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Zmluva o dielo  
uzatvorená v zmysle § 536 a nasl. zákona č.513/1991 Zb. – Obchodný 

zákonník v znení neskorších predpisov 
 

Čl. I 

Zmluvné strany 

 

Objednávateľ:                Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie  v Košiciach 

So sídlom:                         Komenského 73, 041 81 Košice  

IČO:                             00397474 

IČ DPH:         SK 2020486699  

DIČ:          2020486699 

Štatutárny  orgán:              prof. MVDr. Jana Mojžišová, PhD. - rektorka  
Zástupca vo veciach  

zmluvných:         Ing. Róbert Schréter – kvestor 

Zástupca vo veciach  

technických:         Ing. Oto Lengyel 

Bankové spojenie:          

IBAN:                                    

SWIFT:                                 

 (ďalej len „objednávateľ“)  

a 

Zhotoviteľ:                        EURO – BUILDING, a.s. 

So sídlom:                      Podunajská 23, 821 06  Bratislava  

IČO:            35683066 

DIČ:            2020339211 

IČ DPH:                             SK 2020339211 

Štatutárny zástupca:         Ing. Miloš Stopka, predseda predstavenstva 
Zástupca vo veciach  

zmluvných a technických:     Ing. Adriana Laciaková  

Bankové spojenie:                   

IBAN:                                     

SWIFT:                                    

                                     

Obchodná spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., 
Oddiel: Sa, vložka číslo: 1009/B 



2 
 

(ďalej len „zhotoviteľ“ pričom objednávateľ a zhotoviteľ budú v ďalšom texte spoločne 
označení aj ako „zmluvné strany“ a jednotlivo aj ako „zmluvná strana“) 

        

Čl. II. 

Podklad pre uzatvorenie zmluvy 

1. Zhotoviteľ realizuje na základe Zmluvy o dielo č. 61/2015/UVLF pre objednávateľa  
stavbu „Stavebné úpravy priestorov Pavilónu č.19, objekt SO – 019: Klinické 
ustajňovacie priestory“ financovanú zo ŠF EÚ v rámci projektu „Zvýšenie kvality 
vzdelávania na UVLF v Košiciach rekonštrukciou výukových priestorov, 
dobudovaním infraštruktúry a IKT“, ITMS kód: 26250120057. 

       Počas  realizácie prác na uvedenom diele došlo k  rozšíreniu objemu prác, ktoré 
neboli zadané v projektovej dokumentácii  a neboli zahrnuté do podrobného 
položkového rozpočtu diela. 

 
2. Táto zmluva o dielo sa uzatvára v súlade s ust. § 101 zákona č. 25/2006 Z. z. 

o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov, ako výsledok priameho rokovacieho konania vykonaného v súlade s ust. § 
58, písm. i) ZVO pre zákazku „Stavebné úpravy priestorov Pavilónu č.19, objekt 

SO – 019: Klinické ustajňovacie priestory – naviac práce 2“. 

 

Čl. III 

Právne predpisy 

 

Vzájomné vzťahy zmluvných strán sa riadia ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. – 
Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, ustanoveniami zákona č.18/1996 Z. z. 
o cenách v znení neskorších predpisov, vyhláškou č. 87/1996 Z. z., ktorou  sa vykonáva 
zákon NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v  znení neskorších  predpisov a zákona č.  
25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších zmien a doplnkov (ďalej len ZVO) a ďalšími právnymi predpismi, ktoré 
upravujú oblasť predmetu tejto zmluvy. 

 
Čl. IV 

Predmet zmluvy 

 

1. Zhotoviteľ sa podpisom tejto zmluvy zaväzuje vykonať na vlastné náklady 
a nebezpečenstvo pre objednávateľa dielo definované v tejto zmluve a objednávateľ  
sa zaväzuje za riadne a včasné zhotovenie diela zaplatiť zhotoviteľovi cenu diela  
za podmienok a vo výške uvedenej v tejto zmluve. 

  
2. Dielo pre účely tejto zmluvy  vymedzujú zmluvné strany nasledovne:  

Vykonanie stavebných, montážnych a iných potrebných prác pre stavbu „Stavebné 
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úpravy priestorov Pavilónu č. 19, objekt SO – 019: Klinické ustajňovacie priestory“, 
ktorá bola povolená Stavebným povolením č. MK-08/219465-05/I/SEL zo dňa  
08. 07. 2008, rozhodnutím o predĺžení platnosti stavebného povolenia  
č. A/2010/10624-03/I/SEL zo dňa 05.05.2010, rozhodnutím o zmene stavby  
pred dokončením č. A/2012/083989-03/I/SEL zo dňa 13.02.2012 a súhlasom 
o predĺžení termínu ukončenia stavebných prác č. A/2012/24494-02/I/SEL zo dňa 
17.12.2012, vydaným Mestom Košice, ako príslušným stavebným úradom.  

  
3. Dielo bude zhotoviteľom zhotovené výlučne podľa špecifikácie stanovenej  touto 

zmluvou a jej prílohou.   Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo v súlade: 
a)        s požiadavkami na najvyššiu akosť stanovenými príslušnými záväznými 

i smernými STN, pričom za najvyššiu akosť zmluvné strany považujú dielo 
zhotovené bez akýchkoľvek chýb, vád, nedostatkov, ktoré je plne použiteľné na 
účel plánovaný objednávateľom a zároveň je aj právne spôsobilé na užívanie 
v zmysle právnych predpisov, 

b)        s takou úrovňou akosti, ktorá objednávateľovi umožní riadne a nerušené 
užívanie zhotoveného diela minimálne po dohodnutú záručnú dobu, 

c)        so všetkými opatreniami na ochranu životného prostredia, ochrany  
bezpečnosti a zdravia pri práci a požiarnej ochrany vzťahujúcej sa 
k zhotovovanému dielu. 
 

4. Špecifikácia a rozsah diela sú stanovené v Prílohe č. 1, ktorá tvorí neoddeliteľnú  
súčasť tejto zmluvy o dielo. 

 
5. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že všetky materiály, časti, komponenty a zariadenia, ktoré 

zhotoviteľom alebo jeho subdodávateľom budú použité alebo zabudované do diela, 
budú nové, vhodnej kvality, bez akýchkoľvek vád a chýb, takého typu a na taký účel, 
na ktorý majú byť používané podľa zmluvy a jej prílohy. Akékoľvek materiály, časti, 
komponenty a zariadenia, ktoré sú iného druhu, ako je stanovené touto zmluvou a jej 
prílohami, avšak kvalitatívne adekvátne požiadavkám zmluvy a jej príloh, môžu byť 
zhotoviteľom použité na zhotovenie diela iba, ak pôvodné stanovené touto zmluvou 
a jej prílohami, majú v čase plnenia tejto zmluvy ukončenú výrobu, o čom zhotoviteľ 
predloží objednávateľovi vyhlásenie výrobcu. Len v takomto prípade, a po 
predchádzajúcom písomnom súhlase zo strany objednávateľa, zmluvné strany uzavrú 
dodatok k tejto zmluve, na základe ktorého môže zhotoviteľ použiť na realizáciu  
diela kvalitatívne adekvátne materiály.  Zodpovednosť zhotoviteľa za prípadné vady 
a nedostatky takto zhotoveného diela však takýmto súhlasom nie je dotknutá. 

 
6. Dielo sa bude zhotovovať v areáli Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie 

v Košiciach, Komenského 73, 041 81 Košice, Slovensko, na parcele č. 5580/29, ktorá 
je zapísaná na liste vlastníctva č.9726, evidovaná v registri „C“, vydanom  
pre katastrálne územie: Severné mesto, vydaného Správou katastra Košice (ďalej  
spolu len ako „stavenisko“). 
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7. V prípade akéhokoľvek rozporu medzi zmluvnými stranami týkajúceho sa rozsahu 
a/alebo obsahu a/alebo kvality diela, v prípadoch, ktoré priamo a/alebo nepriamo 
nerieši táto zmluva ani jej prílohy, platí až do prijatia vzájomnej dohody zmluvných 
strán alebo rozhodnutia príslušného orgánu, písomné stanovisko objednávateľa 
a zhotoviteľ je povinný toto stanovisko objednávateľa rešpektovať. Zmluvná strana, 
ktorej stanovisko sa ukáže ako nesprávne, je povinná znášať všetky náklady, ktoré 
v dôsledku vyššie uvedeného riešenia situácie vznikli. 

 
8. Zhotoviteľ potvrdzuje, že riadne a detailne skontroloval všetky podklady prevzaté od 

objednávateľa a na ich základe bude dielo zhotovovať. Zhotoviteľ vyhlasuje, že mu je 
známy rozsah dohodnutých plnení, situovanie, stav a dopravná prístupnosť  
staveniska. Zhotoviteľ zároveň potvrdzuje, že sa nemôže odvolávať na chybu alebo 
konanie v omyle, prípadne na to, že niektoré plnenia nie sú uvedené v zmluve, pokiaľ 
tieto chyby a omyly nespôsobil objednávateľ. 

 
9. Zmluvné strany sa dohodli, že práce, ktoré zhotoviteľ nevykoná, vykoná odchylne od 

projektovej dokumentácie  a Prílohy č. 1 k tejto zmluve, resp. použije materiály  
odlišné od materiálov uvedených v Prílohe č.1 k tejto zmluve, objednávateľ neuhradí 
a takéto práce resp. materiály zhotoviteľ na výzvu objednávateľa na vlastné náklady 
odstráni. 

 
10. Vlastníkom zhotovovaného diela je od počiatku objednávateľ. Vlastnícke právo 

k materiálom, výrobkom a iným častiam diela použitých zhotoviteľom pri zhotovení 
diela, sa stávajú vlastníctvom objednávateľa ich zabudovaním do diela. Prípadné 
následné oddelenie týchto materiálov, častí a/alebo komponentov od zhotovovaného 
diela nemá za následok zmenu vlastníckeho práva. 

 
11. Nebezpečenstvo škody na zhotovovanom diele znáša zhotoviteľ až do jeho riadneho 

ukončenia a odovzdania diela objednávateľovi.  
 
 

Čl. V 

Doba zhotovenia diela 

 

1. Zmluvné strany sa dohodli na nasledovných termínoch rozhodných pre zhotoviteľa: 
1.1 Začiatok zhotovovania diela: do siedmich (7) kalendárnych dní od nadobudnutia 

účinnosti tejto zmluvy, 
1.2 Ukončenie a odovzdanie diela: do 28.02.2016.  

 
2. Termíny uvedené v bodoch 1.1 a 1.2 tohto článku musia byť presne dodržané tak, aby 

akýmkoľvek spôsobom neboli ovplyvnené, posunuté, resp. oneskorené práce na  
zhotovení diela zhotoviteľom. Za ukončenie jednotlivých termínov a míľnikov je 
považované riadne, včasné a úplné ukončenie prác, vrátane vykonania predpísaných 
skúšok , atestov a meraní.  
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Zhotoviteľ má nárok na  odstránenie prípadných vád diela a nedorobkov, 
nebrániacich užívaniu diela v lehote 30 dní odo dňa ukončenia a odovzdania diela. 

 
3. Bez vopred získaného písomného súhlasu objednávateľa zhotoviteľ nie je oprávnený 

dohadovať alebo vykonávať akékoľvek zmeny termínov rozhodných pre zhotovenie 
diela resp. akékoľvek zmeny projektovej dokumentácie. 

 
4. V prípade, ak u zhotoviteľa v priebehu realizácie diela nastane situácia, že nie je 

schopný splniť dohodnuté termíny a stanovené míľniky v bežnom pracovnom čase 
a tým splniť svoje povinnosti podľa tejto zmluvy, je povinný samostatne alebo na 
príkaz objednávateľa alebo technického dozoru zabezpečiť zhotovovanie diela vo 
viacerých zmenách, resp. nadčasových hodinách bez toho, aby tým objednávateľovi 
vznikli dodatočné náklady. Cena diela dohodnutá v tejto zmluve sa v takýchto 
prípadoch nemení. 

 
5. Pri častiach diela, ktoré budú v dôsledku technologického postupu trvale zakryté,  

bude objednávateľ a stavebný dozor, pred ich zakrytím vyzvaný minimálne jeden (1) 
pracovný deň vopred, na vykonanie kontroly uvedenej časti diela, alebo na účasť na 
príslušných skúškach.  

 
6. V prípade, ak zhotoviteľ riadne zhotoví dielo, alebo jeho časť, v súlade s touto 

zmluvou pred dohodnutým termínom, objednávateľ je oprávnený vykonané dielo  
alebo jeho časť prevziať aj v skoršom ponúknutom termíne, pričom prevzatie riadne 
vykonaného diela nebude objednávateľom bez vážneho dôvodu odmietnuté. 

 
7. Zhotoviteľ splní svoju povinnosť vykonať dielo jeho riadnym ukončením. Termín 

ukončenia diela oznámi zhotoviteľ zápisom v stavebnom denníku. Za splnenie  
termínu uvedeného v odseku 1.2 tohto článku sa považuje odovzdanie diela 
zhotoviteľom a prevzatie diela objednávateľom, na základe zápisu o odovzdaní 
a prevzatí diela, ktorý je podpísaný obidvoma zmluvnými stranami. 

 
8. Zhotoviteľ je povinný bez meškania písomne informovať objednávateľa o akejkoľvek 

skutočnosti, ktorá bráni alebo sťažuje včasnú alebo riadnu realizáciu diela a môže 
spôsobiť omeškanie zhotoviteľa s plnením termínov podľa tejto zmluvy. 

 
9. V prípade, ak počas realizácie diela nastanú skutočnosti charakterizované ako vyššia 

moc, v prípade klimatických podmienok, ktoré znemožňujú zhotoviteľovi pokračovať 
v realizácii diela alebo z dôvodov podľa ust. § 374 Obchodného zákonníka, v tomto 
prípade zhotoviteľovi diela termín ukončenia a odovzdania diela neplynie, až do 
pominutia vyššie uvedených skutočností. Zhotoviteľ v tomto prípade nie je  
v omeškaní s vykonaním diela počas doby, po ktorú nebolo možné realizovať dielo 
podľa prvej vety tohto odseku. 
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10. Zhotoviteľ je povinný písomne upozorniť objednávateľa na akékoľvek dôvody, ktoré 
môžu, čo i len teoreticky, ohroziť riadne a včasné zhotovenie diela, alebo spôsobiť 
posunutie ktoréhokoľvek termínu alebo míľnika zápisom do stavebného denníka. 

 
 

Čl. VI 

Cena diela 

 

1. Cena za vykonanie diela podľa  podmienok tejto zmluvy je stanovená dohodou 
zmluvných strán v súlade s ust. zákona č. 18/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov, 
vyhláškou č.87/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov, podľa rozpočtu tvoreného 
jednotlivými položkami podľa  Prílohy č.1 k tejto zmluve, a ktorá tvorí neoddeliteľnú 
časť tejto zmluvy. 

 
2. Cena dohodnutá je stanovená ako celková cena. 

Celková cena bez DPH        68 714,27€ 
DPH 20%:                            13 742,85€ 
Celková cena s DPH:           82 457,12€ 
 
Slovom: osemdesiatdvatisíc štyristopäťdesiatsedem eur a 12 centov. 

 
3. Objednávateľ sa zaväzuje, že riadne a včas dokončené dielo prevezme od zhotoviteľa 

a zaplatí mu za riadne zhotovené dielo cenu diela uvedenú v odseku 2 tohto článku 
tejto zmluvy. 

 
4. Cena diela uvedená v odseku 2 tohto článku tejto zmluvy je doložená rozpočtom 

(rozpisom ceny), ktorý tvorí Prílohu č. 1 k tejto zmluve. Pre vylúčenie pochybností 
však platí, že objednávateľ zaplatí zhotoviteľovi dohodnutú cenu diela výlučne za 
predpokladu riadneho a včasného zhotovenia celého diela v rozsahu uvedenom 
v odseku 2 článku IV tejto zmluvy. 

 
5. Zhotoviteľ nie je oprávnený požadovať, nárokovať si alebo domáhať sa zvýšenia  

ceny diela  dohodnutej v tejto zmluve, a to z akéhokoľvek dôvodu, či už existoval  
pred uzatvorením zmluvy alebo vznikol pri resp. po jej uzavretí, či bol spôsobený 
zmluvnou stranou alebo tretím subjektom, alebo tak došlo v dôsledku skutočnosti 
mimo vplyvu akéhokoľvek subjektu.  Zhotoviteľ nemôže žiadať o zvýšenie ceny  
diela ani v dôsledku vlastných chýb alebo chýb jeho subdodávateľov, nedostatočnej 
koordinácie, realizácie a kontroly realizácie diela alebo v dôsledku omylu. 

 
6. Zhotoviteľ podpisom tejto zmluvy ubezpečuje objednávateľa, že dohodnutá cena  

diela je s ohľadom na všetky okolnosti a rozsah diela primeraná. 
 
 

7. V cene diela sú obsiahnuté dopravné náklady a všetky náklady súvisiace 
s uskutočnením predmetu zmluvy, najmä náklady na vybudovanie, prevádzku,  
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údržbu, vypratanie a vyčistenie zariadenia staveniska, vrátane nákladov  
vynaložených na spracovanie „Plánu organizácie výstavby“ vrátane koordinačnej 
situácie, v ktorom bude podrobne vymedzená hranica staveniska, určený vjazd a 
výjazd pre stavebnú dopravnú techniku aj dopravnými trasami so zohľadnením 
nenarušenia prevádzky podzemných komunikácií a uvedený spôsob zaistenia BOZP 
a PO na projektovú dokumentáciu skutočného vyhotovenia diela v dvoch 
vyhotoveniach v tlačenej forme a jednom vyhotovení na digitálnom nosiči, nákladov 
na východiskové revízne správy, nákladov spojených s likvidáciou ostatných 
vzniknutých odpadov. 

 
 

Čl. VII 

Financovanie 

 

1. Úhrada ceny diela bude financovaná z vlastných finančných zdrojov objednávateľa. 
 

2. Úhrada ceny diela bude prebiehať na základe čiastkových faktúr za dodávky  a práce, 
ktoré boli reálne vykonané v predchádzajúcom mesiaci. Podkladom pre vystavenie 
faktúr bude súpis vykonaných prác a dodávok podľa položiek za obdobie 
predchádzajúceho mesiaca potvrdený objednávateľom a doklady podľa odseku  9  
tohto článku. Po ukončení a odovzdaní diela zhotoviteľ vystaví končenú faktúru,  
ktorá bude obsahovať odpočet všetkých vystavených čiastkových faktúr. Zhotoviteľ 
doručuje objednávateľovi všetky faktúry na adresu objednávateľa uvedenú v záhlaví 
tejto zmluvy, pokiaľ objednávateľ výslovne neurčí inak.   

 
3. Zmluvné strany sa dohodli, že lehota splatnosti každej čiastkovej faktúry je 30 dní  

odo dňa  preukázateľného doručenia faktúry objednávateľovi. 
  

4. Jednotlivé zhotoviteľom fakturované sumy budú objednávateľom vyplácané 
zhotoviteľovi ku dňu splatnosti výlučne s podmienkou, že budú zhotoviteľom riadne  
a včas splnené výkony podľa časového harmonogramu prác v plnom rozsahu, 
požadovanej kvalite, vrátane vykonania predpísaných skúšok, atestov, potrebných 
preverení a odovzdania dokladovej časti, čo bude doložené potvrdením  
objednávateľa. 

 
5. Zhotoviteľ nie je oprávnený  požadovať od objednávateľa akékoľvek zálohové platby 

alebo preddavky ceny diela. Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ neposkytuje 
preddavky na realizáciu diela.   

 
6. Zhotoviteľ zabezpečí, aby ním vystavená faktúra obsahovala všetky potrebné 

náležitosti daňového dokladu v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej 
hodnoty v znení neskorších predpisov. 

7. Objednávateľ si vyhradzuje právo vrátiť faktúru, ktorá nebude obsahovať potrebné 
náležitosti podľa odseku 6 a 8 tohto článku zmluvy, podklady podľa odseku 9 a 10 
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tohto článku zmluvy, resp. bude obsahovať nesprávne údaje. Nová lehota splatnosti 
faktúry začína plynúť po doručení novej opravenej faktúry objednávateľovi.  

 
8. Zhotoviteľ je povinný uvádzať na ním vystavovaných faktúrach číslo tejto zmluvy a 

text:   
„Stavebné úpravy priestorov Pavilónu č.19, objekt SO – 019: Klinické 

ustajňovacie priestory – naviac práce 2“. 

 
9. V nadväznosti na odsek  2 tohto článku zmluvy sa zhotoviteľ zaväzuje ku každej 

vystavenej faktúre priložiť:   
a) zisťovací protokol o objeme skutočne vykonaných stavebných prácach, na 

ktorom zhotoviteľ potvrdzuje podpisom oprávnenej osoby a pečiatkou 
zhotoviteľa, že práce uvedené v priložených dokumentoch sú v súlade so 
skutočnosťou a predstavujú požiadavky zhotoviteľa uplatnené podľa tejto 
zmluvy,  

b) položkový súpis vykonaných prác a dodávok za obdobie predchádzajúceho    
mesiaca, vystavený v súlade s nasledovnými požiadavkami:   
 položky súpisu vykonaných prác a dodávok musia byt' v súlade  

s položkami 
 prác a dodávok uvedenými v rozpočte, pričom súpis vykonaných prác a 

dodávok musí byt' vytvorený priamo z rozpočtu,   
 súpis vykonaných prác musí obsahovať množstvá prác vykonaných 

zhotoviteľom a množstvo dodávok v súlade s rozpočtom, ktorý je  
súčasťou tejto zmluvy,   

 súpis vykonaných prác a dodávok musí byt' potvrdený zo strany  
stavebného dozoru pečiatkou autorizovaného stavebného inžiniera a jeho 
podpisom,  

 súpis vykonaných prác a dodávok musí obsahovať jednotkové ceny 
položiek fakturovaných prác a dodávok v súlade s touto zmluvou,  

c) časti stavebného denníka, v ktorých sú uvedené fakturované práce a dodávky,  
d) fotodokumentáciu prác, ktoré sú fakturované,  
e) certifikáty materiálov resp. vyhlásenia o zhode materiálov použitých pri  

fakturovaných prácach,  
f) doklady, resp. potvrdenia o likvidácii stavebného odpadu.  

       
10. Zhotoviteľ je povinný predložiť súpis vykonaných prác a dodávok za obdobie  

jedného mesiaca na kontrolu a odsúhlasenie stavebnému dozoru a technickému  
dozoru objednávateľa, a to najneskôr v posledný deň príslušného fakturačného 
obdobia. 

 
11. Akákoľvek platba realizovaná ktoroukoľvek zmluvnou stranou podľa tejto zmluvy sa 

považuje za vykonanú včas, ak bola najneskôr v posledný deň splatnosti pripísaná v 
prospech účtu prijímajúcej zmluvnej strany. 
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Čl. IX 

SPOLUPÔSOBENIE A POVINNOSTI OBJEDNÁVATEĽA 
 

1. Objednávateľ odovzdal zhotoviteľovi projektovú dokumentáciu  uvedenú v odseku 2 
článku IV tejto zmluvy v 2 vyhotoveniach a kópie vyjadrení orgánov verejnej správy 
pri preberaní staveniska. Zhotoviteľ môže na vlastné náklady kopírovať, používať a 
získať projektovú dokumentáciu pre účely vyplývajúce z tejto zmluvy len so  
súhlasom objednávateľa. V prípade oprávnenej požiadavky zhotoviteľa na 
kopírovanie, používanie a získavanie projektovej dokumentácie pre účely  
vyplývajúce z tejto zmluvy, objednávateľ písomne udelí takýto súhlas bezodkladne, 
najneskôr do troch pracovných dní odo dňa prevzatia oprávnenej žiadosti zhotoviteľa.  

 
2. Zhotoviteľ je povinný uchovávať v mieste realizácie diela jednu kópiu zmluvných 

dokumentov, dokumentov zhotoviteľa, výkresov, zmien a ďalších oznámení/správ 
daných touto zmluvou. Poverení zamestnanci objednávateľa budú mať právo prístupu 
ku všetkým týmto dokumentom v pracovnom čase počas realizácie diela. 

 
3.  Zmluvné strany poverujú nasledujúce osoby vo veciach týkajúcich sa vykonávania 

diela: 
a) za zhotoviteľa:  

osoba poverená výkonom funkcie stavbyvedúceho: Pavol Bodnár 
b) za objednávateľa:   

výkonom funkcie stavebného dozoru poverený: ENTO, s.r.o. Košice 
c) za objednávateľa:   

osoba poverená výkonom funkcie technického dozoru: ENTO, s.r.o. Košice 
 

4. Objednávateľ a ním poverená osoba vykonávajú pri realizácii diela podľa zmluvy 
stavebný dozor v zmysle ust. § 46b zák. č. 50/1976 Zb. v platnom znení. Za tým  
účelom má poverená osoba vykonávajúca stavebný dozor (ďalej len „stavebný  
dozor“) prístup na pracoviská, vrátane skladov, kde sa dielo a jeho súčasti realizujú. 
Na vyžiadanie stavebného dozoru je zhotoviteľ povinný predložiť  mu výkresy,  
vzorky materiálov a iné podklady súvisiace s uskutočnením diela, ako aj výsledky 
kontrol kvality – atesty. S informáciami a podkladmi označenými zhotoviteľom ako 
jeho obchodné tajomstvo, musí objednávateľ a ním poverené osoby zaobchádzať 
dôverne. 

 
5. Objednávateľ je povinný menovať svojho zástupcu vo veciach technických a poveriť 

osobu vykonávaním stavebného dozoru, ktorí budú vykonávať povinnosti stanovené  
v zmluve. Poverený zástupca vo veciach technických a ostatné poverené osoby musia 
byť dostatočne kvalifikovaní tak, aby boli kompetentní vykonávať určené povinnosti. 

 
6. Poverený zástupca vo veciach technických a stavebný dozor nie sú oprávnení 

dopĺňať/meniť zmluvné dokumenty. 
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7. Stavebný dozor smie uplatňovať právomoci, na ktoré bol objednávateľom 

splnomocnený. Ak sa vyžaduje, aby stavebný dozor získal súhlas povereného  
zástupcu vo veciach technických pred výkonom určitej právomoci, potom takéto 
požiadavky musia byť uvedené v tejto zmluve. Objednávateľ sa zaväzuje, že  
neuplatní ďalšie obmedzenia právomoci stavebného dozoru, okrem takých, ktoré  
budú odsúhlasené so zhotoviteľom. 

 
8. Ak nie je v tejto zmluve uvedené inak:  

a) kedykoľvek si stavebný dozor plní svoje povinnosti, alebo vykonáva činnosti 
uvedené v zmluvných dokumentoch alebo z nich vyplývajúce, predpokladá sa,    
že stavebný dozor koná v mene objednávateľa,  

b) stavebný dozor nie je oprávnený zbaviť ktorúkoľvek zo strán akýchkoľvek   
povinností, záväzkov alebo zodpovednosti podľa  tejto zmluvy;  

c) každé schválenie, kontrola, potvrdenie, súhlas, preskúmanie, pokyn, upozornenie, 
návrh, požiadanie, skúška alebo podobný skutok zástupcu vo veciach technických 
alebo stavebného dozoru (vrátane absencie nesúhlasu), nezbavuje zhotoviteľa 
žiadnej zodpovednosti, ktorú má podľa zmluvy, vrátane zodpovednosti za chyby, 
vady, opomenutia, nezhodu či nesúlad. 

 
9. Za účelom realizácie diela sa objednávateľ zaväzuje umožniť prístup určeným 

zamestnancom zhotoviteľa a iným ním určeným osobám oprávneným na realizáciu 
diela na stavenisko počas doby výstavby. 

 
10. Objednávateľ preškolí pred nástupom na práce zamestnancov zhotoviteľa o  

predpisoch BOZP a o ochrane pred požiarmi platných v čase vykonávania diela. 
 
11. Objednávateľ je povinný zhotoviteľa informovať o nebezpečenstvách a ohrozeniach 

na stavenisku, o preventívnych opatreniach a o opatreniach a postupe v prípade 
poškodenia zdravia  a o postupe v prípade požiaru. 

 
12. Nebezpečenstvo škody na diele, na veciach a materiáloch potrebných na zhotovenie 

diela znáša zhotoviteľ do zápisničného odovzdania diela zhotoviteľom. 
 
13. Objednávateľ  dielo v rozsahu podľa tejto zmluvy prevezme ako celok. 

 
 

Čl. X 
POVINNOSTI ZHOTOVITEĽA 

  
1. Zhotoviteľ je povinný realizovať dielo v súlade s projektovou dokumentáciou, touto 

zmluvou a podmienkami stanovenými orgánmi verejnej správy. 
 
2.  Zhotoviteľovi sa zakazuje podľa ustanovení § 18 ods. 4 písm. a) a b) zákona č. 
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223/2001 Z. z. o odpadoch v znení neskorších predpisov, uložiť alebo ponechať  
odpad na inom mieste ako na mieste na to určenom, zneškodniť odpad alebo  
zhodnotiť odpad inak ako v súlade s týmto zákonom.  

 
3. Zhotoviteľ ako držiteľ odpadu je povinný podľa ustanovení § 19 ods. 1 písm. f)  

zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch v znení neskorších predpisov, odovzdať odpady 
len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi a dodržiavať ustanovenia § 40 písm. c) 
zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch v znení neskorších predpisov, a to na vlastné 
náklady. Iný recyklovateľný stavebný odpad znečistený škodlivinami je zhotoviteľ 
povinný odovzdať na recykláciu. Nerecyklovateľný a nevyužitý stavebný odpad je 
zhotoviteľ povinný ukladať na riadenú skládku odpadov. 

 
4. Zhotoviteľ je povinný pri realizácii diela zabezpečiť ochranu podzemných 

telekomunikačných vedení pred ich poškodením v súlade so zákonom č. 351/2011 Z. 
z. o elektronických komunikáciách, v znení neskorších predpisov, ochranu rozvodov 
tepla, plynu, kanalizácie, vodovodu a verejného osvetlenia. Zhotoviteľ za zaväzuje,  
že počas realizácie diela nebude stavebný materiál ukladať na cestné teleso. 

 
5. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že iným zhotoviteľom objednávateľa umožní vstup na 

stavenisko a v prípade potreby poskytne súčinnosť potrebnú pre realizáciu iného diela 
z dôvodu, že objednávateľ v priebehu realizácie diela môže pre plnenie iných 
záväzkov, ktoré nie sú predmetom tejto zmluvy, zabezpečovať ich plnenie inými 
zhotoviteľmi na základe osobitnej zmluvy. 

 
6. Zhotoviteľ je povinný pri vykonaní diela postupovať s náležitou odbornou 

starostlivosťou. 
 
7. Objednávateľ zabezpečí na stavenisku body napojenia na odber médií – voda a 

elektrina. Tieto body napojenia budú zhotoviteľom vybavené a zabezpečené 
samostatnými meračmi vo vlastníctve zhotoviteľa počas celej doby realizácie diela, a 
to na náklady zhotoviteľa. Počas doby realizácie diela znáša náklady na odber médií 
zhotoviteľ. Úhrada nákladov za odber médií bude zo strany zhotoviteľa realizovaná  
na základe samostatných faktúr vystavených objednávateľom so 14-dňovou lehotou 
splatnosti. 

 
8. Zhotoviteľ sa zaväzuje k utajovaniu informácií voči tretím osobám, ktorými by 

spôsobil ujmu objednávateľovi. 
 
9. Zhotoviteľ je povinný počas realizácie diela bezodkladne vyčistiť používané  

pozemné komunikácie v prípade ich znečistenia v súvislosti s realizáciou diela, a to  
na vlastné náklady. 

 
10. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť miesto, na ktorom vykonáva práce nevyhnutné na 

vykonanie diela podľa ustanovení tejto zmluvy, pred nepovoleným vstupom tretích 
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osôb. Zhotoviteľ zodpovedá za škodu spôsobenú porušením tejto povinnosti. 
 
11. Zhotoviteľ zabezpečí, že jeho zamestnanci a osoby, ktoré vstúpia do objektu, v  

ktorom sa vykonáva dielo s vedomím zhotoviteľa, sa pri zhotovovaní diela budú 
pohybovať len vo vyznačenom priestore. 

 
12. Zhotoviteľ je povinný po celú dobu realizácie diela zabezpečiť dielo, materiál a 

zariadenia potrebné na zhotovenie diela proti krádeži,  poškodeniu alebo zničeniu. 
Zhotoviteľ zabezpečí a uskladní stavebný materiál tak, aby tento neprekážal a 
neohrozoval riadny chod prevádzky, pričom zhotoviteľ berie na vedomie, že 
skladovanie materiálu na cudzích pozemkoch a verejnom priestranstve je  
neprípustné. Po ukončení  diela je zhotoviteľ povinný terén dotknutý stavebnou 
činnosťou uviesť do pôvodného stavu.  

 
13. Zhotoviteľ zodpovedá za všetky škody vzniknuté jeho zavinením, ktoré vzniknú na 

diele, stavenisku, zariadeniach existujúcich budov, na veciach a pozemkoch, ako aj  
na osobách, pri prácach ktorými bol poverený bez ohľadu či tieto práce budú  
vykonané jeho zamestnancami alebo pracovníkmi, alebo jeho subdodávateľmi. 
Zhotoviteľ je povinný nahradiť objednávateľovi akúkoľvek škodu, ktorú zapríčinil 
alebo spôsobil pri realizácii diela, alebo za ktorú zodpovedá, v plnej výške, okrem 
prípadu, ak je možné obnovenie pôvodného stavu. 

 
14. Zhotoviteľ sa zaväzuje predložiť objednávateľovi do troch pracovných dní, od 

nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy, zoznam všetkých zamestnancov, ktorí budú 
vykonávať práce na zhotovovanom diele. 

 
15. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť všetky povinnosti uložené ustanoveniami  

nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 396/2006 Z. z. o minimálnych 
bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko v platnom znení, ako aj 
iných ďalších predpisov upravujúci stavebnú činnosť a podmienky jej výkonu. V 
prípade nesplnenia týchto povinností je zhotoviteľ povinný nahradiť objednávateľovi 
všetky náklady a škody, ktoré mu v dôsledku takéhoto porušenia povinností 
zhotoviteľa vzniknú. Zhotoviteľ diela vyznačí priestor so zvýšeným  
nebezpečenstvom vhodnými výstražnými označeniami, tento ohradí a zabezpečí tak, 
aby zabránil vstupu nepovolaným osobám, tak aby pri zhotovení diela nebolo  
ohrozené zdravie zamestnancov a ostatných osôb, majetok objednávateľa ani riadny 
chod práce. Vzhľadom na charakter diela zhotoviteľ zabezpečí stavenisko tak, aby 
nedošlo k pádu predmetov z výšky. 

 
16. Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť ochranu svojich zamestnancov a zamestnancov 

subdodávateľov, v plnom rozsahu dodržiavať zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a 
ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení  
neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny 
Slovenskej republiky č. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie 
bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a 
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podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností. 
 
17. Zhotoviteľ sa zaväzuje v plnom rozsahu dodržiavať zákon č. 314/2001 Z. z.  

o ochrane pred požiarmi  a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení  
neskorších predpisov a plniť všetky povinnosti uložené v tomto zákone ako aj vo 
vyhláške MV SR  č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii. 

 
18. Zhotoviteľ nepreberá záruky za poškodenie podzemných vedení, ktoré nie sú 

zakreslené v projektovej dokumentácii, neboli vyznačené a ani mu ich objednávateľ 
inak dodatočne neoznámil najneskôr do dňa podpisu zápisnice podľa článku V  
odseku 1.1 tejto zmluvy.  

 
19. Zhotoviteľ sa zaväzuje predložiť objednávateľovi doklady bližšie uvedené v článku  

XI odseku 6 tejto zmluvy. V prípade, ak ich nepredloží, objednávateľ preberacie 
konanie nezačne a zhotoviteľovi vyúčtuje všetky náklady vzniknuté z tohto dôvodu. 

 
20. Zhotoviteľ splní svoju povinnosť vykonať dielo jeho riadnym ukončením podľa 

projektovej dokumentácie a Prílohy č.1 k tejto zmluve. Termín ukončenia diela  
oznámi zhotoviteľ objednávateľovi zápisom v stavebnom denníku.   

 
21. Zhotoviteľ písomne vyzve objednávateľa na prevzatie diela najmenej 3 pracovné dni 

pred dňom dokončenia a odovzdania diela. 
 
22. Zhotoviteľ nesie zodpovednosť za funkčnosť inžinierskych sietí počas doby  

výstavby. V prípade ich poškodenia počas jeho činnosti ich opraví na vlastné  
náklady. Náklady na práce zhotoviteľa uvedené v tomto ustanovení sú zahrnuté v  
cene diela. 

 
 

Čl. XI 
STAVEBNÝ DENNÍK 

 

1. Zhotoviteľ je povinný viesť odo dňa prevzatia staveniska stavebný denník (ďalej len 
„SD“) o prácach, ktoré vykonáva, až do dňa odovzdania a prevzatia diela. 

 
2. V SD musia byt' zapísané nasledovné údaje:   

 dátum, počasie;  
 čas začiatku a skončenia prác na stavbe;   
 počet pracovníkov zhotoviteľa podľa remesiel, zúčastňujúcich sa na zhotovení   
 diela;   
 podľa prevádzkových súborov rozčlenené vykonané stavebné a montážne práce   
 v  súlade s časovým harmonogramom prác. 

 
3. Objednávateľ je povinný obsah SD sledovať a k zápisom zhotoviteľa sa vyjadrovať v 

lehote do 5 pracovných dní, od kedy sa so záznamom oboznámil.  
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4. Zápisy v SD sa nepovažujú za zmenu zmluvy, ale slúžia ako podklad pre ďalší postup 

zmluvných strán pri realizácii diela. 
 
5. SD je vedený v troch vyhotoveniach, pričom originál záznamov zostáva  

zhotoviteľovi, prvá kópia stavebnému dozoru a druhá kópia objednávateľovi. 
 

6. Pre odovzdanie stavebného diela zabezpečí zhotoviteľ následnú dokumentáciu:   
– projektovú dokumentáciu s vyznačením realizovaných zmien v 2 vyhotoveniach   
– v  tlačenej forme a v 1 vyhotovení na CD,   
– východiskové revízne správy,  
– atesty a certifikáty od dodaných zariadení a materiálov,  
– doklady o uložení odpadu na skládke príslušného určenia,  
– doklad o spôsobe naloženia so vzniknutým odpadom,  
– záručné listy a iné doklady  
– zaškolenie pracovníkov na obsluhu vyhradených technických zariadení a iných   
– zariadení,  
– predloženie návrhov servisných zmlúv (vzduchotechnika, výťah, EPS, EZS) .  
 

 
Čl. XlI 

ZÁRUKY 

 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že všeobecná záručná doba je  60 mesiacov, pričom táto 
záručná doba začína plynúť dňom riadneho odovzdania diela objednávateľovi.  Pre 
vylúčenie pochybností platí, že pokiaľ sa v texte zmluvy, jej prílohách používa pojem 
„záručná doba“ myslí sa tým všeobecná záručná doba podľa prvej vety tohto odseku 
tohto článku zmluvy, pokiaľ z textu alebo kontextu výslovne nevyplýva niečo iné.  

  
2. Zhotoviteľ poskytuje objednávateľovi osobitnú záručnú dobu na okná v trvaní 5  

rokov, na strechu v trvaní 5 rokov   a na materiál použitý pre zatepľovací systém v 
trvaní 5 rokov, pričom záručná doba začína plynúť dňom riadneho odovzdania diela 
objednávateľovi. 

   
3. Použitie kratšej ako všeobecnej záručnej doby na niektoré časti diela je možné iba v 

prípade, ak to táto zmluva alebo jej prílohy výslovne pripúšťa. Pri tých častiach 
zhotovovaného diela, okrem častí diela podľa odseku 2 tejto zmluvy, pri ktorých ich 
výrobcovia preukázateľne udávajú iné, najmä kratšie záručné doby, je dohodnutá 
osobitná záručná doba v trvaní určenom výrobcom takejto časti diela. Bez ohľadu  
na predchádzajúcu vetu však nesmie byť takáto osobitná záručná doba kratšia ako 
dvadsaťštyri (24) mesiacov. Táto osobitná záručná doba začína plynúť dňom  
riadneho odovzdania diela objednávateľovi. Zhotoviteľ je povinný najneskôr pri 
odovzdaní diela predložiť objednávateľovi úplný zoznam častí diela s osobitnou 
záručnou dobou, z ktorého je zrejmá osobitná záručná doba konkrétnej časti a  
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zároveň predpokladaný termín jej skončenia. V prípade, častí diela neuvedených v 
tomto zozname sa predpokladá, že sa na tieto časti diela aplikuje všeobecná záručná 
doba. 

  
4. Plynutie všeobecnej aj osobitnej záručnej doby na časti diela, pri ktorých sa  

odstraňujú reklamované vady, sa prerušuje a opätovne začína plynúť až dňom 
nasledujúcim po dni písomného potvrdenia odstránenia vady objednávateľom. V 
prípade vád diela, pri ktorých oprava je možná len výmenou veci alebo ich  
nahradením, začína záručná doba plynúť odznova dňom nasledujúcim po dni 
odstránenia takto opravených vád a ich písomným prevzatím objednávateľom.  

 
5. Zhotoviteľ písomne upozorní objednávateľa najneskôr pri odovzdaní diela 

objednávateľovi na všetky špecifiká zhotoveného diela a zároveň odovzdá 
objednávateľovi podrobný manuál s definovaním potrebnej údržby. V prípade tých 
častí diela, pri ktorých je výrobcom alebo ich dodávateľom predpísaný osobitný  
servis resp. revízie, je zhotoviteľ povinný predloží objednávateľovi písomný servisný 
plán, resp. plán povinných revízii počas plynutia záručnej doby spolu s návrhmi 
príslušných servisných zmlúv s osobami oprávnenými na výkon takéhoto servisu  
alebo revízií. 

  
6. V prípade vzniku akýchkoľvek vád, ktoré sa objavia v rámci dohodnutej (všeobecnej 

alebo osobitnej) záručnej doby je zhotoviteľ povinný na základe písomnej reklamácie 
objednávateľa začať s ich odstránením v priebehu maximálne piatich (5) pracovných 
dní, pokiaľ to umožňujú poveternostné podmienky, bez nároku na úhradu nákladov. 
Reklamácia vád bude oznámená písomne.  

 
7. Pre vylúčenie pochybností platí, že po dohodnutú záručnú dobu bude dielo zhotovené 

zhotoviteľom  spôsobilé na jeho užívanie, zachová si objednávateľom a zmluvou a jej 
prílohami vymienené vlastnosti (akosť). V opačnom prípade zodpovedá zhotoviteľ za 
škodu, ktorá objednávateľovi vznikne v dôsledku nesplnenia tejto povinnosti 
zhotoviteľa. 

  
8. Dielo bude odovzdané, len ak objednávateľ v zápise vyhlási, že dielo preberá.  

Prípadné vady a nedorobky, ktoré nebránia riadnemu užívaniu diela budú uvedené v 
zápise z odovzdania a prevzatia diela s uvedením termínu ich odstránenia, pričom  
tento zápis bude zároveň považovaný za reklamáciu vád a nedorobkov. 

   
9. Objednávateľ môže odmietnuť prevzatie diela v prípade, že má dielo také vady a 

nedorobky (čo do charakteru a rozsahu), že dielo nie je možné použiť na účel určený 
touto zmluvou, a to až do doby, kým ich zhotoviteľ riadne neodstráni v dodatočnej 
primeranej lehote, nie kratšej ako 8 pracovných dní, ktorú zhotoviteľovi na tento účel 
poskytne. Objednávateľ nie je oprávnený odmietnuť prevzatie diela, ak má dielo len 
drobné vady a nedorobky, ktoré neznemožňujú použitie diela na účel určený v tejto 
zmluve. 
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10. Vadou sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovených 

technickým zadaním, projektovou dokumentáciou, touto zmluvou a platnými 
technickými normami a platnými právnymi predpismi.  

 
11. Nedorobkom sa rozumie nedokončená práca oproti technickému zadaniu a  

projektovej dokumentácií 
  
12. Skryté vady má objednávateľ právo reklamovať bez zbytočného odkladu, najneskôr  

do konca záručnej lehoty. 
 
13. Vyhradené technické zariadenia počas záručnej doby musia byť servisované v zmysle 

platných právnych predpisov, ktoré budú platené objednávateľom. 
  
14. Ak zhotoviteľ neodstráni vady diela v primeranej dodatočnej lehote alebo ak oznámi 

pred jej uplynutím, že vady neodstráni, objednávateľ sa bude riadiť ustanoveniami 
Obchodného zákonníka. 

 
15.  Objednávateľ je povinný umožniť zhotoviteľovi, jeho zamestnancom a iným ním 

povereným osobám vstup do priestorov, v ktorých sa majú vady diela zistené počas 
záručnej doby odstraňovať.  

 
16. Zhotoviteľ zodpovedá za všetky škody vzniknuté jeho činnosťou počas realizácie  

diela na objednávateľových objektoch a ich vybavení. Po zistení škody je zhotoviteľ 
povinný vznik škody ohlásiť objednávateľovi a bezodkladne uviesť vec alebo 
zariadenie do pôvodného stavu. Pri úplnom zničení musí zhotoviteľ zničenú vec  
alebo zariadenie nahradiť novou vecou toho istého typu. Pri určovaní výšky škody 
bude objednávateľ vychádzať z ceny veci v čase jej poškodenia. 

 
 

Čl. XIII 
SANKCIE 

  
1. V prípade ak sa zhotoviteľ dostane bez zavinenia objednávateľa do omeškania s 

plnením termínov realizácie diela podľa odseku 1.2 a 1.3 článku V objednávateľovi 
vzniká nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty zo strany zhotoviteľa za každý deň 
omeškania, ktorý uplynie medzi stanovenou lehotou a dátumom uvedeným v zápise v 
stavebnom denníku, a to vo výške 0,1% z ceny diela podľa článku VI odseku 2 tejto 
zmluvy.  

 
2. V prípade omeškania objednávateľa s úhradou oprávnene vystavenej a doručenej 

faktúry oproti lehote jej splatnosti podľa článku VII odseku 3 tejto zmluvy, je 
zhotoviteľ oprávnený účtovať objednávateľovi úrok z omeškania vo výške 0,1 % z 
dlžnej sumy za každý deň omeškania až do jej zaplatenia.  
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3. V prípade ak zhotoviteľ neprevezme bez relevantného dôvodu stavenisko v lehote 

stanovenej v článku  V ods. 1.1 tejto zmluvy, je objednávateľ oprávnený  účtovať mu 
zmluvnú pokutu vo výške 1.000,- EUR za každý deň omeškania až do prevzatia 
staveniska. Uvedený nárok objednávateľ  uplatní u zhotoviteľa v súlade s článkom  
XV tejto zmluvy.  

 
4. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v prípade  omeškania s odstránením vád a nedorobkov v 

dohodnutom termíne, uhradí objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 35,- EUR za 
každý deň omeškania a vadu. 

 
5. Zmluvné strany sa dohodli, že uplatnenie zmluvnej pokuty, ako aj uplatnenie úroku z 

omeškania sa považujú za doručené aj v prípade, ak sa doporučená zásielka  
adresovaná na adresu miesta podnikania/sídla zhotoviteľa vráti objednávateľovi ako 
neprevzatá (napríklad z dôvodu odopretia prevzatia písomnosti alebo neprevzatia 
písomnosti v odbernej lehote, prípadne z dôvodu neznámeho adresáta); v uvedenom 
prípade sa uplatnenie zmluvnej pokuty, ako aj uplatnenie úroku z omeškania  
považuje za doručené dňom, keď bola zásielka objednávateľovi vrátená, i keď sa 
adresát o tom nedozvedel.  

 
Čl. XIV 

ODSTÚPENIE OD ZMLUVY 
  
1. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy ak:   

a) zhotoviteľ v určenej lehote bezdôvodne odmietne prevziať stavenisko,   
b) zhotoviteľ nedodržiava kvalitu zhotovovania diela a objednávateľom zistené  vady 

neodstráni v dohodnutých termínoch,  
c) zhotoviteľ zadá celú stavbu ako subdodávku, alebo postúpi zákazku tretej osobe,  
d) zhotoviteľ opustí stavbu, alebo inak prejavuje úmysel nepokračovať v konaní  

svojich povinností podľa tejto zmluvy,  
e) zhotoviteľ poskytne alebo nariadi poskytnúť (priamo alebo nepriamo) niekomu  

úplatok, dar, odmenu, províziu alebo inú cennú vec ako stimuláciu alebo  
odmenu:  
– za to, že urobí alebo sa zdrží nejakej činnosti v súvislosti s touto zmluvou  

alebo  
– za to, že prejaví alebo sa zdrží prejavenia priazne alebo nepriazne nejakej  

osobe v súvislosti s touto  zmluvou,  
d) rozhodne o zastavení prác,  
e) z iných dôvodov uvedených v tejto zmluve.  

2. Odstúpenie od zmluvy musí byt' oznámené písomne s uvedením dôvodu, pre ktorý 
strana odstupuje od zmluvy.  

 
 
3. Zmluvné strany sa dohodli, že odstúpenie od zmluvy sa považuje za doručené aj v 



18 
 

prípade, ak sa doporučená zásielka adresovaná na adresu miesta podnikania/sídla 
zhotoviteľa vráti objednávateľovi ako neprevzatá (napríklad z dôvodu odopretia 
prevzatia písomnosti alebo neprevzatia písomnosti v odbernej lehote, prípadne z 
dôvodu neznámeho adresáta); v uvedenom prípade sa odstúpenie od zmluvy považuje 
za doručené dňom, keď bolo objednávateľovi vrátené, i keď sa adresát o tom 
nedozvedel.  
 

4. Po odstúpení od zmluvy je zhotoviteľ povinný opustiť stavenisko a odovzdať 
stavebnému dozoru akékoľvek požadované vybavenie, dokumentáciu zhotoviteľa a  
inú projektovú dokumentáciu zhotovenú ním alebo pre neho, ako aj potvrdenia a 
doklady týkajúce sa dovtedy vykonaných častí diela. Ak v dokumente o odstúpení 
zmluvy objednávateľ neurčí termín odovzdania a prevzatia diela, má sa zato, že 
zhotoviteľ je povinný objednávateľovi odovzdať dielo a súvisiace dokumenty do 7  
dní odo dňa doručenia odstúpenia od zmluvy. Zhotoviteľ je povinný využiť všetko 
svoje úsilie k tomu, aby okamžite splnil akýkoľvek odôvodnený pokyn obsiahnutý v 
odstúpení pre postúpenie niektorej subdodávky a pre ochranu života alebo majetku 
alebo pre bezpečnosť na stavbe. 

    
5. Predčasné ukončenie tejto zmluvy, bez ohľadu na zmluvnú stranu, ktorá od tejto 

zmluvy odstúpila, sa nedotýka zodpovednosti zhotoviteľa za vady a nedostatky  
dovtedy vykonaného diela a rovnako sa netýkajú plynutia záručných dôb podľa tejto 
zmluvy.  
 

6. Zmluvné strany sa dohodli, že iné ukončenie tejto zmluvy o dielo je možné  
okamžitým odstúpením od tejto zmluvy o dielo ktoroukoľvek zmluvnou stranou, a to  
z dôvodov závažného porušenia povinnosti tejto zmluvy o dielo. Za závažné  
porušenie povinnosti považujú zmluvné strany akékoľvek porušenie povinnosti podľa 
tejto zmluvy.  

 

Čl. XVI 
VYŠŠIA MOC 

  
1. Za vyššiu moc sa považujú okolnosti majúce vplyv na dielo a jeho vykonanie, ktoré 

nie sú závislé na zmluvných stranách a ktoré zmluvné strany nemôžu ovplyvniť.  
Jedná sa napr. o vojnu, mobilizáciu, povstanie, živelné pohromy a pod.  

  
2. Ak sa niektorej zo zmluvných strán bráni alebo sa bude brániť vo vykonávaní jej 

povinností podľa tejto zmluvy z dôvodu vyššej moci, potom podá oznámenie druhej 
zmluvnej strane o takej udalosti alebo okolnostiach, ktoré vytvárajú vyššiu moc a  
bude špecifikovať povinnosti, ktoré nemôže vykonávať z dôvodu vyššej moci. 
Oznámenie musí byť podané bezodkladne, najneskôr do 3 pracovných  dní potom, čo 
získala vedomosť o dôležitých udalostiach alebo okolnostiach vytvárajúcich vyššiu  
 
moc. Potom, čo zmluvná strana podala toto oznámenie bude ospravedlnená z plnenia 
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týchto povinností na tak dlhú dobu, pokiaľ vyššia moc preukázateľne bráni  v ich 
vykonávaní. 
 

3. Každá zmluvná strana po celý čas vyvinie patričné úsilie na minimalizovanie 
oneskorenia pri výkone svojich povinností podľa tejto zmluvy, ktoré vzniklo 
následkom vyššej moci. 

 
4. Zmluvná strana podá oznámenie druhej zmluvnej strane, keď prestane byt'  

ovplyvnená vyššou mocou.  
 
5. Ak bráni vyššia moc, ktorá bola oznámená pri realizácii v zásade celého 

nedokončeného diela po nepretržitú dobu 84 dní, alebo pri viacerých opakujúcich sa 
obdobiach, ktorých celková dĺžka činí viac ako 140 dní, z rovnakého dôvodu 
oznámenej vyššej moci, potom môže ktorákoľvek zmluvná strana odstúpiť od tejto 
zmluvy. V tom prípade bude ukončenie platné po 7 dňoch po doručení oznámenia 
druhej zmluvnej strane a zhotoviteľ bude postupovať v súlade s článkom V tejto 
zmluvy. 

 
 

Čl. XVII 
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 
      1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú a to  do 28.2.2016.  
 

2. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami  
a účinnosť odo dňa nasledujúceho po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv 
Úradu vlády Slovenskej republiky.  
 
3. Práva a povinnosti výslovne neupravené v tejto zmluve sa riadia príslušnými 
ustanoveniami platných právnych predpisov v oblasti nakladania s odpadmi a 
príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka v platnom a účinnom znení.  

 
4. Ak sa stane niektoré ustanovenie tejto zmluvy celkom alebo sčasti neplatným alebo 

nevymáhateľným, nemá táto skutočnosť vplyv na platnosť a  vymáhateľnosť 
zostávajúcej časti tejto zmluvy. V takomto prípade sa zmluvné strany zaväzujú 
nahradiť neplatné alebo nevymáhateľné ustanovenia tejto zmluvy novými 
ustanoveniami, platnými a vymáhateľnými, ktoré budú mať čo najbližší právny 
význam a účinok ako ustanovenie, ktoré má byť nahradené. 

 
5. Zmluvné strany sa zaväzujú, že prípadné spory, ktoré by vnikli na základe tejto  

zmluvy sa budú snažiť riešiť hľadaním možnosti dohody akceptovateľnej oboma 
zmluvnými stranami. Ak takto nedôjde k urovnaniu sporu bude spor postúpený na 
riešenie príslušnému súdu.  
 

6. Zmluvné strany sú povinné sa vzájomne písomne informovať o zmenách všetkých 
skutočnosti, ktoré sú rozhodujúce pre plnenie povinností vyplývajúcich z tejto  
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zmluvy, najmä o zmene obchodného mena, právnej formy, bankového spojenia,  
adresy sídla a korešpondenčnej adresy.  

 
7. Ak sa má na základe tejto zmluvy doručiť písomnosť druhej  zmluvnej strane,  

doručuje sa poštou formou doporučenej zásielky na adresu uvedenú v záhlaví tejto 
zmluvy, ak do momentu  odovzdania zásielky na prepravu nebola oznámená iná  
adresa  podľa odseku 6 tohto článku.  
 

8. Ak sa nepodarilo doručiť písomnosť na adresu uvedenú v ods. 6 tohto článku,  
považuje sa písomnosť za doručenú  aj v prípade, že ju adresát odmietol prevziať. 

 
9. Túto zmluvu je možné meniť len formou písomných dodatkov podpísaných oboma 

zmluvnými stranami. 
 

10. Zmluva je vyhotovená v 5 (piatich) rovnopisoch rovnakej právnej sily, z ktorých po  
jej podpise objednávateľ dostane 3 exempláre a zhotoviteľ 2 exempláre. 
 

11. Zmluvné strany vyhlasujú, že túto zmluvu uzatvorili slobodne a vážne, neuzatvorili ju 
v tiesni a za nápadne nevýhodných podmienok, zmluvu si prečítali, jej obsahu 
porozumeli a na znak súhlasu ju vlastnoručne podpísali. 

 
12. Prílohy:  

Príloha č. 1 – špecifikácia, rozsah dodávok a prác, rozpočet  
 
 
 V Košiciach dňa     V Bratislava dňa 
 
 
Za objednávateľa.     Za zhotoviteľa: 
  

 
 

________________________   _________________________ 
prof. MVDr. Jana Mojžišová,PhD.   Ing. Miloš Stopka 
rektorka       predseda predstavenstva 

 




