

**ZMLUVA O DIELO č.**

uzatvorená v súlade so zákonom č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a podľa ust. § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení  
(ďalej len „Zmluva“)

**Článok I**  
**Zmluvné strany**

- 1.1 Objednávateľ:**
- Názov: **Univerzita Komenského v Bratislave**  
 Sídlo: Šafárikovo námestie 6, P.O.BOX 440, 814 99 Bratislava 1  
 Štatutárny zástupca: prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD. rektor UK  
 IČO: 00 397 865  
 IČ DPH: SK 202 08453 32
- Súčasť UK/korešpondenčná adresa:  
 adresa: Vysokoškolské mesto Ľ. Štúra – Mlyny UK  
 Sídlo: Staré Grunty 36, 841 04 Bratislava  
 Zastúpenie: Mgr. MSc. Róbert Gula, MBA, riaditeľ VM Ľ. Štúra – Mlyny UK  
 IČO: 00 397 865 58
- Bankové spojenie: Štátna pokladnica  
 Číslo účtu: 7000084699/8180  
 IBAN: SK2881800000007000084699
- Osoba oprávnené na rokovanie  
 - vo veciach zmluvných: prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD.  
 Mgr. MSc. Róbert Gula, MBA  
 - vo veciach technických: Ing. Soňa Dubošová  
 Dušan Požgay  
 Tel.: +421918 110 121  
 +421918 110 014  
 E-mail: sona.dubosova@uniba.sk  
 dusan.pozgay@uniba.sk

(ďalej len „Objednávateľ“)

a

- 1.2 Zhotoviteľ:**
- Obchodné meno: **DevelopNet, s.r.o.**  
 Sídlo: Záhumenská 4/F, 841 06 Bratislava  
 Štatutárny zástupca: Ing. Rastislav Onder  
 Osoba oprávnené na rokovanie  
 - vo veciach zmluvných: Ing. Rastislav Onder  
 - vo veciach technických: Ing. Miroslav Magát  
 IČO: 45 565 767  
 IČ DPH: SK2023045123  
 Bankové spojenie: Tatra Banka, a.s.  
 Číslo účtu: 2924864107/1100  
 IBAN: SK4311000000002924864107  
 Tel./fax: +421907 740 700  
 E-mail: rastislav.under@developnet.sk

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

Zmluvné strany uzatvárajú túto Zmluvu na realizáciu stavby s názvom: „Vybudovanie transformačnej stanice pre Átriové domky, Mlyny UK“, v súlade so zákonom č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“), ktorá je výsledkom postupu verejného obstarávania.

## **Článok II.** **Úvodné ustanovenia**

- 2.1 Táto Zmluva je výsledkom verejného obstarávania – podlimitnej zákazky bez využitia elektronického trhu na uskutočnenie stavebných prác uverejnenej vo vestníku č. 226/2015 zo dňa 16.11.2015 pod značkou 22773-WYP

## **Článok III.** **Predmet plnenia a účel Zmluvy**

- 3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v súlade s projektovou dokumentáciou s názvom „Vybudovanie transformačnej stanice pre Átriové domky, Mlyny UK“, konkrétne s časťami „PS 01 Transformačná stanica a SO 02 NN Káblový rozvod“ (ďalej len „Projektová dokumentácia“) a za podmienok dohodnutých v tejto Zmluve, vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť pre Objednávateľa zrealizuje dielo (ďalej len „Dielo“):
- 3.1.1 podľa písomných podkladov, ktoré poskytol Objednávateľ počas trvania procesu verejného obstarávania;
  - 3.1.2 podľa oceneného výkazu výmer prác odsúhlaseného Objednávateľom, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy ako príloha č. 1 (ďalej len „ocenený výkaz výmer“);
  - 3.1.3 podľa vecného a časového harmonogramu stavebných prác (ďalej len „harmonogram prác“), ktorý bude prílohou stavebného denníka;
  - 3.1.4 podľa podmienok stanovených v právoplatnom stavebnom povolení (resp. inom povolení, ktoré ho nahrádza) vydanom: Stavebným úradom, Mestská časť Bratislava-Karlova Ves a vyjadreniami všetkých dotknutých orgánov;
  - 3.1.5 v súlade so všetkými opatreniami a predpismi ochrany bezpečnosti a zdravia pri práci a požiarnej ochrany vzťahujúcej sa k zhotovovanému Dielu;
  - 3.1.6 v súlade s prípadnými technologickými postupmi a technickými listami výrobkov vzťahujúcim sa k vykonávanému Dielu.

Dielom sa pre účely tejto Zmluvy rozumie vybudovanie transformačnej stanice a NN káblového rozvodu, v rozsahu podľa bodu 3.1 tejto Zmluvy. Pre vylúčenie pochybností sa Objednávateľ a Zhotoviteľ výslovne dohodli, že zákazka, ktorá je predmetom tejto Zmluvy, sa týka úplného zhotovenia celého Diela za celkovú cenu za Dielo dohodnutú v článku V. bod 5.2 tejto Zmluvy. Súčasťou Diela sú taktiež práce a dodávky, ktoré síce nie sú v dokumentácii prislúchajúcej k realizácii Diela uvedené, avšak sú nutné k realizácii funkčného Diela v rozsahu, v prevedení, v lehotách a kvalite stanovenej Zmluvou, a ktoré mal a mohol Zhotoviteľ na základe svojich odborných a technických znalostí predpokladať a zistiť v priebehu verejného obstarávania. Realizácia týchto prác a dodávok v žiadnom prípade nezvyšuje cenu Diela dohodnutú v tejto Zmluve.

- 3.2 Objednávateľ sa zaväzuje:
- 3.2.1 zhotovené Dielo v súlade s Projektovou dokumentáciou protokolárne prevziať a zaplatiť dohodnutú cenu podľa platobných podmienok dohodnutých v článkoch V. a VI. tejto Zmluvy.
- 3.3 Pri realizácii Diela postupuje Zhotoviteľ samostatne v súlade s príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, ak sú tieto predpisy v súlade s právom Európskeho spoločenstva

a slovenskými technickými normami alebo zahraničnými normami, ktorými sa prevzali európske normy a je viazaný prípadnými pokynmi Objednávateľa. Zhotoviteľ pri realizácii Diela bude dodržiavať na stavenisku ustanovenia § 43i zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len: „Stavebný zákon“) a nepoužije materiál, o ktorom je v čase jeho použitia známe, že je škodlivý. Použije materiály, ktoré spĺňajú podmienky a požiadavky uvedené v zákone č. 133/2013 Zb. o stavebných výrobkoch a technické požiadavky na požiaru bezpečnosť pri výstavbe podľa vyhlášky MV SR č. 94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiaru bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb.

- 3.4 Zhotoviteľ je povinný pri zhotovovaní Diela dodržiavať všetky právne predpisy a normy vzťahujúce sa na výkon stavebnej činnosti, ako aj nariadenie vlády č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko, ako aj vyhlášky Ministerstva vnútra č. 699/2004 Z. z. o zabezpečení stavieb vodou na hasenie požiarov. Zhotoviteľ nesmie počas stavebných prác výkopový a stavebný materiál ukladať na cestné teleso. Zhotoviteľ je taktiež povinný pri zhotovovaní Diela zabezpečiť ochranu podzemných telekomunikačných vedení pred ich poškodením v zmysle zákona č. 351/2011 Zb. o elektronických telekomunikáciách v znení neskorších predpisov.
- 3.5 Zhotoviteľ je povinný pri zhotovovaní Diela dodržiavať platné všeobecne záväzné nariadenia (VZN) mesta Bratislavy, časti Karlova Ves, o pravidlách času predaja v obchode, času prevádzky služieb, času výstavby a rekonštrukcie stavieb a bytov.
- 3.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať Dielo vo vlastnom mene, na vlastné náklady, na vlastnú zodpovednosť a podľa pokynov Objednávateľa.
- 3.7 V prípade, ak Zhotoviteľ na vykonanie Diela použije na vlastné náklady subdodávateľov, zodpovedá, akoby Dielo vykonal sám. V takomto prípade je Zhotoviteľ zodpovedný za to, že oboznámi subdodávateľov so všetkými právami a povinnosťami, ktoré mu z tejto Zmluvy vyplývajú a môžu mať vplyv na splnenie ich záväzkov.
- 3.8 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že nepoužije pre vlastné potreby ani pre potreby tretích osôb žiadne podklady, dokumenty a Projektovú dokumentáciu týkajúcu sa zhotovenia Diela s výnimkou subdodávateľov. Jediným vlastníkom a oprávneným subjektom na udeľovanie povolenia/súhlasu na použitie dokumentácie uvedenej v prvej vete tohto bodu je výlučne Objednávateľ a autor projektu. Na Projektovú dokumentáciu predmetu Zmluvy sa vzťahujú autorské práva v zmysle právneho poriadku Slovenskej republiky.
- 3.9 Zhotoviteľ sa zaväzuje poskytovať Objednávateľovi nevyhnutné informácie a súčinnosť.
- 3.10 Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť pre objednávateľa dojazd zo servisného strediska na miesto realizácie zmluvy v prípade poruchy do 180 minút od jej nahlásenia počas záručnej doby.

#### **Článok IV. Miesto a lehota realizácie**

- 4.1 Miesto realizácie: Vysokoškolské mesto L. Štúra – Mlyny UK  
Staré Grunty 36  
841 04 Bratislava  
par. č. 2930, podrobnejšie podľa projektovej dokumentácie.
- 4.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje:
  - 4.2.1 zrealizovať Dielo v termíne:

- najneskôr do: **100 kalendárnych dní** odo dňa prevzatia staveniska, vrátane protokolárneho odovzdania Diela Objednávateľovi bez vád a nedorobkov,
- 4.2.2 zabezpečiť predrealizačné vytýčenie existujúcich podzemných inžinierskych sietí, za poškodenie inžinierskych sietí zodpovedá Zhotoviteľ. Zhotoviteľ je povinný odovzdať Objednávateľovi výsledky vyjadrení všetkých dotknutých orgánov najneskôr pri odovzdaní Diela.
- 4.2.3 zabezpečiť vytýčenie inžinierskych sietí dotknutých realizáciou Diela a odovzdať potvrdenie z digitálnej mapy do desať (10) pracovných dní pred začatím preberacieho konania, predmetom ktorého bude odovzdanie zhotoveného Diela. Inžinierske siete musia byť vytýčené pred ich zakrytím a k vytýčeniu musí byť prizvaný zástupca Objednávateľa.
- 4.2.4 zabezpečiť vyhotovenie porealizačného zamerania stavby vrátane geometrického plánu. Pred úradným overením porealizačného zamerania, vrátane geometrického plánu, bude tento predložený Objednávateľovi na odsúhlasenie, a to 10 pracovných dní pred začatím preberacieho konania, predmetom ktorého bude odovzdanie zhotoveného Diela.
- 4.2.5 predložiť Objednávateľovi elaborát porealizačného zamerania zrealizovaných inžinierskych sietí v troch vyhotoveniach v tlačenej forme a jedno vyhotovenie v digitálnej forme na CD/DVD nosiči v prepisovateľnou DWG formáte, a to 10 pracovných dní pred začatím preberacieho konania, predmetom ktorého bude odovzdanie zhotoveného Diela,
- 4.2.6 predložiť Objednávateľovi geometrický plán úradne overený príslušnou Správou katastra k odovzdávaniu a prevzatíu Diela,
- 4.2.7 že náklady spojené so zabezpečením bodov 4.2.2 až 4.2.5 sú zahrnuté v Cene za Dielo,
- 4.2.8 prevziať stavenisko do **piatich (5) pracovných dní** od doručenia písomnej výzvy Objednávateľa, ak sa zmluvné strany nedohodli inak. Pri odovzdaní staveniska Objednávateľ dodá Zhotoviteľovi Projektovú dokumentáciu v dvoch vyhotoveniach (overený projekt stavby a právoplatné stavebné povolenie je povinný Zhotoviteľ mať na stavbe).
- 4.3 Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ nie je v omeškaní s termínom ukončenia Diela, uvedeným v bode 4.2.1 tejto Zmluvy po dobu, po ktorú nemohol svoju povinnosť súvisiacu s realizáciou Diela plniť následkom okolností, ktoré vznikli na strane Objednávateľa. Doba omeškania, ktorú spôsobil Objednávateľ sa pripočíta k času plnenia podľa bodu 4.2.1 tohto článku za podmienky, že je riadne zapísaná a potvrdená obidvoma zmluvnými stranami v stavebnom denníku a následne potvrdená aj dodatkom k tejto Zmluve.  
V prípade prerušenia zhotovenia Diela je Zhotoviteľ povinný vykonať len práce, ktoré zabránia vzniku škody na doposiaľ zhotovenom Diele a je povinný Objednávateľa upozorniť na vznik hroziacej škody alebo poškodenia Diela. Objednávateľ je povinný zaplatiť Zhotoviteľovi cenu za Dielo za všetky práce vykonané ku dňu prerušenia zhotovenia Diela.
- 4.4 Zhotoviteľ je oprávnený prerušiť práce v prípade vyššej moci (vojna, povodeň, zemetrasenie, výbuch, generálny štrajk, dlhodobé nepriaznivé počasie), ktorá by mohla ohroziť kvalitu prác alebo prekážky, ktorá nastala nezávisle od jeho vôle a bráni splneniu jeho povinnosti a ak nemožno rozumne predpokladať, že by Zhotoviteľ túto prekážku odvrátil, alebo predpokladal, a ktorú by v čase uzavretia Zmluvy Zhotoviteľ predvídal. Zhotoviteľ nie je v omeškaní ani v prípade, ak do priebehu stavby zasiahne svojim rozhodnutím orgán pamiatkovej a archeologickej starostlivosti. Práce je Zhotoviteľ oprávnený prerušiť len na nevyhnutne nutnú dobu. Tieto skutočnosti musia byť riadne zapísané a potvrdené obidvoma zmluvnými stranami v stavebnom denníku a následne aj dodatkom k tejto Zmluve.

#### **Článok V.** **Cena za Dielo**

- 5.1 Cena za Dielo je stanovená dohodou, je spracovaná v súlade s ustanoveniami zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách, v znení neskorších predpisov (ďalej len: „zákon o cenách“) ako cena pevná, úplná a nemenná.

5.2	Zmluvné strany dohodli cenu predmetu Zmluvy nasledovne:		
	Cena za Dielo bez DPH:	93 890,19	EUR
	DPH 20%:	18 778,04	EUR
	Celková cena Diela s DPH:	112 668,23	EUR

Slovom: stodvanásťtisíc šesťstošesdesiatosem EUR a 23 centov.

- 5.3 Zhotoviteľ podpisom tejto Zmluvy potvrdzuje, že sa riadne a detailne oboznámil so všetkými podkladmi prevzatými od Objednávateľa a na ich základe predložil Objednávateľovi cenovú ponuku – Ocenený výkaz výmer, ktorý tvorí prílohu č. 1 tejto Zmluvy. Zhotoviteľ vyhlasuje, že mu je známy rozsah dohodnutých plnení, situovanie, podrobný stav a dopravná prístupnosť staveniska. Zhotoviteľ teda potvrdzuje, že je schopný vykonať Dielo za dohodnutú cenu uvedenú v článku V. bod 5.2 a za podmienok uvedených v tejto Zmluve. Vyššie uvedená cena za Dielo zahŕňa všetky náklady potrebné k vykonaniu Diela v rozsahu definovanom touto Zmluvou, k vyskúšaniu a odovzdaniu Diela do užívania vrátane vedľajších nákladov na zriadenie a odstránenie zariadenia staveniska, pomocných konštrukcií (lešenia, lávky a pod.), dopravných nákladov na stavenisku i mimo, cla, poplatkov za skládky, poistného, vykonanie predpísaných skúšok a revízií, predloženie atestov, certifikátov, predrealizačného vytýčenia existujúcich podzemných inžinierskych sietí, geodetického zamerania Diela, zabezpečenia bezpečnosti a poriadku na stavbe a príľahlých používaných komunikáciách, poplatky a prípadné pokuty a majetkové sankcie za užívanie verejných plôch, odvozu a likvidácie stavebných odpadov a pod.
- 5.4 Práce, ktoré Zhotoviteľ nevykoná, vykoná bez písomného príkazu Objednávateľa alebo odchyľne od Projektovej dokumentácie a dojednaných zmluvných podmienok, Objednávateľ neuhradí. Ak Zhotoviteľ vykoná práce bez písomného príkazu Objednávateľa alebo odchyľne od Projektovej dokumentácie a dojednaných zmluvných podmienok na výzvu Objednávateľa ich Zhotoviteľ na vlastné náklady odstráni. V prípade, že ich na výzvu Objednávateľa neodstráni, urobí tak Objednávateľ na náklady Zhotoviteľa.
- 5.5 Cenu Diela dohodnutú v Zmluve bude možné po dohode s Objednávateľom meniť len vo výnimočných prípadoch, ako je zmena sadzby DPH, resp. zmena upravená všeobecne záväzným právnym predpisom, a to písomným dodatkom k tejto Zmluve, v rozsahu ešte nevykonaných a nevyfakturovaných prác.
- 5.6 Ak je Zhotoviteľom zahraničný subjekt so sídlom mimo územia Slovenskej republiky, táto Zmluva sa upraví v zmysle Zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.

#### **Článok VI. Platobné podmienky a fakturácia**

- 6.1 Cenu za Dielo uhradí Objednávateľ Zhotoviteľovi na základe jednej konečnej faktúry, až po vykonaní všetkých prác v zmysle oceneného výkazu výmer, pričom prílohou faktúry musí byť vopred odsúhlasený súpis skutočne vykonaných prác oprávnenou osobou Objednávateľa. Súpis prác musí obsahovať: merné jednotky, celkové množstvo v zmysle tejto Zmluvy, fakturované množstvo, jednotkovú cenu a cenu spolu bez DPH v súlade s objektovou skladbou a skladbou výkazu výmer, uvedenou v Projektovej dokumentácii.
- 6.2 Faktúra bude predložená Objednávateľovi v dvoch výtlačkoch. Faktúra bude a musí obsahovať v zmysle ustanovenia § 74 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov tieto náležitosti:
- a) Označenie faktúry a jej poradové číslo;

- b) Označenie Objednávateľa obchodným menom, sídlom, IČO a IČ DPH;
  - c) Označenie Zhotoviteľa obchodným menom, sídlom, IČO, IČ DPH;
  - d) Dátum dodania Diela, dátum vyhotovenia faktúry, dátum splatnosti;
  - e) Označenie peňažného ústavu a čísla účtu, na ktorý má byť platené;
  - f) Označenie obdobia, v priebehu ktorého boli vykonané fakturované dodávky a práce;
  - g) Uplatnenú sadzbu dane;
  - h) Výšku dane spolu v eurách, ktorá sa má zaplatiť;
  - i) Číslo Zmluvy a číslo objednávky Objednávateľa;
  - j) Pečiatku a podpis oprávnenej osoby;
  - k) Prílohou faktúry bude oprávnenou osobou Objednávateľa potvrdený súpis skutočne vykonaných prác.
- 6.3 Objednávateľ neposkytne Zhotoviteľovi žiadne preddavky ani zálohy. Splatnosť faktúry je 30 dní od jej doručenia Objednávateľovi. V prípade, že splatnosť faktúry pripadne na deň pracovného voľna alebo pracovného pokoja, bude sa za deň splatnosti považovať najbližší nasledujúci pracovný deň.
- 6.4 Cena za Dielo bude uhradená na základe jednej, konečnej faktúry obsahujúcej odsúhlasené skutočne vykonané práce, do výšky 95% z celkovej ceny za Dielo vrátane DPH. Objednávateľ si vyhradzuje právo zadržať čiastku spolu 5% z celkovej ceny za Dielo vrátane DPH ako „Garančnú zábezpeku“. Garančná zábezpeka bude zabezpečovať odstránenie všetkých väd počas záručnej doby.
- 6.5 V prípade, ak dôjde k situácii podľa bodu 15.6 tejto Zmluvy, Objednávateľ na základe faktúry uhradí Zhotoviteľovi 80% z celkovej ceny za Dielo vrátane DPH, a teda zadrží Zhotoviteľovi 15% z celkovej ceny za Dielo vrátane DPH do dňa vykonania zvyšných skúšok, resp. revízií, a vyhotovenia dodatočnej revíznej správy. O uvoľnenie 15% z celkovej ceny za Dielo vrátane DPH Zhotoviteľ písomne požiada po odovzdaní dodatočnej revíznej správy Objednávateľovi. Garančná zábezpeka vo výške 5% z celkovej ceny za Dielo Objednávateľ zadrží v zmysle bodu 6.4 a 6.6 tejto Zmluvy.
- 6.6 V prípade, že sa počas záručnej doby vyskytnú vady Diela a Zhotoviteľ ich riadne a včas neodstráni, môže Objednávateľ zabezpečiť ich odstránenie na náklady Zhotoviteľa. Zmluvné strany sa dohodli, že pohľadávku, ktorá tým Objednávateľovi vznikne, môže Objednávateľ jednostranne započítať s Garančnou zábezpekou. V prípade započítania bude Zhotoviteľovi vrátená Garančná zábezpeka predstavujúca sumu vo výške 5% z ceny za Dielo znížená o započítané pohľadávky. O uvoľnenie Garančnej zábezpeky môže Zhotoviteľ písomne požiadať najskôr po uplynutí záručnej doby.
- 6.7 Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľovi z Garančnej zábezpeky neprináležia úroky.
- 6.8 Faktúra sa považuje za uhradenú dňom pripísania peňažných prostriedkov na účet Zhotoviteľa.
- 6.9 Objednávateľ je oprávnený vrátiť faktúru do desať (10) pracovných dní odo dňa jej doručenia Objednávateľovi bez zaplatenia v prípade, že neobsahuje dohodnuté náležitosti, pričom musí uviesť dôvod jej vrátenia. V takomto prípade Zhotoviteľ vystaví novú faktúru a nová lehota splatnosti faktúry začne plynúť odo dňa doručenia opravenej faktúry do sídla Objednávateľa.
- 6.10 Faktúry bude objednávateľ uhrádzať do vyčerpania 95 % dohodnutej ceny. Objednávateľ zadrží 5 % dohodnutej ceny do preukázania splnenia kvalitatívnych parametrov pri odovzdávaní a preberaní diela alebo do odstránenia všetkých prípadných väd a nedorobkov.

**Článok VII.**  
**Zmluvné záruky a záručná doba**

- 7.1 Zhotoviteľ poskytuje záruku na Dielo päť (5) rokov. Záručná doba začína plynúť dňom podpísania Protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela. Plynutie záručnej doby sa preruší dňom uplatnenia práva Objednávateľa na odstránenie väd doručením reklamácie.
- 7.2 Reklamácia väd bude vykonaná písomne. Zhotoviteľ je povinný na reklamáciu reagovať do troch (3) pracovných dní a dohodnúť s Objednávateľom spôsob a primeranú lehotu odstránenia väd. Havarijné stavy je povinný Zhotoviteľ odstrániť obratom po ich nahlásení Objednávateľom. Odstránenie väd Zhotoviteľ vykoná na svoje vlastné náklady.
- 7.3 Na výzvu Objednávateľa je Zhotoviteľ povinný počas doby trvania záručnej doby odstrániť všetky vady a nedostatky Diela, vzájomne odsúhlasené, na svoju zodpovednosť a náklady, bez ohľadu či už vznikli chybou konštrukcie, prevedením dopravy, montážou alebo použitím nevhodného materiálu, alebo z iného dôvodu, za ktorý Zhotoviteľ zodpovedá.
- 7.4 Pre zabezpečenie riadnej obsluhy a údržby je Zhotoviteľ povinný odovzdať Objednávateľovi pokyny k užívaniu a údržbe zhotoveného Diela a jeho jednotlivých častí. Pokiaľ takéto pokyny nebudú Objednávateľovi odovzdané, nemôže Zhotoviteľ pri reklamáciách odmietnuť vadu s tým, že vada vznikla nedostatočnou alebo vadnou údržbou alebo obsluhou.
- 7.5 Podmienkou záruky je užívanie objektu v súlade s bodom 15.3 písm. k) tejto Zmluvy.

**Článok VIII.**  
**Postup, organizácia práce a stavenisko**

- 8.1 Objednávateľ odovzdá Zhotoviteľovi stavenisko v zmysle bodu 4.2.8 tejto Zmluvy na základe písomného protokolu o odovzdaní a prevzatí staveniska (ďalej len "Protokol o odovzdaní a prevzatí staveniska") podpísaného oboma zmluvnými stranami a zápisom do stavebného denníka.
- 8.2 Objednávateľ určí hranice staveniska a odovzdá Zhotoviteľovi stavenisko vrátane dohodnutých príslušných povolení. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť stavenisko pred vstupom cudzích osôb na miesta, kde môže dôjsť k ohrozeniu života, a to prípadne aj úplným ohradením.
- 8.3 K termínu odovzdania staveniska sa Objednávateľ zaväzuje Zhotoviteľovi odovzdať celé stavenisko naraz.
- 8.4 Objednávateľ sa zaväzuje stavenisko odovzdať upravené tak, aby Zhotoviteľ mohol na ňom začať práce podľa schválenej Projektovej dokumentácie a podľa podmienok dohodnutých v tejto Zmluve, v prácach riadne pokračovať a vykonať skúšky, ktoré je Zhotoviteľ povinný vykonať podľa tejto Zmluvy.
- 8.5 Objednávateľ bude vykonávať stavebný dozor nad realizáciou Diela a nad dodržiavaním zmluvných podmienok.
- 8.6 Zápisy v stavebnom denníku sa nepovažujú za zmenu Zmluvy.
- 8.7 Zhotoviteľ vyzve oprávnenú osobu Objednávateľa písomne päť (5) dní vopred na účasť pri vykonávaní stanovených skúšok.

- 8.8 Pre sledovanie postupu výstavby bude Objednávateľ organizovať na stavbe kontrolné dni, ktoré sa budú konať podľa potreby a na ktoré bude pozývať účastníkov výstavby. Objednávateľ je oprávnený vyhotovovať zápisy o priebehu kontrolných dní, ktoré podpíšu všetci prítomní účastníci a posielat' ich účastníkom kontrolných dní.
- 8.9 Zodpovedný a oboznámený zástupca Zhotoviteľa, ktorý je oprávnený okamžite prijímať všetky rozhodnutia v záujme stavby, bude prítomný na kontrolných dňoch, a ďalej na všetkých ostatných poradách a jednaniach, ktoré bude požadovať Objednávateľ.
- 8.10 Zhotoviteľ je povinný na vyžiadanie Objednávateľa predložiť doklady o spôsobilosti subdodávateľov k zhotoveniu Diela.
- 8.11 Zhotoviteľ zabezpečí, aby práce, u ktorých sa to osobitne vyžaduje, boli realizované len odborne spôsobilými osobami, ktoré svoju spôsobilosť preukážu Objednávateľovi pred začatím prác, a to fotokópiou autorizačného osvedčenia o vykonaní odbornej skúšky pre činnosť stavbyvedúceho s odborným zameraním na Technické, technologické a energetické vybavenie stavieb - elektrotechnické zariadenia opatrenou otláčkom originálnej pečiatky a originálnym podpisom majiteľa osvedčenia. Toto osvedčenie bude prílohou stavebného denníka.
- 8.12 Na stavenisko môžu za Objednávateľa vstupovať len osoby oprávnené zastupovať ho vo veciach technických v zmysle bodu 1.1 tejto Zmluvy. Iné osoby môžu vstupovať na stavenisko iba na základe písomného poverenia udeleného oprávnenými osobami Objednávateľa, ktoré bude odovzdané Zhotoviteľovi.
- 8.13 Zhotoviteľ je povinný pri plnení svojho záväzku podľa tejto Zmluvy udržiavať všeobecný poriadok na stavenisku a v jeho okolí, najmä na vlastný náklad udržiavať čistotu komunikácií, udržiavať ich neustálu priechodnosť a prejazdnosť tretími osobami. Zhotoviteľ je povinný na svoje náklady odstraňovať všetky odpady, obaly, nečistoty vzniknuté pri jeho práci. Pri nesplnení tejto povinnosti je Objednávateľ oprávnený zabezpečiť nápravu prostredníctvom tretej osoby na náklady Zhotoviteľa. Vyúčtovanie týchto nákladov prevedie Objednávateľ na ťarchu Zhotoviteľa faktúrou, ktorá bude vzájomne započítaná.
- 8.14 Zhotoviteľ bude vzniknutý odpad likvidovať a je povinný viesť evidenciu o druhoch a množstve odpadov, ich zhodnotení a zneškodnení v súlade so zákonom č. 223/2001 Zb. o odpadoch v znení neskorších predpisov a jeho vykonávacích vyhlášok MŽP č. 284/2001 Z. z., ktorou sa stanovuje katalóg odpadov a č. 310/2013 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch. Žiadny odpad nebude spaľovaný, zasypaný do výkopov, zabetónovaný alebo zamurovaný na stavbe alebo nebude vykonávané miešanie odpadov, ale bude likvidovaný v súlade s platnou legislatívou a podľa vydaných povolení a rozhodnutí orgánov štátnej správy alebo samosprávy.

#### **Článok IX.** **Projektová dokumentácia**

- 9.1 Ak je pri príprave alebo v priebehu prác potrebné vydanie rozhodnutia alebo zmeny rozhodnutia, je Objednávateľ povinný včas požiadať orgány o zmenu alebo vydanie takéhoto rozhodnutia/povolenia, tak aby nenarušil riadny výkon prác Zhotoviteľa. Zhotoviteľ o vzniku potreby vydania alebo zmeny rozhodnutia/povolenia včas upozorní Objednávateľa.



**Článok X.**  
**Stavbyvedúci a Stavebný denník**

- 10.1 Zhotoviteľ poveril vykonávaním funkcie hlavného stavbyvedúceho zodpovedného za prevedenie Diela v súlade so znením tejto Zmluvy: ....., ev. č. ....
- 10.1.1 Stavbyvedúci alebo jeho zástupca ako zodpovedná osoba Zhotoviteľa musí byť na stavbe neustále prítomný. Zhotoviteľ musí mať na stavenisku neustále zodpovednú osobu, ktorá zodpovedá za kontrolu práce, je povinná informovať Objednávateľa, resp. jeho poverenú osobu, o všetkých zmenách, nezrovnalostiach, odchýlkach, pokiaľ k nim prišlo, v priebehu vykonávania prác.
- 10.2 Zhotoviteľ je povinný vypracovať harmonogram prác a predložiť ho Objednávateľovi pri preberaní staveniska a zároveň musí tvoriť prílohu stavebného denníka. V prípade, ak z akýchkoľvek dôvodov harmonogram prác nebude zodpovedať skutočnému stavu, Zhotoviteľ je povinný vypracovať a odovzdať Objednávateľovi na odsúhlasenie nový harmonogram prác, ktorý bude zodpovedať skutočnosti a zároveň pri ktorom bude zachovaný termín pre definitívne ukončenie stavby. Harmonogram prác bude vypracovaný v takej podobe, kde najmenším časovým úsekom (časovým dielikom) bude jeden deň.
- 10.3 Zhotoviteľ je povinný prostredníctvom stavbyvedúceho, prípadne ním písomne poverenej osoby, viesť denné záznamy o priebehu stavebných a iných prác riadne po celú dobu plnenia záväzkov v stavebnom denníku tak, ako to ukladá Stavebný zákon 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov, vyhláška MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia Stavebného zákona, a to výhradne v slovenskom jazyku, je povinný zapisovať všetky údaje, ktoré sú dôležité pre riadne vykonanie Diela, a ktoré majú vplyv na plnenie záväzku zo Zmluvy, najmä údaje o stave staveniska a pracoviska, počasia, rozsahu a spôsobe vykonaných prác, nasadenia pracovníkov, dopravných prostriedkoch a strojoch v prípade ich napojenia na energetickú sieť stavby, popr. Objednávateľa, údaje o začatí a ukončení práce či udalostí a prekážok, vzťahujúce sa k stavbe.
- 10.4 Stavebný denník
- 10.4.1 Stavebný denník musí využívať aj Objednávateľ na zadávanie technických pokynov a odpovedanie na technické otázky vznesené Zhotoviteľom.
- 10.4.2 Obsah, rozsah a spôsob vedenia stavebného denníka:
- Zhotoviteľ je povinný viesť o prácach, ktoré vykonáva, stavebný denník odo dňa prevzatia staveniska.
  - Do stavebného denníka sa zapisujú všetky skutočnosti dôležité pre plnenie Zmluvy, údaje o časovom postupe prác a ich kvalite, zdôvodnenie odchýlok vykonávaných prác od Projektovej dokumentácie a údaje potrebné k posúdeniu orgánmi štátnej správy.
  - Počas realizácie Diela musí byť stavebný denník na stavbe trvale prístupný u stavbyvedúceho, prípadne u poverenej zodpovednej osoby.
  - Objednávateľ je povinný sledovať obsah stavebného denníka a pripájať svoje stanovisko k zápisom do troch pracovných dní. V prípade, že Zhotoviteľ považuje riešenie takejto veci za bezodkladné, je povinný túto skutočnosť v zázname uviesť a bezodkladne o tejto skutočnosti informovať oprávnenú osobu Objednávateľa.
  - Stavebný denník sa skladá z úvodných listov, z denných záznamov a príloh.
  - Úvodné listy obsahujú všetky dôležité údaje o Diele, prehľad zmlúv, zoznam dokladov a úradných vyjadrení a rozhodnutí o Diele, prehľad skúšok každého druhu.
  - Denné záznamy sa vyhotovujú v jednom origináli s dvoma prepismi, zásadne v ten deň, kedy boli práce vykonané. Pri denných záznamoch sa nesmú vynechať voľné miesta. Jednu kópiu je povinný Zhotoviteľ uložiť oddelene od originálu, aby bola k dispozícii v prípade straty alebo zničenia originálu.

- Denné záznamy zapisuje oprávnený pracovník Zhotoviteľa a Objednávateľa, ktorí sú uvedení v úvodom liste stavebného denníka a na osvedčenie pravosti písomnosti, ktoré vyhotovili, použijú odtlačok svojej pečiatky a vlastnoručný podpis.
  - Do denných záznamov môžu zapisovať potrebné skutočnosti i oprávnení zástupcovia Objednávateľa.
  - Ak je k dennému záznamu potrebné stanovisko druhej strany, musí byť toto stanovisko zaznamenané do denníka do 3 pracovných dní.
  - Denník archivuje Zhotoviteľ po dobu 5 rokov od odovzdania a prevzatia Diela.
- 10.5 Povinnosť viesť stavebný denník končí dňom odovzdania Diela bez väd a nedorobkov a zároveň, ak dôjde k situácii podľa bodu 15.6, končí povinnosť Zhotoviteľa viesť stavebný denník dňom uskutočnenia poslednej revízie. Objednávateľ a zástupcovia ďalších oprávnených orgánov sú oprávnení kedykoľvek do neho nazeráť a žiadať z neho výpisy. Pripomienky Objednávateľa k spôsobu vedenia stavebného denníka sú pre Zhotoviteľa záväzné.
- 10.6 V prípade, že Zhotoviteľ má na niektoré práce svojich subdodávateľov, nie je možné, aby na ich činnosť bol založený napr. vedľajší stavebný denník alebo montážny denník. Všetky vykonané práce a skutočnosti musí Zhotoviteľ viesť iba v stavebnom denníku založenom podľa tejto Zmluvy. Akékoľvek iné dokumenty, ktoré vedie Zhotoviteľ alebo ktorýkoľvek z jeho subdodávateľov za účelom zefektívnenia vykonania Diela sa nepovažujú za stavebný denník ani jeho súčasť a nezbavujú Zhotoviteľa povinnosti zapísať všetky vykonané práce, ako aj ďalšie skutočnosti podľa tejto Zmluvy do stavebného denníka.

#### **Článok XI.** **Kontrola prevedenia Diela**

- 11.1 Objednávateľ je oprávnený kontrolovať spôsob prevedenia Diela Zhotoviteľom prostredníctvom oprávnenej osoby Objednávateľa. K vykonávaniu takejto kontroly má oprávnená osoba Objednávateľa kedykoľvek prístup na stavenisko.
- 11.2 Oprávnená osoba Objednávateľa je oprávnená pri zistení väd v priebehu výkonu prác požadovať, aby Zhotoviteľ takéto vady odstránil a Dielo vykonával riadnym spôsobom. Odstránenie väd je Zhotoviteľ povinný realizovať na svoje náklady a v určenej lehote.
- 11.2.1 Zhotoviteľ je povinný písomne vyzvať Objednávateľa k obhliadke a prevereniu konštrukcií, ktoré majú byť ďalším postupom zakryté, alebo sa stanú neprístupnými, najneskôr tri (3) pracovné dni vopred. Pokiaľ sa zástupca Objednávateľa nedostaví ku kontrole v takto určenej dobe, je Zhotoviteľ oprávnený tieto konštrukcie zakryť. Pred ich zakrytím musí vykonať všetky opatrenia vyžadované technickými normami a zabezpečiť dokumentáciu takto zakrývaných konštrukcií, a to preukaznou formou. Takýto postup nezbavuje Zhotoviteľa zodpovednosti za vady takýchto zakrytých konštrukcií. Zhotoviteľ je povinný o preverení konštrukcií, ktoré boli v priebehu prác zakryté alebo sa stali neprístupnými vyhotoviť zápis do stavebného denníka, ktorý svojím podpisom potvrdí oprávnená osoba Objednávateľa.
- 11.2.2 V prípade, že Zhotoviteľ nedodrží túto povinnosť, bude znášať všetky náklady spojené s dodatočnou kontrolou podľa ustanovenia § 553 ods. 2 Obchodného zákonníka.

#### **Článok XII.** **Poistenie a ochrana zdravia pri práci**

- 12.1 Zhotoviteľ je povinný uzavrieť a udržiavať v platnosti poisťnú zmluvu na poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú na živote, zdraví a majetku Objednávateľa, subdodávateľov a tretích osôb,

ktorá bude spôsobená prevádzkovou činnosťou Zhotoviteľa, minimálne vo výške ceny za Dielo s DPH. Poistnú zmluvu, resp. jej overenú fotokópiu, odovzdá Zhotoviteľ Objednávateľovi v deň preberania staveniska.

- 12.2 Poistná zmluva podľa bodu 12.1 tohto článku Zmluvy musí kryť všetky škody alebo straty vzniknuté Objednávateľovi alebo tretím osobám odo dňa začatia prác na stavenisku až do ukončenia odovzdávacieho a preberacieho konania Diela, ako aj zodpovednosť Zhotoviteľa počas záručnej doby a za stratu alebo škodu spôsobenú Zhotoviteľom počas plnenia akýchkoľvek záväzkov podľa tejto Zmluvy, vrátane odstraňovania väd, ktoré sa na Diele prejavia v záručnej dobe.
- 12.3 Ak nastane akákoľvek strata alebo poškodenie Diela, alebo akejkoľvek jeho časti, materiálov alebo zariadení počas obdobia, v ktorom je Zhotoviteľ povinný sa o ne starať, a to z akýchkoľvek dôvodov, je Zhotoviteľ povinný na vlastné náklady nahradiť takúto škodu tak, aby Dielo vyhovovalo v každom ohľade ustanoveniam tejto Zmluvy.
- 12.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje vinkulovať v prospech Objednávateľa všetky poistné plnenia, na ktoré môže vzniknúť nárok v zmysle poistných zmlúv uzavretých podľa tohto článku Zmluvy.
- 12.5 Zhotoviteľ je povinný odškodniť Objednávateľa za všetky škody a nároky súvisiace so stratou alebo poškodením akéhokoľvek majetku /iného než Dielo/, súvisiace s úmrtím alebo zranením akejkoľvek osoby, ku ktorým došlo následkom výstavby a dokončenia Diela a odstraňovania väd Diela a voči všetkým nárokom na náhradu škody, súdnym konaniam, nákladom, poplatkom a výdavkom, ktoré v súvislosti s tým vzniknú.
- 12.6 Uzatvorenie poistnej zmluvy, ako aj vinkulácia poistného plnenia v prospech Objednávateľa nezaväzuje Zhotoviteľa povinnosti nahradiť Objednávateľovi celkovú škodu spôsobenú poistnou udalosťou na Diele alebo iných veciach, ak príslušná poisťovňa poskytne poistné plnenie, ktoré nekryje spôsobenú škodu vo výške preukázateľne vynaložených nákladov na navrátenie do pôvodného stavu Diela alebo iných vecí alebo poistné plnenie neposkytne vôbec.
- 12.7 Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci (ďalej aj „BOZP“):
- 12.7.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje:
- dodržiavať bezpečnostné, hygienické, požiarne a ekologické predpisy na pracovisku,
  - dodržiavať predpisy a normy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení a dbať na ochranu zdravia osôb na stavenisku v zmysle ustanovenia § 43i ods. 3 písm. e), g), h) Stavebného zákona a vyhlášky MPSVR SR č. 147/2013 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností v znení neskorších predpisov,
  - zabezpečiť také opatrenia, aby hluk so stavebnej činnosti neobťažoval obyvateľov a dodržiavať ustanovenia vyhlášky MZ SR č. 549/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí v znení neskorších predpisov,
  - vybaviť seba a svojich pracovníkov osobnými ochrannými prostriedkami podľa profesií, činností a rizík na pracovisku Objednávateľa,
  - minimalizovať negatívne vplyvy stavebnej činnosti na okolie stavby najmä hlučnosť, prašnosť, emisie a imisie exhalátov zo spaľovacích motorov.
- 12.7.2 Zhotoviteľ je povinný upozorniť Objednávateľa na všetky okolnosti, ktoré by mohli viesť pri jeho činnosti na pracovisku k ohrozeniu života a zdravia pracovníkov Objednávateľa alebo ďalších osôb, a ktoré by pri jeho činnosti mohli viesť k ohrozeniu prevádzky alebo bezpečnostného stavu technických zariadení a objektov.

- 12.7.3 Zhotoviteľ si je vedomý, že podľa ustanovenia § 421a Občianskeho zákonníka, zodpovedá aj za škodu spôsobenú okolnosťami, ktoré majú pôvod v povahe prístroja alebo inej veci, ktorá bola použitá pri plnení záväzku a tejto zodpovednosti sa nemôže zbaviť.
- 12.8 Jednotlivé porušenia povinností týkajúce sa najmä bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ako aj sumy zmluvných pokút za tieto jednotlivé porušenia, sú obsahom prílohy č. 2 tejto Zmluvy, ktorá tvorí jej neoddeliteľnú súčasť. Zmluvné strany sa s obsahom prílohy č. 2 k Zmluve oboznámili a na znak súhlasu ju obe zmluvné strany podpísali.
- 12.9 Zhotoviteľ zodpovedá v plnom rozsahu za dodržiavanie pracovnoprávných predpisov a s nimi súvisiacich predpisov, najmä Zákonníka práce, zákona o službách zamestnanosti a právnych predpisov upravujúcich zamestnávanie cudzincov a osôb bez štátnej príslušnosti.

### **Článok XIII.** **Zabezpečenie záväzkov**

- 13.1 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade porušenia záväzkov Zhotoviteľa je Objednávateľ oprávnený uplatniť si nižšie uvedené zmluvné pokuty u Zhotoviteľa a Zhotoviteľ je povinný tieto pokuty Objednávateľovi uhradiť:
- 13.1.1 Za nedodržanie termínu dokončenia Diela zmluvnú pokutu vo výške 0,20% z celkovej ceny za Dielo bez DPH za každý začatý kalendárny deň omeškania podľa bodu 4.2.1 tejto Zmluvy.
- 13.1.2 Za omeškanie s odstránením reklamovaných väd v záručnej dobe sa Zhotoviteľ zaväzuje zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 200,00 EUR za každý deň omeškania Zhotoviteľa až do doby ich skutočného odstránenia.
- 13.1.3 Za nedodržanie povinnosti prevziať stavenisko od Objednávateľa podľa bodu 4.2.8 tejto Zmluvy zmluvnú pokutu vo výške 0,20% z celkovej ceny za Dielo bez DPH za každý začatý kalendárny deň omeškania.
- 13.1.4 Za nedodržanie lehoty na odovzdanie Diela podľa bodu 17.5 tejto Zmluvy vo výške 500,00 EUR za každý začatý deň omeškania.
- 13.1.5 Za omeškanie s vypratáním staveniska v termíne podľa bodu 16.2 tejto Zmluvy vo výške 100,00 EUR za každý začatý deň omeškania.
- 13.1.6 V prípade zistenia požitia alkoholu, resp. iných omamných látok u pracovníkov Zhotoviteľa, zmluvnú pokutu vo výške 200,00 EUR za každého pracovníka za každé jednotlivé porušenie. Týmto nezaniká nárok Objednávateľa na odstúpenie od Zmluvy.
- 13.1.7 Za neosadenie informačnej tabule podľa bodu 16.7. tejto Zmluvy zmluvnú pokutu vo výške 50,00 EUR za každý začatý deň omeškania.
- 13.1.8 Za porušenie povinností uvedenej v bode 12.1 tejto Zmluvy zmluvnú pokutu vo výške 100,00 EUR za každý deň omeškania splnenia tejto povinnosti.
- 13.1.9 Za nedodržanie povinností uvedených v bodoch 8.7 a 11.2.1 tejto Zmluvy zmluvnú pokutu vo výške 200,00 EUR za každé jednotlivé porušenie.
- 13.1.10 Za nedodržanie termínu uvedeného v bode 3.10 tejto Zmluvy zmluvnú pokutu vo výške 100,00 Eur za každých aj začatých 10 minút omeškania.
- 13.2 V prípade porušenia povinností, tak ako je uvedené v prílohe č. 2 tejto Zmluvy, je Objednávateľ oprávnený uplatniť si zmluvnú pokutu za každé jednotlivé porušenie týchto povinností podľa prílohy č. 2 tejto Zmluvy.
- 13.3 Jednotlivé zmluvné pokuty uvedené v tomto článku Zmluvy, v prílohe č. 2 k tejto Zmluve alebo v iných ustanoveniach tejto Zmluvy sú splatné do 15 dní odo dňa doručenia písomného uplatnenia si zmluvnej pokuty Objednávateľom, pokiaľ jednotlivé ustanovenia Zmluvy neustanovujú inak.

- 13.4 Zaplatením zmluvnej pokuty nezaniká nárok Objednávateľa na náhradu škody v zmysle ust. § 373 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.

#### Článok XIV.

##### Vlastníctvo Diela a zodpovednosť za škody

- 14.1 Odo dňa prevzatia staveniska od Objednávateľa až do dňa riadneho odovzdania Diela, zodpovedá Zhotoviteľ za škody na zhotovovanom Diele. Za riadne odovzdané Dielo sa považuje Dielo protokolárne odovzdané a prebraté bez vád a nedorobkov.
- 14.2 Vlastníkom všetkých súčastí Diela, ktoré Zhotoviteľ zaobstaral k zhotoveniu Diela, je od doby ich zabudovania Objednávateľ. Zhotoviteľ nesie zodpovednosť za škodu (poškodenie, strata, krádež, zničenie) ako na zhotovovanom Diele, tak na veciach k jeho zhotoveniu potrebných, a to po celú dobu výstavby až do riadneho odovzdania Diela Objednávateľovi.
- 14.3 Všetky podklady, ktoré boli Zhotoviteľovi Objednávateľom odovzdané, zostávajú jeho vlastníctvom a Zhotoviteľ za ne zodpovedá od okamihu ich prevzatia, a je povinný Objednávateľovi ich vrátiť po splnení svojho záväzku.
- 14.4 Zodpovednosť za škodu na dočasne zabratej ploche pre účely výstavby nesie Zhotoviteľ odo dňa jej prevzatia od Objednávateľa až do dňa jej vypratania a spätného odovzdania.
- 14.5 Dňom podpísania Protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela prechádza nebezpečenstvo vzniku škody na ňom na Objednávateľa.

#### Článok XV.

##### Odovzdanie a prevzatie Diela

- 15.1 Objednávateľ prevezme Dielo dokončené v súlade s touto Zmluvou od Zhotoviteľa písomným protokolom o odovzdaní a prevzatí Diela (ďalej len „Protokol o odovzdaní a prevzatí Diela“), ktorého návrh pripraví Zhotoviteľ.
- 15.2 Pripravenosť Diela na odovzdanie a prevzatie Zhotoviteľ Objednávateľovi oznámi písomne najmenej päť (5) pracovných dní vopred. K oznámeniu Zhotoviteľ pripojí súpis dokumentácie podľa bodu 15.3 tejto Zmluvy.
- 15.3 Zhotoviteľ je povinný k odovzdávaciemu a preberaciemu konaniu pripraviť na odovzdanie všetky doklady osvedčujúce kvalitu a kompletnosť Diela najmä:
- Stavebný denník;
  - Zoznam prístrojov a zariadení, ktoré sú súčasťou odovzdávaného Diela, ich pasporty a návody na obsluhu v slovenskom jazyku, resp. v inom jazyku, ale s overeným prekladom do slovenského jazyka;
  - Doklady o návode a záruke prístrojov, zariadení a pod. v slovenskom jazyku;
  - Zápisnice o individuálnom a komplexnom vyskúšaní zmontovaných zariadení;
  - Doklady o vykonaných funkčných skúškach;
  - Východiskové revízne správy elektrických zariadení, východiskové revízne správy, odborné prehliadky na všetky zariadenia, úradné skúšky na všetky vyhradené technické zariadenia;
  - Doklady podľa zákona č. 182/2011 Z. z. o štítkovaní energeticky významných výrobkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov;
  - Správy o vykonaní odborných prehliadok, atestov a odborných skúšok – bez závad;

- i) Prevádzkové predpisy - podmienky používania a údržby Diela vrátane odporúčaných prostriedkov na údržbu a harmonogram údržby – Plán užívania stavby;
  - j) Ďalšie doklady potrebné pre vydanie kolaudačného rozhodnutia a povolenia na užívanie stavby podľa požiadaviek dotknutých organizácií a inštitúcií;
  - k) Doklady o preukázaní zhody výrobkov s technickými špecifikáciami, resp. certifikáty;
  - l) Doklad o likvidácii odpadov;
  - m) Projektovú dokumentáciu skutočného vyhotovenia so zakreslením všetkých zmien podľa skutočného stavu vykonaných prác v dvoch vyhotoveniach v čiernotlačí, vrátane odovzdania projektu skutočného vyhotovenia na digitálnom médiu v prepisovateľnom DWG formáte;
  - n) Geodetickú dokumentáciu v tlačenej a digitálnej prepisovateľnej forme;
  - o) Fotodokumentácia realizácie stavby Diela.
- 15.4 Ak Zhotoviteľ nebude mať doklady uvedené v bode 15.3, okrem dokladov uvedených v písm. a), pripravené na odovzdanie a prevzatie, nepovažuje sa Dielo za riadne pripravené k prevzatiu. V danom prípade môže Objednávateľ odoprieť prevzatie Diela.
- 15.5 Ak pri odovzdaní a prevzatí Diela budú zistené vady alebo nedorobky, nepovažuje sa Dielo za riadne vykonané a záväzok Zhotoviteľa sa nepovažuje za riadne a včas splnený. Objednávateľ je oprávnený takto ponúknuté Dielo neprevziať.
- 15.6 V prípade, ak z dôvodu nenapojenia SO 01 VN prípojky na PS 01 Transformačnú stanicu, nebude Zhotoviteľ schopný uskutočniť všetky predpísané skúšky a revízie Diela, v príslušných revízijských správach a dokladoch uvedie skutočnosť, ktorú skúšku, resp. jej časť, nebolo možné uskutočniť. V tomto prípade Objednávateľ Dielo prevezme dňom podpisu „Protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela“, v ktorom bude konkrétne uvedené, ktorá skúška, resp. revízia, nebola z vyššie uvedeného dôvodu vykonaná. Zhotoviteľ je povinný vykonať danú skúšku, resp. revíziu, a vyhotoviť dodatočnú revíziu správu do troch (3) pracovných dní odo dňa písomného vyzvania Objednávateľom na základe pripojenia SO 01 VN prípojky na transformačnú stanicu.
- 15.7 V dohodnutej lehote sa zástupca Objednávateľa zúčastní prehliadky dokončovaného Diela, pri nej bude posúdená jeho kvalita a úplnosť vykonaných prác a vytipované prípadné vady a nedorobky, ktoré je nutné odstrániť do doby odovzdania Diela, protokolárnou formou. K takejto prehliadke vyzve Zhotoviteľ Objednávateľa aspoň päť (5) dní vopred pred termínom konania prehliadky.
- 15.8 Odovzdanie Diela sa uskutočňuje v mieste jeho zhotovenia.

#### **Článok XVI.**

##### **Ostatné záväzky Zhotoviteľa**

- 16.1 Objednávateľ na vyzvanie Zhotoviteľa odovzdá Zhotoviteľovi situáciu podzemných inžinierskych sietí – areálových rozvodov na stavenisku. Za poškodenie inžinierskych sietí zodpovedá Zhotoviteľ.
- 16.2 Vypratanie staveniska a dočasne zabraných plôch je Zhotoviteľ v rámci svojho plnenia povinný realizovať najneskôr do piatich (5) pracovných dní po dokončení Diela podľa tejto Zmluvy. Zhotoviteľ je povinný odovzdať stavenisko a Dielo vypratane a zbavené akýchkoľvek zvyškov materiálu, ktoré majú súvislosť s plnením záväzku podľa tejto Zmluvy.
- 16.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pokiaľ Objednávateľ odstúpi od tejto Zmluvy z dôvodu, na ktorý odkazuje článok XVII. tejto Zmluvy a Objednávateľ písomne požiada Zhotoviteľa prenechať mu prevádzkové zariadenie, nevyhnutné vybavenie a materiál dodaný na stavenisko alebo spracovaný v dielni alebo v sklade a nevyhnutný k pokračovaniu práce, za úhradu skutočných nákladov Zhotoviteľa.

- 16.4 Zhotoviteľ je zodpovedný za poškodenie všetkých realizáciou Diela dotknutých podzemných vedení, ktoré spôsobí svojou činnosťou, alebo činnosťou svojich subdodávateľov.
- 16.5 Ak v súvislosti so zhotovovaním Diela bude potrebné umiestniť dopravné značky podľa predpisov o pozemných komunikáciách, zabezpečí Zhotoviteľ na vlastné náklady projekt organizácie dopravy vrátane jeho odsúhlasenia mestom Bratislava. Poplatky za umiestnenie, prenájom a demontáž značiek sú súčasťou plnenia Zhotoviteľa a ceny Diela.
- 16.6 Poplatky za zvláštne užívanie verejného priestranstva sú súčasťou plnenia Zhotoviteľa a ceny Diela. V súlade s ustanovením zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách („Cestný zákon“) v znení neskorších predpisov je Zhotoviteľ povinný požiadať príslušný cestný správny orgán o vydanie rozhodnutia na zvláštne užívanie pozemných komunikácií.
- 16.7 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť informačnú tabuľu stavby a osadiť ju na viditeľnom mieste pri vstupe na stavenisko, odo dňa začatia stavebných prác podľa bodu 4.2.1. Na tabuľi bude uvedené: „Stavba povolená“, ďalej označenie stavby, označenie stavebníka, označenie zhotoviteľa, informáciu o tom, kto a kedy stavbu povolil, termín začatia a ukončenia stavby, meno zodpovedného stavbyvedúceho. Náklady na zhotovenie a osadenie informačných tabúľ sú zahrnuté v cene za Dielo. Informačná tabuľa musí ostať na stavenisku až do kolaudácie stavby.
- 16.8 Zhotoviteľ sa zaväzuje odškodniť Objednávateľa za akékoľvek nároky tretích osôb – spoločne odsúhlasených subdodávateľov, ktoré si uplatnia voči Objednávateľovi v súvislosti so zhotovením Diela na základe tejto Zmluvy.
- 16.9 Zhotoviteľ sa zaväzuje uhradiť akékoľvek pokuty alebo sankcie, ktoré budú Objednávateľovi uložené v dôsledku činnosti Zhotoviteľa.
- 16.10 Zhotoviteľ je povinný označiť zhotovené Dielo pred jeho odovzdaním na viditeľnom mieste príslušnými výstražnými značkami a upozorneniami, ktoré sú vyžadované podľa platných právnych predpisov.

## **Článok XVII.** **Odstúpenie od Zmluvy**

Podmienky zmeny Zmluvy a odstúpenie od Zmluvy:

- 17.1 Zmluvné strany môžu požadovať zmenu Zmluvy, alebo od Zmluvy odstúpiť za podmienok daných príslušnými ustanoveniami § 344 a nasl. Obchodného zákonníka.
- 17.2 Za podstatné porušenie Zmluvy sa pritom považuje najmä:
- a) meškanie s plnením dohodnutých termínov, okrem prípadov, že v priebehu stavebných prác sa vyskytli skutočnosti, ktoré neboli známe v čase spracovania Projektovej dokumentácie alebo vznikli počas výstavby,
  - b) neodstránenie nekvalitne prevedenej práce v dohodnutom termíne,
  - c) strata oprávnenia vykonávať predmetnú činnosť,
  - d) opakované nedodržanie platných predpisov BOZP a požiarnej ochrany,
  - e) opakované zistenie alkoholu, resp. iných omamných látok u pracovníkov Zhotoviteľa,
  - f) obzvlášť závažné porušenie predpisov bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany pred požiarimi, ochrany životného prostredia podľa Prílohy č. 2 tejto Zmluvy.
- 17.3 Odstúpenie od Zmluvy nadobudne účinnosť dňom, kedy písomný prejav vôle Zmluvnej strany, ktorý obsahuje oznámenie o odstúpení od Zmluvy, bude doručený druhej Zmluvnej strane. Deň doručenia oznámenia o odstúpení od Zmluvy sa bude považovať za deň zániku Zmluvy.

- 17.4 V prípade, ak Objednávateľ odstúpi od Zmluvy z dôvodu podstatného porušenia Zmluvy Zhotoviteľom, Zhotoviteľ je povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu v sume 10 000,00 EUR. Zaplatením zmluvnej pokuty podľa tohto bodu Zmluvy, nie je dotknutý nárok Objednávateľa na zmluvnú pokutu za porušenie, resp. porušenia Zmluvy, ktoré boli dôvodom na odstúpenie, ani nárok na prípadnú náhradu škody.
- 17.5 V prípade, ak od Zmluvy odstúpi Objednávateľ, je Zhotoviteľ povinný protokolárne odovzdať riadne zrealizované práce najneskôr do troch (3) pracovných dní odo dňa doručenia písomného oznámenia o odstúpení od Zmluvy.
- 17.6 V prípade odstúpenia od Zmluvy uhradí Objednávateľ Zhotoviteľovi všetky riadne zrealizované práce ku dňu účinnosti odstúpenia od Zmluvy.

### **Článok XVIII.** **Doručovanie**

- 18.1 Písomnosti týkajúce sa záväzkov medzi zmluvnými stranami, ktoré vyplývajú z tejto Zmluvy sa zmluvné strany zaväzujú doručovať poštou vo forme doporučenej listovej zásielky alebo osobne proti podpisu poverenému zástupcovi zmluvnej strany. Poštou doručuje zmluvná strana - odosielateľ písomnosti druhej zmluvnej strane - adresátovi na adresu jeho sídla uvedeného v záhlaví tejto Zmluvy, resp. adresu písomne oznámenú Zmluvnou stranou ako korešpondenčnú adresu. Ak nie je možné doručiť písomnosť na túto adresu, povinnosť odosielateľa je splnená v deň, keď ju pošta vrátila odosielateľovi ako nedoručiteľnú zásielku a to bez ohľadu na dôvod, pre ktorý sa ju nepodarilo doručiť.
- 18.2 Zmluvné strany sa výslovne dohodli na oprávnení doručovať písomnosti týkajúce sa záväzku medzi zmluvnými stranami, ktoré vyplývajú z tejto Zmluvy i prostredníctvom e-mailu. Písomnosť doručenú prostredníctvom e-mailu treba doplniť najneskôr do (3) troch dní predložením originálu, ak to bude Objednávateľ vyžadovať.
- 18.3 Kontaktnými osobami pre účely plnenia predmetu tejto Zmluvy na jednotlivé úkony tvoriace Predmet Zmluvy, sú nasledovné osoby:

Objednávateľ: Kontaktná osoba: Ing. Soňa Dubošová  
Tel.: [REDACTED]  
E-mail: [sona.dubosova@uniba.sk](mailto:sona.dubosova@uniba.sk)

Kontaktná osoba: Dušan Požgay  
Tel.: [REDACTED]  
E-mail: [dusan.pozgay@uniba.sk](mailto:dusan.pozgay@uniba.sk)

Zhotoviteľ: Kontaktná osoba: Ing. Rastislav Onder  
Tel.: [REDACTED]  
E-mail: [REDACTED]  
Kontaktná osoba: Ing. Miroslav Magát  
Tel.: [REDACTED]  
E-mail: [REDACTED]

- 18.4 Zmluvné strany sú povinné si navzájom bezodkladne oznámiť zmenu adresy uvedenej ako sídlo spoločnosti alebo ako korešpondenčnú adresu a akékoľvek zmeny v kontaktných osobách alebo iných údajoch.



**Článok XIX.**  
**Záverečné ustanovenia**

- 19.1 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na Centrálnom registri zmlúv. Zhotoviteľ súhlasí s kompletným zverejnením Zmluvy na Centrálnom registri zmlúv vrátane príloh.
- 19.2 Všetky zmeny a dodatky tejto Zmluvy sú platné len vtedy, ak budú riadne očíslované, vyhotovené v písomnej podobe a budú podpísané oprávnenými štatutárnymi zástupcami obidvoch strán.
- 19.3 Každá zmluvná strana je oprávnená v priebehu plnenia tejto Zmluvy poveriť/splnomocniť zastupovaním ďalšie osoby a poverených zástupcov odvolať. Toto poverenie/splnomocnenie bude účinné až po doručení oznámenia o tomto poverení druhej zmluvnej strany.
- 19.4 Všetky informácie, vrátane listín a ostatnej dokumentácie týkajúce sa tohto zmluvného vzťahu, sú považované obidvoma stranami za dôverné v zmysle ustanovenia § 17 Obchodného zákonníka. S výnimkou informácií vyžiadaných tretími osobami, ktorých oprávnenie vyplýva z príslušných právnych predpisov, žiadna zo strán nie je oprávnená použiť, alebo poskytnúť informácie o Diela, alebo jeho časti iným osobám bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej strany. Záväzok zachovať obchodné tajomstvo pretrváva v priebehu plnenia tejto Zmluvy a (5) päť rokov po zániku Zmluvy. Záväzok zachovať obchodné tajomstvo nie je možné aplikovať v prípade nevyhnutnej potreby štátnych úradov a inštitúcií ako aj súdov, kedy podľa platných právnych noriem je každá Zmluvná strana povinná preukázať skutočnosti uvedené v tejto Zmluve. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť dôvernosť informácií, listín a dokumentácie aj prostredníctvom tretích osôb, ktoré použije na zhotovenie Diela.
- 19.5 Práva a povinnosti zmluvných strán, ktoré nie sú výslovne upravené touto Zmluvou, a všetky z nej zamýšľané vzťahy sa budú riadiť, interpretovať a uplatňovať podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka v platnom znení a podľa slovenských právnych predpisov. Žiadna zo zmluvných strán nie je oprávnená postúpiť akékoľvek práva vyplývajúce jej z tejto Zmluvy na tretie osoby bez písomného súhlasu druhej zmluvnej strany.
- 19.6 Vzťahy a spory vzniknuté z tejto Zmluvy sa riadia všeobecne záväznými právnymi predpismi. Strany sa zaväzujú riešiť prípadné spory, vzniknuté z tejto Zmluvy, vždy najskôr vzájomným rokovaním. V prípade akéhokoľvek nesúladu medzi obsahom tejto Zmluvy a akýmkoľvek z jej dodatkov sú rozhodujúcimi podmienky a dohody uvedené v tejto Zmluve. V prípade, že nedôjde pri spore ku dohode medzi zmluvnými stranami, môže ktorákoľvek zo zmluvných strán požiadať o rozhodnutie príslušný súd.
- 19.7 Táto Zmluva je záväzná aj pre prípadných právnych nástupcov zmluvných strán bez ohľadu na to, či u niektorej zo strán tejto Zmluvy došlo k premene, zlúčeniu, splynutiu alebo rozdeleniu alebo k prevodu väčšiny vlastníckych podielov na inú spoločnosť, resp. k inej právnej skutočnosti, ktorý má ekvivalentný účinok.
- 19.8 V prípade, že niektoré ustanovenie tejto Zmluvy sa stane neplatným, alebo neuskutočiteľným, nemá to vplyv na platnosť Zmluvy ako celku. Pre tento prípad sa zmluvné strany zaväzujú, že takéto neplatné alebo neuskutočiteľné ustanovenie nahradia ustanovením iným, ktoré ho v právnom aj obchodnom zmysle najbližšie nahradzuje.
- 19.9 Neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy sú v Zmluve uvedené nasledujúce prílohy:
- Príloha č. 1 Ocenený výkaz výmer;  
Príloha č. 2 Zmluvné pokuty, ktoré je Objednávateľ oprávnený uplatniť pri porušení povinností týkajúcich sa najmä ochrany bezpečnosti a zdravia pri práci Zhotoviteľom.


19.10 Táto Zmluva je vyhotovená v štyroch (4) vyhotoveniach s platnosťou originálu, z čoho Objednávateľ aj Zhotoviteľ obdržia po dva (2) podpísané exempláre.

19.11 Zmluvné strany si Zmluvu prečítali jej obsahu porozumeli a ako osoby oprávnené zaväzovať zmluvné strany slobodne a vážne podpísali.

V Bratislave, dňa 13 -04- 2016


V Bratislave, dňa 12.4.2016

Objednávateľ:




Univerzita Komenského v Bratislave  
prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD.  
rektor UK

Zhotoviteľ:



DevelopNet, s.r.o.  
Ing. Rastislav Onder  
konateľ



Univerzita Komenského v Bratislave  
Mgr. MSc. Róbert Gula, MBA  
riaditeľ VM L. Štúra – Mlyny UK

## Rekapitulácia - výkaz výmer

Názov stavby:

Vybudovanie transformačnej stanice pre Átriové domky, Mlyny UK


Miesto:

Bratislava

Dátum:

Spracoval:

P.Č.	Skrátený popis		Cena celkom
1	SO 02 NN Káblový rozvod	Materiál	10 672,11
2		Montážne práce	4 436,70
3		Ostatné služby	5 208,92
<b>Celkom bez DPH v EUR</b>			<b>20 317,73</b>
1	PS 01 Transformačná stanica	Technologické dodávky	67 547,00
2		Materiál	1 137,59
3		Montážne práce	1 542,87
4		Ostatné služby	3 345,00
<b>Celkom bez DPH v EUR</b>			<b>73 572,46</b>
<b>Cena celkom bez DPH v EUR</b>			<b>93 890,19</b>
<b>DPH 20%</b>			<b>18 778,04</b>
<b>Cena celkom s DPH v EUR</b>			<b>112 668,23</b>



# Súpis materiálu - celkový

Stavebný objekt:

SO 02 NN káblový rozvod

Názov stavby:

Vybudovanie transformačnej stanice pre Átriové domky, Mlyny UK

Miesto:

Dátum:

Spracoval:

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo	Cena jednotková v EUR	Cena celkom v EUR
1	0001200103456	KÁBEL NAYY-J 4X240	M	462,000	15,00	6930,00
2	0001200106482	ROZV.ER P.M-F802VV400A 400/5A P0 240/240	KS	1,000	1600,00	1600,00
3	0001200104528	ROZV. ER F5 630A, 400/5,HDO,2X240/2X240	KS	1,000	1600,00	1600,00
4	0001200104808	PLATŇA OCHRANNÁ KÁBLOVÁ KPL 250/10	KS	168,000	0,50	84,00
5	E00000011	Piesok ťažený	KG	20160,000	0,01	201,60
6	0001200101607	ŠTÍTOK OZ. NA KÁBEL Č.V.359050 - PVC	KS	12,000	0,07	0,84
7	0001200102518	HADICA ZMRŠŤOV.ČIERNA S LEPIDLOM ZS40/12	M	1,600	3,00	4,80
8	0001200107238	PÁSKA SŤAHOVACIA 360X4,8 MM	BAL	0,120	2,00	0,24
9	0001200108190	OKO KÁBLOVÉ SKRUTKOVÉ 95-240MM2, FÍ 13	KS	16,000	4,00	64,00
10	0001200100208	FÓLIA VÝSTRAŽNÁ ČERV.300 X 0,6 S BLESKOM	M	200,000	0,35	70,00
11	0001200100728	PÁSKA ZEMNIACA POZINKOVANÁ 30X4MM	KG	56,520	0,70	39,56
12	0001200102882	CHRÁNIČKA KÁBLOVÁ 160X11MM-6M KORUGOVANÁ	M	31,998	1,50	48,00
13	0001200100723	UZÁVER KÁBLOVÝ TEPLOM ZMRŠŤ. 75/35/130	KS	12,000	1,00	12,00
14	0001200100073	DRÔT OCEĽOVÝ POZINKOVANÝ FÍ 10MM	KG	1,996	1,50	2,99
15	0001200108189	OKO KÁBLOVÉ SKRUTKOVÉ 25-95MM2, FÍ 13	KS	2,000	3,00	6,00
16	0001200100695	PRÍCHYTKA KÁB.SONAP 637554 41+54MM	KS	12,000	0,50	6,00
17	0001200100743	SVORKA ODBOČNÁ SPOJOVACIA SR 02	KS	2,000	0,50	1,00
18	0001200100744	SVORKA UZEMŇOVACIA SR 03E	KS	2,000	0,50	1,00
19	0001200102273	FARBA S 2013/5300 TMAVOZELENÁ,SYNTETICKÁ	L	0,010	5,00	0,05
20	0001200102274	FARBA S 2013/6200 ŽLTÁ,SYNTETICKÁ	L	0,004	4,00	0,02
21	0001200103619	RIEDIDLO S 6006	L	0,004	1,00	0,00

**Cena celkom**

**10 672,11 €**

## Výkaz výmer - montážne práce

Stavebný objekt: SO 02 NN káblový rozvod

Názov stavby: Vybudovanie transformačnej stanice pre Átriové domky, Mlyny UK

Miesto:

Dátum:

Spracoval:

P.Č.	TOV	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková v EUR	Cena celkom v EUR
1	M	IB003	VYTÝČENIE TRASY KÁB.VED.VO VOĽNOM TERÉNE	KM	0,200	112,88	22,58
2	M	IC033	FÓLIA VÝSTRAŽNÁ Z PVC ŠÍRKA 30CM S BLESKOM	M	200,000	0,20	39,12
3	M	IC038	Lôžko káblové pieskové, š. 35cm, ochranná platňa KPL 250/10	M	168,000	1,96	328,67
4	M	IC043	CHRÁNIČKA KÁBLOVÁ 160X12X6000MM-6M KORUGOVANÁ	KS	5,333	3,37	17,95
5	M	BE169	Kábel NAYY 4X240mm <sup>2</sup> - voľne uložený - ručne	M	400,000	5,44	2 175,52
6	M	BF139	Kábel NAYY 4X240mm <sup>2</sup> - pevne uložený	M	40,000	7,00	280,15
7	M	FC112	KÁBLOVÝ UZÁVER 1KV - TZUK4,240MM2	KS	12,000	7,71	92,50
8	M	FC054	Koncovka 1KV - vnútorná, bez rozdeľovacej hlavy HCZ4, na "V" svorky, 240mm	KS	8,000	21,79	174,35
9	M	FC270	Koncovka 1KV - vnútorná, bez rozdeľovacej hlavy HCZ4, oká 4x240mm <sup>2</sup>	KS	4,000	21,79	87,18
10	M	GA810	Rozvádzač elektromerový ER P.M-F802VV400A 400/5A P0 240/240	KS	1,000	36,15	36,15
11	M	GA438	Skríňa plast. RE.F5 630A, 400/5, HDO, 2x240/2x240	KS	1,000	11,11	11,11
12	M	IB406	ZAHÁDZANIE JAMY	M3	1,372	22,03	30,22
13	M	IF133	VÝKOP JAMY PRE SKRINU	KS	2,000	71,29	142,58
14	M	GF004	UZEMNENIE V ZEMI, PÁSKA FEZN 30X4MM	M	60,000	1,49	89,21
15	M	GF011	SVORKA ZEMNIACA TYP SR03	KS	2,000	3,99	7,98
16	M	GF035	SVORKA ODBOČNÁ SR02 PRE PÁS FEZN 30X4MM	KS	2,000	3,99	7,98
17	M	GF045	MERANIE UZEMNENIA KÁBL.VEDENIA NN	KS	4,000	19,56	78,26
18	M	GF096	Uzemnenie na povrchu, drôt FEZN 10mm, dl. 2m, vrátane oka	KS	2,000	28,25	56,50
19	M	HG080	PRÍCHYTKA KÁBL. 637554 PRE KÁBEL D41-54	KS	12,000	1,64	19,72
20	M	IG191	NÁTER UZEMNENIA NA POVRCHU 1X	KS	2,000	3,25	6,50
21	M	IH026	KONTROLA SLEDU FÁZ	KS	12,000	12,13	145,56
22	M	IH028	Kompletizačná činnosť	HO	15,000	39,13	586,92
<b>Cena celkom</b>							<b>4 436,70 €</b>

# Technológie

Stavebný objekt **PS 01 Transformačná stanica**

Názov stavby: **Vybudovanie transformačnej stanice pre Átriové domky, Mlyny UK**

Miesto:

Dátum: **Bratislava**

Spracoval:

Dátum:

Druh práce	Množstvo	Cena jednotková v EUR	Cena celkom v EUR
Transformátor 1000 kVA olej. zníž.straty (Al/Al)	1,00	9 500,00	9 500,00
Transformátor 1000 kVA olej. zníž.straty (Al/Al)	1,00	9 500,00	9 500,00
rozdávzač vn SM6( IM,IM,GBC-B1,QM,QM)	1,00	19 620,00	19 620,00
Rozvádzač nn - vnútor. ovl.(2x8 vývodov),In-1600A	1,00	8 910,00	8 910,00
USM	1,00	350,00	350,00
obmedzovač prepätia LVA 440B-DL	3,00	15,00	45,00
Skelet EH5 (prepoje, montáž, osadenie)	1,00	19 622,00	19 622,00
<b>Dodávky spolu</b>			<b>67 547,00</b>

# Súpis materiálu - celkový

Stavebný objekt: PS 01 Transformačná stanica  
 Názov stavby: Vybudovanie transformačnej stanice pre Átriové domky, Mlyny UK  
 Miesto: Bratislava  
 Dátum:  
 Spracoval:

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo	Cena jednotková v EUR	Cena celkom v EUR
1	0001200102278	HÁK ZÁCHRANNÝ DO 38,5KV	KS	1,000	64,42	64,42
2	0001200104068	SKÚŠAČKA S KOMB. SIG.VON.VÝB.TRAF.25kV	KS	1,000	202,09	202,09
3	0001200107096	ŠTÍT NA OCHR.TVÁRE Š-P 29 DLHÝ-VÝB.TRAFO	KS	1,000	5,56	5,56
4	0001200108890	SÚPR.SKR.NN 1KV POIST.VÝV.VÝBAVA TRAFOS	KS	1,000	196,67	196,67
5	0001200108891	SÚPR.SKRAT. 25 KV SO SONDOU-VÝBAVA TRAF.	KS	1,000	359,30	359,30
6	0001200108893	PRÍSTROJ HASIACI CO2 5 KG-VÝBAVA TRAFOST	KS	1,000	64,50	64,50
7	0001200102758	PATRÓNA POISTKOVÁ 24 KV/63 A	KS	3,000	27,40	82,20
8	0001200100730	TYČ ZEMNIACA FÍ 26MM-1,5M	KS	8,000	7,70	61,60
9	0001200100728	PÁSKA ZEMNIACA POZINKOVANÁ 30X4MM	KG	63,114	0,88	55,54
10	0001200100743	SVORKA ODBOČNÁ SPOJOVACIA SR 02	KS	20,000	0,47	9,40
11	0001200109372	SVORKA K UZEMŇOVACEJ TYČI SJ 03	KS	8,000	1,00	8,00
12	0001200111037	GUMOASFALT SA12	KS	0,216	9,74	2,10
13	0001200100072	DRÔT OCEĽOVÝ POZINKOVANÝ FÍ 8MM	KG	4,000	1,53	6,12
14	0001200100733	PODPERA VEDENIA PV 01	KS	14,000	0,33	4,62
15	0001200101620	CEMENT 325 N BALEŇÝ 25 KG	KG	3,600	0,08	0,29
16	E00000005	Piesok kopaný	KG	18,000	0,01	0,18
17	0001200100736	UHOLNÍK OCHRANNÝ OU TYP 511120	KS	2,000	3,62	7,24
18	0001200100737	DRŽIAK DUZ OCHRANNÉHO UHOLNÍKA	KS	4,000	0,54	2,16
19	0001200100742	SVORKA SKÚŠOBNÁ TYP SZ	KS	3,000	0,93	2,79
20	0001200100744	SVORKA UZEMŇOVACIA SR 03E	KS	3,000	0,47	1,41
21	0001200100741	SVORKA PRIPOJOVACIA SO	KS	2,000	0,66	1,32
22	0001200102273	FARBA S 2013/5300 TMAVOZELENÁ,SYNTETICKÁ	L	0,010	5,33	0,05
23	0001200102274	FARBA S 2013/6200 ŽLTÁ,SYNTETICKÁ	L	0,004	4,66	0,02
24	0001200103619	RIEDIDLO S 6006	L	0,004	1,41	0,01
<b>Cena celkom</b>						<b>1 137,59</b>

## Súpis prác

Stavebný objekt: PS 01 Transformačná stanica

Názov stavby: Vybudovanie transformačnej stanice pre Átriové domky, Mlyny UK

Miesto:

Dátum: Bratislava

Spracoval:

P.Č.	TOV	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková v EUR	Cena celkom v EUR
1	M	GF002	UZEMNENIE NA POVRCHU, PÁSKA FEZN 30X4MM	M	2,000	7,94	15,88
2	M	IG191	NÁTER UZEMNENIA NA POVRCHU 1X	KS	2,000	2,63	5,25
3	M	GF004	UZEMNENIE V ZEMI, PÁSKA FEZN 30X4MM	M	65,000	1,20	78,14
4	M	GF011	SVORKA ZEMNIAČA TYP SR03	KS	3,000	3,23	9,68
5	M	GF012	MONTÁŽ ZEMNIAČEJ TYČE 1,5M TYP 195021	KS	8,000	9,49	75,92
6	M	GF009	Svorka pripojovacia SO na odkvapové rúry	KS	2,000	5,00	10,00
7	M	GF047	Svorka typ SJ03 k zemniacim tyčiam	KS	8,000	7,62	60,99
8	M	GF032	SVORKA BLESKOZVODOVÁ SKÚŠOBNÁ TYP SZ	KS	3,000	5,00	14,99
9	M	GF026	VODIČ BLESKOZV.,DRÔT FEZN 8MM S PODPER.	M	10,000	3,95	39,54
10	M	GF024	PODPERA DO MÚRU PV01 PRE BLESKOZV.VODIČ	KS	4,000	4,11	16,45
11	M	GF006	UHOLNÍK OCHRANNÝ VČ.DRŽIAKU DO MÚRU	KS	2,000	4,11	8,23
12	M	GF035	SVORKA ODBOČNÁ SR02 PRE PÁS FEZN 30X4MM	KS	20,000	3,23	64,53
13	M	GF057	VÝKOP RYHY35X70CM PRE ZEM.PÁSIK,ZEM.TR.3	M	65,000	13,29	863,62
14	M	GF066	ZAHÁDZANIE RYHY35X70CM PRE ZEM.PÁSIK,ZT3	M	65,000	3,76	244,69
15	M	HA167	Ochranné pracovné pomôcky do trafostaníc HARAMIA	SA	1,000	27,84	27,84
16	M	GC092	PATRÓNA POISTK.VN 24KV/50A - EFEN	KS	3,000	2,37	7,12
<b>Cena celkom</b>							<b>1 542,87</b>



## Ostatné priame náklady

Stavebný objekt: **SO 02 NN Káblový rozvod**  
Názov stavby: **Vybudovanie transformačnej stanice pre Átriové domky, Mlyny UK**

Miesto: **Bratislava**

Dátum:

Druh práce	Cena bez DPH
Zemné práce	4 677,92
Porealizačné geodetické zameranie	81,00
Prvá odborná prehliadka a odborná skúška	450,00

<b>Celková cena</b>	<b>5 208,92</b>
---------------------	-----------------

Stavebný objekt: **PS 01 Transformačná stanica**  
Názov stavby: **Vybudovanie transformačnej stanice pre Átriové domky, Mlyny UK**

Miesto: **Bratislava**

Dátum:

Druh práce	Cena bez DPH
Výkop pod TS,štrkové lôžko,okapový chodník 50cm	1 700,00
Porealizačné geodetické zameranie	200,00
Prvá odborná prehliadka a odborná skúška	350,00
Dozor a zabezpečenie pracoviska VN 1X	695,00
Úradná skúška	400,00

<b>Celková cena</b>	<b>3 345,00</b>
---------------------	-----------------

# Zemné práce

Stavebný objekt: SO 02 NN káblový rozvod

Názov stavby: Vybudovanie transformačnej stanice pre Átriové domky, Mlyny UK

Miesto:

Dátum:

Spracoval:

P.Č.	Druh práce	Rozmer	MJ	Množstvo	Cena jednotková v EUR	Cena bez DPH
1	ZP01 Výkop ryhy pre 1kV káble v zelenom páse	0,35 x 0,80	m	140,000	8,20	1 148,00 €
2	ZP01 Výkop ryhy pre 1kV káble v asfaltovom chodníku	0,35 x 0,60	m	28,000	13,50	378,00 €
3	ZP01 Výkop ryhy pre 1kV káble vo vozovke	0,50 x 1,00	m	32,000	18,80	601,60 €
4	ZP04 Asfaltobetón ACo 8	7 cm	m <sup>2</sup>	41,600	39,00	1 622,40 €
5	ZP04 Atest na liate asfalty		ks	2,000	20,60	41,20 €
6	ZP06 Pokládka PE chráničiek	160 mm	m	64,000	1,23	78,72 €
7	ZP06 Obetónovanie PE chráničiek 200 mm, 0,4 x 0,4 x 1,0m	0,13	m	64,000	3,25	208,00 €
8	ZP07 Dopravné značenie		ks	4,000	150,00	600,00 €
<b>Celková cena</b>						<b>4 677,92 €</b>

**Príloha č. 2 k Zmluve o dielo .....**

**Zmluvné pokuty, ktoré si je Objednávateľ oprávnený uplatniť pri porušení povinností týkajúcich sa najmä ochrany bezpečnosti a zdravia pri práci Zhotoviteľom**

Por. číslo	Predmet kontroly, zistenia	Zmluvná pokuta v prípade porušenia (netto €)	Zmluvná pokuta v prípade opakovaného porušenia (netto €)
<b>1</b>	<b>Dokumentácia, pracovné povolenia</b>		
1.1.	Zhotoviteľ nevie preukázať a zdokladovať, že pred začatím prác sa každý pracovník Zhotoviteľa preukázateľne zúčastnil školenia o BOZP (v súlade s internými smernicami Zhotoviteľa)	400 €	700 €
1.2.	Zhotoviteľ nemá platné dokumenty pre potvrdenie potrebného odborného vzdelania/odborného oprávnenia pre výkon danej pracovnej činnosti a/alebo pre zdržiavanie sa na pracovisku (napr. osvedčenia na obsluhu VTZ, strojov, zvaračský preukaz a pod.)	400 €	700 €
<b>2</b>	<b>Pracovný poriadok na mieste výkonu práce –pracovisku/stavenisku</b>		
2.1.	Poriadok na pracovisku/stavenisku nie je vyhovujúci a je zapríčinený činnosťou Zhotoviteľa	300 €	400 €
2.2.	Uskladnenie materiálov na pracovisku/stavenisku sa uskutočňuje mimo určeného miesta.	300 €	400 €
2.3.	Zhotoviteľ na stavbe pre svojich pracovníkov nezabezpečil šatne, sociálne zariadenia, priestory vhodné pre prestávky v práci a stravovanie, kontajner vhodný pre uskladnenie - chladenie potravín z aktuálneho dňa (chladnička), kontajner WC, kontajner pre fajčiarov bol umiestnený mimo povoleného miesta.	400 €	700 €
<b>3</b>	<b>Pracovná plocha</b>		
3.1.	Na pracovnej ploche hrozí pošmyknutie, zapríčinené Zhotoviteľom.	300 €	400 €
<b>4</b>	<b>Osobné ochranné pracovné prostriedky (OOPP)</b>		
4.1.	Každý pracovník nemá ochrannú prilbu (s výnimkou kancelárskych prác a odborných pracovných úkonov v interiéri mimo ohrozenia padajúcimi predmetmi), stav, doba životnosti zaručujúca účinnú ochranu (max. 5 rokov od výroby) nie je vhodná a/alebo nie je identifikovateľná ochranná schopnosť.	300 €	400 €
4.2.	Ochranná obuv nevyhovuje ohrozeniu a/alebo nie je možné identifikovať jej ochrannú schopnosť, a/alebo je táto nevyhovujúca.	300€	400 €
4.3.	Používanie ochranných rukavíc s nevyhovujúcou ochrannou schopnosťou (proti fyzickým, chemickým nebezpečenstvám), a/alebo nie je možné identifikovať ich ochrannú schopnosť.	300 €	400 €

<b>5</b>	<b>Zemné práce</b>		
5.1.	Miesto výkonu zemných prác nie je ohraničené vhodným spôsobom od pešej a dopravnej komunikácie (napr.: oddeľujúce prvky zábradlia nesmú spôsobiť poranenie).	200 €	700 €
<b>6</b>	<b>Presun materiálu, žeriavové práce</b>		
6.1.	Pod zaveseným nákladom sa zdržiava osoba.	900 €	2000 €
6.2.	Oblasť zdvihu nie je ohraničená.	200 €	700 €
<b>7</b>	<b>Ochrana životného prostredia</b>		
7.1.	Zhromažďovanie a zber vzniknutého odpadu sa vykonáva mimo miesta určeného Objednávateľom.	200 €	700 €


V Bratislave, dňa

13-04-2016


V Bratislave, dňa 12.4.2016

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:



**Univerzita Komenského v Bratislave**  
 prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD.  
 rektor UK



**DevelopNet, s.r.o.**  
 Ing. Rastislav Onder  
 konateľ



**Univerzita Komenského v Bratislave**  
 Mgr. Róbert Gula, MBA  
 riaditeľ VM L. Štúra – Mlyny UK