1.

ZMLUVA O DIELO
¢. 122/2020

podrla § 536 a naslednych ustanoveni zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika

V zneni neskorsich pravnych predpisov (d’alej len ,,Obchodny zakonnik*)

Objednavatel’:
Nazov:

Sidlo:

1CO:

DIC:

IC DPH:
Zriadeny:

Statutarny orgéan:
Kontaktna osoba:

Tel. kontakt:
E-mail:

2. Zhotovitel’:

Nazov:
Sidlo:
ICO:
DIC:

IC DPH:
IBAN:
Zapisany:

Statutarny orgéan:

Tel. kontakt.:
E-mail:

ZMLUVNE STRANY

Statna filharmoénia Kosice, prispevkova organizacia

Dom umenia, Moyzesova 66, 040 01 KoSice, Slovenska republika
00164844

2020762535

SK2020762535

Rozhodnutim Ministerstva kultary Slovenskej republiky o vydani
Zriad'ovacej listiny Statnej filharménie Kogice, & MK- 521/2002-1,
zo dna 18.03.2002

Mgr. Lucia Potokarové, riaditel’ka

d’alej len ako ,,objednavatel*

PETANN, s. r. 0.
Mlie¢na 283/72, 040 14 KoSice — mestska ¢ast’ KoSicka Nova Ves
51915723

12. septembra 2018, Obchodny register Okresného stidu Kosice I,
oddiel: Sro, vloZzka ¢. 44649/V

d’alej len ako ,,zhotovitel*

uzatvaraji podla § 536 a naslednych ustanoveni Obchodného zakonnika zmluvu o dielo
Vv nasledovnom zneni:



l.
PREDMET PLNENIA

1. Touto zmluvou sa zhotovitel’ zavézuje zhotovit’ dielo:
SO-V Vodovodna pripojka - vymena

Vv rozsahu podla tohto bodu tohto ¢lanku zmluvy (d’alej len ,,dielo* alebo ,,stavba®).
Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy je ponuka tspesného uchadzaca zo dna
30. 10. 2020 predlozend na zaklade vyzvy na predkladanie cenovych ponuk
objednavatel'a ako verejného obstaravatel’a na predloZenie cenovej ponuky na zakazku
s nazvom: Vodovodna pripojka postupom podla § 117 zakona ¢. 343/2015 Z. z.
0 verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich
pravnych predpisov (d’alej len ,,zdkon o verejnom obstaravani) (d’alej len ,,verejné
obstaravanie®).

Ide o vykonanie prac suvisiacich s realizaciou vyssie uvedeného diela v rozsahu
rozpoc¢tu a oceneného vykazu vymer, ktory tvori ako priloha ¢. 1 neoddelite'na sucast’
tejto zmluvy, v sllade s vydanym stavebnym povolenim a podl'a spracovanej
projektovej dokumentacie.

Miesto realizacie: katastralne izemie KoSice - Staré Mesto.

Stavebne objekty:

SO V - Stitna filharménia KoSice Vymena vodovodnej pripojky — verejna ¢ast’
SO V - Statna filharménia Kosice Vymena vodovodnej pripojky — od vodovodnej
Sachty do budovy

Blizsia Specifikicia je popisand v projektovej dokumentacii, pricom pri zhotoveni
je zhotovitel’ povinny dodrzat’ podmienky uvedené v bode 3 tohto ¢lanku zmluvy.

Zhotovitel’ je vitazom verejného obstaravania, ktoré objednavatel’ ukoncil dna 02. 11.
2020 a ozndmenie o vysledku vyhodnotenia uspe$nému uchadzacovi verejného
obstaravania tvori ako priloha ¢. 2 neoddelitel'nu sucast’ tejto zmluvy.

3. Zhotovitel’ zhotovi dielo v stlade s:

a) projektovou dokumentéciou diela dodanou objednavatel'om,

b) povoleniami prislusnych organov S$tatnej spravy, vydanymi v zmysle zakona
¢. 50/1976 Zb. o uzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon)
v zneni neskorSich predpisov (d’alej len ,,stavebny zakon®) (stavebné povolenie,
pripadne iné povolenia odovzdané zhotovitel'ovi objedndvatel'om),

C) prislusnymi zaviaznymi STN a ostatnymi normami platnymi v SR,

d) stavebnym zakonom a suvisiacimi vykonavacimi predpismi,

e) podkladmi objednavatel'a pre ucast’ vo verejnom obstaravani,

f) ustanoveniami tejto zmluvy.

4. Zhotovitel' sa zavdzuje, ze pri zhotovovani diela bude reSpektovat’ autorské prava
projektanta a projektovd dokumentaciu.



Zhotovitel' je pri zhotovovani diela povinny reSpektovat’ a plnit’ poziadavky a naroky
vSetkych platnych technickych noriem, predpisov z oblasti certifikacie a ostatnych
pravnych Uprav regulujicich v priebehu realizacie i po€as zaru¢nej doby predmetu
obstaravania  problematiku  technickych, technologickych, kvalitativnych
a bezpe¢nostnych parametrov stavieb, stavebnych materidlov a dodavok, procesov
realizacie stavebnych a montaznych prac a technického vybavenia a zariadenia stavieb.

Zavazok zhotovitel'a z tejto zmluvy je splneny riadnym dokonéenim, odovzdanim
a prevzatim diela objednavatelom. Dielo ako celok bude riadne dokoncené vykonanim
skasok preukazujucich kvalitu, funk¢énost a dodrzanie parametrov predpisanych
projektom diela. Samostatnymi konaniami sa moézu po dohode zmluvnych stran
odovzdavat a preberat’ tie Casti diela, ktoré budi samostatne funkcné, a tie Casti diela,
ktorych uzivanie bude nevyhnutné pred terminom dokoncenia diela ako celku.

Objednavatel’ sa zavidzuje riadne avcas vykonané dielo prevziat a zaplatit
za riadne a v¢as vykonané dielo dohodnutu cenu.

Rozsah predmetu zmluvy je mozné menit’ dodatkom k zmluve (zmeny rozsahu diela
a zmeny v technickom a konStrukénom rieSeni diela a prac musia byt odsthlasené,
zapisané v stavebnom denniku a realizované), ak vznikne v priebehu zhotovenia diela
potreba vykonat prace nad ramec realizatného projektu a vykazu vymer k nemu,
ak zmluvné strany dohodnu zmeny rozsahu stavebnych prac oproti projektu a vykazu
vymer, alebo zmeny technickych rieSeni a kvality diela oproti projektu, pricom k zmene
moze dojst’ vyluéne postupom, ktory je v stlade so zdkonom o verejnom obstaravani.
Zarovei so zmenou v predmete plnenia st zmluvné strany povinné dohodnut’ aj zmenu
ustanoveni zmluvy tym dotknutych (cena, doba zhotovenia diela, platobné podmienky
a pod.), pricom k zmene moze dojst’ vyluéne postupom, ktory je v sulade so zdkonom
0 verejnom obstaravani.

Vlastnikom zhotovovaného diela realizovaného v katastralnom tizemi Kosice — Staré
Mesto je Slovenska republika, v mene ktorej kona objednavatel’ ako spravca majetku
Statu v zmysle zakona ¢. 278/1993 Z. z. o sprave majetku S$tdtu Vv zneni neskorSich
pravnych predpisov. Zhotovitel' znasa nebezpecenstvo Skody na zhotovovanom diele
(strata, odcudzenie, poskodenie, zni¢enie) od prevzatia miesta staveniska
do odovzdania diela. Zhotovite znaSa nebezpecenstvo vzniknutych s§kod (Skody
na susednych nehnutel'nostiach a nehnutel'nostiach v sprave objednavatel’a) a irazov.

1.
DOBA ZHOTOVENIA DIELA

Zhotovitel sa zavdzuje dokonc¢it a odovzdat objedndvatelovi dielo zhotovené
v rozsahu a kvalite vymedzenej v ¢lanku I. tejto zmluvy v lehote do 2 mesiacov odo dia
odovzdania miesta staveniska. Zhotovitel’ Giplne vyprace stavenisko do 14 dni odo dna
odovzdania diela ako celku, pricom, ak ddjde k ukonceniu tejto zmluvy inak ako
odovzdanim diela, je zhotovitel povinny uplne vypratat stavenisko do 3 dni
od ukoncenia tejto zmluvy.



Objednavatel sa zavdzuje poskytnit’ zhotovitel'ovi spolupdsobenie potrebné
pre splnenie predmetu zmluvy v rozsahu:

a) odovzdanie miesta staveniska,

b) odovzdanie kompletneho projektu diela v 2 vyhotoveniach,

¢) odovzdanie dokladov a odbernych miest nutnych k realizacii diela.

. 'V pripade omeskania objednavatela s odovzdanim miesta staveniska, stavebného
povolenia, projektu diela odsthlaseného v stavebnom konani, a omeskania
s poskytnutim iného nevyhnutného spolup6sobenia, od ktorého je zavislé vcasné
a riadne plnenie zavizkov zhotovitel'a, je zhotovitel opravneny po odsuhlaseni
s objednavatel'om upravit’ terminy svojho plnenia o primerani dobu pisomnou formou
dodatkom ku zmluve o dielo.

M.
CENA

Celkova zmluvna cena za dielo v rozsahu podla ¢lanku I. tejto zmluvy je stanovena
dohodou zmluvnych strdn na zaklade cenovej ponuky z verejného obstardvania podl'a
rozpoc¢tu a oceneného vykazu vymer a predstavuje Ciastku:

Cena za dielo celkom bez DPH: 65 180,37 EUR
DPH 20 %: 13 036,07 EUR
Cena za dielo celkom vratane DPH: 78 216,44 EUR

(slovom: sedemdesiatosemtisicdvestosestnast’eur a Styridsat’styri centov),
pricom zhotovitel’ zodpoveda za pouzitie a ictovanie spravnej sadzby DPH.

Cenova ponuka zhotovitel'a je dokument Gplny a zavazny a v cene su zahrnuté vsetky
néaklady suvisiace so zhotovenim diela vratane nakladov na:
a) zariadenie staveniska, jeho prevadzku a vypratanie,
b) vsetky spotrebované energie, vodné a sto¢né, pouzivanie telefonu,
C) straZenie a osvetlenie staveniska,
d) kompleta¢nu ¢innost,
e) spracovanie a predlozenie podkladovej a dokladovej Casti zhotoveného diela
pre ucely kolaudacie a uvedenia diela do prevadzky,
f) iné naklady suvisiace so zhotovenim diela.

Zhotovitel moZze fakturovat' ceny len v rozsahu skutocne vykonanych mernych
jednotiek. ZvySené, resp. zniZené objemy mernych jednotiek nez predpokladali
vychodiskové podklady, budd ocenené plathnymi mernymi jednotkovymi cenami.

.V pripade narokov na verejnym obstaravanim neocenené prace, pri zmenéach
v projektovej dokumentacii, zhotovitel' vypracuje ndvrh kalkulécie ich ceny v sulade
s platnymi pravnymi predpismi a po odsuhlaseni objednavatelom bude takato cena
premietnutd do dodatku k zmluve o dielo, pricom k zmene moéze dojst vyluéne
postupom, ktory je v sulade so zdkonom o verejnom obstaravani. Cena dodavky a préce
nad rozsah zavizku zhotovitel'a podl'a tejto zmluvy — naviac prace mézu byt vykonané
az po ich vzajomnom odsuhlaseni.



V.
PLATOBNE PODMIENKY

1. Predmet zmluvy sa bude financovat’ z prostriedkov Statneho rozpodtu Slovenskej
republiky a z rozpoctu objednavatel'a ako obstaravatela. Objednavatel’ neposkytuje
ziadny preddavok ani zalohu. Objednavatel’ vykona platbu za riadne a véas zhotovené
dielo, resp. jeho ¢ast’ na z&klade objednavatel'om potvrdeného stupisu vykonanych prac,
v rozsahu ich skutoc¢ne zrealizovaného mnozstva, ktoré predstavuje zdaniteIné plnenie.
Stpis vykonanych prac bude obsahovat’ aj naviac vykonané prace podl'a bodu 4 ¢lanku
I1l. tejto zmluvy. Platba sa bude realizovat bezhotovostnym platobnym stykom
na zaklade faktary zhotovitel'a vydanej v sulade s touto zmluvou o dielo.

2. Zhotovitel' doruc¢i objednavatelovi v sulade s platnymi predpismi faktaru ako danovy
doklad do 3 dni odo diia potvrdenia stpisu vykonanych prac objednavatel'om. Faktira
musi obsahovat’ vSetky nalezitosti daiiového dokladu. V pripade, ze faktira (danovy
doklad) bude obsahovat’ nespravne alebo neuplné udaje, objednavatel’ je opravneny
vratit’ ju na opravu alebo prepracovanie. Zhotovitel’ je povinny faktiru (danovy doklad)
podl'a charakteru nedostatku opravit' alebo prepracovat - vystavit novi. Po dobu
odstraniovania nedostatku, t. j. opravy a prepracovania nespravnej alebo neuplnej
faktlry, nie je objednavatel v omeSkani s jej Uhradou. Lehota splatnosti opravenej
alebo prepracovanej faktury zacne plynit’ odo dna jej dorucenia objednavatelovi bez
vad.

3. Objednavatel’ sa zavizuje uhradit’ fakturovani sumu Vv stlade s tymto ¢lankom zmluvy
na ucet zhotovitel'a do 30 dni odo dia dorucenia faktiry bez vad objednavatel’ovi.

V.
ZARUCNA DOBA - ZODPOVEDNOST ZA VADY

1. Zhotovitel' poskytuje na dielo zaru¢nii dobu 60 mesiacov odo dna odovzdania
a prevzatia diela, respektive jeho Casti.

2. Pocas zaru¢nej doby zhotovitel’ zodpoveda za vady diela.
3. Zarucna doba zacina plynat’ diom odovzdania a prevzatia diela, respektive jeho Casti.

4. Plynutie zaru¢nej doby na dotknutu Cast’ diela sa prerusi na dobu odo dna pisomného
uplatnenia prava objedndvatela na odstranenie vady — reklamacie, aZz do dia
odstranenia vady a pisomného prevzatia odstranenej vady.

5. Vadou sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu a parametrov diela, stanovenych v tejto
zmluve o dielo a projektoch predmetného diela.

6. Naroky objednavatela z riadne reklamovanej vady sa riadia ustanovenim 8§ 560
a naslednymi podl’a Obchodného zakonnika.

7. Zhotovitel' sa zavdzuje nastipit’ na odstranenie reklamovanych vad do 48 hodin
od pisomného uplatnenia reklamécie. V pripade, ak zhotovitel’ nenastiipi v stanovenej
lehote na odstranenie vad dicla, je objednavatel’ opravneny samostatne zabezpecit
odstranenie vad diela, ato na naklady zhotovitela. VySku nékladov, ktoré



objednavatel'ovi vznikn( podl'a tohto bodu tohto ¢lanku zmluvy, je zhotovitel’ povinny
uhradit’ objednavatel'ovi bezodkladne. Pravo objednavatel'a podl'a bodu 2 ¢lanku VI
tejto zmluvy, ani narok na nahradu $kody objednavatela nie sU tymto bodom tohto
¢lanku zmluvy dotknute.

8. Zhotovitel' nezodpoveda za vady, ktoré vznikli v désledku neodborného zasahu, alebo
neodborného uzivania zo strany objednavatela, alebo okolnostami, ktoré¢ vylucuju
zodpovednost’ zhotovitela.

9. Narok na bezplatné odstranenie vady objednavatel’ wuplatni pisomnou formou
u zhotovitel'a a potvrdenie o odstraneni vady sa dokladuje pisomnou formou.

10. Zhotovitel’ je povinny bezodkladne odstranit’ aj vady, u ktorych zodpovednost’ za vznik
popiera, ale odstranenie takejto vady neznesie odklad. Naklady takto vzniknuté
zhotovitel'ovi budii po vzdjomnej dohode uhradené, ak sa vyluci zodpovednost
zhotovitel’a.

VI.
ZHOTOVENIE DIELA

Zmluvné strany sa budu v priebehu realizicie diela riadit’ nasledujucimi
podmienkami:

A. STAVENISKO

1. Objednavatel’ sa zavdzuje odovzdat' zhotovitelovi miesto, kde ma byt stavenisko
(dalej len ,,miesto staveniska®), zapisni¢ne. V zapise budiu zaznamenané konkrétne
doklady, rozhodnutia a bude jednoznacne vymedzeny rozsah odovzdaného miesta
staveniska.

2. Objednavatel’ je povinny odovzdat’" miesto staveniska tak, aby zhotovitel mohol
na nom zacat' prace podla podmienok dohodnutych v zmluve o dielo a v pracach
riadne pokracovat’ podl'a projektu. Ak stav staveniska nebude zodpovedat projektu
diela, zistené rozdiely budu zapisané a objednavatel’ vykona potrebné Upravy.

3. Zhotovitel’ zabezpeci straZenie staveniska pocas realizacie diela.

4. Sucasne s odovzdanim miesta staveniska budi dohodnuté pristupové komunikacie,
odovzdany odberny bod vody a miesto napojenia na odkanalizovanie a pripojku
elektrického prudu.

5. Zhotovitel bude wudrziavat' na stavenisku a prijazdovych komunikaciach
a na prenechanych inZinierskych sietach poriadok, cistotu a odstrafiovat odpady
a neCistoty vzniknuté z jeho prac.

6. Bezpec¢nost, ochranu zdravia a protipoziarne opatrenia na stavenisku zabezpecuje
zhotovitel’.



7. Osoby uréené objednavatel'om mozu vstupovat’ na stavenisko len pokial’ st poverené
funkciou technického dozoru alebo inou kontrolnou <c¢innostou a preukazu
sa prisluSnym opravnenim vydanym objednévatelom. Iné¢ osoby musia mat’ okrem
opravnenia aj sprievod objednavaterla.

B. TECHNICKY DOZOR

1. Technicky dozor pre objednavatela zabezpeCuje pocas realizacie dicla zastupca
objednévatela, ktory sleduje, ¢i sa prace vykonavaju podla projektu, podla
dohovorenych podmienok, technickych noriem, pravnych predpisov a v sulade
s rozhodnutiami verejnopravnych organov. Na nedostatky zistené v priebehu prac
upozoriiuje zapisom do stavebného dennika, a to bez omeskania.

Objednavatel’ zabezpeci technicky dozor na zaklade samostatnej zmluvy a stanovuje mu

najma nasledovny rozsah opravnenia:

a) odovzdat’ miesto staveniska,

b) organizovat’ a viest kontrolné porady a operativne porady suvisiace s realizaciou
diela,

) vykonavat kvalitativno-technicku kontrolu realizovanych stavebnych préc,

d) predkladat’ stanovisko k doplnkom a zmenam projektu,

e) kontrolovat a potvrdzovat vecnu a cenova spravnost a plnost’ ocenovacich
podkladov,

f) kontrolovat stipisy vykonanych prac a zistovacie protokoly,

g) kontrolovat’ prace a dodavky d’alsim postupom zakryté,

h) spolupracovat’ s projektantom pri vykone autorského dozoru,

i) v spolupréci s projektantom a zhotovitel'om navrhovat’ a robit’ opatrenia na zmeny
Vv projekte,

j) kontrolovat’, ¢i zhotovitel' vykonava predpisané sktsky materialov, konstrukcii
a prac, kontrolovat’ ich vysledky a pozadovat’ doklady, ktoré preukazuji kvalitu
uskutoénenych prac a dodavok (atesty, protokoly),

k) vykonavat’ opatrenia k odstraneniu alebo obmedzeniu $kdd,

I) kontrolovat’ postup préc,

m)kontrolovat’ a potvrdzovat' odstranenie vad, dohodnut’ terminy ich odstranenia,
vyjadrovat’ sa k zmene terminov,

n) v pripade nutnosti, t. j. hroziaci vznik $kod, nedodrZanie bezpecnosti s ohrozenim
Zivota alebo zdravia pracovnikov alebo samotnej stavby, prerusit’ alebo zastavit
préace zhotovitela.

2. Zhotovitel' zabezpeci ucast’ svojich zamestnancov na preverovani svojich dodavok
a prac, ktoré vykonava technicky dozor, a bez meSkania urobi opatrenia na odstranenie
vy¢itanych zavad a odchylok od projektu.

3. Zhotovitel umozni technickému dozoru a zastupcovi autorského dozoru kontrolovat’
vykonavanie prac podla tejto zmluvy.

C. STAVEBNY DENNIK
1. Zhotovitel' je povinny viest na stavbe stavebny dennik odo dna prevzatia miesta

staveniska az do odstranenia poslednych vad a nedorobkov. Stavebny dennik sa musi
nachadzat’ na stavbe a musi byt pristupny opravnenym osobam a kontrolnym organom.



Do dennika sa budi zapisovat vSetky skutocnosti rozhodujuce pre plnenie zmluav,
najma Udaje o ¢asovom postupe prac a ich akosti, zdévodnenie odchylok vykonanych
prac od projektu. Objednavatel’ je povinny sledovat’ obsah dennika a k zapisom
pripajat’ svoje stanovisko (suhlas, namietky a pod.). V priebehu pracovného ¢asu musi
byt dennik na stavbe trvalo pristupny. Vedenie dennika sa kon¢i odovzdanim
a prevzatim prac.

Denné zdznamy sa budl pisat’ do knihy s ocislovanymi listami na 2 oddelite'né
priepisy. Denné zaznamy Citatelne zapisuje a podpisuje stavbyveduici zasadne v ten
den, ked’ sa prace vykonali alebo ked’ nastali okolnosti, ktoré st predmetom zapisu.

Okrem stavbyvediceho moéze robit’” potrebné zapisy v denniku technicky dozor,
zéastupca objednavatel’a, pracovnik projektanta povereny vykonom autorského dozoru,
pracovnici povereni vykonavanim Statneho stavebného dohladu a Statneho dozoru. Ak
stavbyveduci nesuhlasi s vykonanym zdznamom objednavatela alebo projektanta,
vyjadri sa do troch pracovnych dni, inak sa predpoklada, ze s obsahom zaznamu
sthlasi. Stavbyveduci predlozi technickému dozoru objednavatela denny z&znam
najneskor nasledujuci pracovny dent a odovzda mu prvy priepis. Ak technicky dozor
objednavatela s nim nesuhlasi, zapise to do troch pracovnych dni do dennika
s uvedenim dévodov, inak sa predpoklada, ze s obsahom zaznamu sthlasi.

KONTROLA PRAC

Zhotovitel” je povinny najneskor do 24 hodin vopred zd&znamom v stavebnom denniku,
pripadne v dohodnutych terminoch vyzvat objedndvatel'a na preverenie prac, ktoré
budd v d’alsom pracovnom postupe zakryté alebo sa stanti nepristupnymi.

Ak sa objednavatel’ na preverenie prac v stanovenej lehote nedostavi, je povinny znasat’
naklady dodato¢ného odkrytia, ak takého odkrytie pozaduje.

E. ODOVZDANIE A PREBERANIE PRAC

1.

Zhotovitel' je povinny pisomne vyzvat objednavatela najneskor 7 pracovnych dni
pred diiom dokoncenia diela alebo jeho casti, ktora ma byt odovzdana, na odovzdanie
a prevzatie diela uvedeného v ¢lanku 1. alebo jeho casti. Na zaklade vyzvy st zmluvné
strany povinné dohodnut’ ¢asovy pracovny program preberania. Dodavka sa povazuje
za splnend pisomnym odovzdanim diela zhotovitelom a prevzatim diela
objednavatelom. Objednavatel’ moze prevziat' dielo aj s ojedinelymi vadami, ktoré
nebrania a nestazuju uzivanie diela a neznizuju jeho hodnotu.

K odovzdaniu a prevzatiu diela a dodavky pripravi zhotovitel tieto doklady:

a) jedenkrat realizatni dokumenticiu so zakreslenymi zmenami potvrdent
zhotovitel'om, resp. projektantom, t. j. projekt skutoc¢ného vyhotovenia diela,

b) zoznam zariadeni, ktoré su stcastou odovzdavaného diela, ich pasporty a navody
na obsluhu,

C) zapisnice a osvedéenia o vykonanych sktskach pouzitych materialov, certifikaty,

d) zapisnice o prevzati prac a konstrukcii v priebehu prac zakrytych,

e) =zapisnice o vyskusani zmontovaného zariadenia s vyhodnotenim kvality tlakovych
skusok a skusok tesnosti realizovanych prac podl'a noriem a projektu, zapisnice
0 komplexnych sktskach,



f) stavebné denniky,

g) geodeticku dokumentaciu,

h) vychodiskové revizne spravy u vyhradenych technickych zariadeni a skusobné protokoly
a atesty,

1) vSetky d’alSie dokumenty potrebné pre riadne odovzdanie diela.

. Objednavatel’ je povinny pripravit’ pre preberacie konanie vSetky svoje doklady tak,
aby ich porovnanim s dokladmi zhotovitel'a bolo zabezpecené kvalitné, Uplné a rychle
uskutoc¢nenie tohto konania. Objednavatel’ vyhotovi spravu svojho technického dozoru,
obsahujdcu najmé rozbor ako zodpoveda vykonanie prac schvalenému projektu,
dohovorenym podmienkam, technickym normam a prislusnym predpisom.

Ak sa objednavatel' a zhotovitel' nedohodnl na nie¢om inom, spisuje sa zapisnica
0 prevzati diela alebo jeho prevadzkyschopnych Ccasti, ktora obsahuje najma:
zhodnotenie akosti vykonanych prac, supis zistenych vad a nedorobkov, dohodu
0 opatreniach a lehotach na ich odstranenie, pripadne zlavy z odplaty alebo o inych
pravach zo zodpovednosti za vady a ak nedoSlo k dohode, stanoviska zhotovitel'a
a objednavatela a projektanta, ako aj vyhlasenia objednévatela, Ze odovzdanu
dodavku alebo jej Cast’ preberd. Ak objednéavatel’ odmieta dodavku prevziat, spiSu obe
strany zapisnicu, v ktorej uvedu svoje stanoviska a ich odévodnenie.

Preberaciecho konania sa zucastnia splnomocneni zastupcovia objednavatela
a zhotovitel’a.

Drobné odchylky od projektu, ktoré nemenia technické rieSenie ani nemenia hodnotu
diela, nie st vadou, ak boli dohodnuté aspon stthlasnym zapisom v stavebnom denniku.
Tieto odchylky je zhotovitel’ povinny vyznacit' v projekte.

Objednavatel’ je povinny umoznit zhotovitelovi pristup do priestoru, pokial
je to potrebné pre moznost’ riadneho odstranenia vad a nedorobkov. V takom pripade
sa zmluvné strany pisomne dohodnii na case, v ktorom bude dielo pristupné
pracovnikom zhotovitel’a.

VII.
ZMLUVNE POKUTY

Za porusenie povinnosti zhotovitela zhotovit’ dielo v lehote podla ¢lanku II. tejto
zmluvy patri objednavatelovi zmluvna pokuta vo vyske 0,05 % z celkovej ceny
za dielo za kazdy zaCaty mesiac omeskania. Objednavatel ma zaroven pravo
na nahradu Skody prevysujlicej sumu zmluvnej pokuty.

Za porusenie povinnosti zhotovitel'a nastlpit’ na odstranenie vady v lehote podla bodu
7 ¢lanku V. tejto zmluvy patri objednavatelovi za kazdé takéto jednotlivé porusenie
danej povinnosti zmluvna pokuta vo vyske 0,05 % z celkovej ceny za dielo za kazdy
zaCaty mesiac omeSkania. Objednavatel ma zaroven pravo na nahradu skody
prevySujucej sumu zmluvnej pokuty.

Finan¢né naroky podla tohto ¢lanku zmluvy sa stavaju splatnymi v okamihu zistenia
porusenia podl'a bodu 1 alebo bodu 2 tohto ¢lanku zmluvy.



SN

VIII,
ZAVERECNE USTANOVENIA

Zmluva o dielo nadobudne platnost’ diiom jej podpisu oboma zmluvnymi stranami
a ucinnost’ dnom nasledujicim po dni jej zverejnenia.

Zmeny alebo doplnky tejto zmluvy je mozné robit’ len pisomnou formou a obojstranne
potvrdenymi dodatkami k zmluve.

Odstipenie od zmluvy musi byt oznamené zhotovitel'ovi pisomne. Objednavatel’ moze
odstapit od zmluvy v pripadoch, ktoré stanovuje tdto zmluva alebo Obchodny
zékonnik. Objednavatel mobze odstupit od zmluvy aj bez urCenia dodatoc¢nej
primeranej lehoty, ak ide o podstatné poruSenie zmluvy. Podstatnym porusenim zmluvy
na strane zhotovitel'a je kazdé vadné plnenie, na ktoré bol pisomne upozorneny a ktoré
Vv lehote urcenej objednavatel'om neodstranil.

. Objednavatel’ moéZe odstipit od zmluvy, ak bol na majetok zhotovitel'a vyhlaseny

konkurz, ak bolo proti zhotovitel'ovi zacaté konkurzné alebo vyrovnavacie konanie,
ak bol proti zhotovitelovi pre nedostatok majetku zamietnuty navrh na vyhlasenie
konkurzu, alebo ak je zhotovitel' v likvidacii. V takom pripade st vyfakturované
a objednavatel'om uhradené prace majetkom objednévatela.

Objednavatel moze odstapit od zmluvy aj v pripade, ak nebola, z akychkol'vek
doévodov, zacata realizacia prac na diele do 15. dni odo dia odovzdania miesta
staveniska.

Prdva a povinnosti zmluvnych strdn touto zmluvou neupravené sa riadia prislusnymi
ustanoveniami Obchodného zakonnika a ostatnymi vSeobecne zavdznymi pravnymi predpismi
platnymi na uzemi Slovenskej republiky.

V pripade, Ze je alebo ak sa stane niektoré ustanovenie tejto zmluvy neplatné, zostavaju
ostatné ustanovenia tejto zmluvy platné a ucinné. Miesto neplatného ustanovenia sa
pouziji ustanovenia vSeobecne zavdznych pravnych predpisov upravujice otazku
vzajomného vzt'ahu zmluvnych strdn. Zmluvné strany sa potom zavizuji upravit’ svoj
vztah prijatim iného ustanovenia, ktoré svojim obsahom a povahou najlepsie zodpoveda
zameru neplatného ustanovenia.

Zmluvné strany sa dohodli, ze vSetky pisomnosti stvisiace s touto zmluvou si budud
doru¢ovat’ na adresy uvedené v zéhlavi tejto zmluvy. Pisomnost sa povazuje
za dorucenu aj dilom, kedy sa vratila odosielajicej zmluvnej strane ako nedorucena.
Pisomnost” doru¢ovana elektronickymi prostriedkami na e-mailovl adresu zhotovitel’a
uvedenu v zéhlavi tejto zmluvy sa povazuje za doruc¢enu v druhy den od jej odoslania,
a to vratane pripadu, ked’ ju adresdt neprecital. Akukolvek zmenu adresy
na dorucovanie, ako aj ostatnych kontaktnych udajov (napr. IBAN, e-mailovej adresy)
je zmluvnd strana, u ktorej ku zmene doslo, povinna bezodkladne pisomne ozndmit’
druhej zmluvnej strane spolu s uvedenim nového kontaktného udaju, najma novej
adresy pre doruc¢ovanie, nového IBAN, pripadne novej e-mailovej adresy.
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9. Zmluvné strany sa zavizuju riesit’ spory vyplyvajice z tejto zmluvy prednostne formou
zmieru, prostrednictvom Statutdrnych zastupcov zmluvnych stran. V pripade, Ze sa spor
nevyrie§i zmierom, je opravnena hociktord zo zmluvnych stran predlozit’ spor
na rieSenie a rozhodnutie prislusnému sudu.

9. Téato zmluva je vyhotovena v dvoch vyhotoveniach, z ktorych po jednom sa urcené
pre objednéavatela a zhotovitela.

10. Zmluvné strany vyhlasuju, Zze osoby podpisujuce tato zmluvu st k podpisu zmluvy opravnené,
s jej obsahom sa obozndmili a jej zneniu porozumeli. Zmluva bola uzatvorend po vzajomnej
dohode zmluvnych stran, je prejavom ich slobodnej a vaZznej vole a nebola uzatvorend v tiesni
a za napadne nevyhodnych podmienok. Na znak sthlasu s fiou ju vlastnoru¢ne podpisuju.

V Kosiciach, dna:

Objednavatel’: Zhotovitel’:
Statna filharménia Kosice, PETANN, s.r.o.
prispevkova organizacia Peter Kandrac, konatel

Magr. Lucia Potokarova, riaditel’ka
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