Ev. & zmluvy 36125-7/2016-BA

Zmluva o dielo

na zhotovenie stavebnych préac

»S0cialna pois t'ovia, Ustredie — rekonstrukcia okien v prevadzkovejbu  dove na
Ul. 29. augusta 8 v Bratislave - Il. etapa®

uzavretd podla § 536 a nasl. Obchodného zakonnika

Objednavatel:
Sidlo:

Statutarny organ:

Bankové spojenie:
IBAN:

SWIFT:

ICO:

DIC:

(dalej len ,,objednavatel™)
a

Zhotovitel:
Sidlo:

Konajuci menom spolo¢nosti:

Bankové spojenie:
IBAN:

BIC/SWIFT:

ICO:

DIC:

IC DPH:

(ol
Zmluvné strany

Socialna poistovia
Ul. 29. augusta 8 a 10
813 63 Bratislava

Ing. DuSan Murnko
generalny riaditel Socialnej poistovne

Statna pokladnica
SK40 8180 0000 0070 0016 4314
SPSRSKBA

30807484
2020592332

Window holding SK a.s.

Jozefska 3

811 06 Bratislava

Karel PoSvér, na zaklade plnej moci zo dfia 1.3.2016

Oberbank AG
SK04 8370 0000 0023 0133 6703
OBKLSKBAXXX

47 097 647
2023750817
SK2023750817

Zapisany v Obchodnom registri Okresného sudu Bratislava |, oddiel: Sa, vioZka €.: 5897/B

(dalej len ,zhotovitel)

Vychodiskovym podkladom na uzavretie tejto zmluvy o dielo na zhotovenie stavebnych prac
»S0cialna poistovia, Ustredie — rekonstrukcia okien v prevadzkovej budove na Ul. 29. augusta 8
v Bratislave — Il. etapa“ podla § 536 a nasl. Obchodného zakonnika (dalej len ,zmluva®) je
ponuka zhotovitela zo drfa 23.5.2016, ktora bola predloZzena objednavate [lovi pri zadavani

civilnej zakazky s nizkou hodnotou pod Fa 8 5 ods. 4 zakona €. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov (dalej len

,Zzakon o verejnom obstaravani*).
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CL 1
Predmet zmluvy

Predmetom tejto zmluvy je zavazok zhotovitela realizovat rekonstrukciu okien (dalej aj
.Sstavba“, ,stavebné préce*, alebo ,prace” v budove Socialnej poistovne, Ustredie, Ul. 29.
augusta 8, Bratislava (dalej len ,budova“), na zaklade Zadania svykazom vymer,

vypracovaného spoloc¢nostou Rosoft s.r.o. Bratislava (priloha €. 1 kzmluve) a za
podmienok dohodnutych v tejto zmluve.

Stavebné prace sa tykaju okien kuchyniek na jednotlivych poschodiach budovy
a zahfiiajua najma:

Demontéz vnutornych parapetnych dosiek a vonkajSieho oplechovania parapetov,
vyvesenie kovovych okennych kridiel a vybdranie pévodnych kovovych okennych
ramov,

dodavku a montaZ novych plastovych okien, vnutornych a vonkajSich parapetov,
demontaz pévodnych interiérovych vertikalnych a horizontalnych Zalazii,

dodavku a montaz novych horizontélnych interiérovych zaluzii,

lokalnu opravu vnutornych avonkajSich omietok vratane fasddneho néteru
a vnutornej malby dotknutych pléch,

odvoz a likvidaciu pévodnych okennych kridiel a kovovych okennych ramov vratane
parapetov po demontazi.

V. VYVVV VYV

Sucastou predmetu zmluvy je okrem prac uvedenych v bode 2.2 tohto ¢lanku zmluvy aj
doprava, odvoz stavebného odpadu na skladku a poplatok za uloZenie stavebného
odpadu (stavebnej sute), vybudovanie, prevadzka a vypratanie zariadenia staveniska.

Sucastou predmetu zmluvy je aj plnenie ,Zasad dodrZiavania bezpecnosti a ochrany
zdravia pri praci a ochrany pred poZiarmi pri zhotoveni stavebnych prac”, ktoré platia
v podmienkach objednavatela a ktoré tvoria prilohu €. 3 k tejto zmluve.

Predmet zmluvy musi byt vyhotoveny podla Zadania s vykazom vymer vypracovaného
spolo¢nostou Rosoft s.r.o. Bratislava, technologickych postupov, vSeobecne zavaznych
technickych poziadaviek na realizaciu stavebnych prac, platnych pravnych,
prevadzkovych a bezpecnostnych predpisov.

VSetky materialy a technoldgie pouZité v procese realizacie predmetu zmluvy musia byt
platne certifikované, resp. musia byt v stlade so zakonom ¢&. 264/1999 Z. z. o technickych
pozZiadavkach na vyrobky a o posudzovani zhody aozmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorSich predpisov.

V pripade projektom predpisanych technolégii, materialov a zariadeni méze zhotovitel
pouzit ekvivalentné rieSenie pri dodrzani platnych STN a vSetkych kvalitativnych,
technickych a estetickych parametrov. V takom pripade musi byt ekvivalentné rieSenie
pred zabudovanim do stavby vopred odsuhlasené objednavatefom a zhotovitelom.
PouZitie schvaleného ekvivalentného rieSenia zo strany zhotovitela neméze byt dévodom
na zvySenie zmluvnej ceny a na prediZenie terminu dodania predmetu zmluvy.

Nakladanie s odpadmi je zhotovitel povinny realizovat v zmysle prislusnych pravnych
predpisov upravujucich nakladanie s odpadmi a podla podmienok uvedenych v stavebnom
povoleni, t. j. vratane dokladovania o naloZeni s odpadom. Néklady na odvoz odpadu su
zahrnuté v kalkuléacii ceny. Pripadné Skody/postihy, ktoré vzniknd objednavatelovi
zanedbanim povinnosti zhotovitela v tejto suvislosti bude hradit' zhotovitel. V pripade, Ze
zo strany spravneho organu dojde kudeleniu pokuty, alebo inej sankcie vodi
objednavatelovi, z dévodu pochybenia na strane zhotovitela v tejto veci, tato znaSa
a uhradi v urCenej lehote zhotovitel.

Predmet zmluvy bude povazovany za splnheny po zhotoveni a dodani stavby a po dodani
nasledujicej dokumentacie zo strany zhotovitela t. j. potvrdenim z4pisnice o odovzdani
a prevzati stavby a dokumentacie:

a) Pasporty, zarucné listy a navody na obsluhu v slovenskom jazyku,
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b) Zapisnice a osvedc&enia o vykonanych skuskach pouzitych materialov,

c) Zapisnice o prevereni prac a konstrukcii v priebehu prac zakrytych,

d) Stavebny dennik,

e) Certifikaty (Vyhlasenia o parametroch) a atesty pouzitych materialov,

f)  Spravy o vykonanych odbornych skuSkach a odbornych prehliadkach,

g) Doklad o uloZeni odpadu na skladku (likvidacia stavebného odpadu),

h) Ostatné doklady suvisiace s predmetom zmluvy, potrebné k uvedeniu do uzivania.

Nedodanie ktorejkolvek ¢&asti uvedenej dokumenticie zhotovitelom je dévodom
neprevzatia predmetu zmluvy objednavatelom, ¢im sa zhotovitel dostava do omeskania
s dodanim predmetu zmluvy podla €l. Il bodu 3.1 tejto zmluvy.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze sa v plnom rozsahu oboznamil s rozsahom a povahou predmetu
zmluvy, Ze sU mu zname technické, kvalitativnhe a iné podmienky potrebné k realizacii
predmetu zmluvy a Ze disponuje takymi kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré su
k zhotoveniu predmetu zmluvy potrebné.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze k terminu zacatia realizacie predmetu zmluvy a pocas doby
vykonavania predmetu zmluvy bude poisteny pre pripad vzniku Skody spdsobenej pri
plneni pracovnych dloh vykonom ¢innosti zhotovitefa vo vySke 20.000,- EUR. Tuto
skutoCnost zhotovitel objednévatelovi preukdze pri odovzdani a prevzati staveniska
platnou poistnou zmluvou a potvrdenim o zaplateni poistného na obdobie po€as plnenia
predmetu zmluvy. SuaCasne zhotovitel je povinny zabezpelit poistenie svojich
zamestnancov pre pripad Urazu v priestoroch staveniska.

Objednavatel sa zavazuje prevziat od zhotovitela predmet zmluvy a uhradit cenu za jeho
vykonanie v sulade s &l. Il a €l. IV zmluvy. Su€astou plnenia je aj odovzdanie vSetkych
dokladov vztahujdcich sa k predmetu zmluvy.

Objednavatel sa zavazuije:

2.13.1 z4pisni¢ne odovzdat stavenisko zhotovitelovi,

2.13.2 prevziat dokonCeny predmet zmluvy, doklady a prislusnu dokumentaciu
vyhotovenia predmetu zmluvy na zaklade vyzvy zhotovitela v dohodnutom
termine.

Zhotovitel sa zavazuje:

2.14.1 viest’ prostrednictvom nim poverenej osoby stavebny dennik, do ktorého bude
zapisovat vSetky skuto€nosti rozhodujlice pre stavebné prace,

2.14.2 dodrziavat pokyny dané objednavatefom pocas plnenia predmetu zmluvy,

2.14.3 dodrzat predpisané parametre stavby,

2.14.4 dodat/zhotovit predmet zmluvy v lehote podla €l. 11l tejto zmluvy.

CL.
Termin a miesto dodania

Zhotovitel doda predmet zmluvy, Specifikovany v ¢l 1. tejto zmluvy maximalne
do 1 mesiaca od dna zapisni¢ného odovzdania a prevzatia staveniska (miesto dodania).

Objednavatel odovzda stavenisko do 14 dni odo dna nadobudnutia Gcinnosti tejto
zmluvy, ak sa zmluvné strany nedohodnu inak.

O odovzdani a prevzati staveniska bude vyhotoveny zapis podpisany zastupcami oboch
zmluvnych stran. Zhotovitel sa zavézuje stavenisko prevziat, ak tomu nebudd branit
Ziadne vazne prekazky, ktoré by znemoznovali zaCatie plnenia predmetu zmluvy.
V pripade, Ze zhotovitel bezdévodne odmietne stavenisko prevziat, mdze objednavatel
jednostranne odstupit od zmluvy. Za zadiatok plynutia terminu dodania predmetu zmluvy
sa povaZuje den odovzdania a prevzatia staveniska, uvedeny v zapise z tohto konania.

Zhotovitel sa zavazuje zacat s plnenim predmetu zmluvy najneskér do 15 dni od
zapisni¢ného odovzdania a prevzatia staveniska.
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Miestom dodania predmetu zmluvy st kuchynky na jednotlivych poschodiach budovy
Socialnej poistovne, Ustredie, Ul. 29. augusta 8, 813 63 Bratislava.

Pod dodanim/zhotovenim predmetu zmluvy sa rozumie jeho zhotovenie a zapisni¢né
odovzdanie a prevzatie, vratane odovzdania vSetkych dokumentov suvisiacich
s predmetom zmluvy. Zhotovitel pisomne vyzve objednavatefa na fyzické a zapisnicné
prevzatie predmetu zmluvy minimalne 3 dni vopred. Dokladom o dodani/zhotoveni je
zapisnica o odovzdani a prevzati predmetu zmluvy podpisana opravnenymi zastupcami
oboch zmluvnych stran.

Zhotovitel sa zavazuje odstranit stavenisko do 5 dni odo dfia zpisni¢ného odovzdania
predmetu zmluvy zhotovitefom a prevzatia predmetu zmluvy objednavatelom.

Zhotovitel je povinny bez meSkania pisomne informovat objednavatela o vzniku
akejkolvek udalosti, ktora bude mat vplyv na realizaciu predmetu zmluvy s dosledkom
omeskania alebo prediZzenia ¢asu plnenia podfa bodu 3.1, 3.2 a 3.4 tohto ¢lanku zmluvy.

V pripade zmeny projektového rieSenia, pozadovaného objednévatefom, ktoré si bude
vyzadovat zmenu predmetu zmluvy, sa lehota vystavby prediZi tmerne o dobu potrebn(
na realizaciu tejto zmeny. Takato zmena bude zmluvnymi stranami dohodnuta formou
pisomného dodatku k zmluve.

V pripade, Ze zhotovitel dokon¢i predmet zmluvy eSte pred terminom dohodnutym
v zmluve, objednavatel je povinny, po vzajomnej dohode, predmet zmluvy zapishi¢ne
prevziat’ skér.

Cl.Iv
Cena za predmet zmluvy

Cena predmetu zmluvy je stanovena dohodou zmluvnych strdn vzmysle zakona
Narodnej rady Slovenskej republiky €. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorSich
predpisov a vyhlasky Ministerstva financii Slovenskej republiky €. 87/1996 Z. z., ktorou sa
vykonava zakon Néarodnej rady Slovenskej republiky ¢. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni
neskorsich predpisov.

Zmluvna cena za dodanie predmetu zmluvy je vyjadrena v EUR nasledovne:

4.2.1 zmluvna cena bez DPH 5 455,47 EUR
4.2.2 sadzba DPH v % a vysSka DPH 20% 1091,09 EUR
4.2.3 zmluvna cena vratane DPH 6 546,57 EUR

slovom: Sesttisicpat'stostyridsatSest EUR a patdesiatsedem centov s DPH.

Ak zhotovitel je platcom DPH, uvedie celkovu cenu za predmet zmluvy s DPH. DPH bude
uctovana v aktuélnej sadzbe podfa vSeobecne zavaznych pravnych predpisov, platnych
v ase zdanitelného plnenia. Pripadnd zmena sadzby vysky DPH nevyZaduje Upravu
formou dodatku k zmluve.

Zmluvnd cena zahffia vSetky naklady zhotovitela potrebné k vykonaniu predmetu zmluvy,
ato nama kompletnu dodavku stavebnych prac, ako aj nédklady na dopravu, odvoz
stavebného odpadu naskladku TKO a poplatok za uloZenie stavebného odpadu,
vybudovanie, prevadzku a vypratanie zariadenia staveniska a vyplyvajuce z plnenia
»Zasad dodrZiavania bezpec¢nosti a ochrany zdravia pri praci a ochrany pred poZiarmi pri
zhotoveni stavebnych prac* a naklady podfa ¢l. VI a VIII tejto zmluvy. V zmluvnej cene su
zahrnuté aj mnozZstevné zlavy, colné a danové poplatky, komplexné zabezpecCenie
sluzieb spojenych s dodavkou predmetu zmluvy a tieZz vSetky dane, cla, poplatky, platby
vyberané v ramci uplatfiovania nesadzobnych opatreni ustanovené osobitnymi predpismi,
ako aj iné naklady suvisiace s plnenim predmetu zmluvy.

Kalkulacia zmluvnej ceny (poloZkovy rozpocet stavby) je vysledkom ocenenia vykazu
vymer, podfa €l. Il bodu 2.1 zmluvy. Jej su€astou su taktieZz vSetky ostatné naklady
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zhotovitela potrebné k vykonaniu predmetu zmluvy. Kalkulacia ceny (poloZkovy rozpocet
stavby) tvori prilohu €. 2 k tejto zmluve.

V kalkulacii zmluvnej ceny na zaklade vykazu vymer je zhotovitefom uvedend pre kazdu
pozadovanu poloZku aj jednotkovd cena. Jednotkové ceny obsahuju vSetky naklady
a vydavky za uvedenu poloZzku. Vysledna cena je dana suc¢inom jednotkovej ceny
a mnozstva uvedeného v zozname poloZziek vykazu vymer.

V pripade, Ze zhotovitel zisti potrebu vykonania prac, ktoré nie su obsiahnuté vo vykaze
vymer podfa prilohy €. 1 k zmluve, upozorni na tato skuto¢nost objednévatela a po
vzajomnej dohode ich oceni najneskdr pred ich uskutoénenim a podla cennikov, ktoré
pouZil pre ocefiovanie vykazu vymer pri vypracovani svojej ponuky (zmluvnej ceny).

V pripade, ak skutoCne vykonany rozsah prac bude nizSi ako rozsah prac uvedeny
v kalkulacii ceny (poloZzkovy rozpocet stavby), zhotovitel si tieto nerealizované prace
nezapocita do zmluvnej ceny a nebude ich fakturovat.

Obdobne sa budl stanovovat ceny aj v pripade zameny materialov vyvolanych
objednavatelom alebo zhotovitefom. Ceny v pripade zmeny materidlov zo strany
zhotovitela nesmu byt vySSie ako ceny uvedené v cenovej kalkulacii.

Pri aprave zmluvnej ceny v rozsahu bodu 4.7, 4.8 a 4.9 tohto &lanku zmluvy sa bude
postupovat nasledovne: vSetky zmeny a Upravy zvySenim alebo zniZzenim rozsahu préac
je zhotovitel povinny zdbvodnit zdpisom do stavebného dennika. Zmeny materialov
nesmu znizit kvalitu predmetu zmluvy. Zapisy v stavebnom denniku, obojstranne
odsuhlasené zastupcom objednavatela a zhotovitela, nemaju charakter zmeny zmluvy,
ale su len po odsuhlaseni podkladom pre uplatnenie zmien formou dodatku k uzavretej
zmluve. VSetky odsuhlasené zmeny prac a dodavok a navrh dodatku k uzavretej zmluve
musi zhotovitel predloZit objednévatelovi eSte pred zacatim ich realizacie. Bez uzavretia
pisomného dodatku k zmluve nie je moZzné realizovat Ziadne zmeny prac a dodavok.
Dodatok k zmluve je mozné uzavriet len za splnenia podmienok uvedenych v § 18
zékona o verejnom obstaravani.

DPH je Gc¢tovana v aktualnej sadzbe podla vSeobecne zavaznych pravnych predpisov,
platnych v ¢ase fakturacie. Zmena sadzby DPH nevyZaduje uzavretie dodatku k zmluve.

V cene je premietnuty inflaény narast predpokladany pocas terminu realizacie predmetu
zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze objednavatel m& pravo znizit zmluvna cenu o hodnotu
zmluvnej pokuty, uplatnenej objednavatefom voci zhotovitefovi podfa ¢&l. X zmluvy.
Zhotovitel je vtakom pripade povinny vystavit faktdru, zniZzend o uplatnend zmluvnu
pokutu, resp. objednévatel znizi vysku zadrzného o zmluvna pokutu.

Pri tvorbe ceny je zhotovitel povinny zohladnit aj primeranost zisku. Zhotovitelovi
nevznikne narok na Ohradu dodatoénych nakladov, ktoré si nezapocital do ceny
za predmet zmluvy.

Cl.v
Platobné podmienky

Zmluvné strany sa dohodli na bezhotovostnom platobnom styku, bez zalohovej platby.

Objednavatel uhradi zhotovitefovi cenu za vykonané prace na zaklade zhotovitelom
vystavenej a doru€enej faktdry. VySka sumy uvedena vo faktire bude vecne a financne
zodpovedat objemu vykonanych prac a hodnote zabudovaného materialu, ktoré budu
uvedené v supise vykonanych prac a dodavok, potvrdenych opravnenou osobou
objednéavatefla.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze objednavatel uhradi zhotovitelovi dohodnutd zmluvnu
cenu za vykonané préace jednorazovo na zaklade zhotovitelom vyhotovenej a dorucenej
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faktury. VySka sumy uvedena vo faktire bude vecne a finan€ne zodpovedat objemu
vykonanych prac a hodnote zabudovaného materialu, ktoré budi uvedené v zapise
o vykonanych pracach a dodavkach, potvrdenom opravnenymi osobami objednavatela
a zhotovitela. Zhotovitel je opravneny vystavit faktaru na Ohradu najskér den po
zapisnicnom odovzdani a prevzati predmetu zmluvy podfa €l. 1l bodu 3.6 zmluvy.

Zhotovitelom predloZena faktira ako darfiovy doklad, musi byt vyhotovena v sulade
so zakonom ¢&. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorSich predpisov.
Neoddelitefnou prilohou faktary bude supis vykonanych prac a dodavok, podpisany
opravnenou osobou objednavatela.

Zhotovitel sa zavazuje vyhotovenu faktiru zaslat listinne poStou a su€asne v textovo
Citatefnom subore vo formate PDF zaslat elektronicky na e-mailova adresu
objednavatela faktury@socpoist.sk, ato bezodkladne po jej vyhotoveni. Zhotovitel
vyhlasuje, Ze obsah faktlry poslanej postou alebo dorucenej osobne do podatefne
objednavatela sa bude zhodovat s faktirou poslanou v elektronickej podobe na e-mailovu
adresu objednéavatela. Miestom dorucenia faktury v listinnej forme je Socidlna poistovia,
Ustredie, Ul. 29. augusta 8 a 10, 813 63 Bratislava.

V pripade, ak faktira vystavena zhotovitelom nebude obsahovat vSetky zakonom
stanovené nalezitosti alebo bude obsahovat nesprdvne alebo nedplné ddaje,
objednévatel ma pravo takuto faktdru vratit zhotovitelovi na jej doplnenie, resp. opravu
a zhotovitel je povinny podla charakteru nedostatku vystavit novd, opravend, resp.
doplnend faktdru s novou lehotou splatnosti. Zhotovitel je povinny bezodkladne poslat
opravenu alebo novu faktiru znovu aj v elektronickej podobe na uvedenu e-mailovu
adresu objednavatela.

Lehota splatnosti faktury je najneskér do 30 dni odo dna jej doruCenia do podatelne
objednéavatela.

Cl. vI
Stavenisko

Zhotovitel v pripade staveniska bude postupovat v sulade s ustanoveniami 8 43i zakona
€. 50/1976 Zb. o uzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon) v zneni
neskorsSich predpisov a ustanoveniami 8§ 13 vyhlasky Ministerstva zZivotného prostredia
Slovenskej republiky €. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti o vSeobecnych
technickych poziadavkach na vystavbu a o vSeobecnych technickych pozZiadavkach na
stavby uzivané osobami s obmedzenou schopnostou pohybu a orientacie.

Vstup zamestnancov zhotovitela do areadlu Socialnej poistovne, bude zabezpeleny
na zéklade predloZzeného menného zoznamu zamestnancov zhotovitela, vratane Cisiel
obcianskych preukazov a adries trvalého bydliska.

Vstup do arealu Socialnej poistovne pre auta zhotovitela bude umozneny len na zaklade
povolenia vjazdu pre autd, ktorych zoznam evidenénych C¢&isel bude predloZzeny
zhotovitefom pred nastupom na realizaciu predmetu zmluvy.

Prevadzkové, socialne, pripadne aj vyrobné zariadenia staveniska zabezpeluje
zhotovitel. N&klady na vybudovanie, prevadzkovanie, Udrzbu, likvidaciu a vypratanie
zariadenia staveniska su sucastou zmluvnej ceny.

Zhotovitel zodpoveda za Cistotu komunikacii, po ktorych dovaza materiadl a mechanizmy
a za poriadok a bezpe€nost na stavbe. Pripadné Skody z poru3enia tejto povinnosti
uhradi zhotovitel.

Zhotovitel zodpoveda v plnom rozsahu za materidl a zariadenia nachadzajuce sa
na stavenisku/pracovisku.
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Zhotovitel sa zavézuje zabezpecit, aby nakladnou dopravou, suavisiacou s plnenim
predmetu zmluvy, neboli znecistované miestne komunikacie a zabezpedi ich Cistenie.
Néaklady na tieto €innosti su tiez sucastou zmluvnej ceny.

Zhotovitel sa zavazuje (ak bude potrebné) zabezpecit vykon (funkciu) koordinatora
dokumentécie a koordindtora bezpeénosti, v zmysle nariadenia vlady Slovenskej
republiky €. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poZiadavkach
na stavenisko prostrednictvom vlastného zamestnanca (alebo zmluvne dohodnutou
osobou) a vo vlastnej rézii. Meno koordinatora ozndmi pri odovzdani staveniska a zapiSe
do stavebného dennika a zarovenn odovzda doklad opravhujlici uvedenud osobu na
vykonavanie tejto c¢innosti. Naklady na tuto €innost su zohlfadnené v zmluvnej cene.
Pripadné Skody - postihy, ktoré by vznikli objednavatelovi zanedbanim povinnosti
zhotovitela v tejto savislosti, bude hradit zhotovitel.

Cl. v
Stavebny dennik

Zhotovitel je povinny viest prostrednictvom nim poverenej osoby stavebny dennik, do
ktorého bude zapisovat vSetky skuto€nosti rozhodujlice pre zhotovenie predmetu zmluvy,
najma v zmysle &l. Il zmluvy. Dalej je povinny v dennych zdznamoch zapisovat Gdaje
o Casovom postupe prac, ich akosti, zdévodnenie odchyliek vykonanych prac, Gdaje
o pocte zamestnancov, pocCte mechanizmov a mnozZstve realizovanych druhov prac.
Povinnost' viest stavebny dennik skon&i dhom zapisni€ného odovzdania a prevzatia
predmetu zmluvy.

Funkciu stavbyveduceho (vediuceho montaznej skupiny) stavby ur€i zhotovitel pred
odovzdanim a prevzatim staveniska a poveri ho vedenim stavebného dennika
v sucinnosti s technickym dozorom objednéavatefla.

Stavebny dennik sa bude nachadzat na stavbe abude vzdy pristupny zastupcom
objednavatela a dotknutym organom Statnej spravy.

Stavebny dennik sa sklada z Gvodnych listov, z dennych zaznamov a priloh. Uvodné listy

obsahuju:

7.4.1 z&kladny list, v ktorom sU uvedené: nazov a sidlo objednavatela, projektanta,
zhotovitela, a zmeny tychto tdajov,

7.4.2 identifikacné udaje stavby,

7.4.3 prehlad zmlav, vratane ich dodatkov,

7.4.4 zoznam dokladov a Uradnych opatreni tykajucich sa stavby, jej zmien a doplnkov,

7.4.5 prehlad skasok kazdého druhu.

Denné zaznamy sa budu pisat’ do knihy s oc€islovanymi listami, jednak pevnymi a jednak
perforovanymi na dva oddelitelné priepisy, pokial sa strany hedohodnu na va¢som pocte
priepisov. Perforované listy sa Cisluju zhodne s pevnymi listami. Denné zaznamy sa
moézu pisat aj na volné listy s priepismi o€islovanymi a datumovanymi zhodne
s originalom.

Zapisy do stavebného dennika bude Ccitatelne zapisovat a podpisovat stavbyveduci
(veduci montaznej skupiny) vzdy v ten den, kedy boli prace vykonané alebo ked nastanu
okolnosti, braniace ich vykonu, resp. je potrebné rieSit dalsi postup prac. VSetky strany
stavebného dennika musia byt ocislované. Medzi jednotlivymi zaznamami nesmu byt
vynechané volné miesta. Okrem stavbyveduceho bude méct do stavebného dennika
vykonavat potrebné zaznamy iba zastupca objednavatela (technicky dozor
objednévatela) alebo prislusné organy Statnej spravy.

Pokial stavbyveduci (veddci montaznej skupiny) nebude suhlasit so zapisom, ktory
vykona objednavatel (technicky dozor objednavatela), musi k tomuto zapisu zaujat svoje
stanovisko, a to najneskdér do 3 pracovnych dni. V pripade, Ze sa tak nestane, bude sa
mat’ za to, Ze s tymto zapisom suhlasi.
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Zhotovitel je povinny pri realiz&cii predmetu zmluvy vyzvat objednavatela na kontrolu
¢innosti, ktoré budu dalSim postupom prac zakryté, a to pisomne v stavebnom denniku 3
dni vopred a po predchadzajucom overitelhnom upozorneni objednavatefa. Ak zhotovitel
nesplni uvedenu povinnost, je povinny umozZnit objednavatefovi vykonanie dodato¢nej
kontroly a znaSat naklady s tym spojené. V pripade, ak sa objednavatel nedostavi na
kontrolu, na ktoru bol riadne pozvany, moZe zhotovitel pokracovat v realizacii predmetu
zmluvy.

Z4pisy v stavebnom denniku obojstranne odsuhlasené stavbyveddcim (veduicim
montaznej skupiny) alebo Statutarnym organom zhotovitela, alebo nim splnomocnenym
zastupcom a zastupcom objednavatefa (technickym dozorom objednavatela) sa
nepovazuju za zmenu zmluvy.

Zhotovitel je povinny najmenej raz za 7 dni preukazatelne dorucit objednévatelovi priepis
zadznamov zo stavebného dennika. Ak objednavatel s obsahom z&znamu nebude
suhlasit, je povinny preukazatelne dorucit’ svoje pripomienky zhotovitefovi do 1 tyZdra od
doruc¢enia zadznamu, inak sa bude predpokladat, Ze s obsahom zaznamu suhlasi.

Zhotovitel je povinny uloZit druhy priepis dennych zaznamov oddelene od originalu tak,
aby bol k dispozicii v pripade straty alebo zni€enia originalu.

Cl. v
Vykonanie a odovzdanie predmetu zmluvy

Zhotovitel spini svoju povinnost realizovat predmet zmluvy, v rozsahu podfa &l. 1l zmluvy,
jeho riadnym dokonéenim a zapisniénym odovzdanim.

Zhotovitel je povinny reSpektovat poZiadavku objedndvatela realizovat prace
predovsetkym tak, aby ¢o najmenej obmedzil prevadzku objednavatela.

Zhotovitel zodpoveda za ochranu Zivotného prostredia staveniska i okolitych priestorov
a za dodrziavanie no¢ného pokoja. Zhotovitel' je povinny realizovat predmet zmluvy tak,
aby nepriSlo k obmedzeniu uZivania priestorov objedndvatela, resp. skrétit toto
obmedzenie na nevyhnutny rozsah.

Zhotovitel je povinny akceptovat poZiadavku objednavatela realizovat predmet zmluvy
predovSetkym mimo pracovnej doby objednavatefa tak, aby ¢o najmenej obmedzil
uzivanie dotknutych priestorov objednévatela. Buracie prace a stavebno-montazne prace
s hluénostou nad 75 dB sa zavéazuje zhotovitel vykonavat v pracovnych drfioch po 15:00
h a v dhoch pracovného pokoja.

Zhotovitel je povinny akceptovat’ pozZiadavku objednavatela na dosledné denné upratanie
pracoviska po ukonCeni prac v interiéri prevadzkovej budovy na Ul. 29. augusta 8
v Bratislave. V pripade nesplnenia tejto poZiadavky objednavatel je opravneny na
naklady zhotovitefa zabezpec€it poriadok a vzniknuté naklady oductovat z konecénej
fakturacie.

Objednavatel ma pocas realizacie predmetu zmluvy pravo kontrolovat vykonavanie prac
a priebezne zhotovitela upozornit na pripadné vady s poziadavkou ich odstranenia
v primeranej lehote.

Zhotovitel bez zbyto€ného odkladu upozorni objednavatela na nevhodné pokyny, ktoré
mu objednavatel da na vyhotovenie predmetu zmluvy. V pripade prerusenia prac z tohto
dévodu nebude zhotovitel v omeskani.

Nebezpecenstvo Skody na predmete zmluvy, ako aj na veciach a materialoch, potrebnych
na zhotovenie predmetu zmluvy, bude znaSat zhotovitel aZz do &asu zapisnicného
prevzatia predmetu zmluvy objednavatelom.

Zhotovitel sa zavazuje pri vykone svojej c€innosti postupovat s maximalnou
zodpovednostou a odbornou starostlivostou, dodrZiavat bezpeénost a ochranu zdravia
pri praci v zmysle vyhlaSky Ministerstva prace, socialnych veci a rodiny SR €. 147/2013
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Z. z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri
stavebnych pracach a pracach s nimi suvisiacich a podrobnosti o odbornej spbsobilosti
na vykon niektorych pracovnych ¢&innosti v zneni vyhlasky ¢. 46/2014 Z. z., ako aj
vyhlaSky Ministerstva prace, socialnych veci arodiny ¢. 508/2009 Z. z., ktorou sa
ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri préci
s technickymi zariadeniami tlakovymi, zdvihacimi, elektrickymi, plynovymi a ktorou sa
ustanovuju technické zariadenia, ktoré sa povazuju za vyhradené technické zariadenia
v zneni neskorSich predpisov a suvisiacich predpisov upravujucich bezpe€nost a ochranu
zdravia pri praci a na stavenisku a ochranu pred poZiarmi.

Zhotovitel zodpovedad za to, Ze vedenim uskuto€fiovania stavby poveril odborne
spOsobili osobu — stavbyveduceho (vediceho montéznej skupiny). Zodpoveda taktiez za
bezpelnost prace, ochranu zdravia zamestnancov, bezpecnost technickych zariadeni pri
stavebnych pracach, za dodrziavanie vSeobecne zavaznych pravnych predpisov a STN,
tykajacich sa €innosti pri vykonavani predmetu zmluvy a ochrany Zivotného prostredia.
Pokial porusenim tejto povinnosti zhotovitefa vznikne Skoda v priestoroch staveniska,
alebo v jeho obvode, naklady spojené s odstranenim tejto Skody bude zna3at zhotovitel.

Zhotovitel je povinny zu€astriovat’ sa pracovnych porad a kontrol na stavbe, ktoré bude
v priebehu realizacie predmetu zmluvy zvolavat objednavatel a to v osobe Statutarneho
organu zhotovitela, resp. jeho splnomocneného zastupcu (napr. stavbyvedidceho), ak sa
zmluvné strany nedohodnu inak. V opacnom pripade moZe objednavatel odlozit
kontrolny defi na iny termin tak, aby bola za zhotovitela zabezpe€ena uc€ast niektorej
z uvedenych os6b. Zhotovitel je na tento Ucel povinny v dostato€hom ¢asovom predstihu,
minimalne v8ak 1 pracovny der vopred, informovat objednavatela o pripadnej neucasti
na kontrolnom dni ajej dévodoch, ktoré musia byt opodstatnené ateda objektivhe
nezlucitefné so zabezpecenim G&asti na kontrolnom dni. K zapisom z kontrolnych dni je
opravneny sa vyjadrovat atieto podpisovat stavbyveduci (veduci montadZnej skupiny),
alebo Statutarny orgén (resp. fyzicka osoba podnikatel osobne) alebo nim splnomocneny
zastupca, ak sa na kontrolnom dni zG&astnil. V pripade, Ze sa k zapisu do 3 pracovnych
dni od dorucenia (aj mailovou formou) Statutarny organ, resp. fyzicka osoba podnikatef
osobne alebo jeho splnomocneny zastupca nevyjadri, bude sa uvedené povazovat za
vyjadrenie suhlasu so zapisom. Termin konania pracovnych porad a kontrol na stavbe
oznami objednavatel zhotovitefovi minimalne 3 pracovné dni vopred.

Zhotovitel spini svoju povinnost vykonat predmet zmluvy jeho riadnym dokonéenim.
Podmienkou odovzdania a prevzatia predmetu zmluvy je UspeSné vykonanie vSetkych
skuSok, predpisanych osobitnymi predpismi, zavaznymi normami a projektovou
dokumentéciou. Nesplnenie tejto podmienky ku dfiu terminu dodania predmetu zmluvy
podfa €l. Il zmluvy bude znamenat, Ze je zhotovitel v omeSkani s dodanim predmetu
zmluvy.

Zhotovitel zapisniéne odovzda predmet zmluvy objednavatelovi a objednavatel ukonceny
predmet zmluvy prevezme, ak sa nevyskytnu také vady, ktoré budu branit riadnemu
uZivaniu predmetu zmluvy.

Pripravenost na odovzdanie predmetu zmluvy bude zhotovitel povinny objednavatelovi
oznamit’ pisomne doporuc¢enym listom najneskdr 3 dni vopred, alebo zapisom v Zapise
z kontrolného dna.

Zhotovitel bude povinny pri odovzdani predmetu zmluvy usporiadat stroje, vyrobné
zariadenia, zvysny material a odpady na stavenisku tak, aby bolo moZné toto riadne
prevziat a pouzivat.

Pre odovzdanie predmetu zmluvy bude platit:

8.14.1 Zmluvné strany vyhotovia zapis o0 odovzdani a prevzati predmetu zmluvy
podpisany opravnenymi osobami. Zapis bude obsahovat najma zakladné Udaje
dokon¢eného predmetu zmluvy, supis zistenych drobnych vad a nedorobkov,
ktorych charakter nebude branit uzivaniu predmetu zmluvy (ak sa takéto

9/27



Ev. & zmluvy 36125-7/2016-BA

vyskytnu), dohodu o opatreniach a lehotach na ich odstranenie, pripadne dohodu
0 inych pravach zo zodpovednosti za vady. Zhotovitel bude povinny nedorobky
a vady odstranit’ bezplatne v dohodnutej lehote.

8.14.2 Sucastou zapisu bude:
8.14.2.1 pasporty, zarucné listy a navody na obsluhu v slovenskom jazyku,
8.14.2.2 zapisnice a osvedc¢enia o vykonanych skuskach pouzitych materialov,
8.14.2.3 zapisnice o prevereni prac a konstrukcii v priebehu prac zakrytych,
8.14.2.4 stavebny dennik,
8.14.2.5 certifikaty (Vyhldsenia o parametroch) a atesty pouZzitych materiélov,
8.14.2.6 spravy o vykonanych odbornych skuskach a odbornych prehliadkach,
8.14.2.7 doklad o uloZeni odpadu na skladku (likvidacia stavebného odpadu),
8.14.2.8 ostatné dokumenty suvisiace s predmetom zmluvy, potrebné k uvedeniu

do uzivania.

8.14.3 Ak objednavatel odmietne podpisat zapis o odovzdani a prevzati, spiSu zmluvné
strany zapis, v ktorom uvedu svoje stanoviska a ich odévodnenie.

8.14.4 Drobné odchylky, ktoré nebudd menit’ prijaté rieSenie, ani nebudd zvySovat cenu
prac, nebudd vadami, ak budd dohodnuté aspon sthlasnym zapisom v stavebnom
denniku.

8.14.5 Pri preberani predmetu zmluvy zistené pripadné ojedinelé drobné nedorobky
a nedostatky, ktorych charakter nebude branit uZivaniu predmetu zmluvy, nebudu
dévodom neprevzatia hotového predmetu zmluvy objednavatefom. Dokladom
o odstraneni tychto vad a nedorobkov je zapis podpisany opravnenymi
zastupcami oboch zmluvnych stran.

8.15 Zhotovitel musi na stavbe pouZit len vyrobky a materidly, ktoré maju také vlastnosti, aby

po dobu predpokladanej Zivotnosti stavby bola pri beznej adrzbe zaru€ena poZadovana
mechanicka pevnost a stabilita, poZiarna bezpecnost, hygienické poZiadavky, ochrana
zdravia a Zivotného prostredia, bezpecnost pri uzivani a ochrana proti hluku. Zhotovitel
bude méct pouzZit ekvivalentné rieSenie pri dodrzani platnych STN a vSetkych
kvalitativnych, technickych a estetickych parametrov. V takom pripade musi byt
ekvivalentné rieSenie pred zabudovanim do stavby vopred odsuhlasené objednavatefom
a zhotovitefom. PouZitie ekvivalentného rieSenia neméze byt dévodom prediZenia lehoty
realizacie predmetu zmluvy.

8.16 Bez predchadzajlcej dohody zmluvnych stran nesmie objednéavatel, resp. uzivatel uzivat

predmet zmluvy, resp. jeho €asti, ktoré neboli odovzdané a prevzaté.

8.17 Zhotovitel nebude zodpovedat za 3kody, ktoré vzniknu pri pred€asnom uZzivani stavby

9.1

9.2

9.3

¢innostou objednéavatela.

Cl. IX
Zaruéna doba a zodpovednos t' za vady predmetu zmluvy

Zhotovitel bude zodpovedat za to, Ze predmet zmluvy je zhotoveny podla Zadania
s vykazom vymer, vypracovaného spolo¢nostou Rosoft, s.r.o., Bratislava a podmienok
zmluvy a Ze podcas celej zarucnej doby bude mat vlastnosti, dohodnuté v zmluve.

Zhotovitel zodpoveda za vady predmetu zmluvy v zmysle § 560 a nasl. Obchodného
zakonnika. Zhotovitel' preberie zaruku za akost predmetu zmluvy v zmysle § 563 ods. 2,
resp. 8 429 az § 431 Obchodného zakonnika. Predmet zmluvy bude po&as zaru¢nej doby
spbsobily na zmluvny GCel a zachova si poc€as tejto lehoty dohodnuté vlastnosti.

Zhotovitel nezodpoveda za vady predmetu zmluvy, ktoré boli spésobené pouzitim veci,
poskytnutych objednavatelom a zhotovitel, ani pri vynaloZeni odbornej starostlivosti
nevhodnost tychto veci nemohol zistit, alebo na ne objednavatela upozornil
a objednavatel na ich pouziti pisomne trval. Zhotovitel tak isto nezodpoveda za vady,
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spbsobené dodrziavanim nevhodnych pokynov danych objednévatelom, ak zhotovitel na
nevhodnost’ tychto pokynov upozornil a objednavatel na ich dodrZzani pisomne trval,
alebo ak zhotovitel tuto nevhodnost nemohol zistit.

Zarucéna doba predmetu zmluvy je 60 mesiacov a zacina plynat odo dfia odovzdania
a zapisni¢ného prevzatia predmetu zmluvy objednavatelom. Pri vyrobkoch, predpisanych
projektom, plati zaruéna doba ustanovena vyrobcom. Presny termin ukonéenia zarucnej
doby zmluvné strany zapiSu do zapisu z odovzdania a prevzatia predmetu zmluvy.

Zéruka sa vztahuje na predmet zmluvy za predpokladu riadnej starostlivosti a adrzby
predmetu zmluvy objednavatelom. Zaruka sa nevztahuje na pripady nasilného
poSkodenia predmetu zmluvy, resp. poSkodenia Zivelnou pohromou.

Objednavatel je povinny pisomne ozndmit zhotovitefovi vady predmetu zmluvy bez
zbyto€ného odkladu. Zhotovitel sa zavazuje zacat s odstrafiovanim pripadnych vad
predmetu zmluvy bezodkladne od uplatnenia pisomnej opravnenej reklamacie
objednavatela a vady odstrani v ¢o najkratSom technicky moznom ¢ase, najneskor do 3
dni odo dna uplatnenia pisomnej reklamacie objednavatela, resp. na zaklade dohody
s objednavatelom. Termin odstranenia vad sa dohodne pisomnou formou. Ak bude vada
predmetu zmluvy neopravitelna, zhotovitel sa zavazuje urc€it do 5 dni od zistenia tejto
skuto€nosti ndhradny predmet plnenia. Zhotovitel je povinny dodat ndhradny predmet
plnenia do 30 dni. Odstraniovanie zaruénych vad je bezplatné.

Objednavatel je povinny umoZznit zhotovitelovi pristup do priestorov, kde sa budud
zarucéné vady odstranovat.

Objednéavatel ma pravo zabezpelit odstranenie vad inou organizaciou na naklady
zhotovitela len v pripade vzijomnej dohody so zhotovitelom, alebo ak zhotovitel
v dohodnutom termine vady neodstrani.

Ak sa jednoznacne preukéze, Ze vada bola sp6sobena nevhodnym uzZivanim predmetu
zmluvy, je objednavatel povinny uhradit zhotovitefovi v3etky naklady, vzniknuté
v suvislosti s odstranenim vady.

Objednavatel bude opravneny v pripade vadného plnenia uplatnit tieto naroky:
9.10.1 vymenu vadného predmetu zmluvy za predmet zmluvy bez vad,

9.10.2 odstranenie vad opravou, ak su opravitefné,

9.10.3 odstupenie od zmluvy.

Ak pb6jde o vadu, ktord by mohla spbsobit, alebo sp6sobila na predmete zmluvy vznik
havarijného stavu, zhotovitel sa zavazuje nastupit na odstranenie vad do 24 hodin od ich
ozndmenia objednavatelom, ktoré vtomto pripade modZze byt telefonické na Cisle:
+421 949 316 903 alebo prostrednictvom e-mailu na adrese: marian.macek@oknavekra.sk

Cl. X
Zmluvné pokuty a Uroky z omeSkania

V pripade omeSkania zhotovitela so zac€atim plnenia predmetu zmluvy v dohodnutom
termine podfa €l. 1l bodu 3.4 tejto zmluvy, je objednavatel opravneny uplatnit si narok na
zmluvnu pokutu vo vySke 0,1 % zo zmluvnej ceny predmetu zmluvy za kazdy den
omeskania, ak sa zmluvné strany nedohodnu inak. Zhotovitel sa zavazuje, Ze takuto
zmluvnu pokutu zaplati objednavatelovi najneskér do tridsat (30) dni odo dfia doruéenia
jej vyuctovania.

V pripade omeSkania zhotovitela s plnenim predmetu zmluvy v dohodnutom termine, je
objednavatel opravneny uplatnit si narok na zmluvnu pokutu vo vySke 0,1 % zo zmluvnej
ceny predmetu zmluvy za kazdy den omeskania, ak sa zmluvné strany nedohodnu inak.
Zhotovitel sa zavazuje, Ze takito zmluvnu pokutu zaplati objednavatelovi najneskér do
tridsat' (30) dni odo dfia doru€enia jej vyuctovania.
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V pripade omeskania zhotovitela s odstranenim pripadnych vad a nedorobkov zistenych
pri prevzati predmetu zmluvy avad zistenych podas zarucnej doby, objednavatel je
opravneny uplatnit si narok na zmluvni pokutu vo vySke 50,- EUR zakazdy den
omeskania aza kazdu vadu, ak sa zmluvné strany nedohodnud inak. Zhotovitel sa
zavazuje, ze takuto zmluvni pokutu zaplati objednavatefovi najneskér tridsat (30) dni
odo diia dorucenia jej vyuctovania.

V pripade omeSkania zhotovitela s odstranenim staveniska v lehote uréenej v ¢l. 1lI
bode 3.7 zmluvy, objednavatel je opravneny uplatnit’ si narok na zmluvnu pokutu vo
vySke 50,- EUR za kazdy defi omeSkania, ak sa zmluvné strany nedohodn( inak.
Zhotovitel sa zavazuje, Ze takdto zmluvnlu pokutu zaplati objednavatelovi najneskér
tridsat (30) dni odo dfia dorucenia jej vyuctovania.

V pripade omeskania objednavatela s Uhradou faktary v dohodnutej lehote, zhotovitel je
opravneny uplatnit’ si narok na urok z omeskania maximalne vo vySke uréenej nariadenim
vlady Slovenskej republiky €. 21/2013 Z .z., ktorym sa vykonévaju niektoré ustanovenia
Obchodného zakonnika v zneni nariadenia viady Slovenskej republiky €. 303/2014 Z. z.
Objednavatel sa zavazuje, Ze takyto urok z omeskania zaplati zhotovitelfovi najneskoér do
tridsat (30) dni odo dria dorugenia jej vyuctovania do podatefne objednévatela.

Uhradenim zmluvnej pokuty zhotovitelom, nezanikne narok objednavatela na n&hradu
Skody, ktora prevysuje vysku zmluvnej pokuty.

V sulade s § 364 Obchodného zakonnika zmluvné strany suhlasia so zapodcitanim
vzajomnych pohladavok vyplyvajucich z tejto zmluvy.

V pripade vzniku Skody poruSenim povinnosti vyplyvajucich zo zmluvy budd zmluvné
strany postupovat' v sulade s prislusnymi ustanoveniami Obchodného zakonnika.

Cl. X
Osobitné ustanovenia

Zhotovitel a jeho subdodavatelia, ktori su uvedeni v prilohe &. 4 k tejto zmluve, musia
mat v ¢ase uzatvorenia tejto zmluvy, v sulade s § 56 ods. 2, 16 a 17 zakona o verejnom
obstaravani zapisanych konecnych uZivatelov vyhod v registri kone¢nych uZivatelov
vyhod, vedenom na Urade pre verejné obstaravanie (dalej len ,urad“). Objednavatel
neuzavrie tuto zmluvu so zhotovitelom, ak v ase uzavretia zmluvy nebude mat splnenud
uvedenu podmienku zapisu kone¢nych uzivatelov vyhod alebo mu bude uloZeny zékaz
UCasti podfa § 182 ods. 3 pism. b) zakona o verejnom obstaravani.

Povinnost mat zapisanych kone¢nych uzivatefov vyhod v stlade s § 56 ods. 16 zakona
o verejnom obstardvani v registri kone¢nych uZivatelov vyhod, sa vztahuje na
subdodéavatelov zhotovitela, ktori sa budi podielat na plneni predmetu zmluvy v sume,
ktora bude najmenej 30% z hodnoty celého plnenia uvedeného v ponuke zhotovitela, ak
ide o nadlimitni zdkazku, ktorej predpokladand hodnota je najmenej 10 milibnov EUR
alebo v sume najmenej 50% z hodnoty plnenia, uvedenej v ponuke zhotovitela, ak ide
0 inl z&kazku. Této povinnost sa vztahuje na subdodavatela po cell dobu trvania
zmluvy.

Objednavatel moZze podla 8§ 19 ods. 3 zakona o verejnom obstaravani odstupit od
zmluvy, ak zhotovitel v ¢ase uzatvorenia zmluvy nemal v registri kone¢nych uzivatelov
vyhod zapisanych kone¢nych uZivatelov vyhod alebo ak bolo pravoplatne rozhodnuté
o vyCiarknuti zhotovitela z registra kone&nych uzivatefov vyhod alebo ak mu bol
pravoplatne uloZzeny zakaz ucasti podfa § 182 ods. 3 pism. b) zakona o verejnom
obstaravani.

Na plnenie predmetu zmluvy méze zhotovitel vyuZit subdodavatelov. Zhotovitel je
povinny pri uzatvoreni zmluvy uviest zoznam subdodavatelov, ktory obsahuje Udaje
o v8etkych znamych subdodavatefoch zhotovitela v €ase uzatvorenia tejto zmluvy
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a Udaje o osobe opravnenej konat za subdodavatela vrozsahu meno a priezvisko,
adresa pobytu a datum narodenia. Zoznam subdodavatelov tvori prilohu €. 4 k tejto
zmluve a obsahuje okrem uvedenych Gdajov podiel plnenia zo zmluvy v % a struény opis
Casti zmluvy, ktora bude predmetom subdodéavky.

Zhotovitel je povinny pisomne oznamit objednavatelovi akukolvek zmenu uUdajov
0 subdodéavatelovi, ktory je uvedeny v prilohe €. 4 k tejto zmluve najneskér 3 pracovnych
dni odo dna uskutoCnenia tejto zmeny pisomnou formou na adresu uvedenu v zahlavi
zmluvy.

V pripade zmeny subdodéavatela je zhotovitel povinny pisomne oznadmit objednavatelovi
Gdaje o navrhovanom novom subdodavatelovi a o0 osobe opravnenej konat za
subdodavatela v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu a ddtum narodenia. Novy
subdodavatel musi mat zapisanych kone¢nych uzZivatelov vyhod v sulade s § 56 ods. 16
zakona o verejnom obstaravani v registri kone¢nych uZivatelov vyhod. Zmena nového
subdodéavatela sa vykona zapisom o zmene prilohy ¢. 4 k zmluve, ktory nadobudne
platnost driom jeho podpisania opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran
a u¢innost dnom nasledujucim po dni jeho zverejnenia v Centralnom registri zmlav
vedenom na Urade vliady Slovenskej republiky (dalej len ,register*); vzor zapisu o zmene
prilohy €. 4 k zmluve tvori prilohu €. 5 k tejto zmluve; osobami opravnenymi konat’ vo
veciach zmeny zmluvy sU: za zhotovitefa: Karel Po3var, na zdklade plnej moci zo dna
1.3.2016 a za objednéavatela: Ing. DuSan Muriko, generalny riaditel Socialnej poistovne.

Vyuzitim subdodavatelov nie je dotknuta zodpovednost zhotovitela za plnenie zmluvy.

Zmluvné strany sa zavazuju ihned pisomne oznamit druhej zmluvnej strane zavazné
skuto€nosti, ktoré nastali po podpise zmluvy a suvisia s predmetom zmluvy.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze zabezpec€il poistenie zamestnancov pre pripad UGrazu
v priestoroch staveniska. Tuto skuto€nost preukaze pri odovzdani a prevzati staveniska
platnou poistnou zmluvou a potvrdenim o zaplateni poistného na obdobie poc¢as plnenia
predmetu zmluvy.

11.10Ak zhotovitel po€as realizacie stavebnych prac preukazatefne pri vynaloZeni vSetkého

usilia nebude moct niektoré materidly, vyrobky alebo hmoty, predpisané v Zadani
s vwkazom vymer zabezpedit, bude s objednavateflom rokovat o pouZiti nadhradnych
hmot, materidlov alebo vyrobkov, pricom budu musiet byt dodrzané poZadované
parametre a parametre STN. Tieto zmeny budu podliehat schvaleniu vykazu vymer
objednavatelom a zhotovitefom.

11.11 Zhotovitel je povinny predloZit na schvélenie objednavatelovi materialy a vyrobky PSV,

ktoré budl pouZzité na kone¢nu Upravu povrchov stien, podlah, stropov a vyplne otvorov
(malby, natery, podhlady, obklady, dlazby, resp. okn4, dvere akovania, a podobne)
v cenovej Urovni, ktori zohfadnil v zmluvnej cene.

11.12Pod vy33ou mocou sa rozumeju okolnosti, ktoré nastani po uzavreti zmluvy ako

vysledok nepredvidatelnych azmluvnymi stranami neovplyvnitefnych prekazok.
V pripade, Ze takato okolnost bude branit v plneni povinnosti podla zmluvy zhotovitelovi,
alebo objednavatelovi, bude zmluvnd strana dotknutd vy$Sou mocou zbavena
zodpovednosti za Ciastocné, alebo UpIné nespinenie zavézkov vyplyvajucich z tejto
zmluvy primerane poc¢as doby, po ktord pésobili tieto okolnosti. Ak sa plnenie zmluvy
stane nemoznym do 12 mesiacov od vyskytnutia sa vy$3ej moci, zmluvna strana, ktora
sa bude chciet odvolat na vy3Siu moc, poziada druhd zmluvna stranu o Upravu zmluvy
dodatkom. Ak neddjde k dohode, bude mat zmluvna strana, ktord sa odvolala na vy3Siu
moc, pravo odstupit od zmluvy.

11.13Ak sa zhotovitel v suvislosti s plnenim povinnosti podla zmluvy dostane do sudneho

konania s tretou osobou, alebo by takéto sudne konanie hrozilo, bezodkladne o tom
vyrozumie objednavatela. Objednavatel bude povinny na poZiadanie zhotovitela dat
ihned k dispozicii zhotovitelovi vSetky potrebné informacie a podklady. Tato povinnost
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vznikne prisluSnym vyrozumenim. Uvedena povinnost bude platit reciprocne aj
pre zhotovitela, pokial by sa do takéhoto konania dostal objednavatel. Vzajomna podpora
sa poskytne iba v pripadoch, ak nedoslo k poruseniu vS8eobecne zavaznych pravnych
predpisov v suvislosti s plnenim zmluvy.

11.14Zhotovitel je povinny bezodkladne pisomne oznamit objednavatelovi zalatie
akéhokolvek suadneho, rozhodcovského, exekucéného, konkurzného, restrukturalizacného
alebo obdobného konania, ktoré sa zacalo proti nemu alebo ktoré sam inicioval
v slvislosti s predmetom tejto zmluvy. Dalej je povinny bezodkladne oznamit
objednéavatelovi, ak niektory z veritefov zhotovitela podal proti nemu navrh na vyhlasenie
konkurzu  anavrh na povolenie reStrukturalizacie alebo vstup do likvidacie a jej
ukoncenie.

11.15Zhotovitel nepostipi bez predchadzajuceho pisomného suhlasu druhej zmluvnej strany
ani inak neprevedie prava a povinnosti vyplyvajace z tejto zmluvy v celku ani v jej Casti
inému subjektu a nepostupi ¢ast alebo celkovu vysku svojich pohladavok na tretiu osobu.

11.16 Zhotovitel je povinny vopred informovat objednavatela o kazdej zmene vlastnictva
spolocnosti alebo jej Casti a tuto skuto¢nost aj preukézat.

11.17Zmluvné strany a ich zamestnanci, ako aj pripadni subdodavatelia su povinni zachovat

v tajnosti vSetky doverné informécie, ktoré si uvedené v tejto zmluve a v jej prilohach

al/alebo, ktoré im boli poskytnuté, alebo ktoré inak ziskali v suvislosti so zmluvou alebo s

ktorymi sa oboznamili po€as plnenia zmluvy, resp. ktoré suvisia s predmetom plnenia,

s udajmi, ktoré podliehaju ochrane podla zdkona ¢. 122/2013 Z. z. o ochrane osobnych

Udajov a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni zakona ¢&. 84/2014 Z. z.,

s tdajmi o klientoch a obchodnych partneroch objednavatela, s udajmi z informacného

systému objednavatela a s udajmi ziskanymi v rdmci predzmluvnych rokovani, ktoré

suvisia so zmluvou, s vynimkou nasledujucich pripadov:

11.17.1 ak je poskytnutie informécie od dotknutej zmluvnej strany uloZzené na zaklade
v8eobecne zavaznych pravnych predpisov alebo na zaklade povinnosti uloZenegj
postupom podla vSeobecne zavdzného pravneho predpisu (napr. zékon
¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informacidam a o zmene a doplneni
niektorych zakonov (zakon o slobode informacii) v zneni neskorSich predpisov);

11.17.2 ak je informacia verejne dostupna z iného doévodu ako je poruSenie povinnosti
mi¢anlivosti dotknutou zmluvnou stranou, informécie, ktoré uz su v den podpisu
zmluvy verejne zname alebo ktoré je mozné uz v den podpisu tejto zmluvy
ziskat z beZne dostupnych informacénych prostriedkov;

11.17.3 informécie, ktoré sa stant po podpise zmluvy verejne znamymi, alebo ktoré
moZno po tomto dni ziskat z beZne dostupnych informacnych prostriedkov;

11.17.4 ak je informécia poskytnutd odbornym poradcom dotknutej zmluvnej strany
(vratane pravnych, uctovnych, dafovych a inych poradcov), ktori su bud viazani
v8eobecnou profesionalnou povinnostou mi¢anlivosti alebo, ak sa voci dotknutej
zmluvnej strane zaviazali povinnostou micanlivosti;

11.17.5 pre ucely akéhokolvek sudneho, rozhodcovského, spravneho alebo iného
konania, ktorého je dotknuta zmluvna strana ucastnikom;

11.17.6 ak je informacia poskytnuta so sthlasom druhej zmluvnej strany.

11.18Zmluvné strany su povinné zachovavat mi¢anlivost’ o vietkych dévernych informéciach,
ibaze by z tejto zmluvy, alebo z prislusnych vSeobecne z&vaznych pravnych predpisov
vyplyvalo inak. Tento zavazok nezanika ani po ukond&eni tejto zmluvy.

11.19Zmluvné strany sa zavazuju, Zze déverné informacie bez predchadzajiceho pisomného
suhlasu druhej zmluvnej strany nepouZiju pre seba alebo pre tretie osoby, neposkytnu
tretim osobdm a ani neumoznia pristup tretich oséb k dévernym informacidm. Za tretie
osoby sa nepokladaju c&lenovia organov zmluvnych strdn, auditori alebo pravni
poradcovia zmluvnych strén, ktori st ohladne im spristupnenych informacii viazani
povinnostou mi€anlivosti na zéklade vSeobecne zavaznych pravnych predpisov.
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11.20Zmluvné strany sa zavazuju, Ze upovedomia druht zmluvna stranu o poruseni povinnosti
micanlivosti bez zbytoéného odkladu po tom, ako sa o takomto poruseni dozvedeli.

11.21Zmluvné strany sa zavazuju, Ze budu ochranovat déverné informacie druhej zmluvnej
strany s rovnakou starostlivostou ako ochranuju viastné doverné informéacie rovnakého
druhu, vZzdy v8ak najmenej v rozsahu primeranej odbornej starostlivosti.

11.22Zmluvné strany sa zavazuju bezodkladne vzajomne sa informovat, ak si budd vedomé
alebo budu mat konkrétne podozrenie na korupciu pri rokovaniach o zmluve, uzatvarani
zmluvy alebo pocas plnenia tejto zmluvy.

11.23Zhotovitel vyhlasuje, Ze ku diu uzavretiu tejto zmluvy mé vyrovhané vsetky zavazky voci
objednéavatelovi podla zakona €. 461/2003 Z. z. o socialnom poisteni v zneni neskorsich
predpisov. Tato skuto€nost je podmienkou na uzatvorenie tejto zmluvy.

11.24Zmluvu je mozné menit poc€as jej trvania bez nového verejného obstaravania v sulade
s ustanovenim § 18 zakona o verejnom obstaravani. Zmena zmluvy musi byt pisomna.

Cl. Xl
Skon €enie zmluvy

12.1 Zmluva moze skondit:
a) splnenim v dohodnutej dobe, na ktora bola uzavretd,
b) pisomnou dohodou zmluvnych stran,
c) vypovedou ktorejkolvek zo zmluvnych stran,
d) odstapenim od zmluvy ktoroukolvek zo zmluvnych stran.

12.2 Zmluvny vztah mbéze byt skonCeny pisomnou vypovedou ktorejkolvek zo zmluvnych
stran i bez uvedenia dévodu. Zmluvné strany sa dohodli na jednomesacnej vypovednej
lehote, ktora zacina plynat prvym diiom kalendarneho mesiaca nasledujuceho
po doru€eni pisomnej vypovede druhej zmluvnej strane.

12.3 Objednéavatel méze od zmluvy odstupit:
12.3.1 v pripade podstatného poruSenia tejto zmluvy zhotovitelom, za podstatné
porusenie zmluvy sa povazuje:

- omesSkanie zhotovitela so zacatim plnenia predmetu zmluvy o viac ako 15 dni od
zapisni¢ného odovzdania a prevzatia staveniska,

- omeSkanie zhotovitela s plnenim predmetu zmluvy oviac ako 15 dni
od dohodnutého terminu dodania, zhotovitelovi vznika narok na dhradu len
skuto€ne vynaloZenych nékladov odsuhlasenych objednavatefom, zniZzenych
0 vySku zmluvnej pokuty,

- ak zhotovitel neodovzda predmet zmluvy v dohodnutom rozsahu a kvalite,

12.3.2 v pripade nepodstatného porusenia zmluvy, len ak zhotovitel nesplni svoju
povinnost ani v dodato¢nej primeranej lehote, ktord mu na to bola poskytnuta,

12.3.3 v pripade opakovaného poruSenia akychkolvek povinnosti zhotovitelom, ktoré
vyplyvaju z ustanoveni tejto zmluvy alebo z ustanoveni vSeobecne zavaznych
pravnych predpisov, za opakované sa povazuje preukazatelne poruSenie dvakrat

a viackrét,

12.3.4 z dévodov uvedenych v tejto zmluve,

12.3.5 podfa § 19 zakona o verejnom obstaravani.

Skon&eniu zmluvy musi predchadzat upozornenie na neplnenie zmluvnych povinnosti
zhotovitela a ha moznost’ ukoncenia tejto zmluvy odstipenim.

12.4 Zhotovitel mbéze od tejto zmluvy odstupit v pripade, ak je objednavatel v omeSkani
s thradou riadne vystavenej faktury podfa tejto zmluvy po dobu dlhSiu ako 30 dni
po lehote splatnosti faktlry; skonéeniu zmluvy musi predchadzat upozornenie
na neplnenie platobnych povinnosti objednavatela a na moznost ukoncenia tejto zmluvy
odstupenim.
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Odstupenie od zmluvy musi byt uskuto&nené pisomnou formou a bude uc¢inné driom jeho
dorucenia druhej zmluvnej strane.

Ak objednavatel alebo kompetentny organ da zhotovitelovi pisomny prikaz na do¢asné
zastavenie vSetkych c&innosti suvisiacich s plnenim predmetu zmluvy, zhotovitel je
povinny tento prikaz reSpektovat’ a uschovat vsetky dodavky na plnenie zavazku.

Prikazom na doCasné zastavenie realizacie predmetu zmluvy prestane plynuat lehota na
splnenie povinnosti uvedenych v tejto zmluve. Ak bol prikaz na zastavenie realizacie
predmetu zmluvy dany v savislosti s nesprdvnym postupom zhotovitela, lehota na
splnenie povinnosti bude plynat bez preruSenia.

Ak objednavatel da prikaz na zastavenie realizacie predmetu zmluvy, ktora bude trvat
dihSie ako 1 mesiac, bude povinny vSetko, ¢o bolo dovtedy pripravené na plnenie odobrat
a zaplatit, ak sa zmluvné strany nedohodnu inak.

Ak docCasné zastavenie realizacie predmetu zmluvy bude trvat dihSie ako 3 mesiace,
alebo ak uz uplynul pévodne dohodnuty €as plnenia, zavazok zanikne, ak sa zmluvné
strany nedohodnu inak. Skon&enie zmluvy objednévatel pisomne oznami zhotovitelovi.

12.10V pripade odstupenia zhotovitela od zmluvy, je tento povinny uhradit objednavatelovi

naklady spojené so zabezpecenim konzervacie rozpracovaného predmetu zmluvy, ak je
nutna, pripadne jeho strdZenie a ostatné suvisiace naklady. Objednavatel je povinny
v pripade jeho odstupenia od zmluvy uhradit zhotovitelovi skutoéne vynaloZené naklady
spojené so zacatim a realizaciou predmetu zmluvy podfa stavu jeho rozpracovanosti.
Narok na nahradu Skody opradvnenej zmluvnej strany, ktorej vznikla Skoda v désledku
poruSenia zmluvy druhou stranou, nie je tymto dotknuty.

12.11V pripade, ak stavenisko nebude odovzdané do 3 mesiacov odo dna acinnosti zmluvy,
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zmluvné strany moézu zmluvu vypovedat v jednomesacnej vypovednej lehote, ktora
zacne plynuat prvym dfiom mesiaca nasledujacim po doruceni vypovede druhej zmluvnej
strane. Ani objednavatel, ani zhotovitel si z toho titulu nebudd moct uplatiovat narok na
nahradu Skody, resp. zmluvnu pokutu.

ClL. Xl
Zavere éné ustanovenia

Tato zmluva podlieha povinnému zverejneniu podla § 5a ods. 1 zadkona &. 211/2000 Z. z.
o slobodnom pristupe k informacidm a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskor3ich predpisov a zakona &. 546/2010 Z. z., ktorym sa dopifia zakon &. 40/1964 Zb.
Obgiansky zakonnik v zneni neskorsich predpisov a ktorym sa menia a dopifiaju niektoré
zakony. Zhotovitel berie na vedomie povinnost objednavatela zverejnit tito zmluvu ako
aj jednotlivé faktary vyplyvajice ztejto zmluvy a svojim podpisom dava suhlas na
zverejnenie tejto zmluvy vratane jej priloh v plnom rozsahu, okrem prilohy €. 1.

Tato zmluva nadobuda platnost’ dfiom jej podpisania opravnenymi zastupcami oboch
zmluvnych stran a ucinnost’ diiom nasledujdcim po dni jej zverejnenia v Centralnom
registri zmlav vedenom Uradom vlady Slovenskej republiky.

Zmluvu je mozné menit alebo dopifat iba formou pisomnych dodatkov, ktoré budu jej
neoddelitelnou sucastou, s vynimkou zmeny identifikacnych Gdajov zmluvnych stran,
zmeny sadzby DPH a zmeny subdodavatela.

Ostatné pravne vztahy, vyslovne neupravené touto zmluvou, sa budu riadit prislusnymi
ustanoveniami Obchodného zékonnika, zakona o verejnom obstaravani a vSeobecne
zavaznymi pravnymi predpismi Slovenskej republiky a europskou legislativou.

Zmluvné strany sa zavazuju, ze vSetky spory, vyplyvajace z tejto zmluvy, buda riesit
rokovanim o moznej dohode. Zmluvné strany sa dohodli, Ze vztahy vzniknuté medzi nimi
na zéklade tejto zmluvy sa riadia pravnym poriadkom Slovenskej republiky. Pripadné
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13.6

13.7

13.8

13.9

Ev. & zmluvy 36125-7/2016-BA

spory, o ktorych sa zmluvné strany nedohodli, budl postupené na rozhodnutie vecne
a miestne prislusnému sudu.

Skon&enim zmluvy zanikaju vSetky prava a povinnosti zmluvnych stran vyplyvajlce
zo zmluvy s vynimkou ustanoveni, ktoré sa tykaju naroku na nahrady Skody vzniknutej
poruSenim tejto zmluvy, naroku na zaplatenie zmluvnej pokuty podfa ustanoveni tejto
zmluvy a dalej ustanoveni tejto zmluvy, ktoré vzhfadom na svoju povahu maju trvat aj po
ukonc€eni zmluvy, napr. dévernost informacii a mi¢anlivost.

Ak niektoré ustanovenia tejto zmluvy stratili platnost alebo su platné len s€asti alebo
neskoér stratia platnost, nie je tym dotknuta platnost ostatnych ustanoveni. Na miesto
neplatnych ustanoveni sa pouZije Uprava, ktora sa €o najviac priblizuje zmyslu a ucelu
tejto zmluvy.

Neoddelitefnou su€astou tejto zmluvy su prilohy k zmluve:

- priloha €. 1:  Zadanie s vykazom vymer,

- priloha €. 2:  Cenova kalkulacia — polozkovy rozpocet stavby,

- priloha €. 3:  Z&sady dodrZiavania bezpec€nosti a ochrany zdravia pri praci a ochrany

pred poziarmi pri zhotoveni stavebnych prac,

- priloha €. 4:  Zoznam subdodéavatelov,

- priloha €. 5:  Vzor zapisu o zmene prilohy €. 4,

- priloha €. 6:  Plnomocenstvo — original (original v dokumentécii zakazky podla § 117 a
8§ 5 ods. 4 zdkona o verejnom obstaravani objednavatela).

Zmluva je vyhotovend v Styroch rovnopisoch, po dva rovnopisy pre kazdu zmluvnu
stranu.

13.10Zmluvné strany vyhlasuju, Ze obsah zmluvy je prejavom ich slobodnej vble, zmluva

nebola uzavreta v tiesni a ani za zvlast nevyhodnych podmienok. Suc¢asne vyhlasuju, Ze
si ju riadne a dbsledne precitali, jej obsahu a prdvnym u€inkom porozumeli a na znak
suhlasu ju vlastnoruéne podpisali.

V Bratislave, dnha V Bratislave, dnha
Za objednavatela: Za zhotovitela:

Ing. DusSan Munko Karel Po3vér
generalny riaditel Socialnej poistovne na zaklade plnej moci

Window holding SK a.s.
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Priloha €. 1 k zmluve ¢ 36125-7/2016-BA

Zadanie s vykazom vymer
ZADANIE S VYKAZOM VYMER

Stavba: HSV a PSV prace-Marec 2016
Objekt: RekonStrukcia okien v budove Socialnej po ist'ovne, Ul. 29. augusta 8, Bratislava (kuchynky)

Objednéavatel: Socialna poistoviia
Spracoval: Rosoft,s.r.o.

Zhotovitel’ Bratislava
Miesto. Bratislava Datum: 11. 3. 2016
- o ; Mnozstvo|  Jednotkova Celkova cena
C. | Kod polozky Popis MJ 1 “celkom cena zadania zadania
1 2 3 4 5 6 7
HSV Prace a dodavky HSV
6 Upravy povrchov, podlahy, osadenie
Lokalna oprava vnutornych omietok (s dodanim hmoty)
1]612409991 okolo okien, dveri, podlah, obkladov atd'. m 68,000
"interiér
(1,7*2+5,1*2)*5 68,000
Sucet 68,000
Lokalna oprava vonkajSich omietok (s dodanim hmoty)
2 | 612409992 okolo okien, dveri, podlah, obkladov atd. m 68,000
"exteriér
(1,7*2+5,1*2)*5 68,000
Sucet 68,000
3[6224913490 | Nater fasadny [m ] 68,000]
"okolo vymiefianych okien zo strany ext.
(1,7*2+5,1*2)*5 68,000
Sucet 68,000
9 Ostatné konstrukcie a prace-buranie
LeSenie lahké pracovné pomocné, s vySkou leSeriovej
4 | 941955001 podlahy do 1,20 m m2 38,250
"pomocné leSenie k vymierianym oknam
1,5*5,1*5 38,250
Sucet 38,250
Prikresanie rovnych osteni, bez odstupu, po hrubom
51967031132 vyburani otvorov, v murive tehl. na maltu, -0,05700t m2 30,600
"oprava muriva po vybudrani okien
0,45*%(1,7*2+5,1*2)*5 30,600
Sucet 30,600
6 | 9680625580 | DemontaZ vnitornych parapetnych dosiek roznej dizky | m | 25,500 | |
5,1*5 25,500
Sucet 25,500
7 | 968071113 | Vyvesenie kovového okenného kridla do suti | ks | 40,000 | |
"pohlad z dvora za podbranim
4*2*5 40,000
Sucet 40,000
Vyburanie kovovych ramov okien dvojitych alebo
81968072355 zdvojenych, plochy do 2 m2, -0,06100t m2 43,350
"pohlad z dvora za podbranim
1,7*5,1*5 43,350
Sucet 43,350
Zvisla doprava sutiny a vybaranych hmot za prvé
9979011111 podlaZie nad alebo pod zékladnym podlaZim t 3,947
Zvisla doprava sutiny a vyburanych hmot za kazdé dalSie
10 | 979011121 podlazie t 15,789
11979081111 Odvoz sutiny a vyblranych hmét na skladku do 1 km t 3,947
Odvoz sutiny a vybaranych hmot na skladku za kazdy
dalsi 1 km - uvaZované do 14 km, dodavatel naceni
12| 979081121 podla svojich moznosti t 51,311
Vnutro staveniskova doprava sutiny a vyburanych hmot
13| 979082111 do 10 m t 3,947
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Vnutro staveniskova doprava sutiny a vyburanych hmét

14 | 979082121 za kaZdych dalSich 5 m t 11,841
Poplatok za skladovanie - betén, tehly, dlazdice (17 01),
15| 979089012 ostatné t 3,947
99 Presun hmét HSV
Presun hm6t pre opravy a Gdrzbu objektov vratane
16| 999281111 vonkajSich plastov vySky do 25 m t 0,097
PSV Prace a dodavky PSV
764 KonStrukcie klampiarske
Oplechovanie parapetov z hlinikového Al plechu, vratane
17 | 764410330 rohov a predomietkovych Al. krytiek m 25,500
"pohlad z dvora za podbranim
5,1*5 25,500
Sucet 25,500
Demontaz oplechovania parapetov r§ od 100 do 330
18 | 764410850 mm, -0,00135t m 25,500
5,1*5 25,500
Sucet 25,500
Presun hmét pre konStrukcie klampiarske v objektoch
19 998764203 | vySky nad 12 do 24 m %
766 KonStrukcie stolarske
M+D Plastové okno - sibor 3x1200/1700mm a
1x1500/1700mm, otvaravo-sklapacia a sklapacia ¢ast,
priehladné, izol. dvojsklo, farba biela, min. 5 komorovy
20| 766621113 systém, kovanie ks 5,000
"pohlad z dvora za podbranim
5 5,000
Sucet 5,000
"Pozn.: rozmery potrebné zamerat priamo na stavbe,
zistené drobné rozdiely rozmerov nebudu vplyvat na
zmenu jednotkovej ceny
M+D Plastovy int. parapet §. 320mm, vratane krytiek ciel
21| 766621114 a pripadnych stuzujicich L profilov m 25,500
"pohlad z dvora za podbranim
5,1*5 25,500
Sucet 25,500
Presun hm6t pre konstrukcie stolarske v objektoch vysky
221998766203 nad 12do 24 m %
784 Dokon €ovacie prace - ma by
Penetrovanie jednonasobné jemnozrnnych podkladov
vysky do 3, 80 m, vratane nevyhnutného zakrytia
parapetov, podlah a potrebnych prilahlych priestorov
23| 784410100 féliou alebo karténom m 68,000
"okolo vymiefianych okien
(1,7*2+5,1*2)*5 68,000
Sucet 68,000
Malby z maliarskych zmesi Primalex, Farmal, ru¢ne
nanaSané dvojnasobné zakladné na podklad jemnozrnny
vysky do 3, 80 m, vratane nevyhnutného zakrytia
parapetov, podlah a potrebnych prilahlych priestorov
24| 784452271 féliou alebo karténom m 68,000
786 Dokon €ovacie prace - €altnnické
M+D Horizontalne interiérové zal(zie, Al lamely Sirky
25]7866221110 | 25mm, manualne ovlddanie m2 43,350
"pohlad z dvora za podbranim
(0,45*1,2+1,25*1,2)*3*5 30,600
(0,45*1,5+1,25*1 5)*1*5 12,750
Sucet 43,350
Demontaz zallzie interiérovej vertikalnej, lamelovej,
26 | 786691005 hlinikova/textilnd, vratane vodiacej konStrukcie m 25,000
5*5 25,000
Sucet 25,000
Demontaz medziokennych, horizontalnych, hlinikovych
27 | 786691006 zallzii m2 43,350
0,46*1,2*3*5 8,280
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1,24*1,2*3*5
0,46*1,5*5
1,24*1,5*5
Sucet

22,320
3,450
9,300

43,350

28

998786203

Presun hm6t pre ¢alunnické Gpravy v objektoch vysky
(hrbky) nad 12 do 24 m

%

Celkom
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Priloha ¢. 2 k zmluve ¢. 36125-7/2016-BA

CENOVA KALKULACIA (polozkovy rozpo é&et)

Stavba: HSV a PSV prace - Marec 2016

Objekt:

Rekonstrukcia okien v budove Socialnej po

Objednévatel: Socialna poistovna
Zhotovitel: Window holding SK a.s.

Miesto: Bratislava

istovne, Ul. 29. augusta 8, Bratislava (kuchy nky)

Spracoval: Rosoft, s.r.o. Bratislava

Datum: 11.3.2016

¢ | oapolony wo [ M | et e | ol eene
1 2 3 4 5 6 7
HSV Prace a dodavky HSV 2 045,821
6 Upravy povrchov, podlahy, osadenie 856,800
Lokalna oprava vnatornych omietok (s dodanim hmoty)
1612409991 okolo okien, dveri, podlah, obkladov atd. m 68,000 5,500 374,000
"interiér
(1,7*2+5,1*2)*5 68,000
Sucet 68,000
Lokalna oprava vonkajSich omietok (s dodanim hmoty)
2 | 612409992 okolo okien, dveri, podlah, obkladov atd. m 68,000 5,500 374,000
"exteriér
(1,7*2+5,1*2)*5 68,000
Sucet 68,000
3]6224913490 | Nater fasadny [ m 68,000 | 1,600 | 108,800
"okolo vymienanych okien zo strany ext.
(1,7*2+5,1*2)*5 68,000
Sucet 68,000
9 Ostatné konsStrukcie a prace-blranie 1187,275
LeSenie lahké pracovné pomocné, s vyskou leSefiovej
4 | 941955001 podlahy do 1,20 m m2 38,250 0,050 1,913
"pomocné leSenie k vymiefianym oknam
1,5*5,1*5 38,250
Sucet 38,250
Prikresanie rovnych osteni, bez odstupu, po hrubom
51967031132 vyburani otvorov, v murive tehl. na maltu, -0,05700t m2 30,600 0,050 1,530
"oprava muriva po vyburani okien
0,45*%(1,7*2+5,1*2)*5 30,600
Sucet 30,600
6 | 9680625580 | Demonté? vnitornych parapetnych dosiek roznej dizky | m 25,500 | 1,000 | 25,500
5,1*5 25,500
Sucet 25,500
7]968071113 | Vyvesenie kovového okenného kridla do suti [ ks 40,000 | 5,000 | 200,00
"pohlad z dvora za podbranim
4%2*5 40,000
Sucet 40,000
Vyburanie kovovych ramov okien dvojitych alebo
81968072355 zdvojenych, plochy do 2 m2, -0,06100t m2 43,350 11,800 511,530
"pohlad z dvora za podbranim
1,7*5,1*5 43,350
Sucet 43,350
Zvisla doprava sutiny a vyburanych hmét za prvé podlazie
9979011111 nad alebo pod zakladnym podlazim t 3,947 2,000 7,894
Zvisla doprava sutiny a vyburanych hmét za kazdé dalSie
10| 979011121 podlaZie t 15,789 2,000 31,578
11|979081111 Odvoz sutiny a vybaranych hmét na sklddku do 1 km t 3,947 5,800 22,893
Odvoz sutiny a vybaranych hmét na skladku za kazdy dalsi
1 km - uvazované do 14 km, dodavatel naceni podla
121979081121 svojich moznosti t 51,311 5,800 297,604
Vnutro staveniskova doprava sutiny a vybiranych hmét do
131979082111 10 m t 3,947 3,500 13,815
Vnutro staveniskova doprava sutiny a vybaranych hmét za
14 | 979082121 kazdych dalSich 5m t 11,841 3,500 41,444
Poplatok za skladovanie - betén, tehly, dlazdice (17 01),
15 | 979089012 ostatné t 3,947 8,000 31,576
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99 Presun hmoét HSV 1,746
Presun hmét pre opravy a udrzbu objektov vratane
16| 999281111 vonkajSich plastov vysky do 25 m t 0,097 18,000 1,746
PSV Prace a dodavky PSV 3 409,650
764 Konstrukcie klampiarske 446,300
Oplechovanie parapetov z hlinikového Al plechu, vratane
17 | 764410330 rohov a predomietkovych Al. krytiek m 25,500 12,000 306,000
"pohlad z dvora za podbranim
5,1*5 25,500
Sucet 25,500
Demontaz oplechovania parapetov rs od 100 do 330 mm, -
18 | 764410850 0,00135t m 25,500 5,500 140,250
5,1*5 25,500
Sucet 25,500
Presun hmét pre konstrukcie klampiarske v objektoch
19 | 998764203 vySky nad 12 do 24 m % 1,000 0,050
766 Konstrukcie stolarske 1 973,950
M+D Plastové okno - subor 3x1200/1700mm a
1x1500/1700mm, otvaravo-sklapacia a sklapacia ¢ast,
priehladné, izol. dvojsklo, farba biela, min. 5 komorovy
20| 766621113 systém, kovanie ks 5,000 330,000 1 650,000
"pohlad z dvora za podbranim
5 5,000
Sucet 5,000
"Pozn.: rozmery potrebné zamerat’ priamo na stavbe,
zistené drobné rozdiely rozmerov nebudu vplyvat na
zmenu jednotkovej ceny
M+D Plastovy int. parapet §. 320mm, vratane krytiek Ciel a
21| 766621114 pripadnych stuzujucich L profilov m 25,500 12,700 323,850
"pohlad z dvora za podbranim
5,1*5 25,500
Sucet 25,500
Presun hmét pre konstrukcie stolarske v objektoch vySky
22 | 998766203 nad 12 do 24 m % 1,000 0,100
784 Dokon €ovacie prace - ma by 244,800
Penetrovanie jednonasobné jemnozrnnych podkladov
vysky do 3, 80 m, vratane nevyhnutného zakrytia
parapetov, podlah a potrebnych prifahlych priestorov féliou
23| 784410100 alebo karténom m 68,000 1,800 122,400
"okolo vymienanych okien
(1,7*2+5,1*2)*5 68,000
Sucet 68,000
Malby z maliarskych zmesi Primalex, Farmal, ru¢ne
nanasané dvojnasobné zakladné na podklad jemnozrnny
vysky do 3, 80 m, vratane nevyhnutného zakrytia
parapetov, podlah a potrebnych prifahlych priestorov féliou
24| 784452271 alebo karténom m 68,000 1,800 122,400
786 Dokon €ovacie prace - €alunnické 744,600
M+D Horizontalne interiérové zallzie, Al lamely Sirky
25| 7866221110 | 25mm, manudlne ovladanie m2 43,350 12,000 520,200
"pohlad z dvora za podbranim
(0,45*1,2+1,25%1,2)*3*5 30,600
(0,45*1,5+1,25*1,5)*1*5 12,750
Sucet 43,350
Demontaz zalGzie interiérovej vertikalnej, lamelovej,
26 | 786691005 hlinikova/textilna, vratane vodiacej konstrukcie m 25,000 2,000 50,000
5*5 25,000
Sucet 25,000
Demontaz medziokennych, horizontalnych, hlinikovych
27 | 786691006 zaluzii m2 43,350 4,000 173,400
0,46*1,2*3*5 8,280
1,24*1,2*3*5 22,320
0,46*1,5*5 3,450
1,24*1,5*5 9,300
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Sucet 43,350
Presun hmot pre ¢alinnické Gpravy v objektoch vysky

28 | 998786203 (hrbky) nad 12 do 24 m % 0,100 10,000 1,000
Celkom bez DPH 5 455,47
DPH (20%) 1 091,09
Celkom s DPH 6 546,57

23/27
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b)

d)

f)

9)

Priloha ¢. 3 k zmluve ¢. 36125-7/2016-BA

Z4asady dodrziavania bezpe ¢€nosti a ochrany zdravia pri praci
a ochrany pred poZziarmi pri zhotoveni stavebnych pr ac

V38etky pracovné Ccinnosti realizované za U¢elom naplnenia predmetu zmluvy bude
vykonavat zhotovitel z stlade s platnymi pravnymi predpismi a ostatnymi predpismi
na zaistenie bezpeénosti a ochrany zdravia pri préaci (dalej len ,BOZP“) a ochrany
pred poziarmi (dalej len ,OPP*).

Zhotovitel je povinny preukézatelne poucit zamestnancov pred vykonom pracovnych
¢innosti o svojich  povinnostiach, najmé& o povinnostiach a sp6sobe spravania sa
v priestoroch ana pracoviskach objednavatela, o povinnosti zachovavat micanlivost
o vSetkych skutoc¢nostiach, o ktorych sa dozvedia v suvislosti s vykonom pracovnych
¢innosti.

Zhotovitel je povinny pred nastupom na vykon pracovnych c¢innosti zabezpecit Gcast
vSetkych zamestnancov zhotovitefa, ktori budd vykonavat pracovné cinnosti v zmysle
zmluvy na vstupnom Skoleni BOZP a OPP ako iucast na dalSich Skoleniach podfa
poZiadaviek objednavatela (napr. Skolenie z internych predpisov). Svoju U€ast na Skoleni
potvrdia zamestnanci zhotovitefa vlastnoruénym podpisom do prezencnej listiny. Uvedené
Skolenia vykon& objednavatel. Tymto ustanovenim nie je dotknuta povinnost zhotovitela
vykonavat voc&i svojim zamestnancom pravidelné, zrozumitelné a preukazatelné
oboznamovanie sa platnymi pravnymi predpismi v oblasti BOZP v zmysle prislusnych
ustanoveni zakona Narodnej rady Slovenskej republiky €. 124/2006 Z. z. o bezpec€nosti
a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich
predpisov.

Zhotovitel je povinny 48 hodin pred zaliatkom prac, pisomne zaslat objednavatelovi
zoznam svojich zamestnancov, ktori budd vykonavat pracovnu cinnost s uvedenim ich
identifikagnych Gdajov a zoznam vozidiel s ECV, ktoré budu vstupovat do aredlu za Géelom
vykonu pracovnych &innosti. Zhotovitel suasne berie na vedomie, Ze Ziadnej inej osobe
ani vozidlu nebude povoleny vstup do akéhokolvek objektu objednavatela bez
predchadzajuceho suhlasu objednavatela.

Zhotovitel je povinny dodrziavat zdkaz prace pod vplyvom alkoholu, omamnych
a psychotropnych latok na pracoviskach a v priestoroch objednavatela a v pracovnom Case
aj mimo tychto pracovisk a priestorov a zabezpecit aby jeho zamestnanci, pripadne tretie
osoby, nenastupovali pod ich vplyvom do prace, nevnasali takéto latky na pracoviska
objednavatela a podrobili sa vySetreniu, ktoré vykonava objednavatel pripadne straZzna
sluzba, resp. prisludny organ Statnej spravy, aby zistil, ¢i nepracuje pod vplyvom tychto
latok. Zhotovitel je povinny tiez zabezpecit dodrziavanie zékazu fajéenia v priestoroch
a na pracoviskach objednavatela.

Zhotovitel je povinny zabezpecit, aby obsluhovanie pracovnych prostriedkov a vykon
pracovnych ¢&innosti s vysSim rizikom, (ktoré ustanovuju osobitné predpisy) vykonavali
osoby s potrebnymi povoleniami/opravneniami (prisluSnou odbornou spésobilostou).

Zhotovitel zodpoveda za spracovanie planu bezpecnosti a ochrany zdravia pri préci
v zmysle nariadenia vlady Slovenskej republiky & 396/2006 Z. z. o minimalnych
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h)

)

k)

bezpecnostnych a zdravotnych poZziadavkach na stavenisko, za urCenie a spracovanie
bezpecnych pracovnych a technologickych postupov v zmysle § 4 vyhlasky Ministerstva
prace, socialnych veci a rodiny Slovenskej republiky €. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuju
podrobnosti na zaistenie bezpe¢nosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach
a pracach s nimi suvisiacich a podrobnosti o odbornej spdsobilosti na vykon niektorych
pracovnych ¢&innosti pre ¢&innosti  vykondvané na stavenisku, ich predloZenie
objednéavatelovi pred zacatim prac a v pripade potreby ich aktualizovanie.

Zhotovitel zodpoveda za bezpelny vykon prac na stavenisku, za bezpecny stav pracovisk,
priestorov, komunik&cii a socialnych priestorov prevzatych od objednavatela.

Zhotovitel je povinny zabezpecit vybavenie staveniska bezpe¢nostnym oznacenim, ako
aj jeho aktualizaciu v zmysle nariadenia viady Slovenskej republiky €. 387/2006 Z. z.
0 poziadavkach na zaistenie bezpe¢nostného a zdravotného oznacenia pri praci.

Zhotovitel je povinny plnit ohlasovaciu povinnost v pripade vzniku mimoriadnych udalosti
(Urazy, poZiare, havéarie a pod.) voci prislusnym Statnym organom a vznik takejto udalosti
bezodkladne oznamit aj objednavatelovi za GCelom objektivneho vySetrenia vzniknutej
mimoriadnej udalosti a prijatia preventivnych opatreni.

Zhotovitel je povinny vhodnym sp6sobom zabezpecit' stavenisko proti vstupu nepovolanym
osobam pocas uskutocnovania zmluvnych pracovnych vykonov. Zhotovitel je povinny
vhodnym spdsobom zabezpedit stavenisko i v mimopracovnom ¢ase.

Zhotovitel je povinny pre ¢innosti so zvySenym nebezpecenstvom vzniku poZiaru v zmysle
8§ 1 vyhlaSky Ministerstva vnutra Slovenskej republiky €. 121/2002 Z. z. o poziarnej
prevencii v zneni neskorSich predpisov ur€it poZzadovany pocCet zamestnancov na Uucel
vykonu protipoziarnej asistenénej hliadky, na tento ucel zabezpecit ich u€ast na odbornej
priprave vykonanej objednavatefom pred zacatim &innosti. Odbornud pripravu a vybavenie
protipoZiarnej asistencnej hliadky zabezpedi objednavatel.

Cinnosti so zvySenym nebezpeéenstvom vzniku poZiaru méze zhotovitel vykonavat len
na zaklade pisomného povolenia vystaveného objednavatefom a po vykonani prislusnych
opatreni v oblasti BOZP a OPP. O potrebe vykonania uvedenych ¢innosti je zhotovitel
povinny s dostato¢nym ¢asovym predstihom informovat objednavatela.

Zhotovitel je povinny preukazatelne oboznamit’ ostatnych subdodavatelov s poZiadavkami
BOZP obsiahnutymi v dokumentacii k stavenisku (plan BOZP, technologické a pracovné
postupy a pod.), rovnako je zhotovitel povinny oboznamit uréenych zamestnancov
objednéavatela vstupujucich na stavenisko za u¢elom vykonu kontroly, resp. plhenia inych
pracovnych povinnosti s nebezpecenstvami a ohrozeniami vyplyvajacimi z vykonu préac
zhotovitela na stavenisku. Objednavatel je povinny pohyb zamestnancov objednavatela,
resp. inych oséb v pdsobnosti objednavatela na stavenisku vopred hlasit zhotovitelovi.

Zhotovitel je povinny na vykonanie vSetkych pracovnych &innosti realizovanych za u¢elom
splnenia predmetu zmluvy pouZit len tych zamestnancov, ktori st odborne a zdravotne
spbsobili, sklaseni a preukazatefne obozndmeni s miestom staveniska vo vztahu
k vykonavanej pracovnej Cinnosti (plan BOZP, technologické postupy a pod.). Zhotovitel
zodpoveda za odborna a zdravotnu spdsobilost i zamestnancov svojich subdodavatelov.
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Priloha &. 4 k zmluve ¢&. 36125-7/2016-BA

Zoznam subdodavate Fov

Nézov alebo obchodné meno uchadzaga: Window holding SK a.s.

adresa sidla alebo miesta podnikania: Jozefska 3, 811 06 Bratislava

Zabezpe €enie predmetu zmluvy ,Sociélna pois t'ovia, Ustredie — rekonStrukcia okien
v prevadzkovej budove na Ul. 29. augusta 8 v Bratis lave — Il. etapa“ realizovanej
postupom zadavania civilnej zdkazky s nizkou hodnot ou podFfa &8 5 ods. 4 zédkona
0 verejnom obstaravani nebudeme pIni  t’ prostrednictvom subdodavate [lov.

1. Meno a priezvisko alebo obchodné meno alebo nazov: 0
Adresa pobytu alebo sidlo:
Identifikacné €islo alebo datum narodenia, ak nebolo pridelené identifikatné &islo:

Podiel plnenia zo zmluvy v % a struény opis ¢asti zakazky, ktora bude predmetom
subdodavky:

2. Meno a priezvisko alebo obchodné meno alebo nazov: 0
Adresa pobytu alebo sidlo:
Identifikacné €islo alebo datum narodenia, ak nebolo pridelené identifikacné &islo:

Podiel plnenia zo zmluvy v 0 % a stru¢ny opis €asti zdkazky, ktora bude predmetom
subdodavky:

V Bratislave, dnha

Karel PoSvar
na zaklade plnej moci
Window holding SK a.s.
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Priloha &. 5 k zmluve ¢&. 36125-7/2016-BA

ZAPIS
0 zmene prilohy €. 4 ,Zoznam subdodavate [Fov*
k zmluve na zhotovenie stavebnych prac
»S0cialna pois t'ovia, Ustredie — rekonstrukcia okien v prevadzkovej bu  dove na
Ul. 29. augusta 8 v Bratislave - II. etapa“
uzatvorenej podfla § 536 a nasl. Obchodného zakonnika
(dalej len ,zmluva®“) medzi:

zhotovitefom ......cccceeeeeiiiieeee, (dalej len ,zhotovitel*) a objednavatelom Socialnou
pois t'ovhou (dalej len ,objednavatel*)

V sulade s ¢lankom Xl bodom 11.6 tejto zmluvy, v ktorom sa zmluvné strany dohodli
0 spbsobe zmeny prilohy €. 4 kzmluve, zmluvné strany v zastlpeni ich opravnenymi
zastupcami podpisuju tento zapis, ktorym sa meni priloha & 4 kzmluve ,Zoznam
subdodéavatelov”, ktora tvori prilohu k tomuto zapisu.

Dovod potreby uskuto€nenia zmeny prilohy €. 4 k zmluve ,Zoznam subdodéavatefov*.

Tento zapis je neoddelitefnou sucastou zmluvy.

Tento zapis nadobuda platnost diiom jeho podpisania opravnenymi zastupcami oboch
zmluvnych strédn a ucinnost diiom nasledujucim po dni jeho zverejnenia v Centralnom registri
zmliv vedenom na Urade vlady Slovenskej republiky.

Nadobudnutim Gc&innosti tohto zapisu sa v celom rozsahu meni znenie prilohy &. 4
k zmluve ,Zoznam subdodéavatelov*.

Za zhotovitela: Za objednavatela:
Bratislava, dna ............... Bratislava, dna....................
opravnena osoba opravnena osoba

Priloha:

Priloha €. 4 k zmluve — Zoznam subdodéavatelov
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