Ev. &. obstaravatela:

Ev. . prav.: 176/16/Mi

Zmluva o dielo
na zhotovenie stavby: ,Bratislava, vymena rozvodov pitnej vody v AB L.“

uzatvorena v zmysle § 536 a nasl. zakona €. 513/1991 Zb. (Obchodny zakonnik)
v zneni neskorsich pravnych predpisov

Objednavatel
Sidlo:

medzi zmluvnymi stranami:

Slovensky plynarensky priemysel, a.s.

Miynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava

Akciova spoloénost zapisana v Obchodnom registri Okresného sudu Bratislava . Oddiel Sa, viozka 2749/B

Splnomocneny zastupca:

ICO:

IC DPH:

DIC:

Bankové spojenie I.:
BIC:

IBAN:

Bankové spojenie Il.:
BIC:

IBAN:

Osoba opravnena jednat’ vo veciach zmluvnych:

Osoba opravnena jednat vo veciach
technickych:
dalej len ,objednavatel”

Zhotovitel
Sidlo:

JUDr. Adriana Khandlova, vedulca Utvaru obstaravania

35815 256

SK2020259802

2020259802

VUB, as.

SUBASKBX

SK85 0200 0000 0000 3110 0012

Tatra banka, a.s.

TATRSKBX

SK55 1100 0000 0026 4700 0019

Ing. Jana Kozakovicova, strategicky nakupca - senior

a

V.l. Trade s.r.o.
Novozamocka 102, 949 05 Nitra

Spol. s ruéenim obmedzenim zapisana v Obchodnom registri Okresného sdu Nitra Oddiel Sro, vlozka 3322/N

Splnomocneny zastupca:

ICO:

IC DPH:

DIC:

Bankové spojenie :

BIC:

IBAN:

Osoba opravnenda jednat vo
zmluvnych:

Osoba opravnena jednat vo
technickych:

tel. e-mail:

dalej len ,zhotovitel*

veciach

veciach

Ing. Jana Valentova, konatelka spolo¢nosti
31435530

SK2020405926

2020405926

Sberbank Slovensko a.s.

LUBASKBX

SK77 3100 0000 0042 2001 1244

Ing. Jana Valentova, konatelka spolo¢nosti



Preambula

Tato zmluva je vysledkom procesu neverejného obstaravania zakazky na uskutoénenie stavebnych prac, ktory sa
vykonal v stlade s internymi predpismi objednavatefa. Rozsah a obsah tejto zmluvy je definovany tiez podkladmi
pre vypracovanie ponuky, ktoré poskytol objednavatel Zhotovitelovi na vypracovanie ponuky.

l.
Ugel zmluvy

Tato zmluva sa uzatvara za u¢elom vykonania (zhotovenia) diela - stavby: ,Bratislava, vymena rozvodov pitnej
vody v AB |.“ (dalej len ,dielo®) a upravuje prava a povinnosti zmluvnych stran pri jeho vykonavani.

1.
Predmet zmluvy

1. Zhotovitel sa touto zmluvou zavazuje vykonat (zhotovit) pre objednavatela dielo - stavbu:
»Bratislava, vymena rozvodov pitnej vody v AB ., Specifikované v bodoch 2 a 3 tohto ¢lanku zmluvy.

2. Predmetom zmluvy sl prace adodavky potrebné pre zhotovenie diela vrozsahu podfa projektovej
dokumentéacie vypracovanej spoloénostou HPK engineering a.s., Némcovej 30, 042 18 KoSice v 09/2015
(dalej len ,projektova dokumentacia®).

Realizacia stavebnych prac a dodavok potrebnych pre zhotovenie investiéného projektu ,Bratislava, Vymena
rozvodov pitnej vody AB I* v administrativnej budove |. (dalej AB I.), ktora mé 1 podzemné a 8 nadzemnych
podlazi. Na vSetkych podlaziach AB I. budli vymenené 4 stupacky zdravotechnickej instalacie (jestvujuce
rozvody vody). Rozvody vody su vedené v instalaénych Sachtach v miestnostiach: WC Zeny, WC muzi,
kuchynky.

Realizana projektova dokumentacia rieSi vymenu tychto Styroch stlpaciek vratane hlavného lezatého
rozvodu v suteréne budovy. Existujuce pozinkované potrubie studenej vody, teplej vody a cirkulacie bude
nahradené potrubim z plasthlinika. Pripojovacie potrubie od stupaciek k zariadovacim predmetom na
jednotlivych podlaziach ostava povodné. Sucastou projektu budl aj nevyhnutné stavebné Upravy. Stavebné
prace budu realizované za prevadzky administrativnej budovy.

3. Okrem vykonania (zhotovenia) diela v rozsahu definovanom v bode 1 a 2 tohto ¢lanku zmluvy je zhotovitel
povinny vykonat’

- zabezpecenie ochrany existujucich inzinierskych sieti poCas vykonavania (zhotovenia) stavby,

- nakladat s odpadmi vzniknutymi poCas vykonavania (zhotovenia) stavby a odovzdat ich opravnene;
osobe na zneSkodnenie alebo zhodnotenie a vedenie ,Evidenénych listov odpadov" podlfa vyhl.
€.366/2015 Z. z. v platnom zneni a vyhl. €.365/2015 Z. z. v platnom zneni. Vynos dosiahnuty z
pripadného zhodnotenia/predaja odpadu ako druhotnej suroviny je majetkom objednavatefla.
Objednavatel tymto spinomochuje zhotovitela na odovzdanie odpadu opravnenej osobe a prevzatie
dokladu o odovzdani odpadu vystaveného na meno zhotovitela a na ucet objednavatefa. Doklad
vystaveny opravnenou osobou, potvrdzujlci odovzdanie, resp. zneSkodnenie odpadu musi obsahovat
minimélne: obchodné udaje opravnenej osoby a zhotovitela, druh a mnozstvo odpadu, cenu, spdsob a
miesto odovzdania/zneSkodnenia, datum vystavenia. Zhotovitel je povinny takyto doklad bez zbyto¢ného
odkladu, najneskér do 3 pracovnych dni, odovzdat objednavatelovi. Objednavatel nasledne vystavi
faktlru na cenu uvedent na predlozenom doklade a odoSle ju zhotovitelovi na Uhradu v stanovene;
lehote splatnosti.

- vykonavanie kompletizaénej innosti v rdmci celej stavby,

- vypracovanie dokumentacie skuto¢ného vyhotovenia diela v dvoch vyhotoveniach vo vykresovej a v
dvoch vyhotoveniach v elektronickej forme,



- vykonanie komplexnych funkénych skiSok diela v rozsahu poZiadaviek platnych pravnych predpisov a
STN, odovzdanie kompletnej projektovej dokumentacie k stavbe, sprievodnej technickej dokumentéacie a
dokladov preukazujucich zhodu s ur€enymi technickymi podmienkami, tj. atestov a certifikatov
jednotlivych pouZitych a zabudovanych materialov, karty bezpe€nostnych tdajov, osvedéeni o skiskach
pouzitych a zabudovanych materiélov, ndvody na obsluhu zabudovanych zariadeni v slovenskom jazyku,
reviznych sprav, prevadzkovych poriadkov, zaruénych listov atd.

- vybudovanie a demontaz zariadenia staveniska,

- poistenie stavby.

4. Dielom sa pre ucely tejto zmluvy rozumie realizacia vSetkych pineni, uvedenych v bodoch 1, 2 a 3 tohto
¢lanku zmluvy, vratane vykonania kompletnych stavebnych prac, montaznych prac a dodavok materialu,
predpisanych skusok a zapracovania zmien do projektovej dokumentécie diela v elektronickej aj papierovej
podobe.

5. Stavebné prace musia byt realizované po etapach na zaklade objednavatelom odstuhlaseného harmonogramu

vykonavania diela tak, aby zamestnanci objednavatela pocas realizacie stavebnych prac mali v nevyhnutnom
rozsahu zabezpeceny pristup k hygienickym zariadeniam.
Objednavatel pozaduje, aby poCas realizacie stavby rekonstrukéné prace ziadnym spdsobom nenarusili
prevadzku v budove, t.j. hluéné prace, odstavky vody a elektriny a pod. je potrebné realizovat' po pracovne;
dobe po 16,00 hod., resp. v diloch pracovného volna a pracovného pokoja a pocas sviatkov. Zhotovitel je
povinny vykonavat stavebné prace v rozsahu a terminoch uvedenych v harmonograme vykonavania diela,
odsuhlasenym objednavatelom. Zhotovitel je povinny harmonogram vykonavania diela s konkrétnymi
datumami predlozit objednavatelovi na odsuhlasenie najneskorSie do 5 pracovnych dni po podpise tejto
zmluvy, alebo v termine odsuhlasenom objednévatelom. NepredloZenie harmonogramu vykonavania diela
objednavatelovi na odsuhlasenie v stanovenej lehote predstavuje podstatné porudenie zmluvnych povinnosti
a zaklada pravo objednavatela na odstlpenie od zmluvy.

6. Za riadne vykonané, odovzdané a prevzaté dielo, sa objednévatel zavézuje zaplatit zhotovitefovi cenu,
dohodnutd v zmysle ¢l. Il tejto zmluvy.

M.
Cena

1. Zmluvné strany sa dohodli, Ze cena za vykonanie diela je stanovena dohodou zmluvnych stran podla zakona
€. 18/1996 Z. z. v platnom zneni.

2. Zmluvna cena za vykonanie diela v rozsahu Specifikovanom v ¢lanku Il. tejto zmluvy je stanovena ako
celkova dohodnuté suma:

58 290,92 EUR bez DPH

slovom: pat'desiatosemtisicdvestodevat'desiat EUR a devéat'desiatdva centov

K cene podla tohto ¢lanku bude uplatnena DPH v zmysle platnych pravnych predpisov. Splatnost ceny je
dohodnuta v €l. VIl tejto zmluvy.

3. Zmluvné strany sa dohodli, ze cena za vykonanie diela uvedena v bode 2 tohto ¢lanku je stanovena podla
rozsahu diela definovaného touto zmluvou a projektovou dokumentaciou, a je cenou celkovou a Uplnou.
Cena podla bodu 2 tohto ¢lanku zmluvy je stanovena na zaklade rozpoctu diela, ktory je pre obe Zmluvné
strany zavazny a Uplny. RozpoCet diela je zostaveny v stlade s touto zmluvou a projektovou dokumentaciou
a je neoddelitelnou suéastou tejto zmluvy ako Priloha €. 1.



4. Zhotovitel tymto vyhlasuje, Ze k stanoveniu ceny diela pri predlozeni ponuky v neverejnom obstaravani
pristupil s riadnou odbornou starostlivostou. Riadnou odbornou starostlivostou sa rozumie najma vykonanie
fyzickej obhliadky stavby, ktori mu objednavatel umoznil vykonat pred predloZzenim ponuky, riadne
oboznamenie sa s podkladmi na vypracovanie ponuky, vratane celej projektovej dokumentacie a tejto
zmluvy a pripadné vyuZitie moznosti ich pripomienkovania resp. vysvetlenia zo strany objednavatefa , a to
este pred predloZenim ponuky zhotovitela v neverejnom obstaravani.

5. Zhotovitelovi nevznika ziadny pravny narok na Uhradu naviac prac najma v pripadoch:
a) vlastnych chyb,

b) nepochopenia realizaCnej projektovej dokumentacie, podkladov na vypracovanie ponuky a ztoho
vyplyvajuce nezahrnutie vSetkych stavebnych prac adodavok, ktoré si potrebné pre zhotovenie
a odovzdanie diela do Rozpoctu stavby,

c) nedostatkov riadenia a koordinacie Cinnosti pri priprave a realizacii diela,
d) zvySenia cien stavebnych prac a dodavok pocas realizacie stavby.
6. V cene za zhotovenie diela s obsiahnuté aj naklady na:

a) vybudovanie, prevadzku a odstranenie objektov zariadenia staveniska a pripadné strazenie staveniska
zhotovitelom pocas realizacie diela,

b) Cinnosti uvedené v ¢l. Il. tejto zmluvy,
c) uhrada spotrebovanych energii podfa ¢l. IX. bod 22. tejto zmluvy,
d) poistenie stavby podfa &l. XX tejto zmluvy.

7. Cena za dielo zahfiia v3etky prace, dodavky materialov a vSetky nadvazné Cinnosti vyplyvajlce z projektovej
dokumentécie a tejto zmluvy, ktorych vykonanie je potrebné pre riadne ukoncenie a odovzdanie diela, a to aj
za takeé, ktoré nie su definované v rozpocte, ale su obsiahnuté v niektorej Casti projektovej dokumentacie
(napr. vykresova Cast, technicka sprava), alebo z nej vyplyvaju, ak potreba ich vykonania bola zhotovitelovi
zrejma alebo zistitelna uz v Case uzavretia tejto Zmluvy, alebo zhotovitel mohol pri nalezitej odbornej
starostlivosti zistit' potrebu ich vykonania pri predkladani cenovej ponuky alebo pred uzavretim tejto zmluvy.
Cena za dielo zahfia celkové naklady zhotovitela spojené s vykonanim diela a dodrZzanim zmluvnych
podmienok, vratane nakladov na mzdy za pracu zamestnancov, priplatky za pracu vo vecernych hodinach, v
dnioch pracovného pokoja a poCas sviatkov, naklady na odplatu subdodavatelom zhotovitela, prace
suvisiace s dodanim a dovozom zabudovanych materidlov, dodanim a dovozom pomocnych materialov a
konstrukcii, vSetky stroje, vybavenie a zariadenie, ich pouzivanie a Udrzbu, vSetky drobné a pomocné prace
a materidly (napr. montadZne zariadenia), naklady suvisiace s likvidaciou odpadu, dozor a kontrolu
zhotovitela, dane a cla, bankové naklady, spravne poplatky ako aj vSetky sluzby, ktoré zabezpeluju
realizaciu prac, vSeobecné rizika a zaistenie bezpecCnosti prace, poZiarnej ochrany, povodriovej ochrany a
ochrany zivotného prostredia, spolupraca a koordinacia so subdodavatelmi, néklady na vybudovanie
a demontaZ objektov zariadenia staveniska, naklady na vykonanie vSetkych kontrol, funkénych skusok, aj
skusobnych prevadzok, vratane vyhodnotenia a sprav, vykonanie vdetkych €innosti v suvislosti s preberacim
konanim, ako aj primerany zisk zhotovitela a poistenie stavby.

IvV.
Cas plnenia



1. Zhotovitel sa zavéazuje vykonat dielo v dohodnutom &ase nasledovne:
a) Termin odovzdania staveniska: najneskor tri (3) pracovné dni pred terminom zacatia stavby
b) Termin zaCatia stavby: 01.10.2016
c) Termin ukongenia stavby: do 31.12.2016 ( do uvedeného terminu musi byt podpisany zmluvnymi
stranami protokol o odovzdani a prevzati stavby).

2.V pripade, ak zhotovitel dokonéi dielo skor ako je uvedené v bode 1. tohto ¢lanku zmluvy, objednavatel sa
zavéazuje riadne vykonané dielo prevziat v skorSom termine.

3. Dodrzanie dohodnutych terminov dokonCenia, odovzdania a prevzatia diela je podmienené riadnym a
v€asnym pinenim zavazkov objednavatela. To neplati vtedy, ak v konkrétnom pripade neplnenie zavazkov
objednavatela nebrani zhotovitelovi vo vykonavani diela.

4. 'V pripade ak dojde k posunu terminov dokonCenia, odovzdania a prevzatia diela z dévodu neplnenia
zavazkov objednavatela, dohodnu zmluvné strany novy termin dokoncenia, odovzdania a prevzatia diela,
bez sankénych dopadov pre zhotovitela.

V.
Miesto vykonania diela

Miestom vykonania (zhotovenia) diela je sidlo objednévatela, administrativna budova I. Mlynské nivy 44/b, 825
11 Bratislava. Miesto vykonania diela je aj miestom odovzdania diela.

VI
Vlastnicke pravo k dielu a nebezpeéenstvo Skody na hiom

1. Vlastnicke pravo k materidlom, prvkom, strojom, zariadeniam a konstrukciam alebo inému hmotnému
majetku, ktoré zhotovitel pouzije pri vykonavani diela prechadza na objednavatela ich zabudovanim do diela.

2. Zmluvné strany sa dohodli, ze zhotovitel znaSa nebezpedenstvo Skody (strata, poSkodenie a zni¢enie) na
vykonavanom diele, ako aj k materialom, prvkom, strojom, zariadeniam a konStrukciam alebo inému
hmotnému majetku, ktoré boli zabudované do diela az do dia jeho prevzatia objednédvatefom, potvrdenom
protokolom o odovzdani a prevzati diela.

VIL.
Platobné, fakturaéné a daniové podmienky

1. Uhrada ceny vykonaného diela alebo jej Gasti, bude vykonana prevodnym prikazom, bez preddavkov, na
zaklade Ciastkovych faktur, ktoré bude zhotovitel vystavovat mesacne do 15 dni po skonéeni posledného
kalendameho mesiaca prislusného obdobia, za ktoré sa fakturuje. Objednavatel je povinny zaplatit
zhotovitelovi cenu diela na zéklade vystavenych faktur. Kazda fakttra musi byt vystavena v zmysle platnych
pravnych predpisov. Su¢astou kazdej faktiry bude supis vykonanych prac, potvrdeny objednavatelom.
Prilohou poslednej faktiry bude sUpis vykonanych prac a dodavok za posledné fakturatné obdobie, protokol
o odovzdani a prevzati diela (celej stavby), prehlad fakturacie celej stavby v Cleneni a vycCisleni celkove;
hodnoty stavby podla jednotlivych Casti stavby podra prilohy €.1 tejto zmluvy.

2. Zhotovitel ma pravo fakturovat’ skutoéne vykonané prace za prislusné obdobie a len tie dodavky materialu,
prace a sluzby s nimi stvisiace, ktoré su Specifikované v prilohe €.1 tejto zmluvy a su skutoCne zabudované
do zhotovovaného diela.



3.

4

6.

Lehota splatnosti faktir je 60 dni odo diia ich doruCenia druhej zmluvnej strane priCom za defl splnenia
pefiazného zavazku sa povazuje defi odpisania diznej sumy z Uctu diznika v prospech G¢tu veritefa. Pokial
posledny def lehoty splatnosti pripadne podia slovenského kalendara na defi pracovného volna, pokoja alebo
sviatok, ako defi spinenia pefiazného zavazku bude zmluvnym partnerom za rovnako dohodnutych cenovych
a platobnych podmienok akceptovany nasleduijtci prvy pracovny deri.

Faktury musia obsahovat vSetky naleZitosti v zmysle platnych pravnych predpisov a st¢asne nasledovné:

- oznacenie, Ze ide o fakturu;

- 1CO, IC DPH, bankové spojenie oboch zmluvnych stran;

- obchodné meno, sidlo, alebo trvaly pobyt, miesto podnikania obchodného partnera, ktory
uskuto€riuje plnenie;

- obchodné meno, sidlo, alebo trvaly pobyt, miesto podnikania obchodného partnera, v prospech
ktorého sa plnenie uskutoCriuje;

- poradové Cislo faktary;

- nazov a mnozstvo plnenia (mnozstvo a druh dodaného tovaru, resp. rozsah a druh dodane;j
sluzby);

- Cislo zmluvy (vratane platnych dodatkov);

- Cislo objednavky vystavenej objednévatefom;

- den vystavenia faktury;

- termin splatnosti faktury;

- datum, ked bol tovar alebo sluzba dodana

- formu Uhrady prevodnym prikazom;

- zaklad DPH, jednotkovu cenu bez DPH a zlavy a rabaty, ak nie su obsiahnuté v jednotkovej
cene;

- sadzbu DPH alebo udaj o oslobodeni od DPH

- vySku DPH v EUR

- vy$ku plnenia celkom;

- sumu k Uhrade;

- informéaciu ,prenesenie darnovej povinnosti‘, ak dochadza k predmetnému prenosu darovej
povinnosti na prijemcu pinenia;

- meno, podpis a telefonické spojenie zodpovedného pracovnika vystavovatela;

- peciatku vystavovatela faktury;

- miesto pinenia zmluvy;

- bankové spojenie zhotovitela vo forme ABO, IBAN a SWIFT (BIC).

Bankové spojenie veritela vo forme ABO, IBAN a SWIFT (BIC) uvedené na fakture musi byt zhodné
s bankovym spojenim dohodnutym v zmluve. V opacnom pripade je diznik opravneny uhradit fakturovanu
sumu na bankové spojenie uvedené na fakture.

V pripade uvedenia nespravneho bankového spojenia vo forme ABO, IBAN a SWIFT (BIC) alebo rozdielneho
bankového spojenia vo forme ABO, IBAN a SWIFT (BIC) v zmluve a vo faktire zo strany veritefla, diznik
nezodpoveda za pripadnl Skodu, ktorda méze v dosledku takto nespravne adresovanej Uhrady vznikndt; v
pripade, ak z takéhoto dévodu $koda vznikla na tarchu diZnika, diznik ma pravo uplatnit si nahradu Skody u
veritela, ktory Skodu spdsobil, a to v plnej vyske formou vystavenej faktury.

Ak faktura nebude obsahovat nalezitosti podia tejto zmluvy, je objednavatel opravneny vratit ju bez
zaplatenia spat' zhotovitelovi na prepracovanie. Nova lehota splatnosti zacina plynut odznova odo dia
doru€enia novej, opravenej faktary.

Bankové poplatky:
Ak ma zhotovitel bankovy UCet v tuzemsku: Bankové poplatky diznika znaSa diznik, bankové poplatky
veritela zna$a veritel.



10.

1.

12.

Ak méa zhotovitel bankovy UCet v zahranii: Bankové poplatky na Gzemi SR bude znaSat' objednéavatel,
bankové poplatky v zahraniéi bude znaSat' zhotovitel. V pripade poruSenia zmluvnej podmienky suvisiace;
s Uhradou zna3a v&etky bankové poplatky ta zmluvna strana, ktora poruenie zavinila.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze objednavatel je opravneny zadrzat z Casti ceny diela fakturovanej v poslednej
faktire sumu vo vySke 10 % zo zmluvnej (celkovej) ceny za vykonanie diela bez DPH (dalej len ,zadrzné®)
v zmysle €l. Ill bod 2, pri€om pripadny zvySok Casti ceny diela fakturovanej v poslednej Ciastkovej fakture
zaplati v lehote jej splatnosti. Ak suma Casti ceny diela fakturovanej v poslednej faktire nebude kryt cell
vySku zadrzného, je objednavatel opravneny rovnakym spdsobom zadrzat nekryty zvySok zadrzného z &asti
ceny diela bez DPH fakturovanej v predchadzajucej fakture, resp. v dalSich predchadzajucich faktirach,
tak, aby zadrzné bolo zrazené v pinej vySke zo sum Casti ceny diela fakturovanych v poslednych fakturach.
Zhotovitel je povinny vygislit vo faktdrach vySku zadrzného v zmysle vy3Sie uvedeného.

Zadrzné vo vySke 10 % zo zmluvnej ceny za vykonanie diela bez DPH uhradi objednévatel zhotovitelovi do
7 pracovnych dni od datumu podpisania Zapisu o odstraneni vSetkych vad, ktoré su uvedené v protokole o
odovzdani a prevzati diela.

Obe zmluvné strany vyluCuju postipenie akejkolvek pohfadavky, ktord vznikne z tejto zmluvy, bez
predchadzajucej pisomnej dohody oboch zmluvnych stran.

Faktdry vystavené na zaklade tejto zmluvy budu vystavené a uhradené v mene euro.
Zhotovitel je povinny zasielat faktury na adresu:
Slovensky plynarensky priemysel, a. s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava.

Zmluvné strany postupuju pri vysporiadani dani v zmysle pravnych predpisov platnych v Slovenskej republike,
bez moznosti prevzatia dariovej povinnosti za obchodného partnera.

Vill..
Prava a povinnosti objednavatela

Objednavatel sa zavazuje odovzdat zhotovitefovi najneskor v defi odovzdania staveniska dve paré
projektovej dokumentacie.

Objednavatel je opravneny podfa €l. XVI. tejto zmluvy kontrolovat dielo na kazdom stupni jeho vykonévania a
priebeZne zhotovitela upozorfiovat na vzniknuté vady s poZiadavkou na ich odstranenie v primeranej lehote
bez toho, aby bol zhotovitel objednévatela povinny na kontrolu vyzvat. Zamestnanci objednavatela su
opravneni vstupovat na stavenisko len pokial su povereni funkciou technického dozoru, alebo inou kontrolnou
a dozornou ¢innostou. Poverenie zamestnancov vykonom technického dozoru alebo inou kontrolnou a
dozornou €innostou je objednavatel povinny zhotovitelovi pisomne oznamit.

Objednavatel je povinny poskytnut zhotovitelovi, na jeho Ziadost doklady a listiny potrebné na riadne
splnenie zavazku zhotovitela (dalej len ,dokumentacia"). Musi sa jednat o taki dokumentaciu, ktorl nie je
zhotovitel schopny zaobstarat bez spolupdsobenia objednavatela.

Objednavatel zabezpeCi na Ziadost zhotovitefa nevyhnutne potrebnu sucinnost tak, aby zhotovitelovi
umoznil bezpeéné a nerusené vykonavanie diela.

Objednavatel umozni vstup pracovnikov zhotovitela a vjazd ich dopravnych prostriedkov na miesto
vykonévania diela za Uu¢elom dovozu materiélu a vykonavania diela.

Objednavatel poskytne sucinnost na ziadost zhotovitela (na zéklade zapisu v stavebnom resp. montaznom
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10.

denniku) k vykonaniu potrebnych opatreni na zabezpecenie bezpeénosti a ochrany zdravia pri praci vlastnych
pracovnikov a tretich osob, ktoré maju pristup na stavenisko, pripadne zabezpeci aby urcité osoby mali
zamedzeny pristup na stavenisko po&as zhotovitefom pozadovanej doby.

Objednavatel pozaduje, aby poCas realizacie stavby rekonstrukéné prace ziadnym spdsobom nenarusili
prevadzku v budove, t,. hluéné prace, odstavky vody a elektriny a pod. je potrebné realizovat po pracovne;
dobe, resp. v dfioch pracovného volna a pracovného pokoja a poCas sviatkov. Zhotovitel je povinny
vykonavat stavebné prace v rozsahu a terminoch uvedenych v harmonograme vykonavania diela,
odsuhlasenym objednavatelom. Zhotovitel je povinny harmonogram vykonavania diela s konkrétnymi
datumami predloZit' objednavatelovi na odsuhlasenie najneskorSie do 5 pracovnych dni po podpise tejto
zmluvy, alebo v termine odsuhlasenom objednavatefom.

IX.
Prava a povinnosti zhotovitela

Zhotovitel je povinny vykonavat dielo riadne a v€as podla ustanoveni tejto zmluvy, podia dohodnutého
a objednavatelom odsuhlaseného harmonogramu vykonavania diela, tejto zmluvy a podfa poziadaviek
objednavatefla.

Zhotovitel je povinny pri vykonavani diela dodrziavat vSetky STN a bezpecCnostné predpisy, ako aj ostatné
vSeobecne zavazné pravne predpisy, tykajlice sa vykonavania diela, prevadzkovat pracovné prostriedky
a pouzivat pracovné postupy, ktoré sa tykaju jeho ¢innosti.

Zhotovitel' je povinny preukazatelne oboznémit' objednévatela s rizikami a ohrozeniami, ktoré vyplyvaju
z ¢innosti zhotovitela pre zamestnancov objednavatela alebo iné osoby, ktoré sa dévodne zdrzuju v mieste
plnenia predmetu zmluvy.

Zhotovitel je povinny umoznit uréenym zamestnancom objednévatela vykon kontroly plnenia zavézkov,
vyplyvajucich z tejto zmluvy.

Zhotovitel je povinny v sUvislosti s plnenim predmetu zmluvy vykonavat prace v sulade s platnymi pravnymi
predpismi v oblasti ochrany zivotného prostredia, v stlade s podmienkami organov verejnej spravy v oblasti
Zivotného prostredia a internymi predpismi na ochranu zivotného prostredia objednavatela, s ktorymi bol
oboznameny.

Povinnostou zhotovitela je bezodkladne informovat objednédvatela o moznych ohrozeniach jednotlivych
zloziek Zivotného prostredia a o preventivnych opatreniach v suvislosti s pinenim predmetu zmluvy.

V pripade vzniku havarijnej situacie, zhotovitel 0 mimoriadnej situécii bezodkladne informuje objednavatela.
Zhotovitel sa v tejto slvislosti povaZzuje za pdvodcu a je povinny vykonat bezprostredne nevyhnutné
opatrenia na zabranenie Sireniu havarie a na odstranenie Skodlivych nésledkov mimoriadnej udalosti.

Zhotovitel sa zavazuje plnit povinnosti vyplyvajlice z platnych pravnych predpisov na Useku odpadového
hospodarstva. Plnenie povinnosti pdvodcu a drZitela odpadov vzniknutych v suvislosti s vykonanim diela,
zabezpeduje v plnej miere zhotovitel v zmysle platného zakona o odpadoch. Kompletni dokumentéciu o
nakladani s odpadmi je zhotovitel povinny odovzdat objednavatelovi pri odovzdani diela.

Zhotovitel sa zavazuje pri vykonavani diela plnit povinnosti na useku ochrany ovzdusia, vratane povinnosti
vyplyvajucich zo zakona o ochrane ozénovej vrstvy zeme a zakona o fluérovanych sklenikovych plynoch
v platnom zneni.

Zhotovitel je povinny reSpektovat plan bezpeénosti a ochrany zdravia pri praci vypracovany pre danu stavbu
v zmysle ustanoveni nariadenia vliady ¢. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

poziadavkach na stavenisko a akceptovat usmernenia objednavatefom ustanoveného koordinatora
bezpeénosti.

Zhotovitel je povinny viest o priebehu vykonanych prac stavebny dennik. Vedenie nalezitosti a spdsob
zapisov do stavebného dennika st upravené v €l. X. tejto zmluvy.

V pripade, ak objednavatel neposkytne v€as spolupdsobenie (sucinnost), ku ktorému sa zaviazal v tejto
zmluve a omeSkanie objednavatela s poskytnutim spolupdsobenia je dlhSie ako 7 dni, ma zhotovitel' pravo
doCasne prerusit vykonavanie diela a to do doby, kym dévod preruSenia neodpadne. To plati len v pripade,
ak neposkytnutie spolupdsobenia (suéinnosti) ma za nasledok omeSkanie zhotovitela s vykonavanim diela.

Akékolvek prekazky braniace zhotovitelovi vo vykonavani diela je zhotovitel povinny oznamit objednavatelovi
prostrednictvom zapisu do stavebného dennika bez zbyto¢ného odkladu po ich zisteni.

Zhotovitel zabezpe€i poCas vykonavania prdc na diele pritomnost svojho zodpovedného zastupcu
(stavbyveduceho) na stavenisku, ktory bude mat splnomocnenie riesit problémy vzniknuté pocCas
vykonavania diela. Zodpovedny zastupca (stavbyveduci) musi byt odborne spdsobila osoba, ktor(l zhotovitel
uviedol v ramci vyberového konania v dokladoch dolozenych v sutazi.

Zhotovitel zodpoveda za Cistotu komunikacii, po ktorych sa pri vykonavani diela odvaza vykopok, stavebny a
komunalny odpad a nepotrebné materialy alebo konstrukcie, alebo po ktorych zhotovitel dovaza materialy,
stroje, zariadenia a konstrukcie alebo prepravuje mechanizmy.

Zhotovitel zodpoveda za odborné oSetrenie a ochranu zelene na stavenisku az do odovzdania a prevzatia
diela a po ukonéeni diela je povinny uviest stavenisko do pévodného stavu.

Zhotovitel sa zavazuje uzavriet s objednavatelom zmluvu na dodavku odobratych energii a vody. Spotreba
elektrickej energie na stavenisku bude merand samostatne podruznymi ur€enymi meradlami v zmysle
zakona €. 142/2000 Z. z. o metroldgii, ktoré zriadi zhotovitel na vlastné naklady. Zhotovitel odovzda
dokumentaciu o metrologickom overeni amontazi urenych meradiel odborne spdsobilou osobou
objednavatelovi. Spotreba vody bude merana uréenym meradlom vody, ktoré je majetkom vodarenskej
spolocnosti BVS, a.s.

Zhotovitel zodpoveda za ochranu priestoru staveniska, za jeho zabezpedenie proti krddeziam, za vhodné
oplotenie, oznagenie vystraznymi tabulami, ako aj za $kody vzniknuté objednavatelovi Ci tretim osobam
porusenim tychto svojich povinnosti, v stlade s ustanoveniami § 373 a nasl. Obchodného zékonnika.

Zhotovitel prebera dfiom prevzatia staveniska pInd pravnu a materidinu zodpovednost za stavenisko
a Cinnosti vykondvané na stavenisku.

Zhotovitel zodpoveda za pripravu a vykonavanie opatreni na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri
praci aochrany pred poziarmi, koordinaciu ¢innosti a informovanost svojich zamestnancov a oséb
konajucich v jeho mene, ako aj zamestnancov objednavatela na mieste vykonu predmetu zmluvy, ked
v suvislosti s jej pinenim mdze dojst k ohrozeniu opravnenych zaujmov objednavatela.

Zhotovitel je povinny starat sa o bezpeénost a ochranu zdravia vSetkych osob, ktoré sa nachadzaju s jeho
vedomim na mieste plnenia predmetu zmluvy.

Zhotovitel vykona vSetky potrebné opatrenia, aby zabezpeCil na pracovisku v rozsahu predmetu zmluvy
a v suvislosti s jej plnenim bezpecnost svojich zamestnancov, zamestnancov objednavatela a oséb, ktoré sa
s vedomim objednavatela zdrZuju v mieste pinenia predmetu zmluvy.



X.
Stavebny dennik

Zhotovitel je povinny poCas celej realizacie diela viest o priebehu vykonanych prac stavebny dennik.

Stavebny dennik ma charakter evidencny a zapisuju sa don podstatné udalosti, ktoré sa udiali, alebo maju
udiat na stavenisku, slpisy vykonanych prac a dodaného tovaru. Zapis v stavebnom denniku odraza
priebeh prac vykonavanych na stavbe. Zo strany objednavatela vSak neznamena pripadné odsUhlasenie

naviac prac, ani odsuhlasenie ich ceny.

Stavebny dennik musi byt na mieste realizacie diela trvalo pristupny opravnenym zastupcom oboch
zmluvnych stran.

Objednavatel bude zapisy zhotovitefa v stavebnom denniku pravidelne kontrolovat a pripajat k nim svoje
stanoviska.

Denné zaznamy do stavebného dennika zapisuje za zhotovitela stavbyveduci, resp. nim povereny

zamestnanec zhotovitela. Za objednavatela technik bezpeénosti prace, koordinator bezpegnosti, koordinator

projektovej dokumentacie a technicky dozor objednévatefa. Denné zéznamy do stavebného dennika mé
pravo zapisovat aj projektant povereny vykonom autorského dozoru, geodet stavby ako i pracovnik
vykonévajuci Statny stavebny dohlad.

Do stavebného dennika sa zapisuju vSetky skuto€nosti, rozhodujlce pre pinenie tejto zmluvy, najma:

a) vSetky doleZité okolnosti tykajlce sa uskutoériovania stavby, najma udaje o odchylkach od realizaCnej
projektovej dokumentécie, alebo od podmienok uréenych v stavebnom povoleni alebo v inom
rozhodnuti Ci opatreni, vydanych pre stavbu, o zistenych nedostatkoch v oblasti BOZP a ulozenych
opatreniach na ich odstranenie,

b) potreba vykonania naviac prac podra ¢&l. XVII bod 2 tejto zmluvy

c) c&asovy postup prac,

d) zhodnotenie Ciastkového plnenia zhotovitela pre Ucely fakturacie,

e) prerusenie stavebnych prac z dévodu (s ich konkrétnym uvedenim), Ze zhotovitel neméze pokragovat
v pracach pre okolnosti, ktoré nie su na jeho strane. V takomto pripade zhotovitel zdokumentuje v
stavebnom denniku stav rozpracovanosti diela,

f)  (daje o poCasi (teplota, relativna vihkost, rychlost vetra, zrazky),

g) datum navstevy staveniska, zistené skutoCnosti a opatrenia osoby opravnenej vykonavat $tatny
stavebny dohlad a osoby vykonavajucej §tatny dozor,

h) zapisy projektanta a autora architektonického diela,
i) zapisy geodeta stavby,
j)  zapisy poverenych zamestnancov objednavatela,

k) zapisy osoby vykonavajucej stavebny dozor alebo kvalifikovanej osoby, ktora vedie uskuto€iiovanie
stavby, zhotovitela (dodavatela) stavby,
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) udaje o odstraneni stavebnych vad a nedorobkov,
m) zaznamy vztahujlce sa k plneniu povinnosti pri ochrane Zivotného prostredia.

Ak ide o technicky jednoduchu stavbu alebo o stavebné prace malého rozsahu, pri ktorych tak urcil
stavebny Urad v podmienkach stavebného povolenia, denné zaznamy moézu byt nahradené jednym
zaznamom za obdobie najviac siedmich dni.

Kazdy zapis v stavebnom denniku podpisuiju zastupcovia oboch zmluvnych stran.

Zhotovitel uréi pred zacatim vykonavania diela (stavebnych prac) ivodnym zapisom do stavebného dennika
zamestnanca, ktory bude zhotovitela zastupovat na mieste stavby a jeho meno ozndmi objednévatefovi.
Zodpovedny zastupca (stavbyveduci) musi byt odborne spdsobila osoba, ktorl zhotovitel uviedol v ramci
vyberového konania v dokladoch doloZenych v sutaZi.

XI.
Subdodavky

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel je opravneny vykonat Ciastkové ukony pri vykonavani diela g
prostrednictvom subdodavatelov, pri€om zhotovitel zodpoveda voéi objednavatelovi v plnom rozsahu aj za
vykony realizované subdodavatelmi.

Podiel subdodavok a subdodavatelia:

Subdodavatel - nazov a adresa Druh vykonavanych stavebnych prac Podiel plnenia zo zmluvy vo finanénom
vyjadreni

V pripade, ak zhotovitel zveri vykonavanie Casti diela subdodavatelovi inému ako je uvedené v bode 2. tohto
¢lanku zmluvy je povinny oznamit' objednavatelovi kazdého takéhoto subdodavatela pat (5) kalendarnych
dni pred zagatim vykonavania Casti diela zo strany subdodavatela. Subdodavatel méze za€at' vykonavanie
Casti diela iba po pisomnom odsuhlaseni subdodavatela objednavatelom. V pripade, ak subdodavatel zacne
vykonavat Cast diela bez suhlasu objednavatela alebo napriek odmietnutiu subdodavatela objednavatelom,
ma objednavatel pravo prerusit vykonavané prace, pripadne Ziadat ich odstranenie na naklady zhotovitefa.
Zhotovitel v takomto pripade nema narok na predizenie ¢asu pinenia podra &l. IV. bod 1 tejto zmluvy, Ghrady
za takto vykonané prace a ani Uhrady za odstranenie tychto prac.

Na Ziadost objednavatela je zhotovitel povinny, v lehote urCenej objednavatefom, preukazat spdsobilost
subdodavatela na vykonavanie prislusnych &innosti (napr.; dokladom o opravneni na vykonavanie odbornej
¢innosti a zaznamov z predchadzajucich podobnych projektov realizovanych subdodavatefom). V pripade,
ak si zhotovitel nesplIni povinnost podla predchadzajucej vety, je objednavatel opravneny vyzvat zhotovitela
na zmenu subdodavatela. Na zmenu subdodavatela sa primerane aplikuje ustanovenie bodu 3. tohto ¢lanku
zmluvy.

Pri realizacii Casti predmetu tejto zmluvy subdodavatelom, ma objednavatel voci subdodavatelovi rovnaké
prikazové a kontrolné opravnenia, aké ma z tejto zmluvy voli zhotovitelovi. K reSpektovaniu tychto
prikazovych a kontrolnych opravneni objednavatela subdodavatelom a zamestnancami subdodavatela, je
zhotovitel povinny vyslovne zaviazat subdodavatela vo svojej zmluve so subdodavatelom.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze je vyluCené, aby subdodavatel alebo subdodavatelia spolone v plnom
rozsahu vykonal/i ¢innosti a/alebo vykony, ktoré ma podla tejto zmluvy vykonat zhotovitel. Zhotovitel nesmie
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stavbu ako celok odovzdat na vykonanie inému subjektu. PoruSenie tejto povinnosti predstavuje podstatné
porusenie zmluvnych povinnosti a zaklada pravo objednavatela okamzite odstupit' od zmluvy.

Zhotovitel bude zodpovedny za konanie alebo chyby kazdého subdodavatela, jeho splnomocnencov, alebo
zamestnancov, tak ako keby i$lo o konanie, alebo chyby samotného zhotovitela.

XIl.
Odovzdanie a prevzatie diela

Zhotovitel splni svoju povinnost vykonat dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy jeho riadnym ukoncenim a
odovzdanim objednavatelovi v termine podfa ¢l. IV bod 1. tejto zmluvy na mieste dojednanom touto
zmluvou. Objednavatel je povinny dielo, riadne vykonané v sulade s podmienkami tejto zmluvy, prevziat.
Dielo sa povazuje za prevzaté dilom podpisu zavereéného protokolu o odovzdani a prevzati diela oboma
zmluvnymi stranami.

Za riadne vykonané sa povazuje dielo bez vad, na ktorom budd vykonané vsetky skisky preukazuijlce
kvalitu, funkénost a spolahlivost, ako aj dodrzanie parametrov, dohodnutych v tejto zmluve, vo vyjadreniach,
stanoviskdch a rozhodnutiach organov verejnej sprdvy a v parametroch predpisanych v realizacnej
projektovej dokumentécii, podla ktorej je zhotovitel povinny dielo v zmysle tejto zmluvy realizovat.

Zhotovitel je povinny pisomne oznamit objednavatelovi najneskor 15 dni vopred, kedy bude dielo pripravené
na odovzdanie. Objednavatel je povinny najneskor do 3 dni od terminu stanoveného zhotovitelom zacat
odovzdavacie konanie a ukonéit ho do 10 dni odo diia zacatia odovzdavacieho konania.

Zhotovitel je povinny pripravit a predioZit objednévatefovi pred zaCatim odovzdavacieho konania doklady
uvedené v prilohe €. 11 Sadzobnika pre navrhovanie ponukovych cien projektovych prac a inzinierskych
¢innosti UNIKA pre rok 2015, vratane predlozenia tychto dokladov aj v elektronickej podobe ( na CD-R) a
projektovej dokumentacie skutoéného prevedenia diela najma:

a) projekt stavby so zakreslenim zmien podla skutoného stavu vykonanych prac v dvoch exemplaroch
v papierovej forme a 2 x na CD nosiéi vo formate PDF a DWG;

b) zoznam materidlu a zariadeni, ktoré su su¢astou odovzdavaného diela, vratane atestov, navodov na
pouZivanie zariadeni, karty bezpe¢nostnych udajov, ak st vyZadované osobitnym pravnym predpisom,
zapisnice a osvedcenia o vykonanych skudkach pouZitych materialov,

zapisnicu o funk&nych a prevadzkovych skuskach,

ostatné doklady podla platnych pravnych predpisov a prislusnych STN,

stavebné denniky atd',

dokumentaciu o plneni povinnosti vyplyvajlcich z pravnych predpisov na Useku ochrany Zivotného
prostredia,

vyhodnotenie pinenia povinnosti, ktoré boli uloZzené v rozhodnutiach, sihlasoch a stanoviskach organov
ochrany Zivotného prostredia potrebnych k vykonavaniu prac podfa tejto zmluvy.

(2]
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Zmluvné strany pri odovzdani diela spiSu protokol o odovzdani a prevzati diela, ktory bude podpisany
zastupcami oboch zmluvnych stran. Stéastou protokolu budl aj vysledky vykonania skuSok, atestov a
revizne spravy.

Vady diela, ktoré su zjavné a objednavatel ich zisti uZ pri jeho preberani, je objednavatel povinny reklamovat
uz v protokole o odovzdani a prevzati diela a uréit lehotu na ich odstranenie. Vady diela, ktoré objednavatel
zisti neskor az do uplynutia zaru¢nej doby v zmysle €l. XIlI bod 4. tejto zmluvy, oznami zhotovitelovi po tom,
¢o ich zisti. Ustanovenie § 562 ods. 1 a ods. 2 pism. b) a ¢) Obchodného zakonnika sa nepouZiju.
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Protokol o odovzdani a prevzati diela musi obsahovat, okrem iného, vyjadrenie objednavatela k dielu
predlozenému na prevzatie.

V zavislosti od situécie, zmluvné strany v protokole o odovzdani a prevzati diela uvedu alternativne jednu z
nasledujucich skutoénosti:

a) Ak sa zisti, Ze dielo nema vady, objednavatel vyhlasi jeho bezvyhradné prevzatie.

b) Ak sa zisti, ze dielo ma menSie vady, ktoré samy o sebe, alebo v spojeni s inymi nebrania plynulej a
bezpecnej prevadzke (uZivaniu) dokoneného diela a neznizuju jeho hodnotu, objednavatel vyhlasi
prevzatie diela s vyhradou.

V protokole o odovzdani a prevzati diela bude v tomto pripade uvedené o aké vady sa jedna, a tiez
lehota, v ktorej je zhotovitel povinny vykonat odstranenie jednotlivych vad. Ak zhotovitel zistené vady
odstrani, objednavatel vyhlasi zruSenie vyhrady, zmluvné strany podpiSu protokol o odstraneni vad
zistenych pri preberacom konani.

c) Ak sa zisti, ze dielo ma vady, ktoré v podstatnej miere znizuji jeho hodnotu alebo spdsobilost pouzitia na
stanoveny Ucel, objednavatel dielo neprevezme. V takom pripade je zhotovitel povinny vSetky vady
a nedostatky v stanovenej lehote odstranit, ado tej doby je aj nadalej zaviazany odovzdat
objednavatelovi riadne vykonané dielo v zmysle podmienok tejto zmluvy.

XL
Zodpovednost za vady a zaruka

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze dielo bude vykonané v sulade s podmienkami stanovenymi touto zmluvou,
realizaCnou projektovou dokumentaciou, vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi a technickymi normami a
Ze poCas zaruénej doby bude mat vlastnosti, dohodnuté v tejto zmluve a dokumentoch, tvoriacich jegj
neoddelitelny sucast.

Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré ma dielo v ¢ase jeho odovzdania a prevzatia. Zhotovitel zodpoveda za
vady diela vzniknuté aj po tomto &ase, ak boli spdsobené poruSenim jeho povinnosti. Zhotovitel zodpoveda
pocas zaruCnej doby aj za vady diela v rozsahu zaruky za akost. Pre zaruku za akost diela platia v zmysle §
563 ods. 2 primerane ustanovenia § 429 az 431 Obchodného zakonnika v platnom zneni.

Vadou sa rozumie akakolvek odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch diela, stanovenych v tejto zmluve,
v realizaCnej projektovej dokumentacii, vo vSeobecne zavaznych pravnych predpisoch a technickych
normach, platnych v Slovenskej republike. Za vady diela sa povazuji aj chybajlce alebo nelplné doklady,
ktoré je zhotovitel povinny odovzdat objednavatelovi spolu s dielom.

Zmluvné strany sa dohodli na zaru¢nej dobe pre dielo v trvani 60 mesiacov. Tato zaruéna doba neplati na
pouZité materialy, vyrobky, prvky a technologické zariadenia, pri ktorych zhotovitel' poskytuje zaruku v dizke
poskytovanej ich vyrobcom, resp. dodavatelom, minimalne viak v dizke 24 mesiacov. Zhotovitel je povinny
pri preberacom konani odovzdat objednavatelovi zoznam pouzitych materialov, vyrobkov, prvkov
a technologickych zariadeni, spolu s uvedenim dizky zaruénej doby poskytovanej vyrobcom pri kazdom z
nich. Zaruéna doba zacina plynut odo dfia prevzatia diela ako celku bez vad podfa €l. XII. tejto zmluvy.
V pripade, Ze dielo bolo prevzaté s vyhradou podfa ¢l. XII. bod. 8 b) tejto zmluvy, zéruéna doba zacina
plynat odo diia podpisu protokolu o odstraneni vad zistenych pri preberacom konani.

Ak sa na diele vyskytni v zaruénej dobe vady, je ich objednavatel opravneny u zhotovitela reklamovat.

Reklaméacia musi byt vykonana pisomne a musi byt doruéena zhotovitelovi na adresu jeho sidla, inak sa
reklamacia nebude povazovat za dorucenu.

Objednavatel je povinny zhotovitelovi umoznit, na zaklade riadne doruCenej reklamacie, odstranit vadu jej
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opravou, pripadne dodanim chybajucich alebo nahradnych Casti diela. Ak sa ukdZe, Ze vada je
neodstranitelna spdsobom uvedenym v prvej vete tohto odseku mé objednavatel pravo pozadovat zfavu
z ceny diela.

Zhotovitel' je povinny reklamované vady odstranit, pricom vSetky néklady, ktoré vzniknu v suvislosti s
odstranenim vad znéSa zhotovitel.

Zhotovitel je povinny reagovat na reklamaciu bez zbyto€ného odkladu, najneskor do 1 pracovného diia a
navrhn(t’ objednavatelovi spdsob a primerand lehotu odstranenia reklamovanej vady. Zhotovitel' sa zavazuje
odstranit reklamovanu vadu bez zbytoéného odkladu, najneskor do 3 pracovnych dni od jej oznamenia, ak sa
zmluvné strany nedohodnu v konkrétnom pripade inak. Ak ide ovady zistené v kolaudacnom konani
braniace vydaniu kolauda¢ného rozhodnutia, za ktoré zodpoveda zhotovitel, je zhotovitel povinny zacat s ich
odstrafovanim do 48 hodin od ich ozndmenia objednavatefom. Ak ide o nedostatky zistené v kolaudacnom
konani braniace vydaniu kolauda¢ného rozhodnutia, za ktoré zhotovitel nezodpoveda, je zhotovitel povinny
zacat s ich odstrafiovanim do 24 hodin odo dfia uzavretia dohody zmluvnych stran o cene za odstranenie
tychto nedostatkov.

V pripade, ak zhotovitel neodstrani vady v lehote uvedenej v zmluve alebo dohodnutej v zmysle tejto zmluvy a
v naliehavych pripadoch aj vtedy, ak hrozi bezprostredné riziko vzniku $kod a nie je mozné &akat na
odstranenie vad priamo zhotovitelom, ma objednavatel pravo odstranit tieto vady samostatne, alebo poverit
odstranenim vad niekoho iného. Objednavatel je opravneny fakturovat takto vzniknuté naklady zhotovitelovi
formou vystavenia osobitnej faktiry na zhotovitela a zhotovitefovi vznikd povinnost tieto naklady
objednavatelovi uhradit. Zaroveri je objednavatel opravneny fakturovat zhotovitelovi zmluvni pokutu vo
vySke 10% z ceny nékladov vynalozenych na odstranenie reklamovanej vady v pripade odstranenia vad
tretou stranou a zmluvnu pokutu v zmysle €l. XXIV bod 2.

Zhotovitel vyhotovi supis skuto¢ne vykonanych prac a v pripade potreby aj reviznu spravu a vykona vetky
potrebné dalSie Ukony tak, aby dielo bolo pine funkéné.

Ak objednavatel pozaduje zlavu z ceny, ma objednavatel narok na zlavu zodpovedajlcu rozdielu medzi
hodnotou, ktori by malo dielo bez vad, a hodnotou, ktori mé dielo dodané s vadami, priCom pre uréenie
hodn6t je rozhoduijuci €as, v ktorom sa malo uskutoénit riadne plnenie.

Zhotovitel je povinny bez zbytotného odkladu odstranit aj také vady, zodpovednost za vznik ktorych
popiera, odstranenie ktorych véak neznesie odklad. Uhrada nakladov, spojenych s odstranenim takychto
vad, bude dohodnuta zmluvnymi stranami.

Po odstraneni vad a nedorobkov, zistenych pri odovzdani a prevzati diela a po odstraneni reklamovanych
skrytych vad, pripravi zhotovitel zdznam, ktory potvrdia zodpovedni zastupcovia oboch zmluvnych stran.

Zaru¢na doba neplynie pocas doby, v ktorej objednavatel nemohol dielo alebo akukolvek jeho ¢ast' uZivat
pre vady, za ktoré zodpoveda zhotovitel. V takom pripade sa plynutie zaru¢nej doby na dielo alebo na
prisluSni Cast diela prerusi dfiom uplatnenia naroku objednavatela zo zodpovednosti za vady (dfiom
dorucenia pisomnej reklaméacie zhotovitelovi), v désledku ktorej nemozno dielo uZivat ako celok alebo jeho
Cast. Za uZivanie sa povazuje plynula a kompletna bezpe¢na prevadzka.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze ftrikrat v priebehu zaruénej doby vykona spolu s poverenym zastupcom
objednavatela zaruénu prehliadku diela za ucelom zistenia vad, a to vzdy po uplynuti prvych 12, 36 a 59
mesiacov zarucnej doby. O kazdej prehliadke bude spisany protokol potvrdeny oboma zmluvnymi stranami.
O moznost a termin vykonania zaru¢nej prehliadky diela poZiada zhotovitel objednévatela najmenej 14 dni
pred navrhovanym terminom prehliadky.
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XIv.
Spravy o postupe

Zhotovitel je povinny podavat objednavatelovi pisomné spravy alebo vykazy o priebehu a postupe prac na
diele, v pripade ak o to objednavatel pisomne poziada. Objednavatel ma pravo poziadat o poskytnutie sprav
alebo vykazov kedykolvek, nie vSak CastejSie ako jedenkrat za mesiac. Vo vynimoCnych pripadoch poda
zhotovitel spravu objednavatelovi na jeho ziadost i v kratSom intervale.

KaZda spréva alebo vykaz musi obsahovat minimalne nasledujuce informécie:

-stav diela s aktualizovanym terminovym pldnom vratane porovnania pozadované -
uskutoénené s vysvetlivkami pri odchylkach,

- rozsah uz vykonanych vykonov,

- rozsah nékladov vratane porovnania pozadované / uskutoCnené s vysvetlivkami pri odchylkach,

- progndzu nakladov,

- dosiahnuty stav kvality,

- otvorené body,

- nevybavené rozhodnutia,

- Specialne opatrenia,

- vSetky logické suvislosti medzi vy$Sie uvedenymi skutoénostami.

Ak dojde k akymkolvek odchylkam od Casového harmonogramu vykonavania diela dohodnutého medzi
objednavatelom a zhotovitelom na zacCiatku realizacie diela, je zhotovitel povinny tieto odchylky v sprave o
postupe kvantifikovat a vysvetlit mozné désledky.

Zhotovitel je povinny bezodkladne informovat objednavatela o vSetkych nehodéach, ktoré sa tykajd pinenia
poskytovaného podla tejto zmluvy a maju za nasledok:

- $kody na zivotnom prostredi, alebo zneCistenie Zivotného prostredia
- smr,

- ambulantné oSetrenie,

- neschopnost dIh$iu ako tri kalendarne dni jednej osoby,

- preru$enie prace na dobu minimalne jedného dria.

XV.
Porady

Pre zabezpelenie Uspe$ného a Casovo presného plnenia tejto zmluvy, sa na zaklade pisomnej vyzvy
objednavatela uskutoCnia porady medzi zmluvnymi stranami. Objednavatel uréi miesto a termin porady,
pricom porady sa budu konat vzdy priamo na stavenisku za ucasti kompetentnych a opravnenych zastupcov
zmluvnych stran, generalneho projektanta a prisluSnych zodpovednych projektantov (profesistov), ktorych
ucast zabezpedi objednavatel, resp. nim poverena osoba.

Cyklus porad sa riadi podla fazy vykonavania diela a rozsahu aktivit, pricom méze byt zredukovany az na
tyzdenny cyklus. Z porad vyhotovuje zhotovitel pisomné protokoly. Tieto musia byt odsuhlasené oboma
zmluvnymi stranami a podpisané ich opravnenymi zastupcami. Podpisom sa obsah protokolov stava
zavaznym. Protokoly sU zasadne doru€ené do troch dni po datume porady vSetkym v rozdelovniku
menovanym osobam.

XVI.

Vykonavanie kontroly
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1.

1.

Objednavatel je opravneny kedykolvek pogas trvania zmluvy kontrolovat Cinnost zhotovitela. Kontrola
vykonana objednavatelom nezbavuje zhotovitela zodpovednosti za realizované Cinnosti a/alebo vykony.

Objednavatel ma pravo vyslat vlastnych kvalifikovanych zamestnancov kedykolvek na miesto vykonavania
diela, aby skontrolovali sulad rozpracovanosti s dohodnutym ¢asovym harmonogramom vykonavania diela,
alebo s ustanoveniami tejto zmluvy.

Objednavatel ma pravo poverit vykonom kontroly aj tretie osoby, ktoré budd konat v jeho mene. Zoznam
0s0b poverenych kontrolou 0zndmi zhotovitelovi pisomne.

XVIL.

Zmeny rozsahu diela

Znizenie rozsahu pinenia diela:

1.1 Ak zo strany objednavatela vznikne poZiadavka na znizenie rozsahu plnenia predmetu tejto zmluvy (odpocet

stavebnych prac a materialov), objednavatel sa zavazuje tuto skutoénost' zhotovitelovi pisomne oznamit a
suCasne ho poziada o predloZenie rozpoétu odpoétu nevykonanych prac podfa bodu 1.2 tohto Clanku.
Zhotovitel je povinny akceptovat poZiadavky objednavatefa na znizenie (odpoCet) rozsahu plnenia
predmetu zmluvy.

1.2 Zhotovitel je povinny predioZit objednavatelovi rozpodet odpoctu nevykonanych prac ( rozpoCet znizenia

rozsahu pinenia predmetu zmluvy) spolu so vSetkymi podkladmi, ktoré su potrebné pre jej vyhodnotenie, a
to najneskor do 5 pracovnych dni od doru¢enia oznamenia objednavatela podfa bodu 1.1 tohto ¢lanku
zmluvy.

2. ZvySenie rozsahu plnenia diela:

2.1 Ak sa pri plneni zmluvy dodatoéne zisti potreba vykonat dopliujuce stavebné prace nezahmuté do tejto

zmluvy, ktorych vykonanie je nevyhnuté pre riadne ukoncenie a odovzdanie diela v sulade s touto zmluvou,
ktorych potreba vyplynula dodatoéne z nepredvidatelnych okolnosti, pricom tieto okolnosti nebolo mozné pri
uzavreti tejto zmluvy predvidat pri vynalozZeni riadnej odbornej starostlivosti zo strany zhotovitela (,naviac
prace®), zhotovitel vykona zapis o potrebe vykonania naviac prac v stavebnom denniku. Zhotovitel sa
zavazuje predlozit objednavatelovi do dvoch pracovnych dni od vykonania zapisu v stavebnom denniku
navrh cenovej ponuky za vykonanie navrhovanych naviac prac a tomu zodpovedajlcich zmien stavby.
Spolu s cenovou ponukou je zhotovitel povinny predlozit manazérovi projektu dévodovu spravu k naviac
pracam, ktora bude obsahovat:

- Udaje 0 zmenou dotknuté Casti projekiu,

- technicky popis zmeny,

- cena v Eur bez DPH,

- termin pInenia naviac prac a ich vplyv na schvéleny harmonogram vykonavania diela,

- dévod zmeny.

2.2 Zhotovitel sa zavazuje vypracovat navrh cenovej ponuky na vykonanie navrhovanych naviac prac v sulade s

nasledujucimi podmienkami a v nasledovnej Struktire:

a) v pripade, ze ocefiované polozky naviac prac sa po obsahovej stranke nachadzaju v rozpoéte diela, ktory
je Prilohou €. 1 tejto zmluvy, priCom ide iba o navySenie ich rozsahu oproti pévodnému rozpoctu, budu tieto
polozky ocenené maximalne jednotkovymi cenami dohodnutymi v tejto zmluve.

b) v pripade, Ze ocenované polozky sa po obsahovej stranke nenachadzaji v rozpocte diela, ktory je
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Prilohou €. 1 tejto zmluvy, mbzu byt zhotovitefom ocenené maximalne vo vyske trhovych cien. Za trhové
ceny sa budu povazovat ceny, za ktoré sa predmetna polozka na trhu obvykle dodava v mieste zhotovenia
diela a v Case predloZenia cenovej ponuky na naviac prace. Dokazné bremeno o aktuélnej vyske trhovych
cien znaSa zhotovitel. Objednavatel si vyhradzuje prévo overit si vySku aktualnych trhovych cien
prieskumom trhu a zaroven si vyhradzuje pravo so zhotovitelom o cenéch za naviac prace rokovat.

Cenova ponuka musi byt vypracovana tou istou metodikou ako rozpocet diela, ktory tvori prilohu €. 1 tejto
zmluvy. Kazda polozka stavenych prac a dodavok musi obsahovat kod cennika, kéd polozky (z
pouzivanych ocefiovacich nastrojov v stavebnictve), popis polozky, mernu jednotku, jednotkovi a celkov
cenu.

Manazér projektu na zaklade dovodovej spravy k naviac pracam vypracuje zmenovy list stavby, ktory bude
interne schvalovany objednavatefom. Objednavatel nie je povinny schvalit zmenovy list stavby.
Objednavatel pred schvalenim ceny naviac prac posudi, ¢i je cenova ponuka vypracovana v sllade s
bodom 2.2 tohto Clanku. Ak objednavatel schvali zmenovy list stavby, odovzda ho zhotovitelovi na
odsuhlasenie. Zhotovitel méze zacat' s vykonom naviac prac schvalenych v zmenovom liste stavby, pricom
aj zaCatie vykonu naviac prac sa povaZuje za odsuhlasenie zmenového listu stavby zhotovitelom.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze na zaklade zmenového listu stavby schvéleného objednédvatelom a
odsuhlaseného zhotovitefom (alebo zmenovych listov schvalenych objednédvatelom a odsuhlasenych
zhotovitelom) uzavru pisomne Dodatok k tejto zmluve. Dodatok k tejto zmluve mdZe okrem poloZiek na
zvySenie rozsahu plnenia (naviac prace) obsahovat aj odpoCet prac a dodavok, ktoré sa nebudu realizovat
v zmysle bodu 1. tohto €lanku. Zhotovitel ma narok na Uhradu ceny za naviac prace vyluéne na zéklade
uzatvoreného Dodatku k tejto zmluve.

XVIII.
Docasné prerusenie vykonavania diela

V pripade, ak z dévodu mimoriadnych neodvratitelnych a nepredvidatefnych vonkajSich okolnosti
nezavinenych zhotovitelom, bude nevyhnutné doCasne, minimalne vSak na obdobie 2 dni, prerusit
vykonavanie diela, je zhotovitel povinny o tom bez zbytoéného odkladu informovat objednavatela.

Objednavatel mbZze pisomne poziadat, aby zhotovitel na ur€ent dobu prerusil vykonavanie diela alebo jeho
Casti. V takom pripade je zhotovitel povinny vykonat také opatrenia, aby sa naklady spojené s do¢asnym
preruSenim vykonavania diela, alebo jeho Casti obmedzili na minimalnu urover.

Zmluvné strany sa zaroveii dohodli, Ze v takomto pripade sa terminy, ktoré su dohodnuté v tejto zmluve
a harmonograme vykonavania diela, upravia primerane o dobu preru$enia vykonavania diela.

XIX.
Omeskanie zhotovitel'a

V pripade, ak dobjde k akémukolvek omeSkaniu zhotovitefa s vykonavanim diela oproti dohodnutému
harmonogramu vykonavania diela a terminom uvedenym v ¢l. IV. tejto zmluvy , je zhotovitel povinny bez
zbytocného odkladu pisomne informovat’ objednavatela o okolnostiach, dévodoch a predpokladanej dizke
omeskania.

Zhotovitel je povinny informovat objednavatefa o predpokladanych dosledkoch omeSkania na plnenie
ostatnych zmluvnych povinnosti.

17



XX.
Poistenie

Zhotovitel sa zavazuje poistit dielo (stavebno-montazne poistenie) na celt dobu vystavby/realizacie tak, aby
poistna suma kryla zmluvnd hodnotu rozostavanej stavby, priCom poistenim budu kryté Skody spdsobené na
diele a Skody spdsobené tretim osobam na ich majetku, Zivote a zdravi ¢innostou zhotovitela slvisiacou s
realizaciou diela. Naklady na toto poistenie hradi zhotovitel. Doklad o uzatvoreni poistnej zmluvy odovzda
objednévatelovi do 10 dni od podpisu tejto zmluvy.

XXI.
Odstupenie od zmluvy

Kazda zo zmluvnych stran ma pravo odstupit od tejto zmluvy, v pripade ak druhd zmluvna strana porusi
svoje zmluvné povinnosti.

Za podstatné porudenie zmluvy sa pre UCely tejto zmluvy rozumie poruenie povinnosti, ktoré je v zmluve
takto vyslovne definované, zakladajice narok na okamzité odstupenie od zmluvy, bez nutnosti poskytnutia
dodatoCnej lehoty alebo porusenie akejkolvek inej zmluvnej povinnosti, ak k naprave neddjde ani po uplynuti
dodatoCnej primeranej lehoty, poskytnutej druhou zmluvnou stranou na odstranenie tohto poru$enia.

Odstupenie od zmluvy sa musi vykonat pisomne a musi byt doruéené druhej zmluvnej strane. Odstpenie
od zmluvy nadobuda prévne U€inky dfiom doru€enia oznamenia o odstupeni od zmluvy druhej zmluvnej
strane a tymto diiom zarove zmluva zanika.

Zmluvné strany sa dohodli, ze ustanovenie § 351 ods. 2 Obchodného zakonnika sa nepouzije. Zhotovitel nie
je povinny vrétit cenu za dielo zaplatenu do doby odstupenia, iba ak svoje zavazky zo zmluvy splnil riadne
a v€as a cena bola objednavatelom zaplatena dovodne za riadne prevzaté plnenie; v opaénom pripade je
povinny vratit zaplatent cenu za dielo. Objednavatel nie je povinny vratit ani nahradit pinenie jemu
poskytnuté do odstupenia od zmluvy. Zhotovitel je povinny odstranit dielo a uviest veci objednavatela do
pdvodného stavu, ato na svoje naklady, iba ak ho oto objednavatel po odstlpeni od zmluvy poZiada;
v opacnom pripade nie je povinny ani opravneny dielo odstranit.

Odstupenie od zmluvy sa nedotyka narokov na nahradu Skody vzniknutej poruSenim povinnosti tejto zmluvy,
narokov na zaplatenie zmluvnych sankcii, ani zmluvnych ustanoveni tykajucich sa rieSenia sporov medzi
zmluvnymi stranami a inych ustanoveni, ktoré podfa prejavenej vdle stran alebo vzhladom na svoju povahu
maju trvat aj po ukonceni tejto zmluvy.

XXII.
Okolnosti vyluéujuce zodpovednost’

Za okolnosti vyluCujuce zodpovednost sa povaZuje prekazka, ktora nastala nezavisle od véle povinnej strany
a bréni jej v splneni jej povinnosti, ak nemoZno rozumne predpokladat, Ze by povinna strana tuto prekazku
alebo jej nasledky odvrétila alebo prekonala, a dalej, Ze by v €ase vzniku zavézku tuto prekazku predvidala.

Zodpovednost nevyluCuje prekadzka, ktord vznikla az v ¢ase, ked povinna strana bola uz v omeskani s
plnenim svojej povinnosti, alebo vznikla z jej hospodarskych pomerov.

Zmluvna strana nenesie zodpovednost za nesplnenie svojich povinnosti, vyplyvajlcich zo zmluvy, ak
preukaze, Ze:

- nesplnenie nastalo nasledkom mimoriadnych nepredvidatefnych a neodvratitelnych udalosti, a
- prekézky ani ich nésledky nebolo mozné v Case uzatvarania zmluvy predvidat, a
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- prekazkam ani ich nasledkom sa nedalo zabranit, vyhnut ani ich prekonat.

4. Medzi nepredvidatelné a neodvratitelné prekazky nepatria tie, ktoré boli spdsobené neudelenim dradnych
povoleni, licencii alebo podobnych opravneni povinnej strane.

5. Strana, ktora porusuje svoju povinnost, alebo ktora s prihliadnutim na vSetky okolnosti ma vediet, Ze porusi
svoju povinnost vyplyvajucu zo zavazkového vztahu zalozeného touto zmluvou, je povinna oznamit druhe;
zmluvnej strane povahu prekazky, ktora jej brani alebo bude branit v plneni povinnosti. Sprava sa musi
podat’ bez zbytoného odkladu po tom, o sa povinna strana o prekdzke dozvedela, alebo pri naleZite]
starostlivosti mohla dozvediet. Nesplnenie oznamovace] povinnosti zavézuje povinnd stranu nahradit’ $kodu,
ktorej sa mohlo véasnym ozndmenim predist.

6. Uginky okolnosti vyludujlcich zodpovednost sii obmedzené iba na dobu, pokial trva prekazka, s ktorou su
tieto ucinky spojené.

7. O dobu trvania okolnosti vylu€ujucich zodpovednost sa prediZuje Cas plnenia tak, aby bol pre opravnenu
stranu prijatelny. PoCas tejto doby sa odopiera opravnenej strane pravo, ak existovalo, na odstupenie od
zmluvy.

8. Ak okolnosti vyluCujuce zodpovednost trvaju dihSie ako 6 mesiacov, ktorakolvek zo zmluvnych stran je
opravnena jednostranne od zmluvy odstupit. Pri vysporiadani dovtedy poskytnutého a prevzatého plnenia sa
postupuje podla ¢l. XXI. bodu 4 tejto zmluvy.

XXIIl.

Spolupdsobenie objednavatela

1. Objednavatel sa zavazuje poskytovat zhotovitelovi spolupdsobenie, nevyhnutne potrebné na riadne a v€asné
spinenie predmetu zmluvy. Spolupdsobenim objednavatela sa rozumie plnenie ktorejkolvek povinnosti
objednavatela, ktoré je nevyhnutné k riadnemu a v€asnému spineniu ktorejkolvek povinnosti zhotovitefa,
najma k riadnemu a v€asnému vykonaniu diela alebo jeho Casti zhotovitelom a k riadnemu a v€asnému
odstraneniu pripadnych vad diela zhotovitelom.

2. Spolupdsobenie objednavatela zahfia najméa

a) odovzdanie projektovej dokumentacie v dvoch vyhotoveniach podfa ¢l. VIII. ods. 1 tejto zmluvy,

b) odovzdanie staveniska najneskér do 7 dni od Uéinnosti zmluvy,

c) odovzdanie planu bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci zhotovitelovi v jednom vyhotoveni
najneskor ku diiu odovzdania staveniska,

d) odovzdanie pravoplatného stavebného povolenia,

e)urceni a plneni funkcie koordinatora dokumentacie a koordinatora bezpecnosti podfa NV ¢. 396/2006
Z. z. v platnom zneni najneskér ku diiu odovzdania staveniska,

f) oznamenie mien os6b vykonavajlcich stavebny dozor objednavatela vratane ich kontaktnych Udajov
(telefén, fax, mail, ...) najneskor ku diiu odovzdania staveniska.

3.V pripade, ak objednavatel neposkytne v€as spolupdsobenie, ku ktorému sa zaviazal v tejto zmluve a

omes$kanie objednavatela s poskytnutim spolupdsobenia je dihie ako 7 dni a brani vykonavaniu diela, mé
zhotovitel prévo prerusit doasne vykonavanie diela, a to do doby, kym dévod preruSenia neodpadne.
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XXIV.
Zmluvné sankcie, nahrada Skody

V pripade, ak zhotovitel nedodrzi terminy realizacie diela uvedené vtejto zmluve alebo dohodnuté
zmluvnymi stranami v harmonograme plnenia a/alebo v termine uvedenom v ¢l. IV bod 1c) nedokonéi a
neodovzda objednavatelovi dielo ako celok, potvrdenom protokolom o odovzdani a prevzati diela v zmysle
¢l. XIl, je objednavatel oprdvneny fakturovat zhotovitefovi zmluvnu pokutu vo vyske 0,2 % z celkovej ceny
diela bez DPH v zmysle &l. Il bod 2 za kazdy, aj zacaty defi omeskania.

Ak je zhotovitel v omeSkani s odstranenim akejkolvek reklamovanej vady podfa ¢l. XlIl. bod 8 tejto zmluvy,
mé objednavatel pravo uplatnit narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 200,-EUR (slovom dvesto eur)
za kazdy deri omeSkania, a to za kazdu neodstranent vadu zvi&st. Svoje rozhodnutie bude uplatiovat vo
forme faktury. Zaplatenim zmluvnych pokut sa zhotovitel nezbavuje povinnosti existujice vady odstranit.

V pripade omeSkania so splnenim pefazného zavazku ma veritel pravo fakturovat dlznikovi drok z
omeskania vo vyske 0,02 % z diznej Ciastky vratane DPH, za kazdy deri omeSkania.

V pripade akéhokolvek vecného neplnenia alebo porudenia zmluvnych povinnosti zhotovitefa, uvedenych
v el X, X, XL, XL, XIV., XVII tejto zmluvy, méa objednavatel pravo fakturovat zhotovitefovi zmluvnu pokutu
vo vySke 1000,— EUR (slovom jedentisic eur) za kazdé vecné nepinenie alebo porudenie zmluvne;
povinnosti samostatne, ak nie je v tejto zmluve uvedené inak.

Uplatnenim naroku na zaplatenie zmluvnej pokuty nie je dotknuty narok na nahradu $kody, ktora vznikne
druhej strane z nesplnenia zmluvnych povinnosti, ktoré st zmluvnou pokutou zabezpeéené, ato v celom
rozsahu.

V pripade vzniku Skody budu pri jej nahrade zmluvné strany postupovat podfa § 373 a nasl. Obchodného
zakonnika. Nahradza sa skutoéna Skoda a usly zisk.

XXV.
Ochrana dokumentov, podkladov a dévernych informacii

Podklady a dokumenty poskytnuté objednavatelom (napr. schémy postupov, popisy prevadzky, ponukové
zoznamy, ponuky ostatnych dodavatelov, cenové hladiny) je zhotovitel povinny primerane oznacit a
uchovavat ich oddelene od svojich vlastnych podkladov a dokumentov.

VSetky podklady, dokumenty a informéacie poskytnuté objednavatelom pre Ucely realizacie diela je zhotovitel
povinny starostlivo uschovat ako doverné informéacie a zabranit' tretim osobam, ktoré sa nepodielaju na
plneni tejto zmluvy, v pristupe k tymto podkladom a dokumentom. V pripade porusenia tejto povinnosti mé
objednavatel pravo uplatnit si zmluvnu pokutu vo vyske 1 000,- Eur za kaZdé poruSenie povinnosti zvIast.

Ak sa prislusné podklady a dokumenty dostanu do dispozicie tretej osoby, zhotovitel je povinny o tom
okamZite informovat objednavatela a vykonat opatrenia nevyhnutné k tomu, aby sa zabranilo zneuZitiu tychto
podkladov a dokumentov. V pripade nedrzania tejto povinnosti je objednavatel opravneny postupovat podia
bodu 2.tohto ¢lanku.

Zavazky zhotovitela, uvedené v tomto €lanku trvaju pocas celej doby platnosti zmluvy, ako aj 1 rok po
odovzdani a prevzati diela ako celku.
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XXVI.

Garancia kapacity

1. Zhotovitel' vyhlasuje, ze ma zabezpeCené dostatocné personélne a technické kapacity na riadne a v€asné
plnenie zmluvnych zavazkov. Ak dbjde k poklesu kapacity, ktora mbze ohrozit alebo obmedzit plnenie tejto
zmluvy je zhotovitel povinny okamzite vynalozit vSetko potrebné usilie, smerujuce k odstraneniu tohto stavu
a o tychto skutocnostiach bezodkladne informovat Objednavatela.

2. Ak pokles kapacity aj napriek prijatym opatreniam predstavuje ohrozenie alebo obmedzenie plnenia
zavézkov, alebo ak je pokles kapacity spdsobeny zavinenim zhotovitefla, predstavuje to podstatné porusenie
povinnosti a zaklada pravo objednavatela od zmluvy odstupit.

XXVIL.
Zverejnenie a reklama

Clanky, filmy, fotografie alebo reklamné materialy, vratane tladovych sprav, v ktorych st pouzité informacie alebo
zobrazenia suvisiace s plnenim, ¢innostou alebo vykonmi poskytovanymi podla tejto zmluvy, méa zhotovitel pravo
vyhotovovat a zverejfiovat iba so stihlasom objednavatefa.

XXVIII.
Zaverecné ustanovenia

1.V pripade, ak zhotovitel poCas platnosti zmluvy vykona dielo (Cast diela) prostrednictvom chranenej dielne /
chraneného pracoviska / alebo samostatne ako obfan so zdravotnym postihnutim, zavézuje sa tito
skutoCnost’ bezodkladne oznamit' objednavatelovi, najneskér vSak do 10 dni odo dria, kedy doslo k tejto
skutoCnosti.

2. Zmluvu je mozné zmenit alebo dopifiat len po vzajomnej dohode zmluvnych stran formou pisomnych
dodatkov.

3. Zmluvné strany sa zavézuju riesit spory, suvisiace s plnenim ustanoveni tejto zmluvy, prednostne rokovanim
opravnenych zastupcov oboch zmluvnych stran. Ak sa rozpor neodstrani dohodou, je ktorakolvek zo
zmluvnych stran opravnena predloZit Zalobu na prisludny sud Slovenskej republiky.

4. Pravne vztahy neupravené touto zmluvou sa spravuju ustanoveniami V8eobecnych obchodnych podmienok
objednavatela, ktoré tvoria Prilohu €. 2 tejto zmluvy, alebo prisluSnymi ustanoveniami Obchodného zékonnika
v platnom zneni a ostatnymi vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi Slovenskej republiky, tykajucimi sa
plnenia predmetu zmluvy. V pripade sporného alebo rozdielneho vykladu ustanoveni tejto zmluvy
a V8eobecnych obchodnych podmienok objednavatela, tvoriacich Prilohu €. 2, maju prednost ustanovenia
tejto zmluvy.

5. Téato zmluva nadobuda platnost a ucinnost dfiom jej podpisu oboma zmluvnymi stranami; ustanovenia
osobitnych predpisov tym nie su dotknuté.

6. Zmluvné strany vyslovne prehlasujd, Ze tato zmluva zodpoveda ich slobodnej voli, uzavieraju ju dobrovolne
a na znak suhlasu s jej obsahom ju podpisuju. Tato zmluva nadobuda platnost driom jej podpisania oboma
zmluvnymi stranami.

7. Téato zmluva je vyhotovena v 6 vyhotoveniach, z ktorych 4 si ponecha objednavatel a 2 zhotovitel.
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8. Neoddelitelnou stcastou tejto zmluvy su prilohy:

Priloha €. 1: Rozpocet diela spracovany podla projektovej dokumentacie.

Priloha €. 2: VSeobecné obchodné podmienky objednévatela

V Bratislave dia: \% dia:
za objednavatefa: za zhotovitefla:
Ing. Jana Kozakovi¢ova Ing. Jana Valentova
strategicky nakupca - senior konatefka spolo¢nosti

JUDr. Adriana Khandlova
veduca Utvaru obstaravania realizicia a technicka priprava vyroby
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