ZoD na realiziciu investifnef akeie & 426-07 — Ochrana ropovodného systémun — A.3.1

Evidengné ¢islo zmluvy

ZhotoviteFa; 10/2011 Objednéavatera :% [ 50040 ’ 3' ,{;f -

ZMLUVA O DIELO

Zmluvné strany:

BONUL, s.r.0.
Novozamocks 224
949 Q5 Nitra

registracia: Obchodny register Okresného sadu Nitra, odd. Sro, vioZzka &. 11038/N
osoba oprévnend k podpisu zmluvy:  Miroslav Bodor, konatel’ spolognosti
1CO: 36 528 170
S I¢ pre DPH: SK2020147822
- DI 2020147822
bankové spojenie: SLSP, a.s. Nitra
éislo aétu: 230210345/0900
osoba oprévnend rokovat vo veciach
@ obchodnych: Miroslav Bédér, konatel’ spoloénosti
technickych a realizaénych: Ing. Juraj Hamar, riaditel pre strategické &innosti

(dalej len ,,zhotovitel™)

TRANSPETROL, a. s.
Sumavska 38
821 08 Bratislava

registracia: Obchodnry register Okresného sidu Bratislava 1, odd. Sa, v1. &. 507/B
osoba opravnend k podpisu zmluvy: Ing. Ivan Krivosudsky, predseda predstavenstva
Ing. Pavel Culik, &len predstavenstva
. 1Co: 31341977
J IC pre DPH: SK2020403715
DIC: 2020403715
bankové spojenie: Tatra banka, a.s.
¢islo udtu: 2621021532/1100

osoba opriavnend
e kontrolovat zhotovovanie diela

v priebehu realizdcie: Ing. Pavol Popdleny, Ing. Anton Kocian

e rokovat vo veciach
obchodnych: Ing. arch. Dezider Prikler, riaditel’ odboru pre investicie a rozvoj
technickych: Ing. Peter Hendek, manaZér odboru pripravy investi¢nych akcii

(dalej len ,,objednavatel*)

uzatviraji podPa § 536 a nasl. Obchodného zdkonnika €. 513/1991 Zb.
zneni neskoriich predpisov fito zmluvu o dielo
na realizaciu investitnej akcie
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ZoD na realizdcin investiénef akcie & 426-07 — Ochrana ropovedného spstému — A.3.1

CL I
PREDMET ZMLUVY

Zhotovite sa zavizuje na svoje néklady ana svoje nebezpedenstvo riadne a vEas vykonat pre
objednavatel'a dielo vymedzené v tejto zmluve o dielo (dalej aj len ,zmluva® alebo ,,ZoD“) v rozsahu a
podl'a podmienok dohodnutych v tejto zmluve.

Objednévatel’ sa zavizuje riadne a v&as zhotovené dielo v sulade s touto zmluvou prevziat a zaplatif
dohodnuti cenu za jeho vykonanie podra platobnych podmienok dohodnutych v tejto zmluve.

Dielom podla tejto ZoD je realizdcia (zhotovenie) investinej akeie . 426-07 Ochrana ropovodného
systému — C 4 — Integrovanie bezpe&nostnych systémov do systému C4, vybudovanie potrebnych
prenosovych uzlov, zaloZného centralneho pracoviska a pripojenie na dial’kové dohPadové centrum
(DDC) MH SR jej zdkladni ako aj nadstavbova ochrana (d’alej len 426-07 Ochrana ropovodného
systému A.3.1 alebo ,.dielo®).

Zhotovitel' sa zavizuje vykonat dielo v rozsahu a kvalite podla tejto zmluvy a realiza&nej projektovej
dokumentacie (d'alej len ,,PD“) s nazvom: Projekt A.3 — Integrovany systém C4, dodavatel PD:
BONUL, s.r.o., Nitra z 10/2010, ktord tvori prilohu &1 tejto zmluvy a v sulade s jej dohodnutymi
pripadnymi zmenami, v stilade so vieobecne zéviznymi pradvnymi predpismi, platnymi slovenskymi
technickymi nermami ako aj pokynmi a internymi predpismi objednavatel'a, s ktorymi bol zhotovitel
oboznameny. Pred zalatim préc sa zhotovitel zavizuje vykonaf __inZiniersku Sinnost™. t.i. zabezpedif
splnenie povinnosti objedndvatela ako prevddzkovatela ropovodu a driitela povolenia v zimysle
dotknutych platnych prdvnych predpisov. ato vybavit vstupy na prisluné pozemky, zabezpelif vias
vietky potrebné vyzvy. ozndmenia. povolenia, stanoviskd a uviest pozemky dotknuté pracami do
povodného stavu, alebo ak to nie je moZné. uhradif vlastnikom (uZivatelom) spdsobené gkody po
skonéeni prac. Splnomocnenie tvori prilohu &, 6 teito zmluvy.,

PD (priloha &.1) bude uloZena u objednédvatela a v troch pisomnych a jednom digitalnom vyhotoveni
bude poskyinuté zhotoviteFovi ako zdvizny podklad pre realizéciu diela.

Zhotovitel' potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu zoznimil s rozsahom a povahou diela, Ze st mu zndme
technické, kvalitativne a iné podmienky k realizacii diela a e disponuje takymi technickymi,
materidlnymi a personalnymi kapacitami, opravneniami, a odbornymi znalostami, ktoré s k riadnemu
vykonaniu diela potrebné.

Bez pisomného sithlasu objedndvatela neméZu byt pre realizaciu diela pouZité iné materialy, vyrobky
a zariadenia alebo vykonané zmeny oproti schvélenej PD.

Zmenu diela, ktord bude mat’ za nasledok zvySenie ceny diela je mozné vykonat iba po predchidzajiucom
pisomnom sihlase objedndvatela, zastipeného osobami oprédvnenymi k podpisu zmluvy o dielo a to
prostrednictvom zmenovych listov (vid bod 3.5 tejto zmluvy) predkladanych objednavatelovi
prostrednictvom oséb oprdvmenych kontrolovat’ zhotovovanie diela v priebehu realizdcie (dalej aj
»Zzdstupcovia objednivatela“) v sutinnosti s osobami oprivnenymi vykonavat odborny autorsky
dohPad projektanta (d'alej aj ,,zodpovedny projektant stavby“). Zvyienie dohodnutej ceny diela je
moZné vykonat len na zdklade pisomného dodatku k ZoD, ktory musi byt podpisany osobami
opravnenymi k podpisu ZoD. Podkladom pre vypracovanie dodatku k ZoD je odsihlaseny a riadne
potvrdeny zmenovy list,

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zmluvné dielo bude odovzdané aprevzaté ako celok, Dielo bude
odovzdané po jeho dspeinom kvalitativnom a technickom vyskufani, preukazujiicom parametre diela
predpisané touto zmluvou, PD, vieobecne zaviznymi prdvaymi predpismi a prislu§nymi platnymi STN,

. CLn
CAS PLNENIA

Zhotovitel sa zavizuje vykonat' dielo do 4 mesiacov odo diia nasledujiiceho po odovzdani pracoviska
zhotovitefovi podPa bodu 5.1.1 tejto zmluvy.

Zhotovitel sa zavdzuje polas realizdcie diela dodrZiavat vecny, &asovy a finanény postup plnenia tejto
zmluvy ~ harmonogram postupu préac, ktory tvori prilohu & 3 tejto zmluvy (dalej len ,,HPP®).

Zhotovitel' je povinny bez meskania pisomne informovat objednivatela o vzniku akejkofvek udalosti,
ktord brani alebo staZuje realizdciu diela s d6sledkom omedkania alebo omeskania celkového &asu plnenia
uvedeného v bode 2.1 tejto zmluvy,
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Vplyv nepriaznivych okolnosti na realizaciu diela (napr. problémy s doddvkou potrebnych materidlov,
komponentov resp. vykonov) nebude zhotovitePom uplatiiovany a objednavatelom zohladneny ako
prekdZka brdniaca riadnemu zhotovovaniu diela a nebude objedndvatePom uznany ako doévod na zmenu
zmluvnych zdvdzkov resp. terminu vykonania diela dohodnutého v bode 2.1 tejto zmluvy. Zhotovite! j je
povinny po skon&eni nepriaznivych vplyvov na realizaciu diela prijat’ také opatrenia (napr. zvySenie
tempa prac, prediZenie pracovnych zmien, nasadenie vy33icho po&tu pracovnikov a techniky, zrychlenie
tempa dodavok a vykonov a pod.), ktoré buda viest k odstraneniu pripadného omegkania tak, aby dielo
mohlo byt riadne, v dohodnutom rozsahu a poZadovanej kvalite odovzdané v termine podl'a bodu 2.1 tejto
zmluvy.

V pripade, Ze zhotovitel neinformuje objednavatela podla bodu 2.3 tejto zmluvy a nedodrzi zmluvny
termin vykonania diela podl'a bodu 2.1 tejto zmluvy, povaZuje sa toto nesplnenie povinnosti alebo
omedkanie za podstatné poruSenic_zmluvy zo strany zhotoviteFa s nisledkom moZnosti okamiitého
odstipenia objedndvatela od zmluvy a uplatnenia zmluvnych pokat pedfa &1. VII tejto zmluvy.

V pripade, Ze zhotovitel' pripravi riadne ukonfené a uspene odskifané zmluvné dielo k odovzdaniu
a prevzatiu aj pred dohodnutym terminom vykonania, zavizuje sa objednavatel riadne a v poZadovanej
kvalite zhotovené dielo prevziat’ aj v skoriie pontiknutom termine a zaplatif jeho cenu, dohodnuti v tejto
zmluve,

CL III
CENA DIELA

V sdlade s ustanovenim § 3 ods. 3 zdkona NR SR ¢&. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorich predpisov
sa zmluvné strany dohodli na cene za vykonanie diela podfa bodu 1.3 tejto zmluvy vo vyske 280 000,00
eur (slovom: dvestoosemdesiattisic eur) vratane DPH, z toho DPH je 46 666,67 eur. Cena diela bez DPH
je 233 333,33 eur z toho pre zikladnd ochranu 133 333,33 eur a pre nadstavbovit ochranu 100 000,00
eur bez DPH.

Dohodnuté cena za dielo obsahuje vietky opravnené néklady uvedené v § 3 ods. 3 zakona NR SR &.
18/1996 Z. z. o cendch v zneni neskor§ich predpisov, t. zn. vratane byvalych vedlajSich rozpo&tovych
nékladoy - VRN (napr. napr. ndklady na vypracovanie projektovej dokumenticie skutoéného vyhotovenia,
spracovanie prevadzkového predpisu, udelenie licencie, fGhradu dane, cla) a ostatnych opravnenych
ndkladov zhotovitel'a.

Dohodnuté kvalitativne, dodacie a iné podmienky pre zhotovenie diela, za ktorych plati dohodnuté cena,
st vymedzené touto zmluvou a jej prilohami. Odchylné ustanovenia v ponuke zhotovitel'a od ustanoven!
dohodnuiych v tejto zmluve sa v tomto zmluvnom vztahu neuplatnia (st neplatné),

Dohodnutii cenu diela je moZné zmenit len v nasledujucich pripadoch, ato ak pride podas realizdcie
diela:

a) k zmenam alebo rozdireniu predmetu zmluvy podl'a bodu 3.5 tohto &lanku zmluvy,

b) k zniZeniu dohodnutého rozsahu prac a dodavok,

¢) k zmene sadzby dane v Sase vzniku dafiovej povinnosti. Zhotovitel uplatni vo fakttire DPH vo
vy3ke urfenej platnym pravaym predpisom v Ease vzniku dafiovej povinnosti.

Objednavatel’ je opravreny i v priebehu realizdcie diela pozadovat zmenu diela (zdmenu materidlov,
doddvok alebo vykondvanych pric na diele, roziirenie alebo obmedzenie predmetu zmluvy). V takomto
pripade je zhotovitel povinny v spoluprdci so zodpovednym projektantom a zastupcami objedndvatela
vypracovat samostatne sipis naviac prac (prac a dodavok navyfe, ktorych jednotkové ceny sa
nachadzaju v ocenenom vykaze vymer (priloha & 2 tejto zmluvy) a samostatne slpis zmien (pric
a doddavok navySe - mimo oceneného vykazu vymer). V pripade zmeny predlozi zhotovitel na positdenie
objednavatelovi podrobnti cenovi ponuku s uvedenim jednotkovych cien. Uvedené stpisy budi tvorit
podklad ku tvorbe zmenovych listov. Po posideni rozsahu naviac prac resp. rozsahu a navrhovanej ceny
zmien a pripadnom naslednom schvéleni zmenovych listov objednavatelom (vid' bod 1.8 tejto zmluvy),
dohodnu zmluvné strany zmenu diela a jej vplyv na cenu, pripadne aj termin plnenia formou dodatku
k tejto zmluve a zhotovitel' je povinny zrealizovat' pinenie podFa takto zmenenych podmienok. V pripade
porudenia ustanovenia bodu 1.8 tejto zmluvy zo strany zhotovitel'a nie je pripustné dohodnutd cenu diela
menit’ a naklady s tym spojené je povinny znasat zhotovitel (neuplatni sa § 549 Obchodného zakonnika).
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CL1V
PLATOBNE PODMIENKY

Zhotovitel je povinny zostavit' a objednavatelovi predloZif na kaZdej strane podpisany siipis vykonanych
prac a doddvok za predchédzajiici kalendarny mesiac podla poloZiek uvedenych v ocenenom vykaze
vymer (priloha & 2 tejto zmluvy) a to v &leneni podla jednotlivych &ast{ diela podla zékladnej
a nadstavbovej ochrany uvedenych v bode 1.3 tejto zmluvy, vritane pripadnych dohodnutych zmien a
naviac prac premietnutych zmluvne do ceny diela. Poradové &isla a nazvy poloZiek v stpise vykonanych
prac a doddvok sa musia zhodovat' s poradovymi &islami a ndzvami poloZiek v ocenenom vykaze vymer.
Stipis vykonanych prac a dodavok musi byt spracovany v softvéri Microsoft Excel® a okrem papierovej
formy musi byf vopred odoslany objedndvatelovi tie? prostrednictvom elektronickej podty resp.
odovzdany na CD ato v dostatodnom &asovom predstihu, aby bol primerany &as na jeho kontrolu a
zhotovitel' vystavil a objednavatelovi doru&il faktru za vykonané prace a dodaviky v lehote podfa bodu
4.4 tejto zmluvy.

Supis vykonanych prac a dodavok po vecnej stranke skontroluju a odsthlasia zastupcovia cbjednavatela
a to podpisom na kaZdej strane sipisu prac a dodédvok. Ak ma stpis vady (tzn. nie je vyhotoveny zmluvne
dohodnutym spdsobom), objednévatel resp. jeho zdstupcovia st opravneni zhotovitelovi vratif tento
sipis na prepracovanie s presnym zadefinovanim vad. Supis vykonanych prédc potvrdeny zéstupcami
objednédvatela je povinnou prilohou faktiry,

Na zaklade sipisu vykonanych prac, ktory je odsiihlaseny postupom podPa predchadzajiceho bodu tohto
¢lanku zmluvy, mé zhotovitel pravo vyhotovit dva druhy faktir, jednu pre zakladnt ochranu a druht pre
nadstavbovii ochranu so vetkymi zdkonom stanovenymi néleZitosfami. Objedndvatel uhradi dohodnutd
cenu diela v stilade spodmienkami dohodnutymi v tejto zmluve na zaklade ¢iastkovych faktdr
(vyhotovovanych mesaéne alebo za iné obdobie podFa dohody zmluvnych stran) a vyugtovacej (koneénej)
faktury. Ceny prac a doddvok vo faktire musia sihlasif s ocenenym vykazom vymer, resp. s prilohou
prisludného dodatku k tejto zmluve, ktorym budt dohodnuté ceny pripadnych naviac prac resp. zmien
diela. Zmluvné strany sa dohodli, %c¢ lehota splatnosti faktiry je do 30 dni od jej dorudenia
objednavatefovi. Ak posledny defl lehoty pripadne na sobotu, nedel'n alebo sviatok, je poslednym diom
lehoty najbliz#{ nasledujici pracovny defi. Osoba oprdvnena rokovat za objednavatela vo veciach
obchodnych je opravnend bez zaplatenia vratit zhotoviteFovi faktiru, ktors neobsahuje dohodnutn prilohu
alebo je vyhotovend v rozpore s touto zmluvou alebo vieobecne zdvaznymi pravnymi predpismi, priom
sa zastavuje plynutie lehoty splatnosti faktiry. Po dorugeni riadne vyhotovenej faktiry objednavatelovi
zadina plynit nova lehota splatnosti faktiry. Za defl splnenia finan&ného zivizku sa povaZuje deii
odpisania sumy petlaZného zévizku z ictu objedndvatela v prospech d&tu zhotovitela, ktory je uvedeny
v tejto zmluve. V bankovom styku budi pouZivané variabilné symboly uvedené na prislu$nej fakture.
Konstantné symboly budi pouZivané podl'a platnych bankovych pravidiel. Uhrada faktir za nadstavbovi
ochranu je podmienend poukdzanim alikvotnych finanénych prostriedkov zMH SR na udet
TRANSPETROL, a.s..

Ciastkové faktiry za vykonané price a dodavky ako aj vyudtovacia (koneénd) faktira musia byt
vyhotovené v silade stouto zmluvou aplatnym zdkonom o DPH. Ciastkové faktiry vratane
odsuhlasenveh stpisov vykonanych prac musia byt predloZené objednavateFovi najneskér do 10-teho
diia kalenddérneho mesiaca nasledujliceho po vykonanf prislu¥nych pric a dodavok. Zhotovitel je
povinny predloZit’ objednavatelovi dva rovnopisy faktiry vritane priloh.

Zmluvné strany sa dehodli, Ze 5% zo sumy fakturovanych pric a doddvok (bez DPH) za zakladnu ochranu
je zadrZné do odstranenia vid a nedorobkov diela a 5% zo sumy fakturovanych prac a dodavok (bez
DPH) za zdkladni ochranu je garanfnd zdbezpeka po dobu plynutia zaruky na dielo. Zadriné
a garanéni zdbezpeku podla tejto zmluvy je objednavatel oprdvneny zadrZat za udelom zabezpeenia
riadneho a véasného splnenia predmetu tejto zmiuvy, kvality diela podas zaruénej doby a vietkych
zavizkov zhotovitela podla tejto zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, Ze objednavatel’ je oprévneny
uspokojit’ si zo zadrZného a garanéne] zdbezpeky svoje naroky z vad diela, ndroky na zmluvad pokutu,
nahradu $kody, dodatoéné ndklady a straty objednédvatela plyniice z nedodrZania Zasu plnenia ako aj
naklady a naroky vzniknuté objednavatefovi v ddsledku odstipenia zhotovitela od tejto zmluvy. Zddriné
a garantnd zabezpeka budd vytvorené tak, Ze objedndvatel’ zadrZ{ z kaZdej faktiry éiastku vo vyike 10%
zo zhotovitefom fakturovanej sumy (bez DPH) za zadkladni ochranu a whradi zhotovitelovi len 90%
odstihlasenej a vyfakturovanej ceny. Zhotovitel je povinny vyznadit na kaZdej faktare poloZky
v nastedovnom poradi :

- »Ciastka k fakturacii® (= fakturovan4 iastka vratane DPH - musi byt zvyraznena)

- ,Zmluvne dohodnuté zAadrzné a garanénd zdbezpeka®™ (= 10 % z fakturovanej &iastky bez DPH)

- K uhrade celkom “ (= Giastlka k faktwrdcli minus zadrZné a garanénd zdbezpeka)

Z f e 4413
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Zmluvné strany sa dohodli, Ze zidrZné a garantnd zdbezpeka, resp. ich &ast budi zhotovitelovi zaplatengé
za podmienky, e nebudi pouZité objedndvatefom v silade s fouto zmluvou. Zmluvné strany sa dohodli,
Ze z celkovo zadrZanej finanCnej Ciastky prva polovicu uvolni objednéavatel’ do 30 dni odo diia podpisania
zépisnice o odstraneni y3etkych vdd a nedorobkov, uvedenych v zépise o odovzdani a prevzati zmluvného
diela, av8ak len za podmienky, Ze zhotovitel' najneskér k uvedenému diiu predloZi objedndvatelovi
vyuctovaciu (konefnu) fakturu, vyhotoveni a odsfihlasent v sulade s podmienkami podfa &l IV tejto
zmluvy. Druht polovicu zadrZanej Ciastky (garanénd zdbezpeku) sa objednavatel zavdzuje uvolnif
najneskér do 60 dni po uplynuti zmluvne dohodnutej zaru&nej doby (24 mesiacov podla bodu 8.3 tejto
zmluvy), aviak len za podmienky, %e zhotovitel' v pozadovanej dobe a kvalite odstrani vietky (v ramei
zarulnej doby objedndvatelom reklamované) vady diela. K uhrade druhej polovice zadrianej &iastky
mdZe objedndvatel pristipif aj v pripade, Ze zhotovitel na vlasiné naklady zabezpedi a predloX
objednédvatefovi primerand neodvolatelni bankeovi zdruku (d'alej len BZ) vystavend na prisluini zvy$nt
zadrZant ¢iastku a platni na obdobie dohodnutej zaru&nej doby, prediZenej o 60 dni. BZ musi mat
povahu ,bankovej zdruky na prvé poZiadanie a bez ndmietok™. Objedndvatel méa pravo schvalif vyber
bankovej in3titiicie, ktord mé zriadif BZ ako aj rozhodntf o akceptdcii predloZenej BZ. BZ musi byt
predloZens objedndvatelovi prostrednictvom banky objednavatefa (obchodné meno je uvedené na prvej
sirane tejto zmluvy) t.j. tak, aby banka objednavatela avizovala objedndvatelovi, Ze banka, ktori
zhotovitel' o vystavenie BZ poZiadal, vystavila dohodnuté BZ zprikazu zhotovitela v prospech
objednévatefa. Objednavatel v pripade pochybnosti nie je povinny prijaf (akceptovat) predloZent BZ a je
opravneny zadrziavat' garanénii zdbezpeku po celii dohodnuti dobu. V pripade porusenia ustanovenia
bodu 8.7 tejto zmluvy BZ prepad4 v prospech objednavatela.

Zhotovitel sa zaviizuje, Ze z finanénych prostriedkov, ktoré dostane od objedndvatela podla tejto zmluvy,
zabezpeéi riadne financovanie svojich subdodavatelov na predmetnom diele, tak aby sa zabezpeé&il
plynuly priebeh préc a dodrZanie dohodnutych zmluvnych terminov. Na ziklade pisomného ozndmenia
subdodévatela, dorufeného objedndvatefovi, Ze zhotovitef nevykonal fthradu prislu¥nej faktiry za
vykonané prace a dodavky, je objedndvatel opravneny pozastavit najbliziiu dhradu faktdry, pripadne aj
d’aliie nasledujice Ghrady vo&i zhotoviteFovi ato aZ do difia preukézania vysporiadania financovania
zhotovitel'a so subdoddvatelmi. Po dobu pozastavenia platby z tohto ddvodu, nie je objedndvatel
v omelkani s ghradou platieb a zhotovitel nebude uplatiiovat Ziadne naroky alebo sankcie voi
objednavatefovi z tohto titulu,

Zmluvné strany sa dohodli, Ze vytétovacia (koneéna) faktira bude obsahovat:

a) sipis vietkych uhradenych mesacnych Ziastkovych faktir od zadatia diela s uvedenim fakturovanej
Eiastky celkom, z toho DPH a uhradenej &iastky;

b} zuétovanie poskytnutej zdlohy, v pripade ak bola poskytnutd objednavateFom zhotovitelovi;

c) prehlasenie zhotovitela (3tatutdrneho orgdnu zhotovitela alebo osoby oprdvnenej konaf vo veciach
obchodnych za zhotovitel'a) tohto znenia: ,,Zhotovite!: Obchodné meno zhotoviiela, Sidlo, ICO XXXXXXXX,
zastipeny Menol Priezviskol prehlasujem, Ze investidnd akcia ZoD na realizdciu investiénef akcie ¢. 426-07
Ochrana ropovodnéhe systému - A.3.1 v PS X Miesto bola protokoldrne odovidand a prevzatd zo strany
objedndvatela dia DD.MM.20XX. Predmetnd faktira & ABCI23456789, vvhotovend dia DDR.MM.20XX na
Siastku XX XXX eur vrdiane DPH je poslednou faktirou vyhotovenou zhotovitelom pedla ZoD ¢. uviest éislo
ZoD objedndvatela zo diia DD .MM.20XX (u jej pripadnych dodatkov) a zhotovitel potvrdzuje, Se ui nebude
uplatitoval vodi objedndvatelovi TRANSPETROL, a.s. daliie finanéné ani iné ndroky, vyplivajice z uvedenej
ZoD",

Vyuctovacia (kone¢nd) faktira bude zhotovitefom vyhotoveni a objedndvatelom uhradena al po
vykonani celého diela podFa tejto zmiuvy.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze pohladdvky zhotovitel'a vo&i objednavatelovi vzniknuté z tejto zmiuvy,
nie je zhotovitel opravneny postipif fretej osobe bez predchadzajoceho pisomného sthlasu
objednavatela.

CLV
PODMIENKY ZHOTOVENIA DIELA

5.1 Odovzdanie pracaviska

Objednavatel odovzda protokoldrne zhotoviteFovi pracovisko v dohodnutom rozsahu v termine, kedy
budd splnené vietky podmienky vedice k dspeinému odovzdaniu pracoviska zo strany objednavatela.
Termin odovzdania pracoviska bude zhotovitefovi ozndmeny pisomnou formou. Odovzdanie pracoviska
zaznamenajl zmluvné strany zapisom v denniku vykonanych prac. Bezddvedné odmietnutie prevzatia
pracoviska zhotovitelom sa povaZuje za podstatné porugenie tejto zmluvy.

[‘v’\"\_/ 5/13
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5.1.2 Zmluvné strany sa dohodli, Ze pripadné vykopové price, price sotvorenym ohiiom a pripadné
zviradské price moZno vykondvat len na ziklade predchidzajiiceho pisomného sihlasu vedieeho
preferpivacej stanice (prace v areali PS) resp. vediceho odboru telemetrie (prace na trase ropovodu).
Poruenie tohto zdvizku zhotovitefom sa povaZuje za podstatné porusenie tejto zmluvy.

5.2 Povinnosti a spolupdsobenie objedndvate¥a

5.2.1 Objednédvatel odovzda zhotovitelovi najneskdr ku diiu odovzdania pracoviska projekt pre realizaciu diela
v troch vyhotoveniach a jedno vyhotovenie PD v digitilnej forme na CD/DVD.

5.2.2 Objednavatel’ zabezpedi rozhodnutia organov Stitnej spravy potrebné na zhotovenie diela, ako aj tie,
ktorych potreba vznikne pocas realizacie diela a oboznami zhotovitel'a s prisluinymi internymi predpismi
objednavatela, ktoré sa na vykondvanie prac podla tejto zmluvy vztfahuju, priom zhotovitel’ je povinny
zabezpetit na Skoleni objednavatela Ggast’ vietkych pracovnikov, ktorych pouZije na vykon prac podla
tejto zmluvy, potvrdit ich preskolenie a zabezpetit dodrZiavanie tychto rozhodnuti a predpisov.

5.2.3 Objednavatel je oprdvneny prostrednictvom svojich zéstupcov kontrolovat, &i sa préce vykonavaju podla
schvalenej PD, podla zmluvne dohodnutych podmienok, platnych STN, vieobecne zavdiznych pravnych
predpisov a v sttlade so v3etkymi rozhodnutiami a povoleniami odbornych orgédnov. Na nedostatky zistené
v priebehu vykonavania diela objedndvatel upozorni zhotovitel'a zdpisom do montaZneho dennika.

5.2.4 Objednévatel resp. jeho zédsltupcovia st opravneni dat’ pracovnikom zhotovitel'a prikaz prerugit price ak
je ohrozend bezpeénost zmluvného diela, Zivot alebo zdravie oséb alebo ak hrozia iné vazne kody a
zodpovedny zéstupca zhotovitel'a ani jeho zastupca nie je na pracovisku ani inak véas dosiahnutel'ny.

5.2.5 Zastupcom objednavatel'a musi byt umozZnené kontrolovat dielo na kaZdom stupni jeho vykondvania, Ak
pri kontrole zistia, Ze zhotovitel poruiuje svoje povinnosti, majit pravo ziadaf, aby zhotovitel’ odstranil
vady vzniknuté vadnym zhotovovanim diela a d’alej ho zhotovoval riadne. V pripade, %e zhotovitel' v
primeranej lehote urlenej zastupcom objednavatela pisomnym zapisom do demnika vykonanych prac
nevyhovie tymto poZiadavkam objednavatela, povaZuje sa to za podstatné porudenie zmluvy.

5.2.6 Objednavatel je povinny prevziaf riadne a vias zhotovené dielo v rozsahu a kvalite dohodnutej touto
zmluvouw, podla schvidlenej projektovej dokumentdcie a v silade s prisludnymi vieobecne zaviznymi
pravaymi predpismi a platnymi technickymi normami, ak sa po jeho uaspefnom kvalitativnom a
technickom vyskiSani preukazali parametre diela, predpisané touto zmluvou, PD a prisluinymi platnymi
STN.

5.3 Povinnosti zhotovitePa

5.3.1 Zhotovitel’ je povinny rozhedujice vykony, ktoré si predmetom tejfo zmluvy vykonaf viastn¥mi
kapacitami. PouZitie inej osoby na vykonanie diela alebo jeho &asti je podmienené suhlasom
objednédvatela.

s
M

5.3.2 Zhotovitel' prehlasuje a zodpoveda za to, Ze je subjektom oprdvnenym v zmysle pristuinych vieobecne
zaviiznych pridvnych predpisov na uskutoZnenie diela podfa tejto zmluvy. Zhotovitel sa zavizuje, Ze
zabezpeéi trvalé odborné organizovanie, riadenie a koordinovanie vietkych prac a &innosti na pracovisky
a v ich priebehu bude zabezpetovat' vykon pric podfa PD, zmluvne dohodnutych podmienok, vicobecne
zavdznych pravnych predpisov, prislunych platnych STN ako aj pokynov a internych predpisov
objedndvatefa. Polas vykonu zmluvnych prac musi byt na pracovisku stidle pritomny zodpovedny
zastupca zhotovitel'a - vediici montdZnych pric (resp. projektovy manaZér), ktory musi byt odborne
spbsobilou osobou oprdvnenou na vykondvanie prislunych vybranych &innosti podla platnych pravnych
predpisov. Vykon vediceho montdZnych pric (projektového manaZéra) podla tejto zmluvy sa zavizuje
zhotovitel zabezpe€it prostrednictvom Be. Matej Guzmicky (reg. & VVZ-0337/09-05.1). Doklad o jeho
opravneni obsahuje prileha & 4b a 4e tejto zmluvy,

5.3.3 Zhotovitel' je poviany viest’ prostrednictvom nim pisomne poverenej osoby dennik vykonanych pric a
dodavok, do ktorého bude Eitatelne zapisovaf vietky skutoZnosti rozhodujice pre zhotovenie diela,
najmenej viak v rozsahu ustanovenom vieobecne zaviiznymi pravnymi predpismi. Zhotovitel je povinny
okamZite upozornit’ objedndvatela resp. jeho zastupcn na zédvaZné zapisy v denmiku vykonanych prac.
Objednédvatel’ resp. jeho zdstupca maju pravo v denniku vykonanych prédc pozna&it ich sihlas pripadne
nesthlas s obsahom zdznamu ato s uvedenim dévodu nesthlasu. Zipismi do montiineho dennika ani
odsuhlasenim zdznamu zdstupcom objedndvatela nevznika ndrok zhotovitela na zvysenie zmiuvnej ceny
diela uvedenej v bode 3.1 tejto zmhuvy.
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5.3.4 Pri schvalovani zdpisu v montdZnom denniku, kiory bude mat charakter zmeny dicla alebo roziirenia
rozsabu predmetu zmiuvy s ndslednym zvy¥enim zmluvne dohodnutej ceny dicla alebo prediZenim
zmluvne dohodnutého Casu plnenia je potrebné postupovat’ v siilade s bodom 1.8 tejto zmluvy; v opaénom
pripade schvalenie predmetnej zmeny resp. naviac prace v montdZnom denniku nezavizuje objednavatela
a je neplatné.

5.3.5 Zhotovitel’ je povinny dodrZiavat pokyny objedndvatela alebo jeho zastupcov tykajace sa diela.

5.3.6 Zhotovitel je povinny viest a sledovaf obsah montaZneho dennika a neodkladne sa vyjadrit k jednotlivym
zépisom zdstupcov objednavatela.

5.3.7 Zhotovitel' je povinny v priebehu realizacic diela ziZastfiovat sa pracovnych a kontrolnych porad
zvolanych objedndvateFom. V pripade potreby (len po predchadzajicom schvaleni objedndvatefom) je
povinny zabezpe€it (&ast’ svojich pripadnych subdoddvatelov na tychto poradach.

5.3.8 Zhotovitel’ je povinny pred zafatim pric skontrolovat podkiady a podmienky k vykonaniu diela a zistit
prekazky, ktoré by mohli znemoZitoval’ vykonanie diela dohodnutym spésobom.

5.3.9 Zhotovitel je povinny bez zbytoéného odkladu upozornit’ objednavatela na nevhodnt povahu alebo vady
veci, podkladov alebo pokynov, ktoré obdrZal od objedndvatela na vykonanie diela.

5.3.10 Ak zhotovitel’ zisti skryté prekaZky na mieste, kde m4 dielo zhotovit, ktoré mu brinia zhotovit dielo
riadne, je povinny ihned takéto prekdZky ozndmit objednavatelovi a ak sa nedaju odstranif, navrhnut
cbjedndvatel'ovi zmenu diela.

5.3.11 Ak pri zhotovovani diela ma déjst k zakrytiu dovtedy vykonanych &innosti resp. &asti diela, alebo tieto
sa maju stat’ nepristupnymi, je zhotovitel povinny vyzvat objednévatela na kontrolu realizdcie tejto ¢asti
diela a to pisomnou formou v denniku vykonanych préc tri pracovné dni vopred. Ak zhotovitel nesplni
uvedent povinnost, je povinny umoZnit’ objednavatel'ovi vykonanie dodatoénej kontroly a znasat naklady
s tym spojené.

5.3.12 Zhotovitel' je povinny na vlastné néaklady primerane poistif dielo proti po$kodeniu, znideniu,
odcudzeniu, strate alebo inym Skoddm vritane poistenia proti nasledkom Zivelnych pohrém (z poistnej
zmluvy musi byt zrejmé, Ze ide o poistenie majetkn objedndvatela dojednané v prospech objednavatela)
atieZ uzavrief poistenie zodpovednosti zhotovitefa =za $kody spdsobené tretim osobam
alebo objednadvatelovi v stivisiosti s jeho Einnestou. Poistnd zmluva musi obsahovat povinnost poisfovne
akceptovat podmienku, Ze v pripade vzniku poistnej udalosti, tykajiicej sa diela a/alebo jeho realizécie,
uplatfiovat’ prdva vyplyvajiice z poistnej udalosti méZe priamo objednévatel a poisiné plnenie prisludnej
poistovne, v ktorej ma zhotovite uzatvorend poistnd zmluvu prechddza v prospech objednédvatela.
Zhotovitel’ je povinny udrZiavat’ v platnosti toto poistenie poéas celej doby trvania tejto zmluvy o dielo a
na poZiadanie preukédzat tito skutoénost objednavatelovi. Zhotovitel' je povinny do 15 dni odo diia
nadobudnutia d&innosti tejte zmluvy predloZif objednavatelovi tradne overent képiu takeito poistky
a doklad o {ihrade poistného. NepredloZenie dokladov o uzavreti primeranej peistnej zmluvy, dhrade
poistného, trvani poistenia alebo zanik poistenia po&as trvania tohto zmluvného vzfahu sa povaZuje za
podstatné porufenie tejto zmluvy.

5.3.13 Zhotovitel' v plnom rozsahu zodpovedd za bezpednost a ochranu zdravia oséb v priesiore pracoviska.
Odborné prace musia byt vykonané len pracovnikmi zhotovitela alebo jeho dodéavatefov, ktori majd
prisluni kvalifikdciu, odborni spdsobilost” a opravnenie na vykonanie tychto prac. Zhotovitel' je povinny
pri vykondvani diela zabezpetif dodriiavanie rozhodnuti prisluinych organov ¥tatnej spravy, platnych
technickych noriem, najmi STN, prislu$nych platnych vieobecne zaviiznych pravnych predpisov, najmi
zék. &, 124/2006 Z.z. o bezpetnosti a ochrane zdravia pri praci, vyhl. &. 374/1990 Zb. o bezpe&nosti prace
a technickych zariaden{ pri stavebnych précach, predpisov o ochrane pred poZiarmi a poZiarnej prevencii,
najmé zak. & 314/2001 Z.z. v zneni neskordich predpisov a vyhl. & 121/2002 Z.z. v znenf neskoriich
predpisov, zakazu vndSania, poZivania alkoholickych nédpojov, uZivania omamnych latok alebo
psychotropnych latok alebo prosiriedkov, fajéenia, ako aj internych predpisov objednavatel'a, s ktorymi
bol oboznameny. Zhotovitel’ zodpoveda za to, Ze vietci pracovnici, ktorych pouZije na vykonanie diela si
opravieni a spdsobilf na vykon prisludnych préc, riadne poudeni z predpisov BOZP a PO, dostatoéne
vybaveni potrebnymi vhodnymi ochrannymi pracovnymi pomdckami, bezporuchovymi pracovanymi
strojmi, pristrojmi, ndradim. Objednavatel je oprdvneny kontrolovat dodrZiavanie tychto povinnosti, ma
tieZ pravo vyzvat pracovnikov zhotovitel'a, resp. jeho dodédvatela, aby sa podrobili skake na pritomnost
alkoholu alebo inej omamnej latky alebo psychotropnej latky a tito s povinni podrobif sa kontrole.
V pripade zistenia nedostatkov je zhotovitel povinny vykazat z pracoviska a vymenit pracovnika, ktory
nesplita podmienky uvedené v tomto bode zmluvy. Odmietnutie podrobif sa kontrole alebo akékolvek
zmarenie kontroly md rovnaké nasledky ako zistenie nedostatkov, uvedené vyisie. Porudenie tychto
zavizkov zhotovitela sa povaZuje za podstatné poruSenie tejto zmiuvy s pravom objednavatela na
uplatnenie zmluvnej pokuty podia &l. VI1I tejto zmluvy.
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5.3.14 V pripade doddvok a prac, kioré budi zabezpefované objednavatelom, musi zhotovitel po oznameni

objedndvatel'a umoZnit realizdciu tychto dodavok a prac na predmetnom diele.

5.3.15 Zhotovitel sa méZe pohybovat len na vymedzenom mieste vykonu pric, zodpovedd za ¢istotu

a poriadok na pracovisku a v jeho bezprostrednom okoli a odstrdni na vlastné naklady odpady, ktoré
vznikni vrdmci jeho &innosti pri vykondvani zmluvného diela, pri reSpektovani ekologickych,
hygienickych predpisov, predpisov o nakladani s odpadmi, pri¢om musi pisomne dokladovat spésob ich
zne¥kodnenia v stlade s pravnymi predpismi a bezpodmiene&ne zabezpedi priebe#né &istenie pracoviska
a pripadnych mechanizmov pred vyjazdom na verejné komunikacie.

5.3.16 Zhotovitel sa zavdzuje na svoje naklady udrZiavat odovzdané pracovisko v stave vyhovujicom

predpisom na zabezpelenie ochrany zdravia a bezpe&nosti pri praci, ako aj predpisom o protipoZiarnej
ochrane, ochrane véd, Zivotného prostredia a daldim predpisom, ktoré sa vztfahuji na vykonavanie
zmluvného diela, zhotovitel' zodpovedd za protipoZiarnu ochranu diela a dodrZiavanie uvedenych
predpisov.

5.3.17 Zhotovitel' je plne zodpovedny za poSkodenie vedeni a inZinierskych sieti vyznagenych v PD, ktoré sa

nachadzaju na pracovisku a ich vytygenie bolo zdpisni&ne odovzdané zhotovitelovi.

5.3.18 Zhotovitel' predlozi objednavatelovi zoznam vozidiel a menny zoznam svojich pracovnikov, resp.

pracovnikov subdoddvatelov s potrebnymi osobnymi adajmi (so stthlasom dotknutych osdb), ktoré je
objedndvatel oprdvneny pouZit' k zabezpeeniu preSkolenia a vydania povoleni pre vstup na miesto
montaZneho pracoviska,

} 5.3.19 Zhotovitel sa zavidzuje predlozif potrebné doklady a vykonat vietky predpisané skiugky, ktorymi

6.1

[

preukdZe, Ze prace vykondva v sulade s PD, prisluinymi platnymi STN a v sulade s touto zmluvou.
Podklady pre vykonanie funké&nych skadok predloZi zhotovitel diela objedndvatelovi min. 5 pracovnych
dni pred ich vykonanim. Zhotovitel' sa zavdzuje z(&astnit sa funk&nych skudok a vdas prizvat aj
zastupcov objedndvatel'a k iasti na nich.

CL VI
ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

Povinnost vykonat dielo si spln{ zhotovitel riadnym a v&asnym ukonéenim a odovzdanim diela
objedndvatefovi na zéklade pisomného protokolu o odovzdani a prevzati diela. Ak dohoda zmluvnych
stran, vieobecne zdvdzné privne predpisy alebo platné technické normy urduji vykonanie skuSok
osvedCujucich dohodnuté viastnosti diela, musi uspe¥né vykonanie takychto skadok predchadzar
odovzdaniu a prevzativ diela. Pripravenosf na odovzdanie ukongeného diela je zhotovitel povinny
oznamit objednavatel'ovi pisomne doporuenym listom najmenej 10 pracovnych dni vopred. O odovzdani
a prevzati diela spiSu zmluvné strany preberaci protokol v 6 vyhotoveniach, 3 vyhotovenia pre kazda
zmluvn( stranu.

Zhotovitel' sa zavizuje sG&asne s odovzdanim diela odovzdaf objednavatelovi vietky doklady, ktoré sa na
dielo vzfahuju alebo su potrebné na jeho uZivanie, najmai :

a.} dve vyhotovenia projektu skutofného zhotovenia diela ato vo forme zakreslenia zmien do
predioZenej PD a dve vyhotovenia projektu skuto&ného zhotovenia diela v digitalnej forme vo formate
»X.dgn* alebo ,,x.dwg® (verzia 2000 a vys§ia);

b.) zoznamy strojov a zariadeni, ktoré s sadastou odovzddvaného diela a pre vietky stroje a zariadenia
v slovenskom alebo ¢eskom jazyku:

osvedéenic o akosti a kompletnosti
protokol o funk&nych skit8kach
navody na tdribu a obsluhu
licenéné prava

e 8 9 ¢

¢.) osvedéenia o akosti pouZitych materidlov a kon&trukeii;

d.) zaruéné listy;

e.) certifilcaty materidlov a vyrobkov;

f.) vyhlisenie o zhode dodanych zariadeni a pripadne pouZitych stavebnych vyrobkov;

g.) dennik vykonanych prdc (montazny dennik);

h.) vychodzie revizne spravy a doklady o vykonanych skaskach vyhradenych technickych zariadeni;

i.) certifikdt o vykonanej tradnej skiske vyhradenych elektrickych zariadeni;

J.) prevadzkovy predpis, uréujici podmienky prevadzkovania diela resp. dopluenie existujiceho

prevadzkového predpisu o podmienky siivisiace s realizaciou diela;
k.} protokel o tspe¥nom funk&nom vyskiiani diela;
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Neodovzdanie tychto dokladov je povaZované za zdvaZné poruienie zmluvy zhotovitel'om a vady diela,
bréniace riadnemu uZivaniu diela s moZnostou uplatnenia prislu$nych zmiuvnych pokat podla &lanka VII
tejto zmluvy.

Zhotovitel' je povinny pracovisko uplne vypratat a upravit podla PD do 15 dni odo diia protokolarneho
odovzdania a prevzatia ukon&eného diela.

Dielo m4 vady, ak vykonanie diela nezodpoveda vysledku uréenému v zmluve, najma ak:

a) nie je dodané v poZadovanej kvalite

b) vykazuje nedorobky, t.j. nie je vykonané v celom rozsahu podrPa tejto zmluvy a PD, vratane vzijomne
dohodnutych pripadnych zmien a doplnkov;

¢) neboli predloZené doklady alebo su vady v dokladoch uvedenych v bode 6.2 tejto zmluvy;

d) ma pravne vady vyplyvajiice z priemyselného alebo iného dufevného vlastnictva alebo je zataZené
inymi pravami tretich oséb (napr. vecné prava, obligané prava).

Objednavatel nie je povinny prevziaf dielo, ktoré méa vady. Ak pri preberani diela objedndvatel zisti, Ze
dielo méa vady je opravneny prevzatie diela odmietnut a spife so zhotovitelom zapis o zistenych vadach,
spdsobe a termine ich odstrdnenia. Zhotovitel méd povinnost odovzdat dielo po odstraneni vietkych vad.
Po dobu odstraifiovania vad zistenych pri odovzddvani diela je zhotovitel’ v ome§kani s odovzdanim
diela riadne a vias,

ClL vII
ZMLUVNE POKUTY

Zhotovitel sa zavizuje zaplatit' objednévatefovi na zéklade uplatnenia zmluvni pokutu vo vygke:

a} 33,- eur za kazdy deil ome8kania zhotovitela s odovzdanim diela podla bodu 1.3 tejto zmluvy alebo
jeho zmluvne dohodnutej &asti objednavateFovi v termine (- och) dohodnutom (- tych) v bode 2.1
tefto zmlovy;

b) 16,- eur za kaZdy deifi omeSkania zhotovitela s odstranenim vad diela v lehote uréenej v bode 8.7 tejto
zmluvy;

¢) 16,- eur za kaZdy deii ome&kania zhotovitel'a s vypratanim pracoviska v lehote dohodnutej v bode 6.3
tejto zmluvy;

d) 33,- eur za kaZdé porufenie povinnost! zhotovitela podla bodu 5.3.13 tejto zmluvy.

Zhotovitel' je povinny zaplati zmluvné pokuty uplatnené podl'a bodu 7.1 tejto zmluvy do 14 dni od ich
uplatnenia objedndvatelom.

Zaplatenie zmluvaych pokiat nezbavuje zhotovitela diela zodpovednosti za spésobenu $kodu, ktord
vznikla z poruSenia zmluvnej povinnosti zabezpedenej zmluvnou pokutou a povinnosti uhradit ju v plnom
rozsahu. Zaplatené zmluvné pokuty sa neodpocéitavajii od vyiky spdsobenej Skody.

Pre pripad omefkania objedndvatela s thradou ceny diela na zdklade riadne vyhotovenej a doru&enej
faktary zhotovitefa sa zmluvné strany dohodli na Groku z omeskania vo vy¥ke 0,02 % z nezaplatenej
sumy za kaZdy deil omegkania.

ClL. VIII
ZODPOVEDNOST ZA VADY
ZARUKA ZA KVALITU

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze dielo bude vykonané bez akychkolvek vad, v stlade s touto zmluvou a
vieobecne zadviznymi pravnymi predpismi, bude mat kvalitativne vlastnosti uréené touto zmluvou, PD a
platnymi slovenskymi technickymi normami.

Zhotovitel nezodpoveda za vady, ktoré boli priamo spbsobené pouZitim podkladov alebo veci prevzatych
od objednévatela na spracovanie v pripade, Ze zhotovitel ani pri vynaloZeni maximalnej odbornej
starostlivosti nemohol zistit ich nevhodnost alebo na fiu bezodkiadne pisomne upozornil objednavatel'a, a
ten na ich pouZiti pisomne trval.

Zaruéna doba na dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy je 24 mesiacov s vynimkou doddvok, kde
vyrobea (dodédvatel} poskytuje dlh§iu zaruéna dobu; v takychte pripadoch plati zaru¥na doba uvedena
v zdru&nom liste alebo inom doklade vyrobeu (dodavatel'a), ktory odovzdd zhotovite! objednavatelovi pri
preberacom konani. Zaruénd doba u vzdjomne odsthlasenych vyrobkov, ktoré si stéastou diela ale
zhotovitel nemédie ovplyvnif ich dizku zéruky je takd, aku uvadza vyrobea tychto vyrobkov v zédrutnom
liste, najmenej viak 2 roky. Zaruéna doba zadina plynatf diom protokolarneho prevzatia diela
objedndvatelom. Zaruéna doba neplynie v fase, kedy objednavatel nemohol dielo uZivat pre vady, za
ktoré zodpoveda zhotovitel,
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Zarukou preberad zhotovitel' zavizok, Ze predmet diela bude pocas zaru&nej doby spdsobily na pouZitie na
dohodnuty Géel a zachovid si dohodnuté viastnosti a kvalitu.

Objednavatel sa zavizuje, Ze vady diela ozndmi zhotovitefovi bezodkladne po ich zisteni pisomne a
vzmysle § 564 Obchodného zakonnika uplatni svoj narok zvad plnenia. Za pisomne uplatneni
reklamdciu (ozndmenie vad) sa povaZuje aj reklamacia podani e-mailom alebo faxom. Doba od
oznamenia vid zhotovitelovi aZ do odstrdnenia vdd sa do zdruénej doby nepodita, o tito dobu sa zarugna
doba predlZuje.

Zhotovitel' za elom posudenia oprdvnenosti a rozsahu reklamovanej vady zvold pisomnou pozvankou
reklamadné konanie na ktoré prizve aj prisluinych subdodavatelov,

Zhotovitel' sa zavidzuje zadal s odstrafiovanim vad diela najneskér do 5 dni od dorudenia Ziadosti
objednédvatel'a na ich odstrdnenie a vady bezplatne odstranif v &o najkratiom Zase, pajneskér do 30 dni
od reklamacie vady, ak sa zmluvné strany nedohodni pisomne inak.

Ak zhotovitel nezatne s odstrafiovanim vad v €ase podla bodu 8.7 tejto zmluvy alebo ak vady neodstrani
v urCenom &ase, objednavatel je opravneny zabezpecif odstranenie vdd na néklady zhotovitela a ma
pravo zapoéitat ndklady na odstrénenie vad, resp. zlavu z ceny, pripadne vzniknuté Zkody a zmluvné
pokuty proti cene diela alebo nezaplatenej Sasti ceny diela - zadrzanej podla bodu 4.5 tejto zmluvy alebo
proti inym pohladdvkam zhotovitel'a voéi objednavatelovi.

Zhotovitel zodpoveda za vady diela, ktoré boli spdsobené jeho subdoddvatelmi v rovnakom rozsahu, ako
keby dielo zhotovil sam.

Zhotovitel prehlasuje a zodpoveda za to, Ze predmet jeho plnenia nie je zataZeny pravami tretich oséb.

Vo vztahu k dielu alebo plneniu, ktoré je chranené autorskym pravom zhotovitel' prehlasuje, Ze je
opravneny vykondvat majetkové priva autora (autorov) diela a v zmysle § 40 a nasl. zdkona ¢. 618/2003
Z.z. oautorskom prdve aprdvach sivisiacich s autorskym pravom (autorsky zdkon) udeluje
objedndvatelovi sthlas na pouZitie diela dodaného na zdklade tejto zmluvy a zéroveti chraneného podfa
autorského zakona na 0Zel vyplyvajici z tejto zmluvy, spdsobom v zmysle § 18 ods. 2 autorského zdkona,
v neobmedzenom rozsahu, bez &asového obmedzenia. Odmena za poskytnutie sihlasu na pouZitie diela
(licencie) objednavatelovi je zahrnuts v cene diela podla tejto zmluvy. Zhotovite! sa zavizuje od3kodnit
objedndvatela pre pripad, Ze dielo ma pravne vady.

Zhotovitel' sa zavidzuje v pripade Ziadosti objednévatel'a odstranit aj faké vady, zodpovednost za vznik
ktorych popiera, 5 tym, Ze néasledne bude rie¥end otdzka zodpovednosti a znaSania nakladov.

CLIX
ZODPOVEDNOST ZA §KODU

Zhotovitel zodpovedd za %kodu, ktorda vznikne objednavatelovi, zhotovitelovi alebo tretim osobdm v
ddsledku porudenia povinnosti zhotovitela, vyplyvajicich =z tohto zmluvného vzfahu, vieobecne
zaviiznych pravnych predpisov alebo poru¥enim inej prdvnej povinnosti. O Skoddach bude zhotovitel
objednavatel'a neodkladne informovat a zavdzuje sa nahradit vzniknutd $kodu, resp. vykonaf opatrenia
k odstraneniu 3k&d bez zbytotného odkladu. Zhotovitel je povinny na poziadanie bezodkladne poskytnat
sifinnost’ potrebni na preverenie okolnosti vzniku 3kody ajej vy¥ky a uhradit nakiady spojené so
zistovanim rozsahu §kody a jej uplatnenim.

Zhotovitel sa zavizuje vynaloZit maximélne dsilie a odborni starostlivost na predchadzanie vzniku $kéd
a zniZenie ich rozsahu, zabezpe&if preventivne opatrenia, kvalifikovand siginnost vo vztahu k povinnosti
predchadzat Skodam, obmedzeniu ich rozsahu, zakrotovaciu povinnest pri hroziacej $kode, opatrenia na
odvritenie alebo zmiernenie $kody, zabezpelif a kontrolovatf riadne plnenie svojich povinnosti
vyplyvajticich zo zdvizkového vztahu.

V pripade, ak v désledku porusenia povinnosti zhotovitel'a (napr. omegkanim, nespinenim zavizkov alebo
poruSenim podmienok stanovenych v tejto zmluve ajej prilohdch, prisluinych pravnych predpisoch a
technickych poZiadavkach na vystavbu, technickych normdach, najmi platnych STN, rozhodnutiach
prisluinych spravnych orgénov, vieobecne zévdznych pravnych predpisoch suvisiacich s pinenim podlPa
tejto zmluvy alebo zabezpedujiucich ochranu BOZP, PO, ochranu ovzdusia, vdéd, p6dy, lesov, prirody,
Zivotného prostredia, archeologickych ndlezov, pamiatok, predpisov o nakladani s odpadmi aiebo
zaobchédzani s nebezpednymi latkami a 1.} déjde k vzniku Skody, strate, znifeniu, kradezi, poskodeniu
alebo inému znehodnoteniu majetku, poskodeniu zdravia, firazu alebo amrtin, vzniku stavu vieobecného
ohrozenia, uplaineniu pokit alebo inému sankénému postihu objednavatefa, je zhotovitel’ povinny takio
spOsobend §kodu nahradit.

3
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CL X
VLASTNICTVO K DIELU A NEBEZPECENSTVO SKODY

Viastnikom zhotovovaného diela je objednavatel’,

Veci (materiél a zariadenia) potrebné na vykonanie diela zabezpeduje zhotoviteF. Cena veci potrebnych
na vykonanie diela je siasfou ceny podla bodu 3.1 tejto zmluvy. Zhotovitel zostiva vlastnikom veci
potrebnych na zhotovenie diela a% do ich pevného zabudovania do diela, ktoré je predmetom tejto zmluvy
s vynimkou veci uhradenych objedndvatefom pred ich zabudovanim (montdZou, spracovanim), ktorych
vlastnikom sa u¥ ich thradou stdva objednavatel.

Nebezpetenstvo Skody na diele ako aj na veciach a materidloch potrebnych na vykonanie diela znaga
zhotovitel aZ do &asu zdveretného protokolarneho prevzatia diela objednavatelom.

CL X1
OCHRANA DOVERNYCH INFORMA CIi

Zmluvné strany sa dohodli, Ze vietky podklady objednavatel'a pre plnenie tejto zmluvy, skuto&nosti, ktoré
sa v siivislosti s pripravou alebo plnenim tejto zmluvy navzdjom o druhej zmluvnej strane dozvedia
(najmi skuto€nosti obchodnej, vyrobnej alebo technickej povahy), ktoré nie si vieobecne zname alebo
beZne dostupné v prisluinych obchednych kruhoch povaZujii sa za ddverné, nesmi byt zverejnené,
poskytnuté alebo spristupnené tretej osobe bez sthlasu druhej zmluvnej strany a nesmt byt pouZité na iny
agel ako na plnenie zdkonnych povinnosti alebo zmluvnych povinnosti vyplyvajucich ztejto zmliuvy.
Zhotovitel sa zavdzuje zachovavat obchodné tajomstvo a dodriavat ustanovenia Organizaénej smernice
€. 6/2001 na ochranu obchodného tajomstva TRANSPETROL, a.s., s ktorou bol obozndmeny pri podpise
tejto zmluvy, Tento zavizok sa zmluvné strany zavizuji dodrZiaval bez &asového obmedzenia aj po
zaniku tejto zmluvy.

Zhotovitel sa zaviizuje, Ze pocas realizicie diela budi objednavatelom odovzdané jednotlivé vyhotovenia
PD ako aj ostatné dokumenty, potrebné na realizéciu diela uloZené tak, aby boli pristupné iba
opravnenym pracovnikom zhotovitela. Zhotovitel' je opravneny v nevyhnutnom rozsahu poskytnit za
rovnakych podmienok, s povinnostou podfa bodu 11.1 tejto zmluvy, potrebnid dast PD svojim pripadnym
subdodéavatelom,

- CLxu
ODSTUPENIE OD ZMLUVY

Od zmluvy je moZné odstipit len v pripadoch, ktoré ustanovuje zmluva alebo zakon.

Ak sa porufenie zmluvnej povinnosti zmluvnou stranou povaZuje v zmysle tejto zmluvy alebo v zmysle
§345 Obchodného zakonnfka za podstatné porufenie zmluvy, mdZe opravnend strana od zmluvy odstipift,
pokial to oznami pisomne druhej zmluvnej strane bez zbytoéného odkladu, najneskdr viak do 10 dni
potom, ako sa o poruSeni dozvedela, resp. mohla dozvediet. Pre urdenie lehoty je rozhodujuci datum
dorudenia ozndmenia.

Ak oprdvnend strana ozndmi druhej strane, Ze na spinen{ zmluvnych povinnosti nad'alej trvé, alebo ak
nevyuzije v lehote podla bodu 12.2 pravo do zmluvy odstipit, méZe od zmluvy odstipit len spbsobom
pre nepodstatné porudenie zmluvy v zmysle § 346 Obchodného zakonnika.

Odstapenim od zmluvy zmluva zanika diiom dorufenia pisomného prejavu vole oprdvnenej strany druhej
zmluvnej strane.

Za podstatné porudenie tejto zmluvy zo strany zhotovitela sa povaZuje najma:

e bezd&vodné neprevzatie pracoviska,

nezadatie prac v stanovenom termine,

nesplnenie povinnosti realizovat’ rozhodujuce vykony vlastnymi kapacitami, resp. subdodavatePmi
odsiihlasenymi objednédvatel'om,

neinformovanie objednavatela o prekaZkach v realizovani diela,

neplnenie terminov podi'a HPP,

nedfast Statutdrnym organom zhotovitefa poverenéhe zdstupcu na kontroinej porade,

nespinenie filohy prijatej zhotovitelom na kontrolnej porade,

nedodrzanie technologickych postupov a  neplnenie kvalitativno-technickych parametrov
a podmienok zhotovenia diela uréenych PD, touto zmluvou, platnymi slovenskymi technickymi
normaimi a vigobecne zéviznymi pravnymi predpismi,

Q2 @ o @ @
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© vadné plnenie diela zhotovitelom, na ktoré bol pisomne objednivatefom upozorneny a ktoré
zhotoviteF, napriek upozorneniu v urfenej lehote neodstranil. V rozsahu vadného plnenia nie je
objednavatel’ povinny vykonat' tihradu platby a aZ do jeho odstranenia nie je v omeskani s platenim,
vy8ku takto neuhradenej &iastky je opravneny urit objednivatel vypo&tom podla rozsahu vadného
plnenia a dohodnutych cien uvedenych v prilohe &. 2 tejto zmluvy,
nesplnenie zdvizko odovzdaf dielo v zmluvnom termine,

e poruSenie vieobecnych alebo internych poZiarnych alebo bezpednostnych predpisov alebo predpisov
o0 ochrane Zivotného prostredia alebo nakladani s odpadmi.

12.6 Odstiipenim od zmluvy zanikaja vietky prdva a povinnosti strin zo zmluvy, okrem narokov na nahradu
Skody vzniknutej poruSenim zmluvy, narokov na zmluvné pokuty a ustanoveni, ktoré v zmysle § 351 ods.
I Obchodného zékonnika alebo véle oboch zmluvnych strdn maji ostaf v platnosti aj po zaniku zimluvy.
Zmluvné strany sa dohodli, 2 odstipenim od zmluvy, resp. zanikom tejto zmluvy nezanikaji ustanovenia
nasledovnych €lankov tejlo zmluvy: &l. IV-PLATOBNE PODMIENKY, &l. VII-ZMLUVNE POKUTY, &l.
VII-ZODPOVEDNOST ZA VADY, ZARUKA ZA KVALITU, &, IX-ZODPOVEDNOST ZA $KODU a
¢l. XI-OCHRANA DOVERNYCH INFORMACI. Prava a povinnosti vyplyvajiice z ustanoveni tychto
¢lankov zmluvy sa primerane pouZiji aj po zaniku tejto zmluvy., Zaru¥nd doba, préva a povinnosti
zmlovnych strdn v stvislosti s uplatiovanim nérokov a odstrafiovanim vad dohodnuté v &1, VIII tejto
zmluvy sa vzfahuji aj na dielo, resp. jeho Cast' zrealizovanu do zdniku zmluvy. Z&ruéna doba v tomto
pripade zaCina plynit dfiom protokoldrneho odovzdania a prevzatia rozpracované¢ho diela
objednavatelom.

12.7 V pripade, Ze dbjde k zdniku tejto zmluvy budd zmluvné strany postupovat podla § 544 QObchodného

R zakonnika. Zhotovitel je povinny na zdklade Ziadosti objedndvatela odovzdar objedndvatelovi
rozpracované zmluvné dielo, pokial ho vzhadom na jeho povahu nemoZno vratit alebo odovzdaf
zhotovitefovi v stave, v akom sa ku diiu zaniku zmluvy nachédza. Zhotovitel je povinny odovzdat
objednavatelovi spolu s rozpracovanym zmluvnym dielom aj:

s dve vyhotovenia projektovej dokumenticie so zakreslenim skutoného stavu vykonanych dodavok
apric a jedno rovnaké vyhotovenie PD v digitélnej forme (vo formate z.dgn resp. z.dwg (verzia 2000
a vy§gia),

= ostatnu projektovii dokumentaciu, vyrobnu (dielenskd) dokumentéciu a vietky doklady, ktoré obdrzal
od objedndvatel'a, resp. zabezpe&il k vykonaniu diela,

e denniky vykonanych préc,
atesty, navody na obsluhu, osvedfenia, zarutné listy a pod., tykajice sa zrealizovanej Casti
zmluvného diela.

Objednavatel’ takéto rozpracované zmluvné dielo v tomto stave prevezme. O odovzdani a prevzatf diela

spisu povereni zastupcovia zmluvnych stran protokol. Zhotovitel je povinny pri odovzdani

rozpracovaného diela postupovat podfa bodu 6.2 tejto zmluvy.

12.8 Protokol o odovzdani a prevzati rozpracovaného diela musi obsahovat najmi tieto naleZitosti:

e zhodnotenie rozsahu a kvality odovzddvanej ¢asti zmluvného diela,
e supis odevzddvanych dokladov,
P} ¢ zoznam &asti zmluvného diela, na ktoré zhotovitel poskytne objednavatelovi zaruku v zmysle bodu
8.3 tejto zmluvy,
¢ slipis vad a nedorobkov rozpracovaného diela v nadviznosti na ustanovenie bodu 4.5 a 4.6 tejto
zmluvy,
® sipis vietkych vykonanych prac a dodavok vyhotoveny podla bodu 4.1 tejto zmluvy; osobitne sa
uvedie zaplatend &iastka, ¢iastka zadrZand podPa bodu 4.5 tejto zmluvy a zostatok k dhrade,
e ddtum a podpisy opravnenych zastupcov,

12.9 Vysporiadanie pohladdvok v pripade zéniku zmluvy a prevzatia plneni objednavatelom, ktoré vzhFadom
ra ich povahu nemoZno vratit' alebo odovzdat’ zhotovitelPovi bude nasledovné:

a) dielo (resp. ¢ast’ diela) vykonané do zaniku zmluvy je vlastnicivom objednavatela;

b) faktiru zhotovitela vyhotoveni podla podmienck &l IV tejto zmluvy za vykonané plnenia uhradi
ebjednédvatel’ do 30 dni od dita vysporiadania pohladavky objedndvatela so zhotovitefom podla bodu
12.10 tejto zmluvy a zu&tovania poskytnutej zalohy, v pripade ak bola poskytnutd objednévatelom
zhotovitel'ovi,

12.80 V pripade, Ze d6jde k zéniku tejto zmluvy zdévodu, za ktory zodpovedd zhotovitel, zaviizuje sa
zhotovitel, Ze uhradi objednavatelovi sumu, kiordé bude zodpovedat rozdielu medzi zmluvnou cenou
dohodnutou podla tejto zmluvy a cenou dohodnutou medzi objednavatefom a ndhradnym zhotovitelom na
dokonéenie diela.
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, _ €L X1
ZAVERECNE USTANOVENIA

Ostatné prava a povinnosti zmluvnych strdn vyplyvajiice z tohto zmluvného vzfahu sa budt riadit
prislu$nymi ustanoveniami Obchodného zékonnika & 513/1991 Zb. v zneni neskorsich predpisov.

Zmeny alebo doplnky tejto zmluvy moZno uskuto&nit len pisomnymi dodatkami k tejto zmluve
obojstranne riadne podpisanymi zmluvnymi stranami, inak je zmena &i doplnenie neplatné.

Objednavatel aj zhotovitel sa zavizuje bez zbytotného odkladu pisomne informovaf druha zmluvai
stranu o pripadnej zmene svojho obchodného mena, prévaej formy, sidla, ICO, DIC, 1€ pre DPH,
opravnenych zéstupcov, bankového spojenia a &fsla @étu, na ktory maji byf poukdzané platby a inych
skutoZnostiach vyznamnych pre riadne plnenie lejto zmluvy.

Zmluva je vyhotovend v Styroch rovnopisoch, z ktorych ka?d4 zmluvni strana dostane dve vyhotovenia.
Zmluva nadebtida platnost a G¢innost diiom jej obojstranného podpisu zmluvnymi stranami.

Zmluvné strany si tito zmluvu precitali a nasledne ju podpisali na znak stuhlasu s jej obsahom a toho, Ze
ju pochopili a bez vyhrad prijali a ¥e tato zmluva vyjadruje ich slobodni a vaZnu vélu.

Sugast'ou tejto zmluvy o dielo st nasledovné prilohy :

Priloha &. 1 Projekt pre realizdcin diela (PD)
Priloha &, 2 a)} Oceneny vykaz vymer (zdkladna ochrana)
b) Oceneny vykaz vymer (nadstavbové ochrana)
¢ Priloha é. 3 Harmonogram postupu pric (HPP)
e Priloha &. 4 a) Vypis z obchodného regisira zhotovitel'a
b} Doklad o odbornej spdsobilosti (osvedgenie §23 A,B)
¢} Doklad o odbornej sposobilosti (projektant C4)
¢ Priloha . 5 Deklaracia zhotovitel'a o kompletnosti a aplnosti realizaénej PD
¢ Priloha &. 6 Splnomocnenie

V Nitre diia 03.08.2011 V Bratislave dfia ........ioeviieneno.

zhotovitel :

Miroslav Bodor
Konatel

objednavatel : m&ggﬁgﬁ@g’

¥ AKCIOVA SPOLOCNOST
Sumavska 38

821 08 BFU;T ISLAVA

Ing. Ivan Krivosudsky
predseda predstavenstva

BONUL, s.r.0. TRANSPETROL, a.s.
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ing. Pavel Culik
¢len predstavenstva
TRANSPETROL, a.s.




