
 

 

 

ZMLUVA O DIELO č. 11/16/1601-5 

CEZ: 1100067976/2016/5400/033 

(ďalej len „Zmluva“) 
uzavretá zmysle § 536 a nasl. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov  

 

na zabezpečenie procesu EIA (Environmental Impact Assessment) podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o 
posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov pre stavbu 
ŽSR „Modernizácia železničnej trate Žilina – Košice, úsek trate Liptovský Mikuláš – Poprad – 

Tatry (mimo), 5. etapa, uzavretá podľa § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník 
v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) a na základe výsledku verejného 
obstarávania postupom podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o 
verejnom obstarávaní“) 
 

 

Zmluvné strany 

 

 
 

O b j e d n á v a t e ľ :  Železnice Slovenskej republiky, Bratislava 

 v skrátenej forme “ŽSR“ 

Sídlo: Klemensova 8, 813 61 Bratislava 

Právna forma: Iná právnická osoba 

Registrácia: Zapísané v Obchodnom registri  Okresného súdu 

 Bratislava I, odd. Po, Vložka číslo 312/B 

Štatutárny orgán: Ing. Miroslav Kocák,  generálny riaditeľ 

Osoba oprávnená na podpis:                          Ing. Dušan Šefčík, námestník GR ŽSR pre ekonomiku   
Osoby oprávnené rokovať:  

- vo veciach zmluvných: Ing. Branislav Vavrinčík, riaditeľ ŽSR – Centrum 

logistiky a obstarávania 

- vo veciach technických: Ing. Jozef Veselka, riaditeľ Odboru investorského 

Kontaktná osoba pre účely tejto zmluvy:        Mgr. Jaroslav Miček, manažér hlavného produktu 

IČO:  31 364 501 

DIČ: 2020480121 

IČ DPH: SK 2020480121 

IBAN: SK11 0200 0000 3500 0470 0012 

SWIFT: SUBASKBX 

 

Objednávateľ je platcom DPH. 

(ďalej ako „Objednávateľ” alebo aj „ŽSR“) 
 

 

 

Z h o t o v i t e ľ :  REMING CONSULT a.s. 

Sídlo/Miesto podnikania: Trnavská cesta 27, 831 04 Bratislava 

Právna forma: akciová spoločnosť 

Registrácia: Zapísaná v Obchodnom registri: Okresného súdu 
Bratislava I, odd. Sa, Vložka číslo 1532/B 

Štatutárny orgán: 
Zastúpené: Predstavenstvo 

 Ing. Slavomír Podmanický, predseda predstavenstva  
 Ing. Slavomír Podmanický ml., člen predstavenstva 
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 Ing. Branislav Hudák, člen predstavenstva 

Kontaktná osoba pre účely tejto zmluvy:       
Osoba oprávnená rokovať: 
- vo veciach zmluvných: Ing. Branislav  Hudák, obchodný riaditeľ 

- vo veciach technických: Mgr. Michaela Seifertová, špecialista - enviromentalista 

IČO:  35 729 023 

DIČ: 2020250958 

IČ DPH: SK 2020250958 

IBAN: SK54 1111 0000 0066 1613 1006 

SWIFT: UNCRSKBX 

Zhotoviteľ je platcom DPH. 
 

(ďalej ako „Zhotoviteľ”) 

 

 

Článok 1 

Účel zmluvy 

 

1.1. Zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu ako výsledok verejného obstarávania na predmet 
zákazky s názvom „Modernizácia železničnej trate Žilina – Košice, úsek trate Liptovský 
Mikuláš – Poprad – Tatry (mimo), 5. etapa (úsek trate Liptovský Mikuláš - Poprad Tatry 

(mimo). 

1.2. Účelom tejto zmluvy je splniť podmienky zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na 
životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon 
o posudzovaní vplyvov“) tak, aby bolo možné vykonať plánovanú modernizáciu železničnej 
trate Žilina – Košice, úsek trate Liptovský Mikuláš – Poprad – Tatry (mimo), 5. etapu. 

 

 

Článok 2 

Predmet zmluvy 

 

2.1.    Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vypracuje a dodá vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť 

v rozsahu a za podmienok dojednaných v tejto zmluve pre objednávateľa nasledovný 
predmet zmluvy:  

2.1.1.  vypracovanie a dodanie dokumentácie EIA vrátane súvisiacich prieskumov (ďalej len 
„dokumentácia EIA“), 

2.1.2.  vykonanie súvisiacej inžinierskej činnosti podľa zákona o posudzovaní vplyvov pre stavbu 

ŽSR „Modernizácia železničnej trate Žilina – Košice, úsek trate Liptovský Mikuláš – Poprad 

– Tatry (mimo), 5. etapa. 

2.2.     Zhotoviteľ sa zaväzuje objednávateľovi dodať: 

2.2.1. v rámci dokumentácie EIA  

a) zámer vypracovaný podľa prílohy č. 9 zákona o posudzovaní vplyvov, 

b) geologické zhodnotenie územia, 

c) hluková štúdia, 

d) prieskum biotopov, 

e) primerané posúdenie vplyvov projektu na územie sústavy Natura 2000 (v prípade zásahu 
do územia patriaceho do sústavy Natura 2000) vypracované v zmysle Metodiky hodnotenia 

významnosti vplyvov plánov a projektov na územia sústavy Natura 2000 v Slovenskej 

republike, ŠOP 2014,  

2.2.2. v rámci súvisiacej inžinierskej činnosti podľa zákona o posudzovaní vplyvov 



 

3 

 

         a) zisťovacie konanie + rozsah hodnotenia 

   b) správa o hodnotení vypracovaná v zmysle prílohy č. 11 zákona o posudzovaní vplyvov, 

  c) pripomienkovanie  a verejné prerokovanie,  

       d) odborný posudok k správe o hodnotení,  

      e) záverečné stanovisko príslušného orgánu životného prostredia. 

2.3.       Zhotoviteľ dodá dielo takým spôsobom, že bude v úplnom súlade s Prílohou č. 1 – 

Špecifikácia predmetu zákazky a Prílohou č. 2 – Investičné zadanie – 5. etapa, ktoré tvoria 
neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy. Obsah a rozsah diela podľa tejto zmluvy je špecifikovaný 
vo výzve objednávateľa č. 0126/2016/CLaO/DaE zo dňa 02.03.2016. Zhotoviteľ bude 
predmet zmluvy plniť na báze komplexnej zodpovednosti a nebude mať nárok na zaplatenie 
ďalšej odplaty a ďalších nákladov. Pokiaľ bude za účelom splnenia nevyhnutné alebo 
potrebné vykonať ďalšie prieskumy neuvedené v bode 2.1. tohto článku, zhotoviteľ tieto 
vykoná na vlastné náklady. 

2.4.       Objednávateľ sa zaväzuje, že spôsobom dohodnutým v tejto zmluve riadne dokončené a včas 

dodané dielo alebo časti predmetu zmluvy prevezme a zaplatí za ne dohodnutú zmluvnú 
cenu. 

 

 

Článok 3 

Zmluvná cena 

 

3.1. Zmluvná cena je dohodnutá v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení 
neskorších predpisov. 

3.2. Cena je uvedená v členení ako cena maximálna okrem správnych a iných poplatkov: 

3.2.1.1. Cena bez DPH za dokumentáciu EIA (časť predmetu zmluvy  podľa bodu 2.2.1.) 

.........................................................................................................    47 800,00 EUR 

3.2.1.2. DPH.................................................................................................      9 560,00 EUR 

3.2.2.1.  Cena bez DPH za inžiniersku činnosť (časť predmetu zmluvy podľa bodu 2.2.2. 
..........................................................................................................   49 400,00 EUR 

3.2.2.2.  DPH .................................................................................................     9 880,00 EUR 

3.2.3.  Cena spolu s DPH............................................................................  116 640,00 EUR 

3.2.4.  Predpokladaná výška správnych a iných poplatkov .......................      2 800,00 EUR 

3.3. Cena je stanovená na základe oceneného výkazu položiek, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou 
zmluvy ako príloha č. 3 tejto zmluvy. Cena diela uvedená v bode 3.2.1.1. a bode 3.2.2.1 je 

pevná a nemenná a zahŕňa všetky náklady zhotoviteľa, ktoré mu vzniknú v súvislosti 
s plnením predmetu zmluvy. Zhotoviteľ nebude mať nárok na zaplatenie žiadnych ďalších 
nákladov. Výška správnych a iných poplatkov je výškou predbežnou. Konečná výška 
poplatkov bude spresnená podľa skutočne preukázaných nákladov. Výška správnych a iných 
poplatkov bude predmetom preukazovania zo strany zhotoviteľa  a následnej akceptácie  zo 
strany objednávateľa. Preukázanie a akceptovanie výšky správnych a iných poplatkov bude 
predmetom samostatného zisťovacieho protokolu. Refakturácia a následná úhrada správnych 
a iných poplatkov bude realizovaná priamo na základe zisťovacieho protokolu bez potreby 

uzatvárania dodatku k zmluve. 

3.4. K zmene zmluvnej ceny môže dôjsť: 

3.4.1. v prípade zmeny sadzby DPH a iných administratívnych opatrení štátu, 

3.4.3. v prípade nevykonania niektorých častí predmetu zmluvy, resp. činností uvedených v 
ocenenom výkaze položiek zo strany zhotoviteľa, ak sa tieto ukážu v priebehu plnenia ako 

nepotrebné, 
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3.5. Ostatné zmeny ceny nie sú prípustné. 

 

 

Článok 4 

Platobné podmienky a fakturácia 

4.1. Objednávateľ neposkytne zhotoviteľovi žiadny preddavok. 

4.2. Zhotoviteľovi vznikne právo vystaviť čiastkovú faktúru: 

4.2.1.  dňom dodania zámeru pre posudzovanie vplyvov na životné prostredie vrátane súvisiacich  
prieskumov vo výške 100% z dohodnutej ceny za zámer pre posudzovanie vplyvov na 
životné prostredie (bod 2.1. zmluvy). Povinnou prílohou faktúry bude protokol o odovzdaní 
a prevzatí dokumentácie EIA.  

4.2.2. dňom dodania záverečného stanoviska Ministerstva životného prostredia Slovenskej 
republiky (ďalej len „MŽP SR“) vo výške 100% z dohodnutej ceny za inžiniersku činnosť 
pre zámer pre posudzovanie vplyvov na životné prostredie (bod 2.2. zmluvy). Povinnou 

prílohou faktúry bude protokol o odovzdaní a prevzatí stanoviska MPŽ SR k dokumentácii 
EIA. 

4.2.3.  dňom obojstranného podpísania zisťovacieho protokolu vo veci refakturácie finančnej 
čiastky za správne a iné poplatky, týkajúce sa predmetu zmluvy. Povinnou prílohou faktúry 
bude zisťovací protokol. 

4.3. Lehota splatnosti faktúr 60 kalendárnych dní odo dňa ich doručenia.  

4.4. Faktúra musí obsahovať náležitosti v zmysle ustanovení § 3a ods. 1 zákona č.513/1991 Zb. 
Obchodného zákonníka, v znení neskorších predpisov a bude predkladaná v piatich 

vyhotoveniach, pričom každé vyhotovenie musí byť rovnopis s originálnymi podpismi. Ak 
faktúra nebude úplná alebo bude obsahovať nesprávne údaje vrátane príloh k faktúre, bude 
takáto faktúra zhotoviteľovi vrátená. Zhotoviteľ je povinný predložiť novú faktúru. V takom 

prípade lehota splatnosti faktúry začne plynúť od prvého dňa nasledujúceho po doručení  
novej faktúry. Objednávateľ je oprávnený počas plnenia zmluvy zmeniť, vynechať alebo 
pridať požadovaný dokument, ktorý bude prílohou faktúry. 

4.5. Zhotoviteľom predložená faktúra na úhradu musí ďalej obsahovať náležitosti predpísané 
v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH v znení neskorších predpisov. Okrem toho musí 
obsahovať: 

- názov diela, 
- predmet úhrady, 
- IČO zhotoviteľa, názov zhotoviteľa, 
- číslo zmluvy, 

- protokol podľa bodu 4.2.1, alebo protokol podľa bodu 4.2.2., alebo protokol podľa bodu 
4.2.3. 

- fakturovanú čiastku, 
- čiastku k úhrade bez DPH, 
- čiastku DPH , 
- čiastku k úhrade vrátane DPH, 
- splatnosť faktúry slovom. 

 

Penalizačná faktúra musí obsahovať: 
- predmet penalizácie, 
- v prípade penalizačnej faktúry za neuhradenie predchádzajúcich faktúr musí obsahovať aj 

výpočet výšky penalizácie na presné počty dní, 
- číslo faktúry, za neuhradenie, resp. oneskorené uhradenie, ktorej sa penalizuje, jej splatnosť 

a sumu v eurách. 
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4.6. Peňažný záväzok sa na účely tejto zmluvy považuje splnený dňom, v ktorom bola príslušná 
suma odpísaná z bankového účtu povinnej zmluvnej strany. 

4.7. Ak bude zhotoviteľ zverejnený v zozname platiteľov DPH, u ktorých nastali dôvody  
na zrušenie registrácie v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH v znení neskorších 
predpisov, objednávateľ uhradí zhotoviteľovi fakturovanú dohodnutú cenu zníženú o čiastku 
rovnajúcu sa výške DPH uvedenú na faktúre. Túto neuhradenú čiastku uhradí objednávateľ 
zhotoviteľovi na základe preukázania úhrady DPH daňovému úradu za príslušný 
mesiac/štvrťrok čestným vyhlásením, že DPH uvedená na faktúre pre Objednávateľa bola v 
lehote splatnosti uhradená daňovému úradu, fotokópiou daňového priznania a fotokópiou 
výpisu o zaplatení DPH. 

4.8.  Zhotoviteľ nie je oprávnený jednostranným úkonom započítať akékoľvek svoje pohľadávky 
alebo záväzky voči objednávateľovi. 

4.9.  Zhotoviteľ u dňu podpísania tejto zmluvy predložil objednávateľovi vyhlásenie o tom, či je 
závislou osobou voči objednávateľovi v zmysle § 2 písm. n) zákona č. 595/2003 Z.z. o dani 

z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“). Každú zmenu 
súvisiace s personálnym, ekonomickým alebo iným prepojením voči objednávateľovi 
v súvislosti s ustanovením § 2 písm. n)  zákona o dani z príjmov je zhotoviteľ povinný 
objednávateľovi písomne oznámiť a to do piatich dní odo dňa vzniku zmeny. V prípade 
porušenia tejto povinnosti je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu 
vo výške 2.000,- € za každé takéto porušenie.  

 

Článok 5 

Termíny, povinnosti zhotoviteľa a dodacie podmienky 

 

 

5.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vypracuje a odovzdá dielo a zabezpečí súvisiaci výkon 
inžinierskej činnosti v rozsahu a obsahu podľa bodu 2.1. a 2.2. tejto zmluvy v nasledovných 
lehotách plnenia: 

5.1.1.1. Zámer EIA      do   2 mesiacov od účinnosti zmluvy o dielo 

5.1.1.2. geologické zhodnotenie územia    do   2 mesiacov od účinnosti zmluvy o dielo 

5.1.1.3. hluková štúdia       do   2 mesiacov od účinnosti zmluvy o dielo 

5.1.1.4. prieskum biotopov     do   2 mesiacov od účinnosti zmluvy o dielo 

5.1.1.5. primerané posúdenie vplyvov projektu na územie sústavy Natura 2000 (v prípade zásahu do 
územia patriaceho do sústavy Natura 2000) vypracované v zmysle Metodiky hodnotenia 

významnosti vplyvov plánov a projektov na územia sústavy Natura 2000 v Slovenskej 

republike, ŠOP 2014,        do   2 mesiacov od účinnosti zmluvy o dielo 

 

5.1.2.1. rozsah hodnotenia navrhovanej činnosti do   3 mesiacov od účinnosti zmluvy o dielo 

5.1.2.3. Správu o hodnotení navrhovanej činnosti do   6 mesiacov od účinnosti zmluvy o dielo 

5.1.2.4. Pripomienkovanie a verejné prerokovanie do   7 mesiacov od účinnosti zmluvy o dielo 

5.1.2.5. Odborný posudok k Správe o hodnotení do   8 mesiacov od účinnosti zmluvy o dielo 

5.1.2.6. Záverečné stanovisko príslušného úradu do 10 mesiacov od účinnosti zmluvy o dielo 

5.2. Zhotoviteľ dodá predmet zmluvy nasledovne: 

5.2.1.  Zámer pre posudzovanie vplyvov na životné prostredie, vrátane súvisiacich  prieskumov 
v počte 6 vyhotovení v listinnej podobe a 2x na elektronickom nosiči dát. 

5.2.2. Rozsah hodnotenia navrhovanej činnosti, správu o hodnotení navrhovanej činnosti odborný 
posudok k správe o hodnotení a záverečné stanovisko príslušného úradu životného prostredia 
vždy v dvoch vyhotoveniach v listinnej podobe. 
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5.3. Predmet tejto zmluvy sa považuje za splnený riadnym vypracovaním a odovzdaním diela 
a vykonaním činností v lehote podľa bodu 5.1. tohto článku, a to v rozsahu a obsahu podľa 
bodu 2.1. a 2.2. tejto zmluvy objednávateľovi, a to dňom podpísania záverečného protokolu. 

O odovzdaní a prevzatí plnení jednotlivých častí predmetu zmluvy budú zmluvné strany 
vyhotovovať  čiastkové preberacie protokoly. Preberacie protokoly musia byť písomne  
potvrdené obidvoma zmluvnými stranami. Protokolárne prevzatie diela, resp. plnenia 

jednotlivých častí predmetu zmluvy môže objednávateľ odmietnuť pre vady diela alebo jeho 

časti, a to až do ich odstránenia v lehote podľa článku 6. 

5.4. Zhotoviteľ sa zaväzuje plniť predmet zmluvy v súlade s touto zmluvou, na vlastné náklady 
a na vlastné nebezpečenstvo v čase a kvalite podľa tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že 
pri plnení predmetu zmluvy bude postupovať podľa zákona o posudzovaní vplyvov, zákona 
č. 513/2009 Z.z. o dráhach, v znení neskorších predpisov a bude rešpektovať všetky právne 
predpisy Slovenskej republiky, predpisy Európskej únie, normy EN STN EN, TNŽ 
a príslušné  interné predpisy Železníc Slovenskej republiky. Zároveň bude postupovať tak, 
aby nedochádzalo ku zbytočným prieťahom v konaní podľa zákona o posudzovaní vplyvov a 
aby záverečné stanovisko k posudzovanej činnosti bolo vydané v čo možno najkratšom čase. 

5.5. V priebehu procesu EIA budú rešpektované závery vyplývajúce z výrobných porád  
a vyjadrení objednávateľa a dotknutých orgánov. 

5.6. Zhotoviteľ sa zaväzuje prizývať objednávateľa na všetky rokovania s dotknutými orgánmi 
a organizáciami s dostatočným predstihom. 

 

5.7. Zhotoviteľ vykonáva, organizuje a zodpovedá za koordináciu všetkých subdodávateľov. Pre 
zabezpečenie služby uzavrie s nimi zhotoviteľ zmluvu tak, aby títo vo vzťahu k nemu 

vystupovali ako jeho dodávatelia jednotlivých činností. 

5.8. Zhotoviteľ je povinný upozorniť objednávateľa na nesprávnosť alebo nevhodnosť dodaných 
podkladov najneskôr do piatich dní od ich doručenia. Ak bude objednávateľ trvať na 
riešeniach a postupoch, ktoré bude zhotoviteľ považovať za chybné, alebo neprimerané, 
alebo tieto budú v rozpore s všeobecne záväznými predpismi, či platnými technickými 
normami, zbavuje sa tento zodpovednosti len v prípade, ak bolo také rozhodnutie písomne 
potvrdené objednávateľom, a to s výslovným zamietnutím stanoviska zhotoviteľa.  

5.9.  Odovzdanie a prevzatie: 

5.9.1. Predmet plnenia tejto zmluvy je splnený riadnym dodaním diela okamihom podpísania 
preberacieho protokolu a uskutočnením všetkých dohodnutých zmluvných prác 
objednávateľovi. 

5.9.2. Prevzatie predmetu zmluvy alebo jeho časti môže byť odmietnuté pre vady, a to až  
do ich odstránenia.  

5.10. O čiastkových výsledkoch plnenia informuje zhotoviteľ objednávateľa priebežne, najmä  
o odchýlkach voči priebehu administratívneho procesu a navrhuje objednávateľovi riešenie. 

5.11. Dielo sa bude považovať za odovzdané po podpísaní čiastkových preberacích protokolov 
a záverečného protokolu o ukončení a kompletnom dodaní diela. 

5.12. Zhotoviteľ je povinný, okrem dokumentov ktorými plní predmet zmluvy, odovzdať 
objednávateľovi  aj všetky východiskové podklady, ktoré mu boli poskytnuté.  

5.13. Všetky dodané dokumenty, najmä ale nielen, dokumentáciu EIA, je objednávateľ oprávnený 
prenechať tretím osobám, spolupodieľajúcim sa na spracovaní ďalších stupňov projektovej 
dokumentácie či realizácie, pričom súhlas zhotoviteľa nie je potrebný. 

5.14. Vlastníctvo k hmotným výstupom prechádza na objednávateľa dňom ich protokolárneho 
prevzatia. 

5.15. Zmluvné strany sa zaväzujú, že prijatie každej e-mailovej správy si budú potvrdzovať 
najneskôr v pracovný deň nasledujúci po ich odoslaní. 
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Článok 6 

Zodpovednosť za vady, záruky a náhrada škody 

 

6.1. Zhotoviteľ ručí za úplnosť a vecnú správnosť všetkých podkladov a dokumentov, ktoré 
vypracuje. V rámci dohodnutých výkonov je zhotoviteľ povinný objednávateľa obšírne 
informovať a poskytovať mu poradenstvo vo veci všetkých záležitostí, týkajúcich sa 
vykonania jeho úloh. 

6.2. Záručná doba na dodaný predmet tejto zmluvy je do doby 5 rokov od prevzatia diela.  

6.3. Na žiadosť objednávateľa je zhotoviteľ povinný odstrániť vady plnenia predmetu zmluvy  
bez  zbytočného odkladu, najneskôr v lehote 10 dní odo dňa reklamácie pokiaľ sa zmluvné 
strany nedohodnú inak, alebo pokiaľ z povahy veci nevyplynie, že 10 – dňová lehota je pre 

odstránenie vady zjavne neprimeraná. Zhotoviteľ je povinný odstrániť vady predmetu 
plnenia Zmluvy aj v prípade, keď neuznáva, že za vady zodpovedá. V sporných prípadoch 
nesie náklady až do rozhodnutia o reklamácii zhotoviteľ. 

6.4. Pokiaľ zhotoviteľ neodstráni vady tak, ako to predpokladá bod 6.3., je objednávateľ 
oprávnený, po predchádzajúcom písomnom upozornení, odstrániť vady sám alebo 
prostredníctvom tretích osôb a to na náklady zhotoviteľa. Tým nie je dotknuté právo 
objednávateľa na náhradu škody, a/alebo zmluvnú pokutu.  

6.5. V ďalšom budú zodpovednosť za vady diela, v zmysle tejto zmluvy, strany riešiť podľa §§ 
560-565 Obchodného zákonníka. 

6.6. Pokiaľ plnením alebo pri plnení predmetu zmluvy treťou osobou, ktorej zhotoviteľ zveril 
plnenie svojich povinností, vznikne objednávateľovi škoda, zodpovedá za ňu zhotoviteľ. 

 

Článok 7 

Zmluvné pokuty a úroky z omeškania 

 

7.1. Za nedodržanie termínov alebo lehôt plnenia uvedených v článku 5 tejto zmluvy  je 

zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05% za každý aj 

začatý deň omeškania z dohodnutej ceny tej časti, ktorá je v omeškaní.  

7.2. Pokiaľ je zhotoviteľ v omeškaní s odstránením vady podľa článku 6 tejto zmluvy, je 

zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z tej časti 
diela vymedzenej v článku 2, ktorej sa vada týka.  

7.3. Za nesplnenie povinnosti podľa článku 11 bodu 11.7.1. alebo bodu 11.7.2. tejto dohody je 

zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 1 % z celkovej 

zmluvnej ceny za každé nesplnenie povinnosti.  

7.4. Pri nedodržaní termínu splatnosti faktúr objednávateľom má zhotoviteľ nárok na úroky 
z omeškania v zmysle ustanovení Obchodného zákonníka. 

7.5. Zhotoviteľ nie je v omeškaní, ak nedodržal termín alebo lehotu uvedenú v článku 6 z 
dôvodov nečinnosti orgánov verejnej moci alebo správy, pričom preukázateľne využil všetky 
právne prostriedky proti tejto nečinnosti. Zhotoviteľ tiež nie je v omeškaní, ak nedodržal 
termíny alebo lehoty uvedené v článku 5 tejto zmluvy pre neposkytnutie súčinnosti zo strany 
objednávateľa a neposkytnutie súčinnosti bolo jediným dôvodom omeškania zhotoviteľa.  

7.6. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že bez písomného súhlasu objednávateľa svoje pohľadávky voči 
objednávateľovi nepostúpi tretej strane a ani s nimi nebude inak obchodovať. V prípade 
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porušenia tejto povinnosti je zhotoviteľ povinný uhradiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo 
výške 20 % z hodnoty pohľadávky, ktorú postúpil. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností  
týmto nie je dotknutá neplatnosť takéhoto právneho úkonu postúpenia. Tiež nie je tým 
dotknuté právo objednávateľa na náhradu škody.  

7.7. Zmluvné pokuty a úroky z omeškania, dohodnuté touto zmluvou hradí povinná strana 
nezávisle od toho, či a v akej výške vznikne druhej zmluvnej strane v tejto súvislosti škoda, 
ktorú možno vymáhať samostatne. 

 

 

Článok 8 

Riešenie sporov 

 

8.1. Ak sa vyskytnú rozpory v jednotlivých dokumentoch a plnení tejto zmluvy majú nasledujúcu 
prioritu: 

8.1.1. zmluva, 

8.1.2. investičné zadanie, 

8.1.3. ponuka (vrátane ceny). 

8.2. V prípade sporov, ktoré nebude možné vyriešiť dohodou zmluvných strán, požiada jedna  
zo zmluvných strán o rozhodnutie súd. 

8.3. Spory zmluvných strán neoprávňujú zhotoviteľa zastaviť plnenie predmetu Zmluvy. 

8.4. Zmluvný vzťah sa bude riadiť právnym poriadkom platným na území Slovenskej republiky. 

Spory bude rozhodovať príslušný súd Slovenskej republiky a to v jazyku slovenskom. 

 

Článok 9 

Autorské práva zhotoviteľa, vlastnícke právo k veci prostredníctvom ktorej je dielo vyjadrené 

 

9.1.1. Zmluvné strany berú na vedomie, že dokumentácia EIA, alebo iné dokumenty odovzdané 
objednávateľovi v súvislosti s plnením tejto zmluvy, môžu spĺňať aj pojmové znaky 
autorského diela podľa príslušných ustanovení zákona číslo 185/2015 Z.z. Autorského zákona 

(ďalej len „Autorský zákon“). 
 

9.1.2. V prípade, že odovzdané dokumenty spĺňajú pojmové znaky autorského diela, zmluvné strany 
sa dohodli, že objednávateľ je oprávnený, na základe súhlasu zhotoviteľa vyjadreného 
podpisom tejto zmluvy, používať dielo, alebo jeho časť, v zmysle tejto zmluvy podľa 
ustanovenia § 19 ods. 4 a § 65 a nasl. Autorského zákona v neobmedzenom rozsahu, na 

neobmedzenom území, na neobmedzene dlhý čas. Tento súhlas trvá aj po ukončení platnosti 
a účinnosti zmluvy . V rovnakom rozsahu, v akom zhotoviteľ dáva objednávateľovi licenciu, 
je objednávateľ oprávnený ďalej poskytovať sublicenciu tretím osobám. 

9.1.3. Odmena za udelenie súhlasu (licencie a sublicencie) v zmysle tohto článku  tejto zmluvy je 
v plnom rozsahu obsiahnutá v cene za vypracovanie a dodanie časti predmetu zmluvy, ktorá 
spĺňa aj pojmové znaky autorského diela podľa príslušných ustanovení Autorského zákona. 

9.1.4. Vec, prostredníctvom ktorej bude autorské dielo vyjadrené, sa stáva vlastníctvom 
objednávateľa momentom jeho protokolárneho odovzdania a prevzatia  od zhotoviteľa podľa 
alebo v zmysle tejto zmluvy.  

9.1.5. Zhotoviteľ podpisom tejto zmluvy udeľuje objednávateľov aj súhlas na to, že objednávateľ je 
oprávnený udeliť tretej osobe súhlas na použitie diela v rozsahu licencie udelenej 

objednávateľovi podľa alebo v zmysle tejto zmluvy. 
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Článok 10 

Ostatné práva a povinnosti 

 

10.1. Všetky zmluvné dokumenty sa musia vypracovať v slovenskom jazyku. Všetky hodnoty, 
výmery, hmotnosti budú označované v slovenskom jazyku. 

10.2. Zhotoviteľ v plnej miere ručí za to, že nedôjde k zneužitiu, resp. že neposkytne materiály 
týkajúce sa predmetu zmluvy tretím osobám a zachová mlčanlivosť o všetkých 
skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel pri realizácii tejto zmluvy. 

10.3. Zhotoviteľ nesmie poskytnúť výsledok dokončenej, alebo nedokončenej činnosti, ktorá je 
predmetom diela podľa tejto zmluvy, tretej osobe bez písomného súhlasu objednávateľa. 

10.4. Zhotoviteľ nesmie bez predchádzajúceho súhlasu objednávateľa postúpiť pohľadávky z tejto 

zmluvy na tretiu osobu. 

10.5. Zhotoviteľ sa zaväzuje neodkladne písomne informovať objednávateľa o každom prípadnom 
zdržaní, či iných skutočnostiach, ktoré by mohli ohroziť včasné a riadne zhotovenie 

a odovzdanie predmetu zmluvy. 

10.6. Obidve zmluvné strany sa zaväzujú zachovať mlčanlivosť o akýchkoľvek poskytnutých 
údajoch a informáciách, okrem informácií, ktoré je potrebné zverejniť podľa zákona. 
 

Článok 11 

Ukončenie Zmluvy 

 

11.1. Zmluva môže zaniknúť pred splnením záväzkov objednávateľa a/alebo zhotoviteľa buď 

dohodou zmluvných strán, pričom súčasťou takej dohody bude i vysporiadanie vzájomných 
záväzkov a pohľadávok z tejto zmluvy, alebo odstúpením od zmluvy. 

11.2. Od zmluvy možno odstúpiť v prípadoch, ktoré stanovuje zmluva a § 344 a nasl. Obchodného 
zákonníka.  

11.3. Odstúpenie od zmluvy musí byť druhej zmluvnej strane oznámené písomne. Odstúpenie od 
zmluvy nadobúda účinnosť dňom jeho doručenia druhej strane. 

11.4. Odstúpením od zmluvy podľa tohto článku zanikajú všetky práva a povinnosti strán zo 
zmluvy s výnimkou nároku na náhradu škody vzniknutej porušením zmluvy, nárokov na 
dovtedy vzniknuté sankcie a úroky z omeškania, nárokov vyplývajúcich z ustanovení tejto 
zmluvy o poskytovaní záruky a zodpovednosti za vady za časť predmetu zmluvy, ktorá bola 
do momentu odstúpenia od zmluvy realizovaná, ako aj s výnimkou povinností zhotoviteľa 
podľa článku 11, zmluvných ustanovení týkajúcich sa riešenia sporov medzi zmluvnými 
stranami a iných ustanovení, ktoré podľa prejavenej vôle strán alebo vzhľadom na svoju 
povahu majú trvať aj po skončení tejto zmluvy.  

11.5. Okrem prípadov uvedených v bode 11.2. tejto zmluvy môže objednávateľ odstúpiť od 
Zmluvy ešte v nasledujúcich prípadoch, ktoré sa pre účely tejto zmluvy zároveň považujú za 
jej podstatné porušenie: 

11.5.1. ak zhotoviteľ nedodržuje technologické postupy  a neplní kvalitatívno-technické parametre 
a podmienky pri plnení predmetu  zmluvy, ktoré boli stanovené touto zmluvou, slovenskými 
technickými normami, alebo vyplývajú zo všeobecne záväzných právnych predpisov, 

11.5.2. ak zhotoviteľ nezačne, preruší alebo zastaví vykonávanie predmetu tejto zmluvy z iných 
dôvodov ako dôvodov na strane objednávateľa,  
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11.5.3. ak zhotoviteľ mešká s plnením podľa termínov alebo lehôt dohodnutých v zmluve a zároveň 
márne uplynie objednávateľom stanovená dodatočná lehota na plnenie,  

11.5.4. ak zhotoviteľ bude zverejnený v zozname platiteľov DPH, u ktorých nastali dôvody na 
zrušenie registrácie v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH v znení neskorších predpisov, 

11.5.5. ak objednávateľ zistí, že zhotoviteľ má nesplnenú splatnú povinnosť vyplatenia odmeny 
alebo odplaty zo zmluvy s osobou, ktorá je alebo bola jeho subdodávateľom, 

11.5.6. Okrem prípadov uvedených v bode 11.2. a v bode 11.4. tejto zmluvy môže objednávateľ 
odstúpiť od zmluvy aj v prípade, ak zhotoviteľ poruší ďalšie povinnosti, ktoré mu vyplývajú 
z ustanovení tejto zmluvy alebo z ustanovení príslušných právnych predpisov. Objednávateľ 
je v tomto prípade oprávnený odstúpiť od zmluvy už pri druhom porušení ktorejkoľvek 
povinnosti zo strany zhotoviteľa, pričom objednávateľ je povinný pri prvom porušení 
povinnosti písomne upozorniť zhotoviteľa na porušenie konkrétnych zmluvných podmienok 
alebo konkrétnych ustanovení právnych predpisov s tým, že upozornenie musí obsahovať 
vyhlásenie objednávateľa, že v prípade neplnenia dotknutých zmluvných podmienok alebo 
ustanovení všeobecne záväzného právneho predpisu aj po stanovenom termíne alebo lehote, 
ak sa táto vyžaduje, alebo neodstránení predmetných konkrétnych nedostatkov 
do stanoveného termínu alebo v stanovenej lehote, odstúpi od zmluvy. 

11.6. Okrem prípadov uvedených v bode 11.2. tejto zmluvy môže zhotoviteľ odstúpiť od zmluvy 

ešte v nasledovných prípadoch: 

 

11.6.1. ak objednávateľ neplní svoje zmluvné povinnosti a tým zhotoviteľovi znemožní vykonávanie 
prác. Pred odstúpením od zmluvy však zhotoviteľ  musí písomne  vyzvať objednávateľa na 

plnenie konkrétnych zmluvných povinností a určiť mu dodatočnú primeranú lehotu na 
nápravu a splnenie povinností vyplývajúcich mu zo zmluvy, ak sa táto vyžaduje a pričom 
táto výzva musí zároveň obsahovať aj vyhlásenie zhotoviteľa, že v prípade neplnenia 
zmluvných aj po stanovenom termíne alebo lehote od zmluvy odstúpi. 

 

11.7. Po odstúpení od zmluvy je zhotoviteľ povinný: 

 

11.7.1. počínať si tak, aby sa zabránilo škode bezprostredne hroziacej objednávateľovi 
nedokončením plnenia podľa tejto zmluvy, a minimalizovali straty a za tým účelom  
vykonať všetky potrebné opatrenia, 

11.7.2. odovzdať objednávateľovi všetky podklady potrebné na dokončenie plnenia podľa tejto 
zmluvy, ako aj podklady , ktoré zhotoviteľ získal v rozsahu objednávateľom poskytnutej 
súčinnosti a podklady potrebné na dokončenie plnenia v zmysle tejto zmluvy, alebo 

v súvislosti s ním,  

11.8.  Dodávky a služby realizované ku dňu odstúpenia od zmluvy sa  vyúčtujú podľa zmluvných 
cien v nasledovnom rozsahu: 

 

11.8.1. ak objednávateľ odstúpi od zmluvy z dôvodov, ktoré možno pričítať na vrub zhotoviteľa, je 
objednávateľ povinný zaplatiť zhotoviteľovi za odovzdané časti predmetu zmluvy, resp. 
poskytnuté plnenia len v takom rozsahu, ktorý môže objednávateľ použiť na dokončenie 
diela. 

11.8.2. ak objednávateľ odstúpi od zmluvy z iných dôvodov, než je uvedené v predchádzajúcom 
bode, je objednávateľ povinný zaplatiť zhotoviteľovi za odovzdané časti predmetu zmluvy, 
resp. poskytnuté plnenia v rozsahu, zodpovedajúcom preukázanej vecnej rozpracovanosti 

a preukázanej výške nákladov zodpovedajúcich rozsahu vykonaných prác.  
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11.8.3. ak zhotoviteľ odstúpi od zmluvy z dôvodov, ktoré možno pričítať na vrub objednávateľa, je 
objednávateľ povinný zaplatiť zhotoviteľovi za odovzdané časti predmetu zmluvy, resp. 
poskytnuté plnenia v rozsahu, zodpovedajúcom preukázanej vecnej rozpracovanosti 

a preukázanej výške nákladov zodpovedajúcich rozsahu vykonaných prác.   

11.8.4. ak zhotoviteľ odstúpi od zmluvy z iných dôvodov, než je uvedené v predchádzajúcom bode, 
je objednávateľ povinný zaplatiť zhotoviteľovi za odovzdané časti predmetu zmluvy, resp. 
poskytnuté plnenia len v takom rozsahu, ktorý môže objednávateľ použiť na dokončenie 
diela. 

11.8.5. Pokiaľ nedôjde k dohode o ich výške odplaty podľa predchádzajúcich bodov  v lehote  30 

dní odo dňa účinnosti odstúpenia od zmluvy, bude výška odplaty určená súdnym znalcom, 

ak sa strany nedohodnú inak. 

 

Článok 12 

Záverečné ustanovenia 

 

12.1. Pokiaľ v tejto zmluve nebolo dohodnuté niečo iné, vzájomné vzťahy zmluvných strán sa 
riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka, subsidiárne ustanoveniami Občianskeho 
zákonníka a ďalšími právnymi predpismi Slovenskej republiky. 

12.2. Zmeny a doplnky tejto zmluvy je možné robiť len písomnými dodatkami podpísanými 
oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. Dodatky budú očíslované podľa poradia. 

12.3. K návrhom dodatkov k tejto zmluvy sa zmluvné strany zaväzujú vyjadriť písomne v lehote 

do 30 dní od doručenia  návrhu dodatku druhej strane. 

12.4.   Písomnosti týkajúce sa tejto zmluvy je možné doučovať poštou, poslom alebo osobne. 
Zásielka sa považuje doručenú dňom podpísania jej prevzatia pracovníkom podateľne 
povereným na prijímanie zásielok, alebo iným zamestnancom  dotknutej zmluvnej strany, 
ktorý je podľa tejto zmluvy oprávnený na rokovanie vo veciach zmluvných, technických 
alebo určený ako kontaktná osoba pre účely tejto zmluvy.  

12.5. Táto Zmluva je vypracovaná v štyroch vyhotoveniach, z ktorých  dva rovnopisy sú  

pre objednávateľa a dva rovnopisy pre zhotoviteľa. 

12.6. Ak budú, alebo ak sa stanú jednotlivé ustanovenia tejto zmluvy neplatnými, alebo právne 
neúčinnými, nie je tým dotknutá platnosť ostatných ustanovení. Neúčinné ustanovenia sa 

podľa možnosti nahradia novým ustanovením. 

12.7. V prípadoch vyššej moci môžu zmluvné strany, v rámci obvyklej právnej praxe, požadovať 
aby sa vykonávanie výkonov počas tohto obdobia zastavilo. 

12.8. Práva a povinnosti prevzaté s uzavretím tejto zmluvy prejdú na prípadných právnych 
nástupcov, s povinnosťou prevziať tieto práva a povinnosti v rovnakom rozsahu. 

12.9. Obidve zmluvné strany potvrdzujú autentickosť tejto zmluvy svojim podpisom. Súčasne 
vyhlasujú, že si túto zmluvu prečítali, že nebola dohodnutá v tiesni, alebo za jednostranne 

nevýhodných podmienok. 

12.10.     Zhotoviteľ podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu zoznámil s rozsahom 

a povahou diela a predmetu zmluvy, že sú mu známe technické  a kvalitatívne podmienky 
k realizácii diela a že disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú 
k zhotoveniu diela potrebné. Taktiež potvrdzuje, že sú mu známe vnútorné predpisy 
objednávateľa súvisiace s plnením predmetu zmluvy. 

12.11. Zmluvné strany súhlasia so zverejňovaním informácií alebo textu zmluvy vrátane dodatkov, 
s výnimkou informácií, ktoré sú obchodným tajomstvom v zmysle § 17 Obchodného 
zákonníka a informácií chránených právnymi predpismi. V prípade, že zmluvné strany budú 
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mať požiadavku na ochranu obchodného tajomstva je potrebné, aby označili ustanovenia 
zmluvy vrátane dodatkov, ktoré obsahujú informácie chránené obchodným tajomstvom. 

  Porušením alebo ohrozením obchodného tajomstva nie je najmä sprístupnenie informácií, 
ktoré sú uvedené v § 10 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Každá zo 
zmluvných strán sa zaväzuje pred zverejnením informácií, alebo Zmluvy vrátane dodatkov 

písomne vyzvať druhú zmluvnú stranu na označenie informácií, ktoré obsahujú informácie 
chránené obchodným tajomstvom vo vzájomne dohodnutej lehote. 

12.12. Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami a účinnosť dňom 
nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády SR 
podľa § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov 
v nadväznosti na § 5a ods. 1 a 6 zákona o slobode informácií. Objednávateľ v deň 
zverejnenia oznámi zhotoviteľovi mailom, že zmluva bola zverejnená. Zhotoviteľ 
bezodkladne mailom oznámi objednávateľovi, že uvedené vzal na vedomie. 

12.13. Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy sú nasledujúce zmluvné prílohy: 
 

Príloha č. 1 (k Zmluve) - Špecifikácia predmetu zákazky  
Príloha č. 2 (k Zmluve)  - Investičné zadanie – 1. Etapa 

Príloha č. 3 (k Zmluve) - Ocenený výkaz položiek 

 

V Bratislave, dňa 27.10.2016                     V Bratislave, dňa 03.10.2016 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Dušan Šefčík v. r.       Ing. Slavomír Podmanický v. r. 

námestník GR ŽSR              predseda predstavenstva  

pre ekonomiku 

 



Príloha č. 1 

k Zmluve o dielo č. 11/16/1601-5 

 

Špecifikácia predmetu zákazky 
 

Názov predmetu zákazky:  „Modernizácia železničnej trate Žilina – Košice, úsek trate Liptovský 
Mikuláš – Poprad – Tatry (mimo),  5. etapa, časť  EIA (Environmental Impact Assessment)“. 
 

Kódy CPV: 

71248000-8  Dohľad  nad projektom a dokumentáciou 

71311230-2  Inžinierske služby pre oblasť železníc 

72310000-1  Spracovanie údajov 

72316000-3  Analýza údajov 

79311000-7  Služby spojené s prieskumom 

79311300-0  Analýza prieskumu 

 

Opis predmetu zákazky: 
     Vypracovanie dokumentácie pre proces EIA (Environmental Impact Assessment) a výkonu 
súvisiacej inžinierskej činnosti podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné 
prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zabezpečenie záverečného stanoviska. 
Pri navrhovaní technických riešení je potrebné rešpektovať všetky právne predpisy platné v EÚ a SR, 
normy EN STN EN, TNŽ a  platné predpisy ŽSR. 
Podrobný opis k jednotlivým etapám je uvedený v investičných zadaniach. 

 

5. etapa 

1. Zámer vypracovaný v zmysle prílohy č. 9 k zákonu č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na 
životné prostredie 

2. Rozsah hodnotenia 

3. Správa o hodnotení vypracovaná v zmysle prílohy č.11 k zákonu č.24/2006 Z.z. o posudzovaní 
vplyvov na životné prostredie 

4. Verejné prerokovanie 

5. Odborný posudok 

6. Záverečné stanovisko 

 

 

Súvisiace prieskumy, ktoré budú súčasťou dokumentácie EIA: 
1. geologické zhodnotenie územia 

2. hluková štúdia 

3. prieskum biotopov 

4. primerané posúdenie vplyvov projektu na územie sústavy Natura 2000 (v prípade zásahu do 
územia patriaceho do sústavy Natura 2000) vypracované v zmysle Metodiky hodnotenia 

významnosti vplyvov plánov a projektov na územia sústavy Natura 2000 v Slovenskej republike, 

ŠOP SR 2014 

 

Inžinierska činnosť 

Inžinierska činnosť musí byť v takom rozsahu, že bude v sebe zahrňovať  zabezpečenie najmä: 
- zisťovacie konanie + rozsah hodnotenia, 
- správu o hodnotení, 
- pripomienkovanie  a verejné prerokovanie, 
- vypracovanie odborného posudku, 
- zabezpečenie záverečného stanoviska 

 

 

  



Príloha č. 2  
k Zmluve o dielo č. 11/16/1601-5  

 

 

Investičné zadanie 

 
podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov a zabezpečenie záverečného stanoviska. 
 

INVESTOR: 

 

Názov investora: Železnice Slovenskej republiky  

 

Sídlo investora: Klemensova 8, 813 61 Bratislava 

    

Riadiaci orgán: Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja 
Slovenskej republiky, Námestie slobody č. 6, P. O. BOX 100, 810 05 Bratislava 

 

 

ZÁKLADNÉ ÚDAJE O STAVBE: 

Názov stavby: Modernizácia železničnej trate Žilina – Košice, úsek trate Liptovský Mikuláš 
– Poprad - Tatry (mimo), 5. etapa 

Popis stavby: V rámci projektovej prípravy stavby „Modernizácia železničnej trate Žilina – 

Košice, úsek trate Liptovský Mikuláš – Poprad Tatry (mimo), 5. etapa“,  ktorá spočíva 
v prestavbe súčasnej železničnej dopravnej cesty vrátane nahradenia úrovňových križovaní 
mimoúrovňovými za účelom zlepšenia jej vybavenosti a použiteľnosti a je umiestnená 
v  Žilinskom kraji, okres Liptovský Mikuláš v katastrálnom území mesta Liptovský Mikuláš a 
mesta Liptovský Hrádok ako aj obcí Galovany, Závažná Poruba, Liptovský Ján, Uhorská Ves, 
Podtureň a Liptovská Porúbka bolo v roku 2007 vykonané zisťovacie konanie v rámci 
procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie podľa zákona č. 24/2006 Z. z. 
o posudzovaní vplyvov stavby na životné prostredie (v rámci EIA III. etapa) s Rozhodnutím 
príslušného úradu, že stavbu nie je potrebné posudzovať. 
Na základe súčasných požiadaviek Európskej únie pri žiadosti o nenávratný finančný 
príspevok z EU fondov na realizáciu stavby je potrebné vykonať kompletné posúdenie 
vplyvov stavby na životné prostredie, ktoré bude ukončené Záverečným stanoviskom.   
Na stavbu je vydané územné rozhodnutie a ako podklad pre vypracovanie zámeru je žiaduce 
použiť vypracovaný projekt pre stavebné povolenie a dokumentáciu pre realizáciu stavby, 
ako aj štúdiu realizovateľnosti.  
 

Účelom stavby Modernizácia železničnej trate Žilina – Košice, úsek trate Liptovský Mikuláš 
– Poprad Tatry (mimo), 5. etapa je modernizácia technickej infraštruktúry trate pre 
dosiahnutie parametrov AGC (európska dohoda o medzinárodných železničných 
magistrálach, 1985) a AGTC (európska dohoda o najdôležitejších trasách medzinárodnej 
kombinovanej dopravy, 1993). Modernizácia vybraných tratí siete Železníc Slovenskej 
republiky spočíva v prestavbe železničnej dopravnej cesty za účelom zlepšenia jej 
vybavenosti a použiteľnosti zabudovaním moderných a progresívnych prvkov a tým zlepšenia 
jej parametrov.  

 

 

 



Umiestnenie stavby: 

Kraj: Žilinský 

Okres: Liptovský Mikuláš 

Obce: Galovany, Liptovský Mikuláš, Závažná Poruba, Liptovský Ján, Uhorská Ves, Podtureň, 
Liptovský Hrádok, Liptovská Porúbka 

Katastrálne územia: Galovany, Benice pri Liptovskom Mikuláši, Palúdzka, Liptovský 
Mikuláš, Okoličné, Liptovský Hrádok, Galovany, Závažná Poruba, Liptovský Ján, Uhorská 
Ves, Podtureň a Liptovská Porúbka 

 

PREDMET ZADANIA: 

Dokumentácia EIA a súvisiaca inžinierska činnosť: 
1. Zámer vypracovaný v zmysle prílohy č. 9 k zákonu č. 24/2006 Z.z.   

o posudzovaní vplyvov na životné prostredie 

2. Rozsah hodnotenia 

3. Správa o hodnotení vypracovaná v zmysle prílohy č. 11 k zákonu č. 24/2006 Z.z. 
o posudzovaní vplyvov na životné prostredie 

4. Verejné prerokovanie 

5. Odborný posudok 

6. Záverečné stanovisko 

Súvisiace prieskumy, ktoré budú súčasťou dokumentácie 

1. geologické zhodnotenie územia 

2. hluková štúdia 

3. prieskum biotopov 

4. primerané posúdenie vplyvov projektu na územie sústavy Natura 2000 (v prípade zásahu 
do územia patriaceho do sústavy Natura 2000) vypracované v zmysle Metodiky 

hodnotenia významnosti vplyvov plánov a projektov na územia sústavy Natura 2000 
v Slovenskej republike, ŠOP SR, 2014 

 

 

TERMÍN DODANIA:  10 mesiacov 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Príloha č. 3 

k Zmluve o dielo č. 11/16/1601-5 

 

 

Ocenený výkaz položiek 

 
 

 5. ETAPA   

  

 

1. 

Zámer, vrátane súvisiacich prieskumov 

(súčet riadkov 1.1. až 1.5 47 800,00 

 

9 560,00 

 

57 360,00 

 
2. 

Inžinierska činnosť pre zámer  
(súčet riadkov 2.1. až 2.5.): 49 400,00 

 
9 880,00  

 
59 280,00 

 

 1.1. Zámer EIA 25 440,00 

 

5 088,00 

 

30 528,00 

 

1.2. Geologické zhodnotenie územia   3 360,00 

 

  672,00 

 

  4 032,00 

 

1.3. Hluková štúdia 15 800,00 

 

3 160,00 

 

18 960,00 

 

1.4. Prieskum biotopov   2 800,00 

 

  560,00 

 

  3 360,00 

 

1.5. 

Primerané posúdenie vplyvov projektu na územie 
sústavy NATURA 2000, ŠOP SR 2014    400,00 

 

   80,00 

 

    480,00 

 
 2.1. Zisťovacie konanie a rozsah hodnotenia  2 160,00 

 
  432,00 

 
 2 592,00 

 

2.2. Správa o hodnotení 30 400,00 

 

6 080,00 

 

36 480,00 

 

2.3. Pripomienkovanie a verejné prerokovanie   3 760,00 

 

   752,00 

 

  4 512,00 

 

2.4. Vypracovanie „Odborného posudku“   9 040,00 

 

1 808,00 

 

10 848,00 

 

2.5. Zabezpečenie „Záverečného stanoviska“   4 040,00 

 

  808,00 

 

  4 848,00 

 
3. 

 
Cena celkom za 5. etapu: 

 97 200,00 

 
 

19 440,00 

 
 

116 640,00 

 


