‘@ ZELEZNICE SLOVENSKEJ REPUBLIKY, BRATISLAVA
v skratenej forme “ZSR"

ZSR Klemensova 8, 813 61 Bratislava
Zmluva o dielo Zhotovitel:
Cislo: GROW Style s.r.o.
podla § 536 a nasl. zakona ¢. Ul. Mald 1132

513/1991 Zb. Obchodného zakonnika | 1100068358/2016/5400/054 | 022 01 Cadca
v zneni neskorsich predpisov (dalej

len ,,zmluva®) ICQ: 44373741
— DIC: 2022682585
Objednavatel: Zeleznice Slovenskej republiky, Bratislava Bank. Spojenie: VUB banka
. IBAN: SK75 0200 0000 0035 0580 6353
v skratenej forme “ZSR” SWIFT: SUBASKBX

Klemensova 8, 813 61 Bratislava

" Zapis v Obchodnom registri Okresného sudu
ICO: 31 364 501

. Zilina
Fakturu zaslat dvojmo na: Oddiel: Sro
Zeleznice Slovenskej republiky, Bratislava v skratenej forme “ZSR“ Vlozka. &.: 50168/L

Ucelové stredisko - U¢tovné centrum Zvolen Kontaktné osoba: Juraj trba

M.R. Stefanika 295/2 Tel. & : 0907 111 157, 0907 337 444
960 02 Zvolen Email: juraj.strba@gmail.com
Konecny prijemca: Miesto plnenia:

Zeleznice Slovenskej republiky, Bratislava v skratenej forme “ZSR“

. ZST Diviaky, vypravna budova
Oblastné riaditel'stvo Zvolen, M. R. Stefanika 295/2, 960 02 Zvolen

Kontaktna osoba: Ing. Vladimir Oslanec Lehota splatnosti faktur (v drioch): 30 dni
Tel. ¢.: 0903 909 401

Tato zmluva nadobuda platnost okamihom jej podpisania opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran a ucinnost v zmysle § 47a
Obcianskeho zakonnika v platnom zneni diom nasledujicim po dni jej zverejnenia. Neoddelitelnou stcastou tejto zmluvy su VSeobecné
obchodné podmienky vykonania diela (dalej aj ,,VOPVD*), s ktorymi st zmluvné strany oboznamené a akceptuju ich v plnom rozsahu.

Popis:
Tato zmluva je vyhotovena v 3 rovnopisoch, z toho objednavatel obdrzi 2 rovnopisy a zhotovitel 1 rovnopis.
Vo vsetkych pisomnostiach suvisiacich s touto zmluvou musi byt z dévodu zabezpecenia presnej identifikicie uvedené &islo tejto

Lehota
Specifikdcia diela vykonania
diela
Predmetom tejto zmluvy je: ,ZST Diviaky VB — odstranenie vihkosti“.(dalej len , dielo”)
Blizsia Specifikacia diela je uvedena v Prilohe €. 1, ktora tvori neoddelitelnd sucast tejto zmluvy.
Cena diela 5 397,12 € bez DPH Do 4 mesiacov
od ucinnosti
Jednotlivé ¢asti predmetu plnenia st ocenené v Prilohe €. 2, ktora tvori neoddelitelnt sucast tejto zmiuvy.
zmluvy.
Cena je pevnd a nemenna pocas platnosti zmluvy.
Objednavatel: Zhotovitel:
Zeleznice Slovenskej republiky, Bratislava v skratenej GROW Style s.r.o.
forme “ZSR“
dna: dia:
Ing. Branislav Vavrincik Juraj Strba
Riaditel ZSR — Centrum logistiky a obstaravania Konatel
Telefon Fax E-mail Cislo gtu: 4700012/0200 ICO: 31364 501
02/2029 3147 02/2029 7131 Palffyova.lucia@zsr.sk SWIFT/BIC:SUBASKBX DIC: 2020480121
IBAN: SK11 0200 0000 3500 IC DPH: SK2020480121
0470 0012

Zeleznice Slovenskej republiky, Bratislava v skratenej forme “ZSR*, pravna forma: Ina pravnicka osoba zapisané v
Obchodnom registri Okresného sudu Bratislava |, oddiel Po, viozka &islo 312/B



mailto:Palffyova.lucia@zsr.sk

VSeobecné obchodné podmienky vykonania diela

I. Predmet zmluvy

1. Zhotovitel sa zavazuje vykonat pre objednavatela dielo Specifikované v Prilohe €. 1 tejto zmluvy (dalej v texte aj ,predmet pInenia“

alebo ,dielo“). Objednavatel sa zavazuje za riadne vykonané dielo zaplatit dohodnutd cenu. Zhotovitel sa zavazuje vykonat dielo vo

vlasthom mene a na vlastnu zodpovednost.

Il. Cena

1. Cena predmetu plnenia je dohodnuta v sulade so zakonom €.18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorSich predpisov. Dohodnuta cena

uvedend v zmluve je bez DPH. K cene bude uUc¢tované DPH v zmysle platnych pravnych predpisov.

2. Ocenenie jednotlivych €asti predmetu plnenia tvori Prilohu €. 2 tejto zmluvy. Cena jednotlivych Casti podla Prilohy €. 2 je pevna

a nemenna, pricom celkova cena predmetu plnenia je ur€ena ako sucet jednotlivych €asti predmetu plnenia uvedenych v Prilohe €. 2.

tejto zmluvy. Zhotovitel podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, Zze Priloha €. 2 tejto zmluvy obsahuje vSetky polozky, ktoré su potrebné na

zhotovenie diela tak, ako je dielo definované v ostatnych ustanoveniach tejto zmluvy.

3. Vcene diela su zahrnuté vSetky naklady zhotovitela, ktoré zhotovitelovi vzniknd pri vykonavani diela podfa tejto zmluvy, a ktoré

zhotovitelovi vzniknu po vykonani diela podfa tejto zmluvy v suvislosti s uvedenym dielom.

4.K zmene ceny predmetu plnenia moze dojst vyhradne len pri zmene rozsahu predmetu plnenia (pri zmene v Specifikacii poloziek

alalebo rozsahu poloziek uvedenych v Prilohe €. 2) na to na zaklade pisomnej pozZiadavky objednavatela, pri€om potreba takejto zmeny

predmetu plnenia nebola zmluvnym stranam pri uzatvarani tejto zmluvy znama, a ani ju zmluvné strany nemohli vopred objektivne
predvidat a zaroven takato zmena predmetu plnenia musi byt v sulade s ustanovenim § 18 ods. 1 zakona €. 343/2015 Z.z. o verejnom
obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov.

5. Takato zmena predmetu plnenia a zmena ceny musi byt urobena pisomnym dodatkom k tejto zmluve podpisanym opravnenymi

zastupcami zmluvnych stran.

lll. Cas a miesto vykonania diela

Zhotovitel je povinny vykonat dielo v termine a na mieste uvedenom v tejto zmluve.

IV. Platobné podmienky, zmluvné pokuty a nahrada Skody

1. Standardna lehota splatnosti faktir je 30 dni odo dfia dorugenia faktiry objednavatelovi. Objednavatel neposkytuje zalohy ani
preddavky na cenu diela.

2. Zhotovitel je opravneny fakturovat najskor v den vykonania diela, ale najneskér do 15 pracovnych dni odo dna vykonania diela.

3. Faktura musi obsahovat vSetky nalezitosti v zmysle platnych pravnych predpisov. Okrem toho musi faktira obsahovat aj nazov diela
a Cislo tejto zmluvy. Prilohou kazdej faktury bude objednavatelom odsuhlaseny a potvrdeny supis vykonanych prac a/alebo protokol
0 odovzdani a prevzati vykonaného diela alebo ¢asti diela objednavatelom.

4. V pripade, Ze faktura nebude obsahovat pozadované nalezitosti a/alebo nebude mat pozadované prilohy, objednavatel je opravneny
ju vratit zhotovitelovi na prepracovanie a/alebo doplinenie s tym, Ze nova lehota splatnosti za¢ne plynat diiom dorucenia opravene;j
a/alebo doplnenej faktury.

5. Za nedodrzanie lehoty splatnosti faktury je zhotovitel opravneny pozadovat Urok z omes$kania v zmysle ustanoveni Obchodného
zakonnika.

6. Za nedodrZanie terminu vykonania diela uvedeného v zmluve je zhotovitel povinny uhradit’ objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vyske
0,05 % z celkovej ceny diela za kazdy deft omeSkania, i zaCaty. Pravo objednavatela na nahradu Skody tym nie je dotknuté.

7. V pripade vadného plnenia je zhotovitel povinny zaplatit objednavatefovi zmluvnu pokutu vo vyske 0,5 % z celkovej ceny diela za
kazdu reklamaciu uplatnenu v pisomnej forme, ktora sa preukaze ako opravnena. Tuto pokutu, v8ak zhotovitel nie je povinny zaplatit,
ak zhotovitel' reklamovanu vadu uzna a bezplatne ju odstrani do 30 dni od uplatnenia reklamacie objednavatelom.

8. V pripade odstupenia od zmluvy objednavatelom v zmysle bodov 2., 3. a 4. €lanku VI. tychto VOPVD mé objednavatel popri naroku
na Uhradu preukazanej $kody spdsobenej neukoncenim dohodnutych vykonov i narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 15 %
z celkovej ceny diela.

9. Zhotovitel sa zavazuje, Ze svoje pohladavky voci objednavatelovi nepostipi (ani s nimi nebude inak obchodovat) tretej strane bez
pisomného suhlasu objednavatela. V pripade poruSenia tohto dojednania je zhotovitel povinny uhradit objednavatelovi zmluvnu
pokutu vo vyske 20 % z hodnoty pohladavky, ktort postupil. Pre vyli¢enie akychkolvek pochybnosti tymto nie je dotknuta neplatnost
takéhoto Ukonu. Pravo objednavatela na nahradu Skody tym nie je dotknuté.

10. Ak bude zhotovitel zverejneny v Zozname platitelov DPH, u ktorych nastali dévody na zruSenie registracie v zmysle zakona ¢.
222/2004 Z. z. o DPH v zneni neskorSich predpisov, objednavatel uhradi zhotovitelovi sumu znizenu o €iastku rovnajucu sa vyske
DPH uvedenu na fakture. Tuto nezaplatend sumu uhradi objednavatel zhotovitelovi na zaklade preukazania uhrady DPH danovému
Uradu za prislusny mesiac/Stvrtrok ¢estnym vyhlasenim, ze DPH uvedena na fakture pre objednavatela bola v lehote splatnosti
uhradena dafiovému Uradu, fotokdpiou danového priznania a fotokdpiou vypisu o zaplateni DPH.

11. Zhotovitel ku driu podpisu tejto zmluvy predloZil objednavatelovi prehlasenie o tom &i je zavislou osobou vodi ZSR v zmysle § 2 pism.
n) zakona €. 595/2003 Z.z. o dani z prijmov v znp. (dalej len ,ZDP*). Kazdd zmenu suvisiacu s personalnym, ekonomickym alebo
inym prepojenim voé&i ZSR v stvislosti s ustanovenim § 2 pism. n) zakona &. 595/2003 Z. z. o dani z prijmov v zneni neskor$ich
predpisov je zhotovitel povinny objednavatelovi pisomne oznamit' a to do 5 dni odo dna vzniku zmeny. V pripade poruSenia tejto
povinnosti je zhotovitel povinny uhradit objednavatelovi zmluvnd pokutu vo vySke 0,5 % zo zmluvnej ceny, za kazdé takéto
porusenie.

V. Prava a povinnosti zmluvnych stran

1. Povinnosti zhotovitefa:

a) zodpoveda za rozsah a kvalitu vykonaného diela vo vztahu k poZzadovanym vykonom a zodpoveda za nedostatky a vady
diela v sulade s podmienkami stanovenymi vSeobecne zavaznymi pravnymi, technickymi a hygienickymi predpismi,

b) vykonava €innosti spojené s vykonanim diela len prostrednictvom odborne spdsobilych oséb,

c) vykonava c¢innosti spojené s vykonanim diela na vlastni zodpovednost, v sulade s podmienkami dohodnutymi v tejto
zmluve a v sulade s prisluSnymi vS8eobecne zavaznymi pravnymi predpismi platnymi na uzemi Slovenskej republiky,
ainternymi predpismi objednavatefa vztahujucimi sa na vykonavané dielo, najma predpismi upravujucimi zaistenie
bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci (ako napr. zékon ¢. 124/2006 Z.z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci v zneni
neskorsich predpisov, interného predpisu objednavatela ZSR Z2, vyhladka & 374/1990 Zb. o bezpecnosti prace
a technickych zariadeni pri stavebnych pracach) a oblast ochrany Zivotného prostredia. Zhotovitel podpisom tejto zmluvy
potvrdzuje, Ze suU mu zname interné predpisy objednavatela suvisiace s vykonavanym dielom aZe mu tieto interné
predpisy boli dané k dispozicii.

d) zodpoveda za bezpe€nost svojich zamestnancov ainych oséb konajucich za zhotovitela a dodrziavanie ustanoveni
bezpecnostnych predpisov. Zhotovitel je povinny preukazatelne poucit’ vSetkych zamestnancov ako aj iné osoby pracujuce
na diele o pravidlach bezpec€nosti a ochrany zdravia pri praci. Zhotovitel sa zavazuje a je povinny dodrzat pokyny
a ustanovenia interného predpisu objednavatela Z2 ,Bezpeé&nost zamestnancov v podmienkach ZSR*.

e) Je povinny uzatvorit s objednavatelom Pisomnu dohodu o zaisteni bezpe€nosti a ochrane zdravia pri praci v priestoroch
ZSR v zmysle zakona NR SR &. 124/2006 Z. z. zakon o bezpeé&nosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni
niektorych zékonov v zneni neskor$ich pravnych Uprav ainterného predpisu ZSR Z2 ,Bezpeénost zamestnancov
v podmienkach ZSR* &l. 431 najneskér do zadatia vykonavania diela v zmysle tejto zmluvy ( v pripade, Ze pri plneni tejto
zmluvy dbjde aj k fyzickému odovzdaniu staveniska, najneskdr do odovzdania staveniska v zmysle tejto zmluvy). Bez
uzatvorenia tejto dohody zhotovitel nie je opravneny zacat prace na diele. Zhotovitel vyhlasuje, Ze s Podkladom pre
vypracovanie Pisomnej dohody o zaisteni bezpe&nosti a ochrany zdravia oséb pri praci v priestoroch ZSR (vypracovanym



3.
4.
5.

objednavatefom) bol riadne oboznameny a podmienky v fiom uvedené v plnom rozsahu akceptuje. Pokial zhotovitel
neuzavrie tuto dohodu, je objednavatel opravneny postupovat podla €l. VI. bod 4. tychto VOPVD.
f)  zhotovitel je povinny bez meskania a pisomne informovat objednavatela o vzniku akejkolvek udalosti, ktora brani alebo
stazuje vykonanie diela,
g) zhotovitel je povinny zucastnit sa pred zaciatkom prac poucenia o miestnych pomeroch z hladiska podmienok prevadzky
a BOZP, ktoré vykoné ur€eny zastupca objednavatela. Zhotovitel je povinny nasledne poucit vSetkych zamestnancov ako
aj iné osoby pracujuce na diele o miestnych pomeroch z hfadiska podmienok prevadzky a BOZP.
2. Povinnosti objednavatela:
- poskytnut zhotovitelovi sucinnost pri vykonavani diela,
- ihned a bezodkladne upozorfiovat na nedostatky a chyby pri vykonavani diela a umoznit v primeranom ¢ase ich
odstranenie.
Prevzatie diela alebo jeho €asti méze byt objednavatelom odmietnuté pre vady a to az do ich odstranenia.
Zaruéna doba zacina plynut odo dra odovzdania diela objednavatelovi.
Vady diela, ktoré sa vyskytnu v zaruénej dobe musi objednavatel bez zbyto€ného odkladu reklamovat pisomne s uvedenim popisu,

ako sa prejavuju. Zhotovitel je povinny pisomne sa vyjadrit k reklamacii do 10 pracovnych dni po jej doruCeni. Ak sa v tejto lehote
nevyjadri, bude to znamenat jeho suhlas s opodstatnenostou reklamacie. Vady je zhotovitel povinny odstranit bezodkladne
a bezodplatne, najneskor v lehote do 30 dni odo dia uplatnenia reklamacie zo strany objednavatela. V pripade, ze zhotovitel vady v tejto
lehote neodstrani, ma objednavatel opravnenie odstranit vady sam alebo prostrednictvom tretich oséb na naklady zhotovitela. Tym nie je
dotknuté pravo vo objednavatela na zmluvnu pokutu a/alebo nahradu Skody.

6.

Zhotovitel' sa zavazuje, Ze pristupi na zmenu zavazku v pripadoch, kedy sa po uzavreti tejto zmluvy zmenia vychodiskové podklady

alebo vzniknu nové poziadavky na strane objednavatela.
Zhotovitel méze zmenu zavazku realizovat az po podpisani dodatku k tejto zmluve.

Vi
1.
2.

. Odstupenie od zmluvy a trvanie zmluvného vzt'ahu

Od tejto zmluvy je mozné pisomne odstupit z ddvodov uvedenych v tejto zmluve alebo v § 344 a nasl. Obchodného zakonnika.
Zhotovitel alebo objednavatel méze od tejto zmluvy odstupit’ v pripade, ak druha zmluvna strana porusi povinnosti, ktoré jej vyplyvaju
z ustanoveni tejto zmluvy alebo z ustanoveni prisluSnych pravnych predpisov a to uz po druhom takomto poruSeni hociktorej
povinnosti, pri€om opravnena strana po prvom porusSeni povinnosti pisomne upozorni druhU stranu na porusenie zmluvnych
podmienok alebo ustanoveni pravnych predpisov s upozornenim, ze pri dalSom poruSeni hociktorej povinnosti odstupi od tejto
zmluvy; to neplati pri podstatnom porusSeni zmluvnej povinnosti (v zmysle § 345 ods. 2 Obchodného zakonnika) alebo podstatnom
poruseni povinnosti vyplyvajucej z ustanoveni platnych pravnych predpisov vztahujucich sa na predmet pinenia tejto zmluvy jednou
zo zmluvnych stran, kedy je druhd zmluvna strana opravnena od tejto zmluvy odstupit uz po prvom takomto poruSeni povinnosti
druhou zmluvnou stranou. Uginky odstipenia od zmluvy nastand okamihom doruéenia tohto pisomného oznamenia druhej zmluvne;j
strane.

Objednavatel je opravneny odstupit od tejto zmluvy v pripade, Zze zhotovitel bude zverejneny v Zozname platitefov DPH, u ktorych
nastali ddvody na zruSenie registracie v zmysle Zakona €. 222/2004 Z. z. o DPH v zneni neskorsich predpisov.

Nedodrzanie zavazku zhotovitela vykonat dielo v kvalite stanovenej objednavatelom, resp. porusenie pravnych predpisov
alebo pravidiel uvedenych v tejto zmluve tykajucich sa bezpec€nosti a ochrany a zdravia pri praci zo strany zhotovitela, povazuju
zmluvné strany za podstatné poruSenie tejto zmluvy zakladajuce opravnenie objednavatela na odstupenie od tejto zmluvy uz pri
prvom poruseni hociktorej takejto povinnosti. Objednavatel méze odstupit od zmluvy aj v pripade, Ze zhotovitel nepodpiSe dohodu
o0 zaisteni bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci v priestoroch ZSR v stanovenej lehote podla ¢lanku V. bod 6 pism. e) tychto
VOPZD.

Odstupenie od zmluvy musi byt' druhej zmluvnej strane oznamené pisomne.

Uginky odstupenia nastavaju momentom dorucenia pisomného oznamenia druhej strane.

l. Zavere¢né ustanovenia

Zmeny a doplnky tejto zmluvy je mozné robit len formou Cislovanych pisomnych dodatkov podpisanych opravnenymi zastupcami
oboch zmluvnych stran.

Prava a povinnosti zmluvnych stran neupravené zmluvou alebo tymito VOPZD, ako aj vztahy z nich vyplyvajlce sa riadia prislu§nymi
ustanoveniami Obchodného zakonnika, subsidiarne ustanoveniami Obcianskeho zakonnika a vSeobecne zavaznymi pravnymi
predpismi SR.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze vSetky technické, cenové, odborné informacie a iné skutocnosti, s ktorymi poéas plnenia predmetu
tejto zmluvy pridu do styku, su predmetom obchodného tajomstva a nebudu poskytnuté tretej osobe bez predchadzajuceho
pisomného suhlasu druhej zmluvnej strany. Tento zavazok zostava v platnosti aj po ukonceni plnenia podla tejto zmluvy a to bez
Casového obmedzenia.

Rozhodné pravo je pravo SR, prislusnym sidom na rozhodovanie pripadnych sporov z tejto zmluvy je sud SR.

Tieto VOPZD su neoddelitelnou su¢astou zmluvy.

Priloha é&. 1 — Specifikacia predmetu zmluvy

Priloha €. 2 — Vykaz vymer

Priloha €. 3 — Podklad pre vypracovanie pisomnej dohody



Priloha &. 1 — Specifikacia predmetu zmluvy

CPV kod: 45111300-1 Demontazne prace, 45410000-4 Omietkarské prace, 45320000-6 Izolacné prace,
45442100-8 Maliarske a natieraské prace

,2ST Diviaky VB - odstranenie vihkosti“

Z hladiska hygienického, je potrebné zabezpedit chemické odizolovanie stien v miestnostiach ZST, nakolko v désledku
dlhodobého vihnutia budovy doslo k odutiu a opadavaniu omietok. Priestory su z hygienického hladiska nevyhovujice pre
uzivanie.

Rozsah prac v zmysle VV:

-demontaz drevenych obkladovych dosiek
-otl€enie omietok

-izolacia muriva injektaZnou zmesou
-nastrek hrubej a jemnej sanacnej omietky
-montaz keramického obkladu

-maliarske prace

-odvoz sutiny a vyburanych hmét na predpisanu skladku



Priloha ¢. 2 — Vykaz vymer

Stavba:
Objekt:

Objednavatel:
Zhotovitel"

Miesto:

Diviaky -odstranenie vlihkosti v ¢akarni

Diviaky VB

Spracoval:

Datum:

Strba

C. KCN

Kod polozky

Skrateny popis

MJ

Mnozstvo
celkom

Cena jednotkova

Cena celkom

HSV

Prace a dodavky HSV

Zvislé a kompletné
konstrukcie

11005

311208333333

Injektazna zmes - Dodato¢na
izolacia vlhkého muriva pre
hrabku muriva 550 mm

kg

60,000

4,2

252

21005

31120833555

Injektazna zmes - Dodato¢na
izolacia vlhkého muriva 300
mm

kg

15,000

4,2

63

3005

311208344444

Dodatoc¢na izolacia vihkého
muriva hr. 55cm - vitanie
dier pod uhlom 45 , priemer
vrtu D=16 mm, hibka vrtu H=
50 cm, pocet vrtov 10 ks/m -
spolu 420 ks, celkova dizka
vrtov spolu : 21000 c m

cm

21000,000

1050

41005

311208350

Injektazne prace pre hrubku
muriva 550 mm

42,000

20

840

51005

31120835555

Dodato¢na izolacia vihkého
muriva hr. 30 cm- vitanie
dier pod uhlom 75, priemer
vrtu D=16 mm, hibka vrtu H=
25 cm, pocet vrtov 10 ks/m -
spolu 180 ks, celkova dizka
vrtov spolu : 4500 cm

cm

4500,000

180

6 | 005

31120835666

Injektazne prace pre hrubku
muriva 300 mm

18,000

324

Upravy povrchov, podiahy,
osadenie

71005

612467201

Vnutorny sanacny systém
stien CEMIX, prednastrek pre
systém WTA, ozn. 044, hr. 4
mm

m2

86,000

258

8 | 005

612467211

Vnutorny sanaény systém
stien CEMIX, sana€na
omietka hruba pre systém
Supersan , ozn. 084, hr. 20
mm

m2

86,000

774

9 | 005

612467213

Vnutorny sanaény systém
stien CEMIX, sana¢na
omietka jemna pre systém
Supersan , ozn. 084j, hr. 2,5
mm

m2

86,000

4,4

378,4

Ostatné konstrukcie a
prace-buranie

10 | 013

978011191

Otl¢enie omietok stropov
vnutornych vapennych alebo
vapennocementovych v
rozsahu do 100 %, -0,05000t

m2

86,000

172

11013

9780592311

Odsekanie a odobratie stien z
umelého kamena nad 2 m2,
-0,16900t, v= 0,25 m,
Cakaren, doparv. kanc. +
sokelv=0,1m

m2

5,000

12013

979081111

Odvoz sutiny a vyburanych
hmét na skladku do 1 km

5,607

04

13013

979081121

Odvoz sutiny a vyburanych
hmét na skladku za kazdy
dal$i 1 km

160,000

04

64




14

013

979082111

Vnutrostaveniskova doprava
sutiny a vyburanych hmét do
10m t

5,607

56,07

15

013

979089012

Poplatok za skladovanie -
beton, tehly, dlazdice (17 01
), ostatné t

5,607

30

168,21

99

Presun hmét HSV

16

011

998011001000

Presun hmét kompl

1,000

PSV

763

Prace a dodavky PSV

Konstrukcie - drevostavby

17

763

763169821111

Demontaz obkladovych
dosiek drevenych m2

34,000

68

781

Dokoncovacie prace a
obklady

18

771

781441022

Montaz obkladov vnutor.

stien z obkladaciek kladenych
do malty vel. 200x250 mm -
v=0,25m, +v=0,1m m2

5,000

70

19

597

5978650620

MARMO obkladacka, rozmer
198x248x6,8 mm, farba
béZova, obj.¢. WATG6038 m2

5,100

12

61,2

784

Dokonéovacie prace -
malby

20

784

7841000at

Malby farbou hetmal na
sanacné omietky -
dvojvrstvové m2

150,000

2,8

420

21

784

7841522at1

priprava podkladu
penetraciou pod farby
HETMAL m2

150,000

0,5

75

HZS

Hodinové zuctovacie
sadzby

22

HZS

HZS000312

Stavebno montazne prace
narocnejsie, ucelené,
obtiazne, rutinné (Tr 2) v
rozsahu menej ako 4 hodimy,
demontaz a spatna montaz
radiatorov, prekladanie
nabytku hod

10,000

100

VRN

VRNO7

VedlajSie rozpoétové
naklady

Dopravné naklady

23

000

000700011

Dopravné naklady -
mimostaveniskova doprava
objektivizacia dopravnych
nakladov materialov eur

1,000

Celkom (cena bez DPH):

5397,12

V cene su zahrnuté vSetky naklady spojené s plnenim predmetu zmluvy.




Priloha ¢. 3
- Podklad pre vypracovanie -

PiISOMNEJ DOHODY o zaisteni bezpeénosti a ochrane zdravia oséb pri
praci v priestoroch ZSR

v zmysle zakona NR SR €. 124/2006 Z. z. v zneni neskorSich pravnych uprav a predpisu ZSRZ?2
.Bezpecnost zamestnancov v podmienkach ZSR*, ¢l. 452, medzi

Objednavatel (stavebnik):

Zeleznice Slovenskej republiky, Bratislava
v skratenej forme “ZSR*

Klemensova 8, 813 61 Bratislava

(dalej ako objednavatel)

Zhotovitel:

Grow Style s.r.o.
Ul. Mala 1132
022 01 Cadca (dalej ako zhotovitel )

1. Predmet Pisomnej dohody
je zaistenie bezpec€nosti a ochrany zdravia pri praci zamestnancov inych zamestnavatelov v priestore
ZSR pri realizacii diela: ,,ZST Diviaky VB — odstranenie vlhkosti“, podfa Zmluvy o dielo &.
1100068358/2016/5400/054 zo dhRa .........ccccceeeeennnn. vzmysle predpisu ZSR Z 2 ,Bezpeénost

zamestnancov v podmienkach ZSR “ &l. 452, medzi objednéavatelom v zastupeni: ZSR, (zastupca
PriSIUSNE] VOU)....uvieii it

a zhotovitelom

GROW Style s.r.o.
Ul. Mala 1132
022 01 Cadca

Tato dohoda musi byt su€astou uzavretej zmluvy, ak podmienky BOZP nie su rieSené priamo
v zmluve.

2. Predpisy platné pre zhotovitela

Zhotovitel' je povinny zabezpeCit, aby vSetky prace tykajuce sa zelezniCnej trate a priestorov ZSR podas
prevadzky boli vykonavané v sulade s platnymi pravnymi predpismi SR a EU, ako aj v sulade s platnymi
predpismi ZSR.

Objednavatel pozZaduje, aby pri plneni predmetu zmluvy boli zhotovitefom a jeho subdodavatelmi
dodrziavané:

pravne predpisy ES a SR,

vyhlasky UIC,

technické normy Zeleznic,

technické Specifikacie interoperability,

platné predpisy ZSR,

slovenskeé technické normy (STN resp. STN EN)

a osobitne uvedené pravne predpisy, ostatné predpisy a interné predpisy ZSR na zaistenie BOZP, ktoré sa
musia dodrziavat pri plneni predmetu zmluvy:

e Zakon NR SR ¢&. 124/2006 Z. z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov,

e Zakon NR SR €. 311/2001 Z. z. Zakonnik prace,

e Zakon NR SR ¢&. 513/2009 Z. z. o drahach a o zmene a doplneni niektorych zakonov,

e Zakon NR SR €. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov,

e NV SR ¢. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko,

e NV SR & 395/2006 Z. z. o minimalnych poZiadavkach na poskytovanie a pouzivanie osobnych
ochrannych pracovnych prostriedkov,



NV SR &. 392/2006 Z. z. o minimalnych bezpe€nostnych a zdravotnych poZiadavkach pri pouzivani
pracovnych prostriedkov,

NV SR €. 391/2006 Z. z. o minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych poziadavkach na pracovisko,
NV SR €. 387/2006 Z. z. o poziadavkach na zaistenie bezpeénostného a zdravotného oznacenia pri
praci,

NV SR ¢. 281/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach pri ruénej
manipulacii s bremenami,

Vyhlaska MPSVaR SR €. 147/2013 Z. z, ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpeénosti
aochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi suvisiacich a podrobnosti o odbornej
spbsobilosti na vykon niektorych pracovnych €innosti,

Vyhlaska €. 59/1982 Zb., ktorou sa urCuju zakladné poziadavky na zaistenie bezpecnosti prace a
technickych zariadeni v zneni neskorsich predpisov,

Vyhlaska ¢&. 208/1991 Zb. o bezpeclnosti prace a technickych zariadeni pri prevadzke, udrzbe
a opravach vozidiel,

Vyhlaska MDPT SR €. 205/2010 Z. z. o uréenych technickych zariadeniach,

Zakon NR SR ¢&. 314/2001 Z. z. o ochrane pred poziarmi v zneni neskorSich predpisov,

Vyhlaska MV SR €.121/2002 Z. z. o poziarnej prevencii v zneni neskorSich predpisov,

predpis ZSR Z 2 Bezpeénost zamestnancov v podmienkach ZSR,

predpis ZSR Op 16/41 Smernice o bezpeénosti a ochrane zdravia pri praci na Zelezniénych
oznamovacich vedeniach, ktoré su v oblasti nebezpecnych vplyvov silovych vedeni,

predpis ZSR Z 1 Pravidla Zelezni¢nej prevadzky,

predpis ZSR SR 1004 (D) Vylukové ginnost Zeleznic Slovenskej republiky,

predpis ZSR Z 3 Odborna sposobilost na ZSR,

predpis ZSR Z 9 Povolovanie vstupu do obvodu drahy v sprave ZSR,

predpis ZSR Z 17 Nehody a mimoriadne udalosti.

3. Povinnosti zhotovitela

3.1. Odborna, zdravotna a psychologicka sposobilost’

a)

b)

d)

e)

Zhotovitel musi mat prisluSné opravnenia k realizacii stavebnych a montaznych prac ako predmet
svojej Cinnosti alebo podnikania. Zhotovitel je povinny zabezpedit, aby vybrané &innosti vo vystavbe
boli vykonavané osobami, ktoré maju na tuto &innost platné opravnenie. Zhotovitel musi mat' aj vSetky
ostatné opravnenia vyZadované pre vykon &innosti spojenych s realizovanim prac obecne zavaznymi
predpismi, internymi predpismi ZSR (objednavatela).

Sposobilost zamestnancov zhotovitela musi vyhovovat ustanoveniam c&asti 1, kapitola IX.
.Bezpecnost a ochrana zdravia pri praci“ (dalej len ,BOZP*), VSeobecnych technickych poziadaviek
kvality stavieb (VTPKS) a predpisu ZSR Z 3.

Vykonavat pracovné cinnosti, ktoré su dblezité z hladiska bezpeclnosti prevadzkovania drahy a
dopravy na drahe, mézu len zamestnanci, ktori spifiaju predpoklady na odbornl spdsobilost,
zdravotnu a psychicku spdsobilost v zmysle Zdkona NR SR &. 513/2009 Z. z. o drahach a o zmene a
doplneni niektorych zakonov, platnych pravnych predpisov SR a internych predpisov ZSR.

Kazdy zamestnanec, eSte pred tym nez ma prvykrat vstupit do obvodu Zelezni¢nej drahy alebo do
ochranného pasma Zelezniénej drahy v sprave ZSR, musi byt preukéazatelne poudeny a overeny z
predpisov 0 BOZP v stanovenom rozsahu podla predpisu ZSR Z 3 a predpisu ZSR Z 2 v prislusnom
poverenom vzdeldvacom zariadeni ZSR.

Za pozadovanu odbornu, zdravotnu a psychicku spdsobilost zamestnancov zodpoveda zhotovitel.

3.2. Povinnost’ zhotovitel'a za zaistenie BOZP

Zh

a)

b)

c)

d)

f)

)

otovitel je povinny:

dodrziavat pravne a ostatné predpisy na zaistenie BOZP, interné predpisy, smernice, uréené
technologické a pracovné postupy suvisiace s vykonavanim pracovnej ¢innosti,

poziadat pisomne Objednavatela o povolenie vstupu pre v8etkych zamestnancov Zhotovitela, ktori
budl vykonavat &innosti v obvode drahy v sprave ZSR v sulade s predpisom ZSR Z 9 ,Povolovanie
vstupu do obvodu drahy v sprave ZSR*,

poziadat pisomne Objednavatela o povolenie vjazdu cestnych vozidiel s uvedenim typu, Statnej
poznavacej znacky vozidla a ucelu vjazdu cestného vozidla (napr. dovoz materidlu, organizana
a kontrolna ¢innost a pod.),

poskytnut uréenému koordinatorovi vylukovych prac a koordinatorovi bezpecnosti na stavenisku
sucinnost po celu dobu realizacie prac,

zabezpecit, aby plan bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci (dalej len ,plan BOZP“) zodpovedal
skuto€nosti,

dodrziavat' po celu dobu realizacie prac ,Plan BOZP* a vyZadovat jeho plnenie aj od v8etkych svojich
subdodavatelov a inych oséb, ktoré s jeho vedomim vstupuju na stavenisko,

zohladriovat usmernenia a odstrafiovat nedostatky zistené koordinatorom bezpec¢nosti,



h) pouzivat vyhradne miesta a spésoby pripojenia elektrickej energie a ostatné napojenia na inZinierske
siete ur€ené Objednavatefom pred samotnym zahajenim prac,

i) zabezpedit na zaklade hodnotenia rizik pre svojich zamestnancov ako aj zamestnancov svojich
subdodavatelov potrebné OOPP v zmysle Zakona €. 124/2006 Z. z., NV SR ¢.395/2006 Z. z. a
predpisu ZSR Z 2. Zaroven dodrziavat pouzivanie OOPP a vykonavat za tymto udelom sustavnu
kontrolu ich predpisaného pouzivania,

i) umoznit Objednavatelovi vykonat zapis do Stavebného dennika o zistenych nedostatkoch pocas
vykonavania zmluvnych &innosti,

k) zdrziavat sa iba na uréenom pracovisku a pohybovat sa len v uréenych priestoroch,

I) dodrziavat zasady bezpecného spravania sa na pracovisku a udrziavat tam poriadok a Cistotu,

m) postarat sa o bezpe&nost svojich zamestnancov a zamestnancov subdodavatela v priestoroch ZSR
pred ohrozenim a nebezpelenstvom vyplyvajucim z jeho vilastnej €innosti ale aj zo ZelezniCnej
prevadzky,

n) postarat sa o bezpe€nost cestujucej verejnosti ako aj za bezpecnost dalSich osdb, ktoré mbze svojou
¢innostou ohrozit, vhodnym spésobom zabezpecit ochranu a vytvorit bezpeéné podmienky pre
pohyb cestujlcej verejnosti, zamestnancov ZSR, policie a Zelezniénych podnikov s vyzna&enim
bezpelnych tras pohybu v miestach dotknutych stavebnymi tpravami,

0) postarat sa o pristupové cesty na stavenisko a vnutrostaveniskové komunikacie potrebné pocas
realizacie prac, o ich zriadenie, udrziavanie a zrusenie,

p) pouzivat spravcom uréené pristupové komunikacie,

q) vytvarat bezpelnostné podmienky v odovzdanych priestoroch ana pracoviskach zhotovitela
nachadzajucich sa v priestoroch ZSR,

r) v pripade potreby poskytnut prvd pomoc svojim zamestnancom,

s) zabezpecit preukazatelné poucenie o miestnych podmienkach pre svojich zamestnancov (pozn. na
poucenie o miestnych pomeroch sa vztahuje ustanovenie bodu ¢&. 4.2). Zhotovitel poziada pisomne
objednavatela o poucenie jedného zastupcu zhotovitela o miestnych podmienkach a tento nasledne
zabezpecti poucenie svojich zamestnancov a zamestnancov subdodavatefla,

t) preukazatelné poucenie o tratovych a miestnych podmienkach pre posun a rusnovodi¢ov musi byt
vykonané v zmysle predpisu ZSR Z 1, &l. 13.

3.3. Koordinacia ¢innosti zhotovitela s koordinatorom bezpecnosti a zelezni¢énou dopravou
Zhotovitel sa zavéazuje:

a) ksucinnosti s koordinatorom bezpecnosti objednavatela t. j. bezpe€nosti a ochrany zdravia pri praci
(dalej len ,koordinator bezpecénosti“), a to po celu dobu realizacie Diela, vratane jeho subdodavatelov,

b) zabezpeClit zamestnanca, ktory bude povereny riadenim sledu posunujucich dielov alebo pracovnych
vlakov. Tento zamestnanec musi mat kvalifikaciu zamestnanca opravneného riadit posun na ZSR.

Vedtci prac zhotovitela je povinny :

a) vykonavat koordinaciu BOZP vo vztahu k Zelezni¢nej doprave, ktoru podfa druhu vykonavanej ¢innosti
zabezpeCuje v zmysle predpisu ZSR Z 2. Pri vykone prevadzkovej Cinnosti vyzadovat, dohliadat
a kontrolovat zabezpecenie pracovného miesta v zmysle predpisu ZSR Z 2,

b) informovat sa na dopravnu situaciu (tj. jazdu kolajovych vozidiel po prevadzkovanej kolaji
k pracovnému miestu, resp. pracovnym miestam) u dopravného zamestnanca,

c) zabezpecit komunikaciu s dopravnym zamestnancom,

d) organizovat a riadit prace vo vyluke. Musi mat platni prislusnu odbornu skusku podfa internych
predpisov ZSR,

e) zabezpecit predpisanu kvalitu zmluvne dohodnutych prac a zodpoveda za v€asné ukon&enie prac, za
bezpelnu prevadzku na vylucenej kolaji, zodpoveda za riadenie pracovnych viakov,

f) podla charakteru vykonavanej prace, pouzitych tratovych strojov a ostatnej mechanizacie
a vzdialenosti pracovného miesta od prevadzkovanej kolaje povinny pozadovat od zodpovedného
zastupcu objednavatela vyluky znizenie rychlosti vlakov po prevadzkovanej kolaji, uvedené je
potrebné vykonat z hladiska poziadaviek na zaistenie BOZP ako aj v sulade s prisluSnymi internymi
predpismi.

3.4. Vymedzenie a priprava staveniska (zaistenie BOZP v prevadzkovom priestore ZSR)

Stavenisko je priestor ureny na uskuto€nenie stavby ¢&i udrziavacich prac, a uskladfiovanie stavebnych
vyrobkov, dopravnych a inych zariadeni potrebnych na vystavbu a na umiestnenie zariadenia staveniska.
Zahffia stavebny pozemok, pripadne v uréenom rozsahu aj iné pozemky &i ich Casti. Musi sa zriadit,
usporiadat’ a vybavit pristupovymi cestami tak, aby sa stavby mohli riadne a bezpe¢ne uskutoChovat,
upravovat, pripadne odstrafiovat. Nesmie dochadzat k ohrozovaniu a nadmernému, alebo zbytoénému
obtaZovaniu okolia stavieb, k znecistovaniu komunikacii, ovzdusia, véd, k zamedzovaniu pristupu k
prifahlym stavbam alebo pozemkom a k poruSovaniu podmienok ochrannych pasiem alebo chranenych



uzemi. Musi byt zriadeny a prevadzkovany tak, aby bola zabezpe€ena ochrana zdravia fudi na stavenisku
a v jeho okoli, musi mat' vybavenie na vykonavanie stavebnych prac a pre pobyt oséb zu€astnenych na
vystavbe.

V pripade, Ze nie su inzinierske siete rieSené v zmluve o dielo, je potrebné postupovat podfa nizSie
uvedenych odsekov a) a b).

a) Objednavatel (investor) pred zaCatim prac je povinny pisomne odovzdat a zhotovitel prevziat
vyznadené inZinierske siete vsprave ZSR a iné prekdzky nachadzajuce sa na stavenisku.
Objednavatel zabezpedi vyty&enie tras inZinierskych sieti v sprave ZSR a inych prekazok s hibkou
uloZenia a zhotovitel reSpektuje prislusné ochranné pasma tychto inzinierskych sieti.

b) Vpripade, Ze vramci odovzdavky staveniska objednavatel (investor) neodovzda vyznacené
inzinierske siete externych spravcov (SPP, vodarne, energetika, Telekom a pod.), predmetné
vytyCenie si zabezpedi zhotovitel.

c) Zhotovitel ako aj jeho subdodavatelia vykonavajuci montazne, opravarenské, stavebné a iné prace su
povinni dohodnut' s objednavateflom prac zabezpecenie a vybavenie pracoviska na bezpeény vykon
prace. Prace sa m6zu zacat az vtedy, ked je pracovisko nalezite zabezpecené a vybavené.

d) Zhotovitel ako aj jeho subdodavatelia musia zabezpecit pred zriadenim staveniska, aby technické
zariadenia a pomocné konstrukcie vyhovovali platnym bezpeCnostnym a technickym predpisom,
najmé (Vyhlaska MPSVaR SR &. 147/2013 Z. z, Vyhlaska SUBP &. 59/1982 Zb.). Stavenisko musi
umoznovat bezpecny pohyb u€astnikov vystavby.

e) Zhotovitel ako aj jeho subdodavatelia musia zabezpedit, aby stavenisko, pripadne jeho oddelené
pracovisko bolo zabezpelené pred vstupom cudzich osbéb a vhodnym sp6sobom oplotené, alebo sa
prijmu iné bezpecnostné opatrenia v zmysle Vyhlasky MPSVaR SR ¢&. 147/2013 Z. z, ak si to vyZaduje
bezpec€nost 0s6b a ochrana majetku.

3.4.1. Pocas prac v blizkosti prevadzkovanej kolaje je zhotovitel povinny:

a)
b)

c)
d)

e)

f)

dbat na bezpec€nost a ochranu zdravia pri praci zamestnancov vzhfadom k Zelezni¢nej prevadzke,
realizovat analyzu a vyhodnotenie rizik vyplyvajucich z nebezpefenstiev na prevadzkovanej koflaji
a navrhnut zodpovedajuce opatrenia na ich zmiernenie na akceptovatelnu uroven v zmysle Zakona NR
SR &.124/2006 Z. z. a predpisu ZSR Z 2,

urcit’ pri spracovani ,Rozkazu o vyluke® pre konkrétnu akciu len jedno meno vediceho prac pripadne jeho
zastupcu, podobne takto postupovat’ aj pri tyZdennych ,zmocnenkach®,

zabezpedit, aby zamestnanci subdodavatefa boli riadeni veducim prac (resp. veducimi pracovnych
skupin) zhotovitela. V pripade ak vytvoria zamestnanci subdodavatela vlastni pracovnu skupinu
podliehaju riadeniu veduceho prac zhotovitela.

zabezpecit' dodrziavanie vSetkych podmienok uvedenych vo vylukovom rozkaze a dodrziavat pokyny
zodpovedného zamestnanca ZSR,

vykonat vSetky organizacné a prevadzkové opatrenia tak, aby bola zaistena bezpecna a neruSena
doprava po susednych prevadzkovanych kolajach a to najma pri pracach mechanizmov, ktoré by mali z
nevyhnutnych dévodov zasahovat do ich priechodného prierezu.

3.4.2. Pocas prac v blizkosti prevadzkovanej kolaje je veduci prace povinny:

a)
b)

c)

d)

e)

f)

g)

h)

zabezpeéit dodrziavanie ustanoveni predpisu ZSR Z 2,

oboznamit’ sa pred zahajenim pracovnej Cinnosti so stavom pracoviska (osobne pracovisko poprezerat)
a informovat’ podriadenych zamestnancov o technologickom a pracovnom postupe jednotlivych prac a
vyzvat ich na dodrZiavanie zasad BOZP,

preukazatelne oboznamit (zapisom v ,Zaznamniku BOZP*) podriadenych zamestnancov so zistenymi
mimoriadnostami a nedostatkami, ako aj s vyskytnutymi sa prekdZkami na pracovisku, ktoré mézu ohrozit
ich bezpec€nost a upozorfiovat ich na mimoriadnosti,

urcit zamestnancom bezpeéné miesto odpocinku cez pracovnu prestavku, a nepripustit, aby zamestnanci
opustali uréené pracovisko alebo miesto odpocinku bez povolenia a vzdy urcit smer cesty tam aj spat,
upozornit svojich zamestnancov a zamestnancov subdodavatelov pokial neboli informovani
o opatreniach na =zaistenie BOZP, aby nevstupovali, ¢ uz sami alebo s mechanizmami, do
prevadzkového priestoru,

zamedzit svojim zamestnancom a zamestnancom subdodavatelov vykonavat akukolvek c&innost
v blizkosti prevadzkovanej kolaje, pokial nie su vykonané dostatoCné preventivnhe opatrenia pre jej
bezpelny vykon,

zabezpedit, aby kazdé zacatie, druh a spOsob vykonu pracovnej Cinnosti jeho zamestnancov ako aj
zamestnancov pripadného subdodavatela v prevadzkovom priestore ZSR bolo (v zmysle predpisu ZSR Z
2) najprv dohodnuté s prislusnym opravnenym zamestnancom ZSR, zodpovednym za riadenie dopravy
na drahe, v stlade s prislu§nymi ustanoveniami predpisu ZSR Z 2,

zabezpecit, aby zamestnanci nezotrvavali v bezprostrednej blizkosti priechodného prierezu kolaje (tesné
priestory, kde su po oboch stranach kolaji bo¢né rampy, budovy, oplotenia, strmé svahy vykopov,



priekopy, na mostoch a v tuneloch a pod.), pokial nie su vykonané dostato¢né bezpecnostné opatrenia
(napr. vylu€enie pohybu kazdého kolajového vozidla, vyluka kolaje a i.),

i) informovat’ svojich zamestnancov a zamestnancov subdodavatelov o prijatych opatreniach na zaistenie
ich BOZP,

j) vykonat opatrenia na zaistenie bezpeénej prace mechanizmov v zmysle predpisu ZSR Z 2,

k) urcit dostatocny poCet veducich pracovisk strojov a kontrolovat ich €innost,

I) urcit dostatocny pocet veducich pracovnych skupin a kontrolovat ich ¢innost.

3.5. Zodpovedni zamestnanci zhotovitela
a) veddciprac e
b) zodpovedny zamestnanec za zaistenie BOZP L
c) zodpovedny za pripravu staveniska
d) zodpovedny zamestnanec za koordinaciu so Zelezni€nou dopravou ...,

Tu uvedeni jednotlivi zamestnanci zhotovitefa mo6zu byt uvedeni len v jednej osobe zodpovedného
zamestnanca zhotovitela (napr. za veduceho prac — jeden zamestnanec, ktory je zaroveri zodpovedny za
zaistenie BOZP, za pripravu staveniska a koordinaciu so Zelezni¢nou dopravou).

3.6. Dokumentacia
Zhotovitefl je povinny viest nasledovnu dokumentaciu k zaisteniu BOZP:

a) ,Hodnotenie rizik s navrhom potrebnych opatreni (technickych, organizaénych a OOPP),
b) ,Zaznamnik(-y) BOZP* v zmysle predpisu ZSR Z 2,

c) ,Zoznam zamestnancov zhotovitela a subdodavatelov®,

d) ,Stavebny dennik”

e) Vylukové dokumenty

(pozn.: tymto nie su dotknuté ostatné povinnosti zhotovitela na vedenie dokumentacie, ktora je poZzadovana
inymi pravnymi predpismi a internymi predpismi ZSR).

3.7. Kontrolna ¢innost’
Zhotovitel je povinny:

a) zabezpecit, aby veduci pracovnych skupin realizovali okrem kontroly vykonavanej prace, aj kontrolu
dodrziavania opatreni v zmysle predpisu ZSR Z 2,

b) vykonavat kontrolu dodrziavania zakazu pozivania alkoholickych napojov a omamnych a psychotropnych
latok v sluzbe a pred jej nastupom,

c) zabezpedit kontrolnu €innost’ v zmysle § 9 Zakona &. 124/2006 Z. z. o BOZP.

4. Povinnosti objednavatela
4.1. Vymedzenie a odovzdanie staveniska

a) Objednavatel (investor) musi pred za€atim prac pisomne odovzdat a zhotovitel prevziat vyznalené
inZinierske siete a iné prekazky nachadzajuce sa na stavenisku. Objednavatel zabezpedi vytyCenie tras
inZinierskych sieti a inych prekazok s hibkou uloZenia a zhotovitel' re$pektuje prislu§né ochranné pasma
tychto inzinierskych sieti.

b) Na odovzdané stavenisko maju pristup vetci zamestnanci ZSR, ktori vykonavaji dopravné c¢innosti,
kontrolu a udrzbu na prevadzkovanych zariadeniach v zmysle platnych zakonov a predpisov ZSR,
technicky dozor spravcu zelezni¢nej infrastruktdry a kontrolné organy ZSR.

c) Pred zaliatkom realizacie prac musi byt objednavatelom odovzdané stavenisko zhotovitelovi.
Odovzdanie staveniska musi byt vykonané zapisom do stavebného dennika alebo inou vhodnou
pisomnou formou (pozn.: konkretizovat’ pri uzatvarani pisomnej dohody).

4.2. Preukazatelné poucenie o miestnych podmienkach a rizikach

a) riaditelia VOJ musia na poZiadanie zhotovitefa zabezpedit, cestou prednostov Zelezni€nych stanic
a prisludnych veducich pracovisk vykonavanie predmetného pou€ovania o miestnych podmienkach
(pristupové cesty, mozné rizika na pracovisku, tratova rychlost, osové vzdialenosti, vyska TV,
komunikacné moznosti a spojenie s opravnenym dopravnym zamestnancom - staniény rozhlas, telefony,
radiotelefony a pod.) zamestnancov zhotovitela a to zrozumitelnym a preukazatelnym sp6sobom.

b) Objednavatel prostrednictvom ureného zamestnanca vzmysle bodu 4.2. a) zadokumentuje
preukazatelné poucenie o miestnych podmienkach a rizikach zapisom v jeho zaznamniku BOZP na
dotknutom pracovisku s Citatelnym a vlastnoruénym podpisom zamestnanca poucujuceho a osoby
poucene;.

c) Objednavatel ma povinnost zadokumentovat preukazatefné poucenie o miestnych podmienkach
a rizikach do Vykazu o vzdelavani zamestnanca pouéenej osoby resp. inou vhodnou pisomnou formou.



4.3. Koordinacia BOZP v zmysle NV SR €. 396/2006 Z. z.

V zmysle § 3 objedndvatel ako stavebnik poveri jedného koordinatora dokumentécie alebo viacerych
koordinatorov dokumentacie podla § 5 a jedného koordinatora bezpec&nosti alebo viacerych koordinatorov
bezpelnosti podla § 6 pre kazdé stavenisko, na ktorom bude vykonavat prace viac ako jeden zamestnavatel
alebo viac ako jedna fyzicka osoba, ktora je podnikatelom a nie je zamestnavatefom.

4.4. Kontrolna ¢innost’

Objednavatel je opravneny u zhotovitela vykonavat kontrolu:

a)
b)

<)
5.

a)

b)

d)

e)
f)

6.

dodrziavania opatreni v zmysle ustanoveni predpisu ZSR Z 2,

dodrziavania zakazu pozivania alkoholickych napojov a omamnych a psychotropnych latok pocas prac
v priestoroch ZSR,

zmluvne dohodnutych podmienok.
Spolupraca a vzajomna informovanost’ na spolo¢nych pracoviskach

Zamestnavatelia, ktorych zamestnanci plnia uUlohy na spoloénom pracovisku, su povinni navzajom sa
informovat najma o moznych ohrozeniach, preventivnych opatreniach a opatreniach na poskytnutie prve;j
pomoci, na zdolavanie poziarov, na vykonanie zachrannych prac a na evakuaciu zamestnancov. Tieto
informacie je kazdy zamestnavatel povinny poskytnut svojim zamestnancom a zastupcom zamestnancov
pre bezpec€nost.

Pri vzniku pracovného drazu okrem povinnosti vyplyvajlcich zo ,Zakona NR SR ¢.124/2006 Z. z. o BOZP
v zneni neskorSich pravnych uprav® je zhotovitel povinny v priestoroch objednavatefa zabezpecit' jeho
bezodkladné ohlasenie aj prostrednictvom koordinatora bezpeénosti dispederskému aparatu ZSR.

Pri vzniku pracovného urazu okrem povinnosti vyplyvajucich zo ,Zakona NR SR ¢.124/2006 Z. z. o BOZP
v zneni neskorSich pravnych Uprav® je objednavatel v priestore staveniska povinny zabezpecit jeho
bezodkladné ohlasenie aj zhotovitelovi.

Zhotovitel aj objednavatel je povinny vopred podrobne a zrozumitelne informovat o vSetkom o moéze
spbsobit pri vykone jeho cCinnosti nebezpeCenstvo alebo ohrozenie oséb, resp. Skodu na majetku,
prevadzkovatela drahy, v osobéach prislusnych zamestnancov ZSR (v zmysle predpisu ZSR Z 2 - napr.:
veduci pracoviska, dopravny zamestnanec a pod.), a s nim preukazatelne dohodnut prislusné podmienky
pre bezpecény vykon takej €innosti.

Zhotovitel je povinny v ramci kontrolnych dni stavby prejednavat plnenia opatreni tykajucich sa zaistenia
BOZP v uzkej spolupraci s koordinatorom bezpecnosti.

Zhotovitel je povinny spolupracovat s ostatnymi subdodavatelmi ako aj s objednavatefom prac pri
priprave a vykonavani opatreni na zaistenie bezpecnosti a zdravia pri praci.

Sankcie

Sankcie za nedodrzanie podmienok dohody budu uplatiované v zmysle podpisanej zmluvy, prip. podla
pravnych predpisov a ostatnych predpisov na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci.

Podpis za objednavatela Podpis za zhotovitela



