

ZMLUVA O DIELO

uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“)
(ďalej len „Zmluva“)

2297/2016/NPPC-VÚTPHP

medzi týmito zmluvnými stranami:

Objednávateľ:

Sídlo :

IČO:

štátna príspevková organizácia zriadená rozhodnutím MPRV SR

zastúpený:

DIČ:

IČ DPH:

osoby oprávnené rokovať:

vo veciach zmluvných:

vo veciach technických:

telefón, e-mail:

fax:

Bankové spojenie:

Číslo účtu:

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum

Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky

42337402

doc. RNDr. Peter Siekel, CSc., generálny riaditeľ

2023975107

SK2023975107

doc. RNDr. Peter Siekel, CSc.

Maroš Dubeň

+421 376546160

+421 376546416

Štátna pokladnica

SK60 8180 0000 0070 0049 8410

(ďalej len „Objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ:

sídlo:

IČO:

zápis v Obchodnom registri:

zastúpený:

osoby oprávnené rokovať:

vo veciach zmluvných:

vo veciach technických:

telefón, email: 0911 699 344, email: jaroslav-pauco @centrum.sk

JaPa stavby s. r. o.

Hriňová ul. Horná 1736/6, PSČ: 962 05

46 801405

Oddiel- s.r.o., vložka č. 22785/S

Jaroslav Paučo, konateľ

Jaroslav Paučo

Jaroslav Paučo

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

(ďalej spoločne len „zmluvné strany“ alebo jednotlivo „zmluvná strana“)

Článok I Preambula

1. Táto zmluva je výsledkom procesu verejného obstarávania na uskutočnenie stavebných prác, ktorý sa vykonal v súlade § 117 ods.1 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“).

Článok II Predmet zmluvy

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť pre Objednávateľa za podmienok stanovených v tejto zmluve dielo - Rekonštrukcia balkónov, čelnej fasády, výmena balkónových dverí a schodišťových okien, maľby vestibul a schodište budovy sup.č. 3758, zapísanej na liste vlastníctva č. 1086, katastrálne územie Radvaň.

2. Objednávateľ sa zaväzuje riadne zhotovené Dielo prevziať a zaplatiť za jeho zhotovenie cenu podľa podmienok uvedených v tejto zmluve.
3. **Rozsah diela:** Rekonštrukcia balkónov, čelnej fasády, výmena balkónových dverí a schodišťových okien, maľby vestibul a schodište bude pozostávať z rekonštrukčných prác tak ako sú uvedené vo Výkaze výmer, ktorý tvorí Prílohu č.1 tejto zmluvy, vrátane odovzdania príslušných dokladov a dokumentácie k realizácii Diela.
4. Zhotoviteľ vyhlasuje, že sa oboznámil s podkladmi pre uzatvorenie tejto zmluvy ako aj s objektom rekonštrukčných prác. Zhotoviteľ vyhlasuje, že získal všetky informácie o stavenisku, ktoré sú nevyhnutné na riadne zhotovenie Diela a predchádzanie vzniku škôd na stavenisku a Diela.
5. V súvislosti so staveniskom je Zhotoviteľ povinný zabezpečiť najmä, avšak nie výlučne:
 - a) umiestnenie zariadenia staveniska, ktoré počas uskutočňovania Diela a/alebo odstraňovania vád Diela slúžia prevádzkovým, výrobným, skladovacím a sociálnym účelom,
 - b) skladovanie stavebných výrobkov,
 - c) odvoz a likvidáciu odpadu, vody, sutiny,
 - d) poriadok a čistotu na stavenisku, v jeho okolí a na užívaných inžinierskych sieťach,
 - e) bezpečnosť a ochranu zdravia všetkých osôb nachádzajúcich sa na stavenisku a požiarnu ochranu staveniska a Diela, poučenie osôb nachádzajúcich sa na stavenisku o bezpečnosti a ochrane zdravia a požiarnej ochrane staveniska a Diela,
 - f) vykonanie opatrení potrebných na ochranu životného prostredia na stavenisku i mimo neho,
 - g) predchádzanie škodám na majetku tretích osôb,
7. Práce, ktoré sú potrebné pre zhotovenie Diela v zmysle tejto zmluvy budú vykonané na základe:
 - dojednaní tejto Zmluvy o diela,
4. súťažných podkladov vo verejnom obstarávaní „ Rekonštrukcia balkónov, čelnej fasády, výmena balkónových dverí a schodišťových okien, maľby vestibul a schodište vyhlásenej verejným obstarávateľom, v ktorom bol zhotoviteľ úspešným uchádzačom,

Článok III Miesto realizácie Diela

1. Miesto realizácie diela je organizačný útvar Objednávateľa:
Výskumný ústav trávnych porastov a horského poľnohospodárstva, Mládežnícka 36, 974 21 Banská Bystrica

Článok IV Termín vykonania Diela

1. Zhotoviteľ a Objednávateľ sa dohodli na nasledovných termínoch začatia a ukončenia stavebných prác a zhotovenia Diela:

a) odovzdanie staveniska	do 1 týždňa odo dňa účinnosti zmluvy
b) začatie stavebných prác	do 1 týždňa odo dňa účinnosti zmluvy
c) ukončenie stavebných prác	do 1 mesiac od začatia stavebných prác
d) odovzdanie Diela	do 1 týždňa odo dňa ukončenia stavebných prác
e) uvoľnenie staveniska	do 1 týždňa odo dňa odovzdania Diela objednávateľovi
2. Takto dohodnuté termíny uvedené v bode 1 sú termíny najneskoršie prípustné. Akékoľvek zmeny dohodnutých termínov sú možné len v prípadoch:
 - a) vyššej moci (neočakávané prírodné a iné javy, nepriaznivé klimatické podmienky)

b) vydania príkazov a zákazov vládnych alebo miestnych správnych orgánov, ak neboli vyvolané situáciou u zhotoviteľa.

3. Objednávateľ sa zaväzuje prevziať dokončené Dielo na základe Záverečného preberacieho protokolu potvrdeného určenými zástupcami zmluvných strán.
4. Pred dohodnutým časom môže zhotoviteľ odovzdať zhotovené Dielo len so súhlasom osoby objednávateľa oprávnenej rokovať vo veciach technických alebo zmluvných

Článok V **Cena a platobné podmienky**

1. Cena za vykonanie Diela je stanovená dohodou zmluvných strán podľa § 3 zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov v súlade s priloženou špecifikáciou prác a kalkuláciou nákladov uvedenou vo Výkaze výmer, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy ako jej Príloha č.1. (ďalej len „**Výkaz výmer**“).

Cena za zhotovenie Diela je dohodnutá vo výške 26 500,18 EUR bez DPH.

2. Cena za dielo je cena konečná a nie je možné ju prekročiť pre rozsah a dohodnuté podmienky dodania Diela stanovené v súťažných podkladoch VO a Výkazu výmer.
3. Dodanie stavebných prác bude fakturované s poukazom na ustanovenie § 69 ods.12 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len „**Zákon o DPH**“).
4. Cena diela zaokrúhlená na dve desatinné miesta je stanovená na základe oceneného výkazu výmer. Všetky dočasné zariadenia, dodávka médií, nástroje, dočasné stavebné materiály, palivá, lešenie a všetko ostatné nevyhnutné na správne vykonanie prác musí byť dodané, nainštalované a správne a bezpečne prevádzkované zhotoviteľom ako súčasť prác, náklady na ne sú zahrnuté v ocenených položkách.
5. Jednotkové ceny za výkony, práce a dodávky uvedené vo Výkaze výmere sú považované za konečné a platné počas trvania tejto zmluvy. Jednotkové ceny sú pevné a predpokladá sa, že pokrývajú všetky náklady a výdavky za uvedenú položku, i keď to nie je v opise položky podrobne špecifikované.
6. Ceny a sadzby uvedené v ocenenom Výkaze výmer musia úplne zahŕňať cenu prác popísaných v jednotlivých položkách v nadväznosti na technické špecifikácie, vrátane všetkých nákladov a výdavkov, ktoré sa vyžadujú a môžu súvisieť s úplnou realizáciou Diela, vrátane dočasných diel, materiálu, dodávky, montáže, všetkých skúšok, dočasných prác, zariadenia prístupu na stavenisko, poplatkov, všetkých rizík, záväzkov a povinností konkrétne uvedených alebo nepriamo vyplývajúcich z dokumentov a obhliadky staveniska, na ktorých je ponuka založená.
7. Všetky dočasné zariadenia, dodávka médií, nástroje, dočasné stavebné materiály, palivá, lešenie a všetko ostatné nevyhnutné na správne vykonanie prác musí byť dodané, nainštalované a správne a bezpečne prevádzkované zhotoviteľom ako súčasť prác, náklady na ne sú zahrnuté v ocenených položkách.
8. Cena za dielo zahŕňa odplatu za splnenie všetkých zmluvných záväzkov zhotoviteľa vyplývajúcich zo zmluvy ako aj náhradu akýchkoľvek nákladov alebo výdavkov (skúšky, kontroly a merania, poplatkov za energie, vodu, telefón a odstraňovanie alebo prepravu odpadov) zhotoviteľa vynaložených na riadne vykonanie a odovzdanie diela objednávateľovi spĺňajúceho stanovený účel v rozsahu podľa zmluvy a súťažných podkladov. Akékoľvek dodatky k zmluve navyšujúce cenu diela sú vylúčené. Zmluvné strany sa dohodli, že cena za vykonanie diela podľa predmetu zmluvy zahŕňa okrem iného aj náklady na vypratanie objektov, kde sa vykonali stavebné úpravy.

9. Predmet zákazky bude financovaný z finančných prostriedkov pridelených verejnému obstarávateľovi zo štátneho rozpočtu. Zhotoviteľ a Objednávateľ sa dohodli, že Cena diela bude uhradená po úplnom prevzatí Diela t.j. po uskutočnení rekonštrukčných prác na základe Záverečného preberacieho protokolu o odovzdaní a prevzatí diela bez závad v zmysle tohto článku zmluvy.
10. Zhotoviteľ sa zaväzuje pred podpisom zmluvy vinkulovať na bankovom účte finančné prostriedky vo výške 30% z celkovej ceny diela t.j. sumu vo výške 7 950,-€ ako tzv. výkonnú zábezpeku na vykonanie prác v zmysle dojednaní tejto zmluvy. Zhotoviteľ je povinný do 3 dní po podpise tejto zmluvy previesť vinkulované finančné prostriedky na osobitný účet Objednávateľa, ktorý za týmto účelom zriadi Objednávateľ. Nakladať s finančnými prostriedkami je Objednávateľ oprávnený len v zmysle dojednaní tejto Zmluvy o dielo. Výkonná zábezpeka bude vrátená Zhotoviteľovi na jeho bankový účet uvedený v záhlaví zmluvy do 5 (piatich) pracovných dní po podpise Záverečného preberacieho protokolu.
11. V prípade zistených väd alebo nedorobkov diela (vrátane nedodržania predpísaných parametrov, resp. vlastností diela alebo niektorej jeho časti) Objednávateľ vyzve písomne zhotoviteľa na odstránenie týchto väd, pričom lehota na odstránenie väd je najviac 15 dní odo dňa ich oznámenia. Ak sa vady neodstránia v stanovenej lehote, Objednávateľ je oprávnený uplatniť voči Zhotoviteľovi zľavu z celkovej ceny za dielo v pomere k povahe a závažnosti zistenej vady alebo nedorobku, a to až do výšky 5 % celkovej ceny za dielo bez DPH. Súčasne je Objednávateľ oprávnený uplatniť voči Zhotoviteľovi nároky zo záruky za akosť diela v rámci záručnej doby v rozsahu primeranom povahe a závažnosti vady alebo nedorobku.
12. Právo na zaplatenie zmluvnej ceny vzniká Zhotoviteľovi riadnym zhotovením a odovzdaním diela Objednávateľovi. Dňom vzniku daňovej povinnosti je deň prevzatia diela osobou Objednávateľa oprávnenou rokovať vo veciach zmluvy, formou písomného protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela.
13. Zhotoviteľ vystaví a doručí Objednávateľovi faktúru do 15 dní odo dňa vzniku daňovej povinnosti. Lehota splatnosti faktúry je 60 dní odo dňa jej doručenia Objednávateľovi.
14. Nedeliteľnou súčasťou faktúry bude vyhotovovaný a stavebným dohľadom odsúhlasený súpis vykonaných prác v takom rozsahu, ako je špecifikovaná cena diela a protokol o odovzdaní a prevzatí diela podpísaný zástupcom Zhotoviteľa a zástupcom Objednávateľa.
15. Faktúry budú predkladané v 4 vyhotoveniach stavebnému dohľadu na odsúhlasenie. Stavebný dohľad faktúru odsúhlasí alebo vráti Zhotoviteľovi na prepracovanie do 7 pracovných dní. Zhotoviteľom predložená faktúra k úhrade musí obsahovať náležitosti podľa § 71 ods. 2 Zákona o DPH.
16. V prípade, že faktúra nebude obsahovať dohodnuté náležitosti uvedené v tejto zmluve, Objednávateľ je oprávnený vrátiť faktúru pred uplynutím lehoty jej splatnosti bez zaplatenia zhotoviteľovi na doplnenie. Objednávateľ musí uviesť dôvod vrátenia. V takom prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť doručením opravenej faktúry objednávateľovi.
17. Zhotoviteľ nie je oprávnený bez predchádzajúceho súhlasu Objednávateľa previesť svoje pohľadávky vzniknuté na základe Zmluvy a/alebo z nej vyplývajúce na inú osobu. Toto ustanovenie je dohodou zmluvných strán v zmysle § 525 ods. 2 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.

Článok VI

Spôsob a podmienky vykonania Diela

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať Dielo riadne a včas v súlade s podmienkami dohodnutými v zmluve a pokynmi Objednávateľa.
2. Pred realizáciou predmetu zmluvy, Zhotoviteľ je povinný zdokumentovať pôvodný stav. Zhotoviteľ o tom vyhotoví záznam (s fotodokumentáciou), ktorý musí byť odsúhlasený Objednávateľom.
3. Zhotoviteľ bude zhotovovať Dielo s použitím vlastného materiálu alebo zabezpečí materiál na vlastné náklady pokiaľ nie je výlučne dohodnuté inak v tejto Zmluve. Materiál dodaný Objednávateľom bude odovzdaný Zhotoviteľovi na základe písomného protokolu. Zodpovednosť za škodu a straty a nebezpečenstvo škody na tomto materiáli prechádza na Zhotoviteľa okamihom podpisu protokolu Zmluvnými stranami.
4. Rekonštrukčné práce musia byť dokončené v rámci dohodnutého Termínu vykonania diela uvedeného v čl. IV zmluvy. Zhotoviteľ je povinný použiť pri zhotovení diela materiál a výrobky I. triedy kvality s predpísanou dobou záruky, skúškami a atestmi.
5. Pred zakrytím častí Diela, takéto časti Diela musia byť vopred preverené a prevzaté Objednávateľom potvrdením v stavebnom denníku.
6. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať Dielo vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť a náklady. Zhotoviteľ prehlasuje a zaručuje, že Dielo bude spĺňať všetky podmienky stanovené príslušnými právnymi predpismi, technickými štandardmi, stavebnými predpismi a predpismi v oblasti ochrany životného prostredia vrátane predpisov na ochranu bezpečnosti a zdravia a iných príslušných právnych predpisov, bez ohľadu či príslušné práce boli vykonané Zhotoviteľom alebo jeho subdodávateľom. Zhotoviteľ je plne a výlučne zodpovedný za dodržiavanie BOZP jeho zamestnancami ako i nárokov jeho zamestnancov súvisiacich s BOZP.
7. Zhotoviteľ nesie plnú zodpovednosť za adekvátnosť, stabilitu a bezpečnosť Diela po všetkých jeho stránkach, bez ohľadu na akékoľvek schválenie alebo súhlas Objednávateľa alebo jeho zástupcu.
8. Zhotoviteľ zabezpečí:
 - a) na svoje náklady dopravu a skladovanie všetkých materiálov, stavebných hmôt, dielcov, výrobkov, strojov a zariadení a ich presun zo skladu na pracovisko potrebných pre realizáciu predmetu diela,
 - b) kvalifikovaných a technicky spôsobilých pracovníkov;
9. Objednávateľ je oprávnený kedykoľvek vykonať inšpekciu vykonávania Diela. Ak Objednávateľ zistí, že Zhotoviteľ vykonáva Dielo v rozpore s jeho povinnosťami, Objednávateľ je oprávnený žiadať, aby Zhotoviteľ odstránil vady spôsobené vadným výkonom a Dielo vykonával náležite. Ak Zhotoviteľ nezabezpečí nápravu v primeranej lehote stanovenej Objednávateľom, Objednávateľ je oprávnený od Zmluvy odstúpiť.
10. Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu písomne upozorniť Objednávateľa na nevhodnú povahu pokynov daných mu Objednávateľom na vykonanie Diela, ak Zhotoviteľ mohol túto nevhodnosť zistiť pri vynaložení odbornej starostlivosti. Ak nevhodné pokyny prekážajú v riadnom vykonávaní Diela, je Zhotoviteľ povinný jeho vykonávanie v nevyhnutnom rozsahu prerušiť do

doby zmeny pokynov Objednávateľa alebo písomného oznámenia, že Objednávateľ trvá na vykonávaní Diela s použitím daných pokynov. V prípade, ak Zhotoviteľ nespĺnil vyššie uvedenú povinnosť, zodpovedá za vady Diela spôsobené použitím nevhodných pokynov daných mu Objednávateľom.

11. Zhotoviteľ je povinný udržiavať na každom prevzatom stavenisku poriadok, čistotu a odstraňovať stavebný odpad, ktorý vznikol pri vykonávaní jeho prác. Zhotoviteľ je povinný nakladať s odpadom v súlade s príslušnými právnymi predpismi. Zhotoviteľ sa považuje za vlastníka odpadu, ktorý vznikol pri zhotovovaní Diela.
12. Zhotoviteľ je povinný odstrániť zo staveniska všetky zariadenia a materiály použité Zhotoviteľom na účely splnenia Zmluvy a vrátiť stavenisko do pôvodného stavu do 10 dní odo dňa odovzdania Diela Objednávateľovi.
13. Zhotoviteľ je povinný prevzaté objekty vhodne zabezpečiť proti scudzeniu, a to na vlastné náklady.
14. Zhotoviteľ je odo dňa prevzatia staveniska povinný viesť stavebný denník o prácach, ktoré vykonáva na Diele. Do stavebného denníka sa zapisujú všetky rozhodujúce skutočnosti týkajúce sa realizovaných prác na Diele a/alebo jeho časti alebo skutočnosti rozhodujúce pre činnosť Zhotoviteľa na Diele. Zhotoviteľ denne predloží stavebný denník na odsúhlasenie a podpis Objednávateľovi a/alebo technickému dohľadu Objednávateľa.
15. Stavebný denník musí byť dostupný na stavenisku počas celej doby vykonávania Diela. Zápisy do stavebného denníka sú oprávnení vykonávať (i) vedúci stavby Zhotoviteľa a (ii) technický dohľad Objednávateľa,
16. V prípade, ak Zhotoviteľ spôsobí na majetku Objednávateľa alebo staveniska akékoľvek škody, je povinný uviesť stavenisko do pôvodného stavu a/alebo odškodniť Objednávateľa za akékoľvek náklady spojené s uvedením staveniska do pôvodného stavu.
17. Zhotoviteľ je povinný vykonávať nevyhnutné opatrenia potrebné na ochranu životného prostredia (a to na stavenisku ako aj mimo staveniska) a eliminovať akúkoľvek možnú škodu na životnom prostredí a majetku, ktorá by mohla vzniknúť v dôsledku znečistenia, hluku a iných dôsledkov jeho činnosti.
18. Zhotoviteľ je v celom rozsahu zodpovedný za dodržiavanie predpisov v oblasti ochrany zdravia a bezpečnosti, najmä dodržiavanie zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby všetci jeho zamestnanci boli v tejto oblasti riadne vyškolení.
19. Zmluvné strany ustanovujú nasledovné osoby ako svojich zástupcov pre účely výkonu Zmluvy:
 - a) vedúci stavby Zhotoviteľa, ktorý bude koordinovať a riadiť Dielo v mene Zhotoviteľa: Jaroslav Paučo
 - b) technický dohľad Objednávateľa: Maroš Dubeň

Akákoľvek zmena zástupcov Zmluvných strán musí byť písomne oznámená druhej Zmluvnej strane.

20. Objednávateľ alebo ním poverená osoba pri realizácii Diela podľa zmluvy vykonáva stavebný dohľad. Za tým účelom má prístup na pracoviská, kde sa zmluvné výkony a ich súčasti realizujú alebo skladujú.
21. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že nevykoná žiadne zmeny dohodnutých stavebných prác bez predchádzajúceho súhlasu stavebného dohľadu objednávateľa. Objednávateľ podľa svojho uváženia môže organizovať kontrolné dni na stavenisku.
22. Zhotoviteľ musí bez meškania a písomne informovať objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje realizáciu predmetu zmluvy.
23. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť účasť svojich zamestnancov na preverovaní svojich dodávok a prác, ktoré vykonáva stavebný dohľad Objednávateľa a urobiť okamžité opatrenia na odstránenie vytknutých závad a odchýlok od Výkazu výmer.
24. Stavebný dohľad je oprávnený dať pokyny, ktoré sú potrebné na vykonanie prác podľa zmluvy, Zhotoviteľovi v stavebnom denníku.
25. Skutočnosť, že Objednávateľ skontroloval výpočty, dodávky, vzorky a vykonané práce, nezbavuje Zhotoviteľa zodpovednosti za prípadné vady a nedostatky a vykonávanie potrebných kontrol tak, aby bolo zaručené riadne splnenie predmetu zmluvy.
26. Zhotoviteľ predkladá Objednávateľovi ku dňu podpisu zmluvy zoznam všetkých svojich subdodávateľov na schválenie a po schválení bude zoznam subdodávateľov tvoriť samostatnú prílohu č.2 tejto zmluvy. V prípade jeho zmeny alebo doplnenia je povinný túto zmenu nahlásiť 5 pracovných dní pred nástupom takéhoto subjektu na plnenie zmluvy a nástup umožniť až po schválení zmeny Objednávateľom. Za subdodávateľa sa považuje každý subjekt podieľajúci sa na plnení zmluvy, ktorý nie je zamestnancom Zhotoviteľa. Údaje o dodávateľoch tovaru sa nevyžadujú. Schválený bude každý subdodávateľ, ktorý bude riadne identifikovaný názvom, adresou, IČO, DIČ, IČ DPH, kontaktnou osobou oprávnenou vystupovať za subdodávateľa spolu s kontaktnými údajmi, telefónom a emailom a bude u neho uvedená špecifikácia, percentuálny a finančný rozsah plnenia predmetu zákazky v súlade so špecifikáciou predmetu zákazky a bude ním predložené vyhlásenie o detailnom oboznámení sa s predmetom zákazky a podmienkami jeho plnenia, s ktorými bezvýhradne súhlasí.
27. Zhotoviteľ je oprávnený poveriť inú osobu (subdodávateľa) vykonávaním Diela alebo akejkoľvek časti diela len na základe písomného súhlasu objednávateľa. Pri vykonávaní Diela inou osobou má zhotoviteľ zodpovednosť, ako keby dielo vykonával sám.
28. Objednávateľ môže kedykoľvek požiadať zhotoviteľa, aby bezodkladne odvolal svojho subdodávateľa, v prípade že tento nevie hodnoverne preukázať svoju odbornú spôsobilosť alebo je nedbanlivý v riadnom plnení svojich zmluvných alebo zákonných povinností. Objednávateľ resp. jeho stavebný dohľad môže upozorniť zhotoviteľa na porušenie povinností alebo správanie jeho subdodávateľa a poskytnúť mu primeranú lehotu na zabezpečenie nápravy. Ak v stanovenej lehote nedôjde k náprave, je objednávateľ oprávnený využiť právo podľa prvej vety tohto odseku. Odvolaný subdodávateľ bude zhotoviteľom čo najskôr nahradený iným subdodávateľom. Odvolaním subdodávateľa nebudú zmenené termíny dokončenia diela, ani zmluvná cena. Všetky náklady spojené so zabezpečením nového subdodávateľa znáša zhotoviteľ.
29. Objednávateľ je oprávnený jednostranne rozhodnúť o znížení rozsahu diela a odobrať zhotoviteľovi časti prác a výkonov. Toto rozhodnutie bude oznámené zhotoviteľovi a zhotoviteľ je povinný toto rozhodnutie rešpektovať a dielo zhotoviť podľa tejto zmluvy v rozsahu podľa rozhodnutia objednávateľa. Ak vzhľadom na zníženie rozsahu diela je odôvodnená aj zmena termínu realizácie diela uvedeného v tejto zmluve alebo harmonograme, je objednávateľ oprávnený pri znížení rozsahu diela stanoviť aj nový (kratší) termín ukončenia a odovzdania diela.

30. Zhotoviteľ nevykonáva žiadne zmeny prác a materiálov bez odsúhlasenia stavebného dohľadu. Všetky požiadavky na prípadne technicky zdôvodnené zmeny doložené súhlasným stanoviskom projektanta, musia byť zapísané do stavebného denníka a až po ich odsúhlasení objednávateľom môže zmeny zhotoviteľ realizovať. Práce, ktoré zhotoviteľ vykoná bez súhlasu objednávateľa odchyľne od zmluvných dojednaní.
31. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť spoluprácu svojich subdodávateľov pri príprave a vykonávaní opatrení na zaistenie bezpečnosti a zdravia pri práci, výkon koordinácie bezpečnosti a ochrany zdravia a dodržiavanie protipožiarnych predpisov.
32. Pokiaľ vzniknú škody na stavenisku alebo na vykonaných prácach počas obdobia, v ktorom je Zhotoviteľ povinný sa o ne starať, musí Zhotoviteľ na vlastné náklady odstrániť takto vzniknuté škody.
33. Zhotoviteľ zodpovedá za škodu, ktorá vznikne neoprávneným vstupom na pozemky tretích osôb alebo ich poškodením, poprípade svojvoľným uzatvorením ciest, porušením inžinierskych sietí v súvislosti so zhotovením diela.

Článok VII

Odobovanie Diela

1. Zmluvné strany sa dohodli, že Dielo bude odobované Objednávateľovi v zmysle Výkazu výmer, pričom objekt rekonštrukčných prác bude odobované na základe Záverečného preberacieho protokolu, v ktorom bude opísaný rozsah a stav odobovaného objektu zoznam väd a nedorobkov.
2. Zmluvné strany sú povinné vyhotoviť Záverečný preberací protokol, ktorý musí obsahovať:
 - a) identifikáciu Zmluvných strán,
 - b) identifikáciu Diela,
 - c) dátum a miesto odobovania;
 - d) zoznam väd a nedorobkov, lehotu a spôsob ich odstránenia,
 - e) zoznam dokumentov odobvaných zo strany Zhotoviteľa Objednávateľovi,
 - f) podpisy zástupcov Zmluvných strán,
3. Zhotoviteľ je povinný vyzvať Objednávateľa na prevzatie Diela aspoň 5 pracovných dní vopred.
4. Dielo sa považuje za zhotovené a odobvané podpisom Záverečného preberacieho protokolu oboma Zmluvnými stranami potvrdzujúceho, že Dielo nemá vady.
5. Nebezpečenstvo vzniku škody na Diele znáša Zhotoviteľ. Nebezpečenstvo škody na Diele prechádza na Objednávateľa momentom odobovania Diela Objednávateľovi na základe Záverečného preberacieho protokolu.
6. Zmluvné strany sa dohodli, že vlastnícke právo k Dielu alebo jeho zhotovenej časti má Objednávateľ, a to od momentu vzniku Diela alebo jeho zhotovenej časti.
7. Vyhotovenie Záverečného preberacieho protokolu na prevzatie Diela Objednávateľom od Zhotoviteľa, neoslobodzuje Zhotoviteľa od akejkoľvek zodpovednosti, vrátane zodpovednosti za jeho vady a nedorobky, t.j. neznamená to, že Dielo nemá žiadne vady, resp. bolo zhotovené riadne a včas, t.j. nemá vplyv na nároky Objednávateľa z väd Diela alebo povinnosti Objednávateľa zhotoviť Dielo riadne a včas podľa tejto Zmluvy.

Článok VIII

Stavebný denník

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje viesť Stavebný denník na stavenisku odo dňa začatia prác na Diele až do dňa Záverečného preberacieho konania. Účelom vedenia Stavebného denníka je možnosť kontroly priebehu zhotovovania Diela zo strany Objednávateľa. Stavebný denník bude na Stavenisku nepretržite k dispozícii tak, aby bolo možné doň vykonávať zápisy a aby Objednávateľ mohol priebežne kontrolovať uskutočňovanie Diela.
2. Do denníka sa zapisujú všetky skutočnosti týkajúce sa zhotovovania Diela, najmä údaje o časovom postupe prác a ich kvality, dodržiavanie Časového harmonogramu, zdôvodnenie odchýlok vykonávaných prác od výkazu výmer, údaje dôležité pre posúdenie hospodárnosti prác a údaje pre posúdenie prác orgánmi štátnej správy. Počas pracovnej doby musí byť stavebný denník na stavbe trvalo prístupný.
3. Zápisy do Stavebného denníka vykonávajú za Zhotoviteľa osoby poverené Zhotoviteľom, prioritne Stavbyvedúci. Zápisy sú vykonávané vo forme pravidelných záznamov vykonávaných denne a mimoriadnych záznamov. Denný záznam sa vykoná v deň uskutočňovania Diela po ukončení všetkých prác. Denný záznam možno vykonať v nasledujúci deň iba v odôvodnenom prípade.
4. Zhotoviteľ je povinný predkladať Stavebný denník Objednávateľovi každý pracovný deň o 9.00 hod. Pokiaľ sú súčasťou záznamov Stavebného denníka pripomienky, žiadosti, stanoviská Zhotoviteľa voči Objednávateľovi, zaväzuje sa ich Zhotoviteľ doručiť zároveň spôsobom stanoveným v tejto Zmluve. Objednávateľ sa zaväzuje vyjadriť k takýmto pripomienkam, žiadostiam alebo stanoviskám najneskôr do troch (3) pracovných dní po ich doručení.

Článok IX

Zodpovednosť za vady a záručná doba

1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že Dielo má v čase podpisu Záverečného preberacieho protokolu vlastnosti dohodnuté v tejto Zmluve, bolo zhotovené v súlade s príslušnými právnymi predpismi, technickými normami a nemá akékoľvek vady. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že tieto vlastnosti bude mať Dielo počas Záručnej doby.
2. Zhotoviteľ poskytuje na Dielo záruku odo dňa jeho odovzdania objednávateľovi. Záručná doba je 24 mesiacov. Záručná doba začína plynúť odo dňa písomného prevzatia celého Diela alebo jeho časti Záverečným preberacím protokolom o odovzdaní a prevzatí diela.
3. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady Diela spôsobené použitím stavebných výrobkov dodaných Objednávateľom alebo v dôsledku plnenia pokynov Objednávateľa, pokiaľ Zhotoviteľ na nevhodnosť stavebných výrobkov alebo pokynov Objednávateľa upozornil, Objednávateľ však napriek tomu trval na ich použití, resp. vykonaní. Zhotoviteľ však zodpovedá za vady Diela, ktoré vznikli v dôsledku použitia nevhodných stavebných výrobkov alebo nevhodných pokynov Objednávateľa, na ktorých nevhodnosť Zhotoviteľ Objednávateľa neupozornil.
4. Akékoľvek vady Diela, je Objednávateľ povinný reklamovať u Zhotoviteľa písomnou formou bezodkladne po ich zistení.
5. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade väd Diela počas záručnej doby, Zhotoviteľ je povinný bezplatne odstrániť vadu bez zbytočného odkladu po oznámení Objednávateľom, a to opravou alebo výmenou vadnej časti Diela za novú alebo dodaním chýbajúcej časti Diela v súlade s pokynmi Objednávateľa. Termín na odstránenie väd si zmluvné strany dohodnú písomne formou zápisu, ktorý bude obsahovať popis väd a lehoty na odstránenie. V prípade, že dohoda nebude uzatvorená do troch dní od ich písomného oznámenia, určí primeraný termín na odstránenie reklamovaných väd Objednávateľ.
6. Ak ide o neodstrániteľnú vadu, je Objednávateľ oprávnený uplatňovať primeranú zľavu z ceny za dielo a ak v dôsledku zhotovenia vadného Diela bola táto zmluva porušená podstatným spôsobom, je Objednávateľ oprávnený odstúpiť od Zmluvy. Pre účely tohto bodu je porušenie Zmluvy podstatné, ak sú splnené podmienky uvedené v § 345 ods. 2 Obchodného zákonníka.
7. Všetky náklady v súvislosti s odstraňovaním väd Diela znáša Zhotoviteľ.

8. Pokiaľ Zhotoviteľ neodstráni vady podľa pokynov Objednávateľa v lehote určenej Objednávateľom, má Objednávateľ právo odstrániť vady sám alebo prostredníctvom tretej osoby, a to na náklady Zhotoviteľa.

Článok X **Zmluvné pokuty a náhrada škody**

1. Zhotoviteľ je povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu za:
 - a) omeškanie so zhotovením Diela alebo jeho časti vo výške 0,1 % z ceny Diela za každý aj začatý deň omeškania;
 - b) omeškanie s odstránením väd Diela alebo jeho časti uvedenej v Čiastkovom alebo Záverečnom preberacom protokole, a to vo výške 0,1 % z ceny Diela za každý aj začatý deň omeškania.
2. Ak Zhotoviteľ bez písomného súhlasu objednávateľa použije pri realizácii diela iný stavebný materiál alebo iné stavebné postupy, príp. použije náhradný stavebný materiál alebo náhradné stavebné postupy, je Objednávateľ oprávnený uplatniť voči Zhotoviteľovi zmluvnú pokutu 1000,-€ za každé takéto porušenie zmluvy.
3. Ak Zhotoviteľ neodstráni vady a nedorobky diela do 15 dní od uplatnenia reklamácie, ak sa termín odstránenia väd a nedorobkov nedohodne písomne inak, je povinný bez vyzvania zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 100,- € za každú zistenú vadu alebo nedorobok, a to za každý deň omeškania Objednávateľ má zároveň voči Zhotoviteľovi právo na náhradu škody presahujúcej zmluvnú pokutu. Nesplnenie záväzku Zhotoviteľa odstrániť vadu po dobu dlhšiu ako 30 dní po určenom termíne je považované za podstatné porušenie tejto zmluvy Zhotoviteľom
4. V prípade porušenia ktorejkoľvek z povinností Zhotoviteľa podľa zmluvy je Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 1.000,- € za každé porušenie zmluvy, ak za dané porušenie zmluvy nie je v zmluve stanovená vyššia zmluvná pokuta.
5. Zmluvná pokuta podľa tohto článku Zmluvy je splatná do 5 dní odo dňa doručenia výzvy Objednávateľa Zhotoviteľovi. Zaplatenie zmluvnej pokuty podľa tohto článku Zmluvy nemá vplyv na splnenie povinností Zhotoviteľa podľa tejto Zmluvy vrátane povinností zabezpečených zmluvnou pokutou.
6. Nárok Objednávateľa na náhradu škody, ktorá bude Objednávateľovi spôsobená v súvislosti s porušením povinností Zhotoviteľa uvedených v tomto článku, a to vo výške prevyšujúcej zmluvnú pokutu, nie je zaplatením zmluvnej pokuty dotknutý.
7. Ak Zhotoviteľ neuhradí zmluvnú pokutu v riadnom termíne, Objednávateľ má právo na úhradu zmluvnej pokuty z výkonovej zábezpeky, pričom Zhotoviteľ je zároveň povinný doplniť takto znížený objem výkonovej zábezpeky na jej pôvodnú výšku (čl. V bod 11) . Ak Zhotoviteľ nedoplní znížený objem výkonovej zábezpeky v lehote 10 dní odo dňa jej zníženia alebo ak zhotoviteľ mešká s plnením zmluvy podľa výkazu výmer, ktorý je prílohou zmluvy o viac ako 10 dní z dôvodov na strane Zhotoviteľa alebo ak Zhotoviteľ bez písomného súhlasu objednávateľa pri realizácii diela zmení subdodávateľa, objednávateľ má právo vypovedať zmluvu zhotoviteľovi písomnou výpoveďou v lehote uvedenej vo výpovedi, pričom zostávajúci objem výkonovej zábezpeky prepadá v prospech Objednávateľa ako zmluvná pokuta za nedokončenie Diela.
8. V prípade omeškania Objednávateľa s úhradou zmluvnej ceny na základe predloženej faktúry má Zhotoviteľ právo na uplatnenie úroku z omeškania vo výške určenej podľa § 1 ods.1 Nariadenia vlády SR č. 21/2013 Z. z., ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia Obchodného zákonníka z príslušnej časti diela alebo z dlžnej čiastky bez DPH za každý aj začatý deň omeškania.

Článok XI Okolnosti vylučujúce zodpovednosť

1. Pre účely tejto zmluvy sa na okolnosti vylučujúce zodpovednosť vzťahuje právna úprava uvedená v § 374 Obchodného zákonníka.
2. Okolnosti vylučujúce zodpovednosť, ktoré nie sú závislé od vôle zmluvných strán a ktoré zmluvné strany nemôžu ovplyvniť, sú napr. vojna, mobilizácia, povstanie, živelné pohromy, teroristický čin, a pod.
3. Ak bude plnenie diela zastavené v dôsledku okolností vylučujúcich zodpovednosť, je Zhotoviteľ povinný bezodkladne vykonať opatrenia na zabezpečenie diela, aby sa minimalizovali riziká zničenia alebo poškodenia diela, odcudzenia časti diela alebo iné škody.
4. Rozsah a spôsob vykonania opatrení na zabezpečenie diela podľa bodu 3 a úhradu nákladov na realizáciu týchto opatrení dohodnú zmluvné strany pred vykonaním prác na základe návrhu, ktorý predloží Zhotoviteľ.
5. Zmluvná strana, u ktorej nastal prípad vyššej moci, o tom najneskôr do 5 dní od dátumu vzniku takej udalosti a do 5 dní po jej skončení písomne upovedomí druhú zmluvnú stranu.
6. V prípade, že by vyššia moc spôsobila odloženie zmluvných záväzkov o viac ako jeden mesiac, dohodnú sa zmluvné strany na ďalšom postupe realizácie tejto zmluvy.

Článok XII Ukončenie zmluvy

1. Zmluvný vzťah založený touto zmluvou možno skončiť:
 - a) písomnou dohodou zmluvných strán
 - b) výpoveďou v zmysle čl.X bod 7 zmluvy
 - c) odstúpením od zmluvy

Článok XIII Odstúpenie od zmluvy

1. Okrem prípadov výslovne uvedených v Zmluve resp. príslušných právnych predpisoch, je Objednávateľ oprávnený od Zmluvy odstúpiť v prípade podstatného porušenia povinností Zhotoviteľa, pričom za podstatné porušenie sa pre účely tejto Zmluvy rozumie:
 - a) ak je Zhotoviteľ v omeškaní so zhotovením a odovzdaním Diela resp. jeho časti o viac ako 14 dní oproti dohodnutému Termínu plnenia a Zhotoviteľ nesplní svoj záväzok ani po poskytnutí dodatočne stanovenej lehoty na plnenie;
 - b) ak Zhotoviteľ bez predchádzajúceho súhlasu Objednávateľa preruší vykonávanie Diela o viac ako 14 dní;
 - c) ak Zhotoviteľ preukázateľne vykonáva práce chybné, v rozpore s podmienkami dohodnutými v zmluve, v technologických postupoch, v technických normách alebo v právnych predpisoch a aj napriek písomnej výzve Objednávateľa na odstránenie porušovania Zmluvy, Zhotoviteľ vykonáva Dielo v rozpore s touto Zmluvou;
 - d) ak bol na Zhotoviteľa vyhlásený konkurz alebo povolená reštrukturalizácia; alebo
 - e) ak je Zhotoviteľ v procese likvidácie alebo v inom obdobnom konaní.
2. Okrem prípadov výslovne uvedených v Zmluve, Zhotoviteľ je oprávnený od Zmluvy odstúpiť v prípade podstatného porušenia povinností Objednávateľa, pričom za podstatné porušenie sa pre účely tejto Zmluvy rozumie:
 - b) ak je Objednávateľ v omeškaní s uhradením svojich peňažných povinností podľa tejto Zmluvy o viac ako 20 dní;
 - c) ak bol na Objednávateľa vyhlásený konkurz alebo povolená reštrukturalizácia;
 - d) ak je Objednávateľ v procese likvidácie alebo v inom obdobnom konaní.
3. Odstúpenie od Zmluvy musí byť urobené písomne a doručené druhej Zmluvnej strane. Odstúpenie je účinné odo dňa jeho doručenia príslušnej Zmluvnej strane. Zmluva zaniká dňom riadneho doručenia odstúpenia príslušnej Zmluvnej strane. Zhotoviteľ má nárok na zaplatenie Ceny za časť Diela, ktorá bola zo strany Zhotoviteľa riadne vykonaná ku dňu ukončenia Zmluvy, t.j.

odovzdaná riadne a včas bez vád; v opačnom prípade vo výške po odpočítaní nákladov na odstránenie vád a kompenzáciu škôd súvisiacu s porušením zmluvy a zmluvných pokút.

Článok XIV Ochrana dôverných informácií

1. V tejto Zmluve "dôverné informácie" znamenajú všetky informácie, ktoré sa týkajú alebo môžu týkať diela, vrátane a bez obmedzenia všetkých údajov a informácií, dokumentov a správ, ponúk, cien, návrhov kontraktov, know-how, vzorcov, postupov, projektov, fotografií, výkresov, špecifikácií, softwarových programov a akýchkoľvek iných médií nesúcich alebo zahrňujúcich takéto informácie a akýchkoľvek materiálov, ktoré budú pri použití týchto dokumentov spracované a budú tieto informácie obsahovať.
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje použiť všetky dôverné informácie takto poskytnuté výlučne pre potreby realizácie diela. Akékoľvek ďalšie použitie informácií bude podliehať predchádzajúcemu písomnému súhlasu Objednávateľa.
3. Zhotoviteľ sa zaväzuje prezradiť dôverné informácie len na základe písomného súhlasu iba subdodávateľom a dodávateľom, ktorí preukázateľne potrebujú poznať takéto dôverné informácie pre účely riadneho a včasného vyhotovenia diela.
4. Zhotoviteľ nebude robiť kópie dôverných informácií, pokiaľ to nebude nevyhnutné pre potreby oprávnených osôb, zaviazaných mlčanlivosťou. Pre potreby masmédií môžu poskytovať informácie iba oprávnení zástupcovia Objednávateľa.

Článok XV Doručovanie

1. Všetky oznámenia, výzvy a iné prejavy vôle v súvislosti s touto Zmluvou a jej plnením (ďalej len „Písomnosť“), musia byť urobené v písomnej forme a doručené na adresu príslušnej Zmluvnej strany uvedenú v záhlaví tejto Zmluvy alebo na inú adresu, ktorú oznámi táto strana.
2. Pokiaľ nie je v Zmluve uvedené inak, akákoľvek Písomnosť zasielajúcej Zmluvnej strany sa považuje za doručenie príslušnej Zmluvnej strane v momente keď nastane jedna z uvedených skutočností:
 - a) prijatie,
 - b) odmietnutie prijatia,
 - c) päť pracovných dní po podaní na poštovú prepravu vo forme doporučenej zásielky alebo inou formou registrovanej zásielky s poštovým a potvrdením, alebo odovzdaním na prepravu kuriérovi, ak je zaslaná na adresu uvedené v zmysle ods. 1. tohto článku Zmluvy.
3. Zmluvné strany sú povinné písomne si potvrdiť prevzatie/odovzdanie zásielky v prípade osobného odovzdania. Odmietnutie prevzatia zásielky alebo odmietnutie poskytnúť písomné potvrdenie o prijatí zo strany adresáta má za následok doručenie zásielky, a to dňom takéhoto odmietnutia.

Článok XVI Záverečné ustanovenia

1. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej prvého zverejnenia podľa § 47a ods.1 Občianskeho zákonníka a § 5a zákona 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v Centrálnom registri zmlúv vedenom úradom vlády SR.
2. Práva a povinnosti zmluvných strán, ktoré nie sú upravené v tejto Zmluve riadia sa ustanoveniami Obchodného zákonníka a ustanoveniami ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov platných na území SR.

3. Zmeny a doplnky tejto zmluvy je možné robiť len písomnými dodatkami uzatvorenými v súlade s § 18 zákona č. 343/2016 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
4. Nakoľko Objednávateľ je povinnou osobou v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v platnom znení (ďalej len zákon o slobodnom prístupe k informáciám), Zmluvné strany sú oboznámené s tým, že informácie o Zmluve budú zverejnené spôsobom uvedeným v ust. § 5a ods. 3 zákona o slobodnom prístupe k informáciám a v rozsahu podľa nariadenia vlády SR č. 498/2011 Z.z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o zverejňovaní zmlúv v Centrálnom registri zmlúv a náležitosti informácie o uzatvorení zmluvy.
5. Zmluvné strany vynaložia všetko úsilie, aby prípadné spory týkajúce sa tejto Zmluvy boli vyriešené formou vzájomných rokovaní vedených v dobrej viere.
6. V prípade vzniku sporov v súvislosti s touto Zmluvou, Zmluvné strany si pre konečné rozhodnutie o predmete sporu zvolia právomoc a príslušnosť súdov Slovenskej republiky, pričom musia byť použité hmotnoprávne a procesné pravidlá platné na území Slovenskej republiky.
7. Táto zmluva je vypracovaná v štyroch vyhotoveniach. Tri vyhotovenia obdrží Objednávateľ, dve vyhotovenia obdrží zhotoviteľ a jedno vyhotovenie zostáva ako súčasť dokumentácie verejného obstarávania.
8. Nedeliteľnou súčasťou zmluvy je: Príloha č.1 - Výkaz výmer
Príloha č.2 – Zoznam subdodávateľov
9. Zmluvné strany vyhlasujú, že Zmluva nebola uzavretá v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok a predstavuje prejav ich vôle, ktorý je urobený slobodne, vážne, určite a zrozumiteľne, a ktorý nie je urobený v omyle a svojím obsahom alebo účelom neodporuje alebo neobchádza zákon. Ďalej zmluvné strany vyhlasujú, že sú spôsobilé na uzatvorenie tejto zmluvy a jej plnenie je možné, sú oboznámené s jej obsahom a bez výhrad s ním súhlasia, na znak čoho k tejto Zmluve pripájajú svoje podpisy.

V Nitre, dňa: _____

V _____ dňa: _____

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

doc. RNDr. Peter Siekel, CSc.
generálny riaditeľ

Jaroslav Paučo
konateľ

VÝPIS Z OBCHODNÉHO REGISTRA
Okresného súdu Banská Bystrica
k dátumu 03.10.2016

Oddiel: **Sro**
Vložka číslo: 6966/S

I. Obchodné meno

Jozef Hrivnák-KOVO, s.r.o.

II. Sídlo

Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo):

Novosady 920/4

Názov obce: Detva

PSČ: 962 12

Štát: Slovenská republika

III. IČO: 36 046 990

IV. Deň zápisu: 14.03.2001

V. Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným

VI. Predmet podnikania (činnosti)

1. - kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ v rozsahu voľných živností
2. - kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ v rozsahu voľných živností
3. - sprostredkovateľská činnosť
4. - zámočnicke práce
5. - kovoobrábanie
6. - výroba kovových konštrukcií a ich častí
7. - maliarske a natieračské práce
8. prípravné práce k realizácii stavby
9. uskutočňovanie stavieb a ich zmien
10. dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

VII. Štatutárny orgán: konateľ

Meno a priezvisko: Jozef Hrivnák st.

Bydlisko:

Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo):

Novosady 920/4

Názov obce: Detva

Štát: Slovenská republika

Rodné číslo: 481121/096

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným:
Spoločnosť zastupuje a za ňu podpisuje konateľ samostatne.

VIII. Spoločníci

Meno a priezvisko: Jozef Hrivnák st.

Bydlisko:

Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo):

Novosady 920/4

Názov obce: Detva

PSČ: 962 12

Štát: Slovenská republika

Výška vkladu: 70 000,000000 EUR

Rozsah splatenia: 70 000,000000 EUR

Meno a priezvisko: Jozef Hrivnák ml.

Bydlisko:

Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo):

Novosady 920/4

Názov obce: Detva

PSČ: 962 12

Štát: Slovenská republika

Výška vkladu: 15 000,000000 EUR

Rozsah splatenia: 15 000,000000 EUR

Meno a priezvisko: Vladimír Hrivnák

Bydlisko:

Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo):

Dolinky 1338/13

Názov obce: Detva

PSČ: 962 12

Štát: Slovenská republika

Výška vkladu: 15 000,000000 EUR

Rozsah splatenia: 15 000,000000 EUR

IX. Výška základného imania

100 000,000000 EUR

X. Rozsah splatenia základného imania

100 000,000000 EUR

Ďalšie právne skutočnosti

XI. Iné ďalšie právne skutočnosti

1. Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou, zo dňa 29.01.2001, podľa § 28, 105 a nasl. zák. č. 513/91 Zb.

Výpis zo dňa 03.10.2016

JaPa stavby s.r.o.
Horná 1736/6
96205 Hriňová

VYBAVUJE ZVOLEN
Ing.Michal Baláž 28.10.2016

Bankové potvrdenie

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. pobočka zahraničnej banky, pobočka Zvolen týmto potvrdzuje, že:

JaPa stavby s.r.o., Horná 1736/6, 96205 Hriňová, ičo 46801405
je klientom našej banky

Považujeme ho za klienta solventného, ktorý si svoje záväzky voči našej banke plní vždy načas a v plnej výške podľa stanovených pravidiel a zmluvných vzťahov. Na bežnom účte vykazuje kreditný zostatok, exekúcie a nepovolený debet na bežnom účte neboli zaznamenané.

Toto vyhlásenie sa vydáva na vlastnú žiadosť klienta zo dňa 28.10.2016.

S pozdravom

Ing.Michal Baláž
vzťahový manažér SB

Manuela Kadová
vzťahový manažér SB

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	VÚTPHP, Mládežnícka 36	JKSO	
Názov objektu	Oprava balkónov, čelnej fasády, výmena balk.dverí a schodišťových okien, maľby vestibul a schodište	EČO	
Názov časti		Miesto	
Objednávateľ		IČO	DIČ
Projektant			
Zhotoviteľ	JaPa stavby s.r.o.		
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	
		07.10.2016	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV Dodávky 0,00	8	Práca nadčas 0,00	13	Zariadenie staveniska 0,00
2	Montáž 12 633,65	9	Bez pevnej podl. 0,00	14	Mimostav. doprava 0,00
3	PSV Dodávky 8 557,70	10	Kultúrna pamiatka 0,00	15	Územné vplyvy 0,00
4	Montáž 5 308,83	11		16	Prevádzkové vplyvy 0,00
5	"M" Dodávky 0,00			17	Ostatné 0,00
6	Montáž 0,00			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (r. 1-6) 26 500,18	12	DN (r. 8-11) 0,00	19	VRN (r. 13-18) 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnosť 0,00	22	Ostatné náklady 0,00

Projektant		D Celkové náklady
Dátum a podpis	Pečiatka	23 Súčet 7, 12, 19-22 26 500,18
Objednávateľ		24 20 % 0,00 DPH 0,00
Dátum a popis	Pečiatka	25 20 % 26 500,18 DPH 5 300,04
Zhotoviteľ		26 Cena s DPH (r. 23-25) 31 800,22
Dátum a podpis	Pečiatka	E Prípochty a odpočty
		27 Dodávky objednávateľa 0,00
		28 Kľzavá doložka 0,00
		29 Zvýhodnenie + - 0,00

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: VÚTPHP, Mládežnícka 36

Objekt: Oprava balkónov, čelnej fasády, výmena balk.dverí a schodišťových okien, maľby vestibul a schodište

Časť:

JKSO:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: JaPa stavby s.r.o.

Dátum: 7.10.2016

Kód	Popis	Cena celkom
1	2	3
HSV	Práce a dodávky HSV	13 373,782
6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	6 845,919
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	6 142,604
99	Presun hmôt HSV	385,259
PSV	Práce a dodávky PSV	13 126,398
711	Izolácie proti vode a vlhkosti	694,769
764	Konštrukcie klampiarske	640,480
766	Konštrukcie stolárske	8 104,847
767	Konštrukcie doplnkové kovové	1 207,506
773	Podlahy z liateho teraca	168,630
784	Dokončovacie práce - maľby	2 310,166
	<u>Celkom</u>	<u>26 500,180</u>

ROZPOČET

Stavba: VÚTPHP, Mládežnícka 36
 Objekt: Oprava balkónov, čelnej fasády, výmena balk.dverí a schodišťových okien, maľby vestibul a schodište
 Časť:
 JKSO:

Objednávateľ:
 Zhotoviteľ: JaPa stavby s.r.o.
 Dátum: 7.10.2016

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D		HSV	Práce a dodávky HSV				13 373,782	
	D		6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				6 845,919	
1□	K	014	611421321	Oprava vnútorných vápenných omietok stropov železobetónových rovných tvárnicových a klenieb, opravovaná plocha nad 10 do 30 % hladkých	m2	198,800	3,723	740,132	20,0
2□	K	014	612409991	Začistenie omietok (s dodaním hmoty) okolo okien, dverí, podláh, obkladov atď.	m	115,380	1,916	221,068	20,0
3□	K	014	612421321	Oprava vnútorných vápenných omietok stien, v množstve opravenej plochy nad 10 do 30 % hladkých	m2	375,600	2,182	819,559	20,0
4□	K	014	612425931	Omietka vápenná vnútorného ostenia okenného alebo dverného štuková	m2	17,307	12,995	224,904	20,0
5□	K	011	620991121	Zakrývanie výplní vonkajších otvorov s rámami a zárubňami, zábradlí, oplechovania, atď. zhotovené z lešenia akýmkoľvek spôsobom	m2	34,129	1,358	46,347	20,0
6□	K	011	621451101	Vyspravenie vonkajších podhľadov monolitických konštrukcii maltou cementovou M	m2	8,896	1,564	13,913	20,0
7□	K	011	621462232	Vonkajšia omietka podhľadov tenkovrstvová BAUMIT, silikónová, Baumit SilikonTop, škrabaná, hr. 2 mm	m2	8,896	13,792	122,694	20,0
8□	K	011	622451071	Vyspravenie povrchu neomietaných betónových stien vonkajších maltou cementovou pre omietky	m2	24,376	1,443	35,175	20,0
9□	K	011	622464232	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová BAUMIT, silikónová, Baumit SilikonTop, škrabaná, hr. 2 mm	m2	24,376	11,587	282,445	20,0
10□	K	011	622491402	Fasádny náter BAUMIT SilikonColor	m2	26,500	5,008	132,712	20,0
11□	K	011	622491402	Fasádny náter BAUMIT SilikonColor	m2	4,074	5,008	20,403	20,0
12□	K	014	622901100	Očistenie vonkajších omietok stupňa zložitosti 1 a 2 tlakovou vodou	m2	26,500	2,309	61,189	20,0
13□	K	011	6252514011	Kontaktný zatepľovací systém vonkajších podhľadov hr. 20 mm Styrodur , skrutkovacie kotvy	m2	8,896	25,955	230,896	20,0
14□	K	011	6252520002	Kontaktný zatepľovací systém ostenia hr. 20 mm Styrodur	m2	9,485	28,283	268,264	20,0
15□	K	011	625252001	Kontaktný zatepľovací systém hr. 20 mm Styrodu, skrutkovacie kotvy	m2	14,891	24,439	363,921	20,0
16□	K	014	627452419	Pretmelenie okolo okenných a dverných otvorov, spojov (PUR pena + tmel)	m	115,380	6,136	707,972	20,0
17□	K	005	627471132	Reprofilácia podhľadov sanačnou maltou, 1 vrstva hr.20 mm	m2	8,896	60,077	534,445	20,0
18□	K	005	627471152	Reprofilácia stien sanačnou maltou, 1 vrstva hr.20 mm	m2	24,376	51,186	1 247,710	20,0
19□	K	005	627471451	Ochrana výstuže stien zo sanačnej malty, 1 vrstva hr.1 mm	m2	24,376	16,057	391,405	20,0
20□	K	005	627471531	Ochrana výstuže zo sanačnej malty, 1 vrstva hr.1 mm	m2	8,896	15,796	140,521	20,0
21□	K	014	629451111	Vyrovnávacia vrstva z akejkoľvek cementovej malty pod klampiarskymi prvkami šírky do 150 mm	m	25,060	1,341	33,605	20,0

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
22	K	011	632450469	Spádový poter CEMIX, spádová vrstva na balkónoch, lodžiách, terasách, ozn. 080, hr. 50 mm	m2	7,360	28,076	206,639	20,0
	D		9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				6 142,604	
23	K	003	941941032	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky nad 10 do 30 m	m2	125,400	1,740	218,196	20,0
24	K	003	941941032	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky nad 10 do 30 m	m2	59,400	1,740	103,356	20,0
25	K	003	941941192	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky nad 10 do 30 m	m2	125,400	1,256	157,502	20,0
26	K	003	941941192	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky nad 10 do 30 m	m2	59,400	1,415	84,051	20,0
27	K	003	941941832	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 0,80 do 1,00 m, výšky nad 10 do 30 m	m2	125,400	1,105	138,567	20,0
28	K	003	941941832	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 0,80 do 1,00 m, výšky nad 10 do 30 m	m2	59,400	1,105	65,637	20,0
29	K	003	941955001	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	m2	8,520	2,059	17,543	20,0
30	K	003	941955101	Lešenie ľahké pracovné v schodisku plochy do 6 m2, s výškou lešeňovej podlahy do 1,50 m	m2	236,800	4,472	1 058,970	20,0
31	K	003	941955102	Lešenie ľahké pracovné v schodisku plochy do 6 m2, s výškou lešeňovej podlahy nad 1,50 do 3,5 m	m2	23,920	5,424	129,742	20,0
32	K	003	944944103	Ochranná sieť na boku lešenia zo siete Baumit	m2	142,500	1,283	182,828	20,0
33	K	003	944944103	Ochranná sieť na boku lešenia zo siete Baumit	m2	67,500	1,283	86,603	20,0
34	K	003	944944803	Demontáž ochrannej siete na boku lešenia zo siete Baumit	m2	142,500	0,437	62,273	20,0
35	K	003	944944803	Demontáž ochrannej siete na boku lešenia zo siete Baumit	m2	67,500	0,458	30,915	20,0
36	K	011	953946201	Systém PCI Pecitherm MultiPlus - priamy balkónový profil (hliníkový)	m	15,600	31,097	485,113	20,0
37	K	011	953946202	Systém PCI Pecitherm MultiPlus - vonkajší rohový balkónový profil (hliníkový)	ks	4,000	34,869	139,476	20,0
38	K	011	953946221	Systém PCI - spojka balkónového profilu (hliníková)	ks	16,000	5,861	93,776	20,0
39	K	011	953995201	BAUMIT Rohová lišta flexibilná (plastová)	m	63,230	2,422	153,143	20,0
40	K	011	953996621	WEBER - TERRANOVA nadokenný profil s priznanou okapničkou VLT - 2H (plastový)	m	30,790	2,483	76,452	20,0
41	K	011	953996626	WEBER - TERRANOVA parapetný profil s tkaninou LPE (plastový)	m	25,060	3,083	77,260	20,0
42	K	011	953997851	Okenná lišta APU (plastová)	m	90,390	3,185	287,892	20,0
43	K	011	953997851	Okenná lišta APU (plastová)	m	115,380	3,523	406,484	20,0
44	K	011	959941122	Chemická kotva s kotevným svornikom tesnená chemickou ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s vyvŕtaním otvoru M12/35/160 mm	ks	32,000	4,006	128,192	20,0
45	K	013	965043331	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, betón s poterom, teracom hr.do 100 mm, plochy do 4 m2 -2,20000t	m3	0,368	105,869	38,960	20,0
46	K	013	965081712	Búranie dlažieb, bez podklad. lôžka z xylolit., alebo keramických dlaždíc hr. do 10 mm, -0,02000t	m2	7,360	1,715	12,622	20,0
47	K	760	968061126	Vyvesenie dreveného dverného krídla do suti plochy nad 2 m2, -0,02700t	ks	4,000	0,937	3,748	20,0

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
48	K	760	968062354	Vybúranie drevených rámov okien dvojité alebo zdvojené, plochy do 1 m2, - 0,07500t	m2	3,306	8,784	29,040	20,0
49	K	760	968062456	Vybúranie drevených dverových zárubní plochy nad 2 m2, -0,06700t	m2	15,486	8,425	130,470	20,0
50	K	760	968072354	Vybúranie kovových rámov okien dvojité alebo zdvojené, plochy do 1 m2, - 0,08900t	m2	2,539	12,430	31,560	20,0
51	K	760	968072355	Vybúranie kovových rámov okien dvojité alebo zdvojené, plochy do 2 m2, - 0,06100t	m2	6,256	8,321	52,056	20,0
52	K	760	968072356	Vybúranie kovových rámov okien dvojité alebo zdvojené, plochy do 4 m2, - 0,05300t	m2	11,024	6,108	67,335	20,0
53	K	760	968072357	Vybúranie kovových rámov okien dvojité alebo zdvojené, plochy nad 4 m2, - 0,05000t	m2	14,310	4,358	62,363	20,0
54	K	013	976071111	Vybúranie kovových madiel a zábradlí, -0,03700t	m	12,400	5,476	67,902	20,0
55	K	013	978011141	Otlčenie omietok stropov vnútorných vápenných alebo vápenocementových v rozsahu do 30 %, -0,01000t	m2	198,800	0,815	162,022	20,0
56	K	013	978013141	Otlčenie omietok stien vnútorných vápenných alebo vápenocementových v rozsahu do 30 %, -0,01000t	m2	375,600	0,664	249,398	20,0
57	K	013	978015391	Otlčenie omietok vonkajších priečelí zložitejších, s vyškriabaním škár, očistením muriva, v rozsahu do 100 %, -0,05900t	m2	8,896	2,287	20,345	20,0
58	K	013	978059611	Odsekanie a odobratie stien z obkladačiek vonkajších do 2 m2, -0,08900t	m2	24,599	6,771	166,560	20,0
59	K	013	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	9,909	6,952	68,887	20,0
60	K	013	979011121	Zvislá doprava sutiny a vybraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	29,727	5,890	175,092	20,0
61	K	013	979011131	Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne do 3.5 m	t	3,301	17,786	58,712	20,0
62	K	013	979011141	Príplatok za každých ďalších 3.5 m	t	9,903	5,583	55,288	20,0
63	K	013	979081111	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km	t	13,210	10,606	140,105	20,0
64	K	013	979081121	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	118,890	0,357	42,444	20,0
65	K	013	979082111	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybraných hmôt do 10 m	t	13,210	7,002	92,496	20,0
66	K	013	979082121	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	26,420	0,902	23,831	20,0
67	K	013	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	13,210	15,700	207,397	20,0
	D		99	Presun hmôt HSV				385,259	
68	K	014	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	18,296	21,057	385,259	20,0
	D		PSV	Práce a dodávky PSV				13 126,398	
	D		711	Izolácie proti vode a vlhkosti				694,769	
69	K	711	711211051	Jednozlož. silikátový hydroizolačný hmota Weber - Terranova, stierka, weber.terizol vodrovná	m2	7,360	9,597	70,634	20,0
70	K	711	71179301R	Hydroizolačný pás Schomburg š.15cm -balkóny	m	36,800	16,446	605,213	20,0
71	K	711	998711203	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 12 do 60 m	%	6,758	2,800	18,922	20,0
	D		764	Konštrukcie klampiarske				640,480	
72	K	764	764410731	Montáž oplechovania parapetov z hliníkového farebného Al plechu, vrátane rohov r.š. 200 mm	m	25,060	7,696	192,862	20,0
73	M	MAT	02004	Parapet Al 18-22cm	bm	25,060	13,360	334,802	20,0

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
74	□	M	MAT	02032	Parapet ukoncenie AL	pár	14,000	4,860	68,040	20,0
75	□	K	764	764410850	Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, -0,00135t	m	25,060	0,895	22,429	20,0
76	□	K	764	764421830	Demontáž oplechovania balkónov rš od 100 do 200 mm, -0,00009 t	m	15,600	0,667	10,405	20,0
77	□	K	764	998764202	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	6,285	1,900	11,942	20,0
		D		766	Konštrukcie stolárske				8 104,847	
78	□	K	760	766621400	Montáž okien plastových s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová)	m	88,220	8,805	776,777	20,0
79	□	M	MAT	6114124330	Plastové okno jednokridlové pevné s deliacou priečkou rozmer 1800x2650 mm (vxš), izolačné trojsklo, 6 komorový profil	ks	3,000	461,020	1 383,060	20,0
80	□	M	MAT	6114124080	Plastové okno jednokridlové pevné s deliacou priečkou rozmer 920x2650 mm (vxš), izolačné trojsklo, 6 komorový profil	ks	3,000	244,188	732,564	20,0
81	□	M	MAT	6114124020	Plastové okno jednokridlové pevné, rozmer 920x920 mm (vxš), izolačné trojsklo - 6 komorový profil	ks	3,000	114,545	343,635	20,0
82	□	M	MAT	6114124081	Plastové okno jednokridlové pevné rozmer 920x1800 mm (vxš), izolačné trojsklo - 6 komorový profil	ks	3,000	275,607	826,821	20,0
83	□	M	MAT	6114124201	Plastové okno pevné rozmer 1400x920 mm (vxš), izolačné trojsklo - 6 komorový profil	ks	1,000	219,638	219,638	20,0
84	□	M	MAT	61141242600	Plastové okno jednokridlové pevné s deliacou priečkou rozmer 1400x2650 mm (vxš), izolačné trojsklo- 6 komorový profil	ks	1,000	397,460	397,460	20,0
85	□	K	760	766641071	Montáž dverí balkónových plastových s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová)	m	32,960	10,192	335,928	20,0
86	□	M	MAT	6114122901	Plastové dvojkrídlové balkónové dvere H/B 2670/1450 mm s nadsvetlíkom otváravé	ks	4,000	756,160	3 024,640	20,0
87	□	K	766	998766203	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	80,405	0,800	64,324	20,0
		D		767	Konštrukcie doplnkové kovové				1 207,506	
88	□	K	767	767161130	Montáž zábradlia rovného z rúrok do muriva, s hmotnosťou 1 metra zábradlia do 45 kg	m	12,400	3,643	45,173	20,0
89	□	M	MAT	5534667150	Zábradlie na balkóny, výplň bezpečnostné sklo 4.4.1 tmavé, výška do 120 cm, rám farba RAL, kotvenie zboku, exteriérové	m	12,400	92,677	1 149,195	20,0
90	□	K	767	998767203	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	11,944	1,100	13,138	20,0
		D		773	Podlahy z liateho teraca				168,630	
91	□	K	773	773510015	Položenie podlahy z kamenného koberca hr. 14 mm	m2	7,360	11,390	83,830	20,0
92	□	M	MAT	5834700500	Kamenný koberec PRESSTONE Venus 4-8mm, 1bal/1m2 hr.: 14mm	bal	7,360	10,577	77,847	20,0
93	□	K	773	998773203	Presun hmôt pre podlahy terazzové v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	1,617	4,300	6,953	20,0
		D		784	Dokončovacie práce - maľby				2 310,166	
94	□	K	784	784402801	Odstránenie malieb oškrabaním, výšky do 3, 80 m	m2	82,120	0,649	53,296	20,0
95	□	K	784	784402803	Odstránenie malieb oškrabaním na schodisku výšky do 3, 80 m	m2	403,840	0,701	283,092	20,0
96	□	K	784	784402804	Odstránenie malieb oškrabaním na schodisku výšky nad 3, 80 m	m2	47,320	0,835	39,512	20,0
97	□	K	784	784410100	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3, 80 m	m2	17,307	0,630	10,903	20,0
98	□	K	784	784410102	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov na schodisku výšky do 3, 80 m	m2	493,760	0,697	344,151	20,0

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
99□	K	784	784411301	Pačokovanie vápenným mliekom jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3, 80 m	m2	17,307	0,262	4,534	20,0
100□	K	784	784418011	Zakrývanie otvorov, podláh a zariadení fóliou v miestnostiach alebo na schodisku	m2	49,615	0,631	31,307	20,0
101□	K	784	784452271	Maľby z maliarskych zmesí Primalex, Farmal, ručne nanášané dvojnásobné základné na podklad jemnozrnný výšky do 3, 80 m	m2	17,307	0,905	15,663	20,0
102□	K	784	784452951	Oprava maľby z maliarskych zmesí Primalex, Farmal tónovaná s bielym stropom dvojnásobná na jemnozrnný podklad výšky do 3, 80 m	m2	82,120	1,767	145,106	20,0
103□	K	784	784453951	Oprava maľby z maliarskych zmesí Primalex, Farmal tónovaná s bielym stropom dvojnásobná na jemnozrnný podklad na schodisku výšky do 3, 80 m	m2	411,640	2,025	833,571	20,0
104□	K	784	784461921	Obnovovací náter štrukturovaného povrchu olejovou farbou na stenách, schodisku na podklad jemnozrnný výšky do 3, 80 m	m2	80,640	5,252	423,521	20,0
105□	K	784	784492100	Ostatné maliarske práce výšky do 5, 00 m linkovanie	m	57,600	0,310	17,856	20,0
106□	K	784	784496100	Ostatné maliarske práce - napustenie fermežou jednonásobné na jemnozrnný podklad do výšky do 5, 00 m	m2	80,640	1,335	107,654	20,0
<u>Celkom</u>								<u>26 500,180</u>	

Vyhlásenie

SKAT- Slovakia s. r. o.

Poľovnícka 45

974 01 Banská Bystrica

IČO: 360 340 53

IČ DPH: 20 200 87542

Zapísané v obchodnom registri, zložka č. 5733/s

Konateľ : Miroslav Baslar

Tel. číslo 0907 291 909

E-mail : skatslovakia@skatslovakia.sk

Vec:

Dodávka a montáž plastových výrobkov na stavbu Mládežnícka 36.

Okná 14 ks

Balkónová zostava 4 ks

Percentuálny rozsah finančného plnenia je 24% z predmetu zákazky.

Vyhlasujeme ,že sme boli oboznámení s detailami predmetu zákazky a podmienkami jeho plnenia s ktorými bezvýhradne súhlasíme.

.....
V Banskej Bystrici dňa

.....
Konateľ

.....
Pečiatka a podpis

Vyhlasenie

Jozef Hrivnák Kovo s. r. o.

Novosady 920

962 12 Detva

IČO : 3604 6990

IČ DPH: 20200 724 72

Tel. číslo : 0903 506 376

E-mail : kovohrivnák@zoznam.sk

Vec: Výroba a montáž kovových zábradlí na balkónoch Mládežnícka 36 Banská Bystrica

Percentuálny rozsah finančného plnenia 5% z predmetu zákazky.

Vyhlasujeme, že sme boli oboznámení s rozsahom a predmetom zákazky a podmienkami jeho plnenia s ktorými bezvýhradne súhlasíme.

.....
V Detve dňa

.....
Konateľ
Pečiatka a podpis

MINISTERSTVO SPRAVODLIVOSTI SLOVENSKEJ REPUBLIKY

**OBCHODNÝ REGISTER**
NA INTERNETE

Slovensky | English

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Banská Bystrica**Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !**

Oddiel: Sro

Vložka číslo: 5733/S

Obchodné meno:	SKAT - Slovakia, s.r.o.	(od: 23.12.1998)
Sídlo:	Poľovnícka 45 Banská Bystrica - Šalková 974 01	(od: 27.02.2013)
IČO:	36 034 053	(od: 23.12.1998)
Deň zápisu:	23.12.1998	(od: 23.12.1998)
Právna forma:	Spoločnosť s ručením obmedzeným	(od: 23.12.1998)
Predmet činnosti:	kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti	(od: 23.12.1998)
	kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti	(od: 23.12.1998)
	sprostredkovanie obchodu a služieb	(od: 23.12.1998)
	vykonávanie tepelných izolácií budov	(od: 10.07.2003)
	výroba výrobkov z plastov	(od: 10.07.2003)
	osádzanie okien a dverí	(od: 10.07.2003)
	dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov	(od: 27.05.2008)
	výroba gumových výrobkov a výrobkov z plastov	(od: 27.05.2008)
	výroba skla, výrobkov zo skla a ich úprava	(od: 27.05.2008)
	výroba jednoduchých výrobkov z kovu	(od: 27.05.2008)
	opracovanie kovu jednoduchým spôsobom	(od: 27.05.2008)
	výroba a hutnícke spracovanie kovov	(od: 27.05.2008)
Spoločníci:	Ing. <u>Majja Baslarová</u> Jakubská cesta 4654/10 Banská Bystrica 974 01	(od: 06.10.2003)
Výška vkladu každého spoločníka:	Ing. <u>Majja Baslarová</u> Vklad: 6 640 EUR (peňažný vklad) Splatené: 6 640 EUR	(od: 29.06.2016)
Štatutárny orgán:	konatelia	(od: 27.02.2013)
	Ing. <u>Majja Baslarová</u> Jakubská cesta 4654/10 Banská Bystrica 974 01 Vznik funkcie: 23.12.1998	(od: 29.06.2016)
	<u>Miroslav Baslar</u> Jakubská cesta 4654/10 Banská Bystrica 974 01 Vznik funkcie: 02.06.2003	(od: 29.06.2016)

Konanie menom spoločnosti:	Spoločnosť zastupujú a za ňu podpisujú konatelia, každý samostatne.	(od: 10.07.2003)
Základné imanie:	6 640 EUR Rozsah splatenia: 6 640 EUR	(od: 29.06.2016)
Ďalšie právne skutočnosti:	Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 26.11.1998 podľa §§ 24, 105 a nasl. zák.č. 513/91 Zb.	(od: 23.12.1998)
	. Na valnom zhromaždení konanom dňa 2.6.2003 bola schválená zmena spoločenskej zmluvy a bolo vyhotovené jej úplné znenie.	(od: 10.07.2003)
	. Zapisuje sa zmena na základe oznámenia o splatení vkladu spoločníka.	(od: 06.10.2003)
Dátum aktualizácie údajov:	04.11.2016	
Dátum výpisu:	07.11.2016	

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Informácie o registrových súdoch
Formuláre na podávanie návrhov na zápis do obchodného registra