
LPS SR š. p. PRA V/121./2011 

Zmluva o dielo 
Uzatvorená podľa §536 a nasledujúcich Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. 

v znení neskorších predpisov 

l. Zmluvné strany 

Zhotoviteľ: 

Objednávateľ: 

Východiskové podklady: 

Bau3Mex a.s. 
Príjazdná 7/ A 
831 07 Bratislava 
Zastúpený: 

Obchodný register: 
Oddiel: 
Vložka číslo: 
IČO: 
DIČ: 
IČDPH: 
Bankové spojenie: 
číslo účtu: 

Ing. Maroš Mačai, člen predstavenstva 
Ing. Miroslav Gašpárek, člen predstavenstva 
Okresný súd Bratislava L 
Sa 
2045/B 
35 761 903 
2021467547 
SK2021467547 
Tatra banka, a.s. 
2628455608/1100 

Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, štátny podnik 
Letisko M.R. Štefánika 
823 07 Bratislava 
Zastúpený: 

Obchodný register: 
Oddiel: 
Vložka číslo: 
IČO: 
DIČ: 
IČDPH: 
Bankové spojenie: 
číslo účtu: 

Ing. Pavol Gelinger, 
riaditeľ divízie ekonomiky a správy 
Okresný súd Bratislava l 
Pš 
418/B 
35778458 
2020244699 
SK2020244699 
Tatra banka a. s., 
2620340750/1100, 
IBAN: SK81 !!OO 0000 0026 2034 0750 

Podkladom pre uzavretie zmluvy o dielo na vykonanie stavebných prác a dodávok súvisiacich 
s realizáciou predmetu zmluvy sú projektová dokumentácia, obchodné podmienky, podmienky pre 
zaistenie podmienok ochrany zdravia pri práci, výzva s podmienkami účasti a priebehu elektronickej 
aukcie, ktoré objednávateľ poskytol v rámci procesu obstarávania a víťazná ponuka s protokolom o 
výsledku elektronickej aukcie. 

2. Predmet zmluvy 
2.1 . Predmetom tejto zmluvy o dielo (ďalej len "zmluvy") je záväzok zhotoviteľa vykonať pre 

objednávateľa dielo 
"Vybudovanie sociálneho zázemia pre pracovisko ROP v objekte TWR Bratislava" 

v rozsahu a kvalite určenej projektovou dokumentáciou vrátane výkazu výmer spracovanou 
spoločnosťou AB Ekoplan, s.r.o. v 08/2011. 

2.2 Objednávateľ si vyhradzuje právo doplniť predmet tejto zmluvy podľa svojich prevádzkových 
potrieb. 
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2.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať -predmet zmluvy a poskytnúť služby objednávateľovi za 
podmienok obsiahnutých v tejto zmluve. · 

2.4 Objednávateľ sa zaväzuje prevziať predmet zmluvy a zaplatiť zmluvnú cenu zhotoviteľovi za 
podmienok obsiahnutých v tejto zmluve. 

3. Miesto plnenia predmetu zmluvy. 
Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, štátny podnik, v objekte Riadiaca veža na 
Letisku M. R. Štefánika. Predmet zmluvy sa bude realizovať počas prevádzky za špecifických 
podmienok bezpečnostnej ochrany letiska. Zhotoviteľ je povinný túto skutočnosť rešpektovať 
a prispôsobiť tomu všetky svoje činnosti a postupy. 

4. Cena diela 
4.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vykoná zmluvné práce na predmete zmluvy a príjme riziká realizácie 

v rámci tejto zmluvy za zmluvnú cenu. 
4.2 Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť zmluvnú cenu zhotoviteľovi za realizáciu predmetu zmluvy 

podľa platobných podmienok špecifikovaných v článku 6. tejto zmluvy. 
4.3 Zmluvná cena predmetu zmluvy je výslednou cenou víťaznej ponuky v rámci elektronickej 

aukcie v rámci procesu obstarávania zo dňa 09. 09. 2011 a je stanovená v zmysle zákona č. 
18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov takto: 
Zmluvná cena predmetu zmluvy podľa bodu 2.1, ktorá v sebe zahŕňa všetky náklady 
zhotoviteľa za realizáciu predmetu zmluvu je: 

17.764,- EUR bez DPH 

slovom: sedemnásťtisícsedemstošesťdesiatštyri EUR O centov 

DPH20%: 
Celková cena s DPH: 

3.552,80 EUR 
21.316,80 EUR 

Rozpis ceny je uvedený v Prílohe č. l tejto zmluvy - "Rozpočet", ktorý je rozpisom ceny 
z víťaznej ponuky z elektronickej aukcie. 

4.4 Všetky ceny uvedené v tejto zmluve sú pevné, nemenné a nerevidovateľné počas platnosti tejto 
zmluvy. Žiadne opomenutia, chyby alebo omyly pri spracovaní zmluvnej ceny, alebo akákoľvek 
iná príčina na strane zhotoviteľa nebudú dôvodom na zmenu zmluvnej ceny počas realizácie 
predmetu zmluvy. 

4.5 V zmluvnej cene sú zohľadnené všetky miestne podmienky na stavenisku vrátane dopravných 
nákladov, nákladov na individuálny a ručný presun materiálov a vybúraných hmôt, náklady na 
zakrývanie technológie v dotknutých priestoroch, odsávanie, čistenie a vysávanie po 
vykonaných prácach a v ich priebehu, náklady (stráženie, dohľad) spojené so skutočnosťou, že 
predmet zmluvy sa bude realizovať za prevádzky a čiastočne vo vyhradenom bezpečnostnom 
priestore letiska .. 

4.6 V zmluvnej cene je tiež zahrnuté zhotoviteľovo poistenie dodávky a inštalácie predmetu 
zmluvy, realizácia predmetu zmluvy a vyhotovenie všetkých dokladov uvedených v čl. ll ods. 
11.4. nevyhnutných k protokolámemu prevzatiu predmetu zmluvy. V cene diela sú zahrnuté 
búracie a demontážne práce súvisiace s realizáciou predmetu zmluvy, stavebný a iný materiál, 
odvoz a uloženie stavebnej sute na povolenú skládku. 

4.7 Zmluvnú cenu možno meniť len za podmienky, že: 
4.7.1 sa počas realizácie predmetu zmluvy na základe požiadavky alebo pokynu objednávateľa 

zmení rozsah dodávky predmetu zmluvy, 
4. 7.2 pri legislatívnych zmenách, 
4.7.3 z dôvodu, ak sa pre búracích prácach zistí, že skutočne odhalené konštrukcie 

nezodpovedajú projektovanému stavu a na realizáciu diela bude potrebné vykonať práce 
nad rozsah stanovený rozpočtom. 

Takáto zmena ceny musí byť prerokovaná oboma zmluvnými stranami a preukázateľná pred 
fakturáciou a musí byť odsúhlasená dodatkom k tejto zmluve. 
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4.8 V prípade požiadavky objednávatéľa na doplnenie predmetu zmluvy počas realizácie predmetu 
zmluvy bude cena za doplnenie predmet zmluvy kalkulovaná podľa jednotkových cien 
uvedených v Prílohe č. l tejto zmluvy o dielo- "Rozpočet". 

5. Termín zhotovenia predmetu zmluvy 
5.1 Zhotoviteľ za zaväzuje realizovať práce a dodávku predmetu zmluvy a odovzdať ho 

objednávateľovi najneskôr do 30 pracovných dní odo dňa nasledujúceho po dni odovzdania 
a prevzatia miesta realizácie zhotoviteľom. 

5.2 Termín zhotovenia predmetu zmluvy môže byť zmenený len v prípade dohody medzi oboma 
zmluvnými stranami na základe skutočností obsiahnutých v ods. 4.7.1 a 4.7.3. 

5.3 V prípade prekážok v plnení termínov zhotovenia predmetu zmluvy na strane objednávateľa sa 
termín zhotovenia predmetu zmluvy predÍži o dobu trvania týchto prekážok. 

6. Platobné podmienky 
6.1 Platba vo výške l OO % zmluvnej ceny za predmet zmluvy podľa článku 4 tejto zmluvy bude 

uhradená po protokolámom odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy v súlade s čl. 9 tejto zmluvy 
na základe faktúry vystavenej zhotoviteľom. 

6.2 Fakturácia a splatnosť faktúr. 
6.2.1 Cena za predmet zmluvy bude fakturovaná v EUR. 
6.2.2 Splatnosť faktúry je do 14 dní od dátumu doručenia faktúry objednávateľovi. 
6.2.3 Faktúra musí spÍňať ustanovenia zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH v znení neskorších 

predpisov a musí obsahovať tieto náležitosti: 
• názov a sídlo zhotoviteľa a objednávateľa, 
• predmet zmluvy a deň jeho splnenia, 
• bankové spojenie- označenie banky a číslo účtu zhotoviteľa, 
• registračné číslo pre DPH, 
• číslo zmluvy, 
• fakturovanú zmluvnú cenu za predmet zmluvy podľa platobných podmienok 

a ďalšie cenové náležitosti, 
• objednávateľom potvrdený odovzdávací a preberací protokol, súpis vykonaných 

prác a dodávok s uvedením jednotkovej ceny a celkovej ceny po jednotlivých 
položkách, 

• podpis oprávnenej osoby a odtlačok pečiatky zhotoviteľa. 
6.2.4 V prípade, že faktúra nebude obsahovať všetky náležitosti v zmysle ods. 6.2.3, má 

objednávateľ právo takúto faktúru do lehoty splatnosti vrátiť zhotoviteľovi, ktorý je 
povinný vystaviť novú faktúru s novou lehotou splatnosti. 

6.2.5 Objednávate!' zadrží čiastku 5 % zo zmluvnej ceny diela bez DPH až do konca 
záručnej doby. Na účet zhotoviteľa bude táto finančná čiastka uvol'nená po ukončení 
záručnej doby na predmet zmluvy. Objednávateľ uvoľní zadržanú čiastku do l O dní odo 
dňa, v ktorom uplynie záručná doba diela za podmienky, že nenastane udalosť podľa 
bodu 6.2.6 tohto článku. 

6.2.6 V prípade, že zhotoviteľ nebude v rámci záručnej doby plniť svoje povinnosti voči 
objednávateľovi vyplývajúce z tejto zmluvy, použije objednávateľ finančné prostriedky 
zo zadržanej čiastky k odstráneniu prípadných reklamovaných chýb zapríčinených 

zhotoviteľom. 

7. Zhotovenie predmetu zmluvy 
7.1 Zhotoviteľ je povinný vyhotoviť predmet zmluvy v súlade so zákonmi, vyhláškami, 

opatreniami, normami, smernicami a inými predpismi platnými v Slovenskej republike 
a v rozsahu stanovenom v realizačnej projektovej dokumentácii. Slovenské technické normy sú 
pre realizáciu diela záväznými predpismi. 
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8. Projektová dokumentácia 
8.1 Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať zhotoviteľovi 4 paré projektovej dokumentácie stavby pri 

podpise zmluvy. 
8.2 Zhotoviteľ je povinný pri dodatočnom zistení chyby v projektovej dokumentácii, túto chybu 

odstrániť, zaznamenať v projekte skutočného vyhotovenia a zrealizovať predmet zmluvy bez 
chýb. 

9. Miesto realizácie (stavenisko) a zariadenie staveniska 
9 .l Objednávateľ sa zaväzuje formou zápisnice odovzdať zhotoviteľovi stavenisko k realizácii 

predmetu zmluvy. 
9.2 Predmet zmluvy sa bude realizovať v objekte Riadiaca veža na Letisku M. R Štefánika za 

špeciálneho bezpečnostného režimu platného v objekte a za špecifických podmienok 
bezpečnostnej ochrany letiska. Zhotoviteľ je povinný túto skutočnosť rešpektovať. 

9.3 Prevzatie staveniska sa uskutoční na základe výzvy objednávateľa na prevzatie staveniska. 
9.4 Zhotovíte!' po prevzatí staveniska odovzdá objednávateľovi zoznam elektrického ručného 

náradia, ktoré bude používať pri realizácii predmetu zmluvy. 
9.5 Zhotoviteľ je zodpovedný za dodržiavanie bezpečnostných a protipožiarnych opatrení na 

stavenisku a zabezpečí všetky opatrenia na ochranu staveniska a jeho okolia v zmysle platných 
predpisov. Zhotoviteľ pri preberaní staveniska predloží objednávateľovi zoznam zamestnancov, 
ktorí sa zúčastnia na realizácii predmetu zmluvy spolu s platným potvrdením o ich zaškolení 
v oblasti BOZP a PO a s potvrdením o ich spôsobilosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany 
zdravia pri práci a bezpečnosti pri používaní technických zariadení. Podmienky pre zaistenie 
ochrany zdravia pri práci, ochrany pred požiarmi tvoria prílohu č. 2 tejto zmluvy. 

9.6 Zhotoviteľ musí dodržiavať na stavenisku čistotu a poriadok a neznečisťovať okolie staveniska. 
V prípade nedodržania týchto zásad si objednávateľ vyhradzuje právo na náklady zhotoviteľa 
zabezpečiť na udržanie poriadku a čistoty inú firmu. Náklady s tým spojené bude v plnej výške 
hradiť zhotoviteľ. 

9.7 Zhotoviteľ musí zaviesť na stavenisku také opatrenia, aby nedochádzalo k porušovaniu dobrých 
mravov (požívanie alkoholických nápojov, drog, zamedzenie nevhodného správania a pod.). 
Zhotoviteľ stavby si musí zabezpečiť mobilné WC. 

9.8 Na odôvodnenú žiadosť objednávateľa v prípade porušenia ustanovení tejto zmluvy a kvality 
vykonávaných stavebných prác a dodávok musí byť zodpovedný zástupca, prípadne 
ktorýkoľvek iný zamestnanec zhotoviteľa zo stavby bezodkladne odvolaný a nahradený novým 
zamestnancom. Odvolaný zamestnanec nesmie viac vykonávať žiadne práce na predmete 
zmluvy a ani nesmie byť ďalej prítomný na stavenisku. 

9.9 Zhotoviteľ musí odstrániť najneskôr do 2 pracovných dní po úspešnom odovzdávacom a 
preberacom konaní všetok svoj materiál a zariadenie staveniska, zabezpečiť pôvodný stav, 
dôkladné vyčistenie staveniska a nápravu prípadných škôd spôsobených pri realizácii predmetu 
zmluvy. 

9.10 V prípade nákladov vzniknutých objednávateľovi z dôvodu nevyhnutnosti zabezpečovania 
nápravných opatrení vyššie spomenutých nedostatkov na strane zhotoviteľa, tieto budú priamo 
odpočítané z faktúry predloženej zhotoviteľom. 

10. Práva a povinnosti zmluvných strán 
l 0.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje zrealizovať predmet zmluvy podľa bodu 2.1 tejto zmluvy v lehote 

uvedenej v čl. 5. tejto zmluvy, a to vo svojom mene a na vlastnú zodpovednosť, odborne 
spôsobilými osobami a s náležitou odbornou starostlivosťou so zárukou kvality. 

10.2 Všetky atesty, certifikáty, skúšky, revízie a osvedčenia materiálov a dodávok si zabezpečuje na 
vlastné náklady zhotovíte!'. Zhotoviteľ ručí za to, že zabudované materiály a dodávky sú nové, 
nepoužité, prvej akosti, certifikované pre Slovenskú republiku a vyhovujú predpisom 
a technickým normám platným na území Slovenskej republiky. 

10.3 Zhotoviteľ zodpovedá za dodržiavanie príslušných EN, bezpečnostných a požiarnych 
poplachových predpisov tak, aby nedošlo k poškodeniu alebo znehodnoteniu majetku 
objednávateľa alebo tretích osôb. (Príloha č. 2 - "Podmienky pre zaistenie bezpečnosti 
a ochrany zdravia pri práci, ochrany pred požiarmi a vstupného režimu osôb a vozidiel"). 
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' , 
Akékol'vek poškodenie majetku objednávateľa spôsobné činnosťou zhotoviteľa, je zhotoviteľ 
povinný bezodkladne odstrániť na vlastné náklady. 

10.4 Zhotoviteľ je povinný do protokolárneho odovzdania a prevzatia predmetu zmluvy podľa 
svojich najlepších možností a schopností vopred zabrániť možným škodám, a to najmä 
chránením predmetu zmluvy pred neodbornými zásahmi vlastných zamestnancov alebo jeho 
subdodávateľov. 

10.5 Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť zhotoviteľovi po dobu realizácie predmetu zmluvy 
nasledovné spolupôsobenie: 
• odovzdá zhotoviteľovi realizačnú projektovú dokumentáciu na vykonanie diela v 4 

vyhotoveniach najneskôr pri podpise zmluvy, 
• odovzdá zhotoviteľovi súhlas príslušného stavebného úradu s realizáciou ohlásených 

stavebných úprav, 
• umožní prístup zhotoviteľovi na miesto realizácie predmetu zmluvy, 
• poskytne priestor v rámci areálu na umiestnenie mobilného WC, 
• pripojenie na odber elektrickej energie potrebnej na realizáciu predmetu zmluvy, 
• miestom na skladovanie materiálu a výrobkov bude miesto realizácie- miestnosť č. W 033. 

10.6 Zhotoviteľ je povinný sa presvedčiť a vopred vyhodnotiť všetky okolnosti, ktoré by mohli mať 
vplyv na podmienky vykonávania prác súvisiacich s realizáciou predmetu zmluvy, oboznámi sa 
so všetkými vlastnosťami staveniska a so všetkými viazanosťami, ktoré sa vzťahujú na 
stavenisko (prístup, zdroj energie a jeho napojenie a pod.). 

l O. 7 Zhotoviteľ je povinný vykonať všetky potrebné opatrenia na zabránenie vzniku prašnosti a jej 
prenikaniu do priestorov s technologickými zariadeniami objednávateľa, oddeľovať priestory 
realizácie od ostatných priestorov umelými konštrukciami, používať pri búraní resp. rozobraní 
konštrukcií odsávanie a stále udržiavať čistotu vo všetkých dotknutých priestoroch. 

10.8 Objednávateľ má právo vykonávať inšpekcie a overovať v každom momente realizáciu 
výkonov zhotoviteľa, ako aj materiálov, ktoré zhotoviteľ zabudováva. Na základe upozornení 
a príkazov objednávateľa v oblasti bezpečnosti práce a udržiavania čistoty musí zhotoviteľ 
vykonať okamžitú nápravu v súlade s platnými predpismi. 

10.9 Zamestnanci objednávateľa uvedení v zozname oprávnených osôb, ktorý objednávateľ predloží 
zhotoviteľovi, môžu vstupovať na stavenisko. Iné osoby môžu vstupovať na stavenisko len 
v sprievode osôb oprávnených pohybovať sa po stavenisku. 

10.10 Zhotoviteľ je povinný umožniť príslušným slovenským kontrolným orgánom, zástupcom 
objednávateľa, aby vykonávali kontrolu a dozor v súlade s predpismi a zvykmi. 

l 0.11 Pokiaľ zhotoviteľ vykoná práce a konštrukcie odchylne od zmluvy, predloženej projektovej 
dokumentácie alebo písomných pokynov objednávateľa, alebo vykoná práce nekvalitne, nebudú 
tieto práce objednávateľom uhradené. Zhotoviteľ je povinný ich bezodkladne odstrániť na svoje 
náklady a vykonať nápravu. Pokiaľ by túto nápravu zhotoviteľ nevykonal v lehote do 3 dní, má 
objednávateľ právo objednať na tieto práce inú firmu na náklady zhotoviteľa. 

10.12 Zhotoviteľ nesmie zasahovať do prevádzky objednávateľa a nesmie narúšať jej nepretržitý 
chod, ako aj nesmie vstupovať do prevádzkových priestorov objednávateľa bez jeho 
predchádzajúceho súhlasu. 

10.13 Zhotoviteľ je sám úplne zodpovedný za svoje prístroje, nástroje a materiály a musí sa postarať 
o ich ochranu a údržbu. 

10.14 Zhotoviteľ zabezpečí zrealizované dodávky a materiály určené a potrebné k realizácii predmetu 
zmluvy alebo jeho časti pred poškodením a krádežou a to až do ich protokolárneho odovzdania 
a prevzatia. 

10.15 Zhotoviteľ nesmie odpad skladovať. Zhotoviteľ je povinný odovzdávať odpady na 
zneškodnenie len fyzickým alebo právnickým osobám, ktoré sú na túto činnosť oprávnené. 
Odpad sa hneď po vytvorení musí odviezť na zneškodnenie a doklad o zneškodnení odpadu je 
zhotoviteľ povinný predložiť objednávateľovi. 

10.16 Zhotoviteľ je povinný na stavenisku viesť stavebný denník. Objednávate!' svojím podpisom do 
stavebného denníka len potvrdzuje, že bol oboznámený s údajmi v stavebnom denníku. K 
záznamom zhotoviteľa sa objednávate!' písomne záväzne vyjadrí do 2 pracovných dní odo dňa 
vykonania zápisu. Záznamy objednávatel'a majú účinok bezprostredného písomného oznámenia 
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a zhotovíte!' je povinný okamžite tÓto oznámenie akceptovať a riadiť sa podl'a neho, aj keď ho 
nepodpíše. 

10.17 Do stavebného denníka sa zapisujú všetky skutočnosti rozhodujúce pre plnenie zmluvy a to 
najmä údaje o časovom postupe prác, ich akosti a odôvodnenia odchýlok vykonaných prác od 
projektovej dokumentácie. Zhotovíte!' je povinný do 2 pracovných dní upozorniť zodpovedného 
zástupcu objednávatel'a na závažné zápisy v stavebnom denníku. Objednávateľ je povinný 
pravidelne sledovať obsah zápisov v stavebnom denníku. 

10.18 Denné záznamy za zhotoviteľa čitatel'ne zapisuje a podpisuje vedúci prác , prípadne jeho 
oprávnený zástupca. Vedúci prác je povinný predložiť zástupcovi objednávatel'a denný záznam 
najneskôr v nasledujúci pracovný deň. V priebehu pracovného času musí byť stavebný denník 
na stavenisku trvalo prístupný. Do stavebného denníka môžu robiť záznamy oprávnené osoby 
určené podľa zoznamov a platných predpisov. 

10.19 Stavebný denník sa vedie na stavenisku odo dňa prevzatia staveniska do dňa písomného 
odovzdania a prevzatia diela. Rovnopis a l. kópiu stavebného denníka archivuje objednávate!'. 

l 0.20 Zodpovedný zástupca objednávateľa je oprávnený dať zamestnancom zhotovíte l' a príkaz 
prerušiť práce iba ak zodpovedný zamestnanec zhotovitel'a nie je dosiahnutel'ný a ak je 
ohrozená bezpečnosť uskutočňovaného predmetu zmluvy, životy alebo zdravie zamestnancov 
na stavenisku, alebo hrozia iné vážne škody. Inak nie je oprávnený zasahovať do činnosti 
zhotovitel'a. 

l 0.21 Vzájomná komunikácia sa bude uskutočňovať: 
• doporučenou poštou; 
• zápisom podpísaným oboma stranami; 
• zápisom do stavebného denníka; 
• elektronickou poštou, 
• faxom (právne nezáväzná forma komunikácie, pokia!' nebude potvrdená listom). 

10.22 Zodpovedným zamestnancom 
• Pre veci zmluvné: 
• Pre veci technické: 

10.23 Zodpovedným zamestnancom 7h,,tn,vit<el'" 

• Pre veci zmluvné: 
• Pre veci technické: 

ll. Odovzdanie a prevzatie predmetn zmluvy 
11.1 Odovzdaním predmetu zmluvy zhotovíte l' om a jeho prevzatím objednávatel'om sa rozumie 

úspešné vykonanie protokolámeho odovzdania a prevzatia, t.j. zápisničné odovzdanie predmetu 
zmluvy zhotovitel'om a jeho písomné prevzatie objednávatel'om. 

11.2 Zhotovíte!' je povinný písomne prostredníctvom stavebného denníka 2 pracovné dni vopred 
oznámiť objednávatel'ovi, že predmet zmluvy je pripravený na odovzdanie a prevzatie. 

11.3 Objednávate!' preberie predmet zmluvy len v tom prípade, ak nemá chyby a nedorobky a 
zodpovedá požadovaným podmienkam, platným normám a predpisom, má priložené všetky 
atesty, protokoly o vykonaných skúškach a ostatné požadované doklady v zmysle platnej 
legislatívy a je ukončený v rozsahu určenom v zmluve. Zhotovíte!' musí s týmto počítať pri 
organizovaní a vedení svojich prác. 

11.4 K záverečnému protokoláruemu odovzdaniu a prevzatiu predmetu zmluvy zhotovíte!' pripraví a 
objednávatel'ovi odovzdá tieto doklady: 
• dodacie listy, 
• záručné listy, 
• certifikáty a protokoly o skúškach použitých výrobkov a materiálov - všetky použité 

materiály a súčasti musia mať prehlásenie dodávateľa alebo výrobcu o zhode s právnymi 
predpismi Slovenskej republiky, 

• 4x projekt skutočného vyhotovenia v písomnej forme a Ix v digitálnej forme vo formáte 
AutoCad 

• doklady o spôsobe nakladania s odpadmi, vyprodukovanými počas realizácie predmetu 
zmluvy, 
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• stavebný denník (rovnopis a l. kópiu), 
• zápisy a protokoly o vykonaných skúškach. 
Všetky požadované doklady musia byť predložené zhotoviteľom v slovenskom jazyku a musia 
byť platné. Všetky atesty, vyhlásenia o zhode, skúšky a osvedčenia materiálov a dodávok si 
zabezpečuje na vlastné náklady zhotoviteľ. 

11.5 O protokolárnom odovzdaní a prevzatí hotového predmetu zmluvy spíše zhotoviteľ protokol 
o odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy v 4-och rovnopisoch, z ktorých po 2 vyhotovenia 
dostane každá zmluvná strana. 

11.6 Protokol o odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy obsahuje okrem základných údajov 
o predmete zmluvy aj: 
• zhodnotenie kvality odovzdávaného predmetu zmluvy, 
• konštatovanie óbjednávateľa, že predmet zmluvy preberá k určitému dňu, 
• dodatočne požadované práce, 
• súpis odovzdávaných dokladov, 
• termíny a lehotu realizácie, 
• konštatovanie, že dňom odovzdania začína plynúť záručná doba a určenie dÍžku jej trvania, 
• podpisy oprávnených zástupcov zmluvných strán. 

11.7 Všetky náklady, ktoré vyplynú z prípadného neúspešného odovzdávacieho a preberacieho 
konania znáša zhotoviteľ aj s príslušným odsunom začatia plynutia záručnej doby. 

12. Záručná doba, postup strán pri chybách predmetu zmluvy 
12.1 Zmluvné strany sa dohodli, že záručná doba na predmet zmluvy bude 60 mesiacov. 
12.2 Záručná doba začína plynúť dňom odovzdania a prevzatia predmetu zmluvy t.j. protokolárnym 

prevzatím predmetu zmluvy objednávateľom. 
12.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje počas trvania záručnej doby bezodplatne odstrániť všetky zistené chyby 

a nedostatky na predmete zmluvy, ak objednávateľ takýto nedostatok ohlási, najneskôr do 3 
pracovných dní, alebo v prípade chýb, ktoré z technických dôvodov vyžadujú dlhšiu dobu na 
ich odstránenie, v lehote určenej písomne po dohode s objednávateľom 

12.4 Objednávateľ bez zbytočného odkladu písomne oznámi zhotoviteľovi chyby a nedostatky 
predmetu zmluvy, ktoré sa vyskytli v rámci záručnej doby. 

12.5 V oznámení o reklamovanej chybe musí objednávateľ chyby, resp. nedostatky popísať a uviesť 
ako sa prejavujú. K reklamácii prípadne doloží dôkazné prostriedky, ktoré umožnia overiť 
oprávnenosť objednávateľovho nároku. 

12.6 Právo na odstránenie chyby, resp. nedostatku musí byť uplatnené písomne u zhotoviteľa v 
záručnej dobe, inak toto právo zaniká. Doba od uplatnenia práva až do vykonania opravy 
a písomného potvrdenia zodpovedného zástupcu objednávateľa o jej odstránení sa do záručnej 
doby nepočíta. O túto dobu sa predÍži záručná doba na predmet zmluvy. 

12.7 Objednávateľ je povinný umožniť zhotoviteľovi prístup k odstráneniu reklamovaných chýb na 
predmete zmluvy. Pokiaľ objednávateľ túto podmienku nesplní, je povinný súhlasiť s posunom 
termínu dohodnutého na odstránenie vady o dobu, po ktorú bol v omeškaní. 

12.8 Zhotoviteľ nezodpovedá za chyby spôsobené dodržaním nevhodných pokynov zo strany 
objednávateľa, ak na nevhodnosť týchto pokynov zhotoviteľ objednávateľa upozornil a 
objednávateľ na ich dodržaní aj napriek tomu trval. 

12.9 V prípade neplnenia záručných záväzkov si objednávateľ vyhradzuje právo na náklady 
zhotoviteľa tieto opravy zabezpečiť u inej firmy. V tom prípade má právo uplatniť svoj nárok na 
uhradenie nákladov na tieto opravy zo zadržanej čiastky z faktúry zhotoviteľa. 

13. Zmluvné pokuty, náhrada škody, odškodnenie 
13 .l V prípade omeškania zhotoviteľa s riadnym a včasným splnením rozsahu a termínu ukončenia 

predmetu zmluvy za súčasného dodržania jeho kvality, vzniká objednávateľovi právo 
fakturovať zhotoviteľovi zmluvnú pokutu za omeškanie dohodnutého termínu ukončenia diela 
vo výške 0,05 % zo zmluvnej ceny diela bez DPH za každý aj začatý deň omeškania, najviac 
však l O % zo zmluvnej ceny diela. 
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13.2 V prípade omeškania zhotoviteľa s odstránením reklamovaných chýb oproti termínu 
stanovenému podľa ustanovenia bodu 12.3 tejto zmluvy vzniká objednávateľovi .právo 
fakturovať zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 15,- € za každý deň omeškania. 

13.3 Ak bude objednávateľ v omeškaní so zaplatením faktúry, vzniká zhotoviteľovi právo fakturovať 
objednávateľovi úrok z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania, 
najviac však IO% zo zmluvnej ceny diela.· 

13.4 Zmluvnými pokutami nie je dotknutý nárok na náhradu škody. 
13.5 Zhotoviteľ zodpovedá za každú škodu, ktorá vznikne neodborným zásahom, porušením 

povinností, z nedbanlivosti alebo nerešpektovaním platných predpisov, nariadení a taktiež za 
škody na nových alebo jestvujúcich stavebných dielach, už inštalovaných zariadeniach 
objednávateľa, miestnostiach resp. objektoch susediacich so staveniskom, káblových vedeniach, 
a pod. v súvislosti s plnením povinnosti a záväzkov zhotoviteľa vyplývajúcich z tejto zmluvy o 
dielo. Takéto škody bude v plnej výške znášať zhotoviteľ, pokiaľ sa zodpovednosti nezbaví. 

13.6 Zhotoviteľ má uzavretú zmluvu na poistenie všeobecnej zodpovednosti za škody. Zhotovíte!' sa 
zaväzuje počas doby platnosti tejto zmluvy o dielo túto poistnú zmluvu obnovovať tak, aby bola 
platná po celú dobu plnenia tejto zmluvy vrátane záručnej doby. 

13.7 Zhotoviteľ nebude zodpovedný za nepriame, alebo následné škody, ani za stratu zisku 
objednávatel'a. 

14. Vyššia moc 
14.1 Okolnosti, ktoré zbavujú zodpovednosti: 

14.1.1 Zmluvné strany sú oslobodené od zodpovednosti za čiastočné alebo úplné nesplnenie 
zmluvných povinností v prípadoch vyššej moci. Pokiaľ účinky vyššej moci netrvajú 
dlhšie ako 14 dní, zmluvné strany sú povinné dodržať zmluvu, pričom sa lehoty 
predlžujú o dobu trvania vyššej moci. 

14.1.2 Okolnosťami vyššej moci sa rozumejú také okolnosti, ktoré vznikli po podpise zmluvy 
v dôsledku zo strany zmluvných strán nepredvídaných, nepredvídateľných a 
neodvrátiteľných udalostí mimoriadneho charakteru, prírodné a podobné katastrofy, 
výluky a štrajky, ktoré sa neobmedzujú len na jeden závod. 

14.1.3 Za prípady vyššej moci sa však nepovažuje omeškanie dodávky zo strany 
subdodávateľa. 

14.1.4 V prípade vyššej moci sú zmluvné strany povinné písomne sa informovať v priebehu IO 
2 dní o vzniku a zániku vyššej moci a tiež ich písomne potvrdiť a preukázať. V prípade 
nedodržania tejto povinnosti nemajú zmluvné strany právo odvolávať sa na vyššiu moc. 

15. Postúpenie práv a prevod práv 
15 .l Žiadna zmluvná strana nesmie postúpiť alebo previesť žiadne práva alebo povinnosti 

vyplývajúce z tejto zmluvy bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej zmluvnej strany na 
akúkol'vek tretiu stranu. 

16. Zánik zmlnvy, odstúpenie od zmlnvy, pozastavenie a prerušenie prác 
16.1 V prípade porušenia zmluvných povinností niektorou zo zmluvných strán je druhá zmluvná 

strana oprávnená odstúpiť od zmluvy. 
16.2 Objednávate!' je oprávnený odstúpiť od zmluvy so zhotoviteľom v týchto prípadoch. 

16.2.1 keď zhotovitel' do 3 dní od prevzatia staveniska nezačne s realizáciou prác; 
16.2.2 keď zhotoviteľ nedodrží termín ukončenia predmetu zmluvy o viac ako 2 týždne; 
16.2.3 z dôvodu opustenia staveniska alebo bezdôvodného zastavenia prác zhotovitel'om, 

nedodržania kvality prác a materiálov, podvodu, neschopnosti, z dôvodu neplnenia 
záväzkov alebo odmietnutia prispôsobiť sa ustanoveniam zmluvy alebo požiadavkám 
objednávatel'a a všeobecne vo všetkých prípadoch, kedy by zhotovitel' nesplnil svoje 
povinnosti a záväzky; 

16.2.4 keď sa situácia zhotoviteľa pozmení do takej miery, že technické alebo finančné záruky, 
ktoré ponúka, nie sú zlučitel'né s povahou a dôležitosťou prác a dodávok jemu 
zverených. 

Zhotoviteľovi v týchto prípadoch nevzniká nárok na náhradu škôd. 
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16.3 Objednávateľ má v takomto prípade právo si uplatniť náhradu škody. 
16.4 Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy s objednávateľom v prípade nezaplatenia zmluvnej 

ceny predmetu zmluvy podľa článku 6. zmluvy. 
16.5 V prípade, že zhotoviteľ odstúpi od zmluvy z dôvodov ležiacich na strane objednávateľa, 

objednávateľ sa zaväzuje za vykonané práce na zmluvnom diele zaplatiť vrátane materiálov 
preukázateľne objednaných na plnenie predmetu zmluvy. 

16.6 Odstúpenie od zmluvy musí byť oznámené písomne a doručené druhej zmluvnej strane. 
Odstúpenie nadobudne účinnosť dňom doručenia oznámenia o odstúpení druhej zmluvnej 
strane. 
Zmluva môže zaniknúť dohodou zmluvných strán 

16.7 Objednávateľ má v takomto prípade právo si uplatniť náhradu škody. 
16.8 V prípade zániku zmluvy zhotoviteľ bezodkladne, najneskôr však do 2 pracovných dní opustí 

a vyprázdni stavenisko. 
16.9 V prípade, že zhotoviteľ odstúpi od zmluvy z dôvodov ležiacich na strane objednávateľa, 

objednávateľ sa zaväzuje za vykonané práce na zmluvnom diele zaplatiť vrátane materiálov 
preukázateľne objednaných na plnenie predmetu zmluvy. 

16.10 Odstúpenie od zmluvy oznámi odstupujúca strana druhej strane doporučeným listom, ak tá v 
predtým stanovenej lehote nevykonala nápravu. 

16.11 Účinky odstúpenia nastávajú dňom doručenia oznámenia o odstúpení druhej strane. 
16.12 Ak nastane skutočnosť uvedená v bode 16.11 tohto článku, zhotoviteľ zašle objednávateľovi 

faktúru skutočne zrealizovaných prác a dodávok v dvoch vyhotoveniach doporučeným listom 
v lehote 30 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy. Splatnosť tejto faktúry bude 30 dní odo dňa jej 
doručenia a zaevidovania objednávateľom. 

17. Prechod rizík a vlastníctva 
17.1 Riziko poškodenia predmetu zmluvy prechádza na objednávateľa po podpísaní protokolu o 

odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy, t.j. po úspešnom vykonaní protokolárneho odovzdania 
a prevzatia podľa čl. ll tejto zmluvy. 

17.2 Vlastnícke právo k celému zhotovenému predmetu zmluvy prechádza na objednávateľa 
zaplatením kúpnej ceny za vykonanie diela. 

18. Rozhodcovské konanie a platné právo 
18.1 V prípade, že z tejto zmluvy alebo v súvislosti s ňou vzniknú spory, strany sa zaväzujú, že sa 

najprv pokúsia také spory pokojne urovnať priateľskou dohodou. 
18.2 Ak sa zmluvným stranám nepodarí dosiahnuť dohodu v riešení rozporov, budú všetky spory, 

ktoré vzniknú z tejto zmluvy, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo zrušenie, riešené pred 
Rozhodcovským súdom Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory v Bratislave podľa jeho 
základných vnútorných právnych predpisov. Strany sa podrobia rozhodnutiu tohto súdu. Jeho 
rozhodnutie bude pre strany záväzné. Rozhodcovské konanie bude vedené v slovenskom jazyku 
podľa slovenského práva. 

19. Záverečné ustanovenia 
19.1 Práva a povinnosti zmluvných strán neupravené touto zmluvou sa riadia platnou legislatívou 

Slovenskej republiky, najmä Obchodným zákonníkom. 
19.2 Táto zmluva je povinne zverejňovanou zmluvou v zmysle §Sa č. 211/2000 Z. z. o slobodnom 

prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) 
v znení neskorších predpisov. Zmluvné strany berú na vedomie a súhlasia s tým, že táto zmluva 
bude zverejnená v Centrálnom registri zmlúv (ďalej len "register"), ktorý vedie Úrad vlády 
Slovenskej republiky v elektronickej podobe. Zmluva je účinná dňom nasledujúcim po dni jej 
zverejnenia v registri. 

19.3 Zmluvu bude možné meniť alebo dopÍňať len písomnými, postupne číslovanými dodatkami, 
schválenými obidvoma zmluvnými stranami. 

19.4 Ak posledný deň lehoty určenej pre plnenie povinností uvedených v tejto zmluve pripadne na 
sobotu, nedeľu alebo iný deň pracovného pokoja, presúva sa povinnosť plniť na najbližší 
nasledujúci pracovný deň. 
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19.5 Zmluvné strany svojimi vlastnoručnými podpismi potvrdzujú autentickosť tejto zmluvy a 
potvrdzujú, že si zmluvu riadne prečítali a že táto zmluva nebola dohodnutá v tiesni ani za inak 
nevýhodných podmienok. 

19.6 Táto zmluva je vyhotovená v 4 (štyroch) rovnopisoch, z toho 2 rovnopisy pre objednávate l' a a 2 
rovnopisy pre zhotovitel'a. 

Prílohy: 
Príloha č. l - Rozpočet 

Príloha č. 2 - Podmienky pre zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany pred 
požiarmi a vstupného režimu osôb a vozidiel 

1 6. 09. 2011 2 z, -09- 2011 
V Bratislave, dňa .................... .. V Bratislave, dňa ............................ . 

Za objednávatel'a: 
Letove prevádzkové slu~by Slovanskej rapuéliky 

štátny podnik ' 
Divfzia ekonomiky a správy 
Letisko M. R. štefánika 
823 07 Bratislava 216 

TR!!H'liVol Gelinger 
riaditeľ divízie 
ekonomiky a správy 

Za zhotovitel'a: 
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