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Zmluva o dielo  

na  vybudovanie skladovacích priestorov 
uzatvorená podľa § 269 ods. 2 a § 536 a nasl. zákona č . 513/1991 Zb. v platnom znení  

Obchodného zákonníka (ďalej len „ObZ“) 

 
 

 

Zmluvné strany 

1. Spoločnosť:     Martinská teplárenská, a.s. 
 so sídlom:     Robotnícka 17, 036 80 Martin 
 zápis:  registrovaná v OR OS Žilina, oddiel Sa, vložka č. 

10329/L 

za spoločnosť koná:  JUDr. Erik Štefák, predseda predstavenstva 
  Mgr. Dana Miňová, PhD., člen predstavenstva 
osoby oprávnené jednať vo veciach:   
zmluvných     Ing. Tibor Petráš 

 realizačných a technických  Ing. Tibor Petráš 
 e-mail:     tibor.petras@mhth.sk 

IČO:     36 403 016 
DIČ:     2020122555 
IČ DPH:     SK2020122555 
Bankové spojenie:   Slovenská sporiteľňa, a.s. 
IBAN:      SK8009000000002627371605 

 
(ďalej ako „Objednávateľ“)  

 
2. Spoločnosť:     PREFA stavby, s.r.o. 

        so sídlom:    Podhradská cesta 2, 038 52 Sučany 

zápis:  registrovaná v OR OS Žilina, oddiel Sro, vložka 

č. 64274/L 

za spoločnosť koná:  Ing. Milan Duhár, MBA, konateľ 
osoby oprávnené jednať vo veciach: 

 zmluvných     Ing. Milan Duhár, MBA 
realizačných a technických  Ing. Milan Duhár, MBA 

 e-mail:     duhar@prefa-su.sk 
IČO:     48 294 837 
DIČ:     2120121674 
IČ DPH:     SK2120121674 
Bankové spojenie:   Tatra banka, a.s. 
IBAN:      84 1100 0000 0029 4900 9967SK 
 

(ďalej ako „Zhotoviteľ“)  
 

(ďalej spoločne ako „zmluvné strany“) 
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Preambula 

Keďže (i) Objednávateľ má potrebu zabezpečiť kontinuálne vytváranie zásob biomasy 
slúžiacej na vykurovanie a chýbajú mu  dostatočné a vyhovujúce skladovacie priestory 
pre biomasu, (ii) Zhotoviteľ pre Objednávateľa už vykonal pred uzatvorením tejto Zmluvy 
časť Diela, (iii) Objednávateľ uhradil Zhotoviteľovi pred uzatvorením tejto Zmluvy časť 
Ceny Diela, (iv) Zhotoviteľ a Objednávateľ majú záujem na dokončení Diela - skladovacích 
priestorov pre biomasu; zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení tejto Zmluvy o  dielo 
(ďalej len „Zmluva“) za nižšie dohodnutých podmienok. 
 

 

1 Predmet Zmluvy 
 

1.1 Predmetom Zmluvy je záväzok Zhotoviteľa zhotoviť pre objednávateľa riadne a 
včas dielo - skladovacie priestory pre biomasu  s názvom „Rozšírenie skládky 
drevnej štiepky“ (ďalej len „Dielo“) v rozsahu podľa projektovej dokumentácie 
tvoriacej prílohu č. 4 Zmluvy, vypracovanej projektantom stavby: ProBim, s.r.o., s 
odbornou starostlivosťou, na svoje náklady, vo vlastnom mene, na vlastnú 
zodpovednosť a nebezpečenstvo, bez vád a nedorobkov,  požiadavkami 
Objednávateľa a všetkými príslušnými dokladmi a dokumentmi súvisiacimi 
s riadnym zhotovením  Diela v rozsahu špecifikovanom v tejto Zmluve, a odovzdať 
zhotovené Dielo Objednávateľovi v zodpovedajúcej kvalite a záväzok Objednávateľa 
zaplatiť Zhotoviteľovi za Dielo dohodnutú cenu v dohodnutých termínoch 
splatnosti, v súlade s dohodnutými platobnými podmienkami.  

 

1.2 Dielo bude realizované na pozemkoch C KN parc. č. 3260/2, 3269/61, 3269/24, 
3269/25, 3269/26, 3269/27, 3269/57, 3269/67, 3269/19, 3269/58, 3269/22 
a 3269/23 v katastrálnom území Martin, obec Martin, okres Martin aktuálne 
zapísaných na LV č. 5736 (ďalej len „Pozemok“) vo vlastníctve Objednávateľa, 
nachádzajúcich sa v jeho areály na adrese sídla Objednávateľa.  

 
1.3 Na Pozemku aktuálne existujú stavby, ktoré sú zapísané na LV č. 5736 

v katastrálnom území Martin, obec Martin, okres Martin, a to: SKLAD súpisné číslo 
5559, SKLAD súpisné číslo 5558, SKLAD súpisné číslo 5557, MAZUTOVÉ 
HOSPODÁRSTVO  súpisné číslo 5556, MAZUTOVÉ NÁDRŽE súpisné číslo 5583 
(ďalej len „Stavby“). 

 
1.4 Zmluvné strany sa dohodli, že pod povinnosť Zhotoviteľa zhotoviť Diela sa zahrňuje 

aj: 
1.4.1  zabezpečenie vyhotovenia projektovej dokumentácie pre účely stavebného 

konania podľa požiadaviek Objednávateľa špecifikovaných v Prílohe č. 1 
Zmluvy (ďalej len „PD“), 

1.4.2 zabezpečenie vyhotovenia búracej projektovej dokumentácie na Stavby, 
ktoré sa nachádzajú na Pozemku,  

1.4.3 zaobstaranie búracích povolení na Stavby, ktoré sa nachádzajú na Pozemku, 
1.4.4 asanácia Stavieb, 
1.4.5 výmaz Stavieb z evidencie katastra nehnuteľností, 
1.4.6 zaobstaranie stavebného povolenia na Dielo, 
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1.4.7 vyhotovenie Diela podľa PD a stavebného povolenia,  
1.4.8 odovzdanie Diela, 
1.4.9 zaobstaranie povolenia o užívaní stavby (ďalej  „kolaudačné povolenie“),   
1.4.10 inžinierska činnosť. 
 

1.5 Zmluvné strany zhodne uvádzajú, že do momentu uzatvorenia tejto Zmluvy si 
zmluvné strany poskytli navzájom nasledovné plnenia: 

a) zo strany Zhotoviteľa došlo k čiastočnému plneniu Diela, a to vo vzťahu k 
činnostiam podľa bodu 1.4.1, 1.4.2, 1.4.3, 1.4.4, 1.4.6, 1.4.7 a 1.4.10 tohto 
článku Zmluvy, v rozsahu ktorý je podrobne špecifikovaný v prílohe č. 5 k tejto 
Zmluve; 

b) zo strany Objednávateľa došlo dňa 21.04.2020 k čiastočnej úhrade ceny Diela 
podľa Článku 3 ods. 3.4 bod 3.4.1 Zmluvy vo výške 500.000,- EUR v prospech 
Zhotoviteľa, a to na základe žiadosti Účastníka 2 zo dňa 08.04.2020 
o poskytnutie mimoriadnej splátky ceny Diela. 

 
1.6 Podmienkou odovzdania Diela bude aj odovzdanie všetkých dokladov v šiestich (6) 

vyhotoveniach, ktoré súvisia so splnením Diela, a to: všetky atesty, certifikáty, 
doklady o zhodách použitých materiálov, osvedčenia, doklady o prevedených 
skúškach, revízne správy, záručné listy, návody na obsluhu, prípadne iné doklady 
nutné k užívaniu Diela (ďalej len „Dokumenty“). Zhotoviteľ je povinný tieto 
Dokumenty odovzdať Objednávateľovi. 

 

1.7 Zmluvné strany sú povinné si poskytnúť vo veciach tejto Zmluvy a jej plnenia 
nevyhnutnú súčinnosť.  

 
1.8 Dielo Zhotoviteľ zrealizuje v súlade so svojou Ponukou, podľa PD vrátane všetkých 

jej príloh, uvedenej v prílohe č. 4 tejto Zmluvy, podľa pokynov Objednávateľa, podľa 
podmienok tejto Zmluvy, v súlade s technologickými postupmi prác Zhotoviteľa 
písomne odsúhlasenými Objednávateľom, v súlade s kontrolným a skúšobným 
plánom Zhotoviteľa odsúhlaseným Objednávateľom, v súlade s požiadavkami 
vyplývajúcimi zo stavebných a iných úradných povolení týkajúcich sa Diela, najmä v 
súlade so povolením vydaným Slovenskou inšpekciou životného prostredia, 
Inšpektorát životného prostredia Žilina zo dňa 27.10.2020 č. 4545/77/2020-
35746/2020/770390104/Z45-SP, zo dňa 21.02.2017 č. 514-
6189/2017/Kad/770390104/Z32-OdS, zo dňa 10.05.2016 č. 2991-
14795/2016/Daň/770390104/Z29-SP, zo dňa 30.07.2007 č. 712-
24461/2007/Kun/770390104 (ďalej len „Stavebné povolenie“), a ďalšími 
povoleniami a rozhodnutiami týkajúcimi sa predmetu Zmluvy vydanými do dňa 
podpísania tejto Zmluvy, ako aj vydanými po podpise tejto Zmluvy, za účelom 
získania tak kolaudačného povolenia pre túto stavbu v súlade s platnými 
technickými normami, platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, ako i s 
požiarnymi a bezpečnostnými predpismi. 

 
1.9 Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s rozsahom a povahou 

Diela, sú mu známe technické, kvalitatívne a všetky iné podmienky potrebné k 
riadnej realizácii Diela a disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, 
ktoré sú potrebné na kvalitné a riadne vykonanie Diela.  
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2 Cena Diela 
 

2.1 Cena za Dielo, teda cena za všetky jeho zložky podľa Článku 1 ods. 1.4 tejto Zmluvy 
je dohodnutá v súlade so zákonom č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších 
predpisov a vykonávacej vyhlášky k tomuto zákonu č. 87/1996 Z.z. 

 
2.2 Podkladom pre uzatvorenie dohody o cene Diela bola ponuka Zhotoviteľa, ktorá 

bola vypracovaná dňa 21.10.2019, odovzdaná Martinskej teplárenskej, a.s. (ďalej 
len „Ponuka“), ktorá tvorí Prílohu č. 2 k tejto Zmluve. 

 
2.3 Zmluvné strany sa dohodli, že cena Diela je 3.300.000,- €, slovom: 

trimiliónytristotisíc eur bez DPH (ďalej ako „Cena Diela“) t.j. 3.960.000,- € s DPH.  
 
2.4 V zmysle zák. č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty a v znení neskorších 

predpisov, bude Cena Diela účtovaná formou faktúry s prenosom daňovej 
povinnosti vzhľadom k DPH. 

 
2.5 Cena Diela dohodnutá v Článku 2 ods. 2.3 Zmluvy  je konečná, pevná a zahŕňa všetky 

činnosti podľa ods. 1.4 Zmluvy. Neúplne alebo chybné ocenenie Diela v Ponuke, 
neoprávňuje Zhotoviteľa k úprave Ceny Diela. Cena Diela môže byť upravená 
v prípade, ak sa zmení rozsah v realizačnej dokumentácie voči rozsahu PD, pričom 
takáto zmena môže byť vykonaná iba na základe písomného súhlasu Objednávateľa. 

 
2.6 Zhotoviteľovi vzniká nárok na zaplatenie Ceny Diela Dňom odovzdania, v súlade 

s  Článkom 3 tejto Zmluvy. 
 

3 Platobné podmienky 
 

3.1 Zhotoviteľ je povinný predložiť Objednávateľovi  faktúru do piatich (5) dní po Dni 
odovzdania Diela, v ktorej bude vyúčtovaná celková Cena Diela podľa Článku 2 ods. 
2.3 tejto Zmluvy. Z Ceny Diela účtovanej faktúrou bude  odpočítaná zaplatená 
splátka v zmysle Článku 3 ods. 3.4 bod 3.4.1 Zmluvy. Faktúra bude obsahovať  
splátkový kalendár s uvedením termínu a výšky každej Splátky Ceny Diela v zmysle 
Článku 3 ods. 3.4 bod 3.4.2 Zmluvy.  

 
3.2 Prípadné naviac práce, ktoré budú vykonané nad rámec rozsahu Diela vymedzeného 

PD a touto Zmluvou (ďalej len „naviac práce“), budú účtované samostatným 
daňovým dokladom, avšak iba v prípade, ak sa na takýchto naviac prácach zmluvné 
strany dohodnú na základe písomného očíslovaného dodatku k Zmluve. Cenu naviac 
prác, ktoré Zhotoviteľ vykoná bez dodatku k tejto Zmluve takto vopred podpísaného 
alebo odchylne od dohodnutého rozsahu Diela podľa tejto Zmluvy,  nie je 
Objednávateľ povinný Zhotoviteľovi zaplatiť. Tieto naviac práce je Zhotoviteľ 
povinný odstrániť v dohodnutej, inak 3 dňovej lehote po tom ako ho Objednávateľ 
o ich odstránenie požiada. Po márnom uplynutí tejto lehoty je Objednávateľ 
oprávnený tieto naviac práce odstrániť sám alebo dať odstrániť sám a to na náklady 
Zhotoviteľa. Ak takéto naviac práce Objednávateľ dodatočne písomne uzná, patrí 
Zhotoviteľovi úhrada ich ceny dohodnutej v dodatku k tejto Zmluve, ktorý zmluvné 
strany na úrovni štatutárnych orgánov podpíšu. Zhotoviteľ sa zaväzuje pri 
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oceňovaní naviac prác použiť rovnakú metodiku a jednotkové ceny tak, ako použil 
pri spracovaní svojej Ponuky, ak sa zmluvné strany písomne nedohodnú inak. 

 
3.3 Faktúra je daňovým dokladom, ktorá obsahuje náležitosti stanovené v ustanovení § 

71 ods. 2 zákona č. 222/2004 Z.z. o DPH, číslo Zmluvy. Ak faktúra neobsahuje 
dohodnuté a zákonom stanovené náležitosti, je Objednávateľ oprávnený faktúru 
vrátiť a v tomto prípade nie je v meškaní s platením. Lehota splatnosti začne 
opätovne plynúť až po doručení novej faktúry Objednávateľovi. 

 
3.4 Zmluvné stany sa dohodli na zaplatení Ceny Diela formou splátok, a to nasledovne: 

3.4.1 splátka vo výške 500.000,00 €, slovom: päťstotisíc eur, bola Zhotoviteľovi 
zaplatená dňa 21.04.2020, čo Zhotoviteľ podpisom na tejto Zmluve 
potvrdzuje,  

3.4.2 suma zodpovedajúca Cene Diela znížená o splátku podľa 3.4.1 bude 
rozdelená do päťdesiatdeväť (59) mesačných splátok v rovnakej výške, 
z ktorých každá splátka bude splatná k poslednému dňu príslušného 
kalendárneho mesiaca, za ktorý sa splátka platí, a to odo Dňa odovzdania 
až do úplného zaplatenia Ceny Diela, pričom posledná splátka môže 
dosiahnuť nižšiu výšku z dôvodu zaokrúhlenia; 

(ďalej len „Splátka“ alebo „Splátky“). 
 

3.5 V prípade omeškania so zaplatením čo i len jednej Splátky, stáva sa splatnou 
zostávajúca nezaplatená časť Ceny Diela.  

 
3.6 Suma prevyšujúca dohodnutú Splátku alebo suma zaplatená naviac oproti 

dohodnutým Splátkam, je považovaná za mimoriadnu splátku (ďalej len 
„Mimoriadna Splátka“). 

 
3.7 Zmluvné strany dohodli pre prípad Mimoriadnej Splátky skonto vo výške 1,75 % p.a. 

zvýšené o výšku Euriboru aktuálnu v čase zaplatenia Mimoriadnej splátky. 
 
3.8 Zmluvné strany si dohodli úrok z omeškania vo výške 0,03 % za každý deň 

omeškania so zaplatením záväzku  zaplatiť splatnú Splátku alebo splatnú Cenu Diela.    
 
3.10 Daňovým dokladom na zaplatenie Splátky a Mimoriadnej splátky bude faktúra 

vystavená na základe tejto Zmluvy.  
 
3.11 Cena Diela, resp. jej nezaplatená časť sa stáva splatnou okamihom zápisu vstupu 

Objednávateľa do likvidácie.  
 

4 Lehoty plnenia 
 

4.1 Zhotoviteľ  sa zaväzuje vyhotoviť Dielo do 31.07.2021.  
 

4.2 Záväzok Zhotoviteľa vyhotoviť Dielo je splnený odovzdaním Diela Objednávateľovi. 
O odovzdaní a prevzatí Diela vyhotovia zmluvné strany odovzdávací a preberací 
protokol (ďalej len „Protokol“) v písomnej forme, aspoň v štyroch (4) 
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vyhotoveniach, ktorý podpíšu oprávnené osoby zmluvných strán, ktoré sa 
preberacieho konania zúčastnili.  
 
Protokol okrem základných údajov o Diele bude obsahovať aj:  
- zhodnotenie akosti vykonaných prác,  
- súpis zistených vád a nedorobkov,  
- dohodu o lehotách na odstránenie vád a nedorobkov,  
- údaje o dĺžke záručnej doby poskytnutej výrobcom prvkov a technologických 

zariadení,  
- súpis odovzdaných dokladov, 
- dátum odovzdania Diela (ďalej ako „Deň odovzdania“), 
- dátum, mená a podpisy oprávnených zástupcov zmluvných strán.  
Zhotoviteľ je povinný pri odovzdaní Diela odovzdať Objednávateľovi dve 
vyhotovenia PD so zakreslením všetkých zmien podľa skutočného stavu, zoznam 
zariadení (vybavenia) spolu s certifikátmi o kvalite platnými v SR a návodmi na 
použitie, doklady a atesty od zabudovaných materiálov a technologických zariadení, 
certifikáty výrobkov, ktoré podliehajú certifikačnej povinnosti, certifikáty o kvalite 
použitých materiálov a konštrukcií, vyhlásenia o zhode konštrukčných materiálov, 
potvrdené záručné listy, doklady o vykonaní predpísaných skúšok Diela alebo jeho 
častí, revízne správy, prevádzkové predpisy na obsluhu Diela, manuál užívania 
stavby alebo jeho častí a ďalšie doklady, ktoré sa vzťahujú na Dielo alebo jeho časť 
podľa príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov a technických noriem. 

 
4.3 Ak sa omešká Objednávateľ so stavebnou pripravenosťou alebo záväzok vyhotoviť 

Dielo nie je alebo nebolo možné dodržať z dôvodov na strane Objednávateľa, má 
Zhotoviteľ právo lehotu dohodnutú v bode 4.1 vyššie posunúť najmenej o dobu 
omeškania so stavebnou pripravenosťou. Ak takéto omeškanie bude mať 
preukázateľne vplyv na zvýšenie Ceny Diela je Objednávateľ povinný takéto 
zvýšenie Ceny Diela Zhotoviteľovi zaplatiť. 

 
4.4 Zhotoviteľ zaobstará právoplatné kolaudačné povolenie na Dielo najneskôr do 

deväťdesiatich (90) dní odo Dňa odovzdania. Vyznačený deň právoplatnosti na 
kolaudačnom povolení je považovaný za splnenie tejto povinnosti.   

 
4.5 Zhotoviteľ je povinný vypratať stavenisko  do dvadsiatich (20) dní odo Dňa 

odovzdania.  
 
4.6 Postupové (priebežné) termíny realizácie diela môže Objednávateľ určiť po 

prerokovaní so Zhotoviteľom v harmonograme postupu prác, ktorý sa stane 
v prípade dohody Prílohou č. 3 tejto Zmluvy. K postupovým termínom realizácie 
Diela bude v harmonograme priradený zoznam materiálov, prác a výkonov s 
uvedením ich ceny (ďalej aj „finančný objem plnenia"), ktoré je Zhotoviteľ povinný 
zrealizovať k príslušnému postupovému termínu realizácie Diela. 

 
4.7 Zhotoviteľ je povinný bez meškania informovať Objednávateľa o vzniku akejkoľvek 

udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje včasnú alebo riadnu realizáciu Diela, a môže 
spôsobiť omeškanie Zhotoviteľa s plnením termínu uvedeného v Článku 4 ods. 4.1. 
tohto článku Zmluvy. 
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5 Zmeny Diela 
 

5.1 Realizácia zmien Diela môže byť zahájená najskôr po odsúhlasení PD 
Objednávateľom. Pokiaľ nebude tento postup dodržaný, má sa za to, že realizované 
práce a dodávky boli v Diele a v jeho cene zahrnuté. 

 
5.2 V prípade, že u niektorej zo zmluvných strán nastanú skutočnosti brániace 

riadnemu plneniu tejto Zmluvy, je táto zmluvná strana povinná bez zbytočného 
odkladu oznámiť túto skutočnosť druhej zmluvnej strane a vyvolať rokovanie 
zmluvných strán. 

 
6 Podmienky vyhotovenia Diela 

 

6.1 Objednávateľ umožní Zhotoviteľovi vstup na Pozemok, prechod pešo a prejazd 
motorovými vozidlami a mechanizmami cez svoje pozemky za účelom prístupu 
pracovníkov Zhotoviteľa, dovozu materiálu, konštrukcií, tovaru na stavenisko 
a z dôvodu plynulého plnenia tejto Zmluvy. 

 
6.2 Objednávateľ odovzdá Zhotoviteľovi stavenisko pripravené na realizáciu Diela, a to 

do piatich (5) dní po doručení písomnej výzvy na odovzdanie staveniska.  
 
6.3 Objednávateľ má právo zúčastňovať sa pravidelných kontrolných dní Diela 

v zastúpení osôb oprávnených konať za Objednávateľa alebo Objednávateľom 
poverenou osobou, ktorá je odborne zdatná.  

 
6.4 Úroveň kvality dodávok a prác, spoľahlivosť, bezpečnosť a poistenie stavebných 

konštrukcii alebo zariadení nemôže byť v žiadnom prípade znížená použitím 
noriem alebo predpisov, ktoré by mohli byť menej presné. Predpisy a požiadavky 
stanovené v dokumentácii stanovujú minimálnu požadovanú úroveň. 

 
6.5 Zhotoviteľ je povinný viesť odo dňa prevzatia staveniska stavebný denník podľa 

stavebného zákona a vyhlášky č. 453/2000 Z.z. Do stavebného denníka bude 
zapisovať všetky skutočnosti podstatné pre splnenie Zmluvy, hlavne údaje 
o časovom postupe prác a ich kvality, dôvody odchýlok vyhotovovaných prác od PD, 
drobné zmeny a upresnenia Diela, ktoré nemajú vplyv na cenu, termín plnenia ani 
výsledné užívacie vlastnosti Diela a pod. Okrem Zhotoviteľa je oprávnený 
vyhotovovať príslušné záznamy do stavebného denníka aj oprávnený zástupca 
Objednávateľa. Povinnosť viesť stavebný denník končí v Deň odovzdania, prípadne 
po odstránení všetkých vád a nedorobkov. Zápisy v stavebnom denníku nemôžu byť 
považované za zmenu Diela alebo podmienok Zmluvy. Stavebný denník musí byť 
v dobe realizácie Diela prístupný na stavbe. 

 
6.6 Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia osôb, za dodržanie 

bezpečnostných, hygienických a požiarnych predpisov vrátane zásad ochrany 
životného prostredia, ochrany prírody a krajiny, ochrany akosti vôd a ovzdušia 
v súlade s platnými zákonmi a ustanovenia v priestore staveniska a objektu 
zariadenia staveniska.  
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6.7 Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za požiarnu ochranu Diela a bezpečnosť pri 
práci a bezpečnosť technických zariadení pri realizácii stavebných prác najmä v 
súlade s ustanoveniami vyhlášky SÚBP a SBÚ č. 374/1990 Zb. V záujme bezpečnosti 
a ochrany zdravia pri práci je Zhotoviteľ povinný dodržiavať všeobecne záväzné 
právne predpisy na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiarnej 
ochrany ako aj ostatné právne predpisy a pokyny na zaistenie bezpečnosti a ochrany 
zdravia pri práci a požiarnej ochrany, vybaviť svojich pracovníkov osobnými 
ochrannými pracovnými prostriedkami, dodržiavať zásady bezpečného správania 
sa na stavenisku a určené pracovné postupy, zabezpečiť, aby jeho pracovníci 
nepožívali alkoholické nápoje a iné omamné látky v pracovnom čase a nenastupovali 
pod ich vplyvom do práce, oznamovali svojmu nadriadenému nedostatky a závady, 
ktoré by mohli ohroziť bezpečnosť alebo zdravie pri práci a podľa svojich možností 
zúčastňovali sa na ich odstraňovaní, a konali tak, aby svojou činnosťou neohrozovali 
ostatných účastníkov na stavbe. V celom priestore staveniska ako i v objekte stavby 
platí zákaz požívania alkoholických nápojov a iných omamných látok. Zápis o 
nedodržaní príslušnej povinnosti sa zapíše do stavebného denníka. 

 
6.8 Zhotoviteľ je povinný na vlastné náklady zaisťovať odvoz stavebného odpadu zo 

staveniska v súlade s platnými zákonmi a legislatívou, dodržiavať v rámci 
bezpečnosti a ochrany zdravia poriadok a čistotu na stavenisku, neustále 
odstraňovať zo staveniska vzniknutý odpad v dôsledku jeho činnosti.  

 
6.9 V prípade, že Zhotoviteľ zadá časť svojich prác subdodávateľom, žiadnym 

spôsobom to nezbavuje Zhotoviteľa zo zodpovednosti za riadne vyhotovenie Diela 
a odovzdanie Diela v súlade s ustanovením § 538 Obchodného zákonníka a touto 
Zmluvou.  

 
6.10 Každá zmluvná strana menuje zápisom do stavebného denníka zodpovedného 

a kompetentného zamestnanca, ktorý bude zodpovedný za plnenie povinností 
zmluvných strán podľa tejto Zmluvy.  

 
6.11 Zhotoviteľ zodpovedá za porušenie svojej povinnosti pri vytýčení, zameraní 

a vyhotovovaní svojich prác a za nápravu chýb zavinených nepresným vytýčením, 
alebo zameraním. 

 
6.12 Pokiaľ dôjde činnosťou Zhotoviteľa k znečisteniu areálu Objednávateľa, je 

Zhotoviteľ povinný znečistené plochy a priestory vyčistiť na vlastné náklady bez 
zbytočného odkladu. Pokiaľ tak neurobí je Objednávateľ oprávnený odstrániť 
nečistoty a znečistenie na náklady Zhotoviteľa. 

 
6.13 Zhotoviteľ je povinný neprekročiť hlučnosť a prašnosť svojich prác stanovených 

platnými slovenskými normami a Stavebným povolením. 
 
6.15 Zhotoviteľ je povinný pred vykonaním Diela skontrolovať materiál  a  dodávky iných 

subdodávateľov a preskúšať jeho resp. ich úplnosť, vlastnosti a použiteľnosť. Za 
prípadné nedostatky týchto materiálov a dodávok v celom rozsahu zodpovedá 
Zhotoviteľ. 
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6.16 Zhotoviteľ je povinný udržiavať na prevzatom pracovisku poriadok, čistotu a bez 
zbytočného odkladu odstraňovať odpady a nečistoty, ktoré vznikli pri vykonávaní 
jeho prác na vlastné náklady. Pokiaľ tak neurobí ani v dodatočnej lehote určenej 
zástupcom Objednávateľa, vykoná ich Objednávateľ na náklady Zhotoviteľa. Za 
pracovisko sa na účely tejto zmluvy považuje tá časť staveniska a objektu stavby, na 
ktorej zhotoviteľ realizuje Dielo. Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu komunikácií, po 
ktorých dováža a odváža materiál, mechanizmy, suť a iný odpad. Prípadné škody z 
porušenia týchto povinností uhradí Zhotoviteľ Objednávateľovi a uspokojí aj nároky 
tretích osôb. 

 
6.17 Zhotoviteľ bez zbytočného odkladu písomne upozorní Objednávateľa na nevhodné 

pokyny, ktoré mu Objednávateľ dal na vyhotovenie Diela. V prípade prerušenia prác 
z tohto dôvodu (pokiaľ je oprávnený) nie je Zhotoviteľ v omeškaní. 

 
6.18 Na stavenisko môžu vstupovať iba poverení pracovníci Zhotoviteľa a osoby na 

úrovni štatutárnych orgánov Zhotoviteľa. 
 

7 Odovzdanie a prevzatie Diela 
 

7.1 Dielo alebo jeho časť je riadne vykonané až úspešným vykonaním všetkých skúšok 
predpísaných všeobecne záväznými právnymi predpismi, záväznými normami a PD 
a predložením dokladov o týchto skúškach Objednávateľovi. Zhotoviteľ aspoň päť 
(5) pracovných dní vopred písomne oznámi Objednávateľovi Deň odovzdania Diela. 
Po doručení tohto oznámenia začne Objednávateľ do piatich (5) dní prehliadku 
Diela, vykoná kontrolu vyčistenia a vypratania staveniska a kontrolu všetkých 
dokladov (atesty, protokoly, záznamy z kontrol). O týchto skutočnostiach bude 
vyhotovený Protokol. Zhotoviteľ je povinný viesť podrobný technický záznam o 
vykonaných skúškach a odovzdať ich zápisnične Objednávateľovi. Ak Zhotoviteľ 
písomne neoznámi vopred Deň prevzatia, nie je Objednávateľ povinný začať 
preberacie konanie.  

 
7.2 Objednávateľ nie je povinný prevziať Dielo, ak nie je riadne vykonané, najmä ak 

vykazuje Dielo alebo jeho časť vady alebo nedorobky, alebo ak Zhotoviteľ 
neodovzdá Objednávateľovi niektorý z dokladov uvedených v odseku 4.2 Článku 4 
Zmluvy. 

 
7.3 Vadou sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu alebo parametroch Diela stanovených 

PD, touto Zmluvou, všeobecne záväznými právnymi predpismi alebo technickými 
normami. 

 
7.4 Nedorobkom sa rozumie nedokončená práca oproti PD. Na účely uplatňovania 

nárokov zo záruky za Dielo a zmluvných pokút sa nedorobky považujú za vady Diela, 
v prípade, že Dielo Objednávateľ prevezme. 

 
7.5 Zhotoviteľ je povinný odstrániť vady, ktoré boli zistené pri preberacom konaní a sú 

uvedené v Protokole, a to v lehote dohodnutej písomne s Objednávateľom, inak v 
lehote primeranej rozsahu a povahe týchto vád. V prípade, že Zhotoviteľ nezačne 
práce na odstraňovaní týchto vád včas alebo ich včas neodstráni, je Objednávateľ 
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oprávnený objednať si ich odstránenie u tretej osoby alebo vady odstrániť, a to na 
náklady Zhotoviteľa. Zmluvné strany pri posudzovaní lehoty na odstránenie vád 
budú dodržiavať zásadu primeranosti. 

 
7.6 Zhotoviteľ je povinný pri odovzdaní Diela usporiadať svoje stroje, výrobné 

zariadenia, zvyšný materiál a odpad na pracovisku tak, aby mohol Objednávateľ 
Dielo riadne prevziať. 

 
7.7 Ak Objednávateľ do tridsiatich (30) dní po písomnom oznámení Zhotoviteľovi, že 

Dielo je dokončené a pripravené na odovzdanie Dielo neprevezme, hoci tomu 
nebránia žiadne vady a nedorobky, bez ktorých by Dielo nebolo možné užívať, 
a nebránia tomu ani nesplnenie povinností Zhotoviteľa podľa tejto Zmluvy, 
považuje sa Dielo za odovzdané bez vád  a nedorobkov uplynutím tridsiateho (30.) 
dňa od doručenia písomného oznámenia Objednávateľovi. 

7.8 Vzhľadom k spôsobu úhrady Ceny diela v zmysle Článku 3 ods. 3.4 tejto Zmluvy sa 
zmluvné strany dohodli, že Objednávateľ ako záložca je povinný v Deň odovzdania 
Diela a po podpise Protokolu uzatvoriť s bankou: Slovenská sporiteľňa, a.s., 
Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, IČO: 00 151 653 (ďalej len „Banka“) ako 
záložným veriteľom Zmluvu o zriadení záložného práva (ďalej len „Zmluva 
o zriadení ZP“), predmetom ktorej bude zriadenie záložného práva podľa § 151a a 
nasl. Občianskeho zákonníka k Dielu ako zálohu v prospech Banky, a ktorá bude 
zabezpečovať pohľadávku Banky ako veriteľa voči Zhotoviteľovi ako dlžníkovi  
(ďalej len „Zmluva o úvere“). Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť Zhotoviteľovi 
nevyhnutnú súčinnosť potrebnú na zriadenie záložného práva v prospech Banky, 
a to podľa požiadaviek Banky a podmienok, ktoré so zriadením takéhoto záložného 
práva spája zákon. Ak Objednávateľ potrebnú a nevyhnutnú súčinnosť na zriadenie 
záložného práva neposkytne, stráca výhodu Splátok podľa Článku 3 ods. 3.4 bod 
3.4.2 Zmluvy a nezaplatená Cena Diela sa  stáva splatnou do tridsiatich (30) dní odo 
právoplatnosti kolaudačného povolenia k Dielu 
 

7.9 Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ je oprávnený bez sankcie postúpiť Banke 
akékoľvek pohľadávky ktoré Zhotoviteľovi vzniknú na základe Zmluvy alebo 
v súvislosti s ňou a akéhokoľvek plnenia vyplývajúceho z tejto Zmluvy. 

 
7.10 Zmluvné strany sa zároveň dohodli, že z dôvodu uzatvorenia Zmluvy o zriadení ZP 

je Zhotoviteľ povinný doručovať Objednávateľovi mesačné reporty - potvrdenia (e-
mailom na adresu uvedenú v záhlaví Zmluvy) (ďalej len „Potvrdenie“), 
preukazujúce riadne a včasné plnenie povinností Zhotoviteľa ako dlžníka zo Zmluvy 
o úvere voči Banke, najmä riadne a včasné úhrady príslušnej splátky úveru 
v prospech Banky zo Zmluvy o úvere. Potvrdenia sa Zhotoviteľ zaväzuje doručiť 
Objednávateľovi najneskôr k poslednému dňu príslušného kalendárneho mesiaca 
splatnosti príslušnej splátky úveru zo Zmluvy o úvere. 

 
7.11 V prípade, ak sa Zhotoviteľ dostane do omeškania s úhradou akéhokoľvek 

finančného záväzku voči Banke vyplývajúceho zo Zmluvy o úvere, je Objednávateľ 
oprávnený zadržať úhradu Splátok Ceny Diela podľa Článku 3 ods. 3.4 bod. 3.4.1 
Zmluvy. Objednávateľ je oprávnený zadržanú Splátku Ceny Diela použiť na úhradu 
splatných a neuhradených finančných záväzkov Zhotoviteľa voči Banke 
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vyplývajúcich zo Zmluvy o úvere, pričom na uvedenú platbu vykonanú 
Objednávateľom sa bude hľadieť ako na platbu vykonanú Zhotoviteľom, ktorú 
Objednávateľ následne jednostranne započíta s príslušnou Splátkou Ceny Diela. Na 
účely tohto ustanovenia je Zhotoviteľ povinný najneskôr v deň podpisu tejto Zmluvy 
doručiť Objednávateľovi úplné platobné údaje na úhradu jeho finančných záväzkov 
zo Zmluvy o úvere. 

 
8 Prekážky vo vyhotovovaní Diela 

 

8.1 Zhotoviteľ je povinný Dielo vyhotovovať takým spôsobom, aby ostatným subjektom 
pracujúcim na Diele nebolo v ich činnostiach bránené a aby neboli poškodzovaní. 
Zhotoviteľ musí včas a dostatočne zaisťovať všetky potrebné informácie a dohody 
v súvislosti s technickým a časovým priebehom prác. 

 
8.2 V prípade, že Zhotoviteľ zistí skryté prekážky pri vyhotovovaní Diela týkajúce sa 

miesta, kde má byť Dielo vyhotovené, a tieto prekážky znemožňujú odovzdanie 
Diela dohodnutým spôsobom, je Zhotoviteľ povinný oznámiť túto skutočnosť 
bezodkladne Objednávateľovi a navrhnúť zmenu Diela. 

 
9 Kvalita Diela 

 

9.1 Zhotoviteľ  sa zaväzuje, že vyhotoví Dielo riadnym spôsobom v súlade so 
špecifikáciou, touto Zmluvou, platnými normami STN EN, vyhláškou o bezpečnosti 
práce a technickými nariadeniami, s podmienkami hygieny a ochrany životného 
prostredia. Tieto budú odpovedať minimálne slovenským technickým normám, 
predpisom, zákonom, PD a zadaniu.  

 
9.2 Zmluvné strany sa dohodli, že kvalita dodávaných materiálov a konštrukcií bude 

preukázaná predpísaným spôsobom v súlade so zákonom, pred vlastným 
zabudovaním najneskôr v Deň odovzdania. Použité materiály musia spĺňať 
požiadavky, uvedené v ustanovení § 43f Stavebného zákona č. 50/1976 Zb.  v  znení 
neskorších predpisov, platných slovenských technických noriem a iných 
nadväzných predpisov platných v Slovenskej republike. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že 
v rámci vyhotovovania Diela nepoužije žiadny materiál, o ktorom je v dobe užívania 
známe, že je škodlivý. 

 
9.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pokiaľ pri vyhotovovaní Diela zistí, že pre bezchybné 

vyhotovenie Diela čo do rozsahu a funkčnosti je nevyhnutné vykonať ďalšie činnosti 
nad rámec Diela, bude bezodkladne informovať Objednávateľa. 

 
9.4 Pred zakrytím prác a konštrukcii Diela, kedy nebude možné dodatočné zistenie ich 

rozsahov a kvality, je Zhotoviteľ povinný včas vyzvať zápisom do stavebného 
denníka k ich kontrole Objednávateľa v lehote minimálne štyri (4) dni pred dňom 
požadovanej kontroly. Ak Zhotoviteľ nesplní uvedenú povinnosť, je povinný 
umožniť Objednávateľovi, ak o to požiada, vykonanie dodatočnej kontroly a znášať 
náklady s tým spojené. Ak sa na preverenie prác Objednávateľ nedostaví v lehote 
štyroch (4) dní, hoci bol na to riadne vyzvaný, je povinný uhradiť náklady 
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dodatočného odkrytia, ak takéto odkrytie vyžaduje a nezistí závady na vykonaných 
prácach. 

 
9.5 Zhotoviteľ je povinný pri vykonávaní Diela používať výlučne nový a bezchybný 

materiál, zodpovedajúci slovenským právnym i technickým normám a ostatným 
platným predpisom platným v Slovenskej republike prípadne stanovenými v 
dokumentácii. 

 
10 Záručná doba a zodpovednosť za vady 

 

10.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že Dielo bude mať vlastnosti stanovené touto Zmluvou, 
právnymi predpismi, PD, špecifikáciami a príslušnými technickými normami. 
Zhotoviteľ poskytuje záručnú dobu za Dielo v dĺžke trvania šesťdesiatich (60) 
mesiacov. Záručná doba začína plynúť dňom nasledujúcim po Dni odovzdania. 
Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má Dielo v čase jeho odovzdania 
Objednávateľovi, a za vady, ktoré vznikli počas záručnej doby. 

 
10.2 Záručná doba začína plynúť odo dňa nasledujúceho po podpise Protokolu 

zmluvnými stranami. Záručná doba sa končí uplynutím šesťdesiatich (60) mesiacov 
plynúcich odo Dňa odovzdania Zhotoviteľom Objednávateľovi. Pri výrobkoch, 
zabudovaných materiáloch, prvkoch a technologických zariadeniach sa končí 
záručná doba uplynutím doby zhodnej s dĺžkou záručnej doby poskytovanej ich 
výrobcom, minimálne však doby dvadsaťpäť(25) mesiacov plynúcej odo Dňa 
odovzdania. Údaje o dĺžke záručnej doby poskytnutej výrobcom výrobkov, 
zabudovaných materiálov, prvkov a technologických zariadení budú súčasťou 
dokladovej časti Protokolu.  

 
10.3 Zistené vady musí Objednávateľ oznámiť bez zbytočného odkladu po ich zistení, 

písomne, najneskôr ich však môže oznámiť do konca záručnej doby. V oznámení určí 
spôsob, ktorým majú byť vady odstránené. Reklamáciu je možné uplatniť do 
posledného dňa záručnej doby. Zhotoviteľ je povinný vzniknuté vady odstrániť na 
vlastné náklady a na vlastnú zodpovednosť. 

 
10.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním prípadných vád Diela bez zbytočného 

odkladu po doručení oznámenia vady Objednávateľom, pri vadách ohrozujúcich 
prevádzku stavby alebo vyvolávajúcich nebezpečenstvo vzniku bezprostrednej 
škody do dvadsaťštyri (24) hodín od doručenia oznámenia vady Objednávateľom. 
Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť vadu v čo najkratšom technicky možnom čase, vždy 
však najneskôr do troch (3) dní od doručenia oznámenia vady Objednávateľom, 
pokiaľ sa nedohodol so zástupcom Objednávateľa inak. Pri vadách Diela uvedených 
v Protokole sa za doručenie oznámenia vady Zhotoviteľovi považuje podpísanie 
tohto Protokolu oboma zmluvnými stranami.  

 
10.5 Ak zhotoviteľ vadu včas neodstráni, je Objednávateľ oprávnený žiadať primeranú 

zľavu z Ceny Diela, alebo dodanie náhradného predmetu plnenia, alebo je oprávnený 
odstúpiť od zmluvy alebo zabezpečiť odstránenie vady na náklady Zhotoviteľa 
treťou osobou, prípadne sám túto vadu odstrániť na náklady Zhotoviteľa. 
Objednávateľ o voľbe možnosti z uvedených v prvej vete, bude Zhotoviteľa písomne 
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informovať  v oznámení doručenom Zhotoviteľovi podľa ods. 10.3 tohto článku 
Zmluvy. Ak Objednávateľ zvolí nárok na dodanie náhradného predmetu plnenia, je 
Zhotoviteľ povinný ho dodať do piatich (5) dní od uplatnenia nároku, ak sa 
nedohodol so zástupcom Objednávateľa inak.  

 
10.6 Rovnaké práva ako práva uvedené v odseku 10.5 tohto článku má Objednávateľ i v 

prípade, ak je vada diela neodstrániteľná  
 
10.7 Pokiaľ činnosťou Zhotoviteľa dôjde k spôsobeniu škody Objednávateľovi alebo 

iným subjektom z dôvodu opomenutia, nedbalosti alebo neplnenia podmienok tejto 
Zmluvy, zákona, platných technických noriem či iných noriem a predpisov, je 
Zhotoviteľ povinný bez zbytočného odkladu škodu odstrániť, v prípade, že to nie je 
možné tak poskytnúť Objednávateľovi finančnú náhradu škody.  

 
10.8 Záručná doba neplynie odo dňa uplatnenia reklamácie do dňa odstránenia 

reklamačnej vady Zhotoviteľom. Dňom odstránenia reklamačnej vady je deň, kedy 
Objednávateľ potvrdil odstránenie reklamovanej vady. O túto dobu sa záručná doba 
predlžuje.  

 
10.9 O odstránení vady bude spísaný protokol, ktorý podpíšu obe zmluvné strany.  
 

11 Zmluvné pokuty 
 

11.1 Za omeškanie s odovzdaním Diela oproti konečnému termínu podľa ods. 4.1 Zmluvy,  
je Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,03% € 
denne z Ceny Diela vrátane DPH za každý, aj začatý, deň omeškania. 

 
11.2 Všetci pracovníci Zhotoviteľa sú povinní nosiť na stavenisku ochranné pracovné 

pomôcky (prilba, pracovný odev, pracovná obuv atď.). Pokiaľ bude v priestore 
staveniska  zistený pracovník Zhotoviteľa bez týchto ochranných pracovných 
pomôcok, Objednávateľ má voči Zhotoviteľovi právo na zmluvnú pokutu vo výške 
100,00 € za každú nepoužitú osobnú a ochrannú pracovnú pomôcku u jedného 
pracovníka Zhotoviteľa. Zhotoviteľ má povinnosť túto zmluvnú pokutu uhradiť. 
Povinnosť nosiť na stavenisku ochranné pracovné pomôcky (prilbu a pracovnú 
obuv) sú aj pracovníci Objednávateľa, ktorí na stavenisko vstúpia, prípadne sa na 
stavenisku zdržujú. 

 
11.3 Objednávateľ vyúčtuje Zhotoviteľovi a Zhotoviteľ zaplatí zmluvnú pokutu 50,00 € 

za každý prípad fajčenia pracovníkmi Zhotoviteľa na stavenisku.  
 
11.4 V prípade omeškania s odstránením vady, za ktoré zodpovedá Zhotoviteľ, ktoré bolo 

zistené pri odovzdávaní Diela alebo vady oznámenej Objednávateľom, je 
Objednávateľ oprávnený účtovať zmluvnú pokutu vo výške 200,00 € za každú vadu 
a každý začatý deň omeškania oproti vzájomne dohodnutému termínu pre 
odstránenie vady až do dňa jej odstránenia. 
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11.5 V prípade nedodržania termínu vypratania staveniska podľa ods. 4.5 Zmluvy, 
Zhotoviteľ zaplatí Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 100,00 € za každý, aj 
začatý, deň omeškania.  

 
11.6 Ak Objednávateľ zistí, že pracovníci Zhotoviteľa vykonávajú práce na realizácii Diela 

alebo sa pohybujú po stavenisku pod vplyvom alkoholu alebo iných omamných a 
psychotropných látok, má Objednávateľ právo na zaplatenie zmluvnej pokuty 
Zhotoviteľom vo výške 100,00 EUR za každé preukázateľné zistené požitie alkoholu 
alebo inej omamnej alebo psychotropnej látky u jedného pracovníka Zhotoviteľa. 
Zhotoviteľ má povinnosť túto pokutu uhradiť. Osoba, ktorá vykonáva práce na 
realizácii Diela pod vplyvom alkoholu alebo iných omamných a psychotropných 
látok, musí bezodkladne opustiť stavenisko a objekt stavby, pričom poverený osoba 
za Objednávateľa je oprávnený vykázať ju zo staveniska a objektu stavby.  

 
11.7 Za bezdôvodné neprevzatie Diela v termínoch podľa Článku 7 Zmluvy alebo do 

desiatich (10) dní od doručenia písomnej výzvy Zhotoviteľa, je Zhotoviteľ 
oprávnený účtovať a Objednávateľ povinný zaplatiť zmluvnú pokutu 0,03 % z Ceny 
Diela vrátane DPH za každý deň omeškania s neprevzatím Diela.  

 
11.8 Ak Zhotoviteľ nedodrží ktorýkoľvek z postupových termínov realizácie Diela 

uvedených v harmonograme postupu prác, ktorý sa stane prílohou Zmluvy v zmysle 
Článku 4  ods. 4.6. tejto Zmluvy, má Objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 
0,03% z ceny materiálov, prác a výkonov (finančný objem plnenia), ktoré mal 
zhotoviteľ v zmysle uvedeného harmonogramu postupu prác zrealizovať k 
zmeškanému postupovému termínu realizácie Diela, a to za každý deň omeškania. 

 
11.9 V prípade omeškania Zhotoviteľa s doručením Potvrdenia Objednávateľovi podľa 

Článku 7 ods.  7.9 Zmluvy je Objednávateľ oprávnený účtovať a Zhotoviteľ povinný 
zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 0,03 % z Ceny Diela vrátane DPH za každý deň 
omeškania s doručením každého jedného Potvrdenia podľa Článku 7 ods. 7.10 
Zmluvy. 

 
11.10 Nárokom na zaplatenie zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok oprávnenej strany 

na náhradu škody spôsobenej porušením povinnosti zabezpečenej zmluvnou 
pokutou, a to ani škody presahujúcej výšku zmluvnej pokuty. 

 
12 Odstúpenie od Zmluvy 

 

12.1 Zmluvné strany sú oprávnené odstúpiť od tejto Zmluvy z dôvodov a spôsobom 
uvedeným v zákone. 

 
12.2 Objednávateľ má právo odstúpiť od Zmluvy v nasledovných prípadoch:  

a) pokiaľ je na majetok Zhotoviteľa vyhlásený konkurz alebo je návrh na takýto 
konkurz zamietnutý pre nedostatok majetku alebo je Zhotoviteľ v likvidácii 
alebo ak Zhotoviteľ v dôsledku svojej platobnej neschopnosti zastaví svoje 
platby svojim subdodávateľom; 

b) pokiaľ Zhotoviteľ v rozpore so Zmluvou ukončí zhotovenie Diela; 
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c) pokiaľ Zhotoviteľ stratí oprávnenie alebo spôsobilosť vykonávať činnosť, ktorá 
je predmetom Zmluvy; 

d) ak Zhotoviteľ bez riadneho dôvodu odmietne prevziať stavenisko; 
e) ak bude Zhotoviteľ z dôvodov spočívajúcich na jeho strane v omeškaní s plnením 

termínu uvedeného v  Článku 4. ods. 4.1. tejto Zmluvy; 
f) ak Zhotoviteľ realizuje Dielo v rozpore s ustanovením Článku 1 ods. 1.8 tejto 

Zmluvy a napriek výzve zástupcu Objednávateľa (uvedenej napr. v stavebnom 
denníku) nevykoná nápravu; 

g) ak Zhotoviteľ včas neodstráni Objednávateľom oznámenú vadu; 
h) ak Objednávateľom oznámená vada je neodstrániteľná; 
i) ak Zhotoviteľ v súlade a v lehote uvedenej v Článku 13 ods. 13.3 tejto Zmluvy 

nepreukáže Objednávateľovi uzavretie zmluvy o poistení zodpovednosti za 
škodu spôsobenú svojou činnosťou na Diele a zmluvy o poistení majetku - Diela; 

j) ak bude Zhotoviteľ z dôvodov spočívajúcich na jeho strane v omeškaní s plnením 
ktoréhokoľvek postupového termínu realizácie Diela uvedeného v 
harmonograme postupu prác o viac ako 5 dní, a to napriek písomnému 
upozorneniu Objednávateľa doručenému Zhotoviteľovi; 

k) ak Zhotoviteľ nezrealizuje k príslušnému postupovému termínu realizácie Diela 
uvedenému v harmonograme postupu prác, ktorý tvorí Prílohu č. 3 k tejto 
Zmluve viac ako 80 % príslušného finančného objemu plnenia; 

l) ak bude Zhotoviteľ v omeškaní s doručením Potvrdenia Objednávateľovi podľa 
Článku 7 ods.  7.10 Zmluvy o viac ako 5 dní, a to napriek písomnému 
upozorneniu Objednávateľa doručenému Zhotoviteľovi. 
 

12.3 Zhotoviteľ môže odstúpiť od Zmluvy v nasledovných prípadoch: 
a) Objednávateľ je v omeškaní so zaplatením dlžnej sumy viac ako tridsať (30) dní, 

a to napriek písomnému upozorneniu Zhotoviteľa doručenému Objednávateľovi 
v písomnej forme;  

b) Zhotoviteľ je v omeškaní s vykonaním prác a odovzdaním Diela podľa Zmluvy 
oproti dohodnutým termínom v Článku 4  Zmluvy z dôvodu zavinenia na strane 
Objednávateľa, a to napriek písomnému upozorneniu Zhotoviteľa doručenému 
Objednávateľovi; 

c) Objednávateľ mešká so stavebnou pripravenosťou viac ako tridsať (30) dní, 
d) Objednávateľ neposkytol alebo odmieta poskytnúť Zhotoviteľovi nevyhnutnú 

Zhotoviteľom požadovanú súčinnosť potrebnú k splneniu Diela, príp. jeho časti, 
a to napriek písomnému upozorneniu Zhotoviteľa dourčenému 
Objednávateľovi. 
 

12.4 Objednávateľ' môže odstúpiť od Zmluvy aj v prípade, ak zanikne platnosť 
Stavebného povolenia.  

 
12.5 V prípadoch porušenia tejto Zmluvy uvedených v bodoch 12.2 a 12.3 tohto článku 

Zmluvy môžu zmluvné strany odstúpiť od Zmluvy do pätnástich (15) dní odo dňa, 
kedy sa o porušení Zmluvy dozvedeli. Inak môžu odstúpiť od Zmluvy z toho istého 
dôvodu iba ako pri nepodstatnom porušení Zmluvy v zmysle ust. § 437 ObZ. 

 
12.6 Odstúpenie od Zmluvy je účinné momentom doručenia oznámenia o odstúpení od 

Zmluvy v písomnej forme druhej zmluvnej strane. 
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12.7 Odstúpením od Zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti strán zo zmluvy okrem 

práv na náhradu spôsobenej škody, ušlého zisku, zmluvnej pokuty, práv na dovtedy 
uplatnené resp. zákonné sankcie, práv a povinností vyplývajúcich z ustanovení tejto 
Zmluvy a všeobecne záväzných právnych predpisov o poskytovaní záruky a 
zodpovednosti za vady za časť Diela, ktorá bola do odstúpenia zrealizovaná, a iných 
práv a povinností, ktoré podľa dohody strán alebo podľa ich povahy majú trvať aj 
po zániku Zmluvy odstúpením. 

 
12.8 V prípade odstúpenia od Zmluvy sa na určenie ceny dovtedy vykonaných prác, 

výkonov a použitých materiálov použijú primerane ustanovenia tejto Zmluvy o Cene 
Diela s prihliadnutím na prípadné nároky z vád Diela, nezaplatené sankcie a iné 
pohľadávky vzniknuté zo Zmluvy. Ak dôjde k odstúpeniu od Zmluvy z dôvodu na 
strane Zhotoviteľa, má Objednávateľ nárok na náhradu nevyhnutných nákladov, 
ktoré mu vznikli s obstaraním nového Zhotoviteľa, ktorý Dielo zrealizuje. 
Objednávateľ je povinný tieto náklady dostatočne preukázať a zdôvodniť.   

 
12.9 V prípade odstúpenia od Zmluvy z dôvodu porušenia povinnosti Zhotoviteľa má 

Objednávateľ nárok na náhradu škody spôsobenú omeškaním realizácie Diela 
oproti termínu ukončenia realizácie Diela uvedeného v tejto Zmluve. 

 
13 Ďalšie dojednania 

 

13.1 Nebezpečenstvo škody na Diele do Dňa odovzdania nesie Zhotoviteľ a dňom 
nasledujúcim po Dni odovzdania prechádza nebezpečenstvo škody na Diele na 
Objednávateľa. 

 
13.2 Vlastnícke právo k Dielu prechádza na Objednávateľa dňom nasledujúcim po Dni 

odovzdania Diela.  
 
13.3 Zhotoviteľ vyhlasuje, že má uzavretú poistnú zmluvu o poistení zodpovednosti za 

škody,  minimálne však 200 000,00 EUR, s krytím pre celú dobu realizácie Diela pre 
prípad škôd všetkého druhu, telesných, materiálnych a nemateriálnych 
spôsobených na majetku a osobách úrazom, požiarom, výbuchom, vodou alebo 
krádežou. Zhotoviteľ o tom predložil doklad Objednávateľovi najneskôr do päť (5) 
dní odo dňa podpisu tejto Zmluvy. Zhotoviteľ je povinný udržiavať poistenie v 
platnosti až do momentu nadobudnutia vlastníckeho práva k Dielu v prospech 
Objednávateľa. Zhotoviteľ je taktiež povinný uzavrieť zmluvu o poistení majetku – 
Diela (vo všetkých jeho etapách), minimálne vo výške dohodnutej Ceny Diela, t.j. 
3 300 000,00 € a predložiť o tom Objednávateľovi doklad najneskôr 10 dní po 
podpise tejto Zmluvy, pričom toto poistenie je Zhotoviteľ povinný udržiavať v 
platnosti až do momentu nadobudnutia vlastníckeho práva k Dielu v prospech 
Objednávateľa. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť riadne a včasné platenie poistného 
podľa príslušných poistných zmlúv, v opačnom prípade sa Zhotoviteľ zaväzuje 
v celom rozsahu nahradiť Objednávateľovi škodu tým spôsobenú.   

 
13.4 Každý úraz na stavenisku, zmluvné strany vyšetria a spíšu o ňom zápis. 
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13.5 Zhotoviteľ zodpovedá za škodu, ktorá vznikne Objednávateľovi alebo tretej osobe v 
dôsledku porušenia jeho povinností vyplývajúcich z tejto Zmluvy a všeobecne 
záväzných právnych predpisov. 

 
13.6 Zhotoviteľ nie je oprávnený bez predchádzajúceho písomného súhlasu 

Objednávateľa postúpiť tretej osobe akúkoľvek pohľadávku, ktorá mu voči 
Objednávateľovi vznikla alebo vznikne na základe tejto Zmluvy, alebo na základe 
ustanovení zákona upravujúcich práva a povinnosti zmluvných strán súvisiacich s 
realizáciou Diela podľa tejto Zmluvy, s výnimkou ak Objednávateľ mešká so 
zaplatením Ceny Diela alebo jej časti viac ako tridsať (30) dní. 

 
14 Spoločné a záverečné ustanovenia 

14.1 Osoby konajúce v mene zmluvných strán 

14.1.1 Za zmluvné strany konajú osoby, ktoré sú uvedené v záhlaví Zmluvy alebo osoby, 
ktoré tieto osoby nahradia legitímnym spôsobom, členovia štatutárneho orgánu 
zmluvnej strany, osoby na to poverené osobitným poverením alebo 
splnomocnením, ktorým sa musia druhej zmluvnej strane preukázať,  osoby, 
ktorým oprávnenie na takéto konanie vyplýva z obsahu ich poverenia a postavenia 
vo vnútornej organizácii každej zmluvnej strany.  

14.1.2 Poverením alebo splnomocnením sa rozumie aj zápis vykonaný v stavebnom 
denníku vykonaný osobami, ktoré sú na základe zákona oprávnené za zmluvnú 
stranu konať. 

 
14.2 Doručovanie vo veciach tejto Zmluvy 

14.2.1 Doručením akýchkoľvek písomností na základe tejto Zmluvy alebo v súvislosti s 
touto Zmluvou sa rozumie doručenie písomnosti doporučene poštou, kuriérom 
alebo osobné doručenie druhej zmluvnej strane na adresu, ktorá je uvedená 
v záhlaví tejto Zmluvy. Ak sa takáto adresa odlišuje od skutočnej adresy zmluvnej 
strany, tak je táto povinná túto skutočnosť a adresu uviesť v tejto Zmluve. 

14.2.2 Zmluvné strany sa dohodli, že zásielka sa považuje za doručenú momentom 
odovzdania podľa Článku 14 ods. 14.2 bod 14.2.1 Zmluvy alebo momentom 
odmietnutia prevzatia (v prípade osobného doručenia a doručenia kuriérom) a aj 
vtedy, ak sa nedoručená zásielka vráti odosielateľovi písomnosti z akéhokoľvek 
dôvodu, pričom v tomto prípade sa písomnosť považuje za doručenú v tretí deň od 
vrátenia nedoručenej zásielky odosielateľovi písomnosti.   

14.2.3 V prípade akejkoľvek zmeny adresy určenej na doručovanie písomností na základe 
tejto Zmluvy sa príslušná zmluvná strana zaväzuje o zmene adresy bezodkladne 
písomne informovať druhú zmluvnú stranu, v takomto prípade je pre doručovanie 
rozhodujúca nová adresa, ktorá bola riadne písomne oznámená odosielajúcej 
zmluvnej strane ešte pred odoslaním písomnosti. 

14.2.4 Zmluvné strany dohodli pre prípad doručovania poštou úložnú dobu v trvaní  
desať (10) dní. Túto úložnú dobu vyznačí odosielajúca strana vždy na zásielke.  
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14.2.5 Vo veciach administrácie záležitostí v záležitostiach týkajúcich sa tejto Zmluvy, je 
možné doručovať aj prostredníctvom elektronickej pošty na e-mailové adresy 
osôb k tomu oprávnených podľa záhlavia tejto Zmluvy. Za doručenú sa považujú 
zásielka, ktorú adresát ako doručenú potvrdil. 

14.3 Zachovávanie mlčanlivosti a dôvernosť informácií 

14.3.1 Zmluvné strany sa zaväzujú ochraňovať dôverné informácie druhej zmluvnej 

strany, s ktorými prišli do kontaktu, resp. ktoré sa dozvedeli v súvislosti s touto 

Zmluvou. Povinnosť ochraňovať dôverné informácie trvá aj po skončení Zmluvy, 

a to po dobu 5 rokov. Druhá zmluvná strana môže poskytovať, sprístupňovať alebo 

zverejňovať dôverné informácie iným právnickým alebo fyzickým osobám len 

s predchádzajúcim písomným súhlasom prvej zmluvnej strany, to neplatí, ak 

uvedené informácie už boli vopred verejne známe.  

14.3.2 Informácie, ktoré zmluvné strany získajú v priebehu rokovania o Zmluve, počas 

trvania tejto Zmluvy, plnenia tejto Zmluvy alebo v ich súvislosti, budú považované 

za obchodné tajomstvo a bude s nimi zachádzať v súlade s ustanovením § 17 a nasl. 

ObZ.  

10.4.3 Dôverné informácie sú pre potreby tejto Zmluvy definované ako všetky 

skutočnosti obchodnej, finančnej alebo akejkoľvek inej povahy súvisiace 

s podnikaním zmluvných strán, ktoré majú materiálnu alebo nemateriálnu 

hodnotu a nie sú v príslušných obchodných kruhoch, v ktorých zmluvné strany 

pôsobia alebo budú pôsobiť, bežne dostupné. Tieto skutočnosti nemusia byť 

zmluvnou stranou výslovne označené ako dôverné. 

14.3.4 Zmluvná strana sa najmä zaväzuje zdržať sa konania, ktorým by tretej osobe 

neoprávnene, t.j. bez predošlého písomného súhlasu druhej zmluvnej strany 

oznámila, sprístupnila, pre seba alebo pre tretiu osobu by využila dôverné 

informácie, ktoré by sa mohli, čo i len potenciálne využiť v hospodárskej súťaži 

a o ktorých sa dozvedela (i) tým, že sa jej informácie zverili alebo inak stali 

prístupnými na základe   a/alebo v súvislosti s touto Zmluvou, (ii) vlastným alebo 

cudzím pričinením, ktoré je v rozpore so zákonom. 

14.3.5 Zmluvná strana je povinná zachovávať mlčanlivosť aj o všetkých skutočnostiach 

týkajúcich sa tretích osôb, s ktorými je druhá zmluvná strana v akomkoľvek 

zmluvnom vzťahu, o ktorých sa dozvedela pri výkone tejto Zmluvy. 

 
14.4 Dodržiavanie predpisov o nelegálnej práci 

14.4.1 Ak Zhotoviteľ v súvislosti s plnením svojich povinnosti podľa tejto Zmluvy dodáva 

aj služby, zaväzuje sa pri podpise tejto Zmluvy a pri každom novom pracovníkovi 

po podpise tejto Zmluvy predložiť Objednávateľovi za týmto účelom relevantné 

dôkazy, prípadne bez výhrad predložiť na požiadanie listiny a dôkazy, ktoré 

preukazujú, že neporušuje zákaz nelegálneho zamestnávania. Z tohto dôvodu 

Zhotoviteľ v súlade s § 7b zákona o nelegálnej práci č. 82/2005 Z.z. v znení 
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neskorších predpisov poskytne doklady a osobné údaje fyzických osôb, 

prostredníctvom ktorých Zmluvu plní, aby bolo možné skontrolovať, či Zhotoviteľ 

neporušuje zákaz nelegálneho zamestnávania. 

14.4.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať všetky právne predpisy platné a účinné 

v Slovenskej republike, najmä, ale nielen, predpisy o nelegálnej práci. Ak v prípade 

akéhokoľvek porušenia takýchto platných a účinných predpisov predávajúcim 

vzniknú objednávateľovi pokuty, sankcie, finančné postihy, prípadne škody, 

zaväzuje sa, že ich uhradí.  Týmto nie je dotknutý nárok Objednávateľa na náhradu 

škody. Dohoda zmluvných strán, ktorú toto ustanovenie obsahuje má povahu 

sľubu odškodnenia podľa ustanovenia § 725 ObZ. 

 

14.5 Osobitné dojednania podľa zákona o registri partnerov verejného sektora 

14.5.1 Zhotoviteľ vyhlasuje, že je ku dňu podpisu tejto Zmluvy a počas celej doby trvania 

tejto Zmluvy bude registrovaný podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov 

verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) 
zapísaný v registri partnerov verejného sektora (ďalej len „register“).  

14.5.2 V prípade, ak z akéhokoľvek dôvodu, najmä nie však výlučne z dôvodu porušenia 

povinností stanovených zákonom, dôjde k výmazu Zhotoviteľa z registra, vzniká 

Objednávateľovi právo od tejto Zmluvy jednostranne bez ďalšieho odstúpiť. Právo 

odstúpiť od zmluvy vzniká Objednávateľovi podľa predchádzajúcej vety aj vtedy, 

ak je Zhotoviteľ viac ako tridsať (30) kalendárnych dní v omeškaní so splnením 

povinnosti podľa § 10 ods. 2 tretej vety zákona. Ak nie je splnená povinnosť 

Zhotoviteľa podľa § 11 ods. 2 zákona a/ alebo ak je Zhotoviteľ v omeškaní so 

splnením povinnosti podľa § 10 ods. 2 tretej vety zákona, nie je Objednávateľ v 

omeškaní, ak z tohto dôvodu neplní, čo mu táto Zmluva ukladá. 

14.5.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že zabezpečí, aby najneskôr v deň podpisu tejto Zmluvy a 

počas celej doby trvania tejto Zmluvy boli všetci jej subdodávatelia bez ohľadu na 
to, či má Objednávateľ o týchto subdodávateľoch vedomosť alebo nie, zapísaní  

v registri. Zhotoviteľ berie na vedomie, že pre účely uzatvorenia a trvania tejto 

Zmluvy zodpovedá v plnom rozsahu za zápis svojich subdodávateľov do registra. 

Zhotoviteľ je povinný na požiadanie Objednávateľa predložiť všetky zmluvy 

uzatvorené so subdodávateľmi a/ alebo iné doklady preukazujúce 
subdodávateľský vzťah. 

14.5.4 V prípade, ak Zhotoviteľ, čo i len čiastočne, poruší povinnosť najneskôr v deň 

podpisu tejto Zmluvy a počas celej doby trvania tejto Zmluvy zabezpečovať 

a kontrolovať zápis všetkých svojich subdodávateľov do registra, je Objednávateľ 

oprávnený požadovať od Zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške 2 000,00 € 

(slovom: Dvetisíc eur), a to za každé jednotlivé porušenie povinnosti. V prípade, ak 

v dôsledku porušenia tejto povinnosti Zhotoviteľom budú Objednávateľovi 

uložené akékoľvek pokuty, najmä nie však výlučne, podľa zákona o registri 
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partnerov verejného sektora a zákona o priestupkoch, je Objednávateľ oprávnený 

si zaplatenie týchto pokút v celom rozsahu nárokovať od Zhotoviteľa.  Ak dôjde 

k uloženiu pokuty a v dôsledku toho k výmazu ktoréhokoľvek zo subdodávateľov  

Zhotoviteľa z registra, je Zhotoviteľ povinný bez zbytočného odkladu, t.j. najneskôr 

do pätnástich (15) kalendárnych dní od kedy došlo k výmazu z registra, uvedené 

Objednávateľovi písomne oznámiť. 

 

14.6 Záverečné ustanovenia 

 

14.6.1 Akékoľvek zmluvné vzťahy, ktoré nie sú obsiahnuté v tejto Zmluve sa riadia 
ustanoveniami ObZ a ostatnými súvisiacimi všeobecne záväznými právnymi 
predpismi v platnom znení. 

14.6.2 Zmeniť alebo doplniť túto Zmluvu môžu zmluvné strany iba formou písomných 
dodatkov, ktoré budú vzostupne číslované, vyslovené prehlásené za dodatok tejto 
Zmluvy a po podpisu oprávnených zástupcov zmluvných strán sa stanú 
neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy. 

146.3 Spory budú riešené v prvom rade vzájomnou dohodou zmluvných strán.  

146.4 V prípade vyššej moci alebo v prípade, že sa vyskytnú u niektorej zo zmluvných 
strán skutočnosti brániace riadnemu plneniu Zmluvy, je povinná táto zmluvná 
strana bezodkladne o vzniknutej situácii písomne informovať druhú zmluvnú 
stranu a vyvolať jednanie na úrovni členov štatutárneho orgánu. 

14.6.5 Zmluva nadobúda platnosť podpisom obidvoch zmluvných strán a účinnosť 
nadobúda dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v súlade s § 47a zákona č. 
40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov. 

14.6.6 Táto Zmluva sa vyhotovuje v štyroch (4) zhodných vyhotoveniach, z ktorých po 
dva (2) dostane každá zmluvná strana. 

14.6.7 Zmluvné strany si túto Zmluvu pozorne prečítali a vyhlasujú, že jej obsah im je 
zrozumiteľný, zrejmý a určitý, a že táto Zmluva je prejavom ich slobodnej a vážnej 
vôle a nebola uzavretá pod nátlakom ani za nevýhodných podmienok, čo 
potvrdzujú  svojimi vlastnoručnými podpismi. 

14.6.8 Táto Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania štatutárnymi 
orgánmi oboch zmluvných strán. 

14.6.9 Zmluvné strany si pred podpisom Zmluvy odovzdajú kópiu platného výpisu 
z obchodného registra alebo osvedčenia o živnostenskom oprávnení, prípadne inú 
listinu, ktorou preukážu svoje oprávnenie podnikať. Zmluvné strany sa ďalej 
zaväzujú, že zmeny vyššie uvedených a dotknutých údajov bezodkladne oznámia 
druhej strane. V prípade, že tak jedna strana nevykoná, nahradí druhej strane 
škodu, ktorá jej vznikla opomenutím prvej strany. 

14.6.10 Neoddeliteľnými prílohami tejto Zmluvy sú: 

 Príloha č. 1  Špecifikácia požiadaviek pre Dielo 
 Príloha č. 2  Ponuka Zhotoviteľa 
 Príloha č. 3  Harmonogram postupu prác 
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Príloha č. 4  Projektová dokumentácia 
 Príloha č. 5  špecifikácia vykonaných činnosti zo strany Zhotoviteľa na  

Diele 
  
 
 
V Martine, dňa 03.02.2021 V Martine, dňa 03.02.2021 

 

 

Objednávateľ: Zhotoviteľ: 

 

 

 

 

________________________ ________________________      

Martinská teplárenská, a. s. PREFA stavby, s.r.o. 

JUDr. Erik Štefák Ing. Milan Duhár, MBA  

predseda predstavenstva konateľ 

 

 

 

 

 

________________________ 

Martinská teplárenská, a. s. 

Mgr. Dana Miňová, PhD. 

člen predstavenstva 
 


