

Zmluva o dielo č. 108908/2016

uzavretá podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov ako výsledok postupu podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

I. Zmluvné strany

Na jednej strane : Slovenská republika - Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky
Sídlo: Lazovná 63, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 42499500
Štatutárny orgán: Ing. František Imrecze, prezident finančnej správy
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Č. účtu: 7000437837/8180
IBAN: SK14 8180 0000 0070 0043 7837

(ďalej len „objednávateľ“)

a

na strane druhej: Obchodné meno: ELPAS, s.r.o.
Sídlo: 013 31 Divina 166, prevádzka Žilina, ul. Borová 32 01007
IČO: 36403199
DIČ: 2020626596
IČ DPH: SK2020626596
Štatutárny orgán: Ján Paprčiak, konateľ spoločnosti
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s.
č. účtu: 042088516/0900
IBAN: SK810900000000422088516
Číslo tel.: 0905/660213, 041/5682206-7
Číslo faxu: 041/5682207
E-mail: elpas.sro@gmail.com
Zapísaný v: OR OS v Žilina
Číslo zápisu: Oddiel Sro, vložka číslo 13340/L

(ďalej len „zhotoviteľ“).

II. Predmet zmluvy a úvodné ustanovenia

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pre objednávateľa zrealizovaním stavebných prác vyhotoví dielo, s označením investičnej akcie:

„DÚ Prešov, Hurbanistov 3 – rekonštrukcia výťahu“

Podrobná špecifikácia predmetu zmluvy je uvedená v Prílohe č. 1, 2, 3 a 4 k tejto zmluve.

2. Zhotoviteľ sa zaväzuje realizovať dielo podľa bodu 1. - stavebné práce na rekonštrukcii výťahu v rozsahu:
 - a) podmienok uvedených v tejto zmluve,
 - b) výzvy na predloženie súťažných ponúk tejto zákazky, ktorej zadávania výsledkom je táto zmluva a ktorou disponujú obidve zmluvné strany, najmä "opisu predmetu zákazky", ktorý tvorí Prílohu č. 3 tejto zmluvy,
 - c) ocenených položkovitých výkazov – výmer, ktoré sú prílohou č. 1 tejto zmluvy,
 - d) platných všeobecne záväzných právnych predpisov a technických noriem súvisiacich s realizáciou predmetu zmluvy,

- e) požiadaviek a pokynov oprávnených zástupcov objednávateľa, ako aj dojednaní oprávnených zástupcov zmluvných strán na kontrolných poradách (resp. dňoch) stavby, uvedených v stavebnom denníku, alebo inou písomnou formou.
 - f) technickej špecifikácie zdvíhacieho zariadenia (výťahu), predloženej v rámci verejného obstarávania predmetu tejto zmluvy
3. Objednávateľ sa zaväzuje za riadne vykonané zmluvné dielo zaplatiť zhotoviteľovi dohodnutú cenu.
 4. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť, s náležitou odbornou starostlivosťou. Zhotoviteľ sa zaväzuje realizovať stavebné práce v súlade s pokynmi objednávateľa, čomu prispôbi aj postup prác. Zhotoviteľ zodpovedá v plnom rozsahu za spôsobenú škodu (vrátane škody spôsobenej osobami, ktoré sa podieľajú na plnení predmetu zmluvy). Zhotoviteľ vyhlasuje, že je poistený pre prípad zodpovednosti za škody spôsobené pri výkone predmetu svojej činnosti. Túto skutočnosť preukáže v deň odovzdania a prevzatia staveniska príslušným dokladom - platnou poisťovňou zmluvou o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú podnikateľom alebo jej osvedčenou kópiou s dojednaným poisťovým plnením najmenej vo výške 50% z hodnoty predmetu zákazky s DPH s platnosťou a účinnosťou počas celej doby trvania zmluvy o dielo a potvrdením o zaplatení poistenia minimálne na obdobie vykonania diela, v zmysle čl. III. tejto zmluvy. Nepredloženie platnej poisťovnej zmluvy na poistenie zodpovednosti za škody spôsobené pri výkone predmetu svojej činnosti spolu s potvrdením o zaplatení poisťovného sa považuje za bezdôvodné odmietnutie prevzatia staveniska zhotoviteľom.
 5. V deň odovzdania a prevzatia staveniska zároveň zhotoviteľ predloží objednávateľovi Harmonogram vecného, časového (po jednotlivých kalendárnych dňoch) a finančného plnenia zmluvy (ďalej len „Harmonogram“), ktorý sa odovzdaním stáva Prílohou č. 2 k tejto zmluve. Nepredloženie Harmonogramu v deň odovzdania a prevzatia staveniska sa na účely tejto zmluvy považuje za bezdôvodné odmietnutie prevzatia staveniska zhotoviteľom.
 6. V prípade, že zhotoviteľom je skupina dodávateľov, všetci dodávatelia zodpovedajú za plnenie záväzkov vyplývajúcich z tejto zmluvy spoločne a nerozdielne a zaväzujú sa, že z právneho vzťahu uzatvoreného medzi nimi na účely plnenia tejto zmluvy nevystúpia v nevhodnej dobe, za ktorú sa považuje doba odo dňa uzatvorenia tejto zmluvy až do riadneho odovzdania diela podľa článku X. „Odovzdanie a prevzatie diela“. I v prípade vystúpenia jedného z dodávateľov z právneho vzťahu uzatvoreného medzi nimi sa tento nezbavuje zodpovednosti za plnenie tejto zmluvy voči objednávateľovi až do dňa riadneho odovzdania diela a uplynutia záručných dôb podľa tejto zmluvy.
 7. Na účely plnenia tejto zmluvy sa pod pojmom „oprávnení zástupcovia zmluvných strán“ alebo „oprávnené osoby zmluvných strán“, ako aj „oprávnení zástupcovia“ alebo „oprávnené osoby“ objednávateľa alebo zhotoviteľa (vo všetkých tvaroch), rozumejú zamestnanci objednávateľa a zhotoviteľa, ktorých oprávnenie konať, resp. vykonávať a zabezpečovať činnosti potrebné pre účelné a úspešné plnenie predmetu podľa tejto zmluvy, vyplýva najmä z ich pracovnej náplne alebo z pracovného zaradenia, prípadne z opisu pracovnej činnosti, z príslušných interných riadiacich aktov zamestnávateľa alebo z osobitného písomného poverenia. Oprávneným zástupcom zmluvnej strany môže byť v osobitných alebo odôvodnených prípadoch aj iná osoba, než zamestnanec, ak má k zmluvnej strane preukázateľne iný právny vzťah. Oprávnení zástupcovia (resp. oprávnené osoby) zmluvných strán sú oprávnení v medziach a na účely plnenia tejto zmluvy konať za zmluvné strany aj v prípadoch, keď ustanovenie zmluvy priamo na oprávneného zástupcu (oprávnenú osobu) neodkazuje, ale konanie takejto osoby za zmluvnú stranu je vzhľadom na rozsah a povahu úkonu obvyklé a oprávnený zástupca (oprávnená osoba) tým neprekročí rozsah svojho oprávnenia. Zmluvné strany sa zaväzujú pre účely plnenia tejto zmluvy riadne a včas, vzájomne si preukázateľným spôsobom oznámiť, kto a v akom rozsahu (resp. v akej pozícii či funkcii) koná za zmluvnú stranu.

III. Termín vykonania diela a podmienky realizovania

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje dielo vykonať a odovzdať v lehote 40-tich kalendárnych dní, pričom začiatkom realizácie diela je deň odovzdania staveniska zhotoviteľovi. Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi stavenisko

bez zbytočného odkladu, najneskôr do 10 dní od účinnosti tejto zmluvy, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. Zhotoviteľ sa zaväzuje stavenisko prevziať, ak tomu nebudú brániť žiadne objektívne prekážky. V prípade, že zhotoviteľ bezdôvodne odmietne stavenisko prevziať, môže objednávateľ jednostranne odstúpiť od zmluvy. O odovzdaní a prevzatí bude vyhotovený Zápis z odovzdania a prevzatia staveniska, podpísaný oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán..

2. V prípade nepriaznivých podmienok, ktoré ovplyvňujú technológiu postupu prác alebo iných podmienok, ktoré majú vplyv na predmet zmluvy, sa lehota vykonania diela môže predĺžiť najviac o 15 dní bez potreby uzatvorenia dodatku k zmluve. Takáto zmena bude zmluvnými stranami dohodnutá formou zápisu z kontrolného dňa alebo v stavebnom denniku, ktorého súčasťou bude aj aktualizovaný Harmonogram vypracovaný zhotoviteľom a odsúhlasený objednávateľom.
3. V prípade predĺženia lehoty výstavby, na ktoré sa nevzťahuje bod 2., bude zmena lehoty výstavby dohodnutá zmluvnými stranami formou písomného dodatku, ktorého súčasťou bude aj aktualizovaný Harmonogram vypracovaný zhotoviteľom a odsúhlasený objednávateľom.
4. Zhotoviteľ je povinný bez meškania písomne informovať objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bude mať vplyv na realizáciu predmetu zmluvy s dôsledkom omeškania alebo predĺženia času plnenia podľa bodu 1. a 2.
5. Objávateľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť, ak je zhotoviteľ v omeškaní s plnením predmetu zmluvy o viac ako 10 kalendárnych dní v porovnaní s Harmonogramom. Takéto omeškanie sa bude považovať za podstatné porušenie tejto zmluvy.
6. V prípade, že zhotoviteľ riadne dokončí predmet zmluvy ešte pred termínom dohodnutým v zmluve o dielo, a túto skutočnosť riadne oznámi objednávateľovi, bude objednávateľ povinný, po vzájomnej dohode, prostredníctvom oprávneného zástupcu predmet zmluvy protokolárne prevziať.
7. V prípade zmeny technického riešenia alebo vykonania dohodnutého rozsahu navyše prác, požadovaného objednávateľom, ktoré si bude vyžadovať zmenu predmetu zmluvy, sa lehota vykonania diela predĺži úmerne o dobu potrebnú na realizáciu tejto zmeny. Takáto zmena bude zmluvnými stranami dohodnutá formou písomného dodatku, ktorého súčasťou bude aj aktualizovaný Harmonogram vypracovaný zhotoviteľom a odsúhlasený objednávateľom.
8. Zhotoviteľ je povinný pri vyhotovovaní diela postupovať podľa Harmonogramu.

IV. Cena diela

1. Cena diela je zmluvnými stranami dohodnutá v eurách (EUR) ako cena dohodou v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a podľa ponuky zhotoviteľa predloženej v procese verejného obstarania tejto zákazky, nasledovne:

1.1 zmluvná cena bez DPH v EUR : 38 967,38

1.2 sadzba DPH 20 % a výška DPH v EUR : 7 793,48

1.3 zmluvná cena spolu s DPH v EUR: 46 760,86

/slovom : Štyridsaťšesťtisíc sedemstošesťdesiat Eur a osemdesiatšesť centov/

V prípade zmeny príslušného právneho predpisu, ktorým sa stanovuje sadzba DPH, zmluvné strany súhlasia s úpravou zmluvnej ceny zodpovedajúcou zmene sadzby DPH formou písomného dodatku k tejto zmluve.

2. Špecifikácia ceny je spracovaná v zmysle ocenených položkovitých výkazov výmer (rozpočtu), ktoré sú súčasťou projektovej dokumentácie. Špecifikácia ceny – ocenený položkovitý výkaz výmer tvorí Prílohu č. 1 k tejto zmluve.
3. Zhotoviteľ je oprávnený uplatniť indexy zvýšenia cien stavebných prác a stavebných materiálov podľa Štatistického úradu len v prípade predĺženia doby realizácie diela z dôvodov na strane objednávateľa a z dôvodu vyššej moci. Zhotoviteľ je povinný zdokladovať oprávnenosť požiadavky na prípadnú úpravu ceny diela v zmysle tohto bodu zmluvy.
4. V dohodnutej zmluvnej cene je premietnutý inflačný nárast predpokladaný počas termínu realizácie predmetu zmluvy. Zhotoviteľ vyhlasuje, že v dohodnutej zmluvnej cene sú zahrnuté aj všetky požiadavky týkajúce sa kvality prác a dodávok, ako aj všetky ďalšie požiadavky na stavbu uvedené v článku VI. bod 4. tejto zmluvy, vyžadované predpismi a normami platnými a účinnými v čase podpísania tejto zmluvy. Zhotoviteľ nemá nárok na zvýšenie dohodnutej zmluvnej ceny diela ani nárok na predĺženie lehoty realizácie diela z prípadného dôvodu, že v zmluvne dohodnutej cene, resp. pri príprave výkazu výmer, predmetné požiadavky uvedené v čl. VI. bod 4. tejto zmluvy nezohľadnil, avšak je povinný ich dodržať.
5. Pri prípadnej úprave ceny písomným dodatkom k tejto zmluve, sa bude postupovať nasledovne: všetky zmeny ceny vyvolané potrebou navyiac alebo menej prác, je zhotoviteľ povinný zdôvodniť zápisom do stavebného denníka, resp. jeho príloh. Zápisy v stavebnom denníku a jeho prílohách obojstranne odsúhlasené stavbyvedúcim a odborným dozorom objednávateľa nemajú charakter zmeny zmluvy, slúžia, po odsúhlasení projektantom a objednávateľom, ako podklad pre uplatnenie zmien formou dodatku k uzavretej zmluve. Všetky zmeny prác a dodávok a návrh dodatku k uzavretej zmluve bude musieť zhotoviteľ predložiť objednávateľovi na kontrolu a odsúhlasenie ešte pred začatím realizácie konkrétnych zmien.

V. Platobné podmienky

1. Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť zhotoviteľovi cenu za vykonané práce na základe faktúry vystavenej zhotoviteľom, a to do 30-tich kalendárnych dní od doručenia faktúry. Výška ceny faktúry bude vecne a finančne zodpovedať objemu vykonaných prác a hodnote zabudovaného materiálu, ktoré budú uvedené v zisťovacích protokoloch potvrdených oprávnenou osobou zhotoviteľa a odsúhlasených odborným dozorom objednávateľa.
2. V prípade, že odborný dozor objednávateľa vykonáva osoba, ktorá nie je zamestnancom objednávateľa, potvrdzuje zisťovacie protokoly na účely plnenia tejto zmluvy, za objednávateľa okrem stavebného dozoru vždy aj jeho oprávnená osoba, a to aj za predpokladu, že to v zmluve nie je výslovne uvedené.
3. Faktúry, resp. faktúru, sa zhotoviteľ zaväzuje doručiť vždy po skončení kalendárneho mesiaca, alebo po skončení realizácie stavby, ak sa realizácia stavby ukončí pre uplynutím kalendárneho mesiaca, najneskôr však do troch dní od odsúhlasenia zisťovacieho protokolu odborným dozorom objednávateľa a bude ich doručovať na adresu: **Finančné riaditeľstvo SR, Mierová 23, 815 11 Bratislava.**
4. Zhotoviteľ sa zaväzuje objednávateľovi v zastúpení odborným dozorom objednávateľa predkladať na overenie správnosti odsúhlasený zisťovací protokol v troch vyhotoveniach. Jeho správnosť potvrdí odborný dozor objednávateľa podpisom do troch pracovných dní od jeho overiteľného doručenia. V prípade, že so zisťovacím protokolom odborný dozor objednávateľa nesúhlasí, vráti ho v rovnakej lehote zhotoviteľovi na prepracovanie podľa skutočne realizovaných prác a dodávok s lehotou 7 kalendárnych dní na prepracovanie, ktorá plynie od vrátenia zisťovacieho protokolu zhotoviteľovi. Opravený zisťovací protokol je povinný odborný dozor objednávateľa odsúhlasiť zhotoviteľovi v lehote troch pracovných dní, ak bol prepracovaný v súlade s požiadavkami odborného dozoru objednávateľa, inak môže zisťovací protokol opätovne vrátiť zhotoviteľovi na prepracovanie.
5. Objednávateľ sa zaväzuje zhotoviteľovi zaplatiť rozdiel medzi zmluvne dohodnutou cenou a už zrealizovanými platbami za riadne zhotovené a odovzdané dielo na základe konečného vyúčtovania v súlade s bodom 8. Zhotoviteľ doručí objednávateľovi konečné vyúčtovanie v termíne do 7-mich dní od protokolárneho odovzdania a prevzatia diela. Neoddeliteľnou súčasťou konečného vyúčtovania bude protokol o odovzdaní a prevzatí diela podpísaný oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán, prípadne aj ostatnými účastníkmi uskutočňovania stavebných prác. V konečnom vyúčtovaní budú vysporiadané

všetky faktúry, ktoré už objednávateľ zhotoviteľovi uhradil. Konečné vyúčtovanie bude obsahovať súpis faktúr s uvedením ich čísla a skutočne zaplatenej čiastky.

6. Faktúra musí mať náležitosti podľa príslušných ustanovení všeobecne záväzných predpisov a musí byť v súlade s dohodnutými podmienkami tejto zmluvy. V opačnom prípade je objednávateľ oprávnený faktúru vrátiť zhotoviteľovi na opravu, pričom lehota splatnosti faktúry začne plynúť odo dňa doručenia opravenej faktúry objednávateľovi.
7. Zmluvné strany sa dohodli, že prípadná úprava ceny s ohľadom na väčší rozsah činností, ktoré nebolo možné predvídať, bude určená jednotkovou cenou podľa zmluvného rozpočtu (oceneného výkazu výmer), pokiaľ sa v ňom konkrétna položka nachádza. Ak sa v ňom taká položka nenachádza, budú tieto činnosti ocenené podľa cien platných v čase vzniku daného prípadu.
8. Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ bude faktúry uhrádzať nasledovne:
 - a) podľa bodu 1. až do výšky 90%.
 - b) 10% z dohodnutej ceny diela s DPH (resp. zmluvnej ceny ak zhotoviteľ nie je platiteľom DPH) bude zhotoviteľovi vyplatených až po odstránení všetkých ojedinelých drobných nedorobkov a nedostatkov uvedených v protokole o odovzdaní a prevzatí prác (diela) alebo jeho dokončenej časti a po potvrdení ich odstránenia objednávateľom.
9. V prípade, že zhotoviteľ bude meškať s realizáciou prác v porovnaní so zmluvne dohodnutým Harmonogramom, má objednávateľ právo zadržať zaplatenie faktúry vystavenej po dobu omeškania až po zosúladenie realizácie prác s Harmonogramom. V tomto prípade nejde o meškanie objednávateľa so zaplatením dohodnutej ceny na základe faktúry.
10. Zaplatením faktúry objednávateľom sa na účely tejto zmluvy rozumie pripísanie fakturovanej sumy z bankového účtu objednávateľa v prospech účtu zhotoviteľa uvedeného v článku I. tejto zmluvy alebo v prípade jeho zmeny v prospech účtu písomne oznámenému najmenej 5 dní pred dorúčením faktúry, ktorej úhrada má byť vykonaná na nový účet zhotoviteľa.

VI. Základné podmienky vykonávania diela

1. Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ zastúpený odborným dozorom objednávateľa, odovzdá zhotoviteľovi stavenisko v termíne dohodnutom oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán podľa podmienok uvedených v čl. III. bod 1. tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa zaväzuje stavenisko prevziať, ak tomu nebudú brániť žiadne prekážky, ktoré by znemožňovali začatie vykonávania prác podľa zmluvy.
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje pri výkone svojej činnosti postupovať s maximálnou zodpovednosťou a odbornou starostlivosťou, dodržiavať bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci v zmysle vyhlášky 147/2013 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností ako aj súvisiacich predpisov upravujúcich bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a na stavenisku a požiaru ochranu.
3. Objávateľ sa zaväzuje organizovať kontrolné dni na stavbe, na ktoré bude pozývať účastníkov výstavby. Zhotoviteľ sa zaväzuje na kontrolných dňoch zúčastňovať, a to minimálne v osobe stavbyvedúceho. V prípade, že sa stavbyvedúci nemôže na kontrolnom dni zúčastniť, môže ho zastúpiť výlučne štatutárny orgán zhotoviteľa, resp. fyzická osoba podnikateľ osobne, ak je zhotoviteľom, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. V opačnom prípade môže objednávateľ odložiť kontrolný deň na iný termín tak, aby bola za zhotoviteľa zabezpečená účasť niektorej z uvedených osôb. Zhotoviteľ je na tento účel povinný v dostatočnom časovom predstihu, minimálne však 1 pracovný deň vopred, informovať objednávateľa o prípadnej neúčasti na kontrolnom dni a jej dôvodoch, ktoré musia byť opodstatnené a teda objektívne nezlučiteľné so zabezpečením účasti na kontrolnom dni. K zápisom z kontrolných dní je oprávnený sa vyjadrovať a tieto odsúhlasovať stavbyvedúci, alebo štatutárny orgán, resp. fyzická osoba podnikateľ osobne, ak je zhotoviteľom, ak sa na kontrolnom dni zúčastnil. V prípade, že sa k zápisu do 3 pracovných dní stavbyvedúci, resp. štatutárny orgán, resp. fyzická osoba podnikateľ osobne, ak je zhotoviteľom nevyjadrí alebo neodsúhlasí, bude sa uvedené považovať za vyjadrenie súhlasu so zápisom.

Za objednávateľa vypracuje a odsúhlasuje zápisy z kontrolných dní odborný dozor objednávateľa, alebo iná oprávnená osoba uvedená v čl. II bod 7. zmluvy, ktorá sa na kontrolnom dni zúčastnila.

4. Kvalita prác a dodávok musí byť realizovaná v zmysle ponuky zhotoviteľa a platných legislatívnych noriem týkajúcich sa predmetu diela. Zákazka musí byť vyhotovená podľa platnej ponuky zhotoviteľa a pri dodržaní jej parametrov, platných STN, (EN), technologických postupov, všeobecne záväzných technických požiadaviek na predmet diela, platných právnych, prevádzkových a bezpečnostných predpisov, v súlade s rozhodnutiami dotknutých orgánov štátnej správy.
5. Všetky materiály a technológie použité v procese realizácie diela musia byť platne certifikované resp. musia byť v súlade s príslušnými právnymi predpismi upravujúcimi certifikáciu a preukazovanie zhody výrobkov.
6. Práce na predmete zmluvy musia spĺňať podmienky stanovené vo Všeobecných technických podmienkach stavebných schválených Ministerstvom výstavby a verejných prác SR, garantovaných Zväzom stavebných podnikateľov a vydaných v roku 2007.
7. Zhotoviteľ je povinný na stavenisku udržiavať poriadok a čistotu. Nakladanie s odpadmi je zhotoviteľ povinný realizovať v zmysle príslušných právnych predpisov upravujúcich nakladanie s odpadmi a podľa podmienok uvedených v povolení na realizáciu stavby, t.j. vrátane dokladovania o naložení s odpadom. Prípadné škody, ktoré by vznikli zanedbaním jeho povinností v tejto súvislosti, bude hrdiť zhotoviteľ. V prípade, že zo strany vlastníkov, správcov alebo nájomcov, resp. iných oprávnených osôb dôjde k udeleniu pokuty, alebo inej sankcie, resp. iného oprávneného nároku voči objednávateľovi, z dôvodu pochybenia na strane zhotoviteľa, za tieto nároky zodpovedá zhotoviteľ, ktorý sa zároveň zaväzuje na ich vysporiadanie a uhradenie v určenej lehote.
8. Zhotoviteľ je povinný pri realizácii diela dbať na to, aby nedošlo vplyvom jeho činnosti k poškodeniu susedných nehnuteľností. Prípadné škody, ktoré by vznikli zanedbaním jeho povinností v tejto súvislosti, bude hrdiť zhotoviteľ. V prípade, že zo strany vlastníkov, správcov alebo nájomcov susedných nehnuteľností dôjde k udeleniu pokuty, alebo inej sankcie, resp. iného oprávneného nároku voči objednávateľovi, z dôvodu pochybenia na strane zhotoviteľa, za tieto nároky zodpovedá zhotoviteľ, ktorý sa zároveň zaväzuje na ich vysporiadanie a uhradenie v určenej lehote.
9. Zhotoviteľ je povinný počas výstavby zabezpečiť, aby pri realizácii stavby táto negatívnymi vplyvmi neobťažovala okolie a aby stavebná činnosť a prevádzka neohrozovala kvalitu životného prostredia. V prípade, že v dôsledku nedodržania tejto povinnosti dôjde k udeleniu pokuty, alebo inej sankcie resp. iného oprávneného nároku voči objednávateľovi, z dôvodu pochybenia na strane zhotoviteľa, za tieto nároky zodpovedá zhotoviteľ, ktorý sa zároveň zaväzuje na ich vysporiadanie a uhradenie v určenej lehote.
10. V prípade splnenia podmienok podľa nariadenia vlády č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko zhotoviteľ bude prostredníctvom vlastného zamestnanca alebo zmluvne dohodnutou osobou a vo vlastnej réžii zabezpečovať výkon (funkciu) koordinátora bezpečnosti v zmysle uvedeného nariadenia a súvisiacich predpisov. Meno koordinátora oznámi pri odovzdaní staveniska a zapíše ho do stavebného denníka a zároveň odovzdá doklad oprávňujúci uvedeného zamestnanca alebo zmluvne dohodnutú osobu na vykonávanie tejto činnosti.
11. Stavebné práce budú realizované za plnej prevádzky objektu a tejto skutočnosti musí zhotoviteľ prispôbiť svoju činnosť. Stavebné práce sa zhotoviteľ zaväzuje realizovať tak, aby v minimálnom rozsahu obmedzovali prevádzku administratívnej budovy. Harmonogram realizácie stavebných prác bude v prípade potreby upravovaný aktuálne v súčinnosti s vedúcim kancelárie riaditeľa DÚ Prešov a zamestnancami Oddelenia investičnej výstavby FR SR Banská Bystrica.

VII. Stavenisko

1. Zhotoviteľ bude v prípade staveniska postupovať v súlade s ustanovením zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (stavebný zákon) a ustanoveniami § 13 vyhlášky MŽP SR č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané

osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie a nariadením vlády č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko.

2. Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu komunikácií, po ktorých dováža materiál a technológie a za poriadok a bezpečnosť na stavbe. Prípadné škody z porušenia tejto povinnosti uhradí zhotoviteľ.

VIII. Stavebný denník

1. Odo dňa odovzdania staveniska je zhotoviteľ povinný viesť stavebný denník. Do stavebného denníka sa zapisujú všetky skutočnosti rozhodné pre plnenie zmluvy (najmä údaje o časovom postupe prác a ich akosti, zdôvodnenie odchýlok vykonávaných prác od projektovej dokumentácie, údaje dôležité na posúdenie hospodárnosti prác a ich posúdenie orgánmi štátnej správy...)
2. Objednávateľ má právo k zápisom uvádzať svoje stanovisko. V priebehu pracovného času musí byť denník na stavbe trvale prístupný. Povinnosť viesť stavebný denník sa končí odovzdaním a prevzatím riadne dokončeného diela, resp. odstránením nedostatkov a nedorobkov podľa Preberacieho protokolu o odovzdaní a prevzatí verejnej práce, alebo podľa podmienok stanovených v kolaudačnom rozhodnutí.
3. Stavbyvedúci a odborný dozor objednávateľa budú určení a zapísaní do stavebného denníka pri odovzdaní a prevzatí staveniska. Ku zmenám osôb poverených výkonom funkcie stavbyvedúceho a odborného dozoru objednávateľa alebo rozsahu ich oprávnenia postačí písomné oznámenie druhej zmluvnej strane doporučeným listom resp. oznámením na kontrolnom dni a uvedením do zápisu z kontrolného dňa.
4. Stavebný denník sa skladá z úvodných listov, z denných záznamov a príloh. Úvodné listy obsahujú:
 - a) základný list, v ktorom sú uvedené: názov a sídlo objednávateľa, generálneho projektanta, zhotoviteľa, odborného dozoru objednávateľa a zmeny týchto údajov,
 - b) identifikačné údaje stavby podľa projektovej dokumentácie,
 - c) prehľad zmlúv, vrátane ich dodatkov,
 - d) zoznam dokladov a úradných opatrení týkajúcich sa stavby, jej zmien a doplnkov
 - e) prehľad skúšok každého druhu.

Denné záznamy: - sa píše do knihy s očíslovanými listami jednak pevnými a jednak perforovanými na dva oddeliteľné priepisy, pokiaľ sa strany nedohodnú na väčšom počte priepisov. Perforované listy sa číslujú zhodne s pevnými listami. Denné záznamy sa môžu písať aj na voľné listy s priepismi očíslovanými a s dátumom zhodným s originálom.

Prílohy: - v denníku sa vyznačia doklady, ktoré sa v jednom vyhotovení (buď v prvopise, alebo odpise) ukladajú priamo na stavenisku. Ide najmä o:

- a) osobitné výkresy dokumentácie a odchýlky od projektovej dokumentácie,
 - b) rozhodnutia orgánov a organizácií k prekopávkam, zmenám dopravných značení,
 - c) záznam o zameraní skutkového stavu podzemných vedení správcom siete,
 - d) priebežné záznamy o skúškach realizovaných zhotoviteľom na overenie kvality diela,
 - e) kontrolné zamerania počas montáže – výškové, osovú a polohové,
 - f) zápisy z kontrolných dní.
5. Denné záznamy čitateľne zapisuje a podpisuje stavbyvedúci, prípadne jeho zástupca v ten deň, keď sa práce vykonali, alebo keď nastali okolnosti, ktoré sú predmetom zápisu. Len výnimočne, s uvedením dôvodu, môže tak urobiť nasledujúci deň. Pri denných záznamoch sa nesmú vynechať voľné miesta. Okrem stavbyvedúceho môže robiť záznamy v denníku odborný dozor objednávateľa, pracovník generálneho projektanta poverený výkonom autorského dozoru, ďalej orgány štátneho stavebného dohľadu, prípadne iné príslušné orgány štátnej správy a na to splnomocnení zástupcovia objednávateľa a zhotoviteľa.
 6. Ak stavbyvedúci nesúhlasí s vykonaným záznamom objednávateľa alebo generálneho projektanta, je povinný pripojiť k záznamu do 3-och pracovných dní svoje vyjadrenie. O tomto nesúhlasnom zápise upovedomí aj zástupcu objednávateľa a to v lehote najneskôr do troch kalendárnych dní od zápisu. V prípade, že vyjadrenie pripojené nebude, má sa za to, že s obsahom záznamu súhlasí.

7. Zhotoviteľ je povinný najmenej raz do týždňa preukázateľne doručiť objednávateľovi prepis záznamov zo stavebného denníka. Ak objednávateľ s obsahom záznamu nesúhlasí, je povinný preukázateľne doručiť svoje pripomienky zhotoviteľovi do 1 kalendárneho týždňa od doručenia záznamu, inak sa predpokladá, že s obsahom záznamu súhlasí.
8. Zhotoviteľ je povinný uložiť, pre svoje potreby, druhý prepis denných záznamov oddelene od originálu tak, aby bol k dispozícii v prípade straty alebo zničenia originálu počas realizácie stavby. Objednávateľovi ostáva prvý prepis stavebného denníka. V prípade straty, zničenia, alebo poškodenia Originálu, bude objednávateľovi pri odovzdaní a prevzatí stavby odovzdaný druhý prepis.

IX. Zakrývanie prác

Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať odborný dozor objednávateľa na preverenie prác, ktoré budú ďalším postupom zhotoviteľa zakryté, alebo sa stanú neprístupnými. Výzvu sa zhotoviteľ zaväzuje doručiť odbornému dozoru objednávateľa písomne, a to najmenej 3 pracovné dni vopred. Výzva sa rovnako môže uskutočniť formou zápisu v stavebnom denníku, ak takýto zápis odborný dozor objednávateľa podpíše po predchádzajúcom vyzvaní zhotoviteľa.

X. Odovzdanie a prevzatie diela

1. Zhotoviteľ splní svoju povinnosť vykonať dielo jeho riadnym ukončením a odovzdaním objednávateľovi na základe preberacieho protokolu o odovzdaní a prevzatí verejnej práce (diela) podľa prílohy č. 3 vyhlášky MV a RR č. 83/2008 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v znení neskorších predpisov.
2. V prípade zistenia väd a nedorobkov diela, ktoré bránia jeho riadnemu užívaniu, objednávateľ dielo neprevezme a spíše so zhotoviteľom zápis, ktorý bude obsahovať najmä zistené nedostatky a spôsob ich odstránenia. V tomto prípade sa preberacie konanie bude považovať za neúspešné a zhotoviteľovi naďalej plynie doba realizácie predmetu zmluvy. Ak týmto spôsobom dôjde k prekročeniu lehoty uvedenej v čl. III bod 1. alebo 2. tejto zmluvy, bude zhotoviteľ v omeškaní s odovzdaním diela. Zhotoviteľ môže opätovne oznámiť ukončenie diela a vyzvať objednávateľa na začatie preberacieho konania až po riadnom odstránení väd a nedorobkov. Za deň ukončenia stavebných prác bude považovaný deň doručenia oznámenia zhotoviteľa o ukončení diela po odstránení väd uvedených v zápise.
3. Pripravenosť na odovzdanie diela je zhotoviteľ povinný objednávateľovi oznámiť písomne doporučeným listom najneskôr 3 kalendárne dni vopred, alebo oznámením do Zápisu na kontrolnom dni.
4. Objednávateľ prizve na preberacie konanie zástupcov osôb zúčastnených na realizácii stavby, najmä zástupcov zhotoviteľa a technického dozoru.
5. Zhotoviteľ je povinný pri odovzdaní diela usporiadať stroje, výrobné zariadenia, zvyšný materiál a zlikvidovať odpady na stavenisku tak, aby bolo možné toto riadne prevziať a používať s tým, že stavenisko je povinný úplne vypratať a upraviť podľa projektovej dokumentácie, podmienok tejto zmluvy, požiadaviek objednávateľa a v termíne uvedenom v protokole o odovzdaní a prevzatí diela.
6. Ak všeobecne záväzné predpisy a normy určujú vykonanie skúšok osvedčujúcich dohodnuté (resp. obvyklé) vlastnosti diela, musí úspešné vykonanie týchto skúšok predchádzať prevzatíu diela. Bez splnenia tejto podmienky nie je objednávateľ v omeškaní s prevzatím diela.
7. Súčasťou zápisu o odovzdaní a prevzatí diela bude:
 - a. projektová dokumentácia so zakreslenými zmenami a odchýlkami, ku ktorým došlo počas realizácie stavby, potvrdené zhotoviteľom a projektantom v dvoch vyhotoveniach,
 - b. osvedčenia o kvalite použitých materiálov a konštrukcií v jednom vyhotovení,
 - c. zápisnice, osvedčenia a protokoly o vykonaných skúškach použitých materiálov v jednom vyhotovení,
 - d. stavebné denníky (originály) v jednom vyhotovení,
 - e. platné doklady o preukázaní zhody výrobkov pre stavbu vo dvoch vyhotoveniach,
 - f. správy o úspešne vykonaných odborných skúškach a odborných prehliadkach a skúškach v zmysle článku X. bod 6. vo dvoch vyhotoveniach,

- g. potvrdenie správcov skládok o prijatí odpadov (komunálnych a stavebných) v dvoch vyhotoveniach.
8. Drobné odchýlky od ponuky zhotoviteľa, ktoré nebudú meniť prijaté riešenie, ani nebudú zvyšovať cenu prác a predlžovať dobu realizácie, nebudú vadami, ak budú dohodnuté aspoň súhlasným zápisom v stavebnom denníku. Tieto odchýlky bude zhotoviteľ povinný vyznačiť v projektovej dokumentácii skutočného vyhotovenia.
 9. Bez predchádzajúcej dohody zmluvných strán nebude smieť objednávatel', resp. užívateľ užívať predmet zmluvy, resp. jeho časti, ktoré neboli odovzdané a prevzaté.

XI. Záruka za akosť

1. Zhotoviteľ poskytuje objednávatel'ovi na dielo záruku v trvaní 60 mesiacov, ktorá začína plynúť odo dňa prevzatia diela bez ojedinelých drobných nedorobkov a nedostatkov, resp. až odo dňa potvrdenia odstránenia ojedinelých drobných nedorobkov a nedostatkov uvedených v protokole o odovzdaní a prevzatí verejnej práce alebo jej časti (diela). Pri zariadeniach a strojoch, pri ktorých bol vydaný záručný list výrobcom, sa záruka zhotoviteľa riadi týmto záručným listom, pričom aj pri týchto zariadeniach záručná doba začína plynúť odo dňa protokolárneho odovzdania a prevzatia diela.
2. Objednávatel' je povinný prípadné vady diela zistené počas záručnej doby uplatniť bezodkladne po ich zistení a to písomnou formou u zhotoviteľa.
3. Zhotoviteľ sa zaväzuje objednávatel'om písomne reklamované vady odstrániť bezplatne v lehote najneskôr do 10-tich kalendárnych dní odo dňa oznámenia reklamácie, ak sa zmluvné strany písomne (zápisnične) nedohodnú inak.
4. Ak zhotoviteľ neuzná oprávnenosť objednávatel'om reklamovaných vád v rámci plynutia záručnej doby, napriek tomu sa ich zaväzuje na svoje vlastné náklady v lehote podľa bodu 3. resp. bodu 5. tohto článku zmluvy odstrániť. Ide predovšetkým o vady ohrozujúce zdravie, život a majetok a ich bezpečnosť. Náhradu takto vynaložených nákladov je oprávnený následne uplatniť u objednávatel'a a v prípade neúspechu, v zmysle platných právnych predpisov od neho vymáhať.
5. Ak ide o vadu, ktorá môže spôsobiť, alebo spôsobila na diele vznik havarijného stavu, zaväzuje sa zhotoviteľ nastúpiť na odstránenie vád do 24 hodín od ich oznámenia, ktoré v tomto prípade môže byť telefonické na čísle 0905/6602013, 0918/388828 alebo prostredníctvom e-mailu: elpas.sro@gmail.com.
6. Objednávatel' má právo zabezpečiť odstránenie vád inou organizáciou na náklady zhotoviteľa len v prípade vzájomnej dohody so zhotoviteľom, alebo ak zhotoviteľ v dohodnutom termíne vady neodstráni, resp. ak na odstránenie vady nenastúpi v dohodnutom termíne (lehote).

XII. Zmluvné sankcie

1. V prípade omeškania objednávatel'a so zaplatením dohodnutej ceny na základe faktúry, je zhotoviteľ oprávnený účtovať objednávatel'ovi z fakturovanej sumy za každý deň omeškania úroky z omeškania vo výške podľa § 369 ods. 2 Obchodného zákonníka v spojení s nariadením vlády SR č. 21/2013 Z. z., ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia Obchodného zákonníka.
2. V prípade bezdôvodného odmietnutia prevzatia staveniska zhotoviteľom v termíne určenom v zmysle čl. III. bode 1. je objednávatel' oprávnený požadovať zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 100,- EUR za každý aj začatý deň omeškania a to aj v prípade odstúpenia od zmluvy objednávatel'om z tohto dôvodu.
3. V prípade omeškania zhotoviteľa s odovzdaním riadne dokončeného diela je objednávatel' oprávnený účtovať zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 50,- EUR za každý deň omeškania.
4. Ak sa zhotoviteľ dostane do omeškania s odstránením vád v zmysle článku XI. bod 3., bod 4. alebo bod 5. tejto zmluvy, má objednávatel' právo na zaplatenie zmluvnej pokuty zhotoviteľom vo výške 20,- EUR za každý deň omeškania zhotoviteľa.
5. Nárok na náhradu škody spôsobenej porušením zmluvnej povinnosti, na ktorú sa viaže zmluvná pokuta, nie je týmto dotknutý.

XIII. Vyššia moc

Na účely podľa tejto zmluvy sa za vyššiu moc považujú prípady, ktoré nie sú závislé od vôle zmluvných strán a zmluvné strany ich ani nemôžu ovplyvniť. Jedná sa napríklad o nasledovné udalosti, pričom uvedený zoznam nie je vyčerpávajúci: vojna, mobilizácia, povstanie, prírodné katastrofy (zemetrasenia, cyklóny), požiare, atď. Ak sa plnenie tejto zmluvy stane nemožným do 12 mesiacov od vyskytnutia sa vyššej moci, strana, ktorá sa bude chcieť odvolať na vyššiu moc, požiada druhú stranu o úpravu zmluvy dodatkom. Ak nedôjde k dohode, má strana, ktorá sa odvolala na vyššiu moc, právo odstúpiť od zmluvy.

XIV. Záverečné ustanovenia

1. Zmluvné strany sa dohodli, že ktorákoľvek zo zmluvných strán je oprávnená odstúpiť od tejto zmluvy v prípade, že druhá strana podstatne poruší podmienky v nej zakotvené. Za podstatné porušenie sa považuje okrem prípadov v zmluve výslovne uvedených aj nedodržiavanie zmluvne dohodnutých termínov, nespokupôsobenie zmluvných strán v zmysle dohodnutých podmienok zmluvy, ako aj prípadne neodborný a preukázateľne nekvalitný postup zhotoviteľa pri vykonávaní diela, na ktorý bol zhotoviteľ opakovane písomne upozornený odborným dozorom objednávateľa alebo oprávnenou osobou objednávateľa. Na účely tohto ustanovenia sa pojmom „opakovane“ myslí 2x a viac. Odstúpenie od zmluvy sa netýka riadne splneného čiastkového plnenia, ktoré už bolo odstupujúcou stranou prijaté (napr. podľa zápisu v stavebnom denníku, zisťovacieho protokolu) a zmluvné dojednania týkajúce sa plnenia, od ktorého zmluvné strany neodstúpili, zostávajú v platnosti; záručná doba na prijaté plnenie zhotoviteľa začína plynúť dňom doručenia odstúpenia od zmluvy.
2. V prípade odstúpenia objednávateľa od zmluvy z dôvodov uvedených v bode 1. je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi náklady spojené so zabezpečením konzervácie rozpracovaného diela, ak je nutná, jeho stráženie a ostatné súvisiace náklady. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v prípade odstúpenia od zmluvy ktoroukoľvek zo zmluvných strán poskytne súčinnosť novému zhotoviteľovi diela až po jeho riadne odovzdanie bez nedorobkov a nedostatkov objednávateľovi a jeho skolaudovanie. Nárok na náhradu škody oprávnenej zmluvnej strany, ktorej vznikla škoda v dôsledku porušenia zmluvy druhou stranou, nie je týmto dotknutý.
3. Zmluvné strany sa zaväzujú ihneď písomne oznámiť druhej strane závažné skutočnosti, ktoré nastali po podpise zmluvy a súvisia s predmetom zmluvy.
4. Ak objednávateľ, alebo príslušný orgán štátnej správy dá zhotoviteľovi písomný príkaz na dočasné zastavenie všetkých činností súvisiacich s plnením predmetu zmluvy, zhotoviteľ bude povinný tento príkaz rešpektovať a uschovať všetky dodávky na plnenie záväzku. Príkazom na dočasné zastavenie realizácie predmetu zmluvy prestane plynúť lehota na splnenie povinností podľa čl. III bodu 1. Ak bol príkaz na zastavenie realizácie predmetu zmluvy daný v súvislosti s nesprávnym postupom zhotoviteľa, lehota na splnenie povinností podľa čl. III bodu 1. bude plynúť.
5. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že všetky technické, odborné informácie a iné skutočnosti, o ktorých sa počas plnenia predmetu zmluvy dozvie nebudú poskytnuté tretej osobe bez písomného súhlasu objednávateľa.
6. Objednávateľ vyhlasuje, že mu nie sú známe v priestore realizácie žiadne prekážky, ktoré by mohli ohroziť bezpečnosť a postup vykonávaných prác a to v zápise z odovzdania a prevzatia staveniska .
7. Dopĺňať alebo meniť túto zmluvu je možné na základe zmluvnými stranami podpísaných písomných dodatkov, ak v tejto zmluve nie je uvedené inak. Uzatvorenie dodatku ku zmluve počas jej trvania, nesmie byť v rozpore so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene doplnení niektorých zákonov.
8. Vzťahy neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatných súvisiacich predpisov.
9. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv podľa osobitného právneho predpisu. Na uvedené účely udeľuje zhotoviteľ objednávateľovi súhlas so zverejnením všetkých svojich identifikačných údajov.

10. Táto zmluva je vyhotovená v piatich rovnopisoch, pričom objednávateľ dostane tri vyhotovenia a zhotoviteľ dve vyhotovenia.
11. Zmluvné strany prehlasujú, že si zmluvu riadne prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu ju slobodne, vážne a bez nátlaku podpísali.
12. Prílohami tejto zmluvy sú:
 - Príloha č. 1 – Ocenené položkovité výkazy výmer
 - Príloha č. 2 – Harmonogram
 - Príloha č. 3 – Výzva na predloženie súťažných ponúk
 - Príloha č. 4 - Špecifikácia zdvíhacieho zariadenia (výťahu)

Za zhotoviteľa:

V Žiline, dňa

Za objednávateľa:

V Banskej Bystrici, dňa

Ján Paprčiak
konateľ spoločnosti


Ing. František Imrecze
prezident finančnej správy

ELPAS, s.r.o. Výkaz výmer - výpis komponentov výťahu			
Zákazník :	Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky		
Tel / fax :			
Referencie	ELPAS, s.r.o. ŽILINA,		
Termín dodania	podľa dohody max. 10 týždňov	Spracoval :	Paprčiak
.....		Platnosť ponuky do:	30.12. 2017

Hlavní údaje výťahu		A Typ zákazky
Typ / určení / počet vstupů do klece :	Lanový / Osobní / počet vstupov do kabíny = 1	
Počet stanic / počet nástupišť :	5 / 5	
Nosnosť :	400kg	
Rýchlosť výťahu :	0,8m/s	
Zdvih :	13,2m	
Počet osôb :	5	
Predpokladaná kategória použitia pod. VDI 4707	Trieda 3, int. použitia stredná, 1 až 2 h denne prevádz.	
Odhadovaný počet jász ročne	120 000	
Rozmery šachty, strojovňa		
Rozmery šachty, šírka x hĺbka	šírka = 1200mm x hĺbka = 1500mm	
Priehlbeň / hlava šachty		
Strojovňa / umiestnenie		
Kabína, dvere (rozmery, typ)		
Kabína rozmery / priechodná	šírka = 800mm x hĺbka = 1250 mm / Nepriechodná	
Kabína svetlá výška, s podhľadom 2020 mm	2130mm	
Šachtové dvere šírka / výška	svetlá šírka = 750mm x svetlá výška = 2000mm	
Dvere typ / druh	Automatické / centrálné	
Kabínové dvere šírka / výška	svetlá šírka = 700mm x svetlá výška = 2000mm	
Dvere typ / druh	Automatické / centrálné	
Prikon, istenie, riadenie		
Doba jazdy výťahu vr. otvorenia dverí	17 s	
Motor	4 kW	
Menovitý / záberový prúd v (A)		
Prívod (mm ²) / istenie prívodu (A)		
Riadenie druh	zber dole	
Pre hydraulické výťahy		
Piest delený (áno, nie)		

Prevedenie výťahu / výrobku podľa (platné pre označené polia) :

<input checked="" type="checkbox"/>	Nový výťah – n. v. 27/2003 Sb. + ČSN EN 81-1,2 A2/A3 - bezp. predpisy pre konštrukciu a montáž výťahu
<input type="checkbox"/>	Podstatné zmeny, oprava / není nový výťah - ČSN 274011 (zbytkove riziko zostáva)
<input type="checkbox"/>	LC Mini - n.v. 176/2008 Sb. + ČSN EN 81-41 -
<input type="checkbox"/>	Šachtení dvere EW30, EI30 - ČSN EN 81-58 - Pře zkoušení a zkoušky požární odolnosti šachtovních dveří
<input type="checkbox"/>	Vyhlaška MMR ČR 398/2009 Sb - tech. pož. zabezpečující užívání staveb osobami s omezenou schop. Pohybu

Prostredie v šachte/strojovne výťahu a v nástupištích

Normálne podľa ČSN 33 2000-5-51, tabuľka 51A, s ohľadom na ČSN 81-1 (teplota +5°C až 40°C), vetranie podľa ČSN 81-1

ELPAS, s.r.o. Výkaz výmer - výpis komponentov výtahu

ks	č. katalóg	Skratka	Popis	Euro/ks	Celkom	
DVERE	5	0	KLF 750x2000-LUX/standard	Dvere automatické, cent. šach. 750x2000, KL LUXURY, madlo Nerez, dĺžka 220/4mm, bočná zárubňa 95-125mm, horná zárubňa 125mm, zadní kryt zárubne, otvor pre ovládač		3 806,47
	5	xxxx	Portály dverí (ks)	Portálová nadstavba šachtových ručných dverí, celková výška dverí + portál 2650mm, bočné úhoľníky pre napojenie a krytie šachtových dverí, bočná zárubňa sú súčasťou šachtových dverí, KOMAXIT - RAL7032		1 695,00
	5	xxxx	DU / EN81-21 / kontakt	Špec. prevedenie dvernej uzávierky- DU-EN81-21		341,06
	1	04MK-23-012	Automatické -750/2000 - Nerez/bez okienka = B2/N	Dvere AUTOMATICKÉ - 700/2000 - Nerez/bez okienka = B2/N		1 782,19
	1	09KB-40-019	Pr750/podpražie	Prejazdový plech 750mm + podpražie		62,01
	1	xxxx	Špec. prevedenie kab. dverí (ks)	Krátka krivka BUS		55,58
RAM	1	02RT-01-553	TLM9 OL450, 1:1	TLM9(OL250-450, 1:1, 125-135kg) Typové označenie rady: TLM9 Maximálna nosnosť: 450kg Použitie: Trakčný rám 1:1 Hmotnosť: 125-135kg Výrobca si vyhradzuje právo na zmenu prevedenia rámu tak, aby boli parametre výtahu naladené na optimálnu úroveň.		1 547,85
	1	02RT/03RH-95-001	INS-SET-TLM/RHN	Inšalačný kotevní set (tupače oleje, podložky pod vodička + hmoždiny)		42,82
	1	02RT-95-020	VAZ-TML9	Vázenie kabiny v hlave rámu TLM9		115,48
KABINA	1	09KB-20-001	Kabina LC CLASSIC	Kabina LC Classic - popis viz leták "Kabiny, ze kterých se Vám nebude chtít ven" 2011. cena: 36660,-Kč		2 601,92
	1	09KB-40-452	Osvetlení LED-E27	4 ks. Osvetlení LED žárovkové. LC-LED-E27, barva teplá		166,84
	1	09KB-40-001	Madlo AL/elox	Madlo - Al. 2x kotvení madla		40,13
	1	09KB-40-104	ZRC 600x900-M2010	Zrcadlo 4mm - 600x900mm - MODEL 2010		77,34
Tr. pohon	1	xxxx	Stroj v (ks)	Typ stroje : LEO - ratio 1/45 (Levy) / Left Orientation / Orientace stroje : universal motor 3,5kW/50Hz / 8,0A - 4 poles, VVVF , brzda/brake 48V-DC, tr. kladka, tr. pulley 450 4 x 10 (VCI 38/100°) včetně lanové svorky / with rope clamp zariadenie proti vypadnutiu tlan / with rope guard		2 753,90
	1	04MK-60-101	Rošt pod stroj + prísl. v (ks)	Rošt 1:1 OL Do 400kg -TYP1/Plechový - Medzi lanami do 800mm, 112kg, odtlumení silentbloky, 1x odkláňací kladka, kryty kladek		680,00
	1	xxxx	Inšalační set strojovňa	Olemovanie otvorov 100x100 / hl. Lana Olemovanie otvorov 75x75 / OR a elektro inštalácia šachty		13,44

Vodítka a kotvení	28	---	Vodítka hlavní v (m)	Vodítko T90/A-5m	580,10
	5	---	Spojky vodítek (ks)	Kotevní set T90/A	26,88
	28	04MK-09-017	Vodítka vedlejší	Vodítko T45/A	280,92
	5	04MK-09-049	Spojky vodítek (ks)	Kotevní set T45	12,95
	63	04MK-11-084	Lano pr 10mm/8x19/maz	4 x 31,5m - Lano, pr.10mm 8x19SEAL-FC 1570/1770 bright EN1238 / mazané	230,00
	8	04MK-11-012	Lanová svorka 10mm	Lanová svorka 10mm, DIN741, pozink	4,90
	12	04MK-40-006	Kotvy hlavní v (ks)	Kotevní set T90/A	482,00
	29	04MK-09-028	Plechová přichytka	Plechová přichytka na vodítko T70x60x12	68,68
	12	04MK-40-007	Kotvy vedlejší v (ks)	Konzoly na svorníky, svorníky nejsou součástí dodávky. Obsahuje 2x konzola protiváhy (levá + pravá), včetně šroubů. Pozn. - u rámové hlavní konzoly je jejich cena v této konzole započtena.	210,70
	18	04MK-09-030	T.1 (M10) - SET	Set přichytka T50	18,36
Protiváha	1	04MK-50-010	PRV-Ramová	Protiváha rámová U-profil / šroubovaná (pokud situace dovolí, jinak svařovaná), Barva rámu : RAL 7032, Výplň protiváhy je obsažena v ceně protiváhy, celková hmotnost protiváhy je indikativní (kg) =735	1 324,30
	1	04MK-50-085/086	Výplň protiváhy	Kovové cihly	0,00
	1	04MK-50-051	Kryt protiváhy - VYR	Kryt protiváhy - dle projektu, výška 2000mm / VYR	110,57
Nárazník	1	04MK-07-066	Nárazník-1xEx-1486kg	Stavitelný nárazník, 1xEx, v _{max} =1,0m/s, 1486kg/927kg	86,11
	1	04MK-07-049	Nárazník vysuv - 1xEx	Výsuvný sloupový nárazník, vedený - pod protiváhu	114,19
OR	1	04MK-06-578	LK250 - K, v=0,8m/s	Omezovač rychlosti LK250-K, v = 0,8m/s, zk. drážka	182,87
	1	04MK-06-027	ZAV-OR-PRUZ-200-LC	Závaží OR-LC / pružinové / 200mm	109,51
	1	04MK-06-995	Kryt OR-8018000001	Kryt OR strojovna - plast -8018000001	14,16
	39	04MK-11-001	Lano pr 6,0mm/6x19	Lano pr. 6.0mm SEAL 6x19 FC, EN 12385-4, suché	22,92
	6	04MK-11-009	Lanová svorka 6,5mm, DIN741, pozink	Lanová svorka 6,5mm, DIN741, pozink	1,99
Ostatní	1	xxxx	Žebřík do prohlubně se spínačem	Hliníkový žebřík se spínačem a kotvením	95,94
	1	05RV-30/40-xxx	MTF-1604	rozv. lan. výt. 4kW měnič 5,5kW / Rozvaděč pro lanové výtahy výtahový frekvenční měnič YASKAWA L1000A/L1000V (převodové stroje)-5,5kW (I _{max} 14,8A / 8kHz), vynikající jízdní vlastnosti, zpomalení S-křivka, pohon bez enkodéru, do 16-tí stanic sběr dolů, nebo do 8-mi stanic simplex skříň 600x1000x250mm	2 878,54
	1	05RV-30-028	RV-EN81-1+A3/OR	Příplatek provedení rozvaděče dle EN81-1+A3	560,04
	1	05RV-20-099	Malý horní/dolní prostor	Obvodové řešení pro malý horní / dolní prostor šachty dle ČSN-EN 81-21 - koncový vypínač revizní jízdy + najíždka, funkce pro malý horní prostor - omezení revizní jízdy pomocí snímače + kotvení, funkce pro malý horní prostor - funkce RESET rozvaděče, funkce pro malý horní+dolní prostor	260,80
	1	05RV-20-099	Malý horní/dolní prostor	Obvodové řešení pro malý horní / dolní prostor šachty dle ČSN-EN 81-21 - koncový vypínač revizní jízdy + najíždka, funkce pro malý horní prostor - omezení revizní jízdy pomocí snímače + kotvení, funkce pro malý horní prostor - funkce RESET rozvaděče, funkce pro malý horní+dolní prostor	260,80

Rozvaděč					
	1	05EK-10-010	HI. vypínač VS32/3-11kW	Vypínač lan. výtahu do 11kW / 32A, 3-pólový pojistkový odpínač uzamykatelný, zásuvku 230V, jistič zásuvky 16A, jistič osvětlení ve strojovně a šachtě 6A, impulsní relé pro osvětlení šachty	155,00
Přisloušenství elektro	1	05RV-25-010	Konektorování	plastový žlab 60x40v s víkem do šachty podle výšky šachty (kovový žlab / MARS 62x60x2000 pouze evakuační výtah), desky a konektory pro přivolávače a displeje, ploché vodiče BELDEN, konektorové svorky v kabině s označením signálů, konektory na vlečném kabelu, konektorovaná revizní jízda, konektorované snímače, kompletně otestovaná elektroinstalace v kabině	760,40
	1	05EK-10-921	Set snímačů, spínače	C157 / C151 snímače magnetické bistabilní / monostabilní sestavené do snímačového hnízda, držáky a lišty k uchycení snímačů, koncový spínač s pryžovou kladkou, LC-STOP Skříňka STOP sestavená, PG 13,5 vývodka s maticí, MHK Magnet Holder Kit, FIXING KIT sada pro upevnění magnetů na vodičko, DIN T35 x 7,5 DIN lišta perforovaná nízká; PE 7 propojovací můstek LZ 7/Z zelený, N 7 můstek propojovací LZ 7/Z modrý, WK 4 SL/U svorka zel/žl., 4/6 svorka šedá, KWI 6/10-6 Popiska, Fe konzolky, úchyty, najížděky.	282,50
	1	15EV-50-172/173	OL/Magnety páskové pro clonky	24ks páskových magnetů 15EV-50-173 / 50x20x6mm + 20ks páskových magnetů 15EV-50-172 / 150x20x6mm,	20,94
	7	05EK-00-015	Silový kabel (m)	OL motor 2,2-6kW, kabel stíněný silový 4x2,5mm ² 1KV	26,56
	58	0	Kabel závěsný 24x0,75mm ²	2 x 36 m kabelové svazky 24x0,75mm ² / 05EK-00-040 a + 1 x 36m kabelový svazek 12x0,75mm ² / 05EK-01-001	370,70
	1	05EK-10-956	Inst. set šachta/dráty	kompletní dráty BO, uzamčení. v šachtě včetně zásuvky, ochranné trubice, smřšťovací bužírky, drobného spojovacího a instalačního materiálu,....	173,28
	1	dle typu výtahu	Inst. set strojovna/dráty	Kompletní elektro výbava pro strojovnu dle typu výtahu	135,72
	1	05EK-00-037	LC-KRJ0-2	skříňka revizní jízdy KRJ0-2	165,40
	3	05EK-00-014	Plastové klíny k uchycení záv. Kabelu	svorka pro ploché kabely plastová černá	21,53
	Kazety	1	06OK-03-103	Modul LC INT 1 / do 30m	Nový typ interkom 2N SingleTalk, integrovaný do kazety, do 30m zdvíhu, příplatek cena 3080,-Kč - dodávka na přání zákazníka
1		06OK-03-114	Modul LC NS-prohlubeň	Modul - Nouzová signalizace z prohlubně ČSN EN 81-1,2 A3, umístění na podlaze kabiny, napojení na interkom 2N Single talk, tlačítko, konzola, zapojení do integrovaného panelu v kabině, je možno dodat pouze s kombinací Interkom + Kompletní kabina	22,23

Kazety	1	06OK-03-102	Modul LC INT GSM	GSM brána umožní volanie bez bez nutnosti pevné linky, kotvení KIT strojovňa, príplatok cena (145,55 €) - dodávka na pranie zákazníka	195,60
	1	06OK-04-439	8LC 09	Kabinový privolávač, 8LC 09, 180x1100mm	310,00
	1	06OK-04-451	8LC 1D1T-BVD/SMART	Stanicový privolávač, 8LC 1D1T, 85x250mm	101,32
	5	06OK-04-455	8LC 1D1T- PDS	Stanicový privolávač, 8LC 1D1T, 85x250mm	195,00
	1	06OK-03-110	Informační systém výťahu	Informační systém v kabíne s nerezovým rámom - dodávané ako bonus k setu kabína, rozvádzač, ovl. kombinácia	0,0
	1	xxxx	Laserové značení kazet	Logo zákazníka označené laserovým značením v kabinovom panelu a v panelech v nástupištích - dodávané jako bonus k setu kabína, rozváděč, ovl. kombinace	0,0
	1	0	Speciální provedení kazet - možné příplatky	<ul style="list-style-type: none"> - LCD TFT barevný Display 5,2", cena 7132,- Kč / 260 Euro, - Řada Modrý dotek cena tlačítek + 20%, - zapuštěný klíčkový ovladač + 2klíče / 459,-Kč / 16,7Euro - Ovladač Stop / 314,-Kč, Tlačítko zavření dveří / 350,-Kč / 12,72Euro - Příplatek privolávač podle EN81-70 BST / na jednu stanici / 2228Kč/stanici – 81,01Euro - Příplatek hudba do výtahu - integrovaná do kabiny - cena 5669,- Kč / 206,15Euro 	0,0
dokumentace + předání	1,2%	xxxx	Balné v (%)	zabalení zásilky europalety, nakládka VZV, manipulace	310,00
	####	11MP-01-02	DOK-VYTAHU	<p>Dokumentace výtahu dle platné legislativy a EN, Dokumentace dle stupně řešení a hodnocení zbytkových rizik ve variantách :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nový výtah v nové budově - zbytkové riziko ŽÁDNÉ - řešení dle ČSN EN 81-1,2 NEBO - Nový výtah ve stávající budově - zbytkové riziko ŽÁDNÉ řešení dle ČSN EN 81-21+ analýzy rizik ISO141211 NEBO - Podstatné změny stávajícího výtahu - zbytkové riziko zůstává - řešení dle ČSN 274011 * doporučení odstranění rizik <p>Pokud nebude zákazníkem specifikováno přesněji, stupeň řešení dokumentace bude určen podle rozsahu plnění dodávky od Lift components s.r.o.</p>	461,00
	1	11MP-01-04	LC Kniha výtahu	Předvyplněná kniha výtahu	6,19
	1	11MP-01-10	Expediční balíček - BONUS	1x pár rukavice, 1x metr svinovací 5m/16mm, 1x opravná barva RAL7032 - 0,75ml/1kg - S2553, 1x olej do samomazů-1l, 1x osvěžovač vzduchu - gel, umístění výklopný panel kabína, Plakát do kabiny "Již brzy nový výtah"	0,00
					0,0



Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky
Lazovná 63, 974 01 Banská Bystrica

Sekcia ekonomiky
Odbor centrálného obstarávania a nákupu
Oddelenie centrálného nákupu

Vaše číslo/zo dňa

Naše číslo
OCOaN/1568955/2016

Vybauje / kl.

Banská Bystrica
29.9.2016

Vec

Obstaranie zákazky s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov - výzva na predloženie ponuky

1. **Názov predmetu zákazky:** DÚ Prešov, Hurbanistov 3 – rekonštrukcia výťahu
2. **Predpokladaná hodnota zákazky v eur bez DPH:** 40 000,00
3. **Podrobný opis predmetu zákazky a jeho rozsah:**

Predmetom zákazky je komplexná rekonštrukcia (výmena) výťahu BOV 250 za výťah v zmysle požiadaviek technickej špecifikácie. Súčasťou rekonštrukcie je:

- Ekologická likvidácia pôvodnej technológie výťahu,
- Návrh a dodávka novej technológie výťahu vrátane elektroinštalácie (rozvádzač s príslušenstvom),
- Montáž novej technológie výťahu a elektroinštalácie,
- Obloženie výťahovej šachty zo strany schodišťa gressovým obkladom (118,23 m², Al rohová lišta 90,42) vrátane vyrovnania podkladu a škárovania (je nutné lešenie),
- Demontáž pôvodného zábradlia zo steny výťahovej šachty,
- Montáž a dodávka nového zábradlia na výťahovú šachtu,
- Vypracovanie projektovej dokumentácie skutkového stavu po realizácii rekonštrukcie,
- Odsúhlasenie realizácie úradnou skúškou,
- Zabezpečenie inžinierskej činnosti súvisiacej s realizáciou predmetu obstarania.

Presná špecifikácia je prílohou požiadavky (Technická špecifikácia predmetu).

Všeobecné kvalitatívne a technické podmienky realizácie stavebných prác:

- Predmet zákazky teda zahŕňa kompletnú dodávku a montáž stavebných prác a technologických dodávok, ako aj náklady na dopravu, skladovanie, odvoz a likvidáciu vybraných stavebných hmôt a stavebného odpadu, náklady na prenájom verejných plôch a komunikácií, ak sú potrebné k vybudovaniu zariadenia staveniska, k jeho prevádzke a vyprataniu zariadenia staveniska, náklady na umiestnenie lešenia, pre prípadné skládky materiálu alebo stavebného odpadu, náklady na spracovanie výrobných dielenskej dokumentácie, ak bude potrebná.
- Stavba musí byť vyhotovená podľa platnej legislatívy a pri dodržaní jej parametrov, platných STN (EN), technologických postupov, všeobecne záväzných technických požiadaviek na dodávku a montáž technológie a stavbu, platných právnych, prevádzkových a bezpečnostných predpisov.
- Stavebné práce budú realizované za plnej prevádzky objektu a tejto skutočnosti musí zhotoviteľ prispôbiť svoju činnosť! Stavebné práce budú realizované tak, aby v minimálnom rozsahu obmedzovali prevádzku administratívnej budovy. Harmonogram realizácie stavebných prác bude upravovaný aktuálne v súčinnosti s vedúcim kancelárie riaditeľa DÚ a zamestnancami Oddelenia investičnej výstavby FR SR Banská Bystrica.
- Všetky materiály a technológie použité v procese realizácie diela musia byť platne certifikované, resp. musia byť v súlade s príslušnými právnymi predpismi upravujúcimi certifikáciu a posudzovanie parametrov výrobkov.
- Zhotoviteľ je povinný pri výkone svojej činnosti postupovať s maximálnou zodpovednosťou a odbornou starostlivosťou, dodržiavať bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci v zmysle vyhlášky MPSVR č. 147/2013,

ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností v znení vyhlášky č. 46/2014 Z. z. v zmysle zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ako aj súvisiacich predpisov upravujúcich bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a na stavenisku a požiarnu ochranu.

- V prípade, že zo strany vlastníkov, správcov alebo nájomcov verejných plôch a komunikácií alebo iných oprávnených osôb dôjde k udeleniu pokuty alebo inej sankcie, resp. iného oprávneného nároku voči verejnému obstarávateľovi (objednávateľovi) z dôvodu pochybenia na strane zhotoviteľa, túto znáša a uhradí v určenej lehote zhotoviteľ.
 - Práce na predmete zákazky musia spĺňať podmienky stanovené vo Všeobecných technických podmienkach stavebných schválených Ministerstvom výstavby a verejných prác SR, garantovaných Zväzom stavebných podnikateľov a vydaných v roku 2007.
 - Zhotoviteľ je povinný na stavenisku udržiavať poriadok a čistotu. Nakladanie s odpadmi je zhotoviteľ povinný realizovať v zmysle príslušných právnych predpisov upravujúcich nakladanie s odpadmi a podľa podmienok uvedených v povolení na realizáciu stavby, t. j. aj vrátane dokladovania o naložení s odpadom. Náklady na odstránenie, likvidáciu a uskladnenie odpadu musia byť zhotoviteľom kalkulované v rozpočte. Prípadné škody, ktoré by vznikli zanedbaním jeho povinností v tejto súvislosti, bude hradíť zhotoviteľ. V prípade, že zo strany správneho orgánu, vlastníkov, správcov alebo nájomcov, resp. iných oprávnených osôb dôjde k udeleniu pokuty alebo inej sankcie, resp. iného oprávneného nároku voči verejnému obstarávateľovi (objednávateľovi) z dôvodu pochybenia na strane zhotoviteľa, za tieto nároky zodpovedá zhotoviteľ, ktorý sa zároveň zaväzuje na ich vysporiadanie a uhradenie v určenej lehote.
 - Zhotoviteľ je povinný pri realizácii predmetu zákazky dbať na to, aby nedošlo vplyvom jeho činnosti k poškodeniu susedných nehnuteľností, resp. iných priestorov v rámci objektu. Prípadné škody, ktoré by vznikli zanedbaním jeho povinností v tejto súvislosti, bude hradíť zhotoviteľ. V prípade, že zo strany vlastníkov, správcov alebo nájomcov susedných nehnuteľností, resp. spoluvlastníkov podielov v objekte dôjde k udeleniu pokuty alebo inej sankcie, resp. iného oprávneného nároku voči verejnému obstarávateľovi (objednávateľovi) z dôvodu pochybenia na strane zhotoviteľa, za tieto nároky zodpovedá zhotoviteľ, ktorý sa zároveň zaväzuje na ich vysporiadanie a uhradenie v určenej lehote.
 - Zhotoviteľ je povinný počas výstavby zabezpečiť, aby pri realizácii stavby táto negatívnymi vplyvmi neobťažovala okolie a aby stavebná činnosť a prevádzka neohrozovala kvalitu životného prostredia. V prípade, že v dôsledku nedodržania tejto povinnosti dôjde k udeleniu pokuty alebo inej sankcie, resp. iného oprávneného nároku voči verejnému obstarávateľovi (objednávateľovi) z dôvodu pochybenia na strane zhotoviteľa, za tieto nároky zodpovedá zhotoviteľ, ktorý sa zároveň zaväzuje na ich vysporiadanie a uhradenie v určenej lehote.
 - Zhotoviteľ bude prostredníctvom vlastného zamestnanca alebo zmluvne dohodnutou osobou a vo vlastnej réžii zabezpečovať výkon (funkciu) koordinátora bezpečnosti v zmysle nariadenia vlády č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko a súvisiacich predpisov v znení neskorších predpisov. Meno koordinátora oznámi pri odovzdaní staveniska a zapíše do stavebného denníka a zároveň odovzdá doklad oprávňujúci uvedeného zamestnanca alebo zmluvne dohodnutú osobu na vykonávanie tejto činnosti.
 - Zhotoviteľ zodpovedá v plnom rozsahu za spôsobenú škodu (vrátane každej škody spôsobenej osobami, ktoré sa podieľajú na plnení predmetu zákazky).
 - Zhotoviteľ bude zodpovedať za čistotu komunikácií, po ktorých dováža materiál a mechanizmy a za poriadok a bezpečnosť na stavbe. Prípadné škody z porušenia tejto povinnosti uhradí zhotoviteľ.
 - Zhotoviteľ bude povinný vypracovať kontrolný a skúšobný plán v zmysle zákona č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v znení neskorších predpisov, ktorý bude odsúhlasovaný na kontrolných dňoch. Kontrolný a skúšobný plán predloží zhotoviteľ pri odovzdaní staveniska.
 - Zhotoviteľ je povinný vypracovať plán užívania verejnej práce v zmysle platných legislatívnych predpisov.
4. **Miesto dodania predmetu zákazky:** DÚ Prešov, Hurbanistov 3, 080 01 Prešov
5. **Lehota dodania predmetu zákazky:** IV. štvrtok 2016, ukončenie realizácie do 20.12.2016
6. **Možnosť rozdelenia predmetu zákazky na časti:** nie
7. **Spôsob určenia ceny predmetu zákazky:**
Ponuka uchádzača musí byť spracovaná vo forme klasického položkovitého rozpočtu s rozdelením minimálne na samostatné časti zhmútené do jedného komplexného krycieho listu rozpočtu:

- Dodávka technológie výťahu,
- Montáž technológie výťahu,
- Stavebné práce,
- Inžinierska činnosť (vypracovanie projektovej dokumentácie, zabezpečenie úradnej skúšky, kompletizácia technickej dokumentácie, zabezpečenie stavebného povolenia, resp. ohlásenia stavebných úprav alebo udržiavacích prác, zabezpečenie komplexných skúšok, ...).

Každá časť musí mať formu klasického položkovitého rozpočtu.

Ponuka predložená uchádzačom musí obsahovať cenu celkom v eur bez DPH a cenu celkom v eur vrátane DPH. Všetky ceny uvádza uchádzač zaokrúhlené na 2 desatinné miesta. Do ceny je možné započítať len ekonomicky oprávnené náklady a primeraný zisk podľa § 2 a 3 zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov. Cena musí zahŕňať všetky náklady spojené s dodávkou predmetu zákazky vrátane nákladov spojených s dopravou úspešného uchádzača na miesto poskytnutia služby. Zmena ceny nie je prípustná, okrem zmeny zákonnej sadzby DPH. Ak uchádzač nie je plátciteľom DPH, na túto skutočnosť upozorní v ponuke.

Stanovenie ceny v ponuke:

Ak uchádzač je plátciteľom DPH, uvedie navrhovanú cenu nasledovne:

Cena bez DPH v EUR

Sadzba DPH v % a výška DPH v EUR

Cena spolu s DPH v EUR

slovom:..... €

Ak uchádzač nie je plátciteľom DPH, uvedie navrhovanú cenu bez DPH celkom. Na skutočnosť, že nie je plátciteľom DPH, upozorní v ponuke.

Navrhovaná cena v EUR

slovom:..... €.

Navrhovaná cena musí zahŕňať všetky náklady uchádzača (zhotoviteľa) potrebné k vykonaniu predmetu zákazky spracovanej v časti Všeobecné kvalitatívne a technické podmienky realizácie stavebných prác a musí zahŕňať najmä kompletnú dodávku a montáž stavebných prác, ako aj náklady na dopravu, skladovanie, odvoz a likvidáciu vybraných stavebných hmôt a stavebného odpadu, náklady na prenájom verejných plôch a komunikácií, ak sú potrebné k vybudovaniu zariadenia staveniska, náklady na umiestnenie lešenia, náklady na vybudovanie, prevádzku a vypratanie zariadenia staveniska, náklady na spracovanie výrobných dielenskej dokumentácie pri rešpektovaní autorských práv, ak je potrebná, náklady na spotrebu elektrickej energie a vody, resp. ostatné podmienky uvedené v tejto časti.

8. Podmienky financovania:

Na predmet zákazky verejný obstarávateľ neposkytuje žiadne preddavky ani zálohové platby. Predmet zákazky sa bude financovať z rozpočtových prostriedkov verejného obstarávateľa. Cenu za príslušný tovar a služby podľa vystavenej písomnej objednávky sa verejný obstarávateľ zaväzuje zaplatiť dodávateľovi na základe faktúry s lehotou splatnosti 30 dní odo dňa jej doručenia. Faktúra vystavená dodávateľom musí spĺňať náležitosti podľa všeobecne záväzných právnych predpisov platných v Slovenskej republike. V opačnom prípade je verejný obstarávateľ oprávnený faktúru dodávateľovi vrátiť na opravu. Lehota splatnosti opravenej faktúry začne v takom prípade plynúť až odo dňa doručenia opravenej faktúry obsahujúcej všetky potrebné zákonné náležitosti.

9. Typ zmluvy: zmluva o dielo (návrh zmluvy o dielo tvorí prílohu výzvy na predloženie cenovej ponuky)

10. Požadované doklady:

Doklad o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, alebo doklad o zapísaní v profesijnom zozname vedenom profesijnou organizáciou, že uchádzač je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu v súlade s legislatívou (kópia dokladu).

11. Lehota na predkladanie cenových ponúk:

a) Do 7.10.2016

b) doručenie: e-mailom na adresu

12. Kritériá na hodnotenie ponúk:

najnižšia cena v eur s DPH za celý predmet zákazky

13. Iné požiadavky na predloženie cenovej ponuky:

Verejný obstarávateľ upozorňuje uchádzača na skutočnosť, že pri návrhu lehoty realizácie akcie musí zohľadniť skutočnosť, že niektoré práce bude možné vykonávať výlučne počas pracovných dní a niektoré výlučne počas dní pracovného voľna a pracovného pokoja. Ide o práce, pri ktorých je interier a exteriér budovy namáhaný zvýšeným hlukom a prašnosťou.

Verejný obstarávateľ požaduje, aby bol zhotoviteľ poistený pre prípad zodpovednosti za škody spôsobené pri výkone predmetu svojej činnosti. Túto skutočnosť preukáže zhotoviteľ objednávateľovi tak, že v deň odovzdania a prevzatia staveniska predloží oprávnenému zástupcovi objednávateľa kópiu príslušného dokladu a súčasne k nahliadnutiu originál alebo osvedčenú kópiu platnej poisťovnej zmluvy o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú podnikateľom s dojednaným poisťovým plnením najmenej vo výške 50 % z hodnoty predmetu zákazky s DPH s platnosťou a účinnosťou počas celej doby trvania zmluvy o dielo a doklad preukazujúci zaplatenie poisťového na aktuálne poisťovné obdobie.

Zhotoviteľ predloží v deň odovzdania a prevzatia staveniska objednávateľovi Harmonogram vecného, časového a finančného plnenia zmluvy, ktorý sa odovzdaním stáva prílohou k zmluve o dielo.

Predpokladaná lehota výstavby je IV. štvrtrok 2016 a začína plynúť odo odovzdania a prevzatia priestorov staveniska. Objednávateľ odovzdá stavenisko v termíne dohodnutom oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán, najneskôr však do 10-tich kalendárnych dní od nadobudnutia účinnosti zmluvy o dielo, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.

Zhotoviteľ sa zaväzuje stavenisko prevziať, ak tomu nebudú brániť žiadne objektívne prekážky, najmä nepriaznivé klimatické podmienky, ktoré by znemožňovali začatie vykonávania prác podľa zmluvy. V prípade, že zhotoviteľ bezdôvodne odmietne stavenisko prevziať, môže objednávateľ jednostranne odstúpiť od zmluvy. O odovzdaní a prevzatí staveniska bude vyhotovený Záznam z odovzdania a prevzatia staveniska podpísaný oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.

Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky predstavuje návrh zmluvy o dielo, ktorý obsahuje požiadavky verejného obstarávateľa, ktoré nie je prípustné meniť a dopĺňať. Uchádzač doplní v návrhu zmluvy len požadované údaje.

Objednávateľ žiada, aby uchádzač vo svojej cenovej ponuke uviedol meno a telefón kontaktnej osoby zodpovednej za predmet zákazky.

Informácie k predmetu zákazky poskytne kontaktná osoba: |

.....
dôvody zrušenia súťaže

- nebola predložená žiadna ponuka
- ani jeden uchádzač nespĺnil podmienky výzvy a požiadavky na predmet zákazky
- zmenili sa okolnosti, za ktorých bola výzva zverejnená
- cena ponúknutá uchádzačmi za predmet zákazky je vyššia ako predpokladaná hodnota zákazky

Prílohy: Projektová dokumentácia skutkového stavu objektu (5x pôdorys a rezy)
Návrh zmluvy o dielo
Dáta výťahu z knihy výťahu (pôvodný výťah BOV250)
Odborné stanovisko Technickej inšpekcie (pôvodný výťah BOV 250)
Technická špecifikácia

generálny riaditeľ sekcie ekonomiky

Technická špecifikácia predmetu

Nosnosť	250 kg minimálne
Dopravná rýchlosť	min. 0,7 m/s
Šachtové dvere	automatické, centrálné
Kabínové dvere	automatické, centrálné (700/2000)
Tolerancia zastavovania kabíny	1 – 4 mm
Riadenie	zberné, obojsmerné
Typ kabíny	nepriechodná
Vyhotovenie kabíny	<i>Steny bočné</i> – bezpečnostné sklo (s digitálnou potlačou) <i>Stena zadná</i> – nástrek vo farbe kabínových dverí <i>Stropy</i> - nerezový plech s osvetlením <i>Dvere</i> – svet. záv. celoplošná, povrchová úprava RAL 7011
Podlaha kabíny	vysoko záťažová PVC, protišmyková, nerezové okopové plechy
Osvetlenie kabíny	LED diody – set, umiestnenie – strop kabíny, núdzové osvetlenie
Počet vstupov do kabíny	1
Počet staníc	5
Označenie staníc	1, 2, 3, 4, 5
Vybavenie výťahu	Jednostranné madlo nerezové; zrkadlo na zadnej strane (polovica steny, bezrámové prevedenie), zásuvka 230 V s odklápacím krytom
Riadiaci systém	otváranie dverí v prípade výpadku el. prúdu, núdzový dojazd, dorozumievacie zariadenie v kabíne, signalizácia preťaženia , alarm, tlačidlo urýchlenia zatvárania dverí, riadenie na kabínovom stípe, tlačidlá antikor úprava podsvietené, fixovanie ovládania skryté, Brailovo písmo, prevedenie antivandal
Vonkajšie riadenie výťahu	prevedené ovládačmi s potvrdením voľby a polohou v každej stanici, privolávač s tlačidlami v prevedení nerez, podsvietené, antivandal, programovateľné, mikroprocesorové,

Rozvádzač	s mikroprocesorovým riadením
Pohon výťahu	bezprevodový
Strojovňa výťahu	zachovať pôvodnú strojovňu na 1. PP
Max. výkon výťahového stroja	podľa potreby a výpočtu

Súvisiace práce a dodávky

- Protiprašné nátery strojovne odolné voči ropným produktom.
- Osvetlenie výťahovej šachty.
- Nová elektroinštalácia vrátane revízie.
- Hlavný vypínač.
- Obklad šachty dlažbou gress z vonkajšej strany výťahovej šachty 118,23 m² vrátane doplnkov /lišty/).
- Opatrenie výťahovej šachty bielym náterom (vnútorná časť)
- Samomaz vodítok.
- Zachytávače ropných látok.
- Nové nárazníky v zmysle STN EN 81.1 – 2A3.
- Obmedzovač rýchlosti.
- Obojsmerné zachytávače.

Osobitné požiadavky na plnenie

- Záruka na nosné prostriedky minimálne 15 rokov.
- Odkúšanie zariadenia a uvedenia výťahu do prevádzky v zmysle platnej legislatívy, nariadenia vlády SR č. 571/2001 Z.z.. Posúdenie zhody na výťahoch STN EN 81-11+A3 : 2000 bezpečnostné pravidlá na konštrukciu a montáž výťahov.
- Vypracovanie projektovej dokumentácie skutkového stavu po realizácii rekonštrukcie, sprievodná technická dokumentácia výťahu (revízie , atesty, návody na obsluhu, záruky, ...) v súlade s bezpečnostnými predpismi a predpismi TI SR, odsúhlasenie realizácie úradnou skúškou.
- Odovzdanie a prevzatie predmetu zmluvy sa uskutoční protokolom o odovzdaní a prevzatí verejnej práce, alebo jej ukončenej časti zodpovednými zástupcami oboch zmluvných strán.
- Zhotoviteľ zabezpečí demontáž pôvodného výťahu vrátane odvozu a ekologickej likvidácie odpadu s tým spojenej (doklad o ekologickej likvidácii a uložení odpadu na skládku predloží zhotoviteľ pri odovzdávaní predmetu zmluvy.
- Stavebné úpravy výťahu spočívajú v realizácii obkladu výťahovej šachty dlažbou gress (118,23 m²)s vyrovnaním podkladu pod obklad, vyškárovaním obkladu (upozornenie – pre realizáciu obkladu šachty bude nutné z troch strán postaviť lešenie /montáž, demontáž, užívanie/, náter vnútorných stien výťahovej šachty, úprava podláh nástupíšť a doplnenia ostení po osadení nových šachtových dverí.
- Elektroinštalácia s novým rozvádzačom.
- Zhotoviteľ zabezpečí komplexnú dodávku a montáž nového výťahu vrátane hlavného vypínača a vrátane dopravy na miesto plnenia.
- Objednávateľ upozorňuje na skutočnosť, že nemá možnosť poskytnúť zhotoviteľovi priestor na uskladnenie dodávok pred zabudovaním. Elektrická energia a voda bude zhotoviteľovi poskytnutá.
- Objednávateľ požaduje predložiť podrobný položkový rozpočet do 7 dní od uzatvorenia zmluvy o dielo, resp. od vystavenia objednávky na realizáciu predmetu obstarania.
- Lehota plnenia – do 4 mesiacov odo dňa odovzdania staveniska. Stavenisko bude odovzdané najneskôr do 10 dní od vystavenia objednávky na dielo, alebo od účinnosti zmluvy ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. Zhotoviteľ najneskôr pri odovzdaní staveniska predloží časový harmonogram realizácie diela.
- Objednávateľ na realizáciu diela neposkytuje preddavky ani zálohy.
- Zhotoviteľ pred odovzdaním diela zabezpečí v rámci vyhotovenia diela zaškolenie osôb, určených objednávatelom o povinnostiach pri prevádzkovaní výťahu. Zoznam osôb predloží objednávateľ zhotoviteľovi najneskôr do 2 mesiacov od začiatku realizácie diela.
- Cenová ponuka musí obsahovať všetky potrebné stavebné práce, dodávky a montáže pre uvedenie výťahu do prevádzky.

Súčasný stav osobného výtahu

Typ výtahu	Bubnový osobný výtah označenie BOV 250
Výrobné číslo	418352254
Nosnosť	250 kg
Počet osôb	3
Rýchlosť	0,5 m/s
Počet staníc	5/5
Kabínové dvere	
Pôvodná kabína	855 x 1141 mm , výška 2033 mm
Šachtové dvere	jednokrídlové, otváracé 800/2 000 so zamotváračom
Šachta	1 222 x 1 522 mm
Dopravný zdvih	13,2 m
Pohon	elektrický bubnový
Napájacia sústava	3 + PEN 230/400 V 50 Hz TNC
Rok výroby	1983
Výrobca	TRA Brno ČR