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ZMLUVA O DIELO  

uzatvorená v zmysle ust. § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. 
-  Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov 

 

Čl. I 

ZMLUVNÉ STRANY 
 
1. Objednávateľ:   

         Obchodné meno: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach  

Sídlo: Šrobárova č. 2, 041 80 Košice 
Štatutárny orgán: prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc. – rektor 
IČO:  00 397 768 
 IČ DPH:            SK2021157050  
Zástupcovia na rokovanie vo veciach: 
technických :     Ing. Daniela Čorňáková 
zmluvných: JUDr. Zuzana Gažová 
Bankové spojenie: Štátna pokladnica  

         č. účtu:              7000565003/8180 
         IBAN:              SK 41 8180 0000 0070 0056 5003 

SWIFT:                            SPSRSKBA 

   (ďalej len „objednávateľ“) 

 

 
2. Zhotoviteľ:   

Obchodné meno:         Metrostav a.s.,  
Sídlo:  Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8, IČ: 000 14 915,  

zapísaná v Obchodnom registri vedenom Mestským 
súdom v Prahe, oddiel B, vložka 758,  

               oprávnená podnikať v SR vznikom organizačnej zložky  
Metrostav  a.s. – organizačná zložka Bratislava, 
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu 
Bratislava I, oddiel Po, vložka č. 679/B 

Sídlo:                             Mlynské Nivy 68, 821 05 Bratislava 
IČO: 31 792 693 
DIČ: 2020253301 
IČ DPH: SK2020253301 
 

Zastúpený:   Ing. Martin Plch – riaditeľ divízie 3, Metrostav a.s., na základe plnej moci 
Ing. Jan Hehejík – obchodný námestník divízie 3, Metrostav a.s., na základe 
plnej moci 
 

Zástupcovia na rokovanie vo veciach zmluvných:  
Ing. Martin Plch – riaditeľ divízie 3, Metrostav a.s. 
Ing. Jan Hehejík – obchodný námestník divízie 3, Metrostav a.s. 
Ing. Ján Sekerák – oblastný riaditeľ pre Košický a Prešovský kraj 

 
Zástupcovia na rokovanie vo veciach technických: 

Ing. Ján Sekerák – oblastný riaditeľ pre Košický a Prešovský kraj             
Ing. Ján Cimbaľák, Ing. František Jantek  
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Bankové spojenie:  Československá  obchodná  banka, a.s. 
                                     Michalská 18, 815 63 Bratislava 

         Č. účtu:                         8010 – 0202270893 / 7500 
                                              IBAN: SK66 7500 0080 1002 0227 0893,  BIC: CEKOSKBX 
 

(ďalej len „zhotoviteľ“) 

 (ďalej spolu len „zmluvné strany“ 
 

Čl. II 
PODKLADY PRE UZAVRETIE ZMLUVY 

 
1. Táto zmluva je uzatvorená ako výsledok zadávania podlimitnej zákazky s využitím 

postupu priameho rokovacieho konania podľa ust. § 116 ods. 1 písm. c) zákona 
č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení zákona č. 438/2015 Z. z., s názvom predmetu zákazky: „Obnova objektu 
Moyzesova 11 v Košiciach po škodách spôsobených požiarom.“ 
 

2. Objednávateľ je výlučným vlastníkom budovy, nachádzajúcej sa Moyzesovej ul. 11                              
v Košiciach, na pozemku parc. č. 239 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 1094 m2, 
a to Ústavu chemických vied Prírodovedeckej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika                      
v Košiciach, ktorá je národnou kultúrnou pamiatkou (ďalej len „objekt“) “) a zároveň 
vlastníkom priliehajúceho pozemku na parc. č. 235. V dôsledku požiaru došlo 
k poškodeniu objektu a preto je potrebné z dôvodu urýchleného zabezpečenia obnovy 
prevádzky dotknutého objektu realizovať dodávky, práce a služby, ktoré sú predmetom 
tejto zmluvy. 

 
3. Zhotoviteľ vyhlasuje, že si je plne vedomý, že dodávky, práce a služby v rámci realizácie 

diela podľa tejto zmluvy sa budú vykonávať na objekte, ktorý je národnou kultúrnou 
pamiatkou a preto je povinný dodržiavať zákon č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového 
fondu, v znení neskorších predpisov, ako aj ďalšie predpisy súvisiace s ochranou 
národných kultúrnych pamiatok. 

Čl. III 

PRÁVNE PREDPISY 

 
Vzájomné vzťahy oboch zmluvných strán sa riadia ust. zákona č. 513/1991 Zb. – Obchodný 
zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“), ust. zákona 
č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zák. č. 18/1996 Z. z.“)                           
a vyhláškou Ministerstva financií SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady 
Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov (ďalej len „vyhl. 
č. 87/1996 Z. z.“) a zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) 
a ďalšími právnymi predpismi, ktoré upravujú oblasť predmetu tejto zmluvy.  
  
 

Čl. IV 
PREDMET ZMLUVY A MIESTO VYKONANIA 

 

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje na základe tejto zmluvy pre objednávateľa vykonať na vlastné 
náklady a nebezpečenstvo dielo, a to: 

 
a) spracovanie projektovej dokumentácie (ďalej len „PD“) diela „Obnova objektu 

Moyzesova 11 v Košiciach po škodách spôsobených požiarom“ v rozsahu: 
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aa) PD zameranie  - zameranie jestvujúceho objektu, 
ab) PD pre stavebné povolenie, 
ac) realizačná projektová dokumentácia (ďalej len „realizačná PD“), 

b) inžinierska činnosť (ďalej len „IČ“) – zabezpečenie všetkých potrebných povolení, 
rozhodnutí a právoplatného stavebného povolenia; rozsah IČ je bližšie špecifikovaný 
v ods. 2 tohto článku,  

c) realizácia stavebného diela  „Obnova objektu Moyzesova 11 v Košiciach po škodách 
spôsobených požiarom“ v súlade s realizačnou projektovou dokumentáciou podľa 
písm. ac) tohto odseku zmluvy a v súlade s Prílohou č. 1 k tejto zmluve, 

d) výkon autorského dozoru (ďalej len „AD“) počas realizácie stavebného diela 
v rozsahu podľa ods. 3 tohto článku, 

e) PD skutočného vyhotovenia diela, t.j. spracovanie PD skutočného vyhotovenia 
stavebného diela, ktorý je potrebný ku kolaudačnému rozhodnutiu 

       (ďalej len „dielo“ alebo „predmet zmluvy“). 

2. Predmetom inžinierskej činnosti je najmä zabezpečenie ohlásenia stavebných prác podľa 
ust. § 127a zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení 
neskorších predpisov na príslušnom stavebnom úrade a na základe požiadaviek 
stavebného úradu zabezpečenie súhlasných stanovísk, vyjadrení a rozhodnutí dotknutých 
orgánov štátnej správy, samosprávy a subjektov dotknutých stavbou v jednotlivých 
prípravných a realizačných štádiách vypracovania PD. Vyjadrenia a stanoviská 
kompetentných subjektov k vypracovanej PD odovzdá zhotoviteľ objednávateľovi priebežne 
do dvoch pracovných dní od doručenia v kópii a originály zhotoviteľ odovzdá 
objednávateľovi pri odovzdaní výsledného stanoviska stavebného úradu. 
 

3. Predmetom autorského dozoru je dohľad nad realizáciou stavebného diela podľa 
realizačnej PD a zaisťovať súlad realizácie diela s realizačnou PD a podmienkami 
stavebného a pamiatkového úradu. K ďalším činnostiam patrí najmä: účasť na kontrolných 
dňoch zvolaných objednávateľom, vyjadrenia k požiadavkám na zmenu materiálového a 
technického riešenia, poskytovanie zamestnancom zhotoviteľa konzultácie k spracovanej 
realizačnej PD, konzultácie k navrhovaným zmenám v porovnaní so schválenou PD. 
 

4. Miestom realizácie diela je objekt Ústavu chemických vied PF UPJŠ v Košiciach, Moyzesova 
ul. 11, Košice, na pozemku parc. č. 239. 

5. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť.  

6. Objednávateľ sa zaväzuje že dokončené dielo zápisnične prevezme a zaplatí za jeho 
zhotovenie dohodnutú cenu. 

 
Čl. V 

ČAS PLNENIA 
 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že čas plnenia celého predmetu zmluvy ods. 1 čl. IV tejto 
zmluvy je 7 mesiacov odo dňa účinnosti tejto zmluvy za predpokladu, že objednávateľ 
odovzdá zhotoviteľovi stavenisko najneskôr do 01.02.2017. 

 

2. Zmluvné strany sa dohodli na nasledovných termínoch: 

a) vyhotovenie projektovej dokumentácie podľa ods. 1 písm. a)  čl. IV. tejto zmluvy: do 70 
dní od účinnosti tejto zmluvy, 

b) výkon IČ: po spracovaní a odovzdaní PD pre stavebné povolenie, 

c) prevzatie staveniska: nasledujúci pracovný deň po obdŕžaní e-mailovej informácie 
objednávateľa o odovzdaní a prevzatí diela: „Sanačné práce“, realizovaného 
obchodnou spoločnosťou SANAC, s.r.o. Bratislava, ev. č. ZoD 1429/2016;  
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d) realizácia stavebného  diela podľa ods. 1 písm. c) čl. IV tejto zmluvy, jeho ukončenie 
a odovzdanie:  do 185 dní odo dňa prevzatia staveniska podľa písm. c) tohto odseku, 

e) výkon  AD: počas realizácie stavebného diela . 

3. Zhotoviteľ splní svoju povinnosť vykonať dielo jeho riadnym ukončením. Termín 
ukončenia diela oznámi zhotoviteľ zápisom v stavebnom denníku.  

4. Za splnenie termínu predmetu tejto zmluvy sa považuje odovzdanie a prevzatie diela, 
realizovaného podľa tejto zmluvy, na základe zápisu o odovzdaní a prevzatí diela, ktorý 
bude podpísaný obidvoma zmluvnými stranami.  

5. Ak zhotoviteľ riadne ukončí dielo pred dohodnutým termínom, objednávateľ sa zaväzuje 
toto dielo prevziať aj v skoršom termíne. O plnení predmetu tejto zmluvy v skoršom 
termíne sa zaväzuje zhotoviteľ informovať objednávateľa minimálne 3 pracovné dni 
vopred.  

6. Zhotoviteľ je povinný bez meškania písomne informovať objednávateľa o akejkoľvek 
skutočnosti, ktorá bráni alebo sťažuje včasnú alebo riadnu realizáciu diela a môže 
spôsobiť omeškanie zhotoviteľa s plnením termínov podľa tejto zmluvy. 

7. Zhotoviteľ nie je v omeškaní s vykonaním diela počas doby, kedy nebolo možné realizovať 
dielo z dôvodu vyššej moci alebo nepriaznivých klimatických podmienok alebo z dôvodov 
podľa ust. § 374 Obchodného zákonníka. V takom prípade zmluvné strany uzavrú 
dodatok k tejto zmluve, ktorým upravia termín ukončenia a odovzdania diela. 

 
Čl. VI 

CENA DIELA 

 
1. Cena za vykonanie diela podľa podmienok tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných 

strán v súlade s ust. zákona č. 18/1996 Z. z. a vyhl. č. 87/1996 Z. z.  a je uvedená v Prílohe 
č. 1, ktorá tvorí nedeliteľnú súčasť tejto zmluvy a je: 

Celková cena bez DPH:  1.472.000,- € 

DPH 20 %:      294.400,- €  

Celková cena s DPH:  1.766.400,- €  

Slovom: Jedenmiliónsedemstošesdesiatšesťtisícštyristo eur                         

 

2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že objednávateľovi poskytne zľavu z ceny, uvedenej v rozpočte 
realizačnej projektovej dokumentácie, spracovaného v programe CENKROS 4, a to vo 
výške 15%. Uvedená zľava sa týka i cien príp. naviac dodávok a prác. 

3. Zhotoviteľ bude fakturovať cenu diela uvedeného v ods. 1 písm. c) čl. IV tejto zmluvy bez 
DPH a vo faktúre uvedie 0 € DPH. Zároveň Zhotoviteľ na faktúru uvedie text: „Prenesenie 
daňovej povinnosti podľa § 69 ods. 12 písm. j) zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH v znení 
neskorších predpisov.“ 

4. Cenu diela možno meniť písomným dodatkom k zmluve odsúhlaseným oboma stranami, 
ktorý bude jej nedeliteľnou súčasťou, a to len za podmienok upravených v čl. XVI tejto 
zmluvy.  

5. V cene diela sú obsiahnuté dopravné náklady a všetky náklady súvisiace s uskutočnením 
predmetu zmluvy, najmä náklady na vybudovanie, prevádzku, údržbu, vypratanie 
a vyčistenie zariadenia staveniska, vrátane nákladov vynaložených na spracovanie „Plánu 
organizácie výstavby“ vrátane koordinačnej situácie, v ktorom bude podrobne vymedzená 
hranica staveniska, určený vjazd a výjazd pre stavebnú dopravnú techniku aj 
s dopravnými trasami so zohľadnením nenarušenia prevádzky pozemných komunikácií 
a uvedený spôsob zaistenia BOZP a PO, nákladov na východzie revízne správy, nákladov 
spojených s likvidáciou ostatných vzniknutých odpadov. 
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Čl. VII 
FINANCOVANIE 

 

1. Platby budú zhotoviteľovi poukazované v  € /euro/ na základe ním vystavených 
čiastkových faktúr doručených objednávateľovi.  

2. Podkladom pre úhradu faktúr za dodanie PD podľa ods. 1 písm. a) čl. IV tejto zmluvy bude 
písomný protokol o odovzdaní a prevzatí PD, podpísaný oboma zmluvnými stranami. 

3. Prílohou  faktúry za IČ podľa ods. 1 písm. b) čl. IV tejto zmluvy bude originál  
právoplatného stavebného povolenia. 

4. Podkladom pre úhradu faktúr za realizáciu stavebného diela bude zisťovací protokol  
skutočne realizovaných dodávok, stavebných prác, vrátane položkovitého súpisu 
dodávok a prác za predchádzajúci mesiac, potvrdených objednávateľom. Fakturované 
ceny za realizované dodávky a práce musia byť v súlade s rozpočtom realizačnej PD, po 
uplatnení dohodnutej zľavy podľa tejto zmluvy a s Prílohou č. 1 tejto zmluvy.  

5. Podkladom pre úhradu faktúr za výkon AD bude mesačný výkaz poskytnutých služieb 
(AD). 

6. Zmluvné strany sa dohodli, že lehota splatnosti každej čiastkovej faktúry je 30 dní  odo dňa 
ich preukázateľného doručenia.  

7. V prípade, ak zhotoviteľ bude časť predmetu zmluvy realizovať subdodávateľmi, predloží   
do 20 dní po obdŕžaní úhrady faktúry objednávateľom písomné potvrdenie subdodávateľa, 
že si voči nemu zhotoviteľ splnil finančné záväzky v rozsahu vykonaných prác, a že voči 
nemu nemá žiadne oprávnené a splatné záväzky vyplývajúce z realizácie diela, ktoré je 
predmetom tejto zmluvy. V prípade, ak zhotoviteľ v stanovenej lehote túto skutočnosť 
objednávateľovi nepreukáže, objednávateľ pozastaví úhrady faktúr v prospech zhotoviteľa 
až do doby  splnenia tejto povinnosti.  

8. Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ neposkytuje preddavky na realizáciu diela.  

9. Zhotoviteľ zabezpečí, aby ním vystavená faktúra obsahovala všetky potrebné náležitosti 
daňového dokladu v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení 
neskorších predpisov. Zhotoviteľ predkladá doklady uvedené v ods. 11 tohto článku 
nasledovným spôsobom:  
9.1 v elektronickej podobe s osobnými údajmi v rozsahu meno a priezvisko, obchodné 

meno alebo názov, adresa pobytu alebo sídlo, identifikačné údaje alebo dátum 
narodenia, ak nebolo pridelené identifikačné číslo. Faktúry zasiela na adresu: 
plnenie@upjs.sk zisťovací protokol, položkovitý súpis vykonaných dodávok a prác 
na adresu: dodavky@upjs.sk.  Doklady zasiela vo formáte dokumentu „Word“ alebo 
„Excel“ v lehote do (3) troch pracovných dní odo dňa vystavenia dokladov, bez 
podpisov a pečiatky. Objednávateľ požaduje predkladanie uvedených dokladov 
v elektronickej forme z dôvodu splnenia si povinnosti v súlade s § 49a zákona 
o verejnom obstarávaní a požaduje zasielanie dokladov po odstránení (resp. 
“vybielení”) údajov chránených podľa osobitných  zákonov alebo po odstránení 
informácií, ktoré sa podľa osobitných zákonov nezverejňujú, a následne  

9.2  doklady uvedené v bode 9.1 tohto článku podpísané zhotoviteľom, písomne 
doručenou poštovou zásielkou alebo osobne na adresu objednávateľa 

10. Objednávateľ si vyhradzuje právo vrátiť do 5 pracovných dní od jej doručenia faktúru, ktorá 
nebude obsahovať potrebné náležitosti podľa ods. 9 tohto článku a podklady podľa ods. 
11 tohto článku,  resp. bude obsahovať nesprávne údaje. Nová lehota splatnosti faktúry 
začína plynúť po obdŕžaní novej, opravenej faktúry objednávateľom 
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11. V nadväznosti na ods. 1 tohto článku zmluvy sa zhotoviteľ zaväzuje ku každej vystavenej 
faktúre priložiť zisťovací protokol o objeme skutočne vykonaných stavebných prácach, 
vrátane súpisu vykonaných dodávok a prác, na ktorom zhotoviteľ potvrdzuje podpisom 
oprávnenej osoby a pečiatkou zhotoviteľa, že práce uvedené v priložených dokumentoch 
sú v súlade so skutočnosťou a predstavujú požiadavky zhotoviteľa uplatnené v rámci tejto 
zmluvy. 

12. Zmluvné strany sa dohodli, že práce, ktoré zhotoviteľ nevykoná a/alebo vykoná odchylne 
od projektovej dokumentácie, resp. použije materiály odlišné od materiálov uvedených v 
realizačnej PD, objednávateľ neuhradí, pričom  takéto materiály zhotoviteľ na výzvu 
objednávateľa na vlastné náklady odstráni. V prípade ak tak neučiní, objednávateľ ich 
odstráni treťou osobou na náklady zhotoviteľa. 

 

Čl. VIII 
SPOLUPÔSOBENIE A POVINNOSTI OBJEDNÁVATEĽA 

 

1. Zhotoviteľ je povinný uchovávať v mieste realizácie diela jednu kópiu zmluvných 
dokumentov, dokumentov zhotoviteľa, výkresov, zmien a ďalších oznámení/správ daných 
touto zmluvou. Poverení zamestnanci objednávateľa budú mať právo prístupu ku všetkým 
týmto dokumentom v pracovnom čase počas realizácie diela. 

2. Ak niektorá zo zmluvných strán zistí chybu alebo vadu technického charakteru 
v dokumente, ktorý bol vypracovaný za účelom realizácie diela, oznámi táto strana zistenú 
chybu alebo vadu okamžite druhej strane. 

 

3. Zmluvné strany poverujú nasledujúce osoby vo veciach týkajúcich sa vykonávania diela: 
a) za zhotoviteľa: 

osoba poverená výkonom funkcie stavbyvedúceho: Ing. Ján Cimbaľák,  
b) za objednávateľa:  

osoba poverená výkonom funkcie stavebného dozoru: objednávateľ zhotoviteľovi 
oznámi meno poverenej osoby najneskôr pri odovzdaní staveniska,  
osoba poverená výkonom funkcie technického dozoru: Ing. Daniela Čorňáková. 

4. Objednávateľ a ním poverená osoba vykonávajú pri realizácii diela podľa zmluvy stavebný 
dozor v zmysle ust. § 46b zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom 
poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov. Za tým účelom má poverená 
osoba vykonávajúca stavebný dozor (ďalej len „stavebný dozor“) prístup na pracoviská, 
vrátane skladov, kde sa dielo a jeho súčasti realizujú. Na vyžiadanie stavebného dozoru 
je zhotoviteľ povinný predložiť  mu výkresy, vzorky materiálov a iné podklady súvisiace 
s  predmetom zmluvy, ako aj výsledky kontrol kvality – atesty. S informáciami a podkladmi 
označenými zhotoviteľom ako jeho obchodné tajomstvo, musí objednávateľ a ním 
poverené osoby zaobchádzať dôverne. 

5. Objednávateľ je povinný menovať svojho zástupcu vo veciach technických a poveriť 
osobu vykonávaním stavebného dozoru, ktorí budú vykonávať povinnosti stanovené                           
v zmluve. Poverený zástupca vo veciach technických a ostatné poverené osoby musia 
byť dostatočne kvalifikovaní tak, aby boli kompetentní vykonávať určené povinnosti. 

6. Poverený zástupca vo veciach technických a stavebný dozor nie sú oprávnení 
dopĺňať/meniť zmluvné dokumenty. 

7. Stavebný dozor smie uplatňovať právomoci, na ktoré bol objednávateľom splnomocnený. 
Ak sa vyžaduje, aby stavebný dozor získal súhlas povereného zástupcu vo veciach 
technických pred výkonom určitej právomoci, potom takéto požiadavky musia byť 
uvedené v tejto zmluve. Objednávateľ sa zaväzuje, že neuplatní ďalšie obmedzenia 
právomoci stavebného dozoru, okrem takých, ktoré budú odsúhlasené so zhotoviteľom. 
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8. Ak nie je v týchto zmluvných podmienkach uvedené inak: 

a) kedykoľvek si stavebný dozor plní svoje povinnosti, alebo vykonáva činnosti uvedené 
v zmluvných dokumentoch alebo z nich vyplývajúce, predpokladá sa, že stavebný 
dozor koná v mene objednávateľa, 

b) stavebný dozor nie je oprávnený zbaviť ktorúkoľvek zo strán akýchkoľvek povinností, 
záväzkov alebo zodpovednosti podľa  tejto zmluvy; 

c) každé schválenie, kontrola, potvrdenie, súhlas, preskúmanie, pokyn, upozornenie, 
návrh, požiadanie, skúška alebo podobný skutok zástupcu vo veciach technických 
alebo stavebného dozoru (vrátane absencie nesúhlasu), nezbavuje zhotoviteľa 
žiadnej zodpovednosti, ktorú má podľa zmluvy, vrátane zodpovednosti za chyby, 
vady, opomenutia, nezhodu či nesúlad. 

9. Za účelom realizácie diela sa objednávateľ zaväzuje umožniť prístup určeným 
zamestnancom zhotoviteľa a iným ním určeným osobám oprávneným na realizáciu diela 
na stavenisko počas doby podľa schváleného harmonogramu prác. 

10. Objednávateľ preškolí pred nástupom na práce zamestnancov zhotoviteľa o predpisoch 
BOZP a o ochrane pred požiarmi platných v čase vykonávania diela.  

11. Objednávateľ je povinný zhotoviteľa informovať o nebezpečenstvách a ohrozeniach, ktoré 
sa v danom čase vyskytujú na pracovisku (stavenisku) o preventívnych opatreniach 
a o opatreniach a postupe v prípade poškodenia zdravia  a o postupe v prípade požiaru 
a evakuácie.  

12. V prípade prerušenia prác z dôvodu na strane objednávateľa bude termín ukončenia 
a odovzdania diela upravený písomným dodatkom k tejto zmluve. 

13. Nebezpečenstvo škody na diele, na veciach a materiáloch potrebných na zhotovenie diela 
znáša zhotoviteľ do zápisničného odovzdania diela zhotoviteľom. 

 
Čl. IX 

POVINNOSTI ZHOTOVITEĽA 
 

A) Pri plnení predmetu zmluvy podľa ods. 1 písm. a) článku IV tejto zmluvy:  
 

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v PD uvádzané údaje budú uvádzané odkazom na technické 
špecifikácie v poradí: slovenské technické normy, ktorými sa prevzali európske normy, 
európske technické osvedčenia, spoločné technické špecifikácie, medzinárodné normy, iné 
technické referenčné systémy zavedené európskymi normalizačnými organizáciami, alebo 
ak také neexistujú, národné technické osvedčenia alebo národné technické špecifikácie 
týkajúce sa PD, uskutočnenia stavebných prác a používania stavebných výrobkov, 
technické špecifikácie, ktoré pochádzajú z priemyselného odvetvia a sú týmto odvetvím 
všeobecne uznávané, takýto odkaz musí byť doplnený slovami „alebo ekvivalentný“. 
 

2. Zhotoviteľ je povinný vypracovať a dodať PD podľa ods. 1 písm. a) a e) čl. IV tejto zmluvy 
objednávateľovi v dvoch vyhotoveniach v tlačenej (papierovej) forme a v jednom 
vyhotovení v elektronickej forme na CD nosiči vrátane dokladovej časti (výkresy vo 
formáte .dwg, .pdf, tabuľky v .xlxs, textovú časť v .docx). 

3. PD bude odovzdaná a písomne prevzatá na základe písomného protokolu o odovzdaní 
a prevzatí PD Písomný protokol obsahuje: meno a priezvisko povereného 
odovzdávajúceho a preberajúceho zástupcu zmluvných strán tejto zmluvy, počet 
vyhotovení a CD, dátum, podpisy zástupcov zmluvných strán a odtlačky pečiatky. 

4. Pri vypracovaní PD je zhotoviteľ povinný dodržať všeobecne záväzné predpisy, technické 
normy, dojednania tejto zmluvy, východzie podklady objednávateľa odovzdané 
zhotoviteľovi a vyjadrenia verejnoprávnych orgánov a organizácií. 
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5. Zhotoviteľ zabezpečí stanoviská dotknutých orgánov v rámci inžinierskej činnosti 
a zapracuje do realizačnej PD všetky pripomienky týchto orgánov. 

6. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že kvalita PD bude zodpovedať platným a účinným právnym 
predpisom v čase vyhotovenia, technickým a odborným normám pre projektovanie, 
riadenie a zabezpečovanie investičnej výstavby. Zhotoviteľ ďalej zodpovedá za to, že PD 
bude kompletná a bez chýb.  

7. Zhotoviteľ súhlasí s použitím elektronickej formy dokumentácie pre potreby verejného 
obstarávania a k jeho zverejneniu v profile po dobu 5 rokov odo dňa zverejnenia. 

8. V prípade zmeny projektového riešenia požadovaného objednávateľom a/alebo Krajským 
pamiatkovým úradom Košice, ktoré si bude vyžadovať zmenu realizačnej PD, sa lehota 
realizácie predĺži úmerne o dobu potrebnú na realizáciu tejto zmeny. Takáto zmena bude 
zmluvnými stranami dohodnutá formou písomného dodatku k zmluve. 

9. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že zabezpečí, aby v realizačnej  PD boli definované výrobky 
technickými špecifikáciami, popisom, požadovanými vlastnosťami, kvalitou s odkazmi na 
príslušné zákonné predpisy a normy.  

 
B) Pri plnení predmetu zmluvy podľa ods. 1 písm. c) článku tejto zmluvy IV:  

 

1. Zhotoviteľ je povinný pri realizácii stavebného diela postupovať s náležitou odbornou 
starostlivosťou v súlade s  realizačnou projektovou dokumentáciou, špecifikáciou 
a rozsahom dodávok a prác podľa tejto zmluvy, v súlade s časovým a finančným postupom 
- harmonogramom prác a podmienkami stanovenými orgánmi verejnej správy.  

2. Zhotoviteľom vykonané dielo bude ďalej v súlade:  
a) s požiadavkami na najvyššiu akosť stanovenými príslušnými záväznými i smernými 

STN, pričom za najvyššiu akosť zmluvné strany považujú dielo zhotovené bez 
akýchkoľvek chýb, vád, nedostatkov, ktoré je plne použiteľné na účel plánovaný 
objednávateľom a zároveň je aj právne spôsobilé na užívanie v zmysle právnych 
predpisov,  

b) s takou úrovňou akosti, ktorá objednávateľovi, umožní riadne a nerušené užívanie 
zhotoveného diela minimálne po dohodnutú záručnú dobu,  

c) so všetkými opatreniami na ochranu životného prostredia, ochrany bezpečnosti 
a zdravia pri práci a požiarnej ochrany vzťahujúcej sa k zhotovovanému dielu.  
 

3. Zhotoviteľovi sa zakazuje podľa ust. § 13 písm. a), b) zák. č. 79/2015 Z. z. o odpadoch                       
a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zák. č. 79/2015 Z. z.“) uložiť                               
alebo ponechať odpad na inom mieste ako na mieste na to určenom, zneškodniť odpad 
alebo zhodnotiť odpad inak ako v súlade s týmto zákonom. 

 
4. Zhotoviteľ ako držiteľ odpadu je povinný podľa ust. § 14 ods. 1 písm. e) zák. č. 79/2015 

Z. z. odovzdať odpady len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa tohto zákona 
a dodržiavať ustanovenia § 25 zák. č. 79/2015 Z. z., a to na vlastné náklady.  
 

5. Iný recyklovateľný stavebný odpad znečistený škodlivinami je zhotoviteľ povinný odovzdať 
na recykláciu. 
 

6. Nerecyklovateľný a nevyužitý stavebný odpad je zhotoviteľ povinný ukladať na riadenú 
skládku odpadov. 
 

7. Objednávateľ zabezpečí na stavenisku body napojenia na odber médií  –  voda 
a elektrina. Tieto body napojenia budú zhotoviteľom vybavené a zabezpečené 
samostatnými meračmi vo vlastníctve zhotoviteľa počas celej doby realizácie diela, a to 
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na náklady zhotoviteľa. Počas doby realizácie diela znáša náklady na odber médií 
zhotoviteľ. Úhrada nákladov za odber médií bude zo strany zhotoviteľa realizovaná na 
základe samostatných faktúr za obdobie troch mesiacov na základe odpočtu meračov, 
vystavených objednávateľom s 30-dňovou lehotou splatnosti. 
 

8. Zhotoviteľ sa zaväzuje k utajovaniu informácií voči tretím osobám, ktorými by spôsobil 
ujmu objednávateľovi.  
 

9. Zhotoviteľ je povinný počas realizácie diela bezodkladne vyčistiť používané pozemné 
komunikácie v prípade ich znečistenia v súvislosti s realizáciou diela, a to na vlastné 
náklady. 
 

10. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť miesto, na ktorom vykonáva práce nevyhnutné na 
vykonanie diela podľa ustanovení tejto zmluvy, pred nepovoleným vstupom tretích osôb. 
Zhotoviteľ zodpovedá za škodu spôsobenú porušením tejto povinnosti.  
 

11. Objednávateľ je povinný zhotoviteľa informovať o nebezpečenstvách a ohrozeniach na 
pracovisku (stavenisku), o preventívnych opatreniach a o opatreniach a postupe v prípade 
poškodenia zdravia a o postupe v prípade požiaru a evakuácie. Prevzatím staveniska 
prechádza nebezpečenstvo škody na stanovisku a na zhotovovanom diele na zhotoviteľa.  
 

12. Nebezpečenstvo škody na stavebnom diele, na veciach a materiáloch potrebných 
na zhotovenie diela znáša zhotoviteľ do zápisničného odovzdania diela zhotoviteľom až 
do doby úplného prevzatia celého diela objednávateľom bez vád a nedorobkov. 

 
13. Zhotoviteľ zabezpečí, že jeho zamestnanci a osoby, ktoré vstúpia do objektu, v ktorom sa 

vykonáva dielo s vedomím zhotoviteľa, sa pri zhotovovaní diela budú pohybovať len vo 
vyznačenom priestore.  
 

14. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť dielo proti krádeži,  poškodeniu alebo zničeniu. 
 

15. Zhotoviteľ sa zaväzuje predložiť objednávateľovi zoznam všetkých zamestnancov, ktorí 
budú vykonávať práce na zhotovovanom diele.  
 

16. Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť ochranu svojich zamestnancov a zamestnancov 
subdodávateľov a v plnom rozsahu dodržiavať zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti 
a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov a zákon č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších 
predpisov. 
 

17. Zhotoviteľ diela vyznačí priestor so zvýšeným nebezpečenstvom vhodnými výstražnými 
označeniami, tento ohradí a zabezpečí tak, aby zabránil vstupu nepovolaným osobám, 
tak aby pri zhotovení diela nebolo ohrozené zdravie zamestnancov a ostatných osôb, 
majetok objednávateľa ani riadny chod práce. Vzhľadom na charakter diela zhotoviteľ 
zabezpečí stavenisko tak, aby nedošlo k pádu predmetov z výšky.  
 

18. Zhotoviteľ zabezpečí a uskladní stavebný materiál tak, aby tento neprekážal 
a neohrozoval riadny chod prevádzky.  
 

19. Skladovanie materiálu na cudzích pozemkoch a verejnom priestranstve sa zakazuje. 
 

20. Po ukončení  diela bude terén dotknutý stavebnou činnosťou uvedený do pôvodného 
stavu. 
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21. Zhotoviteľ splní svoju povinnosť vykonať dielo jeho riadnym ukončením a jeho 
odovzdaním objednávateľovi. Termín ukončenia diela oznámi zhotoviteľ objednávateľovi 
zápisom v stavebnom denníku.  
 

22. Zhotoviteľ písomne vyzve objednávateľa na prevzatie diela najmenej 3 pracovné dni pred 
dňom dokončenia a odovzdania diela zápisom v stavebnom denníku. Zhotoviteľ sa 
zaväzuje predložiť objednávateľovi dokumentáciu bližšie uvedenú v ods. 25 tohto článku. 
V prípade, ak zhotoviteľ nepredloží doklady podľa prvej vety tohto odseku, objednávateľ 
preberacie konanie nezačne a zhotoviteľovi vyúčtuje všetky náklady vzniknuté z tohto 
dôvodu.  
 

23. Zhotoviteľ písomne vyzve objednávateľa na prevzatie diela najmenej 3 pracovné dni pred 
dňom dokončenia a odovzdania diela.  
 

24. Zhotoviteľ nesie zodpovednosť za funkčnosť inžinierskych sietí počas doby výstavby. 
V prípade ich poškodenia počas jeho činnosti ich opraví na vlastné náklady. Náklady na 
práce zhotoviteľa uvedené v tomto ustanovení sú zahrnuté v cene diela. Zhotoviteľ 
nenesie zodpovednosť za poškodenie podzemných vedení, ktoré nie sú zakreslené 
v projektovej dokumentácii, neboli vyznačené a ani mu ich objednávateľ inak dodatočne 
neoznámil najneskôr do dňa podpisu zápisu podľa ust. čl. V ods. 4 tejto zmluvy.  
 

25. Pre odovzdanie stavebného diela zabezpečí zhotoviteľ nasledovnú dokumentáciu:  
- projektovú dokumentáciu s vyznačením realizovaných zmien v 2 vyhotoveniach 

v tlačenej forme a v 1 vyhotovení na CD,  
- východzie revízne správy, tlakové skúšky 
- atesty a certifikáty od dodaných zariadení a materiálov, 
- doklady o uložení odpadu na skládke príslušného určenia, 
- doklad o spôsobe naloženia so vzniknutým odpadom, 
- záručné listy a iné doklady (napr. protokol o meraní škodlivín nebezpečného odpadu 

a pod.). 
Pokiaľ zhotoviteľ nepredloží všetky uvedené dokumenty a doklady, dielo má vady 
brániace užívaniu a nie je pripravené k odovzdaniu.  
 

26. Zhotoviteľ plne zodpovedá za všetky škody vzniknuté jeho činnosťou počas realizácie 
diela na objednávateľovom objekte, vybavení a zariadeniach. Po zistení škody je 
zhotoviteľ povinný vznik škody ohlásiť objednávateľovi a bezodkladne uviesť vec alebo 
zariadenie do pôvodného stavu. Pri úplnom zničení musí zhotoviteľ zničenú vec alebo 
zariadenie nahradiť novou vecou toho istého typu. Pri určovaní výšky škody bude 
objednávateľ vychádzať z ceny veci v čase jej poškodenia.  
 

27. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že iným zhotoviteľom objednávateľa umožní vstup na stavenisko 
a v prípade potreby strpí realizáciu iného diela na stavenisku z dôvodu, že objednávateľ 
v priebehu realizácie diela bude pre plnenie iných záväzkov, ktoré nie sú predmetom tejto 
zmluvy, zabezpečovať ich plnenie inými zhotoviteľmi na základe osobitnej zmluvy. 
 

28. Zhotoviteľ má po dobu platnosti tejto zmluvy uzatvorené poistenie zodpovednosti za škodu 
spôsobenú objednávateľovi a tretím osobám na zdraví a majetku v súvislosti s realizáciou 
diela poistnou zmluvou, ktorú zhotoviteľ predloží najneskôr do termínu prevzatia 
staveniska. 
 

29. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v zmluvách uzatvorených so svojimi jednotlivými 
subdodávateľmi nebude dohodnutá tzv. výhrada vlastníctva, teda také ustanovenie, ktoré 
by stanovovalo, že zhotovované dielo alebo akákoľvek jeho časť je až do úplného 
zaplatenia ceny za dielo vo vlastníctve subdodávateľa. Dielo musí vždy priamo 
prechádzať do vlastníctva objednávateľa podľa tejto zmluvy o dielo. 
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30. Zhotoviteľ zodpovedá objednávateľovi za všetky škody na majetku objednávateľa a na 
živote, zdraví a majetku tretích osôb, spôsobené porušením akejkoľvek povinnosti pri 
vykonávaní diela. Za škodu sa na účely tejto zmluvy považujú aj sankcie (pokuty) uložené 
príslušnými štátnymi orgánmi a orgánmi verejnej správy za porušenie povinností, ktoré 
zaťažovali zhotoviteľa a nie objednávateľa a ktoré boli objednávateľovi uložené po 
vyčerpaní opravných prostriedkov, ak objednávateľ riadne a včas umožnil zhotoviteľovi 
uplatňovať v príslušných konaniach všetky dostupné návrhy, opravné prostriedky 
a námietky. 
 

31. Počas realizácie diela sa zhotoviteľ zaväzuje v plnej miere dodržiavať ust. zák. 
č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zák. č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred 
požiarmi v znení neskorších predpisov a ust. Vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí 
a rodiny Slovenskej republiky č. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na 
zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi 
súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných 
činností v znení neskorších predpisov.  

 
32. Zhotoviteľ je povinný predložiť do 3 pracovných dní odo dňa prevzatia staveniska 

technologický postup realizácie prác na diele vo vzťahu k zaisteniu BOZP podľa ust. vyhl. 
č. 147/2013 Z.z.  a Plán BOZP podľa ust. NV č. 396/2006 Z.z. 

 
33. Zhotoviteľ sa zaväzuje objednávateľovi do 3 dní odo dňa prevzatia staveniska predložiť 

na písomné odsúhlasenie „Plán organizácie výstavby“ vrátane koordinačnej situácie, 
v ktorom bude podrobne vymedzená hranica staveniska, určený vjazd a výjazd pre 
stavebnú dopravnú techniku aj s dopravnými trasami so zohľadnením nenarušenia 
prevádzky pozemných komunikácií a uvedený spôsob zaistenia BOZP a PO, nároky na 
dodávku el. energie, spôsob likvidácie odpadu. 

 
34. Časový a finančný postup - harmonogram prác (ďalej len „harmonogram“) spracuje 

zhotoviteľ ku dňu prevzatia staveniska a v jednom vyhotovení ho predloží 
objednávateľovi. Zmluvné strany sa dohodli, že harmonogram bude členený z hľadiska 
časového postupu a finančného rozsahu vykonávaných prác, a to na týždňové intervaly. 
Po odovzdaní realizačnej PD zhotoviteľom objednávateľovi, zhotoviteľ sa zaväzuje 
v prípade potreby predložený harmonogram prác aktualizovať. 

 
Čl. X 

STAVEBNÝ DENNÍK 

1. Zhotoviteľ je povinný viesť odo dňa prevzatia staveniska stavebný denník (ďalej len „SD“) 
o prácach, ktoré vykonáva, až do dňa odovzdania a prevzatia stavebného diela.  

 
2. V SD musia byt' zapísané nasledovné údaje:  

- dátum, počasie; 
- čas začiatku a skončenia prác na stavbe;  
- počet pracovníkov zhotoviteľa podľa remesiel, zúčastňujúcich sa na zhotovení diela;  
- podľa stavebných objektov a prevádzkových súborov rozčlenené vykonané stavebné 

a montážne práce.  
 

3. Objednávateľ je povinný obsah SD sledovať a k zápisom zhotoviteľa sa vyjadrovať 
v lehote do 5 pracovných dní.  
 

4. Zápisy v SD sa nepovažujú za zmenu zmluvy, ale slúžia ako podklad pre vyhotovenie 
prípadných dodatkov k tejto zmluve.  
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5. SD je vedený v troch vyhotoveniach, pričom originál záznamov zostáva zhotoviteľovi, prvá 

kópia stavebnému dozoru a druhá kópia objednávateľovi.  

  

Čl. Xl. 
 ZÁRUKA, ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY A ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODY 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že všeobecná záručná doba na dielo  je 36 mesiacov, 
s výnimkou záruky na strešnú krytinu a okná, ktorá je 60 mesiacov. Na výrobky 
a zariadenia s vlastnými záručnými listami sa záruka vzťahuje podľa určenia výrobcu. 
Záručná doba začína plynúť dňom riadneho odovzdania diela. Pre vylúčenie pochybností 
platí, že pokiaľ sa v texte zmluvy, jej prílohách používa pojem „záručná doba“ myslí sa 
tým všeobecná záručná doba podľa prvej vety tohto ustanovenia, pokiaľ z textu alebo 
kontextu výslovne nevyplýva niečo iné.  
 

2. Záručná doba začína plynúť dňom riadneho odovzdania diela objednávateľovi. 
  

3. Dielo bude odovzdané, len ak objednávateľ v zápise vyhlási, že dielo preberá. Prípadné 
vady a nedorobky, ktoré nebránia riadnemu užívaniu diela budú uvedené v zápise 
z odovzdania a prevzatia diela s uvedením termínu ich odstránenia, pričom tento zápis 
bude zároveň považovaný za reklamáciu vád a nedorobkov.  
 

4. Objednávateľ môže odmietnuť prevzatie diela pre vady a nedorobky v závislosti od ich 
charakteru a rozsahu až do doby, kým ich zhotoviteľ neodstráni.  
 

5. Vadou sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanoveným 
technickým zadaním, projektovou dokumentáciou, touto zmluvou a platnými technickými 
normami a platnými právnymi predpismi.  
 

6. Nedorobkom sa rozumie nedokončená práca oproti technickému zadaniu a projektovej 
dokumentácii.  
 

7. Skryté vady má objednávateľ právo reklamovať bez zbytočného odkladu, najneskôr do 
konca záručnej lehoty.  

8. Zhotoviteľ sa zaväzuje vady v záručnej dobe odstrániť v dohodnutých lehotách. 
Reklamácia vád bude vykonaná písomne. Doba odstránenia vád bude dohodnutá pri 
reklamačnom konaní.  
 

9. V prípade výskytu vád diela zmluvné strany dojednali právo objednávateľa požadovať 
a povinnosť zhotoviteľa poskytnúť bezplatné odstránenie vád v mieste vykonania diela 
počas záručnej lehoty.  
 

10. Vyhradené technické zariadenia počas záručnej doby musia byť servisované v zmysle 
platných právnych predpisov, ktoré budú platené objednávateľom, resp. užívateľom. 
 

11. Ak zhotoviteľ neodstráni vady diela v primeranej dodatočnej lehote alebo ak oznámi pred 
jej uplynutím, že vady neodstráni, objednávateľ sa bude riadiť ustanoveniami Obchodného 
zákonníka. 
 

12. Objednávateľ je povinný umožniť zhotoviteľovi prístup do priestorov, v ktorých sa majú 
vady diela zistené počas záručnej doby odstraňovať. 
 

13. Zhotoviteľ zodpovedá za vady diela uvedeného v ods. 1 písm. a) čl. IV tejto zmluvy, t.j. 
PD počas záručnej doby, ktoré boli spôsobené jeho nedbanlivosťou, porušením niektorej 
z jeho povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy, alebo platných a účinných právnych 
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a technických noriem (napr. ak sa vady prejavia počas realizácie stavebných , 
rekonštrukčných a iných prác, vykonávaných podľa  realizačnej PD, ktorá je predmetom 
plnenia podľa tejto zmluvy, pričom tieto vady ovplyvnia kvalitu vykonávaného diela alebo 
budú mať za následok zvýšenie finančných nákladov na realizáciu stavebného diela, 
vzniku  naviac dodávok a prác a pod. Jedná sa  najmä o prípady nesúladu výkresovej 
dokumentácie a výkazu výmer alebo  prípady neúplnosti realizačnej PD v dôsledku 
vynechania projektovanej práce alebo materiálu v rozpočte, resp. vo výkaze výmer). 

 
14. Zhotoviteľ zodpovedá v plnom rozsahu za to, že výkaz výmer, ktorý predložil, predstavuje 

skutočný rozsah požadovaných prác objednávateľom a je v súlade s ostatnou 
dokumentáciou, a to výkresovou časťou, technickou správou a inými časťami realizačnej 
PD. 

 
15. Zhotoviteľ vyhlasuje, že má uzatvorené poistenie zodpovednosti za škodu. 

 
16. Zhotoviteľ zodpovedá za vady predmetu plnenia v čase jeho odovzdania objednávateľovi, 

za vady (chyby) vytknuté dotknutými stranami, dotknutými orgánmi a organizáciami v 
konaní o povolení stavby počas výstavby až do vydania kolaudačného rozhodnutia a 
ostatné vady, spôsobené porušením povinností zhotoviteľa.  

 
17. Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ objednávateľovi zodpovedá za škodu, ktorá 

objednávateľovi vznikne v súvislosti s chybným zhotovením diela.  
 

18. Prípadnú reklamáciu vád plnenia predmetu tejto zmluvy je objednávateľ povinný uplatniť 
bezodkladne po zistení chýb, v písomnej forme do rúk zástupcu zhotoviteľa, uvedeného                          
v čl. I. ako oprávneného rokovať vo veciach technických, resp. štatutárneho orgánu.  

 
Čl. XII 

SANKCIE 

 
1. V prípade ak sa zhotoviteľ dostane bez zavinenia objednávateľa do omeškania s plnením 

termínov realizácie diela podľa čl. V ods. 1 a 2 tejto zmluvy, vzniká objednávateľovi nárok 
na zaplatenie zmluvnej pokuty zo strany zhotoviteľa za každý aj začatý deň omeškania, 
a to vo výške 0,05% z ceny diela podľa čl. VI ods. 1 tejto zmluvy.  

2. V prípade omeškania objednávateľa s úhradou oprávnene vystavenej a doručenej faktúry 
oproti lehote jej splatnosti podľa čl. VII ods. 6 tejto zmluvy, je zhotoviteľ oprávnený účtovať 
objednávateľovi úrok z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý deň 
omeškania až do jej zaplatenia. 

3. V prípade ak zhotoviteľ neprevezme bez relevantného dôvodu stavenisko v lehote 
stanovenej v čl. V ods. 2 písm. c) tejto zmluvy, je objednávateľ oprávnený  účtovať mu 
zmluvnú pokutu vo výške 1.000,- EUR za každý deň omeškania až do prevzatia 
staveniska.  

4. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v prípade  meškania s odstránením vád a nedorobkov 
v dohodnutom termíne, uhradí objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 35,- EUR za 
každý deň omeškania a vadu. 

5. Za každé jednotlivé porušenie povinností zhotoviteľa, ktoré vyplývajú z predpisov a zásad 
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, má objednávateľ právo uplatniť a zhotoviteľ 
povinnosť zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 200,- EUR. Za každé jednotlivé zistenie, 
že niektorý z pracovníkov zhotoviteľa alebo jeho subdodávateľa sa nachádza na 
stavenisku pod vplyvom alkoholu alebo omamných látok, zhotoviteľ je povinný zaplatiť 
objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 500,- EUR.      
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6. Zmluvné strany sa dohodli, že uplatnenie zmluvnej pokuty, ako aj uplatnenie úroku 
z omeškania sa považujú za doručené aj v prípade, ak sa doporučená zásielka 
adresovaná na adresu miesta podnikania/sídla zhotoviteľa vráti objednávateľovi ako 
neprevzatá (napríklad z dôvodu odopretia prevzatia písomnosti alebo neprevzatia 
písomnosti v odbernej lehote, prípadne z dôvodu neznámeho adresáta); v uvedenom 
prípade sa uplatnenie zmluvnej pokuty, ako aj uplatnenie úroku z omeškania považuje za 
doručené dňom, keď bola zásielka objednávateľovi vrátená, i keď sa adresát o tom 
nedozvedel. 

7. Uplatnením zmluvnej pokuty podľa tohto článku nie je dotknutý nárok objednávateľa na 
náhradu škody v rozsahu prevyšujúcom zmluvnú pokutu. 

 
 
 

Čl. XIII 
ODSTÚPENIE OD ZMLUVY 

 

1. Ktorákoľvek zo zmluvných strán je oprávnená okamžite odstúpiť od tejto zmluvy pri 
podstatnom porušení povinnosti vyplývajúcej z tejto zmluvy a požadovať náhradu škody, 
ktorá jej vznikla zavinením druhej zmluvnej strany. Zmluvné strany sa dohodli, že za 
podstatné porušenie povinnosti budú považovať: 
a) porušenie povinnosti za podmienok uvedených v ust. § 345 ods. 2 Obchodného 

zákonníka, alebo 
b) porušenie povinnosti zakladajúcej niektorý z dôvodov pre okamžité odstúpenie od 

zmluvy uvedený v ods. 2 alebo 3 tohto článku zmluvy.  
 

2. Objednávateľ je oprávnený okamžite odstúpiť od tejto zmluvy o dielo, ak:  
a) zhotoviteľ je rozpore s povinnosťami podľa tejto zmluvy v omeškaní s riadnym 

ukončením diela o viac ako 30 kalendárnych dní, okrem prípadu, ak je dôvodom 
omeškania dôvod podľa čl. V  ods. 6 a 7 tejto zmluvy, 

b) zhotoviteľ neprevezme stanovisko v lehote podľa čl. V. ods. 1 písm. a) tejto zmluvy,  
c) zhotoviteľ napriek písomnému upozorneniu objednávateľa nedodržiava kvalitu 

zhotovovania diela a objednávateľom zistené vady  neodstráni v dohodnutých 
termínoch z dôvodov na strane zhotoviteľa,  

d) zhotoviteľ bude vykonávať dielo v rozpore s podmienkami dohodnutými v zmluve, 
s projektovou dokumentáciou, stavebným povolením, všeobecne záväznými právnymi 
predpismi, technickými normami alebo pokynmi objednávateľa, 

e) zhotoviteľ zadá celé dielo ako subdodávku alebo postúpi zákazku inému zhotoviteľovi 
alebo inej osobe bez požadovaného súhlasu objednávateľa,  

f) zhotoviteľ pri vykonávaní diela koná spôsobom, kedy objednávateľovi vzniká škoda 
alebo hrozí vznik škody, 

g) je zrejmé, že dielo nebude hotové včas alebo nebude vykonané riadne, 
h) zhotoviteľ oznámi objednávateľovi, že dielo nebude dokončené riadne alebo včas. 

 
3. Zhotoviteľ je oprávnený okamžite odstúpiť od tejto zmluvy v prípade, ak  

a) objednávateľ neposkytne zhotoviteľovi súčinnosť ani v dodatočne primeranej lehote, 
ktorú si zhotoviteľ vopred vyžiadal písomne,  

b) objednávateľ je v omeškaní s úhradou fakturovanej ceny za predmet zmluvy o viac ako 
30 kalendárnych dní. 
 

4. Zmluvné strany sú oprávnené okamžite odstúpiť od tejto zmluvy, ak táto zmluva nemala 
byť uzavretá so zhotoviteľom v súvislosti so závažným porušením povinnosti vyplývajúcej 
z právne záväzného aktu Európskej únie, o ktorom rozhodol Súdny dvor Európskej únie 
v súlade so Zmluvou o fungovaní Európskej únie. 
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5. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy, ak v čase jej uzavretia existoval 
dôvod na vylúčenie dodávateľa pre nesplnenie podmienok účasti podľa § 32 ods.1 písm. 
a) zákona o verejnom obstarávaní. 
 

6. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy, ak počas plnenia predmetu zmluvy 
bolo právoplatne rozhodnuté o vyčiarknutí zhotoviteľa z Registra konečných užívateľov 
výhod alebo ak mu bol právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní podľa 
§ 182 ods. 3 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní. 
 

7. Odstúpenie od zmluvy musí byť oznámené druhej zmluvnej strane písomne s uvedením 
dôvodu, pre ktorý strana odstupuje od zmluvy. 
 

8. Po odstúpení od zmluvy je zhotoviteľ povinný najneskôr v lehote 5 pracovných dní odo 
dňa doručenia odstúpenia vypratať a vyčistiť stavenisko (pracovisko), ak sa zmluvné 
strany nedohodnú inak. Súčasne je zhotoviteľ povinný, ak sa zmluvné strany nedohodnú 
inak, bez zbytočného odkladu splniť akýkoľvek odôvodnený pokyn objednávateľa 
obsiahnutý v odstúpení od zmluvy, týkajúci sa postúpenia niektorej subdodávky alebo 
ochrany života alebo majetku alebo ak si to vyžaduje bezpečnosť pri realizácií diela. 
 

9. V prípade ukončenia zmluvného vzťahu je zhotoviteľ povinný bezodkladne, najneskôr do 
5 pracovných dní odo dňa skončenia tejto zmluvy vrátiť objednávateľovi vybavenie 
a dokumenty, ktoré pri plnení tejto zmluvy od neho prevzal alebo ktoré boli zhotoviteľom 
pre objednávateľa vyhotovené alebo pre neho určené, ak sa zmluvné strany nedohodnú 
inak. V prípade odstúpenia od zmluvy je tak zhotoviteľ povinný urobiť v lehote podľa ods. 
8 tohto článku zmluvy.  

 
Čl. XIV 

SUBDODÁVATELIA 
 

1. Zhotoviteľ bude realizovať subdodávky v rozsahu: 

I. subdodávateľ: UNISTAV, s.r.o., Prešov, Ku Surdoku 25, 080 01 Prešov, 
  IČO: 17147387,  
  konateľ: Ing. František Kočiško 
a) 25% podiel zákazky, ktorý má v úmysle zadať tretím osobám na 

predmet subdodávok 

b) predmet subdodávky: realizácia strechy 

c) subdodávateľ spĺňa podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 zákona o 

verejnom obstarávaní,  

II. subdodávateľ: EUROPAM PJ s.r.o. Priemyselná 3846, 085 01 Bardejov 
  IČO: 46311432, 
  konateľ: Pavol Jantek 

a) 29% podiel zákazky, ktorý má v úmysle zadať tretím osobám na 

predmet subdodávok 

b) predmet subdodávky: úprava povrchov a realizácia stropu 

c) subdodávateľ spĺňa podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 zákona o 

verejnom obstarávaní,  

III. subdodávateľ: Montin s.r.o., Žriedlová 28, 040 01 Košice,  
   IČO: 36187917 

  konatelia: Ing. Milan Dunaj, Ing. Milan Jurčišín 
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a) 25% podiel zákazky, ktorý má v úmysle zadať tretím osobám na 

predmet subdodávok 

b) predmet subdodávky: elektroinštalácia 

c) subdodávateľ spĺňa podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 zákona o 

verejnom obstarávaní,  

IV. subdodávateľ: ARTAX, s.r.o., Hradbová 11, 040 01 Košice 
  IČO: 31719970 
  konateľ: Ing. Jozef Pačay 

a) 5% podiel zákazky, ktorý má v úmysle zadať tretím osobám na 

predmet subdodávok 

b) predmet subdodávky: projektová dokumentácia a autorský dozor 

c) subdodávateľ spĺňa podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 zákona o 

verejnom obstarávaní,  

 

2. Zhotoviteľ je povinný oznámiť objednávateľovi akúkoľvek zmenu o subdodávateľoch 
uvedených v ods. 1 tohto článku. Po odsúhlasení tejto zmeny objednávateľom, zmluvné 
strany uzatvoria dodatok k tejto zmluve. 
 

3. V prípade potreby zmeny subdodávateľa oproti subdodávateľom uvedených v ods. 1 tohto 
článku, je zhotoviteľ povinný predložiť objednávateľovi najneskôr do 5 pracovných dní odo 
dňa, kedy sa o tejto skutočnosti dozvie informácie v rozsahu: 
a) subdodávateľ: ............................................................................................................... 
 (Poznámka: identifikačné údaje subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, obchodné meno 

alebo názov, adresa pobytu alebo sídlo, identifikačné číslo údaje o osobe oprávnenej konať 
za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia). 

b) ......... % podiel zákazky, ktorý má v úmysle zadať tretím osobám na predmet 
subdodávok 

c) predmet subdodávky ................................................................................................... 
d) dôkazné prostriedky, že navrhovaný subdodávateľ spĺňa podmienky účasti podľa 

§ 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní a neexistujú u neho dôvody na vylúčenie 
podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní. 

e) navrhnutý subdodávateľ je zapísaný v Registri konečných užívateľov výhod vedenom 
Úradom pre verejné obstarávanie (uplatňuje sa, ak sa subdodávateľ bude podieľať 
najmenej na 50% z hodnoty plnenia) 
 

4. Zhotoviteľ pri výbere subdodávateľa musí postupovať tak, aby vynaložené náklady na 
zabezpečenie plnenia na základe zmluvy o subdodávke boli primerané jeho kvalite 
a cene.  
 

5. Zhotoviteľ nie je oprávnený bez súhlasu objednávateľa meniť % podiel subdodávok 
u svojich subdodávateľov uvedených v tomto článku tejto zmluvy. Zároveň je povinný 
zabezpečiť, aby subdodávatelia uvedení v tomto článku tejto zmluvy nezadali svoju 
subdodávku resp. jej časť žiadnemu inému subdodávateľovi. 

 
6. Zhotoviteľ nesmie zadať svojim subdodávateľom ani žiadnym tretím osobám zhotovenie 

celého diela a pri zhotovení diela, ktoré je predmetom tejto zmluvy zodpovedá 
objednávateľovi za včasné a riadne vykonanie diela tak, ako by ho zhotovoval sám. 
 
 

7. Zhotoviteľ potvrdzuje, že všetci jeho zamestnanci a jeho subdodávatelia podieľajúci sa na 
plnení tejto zmluvy sú kvalifikovaní na svoje profesie vzťahujúce sa k predmetu zmluvy 
a majú potrebné oprávnenia a osvedčenia potrebné k realizácii tejto zmluvy. 
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8. Zhotoviteľ je povinný každú zmluvu o subdodávke uzatvoriť v písomnej forme len 
s predchádzajúcim písomným súhlasom objednávateľa k navrhovanému 
subdodávateľovi. Objednávateľ rozhodne o súhlase/nesúhlase s uzatvorením takejto 
zmluvy o subdodávke na základe predloženia informácií o navrhovanom subdodávateľovi 
a informácií podľa ods. 3 písm. d) a e) tohto článku zmluvy. 

 
9. Objednávateľ oznámi zhotoviteľovi svoje rozhodnutie o súhlase alebo nesúhlase 

s uzatvorením zmluvy o subdodávke najneskôr do 5 pracovných dní od doručenia žiadosti 
o udelenie tohto súhlasu. Ak objednávateľ neoznámi svoj nesúhlas do 5 pracovných dní 
odo dňa doručenia žiadosti o schválenie, v tomto prípade to znamená, že nemá výhrady 
k výberu subdodávateľa a zhotoviteľ  je oprávnený uzatvoriť s vybranými subdodávateľmi 
príslušné zmluvy, na základe ktorých bude zabezpečované plnenie tejto zmluvy. 
 

10. Zhotoviteľ preukázal technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť technickými alebo 
odbornými kapacitami osoby stavbyvedúceho: Ing. Ján Cimbaľák, Pod Šibeňou horou 74, 
085 01 Bardejov, IČ: 17274664, ev. číslo osvedčenia 01006*10*,ak počas trvania tejto 
zmluvy dôjde k plneniu, ktorého sa toto preukázanie týka, zhotoviteľ je oprávnený toto 
plnenie poskytnúť len sám, alebo prostredníctvom tej osoby, ktorej technické alebo 
odborné kapacity využíva. 

 

Čl. XV 
 VYŠŠIA MOC 

 
1. Za vyššiu moc sa považuje prekážka brániaca riadnemu a včasnému vykonaniu diela, 

ktorá nie je závislá od vôle zmluvných strán, ak nemožno rozumne predpokladať, že by 
povinná strana túto prekážku alebo jej následky odvrátila alebo prekonala, a ďalej, že by 
v čase vzniku záväzku túto prekážku predvídala.  

2. Ak niektorej zo strán bráni v plnení jej povinností podľa tejto zmluvy prekážka vyššej moci, 
je táto zmluvná strana povinná podať písomné oznámenie o takejto prekážke druhej 
zmluvnej strane a špecifikovať povinnosti, ktoré nemôže plniť z dôvodu vyššej moci. 
Oznámenie musí byť podané písomne a bezodkladne, najneskôr do 5 pracovných  dní po 
tom, čo zmluvná strana získala vedomosť o prekážke vyššej moci. Zmluvná strana bude 
ospravedlnená z plnenia tých povinností, ktoré uviedla v predmetnom oznámení, a to 
počas doby trvania prekážky tvoriacej vyššiu moc. 

3. Zmluvná strana, ktorá nemohla plniť svoje povinnosti z dôvodu prekážky vyššej moci, je 
povinná s prihliadnutím na okolnosti prípadu vykonať potrebné opatrenia na zmiernenie 
dôsledkov pôsobenia prekážky vyššej moci na výkon povinností tejto zmluvnej strany 
podľa zmluvy, a to najmä vyvinúť potrebné úsilie na minimalizáciu omeškania s plnením 
zmluvných povinností dotknutých prekážkou vyššej moci. 

4. Bezodkladne po skončení trvania prekážky vyššej moci je zmluvná strana, ktorej táto 
prekážka bránila v plnení povinností, povinná oznámiť druhej zmluvnej strane skončenie 
jej trvania.  

Čl. XVI 
 ZMENA ZMLUVY 

 
1. Túto zmluvu je možné počas jej trvania zmeniť iba vzostupne číslovanými písomnými 

dodatkami, pokiaľ tieto nebudú v rozpore s § 18 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní 
a nezmení sa charakter tejto zmluvy, ktoré sa po podpísaní zmluvnými stranami a po 
nadobudnutí účinnosti stávajú jej nedeliteľnou súčasťou. 
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2. Túto zmluvu je možné zmeniť vo forme písomného dodatku k tejto zmluve počas jej 
trvania z dôvodov uvedených v tejto zmluve ak: 
a) vznikne dôvodná úprava ceny smerom nadol taká, že časť predmetu zmluvy sa počas 

jej plnenia prejavila ako časť predmetu zmluvy, ktorú nie je potrebné k jej splneniu 
zrealizovať,  

b) nastane potreba realizácie doplňujúcej časti diela, ktorá je nevyhnutná pre splnenie 
predmetu zmluvy, avšak nie je zahrnutá v tejto zmluve, poskytuje ju pôvodný 
zhotoviteľ a zmena zhotoviteľa nie je možná z ekonomických alebo technických 
dôvodov, pričom ide najmä o požiadavku vzájomnej zameniteľnosti alebo 
interoperability s existujúcim dielom definovaným podľa tejto zmluvy a zmena 
zhotoviteľa spôsobí objednávateľovi významné ťažkosti alebo podstatnú duplicitu 
nákladov. Zhotoviteľ pri úprave množstva resp. výmer, uvedených v realizačnej PD 
použije k oceneniu jednotkové ceny rozpočtu realizačnej PD znížené o  zľavu podľa 
ods. 2 čl. VI tejto zmluvy,  

c) potreba zmeny zmluvy vyplynie z okolností, ktoré objednávateľ nemohol pri 
vynaložení náležitej starostlivosti predvídať. Zhotoviteľ na ocenenie použije 
jednotkové ceny vo výške podľa cenníka CENKROS 4, znížené o zľavu podľa ods. 2 
čl. VI tejto zmluvy.  
 

3. Zhotoviteľ najneskôr do 5-tich pracovných dní odo dňa zistenia  skutočnosti uvedených  
v ods. 2 tohto článku predloží objednávateľovi k odsúhlaseniu zoznam položiek, 
špecifikáciu a ceny k odsúhlaseniu. Až po písomnom súhlase zo strany objednávateľa, 
strany zmluvy uzavrú dodatok k tejto zmluve. 
 

4. Bez nového verejného obstarávania je možné túto zmluvu zmeniť aj vtedy, ak hodnota 
všetkých zmien je nižšia ako 15% hodnoty pôvodnej zmluvy, avšak nepresiahne sa 
ňou finančný limit pre podlimitnú zákazku. 

 
5. Túto zmluvu je ďalej možné zmeniť, ak hodnota všetkých zmien podľa ods. 2 písm. b), 

c) a ods. 3 a 4 tohto článku tejto zmluvy, počas jej trvania a to dodatkom k tejto zmluve 
nesmie presiahnuť 50% hodnoty pôvodnej zmluvnej ceny za predpokladu, že hodnota 
všetkých oprávnených zmien nepresiahne finančný limit pre príslušnú podlimitnú 
zákazku. 

 
6. Túto zmluvu je ďalej možné zmeniť počas jej trvania vo forme písomného dodatku k tejto 

zmluve, ak: 
a) nastane neočakávaná potreba dojednať medzi zmluvnými stranami zmenu termínu 

plnenia z dôvodov: 
- vzniku skutočností definovaných ako vyššia moc, 
- vzniknutých nepredvídaných prekážok zo strany objednávateľa, 
- nepriaznivého počasia počas realizácie predmetu zmluvy, 

b) nastane situácia vedúca k nahradeniu pôvodného zhotoviteľa novým zhotoviteľom, 
za podmienky, že tento zhotoviteľ spĺňa pôvodne určené podmienky účasti a je 
právnym nástupcom pôvodného zhotoviteľa v dôsledku jeho reorganizácie, vrátane 
zlúčenia a splynutia alebo úpadku, 

c) nastane potreba vykonať formálne alebo administratívne zmeny zmluvy (napr. zmena 
v osobe štatutárneho orgánu, technického dozoru, zmena čísla bankového účtu 
a pod.).  

7. Túto zmluvu je možné zmeniť vo forme písomného dodatku k tejto zmluve aj v prípade, 
ak: 
a) akékoľvek materiály, časti, komponenty a zariadenia, ktoré sú iného druhu, ako je 

stanovené v tejto zmluve a jej prílohách, avšak kvalitatívne adekvátne požiadavkám 
zmluvy a jej príloh, môžu byť zhotoviteľom použité na zhotovenie diela, ak pôvodné  
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stanovené v tejto zmluve a jej prílohách majú v čase plnenia tejto zmluvy ukončenú 
výrobu, o čom zhotoviteľ predloží objednávateľovi vyhlásenie výrobcu, 

b) pri zhotovení diela zhotoviteľ preukázateľne zdokumentuje, že pôvodné riešenie sa 
počas plnenie zmluvy ukáže ako realizačne nevyhovujúce a novo navrhované 
materiály budú kvalitatívne adekvátne, 

c) je zmena zmluvy dohodnutá v jednotlivých ustanoveniach tejto zmluvy. 
 

8. V prípadoch podľa písmena a) a b) ods. 7 tohto článku a  po predchádzajúcom písomnom 
súhlase zo strany objednávateľa, strany zmluvy uzavrú dodatok k tejto zmluve, na základe 
ktorého môže zhotoviteľ použiť na realizáciu diela kvalitatívne adekvátne materiály. 
Zodpovednosť zhotoviteľa za prípadné vady a nedostatky takto zhotoveného diela však 
takýmto súhlasom nie je dotknutá. 

 
 

Čl. XVII 
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 

1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť odo 
dňa nasledujúceho po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády 
Slovenskej republiky.  

2. Práva a povinnosti výslovne neupravené v tejto zmluve sa riadia príslušnými 
ustanoveniami platných právnych predpisov v oblasti nakladania s odpadmi a príslušnými 
ustanoveniami Obchodného zákonníka v platnom a účinnom znení. 

3. Ak sa stane niektoré ustanovenie tejto zmluvy celkom alebo sčasti neplatným alebo 
nevymáhateľným, nemá táto skutočnosť vplyv na platnosť a  vymáhateľnosť zostávajúcej 
časti tejto zmluvy. V takomto prípade sa zmluvné strany zaväzujú nahradiť neplatné alebo 
nevymáhateľné ustanovenia tejto zmluvy novými ustanoveniami, platnými 
a vymáhateľnými, ktoré budú mať čo najbližší právny význam a účinok ako ustanovenie, 
ktoré má byť nahradené. 

4. Zmluvné strany sa zaväzujú, že prípadné spory, ktoré by vnikli na základe tejto zmluvy sa 
budú snažiť riešiť hľadaním možnosti dohody akceptovateľnej oboma zmluvnými 
stranami. Prípadne, že takto nedôjde k urovnaniu sporu bude spor postúpený na riešenie 
príslušnému súdu. 

5. Zmluvné strany sú povinné si vzájomne písomne informovať zmenu všetkých skutočností, 
ktoré sú rozhodujúce pre plnenie povinností vyplývajúce z tejto zmluvy, najmä zmenu 
obchodného mena, právnej formy, bankového spojenia, adresy sídla a korešpondenčnej 
adresy. 

6. Ak sa má na základe tejto zmluvy doručiť písomnosť druhej  zmluvnej strane, doručuje sa 
poštou formou doporučenej zásielky na adresu uvedenú v čl. I tejto zmluvy, ak sa do 
momentu  odovzdania zásielky na prepravu nebola oznámená iná adresa podľa ods.                                
5 tohto článku. 

7. Zmluvné strany sa dohodli, že akékoľvek písomnosti vyplývajúce z právneho vzťahu 
založeného touto  zmluvou  (napríklad faktúry, uplatnenie náhrady škody, uplatnenie 
úroku z omeškania alebo  odstúpenie od tejto zmluvy) sa budú považovať za doručené   
aj v prípade, ak sa doporučená zásielka adresovaná na adresu sídla jednej zmluvnej 
strany vráti druhej zmluvnej strane ako neprevzatá (napríklad z dôvodu odopretia 
prevzatia písomnosti alebo neprevzatia písomnosti v odbernej lehote, prípadne z dôvodu 
neznámeho adresáta); v uvedenom prípade sa písomnosť považuje za doručenú dňom, 
keď bola odosielateľovi listová zásielka vrátená, i keď sa adresát o tom nedozvedel. 
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8. Túto zmluvu je možné meniť len formou písomných dodatkov podpísaných oboma 
zmluvnými stranami, pokiaľ tieto nebudú v rozpore so zákonom o verejnom obstarávaní. 

9. Zmluva je vyhotovená v 5 (piatich) rovnopisoch rovnakej právnej sily, z ktorých po jej 
podpise objednávateľ obdrží 3 exempláre a zhotoviteľ 2 exempláre. 

10. Zmluvné strany vyhlasujú, že túto zmluvu uzatvorili slobodne a vážne, neuzatvorili ju 
v tiesni a za nápadne nevýhodných podmienok, zmluvu si prečítali, jej obsahu porozumeli 
a na znak súhlasu ju vlastnoručne podpísali. 

11. Prílohy:  

Príloha č. 1 – Predpokladaná cena 

Príloha č. 2 - Dohoda o podmienkach zabezpečenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri 

práci na pracovisku (stavenisku) 

 

 

V Prahe, dňa..............................           V Košiciach, dňa ............................ 
 
 
Za zhotoviteľa:                  Za objednávateľa:  
 
 
 
 
...................................................................... ............................................................... 

   Ing. Martin Plch                 prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc. 
riaditeľ divízie 3, Metrostav a.s.     rektor 
 
 
 
...................................................................... 

  Ing. Jan Hehejík 
obchodný námestník divízie 3, Metrostav a.s. 
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Príloha č. 1 
Predpokladaná cena 

 

P.č. Časť Popis Množstvo M.J. 
Cena bez 

DPH 

1. PD zameranie Zameranie jestvujúceho objektu 1 kpl 3 000 € 

2. 
PD pre stavebné 
povolenie Spracovaný v zmysle UNIKA 

1 kpl 20 000 € 

3. 
PD realizačný 
projekt Spracovaný v zmysle UNIKA 

1 kpl 40 000 € 

4. 

IČ - stavebné 
povolenie 

Zabezpečenie všetkých potrebných 
povolení, rozhodnutí a 
právoplatného stavebného 
povolenia 

1 kpl 3 000 € 

5. 
Realizácia 
stavebného diela 

realizácia novej strechy,     1 kpl 415 000 € 

elektroinštalácia- silnoprúd 1 kpl 220 000 € 

elektroinštalácia- slaboprúd (ŠK, EPS, 
EZS, domáci rozhlas) 

1 kpl 160 000 € 

vzduchotechnika (odvetranie 
digestorov) 

1 kpl 25 000 € 

zdravotechnika (požiarny vodovod) 1 kpl 25 000 € 

výplňové konštrukcie (okná, dvere- 
repas, resp. výmena) 

1 kpl 62 000 € 

úprava povrchov (maľby, nátery, 
steny, podlahy, podhľady, stropy) 

1 kpl 356 000 € 

realizácia nového stropu nad 3.NP 1 kpl 69 000 € 

ostatné práce 1 kpl 65 000 € 

6. 
Výkon 
autorského 
dozoru 

Výkon autorského dozoru počas 
realizácie stavebných prác 

1 kpl 6 000 € 

7. 

PD skutočného 
vyhotovenia 
diela 

Spracovanie PD skutočného 
vyhotovenia diela, ktorý je potrebný 
ku kolaudačnému rozhodnutiu 

1 kpl 3 000 € 

Predpokladaná celková cena v € bez DPH     1 472 000 € 
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Príloha č.2  
 
 

Dohoda o podmienkach zabezpečenia bezpečnosti  
a ochrany zdravia pri práci na pracovisku (stavenisku) 

uzatvorená v zmysle § 51 zákona č. 40/1964 - Občianskeho zákonníka  
v znení neskorších predpisov 

 
  

Čl. 1 
Zmluvné strany 

 
1. Objednávateľ:            

Obchodné meno:  Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 
Sídlo:                       Šrobárova 2, 041 80 Košice 
Štatutárny orgán:               prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc.  -  rektor 
IČO:             00397768 
     

(ďalej len „objednávateľ“) 
      
2. Zhotoviteľ: 
 Obchodné meno:         Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8, 

 IČ: 000 14 915,  zapísaná v Obchodnom registri vedenom 
Mestským súdom v Prahe, oddiel B, vložka 758,  

    oprávnená podnikať v SR vznikom organizačnej zložky  
 Metrostav  a.s. – organizačná zložka Bratislava, zapísaná 
v Obchodnom registri Okresneho súdu Bratislava I, oddiel Po, 
vložka č. 679/B 

Sídlo: Mlynské Nivy 68, 821 05 Bratislava 
Zastúpený:  Ing. Martin Plch – riaditeľ divízie 3, Metrostav a.s., na základe 

plnej moci 
Ing. Jan Hehejík – obchodný námestník divízie 3, Metrostav a.s., 
na základe plnej moci 

IČO:   31 792 693 
 
(ďalej len „zhotoviteľ“) 
     
(ďalej spolu len „strany dohody“) 
 
 

Čl. 2 
Predmet dohody 

 
Predmetom tejto dohody je stanovenie všeobecných zásad prevencie a základných 
podmienok na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (ďalej „BOZP“)  ako aj ochrany 
pred požiarmi (ďalej „OPP“)na pracovisku (stavenisku) v súvislosti s realizáciou Zmluvy 
o dielo: „Odstránenie škôd po požiari na objekte Ústavu chemických vied PF UPJŠ 
v Košiciach“ uzatvorenej medzi objednávateľom a zhotoviteľom, pričom táto dohoda je jej 
neoddeliteľnou súčasťou.   

 
Čl. 3 

Všeobecné ustanovenie o zodpovednosti zhotoviteľa  
 

Zhotoviteľ je zodpovedný: 
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a) za kvalifikáciu, odbornú a zdravotnú spôsobilosť svojich zamestnancov a fyzických osôb 
podnikateľov, s ktorými spolupracuje, potrebnú pre výkon zmluvných činností pre 
objednávateľa; výsledok vykonanej lekárskej prehliadky zamestnancov, ako aj platný 
preukaz alebo platné osvedčenie na výkon činností s vyšším rizikom (príloha č. 1a 
k zákonu č. 124/2006 Z. z.) musí byť zdokumentovaný a na požiadanie objednávateľa 
predložený ku kontrole; 

b) za oboznámenie a školenie svojich zamestnancov s predpismi o bezpečnosti a ochrane 
zdravia pri práci a o ochrane pred požiarmi; 

c) za bezpečnosť a ochranu zdravia svojich zamestnancov v plnom rozsahu, , vrátane za 
poskytovanie osobných ochranných pracovných prostriedkov; 

d) za prípadné pracovné úrazy vlastných zamestnancov; 
e) za dodržiavanie všeobecne právnych predpisov a ostatných predpisov, určených 

bezpečných pracovných postupov, organizácie práce pokynov objednávateľa pre oblasť 
BOZP, OPP a ochrany jeho majetku; 

f) za stav bezpečnosti technických zariadení používaných na pracovisku (stavenisku) 
objednávateľa, za používané pracovné prostriedky, materiály a nebezpečné látky; 

g) v prípade jednorazového vstupu stavebných mechanizmov subdodávateľov (dovoz 
betónu, dovoz materiálu a pod.) je zhotoviteľ zodpovedný za preukázateľné oboznámenie 
týchto subdodávateľov s rizikami na pracovisku, stavenisku, s podmienkami bezpečného 
pohybu na pracovisku a s podmienkami výkonu ich činnosti. Zhotoviteľ je povinný 
koordinovať ich činnosť tak, aby nebola ohrozená bezpečnosť osôb a majetku.  

 
Čl. 4 

Povinnosti zhotoviteľa pred začatím prác na diele 
 

Pred začatím prác na diele je zhotoviteľ povinný: 
a) zabezpečiť účasť svojich zamestnancov na vstupnom oboznámení z oblasti BOZP a OPP 

u objednávateľa;   
b) písomne upozorniť objednávateľa na riziká vyplývajúce pre zamestnancov objednávateľa 

z činnosti, ktorú bude v priestoroch a na pracoviskách objednávateľa vykonávať; 
c) zabezpečiť pre zamestnancov zápisníky bezpečnosti práce; 
d) predložiť objednávateľovi zoznam nebezpečných látok, ktoré bude pri svojich činnostiach 

skladovať a používať v priestoroch objednávateľa a dohodnúť podmienky ich používania 
a skladovania. Zhotoviteľ je povinný na požiadanie predložiť karty bezpečnostných údajov 
k uvedeným chemickým látkam, pričom uvedené karty musia byť na mieste ich 
používania. 

 
Čl. 5 

Posúdenie rizika 
 

Povinnosťou zhotoviteľa je priebežné zisťovať nebezpečenstvá a ohrozenia, posudzovať riziko 
a následne vypracovať písomný dokument o posúdení rizika pre všetky  činnosti vykonávané 
jeho zamestnancami. Posúdenie rizika musí zohľadňovať všetky hľadiská, ktoré môžu viesť 
k pracovným úrazom alebo iným poškodeniam zdravia, ako napr. zriadenie pracoviska 
(staveniska), výber a nasadenie pracovných prostriedkov (najmä: montážne provizóriá, 
zdvíhacie zariadenia, lešenia, atď.), používanie osobných ochranných pracovných 
prostriedkov, používanie nebezpečných chemických látok, podmienky pracovného prostredia 
a kvalifikácia, ako aj osobné predpoklady výkonu zamestnancov zhotoviteľa podieľajúcich sa 
na realizácii diela. Posúdenie rizika môže byť aj súčasťou bezpečných pracovných postupov. 
 

Čl. 6 
Alkohol, omamné a psychotropné látky 

 
1. Zamestnanci zhotoviteľa sú povinní dodržiavať zákaz požívania alkoholických nápojov 

a omamných a psychotropných látok a zákaz pracovať pod ich vplyvom v priestoroch a na 
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pracoviskách objednávateľa. Zároveň platí zákaz prinášania alkoholických nápojov 
a omamných a psychotropných látok na pracovisko (stavenisko) objednávateľa.  

2. Objednávateľ je oprávnený požiadať zamestnancov zhotoviteľa o vykonanie dychovej 
skúšky pri kontrolách, resp. požadovať vykonanie rozboru krvi na prítomnosť uvedených 
látok u zamestnancov zhotoviteľa v prípade podozrenia, že tento zákaz je porušený. 
Náklady na zabezpečenie krvnej skúšky v prípade pozitívneho výsledku znáša zhotoviteľ. 

 
Čl. 7 

Osobné ochranné pracovné prostriedky 
 

1. Zhotoviteľ je povinný vybaviť svojich zamestnancov potrebnými osobnými ochrannými 
pracovnými prostriedkami (ďalej „OOPP“) podľa ust. NV č. 395/2006 Z. z., ktoré 
zodpovedajú existujúcim a predvídateľným pracovným podmienkam a pracovnému 
prostrediu na pracovisku (stavenisku). Zamestnanci zhotoviteľa sú povinní OOPP 
používať počas výkonu dodávok a prác pre objednávateľa. Uvedené povinnosti sa 
vzťahujú aj na fyzické osoby, ktoré sú podnikateľom a vykonávajú práce pre zhotoviteľa. 
 

2. V prípade, ak pri práci vo výške nie je možné použiť kolektívne zabezpečenie proti pádu, 
musia zamestnanci zhotoviteľa používať prostriedky osobného zabezpečenia proti pádu.  

 
Čl. 8 

Pracovné prostriedky 
 

1. Zhotoviteľ je zodpovedný za primerané vybavenie, za bezpečnosť a prevádzky schopnosť 
všetkých pracovných prostriedkov, ktoré určí na výkon práce podľa NV č. 392/2006 Z. z.. 
Zhotoviteľ je povinný používať len pracovné prostriedky (nástroje, náradie, stroje, rebríky, 
viazacie prostriedky, lešenia, stavebné stroje, atď.), ktoré sú v bezchybnom technickom 
stave a sú pravidelne kontrolované v zmysle osobitných predpisov, resp. boli podrobené 
predpísaným odborným prehliadkam, skúškam a revíziám. Skutočnosti podľa 
predchádzajúcej vety je zhotoviteľ povinný na žiadosť objednávateľa preukázať, pričom 
doklady o nich musia byť objednávateľovi k dispozícii za účelom nahliadnutia na mieste 
ich používania.  
 

2. Zhotoviteľ je zodpovedný za to, že použije iba také elektrické ručné náradie a elektrické 
spotrebiče, ktoré boli riadne skontrolované, a ktoré sú v súlade s príslušnými právnymi 
predpismi a technickými normami. Tieto kontroly musia byť preukázateľne 
zdokumentované a na požiadanie objednávateľa predložené ku kontrole. Dokumentácia 
o vykonaní poslednej kontroly musí byť objednávateľovi k dispozícii za účelom 
nahliadnutia na mieste ich používania.  

 
Čl. 9 

Zásady zabezpečenia spoločných pracovísk 
 

1. Ak zamestnanci viacerých zamestnávateľov alebo fyzické osoby oprávnené na 
podnikanie plnia úlohy na spoločnom pracovisku u objednávateľa tak, že môže byť 
ohrozená ich bezpečnosť alebo zdravie, musí byť spolupráca zamestnávateľov a týchto 
osôb pri prevencii, príprave a vykonávaní opatrení na zaistenie bezpečnosti a ochrany 
zdravia pri práci a ochrany pred požiarmi, koordinácia činností a vzájomná informovanosť, 
písomne dohodnutá. Dohoda určí, kto z nich je povinný vytvoriť podmienky na zaistenie 
bezpečnosti a ochrany zdravia zamestnancov na spoločnom pracovisku a v akom 
rozsahu.  
 

2. Zhotoviteľ a jeho subdodávatelia, ktorých zamestnanci plnia úlohy na spoločnom 
pracovisku, sú povinní navzájom sa písomne informovať najmä o rizikách možného 
ohrozenia, preventívnych opatreniach a opatreniach na poskytnutie prvej pomoci, na 
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zdolávanie požiarov, na vykonávanie záchranných prác a na evakuáciu zamestnancov. 
Tieto informácie je zhotoviteľ povinný poskytnúť svojim zamestnancom, subdodávateľom 
a zástupcom zamestnancov pre bezpečnosť a objednávateľovi pred začiatkom prác na 
diele. 
 

Čl. 10 
Zásady vedenia zápisníka bezpečnosti práce 

 
1. Zápisník bezpečnosti práce (ďalej len „zápisník“) je povinný zabezpečiť zhotoviteľ pre 

svojich zamestnancov, ktorí vykonávajú práce na pracoviskách (objekt, stavba, 
pracovisko, zariadenie) objednávateľa. 
 

2. Zamestnanci zhotoviteľa sú povinní mať zápisníky pri sebe na mieste výkonu práce a na 
požiadanie ich predložiť pri kontrole. 

 
3. Záznamy v zápisníku vedie zhotoviteľ pre svojich zamestnancov v zmysle zásad pre 

vedenie zápisníka. 
 
4. V časti osobné údaje je zhotoviteľ povinný okrem vyplnených údajov uviesť aj číslo 

občianskeho preukazu a nalepiť fotokópiu OP zamestnanca. 
 
5. V zápisníku je potrebné zaznamenať osobitné druhy oboznámení (týkajúce sa napr. prác 

vo výške, obsluhy stavebných mechanizmov a pod.), ktoré zamestnanec absolvoval, 
s uvedeným dátumom a potvrdením osoby, ktorá oboznámenie vykonala. Ak tieto 
záznamy nie sú uvedené v zápisníku, musia byť na pracovisku (stavenisku) príslušné 
preukazy alebo osvedčenia zamestnancov. Osobitné druhy oboznámení, pri ktorých sa 
vydáva preukaz, ktorý je zamestnanec povinný mať pri výkone prác, nie je potrebné 
zaznamenať v zápisníku (preukaz zvárača, preukaz pilčíka, preukaz viazača bremien 
a pod.). 

 
Čl. 11 

Práce na zariadeniach, v ochranných pásmach  
a v priestoroch objednávateľa 

 
1. Zhotoviteľ je povinný dodržiavať okrem zákonných ustanovení v oblasti BOZP a OPP aj 

ustanovenia osobitných interných predpisov vydaných objednávateľom, s ktorými bol 
zhotoviteľ oboznámený. 
 

2. Zhotoviteľ je ďalej povinný: 
a) zabezpečiť účasť svojich zamestnancov na vstupnom oboznámení z oblasti BOZP 

a OPP u objednávateľa;   
b) dodržiavať čistotu a poriadok na pracovisku (stavenisku); 
c) dodržiavať zákaz fajčenia na pracoviskách a v priestoroch objednávateľa; 
d) dodržiavať bezpečnosť premávky na vnútorných a vonkajších komunikáciách 

objednávateľa; 
e) dodržiavať usmernenia koordinátora bezpečnosti povereného objednávateľom;  
f) pri vykonávaní montážnych, opravárenských, stavebných, revíznych a odborných prác 

na pracoviskách objednávateľa začať prácu až vtedy, keď je pracovisko vybavené 
a zabezpečené v zmysle platných a účinných právnych predpisov; 

g) zdržiavať sa iba na určenom pracovisku a pohybovať sa len v určených priestoroch 
objednávateľa, pre príchod na pracovisko a odchod z pracoviska používať stanovené 
prístupové komunikácie; 

h) udržiavať vyčlenené priestory a montážne pracoviská na svoje náklady v súlade 
s bezpečnostnými, požiarnymi, technickými a hygienickými predpismi; 

i) na preukázateľne prevzatom stavenisku (pracovisku) dodržiavať predpisy BOZP 
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a OPP pri prácach, ktoré bude v zmysle zmluvy o dielo vykonávať, a v plnom rozsahu 
zodpovedá za oblasť BOZP a OPP; 

j) používať výhradne miesta a spôsoby pripojenia el. energie a vody, určené 
objednávateľom pri odovzdaní staveniska (pracoviska); 

k) uskladňovať náradie, materiál a ostatné pracovné prostriedky len na mieste, ktoré 
písomne určil objednávateľ pri odovzdaní staveniska (pracoviska); 

l) zabezpečiť viditeľné označenie zamestnancov logom alebo obchodným menom  
zhotoviteľa, vrátane fyzickej osoby, ktorá je podnikateľom a podieľa sa na realizácii 
diela spolu so zhotoviteľom; pri zemných prácach, stavebných prácach, montážnych 
prácach,  elektromontážnych prácach alebo elektroinštalačných prácach na diele je 
zhotoviteľ povinný vybaviť zamestnancov reflexnými vestami s viditeľným označením 
obchodného mena alebo loga zhotoviteľa na zadnej časti vesty. Reflexné vesty nie je 
potrebné používať v prípade, ak to ostatné OOPP neumožňujú (napr. pri zváračských 
prácach), alebo ak použitie reflexnej vesty zvyšuje riziko pri výkone prác (napr. pri 
prácach na elektrickej inštalácii pod napätím alebo pri práci vo výške pri použití 
prostriedkov osobného zabezpečenia proti pádu); 

m) zabezpečiť označenie užívaných priestorov (dielní, pracovísk, atď.) obchodným 
menom zhotoviteľa;  

n) zabezpečiť, aby všetci zamestnanci zhotoviteľa a jeho prípadných subdodávateľov 
mali na pracoviskách objednávateľa doklady totožnosti a preukazy podľa osobitných 
predpisov, tieto doklady je každý zamestnanec zhotoviteľa, príp. jeho subdodávateľov 
povinný predložiť v prípade vykonávania kontroly zo strany objednávateľa alebo 
orgánov štátnej alebo verejnej správy; 

o) zaistiť v prípade prác na verejných komunikáciách osvetlenie prekážok na komunikácii, 
zaistiť umiestnenie upozornenia pre chodcov, prípadne umiestnenie dopravných 
značiek, zaistiť bezpečný prechod pre chodcov, prípadne zabezpečiť bezpečné 
ohradenie pracoviska (staveniska) po celej jeho dĺžke až do doby ukončenia týchto 
prác a jeho spätné uvedenie do bezpečného stavu (v zmysle projektovej dokumentácie 
a platných a účinných právnych predpisov); 

p) po ukončení prác uviesť všetky ním zdemontované ochranné zariadenia (napr. kryty, 
zábradlia) do pôvodného stavu; 

q) zabezpečiť vypratanie pracoviska (staveniska) po ukončení realizácie diela a uviesť 
pracovisko (stavenisko) do pôvodného stavu tak, v akom sa nachádzalo pred začatím 
prác alebo do stavu podľa projektu, v prípade, že boli na ňom boli vykonané zmeny. 
V uvedenej súvislosti môže byť zhotoviteľovi zadržaná čiastka v rozsahu 10 % z ceny 
diela, ktorá bude vyplatená až po vyprataní pracoviska (staveniska) a vrátení 
pracoviska (staveniska) do objednávateľom požadovaného stavu; 

r) vykonávať práce takým spôsobom, aby nebola spôsobená škoda na majetku 
objednávateľa alebo tretích osôb; 

s) dodržiavať a preukazovať požadovanú kvalitu definovanú v zmluve, projektovej 
dokumentácii, v zápise z odovzdania a prevzatia pracoviska (staveniska) a v iných 
súvisiacich dokumentoch a platných a účinných právnych predpisoch. 

 
Čl. 12 

Zaistenie BOZP vo výške a nad voľnou hĺbkou 
 

1. Všetky zhotoviteľom používané konštrukcie na zvyšovanie pracoviska (napr. rebríky, 
lešenie) musia byť bezpečné, v dobrom technickom stave. Ich náležitý stav je zhotoviteľ 
povinný kontrolovať podľa  platných a účinných predpisov. Tieto kontroly musia byť 
preukázateľne zdokumentované a na požiadanie objednávateľa predložené ku kontrole.  
 

2. Lešenia môžu byť zmontované, upravované, demontované alebo uvedené do prevádzky 
výhradne osobou s platným osvedčením lešenára. Svojvoľná zmena zo strany užívateľa 
lešenia nie je prípustná. Pri zriadení veľkých pracovných lešení musia konštrukcie 
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zodpovedať požiadavkám účelu použitia a musia byť dodržané príslušné technické 
normy. 

 
3. Lešenie musí byť prevzaté spôsobilou osobou a musí byť pravidelne a preukázateľne 

touto osobou kontrolované. Tieto kontroly musia byť preukázateľne zdokumentované a na 
požiadanie objednávateľa predložené v čase vykonávania kontroly. Záznamy o Kontrole 
lešenia a Dokument o prevzatí lešenia a odovzdaní do užívania musia byť na stavenisku. 

 
4. Zhotoviteľ je zodpovedný za dodržanie pravidiel používania lešenia zo strany jeho 

zamestnancov. Prípustné maximálne zaťaženie lešenia, resp. pracovnej plošiny, ktoré je 
označené na štítku lešenia, nachádzajúcom sa na lešení, resp. na pracovnej plošine, 
nesmie byť prekročené. Zhotoviteľ je ďalej zodpovedný za to, aby bol jeho pracovný 
priestor zabezpečený v súlade s predpismi. V zmysle príslušných platných a účinných 
predpisov je zhotoviteľ povinný presvedčiť sa o riadnom stave všetkých ním používaných  
krytov a uzáverov. 

 
5. Za dodržanie bezpečnosti prevádzky a použitie lešení a pracovných plošín v súlade 

s predpismi je zodpovedný zhotoviteľ, ktorý tieto prostriedky využíva. Pred každým 
používaním lešenia alebo pracovnej plošiny je zhotoviteľ ako užívateľ lešenia povinný 
vizuálne skontrolovať lešenie. Zistené nedostatky alebo požiadavky zmien majú byť 
hlásené zhotoviteľovi lešenia, resp. pracovnej plošiny. Pred začiatkom prác majú byť 
príslušní pracovníci upozornení zhotoviteľom na vyššie uvedené pravidlá používania.   

 
6. Vykonávanie pracovných činností  vo výške a nad voľnou hĺbkou ako aj používanie 

vertikálnej komunikácie musí byť v súlade s vyhl. 147/2013 Z.z.. 
 

Čl. 13 
Činnosti spojené so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru 

 
V súvislosti s činnosťami spojenými so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru je 
zhotoviteľ povinný: 
a) dodržiavať podmienky ich vykonávania v zmysle platných a účinných právnych predpisov, 

príslušných technických noriem a požiadaviek objednávateľa; 
b) nahlásiť (telefonicky, e-mailom) výkon uvedených činností minimálne 3 dni pred ich 

začatím vykonávaním objednávateľovi; 
c) pred začatím uvedených činností určiť potrebný počet zamestnancov pre zriadenie 

protipožiarnej asistenčnej hliadky, zabezpečiť absolvovanie odbornej prípravy 
protipožiarnej asistenčnej hliadky a požiadať objednávateľa o povolenie na výkon týchto 
prác; 

d) zabezpečiť kontrolu pracoviska a priľahlých priestorov v priebehu výkonu uvedených 
činností, pri prerušení ich vykonávania a po ich skončení, do uplynutia doby, počas ktorej 
hrozí nebezpečenstvo vzniku požiaru; 

e) mať počas výkonu činnosti k dispozícii vhodný akcieschopný hasiaci prístroj vhodného 
druhu a potrebného počtu. 

 
Čl. 14 

Ďalšie ustanovenia 
 

1. Pri spozorovaní nebezpečenstva a v prípade vzniku bezprostredného a vážneho 
ohrozenia života alebo zdravia sú zamestnanci zhotoviteľa povinní: 
a) ihneď prerušiť prácu, ak zamestnanec zhotoviteľa spozoruje nebezpečenstvo, 

prípadne hrozbu vzniku takéhoto nebezpečenstva, ktoré by mohlo ohroziť zdravie 
alebo životy osôb alebo spôsobiť prevádzkovú nehodu alebo poruchu technických 
zariadení; 

b) oznámiť túto udalosť bezodkladne určenému zamestnancovi objednávateľa a podľa 
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možnosti upozorniť všetky osoby, ktoré by mohli byť týmto nebezpečenstvom 
ohrozené; 

c) zabezpečiť potrebné opatrenia, aby nedošlo k ďalšiemu ohrozeniu života alebo 
zdravia a podľa možnosti podieľať sa na odstraňovaní následkov ohrozenia; 

d) vykonať zápis v stavebnom denníku o prerušení prác a dôvodoch prerušenia. 
 

2. Pre prípad vzniku úrazov zamestnancov zhotoviteľa na pracoviskách objednávateľa 
a sledovania úrazovosti je zhotoviteľ povinný: 
a) písomne určiť postup pre prípad záchranných prác, evakuácie a vzniku poškodenia 

zdravia vrátane poskytnutia prvej pomoci; 
b) registrovať a evidovať tieto pracovné úrazy a plniť si oznamovaciu povinnosť podľa 

ust. § 17 zák. NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci 
v znení neskorších predpisov voči príslušným štátnym orgánom a vznik takejto 
udalosti bezodkladne oznámiť aj objednávateľovi (vedúcemu úseku alebo referentovi 
BOZP, PO a CO), s cieľom zabezpečiť objektívne vyšetrovanie; 

c) zabezpečiť lekárničku s potrebnými prostriedkami prvej pomoci, zároveň v každej 
pracovnej skupine zabezpečiť minimálne dvoch vyškolených zamestnancov na 
poskytovanie prvej pomoci.  

 
Čl. 15 

Harmonogramy prác 
 

1. Zhotoviteľ spracuje harmonogram prác členený podľa mesiacov (prípadne členený podľa 
inej požiadavky objednávateľa), ktorý predloží objednávateľovi ku dňu prevzatia 
pracoviska (staveniska), najneskôr však do začiatku realizácie prác. Zhotoviteľ je povinný 
harmonogram prác aktualizovať a dodržiavať ho.  
 

2. Zhotoviteľ doručí harmonogram prác objednávateľovi. O zmene harmonogramu je 
zhotoviteľ povinný informovať objednávateľa. 

 
Čl. 16 

Ochrana životného prostredia 
 

1. Zhotoviteľ je zodpovedný za dodržiavanie platných a účinných právnych predpisov 
a požiadaviek objednávateľa v oblasti ochrany životného prostredia svojimi 
zamestnancami i zamestnancami svojich subdodávateľov podieľajúcich sa na prácach 
pre objednávateľa, a to najmä za dodržiavanie zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách 
a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení 
neskorších predpisov, zák. č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov, zák. č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov 
a zák. č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších právnych predpisov. 
 

2. Zhotoviteľ vyhlasuje, že použité materiály a technológie v súvislosti s plnením zmluvy, 
ktoré majú vplyv na všetky zložky životného prostredia (voda, pôda, ovzdušie, rastlinstvo, 
živočíchy) budú hygienicky nezávadné, biologicky odbúrateľné alebo recyklovateľné. 

 
3. V prípade, ak existuje reálna možnosť úniku škodlivých látok (ako sú ropné látky, žieraviny 

do pôdy, podzemných a povrchových vôd, toxických alebo nebezpečných plynov do 
ovzdušia) pri výkone činností alebo pri ich príprave, zhotoviteľ je povinný vopred 
vypracovať opatrenia a postupy na dekontamináciu znečisteného prostredia a v prípade 
potreby zabezpečiť jej vykonanie vlastnými určenými prostriedkami a dohodnúť spôsob 
nahlásenia úniku uvedených látok objednávateľovi, s uvedením ich druhu a množstva.  

 
Čl. 17 

Sankcie 
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1. V prípade zistenia porušenia povinnosti vyplývajúcej z tejto dohody, objednávateľ na túto 
skutočnosť upozorní zhotoviteľa a zmluvné strany zistené porušenie zaznamenajú do 
stavebného denníka. 
 

2. Zhotoviteľ je povinný v dohodnutom termíne nedostatky odstrániť. V prípade, ak tak 
neurobí, je objednávateľ oprávnený nariadiť prerušenie prác. V takom prípade je 
zhotoviteľ zodpovedný za škodu vzniknutú z dôvodu prerušenia prác, ako aj za ďalšie 
následky z toho vyplývajúce.  
 

3. Za každú samostatne porušujúcu osobu a za každé jednotlivé porušenie povinnosti podľa 
tejto dohody má objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 200,- EUR, ak nie je 
v tejto dohode uvedené inak. Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok 
objednávateľa na náhradu škody v rozsahu prevyšujúcom zmluvnú pokutu. 
 

4. Zamestnancovi zhotoviteľa, ktorý porušil povinnosti podľa tejto dohody opakovane, môže 
byť zakázaný vstup do priestorov a na pracoviská objednávateľa. 

 
5. Zhotoviteľ je povinný nahradiť objednávateľovi škodu, ktorú spôsobil neplnením 

zmluvných povinností. 
 
6. Ak zamestnanec zhotoviteľa odcudzí majetok objednávateľa, prípad bude postúpený na 

prešetrenie príslušnému útvaru Policajného zboru.  
 
7. Postihy za požitie alkoholických nápojov a/alebo iných omamných a psychotropných látok 

pri vykonávaní prác na pracovisku (stavenisku) a v priestoroch objednávateľa sú 
nasledovné: 
a) pri požití alkoholických nápojov (pozitívna dychová alebo krvná skúška) a/alebo požití 

iných omamných a psychotropných látok (pozitívna krvná skúška) zamestnanca 
zhotoviteľa, objednávateľ natrvalo zakáže zamestnancovi zhotoviteľa vstup do 
priestorov a na pracoviská objednávateľa a zároveň bude voči zhotoviteľovi 
uplatnená zmluvná pokuta vo výške 500,- EUR za každé jednotlivé porušenie;  

b) ak zamestnanec zhotoviteľa nesúhlasí s výsledkom skúšky na alkohol (pozitívna 
dychová skúška), môže byť vykonaná krvná skúška, pričom krvná skúška musí byť 
zabezpečená vedúcim zamestnancom zhotoviteľa a musí byť vykonaná najneskôr do 
1 hodiny od vykonania dychovej skúšky, náklady na vykonanie krvnej skúšky znáša 
zhotoviteľ;  

c) v prípade, ak zamestnanec zhotoviteľa sa odmietne podrobiť dychovej skúšky a/alebo 
skúšky na požitie iných omamných a psychotropných látok vykonávanej 
zamestnancami objednávateľa, alebo sa odmietne podrobiť odberu krvi či lekárskemu 
vyšetreniu za účelom zistenia požitia alkoholických nápojov a/alebo iných omamných 
a psychotropných látok alebo svojvoľne opustí pracovisko v čase vykonávania tejto 
skúšky, považuje sa to za pozitívnu skúšku a postupuje sa v zmysle ods. 7 písm. a) 
tohto článku dohody. Objednávateľ je oprávnený prerušiť práce, resp. zmluvné 
činnosti zhotoviteľa do vyriešenia konkrétneho prípadu zodpovedným vedúcim 
zhotoviteľa. O takomto prerušení práce musí byť okamžite vykonaný záznam 
v stavebnom denníku. Škodu vzniknutú z dôvodu prerušenia prác, ako aj ďalšie 
následky z toho vyplývajúce, znáša zhotoviteľ. 
 

8. Ak konanie zhotoviteľa a jeho zamestnancov pri realizácii diela má za následok porušenie 
predpisov v oblasti BOZP, OPP a OŽP a tieto porušenia budú mať za následok udelenie 
pokuty alebo iných sankcií zo strany orgánov verejnej alebo štátnej správy podľa 
príslušných právnych predpisov, zhotoviteľ je povinný nahradiť objednávateľovi škodu 
spôsobenú uhradením uvedenej sankcie, a to v celej výške zaplatenej pokuty alebo inej 
sankcie. 

9. V prípade nedodržania ustanovení ochrany životného prostredia zo strany zhotoviteľa, je 
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zhotoviteľ povinný uhradiť objednávateľovi škodu tým spôsobenú v celom rozsahu.  
 

Čl. 18 
Záverečné ustanovenia 

 
1. Zhotoviteľ podpisom tejto dohody potvrdzuje, že bol oboznámený s podmienkami 

a ustanoveniami v nej obsiahnutými a súhlasí s nimi. 
 

2. Táto dohoda nadobúda platnosť a účinnosť dňom nadobudnutia platnosti a účinnosti 
zmluvy podľa čl. 2 tejto dohody. 

 
3. Táto dohoda sa uzatvára na dobu trvania zmluvy podľa čl. 2 tejto dohody. 
 
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že ustanoveniam tejto dohody porozumeli čo do obsahu 

i rozsahu, neuzatvorili ju v tiesni, ani za inak nápadne nevýhodných podmienok, pod 
psychickým, či fyzickým nátlakom, dohoda vyjadruje ich vôľu, naznak čoho k nej pripájajú 
svoje podpisy. 

 
 
 
 
 
 
 
V Prahe, dňa.............................           V Košiciach, dňa ............................ 
 
 
 
Za zhotoviteľa: Za objednávateľa: 

 
 
 
 

 
...................................................................... ............................................................... 

   Ing. Martin Plch                 prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc. 
riaditeľ divízie 3, Metrostav a.s.     rektor 
 
 
 
 
 
 
...................................................................... 

  Ing. Jan Hehejík 
obchodný námestník divízie 3, Metrostav a.s. 
 
 

 
 
 


