ZMLUVA O DIELO
na realizaciu stavebnych prac na akcii:

Rekonstrukcia interiéru auly Technickej univerzity vo Zvolene - I. etapa

uzatvorena podla § 536 a nasl. Obchodného zakonnika €. 513/1991 Zb. v zneni
neskorsich zmien a doplnkov a zakona €. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich
predpisov (dalej len ,zmluva“ alebo ,zmluva o dielo®)

C:Iislo zmluvy u objednavatela: R — 482/2017/01P
Cislo zmluvy u zhotovitela: ..........cccccceviiiiiiiiiinnnnnns

. Zmluvné strany

Objednavatel’ Technicka univerzita vo Zvolene
§|’dlo : ul. T.G. Masaryka 24 , 960 53 Zvolen
Statutarny organ : prof. Ing. Rudolf Kropil, CSc., rektor TU vo Zvolene

Osoba zodpovedna

za plnenie zmluvy:

vo veciach zmluvnych: doc. Ing. Josef Drabek, CSc., kvestor TU vo Zvolene
vo veciach technickych: Ing. Jan Molnar, veduci OIP

ICO: 00 397 440
DIC: 2020474808
IC DPH: SK 2020474808
Bankové spojenie: Statna pokladnica Bratislava
IBAN: SK6981800000007000132558
BIC: SPSRSKBAXXX
Registracia: zriadena zakonom €. 131/2002 Z.z. o vysokych Skolach
v zneni neskorSich predpisov
Cislo tel.:
e-mail:
a
Zhotovitel” VALTEC spol. s r.o.
Sidlo: Lieskovska cesta 13, 962 21 Lieskovec
Svtatutérny organ: Ing. Peter Valent - konatel
ICO: 36628484
DIC: 2021860181
IC DPH: SK2021860181
Bankové spojenie: VUB, a.s.
IBAN: SK11 0200 0000 0032 3625 9055
BIC: SUBASKBX
Kontakt:
e-mail:
Registracia: Obchodny register Okresného sudu B. Bystrica, oddiel Sro,

Vlozka ¢.9516/S

1. Zmluva o dielo sa uzatvara ako vysledok verejného obstaravania v zmysle zakona
€. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov
v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,zakon o verejnom obstaravani*).

2. Verejny obstaravatel na predmet tejto zakazky pouzil postupy zadavania zakaziek do
70.000,- eur na uskutoCnenie stavebnych prac vzmysle zakona o verejnom
obstaravani.



Il. Predmet zmluvy

Predmetom tejto zmluvy je realizacia stavebnych prac na akcii: ,,Rekonstrukcia
interiéru auly Technickej univerzity vo Zvolene — I. etapa

—_—

VSetko podla Specifikacie uvedenej v Prilohe €. 1 tejto zmluvy.

2. Miestom plnenia predmetu zmluvy je Aula Technickej univerzity vo Zvolene, T.G.
Masaryka 24, 960 53 Zvolen.

3. Zhotovitel sa zavazuje vykonat dielo vo vlastnom mene a na vlastnu zodpovednost
pri dodrzani platnych STN, technologickych postupov a vSeobecne zavaznych
technickych poziadaviek, platnych pravnych, prevadzkovych a bezpec€nostnych
predpisov.

4. Objednavatel sa zavazuje zhotovené dielo na zaklade protokolu o odovzdani

a prevzati diela prevziat a zaplatit za dielo dohodnutu cenu podla platobnych

podmienok dohodnutych v tejto zmluve.

lll. Doba plnenia

1. Zhotovitel sa zavazuje vykonat dielo v termine najneskér do 12. maja r.2017

IV. Cena

1. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy bola dohodnuta v zmysle zakona ¢€.18/1996
Z. z. ocenach v zneni neskorsich predpisov a jeho vykonavacich predpisov a je
stanovena na zaklade rozpoctu spracovaného podfa vykazov vymer vo vyzve na
predlozenie ponuky pri verejnom obstaravani. Rozpoc&et je Prilohou €.1, ktory tvori
neoddelitelnu suc€ast tejto zmluvy.

Cena diela bez DPH: 68.815,60 €

/slovom Sestdesiatosemtisic osemstopatnast EUR, $estdesiat centov/

DPH vo vyske 20%: 13.763,12 €

/slovom Trinasttisic sedemstosSestdesiattri EUR, dvanast centov/

Cena diela s DPH: 82.578,72€

Slovom: Osemdesiatdvatisic patstosedemdesiatosem EUR, sedemdesiatdva centov (cena
s DPH)

V. Platobné podmienky

Zhotovitel je opravneny vystavit a objednavatel povinny zaplatit' zhotovitelovi fakturu za
prace na diele vykonané v sulade stouto zmluvou, ato podfa nizSie uvedenych
podmienok.

Dohodnutd cenu za dielo uhradi objednavatel zhotovitelovi na zaklade odsuhlasenych
prac, vsulade s prilohou & 1. kzmluve. Fakturacia bude v mesacnych intervaloch
k poslednému dfiu daného mesiaca za zrealizované prace v danom obdobi.

Splatnost faktury je 30 dni od poskytnutia riadneho plnenia zhotovitelom.

Zhotovitelom predlozena faktira musi byt vyhotovena v sulade s ustanoveniami zakona
€. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorSich zmien a doplnkov a musi
spifat nalezitosti dafiového dokladu. Faktira musi obsahovat: obchodné meno a sidlo
objednavatela a zhotovitela, ICO, DIC, IC DPH, &islo zmluvy, &islo faktiry, datum dodania
sluzby, datum vyhotovenia faktury, den splatnosti faktury, oznacenie bankového spojenia

a Cislo uctu, oznacenie diela vratane mnozstva, rozsahu a druhu dodanej sluzby,
fakturovanu sumu, jednotkovu cenu bez dane a uplatnenu sadzbu dane, podpis a pe€iatku
opravnenej osoby zhotovitela, supis vykonanych prac a dodavok s krycim listom,
potvrdenym podpisom a peciatkou zhotovitelfa a odsuhlasenym podpisom a peciatkou



objednavatela.

. Ak faktura nebude obsahovat uvedené udaje, je objednavatel opravneny ju vratit na

doplnenie zhotovitelovi, ¢im sa prerusi splatnost faktury a nova splatnost’ za€ina plynat
driom doruc€enia novej faktury.

—_—

10.

11.

12.

VI. Osobitné ustanovenia

Zhotovitel zhotovi predmet diela v rozsahu , kvalite a lehotach podfa tejto zmluvy.
Objednavatel odovzda pracovisko zhotovitelovi zapisni¢ne s uréenim odbernych miest
vody a elektrickej energie.

Zhotovitel zodpoveda za poriadok a bezpe€nost na pracovisku, v pripade porusenia
jeho povinnosti uhradi zhotovitel objednavatelovi spésobenu 8kodu, pripadne uspokoji
naroky tretich osob.

Zhotovitel zabezpec€i likvidaciu a vypratanie pracoviska pred odovzdanim diela
objednavateflovi.

Zhotovitel zabezpecli kvalitativne a dodacie podmienky vymedzené projektovou
dokumentaciou, rozpoctom prac, STN a ustanoveniami technickych podmienok
stavebnych prac.

Zhotovitel sa zavazuje realizovat dodavky a prace obvyklym spdsobom, vo viasthom
mene a na vlastnu zodpovednost, dodrziavat v plnom rozsahu predpisy BOZP, PO
a vSeobecne zavazné predpisy na ochranu zivotného prostredia. S odpadmi
vzniknutymi pri  svojej Cinnosti bude nakladat a likvidovat ich v zmysle platnej
legislativy. Pokial déjde k poruSeniu tychto povinnosti, spdsobené Skody znasa
zhotovitel. Skolenie BOZP aPO vlastnych zamestnancov a zamestnancov
subdodavatelov vykona zhotovitel.

Zhotovitel pri realizacii diela pouZije len stavebné vyrobky spifiajice podmienky
zdkona €. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a o zmene a doplneni niektorych
zakonov a zakona €. 264/1999 Z. z. o technickych poZiadavkach na vyrobky
a o posudzovani zhody a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich
predpisov, STN a inych platnych predpisov.

Zhotovitel je povinny viest na pracovisku stavebny dennik v zmysle § 46d zakona
€. 50/1976 Zb. o Uzemnom planovani a stavebnom poriadku v zneni neskorsich
predpisov (dalej len ,Stavebny zakon®). Dennik musi byt trvalo dostupny. Kazdy zapis
v denniku musi byt podpisany stavbyveducim zhotovitela, alebo jeho zastupcom.
Zapisy do dennika mbéze vykonavat aj technicky dozor objednavatela, splnomocneni
zastupcovia objednavatela a zhotovitela, ktorych urCia obidve strany zapisom do
dennika. Zhotovitel uréuje ako stavbyveduceho s povinnostou viest dennik: p. Ing.
Peter Valent tel. Objednavatel urCuje ako technicky dozor: p. Ing. Jan
Molnar, tel.

Technicky dozor objednavatela sa bude vyjadrovat k zapisom zhotovitela najneskor
do 5 pracovnych dni. V pripade, Ze sa tak nestane, ma sa za to, Ze so zapisom
v stavebnom denniku suhlasi.

Zhotovitel je povinny zapisom do dennika vyzvat objednavatela na ucast pri
vykonavani predpisanych skusok v sulade s STN. V8etky zmeny a naviac prace je
zhotovitel povinny zdévodnit v montdZnom denniku. Zmeny pouzitych materialov
nesmu mat vplyv na kvalitu diela. Zapisy v montaznom denniku slizia po odsuhlaseni
objednavatelom ako podklad pre uplatnenie zmien formou dodatkov k zmluve. VSetky
zmeny dodavok a prac a s nimi suvisiaci navrh na dodatok k zmluve musi zhotovitel
predlozit’ objednavatelovi eSte pred zacatim ich realizacie .

Ak zhotovitel zisti skryté prekazky, znemoznujuce mu pokraCovanie prac na diele, je
povinny bezodkladne to oznamit objednavatelovi zapisom do stavebného dennika.
NebezpeCenstvo Skody na diele, ako aj na veciach a materialoch potrebnych na
zhotovenie diela znasa zhotovitel az do cCasu protokolarneho prevzatia diela
objednavatelom.



13. Zhotovitel zodpoveda za poriadok a bezpeCnost na pracovisku (stavenisku)

a zabezpedi priestor, kde sa realizuje predmet zmluvy v sulade s ustanoveniami § 43i
Stavebného zakona. V pripade poruSenia jeho povinnosti uhradi zhotovitel
objednavatelovi spésobenu Skodu, pripadne uspokoji naroky tretich osbb.

VIl. Odovzdanie a prevzatie diela

Zhotovitel spIni svoju povinnost zhotovit dielo jeho riadnym dokonéenim a jeho
protokolarnym odovzdanim a prevzatim objednavatefom.

Najneskér 1 pracovny defi pred ukonenim diela vyzve zhotovitel objednavatela
k uskuto€neniu odovzdania a prevzatia diela v mieste plnenia.

Zhotovitel su€asne z odovzdanim diela odovzda objednavatelovi stavebny dennik,
zapisy o vykonanych skuskach, certifikaty a atesty pouzitych materialov, navody na
obsluhu a udrzbu zabudovanych zariadeni v slovenskom jazyku.

Zhotovitel odovzda dielo na zaklade nim vyhotoveného protokolu o odovzdani
a prevzati diela a objednavatel je povinny dielo prevziat, ak sa nevyskytli také zavady,
ktoré brania jeho riadnemu uzivaniu. Pri zisteni zavad nie je objednavatel povinny dielo
prevziat’ az do ich riadneho odstranenia.

Protokol o odovzdani a prevzati diela bude spisany neodkladne pri preberacom
konani. Diiom podpisania protokolu sa dielo povazuje za vykonané a zavazok zo
strany zhotovitefa tejto zmluvy za spineny.

VIIl. Zaruéna doba, zodpovednost’ za vady

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze predmet tejto zmluvy bude zhotoveny podla podmienok
uvedenych zmluve a Ze pocas zaru€nej doby bude mat vlastnosti stanovené touto
zmluvou a vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi pre zhotovenie stavieb.
Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré ma dielo v ¢ase odovzdania objednavatelovi. Za
vady, ktoré sa prejavili po odovzdani diela zodpoveda, ak boli spbésobené porusenim
alebo zanedbanim jeho povinnosti, ktoré ma podfa tejto zmluvy a platnej legislativy. Za
vady diela, na ktoré sa vztahuje zaruka za akost, zodpoveda zhotovitel v rozsahu tejto
zaruky.

Zhotovitel nezodpoveda za vady diela, ktoré boli spdsobené pouzitim podkladov a veci
poskytnutych objednavatelom a ani pri vynaloZeni odbornej starostlivosti nevhodnost
tychto veci zhotovitel nemohol zistit, alebo na ne pisomne upozornil objednavatela
a tento na ich pouziti trval.

Zaruéna doba diela zacina plynut dhiom odovzdania a prevzatia diela a je 60 mesiacov
na prace a na inStalované zariadenia podla zaruk dodavatefov (minimalne 24
mesiacov).

.V pripade, Ze sa vyskytnu skryté vady, ma objednavatel pravo a zhotovitel povinnost

bezodkladne tieto vady odstranit, za predpokladu, Ze boli objednavatelom v¢as
a pisomnou formou uplatnené v zarucnej dobe.

Zhotovitel sa zavazuje zacat' s odstranovanim skrytych vad najneskorSie do troch
pracovnych dni od uplatnenia pisomnej reklamacie objednavatela a vady odstranit
v ¢o najkratSom technicky mozZnom ¢Case, najneskér do 30 pracovnych dni
od uplatnenia reklamacie, ak sa nedohodnu inak.

Objednavatel ma pravo zabezpelit odstranenie reklamovanych vad a nedorobkov
inou organizaciou na naklady zhotovitela, ak zhotovitel v dohodnutom termine vady
neodstranil.

. Ak sa preukaze, ze vspornych pripadoch objednavatel reklamoval vadu diela

neopravnene aza reklamovanu vadu zhotovitel nezodpoveda, resp. sa na fiu
nevztahuju zaruéné podmienky, objednavatel je povinny uhradit zhotovitelovi
preukazatefné naklady, ktoré mu vznikli s odstranovanim tychto vad.

Zhotovitel nezodpoveda za vady diela, ak :



a) objednavatel riadne neudrzuje dielo v sulade so zhotovitelom odovzdanymi
pokynmi pre obsluhu a udrzbu, alebo obvyklym spdsobom.

b) vady vznikli v désledku zmien a oprav vykonanych objednavatelom, alebo tretimi
osobami.

IX. Sankcie

Pre pripad nesplnenia zmluvného zavazku ma opravnena strana pravo uctovat’ strane
povinnej nasledovné sankcie :

a) za nesplnenie terminu odovzdania predmetu diela v dojednanej lehote podla
¢l. lll. tejto zmluvy ma pravo objednavatel vyuctovat zhotovitelfovi za kazdy
zaCaty deh omeskania zmluvnu pokutu vo vySke 0,05 % z ceny diela, ktora
bude odpocitana zfakturacie za dielo (vzajomné zapocitanie). Zmluvnu
pokutu nie je zhotovitel povinny zaplatit, ak priina nesplnenia dohodnutych
terminov je na strane objednavatela. O takejto skutonosti bude urobeny
zapis v stavebnom denniku a objednavatel je povinny do 5 pracovnych dni sa
k zapisu vyjadrit.

b) za omesSkanie s Uhradou faktury podla tejto zmluvy ma pravo zhotovitel uétovat
objednavatelovi zakonné uroky z omeskania vypocitané podla § 1 ods. 1
Nariadenia vlady SR ¢&. 21/2013 Z. z., ktorym sa vykonavaju niektoré
ustanovenia Obchodného zakonnika v nadvaznosti na § 369 ods. 2
Obchodného zakonnika v plathom zneni.

. Ak zhotovitel neodstrani vady na diele a nedorobky v terminoch dohodnutych pri
odovzdani diela, je povinny zaplatit objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vyske 30,- €
za kazdy zaCaty den omesSkania az do ich odstranenia. Objednavatel je opravneny
znizit uhradu fakturovanej sumy za dielo o vySku vyuétovanej zmluvnej pokuty
(vzajomné zapocitanie).

. Zaplatenim sankcie nie je dotknuty narok objednavatela alebo zhotovitela na uhradu
Skody vzniknutej v désledku poruSenia povinnosti druhou zmluvnou stranou.

X. Zaverecné ustanovenia

Zmluvné strany beru na vedomie, Zze podla ust. § 5a ods. 1 aods. 4 zakona
€. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informaciam v zneni neskorSich predpisov,
sa v pripade tejto zmluvy jedna o povinne zverejiiovanu zmluvu, ktora sa zverejiuje
v Centralnom registri zmluv vedenom Uradom vlady SR (dalej len ,CRZ").

Tato zmluva nadobuda platnost dfiom podpisania obidvoma zmluvnymi stranami.
Uginnost' tato zmluva nadobuda diiom nasledujicim po dni jej zverejnenia v CRZ
v zmysle ust. § 47a Obcianskeho zdkonnika v plathom zneni.

Zmluvné strany beru na vedomie, Ze zverejnenie zmluvy v CRZ v sulade a v rozsahu
podla zakona ¢&. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informacidam v zneni
neskorSich predpisov, nie je porusenim alebo ohrozenim obchodného tajomstva.
Zmluvné strany vyslovne suhlasia s tym, aby tato zmluva vratane jej prilohy bola
zverejnena v CRZ v plnom rozsahu.

Zhotovitel potvrdzuje, Ze su mu zname kvalitativne aj kvantitativne podmienky
dodania predmetu diela a Zze disponuje opravneniami a odbornymi znalostami, ktoré
su na zhotovenie diela potrebné.

VSetky skutoCnosti obchodnej, technickej alebo vyrobnej povahy, o ktorych sa
zmluvné strany pocas plnenia zmluvy dozvedia, su predmetom obchodného
tajomstva podfa § 17 Obchodného zakonnika. Zmluvné strany sa zavazuju , ze tieto
informacie nepouZiju na iné ucely, ako su pre plnenie tejto zmluvy a neposkytnu ich
ani tretej osobe bez suhlasu druhej zmluvnej strany.

Objednavatel je opravneny odstupit od zmluvy v pripade podstatného porusenia
zmluvy zhotovitefom, za ktoré sa povazuje:



a) chybné plnenie zhotovitefa, na ktoré bol pisomne upozorneny a ktoré
v pozadovanej primeranej lehote neodstranil,

b) nedodrzanie dohodnutého terminu vykonania diela v zmysle €l. Il tejto zmluvy,

C) pozadovanie neopravneného zvySenia ceny predmetu zmluvy, s ktorym
objednavatel nesuhlasil, pretoze Uprava ceny nebola zmluvne dohodnuta.

7. Pripadné zmeny a doplnky tejto zmluvy je mozné vykonat len formou dodatkov k tejto
zmluve obojstranne podpisanych Statutarnymi zastupcami zmluvnych stran.

8. VSetky spory vyplyvajuce ztejto zmluvy alebo v suvislosti s fiou vzniknuté, sa
zavazuju zmluvné strany prednostne rieSit rokovanim na udrovni Statutarnych
zastupcov s ciefom dosiahnut vyrieSenie sporu. Pokial sa toto aj napriek
vynalozenému usiliu nepodari, rozhodne o spornych otazkach sud.

9. Pokial nie je v zmluve dohodnuté inak, riadia sa prava a povinnosti zmluvnych stran,
ako ipravne vztahy z nej vyplyvajuce alebo vznikajuce prislusnymi ustanoveniami
Obchodného zakonnika a ostatnymi v8eobecne zavaznymi pravnymi predpismi
Slovenskej republiky.

10. Tato zmluva vratene jej prilohy je vypracovana v piatich vyhotoveniach, z ktorych dve
obdrzi zhotovitel a tri objednavatel.

11. Priloha €. 1 ,,Rozpo¢et* je neoddelitefnou sucastou tejto zmluvy.

12. Zmluvné strany prehlasuju, Ze tato zmluva bola uzavreta podla ich pravej a slobodnej
véle, nie v tiesni a ani za napadne nevyhodnych podmienok. Na znak suhlasu ju
zmluvné strany podpisali.

Vo Zvolene dfia ........coeeeevvvivnnenennnn. V Lieskovcidiia .......ccoeevvvnvvienceennen.
Za objednavatela : Za zhotovitefla :
prof. Ing. Rudolf Kropil, CSc., rektor Ing. Peter Valent, konatel

doc. Ing. Josef Drabek CSc., kvestor
osoba zodpovedna vo veciach zmluvnych

Ing. Jan Molnar, veduci OIP
osoba zodpovedna vo veciach technickych



Kryci list rozpoctu v EUR

Priloha ¢.1 k ZOD

Stavba : Rekonstrukcia interieru auly Technickej univerzity vo Zvolene - l.etapa

Miesto : Zvolen

Objekt : Rekonstrukcia interieru auly Technickej univerzity vo Zvolene - |.etapa

Cast : Aula l.etapa

Rozpocet: Zmluva ¢.: Spracoval: Dna: 23.1.2017
Odberatel: Technickd univerzita vo Zvolene - Rektorat ICO: 397440
96053 Zvolen DIC:
Dodévatel; VALTEC spol. s r.0. Lieskovska cesta 13 ICO: 36 628 484
96 221 Lieskovec DIC:
Projektant: Leat s.r.0. KoSice ICO:
DIC:
1 M3 OP 1™
1 M2 zZP 0
1 M2 UP 0
A | ZRN Kongtrukcie| Specifikovany material Spolu ZRN B hdividualne naklady
1 HSV: 6 Prace nadcas 0,00
2 | PSV: 68 815,60 6881560 7 | Murarske vjpomoce 0,00]
3 | MCE: 000 8 |Bez pevnej podiahy 0,00]
4 |ine: 0,00 9 0,00]
5 | Stcet: 68 815,60 0,00 68 815,60 10 Sucet riadkov 6 aZ 9: 0,00
c NUS - naklady umiestnenia stavby D |- ostatné naklady
11 | Zariadenie 0,00% 0,00ff 16 | Ostatné naklady uvedené 0,00
12| Prevadzkové vplyvy 0,00% 0,00 17 | Inzinierska Ginnost 0,00]
13 | Stazené podmienky 0,00% 0,00 18 | Projektové prace 0,00]
14 0,00% 0,00 19 0,00]
15 Sucet riadkov 11 az 14: 0,00 20 Sucet riadkov 16 az 19: 0,00
projektant, rozpoctar cen pecCiatka: E |elkové naklady
21 etriadkov 5, 10, 15 a 20: 68 815,60
podpis: 22 | DPH 20% z: 13 763,12
datum: 23 |DPH 0%z 0,00
24 | Sucet riadkov 21 a7 23: 82 578,72
F Odpocet - pripocet 0
odberatel, obstaravatel dodavatel, zhotovitel
podpis: podpis:
datum: datum:
peciatka: peciatka:




VALTEC spol. s r.o.
Lieskovska cesta 13
962 21 Lieskovec

REKAPITULACIA ROZPOCTU

Akcia:

Objednavatel:

Rekonstrukcia interieru auly Technickej univerzity vo Zvolene - |.etapa

Technicka iniverzita vo Zvolene

Zhotovitel: VALTEC spol. s .ro.
Datum:
Sislo Popis Cena celkom
1 2 3
1 A/ Vymena podlahovej krytiny 32 415,400
2 B/ Precaltinenie kresiel 36 400,200
Spolu bez DPH 68 815,600
DPH 13 763,120
Cena celkom s DPH 82 578,720




ROZPOCET

Akcia: Rekonstrukcia interieru auly Technickej univerzity vo Zvolene - l.etapa

Objednavatel: Technicka iniverzita vo Zvolene

Zhotovitel: VALTEC spol. s r.o.
Datum:
= . Mnozstvo Cena Sadzba
P.C. Popis MJ celkom jednotiova Cena celkom DPH
1 5 6 7 8 9 10

1
A/ Vymena podlahovej krytiny
demontaz povlakovej krytiny m2 400,00 4,500 1 800,00
likvidacia odpadov (koberce, nevytriedny odpad) t 4,00 115,000 460,00
likvidacia odpadov (sut) t 1,00 85,000 85,00
nivelizacia podkladu s prebrusenim m2 400,00 9,000 3 600,00
tmelenie soklov pod listy opravnym tmelom bm 390,00 7,500 2 925,00
kladenie kobercovych krytin vratene lepenia disp.lepidlom m2 400,00 7,400 2 960,00
dodavka povlakovych kobercovych krytin FLOTEX m2 440,00 34,500 15 180,00
dodavka a montaz schodiskovych list elox ALU bm 390,00 13,500 5 265,00
dodavka a montaz prechodovych list bm 5,40 26,000 140,40

32 415,40

2 B/ Precalunenie kresiel
demontaz a montaz sedakov a operadiel ks 238,00 11,300 2689,40
likvidacia odpadov m3 10,00 58,000 580,00
vymena vyplni PUR ks 238,00 27,000 6 426,00

Sitie sedakov a operadiel ks 238,00 39,000 9 282,00



demontaz a montaz podrudiek
vyroba drev.Casti podruciek
¢alunenie podruciek

farebna uprava kovovej konstrukcie
skladovanie

prepravné naklady (sedaky)

prepravné naklady (kovova konstrukcia)

ks

ks

ks
m2
pal
ks

ks

349,00

349,00

349,00

240,00
60,00
60,00

60,00

12,500

6,300

12,400

24,000
3,900
4,000

5,000

4 362,50

2198,70

4 327,60

5 760,00
234,00
240,00

300,00

36 400,20
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