ZMLUVA O DIELO
UMB ¢&. 02/2021/0PS-18

uzatvorena podla ustanovenia § 536 a nasl. zakona €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik
v platnom zneni, prislusnych ustanoveni zakona ¢&. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani
a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov a dalSich suvisiacich

1. Objednavatel’

Nazov:

Sidlo:

Zastupeny:
Opravneny rokovat
vo veciach zmluvnych:
ICO:

DIC:

IC DPH:

Bankové spojenie:
IBAN:

Cislo telefonu:
Cislo faxu/mail:

Pravna forma:

pravnych predpisov (dalej len ,zmluva®)

Clanok 1
Zmluvné strany

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Narodna 12 , 974 01 Banska Bystrica
doc. Ing. Vladimir Hiadlovsky, PhD., rektor

Ing. Ladislav Moncek, kvestor a projektovy manazér
30 232 295

2021109211

SK2021109211

Statna pokladnica

SK83 8180 0000 0070 0064 0392

+421 48 446 1152

kvestor@umb.sk

Verejna vysoka Skola podla zakona ¢. 131/2002
Z. z. ovysokych Skolach aozmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov
zriadena zakonom ¢&. 139/1992 Zb. o zriadeni
Univerzity Metaj Bela v Banskej Bystrici

(d'alej len ,objednavatel” alebo aj ,UMB®)

2. Zhotovitel’

Obchodné meno:
Sidlo:

Zastupeny:
Opravneny rokovat’
vo veciach zmluvnych:

ICO:

DIC:

IC DPH:

Bankové spojenie:
IBAN:

Cislo telefonu:
Cislo faxu/mail:
Registracia:
vl.€.10256/R

PDPs.r. o.
Nitrianske Sucany 263, 972 21
Ing. Peter Bagin, konatefl

Ing. Peter Bagin, konatel s. r. o.

36 295 981
2020079655
SK2020079655
V8eobecna uverova banka, a. s. poboc¢ka Prievidza
SK67 0200 0000 0013 3988 8453
0905/246 765
+42146 54 90 315
Obchodny register, Okresny sud Tren&in odd.:Sro,

(dalej objednavatel a zhotovitel spolu aj ako ,zmluvné strany” alebo jednotlivo ,zmluvna strana®)



Clanok 2
Vychodiskové podklady a udaje

Tato zmluva sa uzatvara ako vysledok verejného obstaravania v zmysle ustanovenia
§ 112 - 114 zakona ¢&. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov (dalej len ,zakon o verejnom

obstaravani*).

Clanok 3
Predmet zmluvy

Zhotovitel sa zavazuje vykonat pre objednavatela dielo - kompletné zabezpecenie prac
na stavbe ,,ZvySenie energetickej efektivnosti budovy Filozofickej fakulty a Fakulty
prirodnych vied UMB, Tajovského 40, 974 01 Banska Bystrica“ v rozsahu podla
¢lanku 2 tejto zmluvy a prilohy €. 2 oceneny vykaz vymer (dalej len ,dielo®).

Rozsah realizacie tvoria vSetky vykony, dodavky a prace, ktoré su potrebné pre riadne
splnenie zmluvného zavazku zhotovitela, vratane vedlajSich a dodatoénych Cinnosti tak,
aby predmet zmluvy - dielo, bol pine funkény a bol v sulade s prislusnymi technologickymi
predpismi, STN, projektovou dokumentaciou a pravnymi predpismi.

Zhotovitel vykona v ramci svojich zmluvnych dodavok tiez vSetky potrebné vedlajSie
pomocné a dodatoéné cinnosti, ktoré nie su sice v podkladoch zmluvy vyslovne uvedené,
ale pre uplnu vecnu aodbornu realizaciu zmluvnych prac a vykonov, resp. pre ich
funkénost, st nevyhnutné.

Poskytnuté sluzby, uskutoCnené prace adodany tovar (vyrobky, stavebny material)
v ramci realizcie tejto zmluvy, musia mat pévod v krajinach EU alebo v asociovanych
krajinach. V pripade, ak sa sluzby, praca, tovar na realizaciu predmetu zmluvy v krajinach
uvedenych v predchadzajucej vete neposkytuju, resp. nevyrabaju, alebo ich zinych
objektivnych priin nemozno z tychto krajin ziskat, mbzZe si zhotovitel nechat dodat
sluzby, prace atovar, ktoré maju pdvod v inej tretej krajine. Tuto skutoCnost je vSak
zhotovitel objednavatefovi povinny preukazat pisomnymi dokladmi predloZenymi
v originali a aj ich uradnym prelozenim do slovenského jazyka. Objednavatel pozaduje
preukazat povod materialov a vyrobkov pouzitych na predmet zmluvy.

Objednavatel je opravneny zvysSit alebo znizit rozsah diela (menit rozsah jednotlivych
poloziek vykazu vymer) alebo pozadovat akukolvek zmenu diela (dodatocné doplnenie,
resp. vylucenie niektorych poloziek vykazu vymer) priamo suvisiacu s dielom.

Zhotovitel sa zavazuje akceptovat zmeny v rozsahu diela vyziadané objednavatelom
pisomne a uzatvorit na ich rozsah dodatok k tejto zmluve.

Zhotovitel nema pravo pozadovat objednanie inych suvisiacich a predchadzajucich prac
mimo rozsahu prac stanovenych touto zmluvou. Objednavatel mbdze objednavat tieto
prace u tretieho subjektu.

Zabezpecenie potrebnych dokumentov k predmetu zmluvy a pripadnych zmien stavby
pred dokon€enim, musi byt v pripade zmien na strane zhotovitela v sulade s platnou
legislativou. Zmenami na strane zhotovitefa sa rozumeju vietky zmeny, ktoré su potrebné
pre to, aby boli splnené v3etky poZiadavky vyplyvajuce z tejto zmluvy.

Clanok 4
Lehota a miesto plnenia

Zhotovitel sa zavazuje vykonat prace, rozsah ktorych je urCeny v ¢lanku 3 tejto zmluvy,
v nasledovnych lehotach:

Realizacia stavby:

zacCatie: dhom prevzatia staveniska
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10.

Zhotovitel sa zavazuje zhotovit' dielo v lehote do 18 mesiacov odo dfa odovzdania
a prevzatia staveniska.

Miesto plnenia: budova Filozofickej fakulty a Fakulty prirodnych vied Univerzity
Mateja Bela v Banskej Bystrici, Tajovského 40, 974 01 Banska Bystrica, na parcele
C2617/5.

Objednavatel vyhlasuje, Zze ma vysporiadané vlastnicke vztahy k predmetnej parcele
v zmysle platnej legislativy (staveb. zakona).

Nebezpecenstvo Skody na predmete plnenia zmluvy nesie v plnom rozsahu zhotovitel
do doby protokolarneho odovzdania a prevzatia diela.

Zmluvna lehota dokoncenia prac je neprekrocitelna , s vynimkou bodu 6. tohto ¢lanku.
Zhotovitel méa pravo na prediZenie lehoty dokon&enia prac bez uplatnenia majetkovych
sankcii zo strany objednavatefa, ak déjde k zdrZzaniu v dbsledku oneskoreného
odovzdania staveniska zhotovitelovi objednavatefom alebo inych prekazok na strane
objednavatela.

Zhotovitel musi bezodkladne pisomne informovat objednavatela o vzniku akejkolvek
udalosti, ktora brani, alebo stazuje vykonanie predmetu zmluvy s désledkom prediZenia
zmluvnej lehoty.

Ak dbéjde k zdrzaniu prac, zhotovitel musi preukazat, ze bolo vyvolané okolnostami,
na ktoré sa odvolava.

Objednavatel riadne a v€asne ukoncené prace prevezme v lehotach, podla tohto ¢lanku
a zaplati za ich zhotovenie dohodnutu cenu.

Za dokonCené dielo sa povaZuje dielo po jeho kompletnom, riadnom a v€asnom,
vyhotoveni podfa dohodnutého rozsahu a po odstraneni vSetkych zavad.

Ak zhotovitel pripravi kompletné dielo schopné uzivania pred dohodnutou lehotou,
mbze objednavatefl toto dielo prevziat aj v skorSej ponuknutej lehote.

Clanok 5
Cena za prace

Cena za zhotovenie predmetu zmluvy vrozsahu uvedenom v €lanku 3 tejto zmluvy
je stanovena dohodou zmluvnych stran v zmysle ustanovenia § 3 zakona ¢. 18/1996 Z.
z. o cenach v zneni neskorSich predpisov (dalej len ,Zakon o cenach®) a vyhlasky
Ministerstva financii Slovenskej republiky ¢. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava Zakon
o0 cenach ako cena maximalna, platna do konca zmluvného obdobia uvedeného v ¢lanku
4 tejto zmluvy a je dolozena kompletnym rozpo¢tom nakladov zhotovitela na jednotlivé
objekty, ktora tvori prilohu €. 2 tejto zmluvy.

Spbsob vytvorenia ceny je v sulade s ustanovenim § 2 Zakona o cenach zaloZzeny
na cene obchodného, alebo sprostredkovatelského vykonu, ekonomicky opravnenych
nakladov a primeraného zisku.

Cena za zhotovenie predmetu zmluvy celkom je:

Cena celkom bez DPH: 1537 367,45 EUR

slovom: jeden milion patstotridsatsedemtisictristoSestdesiatsedem eur Styridsatpat centov
DPH: 307 473,49 EUR

slovom: tristosedemtisicstyristosedemdesiattri eur Styridsatdevat centov

Cena celkom s DPH: 1844 840,94 EUR

slovom: jeden milién osemstostyridsat'styritisicosemstostyridsat’ eur devatdesiatStyri centov

Cena plati pri dodrzani kvalitativnhych a dodacich podmienok uvedenych v projektove;j
dokumentacii dodanej objednavatefom a su v nej zohfadnené vsetky podmienky
objednavatela uvedené v sutaznych podkladoch pre verejnu sutaz podfa ¢lanku 2 tejto
zmluvy.

Zhotovitel bude fakturovat DPH podla cenovych predpisov Slovenskej republiky platnych
v dobe dodania prac a fakturacie.
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Cena uvedena vbode 3. tohto ¢lanku pokryva vSetky zmluvné zavazky (vratane
zavazkov tykajucich sa dodavky stavebnych prac, dielov, materialov, vyrobkov alebo
sluzieb...), nalezitosti a veci nevyhnutné k riadnemu vykonaniu a odovzdaniu diela do
uzivania.

V cene za zhotovenie diela su obsiahnuté aj naklady zhotovitela na vybudovanie,
prevadzku, udrzbu a vypratanie zariadenia staveniska.

Cena za dielo moze byt v lehote podla ¢lanku 4 zmenena iba v pripade pripadnych
doplfiujucich prac pozadovanych objednavatelom.

Zhotovitel nema narok na Upravu ceny spdsobenej predizenim lehoty vystavby.
Zhotovitel prehlasuje, Ze cena je stanovena v sulade s projektovou dokumentaciou a
poziadavkami objednavatela uvedenymi v sutaznych podkladoch.

Dielo bude financované na zaklade Zmluvy o poskytnuti nenavratného finanéného
prispevku, medzi objednavatelom a prisluSnym poskytovatelom nenavratného
finanéného prispevku (dalej aj ako ,NFP*).

Clanok 6
Platobné podmienky

VSetky platby sa budu uskutoCriovat bezhotovostne.

Zhotovitel si uplatfiuje narok na uUhradu za vykonané prace a dodavky vystavenymi

faktdrami — (dalej len .faktura“), ktora bude obsahovat vSetky nalezitosti darového

dokladu v sulade s prisluSnymi ustanoveniami zakona €. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej

hodnoty v zneni neskorSich predpisov:

a) obchodné meno a sidlo, ICO, DIC zhotovitela,

b) nazov, sidlo, ICO, DIC objednavatela,

c) Cislo zmluvy,

d) Ccislo faktury,

e) datum uskutocneného fakturovaného pinenia,

f) datum vyhotovenia faktury,

g) den odoslania a splatnosti faktury,

h) oznacenie financného Ustavu a Cislo uc¢tu, na ktory sa ma platit (musi byt v sulade
s touto zmluvou),

i) oznacCenie diela,

j) supis vykonanych sluzieb, prac a dodavok 1 x mesacne podpisanych stavebnym
dozorom objednavatela,

k) podkladom pre fakturaciu je bezrozporovy supis vykonanych sluzieb, prac a dodavok,

I) vySku ceny bez DPH, sadzbu DPH, celkovu fakturovanu sumu, vratane DPH,

m) podpis opravnenej osoby (pripadne peciatku v zmysle podnikatelského opravnenia).

n) Faktdra — musi zaroven obsahovat nasledovné udaje: nazov projektu, nazov OP:,
ITMS kod:, certifikaty o zhode, atesty o pouzitych materialoch a pod.

Fakturacia sa bude vykonavat na konci kazdého druhého kalendarneho mesiaca v

zmysle oceneného polozkovitého rozpocltu predloZzeného v ponuke. Zavere€na faktura

bude vystavena zhotovitelom po prevzati dokonleného diela objednavatelom

po polozkach v zmysle oceneného polozkovitého rozpoctu predlozeného v ponuke.

Fakturovana suma sa zaokruhluje na dve desatinné miesta, t.j. na centy.

Zhotovitel zodpoveda za pravdivost, spravnost a Uplnost udajov uvedenych v nim

vypracovanom supise vykonavanych prac.

Faktura, vratane supisu vykonanych prac a dodavok, bude objednavatefovi dorucena

v piatich rovnopisoch — originaloch, vratane potvrdeného supisu prac a dodavok. Faktura

musi mat vSetky nalezitosti, musi byt zostavena prehladne a musi byt v nej dodrzané

poradie poloziek v sulade s ocenenym popisom prac a dodavok predlozenych v ponuke.

V pripade, Ze faktura nebude obsahovat nalezitosti uvedené v predchadzajucich bodoch,

objednavatel je opravneny vratit ju zhotovitelovi na doplnenie. V takom pripade nova

lehota splatnosti zacne plynut’ diiom dorucenia opravenej faktury objednavatelovi.



Lehota splatnosti faktury je 60 dni odo dfia riadneho a preukazatelného dorucenia faktury
objednavatelovi. Za defi doru€enia sa povazuje den, v ktory je doru€ena faktura prevzata
objednavatelom osobne.

Za vykonané sluzby, prace a dodavky sa povazuje len material, vyrobky a zariadenia
vykonané a zhotovené vyluéne pre pozadovany predmet zmluvy, ktoré su pri sluzbach
uz vykonané a pri pracach zabudované do diela.

Za den uhrady sa povazuje defi odpisania prislusnej sumy z u¢tu objednavatefla
v prospech Uctu zhotovitela.

Clanok 7
Preddavky na predmet zmluvy

Objednavatel neposkytne zhotovitefovi na predmet pinenia zmluvy preddavky.

Clanok 8
Podmienky vykonania predmetu zmluvy

Prace na realizacii diela musia byt vykonané podla zmluvnych ustanoveni na
profesionalnej urovni a musia vyhovovat ustanoveniu § 43g zakona €. 50/1976 Zb.
o0 Uzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon) v zneni neskorSich
predpisov (dalej len ,Stavebny zakon). Materialy a vyrobky uréené k vykonaniu diela
musia byt véeobecne dobrej kvality, vopred odsuhlasené objednavatelom a musia spinat
poziadavky ustanovenia § 43f Stavebného zakona a zakona €. 133/2013 Z. z. o
stavebnych vyrobkoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov v plathom zneni.
K dodanym materidlom a vyrobkom musia byt doloZené certifikaty, osvedcenia
o vhodnosti ich pouZitia na stavby a licencie na vykonavanie predmetnych technoldgii
a pod., najneskdér pred ich zabudovanim. Do doby ich odovzdania objednavatelovi ich
archivuje zhotovitel (stavbyveduci) ako prilohu k stavebnému denniku. Zhotovitel musi
mat na stavbe k dispozicii technické normy, licencie na vykonavanie prac, vSeobecne
zauzivané pracovné a technologické postupy a navody vyrobcu stavebnych
a technologickych vyrobkov na spdsob ich pouzitia, tykajucich sa predmetu plnenia.
Vyrobky a materialy uréené na vykonanie predmetu plnenia musi zhotovitel dodat’ bez
akychkolvek prav tretich osob.

Zhotovitel bude udrziavat vSetky nastroje a zariadenia potrebné pre realizaciu predmetu
plnenia v naleZitom stave a zabezpeci koordinaciu svojich poddodavatelov.

Zhotovitel vykonava c&innosti spojené s predmetom plnenia na vlastni zodpovednost,
na svoje naklady, re8pektujuc pravne predpisy, rozhodnutia, technické normy
a Specifikacie.

Zhotovitel zabezpeli vykonané prace, materialy a vyrobky urCené pre predmet plnenia
pred poSkodenim a kradeZou aZ do ich protokolarneho prevzatia objednavatefom.
Postup prac musi byt vykonany v sulade s projektovou dokumentaciou tak, aby
stavenisko a objekt predmetu plnenia boli stale zabezpec€eny proti vniknutiu tretich oséb
a aby poveternostnymi vplyvmi nedoSlo k poskodeniu obnazenych konstrukcii.

Materialy a vyrobky, ktoré nezodpovedaju bodu 1. tohto ¢lanku, musi zhotovitel
na vlastné naklady odstranit a nahradit bezchybnymi. Skody vzniknuté z tohto titulu
znasa zhotovitel bez naroku finan¢nej uhrady zo strany objednavatefa.

Zhotovitel zodpovedd za bezpe€nost pri praci a ochranu zdravia vSetkych svojich
zamestnancov a osbb, ktoré sa sjeho vedomim pohybuju v mieste plnenia.
Plan bezpeénosti a ochrany zdravia pri praci na predmet plnenia musi byt k dispozicii
na stavenisku u stavbyveduceho.

Zhotovitel je povinny dodrziavat predpisy na ucely predchadzania vzniku poZiarov
na stavenisku.

Zhotovitel v pripade vykonavania Cinnosti, ktoré vytvaraju zvysené riziko moznosti vzniku
poZiaru, najma zvaranie, tepelné delenie a dalSie spdsoby spracuvania kovov, pri ktorych
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11.
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13.

14.
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sa pouziva zvaracie, brusiace alebo iskriace zariadenie nezavisle od stupna
automatizacie ana miestach s moznostou vzniku pozZiaru alebo vybuchu, lepenie
horfavych podlahovych a streSnych krytin obkladov stien a stropov pomocou ohna,
elektrotepelnych spotrebiCov a zariadeni alebo horlavych lepidiel a odstrafiovanie starych
naterov. pomocou tepelnych spotrebi€ov a zariadeni, nevyhnutnda manipulacia
s otvorenym ohriom na miestach s moznostou vzniku poziaru, ale aj v pripade
vykonavania inych €innosti so zvySenym nebezpelenstvom vzniku poZiaru, ktoré mozu
byt v zmysle zakona €. 314/2001 Z. z. o ochrane pred poziarmi v zneni neskorSich
predpisov a vyhlasky Ministerstva vnutra Slovenskej republiky & 121/2002 Z. z.
0 poZiarnej prevencii v zneni neskorSich predpisov kvalifikované ako cinnosti
so zvySenym nebezpecenstvom vzniku poziaru, €i uz pri demontazi alebo montazi,
je povinny minimalne 5 dni pred ich zacatim informovat stavebny dozor a zabezpecit
vSetky ulohy ochrany pred poziarmi podla ustanoveni citovanych pravnych noriem.
Objednavatel bude podla potreby organizovat na stavbe kontrolné dni, z ktorych prijaté
opatrenia a ulohy je zhotovitel povinny plinit.

Priloha &€. 1 zmluvy uvadza zoznam subdodavatefov odsuhlasenych objednavatelom
pre hlavné prace, sluzby a hmotné dodavky. Zhotovitef méze navrhnut dodatok k tymto
zoznamom alebo vyskrtnutie z tychto zoznamov, pri¢om zhotovitel predklada tieto upravy
pisomne objednavatelovi k odsuhlaseniu; osobitné ustanovenia zmluvy nie su tymto
dotknuté. Kazda takato uprava ma byt odovzdana vcas tak, aby nezdrzovala vykonavanie
diela. Upravy zoznamu subdodavatefov nebudd uginné bez predchadzajiceho
pisomného odsuhlasenia objednavatefla.

V pripade navrhu na zmenu subdodavatela v nadvaznosti na bod 11. tejto zmluvy
si objednavatel vyhradzuje pravo odmietnut takyto navrh zhotovitela. V pripade
novonavrhnutého subdodavatela je objednavatel opravneny takuto zmenu odmietnut
v pripade, ak podla jeho zhodnotenia nema navrhovana osoba dostato¢né schopnosti
a skusenosti s dielom obdobného charakteru alebo ak je mu znamy pripad, Ze tato osoba
nesplnila riadne svoje zavazky, pripadne jej financna a technicka pozicia spolahlivo
negarantuje plnenie zavazkov vyplyvajucich zo zmluvy. Odmietnutie znamena napr.
aj nemoznost vstupu odmietnutej osoby na stavenisko.

Odsuhlasenie subdodavatelov objednavatelom Ziadnym spésobom nezbavuje zhotovitela
zavazkov, povinnosti a zodpovednosti vyplyvajucich zo zmluvy.

Subdodavatelia uvedeni v prilohe ¢ 1 zmluvy musia pred zacatim poskytovania
prislusného plnenia zobrat na seba vo vztahu k objednavatelovi zavazok, ze odstrania
vady nimi spOsobené v suvislosti s dielom poskytnutého plnenia aj na priamu vyzvu
objednavatela a bez naroku na akukolvek odplatu alebo nahradu od objednavatefa,
a to v pripade, ak zhotovitel riadne a v€as neuspokoji naroky objednavatela z prislusnej
vady diela; tento zavazok subdodavatela nesmie byt podmieneny nad rdmec podmienok
uplatnitelnosti prav z vad diela v zmysle tejto zmluvy vo vztahu medzi objednavatelom
a zhotovitefom, ani obmedzeny na €as kratsi, ako je trvanie zodpovedajucej povinnosti
(zodpovednosti) zhotovitela. Zhotovitel zodpoveda za to, ze zabezpeéi objednavatelovi
prislusny platny zavazok subdodavatela, pricom objednavatel sa zavazuje poskytnut
zhotovitefovi nevyhnutnd sucinnost. Bez splnenia povinnosti podla tohto bodu
nie je mozné zacat' s poskytovanim prislusného plnenia.

Zhotovitel je povinny oznamit akukofvek zmenu Udajov o subdodavatelovi
objednavatefovi.

16.Zmenit subdodavatela moébze zhotovitel len v pripade, ak tento subdodavatel nie

17.

je schopny poskytnat’ plnenie, pri€om v pripade prechodnej neschopnosti, len ak by tato
ohrozovala alebo znemoznovala riadne av€asné vykonavanie/vykonanie dielom,
pripadne toto plnenie poskytnut odmieta. Zhotovitel je povinny preukazat splnenie
podmienok pre zmenu subdodavatela podla prvej vety tohto bodu.

Objednavatel mbéze kedykolvek poziadat zhotovitela, aby bezodkladne odvolal svojho
subdodavatela, v pripade Ze tento nevie hodnoverne preukdzat svoju odbornu
sposobilost alebo je nedbanlivy v riadnom plneni svojich zmluvnych alebo zakonnych
povinnosti. Objednavatel resp. jeho stavebny dozor mbZe upozornit zhotovitela
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18.

19.

20.

21.

22.

23.

24,

na poruSenie povinnosti alebo spravanie jeho subdodavatela a poskytnut mu primeranu
lehotu na zabezpeCenie napravy. Ak v stanovenej lehote nedbjde k naprave,
je objednavatel opravneny vyuzit pravo podla prvej vety tohto bodu. Odvolany
subdodavatel bude zhotovitefom €o najskér nahradeny inym subdodavatelom. Odvolanim
subdodavatela nebudu zmenené terminy dokoncenia diela, ani zmluvna cena. VSetky
naklady spojené so zabezpeCenim nového subdodavatela znasa zhotovitel.
Objednavatel je opravneny jednostranne rozhodnit o znizeni rozsahu diela
a odobrat zhotovitelovi Casti prac a vykonov. Toto rozhodnutie bude oznamené
zhotovitefovi minimalne 30 dni vopred a zhotovitel je povinny toto rozhodnutie
reSpektovat a dielo zhotovit podlfa tejto zmluvy v rozsahu podla rozhodnutia
objednavatela. Ak vzhladom na zniZenie rozsahu diela je odévodnena aj zmena terminu
realizacie diela uvedeného v tejto zmluve alebo harmonograme, je objednavatefl
opravneny pri znizeni rozsahu diela stanovit ajnovy (kratSi) termin ukoncenia a
odovzdania diela.
Zhotovitel nevykonava zZiadne zmeny prac a materialov bez odsuhlasenia stavebného
dozoru. VSetky poziadavky na pripadne technicky zdbévodnené zmeny dolozené
suhlasnym stanoviskom projektanta, musia byt zapisané do stavebného dennika a az po
ich odsuhlaseni objednavatefom moze zmeny =zhotovitel realizovat. Prace, ktoré
zhotovitel vykona bez suhlasu objednavatela odchylne od zmluvnych dojednani,
schvalenej projektovej dokumentacie alebo jej zmien, ponuky a poziadaviek v sutaznych
podkladoch, nebudu uhradené.

Zhotovitel pisomne vyzve stavebny dozor objednavatela na preverenie a prevzatie

vSetkych prac, ktoré budu v dalSom pracovnom postupe zakryté, alebo sa stanu

nepristupnymi. Vyzva musi byt doruéena objednavatefovi pisomne, najmenej 3 dni
vopred. Vyzva sa mdze uskutoCnit zapisom v stavebnom denniku, pokial taky zapis
zastupca objednavatefa podpiSe 3 dni pred stanovenym terminom preverenia.

V pripade, Ze sa zastupca objednavatela po riadnej vyzve na preverenie prac v uréenej

lehote nedostavi, je povinny uhradit naklady dodatoéného odkrytia, pokial také odkrytie

pozaduje. Ak sa pri dodatocnom odkryti zisti, Ze prace boli vykonané vadne, nesie
naklady dodatocného odkrytia zhotovitel.

Stavebny dozor vykonava preverovanie dodavok a prac vykonanych zhotovitelom, pricom

zhotovitel je povinny zabezpecit uCast svojich zamestnancov pri preverovani a bez

meskania urobit opatrenia na odstranenie zistenych zavad a odchylok od projektu.

Skuto€nost, ze objednavatel skontroloval vykresy, vypocty, dodavky, vzorky a vykonané

prace, nezbavuje zhotovitefla zodpovednosti za pripadne vady a nedostatky

a vykonavanie kontrol tak, aby bolo zaru€ené riadne splnenie predmetu zakazky.

Pri realizacii stavby musi zhotovitel dodrzat predpisy a normy uvedené v projektovej

dokumentécii, najma:

a) VSetky vSeobecne zavazné legislativne predpisy, najma Stavebny zakon a k nemu
prislusné vykonavacie prepisy, vyhlasku Ministerstva zZivotného prostredia Slovenskej
republiky ¢. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti o vSeobecnych
technickych poziadavkach na vystavbu a o vSeobecnych technickych poziadavkach
na stavby uzivané osobami s obmedzenou schopnostou pohybu a orientacie.

b) VSetky platné Slovenské technické normy, vztahujice sa na predmet zmluvy, vydané
Uradom pre normalizaciu, metrolégiu a skugobnictvo Slovenske] republiky, resp.
Slovenskym ustavom technickej normalizacie Bratislava.

c) VSetky vyrobky navrhnuté na pouzitie na stavbe musia vyhovovat § 43f Stavebného
zdkona a zakona ¢&. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v platnom zneni.

d) VSetky vyrobky a materidly pre stavbu musia byt navrhnuté hospodarne, kvalitne
s maximalnou efektivnostou a minimalnymi narokmi na udrzbu a prevadzku pri jej
uzivani.

e) Zakon €. 124/2006 Z. z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene
a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov.



25.

26.

27.

28.

29.

30.

f) Vyhlasku Ministerstva prace, socialnych veci a rodiny Slovenskej republiky

€. 147/2013 Z. z. ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpecnosti
a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi suvisiacich a podrobnosti
o odbornej spdsobilosti na vykon niektorych pracovnych ¢innosti.

g) Vyhlasku Ministerstva prace, socialnych veci a rodiny Slovenskej republiky
€. 508/2009 Z. z. ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpecnosti
aochrany zdravia pri praci stechnickymi zariadeniami tlakovymi, zdvihacimi,
elektrickymi a plynovymi a ktorou sa ustanovuju technické zariadenia, ktoré
sa povazuju za vyhradené technické zariadenia.

h) Nariadenie vlady Slovenskej republiky €. 396/2006 Z. z. o minimalnych
bezpecfnostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko.

i) rozhodnutia a vyjadrenia dotknutych organov a organizacii.

j) Nariadenie vlady Slovenskej republiky ¢&. 391/2006 Z. z. o minimalnych
bezpectnostnych a zdravotnych poziadavkach na pracovisko.

k) Nariadenie vlady Slovenskej republiky ¢&. 392/2006 Z. z. o minimalnych
bezpecfnostnych a zdravotnych poziadavkach pri pouzivani pracovnych prostriedkov.

[) Nariadenie vlady Slovenskej republiky €. 395/2006 Z. z. o minimalnych poziadavkach
na poskytovanie a pouzivanie osobnych ochrannych pracovnych prostriedkov.

m) Nariadenie vlady Slovenskej republiky ¢. 281/2006 Z. z. o minimalnych
bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach pri ru¢nej manipulacii s bremenami.

n) Zakon &. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene
a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov.

Zhotovitel zaru€uje, Zze ma vSetky povolenia a licencie, ktoré su nevyhnutné k zhotoveniu

diela aZe tieto povolenia su postaCujuce ktomu, aby mohol dielo riadne zacat

a dokoncit.

Zhotovitel zrealizuje dielo kvalifikovanymi zamestnancami. Zhotovitel zodpoveda za to,

Ze bude mat pre zamestnancov vSetky potrebné Uradné povolenia a platné kvalifikacné

potvrdenia pre realizaciu diela.

Zhotovitel vykona dielo v rozsahu, kvalite a terminoch podla tejto zmluvy.

Zhotovitel plne zodpoveda za vhodnost a bezpecnost' vSetkych prac a stavebnych metod

pouzivanych na stavenisku a pracovisku.

Zhotovitel zodpoveda:

a) za presné vytyCenie diela vo vztahu k pévodnym referenénym bodom a urovniam,
s ohfadom na vysSSie uvedené za spravnost polohy, Urovni, rozmerov a vytyCenim
vSetkych Casti diela,

b) za zabezpecenie vSetkych nevyhnutnych pomdécok, zariadenia a pracovnych sil
potrebnych k vyty€eniu a kontrolnych merani,

c) periodicky na svoje naklady zabezpeci uradne kontrolné zameranie, ktoré uréi presnu
polohu vSetkych objektov stavby a odovzda objednavatelovi original tychto dokladov
pri odovzdani a prevzati stavby,

d) v pripade, Ze v priebehu realizacie diela vznikne chyba v polohe, v Urovni, rozmeroch
alebo vytyCeni akejkolvek casti diela, zhotovitel na vlastné naklady tuto chybu
okamzite opravi.

Zhotovitel po cely €as realizacie diela a odstrafiovania jeho vad a nedorobkov:

a) zodpoveda za bezpecnost a ochranu zdravia pri praci za vSetky osoby na stavenisku,
bude udrziavat stavenisko a dielo (pokial nie je dokon¢ené a odovzdané do uzivania
objednavatelovi) v nalezitom stave tak, aby tymto osobam nehrozilo nebezpecie
a dalej zabezpedi, aby vSetky osoby na stavenisku boli riadne inStruované a plnili
vSetky pokyny tykajuce sa bezpecnosti prace podla platného prava,

b) zodpoveda poc&as vystavby, t. j. od zaCatia do Uplného dokonlenia, za majetkovu
a poziarnu ochranu diela, materialov, zariadenia staveniska a staveniska, vratane
zariadenia adodavok azabezpeCi na vlastné naklady vSetky nevyhnutné
bezpe€nostné opatrenia, okrem iného vystrazné znacCenie, doCasné oplotenie
staveniska, riadne osvetlenie,

c) zamedzi pristupu nepovolanych oséb na stavenisko,



31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

d) vykona vSetky primerané opatrenia na ochranu verejnosti a zivotného prostredia
na stavenisku  imimo neho, zamedzeniu 3$kody na verejnom majetku, proti
zasahovaniu do prav tretich os6b nasledkom znedistenia, hluku, vibracii, prachu alebo
inych pricin, vznikajucich v dosledku jeho €innosti,

e) vykona také opatrenia, aby znecistenie vzduchu a priemyselny odpad zo staveniska
vznikajuci nasledkom realizacie diela nepresiahol hodnoty predpisané platnou
legislativou.

Zhotovitel je povinny neprekrocCit hluénost’ a prasnost svojich prac podla platnych STN

a prislusnych nariadeni Slovenskej republiky.

Zhotovitel si na svoje naklady zabezpecli dodavky elektriny, vody a dalSich médii

na stavenisko a pracovisko po cely Cas realizovania diela, vratane meracov a rozvodov.

Systém rozvodov a vSetky pouzité zariadenia budu v sulade s prislusSnymi normami STN.

Zhotovitel bude hradit poplatky za elektrinu, za vodne a sto¢né az do upIného dokoncenia

diela, vratane pripadnych poplatkov za ich pripojenie.

Zhotovitel po€as vykonavania diela je povinny na stavenisku a v jeho okoli zachovavat

poriadok a Cistotu a bude na svoje naklady a nebezpefenstvo priebezne odpratavat

a odvazat zo staveniska vSetok stavebny odpad a sut, vzniknuty jeho innostou a bude

ho likvidovat' a ukladat' len na miestach k tomu uréenych v zmysle zékona €. 79/2015 Z. z.

0 odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov.

Doklady o odvoze alikvidacii stavebného odpadu odovzda objednavatelovi

pri preberacom konani.

Zhotovitel hradi v8etky naklady a poplatky za doCasné vyuzivanie komunikacii v suvislosti

so stavbou.

Zhotovitel si zabezpedi na svoje naklady dostatoéné dodatoéné plochy mimo staveniska,

ktoré potrebuje pre ucely vykonania diela v pripade, Zze plocha staveniska odovzdana

objednavatelom je nepostacujuca.

V8etky zariadenia zhotovitefa, dofasné stavby a materidly poskytnuté zhotovitelom

sa po prevoze na stavenisko povazuju za vyluéne uréené k vykonaniu diela a zhotovitef

ich a ani ich ¢ast bez suhlasu zastupcu objednavatela neodvezie.

VSetky doCasné stavby zhotovitela musia vyhovovat platnym pravnym predpisom, hlavne

predpisom o bezpeénosti a o ochrane zdravia.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze na pracovisku:

a) bude zamestnavat pracovnikov len so zdravotnou a odbornou spésobilostou
na urceny druh pracovnej ¢innosti,

b) bude dodrziavat bezpecnostné, hygienické, poziarne predpisy a predpisy pre ochranu
zivotného prostredia,

c) zabezpeCi si vlastny dozor nad bezpe€nostou prace vratane sustavnej kontroly
bezpeclnosti prace pri vSetkych Cinnostiach na stavenisku a pracovisku objednavatefla,

d) upozorni objednavatela na vSetky mozné rizika, ktoré by mohli viest pri jeho Cinnosti
na pracovisku objednavatela k ohrozenie Zivota, zdravia pracovnikov objednavatela
alebo tretich osdb alebo k ohrozeniu bezpe&ného stavu technickych zariadeni
a objektov,

e) bude reSpektovat zdkaz fajCenia, zakaz prind8at a pouzivat na pracovisku
a v priestoroch objednavatela akékolvek alkoholické napoje a omamné latky,

f) v priestoroch objednavatefa sa budu jeho zamestnanci pohybovat v pracovnom
odeve viditelne oznacenom nazvom firmy,

g) pred vstupom na pracovisko odovzda =zastupcovi objednavatela zoznam
zamestnancov, ktori budu priamo vykonavat prace na predmete zmluvy a v pripade
potreby ho aktualizovat,

h) preukdzatefne obozndmi svojich zamestnancov o zakaze pohybu, resp. zdrZiavania
sa na pracoviskach, ktoré nesuvisia s vykonom objednanych prac, bez vedomia
a suhlasu objednavatela.

Zhotovitel od3kodni objednavatela za vSetky naroky tretich oséb ohfadne poruSenia

patentovych prav, prav k ochrannym znamkam alebo k obchodnému menu alebo inych

chrdnenych prav vo vztahu k materidlu alebo zariadeniam zhotovitefa pouzivanych
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40.
41.

pre dielo, alebo v suvislosti s nim a za vSetky vzniknuté Skody, naklady, poplatky a vydaje
vzniknuté z tychto dévodov alebo v suvislosti s nimi.

Zhotovitel prehlasuje, Ze ma uzavretu poistnd zmluvu zodpovednosti za Skodu.
Objednavatel si vyhradzuje pravo na kontrolu pracovnikov zhotovitela, ¢i v zmysle bodu
38 pism. a) maju pracovnici zhotovitela poZzadovanu odbornu spésobilost (vyuény list,
certifikat).

Clanok 9
Kontrola plnenia predmetu zmluvy

Kontrola pInenia realizacie stavby:

a) Stavebny dozor objednavatela pri realizacii predmetu pinenia bude vykonavat:
Peter Srnik.

b) Zhotovitel poveruje vykonom €innosti stavbyveduceho: Ing. Igora Hanusku.

Stavebny dozor v priebehu realizacie stavby sleduje, & sa prace vykonavaju podfa

dokumentacie, dohodnutych podmienok, technickych noriem, navodov vyrobcov,

bezpeCnostnych a inych pravnych predpisov. Na zistené nedostatky bezodkladne
upozorhuje zapisom do stavebného dennika.

c) Osoba poverena vykonom stavebného dozoru je opravnena zastupovat
objednavatela na rokovaniach vo veciach technickych. Objednavatel poveruje
prevzatim zhotoveného diela, podpisanim preberacieho protokolu a zapisom
0 odstraneni vad a nedorobkov prac pracovnika vo funkcii veduceho utvaru investicii
a prevadzky a stavebny dozor, ktory spolo¢ne podpisu.

d) Stavebny dozor ma pristup na vSetky pracoviska, kde sa zmluvné vykony realizuju
alebo skladuju. Na vyZiadanie mu musia byt predloZené vykresy, vzorky materialov,
vysledky kontrol kvality, atesty a iné podklady suvisiace s predmetom plnenia.

e) Stavebny dozor je opravneny dat pokyny, ktoré su potrebné na vykonanie prac podfa
zmluvy, do stavebného dennika.

f) Stavebny dozor je opravneny dat zamestnancom zhotovitelfa prikaz prerusit prace,
pokial zodpovedny zastupca zhotovitela nie je na stavbe pritomny, ato v pripade,
ze je ohrozena bezpecnost uskutoCriovanej stavby, zZivot alebo zdravie pracujucich
na stavbe, alebo hrozia iné vazne hospodarske Skody.

g) Stavebny dozor nie je opravneny zasahovat do hospodarskej ¢innosti zhotovitela.

Zhotovitel odovzda objednavatelovi 2 dni pred zabudovanim jednotlivych materialov,

doklady o kvalite zabudovavanych materidlov (prehlasenie o zhode, certifikaty, meracie

protokoly...) v sulade so zakonom ¢&. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a o zmene

a doplneni niektorych zakonov v plathom zneni a s nimi suvisiacimi vdeobecne zavaznymi

pravnymi predpismi, z ktorych budu zrejmé technické parametre a charakteristiky

materialov este pred ich zabudovanim.

Zhotovitel predlozi zastupcovi objednavatela:

a) vzorky materialov, vyrobkov a povrchov, ktoré chce pouzit. Pouziju sa len materialy,
vyrobky a povrchy schvalené zastupcom objednavatefla.

b) certifikaty, resp. vyhlasenia o zhode legislativnych predpisov na vSetky dodavané
materialy a zariadenia,

c) dodanie kladnych protokolov o vykonanych odbornych skuskach,

d) doklady musia byt predlozené ku kontrole pred zabudovanim jednotlivych vyrobkov
a materidlov ado ukonlenia diela ich archivuje zhotovitel. Objednavateflovi
ich zhotovitel odovzda pri odovzdani a prevzati diela.

e) vypracovanie ,Planu ochrany pred pozZiarmi“ (zriadenie protipoZiarnych asistenénych
hliadok a spisanie pisomného povolenia na zvaranie pred zacatim prac) je povinny
zabezpedit zhotovitel v zmysle prisluSnych ustanoveni zakona ¢&. 314/2001 Z. z.
0 ochrane pred poziarmi,

f) vypracovanie Planu organizacie vystavby (POV),
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g) vypracovanie Planu bezpec&nosti a ochrany zdravia pri praci, ktory ustanovi pravidla

na vykonavanie prac na stavenisku.

4. Zhotovitel vykona na vlastné naklady vsSetky skusky, kontroly a merania v sulade
s prislusnymi STN, Specifikaciami alebo skiSobnym planom:

a) kontrolou dodavaného materialu pri vstupe na stavenisko,

b) kontrolou pred a po zabudovani tych materialov a prac, ktoré nespinali podmienky
tejto zmluvy pri kontrole podla pism. a) v tomto bode,

c) odovzda poclas realizacie diela objednavatelovi pisomné doklady (vyhodnotenia)
o uskuto€nenych kontrolach, kontrolnych skuskach a meraniach do 3 pracovnych
dni od ich uskuto&nenia.

5. Zhotovitel je povinny strpiet vykon kontroly / auditu suvisiaceho so stavebnymi pracami
kedykolvek pocCas platnosti a uc¢innosti Zmluvy o poskytnuti nenavratného finanéného
prispevku, a to opravnenymi osobami a poskytnut im vSetku potrebnu sucinnost.

5.1. Opravnené osoby na vykon kontroly / auditu su opravnené vstupovat do objektov,

zariadeni, prevadzok ainych priestorov, ak to suvisi s predmetom tejto zmluvy
a pozadovat od zhotovitela predlozenie originalnych dokladov ainu potrebnu
dokumentaciu, stavebné denniky, vzorky vyrobkov a materidlov, alebo iné dalSie
doklady suvisiace s touto zmluvou.

5.2.  Opravnené osoby na vykon kontroly / auditu su:

a) Poskytovatel pomoci a nim poverené osoby,

b)  Utvar naslednej finan&nej kontroly a nimi poverené osoby;,

c) Najvyssi kontrolny urad Slovenskej republiky, prislusna sprava financnej
kontroly, CertifikaCny organ a nimi poverené osoby,

d)  Organ auditu, jeho spolupracujice organy a nimi poverené osoby,

e) Splnomocneny zastupcovia Europskej Komisie a Eurdopskeho dvora
auditorov,

f) Osoby prizvané organmi uvedenymi v pism. a) az e€) v sulade s prislusnymi
pravnymi predpismi Slovenskej republiky a Eurdpskej unie.

5.3. Zhotovitel je bezodkladne povinny prijat opatrenia na napravu nedostatkov
zistenych kontrolou, overovanim na mieste v zmysle Spravy z kontroly v lehote
stanovenej opravnenymi osobami na vykon kontroly azaroveh zaslat
objednavatelovi informaciu o splneni opatreni prijatych na napravu zistenych
nedostatkov bezodkladne po ich spineni.

Clanok 10
Stavebny dennik

1. Zhotovitel je povinny odo dha prevzatia staveniska viest stavebny dennik v slovenskom
jazyku o pracach a Cinnostiach, ktoré vykonava. Povinnost viest stavebny dennik konci
prevzatim predmetu plnenia, vratane odstranenia kolaudaénych vad a nedorobkov.

2. Do dennika sa zapisuju vSetky skutonosti rozhodné pre plnenie zmluvy, najma:

- datum, pracovna doba, poCasie,

- pocet zamestnancov na stavbe, ich pracovné nasadenie na jednotlivé prace,

- druh a pocet strojov, ich pracovné nasadenie, vykony,

- popis o postupe vykonavanych prac s odvolanim sa na technicky predpis,

- obsah a rozsah vykonanych prac s posudenim kvality,

- dodavky stavebnych materidlov, vyrobkov, zariadeni, kon&trukcii
a montazneho materialu, vratane sprievodnej dokumentacie, najma
osvedCeni a certifikatov o materidloch a vyrobkoch, mnozstvo, skutoCnu
kvalitu,

- Udaje o zistenych vadach pri preberani vyrobkov a dodavok,

- druh vykonavanych prac a dodavok s uvedenim prisludnej polozky
v rozpocCte alebo projekte,

11



10.

- zaznam o pripravenosti prac pre nasledujice vykonanie prac, najma u prac,
ktoré budu dal$im postupom zakryté s vyzvou na ich preverenie,
- prerusenie alebo zastavenie prac na stavbe alebo objekte s uvedenim
priciny,
- vykonané skusky, ich vysledky a dokumentovanie,
- rozhodujuce okolnosti vplyvajuce na kvalitu diela,
- zaznamy o kontrole leSeni, vytahov, ..atd., ktoré boli kontrolované
po preruseni prac,
- zavazné udalosti spésobené Zivelnymi udalostami, urazy, ku ktorym doSlo
pri vykonavani prac,
- zaznamy o pouceni zamestnancov,
- zaznamy o vsetkych vykonanych zmenach pri realizacii stavby v porovnani
s dokumentaciou a zmluvou s uvedenim, kto dal na ne suhlas,
- zadznamy o vySkovych a smerovych meraniach, vratane dokumentacie
o vysledkoch merania.
Denné zaznamy sa piSu do staveného dennika s ocCislovanymi listami jednak pevnymi,
jednak perforovanymi na dva oddelitelné priepisy. Perforované listy su cislované
zhodne s pevnymi listami.
V denniku sa vyznaCia doklady, ktoré sa vjednom vyhotoveni ukladaju priamo
na stavenisku. Jedna sa najma o vykresy dokumentujuce odchylky od projektovej
dokumentacie, prehlad skudok kazdého druhu, atd.
Denné zaznamy C(itatelne zapisuje a podpisuje stavbyveduci, pripadne jeho zastupca,
vten den, ked sa prace vykonali, alebo ked nastali okolnosti, ktoré su predmetom
zapisu. Pri dennych zapisoch sa nesmu vynechavat volné miesta.
Okrem stavbyveduceho mdze robit potrebné zaznamy do dennika stavebny dozor
objednavatela, zamestnanec projektanta povereny vykonom autorského dozoru, organy
Statneho stavebného dohladu a pripadne iné organy Statnej spravy a na to splnomocneni
zastupcovia zhotovitela a objednavatela, koordinator bezpe&nosti prace na stavenisku.
Ak stavbyveduci nesuhlasi so zdznamom objednavatela alebo projektanta, je povinny
pripojit k zaznamu do 3 pracovnych dni svoje vyjadrenie, inak sa predpoklada,
Ze s obsahom zéznamu suhlasi.
Ak je na stavbe stavebny dozor objednavatela, je stavbyveduci povinny predlozit
mu denny zaznam najneskér v nasledujuci pracovny defl a odovzdat mu prvy priepis.
V pripade, Ze je na stavbe ob&asny stavebny dozor objednavatela je zhotovitel povinny
najmenej raz do tyzdna zaslat objednavatelovi doporucene priepis zaznamov v denniku,
ak ich stavebny dozor neprevezme osobne na stavbe.
Kopiu dennika archivuje zhotovitel 10 rokov od protokolarneho odovzdania a prevzatia
prac.
Objednavatel prostrednictvom stavebného dozoru sleduje obsah stavebného dennika
a k zaznamom v nom uvedenym dava svoje stanoviska v pripade, Zze s obsahom zapisu
nesuhlasi do 3 pracovnych dni s uvedenim ddvodov, inak sa predpoklada Ze s obsahom
zaznamu suhlasi.
Okrem toho do dennika zapisuje:
- Udaje o zistenych vadach a odchylkach pri realizacii od dokumentacie stavby
s urCenim lehoty na ich odstranenie zhotovitefom,
- poziadavky na zhotovitela, ktoré vyplynuli z rokovani zu€astnenych na realizacii
stavby,
- poZiadavky na odstranenie chyb a nekvalitnych prac,
- stanoviska kontrolnych organov Statnej spravy a Statneho stavebného dohfadu,
ktoré boli objednavateflovi zaslané pisomne,
- pripadné poziadavky na prace nad rozsah zmluvy,
- suhlas s nahradnym technickym rieSenim pri zmenach vzniknutych pocas
realizacie a zmenu materialov, pokial je k nim predchadzajuci kladny suhlas
projektanta,
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11.

12.

- zaznam o prevzati prac, ktoré budu v dalSom postupe vystavby zakryté alebo
nepristupné.
V priebehu pracovného €asu musi byt stavebny dennik na stavbe trvalo pristupny
v kancelarii u stavbyveduceho alebo jeho zastupcu.
Original stavebného dennika odovzda zhotovitel objednavatelovi pri odovzdani diela.

Clanok 11
Odovzdanie a prevzatie staveniska

Objednavatel odovzda zhotovitelovi stavenisko na zhotovenie diela a zhotovitel
prevezme stavenisko na zhotovenie diela od objednavatefa do 7 dni od nadobudnutia
ucinnosti tejto zmluvy.

Pri odovzdani a prevzati staveniska odovzda objednavatel zhotovitelovi celé stavenisko,
vC€itane hranic vonkajsich pléch.

Zhotovitel zabezpedi k stavenisku prijazdové cesty a privod elektrickej energie tak, aby
ich mohol pouzit na pripravu a vykonanie prac.

O vysledku preberania a odovzdania staveniska spiSu zastupcovia zhotovitela
a objednavatela zapisnicu.

Clanok 12
Odovzdanie a prevzatie predmetu zmluvy

Zhotovitel splni zmluvny zavazok podla ¢l. 3 riadnym av€asnym vykonanim

a odovzdanim predmetu plnenia zmluvy objednavatefovi nasledovne:

a) Zhotovitel odovzdava a objednavatel prebera riadne a vCasne dokonéené dielo
schopné samostatného uZivania podfa zmluvy na samostatnom odovzdani a prevzati.

b) Zhotovitel je povinny pisomne objednavatelovi oznamit 14 dni vopred pripravenost
na odovzdanie predmetu plnenia s terminom, kedy sa ma vypisat preberacie konanie.
Objednavatel vypiSe preberacie konania najneskér 7 dni pred pozadovanym
terminom.

c) Zhotovitel v pripade, Ze sa stavba odovzdava komplexnymi skuSkami, alebo
vykonanim inych skuSok, musi oznamit' der ich za¢atia. Ku dfiu odovzdania zhotovitel
pripravi vSetky doklady potrebné k odovzdaniu, doklady o vykonanych skuSkach,
atesty, certifikaty, navody na obsluhu, zaruéné listy atd. a 2x kompletnu sadu
projektovej dokumentacie skutoného vyhotovenia stavby.

d) O odovzdani a prevzati predmetu plnenia spiSe objednavatel spolocne
so zhotovitelom preberaci protokol o odovzdani a prevzati prac.

e) Ak objednavatel odmietne predmet plnenia prevziat, spiSe objednavatel a zhotovitel
zapisnicu, v ktorej uvedu svoje stanoviska a ich odévodnenie.

f) Zhotovitel odstrani svoje zariadenia, material a stroje zo staveniska do 3 dni
po odovzdani stavby. Po vypratani staveniska je zhotovitel povinny upravit stavenisko
do pévodného stavu (terénne Upravy).

g) Po uplynuti lehoty uvedenej v pism. f) tohto &lanku moéze zhotovitel ponechat
na stavenisku len stroje, zariadenia a material potrebné na odstranenie vad
a nedorobkov, s ktorymi objednavatel stavbu prevzal, ak termin na ich odstranenie
je dIh8i ako 5 dni. Ponechané stroje, zariadenia a material musi zhotovitel umiestnit
tak, aby neprekazali bezpecnej prevadzke (uzivaniu).

h) Pri nesplneni povinnosti podfa pism. f), g), tohto ¢ldnku je zhotovitel povinny zaplatit
objednavatelovi penale vo vySke 100 eur za kazdy aj zaCaty defi omeskania
az do dna skutoCného vypratania staveniska. Tuto CdCiastku mbze objednavatel
odpocitat z faktary zhotovitela.

i) Prace musia byt vykonané tak, aby ku dfiu zmluvného dokoncenia vnutornych prac
boli vnutorné priestory uzivania schopné a bez vad.
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j) Za dokoncené dielo sa povazuje dielo po kompletnom riadnom a v€asnom vyhotoveni
podla dohodnutého rozsahu a po odstraneni vietkych vad.

Clanok 13
Podmienky odstupenia od zmluvy

Odstupenie od zmluvy musi byt oznamené druhej zmluvnej strane pisomne a je uc¢inné
driom dorucenia pisomného oznamenia o odstupeni druhej zmluvnej strane.
Objednavatel mbéze az do dokonCenia prac bezodkladne odstupit od zmluvy v niZSie
uvedenych pripadoch, ktoré stanovuje tato zmluva:

a) Ak bol na majetok zhotovitela vyhlaseny konkurz alebo ak bol podany navrh
na vyhlasenie konkurzu na majetok zhotovitela alebo ak zhotovitel vstupil
do likvidacie.

b) Ak zhotovitel meSka s pracami oproti harmonogramu o viac ako 2 tyZdne, alebo
s ukonCenim prac podfa zmluvnej lehoty a ani v primeranej lehote urCenej
objednavatelom dielo nedokon&i. Za meskanie sa nepovazuje predizenie doby
vystavby z dévodov uvedenych v €l. 4, bod 6.

c) Ak zhotovitel' v suvislosti s plnenim predmetu zmluvy uzavrel takd dohodu, ktora
predstavuje porusenie podmienok zmluvy.

d) Ak napriek pisomnému upozorneniu objednavatelom v stavebnom denniku nie su
zo strany zhotovitefa dodrzané platné predpisy BOZP, pozZiarnej ochrany a ochrany
zivotného prostredia na stavbe.

e) Ak nie su po vyzve objednavatela v stavebnom denniku realizované konstrukcie
a prace v sulade s poziadavkou na kvalitu realizacie diela(vid zmluva, projekt, platné
STN, technologické predpisy ...).

f) Ak v priebehu vykondvania diela bol Statutarny organ, alebo ¢len Statutdrneho organu
zhotovitela pravoplatne odsudeny za trestny ¢Cin, ktorého podstata suvisi
s podnikanim.

g) Ak zhotovitel porusil svoje zmluvné zavazky takym spdsobom, ktory neumoznuje
vecnu a ¢asovu realizaciu diela.

Zhotovitel mézZe odstupit od zmluvy, ak objednavatel neplni zmluvu, alebo porusil

povinnosti z nej vyplyvajuce a tym zhotovitelovi znemozni vykonanie prac.

Narok na uhradu sluzieb, prac a dodavok realizovanych zhotovitefom ku driu odstupenia

od zmluvy podfa ¢lanku 6 bod 8. tejto zmluvy zostava zachovany a vyuctuje sa podla

zmluvnych cien v rozsahu ukonéenych, funk&nych samostatnych Casti diela bez vad

a nedorobkov.

Zhotovitel protokolarne odovzda a objednavatel prevezme prace, ktoré zhotovitel vykonal

v priebehu realizacie diela v sulade s bodom 4., najneskér do 30 dni po odstupeni

od zmluvy. Zhotovitel je povinny predlozit overitelné vyuctovanie vykonanych sluzieb,

prac a dodavok, vratane dokladov (atesty, certifikaty, skusky, atd'.)

V pripade odstupenia od zmluvy sa na uréenie ceny dovtedy vykonanych prac, vykonov

a pouzitych materialov pouziju primerane ustanovenia tejto zmluvy o cene diela,

s prihliadnutim na pripadné naroky z vad diela, nezaplatené sankcie a iné pohladavky

vzniknuté zo zmluvy. Ak ddjde k odstupeniu od zmluvy z dévodu na strane zhotovitela,

ma objednavatel narok na nahradu nevyhnutnych nakladov, ktoré mu vznikli s obstaranim
noveého zhotovitela, ktory dielo realizuje. V zaujme zabezpec€enia pokradovania prac na
predmete zmluvy je zhotovitel povinny na zZiadost objednavatela previest bez zbytoéného
odkladu na objednavatefa vlastnicke alebo iné pravo k vybudovanym zariadeniam,
leSeniam a inému vybaveniu, ktoré sa uz nachadzaju na pracovisku, ako i k dodanym
hmotam a stavebnym dielcom, a to za obvyklu cenu primeranu opotrebeniu a stavu tychto
Veci.
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11.
12.

Clanok 14
Zarucna lehota, zodpovednost’ za vady a Skody

Zhotovitel zodpoveda za to, Zze predmet plnenia zmluvy je zhotoveny podlfa podmienok
tejto zmluvy a Ze vlehote prevzatia a pofas zarucnej lehoty bude mat dohodnuté
vlastnosti, Ze zodpoveda platnym technickym predpisom a STN, vyhlaskam a zakonom
vztahujucim sa na predmet plnenia a nema vlastnosti, ktoré by rusili, alebo zniZzovali
hodnotu alebo schopnost jeho pouzivania.

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze dodané mnozZstvo a vykonané prace sa zhoduju s udajmi
uvedenymi v supise prac a dodavok.

Zmluvné strany zodpovedaju za Skody spdsobené vlastnym zavinenim, ako i za Skody
zavinené osobami, ktoré pouZiju na splnenie svojich zavazkov.

Zarucna lehota za realizaciu stavby je 60 mesiacov a zacCina plynat dfiom
protokolarneho prevzatia diela objednavatefom, t. j. diom ukonéenia preberacieho
konania pokial je stavba prevzata bez zavad, alebo dnom vydania potvrdenia
o odstraneni vSetkych vad a nedorobkov uvedenych v preberacom protokole podfla
¢lanku 12 bod 1. pism. d) tejto zmluvy.

Zaruka 60 mesiacov sa vztahuje aj na vSetky stroje, zariadenia, technoldgie a stavebné
prace. Zaruéna doba 60 mesiacov sa nevztahuje na stroje, technolégie a zariadenia,
na ktoré je vyrobcom preukazatelne dana ina (kratSia) zaru¢na doba /minimalne dva
roky/.

Zhotovitel zodpovedd za vady, ktoré ma predmet plnenia v ¢ase jeho odovzdania
objednavatelovi. Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdani predmetu plnenia zodpoveda
zhotovitel iba vtedy, ak boli spésobené porusenim jeho povinnosti.

Zhotovitel nezodpoveda za vady diela, ktoré boli spbsobené pouzitim podkladov
poskytnutych objednavatelom a zhotovitel ani pri vynaloZeni vSetkej starostlivosti
nemohol zistit ich nevhodnost, alebo na fiu upozornil objednavatela a ten na ich pouziti
trval.

Zhotovitel je zodpovedny za straty alebo Skody na majetku, zranenia alebo usmrtenia
tretich oséb, ktoré mézu nastat’ po€as vykonavania prac alebo ako ich désledok.

Zmluvné strany sa dohodli pre pripad vady predmetu diela, Ze poCas zaruénej lehoty
ma objednavatel pravo pozadovat a zhotovitel povinnost bezplatného odstranenia vady.
Zhotovitel musi na vlastné naklady odstranit vSetky Skody na vykonanych pracach alebo
ich Castiach, ktoré vzniknu pocas obdobia od zacatia prac do ich protokolarneho prevzatia
objednavatelom a vSetky zavady, ktoré sa prejavia v zaru¢nej dobe.

Zhotovitel je zodpovedny za v8etky 8kody na predmete plnenia spésobené vlastnym
zavinenim alebo zavinenim jeho poddodavatelom pocas ich pracovnych postupov, ktoré
vykonali za ucelom plnenia zavazkov pri odstrafiovani vad a opravach pocas zaru€nej
lehoty a vzniknuté Skody na vlastné naklady odstrani.

Zhotovitel je povinny uhradit’ Skody vzniknuté z uplatnenych vad pocas zarucnej lehoty.
Zhotovitel zaru€uje, Ze pouzité materidly su nové, v prvej akostnej triede, zodpovedaju
poziadavkam objednavatela a Standardom dohodnutym v tejto zmluve.

Clanok 15
Uplatfovanie vad

Zhotovitel zodpovedd za vady predmetu plnenia, ktoré objednavatel zisti v zaru€nej
lehote a ktoré v€as reklamuje.

PoCas zaruénej doby ma objednavatel pravo v pripade vady diela pozadovat
ich odstranenie a zhotovitel povinnost bezplatne odstranit reklamované vady diela.
Objednavatel pripadné reklamacie vady diela v zaru¢nej lehote uplatni bezodkladne
poich zisteni pisomnou formou do rik zodpovedného zastupcu zhotovitela.
Reklamované vady opiSe, pripadne uvedie, ako sa prejavuju.
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Clanok 16
Odstranovanie vad

V pripade oznamenia vad podla ¢lanku 15 bod 3. objednavatelom v zaruénej lehote
sa zhotovitel zavazuje bezodplatne a bez zbytoéného odkladu ich odstranit.

Do 48 hodin od oznamenia sa zavazuje vykonat’ obhliadku a najneskdr do 2 pracovnych
dni odo dha dorucenia reklamacie objednavatela ich zagat odstrafiovat’ a v €o najkratSom
technicky moznom ¢ase ich odstranit. Lehota odstranenia vad sa dohodne pisomnou
formou.

V pripade nedodrzania dohodnutej lehoty méZe objednavatel nechat vykonat opravu
tretou osobou a naklady na opravu vyfakturovat zhotovitefovi, ktory ich uhradi. Zaruka
zhotovitela podla ¢lanku 14 tym nie je dotknuta. Zhotovitel je povinny fakturovanu Ciastku
v plnej vySke uhradit do 14 dni od dorucenia faktury.

Na pisomnu Ziadost objednavatela je zhotovitel povinny bez zbytoéného odkladu
reklamované vady odstranit, aj ked neuznava, Zze za vady zodpoveda. V spornych
pripadoch znasa naklady na odstranenie vad az do rozhodnutia sudu o reklamacii
zhotovitel.

Ak pocCas kolaudadného konania budu zistené zainteresovanymi osobami zavady
a nedorobky, ktoré brania uzZivaniu, resp. bezpelnej prevadzke a neboli uvedené
v preberacom protokole podla ¢l. 12 bod 1. pism. d) zhotovitel ich okamzite bezplatne
odstrani.

Zaruéna doba sa predlZuje o dobu zacCatu diiom oznamenia vad a konciacu driom
opravenia reklamovaného predmetu diela zhotovitelom.

Clanok 17
Majetkové sankcie

Zhotovitel je povinny uhradit objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vyske 1 500,00 EUR za
kazdy aj zaCaty kalendarny defi omeSkania so zhotovenim diela oproti terminu
uvedenému v harmonograme, ktory je prilohou €. 3 tejto zmluvy.

Objednavatel je opravneny vyuctované majetkoveé sankcie odratat’ z faktury.

Ak zhotovitel neodstrani pripadné vady predmetu zmluvy uvedené v preberacom
protokole o odovzdani a prevzati prac v lehote urCenej na ich odstranenie alebo pocas
zaruCnej lehoty v Case podla ¢lanku 14 bod 4 tejto zmluvy, zaplati objednavatelovi
zmluvnu pokutu vo vySke 1500,00 EUR za kazdy aj zaCaty defi omeSkania a za kazdy
jednotlivy pripad (vadu alebo nedorobok).

Ak objednavatel neuhradi fakturu za predmet plnenia vtermine podla &lanku 6 bod
6. tejto zmluvy, je povinny uhradit zhotovitelovi urok z omeSkania podla ustanovenia
§ 369 ods. 2 Obchodného zakonnika v zneni zakona €. 9/2013 Z. z. a v zneni § 1 ods. 1
vykonavacieho vladneho nariadenia ¢. 21/2013 Z. z. k Obchodnému zakonniku
v nadvaznosti na nariadenie vlady €. 303/2014 Z. z..

Zhotovitel sa zavazuje, Zze uhradi objednavatefovi v plnej vySke Skodu, ktora vznikne
objednavatelovi v dbésledku pripadného ome$kania dokoncenia stavby nedodrzanim
terminu ukoncenia stavby zo strany zhotovitela, s vynimkou omeskania vplyvom Zivelnej
udalosti. Za Skodu spbsobenu objednavatefovi sa povaZuje akakolvek sankcia alebo
kratenie vysky NFP zo strany poskytovatela NFP, vzniknuta a ulozena objednavatelovi
v dbsledku nedodrzania harmonogramu ukon&enia stavebnych prac vramci projektu.
Uhrada alebo z&podet zmluvnej pokuty nezbavuje zhotovitela povinnosti dielo riadne
dokondéit ani jeho dalSich povinnosti podla zmluvy.

Uplatnené zmluvné pokuty sa nezapocitavaju na nahradu Skody.

Lehota splatnosti majetkovych sankcii je do 30 dni odo dfia doru€enia dokladu, ktorym
bude stanovena majetkova sankcia.
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Narok na zmluvnu pokutu podla bodov 1. a 3. tohto ¢lanku nevznika v pripade, ak
dévodom nesplnenia zavazkov, ktorych sa zmluvna pokuta tyka, boli okolnosti tzv.
,VyS$Sej moci“.

Clanok 18
Ostatné dojednania

Zmluvné strany sa zavazuju, ze obchodné a technické informacie, ktoré im boli zverené
zmluvnym partnerom, nepouziju na iné ucely ako pre plnenie podmienok tejto zmluvy.
Zhotovitel prehlasuje, Ze zabezpedi pokrytie vietkych €innosti vyplyvajucich z plnenia tejto
zmluvy zamestnancami s potrebnymi osvedCeniami a opravneniami v zmysle platnej
legislativy.

Zhotovitel bude informovat objednavatela o stave rozpracovaného predmetu plnenia
na poradach(kontrolnych drioch), ktoré bude zhotovitel organizovat podfa potreby.
Ich stalymi u€astnikmi budu povereny zastupcovia objednavatela a povereny zastupcovia
zhotovitela.

Zhotovitel bude pri plneni predmetu tejto zmluvy postupovat’ s odbornou starostlivostou.
Zavazuje sa dodrziavat vSeobecne platné predpisy, technické normy. Zhotovitel sa bude
riadit vychodiskovymi podkladmi objednavatela, pokynmi objednavatelfa, zapismi
a dohodami opravnenych pracovnikov zmluvnych stran a rozhodnutiami a vyjadreniami
dotknutych organov Statnej spravy.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze vSetky spory vyplyvajuce ztejto zmluvy budu riedené
dohodou zmluvnych stran; v pripade pretrvavajucich nezhéd cestou prislusného
vSeobecného sudu Slovenskej republiky.

Ak sa vyskytnu rozpory v dokumentoch a plneni zmluvy, postupne maju prioritu:

a) Tato zmluva,

b) Sutazné podklady objednavatela k predmetnej zakazke zo dfia 19. 05. 2020.

c) Vykresova dokumentacia,

d) Vykaz vymer.

Pri réznosti nazorov na vlastnosti hmét a stavebnych vyrobkov, pre ktoré platia obecné
zavazné skudobné postupy, mdze kazda strana po predchadzajucom upozorneni druhej
strany dat vykonat materialovo-technické preskumanie Statnym, alebo Statom uznanym
miestom pre skusky materialu. Vysledky tychto skuSok su zavazné. Naklady na skusky
znasa strana, ktora nebude v tomto Uspesna.

Rozpory zmluvnych stran neopraviiuju zhotovitela zastavit’ prace.

Ak dbjde po uzatvoreni zmluvy k zmene z dévodov na strane zhotovitelfa v zmysle ¢lanku
8 bod 12., nemé tento narok na zmenu zmluvy - prediZenie lehoty dokoné&enia a Ghrad
zvySenych nékladov.

Zhotovitel méze na stavbe nasadit, resp. poverit vykonavanim diela podla tejto zmluvy
len personal, ktory ma pozadovanu kvalifikaciu a schopnosti, ktory vykonava potrebné
prace podfa zmluvne dohodnutych podmienok a v primeranom Case a je dostatoCne
vybaveny vhodnymi pracovnymi poméckami, bezporuchovymi pristrojmi.

Objednavatel je opravneny podat namietky proti nasadeniu personalu, ktory podla jeho
nazoru nie je dostato€ne kvalifikovany, zanedbava riadne vykonavanie svojich povinnosti,
alebo nedodrZiava platné pravne predpisy alebo predpisy BOZP, ochrany pred poZziarmi
a ochrany Zivotného prostredia, a prikazat zhotovitelovi, aby tento personal stiahol
a nahradil ho novym. Zhotovitel je povinny tento pokyn zrealizovat, v opaCnom pripade
ma objednavatel pravo postupovat podla ¢&l. 13 tejto zmluvy.

Vykresy, vypocty, vysledky overenia vypoctov alebo iné podklady, ktoré zhotovitelovi
poskytol objednavatel pre dany predmet plnenia, nesmu byt bez suhlasu objednavatela
zverejnené a pouzité na iné ako dohodnuté ucely, t. j. na vykonanie prac.

Pisomnosti zasielané podfa tejto zmluvy sa povazuju za doru¢ené druhej zmluvnej strane
(adresatovi), ak z inych ustanoveni tejto zmluvy nevyplyva vyslovene iné:

- dnfom prevzatia pisomnosti adresatom,
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- dnom kedy adresat odmietol prevzatie pisomnosti,

- dhom kedy sa pisomnost vrati odosielatefovi ako nedoruéena alebo
ako nevyzdvihnuta v uloznej lehote, a to aj ked sa adresat o obsahu pisomnosti
nedozvedel,

- najneskdr 20 kalendarnych dni po tom, ¢o bola pisomnost’ preukazatelne odoslana
adresatovi na adresu uvedenu v ¢lanku 1.

Zmluvné strany sa dohodli, Zze vSetky pisomnosti sa budu zasielat na adresu sidla
uvedenu v ¢lanku 1. tejto zmluvy, ind adresa na doruCovanie sa nepovazuje
za relevantnu, ak sa zmluvné strany pisomne nedohodnu inak.

14.V pripade ak sa akékolvek ustanovenia tejto zmluvy stane neplatnym v désledku jeho
rozporu s plathym pravnym poriadkom, nespdsobi to neplatnost celej tejto zmluvy.
Zmluvné strany sa v takomto pripade zavazuju vzajomnym rokovanim nahradit' neplatné,
alebo neucinné zmluvné ustanovenie novym platnym zmluvnym ustanovenim tak,
aby ostal zachovany obsah, zamer a ucel sledovany touto zmluvou.

Clanok 19
Zaverecné ustanovenia

1. Zhotovitel je viazany tymto navrhom zmluvy odo dha doruCenia podpisaného textu
objednavatelovi.

2. Tato zmluva nadobuda platnost’ driom jej podpisania opravnenymi zastupcami obidvoch
zmluvnych stran.

3. Tato zmluva nadobuda ucinnost’ po splneni sucasne dvoch odkladacich podmienok
uCinnosti, ktoré spoc€ivaju v tom, Ze dbjde k naplneniu povinnosti v zmysle ustanovenia
§47a ods.1 Obcianskeho zakonnika, teda uc€innost zmluva nadobudne dfom
nasledujucim po dni jej zverejnenia a zaroven déjde k schvaleniu procesov verejného
obstaravania v ramci ex post kontroly poskytovatelom NFP.

4. Tato zmluva podlieha podla zakona & 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe
k informaciam a o zmene a doplneni niektorych zakonov (zékon o slobode informacii)
v zneni neskorSich predpisov, povinnému zverejneniu v Centralnom registri zmlav
vedenom na Urade vlady Slovenskej republiky (dalej len ,CRZ*). Zhotovitel berie
na vedomie povinnost UMB zverejnit tito zmluvu ako aj jednotlivé faktury vyplyvajuce
z tejto zmluvy a svojim podpisom dava suhlas na zverejnenie tejto zmluvy vratane prilohy
v plnom rozsahu. Za zverejnenie tejto zmluvy na CRZ zodpoveda objednavatel
ako osoba povinna v zmysle citovaného zakona.

5 Menit alebo dopifat text tejto zmluvy je moZné len formou pisomnych, oéislovanych
dodatkov, ktoré budu platné po ich podpisani Statutarnymi organmi obidvoch zmluvnych
stran a budu neoddelitelnou sucastou tejto zmluvy.

6 Prava apovinnosti vyplyvajuce ztejto zmluvy prechadzaju na pravnych néastupcov
zmluvnych stran.

7 Vztahy zmluvnych stran, ktoré nie su vyslovne rieSené touto zmluvou, sa riadia
prislusnymi ustanoveniami Obchodného zakonnika v platnom zneni ku diu uzavretia tejto
zmluvy a dalSimi vSeobecne zavaznymi platnymi pravnymi predpismi Slovenskej
republiky.

8 Neoddelitelnou sugastou tejto zmluvy su prilohy:

C. 1. Zoznam subdodavatelov
C. 2 Oceneny vykaz vymer predmetu zakazky
C. 3 Harmonogram uskuto&nenia stavebnych prac

9. Sucastou zmluvy je elektronicka verzia podrobného rozpoctu (vo formate MS Excel).
Zhotovitel zaroven akceptuje zavazok predkladat’ v elektronickej verzii (vo formate MS
Excel) kazdd zmenu tohto podrobného rozpoctu, ku ktorej dbjde pocas realizacie
predmetu zmluvy.

10. Zmluva je vyhotovena v 6-och rovnopisoch, z ktorych 5 rovnopisov dostane objednavatel
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a 1 rovnopis zhotovitel. Kazdy rovnopis ma hodnotu originalu.

11. Zmluvné strany po obozndmeni sa sobsahom zmluvy vyhlasuju, Ze suhlasia
s jej obsahom, jej obsahu a pravnym ucinkom z nej vyplyvajucich porozumeli, ze tato
zmluva bola uzatvorena slobodne a vazne na zaklade pravdivych udajov a nebola
dohodnuta v tiesni ani za inych jednostranne nevyhodnych podmienok a preto ju na znak
suhlasu s jej znenim vlastnoru¢ne podpisuju. Zmluvné strany zaroven zhodne vyhlasuju,
Ze su spbsobilé k pravnym ukonom a ich zmluvna vofnost nie je ni¢im obmedzena.

12. Dielo bude financované na zaklade Zmluvy o poskytnuti nenavratného finan¢ného
prispevku, medzi objednavatefom a prisluSnym poskytovatefom NFP.

V Banskej Bystrici, dha: V Nitrianskych Sucanoch, dna: 23. 03. 2021
Objednavatel: Zhotovitel:
doc. Ing. Vladimir Hiadlovsky, PhD., rektor Ing. Peter Bagin, konatefl

Priloha €. 1 k Zmluve o dielo

Uchadzac: PDPs.r.o.
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Sidlo: Nitrianske Su€any 263, 972 21
Zastupeny: Ing. Petrom Baginom, konatefom

ICO: 36 295 981
Zoznam subdodavatelov

Predmet zakazky: ,ZvySenie energetickej efektivhosti budovy Filozofickej fakulty
a Fakulty prirodnych vied UMB, Tajovského 40, 974 01 Banska Bystrica“

Zabezpecenie uvedeného predmetu zakazky budem(e) plnit prostrednictvom nasledovnych
subdodavatelov, ktory doplnime pri podpise zmluvy o dielo :
Subdodavatel €. 1

Nazov subdodavatela: UNIMAT spol. s r. o.

Adresa sidla: J. . Bajzu 11, 971 01 Prievidza

ICO: 30 228 042

Udaje o osobe opravnenej konat za subdodavatela

Meno a priezvisko: Ing. Vojtech Bunzel, konatel

Adresa pobytu: Lazany €. 260, 972 11

Datum narodenia: 30.09.1953

Planovany podiel subdodavky v percentach (%): 3,66

Strucny opis predmetu subdodavky: ustredné kurenie

Subdodavatel ¢. 2

Nazov subdodavatela: BK TECH, spol. s r. o.
Adresa sidla: Majerska cesta 2573, 974 01 Banska Bystrica
ICO: 31646921

Udaje o osobe opravnenej konat za subdodavatela
Meno a priezvisko: Bronislav Kubiczek

Adresa pobytu: Severna 21, 974 01 Banska Bystrica
Datum narodenia: 13.05.1973

Planovany podiel subdodavky v percentach (%): 32,57

Stru€ny opis predmetu subdodavky: vzduchotechnika a klimatizacia

Cestne vyhlasujem(e), Ze kazdy navrhnuty subdodavatel spifia podmienky podla § 32 ods. 1
zakona o verejnom obstaravani a zarovef ma alebo najneskér v ¢ase podpisu zmluvy bude mat
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zapisanych kone¢nych uzivatelov vyhod v Registri partnerov verejného sektora, ktorého
spravcom je Ministerstvo spravodlivosti SR.

V Nitrianskych Sucanoch, dia 23. 03. 2021

Ing. Peter Bagin, konatefl s. r. o.
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