‘.

ZSR

ZELEZNICE SLOVENSKEJ REPUBLIKY, BRATISLAVA
v skratenej forme “ZSR*

Klemensova 8, 813 61 Bratislava
Zmluva o dielo o Zhotovitel
podla § 536 a nasl. Obchodného Cislo: 1100074018/2017/5400/023 g;g;lgjvcislToAv, S.r.0.

zakonnika ¢. 513/1991 Zb.

v zneni neskorSich predpisov
(dalej len ,zmluva®)

811 09 Bratislava

ICO: 36236446
DIC: 2020173122

Objednavatel: Zeleznice Slovenskej republiky, Bratislava
v skratenej forme “ZSR*
Klemensova 8, 813 61 Bratislava

IC DPH: SK2020173122
Bank. spojenie: TATRABANKA a.s..
Cislo uétu: 2624850758/1100

Faktaru zaslat’ dvojmo na:

Zeleznice Slovenskej republiky, Bratislava v skratenej forme “ZSR*
Ugelové stredisko — Ustovné centrum Bratislava

Klemensova 8, 813 61Bratislava

IBAN: SK76 1100 0000 0026 2485 0758
SWIFT/BIC: TATRSKBX

Zapis v Obchodnom registri Okresného
sudu Bratislava |

Oddiel: Sro, Vlozka Cislo: 75358/B

Koneény prijemca:

Zeleznice Slovenskej republiky, Bratislava v skratenej forme “ZSR*
Stredisko hospodarenia s majetkom, Regionalne pracovisko Trencin
Sadova 1, 911 44 Trencin

Kontaktna osoba: Ing. Marian Ondracka, tel.¢.: 0911 973 211

Miesto vykonania diela:

Bogany — sklad na rampe, SC 984

Nové Mesto nad Vahom - vodaren vratane
studne SC 1857

Pstruhary — vyhybfia vratane hospodarskej
budovy, SC 799
Stvrtok nad Vahom strazny dom vratane

hospodarskej budovy, SC 74

Lehota splatnosti faktur (v drioch): 30 dni

Tato zmluva nadobuda platnost okamihom jej podpisania opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran a uéinnost' v zmysle § 47a
Obcianskeho zakonnika v platnom zneni diiom nasledujucim po dni jej zverejnenia. Neoddelitelnou sucastou tejto zmluvy su VSeobecné
obchodné podmienky vykonania diela (dalej aj,,VOPVD®), s ktorymi su zmluvné strany oboznamené a akceptuju ich v plnom rozsahu.

Popis:

Tato zmluva je vyhotovena v 3 rovnopisoch, z toho objednavatel obdrzi 2 rovnopisy a zhotovitel 1 rovnopis.
Vo vSetkych pisomnostiach suvisiacich s touto zmluvou musi byt z ddvodu zabezpecenia presnej identifikacie uvedené Cislo tejto zmluvy.

} Lehota
Specifikacia diela vykonania
diela
Predmetom tejto zmluvy je vykonanie diela: ,Buranie objektov v sprave SHM“ - ¢&ast’ 2:
Buracie prace objektov v sprave SHM ,,RP — Trenéin“, (dalej len ,dielo®). Do
Bliz$ia $pecifikacia diela je uvedena v Prilohe &. 1, ktora tvori neoddelitelnt suéast tejto zmluvy. | 31.03.2017
Cena diela: 166 251,19 € bez DPH
Jednotlivé Casti predmetu plnenia su ocenené v Prilohe €. 2, ktora tvori neoddelitelnu sucast tejto
zmluvy.
Cena je pevna.
Objednavatel: Zhotovitel:
Zeleznice Slovenskej republiky, Bratislava STOFINGSTAYV, s.r.o.
v skratenej forme “ZSR*
dna: 31.03.2017 dna:
Ing. Pavol Bulla, v.r. Tatiana Stofova, v.r.
Riaditel kancelarie GR ZSR Konatel spolo€nosti
Telefon Fax E-mail Cislo u¢tu: 4700012/0200 ICO: 31364501
02/2029 4403 02/2029 7131 kovalova.dagmar@zsr.sk ~ SWIFT/BIC:SUBASKBX DIC: 2020480121

IBAN: SK11 0200 0000 3500
0470 0012

IC DPH: SK2020480121

Zeleznice Slovenskej republiky, Bratislava v skratenej forme “ZSR*, pravna forma: Ina pravnicka osoba

zapisané v Obchodnom registri Okresného sudu Bratislava |, oddiel Po, vlozka Cislo 312/B



mailto:kovalova.dagmar@zsr.sk

VSeobecné obchodné podmienky vykonania diela

I. Predmet zmluvy

1. Zhotovitel sa zavazuje vykonat pre objednavatela dielo Specifikované v Prilohe €. 1 tejto zmluvy (dalej v texte aj ,predmet plnenia“

alebo ,dielo“). Objednavatel sa zavazuje za riadne vykonané dielo zaplatit dohodnutd cenu. Zhotovitel sa zavazuje vykonat dielo vo

vlastnom mene a na vlastnu zodpovednost.

II. Cena

1. Cena predmetu plnenia je dohodnuta v sulade so zakonom €.18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorSich predpisov. Dohodnuta cena

uvedena v zmluve je bez DPH. K cene bude uctované DPH v zmysle platnych pravnych predpisov.

2. Ocenenie jednotlivych Casti predmetu plnenia tvori Prilohu €. 2 tejto zmluvy. Cena jednotlivych €asti podla Prilohy €. 2 je pevna

a nemenna, pricom celkova cena predmetu plnenia je uréena ako sucet jednotlivych Casti predmetu plnenia uvedenych v Prilohe €. 2.

tejto zmluvy. Zhotovitel podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, Ze Priloha €. 2 tejto zmluvy obsahuje vSetky polozky, ktoré su potrebné na

zhotovenie diela tak, ako je dielo definované v ostatnych ustanoveniach tejto zmluvy.

3. V cene diela su zahrnuté vSetky naklady zhotovitela, ktoré zhotovitelovi vzniknu pri vykonavani diela podla tejto zmluvy, a ktoré

zhotovitelovi vzniknu po vykonani diela podla tejto zmluvy v suvislosti s uvedenym dielom.

4 K zmene ceny predmetu plnenia méze doéjst vyhradne len pri zmene rozsahu predmetu plnenia (pri zmene v Specifikacii poloziek

alalebo rozsahu poloziek uvedenych v Prilohe €. 2) na to na zéklade pisomnej poziadavky objednavatela, pricom potreba takejto zmeny

predmetu plnenia nebola zmluvnym stranam pri uzatvarani tejto zmluvy znama, a ani ju zmluvné strany nemohli vopred objektivne
predvidat a zaroven takato zmena predmetu plnenia musi byt v sulade s ustanovenim § 18 zakona &. 343/2015 Z.z. o verejnom
obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov.

5. Takato zmena predmetu plnenia a zmena ceny musi byt urobena pisomnym dodatkom k tejto zmluve podpisanym opravnenymi

zastupcami zmluvnych stran.

lll. Cas a miesto vykonania diela

Zhotovitel je povinny vykonat dielo v termine a na mieste uvedenom v tejto zmluve.

IV. Platobné podmienky, zmluvné pokuty a nahrada Skody

1. Standardna lehota splatnosti faktar je 30 dni odo diia dorugenia faktury objednavatelovi. Objednavatel neposkytuje zalohy ani
preddavky na cenu diela.

2. Zhotovitel je opravneny fakturovat najskér v den vykonania diela, ale najneskér do 15 pracovnych dni odo dia vykonania diela.

3. Faktura musi obsahovat vSetky nalezitosti v zmysle platnych pravnych predpisov. Okrem toho musi faktura obsahovat aj nazov diela
a Cislo tejto zmluvy. Prilohou kazdej faktiry bude objednavatelom odsuhlaseny a potvrdeny supis vykonanych prac a/alebo protokol
0 odovzdani a prevzati vykonaného diela alebo Casti diela objednavatelom.

4. V pripade, Ze faktura nebude obsahovat pozadované nalezitosti a/alebo nebude mat pozadované prilohy, objednavatel je opravneny
ju vratit zhotovitelovi na prepracovanie a/alebo doplnenie s tym, Ze nova lehota splatnosti zaéne plynut diiom dorucenia opravene;j
alalebo doplnenej faktury.

5. Za nedodrzanie lehoty splatnosti faktary je zhotovitel opravneny pozadovat Urok z omeskania v zmysle ustanoveni Obchodného
zakonnika.

6. Za nedodrzanie terminu vykonania diela uvedeného v zmluve je zhotovitel povinny uhradit objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vyske
0,05 % z celkovej ceny diela za kazdy deri omesSkania, i zaCaty. Pravo objednavatefa na nahradu Skody tym nie je dotknuté.

7. V pripade vadného plnenia je zhotovitel povinny zaplatit objednavatelovi zmluvnd pokutu vo vySke 0,5 % z celkovej ceny diela za
kazdu reklamaciu uplatnenu v pisomnej forme, ktora sa preukaze ako opravnena. Tuto pokutu, vSak zhotovitel nie je povinny zaplatit,
ak zhotovitel reklamovanu vadu uzna a bezplatne ju odstrani do 30 dni od uplatnenia reklamacie objednavatelfom.

8. V pripade odstupenia od zmluvy objednavatelom v zmysle bodov 2., 3. a 4. ¢lanku VI. tychto VOPVD ma objednavatel popri naroku
na uhradu preukazanej Skody spdsobenej neukonéenim dohodnutych vykonov i narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 15 %
z celkovej ceny diela.

9. Zhotovitel sa zavazuje, Ze svoje pohladavky voci objednavatelovi nepostipi (ani s nimi nebude inak obchodovat) tretej strane bez
pisomného suhlasu objednavatela. V pripade porusenia tohto dojednania je zhotovitel povinny uhradit objednavatelovi zmluvnu
pokutu vo vySke 20 % z hodnoty pohladavky, ktort postupil. Pre vyli¢enie akychkolvek pochybnosti tymto nie je dotknuta neplatnost
takéhoto ukonu. Pravo objednavatela na nahradu $kody tym nie je dotknuté.

10. Ak bude zhotovitel zverejneny v Zozname platitefov DPH, u ktorych nastali dévody na zruSenie registracie v zmysle zakona ¢.
222/2004 Z. z. o DPH v zneni neskorSich predpisov, objednavatel uhradi zhotovitelovi sumu znizenu o €iastku rovnajucu sa vyske
DPH uvedenu na faktare. Tuto nezaplatend sumu uhradi objednavatel' zhotovitelovi na zéklade preukazania thrady DPH dafiovému
Uradu za prisluSny mesiac/$tvrtrok ¢estnym vyhlasenim, ze DPH uvedena na faktire pre objednavatela bola v lehote splatnosti
uhradena dafiovému Uradu, fotoképiou danového priznania a fotokdpiou vypisu o zaplateni DPH.

11.  Zhotovitel ku diiu podpisu tejto zmluvy predloZil objednavatelovi prehlasenie o tom &i je zavislou osobou voé&i ZSR v zmysle § 2
pism. n) zakona €. 595/2003 Z.z. o dani z prijmov v znp. (dalej len ,ZDP*). Kazdi zmenu suvisiacu s personalnym, ekonomickym
alebo inym prepojenim voci ZSR v suvislosti s ustanovenim § 2 pism. n) zakona €. 595/2003 Z. z. o dani z prijmov v zneni neskorS$ich
predpisov je zhotovitel povinny objednavatelovi pisomne oznamit a to do 5 dni odo dia vzniku zmeny. V pripade poruSenia tejto
povinnosti je zhotovitel' povinny uhradit objednavatefovi zmluvnu pokutu vo vyske 0,5 % zo zmluvnej ceny, za kazdé takéto poruSenie.

V. Prava a povinnosti zmluvnych stran

1. Povinnosti zhotovitela:

a) zodpoveda za rozsah a kvalitu vykonaného diela vo vztahu k pozadovanym vykonom a zodpoveda za nedostatky a vady
diela v sulade s podmienkami stanovenymi vSeobecne zavaznymi pravnymi, technickymi a hygienickymi predpismi,

b) vykonava ¢innosti spojené s vykonanim diela len prostrednictvom odborne spdsobilych oséb,

c) vykonava c¢innosti spojené s vykonanim diela na vlastni zodpovednost, v sulade s podmienkami dohodnutymi v tejto
zmluve a v sulade s prisluSnymi vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi platnymi na Uzemi Slovenskej republiky,
ainternymi predpismi objednavatela vztahujucimi sa na vykonavané dielo, najma predpismi upravujucimi zaistenie
bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci (ako napr. zakon ¢. 124/2006 Z.z. o bezpeénosti a ochrane zdravia pri praci v zneni
neskorsich predpisov, interného predpisu objednavatela ZSR Z 2 a vyhlasky MPSVaR ¢&. 147/2013 Z. z., ktorou sa
ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach s nimi suvisiacich a podrobnosti
0 odbornej spbsobilosti na vykon niektorych pracovnych €innosti. Zhotovitel podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, Ze si mu
zname interné predpisy objednavatela suvisiace s vykonavanym dielom azZe mu tieto interné predpisy boli dané
k dispozicii.

d) zodpoveda za bezpelnost svojich zamestnancov ainych osdb konajucich za zhotovitela a dodrZiavanie ustanoveni
bezpecnostnych predpisov. Zhotovitel je povinny preukazatelne poucit’ vSetkych zamestnancov ako aj iné osoby pracujice
na diele o pravidlach bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci. Zhotovitel sa zavazuje aje povinny dodrzat pokyny
a ustanovenia interného predpisu objednavatela Z 2 ,Bezpeénost zamestnancov v podmienkach ZSR*.

e) Je povinny uzatvorit s objednavatelom Pisomnu dohodu o zaisteni bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci v priestoroch
7SR v zmysle zékona NR SR &. 124/2006 Z. z. zakon o bezpeénosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskor$ich pravnych Uprav a interného predpisu ZSR Z 2 ,Bezpednost zamestnancov
v podmienkach ZSR* &l. 452 najneskor do zadatia vykonavania diela v zmysle tejto zmluvy ( v pripade, Ze pri plneni tejto
zmluvy doéjde aj k fyzickému odovzdaniu staveniska, najneskér do odovzdania staveniska v zmysle tejto zmluvy). Bez
uzatvorenia tejto dohody zhotovitel nie je opravneny zacat prace na diele. Zhotovitel vyhlasuje, Ze s Podkladom pre



vypracovanie Pisomnej dohody o zaisteni bezpe&nosti a ochrany zdravia oséb pri praci v priestoroch ZSR (vypracovanym
objednavatefom) bol riadne oboznameny a podmienky v fiom uvedené v plnom rozsahu akceptuje. Pokial zhotovitel
neuzavrie tuto dohodu, je objednavatel opravneny postupovat podla ¢l. VI. bod 4. tychto VOPVD.

f)  zhotovitel je povinny bez mesSkania a pisomne informovat’ objednavatela o vzniku akejkolvek udalosti, ktora brani alebo
stazuje vykonanie diela,

g) zhotovitel je povinny zu¢astnit sa pred zaCiatkom prac poucenia o miestnych pomeroch z hladiska podmienok prevadzky
a BOZP, ktoré vykona urCeny zastupca objednavatela. Zhotovitel je povinny nasledne poucit vSetkych zamestnancov ako
aj iné osoby pracujuce na diele o miestnych pomeroch z hfadiska podmienok prevadzky a BOZP.

2. Povinnosti objednavatela:
- poskytnut zhotovitelovi sucinnost pri vykonavani diela,
- ihned a bezodkladne upozorfiovat na nedostatky a chyby pri vykonavani diela a umoznit' v primeranom ¢ase ich
odstranenie.

3. Prevzatie diela alebo jeho ¢asti méze byt objednavatelom odmietnuté pre vady a to az do ich odstranenia.

4. Zarucna doba zacina plynut odo dina odovzdania diela objednavatelovi.

5. Vady diela, ktoré sa vyskytnu v zaruénej dobe musi objednavatel bez zbyto¢ného odkladu reklamovat pisomne s uvedenim popisu,

ako sa prejavuju. Zhotovitel je povinny pisomne sa vyjadrit k reklamacii do 10 pracovnych dni po jej doru€eni. Ak sa v tejto lehote

nevyjadri, bude to znamenat jeho suhlas s opodstatnenostou reklamacie. Vady je zhotovitel povinny odstranit bezodkladne

a bezodplatne, najneskér v lehote do 30 dni odo dria uplatnenia reklamacie zo strany objednavatela. V pripade, Ze zhotovitel vady v tejto

lehote neodstrani, ma objednavatel opravnenie odstranit vady sam alebo prostrednictvom tretich oséb na naklady zhotovitela. Tym nie je

dotknuté pravo vo objednavatela na zmluvnu pokutu a/alebo nahradu $kody.

6. Zhotovitel sa zavazuje, Ze pristipi na zmenu zavazku v pripadoch, kedy sa po uzavreti tejto zmluvy zmenia vychodiskové podklady

alebo vzniknu nové poziadavky na strane objednavatela.

Zhotovitel méze zmenu zavazku realizovat az po podpisani dodatku k tejto zmluve.

VI. Odstupenie od zmluvy a trvanie zmluvného vzt'ahu

1. Od tejto zmluvy je mozné pisomne odstupit z dévodov uvedenych v tejto zmluve alebo v § 344 a nasl. Obchodného zakonnika.

2. Zhotovitel alebo objednavatel méze od tejto zmluvy odstupit v pripade, ak druha zmluvna strana porusi povinnosti, ktoré jej vyplyvaju
z ustanoveni tejto zmluvy alebo z ustanoveni prislusnych pravnych predpisov ato uz po druhom takomto poruseni hociktorej
povinnosti, prifom opravnena strana po prvom poruseni povinnosti pisomne upozorni druhU stranu na poruSenie zmluvnych
podmienok alebo ustanoveni pravnych predpisov s upozornenim, Ze pri dalSom poruSeni hociktorej povinnosti odstupi od tejto
zmluvy; to neplati pri podstatnom poruseni zmluvnej povinnosti (v zmysle § 345 ods. 2 Obchodného zakonnika) alebo podstatnom
poruseni povinnosti vyplyvajucej z ustanoveni platnych pravnych predpisov vztahujucich sa na predmet plnenia tejto zmluvy jednou
zo zmluvnych stran, kedy je druhd zmluvna strana opravnena od tejto zmluvy odstupit uz po prvom takomto porudeni povinnosti
druhou zmluvnou stranou. Uginky odstdpenia od zmluvy nastani okamihom dorugenia tohto pisomného oznamenia druhej zmluvne;j
strane.

3. Objednavatel je opravneny odstupit’ od tejto zmluvy v pripade, Ze zhotovitel bude zverejneny v Zozname platitefov DPH, u ktorych
nastali dovody na zruSenie registracie v zmysle Zakona ¢. 222/2004 Z. z. o DPH v zneni neskorsich predpisov.

4. Nedodrzanie zavazku zhotovitela vykonat dielo v kvalite stanovenej objednavatelom, resp. poruSenie pravnych predpisov
alebo pravidiel uvedenych v tejto zmluve tykajucich sa bezpecnosti a ochrany a zdravia pri praci zo strany zhotovitela, povazuju
zmluvné strany za podstatné porudenie tejto zmluvy zakladajuce opravnenie objednavatela na odstupenie od tejto zmluvy uz pri
prvom poruseni hociktorej takejto povinnosti. Objednavatel méze odstupit od zmluvy aj v pripade, ze zhotovitel nepodpiSe dohodu
o zaisteni bezpeénosti a ochrane zdravia pri praci v priestoroch ZSR v stanovenej lehote podla &lanku V. bod 6 pism. e) tychto
VOPZD.

5. Odstupenie od zmluvy musi byt druhej zmluvnej strane oznamené pisomne.

6. Uginky odstupenia nastavaji momentom dorugenia pisomného oznamenia druhej strane.

VII. Zavere€né ustanovenia

1. Zmeny a doplnky tejto zmluvy je mozné robit len formou E&islovanych pisomnych dodatkov podpisanych opravnenymi zastupcami
oboch zmluvnych stran.

2. Prava a povinnosti zmluvnych stran neupravené zmluvou alebo tymito VOPZD, ako aj vztahy z nich vyplyvajuce sa riadia prisluSnymi
ustanoveniami Obchodného zakonnika, subsidiarne ustanoveniami Obc&ianskeho zakonnika a vSeobecne zavaznymi pravnymi
predpismi SR.

3. Zmluvné strany sa dohodli, Ze vSetky technické, cenové, odborné informacie a iné skutoénosti, s ktorymi po€as plnenia predmetu tejto
zmluvy pridu do styku, su predmetom obchodného tajomstva a nebudu poskytnuté tretej osobe bez predchadzajiceho pisomného
suhlasu druhej zmluvnej strany. Tento zavazok zostava v platnosti aj po ukonéeni plnenia podla tejto zmluvy a to bez ¢asového
obmedzenia.

4. Rozhodné pravo je pravo SR, prisluSnym sudom na rozhodovanie pripadnych sporov z tejto zmluvy je sud SR.

5. Tieto VOPZD su neoddelitelnou st€astou zmluvy.

Priloha é. 1 — Specifikacia predmetu zakazky
Priloha €. 2 — Vykaz vymer

Priloha €. 3 — Podklad pre vypracovanie pisomnej dohody



Priloha é. 1: Specifikacia predmetu zakazky

,Buranie objektov v sprave SHM*“ — €ast’ 2: Buracie prace objektov v sprave SHM ,,RP — Trenéin“

1. Bosany - sklad na rampe, SC 984, k.u. Malé Bosany, parc. &. 458/2 KN-C

Popis objektu:

Zastavana plocha objektu je 278 m?, obostavany priestor je 1 367,00 m?®.

Stavebny objekt sa nachadza na rampe nakladkovej plochy Zelezniénej stanice Bo$any. Sluzil ako kryté
skladové priestory. Tvoreny je obvodovym plastom vymurovanym z palenej tehly na vapenno-cementovej
malte, s vapenno-cementovou omietkou. ZastreSenie je tvorené osinkocementovou vinovkovou krytinou na
drevenej nosnej konstrukcii. Strecha je sedlova polvalbova.

Vo vnutornych priestoroch skladu je murovanymi prieCkami oddeleny priestor, v ktorom sa nachadzali socialne
a administrativne priestory. Zvy3ny vnutorny priestor nie je priestorovo rozdeleny. Pristup do priestorov je
mozny po rampe zo strany od kolaje a tiez zo spevnenej nakladkovej plochy. Vyplne otvorov chybaju.

Sirka objektu je cca 11 m, dizka cca 25 m, v najvy$8om mieste je objekt vysoky 3,67 m. Stavebno-technicky
stav objektu nevyhovuje bezpe€nému uzivaniu.

Spbsob a postup buracich prac:

Buranie bude realizované postupnym mechanickym rozoberanim jednotlivych konstrukénych prvkov za
pomoci stavebnej mechanizacie, alebo v nevyhnutnom pripade zamestnancami firmy, ktora bude buranie
realizovat. Pri burani nebudd pouzité trhaviny. Zburana bude €ast objektu, ktora sa nachadza nad droviou
povrchu nakladkovej rampy (rampa zostane zachovana). Odpad bude triedeny podla druhov, podla moznosti
zhodnoteny, alebo zneSkodneny na povolenej skladke odpadov. S odpadom zo streSnej krytiny obsahujice;j
zdraviu Skodlivé materialy bude nakladané v zmysle platnej legislativy.

Predpokladané mnozstva vzniknutého odpadu:

170 605 N Stavebné materialy obsahujuce azbest 9,152t
170 107 (@] Zmesy betodnu, tehal, obkladadiek, dlazdic, keramiky 191,910t
170 201 @] Drevo 22,144 t
170 405 @] Ocel 0,148t




4780/7 KN-C
4780/5 KN-C

2. Nové Mesto nad Vahom — vodaren, SC 1857 k.i. Nové Mesto nad Vahom, parc.

¢.
a Nové Mesto nad Vahom - studia pre vodaren, k.i. Nové Mesto nad Vahom, parc. €.

Popis objektu:

Zastavana plocha objektu vodaren je 93 m?, obostavany priestor je 3078 m?. Zastavana plocha objektu studna
je 14 m*.

Stavebné objekty sa nachadza v blizkosti Zelezniénej stanice Nové Mesto nad Vahom a sluzili ako zdroj a
zasobaren vody pre rusne parnej trakcie. Boli vybudované v 40. rokoch 20. storoCia a v su€asnosti nie su pre
prevadzkové potreby ZSR vyuZivany. Vyska objektu vodarefi nad uroviiou terénu je 28,13 m a v najsirSom
mieste dosahuje Sirku 10,6 m. Zakladova Skara objektu sa nachadza 3,65 m pod uroviiou terénu. Objekt
studfia bol vybudovany ako zdroj vody pre objekt vodareri, zo Zelezobeténovych skruzi priemeru 3 m, vo
vzdialenosti cca 25 m od objektu vodarne. S vodarfou je prepojeny podzemnym potrubim. Studna je
zakryta Zelezobeténovym poklopom, ktory je vplyvom poveternosti zvetrany arozpadava sa. KonStrukcia
studne vy€nieva cca 0,7 m nad uroven terénu.

Budova vodarne je rozdelena na tri celky. V spodnej Casti vodarne, ktora je s€asti pod Urovriou terénu a sCasti
nad udroviiou terénu, boli umiestnené technologické zariadenia vodarne a priestory sluziace obsluhe.
V strednej Casti je vybudované ocelové schodiste, ktoré sluzilo ako pristup udrzby a obsluhy k vodnej nadrzi
umiestnenej v hornej Easti veze a potrubia na rozvod vody do a z nadrze. Nadrz na vodu je ocelova, objemu
250 m*

Dosky jednotlivych podlazi a $tyri stipy po obvode strednej &asti budovy st vybudované zo Zelezobeténu.
Plast budovy je pravdepodobne vymurovany z pinej palenej tehly na vapenno-cementova maltu s vapenno-
cementovou omietkou. V strednej Casti je po vnutornom obvode budovy skonstruované ocelové tocité
schodiSte, ktoré sluzi pre pristup k nadrzi z dévodu udrzby a obsluhy. Presklenie budovy je rieSené oknami
vyplnenymi sklobeténovymi tvarnicami. Budova je zastreSena krytinou z pozinkovaného plechu, uloZzenou na
konStrukciu zo Zelezobetonovej dosky, na ktorej je polozena vrstva z dutych tehiel a vyrovnavacia vrstva
Skvarobetonu.

Pristup k objektom je mozny z ulice Zelezniény uzol — z autobusovej stanice, alebo z ulice Zelezni¢na.

Spdsob a postup buracich prac:

Firma poverena na zaklade verejného obstaravania realizaciou buracich prac, zabezpeci nakladanie so
vzniknutym odpadom, v sulade s platnou legislativou SR. Buracie prace budu vykonané tak, aby okolie stavby
nebolo zatazované nadmernym hlukom a prachom. Pri buracich pracach nebudu pouzité trhaviny, jednotlivé
kon&trukéné celky budu v sulade s bezpelnostnymi predpismi rozoberané mechanicky, za pouzitia
mechanizaénych prostriedkov a stavebnej techniky, v nevyhnutnom pripade bude €ast objektu burana ru¢ne
zamestnancami firmy, ktora bude buranie realizovat. Odpad bude triedeny podla druhov. Kovovy odpad bude
odovzdany v zbernych surovinach na dalSie spracovanie, ostatné odpady budu zhodnotené, alebo
zneSkodnené na povolenej skladdke odpadov. Stavebnou sutou budu zasypané Casti objektov pod uUrovriou
terénu. Povrch po asanacii bude zarovnany zeminou do urovne okolitého terénu. Vznik nebezpecného
odpadu pri burani stavby sa nepredpoklada.

Predpokladané mnozstva vzniknutého odpadu:

170 107 (@] Zmesy betodnu, tehal, obkladadiek, dlazdic, keramiky 978,155 t
170202 | O Sklo 25,432t
170 201 @] Drevo 0,636t
170405 | O Ocel 44,506 t




3. Pstruhary - vyhybna, SC 799, k.G. Handlova, parc. & 5408/4 KN-C a hospodarskej budovy
prislusnej k stavbe SC 799, k.i. Handlova, parc. ¢. 5408/5 KN-C

Popis objektu:

Zastavana plocha stavby Pstruhary — vyhybria, SC 799 je 70 m?, obostavany priestor je 420 m?.

Stavba Pstruhary — vyhybna a k stavbe prislichajuca hospodarska budova, sa nachadza vedla Zelezni¢nej
trate Horna Stubfia — Prievidza. Stavby boli prenajimané ako objekty pre rekrea&né vyuzitie. Od roku 2003 nie
sU vyuzivané, nasledkom poveternostnych vplyvov a vandalizmu su zdevastované a pre dalSie vyuZitie
nevyhovujuce. Sugasny stavebno-technicky stav neumoznuje dalSie vyuzivanie stavieb.

Pédorysné rozmery stavby Pstruhary — vyhybiia, SC 799 st 9,00 m x 8,50 m, v najvy$8om mieste je stavba
vysoka 6,50 m. Hospodarska budova, ktora tvori prisluSenstvo k stavbe Pstruhary — vyhybria ma pddorysné
rozmery 4,60 m x 3,20 m a vy$ku 3,80 m.

Stavba Pstruhary — vyhybnia je tvorena obytnym prizemim, je Ciasto€ne podpivni¢ena s vyuzitelnou povalou.
Vstup do pivni€nych priestorov je rieSeny schodiskom z vonkajSich priestorov stavby. Pristup na povalu bol
mozny drevenym schodiskom z vonkajsku stavby. Drevené schodisko pre pristup na povalu sa nezachovalo.

K stavbe prislucha hospodarska budova, v ktorej sa nachadzalo suché wc a priestory pre uskladnenie dreva
a ostatného materialu a naradia. Stavba vyhybne bola napojena na rozvody elektrickej energie, ostatné
inzinierske siete neboli realizované.

Stavby su vybudované z palenej tehly na vapenno cementovi maltu s vapenno cementovou omietkou. Stropy
nad prizemim su polospalné tramové. Obidva objekty boli zastreSené krytinou z palenej Skridle na drevenej
nosnej konstrukcii. Krytina na hospodarskej budove sa nezachovala. Strop pivnice na objekte vyhybne je
klenbovy s nosnikmi z ocefovych valcovanych profilov.

Spobsob a postup buracich prac:

Buranie bude realizované postupnym mechanickym rozoberanim jednotlivych konstrukénych prvkov za
pomoci stavebnej mechanizacie, alebo v nevyhnutnom pripade zamestnancami firmy, ktora bude buranie
realizovat. Pri burani nebudu pouzité trhaviny. Zburané budu tie €asti objektov, ktoré sa nachadzaju nad
aroviiou terénu. Casti objektov pod Uroviiou terénu budd zasypané materidlom vyziskanym z burania tychto
objektov a terén bude zasypany zeminou a zrovhany do urovne okolitého terénu. Odpad bude triedeny podla
druhov, podla moznosti zhodnoteny, alebo zneSkodneny v sulade s platnou legislativou.

Predpokladané mnozstva vzniknutého odpadu:

170 107 (@] Zmesy betonu, tehal, obkladadiek, dlazdic, keramiky 102,325t
170201 | O Drevo 2,361t
170405 | O Ocel 0,236t
170202 | O Sklo 0,039t
170203 | O Plasty 0,039t




4. Stvrtok nad Vahom strazny dom vratane hospodarskej budovy, SC 74 k.u. Stvrtok, parc. é. 2333
KN-C
Popis objektu:

Stavebny objekt strazny dom, vratane prifahlej hospodarskej budovy, sa nachadza vedla Zelezni¢nej trate
Bratislava — Zilina, v useku Trengianske Bohuslavice — Melgice.

Z dévodu havarijného stavu objektu straZneho domu a jeho bezprostrednej blizkosti k prilahlej kolaji, bola
pracovnikmi ZSR, OR Zilina, SMSU ZTS TO Trengin zburana &ast objektu Stvrtok nad Vahom — strazny dom,
az po uroven podlahy 1. NP. Odpad z burania zostal na mieste, nebol zhodnoteny, ani inak vyuzity.

K objektu strazneho domu prislicha hospodarska budova, v ktorej sa nachadza suché wc a priestory pre
uskladnenie materidlu a naradia. Objekty boli napojené iba na rozvody elektrickej energie, ostatné inZinierske
siete neboli realizované.

Objekty strazneho domu aj hospodarskej budovy boli postavené z plnej palenej tehly na vapenno cementovu
maltu s vapenno cementovou omietkou. Objekt hospodarskej budovy je zastreSeny sedlovou strechou
s krytinou z palenej Skridle na drevenej nosnej konstrukcii.

Spbsob a postup buracich prac:

Buranie bude realizované postupnym mechanickym rozoberanim jednotlivych konstrukénych prvkov za
pomoci stavebnej mechanizacie, alebo v nevyhnutnom pripade zamestnancami firmy, ktora bude buranie
realizovat. Pri burani nebudu pouzité trhaviny. Zburané budu tie Casti objektov, ktoré sa nachadzaju nad
aroviiou terénu. Casti objektov pod uroviiou terénu budu zasypané materidlom vyziskanym z burania tychto
objektov a terén bude zasypany zeminou a zrovnany do urovne okolitého terénu. Odpad bude triedeny podla
druhov, podla moznosti zhodnoteny, alebo zneSkodneny na povolenej skladke odpadov.

Predpokladané mnozstva vzniknutého odpadu:

170 107 0] Zmesy betonu, tehal, obkladadiek, dlazdic, keramiky 104,030t
170 201 @] Drevo 1916t
170 405 @] Ocel 0,274 t
170 202 @] Sklo 0,055t
170 203 @] Plasty 0,055t




Priloha €. 2 — Vykaz vymer



Priloha ¢. 3:
- Podklad pre vypracovanie -

PiSOMNEJ DOHODY o zaisteni bezpe¢nosti a ochrane zdravia osob

pri praci v priestoroch ZSR
v zmysle zdkona NR SR ¢&. 124/2006 Z. z. v zneni neskorsich pravnych tprav a predpisu ZSR Z 2
»Bezpecnost’ zamestnancov v podmienkach 7SR, &l. 452, medzi

Zeleznice Slovenskej republiky,
Stredisko hospodarenia s majetkom
Holekova 6

811 04 Bratislava

(dalej ako objednavatel’)

STOFINGSTAYV, s.r.0.
Pribinova 10

811 09 Bratislava
(dalej ako ,zhotovitel”)

1. Predmet Pisomnej dohody

je zaistenie bezpe&nosti a ochrany zdravia pri praci zamestnancov inych zamestnavatelov v priestore ZSR pri
vykonavani diela ,,Baranie objektov v sprave SHM*“ — ¢ast’ 2: Buiracie prace objektov v sprave SHM ,,RP
— Trenéin“ podl'a Zmluvy o dielo ¢. .1100074018/2017/5400/023 zo dfia .........cccvevrrenene v zmysle predpisu
7SR Z 2, Bezpeénost’ zamestnancov v podmienkach ZSR “, ¢1. 452, medzi objednavatel'om v zasttpeni: 7SR,
Stredisko hospodarenia s majetkom Bratislava, Holekova 6, 811 04 Btaratislva a zhotovitel'om:
STOFINGSTAYV, s.r.o., Pribinova 10, 811 09 Bratislava.

Tato dohoda musi byt’ stiCast'ou uzavretej zmluvy, ak podmienky BOZP nie su rieSené priamo v zmluve.

2. Predpisy platné pre zhotovitel’a

Zhotovitel' je povinny zabezpegit, aby vsetky prace tykajlice sa Zeleznitnej trate a priestorov ZSR pocas
prevadzky boli vykonavané v sulade s platnymi pravnymi predpismi SR a EU, ako aj v sulade s platnymi
predpismi ZSR.

Objednavatel’ pozaduje, aby pri plneni predmetu zmluvy boli zhotovitefom a jeho subdodavatel'mi
dodrziavang:

pravne predpisy ES a SR,

vyhlasky UIC,

technické normy Zeleznic,

technické Specifikacie interoperability,

platné predpisy ZSR,

slovenské technické normy (STN resp. STN EN)

a osobitne uvedené pravne predpisy, ostatné predpisy a interné predpisy ZSR na zaistenie BOZP, ktoré sa
musia dodrziavat’ pri plneni predmetu zmluvy:
e Zakon NR SR ¢. 124/2006 Z. z. o bezpeCnosti a ochrane zdravia pri praci a 0 zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov,
e Zakon NR SR ¢. 311/2001 Z. z. Zakonnik prace,
e Zakon NR SR ¢. 513/2009 Z. z. o drahach a o zmene a doplneni niektorych zakonov,
e Zakon NR SR ¢. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a 0 zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov,
e NV SR €. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko,
e NV SR ¢ 395/2006 Z. z. o minimalnych poziadavkach na poskytovanie a pouzivanie osobnych
ochrannych pracovnych prostriedkov,
e NV SR ¢. 392/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach pri pouzivani
pracovnych prostriedkov,



NV SR ¢. 391/2006 Z. z. o minimalnych bezpe¢nostnych a zdravotnych poziadavkach na pracovisko,
NV SR €. 387/2006 Z. z. o poziadavkach na zaistenie bezpeCnostného a zdravotného oznacenia pri
praci,

NV SR ¢. 281/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach pri rucnej
manipulacii s bremenami,

Vyhlaska MPSVaR SR ¢. 147/2013 Z. z, ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpecnosti
a ochrany zdravia pri stavebnych pracach apracach snimi savisiacich a podrobnosti o odbornej
sposobilosti na vykon niektorych pracovnych ¢innosti,

Vyhlaska ¢. 59/1982 Zb., ktorou sa urcéuji zdkladné poziadavky na zaistenie bezpecnosti price a
technickych zariadeni v zneni neskorsich predpisov,

Vyhlaska ¢. 208/1991 Zb. o bezpecnosti prace a technickych zariadeni pri prevadzke, udrzbe a opravach
vozidiel,

Vyhlaska MDPT SR ¢. 205/2010 Z. z. 0 ur¢enych technickych zariadeniach,

Zakon NR SR ¢. 314/2001 Z. z. o ochrane pred poZiarmi v zneni neskorsich predpisov,

Vyhlaska MV SR ¢€.121/2002 Z. z. o poZiarnej prevencii v zneni neskorsich predpisov,

predpis ZSR Z 2 Bezpeénost’ zamestnancov v podmienkach ZSR,

predpis ZSR Op 16/41 Smernice o bezpe¢nosti a ochrane zdravia pri praci na Zelezni¢nych
oznamovacich vedeniach, ktoré su v oblasti nebezpecnych vplyvov silovych vedeni,

predpis ZSR Z 1 Pravidla Zelezni¢nej prevadzky,

predpis ZSR SR 1004 (D) Vylukova ¢innost’ Zeleznic Slovenskej republiky,

predpis ZSR Z 3 Odborna spdsobilost’ na ZSR,

predpis ZSR Z 9 Povol'ovanie vstupu do obvodu drahy v sprave ZSR,

predpis ZSR Z 17 Nehody a mimoriadne udalosti.

3. Povinnosti zhotovitela
3.1. Odborna, zdravotna a psychologicka sposobilost’

a)

b)

d)

e)

Zhotovitel musi mat’ prislusné opravnenia k realizacii stavebnych a montaznych prac ako predmet
svojej ¢innosti alebo podnikania. Zhotovitel’ je povinny zabezpecit', aby vybrané ¢innosti vo vystavbe
boli vykonavané osobami, ktoré maji na tato ¢innost’ platné opravnenie. Zhotovitel’ musi mat’ aj vSetky
ostatné opravnenia vyzadované pre vykon cinnosti spojenych s realizovanim prac obecne zadviznymi
predpismi, internymi predpismi ZSR (objednavatel'a).

Sposobilost’ zamestnancov zhotovitela musi vyhovovat’ ustanoveniam casti 1, kapitola IX.
,»Bezpecnost’ a ochrana zdravia pri praci (d’alej len ,,BOZP*), VSeobecnych technickych poziadaviek
kvality stavieb (VTPKS) a predpisu ZSR Z 3.

Vykonavat' pracovné Cinnosti, ktoré su doblezité z hladiska bezpecCnosti prevadzkovania drahy a
dopravy na drahe, mozu len zamestnanci, ktori spiiiaju predpoklady na odborna sposobilost’, zdravotnii
a psychickl spdsobilost’ v zmysle Zakona NR SR ¢. 513/2009 Z. z. o drédhach a o zmene a doplneni
niektorych zakonov, platnych pravnych predpisov SR a internych predpisov ZSR.

Kazdy zamestnanec, eSte pred tym nez ma prvykrat vstupit do obvodu Zelezni¢nej drahy alebo do
ochranného pasma Zelezniénej drahy v sprave ZSR, musi byt preukdzatelne pouceny a overeny z
predpisov 0 BOZP v stanovenom rozsahu podl’a predpisu ZSR Z 3 a predpisu ZSR  Z 2 v prislusnom
poverenom vzdelavacom zariadeni ZSR.

Za pozadovanu odbornt, zdravotnu a psychicku sposobilost’ zamestnancov zodpoveda zhotovitel’.

3.2. Povinnost’ zhotovitel’a za zaistenie BOZP
Zhotovitel’ je povinny:

a)
b)

c)

d)

dodrziavat pravne a ostatné predpisy na zaistenie BOZP, interné predpisy, smernice, urcené
technologické a pracovné postupy suavisiace s vykonavanim pracovnej ¢innosti,

poziadat’ pisomne Objednavatel'a o povolenie vstupu pre vSetkych zamestnancov Zhotovitel'a, ktori
budud vykonavat’ &innosti v obvode drahy v sprave ZSR v sulade s predpisom ZSR Z 9 ,,Povolovanie
vstupu do obvodu drahy v sprave ZSR*,

poziadat’ pisomne Objednavatel’a o povolenie vjazdu cestnych vozidiel s uvedenim typu, Statnej
poznavacej znacky vozidla atcelu vjazdu cestného vozidla (napr. dovoz materidlu, organizacna
a kontrolna ¢innost’ a pod.),

poskytnut’ uréenému koordinatorovi vylukovych prac a koordinatorovi bezpecnosti na stavenisku
sucinnost’ po celt dobu realizacie prac,

zabezpecit’, aby plan bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci (d’alej len ,,plan BOZP*) zodpovedal
skuto¢nosti,



p)
Q)

n
s)

3.3.

dodrziavat’ po cela dobu realizacie prac ,,Plan BOZP“ a vyzadovat jeho plnenie aj od vSetkych
svojich subdodavatel'ov a inych 0s6b, ktoré s jeho vedomim vstupujt na stavenisko,

zohl'adiovat’ usmernenia a odstraniovat’ nedostatky zistené koordinatorom bezpecnosti,

pouzivat’ vyhradne miesta a sposoby pripojenia elektrickej energie a ostatné napojenia na inZinierske
siete ur¢ené Objednavatel'om pred samotnym zahajenim prac,

zabezpeCit' na zaklade hodnotenia rizik pre svojich zamestnancov ako aj zamestnancov svojich
subdodavatel'ov potrebné OOPP v zmysle Zakona ¢. 124/2006 Z. z., NV SR ¢.395/2006 Z. z. a
predpisu ZSR Z 2. Zaroveii dodrziavat’ pouzivanie OOPP a vykonavat' za tymto u¢elom sistavnu
kontrolu ich predpisaného pouzivania,

umoznit Objednavatelovi vykonat' zapis do Stavebného dennika o zistenych nedostatkoch pocas
vykonévania zmluvnych ¢innosti,

zdrziavat’ sa iba na ur€enom pracovisku a pohybovat sa len v uréenych priestoroch,

dodrziavat’ zasady bezpecného spravania sa na pracovisku a udrziavat’ tam poriadok a Cistotu,
postarat’ sa o bezpeénost’ svojich zamestnancov a zamestnancov subdodavatel'a v priestoroch ZSR
pred ohrozenim a nebezpeCenstvom vyplyvajucim zjeho vlastnej ¢innosti ale aj zo Zelezniénej
prevadzky,

postarat’ sa 0 bezpecnost’ cestujucej verejnosti ako aj za bezpecnost’ d’alSich osdb, ktoré moze svojou
¢innostou ohrozit, vhodnym spdsobom zabezpecit ochranu a vytvorit bezpecné podmienky pre
pohyb cestujlicej verejnosti, zamestnancov ZSR, policie a Zelezni¢nych podnikov S vyznadenim
bezpecnych tras pohybu v miestach dotknutych stavebnymi Gipravami,

postarat’ sa o pristupové cesty na stavenisko a vnutrostaveniskové komunikacie potrebné pocas
realizacie prac, o ich zriadenie, udrziavanie a zruSenie,

pouzivat’ spravcom urcené pristupové komunikacie,

vytvarat bezpecnostné podmienky v odovzdanych priestoroch ana pracoviskach zhotovitela
nachadzajucich sa v priestoroch ZSR,

Vv pripade potreby poskytnut’ prvii pomoc svojim zamestnancom,

zabezpecit' preukazate'né poucenie o miestnych podmienkach pre svojich zamestnancov (pozn. na
poucenie o miestnych pomeroch sa vztahuje ustanovenie bodu ¢. 4.2). Zhotovitel’ poziada pisomne
objednavatel'a o poucéenie jedného zastupcu zhotovitel'a o miestnych podmienkach a tento nasledne
zabezpeci poucenie svojich zamestnancov a zamestnancov subdodavatela,

Koordinacia ¢innosti zhotovitel’a s koordinatorom bezpecnosti a Zelezni¢nou dopravou

Zhotovitel’ sa zavizuje:

a)
b)

k st¢innosti s koordinatorom bezpe€nosti objednavatela t. j. bezpe¢nosti a ochrany zdravia pri praci
(dalej len ,,koordinator bezpec¢nosti), a to po celi dobu realizacie Diela, vratane jeho subdodavatel'ov,
zabezpecit' zamestnanca, ktory bude povereny riadenim sledu posunujucich dielov alebo pracovnych
vlakov. Tento zamestnanec musi mat’ kvalifikiciu zamestnanca opravneného riadit’ posun na ZSR.

Vediici prac zhotovitela je povinny :

a)

b)

c)
d)

f)

3.4.

vykonavat’ koordindciu BOZP vo vztahu k zelezni¢nej doprave, ktoru podla druhu vykonavanej
¢innosti zabezpecuje v zmysle predpisu ZSR Z 2. Pri vykone prevadzkovej &innosti vyzadovat,
dohliadat’ a kontrolovat’ zabezpe&enie pracovného miesta v zmysle predpisu ZSR Z 2,

informovat’ sa na dopravnu situdciu (tj. jazdu kolajovych vozidiel po prevadzkovanej kolaji
k pracovnému miestu, resp. pracovnym miestam) u dopravného zamestnanca,

zabezpecit’ komunikaciu s dopravnym zamestnancom,

organizovat’ a riadit’ prace vo vyluke. Musi mat’ platni prislusni odbornti skusku podla internych
predpisov ZSR,

zabezpecit' predpisant kvalitu zmluvne dohodnutych prac a zodpoveda za v€asné ukoncenie prac, za
bezpeénu prevadzku na vylucenej kol'aji, zodpoveda za riadenie pracovnych vlakov,

podla charakteru vykonavanej prace, pouzitych tratovych strojov a ostatnej mechanizacie
a vzdialenosti pracovného miesta od prevadzkovanej kolaje povinny pozadovat od zodpovedného
zastupcu objednavatela vyluky zniZenie rychlosti vlakov po prevadzkovanej kol'aji, uvedené je
potrebné vykonat’ z hl'adiska poziadaviek na zaistenie BOZP ako aj v sulade s prislusnymi internymi
predpismi.

Vymedzenie a priprava staveniska (zaistenie BOZP v prevadzkovom priestore ZSR)

Stavenisko je priestor ureny na uskutoCnenie stavby ¢i udrziavacich prac, a uskladiiovanie stavebnych
vyrobkov, dopravnych a inych zariadeni potrebnych na vystavbu a na umiestnenie zariadenia staveniska.



Zahtiia stavebny pozemok, pripadne v ur€enom rozsahu aj iné pozemky ¢i ich Casti. Musi sa zriadit,
usporiadat’ a vybavit' pristupovymi cestami tak, aby sa stavby mohli riadne a bezpecne uskutociovat,
upravovat,, pripadne odstraiiovat. Nesmie dochadzat k ohrozovaniu a nadmernému, alebo zbytocnému

obtazovaniu okolia stavieb, k znecistovaniu komunikécii, ovzdusia, vod, k zamedzovaniu pristupu k

prilahlym stavbam alebo pozemkom a k porusovaniu podmienok ochrannych pasiem alebo chranenych

uzemi. Musi byt’ zriadeny a prevadzkovany tak, aby bola zabezpeCena ochrana zdravia I'udi na stavenisku a

v jeho okoli, musi mat’ vybavenie na vykonavanie stavebnych prac a pre pobyt osob zucastnenych na

vystavbe.

V pripade, Zze nie st inZinierske siete rieSené v zmluve o dielo, je potrebné postupovat’ podla nizSie

uvedenych odsekov a) a b).

a) Objednavatel’ (investor) pred zaatim prac je povinny pisomne odovzdat a zhotovitel prevziat
vyznadené inZinierske siete v sprave ZSR a iné prekazky nachadzajuce sa na stavenisku. Objednavatel’
zabezpedi vytyGenie tras inZinierskych sieti v sprave ZSR a inych prekazok s hibkou uloZenia
a zhotovitel reSpektuje prislusné ochranné pasma tychto inzinierskych sieti.

b) V pripade, ze v ramci odovzdavky staveniska objednavatel’ (investor) neodovzda vyznacené inzinierske
siete externych spravcov (SPP, vodarne, energetika, Telekom a pod.), predmetné vytycCenie si
zabezpeci zhotovitel’.

C) Zhotovitel’ ako aj jeho subdodavatelia vykonavajici montazne, opravarenské, stavebné a iné prace st
povinni dohodnut’ s objednavatelom prac zabezpecenie a vybavenie pracoviska na bezpecny vykon
prace. Prace sa mozu zacat’ az vtedy, ked’ je pracovisko nalezite zabezpecené a vybavené.

d) Zhotovitel' ako aj jeho subdodavatelia musia zabezpecit' pred zriadenim staveniska, aby technické
zariadenia a pomocné konStrukcie vyhovovali platnym bezpecnostnym a technickym predpisom,
najmi (Vyhlaska MPSVaR SR ¢. 147/2013 Z. z, Vyhlaska SUBP ¢&. 59/1982 Zb.). Stavenisko musi
umoznovat bezpeény pohyb ucastnikov vystavby.

e) Zhotovitel' ako aj jeho subdodavatelia musia zabezpecit, aby stavenisko, pripadne jeho oddelené
pracovisko bolo zabezpecené pred vstupom cudzich oséb a vhodnym spdsobom oplotené, alebo sa
prijmu iné bezpecnostné opatrenia v zmysle Vyhlasky MPSVaR SR €. 147/2013 Z. z, ak si to vyzaduje
bezpecnost’ 0s6b a ochrana majetku.

3.4.1. Pocas prac v blizkosti prevadzkovanej kolaje je zhotovitel’ povinny:

a) dbat’ na bezpecnost’ a ochranu zdravia pri praci zamestnancov vzhl'adom k Zelezni¢nej prevadzke,

b) realizovat' analyzu a vyhodnotenie rizik vyplyvajucich znebezpecenstiev na prevadzkovanej kol'aji
a navrhnut’ zodpovedajlice opatrenia na ich zmiernenie na akceptovatelnti urovein v zmysle Zakona NR
SR ¢.124/2006 Z. z. a predpisu ZSR Z 2,

€) urcit pri spracovani ,,Rozkazu o vyluke* pre konkrétnu akciu len jedno meno veduceho prac pripadne jeho
zastupcu, podobne takto postupovat’ aj pri tyzdennych ,,zmocnenkach®,

d) =zabezpecit, aby zamestnanci subdodavatel'a boli riadeni veducim prac (resp. vedacimi pracovnych skupin)
zhotovitel'a. V pripade ak vytvoria zamestnanci subdodavatela vlastni pracovnu skupinu podliehaja
riadeniu vedtceho préac zhotovitel’a.

e) zabezpeCit' dodrziavanie vSetkych podmienok uvedenych vo vylukovom rozkaze a dodrziavat pokyny
zodpovedného zamestnanca ZSR,

f) vykonat’ vSetky organiza¢né a prevadzkové opatrenia tak, aby bola zaistena bezpecna a nerusena doprava
po susednych prevadzkovanych kolajach a to najmid pri pracach mechanizmov, ktoré by mali z
nevyhnutnych dévodov zasahovat do ich priechodného prierezu,

3.4.2. Pocas prac v blizkosti prevadzkovanej kolaje je vediici prace povinny:

a) zabezpegit’ dodrziavanie ustanoveni predpisu ZSR Z 2,

b) oboznamit’ sa pred zahajenim pracovnej ¢innosti so stavom pracoviska (osobne pracovisko poprezerat) a
informovat’ podriadenych zamestnancov o technologickom a pracovnom postupe jednotlivych prac a
vyzvat’ ich na dodrziavanie zasad BOZP,

C) preukazatelne oboznamit' (zapisom v ,,Zaznamniku BOZP*) podriadenych zamestnancov so zistenymi
mimoriadnostami a nedostatkami, ako aj s vyskytnutymi sa prekazkami na pracovisku, ktoré moézu
ohrozit’ ich bezpecnost’ a upozoriiovat’ ich na mimoriadnosti,

d) urcit’ zamestnancom bezpeéné miesto odpocinku cez pracovnu prestavku, a nepripustit, aby zamestnanci
opustali uréené pracovisko alebo miesto odpocinku bez povolenia a vzdy ur€it’ smer cesty tam aj spat’,

e) upozornit’ svojich zamestnancov a zamestnancov subdodavatel'ov pokial’ neboli informovani o opatreniach
na zaistenie BOZP, aby nevstupovali, ¢i uz sami alebo s mechanizmami, do prevadzkového priestoru,



f)

9)

h)

b)
c)
d)
Tu

zamedzit svojim zamestnancom a zamestnancom subdodavatelov vykonavat akukol'vek cinnost
v blizkosti prevadzkovanej kolaje, pokial nie st vykonané dostatoéné preventivne opatrenia pre jej
bezpeény vykon,

zabezpecit, aby kazdé zacatie, druh a spdsob vykonu pracovnej Cinnosti jeho zamestnancov ako aj
zamestnancov pripadného subdodavatel’a v prevadzkovom priestore ZSR bolo (v zmysle predpisu ZSR Z
2) najprv dohodnuté s prislu§nym opravnenym zamestnancom ZSR, zodpovednym za riadenie dopravy na
drahe, v sulade s prislusnymi ustanoveniami predpisu ZSR Z 2,

zabezpecit’, aby zamestnanci nezotrvavali v bezprostrednej blizkosti priechodného prierezu kol'aje (tesné
priestory, kde st po oboch strandch kol'aji bocné rampy, budovy, oplotenia, strmé svahy vykopov,
priekopy, na mostoch a v tuneloch a pod.), pokial’ nie st vykonané dostato¢né bezpe¢nostné opatrenia
(napr. vylucenie pohybu kazdého kol'ajového vozidla, vyluka kolaje a i.),

informovat’ svojich zamestnancov a zamestnancov subdodéavatel'ov o prijatych opatreniach na zaistenie ich
BOZP,

vykonat® opatrenia na zaistenie bezpeénej prace mechanizmov v zmysle predpisu ZSR Z 2,

urcit’ dostatocny pocet vedtcich pracovisk strojov a kontrolovat’ ich ¢innost,

urcit’ dostatocny pocet vedtcich pracovnych skupin a kontrolovat’ ich ¢innost’.

3.5. Zodpovedni zamestnanci zhotovitela

veduciprac

zodpovedny zamestnanec za zaistenice BOZP ...

zodpovedny za pripravu staveniska L

zodpovedny zamestnanec za koordinaciu so zelezni¢nou dopravou .............ccceeeeee

uvedeni jednotlivi zamestnanci zhotovitela mézu byt uvedeni len V jednej osobe zodpovedného

zamestnanca zhotovitel'a (napr. za vediiceho prac — jeden zamestnanec, ktory je zaroven zodpovedny za

zaistenie BOZP, za pripravu staveniska a koordindciu so Zelezni¢nou dopravou).

3.6. Dokumentacia

Zhotovitel’ je povinny viest’ nasledovnti dokumentaciu k zaisteniu BOZP:

a)
b)
c)
d)

,Hodnotenie rizik s navrhom potrebnych opatreni* (technickych, organizaénych a OOPP),
,.Zaznamnik(-y) BOZP“ v zmysle predpisu ZSR Z 2,

,,Zoznam zamestnancov zhotovitel'a a subdodavatel'ov®,

»Stavebny dennik*

(pozn.: tymto nie st dotknuté ostatné povinnosti zhotovitel'a na vedenie dokumentacie, ktora je poZzadovana

inymi pravnymi predpismi a internymi predpismi ZSR).

3.7. Kontrolna ¢innost’

Zhotovitel’ je povinny:

a)
b)

c)

zabezpecit’, aby veduci pracovnych skupin realizovali okrem kontroly vykonavanej prace, aj kontrolu
dodrziavania opatreni v zmysle predpisu ZSR Z 2,

vykonavat kontrolu dodrZiavania zakazu poZivania alkoholickych napojov a omamnych a psychotropnych
latok v sluzbe a pred jej nastupom,

zabezpecit’ kontrolnu ¢innost’ v zmysle § 9 Zakona ¢. 124/2006 Z. z. o BOZP.

Povinnosti objednavatela

4.1. Vymedzenie a odovzdanie staveniska

Objednavatel'’ (investor) musi pred zaCatim prac pisomne odovzdat’ a zhotovitel prevziat vyznacené
inzinierske siete a iné prekdzky nachadzajice sa na stavenisku. Objednavatel’ zabezpeéi vytyCenie tras
inzinierskych sieti a inych prekazok s hibkou uloZenia a zhotovitel’ re$pektuje prislusné ochranné pasma
tychto inzinierskych sieti.

Na odovzdané stavenisko majii pristup vietci zamestnanci ZSR, ktori vykonavajii dopravné ¢innosti,
kontrolu a udrzbu na prevadzkovanych zariadeniach v zmysle platnych zikonov a predpisov ZSR,
technicky dozor spravcu Zelezni¢nej infrastruktiry a kontrolné organy ZSR.

Pred zaliatkom realizdcie prac musi byt objednavatelom odovzdané stavenisko zhotovitelovi.
Odovzdanie staveniska musi byt vykonané zapisom do stavebného dennika.

4.2. Preukazatel’né poucenie o miestnych podmienkach a rizikach
Zabezpecit’ preukazatelné poucenie o konkrétnych miestnych podmienkach a rizikdch (pozn. poucenie o
miestnych pomeroch - pristupové cesty, mozné rizika na pracovisku, tratova rychlost’, osové vzdialenosti,



b)

komunika¢né moznosti a spojenie s opravnenym dopravnym zamestnancom - stani¢ny rozhlas, telefony,
radiotelefony a pod.) veduceho prac zhotovitel'a, ktory nasledne zabezpeci poucenie svojich zamestnancov
a zamestnancov subdodavatela. Zhotovitel' poziada pisomne OR Zvolen, Stredisko miestnej spravy a
drzby (SMSU) Silnopradové zariadenia Zvolen o poudenie o miestnych podmienkach na zariadeniach
SEE atiez Stredisko miestnej spravy a udrzby (SMSU) TO Banska Bystrica o poudenie o miestnych
podmienkach na zariadeniach SZTS.

Umoznit ZSR, OR Zvolen, SMSU SZ Zvolen a SMSU TO Banskd Bystrica zadokumentovat
preukazatelné poucenie o miestnych podmienkach a rizikdch zdpisom v zdznamniku BOZP zhotovitel’a,
na dotknutom pracovisku s Citatelnym a vlastnoruénym podpisom zamestnanca poucujiceho a osoby
pouceneg;j.

4.3. Koordinacia BOZP v zmysle NV SR ¢. 396/2006 Z. z.

V zmysle § 3 objednavatel ako stavebnik poveri jedného koordinatora dokumentacie alebo viacerych

koordinatorov dokumentacie podla § 5 a jedného koordinatora bezpecnosti alebo viacerych koordinatorov
bezpecnosti podl'a § 6 pre kazdé stavenisko, na ktorom bude vykonavat’ prace viac ako jeden zamestnavatel’
alebo viac ako jedna fyzicka osoba, ktora je podnikatel'om a nie je zamestnavatel'om.

4.4. Kontrolna ¢innost’

Objednavatel je opravneny u zhotovitel'a vykonavat’ kontrolu:

a)
b)

c)
5.

a)

b)

d)

f)
6.

dodrziavania opatreni v zmysle ustanoveni predpisu ZSR Z 2,

dodrziavania zdkazu pozivania alkoholickych napojov a omamnych a psychotropnych latok pocas prac

v priestoroch ZSR,

zmluvne dohodnutych podmienok.

Spolupraca a vzajomna informovanost’ na spolo¢nych pracoviskach

Zamestnavatelia, ktorych zamestnanci plnia ulohy na spolo¢nom pracovisku, sii povinni navzajom sa
informovat’ najmi o moznych ohrozeniach, preventivnych opatreniach a opatreniach na poskytnutie prvej
pomoci, na zdoldvanie poziarov, na vykonanie zachrannych prac a na evakudciu zamestnancov. Tieto
informacie je kazdy zamestnavatel’ povinny poskytnit’ svojim zamestnancom a zastupcom zamestnancov
pre bezpecnost’.

Pri vzniku pracovného tirazu okrem povinnosti vyplyvajucich zo ,,Zadkona NR SR ¢.124/2006 Z. z.
0 BOZP v zneni neskorSich pravnych uprav® je zhotovitel povinny v priestoroch objednavatela
zabezpeCit' jeho bezodkladné ohlasenie aj prostrednictvom koordinatora bezpecnosti dispecerskému
aparatu ZSR.

Pri vzniku pracovného trazu okrem povinnosti vyplyvajicich zo ,,Zdkona NR SR ¢.124/2006 Z. z.
0 BOZP v zneni neskorsich pravnych uprav je objednavatel’ v priestore staveniska povinny zabezpe¢it
jeho bezodkladné ohlasenie aj zhotovitel'ovi.

Zhotovitel’ aj objednavatel’ je povinny vopred podrobne a zrozumitel'ne informovat’ o vSetkom ¢o moze
sposobit’ pri vykone jeho Cinnosti nebezpeCenstvo alebo ohrozenie osoéb, resp. Skodu na majetku,
prevadzkovatela drahy, v osobach prisluinych zamestnancov ZSR (v zmysle predpisu ZSR Z 2 - napr.:
veduci pracoviska, dopravny zamestnanec a pod.), a s nim preukazate'ne dohodntt’ prislusné podmienky
pre bezpeény vykon takej ¢innosti.

Zhotovitel’ je povinny v ramci kontrolnych dni stavby prejednavat’ plnenia opatreni tykajtcich sa zaistenia
BOZP v tzkej spolupraci s koordinatorom bezpecnosti.

Zhotovitel' je povinny spolupracovat’ s ostatnymi subdodavatelmi ako aj s objednavatel'om prac pri
priprave a vykonavani opatreni na zaistenie bezpec¢nosti a zdravia pri praci.

Sankcie

Sankcie za nedodrzanie podmienok dohody budi uplatiiované v zmysle podpisanej zmluvy, prip. podla

pravnych predpisov a ostatnych predpisov na zaistenie bezpe¢nosti a ochrany zdravia pri praci.

Podpis za objednavatel'a Podpis za zhotovitel'a
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