ZMLUVA O DIELO

uzatvorena podl'a ust. § 536 zakona €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v platnom zneni a
zakona €. 343/2015 Z. z. 0 verejnom obstaravani a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov

Vv zneni neskorsich predpisov
(dalej len ,,zmluva®)

Objednavatel’:
Sidlo:

Statutarny zastupca:

medzi

Univerzita Komenského v Bratislave
Safarikovo némestig 6, 814 99 Bratislava 1
prof. JUDr. Marek Stevéek, PhD. - rektor UK

Sucast’ UK: Vysokoskolské mesto L. Stira - Mlyny UK

Sidlo: Staré grunty 36, 841 04 Bratislava

Zastupenie: Ing. Ingrid Katna Zelonkova, PhD. — poverena funkciou
riaditela VM L. Stira — Mlyny UK

ICO: 00397865

IC DPH: SK2020845332

Bankové spojenie:

Cislo étu:

IBAN:

Osoby opravnené na rokovanie:

- Vo veciach zmluvnych: Ing. Ingrid Kutna Zelonkové, PhD.

- vo veciach technickych: Ing. Jana Bojnékov4, Jan Blaho

Tel.:

E-mail:

(dalej len ,,0bjednavatel™)

a

Zhotovitel’:
Sidlo:
Zastapenie:

ICO:

IC DPH:

Bankov¢ spojenie:
IBAN:

FrantiSek Nemec STAVREM , s.r.o.
Boldocka 1, 903 01 Senec

Ing. Juraj Orgler — konatel’

Ing. Martin Gabriel - konatel’

50 367 447

SK2120305363

Osoby opravnené na rokovanie:
- vo veciach zmluvnych: Ing. Gabriel Martin
- vo veciach technickych: Bc Susky Jakub

Tel.:
E-mail:

(d’alej len ,,zhotovitel*)
(d’alej spolu aj ako ,,zmluvné strany* a jednotlivo ako ,,zmluvna strana‘)
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2.1

2.2

2.3

2.4

3.1

Clanok 1.
Uvodné ustanovenia

Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy je vysledok verejného obstaravania
uskuto¢neného v zmysle §117 zakona ¢. 343/2015 Z. z. overejnom obstaravani
aozmene adoplneni niektorych zakonov Vv zneni neskorSich predpisov:
,Modernizacia telocvi¢ne na Univerziadu 2022, VB blok E, VM L. Stdra, Staré

Grunty 36, UK v Bratislave®.

Clanok II.
Predmet zmluvy

Predmetom tejto zmluvy je zavizok zhotovitela vykonat' pre objednavatela dielo -
vymena povodnej drevenej Sportovej podlahy (palubovky), Sportového oblozZenia
stien, dodanie podruznych Sportovych zariadeni a doplnkové prace s tym spojené, Vo
VB blok E telocvicia, v ktorej prebieha proces vyucovania telovychovy PriF a FMFI
Univerzity Komenského V Bratislave (dalej len ,dielo” alebo ,,predmet zmluvy®)
a zavdzok objednavatela zaplatit' zhotovitel'ovi dohodnuti cenu za riadne, vcasne
akvalitné vykonanie diela vsulade stouto zmluvou. Predmetna telocvicna je
o rozmeroch podlahovej plochy 36,8m x 29,9m (1 102,63 m2) a dreveného obloZenia
stien 367,50 m2. Objekt telocvicne sa nachddza vo VysokoSkolskom meste Cudovita
Stara — Mlyny, Staré Grunty 36, 841 04 Bratislava. Opis predmetu zékazky tvori
prilohu ¢. 1 tejto zmluvy. Dielo pozostava zo stavebnych prac podla zhotovitel'om
nacenen¢ho vykazu vymer Vv stlade s polozkovym rozpoctom diela, ktory tvori prilohu
¢. 2 tejto zmluvy.

Zhotovitel' sa zavdzuje riadne a v¢as vykonat' pre objednavatela dielo vo vlastnom
mene, na vlastné néklady a na vlastnli zodpovednost’ a nebezpe€enstvo. Zhotovitel sa
zavidzuje vykonat' dielo vrozsahu akvalite podla tejto zmluvy, vypracovanej
a schvalenej projektovej dokumentacie, polozkového rozpoétu zhotovitel'a, opisu
predmetu zakazky uveden¢ho v prilohe €. 1 tejto zmluvy, pripadne s jej dohodnutymi
zmenami, v§eobecne zaviznymi pravnymi predpismi, platnymi technickymi normami,
najmd STN, STN EN, ako aj pokynmi a internymi predpismi objednavatela, s ktorymi
bol zhotovitel’ obozndmeny.

Stcastou vykonania diela si tiez vSetky revizie, skusky a merania vratane
zabezpecenia protokolov o ich vykonani, ktoré je potrebné vykonat’ pred protokolarnym
odovzdanim diela objednavatel'ovi, oznacenie stavby, likvidacia vSetkych odpadov,
presun hmot atd’., ktoré st zahrnuté v cene diela.

Objednavatel’ sa zavdzuje dokonéené dielo prevziat' v dohodnutom termine a mieste

plnenia na zaklade protokolu o prevzati diela a zaplatit’ za plnenie predmetu zmluvy
dohodnuta cenu.

Clanok I11.
Sposob vypracovania diela

Pri plneni predmetu zmluvy bude zhotovitel dodrziavat' zakon ¢. 50/1976 Zb.
0 uzemnom planovani a stavebnom poriadku (d’alej len ,.stavebny zakon®), vyhlasku
MZP SR ¢&. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonavaju niektoré ustanovenia Stavebného



3.2

3.3

3.4

3.5

zékona, d’alSie vSeobecne zavdzné pravne predpisy, technické normy, dodrziavat
technologické postupy, ustanovenia tejto zmluvy, bude sa riadit' vychodiskovymi
podkladmi apoziadavkami oObjednavatela na obsah aformu predmetu zmluvy,
odovzdanymi protokolarnou formou v dohodnutych terminoch, zapismi a dohodami
zmluvnych stran, vyjadreniami a rozhodnutiami dotknutych organov samospravy,
Statnej spravy a inych dotknutych organizacii.

Zhotovitel' potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu oboznamil aj s miestom vykondvania
diela obhliadkou (povahou a stavom staveniska, jeho prijazdovymi, dopravnymi a
skladovacimi moznostami), ako aj z podkladov predlozenych zhotovitelovi
objednavatel'om.

Zhotovitel' zaroven vyhlasuje, Ze poskytnuté podklady povazuje za Uplné a dostatocné
na ocenenie jednotlivych poloziek a vytvorenie oceneného vykazu vymer tak, ako tvori
prilohu tejto zmluvy. Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze riadne a zodpovedne skontroloval vsetky
odovzdané podklady a projektovii dokumentaciu k vykonaniu diela ana tychto
podkladoch nenasiel ziadne vady, omyly ani nejasnosti. Zhotovitel' berie na vedomie
a sthlasi s tym, Ze voci objednavatel'ovi nema narok na néhradu ndkladov za prace
naviac, ktoré mu vznikni v désledku nim nedostatoéného oboznamenia sa s projektovou
dokumentaciou vratane jej priloh, a/alebo nespravneho alebo neuplného nacenenia prac
vyplyvajlcich z projektovej dokumentécie.

Zmluvné strany vyslovne uvadzajl, Ze oceneny vykaz vymer je Uplny a zavédzny a k
jeho zmene mdze dojst’ vylucne na zaklade pisomnych dodatkov k tejto zmluve.
Zhotovitel’ podpisom tejto zmluvy vyslovne prehlasuje, Ze:

a) do ceny diela zodpovedne a tplne zahrnul vSetky nevyhnutné opatrenia pre
splnenie predpisov, noriem, opatreni a tradnych podmienok a podmienok
stavebnych povoleni (medzi inym napr. Cistenie komunikacii znecistenych
stavbou po dobu stavby, atd’.),

b) pri zostavovani svojej cenovej ponuky kalkuloval stym, ze pocas doby
vykonévania diela nie je povolend Ziadna zmena cien,

c) do ceny diela zodpovedne zahrnul vsetky vydavky, potrebné pre uplné, riadne
a odborné vykonanie diela, popr. ktoré je potrebné pre zaistenie dodavok so
zvlastnym zretel'om na vykony a vydaje, ktoré je pri vykondvani odbornych
prac obvykle treba vykonat,

d) uvsetkych poloziek plati zasada, Ze sa rozumeju vratane vSetkych
bezprostredne suvisiacich vykonov a ¢innosti a Ze v nich st zahrnuté vSetky
pripadné potrebné pomocné, montdZzne, spojovacie, kompletacné a iné
materialy a prace,

e) mu je zname, Ze dielenski dokumentaciu, vykonavaci resp. realiza¢ny projekt
si v pripade potreby obstara na vlastné naklady a ich poskytnutie sa nepovazuje
za poskytnutie sucinnosti objednavatel’a,

f) mu je celkom a podrobne znamy rozsah diela, a ze (i) nebude Gctovat’ Ziadne
nepredvidatel'né vydaje a prace naviac, (ii) ked’ze porozumel zadaniu predmetu
diela vratane priloh azodpovedne a dokladne si ich overil, pricom znenie
zadania mu nebolo nezrozumitel'né, alebo nejednoznacné, ze (iii) obdrzal
uspokojivé odpovede a pokyny na svoje pripadné otazky a (iv) overil si vSetky
ostatné faktory ovplyviujice cenu, vyhodnotil ich a zakalkuloval do ceny diela
aj pre pripad nepredvidateInych okolnosti prisluSnu rezervu kalkulovaného
rizika,

g) zavézuje sa vykonat vSetky prace a dodavky v sulade s ocenenym vykazom
vymer, ktory je zavézny.
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Pri vykonavani diela je zhotovitel' viazany pokynmi oObjednavatela. Bez pisomného
sthlasu objednévatel'a nemdzu byt pri realizacii diela pouzit¢ iné materialy, vyrobky
a zariadenia alebo vykonané zmeny oproti realiza¢nej projektovej dokumentacii.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze ak niektora zmluvna strana bude mat’ informaciu o
akejkol'vek skuto¢nosti alebo okolnosti, ktord by mohla priamo alebo nepriamo zmarit’
alebo podstatne stazit’ plnenie predmetu tejto zmluvy, je tato zmluvna strana povinna
bezodkladne o tejto skuto¢nosti alebo okolnosti informovat’ druhtt zmluvna stranu. Tym
nie je dotknuty narok zmluvnych stran na ndhradu skody.

Zhotovitel' nie je opravneny bez predchadzajuceho pisomného suhlasu objednavatela
poverit’ realizaciou diela alebo jeho Casti tretiu osobu. V pripade, ak zhotovitel’ vykona
dielo prostrednictvom tretich osob, zodpoveda za vykonanie predmetu zmluvy, akoby
predmet zmluvy vykonaval sam. Cinnost’ subdodévatel’a/Tov sa posudzuje ako &innost’
Zhotovitel’a, vratane zodpovednosti za pripadne vzniknuti Skodu. Zhotovitel’ sa zaroven
zavdzuje, ze vzmluvach uzavretych stymito tretimi osobami nebude dohodnuta
vyhrada vlastnictva, teda také ustanovenie, ktoré by stanovovalo, Ze zhotovené dielo
alebo jeho Cast’ je az do uplného zaplatenia ceny za dielo vo vlastnictve tejto tretej
osoby. Zhotovitel' zostavi zoznam tretich osob (subdodavatel'ov) podielajucich sa na
vykonavani predmetu zmluvy. Zhotovitel je povinny oznamit o0bjednavatelovi
aktkol'vek zmenu udajov o subdodavatelovi/loch, ato bez zbyto¢ného odkladu,
najneskdr do 5 pracovnych dni odkedy sa 0 zmene udajov dozvedel. Zhotovitel’ nesmie
poverit’ vykonanim diela ako celku int osobu.

Subdodavatel’ moze zacat' vykonavanie Casti diela iba po jeho pisomnom odsuhlaseni
objednavatelom. V pripade, ak subdodavatel’ zatne vykonavat’ ¢ast’ diela bez sthlasu
Objednavatela alebo napriek odmietnutiu subdodavatela objednavatelom, ma
objednavatel’ pravo prerusit vykonavané prace, pripadne ziadat ich odstrdnenie na
naklady zhotovitel'a. Zhotovitel' v takomto pripade neméa narok na prediZenie doby
plnenia podl'a ¢l. V ods. 5.3 tejto zmluvy, uhrady za takto vykonané prace a ani uhrady
za ich odstrénenie.

Zhotovitel' prehlasuje, Ze on, jeho zamestnanci alebo jeho subdodavatelia st drziteI'mi
vSetkych potrebnych opravneni a kvalifikdcii pozadovanych na vykon danych
stavebnych prac.

Zhotovitel' je povinny zabezpecCit, aby ziaden subdodavatel' nepoveril dalsieho
subdodavatel'a na vykon prac a sluzieb na casti diela jemu zadanej zhotovitel'om
(uvedené sa nevztahuje na dodavku zariadeni alebo materidlov, pripadne na montaz
zariadenia alebo materialov).

Kazdy subdodavatel, ktory ma podla §11 ods. 1 zakona o verejnom obstaravani
povinnost’ zapisovat’ sa do registra partnerov verejného sektora, musi byt zapisany v
registri partnerov vereného sektora v sulade so zdkonom ¢. 315/2016 Z.z. 0 registri
partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych zakonov V zneni
neskorsich predpisov (d’alej len ,,zakon o RPVS®), ak sa ma podielat’ na vykonani diela,
t. j. splneni predmetu tejto zmluvy. Splnenie podmienok stanovené zakonom o RPVS sa
vztahuje na subdodavatela po celt dobu trvania tejto zmluvy.

Clanok IV.
Cena a platobné podmienky

Cena za vykonanie diela v rozsahu ¢l. I1. tejto zmluvy je stanovena dohodou zmluvnych
stran V zmysle zakona ¢. 18/1996 Z. z. 0 cenach v zneni neskorSich predpisov. Cena za



vykonané prace je Specifikovana v prilohe ¢. 2 zmluvy, ktord je neoddelitelnou
sucast'ou tejto zmluvy. Jednotkové ceny uvedené v prilohach tejto zmluvy s ceny
pevné a nemenné pocas celej doby trvania tejto zmluvy.

4.2 V pripade, Ze sa pocCas realizacie ukaze potreba zmeny objemového alebo
konstrukéného charakteru, alebo naviac prac oproti povodne dohodnutému rozsahu
prac, musia byt zaznamenané v stavebnom denniku a budu rieSené v dodatku k tejto
zmluve v sulade so zdkonom ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a 0 zmene a
doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov.

Tieto prace budl ocenené nasledovne:

421

4.2.2

pre uthradu vzdjomne odsuhlasenych naviac prac, ktorych ocenenie bolo
realizované v ramci predkladanej ponuky, budu objednavatelom akceptované
cenové podmienky dohodnuté v zmluve pre obstaravany predmet (ide o taky
druh prac, ktory bol oceiiovany v ramci pdvodnej ponuky).

Pre taky druh naviac prac, ktory nebol ocenovany v pdvodnej ponuke, musi
zhotovitel' vySku ceny samostatne dohodnut’ s objednavatelom nasledovnym
Sposobom:

a) ak nie je mozné stanovit’ cenu polozky podl'a predchadzajuceho bodu
4.2.1., pouzije sa pre stanovenie ceny polozky cennik CENEKON pre
stavebné prace a montazne prace s pouzitim zl'avy 10%, alebo

b) ak nie je mozné stanovit cenu polozky podla predchadzajuceho
pismena a), zhotovitel' je povinny do 5 dni od vyzvy objednavatela
vykonanej zapisom do Stavebného dennika, predlozit’ objedndvatelovi
na odsuhlasenie tri cenové ponuky tretich os6b so Specifikdciou
jednotkovych cien/hodinovych zOc¢tovacich sadzieb, z ktorych je
objednavatel’ opravneny akceptovat’ cenovu ponuku s najniZSou cenou a
zhotovitel je akceptaciou tejto cenovej ponuky objednavatelom
viazany. V pripade, ak objednavatel nebude akceptovat’ ziadnu z
predlozenych cenovych pontk zhotovitel'om, je tento opravneny sam
predlozit’ cenové ponuky tretich 0sob so Specifikdciou jednotkovych
cien/hodinovych zuctovacich sadzieb, z ktorych je zhotovitel' povinny
akceptovat’ cenovli ponukU S najniZSou cenou a zhotovitel' je touto
cenovou ponukou viazany.

4.3 'V pripade naviac prac podl'a bodu 4.2 tejto zmluvy:

4.3.1

4.3.2

4.3.3

stavbyvedtci bezodkladne vykona zapis do stavebného dennika a bezodkladne
0 nich informuje stavebny dozor stavby,

ihned’ ako je to mozné, najneskdr do piateho pracovného dina, ak sa zmluvné
strany nedohodnu inak, sa k tymto naviac pracam pisomne vyjadria opravneni
zastupcovia zmluvnych stran cestou stavebného dennika alebo inym pisomnym
zaznamom (napr. zapisom z kontrolného dia stavby), tieto naviac prace musia
byt pisomne odsuhlasené zastupcom objednavatel’a,

vSetky naviac prace musia byt riadne pisomne zdovodnené a potvrdené
opravnenymi zastupcami zmluvnych stran, priCom uhrada moze byt vykonana
az po potvrdeni dodatku k zmluve.

4.4 Zhotovitel sa nemdze dovolavat a uplathovat’ naroky na zvySenie ceny predmetu
zmluvy Vv pripadoch:

a) Vvlastnych chyb,
b) nepochopenia zadania,
c) nedostatkov riadenia a koordinacie ¢innosti pri priprave a realizacii diela,



4.5

4.6

4.7

4.8

4.9
4.10
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d) zvySenia cien dodavok a prac pre vyhotovenie diela.

Naviac prace mozu byt realizované az po ich pisomnom odsuhlaseni. Pred pisomnym

odstihlasenim je naviac prace mozné realizovat’ len v pripade, ak:

a) sa ich vykonanim bezprostredne zabrani vzniku $kdd, pripadne sa odstrani riziko
ohrozenia Zivota a takéto prace suvisia s predmetom zmluvy;

b) je nutné odstranit’ nasledky zivelnej pohromy alebo havarie, ktori nezavinil
zhotovitel’ a takéto prace suvisia s predmetom zmluvy.

V pripade, ze niektoré zo stavebnych prac v zmysle prilohy ¢. 1 nebudi realizované,

alebo budu realizované v nizSom mnoZzstve ako je uvedené v prilohe €. 1, zhotovitel

pisomne oboznami objednavatela o tejto skutocnosti a je povinny vykonat zépis v

stavebnom denniku, a tato skuto¢nost’ premietnut’ do fakturacie.

Prace, ktoré zhotovitel' nevykond, vykond bez pisomného prikazu objedndvatel'a alebo

odchylne od poziadaviek na predmet zmluvy a dojednanych zmluvnych podmienok,

objednévatel’ neuhradi a zhotovitel' ich na vyzvu objednévatela na vlastné naklady
odstrani. V pripade, ze ich na vyzvu objednavatel'a neodstrani, urobi tak objednavatel’
na naklady zhotovitela.

Cena zahfiia vSetky a akékol'vek naklady (vratane vSetkych prac, revizii, skusok,

nakladov na leSenie, oznacenia stavby, likvidacie vsetkych odpadov, presunov hmot,

atd’.) Zhotovitel'a na plnenie predmetu zmluvy, vratane odmeny a nakladov na tretie
osoby, prostrednictvom ktorych zhotovitel’ zabezpecuje vykon predmetu zmluvy.

Celkova cena za predmet zmluvy bez DPH: 175 542,36 Eur

DPH 20%: 35 108,47 Eur

Celkova cena za predmet zmluvy s DPH: 210 650,83 Eur

Objednavatel’ neposkytuje zhotovitel'ovi ziadne zalohy ani preddavky.

Zhotovitel’ bude fakturovat’ objednavatel'ovi dohodnuti cenu za predmet zmluvy po

jeho dokonceni a protokolarnom prevzati objednavatel'om. Podkladom pre fakturaciu

bude =zastupcom oObjednavatela potvrdeny stpis skutocne vykonanych prac.

Objednavatel’ si vyhradzuje pravo odmietnut’ potvrdenie supisu z dévodu nedodrzania

mnozstva a/alebo akosti uvedenej v jednotlivych prilohach zmluvy.

Objednévatel’ zaplati (uhradi) vystavent fakturu nasledovne:

a) 90% zdohodnutej ceny diela objednavatel uhradi zhotovitelovi na zaklade
objednavatelom potvrdeného stpisu skutocne vykonanych prac a podpisanom
protokole o odovzdani a prevzati diela obidvomi zmluvnymi stranami. Zhotovitel je
povinny vystavit’ faktiru do 14 dni od protokolarneho odovzdania a prevzatia diela;

b) 10% <z fakturovanej sumy objednavatel zadrzi (,,zadrzné*), ktoré bude
Zhotovitel'ovi (zaplatené) uvolnené v pripade, ze nebude objednavatelom v stulade
s touto zmluvou pouzité/kompenzované podl'a znenia odstavca 4.12 tejto zmluvy.
Zmluvné strany sa dohodli, ze zadrzné resp. jeho ¢ast v zmysle bodu 4.11 pism. b)
tohto c¢lanku bude zhotovitelovi (zaplatené) uvolnené v pripade, ze nebuda
objednavatel'om v sulade so zmluvou pouzité/kompenzované, nasledovnym spdsobom:

a) prvu Cast’ zadrzného vo vyske 5% z celkovej ceny diela uvol'ni objednavatel’ v lehote
splatnosti 30 dni po protokolarnom odovzdani a prevzatia diela Objednavatelom a
odstraneni vSetkych odstranitelnych oznamenych vad anedorobkov uvedenych
v preberacom protokole, a to na zaklade pisomnej vyzvy zhotovitela,
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4.14

4.15

5.1

5.2

5.3

b) druha cast’ zadrzného vo vyske 5% z celkovej ceny dicla (d’alej aj ako ,,Garan¢na
zabezpeka“) bude uhradena v lehote splatnosti 30 dni, po uplynuti 60-mesacnej zarucne;j
doby apo odstraneni vsetkych reklamovanych vad vramci zaru¢nej doby, a to na
zaklade pisomnej vyzvy zhotovitel'a, ak nie je zmluvnymi stranami d’alej dohodnuté
inak.

Splatnost’ faktary je 30 dni od jej dorucenia objednavatel'ovi a pocita sa odo dna jej
dorucenia na adresu Objednavatela. V pripade, Ze splatnost’ faktiry pripadne na den
pracovného volna alebo pracovného pokoja, bude sa za den splatnosti povazovat
najblizsi nasledujtci pracovny den.

Objednavatel’ je opravneny vratit' vyhotovenu faktiru zhotovitel'ovi Vv pripade, Ze tato
faktira neobsahuje vSetky nalezitosti podl'a zakona ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej
hodnoty. V tomto pripade nova doba splatnosti zacina plynut dilom dorucenia
opravenej faktury objednavatelovi.

Objednavatel’ je opravneny zapocitat’ aktikol'vek svoju 1 nesplatni pohladévku, ktort
ma voci zhotovitel'ovi, s pohladavkou, i nesplatnou, ktora vznikne z tejto zmluvy
zhotovitel'ovi vo¢i objednavatelovi. Zapocet pohl'adavok moze objednavatel’ uplatnit’
pri uhrade faktury zhotovitel’a.

Clanok V.
Doba plnenia

Zhotovitel’ sa zavizuje, ze zhotovi dielo podla ¢l. II. tejto zmluvy v rozsahu a obsahu
dohodnutom v tejto zmluve v nasledovnych terminoch:

- prevzatie staveniska: do 7 dni odo dna dorucenia vyzvy objednavatela,
- zahgjenie prac na diele:  do 3 pracovnych dni odo dna prevzatia staveniska,
- odovzdanie diela: najneskor do 8 tyzdiov odo dna zacatia prac na diele,

pricom dielo je zhotovitel’ povinny odovzdat’ najneskor do 31.08.2021.
Dodrzanie terminov podla tejto zmluvy je zavislé od riadneho a v¢asného
spolupdsobenia Objednavatela, dohodnutého vtejto zmluve. Po dobu omeskania
Objednavatela s poskytnutim spolupdsobenia nie je zhotovitel' v omeskani so splnenim
povinnosti dodat’ predmet zmluvy v dohodnutom termine.

Zhotovitel' nie je v omeskani s plnenim svojich povinnosti podla tejto zmluvy a ma
pravo prerusit’ prace na diele v pripade vyskytu okolnosti vyssej moci za predpokladu,
ze zhotovitel nemdze zaroven vykonavat ini pracu na diele (napr. nepriaznivé
klimatické podmienky, potreba zmeny stavebného povolenia). Zhotovitel' je povinny
informovat’ objednavatel’a o vyskyte okolnosti podl'a predchadzajicej vety a to emailom
a zapisom do stavebného dennika, priCom opravnenost’ tohto zdpisu preveri zastupca
objednavatel’a a vyjadri stanovisko k zapisu. Prace je zhotovitel’ opravneny prerusit’ len
na nevyhnutne nutni dobu. Tieto skutoCnosti potvrdzuje zéastupca objednavatel’a
zépisom v stavebnom denniku. O primerant dobu, kedy z tychto dévodov bola praca
zhotovitelom prerusend, je zhotovitel' opravneny uplatnit’ pravo na predizenie terminu
dokoncenia diela. PreruSenie vykonu diela je zhotovitel povinny bez zbyto¢ného
odkladu oznamit’ objednavatelovi a sucasne oznamit’ predpokladany rozsah neplnenia,
resp. oneskorenia s plnenim. Ak by takato prekdzka sposobila prerusenie plnenia
zmluvnych zavizkov na viac ako jeden mesiac, zmluvné strany sa dohodnu na inych
opatreniach, prip. na inych postupoch d’alSej realizacie predmetu zmluvy. Navrh,
pripadné zmluvné Upravy predlozi zhotovitel' najneskor do péat’ dni, od kedy odpadli
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dovody prerusenia. Pre vylucenie akychkol'vek pochybnosti plati, ze ak objednavatel
rozhodne o preruSeni prac z titulu vadného, technicky chybného alebo zmluve
nezodpovedajiiceho plnenia zo strany zhotovitela, narok na prediZenie terminu
dokoncenia diela zhotovitel'ovi nevznika.

Akékol'vek néklady, ktoré vznikni zhotovitelovi prediZzenim terminov, uvedenych v
tejto zmluve jeho zavinenim (napr. nad¢asy, praca na zmeny, zvySené nasadenie strojov,
neraciondlny prisun materidlov, zvySené pracovné nasadenie a pod.) nemozno
vyuctovat’ objedndvatel’'ovi a su obsiahnuté v celkovej cene diela.

Predmet zmluvy sa povazuje za odovzdany diom odovzdania a prevzatia celého
predmetu zmluvy uvedenom v protokole 0 odovzdani a prevzati diela.

Clanok VI.
Prava a povinnosti zmluvnych stran

Objednavatel’ je povinny poskytnat’ zhotovitel'ovi vSetku potrebnt sté¢innost’, najma mu
poskytne potrebné pisomnosti a iné podklady. Objednavatel’ poskytne zhotovitel'ovi
st¢innost’ na zaklade vyzvy zhotovitela (postacuje vyzva zaslana e-mailom).

Objednavatel’ odovzda zhotovitel'ovi stavenisko spolu s vychodiskovymi podkladmi k
predmetu zmluvy do siedmich kalendarnych dni od zaslania elektronickej vyzvy a to
vyhotovenim zaznamu o odovzdani a prevzati staveniska a zapisom do stavebného
dennika.

Zhotovitel diiom prevzatia staveniska preberd na seba zodpovednost’ so vsetkymi
pravami a povinnostami zamestnavatela podla zdkona o BOZP a pripadnymi
dosledkami vyplyvajicimi z poruSenia povinnosti najmd v pripade svojich
zamestnancov, podnikajucich fyzickych alebo pravnickych osob, ktoré budu v jeho
mene a na jeho zodpovednost’ v priestoroch staveniska pracovat’ a vyvijat' akukol'vek
¢innost’ podl'a jeho pokynov.

Zhotovitel' prevzaté stavenisko, ako svoje pracovisko a priestor, zabezpeci v stulade s
prislusnymi ustanoveniami § 431 zdkona ¢. 50/1976 Zb. o Uzemnom planovani a
stavebnom poriadku (stavebny zakon) v zneni neskorsich predpisov.

Zhotovitel moéze na stavbe nasadit’ len pracovnikov, ktori maju pozadovant
kvalifikaciu, ktori vykonavaji potrebné ulohy podl'a zmluvne dohodnutych podmienok
a v primeranom c¢ase a su dostato¢ne vybaveni vhodnymi bezporuchovymi pristrojmi a
ochrannymi pracovnymi prostriedkami v zmysle vyhlasky ¢. 147/2013 Z. z. Zhotovitel’
je povinny dodrziavat’ opatrenia na ochrany majetku objednévatel’a a tretich osob.

Zhotovitel' v plnom rozsahu zodpoveda za poziarnu ochranu diela a bezpec¢nost’ pri
praci a bezpecnost' technickych zariadeni pri realizacii stavebnych prac v sulade s
ustanoveniami prisluSnych vSeobecne zaviznych pravnych predpisov, najmi vyhlasky
MPSVaR €. 147/2013 Z. z., vyhlaSky MV SR €. 94/2004 Z. z. a zakona ¢. 124/2006 Z.
z. 0 bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci. Zhotovitel mdze pouzit' iba materialy,
ktoré spinaju podmienky a poziadavky uvedené v zékone ¢&. 133/2013 Z. z. o stavebnych
vyrobkoch. Zhotovitel’ je povinny vykonavat’ Skolenie svojich pracovnikov na zaistenie
bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci a poziarnej ochrany, preverovat’ ich znalosti a
sustavne zabezpeGovat kontrolu ich dodrziavania. Dalsie povinnosti pracovnikov
zhotovitela v oblasti BOZP a PO, pravidiel pohybu po stavenisku a ochrany majetku
na stavenisku budtl vySpecifikované v zapise o odovzdani a prevzati pracoviska. V
zaujme bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci je zhotovitel povinny dodrziavat
vSeobecne zavidzné pravne predpisy na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri préci



6.7

6.8

6.9

6.10

6.11

6.12

6.13

6.14

a poziarnej ochrany ako aj ostatné pravne predpisy a pokyny na zaistenie bezpec¢nosti a
ochrany zdravia pri praci a poziarnej ochrany, vybavit’ svojich pracovnikov osobnymi
ochrannymi pracovnymi prostriedkami, dodrziavat’ zasady bezpecného spravania sa na
stavenisku a uréené pracovné postupy, zabezpecit, aby jeho pracovnici nepozivali
alkoholické napoje a iné omamné latky v pracovnom cCase a nenastupovali pod ich
vplyvom do prace, oznamovali svojmu nadriadenému nedostatky a vady, ktoré by mohli
ohrozit’ bezpecnost’ alebo zdravie pri praci a podl'a svojich moznosti za¢astiovali sa na
ich odstranovani, a konali tak, aby svojou ¢innostou neohrozovali ostatnych Gc¢astnikov
na stavbe. V celom priestore staveniska ako 1 v objekte stavby plati zakaz poZivania
alkoholickych napojov a inych omamnych latok a prisny zakaz fajc¢it. O nedodrzani
prislusnej povinnosti sa vyhotovi pisomny zapis.

Zhotovitel’ je povinny viest' odo dna prevzatia staveniska o priebehu zhotovovania diela
stavebny dennik (d’alej len ,,stavebny dennik®), ktory musi byt pocas pracovnej doby
ulozeny na mieste realizacie u zodpovedného pracovnika zhotovitel'a (stavbyveduci),
pricom v ¢ase jeho nepritomnosti zmluvné strany dohodnt iny vhodny sposob ulozenia
stavebného dennika. Stavebny dennik musi byt vedeny v stlade s platnymi vSeobecne
zavaznymi predpismi a ustanoveniami tejto zmluvy a musi byt na stavenisku trvale
pristupny v pracovnej dobe, pokial’ sa zmluvné strany nedohodnt na inom ¢asovom
rozpiti. Objednavatel a zastupcovia dalSich opravnenych organov su opravneni
kedykol'vek do neho nazerat' a Ziadat z neho vypisy. Pripomienky objednavatela k
sposobu vedenia stavebného dennika su pre zhotovitel'a zavazné.

Zhotovitel je povinny do stavebného dennika zapisovat’ vSetky skutoc¢nosti rozhodujuce
pre zhotovovanie diela - najmi tdaje o ¢asovom postupe prac, druhu a mnozstve
pouzité¢ho materialu, odchylky od projektu a ich odévodnenie.

Stavebny dennik sa vedie do doby odstranenia poslednej z vad a nedorobkov uvedenych
v odovzdavacom a preberacom protokole a uchovava sa minimalne do doby uplynutia
lehoty na uplatnenie prav zo zodpovednosti za vady, resp. z Garanénej zabezpeky.

Zhotovitel' je povinny zabezpecit' na svoje naklady dopravu vSetkych materidlov a
dielov, vyrobkov, strojov a zariadeni a ich presun na stavenisko.

Zhotovitel' je povinny stavenisko vhodne zabezpecit. Je povinny udrZiavat na
stavenisku a na prenechanych inzinierskych sietach poriadok a Cdistotu, ako aj
likvidovat’ odpady a ne€istoty vzniknuté z jeho prac na vlastné ndklady. Zhotovitel je
povinny svoje stavenisko zabezpeCit tak, aby neohrozoval bezpecnost' v okoli
staveniska.

Nakladanie s odpadmi, je zhotovitel' povinny realizovat’ v zmysle prislusnych pravnych
predpisov upravujucich nakladanie s odpadmi a podl'a podmienok uvedenych v
povoleni na realizciu stavby, t. j. aj vratane dokladovania o nalozeni s odpadom.
Pripadné Skody, ktoré by vznikli zanedbanim povinnosti zhotovitela v tejto suvislosti,
bude hradit’ zhotovitel. Pokial’ si zhotovitel’ nesplni tieto povinnosti ani v dodato¢ne;j
lehote urcenej zastupcom objednéavatela, moze ich vykonat’ objednavatel’ na ndklady
zhotovitela.

Zhotovitel' zodpoveda za Cistotu komunikacii, po ktorych dovaza a odvaza material,
mechanizmy, sut’ a iny odpad. Pripadné Skody z poruSenia tychto povinnosti uhradi
zhotovitel’ objednavatel'ovi a uspokoji aj naroky tretich osob.

Zhotovitel’ bude vzniknuty odpad likvidovat’ a je povinny viest’ evidenciu o odpadoch a
evidenciu o sposobe ich zneSkodnovania v sulade so zdkonom ¢&. 79/2015 Z. z., o
odpadoch v zneni neskorsich predpisov a jeho vykonavacich vyhlasok MZP ¢. 365/2015
Z. z., ktorou sa stanovuje katalog odpadov ¢. 371/2015 Z. z. 0 vykondvani
niektorych ustanoveni zidkona o odpadoch v zneni neskorSich predpisov. Ziadny
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odpad nebude spalovany, zasypany do vykopov, zabetonovany alebo zamurovany na
stavbe alebo nebude vykondvané miesanie odpadov, ale bude likvidovany v stlade s
platnou legislativou a podl'a vydanych povoleni a rozhodnuti organov Statnej spravy
alebo samospravy.

Zhotovitel' je povinny stavebné odpady nevhodné na materidlové zhodnotenie
zneskodnit’ ich uloZzenim len na povolent skladku odpadov prislusnej triedy.

Zhotovitel’ sa zavizuje likvidaciu odpadu vykonat’ odborne spdsobilou firmou. Doklady
o riadnom nalozeni, zneSkodneni alebo zhodnoteni vzniknutych odpadov predlozi
zhotovitel’ objednavatel'ovi v zmysle prisluSnych pravnych predpisov.

Prace na pracovisku zacinaji a konCia na zdklade pracovného casu urceného
zhotovitel'om, pri¢om tento sa zavédzuje rozvrhnit’ pracovny ¢as svojich zamestnancov
prip. subdodévatel'ov tak, aby dodrzal termin ukoncenia realizacie diela v zmysle ¢l. V.
o0ds. 5.1 tejto zmluvy a zaroven tak, aby bol pracovny ¢as pocas pracovnych dni v Case
medzi 7:00 az 19:00 a pocas soboty v ¢ase od 8:00 do 18:00. Zhotovitel' je zaroven
povinny, v pripade potreby objedndvatela, upravit urceny pracovny cas podla
poziadaviek objednavatela. Objednavatel’ pozaduje eliminovat’ hlu¢né prace na co
najkratSiu dobu, ktora musi byt vopred odsthlasena objednavatelom. Zhotovitel je
zaroven povinny vopred ozndmit’ hluéné prace a dohodnut’ s objednavatelom termin a
¢as ich vykonavania. Za pracovnikov zhotovitel'a sa na ucely tejto zmluvy povazuju i
tretie osoby, ktoré nie st zamestnancami zhotovitela a zhotovitel' ich pouZije na
realizaciu diela.

Pred zacatim stavebnych prac na diele sa zhotovitel' zavizuje predlozit rozpocet so
vSetkymi polozkami materidlov a préac, ktory musi byt schvaleny objednavatelom.
Objednévatel’ si vyhradzuje pravo na posudenia a nasledné schvalenie/zamietnutie
stavebnych materialov a prislusenstva, ktoré bude zhotovitel’ pouzivat'.

Pred zacatim realizacie prac na diele je zhotovitel povinny predlozit Casovy
harmonogram prac na schvalenie.

Pred zacatim realizcie prac na diele sa zhotovitel' zaviazuje predlozit’ vzorky farieb,
materialov a zariadeni, ktoré chce pri vykonavani diela pouzit. Objednavatel si
vyhradzuje pravo vybrat’ si z predlozenych vzoriek ako aj pravo odmietnut’ predlozenu
vzorku. Zhotovitel’ je v takomto pripade povinny predlozit’ nové vzorky, ktoré spinaji
poZadované parametre.

Zhotovitel' je povinny pri vykondvani diela pouZivat' vyluéne novy, nepouZity a
bezchybny material, zodpovedajtci slovenskym pravnym i technickym normam a
ostatnym platnym predpisom platnym v Slovenskej republike pripadne stanovenymi v
dokumentécii. Zhotovitel’ sa zvdzuje, Ze nepouzije material, o ktorom je v Case jeho
pouzitia zname, Ze je Skodlivy.

Zhotovitel' je povinny pred vykonanim diela skontrolovat’ material a dodavky inych
subdodavatelov a preskusat’ jeho resp. ich uplnost, vlastnosti a pouzitelnost. Za
pripadné¢ nedostatky tychto materidlov a doddvok v celom rozsahu zodpoveda
zhotovitel’.

Zhotovitel’ je povinny pri odovzdani diela mat’ svoje stroje, vyrobné zariadenia, zvySny
material a odpad na stavenisku usporiadané tak, aby mohol objednavatel’ dielo riadne
prevziat. Zhotovitel' je povinny po splneni dohodnutého terminu realizacie a pri
prevzati stavby objednavatel'om mat’ vypratané stavenisko.

Zhotovitel je povinny chranit’ dielo pocas jeho realizacie a zabezpecit’ hotové Casti diela
ochrannymi prostriedkami tak, aby nedoSlo k jeho zniCeniu, poSkodeniu alebo
znehodnoteniu do doby odovzdania diela objednavatelovi. Zhotovitel’ je najméa povinny
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zabezpecit' konstrukciu proti vnikaniu dazd’ovej vody do interiéru. Nebezpecenstvo
vzniku Skody na diele prejde na objednavatela diom prevzatia diela na zaklade
protokolu o0 odovzdani a prevzati diela.

Zhotovitel' je povinny pred akymkol'vek zakrytim konstrukcie (napr. zalievanie
betonom, zakrytie hydroizolacnou fo6liou, zasypanie Strkom) privolat’ zastupcu
objednavatel’a na kontrolu.

Zhotovitel nesmie svojou cinnostou v priebehu vystavby poskodit’ Ziadne casti uz
existujucich konstrukeii, v pripade ich poskodenia je povinny uviest’ konstrukciu alebo
Cast’ stavby bezodkladne a na svoje ndklady do pdvodného stavu pred poskodenim.
Zhotovitel bude pri vykonavani diela dodrziavat’ vSetky pravne, poziarne, bezpecnostné
a ostatné predpisy, stavbu riadne oznaci a zabezpeci. Zhotovitel' bude pri zhotovovani
diela udrziavat ¢istotu a poriadok a na svoje naklady zabezpeci odstranenie a likvidaciu
vsetkych obalov, sute, odpadov, a d’alSich moznych dosledkov stavebnej ¢innosti.

Clanok VII.
Kontrola vykonania diela

Objednavatel’ je opravneny kontrolovat’ sposob a kvalitu prevedenia diela zhotovitel'om
prostrednictvom osdb poverenych objednavatel'om.

K vykonavaniu takejto kontroly ma zéstupca objednavatela kedykol'vek pristup na
stavenisko (24/7), v dohodnutej dobe i do dielni a skladisk, kde sa veci urCené k
prevedeniu diela vyrabaju alebo st skladované. Zastupcovia objednavatel'a maju okrem
iného aj pravo vyhotovovat' vlastnu foto/videodokumentaciu a v opodstatnenych
pripadoch majl aj pravo na zastavenie prac.

Poverené osoby objednédvatela si opradvnené pri zisteni vad v priebehu vykonu prac
pozadovat’, aby zhotovitel takéto vady odstranil a dielo vykonaval riadnym spdsobom.
Odstranenie vad je zhotovitel’ povinny realizovat’ na svoje néklady a v urcenej lehote.

Zhotovitel' je povinny pisomne vyzvat objedndvatela k obhliadke a prevereniu
konstrukcii, ktoré maju byt d’alsim postupom zakryté, alebo sa stant nepristupnymi,
najneskor 3 pracovné dni vopred. Pokial sa zastupca objednédvatela nedostavi ku
kontrole v takto urcenej dobe, je zhotovitel’ opravneny tieto konstrukcie zakryt’. Pred ich
zakrytim musi ucinit’ vSetky opatrenia vyZadované technickymi normami a zabezpecit’
dokumentéciu takto zakryvanych konstrukcii, a to preukaznou formou. Takyto postup
nezbavuje zhotovitela zodpovednosti za vady takychto zakrytych konStrukeii.
Zhotovitel je povinny o prevereni konstrukcii, ktoré boli v priebehu prac zakryté alebo
sa stali nepristupnymi vyhotovit’ zapisnicu potvrdentl stavebnym dozorom.

V pripade, ze zhotovitel' nedodrZi tiito povinnost’, bude znasat’ vSetky ndklady spojené s
dodato¢nou kontrolou podl'a ustanovenia § 553 ods. 2 Obchodného zakonnika, ak medzi
zmluvnymi stranami nebude uzatvorend ind dohoda, napr. o Gprave zarucnej lehoty,
eventudlne zl'ave z ceny.

V dohodnutej lehote sa zastupca objednavatela zicastni prehliadky dokoncovaného
diela, resp. jeho casti, pri nej bude posudend jeho kvalita a uplnost’ vykonanych préc a
vytipované pripadné vady a nedorobky, ktoré je nutné odstranit’ do doby odovzdania
diela, protokolarnou formou. K takejto prehliadke vyzve zhotovitel objednavatela
aspon pat’ dni vopred pred terminom konania prehliadky.
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Clanok VIII.
Odovzdanie diela

Zhotovitel' sa zavdzuje najmenej 5 pracovnych dni pred odovzdanim diela vyzvat
objednavatel'a na jeho prevzatie, a to zapisom do stavebného dennika a pisomnym
oznamenim, ze dielo je pripravené k odovzdaniu. Sucasne s vyzvou na prevzatie diela
doru¢i zhotovitel' objednévatelovi vSetky pozadované doklady v listinnej podobe v
dvoch vyhotoveniach ako aj v elektronickej podobe.

Objednavatel’ nie je povinny prevziat’ dielo, ani jeho Cast, ak nie je riadne vykonané,
najmid ak v Case, kedy ma dojst’ k odovzdaniu a prevzatiu diela vykazuje dielo vady
alebo nedorobky, ktoré brania jeho riadnemu uzivaniu, alebo ak zhotovitel' neodovzda
objednavatel'ovi niektory z dokladov uvedenych v odseku 1 tohto ¢lanku. Objednavatel’
nie je povinny prevziat’ dielo alebo jeho ¢ast’ s vadami a nedorobkami nebraniacimi
riadnemu uzivaniu. Objednavatel’ prevezme Cast’ diela len v pripade, ze bude zhotovené
podla odovzdanych podkladov, projektovej dokumentacie, zavdznych noriem a
predpisov tak, aby riadne slizili k ur¢enému ucelu, v opacnom pripade je zhotovitel
povinny doplnit’ nekompletni dokumentéciu, a/alebo zhotovit' dielo riadne a/alebo
odstranit’ vady diela v lehote 5 pracovnych dni, ak sa zmluvné strany nedohodnt1 inak.

Preberacie konanie zvola zhotovitel’ v termine dohodnutom s objednavatel'om.

Zhotovitel’ je povinny odovzdat’ objednavatel'ovi spolu s dielom vSetku dokumentaciu
suvisiacu s dielom v rozsahu podl'a tejto zmluvy.

Na chybajicu, nespravnu alebo neuplnit dokumentaciu k dielu sa hl'adi ako na vady a
nedorobky diela.

Pokial’ zhotovitel' nepredlozi objednavatelovi na schvalenie dokumentaciu k dielu v
lehote podl'a odseku 1 tohto €lanku zmluvy, mé4 objednavatel’ pravo posunut’ termin
zacCatia preberacicho konania o dobu potrebnt na kontrolu dokumentacie k dielu pred
preberacim konanim.

Odovzdanie diela sa uskutoéni na zaklade protokolu o odovzdani a prevzati diela,
ktorého stcastou buda aj vSetky doklady osvedéujuce kvalitu a kompletnost’ diela
najma:

a) Stavebny dennik,

b) Vsetky atesty a certifikaty,

c) Doklady preukazujuce nakladanie s odpadmi v zmysle pravnych predpisov,

d) Projekt skutoéného vyhotovenia stavby.

Ak zhotovitel' nedoplnil nekompletni dokumentaciu, a/alebo nezhotovil dielo riadne
a/alebo neodstranil vady diela v stanovenej lehote ur¢enej touto zmluvou alebo dohodou
zmluvnych stran a/alebo neodstranil vady a nedorobky v lehotach stanovenych v
preberacom protokole, je zhotovite]l v omeSkani s plnenim svojich zmluvnych
povinnosti, t.j. s riadnym a v€asnym odovzdanim diela alebo jeho c¢asti a objednédvatel’
je opravneny:

a) odstranit’ tieto vady tret'ou osobu na naklady zhotovitela, pricom zhotovitel’ sa
zavdzuje ndklady spocivajuce v nadkladoch na odstranenie vady tretou osobou
objednavatel'ovi uhradit’ a/alebo

b) pozadovat’ od zhotovitel'a zaplatenie zmluvnej pokuty a/alebo

€) pozadovat od zhotovitela nahradu skody, ktora mu v désledku vady vznikla
a/alebo

d) uplatnit’ voci zhotovitel'ovi zl'avu z ceny, zohl'adiiujucu rozsah a ekonomicky
vplyv vadnych plneni.
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8.9

8.10

8.11

8.12

8.13

8.14

8.15

8.16

9.1

Objednéavatel’ je opravneny vyuzit niektoré zo zmluvnych opravneni podl'a vlastného
uvédzenia. Kumulativne vyuzite niektorého zmluvného opravnenia s inym zmluvnym
opravnenim tymto nie je vylucené.

O odovzdani a prevzati diela st zmluvné strany povinné spisat’ protokol aspon v dvoch
vyhotoveniach, ktory podpiSu oprdvnené osoby zmluvnych stran, ktoré sa preberacieho
konania zucastnili. Vzor preberacieho protokolu vypracuje a predlozi bezodkladne po
nadobudnuti G¢innosti zmluvy zhotovitel'. Protokol o odovzdani a prevzati diela okrem
zékladnych udajov o diele bude obsahovat’ aj:

a) zhodnotenie akosti vykonanych prac,

b) supis zistenych vad a nedorobkov,

c) dohodu o lehotach na odstranenie vad a nedorobkov,

d) datum uréujuici zaciatok plynutia zaru¢nej doby,

e) supis odovzdanych dokladov,

f) datum, mena a podpisy opravnenych zastupcov zmluvnych stran.
Za den odovzdania alebo denn ukoncenia Uspesného preberania diela sa rozumie den
podpisu protokolu o odovzdani a prevzati diela.

Vadou sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu alebo parametroch diela stanovenych
projektovou dokumentaciou, touto zmluvou, vSeobecne zdviznymi pravnymi predpismi
alebo technickymi normami, chybne vykonana praca na diele alebo rozdiel skutocnych
parametrov diela oproti parametrom stanovenym v zmluve alebo projektove;
dokumentacii.

Nedorobkom sa rozumie nedokoncena praca oproti projektovej dokumentacii ako aj
nedopracovanie vizualu detailov do stavu vyhovujliiceho na dlhodobé uzivanie stavby, ¢i
plnd funkénost’ zakomponovanych zariadeni a vyrobkov. Na ucely uplatiovania
narokov zo zaruky za dielo a zmluvnych pokut sa nedorobky povazuju za vady diela.

Zhotovitel' je povinny odstranit’ vady, ktoré boli zistené pri preberacom konani a st
uvedené v protokole o odovzdani a prevzati diela, a to v lehote dohodnutej pisomne s
objednavatel'om, inak v lehote primeranej rozsahu a povahe tychto vad. V pripade, Ze
zhotovitel' neza¢ne prace na odstraiiovani tychto vad vcas alebo ich v€as neodstrani, je
objednavatel opravneny objednat’ si ich odstranenie u tretej osoby na naklady
zhotovitela.

Po odstraneni nedostatkov podl'a predoSlého bodu tohto ¢lanku zmluvy a/alebo
pripadnych vad a nedorobkov uvedenych v preberacom protokole, vyznadia zmluvné
strany v preberacom protokole datum, ktorym doSlo k prevzatiu/odovzdaniu uplne
dokonceného diela bez vad a nedorobkov alebo jeho dokoncenych casti bez vad a
nedorobkov.

Kompletnym dokoncenim diela je stav, kedy doslo k odovzdaniu a prevzatiu diela bez
vad a nedokoncenych prac.

Clanok IX.
Zarucna doba a zodpovednost’ za vady

Zhotovitel' poskytuje na dielo zaruku. Zhotovitel' zodpoveda za to, ze zhotovené dielo
bude mat’ pocas celej zarucnej doby vlastnosti dohodnuté touto zmluvou a bude
vyhovovat poZziadavkdm technickych noriem a vSeobecne zavédznych pravnych
predpisov aze nema vady, ktoré by znizovali jeho hodnotu alebo schopnost’ jeho
uzivania k ur€enému ucelu.
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9.2

9.3

9.4

9.5

9.6

9.7

9.8

9.9

9.10

9.11

9.12

Zhotovitel' zodpoveda za vady, ktoré ma dielo v Case jeho odovzdania objednavatelovi,
a za vady, ktoré vznikli pocas zaru¢nej doby.

Zarucna doba zac¢ina plynit’ diiom podpisania protokolu o odovzdani a prevzati diela.
Zhotovitel poskytuje zaruku na maliarske prace, dodany materidl, prip. na
technologické komponenty v takej dizke, akti uddva vyrobca, resp. dodavatel,
minimalne vSak 24 mesiacov, za vykonané prace zhotovitel’ poskytuje zaruku na akost’
vdizke 60 mesiacov. Zaruéna doba sa predlzuje (tj. vy$sie uvedeny termin jej
ukoncenia sa odd’al'uje) o dobu, v ktorej objednavatel’ nemohol pre vady, za ktoré
zodpoveda zhotovitel’, riadne uzivat’ dielo podrla tejto zmluvy.

Zaruka sa vzt'ahuje aj na vady sposobené vadou materialu alebo chybne vykonanymi
pracami na predmete zmluvy.

Zhotovitel nezodpovedd za vady diela, ktoré boli sposobené pouzitim podkladov
poskytnutych objednavatelom a zhotovitel ani pri vynalozeni vSetkej odbornej
starostlivosti nemohol zistit' ich nevhodnost alebo na fiu pisomne upozornil
objednavatel’a a ten na ich pouziti trval.

Vady diela, uvedené v odovzdavacom a preberacom protokole, strany nepovazuji za
kone¢nil moznost’ reklamécie zjavnych vad zo strany objednévatela.

Reklamacia vad bude vykonana elektronickou formou, ktord sa potvrdi aj pisomne
objednavatel’ je povinny ozndmit’ vadu zhotovitelovi bezodkladne po jej zisteni.
Zhotovitel' je povinny na reklamaciu reagovat’ do troch pracovnych dni a dohodnut’ s
objednavatel'om spdsob a primerant lehotu odstranenia vad.

Plynutie zaru¢nej doby sa prerusi dilom uplatnenia prava objednavatel'a na odstranenie
vad dorucenim reklamacie. Zaru¢nd lehota na reklamovanu cast’ diela sa predlzuje o
dobu odo dna uplatnenia opravnenej reklamacie do dia podpisania protokolu o
odstraneni vady oboma zmluvnymi stranami.

Na vyzvu objednavatela je zhotovitel povinny pocas doby trvania zaruc¢nej doby
odstranit’ v§etky vady a nedostatky diela, na svoju zodpovednost’ a naklady, bez ohl'adu
¢i uz vznikli chybou konstrukcie, prevedenim dopravy, montaZou alebo pouzitim
nevhodného materidlu, alebo z in¢ho dévodu, za ktory zhotovitel' zodpoveda.

Materialy, stavebné diely a vyrobky, ktoré nezodpovedaji zmluve a pozadovanym
skuSkam, musi zhotovitel’ na vlastné néklady odstranit’ a nahradit’ bezchybnymi.

Zhotovitel' prebera zavédzok odstranenia vSetkych vzajomne odsthlasenych vad v
zaruéne] dobe a suCasne sa zavizuje, ze v priebehu vykondvania roznych préac,
stivisiacich s touto zmluvou, bude realizovat’ opatrenia zamedzujice vzniku nekvalitne
prevedenych prac, alebo poskodeni uz zrealizovanych prac a to pocinajic kontrolou
dodavanych materidlov a vyrobkov a ich atestov, kontrolou dodrziavania
technologickych postupov, vratene prac a ¢innosti svojich pripadnych subdodavatel'ov.

Zhotovitel' sa zavizuje zaCat’ s odstranovanim pripadnych vad predmetu plnenia bez
zbyto¢ného odkladu po doruceni oznamenia vady objednavatelom, pri vadach
ohrozujucich prevadzku diela alebo vyvolavajucich nebezpeCenstvo vzniku
bezprostrednej Skody do 24 hodin od dorucenia ozndmenia vady objedndvatel'om.
Zhotovitel' sa zavizuje odstranit’ vadu v ¢o najkratSom technicky moZnom case, vzdy
vSak najneskor do 20 dni od dorucenia oznamenia vady objednavatel'om, pokial sa
nedohodol so zastupcom objedndvatela inak, resp. pokial povaha vady nevyzaduje
dlhSiu lehotu na odstranenie. Pri vadach diela uvedenych v protokole o odovzdani a
prevzati diela sa za dorucenie ozndmenia vady zhotovitel'ovi povazuje podpisanie tohto
protokolu oboma zmluvnymi stranami.
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9.13

9.14

9.15

9.16

9.17

9.18

9.19

9.20

V pripade, ze bude mozné vadu odstranit’ viacerymi spdsobmi, je zhotovitel povinny
tieto spdsoby oznamit’ objedndvatelovi a podat’ mu vSetky dostupné a relevantné
informacie o vhodnosti. Pravo vyberu sposobu odstrdnenia vad mé v kazdom
jednotlivom pripade objednavatel’. V pripade, Ze nebude dohodnuté inak, plati, ze vady
budu odstranované formou vymeny kazdej jednotlivej vadnej Casti diela za novu Cast’
bez vady. V pripade vymeny vadnej Casti diela alebo vykonania opravy Casti diela, sa
zhotovitel' zavédzuje poskytnit’ objedndvatel'ovi na prislusné opravené alebo vymenené
Casti diela d’aliiu zaruku, a to v rovnakej dizke, aka je poskytovana na zhotovenie diela
podrla tejto zmluvy o dielo. Tato d’alSia zaruka bude poskytovand pisomnou formou na
celt novu zaruént dobu a zacina plynut’ odo dila vykonania opravy alebo vymenenia
Casti diela.

Ak zhotovitel’ vadu v€as neodstrani, alebo nezacne s odstranovanim vad v stanovenej
lehote, je objednavatel’ opravneny uloZzit' zmluvni pokutu vo vyske dohodnutej v bode
12.4 a12.5 tejto zmluvy, alebo ziadat’ dodanie nahradného predmetu plnenia, alebo je
opravneny odstupit od zmluvy alebo zabezpecit' odstranenie vady na ndaklady
zhotovitela tret'ou osobou, pripadne sam tuto vadu odstranit’ na néklady zhotovitel'a. Ak
objednévatel’ zvoli narok na dodanie nahradného predmetu plnenia, je zhotovitel
povinny ho dodat’ do 5 dni od uplatnenia naroku, ak sa nedohodol so zastupcom
objednévatel'a inak. Kumulativne vyuzitie niektorého zmluvného opravnenia s inym
zmluvnym opravnenim nie je vylucené.

Rovnaké prava ako prava uvedené v odseku 14 tohto ¢lanku ma objednavatel’ i v
pripade, ak je vada diela neodstranitel'na.

Ak sa ukéze, ze (i) vada diela je neodstranitel'nd, (ii) s odstranenim vady diela by boli
spojené neprimerané naklady, (iil) na odstranenie vady by sa vyzadovala neprimerane
velka sucinnost’ objednavatela alebo (iv) odstranenie vady by bolo mozné len po
uplynuti neprimeraného Casu, objedndvatel’ je opravneny:
a) pozadovat od zhotovitel'a vykonanie nahradného plnenia v termine
stanovenom objednavatel'om alebo zabezpecit’ nahradné plnenie tretou osobou
na naklady zhotovitel'a, pricom zaruka na dielo ostava nedotknuta a/alebo

b) pozadovat od zhotovitel'a zlavu z ceny, ktora vyjadruje znizenie hodnoty a
pouzitelnosti diela pre objednavatel’a a/alebo

c) pozadovat' od zhotovitela uhradenie $kody, ktora mu vznikla v dosledku
takejto vady diela.
V pripade, Ze sa preukaze, ze vady diela, za ktoré zodpoveda zhotovitel’, su pri¢inou vad
vzniknutych na inych ¢astiach diela, pripadne na inych nehnutel'nostiach, ktoré s dielom
susedia alebo inym spdsobom suvisia, ma objednavatel’ pravo pozadovat’ od zhotovitel'a
uhradenie nékladov spojenych s odstranenim takychto stvisiacich vad.

Akékol'vek naklady vratane nakladov vzniknutych identifikaciou vad, odstranenim vad,
vSetkymi dodavkami a/alebo pracami, ako aj vSetky atesty alebo dodato¢ne skuSky
diela, ktoré mézu byt’ v suvislosti s odstranovanim vad alebo po ich odstraneni nutné,
znaSa zhotovitel. Zhotovitel’ je povinny nahradit’ objednavatel'ovi akékol'vek vydavky,
ktoré objednéavatelovi vzniknu v stvislosti s poskytnutim sucinnosti zhotovitel'ovi pri
odstraniovani vad.

V pripade, ak z dovodu vady diela vznikne naviac praca na diele, zhotovitel sa zavizuje
uhradit’ objednavatel’'ovi ndhradu Skody v plnej vyske ceny vzniknutej naviac prace.

V pripade, ak bude objednavatelovi ulozena akakol'vek sankcia/pokuta za porusenie
vSeobecne zaviznych pravnych predpisov, ktora bude spdsobena vadami predmetu
zmluvy alebo ktorejkol'vek jeho Casti z dovodu poruSenia povinnosti zhotovitel'om,
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11.3

objednavatel’ ma narok Ziadat' nahradu tejto sankcie/pokuty od zhotovitel'a na zaklade
dorucenia pisomnej vyzvy objednavatel’a, prilohou ktorej bude pravoplatné rozhodnutie
prislusného organu o ulozeni sankcie/pokuty. To neplati, ak objednavatel’ bezodkladne
pisomne neoznami zhotovitel'ovi zacCatie takéhoto konania, ktoré vedie a/alebo mdze
viest k uloZeniu takej sankcie/pokuty anevyuZzije vSetky prostriedky umoznené
pravnym poriadkom na obranu. Zhotovitel' je povinny poskytnit' objednavatelovi
sucinnost’ potrebnll na odstranenie zistenych poruseni vSeobecne zavdznych pravnych
predpisov.

Naroky z vad diela sa nedotykaji naroku na nahradu $kody alebo naroku na zaplatenie
zmluvnej pokuty.

Clanok X.
Vlastnicke pravo

Vlastnikom zhotovovaného diela je objednavatel’.

Nebezpecenstvo Skody na diele znaSa zhotovitel az do odovzdania diela
objednavatelovi.

Zhotovitel' zodpoveda za $kodu, ktora vznikne objednavatel'ovi alebo tretej osobe v
dosledku porusenia jeho povinnosti vyplyvajucich z tejto zmluvy a vSeobecne
zavéznych pravnych predpisov.

Zhotovitel’ sa zavézuje, ze uhradi objednavatel'ovi v plnej vyske Skodu, ktora vznikne
objednavatel'ovi v dosledku pripadného omeskania dokoncenia stavby nedodrzanim
terminu ukoncenia stavby zo strany zhotovitel'a s vynimkou pripadov, kedy podla tejto
zmluvy alebo podl'a zakona nie je zhotovitel' v omeskani s plnenim povinnosti.

Zhotovitel' sa zavdzuje odSkodnit’ objednavatela pred akymikol'vek a vSetkymi
povinnostami, stratami, Skodami, pokutami, narokmi, Zzalobami, dafiami (inymi nez
datlami z prijmu), zdvdzkami, spormi, vydavkami a nakladmi (vratane primeranych
odmien za pravne poradenstvo, ndkladov a vydavkov na vySetrovanie), ktoré
objednavatel’ utrpi a ktoré akymkol'vek spdsobom suvisia alebo vznikaju na zéklade
priameho ¢i nepriameho poruSenia akéhokol'vek vyhlasenia, zaruky alebo zavizku
zhotovitel'a podla tejto zmluvy alebo iného zmluvného vzt'ahu medzi objednavatel'om a
zhotovitel'om, ktory podlieha tejto zmluve.

Zodpovednost’ za Skodu na do¢asne zabratej ploche pre Ucely vystavby nesie zhotovitel’
odo diia jej prevzatia od objednéavatela az do diia jej vypratania a spdtného odovzdania.

Clanok IX.
Trvanie Zmluvy a jej skon¢enie

Zmluva moze byt pred¢asne skoncend pisomnou dohodou zmluvnych stran.

Od tejto zmluvy mozno odstipit najméd v pripadoch a podl'a podmienok uvedenych
Vv tejto zmluve.

Odstapenim od zmluvy zanikaju vSetky prava a povinnosti stran zo zmluvy okrem prav
na nahradu sposobenej Skody, usSlého zisku, zmluvnej pokuty, prav na dovtedy
uplatnené resp. zdkonné sankcie, prav a povinnosti vyplyvajucich z ustanoveni tejto
zmluvy a vSeobecne zavdznych pravnych predpisov o poskytovani zaruky a
zodpovednosti za vady za Cast’ diela, ktora bola do odstupenia zrealizovana, a inych
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11.4

11.5

11.6

11.7

prav a povinnosti, ktoré podl'a dohody stran alebo podl’a ich povahy maja trvat’ aj po
zaniku zmluvy odstipenim.

Za podstatné porusenie zmluvy (zmluvnej povinnosti) na strane zhotovitel'a sa povazuje
najma:

a) ak zhotovitel’ bez riadneho dovodu odmietne prevziat’ stavenisko,

b) ak zhotovitel ani do 5 pracovnych dni od prevzatia staveniska nezacne
s realizaciou prac,

C) opustenia staveniska na dobu dlhsiu ako 7 dni bez pisomného sthlasu
objednavatela,

d) zhotovitel aj napriek pisomnému upozorneniu objednavatela (zapisom v
Stavebnom denniku na vadné plnenie zhotovitel'a) pokracuje vo vadnom plneni,
alebo ak aj napriek upozorneniu v primeranej lehote uréenej mu na odstranenie
vad neodstranil. V rozsahu vadného plnenia nie je objedndvatel’ povinny vykonat’
uhradu platby a az do jeho odstrdnenia nie je v omeskani s platenim faktury.
Vysku takto neuhradenej Ciastky stanovi objednavatel’ vypoctom podl'a rozsahu
vadného plnenia a jednotkovych cien podl’a oceneného vykazu vymer,

e) ak zhotovitel’ je v omeSkani s odstranenim objednavatelom oznamenej vady viac
ako 30 dni,

f) neodstranenie nekvalitne prevedenej prace v dohodnutom termine,

g) nekvalitné dodavky vyrobkov a materialov,

h) opakované nedodrzanie platnych predpisov BOZP a poziarnej ochrany,

1) omeskanie zhotovitel'a s vykonanim diela o viac ako 10 dni,

J)  vykonanie diela takym sposobom, ktory je v rozpore s touto zmluvou,

K) opakované zistenie alkoholu, resp. inych omamnych latok u pracovnikov
Zhotovitel’a,

I) v pripadoch uvedenych v § 19 zakona o verejnom obstaravani,

m) ak zhotovitel’ nepredlozi ani do 30 dni objednavatelovi vSetky udaje o zmenach
subdodavatela,

n) ak tak ustanovuje zmluva priamo Vv niektorom zo svojich ustanoveni.

Za podstatné poruSenie zmluvy (zmluvnej povinnosti) na strane objednavatela sa
povazuje omeSkanie objednavatela s thradou faktiry riadne vystavenej v sulade s
ustanovenim ¢lankom IV. ods. 4.13 tejto zmluvy dlhsie ako 30 dni, alebo omeskanie
objednéavatela s poskytnutim poZadovanej sucinnosti zhotovitelovi na Ucely tejto
zmluvy o viac ako 10 dni.

V pripade odstupenia od zmluvy sa na ur€enie ceny dovtedy vykonanych prac, vykonov
a pouzitych materidlov pouzijii primerane ustanovenia tejto zmluvy o cene diela s
prihliadnutim na pripadné naroky z vad diela, nezaplatené sankcie a iné pohladavky
vzniknuté zo zmluvy. Ak ddjde k odstiipeniu od zmluvy z dovodu na strane zhotovitel’a,
ma objedndvatel narok na nahradu nevyhnutnych nakladov, ktoré mu vznikli s
obstaranim nového zhotovitel'a, ktory dielo zrealizuje. Zmluvné Strany vysporiadaji
svoje vzajomné zaviazky a pohladavky podla stavu ku diu ukoncenia Zmluvy.
Vysporiadanie pohl'addvok z dovodu odstipenia od zmluvy:

a) cast diela zhotoveného do odstipenia od zmluvy sa stava vlastnictvom
objednavaterla,
b) zhotovitel ma narok na zaplatenie tych Casti diela, ktoré boli riadne vykonané a
odovzdané objednavatelovi.
V pripade odstipenia od zmluvy z dovodu porusenia povinnosti zhotovitela ma
objednavatel’ narok na nahradu Skody spdsobenti omeSkanim realizacie diela oproti
terminu ukoncéenia realizacie diela uvedeného v tejto zmluve.
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11.8

11.9

Odstupenie od zmluvy nadobudne ucinnost’ dilom, kedy pisomny prejav véle zmluvne;j
strany, ktory obsahuje ozndmenie o odstupeni od zmluvy, bude doruceny druhej
zmluvnej strane. Den dorucenia ozndmenia o odstupeni od zmluvy sa bude povazovat
za den zaniku zmluvy. Odstupenim od zmluvy a/alebo uplatnenim naroku na zaplatenie
zmluvnej pokuty podla tejto zmluvy nie je dotknuty narok zmluvnych stran na nahradu
Skody. Odstipenie od zmluvy nema vplyv na povinnost' zmluvnych stran zaplatit
zmluvné pokuty.

V pripade, ak od zmluvy odstipi objednévatel’, je zhotovitel' povinny protokolarne
odovzdat’ dielo vratane vSetkych dokladov, atestov a certifikatov tykajucich sa dovtedy
zhotovenych casti diela najneskor do 5 dni odo diia dorucenia pisomného oznamenia o
odstipeni od zmluvy. Pre pripad omeskania zhotovitel'a s odovzdanim diela podl'a tohto
bodu si zmluvné strany dohodli zmluvnu pokutu vo vyske 100,00 EUR za kazdy zacaty
dent omeskania zhotovitel'a s odovzdanim diela.

11.10V pripade pred¢asného zaniku zmluvy zhotovitel bezodkladne, najneskér vsak do

121

12.2

12.3

12.4

12.5

12.6

terminu uréen¢ho objednavatelom, opusti stavenisko, odstrani zariadenie staveniska
a stavenisko vy¢isti od odpadkov a necistot, ktoré vznikli jeho ¢innostou.

Clanok X.
Zmluvné sankcie a nahrada skody

Zhotovitel' sa zavdzuje pri nedodrzani dohodnutého terminu dodania predmetu tejto
zmluvy podla ¢lanku V. odseku 5.1 zaplatit’ objednavatel'ovi zmluvnt pokutu vo vyske
0,20% z ceny diela vratane DPH za kazdy aj zacaty defi omeskania.

V pripade, ze pocas vykondvania diela objednavatel' zisti, ze zhotovitel' nedodrzal
kvalitativne parametre ur¢ené pre vykonanie diela v zmysle tejto zmluvy, objednavatel’
ma narok na zmluvnii pokutu vo vyske 0,20% z ceny diela vratane DPH za kazdy
zisteny nedostatok. Tymto nie je dotknuta povinnost’ zhotovitel'a vykonat’ dielo v sulade
s touto zmluvou.

V pripade omeskania objednavatel'a s thradou riadne vystavenej faktiry zhotovitel'a ma
zhotovitel' narok na urok z omeSkania podla § 1 ods. 1 nariadenia vlady Slovenskej
republiky ¢. 21/2013 Z. z., ktorym sa vykonavaju niektoré ustanovenia Obchodného
zakonnika.

Ak zhotovitel neza¢ne odstraiiovat objednavatelom oznamenu vadu vc€as, ma
objednéavatel’ narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 50 EUR za kazda vadu a
kazdy zacCaty den omeskania az do dia, kedy zhotovitel’ pristipi k odstranovaniu vady a
pri vadach ohrozujtcich prevadzku stavby alebo vyvolavajucich nebezpecenstvo vzniku
bezprostrednej Skody vo vyske 100 EUR za kazda vadu a kazdy zacaty den omesSkania
az do dna, kedy zhotovitel pristipi k odstrafiovaniu vady. Zhotovitel ma povinnost’ tato
pokutu uhradit’ na zaklade vyzvy objednéavatela.

Ak zhotovitel' neodstrani vadu vcas, ma objednavatel’ ndrok na zaplatenie zmluvnej
pokuty vo vyske 50 EUR za kazdi vadu a kazdy zacaty den omeskania az do jej
odstranenia a pri vadach ohrozujucich prevadzku stavby alebo vyvolavajucich
nebezpecenstvo vzniku bezprostrednej Skody vo vyske 100 EUR za kazdu vadu a kazdy
zaCaty den omeskania az do dna, kedy zhotovitel pristupi k odstraniovaniu vady.
Zhotovitel ma povinnost’ tiito pokutu uhradit’ na zaklade vyzvy objednavatel’a.

Ak zhotovitel', resp. pracovnici zhotovitel'a porusia ktorukol'vek povinnost’ uvedent v
¢lanku V1. tejto zmluvy alebo vo vSeobecne zavdznom pravnom predpise na zaistenie
bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci a poziarnej ochrany alebo v ostatnych pravnych
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12.7

12.8

12.9

131

13.2

13.3

13.4

predpisoch a pokynoch na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci a poziarnej
ochrany, alebo v zapise o odovzdani aprevzati pracoviska, ak ide o povinnost’
smerujucu k zaisteniu bezpeCnosti a ochrany zdravia pri praci a poziarnej ochrane,
napriek tomu, Ze bol zastupcom objednavatel'a pisomne (osobitnym listom alebo
zépisom v stavebnom denniku) upozorneny na predchadzajuce porusSenie tej istej
povinnosti, ma objednavatel’ narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 150 EUR za
kazdé preukazatelné porusenie ktorejkol'vek povinnosti uvedenej v ¢lanku VI. tejto
zmluvy zhotovitelom resp. pracovnikmi zhotovitel'a. Zhotovitel ma povinnost’ tato
pokutu uhradit’ na zaklade vyzvy objednavatela.

Ak objednavatel’ zisti, Zze pracovnici zhotovitel'a vykonavaju prace na realizacii dicla
alebo sa pohybuji po stavenisku pod vplyvom alkoholu alebo inych omamnych a
psychotropnych latok, ma objednavatel pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty
zhotovitelom vo vyske 100 EUR za kazdé preukéazatelné zistené pozitie alkoholu alebo
inej omamnej alebo psychotropnej latky u jedného pracovnika zhotovitel'a. Zhotovitel
ma povinnost’ tito pokutu uhradit’. Osoba, ktord vykondva prace na realizacii diela pod
vplyvom alkoholu alebo inych omamnych a psychotropnych latok, musi bezodkladne
opustit’ stavenisko a objekt stavby, pricom zastupca objednavatela je opravneny
vykazat ju zo staveniska a objektu stavby.

Ak zhotovitel’ nevyprace stavenisko v lehote uvedenej v ¢l. VI. ods. 6.23 tejto zmluvy,
ma objednavatel’ pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty zhotovitelom vo vyske 100 EUR
za kazdy dent omeskania s vypratanim staveniska. Zhotovitel’ ma povinnost’ tito pokutu
uhradit’.

Ustanoveniami tejto zmluvy o zmluvnej pokute vo vSetkych pripadoch nie je dotknuté
pravo objednavatela na ndhradu Skody. V pripade vzniku povinnosti zhotovitela
zaplatit’ objednavatel'ovi zmluvna pokutu resp. ina sankciu, je zhotovitel povinny thto
zaplatit’ na zéklade dorucenej vyzvy na zaplatenie zmluvnej pokuty. Objednavatel’ ma
pravo jednostranne zapocitat' aj nesplatné zmluvné pokuty, ostatné sankcie a nahrady
Skody voc¢i svojim splatnym zavdzkom voci zhotovitelovi. Ak vznikne néarok na
zmluvné pokuty, ostatné sankcie a ndhrady Skody v jednotlivom pripade, budu sa tieto
zmluvné pokuty, ostatné sankcie a nahrady skody spocitavat.

Clanok XI.
DalSie ustanovenia

Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze ma opravnenie na vykonavanie ¢innosti v rozsahu ¢l. 11 tejto
zmluvy.

Zhotovitel' je povinny dodrziavat’” mlcanlivost vo vztahu ku skuto¢nostiam zistenym
pocas realizacie predmetu zmluvy alebo suvisiacich s predmetom zmluvy voci tretim
osobam. Vsetky dokumenty, ktoré zhotovitel' prevezme od objednavatel'a su doverné
a nie je mozné¢ ich pouzit’ bez predchadzajiceho suhlasu objednavaterla.

V pripade, Ze zhotovitel mé podl'a §11 ods. 1 zdkona o verejnom obstaravani povinnost’
zapisovat’ sa do registra partnerov verejného sektora, musi byt zapisany v registri
partnerov vereného sektora v sulade so zakonom 0 RPVS. Splnenie podmienok
stanovené zakonom o RPVS sa vztahuje na zhotovitel'a po celi dobu trvania tejto
zmluvy.

Pokial’ v tejto zmluve nie je uvedené inak, vSetky oznadmenia alebo ind komunikacia
podla alebo v suvislosti s touto zmluvou (d’alej len ,,0zndmenie*) musi byt vyhotovena
pisomne a doru¢ovana druhej zmluvnej strane prostrednictvom univerzalneho
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135

13.6

13.7

13.8

13.9

postového dorucovatela, elektronickou postou alebo osobne na koreSponden¢né tdaje

zmluvnych stran uvedené v zahlavi tejto zmluvy. Za den alebo ¢as dorucenia oznamenia

sa povazuje:

a) ak sa doruCuje prostrednictvom univerzalneho postového dorucovatela, den
prevzatia zasielky obsahujicej oznamenie prijimajuicou zmluvnou stranou.
Oznamenie sa povazuje za dorucené prijimajicej zmluvnej strane aj okamihom
vratenia zasielky odosielajucej zmluvnej strane z dovodu ,,adresat neznamy*,
»zasielka neprevzata v odbernej lehote, ,,adresat nezastihnuty®, ,,adresat poziadal
0 doposielanie®, alebo z akéhokol'vek iného dévodu;

b) ak sa dorucuje elektronickou postou, den alebo ¢as, kedy bolo odosielajucej
zmluvnej strane doruc¢eny potvrdzujici spatny email,

c) ak sa dorucuje osobne, den alebo Cas prijatia ozndmenia prijimajucou zmluvnou
stranou.

Zmluvné strany sa dohodli, ze budi zachovavat’ ml¢anlivost’ o vSetkych informaciach,
ktoré niektora zo zmluvnych stran vyslovne oznaci za doverné informacie, a/alebo ktoré
niektora zo zmluvnych stran oznamila druhej zmluvnej strane v stvislosti s touto
zmluvou. Tato povinnost’ plati neobmedzene aj po ukonceni platnosti tejto zmluvy.
Zmluvné strany sa v zmysle predchadzajticej vety dohodli, ze predmetné informécie
nikomu neposkytna a prijmu také opatrenia, ktoré znemoznia ich pristupnost’ tretim
osobam.

Dovernymi informaciami su také informadcie, ktoré nie si verejne pristupné a nie su
V prislusnych obchodnych kruhoch bezne dostupné, a ktoré niektora zo Zmluvnych
stran vyslovne oznaci za doverné. Dovernymi informaciami nie su také informacie,
ktoré boli vden podpisania tejto zmluvy verejne znamymi alebo v prislusnych
obchodnych kruhoch bezne dostupnymi, a informécie, z ktorych povahy vyplyva, ze
druha zmluvna strana nema zaujem 0 ich utajenie, ak ich druha zmluvna strana vyslovne
neoznacila za doverné.

Zavazok zmluvnych stran zachovavat mlcanlivost o dovernych informdaciach sa

nevzt'ahuje na nasledovné pripady:

a) ak je poskytnutie informacie vyzadované pravnymi predpismi;

b) ak je informacia verejne dostupna z iného dovodu, ako je porusenie povinnosti
mlcanlivosti ktoroukol'vek zo zmluvnych stran;

C) ak je informacia poskytnutd odbornym poradcom zmluvnej strany (vratane pravnych,
uctovnych, daiiovych a inych poradcov), ktori su viazani v§eobecnou profesionalnou
povinnostou mlcanlivosti alebo ak sa vo¢i zmluvnej strane zaviazali povinnostou
mlcanlivosti;

d) pre ucely akéhokol'vek stidneho, rozhodcovského, spravneho alebo iného konania,
ktorého je jedna zo zmluvnych stran ucastnikom;

e) ak je informacia poskytnuta s predchadzajicim pisomnym suhlasom druhej zmluvnej
strany.

Zhotovitel' je povinny akceptovat’ znizenie ceny diela, v pripade ak sa Cast’ diela na

podnet objednavatel’a nebude realizovat.

V pripade oddvodnenej zmeny terminu realizacie diela sa zmluvné strany zavizuju

vypracovat’ dodatok k zmluve, v ktorom budi uvedené vSetky podmienky zmeny

v uskutoc¢iiovani diela. Ak nebude v dodatku vyslovne uvedena zmena ceny diela,

neopraviuje to zhotovitel'a k jej zmene.

13.10Zmluvné strany dodrziavaji pri spractivani osobnych udajov ustanovenia Nariadenia

Eurépskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochrane fyzickych osob pri spractivani
osobnych udajov a o volnom pohybe takychto udajov, ktorym sa zrusuje smernica
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95/46/ES (vSeobecné nariadenie o ochrane udajov, d’alej len ,,Nariadenie*) a zakona ¢.
18/2018 Z. z. o ochrane osobnych udajov a o zmene a doplneni niektorych zédkonov
(dalej len ,,Zakon®). Podla tejto zmluvy sa obe zmluvné strany povazuju za
prevadzkovatelov vo vztahu k osobnym udajom kontaktnych oséb a dalSich
spolupracujucich oséb uvedenych v tejto zmluve alebo potrebnych na plnenie tejto
zmluvy.

13.11Zmluvné strany spracuvaju tieto osobné udaje kontaktnych oséb: meno, priezvisko,

titul, e-mailova adresa, telefonne cislo, firemna adresa, pracovna pozicia/funkcia,
podpis; zmluvné strany prehlasuju, Ze maju pravny zaklad na poskytnutie (prenos)
osobnych udajov a dotknuta osoba bola informovand o poskytnuti osobnych udajov
druhej zmluvnej strane. Vyhlasenie o spracivani osobnych tdajov obsahuje nalezitosti
vyzadované Nariadenim resp. Zdkonom.

13.12Na zaklade ziadosti zmluvnej strany sa zavdzuje druhd zmluvné strana kedykol'vek
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145
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preukazat’ poskytnutie informécii o spracuvani osobnych udajov vratane prenosu
osobnych udajov v zmysle vyssie uvedenych ustanoveni.

Clanok XII.
Zavereéné ustanovenia

Zmluva je platnd dilom jej podpisania oboma zmluvnymi stranami a u¢inna dnom
nasledujucim po dni jej zverejnenia v Centralnom registri zmlav.

Zmluvné strany vyhlasuju, ze ak sa dovod neplatnosti vzt'ahuje len na Cast’ pravneho
ukonu, je neplatnou len tato Cast, pokial’ z povahy pravneho tkonu alebo z jeho obsahu
alebo z okolnosti, za ktorych k nemu doslo, nevyplyva, ze tto ¢ast’ nemozno oddelit’ od
ostatného ukonu.

Tato zmluva je vyhotovena v troch rovnopisoch, jeden rovnopis dostane zhotovitel
a dva rovnopisy objednavatel’.

Zmenit alebo doplnit’ obsah tejto zmluvy mozno len formou pisomného dodatku
podpisaného opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran.

Zmluvné strany vyhlasuju, Zze si tuto zmluvu precitali aze tato, tak ako bola
vyhotovena, zodpoveda ich skuto¢nej voli, ktora si vzajomne vazne, zrozumitelne
a uplne slobodne prejavili, nebola uzatvorena v tiesni ani za ndpadne nevyhodnych
podmienok, na dokaz ¢oho pripédjaji svoje podpis.

Prava a povinnosti zmluvnych stran neupravené touto zmluvou sa riadia zakonom ¢.
513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich predpisov a ostatnymi vSeobecne
zavdznymi pravnymi predpismi.

Neoddelitel'nou sti¢astou tejto zmluvy je:

Priloha €. 1 — Opis predmetu zakazky

Priloha €. 2 — PoloZkovy rozpocet zhotovitela.

V Bratislave, dia V Senci, dna

Univerzita Komenského v Bratislave

Vysokoskolské mesto . Stara - Mlyny UK

Ing. Ingrid Kiitna Zelonkova, PhD. konatel’
povereny funkciou riaditel'a
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