Zmluva o dielo

Clanok 1.
Zmluvné strany

1.1 Objednavatel’
Nazov : Slovenska pol'nohospodarska univerzita v Nitre
Sidlo: Tr. A. Hlinku 2, 949 76 Nitra, Slovenska republika

Statutarny organ: doc. Ini. Klaudia Halziszové| PhD. - rektorka

Bankové spojenie:
00397482

IBAN:
I1CO:

s F—

Osoba opravnené konat vo veciach teCHmeRyen: g, Viadimir Oslej, vedici ttvaru investicii
(dalej len "objednavatel™)

1.2 Zhotovitel’:
Obchodné meno: HIMBUILDING, s.r.0.

Sidlo: Zélagos 983, 935 41, Tekovské Luzany
Statutarny organ: Igor Haulik, konatel
Bankové spojenie:

IBAN:

ICO : 56 970

DIC :

Zapisany: v Obchodnom registri Okresného stidu Nitra,

oddiel: Sro, vlozka ¢. 37283/N

Osoba oprévnend konat vo veciach technickych: Igor Haulik, konatel

(dalej len "zhotovitel™)

(objednavatel' a zhotovitel' d'alej spolu aj ako ,zmluvné strany“ alebo samostatne aj ako
~zmluvna strana®)

uzatvaraji podla § 536 anasl. zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zikonnika (dalej len
,Obchodny zakonnik®) na zaklade vysledkov verejného obstaravania ako podlimitna zakazka,
vyhlasené objednavatelom podl'a zdkona ¢.343/2015 Z.z. 0 verejnom obstardvani a o zmene
a doplneni niektorych zikonov v zneni neskorsich predpisov (d’alej len ,ZVO*) (dalej len
~verejné obstaravanie®), tito Zmluvu o dielo (dalejlen ,Zmluva“) za nasledovnych podmienok.

Clanok II.
Predmet zmluvy

ot Predmetom tejto Zmluvy je zavazok zhotovitela zhotovit pre objednavatela dielo
»Vybudovanie potravinového inkubitora v SPU Nitra — stavebné prace“
(dalej len ,dielo®) v rozsahu a sposobom dohodnutom v tejto Zmluve.

2.2 Dielo bude realizované vramci rieSenia projektu s nazvom ~Dopytovo-orientovany
vyskum pre udrzatelné a inovativne potraviny, Drive4SIFood “ skodom ITMS:
313011V336 financovaného z Operacného programu Integrovana infrastruktara.




2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

2.8

Zhotovitel' sa zavdzuje zhotovit dielo podla zaviazného poloZzkovitého rozpodtu
predloZeného zhotovitelom v procese verejného obstaravania (priloha &. 2 Zmluvy),
projektovej dokumentécie — nazov: Vybudovanie potravinového inkubétora v SPU
Nitra — stavebné prace vypracovanej generdlnym projektantom- SH final s.r.o.
Robotnicka 9, 94901 Nitra, vypracovand jil 2019 (dalej len ,projektova
dokumentacia®), ktora tvori prilohu ¢. 6 tejto Zmluvy, za podmienok uvedenych
v stavebnom povoleni, vzmysle Harmonogramu préc, ktory tvori prilohu ¢. 1 tejto
Zmluvy, podla pokynov objednavatela, ako aj za podmienok dohodnutjch v tejto
Zmluve. Zhotovené dielo sa zhotovitel =zavdzuje riadne avfas odovzdat
objednavatelovi v zodpovedajicej kvalite a za podmienok (vratane ceny) uvedenych
vtejto Zmluve. Objednavatel sa zavdzuje uhradit zhotovitelovi cenu za zhotovenie
diela vo vyske avterminoch $pecifikovanych vtejto Zmluve a zdroven sa zavizuje
riadne zhotovené dielo prevziat a poskytnat Zhotovitelovi nevyhnutni staéinnost
vsilade so Zmluvou. Pre vyla¢enie pochybnosti sa zmluvné strany dohodli, Ze
zhotovitel je povinny upozornit objednavatel'a na moznost realizacie jednoduchsich a
finanéne menej naro¢nych rieseni, ako predpoklada projektova dokumentacia alebo
Zmluva.

Zhotovitel sa zavizuje vykonat dielo vo vlastnom mene a na vlastni zodpovednost.
Pokial' zhotovitel poveri vykonanim diela (resp. jeho ¢asti) ind osobu, ma
zodpovednost, akoby dielo vykonal sam.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze nebezpecenstvo $kody na zhotovovanom diele pocas
realizacie diela znaSa zhotovitel. Vlastnikom diela pocdas jeho zhotovovania je
objednavatel.

Zhotovitel' vyhlasuje, Ze je spolo¢nostou, ktorej predmetom podnikania je v ¢innost
obore stavebnictvo-pozemné stavby a je opravneny uzavriet tito Zmluvu. Zhotovitel
vyhlasuje, Ze je spolo¢nostou odborne spdsobilou na vykonanie predmetného diela
v zmysle prislusnych platnych vSeobecne zaviaznych pravnych predpisov a technickych
noriem Slovenskej republiky a Eurdpskej tnie. Zhotovitel je povinny dodrziavat
vSetky prislusné platné vseobecne zavidzné pravne predpisy a technické normy
Slovenskej republiky a/alebo Eurépskej tnie vztahujice sa na vykonanie diela, a to
najmi, nie v$ak vyluéne, zédkon ¢. 50/1976 Zb. o izemnom planovani a stavebnom
poriadku (stavebny zakon) v platnom zneni. Zhotovitel potvrdzuje a zodpoveda za to,
ze zhotovitel arovnako vsetei jeho subdodavatelia disponujii vSetkymi licenciami,
povoleniami a Zivnostenskymi opravneniami potrebnymi pre vykondvanie vsetkych
prac a dodavok v stlade s touto Zmluvou.

Zhotovitel d’alej vyhlasuje, Ze ma ziujem, za podmienok Specifikovanych v Zmluve,
zhotovit pre objednavatela dielo. Zhotovitel' pred podpisom Zmluvy zvazil a odborne
posudil vSetky rizika spojené s realizaciou predmetu Zmluvy, zobral do tvahy rozsah
potrebnych materidlov, pric asluzieb potrebnych na dokondéenie diela (materiély,
transport, energie, naklady na zariadenia a stroje, idrzba pristupovych ciest, naklady
na odstranenie odpadov, naklady na robotnikov a §pecialistov, ako aj ostatné naklady
suvisiace s realizéciou diela).

Zhotovitel’ sa zaviazuje pouZit na vykonanie diela len také materialy a zariadenia, ktoré
maja platné certifikaty kvality a splfiajti podmienky kladené na stavebné materialy
daného typu prislusnymi vSeobecne ziviaznymi predpismi. Zhotovitel nepouZije
ziadne materialy, zariadenia, technolégie alebo technické rieSenia, ktoré by boli
odlisné od podkladov poskytnutych alebo schvéilenych objednavatelom, pokial takato
zmena nebude najskér pisomne schvalend stavebnym dozorom objednévatela
zapisom v stavebnom denniku v stlade s podmienkami dohodnutymi v tejto Zmluve.
Pokial' na niektord dodavku alebo jej ¢asti neboli dohodnuté osobitné technické
podmienky pre volbu materidlov a vyrobkov uréenych kvykonaniu diela, musia
dosahovat vlastnosti atechnické a technologické parametre urfené projektovou
dokumenticiou a prisluSnymi pravnymi normami. Na Ziadost objednavatela je
zhotovitel' povinny zdokumentovat navrhované materidly avyrobky na vzorkach
a predlozit v dostato¢nom ¢asovom predstihu vzmysle technologickych postupov,
dodavky adohodnutého harmonogramu na odsihlasenie dielenskii a montéZnu
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2.9

3.1

4.1

4.2

4.3

dokumentaciu vybranych ¢asti dodavok. Zaroven sa zmluvné strany dohodli, Ze
zhotovitel' zodpoveda, Ze pri realizcii diela nebude pouZity material, o ktorom je v
Case jeho pouzitia zname, Ze je $kodlivy. PouZité stavebné vyrobky pri realizacii diela
musia spliiat podmienky a poZiadavky uvedené v zakone &. 133/2013 Z.z. 0 stavebnych
vyrobkoch a 0 zmene a doplneni niektorych zikonov v platnom zneni.

Zhotovitel' vyhlasuje, Ze mu je zndme technické rieenie diela, e sa oboznamil so
staveniskom a poziadavkami objednévatel'a, prestudoval vietky odovzdané podklady
zo strany objedndvatela amd tak vSetky potrebné tdaje stvisiace s predmetom
plnenia podla Zmluvy. Podklady potrebné na zhotovenie diela, vratane vietkych
priloh Zmluvy, budi odovzdané zhotovitelovi pri podpise Zmluvy v troch (3)
vyhotoveniach v tlacenej forme a v jednom (1) vyhotoveni vo forméate DWG, pokial
v Zmluve nie je uvedené inak. VSetky podklady predloZené objednavatelom, zostavajt
vo vlastnictve objednéavatela. Zhotovitel je oprdvneny podklady pre realizaciu diela
pouzit vyhradne pre Géely plnenia tejto Zmluvy.

Objedndvatel sa zavizuje poskytnatf zhotovitelovi potrebné spolupdsobenie pri
realizacii diela.

Clanok III.
Miesto plnenia

Miestom plnenia je: ,aredl” objednavatela nachadzajtci sa v Nitre, k. . Chrenova,
zapisany na liste vlastnictva ¢.922 ako pozemky registra ,C* parcelné &slo: 1189,
1186/12 a1186/13 ktorého objednavatel' je vyluénym vlastnikom (dalej aj ako
sStavenisko®).

Clanok IV.
Cena diela

Objednavatel' sa zavdzuje zaplatit za riadne a véasné zhotovenie diela zmluvnymi
stranami dojednant cenu diela, tak ako je definovana v bode 4.3 tohto élanku Zmluvy.
Cena diela je stanovena dohodou zmluvnych strén v stlade so zdkonom & 18/1996 Z.
z. 0 cenach v zneni neskorsich predpisov a v stlade s ocenenym vykazom vymer, ktory
bol predlozeny tspesnym uchédzadom v predlozenej ponuke diia 07.04.2021 a ktory
tvori Prilohu ¢. 2 zmluvy.

Dohodnutd cena diela je platna v priebehu realizicie celého Diela a je cenou
maximalnou azéviznou, je stanovend na ziklade projektovej dokumentécie.
Projektova dokumentécia obsahuje okrem vykresovej a textovej ¢asti i vikaz vimer na
ocenenie stavby. Ponukovy rozpocet, ktory tvori prilohu &.2 tejto Zmluvy predlozil
zhotovitel na zéklade podrobného oboznamenia sa s projektovou dokumentéciou a je
zavazny. Cena diela podla tohto ¢lanku zahfia vietky nevyhnutné préce a dodavky,
odborné posudky, vyjadrenia, sluzby ako aj dalSie stvisiace prace potrebné pri
realizacii diela alebo pri prevzati aodovzdani diela do uZivania, respektive pri
kolaudacii vratane odvozu, likvidacie a recyklacie odpadu vzniknutého pri realizacii
diela.

Zmluvné strany sa dohodli na cene diela nasledovne:

Cena bez DPH: 369 700,00 EUR (slovom: tristoSestdesiatdevittisicsedemsto
EUR)

DPH 20%: 73 940,00 EUR (slovom: sedemdesiattritisicdevitstostyridsat
EUR)

Cena vratane DPH: 443 640,00 EUR (slovom: $tyristostyridsattritisic-
SeststoStyridsat EUR)

Objednavatel zaplati zhotovitelovi dohodnutt cenu za dielo naraz v rozsahu skuto¢ne

vykonanych prac na ziklade faktary, tak ako je stanovené v ¢lanku IX. Zmluvy.

Zmluvné strany sa pre vyli¢enie pochybnosti dohodli, Ze v pripade ak sa niektoré
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prace podla vykazu vymer nevykonajt alebo vykonaji v mengom rozsahu, zhotovitel
tieto nevykonané préace nebude objednévatelovi fakturovat.

Clanok V.
Cas plnenia

5.1 Zhotovitel' sa zavdzuje dielo podla¢l. IL tejto Zmluvy zhotovit aodovzdat
objednévatelovi v lehote zhotovenia do 4 mesiacov odo diia odovzdania a prevzatia
staveniska zhotovitelom sposobom podla ¢lanku VII. bodu 7.1 tejto zmluvy.

5.2 Do tejto lehoty uvedenej v ods. 5.1 sa nezapoditava doba, po ktord nie je mozné dielo
realizovat zdo6vodu, Ze agrotechnické terminy anormy v zmysle projektovej
dokumentacie neumoziuji zhotovitelovi dielo realizovat z dovodu nepriaznivych
kKlimatickych podmienok. Takéto skutoénosti musia byt zapisané v stavebnom
denniku a potvrdené zdstupcami oboch zmluvnych stran najneskér vdes, kedy
predmetné okolnost nastala. V takomto pripade sa lehota predlzuje len o dobu, podas
ktorej budu préce z dévodov uvedenych v prechidzajticej vete prerugené. To znamena,
ze celkova doba plnenia zhotovitel'a nesmie prekroéit 4 mesiace.

5.3 Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel' nie je v omeskani s plnenim ani po dobu, po
ktort nemohol plnit svoju povinnost, stvisiacu s realiziciou predmetu plnenia tejto
Zmluvy, nasledkom okolnosti, vzniknutych na strane objednévatela. V takomto
pripade sa lehota predlzuje len odobu, pocas ktorej budi prace zo strany
objednéavatela preruSené, ¢im nie je dotknuta doba zhotovenia podla ods. 5.1. Takéto
skuto¢nosti musia byt zapisané v stavebnom denniku a potvrdené zastupcami oboch
zmluvnych stran najneskor v den, kedy predmetna okolnost nastala.

5.4 Zhotovitel je povinny do 3 dni pisomne informovat objednavatel'a o vzniku akejkol'vek
okolnosti, ktord mé vplyv na realizéciu diela. O tejto skutoénosti musi byt uvedeny
zaznam v stavebnom denniku.

Clanok VI.

Zoznam zodpovednych 0sdb, dorudovanie a zachovanie dévernosti informacii
6.1 Zoznam 0s6b zodpovednych za riadenie stavebnych prac pri realizacii predmetu tejto
Zmluvy o diclo:
Za objednavatela: stavebny dozor [+]1 (meno, priezvisko, tel. kontakt, emailovy

kontakt budit doplnené pri podpise zmluvy)
Za zhotovitel'a: stavbyvediic Karol Ondrcl'miékal -

pravnenie ¢islo:

6.2 Objedndvatel moZe preniest ktorukolvek zo svojich povinnosti a pravomoci na tretiu
osobu a moZe toto delegovanie kedykol'vek zrusit. Toto delegovanie alebo zrusenie
delegovania bude vykonané v pisomnej forme avoéi zhotovitelovi nadobudne
ucinnost po doruéeni zhotovitelovi. Akékol'vek rozhodnutie, pokyn, kontrola, skugka,
suhlas, schvélenie alebo podobny akt uskutoéfiovany touto osobou v silade s
delegovanim ma rovnaky tc¢inok, ako by ho uskutoénil objednévatel’ sam.

6.3  Akakolvek pisomnost alebo iné spravy, ktoré sa doruéuji v stavislosti s Zmluvou
(kazda z nich d’alej ako ,,0zndmenie“) musia byt:

a) vpisomnej podobe;

b) dorucené (i) osobne, (ii) elektronicky do emailovej schranky (okrem komunikacie
tykajacej sa podstatnych zmien zmluvy) (iii) postou prvou triedou s uhradenym
postovnym, (iiii) kuriérom prostrednictvom kuriérskej spolo¢nosti na adresy,
ktoré budi oznamené v stilade s tymto ¢lankom Zmluvy;

6.4  Oznamenia ktorejkol'vek zmluvnej strane budi zasielané na adresu uvedent v zahlavi
tejto Zmluvy alebo inej osobe alebo na int adresu, ktord objednavatel/zhotovitel
priebezne pisomne oznami druhej zmluvnej strane v stlade s tymto &lankom Zmluvy.
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6.5

6.6

6.7

7.2

7.3

Oznémenie nadobuda téinnost okamihom jeho prevzatia a m4 sa za prevzaté:

a) v Case jeho dorudenia (alebo odmietnutia jeho prevzatia), pokial' sa doruduje
osobne alebo kuriérom; alebo

b) v ¢ase jeho dorudenia, ale najneskdr v piaty (5) kalendérny deti po jeho odoslani,
pokial sa doruduje ako postova zisielka prvej triedy s uhradenym postovnym.

Kazda zo zmluvnych stran sa zavdzuje, Ze kedykol'vek po dni uzatvorenia Zmluvy bez

predchadzajuceho sihlasu druhej zmluvnej strany nevyuzije, neposkytne ani

neoznami akejkolvek tretej osobe, s vynimkou svojich splnomocnenych zastupcov,

auditorov, ktor{ budt overovat wétovna zavierku prislu$nej zmluvnej strany,

materskej spolo¢nosti, deérskej spolo¢nosti materskej spolo¢nosti alebo spolo¢nosti,

ktord ovlada materska spolo¢nost, alebo v stlade so zdkonom alebo poziadavkou

spravneho alebo regula¢ného organu, alebo iného organu, ktorému podlieha v zmysle

pravnych predpisov alebo zmluvne, akékol'vek informécie o obchodnych vztahoch

s druhou zmluvnou stranou, a Ze uchova v tajnosti vSetky technické, obchodné alebo

iné informacie, ktoré pripadne ziska, alebo ktoré sa v budicnosti dozvie od druhej

zmluvnej strany, a to vratane informécii tykajucich sa podnikatel'skej ¢innosti alebo

inych zaleZitosti druhe;j zmluvnej strany.

Okrem vysSie uvedeného, ktorakolvek zmluvna strana ma pravo poskytnuat takéto

informacie:

a) na ulely stidneho, rozhodcovského, spravneho, alebo iného konania, ktorého je
Gcastnikom, a ktoré sa vedie v stvislosti so Zmluvou;

b) osobe, ktor4 pre taktt Zmluvnt stranu spractva déta, a to v rozsahu nevyhnutnom
na riadne spracovavanie dat;

¢) osobe, ktord pre takd Zmluvnt stranu obstardva archiviciu Zmluvy, ato
v rozsahu nevyhnutnom na riadnu archivéciu Zmluvy;

d) osobe, ktora priamo alebo nepriamo ovlada ktortkol'vek zo Zmluvnych stran.

Clanok VII.
Podmienky uskutoénenia prac
Podmienky uskutoénenia prac
Spolupésobenie objednavatela, zodpovednost za $kodu, stavenisko,
zabezpecenie ochrany staveniska a poistenie stavby, poZiarne predpisy
a predpisy BOZP, koordinéicia staveniska

Zhotovitel' je povinny zhotovit dielo vzmluvne dohodnutom rozsahu, bez vad
a nedorobkov braniacich uZivaniu diela, vsualade s touto Zmluvou a jej prilohami v
termine uvedenom v Zmluve.

Objednavatel' odovzd4 zhotovitelovi (a zhotovitel od objednavatela prevezme)
stavenisko do 15 kalenddrnych dni odo difia G&nnosti tejto Zmluvy. O odovzdani
a prevzali staveniska spi§u zmluvné strany protokol, ktory podpiSu opravneni
zastupcovia oboch zmluvnych stran. Zhotovitel Je povinny stavenisko oznaéit na vlastné
néklady a vsulade so vseobecne zaviznymi pravnymi predpismi. Od odovzdania
staveniska zodpoved4 za stavenisko zhotovitel. Zhotovitel' nie je oprédvneny bez
predchadzajiceho pisomného stihlasu objednévatel'a umiestiiovat na stavenisku, na
zariadeniach nachddzajdcich sa na stavenisku a ani na oploteni staveniska akékol'vek
reklamy a/alebo iné patade. Zhotovitel Je oprdvneny umiestnit na stavenisku svoje logo
S rozmermi max. 2m x max. 2m.

Zhotovitel' pri podpise tejto Zmluvy preukdZe objednavatelovi, Y¢ ma uzatvorené
zmluvy o poisteni zodpovednosti za &kodu vzniknutu pri realizécii predmetu Zmluvy
po celt dobu jej G¢innosti. Pozadované zmluvné poistné krytie musi byt miniméalne vo
vyske cenového navrhu zhotovitela, ktory pontikol v procese verejného obstarava nia, na
Jednu poistnti udalost. Poistenie musi byt platné pocas celej doby realizicie diela.
Zmluva/y podla prvej vety tohto bodu zmluvy tvori/ia prilohu & 5 Zmluvy (overena
kopia). Pre vyladenie pochybnosti sa zmluvné strany dohodli, Ze vSetky naklady
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7.4

7-5

7.6

7.7

7.8

7-9

7.10

7.11

7.12

vzniknuté v stvislosti s uzatvorenim a udrziavanim platnosti takejto poistnej
zmluvy/poistnych zmlav uhradi zhotovitel' v plnom rozsahu.

Zmluvné strany vyhlasuji, %e objednavatel odovzdal zhotovitel'ovi pri podpise zmluvy
nasledovni dokumentaciu v zmysle bodu 2.9 tejto zmluvy:

- dokumentéciu stavby v 1 vyhotoveni,

- stavebné povolenie a dokladovii Cast,

- odberové miesta elektrickej energie a vody.

Zhotovitel' zodpoveda za $kody podas realizicie diela. Zhotovitel zodpovedé za $kody na
majetku, zranenia alebo usmrtenia tretich osdb, ktoré mozu nastat pocas vykonévania
prac alebo ako ich ddsledok. Zhotovitel je povinny na vlastné naklady odstranit vietky
kody na vykonivanom diele, ktoré vzniknu pocas obdobia od zacatia prac na diele do
jeho protokolarneho prevzatia objednavatelom. Zhotovitel' je zodpovedny za vsetky
$kody na predmete Zmluvy spdsobené vlastnym zavinenim alebo zavinenim jeho
subdodévatelov pocas ich pracovnych postupov, ktoré vykonali za téelom plnenia
zavizkov pri odstrafiovani vad a opravich pocas zarucnej lehoty. Zhotovitel' zodpovedé
za to, 7e dodany rozsah a kvalita vykonanych prac sa zhodujt s tdajmi uvedenymi
v stpise prac a dodavok. Zmluvné strany sa taktie? dohodli, Ze zhotovitel' na vlastné
néklady pred zah&jenim zemnych prac zabezpedi vytycenie podzemnych vedeni a
zabezped ich ochranu pred poSkodenim alebo znifenim pocas celej doby realizacie
diela. Pre vyladenie akychkolvek pochybnosti sa taktiez zmluvné strany dohodli, Ze
zhotovitel je povinny chranit dielo pocas jeho realizacie a zabezpedit hotové ¢asti diela
ochrannymi prostriedkami tak, aby nedoslo k ich zniteniu, poSkodeniu alebo
snehodnoteniu do doby odovzdania diela objednévatelovi. Nebezpedenstvo vzniku
$kody na diele prejde na objednéavatel'a aZ diiom prevzatia diela na zaklade protokolu.
Zriadenie, prevadzkovanie, likvidacia, recyklacia, vypratanie a vydistenie zariadenia
staveniska, ako aj zabezpelenie pripadnej zmeny v dopravnom znadeni, ak to bude
potrebné s ohl'adom na bod 7.7, je zahrnuté v cene diela.

Zhotovitel uhradi po¢as vystavby vietky néklady na energie na stavbe vratane
zabezpedenia ich docasnjch pripojeni a meradov (spotreba energii a vody), pri¢om
merade nainstaluje bezodkladne po prevzati staveniska.

Umiestnenie a udrziavanie dopravnych znadiek v savislosti s priebehom préc v stlade
s predpismi o pozemnych komunikéciach zabezpedi a uhradi zhotovitel.

Zhotovitel je povinny viest stavebny dennik, do ktorého bude zapisovat vSetky
skuto¢nosti rozhodujice pre zhotovenie diela. Dalej je povinny v dennych zaznamoch
zapisovat Gidaje o ¢asovom postupe prac, ich akosti, udaje o podte zamestnancov, pocte
mechanizmov a mnostve realizovanych druhov prac. Povinnost viest stavebny dennik
koné&i protokolarnym odovzdanim a prevzatim diela. Stcasne so stavebnym dennikom
vyhotovi zhotovitel fotodokumentaciu celého priebehu realizacie diela.

Zhotovitel' poveruje stavbyvediceho vedenim stavebného dennika. Stavbyvedtci musi
byt bezithonny a musi svojimi odbornymi a profesiondlnymi znalostami a dizkou praxe
sarutoval riadne avéasné splnenie povinnosti zhotovitela. V pripade jeho
nepritomnosti musi byt na stavenisku pritomny zastupca stavbyveduceho. Zhotovitel sa
zaviizuje v pripade neplnenia povinnosti stavbyvediceho na zidklade oddvodneného
pisomného oznédmenia objedndvatela ho nahradit bezodkladne inou osobou.

Stavebny dennik sa musi nachédzat na stavbe a musi byt vZdy pristupny zistupcom
objednavatela, projektanta, stavebnému dozoru a dotknutych orgénov Statnej spréavy,
ini Gicastnici stavby.

Zéapisy do stavebného dennika Citatelne zapisuje a podpisuje stavbyveduci vzdy v ten
den, kedy boli price vykonané alebo ked nastant okolnosti, braniace ich vykonu, resp.
je potrebné riesit dalsi postup prac. Vietky strany stavebného dennika musia byt
otislované. Medzi jednotlivymi zdznamami nesmu byt vynechané vol'né miesta. Okrem
stavbyvedticeho moZe do stavebného dennika vykonavat potrebné zaznamy aj zastupca
stavbyvediceho uvedeny vods. 7.11 objednavatel, stavebny dozor, spracovatel
projektovej dokumentacie alebo prislu$né organy Statnej spravy.
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7.13

7.14

715

7.19

7.20

7.21

Pokial' stavbyvedici nesthlasi so zapisom, ktory vykona objednavatel alebo nim
povereny zastupca, pripadne spracovatel projektu, musi k tomuto zépisu zaujal svoje
stanovisko.

Povereny zastupca objednavatela je povinny podpisovat, ako aj v pripade potreby (ak
je nevyhnutny pokyn objednavatela za ucelom zhotovovania diela) sa pisomne
vyjadrovat k zapisom v stavebnom denniku vykonanym zhotovitelom.

Zhotovitel je povinny vyzvat objednévatela na kontrolu ¢asti diela, ktoré buda dalsim
postupom prac zakryté, a to pisomne v stavebnom denniku 3 pracovné dni vopred. Ak
zhotovitel' nesplni uvedenti povinnost, je povinny umoznit objednavatelovi vykonanie
dodato¢nej kontroly a znaSat ndklady s tym spojené. V pripade, ak sa objednavatel
nedostavil na kontrolu, na ktord bol riadne pozvany, méze zhotovitel pokracovat
v realizacii diela, aviak aZ potom ako vykona zhotovitel podrobni fotodokumentéciu
takychto asti diela, ktora zaSle bez zbytoéného odkladu objednéavatelovi. Ak Gcast na
kontrole objednavatelovi znemoZzni prekézka, ktor nemohol odstranit, moZe bez
zbytotného odkladu pozadovat vykonanie dodatonej kontroly. Pre vylufenie
pochybnosti, fotodokumentaciu postupu prac zakryvanych konstrukeii je zhotovitel
povinny vyhotovil aj v pripade ucasti objednévatela na kontrole a odovzdat ich
objednavatelovi bez zbytoéného odkladu.

Zhotovitel' je povinny odovzdat objednavatelovi certifikdty na pouzité materidly a
zariadenia pred ich zabudovanim do diela v zmysle platnych pravnych predpisov.
Zhotovitel’ je povinny zépisom v stavebnom denniku (zAroveti aj emailom) 3 pracovné
dni vopred vyzval objednavatela na Gcast pri vykonavani skagok v stlade s projektom
stavby s STN. Ak sa objednavatel nedostavi vstanovenom termine, je zhotovitel
opravneny vykonat skasky bez jeho ucasti. Zhotovitel' je povinny v spolupraci
s objednavatelom viest podrobny technicky zaznam o vykonanych skaskach.

Vietky zmeny vo vykonévani diela je zhotovitel povinny vopred zdévodnit, prerokovat

a odsthlasil s objednavatelom zépisom v stavebnom denniku. Zmeny materidlov
nesmtt mat vplyv na kvalitu diela. Zapisy v stavebnom denniku obojstranne
odsthlasené stavbyvediicim a stavebnym dozorom objednavatela nemaji charakter
zmeny zmluvy.

Zhotovitel' je vplnom rozsahu zodpovedny za vlastné riadenie postupu prac, za
bezpetnost a ochranu zdravia vlastnych pracovnikov i pracovnikov subdodavatelov a
ostatnych nim pozvanych osob na stavbu, pocas celého jej priebehu, ako i za sledovanie
a dodrziavanie predpisov bezpe¢nosti prace a ochrany zdravia pri praci, ako aj platnych
poziarnych predpisov. Zhotovitel' je povinny zabezpedit vybavenie protokolarne
prevzatych stavenisk bezpe¢nostnym znadenim vzmysle Nariadenia vlady SR ¢
387/2006 Z. z. o poziadavkich na bezpetnostné zdravotné oznacenie pri praci a
Nariadenia vlady ¢. 396/2006 Z. z. Zhotovitel je povinny dodrziavat vSetky predpisy,
normy, vyhlasky azakony tykajuce sa bezpetnosti a ochrany zdravia pri praci.
Zhotovitel berie na vedomie, %e ¢ast pridc mdze byt vykondvana za plnej prevadzky
objednévatel'a a zavdzuje sa zabezpecit a oznacit stavbu tak, aby nedoslo k urazu, a to
najmi, nie vak vylucne Ziakov a zamestnancov objednavatela.

Zhotovitel bude v pripade nehody, pracovného urazu alebo inej podobnej udalosti
postupovat v stlade so vSeobecne zavdznymi pravnymi predpismi. Zaroven okamzite
upovedomi objednévatel’a, resp. opravnenu osobu objednavatel'a na stavenisku najma o

(i) pracovnych urazoch, (ii) Skodach na vybaveni a strojoch na stavbe a stavenisku, (iii)
¢kodéach na Zivotnom prostredi, (iv) poziaroch, alebo (v) kradeziach na stavbe.
Objednavatel, opravnend osoba objednévatel’a, resp. technicky dozor objednavatela je
opravneny dat pracovnikom zhotovitel'a / inym osobam vykonavajicim svoju ¢innost
pre zhotovitela prikaz prerusit prace, ak zodpovedny pracovnik / iné osoba
vykonévajtica svoju ¢innost pre zhotovitel'a nie je dosiahnuteln4, alebo ak je ohrozena
bezpetnost vykonavaného diela, Zivot alebo zdravie oséb nachadzajucich sa na
stavenisku, alebo ak hrozia iné vézne Skody. Uvedenym prerusenim prac nie je
dotknuty termin zhotovenia diela, ako ani cena diela.

Ak déjde zo strany zhotovitela k takému omeskaniu prac oproti odsihlasenému

Harmonogramu prac, ktoré by ohrozilo o¢akavany termin zhotovenia diela, je
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7-23

7.24

7.27

7.28

7-29

7.30

7.31

7-32

7.33

7-34

zhotovitel' povinny posilnit vyrobné a technické kapacity k eliminacii ¢asového sklzu,
resp. zah4jit viaczmenné prace, a to vietko bez néroku na zvySenti odmenu. Pokial ani
po druhej vyzve do pitnastich (15) kalendarnych dni k odstraneniu omeskania neddjde
k splneniu &iastkovych postupovych terminov podla Harmonogramu prac, je
objednévatel’ opravneny okrem iného (napr. odstupenie a pod.) ur¢it subdodévatel'ské
kapacity (na tarchu zhotovitel'a) bez naroku na finanént thradu od objednavatela.
Zhotovitel' je povinny plnit ohlasovaciu povinnost v pripade vzniku mimoriadnych
udalosti (Grazy, poziare, havarie a pod.) voé prislusnym Staitnym organom a vznik
takejto udalosti oznamit neodkladne aj objednavatelovi za tufelom objektivneho
vy$etrenia a prijatia preventivnych opatreni.

Zhotovitel' na Ziadost objednévatela poskytne tplna stéinnost tretim osobam, ktoré su
v zmluvnom vztahu s objednavatelom a s predchadzajicim sihlasom objednévatela im
poskytne potrebné vysvetlenie vietkych otdzok spojenych s realizaciou Diela,
zéleZitostami spojenymi so staveniskom a otézok ich sti¢innosti.

Préce, ktoré vykazuju u# v priebehu realizécie nedostatky alebo st vrozpore s STN,
musi zhotovitel na vlastné naklady nahradit bezchybnymi pracami.

Zhotovitel' je povinny pouzit pre zhotovenie diela len vyrobky, ktoré maju takeé
vlastnosti, aby na dobu predpokladanej existencie stavby bola pri beZnej udrzbe
zarutena pozadovand mechanickd pevnost astabilita stavby, poZiarna bezpecnost,
hygienické poziadavky, ochrana zdravia a Zivotného prostredia a bezpe¢nost pri uzivani
stavby.

Zhotovitel' zodpoveda za Cistotu a poriadok na stavbe, zavizuje sa odstranit vSetok
odpad, ktory je vysledkom jeho ¢innosti na svoje néklady. Zaroven je zhotovitel
povinny v zmysle zdkona ¢. 135/1961 Zb. o pozemnych komunikaciich (cestny zakon)
v zneni neskorich predpisov pocas zhotovovania diela dodrZiavat Cistotu na stavbou
znedistovanych komunikaciach a verejnych priestranstvach a vystavbu zabezpecit bez
porus$enia bezpe¢nosti a plynulosti cestnej premavky.

Zhotovitel' zabezpe¢i zhodnocovanie odpadov recyklaciou prevadzkou zariadenia na
zhodnocovanie odpadov podla zakona ¢. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplneni
niektorych zékonov ajeho prilohy & 1 pre ¢innost R5 — Recyklécia alebo spitné
ziskavanie inych anorganickych materialov.

Zhotovitel' je povinny pocas uskuto¢fiovania stavby diela reSpektovat ustanovenia
zakona &. 543/2002 Z. z. o ochrane prirody a krajiny, chranit zeleii a prirodné hodnoty
na stavenisku a v jeho okoli. Zhotovitel nesmie pri vykone stavebnej ¢innosti poskodit
alebo vyrubat dreviny nad rozsah uvedeny v projektovej dokumentacii.

Zmluvné strany sa pre vylidenie pochybnosti dohodli, Ze Zhotovitel je povinny
dodr#iavat aj vietky relevantné pravne predpisy vztahujice sa na prace vykondvané
zhotovitelom vratane vSeobecne zaviznych pravnych predpisov mesta Nitra
a prislu$nych samospravnych organov.

Objednavatel pocas realizicie diela ma pravo kontrolovat vykonévanie prac a priebezne
zhotovitela upozornit na pripadné vady s poziadavkou ich odstranenia v primerane;j
lehote.

Zhotovitel' bez zbytoéného odkladu pisomne upozorni objednavatela na nevhodné
pokyny, ktoré mu objednavatel’ dal na vyhotovenie diela. Ak objednéavatel napriek tomu
trvaA na dodrzani tychto pokynov, zhotovitel nezodpovedd za vady spdsobené
dodrzanim tychto nevhodnych pokynov danych mu objednévatelom.

Nebezpetenstvo $kody na diele, ako aj na veciach a materidloch, potrebnych na
zhotovenie diela, znd%a zhotovitel az do ¢asu protokolarneho prevzatia riadne
zhotoveného diela objednavatelom.

Zhotovitel je povinny zilastiiovat sa pracovnych porad a kontrol na stavbe, ktoré bude
v priebehu realizécie diela zvolavat objednavatel. Kontrolné dni buda vykonavané
pravidelne raz za 14 dni (ddtumy stanovi objednavatel' v primeranom tasovom
predstihu a oznami ich zhotovitelovi). V pripade potreby mimoriadneho kontrolného
dita objednavatel minimalne 3 pracovné dni vopred pisomne oznami zhotovitel'ovi jeho
presny termin, ak potrebu identifikoval objednavatel. V pripade potreby
identifikovanej zhotovitelom, tento vyzve objednévatel’a na G¢ast rovnakym sposobom.
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7.35

7.36

7-37

7.38

7-39

Zhotovitel zodpoveda za bezpeénost prace, ochranu zdravia zamestnancov, bezpe¢nost

technickych zariadeni pri stavebnych préacach, za dodrziavanie vSeobecne zavaznych

pravnych predpisov a STN, tykajacich sa ¢innosti pri vykonavani diela aochrany

Zivotného prostredia. Pokial porusenim tejto povinnosti zhotovitela vznikne Skoda

v priestoroch staveniska alebo v jeho blizkosti, ndklady spojené s odstranenim tejto

$kody znasa zhotovitel.

Zhotovitel’ splni svoju povinnost vykonéavat dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy,

jeho riadnym dokonéenim. Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je jeho GspesSné

vykonanie v3etkych potrebnych skuSok, predpisanych osobitnymi predpismi,
zdviznymi normami a projektovou dokumenticiou ako aj odstrdnenie vsetkych
pripadnych vad anedostatkov. Odovzdanim podkladov sa m& na mysli podklady

uvedené v ustanoveni ¢l. 7.39.

Zhotovitel' 7 pracovnych dni pred planovanym odovzdanim predmetu zmluvy pisomne

vyzve objednavatela kprevzatiu diela. Najneskdér 3 pracovné dni pred zacatim

preberacieho konania budt zo strany zhotovitela pripravené k nahliadnutiu vSetky
doklady potrebné k tomuto konaniu. Ak sa objednavatel napriek riadnemu a véasnému
uréeniu terminu odovzdania diela zhotovitelom nez(¢astni odovzdania diela, zhotovitel
je povinny dohodnit sa sobjedndvatelom nainom termine odovzdania diela;
odovzdanie diela sa nemoze uskuto¢nit bez pritomnosti objednavatel'a. Objednévatel
dielo prevezme vyluéne v pripade, Ze na Diele nebudu zistené také vady a nedorobky,
ktoré by branili riadnemu, bezpeénému aplne funkénému uzivaniu celého diela.

Prevzatie diela moZe byt objednavatelom odmietnuté v pripade zistenych zavad

funkénosti, ktoré brania uzivaniu Diela ako celku.

Pre odovzdanie predmetu Zmluvy plati nasledovné:

- zmluvné strany vyhotovia protokol oodovzdani aprevzati predmetu Zmluvy
podpisany osobami opravnenymi konat vo veciach technickych a stavebnym
dozorom. Protokol bude obsahovat najmi zadkladné udaje dokonéeného diela, stipis
zistenych vad a nedorobkov na diele (ak sa takéto vyskytnt), lehot na odstranenie
vad a nedorobkov diela, prehlasenie zmluvnych strdn o tom, Ze zhotovitel' dielo
odovzdava aobjednivatel dielo preberd, podpisy opravnenych zastupcov
zmluvnych stran, pripadne dohodu o inych pravach zo zodpovednosti za vady,

- ak objednavatel odmietne podpisat protokol oodovzdani a prevzati predmetu
zmluvy, spisu zmluvné strany zapis, vktorom uvedd svoje stanoviska aich
odévodnenie.

Zhotovitel je povinny pri preberacom konani odovzdat objednéavatelovi v2

vyhotoveniach:

- projektovit dokumentéciu skutoéného vyhotovenia so zakreslenim vSetkych zmien
podla skuto¢ného stavu vykonanych préac v dvoch tladenych vyhotoveniach
a v elektronickej forme, zoznam strojov, zariadeni, ktoré st stc¢astou dodavky, ich
pasporty a navody na obsluhu v slovenskom jazyku, resp. v inom jazyku ale s
prekladom do slovenského jazyka,

- certifikaty,

- zépisnice a osveddéenia o vykonanych skiagkach pouzitych materialov,

- zépisnice o prevereni prdc a konStrukcii v priebehu zakrytych prac vratane
fotodokumentacie priebehu tychto prac,

- zapisnice o individualnom a komplexnom vyska$ani zmontovanych zariadent,

- doklady o vykonanych funkénych skaskach,

- vychodiskové revizne spravy elektrickych zariadeni,

- navody na udrzbu,

- stavebny dennik,

- doklady o odvoze a likvidacii stavebnej sute,

- zarucné listy,

- doklady o vykonani tlakovych a tesnostnych skasok,

- névody na adrzbu a pouzitie vypliiovych konstrukeit,
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- doklady a certifikaty na akikol'vek dast diela, pokial sa takéto doklady v stilade so
vSeobecne zivdznymi pravnymi predpismi alebo technickymi normami a
stavebnym konanim vyzaduja.

7-40 Na odovzdavacom - preberacom konani objednévatel preveri, ¢i je zdvazok zhotovitel'a

7.41

7.42

7-43

8.2

8.3

8.4

8.5

splneny tak, ako je stanovené v predmete zmluvy, vykonad sa fyzickd kontrola
vykonaného diela, jeho stdasti a prislusenstva, overia sa revizne spravy, atesty
a komplexné skasgky technologického zariadenia stavby.

Zhotovitel' je povinny po odovzdani diela usporiadat stroje, zariadenia a zvysny
material na stavenisku tak, aby dielo mohlo byt riadne uzivané, pricom stavenisko je
povinny vypratat najneskor do 10 kalendarnych dni odo diia odovzdania a prevzatia
diela objednavatel'om.

Zhotovitel, resp. jeho zamestnanci, alebo subdodivatelia sa mé¥u za Gelom
vykonavania diela pohybovat len v rameci priestoru staveniska a pracovné odevy musia
mat oznacené obchodnym meno zhotovitela.

Zhotovitel' berie na vedomie, e potas zhotovovania diela sa mézu nachadzaf na
stavenisku aj iny dodavatelia objednavatela, zktorymi mé zhotovitel povinnost sa
skoordinovat tak, aby nedochadzalo kzasahovaniu do povinnosti jednotlivych
zhotovitelov, k obmedzovaniu postupu prace aby dielo bolo riadne zhotovené
a odovzdané v dohodnutom termine.

Clanok VIII.
Subdodavatelia

KaZdy subdodévatel, ktory m4 povinnost zapisovat sa do registra partnerov verejného
sektora, je povinny byt rovnako ako Zhotovitel zapisany v registri partnerov verejného
sektora.

Zhotovitel' je opravneny kedykolvek potas trvania zmluvy vymenit ktoréhokolvek
subdodévatela, ato za predpokladu, %e novy subdodavatel spliia podmienky Gdasti
tykajlce sa osobného postavenia podla § 32 ods. 1 zikona ¢&. 343/2015 Z.z. 0 verejnom
obstardvani a neexistuji u neho dévody na vylaéenie podla § 40 ods. 6 pism. a) az h)
a ods. 7 zdkona ¢. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarévant, pri¢om opréavnenie zhotovovat
prace musi mat subdodavatel k tej asti predmetu zakazky, ktorGi ma plnit a zaroven
subdodévatel' musi spiiiat aj podmienku podla bodu 8.1 tejto zmluvy (register
partnerov verejného sektora).

Zhotovitel' je povinny oznamit Objednavatelovi aktkolvek zmenu udajov o kazdom
subdodévatelovi pocas plnenia diela a to bezodkladne, najneskor v defl nasledujiicom
po dni, kedy k zmene doslo. Pre vyla¢enie pochybnosti, zmena udajov v zmysle tohto
odseku ¢l. VIII neznamen4 zmenu samotného subdodévatela, ale len jeho tidajov (napr.
sidlo a pod.). Zmena subdodavatela je opraven4 v nasledujiicom odseku 8.4 Zmluvy.

V pripade zmeny subdodavatela pocas trvania zmluvy, priom zmenou sa rozumie
vymena povodne navrhnutého subdodavatel'a pre subdodavani oblast prac alebo vstup
akéhokol'vek dialsieho nového subdodévatel’a, je povinny Zhotovitel najneskér jeden (1)
pracovny deii, ktory predchddza difiu, v ktorom mé& zmena subdodavatela nastat,
oznamit Objednavatelovi zmenu subdodévatela a v tomto ozndmeni uviest najmenej
nasledovné udaje: percentualny podiel subdodavky k celkovej zakazke (uvedeny v %),
ktory ma v Gmysle zadat subdodévatelovi, navrhovanych novych subdodavatelov,
predmety plnenia. Kazdy subdodavatel, ktorého sa zmena tyka musi spliiat podmienky
osobného postavenia podla § 32 ods. 1 zdkona ¢&. 343/2015 Z.z. 0 verejnom obstaravani
a neexistujii uneho dévody na vyltéenie podla § 40 ods. 6 pism. a) az h) aods. 7
zakona €. 343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani, pricom opravnenie zhotovovat prace
ma subdodavatel k tej ¢asti predmetu zdkazky ktort ma plnit a zaroveti subdodavatel
musi spliiat aj podmienku podl'a bodu 8.1 tejto zmluvy.

Vpripade akychkolvek pochybnosti zo strany objednavatela vztahujtcich sa ku
ktorémukolvek subdoddvatelovi, si objednavatel méze overit sam vyziadanim si od
zhotovitel'a potrebnych dokladov tykajtcich sa preukazania splnenia podmienok podla
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8.6
8.7

8.8

8.9

8.11

9.2

zékona €. 343/2015 Z.z. overejnom obstardvani (v zmysle ¢l. 8.1 a8.2 vyssie)
u vSetkych subdodavatelov.

V pripade porusenia ktorejkol'vek z povinnosti tykajticej sa subdodavatelov alebo ich
zmeny podla tohto ¢lanku, ma Objedndvatel pravo odstipit od zmluvy.

Objednavatel si vyhradzuje prdavo odmietnut subdodéavatela, ktory je s nim v
obchodnom, siidnom alebo v inom obdobnom spore (konflikt zaujmov).

Objednavatel moZe poZiadat zhotovitela, aby bezodkladne odvolal z prace na diele
akukol'vek osobu pracujicu pre zhotovitela alebo jeho subdodavatela, ktora podla
nazoru objednavatela zneuZiva svoju funkeiu alebo je nespdsobila alebo je nedbal4 pri
riadnom plneni svojich povinnosti, alebo ktorej pritomnost na stavenisku je
povazovand Objednavatelom za neZiaducu, a tejto osobe nebude bez sthlasu
objednévatel'a umozneny pristup na stavenisko. Osoba takto odvolan4 z prace na diele
bude zhotovitelom bez zbytoéného odkladu nahradena inou osobou na naklady
zhotovitel'a. Odvolanim subdodavatela nebudti zmenené terminy dokonéenia diela ani
dohodnuta cena diela.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze objednavatel je opravneny kedykolvek pocas realizacie
diela pozadovat od zhotovitela potvrdenie, Ze ma uhradené vSetky svoje splatné zavizky
vodi subdodévatelom a pripadne poZadovat od zhotovitela tieZ preukdzanie danej
skutocnosti.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel' je povinny dojednat svoje zmluvné vztahy so
subdodévatelmi tak, aby subdodavatelia mohli, v pripade ak ich pohladavka voéi
zhotovitelovi z titulu vykonania prac a/alebo dodania materialov na diele, ktora je po
lehote splatnosti viac ako tridsat (30) kalendarnych dni a nebola zo strany zhotovitel’a
uhradena, mohla byt postipend na ziklade pisomnej zmluvy o postipeni pohladavky
zo subdodavatela na objednavatela, ktory sa na zdklade daného postiipenia stane
veritefom zhotovitela vo vztahu k postipenej pohl'adavke. Dalej sa zmluvné strany
dohodli, Ze objednavatel nie je povinny vyplatit zhotovitelovi finanént &astku
zodpovedajuci sume v zmysle predmetnej zmluvy o postipeni pohl'adavky (zamedzenie
dvojitému hradeniu tej istej pohl'addvky). Objednavatel je opravneny v tomto pripade
jednostranne zapocital postipend pohladavku subdodivatela vodi pohladavkam
zhotovitela.

Zhotovitel' je povinny zmluvne zaviazat subdodavatel'ov a pozadovat od nich zaruky a
zmluvné plnenia tak, aby nebolo v Ziadnom pripade ohrozené plnenie jeho zavizkov zo
Zmluvy voéi objednéavatelovi, vratane zavdzkov na nahradu $kody a uplatnenie
majetkovych sankeii.

Clanok IX.
Platobné podmienky

Cena podla ¢l. IV Zmluvy bude fakturovana v zavislosti od vykonaného objemu prac,
pricom faktira bude vystavend na zéklade Stpisu vykonanych prac odsthlaseného
objedndvatelom astavebnym dozorom (v zmysle ods. 9.2 tohto &lanku
Zmluvy). Zhotovitel' vystavi faktiru najneskdér do dvoch kalendirnych dni odo diia
splnenia nasledujtcich podmienok: (i) prevzatie diela objednivatelom na ziklade
preberacicho protokolu azaroven (ii) odsthlaseny Suapis vykonanych préc
objednévatelom. Splatnost faktiryje 60 dni odo diia dorucenia objednavatelovi.
Faktira sa povazuje za zaplateni dfiom odpisania fakturovanej sumy zaétu
objednavatela v prospech G¢tu zhotovitela.

Supis vykonanych prac predlozeny zhotovitefom, musi byt ¢leneny podla poloZiek,
mnozstva azoznamu prac. Vpripade ak Objednivatel (najmi prostrednictvom
stavebného dozora) nezisti rozpor medzi vykonanymi pracami a Stipisom vykonangch
prac, odsthlasi predlozeny Stpis vykonanych préic do desiatich pracovnych dni odo diia
jeho predlozenia zhotovitelom; spravidla tak, Ze Stpis vykonanych prac potvrdi
stavebny dozor aj zastupca investora svojim podpisom a peéiatkou; ak objednavatel do
desiatich pracovnych dni odo diia predloZenia Stpisu vykonanych prac neoznimi
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9.3

9.4

9.5

zhotovitelovi pripomienky, mé sa za to, Ze s predloZenym Stipisom vykonanych prac
sthlasi. V pripade ak objednévatel' preukézatelne preukaZe, Ze z objektivnych pri¢in sa
nemohol k Stpisu vykonanych prac vo vyssie uvedenej lehote vyjadrit, nAmietky, ktoré
by mohol uplatnit voéi Supisu vykonanych prdc mu zostidvaji zachované. Ak
objednévatel mé k predloZzenému Stpisu vykonanych prac pripomienky, tieto budu
zhotovitelovi zaslané taktieZ do desiatich pracovnych dni odo dia predloZenia Stpisu
vykonanych prac zhotovitelom.  Zhotovitel je povinny nezrovnalosti v Supise
vykonanych prac odstranit a dorudit ich do piatich pracovnych dni objednavatelovi.
Zmluvné strany vyhlasuju, Ze rozpory v stanoviskich zmluvnych stran ohl'adom Stpisu
vykonanych prac budd zmluvnymi stranami rieSené primarne vzijomnou dohodou
objednavatela a zhotovitel'a.

Faktara vystavena zhotovitelom musi obsahovat vsetky néleZitosti dattiového dokladu
v silade s platnou pravnou upravou SR a jej prilohu musi tvorit Stpis vykonanych
fakturovanych prac, ktory bol odsthlaseny objednavatelom vzmysle ods. 9.2 tohto
¢lanku zmluvy. Faktira musi obsahovat presny nazov investi¢nej akcie vratane ITMS
kodu projektu a ¢isla zmluvy odielo. Faktira vratane preberacieho protokolu a
potvrdeného Stpisu vykonanych prac bude dorudena objednéavatelovi v 6 (Siestich)
originalnych vyhotoveniach. Pre vylic¢enie pochybnosti zmluvné strany uvadzaju, Ze za
potvrdeny Stpis vykonanych priac sa povazuje taky supis, ktorého kazda strana je
potvrdenad peciatkou a podpisom kazdej zdcastnenej strany. V pripade, Ze darovy
doklad nebude obsahovat tieto naleZitosti, objedndvatel] ma pravo vratit ho
zhotovitelovi na doplnenie a prepracovanie. Vtakomto pripade sa prerus$i lehota
splatnosti a nova lehota splatnosti pre objednavatela za¢ne plynut doruc¢enim dokladu
objednavatelovi.

Zhotovitel' je povinny poskytnut objednavatelovi zibezpeku na vykonanie prac a na
splnenie zmluvnych zavizkov (dalej len ,zabezpeka®). Zabezpeku je zhotovitel povinny
dorucit objednavatel'ovi najneskor ku diiu podpisu tejto zmluvy o dielo. Objednévatel je
opravneny uspokojit si zo zabezpeky svoje naroky z vad diela, naroky na zaplatenie
zmluvnej pokuty, ndhradu skody, niklady vzniknuté v désledku odstiipenia od zmluvy
a iné naroky, ktoré nebudu zhotovitelom riadne a v¢as uspokojené. Zabezpeka bude
mat formu bankovej zaruky vo vyske 10 % z ceny diela bez DPH s platnostou pocas celej
doby zhotovovania diela avsak minimélne 4 mesiace od ditumu vystavenia. Bankova
zaruka musi byt platnd a vyméhatelna po celd dobu vykonania diela, t.j. az pokym
zhotovitel riadne a véas nevyhotovi a neukondi a objednavatel takto dokondené dielo
bez vad anedorobkov neprevezme vstlade spodmienkami tejto zmluvy.
Bankové zaruka sa bude riadit ustanoveniami § 313 a nasl. Obchodného zakonnika,
musi byt vydand vo forme asobsahom akceptovatelnym pre objednavatela ako
neodvolatel'na a bezpodmiene¢na bankova zaruka splatna na prvé pisomné poZiadanie,
podla ktorej prislusna renomovana slovenska banka alebo poboc¢ka zahrani¢nej banky
na uzemi Slovenskej republiky vyhlasi, Ze uspokoji objednavatela na zaklade
pisomného ozndmenia objednédvatela adresovaného banke v pripade, Ze zhotovitel
poruSuje svoje zavidzky vyplyvajice mu zo zmluvy a vSeobecne zaviznych pravnych
predpisov alebo podla ustanoveni § 306 Obchodného zakonnika bude nepochybné, Ze
zhotovitel svoj zavazok nesplni, napr. pri vyhlaseni konkurzu. Zhotovitel' je opravneny
nahradit bankovi zaruku zloZenim sumy predstavujicej 10% z ceny diela bez DPH na
ucet objednavatela alebo vinkulovanim na svojom Géte vbanke v
prospech objednavatela ato pocas celej doby vykonaniadiela. Neposkytnutie
zabezpeky tak, ako je uvedené v tomto bode sa povazuje za podstatné porusenie Zmluvy
a objednéavatel ma pravo od Zmluvy odstiapit.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze vyssie uvedené zabezpeka bude zhotovitelovi uvolnena
do 15 pracovnych dni po riadnom a v€asnom ukondeni diela, potvrdené protokolom
o odovzdani diela podpisany oboma zmluvnymi stranami.
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10.1

10.2

10.3

10.4

10.5

10.6

10.7

10.8

10.9

Clanok X.
Zodpovednost za vady a zaruky

Zhotovitel zodpovedd za Gplné, kvalitné a kompletné zhotovenie diela v celku a v stilade
so Zmluvou, projektovou dokumentaciou a stavebnym povolenim, vratane jej zmien a
doplnkov pocas vykonavania pric, ak budt schvalené v stilade s ustanoveniami Zmluvy.
Zhotovitel' zodpovedd za to, 7e¢ nim vykonané priace adodané materidly budu
zodpovedat prislusnym pravnym predpisom a normam platnym v SR a Eurépskej Gnii.
Kvalita vykonaného diela musi byt vstlade s platnymi technlckyrnl normami
a Standardmi, obvykle aplikovanymi vstavebnictve, ako aj s poziadavkami
5pec1ﬁk0vanym1 zmluvou, projektovou dokumentacmu, stavebnym povolenim
a platnymi pravnymi predpismi.

Zhotovitel zodpovedd za vady, ktoré predmet ma véase jeho odovzdania
objednavatelovi. Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdani diela, zodpoveda zhotovitel
iba vtedy, ak boli spdsobené porusenim jeho povinnosti.

Zhotovitel poskytuje obiednévatel’ovi zaruéniu dobu na stavebné casti diela v trvani pat
(5) rokov (dalej len ,zaruéna doba®). Zaru¢na doba na zariadenia (technolégie, stroje
a pod.) je vdiZke uvedene] v prxslusnom zarucnom liste (d’alej len ,0sobitnd zarucna
doba®). Zhotovitel je povinny spolu sodovzdanim diela odovzdat objednavatelovi
osobitne zoznam veci, u ktorych plynie osobitné zaruéna doba. Zaruéna doba a osobitna
zaruéna doba plynie odo dnia podpisania protokolu o odovzdani diela oboma
zmluvnymi stranami. V pripade, ak objednavatel prevezme dielo s drobnymi vadami
a nedorobkami, zaru¢na doba a osobitnd zaru¢na doba zadina plynat od okamihu
podpisania zépisu o odstraneni tychto drobnych vad a nedorobkov.

Zarucéna doba a osobitnd zaruéna doba neplynie po dobu, po ktort objednavatel
nemdéze Dielo alebo jeho ¢ast uZival pre jeho vady a/alebo nedorobky, za ktoré
zodpoveda zhotovitel. V pripade, Ze pri odstrafiovani vad a/alebo nedorobkov doglo k
vymene jednotlivych casti Diela za nové, pre nové Casti diela zadina plynGf nova
zaruéna doba alebo nové osobitna zaru¢na doba.

Zhotovitel je povinny pocas plynutia ziru¢nej doby a/alebo osobitnej zaruénej doby na
svoje naklady, riziko azodpovednost odstranit zistené vady, za ktoré nesie
zodpovednost  vsulade sustanoveniami Zmluvy arelevantnych ustanoveni
Obchodného zakonnika. Ak vady nemdzu byt odstranené, ma objednavatel' pravo na
zodpovedajicu primerant zl'avu z ceny diela.

Zhotovitel' sa zavizuje zacal s odstrafiovanim pripadnych vad diela reklamovanych
objednavatelom do 5 dni odo dna obdrzania reklamacie, ak ned6jde k obojstranne
podpisanej dohode oinom termine. V pripade havarijného stavu a vysej moci je
zhotovitel' povinny nastupit na odstrdnenie vid na Diele bez zbyto¢ného odkladu,
najneskor ale do dvadsatstyri (24) hodin od okamihu oznamenia vady.

V pripade, Ze vada nie je opraviteln4, zhotovitel' je povinny provizérne sprevadzkovat
poskodent (nefunként) ¢ast diela, a to do dvadsatityri (24) hodin od nastipenia
zhotovitela na odstranovanie vady. Ak zhotovitel neodstrani vady, za ktoré zodpoveda,
ani po pisomnej vyzve objednavatela s poskytnutim primeranej lehoty na plnenie nie
kratSej ako pat (5) kalendarnych dni, je objednavatel' opravneny odstranit vadu tretou
osobou na naklady zhotovitela. Po odstraneni vady tretou osobou otom pisomne
upovedomi zhotovitel'a spolu s pochobnym vyucétovanim nakladov na odstranenie vady.
Zhotovitel' je vtakom pripade povinny uhradit objednavatelovi cenu za odstranenie
vady tretou osobou v celom rozsahu.

Objednavatel' je povinny umoznit zhotovitelovi pristup do priestorov, kde sa maji
zaru¢né vady odstranovat.

V pripade, Ze zhotovitel nesplni svoju povinnost odstranit vady riadne a véas, je
Objednavatel' opravneny zabezpeit odstranenie vady tretou osobou na naklady
zhotovitela.
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11.2
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11.4
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11.7

11.8

11.9

11.10

12.1

12.2
12.3

Clanok XI.
Zmluvné pokuty a sankcie

V pripade, Ze zhotovitel' neodovzdé dielo v termine dohodnutom v tejto Zmluve, resp.
nedodrzi dalsie ¢iastkové terminy stanovené v Harmonograme prac, objednavatel mé
pravo na zmluvnti pokutu vo vyske 0,05 % zceny diela bez DPH za kazdy dei
omeskania.

Taktiez v pripade neodstrdnenia vid a/alebo nedorobkov diela vyplyvajtcich
z protokolu, ktory bude zmluvnymi stranami spisany pri odovzdani diela
objednévatelovi, vznika objednavatel'ovi narok voéi zhotovitelovi na zmluvni pokutu
vo vyske 0,05% z ceny diela bez DPH za kazdy aj zadaty deii omeskania, a to az do diia
tplného odstranenia vsetkych vad a nedorobkov.

V pripade, ak zhotovitel' neodstrani v dohodnutom termine vady a/alebo nedorobky
Diela reklamované objedndvatelom podas plynutia zaruénej doby, vznika
objednévatel'ovi narok voéi zhotovitelovi na zmluvnti pokutu vo vygke EUR 0,05%
zceny diela bez DPH za kazdy aj zadaty defl omeS$kania, a to a%¥ do dia tplného
odstranenia tychto vad a nedorobkov.

V pripade, akéhokolvek porusenia vSeobecne zéviznych pravnych predpisov
vztahujacich sa na bezpe¢nost a ochranu zdravia pri praci ktorymkolvek pracovnikom
zhotovitela a/alebo subdodéavatela, vznika objednavatel'ovi narok voé zhotovitelovi na
zmluvnii pokutu vo vy$ke EUR 1.000,- za kazdé jednotlivé porusenie.

V pripade, Ze je objednavatel v ome$kani s tthradou faktdry, zhotovitel ma pravo na
iroky z omeskania v zmysle § 369 Obchodného zdkonnika v zneni neskorsich predpisov
vo vyske 0,05% z dlZnej ¢iastky bez DPH za kazdy deni ome$kania.

V pripade porusenia ktorejkolvek z povinnosti tykajtcej sa subdodavatel'ov alebo ich
zmeny (napr. neoznamenie zmeny subdodavatela alebo vyuZitie subdodavatel’a, ktory
nespliia podmienky podl'a § 32 ods. 1 zdkona ¢. 343/2015 ZVO), ma objednavatel narok
na zmluvni pokutu vo vyske 5% z ceny diela za kaZdé porusenie ktorejkol'vek z vyssie
uvedenych povinnosti a to aj opakovane.

VysSie uvedené zmluvné pokuty (11.1 aZ 11.3) st splatné na zaklade vyzvy objednavatel'a
na thradu zmluvnej pokuty, a to vlehote pitnastich (15) kalendarnych dni odo dia
dorucenia predmetnej vyzvy objednavatela zhotovitelovi. Zaplatenie zmluvnej pokuty
zo strany zhotovitela nema vplyv na pripadné naroky objednévatel'a na nidhradu Skody
prevysujiuce zmluvnu pokutu.

Zhotovitel' akceptuje spdsob financovania diela prostrednictvom eurdpskych
strukturalnych a investi¢nych fondov — predfinancovanie. Omeskanie thrady faktar (v
zmysle ods. 11.2 tohto ¢lanku Zmluvy) spdsobené vikonom kontroly naroku na platby
zo strany poskytovatela financovania nie je nedodrzanim détumu splatnosti fakttry
a Zhotovitel neuplatni sankcie vo¢i objednavatel'ovi.

Ak zhotovitel nevykona riadne a véas dielo v stilade so Zmluvou, alebo ak prerusi prace
na vykonavani Diela, je objednavatel’ opravneny pozadovat od zhotovitela uhradenie
vSetkych nakladov a $kod, ktoré mu tak preukézatelne vznikli, a to v plnej vyske.
Zaplatenim zmluvnej pokuty/zmluvnych pokat v zmysle Zmluvy sa zhotovitel
nezbavuje povinnosti dielo vykonat.

Clanok XII.
Odstiapenie od zmluvy

Od zmluvy mozno odstapit v pripadoch, ktoré stanovuje Zmluva a § 344 a nasl.
Obchodného zakonnika.

Odsttpenie od zmluvy moéZe byt obmedzené na uréitt éast zmluvnych prac a dodavok.
Objednavatel' je opravneny odstupit’ od Zmluvy Gplne alebo &iastoéne ak napriek
prepracovaniu alebo napravnym opatreniam zhotovitel'a st prace alebo ich ¢asti vadné
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12.4

12.5

12.6

12.7

12.8

v takom rozsahu, Ze dalsie plnenie Zmluvy nemé4 pre objednavatela hospodarsky
vyznam.

Zhotovitel je povinny dbat na dodrZiavanie pracovnej discipliny, opatreni bezpeénosti
a ochrane zdravia pri praci a poZiarnej ochrany svojich zamestnancov, subdodavatelov
vratane ich zamestnancov (osobitne zakazu poZivania alkoholu a omamnych latok) a
dodrZiavat vSetky zmluvné podmienky. V pripade, ak objednavatel zisti, #e zamestnanci
zhotovitela, resp. jeho subdoddvatela zavazne porusujd pracovni disciplinu, zasady
bezpeCnosti prace a ochrany zdravia a poZiarnej ochrany, podmienky nakladania
s odpadmi, respektive iné pisomne dohodnuté podmienky, méZe objednévatel odsttipit
od zmluvy.

Odstipenie od zmluvy musi byt druhej zmluvne;j strane dorudené pisomne.

Objednévatel' je opravneny odstipit od zmluvy v pripade podstatného porusenia
Zmluvy zo strany zhotovitela, za €o sa povaZuji najmi tieto skuto¢nosti:

- ak zhotovitel' pred nastupom na vykonanie diela nepreukaze objednavatelovi,
Ze ma uzatvorené poistné zmluvy podl'a bodu 7.3 tejto Zmluvy,

- zhotovitel' bez kvalifikovanych dévodov neprevezme stavenisko v lehote
stanovenej touto Zmluvou,

- ak zhotovitel' v rozpore s ustanoveniami Zmluvy zastavil realizaciu diela alebo
ak ohladne povinnosti, ktord sa ma plnit vbudtcnosti, mosno od zmluvy
odstupit, ked' zo spravania povinnej strany alebo z inych okolnosti nepochybne
vyplyva eSte pred ¢asom urdenym na plnenie zmluvnej povinnosti, Ze tato
povinnost bude porusené podstatnym spdsobom a povinna strana neposkytne
po vyzvani opravnenej strany bez zbyto¢ného odkladu dostatoént zébezpeku,

- Zhotovitel je v omeskani s dokonéenim diela alebo jeho ¢asti podla Zmluvy
o viac ako tridsat (30) kalendarnych dni,

- Zhotovitel' aj napriek upozorneniu objednavatela alebo opravnenej osoby
objedndvatela v primeranej lehote urdenej na odstranenie vady vadu diela
neodstranil. V rozsahu vadného plnenia nie je objednavatel' povinny zaplatit
za vykonané préce a az do odstranenia vady nie je v omeskani s platenim.
Vysku takto neuhradenej sumy uréi objednévatel' vypoétom podla rozsahu
vadného plnenia,

- ak zhotovitel neposkytne zabezpeku podl'a bodu 9.4 tejto Zmluvy,

- ak zhotovitel bude preukézatelne realizovat dielo vrozpore s dohodnutymi
podmienkami v tejto Zmluve, ak sa vyskytnti vady v plneni, na ktoré bol
zhotovitel pisomne upozorneny a ktoré napriek tomu neodstranil v primeranej
lehote poskytnutej objednavatel'om,

- porusenie ktorejkol'vek z povinnosti tykajicej sa subdodavatelov alebo ich
zmeny (napr. neoznidmenie zmeny subdodavatela alebo vyuZitie
subdodavatela, ktory nespliia podmienky podla § 32 ods. 1 zdkona ¢&. 343/2015
ZV0),

- sa voci zhotovitelovi vedie konkurzné konanie, bol podany navrh na zadatie
konkurzného konania, ndvrh na za¢atie konkurzného konania bol zamietnuty
z dovodu nedostatku majetku, ak bolo zataté reStrukturalizaéné konanie,
alebo ak zhotovitel vstapil do likvidacie

- sa splnenie Zmluvy stane nemoznym z dévodu vy$$ej moci.

Objednavatel' je opraveny bez akychkolvek sankeii odstupit od zmluvy aj v pripade,
kedy eSte nedoslo kplneniu zo zmluvy a vysledky administrativnej kontroly
poskytovatela nendvratného finanéného prispevku neumoziiuji financovanie vydavkov
vzniknutych z tejto zmluvy, tj. doruéenie spravy z kontroly verejného obstaravania,
ktorou poskytovatel nendvratného finanéného prispevku neschvalil verejné
obstardvanie stvisiace s predmetnou Zmluvou.

Objednavatel méZe odstipit od zmluvy aj v pripadoch uvedenych v ust. § 19 zikona ¢&.
343/2015 Z.z. 0 verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zikonov v zneni
neskorsich predpisov.
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12.9

13.1

13.2

13.3

13.4

14.1

14.2

14.3

14.4

Odsttpenie jednej zmluvnej strany nadobuda téinnost okamihom jeho dorucenia
druhej zmluvnej strane. Odstipenim od Zmluvy nezanikaji povinnosti nahradit $kodu
(vo vyske presahujucej zmluvna pokutu) a platit zmluvné pokuty, dohodnuté pre
pripad poruSenia Zmluvy atie povinnosti zmluvnych stran, ktoré vznikli pred
odstipenim od Zmluvy, ak z ich povahy nevyplyva nie¢o iné.

Clanok XIII.
Nahrada skody, pravne vztahy a désledky neplnenia zmluvy, vy$$ia moc

V pripade, Ze jedna zo zmluvnych stran neopravnene prerusi alebo zastavi préce,
pripadne pride k preruseniu alebo zastaveniu préc z jej viny, zavazuje sa druhej strane
zaplatit vSetky preukazané naklady, ktoré jej v stivislosti s prerugenim alebo zastavenim
vznikli. Veeny rozsah rozpracovanosti ndkladov ako aj finanéné ohodnotenie bude
primdrne odsthlasené komisionalne Statutarnymi zastupcami oboch zmluvnych stran.
O tejto skuto¢nosti musi byt uvedeny zéznam v stavebnom denniku.

Kazda zo zmluvnych strin ma narok na ndhradu $kody, vzniknutej v désledku
porusenia zavazku druhou zmluvnou stranou, a to v zmysle § 373 a nasl. Obchodného
zakonnika.

Ak sa splnenie Zmluvy stane nemoznym z dévodu vy$$ej moci, zmluvné strana, ktoré sa
bude chciet odvolat na vy$§iu moc, poZiada druht zmluvni stranu o G pravu Zmluvy vo
vztahu k predmetu, cene diela a doby plnenia. Ak neddjde k takejto dohode, ma
zmluvna strana, ktord sa opravnene odvolava na vys$$iu moc, ktord preukazatelne
sposobuje nemoznost splnenia tejto zmluvy, pravo odsttpit od Zmluvy. Uéinky
odstipenia od Zmluvy nastant ditlom dorudenia ozndmenia o odstipeni od Zmluvy.
Zhotovitel nie je opravneny postapit pohladavky zo Zmluvy v zmysle § 524 a nasl.
zakona ¢. 40/1964 Zb. Ob¢iansky zékonnik vzneni neskors$ich predpisov (dalej len
,,Ob¢iansky zakonnik®) bez predchadzajiceho pisomného sthlasu Objednavatela.
Pravny ukon, ktorym budu postupené pohladavky Zhotovitel'a v rozpore s dohodou s
Objednavatelom podla predchadzajtcej vety, bude v zmysle § 39 Obdianskeho
zakonnika neplatny. Zmluvné strany sa tiez dohodli, Ze zhotovitel nie je opravneny
jednostranne zapoditat akukol'vek svoju pohl'adavku voéi pohl'adavke objednévatela.

Clanok XIV.
Spoloc¢né a zavereéné ustanovenia

Tato zmluva sa riadi pravnym poriadkom Slovenskej republiky. Prava a povinnosti
zmluvnych stran vyplyvajicich z tejto zmluvy sa riadia ustanoveniami tejto Zmluvy.
Prava a povinnosti zmluvnych stran touto zmluvou neupravené sa riadia ustanoveniami
Obchodného zakonnika a podporne ustanoveniami Obéianskeho zédkonnika v zneni ich
zmien a doplnkov.

VSetky spory, vyplyvajice zplnenia tejto zmluvy, budi zmluvné strany riesit
predovSetkym dohodou a vzajomnym rokovanim. V pripade, ak k dohode neddjde,
bude spor rieSeny vSeobecnym slovenskym sidom vzmysle prislusnych ustanoveni
Civilného sporového poriadku.

Zmluva sa vyhotovuje v piatich rovnopisoch, zktorych objednavatel obdrzi tri
vyhotovenia a zhotovitel dve vyhotovenia.

Zmluva podlieha zverejneniu v zmysle zédkona ¢.211/2000 Z.z. o slobodnom pristupe
k informaciam v platnom zneni (je povinne zverejiiovanou zmluvou podla ustanovenia
§ s5a zakona oslobodnom pristupe kinformaciam) a nadobida Uéinnost az po jej
zverejneni v zmysle § 47a Obc¢ianskeho zakonnika (pre vylu¢enie pochybnosti, u¢innost
Zmluvy je podmienend dalsou podmienkou v zmysle nizsie uvedeného ods. 14.5 tohto
¢lanku Zmluvy). Zholovitel podpisom Zmluvy sthlasi s vy$Sie uvedenym zverejnenim
Zmluvy.
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14.5

14.6

14.7

14.8

14.9

14.10

14.11

Zmluva nadobudne platnost diiom podpisu oboma zmluvnymi stranami. Vzhladom na

financovanie predmetu zikazky zo $trukturalnych fondov EU sa zmluvné strany

dohodli, Ze uzatvéraja tto zmluvu s odkladacou podmienkou G¢innosti zmluvy (okrem

povinnosti zverejnenia zmluvy vzmysle vy$gie uvedeného ustanovenia 14.4 tohto

¢lanku Zmluvy), ktorou je schvilenie zakazky zo strany poskytovatela, tj. dorudenie

spravy zkontroly verejného obstaravania, ktorého vysledkom je Zmluva, ato

objednavatel'ovi ako prijimatel'ovi.

Akékolvek zmeny Zmluvy je moZné robit iba podla § 18 ZVO a to vyhradne len formou

pisomného  a o¢islovaného dodatku podpisaného oboma zmluvnymi stranami.

Objednavatel si pre vylaéenie pochybnosti vyhradzuje pravo dodatky k Zmluve viazuce

sa na cenu diela podl'a Zmluvy neakceptovat.

Zhotovitel' sa zaviizuje, Ze potas platnosti a Géinnosti tejto Zmluvy budd on a jeho

subdodévatelia zapisani v Registri partnerov verejného sektora, ak takato povinnost

majl, aZe budd plnil vSetky povinnosti vyplyvajice so zékona &. 315/2016 Z. z. o

registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni

neskorsich predpisov.

Zhotovitel' berie na vedomie, e je povinny strpiet vykon kontroly/auditu/overovania

na mieste stvisiaceho s dodédvanym tovarom, pracami a sluzbami, kedykol'vek pocas

platnosti a G¢innosti Zmluvy o poskytnuti nenavratného finanéného prispevku, a to

opravnenymi osobami na vykon tejto kontroly/auditu a poskytnat im vSetku potrebnu

su¢innost . Opravnenymi osobami v tomto pripade su:

a) Ministerstvo dopravy a vystavby Slovenskej republiky a nim poverené osoby
(auditné utvary);

b) Ministerstvo Skolstva, vedy, vyskumu a $portu Slovenskej republiky a nim
poverené osoby (auditné atvary);

¢) Najvy8si kontrolny trad SR, Urad vladneho auditu, Certifika¢ny orgdn a nimi
poverené osoby;

d) Orgén auditu, jeho spolupracujice orgény a osoby poverené na vykon
kontroly/auditu;

e) Splnomocneni zistupcovia Eurépskej Komisie a Eurépskeho dvora auditorov;

f)  Orgén zabezpecujici ochranu finanéngch ziujmov EU.

g) Osoby prizvané orgdnmi uvedenymi v pism. a) aZz f) v sulade s prislusnymi
Pravnymi predpismi SR a pravnymi aktmi EU.

Ak ktoré¢kol'vek z ustanoveni Zmluvy bude povazované za nezakonné, neplatné alebo

nevykonatelné (celkom alebo z &asti) podla akejkol'vek pravnej normy, pravidla alebo

na inom zéklade, také ustanovenie (alebo Jeho ¢ast) nebude v rozsahu, ktory je neplatny

tvorit cast tejto Zmluvy, avSak zikonnost, platnost a vykonatelnost zvy$nych

ustanoveni Zmluvy zostane nedotknuta.

Zmluvné strany vyhlasuju, Ze si Zmluvu preéitali, Zmluvu uzavreli slobodne, véZne

urcito a zrozumitel'ne.

Sucastou tejto Zmluvy je

Priloha 1. Harmonogram prac (predklada len tispesny uchadzaé k podpisu zmluvy)

Priloha 2. Ponukovy rozpoéet — oceneny vikaz vymer

Priloha 3. Zoznam subdodavatel'ov

Priloha 4. Bankova zaruka resp. iny doklad uvedeny v bode 9.4 Zmluvy, preukazujici
splnenie povinnosti podla bodu 9.4 Zmluvy. (predkladd len uspesny
uchadza¢ k podpisu zmluvy)

Priloha 5. Poistnd zmluva podla bodu 7.3 Zmluvy (predklada len tispesnij uchddzaé
k podpisu zmluvy)

Priloha 6. Projektova dokumentacia (predklada verejny obstardvatel)
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V Nitre, dna m V Tekovskych LuzZanoch, dﬁa-

Za objednavatel

Slovenska pol'nohospodarska univerzita
doc. Ing. Klaudia IHalaszova, PhD.
Rektorka SPU
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Za zhotovitela:

..........................................

HIMBUILDING, s.r.o.
Igor Haulik
konatel spolo¢nosti




Priloha €. 1 ZoD - Harmonogram prac: ..Vybudovanie po

ravinového inkubétora v SPU Nitra - stavebné prace"

ROK 2021
MESIAC Maj Jun Jul August
Popis TYZDEN| 1 [ 2] 3 4 5 [ 6] 78 s 10 [ 11 ] 12T 13 1416 16 17
Potravinovy inkubator
Architektara, s ebné rieSenic a statika

]

| TS

Zemné price

Zakladanie

Zvisle a kompletné konsirukcie

Vodorovné konétrukcie

Komunikacie

Upravy povrchov, podlahy, osadenie

Ostatné konstrukcie a prace-buranie

1zolacie proti vode a vihkosti

lzolacie tepeiné

Kon$trukcie tesarske

Konstrukce - drevostavby

Konétrukce klampiarske

Konstrukcie - krytiny tvrdé

Konslrukcie stclarske

Konstrukcie dopinkcvé kovové

Podlahy z dlazdic

Podlahy poviakové

Podiahy synteticke

Obklady

Dokoncovacie prace - nétery

Malby

Presuny hmét

Zdravotechnika

Zdravotechnika

Vzduchotechnika

Zariadenie €. 1 - napojové a ceredhe vyvojové centrum

Zariadenie €. 2 - technologicka pripravovia

Zariadenie ¢, 3 - vetranie ostatnych priestoroy

Izolacee vzt potrubia

Ostatné

Presuny hmot

Eloktroinstalacio

Elektroinitalacie

Ustredné vykurovanie

izolacie tepeiné

Ustradné kirenie -strojovne

Ustredné kirenie - rozvodné potrubie

Ustredné kirenie - amatury

Ustreané kurenie - vykurovacie telesa

Konétrukcie dopinkové kevové

Natery

Demontaz

Ostatne

Prasuny hmét

Vodovod a kanalizacia

Vodovod a kanalizacia

V Tekovskych Luzanoch, dna

Igor Haulik, konatel




\\\

REKAPITULACIA STAVBY

Kod: shf1902
Stavba: Katedra hygieny a bezpeénosti potravin SPU v Nitre
JKSO: KS:
Miesto parc.¢.1189, Nitra Datum: -
Objednavatel: ICO:
SPU. tr.A Hiinku 2, 94901 Nirra IC DPH:
Zhotovitef: 1CO: 4775897
HIMBUILDING s.r.o. IC DPH: —
Projektant: ICO:
SHfinal s.r.o IC DPH:
Spracovatel: ICO:
Ing.Igor Janecka IC DPH:
Poznamka:
Cena bez DPH 369 700,00
Sadzba dane Zaklad dane Vyska dane
DPH zakladna 20,00% 0,00 0,00
znizend 20,00% 369 700,00 73 940,00
Cena s DPH v EUR 443 640,00
Projektant Spracovatef
Datum a podpis: Peciatka Datum a podpis: Peciatka
Objednavaterl Zhotovitel'

Datum a podpis: Peciatka Datum a podpis: Peciatka



REKAPITULACIA OBJEKTOV STAVBY

Kod: shf1902

Stavba: Katedra hygieny a bezpeénosti potravin SPU v Nitre

Miesto: parc.£.1189, Nitra Datum:

Objednavatel: SPU, tr.A Hlinku 2, 94901 Nirra Projektant:

Zhotovitel: HIMBUILDING s.r.0. Spracovatel:
Kod Popis

Naklady z rozpoétov

001 Potravinovy inkubator
001 Architektara, stavebné riesenie a statika
002 Zdravotechnika
003 Vzduchotechnika
004 Elektroinstalacia
005 Ustredné vykurovanie
006 Vodovod a kanalizacia

SHfinal s.r.o.
Ing.lgor Janeéka

Cena bez DPH [EUR])

369 700,00

369 700,00
194 430,62
31 567,14
94 985,68
29 345,82
12251,50
7119,24

Cena s DPH [EUR)

443 640,00

443 640,00
233 316,74
37 880,57
113 982,82
35214,98
14 701,80

8 543,09



Miesto: parc.¢.1189, Nitra
Zhotovitel:

HIMBUILDING s.r.o.
Cena bez DPH

DPH zakladna
znizena
zakl. prenesena
zniz. prenesena
nulova

Cena s DPH

Datum a podpis:
Datum a podpis:

Peciatka
Pecdiatka

Zaklad dane
0,00

194 430,62
0,00

0,00

0,00

v EUR

Datum a podpis:
Datum a podpis:

Datum: I

ICO:
o i

194 430,62

Sadzba dane Vyska dane
20,00% 0,00
20,00% 38 886,12
20,00% 0,00
20,00% 0,00
0,00% 0,00

233 316,74

Petiatka

Peciatka




Miesto: parc.€¢.1189, Nitra
Objednavatel: SPU, tr.A Hlinku 2, 94901 Nirra
Zhotovitel: HIMBUILDING s.r.o.

Kod dielu - Popis
Naklady z rozpoctu
HSV - Prace a dodavky HSV

1 -Zemné prace
2 - Zakladanie
3 - Zvislé a kompletné konstrukcie
4 - Vodorovné konstrukcie
5 - Komunikacie
6 - Upravy povrchov, podlahy, osadenie
9 - Ostatné konS$trukcie a prace-buranie
99 - Presun hmét HSV
PSV - Prace a dodavky PSV
711 - |zolacie proti vode a vihkosti
713 - 1zolacie tepelné
762 - Konstrukcie tesarske
763 - KonStrukcie - drevostavby
764 - Konstrukcie klampiarske
765 - Konstrukcie - krytiny tvrdé
766 - Konstrukcie stolarske
767 - Konstrukcie doplnkové kovoveé
771 - Podlahy z dlazdic
776 - Podlahy povlakové
777 - Paodlahy syntetické
781 - Obklady
783 - Dokon&ovacie prace - natery
784 - Malby
HZS - Hodinove zuctovacie sadzby
VRN - VedlajSie rozpoctové naklady

VRNO6 - Zariadenie staveniska

Datum:
Projektant: SHfinal s.r.o.
Spracovatel: Ing.lgor Janec¢ka

Cena celkom [EUR]

194 430,62

64 192,40
1 820,31
68,58
4202,09
260,47
145,39

31 949,23
23 344,71
2401,62
126 707,04
4 058,31
14 582,32
6 281,41
23 585,11
3 499,01
147,02

16 183,53
25 959,00
2397,25
1523,39
16 083,37
9606,23
642,46
2158,63

887,04

2 644,14
2644,14



Miesto:
Objednavatel:
Zhotovjter: B

PC Typ

'Néklad'y Z rozpocétu

p HSV

10/ K
1] K
12 M
13 K
14 K

15 ™M

16

>
= |x| =

19

A

20
21|
2

X

D
23 K

24 K
25 K
26 K

27\ M

D
28 K

29 K
D
30 K

1

113106121

113107231

113307112

122201101

K 132201101

132201109
162501102
162501105

171209002

174101001

174101102

583410004300
181101102

2
289971211

6931710007200

3
310239211

1317321411

317351107

317351108

1317361821
K 340291122

4
417321515

417351115
417351116
417391151

283750000800

5

564851111

581114113

6

612421331

parc.¢.1189, Nitra
SPU, tr.A Hlinku 2, 94901 Nirra
HIMBUILDING s.r.0.

Popis

Prace a dodavky HSV

Zemné prace

Rozoberanie dlazby, z beténovych alebo kamenin.
dlazdic, dosiek alebo tvaroviek, -0,13800t
Odstranenie krytu v ploche nad 200 m2 z beténu
prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t

Odstranenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva
\taZeného, hr.100- 200mm, -0,24000t |
Odkopavka a prekopavka nezapazenav hornine 3, do

1100 m3 )
| Wkop ryhy do irky 600 mm v horn.3 do 100 m3
Priplatok k cene za lepivost pri hibeni ryh Sirky do 600

mm zapazZenych i nezapazenych s urovnanim dna v

'hornine 3

Vodorovné premiestnenie vykopku po spevnenej ceste

1z homniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenost do 3000m
Vodorovné premiestnenie vykopku po spevnenej ceste

z horniny tr.1-4, do 100 m3, priplatok k cene za
kazdych dalsich a zagatych 1000 m(5x)
Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05)

|ostatné

Zasyp sypaninou so zhutnenim jam, $achiet, ryh,

|zérezov alebo okolo objektov do 100 m3 |
Z3asyp sypaninou v uzavretych priestoroch s urovnanim
|povrchu zasypu

Strkodrva frakcia 0-32 mm, STN EN 13242 + A1

'Uprava plane v zarezoch v hornine 1-4 so zhutnenim N

Zakladanie

Zhotovenie vrstvy z geotextilie na upravenom povrchu

'sklondo 1: 5, &irky od 0 do 3 m

Geotextilia polypropylénové Tatratex GTX N PP 300,
Sirka 1,75-3,5 m, ditka 90 m, hribka 2,7 mm, netkana.
MIVA

Zvislé a kompletné kongtrukcie

Zamurovanie otvoru s plochou nad 1 do 4 m2 v murive |
\nadzakladného tehlami na maltu vapennocementovii
~|Betén prekladov Zelezovy (bez vystuze) tr. C 25/30

Debnenie prekladu vratane podpornej konstrukcie

\vy8ky do 4 m zhotovenie

Debnenie prekladu vratane podpornej konstrukcie
vysky do 4 m odstranenie
Vystuz prekladov z ocele 10505 (vratane venca)

Dodato&né ukotvenie muriva k tehelngm konstrukciam |

plochymi nerezovymi kotvami hr. priecky nad 100 mm

Vodorovné konstrukcie
‘Betén stuzujicich pasov a vencov Zelezovy tr. C 25/30 |

Debnenie bognic stuzujicich pasov a vencov vratane

_vzpier zhotovenie

Debnenie boénic stuzujicich pasov a vencov vratane

|vzpier odstranenie

MontaZ obkladu beténovych konstrukcii vykonany
suCasne s beténovanim extrudovanym polystyrénom

Doska XPS STYRODUR 2800 C hr. 60 mm. zateplenie |
|Soklov, suterénov, podiéh, ISOVER

Komunikéacie

Podklad zo éirkodrviny S rozprestretim a zhutnenim, po!
|zhutneni hr. 150 mm

Kryt z beténu prostého C 25/30 komunikacii pre pesich
hr. 100 mm

Upravy povrchov, podiahy, osadenie
Oprava vnitornych vapennych omietok stien, v

_——az_a

MJ MnozZstvo

m2 26,670
m2 9,036
m2 35,706
m3 40,831
m3 ,724-99?
m3 24,994
m3 43,509
m3 13,390
t 4,285
m3 22,316
m3 1,170
t | 1,989
m2 272,208
m2 38,463
m2 44,232
m3 17,783
m3 0.947
m2 10,591
m2 10,591
t 0141
m 22,714

m3 | 0923
m2 6,150

m2 | 6,1 50‘
m2 | 6,440

m2 | 6,762 -
m2 7 9,03g
m2 ‘ 9,036 |

Datum:
Projektant:

Spracovatel:

J.cena [EUR]

SHfinal s.r.o.
Ing.lgor Janecka

Cena celkom [EUR]

194 430,620

64 192,400

1,630

3,940

3,830

6,080
28,750

8,130

3,820

0,380

10,500
3,270

12,090

12,520
0,390

0,610

1,020

190,970

111,680

18,960

6,760

1510,850

9,460

113,180,

9,290

3,300

2,970

8,790

4,530

11,560

1820,310
43,470

35,600
136,750

248,250
718,580

203,200
166,200
5,090

44,990
72,970

14,150

24,900
106,160

68,580
23,460

45,120

4 202,090
3 396,020

105,760
200,810

71,600
213,030
214,870

260,470
104,470

57,130
20,300
19,130

59,440

145,390
40,930

104,460

31 949,230



32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50
51
52.

53

54
| 55|

56

57

58

59

60

61

62 K

63

64

65

A | X

P

PC Typ Kéd

K 612460242
K 612465120

K 612465181

K 620991121

K .622422211
K .622460121
K .622450241
K .6224602-44

K 1622464222

K 1622464310

K 625250156

K ”625251338
K .625251372
K I631313511
K I631313561
K I631315651
-631319153

631319155

=

631319173

631351101
K 631351102

K 631362422
K 631571010
K 632001021

M 283320004800

K 632452613
K 632452614

K 1632452618

D 9

K 916561112

M 592170001800
919721211
K 1919735124

K 1941942001

K 1941942801

|podlahami Sirky do 0,75 m, vy&ky do 10 m

Popis

Vnutorna omietka stien vapennocementova jadrova
(hruba), hr. 15 mm . |
Priprava vnutorného podkladu stien BAUMIT, zékladny
|nater Baumit PremiumPrimer

Vnitorna omietka stien Stukova BAUMIT, strojné

|miesanie, ruéné nanasanie, VivaMaxima, hr. 3 mm

Zakryvanie vyplni vonkajsich otvorov s ramami a
zarubfami, zabradli, oplechovania, atd. zhotovené z

lesenia akymkolvek spésobom

Oprava vonkajsich omietok vapennych a vapenocem.

|Stupen Elenitosti la I -20% hladkych

Priprava vonkajsieho podkladu stien penetraciou

|zékladnou

Vonkaj$ia omietka stien vapennocementova jadrova

|(hruba), hr. 10 mm

Vonkajsia omietka stien vapennocementova jadrova

|(hruba), hr. 25 mm

Vonkajsia omietka stien tenkovrstvova BAUMIT,

silikatova, Baumit SilikatTop, $krabana, hr. 2 mm

Vonkajsia omietka stien mozaikova BAUMIT, rugné
miesanie a nanasanie, Baumit Mozaikova omietka

|(Baumit MosaikTop) )
|Doteplenie konstrukcie hr. 100 mm, systém XPS

STYRODUR 2800 C - PCI. lepeny ramovo s

_ prikotvenim

Kontaktny zateplovaci systém hr. 140 mm BAUMIT

|STAR MINERAL, skrutkovacie kotvy, alebo ekvivalent |

Kontaktny zateplovaci systém ostenia hr. 30 mm

[ BAUMIT STAR MINERAL, alebo ekvivalent
Mazanina z beténu prostého (m3) tr. C 16/20 hr.nad 80

do120mm ]
Mazanina z beténu prostého (m3) tr. C 20/25 hr.nad 80

/do 120 mm

Mazanina z beténu prostého (m3) tr. C 20/25 hr.nad

1120 do 240 mm ) ) ) |
Priplatok za prehlad. povrchu beténovej mazaniny min.
[tr.C 8/10 ocel. hlad. hr. 80-120 mm

Priplatok za prehlad. povrchu beténovej mazaniny min.

tr.C 8/10 ocel. hlad. hr. 120-240 mm

Priplatok za strhnutie povrchu mazanfhy latou pre hr.

|obidvoch vrstiev mazaniny nad 80 do 120 mm
|Debnenie stien, ryh a otvorov v podlahach zhotovenie |
'Debnenie stien, ryh a otvorov v podlahach odstranenie _

Vystuz mazanin z beténov (z kameniva) a z lahkych
betonov zo sieti KARI, priemer drétu 6/6 mm, velkost

|oka 150x150 mm

Nasyp z kameniva tazeného vodorovny alebo v

'spade, s utlacenim urovnanim povrchu
_Zhot_gveni_g okrajovej dilatacnej pasky z PE

Okrajové dilatacna paska PE RSS100/5 mm bez fdlie
na oddilatovanie poterov od stenovych konstrukcii,

\BAUMIT

Cementova samonivelizaéna stierka, pevnosti v tiaku

|20 MPa, hr. 5 mm

Cementova samonivelizagna stierka, pevnosti v tlaku

120 MPa, hr. 6 mm

Cementova samonivelizaéna stierka, pevnosti v tlaku

120 MPa, hr. 10 mm

'Ostatné konstrukcie a prace-buranie

Osadenie zahonového alebo parkového obrubnika
betdn., do 162ka z bet. pros. tr. C 16/20 s boénou

oporou

Obrubnik PREMAC parkovy, Ix&xv 1000x50x200 mm,

|sivé

Dilatagné &kary vkladané v cementobet. kryte, s

\vyplnenim §kar asfaltovou zalievkou, prieéne |
Rezanie existujliceho beténového krytu alebo podkladu

hibky nad 150 do 200 mm _
Montaz lesenia ramového systémového s podlahami

Sirky do 0,75 m, vysky do 10 m

Demontaz lesenia réamového systémového s

Deleladals o —_

MJ

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m2

m2
m2

m3

m2
m2

m2

ks

m2

m2

Mnozstvo

55,935

180,739

180,739

38,338

163,359
249,648

163,359

86,289

236,600

16,371

16,371

200,691

35,909

27,221
40,831

27,221

40,831

27,221

0,590
0,590

313,039

9,047
68,080

68,761

26,770
152,290

70,250

44,450

44,895 |
17,493.
16,250.
253,606-

253,606

0,210

J.cena [EUR]

9,200

1,310

1,370

3,880

2,370

8,360

11,460

11,460

14,320

42,030

38,910

31,540

114,170

120,700

20,540

10,270

6,220

10,010
3,620

3,380

65,810
0,210

0,300

6,940

7,720

11,100

5,460

2,560

4,410

16,690

1,630

1,270

6,190

117,130

Cena celkom [EUR]

514,600
236,770

1118,770
52,520

633,830
591,670 |
1 365,680
988,870

2 711,440

234,430

688,070

7 808,890.
1 132,5?'-0
23,980

3 285,5?d
4 782.540.
559,120.
419,330

169,310

5,910
2,140

1 058,070
595,380
14,300

20,630

185,780
1175,680

779,780

23 344,710

242,700

114,930 |

77,140
271.380.
388,020”

322,080



PC Typ

67

e8]
69
70

71

72
73

74

75

76

77

78

79

80

81

82
83

84

85

86

87

88
89

90

91
92

a3

94

95

96
97

98

99
100

101

102

103

A ARXRXERXEXE X

=

X

A | RARXRXE R

PN

Kaod

941855003

952901111
953945111

953995115

953995154

953995184

953995201

962032231

965043341

965043441

968081115

968072455

968072456

1968072559
968072876

968072875R

1971033541

971033651

978013141

978036131

978059611

K |978071251R
K 979081111
K 979081121

979082111

979082121

879089012

99

998011001

PSV

711
711111001

711112001
M 246170000900
711141559

711142559

628310001000

711132107

283230002700

283410017100

1600 mm,

‘brizolitowych, v rozsahu do 20 %, -0,01000t

|dalsi 1 km (7x)
/do10m
'za kazdych dalSich 5 m (5x)

), ostatné

|konétr. z tehal, tvarnic, z kovu vysky do 6 m

‘Zhotovenie izolacie proti zemnej vlhkoét"i-émilékovej
_vode vodorovna NAIP pritavenim

‘hydroizolaénych systémov, ICOPAL

[féloiu poloZenou volne na ploche zvislej

Popis MJ
Lesenie lahké pracovné pomocné s vyskou lederiovej m2
‘podlahy nad 1,90 do 2,50 m
|Vycistenie budov pri vyske podlazi do 4m m2
BAUMIT Rohova lista hlinikova m
|BAUMIT Nadokenna héta s odkvapovym nosom (PVC) m
|BAUMIT Soklovy profl Therm SL 14 (plastovy) m
BAUMIT Okenny a dverow d|1atacny profil (piastovy) m
|BAUMIT Rohova lista flexibilna (plastova) m
Buranie muriva alebo vyburanie otvorov plochy nad 4
m2 nadzakladového z tehal palenych, m3
\vapenopieskovych, cementovych na maltu, -1,90500t
Buranie podkladov pod dlazby, liatych dlazieb a
mazanin,betén s poterom,teracom hr.do 100 mm, m3
‘plochy nad 4 m2 -2,20000t
Buranie podkladov pod dlazby, l|atych dlazieb a
mazanin,beton s poterom,teracom hr.do 150 mm, m3
\plochy nad 4 m2 -2,20000t |
Demontaz okien plastovych, 1 'bm obvodu - 0 007t m
|Vyburanie kovovych dverovych zérubni plochy do 2 [
'm2, -0,07600t 2
Vyburanie kovovych dverovych zarubni plochy nad 2 m2

m2, -0,06300t

'Vyburanie kovovych vrat plochy nad 5 m2, -0,08600t C m2
Vyburanie zhrnovacich dveri ,
|Vyburanie kovovych okennych mrezi, -0,00600t
|Vyblranie otvorov v murive tehl.

-0,00200t m2
m2
-1,87500t m3
Vyburanie otvorov v murive tehl. plochy do 4 m2 hr. do
-1,87500t

Otl¢enie omietok stien vnutornych vapennych alebo
vapennocementovych v rozsahu do 30 %, -0,01000t
Otlcenie omietok &fachtenych a pod., vonkajsich

m3
m2

m2

Odsekanie a odobratie obkladov stien z obkladaéiek

vonkajsich vratane podkladovej omietky do 2 m2, - m2

10,08900t

Odstranenie izolacie proti vode lepenkovej vodorovnej, m2.

-0,00200t |
|Odvoz sutiny a vyburanych hmét na skladku do 1 km Lt

Odvoz sutiny a vybidranych hmét na skladku za kazdy t

Vnutrostaveniskova doprava sutiny a vybaranych hmét g

Vnutrostaveniskova doprava sutiny a vybaranych hmét ‘

Poplatok za skladovanie - betén, tehly, dlazdice (17 01 | t

Presun hmét HSV

Presun hmét pre budovy (801, 803, 812), zvisla

Prace a dodavky PSV

zolacie proti vode a vihkosti

Zhotovenie izolacie proti zemnej vihkosti vodorovna m2

|naterom penetraénym za studena

Zhotovenie izolacie proti zemnej vihkosti zvisla m2

penetratnym néterom za studena

Lak asfaltovy ALP-PENETRAL SN v sudoch 1t
m2

Zhotovenie izolacie proti zemnej vihkosti a tlakovej m2

\vode zvisla NAIP pritavenim

Pés asfaltovy HYDROBIT V 60 S 35 pre spodné vrstvy g

Zhotovenie izolacie proti zemnej vihkosti nopovou m2
Nopova HDPE félia FONDALINE 500, vyéka nopu 8

mm, proti zemnej vihkosti s radénovou ochranou, pre m2

| spoo‘nu sravbu ONDUUNE

A R e NG b ks

Mnozstvo

517,666

308,039
144,000
110,304
53,044
66,724
45,420

8,628

27,014

40,831

59,000

3,546

2,857

21,384
16,060
48,775

5,396

2,250

166,688

180,555

33,864

272,208
211,017

1477,119

211,017

1055,085

211,017

251,479

272,208

43,265
0,097

272,208

43,265

364,957

58,310

46,940

33.528

J.cena [EUR]

2,860
2,860

2,410
3,060
11,440
3,020
3,010

22,330

69,690

69,690

4,690
19,910

14,930

3610

2,700

4,500
67,300

52,430

0,820

0,520

8,000

6,810
11,900

0,370

9,330

1,050

14,320

9,650

0,210

0,260

1851,510

5,730

5,730

2,980

2,960

1,770

4.220

Cena celkom [EUR]

1 480,520

880,990
347,040
337,530
606,820
201,510
136,710

192,660
1882,610

2 845,510

276,710
70,600

42,660

77,200

43,360
219,490
363,150
117,970
136,680

93,890
270,910

1 853,740
2511,100
546,530

1 968,790
1107,840

3 021,760

2 401,620
2 401,620

126 707,040

4 058,310
57,160

11,250
179,600
1559,750

247910
1087,570

172,600
83,080

141.490



PC Typ
105- M |
106 M
.107. K |

D

108 K

109

=

110
111]
112

= |z2|x|

13

=

114 M
115

116 M

117] K
118 M
119 K

120 M
121 K
122 K
123] K |
124 M
125 K |
126 K

b
127 K
.128. K |
.129. K
130 M
.131. K
132. K

D
133 K
134. K |
.135. K
.136. K

137 K

Kod

2456500004

2477100077

998711201

713

713111132

631640000400

1713120010
283220003000

283280000300

713122111

283750002900

K 713131121

631440042100

713131143
1283230006600
713132211
283750001000

998713201

762
762421304
762421500
605140002200

762495000
998762202

763
763115311

763115514

763115136

590110003000

763135010

998763401

764
764351810

764359810

764410850

764454801

7644107

\g/m2,

Popis

| Flexibilni izolacéni hmota, ARDEX S7 plus, alebo
\ekvivalent

Pés tesniaci ARDEX CA 20P, alebo ekvivalent, na
utesnenie rohovych a spojovacich $kar pri aplikacii

 hydroizolacii

Presun hmét pre izol4ciu proti vode v objektoch vysky
do6m

Izolacie tepelng _
Montaz tepelnej izolacie stropov rebrovych mineralnou
vinou, spodkom kladenymi volne na podbitie medzi

|rebra

Doska ISOVER MULTIMAX 100x600x1200 mm
izolécia zo sklenej viny vhodna pre izolovanie $ikmych

striech a odvetranych faséd
_Zakfyva_l_jie tepelnej izolacie féliou
|Parozébrana - folia ZPVC, hr. 0,2 mm

Kontaktna paropriepustna fdlia, plosna hmotnost 1 00

Montaz tepelnej izolacie podiah polystyrénom,

(kladenym volne v jednej vrstve

Doska XPS STYRODUR 4000 CS hr. 80 mm, pre

_ extrémne zataZenie, parkoviskd, haly, ISOVER

Montéaz tepelnej izolacie stien mineralnou vinou, s

|Upravou viazacim drétom

Doska ISOVER UNI 12, 120x600x1200 mm izolécia 2
kamennej viny vhodna pre nezatazené lahké priecky,

| Sikmé strechy, stropy, podhlady

‘Montaz parotesne;j félie

Parozébrana - félia z PE hr. 0,2 mm

"Montaz tepelnej izol4cie podzemnych stien a zakladov |
Xps celoplognym prilepenim

Doska XPS STYRODUR 2800 C hr. 100 mm,

\zateplenie soklov, suterénov, podiéh, ISOVER |
Presun hmét pre izolacie tepelné v objektoch vysky do
6m

_Konstrukcie tesarske

OblozZenie stropov alebo strednych podhfadov z dosiek

|OSB skrutkovanych na zraz hr. dosky 18 mm

MontaZ oblozenia stropov, podkladovy rost

Laty zo smrekovca akost I, prierez do 25 em2, di. 1000-
A750mm |
Spojovacie prostriedky pre olistovanie $kar, oblozenie

__ stropov, strenych podhladov a stien - klince, zavrtky

Presun hmét pre konstrukcie tesarske v objektoch

|vydkydo 12 m

_Konstrukcie - drevostavby

Priecka SDK hr. 75 mm jednoducho oplastena

(doskami RBI 12.5 mm s tep. izolaciou, CW 50

Priecka SDK Rigips hr. 150 mm dvojito oplastena

‘doskami RB 12.5 mm s tep. izolaciou, CW 100

Montaz dvojitého oplastenia SDK priec‘.ky na

_konstrukciu z ocelovych profilov bez TI

Doska sadrokarténové RFI protipoZiarna,
impregnované, pozdlzna hrana PRO, hr 12,5 mm, $xl

11200x2000 mm,

Kazetovy podhrad SDK 600 x 600 mm, hrana A,

_konstrukcia viditelna, doska biela

Presun hmét pre sadrokarténové konstrukcie v

_stavbach(objektoch )vysky do7m

_ Konstrukcie klampiarske

Demontaz Zfabov pododkvap. Stvorhrannych rovnych,

|oblukovych, do 30° r§ 250 a 330 mm, -0,00347t

Demontaz kotlika kénického, so sklonom Zfabu do

|30st., -0,00110t

Demontéz oplechovania parapetov 1§ od 100 do 330

\mm, -0,00135t __ I
Demontaz odpadovych rur kruhovych, s priemerom 75
'a 100 mm, -0,00226t

Oplechovanie parapetov z hlinikového farebného Al

nlarhii hr 1rame cedbmma oL v -

MJ  Mnozstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]
kg 68,264 4,110 280,570
m 28,109 1,680 47,220
% 39,555 2,600 102,840
14 582,320

m2 | 544,416 1,810 985,390
m2 | 555304 10,210 5 669,650
m2 | 544,416 0,740 402,870
m2 | 313,039 1,450 453,910
m2 | 313,039 0,640 200,340
m2 | 272,208 0,900 244,990
m2 | 277,652 15,030 4173,110
m2 114,055 2,670 304,530
m2 | 116,336 6,270 729,430
m2 116620 1,540 179,590
m2 | 134,113 1,450 194,460
m2 58,310 4,200 244,900
m2 41,633 14,700 612,010
% 143,952 1,300 187,140
_ 6 281,410

m2 | 291,101 12,380 3603,830
m | 534240 3,870 2 067,510
m3 0.865 190,660 164,920
m2 | 291,101 0,600 174,660
% 60,109 4,500 270,490
_ 23 585,110

m2 19,408 29,110 564,970
m2 | 305,209 39,850 12 162,580
m2 | 114,055 12,140 1.384,630
m2 | 250,921 3,460 868,190
m2 | 249310 33,950 8 464,070
% 234,444 0,600 140,670
_ - _ 3499,010

m 44,490 0,890 39,600
ks 3,000 1,180 3,540
m 16,750 1,180 19,770
m 13,800 0,740 10,210

m 10 2ann 4= ama !



PC Typ
.139. |
.140.
”141.

142

146

147

K
K
K

K

D
143
144

K
K

D
145

K

M

148 M

149

150

Kod

764751112

764761123

764761233

998764201

765

765331841

1998765201
766
766621400

283290006100

283290006200

6110000001

M 6110000002

151 M

153

154
tH5

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166
167

168

169

170

152 M

.g.g.g.

=

6110000003

6110000004a

6110000004b

6110000005

6110000006

766662112

6116100004

6116100009

6116100005

6116100010

6116100006

766662132
6116100008
6116106007
6116100012
766694111
766694112
766694114
611550000400

611550001700

766702111

|systém s PTM, za

Popis

'Odpadova rura kruhova D 100 mm Lindab Rainline
Elite

Z1ab pododkvapovy polkruhovy R 190 mm, vratane

|Cela, hakov, rohov, kitov Lindab

Zlabovy kotlik k polkruhovym Zfabom D 190 mm

|Lindab Rainline Elite

Presun hmét pre konstrukcie klampiarske v objektoch

vydky do 6 m
_Konstrukcie - krytiny tvrdé

Olemovanie prestupu strednej krytiny tesniacim

_pasom WAKAFLEX S
|Presun hmét pre tvrde krytiny v objektoch vysky do 6

_Konstrukcie stolarske .
Montaz okien, dveri plastovych s hydroizolagnymi ISO
|paskami (exteriérovéa a interiérova)

Tesniaca folia CX exteriér, §. 290 mm, di. 30 m, pre
tesnenie pripajacej Skary okenného ramu a muriva,

|polymer,

Tesniaca folia CX interiér, §. 70 mm, di. 30 m, pre
tesnenie pripajacej Skary okenného rému a muriva,

polymér

Plastové okno 1kridlové, otv.-vyklopné, 6komorovy

|systém s PTM, zasklenie izol 3sklom, 1400x800, pol.1

Plastové okno Tkridlové, otv.-vyklopné, 6komorovy

|systém s PTM, zasklenie izol 3sklom, 750x900, pol.2

Plastové okno zdruZené z dvoch 2kridlovych, homné
kridla otv.-vykiopné, spodné sklopné , 6komorovy

|system s PTM, zasklenie izol 3sklom, 3000x2370,

Plastové dvere exteriérové, 2kridlové, 6komorovy

|systém s PTM, pevna vyplri, 1500x2100, pol.4A

Plastové dvere exteriérové, 2kridlové, 6komorovy

Plastova vstupna exteriérové s 1 kr.dverami ,
6komorovy systém s PTM, zaskl.izola¢.3sklom,
1400x2100, pol.5

\Plastové dvere exteriérové, 1kridlové, 6komorovy
|systém s PTM, zaskl.izola¢. 3sklom, 940x2100, pol.6

Montaz dverového kridla otoéného jednokridlového

|poldréazkového, do existujucej zarubne, vratane |
Dvere vnitorné jednokridliové piné, 600x 1970, vratane
|kovania, pol.D1 ]
Dvere vnutorné jednokridlové piné, 600x1970,vetracia

mriezka 400/200 v dolnej ¢asti dveri, vrétane kovania,
pol.D1m

Dvere vnitorné jedn_okr.-'dfové piné, 800x 1970, vratane |

kovania, pol.D2 =
Dvere vntitorné jednokridlové piné, 800x1970,
vetracia mriezka 400/200 v dolnej ¢asti , vratane

_kovania, pol.D2m |
Dvere vnutorné jednokridlové piné, 900x 1970, vratane

kovania, s obojstrannym madlom a okopnym plechom,
dverova mrigzka 400x200

Montaz dverového kridla otoéného dvojkridiového
poldrazkoveho, do existujlcej zarubne, vratane |
Dvere vnutorné dvojkridlové piné, 1250x1970, vratane
\kovania, polD5 |
Dvere vnutorné dvojkridlové piné, 1450x1970, vrétane
kovania, pol.D6

Dvere vnutorné dﬁo}krfdiové pfné, 1450x1970, s

|poZ.odolnostou EW30D1+C, vratane kovania, pol.D6

Montaz parapetnej dosky drevenej Sirky do 300 mm,

|dizky do 1000 mm

Montaz parapetnej dosky drevenej sirky do 300 mm,

dlzky 1000-1600 mm

Montaz parapetnej dosky drevenej sirky do 300 mm,

\dizky nad 2600 mm

Parapetna doska Standard vnitorna, Sirka 350 mm, z

|drevotriesky laminovanej, farba biela, WINK TRADE |
Plastové krytky k vnitornym parapetom Standard, pér,
\vo farbe biela, svetlohnedd, tmavohneda, WINK
Montaz zarubni oblozkovych pre dvere jed nokridlove

lac. 3sklom, 1500x2100, pol.4B

MJ
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ks
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ks
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ks

ks
ks

ks
ks
-ks
ks

ks

ks
ks
ks
ks
ks
ks

ks

par
kg

Mnozstvo

9,200

44,500

3,000

34,355

3,548

1,392

67,220

70,581

70,581

2,000

6,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000
17,000

3,000

2,000

8,000

3,000

1,000

5,000
1,000

3,000

1,000

2,000

5,000

1,000

10,815

9,000
17,000

J.cena [EUR]

26,610

38,980

24,590

1,850

39,240
5,600

13,360

1,900

0,760

126,190

960,610

1.093,380

1092970

1014,520

639,300
17,790

138,040

138,040

138,040

138,040

138,040

34,560

276,080

276,080

937,260

6,020

8,210

12,360

13,820

1,720

50,110/

169,010

Cena celkom [EUR]

244,810
1734,610
73,770

63,560

147,020
139,220
7,800

16 183,530
898,060

134,100

53,640

338,020

757,140
960,610

1083,380

1082970
1014,520

639,300
302,430

414,120
276,080
1104,320

414,120

138,040

172,800.
276, 080.
828,240
937,260
12,040
41,050
1 2,366 |
149,460

15,480
851,870



PC Typ
171 M
172 K
173 M
.174. M-
.175. K |

176 K
177 K
178

=

179
180
181

F - S S

182 M
183 K

D
184 K
185 M
186 K
187 M
188 K

D
189 K
190 K
191
192
193]
194

X ®I=2IxX

195

=

196 K

19?_ K
198 K
199 K
200 K
201 K
202 M|
203_ K )
204 K

D

NE W&

Kéd

611810001700
766702121

611810006200

611810006201

998766201

767

767581802
767582800

767135221R

767585210R

767991912

767995105

553000000001

998767201

771

771415014

15976400012

771575107

597740001700

998771201

776

776401800

776511820

776411000
283410017900
776420011

776541100

284110000110

998776201

777

7775110R
7775310

7775311

998777201

781

781445018

5976400004
7814911

998781201

783

TOoo4nETAA

Popis MJ
Zarubria vnitorné oblozkové PRAKTIK, Sirka 600-900
mm, vyska1970 mm, DTD doska, povrch dyha, pre ks
stenu hrabky 60-170 mm, pre jednokridiové dvere,
SAPELI |
_Mgnté_z'_ zarubni oblozkovych pre dvere dvojkridlové ks
Zérubria vnitoma oblozkové, Sirka 12501850 mm,
vy$ka 1970 mm, DTD doska, povrch dyha, pre stenu g
hribky 60-170 mm, pre dvojkridiové dvere PRAK TIK,
ISAPELI S :
Zarubria vnitorna oblozkova, 1450x1970mm pre -
\dvojkridiové dvere s poziar.odolnostou
Presun hmot pre konétrukcie stolarske v objektoch %
'vysky do 6 m ’
Konstrukcie dopInkové kovové
Demontaz podhladov lamiel, -0,00400t m2
|Demontaz podhradoy rostov -0,00200t m2
D+M nosnej konstrukcie stien a prieok z ohybanych g
(pozinkovanych profilov LINDAB
D+M nosnej konstrukcie podhladu z ohybanych Hig
|pozinkovanych profilov LINDAB — k|
|Ostatné opravy samostatnym rezanim m
Montaz ostatnych atypickych kovovych stavebnych Kg
\dopinkovych konstrukcii nad 50do 100 kg |
Ocelové prvky OR1,0P1 -OR3, PL1 - statika, 1x kg
\z8kl.néter _ _ |
Presun hmét pre kovové stavebne doplnkové %
| konstrukcie v objektoch vySky do 6 m
_Podlahy z dlazdic e
Montéz soklikov z obkladagiek do tmelu vel. 200 x 100 -
4 mm - — 1
Soklik keramicky m
Montaz podiah z dlazdic keramickych do tmelu ver. m2
1200 x 200 mm ]
Diazdice keramicke, Ixvxhr 197x 197x7 mm, m2
Presun hmét pre podlahy z dlazdic v objektoch vysky o
'do 6m
_Podlahy poviakové _
Demontaz soklikov alebo |i&t m
Odstranenie povlakovych podiah z nasfapnej plochy 2
/lepenych s podlozkou, -0,00100t
Lepenie podlahovych ligt soklovych m
|Soklova PVC lista DSL 60, ochranny lem 5 mm, m
Lepenie podlahovych soklov z PVC vytiahnutim m
Lepenie povlakovych podiah PVC heterogénnych v m2
|pasoch :
Podlaha PVC heterogénna Acczent Excellence 70
Topaz, hribka 2,5 mm), trieda zataZe 34/43, alebo m2
_ekvivalent B _ _ |-
Presun hmét pre podlahy poviakové v objektoch vysky %
do6m
Podlahy synteticke !
Samonivelizaéna priemyselna podlaha hr.5mm m2
"Podlahovy systém na baze PU betény - Ucerete DP10, i
|hr.9mm, resp.ekvivalent ] —
Ukonéenie podlahy vytiahnutim fabidnuy z podlahového -
systému Ucrete i |
Presun hmét pre podia hy syntetické v objektoch vysky %
|[do6m
Obklady ) _
Montaz obkladov vnuitor. stien z obkladaciek kladenych m2
|do tmelu vel. 200x200 mm 3
Obkladacky keramické | m2
D+M plastovych profilov pre obklad do tmelu - roh m2

Presun hmot pre obklady keramické v objektoch vysky |

o,
do6m %

Dokoncovacie prace - nétery

Naterv oral knnétr cuntaticbi fanio_L ~

Mnozstvo

17,000

5,000

4,000

1,000

160,950

| 268,356
268,356

123,905

272,208
3548

370,300

370,300

257,275

63,879

65,157

64,420

65,708
23,151

81,264/

270,140

17,244
17,589
17,244

13,900

31,767

15,181

18,700
152,200

132,402

159,954

307,368

313,515
307,368

94,179

J.cena [EUR]

126,370

62,290

110,840

264,420

0,550

1,350

61,090

47,450

1,580
3,050

6,090

0,800

2,880

6,370

14,850

11,460

3,550

1,090

2,770

2,550

1,670

4,850
7,160

13,370

0,350

28,780
64,740

42,280

0,550

17,160
11,520

1,730

2,000

Cena celkom [EUR]

2 148,290
311,450

443,360

264,420

88,520

25 959,000
1489,380
362,280

7 569,360

12 916,270
5610
1129,420

2 255,130

231,550

2 397,250
190,360
415,050
956,640
753,010
82,190

1523,390
88,580

748,290

43,970
29,370
83,630

89,520
424,720

5,310

16 083,370
538,190

9 859,250
5 59?,950.
8?‘970.

9 606,230

5 274,430

3611,690
531,750

188,360

R42 4RN



PC Typ
206 K
207 K

D _
208 K

209 K

D

210 K

[211] K |

Kad

783222100

783782404

784
784410100

784422271

HZS

HZS000111

VRN

VRNOG
000600011

Popis

* Nétery kov.stav.doplnk konstr. syntetické farby sedej

'na vzduchu schnuce dvojnasobné - 70um

Natery tesarskych konstrukcii, povrchova impregnacia '

proti drevokaznému hmyzu, hubam a plesniam,
\jednonasobna

\vySky do 3,80 m
Malby vapenné zakladné dvojnasobné, ruéne
nanasane na jemnozrnny podklad vysky do 3,80 m

Hodinoveé zGétovacie sadzby

Stavebno montazne prace menej naroéne, pomocné
alebo manupulaéné (Tr 1) v rozsahu viac ako 8 hodin -
‘otvory, prestupy, drazky pre rozvody instalaci

VedlajSie rozpocttové naklady

_ Zariadenie staveniska
Zariadenie staveniska

MJ

m2

m2

m2

hod

%

Mnozstvo

16,664

73,958

793,612

793,612

72,000

1903,301

J.cena [EUR]

5,310

3,000

0,860

1,860

12,320

1,390

Cena celkom [EUR]

88,490

221,870
2 158,630

682,510

1476,120

887,040

887,040

2 644,140

2644,140
2644,140



KRYCI LIST ROZPOGTU

Stavba:

Katedra hygieny a bezpegnosti potravin SPU v Nitre
Obijekt:

001 - Potravinovy inkubator
Cast:

002 - Zdravotechnika

JKSO: KS:
Miesto: parc.€.1189, Nitra Datum: _

Objednéavatel: ICO:
SPU, tr.A Hlinku 2, 94901 Nirra IC DPH:
Zhotovitel": ICO: 47758970
HIMBUILDING s.r.o0. IC DPH:
Projektant: ICO:
SHfinal s.r.0. IC DPH:
Spracovatel: ICO:
Ing.Desk IC DPH:
Poznamka:
Cena bez DPH 31 567,14
Zaklad dane Sadzba dane VySka dane
DPH zakladna 0,00 20,00% 0,00
zZnizena 31 567,14 20,00% 6 31343
Cena s DPH v EUR 37 880,57
Projektant Spracovatel’
Datum a podpis: Peciatka Datum a podpis: Peciatka
Objednavatel’ Zhotovitel

Datum a podpis: Peciatka : i Peciatka




REKAPITULACIA ROZPOCTU

Stavba:

Katedra hygieny a bezpe&nosti potravin SPU v Nitre
Objekt:

001 - Potravinovy inkubator
Cast'

002 - Zdravotechnika

Miesto: parc.€.1189, Nitra

Objednavater: SPU, trA Hiinku 2, 94901 Nirra
Zhotovitel: HIMBUILDING s r.0.

Kéd dielu - Popis

Naklady z rozpoétu

D1 - Prace a dodavky PSV
D2 - Zdravotechnika

Projektant: SHfinal s.r.o.
Spracovatel: Ing.Deak

Cena celkom [EUR]

31 567,14

31567,14
31 567,14



ROZPOCET

Stavba:
Katedra hygieny a bezpeé&nosti potravin SPU v Nitre
Obijekt:
001 - Potravinovy inkubator
Cast:
002 - Zdravotechnika
Miesto: parc.¢.1189, Nitra
Objednavatel: SPU, tr.A Hlinku 2, 94901 Nirra
Zhotovitel’ HIMBUILDING s.r.0.
PC Typ Kéd Popis

Naklady z rozpoctu

o D1 Prace a dodavky PSV
D D2 __ Zdravotechnika
Vykop v uzavretych priestoroch s naloZenim vykopu na
1 K Pol138 5 ; . %
[ dopravny prostriedok v hornine 1 az 4 |
2 K Pol139 \Priplatok k cenam za stazenie vykopu pre véetky triedy |
Zvislé premiestnenie vykopku z horniny laz IV,
. | " _POIMO ‘nosenim za kazdé 3 m vysky
| 4 | K Pal141 | Vodorovné premiestnenie vykopku tr.1-4 do 5000 m
| 5 | K Poal142 |Ulozenie sypaniny na skladky do 100 m3
6 M Pol143 \Poplatok za sklddku B - |
7 K Pol144 Zésyp sypaninou v uzavretych priestoroch s urovnanim
[ ] ____povrchu zdsypu
8 K Pol145 Obsyp potrubia sypani.nou z vhodnych hornin 1 az 4
| |bez prehodenia sypaniny
9 M Pol146 | Strkopiesok 0-63 b
/10 K Pol147 Priplatok k cene za prehodenie sypaniny
1 K Pol148 Lozko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v
| |otvorenom vykope z piesku a $trkopiesku do 63 mm
D+M potrubia z tlakovych rirok polyetylénovych
12 K Pol149 vonkajSieho priemeru 63 mm, vratane preplachu a
} \dezinfekcie a tlakovej skusky
D+M kombinovana armatuira na ochranu pitnej vody
13. K Pol150 'BA295A DN 50 , A
14 | K Pol151 |D+M jemny filter so spatnym preplachom F 76S DN 50 |
15 K Pol152 |Vysekanie Skar v murive a nasledne vyspravenie |
16| K Pol153 |Vyrezanie v prie¢kach Lindab a nasledne vyspravenie |
17 K Pol154 _Mor_!ta'? izolécie tepelnej potrubia D do 76 mm
TUBOLIT izolécia - trubica 22/13-DG ( 120) ARC-
e el e 10031 Armacell AZ FLEX
TUBOLIT izolécia - trubica 28/13-DG (98) ARC-0032
19 | M APol156 Armacell AZ FLEX
TUBOLIT izolécia - trubica 35/13-DG (72) ARC-0033
0| M| Pontar Armacell AZ FLEX .
TUBOLIT izolécia - trubica 42/13-DG (56) ARC-0034
ol Nl R \Armacell AZ FLEX )
TUBOLIT izolécia - trubica 70/13-DG (24) ARC-0048
22 ‘ M Pol159 \Armacell AZ FLEX 7 , |
TUBOLIT izol4cia - trubica 22/20-DG (72) ARC-0051
23 | M"|Poit6l Armacell AZ FLEX _
TUBOLIT izol4cia - trubica 35/30-DG (46) ARC-0053
a (M P Armacell AZ FLEX |
TUBOLIT izolécia - trubica 28/30-DG (32) ARC-0065
| Kl i \Armacell AZ FLEX
Nobasil-Knauf Insulation skruz vnutorn y priemer 43
26 M Pol163 mm, hribky 40 mm, 3peciéiny vyrobok z mineréalnej
[ Viny s AL povrchovou tipravou o |
27 K Pol164 l;’?(t)rubxe z PVC - U odpadové lezaté hrdlové v zemi D
28 K Pol165 I:;)Et_’ruble z PVC - U odpadové lezaté hrdlové v zemi D
29 K Pol166 Potrubie z PVC - U odpadové lezaté hrdlové v zemi D

1160
30 K |Pol167 |Potrubie z HT rir odpadové zvislé hrdlové D 75

MJ

m3
m3
m3

m3
m3
m3

m3

m3

m3

ks

ks
sub

oo [

Projektant: SHfinal s.r.o.
Spracovatel Ing.Deak
MnozZstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]
31 567,140
31 567,140
31 567,140
30,830 83,700 2 580,470
30,830 16,830 518,870
30,830 36,370 1121,290
13,260 4,580 60,730
13,260 0,690 9,150
22,542 10,500 236,690
17,570 12,090 212,420
9,880 15,150 149,680
16,796 | 6,630 111,360 |
9,880 9,090 89.810
3,380 35,200 118,980
2,000 30,150 60,300
1,000 824,610 824,610
1,000 700,870 700,870
1,000 47,730 47,730
50,000 5770 288,500
246,500 3,220 793,730
31,500 0610 19,220
51,000 0,690 35,190
7,000 0,950 6,650
6,000 1,120 6,720
4,500 1,940 8,730
52,500 1,120 58,800
19,000 2,520 47,880
69,000 2,240 154,560
6,000 4,320 25,920
23,500 18,110 425,590
55,000 19,650 1075,250
5,000 16,470 82,350
9,000/ 14,160 127.440
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Pol170

Pol171

Pol172

Pol173

Pol174

Pol175
Pol176

Pol177

Pol178

Pol179
Pol180

Pol181
Pol182

Pol183

Pol184

Pol185

Pol186
Pol187

Pol188

Pol189

Pol190

Pol191

Pol192

Pol193

Pol194

Pol195

Pol196

\Pol197

Pol198

Pol199

Pol200

Pol201

Pol202

Pol203
|Pol204
Pol205

Pol206

Pol207

Pol208

Pol209

Pol210

Pol211

Pol212

Pol213

Kéd

Popis

Potrubie z HT rur pripéjacie D 50

:Potrubie ZHT rur pripajacie D 110

Potrubie z plastickych rarok PP DN 32 polyfaznym

|zvaranim, vratane uchytenia, skugky tesnosti
|D+M podlahového vpustu HL310NPr DN110

D+M Zapachova uzavierka kondenzaéna so suchym

‘uzaverom HL136N
'D+M Zapachova uzavierka kondenzaéna HL138
D+M Vetracia hlawca HL807 DN75

D+M Vetracia hlavica HL81O DN110

D+M Cistiaca tvarovka HL98 DN110 do podiahy _
|D+M Zépachové uzavierka so suchym uzaverom HL21 |
D+M Cistiaca tvarovka DN75

D+M Cistiaca tvarovka DN110

‘Ostatné - skuska tesnosti kanalizacie v objektoch
|vodou do DN 150

Presun hmét pre vnitornu kanalizaciu v objektoch

\vySky do 12 m

Potrubie z ocel.rur pozink.bezsvik.beznych-11 353.0,

110 004.0 zvarov. beznych-11 343.00 DN 32

Potrubie z ocel.rir pozink.bezvik. beznych-11 353.0,

110 004.0 zvarov. beznych-11 343.00 DN 50
|Potrubie plasthlinikové ALPEX - DUO D20 v tyciach
|Potrubie plasthlinikové ALPEX - DUO D26 v ty¢iach
Potrubie plasthlinikové ALPEX - DUO D32 v tyciach
:Potruble plasthlinikové ALPEX DUO D40 v tyciach
Potrubie plasthlinikové ALPEX DUO D83 v tygiach
:Potruble z nerezovej ocele D54 (DNSO)

Ochrana potrubia p_lstenymi pasmi DN 32 a DN 40
:Ochrana potru"t;ia plstenymi pésmi DN 50 a DN 65
'D+M Vytokovy ventil 1/2"

|D+M Regulaény ventil DN15 HERZ 48/70°C DN15

D+M Vyvazovaci ventil s meracou clonou HERZ-

'STROMAX 4017MW DN15
|D+M Ventil mosadzny priamy K-83 T 3/4"

D+M Filter FY30 DN20

'D+M Spatny ventil zavitovy 3/4"

D+M Poistny ventil 1/2" x 3/4"

_-D+M Ventil mosadzny priamy K-83 T 5/4"

D+M Spétny ventil zavitovy 5/4"

'D+M Spatny ventil 2"

'D+M Ventil mosadzny priamy K-83 T 2"

'Hydrant s tvarovo stalou hadicou HSH2 25/30+skrinka

‘Tlakova skagka vodovodného potrubia zavitového do
|DN 50

Preplachnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do

DN 80

Presun hmét pre vnutorny vodovod v objektoch vysky
nad6do12m )

D+M umyvadia do predstenového systému vratane
zriadenia pripojky na potrubi, z&pachovej uzavierky,
vyvedenia a upevnenia vypustky, nastenky, stipa,

|rohovych ventilov, batérie, predstenoveho systemu

D+M dvojdrezu do predstenového systému vratane
zriadenia pripojky na potrubi, zapachovej uzavierky,
vyvedenia a upevnenia vypustky, nastenky, rohovych

|ventilov, batérie, predstenoveho systemu ] |
D+M WC do predstenového systemu vratane zriadenia

pripojky na potrubi, vyvedenia a upevnenia vypustky,
nastenky, toaletna doska, tlagidla WC splachovaéa,

|predstenového systému

D+M WC pre invalidov do predstenového systemu
vratane zriadenia pripojky na potrubi, vyvedenia a
upevnenia vypustky, nastenky, toaletna doska, tladidla

'WC splachovaéa, madiel, predstenového systému

D+M pisoara do predstenového systému vratane
zriadenia pripojky na potrubi, zapachovej uzavierky,
vyvedenia a upevnenia vypustky, nastenky, rohovych

ventilav tladidla enlacrhAuania nradstanmuaha eustami

MJ

3

ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks

3

3131331323133

sub

sub

sub

sub

sub

sub

MnozZstvo

4,000

8,500

8,000

1,000

1,000
1,000
3,000
1,000

1,000

1,000
3,000
127,500

0,555

22,500

21,500

84,000

120,000
26,000
27,000

4,500

2,000
22,500
21,500

4,000

1,000

1,000

1,000
1,000
1,000
1,000
2,000

1,000
1,000
4,000

2,000
307,500

307,500

0,651

5,000

6,000

2,000

1,000

1,000

J.cena [EUR]
' 9,880

18,890

15,380

134,230

57,970

37,810
32,500
23,360

33,210

22,200
135,820
15,270

0,980

23,290
16,960

24,870
17,830
25,310
34,230

52,000

121,710

73,380

2,020
2,880

47,020

7,300

30,900

12,610
11,320
1,200

7,600

20,120
26,930
38,080
39,040
225,290

1,400

1,020

21,060

288,170

156,290

492,430

1235,410

480,400

Cena celkom [EUR]
44,460
75,560
130,730
1073,840
57,970

37,810
32,500
70,080
33,210
22,200
135,820
45,810

124,950
12,930
381,600

534,710

1497,720
3 037,200
889,980

1 404,000
547,700
146,760
45,450
61,920
188,080
7,300

30,900

12,610
11,320
11,200
7,600
40,240
26,930
38,080
156,160
450,580

430,500
313,650

13,710

1 440,850
937,740
984,860

1235,410

480,400



PC Typ Kéd Popis MJ  Mnozstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

'D+M sprchy do predstenoveho systemu vratane
77 K 'Pol214 zriadenia pripojky na potrubi, zapachove; uzavierky,

vyvedenia a upevnenia vypustky, nastenky, rohovych s 200 786,820 1573,640
|ventilov, batérie, predstenoveho systemu
D+M vylevky do predstenoveho systemu vratane
78 K Pol215 ztladema pr'rpo]ky na potrt,p’r:nr vyveglema a ugevnema sib 1,000 291,750 291,750
vypustky, nastenky, rohovych ventiloy, batérie,
b b - (prediZenia s natr. a ¢apom, predstenoveho systemu = == / S |
79 K |Pol216 | Montaz dvigrok__l_(ovpvych lakovar_'l_ych | ks | 4,000 ) 11,710 B 46,840
| 80 | M |Poi217 _ Dvierka krycie 15x30 cm komaxit biely | ks | 4,000 | B 3,220 | 12,880
81 K Pol218 Prtasun hmét pre zariadovacie predmety v objektoch t 0823 24,250 19,960
= [ Vyskydo12m . | |
Expanzna nadoba Reflex, typ REFIX s membranou, .
49 9
e lak 3 bary.plastovy poviak, objem 181 sib | 1,000 40920, o
83 K Pol220 giikr:mﬁsrodefcrmamy kruhovy B 0-10 MPa &.03313 K 1,000 52.280 52.280
84 K Po21 _ Prechodka HDPE100 D63 / Nerezové ocel DNSO | ks 1000 61,140 61,140
|85 K Pol222 _ _Pre_chodka_ Nerezova ocel DNSOI_PE_-ALPE_ D63 | ks | 1,000 39,780 ] 39,780,
86 K |Pal223 _ | D+M Elektricky zavesny ohrievaé vody, objem 200! | ks | 1,000] 415,000 415,000
87 | M Pol224 D+Mm Cerpadio WILO STRA 708-Z 30/1-8 1x230V ks 1,000 363,340 363,340
D+M Upravoviia tvrdosti vody (v pripade ak to bude 0 760 700,780
88. M IPo)‘225 . _\fyiadova_fteqﬁno{@gfa)__DN{lO | ks | 1.000. 700,78 . 00,78
89 K Pol226 Nfapojn_ame o_dvodu !(ondenzatu zo \:rzduchotechnlckych, ks 2,000 95470 190,940
) | = _|klimatizagnych a karenarskych zariadeni | | 23 |
90 K |Pol227 _Zavesy,konz_oly, objimky,pevne body | sub | 1,000 47,730 47,730



KRYCI LIST ROZPO&TU

Stavba:

Katedra hygieny a bezpe&nosti potravin SPU v Nitre
Objekt:

001 - Potravinovy inkubator
Cast:

003 - Vzduchotechnika

JKSO:
Miesto: parc.€.1189, Nitra

Objednavatel:
SPU, tr.A Hlinku 2, 94901 Nirra

Zhotovitel":
HIMBUILDING s.r.o.

Projektant:
SHfinal s.r.o.

Spracovatel:
L.Oravec

Poznamka:

Cena bez DPH

Zaklad dane
DPH zakladna 0,00
Znizena 94 985,68
Cena s DPH
Projektant
Datum a podpis: Petiatka
Objednavater

Datum a podpis: Peciatka

v EUR

Spracovatel’

Datum a podpis:

Zhotovitel

Datum a podpis:

KS:
Datum:

1CO:

IC DPH:

I1CO:

IC DPH:

ICO:

IC DPH:

ICO:

IC DPH:

Sadzba dane

20,00%
20,00%

47758970

94 985,68
Vyska dane
0,00

18 997,14

113 982,82

Peciatka

Peciatka



REKAPITULACIA ROZPOGTU

Stavba:

Katedra hygieny a bezpe&nosti potravin SPU v Nitre
Obijekt:

001 - Potravinovy inkubéator

Cast:

003 - Vzduchotechnika
Miesto: parc.¢.1189, Nitra
Objednavatel: SPU, tr.A Hlinku 2, 94901 Nirra
Zhotoviter: HIMBUILDING s.r.o0.

Kéd dielu - Popis

Naklady z rozpoétu
VZT - Vzduchotechnika

D1 - Zariadenie &. 1 Napojové a cerealne VyVojové centrum

D2 - Zariadenie &. 2 Technologicka pripravoviia
D3 - Zariadenie &. 3 Vetranie ostatnych priestorov
D4 - Izolacie vzt potrubia

D5 - Ostatné

Projektant: SHfinal s.r.0.
Spracovatel: L.Oravec

Cena celkom [EUR]

94 985,68

94 985,68
45011,99
40 392,66

4 349,59
3 446,18
1785,26



ROZPOCET

Stavba:

Obijekt:

Cast:

Miesto:
Objednavatel:

Katedra hygieny a bezpeé&nosti potravin SPU v Nitre

001 - Potravinovy inkubéator

003 - Vzduchotechnika

Zhotovitel

PC Typ

Naklady z rozpoctu

10

11

12

13

14

15

16

17

18
19

20

21

22

23

D

D

=

"Exzxix

VZT

D1

1.1

Pol4

£94

Pol5

1.5

Pol6

1.6

Pol10

1.13

Pol11

parc.¢.1189, Nitra

SPU, tr.A Hlinku 2, 94901 Nirra
HIMBUILDING s.r.o.

Popis

Vzduchotechnika

Zariadenie &. 1
Jednotka dpravy vzduchu, umiestnenie do interiéru
privod: 3 600 m3/h, 350 Pa, odvod: 3 800 m3/h, 350
Pa zostava a vykony podla prilohy Zoznamu strojov
vratane riadiaceho systému, prekéblovania, a vetkych

|snimacov a akcnych prvkov. Beznapéatovy kontakt 2
|montaz vratane uloZenia na pruznu podlozku

Zdroj chladu pre AHU 1.1 vyrobok: Mitsubishi electric
CU-ZM28C Power inverter s pripojovacim rozhranim
PAC-IFO13B-E s celkovym menovytym chladiacim

vykonom 28 kW Prislusenstvo: konzoly pre osadenie
kondenzacnych jednotiek na stenu, potrubné rozvody

ch

montaz

\Indukény odsévac pér priestorovy, odvod 1900 m3/h

vyrobok: IMOS-Systemair IOPC-1000x1200 -

| 1900m3/h - 2-400x160

montaz

Indukény odsévaé pér priestorovy, odvod 900 m3/h
vyrobok: IMOS-Systemair IOPC-1000x1000 - 900m3/h

- 1-250x240

montaz

|Regulator konstantného prietoku vzduchu do

Stvorhranného potrubia, prietok vzduchu 1600 m3/h

| vyrobok: IMOS-Systemair NOTUS-S/ - 400x300 - M0
‘montaz

Regulator konstantného prietoku vzduchu do
kruhového potrubia, prietok vzduchu 600 m3/h

\vyrobok: IMOS-Systemair NOTUS-RI - 8250 - M0
‘montaz

Regulator konstantneho prietoku vzduchu do
kruhového potrubia, prietok vzduchu 400 m3/h

vyrobok: IMOS-Systemair NOTUS-RI - 180 - M0
_montaz

Regulétor konstantného prietoku vzduchu do
kruhového potrubia, prietok vzduchu 200 m3/h

| vyrobok: IMOS-Systemair NOTUS-RI - 3125 - MO
|montaz

Anemostat s pevnymi lamelami pre privod 400-600
m3/h vyrobok: IMOS-Systemair ADQ - 600 - E
prislusenstvo: pretlakovéa komora PB-VVKU-IH-600-

1250-S-C

montaz
Odlucovac tukov, dvojvrstvovy s reguldciou prietoku

\vyrobok: IMOS-Systemair GT L - H - M - 600x300 - R
| montaz

Hlinikové mriezka so Stvorcovymi otvormi vyrobok:

IMOS-Systemair NOVA-E - 2 - 800x300 - 0 - UR - AN

montaz

'Odvodné tanierové vyustka @125 vyrobok: Systemair
|EFF 125, prislusenstvo: montazny ramik RFU

MJ

Napojové a cerealne vyvojové centrum

kpl

kpl

kpl

kpl
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks

ks

kpl!

kpl
ks
ks
ks
ks
kpl

Datum:
Projektant: SHfinal s.r.o.
Spracovatel: L.Oravec
MnozZstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]
94 985,680
94 985,680
45 011,990
1,000 19 522,420 19 522,420
1,000/ 1375,690 1375,690
1,000 8 380,180 8 380,180
1,000 871,620 871,620
1,000 1788,400 1788400
1,000 161,720 161,720
1,000 1657,130 1657130
1,000 161,720 161,720
1,000 220,530 220,530
1,000 16,800 16,800
2,000 110,270 220,540
2,000 15,750 31,500
1,000 93,460 93,460
1,000 9,030 9,030
1,000 82,960 82,960
1,000 7,560 7,560
7,000 156,470 1.095,290
7,000 9.350 65,450
1,000 249,940 249,940
1,000 25,250 26,250
4,000 39,910 159,640
4,000 3,470 13,880
7,770 31,080

4,000



PC Typ

25

EJ

27

28]

29

|30]

31

132]

33

5]
36|

37

58 ..

39

P

41

42

43

44

45

E3

47

P ..

49

50

51

53

55

P ..

=

=

|Pol27

AEIXIEx

Kad

1.19

Pol16

1.20

Pol17

1.21

Pol18

1.25

Pol19

1.26

Pol20

Pol21

-1

Pol22

D2

2.1

Poi23

22

Pol24

25

Pol25

2.6

Pol26

2.7

Pol7

2.10

Popis

Hiinikové dverova mriezka vyrobok: IMOS-Systemair
[NOVA-D - 2 - 400x200 - URT - AN
‘montaz

Hranaté vyfukova hlavica so sitom vyrobok: Technov

|VHH S 630x630 Zn
 montaz

Protidazdova zaluzia so sitom pre $tvorhranné potrubie
vyrobok: IMOS-Systemair PZ-ZN - 1000x500 - S

prisluSenstvo: montéZny rém UR-1000x500 - PZ
 montaz

Bunka timica hiuku v hygienickom prevedeni, dizky
1500 mm obidve strany s nébehom Vyrobok Greif-

\akustika GH 200*500*1500. 1
‘montaz

Bunka timica hluku v hygienickom prevedeni, dizky
1000 mm obidve strany s nabehom Viyrobok Greif-

‘akustika GH 200*500*1000. 1

‘montéz _

Pruzny timié hiuku @250 Vyrobok Sonodec 25 @254
:montéz ' _ _

| Pruzny timi¢ hluku e_r'f 25 Vymboﬁ} Sonodec 25 9127

montaz

‘Stvorhrané potrubie z pozinkovaného plechu do

pretlaku / podtlaku 1000 / 1000 Pa, trieda tesnosti B
vrétane zavesov do obvodu / % tvaroviek: 1050 / 80%-
8m, 1500/ 50% -12m, 1900/ 30%-18m, 2630 / 0%-

10,5m, 3000/ 20%-2m, 3500/ 80%-15m
‘montaz

Stvorhrané potrubie z pozinkovaného plechu,
VODOTESNE do pretlaku / podtiaku 1000 / 1000 Pa,
trieda tesnosti B vrétane zévesov do obvodu / %

\tvaroviek: 1900 / 40%-4m, 2630 / 40%-3m, 3500/ 20%-
.5m, 4000/ 50%-4m
|montaz

Kruhové potrubie SPIRO z pozinkovaného plechu do |
pretlaku / podtlaku 600 /600 Pa, vrétane zavesov,
priemeru / pocet kusov tvaroviek: 250 / 15- 15m, @180

|/ 3-9m, 8125/ 6-10m
‘montaz

Zariadenie &. 2 Technologicka pripravoviia

Jednotka Upravy vzduchu, umiestnenie do interiéru
privod: 3 000 m3/h, 350 Pa, odvod: 3 200 m3/h, 350
Pa zostava a vykony podia prilohy Zoznamu strojov
vratane riadiaceho systému, prekablovania, a vietkych

_snimacov a akénych prvkov. Beznapétovy kontakt 2

montaz vratane ulozenia na pruznu pedlozku

\Zdroj chladu pre AHU 2.1 vyrobok: Mitsubishi electric

CU-ZM14S Power inverter s pripojovacim rozhranim
PAC-IFO13B-E s celkovym menovytym chiadiacim
vykonom 14 kW Prislusenstvo: konzola pre osadenie

|kondenzacnej jednotky na stenu, potrubné rozvody
|montaz

Indukény odsévaé pér priestorovy, odvod 1520 m3/h
vyrobok: IMOS-Systemair IOPC-1000x1800 -

| 1520m3/h - 1 -400x300
‘montaz

Indukény odsévaé par priestorovy, odvod 600 m3/h
vyrobok: IMOS-Systemair IOPC-1000x1200 - 600m3/h

- 1-250x240
|montaz

Indukény odsévac par brfestorovy, odvod 760 m3/h
vyrobok: IMOS-Systemair IOPC-1000x1000 - 760m3/h

- 1-250x240
‘montaz

Regulétor konstantného prietoku vzduchu do
kruhového potrubia, prietok vzduchu 1200 m3/h

\vyrobok: IMOS-Systemair NOTUS-RI - 3315 - MO
|montaz

Reaulétor konstantndhn nriatalss usrsiniv: sin

MJ

ks
ks
ks
ks
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ks

ks

3|13(3(3|F

kpl
'kpl'

kpl

kpl_

kpl

kpl

kpl

kpl

kpl

kpl
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks

ks

Mnozstvo

1,000
1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

10,000

10,000

15,000

15,000

20,000
20,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000,

1,000

J.cena [EUR]

36,760

6720

194,280

19,950

95,560

12,600

76,660

6,830

49,360

5,780
6,630
0,630

4,890

0,420

2 856,400

1139410

1228,670

571,280

556,580

195,330

18 839,640

1564,720

4 148,080

509,320

2 369,130

161,720

1788,400

161,720,

1657,130

161,720

134,420

15,750

Cena celkom [EUR]

36,760
6,720

194,280
19,950

95,560
12,600
766,600
68,300
740,400
86,700
136,600
12,600

29,340
2,520

2 856,400
1139,410
1 228,670

571,280
556,580

195,330

40 392,660
18 839,640
1564,720

4 148,080

509,320
2 369,130
161,720
1 788,400
161,720
1 657,130
161,720
134,420

15,750



PC Typ

58| K Polg

59

60|

61

62

63
64
65

66

67

69

.. 75 ..

71

72|

73

=T ..

75

76
'77
78|
=
&

81

82

a3

| 84]

85

58 ..

87

=

89

90

91

53 ..

93

xixaxa.x

M

Exaxk.xz.x's:.x =

=

=

212

2,15

Pol12

2.16

_' Pol28

217

Pol2g

2.18

'Pol14

2.20

Pol16

2.21

Pol18

2.25

Pol1g

2.26

Pol20

Pol21

-5

Pol21

-6

Pol22

D3

3.1

Pol30

32

Pol31

3.3

Kéd

Pol10

Popis

montaz

Regulétor konstantného prietoku vzduchu do
kruhového potrubia, prietok vzduchu 400 m3/h

\vyrobok: IMOS-Systemair NO TUS-RI - 6180 - MO
|montaz

Anemostat s pevnymi lamelami pre privod 400-600
m3/h vyrobok: IMOS-Systemair ADQ - 600 - £
prisiudenstvo: pretlakova komora PB-VVKU-IH-600-

1250-8-C
 montaz

Privodné tanierova vyustka 0160 vyrobok: Systemair

|TFF 160, prisluenstvo: montazny rémik RFU
‘montaz

Odlucovac tukov, dvojvrstvovy s reguldciou prietoku

vyrobok: IMOS-Systemair GT L - H - M - 500x300 - R

montaz

Hiinikové mriezka S0 $tvorcovymi otvormi vyrobok:
|IMOS-Systemair NOVA-E - 2 - 800x300 - 0 - UR - AN

montaz

Hiinikové dverova mriezka vyrobok: IMOS-Systemair
[NOVA-D - 2 - 400x200 - UR1 - AN

montaz : !
Protidazdova Zaluzia so sitom pre Stvorhranné potrubie
vyrobok: IMOS-Systemair PZ-ZN - 1000x500 - S

\prislu$enstvo: montazny rém UR-1000x500 - Pz
‘montaz

Bunka timica hiuku v hygienickom prevedeni, dizky
1500 mm obidve strany s nabehom Vyrobok Greif-

\akustika GH 200*500*1500.1
|montaz

Bunka timiéa hiuku v hygienickom prevedeni dizky
1000 mm obidve strany s ndbehom Viyrobok Greif-

akustika GH 200*500*1000.1
_'montéi -

Pruzny timi¢ hluku @250 Vyrobok Sonodec 25 9254
‘montaz

Pruzny timié hiuku 8200 Vyrobok Sonodes 25 6203

montaz

\Pruzny timi hiuku o100 Vyrobok Sonodec 25 2102
‘montaz

Stvorhirané potrubie z pozinkovaného plechu do
pretlaku / podtlaku 1000/ 1000 Pa, trieda tesnosti B
vrétane zavesov do obvodu / % tvaroviek: 1050 /
100%-0,5m, 1900 / 20%-1 6m, 2630/ 50%-4m, 3000/

120%-3m, 3500/ 90%-3m
‘montaz

Stvorhrané potrubie z pozinkovaného plechu,
VODOTESNE do pretiaku / podtlaku 1000/ 1000 Pa,
trieda tesnosti B vratane zdvesov do obvodu / %
tvaroviek: 1050 / 30%-2m, 1500/ 40%-15m, 1900 /

10%-24m, 3000/ 70%-4m, 3500/ 100%-4m
|montaz

Kruhové potrubie SPIRO z pozinkovaného plechu do |
pretlaku / podtiaku 600 / 600 Pa, vrétane z&vesov,
priemeru / podet kusov tvaroviek: 2400/ 3-3m, @315/

4-4m, 8250/ 1-6m, 8200/ 2-0,5m, 5180 / 6-6m
|montaz

Zariadenie &. 3 Vetranie ostatnych priestorov

Ventilator do kruhového potrubia, g = 750 m3/h, Pstat
= 170 Pa 230-1-50, 147 W, 0,632 A vyrobok:
Systemair K 250 L sileo, prislusenstvo: 2x FK spona

jmontaz _ — .
Ventildtor do kruhového potrubia, g = 400 m3/h, Pstat

=250 Pa 230-1-50, 102 W, 0,442 A vyrobok:

Systemair K 200 M sileo, prislusenstvo: 2x FK spona
‘montaz

Maly néstenny ventilétor so spétnou klapkou, q = 75
m3/h, Pstat = 60 Pa, 230-1-50, 34 W vyrobok:

Viaalaicr AWV Aaa

MJ Mnozstvo J.cena [EUR]
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3(3/3|3|3/3)7

kpl

kp!
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kpl
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2,000/

1,000

1,000

4,000

4,000

4,000

4,000

1,000

1,000

4,000

4,000

2,000

2,000

1,000

1,000

9,000

9,000

5,000

5,000
10,000
10,000

2,000

2,000

6,000

6,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1.000

15,750

93,460

9,030

156,470

7,980

14,490

3,990

204,780

26,250

39,970

3470

32,550

4,730

95,560

12,600

76,660

6,830

49,360

5,780
7,820
0,630

7,140

0,530
4870/
0,420

1.386,190

535,580

2 499,350

976,640

410,610

220,530

218,430

39,910

177,470

39,910

112 a1n

Cena celkom [EUR]

31,500
93,460

9,030
625,880

31,920
57,960
15,960
204,780
26,250
159,640
13,880
65,100
9,460

95,560

12,600
689,940

61,470
246,800

28,900
78,200
6,300
14,280

1,060
28,020
2,520

1.386,190
535,580
2 499,350

976,640
410,610

220,530

4 349,590
218,430
39,910
177,470
39,910

P .



PC Typ

95 M
9% K
97 M
98 K
99 M
100 K
101 M
102 K
103 M
104 K
105 M
108 K
107 M
108 K
109 M
110 K
11 M
112 K
113 M
114 K
115 M
116 K
17 M
118 K
119 M
120 K
121 M
ja K
123 M
124 K -
125 M
126 K |
D
127 M
128 K
129 M
130 K
131 M
D
132 K
133 K
134 K
135 K

3.4

Pol33

3.10

Pol34

3.12

Pol28

3.13

Pol15

3.15

Pol16

3.20

Pol3s

2.21.1

Pol3s

3.22

Pol37

3.25

Pol3g

3.26

Pol38

3.30

Pol3g

3.31

Pol3g

-6

Pol22

- 10

=11

D4

Pol40

[Pol130

Pol131

Pol132
_P0!133

D5

Pol134

Pol135
Pol136
Pol137

Kéd

Pol22

Popis

Axidlny ventilétor, q = 500 m3/h, Pstat = 110 Pa, 230-

1-50, 145 W, 0,655 A vyrobok: Systemair AW 315 E4
sileo prislusenstvo: termostat TM 10

|montaz

Tesna regulacné klapka do Stvorhranného potrubia, s
oviadanim vyrobok: IMOS-Systemair RKT 355x355 - S
prisluSenstvo: servopohonom 230V s pruZinou - pod

\pridom otvoreny

montaz

'Odvodné tanierové vyustka 9160 vyrobok: Systemair
\EFF 160, prislusenstvo: montézny rémik RFU

montaz

| Odvodné tanierova vyustka 2100 vyrobok: Systemair
\EFF 100, prislusenstvo: montazny rémik RFU
|montaz

Hiinikova dverové mriezka vyrobok: IMOS-Systemair

INOVA-D - 2 - 400x200 - URT - AN
‘montaz

Pretlakové Zaliizia kryjiica potrubie 355 vyrobok:

| Systemair VK-35
_montaz _ |
ProtidaZdové Zalizia so sitom pre Stvorhranné potrubie

vyrobok: IMOS-Systemair PZ-ZN - 355x355 - S

prislusenstvo: montazny ram UR-355x355 - PZ

montaz

Protidazdova Zallizia so sitom pre kruhové potrubie
|vyrobok: Systemair IGC 125
|montaz

Timi¢ hluku pre kruhové potrubie vyrobok: Systemair

LDC 250-900
|montaz

TImi¢ hluku pre kruhové potrubie vyrobok: Systemair

LDC 200-900

montaz

\Kruhové vyfukova hlavica so sitom vyrobok: Technov
\VHKV 8 8250 Zn

montaz

Kruhové vyfukova hlavica so sitom vyrobok: Technov
\VHKV S 5200 Zn

montaz

Pruny timic hiuku @125 Vyrobok Sonodec 25 127
'montaz ' )
Pruzny mié hiuku @100 Viyrobok Sonodec 25 2102
:montéz

Stvorhrané potrubie z pozinkovaného plechu do
pretlaku / podtlaku 1000/ 1000 Pa, trieda tesnosti B

\vrétane zdvesov do obvodu 1500/ 0% tvaroviek
|montaz - |
Kruhové potrubie SPIRO z pozinkovaného plechu do

pretlaku / podtlaku 600 / 600 Pa, vrétane zavesov,
priemeru / pocet kusov tvaroviek @355 / 0-2m, @250 / 2-
3m, 200/ 2-3m, @180/ 5-2m, 8125/ 6-10m, @100/ 0-

2m

montaz

Izolacie vzt potrubia o
Tl - tepelna izolacia vzt potrubia vo vnuitornom

\prostredi_hribky 20mm

montaz

Montézny material -
|montaz - zhotovenie pomocnych konstrukcii

Spojovaci a tesniaci material

Ostatne

Zaregulovanie, skisobna prevadzka, odovzdanie

\zariadenia vratane véetkych protokolov, revizii a
_Mimostaveniskové d_c_:_pr_ava
PPV a murarska vypomoc

vnutrostaveniskovy presun

MJ

kpl

' _kpl

kpl

kpl
kpl
kpl
kpl

ks
ks
ks
ks

ks

kpl

m2

m2
kpl
kpl
kpl

kpl
kpl
kpl
kel

Mnozstvo

2,000

2,000

2,000

2,000

7,000

~ 7,000

2,000

2,000

5,000

5,000

2,000

2,000

2,000

2,000

1,000

1,000

2,000

2,000

2,000

2,000

1,000

1,000

1,000

1,000

10,000

10,000
3,000
3,000

3,500

3,500

1,000

1,000

200,000
200,000

1,000

1,000
1,000

1,000

1,000
1,000
1,000

J.cena [EUR]

654,240

45,160

186,930

19,640

10,870

3,680

6,770

3,360

36,760

6,720

43,060

8,780

50,410

11,790

5,990

6,620

131,270

11,340

99,760

11,340

89,260

13,440

68,260

13,440

3,890

4,100

3,180

29,400

6,620

347,600

92,410

8,190
5,880

246,780

86,110
299,290 |

336,050

903,130
210,030

336,050

Cena celkom [EUR]

1.308,480

© 90,320
373,860

39,280
76,790
25,760,
13,540
6,720
183,800
33,600
86,120
17,560

100,820

23,580
5,990
6,620
262,540
22,680
199,520
22,680
89,260
13,440
68,260

13,440
38,900
41,000
9,540
12,300

102,900

23,170
347,600

92,410

3 446,180
1 638,000

1176,000
246,780
86,110
299,290

1785,260
336,050

903,130
210,030
336.050



KRYCI LIST ROZPOCTU

Stavba;

Katedra hygieny a bezpeénosti potravin SPU v Nitre
Obijekt:

001 - Potravinovy inkubator
Cast:

004 - Elektroinstalacia

JKSO:
Miesto: parc.€.1189, Nitra

Objednavatel:
SPU, tr.A Hiinku 2. 94901 Nirra

Zhotovitel"
HIMBUILDING s.ro.

Projektant:
SHfinal s.r.0.

Spracovatel:
Ing.Kovacik

Poznamka:

Cena bez DPH

Zéklad dane
DPH zékladna 0,00
znizena 29 345,82
Cena s DPH
Projektant
Datum a podpis: Peciatka
Objednavater

Datum a podpis: Peciatka

v EUR

Spracovater

Datum a podpis:

Zhotovitel’

Datum a podpis:

KS:
Datum:

ICO:

IC DPH:

ICO:

IC DPH:

ICO:

IC DPH;

ICO:

IC DPH:

47758970

Sadzba dane

20,00%
20,00%

29 345,82

Vyska dane
0,00
5 869,16

35 214,98

Peciatka

Peciatka



REKAPITULACIA ROZPOETU

Stavba:

Katedra hygieny a bezpe&nosti potravin SPU v Nitre
Objekt:

001 - Potravinovy inkubator
Cast"

004 - Elektroinstalacia

Miesto: parc.€.1189, Nitra

Objednavater: SPU, tr.A Hiinku 2, 94901 Nirra
Zhotovitel": HIMBUILDING s.r.0.

Kéd dielu - Popis

Naklady z rozpoétu

D1 - Elektroinstalacia
D2 - TRUBKY, KRABICE
D3 - VYSTRAZNE TABULKY, STITKY, PODLOZKY
D4 - SILNOPRUDOVE VODICE A KABLE NN
D5 - SPINACE
D6 - ZASUVKY-LEGRAND
D7 - ULOZNE SYSTEMY
D8 - SVIETIDLA
D9 - Nudzove a bezpecnostne svietidla
D10 - BLESKOZVOD A UZEMNENIE
D11 - ROZVADZAGE
D12 - POMOCNE PRIDRUZENE PRACE

Projektant: SHfinal s.r.o.
Spracovatel: Ing.Kovagik

Cena celkom [EUR]

29 345,82
29 345,82
1 065,96
1022,12

7 064,70
101761
169485
125378

3 690,71
689,28
141435

6 207,10

4 225,36



ROZPOCET

Stavba:

Katedra hygieny a bezpegnosti potravin SPU v Nitre

Obijekt:

001 - Potravinovy inkubator

Cast"

004 - Elektroinstalacia

Miesto:

Objednavatel:
Zhotovitel:

PC Typ

Néklady 2z rozpoctu

b D1

D D2
1 K Pol41
2 K Pola2
3 K Pol43
4 K Polag
5 K Polas
6 K Pola7
7 K Polag
8 K Polag

D D3
9 | K Polso
10 K Pol51
11 K Pol52
12| K Pol53

D D4
13 K Pol54
14 K Pol55
15 K Pol56
16 K Pol57
17 K Polss
18 K Polsg
19 K Polo
20 K Pol6
21 K Pole2
22 K 'Polg3
23 K Polg4
24 K 'Polgs
25 K Pol6s
26 K Pole?
27 K Polgg
28 K Polgg
29 K 'Poi71
30 K Pol72
31 K Pol73
32 K Pol74
33 K Pol70

D D5
34 K Pol7s
35 K Pol7e
36 K Pol77
37 K Pol77a
38| K Pol78
39 K Pol79
40 K Pol8o

parc.€.1189, Nitra

SPU, tr.A Hlinku 2, 94901 Nirra
HIMBUILDING S.TI.0.

Popis

Elektroinstalacia

TRUBKY,V KRABICE
TRUBKA OHYBNA PE 2323 - PE 23

TRUBKA OHYBNA PE 2329 - PE 29
"TRUBKA OHYBNA PE 2336 - PE 35
"TRUBKA OHYBNA PE 2348 - PE 45
‘univerrzélna krabica priem. 68
»pristroqué krabica

el. instala¢n4 krabica
el. instal. krabica ACIDUR IP65

VYSTRAVZNEVTABULKY, STITKY, PODLOZKY

|Vystrazna tabulka

ukoncenie vodicoy v rozvadzagi

|9znacovaci stitok na kabel
\izol. doska IDK-S tl. 5 mm /6 kg/m2/

SILNOPRUDOVE VODIGE A KABLE NN
CYy 15 zeleno/zlty - zatahovaci

Cr4 zeleno/zity
"CY 6 zeleno/zity
CY 25 zeleno/zlty
'CY 35 zeleno/zlty
'CY 70 zeleno/zlty
CYKY 2Ax15
[CYKY 3Ax15

CYKY 3Bx1,5
CYKY 3Cx1,5
CYKY 3Cx25

CYKY 4Dx15
CYKY 5Cx 15
CYKY 5Cx25
'CYKY 5Cx4
CYKY 5Cx6
ICYKY 5Cx25
CYKY 5Cx35
/AYKY 3x150+70

CHKE-V 3Ax1.,5

Datovy kabel FTP 4x2x0,5-8trukturovana kabelaz CAT |

6A s ukonéenim na patch paneli

SPINACE

Jednopolovy vypinac - typ -01

'seriovy prep.striedavy - typ -05

'srriedévy prepinac - typ 06

'striedavy prepinac - typ 07

jednopolovy vypinac - typ -01 do vihka IP54
Asen’ovy prep.striedavy - typ -05 do vihka IP54

[triadown: meramiaox o

MJ

&% 553333

Mnozstvo

310,000

80,000
20,000
10,000
28,000

30,000

33,000
18,000

8,000

140,000
140,000
2,000

120,000
160,000
140,000

55,000
50,000
20,000
110,000
180,000

20,000

440,000
990,000
40,000
170,000/
420,000/
90,000/

40,000

55,000
50,000
20,000
20,000/

120,000

2,000

2,000
2,000/
2,000/
8,000/

9.000

Datum:

Projektant:
Spracovatel

J.cena [EUR]

1,830

1,940
2,930
3,590
1,490
1490
1620

6,060

24,690

4,930

0,760

14,000/

0.400

0.800

1,140
4,020
5,230

9,530

0,790

0,980

0,980

0,980

1,360

1,220
1,410
2,080

3,050
4270
15,480
21,400
13,310
1,560,

1,410

7,080

10,210

9,630

9,590

8,450

N AnA

SHfinal s.r.o.
Ing.Kovagik

Cena celkom [EUR]

29 345,820

29 345,820

1 065,960
567,300
155,200

58,600
35,900
41,720
44,700
53,460
109,080

1022,120
197,520
690,200
106,400

28,000

7 064,700
48,000
128,000
159,600
221,100
261,500
190,600
86,900
176,400
19,600
431,200

1 346,400
48,800
239,700
873,600
274,500
170,800
851,400

1 070,000
266,200
31,200

169,200

1017.610
14,160
20,420
19,260
19,180
67,600



PC Typ

a2

143

44

K
K

K

45 K
46 K

.4?..

48

49

51
52

53

54

55
56
57 |

58

59

60

61

62

63

64

65

66

F3g

68

69

70 |
71
e
73]

74

%]
76

77

.?3.

79

80

¥

82

.RA

|

XXX = XO

x| X X X | =

| =

‘o
x| =

o
R A RXR=mx=I=

RXX'?{XKD

Kod
Polg2

Polg3
Pol84

Palg5

Polg6

Polg7

D6

[Polgg

Polgg

"Pol90
|Pol90a
|Pol90b

D7

Polg1

Pol92

Pol93

Pol94
Polgs

D8

Polg6

Polg7

Pol9g

Pol9g

Pol100

Pol101

Pol101a

Pol101b

Pol101c

'Pol101d

Dg
Pol102

Pol103

D10

Pol104
Pol105
Pol106
Pol109

Pol110

Pol111
Pol112

Pol113

Pol114

D11

Pol115

Pol116

Pol117
Pol117a

Pol117b

Naldan

Popis

|snima¢ pohybu RC130 IP54
tlagitko so signalkou pre osvetlenie

havarijne tlacitko -oznacene na vypnuti - IP44 -kontakt |

170

tlacitko central STOP-v zasklenom prevedeni-

|0znacene-kontakt 1/0
|spina¢ 3po!-16A!4_00V, IP54

tiacitko-zvonkove 230V

_ZAS_UVKY-LEGRAND )
(dvojzasuvka 230V, AC, 16A, IP20

jednoducha zasuvka s viekom do vihka - 16A/230V,

IP54

‘zasuvka trojfazova 16A/400V 1P54
_dato#a_zasu'vka D 23(_RJ45
_televizna'zasgvka TV

ULOZNE SYSTEMY -
kabelovy 2lab FUNKENY PRI POZIARI §=50mm.

_komplet s prislusenstvom, L=3m

mini kanal Strader, $=50, boénica=50mm, L=3m s

|prislusenst.

kabel. zlab Strader §=100, bocnica=80mm, L=3m s

|prislu§enst.s krytom

kabel. Zlab Strader §=200, boénica=80mm, L=3m s

\prislugenst.s krytom ]
|ocelova pomocna konstrukcia -pre uchytenie zlabov

SVIETIDLA

A-LED svietidlo 600x600 do podhladu IP43-Vyrtych

‘typ HOOVER-1700-4K, 34W

B-Led svietidlo-chodby fi Vyrtych typ Ba ndog -1700-4K |

15W

C-stropne svietidlo do podhladu BANDOG SQUARE-

|LED (social. zariadenie), IP43

D-nastene svietidlo nad zrkadlo BIGL-D211

|2x11W/IP43 (social. zariadenie)

E-LED svietidl. 600x600-3atria i Vyrych typ Harrier-

14950-4K, 42/

F-svietidlo stropne Europa LED-10000-236-4K-

_73Wi8?55__|__me_\_/Gf|P6_E_i
|G-LED svietidlo vonkajsie nad dvere 26W/IP54

H-LED svietidlo 600x600 DO VLHKA fi Vyrych typ

_ Hoover 7080-4K, 50w __ |
K-Led svietidlo-chodby fi Vyrtych typ Bandog -3000-4K,
22w B )

'S-Led sviet nastenné pri sprche-prepreg 26W/1P44

_Nudzove a bezpegnostne svietidia
|nudzove svieﬁdro s akumulatorom Cronus 14W

pjktogramov_é svietidlo prisadené

_BLESKOZVOD_A UZEMNENIE
\vodi¢ FeZn pr. 8mm
vodi¢ FeZn pr. 10mm
-pa’sovina FeZ_n 30x4mm
_'Zachytévac_ié ty6'1,_5m S podstavcom
Zachyiévacia tyc‘: 2,5m s podstavcom
'Svorka SK
 Svorka SP1

Svorka skusobna SZ v podiahovom vyhotoveni OBO

|BETTERMAN
|uzemnovacia pripojnica -HUS

ROZVADZAGE

'ROZVADZAC RH

ROZVADZAG R21

'ROZVADZAC R25

ROZVADZAC R26

'ROZVADZAC datovy

MJ

ks
ks
ks
ks

ks
ks

ks
ks

ks
ks
ks

ks
ks
ks
ks
kg

ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks

ks
ks

ks
ks

ks
ks
ks
ks

ks
ks

ks

ks
ks
ks
ks

MnoZstvo

2,000/
12,000

3,000

1,000

4.000_'
1,000

14,000/

99,000

19,000
3,000
1,000

4,000

28,000
25,000

10,000
20,000

39,000

14,000

7,000
3,000
2,000

6,000
4,000/

5,000

2,000
2,000

12,000/
9,000

240,000

60,000
95,000

2,000

1,000
18,000
14,000

6,000

2,000

1,000

1,000/

1,000

1,000

1nnn!

J.cena [EUR]

100,660
5,080

7,080

54,380

15,630
4,220

13,220
7,080

37,370
28,290
13,950

8,740
8,740
17,420

32,020
10,920

31,210.
26,840.
38.450.
?8,410I
25,690.

36,940
135,670
129,940

26,840
37,150

32,570
33,160

2,650
3,000
2,630
56,220
61,480
3,150
2,010

3,680
33,830

763,740
763,740
763,740
763,740

T S,

Cena celkom [EUR]

201,320
60,960

21,240

54,380
62,520
4,220
1694,850
185,080
700,920
710,030
84,870
13,950
1253,780
34,960

244,720
435,500

320,200
218,400

3 690,710
1217,190

375,760.
269,150
235,230.

51,380

221,640
542,680
649,700

53,680
74,300

689,280
390,840
298,440

1414,350
636,000
180,000
249,850
112,440

61,480
56,700
28,140

22,080
67,660

6 207,100
763,740
763,740
763,740
763,740



PC Typ

Kéd

0 D12
85 K Polt
86 K 'Pol2
87 K Pol3
88 K Pol120
89 K Pol121
190 K Pol122
91 K [Pol123
92 | K |Pol124
93| K Pol125
9 | K Pol126
195 K [Pol27
9 K Pol128

Popis

_POMOCNE PR!DRUZENE PRACE
_demontaz exist skrine RIS3

nova rozpojovacia - istiaca skrifia SR3 typ Hasma -

| Plastova IP44
uprava kabelového rozvod u pr| SR3
_pronpomarna prepazka
|protipoZiarne upchavky Hilty
B revizna sprava
__:dr32kovame v betone Sirka do 40 mm, hl=25mm
_drazkovame v tehle Sirka do 40 mm, hi=25mm

vrtanie do Zelezobet. priemer 30mm, hrub. steny do

1350mm

vrtanie do Zelezobet. priemer 50mm. hrb. steny do

1350mm
_nemedwdane a drobne montaz prace

projekt skutog. vyhotovema

MJ

ks
ks

hod |
——
]
set |

ks

ks

hod
_set

Mnozstvo

1,000/

1,000

10,000
12,000
48,000
1,000
120,000
40,000

12,000

5,000

20,000
1,000

J.cena [EUR]

2,530

685,390

23,390
86,360
24,010
190,940
3,860
1,580

1,600

2,000

23,390
286,400

Cena celkom [EUR]

4 225,360
2,530
685,390
233,900
1036,320
1152480
190,940
77,200/
63,200

19,200

10,000

467,800
286,400



KRYCI LIST ROZPOETU

Stavba:

Katedra hygieny a bezpecnosti potravin SPU v Nitre
Objekt:

001 - Potravinovy inkubator
Cast:

005 - Ustredné vykurovanie

JKSO:
Miesto: parc.¢.1189, Nitra

Objednavatel:
SPU, tr.A Hlinku 2, 94901 Nirra

Zhotovitel"
HIMBUILDING s.r.o.

Projektant:
SHfinal s.r.0.

Spracovatel"
Ing.Valent

Poznamka:

Cena bez DPH

Zaklad dane
DPH zakladna 0,00
zZnizena 12 251,50
Cena s DPH
Projektant
Datum a podpis: Pediatka
Objednavatel’

Datum a podpis: Pediatka

KS:
Datum:
ICO:
IC DPH:

ICO:
IC DPH:

1CO:
IC DPH:

ICO:
IC DPH:

Sadzba dane
20,00%
20,00%
v EUR
Spracovater

Datum a podpis:

Zhotovitel

47758970

12 251,50

Vys$ka dane
0,00
2 450,30

14 701,80

Pecdiatka

Peciatka




REKAPITULACIA ROZPOGTU

Stavba:

Katedra hygieny a bezpecnosti potravin SPU v Nitre
Objekt:

001 - Potravinovy inkubator
Cast:

005 - Ustredné vykurovanie

Miesto: parc.¢.1189, Nitra Datum: _

Objednévatel: SPU, tr.A Hlinku 2, 94901 Nirra Projektant: SHfinal s.r.o.
Zhotovitel: HIMBUILDING s.r.o. Spracovatel: Ing.Valent
Kdd dielu - Popis Cena celkom [EUR]
Néklady z rozpoétu 12 251,50
PSV - Prace a dodavky PSV 10 639,02
713 - |zolacie tepelné 15637,67
732 - Ustredné kurenie, strojovne 311,99
733 - Ustredné kurenie - rozvodné potrubie 4543 46
734 - Ustredné kurenie - armatdry 2178,41
735 - Ustredne kurenie - vykurovacie telesa 960,57
767 - Konstrukcie doplnkové kovové 794,98
783 - Natery 311,94
OST - Demontaz 663,40
Ostatné - Ostatné 949,08

HZS - HzZS 949,08



ROZPOCET

Stavba:

Obijekt:

Cast:

Miesto:

Katedra hygieny a bezpe&nosti potravin SPU v Nitre

001 - Potravinovy inkubator

005 - Ustredné vykurovanie

Objednavatel:
Zhotovitel:

PC Typ

Naklady z rozpoétu

98

99

100

101

107
108
109

110

112

104
105

102

10

11

12

Kod

PSV

713
713482121

713482131
713482132

713482133

283310004700
283310004800
283310006400
283310006500
283310006800

283310006900

\p-tbl-pe-50-15-3

1-520/1,0
998713202

732
7321998100

426426d-0s
732111142-100

732111312-25
732111312-40

732111312-65

732111402

998732201

733
733111102

733111103

733111104

733111105

parc.€.1189, Nitra

SPU, tr.A Hlinku 2, 94901 Nirra
HIMBUILDING s.r.o.

Popis

Prace a dodavky PSV

Izolacie tepelné
Montaz trubic z PE, hr.15-20 mm,vnUt.priemer do 38
mm

Montaz trubic z PE, hr.30 mm,vnit.priemer do 38 mm |

Montaz trubic z PE, hr.30 mm,vnit.priemer 39-70 mm

_Montéi trubic z PE, hr.30 mm,vnut.priemer 71-95 mm |
lzolacné PE trubica TUBOLIT DG 22x20 mm (d

potrubia x hr. izolécie), nadrezana, AZ FLEX
Izolacna PE trubica TUBOLIT DG 28x20 mm (d

\Potrubia x hr. izolacie), nadrezana, AZ FLEX

Izolacné PE trubica TUBOLIT DG 35x30 mm (d

_potrubia x hr. izolécie), rozrezana, AZ FLEX

Izolacné PE trubica TUBOLIT DG 42x30 mm (d

\potrubia x hr. izoldcie), rozrezana, AZ FLEX

Izola¢né PE trubica TUBOLIT DG 60x30 mm (d

_potrubia x hr. izolécie), rozrezana, AZ FLEX

Izolacné PE trubica TUBOLIT DG 76x30 mm (d

_potrubia x hr. izolécie), rozrezané, AZ FLEX
Péaska TUBOLIT PE -50mm/15m/3mm

Lepidlo 520-1,0 |

Presun hmot pre izolacie tepelné v objektoch vysky
nad 6 mdo12m

Ustredné kurenie, strojovne

'Montaz orientaéného stitka
' Dodévka orientacnych $titkov

Rozdelovac a zberaé teleso rozdelovaéa a zberata

_akost normy 11 353.0 DN 100

Rozdelovaé a zberad,rurkové hrdlo rozdelovaca a

\zberaca bez priruby akost nor. 11 353.0 DN do 25

Rozdelova¢ a zberaé,rirkové hrdlo rozdelovaéa a

'Zberaca bez priruby akost nor. 11 353.0 DN do 40

Rozdelovac a zbera¢, rirkové hrdlo rozdelovaéa a
zberaga bez priruby akost nor. 11 353.0 DN do 65
Montaz rozdelovaéa a zberada Dn 100

Presun hmét pre strojovne v objektoch vysky do 6 m

Ustredné karenie - rozvodné potrubie

Potrubie z rdrok zavitovych ocefovych bezsvovych
beznych nizkotlakovych DN 10
Potrubie z rirok zavitovych ocelovych bezsvovych

‘beznych nizkotlakovych DN 15

Potrubie z rarok zavitovych ocelovych bezdvovych
beznych nizkotlakovych DN 20
Potrubie z rarok zavitovych ocelovych bezsvovych

he?nirh nizbatlabAiniak MR SE

MJ

3 3(3(3|3

3

ks
ks

%

sub.

ks

ks

ks

ks

ks

ks
%

Mnozstvo

203,000

24,000
63,000
18,000

136,000

67,000

24,000

4,000

59.000

18,000

4,000
1,000

15,164

8,000

8,000

2,000

10,000

2,000

4,000

2,000
3,086

1,000

136.000
75,000

24 000

Datum:

Projektant:
Spracovatel:

J.cena [EUR]

2,860

3,160
3480
3,780

0,780

0,910

2,340

2,800

3,250

5,960

4,170
22,220

1,400

2,140
0,310

30,160
9,010
10,110

17,890

23,400

1,100

8,510

8,220

9,580

11 AR1N

SHfinal s.r.o.
Ing.Valent

Cena celkom [EUR]

12 251,500

10 639,020

1537,670
580,580

75,840
219,240
68,040

106,080
60,970
56,160
11,600

191,750

107,280

16,680
22,220

21,230

311,990
17,120
2,480

60,320
90,100
20,220

71,560

46,800
3,390

4 543,460
8510

1117,920

718,500

nNTO cAn



17

18

19

20

22

23
24
48

49 |

25

26

27

28

2
30
31

50

Bl
51

52

]
ol

57

33
45_

58

34]
46

55

36

37
38

39

42
40
41
56

69

70

71

==

PC Typ

X XX X =l =

x| X |ET =

=

K
K
K
K
M
K
m
M
M
M
M
M
K
M
M
K
M
K
M
K
M
K

.g.

Kéd

733121122

1733190107

733190217

733191111
733191113

998733201

734

734109115

734109215

4228461365
422846136516

734172112

734172113

734172114

734172116

734173216
734173416
734209104

4849211006

734200112
4228461003

4228461087

4225700200
4225701600
4223358000

484A0V10

734209115
4225701800

4228461387

734209116
4225700600
734200117

4228461336

734209118
4225700600-2

734391124

388320002300

734412220

734421150

734494121

K 734499211
K 998734203

735

735154040

735154140

735154141

Popis

Potrubie z rirok hladkych bezsvovych nizkotlakovych
priemer 76/3,2 ]
_Tl_akov_é skuska potrubia z ocelovych rirok zavitovych
Tlakova skuska potrubia z ocefovych rirok do priem. |
89/5

B _M_anie_ta pr_iestupové pre rurky DN 20

‘Manzeta priestupova pre rarky nad 32 do DN 50
Presun hmét pre rozvody potrubia v objektoch vysky
do6ém

Ustredné karenie - armatary

Montaz armatry prirubovej s dvomi prirubami PN 0,6
DN 65

Montaz armatury prirubovej s dvomi prirubami PN 1. 6 |
DN 65

Herz kilapka medziprirubové DN 65 /6

|Herz klapka medziprirubové DN 65 /16

Medzikus prirubovy bez protiprirub z ocelovych rarok
(hladkych - akost 11 353.0 jednoznaéné DN 25
Medzikus prirubovy bez protiprirub z ocelovych rirok
(hladkych - akost 11 353.0 jednoznaéné DN 40 ]
Medzikus prirubovy bez protiprirub z ocelovych rirok
(hladkych - akost 11 353.0 jednoznaéné DN 50 B
Medzikus prirubovy bez protiprirub z ocelovych rurok
|hladkych - akost 11 353.0 jednoznaéné DN 65
|Prirubovy spoj PN 0, 6/1, 200st. C DN 65

Prirubovy spoj PN 1, 6/1, 200st. C DN 65

Montéz zavitovej armatury s 1 zavitom G 3/4
Prislusenstvo vykurovania HERZ Termostat HERZ
MINI", 6 - 28 °C Herz obj.¢. 1920060

Montaz zavitovej armatiry s 2 zavitmi do G 1/2

Herz ventil priamy TS-90 1/2" 0bj.€. 1772391

\Herz ventil spiatockovy RL-5, priamy 1/2
(0bj.¢.1392301 N

|Gulovy ventil ARCO FF,PN 25 3/8" s p&ckou

ARCO gulovy ventil s packou, MF, PN 25 1/2"
|Kohuit tquomerov_}? obycajny M 20x1,5 mm

|A utomaticky odvzdusriovaci ventil Flexvent Dn 10
_Montéz_;_avitqvej armatury s 2 zavitmi G 1

ARCO gulovy ventil s packou, MF, PN 25 1"

Herz ventil regulacny STROMAX-GM 1", priamy, s
\meracimi ventilSekmi obj.¢, 1421703

Montaz zavitovej armatury s 2 zavitmi G 5/4

ARCO gulovy ventil s packou, FF, PN 25 5/4"
Montaz zavitovej armatury s 2 zavitmi G 6/4

Herz ventil regulacny STROMAX-GME 1 1/2" priamy |
_prirubovy, s meracimi ventiléekmi obj.¢. 1421845
Montaz zavitovej armatury s 2 zavitmi G 2

ARCO gulovy ventil s paékou, FF, PN 25 2"

'Ostatné horucovodné armatury, kondenzaéna siucka

_na privarenie STN 13 7533.1 - stoc¢ené

Teplomer axiglny d 100 mm, pripojenie 1/2" zadné s
Jimkou dizky 50 mm, rozsah 0-120 °C, IVAR

Montaz teplomeru technického axialneho priemer 100
‘mm dizka 50 mm

Tlakomer deformaény kruhovy B 0-10 MPa ¢.53312
\priem. 100 i
Navarok s metrickym zavitom akost mat.11 416.1 M
120x1, 5 dizky do 220 mm e
Ostatné meracie armatury, montaz navarka M 20 x 1,5
Presun hmét pre armatiry v objektoch vysky nad 6 do
24 m

Ustredné karenie - vykurovacie telesa

Montaz vykurovacieho telesa panelového
Jiednoradového 600 mmy/ dizky 400-600mm
Montaz vykurovacieho telesa panelového dvojradového
\vysky 600 mm/ dizky 400-600 mm ]
Montaz vykurovacieho telesa panelového dvojradového
|vySky 600 mm/ dizky 700-900 mm

MAntAS tnileiemiimaiabh - 2t

MJ

m

ks.

ks

sub.

sub.

ks
ks

sub.
sub.
stb.
stb.

_' sub.
| sub.

ks
ks

ks
ks

ks

ks
ks
ks
ks
ks
ks

ks

ks
ks
ks

'ks

ks
ks

ks
ks
ks

ks

_ks

%

ks
ks

Mnozstvo

18,000

299,000
18,000

10,000
44,807

2,000

2,000

2,000

2,000
4,000

4,000

4,000
2,000

4,000
4,000
10,000

10,000

32,000
10,000

10,000

6,000
2,000
2,000
11,000
4,000
2,000

2,000

2,000/
2,000
1,000

1,000

2,000,
2,000

2,000

2,000

2,000
2,000

4,000
4,000

21,719

3,000
1,000

3,000

J.cena [EUR]

30,380
0,430/
0,610
6,630
8,900/
1,400

38,530

44,790

62,580
62,580

20,640
28,390
43,850

38,750

22,460
25,140,
0,980

11,680
2,770/
10,780
8,760
5,070
5450
17,210
8,510
3,720
13,390
63,580
4,450
18,660

5,740

94,400

6,880
37,490

12,410
6,610.
15.240-
14,100.

4,730
3,990
0,300

7,150
7,270

7,770

Cena celkom [EUR]

546,840
128,570
10,980
212,160
89,000
62,730

2178,410
77,060

89,580

125,160
125,160

82,560
113,560
175,400

77,500

89,840

1005601
9,800

116,800

88,640
107,800

87,600

30,420
10,900
34,420
93,610
14,880
26,780 |

127,160

8,900
37,320
5,740

94,400

13,760
74,980

24,820
13,220 |
30,480
28,200

18,920
15,960
6,520

960,570
21,450
7,270

23,310



PC Typ

73

66

67
59
60
61
62
63
| 64

65

68

74

76 M

75

93

94

95
96

97

77

78

79

80

81
82
83

84

85

86
87
88

89

90

Kad
735154144
.735158110
?35155;20
14845366620
4845374200
4845374300
4845375350

4845375500

4845381050

998735202

767
767995101
._m-4

998767202

783
783225100

.783226100
.783424340
.783424740
.783425750
OST

733110806
.733110808
.733110810
.?33190801
.?33193810
I733890803
.734100812
.734200822
.734890803
.735211824
.735211830
.735494811

735890802

Ostatné

HZS
|ON

'Montaz vykurovacieho telesa panelového dvojradového
‘vysky 600 mm/ dizky 2000-2600 mm

vodou U. S. Steel KoSice jednoradového
\vodou U. S. Steel KoSice dvojradového

Jjednym panelom a jednym konvektorom 600x0600

|dvoma panelmi a jednym konvektorom 600x0700

|dvoma panelmi a jednym konvektorom 600x 1800

___|dvoma panelmi a jednym konvektorom 600x2000

4645380400 \dvoma panelmi a dvoma konvektormi 600x0700 AAA

‘dvoma panelmi a dvoma konvektormi 600x2000 AAA

nad6do12m

doplnkovych konstrukcii do 5 kg ke
/Atypické konStrukcie -dopinkové kovové Lt

'schnlice dvojnas. 1x s emailov. - 105pm

'schntce zakladny - 35um

115 do DN 32

_dvojitej do DN 50
'uholnikov L do 50x50x5 mm, -0,00215t

_potrubia vodorovne do 100 m z obj. vy$. do 24m

'do G 1, -0,00100t
|armatur do 24m
|76/3/156 do 6m s poctom pramefiov 4, -0,25684t

‘priemeru 76/3/156, -0,01140t

'vykurovacich telies do 12m

Popis MJ

ks

Vykurovacie telesa panelové, tlakova skiska telesa e

Vykurovacie telesa panelové, tlakova skuska telesa ks

Vykurovacie teleso doskové ocelové KORAD 11K s i

Vykurovacie teleso doskové ocelové KORAD 21K s

(dvoma panelmi a jednym konvektorom 600x0600

Viykurovacie teleso doskové ocelové KORAD 21K s ks

Vykurovacie teleso doskové ocelové KORAD 21K s ks

Vykurovacie teleso doskové ocelové KORAD 21K s K&

Viykurovacie teleso doskové ocelové KORAD 22K s ks

Vykurovacie teleso doskové ocelové KORAD 22K s S

Presun hmét pre vykurovacie telesa v objektoch vysky |

Konétrukcie dopinkové kovové
Montéaz ostatnych atypickych kovovych stavebnych

Presun hmét pre kovové stavebné dopinkové
konstrukcie v objektoch vysky nad 6 do 12 m

Natery

Natery kov.stav.dopink.konstr. syntetické na vzduchu m2

Natery kov.stav.doplnk.konstr. syntetické na vzduchu <

Natery kov.potr.a armatur syntet. potrubie do DN 50

'mm dvojnas. 1x email a zakladny nater - 140um

Natery kov.potr.a armatur syntetické potrubie do DN 50

'mm zakladne - 35um

Natery kov.potr.a armatur syntetické potrubie do DN
100 mm zakladné - 35um

‘Demontaz

Demontaz potrubia z ocelovych rirok zavitovych nad

DemontaZ potrubia z ocelovych rurok zavitovych nad

132 do DN 50

Demontaz potrubia z ocelovych rirok zavitovych nad

50 do DN 80

Demontaz prisluenstva potrubia,odrezanie objimky ks

Rozrezanie konzoly, podpery a vyloznika pre potrubie z ks

Vnutrostav. premiestnenie vyburanych hmét rozvodov ;

Demontaz armatury prirubovej s dvomi prirubami nad k;

150 do DN 100, -0,03900t

Demontaz armatury zavitovej s dvomi zavitmi nad 1/2 -~

Vnutrostaveniskové premiestnenie vybtranych hmot t

Demontaz registra z ocelovych rirok rebrového ki

Rozrezanie registra z ocelovych rirok rebrového =

Vypustanie vody z vykurovacich sustav(bez m2

_kotlov,ohrievacov,zasobnikov a vyk.telies

Vnutrostaveniskove premiestnenie vyblranych hmot t

Ostatné
HZS

| Oprava nétéru - hod

ks

Mnozstvo
2,000.
3,000.
?,000-
3,000 |
1,000 |
1,000 |
1,000 |
1,000 |
2,000 |
1,000 |

9,450

100,000
0,100
7,863

4,000 |
4,000-
58‘000.
241,060-

18,000

22,000.
80,000.
21,000 |
42,000
21‘000.
0‘679-
2,000-
12,000.
0,090.
6,000.
144‘000.
40,00().

3,183

5,000

J.cena [EUR]

11,760 |
4.2?0.
8,280.
42,340-
54, 840-
60,350.
120,950 |
131,970 |
68,990 |
154,910 |

1,650

6.420
1443,260
1,100

7700,
2730,
2260,
0,540

0,500

0.770.
1,580-
1.790.
0,090.
0,220.
63,810 |
9,150-
3,520-
53.630.
8.550-
0.9?0-
0‘720-

45,740

21,570

Cena celkom [EUR]

23,520
12.810.
57,960.
127,020 |
54,840 |
60,350 |
120,950 |
131,970 |
137,980 |
154,910 |
15,580
794,980
642,000

144,330
8,650

311,940
30,800

10,920.
131,080
130,140

9,000
663,400

16,940
126,400

37,590

3,780
4,620

43,330.

18.300.

42,240.

-4,830.I

51,300
139,680

28,800

145,590

949,080

949,080
107,850



KRYCI LIST ROZPO&ETU

Stavba:

Katedra hygieny a bezpeénosti potravin SPU v Nitre
Objekt:

001 - Potravinovy inkubator
Cast:

006 - Vodovod a kanalizacia

JKSO:

Miesto: parc.¢.1189, Nitra

Objednavatel:
SPU, tr.A Hlinku 2, 94901 Nirra

Zhotovitel:
HIMBUILDING s.r.0.

Projektant:
SHfinal s.r.o.

Spracovatel"
Ing.Deak

Poznamka:

Cena bez DPH

Zaklad dane
DPH zakladna 0,00
zZnizena 7 119,24
Cena s DPH
Projektant

Datum a podpis: Peciatka

Objednavatel’

Datum a podpis:

KS:
Datum:

ICO:
IC DPH:

ICO:
IC DPH:

ICO:
IC DPH:

ICO:
IC DPH:

Sadzba dane
20,00%
20,00%

v EUR

Spracovatel

Datum a podpis:

Zhotovitel'

Datum a podpis:

47758970

7 119,24
Vy$ka dane
0,00
1423,85

8 543,09

Pegdiatka

Peciatka



REKAPITULACIA ROZPOGTU

Stavba:

Katedra hygieny a bezpeé&nosti potravin SPU v Nitre
Obijekt:

001 - Potravinovy inkubator
Cast:

006 - Vodovod a kanalizacia

Miesto: parc.¢.1189, Nitra

Objednavatel: SPU, tr.A Hiinku 2, 94901 Nirra
Zhotovitel: HIMBUILDING s.r.0.

Kéd dielu - Popis

Naklady z rozpoétu
D1 - Prace a dodavky M

D2 - Vodovod a kanlizacia

Déatum:

Projektant:
Spracovatel:

SHfinal s.r.o.
Ing.Deak

Cena celkom [EUR]

7 119,24

7119,24
711924



ROZPOCET

Stavba:

Objekt:

Cast:

Miesto:

Katedra hygieny a bezpeé&nosti potravin SPU v Nitre

001 - Potravinovy inkubator

006 - Vodovod a kanalizacia

Objednavater:
Zhotovitef:

PC Typ

Naklady z rozpodétu

10

11

12

73]

14
15

19

20

21

22

23

24

25
26

27|

D

D

D1

D2

K Pol228
K Pol139

XX x| x [2x[x %

P

AAXAXX X

Pol229

Pol230

Pol231

Pol232

Pol140

Pol141

Pol142

\Pol143

Pol233

Pol145

Poi234
Pol147

Pol235

Pol236

Pol237

Pol238

Pol239

Pol240

Pol241

Pol242

Pol243

Pol244

Pol245
Pol246
Pol247

parc.€. 1189, Nitra
SPU, tr.A Hiinku 2, 94901 Nirra
HIMBUILDING s.r.0.

Popis

Prace a dodavky M

Vodovod a kanlizacia

Vykop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3
ruéne

| Priplatok k cenam za stazenie vykopu pre vsétky trieay'

VyKkop nezapazenej jamy v hornine 3, nad 100 do 1000 |
m3

Hibenie nezapazenych jém a zarezov. Priplatok za

lepivost horniny 3 - |
Viykop ryhy $irky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000
m3

Hibenie ryh §. nad 600 do 2 000 mm zapazenych i

nezapazenych, s urovnanim dna. Priplatok k cenam za

|lepivost hominy 3

Zvislé premiestnenie vykopku z horniny | az v,

_nosenim za kazdé 3 m vysky

.Vodoroyné premiestnenie vykopku tr.1-4 do 5000 m
~Ulozenie Sypaniny na skladky do 100 m3

| Poplatok za skiadku

Zasyp sypaninou so zhutnenim jam, $achiet, ryh.

‘zérezov alebo okolo objektov nad 1000 do 10000 m3

Obsyp potrubia sypaninou z vhodnych hornin 1 a3 4
bez prehodenia sypaniny

Strkopiesok 0-22 b

Priplatok k cene za prehodenie sypaniny
Konstrukcie zakladové z beténu Zelezového s

vystuzou, hmot. nad 90 kg/m3 tr. C25/30

Podklad zo Strkodrviny s rozprestrenim a zhutnenim,

\hr.po zhutneni 120 mm

L6zko pod potrubie, stoky a drobné cbjekty, v

‘otvorenom vykope z piesku a $trkopiesku do 22 mm

D+M BT tvarovka T-kus 90° PE100 D63 SDR11 s

(dIhymi ramenami

D+M HDPE rira tiakova pre rozvod vody - PE 100/

|PN 10 D63 nav vrétane sign. vodita, vystaznej folie

D+M potrubia z kanaliza&nych rur z PVC tesn.
gumovym krizkom DN150, vratane skusky tesnosti,
vystrazne;j félie )
Dodavka a osadenie PE kanal Sachty DN600 vy&ka

_max.2m, vratane dna a pokiopu D400 z liatiny

Dodavka a osadenie lapaca tukov KL LT 1, vratane
skruzi, poklopu

Napojenie vodovodného potrubia na existujtici vodovod |
| T-kusom

Napojenie kanalizaéného potrubia do existujlcej

_kanalizagnej $achty vysadenim odboéky
Vyty&enie exist. inZinierskych sieti
:Geode;iacké Zameranie

Projekt skutoéného vyhotovenia

MJ Mnozstvo

m3 3.276

m3 | 3276
m3 24,500
m3 24,500
m3 78,624
m3 78624
m3 3276
m3 | 32,168
m3 | 32168
t | 54,686
m3 74,232
m3 21,418
t 36411
m3 | 21418
m3 0,228
m2 1,637
m3 8,233
ks 1,000
m 38,000
m 22,000
sub 2,000
sub 1,000
sub 1,000
sub 1,000
sub | 1,000
sub 1,000
sub 1,000

Détum: I

Projektant:
Spracovatel:

J.cena [EUR]

38,040

16,830,

5,740

0,820

9,830

0,970

36,370

4,580
0,690
10,500

2,830

15,150

9,780
9,090

95,260

3,750
35,200
31,920

6,600

13,100

517,130

1505,720

19,790

55,700

143,200

143,200
190,840

SHfinal s.r.0.
Ing.Deak

Cena celkom [EUR]

7 119,240

7119,240

 7119,240
124,620
55,140
140,630

20,090

772,870
76,270

119,150

147,330
22,200
574,200

210,080

324,480

356,700
194,690

21,720
6,140
289,800
31,920

250,800
288,200

1034,260
1505,720
19,790

55,700

143,200
143,200
190,940
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Katedra hygieny a bezpeénosti potravin SPU v Nitre

07.04.2021

Popis

Architektura, stavebné rieSenie a statika

“odkop pre zateplenie zakladu
22,225"2*0,6*0,7
(13,86+0,6*2)*0,6*0,7

Suicet

Viykop ryhy do Sirky 600 mm v horn.3 do 100 m3

Priplatok k cene za lepivost pri hibeni ryh Sirky do 600 mm zapazenych i nezapazenych s
urovnanim dna v hornine 3

Vodorovné premiestnenie vykopku po spevnenej ceste z hominy tr.1-4, do 100 m3 na
vzdialenost do 3000 m

Vodorovné premiestnenie vykopku po spevnengj ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, priplatok
k cene za kazdych dalich a zatatych 1000 m(5x)

Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné

p2

Sucet

Zhotovenie dvojnasobnej izol. stierky balkénov a teras na ploche vodorovnej

Flexibilni izolaéni hmota, ARDEX S7 plus, alebo ekvivalent

"pod UT
(22,225*2+13,86)*1,0

Medzisticet

Montaz tepelinej izolacie podzemnych stien a zakladov Xps celoplos$nym prilepenim
Zhatovenie izolacie proti zemnej vihkosti nopovou féloiu polozenou volne na ploche zvislej

Montéz parotesnej folie

"LINDAB priegky
(21,2-1,086)*4,272
-1,4*1,97*3-0,8*1,97
8,89%4,272

Sucet

MontaZ dvojitého oplastenia SDK priecky na konstrukciu z ocelovych profilov bez Ti
Doska sadrokarténova RFI protipoZiarna, impregnovana, pozdiZna hrana PRO, hr. 12,5 mm,

$xI 1200x2000 mm,

"02" 2*(1 2+0,9)*2,0-0,6*2,0

2*(1,2+1,125)*2,0-0,6*2.0*2

"05" 2%(2,137+1,4)*2,0-0,8*1.97
07" 2*(1 125+0,9)*2,0-0,6*2,0
2%(0,875+1,2)*2,0-0,6*2,0"2

"12" 2*(1,6+1,105)*2,0-0,6*1,97*2
"13" 2%(1,6+0,9)*2,0-0,6"1,97

"14" 2%(1,65+1,105)*2,0-0,6*1 972

m3

m3
m3

m3

m2
kg

m2

m2

m2

m2

m2

Vymera

24,994
0,000
18,669
6,325
24,994

24,994

24,994
43,509

13,390

4,285
26,770
26,770
26,770

26,770
68,264
58,310
0,000
58,310
58,310

58,310
58,310
116,620
114,055
0,000
85,927
-9,850
37,978
114,055

114,055
250,921

307,368
7,200
6,900

12,572
6,900
5,900
8,456
8,818
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BanSitia £1o0

Popis

"15"2'(4',944+2,oa)*2,o-n,'a*'1,9?
"21"2%(8,915+4,561)°2,0-0,8"1,97°2-1 41 97
"22" 2*(2,573+1,923)"2,0-0,81 97

"23" 2°(2,527+1,923)°2,0-0,8'1 972

"24" 2%(3,515+1,923)"2,0-0,8'1 972

25" 2°(8,94+3,721)'2,0-1,41,97-2,02+1 0
"26" 2'(8,94+4,347)"2,0-1,41,97.2.371

Sucet
Montaz obkladov vnator, stien Z obkladatiek kladenych do tmely vel. 200x200 mm

D+M plastovych profilov pre obklad do tmelu - roh steny

Penetrovanie jednonasobné jemnozrmnych podkladoy vysky do 3,80 m

Obkladaéky keramicke

22,225%2*4 48

13,86*3,93

Sucet

Montaz lesenia ramového systémového s podiahami Sirky do 0,75 m, vysky do 10 m

Demontaz lesenia ramového systémového s podlahami Sirky do 0,75 m, vysky do 10 m
Priplatok za prvy a kaZdy dalsi i zagaty tyzden pouzitia ledenia ramového systémového Sirky

do 0,75 m, vysky do 10m

"prehibenie pre novii konstrukcia podiahy

21,2*12,84*0,15
Stcet

Odkopavka a prekopavka nezapazena v hornine 3, do 100 m3
Vodorovné premiestnenie vykopku po Spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na

_vzdialenost' do 3000 m

21,2*12 84

Sucet

Zhotovenie izolacie proti zemnej vihkosti vodorovna naterom penetradnym za studena
Zhotovenie izolacie proti zemnej vihkosti a tlakovej vode vodorovna NAIP pritavenim
Lak asfaltovy ALP-PENETRAL SN v sudoch

Pas asfaltovy HYDROBIT Vv 60 S 35 pre spodné vrstvy hydroizolaénych systémov, ICOPAL

"vySkovy odskok podhladoy

18,25%0,6

Sucet

10,45'12,8472
5,948°0.3

Medzistéet

"zvoﬁka
(22,225*2+13,86)*0,5
"zvnutra
(2*21,8+12,84)*0,25

Sucet

m2
m2

m2

m2

m2

m2

m2

m3

m3

m2

m2

m2

MJ Vymera

26,520
47,994
16,408
14,648
18,600
44,966
48,020
0,000
307,368

307,368
307,368
793,612
313,515
253,606
199,136
54,470
253,606

253,606
253,606

1014,424

40,831
0,000
40,831
40,831

40,831
43,509

272,208
272,208
272,208

272,208
272,208
0,097
364,957
10,950
0,000
10,950
10,950
270,140
268,356
1,784
270,140
43,265
0,000
29,155
0,000
14,110
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Popis

Lak asfaltovy ALP-PENETRAL SN v sudoch t

Pas asfaltovy HYDROBIT V 60 S 35 pre spodné vrstvy hydroizolaénych systémov, | COPAL m2

2121284

Sucet

Montaz tepelnej izolacie podlah polystyrénom, kladenym volne v jednej vrstve m2

Doska XPS STYRODUR 4000 CS hr. 80 mm, pre extrémne zataZenie, parkoviska, haly,
ISOVER o

21,212.84
Medzistget

Montaz tepelnej izolacie stropov rebrovych minerainou vinou, spodkom kladenymi volne na
podbitie medzi rebra

Zakryvanie tepelnej izolacie féliou m2

m2

Kontaktna paropriepustna félia, plogna hmotnost 100 g/m2, m2

Doska ISOVER MULTIMAX 100x600x1200 mm izolacia zo sklenej viny vhodna pre izolovanie m2

"LINDAB priecky

(21,2-1,086)*4,272
-1,4*1,97*3-0,81,97
8,894,272

Sucet

Montaz tepelnej izolacie stien mineralnou vinou, s Upravou viazacim drétom m2

Doska ISOVER UNI 12, 120x600x1200 mm izolacia z kamennej viny vhodna pre nezatazens

fahké priecky, Sikmé strechy, stropy, podhlady m2

P1+p2+p3+pa+p5

Sucet

Kazetovy podhlad SDK 600 x 600 mm, hrana A, konstrukcia viditelna, doska biela m2

LeSenie lahké pracovné pomocné s vyskou leSeriovej podlahy nad 1,90 do 250m m2

22,225"2*(4,48-0.25)
13,86%(3,93-0,25)
-2,898'2,37
140,92
2,922,37%2
1,526%2,1
-0,75*0,9*6
142,172

-0,94*2,1

Sucet

Kontaktny zateplovaci systém hr. 140 mm BAUMIT STAR MINERAL, skrutkovacie kotvy,
alebo ekvivalent
Vonkajsia omietka stien tenkovrstvova BAUMIT, silikatova, Baumit SilikatTop, krabana, hr. 2

m2

m2

-mm

"sdk

19,4082
305,209*2
114,0552

MJ Vymera

0,097
364,957
272,208
272,208
272,208

272,208
277,652
272,208
272,208
272,208

544 416

544,416
313,039

555,304

114,055
0,000
85,927
-9,850
37,978
114,055

114,055
116,336
249,310
249,310
249,310

249,310
517,666
200,691
188,024.
51,005
-6,868
-2,520
-13,841
-3,205
-4,050
-5,880
-1,974
200,691

200,691

236,600

793,612
0,000
38,816
610,418
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Pouzitie figury:
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'ouzitie figury:
83125730
ocel

—wcel

om1

Popis

-2,898*2,37
-1,418°2,37
-2,92*2,372
-1,4%1,97
-0,75%0,9'6
142,12
-0,94*2 1
-1,4'0,9*3
(2,898+22,37)*0,2
(1,418+2°2,37)"0,2
(2,92+2*2,37)°0,2*2
(1,4+2*1,97)0,2
(0,75+2*0,9)*0,2*6
(1,4+2*2,1)*0,2*2
(0,94+2°2,1)%0,2
(1,4+2°0,9)0,2*3

"odpocet obklady" -a81

Sucet

Penetrovanie jednonasobné jemnozrmnych podkladov vysky do 3,80 m
Malby vapenné zakladné dvojnasobné, ruéne nanasané na jemnozmny podkiad vyiky do

380m

"existujlice OK strechy (odhad)

450070,045

Natery ocel konstr. syntetické fahkych C alebo velmi lahkych CC zakladné - 35um

4506
Medzistcet

"zjednotenie povrchu vnﬂtorny’rch murovanych stien
2%(21,2+12,84)*3,7

-2,898*2,37

-1,4%0,972

-2,92*2,37*2

-1,526*2,1

-0,75*0,9*2

-1,4*2,1*2

-0,94*2 1

-0,75*0,9"4

(1,4+2*0,9)*0,15*2
(2,92+2°2,37)*0,15*2
(1,526+2*2,1)*0,15
(0,75+2*0,9)*0,15*2
(1,4+2°2,1)%0,15*2

(0,94+2*2,1)*0,15
(0,75+2%0,8)*0,15%4

"odpocet obkladané plochy na murive
"18" -(4,844*2,0-1,4*0,5)
"16"-(1,6*2,0-0,75*0,5)

HAEN 74 Arem s s m——n =

MJ Vymera

-6,868
-3.361
-13,841
-2,758
-4,050
-5,880
-1,974
-3,780
1,528
1,232
3,064
1,068
3,060
2,240
1,028
1,920
0,000
-307,368
793,612

m2 793,612
m2 793,612

202,500
0,000
202,500

m2 202,500
' 4 500,000
4 500,000
4 500,000
180,739
0,000
251,896
6,868
2,520
13,841
3,205
1,350
5,880
-1,974
2,700
0,960
2,298
0,859
0,765
1,680
0,771
1,530
0,000
-8,988
2,825



— Kaod

m1
—ouzitie figary:
612465120

12465181

om2

“om2
Pouzitie figury:
12460121
612460242

‘mpov

“ompov

~st

Popis MJ Vymera

02" -(1,125+0,9)*2,0-0,75%0,5) 0,000
"26" -(4,347*2,0-2,93*0,95) -5,911
25" -(3,721*2,0-2,92*0,95) -4,668
"22"-(1,923*2,0) -3,846
"21"-(4,561*2,0-2,898*0,95) -6,369
0,000

Sucet 180,739
Priprava vnutorného podkladu stien BAUMIT, zakladny nater Baumit PremiumPrimer m2 180,739
:\;r:;l::ma omietka stien &tukova BAUMIT, strojné miedanie, ruéné nanasanie, VivaMaxima, hr. m2 180,739
— e
."domurovanie obv.plasta - B . 0,000
2,94*2.37 6,968
-1,4*0,9 -1,260
(1.4+0,9*2)*0,15 0,480
2,88*2,37 6,826
0,000

5,28*4,05 21,384
-0,75*0,9*2 -1,350
-1,41°2.1 -2,961
(0,75+0,9*2)*0,15*2 0,765
(1,41+2,12)*0,15 0,842
0,000

2,92*2,37*3 20,761
-0,75"0,9%4 -2,700
-1,4%0,9 -1,260
(0,75+0,9*2)*0,15%4 1,530
(1,9+0,9*2)*0,15 0,555
0,000

1,0°2,0°2-0,7*0,7 3,510
0,000

2,05*0,9 1,845
Medzisucet 55,935
Priprava vnitorného podkladu stien penetraciou zakladnou m2 55,935
Vnutorna omietka stien vapennocementova jadrova (hruba), hr. 15 mm m2 55,935
' ' [ 164,588
24(21,2+12,84)"3,7 ' 251,896
-1,0721 -2,100
-2,92*2,37*3 -20,761
-0,94*21 -1,974
-1,4721 -2,940
-5,28"4,05 -21,384
-1,1"11 -1,210
-2,94*2 375 -34,839
-1,0%21 -2,100
Stcet 164,588
' ' - 35,909
";st;ni; _ . . 0,000
(2,898+2*2,37)*0,255 1,948
(1,4+2*0,9)*0,255*2 1,632

2 an7y
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Popis
(1,4+2*2,1)°0,255%2 '
(0,94+2*2,1)*0,255
"rimsa
44.35‘(0.033+O.18)’2

Sucet

Kontaktny zateplovaci systém ostenia hr. 30 mm BAUMIT STAR MINERAL, alebo ekvivalent m2

Vonkaj$ia omietka stien tenkovrstvova BAUMIT, silikatova, Baumit SilikatTop, $krabana, hr. 2

2
mm m

"01" 3.32

"04"6,65
"09"27,68

Medzistéet

Montaz podlah z diazdic keramickych do tmelu vel. 200 x 200 mm m2
Cementova samonivelizaéna stierka, pevnosti v tlaku 20 MPa, hr. 10 mm m2
Kazetovy podhlad SDK 600 x 600 mm, hrana A, konétrukcia viditelna, doska biela m2
Dlazdice keramicke, Ixvxhr 197x197x7 mm, m2

022,58
"05"2,99
"07'2,6

"08"2,35
"0" 2,35
"11" 4,31
"12' 1,76
"13" 1,44
"14" 1,82
"15"1,48
"16"1,44
"17"1,65

Medzistcet

Montaz podiah z dlazdic keramickych do tmelu vel. 200 x 200 mm m2
Cementova samonivelizaéna stierka, pevnosti v tlaku 20 MPa, hr. 5 mm m2
Zhotovenie dvojnasobnej izol. stierky balkénov a teras na ploche vodorovnej m2

Kazetovy podhlad SDK 600 x 600 mm, hrana A, konétrukcia viditelna, doska biela m2

Pas tesniaci ARDEX CA 20P, alebo ekvivalent, na utesnenie rohovych a spojovacich &kar pri m
aplikacii hydroizolacii

Diazdice keramicke, Ixvxhr 197x197x7 mm, m2
"03"6,95

"06"6‘95

Sucet

Lepenie povlakovych podiah PVG heterogénnych v pasoch m2
Cementova samonivelizaéna stierka, pevnosti v tlaku 20 MPa, hr. 10 mm m2
Kazetovy podhlad SDK 600 x 600 mm, hrana A, konitrukcia viditelna, doska biela m2

Podlaha PVC heterogénna Acczent Excellence 70 Topaz, hribka 2,5 mm, trieda zataze

m
_34/43, alebo ekvivalent 2

"8"7.2
"19" 7,2

MJ

Vymera

2,856
1,311
0,000
18,893
35,909

35,909
236,600
37,650
3‘320.
6,650
27,680
37,650

64,420
70,250
249,310
65,708
26,770
2,580
2,990
2,600
2,350
2,350
4310
1,760
1,440
1,820
1,480
1,440
1,650
26,770

64,420
26,770
26,770
249,310
28,109
65,708
13,900
6,950
6,950
13,900

13,900
70,250
249,310
31,767
152,290
7,200
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Popis MJ
"22" 5,01 '
"23" 4,92
"24'"6,9
"25" 33,48
"26" 39,4
Sucet
Podlahovy systém na baze PU betonu - Ucerete DP10, hr.8mm, resp.ekvivalent m2
Cementova samonivelizaéng stierka, pevnosti v tlaku 20 MPa, hr. 6 mm m2
Kazetovy podhlad SDK 600 X 800 mm, hrana A, konstrukcia viditelna, doska biela m2
"27" 17,08 _
"vytiahnuty soklik
2%(5,91 1+2,89)*0,1-1,4*0,1
Suget
Samonivelizaéna priemyselna podiaha hr.5mm m2
Cementova samonivelizaéna stierka, pevnosti v tlaku 20 MPa, hr. 10 mm m2
Kazetovy podhlad SDK 600 x 600 mm, hrana A, konstrukcia viditelna, doska biela m2
10,45*12,84*2
Sucet
Demontaz podhladov lamiel, -0,00400t m2
Demontaz podhfadov rostoy -0,00200t m2
LeSenie fahké pracovné pomocné s vyskou leSefiovej podlahy nad 1,90 do 2,50 m m2

"preklady nad novymi otvormi

1,9%2*30,2*2*1,15
1,44*30,2°2*1,15
1,9*30,2*2*1,15
1,25%30,2*2*1,15
3,5'30,2*2*1,15

Medzisuget

ObloZenie stropov alebo streénych podhladov z dosiek OSB skrutkovanych na zraz hr. dosky m2
18 mm

Vonkajsia omietka stien tenkovrstvova BAUMIT, silikatova, Baumit SilikatTop, krabana, hr. 2 -
mm

Spojovacie prostriedky pre olistovanie 3kar, oblozenie stropov, streSnych podhfadov a stien -
klince, zavrtky

?,5*2’22;-245

Sucet

" sokel nad UT

(22,225%2+13,86)*0,3
-0,94*0,3
-1,4%0,3"2

Stcet

Doteplenie konstrukcie hr. 100 mm, systém XPS STYRODUR 2800 C - PCI, lepeny ramovo s
prikotvenim
Vonkaifia nmiatka ctian mamaibow.t moadns

m2

Vymera

5010
4,920
6,900
33,480
39,400
152,290

152,290
152,290
249,310
18,700
- 17,080
0,000
1,620
18,700

18,700
70,250
249,310
268,356
268,356
268,356

268,356
268,356
517,666

825,879

0,000
263,948
100,022
131,974

86,825
243110
825,879
0,000

291,101
236,600

291,101

333,675
333,675
333,675
16,371

0,000
17,493
0,282
-0,840
16,371

16,371
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Popis

"04" (2*6,1+1,1)-0,8*3

"08" 2*(1,35+1,74)-1,25-1,4°0,8

"09" 2*(19,85+1,4)-1,1*1,25-0,8*5-0,6*3-1,4*2
"10" 2*(1,74+1,35)-0,8"2

"11" 2%(2,075+2,08)-0,8

Suget

MontaZz soklikov z obkladaciek do tmelu vel. 200 x 100 mm

Soklik keramicky

"03" 2*(2,1+3,311)-0,8"2-0,6

"06" 2%(2,1+3,311)-0,8"2-0,6

Sucet

Lepenie podlahovych soklov z PVC vytiahnutim
Lepenie podlahovych list soklovych
Soklova PVC lista DSL 60, ochranny lem 5 mm,

Podlaha PVC heterogénna Acczent Excellence 70 Topaz, hribka 2,5 mm, trieda zataze
'34/43, alebo ekvivalent

"atit

13,58%0,7
13,58%(2,624-0,7)*0,5

Sucet

"domurovanie obv.plasta

2,94*2,37
-1,4*0.9
(1,4+0,92)*0,15
2,88%2,37

5,28'4,05
-0,75%0,9*2
-1,41721
(0,75+0,9%2)*0,15*2
(1,41+2,1*2)0,15

2,92°2,37*3
-0,75%0,9%4

-1,4*0,9
(0,75+0,9%2)*0,15*4
(1,9+0,9%2)*0,15
2,05°0,9

"sokel-po odstraneni obkladu
(2*21,8+12,84)*0,6

Medzistcet

Priprava vonkajsieho podkladu stien penetraciou zakladnou

Vonkajéia omietka stien vapennocementova jadrova (hruba), hr. 25 mm

“povodna fasada

m2

m2

m2

MJ

Vymera

10,900
3,810
32,525
4,580
7,510
63,879

63,879
65,157
17,244
8,622
8,622
17,244

17,244
17,244
17,589

31,767

22,570
0,000
9,506

13,064
22,570

86,289
0,000
6,968

-1,260
0,480
6,826
0,000

21,384

-1,350

-2,961
0,765 .
0,842
0,000

20,761

-2,700

-1,260
1,530
0,555
1,845
0,000
0,000

33,864

86,289

249,648
86,289
163,359
0,000

DAR ART
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__onom2
Pouzitie figury:
22460121
—-22460241
21

71
ouzitie figury:
174101001

52501102

—T62501105

*71209002
2

z2
ouzitie figury:
—74101102
583410004300

Popis
-1,4*21
-5,28*4,05
-1,1"1,1
-2,94*2 375

Medzistcet

Priprava vonkajsieho podkladu stien penetraciou zakladnou m2

Vonkajsia omietka stien vapennocementova jadrova (hrubd), hr. 10 mm m2

"odkop pre zateplenie zakladu

(22,225%2+15,06)*(0,6-0,1)*0,75
Stget

Zasyp sypaninou so zhutnenim jam, §achiet, ryh, zarezov alebo okolo objektov do 100 m3 m3
Vodorovné premiestnenie vykopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na

vzdialenost do 3000 m ni2
Vodorovné premiestnenie vykopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, priplatok m3
k cene za kazdych dalSich a zacatych 1000 m(5x)

Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné t
zasyp Sachty

0,9%0,9*0,5

0,9*1,7*0,5

Sucet

Zasyp sypaninou v uzavretych priestoroch s urovnanim povrchu zasypu m3
Strkodrva frakcia 0-32 mm, STN EN 13242 + A1 t

MJ

Vymera

-2,940
-21,384
-1,210
-34,839
163,359

249,648
163,359
22,316
0,000
22,316
22,316

22,316

43,509

13,390

4,285
1,170
0,000
0,405
0,765
1,170

1,170
1,989



PODIEL PLNENIA ZO ZMLUVY

ktory ma uchadzaé v umysle zabezpeéit subdodavatelom

Identifikacia uchadzaca:

Obchodné meno/ nazov: HIMBUILDING, s.r.0.

Sidlo: Zalagos 983, 935 41, Tekovské Luzany

1CO: 47758 970

Zapis v registri: OS Nitra, oddiel: Sro, vlozka ¢.:37283 /N

V mene spoloénosti kona: Igor Haulik — konatel spolo¢nosti

Predmet zakazky: % V"yb‘l‘ldovanie potravinového inkubatora v SPU Nitra — stavebné
prace

0 Nebudem pri plneni predmetu zmluvy vyuzivat subdodavky
X Budem pri plneni predmetu zmluvy vyuZivat subdodévky ¢

V pripade, Ze uchadza¢ uviedol a zaskrtol z vyssie uvedenych mo#nosti .Budem pri plneni predmetu

zmluvy vyuzivat subdodavky* , v stilade s ustanovenim § 34 ods. 1 pism. 1) ZVO v spojeni s § 41 ods. 1

ZVO, verejny obstaravatel pozaduje, aby vo svojej ponuke uviedol:

1. Zoznam vSetkych navrhovanych subdodavatelov vrozsahu obchodné meno/nazov, sidlo/miesto
podnikania, ICO, zapis do prislusného registra. Zoznam subdodévatel'ov bude vyhotoveny v ¢leneni:

2. Udaje o osobe opravnenej konat za subdodavatela v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, datum
narodenia. V stulade s § 41 ods. 6 Zakona verejny obstaravatel’ nevyzaduje od uchadzadov tidaje
0 osobe opravnenej konat za subdodavatelov — dodéavatel'ov tovaru.

3. Uvedenie predmetu subdodavky

4. Percentudlny podiel zékazky zabezpecovany subdodévatelom.

5. Cestné vyhlasenie uchadzaca, 7e kazdy subdodévatel spifia podmienky ti¢asti tykajtice sa osobného
postavenia a neexistujti u neho dévody na vylaéenie podla § 40 ods. 6 pism. a) az h) a ods. 7 ZVO — ako
priloha tohto dokumentu.

(074 2
Udaje o osobe oprdvnenej % podiel

p.¢. | Nazov Subdodavatela konat za subdodavatels Predmet subdodavky .lcoubdodavok
ViOn, a.s., Tovarenska 64, Ing. Martin Ondrejka-
7 953 01 Zlaté Moravce, ICO: | predseda predstavenstva, | Stavebné prace 2,50%

36 526 185 Obycké 20, 951 93
Machulince, nar. 8.1.1983

2.

3.

Y . il subdodivok | 250

R dﬁa_ _

Povinné

9Uchadzacé vyberie 1 z moZnosti a zadkrtne
*© percentudlny podiel ich prac z Akceptovanej zmluvnej hodnoty bez DPH




Slovenska sporitelia, a. s. Tomasikova 48
832 37 Bratislava

www.slsp.sk

Slovenska pofnohospodarska univerzita v Nitre
Tr. A. Hlinku 2

949 76 Nitra

ICO: 00 397 482

Zaruka ¢. 140/CC/18-BG24
(za riadne splnenie kontraktu)

Spoloénost HIMBUILDING, s.r.o., so sidlom Zalago$ &. 983, 935 41 Tekovské Luzany, ICO: 47 758 970,
zapisana v obchodnom registri Okresného sidu Nitra, oddiel Sro, viozka &.: 37283/N (dalej ,Prikazca“)
uzatvori s objednavatefom, ktorym je Slovenska poPnohospodarska univerzita v Nitre, so sidlom: Tr. A.
Hlinku 2, 949 76 Nitra, 1CO: 00 397 482 (dalej ,Beneficient) Zmluvu o dielo (dalej ,Zmluva®), ktorej
predmetom je zhotovenie diela ,Vybudovanie potravinového inkubatora v SPU Nitra — stavebné prace“
v celkovej vySke EUR 369.700,- bez DPH (dalej ,Dielo*).

Prikazca ma zabezpecit spinenie svojich zavazkov podla Zmluvy vystavenim bankovej zaruky pred
podpisom Zmluvy.

Slovenska sporitelfia, a. s., so sidlom: Tomasikova 48, 832 37 Bratislava, ICO: 00 151 653, zapisana
v Obchodnom registri Okresného sudu Bratislava |, oddiel: Sa, vioZka &islo: 601/B (dalej ,Banka"), vystavuje
z prikazu Prikazcu

v prospech Beneficienta Zaruku |
maximalne do vySky Zaru¢nej sumy:

36.970,- EUR
slovom: tridsat'Sesttisicdevat'stosedemdesiat 00/100 euro.
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Zaruka je platna diiom jej vystavenia do-

Platnost' Zaruky skonéi v najskorsi z uvedenych dni:

(i) def uplynutia platnosti Zaruky;

(i) deft vyplatenia celej Zaru¢nej sumy Beneficientovi; alebo

(ii)deft doruCenia pisomného vyhlasenia Beneficienta, podpisaného opravnenymi osobami, v ktorom
Beneficient uvedie, Ze sa vzdava prava na plnenie zo Zaruky a nebude voéi Banke uplatiiovat’ pravo na
Uhradu Zaruénej sumy alebo jej neuhradenej ¢asti (dalej ,Vyhlasenie®).

Prava zo Zaruky nemoézu byt postupené na tretiu osobu.

Pre ucely identifikacie Beneficienta musia byt Vyzva a Vyhlasenie

(i) predloZené prostrednictvom banky Beneficienta, ktora potvrdi, Ze podpisy Beneficienta na nich st pravne
zavazné; alebo

(i) s uradne osved¢enymi podpismi 0sdb na nich.

Zaruka sa riadi pravom Slovenskej republiky.

Slovenska sporiteliia, a. s.

Ing. Miroslava Zitn Ing. Helena Karovicova

Produktovy Specialista senior Produktovy Specialista
Obchodné financovanie Obchodné financovanie
a financovanie pohladavok a financovanie pohladavok

Tento odpis (kopia) listiny suhlasi s
predlozenou listinou.

Pocet listov -siran*, ktoré odpis - kopia*
obsahuje: ...~ . .

Poradgya &i 3
Dna ...

Obec Caka podpis os
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KooperativaA

VIENNA INSURANCE GROUP

POISTNY CERTIFIKAT

HIMBUILDING, s.r.o0.
Zalagos ¢. 983
935 41 Tekovské Luzany

Lukd$ Gyurian /
Specialista neZivotného poistenia
KOOPERATIVA poistovia a.s.




V ENNA INSURANCE GRCUP

ANSAS Piw RERS A REY }

M

NAVRH POISTNEJ ZMLUVY PRE POISTENIE MAJETKU

POISTOVNA

A ZODPOVEDNOSTI

KOOPERATIVA poistoyia ona Insurance Group. Stef
ICO: 00 585 441, DIC IC DPH _

Registracia: Obchcdny register Okresného sudu BA |.,0dd: Sa

- 30)

{ Brati sl—: va

anovicova 4, 81
9/B bpcloc' ost

viozka 7

e Clenom skupiny pre DPH

POISTNIK / POISTENY

Obchodné meno
HIMBUILDING, s

Meno a priezvisko

Clatme
Statna

prislusnost

| SR

ICO /Rodné “'ch E-mail Telefon 421
47 758 970 @
Sidlo / Ac dresa (ulica, ¢.d.) Obec PSC
Zalagos ¢. 983  |Tekovské Luzany B 935 41
Korespondencna adresa (ulica, ¢.d.) Obec PSC
detto
Nazov pefazného ustavu |Cislo Gétu v tvare IBAN
L I 1 L | L L | 1 L 1 | 1 | L | L | L
POISTENY (Vyplauje sa iba ak je iny ako poistnik pripade suboru je uvedeny na prilohe
1
Obchodné meno / Meno a priezvisko |Statna
P : SR
prislusnost
ICO / Rodné &islo E-mail | Telefér 421
Sidlo / Adresa (ulica, ¢.d.) Obec PSC
Nazov penazného ustavu |[Cislo uétu v tvare IBAN
1 | 1 1 ' | 1 L | 1 1 L 1 | : | 1 1 1 1 1 L

VSEOBECNE UDAJE O ZMLUVE

Uéinnost

poistenia

na dobu

|

neurcitu

Od zaciatku tohto poistenia sa

rusi poistna zmluva ¢

|
Periodictta platenia poistného

‘D(L)\ platby
PZ postowy penazny poukaz
! Yy 7 f

D% N DRSO BeL 2TA

Datum zaciatku PZ

D Z bezhotovostne a av
Dl‘.,‘; WNMRATO 7. WY

A Pranie!

20

a

Alikvotne poistné bude vypocitané a zaslané formou aviza

SUCET ROCNEHO/JEDNORAZOVEHO POISTNEHO

1. splatka
2. splatka

Poistné plus

Poistné plus dan:

dan je splatné

; s . 3. splatka
v terminoch:

z toho dan z poistenia 8%:

4. splatka

Poistné bez dane:

Dohodnuta Splétka plus dan k uhrade:

Poistné za poskytované poistné kr

Variabilny symbol |

€ za uhradené po zaplateni poistného

vratane dane z poistenia

Konstantny symbol

NAZOV BANKY

BAN ucet




1. Su poistované veci neposkodené a v dobrom technickom stave? NIE
2. Zodpovedaju poistné sumy uvedené v tejto poistnej zmluve hodnote poistovanych veci? NIE
3. SuinStalovane bezpecnostné zariadenia funkéné a pravidelne kontrolované? NIE
4. Zodpovedaju vSetky udaje uvedené na poistnej zmluve skutognosti? NIE
1. Vzmysle § 800 Obcianskeho zakonnika sa dojednava, Ze toto poistenie maze vypovedat poisteny alebo poistovia do
dvoch mesiacov po uzavreti poistnej zmluvy. Vypovedna lehota je osemdenna, jej uplynutim poistenie zanikne
2. Pre toto poistenie platia prislusné ustanovenia C)'>c anskeho zakonnika. oznatené VSeobecné paoistné podmienky
(VPP), Osobitné poistné podmienky (OPP), Zmluvné dojednania (ZD) a Osobitné zmluvneé dojednania (OZD) (dalej len
Poistné podmienky")
Sucastou poistnej zmluvy su aj prilohy & 12
= OFP OV
VPP MP OPP Z 208470 CP:_ SK 020 .- VPP ZP OPP ZVV x| 70 07D -
106 156 SZ-2 256 606 656 - )
vSeobecna zivelng odcudzenie : ‘ = v§eobecna vadu
Zact 2 X SKIO ingexacia | : ‘ R Skoly pripoistenie
Cast poistenie vandalizmus ; zodp | vyrobku !

PREHLASENIE POISTNIKA

N

oistnik Q‘Jﬁ]lm podpisom rrn‘ lasu je Je
a) hnl s dostatoénym ¢&asovym predstihom pred
zmluvnymi podmienkami uzatvaraneho poistenia prostrednictvom Informaéného dokumentu o poistnom produkte
(dalej len ,IPID")
b) bol oboznameny so znenim Poistnych podmienck, ktoré sa v
a Ktore
- prevzal v tlatene] podobe pri podpise tejto poistnej zmluvy
pred uzatvorenim tejto poistnej zmiuvy mu toli na zaklade ustanovenia §788 ods.3 zakona ¢. 40/1964 Zb. v
zneni neskorsich uredpbox oznamené a spristup na webovom sidle poistovne www.koop.sk vo
formate p:if s moznostou jeho nasledného stiahnutia alebo tlace

zmluvy pisomne oboznameny s ddlezZitym

JJu na poistenie dojednané touto poistnou zmluvou

c) uplne a al na vsetky otazky tykajuce sa dojednavania poistenia podla tejto poistnej zmiuvy a je
oboznamen,/ s povinnostami v priebehu trvania poistenia bez zbytoéného ockladu oznamit poistovni

pripadné zmeny v tychto udajoch
d) poistované veci su uc‘r2|a‘~ar*ﬁ su v neposkodenom a dobrom technickom stave a sl pouZivané k svojmu (elt
Dalej prehlasuje, Ze poistné sumy uvedené v tejto poistnej zmluve zodpovedaju hodnote poistovanych veci, ze
m:‘al vané bezpeénostné zariadenia su funkéné a pravidelne kontrolované
V pripade, ak poistnik a poistend osoba nie su totoZzné osoby, poistnik prehlasuje,
poistovni osobné udaje poisteného na Ucely uzatvarania, spravy a pinenia tejto pois
39/2015 Z.z. o poistavnictve a 0 zmene a dopinen "‘ek!oryct Zakonov
Poistovia informuje poistnika, Ze osobné udaje spracuva v sulade s Nariadenim Eurépskeho parlamentu a Rady (E!
ta

Ze ma opravnenie poskytnut
stnej zmluvy podla zakona ¢

2016/679 z 27. aprila 2016 o ochrane fyzickych oséb pri spraciivani osobnych tdajov a o velnem pohybe takychto
udajov, ktorym sa zruSuje smernica 95/46/ES (vSeobecné nariadenie o ochrane udajov) (dalej len Nariadenie’) a
prisluSnymi slovenskymi pravnymi predpismi. Poistnik prehlasuje. Ze sa oboznamil s informaciami o sprac eho

osobnych Udajov podla Nariadenia, vratane informacii o jeho pravach. Zaroven berie na vedomie, Ze informacie o
spractvani osebnych udaiov ie mozné naist ai na webovei stranke poistovne.
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