



ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU

Číslo zmluvy: KŽP-PO4-SC431-2015-6/141

TÁTO ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU je uzavretá podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, podľa § 25 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení neskorších zákonov a podľa § 20 ods. 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o rozpočtových pravidlách“) medzi:

Poskytovateľom

názov: **Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky**
 sídlo: **Námestie Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava**
 IČO: **42181810**
 DIČ: **2023106679**
 konajúci: **Ing. László Sólymos, minister**

v zastúpení

názov: **Slovenská inovačná a energetická agentúra**
 sídlo: **Bajkalská 27, 827 99 Bratislava**
 IČO: **00002801**
 konajúci: **JUDr. Svetlana Gavorová, generálna riaditeľka**
 na základe splnomocnenia obsiahnutého v Zmluve o vykonávaní časti úloh riadiaceho orgánu sprostredkovateľským orgánom č. 21/2015/5.1 zo dňa 21.apríla 2015.
 (ďalej len „Poskytovateľ“)

a

Prijímateľom

názov: **Obec Dubovica**
 sídlo: **Dubovica 190, 082 71 Dubovica**
 IČO: **00326992**
 DIČ: **2020711440**
 konajúci: **Ladislav Timčo, starosta**
 (ďalej len „Prijímateľ“)

(Poskytovateľ a Prijímateľ sa pre účely tejto Zmluvy označujú ďalej spoločne aj ako „Zmluvné strany“ alebo jednotlivu „Zmluvná strana“)

Preambula

- (A) Dňa 7. decembra 2015 bola vyhlásená výzva s kódom OPKZP-PO4-SC431-2015-6 na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP v rámci prioritnej osi č. 4 Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch, investičnej priority č. 4.3 Podpora energetickej efektívnosti, inteligentného riadenia energie a využívania energie z obnoviteľných zdrojov vo verejných infraštruktúrach, vrátane verejných budov a v sektore bývania, špecifického cieľa č. 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov Operačného programu Kvalita životného prostredia (ďalej ako „**Výzva**“), ktorej obsah vrátane jej príloh je podstatný pre vypracovanie a predkladanie žiadosti o poskytnutie NFP (ďalej len „**žiadosti o NFP**“);
- (B) Dňa 15.3.2016 bola doručená Žiadosť o NFP Poskytovateľovi, v dôsledku čoho začalo konanie o žiadosti o NFP. Žiadosť o NFP bola zaregistrovaná v ITMS2014+ pod kódom NFP310040A241 dňa 18.3.2016.
- (C) Zmluva o poskytnutí NFP sa uzatvára na základe vydaného rozhodnutia o schválení žiadosti o NFP zo dňa 16.12.2016 podľa § 19 ods. 8 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „**zákon o príspevku z EŠIF**“).

1. ÚVODNÉ USTANOVENIA

- 1.1 Zmluva o poskytnutí NFP využíva pre zvýšenie právnej istoty Zmluvných strán definície, ktoré sú uvedené v článku 1 prílohy č. 1 Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorými sú všeobecné zmluvné podmienky (ďalej ako „**VZP**“). Definície uvedené v čl. 1 VZP sa rovnako vzťahujú na celú Zmluvu o poskytnutí NFP, teda na text samotnej zmluvy ako aj na jej prílohy.
- 1.2 Zmluvou o poskytnutí NFP sa označuje táto zmluva a jej prílohy, v znení neskorších zmien a doplnení, ktorá bola uzatvorená medzi Prijímateľom a Poskytovateľom podľa právnych predpisov uvedených v záhlaví označenia zmluvy na základe vydaného rozhodnutia o schválení žiadosti o NFP podľa § 19 zákona o príspevku z EŠIF zo dňa 16.12.2016. Pre úplnosť sa uvádza, že ak sa v texte uvádza „zmluva“ s malým začiatočným písmenom „z“, myslí sa tým táto zmluva bez jej príloh. Prílohy uvedené v závere zmluvy za podpismi Zmluvných strán tvoria neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o poskytnutí NFP.
- 1.3 S výnimkou ods. 1.1 tohto článku, článku 1 ods. 3 VZP a kde kontext vyžaduje inak:
- (a) pojmy uvedené s veľkým začiatočným písmenom a pojmy definované vo všeobecnom nariadení, Nariadeniach k jednotlivým EŠIF a v Implementačných nariadeniach majú taký istý význam, keď sú použité v Zmluve o poskytnutí NFP; v prípade rozdielnych definícií má prednosť definícia uvedená v Zmluve o poskytnutí NFP;
- (b) pojmy uvedené s veľkým začiatočným písmenom a pojmy definované v Preambule majú ten istý význam v celej Zmluve o poskytnutí NFP, pričom ich význam sa zachováva aj v prípade, ak sa použijú v inom gramatickom alebo slovesnom tvare, alebo ak sa použijú s malým začiatočným písmenom, ak je z kontextu nepochybné, že ide o definovaný pojem;
- (c) slová uvedené:
- (i) iba v jednotnom čísle zahŕňajú aj množné číslo a naopak;

- (ii) v jednom rode zahŕňajú aj iný rod;
 - (iii) iba ako osoby zahŕňa firmy a spoločnosti a naopak;
 - (d) akýkoľvek odkaz na Právne predpisy alebo právne akty EÚ, právne predpisy SR alebo Právne dokumenty, vrátane Systému riadenia EŠIF, odkazuje aj na akúkoľvek ich zmenu, t.j. použije sa vždy v platnom znení;
 - (e) nadpisy slúžia len pre väčšiu prehľadnosť Zmluvy o poskytnutí NFP a nemajú význam pri výklade tejto Zmluvy o poskytnutí NFP.
- 1.4 V nadväznosti na ustanovenie § 273 Obchodného zákonníka súčasťou zmluvy sú Všeobecné zmluvné podmienky, v ktorých sa bližšie upravujú práva, povinnosti a postavenie zmluvných strán, rôzne procesy pri poskytovaní NFP, monitorovanie a kontrola pri jeho čerpaní, riešenie Nezrovnalostí, ukladanie sankcií, spôsob platieb a s tým spojené otázky, ako aj ďalšie otázky, ktoré medzi Zmluvnými stranami môžu vzniknúť pri poskytovaní NFP podľa Zmluvy o poskytnutí NFP. Akákoľvek povinnosť vyplývajúca pre ktorúkoľvek Zmluvnú stranu zo Všeobecných zmluvných podmienok je rovnako záväzná, ako keby bola obsiahnutá priamo v tejto zmluve. V prípade rozdielnej úpravy v tejto zmluve a vo Všeobecných zmluvných podmienkach, má prednosť úprava obsiahnutá v tejto zmluve.

2. PREDMET A ÚČEL ZMLUVY

- 2.1 Predmetom Zmluvy o poskytnutí NFP je úprava zmluvných podmienok, práv a povinností medzi Poskytovateľom a Prijímateľom pri poskytnutí NFP zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi na Realizáciu aktivít Projektu, ktorý je predmetom Schválenej žiadosti o NFP:

Názov projektu	: Obnova materskej školy, Dubovica zvýšenie energetickej účinnosti budov
Kód projektu v ITMS2014+	: 310041A241
Miesto realizácie projektu:	: Dubovica
Výzva - kód Výzvy	: OPKZP-PO4-SC431-2015-6
Použitý systém financovania	: Predfinancovanie Refundácia

(ďalej ako „Projekt“).

- 2.2 Účelom Zmluvy o poskytnutí NFP je spolufinancovanie schváleného Projektu Prijímateľa, a to poskytnutím NFP v rámci:

Operačný program:	Kvalita životného prostredia
Spolufinancovaný fondom:	Európsky fond regionálneho rozvoja
Prioritná os:	4
Investičná priorita:	4.3
Špecifický cieľ:	4.3.1

Na dosiahnutie cieľa Projektu:

-naplnenie Merateľných ukazovateľov Projektu definovaných v Prílohe č. 2 zmluvy, a to podľa

času plnenia Merateľného ukazovateľa buď k dátumu Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu alebo po Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu a ich následné udržanie počas Obdobia Udržateľnosti projektu v súlade s podmienkami uvedenými v článku 71 všeobecného nariadenia a v Zmluve o poskytnutí NFP.

- 2.3 Poskytovateľ sa zaväzuje, že na základe Zmluvy o poskytnutí NFP poskytne NFP Prijímateľovi za účelom uvedeným v ods. 2.2 tohto článku na Realizáciu aktivít Projektu, a to spôsobom a v súlade s ustanoveniami Zmluvy o poskytnutí NFP, v súlade so Systémom riadenia EŠIF, Systémom finančného riadenia, v súlade so všetkými dokumentmi, na ktoré Zmluva o poskytnutí NFP odkazuje, ak boli Zverejnené, vrátane Právnych dokumentov a v súlade s platnými a účinnými všeobecne záväznými právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ.
- 2.4 Prijímateľ sa zaväzuje prijať poskytnutý NFP, použiť ho v súlade s podmienkami stanovenými v Zmluve o poskytnutí NFP a jej účelom a realizovať všetky Aktivity Projektu tak, aby bol dosiahnutý cieľ Projektu a aby boli hlavné Aktivity Projektu zrealizované Riadne a Včas, a to najneskôr do uplynutia doby Realizácie hlavných aktivít Projektu tak, ako to vyplýva z definície pojmu Realizácia hlavných aktivít Projektu v článku 1 ods. 3 VZP. Na preukázanie plnenia cieľa Projektu podľa odseku 2.2 tohto článku zmluvy je Prijímateľ povinný udeliť alebo zabezpečiť udelenie všetkých potrebných súhlasov, ak plnenie jedného alebo viacerých Merateľných ukazovateľov Projektu sa preukazuje spôsobom, ktorý udelenie súhlasu vyžaduje. Súhlasom podľa tohto odseku sa rozumie napríklad súhlas s poskytovaním údajov z informačného systému tretej osoby.
- 2.5 Podmienky poskytnutia príspevku, ktoré Poskytovateľ uviedol v príslušnej Výzve, musia byť splnené aj počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP. Porušenie podmienok poskytnutia príspevku podľa prvej vety je podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP, ak z Právnych dokumentov vydaných Poskytovateľom nevyplýva vo vzťahu k jednotlivým podmienkam poskytnutia príspevku iný postup.
- 2.6 NFP poskytnutý v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP je tvorený prostriedkami EÚ a štátneho rozpočtu SR, v dôsledku čoho musia byť finančné prostriedky tvoriace NFP vynaložené:
 - a) v súlade so zásadou riadneho finančného hospodárenia v zmysle čl. 30 Nariadenia 966/2012,
 - b) hospodárne, efektívne, účinne a účelne,
 - c) v súlade s ostatnými pravidlami rozpočtového hospodárenia s verejnými prostriedkami vyplývajúcimi z § 19 zákona o rozpočtových pravidlách.

Poskytovateľ je oprávnený prijať osobitné pravidlá a postupy na preverovanie splnenia podmienok podľa písm. a) až c) tohto odseku vo vzťahu k výdavkom v rámci Projektu a včleniť ich do jednotlivých úkonov, ktoré Poskytovateľ vykonáva v súvislosti s Projektom od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP (napríklad v súvislosti s kontrolou Verejného obstarávania, s kontrolou Žiadosti o platbu vykonávanou formou finančnej kontroly), ako aj v rámci výkonu inej kontroly, až do skončenia Udržateľnosti Projektu. Ak Prijímateľ poruší zásadu alebo pravidlá podľa písm. a) až c) tohto odseku, je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s čl. 10 VZP.

- 2.7 Prijímateľ je povinný zdržať sa vykonania akéhokoľvek úkonu, vrátane vstupu do záväzkovo-právneho vzťahu s treťou osobou, ktorým by došlo k porušeniu článku 107 Zmluvy o fungovaní EÚ v súvislosti s Projektom s ohľadom na skutočnosť, že poskytnuté NFP je príspevkom z verejných zdrojov.
- 2.8 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak Prijímateľovi vyplývajú zo Zmluvy o poskytnutí NFP akékoľvek povinnosti, ktoré je povinný plniť voči Poskytovateľovi, bude ich plnenie adresovať voči SO, uvedenému v záhlaví tejto zmluvy pri vymedzení Zmluvných strán, s výnimkou prípadu, ak z písomného oznámenia Riadiaceho orgánu Prijímateľovi bude vyplývať iná inštrukcia.
- 2.9 Poskytovateľ sa zaväzuje využívať dokumenty súvisiace s predloženým Projektom výlučne oprávnenými osobami zapojenými najmä do procesu registrácie, hodnotenia, riadenia, monitorovania a kontroly Projektu a ich zmluvnými partnermi poskytujúcimi poradenské služby, ktorí sú viazaní záväzkom mlčanlivosti, čím nie sú dotknuté osobitné predpisy týkajúce sa poskytovania informácií povinnými osobami.
- 2.10. NFP nemožno poskytnúť Prijímateľovi, ktorému bol na základe právoplatného rozsudku uložený trest zákazu prijímať dotácie alebo subvencie, trest zákazu prijímať pomoc a podporu poskytovanú z fondov Európskej únie alebo trest zákazu účasti vo verejnom obstarávaní podľa § 17 až 19 zák. č. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb a o zmene a doplnení niektorých zákonov. V prípade, ak v čase nadobudnutia právoplatnosti rozsudku podľa prvej vety už bol NFP alebo jeho časť Prijímateľovi vyplatený, Poskytovateľ má právo odstúpiť od zmluvy pre podstatné porušenie zmluvy Prijímateľom podľa článku 9 VZP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.

3. VÝDAVKY PROJEKTU A NFP

- 3.1 Poskytovateľ a Prijímateľ sa dohodli na nasledujúcom:
- a) maximálna výška Celkových oprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu predstavuje 608 260,72 EUR (slovom: šesťstoosemtisícdivošešťdesiat eur 72/100),
 - b) Poskytovateľ poskytne Prijímateľovi NFP maximálne do výšky 577 847,68 EUR (slovom: päťstosedemdesiatšesťtisícosemstoštyridsaťsedem eur 68/100), čo predstavuje 95 % z Celkových oprávnených výdavkov podľa ods. 3.1 písm. a) tohto článku zmluvy,
 - c) Prijímateľ vyhlasuje, že:
 - (i) má zabezpečené zdroje financovania Projektu vo výške 5 % (slovom: päť percent), čo predstavuje sumu 30 413,04 EUR (slovom: tridsaťtisícštyristotrinásť 04/100 eur) z Celkových oprávnených výdavkov podľa ods. 3.1 písm. a)
 - (ii) má zabezpečené ďalšie zdroje financovania Projektu na úhradu výdavkov neoprávnených na financovanie zo zdrojov EÚ a štátneho rozpočtu na spolufinancovanie v dôsledku výpočtu finančnej medzery,
 - (iii) zabezpečí zdroje financovania na úhradu všetkých Neoprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu, ktoré vzniknú v priebehu Realizácie aktivít Projektu a budú nevyhnutné na dosiahnutie cieľa Projektu v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP.
- 3.2 Maximálna výška NFP uvedená v ods. 3.1 písm. b) tohto článku zmluvy nesmie byť prekročená. Výnimkou je, ak k prekročeniu dôjde z technických dôvodov na strane Poskytovateľa, v dôsledku ktorých môže byť odchýlka vo výške NFP maximálne 0,01% z maximálnej výšky NFP

uvedenej v ods. 3.1 písm. b) tohto článku. Prijímateľ súčasne berie na vedomie, že výška NFP na úhradu časti Oprávnených výdavkov, ktorá bude skutočne uhradená Prijímateľovi, závisí od výsledkov Prijímateľom vykonaného obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác a z neho vyplývajúcej úpravy rozpočtu Projektu, od posúdenia výšky jednotlivých výdavkov s ohľadom na pravidlá posudzovania hospodárnosti, efektívnosti, účelnosti a účinnosti výdavkov, ako aj od splnenia ostatných podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP.

- 3.3 Poskytovateľ poskytuje NFP Prijímateľovi výlučne v súvislosti s Realizáciou aktivít Projektu za splnenia podmienok stanovených:
- a) Zmluvou o poskytnutí NFP,
 - b) právnymi predpismi SR,
 - c) právnymi predpismi Európskej únie a právnymi aktmi Európskej únie,
 - d) Systémom riadenia EŠIF a Systémom finančného riadenia a dokumentmi vydanými na ich základe, ak boli Zverejnené,
 - e) schváleným operačným programom Kvalita životného prostredia, Výzvou a jej prílohami, vrátane podkladov pre vypracovanie a predkladanie žiadostí o NFP, ak boli tieto podklady Zverejnené,
 - f) Právnymi dokumentmi vydanými oprávnenými osobami, z ktorých pre Prijímateľa vyplývajú práva a povinnosti v súvislosti s plnením Zmluvy o poskytnutí NFP, ak boli tieto dokumenty Zverejnené.
- 3.4. Prijímateľ sa zaväzuje použiť NFP výlučne na úhradu Oprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu a za splnenia podmienok stanovených Zmluvou o poskytnutí NFP a v právnych predpisoch, aktoch alebo dokumentoch uvedených v písm. b) až f) ods. 3.3 tohto článku.
- 3.5. Prijímateľ sa zaväzuje, že nebude požadovať dotáciu, príspevok, grant alebo inú formu pomoci na Realizáciu aktivít Projektu, na ktorú je poskytovaný NFP v zmysle tejto zmluvy a ktorá by predstavovala dvojité financovanie alebo spolufinancovanie tých istých výdavkov zo zdrojov iných rozpočtových kapitol štátneho rozpočtu SR, štátnych fondov, z iných verejných zdrojov alebo zdrojov EÚ. V prípade porušenia uvedených povinností je Poskytovateľ oprávnený žiadať od Prijímateľa vrátenie NFP alebo jeho časti a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.
- 3.6. Prijímateľ berie na vedomie, že NFP, a to aj každá jeho časť je finančným prostriedkom vyplateným zo štátneho rozpočtu SR. Na kontrolu a audit použitia týchto finančných prostriedkov, ukládanie a vymáhanie sankcií za porušenie finančnej disciplíny sa vzťahuje režim upravený v Zmluve o poskytnutí NFP, v právnych predpisoch SR a v právnych aktoch EÚ (najmä v zákone o príspevku z EŠIF, v zákone o rozpočtových pravidlách a v zákone o finančnej kontrole a audite). Prijímateľ sa súčasne zaväzuje počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP dodržiavať všetky predpisy a Právne dokumenty uvedené v ods. 3.3 tohto článku.
- 3.7. Ustanovením ods. 3.1 tohto článku nie je dotknuté právo Poskytovateľa alebo iného oprávneného orgánu (certifikačný orgán, orgán auditu) vykonať finančnú opravu v zmysle článku 143 všeobecného nariadenia.
- 3.8. Neuplatňuje sa.
- 3.9. Vzhľadom na charakter Aktivít, ktoré sú obsahom Projektu a v súlade s podmienkami poskytnutia príspevku stanovenými vo Výzve, poskytnutie NFP podľa Zmluvy o poskytnutí NFP nepodlieha uplatňovaniu pravidiel štátnej pomoci. Ak Prijímateľ zmení charakter Aktivít alebo

bude v rámci Projektu alebo v súvislosti s ním vykonávať akékoľvek úkony, v dôsledku ktorých by sa pravidlá týkajúce sa štátnej pomoci stali uplatniteľnými na Projekt, je povinný vrátiť alebo vymôcť vrátenie takto poskytnutej neoprávnenej štátnej pomoci spolu s úrokmi vo výške, v lehotách a spôsobom vyplývajúcim z príslušných právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ. Prijímateľ je súčasne povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v dôsledku porušenia povinnosti podľa druhej vety tohto odseku v súlade s čl. 10 VZP. Povinnosti Prijímateľa uvedené v článku 6 ods. 5 VZP nie sú týmto ustanovením dotknuté.

4. KOMUNIKÁCIA ZMLUVNÝCH STRÁN A DORUČOVANIE

- 4.1 Zmluvné strany sa dohodli, že ich vzájomná komunikácia súvisiaca so Zmluvou o poskytnutí NFP si pre svoju záväznosť vyžaduje písomnú formu, v rámci ktorej sú Zmluvné strany povinné uvádzať ITMS kód Projektu a názov Projektu podľa článku 2 ods. 2.1 zmluvy. Zmluvné strany sa zaväzujú, že budú pre vzájomnú písomnú komunikáciu používať poštové adresy uvedené v záhlaví Zmluvy o poskytnutí NFP, ak nedošlo k oznámeniu zmeny adresy spôsobom v súlade s článkom 6 zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, že písomná forma komunikácie sa bude uskutočňovať najmä prostredníctvom doporučeného doručovania zásielok alebo obyčajného doručovania poštou.
- 4.2 Zmluvné strany sa ďalej zaväzujú používať ako podporný spôsob k písomnej komunikácii súčasne aj ITMS2014+, ak Poskytovateľ neurčí pre použitie ITMS2014+ prechodné obdobie. Zmluvné strany sú si vedomé, že najneskôr v termíne stanovenom v článku 122 ods. 3 všeobecného nariadenia a § 60 ods. 7 zákona č. 305/2013 Z. z. v znení neskorších predpisov bude komunikácia medzi Zmluvnými stranami týkajúca sa Projektu a iných záležitostí súvisiacich so Zmluvou o poskytnutí NFP prebiehať v elektronickej forme. Prijímateľ súhlasí s tým, aby po splnení všetkých technických podmienok pre zavedenie elektronickej komunikácie ako preferovaného spôsobu komunikácie Zmluvných strán Poskytovateľ vydal usmernenie týkajúce sa komunikácie, ktoré bude pre Zmluvné strany záväzné.
- 4.3 Poskytovateľ môže určiť, že vzájomná komunikácia súvisiaca so Zmluvou o poskytnutí NFP bude prebiehať elektronicky prostredníctvom emailu alebo faxom a zároveň môže určiť aj podmienky takejto komunikácie. Aj v rámci týchto foriem komunikácie je Prijímateľ povinný uvádzať ITMS kód Projektu a názov Projektu podľa článku 2 ods. 2.1 zmluvy. Zmluvné strany si zároveň dohodli ako mimoriadny spôsob doručovania písomných zásielok doručovanie osobne alebo prostredníctvom kuriéra; takéto doručenie Poskytovateľovi je možné výlučne v úradných hodinách podateľne Poskytovateľa zverejnených verejne prístupným spôsobom.
- 4.4 Oznámenie, výzva, žiadosť alebo iný dokument (ďalej ako „písomnosť“) zasielaný druhej Zmluvnej strane v písomnej forme podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, s výnimkou návrhu čiastkovej správy z kontroly/návrhu správy z kontroly podľa článku 12 ods. 2 VZP, sa považuje pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP za doručenú, ak dôjde do dispozície druhej Zmluvnej strany na adrese uvedenej v záhlaví Zmluvy o poskytnutí NFP, a to aj v prípade, ak adresát písomnosť neprevzal, pričom za deň doručenia písomnosti sa považuje deň, v ktorý došlo k:
- uplynutiu úložnej (odbernej) lehoty písomnosti zasielanej poštou druhou Zmluvnou stranou,
 - odopretiu prijatia písomnosti, v prípade odopretia prevziať písomnosť doručovanú poštou alebo osobným doručením,

- c) vráteniu písomnosti odosielateľovi, v prípade vrátenia zásielky späť (bez ohľadu na prípadnú poznámku „adresát neznámy“).
- 4.5 Návrh čiastkovej správy z kontroly/návrh správy z kontroly v zmysle článku 12 ods. 2 VZP zasielaný Prijímateľovi v písomnej forme sa považuje pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP za doručený v súlade s pravidlami doručovania písomností upravenými v § 24 a § 25 zákona č. 71/1967 Zb. Správny poriadok v znení neskorších predpisov. Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že návrh čiastkovej správy z kontroly/návrh správy z kontroly je doručovaný doporučenou zásielkou s doručenkou s určenou úložnou (odbernou) lehotou 3 kalendárne dni.
- 4.6 Zásilky doručované elektronicky budú považované za doručené momentom, kedy bude elektronická správa k dispozícii, prístupná na e-mailovom serveri slúžiacom na prijímanie elektronickej pošty Zmluvnej strany, ktorá je adresátom, teda momentom, kedy Zmluvnej strane, ktorá je odosielateľom príde potvrdenie o úspešnom doručení zásielky; ak nie je objektívne z technických dôvodov možné nastaviť automatické potvrdenie o úspešnom doručení zásielky, ako vyplýva z písm. c) tohto odseku, Zmluvné strany výslovne súhlasia s tým, že zásielka doručovaná elektronicky bude považovaná za doručenú momentom odoslania elektronickej správy Zmluvnou stranou, ak táto Zmluvná strana nedostala automatickú informáciu o nedoručení elektronickej správy. Za účelom realizácie doručovania prostredníctvom elektronickej pošty alebo faxu, Zmluvné strany sa zaväzujú:
- a) vzájomne si písomne oznámiť svoje emailové adresy, resp. faxové čísla, ktoré budú v rámci tejto formy komunikácie záväzne používať,
 - b) vzájomne si písomne oznámiť všetky údaje, ktoré budú potrebné pre tento spôsob doručovania,
 - c) zabezpečiť nastavenie technického vybavenia (e-mailové konto), ktoré bude spĺňať všetky parametre pre splnenie požiadavky týkajúcej sa potvrdenia doručenia elektronickej správy, vrátane pripojených dokumentov; ak to nie je objektívne možné z technických dôvodov, Zmluvná strana, ktorá má tento technický problém, jeho existenciu oznámi druhej Zmluvnej strane, v dôsledku čoho sa na ňu bude aplikovať výnimka z pravidla o momente doručenia uvedená za bodkočiarkou v základnom texte tohto odseku 4.6.
- 4.7 Prijímateľ je zodpovedný za riadne označenie poštovej schránky na účely písomnej komunikácie Zmluvných strán.
- 4.8 Zmluvné strany sa zaväzujú, že vzájomná komunikácia bude prebiehať v slovenskom jazyku.

5. OSOBITNÉ DOJEDNANIA

- 5.1 Prijímateľ sa zaväzuje predkladať Žiadosti o platbu najmenej jedenkrát za deväť kalendárnych mesiacov počas Realizácie hlavných aktivít Projektu v súlade s Harmonogramom finančnej realizácie Projektu. Lehota podľa predchádzajúcej vety nemusí byť dodržaná len v prípade predloženia žiadosti o platbu pre výdavky vzniknuté pred predložením prvého Harmonogramu finančnej realizácie projektu a pre výdavky na realizáciu energetického auditu overenia reálne dosiahnutých uspor energie po obnove budovy. Žiadosť o platbu môže Prijímateľ prvý raz podať najskôr po Začatí realizácie hlavných aktivít Projektu. Žiadosť o platbu (s príznakom záverečná) Prijímateľ predloží najneskôr do troch mesiacov po Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu, a to aj za všetky zrealizované podporné Aktivity.

5.2 Zmluvné strany sa dohodli, že Poskytovateľ nebude povinný poskytovať plnenie podľa Zmluvy o poskytnutí NFP dovtedy, kým mu Prijímateľ nepreukáže spôsobom požadovaným Poskytovateľom, splnenie všetkých nasledovných skutočností:

- a) Ak Poskytovateľ počas účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP písomne určí, vznik platného zabezpečenia pohľadávky (aj budúcej) Poskytovateľa voči Prijímateľovi, ktorá by mu mohla vzniknúť zo Zmluvy o poskytnutí NFP, kde hodnota zabezpečenia bude spĺňať podmienky uvedené v článku 13 ods. 1 VZP. Zabezpečenie sa vykoná využitím niektorého zo zabezpečovacích inštitútov podľa slovenského právneho poriadku, ktorý bude Poskytovateľ akceptovať, prednostne vo forme záložného práva v prospech Poskytovateľa za splnenia podmienok uvedených v článku 13 ods. 1 VZP. Ponúknuté zabezpečenie, ktoré spĺňa všetky podmienky uvedené v tomto odseku 5.2 a podmienky analogicky aplikovateľné na ponúknuté zabezpečenie v zmysle článku 13 ods. 1 VZP, môže Poskytovateľ odmietnuť iba v prípade, ak ide o zabezpečovací inštitút, o ktorom predtým Poskytovateľ vyhlásil, že ho nebude akceptovať, alebo ak existuje iný závažný dôvod, pre ktorý ponúkané zabezpečenie v celej alebo v čiastočnej výške nie je možné akceptovať a Poskytovateľ tento dôvod oznámi Prijímateľovi.
- b) Zrealizovanie VO podľa zákona o VO alebo obstarávania tovarov, služieb a stavebných prác podľa podmienok určených Poskytovateľom a stanovených v Právnych dokumentoch v prípadoch, ak sa na obstarávanie tovarov, služieb a stavebných prác nevzťahuje zákon o VO, pričom Prijímateľ vyslovene súhlasí s tým, že bude postupovať spôsobom stanoveným zákonom o VO, inými uplatniteľnými právnymi predpismi SR a Právnymi dokumentmi, ktoré na jeho vykonanie môže vydať Poskytovateľ.
- c) Poistenie pokrývajúce poistenie majetku obstaraného alebo zhodnoteného v súvislosti s Realizáciou hlavných aktivít Projektu, ktorý je zahrnutý v Žiadosti o platbu, ako aj poistenie majetku, ktorý je zálohom v zmysle platného záložného práva v prospech Poskytovateľa, a to za podmienok a spôsobom stanoveným v článku 13 ods. 2 VZP.
- d) Preukázanie disponovania s dostatočnými finančnými prostriedkami na zrealizovanie Projektu minimálne vo výške spolufinancovania Oprávnených výdavkov Projektu a celkových Neoprávnených výdavkov Projektu podľa podmienok stanovených Poskytovateľom; uvedená podmienka sa v prípade Prijímateľov, ktorí sú verejnoprávnymi orgánmi, preukazuje tým, že výdavky podľa tohto písm. d) sú zahrnuté v rozpočte Prijímateľa na aktuálne rozpočtové obdobie a v návrhu rozpočtu na nasledujúce rozpočtové obdobie, ak takýto návrh existuje alebo by mal existovať podľa aplikovateľných právnych predpisov a súčasne bol udelený súhlas s Realizáciou aktivít Projektu zo strany zriaďovateľa Prijímateľa alebo subjektu, na ktorého rozpočet je Prijímateľ napojený finančnými vzťahmi.
- e) Preukázanie výšky zostatku pohľadávky Financujúcej banky vzťahujúcej sa k rovnakému zálohu pre Poskytovateľa a Financujúcu banku podľa čl. 13 ods. 1 písm. h) bod iii. VZP aktuálneho k predloženiu žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania, poskytnutie zálohovej platby, refundácia), to všetko v prípade, ak má Prijímateľ zabezpečené spolufinancovanie časti Celkových oprávnených výdavkov Projektu z úverových zdrojov prostredníctvom Financujúcej banky.

5.3 V zmysle ustanovenia § 401 Obchodného zákonníka Prijímateľ vyhlasuje, že predlžuje premlčaciu dobu na prípadné nároky Poskytovateľa týkajúce sa:

- a) vrátenia poskytnutého NFP alebo jeho časti alebo
- b) krátenia NFP alebo jeho časti,

a to na 10 rokov od doby, kedy premlčacia doba začala plynúť po prvý raz.

- 5.4 Ak podľa Zmluvy o poskytnutí NFP udeľuje Poskytovateľ súhlas týkajúci sa Prijímateľa alebo Projektu, Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že na udelenie takéhoto súhlasu nemá Prijímateľ právny nárok, ak právne predpisy SR alebo právne akty EÚ neustanovujú inak.
- 5.5 Ak v rámci Projektu dochádza k dodaniu tovarov, poskytnutiu služieb alebo vykonaniu stavebných prác po uhradení Preddavkovej platby Prijímateľom Dodávateľovi, spôsob a lehoty dodania, poskytnutia alebo vykonania plnenia vyplývajú zo zmluvy uzavretej medzi Prijímateľom a Dodávateľom, pričom tieto nesmú byť v rozpore s pravidlami stanovenými Poskytovateľom v Právnych dokumentoch (napr. v Príručke pre Prijímateľa).
- 5.6 Neuplatňuje sa.

6. ZMENA ZMLUVY

- 6.1 Prijímateľ je povinný oznámiť Poskytovateľovi všetky zmeny alebo skutočnosti, ktoré majú negatívny vplyv na plnenie Zmluvy o poskytnutí NFP alebo dosiahnutie/udržanie cieľa Projektu v zmysle článku 2 ods. 2.2 zmluvy, alebo sa akýmkoľvek spôsobom týkajú alebo môžu týkať neplnenia povinností Prijímateľa zo Zmluvy o poskytnutí NFP alebo nedosiahnutia/neudržania cieľa Projektu v zmysle článku 2 ods. 2.2 zmluvy. Uvedená oznamovacia povinnosť sa uplatní aj v prípade, ak má Prijímateľ čo i len pochybnosť o dodržiavaní svojich záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy o poskytnutí NFP alebo dosiahnutí/udržaní cieľa Projektu podľa článku 2 odsek 2.2 zmluvy. Uvedenú oznamovaciu povinnosť je Prijímateľ povinný plniť Bezodkladne potom, ako sa dozvedel, že došlo k vzniku zmeny alebo skutočností podľa prvej alebo druhej vety tohto odseku. Súčasne je Poskytovateľ oprávnený požadovať od Prijímateľa poskytnutie vysvetlení, informácií, Dokumentácie alebo iného druhu súčinnosti, ktoré odôvodnene považuje za potrebné pre preskúmanie akejkoľvek záležitosti súvisiacej s Projektom.
- 6.2 Zmluvné strany sa dohodli na nasledovných podmienkach zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP, a to s ohľadom na hospodárnosť a efektívnosť zmenového procesu, avšak aj s ohľadom na skutočnosť, že Zmluva o poskytnutí NFP je povinne zverejňovanou zmluvou v zmysle § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako „zákon o slobodnom prístupe k informáciám“):
- a) **Zmena zmluvy a jej príloh (s výnimkou VZP) z dôvodu ich aktualizácie** a zosúladenia s platným znením všeobecného nariadenia, Implementačných nariadení, Nariadení k jednotlivým EŠIF, právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ, Systému riadenia EŠIF a Systému finančného riadenia sa vykoná vo forme písomného a očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP. V prípade, ak sa v dôsledku zmeny Právnych predpisov SR alebo právnych aktov EÚ dostane niektoré ustanovenie Zmluvy o poskytnutí NFP do rozporu s Právnymi predpismi SR alebo právnymi aktmi EÚ, nebude sa naň prihliadať a postupuje sa podľa čl. 7 ods. 7.6 zmluvy.
 - b) **Zmena VZP z dôvodu ich aktualizácie** a zosúladenia s platným znením všeobecného nariadenia, Implementačných nariadení, Nariadení k jednotlivým EŠIF, právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ, Systému riadenia EŠIF a Systému finančného riadenia po

vykonaní ich zmien len v rozsahu vyplývajúcom z uvedených dokumentov sa vykoná vo forme písomného a očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP alebo oznámením Poskytovateľa, ktoré zašle Prijímateľovi elektronicky, spolu s odkazom na číslo, pod ktorým sú aktualizované VZP už zverejnené v Centrálnom registri zmlúv. Doručením oznámenia dochádza k zmene Zmluvy o poskytnutí NFP v časti zmeny VZP z dôvodu ich aktualizácie podľa tohto písm. b).

- c) **Formálna zmena** spočívajúca v údajoch týkajúcich sa Zmluvných strán (obchodné meno/názov, sídlo, štatutárny orgán, zmena v kontaktných údajoch, zmena čísla účtu určeného na úhradu NFP alebo iná zmena, ktorá má vo vzťahu k Zmluve o poskytnutí NFP iba deklaratórny účinok) alebo zmena v subjekte Poskytovateľa, ku ktorej dôjde na základe všeobecne záväzného právneho predpisu, nie je zmenou, ktorá pre svoju platnosť vyžaduje zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP. To znamená, že takúto zmenu oznámi jedna Zmluvná strana druhej Zmluvnej strane spôsobom dohodnutým v čl. 4 zmluvy a premietne sa do Zmluvy o poskytnutí NFP pri najbližšom písomnom dodatku. Súčasťou oznámenia sú doklady, z ktorých zmena vyplýva, najmä výpis z obchodného alebo iného registra, rozhodnutie Prijímateľa, odkaz na príslušný právny predpis a podobne.
- d) V prípade **menej významných zmien** Projektu, ktoré sú vymedzené v tomto článku zmluvy, alebo ich Poskytovateľ pre zjednodušenie zahrnul do Právnych dokumentov týkajúcich sa zmien projektov, Prijímateľ je povinný bezodkladne oznámiť Poskytovateľovi spôsobom dohodnutým v čl. 4 zmluvy, že nastala takáto zmena, avšak nie je povinný požiadať o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP na formulári, ktorý pre tento účel vydal Poskytovateľ a ktorý sa využije pre významnejšie zmeny podľa písm. e) tohto odseku.

V prípade, ak zmena, ktorú Prijímateľ oznámil Poskytovateľovi podľa tohto písm. d) ako menej významnú zmenu, nie je podľa odôvodneného stanoviska Poskytovateľa menej významnou zmenou, Poskytovateľ je oprávnený neakceptovať oznámenie Prijímateľa, ak toto svoje odôvodnené stanovisko Prijímateľovi oznámi Bezodkladne po doručení oznámenia o menej významnej zmene. Ak Poskytovateľ neakceptuje oznámenie Prijímateľa podľa predchádzajúcej vety, Prijímateľ je povinný postupovať pri zmene Zmluvy o poskytnutí NFP iba podľa písm. e) tohto odseku.

Zmena Zmluvy o poskytnutí NFP sa podľa tohto písm. d) vykoná najneskôr pri najbližšom písomnom dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP. Dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP sa nevyhotovuje v prípade, ak akceptovaná menej významná zmena nemá vplyv na znenie ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP.

Za menej významné zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP sa považujú najmä:

- (i) omeškanie Prijímateľa so Začatím realizácie hlavných aktivít Projektu o menej ako 3 mesiace od termínu uvedeného v Prílohe č. 2 zmluvy,
- (ii) neuplatňuje sa;
- (iii) zmena projektovej alebo inej podkladovej dokumentácie vo vzťahu k Projektu, ktorá nemá vplyv na rozpočet Projektu, cieľovú hodnotu Merateľných ukazovateľov Projektu ani dodržanie podmienok poskytnutia príspevku (napríklad zmena výkresovej dokumentácie, zmena technických správ a podobne),
- (iv) ak prečerpanie v rámci jednej zo skupín výdavkov neprekročí 15 % kumulatívne na túto skupinu výdavkov za celú dobu realizácie Projektu, za podmienky

neprekročenia Celkových oprávnených výdavkov Projektu. Táto odchýlka nesmie mať za následok zvýšenie výdavkov určených na Podporné aktivity projektu,

- (v) odchýlky v rozpočte Projektu týkajúce sa Oprávnených výdavkov výlučne v prípade, ak ide o zníženie výšky Oprávnených výdavkov a takéto zníženie nemá vplyv na dosiahnutie cieľa Projektu definovaného v článku 2 ods. 2.2 tejto zmluvy,
- e) Iné zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP, ako sú zmeny opísané v písm. a) až d) a f) tohto odseku, sú významnejšími zmenami Projektu (ďalej aj ako „významnejšie zmeny“), a tieto je možné vykonať len na základe vzájomnej dohody oboch Zmluvných strán vo forme písomného a vzostupne očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP. Zmene Zmluvy o poskytnutí NFP o významnejšie zmeny predchádza žiadosť Prijímateľa o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorú podáva Poskytovateľovi na formulári, ktorý pre tento účel vydal Poskytovateľ. Zmluva o poskytnutí NFP v tomto článku 6 zmluvy stanovuje, kedy je Prijímateľ oprávnený podať žiadosť o zmenu aj po uskutočnení významnejšej zmeny (ods. 6.10 tohto článku) a v ktorých prípadoch je povinný tak urobiť pred vykonaním samotnej významnejšej zmeny (zmeny podľa ods. 6.3 tohto článku). Dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP sa nevyhotovuje v prípade, ak schválená zmena nemá vplyv na znenie ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP.
- f) **Podstatnú zmenu Projektu** tak, ako je definovaná v čl. 1 ods. 3 VZP, Prijímateľ oznamuje Poskytovateľovi Bezodkladne. Bez ohľadu na zaslanú informáciu je vznik Podstatnej zmeny Projektu podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP a súčasne je vznik Podstatnej zmeny Projektu vždy spojený s povinnosťou Prijímateľa vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s čl. 10 VZP, a to vo výške, ktorá je úmerná obdobiu, počas ktorého došlo k porušeniu podmienok v dôsledku vzniku Podstatnej zmeny Projektu.

6.3 V prípade **významnejšej zmeny** podľa ods. 6.2 písm. e) tohto článku, na ktorý sa nevzťahuje postup uvedený v ods. 6.10 tohto článku, je Prijímateľ povinný požiadať o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP pred vykonaním samotnej zmeny alebo pred uplynutím doby, ku ktorej sa požadovaná zmena viaže, alebo pred vznikom, prípadne zánikom skutočnosti, ktorá sa má prostredníctvom vykonania zmeny odvrátiť, to všetko, ak ide o významnejšiu zmenu spočívajúcu najmä v zmene:

- a) miesta realizácie Projektu,
- b) miesta, kde sa nachádza Predmet Projektu alebo záloh, ak nie je záloh súčasne aj Predmetom Projektu,
- c) Merateľných ukazovateľov Projektu s príznakom podľa odseku 6.6 tohto článku, ak ide o zníženie cieľovej hodnoty tohto Merateľného ukazovateľa o viac ako 5% oproti výške cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu s príznakom, ktorá bola schválená v Žiadosti o NFP, ak navrhované zníženie by po jeho schválení nemalo mať vplyv na zníženie výšky poskytovaného NFP v zmysle ods. 6.6 písm. a) a b) tohto článku,
- d) týkajúcej sa Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu, ak Prijímateľ nezačne s Realizáciou hlavných aktivít Projektu do 3 mesiacov od termínu uvedeného v Prílohe č. 2 zmluvy,
- e) týkajúcej sa začatia Verejného obstarávania na hlavné aktivity Projektu, ak sa s ním nezačne do 3 mesiacov od účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP,
- f) týkajúcej sa predĺženia Realizácie hlavných aktivít Projektu oproti termínom vyplývajúcim z Prílohy č. 2 zmluvy,

- g) počtu alebo charakteru/povahy hlavných Aktivít Projektu alebo podmienok Realizácie aktivít Projektu, vrátane zmeny, ktorou sa navrhuje rozšírenie rozsahu hlavných Aktivít Projektu a zvýšenie pôvodnej schválenej hodnoty Merateľných ukazovateľov Projektu v dôsledku úspor v rámci pôvodne schváleného rozpočtu Projektu pri zachovaní podmienky neprekročenia maximálnej výšky schváleného NFP,
 - h) majetkovo-právnych pomerov týkajúcich sa Predmetu Projektu alebo súvisiacich s Realizáciou hlavných aktivít Projektu v zmysle článku 6 ods. 3 VZP,
 - i) priamo sa týkajúcej podmienky poskytnutia príspevku, ktorá vyplýva z Výzvy a spôsobu jej splnenia Prijímateľom,
 - j) používaného systému financovania,
 - k) doplnenia novej skupiny výdavkov a/alebo Aktivity, ktorá je oprávnená v zmysle Výzvy,
 - l) Prijímateľa podľa článku 2 ods. 4 VZP,
 - m) spôsobu spolufinancovania Projektu.
- 6.4 Žiadnu zmenu týkajúcu sa Projektu nemožno schváliť v prípade, ak predstavuje Podstatnú zmenu Projektu. V prípade, ak Poskytovateľ zistí, že v rámci Projektu nastala Podstatná zmena Projektu, táto skutočnosť vyvoláva právne následky uvedené v ods. 6.2 písm. f) tohto článku.
- 6.5 V prípade zmeny podľa odseku 6.3 písm. a) a b) tohto článku pôjde o Podstatnú zmenu Projektu najmä v prípade, ak dôjde k premiestneniu mimo oprávnené územie/miesto vymedzené vo Výzve; uvedené sa nevzťahuje na premiestnenie zálohu, ktorý nie je súčasne aj Predmetom Projektu. Ďalšie dôvody vzniku Podstatnej zmeny Projektu v tomto prípade môžu vyplývať z výkladu alebo usmernení uvedených v Právnych dokumentoch v zmysle úvodnej časti definície Podstatnej zmeny Projektu uvedenej v článku 1 ods. 3 VZP.
- 6.6 V prípade Merateľných ukazovateľov Projektu (zmeny podľa odseku 6.3 písm. c) tohto článku) sa samostatne posudzujú zmeny v Merateľných ukazovateľoch Projektu s príznakom a v Merateľných ukazovateľoch Projektu bez príznaku, a to nasledovne:
- a) Pri Merateľných ukazovateľoch Projektu s príznakom Poskytovateľ pri posudzovaní požadovanej zmeny posúdi zdôvodnenie nedosiahnutia cieľových hodnôt týchto ukazovateľov z hľadiska identifikácie rizík, ktoré boli predmetom analýzy pri predkladaní Žiadosti o NFP a predložených dokumentov preukazujúcich skutočnosť, že nedosiahnutie cieľových hodnôt Merateľných ukazovateľov Projektu s príznakom bolo spôsobené faktormi, ktoré Prijímateľ objektívne nemohol ovplyvniť. Poskytovateľ je oprávnený v jednotlivom prípade tohto druhu Merateľného ukazovateľa Projektu s príznakom schváliť zníženie jeho cieľovej hodnoty v riadne odôvodnených prípadoch, pričom hodnota nesmie klesnúť pod hranicu 50% oproti jeho výške, ktorá bola uvedená v Schválenej žiadosti o NFP.
 - b) V prípade, ak je možné akceptovať odôvodnenie Prijímateľa o nedosiahnutí cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu s príznakom a jeho navrhované zníženie neklesne pod minimálnu hranicu podľa písm. b) tohto odseku, Poskytovateľ zmenu schváli, čím dochádza k akceptovaniu zníženej výšky cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu s príznakom zo strany Poskytovateľa bez vplyvu na zníženie výšky NFP.

- c) Zníženie cieľovej hodnoty jednotlivého Merateľného ukazovateľa Projektu s príznakom o viac ako 50% oproti výške, ktorá bola uvedená v Schválenej žiadosti o NFP, predstavuje nedosiahnutie cieľa Projektu, v dôsledku čoho ide o podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP.
- d) Merateľné ukazovatele Projektu bez príznaku sú záväzné z hľadiska dosiahnutia ich plánovanej cieľovej hodnoty. Zníženie cieľovej hodnoty jednotlivého Merateľného ukazovateľa Projektu bez príznaku o viac ako 20% oproti jeho výške, ktorá bola uvedená v Schválenej žiadosti o NFP, predstavuje nedosiahnutie cieľa Projektu, v dôsledku čoho ide o podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP.
- e) Ak nedôjde v dôsledku nedosiahnutia aspoň minimálnej výšky cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu k Podstatnej zmene Projektu, vo vzťahu k finančnému plneniu Poskytovateľ zníži výšku poskytovaného NFP primerane k zníženiu hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu, s výnimkou prípadu podľa písm. b) tohto odseku. K zníženiu výšky poskytovaného NFP dochádza vo vzťahu k tým Aktivitám, v ktorých prichádza k dosiahnutiu znižovaného Merateľného ukazovateľa Projektu v zmysle čl. 10 ods. 1 písm. j) VZP. Poskytovateľ súčasne vykoná aj zodpovedajúce zníženie výdavkov na podporné Aktivity Projektu.

V prípade, ak jednou Aktivitou dochádza k naplneniu viac ako jedného Merateľného ukazovateľa Projektu, výška NFP sa zníži priamo úmerne k zníženiu cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu po započítaní úrovne plnenia ostatných Merateľných ukazovateľov Projektu, bez ohľadu na to, o ktorý druh Merateľného ukazovateľa Projektu ide.

- 6.7 V prípade zmeny podľa odseku 6.3 písm. g) tohto článku pôjde o Podstatnú zmenu Projektu najmä v prípade, ak posudzovaná zmena viedla k tomu, že by sa činnosť, na ktorú sa má NFP poskytnúť po vykonanej zmene, odchýlila od svojho cieľa v tom zmysle, že sa nedosiahne žiadny cieľ, alebo sa dosiahne iný cieľ ako ten, ktorý vyplýval z podmienok, za splnenia ktorých bol Projekt schválený (rozdiel medzi obsahom Projektu v čase schválenia Žiadosti o NFP a v čase po uskutočnení zmeny), alebo sa dosiahne cieľ Projektu len čiastočne. Na dosiahnutie cieľa Projektu môže mať významný negatívny vplyv tak fyzická ako aj funkčná zmena. Zmena sa posudzuje aj z hľadiska porovnania rozdielov medzi stavom, v akom bol Projekt schválený a v akom bol realizovaný. Zmena sa posudzuje z hľadiska zmien fungovania Projektu v Období Udržateľnosti Projektu. Ak zmena Projektu, ktorá mení povahu činnosti alebo podmienky jej vykonávania, má určitý rozsah, ktorý možno považovať za významný a takýmto významným spôsobom negatívne vplyva na dosiahnutie cieľa Projektu, je daný základ na to, aby takáto zmena bola považovaná za Podstatnú zmenu Projektu. Ďalšie dôvody vzniku Podstatnej zmeny Projektu v tomto prípade môžu vyplývať z výkladu alebo usmernení uvedených v Právnych dokumentoch v zmysle úvodnej časti definície Podstatnej zmeny Projektu uvedenej v článku 1 ods. 3 VZP.
- 6.8 V prípade, ak Prijímateľ vo vzťahu k povinnosti požiadať o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP pred uplynutím doby troch mesiacov od termínu Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu uvedeného v Prílohe č. 2 zmluvy podľa odseku 6.3 písm. d) tohto článku:
- a) porušil uvedenú povinnosť, teda nepožiadal v stanovenej dobe o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP, ide o podstatné porušenie povinností Prijímateľa vyplývajúcich pre neho zo Zmluvy o poskytnutí NFP,

- b) neporušil uvedenú povinnosť, teda o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP požiadal a Poskytovateľ túto žiadosť schválil, Poskytovateľ mu poskytne dodatočnú lehotu nie kratšiu ako 20 dní na Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu. Ak v dodatočnej lehote nie je Poskytovateľovi doručené Hlásenie o začatí realizácie hlavných aktivít Projektu, z ktorého nepochybne vyplýva, že Prijímateľ začal Realizáciu hlavných aktivít Projektu, takéto opomenutie Prijímateľa predstavuje podstatné porušenie jeho povinností vyplývajúcich pre neho zo Zmluvy o poskytnutí NFP.
- 6.9 Zmluvné strany sa dohodli, že pri predlžovaní doby Realizácie hlavných aktivít Projektu (zmeny podľa odseku 6.3 písm. f) tohto článku) platia nasledovné pravidlá, čím však nie sú dotknuté ostatné pravidlá vyplývajúce zo Zmluvy o poskytnutí NFP týkajúce sa časového aspektu Realizácie hlavných aktivít Projektu (napríklad pravidlá uvedené v článkoch 8 a 9 VZP):
- a) Dobu Realizácie hlavných aktivít Projektu nie je možné predĺžiť nad rámec maximálnej doby, ktorá pre realizáciu hlavných aktivít projektov vyplýva z Výzvy a ktorá je uvedená pri definícii Realizácie hlavných aktivít Projektu v čl. 1 ods. 3 VZP, ktorá nesmie presiahnuť 31.12.2023. V rámci tejto doby stanovenej Výzvou pre realizáciu hlavných aktivít projektov je možné individuálne stanovenú dobu Realizácie hlavných aktivít Projektu predlžovať na základe podanej žiadosti o zmenu zo strany Prijímateľa.
- b) Ak Prijímateľ nepožiadá o predĺženie doby Realizácie hlavných aktivít Projektu pred jej uplynutím, výdavky, ktoré realizoval v čase od uplynutia doby Realizácie hlavných aktivít Projektu do schválenia žiadosti o predĺženie doby Realizácie hlavných aktivít Projektu, sú neoprávnenými výdavkami. Plynutie doby Realizácie hlavných aktivít Projektu nie je dotknuté neskorým podaním žiadosti o jej predĺženie, t.j. jej plynutie sa neprerušuje počas obdobia medzi uplynutím pôvodne dohodnutého termínu Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu a podaním žiadosti o zmenu.
- c) Poskytovateľ neschváli predĺženie doby Realizácie hlavných aktivít Projektu, ak z existujúcich dokladov, ktorých relevantnosť je nepochybná a ktoré predložil Prijímateľ v rámci žiadosti o zmenu, alebo si nechal vypracovať Poskytovateľ pre účely posúdenia takejto zmeny, vyplýva, že doba od podania žiadosti o zmenu až do uplynutia maximálnej doby, ktorá pre realizáciu projektov vyplýva z Výzvy a ktorá je uvedená pri definícii Realizácie hlavných aktivít Projektu v čl. 1 odsek 3 VZP, je kratšia ako doba nevyhnutná na Ukončenie realizácie hlavných aktivít Projektu. V takom prípade ide o podstatné porušenie povinností Prijímateľa vyplývajúce pre neho z článku 2 ods. 2.4 zmluvy a čl. 9 ods. 4 písm. b) bod vii) VZP. Existujúcimi dokladmi podľa prvej vety tohto písm. c) sú najmä znalecký posudok vypracovaný znalcom v príslušnom znaleckom odbore, odborné vyjadrenie alebo stanovisko znalca alebo inej odborne spôsobilej osoby v príslušnom odvetví alebo odbore.
- 6.10 V nadväznosti na ods. 6.2 písm. e) predposledná veta tohto článku, v prípade významnejších zmien, ktoré nie sú uvedené v ods. 6.3 tohto článku, je Prijímateľ povinný požiadať o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP najneskôr 30 dní pred predložením Žiadosti o platbu, ktorá ako prvá zahŕňa aspoň niektoré výdavky, ktoré sú požadovanou zmenou dotknuté. Tým nie sú dotknuté povinnosti Prijímateľa vyplývajúce mu zo zákona o finančnej kontrole a audite týkajúce sa vykonávania základnej finančnej kontroly, ak sa na neho povinnosť vykonávania základnej finančnej kontroly vzťahuje. Oprávnenosť výdavkov podlieha kontrole podľa zákona o finančnej kontrole a audite. Osobitne sa stanovuje, že v dôsledku porušenia povinnosti predložiť žiadosť o zmenu najneskôr 30 dní pred predložením Žiadosti o platbu v zmysle tohto článku, budú

všetky výdavky, ku ktorým sa vzťahujú vykonané zmeny, zamietnuté. Prijímateľ je oprávnený do ďalšej Žiadosti o platbu, po splnení všetkých aplikovateľných podmienok oprávnenosti, zahrnúť aj takéto pôvodne zamietnuté výdavky. Žiadosť o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP, podaná v zmysle tohto odseku 6.10, sa vzťahuje na nasledovné prípady významnejších zmien:

- a) Akejkolvek odchýlky v rozpočte Projektu týkajúcej sa Oprávnených výdavkov, to neplatí, ak ide o zníženie výšky Oprávnených výdavkov a takéto zníženie nemá vplyv na dosiahnutie cieľa Projektu definovaného v článku 2, ods. 2.2 tejto zmluvy alebo ide o zmenu podľa ods. 6.2 písm. d) bod (iii.) tohto článku, ktorá má vplyv na rozpočet Projektu. Súčasťou žiadosti o zmenu v tomto prípade sú, okrem vyplnenia štandardného formuláru týkajúceho sa žiadosti o zmenu, ktorý vydáva Poskytovateľ, aj nasledovné informácie/údaje:
 - (i) v prípade zmeny vecného plnenia, ktorého dôsledkom je navrhovaná zmena v rozpočte Projektu, preukázanie súladu takejto zmeny s režimom zmien dohodnutých v zmluve medzi Prijímateľom a Dodávateľom a s ustanovením § 18 zákona o VO,
 - (ii) v prípade zmeny vecného plnenia, ktorého dôsledkom je navrhovaná zmena v rozpočte Projektu, uvedenie dôvodu, pre ktorý k zmene došlo, osobitne v prípade, ak nepredstavuje prínos pre Projekt, t.j. ak nepredstavuje zlepšenie oproti pôvodnému stavu Projektu,
 - (iii) v prípade vypustenia určitého vecného plnenia, v dôsledku čoho sa navrhuje znížiť Rozpočet Projektu, odôvodnenie, že nejde o Podstatnú zmenu Projektu, konkrétne s ohľadom na naplnenie podmienok podľa písm. c) z definície Podstatnej zmeny Projektu uvedenej v článku 1 ods. 3 VZP (vplyv na povahu, ciele alebo podmienky realizácie Projektu).
 - b) Inej zmeny Projektu alebo zmeny súvisiacej s Projektom, ktorú nie je možné podradiť pod skôr uvedený režim zmien, bez ohľadu na to, či svojím obsahom alebo charakterom predstavujú významnejšiu zmenu.
- 6.11 Žiadosť o povolenie vykonania zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP podľa odseku 6.3 a/alebo odseku 6.10 tohto článku musí byť riadne odôvodnená a musí obsahovať informácie/údaje, ktoré stanovuje Zmluva o poskytnutí NFP, inak ju Poskytovateľ bez ďalšieho posudzovania zamietne. Poskytovateľ nie je povinný navrhovanej žiadosti Prijímateľa o zmenu vyhovieť, avšak rovnako nie je oprávnený súhlas so zmenou bezdôvodne odoprieť v prípade, ak žiadosť o zmenu spĺňa všetky podmienky stanovené Zmluvou o poskytnutí NFP a podmienky vyplývajúce z príslušného usmernenia k zmenám, ktoré môže vydať a Zverejniť Poskytovateľ na svojom webovom sídle.
- 6.12 Ak nie sú v jednotlivých odsekoch tohto článku 6 uvedené pre jednotlivé druhy zmien osobitné dojednania, schválená zmena Zmluvy o poskytnutí NFP sa premietne do písomného, vzostupne číslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorého návrh pripraví Poskytovateľ v súlade so schválenou zmenou Zmluvy o poskytnutí NFP a zašle na odsúhlasenie Prijímateľovi.
- 6.13 Zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré iniciuje Poskytovateľ a ktoré nie sú osobitne riešené v iných ustanoveniach Zmluvy o poskytnutí NFP (napríklad v prípade zmien z dôvodu aktualizácie zmluvy alebo VZP v zmysle ods. 6.2 tohto článku zmluvy), sa vykonávajú na základe písomného, očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP. Poskytovateľ môže obsah zmeny vopred ústne, elektronicky alebo písomne komunikovať s Prijímateľom a následne dohodnuté znenie zapracovať do návrhu písomného a očíslovaného dodatku k Zmluve

o poskytnutí NFP alebo priamo pripraviť návrh písomného a očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP a zaslať ho na odsúhlasenie Prijímateľovi.

- 6.14 Maximálna výška NFP uvedená v článku 3 ods. 3.1 zmluvy nie je ustanoveniami tohto článku 6 dotknutá.
- 6.15 Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že všetky zmeny v Systéme riadenia EŠIF, Systéme finančného riadenia alebo v Právnych dokumentoch, z ktorých pre Prijímateľa vyplývajú práva a povinnosti alebo ich zmeny sú pre Prijímateľa záväzné, a to dňom ich Zverejnenia.
- 6.16 Na schválenie zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP, ani na uzatvorenie dodatku Zmluvy o poskytnutí NFP bez predchádzajúceho schválenia zmeny, ktorá je obsiahnutá v predmetnom dodatku Zmluvy o poskytnutí NFP, nie je právny nárok.

7. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 7.1 Zmluva o poskytnutí NFP nadobúda platnosť dňom neskoršieho podpisu Zmluvných strán a účinnosť v súlade s § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka nadobúda dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia Poskytovateľom v Centrálnom registri zmlúv. Ak Poskytovateľ aj Prijímateľ sú obaja povinnými osobami podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciám, v takom prípade pre nadobudnutie účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP je rozhodujúce zverejnenie Zmluvy o poskytnutí NFP Poskytovateľom. Zmluvné strany sa dohodli, že prvé zverejnenie Zmluvy o poskytnutí NFP zabezpečí Poskytovateľ a o dátume zverejnenia Zmluvy o poskytnutí NFP informuje Prijímateľa. Ustanovenia o nadobudnutí platnosti a účinnosti podľa tohto odseku 7.1 sa rovnako vzťahujú aj na uzavretie každého dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP.
- 7.2 Zmluva o poskytnutí NFP sa uzatvára na dobu určitú a jej platnosť a účinnosť končí schválením poslednej Následnej monitorovacej správy, ktorú je Prijímateľ povinný predložiť Poskytovateľovi v súlade s ustanovením článku 4 ods. 5 VZP a v prípade ak sa na Projekt nevzťahuje povinnosť predkladania Následných monitorovacích správ, končí platnosť a účinnosť Zmluvy o poskytnutí NFP Finančným ukončením Projektu, s výnimkou:
- a) článku 10, 12 a 19 VZP, ktorých platnosť a účinnosť končí 31. decembra 2028 alebo po tomto dátume vysporiadaním finančných vzťahov medzi Poskytovateľom a Prijímateľom na základe Zmluvy o poskytnutí NFP, ak nedošlo k ich vysporiadaniu k 31. decembru 2028;
 - b) tých ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré majú sankčný charakter pre prípad porušenia povinností vyplývajúcich pre Prijímateľa (z článkov 10, 12 a 19 VZP), s výnimkou zmluvnej pokuty, pričom ich platnosť a účinnosť končí s platnosťou a účinnosťou predmetných článkov;
 - c) ak v rámci Projektu alebo v súvislosti s ním došlo k poskytnutiu štátnej pomoci, platnosť a účinnosť článku 10 a článku 19 VZP trvá po dobu stanovenú v bodoch (i) a (ii) tohto písm. c), ak z písmen a) a b) tohto odseku 7.2 nevyplývajú dlhšie lehoty:
 - (i) platnosť a účinnosť článku 19 VZP končí uplynutím 10 rokov od schválenia poslednej Následnej monitorovacej správy a
 - (ii) platnosť a účinnosť článku 10 VZP v súvislosti s vymáhaním neoprávnenej štátnej pomoci končí uplynutím 10 rokov od schválenia poslednej Následnej monitorovacej správy.

Platnosť a účinnosť Zmluvy o poskytnutí NFP v rozsahu jej ustanovení uvedených v písmenách a) až c) tohto odseku sa predĺži (bez potreby vyhotovovania osobitného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, t. j. len na základe oznámenia Poskytovateľa Prijímateľovi) v prípade, ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 140 všeobecného nariadenia o čas trvania týchto skutočností.

- 7.3 Ustanovením akéhokoľvek zástupcu oprávneného konať za Prijímateľa nie je dotknutá zodpovednosť Prijímateľa. Prijímateľ môže menovať len jedného zástupcu, ktorým môže byť fyzická alebo právnická osoba.
- 7.4 Prijímateľ vyhlasuje, že mu nie sú známe žiadne okolnosti, ktoré by negatívne ovplyvnili jeho oprávnenosť alebo oprávnenosť Projektu na poskytnutie NFP v zmysle podmienok, ktoré viedli k schváleniu Žiadosti o NFP pre Projekt. Nepravdivosť tohto vyhlásenia Prijímateľa sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.
- 7.5 Prijímateľ vyhlasuje, že všetky vyhlásenia pripojené k žiadosti o NFP ako aj zaslané Poskytovateľovi pred podpisom Zmluvy o poskytnutí NFP sú pravdivé a zostávajú účinné pri uzatvorení Zmluvy o poskytnutí NFP v nezmenenej forme. Nepravdivosť tohto vyhlásenia Prijímateľa sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.
- 7.6 Ak sa akékoľvek ustanovenie Zmluvy o poskytnutí NFP stane neplatným v dôsledku jeho rozporu s právnymi predpismi SR alebo právnymi aktmi EÚ, nespôsobí to neplatnosť celej Zmluvy o poskytnutí NFP, ale iba dotknutého ustanovenia Zmluvy o poskytnutí NFP. Zmluvné strany sa v takom prípade zaväzujú bezodkladne vzájomným rokovaním nahradiť neplatné zmluvné ustanovenie novým platným ustanovením, prípadne vypustením takéhoto ustanovenia tak, aby zostal zachovaný účel Zmluvy o poskytnutí NFP a obsah jednotlivých ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP.
- 7.7 Ak záväzkový vzťah vyplývajúci zo Zmluvy o poskytnutí NFP medzi Poskytovateľom a Prijímateľom, s ohľadom na ich právne postavenie, nespadá pod vzťahy uvedené v § 261 Obchodného zákonníka, Zmluvné strany vykonali voľbu práva podľa § 262 ods. 1 Obchodného zákonníka a výslovne súhlasia, že ich záväzkový vzťah vyplývajúci zo Zmluvy o poskytnutí NFP sa bude riadiť Obchodným zákonníkom tak, ako to vyplýva zo záhlavia označenia Zmluvy o poskytnutí NFP na úvodnej strane. Všetky spory, ktoré vzniknú zo Zmluvy o poskytnutí NFP, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo ukončenie Zmluvné strany prednostne riešia využitím ustanovení Obchodného zákonníka a ďalej pravidiel a zákonov uvedených v článku 3 ods. 3.3 a 3.6 tejto zmluvy, ďalej vzájomnými zmierovacími rokovaniami a dohodami. V prípade, že sa vzájomné spory Zmluvných strán vzniknuté v súvislosti s plnením záväzkov podľa Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v súvislosti s ňou nevyriešia, Zmluvné strany budú všetky spory vzniknuté zo Zmluvy o poskytnutí NFP, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo ukončenie, riešiť na miestne a vecne príslušnom súde Slovenskej republiky podľa právneho poriadku Slovenskej republiky. V prípade sporu sa bude postupovať podľa rovnopisu uloženého u Poskytovateľa. S ohľadom na znenie tretej vety § 2 ods. 2 zák. č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov Poskytovateľ ako Riadiaci orgán koná v mene štátu pred súdmi a inými orgánmi vo veciach vyplývajúcich z tejto Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré sa týkajú majetku štátu, ktorý spravuje, alebo sporného majetku, ktorého správcom by mal byť podľa uvedeného zákona alebo podľa osobitných predpisov.

- 7.8 Zmluva o poskytnutí NFP je vyhotovená v 3 rovnopisoch, pričom po uzavretí Zmluvy o poskytnutí NFP dostane Prijímateľ 1 rovnopis a 2 rovnopisy dostane Poskytovateľ. Uvedený počet rovnopisov a ich rozdelenie sa rovnako vzťahuje aj na uzavretie každého dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP.
- 7.9 Zmluvné strany vyhlasujú, že si text Zmluvy o poskytnutí NFP dôsledne prečítali, jej obsahu a právnym účinkom z nej vyplývajúcich porozumeli, ich zmluvné prejavy sú dostatočne slobodné, jasné, určité a zrozumiteľné, nepodpisali zmluvu v núdzi ani za nápadne nevýhodných podmienok, podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu Zmluvy o poskytnutí NFP a na znak súhlasu ju podpísali.

Za Poskytovateľa v zastúpení, v Bratislave, dňa

Podpis: **JUDr. Svetlana Gavorová**, generálna riaditeľka SIEA
Pečiatka

Za Prijímateľa, v....., dňa

Podpis: **Ladislav Timčo**, starosta
Pečiatka

Prílohy:

- | | |
|--------------|--|
| Príloha č. 1 | Všeobecné zmluvné podmienky |
| Príloha č. 2 | Predmet podpory NFP |
| Príloha č. 3 | Hlásenie o začatí realizácie hlavných aktivít Projektu |
| Príloha č. 4 | Rozpočet projektu |
| Príloha č. 5 | Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov obstarávania |

VŠEOBECNÉ ZMLUVNÉ PODMIENKY K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU

Článok 1 VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

1. Tieto všeobecné zmluvné podmienky (ďalej ako „VZP“), ktoré sú súčasťou Zmluvy o poskytnutí NFP, bližšie upravujú práva a povinnosti Zmluvných strán, ktorými sú na strane jednej Poskytovateľ NFP a na strane druhej Prijímateľ tohto NFP, pri poskytnutí NFP zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi podľa podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP.
2. Vzájomné práva a povinnosti medzi Poskytovateľom a Prijímateľom sa riadia Zmluvou o poskytnutí NFP, všetkými ostatnými právnymi predpismi a dokumentmi, ktoré sú uvedené v článku 3 ods. 3.3 zmluvy a na ktoré Zmluva o poskytnutí NFP odkazuje. Základný právny rámec upravujúci vzťahy medzi Poskytovateľom a Prijímateľom tvoria najmä, ale nielen, nasledovné právne predpisy:
 - a) právne akty EÚ:
 - (i) všeobecné nariadenie,
 - (ii) Nariadenia k jednotlivým EŠIF,
 - (iii) Implementačné nariadenia;
 - b) právne predpisy SR:
 - (i) Zákon o príspevku z EŠIF,
 - (ii) Zákon o rozpočtových pravidlách,
 - (iii) Zákon o finančnej kontrole a audite,
 - (iv) Obchodný zákonník,
 - (v) zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“),
 - (vi) zákon č. 358/2015 Z. z. o úprave niektorých vzťahov v oblasti štátnej pomoci a minimálnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o štátnej pomoci“),
 - (vii) Zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov (ďalej len „kompetenčný zákon“),
 - (viii) zákon o VO,
 - (ix) zákon o účtovníctve
 - (x) zákon o slobodnom prístupe k informáciám.
3. Pojmy použité v týchto VZP sú v nadväznosti na článok 1 ods. 1.1 zmluvy záväzné pre celú Zmluvu o poskytnutí NFP, vrátane výkladových pravidiel obsiahnutých v článku 1 ods. 1.2 až 1.4 zmluvy. Povinnosti vyplývajúce pre Zmluvné strany z definície pojmov podľa tohto odseku 3 sú rovnako záväzné, ako by boli obsiahnuté v iných ustanoveniach Zmluvy o poskytnutí NFP.

Aktivita – súhrn činností realizovaných Prijímateľom v rámci Projektu na to vyčlenenými finančnými zdrojmi počas oprávneného obdobia stanoveného vo Výzve, ktoré prispievajú k dosiahnutiu konkrétneho výsledku a majú definovaný výstup, ktorý predstavuje pridanú hodnotu pre Prijímateľa a/alebo cieľovú skupinu/užívateľov výsledkov Projektu nezávisle na realizácii ostatných Aktivít. Aktivity sa členia na hlavné aktivity a podporné aktivity. Hlavná aktivita je vymedzená časom, t.j. musí byť realizovaná v rámci doby Realizácie hlavných aktivít Projektu, je vymedzená vecne a finančne. Podporné aktivity sú vymedzené vecne, t.j. vecne musia súvisieť s hlavnými Aktivitami a podporovať ich realizáciu v zmysle Zmluvy o poskytnutí

NFP, a finančne. Ak sa osobitne v Zmluve o poskytnutí NFP neuvádza inak, všeobecný pojem Aktivita bez prívlastku „hlavná“ alebo „podporná“, zahŕňa hlavné aj podporné Aktivity;

Bezodkladne – najneskôr do siedmich pracovných dní od vzniku skutočnosti rozhodnej pre počítanie lehoty; to neplatí, ak sa v konkrétnom ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP stanovuje odlišná lehota platná pre konkrétny prípad; pre počítanie lehôt platia pravidlá uvedené v definícii Lehoty;

Celkové oprávnené výdavky – výdavky, ktorých maximálna výška vyplýva z rozhodnutia Poskytovateľa, ktorým bola schválená žiadosť o NFP a ktoré predstavujú vecný aj finančný rámec pre vznik Oprávnených výdavkov, ak budú vynaložené v súvislosti s Projektom na Realizáciu aktivít Projektu. Vecný rámec Celkových oprávnených výdavkov rešpektuje pravidlá vyplývajúce z Nariadení k jednotlivým EŠIF, z minimálnych štandardov oprávnenosti uvedených v Systéme riadenia EŠIF, z Výzvy. Pre účely tejto Zmluvy o poskytnutí NFP je používaná terminológia „výdavky“, a to aj pre „náklady“ v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej aj „zákon o účtovníctve“);

Centrálny koordinačný orgán alebo **CKO** – v podmienkach Slovenskej republiky plní úlohy centrálného koordinačného orgánu Úrad vlády SR, ktorý je ústredným orgánom štátnej správy určeným v Partnerskej dohode o využívaní európskych štrukturálnych a investičných fondov v rokoch 2014 – 2020 (ďalej ako „Partnerská dohoda“) a je zodpovedný za efektívnu a účinnú koordináciu riadenia poskytovania príspevku z európskych štrukturálnych a investičných fondov v rámci Partnerskej dohody;

Certifikácia – potvrdenie správnosti, zákonnosti, oprávnenosti a overiteľnosti výdavkov vo vzťahu k systému riadenia a kontroly pri realizácii príspevku zo štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho námorného a rybárskeho fondu;

Certifikačný orgán alebo **CO** – národný, regionálny alebo miestny verejný orgán alebo subjekt verejnej správy určený členským štátom za účelom certifikácie. Certifikačný orgán plní úlohu orgánu zodpovedného za koordináciu a usmerňovanie subjektov zapojených do systému finančného riadenia, vypracovanie účtov, certifikáciu výkazov výdavkov a žiadostí o platbu prijímateľov pred zaslaním Európskej komisii, vypracovanie žiadostí o platbu a ich predkladanie Európskej komisii, príjem platieb z Európskej komisie, vysporiadanie finančných vzťahov (najmä z titulu nezrovnalostí a finančných opráv) s Európskou komisiou a na národnej úrovni ako aj realizáciu platieb pre jednotlivé programy. V podmienkach Slovenskej republiky plní úlohy certifikačného orgánu Ministerstvo financií SR;

Čisté príjmy – pri Projektoch generujúcich príjmy podľa článku 61 všeobecného nariadenia ide o rozdiel medzi príjmami zvýšenými o prípadnú zostatkovú hodnotu investície a prevádzkovými výdavkami Projektu v rámci príslušného referenčného obdobia podľa článku 61 ods. 2 alebo 6 všeobecného nariadenia. Súčasťou prevádzkových výdavkov môžu byť výdavky vzniknuté počas Realizácie projektu ako aj ďalšie výdavky vzniknuté počas prevádzkovej fázy Projektu (napr. obnova zariadenia s kratšou životnosťou, mimoriadna údržba).

Pri Projektoch generujúcich príjmy podľa článku 65 ods. 8 všeobecného nariadenia, ktoré svojim objemom alebo charakterom nespádajú pod článok 61 všeobecného nariadenia, ide o rozdiel peňažných príjmov a prevádzkových výdavkov počas obdobia Realizácie Projektu.

Deň – dňom sa rozumie Pracovný deň, ak v Zmluve o poskytnutí NFP nie je výslovne uvedené, že ide o kalendárny deň;

Diskontovanie – proces úpravy budúcich hodnôt príjmov a výdavkov (prevádzkových a/alebo investičných) na súčasné hodnoty prostredníctvom diskontnej sadzby. Pre potreby Finančnej analýzy je používaná, tzv. reálna diskontná sadzba doporučená Európskou komisiou;

Dodávateľ – subjekt, ktorý zabezpečuje pre Prijímateľa dodávku tovarov, uskutočnenie prác alebo poskytnutie služieb ako súčasť Realizácie aktivít Projektu na základe výsledkov VO alebo iného druhu obstarávania, ktoré bolo v rámci Projektu vykonané v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP;

Dokumentácia – akákoľvek informácia alebo súbor informácií zachytené na hmotnom substráte, vrátane elektronických dokumentov vo formáte počítačového súboru týkajúce sa a/alebo súvisiace s Projektom;

Doplňujúce údaje k preukázaniu dodania predmetu plnenia – doklad alebo viacero dokladov v listinnej podobe, v ktorých sa uvádzajú doplňujúce údaje k preukázaniu dodania predmetu plnenia, vrátane príloh. Prijímateľ nimi preukazuje dodanie tovarov, poskytnutie služieb alebo vykonanie stavebných prác, ktorých realizácia bola uhradená na základe Preddavkovej platby uhradenej zo strany Prijímateľa Dodávateľovi a ktorá bola zo strany Poskytovateľa uhradená Prijímateľovi z prostriedkov EŠIF a štátneho rozpočtu na spolufinancovanie v príslušnom pomere;

EÚ - znamená Európska Únia, ktorá bola formálne konštituovaná na základe Zmluvy o Európskej únii;

Európske štrukturálne a investičné fondy alebo **EŠIF** – spoločné označenie pre Európsky fond regionálneho rozvoja, Európsky sociálny fond, Kohézny fond, Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka a Európsky námorný a rybársky fond;

Financujúca banka – banka, ktorá poskytuje peňažné prostriedky Prijímateľovi na financovanie časti Oprávnených výdavkov a/alebo aspoň časti Neoprávnených výdavkov Projektu, s ktorou má Poskytovateľ uzavretú Zmluvu o spolupráci a spoločnom postupe medzi bankou a orgánmi zastupujúcimi Slovenskú republiku a súčasne Prijímateľ poskytuje alebo poskytne rovnaký záloh pre Poskytovateľa aj pre Financujúcu banku;

Finančná analýza - analýza, ktorej cieľom je vypočítať ukazovatele finančnej návratnosti Projektu generujúceho príjmy, tak aby bola stanovená adekvátna výška Nenávratného finančného príspevku, ako aj preukázať Udržateľnosť Projektu generujúceho príjmy. Podstatou Finančnej analýzy je výpočet peňažných tokov v jednotlivých rokoch príslušného referenčného obdobia v závislosti od typu Projektu generujúceho príjmy, pričom ich kalkulácia vychádza z rozdielu výdavkov a príjmov v daných rokoch. Východisková Finančná analýza je predložená v rámci žiadosti o NFP. Aktualizovaná Finančná analýza znamená Finančnú analýzu vypracovanú po ukončení príslušného referenčného obdobia v závislosti od typu Projektu generujúceho príjmy, v rámci ktorej sa prepočíta/rekalkuluje Finančná medzera;

Finančná medzera - rozdiel medzi súčasnou hodnotou investičných nákladov na Projekt generujúci príjmy a súčasnou hodnotou čistého príjmu (zvýšeného o súčasnú hodnotu zostatkovej hodnoty investície) stanovený Finančnou analýzou. Vyjadruje časť investičných nákladov na Projekt, ktoré nemôžu byť financované samotným Projektom, a preto môžu byť financované formou nenávratného finančného príspevku;

Finančné ukončenie Projektu (zodpovedá pojmu ukončenie Realizácie Projektu, ako tento pojem (ukončenie realizácie projektu) používa Systém riadenia EŠIF a súčasne v zmysle Systému finančného riadenia sa Projekt po ukončení Realizácie Projektu označuje ako „ukončená operácia“) – nastane dňom, kedy po zrealizovaní všetkých Aktivít v rámci Realizácie aktivít Projektu došlo k splneniu oboch nasledovných podmienok:

- a) Prijímateľ uhradil všetky Oprávnené výdavky a tieto sú premietnuté do účtovníctva Prijímateľa v zmysle príslušných právnych predpisov SR a podmienok stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP a
- b) Prijímateľovi bol uhradený/zúčtovaný zodpovedajúci NFP.

Hlásenie o začatí realizácie hlavných aktivít Projektu - formulár (tvorí Prílohu č. 3 zmluvy), prostredníctvom ktorého Prijímateľ oznamuje Poskytovateľovi Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu a informáciu o dátume začatia realizácie podporných aktivít Projektu;

Implementačné nariadenia – nariadenia, ktoré vydáva Komisia ako vykonávacie nariadenia alebo delegované nariadenia, ktorými sa stanovujú podrobnejšie pravidlá a podmienky uplatniteľné na vykonanie rôznych oblastí úpravy podľa všeobecného nariadenia alebo podľa Nariadení k jednotlivým EŠIF;

IT monitorovací systém 2014+ alebo ITMS2014+ – informačný systém, ktorý zahŕňa štandardizované procesy programového a projektového riadenia. Obsahuje údaje, ktoré sú potrebné na transparentné a efektívne riadenie, finančné riadenie a kontrolu poskytovania NFP. Prostredníctvom ITMS2014+ sa elektronicky vymieňajú údaje s údajmi v informačných systémoch Európskej komisie určených pre správu európskych štrukturálnych a investičných fondov a s inými vnútroštátnymi informačnými systémami vrátane ISUF, pre ktorý je zdrojovým systémom v rámci integračného rozhrania;

Komisia alebo EK– znamená Európsku Komisiu;

Kontrolovaná osoba – osoba, u ktorej sa vykonáva kontrola overovaných skutočností podľa zákona o príspevku z EŠIF a finančná kontrola alebo audit podľa zákona o finančnej kontrole a audite;

Lehota - ak nie je v Zmluve o poskytnutí NFP uvedené inak, za dni sa považujú Pracovné dni. Do plynutia lehoty sa nezapočítava kalendárny deň, v ktorom došlo ku skutočnosti určujúcej začiatok lehoty. Lehoty určené podľa dní začínajú plynúť prvým pracovným dňom nasledujúcim po kalendárnom dni, v ktorom došlo ku skutočnosti určujúcej začiatok lehoty. Lehoty určené podľa týždňov, mesiacov alebo rokov sa končia uplynutím toho kalendárneho dňa, ktorý sa svojím označením zhoduje s dňom, keď došlo k skutočnosti určujúcej začiatok lehoty. Ak taký kalendárny deň v mesiaci nie je, lehota sa končí posledným dňom mesiaca. Ak koniec lehoty pripadne na sobotu, nedeľu alebo na deň pracovného pokoja v zmysle zákona č. 241/1993 Z. z. o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch v znení neskorších predpisov, je posledným dňom lehoty nasledujúci pracovný deň. Lehota je pre Prijímateľa zachovaná, ak sa posledný deň lehoty podanie podá osobne u Poskytovateľa, alebo ak sa podanie odovzdá na poštovú prepravu, ak nie je v Zmluve o poskytnutí NFP uvedené inak;

Merateľné ukazovatele Projektu – záväzná kvantifikácia výstupov a cieľov, ktoré majú byť dosiahnuté Realizáciou hlavných aktivít Projektu, ich sledovanie na úrovni Projektu je dôležité z pohľadu riadenia Projektu a sledovania jeho výkonnosti a ktorými sa zabezpečí dosahovanie cieľov na úrovni OP. Poskytovateľ zahrnie do Výzvy návrh merateľných ukazovateľov,

z ktorých Prijímateľ zahŕnie do žiadosti o NFP všetky alebo niektoré merateľné ukazovatele, za ktorých plnenie a vyhodnotenie následne Prijímateľ zodpovedá v rámci Realizácie hlavných aktivít Projektu a súčasne zodpovedá za ich udržanie v rámci Udržateľnosti Projektu. Merateľné ukazovatele Projektu odzrkadľujú skutočné dosahovanie pokroku na úrovni Projektu, priradzujú sa k hlavným Aktivitám Projektu a v zásade zodpovedajú výstupu Projektu. Merateľné ukazovatele Projektu sú uvedené v Prílohe č. 2 zmluvy v rozsahu, v akom boli súčasťou Schválenej žiadosti o NFP. V prípade, ak sa v Zmluve o poskytnutí NFP uvádza pojem Merateľný ukazovateľ Projektu vo všeobecnosti, bez označenia „s príznakom“ alebo „bez príznaku“, zahŕňa takýto pojem aj Merateľný ukazovateľ Projektu s príznakom aj Merateľný ukazovateľ Projektu bez príznaku;

Merateľný ukazovateľ Projektu bez príznaku – Merateľný ukazovateľ Projektu, ktorého dosiahnutie je záväzná z hľadiska dosiahnutia jeho plánovanej hodnoty, pričom akceptovateľná miera odchýlky, ktorá nebude mať za následok vznik finančnej zodpovednosti vyplýva z článku 6 zmluvy;

Merateľný ukazovateľ Projektu s príznakom – Merateľný ukazovateľ Projektu, ktorého dosiahnutie je objektívne ovplyvnené externými faktormi a ktorého dosahovanie nie je plne v kompetencii Prijímateľa. Nedosiahnutie plánovanej hodnoty Merateľných ukazovateľov Projektu s príznakom v rámci akceptovateľnej miery odchýlky pri preukázaní daného externého vplyvu nemusí byť spojené s finančnou sankciou vo vzťahu k Prijímateľovi;

Miera finančnej medzery - predstavuje podiel Finančnej medzery na diskontovaných investičných výdavkoch;

Mikro, malý alebo stredný podnik alebo MSP – znamená podnik vymedzený v prílohe č. 1 Nariadenia Komisie (EÚ) č. 651/2014 zo 17. júna 2014 o vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné s vnútorným trhom podľa článkov 107 a 108 zmluvy, ak v príslušnej schéme pomoci nie je uvedené inak;

Monitorovací výbor – orgán zriadený riadiacim orgánom pre program v súlade s článkom 47 a nasledujúcich všeobecného nariadenia, ktorý skúma všetky otázky ovplyvňujúce výkonnosť programu vrátane záverov z preskúmania výkonnosti, poskytuje konzultácie. Monitorovací výbor skúma a schvaľuje všetky návrhy riadiaceho orgánu na zmenu programu;

Nariadenie 1300 - nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1300/2013 o Kohéznom fonde, ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1084/2006;

Nariadenie 1301 - nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1301/2013 o Európskom fonde regionálneho rozvoja a o osobitných ustanoveniach týkajúcich sa cieľa Investovanie do rastu a zamestnanosti, a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1080/2006;

Nariadenie 1303 alebo všeobecné nariadenie - nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde, Európskom poľnohospodárskom fonde pre rozvoj vidieka a Európskom námornom a rybárskom fonde a ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde a Európskom námornom a rybárskom fonde, a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006;

Nariadenia k jednotlivým európskym štrukturálnym a investičným fondom alebo **nariadenia k jednotlivým EŠIF** – zahŕňajú pre účely tejto Zmluvy o poskytnutí NFP nariadenie 1300 a nariadenie 1301;

Nariadenie 966/2012 – Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012, o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002;

Následná monitorovacia správa – má význam daný v článku 4 ods. 1 písm. d) VZP;

Nenávratný finančný príspevok alebo **NFP** - suma finančných prostriedkov poskytnutá Prijímateľovi na Realizáciu aktivít Projektu, vychádzajúca zo Schválenej žiadosti o NFP, podľa podmienok Zmluvy o poskytnutí NFP, z verejných prostriedkov v súlade s platnou právnou úpravou (najmä zákonom o príspevku z EŠIF, zákonom o finančnej kontrole a audite a zákonom o rozpočtových pravidlách). Maximálna výška NFP vyplýva z rozhodnutia o schválení žiadosti o NFP a predstavuje určité % z Celkových oprávnených výdavkov vzhľadom na intenzitu pomoci pre Projekt v súlade s podmienkami Výzvy. Skutočne vyplatený NFP predstavuje určité % zo Schválených oprávnených výdavkov vzhľadom na intenzitu pomoci pre Projekt v súlade s podmienkami Výzvy a po zohľadnení ďalších skutočností vyplývajúcich zo Zmluvy o poskytnutí NFP; výška skutočne vyplateného NFP môže byť rovná alebo nižšia ako výška maximálnej výšky NFP;

Neoprávnené výdavky – výdavky Projektu, ktoré nie sú Oprávnenými výdavkami; ide najmä o výdavky, ktoré sú v rozpore so Zmluvou o poskytnutí NFP (napr. vznikli mimo obdobia oprávnenosti výdavkov, patria do skupiny výdavkov neoprávnenej na spolufinancovanie z prostriedkov OP KŽP (ďalej aj ako „OP“), nesúvisia s činnosťami nevyhnutnými pre úspešnú realizáciu a ukončenie Projektu, alebo sú v rozpore s inými podmienkami pre oprávnenosť výdavkov definovaných v článku 14 VZP), sú v rozpore s podmienkami príslušnej Výzvy alebo sú v rozpore s právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ;

Nezrovnalosť - akékoľvek porušenie práva Európskej únie alebo vnútroštátneho práva týkajúceho sa jeho uplatňovania, bez ohľadu na to, či právna povinnosť bola premietnutá do Zmluvy o poskytnutí NFP, pričom uvedené porušenie vyplýva z konania alebo opomenutia hospodárskeho subjektu zúčastňujúceho sa na vykonávaní EŠIF, dôsledkom čoho je alebo môže byť negatívny dopad na rozpočet Európskej únie zaťaženie všeobecného rozpočtu Neoprávneným výdavkom;

Obchodný zákonník - zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, v znení neskorších predpisov;

Občiansky zákonník – zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov;

Okolnosť vylučujúca zodpovednosť alebo **OVZ** - prekážka, ktorá nastala nezávisle od vôle, konania alebo opomenutia Zmluvnej strany a bráni jej v splnení jej povinnosti, ak nemožno rozumne predpokladať, že by Zmluvná strana túto prekážku alebo jej následky odvrátila alebo prekonala, a ďalej že by v čase vzniku záväzku túto prekážku predvídala. Účinky okolnosti vylučujúcej zodpovednosť sú obmedzené iba na dobu, pokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú tieto účinky spojené. Zodpovednosť Zmluvnej strany nevylučuje prekážka, ktorá nastala až v čase, keď bola Zmluvná strana v omeškaní s plnením svojej povinnosti, alebo vznikla z jej hospodárskych pomerov. Na posúdenie toho, či určitá udalosť je OVZ, sa použije ustanovenie § 374 Obchodného zákonníka a ustálené výklady a judikatúra k tomuto ustanoveniu.

V zmysle uvedeného udalostí, ktorá má byť OVZ, musí spĺňať všetky nasledovné podmienky:

- (i) dočasný charakter prekážky, ktorý bráni Zmluvnej strane plniť si povinnosti zo záväzku po určitú dobu, ktoré inak je možné splniť a ktorý je základným rozlišovacím znakom od dodatočnej objektívnej nemožnosti plnenia, kedy povinnosť dlžníka zanikne, s ohľadom na to, že dodatočná nemožnosť plnenia má trvalý, nie dočasný charakter,
- (ii) objektívna povaha, v dôsledku čoho OVZ musí byť nezávislá od vôle Zmluvnej strany, ktorá vznik takejto udalosti nevie ovplyvniť,
- (iii) musí mať takú povahu, že bráni Zmluvnej strane v plnení jej povinností, a to bez ohľadu na to, či ide o právne prekážky, prírodné udalosti alebo ďalšie okolnosti vis maior,
- (iv) neodvratiteľnosť, v dôsledku ktorej nie je možné rozumne predpokladať, že Zmluvná strana by mohla túto prekážku odvrátiť alebo prekonať, alebo odvrátiť alebo prekonať jej následky v rámci lehoty, po ktorú OVZ trvá,
- (v) nepredvídateľnosť, ktorú možno považovať za preukázanú, ak Zmluvná strana nemohla pri uzavretí Zmluvy o poskytnutí NFP predpokladať, že k takejto prekážke dôjde, pričom sa predpokladá, že povinnosti vyplývajúce z právnych predpisov SR alebo právnych aktov EÚ sú alebo majú byť každému známe,
- (vi) Zmluvná strana nie je už v čase vzniku prekážky v omeškaní s plnením povinnosti, ktorej táto prekážka bráni.

Za OVZ na strane Poskytovateľa sa považuje aj uzatvorenie Štátnej pokladnice. Za OVZ sa nepovažuje plynutie lehôt v rozsahu, ako vyplývajú z právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ;

Opakovaný – výskyt určitej identickej skutočnosti najmenej dvakrát;

Oprávnené výdavky - výdavky, ktoré skutočne vznikli a boli uhradené Prijímateľom v súvislosti s Realizáciou aktivít Projektu, v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP, najmä v súlade s pravidlami oprávnenosti výdavkov uvedených v článku 14 VZP; s ohľadom na definíciu Celkových oprávnených výdavkov, výška Oprávnených výdavkov môže byť rovná alebo nižšia ako výška Celkových oprávnených výdavkov a súčasne rovná alebo vyššia ako výška Schválených oprávnených výdavkov;

Orgán auditu - národný, regionálny alebo miestny orgán verejnej moci alebo subjekt verejnej správy, ktorý je funkčne nezávislý od riadiaceho orgánu a certifikačného orgánu. V podmienkach Slovenskej republiky plní úlohy orgánu auditu Ministerstvo financií SR, okrem orgánu auditu určeného vládou SR;

Orgán zapojený do riadenia, auditu a kontroly EŠIF vrátane finančného riadenia – je v súlade so všeobecným nariadením a Nariadeniami k jednotlivým EŠIF, príslušnými uzneseniami vlády SR jeden alebo viacero z nasledovných orgánov:

- a) Komisia,
- b) vláda SR,
- c) CKO,
- d) Certifikačný orgán,
- e) Monitorovací výbor,
- f) Orgán auditu a spolupracujúce orgány,
- g) Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ,

- h) Gestori horizontálnych princípov,
- i) Riadiaci orgán,
- j) Sprostredkovateľský orgán;

Platba – finančný prevod NFP alebo jeho časti;

Podstatná zmena Projektu - má význam uvedený v článku 71 všeobecného nariadenia, ktorý je ďalej precizovaný touto Zmluvou o poskytnutí NFP (napr. článok 6 zmluvy, článok 2 ods. 3 až 5 VZP, článok 6 ods. 4 VZP) a ktorý môže byť predmetom výkladu alebo usmernení uvedených v Právnych dokumentoch vydaných Komisiou, CKO, Riadiacim orgánom, Sprostredkovateľským orgánom alebo iným, na to oprávneným subjektom, ak bol príslušný predpis alebo Právny dokument Zverejnený.

Podstatná zmena Projektu, ktorého súčasťou je investícia do infraštruktúry alebo investícia do výroby, nastane, ak v období od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu do uplynutia piatich rokov od Finančného ukončenia Projektu, dôjde v Projekte alebo v súvislosti s ním k niektorej z nasledujúcich skutočností:

- a) skončeniu alebo premiestneniu výrobnéj činnosti mimo oprávnené miesto realizácie Projektu, t.j. dôjde k porušeniu podmienky poskytnutia príspevku spočívajúcej v oprávnenosti miesta realizácie Projektu,
- b) zmene vlastníctva položky infraštruktúry, ktorá poskytuje Prijímateľovi alebo tretej osobe neoprávnené zvýhodnenie, bez ohľadu na to, či ide o súkromnoprávny subjekt alebo orgán verejnej moci,
- c) podstatnej zmene Projektu, ktorá ovplyvňuje povahu alebo ciele Projektu alebo podmienky jeho realizácie, v porovnaní so stavom, v akom bol Projekt schválený.

Podstatná zmena nastane aj v prípade, ak v období 10 rokov od Finančného ukončenia Projektu dôjde k presunu výrobnéj činnosti, ktorá bola súčasťou Projektu, mimo EÚ, okrem prípadu, ak Prijímateľom je MSP.

Pracovný deň - deň, ktorým nie je sobota, nedeľa alebo deň pracovného pokoja v zmysle zákona č. 241/1993 Z. z. o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch v znení neskorších predpisov;

Právny dokument, z ktorého pre Prijímateľa vyplývajú práva a povinnosti alebo ich zmena alebo tiež **Právny dokument** - predpis, opatrenie, usmernenie, rozhodnutie alebo akýkoľvek iný právny dokument bez ohľadu na jeho názov, právnu formu a procedúru (postup) jeho vydania alebo schválenia, ktorý bol vydaný akýmkoľvek Orgánom zapojeným do riadenia, auditu a kontroly EŠIF vrátane finančného riadenia a/alebo ktorý bol vydaný na základe a v súvislosti so všeobecným nariadením alebo Nariadeniami k jednotlivým EŠIF, to všetko vždy za podmienky, že bol Zverejnený;

Právne predpisy EÚ alebo **právne akty EÚ** - pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP zahŕňajú primárne pramene práva EÚ (najmä zakladajúce zmluvy; doplnky, protokoly a deklarácie, pripojené k zmluvám; dohody o pristúpení k EÚ; ale aj akty, ktoré prijíma Európska rada s cieľom zabezpečiť hladké fungovanie EÚ); sekundárne pramene práva EÚ (nariadenia, smernice, rozhodnutia, odporúčania a stanoviská) a ostatné dokumenty, z ktorých vyplývajú práva a povinnosti, ak boli Zverejnené v Úradnom vestníku EÚ;

Právne predpisy SR – všeobecne záväzné právne predpisy Slovenskej republiky;

Preddavková platba - úhrada finančných prostriedkov zo strany Prijímateľa v prospech Dodávateľa vopred, t. j. pred dodaním tovarov, poskytnutím služieb alebo vykonaním stavebných prác; v bežnej obchodnej praxi sa používa aj pojem „záloha“ alebo „preddavok“ a pre doklad, na základe ktorého sa úhrada realizuje, sa používa aj pojem „zálohová faktúra“ alebo „preddavková faktúra“;

Predmet Projektu – hmotne zachytiteľná podstata Projektu (po Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu sa označuje aj ako hmotný výstup realizácie Projektu), ktorej nadobudnutie, realizácia, rekonštrukcia, poskytnutie alebo iné aktivity opísané v Projekte boli spolufinancované z NFP; môže ísť napríklad o stavbu, zariadenie, dokumentáciu, inú vec, majetkovú hodnotu alebo právo, pričom jeden Projekt môže zahŕňať aj viacero Predmetov Projektu;

Prioritná os - jedna z priorít stratégie v OP KŽP, ktorá sa skladá zo skupiny navzájom súvisiacich operácií (aktivít) s konkrétnymi, merateľnými cieľmi;

Príručka pre Prijímateľa - je v zmysle Systému riadenia EŠIF záväzným riadiacim dokumentom, ktorý vydáva Poskytovateľ a ktorý predstavuje procesný nástroj popisujúci jednotlivé fázy implementácie projektov;

Projekt generujúci príjem – každý Projekt, ktorý v súlade s článkom 61 ods. 1 všeobecného nariadenia vytvára Čisté príjmy po dokončení, ako aj každý Projekt, ktorý v súlade s článkom 65 ods. 8 všeobecného nariadenia vytvára Čisté príjmy počas Realizácie Projektu.

Za Projekt generujúci príjem sa považuje aj Projekt, ktorý vytvára Čisté príjmy a ktorého celkové oprávnené výdavky sú rovné alebo nižšie ako 50 000 EUR.

Všade tam, kde sa v texte tejto Zmluvy používa pojem Projekt generujúci príjmy, tento pojem zahŕňa všetky typy vyššie uvedených Projektov, pokiaľ to zjavne neodporuje obsahu alebo účelu konkrétneho ustanovenia.

Realizácia Projektu - obdobie od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu až po Finančné ukončenie Projektu;

Realizácia aktivít Projektu – realizácia všetkých hlavných ako aj podporných Aktivít projektu v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP; uvedená definícia sa v Zmluve o poskytnutí NFP používa vtedy, ak je potrebné vyjadriť vecnú stránku Realizácie aktivít Projektu bez ohľadu na časový faktor;

Realizácia hlavných aktivít Projektu – zodpovedá obdobiu, tzv. fyzickej realizácie Projektu, t. j. obdobiu, v rámci ktorého Prijímateľ realizuje jednotlivé hlavné Aktivity Projektu od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu, najskôr však od 1.1.2014, do Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu. Maximálna doba Realizácie hlavných aktivít Projektu zodpovedá oprávnenému obdobiu stanovenému vo Výzve, v dôsledku čoho nesmie byť dlhšia ako 24 mesiacov, pričom za žiadnych okolností nesmie prekročiť termín stanovený v článku 65 ods. 2 všeobecného nariadenia, t.j. 31.12.2023;

Riadiaci orgán alebo **RO** – orgán štátnej správy alebo územnej samosprávy poverený Slovenskou republikou, ktorý je určený na realizáciu programu a zodpovedá za riadenie programu v súlade so zásadou riadneho finančného hospodárenia podľa článku 125 všeobecného nariadenia. Riadiacim orgánom pre OP KŽP je Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky. V podmienkach SR v súlade s § 7 zákona o príspevku z EŠIF určuje jednotlivé Riadiace orgány vláda SR, ak v tomto ustanovení nie je uvedené inak. Ak je to účelné, Riadiaci orgán môže konať aj prostredníctvom Sprostredkovateľského orgánu;

Riadne – uskutočnenie (právneho) úkonu v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP, Harmonogramom finančnej realizácie projektu, právnymi predpismi SR, právnymi aktmi EÚ, Príručkou pre žiadateľa v rámci Výzvy a jej príloh, Príručkou pre Prijímateľa, Príručkou k procesu verejného obstarávania, Systémom finančného riadenia, Systémom riadenia EŠIF ako aj ostatnými Právnymi dokumentmi;

Schválená žiadosť o NFP – žiadosť o NFP, v rozsahu a obsahu ako bola schválená Poskytovateľom v rámci konania o žiadosti v zmysle § 19 ods. 8 zákona o príspevku z EŠIF a ktorá je uložená u Poskytovateľa;

Schválené oprávnené výdavky – skutočne vynaložené, odôvodnené a riadne preukázané Oprávnené výdavky Prijímateľa schválené Poskytovateľom v rámci predložených Žiadostí o platbu; s ohľadom na definíciu Oprávnených výdavkov, výška Schválených oprávnených výdavkov môže byť rovná alebo nižšia ako výška Oprávnených výdavkov;

Skupina výdavkov – výdavky rovnakého charakteru zoskupené na základe opatrení Ministerstva financií SR, ktorými sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania. Skupiny oprávnených výdavkov sú definované prostredníctvom Číselníka oprávnených výdavkov, ktorý tvorí prílohu č. 1 Metodického pokynu CKO na programové obdobie 2014 – 2020 č. 4 k číselníku oprávnených výdavkov;

Správa o zistenej nezrovnalosti – dokument vyplnený Riadiacim orgánom, Sprostredkovateľským orgánom, platobnou jednotkou, Certifikačným orgánom, Orgánom auditu a jeho spolupracujúcim orgánom, na ktorého základe je oficiálne zdokumentované podozrenie z Nezrovnalosti alebo zistenie Nezrovnalosti;

Sprostredkovateľský orgán alebo SO - ministerstvo, ostatný ústredný orgán štátnej správy, samosprávny kraj, obec alebo iná právnická osoba, ktorá má odborné, personálne a materiálne predpoklady určená na plnenie určitých úloh riadiaceho orgánu podľa článku 123 ods. 6 všeobecného nariadenia a v súlade s § 8 zákona o príspevku z EŠIF, a to na základe písomného poverenia riadiaceho orgánu sprostredkovateľskému orgánu na výkon časti úloh riadiaceho orgánu. V súlade s uznesením vlády č. 175/2014 zo dňa 16. 04. 2014 je SO pre OP KŽP Slovenská inovačná a energetická agentúra, ktorá vykonáva úlohy v mene a na účet RO. Rozsah a definovanie úloh SO je predmetom zmluvy o vykonávaní časti úloh Riadiaceho orgánu Sprostredkovateľským orgánom a v nej obsiahnutom plnomocenstve udelenom zo strany RO na SO oprávňujúcim SO na konanie voči tretím osobám;

Systém riadenia európskych štrukturálnych a investičných fondov na programové obdobie 2014 – 2020 alebo **Systém riadenia EŠIF** - dokument vydaný CKO, ktorého účelom je definovať štandardné procesy a postupy riadenia EŠIF, ktoré sú záväzné pre všetky zúčastnené subjekty; pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP je záväzná vždy aktuálna Zverejnená verzia uvedeného dokumentu na webovom sídle CKO v nadväznosti aj na interpretačné pravidlá uvedené v článku 1 ods. 1.3 písm. d) zmluvy; rovnako uvedené platí aj pre dokumenty vydávané na základe Systému riadenia EŠIF v súlade s kapitolou 1.2 ods. 3, písm. a) až c) Základné ustanovenia a rozsah aplikácie;

Systém finančného riadenia štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho námorného a rybárskeho fondu na programové obdobie 2014 – 2020 alebo **Systém finančného riadenia** - dokument vydaný Certifikačným orgánom, ktorý predstavuje súhrn pravidiel, postupov a činností financovania NFP. Systém finančného riadenia zahŕňa finančné plánovanie a rozpočtovanie, riadenie a realizáciu toku finančných prostriedkov, účtovanie, výkazníctvo a monitorovanie finančných tokov, certifikáciu a vysporiadanie finančných vzťahov voči Slovenskej republike a voči Európskej komisii; pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP

je záväzná vždy aktuálna Zverejnená verzia uvedeného dokumentu na webovom sídle Ministerstva financií SR;

Štátna pomoc alebo **pomoc** – akákoľvek pomoc poskytovaná z prostriedkov štátneho rozpočtu SR alebo akoukoľvek formou z verejných zdrojov podniku podľa článku 107 ods. 1 Zmluvy o fungovaní EÚ, ktorá narúša súťaž alebo hrozí narušením súťaže tým, že zvýhodňuje určité podniky alebo výrobu určitých druhov tovarov a môže nepriaznivo ovplyvniť obchod medzi členskými štátmi Európskej únie. Pomocou sa vo význame uvádzanom v tejto Zmluve o poskytnutí NFP rozumie pomoc de minimis ako aj štátna pomoc. Povinnosti zmluvných strán, ktoré pre ne vyplývajú z právneho poriadku SR alebo z právnych aktov EÚ ohľadom štátnej pomoci, zostávajú plnohodnotne aplikovateľné bez ohľadu na to, či ich Zmluva o poskytnutí NFP uvádza vo vzťahu ku konkrétnemu Projektu Prijímateľa, zahŕňajúcim poskytnutie pomoci, ako aj bez ohľadu na to, či sa Prijímateľ považuje podľa právnych predpisov Slovenskej republiky za verejnoprávny subjekt alebo subjekt súkromného práva;

Účtovný doklad - doklad definovaný v § 10 ods. 1 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. Na účely predkladania ŽoP (predfinancovanie, refundácia – priebežná platba, zúčtovanie zálohovej platby) sa vyžaduje splnenie náležitostí definovaných v § 10 ods. 1 písm. a) až f) predmetného zákona, pričom za dostatočné splnenie náležitosti podľa písm. f) sa považuje vyhlásenie Prijímateľa v ŽoP v časti Čestné vyhlásenie v znení podľa prílohy č. 1a) Systému finančného riadenia. V súvislosti s postúpením pohľadávky sa z pohľadu splnenia požiadaviek všeobecného nariadenia za účtovný doklad, ktorého dôkazná hodnota je rovnocenná faktúram, považuje aj doklad preukazujúci vykonanie započítania. V súvislosti s Preddavkovými platbami sa osobitne uvádza, že pre účely predkladania dokladov v rámci žiadosti o platbu sa za účtovný doklad rozdielne od definície uvedenej v § 10 ods. 1 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve považuje aj doklad, na základe ktorého je uhrádzaná Preddavková platba zo strany Prijímateľa Dodávateľovi;

Udržateľnosť Projektu - udržanie (zachovanie) výsledkov realizovaného Projektu definovaných prostredníctvom Merateľných ukazovateľov Projektu počas stanoveného obdobia (Obdobia udržateľnosti Projektu) ako aj dodržanie ostatných podmienok vyplývajúcich z článku 71 všeobecného nariadenia. Obdobie Udržateľnosti Projektu sa začína v kalendárny deň, ktorý bezprostredne nasleduje po kalendárnom dni, v ktorom došlo k Finančnému ukončeniu Projektu; Obdobie udržateľnosti Projektu trvá pre účely tejto Zmluvy o poskytnutí NFP 5 rokov;

Ukončenie realizácie hlavných aktivít Projektu – predstavuje ukončenie tzv. fyzickej realizácie Projektu. Realizácia hlavných aktivít Projektu sa považuje za ukončenú v kalendárny deň, kedy Prijímateľ kumulatívne splní nižšie uvedené podmienky:

- a) fyzicky sa zrealizovali hlavné Aktivity Projektu,
- b) Predmet Projektu bol riadne dodaný Prijímateľovi, Prijímateľ ho prevzal a ak to vyplýva z charakteru plnenia, aj ho uviedol do užívania. Splnenie tejto podmienky sa preukazuje najmä:
 - (i) predložením kolaudačného rozhodnutia bez vád a nedorobkov, ktoré majú alebo môžu mať vplyv na funkčnosť, ak je Predmetom Projektu stavba; právoplatnosť kolaudačného rozhodnutia je Prijímateľ povinný preukázať Poskytovateľovi Bezodkladne po nadobudnutí jeho právoplatnosti, najneskôr do predloženia prvej Následnej monitorovacej správy Projektu,

- (ii) preberacím/odovzdávacím protokolom/dodacím listom, ktoré sú podpísané, ak je Predmetom Projektu zariadenie, dokumentácia, iná hnuiteľnú vec, právo alebo iná majetková hodnota, pričom z dokumentu alebo doložky k nemu (ak je vydaný treťou osobou) musí vyplývať prijatie Predmetu Projektu Prijímateľom a uvedenie Predmetu projektu do užívania (ak je to s ohľadom na Predmet Projektu relevantné),
- (iii) predložením rozhodnutia o predčasnom užívaní stavby alebo rozhodnutia do dočasného užívania stavby, pričom vady a nedorobky v nich uvedené nemajú alebo nemôžu mať vplyv na funkčnosť stavby, ktorá je Predmetom projektu; Prijímateľ je povinný do skončenia Obdobia Udržateľnosti Projektu uviesť stavbu do riadneho užívania, čo preukáže príslušným právoplatným rozhodnutím,
- (iv) iným obdobným dokumentom, z ktorého nepochybným, určitým a zrozumiteľným spôsobom vyplýva, že Predmet Projektu bol odovzdaný Prijímateľovi, alebo bol so súhlasom Prijímateľa sfunkčnený tak, ako sa to predpokladalo v Schválenej žiadosti o NFP.

Ak má Projekt viacero Predmetov Projektu, podmienka sa pre účely Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu považuje za splnenú jej splnením pre najneskôr ukončovaný čiastkový Predmet Projektu, pričom musí byť súčasne splnená aj pre skôr ukončené Predmety Projektu. Tým nie je dotknutá možnosť skoršieho ukončenia jednotlivých Aktivít Projektu za účelom dodržania lehôt uvedených v Prílohe č. 2 k zmluve.

Včas – konanie v súlade s časom plnenia určenom v Zmluve o poskytnutí NFP, v Harmonograme finančnej realizácie projektu, v Právnych predpisoch SR a právnych aktoch EÚ, v Príručke pre žiadateľa, vo Výzve, v Príručke pre Prijímateľa, v Príručke k procesu verejného obstarávania, v Systéme finančného riadenia, v Systéme riadenia EŠIF ako aj v ostatných Právnych dokumentoch;

Verejné obstarávanie alebo **VO** – postupy obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Na základe § 187 citovaného zákona, pokiaľ bol postup zadávania zákazky preukázateľne začatý do 17. 04. 2016 vrátane, dokončí sa podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj „zákon o VO“) v súvislosti s výberom Dodávateľa; ak sa v Zmluve o poskytnutí NFP uvádza pojem Verejné obstarávanie vo všeobecnom význame obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác, t.j. bez ohľadu na konkrétne postupy obstarávania, zahŕňa aj iné druhy obstarávania nespádajúce pod zákon o VO, ak ich právny poriadok SR pre konkrétny prípad pripúšťa;

Verejnoprávny subjekt – každý subjekt, ktorý sa riadi verejným právom v zmysle smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/24/EÚ z 26. februára 2014 o verejnom obstarávaní, a každé európske zoskupenie územnej spolupráce zriadené v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1082/2006 v platnom znení alebo vzniknuté podľa zákona č. 90/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov;

Vládny audit – nezávislá, objektívna, overovacia, hodnotiacia a uisťovacia činnosť vykonávaná podľa zákona o finančnej kontrole a audite, osobitných predpisov a so zohľadnením medzinárodne uznávaných audítorských štandardov;

Výzva na predkladanie žiadostí o NFP alebo **Výzva** - východiskový metodický a odborný podklad zo strany Poskytovateľa, na základe ktorého Prijímateľ v postavení žiadateľa

vypracoval a predložil žiadosť o NFP Poskytovateľovi, určujúcou výzvou pre Zmluvné strany je Výzva, ktorej kód je uvedený v písmene A) preambuly zmluvy; v prípade realizácie národných projektov alebo veľkých projektov ide o vyzvanie vyhlásené pod kódom uvedenom v predchádzajúcej vete;

Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu - nastane v kalendárny deň, kedy došlo k začatiu realizácie prvej hlavnej Aktivity Projektu, a to kalendárnym dňom:

- (i.) začatia stavebných prác na Projekte, alebo
- (ii.) vystavenia prvej písomnej objednávky pre Dodávateľa, alebo nadobudnutím účinnosti prvej zmluvy uzavretej s Dodávateľom, ak nebola vystavená objednávka alebo
- (iii.) začatia poskytovania služieb týkajúcich sa Projektu, alebo
- (iv.) začatia realizácie inej prvej hlavnej Aktivity, ktorú nemožno podradiť pod body (i) až (iii) a ktorá je ako hlavná aktivita uvedená v Prílohe č. 2 zmluvy,

podľa toho, ktorá zo skutočností uvedených pod písm. (i) až (v) nastane ako prvá.

Pre vylúčenie nedorozumení sa výslovne uvádza, že vykonanie akéhokoľvek úkonu vzťahujúceho sa k realizácii VO nie je Realizáciou hlavných aktivít Projektu, a preto vo vzťahu k Začatiu realizácie hlavných aktivít Projektu nevyvoláva právne dôsledky.

Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu je rozhodujúce pre určenie obdobia pre vznik Oprávnených výdavkov, s výnimkou podporných Aktivít, ktoré sa vecne viažu k hlavným Aktivitám a ktoré boli vykonávané pred, resp. po realizácii hlavných Aktivít Projektu v zmysle definície Oprávnených výdavkov a časových podmienok oprávnenosti výdavkov na podporné Aktivity Projektu uvedených v článku 14 ods. 1 písm. b) VZP;

Začatie Verejného obstarávania/obstarávania alebo **začatie VO** – nastane vo vzťahu ku konkrétnemu Verejnému obstarávaniu uskutočnením prvého z nasledovných úkonov:

- (i) odoslanie oznámenia o vyhlásení Verejného obstarávania, alebo
- (ii) odoslanie oznámenia použitého ako výzva na súťaž alebo výzva na predkladanie ponúk na zverejnenie, alebo
- (iii) spustenie procesu zadávania zákazky v rámci elektronického trhu;

Zákon o finančnej kontrole a audite - zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov;

Zákon o verejnom obstarávaní alebo **zákon o VO** – zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Pokiaľ bol postup zadávania zákazky preukázateľne začatý do 17. 04. 2016 vrátane, dokončí sa podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;

Zverejnenie – je vykonané vo vzťahu k akémukoľvek Právnemu dokumentu, ktorým je Prijímateľ viazaný podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, ak je uskutočnené na webovom sídle Orgánu zapojeného do riadenia, auditu a kontroly EŠIF vrátane finančného riadenia alebo akékoľvek iné zverejnenie tak, aby Prijímateľ mal možnosť sa s takýmto Právnym dokumentom, z ktorého pre neho vyplývajú alebo môžu vyplývať práva a povinnosti, oboznámiť a zosúladiť s jeho obsahom svojej činnosti a postavenie, a to od okamihu Zverejnenia alebo od neskoršieho okamihu, od ktorého Zverejnený Právny dokument nadobúda účinnosť, ak pre Zverejnenie konkrétneho Právneho dokumentu nie sú stanovené

osobitné podmienky, ktoré sú záväzné. Poskytovateľ nie je v žiadnom prípade povinný Prijímateľa na takéto Právne dokumenty osobitne a jednotlivo upozorňovať. Povinnosti Poskytovateľa vyplývajúce pre neho zo všeobecného nariadenia a implementačných nariadení týkajúce sa informovania a publicity týmto zostávajú nedotknuté. Pojem Zverejnenie sa vzhľadom na kontext môže v Zmluve o poskytnutí NFP používať vo forme podstatného mena, prídavného mena, slovesa alebo prídavia v príslušnom gramatickom tvare, pričom má vždy vyššie uvedený význam;

Žiadosť o platbu alebo ŽoP - dokument, ktorý pozostáva z formuláru žiadosti a povinných príloh, na základe ktorého je Prijímateľovi uhrádzaný NFP, t.j. prostriedky EÚ a štátneho rozpočtu na spolufinancovanie v príslušnom pomere. Žiadosť o platbu prijímateľ eviduje v ITMS2014+;

Žiadosť o vrátenie finančných prostriedkov alebo ŽoV – doklad, ktorý pozostáva z formuláru žiadosti o vrátenie finančných prostriedkov a príloh, na ktorých základe má Prijímateľ povinnosť vrátiť finančné prostriedky v príslušnom pomere na stanovené bankové účty.

Článok 2 VŠEOBECNÉ POVINNOSTI PRIJÍMATEĽA

1. Prijímateľ sa zaväzuje dodržiavať ustanovenia Zmluvy o poskytnutí NFP tak, aby bol Projekt realizovaný Riadne, Včas a v súlade s jej podmienkami a postupovať pri Realizácii aktivít Projektu s odbornou starostlivosťou.
2. Prijímateľ zodpovedá Poskytovateľovi za Realizáciu aktivít Projektu a Udržateľnosť Projektu v celom rozsahu za podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP. Ak Prijímateľ realizuje Projekt pomocou Dodávateľov alebo iných zmluvne alebo inak spolupracujúcich osôb, zodpovedá za Realizáciu aktivít Projektu, akoby ich vykonával sám. Poskytovateľ nie je v žiadnej fáze Realizácie aktivít Projektu zodpovedný za akékoľvek porušenie povinnosti Prijímateľa voči jeho Dodávateľovi alebo akejkolvek tretej osobe podieľajúcej sa na Projekte. Jedinou relevantnou zmluvnou stranou Poskytovateľa vo vzťahu k Projektu je Prijímateľ.
3. Prijímateľ je povinný zabezpečiť, aby počas doby Realizácie Projektu a Obdobia Udržateľnosti Projektu nedošlo k Podstatnej zmene Projektu. Porušenie uvedenej povinnosti Prijímateľom je podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP a v súlade s článkom 71 ods. 1 všeobecného nariadenia vo výške, ktorá je úmerná obdobiu, počas ktorého došlo k porušeniu podmienok v dôsledku vzniku Podstatnej zmeny Projektu.
4. V dôsledku toho, že uzavretiu Zmluvy o poskytnutí NFP predchádzalo konanie o žiadosti o NFP podľa Zákona o príspevku z EŠIF, v ktorom bol žiadateľom Prijímateľ a podmienky obsiahnuté v schválenej žiadosti o NFP boli v súlade s § 25 zákona o príspevku z EŠIF prenesené do Zmluvy o poskytnutí NFP, zmena Prijímateľa je možná len výnimočne, s predchádzajúcim písomným súhlasom Poskytovateľa a po splnení podmienok stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP. Zmena Prijímateľa môže byť schválená postupom a za podmienok stanovených v článku 6 ods. 6.3 zmluvy pre významnejšiu zmenu iba v prípade, ak:
 - a) v jej dôsledku nedôjde k porušeniu žiadnej z podmienok poskytnutia príspevku, ako boli definované v príslušnej Výzve, to znamená, že aj nový Prijímateľ bude spĺňať všetky podmienky poskytnutia príspevku, a
 - b) táto zmena nebude mať žiaden negatívny vplyv na vyhodnotenie podmienok poskytnutia príspevku, za ktorých bol vybraný Projekt s pôvodným Prijímateľom v postavení žiadateľa, a

- c) táto zmena nebude mať žiaden negatívny vplyv na cieľ Projektu podľa článku 2 ods. 2.2 zmluvy a na účel Zmluvy o poskytnutí NFP a na Merateľné ukazovatele Projektu, pričom Prijímateľ musí preukázať, že uvedené následky ani nehrozia, a
- d) Prijímateľ zabezpečí, že tretia osoba, ktorá by mala byť novým Prijímateľom, osobitným právnym úkonom, ktorého účastníkom bude Poskytovateľ, vstúpi do Zmluvy o poskytnutí NFP namiesto Prijímateľa, a to aj v prípade, ak v zmysle osobitného právneho predpisu je tretia osoba, ktorá by mala byť novým Prijímateľom, univerzálnym právnym nástupcom Prijímateľa.

Ak Prijímateľ poruší povinnosti podľa tohto odseku 4, ide o podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP a v súlade s článkom 71 ods. 1 všeobecného nariadenia vo výške, ktorá je úmerná obdobiu, počas ktorého došlo k porušeniu podmienok v dôsledku vzniku Podstatnej zmeny Projektu.

- 5. Podstatnou zmenou Projektu je aj prevod alebo prechod vlastníctva majetku obstarávaného alebo zhodnoteného v rámci Projektu, ktorý tvorí súčasť infraštruktúry, ak k nemu dôjde v období piatich rokov od Finančného ukončenia Projektu a budú naplnené aj ďalšie podmienky pre Podstatnú zmenu Projektu vyplývajúce z definície Podstatnej zmeny Projektu uvedenej v článku 1 ods. 3 VZP alebo z článku 6 ods. 4 VZP. Ak dôjde k vzniku Podstatnej zmeny Projektu v zmysle predchádzajúcej vety, ide o podstatné porušenie povinností Prijímateľom podľa Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP a v súlade s článkom 71 ods. 1 všeobecného nariadenia vo výške, ktorá je úmerná obdobiu, počas ktorého došlo k porušeniu podmienok v dôsledku vzniku Podstatnej zmeny Projektu.
- 6. Zmluvné strany sa vzájomne zaväzujú poskytovať si všetku potrebnú súčinnosť na plnenie záväzkov z tejto Zmluvy o poskytnutí NFP. V prípade, ak má Zmluvná strana za to, že druhá Zmluvná strana neposkytuje dostatočnú požadovanú súčinnosť, je povinná ju písomne vyzvať na nápravu.
- 7. Prijímateľ je povinný uzatvárať zmluvné vzťahy v súvislosti s Realizáciou Projektu s tretími stranami výhradne v písomnej forme, ak Poskytovateľ neurčí inak.
- 8. Prijímateľ je povinný riadiť sa aktuálnou verziou Manuálu pre informovanie a komunikáciu pre prijímateľov NFP zverejnenou na webovom sídle Poskytovateľa.

Článok 3 OBSTARÁVANIE SLUŽIEB, TOVAROV A PRÁC PRIJÍMATEĽOM

- 1. Prijímateľ má právo zabezpečiť od tretích osôb dodávku služieb, tovarov a stavebných prác potrebných pre realizáciu aktivít Projektu a súčasne je povinný dodržiavať princípy nediskriminácie, rovnakého zaobchádzania, transparentnosti, proporcionality, hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti.
- 2. Prijímateľ je povinný postupovať pri zadávaní zákaziek na dodanie služieb, tovarov a stavebných prác potrebných pre Realizáciu aktivít Projektu ako aj pri zmenách týchto zákaziek v súlade so zákonom o VO ako aj Príručkou k procesu verejného obstarávania, ktorú vydáva poskytovateľ. Ak sa ustanovenia zákona o VO na Prijímateľa alebo danú zákazku nevzťahujú, je Prijímateľ povinný postupovať pri zadávaní zákaziek podľa pravidiel upravených v Metodickom pokyne CKO č. 12 a v Príručke k procesu verejného obstarávania. Prijímateľ je povinný pri zadávaní zákaziek s nízkymi hodnotami podľa § 117 zákona o VO (zákaziek podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z.) postupovať spôsobom upraveným v kapitole 3.3.7.2.6 Systému riadenia EŠIF a v Príručke k procesu verejného obstarávania. Prijímateľ je povinný postupovať pri zadávaní zákaziek v hodnote nad 5000 EUR podľa

postupov upravených v Metodickom pokyne CKO č. 14 a v Príručke k procesu verejného obstarávania.

3. Prijímateľ je povinný zasláť Poskytovateľovi dokumentáciu z obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác a súvisiacich postupov v plnom rozsahu, ak Poskytovateľ neurčí inak. Poskytovateľ je oprávnený požadovať od Prijímateľa aj inú dokumentáciu z obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác a súvisiacich postupov, ak je to potrebné na riadny výkon činnosti Poskytovateľa a Prijímateľ je povinný Poskytovateľovi túto dokumentáciu v určenom termíne poskytnúť. Prijímateľ predkladá dokumentáciu podľa predchádzajúcej vety v lehotách a vo forme určenej v Systéme riadenia EŠIF, pokiaľ Poskytovateľ v Príručke k procesu verejného obstarávania alebo v tejto Zmluve o poskytnutí NFP neurčil inak. Dokumentáciu Prijímateľ predkladá písomne, pričom časť dokumentácie predkladá aj cez ITMS2014+. Minimálny rozsah dokumentácie, ktorú Prijímateľ povinne predkladá cez ITMS 2014+ je definovaný rozsahom dokumentácie zverejňovanej v profile podľa § 64 zákona o VO (§49a zákona č. 25/2006 Z. z.) v závislosti od hodnoty a typu zákazky, pričom uvedená povinnosť platí pre všetkých prijímateľov. Prijímateľ súčasne s dokumentáciou predkladá Poskytovateľovi aj čestné vyhlásenie, v ktorom identifikuje Projekt a predmetné obstarávanie služieb, tovarov a stavebných prác. Súčasťou tohto čestného vyhlásenia je súpis všetkej predkladanej dokumentácie, vrátane dokumentácie predkladanej elektronicky, a vyhlásenie, že predkladaná dokumentácia je úplná, kompletná a je totožná s originálom dokumentácie obstarávania služieb, tovarov, stavebných prác alebo iných postupov. Súčasne Prijímateľ vyhlási, že si je vedomý, že na základe predloženej dokumentácie vykoná Poskytovateľ finančnú kontrolu a jej závery podľa odseku 12 tohto článku VZP. Pri dopĺňaní dokumentácie na výkon finančnej kontroly platí povinnosť predkladania čestného vyhlásenia podľa tohto odseku rovnako. V prípade, ak Prijímateľ nepredloží vyhlásenia podľa tohto odseku, Poskytovateľ ho vyzve, aby tak vykonal Bezodkladne od dátumu uvedeného vo výzve Poskytovateľa. V prípade, ak Prijímateľ ktorékoľvek vyhlásenie podľa tohto odseku napriek výzve Poskytovateľa nepredloží, ide o podstatné porušenie povinnosti Prijímateľom.
4. Poskytovateľ vykoná finančnú kontrolu obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác a súvisiacich postupov v zmysle zákona o finančnej kontrole a audite a podľa postupov upravených v Systéme riadenia EŠIF a v Príručke k procesu verejného obstarávania. Výkonom kontroly obstarávania služieb, tovarov, stavebných prác a súvisiacich postupov alebo iným úkonom zo strany Poskytovateľa nie je dotknutá výlučná a konečná zodpovednosť Prijímateľa ako verejného obstarávateľa, obstarávateľa alebo osoby podľa § 8 zákona o VO (§7 zákona č. 25/2006 Z. z.) za vykonanie VO pri dodržaní právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ, tejto Zmluvy, Právnych dokumentov a základných princípov VO. Rovnako nie výkonom kontroly Poskytovateľom alebo iným úkonom Poskytovateľa dotknutá výlučná a konečná zodpovednosť Prijímateľa za obstarávanie a výber Dodávateľa v prípadoch, ak Prijímateľ nie je povinný postupovať podľa zákona o VO. Prijímateľ berie na vedomie, že vykonaním kontroly Poskytovateľa nie je dotknuté právo Poskytovateľa alebo iného oprávneného orgánu na vykonanie novej kontroly/vládneho auditu počas celej doby účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP so zisteniami, ktoré budú vyplývať z tejto novej kontroly/vládneho auditu a ktoré môžu byť odlišné od zistení predchádzajúcich kontrol/auditov. V prípade, že závery novej kontroly/auditov, a to napríklad v dôsledku aplikácie postupov vychádzajúcich z metodických usmernení, rozhodnutí a výkladových stanovísk Úradu pre verejné obstarávanie alebo Právnych dokumentov alebo komunikácie s EK alebo inými orgánmi SR a EÚ, sú odlišné od záverov predchádzajúcej kontroly/auditov, Poskytovateľ je oprávnený na základe záverov z novej kontroly/auditov uplatniť v plnej výške voči Prijímateľovi prípadné sankcie za nedodržanie princípov a postupov stanovených v zákone o VO, resp. postupov pri

obstaraní zákazky, na ktorú sa zákon o VO nevzťahuje. Zmluvné strany sa osobitne dohodli, že v prípade, ak kontrolný orgán/auditný orgán podľa článku 12 VZP odlišný od Poskytovateľa identifikuje Nezrovnalosť vyplývajúcu z VO, spočívajúcu v porušení právnych predpisov a/alebo pravidiel pre poskytovanie pomoci z EŠIF v súvislosti s VO, porušením princípov a postupu VO stanovených v zákone o VO alebo vyplývajúcich z právnych aktov EÚ k problematike VO alebo z obvyklej praxe (best practice) aplikovanej kontrolnými alebo auditnými orgánmi EÚ, a to aj nad rámec zistení Poskytovateľa a bez ohľadu na štádium, v ktorom sa proces VO nachádza, a v dôsledku takejto Nezrovnalosti vznikne povinnosť vrátiť NFP alebo jeho časť, Prijímateľ je povinný takto vyčíslené NFP alebo jeho časť vrátiť v súlade s článkom 10 VZP, a to aj v prípade, ak nedôjde k aplikácii postupu podľa § 41 zákona o príspevku z EŠIF.

5. Prijímateľ je povinný v závislosti od charakteru obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác postupovať pri predkladaní dokumentácie z obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác na výkon kontroly podľa kapitoly 3.3.7 Kontrola verejného obstarávania Systému riadenia EŠIF a v prípade postupov pri obstaraní zákazky, na ktorú sa zákon o VO nevzťahuje, podľa metodického pokynu CKO č. 12. Ak Poskytovateľ v Príručke pre Žiadateľa, Príručke pre Prijímateľa, Príručke k procesu verejného obstarávania alebo v tejto Zmluve o poskytnutí NFP neurčí iné termíny a rozsah dokumentácie, ktorú je Prijímateľ povinný predkladať Poskytovateľovi, Prijímateľ postupuje podľa príslušnej kapitoly Systému riadenia EŠIF, resp. v prípade postupov pri obstaraní zákazky, na ktorú sa zákon o VO nevzťahuje, podľa metodického pokynu CKO č.12.
6. Finančnú kontrolu pravidiel a postupov stanovených zákonom o VO vykonáva Poskytovateľ v závislosti od fázy/etapy časového procesu VO ako:
 - a) Ex-ante kontrolu pred vyhlásením VO,
 - b) Ex-ante kontrolu pred podpisom zmluvy s úspešným uchádzačom,
 - c) Ex-post kontrolu,
 - d) Kontrolu dodatkov zmlúv s Dodávateľom.
7. Finančnú kontrolu postupov pri obstarávaní zákazky, na ktorú sa zákon o VO nevzťahuje, vykonáva Poskytovateľ v závislosti od rozsahu a predmetu ako:
 - a) Ex-ante kontrolu,
 - b) Ex-post kontrolu,
 - c) Kontrolu dodatkov zmlúv s Dodávateľom.
8. Poskytovateľ je povinný vykonať finančnú kontrolu obstarávania služieb, tovarov, stavebných prác a súvisiacich postupov v maximálnych lehotách určených v Systéme riadenia EŠIF. Počas doby, kedy Poskytovateľ vyzve Prijímateľa na doplnenie chýbajúcich náležitostí alebo iných požadovaných dokladov alebo informácií sa lehota na výkon finančnej kontroly prerušuje. Lehota na výkon finančnej kontroly prestáva plynúť dňom odoslania výzvy Prijímateľovi a doručením chýbajúcich náležitostí alebo iných požadovaných dokladov alebo informácií Poskytovateľovi začína plynúť nová lehota.
9. Poskytovateľ je oprávnený v odôvodnených prípadoch lehotu na výkon finančnej kontroly VO predĺžiť. Poskytovateľ o predĺžení lehoty bezodkladne informuje Prijímateľa spôsobom dohodnutým v Zmluve o poskytnutí NFP.
10. Poskytovateľ je oprávnený v odôvodnených prípadoch v rámci iných nevyhnutných úkonov súvisiacich s výkonom kontroly z vlastného podnetu prerušiť výkon finančnej kontroly podľa odseku 8, pričom od tohto momentu lehota na jej výkon prestane plynúť. Poskytovateľ o tejto skutočnosti bezodkladne informuje Prijímateľa spôsobom dohodnutým v Zmluve

o poskytnutí NFP a zároveň mu oznámi dátum, od ktorého Poskytovateľovi začína plynúť nová lehota.

11. Poskytovateľ alebo ním určená osoba má právo zúčastniť sa na procese VO vo fáze otvárania ponúk a vyhodnotenia ponúk ako člen komisie bez práva vyhodnocovať ponuky. Prijímateľ je povinný oznámiť Poskytovateľovi termín a miesto konania otvárania ponúk/vyhodnotenia ponúk najmenej 5 dní vopred; Zmluvné strany následne dohodnú súvisiace administratívne úkony spojené s účasťou Poskytovateľa na otváraní ponúk, resp. v komisii na vyhodnotenie ponúk.
12. Poskytovateľ v závislosti od typu vykonávanej finančnej kontroly VO môže v rámci záverov:
 - a) Udeliť Prijímateľovi súhlas s vyhlásením VO, s podpisom zmluvy s úspešným uchádzačom, s podpisom dodatku k zmluve uzavretej s Dodávateľom,
 - b) Odmietnuť výkon ex-ante kontroly pred vyhlásením VO,
 - c) Pripustiť výdavky vzniknuté z obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác do financovania v plnej výške,
 - d) Vyzvať Prijímateľa na odstránenie identifikovaných nedostatkov,
 - e) Nepripustiť výdavky vzniknuté z obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác do financovania v celej výške, resp. vyzvať Prijímateľa na opakovanie procesu obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác,
 - f) Udeliť finančnú opravu na výdavky vzniknuté z obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác pred pripustením časti výdavkov do financovania (ex-ante finančná oprava),
 - g) Udeliť finančnú opravu na výdavky vzniknuté z obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác po tom, ako boli tieto výdavky uhradené zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi (ex-post finančná oprava) postupom podľa § 41 zákona o príspevku z EŠIF v prípade VO; Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP,
 - h) Udeliť finančnú opravu na výdavky vzniknuté z obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác po tom, ako boli tieto výdavky uhradené zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi (ex-post finančná oprava) zaslaním žiadosti o vrátenie NFP alebo jeho časti v prípade, ak nejde o zákazku obstarávanú podľa zákona o VO.
13. V prípade, ak Poskytovateľ neoboznámi Prijímateľa (nezašle návrh čiastkovej správy z kontroly/návrh správy z kontroly, resp. čiastkovú správu z kontroly/správu z kontroly) v lehote určenej na výkon finančnej kontroly obstarávania služieb, tovarov, stavebných prác a súvisiacich postupov (a nedošlo k prerušeniu plynutia lehoty ani k odmietnutiu vykonania ex-ante kontroly pred vyhlásením VO), Prijímateľ nie je oprávnený uzatvoriť zmluvu s úspešným uchádzačom ani vykonať iný úkon, ktorého podmienkou je vykonanie finančnej kontroly Poskytovateľom (napr. vyhlásenie VO). Uzatvorenie zmluvy s úspešným uchádzačom, resp. vykonanie iného úkonu, ktorého podmienkou je vykonanie finančnej kontroly (napr. vyhlásenie Verejného obstarávania), môže byť považované za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a uvedené má rovnako vplyv aj na oprávnenie Poskytovateľa určiť ex-ante finančnú opravu.
14. Zmluvné strany sa v závislosti od typu Aktivít projektu, ktoré Prijímateľ zabezpečuje dodávateľsky, dohodli na nasledovných režimoch kontroly VO:
 - a) vo vzťahu k VO na hlavné Aktivity projektu a na podpornú Aktivitu „Informovanie a komunikácia“, zadávanie zákazky na ten istý predmet obstarávania, ktoré nebude ukončené záverom z kontroly uvedeným v ods. 12 písm. c) alebo f) tohto článku VZP, môže Prijímateľ opakovať maximálne jedenkrát. V osobitných a riadne odôvodnených

prípadoch môže Poskytovateľ na žiadosť Prijímateľa umožniť opakovanie zadávania zákazky podľa prvej vety tohto písmena nad rámec limitu uvedeného v prvej vete tohto písmena. Pri opakovaní zadávania zákazky podľa prvej alebo druhej vety tohto písmena môže byť predmet obstarávania zmenený len v odôvodnených prípadoch vyplývajúcich z Projektu alebo v nadväznosti na nedostatky vytknuté Poskytovateľom v čiastkovej správe z kontroly/správy z kontroly k predchádzajúcemu VO. Pri opakovaní zadávania zákazky podľa prvej vety tohto písmena je Prijímateľ povinný do 20 dní od doručenia čiastkovej správy z kontroly/správy z kontroly, vzťahujúcej sa k predchádzajúcemu VO, predložiť dokumentáciu k novému VO na ex-ante kontrolu podľa ods. 6 písm. a) tohto článku. Pri opakovaní zadávania zákazky podľa druhej vety tohto písmena je Prijímateľ povinný do 20 dní od doručenia súhlasu Poskytovateľa s opakovaním zadávania zákazky nad rámec limitu uvedeného v prvej vete tohto písmena predložiť dokumentáciu k novému VO na ex-ante kontrolu podľa ods. 6 písm. a) tohto článku. Prijímateľ je povinný zaslať oznámenie o vyhlásení VO alebo iný obdobný dokument, ktorým sa VO vyhlasuje, na zverejnenie spôsobom stanoveným zákonom o verejnom obstarávaní do 15 dní od doručenia čiastkovej správy z kontroly/správy z kontroly od Poskytovateľa vzťahujúcej sa k novému VO. V prípade, že ani vo vzťahu k opakovanému VO nebudú závery z kontroly Poskytovateľa v súlade s ods. 12 písm. c) alebo f) tohto článku VZP, pôjde o podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP zo strany Prijímateľa. Ustanovenia tohto článku sa rovnako vzťahujú aj na iný druh obstarávania podľa ods. 2 tohto článku VZP.

- b) vo vzťahu k VO na podpornú Aktivitu „Riadenie projektu – externé“, zadávanie zákazky na tento predmet obstarávania, ktoré nebude ukončené záverom z kontroly uvedeným v ods. 12 písm. c) alebo f) tohto článku VZP, Prijímateľ nemôže opakovať. Výdavky vzniknuté z tohto VO budú považované za Neoprávnené výdavky.
15. Prijímateľ si je vedomý, že porušenie pravidiel a povinností týkajúcich sa procesu ex-ante kontroly pred vyhlásením VO uvedené v kapitole 3.3.7 Kontrola verejného obstarávania Systému riadenia EŠIF, ovplyvňuje možnosť určenia ex-ante finančnej opravy. Zároveň Prijímateľ berie na vedomie, že potvrdenie ex-ante finančnej opravy zo strany Poskytovateľa je viazané na splnenie všetkých požiadaviek, ktoré sú Poskytovateľom určené.
16. Prijímateľ sa zaväzuje zabezpečiť v rámci záväzkového vzťahu s každým Dodávateľom povinnosť Dodávateľa strpieť výkon kontroly/auditú súvisiaceho s dodávaným tovarom, službami a stavebnými prácami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, a to oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/auditú a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. Prijímateľ sa zaväzuje zabezpečiť v rámci záväzkového vzťahu s Dodávateľom právo Prijímateľa bez akýchkoľvek sankcií odstúpiť od zmluvy s Dodávateľom v prípade, kedy ešte nedošlo k plneniu zo zmluvy medzi Prijímateľom a Dodávateľom a výsledky finančnej kontroly Poskytovateľa neumožňujú financovanie výdavkov vzniknutých z obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác alebo iných postupov.
17. Prijímateľ akceptuje skutočnosť, že výdavky vzniknuté na základe VO nemôžu byť Poskytovateľom preplatené z NFP skôr ako bude ukončená finančná kontrola, resp. skôr ako bude potvrdená ex-ante finančná oprava.
18. Prijímateľ berie na vedomie, že lehota určená, resp. dojednaná pre finančnú kontrolu Žiadosti o platbu nezačne plynúť skôr ako bude Prijímateľ oboznámený o pozitívnom výsledku finančnej kontroly VO, resp. po potvrdení určenia ex-ante finančnej opravy. Ustanovenie predchádzajúcej vety neplatí v prípade, ak Žiadosť o platbu neobsahuje

deklarované výdavky vzniknuté na základe kontrolovaného obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác.

19. Prijímateľ si je vedomý svojich povinností zabezpečiť, aby pri výbere Dodávateľa bol dodržaný zákaz konfliktu záujmov. V prípade identifikácie konfliktu záujmov je Poskytovateľ oprávnený postupovať podľa § 46 ods. 12 zákona o príspevku z EŠIF alebo podľa iných právnych predpisov SR alebo postupov upravených v Právnych dokumentoch, najmä v Metodickom pokyne CKO č. 5 k určovaniu finančných opráv, ktoré má riadiaci orgán uplatňovať pri nedodržaní pravidiel a postupov verejného obstarávania.
20. Prijímateľ si je vedomý povinností spojených s rešpektovaním pravidiel čestnej hospodárskej súťaže a zákazu protiprávneho konania pri výbere Dodávateľa. Prijímateľ je v procese obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác povinný postupovať s odbornou starostlivosťou za účelom preverenia, či v rámci VO nedošlo k porušeniu pravidiel čestnej hospodárskej súťaže alebo inému protiprávnemu konaniu, pričom je v prípade opomenutia uvedenej povinnosti plne zodpovedný za následky spojené s identifikovaním týchto skutočností zo strany Poskytovateľa.
21. V prípade, ak Poskytovateľ identifikuje:
 - a) nedodržanie princípov a postupov VO a/alebo
 - b) porušenie zásad, princípov alebo povinností vyplývajúcich z právnych predpisov SR a z právnych aktov EÚ a/alebo
 - c) porušenie zásad, princípov alebo povinností vyplývajúcich z Právnych dokumentov, z Výzvy, z usmernení, metodických pokynov CKO, stanovísk a zistení CO, OA, EK alebo iných orgánov EÚ, ktoré sú pre Poskytovateľa záväzné a v dôsledku aplikácie ktorých sa vylučujú výdavky z vykonaného VO z financovania,

to všetko pred podpisom zmluvy na dodávku tovarov, služieb alebo stavebných prác s úspešným uchádzačom a ak nedôjde k odstráneniu protiprávneho stavu, nie je možné pripustiť výdavky, ktoré vzniknú z takéhoto VO, do financovania, o čom Poskytovateľ oboznámi Prijímateľa spolu so skutočnosťou, že nesúhlasí s uzatvorením zmluvy s úspešným uchádzačom, ak nie je v Metodickom pokyne CKO č. 5 k určovaniu finančných opráv, ktoré má riadiaci orgán uplatňovať pri nedodržaní pravidiel a postupov verejného obstarávania uvedené inak. V prípade návrhu na uzatvorenie dodatku k existujúcej zmluve na dodávku tovarov, služieb alebo stavebných prác medzi Prijímateľom a Dodávateľom sa ustanovenie týkajúce sa oboznámenia Prijímateľa uvedené v prvej vete tohto odseku použijú obdobne, ak došlo k identifikovaniu obdobných nedostatkov.

22. V prípade, ak Poskytovateľ identifikuje:
 - a) nedodržanie princípov a postupov VO a/alebo
 - b) porušenie zásad, princípov alebo povinností vyplývajúcich z právnych predpisov SR a z právnych aktov EÚ a/alebo
 - c) porušenie zásad, princípov alebo povinností vyplývajúcich z Právnych dokumentov, z Výzvy, z usmernení, metodických pokynov CKO, stanovísk a zistení Certifikačného orgánu, Orgánu auditu, Európskej Komisie alebo iných orgánov EÚ, ktoré sú pre Poskytovateľa záväzné a v dôsledku aplikácie ktorých sa vylučujú výdavky vyplývajúce z vykonaného VO z financovania,

to všetko po uzavretí zmluvy Prijímateľa a úspešného uchádzača, ale ešte pred úhradou oprávnených výdavkov v ŽoP, vzťahujúcou sa k oprávneným výdavkom Projektu, ktoré

vyplývajú z realizácie Verejného obstarávania (napr. na základe záverov z finančnej kontroly Verejného obstarávania), Poskytovateľ nepripustí výdavky vzniknuté na základe takéhoto VO do financovania tým spôsobom, že nie povinný uhradiť žiadosť o platbu v rozsahu takýchto výdavkov, alebo sa po súhlase Prijímateľa stav konvaliduje prostredníctvom ex-ante finančnej opravy. Vo veci určenia ex-ante finančnej opravy a súčasného pripustenia kontrolovaného VO do financovania postupuje Poskytovateľ v zmysle Metodického pokynu CKO č. 5 k určovaniu finančných opráv, ktoré má riadiaci orgán uplatňovať pri nedodržaní pravidiel a postupov verejného obstarávania a v súlade s Prílohou č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP. Konečné potvrdenie ex-ante finančnej opravy vydá Poskytovateľ Prijímateľovi len po splnení podmienok určených Poskytovateľom. Výdavky vzniknuté z takéhoto VO budú môcť byť pripustené do financovania za podmienky zníženia oprávnených výdavkov vo výške určenej ex-ante finančnej opravy. V prípade uzatvoreného dodatku k existujúcej zmluve na dodávku tovarov, služieb alebo stavebných prác medzi Prijímateľom a Dodávateľom sa ustanovenie týkajúce sa pripustenia súvisiacich výdavkov do financovania a ex-ante finančnej opravy uvedené v prvej vete tohto odseku použijú obdobne, ak došlo k identifikovaniu obdobných nedostatkov.

23. Zoznam porušení pravidiel a postupov obstarávania, spolu s určením percentuálnej výšky finančnej opravy prislúchajúcej konkrétnemu porušeniu, podľa ktorého postupuje Poskytovateľ pri určení finančnej opravy a ex-ante finančnej opravy, tvorí Prílohu č. 5 zmluvy (Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov obstarávania).
24. Ak v súlade s Výzvou vyplývala pre žiadateľa povinnosť spočívajúca v tom, že žiadateľ je povinný predložiť kompletnú dokumentáciu z procesu VO v rámci konania o žiadosti o NFP vo vzťahu k VO špecifikovanému vo Výzve, ako preukázanie splnenia podmienky poskytnutia príspevku v konaní o žiadosti o NFP, Prijímateľ nie je povinný predkladať dokumentáciu k takémuto VO na opätovnú kontrolu podľa tohto článku VZP. Uvedené nemá vplyv na možnosť Poskytovateľa vykonať opätovnú kontrolu takéhoto Verejného obstarávania.
25. Prijímateľ je povinný predložiť Poskytovateľovi bezodkladne odo dňa nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP:
 - a) kompletnú dokumentáciu z procesu VO k Aktivitám Projektu v prípade, ak ku dňu nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľ uzavrel zmluvu s úspešným uchádzačom alebo
 - b) informáciu o stave, v akom sa proces VO k Aktivitám Projektu nachádza v prípade, ak ku dňu nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľ neuzavrel zmluvu s úspešným uchádzačom.

Prijímateľ je povinný predložiť dokumentáciu z každého VO v súlade so Systémom riadenia EŠIF, Príručkou k procesu verejného obstarávania a Zmluvou o poskytnutí NFP, a to v rozsahu, ktorý umožní vykonanie kontroly podľa ods. 6 alebo 7 tohto článku VZP. V súlade s predchádzajúcou vetou, pokiaľ Prijímateľ ku dňu nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP neuzavrel zmluvu s úspešným uchádzačom, nesmie tak urobiť a je povinný predložiť dokumentáciu z príslušného VO na ex-ante kontrolu podľa ods. 6 písm. b) tohto článku, pričom Prijímateľ túto povinnosť nemá pri zákazkách s nízkou hodnotou v zmysle definície podľa ust. § 5 zákona o VO. Predchádzajúce odseky tohto článku ako aj všetky ostatné ustanovenia Zmluvy o poskytnutí NFP sa aplikujú primerane, tak aby to neodporovalo účelu tohto odseku. Nepredloženie dokumentácie z procesu VO podľa prvej vety tohto odseku sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP.

Článok 4 POVINNOSTI SPOJENÉ S MONITOROVANÍM PROJEKTU A POSKYTOVANÍM INFORMÁCIÍ

1. Prijímateľ je povinný počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP pravidelne predkladať Poskytovateľovi monitorovacie správy Projektu a ďalšie údaje potrebné na monitorovanie Projektu vo formáte určenom Poskytovateľom v súlade so Systémom riadenia EŠIF, Príručkou pre prijímateľa, Zmluvou o poskytnutí NFP ako aj ostatnými Právnymi dokumentmi, a to:
 - a) Doplnujúce monitorovacie údaje k Žiadosti o platbu,
 - b) Doplnujúce monitorovacie údaje,
 - c) Monitorovaciu správu Projektu počas Realizácie aktivít Projektu (s príznakom „výročná“) a monitorovaciu správu Projektu pri Ukončení realizácie aktivít Projektu (s príznakom „záverečná“),
 - d) Následnú monitorovaciu správu Projektu po Finančnom ukončení Projektu počas Obdobia Udržateľnosti Projektu, prípadne ak to určí Poskytovateľ.
2. Prijímateľ je povinný predkladať Poskytovateľovi spolu s každým zúčtovaním zálohovej platby, priebežnou platbou alebo poskytnutím predfinancovania Doplnujúce monitorovacie údaje k Žiadosti o platbu. Ak Prijímateľ nepredloží žiadnu Žiadosť o platbu spĺňajúcu podmienky podľa predchádzajúcej vety do šiestich mesiacov od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP a zároveň ešte neboli naplnené podmienky na zaslanie monitorovacej správy Projektu (s príznakom „výročná“), Prijímateľ je povinný predložiť Poskytovateľovi informáciu o stave Realizácie aktivít Projektu, identifikovaných problémoch a rizikách na Projekte ako aj o ďalších informáciách v súvislosti s realizáciou Projektu vo formáte stanovenom Poskytovateľom (Doplnujúce monitorovacie údaje) a to Bezodkladne od uplynutia 6 mesačnej lehoty stanovenej v tomto odseku. Prijímateľ je zároveň povinný predložiť informácie v rozsahu podľa tohto odseku aj mimo stanovených termínov, ak o to Poskytovateľ požiada.
3. Prijímateľ je povinný počas Realizácie aktivít projektu predložiť Poskytovateľovi monitorovaciu správu Projektu (s príznakom „výročná“) za obdobie kalendárneho roka od 1.1. roku n do 31.12. roku n, najneskôr do 31. januára roku n+1. Prvým rokom, ktorý je rozhodujúci pre podanie monitorovacej správy Projektu (s príznakom „výročná“), je nasledujúci rok po roku, v ktorom nadobudla účinnosť Zmluva o poskytnutí NFP; ak Zmluva o poskytnutí NFP nadobudne účinnosť neskôr ako 1.1. roku n, prvá monitorovacia správa Projektu (s príznakom „výročná“) obsahuje údaje za obdobie od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP alebo, v prípade, ak k Začatiu realizácie hlavných aktivít Projektu došlo pred nadobudnutím účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu, do 31.12. roku n.
4. Prijímateľ je povinný do 30 dní od Ukončenia realizácie aktivít Projektu v termíne podľa tejto Zmluvy o poskytnutí NFP, najneskôr však spolu s predložením Žiadosti o platbu (s príznakom záverečná) predložiť Poskytovateľovi monitorovaciu správu Projektu (s príznakom „záverečná“). Monitorované obdobie monitorovacej správy Projektu (s príznakom „záverečná“) je obdobie od účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP alebo, v prípade ak k Začatiu realizácie hlavných aktivít Projektu došlo pred nadobudnutím účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu, do momentu Ukončenia realizácie aktivít projektu.

5. Prijímateľ sa zaväzuje predkladať Poskytovateľovi Následné monitorovacie správy Projektu počas 5 rokov od Finančného ukončenia Projektu. Následné monitorovacie správy Projektu je Prijímateľ povinný predkladať Poskytovateľovi každých 12 mesiacov odo dňa Finančného ukončenia Projektu. Prijímateľ predkladá Následnú monitorovaciu správu do 30 kalendárnych dní od uplynutia monitorovaného obdobia. Za prvé monitorované obdobie sa považuje obdobie od Ukončenia realizácie aktivít Projektu (t.j. kalendárny deň nasledujúci po poslednom dni monitorovaného obdobia záverečnej monitorovacej správy Projektu) do uplynutia 12 mesiacov odo dňa Finančného ukončenia Projektu. Ďalšie následné monitorovacie správy sa predkladajú každých 12 mesiacov až do doby uplynutia obdobia Udržateľnosti projektu.
6. Monitorovacie správy Projektu a informácia zaslaná Prijímateľom podľa odseku 2 tohto článku (Doplňujúce monitorovacie údaje) podlieha výkonu kontroly Poskytovateľom. Kontrola Doplňujúcich monitorovacích údajov k Žiadosti o platbu musí byť vykonávaná spolu s kontrolou Žiadosti o platbu minimálne formou finančnej kontroly kontrolovanej osoby v zmysle zákona o finančnej kontrole a audite.
7. Prijímateľ je povinný predložiť Poskytovateľovi informácie o monitorovaných údajoch na úrovni Projektu v rozsahu a termíne určenom Poskytovateľom. Prijímateľ je povinný Bezodkladne prostredníctvom ITMS2014+ informovať Poskytovateľa o začatí a ukončení realizácie každej hlavnej Aktivity Projektu. Prijímateľ je povinný Bezodkladne prostredníctvom ITMS2014+ informovať Poskytovateľa o kalendárnom dni ukončenia Realizácie hlavných aktivít Projektu a kalendárnom dni ukončenia aktivít Projektu. Na žiadosť Poskytovateľa je Prijímateľ povinný Bezodkladne alebo v inom termíne určenom Poskytovateľom predložiť aj iné informácie, dokumentáciu súvisiacu s charakterom a postavením Prijímateľa, s Realizáciou Projektu, účelom Projektu, s činnosťami Prijímateľa súvisiacimi s účelom Projektu, s vedením účtovníctva, a to aj mimo poskytovania doplňujúcich monitorovacích údajov k Žiadosti o platbu, predkladania monitorovacích správ Projektu alebo poskytovania informácií o monitorovaných údajoch na úrovni Projektu podľa prvej vety tohto odseku.
8. Prijímateľ je povinný Bezodkladne písomne informovať Poskytovateľa o začatí a ukončení akéhokoľvek súdneho, exekučného alebo správneho konania voči Prijímateľovi, o vzniku a zániku okolností vylučujúcich zodpovednosť, o všetkých zisteniach oprávnených osôb na výkon kontroly alebo auditu, prípadne iných kontrolných orgánov, ako aj o iných skutočnostiach, ktoré majú alebo môžu mať vplyv na realizáciu aktivít Projektu a/alebo na povahu a účel Projektu. Prijímateľ je tiež povinný informovať Poskytovateľa o začatí a ukončení konkurzného konania a konkurzu, reštrukturalizačného konania a reštrukturalizácie, ako aj o vstupe Prijímateľa do likvidácie a jej ukončení, ak sa Právne predpisy SR upravujúce tieto konania na Prijímateľa vzťahujú. Prijímateľ je povinný informovať Poskytovateľa o zavedení ozdravného režimu a zavedení nútenej správy podľa § 19 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov, ak sa na Prijímateľa tento zákon vzťahuje.
9. Prijímateľ je zodpovedný za presnosť, správnosť, pravdivosť a úplnosť všetkých informácií poskytovaných Poskytovateľovi.
10. O zmenách týkajúcich sa Projektu je Prijímateľ povinný informovať Poskytovateľa v rozsahu podľa podmienok upravených v článku 6 zmluvy.

11. Poskytovateľ je oprávnený požadovať od Prijímateľa správy a informácie viažuce sa k Projektu aj nad rámec rozsahu stanovenom v odseku 1 písm. a) až d) tohto článku a Prijímateľ je povinný v lehotách stanovených Poskytovateľom tieto správy a informácie poskytnúť.
12. O osobitných podmienkach Projektov generujúcich príjem (podľa článku 61 a 65 ods. 8 všeobecného nariadenia) je Prijímateľ povinný informovať Poskytovateľa v monitorovacích správach projektu v súlade s ods. 1 tohto článku VZP v rozsahu podľa požiadaviek Poskytovateľa. Pri vypracovaní aktualizovanej Finančnej analýzy je Prijímateľ povinný zohľadniť všetky príjmy, ktoré neboli zohľadnené pri predložení žiadosti o NFP. Pri Projektoch generujúcich príjmy podľa článku 61 ods. 3 písm. b) všeobecného nariadenia Prijímateľ predkladá aktualizovanú Finančnú analýzu spolu s poslednou Následnou monitorovacou správou. Pri Projektoch generujúcich príjmy podľa článku 61 ods. 6 všeobecného nariadenia, pri ktorých nie je možné dopredu objektívne odhadnúť príjem Prijímateľ predkladá Finančnú analýzu s kalkuláciou Čistých príjmov spolu s treťou Následnou monitorovacou správou. Pri Projektoch generujúcich príjmy podľa článku 65 ods. 8 všeobecného nariadenia, ktoré vytvárajú Čisté príjmy počas Realizácie Projektu, ktorých celkové oprávnené výdavky sú rovné alebo nižšie ako 1 000 000 EUR, avšak vyššie ako 50 000 EUR, Prijímateľ predkladá spolu s monitorovacou správou s príznakom „záverečná“ aktualizovanú Finančnú analýzu. Na Projekty generujúce príjmy, ktorých celkové oprávnené výdavky sú rovné alebo nižšie ako 50 000 EUR, sa nevzťahuje povinnosť monitorovania Čistých príjmov.
13. Prijímateľ je povinný informovať Poskytovateľa o dodaní tovarov, poskytnutí služieb alebo vykonaní stavebných prác, ktoré boli dodané, poskytnuté alebo vykonané po uhradení Preddavkovej platby Prijímateľom Dodávateľovi, a to zaslaním zúčtovacej faktúry a prípadne ďalšej podpornej dokumentácie vo formáte Doplňujúcich údajov k preukázaniu dodania predmetu plnenia. Prijímateľ je povinný informovať Poskytovateľa o dodaní tovarov, poskytnutí služieb alebo vykonaní stavebných prác Bezodkladne po ich dodaní, poskytnutí alebo vykonaní, nie však neskôr ako v lehote určenej Poskytovateľom.

Článok 5 INFORMOVANIE A KOMUNIKÁCIA

1. Prijímateľ je povinný počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP informovať verejnosť o príspevku, ktorý na základe Zmluvy o poskytnutí NFP získa, resp. získal formou NFP prostredníctvom opatrení v oblasti informovania a komunikácie uvedených v tomto článku VZP, ostatných ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP a Právnych dokumentov.
2. Prijímateľ sa zaväzuje, že všetky opatrenia v oblasti informovania a komunikácie zamerané na verejnosť budú obsahovať nasledujúce informácie:
 - a) odkaz na Európsku úniu a znak Európskej únie v súlade s požadovanými grafickými štandardmi;
 - b) odkaz na príslušný fond, ktorý spolufinancuje Projekt, s použitím nasledujúceho označenia: EFRR – Európsky fond regionálneho rozvoja.
3. Ak má Prijímateľ zriadené webové sídlo, je povinný počas Realizácie aktivít Projektu uverejniť na svojom webovom sídle krátky opis Projektu, vrátane popisu cieľov a výsledkov Projektu. Rozsah informácie zverejnenej na webovom sídle Prijímateľa musí byť primeraný výške poskytovaného NFP a musí zdôrazňovať finančnú podporu z Európskej únie.
4. V prípade projektov spolufinancovaných z EFRR alebo KF je Prijímateľ povinný zabezpečiť počas Realizácie aktivít Projektu inštaláciu dočasného pútača na mieste realizácie Projektu, ktorý spĺňa tieto podmienky:

- Celková výška NFP na Projekt presahuje 500 000 EUR a
- Projekt spočíva vo financovaní infraštruktúry alebo stavebných činností.

Dočasný pútač musí byť dostatočne veľký a musí byť umiestnený na mieste ľahko viditeľnom verejnosťou.

5. Prijímateľ je povinný nahradiť dočasný pútač uvedený v odseku 4 tohto článku VZP stálou tabuľou alebo stálym pútačom, alebo umiestniť stálu tabuľu alebo stály pútač v prípade Projektu spĺňajúceho podmienky v tomto odseku, bez ohľadu na fond, z ktorého je NFP poskytovaný, a to najneskôr do troch mesiacov po Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu. Povinnosť umiestnenia stálej tabule alebo stáleho pútača sa vzťahuje na Projekt, ktorý spĺňa tieto podmienky:
 - Celková výška NFP na Projekt presahuje 500 000 EUR a
 - Projekt spočíva v nadobudnutí dlhodobého hmotného majetku alebo vo financovaní infraštruktúry alebo stavebných činností.

Stála tabuľa alebo stály pútač musí byť dostatočne veľký a musí byť umiestnený na mieste ľahko viditeľnom verejnosťou.
6. Prijímateľ sa zaväzuje uviesť na dočasnom pútači a na stálej tabuli alebo stálom pútači informácie uvedené v odseku 2 tohto článku VZP a názov a hlavný cieľ Projektu. Prijímateľ je povinný zabezpečiť, aby informácie uvedené v predchádzajúcej vete spolu zaberali najmenej 25% dočasného pútača, resp. stálej tabule alebo stáleho pútača.
7. V prípade Projektov, ktoré nespĺňajú podmienky uvedené v odseku 4 a 5 tohto článku VZP, je Prijímateľ povinný zaistiť informovanie verejnosti počas Realizácie aktivít Projektu o tom, že Projekt je spolufinancovaný z EŠIF minimálne umiestnením jedného plagátu (minimálnej veľkosti A3) a to na mieste ľahko viditeľnom verejnosťou, ako sú vstupné priestory budovy. Plagát obsahuje informácie v zmysle Manuálu pre informovanie a komunikáciu pre OP KŽP Zverejneného na webovom sídle Poskytovateľa a v zmysle Metodického pokynu CKO na programové obdobie 2014 – 2020 č. 16.
8. V primeraných prípadoch je Prijímateľ povinný zabezpečiť, aby cieľová skupina alebo osoby, na ktoré je Realizácia aktivít Projektu zameraná boli informovaní o tom, že Projekt je spolufinancovaný z konkrétneho fondu alebo fondov.
9. V prípade malých reklamných predmetov sa ustanovenie odseku 2 písm. b) tohto článku VZP nepoužijú.
10. Prijímateľ sa zaväzuje uvádzať vo všetkých dokumentoch a písomných výstupoch Projektu, ktoré sa týkajú Realizácie aktivít Projektu a sú určené pre verejnosť alebo účastníkov, vrátane prezenčných listín alebo iných dokumentov potvrdzujúcich účasť na realizovaných aktivitách Projektu informácie uvedené v odseku 2. písm. a) a b) tohto článku VZP, s výnimkou podpornej dokumentácie súvisiacej s Projektom, kde sa Prijímateľ zaväzuje uvádzať informácie uvedené v odseku 2 písm. a) tohto článku VZP. Účtovné a obdobné doklady (napr. faktúry, výplatné pásky, dodacie listy a pod.) nie je potrebné označovať v zmysle odseku 2 tohto článku VZP.
11. Poskytovateľ je oprávnený určiť bližšie požiadavky na veľkosť dočasného pútača, stálej tabule alebo stáleho pútača, ako aj ďalšie technické požiadavky na splnenie povinných požiadaviek v oblasti informovania a komunikácie v Manuáli pre informovanie a komunikáciu pre OP KŽP.

12. Ak Poskytovateľ neurčí inak, Prijímateľ je povinný použiť grafický štandard pre opatrenia v oblasti informovania a komunikácie obsiahnutý v Manuáli pre informovanie a komunikácia, ktorý je súčasťou Metodického pokynu CKO na programové obdobie 2014 – 2020 č. 16.

Článok 6 VLASTNÍCTVO A POUŽITIE VÝSTUPOV

1. Prijímateľ sa zaväzuje, že počas Realizácie Projektu a Obdobia Udržateľnosti Projektu:
- a) budú nehnuteľnosti, v súvislosti s ktorými sa Projekt realizuje, spĺňať vo Výzve stanovené podmienky
poskytnutia príspevku z hľadiska vlastníckych, resp. iných užívacích práv vzťahujúcich sa na právny vzťah Prijímateľa k nehnuteľnostiam, v ktorých alebo v súvislosti s ktorými sa Projekt realizuje v zmysle Výzvy (ďalej ako „**Nehuteľnosti na realizáciu Projektu**“). To znamená, že Prijímateľ musí mať k Nehuteľnosti na realizáciu Projektu právny vzťah, ktorý je ako akceptovateľný definovaný v rámci podmienok poskytnutia príspevku vo Výzve, a to vrátane podmienok vzťahujúcich sa na ťarchy a iné práva tretích osôb viažucich sa k Nehuteľnosti na realizáciu Projektu. Z právneho vzťahu Prijímateľa k Nehuteľnostiam na realizáciu Projektu musí byť zrejmé, že Prijímateľ je oprávnený Nehuteľnosti na realizáciu Projektu nerušene a plnohodnotne užívať počas Realizácie Projektu a počas Obdobia Udržateľnosti Projektu. Môže pritom dôjsť aj ku kombinácii rôznych právnych titulov, ktoré toto právo Prijímateľa zakladajú a ktoré sa môžu navzájom meniť pri dodržaní všetkých podmienok stanovených Výzvou počas Realizácie Projektu a Obdobia Udržateľnosti projektu;
 - b) predmet Projektu, jeho časti a iné veci, práva alebo iné majetkové hodnoty, ktoré obstaral alebo zhodnotil v rámci Projektu z NFP alebo z jeho časti (ďalej len „**Majetok nadobudnutý z NFP**“):
 - (i) bude používať výlučne pri výkone vlastnej činnosti, v rámci Projektu, na ktorý bol NFP poskytnutý, s výnimkou prípadov, kedy pre zabezpečenie a udržanie cieľa Projektu je vhodné prenechanie prevádzkovania Majetku nadobudnutého z NFP tretej osobe podľa Schválenej žiadosti o NFP alebo v súlade s Výzvou,
 - (ii) zaradí ho do svojho majetku a zostane v jeho majetku pri dodržaní príslušného právneho predpisu aplikovateľného na Prijímateľa podľa jeho štatutárneho postavenia (napr. Zákona o účtovníctve), ak osobitné právne predpisy výslovne nestanovujú iný postup pri aplikácii výnimiek podľa bodu (i) vyššie,
 - (iii) nadobudne od tretích osôb na základe využitia postupov a podmienok obstarávania uvedených v článku 3 týchto VZP. Majetok nadobudnutý z NFP, ktorý bol nadobudnutý od tretích osôb, musí byť nový a nepoužívaný, pričom za nový majetok sa nepovažuje taký majetok, ktorý Prijímateľ už predtým, čo i len z časti vlastnil, mal u seba ako detentor, prípadne mal k nemu iný právny vzťah a následne ho opäť priamo alebo nepriamo nadobudol od tretej osoby, bez ohľadu na časový faktor,
 - (iv) ak to určí Poskytovateľ, Prijímateľ označí jednotlivé hnutelné veci, ktoré tvoria Majetok nadobudnutý z NFP, spôsobom určeným Poskytovateľom tak, aby nemohli byť zamenené s inou vecou od ich nadobudnutia počas Realizácie Projektu a Obdobia Udržateľnosti Projektu; uvedená podmienka sa nedotýka povinností vyplývajúcich z komunikácie a informovanosti v zmysle článku 2 ods. 8 a článku 5 VZP,
 - (v) bude nadobúdať, ak ide o nehmotný majetok, ktorý je predmetom duševného vlastníctva (autorského práva, práv súvisiacich s autorským právom a práva priemyselného vlastníctva, vrátane práva z patentu, práva na ochranu designu, práva

na ochranu úžitkového vzoru, práva ku know-how) (ďalej vo všeobecnosti aj ako „majetok, ktorý je predmetom duševného vlastníctva“), na základe písomnej zmluvy, vrátane rámcovej zmluvy, z obsahu ktorých musí vyplývať splnenie nasledovných podmienok:

1. Ak Prijímateľ nadobudne majetok, ktorý je predmetom duševného vlastníctva na základe zmluvy, ktorej účelom/predmetom je aj vytvorenie alebo zabezpečenie vytvorenia diela alebo iného práva duševného vlastníctva (vrátane priemyselného vlastníctva) pre Projekt, Prijímateľ ako nadobúdateľ musí byť oprávnený v rozsahu, v akom to nevyklučujú právne predpisy SR kogentnej povahy, použiť dielo alebo vykonávať práva z priemyselného vlastníctva v súvislosti s Projektom na základe vecne, miestne a časovo neobmedzenej, výhradnej, trvalej, bez osobitného súhlasu dodávateľa prevoditeľnej, v písomnej forme vyjadrenej licencie (súhlasu), ktorej (ktorého) obsahom nebudú žiadne obmedzenia Prijímateľa pri používaní diela alebo pri vykonávaní iného práva duševného vlastníctva (vrátane priemyselného vlastníctva), ktoré by vyžadovali dodatočný alebo osobitný súhlas autora na uplatňovanie majetkových práv k dielu alebo dodatočný alebo osobitný súhlas majiteľa práva na vykonávanie iného práva duševného vlastníctva (vrátane priemyselného vlastníctva), v dôsledku čoho bude Prijímateľ oprávnený všetky práva duševného vlastníctva nerušene a neobmedzene aplikovať, užívať, požívať, šíriť, rozmnožovať, prepracovať, spracovať, adaptovať, ďalej vyvíjať a chrániť a nakladať s nimi na ľubovoľný účel, prípadne v rovnakom rozsahu ich previesť či poskytnúť čiastočne alebo v celosti tretej osobe, pričom takáto licencia sa poskytuje bezodplatne a bezpodmienečne.
 2. V zmluve podľa bodu 1. budú zahrnuté ustanovenia o zverejnení autorov, výrobcov a subdodávateľov Dodávateľa Prijímateľa.
 3. Ak Prijímateľ nadobudne majetok, ktorý je predmetom duševného vlastníctva na základe zmluvy, ktorej predmetom je dodávka existujúceho diela alebo iného existujúceho práva duševného vlastníctva (vrátane priemyselného vlastníctva) pre Projekt, ktoré nebolo zhotovené podľa požiadaviek Prijímateľa a ktoré sa v rovnakej alebo obdobnej podobe ponúka aj iným osobám, Prijímateľ ako nadobúdateľ musí byť oprávnený v rozsahu, v akom to nevyklučujú právne predpisy SR kogentnej povahy, použiť dielo alebo vykonávať práva z priemyselného vlastníctva tak, aby mohol Realizovať Projekt, dosiahnuť účel Zmluvy o poskytnutí NFP, cieľ Projektu a zabezpečiť Udržateľnosť Projektu bez obmedzení a bez toho, aby vznikali dodatočné náklady vzťahujúce sa k prevádzke majetku z dôvodu výkonu práv z priemyselného vlastníctva alebo z dôvodu používania autorského diela. Za účelom dodržania podmienok uvedených v predchádzajúcej vete je Prijímateľ povinný využiť všetky možnosti, ktoré mu umožňuje právny poriadok, vrátane úpravy udelenia licencie analogicky podľa bodu 1, pri zohľadnení štandardných licenčných podmienok vzťahujúcich sa na dodávaný majetok, ktorý je predmetom duševného vlastníctva.
2. Majetok nadobudnutý z NFP nemôže byť bez predchádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa počas Realizácie Projektu a počas Obdobia Udržateľnosti Projektu:
- a) prevedený na tretiu osobu,

- b) prenajatý tretej osobe alebo prenechaný do iného druhu užívania tretej osoby, v celku alebo čiastočne, s výnimkou vyplývajúcou z ods. 1 písm. b) bod (i) tohto článku alebo s výnimkou vyplývajúcou z Výzvy,
 - c) zaťažený akýmkoľvek právom tretej osoby, okrem prípadu, ak nemá vplyv na dosiahnutie účelu Zmluvy o poskytnutí NFP alebo dosiahnutie a udržanie cieľa Projektu podľa článku 2 ods. 2.2 zmluvy;
 - d) zaťažený záložným právom v prospech tretej osoby, ktorá nie je Financujúcou bankou.
3. Prijímateľ je povinný akúkoľvek dispozíciu s Majetkom nadobudnutým z NFP vykonať až po udelení prechádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa aj v prípadoch, na ktoré sa vzťahujú výnimky uvedené v odsekoch 1 a 2 tohto článku, alebo vo vzťahu k takým úkonom, o ktorých sa Prijímateľ domnieva, že sa na nich nevzťahujú odseky 1 a 2 tohto článku. V prípade, že úkon pri dispozícii s Majetkom nadobudnutým z NFP povinne podlieha Verejnému obstarávaniu, je Prijímateľ povinný postupovať pri tomto obstarávaní v zmysle zákona o VO a pravidiel uvedených v Právnych dokumentoch, pričom Poskytovateľ overí súlad tohto obstarávania so zákonom o VO a pravidlami uvedenými v Právnych dokumentoch ešte pred vydaním písomného súhlasu. Poskytovateľ môže udeliť súhlas s tým, že podmienky uvedené v ods. 1 písm. b) bod. (i) a (ii) a v ods. 2 písm. a) a b) tohto článku 6 VZP sa budú vzťahovať na určitú časť Majetku nadobudnutého z NFP len v obmedzenej miere, alebo sa na neho nebudú vzťahovať vôbec. Takýto súhlas môže byť udelený výlučne v prípade, ak ide o majetok, ktorý je výsledkom investícií nevyhnutne vyvolaných Realizáciou hlavných aktivít Projektu a ktorý z dôvodov uvedených v osobitných právnych predpisoch alebo vo Výzve nemôže spĺňať podmienky uvedené v ods. 1 písm. b) bod. (i) a (ii) a v ods. 2 písm. a) a b) tohto článku 6 VZP, hoci vykonanie Aktivít v súvislosti s obstaraním tohto Majetku nadobudnutého z NFP je nevyhnutne potrebné pre Realizáciu hlavných aktivít Projektu (ide napríklad o tzv. vyvolané investície). O súhlas podľa tohto odseku 3 žiada Prijímateľ Poskytovateľa, pričom súčasťou žiadosti je dôsledné vecné odôvodnenie splnenia podmienok na udelenie súhlasu, inak Poskytovateľ žiadosť o súhlas zamietne.
4. Porušenie povinnosti Prijímateľa podľa ods. 1 písm. b) body (i) a (ii) a podľa ods. 2 písm. a) až d) tohto článku môže v závislosti od rozsahu porušenia a druhu Majetku nadobudnutého z NFP, ku ktorému sa porušenie povinnosti viaže, predstavovať Podstatnú zmenu Projektu, s ohľadom na jej definíciu uvedenú v článku 1 ods. 3 VZP.
5. Pri dodržaní podmienok uvedených v odsekoch 1 až 3 tohto článku Prijímateľ zároveň berie na vedomie, že scudzenie, prenájom alebo akékoľvek iné prenechanie Majetku nadobudnutého z NFP za iných ako trhových podmienok môže zakladať neoprávnenú štátnu pomoc v zmysle článku 107 a nasl. Zmluvy o fungovaní EÚ, príslušných právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ, v dôsledku čoho bude Prijímateľ povinný vrátiť alebo vymôcť vrátenie takto poskytnutej neoprávnenej štátnej pomoci spolu s úrokmi vo výške, v lehotách a spôsobom vyplývajúcim z uvedených právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ. Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť dotknutú konaním alebo opomenutím Prijímateľa uvedeným v prvej vete tohto odseku v súlade s článkom 10 VZP.
6. Prijímateľ sa zaväzuje poskytnúť Poskytovateľovi a príslušným orgánom SR a EÚ všetku dokumentáciu vytvorenú pri alebo v súvislosti s Realizáciou aktivít Projektu, a týmto zároveň udeľuje Poskytovateľovi a príslušným orgánom SR a EÚ právo na použitie údajov z tejto dokumentácie na účely súvisiace s touto Zmluvou o poskytnutí NFP pri zohľadnení autorských a priemyselných práv Prijímateľa.

7. Porušenie povinností Prijímateľa uvedených v odsekoch 1 a 2 tohto článku alebo vykonanie právneho úkonu v súvislosti s Majetkom nadobudnutým z NFP bez predchádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa v zmysle ods. 3 tohto článku VZP, sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.
8. Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že Majetok nadobudnutý z NFP podlieha výkonu rozhodnutia podľa právnych predpisov SR len v prípade, ak je osobou oprávnenou z výkonu rozhodnutia Poskytovateľ, Ministerstvo financií SR, Úrad vládneho auditu alebo Financujúca banka.

Článok 7 PREVOD A PRECHOD PRÁV A POVINNOSTÍ

1. Prijímateľ je oprávnený previesť práva a povinnosti zo Zmluvy o poskytnutí NFP na iný subjekt iba s predchádzajúcim písomným súhlasom Poskytovateľa postupom podľa článku 6 zmluvy týkajúceho sa významnejšej zmeny, za súčasného splnenia podmienok uvedených v článku 2 ods. 3 a 4 VZP a podmienok uvedených v bode 6.9 Systému finančného riadenia. Prijímateľ spolu s odôvodnenou žiadosťou o súhlas s prevodom práv a povinností zo Zmluvy o poskytnutí NFP predloží Poskytovateľovi doklady, ktorými preukazuje splnenie podmienok pre udelenie súhlasu. Poskytovateľ je následne oprávnený vyžiadať od Prijímateľa akékoľvek dokumenty alebo požiadať o poskytnutie doplňujúcich informácií a vysvetlení potrebných k preskúmaniu splnenia podmienok pre udelenie súhlasu a Prijímateľ je povinný poskytnúť Poskytovateľovi požadované dokumenty, informácie alebo vysvetlenia v primeranej lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako lehota na Bezodkladné plnenie a spôsobom určeným Poskytovateľom. Ak Prijímateľ neposkytne Poskytovateľovi dokumenty, vysvetlenia a informácie vyžiadané podľa predchádzajúcej vety v stanovenej lehote, Poskytovateľ súhlas so zmenou v osobe Prijímateľa neudelí. V prípade, ak Poskytovateľ neudelí so zmenou v osobe Prijímateľa súhlas, je zo Zmluvy o poskytnutí NFP voči Poskytovateľovi naďalej v nezmenenom rozsahu a obsahu zviazaný Prijímateľ v nadväznosti na § 531 a nasl. Občianskeho zákonníka, bez ohľadu na akékoľvek záväzky Prijímateľa voči tretím osobám, to neplatí, ak by uvedený stav bol v rozpore s právnymi predpismi SR kogentnej povahy. Ak dôjde k prevodu práv a povinností zo Zmluvy o poskytnutí NFP na iný subjekt bez predchádzajúceho súhlasu Poskytovateľa, takéto porušenie povinností Prijímateľa sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.
2. Neuplatňuje sa.
3. Postúpenie pohľadávky Prijímateľa na vyplatenie NFP na tretiu osobu sa vylučuje, bez ohľadu na právny titul, právnu formu alebo spôsob postúpenia.
4. Prevod správy pohľadávky vyplývajúcej Poskytovateľovi zo Zmluvy o poskytnutí NFP v zmysle právnych predpisov SR nie je nijako obmedzený.
5. V prípade, ak na základe právnych predpisov SR prechádza výkon akýchkoľvek práv a povinností zo Zmluvy o poskytnutí NFP alebo iných zmlúv uzavretých medzi Poskytovateľom a Prijímateľom na základe Zmluvy o poskytnutí NFP (najmä zmluvy o zriadení záložného práva) z Poskytovateľa na iný orgán zastupujúci Slovenskú republiku, tento orgán automaticky vstupuje do všetkých práv a povinností Poskytovateľa zo Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorých výkon mu umožňujú príslušné právne predpisy SR upravujúce jeho pôsobnosť a právomoc.
6. Podrobnosti spojené s vykonaním jednotlivých úkonov pri prevode alebo prechode práv a povinností sú upravené v Systéme finančného riadenia.

Článok 8 REALIZÁCIA AKTIVÍT PROJEKTU

1. Prijímateľ je povinný zrealizovať schválený Projekt v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP a ukončiť Realizáciu hlavných aktivít Projektu Riadne a Včas. Prijímateľ je povinný pri zamýšľanej zmene termínu Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu podať žiadosť o zmenu a postupovať v súlade s článkom 6 ods. 6.3 a 6.9 zmluvy.
2. Deň Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu uvedie Prijímateľ v Hlásení o začatí realizácie hlavných aktivít Projektu (Príloha č. 3 zmluvy), ktoré je Prijímateľ povinný zaslať Poskytovateľovi do 20 dní od začatia prvej hlavnej Aktivity uvedenej v bodoch (i) až (v) definície Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu uvedenej v článku 1 ods. 3 VZP. Ak Výzva umožňuje Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu v čase predchádzajúcom účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ skutočne začal s Realizáciou hlavných aktivít Projektu pred účinnosťou Zmluvy o poskytnutí NFP, je povinný zaslať Poskytovateľovi Hlásenie o začatí realizácie hlavných aktivít Projektu do 20 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP.

V prípade, ak Prijímateľ poruší svoju povinnosť oznámiť Poskytovateľovi Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu prostredníctvom zaslania Hlásenia o začatí realizácie hlavných aktivít Projektu, za Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu sa považuje prvý kalendárny deň mesiaca, ktorý je uvedený v tabuľke č. 5 Prílohy č. 2 zmluvy ako plánovaný mesiac Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu, a to bez ohľadu na to, kedy s Realizáciou hlavných aktivít Projektu Prijímateľ skutočne začal.

3. Prijímateľ je oprávnený pozastaviť Realizáciu hlavných aktivít Projektu, ak Realizácii hlavných aktivít Projektu bráni Okolnosť vylučujúca zodpovednosť, a to po dobu trvania OVZ. Čas trvania OVZ sa nezapočítava do doby Realizácie hlavných aktivít Projektu, pričom však Realizácia hlavných aktivít Projektu musí byť ukončená najneskôr do uplynutia stanoveného obdobia oprávnenosti podľa právnych aktov EÚ, t.j. do 31. decembra 2023. Poskytovateľ na základe oznámenia Prijímateľa o pominutí OVZ zabezpečí úpravu harmonogramu Projektu uvedeného v Prílohe č. 2 zmluvy (Predmet podpory NFP). Postup podľa tohto ods. 3 sa bude analogicky aplikovať aj v prípade, ak Poskytovateľ pozastaví poskytovanie NFP z dôvodu OVZ (ods. 6 písm. c) v spojení s ods. 11 písm. b) tohto článku VZP).
4. Prijímateľ je oprávnený pozastaviť Realizáciu hlavných aktivít Projektu aj v prípade, ak sa Poskytovateľ dostane do omeškania:
 - a) s vykonaním úkonu alebo postupu, ktorý realizuje podľa tejto Zmluvy o poskytnutí NFP alebo na jej základe sám alebo ho realizuje iný na to oprávnený subjekt, o viac ako 30 dní, a to po dobu omeškania Poskytovateľa; v prípade, ak táto Zmluva o poskytnutí NFP alebo Právne dokumenty a/alebo Právne predpisy SR alebo právne akty EÚ nestanovujú lehotu na vykonanie úkonu alebo postupu, Prijímateľ je oprávnený pozastaviť Realizáciu hlavných aktivít Projektu po márnom uplynutí 30 dní, odkedy mal Poskytovateľ povinnosť začať konať. V prípade ŽoP sa lehota uvedená v predchádzajúcej vete počíta odo dňa splatnosti ŽoP uvedenej v článku 132 všeobecného nariadenia. Uvedené neplatí, ak bolo omeškanie Poskytovateľa zavinené Prijímateľom. V prípade, že Poskytovateľ vykoná predmetný úkon alebo postup, dňom, kedy sa dozvedel o vykonaní tohto úkonu alebo postupu, je Prijímateľ povinný pokračovať v Realizácii hlavných aktivít Projektu alebo
 - b) s výkonom finančnej kontroly verejného obstarávania podľa článku 3 VZP, a to po dobu omeškania Poskytovateľa.

Doba Realizácie hlavných aktivít Projektu sa v prípadoch uvedených v písm. a) a v písm. b) vyššie predlíži o čas omeškania Poskytovateľa, pričom však Realizácia hlavných aktivít Projektu musí byť ukončená najneskôr do uplynutia stanoveného obdobia oprávnenosti podľa právnych aktov EÚ, t.j. do 31. decembra 2023.

5. Prijímateľ Bezodkladne po vzniku OVZ alebo po tom, čo sa o ich vzniku dozvedel, alebo po tom, ako nastala skutočnosť podľa odseku 4 tohto článku VZP, písomne oznámi Poskytovateľovi pozastavenie Realizácie hlavných aktivít Projektu spolu s uvedením dôvodov pozastavenia podľa odseku 3 alebo 4 tohto článku VZP. V prípade vzniku OVZ podľa odseku 3 a 4 tohto článku Prijímateľ v písomnom oznámení uvedie skutočnosti, ktoré viedli k vzniku OVZ, dátum vzniku OVZ, k čomu priloží príslušnú dokumentáciu preukazujúcu vznik OVZ. Doručením tohto oznámenia Poskytovateľovi nastávajú účinky pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu, ak boli splnené podmienky podľa odseku 3 alebo 4 tohto článku VZP, to však neplatí v nasledovných prípadoch:

- a) v prípade dôvodov pozastavenia podľa odseku 3 tohto článku, Prijímateľ Poskytovateľovi jednoznačne preukáže skorší vznik OVZ a Poskytovateľ tento skorší vznik písomne akceptuje. V oznámení o pozastavení Realizácie hlavných aktivít Projektu z dôvodov podľa odseku 3 tohto článku VZP Prijímateľ uvedie, či sa pozastavenie Realizácie hlavných aktivít Projektu týka všetkých hlavných aktivít Projektu alebo iba niektorých hlavných aktivít Projektu; v prípade, že sa pozastavenie Realizácie hlavných aktivít Projektu týka len niektorých hlavných aktivít Projektu, Prijímateľ v oznámení uvedie názov jednotlivých hlavných aktivít, ktorých sa pozastavenie týka, podľa názvu jednotlivých hlavných aktivít uvedených v Rozpočte Projektu ako tvorí prílohu č. 4 tejto zmluvy o poskytnutí NFP a v tabuľke č. 6 v Prílohe č. 2 zmluvy (Predmet podpory NFP). Ak v oznámení o pozastavení Realizácie hlavných aktivít Projektu nie sú špecifikované žiadne hlavné aktivity, má sa za to, že pozastavenie sa týka všetkých hlavných aktivít Projektu, na základe čoho z hľadiska oprávnenosti výdavkov nastávajú účinky uvedené v ods. 10 prvá veta tohto článku;
- b) v prípade pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu podľa ods. 4 písm. a) tohto článku VZP, došlo k uplynutiu lehôt na preplatenie podanej ŽoP, ktoré sú stanovené v Zmluve o poskytnutí NFP, a Prijímateľ si v oznámení uplatnil ako deň pozastavenia tridsiaty prvý deň po uplynutí lehôt na preplatenie podanej ŽoP;
- c) v prípade pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu podľa ods. 4 písm. a) v prípadoch nesúvisiacich so ŽoP alebo písm. b) došlo k uplynutiu lehôt stanovených touto Zmluvou o poskytnutí NFP alebo Právnymi dokumentmi na vykonanie zodpovedajúceho úkonu alebo postupu a Prijímateľ si v oznámení uplatnil ako deň pozastavenia tridsiaty prvý deň po uplynutí týchto lehôt.

V prípade, že nejde o OVZ Poskytovateľ písomne oznámi Prijímateľovi, že vznik OVZ z dôvodov uvedených v oznámení neakceptuje, v dôsledku čoho k pozastaveniu Realizácie hlavných aktivít Projektu nedošlo.

6. Poskytovateľ je oprávnený pozastaviť poskytovanie NFP:

- a) v prípade nepodstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom, a to až do doby odstránenia tohto porušenia zo strany Prijímateľa,
- b) v prípade podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom, ak Poskytovateľ neodstúpil od Zmluvy o poskytnutí NFP, a to až do doby odstránenia tohto porušenia zo strany Prijímateľa,

- c) v prípade, ak poskytnutiu NFP bráni OVZ na strane Prijímateľa, a to až do doby zániku tejto okolnosti; toto písm. c) sa neuplatní na prípady, kedy je predmetom ŽoP výdavok vzťahujúci sa na aktivitu alebo jej časť vykonanú v rámci Realizácie aktivít Projektu pred tým, ako došlo k účinkom pozastavenia Projektu podľa ods. 5 tohto článku, a to aj v prípade, že k vynaloženiu takéhoto výdavku Dodávateľovi došlo až v čase po vzniku účinkov pozastavenia Projektu podľa ods. 5 tohto článku,
 - d) až do doby, kým vznikne riadne zabezpečenie záväzkov voči Poskytovateľovi súvisiacich s Realizáciou aktivít Projektu v zmysle článku 13 ods. 1 VZP, ak povinnosť zabezpečenia záväzkov určil Poskytovateľ podľa článku 13 ods. 1 VZP a čl. 5 ods. 5.2 zmluvy,
 - e) v prípade začatia trestného stíhania za skutok súvisiaci s Realizáciou aktivít Projektu alebo s konaním o žiadosti o NFP, ktoré viedlo k uzavretiu Zmluvy o poskytnutí NFP na Realizáciu aktivít Projektu alebo v prípade vznesenia obvinenia voči Prijímateľovi, osobám konajúcim v mene Prijímateľa alebo iným osobám v priamej súvislosti s Projektom,
 - f) v prípade, ak vznikne Nezrovnalosť alebo podozrenie z Nezrovnalosti na úrovni konkrétnej Výzvy, v rámci ktorej Prijímateľ podal žiadosť o NFP, bez ohľadu na porušenie právnej povinnosti Prijímateľom,
 - g) v prípade, ak je Projekt predmetom výkonu auditu alebo kontroly na úrovni Poskytovateľa a zistenia počas prebiehajúceho auditu/kontroly predbežne obsahujú zistenia, ktoré vyžadujú dočasné pozastavenie poskytovania NFP, bez ohľadu na porušenie právnej povinnosti Prijímateľom,
 - h) v prípade, ak došlo k začatiu konania týkajúceho sa poskytnutia pomoci nezlučiteľnej s vnútorným trhom alebo neoprávnenej pomoci v nadväznosti na článok 108 Zmluvy o fungovaní EÚ, najmä konania týkajúceho sa neoznámenej alebo protiprávnej pomoci podľa článku 4 ods. 4 Nariadenia Rady (EÚ) č. 2015/1589, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá na uplatňovanie článku 108 zmluvy o fungovaní Európskej únie, alebo v prípade, ak Komisia prijala rozhodnutie, ktorým prikázala členskému štátu pozastaviť akúkoľvek protiprávnu pomoc, kým Komisia neprijme rozhodnutie o zlučiteľnosti pomoci so spoločným trhom,
 - i) v prípade, ak poskytnutiu NFP bráni uzatvorenie Štátnej pokladnice na prelome kalendárnych rokov.
7. Poskytovateľ môže pozastaviť poskytovanie NFP, vrátane všetkých procesov s tým súvisiacich, v prípade vzniku Nezrovnalosti až do jej odstránenia a ak k odstráneniu nedôjde, Poskytovateľ je oprávnený v súlade so všeobecným nariadením, Systémom finančného riadenia a na to nadväzujúcimi Právnymi dokumentmi odstúpiť od Zmluvy o poskytnutí NFP pre podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP alebo vykonať finančnú opravu časti NFP.
8. Poskytovateľ oznámi Prijímateľovi pozastavenie poskytovania NFP, ak budú splnené podmienky podľa ods. 6 alebo 7 tohto článku VZP. Doručením tohto oznámenia Prijímateľovi nastávajú účinky pozastavenia poskytovania NFP.
9. Ak Poskytovateľ pozastaví poskytovanie NFP vrátane všetkých procesov s tým súvisiacich v zmysle ods. 6 alebo 7 tohto článku a v oznámení o pozastavení poskytovania NFP neuvedie konkrétne Aktivity, ktorých sa pozastavenie poskytovania NFP týka, Zmluvné strany sa dohodli, že dôjde k automatickému pozastaveniu Realizácie aktivít Projektu ako celku. Poskytovateľ sa v takom prípade nedostáva do omeškania s plnením svojich povinností podľa Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľovi nevzniká žiadne právo z takéhoto ne/konania

Poskytovateľa, ktoré nie je osobitne dohodnuté v tomto článku VZP. Zároveň pre taký prípad platí a Prijímateľ si je vedomý a súhlasí s tým, že v prípade, ak vynakladá počas obdobia pozastavenia Projektu výdavky, ktoré by inak boli oprávnené, tieto výdavky nebudú považované za oprávnené, pretože nevznikli počas Realizácie hlavných aktivít Projektu (článok 14 ods. 1 písm. a) VZP), resp. nevznikli na podporné aktivity, ktoré vecne súvisia s Realizáciou hlavných aktivít Projektu. Keďže Realizácia hlavných aktivít Projektu je v zmysle prvej vety tohto odseku pozastavená, takto vynaložené výdavky nebudú Prijímateľovi preplatené, a to aj bez ohľadu na záväzky, ktoré môžu v tejto súvislosti Prijímateľovi vzniknúť najmä v súvislosti s jeho zmluvnými vzťahmi s Dodávateľmi. Ak Poskytovateľ v oznámení o pozastavení poskytovania NFP podľa odsekov 6 a 7 tohto článku uviedol konkrétne Aktivity, ktorých sa týka pozastavenie poskytovania NFP, dôsledky uvedené v tomto odseku 9 sa týkajú len v oznámení uvedených Aktivít a nimi generovaných výdavkov. Poskytovateľ je povinný, ak ho o to Prijímateľ požiada, poskytnúť mu všetku požadovanú nevyhnutnú súčinnosť v súlade so Zmluvou poskytnutí NFP na to, aby Prijímateľ bol schopný opäť pokračovať v Riadnej Realizácii aktivít Projektu.

10. Výdavky realizované Prijímateľom počas obdobia pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu sa nebudú pokladať za oprávnené výdavky, a to ani výdavky vzťahujúce sa na podporné Aktivity vecne súvisiace s Realizáciou hlavných aktivít Projektu v tej časti, ktorá bola pozastavená. To neplatí pre tie výdavky realizované Prijímateľom, ktoré sú podľa Prílohy č. 2 zmluvy (Predmet podpory NFP) zahrnuté pod časťou Projektu, ktorej realizácia nebola pozastavená v nadväznosti na oznámenie Prijímateľa podľa ods. 5 tohto článku VZP. Z hľadiska posúdenia oprávnenosti jednotlivého výdavku sa uplatní výnimka stanovená v odseku 6 písm. c) vyššie.
11. Ak Prijímateľ má za to, že:
 - a) odstránil zistené porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré sú v zmysle ods. 6 tohto článku prekážkou pre poskytovanie NFP zo strany Poskytovateľa, s výnimkou písm. f) a g) odseku 6 tohto článku, na ktoré sa toto ustanovenie odseku 11 nevzťahuje, za podmienky, ak súčasne nedošlo k porušeniu povinnosti Prijímateľa, alebo
 - b) došlo k zániku OVZ, ktoré sú v zmysle ods. 6 tohto článku prekážkou pre poskytovanie NFP zo strany Poskytovateľa, alebo
 - c) odstránil Nezrovnalosť v zmysle ods. 7 tohto článku,je povinný bezodkladne doručiť Poskytovateľovi oznámenie o odstránení zistených porušení Zmluvy o poskytnutí NFP. V prípade, ak obnoveniu poskytovania NFP Prijímateľovi nebráni iný vykonaný právny úkon alebo akákoľvek povinnosť Poskytovateľa vyplývajúca pre neho z Právnych predpisov SR alebo z právnych aktov EÚ alebo z Právnych dokumentov týkajúcich sa Nezrovnalostí a zároveň podľa overenia Poskytovateľa tvrdenia Prijímateľa o odstránení zistených porušení Zmluvy o poskytnutí NFP zodpovedajú skutočnosti, obnoví Poskytovateľ poskytovanie NFP Prijímateľovi. V prípade obnovenia poskytovania NFP z dôvodov uvedených v tomto odseku, písm. a) a c) vyššie, sa doba Realizácie hlavných aktivít Projektu automaticky nepredlžuje o dobu, počas ktorej Poskytovateľ pozastavil poskytovanie NFP a Prijímateľovi z tohto dôvodu nevzniká žiadne právo.
12. V prípade zániku OVZ sa Poskytovateľ zaväzuje Bezodkladne obnoviť poskytovanie NFP Prijímateľovi.
13. V každom momente pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu z dôvodov existencie prekážky, ktorá má povahu OVZ, je Poskytovateľ oprávnený skontrolovať, či trvá táto

prekážka, a to postupom uvedeným v tejto Zmluve o poskytnutí NFP, v Právnych predpisoch SR a právnych aktoch EÚ alebo v Právnych dokumentoch týkajúcich sa výkonu kontroly Prijímateľa Poskytovateľom. Na ten účel je Prijímateľ povinný na požiadanie Poskytovateľa preukázať dodržiavanie všetkých svojich povinností vyplývajúcich pre neho z Právnych predpisov SR, Výzvy alebo zmluvných záväzkov týkajúcich sa plnenia podľa tejto Zmluvy o poskytovaní NFP, najmä zmluvných a iných vzťahov s Dodávateľom.

14. Účinky OVZ sú obmedzené iba na dobu, dokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú tieto účinky spojené (§ 374 ods. 3 Obchodného zákonníka). Zánik prekážky, ktorá má povahu OVZ, je Prijímateľ povinný jednoznačne preukázať a oznámiť Poskytovateľovi.
15. Prijímateľ je povinný elektronicky predložiť Poskytovateľovi Harmonogram finančnej realizácie projektu spolu s Hlásením o začatí realizácie hlavných aktivít Projektu. Vzor Harmonogramu finančnej realizácie projektu stanoví Poskytovateľ v Príručke pre prijímateľa. Harmonogram finančnej realizácie projektu, v ktorom Prijímateľ uvedie výšku plánovaných výdavkov, ktoré si bude nárokovať v rámci predkladaných žiadostí o platbu počas konkrétneho trojmesačného obdobia, je pre Prijímateľa záväzný. Prijímateľ aktualizuje Harmonogram finančnej realizácie projektu iba v prípadoch uvedených v tejto Zmluve. Poskytovateľ si vyhradzuje právo nesúhlasiť s prvým predloženým, ako aj s každým ďalším aktualizovaným Harmonogramom finančnej realizácie projektu a požadovať, aby Prijímateľ zabezpečil bezodkladnú úpravu Harmonogramu finančnej realizácie projektu v súlade s povinnosťou realizovať Projekt riadne a včas.
16. Harmonogram finančnej realizácie projektu je Prijímateľ povinný aktualizovať po oboznámení sa s pozitívnym výsledkom finančnej kontroly každého VO, resp. po potvrdení určenia ex-ante finančnej opravy zo strany Poskytovateľa na príslušné VO, a elektronicky predložiť aktualizovaný Harmonogram finančnej realizácie projektu Poskytovateľovi v lehote do 10 dní.
17. Prijímateľ je povinný postupovať v súlade s aktuálnym Harmonogramom finančnej realizácie projektu a predkladať žiadosti o platbu počas daného trojmesačného obdobia v plánovanej výške NFP. V prípade, ak je Prijímateľ pri finančnej realizácii projektu podľa aktuálneho Harmonogramu finančnej realizácie projektu v omeškaní o viac ako dve trojmesačné obdobia, uvedené je považované za porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP, na základe ktorého je Poskytovateľ oprávnený znížiť výšku NFP. Sumu, o ktorú sa má znížiť NFP, stanoví Poskytovateľ, pričom táto nesmie presiahnuť sumu zodpovedajúcu rozdielu výšky výdavkov, ktoré si Prijímateľ plánoval nárokovať v rámci predkladaných žiadostí o platbu počas daného trojmesačného obdobia v Harmonograme finančnej realizácie projektu, a výšky výdavkov, ktoré si Prijímateľ skutočne nárokoval v ŽoP predložených najneskôr do 6 mesiacov (t. j. do ukončenia druhého trojmesačného obdobia) po danom trojmesačnom období.
18. V prípade vzniku skutočností, ktoré majú za následok pozastavenie realizácie aktivít projektu v zmysle článkom 8 ods. 3 VZP a v dôsledku ktorých je nevyhnutné aktualizovať Harmonogram finančnej realizácie projektu, je Prijímateľ povinný aktualizovať Harmonogram finančnej realizácie projektu a elektronicky ho predložiť Poskytovateľovi v lehote do 10 dní po uplynutí týchto skutočností.
19. V prípade vzniku iných skutočností, ktoré majú za následok pozastavenie realizácie aktivít projektu v zmysle VZP, je Prijímateľ povinný aktualizovať Harmonogram finančnej realizácie projektu a elektronicky ho predložiť Poskytovateľovi v lehote do 10 dní od vzniku týchto skutočností.

20. Ak Prijímateľ opakovane nepostupuje v súlade s Harmonogramom finančnej realizácie projektu alebo ho opakovane neaktualizuje, uvedené je považované za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP podľa článku 9 ods. 4 písm. b) bod viii) VZP, na základe ktorého je Poskytovateľ oprávnený odstúpiť od Zmluvy o poskytnutí NFP a požadovať vrátenie NFP alebo jeho časti.

Článok 9 UKONČENIE ZMLUVY

1. Zmluvné strany sa dohodli, že Zmluvu o poskytnutí NFP je možné ukončiť riadne alebo mimoriadne.
2. Riadne ukončenie Zmluvy o poskytnutí NFP nastane uplynutím doby trvania Zmluvy o poskytnutí NFP a zároveň splnením záväzkov oboch zmluvných strán, čo potvrdzuje schválenie poslednej Následnej monitorovacej správy Poskytovateľom, pričom záväzky sa považujú za splnené podľa článku 7 ods. 7.2. zmluvy.
3. Mimoriadne ukončenie zmluvného vzťahu zo Zmluvy o poskytnutí NFP nastáva dohodou Zmluvných strán, odstúpením od Zmluvy o poskytnutí NFP alebo výpoveďou Zmluvy o poskytnutí NFP zo strany Prijímateľa.
4. Od Zmluvy o poskytnutí NFP môže Prijímateľ alebo Poskytovateľ odstúpiť v prípadoch podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP druhou Zmluvnou stranou, nepodstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP druhou Zmluvnou stranou a ďalej v prípadoch, ktoré ustanovuje Zmluva o poskytnutí NFP alebo Právne predpisy SR a právne akty EÚ. Zmluvné strany sa dohodli, že pre odstúpenie od Zmluvy o poskytnutí NFP platia všeobecné ustanovenia Obchodného zákonníka o odstúpení od zmluvy (§ 344 a nasl. Obch. zák.), ak nie je v Zmluve o poskytnutí NFP uvedené osobitné dojednanie Zmluvných strán, ktorým sa nahrádzajú zákonné ustanovenia. Zmluvné strany sa osobitne dohodli, že:
 - a) Porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP je podstatné, ak strana porušujúca Zmluvu o poskytnutí NFP vedela v čase uzavretia Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v tomto čase bolo rozumné predvídať s prihliadnutím na účel Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorý vyplynul z jej obsahu alebo z okolností, za ktorých bola Zmluva o poskytnutí NFP uzavretá, že druhá Zmluvná strana nebude mať záujem na plnení povinností pri takom porušení Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v prípadoch, ak tak ustanovuje Zmluva o poskytnutí NFP.
 - b) Na účely Zmluvy o poskytnutí NFP sa za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP zo strany Prijímateľa považuje najmä:
 - i) vznik takých okolností na strane Prijímateľa, v dôsledku ktorých bude zmarené dosiahnutie účelu Zmluvy o poskytnutí NFP a/alebo cieľa Projektu a súčasne nepôjde o OVZ,
 - ii) vznik Podstatnej zmeny Projektu, a to v zmysle podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP (najmä v článku 6 zmluvy, v článku 1, v článku 2 ods. 3 až 5 a v článku 6 ods. 4 VZP) ako aj v zmysle všeobecného nariadenia a Právnych dokumentov, ktoré boli vydané pre aplikáciu Podstatnej zmeny zo strany Orgánov zapojených do riadenia, auditu a kontroly EŠIF vrátane finančného riadenia, ak boli Zverejnené,
 - iii) porušenie podmienok poskytnutia príspevku, ktoré sú uvedené vo Výzve a ktorých splnenie bolo podmienkou pre schválenie žiadosti o NFP; za podstatné porušenie zmluvy sa nepovažuje, ak konkrétna podmienka poskytnutia príspevku zostáva

z objektívneho hľadiska splnená, ale iným spôsobom, ako bolo uvedené v Schválenej žiadosti o NFP,

- iv) porušenie oznamovacej povinnosti Prijímateľom podľa článku 6 ods. 6.1 zmluvy, ak udalosť alebo skutočnosť, ktorú Prijímateľ neoznámil, je v zmysle ustanovení tejto Zmluvy o poskytnutí NFP považovaná za podstatné porušenie zmluvy alebo má tak závažne negatívny dopad na Realizáciu aktivít Projektu, Udržateľnosť Projektu, účel Zmluvy o poskytnutí NFP alebo cieľ Projektu, že ju (ich) nemožno napraviť,
- v) poskytnutie nepravdivých alebo zavádzajúcich informácií Poskytovateľovi v súvislosti so Zmluvou o poskytnutí NFP počas trvania Zmluvy o poskytnutí NFP ako aj v čase od podania žiadosti o NFP Poskytovateľovi, ktorých spoločným základom je skutočnosť, že Prijímateľ nekonal dobromyseľne alebo v súvislosti s týmito informáciami Prijímateľ vykonal úkon v súvislosti s Projektom, ktorý by v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP pri poskytnutí pravdivých údajov nebol oprávnený vykonať, alebo by ho musel vykonať inak, alebo na základe takto poskytnutých informácií Poskytovateľ vykonal úkon v súvislosti s Projektom, ktorý by inak nevykonal; takýmto konaním je aj uvedenie nepravdivých alebo zavádzajúcich informácií pre účely určenia výšky NFP pri Projektoch generujúcich príjem,
- vi) ak Prijímateľ nezačne s Realizáciou hlavných aktivít Projektu ani v lehote 3 mesiacov od termínu uvedeného v Prílohe č. 2 zmluvy vyjadrujúceho začiatok prvej hlavnej Aktivity a súčasne ak Prijímateľ nepožiada o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP podľa článku 6 ods. 6.3 písm. d) zmluvy v spojení s článkom 6 ods. 6.8 písm. a) zmluvy alebo, ak síce o uvedenú zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP požiada, ale poruší svoju povinnosť Začať realizáciu hlavných aktivít Projektu v náhradnej lehote poskytnutej Poskytovateľom podľa článku 6 ods. 6.8 písm. b) zmluvy,
- vii) neukončenie Realizácie hlavných aktivít Projektu do termínu Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu uvedeného v Prílohe č. 2 zmluvy; o podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP nejde, ak Prijímateľ požiadal o predĺženie Realizácie hlavných aktivít Projektu v rámci oprávneného obdobia stanoveného vo Výzve a boli splnené podmienky na jej predĺženie v zmysle článku 6 ods. 6.9 zmluvy; podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP je dané vždy, ak dôjde k neschváleniu predĺženia doby Realizácie hlavných aktivít Projektu uvedenému v článku 6 ods. 6.9 písm. a) a c) zmluvy,
- viii) porušenie záväzkov týkajúcich sa vecnej stránky Realizácie aktivít Projektu, ktoré majú podstatný vplyv na Projekt a jeho cieľ alebo na dosiahnutie účelu Zmluvy o poskytnutí NFP, najmä zastavenie alebo prerušenie Realizácie aktivít Projektu z dôvodov na strane Prijímateľa, ak ho nie je možné podradiť pod dôvody uvedené v článku 8 VZP, porušenie povinností pri použití NFP v zmysle článku 2 ods. 2.6 zmluvy,
- ix) porušenie záväzkov týkajúcich sa obstarania tovarov, služieb a prác v rámci Projektu spôsobom a za podmienok uvedených vo Výzve, v Zmluve o poskytnutí NFP, v zákone o VO alebo v Právnych dokumentoch, ktoré boli vydané pre vykonanie Verejného obstarávania alebo iného postupu obstarávania zo strany Orgánov zapojených do riadenia, auditu a kontroly EŠIF vrátane finančného riadenia, ak boli Zverejnené, ak nedôjde k aplikácii postupu podľa § 41 zákona o príspevku z EŠIF; porušenie záväzkov sa vzťahuje najmä na porušenie zákazu konfliktu záujmov pri

vykonanom Verejnom obstarávaní alebo inom postupe obstarávania v zmysle § 46 zákona o príspevku z EŠIF medzi Prijímateľom a Poskytovateľom, na existenciu kolúzie alebo akejkoľvek formy dohody obmedzujúcej súťaž medzi úspešným uchádzačom a ostatnými uchádzačmi alebo úspešným uchádzačom a Prijímateľom pri vykonanom Verejnom obstarávaní alebo inom postupe obstarávania, ktorú identifikoval Poskytovateľ v rámci vykonávanej kontroly, bez ohľadu na to, či Protimonopolný úrad rozhodol o porušení zákona č. 136/2001 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže v znení neskorších predpisov; k aplikácii tohto bodu ix) môže dôjsť kedykoľvek počas trvania Zmluvy o poskytnutí NFP v nadväznosti na vykonanú kontrolu Prijímateľa bez ohľadu na výsledok predchádzajúcich kontrol alebo iných postupov aplikovaných vo vzťahu k Projektu zo strany Poskytovateľa alebo iného oprávneného orgánu,

- x) ak Prijímateľ v rozpore s článkom 3 týchto VZP svojím zavinením nepredloží informáciu o stave, v akom sa proces VO nachádza, alebo kompletnú dokumentáciu z procesu VO k Aktivitám Projektu, bezodkladne od nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy o poskytnutí NFP; alebo nezačne VO alebo iný spôsob obstarávania na výber Dodávateľa najneskôr do 3 mesiacov od nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy o poskytnutí NFP, ak Poskytovateľ vo Výzve neurčil inak; alebo nepredloží dokumentáciu k novému VO do 20 dní od doručenia čiastkovej správy z kontroly/správy z kontroly, vzťahujúcej sa k predchádzajúcemu VO; alebo nezačne VO alebo iný spôsob obstarávania na výber Dodávateľa najneskôr do 20 dní od ukončenia zmluvy s predchádzajúcim Dodávateľom alebo od doručenia výzvy Poskytovateľa,
- xi) ak Prijímateľ v lehote do 15 dní odo dňa doručenia správy z kontroly VO, v ktorej Poskytovateľ udelí súhlas s vyhlásením VO, nezašle oznámenie o vyhlásení VO alebo iný obdobný dokument, ktorým sa VO vyhlasuje, na zverejnenie spôsobom stanoveným zákonom o verejnom obstarávaní, ani nepožiada o predĺženie tejto lehoty s riadnym odôvodnením,
- xii) ak bude Prijímateľovi právoplatným rozsudkom uložený trest zákazu prijímať dotácie alebo subvencie, trest zákazu prijímať pomoc a podporu poskytovanú z fondov Európskej únie alebo trest zákazu účasti vo verejnom obstarávaní podľa § 17 až 19 zák. č. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb a zmene a doplnení niektorých zákonov, alebo ak sa právoplatným rozhodnutím preukáže spáchanie trestného činu v súvislosti s procesom hodnotenia, výberu žiadosti o NFP, s Realizáciou aktivít Projektu, alebo ak bude ako opodstatnená vyhodnotená sťažnosť smerujúca k ovplyvňovaniu hodnotiteľov alebo ku konfliktu záujmov alebo k zaujatosti, prípadne ak takéto ovplyvňovanie alebo porušovanie skonštatujú aj bez sťažnosti alebo podnetu na to oprávnené kontrolné orgány,
- xiii) porušenie povinností Prijímateľom podľa článku 2 ods. 2.7 zmluvy, ktoré je konštatované v rozhodnutí Komisie vydanom v nadväznosti na článok 108 Zmluvy o fungovaní EÚ bez ohľadu na to, či došlo k pozastaveniu poskytovania NFP zo strany Poskytovateľa podľa článku 8 ods. 6 písm. h) VZP,
- xiv) také konanie alebo opomenutie konania Prijímateľa v súvislosti so Zmluvou o poskytnutí NFP alebo Realizáciou aktivít Projektu, ktoré je považované za Nezrovnalosť v zmysle všeobecného nariadenia a Poskytovateľ stanoví, že takáto Nezrovnalosť sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP,
- xv) vyhlásenie konkurzu na majetok Prijímateľa alebo zastavenie konkurzného konania/konkurzu pre nedostatok majetku, vstup Prijímateľa do likvidácie, ak sa Právne predpisy SR upravujúce tieto konania na Prijímateľa vzťahujú,

- xvi) opakované nepredloženie Žiadosti o platbu v lehote podľa článku 5 odsek 5.1 zmluvy,
- xvii) porušenie článku 4 odsek 7 druhá veta, článku 7 odsek 1, článku 10 odsek 1, článku 12 odsek 3 a článku 19 týchto VZP,
- xviii) ak nedošlo k dodaniu tovarov, poskytnutiu služieb alebo vykonaniu stavebných prác, ktoré boli uhradené na základe Preddavkovej platby, spôsobom a v lehotách stanovených zmluvou medzi Prijímateľom a Dodávateľom v nadväznosti na čl. 5 ods. 5.5 zmluvy,
- xix) každé porušenie povinností Prijímateľa, ktoré je v Zmluve o poskytnutí NFP označené ako podstatné porušenie povinností alebo podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP.
- c) Podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP je aj vykonanie takého úkonu zo strany Prijímateľa, na ktorý je potrebný predchádzajúci písomný súhlas Poskytovateľa v prípade, ak súhlas nebol udelený, alebo ak došlo k vykonaniu takého úkonu zo strany Prijímateľa bez žiadosti o takýto súhlas.
- d) Porušenie ďalších povinností stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP, v právnych predpisoch SR a právnych aktoch EÚ okrem prípadov, ktoré sa podľa Zmluvy o poskytnutí NFP považujú za podstatné porušenia, sú nepodstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP.
- e) V prípade podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP je Zmluvná strana oprávnená od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť bez zbytočného odkladu po tom, ako sa o tomto porušení dozvedela. Prijímateľ berie na vedomie, že s ohľadom na právne postavenie a povinnosti Poskytovateľa, môže vykonaniu odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP predchádzať povinnosť vykonať kontrolu u Prijímateľa, prípadne povinnosť realizovať iné osobitné postupy a úkony. Z uvedeného dôvodu preto Prijímateľ súhlasí s tým, že na rozdiel od štandardnej obchodno-právnej praxe, pri odstúpení od Zmluvy o poskytnutí NFP pojem „bez zbytočného odkladu“ zahŕňa dobu, po ktorú sú v priamej nadväznosti vykonávané úkony Poskytovateľom podľa predchádzajúcej vety. V prípade nepodstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP je Zmluvná strana oprávnená odstúpiť, ak strana, ktorá je v omeškaní, nesplní svoju povinnosť ani v dodatočnej primeranej lehote, ktorá jej na to bola poskytnutá v písomnom vyzvaní. Aj v prípade podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP je Zmluvná strana oprávnená poskytnúť dodatočnú lehotu druhej zmluvnej strane na splnenie porušenej povinnosti, pričom ani poskytnutie takejto dodatočnej lehoty sa nedotýka toho, že ide o podstatné porušenie povinnosti (§ 345 ods. 3 Obchodného zákonníka).
- f) Odstúpenie od Zmluvy o poskytnutí NFP je účinné dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení od Zmluvy o poskytnutí NFP druhej Zmluvnej strane. Na doručovanie sa vzťahuje článok 4 zmluvy.
- g) Ak splneniu povinnosti Zmluvnej strany bráni OVZ, je druhá Zmluvná strana oprávnená od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť len vtedy, ak od vzniku OVZ uplynul aspoň jeden rok. V prípade objektívnej nemožnosti plnenia (nezvratný zánik predmetu Projektu a pod.) sa ustanovenie predchádzajúcej vety neuplatní a Zmluvné strany sú oprávnené postupovať podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka a podporne Občianskeho zákonníka.

- h) V prípade odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP zostávajú zachované tie práva a povinnosti Poskytovateľa, ktoré podľa svojej povahy majú platiť aj po skončení Zmluvy o poskytnutí NFP, a to najmä právo a povinnosť požadovať vrátenie poskytnutého NFP alebo jeho časti, právo na náhradu škody, ktorá vznikla porušením Zmluvy o poskytnutí NFP, ustanovenia uvedené v článku 7 ods. 7.2 zmluvy a ďalšie ustanovenia Zmluvy o poskytnutí NFP podľa svojho obsahu.
- i) Ak sa Prijímateľ dostane do omeškania s plnením Zmluvy o poskytnutí NFP v dôsledku porušenia, resp. nesplnenia povinnosti zo strany Poskytovateľa, Zmluvné strany súhlasia, že nejde o porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom.
- j) V prípade odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP je Prijímateľ povinný na základe žiadosti Poskytovateľa vrátiť NFP alebo jeho časť. Táto povinnosť Prijímateľa sa uplatní aj vtedy, ak sa v jednotlivom článku Zmluvy o poskytnutí NFP označujúcom podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP výslovne neuvádza, že Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť.
5. Prijímateľ je oprávnený Zmluvu o poskytnutí NFP vypovedať z dôvodu, že nie je schopný realizovať Projekt tak, ako sa na Realizáciu aktivít Projektu zaviazal v Zmluve o poskytnutí NFP, alebo nie je schopný dosiahnuť cieľ Projektu. Prijímateľ súhlasí s tým, že podaním výpovede mu vzniká povinnosť vrátiť už vyplatený NFP v celom rozsahu podľa článku 10 VZP za podmienok stanovených Poskytovateľom v žiadosti o vrátenie. Po podaní výpovede môže Prijímateľ túto vziať späť iba s písomným súhlasom Poskytovateľa. Výpovedná doba je jeden kalendárny mesiac odo dňa, kedy je výpoveď doručená Poskytovateľovi. Počas plynutia výpovednej doby Zmluvné strany vykonávajú úkony smerujúce k vysporiadaniu vzájomných práv a povinností, najmä Poskytovateľ vykoná úkony vzťahujúce sa k finančnému vysporiadaniu s Prijímateľom obdobne ako pri odstúpení od Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný poskytnúť všetku potrebnú súčinnosť. Zmluva o poskytnutí NFP zaniká uplynutím výpovednej doby s výnimkou ustanovení, ktoré nezanikajú ani v dôsledku zániku Zmluvy o poskytnutí NFP pri odstúpení od zmluvy v zmysle ods. 4 písm. h) tohto článku.

Článok 10 VYSPORIADANIE FINANČNÝCH VZŤAHOV

1. Prijímateľ sa zaväzuje:

- a) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak ho nevyčerpal podľa podmienok Zmluvy o poskytnutí NFP, alebo ak nezúčtoval celú sumu poskytnutého predfinancovania alebo zálohovej platby, alebo ak mu vznikol kurzový zisk; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 ods. 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na úhrnnú sumu celkového nevyčerpaného NFP alebo jeho časti z poskytnutých zálohových platieb alebo z poskytnutých predfinancovaní,
- b) vrátiť prostriedky poskytnuté omylom; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 ods. 2 zákona o príspevku z EŠIF sa v tomto prípade neuplatňuje,
- c) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak porušil povinnosti uvedené v Zmluve o poskytnutí NFP a porušenie povinnosti znamená porušenie finančnej disciplíny podľa § 31 ods. 1 písmena a), b), c) zákona o rozpočtových pravidlách; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 ods. 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na vyplatený NFP alebo jeho časť systémom refundácie alebo na úhrnnú sumu celkového NFP alebo jeho časť nezúčtovaných zálohových platieb alebo predfinancovaní,
- d) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak Prijímateľ porušil ustanovenia Právnych predpisov SR alebo právnych aktov EÚ, a toto porušenie znamená Nezrovnalosť a nejde o porušenie finančnej disciplíny podľa § 31 ods. 1 písmena a), b), c) zákona o rozpočtových pravidlách alebo o zmluvnú pokutu podľa článku 13 ods. 5 VZP; vzhľadom k skutočnosti, že spôsobenie

Nezrovnalosti zo strany Prijímateľa sa považuje za také porušenie podmienok poskytnutia NFP, s ktorým sa spája povinnosť vrátenia NFP alebo jeho časti, v prípade, ak Prijímateľ takýto NFP alebo jeho časť nevráti postupom stanoveným v odsekoch 4 až 10 tohto článku VZP, bude sa na toto porušenie podmienok Zmluvy aplikovať ustanovenie druhej vety § 31 ods. 7 zákona č. o rozpočtových pravidlách; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 ods. 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na úhrnnú sumu Nezrovnalosti,

- e) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak Prijímateľ porušil pravidlá a postupy Verejného obstarávania a toto porušenie malo alebo mohlo mať vplyv na výsledok Verejného obstarávania alebo pravidlá a postupy vzťahujúce sa na obstarávanie služieb, tovarov a stavebných prác, ak takéto obstarávanie nespadá pod zákon o VO; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 ods. 2 zákona o príspevku poskytovanom z EŠIF sa uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť,
 - f) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak porušil zákaz nelegálneho zamestnávania cudzinca podľa § 33 ods. 3 zákona o príspevku z EŠIF; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 ods. 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť,
 - g) vrátiť NFP alebo jeho časť v iných prípadoch, ak to ustanovuje Zmluva o poskytnutí NFP alebo ak došlo k zániku Zmluvy o poskytnutí NFP v zmysle článku 9 VZP z dôvodu mimoriadneho ukončenia zmluvy; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 ods. 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť,
 - h) vrátiť Čistý príjem z Projektu v prípade, ak bol vytvorený v príslušnom referenčnom období podľa článku 61 ods. 2 alebo 6 všeobecného nariadenia; vrátiť Čistý príjem z Projektu najneskôr ku dňu schválenia Žiadosti o platbu s príznakom „záverečná“ zo strany Poskytovateľa v prípade, ak bol počas Realizácie aktivít Projektu vytvorený príjem podľa článku 65 ods. 8 všeobecného nariadenia; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 ods. 2 zákona o príspevku z EŠIF sa v tomto prípade neuplatňuje,
 - i) odviesť výnos z prostriedkov NFP podľa § 7 ods. 1 písm. m) zákona o rozpočtových pravidlách vzniknutý na základe úročenia poskytnutého NFP (ďalej len „výnos“); uvedené platí len v prípade poskytnutia NFP systémom zálohovej platby a/alebo predfinancovania; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 ods. 2 zákona o príspevku z EŠIF sa v tomto prípade neuplatňuje,
 - j) ak to určí Poskytovateľ, vrátiť NFP alebo jeho časť v prípade, ak Prijímateľ nedosiahol hodnotu Merateľného ukazovateľa Projektu uvedenej v Schválenej žiadosti o NFP s odchýlkou presahujúcou 5% oproti schválenej hodnote, a to úmerne so znížením hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu vo vzťahu k tým hlavným Aktivitám, ktoré prispievajú k dosiahnutiu znížovaného Merateľného ukazovateľa Projektu. Spôsob výpočtu sumy, ktorú má Prijímateľ vrátiť podľa tohto ustanovenia, Zverejní Poskytovateľ na svojom webovom sídle. Suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 ods. 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť,
 - k) vrátiť preplatok vzniknutý na základe zúčtovania Preddavkovej platby najneskôr spolu s predložením Doplňujúcich údajov k preukázaniu dodania predmetu plnenia.
2. V prípade vzniku povinnosti odvodu výnosu podľa odseku 1 písm. i) tohto článku VZP sa Prijímateľ zaväzuje odviesť výnos do 31. januára roku nasledujúceho po roku, v ktorom vznikol výnos. V prípade vzniku povinnosti vrátenia Čistého príjmu (za účtovné obdobie) podľa odseku 1 písm. h) tohto článku VZP sa Prijímateľ zaväzuje vrátiť Čistý príjem do 31. januára roku nasledujúceho po roku, v ktorom bola zostavená účtovná závierka alebo ak sa na Prijímateľa vzťahuje povinnosť overenia účtovnej závierky audítorom v súlade s ustanoveniami zákona o účtovníctve o overovaní účtovnej závierky audítorom po roku, v ktorom bola účtovná závierka audítorom overená. Prijímateľ sa zaväzuje oznámiť Poskytovateľovi príslušnú sumu

výnosu alebo Čistého príjmu najneskôr do 16. januára roku nasledujúceho po roku, v ktorom vznikol výnos, resp. v ktorom bola zostavená účtovná závierka, resp. v ktorom bola účtovná závierka overená audítorom a požiadať Poskytovateľa o informáciu k podrobnostiam vrátenia Čistého príjmu, alebo odvodu výnosu (napr. č. účtu, variabilný symbol). Poskytovateľ zašle túto informáciu Prijímateľovi Bezodkladne. Ak Prijímateľ vráti Čistý príjem alebo odvedie výnos Riadne a Včas v súlade s týmto odsekom, ustanovenia odsekov 4 až 10 tohto článku VZP sa nepoužijú. Ak Prijímateľ Čistý príjem alebo výnos Riadne a Včas nevráti, resp. neodvedie, Poskytovateľ bude postupovať rovnako ako v prípade povinnosti vrátenia NFP alebo jeho časti vzniknutej podľa odseku 1 písm. a) až g) a písm. j) tohto článku VZP a na Prijímateľa sa ustanovenia o vrátení NFP alebo jeho časti podľa odsekov 3 až 9 tohto článku VZP vzťahujú rovnako.

3. Ak nie je NFP alebo jeho časť vrátený z dôvodov uvedených v ods. 1 tohto čl. VZP iniciatívne zo strany Prijímateľa, sumu vrátenia NFP alebo jeho časti stanoví Poskytovateľ v ŽoV, ktorú zašle Prijímateľovi aj prostredníctvom ITMS2014+. Poskytovateľ v ŽoV uvedie výšku NFP, ktorú má Prijímateľ vrátiť a zároveň určí čísla účtov, na ktoré je Prijímateľ povinný vrátenie vykonať. V prípade odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v prípade povinnosti vrátenia NFP na základe rozhodnutia správneho orgánu, Poskytovateľ nie je povinný zaslať Prijímateľovi ŽoV, keďže suma NFP, ktorá sa má vrátiť, vyplýva priamo z odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP v nadväznosti na ustanovenia Obchodného zákonníka, resp. zo znenia daného rozhodnutia; lehota na vrátenie NFP na základe odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP alebo správneho rozhodnutia je rovnaká ako na vrátenie NFP alebo jeho časti na základe ŽoV podľa odseku 4 tohto článku VZP.
4. Prijímateľ sa zaväzuje vrátiť NFP alebo jeho časť uvedený v ŽoV do 60 dní odo dňa doručenia ŽoV Prijímateľovi vo verejnej časti ITMS2014+. Preplatok vzniknutý na základe zúčtovania Preddavkovej platby je Prijímateľ povinný vrátiť najneskôr spolu s predložením Doplnujúcich údajov k preukázaniu dodania predmetu plnenia. Ak Prijímateľ tieto povinnosti nesplní, ani nedôjde k uzatvoreniu dohody o splátkach alebo dohody o odklade plnenia, Poskytovateľ:
 - a) oznámi porušenie pravidiel a podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP, za ktorých bol NFP poskytnutý, príslušnému správne orgánu (ak ide o porušenie finančnej disciplíny) alebo
 - b) oznámi porušenie pravidiel a podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP, za ktorých bol NFP poskytnutý, Úradu pre verejné obstarávanie (ak ide o porušenie pravidiel a postupov verejného obstarávania) alebo
 - c) postupuje podľa § 41 ods. 5 zákona o príspevku z EŠIF alebo
 - d) postupuje podľa osobitného predpisu (napr. Občiansky súdny poriadok) a uplatní pohľadávku na vrátenie časti NFP uvedenej v ŽoV na príslušnom orgáne (napr. na súde).
5. Prijímateľ realizuje vrátenie NFP alebo jeho časti formou platby na účet; Prijímateľ, ktorý je štátnou rozpočtovou organizáciou realizuje vrátenie NFP alebo jeho časti formou platby na účet alebo formou rozpočtového opatrenia v súlade so žiadosťou o vrátenie finančných prostriedkov.
6. Vrátenie NFP alebo jeho časti formou platby na účet je Prijímateľ povinný realizovať prostredníctvom príkazu na SEPA inkaso v rámci ITMS2014+ s uvedením jedinečného, ITMS2014+ automaticky generovaného variabilného symbolu; to neplatí pre Prijímateľa, ktorý je štátnou rozpočtovou organizáciou.
7. Ak nie je možné vrátenie NFP alebo jeho časti formou platby na účet vykonať prostredníctvom príkazu na SEPA inkaso v rámci ITMS2014+ (napr. v prípade nedostupnosti systému ITMS2014+

alebo v prípade nedostupnosti funkcionality príkaz na SEPA inkaso v ITMS2014+), Prijímateľ vykoná vrátenie prostredníctvom platobného príkazu v banke s uvedením jedinečného, ITMS2014+ automaticky generovaného variabilného symbolu.

8. Vrátenie NFP alebo jeho časti formou rozpočtového opatrenia vykoná Prijímateľ, ktorý je štátnou rozpočtovou organizáciou v Rozpočtovom informačnom systéme.
9. Pre zabezpečenie využitia príkazu na SEPA inkaso ako spôsobu vrátenia NFP alebo jeho časti sa Prijímateľ najneskôr pred zadaním prvého príkazu na SEPA inkaso prostredníctvom ITMS2014+ v zmysle ods. 6 tohto článku VZP zaväzuje zabezpečiť nasledovné:
 - a) Prijímateľ udelí súhlas na úhradu pohľadávok prostredníctvom príkazu na SEPA inkaso tým, že podpíše Mandát na inkaso; ak je v súlade s § 42 zákona o príspevku z EŠIF potrebné vrátiť NFP alebo jeho časť aj na účet certifikačného orgánu, Prijímateľ podpíše Mandát na inkaso aj v prospech certifikačného orgánu; vzor Mandátu na inkaso dodá Prijímateľovi Poskytovateľ;
 - b) Prijímateľ na základe podpísaného Mandátu na inkaso zadá súhlas s inkasom v banke, v ktorej má zriadený účet, z ktorého chce realizovať vrátenie NFP alebo jeho časti.

Mandát na inkaso udelený Prijímateľom neoprávňuje Poskytovateľa na automatické odpísanie sumy finančných prostriedkov z účtu Prijímateľa. Mandát na inkaso bude využitý až na základe príkazu na SEPA inkaso zadaného Prijímateľom v ITMS2014+ a slúži na zjednodušenie vysporiadania finančných vzťahov.

10. Pohľadávku Poskytovateľa voči Prijímateľovi na vrátenie NFP alebo jeho časti a pohľadávku Prijímateľa voči Poskytovateľovi na poskytnutie NFP podľa Zmluvy o poskytnutí NFP je možné vzájomne započítať podľa podmienok § 42 zákona o príspevku z EŠIF. Ak k vzájomnému započítaniu nedôjde z dôvodu nesúhlasu Poskytovateľa, Prijímateľ je povinný vrátiť sumu určenú v ŽoV už doručenej Prijímateľovi podľa ods. 2 až 9 tohto článku VZP do 15 dní od doručenia oznámenia Poskytovateľa, že s vykonaním vzájomného započítania nesúhlasí alebo do uplynutia doby splatnosti uvedenej v ŽoV, podľa toho, ktorá okolnosť nastane neskôr. Ustanovenia ods. 2 až 9 tohto článku VZP sa použijú primerane. Predchádzajúce vety tohto odseku neplatia pre Prijímateľa, ktorý je štátnou rozpočtovou organizáciou.
11. Ak Prijímateľ zistí Nezrovnalosť súvisiacu s Projektom, zaväzuje sa
 - a) bezodkladne túto Nezrovnalosť oznámiť Poskytovateľovi,
 - b) predložiť Poskytovateľovi príslušné dokumenty týkajúce sa tejto Nezrovnalosti a
 - c) vysporiadať túto Nezrovnalosť postupom podľa ods. 5 až 10 tohto čl. VZP; ustanovenia týkajúce sa ŽoV sa nepoužijú.

Uvedené povinnosti má Prijímateľ do 31.08.2027. Táto doba sa predĺži, ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 140 všeobecného nariadenia, a to o čas trvania týchto skutočností.

12. Ak Prijímateľ nevráti NFP alebo jeho časť na správne účty alebo pri uskutočnení úhrady neuvedie správny automaticky ITMS2014+ generovaný variabilný symbol, príslušný záväzok Prijímateľa zostáva nesplnený a finančné vzťahy voči Poskytovateľovi sa považujú za nevysporiadané.
13. Proti akejkolvek pohľadávke na poskytnutie NFP ako aj proti akýmkoľvek iným pohľadávkam Poskytovateľa voči Prijímateľovi vzniknutých z akéhokoľvek právneho dôvodu Prijímateľ nie je oprávnený jednostranne započítať akúkoľvek svoju pohľadávku.

Článok 11 ÚČTOVNÍCTVO A UCHOVÁVANIE ÚČTOVNEJ DOKUMENTÁCIE

1. Prijímateľ, ktorý je účtovnou jednotkou podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov sa zaväzuje účtovať o skutočnostiach týkajúcich sa projektu
 - a) na analytických účtoch v členení podľa jednotlivých projektov alebo v analytickej evidencii vedenej v technickej forme¹ v členení podľa jednotlivých projektov bez vytvorenia analytických účtov v členení podľa jednotlivých projektov, ak účtuje v sústave podvojného účtovníctva,
 - b) v účtovných knihách podľa § 15 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov so slovným a číselným označením Projektu v účtovných zápisoch, ak účtuje v sústave jednoduchého účtovníctva.
2. Prijímateľ, ktorý nie je účtovnou jednotkou podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, vedie evidenciu majetku, záväzkov, príjmov a výdavkov (pojmy definované v § 2 ods. 4 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov) týkajúcich sa Projektu v účtovných knihách podľa § 15 ods. 1 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ide o účtovné knihy používané v sústave jednoduchého účtovníctva) so slovným a číselným označením Projektu pri zápisoch v nich, pričom na vedenie tejto evidencie, preukazovanie zápisov a spôsob oceňovania majetku a záväzkov sa primerane použijú ustanovenia zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov o účtovných zápisoch, účtovnej dokumentácii a spôsobe oceňovania.
3. Záznamy v účtovníctve musia zabezpečiť údaje na účely monitorovania pokroku dosiahnutého pri Realizácii Projektu, vytvoriť základ pre nárokovanie platieb a uľahčiť proces overovania a kontroly výdavkov zo strany príslušných orgánov.
4. Prijímateľ uchováva a ochraňuje účtovnú dokumentáciu podľa odseku 1, evidenciu podľa odseku 2 a inú dokumentáciu týkajúcu sa Projektu v súlade so zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a v lehote uvedenej v článku 19 VZP.
5. V súvislosti s plnením povinností Poskytovateľa podľa článku 72 všeobecného nariadenia, Poskytovateľ dohodne s Prijímateľom spôsob monitorovania čistých príjmov z projektu podľa článku 61 všeobecného nariadenia a vedenia záznamov u Prijímateľa, a to na účely zdokladovania a preukázania skutočností týkajúcich sa čistého príjmu z Projektu uvedených v Následných monitorovacích správach.
6. Neuplatňuje sa.

Článok 12 KONTROLA/AUDIT

1. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditú sú najmä:
 - a) Poskytovateľ a ním poverené osoby,
 - b) Útvar vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského orgánu a nimi poverené osoby,
 - c) Najvyšší kontrolný úrad SR, Úrad vládneho auditu, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby,
 - d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a osoby poverené na výkon kontroly/auditú,

¹Pojem technická forma je definovaný v § 31 ods. 2 písm. b) zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.

- e) Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,
 - f) Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ,
 - g) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až f) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ.
2. Kontrolou Projektu sa rozumie súhrn činností Poskytovateľa a ním prizvaných osôb, ktorými sa overuje plnenie podmienok poskytnutia NFP v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP, súlad nárokových finančných prostriedkov/deklarovaných výdavkov a ostatných údajov predložených zo strany Prijímateľa a súvisiacej dokumentácie s právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ, dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti poskytnutého NFP, dôsledné a pravidelné overenie dosiahnutého pokroku Realizácie aktivít Projektu, vrátane dosiahnutých hodnôt Merateľných ukazovateľov Projektu a ďalšie povinnosti stanovené Prijímateľovi v Zmluve o poskytnutí NFP. Kontrola Projektu je vykonávaná v súlade so zákonom o finančnej kontrole a audite a to najmä formou finančnej kontroly kontrolovanej osoby a finančnej kontroly na mieste. V prípade, ak sú kontrolou vykonávanou formou finančnej kontroly kontrolovanej osoby alebo finančnej kontroly na mieste identifikované nedostatky, doručí Poskytovateľ Prijímateľovi návrh čiastkovej správy z kontroly/návrh správy z kontroly, pričom Prijímateľ je oprávnený zaslať námietky k predmetnému návrhu v rozsahu stanovenom zákonom o finančnej kontrole a audite. Po zohľadnení opodstatnených námietok (za predpokladu, že Prijímateľ zaslal pripomienky v stanovenej lehote) zasiela Poskytovateľ Prijímateľovi čiastkovú správu z kontroly/správu z kontroly.
 3. Prijímateľ sa zaväzuje, že umožní výkon kontroly/auditov zo strany oprávnených osôb na výkon kontroly/auditov v zmysle príslušných právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ, najmä zákona o príspevku z EŠIF, zákona o finančnej kontrole a audite a tejto Zmluvy o poskytnutí NFP.
 4. Prijímateľ je počas výkonu kontroly/auditov povinný najmä preukázať oprávnenosť vynaložených výdavkov a dodržanie podmienok poskytnutia NFP v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP a príslušných právnych predpisov.
 5. Prijímateľ je povinný zabezpečiť prítomnosť osôb zodpovedných za Realizáciu aktivít Projektu, vytvoriť primerané podmienky na riadne a včasné vykonanie kontroly/auditov, zdržať sa konaní, ktoré by mohlo ohroziť začatie a riadny priebeh výkonu kontroly/auditov a plniť všetky povinnosti, ktoré mu vyplývajú najmä zo zákona o finančnej kontrole a audite.
 6. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditov môžu vykonať kontrolu/audit u Prijímateľa kedykoľvek od účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP až do uplynutia lehôt podľa článku 7 ods. 7.2 zmluvy. Uvedená doba sa predĺži v prípade, ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 140 všeobecného nariadenia, a to o čas trvania týchto skutočností. Poskytovateľ je oprávnený prerušiť plynutie lehôt vo vzťahu k výkonu kontroly žiadosti o platbu formou finančnej kontroly pred jej uhradením/zúčtovaním v prípadoch stanovených článkom 132 ods. 2 všeobecného nariadenia.
 7. Osoby oprávnené na výkon kontroly/auditov majú práva a povinnosti upravené najmä v zákone o finančnej kontrole a audite, vrátane právomoci ukladať sankcie pri porušení povinností zo strany Prijímateľa.
 8. Prijímateľ je povinný prijať opatrenia na nápravu nedostatkov zistených kontrolou/auditom v zmysle čiastkovej správy z kontroly/správy/iného výstupného dokumentu z kontroly/auditov v lehote stanovenej oprávnenými osobami na výkon kontroly/auditov. Prijímateľ je zároveň povinný zaslať osobám oprávneným na výkon kontroly/auditov a vždy aj Poskytovateľovi, ak nie

je v konkrétnom prípade osobou vykonávajúcou kontrolu/audit, písomnú správu o splnení opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov bezodkladne po ich splnení a tiež o odstránení príčin ich vzniku, a to v lehote stanovenej v správe/inom výstupnom dokumente z kontroly/audit. Plnenie informačnej povinnosti Prijímateľa podľa článku 4 ods. 8 prvá veta VZP (v časti týkajúcej sa povinného informovania o zisteniach oprávnených osôb na výkon kontroly/audit, prípadne iných kontrolných orgánov) platí v nezmenenom rozsahu, pričom tam uvedená informačná povinnosť Prijímateľa môže byť podľa okolností konkrétneho prípadu čiastočne alebo úplne splnená zaslaním správy v zmysle predchádzajúcej vety.

9. Právo Poskytovateľa alebo osôb uvedených v odseku 1 tohto článku na vykonanie kontroly/audit Projektu nie je obmedzené žiadnym ustanovením tejto Zmluvy o poskytnutí NFP. Uvedené právo Poskytovateľa alebo osôb uvedených v odseku 1 tohto článku sa vzťahuje aj na vykonanie opakovanej kontroly/audit tých istých skutočností, bez ohľadu na druh vykonanej kontroly/audit, pričom pri vykonávaní kontroly/audit sú Poskytovateľ alebo osoby uvedené v odseku 1 tohto článku viazané iba platnými právnymi predpismi a touto Zmluvou o poskytnutí NFP, nie však závermi predchádzajúcich kontrol/auditov. Povinnosť Prijímateľa vrátiť NFP alebo jeho časť, ak táto povinnosť vyplynie z výsledku vykonanej kontroly/audit kedykoľvek počas účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, nie je dotknutá výsledkom predchádzajúcej kontroly/audit.

Článok 13 ZABEZPEČENIE POHĽADÁVKY A POISTENIE MAJETKU

1. Ak Poskytovateľ vo Výzve alebo počas účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP určí, že Prijímateľ bude povinný zabezpečiť budúcu pohľadávku zo Zmluvy o poskytnutí NFP, Prijímateľ sa zaväzuje takéto zabezpečenie poskytnúť vo forme, spôsobom a za podmienok stanovených vo Výzve, v Právnych dokumentoch a v Zmluve o poskytnutí NFP. Pre zriadenie a vznik záložného práva a primerane aj pre iné zabezpečovacie prostriedky slúžiace pre zabezpečenie záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy o poskytnutí NFP platia všetky nasledovné podmienky:
 - a) zabezpečenie vznikne v písomnej forme na základe právneho úkonu, ktorý pre vznik konkrétneho druhu zabezpečenia predpokladá Obchodný zákonník, Občiansky zákonník alebo príslušný právny predpis SR,
 - b) za kumulatívneho splnenia všetkých podmienok uvedených v tomto odseku 1 zálohom môže byť buď Majetok nadobudnutý z NFP alebo iné veci, práva alebo majetkové hodnoty vo vlastníctve Prijímateľa alebo tretej osoby,
 - c) k hnutelným alebo nehnuteľným veciam, ktoré tvoria záloh, musí byť vlastnícke právo úplne majetkovo-právne vysporiadané; to znamená, že je známy vlastník, resp. všetci spoluvlastníci veci a súčet ich spoluvlastníckych podielov k veci, ktorá je predmetom zálohu, je 1/1,
 - d) k zriadeniu záložného práva môže dôjsť aj postupne, a to v prípade postupného vyplácania schváleného NFP,
 - e) hodnota zálohu musí byť rovná alebo vyššia ako
 - (i) súčet už vyplateného NFP a tej časti NFP, ktorú Prijímateľ žiada vyplatiť na základe predloženej ŽoP alebo
 - (ii) súčet už vyplateného NFP, tej časti NFP, ktorú Prijímateľ žiada vyplatiť na základe predloženej ŽoP, a zostatku pohľadávky Financujúcej banky, ktorý nie je znižovaný vyplácaním NFP, ak aspoň časť Celkových oprávnených výdavkov alebo aspoň časť Neoprávnených výdavkov je financovaná prostredníctvom úveru poskytnutého Financujúcou bankou.

To znamená, že v prípade postupného zriaďovania záložného práva, je jednou z podmienok vyplatenia časti NFP preukázanie zriadenia záložného práva zabezpečujúceho aj túto ešte nevyplatenú časť NFP, ktorá bola obsiahnutá v konkrétnej ŽoP Prijímateľa (viď článok 5 ods. 5.2 písm. a) a e) zmluvy),

- f) zálohom môžu byť:
- (i) veci vo výlučnom vlastníctve Prijímateľa, práva alebo iné majetkové hodnoty patriace výlučne Prijímateľovi, alebo
 - (ii) veci v spoluvlastníctve Prijímateľa za podmienky, že záložcom bude aj druhý spoluvlastník/ostatní spoluvlastníci; tak, že musí byť dosiahnutý súhlas väčšiny so zriadením záložného práva na záloh počítaný podľa veľkosti podielov spoluvlastníkov veci, ktorá je zálohom, alebo
 - (iii) veci vo vlastníctve tretej osoby/osôb za podmienky, že so zriadením záložného práva na záloh súhlasí vlastník alebo spoluvlastníci veci pri dosiahnutí súhlasu podľa predchádzajúceho bodu ii) alebo
 - (iv) veci v spoluvlastníctve osôb uvedených v bodoch (i) až (iii) vyššie za podmienok tam uvedených alebo
 - (v) iné Poskytovateľom akceptované práva alebo majetkové hodnoty analogicky za splnenia podmienok (ii) až (iv), ak nepatria výlučne Prijímateľovi,
- g) ak sú zálohom hnutelné veci, Prijímateľ je povinný oznamovať Poskytovateľovi každú zmenu miesta, kde sa nachádzajú do troch kalendárnych dní po vykonaní zmeny a súčasne je povinný do troch kalendárnych dní oznámiť Poskytovateľovi ich súčasné miesto výskytu, ak o to Poskytovateľ požiada, inak sa predpokladá že sa nachádzajú v mieste Realizácie Projektu,
- h) v prípade, ak:
- (i) Prijímateľ má zabezpečené financovanie Projektu z iných zdrojov ako je úver poskytnutý Financujúcou bankou, Poskytovateľ musí byť záložným veriteľom prvým v poradí (t.j. ako prednostný záložný veriteľ); alebo
 - (ii) Prijímateľ má zabezpečené financovanie Projektu z úveru poskytnutého Financujúcou bankou (t. j. aspoň časť Celkových oprávnených výdavkov alebo aspoň časť Neoprávnených výdavkov je financovaná prostredníctvom úveru poskytnutého Financujúcou bankou) a Prijímateľ poskytuje rovnaký záloh pre Poskytovateľa aj pre Financujúcu banku, pre zriadenie a vznik záložného práva Poskytovateľa sa uplatnia aj všetky nasledovné podmienky:
 - (1.) Financujúca banka môže byť uvedená ako záložný veriteľ prvý v poradí (t.j. ako prednostný záložný veriteľ). V takom prípade bude Poskytovateľ ako záložný veriteľ druhý v poradí. Financujúca banka si môže zriadiť záložné právo aj v ďalšom poradí.
 - (2.) Prijímateľ sa zaväzuje, že nezaťaží záloh zriadením ďalšieho záložného práva, okrem záložného práva Financujúcej banky v ďalšom poradí podľa predchádzajúceho bodu (1.). Porušenie tejto povinnosti sa bude považovať za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.
 - (3.) Zmluvné strany sa dohodli, že:

- (a) porušenie zmluvy o úvere uzavretej medzi Prijímateľom ako klientom Financujúcej banky a Financujúcou bankou (ďalej len ako „**Zmluva o úvere**“) zo strany Prijímateľa, alebo
- (b) odstúpenie Financujúcej banky od Zmluvy o úvere, alebo
- (c) akékoľvek iné ukončenie Zmluvy o úvere okrem riadneho ukončenia splatením úveru alebo dohodou, alebo
- (d) vyhlásenie predčasnej splatnosti úveru poskytnutého Prijímateľovi na základe Zmluvy o úvere,

ktoré:

- (i.) má alebo môže mať za následok speňaženie zálohu v rámci výkonu záložného práva alebo
- (ii.) spôsobí neschopnosť Prijímateľa preukázať zdroje financovania Oprávnených výdavkov podľa schválenej intenzity pomoci alebo Neoprávnených výdavkov nevyhnutných na dosiahnutie cieľa Projektu na základe výzvy Poskytovateľa,

predstavuje zároveň nesplnenie podmienok pre Riadnu Realizáciu aktivít Projektu smerujúcu k dosiahnutiu cieľa Projektu definovaného v článku 2.2 zmluvy, v dôsledku čoho je zároveň aj podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.

- (4.) Prijímateľ je povinný predložiť Financujúcej banke jedno vyhotovenie tejto Zmluvy o poskytnutí NFP do 10 dní odo dňa nadobudnutia jej účinnosti a v prípade jej zmeny alebo doplnenia aj jedno vyhotovenie každého dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP.
- (5.) Prijímateľ týmto udeľuje Poskytovateľovi súhlas s poskytnutím akýchkoľvek údajov a informácií týkajúcich sa Zmluvy o poskytnutí NFP alebo iných zmlúv uzavretých medzi Prijímateľom a Poskytovateľom v nadväznosti na Zmluvu o poskytnutí NFP, vrátane osobných údajov požívajúcich ochranu podľa osobitných predpisov, Financujúcej banke.
- (6.) V prípade, ak Financujúca banka obdrží výťažok z predaja zálohu, bude sa s výťažkom nakladať spôsobom stanoveným v § 34 zákona o príspevku z EŠIF.

ch) Podrobnejšie pravidlá týkajúce sa zriadenia, vzniku a výkonu záložného práva alebo práva z iného druhu zabezpečovacieho prostriedku budú dohodnuté v písomnej zmluve, v nadväznosti na Zmluvu o poskytnutí NFP.

2. Prijímateľ je povinný, s výnimkou majetku, ktorého povaha to nedovoľuje (napr. software, licencie na predmety priemyselného vlastníctva, patenty, ochranné známky a podobne) a pozemkov, ak ich nie je možné poistiť:

- a) riadne poistiť Majetok nadobudnutý z NFP,
- b) riadne poistiť majetok, ktorý je zálohom zabezpečujúcim záväzky Prijímateľa podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, ak je tento odlišný od majetku podľa písm. a) tohto odseku, pričom tento záväzok bude obsahom zmluvy o zriadení záložného práva,
- c) zabezpečiť, aby bol riadne poistený majetok vo vlastníctve tretej osoby / tretích osôb, ak je zálohom zabezpečujúcim pohľadávku Poskytovateľa podľa Zmluvy o poskytnutí NFP.

Pre všetky vyššie uvedené situácie a) až c) tohto odseku platia tieto pravidlá:

- (i) Poistná suma musí byť najmenej vo výške obstarávacej ceny/ceny zhodnotenia hmotného Majetku nadobudnutého z NFP,
 - (ii) Poistenie sa musí vzťahovať minimálne pre prípad poškodenia, zničenia, odcudzenia alebo straty; Poskytovateľ je oprávnený preskúmať poistenie majetku a súčasne určiť ďalšie podmienky takéhoto poistenia, ktoré zahŕňajú aj rozšírenie typu poistných rizík, pre ktoré sa poistenie vyžaduje,
 - (iii) Poistenie musí trvať počas Realizácie Projektu a počas Obdobia Udržateľnosti Projektu,
 - (iv) Prijímateľ je povinný udržiavať uzavretú a účinnú poistnú zmluvu, plniť svoje záväzky z nej vyplývajúce a dodržiavať podmienky v nej uvedené, najmä je povinný platiť poistné riadne a včas počas celej doby trvania poistenia. Ak počas doby uvedenej v ods. 2 bod (iii) tohto článku VZP dôjde k zániku poistnej zmluvy, je Prijímateľ povinný uzavrieť novú poistnú zmluvu za podmienok určených Poskytovateľom tak, aby sa poistná ochrana majetku nezmenšila a aby nová poistná zmluva spĺňala všetky náležitosti poistnej zmluvy uvedené v tomto bode,
 - (v) Prijímateľ je povinný Bezodkladne oznámiť Poskytovateľovi vznik poistnej udalosti, rozsah dôsledkov poistnej udalosti na Projekt, jeho schopnosť úspešne Ukončiť realizáciu hlavných aktivít Projektu alebo splniť podmienky Udržateľnosti Projektu a súčasne vyjadriť rozsah súčinnosti, ktorú od Poskytovateľa požaduje, ak je možné následky poistenej udalosti prekonať, najmä vo vzťahu k využitiu poistného plnenia, ktoré je vinkulované v prospech Poskytovateľa,
 - (vi) V prípade, ak je zálohom majetok tretej osoby, Prijímateľ je povinný zabezpečiť, aby tretia osoba dodržiavala všetky povinnosti uložené Prijímateľovi v ods. 2 body (i) až (v) tohto článku 13 VZP a Poskytovateľovi z toho vyplývajú rovnaké práva, ako by mal voči Prijímateľovi, ak by poisteným bol Prijímateľ.
3. Prijímateľ, ktorý je záložcom, je povinný oznámiť poisťovateľovi najneskôr do výplaty poistného plnenia z poistnej zmluvy v nadväznosti na odsek 2 tohto článku vznik záložného práva v zmysle § 151mc ods. 2 Občianskeho zákonníka. V prípade, ak Prijímateľ nie je vlastníkom zálohu alebo je spoluvlastníkom zálohu, Prijímateľ je povinný zabezpečiť, aby vlastníci veci, ktorý je záložcom alebo aj ostatní spoluvlastníci veci, splnili oznamovaciu povinnosť podľa prvej vety tohto odseku.
4. Porušenie povinností Prijímateľa uvedených v odsekoch 1 a 2 tohto článku sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.
5. Ak Prijímateľ poruší svoje povinnosti zo Zmluvy o poskytnutí NFP tým, že:
- a) neposkytne Poskytovateľovi Dokumentáciu, správy, údaje alebo informácie, na ktorých poskytnutie je Prijímateľ povinný v zmysle článku 4 ods. 2 až 6, článku 7 ods. 2, článkov 10 a 11 VZP,
 - b) neposkytne Poskytovateľovi informácie v prípadoch, v ktorých táto povinnosť vyplýva Prijímateľovi zo Zmluvy o poskytnutí NFP podľa článku 6 ods. 6.1 zmluvy, z článku 8 ods. 13 až 16 VZP, z článku 13 ods. 1, písm. g) VZP a článku 13 ods. 2, bod v) VZP, v rozsahu a v lehote stanovenej v Zmluve o poskytnutí NFP alebo určenej Poskytovateľom, ktorá nesmie byť kratšia ako lehota na Bezodkladné plnenie podľa Zmluvy o poskytnutí NFP,

- c) nepredloží Poskytovateľovi Dokumentáciu, doklady alebo iné písomnosti, hoci mu táto povinnosť vyplýva zo Zmluvy o poskytnutí NFP, najmä z článkov uvedených v písm. b) tohto odseku, v rozsahu a v lehote stanovenej v Zmluve o poskytnutí NFP alebo určenej Poskytovateľom, ktorá nesmie byť kratšia ako lehota na Bezodkladné plnenie podľa Zmluvy o poskytnutí NFP,
- d) ktorejkoľvek povinnosti spojenej s informovaním a komunikáciou, na ktorú je Prijímateľ povinný v zmysle článku 5 VZP,

Zmluvné strany dojednali za uvedené porušenia povinností Prijímateľom zmluvnú pokutu. Zmluvnú pokutu je Poskytovateľ oprávnený uplatniť voči Prijímateľovi za porušenie jednotlivých povinností podľa písm. a), b) c) alebo d) tohto odseku vo výške zmluvnej pokuty 50 Eur za každý, aj začatý, deň omeškania, až do splnenia porušenej povinnosti alebo do zániku Zmluvy o poskytnutí NFP, maximálne však do výšky NFP uvedeného v článku 3 ods. 3.1 zmluvy. Poskytovateľ je oprávnený uplatniť zmluvnú pokutu podľa predchádzajúcej vety tohto odseku v prípade, ak za takéto porušenie povinnosti nebola uložená iná sankcia podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, ani nebolo odstúpené od Zmluvy o poskytnutí NFP a súčasne, ak Poskytovateľ Prijímateľa vyzval na dodatočné splnenie povinnosti, k porušeniu ktorej sa viaže zmluvná pokuta a Prijímateľ uvedenú povinnosť nesplnil ani v poskytnutej dodatočnej lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako lehota pre Bezodkladné plnenie podľa Zmluvy o poskytnutí NFP. Právo Poskytovateľa na náhradu škody spôsobenú Prijímateľom nie je dotknuté ustanoveniami o zmluvnej pokute.

- 6. Sumu zmluvnej pokuty, ktorú sa Prijímateľ zaväzuje uhradiť Poskytovateľovi, uvedie Poskytovateľ v ŽoV.
- 7. Odseky 1, 2 a 4 tohto článku sa neaplikujú, pokiaľ je Prijímateľom orgán štátnej správy, príspevková alebo rozpočtová organizácia orgánu štátnej správy alebo právnická osoba sui generis napojená rozpočtovými vzťahmi na ústredný orgán štátnej správy.

Článok 14 OPRÁVNENÉ VÝDAVKY

- 1. Oprávnenými výdavkami sú všetky výdavky, ktoré sú nevyhnutné na Realizáciu aktivít Projektu tak, ako je uvedený v článku 2 zmluvy a ktoré spĺňajú všetky nasledujúce podmienky:
 - a) vznikli počas Realizácie hlavných aktivít Projektu (od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu do Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu) na realizáciu Projektu (nutná existencia priameho spojenia s Projektom) v rámci oprávneného časového obdobia stanoveného vo Výzve, najskôr 1. januárom 2014 a najneskôr do 31. decembra 2023;
 - b) v nadväznosti na písm. a) tohto odseku oprávnené môžu byť aj výdavky na podporné Aktivity, ktoré sa vecne viažu k hlavným Aktivitám a ktoré boli vykonávané pred Začatím realizácie hlavných aktivít Projektu, najskôr od 1.1.2014, alebo po Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu, najneskôr však do uplynutia 3 mesiacov od Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu alebo do podania záverečnej žiadosti o platbu, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr;
 - c) patria do skupiny výdavkov odsúhlaseného rozpočtu Projektu pri rešpektovaní postupov pri zmenách Projektu vyplývajúcich zo Zmluvy o poskytnutí NFP, sú v súlade s obsahovou stránkou Projektu a prispievajú k dosiahnutiu plánovaných cieľov Projektu a sú s nimi v súlade;
 - d) spĺňajú podmienky oprávnenosti výdavkov v zmysle príslušnej Výzvy alebo iného Právneho dokumentu Poskytovateľa, ktorým sa určujú podmienky oprávnenosti výdavkov

a v záveroch z kontroly Verejného obstarávania bolo skonštatované, že je možné výdavky pripustiť do financovania;

- e) viažu sa na Aktivitu Projektu, ktorá bola skutočne realizovaná, a tieto výdavky boli uhradené Dodávateľovi alebo zamestnancovi Prijímateľa (ak ide napr. o mzdové výdavky) pred predložením príslušnej Žiadosti o platbu, najneskôr však do 31. 12. 2023, a zároveň boli oprávnené výdavky, bez ohľadu na ich charakter, premietnuté do účtovníctva Prijímateľa v zmysle príslušných právnych predpisov SR a podmienok stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP; podmienka úhrady Dodávateľovi alebo zamestnancovi Prijímateľa nemusí byť splnená v prípade, ak ide o výdavky, na ktoré sa vzťahuje výnimka uvedená v článku 8 ods. 6 písm. c) VZP alebo ak sa táto podmienka nevyžaduje s ohľadom na konkrétny systém financovania v súlade s podmienkami upravenými v Systéme finančného riadenia;
 - f) boli vynaložené v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP, právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ, vrátane pravidiel týkajúcich sa štátnej pomoci podľa článku 107 Zmluvy o fungovaní EÚ;
 - g) sú v súlade s princípmi hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti;
 - h) sú identifikovateľné, preukázateľné a sú doložené účtovnými dokladmi, ktoré sú riadne evidované u Prijímateľa v súlade s Právnymi predpismi SR; výdavok je preukázaný faktúrami alebo inými účtovnými dokladmi rovnocennej preukaznej hodnoty, ktoré sú riadne evidované v účtovníctve Prijímateľa v súlade s Právnymi predpismi SR a Zmluvou o poskytnutí NFP; preukázanie výdavkov faktúrami alebo účtovnými dokladmi rovnocennej preukaznej hodnoty sa nevzťahuje na výdavky vykazované zjednodušeným spôsobom vykazovania a na poskytnutie zálohovej platby; výdavky musia byť uhradené Prijímateľom a ich uhradenie musí byť doložené najneskôr pred ich predložením Poskytovateľovi; podmienka úhrady výdavkov sa neuplatní, ak táto skutočnosť vyplýva zo Systému finančného riadenia s ohľadom na konkrétny systém financovania; pre účely úhrady Preddavkovej platby, sa za účtovný doklad považuje aj doklad, na základe ktorého je uhrádzaná Preddavková platba zo strany Prijímateľa Dodávateľovi;
 - i) navzájom sa časovo a vecne neprekrývajú a neprekrývajú sa aj s inými prostriedkami z verejných zdrojov; sú dodržané pravidlá krížového financovania uvedené v kapitole 3.5.3 Systému riadenia EŠIF (Krížové financovanie);
 - j) Majetok nadobudnutý z NFP, na obstaranie ktorého boli výdavky vynaložené, musí byť zakúpený od tretích strán za trhových podmienok na základe výsledkov VO bez toho, aby nadobúdateľ vykonával kontrolu nad predávajúcim v zmysle článku 3 Nariadenia Rady (ES) č. 139/2004 z 20. 1. 2004 o kontrole koncentrácií medzi podnikmi (Nariadenie ES o fúziách) alebo naopak; obstarávanie služieb, tovarov a stavebných prác musí byť vykonané v súlade s ustanoveniami Zmluvy o poskytnutí NFP (najmä článku 3 VZP), Právnymi dokumentmi, s Právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ upravujúcimi oblasť verejného obstarávania alebo zadávania zákazky in-house alebo pravidiel vzťahujúcich sa k obstarávaniu služieb, tovarov a stavebných prác nespádajúcich pod režim zákona o verejnom obstarávaní, vždy za ceny, ktoré spĺňajú kritérium hospodárnosti, účelnosti, účinnosti a efektívnosti vyplývajúce z Výzvy, z článku 30 Nariadenia 966/2012 a z § 19 zákona o rozpočtových pravidlách;
 - k) sú vynakladané na majetok, ktorý je nový, nebol dosiaľ používaný a Prijímateľ s ním v minulosti žiadnym spôsobom nedisponoval.
2. Výdavky Prijímateľa deklarované v ŽoP sú zaokrúhlené na dve desatinné miesta (1 eurocent).

3. Ak výdavok nespĺňa podmienky oprávnenosti podľa ods. 1 tohto článku VZP, takéto Neoprávnené výdavky nie sú spôsobilé na preplatenie z NFP v rámci podanej ŽoP a o takto vyčíslené Neoprávnené výdavky bude ponížená suma požadovaná na preplatenie v rámci podanej ŽoP, ak vo zvyšnej časti bude ŽoP schválená. Ak nesplnenie podmienok oprávnenosti výdavkov podľa odseku 1 tohto článku zistí osoba oprávnená na výkon kontroly a auditu uvedená v článku 12 ods. 1 VZP, Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť zodpovedajúcu takto vyčísleným Neoprávneným výdavkom v súlade s článkom 10 VZP pri rešpektovaní výšky intenzity vzťahujúcej sa na príspevok v plnej výške, bez ohľadu na skutočnosť, že pôvodne mohli byť tieto výdavky klasifikované ako Oprávnené výdavky alebo Schválené oprávnené výdavky. Všeobecné pravidlo týkajúce sa opakovanej kontroly/auditov uvedené v článku 12 ods. 9 VZP sa vzťahuje aj na zmenu výdavkov z Oprávnených výdavkov/Schválených oprávnených výdavkov na Neoprávnené výdavky.

Článok 15 ÚČTY PRIJÍMATEĽA – OSOBITNÉ USTANOVENIA

1. Účty štátnej príspevkovej organizácie

Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na účet vedený v EUR (ďalej len „účet Prijímateľa“). Číslo účtu Prijímateľa je uvedené v Prílohe č. 2 zmluvy (Predmet podpory NFP).

2. Účty iných subjektov verejnej správy s výnimkou VÚC, obcí a rozpočtových alebo príspevkových organizácií v zriaďovacej pôsobnosti VÚC a obce

Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na ním určený účet vedený v EUR (ďalej len „účet Prijímateľa“). Číslo účtu Prijímateľa je uvedené v Prílohe č. 2 zmluvy (Predmet podpory NFP).

3. Účty VÚC

Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na ním určený účet vedený v EUR (ďalej len „účet Prijímateľa“). Číslo účtu Prijímateľa je uvedené v Prílohe č. 2 zmluvy (Predmet podpory NFP).

4. Účty obce

Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na ním určený účet vedený v EUR (ďalej len „účet Prijímateľa“). Prijímateľ realizuje úhradu Schválených oprávnených výdavkov z účtu Prijímateľa, a to prostredníctvom svojho rozpočtu. Číslo účtu Prijímateľa je uvedené v Prílohe č. 2 zmluvy (Predmet podpory NFP).

5. Účty rozpočtovej organizácie VÚC, resp. obce

Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na ním určený mimorozpočtový účet (ďalej len „mimorozpočtový účet“), ktorý je vedený v EUR. Pred použitím týchto prostriedkov je ich Prijímateľ povinný previesť do rozpočtu svojho zriaďovateľa, a to do piatich dní od pripísania týchto prostriedkov na mimorozpočtový účet. Zriaďovateľ následne prevedie prostriedky NFP na Prijímateľom určený účet (ďalej len „účet Prijímateľa“), z ktorého Prijímateľ realizuje úhradu Schválených oprávnených výdavkov, a to prostredníctvom svojho rozpočtu. Číslo mimorozpočtového účtu je uvedené v Prílohe č. 2 zmluvy (Predmet podpory NFP). Číslo účtu Prijímateľa je uvedené v Prílohe č. 2 zmluvy (Predmet podpory NFP). V prípade, ak zriaďovateľ neprevedie NFP na rozpočtový výdavkový účet Prijímateľa, a výdavky potrebné na financovanie určených účelov sú zabezpečené v rozpočte Prijímateľa, zriaďovateľ dá pokyn Prijímateľovi na preklasifikovanie výdavkov

(realizované úhrady oprávnených výdavkov z iných účtov otvorených prijímateľom) v rámci svojho výkazníctva na výdavky na realizáciu prostriedkov NFP.

6. Účty príspevkovej organizácie VÚC, resp. obce

a) ak príspevková organizácia nepožaduje príspevok na Realizáciu aktivít Projektu od zriaďovateľa

Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na ním určený účet (ďalej len „účet Prijímateľa“) vedený v EUR. Prijímateľ realizuje úhradu Schválených oprávnených výdavkov z účtu Prijímateľa, a to prostredníctvom svojho rozpočtu. Číslo účtu Prijímateľa je uvedené v Prílohe č. 2 zmluvy (Predmet podpory NFP).

b) ak príspevková organizácia požaduje príspevok na Realizáciu aktivít Projektu od zriaďovateľa

Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na ním určený účet (ďalej len „účet Prijímateľa“), ktorý je vedený v EUR. Pred použitím týchto prostriedkov je ich Prijímateľ povinný previesť do rozpočtu svojho zriaďovateľa, a to do piatich dní od pripísania týchto prostriedkov. Zriaďovateľ následne prevedie prostriedky NFP na Prijímateľom určený účet, z ktorého Prijímateľ realizuje úhradu Schválených oprávnených výdavkov, a to prostredníctvom svojho rozpočtu. Číslo účtu Prijímateľa je uvedené v Prílohe č. 2 zmluvy (Predmet podpory NFP).

7. Účty subjektov zo súkromného sektora vrátane mimovládnych organizácií

Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na Prijímateľom stanovený účet vedený v EUR (ďalej len „účet Prijímateľa“). Číslo účtu Prijímateľa je uvedené v Prílohe č. 2 zmluvy (Predmet podpory NFP).

Článok 16 ÚČTY PRIJÍMATEĽA – SPOLOČNÉ USTANOVENIA

1. Prijímateľ je povinný udržiavať účet Prijímateľa otvorený a nesmie ho zrušiť až do finančného ukončenia Projektu. V prípade otvorenia účtu pre príjem NFP v komerčnej banke v zahraničí, Prijímateľ zodpovedá za úhradu všetkých nákladov spojených s realizáciou platieb na a z tohto účtu.
2. Ak má Prijímateľ poskytnutý úver na financovanie Projektu, zmena účtu Prijímateľa je možná až po písomnom súhlase Financujúcej banky. Písomný súhlas Financujúcej banky podľa predchádzajúcej vety musí Prijímateľ doručiť Poskytovateľovi do dňa vykonania zmeny účtu Prijímateľa.
3. V prípade využitia systému refundácie môže Prijímateľ realizovať úhrady Schválených oprávnených výdavkov aj z iných účtov otvorených Prijímateľom pri dodržaní podmienok existencie účtu Prijímateľa určeného na príjem NFP. Prijímateľ je povinný bezodkladne oznámiť Poskytovateľovi identifikáciu týchto účtov.
4. V prípade poskytnutia NFP systémom refundácie sú úroky vzniknuté na účte Prijímateľa príjmom Prijímateľa.
5. Ak je NFP poskytnutý systémom predfinancovania alebo zálohovej platby a takto poskytnuté prostriedky sú úročené, Prijímateľ je povinný otvoriť si ako účet Prijímateľa osobitný účet na Projekt. Prijímateľ je povinný výnosy z tohto účtu vysporiadať podľa článku 10 týchto VZP.

6. V prípade otvorenia osobitného účtu podľa predchádzajúceho odseku a poskytovania NFP systémom predfinancovania alebo zálohovej platby, vlastné zdroje Prijímateľa na Realizáciu aktivít Projektu môžu prechádzať cez tento osobitný účet. V takomto prípade je Prijímateľ povinný najneskôr pred vykonaním platby dodávateľovi Projektu vložiť vlastné zdroje Prijímateľa na tento osobitný účet a bezodkladne predložiť Poskytovateľovi výpis z osobitného účtu ako potvrdenie o prevode vlastných zdrojov. V prípade, ak vlastné zdroje Prijímateľa neprechádzajú cez tento osobitný účet, Prijímateľ je povinný ku každému uhradenému výdavku doložiť Poskytovateľovi výpis z iného účtu otvoreného Prijímateľom o úhrade vlastných zdrojov Prijímateľa.
7. V prípade využitia systému zálohovej platby môže Prijímateľ realizovať špecifické typy výdavkov aj z iného účtu otvoreného Prijímateľom. Tieto výdavky nesmú byť hradené z osobitného účtu zriadeného na realizáciu iných programov zahraničnej pomoci (napr. projektov Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru, Nórskeho finančného mechanizmu alebo iných projektov financovaných zo štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho námorného a rybárskeho fondu). Prijímateľ po pripísaní zálohovej platby prevádza prostriedky NFP na úhradu špecifických výdavkov jedným z nasledovných spôsobov:
 - z účtu Prijímateľa prevedie alikvotný podiel špecifického výdavku na iný účet otvorený Prijímateľom a následne realizuje platbu Dodávateľovi. Prijímateľ je povinný predložiť Poskytovateľovi výpis z iného účtu otvoreného Prijímateľom potvrdzujúci úhradu výdavku Dodávateľovi a výpis z účtu Prijímateľa potvrdzujúci použitie prostriedkov z poskytnutej zálohovej platby;
 - minimálne raz mesačne prevedie Prijímateľ prostriedky z osobitného účtu na iný účet otvorený Prijímateľom, z ktorého priebežne realizuje úhrady špecifických výdavkov. Prijímateľ prevedie sumu vo výške Schválených oprávnených výdavkov vzniknutých počas predchádzajúceho kalendárneho mesiaca najneskôr do 5 pracovných dní od ukončenia predmetného kalendárneho mesiaca.Prijímateľ je povinný oznámiť Poskytovateľovi identifikáciu iného účtu otvoreného Prijímateľom, z ktorého realizuje špecifické typy výdavkov Zoznam špecifických typov výdavkov uvedie Poskytovateľ v Príručke pre žiadateľa o NFP, resp. Príručke pre Prijímateľa.
8. Oprávnený výdavok za podmienok definovaných v predchádzajúcom odseku vzniká prevodom príslušnej časti NFP z účtu Prijímateľa na iný účet otvorený Prijímateľom, definovaný v predchádzajúcom odseku a prevodom týchto prostriedkov Dodávateľovi alebo úhradou špecifického typu výdavku.
9. Ak sa Projekt realizuje prostredníctvom subjektu v zriaďovateľskej pôsobnosti Prijímateľa, úhrada Schválených oprávnených výdavkov môže byť realizovaná aj z účtov tohto subjektu pri dodržaní podmienky existencie účtu Prijímateľa určeného na príjem NFP. Zároveň subjekt v zriaďovateľskej pôsobnosti Prijímateľa je povinný realizovať Schválené oprávnené výdavky prostredníctvom rozpočtu. Prijímateľ je povinný bezodkladne oznámiť Poskytovateľovi identifikáciu účtov, z ktorých realizuje úhradu Schválených oprávnených výdavkov za podmienky dodržania pravidiel vzťahujúcich sa na špecifické výdavky a úroky.

Článok 17a PLATBY SYSTÉMOM PREDFINANCOVANIA

1. Systémom predfinancovania sa NFP, resp. jeho časť (ďalej aj „platba“) poskytuje na Oprávnené výdavky Projektu na základe Prijímateľom predložených neuhradených účtovných dokladov Dodávateľov Projektu.
2. Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie platby výlučne na základe Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania), predloženej Prijímateľom v EUR. Žiadosť o platbu (poskytnutie predfinancovania) musí byť v súlade s rozpočtom Projektu. Prijímateľ v rámci formulára Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania) uvedie nárokovanú sumu finančných prostriedkov podľa skupiny výdavkov uvedenej v prílohe č. 2 zmluvy (Predmet Podpory NFP).
3. Spolu so Žiadosťou o platbu (poskytnutie predfinancovania) predkladá Prijímateľ aj neuhradené účtovné doklady (minimálne jeden rovnopis faktúry, prípadne rovnopis dokladu rovnocennej dôkaznej hodnoty a inú relevantnú podpornú dokumentáciu) Dodávateľov, a to v lehote splatnosti týchto účtovných dokladov. Jeden rovnopis účtovných dokladov si ponecháva Prijímateľ. Ak sú súčasťou výdavkov Prijímateľa aj hotovostné úhrady, tieto výdavky zahrnie do Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania) a predloží k nim príslušné účtovné doklady, ktoré potvrdzujú hotovostnú úhradu (napr. pokladničný blok).
4. Prijímateľ je povinný uhradiť Dodávateľom účtovné doklady súvisiace s Realizáciou aktivít Projektu Bezodkladne (najneskôr do 3 dní) od pripísania príslušnej platby na účet Prijímateľa.
5. Po poskytnutí každej platby systémom predfinancovania je Prijímateľ povinný celú jej výšku zúčtovať, a to do 10 dní od pripísania týchto prostriedkov na účet Prijímateľa.
6. Prijímateľ platbu zúčtuje predložením Poskytovateľovi Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania), ktorú predkladá spolu s výpisom z účtu potvrdzujúcim príjem NFP ako aj doklady potvrdzujúce skutočnú úhradu výdavkov deklarovanych v Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania) – výpis z účtu alebo prehlásenia banky o úhrade; tieto doklady nie je potrebné predkladať pri výdavkoch zjednodušene vykazovaných prostredníctvom paušálnej sadzby, jednotkových cien alebo paušálnej sumy. V rámci Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania) Prijímateľ uvedie aj výdavky viažuce sa na prípadné hotovostné úhrady, ktoré boli zahrnuté do Žiadosti o platbu, pričom nie je povinný opätovne predkladať tie isté doklady potvrdzujúce hotovostnú úhradu. K jednej Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania) môže Prijímateľ predložiť Poskytovateľovi len jednu Žiadosť o platbu (zúčtovanie predfinancovania). Nezúčtovaný rozdiel predfinancovania je Prijímateľ povinný bezodkladne (najneskôr do 5 dní) od uplynutia lehoty na zúčtovanie vrátiť na účet určený Poskytovateľom. Za zúčtovanie poskytnutého predfinancovania sa považuje aj vrátenie celej sumy poskytnutého predfinancovania, resp. vrátenie nezúčtovaného rozdielu poskytnutého predfinancovania.
7. Za deň zúčtovania podľa predchádzajúceho odseku sa považuje deň odoslania Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania) Prijímateľom cez verejnú časť ITMS2014+ a zároveň odoslanie písomnej verzie Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania) Poskytovateľovi alebo jej osobné doručenie Poskytovateľovi najneskôr do 3 dní odo dňa odoslania Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania) cez verejnú časť ITMS2014+. V prípade neodoslania písomnej verzie podľa predchádzajúcej vety (alebo nedoručenia osobne) do 3 dní odo dňa odoslania Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania) cez verejnú časť ITMS2014+, je Poskytovateľ oprávnený predmetnú Žiadosť o platbu (zúčtovanie predfinancovania) v portáli ITMS zamietnuť.

8. Prijímateľ je povinný vo všetkých predkladaných Žiadostiach o platbu uvádzať výlučne nárokové finančné prostriedky / deklarované výdavky, ktoré zodpovedajú podmienkam uvedeným v článku 14 VZP. Prijímateľ zodpovedá za pravosť, správnosť a kompletnosť údajov uvedených v týchto Žiadostiach o platbu. Ak na základe nepravých alebo nesprávnych údajov uvedených v akejkoľvek Žiadosti o platbu dôjde k vyplateniu alebo schváleniu platby, Prijímateľ je povinný takto vyplatené alebo schválené prostriedky bezodkladne, od kedy sa o tejto skutočnosti dozvie, vrátiť; ak sa o skutočnosti, že došlo k vyplateniu alebo schváleniu platby na základe nesprávnych alebo nepravých údajov dozvie Poskytovateľ, postupuje podľa článku 10 VZP.
9. Poskytovateľ je povinný vykonať kontrolu Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania), vrátane Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania) podľa § 7 a § 8 zákona o finančnej kontrole a audite a článku 74 všeobecného nariadenia, a to najmä kontrolu správnosti nárokových finančných prostriedkov / deklarováných výdavkov a ostatných skutočností uvedených v danej Žiadosti o platbu vo vzťahu ku všetkým nárokovým finančným prostriedkom / deklaroványm výdavkom a ostatných skutočností uvedených v Žiadosti o platbu Prijímateľa pred ich uhradením / zúčtovaním. Ak Poskytovateľ zistí nedostatky predloženej Žiadosti o platbu, vyzve Prijímateľa, aby ju doplnil alebo zmenil a určí mu na to primeranú lehotu (za výzvu na doplnenie alebo zmenu je možné považovať aj doručenie návrhu čiastkovej správy z kontroly/návrhu správy z kontroly). Ak Poskytovateľ písomne oznámil Prijímateľovi prerušenie plynutia lehoty a dôvody tohto prerušenia, lehota na schválenie Žiadosti o platbu je v takom prípade v súlade s článkom 132 všeobecného nariadenia prerušená. Ak to Poskytovateľ považuje za potrebné, v súlade s článkom 12 VZP a § 9 zákona o finančnej kontrole a audite vykoná okrem finančnej kontroly aj finančnú kontrolu na mieste. Poskytovateľ je oprávnený určiť, že časť nárokových finančných prostriedkov v Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania), ktorá si vyžaduje doplnenie / zmenu / overenie niektorých skutočností na mieste, príp. to určí Poskytovateľ z iného dôvodu, bude vyčlenená do predmetu samostatnej kontroly. Ak Poskytovateľ vyčlení časť výdavkov na samostatnú kontrolu, lehota, ktorá uplynula od doručenia písomnej formy Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania), z ktorej bola časť výdavkov vyčlenená do predmetu samostatnej kontroly sa započítava do lehoty stanovenej na kontrolu Žiadosti o platbu vykonanú administratívnou formou.
10. Po vykonaní kontroly podľa predchádzajúceho odseku Poskytovateľ Žiadosť o platbu (poskytnutie predfinancovania) ako aj Žiadosť o platbu (zúčtovanie predfinancovania) schváli v plnej výške, schváli v zníženej výške, zamietne, alebo vyčlení časť deklarováných výdavkov na samostatnú kontrolu, a to v lehotách určených Systémom finančného riadenia. Prijímateľovi vznikne nárok na schválenie Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania), iba ak podá túto Žiadosť o platbu úplnú a správnu, a to až v momente schválenia súhrnnej Žiadosti o platbu Certifikačným orgánom a len v rozsahu Schválených oprávnených výdavkov zo strany Poskytovateľa a Certifikačného orgánu.
11. Poskytovateľ po uhradení Prijímateľovi maximálne 95 % NFP na Projekt systémom predfinancovania zabezpečí poskytnutie zostávajúcich minimálne 5 % NFP systémom refundácie na základe Žiadosti o platbu (s príznakom záverečná). Spolu s touto Žiadosťou o platbu predloží Prijímateľ aj účtovné doklady a výpis z účtu (resp. prehlásenie banky o úhrade) potvrdzujúci skutočnú úhradu výdavkov deklarováných v Žiadosti o platbu, ako aj relevantnú podpornú dokumentáciu. Ak Prijímateľ pri Realizácii aktivít Projektu nedosiahne 95 % NFP, Projekt môže byť ukončený aj Žiadosťou o platbu (zúčtovanie predfinancovania). O tejto skutočnosti je Prijímateľ povinný bezodkladne informovať Poskytovateľa.

12. Ustanovenia odsekov 8 až 10 tohto článku VZP sa použijú rovnako aj na úpravu práv a povinností Zmluvných strán pri administrácii Žiadosti o platbu (s príznakom záverečná) podľa predchádzajúceho odseku tohto článku VZP.

Článok 17b PLATBY SYSTÉMOM ZÁLOHOVÝCH PLATIEB

1. Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP, resp. jeho časti (ďalej aj „platba“) systémom zálohových platieb na základe Žiadosti o platbu (poskytnutie zálohovej platby). Žiadosť o platbu (poskytnutie zálohovej platby) predkladá Prijímateľ v EUR.
2. Prijímateľ po Začatí realizácie aktivít Projektu predkladá Poskytovateľovi Žiadosť o platbu (poskytnutie zálohovej platby) maximálne do výšky 40 % z relevantnej časti rozpočtu Projektu zodpovedajúcim 12 mesiacov Realizácie aktivít Projektu z prostriedkov zodpovedajúcich podielu prostriedkov EÚ a štátneho rozpočtu SR na spolufinancovanie.

3. Výška maximálnej zálohovej platby sa vypočíta nasledovne:

$$\begin{array}{rcccl} \text{maximálna výška} & & & \text{celková suma NFP} & \\ \text{poskytnutej zálohovej} & = & 0,4 & \times & \frac{\text{celkový počet mesiacov}}{\text{realizácie}} \times 12 \\ \text{platby} & & & & \end{array}$$

Prijímateľ je povinný každú poskytnutú zálohovú platbu priebežne zúčtovať na formulári Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby). Najneskôr do 9 mesiacov odo dňa pripísania platby na účte Prijímateľa je Prijímateľ povinný zúčtovať 100 % každej poskytnutej zálohovej platby.

4. Spolu so Žiadosťou o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) predkladá Prijímateľ aj účtovné doklady a výpis z účtu (resp. prehlásenie banky o úhrade) preukazujúci úhradu výdavkov deklarovanych v Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) a relevantnú podpornú dokumentáciu.
5. Za splnenie povinnosti Prijímateľa zúčtovať 100 % do 9 mesiacov poskytnutej zálohovej platby sa považuje:
 - odoslanie Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) Prijímateľom cez verejnú časť ITMS2014+Poskytovateľovi najneskôr v posledný deň príslušného obdobia 9 mesiacov a súčasne odoslanie písomnej verzie Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) Poskytovateľovi alebo osobné doručenie písomnej Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) Poskytovateľovi, a to najneskôr do 3 dní odo dňa odoslania Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) cez verejnú časť ITMS2014+. V prípade neodoslania, resp. osobného nedoručenia písomnej verzie Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) zo strany Prijímateľa najneskôr do 3 dní odo dňa odoslania Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) cez verejnú časť ITMS2014+, je Poskytovateľ oprávnený predmetnú Žiadosť o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) zamietnuť.
 - vrátenie Poskytovateľovi celej sumy poskytnutej zálohovej platby, resp. nezúčtovaného rozdielu do výšky 100 % z poskytnutej zálohovej platby.
6. Zálohovú platbu je možné zúčtovať predložením viacerých Žiadostí o platbu (zúčtovanie zálohovej platby). Povinnosť zúčtovať 100 % poskytnutej zálohovej platby sa vzťahuje osobitne ku každej poskytnutej zálohovej platbe, pričom každú predkladanú Žiadosť o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) je potrebné priradiť k najstaršej poskytnutej nezúčtovanej zálohovej platbe.

7. Prijímateľ je oprávnený požiadať o ďalšiu zálohovú platbu najskôr súčasne s podaním Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby). Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie platby na základe Žiadosti o platbu (poskytnutie zálohovej platby) až po schválení predloženej Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) Certifikačným orgánom.
8. Ak predchádzajúca zálohová platba nebola poskytnutá v maximálnej možnej výške, Prijímateľ môže požiadať o ďalšiu zálohovú platbu vo výške súčtu Certifikačným orgánom schválenej výšky NFP a sumy rovnajúcej sa rozdielu maximálnej výšky zálohovej platby a predchádzajúcej poskytnutej zálohovej platby. Súčet týchto prostriedkov, a teda výška novej zálohovej platby, je maximálne 40 % relevantnej časti rozpočtu Projektu zodpovedajúcim 12 mesiacom Realizácie aktivít Projektu.
9. Ak Prijímateľ nezúčtuje 100 % poskytnutej zálohovej platby do 9 mesiacov od odo dňa pripísania platby na účet Prijímateľa, je povinný najneskôr do 5 dní po uplynutí tejto lehoty vrátiť sumu nezúčtovaného rozdielu na účet určený Poskytovateľom. Ak Prijímateľ vie vopred o skutočnosti, že lehotu na zúčtovanie nedodrží, je o tom povinný bezodkladne informovať Poskytovateľa.
10. Ak Poskytovateľ v predloženej Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) identifikuje Neoprávnené výdavky, čím by došlo k nezúčtovaniu 100 % poskytnutej zálohovej platby, Prijímateľ je oprávnený túto sumu zúčtovať v rámci 9 mesačnej lehoty podľa odseku 9 tohto článku VZP predložením ďalšej Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) s výdavkami minimálne vo výške identifikovaných Neoprávnených výdavkov. Ak Prijímateľ nepredloží takúto dodatočnú Žiadosť, resp. Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby), prípadne k identifikovaniu Neoprávnených výdavkov došlo až po uplynutí príslušnej 9 mesačnej lehoty, Prijímateľ je povinný najneskôr do 5 dní po uplynutí tejto lehoty vrátiť sumu nezúčtovaného rozdielu na účet určený Poskytovateľom. V takom prípade sa o túto čiastku neznižuje výška NFP, ktorý má Poskytovateľ poskytnúť Prijímateľovi. Ak Prijímateľ vie vopred o skutočnosti, že lehotu na zúčtovanie nedodrží, je o tom povinný bezodkladne informovať Poskytovateľa.
11. Ak Prijímateľ nevráti zálohovú platbu alebo jej časť podľa odsekov 9 a 10 tohto článku VZP, Poskytovateľ postupuje rovnako ako v prípade povinnosti vrátenia NFP alebo jeho časti v súlade s článkom 10 VZP.
12. Prijímateľ je povinný vo všetkých predkladaných Žiadostiach o platbu uvádzať výlučne výdavky, ktoré zodpovedajú podmienkam uvedeným v článku 14 VZP. Prijímateľ zodpovedá za pravosť, správnosť a kompletnosť údajov uvedených v Žiadosti o platbu. Ak na základe nepravých alebo nesprávnych údajov dôjde k vyplateniu alebo schváleniu platby, Prijímateľ je povinný takto vyplatené alebo schválené prostriedky bezodkladne, od kedy sa o tejto skutočnosti dozvedel, vrátiť; ak sa o skutočnosti, že došlo k vyplateniu alebo schváleniu platby na základe nesprávnych alebo nepravých údajov dozvie Poskytovateľ, postupuje podľa článku 10 VZP.
13. Poskytovateľ je povinný vykonať kontrolu Žiadosti o platbu (poskytnutie zálohovej platby) aj Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) podľa § 7 a § 8 zákona o finančnej kontrole a audite a článku 74 všeobecného nariadenia, a to najmä kontrolu správnosti nárokových finančných prostriedkov / deklarováných výdavkov a ostatných skutočností uvedených v danej Žiadosti o platbu vo vzťahu ku všetkým nárokovým finančným prostriedkom / deklaroványm výdavkom a ostatných skutočností uvedených v Žiadosti o platbu Prijímateľa pred ich uhradením / zúčtovaním. Ak Poskytovateľ zistí nedostatky predloženej Žiadosti o platbu, vyzve Prijímateľa, aby ju doplnil alebo zmenil a určí mu na to primeranú lehotu (za výzvu na doplnenie alebo zmenu je možné považovať aj doručenie návrhu čiastkovej správy z kontroly/návrhu správy z kontroly). Ak Poskytovateľ písomne oznámil Prijímateľovi

prerušenie a jeho dôvody, lehota na schválenie Žiadosti o platbu je v takom prípade v súlade s článkom 132 všeobecného nariadenia prerušená. Ak to Poskytovateľ považuje za potrebné, v súlade s článkom 12 VZP a § 9 zákona o finančnej kontrole a audite vykoná okrem finančnej kontroly aj finančnú kontrolu na mieste. Poskytovateľ je oprávnený určiť, že časť deklarovaných výdavkov v Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby), ktorá si vyžaduje doplnenie / zmenu / overenie niektorých skutočností na mieste, príp. to určí Poskytovateľ z iného dôvodu, bude vyčlenená do predmetu samostatnej kontroly. Ak Poskytovateľ vyčlení časť výdavkov na samostatnú kontrolu, lehota, ktorá uplynula od doručenia písomnej formy Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby), z ktorej bola časť výdavkov vyčlenená do predmetu samostatnej kontroly sa započítava do lehoty stanovenej na kontrolu Žiadosti o platbu vykonanú administratívnou formou.

14. Po vykonaní kontroly podľa predchádzajúceho odseku Poskytovateľ Žiadost' o platbu (poskytnutie zálohovej platby) ako aj Žiadost' o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) schváli v plnej výške, schváli v zníženej výške, zamietne alebo vyčlení časť deklarovaných výdavkov na samostatnú kontrolu, a to v lehotách určených Systémom finančného riadenia. Prijímateľovi vznikne nárok na schválenie Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) iba ak podá túto Žiadost' o platbu úplnú a správnu, a to až v momente schválenia súhrnnej Žiadosti o platbu Certifikačným orgánom a len v rozsahu Schválených oprávnených výdavkov zo strany Poskytovateľa a Certifikačného orgánu.
15. Poskytovateľ po uhradení Prijímateľovi maximálne 95 % NFP na Projekt systémom zálohových platieb zabezpečí poskytnutie zostávajúcich minimálne 5 % NFP systémom refundácie na základe Žiadosti o platbu (s príznakom záverečná). Spolu s touto Žiadostou o platbu predloží Prijímateľ aj účtovné doklady a výpis z účtu (resp. prehlásenie banky o úhrade) preukazujúci úhradu výdavkov deklarovaných v tejto Žiadosti o platbu ako aj relevantnú podpornú dokumentáciu. Ak Prijímateľ pri Realizácii aktivít Projektu nedosiahne 95 % NFP, Projekt môže byť ukončený aj Žiadostou o platbu (zúčtovanie zálohovej platby).
16. Ustanovenia odsekov 12 až 15 tohto článku VZP sa použijú rovnako aj na úpravu práv a povinností Zmluvných strán pri administrácii Žiadosti o platbu (s príznakom záverečná) podľa predchádzajúceho odseku tohto článku VZP.

Článok 17c PLATBY SYSTÉMOM REFUNDÁCIE

1. Poskytovateľ zabezpečí poskytovanie NFP, resp. jeho časti (ďalej aj „platba“) systémom refundácie, pričom Prijímateľ je povinný uhradiť výdavky Dodávateľom z vlastných zdrojov a tie mu budú pri jednotlivých platbách refundované v pomernej výške k Celkovým oprávneným výdavkom.
2. Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie platby systémom refundácie výlučne na základe Žiadosti o platbu predloženej Prijímateľom v EUR.
3. Prijímateľ je povinný spolu so Žiadostou o platbu predložiť aj účtovné doklady a výpis z účtu (resp. prehlásenie banky o úhrade) preukazujúci úhradu výdavkov deklarovaných v Žiadosti o platbu a prípadne aj relevantnú podpornú dokumentáciu.
4. Prijímateľ je povinný vo všetkých predkladaných Žiadostiach o platbu uvádzať výlučne deklarované výdavky, ktoré zodpovedajú podmienkam uvedeným v článku 14 VZP. Prijímateľ zodpovedá za pravosť, správnosť a kompletnosť údajov uvedených v Žiadosti o platbu. Ak na základe nepravých alebo nesprávnych údajov uvedených v Žiadosti o platbu dôjde k vyplateniu platby, Prijímateľ je povinný takto vyplatené prostriedky bezodkladne, od kedy sa

o tejto skutočnosti dozvedel, vrátiť; ak sa o skutočnosti, že došlo k vyplateniu platby na základe nesprávnych alebo nepravých údajov dozvie Poskytovateľ, postupuje podľa článku 10 VZP.

5. Poskytovateľ je povinný vykonať kontrolu Žiadosti o platbu podľa § 7 až § 8 zákona o finančnej kontrole a článku 74 všeobecného nariadenia, a to najmä kontrolu správnosti deklarováných výdavkov a ostatných skutočností uvedených v danej Žiadosti o platbu vo vzťahu ku všetkým deklaroványm výdavkom a ostatných skutočností uvedených v Žiadosti o platbu Prijímateľa pred ich uhradením/zúčtovaním. Ak Poskytovateľ zistí nedostatky predloženej Žiadosti o platbu, vyzve Prijímateľa, aby ju doplnil alebo zmenil a určí mu na to primeranú lehotu (za výzvu na doplnenie alebo zmenu je možné považovať aj doručenie návrhu čiastkovej správy z kontroly/návrhu správy z kontroly). Ak Poskytovateľ písomne oznámil Prijímateľovi prerušenie a jeho dôvody, lehota na schválenie Žiadosti o platbu je v takom prípade v súlade s článkom 132 všeobecného nariadenia prerušená. Ak to Poskytovateľ považuje za potrebné, v súlade s článkom 12 VZP a § 9 zákona o finančnej kontrole a audite vykoná okrem finančnej kontroly aj finančnú kontrolu na mieste. Poskytovateľ je oprávnený určiť, že časť deklarováných výdavkov, ktorá si vyžaduje doplnenie / zmenu / overenie niektorých skutočností na mieste, príp. to určí Poskytovateľ z iného dôvodu, bude vyčlenená do predmetu samostatnej kontroly. Ak Poskytovateľ vyčlení časť výdavkov na samostatnú kontrolu, lehota, ktorá uplynula od doručenia písomnej formy Žiadosti o platbu, z ktorej bola časť výdavkov vyčlenená do predmetu samostatnej kontroly sa započítava do lehoty stanovenej na kontrolu Žiadosti o platbu vykonanú administratívnou formou.
6. Po vykonaní kontroly Poskytovateľ Žiadosť o platbu schváli v plnej výške, schváli v zníženej výške, zamietne, alebo vyčlení časť deklarováných výdavkov na samostatnú kontrolu, a to v lehotách určených Systémom finančného riadenia. Prijímateľovi vznikne nárok na vyplatenie platby iba ak podá úplnú a správnu Žiadosť o platbu, a to až v momente schválenia súhrnnej Žiadosti o platbu Certifikačným orgánom, a to len v rozsahu Schválených oprávnených výdavkov zo strany Prijímateľa a Certifikačného orgánu.

Článok 18 SPOLOČNÉ USTANOVENIA PRE VŠETKY SYSTÉMY FINANCOVANIA A PRIJÍMATEĽOV

1. Deň pripísania platby na účet Prijímateľa sa považuje za deň čerpania NFP, resp. jeho časti.
2. Všetky dokumenty (účtovné doklady, výpisy z účtu, podporná dokumentácia), ktoré Prijímateľ predkladá spolu so Žiadosťou o platbu sú rovnopisy originálov alebo ich kópie označené podpisom štatutárneho orgánu Prijímateľa; ak štatutárny orgán Prijímateľa splnomocní na podpisovanie inú osobu, je potrebné k predmetnej Žiadosti o platbu priložiť aj toto splnomocnenie.
3. Jednotlivé systémy financovania sa môžu v rámci jedného Projektu kombinovať. Zvolený systém financovania, resp. ich kombinácia vyplýva z týchto VZP. Nie je možné kombinovať všetky tri systémy financovania.
4. V prípade kombinácie dvoch systémov financovania v rámci jedného Projektu sa na určenie práv a povinností zmluvných strán súčasne použijú ustanovenia článkom 17a až 17c VZP pre dané systémy financovania a daného Prijímateľa vo vzájomnej kombinácii.
5. Ak dôjde ku kombinácii dvoch systémov financovania v rámci jedného Projektu, jednotlivé Žiadosti o platbu môže Prijímateľ predkladať len na jeden z uvedených systémov, tzn. že napr. výdavky realizované z poskytnutých zálohových platieb nemôže Prijímateľ kombinovať spolu s výdavkami uplatňovanými systémom refundácie v jednej Žiadosti o platbu. V takom prípade Prijímateľ predkladá samostatne Žiadosť o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) a samostatne Žiadosť o platbu (priebežná platba – refundácia). Nie je možné kombinovať systém

predfinancovania so systémom zálohových platieb. Pri kombinácii dvoch systémov financovania sa predkladá Žiadosť o platbu (s príznakom záverečná) len za jeden z využitých systémov.

6. Ak Projekt obsahuje aj výdavky Neoprávnené na financovanie nad rámec finančnej medzery, je tieto Prijímateľ povinný uhrádzať Dodávateľom pomerne z každého účtovného dokladu podľa pomeru stanoveného v článku 3 ods. 3.1 písm. c) zmluvy, pričom vecne Neoprávnené výdavky Prijímateľ hradí z vlastných zdrojov.
7. Poskytovateľ je oprávnený zvýšiť alebo znížiť výšku Žiadosti o platbu z technických dôvodov na strane Poskytovateľa maximálne do výšky 1 EUR v rámci jednej Žiadosti o platbu. Ustanovenie článku 3 ods. 3.2 zmluvy týmto nie je dotknuté.
8. Suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 ods. 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na úhrnnú sumu celkového nevyčerpaného alebo nesprávne zúčtovaného NFP alebo jeho časti z poskytnutých platieb, pričom Poskytovateľ môže tieto čiastkové sumy kumulovať a pri prekročení sumy 40 EUR vymáhať priebežne alebo až pri poslednom zúčtovaní zálohovej platby alebo poskytnutého predfinancovania.
9. Zmluvné strany sa dohodli, že podrobnejšie postupy a podmienky, vrátane práv a povinností Zmluvných strán týkajúce sa systémov financovania (platieb) sú určené Systémom finančného riadenia EŠIF, ktorý je pre Zmluvné strany záväzný, ako to vyplýva aj z článku 3 ods. 3.3 písm. d) zmluvy. Tento dokument zároveň slúži pre potreby výkladu príslušných ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP, resp. práv a povinností Zmluvných strán.
10. Na účely tejto Zmluvy sa za úhradu účtovných dokladov Dodávateľovi môže považovať aj:
 - a) úhrada účtovných dokladov postupníkovi, v prípade, že Dodávateľ postúpil pohľadávku voči Prijímateľovi tretej osobe v súlade s § 524 až § 530 Občianskeho zákonníka,
 - b) úhrada záložnému veriteľovi na základe výkonu záložného práva na pohľadávku Dodávateľa voči Prijímateľovi v súlade s § 151a až § 151me Občianskeho zákonníka,
 - c) úhrada oprávnenej osobe na základe výkonu rozhodnutia voči Dodávateľovi v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov SR,
 - d) započítanie pohľadávok Dodávateľa a Prijímateľa v súlade s § 580 až § 581 Občianskeho zákonníka, resp. § 358 až § 364 Obchodného zákonníka.
11. V prípade, že Dodávateľ postúpil pohľadávku voči Prijímateľovi tretej osobe v súlade s § 524 až § 530 Občianskeho zákonníka, Prijímateľ v rámci dokumentácie Žiadosti o platbu predloží aj dokumenty preukazujúce postúpenie pohľadávky Dodávateľa na postupníka.
12. V prípade úhrady záväzku Prijímateľa záložnému veriteľovi pri výkone záložného práva na pohľadávku Dodávateľa voči Prijímateľovi v súlade s § 151a až § 151me Občianskeho zákonníka Prijímateľ v rámci dokumentácie Žiadosti o platbu predloží aj dokumenty preukazujúce vznik záložného práva.
13. V prípade úhrady záväzku Prijímateľa oprávnenej osobe na základe výkonu rozhodnutia voči Dodávateľovi v zmysle Právnych predpisov SR Prijímateľ v rámci dokumentácie Žiadosti o platbu predloží aj dokumenty preukazujúce výkon rozhodnutia (napr. exekučný príkaz, vykonateľné rozhodnutie).
14. V prípade započítania pohľadávok Dodávateľa a Prijímateľa v súlade s § 580 až § 581 Občianskeho zákonníka, resp. § 358 až § 364 Obchodného zákonníka, Prijímateľ v rámci dokumentácie Žiadosti o platbu predloží doklady preukazujúce započítanie pohľadávok.

15. Ustanovenia tohto článku sa nevzťahujú na Prijímateľa, ktorý by sa pri aplikácii niektorého z vyššie uvedených postupov dostal do rozporu s Právnymi predpismi SR (napr. so zákonom o rozpočtových pravidlách a pod.). Ustanovenia tohto článku sa zároveň nevzťahujú ani na pohľadávku podľa článkom 7 ods. 3 VZP.

Článok 19 UCHOVÁVANIE DOKUMENTOV

Prijímateľ je povinný uchovávať Dokumentáciu k Projektu do uplynutia lehôt podľa článku 7 ods. 7.2 zmluvy a do tejto doby strpieť výkon kontroly/auditov zo strany oprávnených osôb v zmysle článku 12 VZP. Stanovená doba podľa prvej vety tohto článku môže byť automaticky predĺžená (t.j. bez potreby vyhotovovania osobitného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, len na základe oznámenia Poskytovateľa Prijímateľovi) v prípade, ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 140 všeobecného nariadenia o čas trvania týchto skutočností.

Článok 20 MENY A KURZOVÉ ROZDIELY

1. Ak Prijímateľ uhrádza výdavky Projektu v inej mene ako EUR, príslušné účtovné doklady sú preplácané v EUR. Prípadné kurzové rozdiely znáša Prijímateľ; to neplatí v prípade postupu podľa odsekov 4 a 5 tohto článku VZP. Pri použití výmenného kurzu pre potreby prepočtu sumy výdavkov uhrádzaných Prijímateľom v cudzej mene je Prijímateľ povinný postupovať v súlade s § 24 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.
2. Pri prevode peňažných prostriedkov v cudzej mene zo svojho účtu zriadeného v EUR na účet dodávateľa Projektu zriadeného v cudzej mene použije Prijímateľ kurz banky platný v deň odpísania prostriedkov z účtu, tzn. v deň uskutočnenia účtovného prípadu. Týmto kurzom prepočítaný výdavok na EUR zahrnie Prijímateľ do Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania, zúčtovanie zálohovej platby alebo žiadosť o platbu – refundácia).
3. Ak Prijímateľ prevádza peňažné prostriedky v cudzej mene zo svojho účtu zriadeného v cudzej mene na účet dodávateľa Projektu v rovnakej cudzej mene, použije referenčný výmenný kurz určený a vyhlásený Európskou centrálnou bankou v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu. Týmto kurzom prepočítaný výdavok na EUR Prijímateľ do Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania, zúčtovanie zálohovej platby alebo žiadosť o platbu – refundácia).
4. Ak Prijímateľ využíva systém predfinancovania, tak v predloženej Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania) použije kurz banky platný v deň zdaniteľného plnenia uvedený na účtovnom doklade. Následne pri Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania) uplatní postup podľa odsekov 2 a 3 tohto článku VZP.
5. Ak Prijímateľ využíva systém predfinancovania, je povinný priebežne sledovať a kumulatívne narátavať kladnú a zápornú hodnotu vzniknutých kurzových rozdielov. Tento záverečný kumulatívny prehľad vzniknutých kurzových rozdielov je Prijímateľ povinný priložiť k Žiadosti o platbu (s príznakom záverečná). Ak zo záverečného kumulatívneho prehľadu vyplýva pre Prijímateľa kurzová strata, môže v rámci Žiadosti o platbu (s príznakom záverečná) požiadať o jej preplatenie. Ak zo záverečného kumulatívneho prehľadu vyplýva pre Prijímateľa kurzový zisk, Prijímateľ je povinný túto sumu vrátiť v súlade s článkom 10 VZP. Postup podľa tohto odseku sa uplatní, len ak kumulatívna suma kurzových rozdielov presiahne 40 EUR, suma nižšia alebo rovná 40 EUR sa vzájomne nevysporiadava.

Predmet podpory NFP¹

1. Všeobecné informácie o projekte	
Názov projektu:	Obnova materskej školy, Dubovica zvýšenie energetickej účinnosti budov
Kód projektu:	310041A241
Kód ŽoNFP:	NFP310040A241
Operačný program:	Operačný program Kvalita životného prostredia
Spolufinancovaný z:	EFRR
Prioritná os:	4. Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch
Špecifický cieľ:	4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov
Kategórie regiónov:	LDR - menej rozvinuté regióny
Oblasť intervencie:	013 - Obnova verejnej infraštruktúry s cieľom zabezpečiť energetickú účinnosť, demonštračné projekty a podporné opatrenia
Hospodárska činnosť:	22 - Činnosti súvisiace so životným prostredím a zmenou klímy

2. Financovanie projektu	
Forma financovania:	Číslo účtu vo formáte IBAN/banka:
Zálohové platby:	-
Predfinancovanie:	SK16 0900 0000 0050 8033 6497
	Slovenská sporiteľňa, a.s.
Refundácia:	SK16 0900 0000 0050 8033 6497
	Slovenská sporiteľňa, a.s.

¹ Rozsah údajov uvedených v rámci vzorového predmetu podpory bude v rozsahu tohto štandardného formuláru podporovaný výstupnou zostavou ITMS2014+. V prípade úpravy údajov zo strany RO nie je možné garantovať plnú kompatibilitu výstupnej zostavy s vlastným vzorom definovaným zo strany RO.

3. Miesto realizácie projektu	
Štát:	Slovensko
Región (NUTS II):	Východné Slovensko
Vyšší územný celok (NUTS III):	Prešovský kraj
Okres (NUTS IV):	Sabinov
Obec:	Dubovica

4. Popis cieľovej skupiny
(relevantné v prípade projektov spolufinancovaných z prostriedkov ESF):
- Irelevantné -

5. Hlavné aktivity projektu:	
Celková dĺžka realizácie hlavných aktivít projektu (v mesiacoch):	24
Začiatok realizácie hlavných aktivít Projektu (začiatok prvej hlavnej aktivity):	03/2016
Ukončenie realizácie hlavných aktivít Projektu (koniec realizácie poslednej hlavnej aktivity alebo viacerých aktivít, ak sa ich realizácia ukončuje v rovnaký čas):	2/2018

Zoznam hlavných aktivít Projektu:	
Hlavná aktivita 1	Zníženie energetickej náročnosti budovy materskej školy- pavilon A
Hlavná aktivita 2	Zníženie energetickej náročnosti budovy materskej školy- pavilon B
Hlavná aktivita 3	Zníženie energetickej náročnosti budovy materskej školy- pavilon C
Podporné aktivity Projektu	
Podporné aktivity projektu sú nasledovné:	<p>3/2017 – 2/2018</p> <p>Riadenie projektu</p> <p>K zabezpečeniu úspešnej realizácie bude vytvorený projektový tím, ktorý bude zodpovedný za celkový úspešný priebeh implementácie projektu, za dosiahnutie vytyčených cieľov, za koordináciu a riadenie projektových prác, za ich organizačné zabezpečenie, za ekonomiku a účtovníctvo projektu, za administráciu a monitoring implementácie projektu a v neposlednom rade za komunikáciu s SO pre OP Kvalita životného prostredia 2014 - 2020. Budú realizované aj všetky potrebné činnosti súvisiace s priebežným finančným vysporiadaním projektu v súlade so stanoveným časovým obdobím realizácie projektu a so záverečným finančným vysporiadaním projektu v období po skončení dodávateľských stavebných prác. Je plánované zabezpečiť projektového manažéra externe – 500 hod. počas realizácie aktivít projektu.</p> <p>Publicita a informovanosť</p> <p>Žiadateľ v rámci implementácie projektu uskutoční viaceré aktivity zamerané na poskytnutie informácií verejnosti o pridelení príspevku z európskych štrukturálnych a investičných fondov na realizáciu predloženého projektu zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia 2014 - 2020. Informačné a propagačné aktivity budú orientované do nasledovných oblastí: • veľkoplošný pútač - počas fyzickej realizácie projektu bude v mieste realizácie projektu umiestnený veľkoplošný pútač oznamujúci, že daný projekt je realizovaný za finančnej spolupráce zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja . • stála tabuľa - v období do 3 mesiacov od ukončenia realizácie projektu bude v mieste realizácie projektu umiestnená stála tabuľa s logom EÚ.</p>

6. Merateľné ukazovatele projektu:				
6.1 Príspevok aktivít k merateľným ukazovateľom projektu:				
Hlavná aktivita projektu	Merateľný ukazovateľ projektu	Merná jednotka	Cieľová hodnota	Čas plnenia
Zníženie energetickej náročnosti budovy materskej školy- pavilon A	Množstvo elektrickej energie vyrobenej v zariadení OZE	MWh/rok	0,0000	U - v rámci udržateľnosti projektu
Zníženie energetickej náročnosti budovy materskej školy- pavilon B	Množstvo elektrickej energie vyrobenej v zariadení OZE	MWh/rok	0,0000	U - v rámci udržateľnosti projektu
Zníženie energetickej náročnosti budovy materskej školy- pavilon C	Množstvo elektrickej energie vyrobenej v zariadení OZE	MWh/rok	0,0000	U - v rámci udržateľnosti projektu
Zníženie energetickej náročnosti budovy materskej školy- pavilon A	Množstvo tepelnej energie vyrobenej v zariadení OZE	MWh/rok	8,6250	U - v rámci udržateľnosti projektu
Zníženie energetickej náročnosti budovy materskej školy- pavilon B	Množstvo tepelnej energie vyrobenej v zariadení OZE	MWh/rok	16,6700	U - v rámci udržateľnosti projektu
Zníženie energetickej náročnosti budovy materskej školy- pavilon C	Množstvo tepelnej energie vyrobenej v zariadení OZE	MWh/rok	15,4200	U - v rámci udržateľnosti projektu
Zníženie energetickej náročnosti budovy materskej školy- pavilon A	Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov	t ekviv. CO2	12,4770	K - koniec realizácie projektu U - v rámci udržateľnosti projektu
Zníženie energetickej náročnosti budovy materskej školy- pavilon B	Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov	t ekviv. CO2	22,4300	K - koniec realizácie projektu U - v rámci udržateľnosti projektu
Zníženie energetickej náročnosti budovy materskej školy- pavilon C	Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov	t ekviv. CO2	24,0500	K - koniec realizácie projektu U - v rámci udržateľnosti projektu
Zníženie energetickej náročnosti budovy materskej školy- pavilon A	Počet opatrení na zníženie spotreby energie realizovaných vo verejnej budove	počet	2,0000	K - koniec realizácie projektu
Zníženie energetickej náročnosti budovy materskej školy- pavilon B	Počet opatrení na zníženie spotreby energie realizovaných vo verejnej budove	počet	2,0000	K - koniec realizácie projektu
Zníženie energetickej náročnosti budovy materskej školy- pavilon C	Počet opatrení na zníženie spotreby energie realizovaných vo verejnej budove	počet	2,0000	K - koniec realizácie projektu

školy- pavilon C						
Zníženie energetickej náročnosti budovy materskej školy- pavilon A	Počet verejných budov na úrovni nízkoenergetickej alebo ultranízkoenergetickej alebo s takmer nulovou potrebou energie	počet	1,0000	K - koniec realizácie projektu		
Zníženie energetickej náročnosti budovy materskej školy- pavilon B	Počet verejných budov na úrovni nízkoenergetickej alebo ultranízkoenergetickej alebo s takmer nulovou potrebou energie	počet	1,0000	K - koniec realizácie projektu		
Zníženie energetickej náročnosti budovy materskej školy- pavilon C	Počet verejných budov na úrovni nízkoenergetickej alebo ultranízkoenergetickej alebo s takmer nulovou potrebou energie	počet	1,0000	K - koniec realizácie projektu		
Zníženie energetickej náročnosti budovy materskej školy- pavilon A	Podlahová plocha budov obnovených nad rámec minimálnych požiadaviek	m2	262,2500	K - koniec realizácie projektu		
Zníženie energetickej náročnosti budovy materskej školy- pavilon B	Podlahová plocha budov obnovených nad rámec minimálnych požiadaviek	m2	536,7300	K - koniec realizácie projektu		
Zníženie energetickej náročnosti budovy materskej školy- pavilon C	Podlahová plocha budov obnovených nad rámec minimálnych požiadaviek	m2	303,4400	K - koniec realizácie projektu		
Zníženie energetickej náročnosti budovy materskej školy- pavilon A	Spotreba energie v budove po realizácii opatrení energetickej efektívnosti	MWh/roky	3,6900	U - v rámci udržateľnosti projektu		
Zníženie energetickej náročnosti budovy materskej školy- pavilon B	Spotreba energie v budove po realizácii opatrení energetickej efektívnosti	MWh/rok	10,9200	U - v rámci udržateľnosti projektu		
Zníženie energetickej náročnosti budovy materskej školy- pavilon C	Spotreba energie v budove po realizácii opatrení energetickej efektívnosti	MWh/rok	10,2100	U - v rámci udržateľnosti projektu		
Zníženie energetickej náročnosti budovy materskej školy- pavilon A	Spotreba energie v budove pred realizáciou opatrení energetickej efektívnosti	MWh/rok	22,8400	K - koniec realizácie projektu		
Zníženie energetickej náročnosti budovy materskej školy- pavilon B	Spotreba energie v budove pred realizáciou opatrení energetickej efektívnosti	MWh/rok	64,6000	K - koniec realizácie projektu		
Zníženie energetickej náročnosti budovy materskej školy- pavilon C	Spotreba energie v budove pred realizáciou opatrení energetickej efektívnosti	MWh/rok	67,9200	K - koniec realizácie projektu		

náročnosti budovy materskej školy- pavilon C	opatrení energetickej efektívnosti			
Zníženie energetickej náročnosti budovy materskej školy- pavilon A	Zníženie konečnej spotreby energie vo verejných budovách	kWh/rok	19 150	U - v rámci udržateľnosti projektu
Zníženie energetickej náročnosti budovy materskej školy- pavilon B	Zníženie konečnej spotreby energie vo verejných budovách	kWh/rok	53 680	U - v rámci udržateľnosti projektu
Zníženie energetickej náročnosti budovy materskej školy- pavilon C	Zníženie konečnej spotreby energie vo verejných budovách	kWh/rok	57 710	U - v rámci udržateľnosti projektu
Zníženie energetickej náročnosti budovy materskej školy- pavilon A	Zníženie potreby energie vo verejných budovách	kWh/rok	44 851,6000	K - koniec realizácie projektu
Zníženie energetickej náročnosti budovy materskej školy- pavilon B	Zníženie potreby energie vo verejných budovách	kWh/rok	80 723,6100	K - koniec realizácie projektu
Zníženie energetickej náročnosti budovy materskej školy- pavilon C	Zníženie potreby energie vo verejných budovách	kWh/rok	86 779,9800	K - koniec realizácie projektu
Zníženie energetickej náročnosti budovy materskej školy- pavilon A	Zníženie produkcie emisií NOx	Kg/rok	10,0800	U - v rámci udržateľnosti projektu
Zníženie energetickej náročnosti budovy materskej školy- pavilon B	Zníženie produkcie emisií NOx	Kg/rok	16,9500	U - v rámci udržateľnosti projektu
Zníženie energetickej náročnosti budovy materskej školy- pavilon C	Zníženie produkcie emisií NOx	Kg/rok	14,9300	U - v rámci udržateľnosti projektu
Zníženie energetickej náročnosti budovy materskej školy- pavilon A	Zníženie produkcie emisií PM10	Kg/rok	0,9500	U - v rámci udržateľnosti projektu
Zníženie energetickej náročnosti budovy materskej školy- pavilon B	Zníženie produkcie emisií PM10	Kg/rok	1,4500	U - v rámci udržateľnosti projektu
Zníženie energetickej náročnosti budovy materskej školy- pavilon C	Zníženie produkcie emisií PM10	Kg/rok	0,8800	U - v rámci udržateľnosti projektu

Zníženie energetickej náročnosti budovy materskej školy- pavilon A	Zníženie produkcie emisií SO2	Kg/rok	3,0300	U - v rámci udržateľnosti projektu
Zníženie energetickej náročnosti budovy materskej školy- pavilon B	Zníženie produkcie emisií SO2	Kg/rok	4,1500	U - v rámci udržateľnosti projektu
Zníženie energetickej náročnosti budovy materskej školy- pavilon C	Zníženie produkcie emisií SO2	Kg/rok	0,8600	U - v rámci udržateľnosti projektu
Zníženie energetickej náročnosti budovy materskej školy- pavilon A	Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách	kWh/rok	65 716,1000	U - v rámci udržateľnosti projektu
Zníženie energetickej náročnosti budovy materskej školy- pavilon B	Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách	kWh/rok	116 213,0000	U - v rámci udržateľnosti projektu
Zníženie energetickej náročnosti budovy materskej školy- pavilon C	Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách	kWh/rok	119 243,2000	U - v rámci udržateľnosti projektu
Zníženie energetickej náročnosti budovy materskej školy- pavilon A	Zvýšená kapacita výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov	MWe	0,0000	K - koniec realizácie projektu
Zníženie energetickej náročnosti budovy materskej školy- pavilon B	Zvýšená kapacita výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov	MWe	0,0000	K - koniec realizácie projektu
Zníženie energetickej náročnosti budovy materskej školy- pavilon C	Zvýšená kapacita výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov	MWe	0,0000	K - koniec realizácie projektu
Zníženie energetickej náročnosti budovy materskej školy- pavilon A	Zvýšená kapacita výroby energie z obnoviteľných zdrojov	MW	0,0058	K - koniec realizácie projektu
Zníženie energetickej náročnosti budovy materskej školy- pavilon B	Zvýšená kapacita výroby energie z obnoviteľných zdrojov	MW	0,0075	K - koniec realizácie projektu
Zníženie energetickej náročnosti budovy materskej školy- pavilon C	Zvýšená kapacita výroby energie z obnoviteľných zdrojov	MW	0,0249	K - koniec realizácie projektu
Zníženie energetickej náročnosti budovy materskej školy- pavilon A	Zvýšená kapacita výroby tepla z obnoviteľných zdrojov	MWt	0,0058	K - koniec realizácie projektu

školy- pavilon A	Zvýšená kapacita výroby tepla z obnoviteľných zdrojov	MWt	0,0075	K - koniec realizácie projektu	
Zníženie energetickej náročnosti budovy materskej školy- pavilon B	Zvýšená kapacita výroby tepla z obnoviteľných zdrojov	MWt	0,0249	K - koniec realizácie projektu	
Zníženie energetickej náročnosti budovy materskej školy- pavilon C					
6.2 Prehľad merateľných ukazovateľov projektu:					
Kód	Názov	Merná jednotka	Celková cieľová hodnota	Príznak rizika	Relevancia k HP
P0080	Množstvo elektrickej energie vyrobenej v zariadení OZE	MW/h/rok	0,0000	Áno	UR
P0084	Množstvo tepelnej energie vyrobenej v zariadení OZE	MW/h/rok	40,7150	Áno	UR
P0103	Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov	t ekviv. CO2	58,9600	Áno	UR
P0250	Počet opatrení na zníženie spotreby energie realizovaných vo verejnej budove	počet	6,0000	0Nie	UR
P0470	Počet verejných budov na úrovni nízkoenergetickej alebo ultranízkoenergetickej alebo s takmer nulovou potrebou energie	počet	3,0000	Nie	UR, PraN
P0612	Podlahová plocha budov obnovených nad rámec minimálnych požiadaviek	m2	1 102,4200	Nie	UR, PraN
P0627	Spotreba energie v budove po realizácii opatrení energetickej efektívnosti	MW/h/rok	24,8200	Áno	UR
P0628	Spotreba energie v	MW/h/rok	155,3600	Áno	UR

		budove pred realizáciou opatrení energetickej efektívnosti					
P0687		Zníženie konečnej spotreby energie vo verejných budovách	kWh/rok	130 540,0000	Áno		UR
P0689		Zníženie potreby energie vo verejných budovách	kWh/rok	212 355,1900	Áno		UR
P0691		Zníženie produkcie emisií NOx	Kg/rok	41,9600	Áno		UR
P0692		Zníženie produkcie emisií M10	Kg/rok	3,2800	Áno		UR
P0694		Zníženie produkcie emisií SO2	Kg/rok	8,0400	Áno		UR
P0701		Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách	kWh/rok	301 172,3000	Áno		UR
P0705		Zvýšená kapacita výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov	MWe	0,0000	Nie		UR
P0706		Zvýšená kapacita výroby energie z obnoviteľných zdrojov	MW	0,0382	Nie		UR
P0707		Zvýšená kapacita výroby tepla z obnoviteľných zdrojov	MWt	0,0382	Nie		UR

7. Iné údaje na úrovni projektu:

Kód	Názov	Merná jednotka	Relevancia k HP
D0022	Inštalovaná plocha FV panelov - slnečná energia	m ²	UR
D0023	Inštalovaná plocha slnečných tepelných kolektorov - slnečná energia	m ²	UR
D0025	Inštalovaný výkon elektrický - slnečná energia	MWe	UR

D0031	Inštalovaný výkon tepelný - slnečná energia		MWt	UR
D0032	Inštalovaný výkon tepelný - tepelné čerpadlá		MWt	UR
D0260	Miera zabezpečenia bezbariérového prístupu osôb so zdravotným postihnutím k výsledkom projektu		%	PraN
D0043	Množstvo vyrobeného tepla - slnečná energia		MWh/rok	UR
D0044	Množstvo vyrobeného tepla - tepelné čerpadlá		MWh/rok	UR
D0048	Množstvo vyrobenej elektriny - slnečná energia		MWh/rok	UR
D0262	Mzda mužov refundovaná z projektu (medián)		EUR	PraN
D0261	Mzda mužov refundovaná z projektu (priemer)		EUR	PraN
D0264	Mzda žien refundovaná z projektu (medián)		EUR	PraN
D0263	Mzda žien refundovaná z projektu (priemer)		EUR	PraN
D0077	Počet administratívnych budov na úrovni nízkoenergetickej alebo ultranízkoenergetickej alebo s takmer nulovou potrebou energie		počet	UR
D0081	Počet budov obnovených na úroveň budov s takmer nulovou potrebou energie		počet	UR
D0082	Počet budov obnovených na úroveň nízkoenergetických budov		počet	UR
D0083	Počet budov obnovených na úroveň ultranízkoenergetických budov		počet	UR
D0084	Počet budov škôl a školských zariadení na úrovni nízkoenergetickej alebo ultranízkoenergetickej alebo s takmer nulovou potrebou energie		počet	UR
D0128	Počet nástrojov zabezpečujúcich prístupnosť pre osoby so zdravotným postihnutím		počet	PraN, UR
D0258	Počet pracovníkov, pracovníčok, ktorí boli pred zapojením osobami dlhodobo nezamestnanými, refundovaných z projektu mimo technickej pomoci OP/OP TP		FTE	PraN
D0251	Počet pracovníkov, pracovníčok mladších ako 25 rokov veku refundovaných z projektu mimo technickej pomoci OP/OP TP		FTE	PraN

D0257	Počet pracovníkov, pracovníčok patriacich k etnickej, národnostnej, rasovej menšine refundovaných z projektu mimo technickej pomoci OP/OP TP	FTE	PraN
D0259	Počet pracovníkov, pracovníčok – príslušníkov, príslušníčok tretích krajín, refundovaných z projektu mimo technickej pomoci OP/OP TP	FTE	PraN
D0249	Počet pracovníkov, pracovníčok refundovaných z projektu mimo technickej pomoci OP/OP TP	FTE	PraN
D0250	Počet pracovníkov, pracovníčok so zdravotným postihnutím refundovaných z projektu mimo technickej pomoci OP/OP TP	FTE	PraN
D0256	Počet pracovníkov, pracovníčok starších ako 54 rokov veku refundovaných z projektu mimo technickej pomoci OP/OP TP	FTE	PraN
D0267	Podiel žien na iných ako riadiacich pozíciách projektu	%	PraN
D0266	Podiel žien na riadiacich pozíciách projektu	%	PraN
D0229	Zníženie produkcie emisií TZL	Kg/rok	UR

8. Rozpočet projektu:	
Priame výdavky:	
Typ aktivity	
Zníženie energetickej náročnosti verejných budov:	
Hlavné aktivity projektu	Celková výška oprávnených výdavkov za aktivitu
Zníženie energetickej náročnosti budovy materskej školy- pavilon A	144 297,45 €
Skupina výdavku	Výška oprávneného výdavku
021 - Stavby	143 656,63 €
518 - Ostatné služby	640,82 €
Hlavné aktivity projektu	Celková výška oprávnených výdavkov za aktivitu
Zníženie energetickej náročnosti budovy materskej školy- pavilon B	213 134,40 €

Skupina výdavku	Výška oprávneného výdavku
021 - Stavby	212 019,99 €
518 - Ostatné služby	1 114,41 €
Hlavné aktivity projektu	Celková výška oprávnených výdavkov za aktivitu
Zníženie energetickej náročnosti budovy materskej školy- pavilon C	244 398,87 €
Skupina výdavku	Výška oprávneného výdavku
021 - Stavby	243 671,33 €
518 - Ostatné služby	727,54 €
Nepriame výdavky:	
Podporné aktivity projektu	Celková výška oprávnených výdavkov za aktivitu
Podporné aktivity- pavilony spolu	6 430,00 €
Skupina výdavku	Výška oprávneného výdavku
518 - Ostatné služby	6 430,00 €
Zazmluvnená výška NFP	
Celková výška oprávnených výdavkov (EUR)	608 260,72 €
Celková výška oprávnených výdavkov pre projekty generujúce príjem (EUR)	-
Percento spolufinancovania zo zdrojov EU a ŠR (%)	95 %
Maximálna výška nenávratného finančného príspevku (EUR)	577 847,68 €
Výška spolufinancovania z vlastných zdrojov žiadateľa (EUR)	30 413,04 €

**HLÁSENIE O ZAČATÍ
REALIZÁCIE HLAVNÝCH AKTIVÍT PROJEKTU**

Názov poskytovateľa:

Názov prijímateľa:

Názov projektu:

Kód projektu /ITMS2014+/:

(ďalej ako „Projekt“)

Ako Prijímateľ v rámci vyššie uvedeného Projektu oznamujem Poskytovateľovi, že dňa DD.MM.RRRR¹ začala realizácia hlavných aktivít Projektu, a to realizáciou nasledovnej hlavnej aktivity²:

- začatím stavebných prác na Projekte, alebo
- vystavením prvej písomnej objednávky pre dodávateľa, alebo nadobudnutím účinnosti prvej zmluvy uzavretej s dodávateľom, pokiaľ nebola vystavená objednávka, alebo
- začatím poskytovania služieb týkajúcich sa Projektu, alebo
- začatím riešenia výskumnej a/alebo vývojovej úlohy v rámci Projektu, alebo
- začatím realizácie inej prvej hlavnej aktivity, ktorú nemožno podradiť pod body (i) až (iv) a ktorá je ako hlavná aktivity uvedená v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorou je:.....³

Zároveň Poskytovateľa informujem o tom, že podporné aktivity Projektu, ktoré vecne bezprostredne súvisia s hlavnými aktivitami Projektu, boli v rámci Projektu vykonávané od DD.MM.RRRR⁴.

V, dňa DD.MM.RRRR

Podpis:

Meno a priezvisko štatutárneho orgánu/zástupcu⁵ prijímateľa:

¹ Uvedte **dátum**, ktorý sa viaže k vami ďalej označenej možnosti (prvej hlavnej aktivite Projektu), ktorú ste v rámci Projektu začali vykonávať ako prvú a ktorá je obsiahnutá v prílohe č. 2 zmluvy poskytnutí NFP uzavretej medzi poskytovateľom a prijímateľom na realizáciu Projektu s uvedeným kódom Projektu.

² Krížikom označte **jednu hlavnú aktivitu**, ktorú ste začali vykonávať ako prvú a ktorou sa začala realizácia hlavných aktivít Projektu v deň, ktorý je uvedený v tomto hlásení. Ak v ten istý deň bola začatá realizácia dvoch alebo viacerých hlavných aktivít Projektu, označí sa ktorákoľvek z nich.

³ Uvedte názov **konkrétnej prvej hlavnej aktivity podľa Prílohy č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP**, vo vzťahu ku ktorej sa hlásenie o začatí realizácie hlavných aktivít projektu podáva, t.j. uvádza sa názov iba jednej hlavnej aktivity.

⁴ Uvedte **dátum**, kedy ste začali vykonávať **prvú podpornú aktivitu** uvedenú v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP, pričom dátum môže byť skorší ako dátum začatia prvej hlavnej aktivity projektu, ak je to v súlade s podmienkami uvedenými vo výzve.

⁵ Nehodiace sa prečiarknite

Podrobný položkový rozpis výdavkov rozpočtu projektu

Názov žiadateľa:	Obec Dubovica
Názov projektu:	Obnova materskej školy, Dubovica zvýšenie energetickej účinnosti budov

Budova 1 – Zníženie energetickej náročnosti budovy materskej školy- pavilon A

Zateplenie obvodového pláštá

p.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Memá jednotka	Počet jednotiek	Jednotková cena bez DPH [EUR]	Cena celkom bez DPH [EUR]	Cena celkom s DPH [EUR]	Oprávnený výdavok
	Stavebné práce, z toho:	021 Stavby	kompl.	1,00	17 632,66	17 632,66	21 159,19	21 159,19
	D1-ASR	021 Stavby				17 632,66	21 159,19	21 159,19
	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	021 Stavby				15 912,05	19 094,46	19 094,46
1	Vonkajšia omietka stien jemnozrná hr.2 mm	021 Stavby	m2	252,600	11,37	2 872,06	3 446,47	3 446,47
2	Vonkajšia omietka stien mozaiková	021 Stavby	m2	22,320	19,38	432,56	519,07	519,07
3	Kontaktný zatepľovací systém hr. 100 mm - riešenie pre sokel (XPS) vr.lišt	021 Stavby	m2	48,000	33,45	1 605,60	1 926,72	1 926,72
4	Kontaktný zatepľovací systém hr. 150mm - riešenie pre sokel (XPS), vr.lišt	021 Stavby	m2	8,300	41,47	344,20	413,04	413,04
5	Kontaktný zatepľovací systém hr. 150 mm minerálne riešenie, vr.lišt	021 Stavby	m2	251,300	42,41	10 657,63	12 789,16	12 789,16
	Izolácie tepelné	021 Stavby				1 720,61	2 064,73	2 064,73
6	Montáž tepelnej izolácie podzemných stien a základov xps	021 Stavby	m2	68,945	2,25	155,13	186,16	186,16
7	extrudovaný polystyrén - XPS hrúbka 100mm	021 Stavby	m2	72,392	21,32	1 543,40	1 852,08	1 852,08
8	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	16,985	1,30	22,08	26,50	26,50
	SPOLU výdavky					17 632,66	21 159,19	21 159,19

Zateplenie strešného pláštá

p.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Memá jednotka	Počet jednotiek	Jednotková cena bez DPH [EUR]	Cena celkom bez DPH [EUR]	Cena celkom s DPH [EUR]	Oprávnený výdavok
	Projektová dokumentácia	021 Stavby	ks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Stavebné práce, z toho:	021 Stavby	kompl.	1,00	40 711,72	40 711,72	48 854,06	48 854,06
	D1-ASR	021 Stavby				40 711,72	48 854,06	48 854,06
	Práce a dodávky HSV	021 Stavby				3 812,24	4 574,69	4 574,69
	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	021 Stavby				1 806,98	2 168,38	2 168,38
9	Kontaktný zatepľovací systém hr. 50 mm- minerálne riešenie, vr.lišt	021 Stavby	m2	60,800	29,72	1 806,98	2 168,38	2 168,38
	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	021 Stavby				1 995,01	2 394,01	2 394,01
10	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	021 Stavby	t	49,406	11,42	564,22	677,06	677,06
11	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	021 Stavby	t	494,060	0,39	192,68	231,22	231,22
12	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	021 Stavby	t	49,406	7,80	385,37	462,44	462,44
13	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	021 Stavby	t	98,812	0,88	86,95	104,34	104,34
14	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	021 Stavby	t	49,406	15,50	765,79	918,95	918,95
	Presun hmôt HSV	021 Stavby				10,25	12,30	12,30
15	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m	021 Stavby	t	0,973	10,53	10,25	12,30	12,30
	Práce a dodávky PSV	021 Stavby				36 899,48	44 279,38	44 279,38
	Izolácie striech	021 Stavby				8 573,59	10 288,31	10 288,31
16	Odstránenie povlakovej krytiny na strechách ° jednovrstvovej, -0,00600t	021 Stavby	m2	289,590	0,57	165,07	198,08	198,08
17	vyčistenie povrchu strechy -0,00200t	021 Stavby	m2	289,590	0,37	107,15	128,58	128,58
18	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých PVC-P fóliou vrátane ktov.spoj.prvkov..lemovania,kutov.lišt a ostatných doplnkov D+M	021 Stavby	m2	275,810	25,90	7 143,48	8 572,18	8 572,18
19	Položenie geotextílie vodorovne alebo zvislo na strechy ploché	021 Stavby	m2	275,810	0,43	118,60	142,32	142,32
20	Separáčna, filtračná a spevňovacia geotextília 500	021 Stavby	m2	289,600	1,48	428,61	514,33	514,33
21	Odstránenie povlakovej krytiny striech násypu alebo nánosu do 10st. hr. nad 50 do 100mm, -0,16700t	021 Stavby	m2	240,600	1,72	413,83	496,60	496,60

22	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	83,767	2,35	196,85	236,22	236,22
	Izolácie tepelné	021 Stavby				19 918,07	23 901,68	23 901,68
23	Montáž tepelnej izolácie stropov minerálnou vlnou	021 Stavby	m2	721,800	1,05	757,89	909,47	909,47
24	Tepelné izolácie , čadičová minerálna izolácia hr. 100mm	021 Stavby	m2	757,890	22,74	17 234,42	20 681,30	20 681,30
25	Montáž tepelnej izolácie na atiku z XPS	021 Stavby	m2	15,700	8,78	137,85	165,42	165,42
26	extrudovaný polystyrén - XPS hrúbka 30mm	021 Stavby	m2	16,485	6,84	112,76	135,31	135,31
27	Izolácie tepelné separačná Pe folia D+M	021 Stavby	m2	240,600	2,70	649,62	779,54	779,54
28	Izolácie tepelné - difúzna folia spoje prelepené paskou D+m	021 Stavby	m2	240,600	3,20	769,92	923,90	923,90
29	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	196,625	1,30	255,61	306,73	306,73
	Konštrukcie tesárske	021 Stavby				4 577,60	5 493,12	5 493,12
30	Montáž debnenia jednoduchých striech, drevotrieskovými OSB doskami	021 Stavby	m2	300,680	3,18	956,16	1 147,39	1 147,39
31	Doska drevoštiepková OSB 3 hr. 25 mm	021 Stavby	m2	330,748	8,85	2 927,12	3 512,54	3 512,54
32	Demontáž debnenia striech drevené -0.01600t	021 Stavby	m2	275,810	1,06	292,36	350,83	350,83
33	Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a laťovanie, nadstrešné konštr., spádové klíny - svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty	021 Stavby	m3	7,517	27,25	204,84	245,81	245,81
34	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	021 Stavby	%	43,805	4,50	197,12	236,54	236,54
	Konštrukcie klampiarske	021 Stavby				3 708,02	4 449,62	4 449,62
35	Demontáž krytiny hladkej strešnej ,oplechovania - 0,00751t	021 Stavby	m2	300,890	1,33	400,18	480,22	480,22
36	Oddeľovacia štruktúrovaná rohož s integrovanou poistnou hydroizoláciou pre krytiny z pozinkovaného farbeného plechu	021 Stavby	m2	13,780	11,00	151,58	181,90	181,90
37	Krytiny hladké z plechu povrch uprav.na stojaté drážky vratane_doplnkov_kotv.a spoj.prvkov D+M	021 Stavby	m2	13,780	34,58	476,51	571,81	571,81
38	Oplechovanie z plechu povrch uprav , odkvapov na strechách r.š.260 mm k15	021 Stavby	m	20,625	11,38	234,71	281,65	281,65
39	Lemovanie z plechu povrch uprav., múrov na strechách r.š. 740	021 Stavby	m	46,830	26,40	1 236,31	1 483,57	1 483,57
40	Lemovanie z plechu povrch uprav r.š.480+320 k11	021 Stavby	m	4,025	24,60	99,02	118,82	118,82
41	Lemovanie z plechu povrch uprav r.š.470x165 k10	021 Stavby	m	4,025	21,75	87,54	105,05	105,05
42	Pododkvap žlab z plechu povrch uprav polkruh rš.251 mm vr.hakov ,čela kotlika DN 160 k14	021 Stavby	m	16,825	29,70	499,70	599,64	599,64
43	Demontáž žlabov pododkvapových polkruhových - 0,00445t	021 Stavby	m	20,560	0,85	17,48	20,98	20,98
44	Demontáž kotlika kónického, -0,00110t	021 Stavby	ks	3,000	0,96	2,88	3,46	3,46
45	Záveterná lišta z plechu povrchovo uprav .rš 380 k12	021 Stavby	m	2,200	17,80	39,16	46,99	46,99
46	Demontáž oplechovania múrov a nadmuroviek -0,00230t	021 Stavby	m	46,830	0,96	44,96	53,95	53,95
47	Zvodové rúry z plechu povrch uprav , kruhové priemer 120 mm vr.kolien a objímok	021 Stavby	m	12,000	28,50	342,00	410,40	410,40
48	Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 120 mm,vr.obímok -0,00285t	021 Stavby	m	12,000	0,72	8,64	10,37	10,37
49	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	36,407	1,85	67,35	80,82	80,82
	Montáž vzduchotechnických zariadení	021 Stavby				122,20	146,64	146,64
50	Montáž voľnej príruby do priemeru 100 mm	021 Stavby	ks	5,000	3,59	17,95	21,54	21,54
51	Príruba prevetrvacej mriežky hliníková d 100 dl.150mm	021 Stavby	ks	5,000	11,92	59,60	71,52	71,52
52	Montáž mriežky kruhovej	021 Stavby	ks	5,000	2,47	12,35	14,82	14,82
53	Krycia mriežka kruhová D 100	021 Stavby	ks	5,000	5,77	28,85	34,62	34,62
54	Demontáž mriežky do priemeru 160 mm	021 Stavby	ks	5,000	0,69	3,45	4,14	4,14
SPOLU výdavky						40 711,72	48 854,06	48 854,06
Výmena otvorových konštrukcií								
p.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Memá jednotka	Počet jednotiek	Jednotková cena bez DPH [EUR]	Cena celkom bez DPH [EUR]	Cena celkom s DPH [EUR]	Oprávnený výdavok
	Projektová dokumentácia	021 Stavby	ks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Stavebné práce, z toho:	021 Stavby	kompl.	1,00	13 309,22	13 309,22	15 971,06	15 971,06
	D1-ASR	021 Stavby				13 309,22	15 971,06	15 971,06
	Práce a dodávky HSV	021 Stavby				2 210,62	2 652,74	2 652,74
	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	021 Stavby				1 420,16	1 704,19	1 704,19
55	Začistenie omietok (s dodaním hmoty) okolo okien, dverí, podláh, obkladov atď.	021 Stavby	m	143,000	1,81	258,83	310,60	310,60
56	Omietka vápenná vnútorného ostenia okenného alebo dverného štuková	021 Stavby	m2	85,800	12,82	1 099,96	1 319,95	1 319,95
57	Vyrovnávací vrstva z cementovej malty pod klampiarskymi prvkami šírky nad 150 do 300 mm	021 Stavby	m	24,450	2,51	61,37	73,64	73,64
	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	021 Stavby				747,51	897,01	897,01
58	Prikresanie rovných ostení, bez odstupu, po hrubomvybúraní otvorov, v murive tehl. na maltu, - 0,05700t	021 Stavby	m2	53,625	4,92	263,84	316,61	316,61
59	Vyvesenie dreveného okenného kridla do suti -0,01200t	021 Stavby	ks	20,000	0,31	6,20	7,44	7,44
60	Vyvesenie dreveného dverného kridla do suti -0,02400t	021 Stavby	ks	6,000	0,50	3,00	3,60	3,60
61	Vybúranie drevených rámov okien dvojitých alebo zdvojených, -0,06200t	021 Stavby	m2	35,940	5,73	205,94	247,13	247,13
62	Vybúranie drevených stien plných, zasklených alebo výkladných, -0,02400t	021 Stavby	m2	14,850	1,61	23,91	28,69	28,69
63	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	021 Stavby	t	6,058	11,42	69,18	83,02	83,02
64	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	021 Stavby	t	60,580	0,39	23,63	28,36	28,36
65	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	021 Stavby	t	6,058	7,80	47,25	56,70	56,70
66	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	021 Stavby	t	12,116	0,88	10,66	12,79	12,79
67	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií, ostatné	021 Stavby	t	6,058	15,50	93,90	112,68	112,68
	Presun hmôt HSV	021 Stavby				42,95	51,54	51,54
68	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m	021 Stavby	t	4,079	10,53	42,95	51,54	51,54
	Práce a dodávky PSV	021 Stavby				11 098,60	13 318,32	13 318,32
	Izolácie tepelné	021 Stavby				42,18	50,62	50,62
69	Montáž tepelnej izolácie xps celoplošným prilepením	021 Stavby	m2	3,668	4,17	15,30	18,36	18,36
70	extrudovaný polystyrén - XPS hrúbka 30mm	021 Stavby	m2	3,851	6,84	26,34	31,61	31,61

71	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	0,416	1,30	0,54	0,65	0,65
	Konštrukcie klampiarske	021 Stavby				23,90	28,68	28,68
72	Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, 0,00135t	021 Stavby	m	24,450	0,96	23,47	28,16	28,16
73	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	0,235	1,85	0,43	0,52	0,52
	Konštrukcie stolárske	021 Stavby				10 806,01	12 967,21	12 967,21
74	Plastové okno OS 1kr. roz 600x1200 mm vr.vnut a vonk parapetu s osadením	021 Stavby	ks	7,000	113,90	797,30	956,76	956,76
75	Plastové okno OS 1. roz 1200x 1500 mm vr.vnut.a vonk parapetu s osadením	021 Stavby	ks	2,000	270,20	540,40	648,48	648,48
76	Plastové okno OS1 roz. 1450x1600 mm.vnut.a vonk.parapetu s osadením	021 Stavby	ks	9,000	348,40	3 135,60	3 762,72	3 762,72
77	Plastové okno OS1 roz. 900x900 mm.vr.vnut. a vonk.parapetu s osadením	021 Stavby	ks	2,000	121,50	243,00	291,60	291,60
78	Plastové okno OS 1 roz. 1500x1600 mm vr..vnut.a vonk.parapetu s osadením	021 Stavby	ks	2,000	360,30	720,60	864,72	864,72
79	Plastové stena celk.roz. 1000x2700 mm s 1kr.dvermi s osadením	021 Stavby	ks	4,000	990,00	3 960,00	4 752,00	4 752,00
80	Plastové stena celk.roz. 1500x2700 mm s 2kr.dvermi s osadením	021 Stavby	ks	1,000	1 350,00	1 350,00	1 620,00	1 620,00
81	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	107,469	0,55	59,11	70,93	70,93
	Dokončovacie práce - maľby	021 Stavby				226,51	271,81	271,81
82	Penetrovanie jednonásobné	021 Stavby	m2	85,800	0,69	59,20	71,04	71,04
83	Maľby z maliarskych zmesí 2x	021 Stavby	m2	85,800	1,95	167,31	200,77	200,77
	SPOLU výdavky					13 309,22	15 971,06	15 971,06
	Ostatné							
p.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Počet jednotiek	Jednotková cena bez DPH [EUR]	Cena celkom bez DPH [EUR]	Cena celkom s DPH [EUR]	Oprávnený výdavok
	Projektová dokumentácia	021 Stavby	ks	1,00	1 960,00	1 960,00	1 960,00	1 960,00
	Stavebné práce, z toho:	021 Stavby	kompl.	1,00	45 068,60	45 068,60	54 082,32	54 082,32
	D1-ASR	021 Stavby				17 867,70	21 441,24	21 441,24
	Práce a dodávky HSV	021 Stavby				15 839,67	19 007,60	19 007,60
	Zemné práce	021 Stavby				975,88	1 171,06	1 171,06
84	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	021 Stavby	m2	32,413	16,79	544,21	653,05	653,05
85	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	021 Stavby	m3	13,843	5,02	69,49	83,39	83,39
86	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	021 Stavby	m3	4,614	0,84	3,88	4,66	4,66
87	Zvislé premiestnenie výkopku z horniny I až IV	021 Stavby	m3	4,614	2,52	11,63	13,96	13,96
88	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	021 Stavby	m3	13,843	4,05	56,06	67,27	67,27
89	Uloženie sypaniny na skládku do 100 m3	021 Stavby	m3	13,843	0,75	10,38	12,46	12,46
90	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	021 Stavby	m3	13,843	3,09	42,77	51,32	51,32
91	Štrkodrva	021 Stavby	t	24,917	9,53	237,46	284,95	284,95
	Zakladanie	021 Stavby				100,33	120,40	120,40
92	Očistenie plôch tlakovou vodou L stien akéhokoľvek muríva	021 Stavby	m2	10,800	3,75	40,50	48,60	48,60
93	Príplatok k cene za ručné dočistenie oceľovými kefami	021 Stavby	m2	10,800	5,54	59,83	71,80	71,80
	Zvislé a kompletne konštrukcie	021 Stavby				3 821,62	4 585,94	4 585,94
94	Dodatočná izolácia vlhkého muríva tlakovou injektážou Aquafin F pre hrúbku muríva do 400 mm	021 Stavby	m	88,300	43,28	3 821,62	4 585,94	4 585,94
	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	021 Stavby				4 030,47	4 836,56	4 836,56
95	Omietka jednotlivých malých plôch vnútorných stien akoukoľvek maltou nad 0, 25 do 1 m2	021 Stavby	ks	30,000	9,57	287,10	344,52	344,52
96	Vonkajšia omietka stien vápenná alebo vápenocementová hladká v stupni zložitosti I až II	021 Stavby	m2	251,300	9,71	2 440,12	2 928,14	2 928,14
97	Vonkajšia omietka cementová stien v stupni zložitosti I až II	021 Stavby	m2	18,200	13,17	239,69	287,63	287,63
98	Vnútna sanačná omietka stien prednástretek, krytie 100%	021 Stavby	m2	10,800	8,65	93,42	112,10	112,10
99	Vnútna sanačná omietka stien	021 Stavby	m2	10,800	21,47	231,88	278,26	278,26
100	Vnútna sanačná omietka stien jemná omietka	021 Stavby	m2	10,800	7,26	78,41	94,09	94,09
101	Mazanina z betónu prostého (m3) tr.C 12/15 hr.nad 80 do 120 mm	021 Stavby	m3	3,241	99,22	321,57	385,88	385,88
102	Príplatok za prehlad. povrchu betónovej mazaniny min. tr.C 8/10 oceľ. hlad. hr. 80-120 mm	021 Stavby	m3	3,241	17,00	55,10	66,12	66,12
103	Mazanina z temobetonu P200 hr.nad 50 do 80 mm	021 Stavby	m3	0,864	70,92	61,27	73,52	73,52
104	Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách zhotovenie	021 Stavby	m2	12,965	8,26	107,09	128,51	128,51
105	Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách odstránenie	021 Stavby	m2	12,965	3,03	39,28	47,14	47,14
106	Poter pieskovocementový hr. nad 20 do 30 mm	021 Stavby	m2	10,900	6,93	75,54	90,65	90,65
	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	021 Stavby				6 176,77	7 412,12	7 412,12
107	Rezanie betónového krytu alebo podkladu tr. nad C 12/15 hr. nad 50 do 100 mm	021 Stavby	m	42,400	21,63	917,11	1 100,53	1 100,53
108	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	021 Stavby	m2	366,522	1,97	722,05	866,46	866,46
109	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	021 Stavby	m2	733,044	1,34	982,28	1 178,74	1 178,74
110	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového bez podláh šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	021 Stavby	m2	366,522	0,95	348,20	417,84	417,84
111	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m	021 Stavby	m2	10,800	3,45	37,26	44,71	44,71
112	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín,betón s poterom,teracom hr.do 100 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t	021 Stavby	m3	10,900	60,92	664,03	796,84	796,84
113	Vybúranie otvoru v murive tehl. plochy do 0, 25 m2 hr.do 450 mm, -0,21900t	021 Stavby	ks	1,000	13,46	13,46	16,15	16,15
114	Vybúranie otvoru pre VZT do 0, 0225 m2, -0,00800t	021 Stavby	ks	15,000	4,95	74,25	89,10	89,10
115	Otlčenie omietok šľachtených a pod., vonkajších brizolitových, v rozsahu do 100 %, -0,05000t	021 Stavby	m2	252,600	1,97	497,62	597,14	597,14
116	Odsekanie a odobratie stien z obkladačiek vonkajších nad 2 m2, -0,08900t	021 Stavby	m2	18,200	3,77	68,61	82,33	82,33
117	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	021 Stavby	t	45,862	11,42	523,74	628,49	628,49
118	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	021 Stavby	t	458,620	0,39	178,86	214,63	214,63

119	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybraných hmôt do 10 m	021 Stavby	t	45,862	7,80	357,72	429,26	429,26
120	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybraných hmôt za každých ďalších 5 m	021 Stavby	t	91,724	0,88	80,72	96,86	96,86
121	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií, ostatné	021 Stavby	t	45,862	15,50	710,86	853,03	853,03
	Presun hmôt HSV	021 Stavby				734,60	881,52	881,52
122	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m	021 Stavby	t	69,763	10,53	734,60	881,52	881,52
	Práce a dodávky PSV	021 Stavby				2 028,03	2 433,64	2 433,64
	Izolácie proti vode a vlhkosti	021 Stavby				1 279,92	1 535,90	1 535,90
123	Izolácia proti zemnej vlhkosti, protiradónová, stierka COMBIFLEX-C2, betón. podklad, vodorovná	021 Stavby	m2	10,800	15,61	168,59	202,31	202,31
124	náter ochranný vodeodolný trvalo pružný D+m	021 Stavby	m2	55,000	12,10	665,50	798,60	798,60
125	Nopová folia D+M	021 Stavby	m2	36,800	11,25	414,00	496,80	496,80
126	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	12,481	2,55	31,83	38,20	38,20
	Montáž vzduchotechnických zariadení	021 Stavby				707,91	849,49	849,49
127	Montáž príruby do priemeru 435 mm	021 Stavby	ks	1,000	3,59	3,59	4,31	4,31
128	príruba ventilačnej mriežky hliníková 315x315x150 mm k7	021 Stavby	ks	1,000	21,30	21,30	25,56	25,56
129	Montáž príruby priemeru 1100-1250 mm	021 Stavby	ks	1,000	6,46	6,46	7,75	7,75
130	príruba ventil.mriežky hliníková 560x500x150 mm k6	021 Stavby	ks	1,000	30,10	30,10	36,12	36,12
131	Montáž dvernej mriežky s ramikom	021 Stavby	ks	11,000	6,71	73,81	88,57	88,57
132	Montážny rámik NOVA-UR-400x200 IMOS	021 Stavby	ks	11,000	5,99	65,89	79,07	79,07
133	Hliníková dverová mriežka NOVA-D-1-400x200-UR 1	021 Stavby	ks	11,000	35,77	393,47	472,16	472,16
134	Montáž protidažďovej žalúzie	021 Stavby	ks	2,000	6,11	12,22	14,66	14,66
135	Protidažďová žalúzia AL 315x315 IMOS	021 Stavby	ks	1,000	38,07	38,07	45,68	45,68
136	Protidažďová žalúzia AL 560x500 IMOS	021 Stavby	ks	1,000	61,77	61,77	74,12	74,12
137	Demontáž vetracej mriežky 0.110-0.158 m2	021 Stavby	ks	1,000	1,23	1,23	1,48	1,48
	Dokončovacie práce - maľby	021 Stavby				40,20	48,24	48,24
138	Penetrovanie jedonosobné	021 Stavby	m2	15,000	0,69	10,35	12,42	12,42
139	Maľby z maliarskych zmesí 2x	021 Stavby	m2	15,000	1,99	29,85	35,82	35,82
	D2-BLZ	021 Stavby				2343,47	2 812,17	2 812,17
	Práce a dodávky M	021 Stavby				2006,64	2 407,97	2 407,97
	Elektromontáže	021 Stavby				1484,92	1 781,90	1 781,90
140	Uzemňovacie vedenie na povrchu FeZn, AlMg	021 Stavby	m	145,000	0,278	40,31	48,37	48,37
141	Uzemňovací vodič zliatina AlMgSi označenie O 8	021 Stavby	kg	19,679	5,492	108,08	129,69	129,69
142	Uzemňovacie vedenie na povrchu FeZn, AlMg	021 Stavby	m	21,000	0,278	5,84	7,01	7,01
143	Uzemňovací vodič ocelový žiarovo zinkovaný označenie O 10	021 Stavby	kg	22,050	1,164	25,67	30,80	30,80
144	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov	021 Stavby	m	103,000	1,046	107,74	129,29	129,29
145	Uzemňovacia pásovina ocelová žiarovo zinkovaná označenie 30 x 4 mm	021 Stavby	kg	64,000	1,350	86,40	103,68	103,68
146	Označenie zvodov číselnými štítkami	021 Stavby	ks	5,000	2,275	11,38	13,65	13,65
147	Štítok orientačný 0, obj. č. EBL000000358; bleskozvodný a uzemňovací materiál	021 Stavby	ks	5,000	1,800	9,00	10,80	10,80
148	Náter zvodového vodiča	021 Stavby	m	6,000	0,447	2,68	3,22	3,22
149	Teplom zmršťiteľné stredne hrubé trubice z polyolefínu MWTM s lepidlom, v ks á 1m 35/12-1000/S 13-31,5	021 Stavby	ks	6,000	4,706	28,24	33,88	33,88
150	Podpery vedenia FeZn na plochú strechu beton-plast	021 Stavby	ks	98,000	0,697	68,31	81,97	81,97
151	Podpera vedenia na rovné strechy betonová betón/plast (odpor. 165/MBG-8	021 Stavby	ks	98,000	1,450	142,10	170,52	170,52
152	Podpery vedenia FeZn PV17 na zateplené fasády	021 Stavby	ks	37,000	1,395	51,62	61,94	61,94
153	Podpera vedenia na vonkajšie izolácie ocelová žiarovo zinkovaná označenie PV 17ppp-8/250 (TREMIS)	021 Stavby	ks	37,000	1,100	40,70	48,84	48,84
154	Zachytávacia tyč FeZn 1-2m závit JD10a-20a a podstavcom	021 Stavby	ks	3,000	5,830	17,49	20,99	20,99
155	betonový podstavec (odp. OBO 101/B-16)	021 Stavby	ks	3,000	10,500	31,50	37,80	37,80
156	plastová podložka pod podstavec	021 Stavby	ks	3,000	3,600	10,80	12,96	12,96
157	zachytávacia tyč 2m- (odp. OBO 101/VG-2000 Al)	021 Stavby	ks	2,000	13,100	26,20	31,44	31,44
158	zachytávacia tyč 3m- (odp. OBO101/VG-3000 Al)	021 Stavby	ks	1,000	19,800	19,80	23,76	23,76
159	Svorka FeZn k uzemňovacej tyči SJ	021 Stavby	ks	3,000	2,331	6,99	8,39	8,39
160	Svorka k zemniacej tyči D=16 ocelová žiarovo zinkovaná označenie SJ 01 (odp. OBO 108/B DIN)	021 Stavby	ks	3,000	1,184	3,55	4,26	4,26
161	Svorka FeZn križová SK a diagonálna križová DKS	021 Stavby	ks	12,000	2,331	27,97	33,57	33,57
162	Svorka križová ocelová žiarovo zinkovaná označenie SK	021 Stavby	ks	12,000	0,700	8,40	10,08	10,08
163	Svorka FeZn spojovacia SS	021 Stavby	ks	48,000	1,633	78,38	94,06	94,06
164	Svorka spojovacia ocelová žiarovo zinkovaná označenie SS s p. 2 skr	021 Stavby	ks	48,000	0,413	19,82	23,79	23,79
165	Svorka FeZn pripojovacia SP	021 Stavby	ks	4,000	1,395	5,58	6,70	6,70
166	Svorka pripojovacia ocelová žiarovo zinkovaná označenie SP 1	021 Stavby	ks	4,000	0,570	2,28	2,74	2,74
167	Svorka FeZn na odkvapový žlab SO	021 Stavby	ks	2,000	2,331	4,66	5,59	5,59
168	Svorka okapová ocelová žiarovo zinkovaná označenie SO	021 Stavby	ks	2,000	0,969	1,94	2,33	2,33
169	Svorka FeZn skúšobná SZ	021 Stavby	ks	3,000	2,331	6,99	8,39	8,39
170	Svorka skúšobná ocelová žiarovo zinkovaná označenie SZ	021 Stavby	ks	3,000	1,350	4,05	4,86	4,86
171	Svorka FeZn univerzálna SU, SU A-B	021 Stavby	ks	10,000	1,633	16,33	19,60	19,60
172	Svorka univerzálna ocelová žiarovo zinkovaná označenie SU	021 Stavby	ks	10,000	2,300	23,00	27,60	27,60
173	Svorka FeZn odbočovacia spojovacia SR01-02	021 Stavby	ks	20,000	2,331	46,62	55,94	55,94
174	Svorka odbočná spojovacia ocelová žiarovo zinkovaná označenie SR 02 (M8)	021 Stavby	ks	20,000	0,711	14,22	17,06	17,06
175	Svorka FeZn uzemňovacia SR03	021 Stavby	ks	6,000	2,331	13,99	16,78	16,78
176	Svorka odbočná spojovacia ocelová žiarovo zinkovaná označenie SR 03 A	021 Stavby	ks	6,000	0,876	5,26	6,31	6,31
177	Ochranný uholník FeZn OU	021 Stavby	ks	3,000	9,908	29,72	35,67	35,67
178	Ochranný uholník ocelový žiarovo zinkovaný označenie OU 1,7 m	021 Stavby	ks	3,000	7,100	21,30	25,56	25,56
179	Držiak ochranného uholníka FeZn DU-Z,D a DOU	021 Stavby	ks	6,000	4,480	26,88	32,26	32,26
180	Držiak ochranného uholníka ocelový žiarovo zinkovaný označenie DUDa (odp.DUDa-8/370 TREMIS)	021 Stavby	ks	6,000	1,550	9,30	11,16	11,16
181	Lepenie- podpíer vedenia	021 Stavby	ks	98,000	1,172	114,86	137,83	137,83
182	Polyuretánový tmel - bal.310ml, ozn.FATRAPUR PU25	021 Stavby	ks	10,000	7,228	72,28	86,74	86,74

183	Tvarovanie vedenia na povrchu, ochranné rúrky, uholníka	021 Stavby	ks	15,000	3,668	55,02	66,02	66,02
184	Podružný materiál	021 Stavby	%	5,718	3,000	17,15	20,58	20,58
185	Podiel pridružených výkonov	021 Stavby	%	14,532	1,000	14,53	17,44	17,44
	Zemné práce pri extr.mont.prácach	021 Stavby				521,72	626,06	626,06
186	Hĺbenie káblovej rhyhy 35 cm širokej a 70 cm hlbkej, v zemi triedy 3	021 Stavby	m	60,000	3,920	235,20	282,24	282,24
187	Hĺbenie káblovej rhyhy 35 cm širokej a 70 cm hlbkej, v zemi triedy 4	021 Stavby	m	20,000	8,056	161,12	193,34	193,34
188	Ručný zášyp nezap. káblovej rhyhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 70 cm hlbkej v zemi tr. 3	021 Stavby	m	60,000	1,498	89,88	107,86	107,86
189	Ručný zášyp nezap. káblovej rhyhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 70 cm hlbkej v zemi tr. 4	021 Stavby	m	20,000	1,776	35,52	42,62	42,62
	Hodinové zúčtovacie sadzby	021 Stavby				336,83	404,20	404,20
190	Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie (Tr 4) v rozsahu viac ako 8 hodín	021 Stavby	hod	16,000	15,000	240,00	288,00	288,00
191	Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obťažné, rutinné (Tr 2) v rozsahu viac ako 4 a menej ako 8 hodín	021 Stavby	hod	8,000	12,104	96,83	116,20	116,20
	D3-ELI	021 Stavby				6806,77	8168,12	8 168,12
	Práce a dodávky HSV	021 Stavby				156,15	187,38	187,38
	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	021 Stavby				21,18	25,42	25,42
192	Hruba vyplň ryh na stenách akúkoľvek maltou, akekoľvek šírky rhyhy	021 Stavby	m2	2,000	10,592	21,18	25,42	25,42
	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	021 Stavby				134,97	161,96	161,96
193	Vybúranie otvoru v murive z tvárnic veľ. profilu do 60 mm hr.do 450 mm, -0,00200t	021 Stavby	ks	12,000	1,969	23,63	28,35	28,35
194	Vysekanie rýh v akúkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 30 mm a š. do 30 mm, -0,00200 t	021 Stavby	m	60,000	1,258	75,48	90,58	90,58
195	Vysekanie rýh v betónových stenách do hĺbky 30 mm a š. do 30 mm, -0,00200t	021 Stavby	m	10,000	3,586	35,86	43,03	43,03
	Práce a dodávky M	021 Stavby				6650,62	7980,74	7 980,74
	Elektromontáže	021 Stavby				6650,62	7980,74	7 980,74
196	Domová zásuvka v krabici pre vonkajšie prostredie 10/16 A 250 V 2P + Z	021 Stavby	ks	1,000	6,336	6,34	7,60	7,60
197	Zásuvka (napr.5518-2929B)	021 Stavby	ks	1,000	4,740	4,74	5,69	5,69
198	Istič vzduchový jednopólový do 63 A	021 Stavby	ks	5,000	3,772	18,86	22,63	22,63
199	Istič LPN-10B-1	021 Stavby	ks	1,000	4,900	4,90	5,88	5,88
200	Istič LPN-16B-1	021 Stavby	ks	2,000	4,250	8,50	10,20	10,20
201	Istič LPN-6B-1	021 Stavby	ks	1,000	5,880	5,88	7,06	7,06
202	Istič LPN-6C-1	021 Stavby	ks	1,000	5,800	5,80	6,96	6,96
203	Zvodiče prepätia kombinované triedy B + C	021 Stavby	ks	1,000	7,250	7,25	8,70	8,70
204	Zvodič prepätia C, 4P	021 Stavby	ks	1,000	245,000	245,00	294,00	294,00
205	Svietidlo prisadené	021 Stavby	ks	38,000	14,400	547,20	656,64	656,64
206	A - PLAST HS PRISMA 17W	021 Stavby	ks	8,000	84,000	672,00	806,40	806,40
207	B - PLAST HL OPAL 47W 3350lm	021 Stavby	ks	4,000	148,000	592,00	710,40	710,40
208	D - PLAST Z OPAL 19W 1500lm	021 Stavby	ks	14,000	68,000	952,00	1142,40	1 142,40
209	E - GACRUX ECO 43W OPAL 3950lm	021 Stavby	ks	12,000	155,000	1860,00	2232,00	2 232,00
210	Svorka na potrubie "BERNARD" vrátane pásika Cu	021 Stavby	ks	3,000	4,806	14,42	17,30	17,30
211	Bernard svorka zemniaca ZSA 16, obj. č. ESV000000041; bleskozvodný a uzemňovací materiál	021 Stavby	ks	3,000	0,834	2,50	3,00	3,00
212	Páska CU, obj. č. ESV000000038; bleskozvodný a uzemňovací materiál, dĺžka 0,5m	021 Stavby	ks	3,000	0,697	2,09	2,51	2,51
213	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x1,5	021 Stavby	m	120,000	0,698	83,76	100,51	100,51
214	CYKY 3x1,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	021 Stavby	m	120,000	0,523	62,76	75,31	75,31
215	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x2,5	021 Stavby	m	50,000	0,781	39,05	46,86	46,86
216	CYKY 3x2,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	021 Stavby	m	50,000	0,832	41,60	49,92	49,92
217	Vodič medený uložený pevne H07V-U (CY) 450/750 V 6	021 Stavby	m	250,000	0,698	174,50	209,40	209,40
218	H07V-U 6 Kábel pre pevné uloženie, medený harmonizovaný	021 Stavby	m	250,000	0,677	169,25	203,10	203,10
	Alternatíva CY	021 Stavby					0,00	0,00
219	Vodič medený uložený pevne H07V-U (CY) 450/750 V 16	021 Stavby	m	10,000	0,990	9,90	11,88	11,88
220	H07V-U 16 Kábel pre pevné uloženie, medený harmonizovaný	021 Stavby	m	10,000	1,796	17,96	21,55	21,55
	Alternatíva CY	021 Stavby					0,00	0,00
221	Vypracovanie východiskovej revíznej správy	021 Stavby	kpl.	1,000	160,000	160,00	192,00	192,00
222	Ostatné inštalačné práce	021 Stavby	hod	8,000	19,200	153,60	184,32	184,32
223	Demontáž pôvodnej elektroinštalácie	021 Stavby	hod	30,000	19,200	576,00	691,20	691,20
224	Mimostavenisková doprava	021 Stavby	%	35,460	6,000	212,76	255,31	255,31
	D5-UKV	021 Stavby				10314,23	12 377,07	12 377,07
	Práce a dodávky PSV	021 Stavby				9146,28	10 975,54	10 975,54
	Izolácie tepelné	021 Stavby				13,16	15,79	15,79
225	Montáž trubic MIRELON hr. do 13 mm, vnút.priemer 22 - 42 mm	021 Stavby	m	5,000	1,850	9,25	11,10	11,10
226	Izolačná trubica DG 28 x 13	021 Stavby	m	5,100	0,723	3,69	4,42	4,42
227	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	0,129	1,300	0,17	0,20	0,20
228	Izolácie tepelné, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdial. do 100 m	021 Stavby	%	0,129	0,400	0,05	0,06	0,06
	Zdravotechnika - plynovod	021 Stavby				39,46	47,35	47,35
229	Prípojka plynovodná z oceleových rúrok závitových čiernych spájaných na závit DN 20	021 Stavby	súb.	1,000	39,459	39,46	47,35	47,35
	Ústredné kúrenie, kotolne	021 Stavby				5103,87	6 124,65	6 124,65
230	Demontáž kotla oceľového na kvapalné alebo plynné palivo s výkonom nad 40 do 60 kW, -0,35625t	021 Stavby	ks	1,000	35,776	35,78	42,93	42,93
231	Demontáž pôvodného kominového telesa po fasáde a vnútri kotolne do 5 m	021 Stavby	sub	1,000	50,000	50,00	60,00	60,00
232	Demontáž pôvodného ostatného príslušenstva kotla a kotolne	021 Stavby	sub	1,000	35,000	35,00	42,00	42,00
233	Montáž plynového kotla nástenného kondenzačného vykurovacieho bez zásobníka	021 Stavby	ks	1,000	355,368	355,37	426,44	426,44
234	Plynový kondenz.kotol výkon 3,2až19 alebo 2,9až17,2kW s ekvitermickou reguláciou, diaľkovým ovládaním, čidlom vonk.teploty	021 Stavby	ks	1,000	2 354,000	2354,00	2 824,80	2 824,80
235	Rozširovacia sada pre VO so zmiešavačom bez pohonu, montáž na stenu	021 Stavby	ks	2,000	180,000	360,00	432,00	432,00
236	Ponorný snímač teploty - anuloidu	021 Stavby	ks	1,000	54,009	54,01	64,81	64,81
237	Dymov.koax.koleno D 60/100 PPs	021 Stavby	ks	1,000	21,000	21,00	25,20	25,20
238	Dymov.koax.rúra D 60/100 - 0,5m PPs	021 Stavby	ks	2,000	17,000	34,00	40,80	40,80

239	Dymov.koax.presuvné hrdlo D 60/100 pps	021 Stavby	ks	1,000	23,000	23,00	27,60	27,60
240	Montáž rýchломontážnej sady s 3-cestným zmiešavačom DN 20	021 Stavby	ks	2,000	62,929	125,86	151,03	151,03
241	Rýchломontážna sada s 3- cestným zmiešavačom DN20 Alpha2 60	021 Stavby	ks	2,000	446,000	892,00	1 070,40	1 070,40
242	Dvojplášťový komin po fasáde DN 80/130 mm, výšky 3,65 m + Montáž	021 Stavby	súb.	1,000	551,100	551,10	661,32	661,32
243	Presun hmôt pre kotolne umiestnené vo výške (hlbke) do 6 m	021 Stavby	%	48,911	3,300	161,41	193,69	193,69
244	Kotolne, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 500 m	021 Stavby	%	48,911	1,050	51,36	61,63	61,63
	Ústredné kúrenie, strojovne	021 Stavby				843,68	1 012,41	1 012,41
245	Montáž hydraul.vyrovnávača tlakov (anuloidu)	021 Stavby	ks	1,000	16,186	16,19	19,42	19,42
246	Hydraulický výhybka prietok do 3,0 m3/h	021 Stavby	ks	1,000	218,000	218,00	261,60	261,60
247	Nástenná konzola k anuloidu	021 Stavby	ks	1,000	47,000	47,00	56,40	56,40
248	Montáž združeného rozdeľovača a zberača	021 Stavby	ks	1,000	18,103	18,10	21,72	21,72
249	Rozdeľovač dvojnásobný DN 20	021 Stavby	ks	1,000	225,000	225,00	270,00	270,00
250	Upevnenie na stenu pre rozdeľovač	021 Stavby	ks	1,000	33,000	33,00	39,60	39,60
251	Nádoba expanzná tlaková s membránou typ Expanzomat I bez poistného ventilu objemu 25 l	021 Stavby	súb.	1,000	43,445	43,45	52,13	52,13
252	Ventil so zaistením (na kontrolu, údržbu a výmenu expanzných nádob) R 3/4 pre N 25 až 50	021 Stavby	ks	1,000	29,009	29,01	34,81	34,81
253	Držiak na stenu pre expanzomat	021 Stavby	ks	1,000	6,000	6,00	7,20	7,20
254	Zmäkčovacie zariadenie dopĺňovanej vody do 10 bar/30st.C + Montáž a spustenie do prevádzky	021 Stavby	súb.	1,000	195,057	195,06	234,07	234,07
255	Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	8,308	1,100	9,14	10,97	10,97
256	Strojovne, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 500 m	021 Stavby	%	8,308	0,450	3,74	4,49	4,49
	Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie	021 Stavby				363,84	436,60	436,60
257	Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním DN 28, kolená, odbočky, prechodky na závit	021 Stavby	m	5,000	12,374	61,87	74,24	74,24
258	Dopojovacia rada expanzomatu 3/4", ostat.prepoj.tvarovky	021 Stavby	sub	1,000	25,000	25,00	30,00	30,00
259	Dopojovacia rada kotol - anuloid 1", ostat.prepoj.tvarovky	021 Stavby	sub	1,000	45,000	45,00	54,00	54,00
260	Dopojovacia rada anuloid - združený rozdeľ.zberač 1", ostat.prepoj.tvarovky	021 Stavby	sub	1,000	65,000	65,00	78,00	78,00
261	Dopojovacia rada vodovod - zmäkčovač - systém UK, ostat.prepoj.tvarovky	021 Stavby	sub	1,000	45,000	45,00	54,00	54,00
262	Montáž odkalovača závitového 1"	021 Stavby	ks	1,000	19,231	19,23	23,08	23,08
263	Odkalovač vodorovný 1"G	021 Stavby	ks	1,000	95,600	95,60	114,72	114,72
264	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	3,567	1,400	4,99	5,99	5,99
265	Rozvody potrubia, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdial. do 500 m	021 Stavby	%	3,567	0,600	2,14	2,57	2,57
	Ústredné kúrenie, armatúry.	021 Stavby				2510,14	3 012,17	3 012,17
266	Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitmi do G 1/2 - 0,00045t	021 Stavby	ks	72,000	2,150	154,80	185,76	185,76
267	Montáž závitovej armatúry s 1 závitom do G 1/2	021 Stavby	ks	2,000	0,802	1,60	1,92	1,92
268	Manometer radiálny, 1/4", O 50 mm, spodné napojenie	021 Stavby	ks	1,000	5,061	5,06	6,07	6,07
269	Uzatvárací ventil pre manometer 1/2" x 1/4"	021 Stavby	ks	1,000	9,395	9,40	11,27	11,27
270	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 1/2	021 Stavby	ks	72,000	2,327	167,54	201,05	201,05
271	Ventil termostatický DN10, priamy vnútorný závit 1/2"	021 Stavby	ks	29,000	11,280	327,12	392,54	392,54
272	Ventil termostatický DN15, priamy vnútorný závit 1/2"	021 Stavby	ks	7,000	11,280	78,96	94,75	94,75
273	Ventil do spiatocky DN10, priamy,s prednastavením,napúšťanie, vypúšťanie a uzavretie	021 Stavby	ks	29,000	8,970	260,13	312,16	312,16
274	Ventil do spiatocky DN15, priamy,s prednastavením,napúšťanie, vypúšťanie a uzavretie	021 Stavby	ks	7,000	8,970	62,79	75,35	75,35
275	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 1	021 Stavby	ks	7,000	3,129	21,90	26,28	26,28
276	Guľový kohút DN25, PN25, s pákovým ovládačom	021 Stavby	ks	5,000	7,490	37,45	44,94	44,94
277	Filter závitový, 1", mosadz	021 Stavby	ks	2,000	9,226	18,45	22,14	22,14
278	Montáž ventilu odvodušňovacieho závitového automatického G 1/2 so spätnou klapkou	021 Stavby	ks	4,000	1,824	7,30	8,76	8,76
279	Automatický odvodušňovací ventil so spätnou klapkou, 1/2	021 Stavby	ks	4,000	6,819	27,28	32,73	32,73
280	Montáž termostatickej hlavice voskovej jednoduchej	021 Stavby	ks	37,000	1,265	46,81	56,17	56,17
281	Termostatická hlavica odolná voči vandalizmu M 28 x 1,5, + 6,5" až +28°C, biela, plast	021 Stavby	ks	37,000	28,350	1048,95	1 258,74	1 258,74
282	Montáž ventilu odvodušňovacieho závitového G 1	021 Stavby	ks	1,000	25,777	25,78	30,93	30,93
283	Odlučovač vzduchu 1"G - závitové spoje	021 Stavby	ks	1,000	95,600	95,60	114,72	114,72
284	Ostané armatúry, filter závitový s mangentickým odlúčením kovových častí	021 Stavby	sub	1,000	95,780	95,78	114,94	114,94
285	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	24,927	0,250	6,23	7,48	7,48
286	Armatúry, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 500 m	021 Stavby	%	24,927	0,450	11,22	13,46	13,46
	Ústredné kúrenie, vykurov. telesá	021 Stavby				272,14	326,56	326,56
287	Demontáž radiátora panelového dvojrádového stavebnej dĺžky do 1500 mm, -0,02493t	021 Stavby	ks	37,000	3,164	117,07	140,48	140,48
288	Spätná montáž vykurovacieho telesa článkového panelového dvojrádového do 1500 mm	021 Stavby	ks	37,000	4,191	155,07	186,08	186,08
	Práce a dodávky M	021 Stavby				1167,95	1 401,54	1 401,54
	Montáž prev.,mer. a regul.zariadení	021 Stavby				1167,95	1 401,54	1 401,54
289	Mont.elekt.servom. 230V, 50Hz	021 Stavby	ks	2,000	17,988	35,98	43,17	43,17
290	Servopohon 230V/50Hz	021 Stavby	ks	2,000	162,000	324,00	388,80	388,80
291	Ostatné prepojovacie a kotviace prvky	021 Stavby	sub	1,000	95,000	95,00	114,00	114,00
292	Sekacie a búracie práce	021 Stavby	hod	2,000	11,485	22,97	27,56	27,56
293	Topná skúška - vyregulovanie systému UK	021 Stavby	sub	1,000	250,000	250,00	300,00	300,00
294	Elektroinštalácia v kotolni (drobný elektroinštal.materiál)	021 Stavby	sub	1,000	250,000	250,00	300,00	300,00
295	Uzemnenie kotolne - ochranné pospojovanie	021 Stavby	sub	1,000	75,000	75,00	90,00	90,00
296	Uvedenie kotla do prevádzky, osadenie a nastavenie regulátorov, zaškolenie obsluhy	021 Stavby	sub	1,000	115,000	115,00	138,00	138,00
	D6-VZT	021 Stavby				4862,66	5 835,19	5 835,19
	Práce a dodávky M	021 Stavby				4862,66	5 835,19	5 835,19
	Montáže vzduchotechnických zariadení.	021 Stavby				4862,66	5 835,19	5 835,19
	Zariadenie č.1 - Vetranie účebných pavilónov	021 Stavby				0,00	0,00	0,00

297	DOMEO 210 jednotka typu A Pozostávajúca: radiálne ventilátory s EC motormi 230V/50Hz, - protiprúdový doskový výmenník z plastu s účinnosťou až 92% a je vybavený pre letné obdobie obtokom - na sání odpadného vzduchu je filter G4 a čerstvého vzduchu M5 - vzdialený nástenný ovládač Qvzd=210m ³ /h pext=100Pa P=0,1kW 230V ventilátory Rozmery: šxvxh600x820x321mm Hmotnosť: 15kg Ovládanie jednotky vlastný vzdialený ovládač V dodávke nie sú sifóny -dodá ZTI	021 Stavby	ks	2,000	1 052,520	2105,04	2 526,05	2 526,05
298	MBE 125/04 protimrazová ochrana /el. ohrievač/ 0,4kW 230V/50Hz	021 Stavby	ks	2,000	142,275	284,55	341,46	341,46
299	Montážny set /potrubie pre napojenie hrdiel na jednotke/ EHR EPP 125	021 Stavby	ks	2,000	116,550	233,10	279,72	279,72
300	Prívodné výustky KI125 / kovové biela prášková farba/ s montážnym krúžkom KKR125	021 Stavby	ks	8,000	21,473	171,78	206,14	206,14
301	Odvodné výustky KO125 /kovové biela prášková farba/ s montážnym krúžkom KKR 125	021 Stavby	ks	8,000	21,473	171,78	206,14	206,14
302	SGD telefónny tlmíč (na prívodnej trase do interiéru)	021 Stavby	ks	2,000	17,661	35,32	42,39	42,39
303	Výfuková hlavica VH 125	021 Stavby	ks	2,000	65,625	131,25	157,50	157,50
304	Sacie koleno so siečkou	021 Stavby	ks	2,000	11,393	22,79	27,34	27,34
305	Potrubia pre všetky zariadenia	021 Stavby				0,00	0,00	0,00
306	Kruhové spiro potrubie 125mm vrátane 15% tvarovky	021 Stavby	m	30,000	10,815	324,45	389,34	389,34
307	kruhové spiro potrubie 125mm vrátane 25% tvarovky (teple izolované)	021 Stavby	m	20,000	14,700	294,00	352,80	352,80
308	125mm flexi potrubie	021 Stavby	m	5,000	2,940	14,70	17,64	17,64
309	Montáž zariadenia č.1	021 Stavby	ks	1,000	852,411	852,41	1 022,89	1 022,89
310	doplnkový a kotviaci materiál Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií do 5 kg	021 Stavby	kg	10,000	5,221	52,21	62,65	62,65
311	Stavebná montážne práce - výpomoc sekanie a vysrávky	021 Stavby	hod	4,000	9,450	37,80	45,36	
312	Zaregulovanie a skúšky zariadenia	021 Stavby	hod	12,000	10,956	131,47	157,77	157,77
	D7-ZTI	021 Stavby				2193,03	2 631,64	2 631,64
	Práce a dodávky HSV	021 Stavby				65,41	78,49	78,49
	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	021 Stavby				65,41	78,49	78,49
313	Vysekanie rýh v betónovej dlažbe do hlčky 250mm a šírky do 200mm, -0,11000t	021 Stavby	m	4,000	15,174	60,70	72,84	72,84
314	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybraných hmôt do 10 m	021 Stavby	t	0,604	7,800	4,71	5,65	5,65
	Práce a dodávky PSV	021 Stavby				1903,21	2 283,85	2 283,85
	Zdravotech. vnútorná kanalizácia	021 Stavby				206,35	247,62	247,62
315	Oprava odpadového potrubia novodurového vsadenie odbočky do potrubia D 63	021 Stavby	ks	1,000	9,491	9,49	11,39	11,39
316	Oprava odpadového potrubia novodurového prepojenie doterajšieho potrubia D 63	021 Stavby	ks	1,000	8,153	8,15	9,78	9,78
317	Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 50 x1, 8	021 Stavby	m	4,500	12,102	54,46	65,35	65,35
318	Potrubie z plastových rúr zvislé hrdlové D 125 mm, prívod, odvod Tepelné čerpadlo	021 Stavby	m	4,500	14,081	63,37	76,04	76,04
319	Potrubie z PVC - U odpadné pripájacie D 40x1, 8	021 Stavby	m	6,000	6,812	40,87	49,05	49,05
320	Demontáž zápachovej uzávierky do DN 70, -0,00310t	021 Stavby	ks	3,000	3,265	9,80	11,75	11,75
321	Ventilačná hlavica novodurová D 125/600 - odfuk TČ	021 Stavby	ks	1,000	17,900	17,90	21,48	21,48
322	Vnútroštatná kanalizácia, prípl.za presun nad vymedz. najväč. dopr. vzdial. do 100m	021 Stavby	t	0,026	10,672	0,28	0,33	0,33
323	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	2,040	1,000	2,04	2,45	2,45
	Zdravotechnika - vnútorný vodovod	021 Stavby				194,23	233,08	233,08
324	Oprava vodovodného potrubia závitového vsadenie odbočky do potrubia DN 20	021 Stavby	súb.	2,000	17,705	35,41	42,49	42,49
325	Oprava vodovodného potrubia závitového prepojenie doterajšieho potrubia DN 20	021 Stavby	ks	2,000	9,439	18,88	22,65	22,65
326	Montáž poistného ventilu závitového pre vodu G 3/4	021 Stavby	ks	1,000	3,124	3,12	3,75	3,75
327	Poistný ventil pre studenú vodu, 3/4" so spätnou klapkou	021 Stavby	ks	1,000	37,751	37,75	45,30	45,30
328	Kohútik manometrový, skúšobný	021 Stavby	ks	1,000	8,022	8,02	9,63	9,63
329	Kohút tlakomerový obyčajný M 20x1,5 mm	021 Stavby	ks	1,000	19,630	19,63	23,56	23,56
330	Pripojka tlakomerová G 1/2"	021 Stavby	ks	1,000	1,890	1,89	2,27	2,27
331	Manometre do rozvodu D 60	021 Stavby	ks	1,000	2,497	2,50	3,00	3,00
332	Manometer RF63 0-10bar G1/4" spodný	021 Stavby	ks	1,000	3,580	3,58	4,30	4,30
333	Montáž ventilu výtok, plavák, vypúšť., odvodňov., kohút.plniaceho, vypúšťacieho PN 0,6, ventilov G 1/2	021 Stavby	ks	1,000	3,448	3,45	4,14	4,14
334	Montáž armatúry s dvoma závitmi, posúvač klinový G 1/2	021 Stavby	ks	2,000	2,241	4,48	5,38	5,38
335	Guľový kohút DN20, PN25, s pákovým ovládačom	021 Stavby	ks	2,000	4,660	9,32	11,18	11,18
336	Ostatné prepojovacie a kotviace prvky	021 Stavby	sub	1,000	45,000	45,00	54,00	54,00
337	Vodovod, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 100m	021 Stavby	t	0,008	12,065	0,10	0,12	0,12
338	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	1,574	0,700	1,10	1,32	1,32
	Zdravotechnika - zariad. predmety	021 Stavby				174,65	209,58	209,58
339	Demontáž elektrického zásobníkového ohrievača vody tlakového od 50 l do 200 l, -0,15500t	021 Stavby	súb.	1,000	8,823	8,82	10,59	10,59
340	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, drezová do D 40 (pre jeden drez)	021 Stavby	ks	8,000	2,309	18,47	22,17	22,17
341	Drezový sifón jednodielny D 40	021 Stavby	ks	3,000	12,637	37,91	45,49	45,49
342	Sada odtokového lievika	021 Stavby	ks	5,000	21,750	108,75	130,50	130,50
343	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	1,740	0,300	0,52	0,63	0,63
344	Zariadenie predmety, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 100m	021 Stavby	%	1,740	0,100	0,17	0,21	0,21
	Ústredné kúrenie, strojovne	021 Stavby				1327,97	1 593,57	1 593,57
345	Montáž tepelného čerpadla pre ohrev TUV (vzduch-voda)	021 Stavby	ks	1,000	237,460	237,46	284,95	284,95
346	Tepelné čerpadlo na ohrev TUV 80 litr.	021 Stavby	ks	1,000	863,450	863,45	1 036,14	1 036,14
347	Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	11,009	1,100	12,11	14,53	14,53

348	Strojovne, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 500 m	021 Stavby	%	11,009	0,450	4,95	5,94	5,94
349	Uvedenie TČ do prevádzky, odskúšanie	021 Stavby	sub	1,000	150,000	150,00	180,00	180,00
350	Elektroinštalácia, drobný materiál, ochranné pospojovanie	021 Stavby	sub	1,000	60,000	60,00	72,00	72,00
	Práce a dodávky M	021 Stavby				24,42	29,30	29,30
	Elektromontáže	021 Stavby					0,00	0,00
	Montáže potrubia	021 Stavby				24,42	29,30	29,30
351	Montáž rúrových dielov PVC DN 32 - 50	021 Stavby	ks	15,000	1,040	15,60	18,72	18,72
352	HT koleno 40/45° - PP systém pre rozvod vnútorného odpadu	021 Stavby	ks	11,000	0,526	5,79	6,94	6,94
353	HT koleno 50/45° - PP systém pre rozvod vnútorného odpadu	021 Stavby	ks	2,000	0,505	1,01	1,21	1,21
354	HT odbočka D 40/40 45°	021 Stavby	ks	2,000	1,011	2,02	2,43	2,43
	Hodinové zúčtovacie sadzby	021 Stavby				200,00	240,00	240,00
355	Vyspravenie ryhy v podlahe po osadení kanal.potrubia - do pôvodného stavu	021 Stavby	sub	1,000	200,000	200,00	240,00	240,00
	D8-PLYN	021 Stavby				680,74	816,89	816,89
	Práce a dodávky HSV	021 Stavby				36,32	43,58	43,58
	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	021 Stavby				36,32	43,58	43,58
356	Vrty príklepovým prerážacím vrtákom do D 45 mm do stien alebo smerom dole do betónu -0.00004t	021 Stavby	cm	45,000	0,303	13,64	16,36	16,36
357	Vrty príklepovým prerážacím vrtákom do D 65 mm do stien alebo smerom dole do betónu -0.00006t	021 Stavby	cm	45,000	0,504	22,68	27,22	27,22
	Práce a dodávky PSV	021 Stavby				519,16	622,99	622,99
	Zdravotechnika - plynovod	021 Stavby				502,45	602,94	602,94
358	Potrubie z ocelových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovaním - akost' 11 353.0 DN 10	021 Stavby	m	6,000	8,654	51,92	62,31	62,31
359	Potrubie z ocelových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovaním - akost' 11 353.0 DN 20	021 Stavby	m	1,000	9,467	9,47	11,36	11,36
360	Potrubie z ocelových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovaním - akost' 11 353.0 DN 32	021 Stavby	m	2,500	12,349	30,87	37,05	37,05
361	Montáž tvarovky - dienko DN 100 privarením	021 Stavby	ks	2,000	37,171	74,34	89,21	89,21
362	Potrubie plynové z ocelových bralenových rúrok DN 32	021 Stavby	m	6,500	16,402	106,61	127,94	127,94
363	Potrubie z ocelových rúrok hladkých čiernych spájaných zvarov. akost' 11 353.0 D 108/4	021 Stavby	m	1,500	36,330	54,50	65,39	65,39
364	Potrubie z ocelových rúrok hladkých čiernych, chránička D 38/2,6	021 Stavby	m	0,550	7,970	4,38	5,26	5,26
365	Potrubie z ocelových rúrok hladkých čiernych, chránička D 57/2,9	021 Stavby	m	0,550	11,840	6,51	7,81	7,81
366	Náter podkladový DENSOLEN Primer HT - 84 01 00 1 1 FRIALEN	021 Stavby	ks	0,300	25,098	7,53	9,03	9,03
367	Páska spodná DENSOLEN 39 P - 84 00 17 FRIALEN	021 Stavby	ks	1,250	17,649	22,06	26,47	26,47
368	Uzatvorenie alebo otvorenie plynového potrubia	021 Stavby	ks	2,000	2,196	4,39	5,27	5,27
369	Oprava plynovodného potrubia odvzdušnenie a napustenie potrubia	021 Stavby	sub	2,000	15,000	30,00	36,00	36,00
370	Oprava plynovodného potrubia navarenie odbočky na potrubie DN 10	021 Stavby	ks	1,000	3,833	3,83	4,60	4,60
371	Oprava plynovodného potrubia navarenie odbočky na potrubie DN 20	021 Stavby	ks	1,000	5,694	5,69	6,83	6,83
372	Oprava plynovodného potrubia navarenie odbočky na potrubie DN 32	021 Stavby	ks	3,000	7,152	21,46	25,75	25,75
373	Ostatné spojovacie a kotviace prvky	021 Stavby	sub	1,000	40,000	40,00	48,00	48,00
374	Montáž guľového uzáveru priameho PN 5 G 3/4 FF 2x vnútorný závit	021 Stavby	ks	2,000	3,203	6,41	7,69	7,69
375	Kohút guľový plyn 3/4"FF, páka	021 Stavby	ks	2,000	7,520	15,04	18,05	18,05
376	Presun hmôt pre vnútorný plynovod v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	4,950	0,900	4,46	5,35	5,35
377	Plynovod, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 100 m	021 Stavby	%	4,950	0,600	2,97	3,56	3,56
	Dokončovacie práce - nátery	021 Stavby				16,71	20,05	20,05
378	Nátery kov.potr.a armatúr syntet. potrubie do DN 50 mm dvojnás. so základným náterom - 105µm	021 Stavby	m	11,000	1,299	14,29	17,15	17,15
379	Nátery kov.potr.a armatúr syntetické potrubie do DN 100 mm dvojnásobné so základným náterom - 105µm	021 Stavby	m	1,500	1,615	2,42	2,91	2,91
	Práce a dodávky M	021 Stavby				30,27	36,32	36,32
	Montáže potrubia	021 Stavby				30,27	36,32	36,32
380	Montáž rúrových dielov privarovacích, tr. 11-13 do 1 kg D x t 38 x 2,6	021 Stavby	ks	1,000	5,479	5,48	6,57	6,57
381	Varná redukcia DN 32/20 rozmer 42,4x2,6 na 26,9x2,3	021 Stavby	ks	1,000	1,713	1,71	2,06	2,06
382	Hlavná tlaková skúška vzduchom 0, 6 MPa - STN 38 6413 DN 50	021 Stavby	m	11,000	2,098	23,08	27,69	27,69
	Hodinové zúčtovacie sadzby	021 Stavby				95,00	114,00	114,00
383	Revízia plynovodu, revízna správa, uzemnenie	021 Stavby	sub	1,000	95,000	95,00	114,00	114,00
384	Stavebný dozor	021 Stavby	subor	1,00	1 630,00	1 630,00	1 630,00	1 630,00
385	Vypracovanie energetickeho auditu pred realizaciou	518 Ostatné služby	ks	1,00	640,82	640,82	640,82	640,82
386	Energetický audit a certifikát	518 Ostatné služby	ks	1,00	333,33	333,33	333,33	0,00
	SPOLU výdavky					49 632,75	58 646,47	58 313,14
	SPOLU Hlavné aktivity budovy MŠ - pavilon A					121 286,35	144 630,79	144 297,45
	Budova 2 – Zníženie energetickej náročnosti budovy materskej školy- pavilon B							
	Zateplenie obvodového plášťa							

p.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Počet jednotiek	Jednotková cena bez DPH [EUR]	Cena celkom bez DPH [EUR]	Cena celkom s DPH [EUR]	Oprávnený výdavok
	Stavebné práce, z toho:	021 Stavby	komp.	1,00	30 449,36	30 449,36	36 539,23	36 539,23
	D1-ASR	021 Stavby				30 449,36	36 539,23	36 539,23
	Práce a dodávky HSV	021 Stavby				28 243,19	33 891,83	33 891,83
	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	021 Stavby				28 243,19	33 891,83	33 891,83
1	Vonkajšia omietka stien jemnozrná hr.2 mm	021 Stavby	m2	482,200	11,37	5 482,61	6 579,14	6 579,14
2	Vonkajšia omietka stien mozaiková	021 Stavby	m2	30,100	19,38	583,34	700,01	700,01
3	Kontaktný zatepľovací systém hr. 100 mm - riešenie pre sokel (XPS) vr.lišt	021 Stavby	m2	51,900	33,45	1 736,06	2 083,27	2 083,27
4	Kontaktný zatepľovací systém hr. 150mm - riešenie pre sokel (XPS), vr.lišt	021 Stavby	m2	12,300	41,47	510,08	612,10	612,10
5	Kontaktný zatepľovací systém hr. 150 mm minerálne riešenie.vr.lišt	021 Stavby	m2	446,300	42,41	18 927,58	22 713,10	22 713,10
6	Kontaktný zatepľovací systém ostenia hr. 30 mm-minerálne riešenie vr.lišt	021 Stavby	m2	33,800	29,69	1 003,52	1 204,23	1 204,23
	Práce a dodávky PSV	021 Stavby				0,00	0,00	0,00
	Izolácie tepelné	021 Stavby				2 206,16	2 647,40	2 647,40
7	Montáž tepelnej izolácie podzemných stien a základov xps	021 Stavby	m2	89,550	2,25	201,49	241,79	241,79

8	extrudovaný polystyrén - XPS hrúbka 100mm	021 Stavby	m2	94,028	21,32	2 004,68	2 405,61	2 405,61
SPOLU výdavky						30 449,36	36 539,23	36 539,23
Zateplenie strešného plášt'a								
p.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Memá jednotka	Počet jednotiek	Jednotková cena bez DPH [EUR]	Cena celkom bez DPH [EUR]	Cena celkom s DPH [EUR]	Oprávnený výdavok
	Stavebné práce, z toho:	021 Stavby	kompl.	1,00	44 863,78	44 863,78	53 836,54	53 836,54
	D1-ASR	021 Stavby				44 863,78	6 123,49	6 123,49
	Práce a dodávky HSV	021 Stavby				5 102,91	6 123,49	6 123,49
	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	021 Stavby				2 980,92	3 577,10	3 577,10
9	Kontaktný zatepľovací systém hr. 50 mm- minerálne riešenie, vr.lišt	021 Stavby	m2	100,300	29,72	2 980,92	3 577,10	3 577,10
	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	021 Stavby				2 110,62	2 532,74	2 532,74
10	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	021 Stavby	t	52,269	11,42	596,91	716,29	716,29
11	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	021 Stavby	t	522,690	0,39	203,85	244,62	244,62
12	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	021 Stavby	t	52,269	7,80	407,70	489,24	489,24
13	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	021 Stavby	t	104,538	0,88	91,99	110,39	110,39
14	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácii (17 09), ostatné	021 Stavby	t	52,269	15,50	810,17	972,20	972,20
	Presun hmôt HSV	021 Stavby				11,37	13,64	13,64
15	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z teháľ, tvárnic, z kovu výšky do 12 m	021 Stavby	t	1,606	7,08	11,37	13,64	13,64
	Práce a dodávky PSV	021 Stavby				39 760,87	47 713,05	47 713,05
	Izolácie striech	021 Stavby				8 926,98	10 712,38	10 712,38
16	Odstánenie povlakovej krytiny na strechách ° jednovrstvovej, -0,00600t	021 Stavby	m2	313,209	0,57	178,53	214,24	214,24
17	vyčistenie povrchu strechy -0,00200t	021 Stavby	m2	313,209	0,37	115,89	139,07	139,07
18	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých PVC-P fóliou vrátane ktov.spoj.prvkov..Iemovania,kutov.lišt a ostatných doplnkov D+M	021 Stavby	m2	284,340	25,90	7 364,41	8 837,29	8 837,29
19	Položenie geotextílie vodorovne alebo zvislo na strechy ploché	021 Stavby	m2	284,340	0,43	122,27	146,72	146,72
20	Separčná, filtračná a spevňovacia geotextília 500	021 Stavby	m2	326,991	1,48	483,95	580,74	580,74
21	Odstánenie povlakovej krytiny striech násypu alebo nánosu do 10st. hr. nad 50 do 100mm, -0,16700t	021 Stavby	m2	252,700	1,72	434,64	521,57	521,57
22	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	%	82,651	2,75	227,29	272,75	272,75
	Izolácie tepelné	021 Stavby				21 140,77	25 368,92	25 368,92
23	Montáž tepelnej izolácie stropov minerálnou vlnou	021 Stavby	m2	758,100	1,05	796,01	955,21	955,21
24	Tepelné izolácie , čadičová minerálna izolácia hr. 100mm	021 Stavby	m2	796,005	22,74	18 101,15	21 721,38	21 721,38
25	Montáž tepelnej izolácie na atiku z XPS	021 Stavby	m2	28,869	8,78	253,47	304,16	304,16
26	extrudovaný polystyrén - XPS hrúbka 30mm	021 Stavby	m2	30,312	6,84	207,33	248,80	248,80
27	Izolácie tepelné separčná Pe folia D+M	021 Stavby	m2	252,700	2,70	682,29	818,75	818,75
28	Izolácie tepelné - difúzna folia spoje prelepené paskou D+m	021 Stavby	m2	252,700	3,20	808,64	970,37	970,37
29	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	021 Stavby	%	208,489	1,40	291,88	350,26	350,26
	Konštrukcie tesárske	021 Stavby				4 936,81	5 924,18	5 924,18
30	Montáž debnenia jednoduchých striech , drevotrieskovými OSB doskami	021 Stavby	m2	326,250	3,18	1 037,48	1 244,98	1 244,98
31	Doska drevoštiepková OSB 3 hr. 25 mm	021 Stavby	m2	358,875	8,85	3 176,04	3 811,25	3 811,25
32	Demontáž debnenia striech drevených -0,01600t	021 Stavby	m2	284,340	1,06	301,40	361,68	361,68
33	Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenia a latovanie, nadstrešné konštr., spádové klíny - svorky, dosky, klnce, pásová oceľ, vruty	021 Stavby	m3	8,157	27,25	222,28	266,74	266,74
34	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	021 Stavby	%	44,358	4,50	199,61	239,53	239,53
	Konštrukcie klampiarske	021 Stavby				4 634,11	5 560,93	5 560,93
35	Demontáž krytiny hladkej strešnej ,oplechovnía -0,00751t	021 Stavby	m2	367,279	1,33	488,48	586,18	586,18
36	Oddeľovacia štruktúrovaná rohož s integrovanou poistnou hydroizoláciou pre krytiny z pozinkovaného farbeného plechu	021 Stavby	m2	28,869	11,00	317,56	381,07	381,07
37	Krytiny hladké z plechu povrchu uprav.na stojaté drážky vrátane doplnkov.kotv.a spoj.prvkov D+M	021 Stavby	m2	28,869	34,58	998,29	1 197,95	1 197,95
38	Oplechovanie z plechu povrch.uprav , odkvapov na strechách r.š.260 mm k15	021 Stavby	m	23,850	11,38	271,41	325,69	325,69
39	Lemovanie z plechu povrch.uprav., múrov na strechách r.š. 740	021 Stavby	m	49,000	26,40	1 293,60	1 552,32	1 552,32
40	Lemovanie z pozinkovaného PZ plechu, múrov na strechách r.š. 180 mm	021 Stavby	m	1,600	10,06	16,10	19,32	19,32
41	Lemovanie z pozinkovaného PZ plechu, múrov r.š. 230 mm k16	021 Stavby	m	1,600	12,47	19,95	23,94	23,94
42	Pododkvap žľab z plechu povrch uprav polkruh r.š.251 mm vr.hakov ,čela kotlika DN 160 k14	021 Stavby	m	22,350	29,70	663,80	796,56	796,56
43	Demontáž žľabov pododkvapových polkruhových - 0,00445t	021 Stavby	m	22,350	0,85	19,00	22,80	22,80
44	Demontáž kotlika kónického, -0,00110t	021 Stavby	ks	2,000	0,96	1,92	2,30	2,30
45	Demontáž oplechovania múrov a nadmuroviek -0,00230t	021 Stavby	m	49,000	0,96	47,04	56,45	56,45
46	Zvodové rúry z plechu povrch.uprav , kruhové priemer 120 mm vr.kolien a objímok k13	021 Stavby	m	14,050	28,50	400,43	480,52	480,52
47	Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 120 mm.vr.obimok -0,00285t	021 Stavby	m	14,050	0,72	10,12	12,14	12,14
48	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	%	45,477	1,90	86,41	103,69	103,69
	Montáž vzduchotechnických zariadení	021 Stavby				122,20	146,64	146,64
49	Montáž voľnej príruby do priemeru 100 mm	021 Stavby	ks	5,000	3,59	17,95	21,54	21,54
50	príruba prevetračnej mriežky hliníková d 100 dl.150mm	021 Stavby	ks	5,000	11,92	59,60	71,52	71,52
51	Montáž mriežky kruhovej	021 Stavby	ks	5,000	2,47	12,35	14,82	14,82
52	Krycia mriežka kruhová D 100	021 Stavby	ks	5,000	5,77	28,85	34,62	34,62
53	Demontáž mriežky do priemeru 160 mm	021 Stavby	ks	5,000	0,69	3,45	4,14	4,14
SPOLU výdavky						44 863,78	53 836,54	53 836,54
Výmena otvorových konštrukcií								
p.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Memá jednotka	Počet jednotiek	Jednotková cena bez DPH [EUR]	Cena celkom bez DPH [EUR]	Cena celkom s DPH [EUR]	Oprávnený výdavok
	Stavebné práce, z toho:	021 Stavby	kompl.	1,00	5 546,09	5 546,09	6 655,31	6 655,31
	D1-ASR	021 Stavby				5 546,09	6 123,49	6 123,49
	Práce a dodávky HSV	021 Stavby				1 004,70	1 205,64	1 205,64

	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	021 Stavby					649,37	779,24	779,24
54	Začistenie omietok (s dodaním hmoty) okolo okien, dverí, podláh, obkladov atď.	021 Stavby	m	65,500	1,81		118,56	142,27	142,27
55	Omietka vápenná vnútorného ostenia okenného alebo dverného štuková	021 Stavby	m2	39,300	12,82		503,83	604,60	604,60
56	Vyrovnávacia vrstva z cementovej malty pod klampiarskymi prvkami šírky nad 150 do 300 mm	021 Stavby	m	10,750	2,51		26,98	32,38	32,38
	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	021 Stavby					342,16	410,59	410,59
57	Príkresanie rovných ostení, bez odstupu, po hrubomvybúraní otvorov, v murive tehl. na maltu, - 0,05700t	021 Stavby	m2	24,563	4,92		120,85	145,02	145,02
58	Vyvesenie dreveného okenného krídla do suti -0,01200t	021 Stavby	ks	22,000	0,31		6,82	8,18	8,18
59	Vyvesenie dreveného dverného krídla do suti -0,02400t	021 Stavby	ks	1,000	0,50		0,50	0,60	0,60
60	Vybúranie drevených rámov okien dvojíťých alebo zdvojených, -0,06200t	021 Stavby	m2	15,950	5,73		91,39	109,67	109,67
61	Vybúranie drevených stien plných, zasklených alebo výkladných, -0,02400t	021 Stavby	m2	5,400	1,61		8,69	10,43	10,43
62	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	021 Stavby	t	2,821	11,42		32,22	38,67	38,67
63	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	021 Stavby	t	28,210	0,39		11,00	13,20	13,20
64	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	021 Stavby	t	2,821	7,80		22,00	26,40	26,40
65	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	021 Stavby	t	5,642	0,88		4,96	5,95	5,95
66	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demoliácií, ostatné	021 Stavby	t	2,821	15,50		43,73	52,48	52,48
	Presun hmôt HSV	021 Stavby					13,17	15,80	15,80
67	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 12 m	021 Stavby	t	1,860	7,08		13,17	15,80	15,80
	Práce a dodávky PSV	021 Stavby					4 541,39	5 449,67	5 449,67
	Konštrukcie klampiarske	021 Stavby					10,51	12,61	12,61
68	Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, - 0,00135t	021 Stavby	m	10,750	0,96		10,32	12,38	12,38
69	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	0,103	1,85		0,19	0,23	0,23
	Konštrukcie stolárske	021 Stavby					4 427,12	5 312,54	5 312,54
70	Plastové okno OS1 roz 1200x600 mm vr.vnut.a vonk.parapetu a osadenia	021 Stavby	ks	1,000	108,70		108,7	130,44	130,44
71	Plastové okno OS+O+OS. roz 1200x3000 mm vr.vnut.a vonk. parapetu a osadenia	021 Stavby	ks	1,000	540,50		540,5	648,60	648,60
72	Plastové okno OS 1kr. roz 600x1200 mm vr.vnut. a vonk parapetu s osadením	021 Stavby	ks	5,000	113,90		569,5	683,40	683,40
73	Plastové okno OS 1. roz 1200x 1500 mm vr.vnut.a vonk parapetu s osadením	021 Stavby	ks	2,000	270,20		540,4	648,48	648,48
74	Plastové okno OS 1. roz 1500x1500 vnut.a vonk parapetu a osadenia	021 Stavby	ks	1,000	337,50		337,5	405,00	405,00
75	Plastové okno OS 1 roz 1450x1500mm.vnut. a vonk parapetu a osadenia	021 Stavby	ks	1,000	326,30		326,3	391,56	391,56
76	Plastové stena celk.roz. 1000x2700 mm s 1kr.dvermi s osadením	021 Stavby	ks	2,000	990,00		1980	2 376,00	2 376,00
77	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	44,029	0,55		24,22	29,06	29,06
	Dokončovacie práce - maľby	021 Stavby					103,76	124,51	124,51
78	Penetrovanie jednonásobné	021 Stavby	m2	39,300	0,69		27,12	32,54	32,54
79	Maľby z maliarskych zmesí 2x	021 Stavby	m2	39,300	1,95		76,64	91,97	91,97
	SPÓLU výdavky						5 546,09	6 655,31	6 655,31
	Ostatné								
p.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Memá jednotka	Počet jednotiek	Jednotková cena bez DPH [EUR]	Cena celkom bez DPH [EUR]	Cena celkom s DPH [EUR]	Oprávnený výdavok	
	Projektová dokumentácia	021 Stavby	ks	1,00	1 960,00	1 960,00	1 960,00	1 960,00	
	Stavebné práce, z toho:	021 Stavby	kompl.	1,00	92 832,43	92 832,43	111 398,91	111 398,91	
	D1-ASR	021 Stavby				49 081,11	58 897,33	58 897,33	
	Práce a dodávky HSV	021 Stavby				32 700,94	39 241,13	39 241,13	
	Zemné práce	021 Stavby				1 165,98	1 399,18	1 399,18	
80	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	021 Stavby	m2	39,175	16,79		657,75	789,30	789,30
81	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	021 Stavby	m3	16,298	5,02		81,82	98,18	98,18
82	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	021 Stavby	m3	5,433	0,84		4,56	5,47	5,47
83	Zvislé premiestnenie výkopku z horniny I až IV	021 Stavby	m3	5,433	2,52		13,69	16,43	16,43
84	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	021 Stavby	m3	16,298	4,05		66,01	79,21	79,21
85	Uloženie sypaniny na skládku do 100 m3	021 Stavby	m3	16,298	0,75		12,22	14,66	14,66
86	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	021 Stavby	m3	16,298	3,09		50,36	60,43	60,43
87	Strkodrava	021 Stavby	t	29,336	9,53		279,57	335,48	335,48
	Zakladanie	021 Stavby				444,06	532,87	532,87	
88	Očistenie plôch tlakovou vodou L stien akéhokoľvek muriva	021 Stavby	m2	47,800	3,75		179,25	215,10	215,10
89	Príplatok k cene za ručné dočistenie ocelovými kefami	021 Stavby	m2	47,800	5,54		264,81	317,77	317,77
	Zvislé a kompletne konštrukcie	021 Stavby				4 237,97	5 085,56	5 085,56	
90	Dodatčná izolácia vlhkého muriva tlakovou injektážou Aquafin F pre hrúbku muriva do 400 mm	021 Stavby	m	95,500	43,28		4 133,24	4 959,89	4 959,89
91	Zamurovanie otvorov plochy nad 1 do 4 m2 tvárnicami porobeton hr.150mm	021 Stavby	m2	4,050	25,86		104,73	125,68	125,68
	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	021 Stavby				13 811,55	16 573,86	16 573,86	
92	Omietka jednotlivých malých plôch vnútorných stien akoukoľvek maltou nad 0, 25 do 1 m2	021 Stavby	ks	108,000	9,57		1 033,56	1 240,27	1 240,27
93	Vnúťorná sanačná omietka stien prednástrek, krytie 100%	021 Stavby	m2	47,800	7,82		373,80	448,56	448,56
94	Vnúťorná sanačná omietka stien	021 Stavby	m2	47,800	20,63		986,11	1 183,33	1 183,33
95	Vnúťorná sanačná omietka stien jemná omietka	021 Stavby	m2	47,800	5,53		264,33	317,20	317,20
96	Vonkajšia omietka stien vápenná alebo vápencementová hladká v stupni zložitosti I až II	021 Stavby	m2	482,200	9,71		4 682,16	5 618,59	5 618,59
97	Vonkajšia omietka cementová stien v stupni zložitosti I až II	021 Stavby	m2	18,900	13,17		248,91	298,69	298,69
98	Mazanina z betónu prostého (m3) tr.C 12/15 hr.nad 80 do 120 mm	021 Stavby	m3	7,835	99,22		777,39	932,87	932,87

99	Príplatok za prehľad. povrchu betónovej mazaniny min. tr.C 8/10 oceľ. hlad. hr. 80-120 mm	021 Stavby	m3	7,835	17,00	133,20	159,84	159,84
100	Mazanina z temobetónu P200 hr.nad 50 do 80 mm	021 Stavby	m3	19,262	70,92	1 366,06	1 639,27	1 639,27
101	Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách zhotovenie	021 Stavby	m2	15,670	8,26	129,43	155,32	155,32
102	Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách odstránenie	021 Stavby	m2	15,670	3,03	47,48	56,98	56,98
103	Poter pieskovocementový hr. nad 20 do 30 mm	021 Stavby	m2	240,700	6,93	1 668,05	2 001,66	2 001,66
104	Samonivelizačný poter hr. 5 mm	021 Stavby	m2	186,430	11,27	2 101,07	2 521,28	2 521,28
	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	021 Stavby				12 026,25	14 431,50	14 431,50
105	Rezanie betónového krytu alebo podkladu tr. nad C 12/15 hr. nad 50 do 100 mm	021 Stavby	m	56,500	21,63	1 222,10	1 466,52	1 466,52
106	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šířky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	021 Stavby	m2	653,805	1,97	1 288,00	1 545,60	1 545,60
107	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šířky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	021 Stavby	m2	1 307,610	1,34	1 752,20	2 102,64	2 102,64
108	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového bez podláh šířky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	021 Stavby	m2	653,805	0,95	621,11	745,33	745,33
109	Výčistenie budov pri výške podlaží do 4m	021 Stavby	m2	240,700	3,45	830,42	996,50	996,50
110	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, betón s poterom, teracom hr.do 100 mm, plochy nad 4 m2 -2.20000t	021 Stavby	m3	24,070	60,92	1 466,34	1 759,61	1 759,61
111	vyburanie otvorov VZT do plochy 0,0225m2 - 0,00800t	021 Stavby	ks	54,000	4,95	267,30	320,76	320,76
112	Otlčenie omietok štachtených a pod., vonkajších brizolitových, v rozsahu do 100 %, -0,05000t	021 Stavby	m2	482,200	1,97	949,93	1 139,92	1 139,92
113	Odsekanie a odobratie stien z obkladačiek vonkajších nad 2 m2, -0,08900t	021 Stavby	m2	18,900	3,77	71,25	85,50	85,50
114	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	021 Stavby	t	88,103	11,42	1 006,14	1 207,37	1 207,37
115	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	021 Stavby	t	881,030	0,39	343,60	412,32	412,32
116	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	021 Stavby	t	88,103	7,80	687,20	824,64	824,64
117	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	021 Stavby	t	176,206	0,88	155,06	186,07	186,07
118	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií, ostatné	021 Stavby	t	88,103	15,50	1 365,60	1 638,72	1 638,72
	Presun hmôt HSV	021 Stavby				1 015,13	1 218,16	1 218,16
119	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá koňštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 12 m	021 Stavby	t	143,380	7,08	1 015,13	1 218,16	1 218,16
	Práce a dodávky PSV	021 Stavby				16 380,17	19 656,20	19 656,20
	Izolácie proti vode a vlhkosti	021 Stavby				5 552,13	6 662,56	6 662,56
120	Izolácia proti zemnej vlhkosti, protirádónová, stierka COMBIFLEX-C2, betón, podklad, vodorovná	021 Stavby	m2	212,800	15,61	3 321,81	3 986,17	3 986,17
121	Izolácie proti zemnej vlhkosti a povrchovej vode AQUAFIN 1K a ploche vodorovnej	021 Stavby	m2	27,900	14,57	406,50	487,80	487,80
122	hydroizolačný nater saniflex D+M	021 Stavby	m2	26,370	11,69	308,27	369,92	369,92
123	náter ochranný vodeodolný trvalo pružný D+M	021 Stavby	m2	66,570	12,10	805,50	966,60	966,60
124	Nopová fólia D+M	021 Stavby	m2	50,375	11,25	566,72	680,06	680,06
125	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	%	54,088	2,65	143,33	172,00	172,00
	Izolácie tepelné	021 Stavby				545,12	654,14	654,14
126	Izolácie tepelné obloženie stien páskami do výšky 100 mm	021 Stavby	m	203,300	0,93	189,07	226,88	226,88
127	Tepelné izolácie podlahy L okrajový pásik, minerál - pásik 15x80x1000	021 Stavby	m	213,465	1,49	318,06	381,67	381,67
128	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	021 Stavby	%	27,133	1,40	37,99	45,59	45,59
	Zdravotech. vnútorná kanalizácia	021 Stavby				30,91	37,09	37,09
129	podlahová vpust nerez D+M	021 Stavby	ks	1,000	30,59	30,59	36,71	36,71
130	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	%	0,306	1,05	0,32	0,38	0,38
	Konštrukcie klampiarske	021 Stavby				658,07	789,68	789,68
131	Oplechovanie parapetov z plechu povrch uprav , vrátane rohov r.š. 410 mm k1-k5	021 Stavby	m	38,450	15,66	602,13	722,56	722,56
132	Demontáž oplechovania parapetov -0,00287t	021 Stavby	m	38,450	1,11	42,68	51,22	51,22
133	Oplechovanie muriva a atík z plechu povrch uprav r.š. 270 mm k17	021 Stavby	m	1,000	12,22	12,22	14,66	14,66
134	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	%	0,549	1,90	1,04	1,25	1,25
	Montáž vzduchotechnických zariadení	021 Stavby				823,99	988,79	988,79
135	Montáž dvernej mriežky s ramikom	021 Stavby	ks	17,000	6,71	114,07	136,88	136,88
136	Montážny rámik NOVA-UR-400x200 IMOS	021 Stavby	ks	17,000	5,99	101,83	122,20	122,20
137	Hliníková dverová mriežka NOVA-D-1400x200-UR 1	021 Stavby	ks	17,000	35,77	608,09	729,71	729,71
	Podlahy z dlaždíc	021 Stavby				1 939,64	2 327,57	2 327,57
138	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu flexibilného vr.soklíkov	021 Stavby	m2	54,270	15,87	861,26	1 033,51	1 033,51
139	prípl. za špar.hmotu	021 Stavby	m2	54,270	2,50	135,68	162,82	162,82
140	ker.dlažba	021 Stavby	m2	27,689	14,70	407,03	488,44	488,44
141	ker.dlažba / mrázuvzd./	021 Stavby	m2	29,295	15,80	462,86	555,43	555,43
142	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	%	18,668	3,90	72,81	87,37	87,37
	Podlahy povlakové	021 Stavby				6 557,49	7 868,99	7 868,99
143	Odstránenie povlakových podláh z nášľapnej plochy lepených s podložkou, -0,00100t	021 Stavby	m2	214,910	2,30	494,29	593,15	593,15
144	Lepenie povlakových podláh z linolea vrátane soklíkov D+M	021 Stavby	m2	186,430	32,40	6 040,33	7 248,40	7 248,40
145	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	%	65,346	0,35	22,87	27,44	27,44
	Dokončovacie práce - maľby	021 Stavby				272,82	327,38	327,38
146	Penetrovanie jednonásobné	021 Stavby	m2	101,800	0,69	70,24	84,29	84,29
147	Maľby z maliarskych zmesí 2x	021 Stavby	m2	101,800	1,99	202,58	243,10	243,10
	D2-BLZ	021 Stavby				3208,11	3 849,73	3 849,73
	Práce a dodávky M	021 Stavby				2751,28	3 301,53	3 301,53
	Elektromontáže	021 Stavby				2012,84	2 415,41	2 415,41
148	Uzemňovacie vedenie na povrchu FeZn, AlMgi	021 Stavby	m	180,000	0,278	50,04	60,05	60,05
149	Uzemňovací vodič zliatina AlMgSi označenie O 8	021 Stavby	kg	25,223	5,492	138,53	166,23	166,23
150	Uzemňovacie vedenie na povrchu FeZn, AlMgi	021 Stavby	m	25,000	0,278	6,95	8,34	8,34
151	Uzemňovací vodič ocelový žiarovo zinkovaný označenie O 10	021 Stavby	kg	26,250	1,164	30,56	36,67	36,67
152	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov	021 Stavby	m	125,000	1,046	130,75	156,90	156,90
153	Uzemňovacia pásovina ocelová žiarovo zinkovaná označenie 30 x 4 mm	021 Stavby	kg	77,670	1,350	104,86	125,83	125,83

154	Označenie zvodov číselnými štítkami	021 Stavby	ks	4,000	2,275	9,10	10,92	10,92
155	Štítok orientačný 0, obj. č. EBL000000358; bleskozvodný a uzemňovací materiál	021 Stavby	ks	4,000	1,800	7,20	8,64	8,64
156	Náter zvodového vodiča	021 Stavby	m	10,000	0,447	4,47	5,36	5,36
157	Teplom zmršťiteľné stredne hrubé trubice z polyolefinu MWTM s lepidlom, v ks á 1m 35/12-1000/S 13-31,5	021 Stavby	ks	10,000	4,706	47,06	56,47	56,47
158	Podpery vedenia FeZn na plochu strechu betón- plast	021 Stavby	ks	130,000	0,697	90,61	108,73	108,73
159	Podpera vedenia na rovné strechy betón/plast (odpor. OBO 165/MBG-8)	021 Stavby	ks	130,000	1,450	188,50	226,20	226,20
160	Podpery vedenia FeZn PV17 na zateplené fasády	021 Stavby	ks	60,000	1,395	83,70	100,44	100,44
161	Podpera vedenia na vonkajšie izolácie ocelová žiarovo zinkovaná označenie PV 17ppp-8/250(TREMIS)	021 Stavby	ks	60,000	1,100	66,00	79,20	79,20
162	Zachytávacia tyč FeZn 1-2m závit JD10a-20a a podstavcom	021 Stavby	ks	5,000	5,830	29,15	34,98	34,98
163	betonový podstavec (odp.OBO 101/B-16)	021 Stavby	ks	5,000	10,500	52,50	63,00	63,00
164	plastová podložka	021 Stavby	ks	5,000	3,600	18,00	21,60	21,60
165	zachytávacia tyč 2m (odp. OBO 101/VG-2000 Al)	021 Stavby	ks	4,000	13,100	52,40	62,88	62,88
166	zachytávacia tyč 3m (odp. OBO 101/VG-3000 Al)	021 Stavby	ks	1,000	19,800	19,80	23,76	23,76
167	Svorka FeZn k uzemňovacej tyči SJ	021 Stavby	ks	5,000	2,331	11,66	13,99	13,99
168	Svorka k zemniacej tyči D= 16 ocelová žiarovo zinkovaná označenie SJ 01 (odp. OBO 108/B DIN)	021 Stavby	ks	5,000	1,184	5,92	7,10	7,10
169	Svorka FeZn križová SK a diagonálna križová DKS	021 Stavby	ks	15,000	2,331	34,97	41,96	41,96
170	Svorka križová ocelová žiarovo zinkovaná označenie SK	021 Stavby	ks	15,000	0,700	10,50	12,60	12,60
171	Svorka FeZn spojovacia SS	021 Stavby	ks	86,000	1,633	140,44	168,53	168,53
172	Svorka spojovacia ocelová žiarovo zinkovaná označenie SS s p. 2 skr	021 Stavby	ks	86,000	0,413	35,52	42,62	42,62
173	Svorka FeZn pripojovacia SP	021 Stavby	ks	7,000	1,395	9,77	11,72	11,72
174	Svorka pripojovacia ocelová žiarovo zinkovaná označenie SP 1	021 Stavby	ks	7,000	0,570	3,99	4,79	4,79
175	Svorka FeZn na odkvapový žľab SQ	021 Stavby	ks	3,000	2,331	6,99	8,39	8,39
176	Svorka okapová ocelová žiarovo zinkovaná označenie SQ	021 Stavby	ks	3,000	0,969	2,91	3,49	3,49
177	Svorka FeZn skúšobná SZ	021 Stavby	ks	4,000	2,331	9,32	11,19	11,19
178	Svorka skúšobná ocelová žiarovo zinkovaná označenie SZ	021 Stavby	ks	4,000	1,350	5,40	6,48	6,48
179	Svorka FeZn univerzálna SU, SU A-B	021 Stavby	ks	10,000	1,633	16,33	19,60	19,60
180	Svorka univerzálna ocelová žiarovo zinkovaná označenie SU	021 Stavby	ks	10,000	2,300	23,00	27,60	27,60
181	Svorka FeZn odbočovacia spojovacia SR01-02	021 Stavby	ks	20,000	2,331	46,62	55,94	55,94
182	Svorka odbočná spojovacia ocelová žiarovo zinkovaná označenie SR 02 (M8)	021 Stavby	ks	20,000	0,711	14,22	17,06	17,06
183	Svorka FeZn uzemňovacia SR03	021 Stavby	ks	10,000	2,331	23,31	27,97	27,97
184	Svorka odbočná spojovacia ocelová žiarovo zinkovaná označenie SR 03 A	021 Stavby	ks	10,000	0,876	8,76	10,51	10,51
185	Ochranný uholník FeZn OU	021 Stavby	ks	4,000	9,908	39,63	47,56	47,56
186	Ochranný uholník ocelový žiarovo zinkovaný označenie OU 1,7 m	021 Stavby	ks	4,000	7,100	28,40	34,08	34,08
187	Držiak ochranného uholníka FeZn DU-Z,D a DOU	021 Stavby	ks	8,000	4,480	35,84	43,01	43,01
188	Držiak ochranného uholníka ocelový žiarovo zinkovaný označenie DUDA(odp. DUDA-8/370 TREMIS)	021 Stavby	ks	8,000	1,235	9,88	11,86	11,86
189	lepenie- podpier vedenia	021 Stavby	ks	130,000	1,172	152,36	182,83	182,83
190	Polyuretánový tmel - bal.310ml, ozn. FATRAPUR PU 25	021 Stavby	ks	15,000	7,228	108,42	130,10	130,10
191	Tvarovanie vedenia na povrchu, ochrannej rúrky, uholníka	021 Stavby	ks	15,000	3,668	55,02	66,02	66,02
192	Podružný materiál	021 Stavby	%	7,938	3,000	23,81	28,58	28,58
193	Podiel pridružených výkonov	021 Stavby	%	19,693	1,000	19,69	23,63	23,63
	Zemné práce pri extr.mont.prácach	021 Stavby				738,44	886,13	886,13
194	Hĺbenie káblovej ryhy 35 cm širakej a 70 cm hĺbokej, v zemine triedy 3	021 Stavby	m	100,000	3,920	392,00	470,40	470,40
195	Hĺbenie káblovej ryhy 35 cm širokej a 70 cm hĺbokej, v zemine triedy 4	021 Stavby	m	20,000	8,056	161,12	193,34	193,34
196	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 70 cm hĺbokej v zemine tr. 3	021 Stavby	m	100,000	1,498	149,80	179,76	179,76
197	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 70 cm hĺbokej v zemine tr. 4	021 Stavby	m	20,000	1,776	35,52	42,62	42,62
	Hodinové zúčtovacie sadzby	021 Stavby				456,83	548,20	548,20
198	Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie (Tr 4) v rozsahu viac ako 8 hodín	021 Stavby	hod	24,000	15,000	360,00	432,00	432,00
199	Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obťažné, rutinné (Tr 2) v rozsahu viac ako 4 a menej ako 8 hodín	021 Stavby	hod	8,000	12,104	96,83	116,20	116,20
	D3-ELI	021 Stavby				14062,81	16 875,37	16 875,37
	Práce a dodávky HSV	021 Stavby				230,43	276,52	276,52
	Upravy povrchov, podlahy, osadenie	021 Stavby				21,18	25,42	25,42
200	Hrubá výplň rýh na stenách akoukoľvek maltou, akejkoľvek šírky ryhy	021 Stavby	m2	2,000	10,592	21,18	25,42	25,42
	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	021 Stavby				209,25	251,10	251,10
201	Vybúranie otvoru v murive z tvárnice veľ. profilu do 60 mm hr.do 450 mm, -0,00200t	021 Stavby	ks	12,000	1,969	23,63	28,35	28,35
202	Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 40 mm do stien - železobetónových -0,00003t	021 Stavby	cm	80,000	0,614	49,12	58,94	58,94
203	Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 30 mm a š. do 30 mm, -0,00200 t	021 Stavby	m	80,000	1,258	100,64	120,77	120,77
204	Vysekanie rýh v betónových stenách do hĺbky 30 mm a š. do 30 mm, -0,00200t	021 Stavby	m	10,000	3,586	35,86	43,03	43,03
	Práce a dodávky M	021 Stavby				13832,38	16 598,85	16 598,85
	Elektromontáže	021 Stavby				13832,38	16 598,85	16 598,85
205	Lišta elektroinštalačná z PVC 18x13, uložená pevne, vkladacia	021 Stavby	m	5,000	1,262	6,31	7,57	7,57
206	Lišta vkladacia HD - biela RAL 9003 LV 18X13 HD	021 Stavby	m	5,000	0,577	2,89	3,46	3,46
207	Domová zásuvka v krabici pre vonkajšie prostredie 10/16 A 250 V 2P + Z	021 Stavby	ks	2,000	6,336	12,67	15,21	15,21
208	Zásuvka (napr.5518-2929B)	021 Stavby	ks	2,000	4,740	9,48	11,38	11,38
209	Istič vzduchový jedнопólový do 63 A	021 Stavby	ks	3,000	3,772	11,32	13,58	13,58
210	Istič LPN-6B-1	021 Stavby	ks	1,000	5,880	5,88	7,06	7,06
211	Istič LPN-6C-1	021 Stavby	ks	1,000	5,800	5,80	6,96	6,96
212	Istič LPN-16B-1	021 Stavby	ks	1,000	4,250	4,25	5,10	5,10
213	Zvodiče prepätia kombinované triedy B + C	021 Stavby	ks	3,000	7,250	21,75	26,10	26,10

214	Zvodič prepätia B+C, 4P	021 Stavby	ks	1,000	362,000	362,00	434,40	434,40
215	Zvodič prepätia C, 4P	021 Stavby	ks	2,000	245,000	490,00	588,00	588,00
216	Svietidlo prísadené	021 Stavby	ks	80,000	14,400	1 152,00	1 382,40	1 382,40
217	A - PLAST HS PRISMA 17W	021 Stavby	ks	13,000	84,000	1 092,00	1 310,40	1 310,40
218	B - PLAST HL OPAL 47W 3350lm	021 Stavby	ks	12,000	148,000	1 776,00	2 131,20	2 131,20
219	D - PLAST 2 OPAL 19W 1500lm	021 Stavby	ks	27,000	68,000	1 836,00	2 203,20	2 203,20
220	E - GACRUX ECO 43W OPAL 3950lm	021 Stavby	ks	24,000	155,000	3 720,00	4 464,00	4 464,00
221	F - TORNADO 51W 5800lm	021 Stavby	ks	4,000	131,000	524,00	628,80	628,80
222	Sworka na potrubie "BERNARD" vrátane pásika Cu	021 Stavby	ks	3,000	4,806	14,42	17,30	17,30
223	Bernard sworka zemniaca ZSA 16, obj. č. EŠV000000041; bleskozvodný a uzemňovací materiál	021 Stavby	ks	3,000	0,834	2,50	3,00	3,00
224	Páska CU, obj. č. EŠV000000038; bleskozvodný a uzemňovací materiál, dĺžka 0,5m	021 Stavby	ks	3,000	0,697	2,09	2,51	2,51
225	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x1,5	021 Stavby	m	150,000	0,698	104,70	125,64	125,64
226	CYKY 3x1,5 - Kábel pre pevné uloženie, medený STN	021 Stavby	m	150,000	0,523	78,45	94,14	94,14
227	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x2,5	021 Stavby	m	65,000	0,781	50,77	60,92	60,92
228	CYKY 3x2,5 - Kábel pre pevné uloženie, medený STN	021 Stavby	m	65,000	0,832	54,08	64,90	64,90
229	Vodič medený uložený pevne H07V-U (CY) 450/750 V 6	021 Stavby	m	250,000	0,698	174,50	209,40	209,40
230	H07V-U 6 - Kábel pre pevné uloženie, medený harmonizovaný	021 Stavby	m	250,000	0,677	169,25	203,10	203,10
	Alternatíva CY	021 Stavby						0,00
229	Vodič medený uložený pevne H07V-U (CY) 450/750 V 16	021 Stavby	m	10,000	0,990	9,90	11,88	11,88
230	H07V-U 16 - Kábel pre pevné uloženie, medený harmonizovaný	021 Stavby	m	10,000	1,796	17,96	21,55	21,55
	Alternatíva CY	021 Stavby						0,00
231	Vypracovanie východiskovej reviznej správy	021 Stavby	kpl	1,000	160,000	160,00	192,00	192,00
232	Ostatné inštalačné práce	021 Stavby	hod	8,000	16,000	153,60	184,32	184,32
233	Demontáž pôvodnej elektroinštalácie	021 Stavby	hod	60,000	19,200	1 152,00	1 382,40	1 382,40
234	Mimostavenisková doprava	021 Stavby	%	89,480	6,000	536,88	644,26	644,26
235	Murárske výpomoci	021 Stavby	%	27,641	1,000	27,63	33,16	33,16
236	Presun dodávok	021 Stavby	%	55,170	1,000	55,17	66,20	66,20
236	Podružný materiál	021 Stavby	%	12,058	3,000	36,14	43,37	43,37
	D5-UVK	021 Stavby				12769,17	15 323,01	15 323,01
	Práce a dodávky PSV	021 Stavby				11383,25	13 659,89	13 659,89
	Izolácie tepelné	021 Stavby				24,71	29,65	29,65
237	Montáž izolačných trubíc hr. do 13 mm, vnút.priemer 22 - 42 mm	021 Stavby	m	8,000	1,850	14,80	17,76	17,76
238	Izolačné trubice DG 42 x 13	021 Stavby	m	8,160	1,174	9,58	11,50	11,50
239	Izolácie tepelné, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdial. do 100 m	021 Stavby	t	0,001	7,841	0,01	0,01	0,01
240	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	0,244	1,300	0,32	0,38	0,38
	Zdravotechnika - plynovod	021 Stavby				39,46	47,35	47,35
241	Prípojka plynovodná z oceleových rúrok závitových čiernych spájaných na závit DN 20	021 Stavby	súb.	1,000	39,459	39,46	47,35	47,35
	Ústredné kúrenie, kotolne	021 Stavby				9039,42	10 847,30	10 847,30
242	Demontáž kotla oceleového na tuhé palivá s výkonom nad 40 do 60 kW, -0,35625t	021 Stavby	ks	2,000	34,402	68,80	82,56	82,56
243	Demontáž ostatného pôvodného príslušenstva kotla a kotolne	021 Stavby	ks	2,000	50,000	100,00	120,00	120,00
244	Demontáž pôvodného kominového telesa v kotolni a po fasáde	021 Stavby	sub	1,000	80,000	80,00	96,00	96,00
245	Montáž plynového kotla nástenného kondenzačného vykurovacieho bez zásobníka	021 Stavby	ks	2,000	355,368	710,74	852,88	852,88
246	Plynový kondenzačný kotol výkon 5,2až26 alebo 4,7až23,7kW	021 Stavby	ks	2,000	1 914,000	3828,00	4 593,60	4 593,60
247	Kaskádový modul pre riadenie 2 kotlov	021 Stavby	ks	2,000	95,000	190,00	228,00	228,00
248	Ekvitermická regulácia pre riadenie 2 kotlov	021 Stavby	ks	1,000	868,000	868,00	1 041,60	1 041,60
249	Rozširujúca sada pre riadenie vykurov 2 a 3 VO so zmiešavačom	021 Stavby	ks	1,000	218,000	218,00	261,60	261,60
250	Rozširujúca sada zmiešavača NTC 10 K	021 Stavby	ks	1,000	167,000	167,00	200,40	200,40
251	Montážna sada pre doplnkovú sadu	021 Stavby	ks	1,000	38,000	38,00	45,60	45,60
252	Spalínová kaskáda pre 2 kotly do 35 kW	021 Stavby	sub	1,000	325,000	325,00	390,00	390,00
253	Dymov.koleno D 125-87° PPs	021 Stavby	ks	2,000	34,000	68,00	81,60	81,60
254	Dymov.rúra D 125-0,5m PPs	021 Stavby	ks	1,000	28,000	28,00	33,60	33,60
255	Dymov.rúra D 125-1,0m PPs	021 Stavby	ks	1,000	42,000	42,00	50,40	50,40
256	Dymov.revizný kus priamy D 125 mm PPs	021 Stavby	ks	1,000	110,000	110,00	132,00	132,00
257	Montáž rýchlomontážnej sady s 3-cestným zmiešavačom DN 32	021 Stavby	ks	1,000	84,333	84,33	101,20	101,20
258	Rýchlomontážna sada s 3- cestným zmiešavačom DN32 Alpha2 60	021 Stavby	ks	1,000	633,000	633,00	759,60	759,60
259	Upevnenie na stenu pre RMS DN 32	021 Stavby	ks	1,000	66,000	66,00	79,20	79,20
260	Dvojiplášťový komin DN 130/180 mm, výšky 7,5 m + Montáž	021 Stavby	súb.	1,000	1 037,720	1037,72	1 245,26	1 245,26
261	Presun hmôt pre kotolne umiestnené vo výške (hlbke) do 6 m	021 Stavby	%	86,626	3,300	285,87	343,04	343,04
262	Kotolne, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 500 m	021 Stavby	%	86,626	1,050	90,96	109,15	109,15
	Ústredné kúrenie, strojojne	021 Stavby				1529,80	1 835,76	1 835,76
263	Montáž hydraul.vyrovnávača tlakov (anuloidu)	021 Stavby	ks	1,000	16,186	16,19	19,42	19,42
264	Hydraulický výhybka prietok do 4,5 m³/h	021 Stavby	ks	1,000	257,000	257,00	308,40	308,40
265	Nástenná konzola k anuloidu	021 Stavby	ks	1,000	49,000	49,00	58,80	58,80
266	Nádoba expanzná tlaková s membránou typ Expanzomat I bez poistného ventilu objemu 50 l	021 Stavby	súb.	1,000	84,504	84,50	101,40	101,40
267	Ventil so zaistením (na kontrolu, údržbu a výmenu expanzných nádob) R 1 pre N 80 až 500	021 Stavby	ks	1,000	33,010	33,01	39,61	39,61
268	Zmäkčovacie zariadenie doplňovanej vody do 10 bar/30st.C + Montáž a spustenie do prevádzky	021 Stavby	súb.	1,000	982,750	982,75	1 179,30	1 179,30
269	Soľ pre obnovu 25 kg	021 Stavby	ks	3,000	28,000	84,00	100,80	100,80
270	Presun hmôt pre strojojne v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	15,065	1,100	16,57	19,89	19,89
271	Strojojne, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 500 m	021 Stavby	%	15,065	0,450	6,78	8,13	8,13
	Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie	021 Stavby				422,73	507,27	507,27
272	Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním DN 42, kolená, odbočky, prechodky na závit	021 Stavby	m	8,000	21,805	174,44	209,33	209,33
273	Dopojovacia rada expanzomatu 1", ostat.prepoj.tvárovky	021 Stavby	sub	1,000	35,000	35,00	42,00	42,00
274	Dopojovacia rada kotol - anuloid 6/4", ostat.prepoj.tvárovky	021 Stavby	sub	1,000	65,000	65,00	78,00	78,00
275	Dopojovacia rada anuloid - čerpadl.skupina DN 32, ostat.prepoj.tvárovky	021 Stavby	sub	1,000	75,000	75,00	90,00	90,00

276	Dopojovacia rada vodovod - zmkčovač - systém UK, ostat,prepoi,tvarovky	021 Stavby	sub	1,000	65,000	65,00	78,00	78,00
277	Presun hmôt pre rozvod potrubia v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	4,144	1,400	5,80	6,96	6,96
278	Rozvody potrubia, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdial. do 500 m	021 Stavby	%	4,144	0,600	2,49	2,98	2,98
	Ústredné kúrenie, armatúry,	021 Stavby				327,14	392,56	392,56
279	Montáž závitovej armatúry s 1 závitom do G 1/2	021 Stavby	ks	6,000	0,802	4,81	5,77	5,77
280	Manometer radiálny, 1/4", O 50 mm, spodné napojenie	021 Stavby	ks	3,000	5,061	15,18	18,22	18,22
281	Uzatvárací ventil pre manometer 1/2" x 1/4"	021 Stavby	ks	3,000	9,395	28,19	33,82	33,82
282	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 1/2	021 Stavby	ks	4,000	2,327	9,31	11,17	11,17
283	Guľový kohút DN15, PN25, KLASIK, s pákovým ovládačom	021 Stavby	ks	2,000	3,630	7,26	8,71	8,71
284	Spätná klapka 1/2", vnútorný - vnútorný závit, mosadz	021 Stavby	ks	2,000	4,748	9,50	11,40	11,40
285	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 1	021 Stavby	ks	8,000	3,129	25,03	30,04	30,04
286	Guľový kohút DN25, PN25, s pákovým ovládačom	021 Stavby	ks	4,000	7,490	29,96	35,95	35,95
287	Filter závitový, 1", mosadz	021 Stavby	ks	2,000	9,226	18,45	22,14	22,14
288	Spätná klapka 1", vnútorný - vnútorný závit, mosadz	021 Stavby	ks	2,000	9,166	18,33	22,00	22,00
289	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 6/4	021 Stavby	ks	4,000	4,825	19,30	23,16	23,16
290	Guľový kohút DN40, PN25, s pákovým ovládačom	021 Stavby	ks	4,000	25,170	100,68	120,82	120,82
291	Montáž ventilu odvdzušňovacieho závitového automatického G 1/2 so spätnou klapkou	021 Stavby	ks	2,000	1,824	3,65	4,38	4,38
292	Automatický odvdzušňovací ventil so spätnou klapkou, 1/2	021 Stavby	ks	2,000	6,819	13,64	16,37	16,37
293	Ostatné armatúry, kohútik plniaci a vypúšťací normy 13 7061, PN 1,0/100st. C G 1/2	021 Stavby	ks	4,000	5,394	21,58	25,89	25,89
294	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	3,249	0,250	0,81	0,97	0,97
295	Armatúry, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 500 m	021 Stavby	%	3,249	0,450	1,46	1,75	1,75
	Práce a dodávky M	021 Stavby				1385,93	1 663,11	1 663,11
	Montáž prev.,mer. a regul.zariadení	021 Stavby				1385,93	1 663,11	1 663,11
296	Mont.elekt.servom, 230V, 50Hz	021 Stavby	ks	1,000	17,988	17,99	21,59	21,59
297	Servopohon 230V/50Hz	021 Stavby	ks	1,000	162,000	162,00	194,40	194,40
298	Ostatné prepojovacie a kotviace prvky	021 Stavby	sub	1,000	180,000	180,00	216,00	216,00
299	Sekacie a búracie práce	021 Stavby	hod	4,000	11,485	45,94	55,13	55,13
300	Topná skúška - vyregulovanie systému UK	021 Stavby	sub	1,000	250,000	250,00	300,00	300,00
301	Elektroinštalácia v kotolni (drobný elektroinštal.materiál)	021 Stavby	sub	1,000	350,000	350,00	420,00	420,00
302	Uzemnenie kotolne (ochranné pospojovanie)	021 Stavby	sub	1,000	150,000	150,00	180,00	180,00
303	Úvedenie kotla do prevádzky, osadenie a nastavenie regulátorov, zaškolenie obsluhy	021 Stavby	sub	2,000	115,000	230,00	276,00	276,00
	D6-VZT	021 Stavby				9133,43	10 960,11	10 960,11
	Práce a dodávky M	021 Stavby				9133,43	10 960,11	10 960,11
	Montáže vzduchotechnických zariad.	021 Stavby				9133,43	10 960,11	10 960,11
	Zariadenie č.2- Vetranie Pavilónu „B“ - Dvojtriedna MŠ	021 Stavby	ks	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00
304	DOMEQ 210 jednotka typu A Pozostávajúca: radiálne ventilátory s EC motormi 230V/50Hz, - protiprúdový doskový výmenník z plastu s účinnosťou až 92% a je vybavený pre letné obdobie obtokom - na sání odpadného vzduchu je filter G4 a čerstvého vzduchu M5 - vzdialený nástenný ovladač Qvzd=210m3/h pext=100Pa P=0,1kW 230V ventilátory Rozmery: šxvxh600x820x321mm Hmotnosť: 15kg Ovládanie jednotky vlastný vzdialený ovladač V dodávke nie sú sifóny -dodá ZTI	021 Stavby	ks	4,000	1 052,520	4210,08	5 052,10	5 052,10
305	MBE 125/04 protimrazová ochrana /el. ohrievač/ 0,4kW 230V/50Hz	021 Stavby	ks	4,000	142,275	569,10	682,92	682,92
306	Montážny set /potrubie pre napojenie hrdiel na jednotke/ EHR EPP 125	021 Stavby	ks	4,000	116,550	466,20	559,44	559,44
307	Prívodné výustky KI125 / kovové biela prášková farba/ s montážnym krúžkom KKR 125	021 Stavby	ks	16,000	21,473	343,57	412,28	412,28
308	Odvodné výustky KO125 /kovové biela prášková farba/ s montážnym krúžkom KKR 125	021 Stavby	ks	16,000	21,473	343,57	412,28	412,28
309	SGD telefonný tlmíč (na prívodnej trase do interiéru)	021 Stavby	ks	4,000	17,661	70,64	84,77	84,77
310	Dverová mriežka (NOVA-D-400x200 dodávka stavby)	021 Stavby	ks	17,000	0,000	0,00	0,00	0,00
311	Výfuková hlavica VH 125	021 Stavby	ks	4,000	65,625	262,50	315,00	315,00
312	Protidáždová mriežka TWG 200	021 Stavby	ks	4,000	44,006	176,02	211,23	211,23
313	Potrubia pre všetky zariadenia	021 Stavby	m	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00
314	Kruhové spiro potrubie 125mm vrátane 15% tvarovky	021 Stavby	m	40,000	10,815	432,60	519,12	519,12
315	kruhové spiro potrubie 125mm vrátane 25% tvarovky (teľepne izolované)	021 Stavby	m	30,000	14,700	441,00	529,20	529,20
316	125mm flexi potrubie	021 Stavby	m	10,000	2,940	29,40	35,28	35,28
317	Montáž zariadenia č.1	021 Stavby	ks	1,000	1 567,262	1567,26	1 880,71	1 880,71
318	doplnkový a kotviaci materiál Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií do 5 kg	021 Stavby	kg	10,000	5,221	52,21	62,65	62,65
319	Stavebna montážne práce - výpomoc sekanie a vysprávky	021 Stavby	hod	4,000	9,450	37,80	45,36	45,36
320	Zaregulovanie a skúšky zariadenia	021 Stavby	hod	12,000	10,956	131,47	157,77	157,77
	D7-ZTI	021 Stavby				3897,05	4 676,46	4 676,46
	Práce a dodávky HSV	021 Stavby				12,94	15,53	15,53
	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	021 Stavby				12,94	15,53	15,53
321	Vysekávajúce rýh v akomkoľvek murive teľplovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 70 mm a š. do 70 mm, -0,00900t	021 Stavby	m	7,500	1,673	12,55	15,06	15,06
322	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	021 Stavby	t	0,050	7,800	0,39	0,47	0,47
	Práce a dodávky PSV	021 Stavby				3729,90	4 475,88	4 475,88
	Izolácie teľpelné	021 Stavby				26,17	31,40	31,40
323	Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnúť.priemer do 38	021 Stavby	m	7,500	2,195	16,46	19,76	19,76
324	Izolačné trubice z PE D 22 x 20 izolácia-trubica	021 Stavby	m	7,500	1,171	8,78	10,54	10,54
325	Izolácie teľpelné, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdial. do 100 m	021 Stavby	t	0,075	7,841	0,59	0,71	0,71
326	Presun hmôt pre izolácie teľpelné v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	0,258	1,300	0,34	0,40	0,40
	Zdravotech. vnútorná kanalizácia	021 Stavby				296,14	355,37	355,37

327	Oprava odpadového potrubia novodurového vsadenie odbočky do potrubia D 63	021 Stavby	ks	2,000	9,491	18,98	22,78	22,78
328	Oprava odpadového potrubia novodurového prepojenie doterajšieho potrubia D 63	021 Stavby	ks	2,000	8,153	16,31	19,57	19,57
329	Potrubie z plastových rúr zvislé hrdlové D 125 mm, prívod, odvod Tepelné čerpadlo	021 Stavby	m	9,000	14,081	126,73	152,07	152,07
330	Potrubie z PVC - U odpadné pripájacie D 40x1, 8	021 Stavby	m	12,500	6,812	85,15	102,18	102,18
331	Demontáž zápachovej uzávierky do DN 70, -0,00310t	021 Stavby	ks	3,000	3,265	9,80	11,75	11,75
332	Ventilačná hlavica novodurová D 125/600 - odľuk TČ	021 Stavby	ks	2,000	17,900	35,80	42,96	42,96
333	Vnútna kanalizácia, prípl.za presun nad vymedz. najväč. dopr. vzdial. do 100m	021 Stavby	t	0,042	10,672	0,45	0,54	0,54
334	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	2,928	1,000	2,93	3,51	3,51
	Zdravotechnika - vnútorný vodovod	021 Stavby				543,98	652,78	652,78
335	Kohútik manometrový, skúšobný	021 Stavby	ks	2,000	8,022	16,04	19,25	19,25
336	Kohút tlakomerový obyčajný M 20x1,5 mm	021 Stavby	ks	2,000	19,630	39,26	47,11	47,11
337	Prípojka tlakomerová G 1/2"	021 Stavby	ks	2,000	1,890	3,78	4,54	4,54
338	Manometre do rozvodu D 60	021 Stavby	ks	2,000	2,497	4,99	5,99	5,99
339	Manometer RF63 0-10bar G1/4" spodný	021 Stavby	ks	2,000	3,580	7,16	8,59	8,59
340	Oprava vodovodného potrubia závitového vsadenie odbočky do potrubia DN 20	021 Stavby	sútb.	2,000	17,705	35,41	42,49	42,49
341	Rozvody vody z PE viacvrstvové - prechod s VZ do 20 - 1/2"	021 Stavby	ks	4,000	4,845	19,38	23,26	23,26
342	Oprava vodovodného potrubia závitového prepojenie doterajšieho potrubia DN 20	021 Stavby	ks	2,000	9,439	18,88	22,65	22,65
343	Potrubie z viacvrstvových rúr PE d20x2,5mm	021 Stavby	m	7,500	11,540	86,55	103,86	103,86
344	Vyvedenie a upevnenie vypustky DN 15	021 Stavby	ks	4,000	5,958	23,83	28,60	28,60
345	Rozvody vody z PE viacvrstvové - nástenka, jednoduchá, d 20-1/2"	021 Stavby	ks	4,000	12,256	49,02	58,83	58,83
346	Montáž poistného ventilu závitového pre vodu G 3/4	021 Stavby	ks	2,000	3,124	6,25	7,50	7,50
347	Poistný ventil pre studenú vodu, 3/4" so spätnou klapkou	021 Stavby	ks	2,000	37,751	75,50	90,60	90,60
348	Montáž ventilu výtok., plavák, vypúšť., odvodňov., kohút, plniaceho, vypúšťacieho PN 0,6, ventilu G 1/2	021 Stavby	ks	2,000	3,448	6,90	8,28	8,28
349	Montáž armatúry s dvoma závitmi, posúvač klinový G 1/2	021 Stavby	ks	4,000	2,241	8,96	10,76	10,76
350	Guľový kohút DN20, PN25, s pákovým ovládačom	021 Stavby	ks	4,000	4,660	18,64	22,37	22,37
351	Ostatné prepojenia a kotviace prvky	021 Stavby	ks	2,000	60,000	120,00	144,00	144,00
352	Vodovod, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 100m	021 Stavby	t	0,011	12,065	0,13	0,16	0,16
353	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	4,693	0,700	3,29	3,94	3,94
	Zdravotechnika - zariad. predmety	021 Stavby				207,67	249,20	249,20
354	Demontáž elektrického zásobníkového ohrievača vody tlakového od 50 l do 200 l, -0,15500t	021 Stavby	sútb.	2,000	8,823	17,65	21,18	21,18
355	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, drezová do D 40 (pre jeden drez)	021 Stavby	ks	9,000	2,309	20,78	24,94	24,94
356	Drezový sifón jednotlivý D 40	021 Stavby	ks	3,000	12,637	37,91	45,49	45,49
357	Sada odtokového lievika	021 Stavby	ks	6,000	21,750	130,50	156,60	156,60
358	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	2,068	0,300	0,62	0,74	0,74
359	Zariadenie predmety, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 100m	021 Stavby	%	2,068	0,100	0,21	0,25	0,25
	Ústredné kúrenie, strojnove	021 Stavby				2655,95	3 187,14	3 187,14
360	Montáž tepelného čerpadla pre ohrev TUV (vzduch-voda)	021 Stavby	ks	2,000	237,460	474,92	569,90	569,90
361	Tepelné čerpadlo na ohrev TUV 80 litr.	021 Stavby	ks	2,000	863,450	1726,90	2 072,28	2 072,28
362	Presun hmôt pre strojnove v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	22,018	1,100	24,22	29,06	29,06
363	Strojovne, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 500 m	021 Stavby	%	22,018	0,450	9,91	11,89	11,89
364	Uvedenie TČ do prevádzky, odskúšanie	021 Stavby	sub	2,000	150,000	300,00	360,00	360,00
365	Elektroinštalácia, drobný materiál, ochranné pospojovanie	021 Stavby	sub	2,000	60,000	120,00	144,00	144,00
	Práce a dodávky M	021 Stavby				54,21	65,06	65,06
	Montáže potrubia	021 Stavby				54,21	65,06	65,06
366	Montáž rúrových dielov PVC DN 32 - 50	021 Stavby	ks	34,000	1,040	35,36	42,43	42,43
367	HT koleno 40/45° - PP systém pre rozvod vnútorného odpadu PIPELIFE	021 Stavby	ks	32,000	0,526	16,83	20,20	20,20
368	HT odbočka D 40/40 45°	021 Stavby	ks	2,000	1,011	2,02	2,43	2,43
	Hodinové zúčtovacie sadzby	021 Stavby				100,00	120,00	120,00
369	Vyspravenie ryhy v stene po osadení vodov.potrubia - do pôvodného stavu	021 Stavby	sub	1,000	100,000	100,00	120,00	120,00
	DB-PLYN	021 Stavby				680,74	816,89	816,89
	Práce a dodávky HSV	021 Stavby				36,32	43,58	43,58
	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	021 Stavby				36,32	43,58	43,58
370	Vrty príklepovým prerážacím vrtákom do D 45 mm do stien alebo smerom dole do betónu -0.00004t	021 Stavby	cm	45,000	0,303	13,64	16,36	16,36
371	Vrty príklepovým prerážacím vrtákom do D 65 mm do stien alebo smerom dole do betónu -0.00006t	021 Stavby	cm	45,000	0,504	22,68	27,22	27,22
	Práce a dodávky PSV	021 Stavby				519,16	622,99	622,99
	Zdravotechnika - plynovod	021 Stavby				502,45	602,94	602,94
372	Potrubie z oceleových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovaním - akost' 11 353.0 DN 10	021 Stavby	m	6,000	8,654	51,92	62,31	62,31
373	Potrubie z oceleových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovaním - akost' 11 353.0 DN 20	021 Stavby	m	1,000	9,467	9,47	11,36	11,36
374	Potrubie z oceleových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovaním - akost' 11 353.0 DN 32	021 Stavby	m	2,500	12,349	30,87	37,05	37,05
375	Montáž tvarovky - dienko DN 100 privarením	021 Stavby	ks	2,000	37,171	74,34	89,21	89,21
376	Potrubie plynové z oceleových bralených rúrok DN 32	021 Stavby	m	6,500	16,402	106,61	127,94	127,94
377	373+A497:A517	021 Stavby	m	1,500	36,330	54,50	65,39	65,39
378	Potrubie z oceleových rúrok hladkých čiernych, chránička D 38/2,6	021 Stavby	m	0,550	7,970	4,38	5,26	5,26
379	Potrubie z oceleových rúrok hladkých čiernych, chránička D 57/2,9	021 Stavby	m	0,550	11,840	6,51	7,81	7,81
380	Náter podkladový DENSOLEN Primer HT - 84 01 00 1 1 FRIALEN	021 Stavby	ks	0,300	25,098	7,53	9,03	9,03
381	Páska spodná DENSOLEN 39 P - 84 00 17 FRIALEN	021 Stavby	ks	1,250	17,649	22,06	26,47	26,47
382	Uzatvorenie alebo otvorenie plynového potrubia	021 Stavby	ks	2,000	2,196	4,39	5,27	5,27
383	Oprava plynovodného potrubia odvzdušnenie a napustenie potrubia	021 Stavby	sub	2,000	15,000	30,00	36,00	36,00
384	Oprava plynovodného potrubia navarenie odbočky na potrubie DN 10	021 Stavby	ks	1,000	3,833	3,83	4,60	4,60

385	Oprava plynovodného potrubia navarenie odbočky na potrubie DN 20	021 Stavby	ks	1,000	5,694	5,69	6,83	6,83
386	Oprava plynovodného potrubia navarenie odbočky na potrubie DN 32	021 Stavby	ks	3,000	7,152	21,46	25,75	25,75
387	Ostatné spojovacie a kotviace prvky	021 Stavby	sub	1,000	40,000	40,00	48,00	48,00
388	Montáž guľového uzáveru priameho PN 5 G 3/4 FF 2x vnútorný závit	021 Stavby	ks	2,000	3,203	6,41	7,69	7,69
389	Kohút guľový plyn 3/4"FF, páka	021 Stavby	ks	2,000	7,520	15,04	18,05	18,05
390	Presun hmôt pre vnútorný plynovod v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	4,950	0,900	4,46	5,35	5,35
391	Plynovod, prípl. za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 100 m	021 Stavby	%	4,950	0,600	2,97	3,56	3,56
Dokončovacie práce - nátery								
392	Nátery kov.potr.a armatúr syntet. potrubie do DN 50 mm dvojnás. so základným náterom - 105µm	021 Stavby	m	11,000	1,299	14,29	17,15	17,15
393	Nátery kov.potr.a armatúr syntetické potrubie do DN 100 mm dvojnásobné so základným náterom - 105µm	021 Stavby	m	1,500	1,615	2,42	2,91	2,91
Práce a dodávky M								
Montáže potrubia								
394	Montáž rúrových dielov privarovacích, tr. 11-13 do 1 kg D x t 38 x 2,6	021 Stavby	ks	1,000	5,479	5,48	6,57	6,57
395	Varná redukcia DN 32/20 rozmer 42,4x2,6 na 26,9x2,3	021 Stavby	ks	1,000	1,713	1,71	2,06	2,06
396	Hlavná tlaková skúška vzduchom 0,6 MPa - STN 38 6413 DN 50	021 Stavby	m	11,000	2,098	23,08	27,69	27,69
Hodinové zúčtovacie sadzby								
397	Revízia plynovodu, revízna správa, uzemnenie	021 Stavby	sub	1,000	95,000	95,00	114,00	114,00
398	Stavebný dozor	021 Stavby	súbor	1,00	1 630,00	1 630,00	1 630,00	1 630,00
399	Výpracovanie energetickeho auditu pred realizáciou	518 Ostatné služby	ks	1,00	1 114,41	1 114,41	1 114,41	1 114,41
400	Energetický audit a certifikát	518 Ostatné služby	ks	1,00	333,35	333,35	333,35	0,00
SPOLU výdavky						97 870,19	116 436,68	116 103,33
SPOLU Hlavné aktivity budovy MŠ - pavilon B						178 729,42	213 467,75	213 134,40

Budova 3 - Zníženie energetickej náročnosti budovy materskej školy- pavilon C

Zateplenie obvodového plášťa

p.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Memá jednotka	Počet jednotiek	Jednotková cena bez DPH [EUR]	Cena celkom bez DPH [EUR]	Cena celkom s DPH [EUR]	Oprávnený výdavok
Stavebné práce, z toho:								
D1-ASR								
Práce a dodávky HSV								
1	Vonkajšia omietka stien jemnozrná hr.2 mm	021 Stavby	m2	324,200	11,37	3 686,15	4 423,38	4 423,38
2	Vonkajšia omietka stien mozaiková	021 Stavby	m2	27,700	19,38	536,83	644,20	644,20
3	Kontaktný zatepľovací systém hr. 100 mm - riešenie pre sokel (XPS) vr.lišt	021 Stavby	m2	66,800	33,45	2 234,46	2 681,35	2 681,35
4	Kontaktný zatepľovací systém hr. 150mm - riešenie pre sokel (XPS), vr.lišt	021 Stavby	m2	5,100	41,47	211,50	253,80	253,80
5	Kontaktný zatepľovací systém hr. 150 mm minerálne riešenie.vr.lišt	021 Stavby	m2	320,800	42,41	13 605,13	16 326,16	16 326,16
Práce a dodávky PSV								
6	Montáž tepelnej izolácie podzemných stien a základov xps	021 Stavby	m2	113,850	2,25	256,16	307,39	307,39
7	Extrudovaný polystyrén - XPS hrúbka 100mm	021 Stavby	m2	119,543	21,32	2 548,66	3 058,39	3 058,39
SPOLU výdavky						23 078,89	27 694,67	27 694,67

Zateplenie strešného plášťa

p.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Memá jednotka	Počet jednotiek	Jednotková cena bez DPH [EUR]	Cena celkom bez DPH [EUR]	Cena celkom s DPH [EUR]	Oprávnený výdavok
Stavebné práce, z toho:								
D1-ASR								
Práce a dodávky HSV								
Úpravy povrchov, podlahy, osadenie								
8	Kontaktný zatepľovací systém hr. 50 mm- minerálne riešenie, vr.lišt	021 Stavby	m2	111,100	29,72	3 301,89	3 962,27	3 962,27
Ostatné konštrukcie a práce-búranie								
9	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	021 Stavby	t	57,255	11,42	653,85	784,62	784,62
10	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	021 Stavby	t	572,550	0,39	223,29	267,95	267,95
11	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	021 Stavby	t	57,255	7,80	446,59	535,91	535,91
12	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	021 Stavby	t	114,510	0,88	100,77	120,92	120,92
13	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	021 Stavby	t	57,255	15,50	887,45	1 064,94	1 064,94
Presun hmôt HSV								
14	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m	021 Stavby	t	1,779	10,53	18,73	22,48	22,48
Práce a dodávky PSV								
Izolácie striech								
15	Odstránenie povlakovkej krytiny na strechách ° jednovrstvovej, -0,00600t	021 Stavby	m2	287,880	0,57	164,09	196,91	196,91
16	vyčistenie povrchu strechy -0,00200t	021 Stavby	m2	312,655	0,37	115,68	138,82	138,82
17	Zhotovenie povlakovkej krytiny striech plochých PVC-P fóliou vrátane ktov.spoj.prvkov..lemovania,kutov.lišt a ostatných doplnkov D+M	021 Stavby	m2	287,880	25,90	7 456,09	8 947,31	8 947,31
18	Položenie geotextílie vodorovne alebo zvislo na strechy ploché	021 Stavby	m2	287,880	0,43	123,79	148,55	148,55
19	Separáčna, filtračná a spevňovacia geotextília 500	021 Stavby	m2	331,062	1,48	489,97	587,96	587,96
20	Odstránenie povlakovkej krytiny striech násypu alebo nánosu do 10st. hr. nad 50 do 100mm, -0,16700t	021 Stavby	m2	284,400	1,72	489,17	587,00	587,00
21	Presun hmôt pre izoláciu povlakovkej krytiny v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	83,496	2,35	196,22	235,46	235,46
Izolácie tepelné								
22	Montáž tepelnej izolácie stropov minerálnou vlnou	021 Stavby	m2	853,200	1,05	895,86	1 075,03	1 075,03
23	Tepelné izolácie ,čadičová minerálna izolácia hr. 100mm	021 Stavby	m2	895,860	22,74	20 371,86	24 446,23	24 446,23
24	Montáž tepelnej izolácie na atiku z XPS	021 Stavby	m2	46,600	8,78	409,15	490,98	490,98
25	extrudovaný polystyrén - XPS hrúbka 30mm	021 Stavby	m2	48,930	6,84	334,68	401,62	401,62
26	Izolácie tepelné separáčna Pe folia D+M	021 Stavby	m2	284,400	2,70	767,88	921,46	921,46
27	Izolácie tepelné - difúzna folia spoje prelepené paskou D+m	021 Stavby	m2	284,400	3,20	910,08	1 092,10	1 092,10
28	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	236,895	1,30	307,96	369,55	369,55
Konštrukcie tesárske						5 095,42	6 114,50	6 114,50

29	Montáž debnenia jednoduchých striech, drevozieskovými OSB doskami	021 Stavby	m2	337,150	3,18	1 072,14	1 286,57	1 286,57
30	Doska drevoštiepková OSB 3 hr. 25 mm	021 Stavby	m2	370,865	8,85	3 282,16	3 938,59	3 938,59
31	Demontáž debnenia striech drevených -0.01600t	021 Stavby	m2	287,880	1,06	305,15	366,18	366,18
32	Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a laťovanie, nadstrešné konštr., spádové klíny - svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty	021 Stavby	m3	8,429	27,25	229,69	275,63	275,63
33	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	021 Stavby	%	45,840	4,50	206,28	247,54	247,54
Konštrukcie klampiarske		021 Stavby				8 311,63	9 973,96	9 973,96
34	Demontáž krytiny hladkej strešnej oplechovania -0,00751t	021 Stavby	m2	334,050	1,33	444,29	533,15	533,15
35	Oddeľovacia štruktúrovaná rohož s integrovanou poistnou hydroizoláciou pre krytiny z pozinkovaného farbeného plechu	021 Stavby	m2	46,600	11,00	512,60	615,12	615,12
36	Krytiny hladké z plechu povrchu uprav.na stojaté drážky vratane,doplnkov,kotv.a spoj.prvkov D+M	021 Stavby	m2	46,600	34,58	1 611,43	1 933,72	1 933,72
37	Oplechovanie z plechu povrch.uprav., odkvapov na strechách r.š.260 mm k15	021 Stavby	m	48,225	11,38	548,80	658,56	658,56
38	Lemovanie z plechu povrch.uprav., múrov na strechách r.š. 740	021 Stavby	m	68,350	26,40	1 804,44	2 165,33	2 165,33
39	Lemovanie z plechu povrch.uprav r.š.480+320 k11	021 Stavby	m	33,375	24,60	821,03	985,24	985,24
40	Lemovanie z plechu povrch.uprav r.š.470x165 k10	021 Stavby	m	35,375	21,75	769,41	923,29	923,29
41	Pododkvap žlab z plechu povrch uprav polkruh r.š.251 mm vr.hakov ,čela kotlíka DN 160 k14	021 Stavby	m	36,325	29,70	1 078,85	1 294,62	1 294,62
42	Demontáž žlabov pododkvapových polkruhových - 0,00445t	021 Stavby	m	22,350	0,85	19,00	22,80	22,80
43	Demontáž kotlíka kónického, -0,00110t	021 Stavby	ks	3,000	0,96	2,88	3,46	3,46
44	Demontáž oplechovania múrov a nadmuroviek -0,00230t	021 Stavby	m	68,350	0,96	65,62	78,74	78,74
45	Zvodové rúry z plechu povrch.uprav., kruhové priemer 120 mm vr.kolien a objímok k13	021 Stavby	m	16,490	28,50	469,97	563,96	563,96
46	Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 120 mm,vr.obímok -0,00285t	021 Stavby	m	11,570	0,72	8,33	10,00	10,00
47	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	%	81,567	1,90	154,98	185,98	185,98
Montáž vzduchotechnických zariadení		021 Stavby				146,64	175,97	175,97
48	Montáž voľnej príruby do priemeru 100 mm	021 Stavby	ks	6,000	3,59	21,54	25,85	25,85
49	Príruba prevetravacej mriežky hliniková d 100 dl.150mm	021 Stavby	ks	6,000	11,92	71,52	85,82	85,82
50	Montáž mriežky kruhovej	021 Stavby	ks	6,000	2,47	14,82	17,78	17,78
51	Krycia mriežka kruhová D 100	021 Stavby	ks	6,000	5,77	34,62	41,54	41,54
52	Demontáž mriežky do priemeru 160 mm	021 Stavby	ks	6,000	0,69	4,14	4,97	4,97
SPOLU výdavky						52 218,74	62 662,49	62 662,49

Výmena otvorových konštrukcií

p.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Memá jednotka	Počet jednotiek	Jednotková cena bez DPH [EUR]	Cena celkom bez DPH [EUR]	Cena celkom s DPH [EUR]	Oprávnený výdavok
	Stavebné práce, z toho:	021 Stavby	kompl.	1,00	17 531,31	17 531,31	21 037,57	21 037,57
	D1-ASR	021 Stavby				17 531,31	21 037,57	21 037,57
	Práce a dodávky HSV	021 Stavby				2 614,05	3 136,86	3 136,86
	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	021 Stavby				1 660,12	1 992,14	1 992,14
53	Začistenie omietok (s dodaním hmoty) okolo okien, dverí, podláh, obkladov atď.	021 Stavby	m	182,840	1,81	330,94	397,13	397,13
54	Omietka vápenná vnútorného ostenia okenného alebo dverného štuková	021 Stavby	m2	97,704	12,82	1 252,57	1 503,08	1 503,08
55	Vyrovnávacia vrstva z cementovej malty pod klampiarskymi prvkami šírky nad 150 do 300 mm	021 Stavby	m	30,520	2,51	76,61	91,93	91,93
Ostatné konštrukcie a práce-búranie		021 Stavby				903,90	1 084,68	1 084,68
56	Príkresanie rovných ostení, bez odstupu, po hrubomvybúraní otvorov, v murive tehl. na maltu, - 0,05700t	021 Stavby	m2	61,065	4,92	300,44	360,53	360,53
57	Vyvesenie dreveného okenného krídla do suti -0,01200t	021 Stavby	ks	21,000	0,31	6,51	7,81	7,81
58	Vyvesenie dreveného dverného krídla do suti -0,02400t	021 Stavby	ks	8,000	0,50	4,00	4,80	4,80
59	Vybúranie drevených rámov okien dvojitých alebo zdvojených, -0,06200t	021 Stavby	m2	42,610	5,73	244,16	292,99	292,99
60	Vybúranie drevených stien plných, zasklených alebo výkladných, -0,02400t	021 Stavby	m2	21,600	1,61	34,78	41,74	41,74
61	Odsekanie a odobratie stien z obkladačiek vnútorných nad 2 m2, -0,06800t	021 Stavby	m2	4,640	2,91	13,50	16,20	16,20
62	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	021 Stavby	t	7,442	11,42	84,99	101,99	101,99
63	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	021 Stavby	t	74,420	0,39	29,02	34,82	34,82
64	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	021 Stavby	t	7,442	7,80	58,05	69,66	69,66
65	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	021 Stavby	t	14,884	0,88	13,10	15,72	15,72
66	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií, ostatné	021 Stavby	t	7,442	15,50	115,35	138,42	138,42
Presun hmôt HSV		021 Stavby				50,03	60,04	60,04
67	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m	021 Stavby	t	4,751	10,53	50,03	60,04	60,04
Práce a dodávky PSV		021 Stavby				14 917,26	17 900,71	17 900,71
Izolácie tepelné		021 Stavby				52,65	63,18	63,18
68	Montáž tepelnej izolácie xps celoplošným prílepením	021 Stavby	m2	4,578	4,17	19,09	22,91	22,91
69	Extrudovaný polystyrén - XPS hrúbka 30mm	021 Stavby	m2	4,807	6,84	32,88	39,46	39,46
70	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	0,520	1,30	0,68	0,82	0,82
Konštrukcie klampiarske		021 Stavby				29,84	35,81	35,81
71	Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, -0,00135t	021 Stavby	m	30,520	0,96	29,30	35,16	35,16
72	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	0,293	1,85	0,54	0,65	0,65
Konštrukcie stolárske		021 Stavby				14 576,83	17 492,20	17 492,20
73	Plastové okno OS1 roz 1500x1800 mm.vnut.a vonk.parapetu a osadenia	021 Stavby	ks	13,000	405,50	5 271,50	6 325,80	6 325,80
74	Plastové okno S1 roz. 600x600 mm.vnut.a vonk.parapetu a osadenia	021 Stavby	ks	16,000	64,50	1 032,00	1 238,40	1 238,40
75	Plastové okno S1 roz. 600x600 mm.vnut.a vonk.parapetu a osadenia	021 Stavby	ks	1,000	64,50	64,50	77,40	77,40
76	Plastové okno OS 1 roz. 820x1700 mm.vnut.a vonk.parapetu a osadenia	021 Stavby	ks	1,000	209,10	209,10	250,92	250,92

77	Plastové stena celk.roz. 1000x2700 mm s 1kr.dvermi s osadením	021 Stavby	ks	8,000	990,00	7 920,00	9 504,00	9 504,00
78	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	144,971	0,55	79,73	95,68	95,68
	Dokončovacie práce - maľby	021 Stavby				257,94	309,53	309,53
79	Penetrovanie jednonásobné	021 Stavby	m2	97,704	0,69	67,42	80,90	80,90
80	Maľby z maliarskych zmesí 2x	021 Stavby	m2	97,704	1,95	190,52	228,62	228,62
	SPOLU výdavky					17 531,31	21 037,57	21 037,57
	Ostatné							
p.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Memá jednotka	Počet jednotiek	Jednotková cena bez DPH [EUR]	Cena celkom bez DPH [EUR]	Cena celkom s DPH [EUR]	Oprávnený výdavok
	Projektová dokumentácia	021 Stavby	ks	1,00	1 960,00	1 960,00	1 960,00	1 960,00
	Stavebné práce, z toho:	021 Stavby	kompl.	1,00	107 238,83	107 238,83	128 686,59	128 686,59
	D1-ASR	021 Stavby				49 145,93	58 975,12	58 975,12
	Práce a dodávky HSV	021 Stavby				31 073,16	37 287,79	37 287,79
	Zemné práce	021 Stavby				1 502,72	1 803,26	1 803,26
81	Odstánenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	021 Stavby	m2	48,962	16,79	822,07	986,48	986,48
82	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	021 Stavby	m3	18,348	5,02	92,11	110,53	110,53
83	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepiivosť horniny 3	021 Stavby	m3	6,116	0,84	5,14	6,17	6,17
84	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	021 Stavby	m3	1,820	50,59	92,07	110,48	110,48
85	Príplatok za lepiivosť pri hĺbení rýh š do 600 mm ručným náradím v hornine tr. 3	021 Stavby	m3	0,607	10,11	6,14	7,37	7,37
86	Zvislé premiestnenie výkopku z horniny I až IV	021 Stavby	m3	6,722	2,52	16,94	20,33	20,33
87	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	021 Stavby	m3	20,168	4,05	81,68	98,02	98,02
88	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	021 Stavby	m3	20,168	0,75	15,13	18,16	18,16
89	Zásyp sypaninou so zhrutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	021 Stavby	m3	18,348	3,09	56,70	68,04	68,04
90	Štrkodrva	021 Stavby	t	33,026	9,53	314,74	377,69	377,69
	Zakladanie	021 Stavby				917,30	1 100,76	1 100,76
91	Očistenie plôch tlakovou vodou L stien akéhokoľvek muríva	021 Stavby	m2	51,800	3,75	194,25	233,10	233,10
92	Príplatok k cene za ručné dočistenie oceľovými kefami	021 Stavby	m2	51,800	5,54	286,97	344,36	344,36
93	Násyp pod základové konštrukcie so zhrutnením zo štrkopiesku fr.0-32 mm	021 Stavby	m3	0,885	27,64	24,46	29,35	29,35
94	Betón základových dosiek, prostý tr.C 16/20	021 Stavby	m3	1,327	87,15	115,65	138,78	138,78
95	Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-tradičné	021 Stavby	m2	1,802	11,36	20,47	24,56	24,56
96	Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-tradičné	021 Stavby	m2	1,802	3,78	6,81	8,17	8,17
97	Výstuž základových dosiek zo zvar. siete KARI	021 Stavby	t	0,028	1 275,20	35,71	42,85	42,85
98	Betón základových pásov, prostý tr.C 12/15	021 Stavby	m3	1,820	78,51	142,89	171,47	171,47
99	Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-tradičné	021 Stavby	m2	3,034	11,49	34,86	41,83	41,83
100	Debnenie stien základových pásov, odstránenie-tradičné	021 Stavby	m2	3,034	3,83	11,62	13,94	13,94
101	Základy pod stroje do 5 m3 z betónu prostého tr. C 16/20, zložitost II	021 Stavby	m3	0,232	187,98	43,61	52,33	52,33
	Zvislé a kompletne konštrukcie	021 Stavby				5358,65	6 430,38	6 430,38
102	Zamurovanie otvoru s plochou nad 0,25 do 1m2 v murive nadzákladného tehľami na maltu vápennocementovú	021 Stavby	m3	0,067	195,05	13,07	15,68	15,68
103	Dodatocná izolácia vlhkého muríva tlakovou injektážou Aquafin F pre hrúbku muríva do 400 mm	021 Stavby	m	103,500	43,28	4479,48	5 375,38	5 375,38
104	Murivo nosné DT s betónovou výplňou hr. 300 mm	021 Stavby	m3	5,119	151,97	777,93	933,52	933,52
105	Výstuž pre murivo nosné PREMAC s betónovou výplňou z ocele 10505	021 Stavby	t	0,154	572,51	88,17	105,80	105,80
	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	021 Stavby				10978,53	13 174,24	13 174,24
106	Omiетка jednotlivých malých plôch vnútorných stien akoukoľvek maltou nad 0, 25 do 1 m2	021 Stavby	ks	23,000	9,57	220,11	264,13	264,13
107	Vnútoraná sanačná omiетка stien prednástrek, krytie 100%	021 Stavby	m2	51,800	7,82	405,08	486,10	486,10
108	Vnútoraná sanačná omiетка stien	021 Stavby	m2	51,800	20,63	1068,63	1 282,36	1 282,36
109	Vnútoraná sanačná omiетка stien jemná omiетка	021 Stavby	m2	51,800	5,53	286,45	343,74	343,74
110	Vonkajšia omiетка stien vápenná alebo vápennocementová hladká v stupni zložitosti I až II	021 Stavby	m2	320,800	9,71	3114,97	3 737,96	3 737,96
111	Vonkajšia omiетка cementová stien v stupni zložitosti I až II	021 Stavby	m2	22,600	13,17	297,64	357,17	357,17
112	Mazanina z betónu prostého (m3) tr.C 12/15 hr.nad 80 do 120 mm	021 Stavby	m3	4,896	99,22	485,78	582,94	582,94
113	Príplatok za prehlad. povrchu betónovej mazaniny min. tr.C 8/10 oceľ. hlad. hr. 80-120 mm	021 Stavby	m3	4,896	17,00	83,23	99,88	99,88
114	Mazanina z termobetónu P200 hr.nad 50 do 80 mm	021 Stavby	m3	19,568	70,92	1387,76	1 665,31	1 665,31
115	Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách zhotovenie	021 Stavby	m2	19,585	8,26	161,77	194,12	194,12
116	Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách odstránenie	021 Stavby	m2	19,585	3,03	59,34	71,21	71,21
117	Poter pieskovocementový hr. nad 20 do 30 mm	021 Stavby	m2	244,500	6,93	1694,39	2 033,27	2 033,27
118	Samonivelizačný poter hr. 5 mm	021 Stavby	m2	152,030	11,27	1713,38	2 056,06	2 056,06
	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	021 Stavby				11316,14	13 579,37	13 579,37
119	Rezanie betónového krytu alebo podkladu tr. nad C 12/15 hr. nad 50 do 100 mm	021 Stavby	m	97,925	21,63	2118,12	2 541,74	2 541,74
120	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	021 Stavby	m2	489,840	1,97	964,98	1 157,98	1 157,98
121	Príplatok za prvý a každý ďalší i začiaty mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	021 Stavby	m2	979,680	1,34	1312,77	1 575,32	1 575,32
122	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového bez podláh šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	021 Stavby	m2	489,840	0,95	465,35	558,42	558,42
123	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m	021 Stavby	m2	244,550	3,45	843,70	1 012,44	1 012,44
124	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, betón s poterom, teracom hr.do 100 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t	021 Stavby	m3	24,455	60,92	1489,80	1 787,76	1 787,76
125	Vybúranie otvorov VZT do plochy 0,0225m2 - 0,00800t	021 Stavby	ks	11,000	4,95	54,45	65,34	65,34
126	Otlčenie omietok šľachtených a pod., vonkajších brizolitových, v rozsahu do 100 %, -0,05000t	021 Stavby	m2	320,800	1,97	631,98	758,38	758,38
127	Odseskanie a odobratie stien z obladačiek vonkajších nad 2 m2, -0,08900t	021 Stavby	m2	22,600	3,77	85,20	102,24	102,24
128	Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku do 1 km	021 Stavby	t	82,957	11,42	947,37	1 136,84	1 136,84
129	Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	021 Stavby	t	829,570	0,39	323,53	388,24	388,24
130	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vyburaných hmôt do 10 m	021 Stavby	t	82,957	7,80	647,06	776,47	776,47

131	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybraných hmôt za každých ďalších 5 m	021 Stavby	t	165,914	0,88	146,00	175,20	175,20
132	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií, ostatné	021 Stavby	t	82,957	15,50	1285,83	1 543,00	1 543,00
	Presun hmôt HSV	021 Stavby				999,82	1 199,78	1 199,78
133	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 12 m	021 Stavby	t	141,217	7,08	999,82	1 199,78	1 199,78
	Práce a dodávky PSV	021 Stavby				18072,77	21 687,32	21 687,32
	Izolácie proti vode a vlhkosti	021 Stavby				8773,32	10 527,98	10 527,98
134	Izolácia proti zemnej vlhkosti, protiradónová, stierka COMBIFLEX-C2, betón, podklad, vodorovná	021 Stavby	m2	244,550	15,61	3817,43	4 580,92	4 580,92
135	Izolácie proti zemnej vlhkosti a povrchovej vode AQUAFIN 1K a ploche vodorovnej	021 Stavby	m2	92,520	14,57	1348,02	1 617,62	1 617,62
136	Hydroizolačný nater saniflex D+M	021 Stavby	m2	92,520	11,69	1081,56	1 297,87	1 297,87
137	Náter ochranný vodeodolný trvalo pružný D+m	021 Stavby	m2	68,500	12,10	828,85	994,62	994,62
138	Nopová fólia D+M	021 Stavby	m2	61,227	11,25	688,80	826,56	826,56
139	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	%	77,647	2,65	205,76	246,91	246,91
140	Izolácie tepelné obloženie stien páskami do výšky 100 mm	021 Stavby	m	301,900	0,93	280,77	336,92	336,92
141	Tepelné izolácie podlahy L okrajový pásik, minerál - pásik 15x80x1000	021 Stavby	m	316,995	1,49	472,32	566,78	566,78
142	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	021 Stavby	%	35,579	1,40	49,81	59,77	59,77
	Zdravotech. vnútorná kanalizácia	021 Stavby				123,70	148,44	148,44
143	podlahová vpusť nerez D+M	021 Stavby	ks	4,000	30,60	122,40	146,88	146,88
144	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	%	1,224	1,06	1,30	1,56	1,56
	Konštrukcie - krytiny tvrdé	021 Stavby				170,66	204,79	204,79
145	Pokrytie múrov bet.krycou doskou D+M	021 Stavby	m	7,585	22,50	170,66	204,79	204,79
	Montáž vzduchotechnických zariadení	021 Stavby				242,35	290,82	290,82
146	Montáž dvernej mriežky s ramikom	021 Stavby	ks	5,000	6,71	33,55	40,26	40,26
147	Montážny rámik NOVA-UR-400x200 IMOS	021 Stavby	ks	5,000	5,99	29,95	35,94	35,94
148	Hliniková dverová mriežka NOVA-D-1-400x200-UR 1	021 Stavby	ks	5,000	35,77	178,85	214,62	214,62
	Podlahy z dlaždíc	021 Stavby				3249,62	3 899,54	3 899,54
149	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu flexibilného vr.soklikov	021 Stavby	m2	92,520	15,87	1468,29	1 761,95	1 761,95
150	Pripr.zá špar.hmotu	021 Stavby	m2	92,520	2,50	231,30	277,56	277,56
151	Keramická dlažba	021 Stavby	m2	97,146	14,70	1428,05	1 713,66	1 713,66
152	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	%	31,276	3,90	121,98	146,38	146,38
	Podlahy povlakové	021 Stavby				5293,90	6 352,68	6 352,68
153	Odstránenie povlakových podláh z nášlapnej plochy lepených vr.soklikov -0,00100t	021 Stavby	m2	152,030	2,30	349,67	419,60	419,60
154	Lepenie povlakových podláh z linolea vrátane soklikov D+M	021 Stavby	m2	152,030	32,40	4925,77	5 910,92	5 910,92
155	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	%	52,754	0,35	18,46	22,15	22,15
	Dokončovacie práce - maľby	021 Stavby				219,22	263,06	263,06
156	Penetrovanie jednonásobné	021 Stavby	m2	81,800	0,69	56,44	67,73	67,73
157	Maľby z maliarskych zmesí 2x	021 Stavby	m2	81,800	1,99	162,78	195,34	195,34
	D2-BLZ	021 Stavby				3234,73	3 881,68	3 881,68
	Práce a dodávky M	021 Stavby				2777,90	3 333,48	3 333,48
	Elektromontáže	021 Stavby				1985,28	2 382,34	2 382,34
158	Uzemňovacie vedenie na povrchu FeZn, AlMg	021 Stavby	m	155,000	0,278	43,09	51,71	51,71
159	Uzemňovací vodič zliatina AlMgSi označenie O 8	021 Stavby	kg	21,700	5,492	119,18	143,01	143,01
160	Uzemňovacie vedenie na povrchu FeZn, AlMg	021 Stavby	m	60,000	0,278	16,68	20,02	20,02
161	Uzemňovací vodič ocelový žiarovo zinkovaný označenie O 10	021 Stavby	kg	63,000	1,164	73,33	88,00	88,00
162	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov	021 Stavby	m	134,000	1,046	140,16	168,20	168,20
163	Uzemňovacia pásovina ocelová žiarovo zinkovaná označenie 30 x 4 mm	021 Stavby	kg	83,262	1,350	112,40	134,88	134,88
164	Označenie zvodov číselnými štítkami	021 Stavby	ks	8,000	2,275	18,20	21,84	21,84
165	Štítok orientačný 0, obj. č. EBL000000358; bleskozvodný a uzemňovací materiál	021 Stavby	ks	8,000	1,800	14,40	17,28	17,28
166	Náter zvodového vodiča	021 Stavby	m	10,000	0,447	4,47	5,36	5,36
167	Teplom zmršťiteľné stredne hrubé trubice z polyolefinu MWTM s lepidlom, v ks á 1m 35/12-1000/S 13-31,5	021 Stavby	ks	10,000	4,706	47,06	56,47	56,47
168	Podpery vedenia FeZn na plochu strechu beton- plast	021 Stavby	ks	110,000	0,697	76,67	92,00	92,00
169	Podpera vedenia na rovné strechy betón/plast (odpor. OBO 165/MBG-8)	021 Stavby	ks	110,000	1,450	159,50	191,40	191,40
170	Podpery vedenia FeZn PV17 na zateplené fasády	021 Stavby	ks	37,000	1,395	51,62	61,94	61,94
171	Podpera vedenia na vonkajšie izolácie ocelová žiarovo zinkovaná označenie PV 17ppp-8/250 (TREMIS)	021 Stavby	ks	37,000	1,100	40,70	48,84	48,84
172	Zachytávacia tyč FeZn 1-2m závit JD10a-20a a podstavcom	021 Stavby	ks	2,000	5,830	11,66	13,99	13,99
173	Betonový podstavec (odp. OBO 101/B-16)	021 Stavby	ks	2,000	10,500	21,00	25,20	25,20
174	Plastová podložka pod podstavec	021 Stavby	ks	2,000	3,600	7,20	8,64	8,64
175	Zachytávacia tyč 2m (odp.OBO 101/VG-2000 Al)	021 Stavby	ks	2,000	13,100	26,20	31,44	31,44
176	Zachytávacia tyč FeZn -ALU do muriva JZ10	021 Stavby	ks	1,000	5,830	5,83	7,00	7,00
177	Zvodová tyč so závitom 101 ALU-1000	021 Stavby	ks	1,000	11,048	11,05	13,26	13,26
178	Svorka FeZn k uzemňovacej tyči SJ	021 Stavby	ks	2,000	2,331	4,66	5,59	5,59
179	Svorka k zemniacej tyči D= 16 ocelová žiarovo zinkovaná označenie SJ 01(odp. OBO 108/B DIN)	021 Stavby	ks	2,000	1,184	2,37	2,84	2,84
180	Svorka FeZn krížová SK a diagonálna krížová DKS	021 Stavby	ks	20,000	2,331	46,62	55,94	55,94
181	Svorka krížová ocelová žiarovo zinkovaná označenie SK	021 Stavby	ks	20,000	0,700	14,00	16,80	16,80
182	Svorka FeZn spojovacia SS	021 Stavby	ks	86,000	1,633	140,44	168,53	168,53
183	Svorka spojovacia ocelová žiarovo zinkovaná označenie SS s p. 2 skr	021 Stavby	ks	86,000	0,413	35,52	42,62	42,62
184	Svorka FeZn pripojovacia SP	021 Stavby	ks	2,000	1,395	2,79	3,35	3,35
185	Svorka pripojovacia ocelová žiarovo zinkovaná označenie SP 1	021 Stavby	ks	2,000	0,570	1,14	1,37	1,37
186	Svorka FeZn na odkvapový žľab SO	021 Stavby	ks	4,000	2,331	9,32	11,19	11,19
187	Svorka okapová ocelová žiarovo zinkovaná označenie SO	021 Stavby	ks	4,000	0,969	3,88	4,65	4,65
188	Svorka FeZn skúšobná SZ	021 Stavby	ks	8,000	2,331	18,65	22,38	22,38
189	Svorka skúšobná ocelová žiarovo zinkovaná označenie SZ	021 Stavby	ks	8,000	1,350	10,80	12,96	12,96
190	Svorka FeZn univerzálna SU, SU A-B	021 Stavby	ks	10,000	1,633	16,33	19,60	19,60

191	Svorka univerzálna ocelová žiarovo zinkovaná označenie SU	021 Stavby	ks	10,000	2,300	23,00	27,60	27,60
192	Svorka FeZn odbočovacia spojovacia SR01-02	021 Stavby	ks	20,000	2,331	46,62	55,94	55,94
193	Svorka odbočná spojovacia ocelová žiarovo zinkovaná označenie SR 02 (M8)	021 Stavby	ks	20,000	0,711	14,22	17,06	17,06
194	Svorka FeZn uzemňovacia SR03	021 Stavby	ks	20,000	2,331	46,62	55,94	55,94
195	Svorka odbočná spojovacia ocelová žiarovo zinkovaná označenie SR 03 A	021 Stavby	ks	20,000	0,876	17,52	21,02	21,02
196	Ochranný uholník FeZn OU	021 Stavby	ks	8,000	9,908	79,26	95,12	95,12
197	Ochranný uholník ocelový žiarovo zinkovaný označenie OU 1,7 m	021 Stavby	ks	8,000	7,100	56,80	68,16	68,16
198	Držiak ochranného uholníka FeZn DU-Z,D a DOU	021 Stavby	ks	15,000	4,480	67,20	80,64	80,64
199	Držiak ochranného uholníka ocelový žiarovo zinkovaný označenie DUDa (odp. DUDa-8/370 TREMIS)	021 Stavby	ks	14,000	1,235	17,29	20,75	20,75
200	Držiak ochranného uholníka ocelový žiarovo zinkovaný označenie DOU vr.	021 Stavby	ks	1,000	1,122	1,12	1,35	1,35
201	Lepenie-podpier vedenia	021 Stavby	ks	110,000	1,172	128,92	154,70	154,70
202	Polyuretánový tmel - bal.310ml, ozn.FATRAPUR PU25	021 Stavby	ks	11,000	7,228	79,51	95,41	95,41
203	Tvarovanie vedenia na povrchu, ochrannej rúrky, uholníka	021 Stavby	ks	16,000	3,668	58,69	70,43	70,43
204	Podružný materiál	021 Stavby	%	7,386	3,000	22,16	26,59	26,59
205	Podiel pridružených výkonov	021 Stavby	%	19,437	1,000	19,44	23,32	23,32
	Zemné práce pri extr.mont.prácach	021 Stavby				792,62	951,14	951,14
206	Hĺbenie káblovej rhyhy 35 cm širokej a 70 cm hlbkej, v zemine triedy 3	021 Stavby	m	110,000	3,920	431,20	517,44	517,44
207	Hĺbenie káblovej rhyhy 35 cm širokej a 70 cm hlbkej, v zemine triedy 4	021 Stavby	m	20,000	8,056	161,12	193,34	193,34
208	Ručný zásyp nezap. káblovej rhyhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 70 cm hlbkej v zemine tr. 3	021 Stavby	m	110,000	1,498	164,78	197,74	197,74
209	Ručný zásyp nezap. káblovej rhyhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 70 cm hlbkej v zemine tr. 4	021 Stavby	m	20,000	1,776	35,52	42,62	42,62
	Hodinové zúčtovacie sadzby	021 Stavby				456,83	548,20	548,20
210	Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie (Tr 4) v rozsahu viac ako 8 hodín	021 Stavby	hod	24,000	15,000	360,00	432,00	432,00
211	Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obtiažne, rutinné (Tr 2) v rozsahu viac ako 4 a menej ako 8 hodín	021 Stavby	hod	8,000	12,104	96,83	116,20	116,20
	D3-ELI	021 Stavby				7678,29	9 213,94	9 213,94
	Práce a dodávky HSV	021 Stavby				126,85	152,22	152,22
	Upravy povrchov, podlahy, osadenie	021 Stavby				15,89	19,07	19,07
212	Hrubá výplň rýh na stenách akoukoľvek maltou, akékoľvek šírky rýhy	021 Stavby	m2	1,500	10,592	15,89	19,07	19,07
	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	021 Stavby				110,96	133,15	133,15
213	Vybúranie otvoru v murive z tvárnic vef. profilu do 60 mm hr.do 450 mm, -0,00200t	021 Stavby	ks	15,000	1,969	29,54	35,44	35,44
214	Vysekanie rýh v akoukoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 30 mm a š. do 30 mm, -0,00200 t	021 Stavby	m	30,000	1,258	37,74	45,29	45,29
215	Vysekanie rýh v akoukoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 30 mm a š. do 70 mm, -0,00400 t	021 Stavby	m	5,000	1,565	7,83	9,39	9,39
216	Vysekanie rýh v betónových stenách do hĺbky 30 mm a š. do 30 mm, -0,00200t	021 Stavby	m	10,000	3,586	35,86	43,03	43,03
	Práce a dodávky M	021 Stavby				7551,44	9 061,73	9 061,73
	Elektromontáže	021 Stavby				7484,94	8 981,92	8 981,92
217	Istič vzduchový jedнопólový do 63 A	021 Stavby	ks	2,000	3,772	7,54	9,05	9,05
218	Istič LPN-6C-1	021 Stavby	ks	1,000	5,800	5,80	6,96	6,96
219	Istič LPN-10C-1	021 Stavby	ks	1,000	5,425	5,42	6,50	6,50
	<i>In 10 A, Ue 230 V a.c., 60 V d.c., charakteristika B, 1-pól, Icn 10 kA</i>	021 Stavby					0,00	0,00
220	Istič vzduchový trojpólový + N do 63 A	021 Stavby	ks	2,000	7,648	15,30	18,36	18,36
221	Istič LPN-25B-3	021 Stavby	ks	1,000	17,950	17,95	21,54	21,54
	<i>In 25 A, Ue 230/400 V a.c., 60/220 V d.c., charakteristika B, 3-pól, Icn 10 kA</i>	021 Stavby					0,00	0,00
222	Istič LPN-16B-3	021 Stavby	ks	1,000	15,520	15,52	18,62	18,62
	<i>In 16 A, Ue 230/400 V a.c., 60/220 V d.c., charakteristika B, 3-pól, Icn 10 kA</i>	021 Stavby					0,00	0,00
223	Zvodiče prepätia kombinované triedy B + C	021 Stavby	ks	3,000	7,250	21,75	26,10	26,10
224	Zvodič prepätia C, 4P	021 Stavby	ks	3,000	245,000	735,00	882,00	882,00
225	Svietidlo prísadené	021 Stavby	ks	42,000	14,400	604,80	725,76	725,76
226	A - PLAST HS PRISMA 17W	021 Stavby	ks	2,000	84,000	168,00	201,60	201,60
227	B - PLAST HL OPAL 47W 3350lm	021 Stavby	ks	9,000	148,000	1 332,00	1 598,40	1 598,40
228	C - PLAST HL PRISMA 47W 6050lm	021 Stavby	ks	4,000	146,000	584,00	700,80	700,80
229	D - PLAST 2 OPAL 19W 1500lm	021 Stavby	ks	20,000	68,000	1 360,00	1 632,00	1 632,00
230	F - TORNADO 51W 5800lm	021 Stavby	ks	7,000	131,000	917,00	1 100,40	1 100,40
231	Svorka na potrubie "BERNARD" vrátane pásika Cu	021 Stavby	ks	3,000	4,806	14,42	17,30	17,30
232	Bernard svorka zemniaca ZSA 16, obj. č. ESV000000041; bleskozvodný a uzemňovací materiál	021 Stavby	ks	3,000	0,834	2,50	3,00	3,00
233	Páska CU, obj. č. ESV000000038; bleskozvodný a uzemňovací materiál, dĺžka 0,5m	021 Stavby	ks	3,000	0,697	2,09	2,51	2,51
234	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x1,5	021 Stavby	m	75,000	0,698	52,35	62,82	62,82
235	CYKY 3x1,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	021 Stavby	m	75,000	0,523	39,23	47,07	47,07
236	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 5x2,5	021 Stavby	m	18,000	0,842	15,16	18,19	18,19
237	CYKY 5x2,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	021 Stavby	m	18,000	1,412	25,42	30,50	30,50
238	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 5x6	021 Stavby	m	25,000	0,899	22,48	26,97	26,97
239	CYKY 5x6 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	021 Stavby	m	25,000	3,320	83,00	99,60	99,60
240	Vodič medený uložený pevne H07V-U (CY) 450/750 V 6	021 Stavby	m	100,000	0,698	69,80	83,76	83,76
241	H07V-U 6 Kábel pre pevné uloženie, medený harmonizovaný	021 Stavby	m	100,000	0,677	67,70	81,24	81,24
	<i>Alternatíva CY</i>	021 Stavby					0,00	0,00
242	Vodič medený uložený pevne H07V-U (CY) 450/750 V 16	021 Stavby	m	20,000	0,990	19,80	23,76	23,76
243	H07V-U 16 Kábel pre pevné uloženie, medený harmonizovaný	021 Stavby	m	20,000	1,796	35,92	43,10	43,10
	<i>Alternatíva CY</i>	021 Stavby					0,00	0,00
244	Vypracovanie východiskovej revíznej správy	021 Stavby	kpl	1,000	160,000	160,00	192,00	192,00
245	Ostatné inštalačné práce	021 Stavby	hod	8,000	19,200	153,60	184,32	184,32
246	Demontáž pôvodnej elektroinštalácie	021 Stavby	hod	30,000	19,200	576,00	691,20	691,20
247	Mimostavenisková doprava	021 Stavby	%	43,610	6,000	261,66	313,99	313,99
248	Murárske výpomoci	021 Stavby	%	18,784	1,000	18,79	22,55	22,55
249	Presun dodávok	021 Stavby	%	43,890	1,000	43,89	52,67	52,67

250	Podružný materiál	021 Stavby	%	10,351	3,000	31,07	37,28	37,28
	Zemné práce pri extr.mont.prácach	021 Stavby				66,50	79,80	79,80
251	Hilbenie káblovej ryhy 35 cm šírkej a 70 cm hĺbokej, v zemine triedy 4	021 Stavby	m	4,000	9,667	38,67	46,40	46,40
252	Zriadenie, rekonšt. káblového lôžka z piesku bez zakrytia, v ryhe šír. do 65 cm, hrúbky vrstvy 10 cm	021 Stavby	m	4,000	1,321	5,28	6,34	6,34
253	Drvina vápencová zmes 0 - 4	021 Stavby	t	0,500	16,184	8,09	9,71	9,71
254	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka 33 cm	021 Stavby	m	4,000	0,469	1,88	2,25	2,25
255	Fólia červená v m	021 Stavby	m	4,000	0,611	2,44	2,93	2,93
256	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm šírkej, 70 cm hĺbokej v zemine tr. 4	021 Stavby	m	4,000	2,131	8,52	10,23	10,23
257	Murárske výpomoci	021 Stavby	%	0,649	1,000	0,65	0,78	0,78
258	Podružný materiál	021 Stavby	%	0,105	3,000	0,32	0,38	0,38
259	Podiel pridružených výkonov	021 Stavby	%	0,649	1,000	0,65	0,78	0,78
	D4-UVK	021 Stavby				40162,81	48 195,37	48 195,37
	Práce a dodávky PSV	021 Stavby				37447,85	44 937,42	44 937,42
	Izolácie tepelné	021 Stavby				505,66	606,80	606,80
260	Montáž izolovaných trubíc z PE hr.6 mm, vnút.priemer 18 mm	021 Stavby	m	95,000	1,299	123,41	148,09	148,09
261	Izolačné trubice z PE D 18 x 9	021 Stavby	m	95,000	0,374	35,53	42,64	42,64
262	Montáž izolačných trubíc hr.6 mm, vnút.priemer 22 mm	021 Stavby	m	120,000	1,421	170,52	204,62	204,62
263	Izolačné trubice z PE D 22 x 9	021 Stavby	m	120,000	0,411	49,32	59,18	59,18
264	Montáž izolačných trubíc z PE hr.6 mm, vnút.priemer 26 mm	021 Stavby	m	20,000	1,560	31,20	37,44	37,44
265	Izolačné trubice z PE D 28 x 9	021 Stavby	m	20,000	0,458	9,16	10,99	10,99
266	Montáž izolačných trubíc z PE hr.6 mm, vnút.priemer 35 mm	021 Stavby	m	23,000	1,695	38,99	46,78	46,78
267	Izolačné trubice z PE D 35 x 9	021 Stavby	m	23,000	0,607	13,96	16,75	16,75
268	Montáž izolačných trubíc z PE hr.10 mm, vnút.priemer 42 mm	021 Stavby	m	10,000	1,834	18,34	22,01	22,01
269	Izolačné trubice z PE D 42 x 9	021 Stavby	m	10,000	0,679	6,79	8,15	8,15
270	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	4,972	1,300	6,46	7,76	7,76
271	Izolácie tepelné, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdial. do 100 m	021 Stavby	%	4,972	0,400	1,99	2,39	2,39
	Zdravotechnika - plynovod	021 Stavby				98,64	118,37	118,37
272	Demontáž potrubia zvarovaného z ocelových rúrok závitových do DN 25, -0,00215t	021 Stavby	m	30,000	0,883	26,49	31,79	31,79
273	Demontáž potrubia zvarovaného z ocelových rúrok závitových nad 25 do DN 50, -0,00342t	021 Stavby	m	30,000	2,405	72,15	86,58	86,58
	Zdravotechnika - zariad. predmety	021 Stavby				112,42	134,90	134,90
274	Vnútrostav. premiestnenie výbúr. hmôt zariad. predmetov vodorovne do 100 m z budov s výš. do 6 m	021 Stavby	t	0,390	38,050	14,84	17,81	17,81
275	Demontáž plynového vykurovacieho telesa podokenného alebo bezpečnostného	021 Stavby	súb.	13,000	7,506	97,58	117,09	117,09
	Ústredné kúrenie, kotolne	021 Stavby				1479,59	1 775,51	1 775,51
276	Montáž rýchlomontážnej sady bez zmiešavača DN 32	021 Stavby	ks	1,000	81,579	81,58	97,89	97,89
277	Rýchlomontážna sada DN32 Alpha2 60 bez zmiešavača	021 Stavby	ks	1,000	487,000	487,00	584,40	584,40
278	Montáž rýchlomontážnej sady s 3-cestným zmiešavačom DN 32	021 Stavby	ks	1,000	84,333	84,33	101,20	101,20
279	Rýchlomontážna sada s 3-cestným zmiešavačom DN32 Alpha2 60	021 Stavby	ks	1,000	633,000	633,00	759,60	759,60
280	Upevnenie na stenu pre RMS DN32	021 Stavby	ks	2,000	66,000	132,00	158,40	158,40
281	Presun hmôt pre kotolne umiestnené vo výške (hĺbke) do 6 m	021 Stavby	%	14,179	3,300	46,79	56,15	56,15
282	Kotolne, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 500 m	021 Stavby	%	14,179	1,050	14,89	17,87	17,87
	Ústredné kúrenie, strojojne	021 Stavby				23951,69	28 742,02	28 742,02
283	Nádoba expanzná tlaková s membránou typ Expanzomat I bez poistného ventilu objemu 80 l	021 Stavby	súb.	1,000	121,868	121,87	146,24	146,24
284	Montáž rozdeľovača a zberača združeného prietoku Q 5 m ³ /h	021 Stavby	ks	1,000	16,186	16,19	19,42	19,42
285	Modulárny rozdeľovač 2-násobný, DN 32	021 Stavby	m	1,000	364,000	364,00	436,80	436,80
286	Upevnenie na stenu pre rozdeľovač	021 Stavby	ks	1,000	40,000	40,00	48,00	48,00
287	Zmäkčovacie zariadenie dopĺňovanej vody do 10 bar/30st.C	021 Stavby	súb.	1,000	195,057	195,06	234,07	234,07
288	Dopojovacia rada expanzomatu 1", ostat.prepoj.tvarovky	021 Stavby	sub	1,000	45,000	45,00	54,00	54,00
289	Dopojovacia rada Akumulačka - združený rozdel.zberač 5/4", ostat.prepoj.tvarovky	021 Stavby	sub	1,000	60,000	60,00	72,00	72,00
290	Dopojovacia rada Tepelné čerpadlo - akumulčná nádoba 6/4", ostat.prepoj.tvarovky	021 Stavby	sub	1,000	70,000	70,00	84,00	84,00
291	Dopojovacia rada čerpadl.skupina - zásobník TUV 5/4", ostat.prepoj.tvarovky	021 Stavby	sub	1,000	50,000	50,00	60,00	60,00
292	Montáž akumuláčného zásobníka vykurovacej vody v spojení so solárnymi systémami, tepelnými čerpadlami a kotlami na pevné palivo objem 750 l	021 Stavby	ks	1,000	80,908	80,91	97,09	97,09
293	Akum. zásobn.vykur.vody spojený so sol.syst., tepel.čerpadl. a kotlami, obj. 750L	021 Stavby	ks	1,000	1 137,000	1 137,00	1 364,40	1 364,40
294	Montáž plynového tepelného čerpadla výkonu do 21 kW	021 Stavby	ks	1,000	771,084	771,08	925,30	925,30
295	Tepelné plynové čerpadlo vzduch/voda 21 kW vnút.jednotka	021 Stavby	ks	1,000	14 135,000	14 135,00	16 962,00	16 962,00
296	Tepelné plynové čerpadlo vzduch/voda 21 kW vonk.jednotka	021 Stavby	ks	1,000	5 600,000	5 600,00	6 720,00	6 720,00
297	Eviterická regulácia	021 Stavby	ks	1,000	512,000	512,00	614,40	614,40
298	Rozširujúca sada zmiešavača NTC 10 K	021 Stavby	ks	1,000	167,000	167,00	200,40	200,40
299	Montážna sada pre doplnkovú sadu	021 Stavby	ks	1,000	38,000	38,00	45,60	45,60
300	Ponorný snímač NTC 10 kOhm	021 Stavby	ks	1,000	54,000	54,00	64,80	64,80
301	Diaľkové ovládanie k tepelnému čerpadlu	021 Stavby	ks	1,000	129,000	129,00	154,80	154,80
302	Presun hmôt pre strojojne v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	235,861	1,100	259,45	311,34	311,34
303	Strojojne, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 500 m	021 Stavby	%	235,861	0,450	106,14	127,36	127,36
	Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie	021 Stavby				4701,99	5 642,39	5 642,39
304	Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním DN 35	021 Stavby	m	8,000	16,537	132,30	158,76	158,76
305	Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním DN 42	021 Stavby	m	10,000	21,805	218,05	261,66	261,66
306	Ostatné prepojovacie tvarovky z uhlíkovej ocele	021 Stavby	sub	1,000	250,000	250,00	300,00	300,00
307	Potrubie plastlinikové PE-RT 16x2 mm z rúrok v kotúčoch, vrátane T-kusov, redukcií, kolien	021 Stavby	m	95,000	11,258	1069,51	1 283,41	1 283,41
308	Potrubie plastlinikové PE-RT 20x2 mm z rúrok v kotúčoch, vrátane T-kusov, redukcií, kolien	021 Stavby	m	120,000	13,118	1574,16	1 888,99	1 888,99

309	Potrubié plasthlinikové PE-RT 26x3 mm z rúrok v kotúčoch, vrátane T-kusov, redukcií, kolien	021 Stavby	m	20,000	20,153	403,06	483,67	483,67
310	Potrubié plasthlinikové PE-RT 32x3 mm z rúrok v kotúčoch, vrátane T-kusov, redukcií, kolien	021 Stavby	m	23,000	24,114	554,62	665,55	665,55
311	Potrubié plasthlinikové PE-RT 40x3,5 mm z rúrok rovných, vrátane T-kusov, redukcií, kolien	021 Stavby	m	10,000	30,485	304,85	365,82	365,82
312	Tlaková skúška plastového potrubia do 32 mm	021 Stavby	m	286,000	0,361	103,25	123,90	123,90
313	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	46,098	1,400	64,54	77,44	77,44
314	Rozvody potrubia, prípl.za presun nad vymezd. najväčšiu dopravnú vzdial. do 500 m	021 Stavby	%	46,098	0,600	27,66	33,19	33,19
	Ústredné kúrenie, armatúry.	021 Stavby				2181,93	2 618,32	2 618,32
315	Úpravňa vody do kúrenia s vodomermom 1000 litr. (komplet)	021 Stavby	súb.	1,000	80,000	80,00	96,00	96,00
316	Montáž závitovej armatúry s 1 závitom do G 1/2	021 Stavby	ks	7,000	0,802	5,61	6,74	6,74
317	Manometer radiálny, 1/4", O 50 mm, spodné napojenie	021 Stavby	ks	1,000	5,061	5,06	6,07	6,07
318	Uzatvárací ventil pre manometer 1/2" x 1/4"	021 Stavby	ks	1,000	9,395	9,40	11,27	11,27
319	Kohút plniaci a vypúšťací K 310, PN 10, D 15 mm	021 Stavby	ks	5,000	3,459	17,30	20,75	20,75
320	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 3/4	021 Stavby	ks	27,000	2,838	76,63	91,95	91,95
321	Ventil kompaktný armatúra rohová Rp1/2"xG 3/4" rohový - vypúšťanie vľavo, pre 1- aj 2-rúrkové systavy, prednast. pomeru zatekania pre 1-rúrkové systavy	021 Stavby	ks	27,000	22,360	603,72	724,46	724,46
322	Krytka pre vývody zo steny dvojitá 50 mm, pre rohové prevedenie, plast	021 Stavby	ks	27,000	1,684	45,47	54,56	54,56
323	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 5/4	021 Stavby	ks	10,000	3,708	37,08	44,50	44,50
324	Guľový kohút DN32, PN25, s pákovým ovládačom	021 Stavby	ks	8,000	11,190	89,52	107,42	107,42
325	Filter závitový, 5/4", mosadz	021 Stavby	ks	2,000	17,000	34,00	40,80	40,80
326	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 6/4	021 Stavby	ks	7,000	4,825	33,78	40,53	40,53
327	Guľový kohút DN40, PN25, s pákovým ovládačom	021 Stavby	ks	5,000	15,280	76,40	91,68	91,68
328	Filter závitový, 6/4", mosadz	021 Stavby	ks	1,000	21,000	21,00	25,20	25,20
329	Spätná klapka 6/4", vnútorný - vnútorný závit	021 Stavby	ks	1,000	17,300	17,30	20,76	20,76
330	Montáž ventilu odvodušňovacieho závitového G 5/4"	021 Stavby	ks	1,000	27,650	27,65	33,18	33,18
331	Odlučovač vzduchu 5/4" - závitové spoje	021 Stavby	ks	1,000	198,622	198,62	238,35	238,35
332	Montáž odkalovača závitového 5/4"	021 Stavby	ks	1,000	20,450	20,45	24,54	24,54
333	Odkalovač vodorovný 5/4"- závitové spoje	021 Stavby	ks	1,000	163,746	163,75	196,50	196,50
334	Montáž ventilu odvodušňovacieho závitového automatického G 1/2 so spätnou klapkou	021 Stavby	ks	6,000	1,824	10,94	13,13	13,13
335	Automatický odvodušňovací ventil so spätnou klapkou, 1/2"	021 Stavby	ks	6,000	6,819	40,91	49,10	49,10
336	Montáž termostatickej hlavice kvapalinovej jednoduchej	021 Stavby	súb.	27,000	1,254	33,86	40,63	40,63
337	Hlavica termostat. M30x1,5, s polohou "0", kolmými drážkami, s kvapalin.snímačom, nastaviteľná protimraz.ochrana pri cca 6°C	021 Stavby	ks	27,000	12,550	338,85	406,62	406,62
338	Montáž ventilu poistného rohového G 1/2	021 Stavby	ks	1,000	2,368	2,37	2,84	2,84
339	ARMATÚRY PRE UZAVRETÉ SYSTÉMY, Poistný ventil, 1/2"x2,5 bar	021 Stavby	ks	1,000	8,606	8,61	10,33	10,33
340	Závitový medzikus šrobenie mosadzné priame G 5/4	021 Stavby	ks	4,000	12,425	49,70	59,64	59,64
341	Závitový medzikus šrobenie mosadzné priame G 6/4	021 Stavby	ks	8,000	14,850	118,80	142,56	142,56
342	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	21,668	0,250	5,42	6,50	6,50
343	Armatúry, prípl.za presun nad vymezd. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 500 m	021 Stavby	%	21,668	0,450	9,75	11,70	11,70
	Ústredné kúrenie, vykurov. telesá	021 Stavby				3655,80	4 386,96	4 386,96
344	Príplatek k cene za odvodušňovací ventil vykurovacích telies s príplatkom 8 %	021 Stavby	ks	27,000	1,534	41,42	49,70	49,70
345	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 400-600 mm	021 Stavby	ks	3,000	5,304	15,91	19,09	19,09
346	Vykur. teleso doskové - oceľ. radiátor 21VK 600x500 s prípoj. vpravo/vľavo,s dvoma panelmi a jedným konvekt.	021 Stavby	ks	1,000	74,663	74,66	89,60	89,60
347	Vykur. teleso doskové - oceľ. radiátor 21VK 600x600 s prípoj. vpravo/vľavo,s dvoma panelmi a jedným konvekt.	021 Stavby	ks	2,000	80,936	161,87	194,25	194,25
348	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 700-900 mm	021 Stavby	ks	11,000	5,664	62,30	74,76	74,76
349	Vykur. teleso doskové - oceľ. radiátor 21VK 600x800 s prípoj. vpravo/vľavo,s dvoma panelmi a jedným konvekt.	021 Stavby	ks	7,000	93,518	654,63	785,55	785,55
350	Vykur. teleso doskové - oceľ. radiátor 21VK 600x900 s prípoj. vpravo/vľavo,s dvoma panelmi a jedným konvekt.	021 Stavby	ks	1,000	99,791	99,79	119,75	119,75
351	Vykur. teleso doskové - oceľ. radiátor 22VK 600x800 s prípoj. vpravo/vľavo,s dvoma panelmi a dvoma konvekt.	021 Stavby	ks	3,000	103,222	309,67	371,60	371,60
352	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 1000-1200 mm	021 Stavby	ks	3,000	6,021	18,06	21,68	21,68
353	Vykur. teleso doskové - oceľ. radiátor 22VK 600x1200 s prípoj. vpravo/vľavo,s dvoma panelmi a dvoma konvekt.	021 Stavby	ks	3,000	133,356	400,07	480,08	480,08
354	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 1400-1800 mm	021 Stavby	ks	4,000	7,725	30,90	37,08	37,08
355	Vykur. teleso doskové - oceľ. radiátor 22VK 600x1400 s prípoj. vpravo/vľavo,s dvoma panelmi a dvoma konvekt.	021 Stavby	ks	4,000	148,428	593,71	712,45	712,45
356	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 900 mm/ dĺžky 400-600 mm	021 Stavby	ks	4,000	5,767	23,07	27,68	27,68
357	Vykur. teleso doskové - oceľ. radiátor 21VK 900x500 úzke s prípoj. vpravo/vľavo,s dvoma panelmi a jedným konvekt.	021 Stavby	ks	2,000	97,203	194,41	233,29	233,29
358	Vykur. teleso doskové - oceľ. radiátor 21VK 900x600 s prípoj. vpravo/vľavo,s dvoma panelmi a jedným konvekt.	021 Stavby	ks	1,000	106,336	106,34	127,60	127,60
359	Vykur. teleso doskové - oceľ. radiátor 22VK 900x600 s prípoj. vpravo/vľavo,s dvoma panelmi a dvoma konvekt.	021 Stavby	ks	1,000	120,664	120,66	144,80	144,80
360	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 900 mm/ dĺžky 700-900 mm	021 Stavby	ks	1,000	6,365	6,37	7,64	7,64
361	Vykur. teleso doskové - oceľ. radiátor 21VK 900x800 s prípoj. vpravo/vľavo,s dvoma panelmi a jedným konvekt.	021 Stavby	ks	1,000	124,748	124,75	149,70	149,70
362	Rozširujúca sada zmiešavača NTC 10 K	021 Stavby	ks	1,000	167,000	167,00	200,40	200,40
363	Montážna sada pre doplnkovú sadu	021 Stavby	ks	1,000	38,000	38,00	45,60	45,60
364	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 900 mm/ dĺžky 1000-1200 mm	021 Stavby	ks	1,000	6,969	6,97	8,36	8,36
365	Vykur. teleso doskové - oceľ. radiátor 22VK 900x1000 s prípoj. vpravo/vľavo,s dvoma panelmi a dvoma konvekt.	021 Stavby	ks	1,000	165,737	165,74	198,88	198,88
366	Vykurovacie telesá panelové, tlaková skúška telesa vodou dvojradového	021 Stavby	ks	27,000	5,956	160,81	192,97	192,97
367	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	35,771	1,600	57,23	68,68	68,68
368	Vykurovacie telesá, prípl.za presun nad vymezd. najväčšiu dopr. vzdial. do 500 m	021 Stavby	%	35,771	0,600	21,46	25,76	25,76
	Montáž vzduchotechnických zariadení	021 Stavby				760,13	912,16	912,16

369	Montáž medeneho potrubia predizolovaného 10 (3/8" x 0,8)	021 Stavby	m	22,000	2,918	64,20	77,04	77,04
370	Cu potrubie predizolované 10 (3/8" x 0,8)	021 Stavby	m	22,000	3,600	79,20	95,04	95,04
371	Montáž medeneho potrubia predizolovaného 18 (3/4" x 1,0)	021 Stavby	m	22,000	4,189	92,16	110,59	110,59
372	Cu potrubie predizolované 18 (3/4" x 1,0)	021 Stavby	m	22,000	10,400	228,80	274,56	274,56
373	Ostatné prepojovacie tvarovky - CU potrubia	021 Stavby	sub	1,000	65,000	65,00	78,00	78,00
374	Potrubie z ocelových rúrok hladkých čiernych, chránička D 159/4,5	021 Stavby	m	4,400	50,404	221,78	266,13	266,13
375	Presun hmôt pre montáž vzduchotechnických zariadení v stavbe (objekte) výšky do 7 m	021 Stavby	%	5,294	1,700	9,00	10,80	10,80
	Práca a dodávky M	021 Stavby				532,41	638,89	638,89
	Elektromontáže	021 Stavby				105,60	126,72	126,72
376	Dodávka a montáž vodiča v elektroinstal. lište (k vonkajšiemu snímaču teploty, k diaľkovému ovládaniu)	021 Stavby	m	24,000	4,400	105,60	126,72	126,72
	Montáže potrubia	021 Stavby				426,81	512,17	512,17
377	Montáž rúrových dielov PE, PP DN 16	021 Stavby	ks	54,000	3,923	211,84	254,21	254,21
378	Prechodka na plastovú rúru 16x2, G 3/4", z PE-X, PB a rúrk z kompoz. plastov: z hadic., svor. krúžku a prevl. matice G 3/4 s kužel. tesn.	021 Stavby	ks	54,000	2,580	139,32	167,18	167,18
379	Montáž rúrových dielov PE, PP DN 40	021 Stavby	ks	2,000	6,044	12,09	14,51	14,51
380	Prechodka, D40 x R 5/4" press s vnútorným závitom	021 Stavby	ks	2,000	31,780	63,56	76,27	76,27
	Hodinové zúčtovacie sadzby	021 Stavby				2182,55	2 619,06	2 619,06
381	Ostatné prepojovacie a kotviace prvky	021 Stavby	sub	1,000	300,000	300,00	360,00	360,00
382	Sekacie a búracie práce	021 Stavby	hod	30,000	11,485	344,55	413,46	413,46
383	Elektroinstalácia v kotolní (drobný elektroinstal. materiál)	021 Stavby	sub	1,000	350,000	350,00	420,00	420,00
384	Uzemnenie kotolne (ochranné pospojovanie)	021 Stavby	sub	1,000	130,000	130,00	156,00	156,00
385	Uvedenie technológie TČ do prevádzky, spustenie a nastavenie termostatu, osadenie vonkajšieho snímača	021 Stavby	sub	1,000	680,000	680,00	816,00	816,00
386	Skúšobná prevádzka vykurovacieho systému, vyregulovanie	021 Stavby	hod	36,000	10,500	378,00	453,60	453,60
	D6-VZT	021 Stavby				2973,95	3 568,74	3 568,74
	Práca a dodávky M	021 Stavby				2973,95	3 568,74	3 568,74
	Montáže vzduchotechnických zariadení.	021 Stavby				2973,95	3 568,74	3 568,74
	Zariadenie č.3- Vetranie Pavilónu „C“ - Hospodárska budova	021 Stavby	ks	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00
387	DOMEO 210 jednotka typu A Pozostávajúca: radiálne ventilátory s EC motormi 230V/50Hz, - protiprúdový doskový výmenník z plastu s účinnosťou až 92% a je vybavený pre letné obdobie obtokom - na sání odpadného vzduchu je filter G4 a čerstvého vzduchu M5 - vzdialený nástenný ovladač Qvzd=210m3/h pext=100Pa P=0,1kW 230V ventilátory Rozmery: šxvxh600x820x321mm Hmotnosť: 15kg Ovládanie jednotky vlastný vzdialený ovladač V dodávke nie sú sífony -dodá ZTI	021 Stavby	ks	1,000	1 052,520	1052,52	1 263,02	1 263,02
388	MBE 125/04 protimrazová ochrana /el. ohrievač/ 0,4kW 230V/50Hz	021 Stavby	ks	1,000	142,275	142,28	170,73	170,73
389	Montážny set /potrubie pre napojenie hrdiel na jednotke/ EHR EPP 125	021 Stavby	ks	1,000	116,550	116,55	139,86	139,86
390	Prívodné výustky K1125 / kovové biela prášková farba/ s montážnym krúžkom KKR125	021 Stavby	ks	4,000	21,473	85,89	103,07	103,07
391	Odvodné výustky KO125 /kovové biela prášková farba/ s montážnym krúžkom KKR 125	021 Stavby	ks	4,000	21,473	85,89	103,07	103,07
392	SGD telefónny tlmáč (na prívodnej trase do interiéru)	021 Stavby	ks	1,000	17,661	17,66	21,19	21,19
393	Dverová mriežka (NOVA-D-400x200 dodávka stavby)	021 Stavby	ks	5,000	0,000	0,00	0,00	0,00
394	Výfuková hlavica VH 125	021 Stavby	ks	1,000	65,625	65,63	78,75	78,75
395	Protidažďová mriežka TWG 200	021 Stavby	ks	1,000	44,006	44,01	52,81	52,81
396	Potrubia pre všetky zariadenia	021 Stavby	m	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00
397	Kruhové spiro potrubie 125mm vrátane 15% tvarovky	021 Stavby	m	30,000	10,815	324,45	389,34	389,34
398	kruhové spiro potrubie 125mm vrátane 25% tvarovky (tepelne izolované)	021 Stavby	m	20,000	14,700	294,00	352,80	352,80
399	125mm flexi potrubie	021 Stavby	m	5,000	2,940	14,70	17,64	17,64
400	Montáž zariadenia č.1	021 Stavby	ks	1,000	508,893	508,89	610,67	610,67
401	Doplnky a kotviaci materiál Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií do 5 kg	021 Stavby	kg	10,000	5,221	52,21	62,65	62,65
402	Stavebná montážna práca - výpomoc sekanie a vysprávky	021 Stavby	hod	4,000	9,450	37,80	45,36	45,36
403	Zaregulovanie a skúšky zariadenia	021 Stavby	hod	12,000	10,956	131,47	157,77	157,77
	D7-ZTI	021 Stavby				2336,80	2 804,15	2 804,15
	Práca a dodávky PSV	021 Stavby				2330,53	2 796,64	2 796,64
	Izolácie tepelné	021 Stavby				22,28	26,73	26,73
404	Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer do 38	021 Stavby	m	6,000	2,195	13,17	15,80	15,80
405	Izolačné trubice z PE D 28 x 20 izolácia-trubica	021 Stavby	m	6,000	1,372	8,23	9,88	9,88
406	Izolácie tepelné, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdial. do 100 m	021 Stavby	t	0,075	7,841	0,59	0,71	0,71
407	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	0,220	1,300	0,29	0,34	0,34
	Zdravotch. vnútorná kanalizácia	021 Stavby				17,07	20,48	20,48
408	Potrubie z PVC - U odpadné pripájacie D 40x1,8	021 Stavby	m	2,000	6,812	13,62	16,35	16,35
409	Demontáž zápachovej uzávierky do DN 70, -0,00310t	021 Stavby	ks	1,000	3,265	3,27	3,92	3,92
410	Vnútorná kanalizácia, prípl.za presun nad vymedz. najväč. dopr. vzdial. do 100m	021 Stavby	t	0,001	10,672	0,01	0,01	0,01
411	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	0,169	1,000	0,17	0,20	0,20
	Zdravotechnika - vnútorný vodovod	021 Stavby				298,72	358,47	358,47
412	Kohútik manometrový, skúšobný	021 Stavby	ks	1,000	8,022	8,02	9,63	9,63
413	Kohút tlakomerový obyčajný M 20x1,5 mm	021 Stavby	ks	1,000	19,630	19,63	23,56	23,56
414	Pripojka tlakomerová G 1/2"	021 Stavby	ks	1,000	1,890	1,89	2,27	2,27
415	Manometre do rozvodu D 60	021 Stavby	ks	1,000	2,497	2,50	3,00	3,00
416	Manometer RF63 0-10bar G1/4" spodný	021 Stavby	ks	1,000	3,580	3,58	4,30	4,30
417	Oprava vodovodného potrubia závitového vsadenie odbočky do potrubia DN 20	021 Stavby	súb.	2,000	17,705	35,41	42,49	42,49

418	Rozvody vody z PE viacrstvové - prechod s VZ d 20 - 1/2"	021 Stavby	ks	4,000	4,845	19,38	23,26	23,26
419	Oprava vodovodného potrubia závitového prepojenie doterajšieho potrubia DN 20	021 Stavby	ks	2,000	9,439	18,88	22,65	22,65
420	Potrubie z viacrstvových rúr PE d26x3,0mm	021 Stavby	m	6,000	15,027	90,16	108,19	108,19
421	Vyvedenie a upevnenie výpusky DN 20	021 Stavby	ks	4,000	5,958	23,83	28,60	28,60
422	Rozvody vody z PE viacrstvové - prechod s VZ d 26 - 3/4"	021 Stavby	ks	4,000	7,289	29,16	34,99	34,99
423	Montáž poistného ventilu závitového pre vodu G 3/4	021 Stavby	ks	1,000	3,124	3,12	3,75	3,75
424	Poistný ventil pre studenú vodu, 3/4" so spätnou klapkou	021 Stavby	ks	1,000	37,751	37,75	45,30	45,30
425	Montáž ventilu výtok., plavák., vypúšť., odvodňov., kohút, plniaceho, vypúšťacieho PN 0,6, ventilov G 1/2	021 Stavby	ks	1,000	3,448	3,45	4,14	4,14
426	Vodovod, prípl. za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 100m	021 Stavby	t	0,011	12,065	0,13	0,16	0,16
427	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	2,611	0,700	1,83	2,19	2,19
	Zdravotnícka - zariadenie, predmety	021 Stavby				70,77	84,92	84,92
428	Demontáž plynového cirkulačného zásobníkového ohrievača vody 500 l, -0,31200t	021 Stavby	súb.	1,000	7,674	7,67	9,21	9,21
429	Demontáž kominového telesa vnútri a po fasáde - do 4 m	021 Stavby	súb.	1,000	20,000	20,00	24,00	24,00
430	Vnútrostav. premiestnenie vybúr. hmôt zariadení, predmetov vodorovne do 100 m z budov s výš. do 6 m	021 Stavby	t	0,100	38,050	3,81	4,57	4,57
431	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, drezová do D 40 (pre jeden drez)	021 Stavby	ks	2,000	2,309	4,62	5,54	5,54
432	Drezový sifón jednodielný D 40	021 Stavby	ks	1,000	12,637	12,64	15,16	15,16
433	Sada odtokového lievika	021 Stavby	ks	1,000	21,750	21,75	26,10	26,10
434	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	0,705	0,300	0,21	0,25	0,25
435	Zariadenie predmety, prípl. za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 100m	021 Stavby	%	0,705	0,100	0,07	0,09	0,09
	Ústredné kúrenie, stroje	021 Stavby				1921,70	2 306,04	2 306,04
436	Dopojovacia rada expanzomatu 3/4", ostat.prepoj.tvarovky	021 Stavby	sub	1,000	35,000	35,00	42,00	42,00
437	Dopojovacia rada vodovod - Zásobník TUV, ostat.prepoj.tvarovky	021 Stavby	sub	1,000	30,000	30,00	36,00	36,00
438	Dopojovacia rada zásobník TUV - rozvod TV + prepojenie spirál	021 Stavby	sub	1,000	30,000	30,00	36,00	36,00
439	Uzemnenie - ochranné pospojovanie	021 Stavby	sub	1,000	20,000	20,00	24,00	24,00
440	Montáž zásobníkového ohrievača vody pre ohrev pitnej vody v spojení s kotlami objem 300 l	021 Stavby	ks	1,000	59,726	59,73	71,67	71,67
441	Zásobníkový ohrievač vody z ocele, objem 300L	021 Stavby	ks	1,000	1 202,000	1202,00	1 442,40	1 442,40
442	Elektrická vykurovacia vložka 2 - 6kW	021 Stavby	ks	1,000	433,000	433,00	519,60	519,60
443	Nádoba expanzná tlaková s membránou typ Expanzomat I bez poistného ventilu objemu 35 l - TUV	021 Stavby	súb.	1,000	53,631	53,63	64,36	64,36
444	Ventil so zaistením (na kontrolu, údržbu a výmenu expanzných nádob) R 3/4 pre N 25 až 50	021 Stavby	ks	1,000	29,009	29,01	34,81	34,81
445	Presun hmôt pre stroje v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	18,924	1,100	20,82	24,98	24,98
446	Strojovne, prípl. za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 500 m	021 Stavby	%	18,924	0,450	8,52	10,22	10,22
	Práce a dodávky M	021 Stavby				6,26	7,52	7,52
	Montáže potrubia	021 Stavby				6,26	7,52	7,52
447	Montáž rúrových dielov PVC DN 32 - 50	021 Stavby	ks	4,000	1,040	4,16	4,99	4,99
448	HT koleno 40/45° - PP systém pre rozvod vnútorného odpadu PIPELIFE	021 Stavby	ks	4,000	0,526	2,10	2,52	2,52
	D8-PLYN	021 Stavby				1706,33	2 047,60	2 047,60
	Práce a dodávky HSV	021 Stavby				272,64	327,16	327,16
	Zemné práce	021 Stavby				155,49	186,59	186,59
449	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	021 Stavby	m3	2,000	50,593	101,19	121,42	121,42
450	Príplatok za lepivosť pri hĺbení rýh š do 600 mm ručným náradím v hornine tr. 3	021 Stavby	m3	2,000	10,114	20,23	24,27	24,27
451	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	021 Stavby	m3	1,000	3,094	3,09	3,71	3,71
452	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	021 Stavby	m3	0,900	13,156	11,84	14,21	14,21
453	Kamenivo ťažené drobné 0-4 b	021 Stavby	t	1,700	11,260	19,14	22,97	22,97
	Vodorovné konštrukcie	021 Stavby				11,94	14,33	14,33
454	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	021 Stavby	m3	0,400	29,856	11,94	14,33	14,33
	Rúrové vedenie	021 Stavby				29,26	35,11	35,11
455	Signalizačný vodič na potrubí PVC DN do 150 mm	021 Stavby	m	8,500	1,210	10,29	12,34	12,34
456	Búranie konštrukcií z prostého betónu neprekladného kameňom vo výkopkách	021 Stavby	m3	0,072	196,825	14,17	17,01	17,01
457	Označenie plynovodného potrubia žltou výstražnou fóliou	021 Stavby	m	6,500	0,621	4,04	4,84	4,84
458	Výstražná fólia ZLTÁ - POZOR PLYN, 1 kotúč=500m	021 Stavby	m	6,500	0,118	0,77	0,92	0,92
	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	021 Stavby				13,64	16,36	16,36
459	Vrty príklepovým prerážacím vrtákom do D 45 mm do stien alebo smerom dole do betónu -0.00004t	021 Stavby	cm	45,000	0,303	13,64	16,36	16,36
	Presun hmôt HSV	021 Stavby				62,31	74,77	74,77
460	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	021 Stavby	t	2,460	25,329	62,31	74,77	74,77
	Práce a dodávky PSV	021 Stavby				1014,71	1 217,66	1 217,66
	Zdravotnícka - plynovod	021 Stavby				1012,77	1 215,32	1 215,32
461	Potrubie z ocelových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovaním - akost' 11 353.0 DN 15	021 Stavby	m	0,700	8,768	6,14	7,37	7,37
462	Potrubie z ocelových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovaním - akost' 11 353.0 DN 20	021 Stavby	m	0,250	9,467	2,37	2,84	2,84
463	Potrubie plynové z ocelových bralenových rúrok DN 25	021 Stavby	m	5,000	14,025	70,13	84,15	84,15
464	Potrubie plynové z ocelových bralenových rúrok DN 32	021 Stavby	m	14,000	16,402	229,63	275,55	275,55
465	Potrubie plynové z ocelových bralenových rúrok DN 40	021 Stavby	m	21,000	18,865	396,17	475,40	475,40
466	Potrubie z ocelových rúrok hladkých čiernych, chránička D 38/2,6	021 Stavby	m	0,550	7,970	4,38	5,26	5,26
467	Ochrana potrubia asfaltom a jutovými pásmi (dvojnásobná) nad 25 do DN 40	021 Stavby	m	8,000	6,266	50,13	60,15	60,15
468	Náter podkladový DENSOLEN Primer HT - 84 01 00 1 l FRIALEN	021 Stavby	ks	1,000	25,098	25,10	30,12	30,12
469	Páska spodná DENSOLEN 39 P - 84 00 17 FRIALEN	021 Stavby	ks	3,000	17,649	52,95	63,54	63,54
470	Uzatvorenie alebo otvorenie plynového potrubia	021 Stavby	ks	2,000	2,196	4,39	5,27	5,27
471	Oprava plynovodného potrubia odvzdušnenie a napustenie potrubia	021 Stavby	sub	2,000	15,000	30,00	36,00	36,00

472	Oprava plynovodného potrubia navarenie odbočky na potrubie DN 32	021 Stavby	ks	1,000	7,152	7,15	8,58	8,58
473	Oprava plynovodného potrubia navarenie odbočky na potrubie DN 40	021 Stavby	ks	1,000	8,058	8,06	9,67	9,67
474	Ostatné spojovacie a kotviace prvky	021 Stavby	sub	1,000	70,000	70,00	84,00	84,00
475	Montáž guľového uzáveru priameho PN 5 G 1/2 FF 2x vnútorný závit	021 Stavby	ks	1,000	2,777	2,78	3,33	3,33
476	Kohút guľový plyn 1/2"FF, páka	021 Stavby	ks	1,000	4,860	4,86	5,83	5,83
477	Montáž guľového uzáveru priameho PN 5 G 3/4 FF 2x vnútorný závit	021 Stavby	ks	3,000	3,203	9,61	11,53	11,53
478	Kohút guľový plyn 3/4"FF, páka	021 Stavby	ks	2,000	7,520	15,04	18,05	18,05
479	Filter závitový pre plyn 3/4"	021 Stavby	ks	1,000	8,930	8,93	10,72	10,72
480	Presun hmôt pre vnútorný plynovod v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	9,978	0,900	8,98	10,78	10,78
481	Plynovod, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 100 m	021 Stavby	%	9,978	0,600	5,99	7,18	7,18
	Dokončovacie práce - nátery	021 Stavby				1,95	2,34	2,34
482	Nátery kov.potr.a armatúr syntet. potrubie do DN 50 mm dvojnás. so základným náterom - 105µm	021 Stavby	m	1,500	1,299	1,95	2,34	2,34
	Práce a dodávky M	021 Stavby				283,98	340,78	340,78
	Montáže potrubia	021 Stavby				283,98	340,78	340,78
483	Montáž rúrových dielov privarovacích, tr. 11-13 do 1 kg D x t 31.8 x 2.6	021 Stavby	ks	1,000	5,082	5,08	6,10	6,10
484	Varná redukcia DN 25/15 rozmer 33,7x2,6 na 21,3x2,0	021 Stavby	ks	1,000	1,575	1,58	1,89	1,89
485	Montáž rúrových dielov privarovacích, tr. 11-13 do 1 kg D x t 44 x 2.6	021 Stavby	ks	2,000	5,845	11,69	14,03	14,03
486	Varná redukcia DN 40/25 rozmer 48,3x2,6 na 33,7x2,6	021 Stavby	ks	1,000	1,877	1,88	2,25	2,25
487	Varná redukcia DN 40/20 rozmer 48,3x2,6 na 26,9x2,3	021 Stavby	ks	1,000	2,257	2,26	2,71	2,71
488	Montáž plyn. prípojok z polyetyl. rúr zvaraných elektrovarovkami, dĺžka prípojky do 30 m, D 40 mm	021 Stavby	m	6,500	4,219	27,42	32,91	32,91
489	HDPE rúra PE100 40x3,7/100m - tlakový rozvod plynu - rúry SDR11 PIPELIFE	021 Stavby	m	6,500	1,743	11,33	13,60	13,60
490	Montáž USTR prechodka PE/ocel PE100 SDR11 D40/DN32mm	021 Stavby	ks	2,000	10,261	20,52	24,63	24,63
491	Prechodka PE/ocel USTR PE 100 sdr 11 DN 40/32 obj.č. 612781 FRIALEN	021 Stavby	ks	2,000	51,284	102,57	123,08	123,08
492	Hlavná tlaková skúška vzduchom 0, 6 MPa - STN 38 6413 DN 50	021 Stavby	m	47,500	2,098	99,66	119,59	119,59
	Hodinové zúčtovacie sadzby	021 Stavby				135,00	162,00	162,00
493	Revízia plynovodu, revízna správa, uzemnenie	021 Stavby	sub	1,000	135,000	135,00	162,00	162,00
494	Stavebný dozor	021 Stavby	súbor	1,00	1 630,00	1 630,00	1 630,00	1 630,00
495	Vypracovanie energetického auditu pred realizáciou	518 Ostatné služby	ks	1,00	727,54	727,54	727,54	727,54
496	Energetický audit a certifikát	518 Ostatné služby	ks	1,00	333,33	333,33	333,33	0,00
	SPOLU výdavky					111 889,70	133 337,46	133 004,14
	SPOLU Hlavné aktivity budovy MŠ - pavilon C					204 718,64	244 732,19	244 398,87
	SPOLU Hlavné aktivity projektu					504 734,41	602 830,74	601 830,72

Podporné aktivity projektu								
						111 889,70	133 337,46	133 004,14
						204 718,64	244 732,19	244 398,87
						504 734,41	602 830,74	601 830,72

p.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Memá jednotka	Počet jednotiek	Jednotková cena práce/ resp. cena [EUR]	Celková cena práce/resp. cena	Oprávnený výdavok	
1	projektový manažér – zamestnanec mimo prac. pomeru (interné riadenie)	521 Mzdové výdavky	hodina	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	projektový manažér – v prac. pomeru (interné riadenie)	521 Mzdové výdavky	hodina	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	projektový manažér – externé riadenie	518 Ostatné služby	hodina	500,00	9,96	4 980,00	4 980,00	
4	dočasný pútač	518 Ostatné služby	ks	1,00	920,00	920,00	920,00	
5	stála tabuľa	518 Ostatné služby	ks	1,00	500,00	500,00	500,00	
6	plagát	518 Ostatné služby	ks	1,00	30,00	30,00	30,00	
7	publikovanie článku o projekte	518 Ostatné služby	ks	0,00	0,00	0,00	0,00	
	SPOLU Podporné aktivity					6 430,00	6 430,00	
	SPOLU					511 164,41	609 260,74	608 260,72

Upozornenia:

- sumy v rozpočte zaokrúhľovať matematicky na 2 desatinné miesta (neskrývať hodnoty vizuálne pomocou funkcie, ale uviesť len dve desatinné čísla), nerelevantné pre mernú jednotku a počet jednotiek.

- ak sa v rozpočte vyskytuje jedna položka viac krát (rovnaký názov položiek), ale s rôznymi sumami, je nutné, aby rozdielnosť cien bola preukázaná (napr. fyzickými odlišnosťami alebo špecifikáciou materiálov, tovarov a prác s dôrazom na príslušajúce ceny).

- ak sú v rozpočte projektu presne zadefinované napr. rozmery, farba, typ/forma, značka či iné špecifikácie materiálu, tovaru a prác, je nutné dodržať ich dodanie v zmysle rozpočtu. V prípade, ak prijímateľ zistí, že daný typ sa už nevyrába resp. inú skutočnosť, na základe ktorej nebude možné dodať tovar resp. služby podľa schváleného rozpočtu, je nutné včas o danej skutočnosti oboznámiť projektového manažéra.

- vysvetlenie k vyplneniu polí v stĺpci "Jednotková cena práce, resp. cena" v rámci podporných aktivít projektu. Žiadateľ, ktorý má nárok na odpočet DPH (DPH nie je oprávneným výdavkom) vyplní príslušné polia tabuľky tak, že uvedie ceny bez DPH. Žiadateľ ktorý nemá nárok na odpočet DPH (DPH je oprávneným výdavkom) vyplní príslušné polia tabuľky tak, že uvedie ceny s DPH.

Príloha č. 5 Zmluvy o poskytnutí NFP

Táto Príloha Zmluvy o poskytnutí NFP slúži na určovanie výšky vrátenia poskytnutého príspevku alebo jeho časti, alebo ex-ante finančné opravy v nadväznosti na zistené porušenie pravidiel a postupov verejného obstarávania v zmysle zákona o VO. Všetky percentuálne sadzby sa týkajú prípadov, keď konkrétne porušenie malo alebo mohlo mať vplyv na výsledok VO.

V prípade porušení pravidiel uvedených v Právnych predpisoch a/alebo Právnych dokumentov týkajúcich sa obstarávania zákaziek nespádajúcich pod zákon o VO bude toto porušenie s ohľadom na uvedený zoznam priradené k obsahovo najbližšiemu porušeniu a na základe tohto zaradenia bude určená náležiaci finančná oprava. V prípade, že kontrolou bude zistené, že Prijímateľ nepostupoval pri obstarávaní zákazky podľa zákona o VO, avšak na tento postup v zmysle pravidiel uvedených v Právnych predpisoch a/alebo v Právnych dokumentoch nebol oprávnený, bude určená finančná oprava vo výške 100 % z hodnoty oprávnených výdavkov súvisiacej zákazky. Pokiaľ dané porušenie zadávania zákazky nespádajúcej pod zákon o VO nie je možné priradiť k žiadnemu z porušení uvedených v tejto prílohe, výška finančnej opravy sa určí vo výške 5, 10, 25 alebo 100 % z hodnoty zákazky a to podľa závažnosti porušenia.

Č.	Názov porušenia	Popis porušenia/ príklady	Výška finančnej opravy (korekcie)
1.	<p>Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania</p> <p>Nedodržanie postupov zverejňovania zákazky v zmysle zákona o VO</p>	<p>Verejný obstarávateľ¹ neposlal oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania publikačnému úradu a úradu podľa § 23 ods. 1 zákona o VO.</p> <p>Pre toto porušenie sa vzťahujú aj všetky prípady, keď verejný obstarávateľ zadal zákazku priamo, bez splnenia povinnosti postupovať podľa zákona o VO v zmysle § 9 ods. 1, čo zároveň znamená nedodržanie postupov povinnosti zverejňovania zákazky, nakoľko verejný obstarávateľ neaplikovaním zákonných postupov súčasne nedodrží povinnosť adekvátneho zverejnenia zadávania zákazky. Tieto prípady sú napr. : neoprávnenosť použitia výnimky zo zákona v zmysle § 1 ods. 2, až 5 zákona VO, uzavretie zmluvy priamym rokovacím konaním podľa § 58 zákona o VO bez splnenia</p>	<p>100 %</p> <p>V prípade nadlimitných zákaziek, v rámci ktorých nebolo oznámenie zverejnené v úradnom vestníku EÚ, ale zadávanie zákazky bolo korektne zverejnené vo vestníku ÚVO sa uplatňuje korekcia 25 %</p>

¹ Označenie „Verejný obstarávateľ“ sa vzťahuje aj na obstarávateľa v zmysle § 8 zákona o VO a osobu v zmysle § 7 zákona o VO

		podmienok na jeho použitie.	
2	Nedovolené rozdelenie predmetu zákazky alebo nedovolené spájanie predmetov zákaziek	<p>Ide o rozdelenie predmetu zákazky s cieľom vyhnúť sa použitiu postupu zadávania nadlimitnej zákazky alebo postupu zadávania podlimitnej zákazky alebo zahrnutie takej dodávky tovaru alebo poskytnutia služieb, ktoré nie sú nevyhnutné pri plnení zákazky na stavebné práce do predpokladanej hodnoty zákazky, ak by to malo za následok vyňatie tohto tovaru alebo služieb z pôsobnosti zákona.</p> <p>Verejný obstarávateľ porušil § 5 ods. 12 zákona o VO, ak namiesto vyhlásenia nadlimitnej zákazky rozdelil predmet zákazky a realizoval tak napr. dve podlimitné zákazky čím sa vyhol použitiu postupu zadávania nadlimitnej zákazky, resp. ak namiesto vyhlásenia podlimitnej zákazky rozdelil predmet zákazky a realizoval tak napr. 2 zákazky podľa § 9 ods. 9 zákona o VO, čím sa vyhol postupu zadávania podlimitnej zákazky.</p> <p>Verejný obstarávateľ porušil § 5 ods. 3 zákona o VO, ak zákazku napr. na dodanie tovaru v nadlimitnom finančnom objeme zahrnul do podlimitnej zákazky na realizáciu stavebných prác, pričom dodávka predmetného tovaru by nebola nevyhnutná k realizácii týchto stavebných prác.</p> <p>Nedovolené spojenie nesúvisiacich tovarov alebo služieb do jedného postupu verejného obstarávania (pričom zákazka nie je rozdelená na časti), čo môže obmedziť hospodársku súťaž a mať za následok nízky počet predložených ponúk.</p>	<p>100 % - vzťahuje sa na každú z rozdelených zákaziek</p> <p>25 % v prípade zákaziek v rámci ktorých bol obídenný postup zadávania nadlimitnej zákazky (a teda v rámci nich nebolo zverejnené oznámenie o vyhlásení VO v úradnom vestníku EÚ), ale zadávanie zákazky bolo korektné zverejnené vo vestníku ÚVO. Uplatňuje sa na každú z rozdelených zákaziek</p> <p>25% v prípade, ak bol obídenný postup zadávania nadlimitnej alebo podlimitnej zákazky v dôsledku zahrnutia takej dodávky tovaru alebo poskytnutých služieb, ktoré nie sú nevyhnutné pri plnení zákazky na stavebné práce do PHZ.</p> <p>10% - v ostatných prípadoch nedovoleného spájania rôznorodých zákaziek</p> <p>25 % v prípade, že skrátenie lehoty bolo rovné alebo väčšie ako 50 % zo zákonnej lehoty</p>
3	Nedodržanie minimálnej zákonnej lehoty na predkladanie ponúk	Lehota na predkladanie ponúk (alebo na predloženie žiadosti o účasť) bola kratšia ako limit ustanovený zákonom	

	Nedodržanie minimálnej zákonnej lehoty na predloženie žiadosti o účasť ²	Verejný obstarávateľ skrátil lehotu na predloženie ponúk v zmysle § 51 ods. 1 písm. b), avšak z dôvodu nekorektného zverejnenia predbežného oznámenia nebol oprávnený na toto skrátenie	10 % v prípade že toto skrátenie bolo rovné alebo väčšie ako 30 % zo zákonnej lehoty 5 % v prípade akéhokoľvek iného skrátenia lehôt (je možné znížiť až na hodnotu 2%, pokiaľ sa má za to, že povaha a závažnosť nedostatku neopodstatňuje uplatnenie 5% korekcie.
4	Stanovenie lehoty na prijímanie žiadostí o súťažné podklady (vzťahuje sa pre verejnú súťaž, súťaž návrhov alebo podlimitných zákaziek)	Lehota stanovená na prijímanie žiadostí o súťažné podklady je neprimerane krátka v porovnaní s lehotou na predkladanie ponúk, čím sa vytvára neopodstatnená prekážka k otvorenej súťaži vo verejnom obstarávaní. Základná sadzba korekcie je uvedená v stĺpci „Výška finančnej korekcie“, pričom konečnú sadzbu korekcie je potrebné určiť na individuálnej báze (prípád od prípadu). Pri určovaní výšky korekcie je možné brať v úvahu zmiernujúce faktory vzťahujúce sa k špecifickosti a komplexnosti zákazky (administratívne zataženie, ťažkosti spočívajúce v doručení súťažných podkladov)	25 % v prípade, ak lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady je menej ako 50 % lehoty na predloženie ponúk (v súlade s príslušnými ustanoveniami) 10 % v prípade, ak lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady je menej ako 60 % lehoty na predloženie ponúk (v súlade s príslušnými ustanoveniami) 5 % v prípade, ak lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady je menej ako 80 % lehoty na predloženie ponúk (v súlade s príslušnými ustanoveniami)

² Lehoty sú stanovené pre užitú súťaž a rokovacie konanie so zverejnením.

			ustanoveniami)
5	Nedodržanie postupov zverejňovania opravy oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania v prípade - predĺženia lehoty na predkladanie ponúk - predĺženia lehoty na žiadosti o účasť ³	Lehota na predkladanie ponúk (alebo lehota na predloženie žiadosti o účasť) bola predĺžená, pričom verejný obstarávateľ nezverejnil túto skutočnosť formou redakčnej opravy v Úradnom vestníku EÚ/vo vestníku VO	10 % táto sadzba môže byť znížená na 5 % podľa závažnosti
6	Prípady neoprávňujúce použitie rokovacieho konania so zverejnením	Verejný obstarávateľ zadá zákazku na základe rokovacieho konania so zverejnením, avšak takýto postup nie je oprávnený aplikovať podľa dotknutých ustanovení zákona o VO.	25 % táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % podľa závažnosti
7	Zadávanie zákaziek v oblasti obrany a bezpečnosti - nedostatočné zdôvodnenie nezverejnenia zákazky	Verejný obstarávateľ zadá zákazku v oblasti obrany a bezpečnosti prostredníctvom súťažného dialógu alebo rokovacieho konania bez zverejnenia bez toho, aby bolo použité takýchto postupov opodstatnené.	100 % táto sadzba môže byť znížená na 25 %, 10 % alebo 5 % podľa závažnosti
8	Neurčenie: - podmienok účasti v oznámení, resp. vo výzve na predkladanie ponúk, - kritérií na vyhodnotenie ponúk (a váh kritérií) v oznámení, resp. výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch	Podmienky účasti sú uvedené iba v súťažných podkladoch a/alebo podmienky účasti publikované v oznámení nie sú v súlade s podmienkami účasti podľa súťažných podkladoch a/alebo kritériá na vyhodnotenie ponúk, vrátane váhovosti nie sú uvedené v oznámení/súťažných podkladoch a/alebo keď v súťažných podkladoch absentujú pravidlá uplatnenia kritérií, resp. pravidlá uplatnenia kritérií sú upravené nedostatočne, neurčito a pod.“	25 % táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % ak podmienky účasti/kritériá na vyhodnotenie ponúk boli uvedené v oznámení (alebo kritériá na vyhodnotenie ponúk v súťažných podkladoch) ale neboli dostatočne opísané.
9	Nezákonné a/alebo diskriminačné podmienky účasti a/alebo kritéria na vyhodnotenie ponúk stanovené	Ide o prípady, keď záujemcovia boli alebo mohli byť odradení od podania ponúk z dôvodu nezákonných podmienok účasti a/alebo kritérií na vyhodnotenie ponúk stanovených v oznámení alebo	25 % Táto sadzba môže byť znížená na

³ Lehoty sú stanovené pre užšiu súťaž a rokovacie konanie so zverejnením.

	v súťažných pokladoch alebo oznámení	v súťažných podkladoch, napr. povinnosť subjektov mať už zriadenú spoločnosť alebo zástupcu v danej krajine alebo regiónu, povinnosť uchádzača mať skúsenosť v danej krajine alebo regióne.	10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti porušenia
10	Podmienky účasti nesúvisia a nie sú primerané k predmetu zákazky	Určením minimálnych požiadaviek pre zákazku, ktoré nesúvisia a nie sú primerané k predmetu zákazky, sa nezabezpečí rovnaký prístup pre uchádzačov alebo dané požiadavky vytvárajú neopodstatnené prekážky k otvorenej súťaži vo verejnom obstarávaní	25 % Táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti i porušenia
11	Technické špecifikácie predmetu zákazky sú diskriminačné	Určenie technických štandardov, ktoré sú príliš špecifické, tak že nezabezpečia rovnaký prístup pre uchádzačov alebo vytvárajú neopodstatnené prekážky k otvorenej súťaži vo verejnom obstarávaní	25 % Táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti porušenia
12	Nedostatočne opísaný predmet zákazky	Opis predmetu zákazky v súťažných podkladoch je nedostatočný, nejasný, neurčitý, opísaný všeobecne, resp. neobsahuje rozhodujúce informácie pre uchádzačov rozhodné pre prípravu kvalifikovanej ponuky. ⁴	10 % Táto sadzba môže byť znížená na 5 % v závislosti od závažnosti porušenia V prípade zrealizovaných prác, ktoré neboli zverejnené, zodpovedajúca hodnota prác je predmetom 100 % korekcie
Vyhodnocovanie súťaže			
13	Úprava podmienok účasti po otvorení ponúk/žiadostí o účasť, čo malo za následok nesprávne prijatie ponuky uchádzača/žiadosti o účasť záujemcu	Podmienky účasti boli upravené počas vyhodnotenia splnenia podmienok účasti, čo malo za následok prijatie uchádzačov/záujemcov, ktorých ponuky by neboli prijaté, ak by sa postupovalo podľa zverejnených podmienok účasti.	25 % Táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti porušenia
14	Úprava podmienok účasti po otvorení	Podmienky účasti boli upravené počas vyhodnotenia splnenia	25 %

⁴ Vec C-340/02 (Európska komisia/ Francúzsko) a vec C-299/08 (Európska komisia / Francúzsko)

	ponúk/žiadostí o účasť, čo malo za následok nesprávne vylúčenie uchádzača/zaujemcu	podmienok účasti, čo malo za následok vylúčenie uchádzačov/zaujemcov, ktorých ponuka by bola prijatá, ak by sa postupovalo podľa zverejnených podmienok účasti.	Táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti porušenia
15	Vyhodnocovanie ponúk uchádzačov/žiadostí o účasť záujemcov v rozpore s podmienkami účasti uvedenými v oznámení a súťažných podkladoch a/alebo vyhodnocovanie ponúk uchádzačov v rozpore s kritériami na vyhodnotenie ponúk a pravidlami na ich uplatnenie	Počas hodnotenia uchádzačov/zaujemcov, boli ako kritéria na vyhodnotenie ponúk použité podmienky účasti alebo neboli dodržané kritéria na vyhodnotenie ponúk. Počas hodnotenia uchádzačov/zaujemcov neboli dodržané podmienky účasti alebo kritéria na vyhodnocovanie ponúk (resp. podkritériá alebo váhy kritérií) definované v oznámení alebo v súťažných podkladoch, čo malo za následok vyhodnocovanie ponúk v rozpore s oznámením a súťažnými podkladmi Príklad: Podkritéria použité pri zadaní zákazky nesúvisia s kritériami na vyhodnotenie ponúk uvedenými v oznámení/súťažných podkladoch	Táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti porušenia
16	Nedodržavanie zásady transparentnosti a/alebo rovnakého zaobchádzania počas postupu zadávania zákazky	Písomné zachytenie procesu týkajúceho sa konkrétneho pridelovania bodov pre každú ponuku je nejasný/neoprávnený/nedostatočný z hľadiska transparentnosti alebo neexistuje. Zápisnica z vyhodnotenia neexistuje alebo neobsahuje všetky podstatné prvky vyžadované zákonom o VO Umožnenie obhliadky miesta na dodanie predmetu zákazky iba niektorým záujemcom. Nezaslanie oznámenia o výsledku vyhodnotenia ponúk niektorým záujemcom, ktorí boli vyhodnotení ako neúspešní Verejný obstarávateľ porušil povinnosť podľa § 33 ods. 6 zákona o VO požiadať o vysvetlenie alebo doplnenie predložených dokladov vždy, keď z predložených dokladov nemožno posúdiť ich platnosť	Táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti porušenia

		alebo splnenie podmienky účasti	
17	Modifikácia (zmena) ponuky počas hodnotenia ponúk	Verejný obstarávateľ umožní uchádzačovi/záujemcovi modifikovať (zmeniť) jeho ponuku počas hodnotenia ponúk	25 % Táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti porušenia
18	Rokovanie v priebehu súťaže	V kontexte verejnej alebo užšej súťaže verejný obstarávateľ rokuje s uchádzačmi/záujemcami počas hodnotiacej fázy, čo vedie k podstatnej modifikácii (zmene) pôvodných podmienok uvedených v oznámení alebo v súťažných podkladoch.	25 % Táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti porušenia
19	V rámci rokovacieho konania so zverejnením nastala podstatná modifikácia (zmena) podmienok uvedených v oznámení alebo v súťažných podkladoch ⁵	V rokovacom konaní so zverejnením pôvodné podmienky zákazky boli podstatným spôsobom zmenené, čo by bolo dôvodom na vyhlásenie novej zákazky a/alebo zmenou podmienok zákazka prestala spĺňať podmienky odôvodňujúce použitie rokovacieho konania so zverejnením	25 % Táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti porušenia
20	Odmietnutie mimoriadne nízkej ponuky	Ponuka sa javí ako mimoriadne nízka vo vzťahu k obstarávaným tovarom, prácam alebo službám, ale verejný obstarávateľ predtým ako odmietne takúto ponuku nevyžiada písomne podrobnosti týkajúce sa základných charakteristických parametrov ponuky, ktoré považuje za dôležité	25 %

⁵ Limitovaný stupeň flexibility môže byť aplikovateľný/aplikovaný na zmeny v zákazke aj po jej zadaní i keď takáto možnosť rovnako ako podrobné pravidlá pre jej implementáciu nie sú stanovené jasným a presným spôsobom v oznámení alebo v súťažných podkladoch (C-496/99, bod 118). Keď takáto možnosť nie je predpokladaná (nie je uvedená v súťažných podkladoch), zmena zákazky je prípustná ak zmeny sú nepodstatného charakteru. Zmena je považovaná za podstatnú ak:

1. Verejný obstarávateľ zmení podmienky tak, že ak by boli súčasťou pôvodnej zákazky, tak by sa zúčastnili zákazky iní záujemcovia ako tí ktorí boli v pôvodnej zákazke;
2. zmeny umožňujú zadanie zákazky záujemcovi inému ako by bol pôvodne akceptovaný;
3. verejný obstarávateľ rozšíri rozsah zákazky obsahujúci tovary/služby/práce, ktoré pôvodne zákazka neobsahovala;
4. modifikácia zmení ekonomickú rovnováhu v prospech víťaza spôsobom, ktorú pôvodná zákazka neumožňovala.

21	Konflikt záujmov	Konflikt záujmov medzi verejným obstarávateľom/prijímateľom a uchádzačom alebo záujemcom preukázaný zodpovedným súdnym alebo úradným orgánom ⁶	100 %
Realizácia zákazky			
22	Podstatná zmena častí podmienok uzatvorenej zmluvy oproti častiam obchodných podmienok uvedených v oznámení alebo v súťažných podkladoch ⁹	Po podpise zmluvy boli doplnené/zmenené podstatné náležitosti podmienok uzatvorenej zmluvy týkajúce sa povahy a rozsahu prác, lehoty na realizáciu predmetu zmluvy, platobných podmienok a špecifikácie materiálov, alebo ceny ⁹ . Je nevyhnutné vždy posúdiť od prípadu k prípadu, či sa v danom prípade jedná o „podstatnú“ zmenu. ⁷ Verejný obstarávateľ uzatvoril dodatok v rozpore so zákazom uvedeným v § 10a ods. 1 zákona o VO	25 % z ceny zmluvy plus hodnota dodatočných výdavkov z plnenia zmluvy vychádzajúcich z podstatných zmien zmluvy
23	Zníženie rozsahu zákazky	Zákazka bola zadaná v súlade so zákonom o VO, ale následne bol znížený rozsah zákazky.	Hodnota zníženia rozsahu Plus 25 % z hodnoty konečného rozsahu (iba ak zníženie v rozsahu zákazky je podstatné)
24	Zákazka na dopĺňajúce stavebné práce alebo služby (ak takáto zákazka predstavuje podstatnú modifikáciu pôvodných zmluvných podmienok ⁸) bola zadaná bez použitia rokovacieho konania bez zverejnenia, resp.	Pôvodná zákazka bola zadaná v súlade s relevantnými ustanoveniami zákona o verejnom obstarávaní, ale dodatočné zákazky na práce/služby neboli zadané v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní, t. j. nebolo použité priame rokovacie konanie, resp. neboli splnené podmienky na použitie priameho rokovacieho konania.	100 % hodnoty dodatočnej zákazky V prípade, že všetky dodatočné hodnoty prác/tovarov/služieb v dodatočných zákazkách

⁶ Úradný orgán – Úrad pre verejné obstarávanie na základe vykonania kontroly verejného obstarávania, alebo RO (bližšie podrobnosti vid' Metodický pokyn CKO ku konfliktu záujmov)

⁷ Vec C-496/99 P, CAS Succchi di Frutta SpA, [2004] ECR I- 3801 odst. 116 a 118, Vec C-340/02, Európska komisia v. Francúzska komisia v. Francúzska [2004] ECR I- 9845, Vec C-91/08, Wall AG, [2010] ECR I- 2815

⁸ Vid' poznámku pod čiarou č. 8

	<p>priameho rokovacieho konania,</p> <p>- a/alebo doplňujúce práce alebo služby boli zadane v rozpore s podmienkami uvedenými v ustanovení § 58 písm. c) alebo i),⁹</p>		<p>nepresahujú 20 % z hodnoty pôvodnej zákazky a súčasne táto hodnota dodatočných zákaziek sama o sebe nepredstavuje hodnotu nadlimitnej zákazky, môže byť korekcia znížená na 25 % z hodnoty dodatočnej/dodatočných zákaziek</p>
25	<p>Porušenie povinnosti použiť pri verejnej súťaži, užšej súťaži alebo v rokovacom konaní so zverejnením elektronickej aukcie –nadlimitná, podlimitná zákazka na dodanie tovaru (resp. podlimitná zákazka bez využitia elektronickeho trhu pri tovaroch bežne dostupných na trhu¹⁰)</p>	<p>Verejný obstarávateľ nepostupoval v súlade s § 43 ods. 3 zákona o VO keď pri verejnej nadlimitnej alebo podlimitnej súťaži na dodávku tovarov nepoužil pri zadaní zákazky elektronickej aukciu</p>	<p>10 %.</p> <p>Táto sadzba môže byť znížená na 5 % podľa závažnosti</p>
26	<p>Porušenie povinnosti¹¹ zadávať podlimitnú zákazku na nákup tovarov, stavebných prác alebo služieb, bežne dostupných na trhu, prostredníctvom elektronickeho trhu</p>	<p>Verejný obstarávateľ nepostupoval podľa § 96 zákona o VO, ak ide o dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác alebo poskytnutie služby bežne dostupných na trhu, ale na obstarávanie použil postup podľa § 9 ods. 9 zákona o VO alebo postup podľa § 100 až 102 zákona o VO.</p>	<p>10 %.</p> <p>Táto sadzba môže byť znížená na 5 % podľa závažnosti</p>

⁹ Koncept „nepredvídaných okolností“ by mal byť interpretovaný spôsobom, že o nepredvídateľné okolnosti ide v tých prípadoch, ktoré verejný obstarávateľ ani pri vynaložení odbornej starostlivosti nemohol predvídať. Zákazky na dodatočné práce/služby/rovary spôsobené nedostatočnou prípravou projektu/súťaže nemôžu byť pokladané za „nepredvídanú okolnosť“ (T-540/10 a T-235/11). Tieto dodatočné práce/služby nemôžu byť kompenzované hodnotou zrušených prác/služieb. Hodnota zrušených prác/služieb nemá vplyv na výpočet 20 % limitu.

¹⁰ Uplatňuje sa pri VO ktoré bolo preukázateľne začaté po 30.6.2013 v zmysle novely zákona o VO č. 95/2013 Z.z.

¹¹ Povinnosť zadávania podlimitných zákaziek bežne dostupných na trhu prostredníctvom elektronickeho trhu platí od momentu definovanom v § 155m ods. 13 zákona o VO.