Mandatna zmluva ¢.86/RATPRP/2021

uzatvorena podla ustanovenia § 566 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni
neskorSich predpisov a zakona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani v zneni neskorsich

1.1. Mandant:

1.2.

1.3.

Nazov:
Sidlo:
Statutarny zastupca:

ICO:

DIC:

Bankové spojenie:
IBAN:
SWIFT/BIC:
Zapisany ako:

(d’alej len ,,mandant*)

Mandatar:
Nazov:

Sidlo:

V zastlpeni:

1CO:

DIC:

Bankové spojenie:
IBAN:
SWIFT/BIC:

predpisov(d’alej len ,,zmluva”)

Clanok 1
Zmluvné strany

Ustredie prace, socialnych veci a rodiny

Spitalska ¢. 8, 812 67 Bratislava

Ing. Marian Valentovi¢, MBA, generalny riaditel a generalny tajomnik
sluzobného uradu

30 794 536

2021777780

Statna pokladnica

SK19 8180 0000 0070 0017 6235

SPSRSKBA

Rozpoctova organizicia, zriadend na zaklade zdkona &. 453/2003 Z. z.
0 organoch Statnej spravy v oblasti socidlnych veci, rodiny a sluzieb
zamestnanosti v zneni neskorsich predpisov.

TEKTONIKA s.r.0.

Hviezdoslavova 1328, 091 01 Stropkov
Milan Zeliziiak — konatel’ spolo¢nosti
46 121 501

2023232277

Zapisany v Obchodnom registri okresného sudu Presov, Oddiel: Sro, VloZzka ¢islo 2428/P
Zapisany v zozname SKSI pod ¢.10036*10*

(d’alej len ,,mandatar)

(mandant a mandatar spolu aj ako ,,zmluvné strany)

Zmluvné strany uzatvaraju za nizSie uvedenych podmienok tato zmluvu ako vysledok verejného
obstaravania postupom podl'a § 117 zakona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a 0 zmene a
doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov (d’alej len ,,zdkon o verejnom
obstaravani) s nazvom zakazky ,Stavebny dozor pre projekt CDR Bernolakovo“, na
obstaranie vykonu stavebného dozoru na diele:
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1.4.

1.5.

2.1.

2.2.

2.3.

»Rodinny dom bez administrativneho zizemia*,
rodinny dom postaveny v obci Vel'ky Biel na pozemku par. ¢. 1277/72, 1277/224 vedeny Spravou
katastra Senec na liste vlastnictva ¢. 2033, pozemok par. ¢. 1277/117, 1277/588 vedeny spravou
katastra Senec na liste vlastnictva (dalej len ,,LV*) €. 2032 v katastralnom tzemi (d’alej len ,.k.
u.“) Velky Biel, pripojka vody, elektriny a kanalizacie do Zumpy na pozemku par. ¢. 1277/71, k.
u. Velky Biel, Javorova ulica vedeny Spravou katastra Senec na LV ¢. 2033.

Mandatar berie na vedomie, ze vykonanie stavebného dozoru na uvedenom diele podl'a ¢lanku 2
tejto zmluvy bude financované prostrednictvom nenavratného finan¢ného prispevku (d’alej len
»NFP*) poskytnutého v ramci Operacného programu 302000-Integrovany regionalny operacny
program (dalej len ,,JROP“),kod vyzvy: IROP-PO2-SC211-2017-17, Specificky ciel: 2.1.1
Podporit prechod poskytovania socidlnych sluzieb a zabezpeCenia vykonu opatreni
socialnopravnej ochrany deti asocialnej kurately (d’alej len ,,SPOD a SK*) v zariadeni
Z inStitucionalnej formy na komunitnli a podporit’ rozvoj sluzieb starostlivosti o dieta do troch
rokov veku na komunitnej urovni, na zdklade Zmluvy o poskytnuti nenadvratného finanéného
prispevku, kod projektu v ITMS2014+ 302020ANL4, ktora stanovuje zmluvné podmienky,
prava a povinnosti mandanta ako prijimatela a riadiaceho organu (Ministerstvo investicii,
regionalneho rozvoja a informatizacie Slovenskej republiky), ktory je zastipeny
sprostredkovatel'skym organom - Bratislavskym samospravnym krajom. Mandatar berie na
vedomie, Ze vykonanie stavebného dozoru podla tejto zmluvy bude financované na zaklade
Zmluvy o poskytnuti NFP z prostriedkov eurdpskych S$trukturdlnych a investiénych fondov
formou nenavratného finan¢ného prispevku, v sulade s dodrziavanim Systému finan¢ného riadenia
Strukturalnych fondov (d’alej len ,,Systém finan¢ného riadenia®).

Mandatar berie na vedomie, ze mandant moze odstlpit’ od tejto zmluvy v pripade, ak este nedoslo
K plneniu zo strany mandanta na zaklade tejto zmluvy a vysledky finan¢nej kontroly
poskytovatel'a NFP preukazu, Ze nie je mozné financovanie vydavkov vzniknutych z obstaravania
tovarov, sluzieb, stavebnych prac alebo inych postupov pri vykonani stavebného dozoru na
zéklade tejto zmluvy.

Clanok 2
Predmet zmluvy

Predmetom tejto zmluvy je zavdzok mandatara zabezpeCit pre mandanta vykon stavebného
dozoru vratane poskytnutia odborného poradenstva v rozsahu a podl'a podmienok dohodnutych v
tejto zmluve pocas realizacie diela Specifikovaného v bode 2.2. zmluvy (d’alej len ,,stavebny
dozor) atomu zodpovedajici zavdzok mandanta zaplatit mandatdrovi za stavebny dozor
vykonany v sulade s podmienkami dohodnutymi v tejto zmluve odplatu.

Stavebny dozor vykonava mandatar pocas realizacie diela, ktorého predmetom je vystavba budovy
rodinného domu postaveného v obci Velky Biel na pozemku par. ¢. 1277/72, 1277/224 LV ¢.
2033, pozemok par. ¢. 1277/117, 1277/588 LV ¢. 2032 v k. 4. Velky Biel, pripojka vody,
elektriny a kanalizacie do zumpy na pozemku par. ¢. 1277/71 LV ¢. 2033, k. 4. Velky Biel,
Javorova ulica (d’alej len ,,dielo* alebo aj ako ,,stavba®).

Zmluvu o dielo, ktorej predmetom je vykonanie diela definovaného v tomto bode zmluvy, uzavrie
mandant, ako objednavatel, so zhotovitelom diela a bude vysledkom podlimitného zadavania
zakazky na vystavbu rodinného domu uvedeného v bode 2.2 tejto zmluvy (dalej len ,,zmluva
o0 dielo®).

Stavebny dozor vykonadva mandatdr pocas stavebnych prac, ktoré st blizSie Specifikované
v projektovej dokumentacii, ktorti vypracoval Ing. arch. Jan Kunec - autorizovany architekt ¢.
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2.4.

2.5.

opr. 0382 AA, ul. Prosté¢jovska 4843/44, 080 01 PreSov a projektovej dokumentacie (pre stavebné
povolenie a osadenie rodinného domu na pozemok), ktort vypracoval Ing. Ladislav Ferencz -
autorizovany architekt ¢. opr. 0737 AA, ul. Ceska 19, 946 03 Koldrovo a Vv stavebnych, prip.
inych relevantnych povoleniach prislusnych organov, anajmid na zaklade pravoplatného
stavebného povolenia, ktoré vydala Obec Velky Biel pod C. j. Vyst. 381-838-19-Ve diia
02.01.2020 (pravoplatnost’ nadobudlo diia 05.02.2020).

Stavebny dozor mandatar vykonava v sulade s podmienkami dohodnutymi v tejto zmluve, v
sulade so vSeobecne zdvidznymi pravnymi predpismi, a to pri dodrzani platnych slovenskych
technickych noriem (d’alej len ,,STN®), rozhodnuti prislusnych orgénov, pokynov a internych
predpisov mandanta, s ktorymi bol mandatar oboznameny.

V ramci stavebného dozoru pri vykonévani diela sa mandatar zavidzuje vykonat’ najma tieto
¢innosti:

2.5.1.oboznamenie sa s projektovou dokumentaciou stuvisiacej stavby,

2.5.2.oboznamenie sa s obsahom zmluvy o dielo,

2.5.3.0boznamenie sa s obsahom prislusnych stavebnych povoleni na stavbu a inych stym
stvisiacich povolenti,

2.5.4. odovzdanie staveniska zhotovitel'ovi stavebnych prac a zapis o odovzdani staveniska do
stavebného dennika,

2.5.5. protokolarne odovzdanie zakladného smerového a vySkového vytycenia stavby,
2.5.6.Uc¢ast’ na kontrolnom zamerani terénu zhotovitel'om pred zacatim stavebnych prac,

2.5.7.kontrola dodrzania podmienok stavebnych povoleni a inych povoleni potrebnych pre
vystavbu,

2.5.8.poskytovanie vysvetleni potrebnych na vypracovanie dodavatel'skej (dielenskej)
dokumentacie,

2.5.9.evidovanie dokumentacie dokoncenych casti stavby,

2.5.10. predlozenie odborného stanoviska mandantovi k dodatkom a zmenam projektovej

dokumentacie  stavby,  ktoré  nezvySuju = ndklady  stavby  (stavebného
objektu/prevadzkového suboru), nepredlzuju lehotu vystavby a nezhorSuju parametre
stavby,

2.5.11. predlozenie odborného stanoviska mandantovi k poziadavkdm zhotovitela diela na
zmeny a odchylky v Castiach projektovej dokumentacie z pohl'adu dodrzania technicko-
ekonomickych parametrov stavby, zvySujucich sa nakladov stavby, dodrziavania lehot
vystavby, pripadne d’alSich tidajov a ukazovatelov,

2.5.12. bezodkladné informovanie mandanta o vSetkych z&vaznych okolnostiach, ktoré¢ maju,
alebo by mohli mat’ vplyv najmai na kvalitu a ¢asovy harmonogram stavebnych prac,

2.5.13. okamzité upovedomenie mandanta o predlozeni supisu vykonanych prac vypracovaného
zhotovitel'om diela k odsuhlaseniu pred fakturaciou,

2.5.14. vecna kontrola, finan¢na kontrola, odsthlasovanie a potvrdzovanie supisu vykonanych
stavebnych prac zhotovitelom diela, a to najneskor do troch (3) pracovnych dni od
dorucenia tohto siipisu mandantom,

2.5.15. kontrola a fotodokumentacia tych cCasti diela, ktoré budu v d’alSom postupe zakryté alebo
sa stanti nepristupnymi a zapisanie vysledkov z tejto kontroly do stavebného dennika,
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2.5.16.

2.5.17.

2.5.18.

2.5.19.
2.5.20.

2.5.21.
2.5.22.
2.5.23.

2.5.24.

2.5.25.

2.5.26.

2.5.27.

2.5.28.

2.5.29.

2.5.30.
2.5.31.
2.5.32.

2.5.33.

2.5.34.
2.5.35.

2.5.36.
2.5.37.

spolupraca s autorskym dozorom projektanta pri vykondvani uprav projektovej
dokumentacie,

spolupraca s autorskym dozorom projektanta pri zabezpeCovani suladu realizovanej
stavby s projektovou dokumentaciou,

organizovanie operativnych porad vedenia stavby (kontrolné dni stavby) a vyhotovenia
zapisov z tychto porad, ktoré st po vyhotoveni autorizované pritomnymi osobami V
ramci kontrolného dna stavby, a to stavebnym dozorom, stavbyveducim, koordinatorom
bezpecnosti, zodpovednym zastupcom stavebnika (projektovy manazér alebo manazér
pre stavebné ¢innosti), v pripade Gi¢asti autora diela aj autorskym dozorom,

kontrola a vyhodnotenie opatreni prijatych na kontrolnych dnoch stavby,

sledovanie ¢i zhotovitel' diela alebo jeho pripadni subdodavatelia vykonavaju podla
projektovej dokumentacie predpisané skusky materidlov, konstrukcii a prac a kontrolu
vysledkov tychto skusok,

vyzadovanie dokladov pre preukézanie zhody vyrobkov pre stavbu,
sledovanie a kontrola vedenia stavebného dennika,

odpovedanie na zapisy zhotovitel'a diela uvedené v stavebnom denniku do troch (3)
pracovnych dni,

upozornovanie zhotovitel'a diela prostrednictvom zapisov V stavebnom denniku na
skutocnost’, Ze nie s dostatocne zabezpecené kapacity na vykonanie diela,

vyzadovanie si vymenu zamestnancov zhotovitel'a prostrednictvom zapisu v stavebnom
denniku Vv pripade ak tychto zamestnancov mandant povazuje za nedostato¢ne odborne
sposobilych na vykon prace pri realizacii diela,

spolupraca so zamestnancami zhotovitel'a diela pri vykonavani opatreni na odvratenie
alebo na obmedzenie $kod pri ohrozeni zdravia alebo majetku na stavbe,

kontrola postupu stavebnych prac podla ¢asového planu (harmonogramu) stavby a zmluv
o dielo,

upozornenie zhotovitel'a diela na nedodrzanie terminov, vratane pripravy podkladov pre
uplatiovanie sankcii,

priprava podkladov pre odovzdanie a prevzatie stavby a ucast’ na konani o odovzdani a
prevzati stavby,

kontrola dokladov, ktoré zhotovitel’ diela pripravil k odovzdaniu a prevzatiu stavby,
spisanie vad a nedorobkov diela pri preberacom konani,

kontrola odstranovania vad anedorobkov diela zistenych pri preberani diela v
dohodnutych terminoch,

potvrdzovanie dokladov o odstraneni vad a nedorobkov diela zistenych pri preberani
diela,

ucast’ na kolauda¢nom konani stavby,

priprava podkladov pre zaverecné technicko-ekonomické vyhodnotenie stavby
a vypracovanie zavere¢ného technicko-ekonomického vyhodnotenia stavby,

ucast’ na prerokovani zdverecného technicko-ekonomického vyhodnotenia stavby,

vyhotovovanie fotodokumentéacie z realizacie stavby podla jednotlivych stavebnych
objektov pre potreby mandanta za i¢elom jeho informovania.
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2.6.

2.7.

3.1.

3.2.
3.3.

4.1.

4.2.

4.3.

4.4,

4.5.

Mandatar potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu zoznamil s rozsahom a povahou plnenia, ktoré ma
poskytnat, Ze su mu zname technické, kvalitativne a iné podmienky nevyhnutné k riadnemu
splneniu jeho zmluvného =zaviazku a Ze disponuje takymi technickymi, materialnymi a
personalnymi kapacitami, prisluSnymi opravneniami a odbornymi znalostami, ktoré su k
riadnemu splneniu jeho zadvizkov podla tejto zmluvy potrebné.

Mandatar sa zavdzuje splnit’ svoj zmluvny zavdzok osobne alebo prostrednictvom odborne
sposobilych 0s6b, ktoré si opravnené na vykonavanie prislusnych vybranych ¢innosti vo vystavbe
v zmysle prislusnych ustanoveni zdkona ¢. 50/1976 Zb. o zemnom planovani a stavebnom
poriadku (stavebny zédkon) v zneni neskorsich predpisov.

Clanok 3
Cas plnenia

Mandatar sa zavizuje plnit’ svoje povinnosti definované v zmluve odo dita nadobudnutia G¢innosti
tejto zmluvy, ale najmd odo dna prevzatia staveniska zhotovitel'om podla zmluvy o dielo.
Stavebny dozor mandatar vykonava do dokoncéenia vsetkych stavebnych prac na diele podla
zmluvy o dielo a ktorych predpokladany koniec je stanoveny v zmluve 0 poskytnuti nenavratného
finanéného prispevku S$pecifikovanej v bode 1.4. tejto zmluvy, najneskér do vypracovania
zavereéného technicko — ekonomického vyhodnotenia stavby.

Predpoklad trvania stavebnych prac podla zmluvy o dielo je dvanast’ (12) mesiacov.

Dent odovzdania staveniska mandatar oznami zhotovitelovi diela minimalne sedem (7)
pracovnych dni vopred.

Clanok 4
Odplata

Zmluvné strany dohodli odplatu mandatara v celkovej vyske 6 000,00 Eur bez DPH (slovom
Sest'tisic Eur bez DPH), t.j. 7 200,00 Eur s DPH (slovom sedemtisicdvesto Eur s DPH). Odplata
bola zmluvnymi stranami dohodnutd v zmysle zak. ¢. 18/1996 Z. z. o cenéach v zneni neskorSich
predpisov a vyhlasky MF SR ¢. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zdkon €. 18/1996 Z. z. o cenach
v zneni neskorSich predpisov.

Suma odplaty je pevna a zahfia vSetky naklady a vydavky mandatara spojené so splnenim jeho
zmluvného zavizku.

Odplatu je mozné upravit len v suvislosti so zmenou sadzby DPH, a to v désledku zmeny
prislusného pravneho predpisu v ¢ase vzniku dafiovej povinnosti.

Odplata nesmie presiahnut’ cenu, ktora bola predlozena v cenovej ponuke mandatara predlozenej
v ramci verejného obstaravania Specifikovaného v bode 1.3. zmluvy.

Dohodnuté kvalitativne, dodacie a iné podmienky upravujliice zavizkovo-pravny vzt'ah zmluvnych
stran Su vymedzené touto zmluvou. Odchylne ustanovenia v cenovej ponuke mandatara
predlozenej v ramci verejného obstaravania Specifikovaného v bode 1.3. zmluvy od ustanoveni
dohodnutych v tejto zmluve sa v tomto zmluvnom vzt'ahu neuplatnia a v pripade ich uplatnenia st
neplatné.
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4.6.

5.1.

5.2.

5.3.

Pri prekroceni predpokladaného ¢asu plnenia uvedeného v bode 3.1. zmluvy (t.j. pri prediZeni
lehoty vystavby) mandatar vykondva ¢innosti podla tejto zmluvy aj v tomto predlzenom termine
vystavby a z tohto titulu nepozaduje navySenie odplaty uvedenej v bode 4.1. zmluvy.

Clanok 5
Platobné podmienky

Mandatar je opravneny vyhotovit’ faktiru a dorucit’ ju mandantovi do podatel'ne vzdy nésledne

potom ako mandantovi doruci faktiru zhotovitel' diela na zaklade zmluvy o dielo. Mandatar

vyfakturuje jednotlivé Casti odplaty prostrednictvom troch faktur. Vysku kazdej Casti odplaty
mandatar odvodi od percenta realizacie stavebnych prac vykonanych zhotovitelom podl'a zmluvy

o dielo nasledovne:

5.1.1.zhotovitel' vykona a vyfakturuje minimalne 30% zrealizovanych stavebnych prac podla
zmluvy o dielo, nasledne je mandatar opravneny vystavit’ a dorucit’ mandantovi prvt faktiaru
na sumu minimalne 30% z vysky dohodnutej odplaty uvedenej v bode 4.1. zmluvy,

5.1.2. zhotovitel’ stavby vykona a vyfakturuje minimalne 60% zrealizovanych prac podl'a zmluvy
o dielo, nasledne je mandatar opravneny vystavit' a mandantovi dorucit’ druhu faktiru na
sumu minimalne 60% z vysky dohodnutej odplaty uvedenej v bode 4.1. zmluvy,

5.1.3.poslednt tretiu faktiru mandatar vystavi a doru¢i mandantovi po Uplnom a riadnom
ukoncéeni cCinnosti stavebného dozoru, ale az po vypracovani zaverecného technicko-
ekonomického vyhotovenia stavby.

Kazdu faktiru vystavi mandatar a doru¢i mandantovi v troch (3) origindlnych vyhotoveniach
advoch (2) kopiach, vratane jej priloh. Mandatarom vyhotovena faktira musi mat vsetky
nalezitosti danového dokladu podl'a §74 ods.1 zakona NR SR ¢.222/2004 Z. z. o dani z pridanej
hodnoty v zneni neskorSich predpisov. Prilohou vystavenej faktary je rozpis fakturovanej Ciastky
podla ceny realizovanych vykonov a tloh, ktory vopred mandant odsthlasil v stlade s
podmienkami tejto zmluvy. Podkladom pre vystavenie faktiry su vzdy supisy zrealizovanych
¢innosti vykonanych mandatarom podla supisu zrealizovanych stavebnych prac podla zmluvy
o dielo.

Rozpis vykonanych plneni spolu srozpisom fakturovanej cCiastky podla ceny realizovanych
vykonov auloh predlozi mandatir mandantovi na odsthlasenie pat (5) pracovnych dni pred
vyhotovenim faktiry. Mandatar nie je opravneny fakturovat’ plnenia, ktoré mandant neodsuhlasil
podla predchadzajicej vety. Splatnost’ vystavenej faktary je 60 dni odo dna jej dorucenia a
zaevidovania v podatel'ni mandanta. Ak posledny den lehoty na uhradenie vystavenej faktry
pripadne na den pracovného pokoja, poslednym dnom lehoty je najblizsi nasledujici pracovny
deit. Ak vystavena faktura nespla vietky néleZitosti podl'a bodu 5.2. zmluvy alebo nie je jej
stcast’ou dohodnuta priloha, alebo je v rozpore so zmluvou alebo vSeobecne zavaznymi pravnymi
predpismi, je mandant opravneny takuto faktaru vratit' bez zaplatenia mandatdrovi na opravu
alebo na vystavenie novej faktury, priCom sa zastavuje plynutie lehoty splatnosti faktury. Nova
lehota splatnosti faktiry zacina plynat’ diom riadneho dorucenia novej alebo opravenej faktary
mandantovi. Za den splnenia finanéného zavizku sa povazuje den odpisania fakturovanej sumy z
uctu mandanta v prospech uctu mandatara, ktory je uvedeny v tejto zmluve. V bankovom styku
budu pouzivané variabilné symboly uvedené na prislusnej faktare. Konstantné symboly budu
pouzivané podla platnych bankovych pravidiel. V pripade ak nastane omeSkanie s uhradou
faktary pre dévody na strane Stitnej pokladnice, nie je mandant po dobu trvania tychto dévodov
v omeskani.
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5.4.

6.1.
6.2.

7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

Zmluvné strany sa v sulade s § 525 ods. 2 zdkona €. 40/1964 Zb. Obciansky zékonnik v zneni
neskorsich predpisov dohodli, ze v pripade vzniku pohl'addvky mandatdra vo¢i mandantovi, je
mandatar opravneny postapit’ pohladavku na tretiu osobu len s predchadzajicim pisomnym
sthlasom mandanta.

Clanok 6
Povinnosti mandanta

Mandant je povinny vytvorit’ podmienky na to, aby mandatar mohol ¢innost’ riadne a v¢as plnit’.

Mandant sa zavazuje odovzdat mandatarovi vSetky dokumenty, ktoré st potrebné k plneniu jeho
povinnosti vyplyvajacich z tejto zmluvy a poskytniit’ mandatarovi potrebntl sti¢innost’.

Clanok 7
Povinnosti mandatara

Mandatar zodpoveda za to, ze vykon stavebného dozoru je vykonavany s nalezitou odbornou
starostlivostou, v stlade s touto zmluvou, v rozsahu kvalitativno-technickych parametrov
ur¢enych projektovou dokumentaciou, platnymi STN, je vykonany opravnenymi osobami v stlade
so vSeobecne zaviaznymi predpismi, bez porusenia prav tretich osob, pri dodrzani rozhodnuti
prisluSnych orgéanov.

Mandatar nie je opravneny odsuhlasovat’ stavebné prace naviac alebo zmeny zvySujlice cenu za
vykonanie diela podl'a zmluvy o dielo, nie je opravneny odsthlasit’ zmeny diela alebo stavebné
prace naviac, ktoré mézu vznikntt’ napriklad v dosledku vady projektovej dokumentacie, alebo v
dosledku poziadavky zhotovitela diela, alebo v désledku nepredvidateI'nych okolnosti na stavbe s
vynimkou zmien diela alebo stavebnych prac naviac, ktorych okamzité nerealizovanie by podla
odborného nazoru mandatara vaznym spdsobom narusilo bezpe€nost’ stavby.

Ak vznikne pri vykondvani diela podl'a zmluvy o dielo situdcia, pri ktorej je potrebné zo strany
zhotovitel'a vykonat’ stavebné prace naviac alebo zmenu diela oproti projektovej dokumentacii,
okrem vynimky uvedenej v bode 7.2. zmluvy, mandatar bezodkladne informuje zastupcu
mandanta o tejto skutocnosti, a zaroven presne definuje rozsah stavebnych prac naviac, ako aj
presné uréenie, z akého dovodu je potrebné prace naviac alebo zmeny diela vykonat', a to vratane
technického zddvodnenia.

Mandatar je povinny uchovavat’ i¢tovni, podpornu a ini dokumentaciu, savisiacu s plnenim tejto
zmluvy minimalne do 31.12.2028, a do tejto doby strpiet’ vykon kontroly/auditu/overovania
suvisiaceho s dodavanym tovarom, pracami, a sluzbami kedykol'vek pocas platnosti a ucinnosti
tejto zmluvy a stiGasne aj pocas platnosti a uc¢innosti Zmluvy o poskytnuti NFP, a to prislusnymi
opravnenymi osobami uvedenymi v bode 7.6. zmluvy.

Opravnené osoby na vykon kontroly/auditu/overovania na mieste s opravnené najmé:

7.5.1. vstupovat’ do objektov, zariadeni, prevadzok, na pozemky a do inych priestorov staveniska,
ak to suvisi s predmetom kontroly/auditu/overovania na mieste,

7.5.2.pozadovat’ od mandatara, aby predlozil origindlne doklady a ind potrebnii dokumentéciu,
zaznamy dat na pamétovych médiach, vzorky vyrobkov alebo iné doklady potrebné pre
vykon kontroly/auditu/overenia na mieste a d’alSie doklady stvisiace so zmluvou v zmysle
poziadaviek opravnenych osob na vykon kontroly/auditu/overovania na mieste,

7.5.3.0boznamovat’ sa s idajmi a dokladmi, ak suvisia s predmetom kontroly/auditu/overovania
na mieste,
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7.6.

7.7.

7.8.

8.1.

8.2.

9.1.

7.5.4.vyhotovovat’ kopie udajov a dokladov, ak suvisia s predmetom kontroly/auditu/overovania
na mieste.

Opravnené osoby na vykon kontroly/auditu/overovania na mieste su najma:

7.6.1. Ministerstvo investicii, regiondlneho rozvoja a informatizacie Slovenskej republiky a nim
poverené osoby,

7.6.2.atvar vnutorného auditu Riadiaceho organu alebo Sprostredkovatel'ského organu a nimi
poverené osoby,

7.6.3.Najvyssi kontrolny urad SR, Certifikaény organ a nimi poverené osoby,

7.6.4.0rgéan auditu, jeho spolupracujiice organy(Urad vladneho auditu) a osoby poverené na vykon
kontroly /auditu,

7.6.5.splnomocneni zéstupcovia Eurdpskej Komisie a Eurdpskeho dvora auditorov,
7.6.6.0rgan zabezpedujuci ochranu finanénych zaujmov EU,

7.6.7.0s0by prizvané organmi uvedenymi v bodoch 7.6.1. az 7.6.6. v sulade s prislusnymi
pravnymi predpismi SR a pravnymi aktmi EU,

7.6.8.zamestnanci kontrolnych organov mandanta.

Mandatar sa zavdzuje poskytnit’ opravnenym osobam uvedenym v bode 7.6. zmluvy vsetku
potrebnt sucinnost’. V pripade, ak mandatar zabezpecCuje stavebny dozor prostrednictvom tretej
strany, je povinny zabezpecit,, aby sa tato povinnost’ vztahovala aj na tretiu osobu.

V pripade, ak riadiaci organ, resp. iny kontrolny organ konStatuje neopravnené vydavky
zapric¢inené z dovodov na strane mandatara, mandant je opravneny poziadat mandatara o vratenie
sumy tychto neopravnenych vydavkov a mandatér je povinny tieto neopravnené vydavky vratit’ v
lehote do tridsat’ (30) kalendarnych dni od doruéenia mandantovej vyzvy na vratenia sumy.

Clanok 8
Zodpovednost’ za vady, zaruka za kvalitu

Mandatar zodpoveda za to, Ze nim poskytnuté plnenie podla tejto zmluvy je vykonané podla
podmienok tejto zmluvy a bez akychkol'vek vad. Zaru¢na doba na nim poskytnuté plnenie je pat
(5) rokov. Mandantom reklamované vady plnenia sa zavizuje mandatar bezodkladne bezplatne
odstranit’ v lehote najneskor do siedmich (7) pracovnych dni od dorucenia ziadosti mandanta na
ich odstranenie, ak sa zmluvné strany nedohodnu pisomne inak. Mandatar zodpoveda za Skody
mandantovi vzniknuté v pripade porusenia zmluvnych povinnosti, ako aj ustanoveni vSeobecne
zavaznych pravnych predpisov ¢o do vad pravnych, ako aj skutkovych.

Ak nevhodné podklady, pokyny, vyjadrenia a podobne mandanta, zhotovitela diela alebo
akejkol'vek tretej strany st prekazkou riadne poskytnutia plnenia zo strany mandatara, mandatar je
povinny bezodkladne tieto skuto¢nosti pisomne oznamit’ mandantovi.

Clanok 9
Zmluvné pokuty a sankcie

V pripade omeskania mandatdra s vykonanim plnenia podla tejto zmluvy alebo omeSkania
mandatara s odstranenim vad plnenia v termine podla bod 8.1. zmluvy, je mandant opravneny
uplatnit’ vo¢i mandatarovi narok na zmluvnu pokutu vo vyske 1,5 % z dohodnutej odplaty za
vykonanie plnenia podla bodu 4.1. zmluvy za kazdy, aj zacaty, defi omeSkania. Zmluvnou

Strana 8 z 10



9.2.

9.3.

9.4.

10.1.

10.2.

11.1.

11.2.

11.3.

pokutou nie je dotknuty narok mandanta na plni nahradu Skody, ktord vznikla z poruSenia
zmluvnej povinnosti mandatara.

Mandatar je povinny zaplatit' zmluvné pokuty uplatnené podla bodu 9.1. zmluvy do Strnastich
(14) dni odo dna ich uplatnenia mandantom.

V pripade omeSkania mandanta so splnenim penazného zaviazku alebo jeho Casti, ma mandatar
narok na Uroky z omeSkania z nezaplatenej sumy vo vySke podla § 369 ods. 2 Obchodného
zakonnika.

Porusenie zavizkov mandatara podla ¢lanku 7 zmluvy sa povazuje za podstatné porusenie tejto
zmluvy. V pripade porusenia tychto zaviazkov mandatdrom, mandant je opravneny od tejto zmluvy
okamzite odstupit. Odstupenim od zmluvy nie je dotknuté pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty a
nahradu Skody vzniknutej porusenim zmluvy.

Clanok 10
Zodpovednost’ za Skodu

Mandatar zodpoveda za Skodu, ktora vznikla mandantovi alebo tretim osobam v désledku
porusSenia povinnosti mandatara vyplyvajucich z tohto zmluvného vztahu, vSeobecne zavdznych
pravnych predpisov alebo porusenim inej pravnej povinnosti. O Skodach mandant mandatara
neodkladne informuje. Mandatar sa zavdzuje nahradit’ vzniknuta $kodu a vykonat’ opatrenia k
odstraneniu $kdd bez zbytocného odkladu. Mandatar je povinny na poziadanie bezodkladne
poskytnut’ suc¢innost’ potrebni na preverenie okolnosti vzniku Skody a jej vySky a uhradit’ naklady
spojené¢ so zistovanim rozsahu Skody a jej uplatnenim. Mandatdr sa zavédzuje vynalozit
maximalne Gsilie a odbornu starostlivost’ na predchadzanie vzniku §kod a znizenie ich rozsahu,
zabezpeCit' preventivne opatrenia, kvalifikaénli sti¢innost’ vo vztahu k povinnosti predchadzat’
Skodam, obmedzeniu ich rozsahu, zakroc¢ovaciu povinnost’ pri hroziacej Skode, opatrenia na
odvratenie alebo zmiernenie Skody, zabezpe€it a kontrolovat’ riadne plnenie svojich povinnosti
vyplyvajucich zo zavdzkového vzt'ahu. V pripade, ak v ddsledku porusenia povinnosti mandatara
dojde k vzniku Skody, uplatneniu pokut alebo inému sankénému postihu mandanta od tretej
strany, je mandatar povinny takto spdsobent skodu mandantovi nahradit’ v plnom rozsahu.

Mandatar zodpovedd mandantovi za spdsobenu Skodu aj v pripade, ak mandatar poveri
vykonanim préc tretiu osobu.

Clanok 11
Ukonc¢enie zmluvného vzt’ahu

Zmluva sa uzatvara na dobu urcitu, a to az do vykonania a odovzdania diela podl'a zmluvy o dielo,
ale nie skor ako do doby vypracovania aodovzdania zaverecného technicko-ekonomického
vyhodnotenia stavby, tak ako je uvedené v ¢lanku 3 zmluvy.

Zmluvny vztah medzi mandantom a mandatarom je mozné ukoncit’ pred uplynutim doby, na
ktoru bola zmluva uzavretd aj:

11.2.1. dohodou zmluvnych stran,

11.2.2. vypoved'ou zo strany mandanta,

11.2.3. vypovedou zo strany mandatara,

11.2.4. odstapenim od zmluvy.

Dohoda o ukonc¢eni zmluvy musi byt pisomna. V tomto pripade u¢innost’ zmluvy konc¢i diiom, na
ktorom sa zmluvné strany dohodli, inak v defi nadobudnutia G¢innosti dohody 0 ukon¢eni zmluvy.
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11.4.

11.5.

11.6.

Stcastou dohody o ukonceni zmluvy musi byt aj sposob vzajomného vysporiadania zavizkov a
pohladavok zmluvnych stran.

Mandant méze zmluvu kedykol'vek vypovedat’ aj bez uvedenia dovodu. Vypovedna lehota je
jeden mesiac a zacina plynat’ prvym dilom mesiaca nasledujuceho po mesiaci, v ktorom bola
vypoved doruc¢end druhej zmluvnej strane.

Mandatar moze zmluvu vypovedat’ s G€innost'ou ku koncu kalendarneho mesiaca nasledujuceho
po mesiaci, v ktorom bola vypoved’ doru¢ena mandantovi.

Zmluvné strany mézu od zmluvy odstipit’ iba pre jej podstatnom poruseni. Odstupenie od zmluvy
je ucinné dinom dorucenia odstupenia od zmluvy v listinnej podobe jednej zo zmluvnych stran.

Clanok 12
Zavereéné ustanovenia

12.1.Zmeny alebo doplnky tejto zmluvy mozno uskuto¢nit’ len formou pisomnych ocislovanych

dodatkov k zmluve, ktoré sa po podpise oboma zmluvnymi stranami stanti neoddelitelnou
sucast’ou zmluvy.

12.2. Mandant aj mandatar sa zavizuje bez zbyto¢ného odkladu pisomne informovat’ druht zmluvnu

12.3.

12.4.

12.5.

12.6.

12.7.

stranu o pripadnej zmene svojho obchodného mena, pravnej formy, sidla, ICO, DIC, IC pre DPH,
opravnenych zastupcov, bankového spojenia a ¢isla uctu, na ktory maju byt poukdzané platby a
inych skuto¢nostiach vyznamnych pre riadne plnenie podl'a zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze u€inky dorucenia pisomnosti podl'a zmluvy nastavaju tiez diiom
vratenia nedorucenej zasielky odosielatel'ovi alebo diiom odmietnutia prijatia zasielky adresatom.

Zmluva nadobuda platnost’ ditlom jej podpisu oboma zmluvnymi stranami a G¢innost’ diiom
nasledujiucim po dni jej zverejnenia v Centralnom registri zmluav.

Prava a povinnosti zmluvnych stran vyslovne neupravené v zmluve sa riadia prislusnymi
ustanoveniami zékona €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskor$ich predpisov.

Zmluva je vyhotovena v 6smich rovnopisoch, pricom po ich podpise mandatar dostane dva
rovnopisy a mandant dostane Sest’ rovnopisov.

Zmluvné strany vyhlasuju, ze si tito zmluvu riadne precitali, jej obsahu porozumeli a ze zmluvu
uzatvaraju na zaklade svojej skutocnej, vaznej, urcitej a slobodnej voli, Ze nebola uzatvorena
V tiesni, pod natlakom, ani za zvlast nevyhodnych podmienok a na znak sthlasu s jej obsahom ju
podpisujt.

Za mandanta: Za mandatara:
V Bratislave dha...................... V Stropkove dna................
Ing. Marian Valentovic, MBA Milan Zeliznak
generalny riaditel konatel’ spolo¢nosti

a generalny tajomnik sluzobného tradu
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