



EURÓPSKA ÚNIA  
EURÓPSKY FOND  
REGIONÁLNEHO ROZVOJA



**DODATOK . 1 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINAN NÉHO  
PRÍSPEVKU . IROP-Z-302041M802-421-19 zo d a 25.05.2020**  
( alej len š *Dodatok* )

uzavretý pod a § 269 odsek 2 zákona . 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskor-ích predpisov ( alej len šObchodný zákonník), pod a § 25 zákona . 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych -strukturálnych a investí ných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskor-ích predpisov( alej len ako šzákon o príspevku z ETRF) a pod a § 20 odsek 2 zákona . 523/2004 Z. z. o rozpo toových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskor-ích predpisov ( alej len šzákon o rozpo toových pravidlách) medzi:

**Poskytovate om**

názov: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky  
sídlo: Tefánikova 882/15, 811 05 Bratislava ó mestská as Staré Mesto, Slovenská republika  
po-tová adresa: Ra ianska 153/A, P.O.Box 1, 830 03 Bratislava 33  
I O: 50349287  
konajúci: Veronika Remi-ová, podpredsední ka vlády SR a ministerka

v zastúpení

názov: Ko-ický samosprávny kraj  
sídlo: Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Ko-ice  
I O: 35541016  
konajúci: Ing. Rastislav Trnka, predseda  
na základe splnomocnenia obsiahnutého v Zmluve o vykonávaní astí úloh riadiaceho orgánu sprostredkovate ským orgánom zo d a 16.02.2016

( alej len š **Poskytovate** )

a

**Prijímate om**

názov: Obec Kluknava  
sídlo: Kluknava 177, 053 51 Kluknava  
I O: 00329274  
konajúci: Ing. Tefan Ková , starosta

po-tová adresa<sup>1</sup>:

( alej len š **Prijímate** )

(Poskytovateľ a Prijímateľ sa pre účely tohto Dodatku označujú alej spoločne aj ako **šZmluvné strany** alebo jednotlivito **šZmluvná strana**)

## 1.1

### Úvodné ustanovenie

1.1 Zmluvné strany uzatvorili dňa 25.05.2020 Zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku . IROP-Z-302041M802-421-19 ( alej len *šZmluva o poskytnutí NFP*), ktorej predmetom bola úprava zmluvných podmienok, práv a povinností medzi Poskytovateľom a Prijímateľom pri poskytnutí nenávratného finančného príspevku zo strany Poskytovateľa a Prijímateľa na realizáciu aktivít projektu, ktorý je predmetom schválenej žiadosti o NFP.

1.2 Na základe dohody zmluvných strán sa mení Zmluva o poskytnutí NFP, a to spôsobom a v rozsahu v zmysle 1.2 tohto Dodatku.

## 1.2

### Predmet Dodatku

2.1 Zmluva o poskytnutí NFP uzatvorená medzi Prijímateľom a Poskytovateľom sa v zmysle tohto Dodatku mení nasledovne:

2.1.1 V záhlaví Zmluvy sa za odkazom na § 269 odsek 2 zákona . 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov vkladá slovné spojenie *š( alej len šObchodný zákonník)* a za odkazom na § 25 zákona . 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štruktúrnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa vkladá slovné spojenie *š( alej len ako šzákon o príspevku z EŠF)*.

2.1.2 Znenie textu v časti Preambula, 1.1 **ŠÚVODNÉ USTANOVENIA**, 1.2 **ŠPREDMET A ÚČEL ZMLUVY**, 1.3. **VÝDAVKY PROJEKTU A NFP**, 1.4 **ŠKOMUNIKÁCIA ZMLUVNÝCH STRÁN A DORUČOVANIE**, 1.5 **ŠOSOBITNÉ DOJEDNANIA**, 1.6 **ZMENA ZMLUVY**, 1.7 **ŠZÁVERE NÉ USTANOVENIA** sa v celom rozsahu ruší a nahrádza sa novým znením, z dôvodu aktualizácie vzoru zmluvy o poskytnutí NFP Centrálnym koordinátnym orgánom zo dňa 30.10.2020 ( alej len švzor CKO . 28 verzia 9), ktoré znie nasledovne:

### šPREAMBULA

(A) Na základe vyhlásenej Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku ( alej ako **šNFP**), Poskytovateľ overil podmienky poskytnutia príspevku a rozhodol o žiadosti o poskytnutie NFP predloženej Prijímateľom (v postavení žiadateľa) podľa §19 odsek 8 zákona o príspevku z EŠF tak, že vydal rozhodnutie o schválení žiadosti.

(B) Zmluva o poskytnutí NFP sa uzatvára na základe a po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o schválení žiadosti o poskytnutie NFP .302020K375 zo dňa 18.07.2019, v súlade s právnymi predpismi uvedenými v záhlaví tejto zmluvy, v dôsledku čoho je od momentu uzavretia zmluvy o poskytnutí NFP vzťah medzi Poskytovateľom a Prijímateľom vzťahom súkromnoprávnym.

## 1. ÚVODNÉ USTANOVENIA

- 1.1 Zmluva o poskytnutí NFP vyufflíva pre zvý-enie právnej istoty Zmluvných strán definície, ktoré sú uvedené v lánku 1 prílohy . 1 Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorými sú v-eobecné zmluvné podmienky ( alej ako šVZPö). Definície uvedené v lánku. 1 VZP sa rovnako vz ahujú na celú Zmluvu o poskytnutí NFP, teda na text samotnej zmluvy ako aj VZP a al-ie prílohy zmluvy.
- 1.2 Zmluvou o poskytnutí NFP sa ozna uje táto zmluva a jej prílohy, v znení neskor-ích zmien a doplnení, ktorá bola uzatvorená medzi Prijímate om a Poskytovate om pod a právnych predpisov uvedených v záhlaví ozna enia tejto zmluvy na základe vydaného rozhodnutia o schválení fliadosti o poskytnutie NFP pod a §19 ods. 8 zákona o príspevku z E<sup>TM</sup>F. Pre úplnos sa uvádza, fle ak sa v texte uvádza šzmluvaö s malým za iato ným písmenom šzö, myslí sa tým táto zmluva bez jej príloh. Výnimku z uvedeného pravidla predstavuje ozna enie príloh zmluvy, kedy sa poufflíva slovné spojenie šprílohy Zmluvy o poskytnutí NFPö, o výlu ne pre tento prípad zah a aj modifikáciu obsahu pojmov pod a ods. 1.1 tohto lánku. Prílohy uvedené v závere zmluvy pred podpismi Zmluvných strán tvoria neoddelite nú sú as Zmluvy o poskytnutí NFP.
- 1.3 S výnimkou odseku 1.1 tohto lánku, lánku 1 odsek 3 VZP a kde kontext vyffladuje inak:
- (a) pojmy uvedené s ve kým za iato ným písmenom a pojmy definované vo v-eobecnom nariadení, Nariadeniach k jednotlivým E<sup>TM</sup>F a v Implementa ných nariadeniach majú taký istý význam, ke sú poufflíte v Zmluve o poskytnutí NFP; v prípade rozdielnych definícií má prednos definícia uvedená v Zmluve o poskytnutí NFP;
  - (b) pojmy uvedené s ve kým za iato ným písmenom majú ten istý význam v celej Zmluve o poskytnutí NFP, pri om ich význam sa zachováva aj v prípade, ak sa poufflíjú v inom gramatickom alebo slovesnom tvare, alebo ak sa poufflíjú s malým za iato ným písmenom, ak je z kontextu nepochybné, fle ide o definovaný pojem;
  - (c) slová uvedené:
    - (i) iba v jednotnom ísle zah ajú aj mnofflné íslo a naopak;
    - (ii) v jednom rode zah ajú aj iný rod;
    - (iii) iba ako osoby zah ajú fyzické aj právnické osoby a naopak;
  - (d) akýko vek odkaz na Právne predpisy alebo právne akty EÚ, právne predpisy SR alebo Právne dokumenty, vrátane Systému riadenia E<sup>TM</sup>F, odkazuje aj na akúko vek ich zmenu, t.j. poufflíje sa vfflady v platnom znení;
  - (e) nadpisy slúfflia len pre vä -iu preh adnos Zmluvy o poskytnutí NFP a nemajú význam pri výklade tejto Zmluvy o poskytnutí NFP.
- 1.4 V nadväznosti na ust. § 273 Obchodného zákonníka sú as ou zmluvy sú VZP, v ktorých sa blifflie upravujú práva, povinnosti a postavenie Zmluvných strán, rôzne procesy pri poskytovaní NFP, monitorovanie a kontrola pri jeho erpaní, rie-enie Nezrovnalostí, ukladanie sankcií, spôsob platieb a s tým spojené otázky, ako aj al-ie otázky, ktoré medzi Zmluvnými stranami môfflu vzniknú pri poskytovaní NFP pod a Zmluvy o poskytnutí NFP. Akáko vek povinnos vyplývajúca pre ktorúko vek Zmluvnú stranu z VZP je rovnako záväzná, ako keby bola obsiahnutá priamo v tejto zmluve. V prípade rozdielnej úpravy v tejto zmluve a vo VZP, má prednos úprava obsiahnutá v tejto zmluve.

## 2. PREDMET A ÚČEL ZMLUVY

2.1 Predmetom Zmluvy o poskytnutí NFP je úprava zmluvných podmienok, práv a povinností medzi Poskytovateľom a Prijímateľom pri poskytnutí NFP zo strany Poskytovateľa a Prijímateľa na Realizáciu aktivít Projektu, ktorý je predmetom Schválenej finančnej pomoci o NFP:

Názov projektu : Kluknava a vodovod II. Etapa rozšírenie

Kód projektu v ITMS2014+ : 302041M802

Miesto realizácie projektu : Obec Klunava

Výzva - kód Výzvy : IROP-PO4-SC421-2017-19

Použitý systém financovania : refundácia a/alebo predfinancovanie

( alebo ako špecifický).

2.2 Účelom Zmluvy o poskytnutí NFP je spolufinancovanie schváleného Projektu Prijímateľa a, a to poskytnutím NFP v rámci:

Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program

Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja

Prioritná os: 4. Zlepšenie kvality životného prostredia v regiónoch s dôrazom na životné prostredie

Investičná priorita: 4.2. o Investovanie do sektora vodného hospodárstva s cieľom splniť požiadavky environmentálneho acquis Únie a pokryť potreby, ktoré členské štáty špecifikovali v súvislosti s investíciami nad rámec týchto požiadaviek

Špecifický cieľ : 4.2.1 Zvýšenie podielu obyvateľstva so zlepšeným zásobovaním pitnou vodou a odvádzanie a čistenie odpadových vôd verejnou kanalizáciou bez negatívnych dopadov na životné prostredie

Schéma pomoci: neuplatňuje sa

na dosiahnutie cieľa a Projektu: cieľom Projektu je naplnenie Merateľných ukazovateľov Projektu definovaných v Prílohe 2 Zmluvy o poskytnutí NFP, a to podľa času plnenia Merateľného ukazovateľa a buď k dátumu Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu alebo po Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu a ich následné udržiavanie počas doby Udržiavateľnosti projektu v súlade s podmienkami uvedenými v článku 71 všeobecného nariadenia a v Zmluve o poskytnutí NFP

- 2.3 Poskytovateľ sa zaväzuje, že na základe Zmluvy o poskytnutí NFP poskytne NFP Prijímateľovi za účelom uvedeným v odseku 2.2 tohto článku na Realizáciu aktivít Projektu, a to spôsobom a v súlade s ustanoveniami Zmluvy o poskytnutí NFP, v súlade so Schválenou fiadosou o NFP, v súlade so Systémom riadenia ETRIF, Systémom finančného riadenia, v súlade so všetkými dokumentmi, na ktoré Zmluva o poskytnutí NFP odkazuje, ak boli Zverejnené, vrátane Právnych dokumentov a v súlade s platnými a úinnými všeobecne záväznými právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ.
- 2.4 Prijímateľ sa zaväzuje prija poskytnutý NFP, použiť ho v súlade s podmienkami uvedenými v Zmluve o poskytnutí NFP, v súlade s jej účelom a podľa podmienok vyplývajúcich z príslušnej Výzvy, v súlade so Schválenou fiadosou o NFP a súčasne sa zaväzuje realizovať všetky Aktivity Projektu tak, aby bol dosiahnutý cieľ Projektu a aby boli hlavné Aktivity Projektu zrealizované Riadne a Včas, a to najneskôr do uplynutia doby Realizácie hlavných aktivít Projektu tak, ako to vyplýva z definície pojmu Realizácia hlavných aktivít Projektu v článku 1 odsek 3 VZP. Na preukázanie plnenia cieľa Projektu podľa odseku 2.2 tohto článku zmluvy je Prijímateľ povinný udeliť alebo zabezpečiť udelenie všetkých potrebných súhlasov, ak plnenie jedného alebo viacerých Merateľných ukazovateľov Projektu sa preukazuje spôsobom, ktorý udelenie súhlasu vyžaduje. Súhlasom podľa tohto odseku sa rozumie napríklad súhlas s poskytovaním údajov z informačného systému tretej osoby.
- 2.5 Podmienky poskytnutia príspevku, ktoré Poskytovateľ uviedol v príslušnej Výzve, musia byť splnené aj po as platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP. Porušenie podmienok poskytnutia príspevku podľa prvej vety je podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP, ak z Právnych dokumentov vydaných Poskytovateľom nevyplýva vo vzahu k jednotlivým podmienkam poskytnutia príspevku iný postup.
- 2.6 NFP poskytnutý v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP je tvorený prostriedkami EÚ a štátneho rozpočtu SR, v dôsledku čoho musia byť finančné prostriedky tvoriace NFP vynaložené :
- a) v súlade so zásadou riadneho finančného hospodárenia v zmysle článku 33 Nariadenia 2018/1046,
  - b) hospodárne, efektívne, úinne a účelne,
  - c) v súlade s ostatnými pravidlami rozpočtového hospodárenia s verejnými prostriedkami vyplývajúcimi z § 19 zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy.
- Poskytovateľ je oprávnený prija osobitné pravidlá a postupy na preverovanie splnenia podmienok podľa písmen a) a c) tohto odseku vo vzahu k výdavkom v rámci Projektu a v lení ich do jednotlivých úkonov, ktoré Poskytovateľ vykonáva v súvislosti s Projektom po as účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP (napríklad v súvislosti s kontrolou verejného obstarávania (ale aj šVOĎ), s kontrolou fiadosy o platbu vykonávanou formou finančnej kontroly, ako aj v rámci výkonu inej kontroly), teda aľ do skončenia Udržateľnosti Projektu. Ak Prijímateľ poruší zásadu alebo pravidlá podľa písmen a) a c) tohto odseku, je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.
- 2.7 Prijímateľ je povinný zdržať sa vykonania akéhokoľvek úkonu, vrátane vstupu do záväzkovo-právneho vzahu s treťou osobou, ktorým by došlo k porušeniu článku 107 Zmluvy o fungovaní EÚ v súvislosti s Projektom s ohľadom na skutočnosť, že poskytnuté NFP je príspevkom z verejných zdrojov.
- 2.8 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak Prijímateľovi vyplývajú zo Zmluvy o poskytnutí NFP akékoľvek povinnosti, ktoré je povinný plniť voči Poskytovateľovi, bude ich plnenie adresované voči SO, uvedenému v záhlaví tejto zmluvy pri vymedzení Zmluvných strán, s

výnimkou prípadu, ak z písomného oznámenia Riadiaceho orgánu Prijímate ovi bude vyplývať iná inštrukcia.

- 2.9 Poskytovateľ sa zaväzuje využívať dokumenty súvisiace s predloženým Projektom výlučne na oprávnenými osobami zapojenými najmä do procesu registrácie, hodnotenia, riadenia, monitorovania a kontroly Projektu a ich zmluvnými partnermi poskytujúcimi poradenské služby, ktorí sú viazaní záväzkom mládežníckosti, čím nie sú dotknuté osobitné predpisy týkajúce sa poskytovania informácií povinnými osobami.
- 2.10 NFP nemôže poskytnúť Prijímateľovi, ktorému bol na základe právoplatného rozsudku uložený trest zákazu prijímať dotácie alebo subvencie, trest zákazu prijímať pomoc a podporu poskytovanú z fondov Európskej únie alebo trest zákazu účasti vo verejnom obstarávaní podľa § 17 a § 19 zák. č. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb a zmene a doplnení niektorých zákonov. V prípade, ak v čase nadobudnutia právoplatnosti rozsudku podľa prvej vety uvedeného článku bol NFP alebo jeho asistent Prijímateľovi vyplatený, Poskytovateľ má právo odstúpiť od zmluvy pre podstatné porušenie zmluvy Prijímateľom podľa článku 9 VZP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho asistentovi v súlade s článkom 10 VZP.
- 2.11 NFP nemôže poskytnúť Prijímateľovi, ktorý má povinnosť zapísať sa do registra partnerov verejného sektora podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov a nie je v tomto registri zapísaný. V prípade, ak Prijímateľ porušil svoju povinnosť zápisu do registra partnerov verejného sektora a bol mu po uplynutí tohto porušenia povinnosti vyplatený NFP alebo jeho asistent, ide o podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP podľa článku 9 VZP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho asistentovi v súlade s článkom 10 VZP.

### **3. VÝDAVKY PROJEKTU A NFP**

3.1 Poskytovateľ a Prijímateľ sa dohodli na nasledujúcom:

- a) neuplatňuje sa,
- b) Celkové oprávnené výdavky na Realizáciu aktivít Projektu predstavujú sumu 488 566,58 EUR (slovom: štyristosemdesiatosem tisíc päťstošesťdesiat eur päťdesiatosem centov),
- c) Poskytovateľ poskytne Prijímateľovi NFP maximálne do výšky 464 138,25 EUR (slovom: štyristosemdesiat a tri tisíc stotridsaťosem eur dvadsaťpäť centov), čo predstavuje 95 % (slovom: deväťdesiatpäť percent) z Celkových oprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu podľa odseku 3.1. písmeno b) tohto článku zmluvy,
- d) Prijímateľ vyhlasuje, že:
  - (i) má zabezpečené zdroje financovania Projektu vo výške 5 % (slovom: päť percent), čo predstavuje sumu 24 428,33 EUR (slovom: dvadsaťštyritisíc štyristodvadsaťosem eur tridsaťtri centov) z Celkových oprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu podľa odseku 3.1. písmeno b) tohto článku zmluvy a
  - (ii) zabezpečí zdroje financovania na úhradu výdavkov Neoprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu, ktoré vzniknú v priebehu Realizácie aktivít Projektu a budú nevyhnutné na dosiahnutie cieľa Projektu v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP.

- 3.2 Maximálna výška NFP uvedená v odseku 3.1 písmeno c) tohto článku zmluvy nesmie byť prekročená. Výnimkou je, ak k prekročeniu dôjde z technických dôvodov na strane Poskytovateľa, v dôsledku ktorých môže byť odchýlka vo výške NFP maximálne 0,01% z NFP z maximálnej výšky NFP uvedenej v odseku 3.1 písmeno c) tohto článku. Prijímateľ súhlasí na vedomie, že výška NFP na úhradu časti Oprávnených výdavkov, ktorá bude skutočne uhradená Prijímateľom závisí od výsledkov Prijímateľom vykonaného obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác a z neho vyplývajúcej úpravy rozpočtu Projektu, od posúdenia výšky jednotlivých výdavkov s ohľadom na pravidlá posudzovania hospodárnosti, efektívnosti, účelnosti a účinnosti výdavkov, ako aj od splnenia ostatných podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP, vrátane podmienok oprávnenosti výdavkov podľa článku 14 VZP.
- 3.3 Poskytovateľ poskytuje NFP Prijímateľovi výlučne v súvislosti s Realizáciou aktivít Projektu za splnenia podmienok stanovených:
- Zmluvou o poskytnutí NFP,
  - právnymi predpismi SR,
  - priamo aplikovateľnými (majúcimi priamu účinnosť) právnymi predpismi a aktmi Európskej únie zverejnenými v Úradnom vestníku EÚ;
  - Systémom riadenia ETRF a Systémom finančného riadenia a dokumentmi vydanými na ich základe, ak boli Zverejnené,
  - schváleným Integrovaným regionálnym operačným programom, príslušnou schémou pomoci, ak sa v rámci Výzvy uplatňuje, Výzvou a jej prílohami, vrátane podkladov pre vypracovanie a predkladanie žiadostí o NFP, ak boli tieto podklady Zverejnené,
  - Právnymi dokumentmi vydanými oprávnenými osobami, z ktorých pre Prijímateľa a vyplývajú práva a povinnosti v súvislosti s plnením Zmluvy o poskytnutí NFP, ak boli tieto dokumenty Zverejnené.
- 3.4 Prijímateľ sa zaväzuje použiť NFP výlučne na úhradu Oprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu a za splnenia podmienok stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP a v právnych predpisoch, aktoch alebo dokumentoch uvedených v písmenách b) a) a f) odseku 3.3 tohto článku a vyplývajúcich zo Schválenej žiadosti o NFP.
- 3.5 Prijímateľ sa zaväzuje, že nebude požiadať dotáciu, príspevok, grant alebo inú formu pomoci na Realizáciu aktivít Projektu, na ktorú je poskytovaný NFP v zmysle tejto zmluvy a ktorá by predstavovala dvojité financovanie alebo spolufinancovanie tých istých výdavkov zo zdrojov iných rozpočtových kapitol štátneho rozpočtu SR, štátnych fondov, z iných verejných zdrojov alebo zdrojov EÚ. Prijímateľ je povinný dodržiavať pravidlá týkajúce sa zákazu kumulácie pomoci uvedené vo Výzve a v právnych aktoch EÚ a pravidlá krížového financovania uvedené v kapitole 3.5.3 Systému riadenia ETRF. V prípade porušenia uvedených povinností je Poskytovateľ oprávnený žiadať od Prijímateľa a vrátenie NFP alebo jeho časti a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.
- 3.6 Prijímateľ berie na vedomie, že NFP, a to aj každá jeho časť je finančným prostriedkom vyplateným zo štátneho rozpočtu SR. Na kontrolu a audit použitia týchto finančných prostriedkov, ukládanie a vymáhanie sankcií za porušenie finančnej disciplíny sa vzťahuje režim upravený v Zmluve o poskytnutí NFP, v právnych predpisoch SR a v právnych aktoch EÚ (najmä v zákone o príspevku z ETRF, v zákone o rozpočtových pravidlách a v zákone o finančnej kontrole a audite). Prijímateľ sa súhlasne zaväzuje po as platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP dodržiavať všetky predpisy a Právne dokumenty uvedené v odseku 3.3 tohto článku.

- 3.7. Ustanovením odseku 3.1 tohto článku nie je dotknuté právo Poskytovate a alebo iného oprávneného orgánu (certifikačný orgán, orgán auditu) vykonať finančnú opravu v zmysle článku 143 všeobecného nariadenia.
- 3.8. Neuplatňuje sa.
- 3.9. Vzhľadom na charakter Aktivít, ktoré sú obsahom Projektu a v súlade s podmienkami poskytnutia príspevku stanovenými vo Výzve, poskytnutie NFP podľa a Zmluvy o poskytnutí NFP nepodlieha uplatňovaniu pravidiel štátnej pomoci. Ak Prijímateľ zmení charakter Aktivít alebo bude v rámci Projektu alebo v súvislosti s ním vykonávať akékoľvek úkony, v dôsledku ktorých by sa pravidlá týkajúce sa štátnej pomoci stali uplatniteľnými na Projekt, je povinný vrátiť alebo vymôcť vrátenie tejto štátnej pomoci poskytnutej v rozpore s uplatniteľnými pravidlami vyplývajúcimi z právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ, spolu s úrokmi vo výške, v lehotách a spôsobom vyplývajúcim z príslušných právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ. Prijímateľ je súčasne povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v dôsledku porušenia povinnosti podľa druhej vety tohto odseku v súlade s článkom 10 VZP. Povinnosti Prijímateľa a uvedené v článku 6 odsek 5 VZP nie sú týmto ustanovením dotknuté.

#### **4. KOMUNIKÁCIA ZMLUVNÝCH STRÁN A DORUČOVANIE**

- 4.1. Zmluvné strany sa dohodli, že ich komunikácia súvisiaca so Zmluvou o poskytnutí NFP si pre svoju závažnosť vyžaduje písomnú formu, v rámci ktorej sú Zmluvné strany povinné uvádzať ITMS2014+ kód Projektu a názov Projektu podľa článku 2 odsek 2.1. zmluvy. Zmluvné strany sa zaväzujú, že budú pre vzájomnú písomnú komunikáciu v listinnej podobe používať poštové adresy uvedené v záhlaví Zmluvy o poskytnutí NFP, ak nedôjde k oznámeniu zmeny adresy spôsobom v súlade s článkom 6 zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, že písomná forma komunikácie sa bude uskutočňovať v listinnej podobe prostredníctvom doporučeného doručovania zásielok alebo obyčajného doručovania poštou, alebo v elektronickej podobe podľa odseku 4.2 tohto článku.
- 4.2. Zmluvné strany sa dohodli, že ich komunikácia môže prebiehať alternatívne v elektronickej podobe, a to najmä v prípade bežnej komunikácie prostredníctvom elektronickej správy (e-mailu), v ostatných prípadoch prostredníctvom ITMS2014+ (netýka sa elektronickeho podania v ITMS2014+, ktoré je považované za podanie prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy) alebo prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy (pri ošetrovaní zo strany Poskytovateľa a nejde o výkon verejnej moci, iba o vyuffľvanie existujúcich technických prostriedkov vhodných na komunikáciu). Elektronická komunikácia prostredníctvom ITMS2014+ predstavuje aj podporný spôsob k písomnej komunikácii v listinnej podobe. Prijímateľ súhlasí s tým, aby po splnení všetkých technických podmienok pre zavedenie elektronickej komunikácie prostredníctvom ITMS2014+ ako preferovaného spôsobu komunikácie Zmluvných strán Poskytovateľa vydal usmernenie týkajúce sa komunikácie, ktoré bude pre Zmluvné strany záväzné.
- 4.3. Poskytovateľ môže určiť, že bežná vzájomná komunikácia Zmluvných strán súvisiaca so Zmluvou o poskytnutí NFP bude prebiehať prostredníctvom e-mailu a zároveň môže určiť aj podmienky takejto komunikácie. Aj v rámci týchto foriem komunikácie je Prijímateľ povinný uvádzať ITMS2014+ kód Projektu a názov Projektu podľa článku 2 odsek 2.1. zmluvy. Zmluvné strany si zároveň dohodli ako mimoriadny spôsob doručovania písomných zásielok v listinnej podobe doručovanie osobne alebo prostredníctvom kuriéra; takéto doručenie Poskytovateľ môže vykonať v úradných hodinách podľa zverejnených verejne prístupným spôsobom.



- 4.4 Oznámenie, výzva, fiados alebo iný dokument ( alej ako špísomnos ō) zasielaný druhej Zmluvnej strane v písomnej forme v listinnej podobe pod a Zmluvy o poskytnutí NFP, s výnimkou návrhu iastkovej správy z kontroly/návrhu správy z kontroly pod a lánku 12 odsek 2 VZP, sa považuje pre ú ely Zmluvy o poskytnutí NFP za doru enú, ak dôjde do dispozície druhej Zmluvnej strany na adrese uvedenej v záhlaví Zmluvy o poskytnutí NFP, a to aj v prípade, ak adresát písomnos neprevzal, pri om za de doru enia písomnosti sa považuje de , kedy do-lo k:
- uplynutiu úlofnej (odbernej) lehoty písomnosti zasielanej po-tou druhou Zmluvnou stranou, ak nedôjde k jej vráteniu pod a písm. c.,
  - odopretiu prijatia písomnosti, v prípade odopretia prevzia písomnos doru ovanú po-tou alebo osobným doru ením,
  - vráteniu písomnosti odosielate ovi, v prípade vrátenia zásielky spä (bez oh adu na prípadnú poznámku šadresát neznámyō).
- 4.5 Návrh iastkovej správy z kontroly/návrh správy z kontroly v zmysle lánku 12 odsek 2 VZP sa považuje pre ú ely Zmluvy o poskytnutí NFP za doru ený d om jeho prevzatia Prijímate om. Návrh iastkovej správy z kontroly/návrh správy z kontroly v zmysle lánku 12 odsek 2 VZP sa považuje pre ú ely Zmluvy o poskytnutí NFP za doru ený aj v prípade, ak ho Prijímate odmietne prevzia , a to d om odmietnutia jeho prevzatia. Ak návrh iastkovej správy z kontroly/návrh správy kontroly nemožno doru i na adresu Prijímate a uvedenú v záhlaví pod a odseku 4.1 tohto lánku, prípadne ak do-lo k oznámeniu zmeny adresy v súlade s lánkom 6 zmluvy, na takto oznámenú adresu, považujú sa tieto návrhy za doru ené d om vrátenia nedoru eného návrhu iastkovej správy alebo návrhu správy Poskytovate ovi, aj ke sa o tom Prijímate nedozvedel (fikcia doru enia).
- 4.6 V prípade doru ovania Správy o zistenej nezrovnalosti Prijímate ovi prostredníctvom ITMS2014+, sa bude táto považova za doru enú momentom zverejnenia nezrovnalosti vo verejnej asti ITMS2014+.
- 4.7. Písomnos alebo zásielka doru ovaná prostredníctvom e-mailu bude považovaná za doru enú momentom, kedy bude elektronická správa k dispozícii, prístupná na e-mailovom serveri slúfiacom na prijímanie elektronickej po-ty Zmluvnej strany, ktorá je adresátom, teda momentom, kedy Zmluvnej strane, ktorá je odosielate om príde potvrdenie o úspe-nom doru ení zásielky; ak nie je objektívne z technických dôvodov moŕné nastavi automatické potvrdenie o úspe-nom doru ení zásielky, ako vyplýva z písmena c) tohto odseku, Zmluvné strany výslovne súhlasia s tým, ŕe zásielka doru ovaná elektronicke bude považovaná za doru enú momentom odoslania elektronickej správy Zmluvnou stranou, ak táto Zmluvná strana nedostala automatickú informáciu o nedoru ení elektronickej správy. Za ú elom realizácie doru ovania prostredníctvom e-mailu, Zmluvné strany sa zaväzujú:
- vzájomne si písomne oznámi svoje emailové adresy, ktoré budú v rámci tejto formy komunikácie záväzne pouŕfiava , a ich aktualizáciu, pri om nesplnenie tejto povinnosti bude za aŕfova tú Zmluvnú stranu, ktorá oznámenie aktuálnych údajov nevykonala aj v tom zmysle, ŕe zásielka doru ená na neaktuálnu e-mailovú adresu sa bude považova na ú ely tejto Zmluvy o poskytnutí NFP za riadne doru enú,
  - vzájomne si písomne oznámi v-etky údaje, ktoré budú potrebné pre tento spôsob doru ovania,
  - zabezpe i nastavenie technického vybavenia (e-mailové konto), ktoré bude sp a v-etky parametre pre splnenie poŕfiadavky týkajúcej sa potvrdenia doru enia elektronickej správy, vrátane pripojených dokumentov; ak to nie je

objektívne možného z technických dôvodov, Zmluvná strana, ktorá má tento technický problém, jeho existenciu oznámi druhej Zmluvnej strane, v dôsledku čoho sa na ňu bude aplikovať výnimka z pravidla o momente doručenia uvedenej za bodkou iarkou v základnom texte tohto odseku 4.7.

- 4.8 Prijímateľ je zodpovedný za riadne oznámenie poskytovateľa o prijatí písomnej komunikácie Zmluvných strán.
- 4.9 Zmluvné strany sa zaväzujú, že vzájomná komunikácia bude prebiehať v slovenskom jazyku. Všetka dokumentácia predkladaná Prijímateľom v súvislosti so Zmluvou o poskytnutí NFP a/alebo s Projektom bude predkladaná v slovenskom jazyku a v prípade, ak bola vyhotovená v inom ako slovenskom jazyku, pre jej použitie pre účely Projektu a/alebo Zmluvy o poskytnutí NFP je potrebný úradný preklad do slovenského jazyka. Ak to Poskytovateľ výslovne nevyhlási v Výzve alebo v Právnom dokumente, môže byť predkladaná aj v inom jazyku bez potreby úradného prekladu. Poskytovateľ môže vo Výzve alebo v Právnom dokumente umožniť predkladať uvedenú dokumentáciu aj v inom jazyku bez potreby úradného prekladu do slovenského jazyka.

## 5. OSOBITNÉ DOJEDNANIA

- 5.1 Prijímateľ sa zaväzuje predkladať fiadosť o platbu najmenej jedenkrát za 6 kalendárnych mesiacov po núč od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu. fiadosť o platbu (s príznakom záverečná) Prijímateľ predloží najneskôr do troch mesiacov po Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu, a to aj za všetky zrealizované podporné Aktivity. fiadosť o platbu môže Prijímateľ prvý raz podať najskôr po Začatí realizácie hlavných aktivít Projektu.
- 5.2. Zmluvné strany sa dohodli, že Poskytovateľ nebude povinný poskytnúť plnenie podľa Zmluvy o poskytnutí NFP dotedy, kým mu Prijímateľ nepreukáže spôsobom požadovaným Poskytovateľom, splnenie všetkých nasledovných skutočností:
- a) Vznik platného zabezpečenia pohľadávky (aj budúcej) Poskytovateľ a voči Prijímateľovi, ktorá by mu mohla vzniknúť zo Zmluvy o poskytnutí NFP, kde hodnota zabezpečenia musí zodpovedať podmienkam uvedeným v článku 13 odsek 1 VZP. Zabezpečenie sa vykoná vyúštením niektorého zo zabezpečovacích inštitútov podľa slovenského právneho poriadku, ktorý bude Poskytovateľ akceptovať, prednostne vo forme záložného práva v prospech Poskytovateľ a za splnenia podmienok uvedených v článku 13 odsek 1 VZP. Ponúknuté zabezpečenie, ktoré spĺňa všetky podmienky uvedené v tomto odseku 5.2 a podmienky analogicky aplikované na ponúknuté zabezpečenie v zmysle článku 13 odsek 1 VZP, môže Poskytovateľ odmietnuť, Poskytovateľ je oprávnený realizovať svoje právo odmietnuť ponúkané zabezpečenie v prípade, ak ide o zabezpečovací inštitút alebo predmet zabezpečenia, o ktorom predtým Poskytovateľ vyhlásil, že ho nebude akceptovať, alebo ak existuje iný závažný dôvod, pre ktorý ponúkané zabezpečenie v celej alebo v iasto nej výške nie je možné akceptovať a Poskytovateľ tento dôvod oznámi Prijímateľovi.
  - b) Zrealizovanie VO podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (alejo ako "zákon o VO") alebo obstarávania tovarov, služieb a stavebných prác podľa podmienok určených Poskytovateľom a stanovených v Právnych dokumentoch v prípadoch, ak sa na obstarávanie tovarov, služieb a stavebných prác nevzahuje zákon o VO, pričom Prijímateľ výslovne súhlasí s tým, že bude postupovať spôsobom stanoveným zákonom o VO, inými uplatniteľnými právnymi predpismi SR/právnymi aktmi EÚ a Právnymi dokumentmi, ktoré na jeho vykonanie môže vydať Poskytovateľ.

- c) Poistenie pokrývajúce poistenie majetku obstaraného alebo zhodnoteného v súvislosti s Realizáciou hlavných aktivít Projektu, ktorý je zahrnutý v fiadosti o platbu, ako aj poistenie majetku, ktorý je zálohom v zmysle platného zálofného práva v prospech Poskytovate a, a to za podmienok a spôsobom stanoveným v lánku 13 odsek 2 VZP, ak Poskytovate nestanovil vo Výzve alebo v inom Právnom dokumente, že poistenie sa nevyfľaduje,
- d) Preukázanie disponovania s dostato nými finan nými prostriedkami na zrealizovanie Projektu minimálne vo vý-ke spolufinancovania Oprávnených výdavkov Projektu a celkových Neoprávnených výdavkov Projektu pod a podmienok stanovených Poskytovate om v príslu-nej Výzve a jej prílohách alebo po schválení fioNFP v Právnych dokumentoch; uvedená podmienka sa v prípade Prijímate ov, ktorí sú verejnoprávnymi subjektami preukazuje tým, že výdavky pod a tohto písmena d) sú zahrnuté v rozpo te Prijímate a na aktuálne rozpo tové obdobie a v návrhu rozpo tu na nasledujúce rozpo tové obdobie, ak takýto návrh existuje alebo by mal existova pod a aplikovate ných právnych predpisov a sú asne bol udelený súhlas s Realizáciou aktivít Projektu zo strany zria ovate a Prijímate a alebo subjektu, na ktorého rozpo et je Prijímate napojený finan nými vz ahmi.õ
- 5.3 V zmysle ust. § 401 Obchodného zákonníka Prijímate vyhlasuje, že predľfuje preml aciu dobu na prípadné nároky Poskytovate a týkajúce sa (a) vrátenia poskytnutého NFP alebo jeho asti alebo (b) krátenia NFP alebo jeho asti, a to na 10 rokov od doby, kedy preml acia doba za ala plynú po prvý raz.
- 5.4 Ak pod a Zmluvy o poskytnutí NFP ude uje Poskytovate súhlas týkajúci sa Prijímate a alebo Projektu, Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že na udelenie takéhoto súhlasu nemá Prijímate právny nárok, ak právne predpisy SR alebo právne akty EÚ neustanovujú inak.
- 5.5 Ak v rámci Projektu dochádza k dodaniu tovarov, poskytnutiu sluffieb alebo vykonaniu stavebných prác po uhradení Preddavkovej platby Prijímate om Dodávate ovi, spôsob a lehoty dodania/poskytnutia alebo vykonania plnenia vyplývajú zo zmluvy uzavretej medzi Prijímate om a jeho Dodávate om, pri om tieto nesmú by v rozpore s pravidlami stanovenými Poskytovate om v Právnych dokumentoch (napr. v Príru ke pre Prijímate a).
- 5.6 Zmluvné strany sa osobitne dohodli, že na výzvu Poskytovate a sa Prijímate zaväzuje preukáza disponovanie s dostato nými finan nými prostriedkami na zrealizovanie Projektu minimálne vo vý-ke spolufinancovania Oprávnených výdavkov Projektu a celkových Neoprávnených výdavkov Projektu; dohoda zmluvných strán obsiahnutá v odseku 5.2 písm. d) tohto lánku tým nie je dotknutá. Poskytovate je oprávnený vyzva Prijímate a na splnenie jeho zmluvnej povinnosti pod a prvej vety tohto odseku kedyko vek, a to aj opakovane, najskôr v-ak po tom, ako Prijímate predlofil dokumentáciu obstarávania sluffieb, tovarov a stavebných prác na výkon druhej ex-ante kontroly pred podpisom zmluvy s úspe-ným uchádza om pod a lánku 3 ods. 6 a 7 VZP. Lehota, v ktorej má Prijímate splni svoju povinnos pod a prvej vety tohto odseku, nesmie by krat-ia ako 10 dní od doru enia výzvy Prijímate ovi, v prípade dodato nej výzvy 5 dní od doru enia výzvy Prijímate ovi. Za riadne splnenie zmluvnej povinnosti Prijímate om pod a prvej vety tohto odseku sa považuje len také preukázanie disponovania s dostato nými finan nými prostriedkami na zrealizovanie Projektu, ktorého skuto ný obsah je súladný s ustanovením § 17 zák. . 583/2004 Z. z. o rozpo toých pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskor-ích predpisov, s ústavným zákonom . 493/2011 Z.z. o rozpo tovej zodpovednosti v znení neskor-ích zákonov a s právnymi predpismi alebo Právnyimi dokumentmi na vykonanie uvedených právnych predpisov. V prípade, ak Prijímate nesplní svoju zmluvnú povinnos pod a prvej vety tohto odseku ani po dodato nej výzve Poskytovate a, dochádza k podstatnému poru-eniu zmluvnej povinnosti Prijímate a pod a lánku 2 ods. 2.4 zmluvy, sú asne má toto poru-enie charakter podstatného poru-enia zmluvnej povinnosti pod a Zmluvy o poskytnutí NFP s

následkom odstúpenia od zmluvy podľa článku 9 ods. 4 písm. b) bod xix) VZP a Prijímateľ je preto povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP, ak mu bol NFP alebo jeho časť vyplatený.

## 6. ZMENA ZMLUVY

6.1 Prijímateľ je povinný Bezodkladne oznámiť Poskytovateľovi všetky zmeny alebo skutočnosti, ktoré majú negatívny vplyv na plnenie Zmluvy o poskytnutí NFP alebo dosiahnutie/udržanie cieľa a Projektu v zmysle článku 2 odsek 2.2 zmluvy, alebo sa akýmkoľvek spôsobom týkajú alebo môžu týkať neplnenia povinností Prijímateľa a zo Zmluvy o poskytnutí NFP vo vzťahu k cieľu a Projektu v zmysle článku 2 odsek 2.2 zmluvy.

Súčasne je Poskytovateľ oprávnený požiadať od Prijímateľa a poskytnutie vysvetlení, informácií, Dokumentácie alebo iného druhu súdov, ktoré odôvodnene považuje za potrebné pre preskúmanie akéhokoľvek záležitosti súvisiacej s Projektom, ak má vplyv na Oprávnené výdavky Projektu, Realizáciu aktivít Projektu alebo súvisí s dosiahnutím/udržaním cieľa a Projektu.

6.2 Zmluvné strany sa dohodli na nasledovných podmienkach zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP, a to s ohľadom na hospodárnosť a efektívnosť zmenového procesu, avšak aj s ohľadom na skutočnosť, že Zmluva o poskytnutí NFP je, tzv. povinne zverejňovanou zmluvou v zmysle § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov (alej ako zákon 211/2000 Z. z.), pričom zmena Zmluvy o poskytnutí NFP zahŕňa aj zmenu Projektu, ktorý sa realizuje na právnom základe Zmluvy o poskytnutí NFP:

- a) **Zmena zmluvy a jej príloh (s výnimkou prílohy č. 1 VZP) z dôvodu ich aktualizácie** a zosúladenia s platným znením všeobecného nariadenia, Implementačných nariadení, Nariadení pre jednotlivý ERMF, právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ, Systému riadenia ERMF a Systému finančného riadenia sa vykoná vo forme písomného a oíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP. V prípade, ak sa v dôsledku zmeny Právnych predpisov SR alebo právnych aktov EÚ dostane niektoré ustanovenie Zmluvy o poskytnutí NFP do rozporu s Právnymi predpismi SR alebo právnymi aktmi EÚ, nebude sa naň prihliadať a postupuje sa podľa článku 7 odsek 7.6 zmluvy.
- b) **Zmena VZP z dôvodu ich aktualizácie** a zosúladenia s platným znením všeobecného nariadenia, Implementačných nariadení, Nariadení pre jednotlivý ERMF, právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ, Systému riadenia ERMF a Systému finančného riadenia po vykonaní ich zmien len v rozsahu vyplývajúcom z uvedených dokumentov, ak sa zmena týka výslovného textu VZP (nielen odkazu na príslušný Právny dokument, ktorý bol aktualizovaný), sa vykoná vo forme písomného a oíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP alebo oznámením Poskytovateľovi, ktoré zašle Prijímateľovi elektronicky, spolu s odkazom na číslo, pod ktorým sú aktualizované VZP ufi zverejnené v Centrálnom registri zmlúv. Doručením oznámenia dochádza k zmene Zmluvy o poskytnutí NFP v rámci zmeny VZP z dôvodu ich aktualizácie podľa tohto písmena b).
- c) **Formálna zmena** spoívajúca v údajoch týkajúcich sa Zmluvných strán (obchodné meno/názov, sídlo, –tatúrny orgán, zmena v kontaktných údajoch, zmena ísła útu ur eného na úhradu NFP, íselné ozna enie útu uvedeného v Zmluve o úvere alebo na inom doklade vystavenom Financujúcou bankou, na ktorý má by vyplatený NFP podľa článku 13 odsek 1 VZP alebo iná zmena, ktorá má vo vzťahu k Zmluve o poskytnutí NFP iba deklaratórny ú inok) alebo zmena v subjekte Poskytovateľovi, ku ktorej dôjde na základe všeobecne záväzného právneho predpisu, nie je zmenou, ktorá pre svoju platnosť vyíaduje zmenu

Zmluvy o poskytnutí NFP. To znamená, že takúto zmenu oznámi jedna Zmluvná strana druhej Zmluvnej strane spôsobom dohodnutým v článku 4 zmluvy a premietne sa do Zmluvy o poskytnutí NFP pri najbližšom písomnom dodatku. Súčasťou oznámenia sú doklady, z ktorých zmena vyplýva, najmä výpis z obchodného registra alebo iného registra, rozhodnutie Prijímateľa, odkaz na príslušný právny predpis a podobne.

- d) V prípade **menej významných zmien** Projektu, ktoré sú vymedzené v tomto článku zmluvy, alebo ich Poskytovateľ pre zjednotenie zahrnul do Právnych dokumentov týkajúcich sa zmien projektov, Prijímateľ je povinný Bezodkladne oznámi Poskytovateľovi spôsobom dohodnutým v článku 4 zmluvy, že nastala takáto zmena, avšak nie je povinný požiadať o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP na formulári, ktorý pre tento účel vydal Poskytovateľ a ktorý sa využíva pre významnejšie zmeny podľa písmena e) tohto odseku. Podľa tohto písmena d) sa postupuje aj v prípade zmien v rozpočte Projektu, ktoré boli identifikované Poskytovateľom v rámci ním vykonávaných kontrol a overení v Projekte, a to za podmienok uvedených v tomto písmene d). V prípade takýchto zmien sa Zmluvné strany dohodli, že postup dohodnutý pre riešenie zmien iniciovaných Poskytovateľom podľa ods. 6.13 sa nepoužíva a k oznámeniu zmeny Prijímateľom nedochádza.

V prípade, ak zmena, ktorú Prijímateľ oznámil Poskytovateľovi podľa tohto písmena d) ako menej významnú zmenu, nie je podľa odôvodneného stanoviska Poskytovateľa a menej významnou zmenou, alebo ju Poskytovateľ nemôže akceptovať z iných riadne odôvodnených dôvodov, Poskytovateľ je oprávnený neakceptovať oznámenie Prijímateľa, ak toto svoje odôvodnené stanovisko Prijímateľovi oznámi. Ak Poskytovateľ neakceptuje oznámenie Prijímateľa podľa predchádzajúcej vety, Prijímateľ je oprávnený postupovať pri zmene Zmluvy o poskytnutí NFP iba podľa písmena e) tohto odseku, ak z oznámenia Poskytovateľa nevyplýva, že ide o zmenu, pri ktorej sa podľa Poskytovateľa má postupovať podľa iného príslušného písmena tohto odseku. V prípade, ak Poskytovateľ neakceptuje oznámenie Prijímateľa a má za to, že ide o zmenu, pri ktorej sa má postupovať inak, je Poskytovateľ oprávnený zmenu posúdiť ako iný druh zmeny, resp. ako Podstatnú zmenu Projektu, a alej postupovať podľa príslušného článku zmluvy a podľa Prílohy pre Prijímateľa. V ostatných prípadoch Poskytovateľ informuje Prijímateľa o výsledku zmenového konania formou oznámenia, v ktorom konštatuje, že vzal zmenu Projektu na vedomie, čím dochádza k akceptovaniu tejto menej významnej zmeny.

Zmena Zmluvy o poskytnutí NFP sa podľa tohto písmena d) vykoná najneskôr pri najbližšom písomnom dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, ak nie je pri jednotlivých konkrétnych zmenách dohodnuté inak. Menej významnou zmenou sa rozumie aj menej významná zmena Projektu, ktorá nemá vplyv na znenie ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP. Na takúto menej významnú zmenu Projektu sa vzťahujú ustanovenia týkajúce sa akceptácie takejto zmeny podľa tohto písmena d), pričom v prípade akceptácie takejto zmeny sa dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP nevyhotovuje.

Za menej významné zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP sa považujú najmä:

- (i) zmena termínu začatia realizácie hlavných aktivít Projektu v porovnaní s termínom uvedeným v Prílohe 2 Zmluvy o poskytnutí NFP,
- (ii) zmena projektovej alebo inej podkladovej dokumentácie vo vzťahu k Projektu, ktorá nemá vplyv na rozpočet Projektu, cieľovú hodnotu Merateľných ukazovateľov Projektu ani na dodržanie podmienok poskytnutia príspevku (napríklad zmena výkresovej dokumentácie, zmena technických správ, zmena štúdií a podobne),
- (iii) ak prečerpanie v rámci jednej zo skupín výdavkov neprekročí 15 % kumulatívne na túto skupinu výdavkov za celú dobu realizácie Projektu, za podmienky neprekročenia

Celkových oprávnených výdavkov Projektu. Táto odchýlka nesmie mať za následok zvýšenie výdavkov určených na Podporné aktivity projektu,

- (iv) odchýlky v rozpočte Projektu týkajúcej sa Oprávnených výdavkov výlučne v prípade, ak ide o zníženie výšky Oprávnených výdavkov a takéto zníženie nemá vplyv na dosiahnutie cieľa a Projektu definovaného v článku 2 odsek 2.2 tejto zmluvy,
- (v) zmena v jednotlivých položkách rozpočtu Projektu a/alebo ich bližšie špecifikácia, a to pod a výsledkov príslušnej finančnej kontroly Verejného obstarávania vyjadrených v iaskkovej správe alebo správe z finančnej kontroly Verejného obstarávania,
- (vi) predĺženie lehoty na záťaž VO na hlavné Aktivity Projektu v prípade, ak by s ním Prijímateľ nezačal ani do 3 mesiacov od účinnosti Zmluvy,
- (vii) predĺženie doby Realizácie hlavných aktivít Projektu.

V prípade menej významnej zmeny podľa bodu (i) tohto písmena d) Prijímateľ je oprávnený oznámiť posun termínu začatia realizácie hlavných aktivít Projektu aj opakovane. Poskytovateľ je oprávnený pri akceptovaní tejto zmeny viazať svoju akceptáciu na iný termín, než aký vyplýva z oznámenia Prijímateľa, pričom nový termín začatia realizácie hlavných aktivít Projektu podľa akceptácie Poskytovateľa nesmie byť skôr ako 20 dní odo dňa akceptácie Poskytovateľa. Právne účinky menej významnej zmeny nastávajú podľa odseku 6.11 tohto článku. Samostatný písomný dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorého predmetom by bola táto menej významná zmena, sa nevyhotovuje, avšak uvedenú zmenu eviduje Poskytovateľ do ITMS2014+.

Pri menej významnej zmene podľa bodu (v) sa postupuje tak, keď Poskytovateľ zapracuje zmeny v položkách rozpočtu, vrátane tých, ktoré súvisia s potvrdenou ex ante finančnou opravou, pod a iaskkovej správy alebo správy z príslušnej finančnej kontroly Verejného obstarávania do elektronickej verzie rozpočtu Projektu (spolu so súvzťažne upravenou výškou výdavkov), takto aktualizovaný rozpočet Projektu nahrá do ITMS2014+ k Projektu, jeho konečnú upravenú podobu oznámi Prijímateľovi. Vykonanie všetkých úkonov podľa predchádzajúcej vety predstavuje akceptáciu tejto menej významnej zmeny. Výsledkom akceptácie tejto menej významnej zmeny je aktualizovaný rozpočet Projektu a zmena výdavkov. Zmena Zmluvy o poskytnutí NFP vo forme písomného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP sa pre túto zmenu vykoná najneskôr pred úhradou fiadosti o platbu s príznakom záverečná, ak inak nie je dohodnuté inak. Pre uplatnenie a následné preplatenie zmenou dotknutých Celkových oprávnených výdavkov v fiOP je podkladom aktualizovaný rozpočet Projektu vykonaný opísaným spôsobom na podklade výsledkov príslušnej finančnej kontroly Verejného obstarávania vyjadrených v iaskkovej správe alebo správe z tejto finančnej kontroly Verejného obstarávania. Ak Prijímateľ vyjadří námietky voči oznámeniu aktualizácii rozpočtu Projektu, alebo ak aj bez uvedenia dôvodu Prijímateľ požiada Poskytovateľa o vyhotovenie dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP za účelom premietnutia zmeny v hodnote jednotlivých položiek rozpočtu Projektu a/alebo ich bližšej špecifikácie do jej textu, aktualizácia rozpočtu Projektu vyvoláva právne účinky podľa odseku 6.11 tohto článku iba v spojení s písomným dodatkom k Zmluve o poskytnutí NFP.

V prípade menej významnej zmeny podľa bodu (vii) tohto písmena d) sa Zmluvné strany osobitne dohodli, keď akceptáciou tejto menej významnej zmeny na základe oznámenia zo strany Prijímateľa a obsahujúceho predĺženie doby Realizácie hlavných aktivít Projektu oproti termínom vyplývajúcim z Prílohy 2 Zmluvy o poskytnutí NFP alebo oproti neskôr zmeneným termínom, ak sa oznamuje predĺženie termínov opakovane, dochádza k predĺženiu doby Realizácie hlavných aktivít Projektu v rozsahu vyplývajúcom z akceptácie tejto menej významnej zmeny. Vo vzťahu k tejto zmene sa v plnej miere uplatní ustanovenie odseku 6.8.

Právne úinky menej významnej zmeny nastávajú pod a odseku 6.11 tohto článku. Zmena Zmluvy o poskytnutí NFP vo forme písomného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP sa môže vykonať najneskôr pred úhradou fiadosti o platbu s príznakom závere ná.

Zmluvné strany sa dohodli, že skrátenie doby Realizácie hlavných aktivít Projektu sa vykoná výlučne spôsobom uvedeným v článku 4 odsek 6 VZP prostredníctvom ITMS2014+. Takáto zmena nepredstavuje zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP a nevzahuje sa tak na ustanovenia o jednotlivých typoch zmien a ich riešenia pod a tohto článku 6.

Ak dôjde v Projekte k zníženiu cieľovej hodnoty Merate alebo ukazovateľa a Projektu o 5% alebo menej oproti cieľovej hodnote Merate alebo ukazovateľa a Projektu, ktorá bola schválená v fiadosti o NFP, takáto zmena nie je predmetom postupov riešenia zmien pod a tohto článku zmluvy. Ak Poskytovateľ stanoví v Právnych dokumentoch oznamovaciu povinnosť Prijímateľa a aj vo vzťahu k takejto skutočnosti, Prijímateľ je povinný túto oznamovaciu povinnosť plniť spôsobom vyplývajúcim z Právneho dokumentu Poskytovateľa.

- e) Iné zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP, ako sú zmeny opísané v písmenách a) a) a f) tohto odseku, sú významnejšími zmenami Projektu (ale aj ako **švýznamnejšie zmeny**), a tieto je možné vykonať len na základe vzájomnej dohody oboch Zmluvných strán vo forme písomného a vzostupne oíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP. Zmene Zmluvy o poskytnutí NFP o významnejšie zmeny predchádza fiados Prijímateľa o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorú podáva Poskytovateľovi na formulári, ktorý pre tento účel vydal Poskytovateľ.

Zmluva o poskytnutí NFP v tomto článku 6 zmluvy stanovuje, kedy je Prijímateľ oprávnený podať fiados o zmenu aj po uskutočnení významnejšej zmeny (odsek 6.9 tohto článku o ex-post zmeny) a v ktorých prípadoch je povinný tak urobiť pred vykonaním samotnej významnejšej zmeny (ex-ante zmeny pod a odsek 6.3 tohto článku). Významnejšou zmenou sa rozumie aj významnejšia zmena Projektu, ktorá nemá vplyv na znenie ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP. Na takúto významnejšiu zmenu Projektu sa vzahuje ustanovenia týkajúce sa schválenia takejto zmeny pod a tohto písmena e), pričom pri schválení takejto zmeny sa dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP nevyhotovuje v prípade, ak schválená zmena nemá vplyv na znenie ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP.

- f) **Podstatnú zmenu Projektu** tak, ako je definovaná v článku 1 odsek 3 VZP, Prijímateľ oznamuje Poskytovateľovi Bezodkladne. Bez ohľadu na zaslanú informáciu je vznik Podstatnej zmeny Projektu podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP a súčasne je vznik Podstatnej zmeny Projektu vždy spojený s povinnosťou Prijímateľa vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP, a to vo výške, ktorá je úmerná obdobiu, počas ktorého došlo k porušeniu podmienok v dôsledku vzniku Podstatnej zmeny Projektu. Ak vzhľadom na charakter zmeny nie je možné určiť uvedené obdobie, počas ktorého došlo k porušeniu podmienok v dôsledku vzniku Podstatnej zmeny Projektu, úmernosť k časovému hľadisku sa neaplikuje.

6.3 V prípade **významnejšej zmeny** pod a odseku 6.2 písmeno e) tohto článku, na ktorý sa nevzahuje postup uvedený v odseku 6.9 tohto článku, je Prijímateľ povinný požiadať o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP pred vykonaním samotnej zmeny alebo pred uplynutím doby, ku ktorej sa pofadovaná zmena viaže, alebo pred vznikom, prípadne zánikom skutočnosti, ktorá sa má prostredníctvom vykonania zmeny odvrátiť, to všetko, ak ide o významnejšiu zmenu spôsobujúcu zmenu:

- a) miesta realizácie Projektu,

- b) miesta, kde sa nachádza Predmet Projektu alebo záloh, ak nie je záloh sú asne aj Predmetom Projektu,
- c) Merate ných ukazovateľov Projektu, ak ide o zníženie cieľovej hodnoty o viac ako 5% oproti výške cieľovej hodnoty Merate ného ukazovateľa Projektu, ktorá bola schválená v žiadosti o NFP (podľa podmienok uvedených v odseku 6.6 tohto článku),
- d) podstatu alebo charakter/povahy hlavných Aktivít Projektu alebo podmienok Realizácie aktivít Projektu, vrátane zmeny, ktorou sa navrhuje rozšírenie rozsahu hlavných Aktivít Projektu a zvýšenie pôvodnej schválenej hodnoty Merate ných ukazovateľov Projektu v dôsledku úspor v rámci pôvodne schváleného rozpočtu Projektu pri zachovaní podmienky neprekročenia maximálnej výšky schváleného NFP,
- e) majetkovo-právnych pomerov týkajúcich sa Predmetu Projektu alebo súvisiacich s Realizáciou hlavných aktivít Projektu v zmysle článku 6 odsek 3 VZP,
- f) priamo sa týkajúcej podmienky poskytnutia príspevku, ktorá vyplýva z Výzvy a spôsobu jej splnenia Prijímateľom,
- g) používaného systému financovania,
- h) doplnenie novej skupiny výdavkov a/alebo Aktivít, ktorá je oprávnená v zmysle Výzvy,
- i) Prijímateľ a podľa článku 2 odsek 4 VZP, ktorá musí byť v súlade s podmienkami Výzvy,
- j) spôsobu spolufinancovania Projektu,
- k) v inej zmene, ktorá je ako významnejšia zmena označená v Príručke pre Prijímateľa, alebo v inom Právnom dokumente.

6.4 žiadnu zmenu týkajúcu sa Projektu nemôžno schváliť v prípade, ak predstavuje Podstatnú zmenu Projektu. V prípade, ak Poskytovateľ zistí, že v rámci Projektu nastala Podstatná zmena Projektu, táto skutočnosť vyvoláva právne následky uvedené v odseku 6.2 písmeno f) tohto článku.

6.5 V prípade zmeny podľa odseku 6.3 písmen a) a b) tohto článku pôjde o Podstatnú zmenu Projektu najmä v prípade, ak dôjde k premiestneniu mimo oprávnené územie/miesto vymedzené vo Výzve; uvedené sa nevzahuje na premiestnenie zálohu, ktorý nie je súčasťou aj Predmetom Projektu. Hlavné dôvody vzniku Podstatnej zmeny Projektu v tomto prípade môžu vyplývať z výkladu alebo usmernení uvedených v Právnych dokumentoch v zmysle úvodnej časti definície Podstatnej zmeny Projektu uvedenej v článku 1 odsek 3 VZP.

6.6 V prípade zmeny podľa odseku 6.3 písmeno c) tohto článku sa samostatne posudzujú zmeny v cieľových hodnotách Merate ných ukazovateľov Projektu s príznakom v súvislosti s vplyvom navrhovanej zmeny na výšku poskytovaného NFP a v cieľových hodnotách Merate ných ukazovateľov Projektu bez príznaku. Vo vzťahu k zmenám cieľových hodnôt Merate ných ukazovateľov Projektu sa Zmluvné strany dohodli, že:

- a) Pri Merate ných ukazovateľoch Projektu s príznakom Poskytovateľ pri posudzovaní navrhovanej zmeny posúdi zdôvodnenie nedosiahnutia cieľových hodnôt týchto ukazovateľov z hľadiska identifikácie rizík, ktoré boli predmetom analýzy pri predkladaní žiadosti o NFP a predložených dokumentov preukazujúcich skutočnosť, že nedosiahnutie cieľových hodnôt Merate ných ukazovateľov Projektu s príznakom bolo spôsobené faktormi, ktoré Prijímateľ objektívne nemohol ovplyvniť. Poskytovateľ je oprávnený v jednotlivom prípade tohto druhu Merate ného ukazovateľa a Projektu s príznakom schváliť zníženie jeho cieľovej hodnoty v riadne odôvodnených prípadoch, pričom hodnota nesmie klesnúť pod hranicu 50% oproti jeho výške, ktorá bola uvedená v Schválenej žiadosti o NFP. V prípade, ak je možné akceptovať odôvodnenie Prijímateľa o nedosiahnutí cieľovej hodnoty Merate ného



ukazovate a Projektu s príznakom a jeho navrhované zníženie neklesne pod minimálnu hranicu pod a písmena b) tohto odseku, Poskytovate zmenu schváli, čím dochádza k akceptovaniu zníženej výšky cieľovej hodnoty Merate ného ukazovate a Projektu s príznakom zo strany Poskytovate a bez vplyvu na zníženie výšky NFP.

- b) Zníženie cieľovej hodnoty jednotlivého Merate ného ukazovate a Projektu s príznakom o viac ako 50% oproti výške, ktorá bola uvedená v Schválenej fiiadosti o NFP, predstavuje nedosiahnutie cieľ a Projektu a tým Podstatnú zmenu Projektu z dôvodov uvedených v odseku 6.7 tohto článku a vyvoláva právne následky uvedené v odseku 6.2 písmeno f) tohto článku.
- c) Merate né ukazovatele Projektu bez príznaku sú záväzné z hľadiska dosiahnutia ich plánovanej hodnoty. Zníženie cieľovej hodnoty jednotlivého Merate ného ukazovate a Projektu bez príznaku o viac ako 20% oproti jeho výške, ktorá bola uvedená v Schválenej fiiadosti o NFP, predstavuje nedosiahnutie cieľ a Projektu a tým Podstatnú zmenu Projektu z dôvodov uvedených v odseku 6.7 tohto článku a vyvoláva právne následky uvedené v odseku 6.2 písmeno f) tohto článku. Schválenie fiiadosti o zmenu, predmetom ktorej bolo zníženie cieľovej hodnoty Merate ného ukazovate a Projektu bez príznaku, nemá fiiadne úinky vo vzahu k následnému uplatneniu sankčného mechanizmu pod článkom 10 odsek 1 VZP a Prijímate preto na základe schválenia takejto fiiadosti o zmenu nenadobúda fiiadne legitímne od akávanie týkajúce sa výšky NFP, ktorá mu bude vyplatená, a to z dôvodu rozdielov v podstate charakteru Merate ného ukazovate a Projektu bez príznaku oproti Merate nému ukazovate u Projektu s príznakom (pod písmena a) tohto odseku).
- d) Vo vzahu k finančnému plneniu Poskytovate zníži výšku poskytovaného NFP primerane k zníženiu hodnoty Merate ného ukazovate a Projektu pri dodržaní minimálnej hranice a ostatných pravidiel uvedených v predchádzajúcich písmenách tohto odseku (vrátane výnimky z tohto postupu uvedenej v písmene a) vyšie), a to vo vzahu k tým Aktivitám, v ktorých prichádza k dosiahnutiu zníženého Merate ného ukazovate a Projektu v zmysle článku 10 odsek 1 VZP a vykoná zodpovedajúce zníženie výdavkov na podporné Aktivity Projektu.

V prípade, ak jednou Aktivitou dochádza k naplneniu viac ako jedného Merate ného ukazovate a, výška NFP sa zníži priamo úmerne k zníženiu cieľovej hodnoty Merate ného ukazovate a Projektu po započítaní úrovne plnenia ostatných Merate nénych ukazovate ov Projektu, bez ohľadu na to, o ktorý druh Merate ného ukazovate a Projektu ide.

6.7 V prípade zmeny pod článkom 6.3 písmeno d) tohto článku pôjde o Podstatnú zmenu Projektu najmä v prípade, ak posudzovaná zmena viedla k tomu, že by sa zmenšila hodnota, na ktorú sa má NFP poskytnúť po vykonanej zmene, odchýlila od svojho cieľa a v tom zmysle, že sa nedosiahne fiiadny cieľ, alebo sa dosiahne iný cieľ ako ten, ktorý vyplýval z podmienok, za splnenia ktorých bol Projekt schválený (rozdiel medzi obsahom Projektu v zmysle schválenia fiiadosti o NFP a v zmysle uskutočnenia zmeny), alebo sa dosiahne cieľ Projektu len čiastočne. Na dosiahnutie cieľa a Projektu môže mať významný negatívny vplyv tak fyzická ako aj funkčná zmena. Zmena sa posudzuje aj z hľadiska porovnania rozdielov medzi stavom, v akom bol Projekt schválený a v akom bol realizovaný. Zmena sa posudzuje z hľadiska zmien fungovania Projektu v Období Udržateľnosti Projektu. Ak zmena Projektu, ktorá mení povahu funkčnosti alebo podmienky jej vykonávania, má určitý rozsah, ktorý možno považovať za významný a takýmto významným spôsobom negatívne vplyva na dosiahnutie cieľa a Projektu, je daný základ na to, aby takáto zmena bola považovaná za Podstatnú zmenu Projektu. Hlavné dôvody vzniku Podstatnej zmeny Projektu v tomto prípade môžu vyplývať z výkladu alebo usmernení uvedených v Právnych dokumentoch v zmysle úvodnej časti definície Podstatnej zmeny Projektu uvedenej v článku 1 odsek 3 VZP.

6.8 Zmluvné strany sa dohodli, že pri predložení doby Realizácie hlavných aktivít Projektu (zmeny pod a odseku 6.2 písmeno d) bod (vii) tohto článku) platia nasledovné pravidlá, čím však nie sú dotknuté ostatné pravidlá vyplývajúce zo Zmluvy o poskytnutí NFP týkajúce sa časového aspektu Realizácie hlavných aktivít Projektu (napríklad pravidlá uvedené v článkoch 8 a 9 VZP):

- a) Doba Realizácie hlavných aktivít Projektu nie je možná predtým, než v rámci maximálnej doby, ktorá pre realizáciu hlavných aktivít projektov vyplýva z Výzvy a ktorá je uvedená pri definícii Realizácie hlavných aktivít Projektu v článku 1 odsek 3 VZP, a ktorá nesmie presiahnuť 31.12.2023. V rámci tejto doby stanovenej Výzvou pre realizáciu hlavných aktivít projektov je možné individuálne stanoviť dobu Realizácie hlavných aktivít Projektu predloženou na základe oznámenia zmeny zo strany Prijímateľa.
- b) Ak Prijímateľ oznámi predtým, než doba Realizácie hlavných aktivít Projektu pred jej uplynutím, výdavky, ktoré realizoval v rámci od uplynutia doby Realizácie hlavných aktivít Projektu do akceptácie predtým, než doba Realizácie hlavných aktivít Projektu, sú Oprávnenými výdavkami iba v prípade, že Poskytovateľ akceptuje alebo schváli predmetnú zmenu. Plynutie doby Realizácie hlavných aktivít Projektu sa neprerušuje počas obdobia medzi uplynutím pôvodne dohodnutého termínu ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu a oznámením o predtým, než doba Realizácie hlavných aktivít Projektu.

6.9 V prípade významnejších zmien, ktoré nie sú uvedené v odseku 6.3 tohto článku, je Prijímateľ povinný požiadať o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP najneskôr 30 dní pred predložením žiadosti o platbu, ktorá ako prvá zahŕňa aspoň niektoré výdavky, ktoré sú požadované zmenou dotknutých. Tým nie sú dotknuté povinnosti Prijímateľa vyplývajúce mu zo zákona o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov (alež len "zákon o finančnej kontrole a audite") týkajúce sa vykonávania základnej finančnej kontroly, ak sa na neho povinnosť vykonávania základnej finančnej kontroly vzťahuje. Oprávnenosť výdavkov podlieha kontrole podľa zákona o finančnej kontrole a audite. Osobitne sa stanovuje, že v dôsledku porušenia povinnosti predložiť žiadosť o zmenu najneskôr 30 dní pred predložením žiadosti o platbu v zmysle tohto článku, je Poskytovateľ oprávnený vrátiť výdavky, ku ktorým sa vzťahujú vykonané zmeny, zamietnuť. V prípade zamietnutia výdavkov podľa predchádzajúcej vety je Prijímateľ oprávnený do ďalšej žiadosti o platbu, po splnení všetkých aplikovateľných podmienok oprávnenosti, zahrnúť aj takéto pôvodne zamietnuté výdavky. Žiadosť o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP, podávaná v zmysle tohto odseku 6.9, sa vzťahuje na nasledovné významnejšie zmeny:

- a) Akékoľvek odchýlky v rozpočte Projektu týkajúcej sa Oprávnených výdavkov, okrem zníženia výšky Oprávnených výdavkov a takéto zníženie nemá vplyv na dosiahnutie cieľa Projektu definovaného v článku 2, odsek 2.2 tejto zmluvy a okrem menej významných zmien alebo ide o zmenu podľa odseku 6.2 písmeno d) tohto článku. Súčasťou žiadosti o zmenu v tomto prípade sú, okrem vyplnenia štandardného formuláru týkajúceho sa žiadosti o zmenu, ktorý vydáva Poskytovateľ, aj nasledovné informácie/údaje:
  - (i) v prípade zmeny vecného plnenia, ktorého dôsledkom je navrhovaná zmena v rozpočte Projektu, preukázanie súladu takejto zmeny s reálnym znením dohodnutých v zmluve medzi Prijímateľom a Dodávateľom a s ustanovením § 18 zákona o VO, alebo § 10a zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (alež len "zákon č. 25/2006 Z. z."),
  - (ii) v prípade zmeny vecného plnenia, ktorého dôsledkom je navrhovaná zmena v rozpočte Projektu, uvedenie dôvodu, pre ktorý k zmene došlo, osobitne v prípade, ak nepredstavuje prínos pre Projekt, t.j. ak nepredstavuje zlepšenie oproti pôvodnému stavu Projektu,

- (iii) v prípade vypustenia určitého vecného plnenia, v dôsledku čoho sa navrhuje znížiť Rozpočet Projektu, odôvodnenie, ktoré nejde o Podstatnú zmenu Projektu, konkrétne s ohľadom na naplnenie podmienok pod písmenami c) z definície Podstatnej zmeny Projektu uvedenej v článku 1 odsek 3 VZP (vplyv na povahu, ciele alebo podmienky realizácie Projektu).
- b) Inej zmeny Projektu alebo zmeny súvisiacej s Projektom, ktorú nie je možné podradiť podľa skôr uvedených reflexí zmien, bez ohľadu na to, či svojím obsahom alebo charakterom predstavujú významnejšiu zmenu.
- 6.10 fľaados o zmenu zmluvy týkajúcu sa zmeny podľa odseku 6.3 a/alebo odseku 6.9 tohto článku musí byť riadne odôvodnená a musí obsahovať informácie/údaje, ktoré stanovuje Zmluva o poskytnutí NFP, inak je Poskytovateľ oprávnený ju bez ďalšieho posudzovania neschváliť. Poskytovateľ nie je povinný navrhovanej fľaadosti Prijímateľ a o zmenu vyhovie, avšak rovnako nie je oprávnený súhlas so zmenou bezdôvodne odoprieť v prípade, ak fľaados o zmenu spôsobí zmeny podmienok stanovené Zmluvou o poskytnutí NFP a podmienky vyplývajúce z príslušného usmernenia k zmenám, ktoré môže vydať a Zverejniť Poskytovateľ na svojom webovom sídle. V prípade, ak dôjde k neschváleniu fľaadosti o zmenu, Prijímateľ nie je oprávnený realizovať predmetnú zmenu v rámci Realizácie aktivít Projektu; ak by k realizácii zmeny došlo, budú výdavky súvisiace s takouto zmenou považované za Neoprávnené výdavky. O výsledku posúdenia podanej fľaadosti o zmenu informuje Poskytovateľ Prijímateľ a písomne. V prípade schválenia významnejšej zmeny Poskytovateľ zabezpečí vypracovanie návrhu dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorý bude upravovať Zmluvu o poskytnutí NFP v rozsahu schválenej významnejšej zmeny.
- 6.11 Právne úkony vo vzťahu k oprávnenosti výdavkov súvisiacich so zmenou Projektu nastanú:
- a) pri menej významnej zmene, ktorú Poskytovateľ akceptuje podľa odseku 6.2 písmeno d) tohto článku, v kalendárny deň, kedy zmena skutočne vznikla,
  - b) pri menej významnej zmene, ktorú Poskytovateľ neakceptuje podľa odseku 6.2 písmeno d) tohto článku, sú výdavky súvisiace s takouto zmenou Neoprávnenými výdavkami, iba fľa dôjde k jej neskoršiemu schváleniu Poskytovateľom spôsobom pre významnejšiu zmenu; v takom prípade právne úkony zmeny nastanú podľa typu významnejšej zmeny buď podľa písmena c) alebo podľa písmena d) tohto odseku 6.11,
  - c) pri významnejšej zmene podliehajúcej zmenovému konaniu ex-ante (významnejšie zmeny podľa odseku 6.3 tohto článku) v kalendárny deň odoslania fľaadosti o zmenu zo strany Prijímateľa a Poskytovateľovi, ak bola zmena schválená, alebo v neskoršom kalendárny deň vyplývajúci zo schválenia fľaadosti o zmenu,
  - d) pri významnejšej zmene podliehajúcej zmenovému konaniu ex-post (významnejšie zmeny podľa odseku 6.9 tohto článku) v kalendárny deň, kedy významnejšia zmena nastala.
- 6.12 Ak nie sú v jednotlivých odsekoch tohto článku 6 uvedené pre jednotlivé druhy zmien osobitné dojednania, schválená zmena Zmluvy o poskytnutí NFP sa premietne do písomného, vzostupne íslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorého návrh pripraví Poskytovateľ v súlade so schválenou zmenou Zmluvy o poskytnutí NFP a za fľa na odsúhlasenie Prijímateľovi.
- 6.13 Zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré iniciuje Poskytovateľ a ktoré nie sú osobitne riešené v iných ustanoveniach Zmluvy o poskytnutí NFP (napríklad v prípade zmien z dôvodu aktualizácie zmluvy alebo VZP v zmysle odseku 6.2 tohto článku zmluvy), sa vykonávajú na základe písomného, íslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP. Poskytovateľ môže obsah zmeny vopred ústne, elektronicky alebo písomne komunikovať s Prijímateľom a následne dohodnuté znenie zapracovať do návrhu písomného a íslovaného dodatku k Zmluve

- o poskytnutí NFP alebo priamo pripraví návrh písomného a o íslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP a zasla ho na odsúhlasenie Prijímate ovi.
- 6.14 Maximálna vý-ka NFP uvedená v lánku 3 odsek 3.1 zmluvy nie je ustanoveniami tohto lánku 6 dotknutá.
- 6.15 Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, fle v-etky zmeny v Systéme riadenia E<sup>TF</sup>MF, Systéme finan ného riadenia alebo v Právnych dokumentoch, z ktorých pre Prijímate a vyplývajú práva a povinnosti alebo ich zmeny sú pre Prijímate a záväzné, a to d om ich Zverejnenia.
- 6.16 Na schválenie zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP, ani na uzatvorenie dodatku Zmluvy o poskytnutí NFP bez predchádzajúceho schválenia zmeny, ktorá je obsiahnutá v predmetnom dodatku Zmluvy o poskytnutí NFP, nie je právny nárok.
- 6.17 Ak nastane Podstatná zmena podmienok pre projekty generujúce príjem po as monitorovania istých príjmov v súlade s lánkom 61 odsek 4 v-eobecného nariadenia a sú asne:
- a) e-te nedo-lo k poskytnutiu celého NFP v súlade s lánkom 3 odsek 3.1 zmluvy, zmluvné strany sa zaväzujú uzavrie dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorým sa upraví lánok 3, odsek 3.1 zmluvy v nadväznosti na rozdiel medzi NFP vypo ítaným na základe metódy finan nej medzery pri fliadosti o NFP a NFP vypo ítaným rekalkuláciou finan nej medzery; v prípade ak je rozdiel pod a predchádzajúcej vety vy-í ako NFP, ktorý je e-te Poskytovate povinný poskytnú Prijímate ovi, Zmluvné strany sa zaväzujú uzavrie dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorým sa upraví lánok 3, odsek 3.1 Zmluvy o poskytnutí NFP a zostatok rozdielu je Prijímate povinný vráti pod a lánku 10 odsek 1 VZP, alebo
  - b) ak ufl bol poskytnutý celý NFP v súlade s lánkom 3, odsek 3.1 Zmluvy o poskytnutí NFP zo strany Poskytovate a, Prijímate je povinný vráti poskytnutý NFP alebo jeho as pod a lánku 10 odsek 1 VZP vo vý-ke zodpovedajúcej rozdielu medzi NFP vypo ítaným na základe metódy finan nej medzery pri fliadosti o NFP a NFP vypo ítaným rekalkuláciou finan nej medzery.

## 7. ZÁVERE NÉ USTANOVENIA

- 7.1 Zmluva o poskytnutí NFP nadobúda platnos kalendárnym d om neskor-íeho podpisu Zmluvných strán a ú innos v súlade s § 47a Ob íanskeho zákonníka nadobúda kalendárnym d om nasledujúcim po dni jej zverejnenia Poskytovate om v Centrálnom registri zmlúv. Ak Poskytovate aj Prijímate sú obaja povinnými osobami pod a zákona . 211/2000 Z.z. v takom prípade pre nadobudnutie ú innosti Zmluvy o poskytnutí NFP je rozhodujúce zverejnenie Zmluvy o poskytnutí NFP Poskytovate om. Zmluvné strany sa dohodli, fle prvé zverejnenie Zmluvy o poskytnutí NFP zabezpe í Poskytovate a o dátume zverejnenia Zmluvy o poskytnutí NFP informuje Prijímate a. Ustanovenia o nadobudnutí platnosti a ú innosti pod a tohto odseku 7.1 sa rovnako vz ahujú aj na uzavretie každého dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP.
- 7.2. Zmluva o poskytnutí NFP sa uzatvára na dobu ur ítú a jej platnos a ú innos kon í schválením poslednej Následnej monitorovacej správy, ktorú je Prijímate povinný predlofi Poskytovate ovi v súlade s ustanovením lánku 4 odsek 5 VZP a v prípade ak sa na Projekt nevz ahuje povinnos predkladania Následných monitorovacích správ, kon í platnos a ú innos Zmluvy o poskytnutí NFP Finan ným ukon ením Projektu, s výnimkou:
- a. lánku 10, 12 a 19 VZP, ktorých platnos a ú innos kon í 31. decembra 2028 alebo po tomto dátume vysporiadaním finan ných vz ahov medzi Poskytovate om a Prijímate om na základe Zmluvy o poskytnutí NFP, ak nedo-lo k ich vysporiadaniu k 31. decembru 2028;

- b. tých ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré majú sankčný charakter pre prípad porušenia povinností vyplývajúcich pre Prijímateľa (z článkov 10, 12 a 19 VZP), s výnimkou zmluvnej pokuty, pričom ich platnosť a účinnosť končí s platnosťou a účinnosťou predmetných článkov;
- c. projektov, v rámci ktorých dochádza k poskytnutiu štátnej pomoci, platnosť a účinnosť článku 10 a článku 19 VZP trvá po dobu stanovenú v bodoch (i) a (ii) tohto písmena c), ak z písmen a) a b) tohto odseku 7.2 nevyplývajú dlhšie lehoty:
  - (i) platnosť a účinnosť článku 19 VZP končí uplynutím 10 rokov od schválenia poslednej Následnej monitorovacej správy a
  - (ii) platnosť a účinnosť článku 10 VZP v súvislosti s vymáhaním štátnej pomoci poskytnutej v rozpore s uplatniteľnými pravidlami vyplývajúcimi z právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ končí uplynutím 10 rokov od schválenia poslednej Následnej monitorovacej správy.

Platnosť a účinnosť Zmluvy o poskytnutí NFP v rozsahu jej ustanovení uvedených v písmenách a) a c) tohto odseku sa predtým (bez potreby vyhotovovania osobitného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, t. j. len na základe oznámenia Poskytovateľa a Prijímateľa) v prípade, ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 140 všeobecného nariadenia o trvaní týchto skutočností.

- 7.3. Ustanovením akéhokoľvek zástupcu oprávneného konať za Prijímateľa, nie je dotknutá zodpovednosť Prijímateľa. Prijímateľ môže menovať len jedného zástupcu, ktorým môže byť fyzická alebo právnická osoba. Ak prijímateľ koná podľa tejto zmluvy prostredníctvom zástupcu, prijímateľ alebo zástupca je povinný doručiť poskytovateľovi dokument, z ktorého vyplýva rozsah konania, na ktoré je oprávnený zástupca prijímateľa
- 7.4 Prijímateľ vyhlasuje, že mu nie sú známe žiadne okolnosti, ktoré by negatívne ovplyvnili jeho oprávnenosť alebo oprávnenosť Projektu na poskytnutie NFP v zmysle podmienok, ktoré viedli k schváleniu žiadosti o NFP pre Projekt. Nepravdivosť tohto vyhlásenia Prijímateľa sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.
- 7.5 Prijímateľ vyhlasuje, že všetky vyhlásenia pripojené k žiadosti o NFP ako aj zaslané Poskytovateľovi pred podpisom Zmluvy o poskytnutí NFP sú pravdivé a zostávajú účinné pri uzatvorení Zmluvy o poskytnutí NFP v nezmenenej forme. Nepravdivosť tohto vyhlásenia Prijímateľa sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.
- 7.6 Ak sa akékoľvek ustanovenie Zmluvy o poskytnutí NFP stane neplatným v dôsledku jeho rozporu s právnymi predpismi SR alebo právnymi aktmi EÚ, nespôsobí to neplatnosť celej Zmluvy o poskytnutí NFP, ale iba dotknutého ustanovenia Zmluvy o poskytnutí NFP. Zmluvné strany sa v takom prípade zaväzujú bezodkladne vzájomným rokovaním nahradiť neplatné zmluvné ustanovenie novým platným ustanovením, prípadne vypustením takéhoto ustanovenia tak, aby zostal zachovaný účel Zmluvy o poskytnutí NFP a obsah jednotlivých ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP.
- 7.7 Ak záväzkový vzťah vyplývajúci zo Zmluvy o poskytnutí NFP medzi Poskytovateľom a Prijímateľom, s ohľadom na ich právne postavenie, nespadá pod vzťahy uvedené v §261 Obchodného zákonníka, Zmluvné strany vykonali voľbu práva podľa §262 odsek 1 Obchodného zákonníka a výslovne súhlasia, že ich záväzkový vzťah vyplývajúci zo Zmluvy o poskytnutí NFP sa bude riadiť Obchodným zákonníkom tak, ako to vyplýva zo záhlavia označenia Zmluvy o poskytnutí NFP na úvodnej strane. Všetky spory, ktoré vzniknú zo Zmluvy o poskytnutí NFP,

vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo ukončenie Zmluvných strán prednostne riešia využitím ustanovení Obchodného zákonníka a alej pravidiel a zákonov uvedených v článku 3 odseky 3.3 a 3.6 tejto zmluvy, alej vzájomnými zmierovacími rokovacími a dohodami. V prípade, keď sa vzájomné spory Zmluvných strán vzniknuté v súvislosti s plnením záväzkov podľa Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v súvislosti s ňou nevyriešia, Zmluvné strany budú riešiť spory vzniknuté zo Zmluvy o poskytnutí NFP, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo ukončenie, riešiť na miestnej a vecnej príslušnosti súdne Slovenskej republiky podľa právneho poriadku Slovenskej republiky. V prípade sporu sa bude postupovať podľa rovnopisu uloženého u Poskytovateľa. S ohľadom na znenie tretej vety § 2 odsek 2 zák. č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov Poskytovateľ ako Riadiaci orgán koná v mene štátu pred súdmi a inými orgánmi vo veciach vyplývajúcich z tejto Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré sa týkajú majetku štátu, ktorý spravuje, alebo sporného majetku, ktorého správcom by mal byť podľa uvedeného zákona alebo podľa osobitných predpisov.

7.8 Zmluva o poskytnutí NFP je vyhotovená v 5 rovnopisoch, pričom po uzavretí Zmluvy o poskytnutí NFP dostane Prijímateľ 1 rovnopis a 4 rovnopisy dostane Poskytovateľ. Uvedený počet rovnopisov a ich rozdelenie sa rovnako vzťahuje aj na uzavretie každého dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP. Dohoda Zmluvných strán k počtu rovnopisov sa neuplatní v prípade, ak k uzavretiu Zmluvy o poskytnutí NFP dochádza elektronicky so zaručeným elektronickým podpisom.

7.9 Zmluvné strany vyhlasujú, že si text Zmluvy o poskytnutí NFP dôsledne prečítali, jej obsah a právny význam z nej vyplývajúci porozumeli, ich zmluvné prejavy sú dostatočne slobodné, jasné, určité a zrozumiteľné, nepodpísali zmluvu v núdzi ani za nápadne nevýhodných podmienok, podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu Zmluvy o poskytnutí NFP a na znak súhlasu ju podpísali.

2.1.3 Všeobecné zmluvné podmienky tvoriace Prílohu č. 1 Zmluvy o poskytnutí NFP sa rušia v celom rozsahu a nahrádzajú sa aktualizovanými všeobecnými zmluvnými podmienkami, ktoré tvoria prílohu č. 1 tohto Dodatku, z dôvodu ich aktualizácie vo vzore CKO č. 28 verzia 9.

2.1.4 Predmet podpory NFP tvoriaci Prílohu č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP sa ruší a v celom rozsahu sa nahrádza aktualizovaným Predmetom podpory NFP, ktorý tvorí prílohu č. 2 tohto Dodatku, z dôvodu akceptácie výsledkov verejného obstarávania.

2.1.5 Rozpočet projektu tvoriaci Prílohu č. 3 Zmluvy o poskytnutí NFP sa ruší a v celom rozsahu sa nahrádza aktualizovaným Rozpočtom projektu, ktorý tvorí prílohu č. 3 tohto Dodatku, z dôvodu akceptácie výsledkov verejného obstarávania.

2.1.6 Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov verejného obstarávania tvoriace Prílohu č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP sa rušia v celom rozsahu a nahrádzajú sa aktualizovanými Finančnými opravami za porušenie pravidiel a postupov verejného obstarávania, ktoré tvoria prílohu č. 4 tohto Dodatku, z dôvodu ich aktualizácie vo vzore CKO č. 28 verzia 9.

### 1.3

#### Záverečné ustanovenia

3.1 Dodatok nadobúda platnosť dňom neskoršieho podpisu zmluvných strán a účinnosť v súlade s § 47a Obchodného zákonníka nadobúda kalendárnym dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia Poskytovateľom v Centrálnom registri zmlúv. Ak Poskytovateľ aj Prijímateľ sú obaja povinnými osobami podľa zákona č. 211/2000 Z. z. v takom prípade

pre nadobudnutie ú inosti Dodatku je rozhodujúce zverejnenie Dodatku Poskytovate om. Zmluvné strany sa dohodli, fle prvé zverejnenie Dodatku zabezpe í Poskytovate a o dátume zverejnenia Dodatku informuje Prijímate a. Ustanovenia o nadobudnutí platnosti a ú inosti pod a tohto odseku sa rovnako vz ahujú aj na uzavretie každého al-ého dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP.

- 3.2 Dodatok je vyhotovený v 5 rovnopisoch, pri om po podpise Dodatku dostane Prijímate 1 rovnopis a 4 rovnopisy dostane Poskytovate .
- 3.3 Dodatok je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o poskytnutí NFP. Zmluvné strany sa osobitne dohodli, fle zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré boli vykonané pred ú inosťou tohto dodatku a ktoré fakticky sp ajú podmienky uvedené v článku 6 zmluvy pod a jeho nového znenia vyplývajúceho z tohto dodatku, sa považujú za vykonané v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP, v dôsledku oho vyvolávajú právne ú inky aj vo vz ahu k oprávnenosti výdavkov pod a článku 6 ods. 6.11 zmluvy.
- 3.4 Zmluvné strany výslovne súhlasia so zverejnením Dodatku v jeho plnom rozsahu vrátane príloh v Centrálnom registri zmlúv vedenom na Úrade vlády SR.
- 3.5 Zmluvné strany vyhlasujú, fle si text Dodatku dôsledne pre ítali, jej obsahu a právnym ú inkom z neho vyplývajúcich porozumeli, ich zmluvné prejavy sú dostato ne slobodné, jasné, ur íté a zrozumiteľné, nepodpísali Dodatok v núdzi ani za nápadne nevýhodných podmienok, podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu Dodatku a na znak súhlasu ju podpísali.

Prílohy:

- Príloha . 1 Všeobecné zmluvné podmienky
- Príloha . 2 Predmet podpory NFP
- Príloha . 3 Rozpočet projektu
- Príloha . 4 Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov VO

Za Poskytovateľa a v zastúpení, v Košiciach, dňa .....

Podpis: .....

Ing. Rastislav Trnka, predseda Košického samosprávneho kraja

Za Prijímateľa a v ....., dňa .....

Podpis: .....

Ing. Ľudovít Kováčik, starosta obce



## Všeobecné zmluvné podmienky k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

### Článok 1 Všeobecné ustanovenia

1. Tieto všeobecné zmluvné podmienky (alej ako šVPZP), ktoré sú súčasťou Zmluvy o poskytnutí NFP, bližšie upravujú práva a povinnosti Zmluvných strán, ktorými sú na strane jednej Poskytovateľ NFP a na strane druhej Prijímateľ tohto NFP pri poskytnutí NFP zo strany Poskytovateľa a Prijímateľa oboch pod podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP.
2. Vzájomné práva a povinnosti medzi Poskytovateľom a Prijímateľom sa riadia Zmluvou o poskytnutí NFP, všetkými ostatnými právnymi predpismi a dokumentmi, ktoré sú uvedené v článku 3 odsek 3.3 zmluvy a na ktoré Zmluva o poskytnutí NFP odkazuje. Základný právny rámec upravujúci vzťahy medzi Poskytovateľom a Prijímateľom tvoria najmä, ale nielen, nasledovné právne predpisy:
  - a) právne akty EÚ:
    - (i) všeobecné nariadenie,
    - (ii) Nariadenia k jednotlivým ESMF;
    - (iii) Implementačné nariadenia, ktorými sú jednotlivé vykonávacie nariadenia alebo delegované nariadenia;
  - b) právne predpisy SR:
    - (i) Zákon o príspevku z ESMF,
    - (ii) Zákon o rozpočtových pravidlách,
    - (iii) Zákon o finančnej kontrole a audite,
    - (iv) Obchodný zákonník,
    - (v) zákon . 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (alej len šObčiansky zákonník),
    - (vi) zákon . 358/2015 Z. z. o úprave niektorých vzťahov v oblasti štátnej pomoci a minimálnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o štátnej pomoci) (alej len šzákon o štátnej pomoci),
    - (vii) zákon . 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov (alej len škompetenčný zákon),
    - (viii) zákon o VO, zákon . 25/2006 Z. z.,
    - (ix) zákon o útovníctve,
    - (x) zákon . 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
3. Pojmy použité v týchto VPZP sú v nadväznosti na článok 1 odsek 1.1 zmluvy záväzné pre celú Zmluvu o poskytnutí NFP, vrátane výkladových pravidiel obsiahnutých v článku 1 odseky 1.2 až 1.4 zmluvy. Povinnosti vyplývajúce pre Zmluvné strany z definície pojmov podľa tohto odseku 3 sú rovnako záväzné, ako by boli obsiahnuté v iných ustanoveniach Zmluvy o poskytnutí NFP.

**Aktivita 6** súhrn činností realizovaných Prijímateľom v rámci Projektu na to vyčlenenými finančnými zdrojmi počas oprávneného obdobia stanoveného vo Výzve. Aktivity sa

lenia na hlavné aktivity a podporné aktivity. Hlavná aktivita je vymedzená časom, t.j. musí byť realizovaná v rámci doby Realizácie hlavných aktivít Projektu, je vymedzená vecne a finančne. Podporné aktivity sú vymedzené vecne, t.j. vecne musia súvisieť s hlavnými Aktivitami a podporovať ich realizáciu v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP, a finančne. Hlavnou aktivitou sa prispieva k dosiahnutiu konkrétneho výsledku a má definovaný výstup, ktorý predstavuje pridanú hodnotu pre Prijímateľa a/a alebo cieľovú skupinu/účtovateľov výsledkov Projektu nezávisle na realizácii ostatných Aktivít, ak z Právnych dokumentov nevyplýva osobitná úprava v špecifických prípadoch. Ak sa osobitne v Zmluve o poskytnutí NFP neuvádza inak, všeobecný pojem Aktivita bez prívlastku šľhlavná alebo špodporná, zahŕňa hlavné aj podporné Aktivity;

**ARACHNE** - je špecifický nástroj na hlbokú analýzu údajov s cieľom určiť projekty v rámci ETRF náchylné na riziká podvodu, konflikt záujmov a nezrovnalosti a ktorý môže zvýšiť efektívnosť výberu a riadenia projektov, auditu a tiež posilniť zisťovanie a odhaľovanie podvodov a predchádzanie podvodom; systém ARACHNE vytvorila Európska komisia a členským štátom umožnila jeho využívanie;

**Bezodkladne** ó najneskôr do siedmich pracovných dní od vzniku skutočnosti rozhodnej pre požitanie lehoty; to neplatí, ak sa v konkrétnom ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP stanovuje odlišná lehota platná pre konkrétny prípad; pre požitanie lehôt platia pravidlá uvedené v definícii Lehoty;

**Celkové oprávnené výdavky** ó výdavky, ktorých maximálna výška vyplýva z rozhodnutia Poskytovateľa, ktorým bola schválená žiadosť o NFP a ktoré predstavujú vecný aj finančný rámec pre vznik Oprávnených výdavkov, ak budú vynaložené v súvislosti s Projektom na Realizáciu aktivít Projektu. Vecný rámec Celkových oprávnených výdavkov rešpektuje pravidlá vyplývajúce z Nariadení k jednotlivým ETRF, z minimálnych štandardov oprávnenosti uvedených v Systéme riadenia ETRF, z Výzvy a z prípadnej schémy pomoci. Pre účely tejto Zmluvy o poskytnutí NFP je používaná terminológia švýdavky, a to aj pre šňaklady v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ale aj š zákon o účtovníctve);

**Centrálny koordinačný orgán** alebo **CKO** ó v podmienkach Slovenskej republiky plní úlohy centrálného koordinačného orgánu Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky, ktoré je ústredným orgánom štátnej správy určený § 6 odsek 1 zákona o príspevku z ETRF a je zodpovedný za efektívnu a účinnú koordináciu riadenia poskytovania príspevku z európskych štruktúrnych a investičných fondov v rámci Partnerskej dohody;

**Certifikácia** ó potvrdenie správnosti, zákonnosti, oprávnenosti a overiteľnosti výdavkov vo vzťahu k systému riadenia a kontroly pri realizácii príspevku z európskych štruktúrnych a investičných fondov;

**Certifikačný orgán** alebo **CO** ó národný, regionálny alebo miestny verejný orgán alebo subjekt verejnej správy určený členským štátom na účely certifikácie. Certifikačný orgán plní úlohu orgánu zodpovedného za koordináciu a usmerňovanie subjektov zapojených do systému finančného riadenia, vypracovanie útoov, vypracovanie žiadostí o platbu a ich predkladanie Európskej komisii, príjem platieb z Európskej komisie, vysporiadanie finančných vzťahov (najmä z titulu nezrovnalostí a finančných opráv) s Európskou komisiou a na národnej úrovni ako aj realizáciu platieb pre jednotlivé programy. V podmienkach Slovenskej republiky plní úlohy certifikačného orgánu Ministerstvo financií SR;

**Isté príjmy** - rozdiel medzi príjmami (v pôsobnosti článku 61 všeobecného nariadenia) zvýšenými o prípadnú zostatkovú hodnotu investície a prevádzkovými výdavkami Projektu v rámci celého referenčného obdobia. Súčasťou prevádzkových výdavkov môžu byť výdavky vzniknuté počas Realizácie projektu ako aj ďalšie výdavky vzniknuté počas prevádzkovej fázy Projektu (napr. obnova zariadenia s krátkou životnosťou, mimoriadna údržba);

**Deň** - domáca sa rozumie Pracovný deň, ak v Zmluve o poskytnutí NFP nie je výslovne uvedené inak ide o kalendárny deň;

**Diskontovanie** - proces úpravy budúcich hodnôt príjmov a výdavkov (prevádzkových a/alebo investičných) na súčasnú hodnotu prostredníctvom diskontnej sadzby. Pre potreby Finančnej analýzy je používaná, tzv. reálna diskontná sadzba doporučená Európskou komisiou;

**Dokumentácia** - akákoľvek informácia alebo súbor informácií zachytené na hmotnom substráte, vrátane elektronických dokumentov vo formáte požadovaného súboru týkajúce sa a/alebo súvisiace s Projektom;

**Dodávateľ** - subjekt, ktorý zabezpečuje pre Prijímateľa a dodávku tovarov, uskutočnenie prác alebo poskytnutie služieb ako súčasť Realizácie aktivít Projektu na základe výsledkov VO alebo iného druhu obstarávania, ktoré bolo v rámci Projektu vykonané v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP;

**Doplňujúce údaje k preukázaniu dodania predmetu plnenia** - doklad alebo viaceré doklady v listinnej podobe, v ktorých sa uvádzajú doplňujúce údaje k preukázaniu dodania predmetu plnenia, vrátane príloh. Prijímateľ nimi preukazuje dodanie tovarov, poskytnutie služieb alebo vykonanie stavebných prác, ktorých realizácia bola uhradená na základe Predbežnej platby uhradenej zo strany Prijímateľa a Dodávateľa a ktorá bola zo strany Poskytovateľa uhradená Prijímateľovi z prostriedkov EÚ a súčasného rozpočtu na spolufinancovanie v príslušnom pomere;

**EÚ** - znamená Európska Únia, ktorá bola formálne konštituovaná na základe Zmluvy o Európskej únii;

**Európske štrukturálne a investičné fondy** alebo EÚF - spoločné označenie pre Európsky fond regionálneho rozvoja, Európsky sociálny fond, Kohézny fond, Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka a Európsky námorný a rybársky fond

**Európsky úrad pre boj proti podvodom** alebo OLAF EK - je úrad, ktorého cieľom je chrániť finančné záujmy EÚ, bojovať proti podvodom, korupcii a iným nezákonným aktivitám, vrátane zneužívania úradnej moci v rámci európskych inštitúcií, prostredníctvom výkonu interných a externých administratívnych vyšetrení;

**Ex ante finančná oprava** - zníženie hodnoty deklarovaných výdavkov z dôvodu zistení porušení právnych predpisov SR alebo právnych aktov EÚ, najmä v oblasti verejného obstarávania. Nepotvrdená ex ante finančná oprava - Poskytovateľ identifikuje porušenie právnych predpisov SR alebo právnych aktov EÚ, ale výška navrhovanej finančnej opravy môže byť upravená v nadväznosti na výsledok prebiehajúceho skúmania iného orgánu (napr. kontrola ÚVO). **Potvrdená finančná oprava** - Poskytovateľ identifikuje porušenie právnych predpisov SR alebo právnych aktov EÚ, uplatní finančnú opravu a k tomuto momentu sa neviaže prebiehajúce skúmanie iného orgánu, ktoré by mohlo mať vplyv na výšku uplatnenej finančnej opravy, resp. konanie bolo ukončené a finančná

oprava bola uplatnená aj v nadväznosti na ukon ené konanie iného orgánu (napr. kontrola ÚVO).

**Financujúca banka** ó banka, ktorá poskytuje pe afné prostriedky Prijímate ovi na financovanie asti Oprávnených výdavkov a/alebo aspo asti Neoprávnených výdavkov Projektu a s ktorou má Poskytovate uzavretú Zmluvu o spolupráci a spoločnom postupe medzi bankou a orgánmi zastupujúcimi Slovenskú republiku,

**Financujúca in-titúcia** ó leasingová spoločnosť, ktorá poskytuje pe afné prostriedky Prijímate ovi na financovanie Oprávnených výdavkov a/alebo aspo asti Neoprávnených výdavkov Projektu a s ktorou má Poskytovate uzavretú Zmluvu o spolupráci a spoločnom postupe medzi orgánmi zastupujúcimi SR a príslušnými leasingovými spoločnosťami;

**Finančná medzera** - rozdiel medzi súčasnou hodnotou investičných nákladov na Projekt a súčasnou hodnotou istého príjmu (zvýšeného o súčasnú hodnotu zostatkovej hodnoty investície). Vyjadruje časť investičných nákladov na Projekt, ktoré nemôžu byť financované samotným Projektom, a preto môžu byť financované formou príspevku;

**Finančné ukon enie Projektu** (zodpovedá pojmu ukon enie Realizácie Projektu, ako tento pojem (ukon enie realizácie projektu) používa Systém riadenia E<sup>TMF</sup> a súčasne v zmysle Systému finančného riadenia sa Projekt po ukon ení Realizácie Projektu označuje ako šukon ená operácia) ó nastane d ňom, kedy po zrealizovaní všetkých Aktivít v rámci Realizácie aktivít Projektu dojde k splneniu oboch nasledovných podmienok:

- a) Prijímate uhradil všetky Oprávnené výdavky všetkým svojím Dodávateľom a tieto sú premietnuté do účtovníctva Prijímate a v zmysle príslušných právnych predpisov SR a podmienok stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP a
- b) Prijímate ovi bol uhradený/zúčtovaný zodpovedajúci NFP.

**Hlásenie o realizácii aktivít Projektu** - formulár v ITMS2014+, prostredníctvom ktorého Prijímate oznamuje Poskytovateľovi Začatie a Ukon enie realizácie hlavných aktivít Projektu a informáciu o dátume začatia a ukon enia realizácie podporných aktivít Projektu;

**Implementačné nariadenia** ó nariadenia, ktoré vydáva Komisia ako vykonávacie nariadenia alebo delegované nariadenia, ktorými sa stanovujú podrobnejšie pravidlá a podmienky uplatniteľné na vykonanie rôznych oblastí úpravy podľa všeobecného nariadenia;

**Iné pe afné príjmy** ó ide o akékoľvek príjmy, ktoré sa vyskytnú pri projektoch nespádajúcich svojím objemom alebo charakterom podľa článkov 61 všeobecného nariadenia;

**Iné isté pe afné príjmy** ó predstavujú rozdiel iných pe afných príjmov a prevádzkových výdavkov počas obdobia realizácie Projektu. Prijímateľ má povinnosť ich monitorovať (v závere nej monitorovacej správe) a odpísať iné isté pe afné príjmy vytvorené v období Realizácie Projektu od Oprávnených výdavkov Projektu, a to najneskôr pri predložení závere nej hlásenia o platbu Prijímateľovi, ak tieto príjmy neboli zahrnuté ufl pri schválení Projektu a pomoc nebola znížená ufl na začiatku Projektu;

**IT monitorovací systém 2014+** alebo **ITMS2014+** ó informa ný systém, ktorý zah a –tandardizované procesy programového a projektového riadenia. Obsahuje údaje, ktoré sú potrebné na transparentné a efektívne riadenie, finan né riadenie a kontrolu poskytovania príspevku. Prostredníctvom ITMS2014+ sa elektronicky vymie ajú údaje s údajmi v informa ných systémoch Európskej komisie ur ených pre správu európskych –truktúrálnych a investi ných fondov a s inými vnútro–tátnymi informa nými systémami vrátane ISUF, pre ktorý je zdrojovým systémom v rámci integra ného rozhrania;

**Komisia** alebo **EK**ó znamená Európsku Komisiu;

**Kontrolovaná osoba** - osoba u ktorej sa vykonáva kontrola overovaných skuto ností pod a zákona o príspevku z E<sup>TF</sup> a finan ná kontrola alebo audit pod a zákona o finan nej kontrole a audite, pri om vo vz ahu k zákonu o finan nej kontrole a audite ide o povinnú osobu tak, ako je v tomto zákone definovaná;

**Lehota** - ak nie je v Zmluve o poskytnutí NFP uvedené inak, za dni sa považujú Pracovné dni. Do plynutia lehoty sa nezapo ítava kalendárny de , v ktorom do–lo ku skuto nosti ur ujúcej za iatok lehoty. Lehoty ur ené pod a dní za ínajú plynú prvým pracovným d om nasledujúcim po kalendárnom dni, v ktorom do–lo ku skuto nosti ur ujúcej za iatok lehoty. Lehoty ur ené pod a týfd ov, mesiacov alebo rokov sa kon ia uplynutím toho kalendárneho d a, ktorý sa svojím ozna ením zhoduje s d om, ke do–lo k skuto nosti ur ujúcej za iatok lehoty. Ak taký kalendárny de v mesiaci nie je, lehota sa kon í posledným d om mesiaca. Ak koniec lehoty prípadne na sobotu, nede u alebo na de pracovného pokoja v zmysle zákona . 241/1993 Z. z. o –tátnych sviatkoch, d och pracovného pokoja a pamätných d och v znení neskor–ích predpisov, je posledným d om lehoty nasledujúci pracovný de . Lehota je pre Prijímate a zachovaná, ak sa posledný de lehoty podanie podá osobne u Poskytovate a, alebo ak sa podanie odovzdá na po–tovú prepravu, ak nie je v Zmluve o poskytnutí NFP uvedené inak. V prípade elektronického predkladania dokumentácie prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy sa za moment, od ktorého za ína plynú lehota, považuje de elektronického doru enia dokumentu, ak nie je dohodnuté v konkrétnom prípade inak;

**Merate né ukazovatele Projektu** ó záväzná kvantifikácia výstupov a cie ov, ktoré majú by dosiahnuté Realizáciou hlavných aktivít Projektu, ich sledovanie na úrovni Projektu je dôlefité z poh adu riadenia Projektu a sledovania jeho výkonnosti a ktorými sa zabezpe í dosahovanie cie ov na úrovni OP. Poskytovate zahrnie do Výzvy návrh merate ných ukazovate ov, z ktorých Prijímate zahrnie do fiadosti o NFP v–etky alebo niektoré merate né ukazovatele, za ktorých plnenie a vyhodnotenie následne Prijímate zodpovedá v rámci Realizácie hlavných aktivít Projektu a sú asne zodpovedá za ich plnenie, resp. udrflanie v rámci Obdobia Udrflate nosti Projektu. Merate né ukazovatele Projektu odzrkad ujú skuto né dosahovanie pokroku na úrovni Projektu, priradzujú sa k hlavným Aktivitám Projektu a v zásade zodpovedajú výstupu Projektu. Merate né ukazovatele Projektu sú uvedené v Prílohe . 2 Zmluvy o poskytnutí NFP v rozsahu, v akom boli sú as ou schválenej fiadosti o NFP. V prípade, ak sa v Zmluve o poskytnutí NFP uvádza pojem Merate ný ukazovate Projektu vo v–eobecnosti, bez ozna enia šs príznakomõ alebo šbez príznakuõ, zah a takýto pojem aj Merate ný ukazovate Projektu s príznakom aj Merate ný ukazovate Projektu bez príznaku;

**Merate ný ukazovate Projektu s príznakom** ó Merate ný ukazovate Projektu, ktorého dosiahnutie je objektívne ovplyvnené externými faktormi a ktorých dosahovanie nie je plne v kompetencii Prijímate a. Nedosiahnutie plánovanej hodnoty

Merateľných ukazovateľov Projektu s príznakom v rámci akceptovateľnej miery odchýlky pri preukázaní daného externého vplyvu nemusí byť spojené s finančnou sankciou vo vzťahu k Prijímateľovi pri splnení podmienok podľa článku 6 odsek 6.6 zmluvy;

**Merateľný ukazovateľ Projektu bez príznaku 6** Merateľný ukazovateľ Projektu, ktorého dosiahnutie je záväzným základiskom dosiahnutia jeho plánovanej hodnoty, pričom akceptovateľná miera odchýlky, ktorá nemusí mať za následok vznik finančnej zodpovednosti vyplývajúcej z článku 10 VZP;

**Miera finančnej medzery** - predstavuje podiel Finančnej medzery na diskontovaných investičných výdavkoch;

**Mikro, malý alebo stredný podnik** alebo **MSP 6** znamená podnik vymedzený v prílohe 1.1 Nariadenia Komisie (EÚ) č. 651/2014 zo 17. júna 2014 o vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné s vnútorným trhom podľa článkov 107 a 108 zmluvy, ak v príslušnej schéme pomoci nie je uvedené inak;

**Monitorovací výbor 6** orgán zriadený riadiacim orgánom pre program v súlade s článkom 47 a nasledujúcich všeobecného nariadenia, ktorý skúma vety otázky ovplyvňujúce výkonnosť programu vrátane záverov z preskúmania výkonnosti. Monitorovací výbor poskytuje konzultácie, skúma a schvaľuje vety návrhy riadiaceho orgánu na zmenu programu. Monitorovací výbor pre program v rámci cieľa Európska územná spolupráca zriaďujú členské štáty zúčastnené na programe a po dohode s riadiacim orgánom aj tretie krajiny, ktoré prijali pozvanie zúčastniť sa na programe;

**Nariadenie 1300** - nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1300/2013 o Kohéznom fonde, ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1084/2006;

**Nariadenie 1301** - nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1301/2013 o Európskom fonde regionálneho rozvoja a o osobitných ustanoveniach týkajúcich sa cieľa a Investovanie do rastu a zamestnanosti, a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1080/2006;

**Nariadenie 1302** - nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1302/2013, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1082/2006 o Európskom zoskupení územnej spolupráce (EZÚS), ak ide o vyjasnenie, zjednotenie a zlepšenie zakladania a fungovania takýchto zoskupení;

**Nariadenie 1303** alebo **všeobecné nariadenie** - nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde, Európskom poľnohospodárskom fonde pre rozvoj vidieka a Európskom námornom a rybárskom fonde a ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde a Európskom námornom a rybárskom fonde, a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006;

**Nariadenie 1304** - nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1304/2013 o Európskom sociálnom fonde a o zrušení nariadenia Rady (ES) č. 1081/2006;

**Nariadenie 508** - nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 508/2014 zo dňa 15. mája 2014 o Európskom námornom a rybárskom fonde a zrušení nariadení Rady (ES) č. 2328/2003, (ES) č. 861/2006, (ES) č. 1198/2006 a (ES) č. 791/2007 a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1255/2011

**Nariadenia k jednotlivým európskym –truktúrnym a investí ným fondom** alebo **nariadenia k jednotlivým E<sup>TMF</sup>** ó zah ajú pre ú ely tejto Zmluvy o poskytnutí NFP nariadenie 1300, nariadenie 1301, nariadenie 1302, nariadenie 1304 a nariadenie 508;

**Nariadenie 2018/1046** ó Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) . 2018/1046 z 18. júla 2018, o rozpo tových pravidlách, ktoré sa vz ahujú na v–eobecný rozpo et Únie, o zmene nariadení (EÚ) . 1296/2013, (EÚ) . 1301/2013, (EÚ) . 1303/2013, (EÚ) . 1304/2013, (EÚ) . 1309/2013, (EÚ) . 1316/2013, (EÚ) . 223/2014, (EÚ) . 283/2014 a rozhodnutia . 541/2014/EÚ a o zru–ení nariadenia (EÚ, Euratom) . 966/2012;

**Nenávratný finan ný príspevok** alebo **NFP** - suma finan ných prostriedkov poskytnutá prijímate ovi na Realizáciu aktivít Projektu, vychádzajúca zo Schválenej fiadosti o NFP, pod a podmienok Zmluvy o poskytnutí NFP, z verejných prostriedkov v súlade s platnou právnou úpravou (najmä zákonom o príspevku z E<sup>TMF</sup>, zákonom o finan nej kontrole a audite a zákonom o rozpo tových pravidlách). Maximálna vý–ka NFP vyplýva z rozhodnutia o schválení fiadosti o NFP a predstavuje ur ité % z Celkových oprávnených výdavkov vzh adom na intenzitu pomoci pre Projekt v súlade s podmienkami Výzvy. Skuto ne vyplatený NFP predstavuje ur ité % zo Schválených oprávnených výdavkov vzh adom na intenzitu pomoci pre Projekt v súlade s podmienkami Výzvy a po zoh adnení al–ích skuto ností vyplývajúcich zo Zmluvy o poskytnutí NFP; vý–ka skuto ne vyplateného NFP môfle by rovná alebo niŕ–ia ako vý–ka maximálnej vý–ky NFP.

**Neoprávnené výdavky** ó výdavky Projektu, ktoré nie sú Oprávnenými výdavkami; ide najmä o výdavky, ktoré sú v rozpore so Zmluvou o poskytnutí NFP (napr. vznikli mimo obdobia oprávnenosti výdavkov, patria do skupiny výdavkov neoprávnenej na spolufinancovanie z prostriedkov Integrovaného regionálneho opera ného programu, nesúvisia s innos ami nevyhnutnými pre úspe–nú realizáciu a ukon enie Projektu, alebo sú v rozpore s inými podmienkami pre oprávnenos výdavkov definovaných v lánku 14 VZP), sú v rozpore s podmienkami príslu–nej Výzvy alebo sú v rozpore s právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ.

**Nezrovnalos** - akéko vek poru–enie práva Európskej únie alebo vnútro–tátneho práva týkajúceho sa jeho uplat ovania, bez oh adu na to, i právna povinnos bola premietnutá do Zmluvy o poskytnutí NFP, pri om uvedené poru–enie vyplýva z konania alebo opomenutia hospodárskeho subjektu zú ast ujúceho sa na vykonávaní E<sup>TMF</sup>, dôsledkom oho je alebo by mohol by negatívny dopad na rozpo et Európskej únie za aŕením v–eobecného rozpo tu Neoprávneným výdavkom. Na ú ely správnej aplikácie podmienok definície nezrovnalosti stanovenej nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) . 1303/2013 sa pri posudzovaní skuto ností a zistených nedostatkov pod pojmom nezrovnalos rozumie aj podozrenie z nezrovnalosti;

**Okolnos vylučujúca zodpovednos** alebo **OVZ** - prekáfka, ktorá nastala nezávisle od vôle, konania alebo opomenutia Zmluvnej strany a bráni jej v splnení jej povinnosti, ak nemoŕno rozumne predpoklada , fle by Zmluvná strana túto prekáfku alebo jej následky odvrátila alebo prekonala, a alej fle by v ase vzniku záväzku túto prekáfku predvídala. Ú inky okolnosti vylučujúcej zodpovednos sú obmedzené iba na dobu, pokia trvá prekáfka, s ktorou sú tieto ú inky spojené. Zodpovednos Zmluvnej strany nevylučuje prekáfku, ktorá vznikla z jej hospodárskych pomerov. Na posúdenie toho, i ur itá udalos je OVZ, sa pouŕfije ustanovenie §374 Obchodného zákonníka a ustálené výklady a judikatúra k tomuto ustanoveniu.

V zmysle uvedeného udalos , ktorá má by OVZ, musí sp a v-etky nasledovné podmienky:

- (i) do asný charakter prekáfky, ktorý bráni Zmluvnej strane plni si povinnosti zo záväzku po ur itú dobu, ktoré inak je moľné splni a ktorý je základným rozli-ovacím znakom od dodato nej objektívnej nemoľnosti plnenia, kedy povinnos dľníka zanikne, s oh adom na to, ě dodato ná nemoľnos plnenia má trvalý, nie do asný charakter,
- (ii) objektívna povaha, v dôsledku oho OVZ musí by nezávislá od vôle Zmluvnej strany, ktorá vznik takejto udalosti nevie ovplyvni ,
- (iii) musí ma takú povahu, ě bráni Zmluvnej strane v plení jej povinností, a to bez oh adu na to, i ide o právne prekáfky, prírodné udalosti alebo al-ie okolnosti vis maior,
- (iv) neodvrátite nos , v dôsledku ktorej nie je moľné rozumne predpoklada , ě Zmluvná strana by mohla túto prekáfku odvráti alebo prekona , alebo odvráti alebo prekona jej následky v rámci lehoty, po ktorú OVZ trvá,
- (v) nepredvídate nos , ktorú moľno považova za preukázanú, ak Zmluvná strana nemohla pri uzavretí Zmluvy o poskytnutí NFP predpoklada , ě k takejto prekáfke dôjde, pri om sa predpokladá, ě povinnosti vyplývajúce zo v-eobecne-záväzných právnych predpisov SR alebo priamo ú iných právnych aktov EÚ sú alebo majú by kaľdému známe.

Za OVZ na strane Poskytovate a sa považuje aj uzatvorenie T<sup>MF</sup>nej pokladnice. Za OVZ sa nepovaľuje plynutie lehôt v rozsahu, ako vyplývajú z právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ;

**Opakovaný** ó výskyt ur itej identickej skuto nosti najmenej dvakrát;

**Oprávené výdavky** - výdavky, ktoré skuto ne vznikli a boli uhradené Prijímate om v súvislosti s Realizáciou aktivít Projektu, v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP, ak sp ajú pravidlá oprávenosti výdavkov uvedené v lánku 14 VZP; s oh adom na definíciu Celkových oprávených výdavkov, vý-ka Oprávených výdavkov môľe by rovná alebo niľ-ia ako vý-ka Celkových oprávených výdavkov a sú asne rovná alebo vy-ia ako vý-ka Schválených oprávených výdavkov.;

**Orgán auditu** - národný, regionálny alebo miestny orgán verejnej moci alebo subjekt verejnej správy, ktorý je funk ne nezávislý od riadiaceho orgánu a certifika ného orgánu. V podmienkach Slovenskej republiky plní úlohy orgánu auditu Ministerstvo financií SR, okrem orgánu auditu ur eného vládou SR;

**Orgán zapojený do riadenia, auditu a kontroly E<sup>TF</sup> vrátane finan ného riadenia** ó je v súlade so v-eobecným nariadením a Nariadeniami k jednotlivým E<sup>TF</sup>, príslu-nými uzneseniami vlády SR jeden alebo viacero z nasledovných orgánov:

- a) Komisia,
- b) vláda SR,
- c) CKO,
- d) Certifika ný orgán,
- e) Monitorovací výbor,
- f) Orgán auditu a spolupracujúce orgány,



- g) Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ,
- h) Gestori horizontálnych princípov,
- i) Riadiaci orgán,
- j) Sprostredkovateľský orgán;

**Platba** o finančný prevod prostriedkov, príspevku alebo jeho časti;

**Podозrenie z podvodu** o nezrovnalosť, ktorá vyvolá záťatie správneho alebo súdneho konania na vnútroštátnej úrovni s cieľom zistiť existenciu úmyselného správania, najmä podvodu podľa čl. 1 ods. 1 písm. a) Dohovoru vypracovaného na základe čl. 1 K.3 Zmluvy o Európskej únii o ochrane finančných záujmov Európskych spoločností. Podозrenie z podvodu nie je totožné s trestným činom podvodu podľa zákona č. 300/2005 Z. z. trestný zákon v znení neskorších predpisov. Podvod v zmysle Dohovoru vypracovaného na základe čl. 1 K.3 Zmluvy o Európskej únii o ochrane finančných záujmov Európskych spoločností je subsumovaný pod trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskej únie.

**Podstatná zmena Projektu** - má význam uvedený v článku 71 všeobecného nariadenia, ktorý je ďalej precizovaný touto Zmluvou o poskytnutí NFP (napr. článok 6 zmluvy, článok 2 odsek 3 a čl. 5 VZP, článok 6 odsek 4 VZP) a ktorý môže byť predmetom výkladu alebo usmernení uvedených v Právnych dokumentoch vydaných Komisiou, CKO, Riadiacim orgánom, Sprostredkovateľským orgánom alebo iným, na to oprávneným subjektom, ak bol príslušný predpis alebo Právny dokument Zverejnený.

Podstatná zmena Projektu, ktorého súčasťou je investícia do infraštruktúry alebo investícia do výroby, nastane, ak v období od Zatiaž realizácie hlavných aktivít Projektu do uplynutia piatich rokov od Finančného ukončenia Projektu alebo do uplynutia obdobia stanoveného v pravidlách o štátnej pomoci, ak sa v rámci Projektu poskytuje pomoc, dôjde v Projekte alebo v súvislosti s ním k niektorej z nasledujúcich skutočností:

- a) skončenie alebo premiestnenie výrobných činností mimo oprávnené miesto realizácie Projektu, t.j. dôjde k porušeniu podmienky poskytnutia príspevku spoločujúcej v oprávnenosti miesta realizácie Projektu,
- b) zmene vlastníctva polovice infraštruktúry, ktorá poskytuje Prijímateľovi alebo tretej osobe neoprávnené zvýhodnenie, bez ohľadu na to, či ide o súkromnoprávny-subjekt alebo orgán verejnej moci,
- c) podstatnej zmene Projektu, ktorá ovplyvňuje povahu alebo ciele Projektu alebo podmienky jeho realizácie, v porovnaní so stavom, v akom bol Projekt schválený.

Podstatná zmena nastane aj v prípade, ak v období 10 rokov od Finančného ukončenia Projektu dôjde k presunu výrobných činností, ktorá bola súčasťou Projektu, mimo EÚ, okrem prípadu, ak Prijímateľom je MSP. Ak sa NFP poskytuje vo forme štátnej pomoci, obdobie 10 rokov nahradí doba platná na základe pravidiel o štátnej pomoci.

V prípade, ak sa príspevok poskytuje z Európskeho sociálneho fondu, alebo ak súčasťou Projektu nie je investícia do výroby, ani investícia do infraštruktúry, Podstatná zmena Projektu nastane, ak Projekt podlieha povinnosti zachovať investíciu podľa uplatniteľných pravidiel o štátnej pomoci a keď sa v ich prípade skončí alebo premiestni výrobná činnosť v rámci obdobia stanoveného v týchto pravidlách.

**Podstatná zmena podmienok pre projekty generujúce príjem** ó predstavuje zmenu, v údajoch zadávaných do Finan nej analýzy, ktorá spôsobí zmenu (pokles) Miery finan nej medzery o 25% a viac oproti plánovanej hodnote Miery finan nej medzery;

**Pracovný de** - de , ktorým nie je sobota, nede a alebo de pracovného pokoja v zmysle zákona . 241/1993 Z. z. o štátnych sviatkoch, d oach pracovného pokoja a pamätných d oach v znení neskorších predpisov;

**Právny dokument, z ktorého pre Prijímate a vyplývajú práva a povinnosti alebo ich zmena** alebo tiež **Právny dokument** - predpis, opatrenie, usmernenie, rozhodnutie alebo akýkoľvek iný právny dokument bez ohľadu na jeho názov, právnu formu a procedúru (postup) jeho vydania alebo schválenia, ktorý bol vydaný akýmkoľvek Orgánom zapojeným do riadenia, auditu a kontroly ETRMF vrátane finan ného riadenia a/alebo ktorý bol vydaný na základe a v súvislosti so všeobecným nariadením alebo Nariadeniami k jednotlivým ETRMF, to všetko vďaka za podmienky, keď bol Zverejnený;

**Právne predpisy alebo právne akty EÚ** - predpisy Zmluvy o poskytnutí NFP zahŕňajú primárne pramene práva EÚ (najmä zakladajúce zmluvy; doplnky, protokoly a deklarácie, pripojené k zmluvám; dohody o prístupí k EÚ; ale aj akty, ktoré prijíma Európska rada s cieľom zabezpe í hladké fungovanie EÚ); sekundárne pramene práva EÚ (nariadenia, smernice, rozhodnutia, odporú ania a stanoviská) a ostatné dokumenty, z ktorých vyplývajú práva a povinnosti, ak boli Zverejnené v Úradnom vestníku EÚ;

**Právne predpisy SR** ó všeobecne záväzné právne predpisy Slovenskej republiky;

**Prebiehajúce skúmanie** ó prebiehajúce posudzovanie súladu poskytovania príspevku s právnymi predpismi SR a EÚ a inými príslušnými podzákonnými predpismi, resp. zmluvami, vykonávané riadiacim orgánom, certifika ným orgánom, orgánom auditu alebo inými vecne príslušnými orgánmi SR a EÚ (napr. Úrad pre verejné obstarávanie, Protimonopolný úrad, Európska komisia at .) z dôvodu vzniku pochybností o správnosti, oprávnenosti a zákonnosti výdavkov. Samotný výkon kontroly (finan nej kontroly), overovania (certifika ného overovania) alebo auditu sa nepovažuje za prebiehajúce skúmanie, a to až do momentu, pokiaľ neexistuje pochybnos o správnosti, oprávnenosti alebo zákonnosti výdavkov; táto pochybnos sa preukazuje vypracovaným návrhom správy alebo návrhom zistení;

**Preddavková platba** - úhrada finan ných prostriedkov zo strany Prijímate a v prospech Dodávate a vopred, t.j. pred dodaním dohodnutých tovarov, poskytnutím slufieb alebo vykonaním stavebných prác; v bežnej obchodnej praxi sa používa aj pojem „záloha alebo preddavok“ a pre doklad, na základe ktorého sa úhrada realizuje sa používa aj pojem šzálohová faktúra alebo preddavková faktúra;

**Predmet Projektu** ó hmotne zachytená (zaznamenaná) podstata Projektu (po Ukon ení realizácie hlavných aktivít Projektu sa ozna uje aj ako hmotný výstup realizácie Projektu), ktorej nadobudnutie, realizácia, rekonštrukcia, poskytnutie alebo iné aktivity opísané v Projekte boli spolufinancované z NFP; môže ís napríklad o stavbu, zariadenie, dokumentáciu, inú vec, majetkovú hodnotu alebo právo, pričom jeden Projekt môže zah ŕa aj viacero Predmetov Projektu;

**Preklenovací úver** - peňažné prostriedky poskytované Financujúcou bankou Prijímate ovi, ktoré svojim ú elom slúžia Prijímate ovi na preklenutie určitého ekonomického obdobia na základe takej zmluvy o úvere, z ktorej je z jej názvu na jej prvej strane zrejmé, keď ide o preklenovací úver;

**Prioritná os** - jedna z priorit stratégie v OP, ktorá sa skladá zo skupiny navzájom súvisiacich operácií (aktivít) s konkrétnymi, merateľnými cieľmi. V prípade Európskeho námorného a rybárskeho fondu sa pod prioritnou osou rozumie Priorita Únie.

**Príruka pre Prijímateľa** - je v zmysle Systému riadenia ETRNF záväzným riadiacim dokumentom, ktorý vydáva Poskytovateľ a ktorý predstavuje procesný nástroj popisujúci jednotlivé fázy implementácie projektov;

**Projekt generujúci príjem** - v zmysle článku 61 odsek 1 všeobecného nariadenia každý projekt zahrňujúci investíciu do infraštruktúry, ktorej poskytovanie je spolufinancované a priamo hradené úhrátavateľom, alebo každý projekt zahrňujúci predaj alebo prenájom pozemkov alebo stavieb, alebo každé poskytovanie služieb za poplatok. V zmysle článku 61 všeobecného nariadenia sa tieto projekty delia na projekty, kde:

- a) **je** možné dopredu objektívne odhadnúť príjem podľa článku 61 odsek 3 všeobecného nariadenia. V takom prípade projekty **majú** spracovanú Finančnú analýzu pre referenčné obdobie, ktorým je obdobie Realizácie Projektu ako aj obdobie Udržateľnosti Projektu. Po skončení referenčného obdobia sa v rámci monitorovacích správ sleduje, či nedochádza k zmenám v údajoch použitých pri výpočte Finančnej analýzy. Pre tieto Projekty generujúce príjem Prijímateľ predkladá aktualizovanú Finančnú analýzu s rekalkuláciou Finančnej medzery spolu s Následnou monitorovacou správou s príznakom špecifického. Rozdiel zistený z aktualizovanej Finančnej analýzy je Prijímateľ povinný vrátiť v súlade s postupmi uvedenými v Zmluve o poskytnutí NFP, najmä v článku 10 VZP, alebo
- b) **nie je** možné dopredu objektívne odhadnúť príjem podľa článku 61 odsek 6 všeobecného nariadenia. V takom prípade projekty **nemajú** spracovanú Finančnú analýzu, avšak po skončení referenčného obdobia, ktorým je pre tieto Projekty generujúce príjmy obdobie Realizácie Projektu ako aj obdobie 3-ročnej doby monitorovania po Finančnom ukončení Projektu, sa sleduje, aké isté príjmy Projekt dosahuje. Pre tieto Projekty generujúce príjem Prijímateľ vypracúva Finančnú analýzu s kalkuláciou istých príjmov, ktorú predkladá spolu s treťou Následnou monitorovacou správou. V prípade zistenia istých príjmov je Prijímateľ povinný vrátiť Poskytovateľovi tieto isté príjmy podľa postupov uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP, najmä v článku 10 VZP. Po uplynutí 3-ročnej doby monitorovania po Finančnom ukončení Projektu nie je dotknutá povinnosť Prijímateľa predkladať Následné monitorovacie správy až do ukončenia Obdobia Udržateľnosti Projektu;

Projekty generujúce príjmy sú aj projekty podľa článku 65 odsek 8 všeobecného nariadenia vytvárajúce isté príjmy po skončení Realizácie Projektu, ktorých Celkové oprávnené výdavky sú rovné alebo nižšie ako 1 000 000 EUR, avšak vyššie ako 100 000 EUR. Isté príjmy vytvorené v období Realizácie projektu je potrebné odpočítať od oprávnených výdavkov projektu pri ukončení realizácie projektu. Prijímateľ má povinnosť monitorovať isté príjmy po dobu realizácie projektu a deklarovať ich v záverečnej monitorovacej správe, rovnako ako aj finančne vysporiadať, a to najneskôr pred schválením záverečnej fiadosti o platbu.

Všetade tam, kde sa v texte tejto Zmluvy o poskytnutí NFP používa pojem Projekt generujúci príjmy, tento pojem zahŕňa všetky typy vyššie uvedených Projektov, pokiaľ to zjavne neodporuje obsahu alebo účelu konkrétneho ustanovenia;

**Realizácia Projektu** - obdobie od Zatiaž realizácie hlavných aktivít Projektu až po Finančné ukončenie Projektu;

**Realizácia aktivít Projektu** ó realizácia v-etkých hlavných ako aj podporných Aktivít projektu v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP; uvedená definícia sa v Zmluve o poskytnutí NFP poufíva vtedy, ak je potrebné vyjadri vecnú stránku Realizácie aktivít Projektu bez oh adu na asový faktor;

**Realizácia hlavných aktivít Projektu** ó zodpovedá obdobiu, tzv. fyzickej realizácie Projektu, t. j. obdobiu, v rámci ktorého Prijímate realizuje jednotlivé hlavné Aktivité Projektu od Za atia realizácie hlavných aktivít Projektu, najskôr v-ak od 01.01.2014, do Ukon enia realizácie hlavných aktivít Projektu. Maximálna doba Realizácie hlavných aktivít Projektu zodpovedá oprávnenému obdobiu stanovenému vo Výzve na predkladanie fiadostí o NFP, v dôsledku oho za fiadnych okolností nesmie prekro í termín stanovený v lánku 65 odsek 2 v-eobecného nariadenia, t.j. 31.12.2023;

**Riadiaci orgán alebo RO** ó orgán -tátnej správy alebo územnej samosprávy poverený Slovenskou republikou, ktorý je ur ený na realizáciu opera ného programu a zodpovedá za riadenie opera ného programu v súlade so zásadou riadneho finan ného hospodárenia pod a lánku 125 v-eobecného nariadenia. Riadiaci orgán je menovaný pre kafdý OP. V podmienkach SR v súlade s § 7 zákona o príspevku z E<sup>TF</sup> ur uje jednotlivé Riadiace orgány vláda SR, ak v tomto ustanovení nie je uvedené inak. Ak je to ú elné, Riadiaci orgán môže kona aj prostredníctvom Sprostredkovate ského orgánu.;

**Riadne** ó uskuto nenie (právneho) úkonu v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP, právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ a s Príru kou pre fiadate a v rámci Výzvy a jej príloh, Príru kou pre Prijímate a, príslu-nou schémou pomoci, ak je sú as ou projektu poskytnutie pomoci, Systémom finan ného riadenia, Systémom riadenia E<sup>TF</sup> a Právnymi dokumentmi;

**Schémy -tátnej pomoci a schémy pomoci "de minimis"**, spoločne aj ako **šschémy pomoci** ó záväzné dokumenty, ktoré komplexne upravujú poskytovanie pomoci jednotlivým príjemcom pod a podmienok stanovených v zákone o -tátnej pomoci;

**Schválená fiados o NFP** ó fiados o NFP, v rozsahu a obsahu ako bola schválená Poskytovateľom v rámci konania o fiadosti v zmysle § 19 odsek 8 zákona o príspevku z E<sup>TF</sup> a ktorá je ulofená u Poskytovate a;

**Schválené oprávnené výdavky** ó skuto ne vynaložené, odôvodnené a riadne preukázané Oprávnené výdavky Prijímate a schválené Poskytovateľom v rámci predlofených fiadostí o platbu; s oh adom na definíciu Oprávnených výdavkov, vý-ka Schválených oprávnených výdavkov môže by rovná alebo niž-ia ako vý-ka Oprávnených výdavkov;

**Skupina výdavkov** ó výdavky rovnakého charakteru zoskupené na základe opatrení Ministerstva financií SR, ktorými sa ustanovujú podrobnosti o postupoch ú tovania. Skupiny oprávnených výdavkov sú definované prostredníctvom íselníka oprávnených výdavkov, ktorý tvorí prílohu . 1 Metodického pokynu CKO na programové obdobie 2014 ó 2020 . 4 k íselníku oprávnených výdavkov;

**Správa o zistenej nezrovnalosti** ó dokument, na základe ktorého je zdokumentované podozrenie z Nezrovnalosti alebo zistenie Nezrovnalosti v jednotlivých -tádiách vývoja nezrovnalosti v ITMS2014+;

**Sprostredkovate ský orgán alebo SO** - ministerstvo, ostatný ústredný orgán -tátnej správy, samosprávny kraj, obec alebo iná právnická osoba, ktorá má odborné, personálne a materiálne predpoklady na plnenie ur itých úloh RO pod a lánku 123 odsek 6 v-eobecného nariadenia a v súlade s § 8 zákona o príspevku z E<sup>TF</sup>, v súlade s poverením pod a písomnej zmluvy uzavretej s RO. V súlade s uznesením vlády . 232 zo d a

15.4.2014 je SO pre Integrovaný regionálny operačný program (ale aj ako šOPo), ktorý vykonáva úlohy v mene a na území RO. V prípade, ak poskytnutý príspevok zahŕňa poskytnutie pomoci, SO koná ako vykonávateľ pomoci poskytovanej prostredníctvom ETRMF. Rozsah a definovanie úloh SO je predmetom zmluvy o vykonávaní časti úloh Riadiaceho orgánu Sprostredkovateľským orgánom a v nej obsiahnutom plnomocenstve udelenom zo strany RO na SO oprávujúceho SO na konanie voči tretím osobám;

**Systém riadenia ETRMF** - dokument vydaný CKO, ktorý predstavuje súhrn pravidiel, postupov a činností, ktoré sa uplatňujú pri poskytovaní NFP a ktoré sú záväzné pre všetkých zúčastnených subjektov; pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP je záväzná vždy aktuálna Zverejnená verzia uvedeného dokumentu na webovom sídle CKO v nadväznosti aj na interpretačné pravidlá uvedené v článku 1 odsek 1.3 písmeno d) zmluvy; rovnako uvedené platí aj pre dokumenty vydávané na základe Systému riadenia ETRMF v súlade s kapitolou 1.2 odsek 3, písmenami a) a c) Základné ustanovenia a rozsah aplikácie;

**Systém finančného riadenia –strukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho námorného a rybárskeho fondu na programové obdobie 2014 –2020** alebo **Systém finančného riadenia** - dokument vydaný Certifikačným orgánom, ktorý predstavuje súhrn pravidiel, postupov a činností financovania NFP. Systém finančného riadenia zahŕňa finančné plánovanie a rozpočtovanie, riadenie a realizáciu toku finančných prostriedkov, účtovanie, výkazníctvo a monitorovanie finančných tokov, certifikáciu a vysporiadanie finančných vzťahov voči Slovenskej republike a voči Európskej komisii; pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP je záväzná vždy aktuálna Zverejnená verzia uvedeného dokumentu na webovom sídle Ministerstva financií SR;

**Ústátna pomoc** alebo **pomoc** –akákoľvek pomoc poskytovaná z prostriedkov štátneho rozpočtu SR alebo akoukoľvek formou z verejných zdrojov podniku podľa článku 107 odsek 1 Zmluvy o fungovaní EÚ, ktorá narúša alebo hrozí narušením súťaže tým, že zvýhodňuje určité podniky alebo výrobu určitých druhov tovarov a môže nepriaznivo ovplyvniť obchod medzi členskými štátmi EÚ. Pomocou sa vo význame uvedenom v tejto Zmluve o poskytnutí NFP rozumie pomoc de minimis ako aj štátna pomoc. Povinnosti zmluvných strán, ktoré pre ne vyplývajú z právneho poriadku SR alebo z právnych aktov EÚ ohľadom štátnej pomoci, zostávajú plnohodnotne aplikovateľné bez ohľady na to, či ich Zmluva o poskytnutí NFP uvádza vo vzťahu ku konkrétnemu Projektu Prijímateľa, zahŕňajúcim poskytnutie pomoci, ako aj bez ohľady na to, či sa Prijímateľ považuje podľa právnych predpisov Slovenskej republiky za verejnoprávny subjekt alebo subjekt súkromného práva;

**Účastníci projektu** –osoby priamo zúčastňujúce sa Aktivít Projektu spolufinancovaného z ESF (napr. frekventanti vzdelávacích programov, účastníci sociálnych programov), pričom platí, že na každého účastníka Projektu sa viažu výdavky projektu. Účastníkmi projektu nie sú členovia projektového tímu (riadiaci a administratívni pracovníci, lektori, sociálni pracovníci a pod.) ani osoby z inej skupiny, ktoré vyúsťujú výsledky projektu, ale nezúčastňujú sa priamo Aktivít Projektu (napr. pri projektoch zameraných na vydanie publikácií používateľa týchto publikácií);

**Účtovný doklad** - doklad definovaný v § 10 ods. 1 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve. Na účely predkladania žiadosti o platbu (ale aj šfioPö) sa vyžaduje splnenie náležitostí definovaných v § 10 ods. 1 písmenami a) a f) predmetného zákona, pričom za dostatočné splnenie náležitosti podľa písmena f) sa považuje vyhlásenie Prijímateľa v šfioP v časti čestné vyhlásenie v znení podľa prílohy č. 1a) Systému finančného riadenia. V súvislosti s postúpením pohľadávky sa z pohľadu splnenia požiadaviek všeobecného nariadenia za účtovný doklad, ktorého dôkazná hodnota je

rovnocenná faktúram, považuje aj doklad preukazujúci vykonanie započítania pohľadávky a záväzku; Rozdielne od prvej vety tejto definície sa, na účely predkladania fiOP v prípade vyúčtovania preddavkových platieb, za účtovný doklad považuje doklad (tzv. zálohová alebo preddavková faktúra), na základe ktorého je uhrádzaná Preddavková platba zo strany Prijímateľa a Dodávateľa;

**Udržateľnosť Projektu (alebo Obdobie Udržateľnosti Projektu)** - udržateľnosť (zachovanie) výsledkov realizovaného Projektu definovaných prostredníctvom Merateľných ukazovateľov Projektu počas stanoveného obdobia (Obdobie udržateľnosti Projektu) ako aj dodržanie ostatných podmienok vyplývajúcich z článku 71 všeobecného nariadenia. Obdobie Udržateľnosti Projektu sa začína v kalendárny deň, ktorý bezprostredne nasleduje po kalendárnom dni, v ktorom došlo k finančnému ukončeniu Projektu; Obdobie udržateľnosti Projektu trvá pre účely tejto Zmluvy o poskytnutí NFP päť rokov;

**Ukončenie realizácie hlavných aktivít Projektu** čo predstavuje ukončenie tzv. fyzickej realizácie Projektu. Realizácia hlavných aktivít Projektu sa považuje za ukončenú v kalendárny deň, kedy Prijímateľ kumulatívne splní všetky uvedené podmienky:

- a) fyzicky sa zrealizovali všetky hlavné Aktivity Projektu,
- b) Predmet Projektu bol riadne ukončený / dodaný Prijímateľovi, Prijímateľ ho prevzal a ak to vyplýva z charakteru plnenia, aj ho uviedol do užívania. Pri Predmete Projektu, ktorý je hmotne zachytený, sa splnenie tejto podmienky preukazuje najmä:
  - (i) predložením kolaudačného rozhodnutia bez väd a nedorobkov, ktoré majú alebo môžu mať vplyv na funkčnosť, ak je Predmetom Projektu stavba; právoplatnosť kolaudačného rozhodnutia je Prijímateľom povinný preukázať Poskytovateľovi Bezodkladne po nadobudnutí jeho právoplatnosti, najneskôr do predloženia prvej Následnej monitorovacej správy Projektu, alebo
  - (ii) preberacím/odovzdávacím protokolom/dodacím listom/iným vhodným dokumentom, ktoré sú podpísané, ak je Predmetom Projektu zariadenie, dokumentácia, iná hmotná vec, právo alebo iná majetková hodnota, pričom z dokumentu alebo doľofky k nemu (ak je vydaný treťou osobou) musí vyplývať prijatie Predmetu Projektu Prijímateľom a uvedenie Predmetu projektu do užívania (ak je to s ohľadom na Predmet Projektu relevantné), alebo
  - (iii) predložením rozhodnutia o predčasnom užití stavby alebo rozhodnutia dočasného užívania stavby, pričom vady a nedorobky v nich uvedené nemajú alebo nemôžu mať vplyv na funkčnosť stavby, ktorá je Predmetom projektu; Prijímateľ je povinný do skončenia Obdobia Udržateľnosti Projektu uviesť stavbu do riadneho užívania, čo preukáže príslušným právoplatným rozhodnutím, alebo
  - (iv) iným obdobným dokumentom, z ktorého nepochybným, určitým a zrozumiteľným spôsobom vyplýva, že Predmet Projektu bol odovzdaný Prijímateľovi, alebo bol so súhlasom Prijímateľa a funkčný alebo aplikovaný tak, ako sa to predpokladalo v Schválenej špecifikácii o NFP.

Ak Predmet Projektu nie je hmotne zachytený (zaznamenaný), splnenie podmienky Prijímateľ preukazuje podľa článku 4 odsek 6 VZP alebo iným

vhodným spôsobom, ktorý nie je osobitne formalizovaný, s uvedením dňa, ku ktorému došlo k ukončeniu poslednej hlavnej Aktivity Projektu, pričom súčasne uvedeného úkonu Prijímateľ a je dokument odôvodňujúci ukončenie poslednej hlavnej Aktivity Projektu v deň, ktorý je v ňom uvedený.

Ak má Projekt viacero Predmetov Projektu, podmienka sa pre účely Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu považuje za splnenú jej splnením pre najneskôr ukončený iastkový Predmet Projektu, pričom musí byť súčasne splnená aj pre skôr ukončené Predmety Projektu. Tým nie je dotknutá možnosť skoršieho ukončenia jednotlivých Aktivít Projektu za účelom dodržania lehôt uvedených v Prílohe 2 k Zmluve o poskytnutí NFP;

**Vas** ó konanie v súlade s časom plnenia určenom v Zmluve o poskytnutí NFP, v Právnych predpisoch SR a právnych aktoch EÚ a v Prírúčke pre žiadateľa, vo Výzve, v Prírúčke pre Prijímateľa, v príslušnej schéme pomoci, ak Projekt zahŕňa poskytnutie pomoci, v Systéme finančného riadenia, v Systéme riadenia EFMF a v ostatných Právnych dokumentoch;

**Vecný príspevok** ó vecné plnenie zrealizované Prijímateľom vo forme poskytnutia prác, tovarov, služieb, pozemkov a nehnuteľností, ktoré je oprávnené bez vykonania finančnej úhrady, a to za splnenia podmienok uvedených v článku 69 Všeobecného nariadenia; bližšie pravidlá pre oprávnenosť Vecných príspevkov vyplývajú z Metodického pokynu CKO 6 a Právnych dokumentov vydaných Poskytovateľom pre účel stanovenia metodiky využitia vecných príspevkov; hodnota Vecného príspevku sa stanovuje podľa metodiky Poskytovateľa a pri dodržaní pravidiel vyplývajúcich z článku 69 Všeobecného nariadenia a ostatných dokumentov uvedených v tejto definícii;

**Verejné obstarávanie** alebo **VO** ó postupy obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác v zmysle zákona o VO, alebo podľa zákona 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov súčinnosťou do 17.04.2016, v súvislosti s výberom Dodávateľa; ak sa v Zmluve o poskytnutí NFP uvádza pojem Verejné obstarávanie vo všeobecnom význame obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác, t.j. bez ohľadu na konkrétne postupy obstarávania podľa Zákona o VO, zahŕňa aj iné druhy obstarávania (výberu Dodávateľa) nespádajúce podľa Zákona o VO, ak ich právny poriadok SR pre konkrétny prípad pripúšťa (napr. zákazky podľa § 1 ods. 2 a čl. 14 zákona o VO alebo zákazky vyhlásené osobou, ktorej verejný obstarávateľ poskytne 50% a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z NFP);

**Verejnoprávny subjekt** ó každý subjekt, ktorý sa riadi verejným právom v zmysle článku 2 odsek 1 bod 4 smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2014/24/EÚ z 26. februára 2014 o verejnom obstarávaní a o zrušení smernice 2004/18/ES v platnom znení a každé európske zoskupenie územnej spolupráce zriadené v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 1302/2013 zo 17. decembra 2013 v platnom znení alebo vzniknuté podľa zákona 90/2008 Z. z. o európskom zoskupení územnej spolupráce a o doplnení zákona 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov, bez ohľadu na to, či sa európske zoskupenie územnej spolupráce považuje podľa právnych predpisov Slovenskej republiky za verejnoprávny subjekt alebo subjekt súkromného práva;

**Vládny audit** ó súhrn nezávislých, objektívnych, overovacích, hodnotiacich, uisťovacích a konzultatívnych činností zameraných na zdokonaľovanie riadiacich a kontrolných procesov vykonávaných podľa zákona 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole

a audite a iných aplikovateľných právnych predpisov so zohľadnením medzinárodne uznávaných audítorských štandardov;

**Výdavky vykazované zjednoteným spôsobom vykazovania** sú výdavky, ktorých forma je stanovená v článku 67 ods. 1 písm. b) a) a d) všeobecného nariadenia a vo vzťahu ku ktorým podrobnejšie pravidlá ich uplatňovania vyplývajú z článkov 68, 68a a 68b všeobecného nariadenia. Na výdavky vykazované zjednoteným spôsobom vykazovania sa neuplatňuje podmienka preukázania ich vzniku;

**Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku alebo Výzva** - východiskový metodický a odborný podklad zo strany Poskytovateľa, na základe ktorej Prijímateľ v postavení žiadateľa vypracoval a predložil žiadosť o NFP Poskytovateľovi; úradnou výzvou pre Zmluvnú stranu je Výzva, ktorej kód je uvedený v článku 2 odsek 2.1 zmluvy; Výzvou sa rozumie aj Vyzvanie, ak v článku 2 odsek 2. v prípade tzv. národných projektov nahrádza vyzvanie výzvu v zmysle § 26 odsek 3 Zákona o príspevku z EÚ a v prípade projektov technickej pomoci v zmysle §28 odsek 1 Zákona o príspevku z EÚ;

**Začiatok realizácie hlavných aktivít Projektu** - nastane v kalendárny deň, kedy došlo k začiatku realizácie prvej hlavnej Aktivity Projektu, a to kalendárnym dňom:

- (i) začiatok stavbných prác na Projekte, alebo
- (ii) vystavenia prvej písomnej objednávky o dodaní tovaru pre Dodávateľa, alebo nadobudnutím úplatnosti prvej zmluvy o dodaní tovaru uzavretej s Dodávateľom, ak príslušná zmluva s Dodávateľom nepredpokladá vystavenie písomnej objednávky, alebo
- (iii) začiatok poskytovania služieb týkajúcich sa Projektu, alebo
- (iv) začiatok riešenia výskumnej a/alebo vývojovej úlohy v rámci Projektu, alebo
- (v) začiatok realizácie inej úlohy v rámci prvej hlavnej Aktivity v súlade s Výzvou, ktorú nemožno podradiť pod body (i) a) a (iv) a ktorá je ako hlavná Aktivita uvedená v Prílohe 2 Zmluvy o poskytnutí NFP,

podľa toho, ktorá zo skutočností uvedených pod písmenami (i) a) a (v) nastane ako prvá.

Pre vylúčenie nedorozumení sa výslovne uvádza, že vykonanie akéhokoľvek úkonu vzťahujúceho sa k realizácii VO nie je Realizáciou hlavných aktivít Projektu, a preto vo vzťahu k začiatku realizácie hlavných aktivít Projektu nevyvoláva právne dôsledky.

Začiatok realizácie hlavných aktivít Projektu je rozhodujúce pre určenie obdobia pre vznik Oprávnených výdavkov, s výnimkou podporných Aktivít, ktoré sa vecne viažu k hlavným Aktivitám a ktoré boli vykonávané pred, resp. po realizácii hlavných Aktivít Projektu v zmysle definície Oprávnených výdavkov a časových podmienok oprávnenosti výdavkov na podporné Aktivity Projektu uvedených v článku 14 odsek 1 písmeno b) VZP;

**Začiatok Verejného obstarávania/obstarávania** alebo **začiatok VO** nastane vo vzťahu ku konkrétnemu Verejnému obstarávaniu uskutočnením prvého z nasledujúcich úkonov:

- a) predloženie dokumentácie k VO na výkon prvej ex-ante kontroly, ak je takáto kontrola vzhľadom na charakter zákazky povinná, alebo
- b) pri Verejných obstarávaniach, kde nie je povinne vykonávaná prvá ex-ante kontrola sa začiatok Verejného obstarávania považuje:
  - (i) odoslanie oznámenia o vyhlásení Verejného obstarávania, alebo



(ii) odoslanie oznámenia poufiteho ako výzva na súťaž alebo výzvy na predkladanie ponúk na zverejnenie, alebo

(iii)

spustenie procesu zadávania zákazky v rámci elektronického trhu alebo

(iv) odoslanie výzvy na predkladanie ponúk vybraným záujemcom;

**Zákon o finančnej kontrole a audite** - zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov;

**Zákon o verejnom obstarávaní** alebo **zákon o VO** - zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;

**Zákon č. 25/2006 Z. z.** - zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (účinný do 17.04.2016);

**Zmena podmienok pre projekty generujúce príjmy** - zmena, ktorá nastáva v prípade:

a) ak určené zdroje príjmov neboli zohľadnené pri výpočte finančnej medzery pri predložení žiadosti o NFP alebo nové zdroje príjmov sa objavili počas monitorovania istých príjmov na základe monitorovacích správ alebo

b) dochádza k zmenám v tarifnej politike;

**Zmluva o úvere** - je pre účely článku 13 ods. 1 písm. h) VZP v prípade poskytnutia financovania pre Projekt zo strany Financujúcej banky zmluva uzatvorená medzi Prijímateľom a Financujúcou bankou, predmetom ktorej je poskytnutie úveru Financujúcou bankou Prijímateľovi:

a. v súvislosti s financovaním a/alebo spolufinancovaním nevyhnutných výdavkov súvisiacich s Realizáciou hlavných aj podporných aktivít Projektu, ktorých vynaloženie súvisí so Schválenou žiadosťou o NFP a je potrebné za účelom dosiahnutia cieľa Projektu a/alebo technickým zhodnotením Predmetu Projektu v období Udržateľnosti Projektu, alebo

b. za účelom zaplata pohľadávok inej banky zo zmluvy uzatvorenej medzi Prijímateľom a takouto inou bankou, na základe ktorej iná banka poskytla Prijímateľovi úver v rozsahu a na účel podľa odrážky vyšie.

**Zverejnenie** - je vykonané vo vzťahu k akémukoľvek Právnomu dokumentu, ktorým je Prijímateľ viazaný podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, ak je uskutočnené na webovom sídle Orgánu zapojeného do riadenia, auditu a kontroly ERM vrátane finančného riadenia alebo akékoľvek iné zverejnenie tak, aby Prijímateľ mal možnosť sa s takýmto Právnym dokumentom, z ktorého pre neho vyplývajú alebo môžu vyplývať práva a povinnosti, oboznámiť a zosúladiť s jeho obsahom svojej činnosti a postavenie a to od okamihu Zverejnenia alebo od neskoršieho okamihu, od ktorého Zverejnený Právny dokument nadobúda účinnosť, ak pre Zverejnenie konkrétneho Právneho dokumentu nie sú stanovené osobitné podmienky, ktoré sú záväzné. Poskytovateľ nie je v žiadnom prípade povinný Prijímateľovi a na takéto Právne dokumenty osobitne a jednotlivo upozorňovať. Povinnosti Poskytovateľa vyplývajúce pre neho zo všeobecného nariadenia a implementačných nariadení týkajúce sa informovania a publicity týmto zostávajú nedotknuté. Pojem Zverejnenie sa vzťahuje na kontext môže v Zmluve o poskytnutí NFP používať vo forme podstatného mena, prídavného mena, slovesa alebo prídavného príslovca v príslušnom gramatickom tvare, pričom má vplyv uvedený význam;

**fiados o platbu alebo fiOP** - dokument, ktorý pozostáva z formuláru fiadosti a povinných príloh, na základe ktorého je Prijímateľovi možné poskytnúť NFP, t.j. prostriedky EÚ a štátneho rozpočtu na spolufinancovanie v príslušnom pomere. fiados o platbu vypracováva a elektronicky odosiela prostredníctvom elektronického formulára v ITMS2014+ vždy Prijímateľ ;

**fiados o vrátenie finančných prostriedkov alebo fiOV** - doklad, ktorý pozostáva z formuláru fiadosti o vrátenie finančných prostriedkov a príloh, na ktorého základe si Poskytovateľ uplatňuje pohľadávku z príspevku voči Prijímateľovi, ktorý má povinnosť vysporiadať finančne vzťahy v súlade s článkom 10 VZP.

## **Článok 2 Všeobecné povinnosti prijímateľa**

1. Prijímateľ sa zaväzuje dodržiavať ustanovenia Zmluvy o poskytnutí NFP tak, aby bol Projekt realizovaný riadne, včas a v súlade s jej podmienkami a postupovať pri realizácii aktivít Projektu s odbornou starostlivosťou.
2. Prijímateľ zodpovedá Poskytovateľovi za realizáciu aktivít Projektu a udržiavanie Projektu v celom rozsahu za podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP. Ak Prijímateľ realizuje Projekt pomocou Dodávateľov alebo iných zmluvne alebo inak spolupracujúcich osôb, zodpovedá za realizáciu aktivít Projektu, akoby ich vykonával sám. Poskytovateľ nie je v fiadnej fáze realizácie aktivít Projektu zodpovedný za akékoľvek porušenie povinností Prijímateľa voči jeho Dodávateľovi alebo akékoľvek tretej osobe podľa akej sa na Projekte. Jedinou relevantnou zmluvnou stranou Poskytovateľ a vo vzťahu k Projektu je Prijímateľ .
3. Prijímateľ je povinný zabezpečiť, aby počas doby realizácie Projektu a obdobia udržiavania Projektu nedošlo k podstatnej zmene Projektu. Porušenie uvedenej povinnosti Prijímateľom je podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP a v súlade s článkom 71 odsek 1 všeobecného nariadenia vo výške, ktorá je úmerná obdobiu, počas ktorého došlo k porušeniu podmienok v dôsledku vzniku podstatnej zmeny Projektu.
4. V dôsledku toho, keď uzavretiu Zmluvy o poskytnutí NFP predchádzalo konanie o fiadosti o NFP podľa Zákona o príspevku z ERMF, v ktorom bol fiadateľom Prijímateľ a podmienky obsiahnuté v schválenej fiadosti o NFP boli v súlade s §25 zákona o príspevku z ERMF prenesené do Zmluvy o poskytnutí NFP, zmena Prijímateľa je možná len výnimočne, s predchádzajúcim písomným súhlasom Poskytovateľa a po splnení podmienok stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP. Zmena Prijímateľa môže byť schválená postupom a za podmienok stanovených v článku 6 odsek 6.3 zmluvy pre významnejšiu zmenu iba v prípade, ak:
  - a) v jej dôsledku nedôjde k porušeniu fiadnej z podmienok poskytnutia príspevku, ako boli definované v príslušnej Výzve, to znamená, že aj nový Prijímateľ bude splňať podmienky poskytnutia príspevku, a
  - b) táto zmena nebude mať fiaden negatívny vplyv na vyhodnotenie podmienok poskytnutia príspevku, za ktorých bol vybraný Projekt s pôvodným Prijímateľom v postavení fiadateľa, a
  - c) táto zmena nebude mať fiaden negatívny vplyv na cieľ Projektu podľa článku 2 odsek 2.2 zmluvy a na účel Zmluvy o poskytnutí NFP a na Merateľné ukazovatele Projektu, pričom Prijímateľ musí preukázať, že uvedené následky ani nehrozia, a

- d) Prijímate zabezpečí, že tretia osoba, ktorá by mala byť novým Prijímateľom, osobitným právny úkon, ktorého účastníkom bude Poskytovateľ, vstúpi do Zmluvy o poskytnutí NFP namiesto Prijímateľa, a to aj v prípade, ak v zmysle osobitného právneho predpisu je tretia osoba, ktorá by mala byť novým Prijímateľom, univerzálnym právny nástupcom Prijímateľa.

Ak Prijímateľ poruší povinnosti podľa tohto odseku 4, ide o podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP a v súlade s článkom 71 odsek 1 všeobecného nariadenia vo výške, ktorá je úmerná obdobiu, počas ktorého došlo k porušeniu podmienok v dôsledku vzniku Podstatnej zmeny Projektu.

5. Podstatnou zmenou Projektu je aj prevod alebo prechod vlastníctva majetku obstarávaného alebo zhodnoteného v rámci Projektu, ktorý tvorí súčasť infraštruktúry, ak k nemu dôjde v období piatich rokov od Finančného ukončenia Projektu a budú naplnené aj ďalšie podmienky pre Podstatnú zmenu Projektu vyplývajúce z definície Podstatnej zmeny Projektu uvedenej v článku 1 odsek 3 VZP alebo z článku 6 odsek 4 VZP. Ak dôjde k vzniku Podstatnej zmeny Projektu v zmysle predchádzajúcej vety, ide o podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP a v súlade s článkom 71 odsek 1 všeobecného nariadenia vo výške, ktorá je úmerná obdobiu, počas ktorého došlo k porušeniu podmienok v dôsledku vzniku Podstatnej zmeny Projektu.
6. Zmluvné strany sa vzájomne zaväzujú poskytovať si všetku potrebnú súčinnosť na plnenie záväzkov z tejto Zmluvy o poskytnutí NFP. V prípade, ak má Zmluvná strana za to, že druhá Zmluvná strana neposkytuje dostatočnú požadovanú súčinnosť, je povinná ju písomne vyzvať na nápravu.
7. Prijímateľ je povinný uzatvárať zmluvné vzťahy v súvislosti s Realizáciou Projektu s tretími stranami výhradne v písomnej forme, ak Poskytovateľ neurčí inak.
8. Prijímateľ je povinný riadiť sa aktuálne platnou verziou Manuálu informovania a komunikácie pre prijímateľov NFP zverejnenou na webovom sídle Poskytovateľa.

### **Článok 3 VEREJNÉ OBSTARÁVANIE SLUŽIEB, TOVAROV A PRÁC PRIJÍMATEĽOM**

1. Prijímateľ má právo zabezpečiť od tretích osôb dodávku služieb, tovarov a stavebných prác potrebných pre realizáciu aktivít Projektu a súčasne je povinný dodržiavať princípy nediskriminácie hospodárskych subjektov, rovnakého zaobchádzania, transparentnosti, vrátane posúdenia konfliktu záujmov, hospodárnosti, efektívnosti, proporcionality, účinnosti a účelnosti.
2. V závislosti od preukázateľného zaťaženia postupu zadávania zákazky bude Prijímateľ postupovať podľa zákona o VO (preukázateľne zaťaženie postupu po 17.4.2016) alebo zákona č. 25/2006 Z. z. (preukázateľne zaťaženie postupu do 17.4.2016). Odkazy na ustanovenia zákona č. 25/2006 Z. z. sú ďalej v texte uvádzané v zátvorke.
3. Prijímateľ je povinný postupovať pri zadávaní zákaziek na dodanie služieb, tovarov a stavebných prác potrebných pre Realizáciu aktivít Projektu ako aj pri zmenách týchto zákaziek v súlade so zákonom o VO alebo v súlade so zákonom č. 25/2006 Z. z. v závislosti od preukázateľného dátumu zaťaženia postupu zadávania zákazky. Ak sa ustanovenia zákona o VO alebo zákona č. 25/2006 Z. z. na Prijímateľa alebo danú zákazku nevzťahujú, je Prijímateľ povinný postupovať pri zadávaní zákaziek podľa

pravidiel upravených v aktuálnom Metodickom pokyne CKO . 12 (v prípade postupu pod a zákona . 25/2006 Z. z. pod a MP CKO . 12, verzia 2). Prijímate je povinný pri zadávaní zákaziek pod a § 117 zákona o VO (§ 9 odsek 9 zákona . 25/2006 Z. z.) postupova spôsobom upraveným v kapitole 3.3.7.2.5 Systému riadenia E<sup>TMF</sup> (3.3.7.2.6 Systému riadenia E<sup>TMF</sup> verzia 3 pre zákazky pod a zákona . 25/2006 Z. z.). Prijímate je povinný postupova pri zadávaní zákaziek v hodnote nad 50 000 EUR pod a pravidiel upravených v aktuálnom Metodickom pokyne CKO . 14 (v prípade postupu pod a zákona . 25/2006 Z. z. pod a MP CKO . 14, verzia 2)

4. Prijímate je povinný zasla Poskytovate ovi kompletnú dokumentáciu z obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác a súvisiacich postupov v plnom rozsahu cez ITMS 2014+, ak Poskytovate neur í inak. Prijímate predkladá dokumentáciu pod a predchádzajúcej vety v lehotách a vo forme ur enej v Systéme riadenia E<sup>TMF</sup>, ak Poskytovate neur í inak. Kompletnú dokumentáciu Prijímate predkladá cez ITMS2014+, pri om je povinný evidova jednotlivé asti dokumentácie samostatne, aby celkový objem dát za jednu prílohu neprekro il 100 MB. Poskytovate nie je oprávnený poľadova predlofenie dokumentácie aj písomne a rovnako nie je oprávnený poľadova elektronické predkladanie dokumentácie, ak predmetná dokumentácia bola predlofená, resp. sprístupnená cez ITMS2014+. Rozsah dokumentácie, ktorú Prijímate povinne predkladá cez ITMS 2014+ je definovaný v riadiacej dokumentácii v závislosti od hodnoty a typu zákazky, so zoh adnením ustanovenia § 49 ods. 1 v spojení s ods. 3 zákona o príspevku z E<sup>TMF</sup>, pri om stanovenie tejto povinnosti závisí najmä od povahy konkrétneho dokumentu, ako aj od skuto nosti, í je jeho elektronická podoba vyuffívaná alebo zverej ovaná aj v iných informa ných systémoch, napr. elektronických prostriedkoch ur ených na zadávanie zákaziek VO (poznámka: Prijímatelia sú povinní vyuffíva elektronický prostriedok po 18.10.2018 v prípade nadlimitných a podlimitných zákaziek VO). Prijímate je v kaľdom prípade povinný v ITMS2014+ najprv zaloffi objekt VO. Je akceptovate né, ak Prijímate uvedie prostredníctvom hypertextového linku odkaz na dokumentáciu zverejnenú v elektronickom prostriedku pouffitom na ú ely zadávania zákazky (týka sa napr. zákaziek zadávaných s vyuffitým elektronického trhoviska, kde systém EKS po uzavretí zmluvy automaticky vygeneruje súbor údajov zachytávajúcich priebeh zadávania zákazky, vrátane uzavretej zmluvy) alebo ak Prijímate predloffí cez ITMS2014+ prihlasovacie údaje, ktoré zabezpe ia, fe Poskytovate bude ma prístup k dokumentácii k zákazke, ktorá je nahratá v elektronickom prostriedku (napr. v systéme EVO), a to pre ú ely výkonu finan nej kontroly/kontroly. Poskytovate je povinný s oh adom na podmienky uvedené v predo-ľej vete vyľadova predlofenie dokumentácie cez ITMS 2014+ aj v prípade zákaziek s nízkou hodnotou, pri om rozsah takto predkladanej dokumentácie ur í Poskytovate . Prijímate sú asne s dokumentáciou predkladá Poskytovate ovi aj estné vyhlásenie, v ktorom identifikuje Projekt a kontrolované obstarávanie služieb, tovarov a stavebných prác. Sú as ou tohto estného vyhlásenia je súpis v-ettekej dokumentácie predkladanej cez ITMS 2014+, a vyhlásenie, fe predkladaná dokumentácia je úplná, kompletná a je totofná s originálom dokumentácie obstarávania služieb, tovarov, stavebných prác alebo iných postupov. Sú asne Prijímate vyhlási, fe si je vedomý, fe na základe predlofenej dokumentácie vykoná Poskytovate finan nú kontrolu a jej mofné závery sú uvedené v odseku 14 tohto ľánku VZP. V prípade, fe dokumentácia predlofená cez ITMS 2014+ nie je kompletná, Prijímate je povinný predloffí aj chýbajúcu as dokumentácie cez ITMS 2014+ na základe fiadosti Poskytovate a o doplnenie dokumentácie doru enej v listinnej podobe alebo elektronickej podobe. Uvedené sa týka aj prípadov, ke je dokumentácia predlofená cez ITMS 2014+ ne itate ná alebo po-kodená. . V prípade, ak

Prijímate nepredloží vyhlásenia pod a tohto odseku, Poskytovate ho vyzve, aby tak vykonal Bezodkladne od dátumu uvedeného vo výzve Poskytovate a. V prípade, ak Prijímate ktoréko vek vyhlásenie pod a tohto odseku napriek výzve Poskytovate a nepredloží, môže by uvedené kvalifikované ako podstatné poru-enie povinností Prijímate om, resp. podstatné poru-enie Zmluvy o poskytnutí NFP. Lehoty na výkon finan nej kontroly obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác za inajú plynú prvým pracovným d om nasledujúcim po evidovaní prijatej fiadosi Prijímate a o vykonanie kontroly. V prípade, fe Prijímate má aktivovanú elektronickú schránku, môže doru í Poskytovate ovi fiados o vykonanie kontroly prostredníctvom elektronickej schránky alebo listinne, ak Prijímate nemá aktivovanú elektronickú schránku, doru í Poskytovate ovifiados o vykonanie kontroly listinne. Prijímate je zároveň v prípade nadlimitných a podlimitných zákaziek verejného obstarávania povinný sprístupni elektronickú podobu kompletnej dokumentácie pre ú ely výkonu kontroly/finan nej kontroly Poskytovate ovi, a to zriadením prístupu do elektronického prostriedku poufítého na elektronickú komunikáciu. Sú as ou elektronickej podoby dokumentácie sú aj auditné záznamy o v-etkých úkonoch vykonaných v poufítom elektronicom prostriedku.

5. Poskytovate vykoná finan nú kontrolu obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác a súvisiacich postupov v zmysle zákona o finan nej kontrole a audite a pod a postupov upravených v Systéme riadenia E<sup>TMF</sup> v príslu-nej verzii. Výkonom kontroly obstarávania služieb, tovarov, stavebných prác a súvisiacich postupov zo strany Poskytovate a nie je dotknutá výlu ná a kone ná zodpovednos Prijímate a ako verejného obstarávate a, obstarávate a alebo osoby pod a § 8 zákona o VO (§ 7 zákona . 25/2006 Z. z.) za vykonanie VO pri dodrflaní v-eobecne záväzných právnych predpisov SR a EÚ, tejto Zmluvy, Právnych dokumentov a základných princípov VO. Rovnako nie je výkonom finan nej kontroly Poskytovate om dotknutá výlu ná a kone ná zodpovednos Prijímate a za obstarávanie v prípadoch, ak Prijímate nie je povinný postupova pod a zákona o VO (alebo pod a zákona . 25/2006 Z. z.). Prijímate berie na vedomie, fe vykonaním finan nej kontroly Poskytovate a nie je dotknuté právo Poskytovate a alebo iného oprávneného orgánu na vykonanie opätovnej kontroly/novej kontroly/vládneho auditu/overovania po as celej doby ú innosti Zmluvy o poskytnutí NFP a/alebo po ukon ení realizácie projektu v nadväznosti na zistenia, ktoré budú vyplýva z tejto opätovnej kontroly/novej kontroly/vládneho auditu/overovania a ktoré môžu by odli-né od zistení predchádzajúcich kontrol. V prípade, fe závery opätovnej kontroly/novej kontroly/audit/overovania, a to napríklad v dôsledku aplikácie postupov vychádzajúcich z metodických usmernení, rozhodnutí a výkladových stanovísk ÚVO alebo Právnych dokumentov alebo komunikácie s EK alebo inými orgánmi SR a EÚ, sú odli-né od záverov predchádzajúcej kontroly, Poskytovate je oprávnený na základe záverov z novej kontroly uplatni v plnej vý-ke vo i Prijímate ovi prípadné sankcie za nedodrflanie pravidiel a postupov stanovených v zákone o VO (alebo v zákone . 25/2006 Z. z.), resp. postupov pri obstaraní zákazky, na ktorú sa zákon o VO (alebo zákon . 25/2006 Z. z.) nevz ahuje. Zmluvné strany sa osobitne dohodli, fe v prípade, ak kontrolný orgán/auditný orgán pod a lánku 12 VZP odli-ný od Poskytovate a identifikuje Nezrovnalos vyplývajúcu z VO vo vz ahu k Prijímate ovi, spo ívajúcu v poru-ení právnych predpisov a/alebo pravidiel pre poskytovanie pomoci z E<sup>TMF</sup> v súvislosti s VO, poru-ením pravidiel a postupov VO stanovených v zákone o VO (alebo v zákone . 25/2006 Z. z.) alebo vyplývajúcej z právnych predpisov a právnych aktov EÚ k problematike VO alebo z obvyklej praxe (best practice) aplikovanej kontrolnými alebo auditnými orgánmi EÚ, a to aj nad rámec zistení Poskytovate a a bez oh adu na -tádium, v ktorom sa proces VO

nachádza a v dôsledku takejto Nezrovnalosti vznikne povinnosť vrátiť NFP alebo jeho časť, Prijímateľ sa zaväzuje takto vykonať NFP alebo jeho časť vrátiť v súlade s článkom 10 VZP, pri dodržaní pravidiel vyplývajúcich z § 41 alebo 41a zákona o príspevku z ERMF.

6. Prijímateľ je povinný v závislosti od charakteru obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác postupovať pri predkladaní dokumentácie obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác na výkon kontroly podľa kapitoly 3.3.7 Kontrola verejného obstarávania Systému riadenia ERMF a v prípade postupov pri obstaraní zákazky, na ktorú sa zákon o VO (zákon č. 25/2006 Z. z.) nevzťahuje podľa metodického pokynu CKO č. 12 v príslušnej verzii. Ak Poskytovateľ v Prírúčke pre žiadateľa/Prijímateľa neurčí iné termíny a rozsah dokumentácie, ktorú je Prijímateľ povinný predkladať Poskytovateľovi, Prijímateľ postupuje podľa príslušnej kapitoly Systému riadenia ERMF, resp. v prípade postupov pri obstaraní zákazky, na ktorú sa zákon o VO nevzťahuje podľa metodického pokynu CKO č. 12 v príslušnej verzii. Minimálny rozsah dokumentácie, ktorú Prijímateľ povinne predkladá cez ITMS 2014+ je definovaný v príslušnej príručke pre prijímateľa, ktorú vydáva RO/SO.
7. Finančnú kontrolu pravidiel a postupov stanovených zákonom o VO (zákonom č. 25/2006 Z. z.) vykonáva Poskytovateľ v závislosti od fázy/etapy časového procesu VO a typu zákazky ako:
  - a) Prvú ex-ante kontrolu pred vyhlásením VO (prvá ex-ante kontrola nie je povinná a Prijímateľ sa môže dobrovoľne rozhodnúť predložiť dokumentáciu na prvú ex-ante kontrolu Poskytovateľovi v prípade včasných nadlimitných postupov zadávania zákaziek a podlimitných zákaziek na stavebné práce),
  - b) Druhú ex-ante kontrolu pred podpísaním zmluvy s úspešným uchádzačom (druhá ex-ante kontrola nie je povinná a Prijímateľ sa môže dobrovoľne rozhodnúť predložiť dokumentáciu na druhú ex-ante kontrolu, ak ide o nadlimitnú zákazku, ktorá nie je predmetom povinnej kontroly ÚVO podľa § 169 ods. 2 zákona o VO),
  - c) Štandardnú alebo následnú ex-post kontrolu,
  - d) Kontrolu dodatkov zmlúv s úspešným uchádzačom po ich podpise (kontrola dodatkov pred podpísaním je predmetom kontroly Poskytovateľom v prípade, ak Prijímateľ návrh dodatku dobrovoľne predloží Poskytovateľovi za účelom výkonu finančnej kontroly).
8. Finančnú kontrolu postupov pri obstarávaní zákazky, na ktorú sa zákon o VO (zákon č. 25/2006 Z. z.) nevzťahuje vykonáva Poskytovateľ v závislosti od rozsahu a predmetu ako:
  - a) Štandardnú ex-post kontrolu,
  - b) Kontrolu dodatkov zmlúv s úspešným uchádzačom.
9. V prípade druhej ex-ante kontroly je v kapitole 3.3.7.2.2 Systému riadenia ERMF osobitne upravená spolupráca s ÚVO v nadväznosti na ustanovenie § 169 odsek 2 zákona o VO. V prípade, keď Prijímateľ podal proti rozhodnutiu ÚVO odvolanie, zasiela na vedomie Poskytovateľovi písomné vyhotovenie odvolania. Ak Prijímateľ podpíše zmluvu s úspešným uchádzačom pred riadnym ukončením tejto kontroly a Poskytovateľ identifikuje pri ex-post kontrole VO nedostatky, ktoré mali alebo mohli mať vplyv na výsledok VO, určí zodpovedajúcu výšku ex-ante finančnej opravy alebo nepripustí výdavky vyplývajúce z predmetnej zmluvy do financovania v plnom rozsahu.

10. Poskytovateľ je povinný vykonať finančnú kontrolu obstarávania služieb, tovarov, stavebných prác a súvisiacich postupov v maximálnych lehotách určených v Systéme riadenia E<sup>T</sup>MF. Počas doby, kedy Poskytovateľ vyzve Prijímateľa a na doplnenie chýbajúcich náležitostí alebo iných požadovaných dokladov alebo informácií sa lehota na výkon finančnej kontroly prerušuje. Prerušenie lehoty na výkon finančnej kontroly trvá, akým nepominú prekážky, pre ktoré sa finančná kontrola prerušila. Lehota na výkon finančnej kontroly sa prerušuje od odoslania výzvy Prijímateľovi. Od nasledujúcim po dni doručenia vysvetlenia alebo doplnenia dokumentácie alebo chýbajúcich náležitostí alebo iných požadovaných dokladov alebo informácií Poskytovateľovi pokračuje plynutie lehoty na výkon finančnej kontroly VO. Ak nie je dodržaná lehota na výkon kontroly z dôvodov na strane Poskytovateľa, je Poskytovateľ povinný informovať Prijímateľa o dôvodoch nedodržania termínu, ako aj o novom predpokladanom termíne vydania návrhu správy/správy z kontroly. Pri nedodržaní oznámeného predpokladaného termínu Poskytovateľ opakovane zabezpečí informovanosť Prijímateľa za rovnakých podmienok.
11. Poskytovateľ je oprávnený v odôvodnených prípadoch lehotu na výkon finančnej kontroly predĺžiť. Poskytovateľ o predĺžení lehoty bezodkladne informuje Prijímateľa a spôsobom dohodnutým v článku 4 Zmluvy o poskytnutí NFP.
12. Poskytovateľ je oprávnený v odôvodnených prípadoch v rámci iných nevyhnutných úkonov súvisiacich s výkonom kontroly z vlastného podnetu prerušiť výkon finančnej kontroly podľa odseku 10 v spojení s odsekom 11, pričom od tohto momentu lehota na jej výkon prestane plynúť. Poskytovateľ o tejto skutočnosti bezodkladne informuje Prijímateľa a spôsobom dohodnutým v Zmluve o poskytnutí NFP.
13. Poskytovateľ alebo ním určená osoba má právo zúčastniť sa na procese VO vo fáze otvárania ponúk a rovnako aj ako člen komisie bez práva vyhodnocovať ponuky. Ak Poskytovateľ oznámi Prijímateľovi svoj záujem zúčastniť sa na otváraní ponúk alebo ako člen komisie len komisie bez práva vyhodnocovať ponuky, Prijímateľ je povinný oznámiť Poskytovateľovi termín a miesto konania otvárania ponúk/vyhodnotenia ponúk najmenej 5 dní vopred; Zmluvné strany následne dohodnú súvisiace administratívne úkony spojené s účasťou Poskytovateľa a na otváraní ponúk, resp. v komisii na vyhodnotenie ponúk.
14. Poskytovateľ v závislosti od typu vykonávanej finančnej kontroly môže v rámci záverov:
  - a) Udeliť Prijímateľovi súhlas s vyhlásením VO, s podpisom zmluvy s Dodávateľom, s podpisom dodatku k zmluve uzavretej s Dodávateľom,
  - b) Pripustiť výdavky vzniknuté z obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác do financovania v plnej výške,
  - c) Vyzvať Prijímateľa a na odstránenie identifikovaných nedostatkov,
  - d) Nepripustiť výdavky vzniknuté z obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác do financovania v celej výške, resp. vyzvať Prijímateľa a na opakovanie procesu obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác,
  - e) Udeliť finančnú opravu na výdavky vzniknuté z obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác pred pripustením aspoň výdavkov do financovania (ex-ante finančná oprava),
  - f) Udeliť finančnú opravu na výdavky vzniknuté z obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác po tom, ako boli tieto výdavky uhradené zo strany Poskytovateľa a Prijímateľovi (ex-post finančná oprava) postupom podľa § 41 alebo 41a zákona o príspevku z E<sup>T</sup>MF v prípade VO; Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP,

- g) Udeli finan n ú opravu na výdavky vzniknuté z obstarávania sluffieb, tovarov a stavebných prác po tom, ako boli tieto výdavky uhradené zo strany Poskytovate a Prijímate ovi (ex -post finan ná oprava) zaslaním fiadosti o vrátenie NFP alebo jeho asti v prípade, ak nejde o zákazku obstarávanú pod a zákona o VO.
15. V prípade, ak Poskytovate neoboznami Prijímate a (neza-le návrh iastkovej správy z kontroly/návrh správy z kontroly, resp. iastkovú správu z kontroly/správu z kontroly) v lehote ur enej na výkon finan nej kontroly obstarávania sluffieb, tovarov, stavebných prác a súvisiacich postupov (a nedo-lo k preru-eniu plynutia lehoty alebo k pred fleniu lehoty), Prijímate nie je oprávnený uzatvori zmluvu s úspe-ným uchádza om ani vykona iný úkon, ktorého podmienkou je vykonanie a ukon enie finan nej kontroly Poskytovate om. Uzatvorenie zmluvy s úspe-ným uchádza om, resp. vykonanie iného úkonu, ktorého podmienkou je vykonanie kontroly (napr. vyhlásenie Verejného obstarávania), môfle by povaflované za podstatné poru-enie Zmluvy o poskytnutí NFP.
16. Zmluvné strany sa dohodli, fle vo vz ahu k VO na hlavné Aktivity projektu, zadávanie zákazky na ten istý predmet obstarávania, ktoré nebude ukon ené záverom z kontroly uvedeným v odseku 14 písm. b) alebo e) tohto lánku VZP, môfle Prijímate opakova maximálne dvakrát. Pri opakovaní zadávania zákazky pod a predchádzajúcej vety môfle by predmet obstarávania zmenený len v odôvodnených prípadoch vyplývajúcich z Projektu alebo v nadväznosti na nedostatky vytknuté Poskytovate om v iastkovej správe z kontroly/správe z kontroly k predchádzajúcim VO. Nové VO musí by vyhlásené do 45 dní od doru enia iastkovej správy z kontroly/správy z kontroly od Poskytovate a vz ahujúcej sa k bezprostredne predchádzajúcemu VO. V prípade, fle ani vo vz ahu k tretiemu VO nebudú závery z kontroly Poskytovate a v súlade s odsekom 14 písmeno. b) alebo e) tohto lánku VZP, pôjde o podstatné poru-enie Zmluvy o poskytnutí NFP zo strany Prijímate a. Ustanovenia tohto lánku sa rovnako vz ahujú aj na iný druh obstarávania pod a odseku 3 tohto lánku VZP.
17. Prijímate si je vedomý, fle poru-enie pravidiel a povinností týkajúcich sa procesu prvej ex -ante kontroly pred vyhlásením VO uvedené v kapitole 3.3.7.2.1. *Prvá ex ante kontrola po podpise zmluvy o NFP*, môfle ovplyvni mofnos ur enia ex -ante finan nej opravy. Zárove Prijímate berie na vedomie, fle potvrdenie ex -ante finan nej opravy zo strany Poskytovate a je viazané na splnenie v-etských poffiadaviek, ktoré sú Poskytovate om ur ené.
18. Prijímate sa zaväzuje zabezpe i v rámci záväzkového vz ahu s každým Dodávate om Projektu povinnos Dodávate a Projektu strpie výkon kontroly/auditú súvisiaceho s dodávaným tovarom, sluffbami a stavebnými prácami do uplynutia lehôt pod a lánku 7 odsek 7.2 zmluvy, a to oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/auditú a poskytnú im v-etku potrebnú sú innos . Prijímate sa zaväzuje zabezpe i v rámci záväzkového vz ahu s Dodávate om Projektu právo Prijímate a bez akýchko vek sankcií odstúpi od zmluvy s Dodávate om v prípade, kedy e-te nedo-lo k plneniu zo zmluvy medzi Prijímate om a Dodávate om a výsledky finan nej kontroly Poskytovate a neumofl ujú financovanie výdavkov vzniknutých z obstarávania tovarov, sluffieb, stavebných prác alebo iných postupov.
19. Prijímate akceptuje skuto nos , fle výdavky vzniknuté na základe VO nemôflu by Poskytovate om vyplatené skôr ako bude ukon ená finan ná kontrola zo strany Poskytovate a, resp. skôr ako bude potvrdená ex- ante finan ná oprava.



20. Ak Prijímate realizuje VO postupom zadávania zákazky s využitím elektronického trhoviska podľa § 109 a § 111 zákona o VO, tak Zmluva medzi Prijímateľom a Dodávateľom nadobúda účinnosť v súlade s článkom IV., 2. časťou Obchodných podmienok elektronického trhoviska. Prijímateľ berie na vedomie, že postup zadávania zákazky s využitím elektronického trhoviska bude predmetom finančnej kontroly zo strany Poskytovateľa.
21. Prijímateľ berie na vedomie, že lehota určená, resp. dojednaná pre administratívnu finančnú kontrolu fiability o platbu nezávisle na plynutí skôr ako bude Prijímateľ oboznámený o kladnom výsledku finančnej kontroly VO, resp. po potvrdení určením ex-ante finančnej opravy. Ustanovenie predchádzajúcej vety neplatí v prípade, ak fiability o platbu neobsahuje deklarované výdavky vzniknuté na základe obstarávania služieb, tovarov alebo stavebných prác.
22. Prijímateľ si je vedomý svojich povinností zabezpečiť, aby pri výbere Dodávateľa bol dodržaný zákaz konfliktu záujmov. V prípade identifikácie konfliktu záujmov je Poskytovateľ oprávnený postupovať podľa § 46 odsek 12 zákona o príspevku z ERMF alebo podľa iných všeobecne záväzných právnych predpisov alebo postupov upravených v Právnych dokumentoch, najmä v Metodickom pokyne CKO . 5 v príslušnej verzii k určeniu finančných opráv, ktoré má riadiaci orgán uplatňovať pri nedodržaní pravidiel a postupov verejného obstarávania a v Metodickom pokyne CKO . 13 k posudzovaniu konfliktu záujmov v procese verejného obstarávania.
23. Prijímateľ si je vedomý povinností spojených s rešpektovaním pravidiel estnej hospodárskej súťaže a zákazu protiprávneho konania pri výbere Dodávateľa. Prijímateľ je v procese obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác povinný postupovať s odbornou starostlivosťou za účelom preverenia, či v rámci VO nedôjde k porušeniu pravidiel estnej hospodárskej súťaže alebo inému protiprávnemu konaniu, pričom je v prípade opomenutia uvedenej povinnosti plne zodpovedný za následky spojené s identifikovaním týchto skutočností zo strany Poskytovateľa.
24. V prípade, ak Poskytovateľ identifikuje:
- a) nedodržanie princípov a postupov VO a/alebo
  - b) porušenie zásad, princípov alebo povinností vyplývajúcich z právnych predpisov SR a z právnych aktov EÚ a/alebo
  - c) porušenie zásad, princípov alebo povinností vyplývajúcich z Právnych dokumentov, z Výzvy, z usmernení, metodických pokynov CKO, stanovísk a zistení CO, OA, EK alebo iných orgánov EÚ, ktoré sú pre Poskytovateľa a Dodávateľa záväzné a v dôsledku aplikácie ktorých sa vylúčia výdavky z vykonaného VO z financovania,
- to v etke pred podpisom zmluvy na dodávku tovarov, služieb alebo stavebných prác s úspešným uchádzačom a ak nedôjde k odstráneniu protiprávneho stavu, Poskytovateľ nepripustí výdavky, ktoré vzniknú z takéhoto VO do financovania v plnom rozsahu alebo uplatní zodpovedajúcu výšku ex-ante finančnej opravy, ak zároveň vyhodnotí, že opakovaním procesu VO by vznikli vysoké dodatočné náklady. V prípade návrhu na uzatvorenie dodatku k existujúcej zmluve na dodávku tovarov, služieb alebo stavebných prác medzi Prijímateľom a Dodávateľom Projektu sa ustanovenie týkajúce sa oboznámenia Prijímateľa a uvedené v prvej vete tohto odseku použijú obdobne, ak dôjde k identifikovaniu obdobných nedostatkov.
25. V prípade, ak Poskytovateľ identifikuje:

- a) nedodržanie princípov a postupov VO a/alebo
- b) poru-enie zásad, princípov alebo povinností vyplývajúcich z právnych predpisov SR a z právnych aktov EÚ a/alebo
- c) poru-enie zásad, princípov alebo povinností vyplývajúcich z Právnych dokumentov, z Výzvy, z usmernení, metodických pokynov CKO, stanovísk a zistení Certifikačného orgánu, Orgánu auditu, Európskej Komisie alebo iných orgánov EÚ, ktoré sú pre Poskytovateľa a záväzné a v dôsledku aplikácie ktorých sa vylučujú výdavky vyplývajúce z vykonaného VO z financovania,

to v-etko po uzavretí zmluvy Prijímateľ a úspešného uchádzača, ale ešte pred úhradou oprávnených výdavkov v fiOP, vzahujúcou sa k oprávneným výdavkom Projektu, ktoré vyplývajú z realizácie Verejného obstarávania (napr. na základe záverov z finančnej kontroly verejného obstarávania), Poskytovateľ nepripustí výdavky vzniknuté na základe takéhoto VO do financovania tým spôsobom, ak nie je povinný preplatiť fiados o platbu v rozsahu takýchto výdavkov, alebo sa po súhlase Prijímateľa a stav konvaliduje prostredníctvom ex-ante finančnej opravy. Vo veci určení ex-ante opravy a súhlasného pripustenia kontrolovaného VO k financovaniu postupuje Poskytovateľ v zmysle Metodického pokynu CKO 5 k určeniu finančných opráv v príslušnej verzii, ktoré má riadiaci orgán uplatňovať pri nedodržaní pravidiel a postupov verejného obstarávania a v súlade s Prílohou 4 Zmluvy o poskytnutí NFP. Konečné potvrdenie ex-ante finančnej opravy vydá Poskytovateľ Prijímateľovi len po splnení podmienok určených Poskytovateľom. Výdavky vzniknuté z takéhoto VO budú môcť byť pripustené k financovaniu za podmienky zníženia oprávnených výdavkov vo výške určenej ex-ante finančnej opravy. V prípade uzatvoreného dodatku k existujúcej zmluve na dodávku tovarov, služieb alebo stavebných prác medzi Prijímateľom a Dodávateľom Projektu sa ustanovenie týkajúce sa pripustenia súvisiacich výdavkov do financovania a ex-ante finančnej opravy uvedené v prvej vete tohto odseku použijú obdobne, ak došlo k identifikovaniu obdobných nedostatkov.

26. V prípade ex-ante finančnej opravy je Prijímateľ povinný pri predkladaní fiadosti o platbu postupovať nasledovne:
- a) nepotvrdená ex-ante finančná oprava (neuzatvorený dodatok k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku) o Prijímateľ predkladá fiados o platbu zahŕajúcu v-etky výdavky vrátane výdavkov za nepotvrdenú ex-ante finančnú opravu a Poskytovateľ zníži oprávnenú sumu v predloženej fiadosti o platbu;
  - b) potvrdená ex-ante finančná oprava (uzatvorený dodatok k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku) o Prijímateľ predkladá fiados o platbu zahŕajúcu v-etky výdavky, av-ak nárokuje si sumu zníženú o potvrdenú ex-ante finančnú opravu. Poskytovateľ nie je povinný uzavrieť dodatok k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku v prípade každého uplatnenia ex-ante finančnej opravy. Poskytovateľ zohľadní uplatnené výšky ex-ante finančných opráv následne, ak sa vyskytne iný dôvod na zmenu zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (na uzavretie dodatku k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku) a zároveň si určí pravidlá na frekvenciu zmien zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku z titulu uplatnenia ex-ante finančných opráv vo svojej riadiacej dokumentácii (napr. v nadväznosti na výšku uplatnených ex-ante finančných opráv alebo počet VO dotknutých ex-ante finančnou opravou).

27. Zoznam porušení pravidiel a postupov obstarávania, spolu s určením percentuálnej výšky finan nej opravy prislúchajúcej konkrétnemu porušeniu, pod a ktorého postupuje Poskytovate pri ur ení finan nej opravy a ex- ante finan nej opravy, tvorí Prílohu . 4 (Finan né opravy za poru-enie pravidiel a postupov obstarávania).
28. Ak v súlade s Výzvou vyplývala pre fliadate a povinnos spo ívajúcu v tom, fle fliadate je povinný predlofi kompletnú dokumentáciu z procesu VO v rámci konania o fliadosti o NFP vo vz ahu k VO -pecifikovanému vo Výzve, ako preukázanie splnenia podmienky poskytnutia príspevku v konaní o fliadosti o NFP, Prijímate nie je povinný predklada dokumentáciu k takémuto VO na opätovnú kontrolu pod a tohto lánku VZP. Uvedené nemá vplyv na mofnos Poskytovate a vykona opätovnú kontrolu takéhoto Verejného obstarávania.
29. Na postupy zadávania zákaziek uskuto nené pre výdavky vykazované zjednodu- eným spôsobom vykazovania sa ustanovenia tohto lánku nevz ahujú; týmto nie je dotknuté ustanovenie l. 67 ods. 4 v- eobecného nariadenia.
30. Prijímate nesmie uzavrie zmluvu, koncesnú zmluvu alebo rámcovú dohodu s uchádza om alebo uchádza mi, ktorí majú povinnos zapisova sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora alebo ktorých subdodávateľa alebo subdodávateľa pod a zákona . 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskor-ích predpisov, ktorí majú povinnos zapisova sa do registra partnerov verejného sektora, nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora. Zákaz pod a predchádzajúcej vety sa nevz ahuje na rámcovú dohodu, ktorú uzatvárajú s Prijímate om výlu ne dvaja alebo viacerí uchádza i, ktorí sú fyzickými osobami a ktorá sa týka poskytovania slufieb.
31. Poskytovate môfle odmietnu výkon finan nej kontroly VO v prípadoch, v ktorých mu povinnos vykona takýto typ kontroly neukladá Právny dokument (riadiaca dokumentácia). Po predložení fliadosti Prijímate a o vykonanie finan nej kontroly Poskytovate ovi v prípadoch, v ktorých Právny dokument (riadiaca dokumentácia) riadiaca dokumentácia neukladá Poskytovate ovi povinnos vykona takýto typ kontroly, nebude fliados Prijímate a považovaná za za iatok finan nej kontroly pod a prvej vety § 20 ods. 1 zákona o finan nej kontrole a audite.

#### **lánok 4 POVINNOSTI SPOJENÉ S MONITOROVANÍM PROJEKTU A POSKYTOVANÍM INFORMÁCIÍ**

1. Prijímate je povinný po as platnosti a ú innosti Zmluvy o poskytnutí NFP pravidelne predklada Poskytovate ovi monitorovacie správy Projektu a al- ie údaje potrebné na monitorovanie Projektu vo formáte ur enom Poskytovate om, a to:
  - a) Dopl ujúce monitorovacie údaje k fliadosti o platbu,
  - b) Mimoriadnu monitorovaciu správu projektu,
  - c) Monitorovaciu správu Projektu po as Realizácie aktivít Projektu (s príznakom „výro náö) a monitorovaciu správu Projektu pri Ukon ení realizácie aktivít Projektu (s príznakom „závere náö),
  - d) Následnú monitorovaciu správu Projektu po Finan nom ukon ení Projektu po as Obdobia Udrfate nosti Projektu, prípadne ak to ur í Poskytovate .
2. Prijímate je povinný predklada Poskytovate ovi spolu s kafdým zú tovaním zálohovej platby, priebefnou platbou alebo poskytnutím predfinancovania Dopl ujúce

monitorovacie údaje k fiadosti o platbu. Ak Prijímate nepredkladá fiadnu fiados o platbu sp ajúcu podmienky pod a predchádzajúcej vety do –iestich mesiacov od nadobudnutia ú innosti Zmluvy o poskytnutí NFP a zároveň e-te neboli naplnené podmienky na zaslanie monitorovacej správy Projektu (s príznakom „výro náö), Prijímate je povinný predlofi Poskytovate ovi informáciu, o stave Realizácie aktivít Projektu, identifikovaných problémoch a rizikách na Projekte ako aj o al-ích informáciách v súvislosti s realizáciou Projektu vo formáte stanovenom Poskytovate om (Mimoriadna monitorovacia správa projektu), a to Bezodkladne od uplynutia 6 mesa nej lehoty stanovenej v tomto odseku. Prijímate je zároveň povinný predlofi informácie v rozsahu pod a tohto odseku aj mimo stanovených termínov, ak o to Poskytovate poffiada.

3. Prijímate je povinný po as Realizácie aktivít projektu predlofi Poskytovate ovi monitorovaciu správu Projektu ( s príznakom „výro náö) za obdobie kalendárneho roka od 1.1. roku n do 31.12. roku n, najneskôr do 31. januára roku n+1. Prvým rokom, ktorý je rozhodujúci pre podanie monitorovacej správy Projektu (s príznakom „výro náö), je nasledujúci rok po roku, v ktorom nadobudla ú innos Zmluva o poskytnutí NFP; ak Zmluva o poskytnutí NFP nadobudne ú innos neskôr ako 1.1. roku n, prvá monitorovacia správa Projektu (s príznakom „výro náö) obsahuje údaje za obdobie od nadobudnutia ú innosti Zmluvy o poskytnutí NFP alebo, v prípade ak k Za atiu realizácie hlavných aktivít Projektu do-lo pred nadobudnutím ú innosti Zmluvy o poskytnutí NFP, od Za atia realizácie hlavných aktivít Projektu, do 31.12. roku n.
4. Prijímate je povinný do 30 dní od ukon enia Realizácie aktivít Projektu predlofi Poskytovate ovi monitorovaciu správu Projektu (s príznakom „závere náö). Poskytovate je oprávnený umofni predlofenie monitorovacej správy projektu (s príznakom šzávere náö) aj v inom termíne uvedenom v Príru ke pre Prijímate a, najneskôr v-ak spolu s podaním fiadosti o platbu (s príznakom šzávere náö); v takom prípade sa prvá veta tohto odseku nepouffije. Monitorované obdobie monitorovacej správy Projektu (s príznakom šzávere náö) je obdobie od ú innosti Zmluvy o poskytnutí NFP alebo, v prípade ak k Za atiu realizácie hlavných aktivít Projektu do-lo pred nadobudnutím ú innosti Zmluvy o poskytnutí NFP, od Za atia realizácie hlavných aktivít Projektu, do momentu Ukon enia realizácie aktivít projektu. V prípade, ak k Za atiu realizácie hlavných aktivít Projektu ako aj k ukon eniu Realizácie aktivít Projektu do-lo pred ú innos ou Zmluvy o poskytnutí NFP, Prijímate je povinný predlofi Poskytovate ovi monitorovaciu správu Projektu (s príznakom šzávere náö) za toto obdobie do 30 dní od nadobudnutia ú innosti Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v inom termíne, ktorý vyplýva z Príru ky pre Prijímate a.
5. Prijímate sa zaväzuje predklada Poskytovate ovi Následné monitorovacie správy Projektu po as 5 rokov od Finan ného ukon enia Projektu. Následné monitorovacie správy Projektu je Prijímate povinný predklada Poskytovate ovi každých 12 mesiacov odo d a Finan ného ukon enia Projektu. Prijímate predkladá Následnú monitorovaciu správu do 30 kalendárnych dní od uplynutia monitorovaného obdobia. Za prvé monitorované obdobie sa považuje obdobie od ukon enia Realizácie aktivít Projektu (t.j. kalendárny de nasledujúci po poslednom dni monitorovaného obdobia závere nej monitorovacej správy Projektu) do uplynutia 12 mesiacov odo d a Finan ného ukon enia Projektu. al-ie následné monitorovacie správy sa predkladajú každých 12 mesiacov afi do doby uplynutia Obdobia Udrflate nosti Projektu.

- Poskytovateľ je oprávnený neschváliť poslednú Následnú monitorovaciu správu najmä v prípadoch, ak:
- a) by tým ohrozil alebo znemožnil vysporiadanie Nezrovnalosti alebo iného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP s finančným dopadom, ktoré existujú v ňom jej predloženia,
  - b) je v ITMS2014+ evidované akékoľvek podozrenie z Nezrovnalosti, najmä v prípade súbežne prebiehajúceho trestného konania pre trestný čin súvisiaci s Projektom,
  - c) je Projekt predmetom výkonu auditu alebo kontroly Oprávnenými osobami v súlade s článkom 12 VZP a zistenia počas prebiehajúceho auditu/kontroly predbežne obsahujú zistenia, ktoré by mohli zakladať Nezrovnalosť alebo iné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP s finančným dopadom.
6. Prijímateľ je povinný predložiť Poskytovateľovi informácie o monitorovaných údajoch na úrovni Projektu v rozsahu a termíne určenom Poskytovateľom. Prijímateľ je povinný Bezodkladne prostredníctvom ITMS2014+ informovať Poskytovateľa o začatí a ukončení realizácie každej hlavnej Aktivity Projektu. Prijímateľ je povinný Bezodkladne prostredníctvom ITMS2014+ informovať Poskytovateľa o kalendárnom dni ukončenia Realizácie hlavných aktivít Projektu a kalendárnom dni ukončenia aktivít Projektu. Na žiadosť Poskytovateľa je Prijímateľ povinný Bezodkladne alebo v inom termíne určenom Poskytovateľom predložiť aj iné informácie, dokumentáciu súvisiacu s charakterom a postavením Prijímateľa, s Realizáciou Projektu, úlohami Projektu, s Aktivitami Prijímateľa súvisiacimi s úlohami Projektu, s vedením účtovníctva, a to aj mimo poskytovania doplňujúcich monitorovacích údajov k žiadosti o platbu, predkladania monitorovacích správ Projektu alebo poskytovania informácií o monitorovaných údajoch na úrovni Projektu podľa prvej vety tohto odseku.
7. Prijímateľ je povinný Bezodkladne písomne informovať Poskytovateľa o začatí a ukončení akéhokoľvek súdneho, exekučného alebo správneho konania voči Prijímateľovi, o vzniku a zániku okolností vylučujúcich zodpovednosť, o výsledných zisteniach oprávnených osôb na výkon kontroly alebo auditu, prípadne iných kontrolných orgánov, ako aj o iných skutočnostiach, ktoré majú alebo môžu mať vplyv na realizáciu aktivít Projektu a/alebo na povahu a úlohu Projektu. Prijímateľ je povinný informovať Poskytovateľa o zavedení ozdravného režimu a zavedení nútenej správy.
8. Prijímateľ je zodpovedný za presnosť, správnosť, pravdivosť a úplnosť výsledných informácií poskytovaných Poskytovateľovi. Monitorovacie správy Projektu podliehajú výkonu kontroly Poskytovateľom. Kontrola doplňujúcich monitorovacích údajov k žiadosti o platbu musí byť vykonávaná spolu s kontrolou žiadosti o platbu minimálne formou administratívnej finančnej kontroly kontrolovanej osoby v zmysle zákona o finančnej kontrole a audite.
9. O zmenách týkajúcich sa Projektu je Prijímateľ povinný informovať Poskytovateľa v rozsahu podľa podmienok upravených v článku 6 zmluvy.
10. Poskytovateľ je oprávnený požiadať od Prijímateľa správy a informácie viažuce sa k Projektu aj nad rámec rozsahu stanovenom v odseku 1 písmenách a) až d) tohto článku a Prijímateľ je povinný v lehotách stanovených Poskytovateľom tieto správy a informácie poskytnúť, pričom zo strany Poskytovateľa nesmie ísť o nevhodný výkon práva.

11. O zmene podmienok pre projekty generujúce príjem (pod a lánku 61 a 65 odsek 8 v-eobecného nariadenia) je Prijímate povinný informovať Poskytovate a v monitorovacích správach projektu v súlade s ods. 1 tohto lánku VZP v rozsahu podľa požiadaviek Poskytovate a. Pri vypracovaní aktualizovanej Finan nej analýzy je Prijímate povinný zohľadniť v-ety príjmy, ktoré neboli zohľadnené pri predložení žiadosti o NFP. Pri Projektoch generujúcich príjmy podľa lánku 61 odsek 3 písmeno b) v-eobecného nariadenia Prijímate predkladá aktualizovanú Finan ný analýzu spolu s Následnou monitorovacou správou s príznakom šposlednáô. Pri Projektoch generujúcich príjmy podľa lánku 61 odsek 6 v-eobecného nariadenia, pri ktorých nie je možné dopredu objektívne odhadnúť príjem Prijímate predkladá Finan ný analýzu s kalkuláciou istých príjmov spolu s treťou Následnou monitorovacou správou. Pri Projektoch generujúcich príjmy podľa lánku 65 odsek 8 v-eobecného nariadenia, ktoré vytvárajú isté príjmy počas Realizácie Projektu, ktorých celkové oprávnené výdavky sú rovné alebo nižšie ako 1 000 000 EUR, av-ak vyššie ako 100 000 EUR, Prijímate má povinnosť deklarovať isté príjmy v monitorovacej správe s príznakom šzávere náô a rovnako ich aj vysporiadať a to najneskôr pred schválením závere nej žiadosti o platbu. Na Projekty generujúce príjmy, ktorých celkové oprávnené výdavky sú rovné alebo nižšie ako 100 000 EUR, sa nevzahuje povinnosť monitorovania istých príjmov.
12. Prijímate je povinný informovať Poskytovate a o dodaní tovarov, poskytnutí služieb alebo vykonaní stavebných prác, ktoré boli dodané/poskytnuté alebo vykonané po uhradení Preddavkovej platby Prijímate om Dodávateľovi, a to zaslaním kópie faktúry a prípadne aj podpornej dokumentácie vo formáte Doplnujúcich údajov k preukázaniu dodania predmetu plnenia. Prijímate je povinný informovať Poskytovate a o dodaní tovarov, poskytnutí služieb alebo vykonaní stavebných prác Bezodkladne po ich dodaní, poskytnutí alebo vykonaní, nie však neskôr ako v lehote určenej Poskytovateľom.

## **lánok 5      INFORMOVANIE A KOMUNIKÁCIA**

1. Prijímate je povinný počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP informovať verejnosť o príspevku, ktorý na základe Zmluvy o poskytnutí NFP získal, resp. získal formou NFP prostredníctvom opatrení v oblasti informovania a komunikácie uvedených v tomto lánku VZP, ostatných ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP a Právnych dokumentov.
2. Prijímate sa zaväzuje, že v-ety opatrenia v oblasti informovania a komunikácie zamerané na verejnosť budú obsahovať nasledujúce informácie:
  - a. odkaz na Európsku úniu a znak Európskej únie v súlade s požadovanými grafickými štandardmi;
  - b. odkaz na príslušný fond alebo fondy, ktorý spolufinancuje Projekt s použitím nasledujúcich označení EFRR a Európsky fond regionálneho rozvoja, ESF a Európsky sociálny fond, ENRF a Európsky námorný a rybársky fond a KF a Kohézny fond; ak je Projekt financovaný z viac ako jedného fondu, odkaz podľa predchádzajúcej vety môže prijímate nahradiť odkazom na EÚF a európske štruktúrne a investičné fondy, pričom odkaz na príslušný fond sa vykoná formou nasledujúceho vyhlásenia: „Tento projekt je podporený z ..... ô, pričom sa doplní konkrétny EÚF, z ktorého sa poskytuje financovanie Projektu“;
  - c. logo príslušného OP.
3. Ak má Prijímate zriadené webové sídlo, je povinný počas Realizácie aktivít Projektu uverejniť na svojom webovom sídle krátky opis Projektu, vrátane popisu cieľov a výsledkov Projektu. Rozsah informácie zverejnenej na webovom sídle Prijímate a musí

by primeraný vý-ke poskytovaného NFP a musí zdôraz ova finan nú podporu z Európskej únie.

4. V prípade projektov spolufinancovaných z EFRR alebo KF je Prijímate povinný zabezpe i po as Realizácie aktivít Projektu in-taláciu do asného púta a na mieste realizácie Projektu, ktorý sp a tieto podmienky:

- Celková vý-ka NFP na Projekt presahuje 500 000 EUR a
- Projekt spo íva vo financovaní infra-truktúry alebo stavebných inností.

Do asný púta musí by dostato ne ve ký a musí by umiestnený na mieste ahko vidite nom verejnos ou.

5. Prijímate je povinný nahradi do asný púta uvedený v odseku 4. tohto lánku VZP stálou tabu ou alebo stálym púta om, alebo umiestni stálu tabu u alebo stály púta v prípade Projektu sp ajúceho podmienky v tomto odseku, bez oh adu na fond, z ktorého je NFP poskytovaný, a to najneskôr do troch mesiacov po Ukon ení realizácie hlavných aktivít Projektu. Povinnos umiestnenia stálej tabule alebo stáleho púta a sa vz ahuje na prípady, ak Projekt, ktorý sp a tieto podmienky:

- Celková vý-ka NFP na Projekt presahuje 500 000 EUR a
- Projekt spo íva v nadobudnutí dlhodobého hmotného majetku alebo vo financovaní infra-truktúry alebo stavebných inností.

Stála tabu a alebo stály púta musí by dostato ne ve ký a musí by umiestnený na mieste ahko vidite nom verejnos ou.

6. Prijímate sa zaväzuje uvies na do asnom púta i a na stálej tabuli alebo stálom púta i informácie uvedené v odseku 2. tohto lánku VZP, v prípade do asného púta a, stálej tabule alebo stáleho púta a aj názov a hlavný cie Projektu. Prijímate je povinný zabezpe i , aby informácie uvedené v predchádzajúcej vete spolu zaberali najmenej 25% do asného púta a, resp. stálej tabule alebo stáleho púta a.

7. V prípade Projektov, ktoré nesp ajú podmienky uvedené v odseku 4 a 5 tohto lánku VZP, je Prijímate povinný zaisti informovanie verejnosti po as Realizácie aktivít Projektu o tom, fle Projekt je spolufinancovaný z E<sup>T</sup>MF minimálne umiestnením jedného plagátu (minimálnej ve kosti A3) a to na mieste ahko vidite nom verejnos ou, ako sú vstupné priestory budovy. Plagát obsahuje informácie v zmysle Manuálu pre informovanie a komunikáciu, ktorý je sú as ou Metodického pokynu Úradu vlády SR . 16 na programové obdobie 2014 ó 2020.

8. Ak je Projekt spolufinancovaný z ESF a v primeraných prípadoch aj pri spolufinancovaní Projektu z EFRR alebo KF je Prijímate povinný zabezpe i , aby cie ová skupina alebo osoby, na ktoré je Realizácia aktivít Projektu zameraná boli informovaní o tom, fle Projekt je spolufinancovaný z konkrétneho fondu alebo fondov.

9. V prípade malých reklamných predmetov sa ustanovenia odseku 2 písmeno b) a písmeno c) tohto lánku VZP nepouffijú. Pri takýchto malých reklamných predmetoch (napr. pero, -núrka na mobil, USB k ú ) je prijímate NFP povinný umiestni iba znak Európskej únie s odkazom na EÚ (povinnos uvies odkaz na príslu-ný E<sup>T</sup>MF sa neuplat uje), pri om minimálna ve kos znaku EÚ je 5 mm na vý-ku. Vo výnimo ných prípadoch pri ve mi drobných predmetoch, na ktoré sa z technických objektívnych dôvodov nezmesť odkaz na EÚ, je povolené pouffi len znak EÚ.

10. Prijímate sa zaväzuje uvádza vo v-etských dokumentoch a písomných výstupoch Projektu, ktoré sa týkajú Realizácie aktivít Projektu a sú určené pre verejnosť alebo účastníkov, vrátane prezenčných listín alebo iných dokumentov potvrdzujúcich účasť na realizovaných aktivitách Projektu informácie uvedené v odseku 2. písmená a) a c) tohto článku VZP, s výnimkou podpornej dokumentácie súvisiacej s Projektom, kde sa Prijímate zaväzuje uvádza informácie uvedené v odseku 2 písmeno a) tohto článku VZP. Útovné a obdobné doklady (napr. faktúry, výplatné pásy, dodacie listy a pod.) nie je potrebné označovať v zmysle odseku 2. tohto článku VZP.
11. Poskytovateľ je oprávnený určiť bližšie technické podmienky na splnenie povinných požiadaviek v oblasti informovania a komunikácie v Manuáli pre informovanie a komunikáciu.
12. Ak Poskytovateľ neurčí inak, Prijímateľ je povinný použiť grafický štandard pre opatrenia v oblasti informovania a komunikácie obsiahnutý v Manuáli pre informovanie a komunikáciu, ktorý je súčasťou Metodického pokynu CKO na programové obdobie 2014 – 2020.

## **Článok 6 VLASTNÍCTVO A POUŽITIE VÝSTUPOV**

1. Prijímateľ sa zaväzuje, že počas Realizácie Projektu a Udržateľnosti Projektu:
  - a) budú nehnuteľnosti, v súvislosti s ktorými sa Projekt realizuje, spoločne a vo Výzve stanovené podmienky poskytnutia príspevku z hľadiska vlastníckych, resp. iných užívacích práv vzťahujúcich sa na právny vzťah Prijímateľa k nehnuteľnostiam, v ktorých alebo v súvislosti s ktorými sa Projekt realizuje v zmysle Výzvy (alej ako šNehnuteľnosti na realizáciu Projektu). To znamená, že Prijímateľ musí mať k Nehnuteľnosti na realizáciu Projektu právny vzťah, ktorý je ako akceptovateľný definovaný v rámci podmienok poskytnutia príspevku vo Výzve, a to vrátane podmienok vzťahujúcich sa na archy a iné práva tretích osôb viazaných sa k Nehnuteľnosti na realizáciu Projektu. Z právneho vzťahu Prijímateľa k Nehnuteľnostiam na realizáciu Projektu musí byť zrejmé, že Prijímateľ je oprávnený Nehnuteľnosti na realizáciu Projektu nerušiť a plnohodnotne užívať počas Realizácie Projektu a počas Udržateľnosti Projektu. Môže pritom dôjsť aj ku kombinácii rôznych právnych titulov, ktoré toto právo Prijímateľa zakladajú a ktoré sa môžu navzájom meniť pri dodržaní v-etských podmienok stanovených Výzvou počas Realizácie Projektu a Udržateľnosti projektu;
  - b) Predmet Projektu, jeho časti a iné veci, práva alebo iné majetkové hodnoty, ktoré obstaral alebo zhodnotil v rámci Projektu z NFP alebo z jeho časti (alej len šMajetok nadobudnutý z NFP):
    - (i) bude používať výlučne pri výkone vlastnej činnosti, v súvislosti s Projektom, na ktorý bol NFP poskytnutý, s výnimkou prípadov, kedy pre zabezpečenie a udržanie cieľa Projektu je vhodné prenechanie prevádzkovania Majetku nadobudnutého z NFP tretej osobe podľa Schválenej žiadosti o NFP alebo v súlade s Výzvou, pri dodržaní pravidiel týkajúcich sa štátnej pomoci, ak sú relevantné,
    - (ii) ak to jeho povaha dovoľuje, zaradiť ho do svojho majetku a zostane v jeho majetku pri dodržaní príslušného právneho predpisu aplikovateľného na Prijímateľa podľa jeho ústavného postavenia (napr. Zákona o ústovníctve), ak osobitné právne



predpisy výslovne nestanovujú iný postup pri aplikácii výnimiek pod a bodu (i) vyšie,

- (iii) nadobudne od tretích osôb na základe trhových podmienok pri vyuffití postupov a podmienok obstarávania uvedených v lánku 3 týchto VZP. Majetok nadobudnutý z NFP, ktorý bol nadobudnutý od tretích osôb, musí by nový a nepouffivávaný, pri om za nový majetok sa nepovafluje taký majetok, ktorý Prijímate ufl predtým, o i len z asti vlastnil, mal u seba ako detentor, prípadne mal k nemu iný právny vz ah a následne ho opä priamo alebo nepriamo nadobudol od tretej osoby, bez oh adu na asový faktor,
- (iv) ak to ur í Poskytovate , Prijímate ozna í jednotlivé hnute né veci, ktoré tvoria Majetok nadobudnutý z NFP, spôsobom ur eným Poskytovate om tak, aby nemohli by zamenené s inou vecou od ich nadobudnutia po as Realizácie Projektu a Udrfláte nosti Projektu; uvedená podmienka sa nedotýka povinností vyplývajúcich z komunikácie a informovanosti v zmysle lánku 2 odsek 8 a lánku 5 VZP,
- (v) bude nadobúda , ak ide o nehmotný majetok, ktorý je predmetom du-evného vlastníctva (autorského práva, práv súvisiacich s autorským právom a práva priemyselného vlastníctva, vrátane práva z patentu, práva na ochranu designu, práva na ochranu úflitkového vzoru, práva ku know-how) ( alej vo v-eobecnosti aj ako š**majetok, ktorý je predmetom du-evného vlastníctva**o), na základe písomnej zmluvy, vrátane rámcovej zmluvy, z obsahu ktorých musí vyplýva splnenie nasledovných podmienok:
  - 1. Ak Prijímate nadobudne majetok, ktorý je predmetom du-evného vlastníctva na základe zmluvy, ktorej ú elom/predmetom je aj vytvorenie alebo zabezpe enie vytvorenia diela alebo iného práva du-evného vlastníctva (vrátane priemyselného vlastníctva) pre Projekt, Prijímate ako nadobúdate musí by oprávnený v rozsahu, v akom to nevyu ujú v-eobecne-záväzné právne predpisy kogentnej povahy, pouffi dielo alebo vykonáva práva z priemyselného vlastníctva v súvislosti s Projektom na základe vecne, miestne a asovo neobmedzenej, výhradnej, trvalej, bez osobitného súhlasu dodávate a prevodite nej, v písomnej forme vyjadrenej licencie (súhlasu), ktorej (ktorého) obsahom nebudú fiadne obmedzenia Prijímate a pri pouffivání diela alebo pri vykonávaní iného práva du-evného vlastníctva (vrátane priemyselného vlastníctva), ktoré by vyfladovali dodato ný alebo osobitný súhlas autora na uplat ovanie majetkových práv k dielu alebo dodato ný alebo osobitný súhlas majite a práva na vykonávanie iného práva du-evného vlastníctva (vrátane priemyselného vlastníctva), v dôsledku oho bude Prijímate oprávnený v-etky práva du-evného vlastníctva neru-ene a neobmedzene aplikova , uflíva , poffíva , -íri , rozmnofova , prepracova , spracova , adaptova , alej vyvíja a chráni a naklada s nimi na ubovo ný ú el, prípadne v rovnakom rozsahu ich previes í poskytnú iasto ne alebo v celosti tretej osobe, pri om takáto licencia sa poskytuje bezodplatne a bezpodmiene ne.
  - 2. V zmluve pod a bodu 1. budú zahrnuté ustanovenia o zverejnení autorov, výrobcov a subdodávate ov Dodávate a Prijímate a.
  - 3. Ak Prijímate nadobudne majetok, ktorý je predmetom du-evného vlastníctva na základe zmluvy, ktorej predmetom je dodávka existujúceho

diela alebo iného existujúceho práva duševného vlastníctva (vrátane priemyselného vlastníctva) pre Projekt, ktoré nebolo zhotovené podľa požiadaviek Prijímateľa a ktoré sa v rovnakej alebo obdobnej podobe ponúka aj iným osobám, Prijímateľ ako nadobúdateľ musí byť oprávnený v rozsahu, v akom to nevyplýva z všeobecno-záväzných právnych predpisov kogentnej povahy, použiť dielo alebo vykonáva práva z priemyselného vlastníctva tak, aby mohol realizovať Projekt, dosiahnuť účel Zmluvy o poskytnutí NFP, cieľ Projektu a zabezpečiť Udržateľnosť Projektu bez obmedzení a bez toho, aby vznikali dodatočné náklady vzahujúce sa k prevádzke majetku z dôvodu výkonu práv z priemyselného vlastníctva alebo z dôvodu používania autorského diela. Zároveň dodržiava podmienok uvedených v predchádzajúcej vete je Prijímateľ povinný vyúfňovať všetky možnosti, ktoré mu umožňujú právny poriadok, vrátane úpravy udelenia licencie analogicky podľa bodu 1, pri zohľadnení štandardných licenčných podmienok vzahujúcich sa na dodávaný majetok, ktorý je predmetom duševného vlastníctva.

2. Majetok nadobudnutý z NFP nemôže byť bez predchádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa a počas Realizácie Projektu a počas Udržateľnosti Projektu:
  - a) prevedený na tretiu osobu,
  - b) prenajatý tretej osobe alebo prenechaný do iného druhu užívania tretej osoby, v celku alebo čiastočne, s výnimkou vyplývajúcou z ods. 1 písmeno b) bod (i) tohto článku alebo s výnimkou vyplývajúcou z Výzvy,
  - c) za akýkoľvek akýkoľvek vek právom tretej osoby (vrátane záložného práva), okrem prípadu, ak podľa Poskytovateľa nemá vplyv na dosiahnutie účelu Zmluvy o poskytnutí NFP alebo dosiahnutie a udržanie cieľa a Projektu podľa článku 2 odsek 2.2 zmluvy a nie je v rozpore so záväzkami, ktoré pre Poskytovateľa vyplývajú zo zmluvných vzťahov s Financujúcou bankou/Financujúcou inštitúciou;
  - d) za akýkoľvek záložným právom v prospech tretej osoby, ktorá nie je Financujúcou bankou/Financujúcou inštitúciou.
3. Prijímateľ je povinný akýkoľvek vek dispozíciou s Majetkom nadobudnutým z NFP vykonať a po udelení predchádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa a aj v prípadoch, na ktoré sa vzťahujú výnimky uvedené v odsekoch 1 a 2 tohto článku, alebo vo vzťahu k takým úkonom, o ktorých sa Prijímateľ domnieva, že sa na nich nevzťahujú odseky 1 a 2 tohto článku. V prípade, že úkon pri dispozícii s Majetkom nadobudnutým z NFP povinne podlieha Verejnému obstarávaniu, je Prijímateľ povinný postupovať pri tomto obstarávaní v zmysle zákona o VO a pravidiel uvedených v Právnych dokumentoch, pričom Poskytovateľ overí súlad tohto obstarávania so zákonom o VO a pravidlami uvedenými v Právnych dokumentoch ešte pred vydaním písomného súhlasu. Poskytovateľ môže udeliť súhlas s tým, že podmienky uvedené v odseku 1 písmeno. b) bod. (i) a (ii) a v odseku 2 písmená. a) a b) tohto článku 6 VZP sa budú vzťahovať na určitú časť Majetku nadobudnutého z NFP len v obmedzenej miere, alebo sa na neho nebudú vzťahovať vôbec. Takýto súhlas môže byť udelený výlučne v prípade, ak ide o majetok, ktorý je výsledkom investícií nevyhnutne vyvolaných Realizáciou hlavných aktivít Projektu a ktorý z dôvodov uvedených v osobitných právnych predpisoch alebo vo Výzve nemôže spĺňať podmienky uvedené v odseku. 1 písmeno b) bod. (i) a (ii) a v odseku 2 písmená a) a b) tohto článku 6 VZP, hoci vykonanie Aktivít v súvislosti

s obstaraním tohto Majetku nadobudnutého z NFP je nevyhnutne potrebné pre Realizáciu hlavných aktivít Projektu (ide napríklad o tzv. vyvolané investície). O súhlas pod a tohto odseku 3 fliada Prijímate Poskytovate a, pri om sú as ou fliadosti je dôsledné vecné odôvodnenie splnenia podmienok na udelenie súhlasu, inak Poskytovate fliados o súhlas zamietne.

4. Poru-enie povinnosti Prijímate a pod a odseku 1 písmeno b) body (i) a (ii) a pod a odseku. 2 písmená a) a f d) tohto lánku môfle v závislosti od rozsahu poru-enia a druhu Majetku nadobudnutého z NFP, ku ktorému sa poru-enie povinnosti viafle, predstavova Podstatnú zmenu Projektu, s oh adom na jej definíciu uvedenú v lánku 1 odsek 3 VZP.
5. Pri dodrflaní podmienok uvedených v odsekoch 1 a f 3 tohto lánku Prijímate zárove berie na vedomie, fle scudzenie, prenájom alebo akéko vek iné prenechanie Majetku nadobudnutého z NFP za iných ako trhových podmienok môfle zaklada -tátnu pomoc v zmysle lánku 107 a nasl. Zmluvy o fungovaní EÚ, príslu-ných právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ, v dôsledku oho bude Prijímate povinný vráti alebo vymôc vrátenie takto poskytnutej -tátnej pomoci spolu s úrokmi vo vý-ke, v lehotách a spôsobom vyplývajúcim z uvedených právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ. Prijímate je povinný vráti NFP alebo jeho as dotknutú konaním alebo opomenutím Prijímate a uvedeným v prvej vete tohto odseku v súlade s lánku 10 VZP.
6. Prijímate sa zaväzuje poskytnú Poskytovate ovi a príslu-ným orgánom SR a EÚ v-etku dokumentáciu vytvorenú pri alebo v súvislosti s Realizáciou aktivít Projektu, a týmto zárove ude uje Poskytovate ovi a príslu-ným orgánom SR a EÚ právo na poufltie údajov z tejto dokumentácie na ú ely súvisiace s touto Zmluvou o poskytnutí NFP pri zoh adnení autorských a priemyselných práv Prijímate a.
7. Poru-enie povinností Prijímate a uvedených v odsekoch 1 a 2 tohto lánku alebo vykonanie právneho úkonu v súvislosti s Majetkom nadobudnutým z NFP bez predchádzajúceho písomného súhlasu Poskytovate a v zmysle odseku 3 tohto lánku VZP, sa považuje za podstatné poru-enie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímate je povinný vráti NFP alebo jeho as v súlade s lánkom 10 VZP.
8. Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, fle Majetok nadobudnutý z NFP podlieha výkonu rozhodnutia pod a v-eobecne záväzných právnych predpisov SR len v prípade, ak je osobou oprávnenou z výkonu rozhodnutia Poskytovate , MF SR, Úrad vládného auditu alebo Financujúca banka.

## **lánok 7 PREVOD A PRECHOD PRÁV A POVINNOSTÍ**

1. Prijímate je oprávnený previes práva a povinnosti zo Zmluvy o poskytnutí NFP na iný subjekt iba s predchádzajúcim písomným súhlasom Poskytovate a postupom pod a lánku 6 zmluvy týkajúceho sa významnej-ej zmeny, za sú asného splnenia podmienok uvedených v lánku 2 odseky 3 a 4 VZP a podmienok uvedených v príslu-nej kapitole Systému finan ného riadenia. Prijímate spolu s odôvodnenou fliados ou o súhlas s prevodom práv a povinností zo Zmluvy o poskytnutí NFP predlofí Poskytovate ovi doklady, ktorými preukazuje splnenie podmienok pre udelenie súhlasu. Poskytovate je následne oprávnený vyfliada od Prijímate a akéko vek dokumenty alebo pofliada o poskytnutie dopl ujúcich informácií a vysvetlení potrebných k preskúmaniu splnenia podmienok pre udelenie súhlasu a Prijímate je povinný poskytnú Poskytovate ovi pofladované dokumenty, informácie alebo vysvetlenia v primeranej lehote, ktorá nesmie by krat-ia ako lehota na Bezodkladné plnenie a spôsobom ur eným Poskytovate om. Ak Prijímate neposkytne Poskytovate ovi dokumenty, vysvetlenia a informácie vyfliadané

pod a predchádzajúcej vety v stanovenej lehote, Poskytovate súhlas so zmenou v osobe Prijímate a neudelí. V prípade, ak Poskytovate neudelí so zmenou v osobe Prijímate a súhlas, je zo Zmluvy o poskytnutí NFP vo i Poskytovate ovi na alej v nezmenenom rozsahu a obsahu zaviazaný Prijímate v nadväznosti na §531 a nasl. Obianskeho zákonníka, bez ohľadu na akékoľvek záväzky Prijímate a vo i tretím osobám, to neplatí, ak by uvedený stav bol v rozpore s právnymi predpismi SR kogentnej povahy. Ak dôjde k prevodu práv a povinností zo Zmluvy o poskytnutí NFP na iný subjekt bez predchádzajúceho súhlasu Poskytovate a, takéto porušenie povinností Prijímate a sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímate je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.

2. Zmena vlastníckej štruktúry Prijímate a (napríklad prevod akcií alebo prevod obchodného podielu v obchodnej spoločnosti, ktorá je Prijímate om) nepredstavuje Podstatnú zmenu Projektu v prípade, ak táto zmena nemá vplyv na podmienky poskytnutia príspevku určené vo Výzve a zároveň táto zmena nebude mať žiadny vplyv na dosiahnutie cieľa Projektu v zmysle článku 2.2 zmluvy. V nadväznosti na článok 6 odsek 6.1 zmluvy je Prijímate povinný oznámiť Poskytovate ovi zmenu vo vlastníckej štruktúre Prijímate a bezodkladne po tom, ako sa o tejto zmene dozvedel, resp. mohol dozvedieť. Poskytovate je oprávnený po oznámení takejto zmeny, ako aj z vlastného podnetu vyžiadať od Prijímate a akúkoľvek Dokumentáciu alebo požiadať o poskytnutie doplňujúcich informácií a vysvetlení potrebných na preskúmanie skutočností, či zmenou vlastníckej štruktúry Prijímate a dojde k Podstatnej zmene Projektu a Prijímate je povinný poskytnúť Dokumentáciu, informácie alebo vysvetlenia v primeranej lehote a spôsobom určeným Poskytovate om tomuto poskytnúť. Ne poskytnutie Dokumentácie, vysvetlení a informácií vyžiadaných pod a predchádzajúcej vety v stanovenej lehote, predstavuje porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP, za ktoré je Poskytovate oprávnený uplatniť vo i Prijímate ovi zmluvnú pokutu podľa článku 13 odsek 5 písmeno a) VZP.
3. Postúpenie pohľadávky Prijímate a na vyplatenie NFP na tretiu osobu sa vylučuje, bez ohľadu na právny titul, právnu formu alebo spôsob postúpenia.
4. Prevod správy pohľadávky vyplývajúcej Poskytovate ovi zo Zmluvy o poskytnutí NFP v zmysle právnych predpisov SR nie je nijako obmedzený.
5. V prípade, ak na základe právnych predpisov SR prechádza výkon akýchkoľvek práv a povinností zo Zmluvy o poskytnutí NFP alebo iných zmlúv uzavretých medzi Poskytovate om a Prijímate om na základe Zmluvy o poskytnutí NFP (najmä zmluvy o zriadení záložného práva) z Poskytovate a na iný orgán zastupujúci Slovenskú republiku, tento orgán automaticky vstupuje do všetkých práv a povinností Poskytovate a zo Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorých výkon mu umožňujú príslušné právne predpisy SR upravujúce jeho pôsobnosť a právomoc.
6. Podrobnosti spojené s vykonaním jednotlivých úkonov pri prevode alebo prechode práv a povinností sú upravené v Systéme finančného riadenia.

## **Článok 8 REALIZÁCIA AKTIVÍT PROJEKTU**

1. Prijímate je povinný zrealizovať schválený Projekt v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP a ukončiť Realizáciu hlavných aktivít Projektu Riadne a Včas. Prijímate je povinný pri zamýšľanej zmene termínu Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu postupovať v súlade s článkom 6 odseky 6.2 písm. d) a 6.8 zmluvy. Pri Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu je Prijímate povinný preukázať splnenie podmienok Ukončenia

realizácie hlavných aktivít Projektu v zmysle podmienok vyplývajúcich z definície Ukon enia realizácie hlavných aktivít Projektu.

2. De Za atia realizácie hlavných aktivít Projektu uvedie Prijímate v Hlásení o realizácii aktivít Projektu (formulár v ITMS2014+), ktoré je Prijímate povinný zaevidova do systému ITMS2014+ do 20 dní od za atia prvej hlavnej Aktivity uvedenej v bodoch (i) a (v) definície Za atia realizácie hlavných aktivít Projektu uvedenej v článku 1 odsek 3 VZP. Ak Výzva umožní uje Za atie realizácie hlavných aktivít Projektu v a se predchádzajúcom ú innosti Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímate skuto ne za al s Realizáciou hlavných aktivít Projektu pred ú innos ou Zmluvy o poskytnutí NFP, je povinný zaevidova formulár Hlásenia o realizácii aktivít Projektu prostredníctvom formulára v ITMS2014+ do 20 dní odo d a nadobudnutia ú innosti Zmluvy o poskytnutí NFP.

V prípade, ak Prijímate poru-í svoju povinnos oznámi Poskytovate ovi Za atie realizácie hlavných aktivít Projektu prostredníctvom zaevidovania Hlásenia o realizácii aktivít Projektu v ITMS 2014+, za Za atie realizácie hlavných aktivít Projektu sa považuje de , ktorý vyplýva z akceptácie zmeny termínu Za atia realizácie hlavných aktivít Projektu podľa článku 6 ods. 6.2 písm. d) bod (i) zmluvy, bez oh adu na to, kedy s Realizáciou hlavných aktivít Projektu Prijímate skuto ne za al. Ak k zmene termínu Za atia realizácie hlavných aktivít Projektu na základe oznámenia zmeny podľa predchádzajúcej vety nedo-lo, za takýto de sa považuje de uvedený v prílohe . 2 Zmluvy o poskytnutí NFP ako plánovaný de Za atia realizácie hlavných aktivít Projektu, (prvý de kalendárneho mesiaca) a to bez oh adu na to, kedy s Realizáciou hlavných aktivít Projektu Prijímate skuto ne za al.

3. Prijímate je oprávnený pozastavi Realizáciu hlavných aktivít Projektu, ak Realizácii hlavných aktivít Projektu bráni Okolnos vylučujúca zodpovednos ( alej len šOVZö), a to po dobu trvania OVZ. as trvania OVZ sa nezapo ítava do doby Realizácie hlavných aktivít Projektu, pri om v-ak Realizácia hlavných aktivít Projektu musí by ukon ená najneskôr do uplynutia stanoveného obdobia oprávnenosti podľa právnych aktov EÚ, t.j. do 31. decembra 2023. Poskytovate na základe oznámenia Prijímate a o pominutí OVZ zabezpe í úpravu harmonogramu Projektu uvedeného v Prílohe . 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory NFP) pri vyuftíí reflimu menej významnej zmeny podľa l. 6 ods. 6.2 písm. d) zmluvy. Postup podľa tohto odseku 3 sa bude analogicky aplikova aj v prípade, ak Poskytovate pozastaví poskytovanie NFP z dôvodu OVZ (ods. 6 písmeno c) v spojení s odsekom. 11 písmeno b) tohto článku VZP).
4. Prijímate je oprávnený pozastavi Realizáciu hlavných aktivít Projektu aj v prípade, ak sa Poskytovate dostane do ome-kania:
  - a) s vykonaním úkonu alebo postupu, ktorý realizuje podľa tejto Zmluvy o poskytnutí NFP alebo na jej základe sám alebo ho realizuje iný na to oprávnený subjekt o viac ako 30 kalendárnych dní, a to po dobu ome-kania Poskytovate a; v prípade, ak táto Zmluva o poskytnutí NFP alebo Právne dokumenty a/alebo Právne predpisy SR alebo právne akty EÚ nestanovujú lehotu na vykonanie úkonu alebo postupu, Prijímate je oprávnený pozastavi Realizáciu hlavných aktivít Projektu po márnom uplynutí 30 kalendárnych dní, odkedy mal Poskytovate povinnos za a kona . V prípade fioP sa lehota uvedená v predchádzajúcej vete po íta odo d a splatnosti fioP uvedenej v článku 132 v-eobecného nariadenia. Uvedené neplatí, ak bolo ome-kanie Poskytovate a zavinené Prijímate om. V prípade, že Poskytovate vykoná predmetný

úkon alebo postup, d ňom, kedy sa dozvedel o vykonaní tohto úkonu alebo postupu je Prijímate povinný pokračovať v Realizácii hlavných aktivít Projektu alebo

- b) s výkonom finančnej kontroly verejného obstarávania podľa článku 3 VZP, a to po dobu omeškania Poskytovateľa.

Doba Realizácie hlavných aktivít Projektu sa v prípadoch uvedených v písmene a) a v písmene b) vyšie pred ňou omeškania Poskytovateľa, pričom však Realizácia hlavných aktivít Projektu musí byť ukončená najneskôr do uplynutia stanoveného obdobia oprávnenosti podľa právnych aktov EÚ, t.j. do 31. decembra 2023.

5. Prijímateľ Bezodkladne po vzniku OVZ alebo po tom, čo sa o ich vzniku dozvedel, alebo po tom, ako nastala skutočnosť podľa odseku 4 tohto článku VZP, písomne oznámi Poskytovateľovi pozastavenie Realizácie hlavných aktivít Projektu spolu s uvedením dôvodov pozastavenia podľa odseku 3 alebo 4 tohto článku VZP. V prípade vzniku OVZ podľa odseku 3 a/alebo skutočností podľa odseku 4 tohto článku Prijímateľ v písomnom oznámení uvedie skutočnosti, ktoré viedli k vzniku OVZ alebo skutočností podľa odseku 4, dátum vzniku OVZ alebo skutočností podľa odseku 4, ktorému prílohou priloží dokumentáciu preukazujúcu vznik OVZ alebo skutočností podľa odseku 4. Doručením tohto oznámenia Poskytovateľovi nastávajú úkony pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu, ak boli splnené podmienky podľa odseku 3 alebo 4 tohto článku VZP, to však neplatí v nasledovných prípadoch:

- a) v prípade dôvodov pozastavenia podľa odseku 3 tohto článku, Prijímateľ Poskytovateľovi jednoznačne preukáže skorší vznik OVZ a Poskytovateľ tento skorší vznik písomne akceptuje. V oznámení o pozastavení Realizácie hlavných aktivít Projektu z dôvodov podľa odseku 3 tohto článku VZP Prijímateľ uvedie, či sa pozastavenie Realizácie hlavných aktivít Projektu týka všetkých hlavných aktivít Projektu alebo iba niektorých hlavných aktivít Projektu; v prípade, keď sa pozastavenie Realizácie hlavných aktivít Projektu týka len niektorých hlavných aktivít Projektu, Prijímateľ v oznámení uvedie názov jednotlivých hlavných aktivít, ktorých sa pozastavenie týka podľa názvu jednotlivých hlavných aktivít uvedených v Rozpočte Projektu ako tvorí prílohu tejto zmluvy o poskytnutí NFP a v Prílohe 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory). Ak v oznámení o pozastavení Realizácie hlavných aktivít Projektu nie sú špecifikované hlavné aktivity, má sa za to, že pozastavenie sa týka všetkých hlavných aktivít Projektu, na základe toho z hľadiska oprávnenosti výdavkov nastávajú úkony uvedené v odseku 10 prvá veta tohto článku;
- b) v prípade pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu podľa odseku 4 písmeno a) tohto článku, došlo k uplynutiu lehôt na preplatenie podanej fiOP, ktoré sú stanovené v Zmluve o poskytnutí NFP a Prijímateľ si v oznámení uplatnil ako deň pozastavenia tridsiaty prvý kalendárny deň po uplynutí lehôt na preplatenie podanej fiOP;
- c) v prípade pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu podľa odseku 4 písmeno a) tohto článku v prípadoch nesúvisiacich so fiOP došlo k uplynutiu lehôt stanovených Zmluvou o poskytnutí NFP alebo Právnymi dokumentmi na vykonanie zodpovedajúceho úkonu alebo postupu a Prijímateľ si v oznámení uplatnil ako deň pozastavenia tridsiaty prvý kalendárny deň po uplynutí týchto lehôt;
- d) v prípade pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu podľa odseku 4 písmeno b) tohto článku došlo k uplynutiu lehôt stanovených Zmluvou o poskytnutí NFP alebo Právnymi dokumentmi na vykonanie zodpovedajúceho úkonu alebo postupu

a Prijímate si v oznámení uplatnil ako de pozastavenia prvý kalendárny de po uplynutí týchto lehôt (prvý de ome-kania Poskytovate a).

V prípade, že nejde o OVZ Poskytovate písomne oznámi Prijímate ovi, že vznik OVZ z dôvodov uvedených v oznámení neakceptuje, v dôsledku toho k pozastaveniu Realizácie hlavných aktivít Projektu nedôjde.

6. Poskytovate je oprávnený pozastavi poskytovanie NFP:
- a) v prípade nepodstatného poru-enia Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímate om, a to až do doby odstránenia tohto poru-enia zo strany Prijímate a,
  - b) v prípade podstatného poru-enia Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímate om, ak Poskytovate neodstúpil od Zmluvy o poskytnutí NFP, a to až do doby odstránenia tohto poru-enia zo strany Prijímate a,
  - c) v prípade, ak poskytnutiu NFP bráni OVZ na strane Prijímate a, a to až do doby zániku tejto okolnosti; toto písmeno c) sa neuplatní na prípady, kedy je predmetom fiOP výdavok vz ahujúci sa na aktivitu alebo jej as vykonanú v rámci Realizácie aktivít Projektu pred tým, ako do-lo k ú inkom pozastavenia Projektu podľa odseku 5 tohto článku, a to aj v prípade, že k vynaloženiu takéhoto výdavku Dodávate ovi do-lo až v ase po vzniku ú inkov pozastavenia Projektu podľa odseku 5 tohto článku,
  - d) až do doby, kým vznikne riadne zabezpe enie záväzkov vo i Poskytovate ovi súvisiacich s Realizáciou aktivít Projektu v zmysle článku 13 odsek 1 VZP,
  - e) v prípade za atia trestného stíhania za skutok súvisiaci s Realizáciou aktivít Projektu alebo s konaním o fiadosti o NFP, ktoré viedlo k uzavretiu Zmluvy o poskytnutí NFP na Realizáciu aktivít Projektu alebo v prípade vznesenia obvinenia vo i Prijímate ovi, osobám konajúcim v mene Prijímate a alebo iným osobám v priamej súvislosti s Projektom,
  - f) v prípade, ak vznikne Nezrovnalos alebo podozrenie z Nezrovnalosti na úrovni konkrétnej Výzvy, v rámci ktorej Prijímate podal fiados o NFP, bez oh adu na poru-enie právnej povinnosti Prijímate om,
  - g) v prípade, ak je alebo bol Projekt predmetom výkonu auditu alebo kontroly zo strany subjektov podľa článku 12 odsek 1 VZP a zistenia auditu/kontroly predbežne obsahujú zistenia, ktoré vyžadujú do asne pozastavenie poskytovania NFP, bez oh adu na preukázanie poru-enia právnej povinnosti Prijímate om,
  - h) v prípade, ak do-lo k za atiu konania týkajúceho sa poskytnutia pomoci nezlu ite nej s vnútorným trhom alebo neoprávnenej pomoci v nadväznosti na článok 108 Zmluvy o fungovaní EÚ, najmä konania týkajúceho sa neoznámenej alebo protiprávnej pomoci podľa článku 4 odsek 4 Nariadenia Rady (EÚ) . 2015/1589, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá na uplat ovanie článku 108 zmluvy o fungovaní Európskej únie, alebo v prípade, ak Komisia prijala rozhodnutie, ktorým prikázala lenskému -tátu pozastavi akúko vek protiprávnu pomoc, kým Komisia neprijme rozhodnutie o zlu ite nosti pomoci so spoľ ným trhom,
  - i) v prípade, ak poskytnutiu NFP bráni uzatvorenie Ttátnej pokladnice na prelome kalendárnych rokov.
7. Poskytovate môže pozastavi poskytovanie NFP, vrátane v-etkých procesov s tým súvisiacich, v prípade vzniku Nezrovnalosti až do jej odstránenia a ak k odstráneniu nedôjde v primeranej lehote poskytnutej Poskytovate om, Poskytovate je oprávnený v súlade so v-eobecným nariadením, Systémom finan ného riadenia a na to

nadväzujúcimi Právnymi dokumentmi odstúpi od Zmluvy o poskytnutí NFP pre podstatné poru-enie Zmluvy o poskytnutí NFP alebo vykona finan nú opravu asti NFP.

8. Poskytovate oznámi Prijímate ovi pozastavenie poskytovania NFP, ak budú splnené podmienky pod a odseku 6 alebo 7 tohto lánku VZP. Doru ením tohto oznámenia Prijímate ovi nastávajú ú inky pozastavenia poskytovania NFP.
9. Ak Poskytovate pozastaví poskytovanie NFP vrátane v-etkých procesov s tým súvisiacich pod a odseku 6 písm. a), b), e) alebo g) alebo pod a odseku 7 tohto lánku a v oznámení o pozastavení poskytovania NFP neuvedie konkrétne Aktivity, ktorých sa pozastavenie poskytovania NFP týka, Zmluvné strany sa dohodli, fe dôjde k automatickému pozastaveniu Realizácie aktivít Projektu ako celku. Poskytovate sa v takom prípade nedostáva do ome-kania s plnením svojich povinností pod a Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímate ovi nevzniká fliadne právo z takéhoto ne/konania Poskytovate a, ktoré nie je osobitne dohodnuté v tomto lánku VZP. Zárove pre taký prípad platí a Prijímate si je vedomý a súhlasí s tým, fe v prípade, ak vynakladá po as obdobia pozastavenia Projektu výdavky, ktoré by inak boli oprávnené, tieto výdavky nebudú považované za oprávnené, pretofe nevznikli po as Realizácie hlavných aktivít Projektu ( lánok 14 odsek 1 písmeno a) VZP), resp. nevznikli na podporné aktivity ktoré vecne súvisia s Realizáciou hlavných aktivít Projektu. Ke fe Realizácia hlavných aktivít Projektu je v zmysle prvej vety tohto odseku pozastavená, takto vynaložené výdavky nebudú Prijímate ovi preplatené, a to aj bez oh adu na záväzky, ktoré môflu v tejto súvislosti Prijímate ovi vzniknú najmä v súvislosti s jeho zmluvnými vz ahmi s Dodávate mi. Ak Poskytovate v oznámení o pozastavení poskytovania NFP pod a odsekov 6 písm. a), b), e) alebo g) a 7 tohto lánku uviedol konkrétne Aktivity, ktorých sa týka pozastavenie poskytovania NFP, dôsledky uvedené v tomto odseku 9 sa týkajú len v oznámení uvedených Aktivít a nimi generovaných výdavkov. Poskytovate je povinný, ak ho o to Prijímate poffiada, poskytnú mu v-etku poffadovanú nevyhnutnú sú innos v súlade so Zmluvou poskytnutí NFP na to, aby Prijímate bol schopný opä pokrač ova v Riadnej Realizácii aktivít Projektu.
10. Výdavky realizované Prijímate om po as obdobia pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu sa nebudú poklada za oprávnené výdavky, a to ani výdavky vz ahujúce sa na podporné Aktivity vecne súvisiace s Realizáciou hlavných aktivít Projektu v tej asti, ktorá bola pozastavená. To neplatí pre tie výdavky realizované Prijímate om, ktoré sú pod a prílohy . 3 (Rozpo et Projektu) zahrnuté pod as ou Projektu, ktorej realizácia nebola pozastavená v nadväznosti na oznámenie Prijímate a pod a odseku 5 tohto lánku VZP. Z h adiska posúdenia oprávnenosti jednotlivého výdavku sa uplatní výnimka stanovená v odseku 6 písmeno c) vy-íe.
11. Ak Prijímate má za to, fe:
  - a) odstránil zistené poru-enia Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré sú v zmysle odseku 6 tohto lánku prekáfikou pre poskytovanie NFP zo strany Poskytovate a, s výnimkou písmen f) afl i) odseku 6 tohto lánku, na ktoré sa toto ustanovenie odseku 11 nevz ahuje, za podmienky, ak sú asne nedo-lo k poru-eniu povinnosti Prijímate a, alebo
  - b) do-lo k zániku OVZ, ktoré sú v zmysle odseku 6 tohto lánku prekáfikou pre poskytovanie NFP zo strany Poskytovate a, alebo
  - c) odstránil Nezrovnalos v zmysle odseku 7 tohto lánku,



je povinný bezodkladne doručiť Poskytovateľovi oznámenie o odstránení zistených porušení Zmluvy o poskytnutí NFP. V prípade, ak obnoveniu poskytovania NFP Prijímateľovi nebráni iný vykonaný právny úkon alebo akákoľvek povinnosť Poskytovateľa a vyplývajúca pre neho z Právnych predpisov SR alebo z právnych aktov EÚ alebo z Právnych dokumentov týkajúcich sa Nezrovnalostí a zároveň pod a overenia Poskytovateľa a tvrdenia Prijímateľa a o odstránení zistených porušení Zmluvy o poskytnutí NFP zodpovedajú skutočnosti, obnoví Poskytovateľ poskytovanie NFP Prijímateľovi. V prípade obnovenia poskytovania NFP z dôvodov uvedených v tomto odseku, písmená a) a c) vyšie, sa do doby Realizácie hlavných aktivít Projektu nezapočítava doba, počas ktorej Poskytovateľ pozastavil poskytovanie NFP; doba Realizácie hlavných aktivít Projektu nesmie presiahnuť 31.12.2023.

12. V prípade zániku OVZ podľa odseku 6. tohto článku VZP sa Poskytovateľ zaväzuje bezodkladne obnoviť poskytovanie NFP Prijímateľovi.
13. V každom momente pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu z dôvodov existencie prekážky, ktorá má povahu OVZ, je Poskytovateľ oprávnený skontrolovať, či trvá táto prekážka, a to postupom uvedeným v tejto Zmluve o poskytnutí NFP, v Právnych predpisoch SR a právnych aktoch EÚ alebo v Právnych dokumentoch týkajúcich sa výkonu kontroly Prijímateľa a Poskytovateľa. Na tento účel je Prijímateľ povinný na požiadanie Poskytovateľa preukázať dodržiavanie všetkých svojich povinností vyplývajúcich pre neho z Právnych predpisov SR, Výzvy alebo zmluvných záväzkov týkajúcich sa plnenia podľa tejto Zmluvy o poskytovaní NFP, najmä zmluvných a iných vzťahov s Dodávateľom.
14. Účinky OVZ sú obmedzené iba na dobu, dokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú tieto účinky spojené (§374 odsek 3 Obchodného zákonníka). Zánik prekážky, ktorá má povahu OVZ, je Prijímateľ povinný jednoznačne preukázať a oznámiť Poskytovateľovi.

## **Článok 9 UKONČENIE ZMLUVY**

1. Zmluvné strany sa dohodli, že Zmluvu o poskytnutí NFP je možné ukončiť riadne alebo mimoriadne.
2. Riadne ukončenie Zmluvy o poskytnutí NFP nastane uplynutím doby trvania Zmluvy o poskytnutí NFP a zároveň splnením záväzkov oboch zmluvných strán, čo potvrdzuje schválenie poslednej následnej monitorovacej správy Poskytovateľom, pričom záväzky sa považujú za splnené podľa článku 7 odseku 7.2. zmluvy.
3. Mimoriadne ukončenie zmluvného vzťahu zo Zmluvy o poskytnutí NFP nastáva dohodou zmluvných strán, odstúpením od Zmluvy o poskytnutí NFP alebo výpoveďou Zmluvy o poskytnutí NFP zo strany Prijímateľa.
4. Od Zmluvy o poskytnutí NFP môže Prijímateľ alebo Poskytovateľ odstúpiť v prípadoch podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP druhou zmluvnou stranou, nepodstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP druhou zmluvnou stranou a tiež v prípadoch, ktoré ustanovuje Zmluva o poskytnutí NFP alebo Právne predpisy SR a právne akty EÚ. Zmluvné strany sa dohodli, že pre odstúpenie od Zmluvy o poskytnutí NFP platia všeobecné ustanovenia Obchodného zákonníka o odstúpení od zmluvy (§344 a nasl. Obch. zák.), ak nie je v Zmluve o poskytnutí NFP uvedené osobitné dojednanie zmluvných strán, ktorým sa nahrádzajú zákonné ustanovenia. Zmluvné strany sa osobitne dohodli, že:
  - a) Porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP je podstatné, ak strana porušujúca Zmluvu o poskytnutí NFP vedela v čase uzavretia Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v tomto čase

bolo rozumné predvídať s prihliadnutím na účel Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorý vyplynul z jej obsahu alebo z okolností, za ktorých bola Zmluva o poskytnutí NFP uzavretá, keď druhá Zmluvná strana nebude mať záujem na plnení povinností pri takom porušení Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v prípadoch, ak tak ustanovuje Zmluva o poskytnutí NFP.

- b) Na účely Zmluvy o poskytnutí NFP sa za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP zo strany Prijímateľa považuje najmä:
- i) vznik takých okolností na strane Prijímateľa, v dôsledku ktorých bude zmarené dosiahnutie účelu Zmluvy o poskytnutí NFP a/alebo cieľ Projektu a sú asne nepôjde o OVZ,
  - ii) vznik Podstatnej zmeny Projektu, a to v zmysle podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP (najmä v článku 6 zmluvy, v článku 1, v článku 2 odseky 3 a 5 a v článku 6 odsek 4 VZP) ako aj v zmysle všeobecného nariadenia a Právnych dokumentov, ktoré boli vydané pre aplikáciu Podstatnej zmeny zo strany Orgánov zapojených do riadenia, auditu a kontroly ERM vrátane finančného riadenia, ak boli Zverejnené,
  - iii) nesplnenie alebo porušenie podmienok poskytnutia príspevku, ktoré sú uvedené vo Výzve; za podstatné porušenie zmluvy sa nepovažuje, ak konkrétna podmienka poskytnutia príspevku zostáva z objektívneho hľadiska splnená, ale iným spôsobom, ako bolo uvedené v Schválenej žiadosti o NFP,
  - iv) porušenie oznamovacej povinnosti Prijímateľa podľa článku 6 odsek 6.1 zmluvy, ak udalosť alebo skutočnosť, ktorú Prijímateľ neoznámil, je v zmysle ustanovení tejto Zmluvy považovaná za podstatné porušenie zmluvy alebo ak nie je považovaná za podstatné porušenie zmluvy, má tak závažne negatívny dopad na Realizáciu aktivít Projektu a/alebo Udržateľnosť Projektu a/alebo účel Zmluvy o poskytnutí NFP alebo cieľ Projektu, keď ju (ich) nemožno napraviť,
  - v) poskytnutie nepravdivých alebo zavádzajúcich informácií Poskytovateľovi v súvislosti so Zmluvou o poskytnutí NFP podľa ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP ako aj v súvislosti s podaním žiadosti o NFP Poskytovateľovi, ktorých základom je skutočnosť, že Prijímateľ nekonal dobromyseľne alebo v súvislosti s týmito informáciami Prijímateľ vykonal úkon v súvislosti s Projektom, ktorý by v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP pri poskytnutí pravdivých údajov nebol oprávnený vykonať, alebo by ho musel vykonať inak, alebo na základe takto poskytnutých informácií Poskytovateľ vykonal úkon v súvislosti s Projektom, ktorý by inak nevykonal; takýmto konaním je aj uvedenie nepravdivých alebo zavádzajúcich informácií pre účely určenia výšky NFP pri Projektoch generujúcich príjem;
  - vi) ak Prijímateľ nezačne s Realizáciou hlavných aktivít Projektu v lehote 3 mesiacov od termínu uvedeného v Prílohe 2 Zmluvy o poskytnutí NFP vyjadrujúceho začiatočnú hlavnú Aktivitu, alebo od nového termínu po akceptovaní menej významnej zmeny podľa článku 6 ods. 6.2 písm. d) bod (i) zmluvy,
  - vii) neuplatňuje sa,
  - viii) porušenie záväzkov týkajúcich sa vecnej a/alebo časovej stránky Realizácie aktivít Projektu, ktoré majú podstatný negatívny vplyv na Projekt, spôsob jeho realizácie, a/alebo cieľ Projektu alebo na dosiahnutie účelu Zmluvy o poskytnutí NFP; ide najmä o zastavenie alebo prerušenie Realizácie aktivít Projektu z

dôvodov na strane Prijímate a, ak ho nie je možné zaradiť pod dôvody uvedené v článku 8 VZP, porušenie povinností pri použití NFP v zmysle článku 2 odsek 2.6 zmluvy, nedodržanie skutočností, podmienok alebo záväzkov týkajúcich sa Projektu, ktoré boli uvedené v Schválenej fiadosti o NFP,

- ix) porušenie záväzkov týkajúcich sa obstarania tovarov, služieb a prác v rámci Projektu spôsobom a za podmienok uvedených vo Výzve, v Zmluve o poskytnutí NFP, v zákone o VO alebo v Právnych dokumentoch ktoré boli vydané pre vykonanie Verejného obstarávania alebo iného postupu obstarávania zo strany Orgánov zapojených do riadenia, auditu a kontroly EÚ vrátane finančného riadenia, ak boli Zverejnené, ak nedôjde k aplikácii postupu podľa §41 alebo § 41a zákona o príspevku z EÚ; porušenie záväzkov sa vzahuje najmä na porušenie zákazu konfliktu záujmov pri vykonanom Verejnom obstarávaní alebo inom postupe obstarávania v zmysle §46 zákona o príspevku z EÚ medzi Prijímateľom a Poskytovateľom, na existenciu kolúzie alebo akejkoľvek formy dohody obmedzujúcej súťaž medzi úspešným uchádzačom a ostatnými uchádzačmi alebo úspešným uchádzačom a Prijímateľom pri vykonanom Verejnom obstarávaní alebo inom postupe obstarávania, ktorú identifikoval Poskytovateľ alebo iný kontrolný alebo auditný orgán uvedený v článku 12 VZP v rámci vykonávanej kontroly alebo auditu, bez ohľadu na to, či Protimonopolný úrad rozhodol o porušení zákona č. 136/2001 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov; k aplikácii tohto bodu ix) môže dôjsť kedykoľvek počas trvania Zmluvy o poskytnutí NFP v nadväznosti na právoplatné rozhodnutie príslušného štátneho orgánu alebo v nadväznosti na vykonanú kontrolu Prijímateľa, bez ohľadu na výsledok predchádzajúcich kontrol alebo iných postupov aplikovaných vo vzťahu k Projektu zo strany Poskytovateľa a alebo iného oprávneného orgánu,
- x) ak Prijímateľ svojím zavinením nezačne VO alebo iný spôsob obstarávania podľa článku 3 VZP na výber Dodávateľa najneskôr do 3 mesiacov od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v predchádzajúcej lehote po akceptovaní menej významnej zmeny podľa článku 6 ods. 6.2 písm. d) bod (vi) zmluvy alebo do 45 dní od zrušenia predchádzajúceho VO alebo do 45 dní od ukončenia zmluvy s Dodávateľom z predchádzajúceho VO alebo do 45 dní od doručenia listkovej správy z kontroly/správy z kontroly od Poskytovateľa a vzťahujúcej sa k bezprostredne predchádzajúcemu VO, ktorá obsahuje oznámenie Poskytovateľa a v zmysle článku 3 odsek 14 písmeno d) VZP;
- xi) ak Prijímateľ v lehote do 15 dní odo dňa doručenia oznámenia o schválení ex-ante kontroly nezverejní oznámenie o začatí Verejného obstarávania vo Vestníku verejného obstarávania, ani nepožiadá o predĺženie tejto lehoty s riadnym odôvodnením;
- xii) ak sa právoplatným rozhodnutím preukáže spáchanie trestného činu v súvislosti s Projektom, a to napríklad v súvislosti s procesom hodnotenia, výberu fiadosti o NFP, s Realizáciou aktivít Projektu, alebo ak bude ako opodstatnená vyhodnotená s afnosťou smerujúca k ovplyvneniu hodnotiteľa alebo ku konfliktu záujmov alebo k zaujatosti, prípadne ak takéto ovplyvnenie alebo porušenie skončujú aj bez s afnosti alebo podnetu na to oprávnené kontrolné orgány;
- xiii) porušenie povinností Prijímateľa podľa článku 2 odsek 2.7 zmluvy, ktoré je konštatované v rozhodnutí Komisie vydanom v nadväznosti na článok 108 Zmluvy

o fungovaní EÚ bez ohľadu na to, či došlo k pozastaveniu poskytovania NFP zo strany Poskytovateľa a podľa článku 8 odsek 6 písmeno h) VZP,

- xiv) také konanie alebo opomenutie konania Prijímateľa a alebo iných osôb, za konanie alebo opomenutie ktorých Prijímateľ zodpovedá v zmysle článku 2 odsek 2 VZP, v súvislosti so Zmluvou o poskytnutí NFP alebo s Realizáciou aktivít Projektu alebo s Udržaním projektu, ktoré je považované za Nezrovnalosť v zmysle všeobecného nariadenia a Poskytovateľ stanoví, že takáto Nezrovnalosť sa považuje za Podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP,
  - xv) ; Neuplatňuje sa
  - xvi) opakované nepredloženie žiadosti o platbu v lehote podľa článku 5 odsek 5.1 zmluvy,
  - xvii) porušenie článku 4 odsek 7 druhá veta, článku 7 odsek 1, článku 10 odsek 1, článku 12 odsek 3 týchto VZP, naplnenie dôvodov uvedených v článku 2 ods. 2.10 zmluvy ;
  - xviii) ak nedošlo k dodaniu tovarov, poskytnutiu služieb alebo vykonaniu stavebných prác, ktoré boli uhradené na základe Preddavkovej platby spôsobom a v lehotách stanovených zmluvou medzi Prijímateľom a jeho Dodávateľom v nadväznosti na článok 5 odsek 5.5 zmluvy.
  - xix) každé porušenie povinností Prijímateľa, ktoré je v Zmluve o poskytnutí NFP označené ako podstatné porušenie povinností alebo podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP.
- c) Podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP je aj vykonanie takého úkonu zo strany Prijímateľa, na ktorý je potrebný predchádzajúci písomný súhlas Poskytovateľa a v prípade, ak súhlas nebol udelený, alebo ak došlo k vykonaniu takého úkonu zo strany Prijímateľa a bez žiadosti o takýto súhlas.
- d) Porušenie základných povinností stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP, v právnych predpisoch SR a právnych aktoch EÚ okrem prípadov, ktoré sa podľa Zmluvy o poskytnutí NFP považujú za podstatné porušenia, sú nepodstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP.
- e) V prípade podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP je Zmluvná strana oprávnená od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť bez zbytočného odkladu po tom, ako sa o tomto porušení dozvedela. Prijímateľ berie na vedomie, že s ohľadom na právne postavenie a povinnosti Poskytovateľa, môže vykonaniu odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP predchádzať povinnosť vykonať kontrolu u Prijímateľa, prípadne povinnosť realizovať iné osobitné postupy a úkony. Z uvedeného dôvodu preto Prijímateľ súhlasí s tým, že na rozdiel od štandardnej obchodno-právnej praxe, pri odstúpení od Zmluvy o poskytnutí NFP pojem *šbez zbytočného odkladu* zahŕňa dobu, po ktorú sú v priamej nadväznosti vykonávané úkony Poskytovateľom podľa predchádzajúcej vety. V prípade nepodstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP je Zmluvná strana oprávnená odstúpiť, ak strana, ktorá je v omeškaní, nesplní svoju povinnosť ani v dodatočne primeranej lehote, ktorá jej na to bola poskytnutá v písomnom vyzvaní. Aj v prípade podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP je Zmluvná strana oprávnená poskytnúť dodatočnú lehotu druhej zmluvnej strane na splnenie porušenej povinnosti, pričom ani poskytnutie takejto dodatočnej lehoty sa nedotýka toho, že ide o podstatné porušenie povinnosti (§345 odsek 3 Obchodného zákonníka).

- f) Odstúpenie od Zmluvy o poskytnutí NFP je úinné d om doru enia písomného oznámenia o odstúpení od Zmluvy o poskytnutí NFP druhej Zmluvnej strane. Na doru ovanie sa vz ahuje lánok 4 zmluvy.
- g) Ak splneniu povinnosti Zmluvnej strany bráni OVZ, je druhá Zmluvná strana oprávnená od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpi len vtedy, ak od vzniku OVZ uplynul aspo jeden rok. V prípade objektívnej nemožnosti plnenia (nezvratný zánik predmetu Zmluvy o poskytnutí NFP a pod.) sa ustanovenie predchádzajúcej vety neuplatní a Zmluvné strany sú oprávnené postupova pod a príslu-ných ustanovení Obchodného zákonníka a podporne Ob ianskeho zákonníka.
- h) V prípade odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP zostávajú zachované tie práva a povinnosti Poskytovate a, ktoré pod a svojej povahy majú plati aj po skon ení Zmluvy o poskytnutí NFP, a to najmä právo a povinnos pofladova vrátenie poskytnutej iastky NFP, právo na náhradu -kody, ktorá vznikla poru-ením Zmluvy o poskytnutí NFP, ustanovenia uvedené v lánku 7.2 zmluvy a al-ie ustanovenia Zmluvy o poskytnutí NFP pod a svojho obsahu.
- i) Ak sa Prijímate dostane do ome-kania s plnením Zmluvy o poskytnutí NFP v dôsledku poru-enia, resp. nesplnenia povinnosti zo strany Poskytovate a, Zmluvné strany súhlasia, fle nejde o poru-enie Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímate om.
- j) V prípade odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP je Prijímate povinný na základe fliadosti Poskytovate a vráti NFP alebo jeho as . Táto povinnos Prijímate a sa uplatní aj vtedy, ak sa v jednotlivom lánku Zmluvy o poskytnutí NFP ozna ujúcom podstatné poru-enie Zmluvy o poskytnutí NFP výslovne neuvádza, fle Prijímate je povinný vráti NFP alebo jeho as .
5. Prijímate je oprávnený Zmluvu o poskytnutí NFP vypoveda z dôvodu, fle nie je schopný realizova Projekt tak, ako sa na Realizáciu aktivít Projektu zaviazal v Zmluve o poskytnutí NFP, alebo nie je schopný dosiahnu cie Projektu. Prijímate súhlasí s tým, fle podaním výpovede mu vzniká povinnos vráti ufl vyplatené NFP v celom rozsahu pod a lánku 10 VZP za podmienok stanovených Poskytovate om v fliadosti o vrátenie. Po podaní výpovede môfle Prijímate túto vzia spä iba s písomným súhlasom Poskytovate a. Výpovedná doba je jeden mesiac odo d a, kedy je výpove doru ená Poskytovate ovi. Po as plynutia výpovednej doby Zmluvné strany vykonajú úkony smerujúce k vysporiadaniu vzájomných práv a povinností, najmä Poskytovate vykoná úkony vz ahujúce sa k finan nému vysporiadaniu s Prijímate om obdobne ako pri odstúpení od Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímate je povinný poskytnú v-etku potrebnú sú innos . Zmluva o poskytnutí NFP zaniká uplynutím výpovednej doby s výnimkou ustanovení, ktoré nezanikajú ani v dôsledku zániku Zmluvy o poskytnutí NFP pri odstúpení od zmluvy v zmysle odsek 4 písmeno h) tohto lánku.

## **lánok 10 VYSPORIADANIE FINAN NÝCH VZ AHOV**

### **1. Prijímate sa zaväzuje:**

- a) vráti NFP alebo jeho as , ak ho nevy erpal pod a podmienok Zmluvy o poskytnutí NFP, alebo ak nezú toval celú sumu poskytnutého predfinancovania alebo zálohovej platby, alebo ak mu vznikol kurzový zisk; suma neprevy-ujúca 40 EUR pod a § 33 odsek 2 zákona o príspevku z E<sup>TF</sup> sa uplatní na úhrnnú sumu celkového nevy erpaného NFP alebo jeho astí z poskytnutých zálohových platieb alebo z poskytnutých predfinancovaní,

- b) vráti prostriedky poskytnuté omylom; suma neprevy-ujúca 40 EUR pod a § 33 odsek 2 zákona o príspevku z E<sup>TF</sup> sa v tomto prípade neuplat uje,
- c) vráti NFP alebo jeho as , ak poru-il povinnosti uvedené v Zmluve o poskytnutí NFP a poru-enie povinnosti znamená poru-enie finan nej disciplíny pod a § 31 odsek 1 písmena a), b), c) zákona o rozpo toových pravidlách; suma neprevy-ujúca 40 EUR pod a § 33 odsek 2 zákona o príspevku z E<sup>TF</sup> sa uplatní na vyplatený NFP alebo jeho as systémom refundácie alebo na úhrnnú sumu celkového NFP alebo jeho as nezú tovaných zálohových platieb alebo predfinancovaní,
- d) vráti NFP alebo jeho as , ak v súvislosti s Projektom bolo poru-ené ustanovenie Právneho predpisu SR alebo právneho aktu EÚ (bez oh adu na konanie alebo opomenutie Prijímate a alebo jeho zavinenie) a toto poru-enie znamená Nezrovnalos a nejde o poru-enie finan nej disciplíny pod a § 31 odsek 1 písmena a), b), c) Zákona o rozpo toových pravidlách alebo o zmluvnú pokutu pod a lánku 13 odsek 5 VZP; vzh adom k skuto nosti, fle za Nezrovnalos sa považuje také poru-enie podmienok poskytnutia NFP, s ktorým sa spája povinnos vrátenia NFP alebo jeho asti, v prípade, ak Prijímate takýto NFP alebo jeho as nevráti postupom stanoveným v odsekoch 4 afl 10 tohto lánku VZP, bude sa na toto poru-enie podmienok Zmluvy o poskytnutí NFP aplikova ustanovenie druhej vety § 31 odsek 7 Zákona o rozpo toových pravidlách; suma neprevy-ujúca 40 EUR pod a § 33 odsek 2 zákona o príspevku z E<sup>TF</sup> sa uplatní na úhrnnú sumu Nezrovnalosti,
- e) vráti NFP alebo jeho as , ak Prijímate poru-il pravidlá a postupy verejného obstarávania a toto poru-enie malo alebo mohlo ma vplyv na výsledok verejného obstarávania alebo pravidlá a postupy vz ahujúce sa na obstarávanie slufieb, tovarov a stavebných prác, ak takéto obstarávanie nespadá pod zákon o VO; suma neprevy-ujúca 40 EUR pod a § 33 ods. 2 zákona o príspevku z E<sup>TF</sup> sa uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho as ,
- f) vráti NFP alebo jeho as , ak poru-il zákaz nelegálneho zamestnávania pod a § 33 ods. 3 zákona o príspevku z E<sup>TF</sup>; suma neprevy-ujúca 40 EUR pod a § 33 ods. 2 zákona o príspevku z E<sup>TF</sup> sa uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho as ,
- g) vráti NFP alebo jeho as v iných prípadoch, ak to ustanovuje Zmluva o poskytnutí NFP alebo ak do-lo k zániku Zmluvy o poskytnutí NFP v zmysle lánku 9 VZP z dôvodu mimoriadneho ukon enia Zmluvy o poskytnutí NFP; suma neprevy-ujúca 40 EUR pod a § 33 odsek 2 zákona o príspevku z E<sup>TF</sup> sa uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho as ,
- h) vráti istý príjem z Projektu v prípade, ak bol po as Realizácie Projektu alebo v období troch rokov od Finan ného ukon enia Projektu vytvorený príjem pod a lánku 61 v-eobecného nariadenia; vráti iný istý príjem z Projektu v prípade, ak bol po as Realizácie aktivít Projektu vytvorený príjem pod a lánku 65 odsek 8 v-eobecného nariadenia; suma neprevy-ujúca 40 EUR pod a § 33 odsek 2 zákona o príspevku z E<sup>TF</sup> sa v tomto prípade neuplat uje,
- i) odvieš výnos z prostriedkov NFP pod a § 7 odsek 1 písmeno m) zákona o rozpo toových pravidlách vzniknutý na základe úro enia poskytnutého NFP ( alej len švýnosō); uvedené platí len v prípade poskytnutia NFP systémom zálohovej platby a/alebo predfinancovania; suma neprevy-ujúca 40 EUR pod a § 33 odsek 2 zákona o príspevku z E<sup>TF</sup> sa v tomto prípade neuplat uje,
- j) ak to ur í Poskytovate , vráti NFP alebo jeho as v prípade, ak Prijímate nedosiahol hodnotu Merate ného ukazovate a Projektu uvedenej v Schválenej fiiadosti o NFP s odchýlkou presahujúcou 5% oproti schválenej hodnote, a to

úmerne so znížením hodnoty Merate ného ukazovate a Projektu vo vz ahu k tým hlavným Aktivitám, ktoré prispievajú k dosiahnutiu znifovaného Merate ného ukazovate a Projektu. Spôsob výpo tu sumy, ktorú má Prijímate vráti pod a tohto ustanovenia, Zverejní Poskytovate na svojom webovom sídle. Suma neprevy-ujúca 40 EUR pod a § 33 odsek 2 zákona o príspevku z E<sup>TM</sup>F sa uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho as ,

k) vráti preplatok vzniknutý na základe zú tovania Preddavkovej platby najneskôr spolu s predložením dopl ujúcich údajov k preukázaniu dodania predmetu plnenia.

2. V prípade vzniku povinnosti odvodu výnosu pod a odseku 1 písmeno. i) tohto lánku VZP sa Prijímate zaväzuje odvies výnos do 31. januára roku nasledujúceho po roku, v ktorom vznikol výnos. V prípade vzniku povinnosti vrátenia istého príjmu (za ú tovné obdobie) pod a odseku 1 písmeno h) tohto lánku VZP sa Prijímate zaväzuje vráti istý príjem do 31. januára roku nasledujúceho po roku, v ktorom bola zostavená ú tovná závierka alebo ak sa na Prijímate a vz ahuje povinnos overenia ú tovej závierky audítorom v súlade s ustanoveniami zákona o ú tovníctve o overovaní ú tovej závierky audítorom po roku, v ktorom bola ú tovná závierka audítorom overená. Prijímate sa zaväzuje oznámi aj cez verejnú as ITMS2014+ Poskytovate ovi príslu-nú sumu výnosu alebo istého príjmu najneskôr do 16. januára roku nasledujúceho po roku, v ktorom vznikol výnos, resp. v ktorom bola zostavená ú tovná závierka, resp. v ktorom bola ú tovná závierka overená audítorom a poffiada Poskytovate a o informáciu k podrobnostiam vrátenia istého príjmu, alebo odvodu výnosu (napr. . ú tu, variabilný symbol). Poskytovate za-le túto informáciu Prijímate ovi Bezodkladne. Pri realizácii úhrady Prijímate uvedie variabilný symbol, ktorý je automaticky generovaný systémom ITMS2014+ a je dostupný vo verejnej asti ITMS2014+. Ak Prijímate vráti istý príjem alebo odvedie výnos Riadne a V as v súlade s týmto odsekom, ustanovenia odsekov 3 afl 9 tohto lánku VZP sa nepouffijú. Ak Prijímate istý príjem alebo výnos Riadne a V as nevráti, resp. neodvedie, Poskytovate bude postupova rovnako ako v prípade povinnosti vrátenia NFP alebo jeho asti vzniknutej pod a odseku 1 písm. a) afl g) a písm. j) tohto lánku VZP a na Prijímate a sa ustanovenia o vrátení NFP alebo jeho asti pod a odsekov 3 afl 9 tohto lánku VZP vz ahujú rovnako.
3. Ak nie je NFP alebo jeho as vrátený z dôvodov uvedených v odseku 1 tohto lánku VZP iniciatívne zo strany Prijímate a, sumu vrátenia NFP alebo jeho asti stanoví Poskytovate v fioV, ktorú za-le Prijímate ovi aj elektronicky prostredníctvom ITMS2014+. K záväznému uplatneniu nároku Poskytovate a na vrátenie NFP alebo jeho asti na základe fioV dochádza zverejnením fioV Poskytovate om vo verejnej asti ITMS2014+. Prijímate je o zverejnení fioV vo verejnej asti ITMS2014+ informovaný automaticky generovanou notifika nou elektronickou správou zo systému ITMS2014+ na e-mailovú adresu kontaktnej osoby. Poskytovate v fioV uvedie vý-ku NFP, ktorú má Prijímate vráti a zároveň ur í ísla ú tov, na ktoré je Prijímate povinný vrátenie vykona ..
4. Prijímate sa zaväzuje vráti NFP alebo jeho as uvedený v fioV do 60 dní odo d a doru enia fioV Prijímate ovi vo verejnej asti ITMS2014+. De doru enia vo verejnej asti ITMS2014+ je totoflný s d om prechodu fioV do stavu šOdoslaný dlfníkovio v systéme ITMS2014+. D om nasledujúcim po dni sprístupnenia fioV vo verejnej asti ITMS2014+ za ína plynú 60 d ová lehota splatnosti. Preplatok vzniknutý na základe zú tovania Preddavkovej platby je Prijímate povinný vráti najneskôr spolu s

predložením Doplňujúcich údajov k preukázaniu dodania predmetu plnenia. Ak Prijímate tieto povinnosti nesplní, ani nedôjde k uzatvoreniu dohody o splátkach alebo dohody o odklade plnenia, Poskytovate :

- a. oznámi porušenie pravidiel a podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP, za ktorých bolo NFP poskytnuté príslušnému správnomu orgánu (ak ide o porušenie finančnej disciplíny) alebo
  - b. oznámi porušenie pravidiel a podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP, za ktorých bolo NFP poskytnuté Úradu pre verejné obstarávanie (ak ide o porušenie pravidiel a postupov verejného obstarávania) alebo
  - c. postupuje podľa § 41 odsek 2 a 4 alebo § 41a odsek 2 zákona o príspevku z ERM alebo
  - d. postupuje podľa osobitného predpisu (napr. Civilný sporový poriadok) a uplatní pohľadávku na vrátenie časti NFP uvedenej v fiOV na príslušnom orgáne (napr. na súde).
5. Prijímate realizuje vrátenie NFP alebo jeho časti formou platby na účet; Prijímate , ktorý je štátnou rozpočtovou organizáciou realizuje vrátenie NFP alebo jeho časti formou platby na účet alebo formou rozpočtového opatrenia v súlade so štyriadvadsiou o vrátenie finančných prostriedkov.
6. Vrátenie NFP alebo jeho časti formou platby na účet je Prijímate povinný realizovať prostredníctvom príkazu na SEPA inkaso v rámci ITMS2014+ s uvedením jedinečného, ITMS2014+ automaticky generovaného variabilného symbolu; to neplatí pre Prijímate a, ktorý je štátnou rozpočtovou organizáciou.
7. Ak nie je možné vrátenie NFP alebo jeho časti formou platby na účet vykonať prostredníctvom príkazu na SEPA inkaso v rámci ITMS2014+ (napr. v prípade nedostupnosti systému ITMS2014+ alebo v prípade nedostupnosti funkcionality príkaz na SEPA inkaso v ITMS2014+), Prijímate vykoná vrátenie prostredníctvom platobného príkazu v banke s uvedením jedinečného, ITMS2014+ automaticky generovaného variabilného symbolu.
8. Vrátenie NFP alebo jeho časti formou rozpočtového opatrenia vykoná Prijímate , ktorý je štátnou rozpočtovou organizáciou prostredníctvom ITMS2014+.
9. Pre zabezpečenie vyufňitia príkazu na SEPA inkaso ako spôsobu vrátenia NFP alebo jeho časti sa Prijímate najneskôr pred zadaním prvého príkazu na SEPA inkaso prostredníctvom ITMS2014+ v zmysle odseku 6 tohto článku VZP zaväzuje zabezpečiť nasledovné:
- a. Prijímate udelí súhlas na úhradu pohľadávok prostredníctvom príkazu na SEPA inkaso tým, keď podpíše Mandát na inkaso; ak je v súlade s § 42 zákona o príspevku z ERM potrebné vrátiť NFP alebo jeho časť na účet certifikačného orgánu, Prijímate podpíše Mandát na inkaso aj v prospech certifikačného orgánu; vzor Mandátu na inkaso dodá Prijímateovi Poskytovate ;
  - b. Prijímate na základe podpísaného Mandátu na inkaso zadá súhlas s inkasom v banke, v ktorej má zriadený účet, z ktorého chce realizovať vrátenie NFP alebo jeho časti.

Mandát na inkaso udelený Prijímateom neopravuje Poskytovate a na automatické odpísanie sumy finančných prostriedkov z účtu Prijímatea. Mandát na inkaso bude vyufňitý a na základe príkazu na SEPA inkaso zadaného Prijímateom v ITMS2014+ a slúži na zjednotenie vysporiadania finančných vzťahov.



10. Pohľadávku Poskytovateľa voči Prijímateľovi na vrátenie NFP alebo jeho časti a pohľadávku Prijímateľa voči Poskytovateľovi na poskytnutie NFP podľa Zmluvy o poskytnutí NFP je možné vzájomne započítať podľa podmienok § 42 zákona o príspevku z ERMF. Ak k vzájomnému započítaniu nedôjde z dôvodu nesúhlasu Poskytovateľa, Prijímateľ je povinný vrátiť sumu určenú v fiOV ufl doručenej Prijímateľovi podľa odsekov 3 a 9 tohto článku VZP do 15 dní od doručenia oznámenia Poskytovateľovi, keď s vykonaním vzájomného započítania nesúhlasí alebo do uplynutia doby splatnosti uvedenej v fiOV, podľa toho, ktorá okolnosť nastane neskôr. Ustanovenia odsekov 3 a 9 tohto článku VZP sa použijú primerane.
11. Ak Prijímateľ zistí Nezrovnalosť súvisiacu s Projektom, zaväzuje sa
  - a. bezodkladne túto Nezrovnalosť oznámi Poskytovateľovi,
  - b. predloží Poskytovateľovi príslušné dokumenty týkajúce sa tejto Nezrovnalosti a
  - c. vysporiada túto Nezrovnalosť postupom podľa odsekov 5 a 10 tohto článku VZP; ustanovenia týkajúce sa fiOV sa nepoužijú.

Uvedené povinnosti má Prijímateľ do 31.08.2027. Táto doba sa predĺži ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 140 všeobecného nariadenia, a to očas trvania týchto skutočností.

12. V prípade vrátenia NFP alebo jeho časti z vlastnej iniciatívy Prijímateľa, Prijímateľ pred realizovaním úhrady oznámi Poskytovateľovi výšku vrátenia prostredníctvom verejnej časti ITMS2014+ (z dôvodu evidencie pohľadávky na strane Poskytovateľa). Následne pri realizácii úhrady Prijímateľ uvedie správny variabilný symbol automaticky generovaný systémom ITMS2014+, ktorý je dostupný vo verejnej časti ITMS2014+.
13. Ak Prijímateľ nevráti NFP alebo jeho časť na správne úcty alebo pri uskutočnení úhrady neuvedie správny automaticky ITMS2014+ generovaný variabilný symbol, príslušný záväzok Prijímateľa zostáva nesplnený a finančné vzťahy voči Poskytovateľovi sa považujú za nevysporiadané.
14. Proti akejkoľvek pohľadávke na vrátenie NFP ako aj proti akémukoľvek iným pohľadávkam Poskytovateľa voči Prijímateľovi vzniknutých z akéhokoľvek právneho dôvodu Prijímateľ nie je oprávnený jednostranne započítať akúkoľvek svoju pohľadávku.
15. Zmluvné strany sa osobitne dohodli, keď na vrátenie NFP alebo jeho časti podľa odseku 4 tohto článku VZP sa uplatní 120-dňová lehota, ak o i len de pôvodnej 60-dňovej lehoty prípadne na obdobie krízovej situácie podľa § 56 ods. 1 Zákona o príspevku z ERMF, inak platí 60-dňová lehota splatnosti na vrátenie NFP alebo jeho časti. Krízovou situáciou je čas mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 a obdobie niekoľkých mesiacov nasledujúcich po ich odvolaní. Za iatok plynutia 120-dňovej lehoty je totožný s dátom sprístupnenia fiOV v ITMS 2014+, t. j. za iatok plynutia lehoty sa nemení.

#### **Článok 11 ÚČTOVNÍCTVO A UCHOVÁVANIE ÚČTOVNEJ DOKUMENTÁCIE**

1. Prijímateľ, ktorý je účtovnou jednotkou podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov sa zaväzuje účtovať o skutočnostiach týkajúcich sa projektu

- a) na analytických účtoch v členení pod a jednotlivých projektov alebo v analytickej evidencii vedenej v technickej forme<sup>1</sup> v členení pod a jednotlivých projektov bez vytvorenia analytických účtov v členení pod a jednotlivých projektov, ak účtuje v sústave podvojného účtovníctva,
  - b) v účtovných knihách pod a § 15 zákona . 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov so slovným a íselným označením Projektu v účtovných zápisoch, ak účtuje v sústave jednoduchého účtovníctva.
2. Prijímate , ktorý nie je účtovnou jednotkou pod a zákona . 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, vedie evidenciu majetku, záväzkov, príjmov a výdavkov (pojmy definované v § 2 odsek 4 zákona . 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov) týkajúcich sa Projektu v účtovných knihách pod a § 15 odsek 1 zákona . 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ide o účtovné knihy používané v sústave jednoduchého účtovníctva) so slovným a íselným označením Projektu pri zápisoch v nich, pričom na vedenie tejto evidencie, preukazovanie zápisov a spôsob oceňovania majetku a záväzkov sa primerane pouflijú ustanovenia zákona . 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov o účtovných zápisoch, účtovnej dokumentácii a spôsobe oceňovania.
  3. Záznamy v účtovníctve musia zabezpečiť údaje na účely monitorovania pokroku dosiahnutého pri Realizácii Projektu, vytvorí základ pre nárokovanie platieb a uahí proces overovania a kontroly výdavkov zo strany príslušných orgánov.
  4. Prijímate uchováva a ochraňuje účtovnú dokumentáciu pod a odseku 1, evidenciu pod a odseku 2 a inú dokumentáciu týkajúcu sa Projektu v súlade so zákonom . 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a v lehote uvedenej v článku 19 VZP.
  5. V súvislosti s plnením povinností Poskytovate a pod a článku 72 všeobecného nariadenia, Poskytovate dohodne s Prijímate om spôsob monitorovania istých príjmov z projektu pod a článku 61 všeobecného nariadenia a vedenia záznamov u Prijímate a, a to na účely zdokladovania a preukázania skutočností týkajúcich sa istého príjmu z Projektu uvedených v Následných monitorovacích správach.
  6. Ak má Prijímate sídlo alebo miesto podnikania mimo územia Slovenskej republiky, je povinný viesť účtovníctvo týkajúce sa poskytovania príspevku pod a právneho poriadku štátu, na území ktorého má sídlo alebo miesto podnikania.
  7. neuplatňuje sa.

## **článok 12 KONTROLA/ AUDIT**

1. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditú sú najmä:
  - a. Poskytovate a ním poverené osoby,
  - b. Útvary vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovate ského orgánu a nimi poverené osoby,
  - c. Najvyšší kontrolný úrad SR a ním poverené osoby,
  - d. Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány (Úrad vládneho auditu) a osoby poverené na výkon kontroly/auditú,

<sup>1</sup>Pojem technická forma je definovaný v § 31 ods. 2 písmeno b) zákona . 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.

- e. Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,
  - f. Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ,
  - g. Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písmenách a) a f) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ.
2. Kontrolou Projektu sa rozumie súhrn činností Poskytovateľa a ním prizvaných osôb, ktorými sa overuje plnenie podmienok poskytnutia NFP v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP, súlad nárokových finančných prostriedkov/deklarovaných výdavkov a ostatných údajov predložených zo strany Prijímateľa a súvisiacej dokumentácie s právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ, dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti poskytnutého NFP, dôsledné a pravidelné overenie dosiahnutého pokroku Realizácie aktivít Projektu, vrátane dosiahnutých hodnôt Merateľných ukazovateľov Projektu a ďalšie povinnosti stanovené Prijímateľovi v Zmluve o poskytnutí NFP. Kontrola Projektu je vykonávaná v súlade so zákonom o finančnej kontrole a audite a to najmä formou administratívnej finančnej kontroly povinnej osoby a finančnej kontroly na mieste. V prípade, ak sú kontrolou vykonávanou formou administratívnej finančnej kontroly povinnej osoby alebo finančnej kontroly na mieste identifikované nedostatky, doručí Poskytovateľ Prijímateľovi návrh iastkovej správy z kontroly/ návrh správy z kontroly, pričom Prijímateľ je oprávnený podať v lehote určenej oprávnenou osobou písomné námietky k zisteným nedostatkom, navrhnutým odporúčaniam, k na predloženie písomného zoznamu opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku (alebo len šprijaté opatrenia) a k lehote na splnenie prijatých opatrení, uvedeným v návrhu iastkovej správy alebo v návrhu správy z kontroly. Po zohľadnení opodstatnených námietok (za predpokladu, že Prijímateľ zaslaním pripomienky námietky v lehote) zasiela Poskytovateľ Prijímateľovi iastkovú správu z kontroly/správu z kontroly, ktorá obsahuje vety náležitosti uvedené v § 22 ods. 4 Zákona o finančnej kontrole a audite. Kontrola a audit sú skončené dňom zaslania správy Prijímateľovi. Zasláním iastkovej správy je skončená tá časť kontroly/audit, ktorej sa iastková správa týka. Ak je kontrola/audit zastavená/zastavený z dôvodov hodných osobitného zreteľa a kontrola/audit je skončený/skončený vyhotovením záznamu s uvedením dôvodov jej/jeho zastavenia. Záznam sa Prijímateľovi nezasiela, ak medzi časťami zanikol.
  3. Prijímateľ sa zaväzuje, že umožní výkon kontroly/audit zo strany oprávnených osôb na výkon kontroly/audit v zmysle príslušných právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ, najmä zákona o príspevku z EÚ/NFP, zákona o finančnej kontrole a audite a tejto Zmluvy o poskytnutí NFP.
  4. Prijímateľ je po časť výkonu kontroly/audit povinný najmä preukázať oprávnenosť vynaložených výdavkov a dodržiavanie podmienok poskytnutia NFP v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP a príslušných právnych predpisov.
  5. Prijímateľ je povinný zabezpečiť prítomnosť osôb zodpovedných za Realizáciu aktivít Projektu, vytvorí primerané podmienky na riadne a včasné vykonanie kontroly/audit, zdržať sa konaní, ktoré by mohlo ohroziť riadny priebeh výkonu kontroly/audit a plniť vety povinnosti, ktoré mu vyplývajú najmä zo zákona o finančnej kontrole a audite.
  6. Oprávnené osoby na výkon kontroly/audit môžu vykonať kontrolu/audit u Prijímateľa a kedykoľvek od účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP až do uplynutia lehôt podľa článku 7 odsek 7.2 zmluvy. Uvedená doba sa predlžuje v prípade, ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 140 všeobecného nariadenia, a to o časť trvania týchto skutočností. Poskytovateľ je oprávnený prerušiť plynutie lehôt vo vzťahu k výkonu kontroly čiastočne formou

administratívnej finan nej kontroly pred jej uhradením/zú tovaním v prípadoch stanovených lánkom 132 odsek 2 v–eobecného nariadenia.

7. Osoby oprávnené na výkon kontroly/auditu majú práva a povinnosti upravené najmä v zákone o finan nej kontrole a audite, vrátane právomoci uklada sankcie pri poru–ení povinností zo strany Prijímate a.
8. Prijímate je povinný prija opatrenia na nápravu nedostatkov zistených kontrolou/auditom v zmysle iastkovej správy z kontroly/správy z kontroly/auditom v lehote stanovenej oprávnenými osobami na výkon kontroly/auditom. Prijímate je zároveň povinný zasla osobám oprávneným na výkon kontroly/auditom a vľdy aj Poskytovate ovi, ak nie je v konkrétnom prípade osobou vykonávajúcou kontrolu/audit, písomný zoznam prijatých opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov v lehote uvedenej v iastkovej správe z kontroly/správy z kontroly/auditom a na výzvu Poskytovate a/iných oprávnených osôb na výkon kontroly/auditom predlofi dokumentáciu preukazujúcu splnenie prijatých opatrení. Plnenie informa nej povinnosti Prijímate a pod a lánku 4 odsek 7 prvá veta VZP (v asti týkajúcej sa povinného informovania o zisteniach oprávnených osôb na výkon kontroly/auditom, prípadne iných kontrolných orgánov) platí v nezmenenom rozsahu, pri om tam uvedená informa ná povinnos Prijímate a môfle by pod a okolností konkrétneho prípadu iasto ne alebo úplne splnená zaslaním správy v zmysle predchádzajúcej vety. Prijímate je zároveň povinný prepracova a predlofi v lehote ur enej oprávnenou osobou písomný zoznam prijatých opatrení, ak oprávnená osoba vyľadovala jeho prepracovanie a predlofenie.
9. Právo Poskytovate a alebo osôb uvedených v odseku 1 tohto lánku na vykonanie kontroly/auditom Projektu nie je obmedzené fliadnym ustanovením tejto Zmluvy o poskytnutí NFP. Uvedené právo Poskytovate a alebo osôb uvedených v odseku 1 tohto lánku sa vz ahuje aj na vykonanie opätovnej kontroly/auditom tých istých skuto ností, bez oh adu na druh vykonanej kontroly/auditom, pri om pri vykonávaní kontroly/auditom sú Poskytovate alebo osoby uvedené v odseku 1 tohto lánku viazané iba platnými právnymi predpismi a touto Zmluvou o poskytnutí NFP, nie v–ak závermi predchádzajúcich kontrol/auditom. Tým nie sú nijak dotknuté povinnosti (týkajúce sa napríklad povinnosti plni prijaté opatrenia) vyplývajúce z týchto predchádzajúcich kontrol/auditom. Povinnos Prijímate a vráti NFP alebo jeho as , ak táto povinnos vyplynie z výsledku vykonanej kontroly/auditom kedyko vek po as ú innosti Zmluvy o poskytnutí NFP, nie je dotknutá výsledkom predchádzajúcej kontroly/auditom.
10. Prijímate berie na vedomie, fle Poskytovate pri získavaní informácií o Projekte vyuffíva aj osobitné nástroje vytvorené in–titúciami/orgánmi EÚ alebo SR, vrátane nástroja ARACHNE, a to najmä za ú elom plnenia svojej povinnosti ochrany finan ných záujmov. Prijímate súhlasí s tým, aby údaje týkajúce sa Projektu, ktoré poskytne Poskytovate ovi, boli sú as ou systému ARACHNE a vyuffívali sa pri jeho fungovaní. Prijímate sa zároveň zaväzuje poskytnú Poskytovate ovi akéko vek dopl ujúce informácie, ktoré bude Poskytovate poľadova v súvislosti s pre–etrovaním informácií získaných v rámci systému ARACHNE.

### **lánok 13 ZABEZPE ENIE POH ADÁVKY, POISTENIE MAJETKU A ZMLUVNÉ POKUTY**

1. Ak Poskytovate vo Výzve alebo po as ú innosti Zmluvy o poskytnutí NFP ur í, fle Prijímate bude povinný zabezpe i budúcu poh adávku zo Zmluvy o poskytnutí NFP, Prijímate sa zaväzuje takéto zabezpe enie poskytnú vo forme, spôsobom a za

podmienok stanovených vo Výzve, v Právnych dokumentoch a v Zmluve o poskytnutí NFP. Zabezpečenie sa vykonáva prioritne prostredníctvom vyúfity zálofného práva alebo iným vhodným zabezpečovacím prostriedkom, ktorým môže byť v súlade s § 25 odsek 9 Zákona o príspevku z ETRF aj prijatie zmenky poskytovateľa od prijímateľa. Pre zriadenie a vznik zálofného práva primerane aj pre iné zabezpečovacie prostriedky slúfiace pre zabezpečenie záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy o poskytnutí NFP platia vety nasledovné podmienky:

- a) zabezpečenie vznikne v písomnej forme na základe právneho úkonu, ktorý pre vznik konkrétneho druhu zabezpečenia predpokladá Obchodný zákonník alebo Občiansky zákonník,
- b) za kumulatívneho splnenia vetych podmienok uvedených v tomto odseku 1 zálohom môže byť bu majetok nadobudnutý z NFP alebo iné veci, práva alebo majetkové hodnoty vo vlastníctve Prijímateľa a alebo tretej osoby,
- c) k hnuteľným alebo nehnuteľným veciam, ktoré tvoria záloh, musí byť vlastnícke právo úplne majetkovo-právne vysporiadané; to znamená, že je známy vlastník, resp. vety spoluvlastníci veci a sú et ich spoluvlastníckych podielov k veci, ktorá je predmetom zálohu, je 1/1,
- d) zriadeniu zálofného práva môže dôjsť aj postupne, a to v prípade postupného vyplácania schváleného NFP,
- e) hodnota zálohu musí byť rovná alebo vyššia ako sú et ufi vyplateného NFP a tej asti NFP, ktorú Prijímateľ fiada vyplatiť na základe predloženej fiOP. V prípade spolufinancovania Projektu zo strany Financujúcej banky, hodnota zálohu musí zahŕňať aj výšku pohľadávky banky na iný ako Prekľovací úver, t.j. ktorá sa automaticky neznižuje v prípade úhrady NFP alebo jeho asti o túto uhradenú sumu v zmysle pravidiel vyplývajúcich zo Zmluvy o spolupráci a spoločnom postupe medzi bankou a orgánmi zastupujúcimi Slovenskú republiku. To znamená, že v prípade postupného zriadenia zálofného práva, je jednou z podmienok vyplatenia asti NFP preukázanie zriadenia zálofného práva zabezpečujúceho aj túto et nevyplatenú ast NFP, ktorá bola obsiahnutá v konkrétnej fiOP Prijímateľa (vi článok 5 odsek 5.2 písmeno a) zmluvy) v zmysle oboch vety uvedených pravidiel,
- f) zálohom môžu byť :
  - (i) veci vo výlučnom vlastníctve Prijímateľa, práva alebo iné majetkové hodnoty patriace výlučne Prijímateľovi, alebo
  - (ii) veci v spoluvlastníctve Prijímateľa za podmienky, že zálofcom bude aj druhý spoluvlastník/ostatní spoluvlastníci; tak, že musí byť dosiahnutý súhlas vety so zriadením zálofného práva na záloh po ítaný pod a ve kosti podielov spoluvlastníkov veci, ktorá je zálohom, alebo
  - (iii) veci vo vlastníctve tretej osoby/osôb za podmienky, že so zriadením zálofného práva na záloh súhlasí vlastník alebo spoluvlastníci veci pri dosiahnutí súhlasu pod a predchádzajúceho bodu ii) alebo
  - (iv) veci v spoluvlastníctve osôb uvedených v bodoch (i) a fi (iii) vety za podmienok tam uvedených alebo

- (v) iné Poskytovateľom akceptované práva alebo majetkové hodnoty analogicky za splnenia podmienok (ii) a (iv), ak nepatria výlučne Prijímateľovi,
- g) ak sú zálohou hnuté veci, Prijímateľ je povinný oznamovať Poskytovateľovi každú zmenu miesta, kde sa nachádzajú do troch kalendárnych dní po vykonaní zmeny a súčasne je povinný do troch kalendárnych dní oznámiť Poskytovateľovi ich súčasné miesto výskytu, ak o to Poskytovateľ požiada, inak sa predpokladá, že sa nachádzajú v mieste Realizácie Projektu,
- h) Poskytovateľ musí byť záložným veriteľom prvým v poradí (t.j. ako prednostný záložný veriteľ).

#### ALEBO V PRÍPADE ÚVERU Z FINANCUJÚCEJ BANKY

- h) Okrem podmienok uvedených pre zriadenie a vznik záložného práva podľa písm. a) a (g) tohto odseku, sa pre zriadenie a vznik záložného práva v projekte, ktorého časť sú celkové oprávnené výdavky a/alebo časť neoprávnených výdavkov je financovaná prostredníctvom úveru poskytnutého Financujúcou bankou a Prijímateľ poskytuje na zabezpečenie svojich záväzkov zo Zmluvy o poskytnutí NFP a zo Zmluvy o úvere rovnaký záloh pre Poskytovateľa aj pre Financujúcu banku, uplatnia aj všetky nasledovné podmienky:
  - (i) Financujúca banka zriadi záložné právo ako prednostný záložný veriteľ. V takom prípade Poskytovateľ zriadi záložné právo ako záložný veriteľ druhý v poradí. Financujúca banka si môže zriadiť záložné právo aj v ďalšom poradí, za účelom zabezpečenia iných pohľadávok Financujúcej banky, ako sú pohľadávky zo Zmluvy o úvere.
  - (ii) Prijímateľ sa zaväzuje, že bez udelenia predchádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa a Financujúcej banky nezaťaží záloh zriadením záložného práva v prospech tretej osoby. Porušenie tejto povinnosti sa bude považovať za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP. Toto ustanovenie sa nevzťahuje na zriadenie záložného práva za účelom zabezpečenia a zaplatenia iných pohľadávok Financujúcej banky, ak má táto s Poskytovateľom uzatvorenú Zmluvu o spolupráci a spoločnom postupe.
  - (iii) Zmluvné strany sa dohodli, že:
    1. porušenie Zmluvy o úvere zo strany Prijímateľa, alebo
    2. odstúpenie Financujúcej banky od Zmluvy o úvere, alebo
    3. vyhlásenie predčasnej splatnosti pohľadávky Financujúcej banky zo Zmluvy o úvere,

ktoré:

- a) má alebo môže mať za následok spešifické porušenie spoločného zálohu Poskytovateľa a Finančujúcej banky v rámci výkonu záložného práva alebo
- b) spôsobí neschopnosť Prijímateľa preukázať zdroje financovania spoločnosti Oprávnených výdavkov podľa schválenej intenzity pomoci a/alebo sumy výdavkov Neoprávnených výdavkov v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP na základe výzvy Poskytovateľa,

predstavuje zároveň nesplnenie podmienok pre Riadnu Realizáciu aktivít Projektu smerujúcu k dosiahnutiu cieľa a Projektu definovaného v článku 2.2 zmluvy, v dôsledku čoho je zároveň aj podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.

- (iv) Íselné označenie útu uvedeného v Zmluve o úvere alebo na inom doklade vystavenom Finančujúcou bankou, na ktorý má byť vyplatený NFP, musí byť totožné s íselným označením útu uvedeného v Prílohe 2. Predmet podpory Zmluvy o poskytnutí NFP a v fiadosti o platbu zo strany Prijímateľa. Bez predchádzajúceho písomného súhlasu Finančujúcej banky nemôže dôjsť k zmene íselného označenia tohto útu.
- (v) Prijímateľ týmto udejuje Poskytovateľovi súhlas s poskytnutím akýchkoľvek údajov a informácií týkajúcich sa Zmluvy o poskytnutí NFP alebo iných zmlúv uzavretých medzi Prijímateľom a Poskytovateľom v nadväznosti na Zmluvu o poskytnutí NFP, vrátane osobných údajov požívajúcich ochranu podľa osobitných predpisov, Finančujúcej banke.
- (vi) V prípade, ak Finančujúca banka obdrží výťažok z predaja zálohu, bude sa s výťažkom nakladať spôsobom stanoveným v §34 zákona o príspevku z ERMF.

ch) Podrobnejšie pravidlá týkajúce sa zriadenia, vzniku a výkonu záložného práva budú dohodnuté v písomnej zmluve o zriadení záložného práva alebo v prípade iného druhu zabezpečenia v písomnej forme, v nadväznosti na Zmluvu o poskytnutí NFP.

2. Prijímateľ je povinný, s výnimkou majetku, ktorého povaha to nedovoľuje (napr. software, licencie na predmety priemyselného vlastníctva, patenty, ochranné známky a podobne) a pozemkov, ak ich nie je možné poistiť a ak z Výzvy alebo z Právnych dokumentov Poskytovateľa nevyplýva, mať sa poistenie nevyžaduje:

- a) riadne poistiť Majetok nadobudnutý z NFP,
- b) riadne poistiť majetok, ktorý je zálohom zabezpečujúcim záväzky Prijímateľa podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, ak je tento odlišný od majetku podľa písmena a) tohto odseku, pričom tento záväzok bude obsahom zmluvy o zriadení záložného práva,
- c) zabezpečiť, aby bol riadne poistený majetok vo vlastníctve tretej osoby / tretích osôb, ak je zálohom zabezpečujúcim pohľadávku Poskytovateľa podľa Zmluvy o poskytnutí NFP.

Pre v-etyky vyšie uvedené situácie a) a) c) tohto odseku platia tieto pravidlá:

- (i) Poistná suma musí byť najmenej vo výške obstarávacej ceny/ceny zhodnotenia hmotného Majetku nadobudnutého z NFP; ak sa poisťuje záloh a zálohom nie je Majetok nadobudnutý z NFP, poistná suma musí byť najmenej vo výške podľa ods. 1 písm. e) prvá a druhá veta tohto článku,
  - (ii) Poistenie sa musí vzťahovať minimálne pre prípad poškodenia, zničenia, odcudzenia alebo straty; Poskytovateľ je oprávnený preskúmať poistenie majetku a súčasne určiť ďalšie podmienky takéhoto poistenia, ktoré zahŕňajú aj rozlíšenie typu poistných rizík, pre ktoré sa poistenie vyžaduje,
  - (iii) Poistenie musí trvať počas Realizácie Projektu a počas Udržateľnosti Projektu,
  - (iv) Prijímateľ je povinný udržiavať uzavretú a účinnú poistnú zmluvu, plniť svoje záväzky z nej vyplývajúce a dodržiavať podmienky v nej uvedené, najmä je povinný platiť poistné riadne a včas počas celej doby trvania poistenia. Ak v rámci doby Realizácie Projektu a počas Udržateľnosti Projektu dôjde k zániku poistnej zmluvy, je Prijímateľ povinný uzavrieť novú poistnú zmluvu za podmienok určených Poskytovateľom tak, aby sa poistná ochrana majetku nezmenšovala a aby nová poistná zmluva splnila v-etyky náležitosti poistnej zmluvy uvedené v tomto bode,
  - (v) Prijímateľ je povinný Bezodkladne oznámiť Poskytovateľovi vznik poistnej udalosti, rozsah dôsledkov poistnej udalosti na Projekt, jeho schopnosť úspešne ukončiť realizáciu hlavných aktivít Projektu alebo splniť podmienky Udržateľnosti Projektu a súčasne vyjadriť rozsah súinnosti, ktorú od Poskytovateľa požaduje, ak je možné následky poistenej udalosti prekonal, najmä vo vzťahu k vyuffitiu poistného plnenia, ktoré je vinkulované v prospech Poskytovateľa,
  - (vi) V prípade, ak je zálohom majetok tretej osoby, Prijímateľ je povinný zabezpečiť, aby tretia osoba dodržiavala v-etyky povinnosti uložené Prijímateľovi v odseku 2, bod (i) a) (v) tohto článku 13 VZP a Poskytovateľovi z toho vyplývajú rovnaké práva, ako by mal vo vzťahu k Prijímateľovi, ak by poisteným bol Prijímateľ.
3. Prijímateľ, ktorý je zálofcom, je povinný oznámiť poisťovateľovi najneskôr do výplaty poistného plnenia z poistnej zmluvy v nadväznosti na odsek 2 tohto článku vznik zálofného práva v zmysle §151mc odsek 2 Občianskeho zákonníka. V prípade, ak Prijímateľ nie je vlastníkom zálohu alebo je spoluvlastníkom zálohu, Prijímateľ je povinný zabezpečiť, aby vlastníci vecí, ktoré je zálofcom alebo aj ostatní spoluvlastníci vecí, splnili oznamovaciu povinnosť podľa prvej vety tohto odseku.
  4. Porušenie povinností Prijímateľa a uvedených v odsekoch 1 a 2 tohto článku sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.
  5. Ak Prijímateľ poruší svoje povinnosti zo Zmluvy o poskytnutí NFP tým, keď:
    - a) neposkytne Poskytovateľovi Dokumentáciu, správy, údaje alebo informácie, na ktorých poskytnutie je Prijímateľ povinný v zmysle článku 4 odseky 2 a) f), článku 7 odsek 2, článkov 10 a 11 VZP,



- b) neposkytne Poskytovate ovi informácie v prípadoch, v ktorých táto povinnosť vyplýva Prijímate ovi zo Zmluvy o poskytnutí NFP pod a) lánku 6 odsek 6.1 zmluvy, z lánku 8 odsek 13 a 14 VZP, z lánku 13 odsek 1, písmeno g) VZP a lánku 13 odsek 2, bod v) VZP, v rozsahu a v lehote stanovenej v Zmluve o poskytnutí NFP alebo urenej Poskytovate om, ktorá lehota nesmie by krat-ia ako lehota na Bezodkladné plnenie pod a) Zmluvy o poskytnutí NFP,
- c) nepredlofi Poskytovate ovi Dokumentáciu, doklady alebo iné písomnosti, hoci mu táto povinnosť vyplýva zo Zmluvy o poskytnutí NFP, najmä z lánkov uvedených v písmene b) tohto odseku, v rozsahu a v lehote stanovenej v Zmluve o poskytnutí NFP alebo urenej Poskytovate om, ktorá nesmie by krat-ia ako lehota na Bezodkladné plnenie pod a) Zmluvy o poskytnutí NFP,
- d) ktorejko vek povinnosti spojenej s informovaním a komunikáciou, na ktorú je Prijímate povinný v zmysle lánku 5 VZP,

Zmluvné strany dojednali za uvedené poru-enia povinností Prijímate om zmluvnú pokutu. Zmluvnú pokutu je Poskytovate oprávnený uplatni vo i) Prijímate ovi za poru-enie jednotlivej povinnosti pod a) písmen a), b) c) alebo d) tohto odseku vo vý-ke zmluvnej pokuty 150,00 Eur za kafdý, aj za atý, de ome-kania, afl do splnenia poru-enej povinnosti alebo do zániku Zmluvy o poskytnutí NFP, maximálne v-ak do vý-ky NFP uvedeného v lánku 3 odsek 3.1 písmeno c) zmluvy. Poskytovate je oprávnený uplatni zmluvnú pokutu pod a) predchádzajúcej vety tohto odseku v prípade, ak za takéto poru-enie povinnosti nebola ulofená iná sankcia pod a) Zmluvy o poskytnutí NFP, ani nebolo odstúpené od Zmluvy o poskytnutí NFP a sú asne, ak Poskytovate Prijímate a vyzval na dodato né splnenie povinnosti, k poru-eniu ktorej sa viafle zmluvná pokuta a Prijímate uvedenú povinnosť nesplnil ani v poskytnutej dodato nej lehote, ktorá nesmie by krat-ia ako lehota pre Bezodkladné plnenie pod a) Zmluvy o poskytnutí NFP. Právo Poskytovate a na náhradu -kody spôsobenú Prijímate om nie je dotknuté ustanoveniami o zmluvnej pokute.

- 6. Sumu zmluvnej pokuty, ktorú sa Prijímate zaväzuje uhradi Poskytovate ovi uvedie Poskytovate v fioV.

#### **lánok 14 OPRÁVNENÉ VÝDAVKY**

- 1. Oprávnenými výdavkami sú v-etky výdavky, ktoré sú nevyhnutné na Realizáciu aktivít Projektu tak, ako je uvedený v lánku 2 zmluvy a ktoré sp ajú v-etky nasledujúce podmienky:
  - a) vznikli po as Realizácie hlavných aktivít Projektu (od Za atia realizácie hlavných aktivít Projektu do Ukon enia realizácie hlavných aktivít Projektu) na realizáciu Projektu (nutná existencia priameho spojenia s Projektom) v rámci oprávneného asového obdobia stanoveneho vo Výzve, najskôr 1. januárom 2014, resp. najskôr od 1. septembra 2013 v prípade projektov realizovaných v rámci Iniciatívy pre zamestnanos mladých a boli uhradené najneskôr do 31. decembra 2023,
  - b) v nadväznosti na písmeno a) tohto odseku oprávnené môflu by aj výdavky na podporné Aktivity, ktoré sa vecne viaflu k hlavným Aktivitám a ktoré boli vykonávané pred Za atím realizácie hlavných aktivít Projektu, najskôr od 1.1.2014 alebo po Ukon ení realizácie hlavných aktivít Projektu, najneskôr v-ak do uplynutia 3 mesiacov od Ukon enia realizácie hlavných aktivít Projektu alebo do podania závere nej fiadosti o platbu, pod a) toho, ktorá skuto nos nastane skôr;
  - c) patria do skupiny výdavkov odsúhlaseneho rozpo tu Projektu pri re-pektovaní postupov pri zmenách Projektu vyplývajúcich zo Zmluvy o poskytnutí NFP, sú

v súlade s obsahovou stránkou Projektu a prispievajú k dosiahnutiu plánovaných cieľov Projektu a sú s nimi v súlade,

- d) splnia podmienky oprávnenosti výdavkov v zmysle príslušnej Výzvy alebo iného Právneho dokumentu Poskytovateľa, ktorým sa určujú podmienky oprávnenosti výdavkov a v záveroch z kontroly Verejného obstarávania bolo skonštatované, že je možné výdavky pripustiť do financovania;
- e) viažu sa na Aktivitu Projektu, ktorá bola skutočne realizovaná, a tieto výdavky boli uhradené Dodávateľovi alebo zamestnancom Prijímateľa (ak ide, napr. o mzdové výdavky) pred predložením fakturoidy o platbu, najneskôr však do 31.12.2023 a zároveň boli oprávnené výdavky, bez ohľadu na ich charakter, premietnuté do účtovníctva Prijímateľa a v zmysle príslušných právnych predpisov SR a podmienok stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP; podmienka úhrady Dodávateľovi alebo zamestnancovi Prijímateľa nemusí byť splnená v prípade, ak ide o výdavky, na ktoré sa vzťahuje výnimka uvedená v článku 8 odsek 6 písmeno c) VZP, v prípade, ak ide o výdavky vynaložené vo forme Vecného príspevku, alebo ak sa táto podmienka nevyžaduje s ohľadom na konkrétny systém financovania v súlade s podmienkami upravenými v Systéme finančného riadenia;
- f) boli vynaložené v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP, právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ, vrátane pravidiel týkajúcich sa štátnej pomoci podľa článku 107 Zmluvy o fungovaní EÚ;
- g) sú v súlade s princípmi hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a úcty k životnému prostrediu;
- h) sú identifikovateľné, preukázateľné a sú doložené účtovnými dokladmi, ktoré sú riadne evidované u Prijímateľa a v súlade s Právnymi predpismi SR; výdavok je preukázaný faktúrami alebo inými účtovnými dokladmi rovnocennej preukázateľnej hodnoty, ktoré sú riadne evidované v účtovníctve Prijímateľa a v súlade s Právnymi predpismi SR a Zmluvou o poskytnutí NFP; preukázanie výdavkov faktúrami alebo účtovnými dokladmi rovnocennej preukázateľnej hodnoty sa nevzťahuje na výdavky vykazované zjednoteným spôsobom vykazovania a na poskytnutie zálohovej platby; výdavky musia byť uhradené Prijímateľom a ich uhradenie musí byť doložené najneskôr pred ich predložením Poskytovateľovi; podmienka úhrady výdavkov sa neuplatní, ak táto skutočnosť vyplýva zo Systému finančného riadenia s ohľadom na konkrétny systém financovania; pre účely úhrady Preddavkovej platby, sa za účtovný doklad považuje aj doklad, na základe ktorého je uhrádzaná Preddavková platba zo strany Prijímateľa a Dodávateľovi;
- i) navzájom sa časovo a vecne neprekrývajú a neprekrývajú sa aj s inými prostriedkami z verejných zdrojov; sú dodržané pravidlá krízového financovania uvedené v kapitole 3.5.3 Systému riadenia EÚ (Krízové financovanie),
- j) Majetok nadobudnutý z NFP, na obstaranie ktorého boli výdavky vynaložené, musí byť zakúpený od tretích strán za trhových podmienok na základe výsledkov VO bez toho, aby nadobúdateľ vykonával kontrolu nad predávajúcim v zmysle článku 3 Nariadenia Rady (ES) č. 139/2004 z 20. 1. 2004 o kontrole koncentrácií medzi podnikmi (Nariadenie ES o fúziách) alebo naopak; obstarávanie služieb, tovarov a stavebných prác musí byť vykonané v súlade s ustanoveniami Zmluvy o poskytnutí NFP (najmä článku 3 VZP), Právnymi dokumentmi, s Právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ upravujúcim oblasť verejného obstarávania alebo zadávania zákazky in-house alebo pravidiel vzťahujúcich sa k obstarávaniu služieb, tovarov a stavebných prác nespádajúcich pod reffim zákona o verejnom obstarávaní, vďaka za

ceny, ktoré spájajú kritérium hospodárnosti, účelnosti, účinnosti a efektívnosti vyplývajúce z Výzvy, z článku 33 Nariadenia 2018/1046 a z §19 Zákona o rozpočtových pravidlách;

- k) sú vynakladané na majetok, ktorý je nový, nebol dotiaľ používaný a Prijímateľ s ním v minulosti fiadnym spôsobom nedisponoval.
2. Výdavky Prijímateľ a deklarované v fiOP sú zaokrúhlené na dve desatinné miesta (1 eurocent).
  3. Ak výdavok nespĺňa podmienky oprávnenosti podľa odseku 1 tohto článku VZP, takéto Neoprávnené výdavky nie sú spôsobilé na preplatenie z NFP v rámci podanej fiOP a o takto vyčíslené Neoprávnené výdavky bude ponížená suma požadovaná na preplatenie v rámci podanej fiOP, ak vo zvyšnej časti bude fiOP schválená. Ak nesplnenie podmienok oprávnenosti výdavkov podľa odseku 1 tohto článku zistí osoba oprávnená na výkon kontroly a auditu uvedená v článku 12 ods. 1 VZP, Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť zodpovedajúcu takto vyčísleným Neoprávneným výdavkom v súlade s článkom 10 VZP pri rešpektovaní výšky intenzity vzahujúcej sa na príspevok v plnej výške, bez ohľadu na skutočnosť, či pôvodne mohli byť tieto výdavky klasifikované ako Oprávnené výdavky alebo Schválené oprávnené výdavky. Všeobecné pravidlo týkajúce sa opätovnej kontroly/auditov uvedené v článku 12 odsek 9 VZP sa vzahuje aj na zmenu výdavkov z Oprávnených výdavkov/Schválených oprávnených výdavkov na Neoprávnené výdavky.

#### **článok 15 Účty Prijímateľ a špeciálne ustanovenia**

1. **Účty štátnej príspevkovej organizácie, VÚC, subjektov zo súkromného sektora vrátane mimovládnych organizácií a účty iného subjektu verejnej správy s výnimkou subjektov uvedených v odseku 2 a 4 tohto článku VZP**

Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na účte vedený v EUR (ale len špecifický Prijímateľ). Číslo účtu Prijímateľ je uvedené v Prílohe 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory).

2. **Účty obce**

Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na ním určený účet vedený v EUR (ale len špecifický Prijímateľ). Prijímateľ realizuje úhradu Schválených oprávnených výdavkov z účtu Prijímateľ, a to prostredníctvom svojho rozpočtu. Číslo účtu Prijímateľ je uvedené v Prílohe 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory).

3. **Účty rozpočtovej organizácie v zriaďovacej pôsobnosti VÚC a obce**

Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na ním určený osobitný účet (ale len špeciálny účet), ktorý je vedený v EUR. Pred použitím týchto prostriedkov je ich Prijímateľ povinný previesť do rozpočtu svojho zriaďovateľa, a to do piatich dní od pripísania týchto prostriedkov na osobitný účet. Zriaďovateľ následne prevedie prostriedky NFP na Prijímateľom určený účet (ale len špecifický Prijímateľ), z ktorého Prijímateľ realizuje úhradu Schválených oprávnených výdavkov, a to prostredníctvom svojho rozpočtu. Číslo osobitného účtu a číslo účtu Prijímateľ je uvedené v Prílohe 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory). Ak zriaďovateľ neprevedie NFP na rozpočtový výdavkový účet Prijímateľ, a výdavky potrebné na financovanie určených účelov sú zabezpečené v rozpočte Prijímateľ, zriaďovateľ dá pokyn Prijímateľovi na preklasifikovanie výdavkov (realizované úhrady oprávnených

výdavkov z iných útov otvorených Prijímate om) v rámci svojho výkazníctva na výdavky na realizáciu prostriedkov NFP.

**4. Úty príspevkovej organizácie v zriaovacej pôsobnosti VÚC a obce**

**a) ak príspevková organizácia nefiada príspevok na Realizáciu aktivít Projektu od zriaovate a**

Poskytovate zabezpeí poskytnutie NFP Prijímate ovi bezhotovostne na ním ur ený ú et ( alej len šú et Prijímate aõ) vedený v EUR. Prijímate realizuje úhradu Schválených oprávnených výdavkov z útu Prijímate a, a to prostredníctvom svojho rozpo tu. íslo útu Prijímate a je uvedené v Prílohe . 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory).

**b) ak príspevková organizácia fiada príspevok na Realizáciu aktivít Projektu od zriaovate a**

Poskytovate zabezpeí poskytnutie NFP Prijímate ovi bezhotovostne na ním ur ený ú et ( alej len šú et Prijímate aõ), ktorý je vedený v EUR. Pred použitím týchto prostriedkov je ich Prijímate povinný previes do rozpo tu svojho zriaovate a, a to do 5 dní od pripísania týchto prostriedkov. Zriaovate následne prevedie prostriedky NFP na Prijímate om ur ený ú et, z ktorého Prijímate realizuje úhradu Schválených oprávnených výdavkov, a to prostredníctvom svojho rozpo tu. íslo útu Prijímate a je uvedené v Prílohe . 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory).

**lánok 16 ÚTY PRIJÍMATE A Ó SPOLO NÉ USTANOVENIA**

1. Prijímate je povinný udrfiava ú et Prijímate a otvorený a nesmie ho zru-i afl do finan ného ukon enia Projektu. V prípade otvorenia útu pre príjem NFP v komer nej banke v zahrani í, Prijímate zodpovedá za úhradu v-etkých nákladov spojených s realizáciou platieb na a z tohto útu.
2. Ak má Prijímate poskytnutý úver na financovanie Projektu, zmena útu Prijímate a je možná afl po písomnom súhlase Financujúcej banky. Písomný súhlas Financujúcej banky pod a predchádzajúcej vety musí Prijímate doru i Poskytovate ovi do d a vykonania zmeny útu Prijímate a.
3. V prípade vyuffitia systému refundácie môfle Prijímate realizova úhrady Oprávnených výdavkov aj z iných útov otvorených Prijímate om pri dodrflaní podmienok existencie útu Prijímate a ur eného na príjem NFP. Prijímate je povinný oznámi Poskytovate ovi identifikáciu týchto útov.
4. V prípade poskytnutia NFP systémom refundácie sú úroky vzniknuté na úte Prijímate a príjmom Prijímate a.
5. Ak je NFP poskytnutý systémom predfinancovania alebo zálohovej platby a takto poskytnuté prostriedky sú úro ené, Prijímate je povinný otvori si ako ú et Prijímate a osobitný ú et na Projekt ( alej len šosobitný ú et na Projektõ). Prijímate je povinný výnosy z prostriedkov na tomto osobitnom úte na Projekt vysporiada pod a lánku 10 týchto VZP.
6. V prípade otvorenia osobitného útu na Projekt pod a predchádzajúceho odseku a poskytovania NFP systémom predfinancovania alebo zálohovej platby, vlastné zdroje

Prijímate a na Realizáciu aktivít Projektu môžu prechádzať cez tento osobitný účet na Projekt. V takomto prípade je Prijímate povinný najneskôr pred vykonaním úhrady záväzku vložiť vlastné zdroje Prijímate a na tento osobitný účet na Projekt a predložiť Poskytovateľovi výpis z osobitného účtu na Projekt ako potvrdenie o prevode vlastných zdrojov. V prípade, ak vlastné zdroje Prijímate a neprechádzajú cez tento osobitný účet na Projekt, Prijímate je povinný ku každému uhradenému výdavku doložiť Poskytovateľovi výpis z iného účtu otvoreného Prijímate om o úhrade vlastných zdrojov Prijímate a, okrem prípadov, ak vlastné zdroje Prijímate a sú zabezpečené Vecným príspevkom.

7. V prípade vyufití systému zálohovej platby môže Prijímate realizovať špecifické typy výdavkov aj z iného účtu otvoreného Prijímate om v súlade s príslušnými ustanoveniami Systému finančného riadenia.

Prijímate je povinný oznámiť Poskytovateľovi identifikáciu iného účtu otvoreného Prijímate om, z ktorého realizuje špecifické typy výdavkov. Zoznam špecifických typov výdavkov uvedie Poskytovateľ v Prírúčke pre fíadateľa a, resp. Prírúčke pre Prijímate a.

8. Oprávnený výdavok za podmienok definovaných v predchádzajúcom odseku vzniká prevodom príslušnej časti NFP z účtu Prijímate a na iný účet otvorený Prijímate om, definovaný v predchádzajúcom odseku a úhradou záväzku alebo úhradou špecifického typu výdavku.
9. Ak sa Projekt realizuje prostredníctvom subjektu v zriaďovateľskej pôsobnosti Prijímate a, úhrada Schválených oprávnených výdavkov môže byť realizovaná aj z účtov tohto subjektu pri dodržaní podmienky existencie účtu Prijímate a určeného na príjem NFP. Zároveň subjekt v zriaďovateľskej pôsobnosti Prijímate a je povinný realizovať Schválené oprávnené výdavky prostredníctvom rozpočtu. Prijímate je povinný oznámiť Poskytovateľovi identifikáciu účtov, z ktorých realizuje úhradu Schválených oprávnených výdavkov za podmienky dodržania pravidiel vzťahujúcich sa na špecifické výdavky a úroky.

#### **lánok 17a PLATBY SYSTÉMOM PREDFINANCOVANIA**

1. Systémom predfinancovania sa NFP, resp. jeho časť (ale aj šplata) poskytuje na Oprávnené výdavky Projektu na základe Prijímate om predložených neuhradených účtovných dokladov v lehote splatnosti záväzku Dodávateľovi Projektu, resp. na základe drobných hotovostných úhrad a / alebo hotovostných alebo bezhotovostných úhrad správcovi dane. Podrobnosti a detailné postupy realizácie platieb systémom predfinancovania sú upravené v príslušnej kapitole Systému finančného riadenia, ktorý sa Zmluvné strany zaväzujú dodržiavať.
2. Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie platby výlučne na základe fíadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania), predlozenej Prijímate om v EUR po Zafatí realizácie aktivít Projektu a nadobudnutí účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP. fíadosť o platbu (poskytnutie predfinancovania) musí byť v súlade s rozpočtom Projektu. Prijímate v rámci formulára fíadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania) uvedie nárokovánú sumu finančných prostriedkov podľa skupiny výdavkov uvedenej v prílohe 3 Zmluvy o poskytnutí NFP (Rozpočet Projektu).

3. Spolu so fiados ou o platbu (poskytnutie predfinancovania) predkladá Prijímate aj neuhradené ú tovné doklady (faktúra, prípadne doklad rovnocennej dôkaznej hodnoty, resp. ich kópiu) prijaté od Dodávate a Projektu a relevantnú podpornú dokumentáciu, resp. jej kópiu, ktorej minimálny rozsah stanovuje Systém riadenia E<sup>TMF</sup> a Poskytovate , a to v lehote splatnosti týchto ú tovných dokladov. Jeden rovnopis ú tovných dokladov si ponecháva Prijímate . Ak sú sú as ou výdavkov Prijímate a aj hotovostné úhrady, tieto výdavky zahrnie do fiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania) a predloží k nim príslušné ú tovné doklady, ktoré potvrdzujú hotovostnú úhradu (napr. pokladničný blok). Prijímate môže do fiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania) zahrnúť aj hotovostnú alebo bezhotovostnú úhradu da ovému úradu v prípade prenesenej da ovej povinnosti v súlade so zákonom . 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a pravidlami oprávnenosti, ktoré stanovuje Systém riadenia E<sup>TMF</sup> a Poskytovate .
4. Prijímate je povinný uhradiť Dodávateľom ú tovné doklady súvisiace s Realizáciou aktivít Projektu najneskôr do 3 dní odo dňa pripísania príslušnej platby na účet Prijímate a. Úrok z omeškania s úhradou záväzku voči Dodávateľovi Projektu znáša Prijímate .
5. Po poskytnutí každej platby systémom predfinancovania je Prijímate povinný celú jej výšku zúčtovať , a to do 10 dní odo dňa pripísania týchto prostriedkov na účet Prijímate a.
6. Prijímate zúčtuje platbu Poskytovateľovi predložením fiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania), ktorú predkladá spolu s výpisom z účtu potvrdzujúcim príjem NFP, ako aj dokladmi potvrdzujúcimi skutočnú úhradu výdavkov deklarovaných v fiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania) o výpisom z účtu alebo prehlásením banky o úhrade; tieto doklady nie je potrebné predkladať pri výdavkoch zjednodušene vykazovaných prostredníctvom paušálnej sadzby, jednotkových cien alebo paušálnej sumy. V rámci fiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania) Prijímate uvedie aj výdavky viafúce sa na prípadné hotovostné a bezhotovostné úhrady voči da ovému úradu v prípade prenesenej da ovej povinnosti v súlade so zákonom . 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, ktoré boli zahrnuté do fiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania), pričom nie je povinný opätovne predkladať tie isté doklady potvrdzujúce hotovostnú alebo bezhotovostnú úhradu. K jednej fiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania) môže Prijímate predložiť Poskytovateľovi len jednu fiados o platbu (zúčtovanie predfinancovania). Ak bolo predfinancovanie poskytnuté vo viacerých platbách, z dôvodu vylenenej časti nárokováných finančných prostriedkov z predloženej fiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania), je Prijímate povinný zúčtovať každú jednu poskytnutú platbu predfinancovania samostatne (t. j. predložiť samostatnú fiados o platbu o zúčtovanie predfinancovania). Nezúčtovaný rozdiel poskytnutého predfinancovania je Prijímate povinný (najneskôr do 5 dní) od uplynutia lehoty na zúčtovanie vrátiť na účet určení Poskytovateľom. Podrobnosti vrátenia nezúčtovaného rozdielu predfinancovania stanovuje príslušná kapitola Systému finančného riadenia.
7. Prijímate je povinný vo všetkých predkladaných fiadostiach o platbu uvádzať výlučne nárokované finančné prostriedky / deklarované výdavky, ktoré zodpovedajú

podmienkam uvedeným v článku 14 VZP. Prijímateľ zodpovedá za pravosť, správnosť a kompletnosť údajov uvedených v týchto fiadostiach o platbu. Ak na základe nepravých alebo nesprávnych údajov uvedených v akejkoľvek fiadosti o platbu dôjde k vyplateniu alebo schváleniu platby, Prijímateľ je povinný takto vyplatené alebo schválené prostriedky bezodkladne, od kedy sa o tejto skutočnosti dozvie, vrátiť; ak sa o skutočnosti, ktorá došlo k vyplateniu alebo schváleniu platby na základe nesprávnych alebo nepravých údajov dozvie Poskytovateľ, postupuje podľa článku 10 VZP.

8. Poskytovateľ je povinný vykonať kontrolu fiadosti o platbu podľa § 7 a § 8 Zákona o finančnej kontrole a audite a článku 125 všeobecného nariadenia, pričom Prijímateľ je povinný sa na účely výkonu kontroly riadiť § 21 zákona o finančnej kontrole a audite, inými relevantnými právnymi predpismi a inými dokumentmi Poskytovateľa.
9. Po vykonaní kontroly podľa predchádzajúceho odseku Poskytovateľ fiados o platbu (poskytnutie predfinancovania) a fiados o platbu (zúčtovanie predfinancovania) schváli v plnej výške, schváli v zníženej výške, zamietne alebo pozastaví, pričom zo fiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania) môže byť nárokováných výdavkov, u ktorých je potrebné pokračovať v kontrole, vyleniť, a to v lehotách určených Systémom finančného riadenia, resp. vo Výnimke zo Systému finančného riadenia –truktúrálnej fondov, Kohézneho fondu a Európskeho námorného a rybárskeho fondu na programové obdobie 2014-2020 zo dňa 08.04.2020 (alej ako šVýnimka).. Prijímateľovi vznikne nárok na schválenie fiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania) a fiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania), iba ak podá túto fiados o platbu úplnú a správnu, a to aj v momente schválenia súhrnej fiadosti o platbu Certifikačným orgánom a len v rozsahu Schválených oprávnených výdavkov zo strany Poskytovateľa a Certifikačného orgánu.
10. Predfinancovanie sa poskytuje aj do momentu dosiahnutia maximálne 100 % celkových oprávnených výdavkov na projekt. Posledná fiados o platbu (zúčtovanie predfinancovania) predložená v rámci Realizácie aktivít Projektu plní funkciu fiadosti o platbu (s príznakom záverečnou).
11. Ak fiados o platbu (poskytnutie predfinancovania) obsahuje výdavky, ktoré sú predmetom Prebiehajúceho skúmania, Poskytovateľ môže pozastaviť schvaľovanie dotknutých výdavkov aj do času ukončenia Prebiehajúceho skúmania. Ak sú výdavky, ktorých sa týka Prebiehajúce skúmanie zahrnuté do fiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania), Poskytovateľ pozastaví schvaľovanie celej takejto fiadosti o platbu (a to aj za výdavky, ktorých sa Prebiehajúce skúmanie netýka), a to aj do času ukončenia Prebiehajúceho skúmania.

#### **Článok 17b PLATBY SYSTÉMOM ZÁLOHOVÝCH PLATIEB**

1. Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP, resp. jeho časti (alej aj šplatba) systémom zálohových platieb na základe fiadosti o platbu (poskytnutie zálohovej platby). fiados o platbu (poskytnutie zálohovej platby) predkladá Prijímateľ v EUR. V súlade s Systémom finančného riadenia sú systémy zálohových platieb oprávnení využívať všetci prijímatelia v rámci projektov financovaných z Európskeho sociálneho fondu, Európskeho fondu regionálneho rozvoja, Kohézneho fondu a Európskeho námorného

a rybárskeho fondu. Podrobnosti a detailné postupy realizácie platieb systémom zálohových platieb sú upravené v príslušnej kapitole Systému finančného riadenia, ktorý sa Zmluvné strany zaväzujú dodržiavať.

2. Prijímateľ po začatí realizácie aktivít Projektu a nadobudnutí účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, predkladá Poskytovateľovi žiadosť o platbu (poskytnutie zálohovej platby) maximálne do výšky stanovenej vo Výnimke. V zmysle uvedenej Výnimky sa maximálna výška zálohovej platby vypočíta ako 40% z celkového NFP zníženého o uľahčujúceho NFP systémom refundácie. Pri výpočte sa nezohľaduje počet mesiacov realizácie projektu..
3. Pravidlá pre výpočet maximálnej výšky zálohovej platby a pravidlá poskytnutia nasledujúcej zálohovej platby sú uvedené v príslušnej kapitole Systému finančného riadenia.
4. Po poskytnutí zálohovej platby je Prijímateľ povinný každú jednu poskytnutú zálohovú platbu priebežne zúčtovať, pričom najneskôr do 12 mesiacov odo dňa pripísania platby na účet Prijímateľa a je Prijímateľ povinný zúčtovať 100 % sumy každej jednej poskytnutej zálohovej platby.
5. V rámci formulára žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) Prijímateľ uvedie deklarované výdavky podľa skupiny výdavkov v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP. Spolu so žiadosťou o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) predkladá Prijímateľ aj účtovné doklady preukazujúce úhradu výdavkov deklarovaných v žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) a relevantnú podpornú dokumentáciu, ktorej minimálny rozsah stanovuje Systém riadenia ETRF a Poskytovateľ.
6. Zálohovú platbu je možné zúčtovať predložením viacerých žiadostí o platbu (zúčtovanie zálohovej platby). Povinnosť zúčtovať 100 % sumy každej jednej poskytnutej zálohovej platby v lehote 12 mesiacov odo dňa pripísania finančných prostriedkov na účet Prijímateľa sa vzťahuje osobitne ku každej jednej poskytnutej zálohovej platbe, pričom každú predkladanú žiadosť o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) je potrebné priradiť k najstaršej poskytnutej nezúčtovanej zálohovej platbe.
7. Prijímateľ je oprávnený požiadať o zálohovú platbu najskôr súčasne s podaním žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby). Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie platby na základe žiadosti o platbu (poskytnutie zálohovej platby) až po schválení predloženej žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) Certifikačným orgánom, ak nie je dohodnuté inak.
8. Ak predchádzajúca zálohová platba nebola poskytnutá v maximálnej možnej výške, Prijímateľ môže požiadať o zálohovú platbu vo výške sú tu Certifikačným orgánom schválenej výšky NFP a sumy rovnajúcej sa rozdielu maximálnej výšky zálohovej platby a predchádzajúcej poskytnutej zálohovej platby. Súčasťou týchto prostriedkov, a teda výška možnej zálohovej platby, je maximálne 40% z celkového NFP zníženého o uľahčujúceho NFP systémom refundácie.



9. Ak Poskytovate v predloženej fiiadosti o platbu (zú tovanie zálohovej platby) identifikoval Neoprávnené výdavky pred uplynutím príslu-nej 12-mesa nej lehoty na zú tovanie, Prijímate môfle takto identifikovanú nezú tovanú sumu zú tova predložením al-nej fiiadosti o platbu (zú tovanie zálohovej platby) s výdavkami minimálne vo vý-ke identifikovaných Neoprávnených výdavkov. Prijímate môfle tento postup uplatni do skon enia príslu-nej 12-mesa nej lehoty na zú tovanie; podrobnosti sú upravené v príslu-nej kapitole Systému finan ného riadenia.
10. Ak Prijímate nezú tuje 100 % poskytnutej zálohovej platby do 12 mesiacov odo d a pripísania platby na ú et Prijímate a, a to ani vyuffitím mofnosti pod a predchádzajúceho odseku VZP, Prijímate je povinný najneskôr do 5 dní po uplynutí 12-mesa nej lehoty vráti sumu nezú tovaného rozdielu na ú et ur ený Poskytovate om. Ak Prijímate nevráti sumu nezú tovaného rozdielu pod a predchádzajúcej vety, okrem povinnosti vrátenia tejto sumy sa Prijímate ovi o túto sumu zárove znifluje NFP ako celok; podrobnosti sú upravené v príslu-nej kapitole Systému finan ného riadenia.
11. Ak Poskytovate v predloženej fiiadosti o platbu (zú tovanie zálohovej platby) identifikoval Neoprávnené výdavky afl po uplynutí 12-mesa nej lehoty na zú tovanie, Prijímate je povinný vráti sumu nezú tovaného rozdielu poskytnutej zálohovej platby v súlade s lánkom 10 týchto VZP. Ak Prijímate sumu nezú tovaného rozdielu poskytnutej zálohovej platby v ur enej lehote nevráti, okrem povinnosti vrátenia tejto sumy môfle Poskytovate ur i , fle sa o túto sumu zárove znifluje Prijímate ovi NFP ako celok; podrobnosti sú upravené v príslu-nej kapitole Systému finan ného riadenia.
12. Prijímate je povinný vo v-etkých predkladaných fiiadostiach o platbu uvádza výlu ne výdavky, ktoré zodpovedajú podmienkam uvedeným v lánku 14 VZP. Prijímate zodpovedá za pravos , správnos a kompletнос údajov uvedených v fiiadosti o platbu. Ak na základe nepravých alebo nesprávnych údajov dôjde k vyplateniu alebo schváleniu platby, Prijímate je povinný takto vyplatené alebo schválené prostriedky bezodkladne, od kedy sa o tejto skuto nosti dozvedel, vráti ; ak sa o skuto nosti, fle do-lo k vyplateniu alebo schváleniu platby na základe nesprávnych alebo nepravých údajov dozvie Poskytovate , postupuje pod a lánku 10 VZP.
13. Poskytovate je povinný vykona kontrolu fiiadosti o platbu pod a § 7 a § 8 Zákona o finan nej kontrole a audite a lánku 125 v-eobecného nariadenia, pri om Prijímate je povinný sa na ú ely výkonu kontroly riadi § 21 zákona o finan nej kontrole a audite, inými relevantnými právnymi predpismi a inými dokumentmi Poskytovate a.
14. Po vykonaní kontroly pod a predchádzajúceho odseku Poskytovate fiiados o platbu (poskytnutie zálohovej platby) a fiiados o platbu (zú tovanie zálohovej platby) schváli v plnej vý-ke, schváli v zníflenej vý-ke, zamietne alebo pozastaví, pri om zo fiiadosti o platbu (zú tovanie zálohovej platby) môfle as nárokovaných výdavkov, u ktorých je potrebné pokračova v kontrole, vy leni , a to v lehotách ur ených Systémom finan ného riadenia, resp. vo Výnimke.. Prijímate ovi vznikne nárok na schválenie fiiadosti o platbu (zú tovanie zálohovej platby) iba ak podá túto fiiados o platbu úplnú a správnu, a to afl v momente schválenia súhrnnej fiiadosti o platbu Certifika ným

orgánom a len v rozsahu Schválených oprávnených výdavkov zo strany Poskytovate a a Certifika ného orgánu.

15. Zálohové platby sa Prijímate ovi poskytujú aľ do dosiahnutia maximálne 100 % aktuálnej vý-ky Oprávnených výdavkov Projektu. Po poskytnutí poslednej zálohovej platby je Prijímate povinný zú tova celý zostatok NFP postupom pod a odsekov 4 aľ 12 tohto lánku VZP. Posledná fiados o platbu (zú tovanie zálohovej platby) predlofená v rámci Realizácie aktivít Projektu plní funkciu fiadosti o platbu (s príznakom závere ná).
16. Ak fiados o platbu (zú tovanie zálohovej platby) obsahuje výdavky, ktoré sú predmetom Prebiehajúceho skúmania, Poskytovate pozastaví schva ovanie dotknutých výdavkov aľ do asu ukon enia Prebiehajúceho skúmania.
17. Zmluvné strany sa osobitne dohodli, ě Poskytovate môě poskytnú al-iu zálohovú platbu aj bez predchádzajúceho schválenia fiadosti o platbu (zú tovanie zálohovej platby) v súlade s Výnimkou zo Systému finan ného riadenia –trukturalných fondov, Kohézneho fondu a Európskeho námorného a rybárskeho fondu na programové obdobie 2014 ó 2020 zo d a 08.04.2020. Postup pod a predchádzajúcej vety je asovo obmedzený na platnos uvedenej Výnimky.
18. Ak do-ľo k márnemu uplynutiu pôvodne dohodnutej 9-mesa nej lehoty na zú tovanie zálohovej platby, ktorá sa Výnimkou, resp. Systémom finan ného riadenia pred ěila na 12 mesiacov, nepovaľuje sa to za ome-kanie Prijímate a za predpokladu, ě splní svoje povinnosti v tejto pred ěenej 12-mesa nej lehote. Pred ěením lehoty na 12 mesiacov nie je za iatok plynutia tejto lehoty dotknutý.

#### **lánok 17c PLATBY SYSTÉMOM REFUNDÁCIE**

1. Poskytovate zabezpe í poskytovanie NFP, resp. jeho asti ( alej aj šplatbaõ) systémom refundácie, pri om Prijímate je povinný uhradi výdavky z vlastných zdrojov a tie mu budú pri jednotlivých platbách refundované v pomernej vý-ke k Celkovým oprávneným výdavkom. Podrobnosti a detailné postupy realizácie platieb systémom refundácie sú upravené v príslu-nej kapitole Systému finan ného riadenia, ktorý sa Zmluvné strany zaväzujú dodrěiava .
2. Poskytovate zabezpe í poskytnutie platby systémom refundácie výľu ne na základe fiadosti o platbu, ktorú Prijímate predkladá v EUR po Za atí realizácie aktivít Projektu a po nadobudnutí ú innosti Zmluvy o poskytnutí NFP.
3. V rámci formulára fiadosti o platbu Prijímate uvedie deklarované výdavky pod a skupiny výdavkov v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP. Prijímate je povinný spolu so fiados ou o platbu predlofi aj ú tovné doklady preukazujúce úhradu výdavkov deklarovaných v fiadosti o platbu a relevantnú podpornú dokumentáciu, ktorej minimálny rozsah stanovuje Systém riadenia E<sup>TM</sup>F a Poskytovate .

4. Prijímate je povinný vo všetkých predkladaných fiadostiach o platbu uvádza výlu ne deklarované výdavky, ktoré zodpovedajú podmienkam uvedeným v článku 14 VZP. Prijímate zodpovedá za pravosť, správnosť a kompletnosť údajov uvedených v fiadosti o platbu. Ak na základe nepravých alebo nesprávnych údajov uvedených v fiadosti o platbu dôjde k vyplateniu platby, Prijímate je povinný takto vyplatené prostriedky bezodkladne, od kedy sa o tejto skutočnosti dozvedel, vráti; ak sa o skutočnosti, ktoré došlo k vyplateniu platby na základe nesprávnych alebo nepravých údajov dozvie Poskytovateľ, postupuje podľa článku 10 VZP.
5. Poskytovateľ je povinný vykonať kontrolu fiadosti o platbu podľa § 7 a § 8 Zákona o finančnej kontrole a audite a článku 125 všeobecného nariadenia, pričom Prijímate je povinný sa na účely výkonu kontroly riadiť § 21 zákona o finančnej kontrole a audite, inými relevantnými právnymi predpismi a inými dokumentmi Poskytovateľa.
6. Po vykonaní kontroly Poskytovateľ podľa predchádzajúceho odseku fiados o platbu schváli v plnej výške, schváli v zníženej výške, zamietne alebo pozastaví, pričom sa nárokováných výdavkov, u ktorých je potrebné pokračovať v kontrole, môže vyleniť, a to v lehotách určených Systémom finančného riadenia, resp. vo Výnimke. Prijímateľovi vznikne nárok na vyplatenie platby iba ak podá úplnú a správnu fiados o platbu, a to až v momente schválenia súhrnnej fiadosti o platbu Certifikačným orgánom, a to len v rozsahu Schválených oprávnených výdavkov zo strany Poskytovateľa a Certifikačného orgánu.
7. Ak fiados o platbu obsahuje výdavky, ktoré sú predmetom Prebiehajúceho skúmania, Poskytovateľ pozastaví schvaľovanie dotknutých výdavkov až do času ukončenia Prebiehajúceho skúmania.

## **LÁNOK 18 SPOLOČNÉ USTANOVENIA PRE VŠETKY SYSTÉMY FINANCOVANIA A PRIJÍMATEĽOV**

1. Deň pripísania platby na účet Prijímateľa sa považuje za deň erpania NFP, resp. jeho astí.
2. Ak prijímateľ predkladá fiados o platbu v listinnej forme, všetky dokumenty (účtovné doklady, výpisy z účtu, podporná dokumentácia), predkladané spolu so fiadosou o platbu sú rovnopisy originálov alebo ich kópie.
3. Jednotlivé systémy financovania sa môžu v rámci jedného Projektu kombinovať. Kombinácia všetkých troch systémov financovania (systém zálohových platieb, systém predfinancovania a systém refundácie navzájom) je možná pre všetky prijímateľov, za dodržania podmienok definovaných vo Výnimke, v Systéme finančného riadenia a vo Výzve.
4. V prípade kombinácie dvoch alebo viacerých systémov financovania v rámci jedného Projektu sa na určenie práv a povinností zmluvných strán súčasne použijú ustanovenia článku 17a až 17c VZP pre dané systémy financovania a daného Prijímateľa vo vzájomnej kombinácii.

5. Ak dôjde ku kombinácii dvoch alebo viacerých systémov financovania v rámci jedného Projektu, jednotlivé fiadosti o platbu môžu Prijímate predkladať len na jeden z uvedených systémov, tzn. nie napr. výdavky realizované z poskytnutých zálohových platieb nemôže Prijímate kombinovať spolu s výdavkami uplatňovanými systémom refundácie a/alebo s výdavkami uplatňovanými systémom predfinancovania v rámci jednej fiadosti o platbu. V takom prípade Prijímate predkladá samostatne fiados o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) a samostatne fiados o platbu (priebefná platba o refundácia) a/alebo samostatne fiados o platbu (zúčtovanie predfinancovania). Pri vyuffití troch systémov financovania v rámci jedného projektu zmluvné strany sa dohodli, že v rámci Prílohy 4 Zmluvy o poskytnutí NFP identifikovali jednotlivé typy výdavkov (rozpočtových položiek Projektu) tak, že je jednoznačne určené, ktoré konkrétne výdavky budú deklarované ktorým systémom financovania. Pri kombinácii dvoch alebo viacerých systémov financovania sa predkladá fiados o platbu (s príznakom záverečným) len za jeden z vyuffitých systémov.
6. Ak Projekt obsahuje aj výdavky Neoprávnené na financovanie nad rámec finančnej medzery, je tieto Prijímate povinný uhrádza Dodávateľom pomerne z každého útočného dokladu podľa pomeru stanoveného v článku 3 ods. 3.1 písm. c) zmluvy, pričom vecne Neoprávnené výdavky Prijímate hradí z vlastných zdrojov.
7. Poskytovateľ je oprávnený zvýšiť alebo znížiť výšku fiadosti o platbu z technických dôvodov na strane Poskytovateľa a maximálne vo výške 0,01% z maximálnej výšky NFP uvedeného v Zmluve o poskytnutí NFP v rámci jednej fiadosti o platbu. Ustanovenie článku 3 ods. 3.2 zmluvy týmto nie je dotknuté.
8. Suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 ods. 2 Zákona o príspevku z EÚ sa uplatní na úhrnnú sumu celkového nevyčerpaného alebo nesprávne zúčtovaného NFP alebo jeho časti z poskytnutých platieb, pričom Poskytovateľ môže tieto iastkové sumy kumulovať a pri prekročení sumy 40 EUR vymáha priebefne alebo až pri poslednom zúčtovaní zálohovej platby alebo poskytnutého predfinancovania.
9. Zmluvné strany sa dohodli, že podrobnejšie postupy a podmienky, vrátane práv a povinností Zmluvných strán týkajúce sa systémov financovania (platieb) sú určené Systémom finančného riadenia, ktorý je pre Zmluvné strany záväzný, ako to vyplýva aj z článku 3 ods. 3.3 písm. d) Zmluvy. Tento dokument zároveň slúži pre potreby výkladu príslušných ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP, resp. práv a povinností Zmluvných strán.
10. Na účely tejto Zmluvy sa za úhradu útočných dokladov Dodávateľovi môžu považovať aj:
  - a) úhrada útočných dokladov postupníkov, v prípade, že Dodávateľ postúpil pohľadávku voči Prijímateovi tretej osobe v súlade s § 524 až § 530 Občianskeho zákonníka,
  - b) úhrada zálofnému veriteľovi na základe výkonu zálofného práva na pohľadávku Dodávateľovi a voči Prijímateovi v súlade s § 151a až § 151me Občianskeho zákonníka,

- c) úhrada oprávnenej osobe na základe výkonu rozhodnutia vo i Dodávate ovi v zmysle v–eobecne záväzných právnych predpisov SR,
  - d) zapo ítanie poh adávok Dodávate a a Prijímate a v súlade s § 580 afl § 581 Ob ianskeho zákonníka, resp. § 358 afl § 364 Obchodného zákonníka,
  - e) ak Prijímate nemôfle splni svoj záväzok verite ovi, pretofle verite je neprítomný alebo je v ome–kaní alebo ak Prijímate má odôvodnené pochybnosti, kto je verite om, alebo verite a nepozná, nastávajú ú inky splnenia záväzku, ak jeho predmet Prijímate uloflí do notárskej úschovy na ú ely splnenia záväzku. Vynalofnené potrebné náklady s tým spojené zná–a verite .
11. V prípade, fle Dodávate postúpil poh adávku vo i Prijímate ovi tretej osobe v súlade s § 524 afl § 530 Ob ianskeho zákonníka, Prijímate v rámci dokumentácie fiadosti o platbu predlofí aj dokumenty preukazujúce postúpenie poh adávky Dodávate a na postupníka.
  12. V prípade úhrady záväzku Prijímate a zálofnému verite ovi pri výkone zálofného práva na poh adávku Dodávate a vo i Prijímate ovi v súlade s § 151a afl § 151me Ob ianskeho zákonníka Prijímate v rámci dokumentácie fiadosti o platbu predlofí aj dokumenty preukazujúce vznik zálofného práva.
  13. V prípade úhrady záväzku Prijímate a oprávnenej osobe na základe výkonu rozhodnutia vo i Dodávate ovi v zmysle Právnych predpisov SR Prijímate v rámci dokumentácie fiadosti o platbu predlofí aj dokumenty preukazujúce výkon rozhodnutia (napr. exeku ný príkaz, vykonate né rozhodnutie).
  14. V prípade úhrady záväzku Prijímate a oprávnenej osobe (verite ovi) na základe uloflenia predmetu záväzku medzi Prijímate om a verite om do notárskej úschovy v zmysle Právnych predpisov SR Prijímate v rámci dokumentácie fiadosti o platbu predlofí notársku zápisnicu a dokumenty preukazujúce vykonanie uloflenia predmetu záväzku do notárskej úschovy.
  15. V prípade zapo ítania poh adávok Dodávate a a Prijímate a v súlade s § 580 afl § 581 Ob ianskeho zákonníka, resp. § 358 afl § 364 Obchodného zákonníka, Prijímate v rámci dokumentácie fiadosti o platbu predlofí doklady preukazujúce zapo ítanie poh adávok.
  16. Ustanovenia tohto lánku sa nevz ahujú na Prijímate a, ktorý by sa pri aplikácii niektorého z vy–ie uvedených postupov dostal do rozporu s Právnymi predpismi SR (napr. so zákonom o rozpo tových pravidlách a pod.). Ustanovenia tohto lánku sa zároveň nevz ahujú ani na poh adávku pod a 1. 7 ods. 3 VZP.

## **LÁNOK 19 UCHOVÁVANIE DOKUMENTOV**

Prijímate je povinný uchováva Dokumentáciu k Projektu do uplynutia lehôt pod a lánku 7 odsek 7.2 zmluvy a do tejto doby strpie výkon kontroly/auditú zo strany oprávnených osôb v zmysle lánku 12 VZP. Stanovená doba pod a prvej vety tohto lánku môfle by automaticky pred flená (t.j. bez potreby vyhotovovania osobitného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, len

na základe oznámenia Poskytovate a Prijímate ovi) v prípade, ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 140 všeobecného nariadenia o as trvania týchto skutočností. Porušenie povinností vyplývajúcich z tohto článku je podstatným porušením Zmluvy o NFP.

## LÁNKOK 20 MENY A KURZOVÉ ROZDIELY

1. Ak Prijímate uhrádza výdavky Projektu v inej mene ako EUR, príslušné účtovné doklady sú preplácané v EUR. Prípadné kurzové rozdiely znáša Prijímate; to neplatí v prípade postupu podľa odsekov 4 a 5 tohto článku VZP. Pri použití výmenného kurzu pre potreby prepočtu sumy výdavkov uhrádzaných Prijímate om v cudzej mene je Prijímate povinný postupovať v súlade s § 24 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.
2. Pri prevode peňažných prostriedkov v cudzej mene zo svojho účtu zriadeného v EUR na účet dodávateľa a Projektu zriadeného v cudzej mene použije Prijímate kurz banky platný v deň odpísania prostriedkov z účtu, tzn. v deň uskutočnenia účtovného prípadu. Týmto kurzom prepočítaný výdavok na EUR zahrnie Prijímate do fiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania, zúčtovanie zálohovej platby alebo fiados o platbu o refundácia).
3. Ak Prijímate prevádza peňažné prostriedky v cudzej mene zo svojho účtu zriadeného v cudzej mene na účet dodávateľa a Projektu v rovnakej cudzej mene, použije referenčný výmenný kurz určený a vyhlásený Európskou centrálnou bankou v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu. Týmto kurzom prepočítaný výdavok na EUR zahrnie Prijímate do fiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania, zúčtovanie zálohovej platby alebo fiados o platbu o refundácia).
4. Ak Prijímate využíva systém predfinancovania, tak v predloženej fiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania) použije kurz banky platný v deň zdaniteľného plnenia uvedený na účtovnom doklade. Následne pri fiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania) uplatní postup podľa odsekov 2 a 3 tohto článku VZP.
5. Ak Prijímate využíva systém predfinancovania, je povinný priebežne sledovať a kumulatívne narátavať kladnú a zápornú hodnotu vzniknutých kurzových rozdielov. Tento záverečný kumulatívny prehľad vzniknutých kurzových rozdielov je Prijímate povinný priložiť k fiadosti o platbu (s príznakom záverečný). Ak zo záverečného kumulatívneho prehľadu vyplýva pre Prijímate a kurzová strata, môže v rámci fiadosti o platbu (s príznakom záverečný) požiadať o jej preplatenie. Ak zo záverečného kumulatívneho prehľadu vyplýva pre Prijímate a kurzový zisk, Prijímate je povinný túto sumu vrátiť v súlade s článkom 10 VZP. Postup podľa tohto odseku sa uplatní, len ak kumulatívna suma kurzových rozdielov presiahne 40 EUR, suma nižšia alebo rovná 40 EUR sa vzájomne nevysporiada.

# PREDMET PODPORY NFP

## Príloha č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP

### 1. Všeobecné informácie o projekte

|                            |   |
|----------------------------|---|
| <b>Názov projektu:</b>     | Kluknava - vodovod, II. etapa rozšírenie  |
| <b>Kód projektu:</b>       | 302041M802  |
| <b>Kód ŽoNFP:</b>          | NFP302040M802   |
| <b>Operačný program:</b>   | 302000 - Integrovaný regionálny operačný program  |
| <b>Spolufinancovaný z:</b> | Európsky fond regionálneho rozvoja  |
| <b>Prioritná os:</b>       | 302040 - 4. Zlepšenie kvality života v regiónoch s dôrazom na životné prostredie  |
| <b>Konkrétny cieľ:</b>     | 302040021 - 4.2.1 Zvýšenie podielu obyvateľstva so zlepšeným zásobovaním pitnou vodou a odvádzanie a čistenie odpadových vôd verejnou kanalizáciou bez negatívnych dopadov na životné prostredie. |
| <b>Kategoríe regiónov:</b> | LDR - menej rozvinuté regióny   |

#### Kategorizácia za Konkrétne ciele

|                        |   |
|------------------------|---|
| <b>Konkrétny cieľ:</b> | 302040021 - 4.2.1 Zvýšenie podielu obyvateľstva so zlepšeným zásobovaním pitnou vodou a odvádzanie a čistenie odpadových vôd verejnou kanalizáciou bez negatívnych dopadov na životné prostredie. |
| Oblasť intervencie:    | 020 - Dodávky vody na ľudskú spotrebu (získavanie, čistenie, infraštruktúra na uskladňovanie a distribúciu)   |
| Hospodárska činnosť:   | 11 - Dodávka vody, čistenie a odvod odpadových vôd, odpady a služby odstraňovania odpadov   |

## 2. Financovanie projektu

| Forma financovania: | Predfinancovanie: | IBAN                    | Banka                       | Platnosť od | Platnosť do  |
|---------------------|-------------------|-------------------------|-----------------------------|-------------|--------------|
|                     |                   | SK845600000003411988029 | Prima banka Slovensko, a.s. | 18. 3. 2020 | 31. 12. 2023 |
| Refundácia:         |                   | IBAN                    | Banka                       | Platnosť od | Platnosť do  |
|                     |                   | SK065600000003411984001 | Prima banka Slovensko, a.s. | 20. 1. 1995 | 31. 12. 2023 |
|                     |                   | SK845600000003411988029 | Prima banka Slovensko, a.s. | 18. 3. 2020 | 31. 12. 2023 |

## 3.A Miesto realizácie projektu

| P.č. | Štát      | Región (NUTS II)   | Vyšší územný celok (NUTS III) | Okres (NUTS IV) | Obec     |
|------|-----------|--------------------|-------------------------------|-----------------|----------|
| 1.   | Slovensko | Východné Slovensko | Košický kraj                  | Gelnica         | Kluknava |

## 3.B Miesto realizácie projektu mimo oprávneného územia OP

Nezaevidované

## 4. Popis cieľovej skupiny

**Cieľová skupina** (relevantné v prípade projektov spolufinancovaných z prostriedkov ESF)

Nevzťahuje sa

## 5. Aktivity projektu

|  |        |
|--|--------|
| <b>Celková dĺžka realizácie hlavných aktivít projektu</b> (v mesiacoch):   | 73     |
| <b>Začiatok realizácie hlavných aktivít projektu</b> (začiatok realizácie prvej hlavnej aktivity):   | 7.2016 |
| <b>Ukončenie realizácie hlavných aktivít projektu</b> (koniec realizácie poslednej hlavnej aktivity alebo viacerých aktivít, ak sa ich realizácia ukončuje v rovnaký čas): | 7.2022 |



## 5.1 Aktivity projektu realizované v oprávnenom území OP

|                 |               |                             |          |
|-----------------|---------------|-----------------------------|----------|
| <b>Subjekt:</b> | OBEC KLUKNAVA | <b>Identifikátor (IČO):</b> | 00329274 |
|-----------------|---------------|-----------------------------|----------|

### Hlavné aktivity projektu

1. 302M80200001 - budovanie verejných vodovodov, okrem prípadov ich súbežnej výstavby s výstavbou verejnej kanalizácie v aglomeráciách nad 2 000 EO, podľa aktualizovaného Národného programu SR pre vykonávanie smernice Rady 91/271/EHS

### Podporné aktivity projektu

**Podporné aktivity:** Podporné aktivity

**Popis podporných aktivít:**  
- Publicita: dočasný pútač 1 ks a stála tabuľa 1 ks  
- Interné riadenie projektu: projektový manažér, finančný manažér a manažérúexpert pre verejné obstarávanie

**Priradenie ku konkrétnemu cieľu:** 302040021 - 4.2.1 Zvýšenie podielu obyvateľstva so zlepšeným zásobovaním pitnou vodou a odvádzanie a čistenie odpadových vôd verejnou kanalizáciou bez negatívnych dopadov na životné prostredie.

## 5.2 Aktivity projektu realizované mimo oprávneného územia OP

Nezaevidované

## 6. Merateľné ukazovatele projektu

### 6.1 Príspevok aktivít k merateľným ukazovateľom projektu

|                              |                                       |                                    |                                |
|------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|
| <b>Kód:</b>                  | P0172                                 | <b>Merná jednotka:</b>             | km                             |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Počet km vybudovanej vodovodnej siete | <b>Čas plnenia:</b>                | K - koniec realizácie projektu |
|                              |                                       | <b>Celková cieľová hodnota:</b>    | 3,1124                         |
|                              |                                       | <b>Typ závislosti ukazovateľa:</b> | Súčet                          |

**Subjekt:** OBEC KLUKNAVA **Identifikátor (IČO):** 00329274

**Konkrétny cieľ:** 302040021 - 4.2.1 Zvýšenie podielu obyvateľstva so zlepšeným zásobovaním pitnou vodou a odvádzanie a čistenie odpadových vôd verejnou kanalizáciou bez negatívnych dopadov na životné prostredie.

**Typ aktivity:** 302040021U061 - C. UMR\_Budovanie verejných vodovodov, okrem prípadov ich súbežnej výstavby s výstavbou verejnej kanalizácie v aglomeráciách nad 2 000 EO podľa aktualizovaného Národného programu SR pre vykonávanie smernice Rady 91/271/EHS (LDR)

**Cieľová hodnota**

**Hlavné aktivity projektu:** 302M80200001 - budovanie verejných vodovodov, okrem prípadov ich súbežnej výstavby s výstavbou verejnej kanalizácie v aglomeráciách nad 2 000 EO, podľa aktualizovaného Národného programu SR pre vykonávanie smernice Rady 91/271/EHS 3,1124

|                              |  |                                    |  |
|------------------------------|--|------------------------------------|--|
| <b>Kód:</b>                  | P0712  | <b>Merná jednotka:</b>             | osoby  |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Zvýšený počet obyvateľov so zlepšenou dodávkou pitnej vody | <b>Čas plnenia:</b>                | K - koniec realizácie projektu<br>U - v rámci udržateľnosti projektu |
|                              |  | <b>Celková cieľová hodnota:</b>    | 514,0000   |
|                              |  | <b>Typ závislosti ukazovateľa:</b> | Súčet  |

**Subjekt:** OBEC KLUKNAVA **Identifikátor (IČO):** 00329274

**Konkrétny cieľ:** 302040021 - 4.2.1 Zvýšenie podielu obyvateľstva so zlepšeným zásobovaním pitnou vodou a odvádzanie a čistenie odpadových vôd verejnou kanalizáciou bez negatívnych dopadov na životné prostredie.

**Typ aktivity:** 302040021U061 - C. UMR\_Budovanie verejných vodovodov, okrem prípadov ich súbežnej výstavby s výstavbou verejnej kanalizácie v aglomeráciách nad 2 000 EO podľa aktualizovaného Národného programu SR pre vykonávanie smernice Rady 91/271/EHS (LDR)

**Cieľová hodnota**

**Hlavné aktivity projektu:** 302M80200001 - budovanie verejných vodovodov, okrem prípadov ich súbežnej výstavby s výstavbou verejnej kanalizácie v aglomeráciách nad 2 000 EO, podľa aktualizovaného Národného programu SR pre vykonávanie smernice Rady 91/271/EHS 514

### 6.2 Prehľad merateľných ukazovateľov projektu

| Kód   | Názov  | Merná jednotka | Celková cieľová hodnota | Príznak rizika | Relevancia k HP | Typ závislosti ukazovateľa |
|-------|--|----------------|-------------------------|----------------|-----------------|----------------------------|
| P0172 | Počet km vybudovanej vodovodnej siete                      | km             | 3,1124                  | Nie            | UR              | Súčet                      |
| P0712 | Zvýšený počet obyvateľov so zlepšenou dodávkou pitnej vody | osoby          | 514,0000                | Áno            | UR              | Súčet                      |

## 7. Iné údaje na úrovni projektu

Nezaevidované

## 8. Rozpočet projektu

### 8.1 Rozpočet prijímateľa

|                 |               |                                    |              |
|-----------------|---------------|------------------------------------|--------------|
| <b>Subjekt:</b> | OBEC KLUKNAVA | <b>Identifikátor (IČO):</b>        | 00329274     |
|                 |               | <b>Výška oprávnených výdavkov:</b> | 488 566,58 € |

#### Priame výdavky

|                                  |   | <b>Celková výška oprávnených výdavkov</b> |
|----------------------------------|---|---|
| <b>Konkrétny cieľ:</b>           | 302040021 - 4.2.1 Zvýšenie podielu obyvateľstva so zlepšeným zásobovaním pitnou vodou a odvádzanie a čistenie odpadových vôd verejnou kanalizáciou bez negatívnych dopadov na životné prostredie.   | 473 876,08 €                              |
| <b>Typ aktivity:</b>             | 302040021U061 - C. UMR_Budovanie verejných vodovodov, okrem prípadov ich súbežnej výstavby s výstavbou verejnej kanalizácie v aglomeráciách nad 2 000 EO podľa aktualizovaného Národného programu SR pre vykonávanie smernice Rady 91/271/EHS (LDR) | 473 876,08 €                              |
| <b>Hlavné aktivity projektu:</b> | 1. 302M80200001 - budovanie verejných vodovodov, okrem prípadov ich súbežnej výstavby s výstavbou verejnej kanalizácie v aglomeráciách nad 2 000 EO, podľa aktualizovaného Národného programu SR pre vykonávanie smernice Rady 91/271/EHS           | 473 876,08 €                              |
|                                  |   | <b>Oprávnený výdavok</b>                  |
| <b>Skupina výdavku:</b>          | 1.1 - 021 - Stavby<br>Poznámka: Celkové oprávnené výdavky za stavebné práce, projektovú dokumentáciu, stavebný dozor a rezerva na nepredvídateľné výdavky   | 461 676,08 €                              |
| <b>Skupina výdavku:</b>          | 1.2 - 930 - Rezerva na nepredvídané výdavky<br>Poznámka: Stanovené na základe finančného limitu - 2,5% z COV na stavebné práce  | 12 200,00 €                               |

#### Nepriame výdavky

|                           |   | <b>Celková výška oprávnených výdavkov</b> |
|---------------------------|---|---|
| <b>Konkrétny cieľ:</b>    | 302040021 - 4.2.1 Zvýšenie podielu obyvateľstva so zlepšeným zásobovaním pitnou vodou a odvádzanie a čistenie odpadových vôd verejnou kanalizáciou bez negatívnych dopadov na životné prostredie. | 14 690,50 €                               |
| <b>Podporné aktivity:</b> | 1. 302M802P0001 - Podporné aktivity   | 14 690,50 €                               |
|                           |   | <b>Oprávnený výdavok</b>                  |
| <b>Skupina výdavku:</b>   | 1.1 - 518 - Ostatné služby<br>Poznámka: dočasný pútač, stála tabuľa   | 546,50 €                                  |
| <b>Skupina výdavku:</b>   | 1.2 - 521 - Mzdové výdavky<br>Poznámka: projektový manažér, finančný manažér, expert VO   | 14 144,00 €                               |

## 8.2 Rozpočty partnerov

Nevzťahuje sa

## 8.3 Zazmluvnená výška NFP

|   |              |
|---|--------------|
| <b>Celková výška oprávnených výdavkov:</b>                                | 488 566,58 € |
| <b>Celková výška oprávnených výdavkov pre projekty generujúce príjem:</b> | 0,00 €       |
| <b>Percento spolufinancovania zo zdrojov EÚ a ŠR:</b>                     | 95,0000 %    |
| <b>Maximálna výška nenávratného finančného príspevku:</b>                 | 464 138,25 € |
| <b>Výška spolufinancovania z vlastných zdrojov prijímateľa:</b>           | 24 428,33 €  |



## Rozpočet projektu

|  |  |  |                 |  |                                  |  |  |                                     |  |
|--|--|--|-----------------|--|----------------------------------|--|--|-------------------------------------|--|
| <b>Názov žiadateľa:</b>  | Obec Kluknava  |  |                 |  |                                  |  |  |                                     |  |
| <b>Názov projektu:</b>   | Kluknava - vodovod, II. etapa rozšírenie   |  |                 |  |                                  |  |  |                                     |  |
| <b>Prioritná os:</b>   | Prioritná os 4 - Zlepšenie života v regiónoch s dôrazom na životné prostredie  |  |                 |  |                                  |  |  |                                     |  |
| <b>Špecifický cieľ</b>   | 4.2.1 Zvýšenie podielu obyvateľstva so zlepšeným zásobovaním pitnou vodou a odvádzanie a čistenie odpadových vôd verejnou kanalizáciou bez negatívnych dopadov na životné prostredie   |  |                 |  |                                  |  |  |                                     |  |
| <b>Spolufinancovanie NFP z COV (%)</b>                         | 95,00%   | <b>Spolufinancovanie zdroja EÚ z COV (%)</b> | 85,00%          | <b>Spolufinancovanie zdroja ŠR z COV (%)</b> | 10,00%                           | <b>Spolufinancovanie vlastných zdrojov z COV (%)</b> | 5,00%                                  | <b>Platca DPH (neoprávnená DPH)</b> |  |
| <b>Názov výdavku</b>   | <b>Skupina výdavkov</b>  | <b>Merná jednotka</b>                        | <b>Počet MJ</b> | <b>Jednotková cena bez DPH (EUR)</b>         | <b>Cena celkom bez DPH (EUR)</b> | <b>Cena celkom s DPH (EUR)</b>                       | <b>Celkové oprávnené výdavky (EUR)</b> | <b>z toho NFP (EUR)</b>             | <b>Neoprávnené výdavky (EUR)</b>               |
| (1)  | (2)  | (3)  | (4)             | (5)  | (6 = 4 x 5)                      | (7 = 6 x 1,2)  | (8)                                    | (9 = 8 x %NFP)                      | Platca DPH 10 = 6 - 8<br>Neplatca DPH 10 = 7-8 |
| <b>Hlavná aktivita č. 1</b>                                    | <b>"Budovanie verejných vodovodov, okrem prípadov ich súbežnej výstavby s výstavbou verejnej kanalizácie v aglomeráciách nad 2 000 EO, podľa aktualizovaného Národného programu SR pre vykonávanie smernice Rady 91/271/EHS"</b> |  |                 |  |                                  |  |  |                                     |  |
| Stavebné práce   | 021 Stavby   | súbor  | 1,00            | 451 576,08                                   | 451 576,08                       | 541 891,30   | 451 576,08                             | 428 997,28                          | 90 315,22                                      |
| Projektová dokumentácia  | 021 Stavby   | ks   | 1,00            | 3 600,00                                     | 3 600,00                         | 4 320,00   | 3 600,00                               | 3 420,00                            | 720,00   |
| Stavebný dozor   | 021 Stavby   | ks   | 1,00            | 6 500,00                                     | 6 500,00                         | 6 500,00   | 6 500,00                               | 6 175,00                            | 0,00   |
| Rezerva na nepredvídateľné výdavky                             | 930 Rezerva na nepredvídateľné výdavky   | súbor  | 1,00            | 12 200,00                                    | 12 200,00                        | 14 640,00  | 12 200,00                              | 11 590,00                           | 2 440,00                                       |
| <b>SPOLU Hlavná aktivita č. 1</b>                              |  |  |                 |  | <b>473 876,08</b>                | <b>567 351,30</b>                                    | <b>473 876,08</b>                      | <b>450 182,28</b>                   | <b>93 475,22</b>                               |
| <b>SPOLU HLAVNÉ AKTIVITY PROJEKTU (celkové priame výdavky)</b> |  |  |                 |  | <b>473 876,08</b>                | <b>567 351,30</b>                                    | <b>473 876,08</b>                      | <b>450 182,28</b>                   | <b>93 475,22</b>                               |
| <b>Podporné aktivity projektu</b>                              |  |  |                 |  |                                  |  |  |                                     |  |
| <b>Publicita a iné podporné aktivity</b>                       |  |  |                 |  |                                  |  |  |                                     |  |
| Dočasný pútač  | 518 Ostatné služby   | ks   | 1,00            | 246,50                                       | 246,50                           | 295,80   | 246,50                                 | 234,18                              | 49,30  |
| Stála tabuľa   | 518 Ostatné služby   | ks   | 1,00            | 428,50                                       | 428,50                           | 514,20   | 300,00                                 | 285,00                              | 214,20   |
| <b>SPOLU Publicita a iné podporné aktivity</b>                 |  |  |                 |  | <b>675,00</b>                    | <b>810,00</b>  | <b>546,50</b>                          | <b>519,18</b>                       | <b>263,50</b>                                  |

**Interné riadenie projektu**

| Názov výdavku  | Skupina výdavkov   | Merná jednotka | Počet MJ | % pracovného času na projekt | Hrubá mzda/ odmena za mernú jednotku (EUR) | Zákonné odvody zamestnávateľa za mernú jednotku (EUR) | Celková cena práce za projekt (EUR) | NFP z toho (EUR)  | Neoprávnené výdavky (EUR) |
|--|--------------------|----------------|----------|------------------------------|--|---|-------------------------------------|-------------------|---------------------------|
| (1)  | (2)                | (3)            | (4)      | (5)                          | (6)  | (7)   | (8 = 4 x 5 x (6 + 7))               | (9 = 8 x %NFP)    | (10)                      |
| Projektový manažér (riadenie projektu)                             | 521 Mzdové výdavky | osobohodina    | 600,00   | 100,00%                      | 8,05                                       | 2,83  | 6 528,00                            | 6 201,60          | 0,00                      |
| Finančný manažér   | 521 Mzdové výdavky | osobohodina    | 480,00   | 100,00%                      | 8,05                                       | 2,83  | 5 222,40                            | 4 961,28          | 0,00                      |
| Manažér / expert pre verejné obstarávanie                          | 521 Mzdové výdavky | osobohodina    | 220,00   | 100,00%                      | 8,05                                       | 2,83  | 2 393,60                            | 2 273,92          | 0,00                      |
| <b>SPOLU Interné riadenie projektu</b>                             |                    |                |          |                              |  |   | <b>14 144,00</b>                    | <b>13 436,80</b>  | <b>0,00</b>               |
| <b>SPOLU PODPORNÉ AKTIVITY PROJEKTU (celkové nepriame výdavky)</b> |                    |                |          |                              | <b>14 819,00</b>                           | <b>14 954,00</b>                                      | <b>14 690,50</b>                    | <b>13 955,98</b>  | <b>263,50</b>             |
| <b>S P O L U (celkové výdavky projektu)</b>                        |                    |                |          |                              | <b>488 695,08</b>                          | <b>582 305,30</b>                                     | <b>488 566,58</b>                   | <b>464 138,26</b> | <b>93 738,72</b>          |

**Podrobný položkový rozpočet (v EUR)**

|                             |  |   |                       |                 |                        |                                |                                  |                                    |
|-----------------------------|--|---|-----------------------|-----------------|------------------------|--------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|
| <b>Názov žiadateľa</b>      |  | <b>Obec Kluknava</b>  |                       |                 |                        |                                |                                  |                                    |
| <b>Názov projektu</b>       |  | <b>Kluknava - vodovod, II. etapa rozšírenie</b>   |                       |                 |                        |                                |                                  |                                    |
| <b>Prioritná os</b>         |  | <b>Prioritná os 4 - Zlepšenie života v regiónoch s dôrazom na životné prostredie</b>  |                       |                 |                        |                                |                                  |                                    |
| <b>Špecifický cieľ</b>      |  | <b>4.2.1 Zvýšenie podielu obyvateľstva so zlepšeným zásobovaním pitnou vodou a odvádzanie a čistenie odpadových vôd verejnou kanalizáciou bez negatívnych dopadov na životné prostredie</b>                               |                       |                 |                        |                                |                                  |                                    |
| <b>P.č.</b>                 | <b>Názov výdavku</b>   | <b>Skupina výdavkov</b>   | <b>Merná jednotka</b> | <b>Množstvo</b> | <b>Jednotková cena</b> | <b>Výdavky celkovo bez DPH</b> | <b>Oprávnené výdavky bez DPH</b> | <b>Neoprávnené výdavky bez DPH</b> |
| <b>Hlavná aktivita č. 1</b> |  | *Budovanie verejných vodovodov, okrem prípadov ich súběžnej výstavby s výstavbou verejnej kanalizácie v aglomeráciách nad 2 000 EO, podľa aktualizovaného Národného programu SR pre vykonávanie smernice Rady 91/271/EHS* |                       |                 |                        |                                |                                  |                                    |
|                             | <b>Stavebné práce - SO 01 Vodovodný rad B</b>  | <b>021 Stavby</b>   | <b>súbor</b>          | <b>1,000</b>    | <b>24 944,07</b>       | <b>24 944,07</b>               | <b>24 944,07</b>                 | <b>0,00</b>                        |
| 1.                          | Odstránenie podkladov alebo krytov z betónu prost. hr. do 150 mm, do 200 m <sup>2</sup>  | 021 Stavby  | m <sup>2</sup>        | 8,800           | 18,93                  | 166,58                         | 166,58                           | 0,00                               |
| 2.                          | Odstránenie podkladov alebo krytov z kameniva drv. hr. do 100 mm, nad 200 m <sup>2</sup> | 021 Stavby  | m <sup>2</sup>        | 8,800           | 0,79                   | 6,95                           | 6,95                             | 0,00                               |
| 3.                          | Odstránenie podkladov alebo krytov živíčných hr. 100-150 mm, nad 200 m <sup>2</sup>      | 021 Stavby  | m <sup>2</sup>        | 8,800           | 2,07                   | 18,22                          | 18,22                            | 0,00                               |
| 4.                          | Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 4 nad 1 000 do 10 000 m <sup>3</sup>                | 021 Stavby  | m <sup>3</sup>        | 65,627          | 12,24                  | 803,27                         | 803,27                           | 0,00                               |
| 5.                          | Priplatok za lepivosť hominy tr.4 v rýhach š. do 200 cm                                  | 021 Stavby  | m <sup>3</sup>        | 65,627          | 2,00                   | 131,25                         | 131,25                           | 0,00                               |
| 6.                          | Zhotovenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 2 m                             | 021 Stavby  | m <sup>2</sup>        | 124,601         | 1,21                   | 150,77                         | 150,77                           | 0,00                               |
| 7.                          | Odstránenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 2 m                            | 021 Stavby  | m <sup>2</sup>        | 124,601         | 0,89                   | 110,89                         | 110,89                           | 0,00                               |
| 8.                          | Vodorovné premiestnenie výkopu do 1000 m horn. tr. 1-4                                   | 021 Stavby  | m <sup>3</sup>        | 59,947          | 3,08                   | 184,64                         | 184,64                           | 0,00                               |
| 9.                          | Uloženie sypaniny na skládku   | 021 Stavby  | m <sup>3</sup>        | 59,947          | 0,71                   | 42,56                          | 42,56                            | 0,00                               |
| 10.                         | Zásyp zhutnený jám, rýh, šachtiet alebo okolo objektu                                    | 021 Stavby  | m <sup>3</sup>        | 45,923          | 2,97                   | 136,39                         | 136,39                           | 0,00                               |
| 11.                         | Štrkodrite 0-16B   | 021 Stavby  | t                     | 20,187          | 12,99                  | 262,23                         | 262,23                           | 0,00                               |
| 12.                         | Obsyp potrubia bez prehodenia sypaniny   | 021 Stavby  | m <sup>3</sup>        | 15,931          | 14,45                  | 230,20                         | 230,20                           | 0,00                               |
| 13.                         | Kamenivo na lôžko a obsyp potrubia 0-4   | 021 Stavby  | t                     | 26,871          | 12,70                  | 341,26                         | 341,26                           | 0,00                               |
| 14.                         | Lôžko pod potrubie, stoky v otv. výk. z piesku a štrkopiesku                             | 021 Stavby  | m <sup>3</sup>        | 3,814           | 35,04                  | 133,64                         | 133,64                           | 0,00                               |
| 15.                         | Podklad z kameniva hrub. drveného 32-63 mm hr. 100 mm                                    | 021 Stavby  | m <sup>2</sup>        | 8,800           | 5,96                   | 52,45                          | 52,45                            | 0,00                               |
| 16.                         | Podklad z prostého betónu tr. C 8/10 hr. 100 mm  | 021 Stavby  | m <sup>2</sup>        | 8,800           | 10,44                  | 91,87                          | 91,87                            | 0,00                               |
| 17.                         | Asfaltový betón AC 11 (ABS II) hr. 40 mm, š. do 3 m                                      | 021 Stavby  | m <sup>2</sup>        | 8,800           | 14,36                  | 126,37                         | 126,37                           | 0,00                               |
| 18.                         | Betón asfaltový tr. 1 stred. AC 11 (ABS), hrub. AC 16 (ABH ) š. do 3 m hr.70 mm          | 021 Stavby  | m <sup>2</sup>        | 8,800           | 16,98                  | 149,42                         | 149,42                           | 0,00                               |
| 19.                         | Montáž tvaroviek liatinových 1-osových na potrubí prírubovom v otvorenom výkope DN 80    | 021 Stavby  | ks                    | 1,000           | 20,39                  | 20,39                          | 20,39                            | 0,00                               |
| 20.                         | Koleno prírubové päťka DN 80   | 021 Stavby  | ks                    | 1,000           | 49,94                  | 49,94                          | 49,94                            | 0,00                               |
| 21.                         | Montáž tvaroviek liatinových 1-osových na potrubí prírubovom v otvorenom výkope DN 100   | 021 Stavby  | ks                    | 2,000           | 22,10                  | 44,20                          | 44,20                            | 0,00                               |
| 22.                         | Kus-T prírubový DN 100/80  | 021 Stavby  | ks                    | 1,000           | 89,99                  | 89,99                          | 89,99                            | 0,00                               |
| 23.                         | Koleno prírubové päťka DN 100  | 021 Stavby  | ks                    | 1,000           | 72,75                  | 72,75                          | 72,75                            | 0,00                               |
| 24.                         | Montáž tvaroviek liatinových 1-osových na potrubí prírubovom v otvorenom výkope DN 150   | 021 Stavby  | ks                    | 4,000           | 30,50                  | 122,00                         | 122,00                           | 0,00                               |
| 25.                         | Prechod liatinový DN 150/100   | 021 Stavby  | ks                    | 2,000           | 12,44                  | 24,88                          | 24,88                            | 0,00                               |
| 26.                         | Kus-T prírubový DN 150/150   | 021 Stavby  | ks                    | 2,000           | 164,51                 | 329,02                         | 329,02                           | 0,00                               |
| 27.                         | Montáž potrubia z tlakových rúrok polyetylénových d 110                                  | 021 Stavby  | m                     | 28,900          | 0,92                   | 26,59                          | 26,59                            | 0,00                               |
| 28.                         | Potrubie Wavin Safe tech RCN d 110x110   | 021 Stavby  | m                     | 31,600          | 18,86                  | 595,98                         | 595,98                           | 0,00                               |
| 29.                         | Montáž potrubia z tlakových rúrok polyetylénových d 160                                  | 021 Stavby  | m                     | 6,000           | 0,75                   | 4,50                           | 4,50                             | 0,00                               |
| 30.                         | Potrubie Wavin Safe tech RCn d 160x14,6  | 021 Stavby  | m                     | 6,561           | 43,04                  | 282,39                         | 282,39                           | 0,00                               |
| 31.                         | Montáž hydrantov podzemných DN 80  | 021 Stavby  | ks                    | 1,000           | 21,65                  | 21,65                          | 21,65                            | 0,00                               |
| 32.                         | Hydrant podzemný "D490"- plnoprietokový - DN 80/1,5                                      | 021 Stavby  | ks                    | 1,000           | 1 265,00               | 1 265,00                       | 1 265,00                         | 0,00                               |
| 33.                         | Tlaková skúška vodovodného potrubia DN 100 alebo 125                                     | 021 Stavby  | m                     | 28,900          | 0,65                   | 18,79                          | 18,79                            | 0,00                               |
| 34.                         | Preplachovanie a dezinfekcia vodovodného potrubia DN 80-125                              | 021 Stavby  | m                     | 28,900          | 7,56                   | 218,48                         | 218,48                           | 0,00                               |
| 35.                         | Tlaková skúška vodovodného potrubia DN 150 alebo 200                                     | 021 Stavby  | m                     | 21,000          | 0,84                   | 17,64                          | 17,64                            | 0,00                               |
| 36.                         | Preplachovanie a dezinfekcia vodovodného potrubia DN 150 alebo 200                       | 021 Stavby  | m                     | 21,000          | 8,50                   | 178,50                         | 178,50                           | 0,00                               |
| 37.                         | Zabezpečenie koncov vodov. potrubia DN do 300  | 021 Stavby  | ks                    | 2,000           | 209,07                 | 418,14                         | 418,14                           | 0,00                               |
| 38.                         | Osadenie poklopov liatinových, ocel. s rámom do 50 kg                                    | 021 Stavby  | ks                    | 6,000           | 8,71                   | 52,26                          | 52,26                            | 0,00                               |
| 39.                         | Poklop uličný 1650 pre DN80  | 021 Stavby  | ks                    | 1,000           | 240,34                 | 240,34                         | <b>240,34</b>                    | <b>0,00</b>                        |
| 40.                         | Poklop uličný 1750 pre DN100   | 021 Stavby  | ks                    | 2,000           | 353,27                 | 706,54                         | <b>706,54</b>                    | <b>0,00</b>                        |
| 41.                         | Poklop uličný 1950 pre DN150   | 021 Stavby  | ks                    | 3,000           | 353,27                 | 1 059,81                       | <b>1 059,81</b>                  | <b>0,00</b>                        |
| 42.                         | Osadenie poklopov liatinových hydrantových   | 021 Stavby  | ks                    | 1,000           | 38,39                  | 38,39                          | 38,39                            | 0,00                               |
| 43.                         | Poklop uličný č.1950 hydrantový - DN 80  | 021 Stavby  | ks                    | 1,000           | 240,34                 | 240,34                         | <b>240,34</b>                    | <b>0,00</b>                        |
| 44.                         | Uloženie výstražná PVC fólia-biela vodovod hr.0,3mm, š.20cm na obsyp                     | 021 Stavby  | m                     | 34,900          | 0,72                   | 25,13                          | 25,13                            | 0,00                               |
| 45.                         | Rezanie stávajúceho živíčného krytu alebo podkladu hr. nad 10 do 11 cm                   | 021 Stavby  | m                     | 16,000          | 5,47                   | 87,52                          | 87,52                            | 0,00                               |
| 46.                         | Montáž zaveseného lešenia na mostnej konštrukcii   | 021 Stavby  | m                     | 22,400          | 32,27                  | 722,85                         | 722,85                           | 0,00                               |
| 47.                         | Vodorovná doprava sute po suchu do 1 km  | 021 Stavby  | t                     | 5,905           | 1,51                   | 8,92                           | 8,92                             | 0,00                               |
| 48.                         | Priplatok za každý ďalší 1 km sute   | 021 Stavby  | t                     | 53,145          | 0,32                   | 17,01                          | 17,01                            | 0,00                               |
| 49.                         | Poplatok za ulož. a znešk. staveb.odpadu na urč.sklád. "N" - nebezpečný odpad            | 021 Stavby  | t                     | 2,781           | 5,00                   | 13,91                          | 13,91                            | 0,00                               |
| 50.                         | Poplatok za ulož. a znešk.stav.sute na urč.sklád. - z demol.vozoviek "O"-ost.odpad       | 021 Stavby  | t                     | 3,124           | 5,00                   | 15,62                          | 15,62                            | 0,00                               |
| 51.                         | Presun hmôt pre pozemné komunikácie a plochy letísk, kryt živíčný                        | 021 Stavby  | t                     | 6,203           | 0,85                   | 5,27                           | 5,27                             | 0,00                               |
| 52.                         | Presun hmôt pre potrubie z rúr plast. a sklolam. v otv. výk.                             | 021 Stavby  | t                     | 56,651          | 4,90                   | 277,59                         | 277,59                           | 0,00                               |
| 53.                         | Montáž potrubia plastového spoje elektrotvarovka D do 110 mm                             | 021 Stavby  | ks                    | 1,000           | 6,61                   | 6,61                           | 6,61                             | 0,00                               |
| 54.                         | Koleno elektrodifúzne 90st. d 110  | 021 Stavby  | ks                    | 1,000           | 44,09                  | 44,09                          | 44,09                            | 0,00                               |
| 55.                         | Príruba zaslepovacia - DN 100  | 021 Stavby  | ks                    | 1,000           | 25,55                  | 20,93                          | 20,93                            | 0,00                               |
| 56.                         | Montáž vzdušníka DN 50 PN 10 do 200°C  | 021 Stavby  | súbor                 | 1,000           | 1 015,00               | 1 015,00                       | <b>1 015,00</b>                  | <b>0,00</b>                        |
| 57.                         | Montáž posúvača prírubový strmeňový DN 150 PN 10 do 200°C                                | 021 Stavby  | súbor                 | 1,000           | 11,85                  | 11,85                          | 11,85                            | 0,00                               |

|      |  |                   |              |              |                   |                   |                   |             |
|------|--|-------------------|--------------|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| 58.  | Montáž vodov. armatúr prírub. ostatných typov DN 80                                    | 021 Stavby        | súbor        | 1,000        | 16,77             | 16,77             | 16,77             | 0,00        |
| 59.  | Vodovod.uzáver DN 80 č.4000 s prírubami  | 021 Stavby        | ks           | 1,000        | 415,69            | 415,69            | 415,69            | 0,00        |
| 60.  | Montáž vodov. armatúr prírub. ostatných typov DN 100                                   | 021 Stavby        | ks           | 2,000        | 21,49             | 42,98             | 42,98             | 0,00        |
| 61.  | Vodovod.uzáver DN 100 č.4000 s prírubami   | 021 Stavby        | ks           | 2,000        | 622,81            | 1 245,62          | 1 245,62          | 0,00        |
| 62.  | Prírubový spoj č.0400 DN100/110  | 021 Stavby        | ks           | 4,000        | 289,85            | 1 159,40          | 1 159,40          | 0,00        |
| 63.  | Montáž vodov. armatúr prírub. ostatných typov DN 150                                   | 021 Stavby        | ks           | 1,000        | 30,13             | 30,13             | 30,13             | 0,00        |
| 64.  | Príruba zaslepovacia - DN 150  | 021 Stavby        | ks           | 1,000        | 27,22             | 27,22             | 27,22             | 0,00        |
| 65.  | Vodovod.uzáver DN 150 č.4000 s prírubami   | 021 Stavby        | ks           | 2,000        | 724,99            | 1 449,98          | 1 449,98          | 0,00        |
| 66.  | Prírubový spoj č.0400 DN150/160  | 021 Stavby        | ks           | 3,000        | 256,82            | 770,46            | 770,46            | 0,00        |
| 67.  | Presun hmôt pre vnút. vodovod v objektoch výšky do 6 m                                 | 021 Stavby        | %            | 39,994       | 0,70              | 28,00             | 28,00             | 0,00        |
| 68.  | Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. dvojnás.+1x email                            | 021 Stavby        | m2           | 1,088        | 7,17              | 7,80              | 7,80              | 0,00        |
| 69.  | Montáž ochrannej rúry 100 s nasunutím  | 021 Stavby        | m            | 8,000        | 4,29              | 34,32             | 34,32             | 0,00        |
| 70.  | Montáž zemnej súpravy pre posúvače   | 021 Stavby        | ks           | 5,000        | 14,99             | 74,95             | 74,95             | 0,00        |
| 71.  | Zemná súprava pre posúvač, teleskopická č.9500 1,3-1,8 m                               | 021 Stavby        | ks           | 5,000        | 198,30            | 991,50            | 991,50            | 0,00        |
| 72.  | Vyhľadávaci vodič na potrubí z PE D do 150   | 021 Stavby        | m            | 34,900       | 0,98              | 34,20             | 34,20             | 0,00        |
| 73.  | Montáž potrubia z rúr oceľových hladkých tr. 11-13 priemer 159mm hr. 4.5mm             | 021 Stavby        | m            | 15,000       | 39,65             | 594,75            | 594,75            | 0,00        |
| 74.  | Dodávka Pipeco Spiro 280   | 021 Stavby        | m            | 15,000       | 326,00            | 4 890,00          | 4 890,00          | 0,00        |
| 75.  | Montáž potrubia z rúr oceľových hladkých tr. 11-13 priemer 219mm hr. 10mm              | 021 Stavby        | m            | 8,000        | 14,03             | 112,24            | 112,24            | 0,00        |
| 76.  | Rúrky oceľ. bezošvé 11353.0 d 219 mm hr.steny 10,0 mm                                  | 021 Stavby        | m            | 8,400        | 28,09             | 235,96            | 235,96            | 0,00        |
| 77.  | Montáž rúr. dielov privarovacích tr. 15 nad 1 do 3kg 159 x 4,5                         | 021 Stavby        | ks           | 8,000        | 54,72             | 437,76            | 437,76            | 0,00        |
| 78.  | Montáž rúr. dielov privarovacích tr. 15 nad 3 do 10kg 159 x 4,5                        | 021 Stavby        | ks           | 2,000        | 74,92             | 149,84            | 149,84            | 0,00        |
| 79.  | Montáž uloženia - privarením do 150  | 021 Stavby        | kg           | 8,025        | 17,40             | 139,64            | 139,64            | 0,00        |
| 80.  | Doplnkové konštrukcie z profilového materiálu zhotovenie a montáž                      | 021 Stavby        | kg           | 112,743      | 4,48              | 505,09            | 505,09            | 0,00        |
|      | <b>Stavebné práce - SO 02 Vodovodné potrubie C</b>                                     | <b>021 Stavby</b> | <b>súbor</b> | <b>1,000</b> | <b>117 682,62</b> | <b>117 682,62</b> | <b>117 682,62</b> | <b>0,00</b> |
| 81.  | Odstránenie podkladov alebo krytov z betónu prost. hr. do 150 mm, do 200 m2            | 021 Stavby        | m2           | 14,300       | 18,93             | 270,70            | 270,70            | 0,00        |
| 82.  | Odstránenie podkladov alebo krytov z kameniva drv. hr. do 100 mm, nad 200 m2           | 021 Stavby        | m2           | 14,300       | 0,79              | 11,30             | 11,30             | 0,00        |
| 83.  | Odstránenie podkladov alebo krytov živícných hr. 100-150 mm, nad 200 m2                | 021 Stavby        | m2           | 14,300       | 2,07              | 29,60             | 29,60             | 0,00        |
| 84.  | Dočasné zaistenie potrubia oceľ. alebo liat. DN do 200 mm                              | 021 Stavby        | m            | 35,200       | 12,52             | 440,70            | 440,70            | 0,00        |
| 85.  | Dočasné zaistenie káblov do 3 káblov   | 021 Stavby        | m            | 1,193        | 9,80              | 11,69             | 11,69             | 0,00        |
| 86.  | Dočasné zaistenie káblov nad 6 káblov  | 021 Stavby        | m            | 19,800       | 17,72             | 350,86            | 350,86            | 0,00        |
| 87.  | Priplatok za sťažené vykopávky v blízkosti podzem. vedenia                             | 021 Stavby        | m3           | 58,300       | 16,05             | 935,72            | 935,72            | 0,00        |
| 88.  | Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 3 nad 1 000 do 10 000 m3                          | 021 Stavby        | m3           | 1 558,695    | 5,64              | 8 791,04          | 8 791,04          | 0,00        |
| 89.  | Priplatok za lepivosť horniny tr.3 v rýhach š. do 200 cm                               | 021 Stavby        | m3           | 1 558,695    | 0,55              | 857,28            | 857,28            | 0,00        |
| 90.  | Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 4 nad 1 000 do 10 000 m3                          | 021 Stavby        | m3           | 1 039,130    | 12,24             | 12 718,95         | 12 718,95         | 0,00        |
| 91.  | Priplatok za lepivosť horniny tr.4 v rýhach š. do 200 cm                               | 021 Stavby        | m3           | 1 039,130    | 2,00              | 2 078,26          | 2 078,26          | 0,00        |
| 92.  | Zhotovenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 2 m                           | 021 Stavby        | m2           | 4 733,688    | 1,21              | 5 727,76          | 5 727,76          | 0,00        |
| 93.  | Odstránenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 2 m                          | 021 Stavby        | m2           | 4 733,688    | 0,89              | 4 212,98          | 4 212,98          | 0,00        |
| 94.  | Vodorovné premiestnenie výkopu do 1000 m horn. tr. 1-4                                 | 021 Stavby        | m3           | 700,632      | 3,08              | 2 157,95          | 2 157,95          | 0,00        |
| 95.  | Uloženie sypaniny na skládku   | 021 Stavby        | m3           | 700,632      | 0,71              | 497,45            | 497,45            | 0,00        |
| 96.  | Zásyp zhutnený jám, rýh, sachtie alebo okolo objektu                                   | 021 Stavby        | m3           | 1 897,193    | 2,77              | 5 255,22          | 5 255,22          | 0,00        |
| 97.  | Štrkodrite 0-16B   | 021 Stavby        | t            | 27,979       | 12,99             | 363,45            | 363,45            | 0,00        |
| 98.  | Obsyp potrubia bez prehodenia sypaniny   | 021 Stavby        | m3           | 14,860       | 14,45             | 214,73            | 214,73            | 0,00        |
| 99.  | Kamenivo na lôžko a obsyp potrubia 0-4   | 021 Stavby        | t            | 25,064       | 12,99             | 325,58            | 325,58            | 0,00        |
| 100. | Lôžko pod potrubie, stoky v otv. výk. z piesku a štrkopiesku                           | 021 Stavby        | m3           | 138,591      | 35,04             | 4 856,23          | 4 856,23          | 0,00        |
| 101. | Podklad z kameniva hrub. drveného 32-63 mm hr. 100 mm                                  | 021 Stavby        | m2           | 14,300       | 5,96              | 85,23             | 85,23             | 0,00        |
| 102. | Podklad z prostého betónu tr. C 8/10 hr. 100 mm  | 021 Stavby        | m2           | 14,300       | 10,44             | 149,29            | 149,29            | 0,00        |
| 103. | Asfaltový betón AC 11 (ABS II) hr. 40 mm, š. do 3 m                                    | 021 Stavby        | m2           | 14,300       | 14,36             | 205,35            | 205,35            | 0,00        |
| 104. | Betón asfaltový tr. 1 stred. AC 11 (ABS), hrub. AC 16 (ABH ) š. do 3 m hr.70 mm        | 021 Stavby        | m2           | 14,300       | 16,98             | 242,81            | 242,81            | 0,00        |
| 105. | Montáž tvaroviek liatinových 1-osových na potrubí prírubovom v otvorenom výkope DN 100 | 021 Stavby        | ks           | 14,000       | 22,10             | 309,40            | 309,40            | 0,00        |
| 106. | FF-kus - DN 100/1000   | 021 Stavby        | ks           | 2,000        | 167,26            | 334,52            | 334,52            | 0,00        |
| 107. | Kus-T prírubový DN 100/50  | 021 Stavby        | ks           | 1,000        | 85,89             | 85,89             | 85,89             | 0,00        |
| 108. | Kus-T prírubový DN 100/80  | 021 Stavby        | ks           | 1,000        | 89,99             | 89,99             | 89,99             | 0,00        |
| 109. | Kus-T prírubový DN 100/100   | 021 Stavby        | ks           | 5,000        | 96,99             | 484,95            | 484,95            | 0,00        |
| 110. | Prechod prírubový DN 100/50  | 021 Stavby        | ks           | 1,000        | 92,58             | 92,58             | 92,58             | 0,00        |
| 111. | Koleno prírubové päťka DN 100  | 021 Stavby        | ks           | 4,000        | 72,75             | 291,00            | 291,00            | 0,00        |
| 112. | Montáž potrubia z tlakových rúrok polyetylékových d 63                                 | 021 Stavby        | m            | 30,020       | 0,65              | 19,51             | 19,51             | 0,00        |
| 113. | Potrubie Wavin Safe tech d 63x3,6  | 021 Stavby        | m            | 32,812       | 5,84              | 191,62            | 191,62            | 0,00        |
| 114. | Montáž potrubia z tlakových rúrok polyetylékových d 110                                | 021 Stavby        | m            | 1 229,900    | 0,92              | 1 131,51          | 1 131,51          | 0,00        |
| 115. | Potrubie Wavin Safe tech RCN d 110x110   | 021 Stavby        | m            | 1 344,280    | 18,86             | 25 353,12         | 25 353,12         | 0,00        |
| 116. | Montáž hydrantov podzemných DN 100   | 021 Stavby        | ks           | 2,000        | 21,65             | 43,30             | 43,30             | 0,00        |
| 117. | Hydrant podzemný K241 - 1/150 DN 100   | 021 Stavby        | ks           | 2,000        | 1 265,00          | 2 530,00          | 2 530,00          | 0,00        |
| 118. | Montáž hydrantov nadzemných DN 100   | 021 Stavby        | ks           | 2,000        | 21,62             | 43,24             | 43,24             | 0,00        |
| 119. | Hydrant nadzemný K250 DN 100   | 021 Stavby        | ks           | 2,000        | 1 781,89          | 3 563,78          | 3 563,78          | 0,00        |
| 120. | Hydrant nadzemný K250 DN 100   | 021 Stavby        | m            | 30,020       | 2,96              | 88,86             | 88,86             | 0,00        |
| 121. | Tlaková skúška vodovodného potrubia DN do 80   | 021 Stavby        | m            | 30,020       | 0,64              | 19,21             | 19,21             | 0,00        |



|      |  |                   |              |              |                  |                  |                  |             |
|------|--|-------------------|--------------|--------------|------------------|------------------|------------------|-------------|
| 122. | Tlaková skúška vodovodného potrubia DN 100 alebo 125                                   | 021 Stavby        | m            | 1 229,900    | 0,65             | 799,44           | 799,44           | 0,00        |
| 123. | Preplachovanie a dezinfekcia vodovodného potrubia DN 80-125                            | 021 Stavby        | m            | 1 229,900    | 7,56             | 9 298,04         | 9 298,04         | 0,00        |
| 124. | Zabezpečenie koncov vodov. potrubia DN do 300  | 021 Stavby        | ks           | 4,000        | 209,07           | 836,28           | 836,28           | 0,00        |
| 125. | Osadenie poklopov liatinových, ocel. s rámom do 50 kg                                  | 021 Stavby        | ks           | 11,000       | 8,71             | 95,81            | 95,81            | 0,00        |
| 126. | Poklop uličný 1750 pre DN100   | 021 Stavby        | ks           | 9,000        | 353,27           | 3 179,43         | 3 179,43         | 0,00        |
| 127. | Poklop uličný 1950 pre DN100   | 021 Stavby        | ks           | 2,000        | 353,27           | 706,54           | 706,54           | 0,00        |
| 128. | Osadenie poklopov liatinových hydrantových   | 021 Stavby        | ks           | 2,000        | 38,39            | 76,78            | 76,78            | 0,00        |
| 129. | Poklop uličný č.1950 hydrantový  | 021 Stavby        | ks           | 2,000        | 240,34           | 480,68           | 480,68           | 0,00        |
| 130. | Uloženie výstražná PVC fólia-biela vodovod hr.0,3mm, š.20cm na obsyp                   | 021 Stavby        | m            | 1 259,900    | 0,72             | 907,13           | 907,13           | 0,00        |
| 131. | Rezanie stávajúceho živичného krytu alebo podkladu hr. nad 10 do 11 cm                 | 021 Stavby        | m            | 26,000       | 5,47             | 142,22           | 142,22           | 0,00        |
| 132. | Vodorovná doprava sute po suchu do 1 km  | 021 Stavby        | t            | 9,595        | 1,51             | 14,49            | 14,49            | 0,00        |
| 133. | Priplatok za každý ďalší 1 km sute   | 021 Stavby        | t            | 86,355       | 0,32             | 27,63            | 27,63            | 0,00        |
| 134. | Poplatok za ulož. a znešk. staveb.odpadu na urč.sklád. "N" - nebezpečný odpad          | 021 Stavby        | t            | 4,519        | 5,00             | 22,60            | 22,60            | 0,00        |
| 135. | Poplatok za ulož. a znešk.stav.sute na urč.sklád. -z demol.vozoviek "O"-ost.odpad      | 021 Stavby        | t            | 4,986        | 5,00             | 24,93            | 24,93            | 0,00        |
| 136. | Presun hmôt pre pozemné komunikácie a plochy letísk, kryt živичný                      | 021 Stavby        | t            | 10,079       | 0,85             | 8,57             | 8,57             | 0,00        |
| 137. | Presun hmôt pre potrubie z rúr plast. a sklom. v otv. Výk                              | 021 Stavby        | t            | 324,653      | 4,90             | 1 590,80         | 1 590,80         | 0,00        |
| 138. | Montáž potrubia plastového spoje elektrovarovka D do 110 mm                            | 021 Stavby        | ks           | 1,000        | 6,61             | 6,61             | 6,61             | 0,00        |
| 139. | Koleno elektrodifúzne 90st. d 110  | 021 Stavby        | ks           | 1,000        | 44,09            | 44,09            | 44,09            | 0,00        |
| 140. | Montáž vodov. armatúr prírub. ostatných typov DN 50                                    | 021 Stavby        | ks           | 1,000        | 8,89             | 8,89             | 8,89             | 0,00        |
| 141. | Príruba zaslepovacia - DN 50   | 021 Stavby        | ks           | 1,000        | 7,26             | 7,26             | 7,26             | 0,00        |
| 142. | Prírubový spoj č.0400 DN63/50  | 021 Stavby        | ks           | 2,000        | 51,36            | 102,72           | 102,72           | 0,00        |
| 143. | Montáž vodov. armatúr prírub. ostatných typov DN 80                                    | 021 Stavby        | ks           | 1,000        | 16,77            | 16,77            | 16,77            | 0,00        |
| 144. | Vodovod.uzáver DN 80 č.4000 s prírubami  | 021 Stavby        | ks           | 1,000        | 415,69           | 415,69           | 415,69           | 0,00        |
| 145. | Prírubový spoj č.0400 DN90/80  | 021 Stavby        | ks           | 1,000        | 101,15           | 101,15           | 101,15           | 0,00        |
| 146. | Montáž vodov. armatúr prírub. ostatných typov DN 100                                   | 021 Stavby        | ks           | 8,000        | 21,49            | 171,92           | 171,92           | 0,00        |
| 147. | Príruba zaslepovacia - DN 100  | 021 Stavby        | ks           | 1,000        | 20,93            | 20,93            | 20,93            | 0,00        |
| 148. | Vodovod.uzáver DN 100 č.4000 s prírubami   | 021 Stavby        | ks           | 7,000        | 622,81           | 4 359,67         | 4 359,67         | 0,00        |
| 149. | Prírubový spoj č.0400 DN110/100  | 021 Stavby        | ks           | 12,000       | 289,85           | 3 478,20         | 3 478,20         | 0,00        |
| 150. | Presun hmôt pre vnút. vodovod v objektoch výšky do 6 m                                 | 021 Stavby        | %            | 49,418       | 0,70             | 34,59            | 34,59            | 0,00        |
| 151. | Montáž ochranné rúry 100 s nasunutím   | 021 Stavby        | m            | 13,000       | 4,29             | 55,77            | 55,77            | 0,00        |
| 152. | Montáž zemnej súpravy pre posúvače   | 021 Stavby        | ks           | 11,000       | 14,99            | 164,89           | 164,89           | 0,00        |
| 153. | Zemná súprava pre posúvač, teleskopická č.9500 1,3-1,8 m                               | 021 Stavby        | ks           | 11,000       | 198,30           | 2 181,30         | 2 181,30         | 0,00        |
| 154. | Vyhľadávaci vodič na potrubí z PE D do 150   | 021 Stavby        | m            | 1 259,900    | 0,98             | 1 234,70         | 1 234,70         | 0,00        |
| 155. | Montáž potrubia z rúr oceľových hladkých tr. 11-13 priemer 219mm hr. 10mm              | 021 Stavby        | m            | 13,000       | 14,03            | 182,39           | 182,39           | 0,00        |
| 156. | Rúrky ocel. bezošvé 11353.0 d 219 mm hr.steny 10,0 mm                                  | 021 Stavby        | m            | 13,650       | 104,11           | 1 421,10         | 1 421,10         | 0,00        |
|      | <b>Stavebné práce - SO 03 Vodovodné potrubie B</b>                                     | <b>021 Stavby</b> | <b>súbor</b> | <b>1,000</b> | <b>81 028,99</b> | <b>81 028,99</b> | <b>81 028,99</b> | <b>0,00</b> |
| 157. | Odstránenie podkladov alebo krytov z betónu prost. hr. do 150 mm, do 200 m2            | 021 Stavby        | m2           | 14,300       | 18,93            | 270,70           | 270,70           | 0,00        |
| 158. | Odstránenie podkladov alebo krytov z betónu prost. hr. do 150 mm, do 200 m2            | 021 Stavby        | m2           | 14,300       | 18,93            | 270,70           | 270,70           | 0,00        |
| 159. | Odstránenie podkladov alebo krytov z kameniva drv. hr. do 100 mm, nad 200 m2           | 021 Stavby        | m2           | 14,300       | 0,79             | 11,30            | 11,30            | 0,00        |
| 160. | Odstránenie podkladov alebo krytov živичných hr. 100-150 mm, nad 200 m2                | 021 Stavby        | m2           | 14,300       | 2,07             | 29,60            | 29,60            | 0,00        |
| 161. | Dočasné zaistenie potrubia ocel. alebo liat. DN do 200 mm                              | 021 Stavby        | m            | 1,100        | 12,52            | 13,77            | 13,77            | 0,00        |
| 162. | Dočasné zaistenie káblov nad 6 káblov  | 021 Stavby        | m            | 1,100        | 17,72            | 19,49            | 19,49            | 0,00        |
| 163. | Priplatok za sťažené vykopávky v blízkosti podzem. vedenia                             | 021 Stavby        | m3           | 2,200        | 16,05            | 35,31            | 35,31            | 0,00        |
| 164. | Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 4 nad 1 000 do 10 000 m3                          | 021 Stavby        | m3           | 1 236,590    | 12,24            | 15 135,86        | 15 135,86        | 0,00        |
| 165. | Priplatok za lepivosť horniny tr.4 v rýhach š. do 200 cm                               | 021 Stavby        | m3           | 1 236,590    | 2,00             | 2 473,18         | 2 473,18         | 0,00        |
| 166. | Zhotovenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 2 m                           | 021 Stavby        | m2           | 2 218,512    | 1,21             | 2 684,40         | 2 684,40         | 0,00        |
| 167. | Odstránenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 2 m                          | 021 Stavby        | m2           | 2 218,512    | 0,89             | 1 974,48         | 1 974,48         | 0,00        |
| 168. | Vodorovné premiestnenie výkopu do 1000 m horn. tr. 1-4                                 | 021 Stavby        | m3           | 351,784      | 3,08             | 1 083,49         | 1 083,49         | 0,00        |
| 169. | Uloženie sypaniny na skládku   | 021 Stavby        | m3           | 351,784      | 0,71             | 249,77           | 249,77           | 0,00        |
| 170. | Zásyp zhutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu                                   | 021 Stavby        | m3           | 1 886,176    | 2,77             | 5 224,71         | 5 224,71         | 0,00        |
| 171. | Štrkodrtie 0-16B   | 021 Stavby        | t            | 22,793       | 12,99            | 296,08           | 296,08           | 0,00        |
| 172. | Obsyp potrubia bez prehodenia sypaniny   | 021 Stavby        | m3           | 293,238      | 14,45            | 4 237,29         | 4 237,29         | 0,00        |
| 173. | Kamenivo na lôžko a obsyp potrubia 0-4   | 021 Stavby        | t            | 494,605      | 12,99            | 6 424,92         | 6 424,92         | 0,00        |
| 174. | Lôžko pod potrubie, stoky v otv. výk. z piesku a štrkopiesku                           | 021 Stavby        | m3           | 65,164       | 35,04            | 2 283,35         | 2 283,35         | 0,00        |
| 175. | Podklad z kameniva hrub. drevného 32-63 mm hr. 100 mm                                  | 021 Stavby        | m2           | 14,300       | 5,96             | 85,23            | 85,23            | 0,00        |
| 176. | Podklad z prostého betónu tr. C 8/10 hr. 100 mm  | 021 Stavby        | m2           | 14,300       | 10,44            | 149,29           | 149,29           | 0,00        |
| 177. | Asfaltový betón AC 11 (ABS II) hr. 40 mm, š. do 3 m                                    | 021 Stavby        | m2           | 14,300       | 14,36            | 205,35           | 205,35           | 0,00        |
| 178. | Betón asfaltový tr. 1 stred. AC 11 (ABS), hrub. AC 16 (ABH) š. do 3 m hr.70 mm         | 021 Stavby        | m2           | 14,300       | 16,98            | 242,81           | 242,81           | 0,00        |
| 179. | Montáž tvaroviek liatinových 1-osových na potrubí prírubovom v otvorenom výkope DN 100 | 021 Stavby        | ks           | 4,000        | 22,10            | 88,40            | 88,40            | 0,00        |
| 180. | Kus-T prírubový DN 100/80  | 021 Stavby        | ks           | 1,000        | 89,99            | 89,99            | 89,99            | 0,00        |
| 181. | Kus-T prírubový DN 150/100   | 021 Stavby        | ks           | 3,000        | 155,61           | 466,83           | 466,83           | 0,00        |
| 182. | Koleno prírubové pátka DN 150  | 021 Stavby        | ks           | 2,000        | 114,37           | 228,74           | 228,74           | 0,00        |

|      |  |                   |              |              |                  |                  |                  |             |
|------|--|-------------------|--------------|--------------|------------------|------------------|------------------|-------------|
| 183. | Montáž tvaroviek liatinových 1-osových na potrubí prírubovom v otvorenom výkope DN 150 | 021 Stavby        | ks           | 3,000        | 30,50            | 91,50            | 91,50            | 0,00        |
| 184. | Montáž potrubia z tlakových rúrok polyetylénových d 110                                | 021 Stavby        | m            | 592,400      | 0,92             | 545,01           | 545,01           | 0,00        |
| 185. | Potrubie Wavin Safe tech RCN d 110x110   | 021 Stavby        | m            | 647,493      | 18,86            | 12 211,72        | 12 211,72        | 0,00        |
| 186. | Montáž hydrantov podzemných DN 100   | 021 Stavby        | ks           | 1,000        | 21,65            | 21,65            | 21,65            | 0,00        |
| 187. | Hydrant podzemný K241 - 1/1500 DN 100  | 021 Stavby        | ks           | 1,000        | 798,04           | 798,04           | 798,04           | 0,00        |
| 188. | Montáž hydrantov nadzemných DN 100   | 021 Stavby        | ks           | 1,000        | 21,62            | 21,62            | 21,62            | 0,00        |
| 189. | Hydrant nadzemný K250 DN 100   | 021 Stavby        | ks           | 1,000        | 1 381,89         | 1 381,89         | 1 381,89         | 0,00        |
| 190. | Tlaková skúška vodovodného potrubia DN 100 alebo 125                                   | 021 Stavby        | m            | 592,400      | 0,65             | 385,06           | 385,06           | 0,00        |
| 191. | Preplachovanie a dezinfekcia vodovodného potrubia DN 80-125                            | 021 Stavby        | m            | 592,400      | 7,56             | 4 478,54         | 4 478,54         | 0,00        |
| 192. | Zabezpečenie koncov vodov. potrubia DN do 300  | 021 Stavby        | ks           | 2,000        | 209,07           | 418,14           | 418,14           | 0,00        |
| 193. | Osadenie poklopov liatinových, ocel. s rámom do 50 kg                                  | 021 Stavby        | ks           | 7,000        | 8,71             | 60,97            | 60,97            | 0,00        |
| 194. | Poklop uličný 1950 pre DN100   | 021 Stavby        | ks           | 7,000        | 353,27           | 2 472,89         | 2 472,89         | 0,00        |
| 195. | Osadenie poklopov liatinových hydrantových   | 021 Stavby        | ks           | 1,000        | 38,39            | 38,39            | 38,39            | 0,00        |
| 196. | Poklop uličný č.1950 hydrantový  | 021 Stavby        | ks           | 1,000        | 240,34           | 240,34           | 240,34           | 0,00        |
| 197. | Uloženie výstražná PVC fólia-biela vodovod hr.0,3mm, š.20cm na obsyp                   | 021 Stavby        | m            | 592,400      | 0,72             | 426,53           | 426,53           | 0,00        |
| 198. | Rezanie stávajúceho živíčného krytu alebo podkladu hr. nad 10 do 11 cm                 | 021 Stavby        | m            | 26,000       | 5,47             | 142,22           | 142,22           | 0,00        |
| 199. | Vodorovná doprava sute po suchu do 1 km  | 021 Stavby        | t            | 12,813       | 1,51             | 19,35            | 19,35            | 0,00        |
| 200. | Priplatok za každý ďalší 1 km sute   | 021 Stavby        | t            | 115,317      | 0,32             | 36,90            | 36,90            | 0,00        |
| 201. | Poplatok za ulož. a znešk. stavbe.odpadu na urč.sklád. "N" - nebezpečný odpad          | 021 Stavby        | t            | 4,519        | 5,00             | 22,60            | 22,60            | 0,00        |
| 202. | Poplatok za ulož. a znešk.stav. sute na urč.sklád. -z demol.vozoviek "O"-ost.odpad     | 021 Stavby        | t            | 12,813       | 5,00             | 64,07            | 64,07            | 0,00        |
| 203. | Presun hmôt pre pozemné komunikácie a plochy letísk, kryt živíčný                      | 021 Stavby        | t            | 654,126      | 0,85             | 556,01           | 556,01           | 0,00        |
| 204. | Presun hmôt pre potrubie z rúr plast. a sklom. v otv. výk.                             | 021 Stavby        | t            | 654,126      | 4,90             | 3 205,22         | 3 205,22         | 0,00        |
| 205. | Montáž potrubia plastového spoje elektrotvarovka D do 160 mm                           | 021 Stavby        | ks           | 1,000        | 9,03             | 9,03             | 9,03             | 0,00        |
| 206. | Koleno elektrotvarovkové 22st. d 160   | 021 Stavby        | ks           | 1,000        | 131,49           | 131,49           | 131,49           | 0,00        |
| 207. | Montáž vodov. armatúr prírub. ostatných typov DN 80                                    | 021 Stavby        | ks           | 1,000        | 16,77            | 16,77            | 16,77            | 0,00        |
| 208. | Vodovod.uzáver DN 80 č.4000 s prírubami  | 021 Stavby        | ks           | 1,000        | 415,69           | 415,69           | 415,69           | 0,00        |
| 209. | Vodovod.uzáver DN 100 č.4000 s prírubami   | 021 Stavby        | ks           | 7,000        | 622,81           | 4 359,67         | 4 359,67         | 0,00        |
| 210. | Prírubový spoj č.0400 DN110/100  | 021 Stavby        | ks           | 1,000        | 289,85           | 289,85           | 289,85           | 0,00        |
| 211. | Prírubový spoj č.0400 DN90/80  | 021 Stavby        | ks           | 1,000        | 101,15           | 101,15           | 101,15           | 0,00        |
| 212. | Presun hmôt pre vnút. vodovod v objektoch výšky do 6 m                                 | 021 Stavby        | %            | 33,212       | 0,70             | 23,25            | 23,25            | 0,00        |
| 213. | Montáž ochranné rúry 100 s nasunutím   | 021 Stavby        | m            | 13,000       | 4,29             | 55,77            | 55,77            | 0,00        |
| 214. | Montáž zemnej súpravy pre posúvače   | 021 Stavby        | ks           | 7,000        | 14,99            | 104,93           | 104,93           | 0,00        |
| 215. | Zemná súprava pre posúvač, teleskopická č.9500 1,3-1,8 m                               | 021 Stavby        | ks           | 7,000        | 198,30           | 1 388,10         | 1 388,10         | 0,00        |
| 216. | Vyhľadávaci vodič na potrubí z PE D do 150   | 021 Stavby        | m            | 592,400      | 1,04             | 616,10           | 616,10           | 0,00        |
| 217. | Montáž potrubia z rúr oceľových hladkých tr. 11-13 priemer 219mm hr. 10mm              | 021 Stavby        | m            | 13,000       | 14,03            | 182,39           | 182,39           | 0,00        |
| 218. | Rúrký oceľ. bezošvé 11353.0 d 219 mm hr.steny 10,0 mm                                  | 021 Stavby        | m            | 13,650       | 104,11           | 1 421,10         | 1 421,10         | 0,00        |
|      | <b>Stavebné práce - SO 04 Vodovodné potrubie C1</b>                                    | <b>021 Stavby</b> | <b>súbor</b> | <b>1,000</b> | <b>10 536,34</b> | <b>10 536,34</b> | <b>10 536,34</b> | <b>0,00</b> |
| 219. | Odstránenie podkladov alebo krytov z betónu prost. hr. do 150 mm, do 200 m2            | 021 Stavby        | m2           | 18,700       | 18,93            | 353,99           | 353,99           | 0,00        |
| 220. | Odstránenie podkladov alebo krytov z kameniva drv. hr. do 100 mm, nad 200 m2           | 021 Stavby        | m2           | 18,700       | 0,79             | 14,77            | 14,77            | 0,00        |
| 221. | Odstránenie podkladov alebo krytov živíčných hr. 100-150 mm, nad 200 m2                | 021 Stavby        | m2           | 18,700       | 2,07             | 38,71            | 38,71            | 0,00        |
| 222. | Dočasné zaistenie potrubia ocel. alebo liat. DN do 200 mm                              | 021 Stavby        | mm           | 2,200        | 12,52            | 27,54            | 27,54            | 0,00        |
| 223. | Dočasné zaistenie káblov do 3 káblov   | 021 Stavby        | m            | 2,200        | 9,80             | 21,56            | 21,56            | 0,00        |
| 224. | Dočasné zaistenie káblov nad 6 káblov  | 021 Stavby        | m            | 1,100        | 17,72            | 19,49            | 19,49            | 0,00        |
| 225. | Priplatok za sťažené vykopávky v blízkosti podzem. vedenia                             | 021 Stavby        | m            | 6,600        | 16,05            | 105,93           | 105,93           | 0,00        |
| 226. | Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 3 nad 1 000 do 10 000 m3                          | 021 Stavby        | m3           | 95,868       | 5,64             | 540,70           | 540,70           | 0,00        |
| 227. | Priplatok za lepivosť horniny tr.3 v rýhach š. do 200 cm                               | 021 Stavby        | m3           | 95,868       | 0,55             | 52,73            | 52,73            | 0,00        |
| 228. | Zhotovenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 2 m                           | 021 Stavby        | m2           | 277,429      | 1,21             | 335,69           | 335,69           | 0,00        |
| 229. | Odstránenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 2 m                          | 021 Stavby        | m2           | 277,429      | 0,89             | 246,91           | 246,91           | 0,00        |
| 230. | Vodorovné premiestnenie výkopu do 1000 m horn. tr. 1-4                                 | 021 Stavby        | m3           | 65,092       | 3,08             | 200,48           | 200,48           | 0,00        |
| 231. | Uloženie sypaniny na skládku   | 021 Stavby        | m3           | 65,092       | 0,71             | 46,22            | 46,22            | 0,00        |
| 232. | Zásyp zhutnený jám, rýh, šachtíet alebo okolo objektu                                  | 021 Stavby        | m3           | 63,474       | 3,21             | 203,75           | 203,75           | 0,00        |
| 233. | Štrkodre 0-16B   | 021 Stavby        | t            | 21,616       | 12,99            | 280,79           | 280,79           | 0,00        |
| 234. | Obsyp potrubia bez prehodenia sypaniny   | 021 Stavby        | m3           | 25,249       | 14,45            | 364,85           | 364,85           | 0,00        |
| 235. | Kamenivo na lôžko a obsyp potrubia 0-4   | 021 Stavby        | t            | 42,587       | 12,99            | 553,21           | 553,21           | 0,00        |
| 236. | Lôžko pod potrubie, stoky v otv. výk. z piesku a štrkopiesku                           | 021 Stavby        | m3           | 6,611        | 35,04            | 231,65           | 231,65           | 0,00        |
| 237. | Podklad z kameniva hrub. drveného 32-63 mm hr. 100 mm                                  | 021 Stavby        | m2           | 18,700       | 5,96             | 111,45           | 111,45           | 0,00        |
| 238. | Podklad z prostého betónu tr. C 8/10 hr. 100 mm  | 021 Stavby        | m2           | 18,700       | 10,44            | 195,23           | 195,23           | 0,00        |
| 239. | Asfaltový betón AC 11 (ABS II) hr. 40 mm, š. do 3 m                                    | 021 Stavby        | m2           | 18,700       | 14,36            | 268,53           | 268,53           | 0,00        |
| 240. | Betón asfaltový tr. 1 stred. AC 11 (ABS), hrub. AC 16 (ABH) š. do 3 m hr.70 mm         | 021 Stavby        | m2           | 18,700       | 16,98            | 317,53           | 317,53           | 0,00        |
| 241. | Montáž potrubia z tlakových rúrok polyetylénových d 110                                | 021 Stavby        | m            | 60,100       | 0,92             | 55,29            | 55,29            | 0,00        |

|      |   |                   |              |              |                  |                  |                  |             |
|------|---|-------------------|--------------|--------------|------------------|------------------|------------------|-------------|
| 242. | Potrubie Wavin Safe tech RCn d 110x110  | 021 Stavby        | m            | 65,719       | 18,86            | 1 239,46         | 1 239,46         | 0,00        |
| 243. | Tlaková skúška vodovodného potrubia DN 100 alebo 125                              | 021 Stavby        | m            | 60,100       | 0,65             | 39,07            | 39,07            | 0,00        |
| 244. | Preplachovanie a dezinfekcia vodovodného potrubia DN 80-125                       | 021 Stavby        | m            | 60,100       | 7,56             | 454,36           | 454,36           | 0,00        |
| 245. | Zabezpečenie koncov vodov. potrubia DN do 300                                     | 021 Stavby        | ks           | 2,000        | 209,07           | 418,14           | 418,14           | 0,00        |
| 246. | Uloženie výstražná PVC fólia-biela vodovod hr.0,3mm, š.20cm na obsyp              | 021 Stavby        | m            | 60,100       | 0,72             | 43,27            | 43,27            | 0,00        |
| 247. | Rezanie stávajúceho živичného krytu alebo podkladu hr. nad 10 do 11 cm            | 021 Stavby        | m            | 34,000       | 5,47             | 185,98           | 185,98           | 0,00        |
| 248. | Vodorovná doprava sute po suchu do 1 km   | 021 Stavby        | t            | 12,548       | 1,51             | 18,95            | 18,95            | 0,00        |
| 249. | Priplatok za každý ďalší 1 km sute  | 021 Stavby        | t            | 112,932      | 0,32             | 36,14            | 36,14            | 0,00        |
| 250. | Poplatok za ulož. a znešk. staveb.odpadu na urč.sklád. "N" - nebezpečný odpad     | 021 Stavby        | t            | 5,909        | 5,00             | 29,55            | 29,55            | 0,00        |
| 251. | Poplatok za ulož. a znešk.stav.sute na urč.sklád. -z demol.vozoviek "O"-ost.odpad | 021 Stavby        | t            | 6,639        | 5,00             | 33,20            | 33,20            | 0,00        |
| 252. | Presun hmôt pre pozemné komunikácie a plochy letísk, kryt živичný                 | 021 Stavby        | t            | 90,428       | 0,85             | 76,86            | 76,86            | 0,00        |
| 253. | Presun hmôt pre potrubie z rúr plast. a sklolam. v otv. výk.                      | 021 Stavby        | t            | 90,428       | 4,90             | 443,10           | 443,10           | 0,00        |
| 254. | Montáž potrubia plastového spoje elektrotvarovka D do 110 mm                      | 021 Stavby        | ks           | 1,000        | 6,61             | 6,61             | 6,61             | 0,00        |
| 255. | Koleno elektrodifúzne 22st. d 110   | 021 Stavby        | ks           | 1,000        | 131,49           | 131,49           | 131,49           | 0,00        |
| 256. | Presun hmôt pre vnút. vodovod v objektoch výšky do 6 m                            | 021 Stavby        | %            | 0,574        | 0,70             | 0,40             | 0,40             | 0,00        |
| 257. | Montáž ochrannej rúry 100 s nasunutím   | 021 Stavby        | m            | 17,000       | 4,29             | 72,93            | 72,93            | 0,00        |
| 258. | Nasunutie potrubnej sekcie 100 do chráničky                                       | 021 Stavby        | m            | 17,000       | 33,18            | 564,06           | 564,06           | 0,00        |
| 259. | Výhladávací vodič na potrubí z PE D do 150  | 021 Stavby        | m            | 60,100       | 0,98             | 58,90            | 58,90            | 0,00        |
| 260. | Montáž potrubia z rúr oceľových hladkých tr. 11-13 priemer 219mm hr. 10mm         | 021 Stavby        | m            | 17,000       | 14,03            | 238,51           | 238,51           | 0,00        |
| 261. | Rúrky oceľ. bezošvé 11353.0 d 219 mm hr.steny 10,0 mm                             | 021 Stavby        | m            | 17,850       | 104,11           | 1 858,36         | 1 858,36         | 0,00        |
|      | <b>Stavebné práce - SO 05 Vodovodné potrubie C2</b>                               | <b>021 Stavby</b> | <b>súbor</b> | <b>1,000</b> | <b>13 371,39</b> | <b>13 371,39</b> | <b>13 371,39</b> | <b>0,00</b> |
| 262. | Odstánenie podkladov alebo krytov z betónu prost. hr. do 150 mm, do 200 m2        | 021 Stavby        | m2           | 12,980       | 18,93            | 245,71           | 245,71           | 0,00        |
| 263. | Odstánenie podkladov alebo krytov z kameniva drv. hr. do 100 mm, nad 200 m2       | 021 Stavby        | m2           | 12,980       | 0,79             | 10,25            | 10,25            | 0,00        |
| 264. | Odstánenie podkladov alebo krytov živичných hr. 100-150 mm, nad 200 m2            | 021 Stavby        | m2           | 12,980       | 2,07             | 26,87            | 26,87            | 0,00        |
| 265. | Dočasné zaistenie potrubia oceľ. alebo liat. DN do 200 mm                         | 021 Stavby        | m            | 2,200        | 12,52            | 27,54            | 27,54            | 0,00        |
| 266. | Dočasné zaistenie káblov do 3 káblov  | 021 Stavby        | m            | 1,100        | 9,80             | 10,78            | 10,78            | 0,00        |
| 267. | Dočasné zaistenie káblov nad 6 káblov   | 021 Stavby        | m            | 1,100        | 17,72            | 19,49            | 19,49            | 0,00        |
| 268. | Priplatok za sťažené vykopávky v blízkosti podzem. vedenia                        | 021 Stavby        | m3           | 4,400        | 16,05            | 70,62            | 70,62            | 0,00        |
| 269. | Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 3 nad 1 000 do 10 000 m3                     | 021 Stavby        | m3           | 179,461      | 5,64             | 1 012,16         | 1 012,16         | 0,00        |
| 270. | Priplatok za lepivosť horniny tr.3 v rýhach š. do 200 cm                          | 021 Stavby        | m2           | 179,461      | 0,55             | 98,70            | 98,70            | 0,00        |
| 271. | Zhotovenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 2 m                      | 021 Stavby        | m2           | 334,080      | 1,21             | 404,24           | 404,24           | 0,00        |
| 272. | Odstánenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 2 m                      | 021 Stavby        | m3           | 334,060      | 0,89             | 297,31           | 297,31           | 0,00        |
| 273. | Vodorovné premiestnenie výkopu do 1000 m horn. tr. 1-4                            | 021 Stavby        | m3           | 179,461      | 3,08             | 552,74           | 552,74           | 0,00        |
| 274. | Uloženie sypaniny na skládku  | 021 Stavby        | m3           | 179,461      | 0,71             | 127,42           | 127,42           | 0,00        |
| 275. | Zásyp zhutnený jám, rýh, šachtiet alebo okolo objektu                             | 021 Stavby        | t            | 129,442      | 2,97             | 384,44           | 384,44           | 0,00        |
| 276. | Štrkodrtie 0-16B  | 021 Stavby        | m3           | 32,183       | 12,99            | 418,06           | 418,06           | 0,00        |
| 277. | Obsyp potrubia bez prehodenia sypaniny  | 021 Stavby        | t            | 49,649       | 14,45            | 717,43           | 717,43           | 0,00        |
| 278. | Kamenivo na lôžko a obsyp potrubia 0-4  | 021 Stavby        | m3           | 83,742       | 12,99            | 1 087,81         | 1 087,81         | 0,00        |
| 279. | Lôžko pod potrubie, stoky v otv. výk. z piesku a štrkopiesku                      | 021 Stavby        | m3           | 10,208       | 35,04            | 357,69           | 357,69           | 0,00        |
| 280. | Podklad z kameniva hrub. drveného 32-63 mm hr. 100 mm                             | 021 Stavby        | m2           | 12,980       | 5,96             | 77,36            | 77,36            | 0,00        |
| 281. | Podklad z prostého betónu tr. C 8/10 hr. 100 mm                                   | 021 Stavby        | m2           | 12,980       | 10,44            | 135,51           | 135,51           | 0,00        |
| 282. | Asfaltový betón AC 11 (ABS II) hr. 40 mm, š. do 3 m                               | 021 Stavby        | m2           | 12,980       | 14,36            | 186,39           | 186,39           | 0,00        |
| 283. | Betón asfaltový tr. 1 stred. AC 11 (ABS), hrub. AC 16 (ABH ) š. do 3 m hr.70 mm   | 021 Stavby        | m2           | 12,980       | 16,98            | 220,40           | 220,40           | 0,00        |
| 284. | Montáž potrubia z tlakových rúrok polyetyl. d 90                                  | 021 Stavby        | m            | 92,800       | 0,52             | 48,26            | 48,26            | 0,00        |
| 285. | Potrubie Wavin Safe tech RCn d 90x8,2   | 021 Stavby        | m            | 101,477      | 11,21            | 1 137,56         | 1 137,56         | 0,00        |
| 286. | Tlaková skúška vodovodného potrubia DN do 80                                      | 021 Stavby        | m            | 92,800       | 0,64             | 59,39            | 59,39            | 0,00        |
| 287. | Preplachovanie a dezinfekcia vodovodného potrubia DN 80-125                       | 021 Stavby        | m            | 92,800       | 7,56             | 701,57           | 701,57           | 0,00        |
| 288. | Zabezpečenie koncov vodov. potrubia DN do 300                                     | 021 Stavby        | ks           | 2,000        | 209,07           | 418,14           | 418,14           | 0,00        |
| 289. | Uloženie výstražná PVC fólia-biela vodovod hr.0,3mm, š.20cm na obsyp              | 021 Stavby        | m            | 92,800       | 0,72             | 66,82            | 66,82            | 0,00        |
| 290. | Rezanie stávajúceho živичného krytu alebo podkladu hr. nad 10 do 11 cm            | 021 Stavby        | m            | 23,600       | 5,47             | 129,09           | 129,09           | 0,00        |
| 291. | Vodorovná doprava sute po suchu do 1 km   | 021 Stavby        | t            | 68,496       | 1,51             | 103,43           | 103,43           | 0,00        |
| 292. | Priplatok za každý ďalší 1 km sute  | 021 Stavby        | t            | 616,464      | 0,32             | 197,27           | 197,27           | 0,00        |
| 293. | Poplatok za ulož. a znešk. staveb.odpadu na urč.sklád. "N" - nebezpečný odpad     | 021 Stavby        | t            | 35,969       | 5,00             | 179,85           | 179,85           | 0,00        |
| 294. | Poplatok za ulož. a znešk.stav.sute na urč.sklád. -z demol.vozoviek "O"-ost.odpad | 021 Stavby        | t            | 261,070      | 5,00             | 1 305,35         | 1 305,35         | 0,00        |
| 295. | Presun hmôt pre pozemné komunikácie a plochy letísk, kryt živичný                 | 021 Stavby        | t            | 144,917      | 0,85             | 123,18           | 123,18           | 0,00        |
| 296. | Presun hmôt pre potrubie z rúr plast. a sklolam. v otv. výk.                      | 021 Stavby        | t            | 144,917      | 4,90             | 710,09           | 710,09           | 0,00        |

|      |  |                   |              |              |                   |                   |                   |             |
|------|--|-------------------|--------------|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| 297. | Montáž potrubia plastového spoje elektrotvarovka D do 90 mm                              | 021 Stavby        | ks           | 2,000        | 6,53              | 13,06             | 13,06             | 0,00        |
| 298. | Koleno elektrodifúzne 22st. d 90   | 021 Stavby        | ks           | 1,000        | 68,89             | 68,89             | 68,89             | 0,00        |
| 299. | Koleno elektrodifúzne 45st. d 90   | 021 Stavby        | ks           | 1,000        | 26,15             | 26,15             | 26,15             | 0,00        |
| 300. | Presun hmôt pre vnút. vodovod v objektoch výšky do 6 m                                   | 021 Stavby        | %            | 0,909        | 0,70              | 0,64              | 0,64              | 0,00        |
| 301. | Montáž ochrannej rúry 80 s nasunutím   | 021 Stavby        | m            | 11,800       | 4,01              | 47,32             | 47,32             | 0,00        |
| 302. | Vyhľadávaci vodič na potrubí z PE D do 150   | 021 Stavby        | m            | 92,800       | 0,98              | 90,94             | 90,94             | 0,00        |
| 303. | Montáž potrubia z rúr oceľových hladkých tr. 11-13 priemer 219mm hr. 10mm                | 021 Stavby        | m            | 11,800       | 14,03             | 165,55            | 165,55            | 0,00        |
| 304. | Rúrkový oceľ. bezoševé 11353.0 d 219 mm hr.steny 10,0 mm                                 | 021 Stavby        | m            | 12,390       | 104,11            | 1 289,92          | 1 289,92          | 0,00        |
|      | <b>Stavebné práce - SO 06 Vodovodné potrubí D a D1</b>                                   | <b>021 Stavby</b> | <b>súbor</b> | <b>1,000</b> | <b>196 138,82</b> | <b>196 138,82</b> | <b>196 138,82</b> | <b>0,00</b> |
| 305. | Vytýčenie trasy vodovodu, kanalizácie v rovine   | 021 Stavby        | km           | 1,085        | 350,00            | 379,75            | 379,75            | 0,00        |
| 306. | Odstránenie podkladov alebo krytov z kameniva drv. hr. 400-500 mm, nad 200 m2            | 021 Stavby        | m2           | 885,456      | 2,97              | 2 629,80          | 2 629,80          | 0,00        |
| 307. | Odstránenie podkladov alebo krytov živícných hr. 100-150 mm, nad 200 m2                  | 021 Stavby        | m2           | 885,456      | 2,07              | 1 832,89          | 1 832,89          | 0,00        |
| 308. | Dočasné zaistenie potrubia oceľ. alebo liat. DN do 200 mm                                | 021 Stavby        | m            | 3,600        | 12,52             | 45,07             | 45,07             | 0,00        |
| 309. | Dočasné zaistenie káblov do 3 káblov   | 021 Stavby        | m            | 1,800        | 9,80              | 17,64             | 17,64             | 0,00        |
| 310. | Odstránenie ornice s premiestnením do 250 m  | 021 Stavby        | m3           | 9,614        | 3,20              | 30,76             | 30,76             | 0,00        |
| 311. | Priplatok za sťažené vykopávky v blízkosti podzem. vedenia                               | 021 Stavby        | m3           | 2,700        | 16,05             | 43,34             | 43,34             | 0,00        |
| 312. | Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 3 nad 1 000 do 10 000 m3                            | 021 Stavby        | m3           | 749,182      | 5,64              | 4 225,39          | 4 225,39          | 0,00        |
| 313. | Priplatok za lepivosť horniny tr.3 v rýhach š. do 200 cm                                 | 021 Stavby        | m3           | 749,182      | 0,55              | 412,05            | 412,05            | 0,00        |
| 314. | Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 4 nad 100 do 1000 m3                                | 021 Stavby        | m3           | 499,455      | 12,39             | 6 188,25          | 6 188,25          | 0,00        |
| 315. | Priplatok za lepivosť horniny tr.4 v rýhach š. do 200 cm                                 | 021 Stavby        | m3           | 499,455      | 2,00              | 998,91            | 998,91            | 0,00        |
| 316. | Zhotovenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 2 m                             | 021 Stavby        | m2           | 2 659,160    | 1,21              | 3 217,58          | 3 217,58          | 0,00        |
| 317. | Zhotovenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 4 m                             | 021 Stavby        | m2           | 1 210,968    | 1,25              | 1 513,71          | 1 513,71          | 0,00        |
| 318. | Odstránenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 2 m                            | 021 Stavby        | m2           | 2 659,160    | 0,89              | 2 366,65          | 2 366,65          | 0,00        |
| 319. | Odstránenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 4 m                            | 021 Stavby        | m2           | 1 210,160    | 0,95              | 1 149,65          | 1 149,65          | 0,00        |
| 320. | Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 nad 1 m do 2,5 m                               | 021 Stavby        | m3           | 37,459       | 2,10              | 78,66             | 78,66             | 0,00        |
| 321. | Vodorovné premiestnenie výkopu do 500 m horn. tr. 1-4                                    | 021 Stavby        | m3           | 9,614        | 1,57              | 15,09             | 15,09             | 0,00        |
| 322. | Vodorovné premiestnenie výkopu do 1000 m horn. tr. 1-4                                   | 021 Stavby        | m3           | 1 144,904    | 3,08              | 3 526,30          | 3 526,30          | 0,00        |
| 323. | Nakladanie výkopu do 100 m3 v horn. tr. 1-4  | 021 Stavby        | m3           | 9,614        | 6,53              | 62,78             | 62,78             | 0,00        |
| 324. | Uloženie sypaniny na skládku   | 021 Stavby        | m3           | 11 422,904   | 0,71              | 8 110,26          | 8 110,26          | 0,00        |
| 325. | Zásyp zhutnený jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000m3         | 021 Stavby        | m3           | 730,629      | 2,99              | 2 184,58          | 2 184,58          | 0,00        |
| 326. | Štrkodrte  | 021 Stavby        | t            | 1 057,448    | 12,99             | 13 736,25         | 13 736,25         | 0,00        |
| 327. | Obsyp potrubia bez prehodenia sypaniny   | 021 Stavby        | m3           | 420,241      | 14,45             | 6 072,48          | 6 072,48          | 0,00        |
| 328. | Obsyp potrubia priplatok za prehodenie sypaniny  | 021 Stavby        | m3           | 708,820      | 8,56              | 6 067,50          | 6 067,50          | 0,00        |
| 329. | Rozprestr. zeminy schop. zúrod. v rovine a v sklone do 1: 5, hr. 0,15-0,20 m             | 021 Stavby        | m2           | 48,069       | 0,33              | 15,86             | 15,86             | 0,00        |
| 330. | Lážko pod potrubie, stoky v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku                      | 021 Stavby        | m3           | 97,731       | 35,04             | 3 424,49          | 3 424,49          | 0,00        |
| 331. | Podklad zo štrkodrte hr. 170 mm  | 021 Stavby        | m2           | 401,265      | 5,43              | 2 178,87          | 2 178,87          | 0,00        |
| 332. | Podklad zo štrkodrte hr. 180 mm  | 021 Stavby        | m2           | 484,191      | 5,71              | 2 764,73          | 2 764,73          | 0,00        |
| 333. | Podklad zo štrkodrte hr. 200 mm  | 021 Stavby        | m2           | 401,265      | 6,32              | 2 535,99          | 2 535,99          | 0,00        |
| 334. | Podklad zo štrkodrte hr. 250 mm  | 021 Stavby        | m2           | 484,191      | 7,77              | 3 762,16          | 3 762,16          | 0,00        |
| 335. | Podklad z obalovaného kameniva OKH I hr. 70 mm š do 3 m                                  | 021 Stavby        | m2           | 885,456      | 14,32             | 12 679,73         | 12 679,73         | 0,00        |
| 336. | Postrek živ. infiltračný s posypom kam. z asfaltu 1,0 kg/m2                              | 021 Stavby        | m2           | 885,456      | 0,76              | 672,95            | 672,95            | 0,00        |
| 337. | Postrek živícný spojovací z cestného asfaltu 0,5-0,7 kg/m2                               | 021 Stavby        | m2           | 885,456      | 0,46              | 407,31            | 407,31            | 0,00        |
| 338. | Asfalt. betón vrstva obrusná ACO 11 (ABS) z asfaltu tr. l hr. 40 mm, š. do 3 m           | 021 Stavby        | m2           | 401,265      | 8,99              | 3 607,37          | 3 607,37          | 0,00        |
| 339. | Betón asfaltový tr. 1 stred. AC 11 (ABS), hrub. AC 16 (ABH ) š. do 3 m hr.70 mm          | 021 Stavby        | m2           | 484,191      | 16,98             | 8 221,56          | 8 221,56          | 0,00        |
| 340. | Montáž potrubia z rúr liatinových tlakových prírubových v otvorenom výkope DN 80         | 021 Stavby        | ks           | 1,000        | 27,73             | 27,73             | 27,73             | 0,00        |
| 341. | Koleno prírubové s pátkou- DN 80   | 021 Stavby        | ks           | 1,000        | 49,94             | 49,94             | 49,94             | 0,00        |
| 342. | Montáž potrubia z rúr liatinových tlakových prírubových v otvorenom výkope DN 100        | 021 Stavby        | ks           | 2,000        | 29,45             | 58,90             | 58,90             | 0,00        |
| 343. | Koleno prírubové s pátkou DN 100   | 021 Stavby        | ks           | 2,000        | 72,75             | 145,50            | 145,50            | 0,00        |
| 344. | Montáž potrubia z rúr liatinových tlakových prírubových do 1 m v otvorenom výkope DN 100 | 021 Stavby        | ks           | 7,000        | 25,89             | 181,23            | 181,23            | 0,00        |
| 345. | Prírubový spoj č.0400 DN 100   | 021 Stavby        | ks           | 7,000        | 121,00            | 847,00            | 847,00            | 0,00        |
| 346. | Montáž tvaroviek liatinových 1-osových na potrubí prírubovom v otvorenom výkope DN 100   | 021 Stavby        | ks           | 6,000        | 22,10             | 132,60            | 132,60            | 0,00        |
| 347. | FF-kus - DN 100/1000   | 021 Stavby        | ks           | 1,000        | 167,26            | 167,26            | 167,26            | 0,00        |
| 348. | Prechod liatinový DN 100/125   | 021 Stavby        | ks           | 2,000        | 13,32             | 26,64             | 26,64             | 0,00        |
| 349. | Kus-T prírubový DN 100/80  | 021 Stavby        | ks           | 1,000        | 89,99             | 89,99             | 89,99             | 0,00        |
| 350. | Kus-T prírubový DN 100/100   | 021 Stavby        | ks           | 2,000        | 96,99             | 193,98            | 193,98            | 0,00        |
| 351. | Montáž tvaroviek liatinových 1-osových na potrubí hrdlovom v otvorenom výkope DN 150     | 021 Stavby        | ks           | 2,000        | 24,00             | 48,00             | 48,00             | 0,00        |
| 352. | Kus-T prírubový DN 150/80  | 021 Stavby        | ks           | 2,000        | 151,66            | 303,32            | 303,32            | 0,00        |
| 353. | Montáž vodov. potrubia z rúr PE zvr. elektrov. elektrof. D 110x10,0                      | 021 Stavby        | m            | 637,200      | 0,55              | 350,46            | 350,46            | 0,00        |
| 354. | Potrubie pre rozvody vody z PE 100 RC, vonk. priem. 110x10,0 mm                          | 021 Stavby        | m            | 606,834      | 21,73             | 13 186,50         | 13 186,50         | 0,00        |

|      |   |            |       |           |          |           |           |      |
|------|---|------------|-------|-----------|----------|-----------|-----------|------|
| 355. | Montáž vodov. potrubia z rúr PE zvr. elektrov. elektrof. D90x8,2                        | 021 Stavby | m     | 82,000    | 0,52     | 42,64     | 42,64     | 0,00 |
| 356. | Potrubie pre rozvody vody z PE 100 RC, vonk. priem. 90x8,2 mm -1375 PPTk                | 021 Stavby | m     | 89,626    | 15,92    | 1 426,85  | 1 426,85  | 0,00 |
| 357. | Montáž vodov. potrubia z rúr PE zvráňaných D 160x14,6                                   | 021 Stavby | m     | 450,700   | 0,75     | 338,03    | 338,03    | 0,00 |
| 358. | Potrubie pre rozvody vody z PE 100 RC, vonk. priem. 160x14,6 mm -1378 PPT               | 021 Stavby | m     | 492,615   | 41,86    | 20 620,86 | 20 620,86 | 0,00 |
| 359. | Montáž hydrantov podzemných DN80  | 021 Stavby | ks    | 3,000     | 21,65    | 64,95     | 64,95     | 0,00 |
| 360. | Hydrant podzemný K241 - 1/1500 DN 100   | 021 Stavby | ks    | 2,000     | 798,04   | 1 596,08  | 1 596,08  | 0,00 |
| 361. | Hydrant podzemný K241 - 1/1500 DN 80  | 021 Stavby | ks    | 1,000     | 557,22   | 557,22    | 557,22    | 0,00 |
| 362. | Montáž hydrantov nadzemných DN 80   | 021 Stavby | ks    | 2,000     | 21,62    | 43,24     | 43,24     | 0,00 |
| 363. | Hydrant nadzemný K250 DN 100  | 021 Stavby | ks    | 2,000     | 1 381,89 | 2 763,78  | 2 763,78  | 0,00 |
| 364. | Tlaková skúška vodovodného potrubia DN do 80  | 021 Stavby | m     | 82,000    | 0,64     | 52,48     | 52,48     | 0,00 |
| 365. | Tlaková skúška vodovodného potrubia DN 100 alebo 125                                    | 021 Stavby | m     | 555,200   | 0,65     | 360,88    | 360,88    | 0,00 |
| 366. | Preplachovanie a dezinfekcia vodovodného potrubia DN 80-125                             | 021 Stavby | m     | 637,200   | 7,56     | 4 817,23  | 4 817,23  | 0,00 |
| 367. | Tlaková skúška vodovodného potrubia DN 150 alebo 200                                    | 021 Stavby | m     | 450,700   | 0,84     | 378,59    | 378,59    | 0,00 |
| 368. | Preplachovanie a dezinfekcia vodovodného potrubia DN 150 alebo 200                      | 021 Stavby | m     | 450,700   | 8,50     | 3 830,95  | 3 830,95  | 0,00 |
| 369. | Zabezpečenie koncov vodovodného potrubia DN do 300                                      | 021 Stavby | ks    | 4,000     | 209,07   | 836,28    | 836,28    | 0,00 |
| 370. | Osadenie poklopov liatinových posúvačových  | 021 Stavby | ks    | 5,000     | 19,54    | 97,70     | 97,70     | 0,00 |
| 371. | Poklop uličný 1750 pre DN100  | 021 Stavby | ks    | 1,000     | 353,27   | 353,27    | 353,27    | 0,00 |
| 372. | Poklop uličný 1750 pre DN80   | 021 Stavby | ks    | 1,000     | 240,34   | 240,34    | 240,34    | 0,00 |
| 373. | Poklop uličný 1950 pre DN150  | 021 Stavby | ks    | 2,000     | 353,27   | 706,54    | 706,54    | 0,00 |
| 374. | Poklop uličný 1950 pre DN100  | 021 Stavby | ks    | 1,000     | 353,27   | 353,27    | 353,27    | 0,00 |
| 375. | Osadenie poklopov liatinových hydrantových  | 021 Stavby | ks    | 2,000     | 38,39    | 76,78     | 76,78     | 0,00 |
| 376. | Poklop uličný č.1950 hydrantový   | 021 Stavby | ks    | 2,000     | 240,34   | 480,68    | 480,68    | 0,00 |
| 377. | Uloženie výstražná PVC fólia-biela vodovod hr.0,3mm, š.200 mm na obsyp                  | 021 Stavby | m     | 1 087,900 | 0,72     | 783,29    | 783,29    | 0,00 |
| 378. | Rezanie stávajúceho živичného krytu alebo podkladu hr. nad 3 do 4 cm                    | 021 Stavby | m     | 891,700   | 2,73     | 2 434,34  | 2 434,34  | 0,00 |
| 379. | Rezanie stávajúceho živичného krytu alebo podkladu hr. nad 6 do 7 cm                    | 021 Stavby | m     | 1 075,980 | 3,48     | 3 744,41  | 3 744,41  | 0,00 |
| 380. | Vodorovná doprava sute po suchu do 1 km   | 021 Stavby | t     | 917,322   | 1,51     | 1 385,16  | 1 385,16  | 0,00 |
| 381. | Priplatok za každý ďalší 1 km sute  | 021 Stavby | t     | 8 255,988 | 0,32     | 2 641,92  | 2 641,92  | 0,00 |
| 382. | Poplatok za ulož. a znešk.st.odp.na urč.skład.-asfalt.lepenka "Z"-zvláštny odpad        | 021 Stavby | t     | 279,804   | 7,20     | 2 014,59  | 2 014,59  | 0,00 |
| 383. | Poplatok za ulož. a znešk.stav.sute na urč.skład. -z demol.vozoviek "O"-ost.odpad       | 021 Stavby | t     | 637,528   | 5,00     | 3 187,64  | 3 187,64  | 0,00 |
| 384. | Presun hmôt pre pozemné komunikácie a plochy letísk, kryt živичný                       | 021 Stavby | t     | 944,738   | 0,85     | 803,03    | 803,03    | 0,00 |
| 385. | Presun hmôt pre potrubie z rúr plastových alebo sklolaminátových v otvorenom výkope     | 021 Stavby | t     | 1 257,409 | 4,90     | 6 161,30  | 6 161,30  | 0,00 |
| 386. | Montáž potrubia plastového spoje elektrovarovka D do 110 mm                             | 021 Stavby | ks    | 4,000     | 6,61     | 26,44     | 26,44     | 0,00 |
| 387. | Koleno elektrodifúzne 90st. d 110   | 021 Stavby | ks    | 2,000     | 44,09    | 88,18     | 88,18     | 0,00 |
| 388. | Príruba zaslepovacia - DN 100   | 021 Stavby | ks    | 2,000     | 20,93    | 41,86     | 41,86     | 0,00 |
| 389. | Montáž vodov. armatúr prírub. ostatných typov DN 80                                     | 021 Stavby | ks    | 2,000     | 16,77    | 33,54     | 33,54     | 0,00 |
| 390. | Vodovod.uzáver DN 80 č.4000 s prírubami   | 021 Stavby | ks    | 2,000     | 415,69   | 831,38    | 831,38    | 0,00 |
| 391. | Montáž vodov. armatúr prírub. ostatných typov DN 100                                    | 021 Stavby | ks    | 12,000    | 21,49    | 257,88    | 257,88    | 0,00 |
| 392. | Vodovod.uzáver DN 100 č.4000 s prírubami  | 021 Stavby | ks    | 5,000     | 622,81   | 3 114,05  | 3 114,05  | 0,00 |
| 393. | Prírubový spoj č.0400 DN100/110   | 021 Stavby | ks    | 7,000     | 289,85   | 2 028,95  | 2 028,95  | 0,00 |
| 394. | Montáž vodov. armatúr prírub. ostatných typov DN 150                                    | 021 Stavby | ks    | 5,000     | 30,13    | 150,65    | 150,65    | 0,00 |
| 395. | Vodovod.uzáver DN 150 č.4000 s prírubami  | 021 Stavby | ks    | 2,000     | 724,99   | 1 449,98  | 1 449,98  | 0,00 |
| 396. | Prírubový spoj č.0400 DN150/160   | 021 Stavby | ks    | 3,000     | 256,82   | 770,46    | 770,46    | 0,00 |
| 397. | Presun hmôt pre vnút. vodovod v objektoch výšky do 6 m                                  | 021 Stavby | %     | 63,234    | 0,70     | 44,26     | 44,26     | 0,00 |
| 398. | Montáž BS teleskopická zemná súprava pre DAV-TL H>1,2-1,8m                              | 021 Stavby | ks    | 10,000    | 4,00     | 40,00     | 40,00     | 0,00 |
| 399. | Zemná súprava pre posúvači, teleskopická č.9500 1,3-1,8 m                               | 021 Stavby | ks    | 10,000    | 198,30   | 1 983,00  | 1 983,00  | 0,00 |
| 400. | Vyhľadávací vodič na potrubí z PE D do 150  | 021 Stavby | m     | 1 087,900 | 0,98     | 1 066,14  | 1 066,14  | 0,00 |
| 401. | Montáž vývodu signalizačného vodiča   | 021 Stavby | ks    | 8,000     | 3,45     | 27,60     | 27,60     | 0,00 |
| 402. | Svorka pripájacia (FeZn) : SP 1, pre spojenie kovových súčiastok (ZxM8)                 | 021 Stavby | ks    | 8,000     | 0,59     | 4,72      | 4,72      | 0,00 |
|      | Stavebné práce - SO 07 Elektro prípojka pre termoizoláciu                               | 021 Stavby | súbor | 1,000     | 7 873,85 | 7 873,85  | 7 873,85  | 0,00 |
|      | Odborné elektrické zariadenie   |            |       |           | 1 448,33 |           |           |      |
| 403. | Rúrka ochranná KSX-PE 63 x 5,8  | 021 Stavby | m     | 5,000     | 1,93     | 9,65      | 9,65      | 0,00 |
| 404. | Rúrka ochranná KSX-PE 63 x 5,8  | 021 Stavby | m     | 5,000     | 0,95     | 4,75      | 4,75      | 0,00 |
| 405. | Prichytka   | 021 Stavby | ks    | 10,000    | 2,70     | 27,00     | 27,00     | 0,00 |
| 406. | Ukončenie celoplastových káblov zmašť. záklopkou alebo páskou do 4 x 10 mm <sup>2</sup> | 021 Stavby | ks    | 2,000     | 4,16     | 8,32      | 8,32      | 0,00 |
| 407. | Bužírka zmršťovacia čierna 4,8-2,4 mm typ: ZS048  | 021 Stavby | ks    | 4,000     | 0,35     | 1,40      | 1,40      | 0,00 |
| 408. | Bužírka zmršťovacia hnedá 4,8-2,4 mm typ: ZS048B  | 021 Stavby | ks    | 2,000     | 0,52     | 1,04      | 1,04      | 0,00 |
| 409. | Bužírka zmršťovacia zeleno žltá 4,8-2,4 mm typ: ZS048ZS                                 | 021 Stavby | ks    | 2,000     | 0,68     | 1,36      | 1,36      | 0,00 |
| 410. | Zmršťovacia káblková koncovka 4 x 6 - 4 x 25 mm <sup>2</sup> typ: VE3512                | 021 Stavby | ks    | 2,000     | 0,21     | 0,42      | 0,42      | 0,00 |
| 411. | Skriňa ER plastová, jednofázový, jednotarifná 1 odberateľ                               | 021 Stavby | ks    | 1,000     | 13,88    | 13,88     | 13,88     | 0,00 |
| 412. | El.skriňa F403, 1 odberateľ: 1 x hlavný istič 20 A                                      | 021 Stavby | ks    | 1,000     | 261,51   | 261,51    | 261,51    | 0,00 |
| 413. | Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 4x16  | 021 Stavby | m     | 35,000    | 0,53     | 18,55     | 18,55     | 0,00 |
| 414. | CYKY 4x16 Kábel pre pevné uloženie, medený STN  | 021 Stavby | m     | 35,000    | 5,11     | 178,85    | 178,85    | 0,00 |
| 415. | Murárske výpomoci   | 021 Stavby | %     | 0,000     | 1,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00 |

|      |  |            |     |         |                 |                 |                 |             |
|------|--|------------|-----|---------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------|
| 416. | Podružný materiál  | 021 Stavby | %   | 0,000   | 3,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00        |
| 417. | Podiel pridružených výkonov  | 021 Stavby | %   | 0,000   | 1,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00        |
| 418. | Hĺbenie káblovej ryhy 35 cm širokej a 70 cm hĺbokej, v zemine triedy 3   | 021 Stavby | m   | 15,000  | 4,54            | 68,10           | 68,10           | 0,00        |
| 419. | Zriadenie káblového lôžka z piesku vrstvy 5 cm so zakrytím tehľami naprieč kábla na šírku 35 cm                              | 021 Stavby | m   | 15,000  | 1,53            | 22,95           | 22,95           | 0,00        |
| 420. | Kamenivo ťažené drobné 0-1 b   | 021 Stavby | t   | 0,263   | 15,10           | 3,97            | 3,97            | 0,00        |
| 421. | Tehla plná 29x14x6,5cm P20 1,spotreba:pri hr.6,5cm=22ks/m2,pri hr.14cm=44ks,pri hr.29cm=89ks/m2,pri hr.6,5cm=339ks/m3        | 021 Stavby | ks  | 105,000 | 4,75            | 498,75          | 498,75          | 0,00        |
| 422. | Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka 33 cm  | 021 Stavby | m   | 15,000  | 0,45            | 6,75            | 6,75            | 0,00        |
| 423. | Fólia červená v m  | 021 Stavby | m   | 15,000  | 0,07            | 1,05            | 1,05            | 0,00        |
| 424. | Ručný zášyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 70 cm hĺbokej v zemine tr. 3                              | 021 Stavby | m   | 15,000  | 1,73            | 25,95           | 25,95           | 0,00        |
| 425. | Murárske výpomoci  | 021 Stavby | %   | 0,000   | 1,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00        |
| 426. | Podružný materiál  | 021 Stavby | %   | 0,000   | 3,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00        |
| 427. | Podiel pridružených výkonov  | 021 Stavby | %   | 0,000   | 1,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00        |
| 428. | Revízie  | 021 Stavby | hod | 16,000  | 18,38           | 294,08          | 294,08          | 0,00        |
|      | <b>Prívod pre vyhrievací kábel</b>   |            |     |         | <b>6 425,52</b> | <b>6 425,52</b> | <b>6 425,52</b> | <b>0,00</b> |
| 429. | Upravenie podkladu po prekopoch pre inžinierske siete so zhutnením podkladovým betónom                                       | 021 Stavby | m3  | 1,500   | 37,83           | 56,75           | 56,75           | 0,00        |
| 430. | Upravenie podkladu po prekopoch pre inžinierske siete so zhutnením podkladovým betónom                                       | 021 Stavby | m3  | 0,000   | 14,66           | 0,00            | 0,00            | 0,00        |
| 431. | Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2,5 mm2   | 021 Stavby | ks  | 20,000  | 0,75            | 15,00           | 15,00           | 0,00        |
| 432. | G-Káblové oko CU 0,75x3 KU-L   | 021 Stavby | ks  | 20,000  | 0,21            | 4,20            | 4,20            | 0,00        |
| 433. | Ukončenie celoplastových káblov zmašť. záklopkou alebo páskou do 5 x 16 mm2  | 021 Stavby | ks  | 2,000   | 5,51            | 11,02           | 11,02           | 0,00        |
| 434. | Izolačné pásky čierna 10m x 19mm typ. FEK10  | 021 Stavby | ks  | 2,000   | 0,30            | 0,60            | 0,60            | 0,00        |
| 435. | Izolačné pásky zeleno-žltá 10m x 19mm typ. ZS10  | 021 Stavby | ks  | 1,000   | 0,32            | 0,32            | 0,32            | 0,00        |
| 436. | Spínače jedнопólové na lištu   | 021 Stavby | ks  | 1,000   | 1,93            | 1,93            | 1,93            | 0,00        |
| 437. | Spínač na lištu IS-25/1  | 021 Stavby | ks  | 1,000   | 1,40            | 1,40            | 1,40            | 0,00        |
| 438. | Zásuvka domová vstavaná 10, 16 A 250 V vrátane zapojenia vyhotovenie 2P + Z (s ochran. viečkom)                              | 021 Stavby | ks  | 1,000   | 3,39            | 3,39            | 3,39            | 0,00        |
| 439. | Zásuvka na lištu Z-SD230-BS  | 021 Stavby | ks  | 1,000   | 3,60            | 3,60            | 3,60            | 0,00        |
| 440. | Istič vzduchový vrátane zapojenia jedнопólový do 25 A bez krytu (IJV-IJM-PO)   | 021 Stavby | ks  | 1,000   | 3,61            | 3,61            | 3,61            | 0,00        |
| 441. | Istič PL7-B10/1  | 021 Stavby | ks  | 1,000   | 16,96           | 16,96           | 16,96           | 0,00        |
| 442. | Prúdový chránič dvojpólový   | 021 Stavby | ks  | 1,000   | 5,97            | 5,97            | 5,97            | 0,00        |
| 443. | Prúdový chránič dvojpólový PFL7-16/1N/B/003  | 021 Stavby | ks  | 1,000   | 36,95           | 36,95           | 36,95           | 0,00        |
| 444. | Prepätová ochrana  | 021 Stavby | ks  | 1,000   | 26,36           | 26,36           | 26,36           | 0,00        |
| 445. | Prepätová ochrana SPBT12-280/2   | 021 Stavby | ks  | 1,000   | 101,36          | 101,36          | 101,36          | 0,00        |
| 446. | Montáž piliera F402 bez základu, kábl. skrine a zapojenia vodičov.   | 021 Stavby | ks  | 1,000   | 655,00          | 655,00          | <b>655,00</b>   | <b>0,00</b> |
| 447. | Skriňa HASMA OS 40 x 50 - F402 FAB   | 021 Stavby | ks  | 1,000   | 985,00          | 985,00          | <b>985,00</b>   | <b>0,00</b> |
| 448. | Pilier HASMA F402  | 021 Stavby | ks  | 1,000   | 500,00          | 500,00          | <b>500,00</b>   | <b>0,00</b> |
| 449. | Montáž DIN lišty   | 021 Stavby | ks  | 30,000  | 30,57           | 917,10          | 917,10          | 0,00        |
| 450. | Územňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov  | 021 Stavby | m   | 55,000  | 1,04            | 57,20           | 57,20           | 0,00        |
| 451. | Územňovacia pásovina ocelová žiarovo zinkovaná označenie 30 x 4 mm   | 021 Stavby | kg  | 77,000  | 1,25            | 96,25           | 96,25           | 0,00        |
| 452. | Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 5x16   | 021 Stavby | m   | 55,000  | 0,53            | 29,15           | 29,15           | 0,00        |
| 453. | CYKY 5x16 Kábel pre pevné uloženie, medený STN   | 021 Stavby | m   | 55,000  | 6,30            | 346,50          | 346,50          | 0,00        |
| 454. | Silový kábel medený 750 - 1000 V /mm2/ voľne uložený JYXY 2x1,5  | 021 Stavby | m   | 30,000  | 0,94            | 28,20           | 28,20           | 0,00        |
| 455. | Kábel oznamovací medený JYXY-O 2x1,5   | 021 Stavby | m   | 30,000  | 0,85            | 25,50           | 25,50           | 0,00        |
| 456. | Silový kábel medený 750 - 1000 V /mm2/ voľne uložený CYKY-CYKYm 750 V 3x2,5  | 021 Stavby | m   | 30,000  | 3,41            | 102,30          | 102,30          | 0,00        |
| 457. | Kábel silový s medeným jadrom CYKY-J 3x2,5   | 021 Stavby | m   | 31,500  | 21,35           | 672,53          | 672,53          | 0,00        |
| 458. | Murárske výpomoci  | 021 Stavby | %   | 0,000   | 1,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00        |
| 459. | Podružný materiál  | 021 Stavby | %   | 0,000   | 3,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00        |
| 460. | Podiel pridružených výkonov  | 021 Stavby | %   | 0,000   | 1,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00        |
| 461. | Výkop jamy 2xštartovacej, 2xcieľovej, ručný ,v zemine tr. 3 - 4  | 021 Stavby | m3  | 10,000  | 36,74           | 367,40          | 367,40          | 0,00        |
| 462. | Jama pre RM  | 021 Stavby | ks  | 1,000   | 99,34           | 99,34           | 99,34           | 0,00        |
| 463. | Hĺbenie káblovej ryhy 35 cm širokej a 80 cm hĺbokej, v zemine triedy 3   | 021 Stavby | m   | 50,000  | 5,05            | 252,50          | 252,50          | 0,00        |
| 464. | Hĺbenie káblovej ryhy 65 cm širokej a 70 cm hĺbokej, v zemine triedy 3   | 021 Stavby | m   | 8,000   | 6,94            | 55,52           | 55,52           | 0,00        |
| 465. | Zriadenie káblového lôžka z piesku vrstvy 5 cm so zakrytím tehľami naprieč kábla na šírku 35 cm                              | 021 Stavby | m   | 50,000  | 1,53            | 76,50           | 76,50           | 0,00        |
| 466. | Kamenivo ťažené drobné 0-1 b   | 021 Stavby | t   | 0,875   | 15,10           | 13,21           | 13,21           | 0,00        |
| 467. | Tehla plná 29x14x6,5cm P20 1,spotreba:pri hr.6,5cm=22ks/m2,pri hr.14cm=44ks,pri hr.29cm=89ks/m2,pri hr.6,5cm=339ks/m3        | 021 Stavby | ks  | 0,334   | 4,75            | 1,59            | 1,59            | 0,00        |
| 468. | Zriadenie káblového lôžka z piesku vrstvy 5 cm so zakrytím tehľami na šírku 60 cm  | 021 Stavby | m   | 8,000   | 2,72            | 21,76           | 21,76           | 0,00        |
| 469. | Kamenivo ťažené drobné 0-1 b   | 021 Stavby | t   | 0,240   | 15,10           | 3,62            | 3,62            | 0,00        |
| 470. | Tehly plné pálené 29x14x6,5cm P15 1,spotreba:pri hr.6,5cm=22ks/m2,pri hr.14cm=44ks,pri hr.29cm=89ks/m2,pri hr.6,5cm=339ks/m3 | 021 Stavby | ks  | 0,107   | <b>479,90</b>   | <b>51,35</b>    | <b>51,35</b>    | <b>0,00</b> |
| 471. | Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka 33 cm  | 021 Stavby | m   | 58,000  | 0,45            | 26,10           | 26,10           | 0,00        |
| 472. | Fólia červená v m  | 021 Stavby | m   | 60,900  | 0,07            | 4,26            | 4,26            | 0,00        |
| 473. | Úplné zriadenie a osadenie káblového priestupu z PVC rúr svetlosti do 10,5 mm cm bez zemných prác                            | 021 Stavby | m   | 15,000  | 1,04            | 15,60           | 15,60           | 0,00        |



|                                   |  |                         |             |         |           |                   |                   |                  |
|-----------------------------------|--|-------------------------|-------------|---------|-----------|-------------------|-------------------|------------------|
| 474.                              | Káblová chránička KSX-PEG90  | 021 Stavby              | m           | 15,750  | 1,39      | 21,89             | 21,89             | 0,00             |
| 475.                              | Pretláčanie pod cestou   | 021 Stavby              | m           | 18,000  | 6,56      | 118,08            | 118,08            | 0,00             |
| 476.                              | Pevné poplatky za pretláčanie (manipulačný, doprava, čerpanie vody, elektrocentrála)           | 021 Stavby              | ks          | 1,000   | 8,95      | 8,95              | 8,95              | 0,00             |
| 477.                              | Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hlbkej v zemine tr. 3 | 021 Stavby              | m           | 50,000  | 1,90      | 95,00             | 95,00             | 0,00             |
| 478.                              | Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 65 cm širokej, 80 cm hlbkej v zemine tr. 3 | 021 Stavby              | m           | 8,000   | 3,65      | 29,20             | 29,20             | 0,00             |
| 479.                              | Murárske výpomoci  | 021 Stavby              | %           |         | 1,00      | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 480.                              | Podružný materiál  | 021 Stavby              | %           |         | 3,00      | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 481.                              | Podiel prídružených výkonov  | 021 Stavby              | %           |         | 1,00      | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 482.                              | Revízie  | 021 Stavby              | hod         | 25,000  | 18,38     | 459,50            | 459,50            | 0,00             |
| 483.                              | Projektová dokumentácia  | 021 Stavby              | ks          | 1,000   | 3 600,00  | 3 600,00          | 3 600,00          | 0,00             |
| 484.                              | Stavebný dozor   | 021 Stavby              | ks          | 1,00    | 6 500,00  | 6 500,00          | 6 500,00          | 0,00             |
| 485.                              | Rezerva na nepredvídave výdavky  | nepredvídateľné výdavky | ks          | 1,000   | 12 200,00 | 12 200,00         | 12 200,00         | 0,00             |
| <b>Podporné aktivity projektu</b> |  |                         |             |         |           |                   |                   |                  |
| 1                                 | Projektový manažér (riadenie projektu)   | 521 Mzdové výdavky      | osobohodina | 600,000 | 10,88     | 6 528,00          | 6 528,00          | 0,00             |
| 2                                 | Finančný manažér   | 521 Mzdové výdavky      | osobohodina | 480,000 | 10,88     | 5 222,40          | 5 222,40          | 0,00             |
| 3                                 | Manažér / expert pre verejné obstarávanie  | 521 Mzdové výdavky      | osobohodina | 220,000 | 10,88     | 2 393,60          | 2 393,60          | 0,00             |
| 4                                 | Dočasný pútač  | 518 Ostatné služby      | ks          | 1,000   | 246,50    | 246,50            | 246,50            | 0,00             |
| 5                                 | Stála tabuľa   | 518 Ostatné služby      | ks          | 1,000   | 428,50    | 428,50            | 300,00            | 128,50           |
| <b>Celkom bez DPH 20%:</b>        |  |                         |             |         |           | <b>468 051,08</b> | <b>467 922,58</b> | <b>128,50</b>    |
| <b>Celkom bez DPH 0%:</b>         |  |                         |             |         |           | <b>20 644,00</b>  | <b>20 644,00</b>  | <b>0,00</b>      |
| <b>DPH 20%:</b>                   |  |                         |             |         |           | <b>93 610,22</b>  | <b>0,00</b>       | <b>93 610,22</b> |
| <b>Celkom s DPH:</b>              |  |                         |             |         |           | <b>582 305,29</b> | <b>488 566,58</b> | <b>93 738,71</b> |

---

## 6. Vzor prílohy č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP – Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov VO

Príloha č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP – pre zákazky vyhlásené podľa zákona č. 343/2015 Z. z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov\*

\* príloha č. 4 sa primerane použije aj pre postup určovania finančných opráv pre zákazky vyhlásené podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o VO“) a zákazky, na ktoré sa nevzťahuje pôsobnosť ZVO/zákona o VO

Táto Príloha Zmluvy o poskytnutí NFP slúži na určovanie výšky vrátenia poskytnutého príspevku alebo jeho časti (ex post finančné opravy), alebo ex ante finančné opravy v nadväznosti na zistené porušenie pravidiel a postupov verejného obstarávania v zmysle ZVO. Všetky percentuálne sadzby sa týkajú prípadov, keď konkrétne porušenie **malo alebo mohlo mať vplyv na výsledok VO/obstarávania**.

Zistenia nedostatkov VO, ktoré nie sú zaradené do prílohy č. 4, by sa mali riešiť v súlade so zásadou proporcionality a podľa možnosti analogicky s typmi nedostatkov uvedenými v prílohe č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP; v prípade zistenia porušenia pravidiel a postupov pri obstarávaní zákaziek, na ktoré sa pôsobnosť ZVO/zákona o VO nevzťahuje (týka sa aj zákaziek zadávaných osobou, ktorej poskytne verejný obstarávateľ 50% a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z NFP), RO na základe analógie a proporcionality postupuje podľa prílohy č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP, pričom zistenie bude priradené k obsahovo najbližšiemu porušeniu a na základe tohto zaradenia bude určená príslušná finančná oprava.



6. Vzor prílohy č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP – Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov VO

| Č.  | Názov porušenia  | Popis porušenia/ príklady  | Výška finančnej opravy |
|---|--|--|------------------------|
| <b>Vyhlásenie verejného obstarávania, špecifikácia v súťažných podkladoch</b> |  |  |                        |
| 1.  | Nedodržanie postupov zverejňovania zákazky alebo neoprávnené použitie priameho rokovacieho konania | <p>Verejný obstarávateľ<sup>1</sup> neposlal oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania publikačnému úradu a ÚVO podľa § 27 ZVO za účelom jeho zverejnenia v európskom vestníku a vestníku ÚVO.</p> <p>Verejný obstarávateľ neposlal výzvu na predkladanie ponúk na zverejnenie do vestníka ÚVO v prípade podlimitnej zákazky bez využitia elektronického trhoviska.</p> <p>Verejný obstarávateľ zadal zákazku priamo, bez splnenia povinnosti postupovať podľa ZVO v zmysle § 10 ods. 1, čo zároveň znamená nedodržanie postupov povinnosti zverejňovania zákazky, nakoľko verejný obstarávateľ neaplikovaním zákonných postupov súčasne nedodrží povinnosť adekvátneho zverejnenia zadávania zákazky. Tieto prípady sú napr.: neoprávnenosť použitia výnimky zo ZVO v zmysle § 1 ods. 2 až 14 ZVO, uzavretie zmluvy priamym rokovacím konaním podľa § 81 ZVO bez splnenia podmienok na jeho použitie.</p> <p>Pre uplatnenie finančnej opravy vo výške 100 % je potrebné splniť podmienku, že zákazka nebola vôbec zverejnená podľa pravidiel určených ZVO.</p> | 100 %                  |
|   |  | <p>Verejný obstarávateľ vyhlásil nadlimitnú zákazku, pričom oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania nebolo zverejnené v európskom vestníku, ale zadávanie zákazky bolo korektne zverejnené vo vestníku ÚVO (verejný obstarávateľ nesprávne použil podlimitný formulár).</p> <p>Nezverejnenie zákazky s nízkou hodnotou nad 50 000 EUR na webovom sídle prijímateľa a nesplnenie si povinnosti zaslať informáciu o tomto zverejnení na osobitný mailový kontakt zakazkycko@vlada.gov.sk alebo nezverejnenie zákazky nad 100 000 EUR na webovom sídle prijímateľa a nesplnenie si povinnosti zaslať informáciu o tomto zverejnení na osobitný</p>   | 25%                    |

<sup>1</sup> Označenie „Verejný obstarávateľ“ sa vzťahuje aj na obstarávateľa podľa § 9 ZVO a osobu podľa § 8 ZVO

6. Vzor prílohy č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP – Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov VO

|   |  |  |   |
|---|--|--|---|
|   |  | <p>mailový kontakt <a href="mailto:zakazkycko@vlada.gov.sk">zakazkycko@vlada.gov.sk</a>, ak zákazku vyhlásila osoba, ktorej verejný obstarávateľ poskytne 50 % a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z nenávratného finančného príspevku.</p> <p>Zákazka na poskytnutie služby bola nesprávne zaradená do prílohy č. 1 k ZVO a malo ísť o nadlimitnú alebo podlimitnú zákazku, ale verejné obstarávanie bolo vyhlásené ako zákazka s nízkou hodnotou a korektne zverejnené na webovom sídle prijímateľa a informácia o zverejnení zaslaná na mailový kontakt <a href="mailto:zakazkycko@vlada.gov.sk">zakazkycko@vlada.gov.sk</a> (týka sa zákaziek s nízkou hodnotou a zákaziek vyhlásených osobou, ktorej verejný obstarávateľ poskytne 50% a menej finančných prostriedkov z NFP).</p>  |   |
|   |  | <p>Zákazka s nízkou hodnotou nad 50 000 EUR bola zverejnená na webovom sídle prijímateľa, ale prijímateľ si nesplnil povinnosť zaslať informáciu o tomto zverejnení na osobitný mailový kontakt <a href="mailto:zakazkycko@vlada.gov.sk">zakazkycko@vlada.gov.sk</a> alebo ak zákazka nad 100 000 EUR vyhlásená osobou, ktorej verejný obstarávateľ poskytne 50 % a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z nenávratného finančného príspevku, bola zverejnená na webovom sídle prijímateľa, ale prijímateľ si nesplnil povinnosť zaslať informáciu o tomto zverejnení na osobitný mailový kontakt <a href="mailto:zakazkycko@vlada.gov.sk">zakazkycko@vlada.gov.sk</a> (platí aj pre prípady, ak prijímateľ zaslal informáciu o zverejnení na osobitný mailový kontakt <a href="mailto:zakazkycko@vlada.gov.sk">zakazkycko@vlada.gov.sk</a>, ale zákazka nebola zverejnená na webovom sídle alebo ak odkaz na webové sídlo prijímateľa nie je funkčný).</p> | 10 %  |
| 2 | Nedovolené rozdelenie predmetu zákazky | <p>Ide o rozdelenie predmetu zákazky s cieľom vyhnúť sa použitiu postupu zadávania nadlimitnej zákazky alebo postupu zadávania podlimitnej zákazky.</p> <p>Verejný obstarávateľ porušil § 6 ods. 16 ZVO, ak namiesto vyhlásenia nadlimitnej zákazky alebo podlimitnej zákazky rozdelil predmet zákazky a realizoval tak napr. niekoľko zákaziek s nízkou hodnotou do 50 000 EUR, čím sa vyhol postupom zadávania zákazky, ktoré sú spojené s povinnosťou zverejňovania oznámenia o vyhlásení VO/výzvy na predkladanie ponúk.</p>   | 100 % vzťahuje sa na každú z rozdelených zákaziek |

6. Vzor prílohy č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP – Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov VO

|   |  |  |  |
|---|--|--|--|
|   |  | <p>Verejný obstarávateľ porušil § 6 ods. 16 ZVO, keď namiesto vyhlásenia nadlimitnej zákazky rozdelil predmet zákazky a vyhlásil podlimitné zákazky, ktoré boli korektne zverejnené vo vestníku ÚVO alebo v EKS (podlimitné zákazky s využitím elektronického trhoviska).</p> <p>Verejný obstarávateľ porušil § 6 ods. 16 ZVO, keď namiesto vyhlásenia nadlimitnej alebo podlimitnej zákazky, vyhlásil zákazky s nízkou hodnotou, ktoré boli korektne zverejnené na webovom sídle prijímateľa a informácia o zverejnení zaslaná na mailový kontakt zakazkycko@vlada.gov.sk</p> | 25 % vzťahuje sa na každú z rozdelených zákaziek |
|   |  | Verejný obstarávateľ porušil pravidlá podľa Metodického pokynu CKO č. 12 alebo Metodického pokynu CKO č. 14, keď namiesto zákazky zadávanej osobou, ktorej verejný obstarávateľ poskytol 50 % a menej finančných prostriedkov z NFP v hodnote nad 100 000 eur, realizoval 2 alebo viac zákaziek v hodnote do 100 000 eur, resp. namiesto zákazky s nízkou hodnotou nad 50 000 eur, realizoval 2 alebo viac zákaziek do 50 000 eur.   | 10 % vzťahuje sa na každú z rozdelených zákaziek |
| 3 | Nedovolené spájanie rôznorodých predmetov zákaziek, pričom zákazka nebola rozdelená na časti | Verejný obstarávateľ porušil § 6 ods. 16 ZVO, ak bol obídený postup zadávania nadlimitnej alebo podlimitnej zákazky v dôsledku zahrnutia takej dodávky tovaru alebo poskytnutých služieb, ktoré nie sú nevyhnutné pri plnení zákazky na stavebné práce do PHZ.   | 25 %   |
|   |  | Ostatné prípady nedovoleného spájania rôznorodých zákaziek, ktoré mohlo obmedziť hospodársku súťaž.  | 10 %   |
| 4 | Neodôvodnenie nerozdelenia zákazky na časti  | <p>Verejný obstarávateľ porušil ustanovenie § 28 ods. 2 ZVO, keď neuviedol v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania alebo súťažných podkladoch odôvodnenie nerozdelenia zákazky na časti v prípade nadlimitnej zákazky.</p> <p>Tento typ porušenia sa vzťahuje aj na prípady, ak odôvodnenie nerozdelenia zákazky na časti nebolo dostatočné.</p>   | 5 %  |

6. Vzor prílohy č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP – Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov VO

|   |  |   |       |
|---|--|---|-------|
| 5 | Nedodržanie minimálnej zákonnej lehoty na predkladanie ponúk <sup>2</sup><br>alebo   | Lehota na predkladanie ponúk (alebo na predloženie žiadosti o účasť) bola kratšia ako minimálna lehota ustanovená ZVO. V uvedenom prípade je potrebné zohľadniť zverejnenie predbežného oznámenia a predkladanie ponúk elektronickými prostriedkami (ak relevantné).  | 100 % |
|   | Nedodržanie minimálnej zákonnej lehoty na predloženie žiadosti o účasť <sup>3</sup><br>alebo   | V prípade, že skrátenie lehoty bolo rovné alebo väčšie ako 85 % zo zákonnej lehoty alebo lehota na predkladanie ponúk bola 5 dní a menej.   |       |
|   | Nepredĺženie lehoty na predkladanie ponúk/lehoty na predkladanie žiadostí o účasť v prípade podstatných zmien v podmienkach zadávania zákazky  | V prípade, že skrátenie lehoty bolo rovné alebo väčšie ako 50 % zo zákonnej lehoty, ale menšie ako 85%.   | 25 %  |
|   |  | V prípade, že skrátenie lehoty bolo rovné alebo väčšie ako 30 % zo zákonnej lehoty, ale menšie ako 50%.   | 10 %  |
|   |  | Verejný obstarávateľ nepredĺžil lehotu na predkladanie ponúk/lehotu na predkladanie žiadostí o účasť v prípade podstatných zmien v podmienkach zadávania zákazky (napr. úprava podmienok účasti, ktorá zabezpečuje širšiu hospodársku súťaž) alebo nepredĺžil dostatočne lehotu na predkladanie ponúk/lehotu na predkladanie žiadostí o účasť v prípade podstatných zmien v podmienkach zadávania zákazky.  |       |
|   |  | V prípade, že skrátenie lehoty bolo menšie ako 30 % zo zákonnej lehoty.   | 5 %   |
| 6 | Stanovenie lehoty na prijímanie žiadostí o súťažné podklady/súťažné podmienky (vzťahuje sa na verejnú súťaž, súťaž návrhov alebo podlimitné zákazky bez využitia elektronického trhoviska) | Lehota stanovená na prijímanie žiadostí o súťažné podklady je rovnaká alebo kratšia ako 5 dní, čím sa vytvára neopodstatnená prekážka k otvorenej súťaži vo verejnom obstarávaní.<br><br>Verejný obstarávateľ neposkytol bezodplatne neobmedzený, úplný a priamy prístup prostredníctvom elektronických prostriedkov k súťažným podkladom alebo iným dokumentom, ktoré sú potrebné na vypracovanie žiadosti | 25 %  |

<sup>2</sup> Uvedený typ porušenia sa primerane vzťahuje aj na minimálne lehoty na predkladanie ponúk upravené v MP CKO č. 14 k zadávaniu zákaziek nad 50 000 eur a na minimálne lehoty na predkladanie ponúk upravené v Metodickom pokyne CKO č. 12

<sup>3</sup> Lehoty sú stanovené pre užšiu súťaž a rokovacie konanie so zverejnením.

6. Vzor prílohy č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP – Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov VO

|   |   |   |      |
|---|---|---|------|
|   | alebo<br><br>obmedzenie prístupu k súťažným podkladom alebo iným dokumentom, ktoré sú potrebné na vypracovanie žiadosti o účasť/ponuky  | o účasť/ponuky odo dňa uverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania, oznámenia použitého ako výzva na súťaž, oznámenia o vyhlásení súťaže návrhov alebo oznámenia o koncesii v európskom vestníku. <sup>4</sup>   |      |
|   |   | V prípade, že súťažné podklady alebo iné dokumenty, ktoré sú potrebné na vypracovanie žiadosti o účasť/ponuky, boli až do uplynutia lehoty na predkladanie ponúk zverejnené v profile a verejný obstarávateľ k nim poskytol bezodplatne neobmedzený, úplný a priamy prístup prostredníctvom elektronických prostriedkov, finančná oprava sa neuplatňuje.  |      |
|   |   | V prípade, ak lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady je menej ako 50 % lehoty na predkladanie ponúk (v súlade s príslušnými ustanoveniami ZVO).   | 10 % |
|   |   | V prípade, ak lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady je menej ako 80 % lehoty na predkladanie ponúk (v súlade s príslušnými ustanoveniami ZVO).   | 5 %  |
| 7 | Nedodržanie postupov zverejňovania opravy oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania/výzvy na predkladanie ponúk v prípade<br>- predĺženia lehoty na predkladanie ponúk<br>- predĺženia lehoty na žiadosti o účasť <sup>5</sup> | Lehota na predkladanie ponúk (alebo lehota na predloženie žiadosti o účasť) bola predĺžená (jej pôvodne určená lehota bola v súlade so ZVO), pričom verejný obstarávateľ nezverejnil túto skutočnosť formou redakčnej opravy v európskom vestníku/vo vestníku ÚVO.<br><br>Verejný obstarávateľ nepredĺžil lehotu na predkladanie ponúk/lehotu na predkladanie žiadostí o účasť, keď neposkytol vysvetlenie na základe žiadosti záujemcu najneskôr 6 dní pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk za predpokladu, že o vysvetlenie požiadal záujemca dostatočne vopred (v prípade nadlimitných zákaziek), resp. 3 pracovné dni pred uplynutím | 10 % |

<sup>4</sup> Ak bol poskytnutý prístup prostredníctvom elektronických prostriedkov k súťažným podkladom alebo iným dokumentom, ktoré sú potrebné na vypracovanie žiadosti o účasť/ponuky a tento prístup nebol k dispozícii po celú dobu od odo dňa uverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania, oznámenia použitého ako výzva na súťaž, oznámenia o vyhlásení súťaže návrhov alebo oznámenia o koncesii v európskom vestníku do uplynutia lehoty na predkladanie ponúk, uplatní sa finančná oprava 25 %, 10 % alebo 5 % podľa obdobných pravidiel, ako v prípade určenia lehoty na prijímanie žiadostí o súťažné podklady.

<sup>5</sup> Lehoty sú stanovené pre užšiu súťaž a rokovacie konanie so zverejnením.

6. Vzor prílohy č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP – Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov VO

|   |  |   |      |
|---|--|---|------|
|   | alebo<br><br>nepredĺženie lehoty na predkladanie ponúk   | lehoty na predkladanie ponúk za predpokladu, že o vysvetlenie požiadava zúčastnený dostatočne vopred (v prípade podlimitných zákaziek).   |      |
|   |  | Lehota na predkladanie ponúk (alebo lehota na predloženie žiadosti o účasť) bola predĺžená (jej pôvodne určená lehota bola v súlade so ZVO), pričom verejný obstarávateľ nezverejnil túto skutočnosť formou redakčnej opravy v európskom vestníku/vo vestníku ÚVO, ale zverejnenie bolo zabezpečené iným spôsobom (napr. ako všeobecné oznámenie hospodárskym subjektom, ktorú sú registrované v rámci zákazky zadávanej s využitím elektronického prostriedku), ktoré zaručuje, že informáciou o predĺženej lehote na predkladanie ponúk mohli disponovať aj zúčastnení z iných členských štátov EÚ. | 5 %  |
| 8 | Neoprávnené použitie rokovacieho konania so zverejnením alebo súťažného dialógu  | Verejný obstarávateľ zadá zákazku na základe rokovacieho konania so zverejnením alebo postupom súťažného dialógu, avšak takýto postup nie je oprávnený aplikovať podľa dotknutých ustanovení ZVO.   | 25 % |
|   |  | Verejný obstarávateľ nespĺnil podmienky na uplatnenie postupu rokovacieho konania so zverejnením a súťažného dialógu, ale v rámci použitého postupu bola zabezpečená transparentnosť, súčasťou dokumentácie k zákazke bolo odôvodnenie tohto postupu, nebol obmedzený počet zúčastnených, ktorí boli vyzvaní na predloženie ponuky a počas rokovania bolo zabezpečené rovnaké zaobchádzanie so všetkými uchádzačmi.   | 10 % |
|   | Nedodržanie povinnej elektronickej komunikácie pri zadávaní nadlimitných a podlimitných zákaziek VO po 18.10.2018 a nedodržanie pravidiel pre centralizovanú činnosť vo verejnom obstarávaní | Verejný obstarávateľ nedodržel po 18.10.2018 povinnú elektronicke komunikáciu v prípade zadávania nadlimitnej alebo podlimitnej zákazky v súlade s § 20 ZVO alebo porušil pravidlá pre centralizovanú činnosť vo verejnom obstarávaní, čo malo vplyv na výsledok VO.<br><br>Uvedený typ porušenia sa týka aj nedostatkov identifikovaných pri zadávaní zákaziek cez dynamický nákupný systém, uzatváraní rámcových dohôd <sup>6</sup> , elektronických aukciách, postupov, v rámci ktorých sa ponuky predkladajú  | 25%  |

<sup>6</sup> napr. ak je rámcová dohoda uzavretá na obdobie presahujúce 4 roky, pričom nejde o výnimočný prípad odôvodnení predmetom rámcovej dohody

6. Vzor prílohy č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP – Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov VO

|    |  |   |      |
|----|--|---|------|
| 9  |  | vo forme elektronického katalógu.   |      |
| 9  |  | <p>Verejný obstarávateľ nedodržel po 18.10.2018 povinnú elektronickú komunikáciu v prípade zadávania nadlimitnej alebo podlimitnej zákazky v súlade s § 20 ZVO alebo porušil pravidlá pre centralizovanú činnosť vo verejnom obstarávaní, čo mohlo mať vplyv na výsledok VO a/alebo uvedené pochybenie mohlo odradiť potenciálnych uchádzačov/záujemcov od predloženia ponuky/žiadosti o účasť.</p> <p>Uvedený typ porušenia sa týka aj nedostatkov identifikovaných pri zadávaní zákaziek cez dynamický nákupný systém, uzatváraní rámcových dohôd<sup>7</sup>, elektronických aukciách, postupov, v rámci ktorých sa ponuky predkladajú vo forme elektronického katalógu.</p>   | 10 % |
| 10 | <p>Neuvedenie:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- podmienok účasti v oznámení o vyhlásení VO, resp. vo výzve na predkladanie ponúk,</li> <li>- kritérií na vyhodnotenie ponúk (a váh kritérií) v oznámení o vyhlásení VO, resp. výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch</li> <li>- technických špecifikácií predmetu zákazky a zmluvných podmienok v súťažných podkladoch</li> </ul> <p>alebo</p> <p>chýbajúce pravidlá uplatnenia kritérií na vyhodnotenie ponúk, resp. pravidlá</p> | <p>Podmienky účasti a/alebo kritériá na vyhodnotenie ponúk, vrátane váhovosti nie sú uvedené v oznámení o vyhlásení VO a/alebo v súťažných podkladoch.</p> <p>Oznámenie o vyhlásení VO, ani súťažné podklady neobsahujú technické špecifikácie predmetu zákazky a/alebo zmluvné podmienky.</p> <p>V oznámení o vyhlásení VO a/alebo v súťažných podkladoch absentuje detailný popis kritérií na vyhodnotenie ponúk a/alebo absentujú pravidlá uplatnenia kritérií na vyhodnotenie ponúk, resp. pravidlá uplatnenia kritérií sú upravené nedostatočne, neurčito.</p> <p>Vysvetlenie alebo doplňujúce informácie k podmienkam účasti alebo kritériám na vyhodnotenie ponúk neboli poskytnuté všetkým záujemcom alebo neboli zverejnené.</p> | 25 % |
| 10 |  |   | 10 % |

<sup>7</sup> napr. ak je rámcová dohoda uzavretá na obdobie presahujúce 4 roky, pričom nejde o výnimočný prípad odôvodnení predmetom rámcovej dohody

6. Vzor prílohy č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP – Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov VO

|    |  |   |      |
|----|--|---|------|
|    | <p>uplatnenia kritérií sú upravené nedostatočne, neurčito</p> <p>alebo</p> <p>vysvetlenie alebo doplňujúce informácie k podmienkam účasti alebo kritériám na vyhodnotenie ponúk neboli poskytnuté všetkým záujemcom alebo neboli zverejnené</p>  |   |      |
| 11 | <p>Nezákonné a/alebo diskriminačné podmienky účasti a/alebo kritéria na vyhodnotenie ponúk a/alebo technické špecifikácie predmetu zákazky stanovené v súťažných pokladoch alebo oznámení o vyhlásení VO/výzve na predkladanie ponúk, ktoré sú založené na neodôvodnenej národnej, regionálnej alebo miestnej preferencii určitých hospodárskych subjektov</p> | <p>Ide o prípady, keď záujemcovia boli alebo mohli byť odradení od predloženia ponúk z dôvodu nezákonných a/alebo diskriminačných podmienok účasti a/alebo kritérií na vyhodnotenie ponúk stanovených v oznámení o vyhlásení VO/výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch, napr.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- povinnosť hospodárskych subjektov mať už zriadenú spoločnosť alebo zástupcu v danej krajine, regióne alebo meste/obci alebo</li> <li>- povinnosť uchádzača mať skúsenosť v danej krajine, regióne alebo meste/obci alebo</li> <li>- povinnosť uchádzača disponovať materiálno-technickým vybavením v danej krajine, regióne alebo meste/obci alebo</li> <li>- použitie kritérií na vyhodnotenie ponúk, ktoré sú nezákonné a diskriminačné a sú založené na neodôvodnenej národnej, regionálnej alebo miestnej preferencii určitých hospodárskych subjektov.</li> </ul> | 25 % |
|    |  | <p>Ide o prípady, ktorých demonštratívny výpočet je uvedený vyššie, ale bol predložený vyšší počet predložených ponúk uchádzačov, ktorí splnili podmienky účasti a požiadavky na predmet zákazky.</p> <p>Vyšší počet predložených ponúk sa posudzuje individuálne.</p>  | 10 % |
| 12 | <p>Iné nezákonné a/alebo diskriminačné podmienky účasti a/alebo kritéria na vyhodnotenie ponúk a/alebo technické špecifikácie predmetu zákazky</p>   | <p>Ide o prípady, keď určené nezákonné alebo diskriminačné podmienky účasti a/alebo požiadavky na predmet zákazky a/alebo kritériá na vyhodnotenie ponúk znamenajú, že ponuku je spôsobilý predložiť iba jeden hospodársky subjekt a uvedená situácia nie je odôvodniteľná jedinečným predmetom</p>   | 25 % |



6. Vzor prílohy č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP – Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov VO

|  |  |   |             |
|--|--|---|-------------|
|  | <p>stanovené v súťažných pokladoch alebo oznámení o vyhlásení VO/výzve na predkladanie ponúk</p> | <p>zákazky alebo</p> <p>určenie minimálnych požiadaviek pre zákazku (týka sa minimálnych požiadaviek pre účely splnenia podmienok účasti, požiadaviek na predmet zákazky alebo kritérií na vyhodnotenie ponúk, ktoré nesúvisia s predmetom zákazky, čím sa nezabezpečí rovnaký prístup pre uchádzačov alebo dané požiadavky vytvárajú neopodstatnené prekážky k otvorenej hospodárskej súťaži vo verejnom obstarávaní, napr. neprimerané požiadavky viažuce sa k predloženiu zoznamu dodávok tovaru, poskytnutých služieb alebo uskutočnených stavebných prác pre účely splnenia technickej alebo odbornej spôsobilosti.</p> <p>Technické požiadavky sa v rámci opisu predmetu zákazky odvolávajú na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, obchodné označenie, patent, typ, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby bez možnosti predloženia ekvivalentu (okrem prípadov, ak predmet zákazky nebolo možné určiť/opísať iným spôsobom) a uvedené pochybenie sa týka nadlimitných zákaziek.</p>  |             |
|  |  | <p>Ide o prípady, keď záujemcovia boli alebo mohli byť odradení od predloženia ponúk z dôvodu nezákonných a/alebo diskriminačných podmienok účasti a/alebo kritérií na vyhodnotenie ponúk stanovených v oznámení o vyhlásení VO/výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných pokladoch, napr.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- určenie minimálnych požiadaviek pre zákazku (týka sa minimálnych požiadaviek pre účely splnenia podmienok účasti, požiadaviek na predmet zákazky alebo kritérií na vyhodnotenie ponúk, ktoré síce súvisia s predmetom zákazky, ale nie sú primerané (napr. neprimeranosť minimálnych požiadaviek pre účely splnenia podmienok účasti s ohľadom na výšku predpokladanej hodnoty zákazky), čím sa nezabezpečí rovnaký prístup pre uchádzačov alebo dané požiadavky vytvárajú neopodstatnené prekážky k otvorenej hospodárskej súťaži vo verejnom obstarávaní</li> <li>- podmienky účasti boli určené ako kritérium na vyhodnotenie ponúk,</li> <li>- technické požiadavky sa v rámci opisu predmetu zákazky odvolávajú na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, obchodné označenie,</li> </ul> | <p>10 %</p> |

6. Vzor prílohy č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP – Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov VO

|    |  |   |      |
|----|--|---|------|
|    |  | patent, typ, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby bez možnosti predloženia ekvivalentu (okrem prípadov, ak predmet zákazky nebolo možné určiť/opísať iným spôsobom) a uvedené pochybenie sa týka iných ako nadlimitných zákaziek   |      |
|    |  | -<br>Ide o prípady, ktorých demonštratívny výpočet je uvedený vyššie, ale bol predložený vyšší počet predložených ponúk uchádzačov, ktorí splnili podmienky účasti a požiadavky na predmet zákazky.<br><br>Vyšší počet predložených ponúk sa posudzuje individuálne.  | 5 %  |
| 13 | Nedostatočne opísaný predmet zákazky <sup>8</sup>  | Opis predmetu zákazky v súťažných podkladoch je nedostatočný, nejasný, neurčitý, opísaný všeobecne, resp. neobsahuje rozhodujúce informácie pre uchádzačov rozhodné pre prípravu kvalifikovanej ponuky, čo môže ovplyvniť ich rozhodnutie predložiť ponuku/žiadosť o účasť.   | 10 % |
| 14 | Obmedzenie možnosti použiť subdodávateľov  | Podmienky súťaže obmedzujú možnosť využiť subdodávateľa, ktorý by realizoval časť predmetu zákazky, resp. podmienky súťaže umožňujú využiť kapacitu subdodávateľa iba do určitého % z hodnoty zákazky, pričom nie je dostatočne odôvodnené, aby verejný obstarávateľ pri zadávaní zákazky na uskutočnenie stavebných prác, zákazky na poskytnutie služby alebo zákazky na dodanie tovaru, ktorá zahŕňa aj činnosti spojené s umiestnením a montážou vyžadoval, aby určité podstatné úlohy vykonal priamo uchádzač alebo člen skupiny dodávateľov. | 5 %  |
| 15 | Porušenie povinnosti zadávať podlimitnú zákazku na nákup tovarov, alebo služieb, ktorých predmetom nie je intelektuálne plnenie, bežne dostupných na trhu, prostredníctvom | Verejný obstarávateľ nepostupoval podlimitným postupom s využitím elektronického trhoviska, ak ide o dodanie tovaru, alebo poskytnutie služieb, ktoré nie sú intelektuálnej povahy, bežne dostupných na trhu, ale na obstarávanie použil postup zadávania zákazky s nízkou hodnotou alebo podlimitný postup bez využitia elektronického trhoviska (týka sa zákaziek,  | 5 %  |

<sup>8</sup> netýka sa postupov zadávania zákazky, keď predmet zákazky môže byť upravený na základe výsledkom rokovania/dialógu (priame rokovacie konanie, rokovacie konanie so zverejnením, súťažný dialóg, inovatívne partnerstvo) alebo ak je opis predmetu zákazky dodatočne upravený spôsobom, ktorý je dostatočný a doplnený opis predmetu zákazky bol zverejnený pre všetkých potenciálnych záujemcov a uchádzačov

6. Vzor prílohy č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP – Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov VO

|    |   |   |      |
|----|---|---|------|
|    | elektronického trhoviska  | ktoré boli vyhlásené do 1.11.2017)  |      |
| 16 | Zadanie zákazky na nie bežne dostupné tovary, služby alebo stavebné práce s využitím elektronického trhoviska alebo v rámci dynamického nákupného systému | Verejný obstarávateľ postupoval v rozpore s ustanovením § 108 ods. 1 písm. a) ZVO, keď zákazky na nie bežne dostupné tovary, služby alebo stavebné práce zadával s využitím elektronického trhoviska, resp. v rozpore s § 58 ods. 1 ZVO, keď na nie bežne dostupné tovary, služby alebo stavebné práce využil dynamický nákupný systém.   | 10 % |
|    |   | Verejný obstarávateľ postupoval v rozpore s ustanovením § 108 ods. 1 písm. a) ZVO, keď zákazky na nie bežne dostupné tovary zadával s využitím elektronického trhoviska, resp. v rozpore s § 58 ods. 1 ZVO, keď na nie bežne dostupné tovary využil dynamický nákupný systém (pozn. bežná dostupnosť vo vzťahu k zákazkám na dodanie tovaru nie je upravená výkladovým stanoviskom ÚVO, z uvedeného dôvodu je náročnejšie posúdiť otázku bežnej dostupnosti).<br><br>Nižšia sadzba finančnej opravy sa uplatní v prípade, ak bol predložený vyšší počet predložených ponúk uchádzačov. Vyšší počet predložených ponúk sa posudzuje individuálne s ohľadom na predmet zákazky. | 5 %  |

6. Vzor prílohy č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP – Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov VO

|  |   |   |      |
|--|---|---|------|
| 17   | <p>Nezaslanie výzvy na predkladanie ponúk minimálne trom vybraným záujemcom/potenciálnym dodávateľom, ktorí sú oprávnení dodať predmet zákazky, v prípade zákazky s nízkou hodnotou do 50 000 eur alebo zákazky do 100 000 eur zadávanej osobou, ktorej verejný obstarávateľ poskytne 50% a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z NFP</p> | <p>Prijímateľ (verejný obstarávateľ) nezaslal v súlade s kapitolou 3.3.7.2.5.2 Systému riadenia EŠIF výzvu na predkladanie ponúk minimálne trom vybraným záujemcom v prípade zákaziek s nízkou hodnotou do 50 000 eur, resp. neidentifikoval minimálne troch potenciálnych dodávateľov (napr. cez webové rozhranie).</p> <p>Prijímateľ - osoba, ktorej verejný obstarávateľ poskytne 50% a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z NFP nezaslal výzvu na predkladanie ponúk minimálne trom vybraným potenciálnym dodávateľom v prípade zákaziek do 100 000 eur, resp. neidentifikoval minimálne troch potenciálnych dodávateľov (napr. cez webové rozhranie).</p> <p>Tento typ porušenia sa aplikuje aj v prípade, že v rámci prieskumu trhu pri zákazke s nízkou hodnotou do 50 000 eur a zákazke zadávanej osobou, ktorej verejný obstarávateľ poskytne 50% a menej finančných prostriedkov z NFP v hodnote do 100 000 eur neboli identifikované cenové ponuky (napr. cez webové rozhranie) minimálne troch záujemcov (potenciálnych dodávateľov).</p> <p>Finančná oprava sa neuplatňuje, ak ide o výnimočný prípad, kedy ide o jedinečný predmet zákazky, v dôsledku čoho prijímateľ oslovil menej ako troch potenciálnych dodávateľov. Výnimka musí byť zo strany prijímateľa riadne zdôvodnená a vypracovaná ešte pred vyhlásením zákazky a dôkazné bremeno preukázania skutočnosti, že na relevantnom trhu neexistuje viac ako 1 alebo 2 dodávateľa znáša prijímateľ.</p> | 25 % |
| <b>Vyhodnocovanie ponúk/žiadostí o účasť</b> |   |   |      |
| 18   | <p>Podmienky účasti alebo požiadavky na predmet zákazky (technické špecifikácie) boli upravené po otvorení ponúk/žiadostí o účasť</p> <p>alebo</p>  | <p>Podmienky účasti alebo požiadavky na predmet zákazky (technické špecifikácie) boli upravené počas vyhodnotenia ponúk/žiadostí o účasť, čo malo za následok prijatie ponúk/žiadostí o účasť uchádzačov/záujemcov, ktorých ponuky by neboli prijaté alebo vylúčenie uchádzačov/záujemcov, ktorých ponuka by bola prijatá, ak by sa postupovalo podľa zverejnených podmienok účasti alebo požiadaviek na predmet zákazky.</p>   | 25 % |

6. Vzor prílohy č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP – Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov VO

|    |  |  |      |
|----|--|--|------|
|    | Podmienky účasti alebo požiadavky na predmet zákazky (technické špecifikácie) boli vyhodnotené v rozpore s oznámením o vyhlásení verejného obstarávania/výzvou na predkladanie ponúk a súťažnými podkladmi   | Podmienky účasti alebo požiadavky na predmet zákazky (technické špecifikácie) boli vyhodnotené v rozpore s oznámením o vyhlásení verejného obstarávania/výzvou na predkladanie ponúk a súťažnými podkladmi, čo malo za následok prijatie ponúk/žiadostí o účasť uchádzačov/záujemcov, ktorých ponuky by neboli prijaté alebo vylúčenie uchádzačov/záujemcov, ktorých ponuka by bola prijatá, ak by sa postupovalo podľa zverejnených podmienok účasti alebo požiadaviek na predmet zákazky.      |      |
| 19 | Vyhodnocovanie ponúk uchádzačov v rozpore s kritériami na vyhodnotenie ponúk/kritériami na výber obmedzeného počtu záujemcov v užšej súťaži a pravidlami na ich uplatnenie, ktoré boli zverejnené v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk a súťažných podkladoch | Počas hodnotenia ponúk uchádzačov/záujemcov neboli dodržané kritéria na vyhodnotenie ponúk/kritériá na výber obmedzeného počtu záujemcov v užšej súťaži alebo pravidlá na uplatnenie kritérií (prípadne podkritériá alebo váhy kritérií) definované v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch, čo malo za následok vyhodnocovanie ponúk v rozpore s oznámením/výzvou a súťažnými podkladmi a nesprávne určenie úspešného uchádzača. | 25 % |
|    | alebo<br>Vyhodnocovanie ponúk uchádzačov na základe doplňujúcich kritérií na vyhodnotenie ponúk/kritérií na výber obmedzeného počtu záujemcov v užšej súťaži, ktoré neboli zverejnené v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk a súťažných podkladoch             | Počas hodnotenia ponúk uchádzačov/záujemcov boli uplatnené doplňujúce kritériá na vyhodnotenie ponúk/kritériá na výber obmedzeného počtu záujemcov v užšej súťaži, ktoré neboli zverejnené v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk a súťažných podkladoch.<br><br>Finančná oprava 25 % sa uplatní, ak vyššie uvedené nedostatky mali diskriminačný charakter založený na národnej, regionálnej alebo miestnej preferencii určitých hospodárskych subjektov.    |      |
|    |  | Počas hodnotenia ponúk uchádzačov/záujemcov neboli dodržané kritéria na vyhodnotenie ponúk/kritériá na výber obmedzeného počtu záujemcov v užšej súťaži alebo pravidlá na uplatnenie kritérií (prípadne podkritériá alebo váhy kritérií) definované v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch, čo malo za následok vyhodnocovanie ponúk v rozpore s oznámením/výzvou a súťažnými podkladmi a nesprávne určenie úspešného uchádzača. | 10 % |

6. Vzor prílohy č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP – Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov VO

|    |  |   |   |
|----|--|---|---|
|    |  | Počas hodnotenia ponúk uchádzačov/záujemcov boli uplatnené doplňujúce kritériá na vyhodnotenie ponúk/kritériá na výber obmedzeného počtu záujemcov v užšej súťaži, ktoré neboli zverejnené v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk a súťažných podkladoch.  |   |
| 20 | Nedodržiavanie zásady transparentnosti a/alebo rovnakého zaobchádzania počas postupu zadávania zákazky (tento typ porušenia je možné uplatniť iba v prípade, ak identifikované zistenia nie je možné ani na základe analógie a proporcionality priradiť k iným typom porušenia podľa tejto prílohy č. 1) | <p>Napr. nepožiadanie uchádzača/ záujemcu o vysvetlenie dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti, ak z predložených dokladov nemožno posúdiť ich platnosť alebo splnenie podmienky účasti.</p> <p>Nepožiadanie uchádzača o vysvetlenie ponuky, z ktorej nie je zrejmé splnenie požiadaviek na predmet zákazky alebo nepožiadanie uchádzača o vysvetlenie mimoriadne nízkej ponuky.</p> <p>Umožnenie obhliadky miesta na dodanie predmetu zákazky iba niektorým záujemcom.</p> <p>Nezaslanie oznámenia o výsledku vyhodnotenia ponúk niektorým záujemcom, ktorí boli vyhodnotení ako neúspešní.</p> | <p>25 %</p> <p>finančná oprava môže byť znížená na 10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti porušenia.</p> |
| 21 | Nedostatky v dokumentácii k zadávaniu zákazky alebo chýbajúca dokumentácia alebo jej časť  | Verejný obstarávateľ opakovane v určenej lehote nepredložil kompletnú dokumentáciu k postupu zadávania zákazky, na základe čoho nie je možné overiť dodržiavanie pravidiel a postupov verejného obstarávania.   | 100 %   |
|    |  | Dokumentácia k postupu zadávania zákazky je nedostatočná na posúdenie, či ponuky/žiadosti o účasť boli správne vyhodnotené, čo je v rozpore s princípom transparentnosti, napr. zápisnica z vyhodnotenia ponúk neexistuje alebo proces týkajúci sa konkrétneho pridelovania bodov pre každú ponuku je nejasný/nedostatočný z hľadiska transparentnosti alebo neexistuje.  | 25 %  |
| 22 | Rokovanie v priebehu súťaže alebo modifikácia (zmena) ponuky počas   | Verejný obstarávateľ umožní uchádzačovi/záujemcovi modifikovať (zmeniť) jeho ponuku/žiadosť o účasť počas hodnotenia ponúk/žiadosti o účasť, čo má  | 25 %  |

6. Vzor prílohy č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP – Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov VO

|    |   |   |      |
|----|---|---|------|
|    | hodnotenia ponúk  | <p>za následok prijatie ponuky/žiadosti o účasť tohto uchádzača/záujemcu.</p> <p>Vo verejnej súťaži alebo užšej súťaži verejný obstarávateľ rokuje s uchádzačmi/záujemcami počas hodnotiacej fázy, čo vedie k podstatnej modifikácii (zmene) pôvodných podmienok uvedených v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch.</p> <p>V rámci zadávania koncesie verejný obstarávateľ umožní uchádzačovi/záujemcovi počas rokovania zmeniť predmet zákazky, kritériá na vyhodnotenie ponúk alebo iné podmienky zadávania koncesie, na základe čoho je zadaná koncesia tomuto uchádzačovi/záujemcovi.</p>  |      |
| 23 | Prípravné trhové konzultácie alebo predbežného zapojenia záujemcov alebo uchádzačov, pri ktorých došlo k narušeniu hospodárskej súťaže  | Verejný obstarávateľ pred začatím postupu verejného obstarávania uskutočnil prípravné trhové konzultácie za účelom jeho prípravy a informovania hospodárskych subjektov o plánovanom postupe verejného obstarávania, pričom na tento účel najmä požiadal o radu alebo prijal radu od nezávislých odborníkov, nezávislých inštitúcií alebo od účastníkov trhu, ktorú možno použiť pri plánovaní alebo realizácii postupu verejného obstarávania, avšak pri vedení prípravných trhových konzultácií došlo k narušeniu hospodárskej súťaže a porušeniu princípu nediskriminácie a transparentnosti, nakoľko neboli prijaté primerané opatrenia, aby sa účasťou daného záujemcu alebo uchádzača nenarušila hospodárska súťaž. | 25 % |
| 24 | V rámci rokovacieho konania so zverejnením nastala podstatná modifikácia (zmena) podmienok uvedených v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania alebo v súťažných podkladoch | V rokovacom konaní so zverejnením pôvodné podmienky zákazky boli podstatným spôsobom zmenené, čo by bolo dôvodom na vyhlásenie novej zákazky a/alebo zmenou podmienok zákazka prestala spĺňať podmienky odôvodňujúce použitie rokovacieho konania so zverejnením.   | 25 % |
| 25 | Neodôvodnené odmietnutie mimoriadne nízkej ponuky   | Ak sa pri určitej zákazke javí ponuka ako mimoriadne nízka vo vzťahu k tovaru, stavebným prácam alebo službe a verejný obstarávateľ pred vylúčením takejto ponuky písomne nepožiada uchádzača o vysvetlenie týkajúce sa tej časti ponuky, ktoré sú pre jej cenu podstatné alebo ak verejný obstarávateľ vylúči ponuku uchádzača, ktorý na základe vysvetlenia   | 25 % |



6. Vzor prílohy č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP – Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov VO

|    |   |  |       |
|----|---|--|-------|
|    |   | mimoriadne nízkej ponuky dostatočne odôvodnil nízku úroveň cien alebo nákladov.  |       |
| 26 | Konflikt záujmov s vplyvom na výsledok verejného obstarávania <sup>9</sup>  | Konflikt záujmov medzi zainteresovanou osobou verejného obstarávateľa/prijímateľa a úspešným uchádzačom, v rámci ktorého neboli prijaté primerané opatrenia a vykonaná náprava.  | 100 % |
| 27 | Dohoda obmedzujúca súťaž potvrdená Protimonopolným úradom SR alebo súdom<br><br>alebo<br><br>Rozhodnutie ÚVO, podľa ktorého mal prijímateľ postupovať podľa § 40 ods. 6 písm. g) ZVO  | Ide o prípady, ak bol účastníkom dohody obmedzujúcej súťaž (ďalej len „kartelová dohoda“) aj verejný obstarávateľ alebo osoba vykonávajúca kontrolu postupu zadávania zákazky a účastník kartelovej dohody sa stal úspešným uchádzačom.  | 100 % |
|    |   | Ide o prípady, ak iba účastníci kartelovej dohody predložia ponuku do postupu zadávania zákazky, ktorý je predmetom kontroly. Zároveň musí byť splnená podmienka, že účastníkom kartelovej dohody nie je verejný obstarávateľ alebo osoba vykonávajúca kontrolu postupu zadávania zákazky.   | 25 %  |
|    |   | Ide o prípady, ak okrem účastníkov kartelovej dohody predložil ponuku do postupu zadávania zákazky aj hospodársky subjekt/ subjekty, ktorý nie je účastníkom kartelovej dohody, ale napriek uvedenému, účastník kartelovej dohody sa stal úspešným uchádzačom. Zároveň musí byť splnená podmienka, že účastníkom kartelovej dohody nie je verejný obstarávateľ alebo osoba vykonávajúca kontrolu postupu zadávania zákazky.  | 10 %  |
| 28 | Uzavretie zmluvy s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora alebo ktorých subdodávateľa, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a | Verejný obstarávateľ porušil ustanovenie § 11 ZVO, nakoľko uzavrel zmluvu, koncesnú zmluvu alebo rámcovú dohodu s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora <sup>10</sup> ) a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora.<br><br>Uvedené sa týka aj zákaziek realizovaných osobami, ktorým verejný obstarávateľ poskytne 50% a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z NFP. | 25 %  |

<sup>9</sup> Podrobnosti upravuje Metodický pokyn CKO č. 13 ku konfliktu záujmov

<sup>10</sup> zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov



6. Vzor prílohy č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP – Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov VO

|                           |  |  |   |
|---------------------------|--|--|---|
|                           | nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora   | <p>V prípade identifikovania tohto nedostatku riadiacim orgánom, prijímateľ vyzve úspešného uchádzača na zápis do registra partnerov verejného sektora. Finančná oprava sa uplatňuje iba v prípade, ak úspešný uchádzač nie je v dodatočne určenej primeranej lehote zapísaný v registri partnerov verejného sektora.</p>  |   |
|                           |  | <p>Verejný obstarávateľ porušil ustanovenie § 11 ZVO, nakoľko uzavrel zmluvu, koncesnú zmluvu alebo rámcovú dohodu s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorých subdodávateľa, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora.</p> <p>Uvedené sa týka aj zákaziek realizovaných osobami, ktorým verejný obstarávateľ poskytne 50% a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z NFP.</p> <p>V prípade identifikovania tohto nedostatku riadiacim orgánom, prijímateľ vyzve subdodávateľa úspešného uchádzača na zápis do registra partnerov verejného sektora. Finančná oprava sa uplatňuje iba v prípade, ak subdodávateľ úspešného uchádzača (ak relevantné) nie je v dodatočne určenej primeranej lehote zapísaný v registri partnerov verejného sektora.</p> | 10 %  |
| <b>Realizácia zákazky</b> |  |  |   |
| 29                        | Zmena zmluvy (dodatok), ktorá nie je v súlade s pravidlami ustanovenými v ZVO alebo v Metodickom pokyne CKO č. 12 v prípade zákaziek, na ktoré sa nevzťahuje pôsobnosť ZVO | <p>Po uzavretí zmluvy boli doplnené/zmenené podstatné náležitosti podmienok uzatvorenej zmluvy týkajúce sa povahy a rozsahu prác, lehoty na realizáciu predmetu zmluvy, platobných podmienok a špecifikácie materiálov, alebo ceny. Je nevyhnutné vždy posúdiť od prípadu k prípadu, či sa danom prípade ide o „podstatnú“ zmenu. Podstatná zmena zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy je upravená v § 18 ods. 2 ZVO a v Metodickom pokyne CKO č. 12 (kapitola 8) v prípade zákaziek, na ktoré sa nevzťahuje pôsobnosť ZVO.</p> <p>Ide aj o prípady, keď uzavretá zmluva, rámcová dohoda alebo koncesná zmluva je v rozpore so súťažnými podkladmi alebo koncesnou</p>   | 25 % z ceny zmluvy a z hodnoty dodatočných výdavkov vychádzajúcich zo zmien zmluvy. |

6. Vzor prílohy č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP – Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov VO

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  | <p>dokumentáciou alebo s ponukou predloženou úspešným uchádzačom alebo uchádzačmi a prípady, keď bol znížený rozsah zákazky.</p> <p>Zároveň ide o prípady, ak neboli splnené podmienky na zmenu zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy podľa § 18 ods. 1 písm. a) a písm. d) ZVO, resp. podmienky uvedené v Metodickom pokyne CKO č. 12 (kapitola 8) v prípade zákaziek, na ktoré sa nevzťahuje pôsobnosť ZVO.</p> <p>Ide aj o prípady, keď neboli splnené podmienky na zmenu zmluvy podľa § 18 ods. 1 písm. b) ZVO alebo podľa § 18 ods. 1 písm. c) ZVO, ale zároveň jednou zmenou zmluvy (dodatkom) nedošlo k navýšeniu hodnoty plnenia o viac ako 50 % z hodnoty pôvodnej zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy.</p> <p>Finančná oprava sa v prípade zákaziek realizovaných podľa ZVO neuplatňuje, ak</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>ak hodnota všetkých zmien je nižšia ako finančný limit pre nadlimitnú zákazku a zároveň je nižšia ako</li> <li>15 % hodnoty pôvodnej zmluvy alebo rámcovej dohody, ak ide o zákazku na uskutočnenie stavebných prác,</li> <li>10 % hodnoty pôvodnej zmluvy alebo rámcovej dohody, ak ide o zákazku na dodanie tovaru alebo na poskytnutie služby, alebo</li> <li>10 % hodnoty pôvodnej koncesnej zmluvy, ak ide o koncesiu.</li> </ol> <p>Zmenou sa zároveň nesmie meniť charakter zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy.</p> <p>Opakované zmeny zmluvy nie je možné vykonať s cieľom vyhnúť sa použitiu postupov podľa ZVO.</p> |  |
|  |  | <p>Ide o prípady, keď zmenou zmluvy (dodatkom) došlo k navýšeniu hodnoty plnenia o viac ako 50 % z hodnoty pôvodnej zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy.</p>  | <p>25 % z ceny zmluvy a 100 % hodnoty dodatočných výdavkov vychádzajúcich zo zmien zmluvy.</p> |

---

6. Vzor prílohy č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP – Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov VO