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ZMLUVA O DIELO
,Denitrifikacia kotla K4“
uzatvorena podla ustanovenia § 536 a nasl. Obchodného zdkonnika €. 513/1991 Zb.
v zneni neskorSich predpisov medzi

Obchodné meno: Martinska teplarenska, a.s.

sidlo: Robotnicka 17, 036 80 Martin

1I€o: 36403016

DIC: 2020122555 IC DPH: $K2020122555
IBAN: I e e

zapisana v Obchodnom registri Okresného stidu Zilina, oddiel: Sa, viozka ¢. 10329/L

v mene spoloénosti konaji JUDr. Erik Stefék, predseda predstavenstva, Ing. Tibor Petrds, ¢len predstavenstva,
Mgr. Danka Mifova, PhD., élen predstavenstva

(dalej len ,objedndvatel”)

a

Obchodné meno: ENVIROPA s.r.0.

so sidlom Pristavna 10, 821 09 Bratislava

i€o 53421981

DIC 2121378655 iC DPH: SK2121378655
IBAN: T ST S W e v o v i i S i T

zapisana v Obchodnom registri Okresného stidu Bratislava 1, oddiel Sro, vlozka
€. 149353/B v mene spoloc¢nosti kona Ing. Partik Andd

(dalej len ,,zhotovitel™)

(dalej spolotne len ,,zmluvné strany”)

1. PREDMET ZMLUVY

1.1 Predmetom tejto zmluvy je vykonanie diela , Denitrifikacia kotla K4“ (dalej len ,dielo”). Zhotovitel sa zavdzuje
dielo vykonat podfa podmienok uréenych touto zmluvou ajej prilohami tak, aby sa dosiahol plny sulad
s predpismi na Gseku ochranu Eistoty ovzdugia stanovenych smernicou Eurépskeho parlamentu a Rady €.
2010/75/EU o priemyselnych emisidch (integrovand prevencia a kontrola znelistovania Zivotného
prostredia) a dodrZanie emisnych limitov stanovenych touto smernicou G¢innych od 1. janudra 2016. Kotol
K4 musi po vykonani diela podla tejto zmluvy dosahovat vo vykonnostnom pasme od min. 30 t/h pary po max.
75 t/h pary, pri dodr#ani parametrov uvedenych v od. 1.1, bod. 1.1.1, emisné limity pod!a prilohy €. 3.

1.1.1 Parametre jestvujticeho kotla K4:

Pouzivané palivo: Energeticka drevna Stiepka: hlavné pouZitie, vyuiitie po€as roka 98,2%
Zemny plyn: len pri nabehu a stabilizacii kotla, vyuZitie podas roka 1,8%
Martinska teplarenska, a. s. 1€0: 36403016 DIL: 2020122555 Spolofnost je zapisana v Ohchodnom
A Robotnicka 17, 036 80 Martin 49 www.mtas.sk 1€ OPH: 5K 202012 2555 registri Okresnéhn stidu Zilina,
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Vykon kotla: 59,6 MW (menovité mnoZstvo prehriatej pary 75 t/h)

91,7%
uéinnost,

Prikon kotla: zemny plyn: 65 MW => Gcinnost,

drevnd Stiepka: 68,5 MW => 87%

Menovity tlak pary:  5,7MPa

Menovita teplota pary: 450°C

Emisné limity stanovené rozhodnutim Slovenskej indpekcie Zivotného prostredia, In§pektoratu
Zivotného prostredia Zilina, odborom integrovaného povofovania akontroly ¢ 8637-
42597/2019/Dari/770390104/243-SP zo diia 15.11.2019 ktorym sa meni adopfﬁa integrované
povolenie &. 712-24461/2007/Kun/770390104 zo dfia 30.7.2007 takto:

Znecdistujlca latka Biomasa Biomasa Zemny plyn Zemny plyn
rocny priemer | denny priemer | roény priemer | denny priemer

Reﬂ?renény'l obsah 6% 6% 3% 3%
kyslika
TZL 12 18 = 5
NOy 180 220 100 110
S0, 70 175 = 35
co 160 250 40 100
NH3 13 15 - -
TOC - 50 - -
HC! 9 12 -
HF - 1,5 - -
Hg - 5.10°3 . -

1.2 Touto zmluvou sa zhotovitel zavazuje vykonat dielo vrétane vykonania projektovych a inZinierskych Cinnosti

v rozsahu podfa tejto zmluvy a objedndvatef sa zavizuje riadne a véas vykonané dielo od zhotovitefa prevziat
a zaplatit zhotovitefovi cenu za vykonanie diela podfa podmienok stanovenych touto zmluvou. BliZgia
Specifikdcia diela je uvedena v odseku 1.4 tohto &anku a v prilohe & 1 tejto zmiuvy. V radmci vykondavania
diela je zhotovitel povinny vykonat vietko pre riadne vykonanie diela, ak je to nevyhnutné podia tejto
zmluvy, veobecne zavaznych pravnych predpisov a technickych noriem, aj ked nie s pravne zavazné, o
zhotovitel's prihliadnutim na jeho odborné znalosti a kapacity a s vynaloZenim vSetkej odbornej starostlivosti
mal a mohol vediet, resp. o mohol zistit obozndmenim sa so sttaznymi podkladmiv ramci procesu zadavania
zdkazky, ktorej predmetom je vykonanie diela.

1.3 Zhotovitel podpisom tejto zmluvy berie na vedomie, 7e obsah priloh tejto zmluvy a stitazné podklady

Martinskd teplarenska, a. s.
fiRebotnlcka 17, 036 80 Martin @ www.mtas.sk

poskytnuté objedndvatefom nie st dokumentéciou v podrobnostiach realizatnej dokumentdcie. Zhotovitef
vyhlasuje, Ze sa riadne obozndmil s objedndvatefom poskytnutymi podkladmi a mal moZnost overit si vietky
skutoCnosti pred podanim ponuky. Zhotovitel vyhlasuje a sthlasi s tym, Ze aj v pripade nepresnosti alebo
nedplnosti dokumentacie vyplyvajicej zo stifaznych podkladov a priloh tejto zmluvy zhotovitel vykond dielo
riadne v stlade s podmienkami tejto zmluvy, véeobecne zavaznych pravnych predpisov a technickych noriem,
tak aby technologické zariadenie bolo po vykonani diela sposobilé pinit poZiadavky vyplyvajice zo vieobecne

i0:36403016 DIC: 2020122555
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zavaznych pravnych predpisov v prevddzkovych a vyrobnych podmienkach objednévatefa za sti&asného
splifiania parametrov stanovenych touto zmluvou, a to za cenu podfa &lanku 4 ods. 4.1 tejto zmluvy.

1.4 Dielo zahfia:
1.4.1 projektové a inZinierske éinnosti:

1.4.1.1 vypracovanie a odovzdanie realizatnej dokumentécie vo vztahu k dielu (dalej len ~DRS“) v
jednotlivych technickych, ekologickych a ekonomickych prvkoch v stlade so vieobecne
zavdznymi pravnymi predpismi, vratane odborného stanoviska opravnenej pravnickej
osoby na overovanie plnenia poZiadaviek bezpeénosti technickych zariadeni (napr.:
Technickd in3pekcia, a. s., TUV SUD Slovakia s.r.o.} a so zapracovanim zmien vyplyvajdcich
z odborného stanoviska a zmien navrhovanych objednavatefom; v Siestich {6)
vyhotoveniach v listinnej forme a v dvoch (2) vyhotoveniach v elektronickej forme [{*.doc,
*Xls, *.pdf — textova Cast), (*.dwg, *.dgn, *.pdf — vykresové ¢ast)] na CD, resp. DVD nosiéi.
Sucastou DRS bude aj zhotovitefom vypracovany rozpoéet, pre ktory je urcujdca ponuka
zhotovitefa podand nim ako uchddzalom v procese obstarévania zakazky na vykonanie
diela; oceneny vykaz vymer z ponuky zhotovitefa je uvedeny v prilohe &. 1 k tejto zmluve.

Elektronicka forma dokumentdcie (*.doc, *.pdf, *.dwg, *.dng.) musi byf vo forme ucelenych
dokumentov (titulna strana spolu s dokumentom, vykresy v jednom stbore s mo¥nostou
vyhfaddvania).

1.4.1.2 spracovanie a odovzdanie projektu organizicie vystavby (dalej len ,POV") a projektu
zariadenia staveniska {dalej len ,PZS"); POV musi obsahovat aj kontrolny a skagobny plén
stanovujdci rozsah a podmienky vykondvania jednotlivjch kontrol a skuSok podas
vykonavania diela vridtane dokumentdcie projektu komplexného vyskd$ania, takto
doplneny POV musi byt v stlade s DRS; vietko v troch (3) vyhotoveniach v listinnej forme a
v jednom (1) vyhotoveni v elektronickej forme [(*.doc, *.xls, *.pdf ~ textovd ast), (*.dwg,
*.dgn, *.pdf - vykresova ¢ast)] na CD, resp. DVD nosidi,

1.4.1.3 vypracovanie a odovzdanie pldnu bezpeénosti a ochrany zdravia pri praci v pisomnej forme
podfa § 3 nariadenia vlddy Slovenskej republiky & 396/2006 Z. z. o minimélnych
bezpecnostnych a zdravotnych poZiadavkéch na stavenisko (dalej len ,nariadenie”), v troch
(3) vyhotoveniach v listinnej forme a v jednom (1) vyhotoveni v elektronickej forme [{*.doc,
*.xls, *.pdf — textova Cast), (*.dwg, *.dgn, *.pdf — vykresovd ¢ast)] na CD, resp. DVD nosidi,

1.4.1.4 vypracovanie a odovzdanie projektovej dokumentacie skutoéného vyhotovenia {dalej len
»DSV“) v stilade so vieobecne zdvaznymi pravnymi predpismi a technickymi normami, aj
ked' nie st pravne zdvazné, vratane aktualizcie projektovej dokumentécie dotknutych
technologickych zariadeni a riadiacich systémov, ak také sd; wvetko v troch (3)
vyhotoveniach v listinnej forme a v jednom (1) vyhotoveni v elektronickej forme [(*.doc,
*.xls, *.pdf ~ textova Cast), (*.dwg, *.dgn, *.pdf — vykresova &ast)] na CD, resp. DVD nosii,

Spoloéne kbodom 1.4.1.1 aZ 1.4.1.4; dokumentécia musi byt vyhotovend v slovenskom jazykuy,
pripadne v Ceskom jazyku. Elektronickd forma dokumentécie musi byt vo formatoch (*.doc, *.xls,
*.dwg, *.dgn) bez obmedzenia ich editovateinosti ako aj vo formate *.pdf. Obsah elektronickej formy
dokumentdcie musi byt zhodny s obsahom dokumentécie v listinnej forme. Oznagovanie jednotiek
v akychkolvek dokumentoch, vykresoch a schémach tvoriacich dokumentdciu musf byt v metrickej
sustave (Sl).

a) vypracovanie/zabezpetenie a odovzdanie sprievodnej dokumentécie pozostavajlcej

najmi z:
b) harmonogramu vykondvania diela,

Martinska teplarenska, a. s. | 1£0:36 403016 DIC: 20 20122555 Spolognost je zapisana v Obchodnom
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¢} jednotlivych osvedCeni, certifikitov avyhldseni o zhode, vyhlaseni o parametroch
jednotlivych  stavebnych vyrobkov podfa projektovej dokumentacie o splneni
zakladnych poZiadaviek na stavby (podfa Nariadenia EPaR (EU) & 305/2011, priloha 1)
najma:
- materidlové certifikdty zakladnych a pridavnych materiélov,
- kopie dokladov o overeni zhody vlastnosti vyrobkov s technickymi predpismi,

=

stavebného dennika,

e) dokumentdcie uvedenia do prevédzky,

f) manudlov a prevadzkovych predpisov zariadeni,

g} manudlu a harmonogramu Gdrzby - dokumentécia o prevadzke, Gdribe a pouZivani,

h) dokumentdcie nakladania s chemickymi latkami,

i} projektu garanénych skadok,

i} oznaovania a identifikovatefnosti v zhode so systémom objednavatela,

vsetko v dvoch (2) vyhotoveniach v listinnej forme a v jednom (1) vyhotoveniv elektronickej
forme na CD, resp. DVD nosici; elektronickd forma dokumentacie musi byt vo formatoch
(*.doc, *.xls, *.dwg, *.dgn) bez obmedzenia ich editovatelnosti ako aj vo formate * pdf.
Obsah elektronickej formy dokumentacie musi byt zhodny s obsahom dokumentécie
vlistinnej forme. Oznafovanie jednotiek v akychkolvek dokumentoch, vykresoch
a schémach tvoriacich dokumentdciu musi byt v metrickej sistave (S1). V3etky dokumenty
a iné listiny tvoriace sprievodnd dokumentéciu musia byt vyhotovené v slovenskom jazyku,
pripadne v Ceskom jazyku, resp. v Gradnom preklade do slovenského jazyka,

1.4.1.5 vykonavanie inZinierskej innosti v mene objednavatefa za Ggelom riadneho zabezpedenia

priebehu realizacie diela a pric po dokonéeni diela vratane komplexného vyskdsania, a to
podfa podmienok a povinnosti stanovenych vieobecne zaviznymi pravnymi predpismi a
technickymi normami, aj ked nie si pravne zdvdzné, minimdlne vo vecnom rozsahu
prislichajicom pre kaZidy stupedi projektovej dokumentédcie podfa Sadzobnika pre
navrhovanie cien projektovych prac a inZinierskych &innosti v cendch 2020 (dalej len
~UNIKA”) a vo vecnom rozsahu vyplyvajiicom z tejto zmluvy. V ramci inZinierskej ¢innosti
sa zhotovitel zavdzuje v mene objednavatefa vyhotovovat a podavat névrhy, fiadosti alebo
akékolvek iné podania orgdnom verejnej sprévy a dotknutym orgénom za GZelom riadneho
zabezpeclenia priebehu realizacie diela, prac po dokonéeni diela a komplexného vyskisania
diela v zmysle vSeobecne zdvdznych pravnych predpisov. Objednévatel na zéklade ¥iadosti
zhotovitefa udeli zhotovitelovi v jednotlivych pripadoch osobitné plnomocenstvo na
zastupovanie objedndvatefa v nevyhnutnom rozsahu v konaniach vo veciach tykajtcich sa
inZinierskej Cinnosti v rozsahu podfa tohto bodu. Objednavatel sa zavazuje udelit
pInomocenstvo zhotovitelovi vidy do piatich (5) dni od doruéenia Ziadosti zhotovitela.

1.4.1.6 zabezpelenie vykonu koordindtora bezpeénosti a koordinitora dokumentdcie podia

nariadenia vlddy Slovenskej republiky €. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpeénostnych
a zdravotnych poZiadavkéch na stavenisko,

1.4.1.7 zabezpecenie vykonu &innosti na vyhradenych technickych zariadeniach prostrednictvom

Martinska teplarenska, a. s.

M Robotnicka 17, 036 B0 Martin & www.mtas.sk

opravnenej osoby; képiu platného oprdvnenia na vykon ¢innosti na vyhradenych
technickych zariadeniach predloZi zhotovitel objednavatefovi kedykofvek pofas trvania
tejto zmluvy na poZiadanie objedndvatefa, vlehote troch {3) dni od dorutenia tejto
poziadavky zhotovitelovi,

‘ i€0:36403016 DIC:20 2012 2555 Spolo&nost je zapisana v Obchodnom
IC DPH: SK 20 20 12 25 55 registri Okresného stdu Zilina,
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1.4.1.8 zabezpelenie vykonu innosti ,opravnenej osoby” za uskutoénenie prac - stavbyveddceho

(vybrané Cinnosti vo vystavbe - vedenie uskutodiovania stavieb), osoba poverena vykonom
stavbyvedidceho musi mat odbornG prax svedenim uskutoffiovania stavieb v trvani
minimalne tri (3) roky; v pripade, Ze je stavbyveduci zahraninou osobou musi tento
disponovat potvrdenou registriciou stavbyvediceho hostujiicej alebo usadenej osoby
v Slovenske] republike vydanou prislunym regulaénym orgdnom (Slovenskd komora
stavebnych inZinierov); képiu platného oprdvnenia na vykon &nnosti ,opravnene;j osoby”
za uskutocnenie prdc - stavbyvediceho predloZi zhotovitel objednavatefovi kedykolvek
pocas trvania tejto zmluvy na poZiadanie objednavatela, v lehote troch (3) dni od doruéenia
tejto poZiadavky zhotovitelovi,

1.4.1.9 vykonanie porealizatného zamerania diela so zameranim vietkych zvaranych spojov

potrubného systému v stiradnicovom systéme JTSK, v troch (3} vyhotoveniach v listinnej
forme a v jednom (1) vyhotoveni v elektronickej forme [(*.doc, *.xls, *.pdf — textov Cast),
(*.dwg, *.dgn, *.pdf — vykresova &ast)] na CD, resp. DVD nositi,

1.4.1.10 vypracovanie a odovzdanie planu uZivania v rozsahu stanovenom vieobecne zaviznymi

pravnymi predpismi, ktory bude obsahovat najmi pravidld uZivania diela, podmienky
vykondvania technickych prehliadok, udriby aoprdv, a to vtroch (3) vyhotoveniach v
listinnej forme a v jednom (1) vyhotoveni v elektronickej forme [(*.doc, *xls, *.pdf —
textova &ast), (*.dwg, *.pdf — vykresova ¢ast)] na CD, resp. DVD nosidi,

1.4.2 dodavky, stavebni a montaina éast:

1421

14.2.2

1423

1424

doddvky zariadeni a materidlov v rozsahu podfa tejto zmluvy ajej priloh, DRS a vykazu
vymer,

vykonanie stavebnych prac podfa tejto zmluvy ajej priloh a vsilade sDRS v rozsahu
nevyhnutnom pre riadne vykonanie diela. Prace musia byt vykondvané podta vieobecne
zavaznych prévnych predpisov atechnickych noriem, aj ked nie st pravne zavizné,
vypracovaného planu bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci (bod 1.4.1.3 tohto odseku)
v rozsahu ur€enom vykazom vymer, dokumentéciou, technickymi spravami, vykresmi,
vypoctami,

vykonanie montéZnych préc podfa tejto zmluvy ajej priloh a v sdlade s DRS v rozsahu
nevyhnutnom pre riadne vykonanie diela,

pri vykondvani diela sa zhotovitel zavazuje pouZivat vyluéne stavebné vyrobky a materialy

spliiajice najma podmienky stanovené:

- zadkonom {. 264/1999 Z. z. o technickych poZiadavkich na vyrobky a o posudzovani
zhody v zneni neskor3ich predpisov,

- zakonom €. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a o zmene a doplneni niektorych
zakonov,

pricom dokumentéciu preukazujicu spinenie uvedenych podmienok zhotovite! predloi

objedndvatefovi vidy pre kaZdy druh stavebnych vyrobkov a materidlov jednotlivo pred ich

pouZitim privykondvani diela a sihrne vietku dokumentdciu opakovane pri odovzdani a

prevzati diela,

1.4.3 odskdsanie, uvedenie do previdzky, oboznamenie prevadzkového personalu:

1.4.3.1 vykonanie individudlnych ska3ok, prehliadok a inych predpisanych skdSok na zdklade

Martinska teplarenskd, a. s.

fiRebotnicka 17, 036 80 Martin £ www.mtas.sk

projektovej dokumentacie, kontrolného a skiSobného plénu azneho vyplyvajiceho
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casového harmonogramu skuSok aodovzdanie sprav (protokolov) o vysledkoch
jednotlivych skasok,

komplexné vyskdsanie v trvani 72 hodin {na zéklade projektovej dokumentacie, €asového
harmonogramu skisok a projektu komplexného vyskisania):

Komplexné vyskisanie. Za G¢elom preukdzania plnenia objedndvatefom poZadovanych
technickych parametrov a funkénosti diela sa zmluvné strany dohodli na prevereni splnenia
tychto parametrov v ramci procesu odovzdévania a preberania diela postupmi podfa tejto
zmluvy a podla vieobecne zévéznych pravnych predpisov a technickych noriem, pri¢om
na zdklade dohody zmiuvnych stran si zistenia plynice z vysledkov tejto skusky a z nich
vyplyvajlice naroky podla tejto zmluvy pre zmluvné strany zavizne uréené.

V pripade, Ze dbjde k preruSeniu prevadzky skusanych zariadeni z dévodu nie na strane
objedndvatefa, musi byt skudka za uéelom preukézania riadneho vykonania diela
zopakovand. V pripade, Ze djde k prerueniu prevadzky skisanych zariadeni z dévodov na
strane objedndvatefa, bude skuska pokratovat po opatovnom spusteni prevadzky
skdSanych zariadent, a to aZ do uplynutia doby 72 hodin. Pri preruseni prevadzky z dévodov
na strane objedndvatefa sa pre postidenie Uspednosti skisky nebudd vyhodnocovat
dosahované parametre jednu (1) hodinu pred preru$enim prevadzky a jednu (1) hodinu po
opatovnom spusteni prevadzky skuianych zariadeni. Po&as 72 hodinovej skisky nesmie byt
pri merani emisii prekro¢ena Ziadna pol hodina.

Zhotovitel' vypracuje a predloZi projekt komplexného vyskagania objedndvatefovi na
schvdlenie minimdlne 30 dni pred predpokladanym za¢atim komplexnych skugok.

vykonanie prvej dradnej skisky zariadeni v zmysle vyhlagky Ministerstva prace, socidlnych
veci a rodiny Slovenske] republiky & 508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti na
zaistenie bezpelnosti a ochrany zdravia pri praci s technickymi zariadeniami tlakovymi,
zdvihacimi, elektrickymi a plynovymi a ktorou sa ustanovuju technické zariadenia, ktoré sa
povaZuji za vyhradené technické zariadenia v zneni neskor&ich predpisov,

vykonanie prvej Uplnej kontroly v zmysle vyhlagky MZP SR & 411/2012 Z. z. 0 monitorovani
emisii zo staciondrnych zdrojov znedistovania ovzdusia a kvality ovzdusia v ich okoli v zneni
neskorsich predpisov, ktorou sa preukdZe zhoda s uréenymi poZiadavkami,

vykonanie garanénych skd3ok na preukazanie spinenia garantovanych emisnych
parametrov podla podmienok stanovenych touto zmluvou podfa prilohy &. 3 a pri dodrzant
sucasnych parametrov kotla podfa podmienok stanovenych v ods. 1, bod 1.1.1 tohto &lanku

zmiuvy,

dosledné obozndmenie prevddzkového personalu objednévatela prevadzkovanim
a tdrzbou novych zariadenia technoldgie, a s prevéddzkovymi predpismi {ndvody na obsluhu
a udrzbu} v rozsahu

- ndvody na obsluhu technologického zariadenia (vritane detailnych pracovnych
postupov),

- ndvody na UGdribu technologického zariadenia (vratane detailnych pracovnych
postupov),
- postupy rieSenia problémov vratane rieSenia havarijnych situdcii,

- bezpecnostné predpisy a poZiadavky na osobné ochranné prostriedky potas prevadzky
a Udrzby.
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1.5

1.6

1.7

2.1

Zhotovitel sa zavazuje pisomne oznémit objedndvatelovi jednotlivé terminy obozndmenia
minimalne dva (2) tyZdne vopred, sGi¢astou ozndmenia budd prevadzkové predpisy {navody
na obstuhu a ddrZbu, postupy riedenia problémov a bezpe&nostné predpisy a poZiadavky na
osobné ochranné prostriedky) v dvoch (2) vyhotoveniach v listinnej forme a v jednom (1)
vyhotoveni v elektronickej forme [(*.doc, *.xls, *.pdf — textové &ast), (*.pdf — vykresova
¢ast)] na CD, resp. DVD nositi, ak ich zhotovitel u¥ skor neodovzdal objednavatelovi,

1.43.7 vypracovanie a odovzdanie prisludnej dokumenticie [odsek 1.4.1 tohto ¢lanku]
$0 zapracovanymi a vyznacenymi zmenami vzniknutymi pocas vykondvania diela, vratane
prisluSnej sprievodnej technickej dokumentacie tykajlcej sa diela a jednotlivych jeho
stcasti, dokladov o predpisanych odbornych prehliadkach a skaskach, certifikatov, atestov
zariadeni a poutitych materidlov a dal3ich dokladov o prehliadkach uvedenych v stanovisku
k realizatnému projektu, odovzdanie prevédzkovych predpisov, ndvodov na obsluhu a
dokumentacie UdrZby a nédhradnych dielov, v3etko v iestich (6) vyhotoveniach v listinnej
forme a v dvoch (2) vyhotoveniach v elektronickej forme [(*.doc, * xls, *.pdf — textov4 Cast),
(*.dwg, *.dgn, *.pdf - vykresovd &ast)] na CD, resp. DVD nositi,

1.4.4 odovzdanie diela, kolaudacia diela
1.4.4.1 kolaudécia diela,
1.4.4.2  protokoldrne odovzdanie a prevzatie diela,

1.44.3 odstranenie vad a nedorobkov uvedenych v protokole o odovzdani a prevzati diela,

Zhotovitel vyhlasuje, Ze sa v plnom rozsahu obozndmil s charakterom a rozsahom diela v zmysle podmienok
stanovenych objednavatefom a Ze st mu zname technické, kvalitativne a iné podmienky vykonania diela,
osobitne zhotovitel vyhlasuje, 7e sa oboznamil;

$irsimi vztahmi na tizemi, ktoré bude dotknuté vykonavanim diela,

umiestnenim inZinierskych sietf na Gzemi, ktoré bude dotknuté vykonavanim diela.

Zhotovitel berie na vedomie, Ze dielo bude realizované pocas prevadzky ostatnych zariadeni objedndvatela,
a zavdzuje sa pofas vykondvania diela zabezpetit vietky nevyhnuiné opatrenia na dosiahnutie
minimalizovania vzniku prekazok obmedzujdcich, pripadne ohrozujucich prevddzku objednévatefa a jeho
zamestnancov. Zhotovitel zdroveii berie na vedomie, %e stibe?ne s vykonavanim diela podfa tejto zmluvy,
mobZu na zariadeniach objedndvatela prebiehat aj dalie prace vykonavané tretimi osobami, priom sa
zhotovitel zavdzuje vykonavat stavebné a montazne prace na diele tak, aby bolo zabezpeéené dodrzanie
harmonogramu vykondvania diela a stgasne, aby nad nevyhnutnd mieru nedochddzalo k akémukolvek
obmedzovaniu vykondvania prac tretich osb na inych zariadeniach objednavatela. Z uvedenych dévodov
zhotovitel nebude méct namietat nemo#nost riadneho vykonavania diela.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze disponuje takymi odbornymi znalosfami a kapacitami, ktoré sd k zhotoveniu
predmetného diela potrebné azZe dielo vykond s odbornou starostiivostou na svoje naklady ana svoje
nebezpedenstvo.

LEHOTY VYKONANIA DIELA

Zhotovitel sa zavizuje dielo vykonat v lehote desiatich (10) mesiacov odo dfia ¢innosti tejto zmluvy v piatich
(5) etapach podla zavazného harmonogramu vykonavania diela v podrobnostiach DRS, ktory tvori prilohu &.
2 k tejto zmluve takto:
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2.2

2.3

2.4
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2.1.1 1. etapa do 2 mesiacov od G¢innosti tejto zmluvy,

2.1.2 2. etapado 5 mesiacov od G¢innosti tejto zmluvy, najneskér viak do 31.10.2021 (plati to, ¢o
nastane skor),

2.1.3 3. etapa do 6 mesiacov od Uginnosti tejto zmluvy o dielo.

2.1.4 4. etapa do 8 mesiacov od Ucinnosti tejto zmluvy o dielo.

2.1.5 5. etapa do 10 mesiacov od G¢innosti tejto zmluvy o dielo.

Zhotovitel berie na vedomie, Ze dielo bude vykondvat pocas plnej prevadzky zariadeni objednavatela
a nebude méct z uvedeného dévodu namietat nemoZnost riadneho vykondvania diela v lehotach podfa tohto
odseku a harmonogramu vykonavania diela. Zasah do telesa kotla, ktory bude odstaveny pocas letnej
prevadzky méoze byt vykonany v termine od 05/2021 do 10/2021.

Harmonogram vykondvania diela v podrobnostiach DRS v &leneni podia jednotlivych stavebnych objektov
a prevadzkovych stborov jednotlivych ¢asti diela zhotovitel vypracuje a predlo?i objednavatelovi v listinnej
a elektronickej forme (MS Project) na schvélenie do siedmych (7) dni od podpisu tejto zmluvy, pritom je
povinny vychddzat s nim v ramci jeho ponuky predlozeného navrhu harmonogramu, ktory tvori prilohu ¢&. 2
k tejto zmluve.

Pri spracovavani harmonogramu je zhotovitel povinny dodriat lehoty vykonavania diela vyplyvajice
z ustanoveni tejto zmluvy, najmé aviak nielen odseku 2.1 tohto &lanku a harmonogramu tvoriaceho prilohu
€. 2 k tejto zmluve, DRS a POV; takto zhotovitelom vypracovany harmonogram vykondvania diela musi byt
vstlade spodmienkami stanovenymi touto zmluvou as prevadzkovymi podmienkami objedndvatela.
Objedndvatel je povinny oznamit zhotovitefovi svoje pripadne ndmietky k harmonogramu alebo
harmonogram schvélit v lehote do siedmich (7) dni od jeho predioZenia; marnym uplynutim tejto lehoty sa
ma za to, Ze objednavatel harmonogram schvalil. Objedndvatefom schvaleny harmonogram je pre
zhotovitefa zévézny a stane sa siastou prilohy & 2 k tejto zmluve, a méze byt zmeneny len pisomnou
dohodou zmluvnych stran s nasledovnou vynimkou.

Aktualizacie harmonogramu. Zhotovitel je plne zodpovedny za nim predloZené &asovanie a vykonévanie
jednotlivych &asti diela podfa nim predloZeného a objedndvatefom schvéleného harmonogramu. Ak bude
zrejmé, Ze sa dielo podfa ostatného harmonogramu nebude dat vzmluvnych terminoch vykonat, je
zhotovitel povinny harmonogram upravit tak, aby bol pine v stlade so zmluvou a vieobecne zavaznymi
pravnymi predpismi, najmi aviak nielen na dseku tepelnej energetiky, a predloZit takto aktualizovany
harmonogram s pisomnym oddvodnenim na schvélenie objedndvatefovi, vidy do troch (3) dni odkedy
zhotovitel takito skutoénost zistil, vidy viak ak sa dostane do omegkania s vykondvanim jednotlivych ¢asti
diela. Objednavatel je povinny oznidmit zhotovitelovi svoje pripadne namietky k aktualizovanému
harmonogramu alebo harmonogram schvilit v lehote do siedmich (7) dni od jeho predloZenia; marnym
uplynutim tejto lehoty sa méd za to, e objedndavate! harmonogram schvalil.

Ak zhotovitel spinf svoj zavizok vykonat celé dielo pred dohodnutou lehotou podla odseku 2.1 tohto ¢lanku,
objedndvatel sa zavazuje dielo prevziat aj vskorfom termine pontkanom zhotovitefom. Preberanie
Jednotlivych Casti diela za G¢elom postupného platenia ceny za dielo nemd vplyv na pripadni zodpovednost
zhotovitefa za vady diela a na plynutie reklamaénych a zdrutnych lehdt; reklamacné a zérugné lehoty zacinaju
plyndit aZ diiom podtfa &ldnku 10 ods. 10.1 tejto zmluvy.

Zhotovitel je povinny ihned' pisomne obozndmit objedndvatela o vzniku akejkofvek udalosti, ktora brani
alebo stazuje vykonanie diela s désledkom mo¥ného omeékania zhotovitefa so splnenim zavizku vykonat
diela v lehotdch podfa odseku 2.1 tohto &lanku. Stcastou ozndmenia podla prvej vety tohto odseku bude
sprava o predpokladanej dizke trvania prekazky vykonavania diela, pri¢inach, navrhovanych opatreniach na
jej odstranenie.
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3 MIESTO VYKONANIA DIELA

31 Miesto vykondvania diela. Miestom vykonania diela je areél objednévatela na ulici Robotnicka 17, 036 80
Martin.

3.2 Stavenisko. Odovzdanie aprevzatie staveniska za Glelom vykondvania prac na diele zmluvné strany
uskutonia na vyzvu objedndvatela (ozndmenie o ditume zacatia prac), pri¢om objedndvatel je povinny
pisomne ozndmit zhotovitelovi termin odovzdania staveniska aspoii pat (5) dnf pred zacatim vykondvania
prdac na diele podfa harmonogramu vykondvania diela. Odovzdaf stavenisko zhotovitelovi na ucely
vykondvania diela je moiné aZ po odovzdani bankovej zaruky podfa &lanku 9 ods. 9.1 tejto zmluvy
objednavatefovi. O odovzdani a prevzati staveniska zmluvné strany spisu pisomny protokof v dvoch (2)
vyhotoveniach po jednom (1) vyhotoveni pre kazdd zmluvnd stranu v ktorom uvedd najma:

- stav, v akom sa stavenisko nachddza v defi odovzdania a prevzatia,
- zoznam zariadenia a jeho stav, ak sa v/na stavenisku nachéadza,

- miesto a datum spisania protokolu,

- podpis objednavatela a zhotovitela.

33 Objednavatel sa zavdzuje odovzdat stavenisko zhotovitefovi vypratané v rozsahu nevyhnutnom na okamyité
vykondvanie diela.

3.4 Vypratanie staveniska. Zhotovitel sa zavdzuje vypratat stavenisko do ukonéenia preberacieho konania.
Zhotovitel odstrani zostdvajlce zariadenie, prebytotny material, odpad, sutinu a pomocné konstrukcie
(dodasné stavby) zo staveniska, rovnako tak vyprace v potrebnom rozsahu okolie dotknuté vykonavanim
diela. Vysie uvedené plati primerane aj v pripade vypratania staveniska po odstraneni vad.

4 CENA ZA DIELO

4.1 Na zakiade dohody zmluvnych strdn sa objednévatel zavizuje zaplatit zhotovitefovi cenu za dielo {zmluvna
cena) padfa oceneného vykazu vymer v podrobnostiach DRS (¢lanok 1, ods. 1.4, bod 1.4.1.1 tejto zmluvy)
a v rozsahu zhotovitelom skutocne realizovanych vykonov, prac a skutoéne dodanych zariadeni a materiglov.
Cena za dielo bez dane z pridanej hodnoty nepresiahne sumu

973 276,- €,
slovom devitstosedemdesiattritisicdvestosedemdesiat$est eur.
Takto stanovené ceny jednotlivych vykonov, préic a skutoéne dodanych zariadeni a materialov, ako ajcenaza
dielo si maximdlne, aplikuji sa polas celej doby vykonavania diela a mézu byt zmenené len pisomnou
dohadou zmluvnych stran.

4.2 V cendch jednotlivych vykonov, préc a skuto¢ne dodanych zariadeni a materialov ako aj v cene za dielo podia
odseku 4.1 tohto &ldnku st zahrnuté vietky naklady a vydavky zhotovitefa, ktoré suvisia s vykonanim diela
podta tejto zmluvy najmi:

a) naklady spojené s vybudovanim, prevadzkou, tdribou, zariadenim a vypratanim staveniska,
b) néklady spojené so zabezpedenim plnenia povinnosti na Gseku BOZP, PO a ochrany a tvorby 7P vratane
OH padfa €ldnku 13 tejto zmiuvy,
c) ndklady na energie a média spotrebované pri vykondvani diela,
Martinska teplarenska, a. s. 1€0:36403016 DIC: 2020122555 Spolofnost je zapisana v Obchodnom
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4.3

4.4

4.5

5.1

5.2

d) naklady spojené s pracou v noci, v difoch pracovného pokoja, v nadéasoch, s pracou vykondvanou za
staZenych poveternostnych podmienok,

e} naklady spojené s predizenim &asu vykonavania diela z ddvodov na strane zhotovitela,

f) ndkiady spojené s predizenim Zasu vykondvania diela zddvodov na strane objednavatela v sthrne
nepresahujlicom tridsat (30) dni,

g) naklady spojené s vykonanim skuSok (vratane potrebnych médii) a s odovzdanim a prevzatim diela,
h) naklady spojené s vykondvanim zaruéného servisu diela,
i) naklady bankovych zéruk, zdbezpek a poistenia podta tejto zmluvy,

j} naklady na zabezpecenie nevyhnutnych opatreni na ochranu prifahlych a susediacich objektov (stavieb,
komunikdcii, akychkolvek inych pl6ch a ich prislu$enstva) k pozemkom, na ktorych sa vykonava dielo, proti
ich znetisteniu, poskodeniu alebo inému znehodnoteniu ako aj ndklady na uvedenie vsetkych takto
dotknutych objektov, bez ohfadu na ich viastnictvo, do pévodného stavu.

Ceny podfa odseku 4.1 tohto Eldnku st stanovené bez dane z pridanej hodnoty (DPH), ktor( zhotovitel
vyuctuje podla v3eobecne zévdznych pravnych predpisov U&innych v &ase vzniku dariovej povinnosti. Za
celkovii cenu za dielo sa povaZuje cena za dielo podta odseku 4.1 tohto &ldnku vratane DPH.

Na zdklade dohody zmluvnych strén vzhfadom na spdsob zabezpecovania vykonania diela zo strany
zhotovitefa, zhotovitefovi nevznikéd pravo na zvySenie ceny za dielo z dévodu zmien diela pocas jeho
vykondvania, ak takéto zmeny diela nevyplynuli zdodatoénych pofiadaviek objednavatefa na zmenu
stavebnotechnického rieSenia diela, a zhotovitel u v &ase vypracovania svojej ponuky v procese zaddvania
zakazky navykonanie diela podfa internych postupov objedndvatefa mal a mohol predpokladat
s prihliadnutim na jeho odborné znalosti a kapacity a s vynalozenim vietkej odbornej starostlivosti, Ze pre
riadne vykonanie diela bude potrebné vykonat aj takéto pinenia.

Na zaklade dohody zmluvnych stran cenu diela nie je mozZné navysit ani v tom pripade, ak zhotovitel vykonal
chybu pri oceriovani diela (napr. chybu v stitani, nezaradenie polozky projektu do ceny, nedpiné ocenenie
poZadovanych dodavok a pric, nedostatoéné ocenenie néakladov pri obhliadke}, v pripade nepochopenia
sitainych podmienok a sttaznych podkladov, v pripade nedostatkov riadenia a koordindcie &innosti pri
priprave a realizécii diela, ako aj v pripade vlastnych chyb zhotovitela.

PLATOBNE PODMIENKY
Na zéklade dohody zmluvnych strén bude objednavatel cenu za dielo uhradzat na zéklade faktur vystavenych
zhotovitefom podfa harmonogramu platieb, ktory je uvedeny v ods. 5.2 tohto &lanku zmiuvy. Jednotlivé faktiry

vystavené na zaklade harmonogramu platieb st splatné spdsobom uvedenym vo fakture, a v lehote do tridsat
(30) dni od doruéenia faktiry objednavatefovi.

Harmonogram platieb.

Cenu diela podfa ¢l. 4, odseku 4.1 tejto zmluvy objednévatel uhradi v troch etapach:
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a) 1. etapa vo vySke 10% z ceny diela podta &l. 4, odseku 4.1 tejto zmluvy po protokoldrnom odovzdani DRS
(dokumentdcia pre realizaciu stavby) podta ustanoveni ¢l. 1, ods. 1.4, bod 1.4.1.1. tejto zmluvy,

b) 2. etapa vo vySke 55% z ceny diela podla &. 4, odseku 4.1 tejto zmluvy po vykonani diela v Casti
Specifikovanej v ¢l. 1, ods. 1.4, bod 1.4.2 tejto zmiuvy,

c) 3. etapa vo vyske 20% z ceny diela podla ¢l. 4, odseku 4.1 tejto zmluvy po vykonani prvej lplnej kontroly
v zmysle vyhldSky MZP SR €. 411/2012 Z. 2. 0 monitorovani emisii zo stacionarnych zdrojov znedistovania
ovzduSia a kvality ovzdusia v ich okoli v zneni neskorsich predpisov, ktorou sa preukdZe, resp. potvrdi
zhoda s urfenymi poZiadavkami (podfa ustanoveni &l. 1, ods. 1.4, bod 1.4.3.4. tejto zmiuvy),

d) 4. etapa vo vySke 15% z ceny diela podfa ¢l. 4, odseku 4.1 tejto zmluvy po protokolarnom prevzati diela
ako celku podfa ustanoveni ¢l. 1, ods. 1.4, bod 1.4.4. tejto zmluvy.

5.3 Faktura musi obsahovat vietky nalefitosti v zmysle vieobecne zavaznych pravnych predpisov a jej prilohou
musi byt kopia protokolu o odovzdani a prevzati uhradzane] &asti diela podla harmonogramu platieb, képiu
stavebného dennika preukazujtica vykonanie fakturovanych vykonov, préc, zariaden, vyrobkov, materidlov
a dokumentdcie, ako aj prehfadny stpis vykonanych vykonov, prac, dodanych zariadeni, vyrobkov, materiiov
a hmét podfa oceneného vykazu vymer potvrdeného zdstupcom objedndvatela, a to vsetko v Siestich (6)
vyhotoveniach v listinnej forme a v jednom (1) vyhotoveni v elektronickej forme [(*.doc, *.xls, *.pdf - textovd
¢ast)] na CD/DVD nosidi.

5.4 V pripade, ak zéklad pre dar z pridanej hodnoty prevy3uje sumu 50 000 €, prilohou faktiry musi byt origindl
potvrdenia vystaveného sprévcom dane nie starfieho ako sedem (7) dni otom, Ze zhotovitel nema
nezaplaten daf z pridanej hodnoty, a e u neho ani nenastali dévody pre zruSenie registracie pre dan
z pridanej hodnoty podfa zdkona €. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov.
Nad to je objedndvatel opravneny zadrzaf €ast ceny za dielo vo vydke zodpovedajlcej dani z pridanej hodnoty
vy(ltovanej tou-ktorou faktGrou v pripade, ak u zhotovitefa nastanu dovody pre zrudenie registracie pre daft
z pridanej hodnoty a/alebo Finanéné riaditelstvo Slovenskej republiky zverejni zhotovitela v zozname o0s6b,
u ktorych nastali dévody pre zruenie registracie pre dafi z pridanej hodnoty vedenom na portali Finanénej
sprdvy Slovenskej republiky, ato ai do ¢asu, ked zhotovitel hodnovernym spdsobom preukdZe
objednavatefovi, Ze u neho tieto dévody pominuli.

5.5 V pripade pripadnych namietok objedndvatela vo&i spravnosti vystavenej faktiry je objedndvatef opravneny:

a) faktdru, ktord ma chybu vyplyvajiicu z nespravne uvedeného mnostva alebo ceny, do 14 pracovnych
dni odo dfia jej dorugenia objednavatelovi reklamovat u zhotovitela spolu s vytknutim jej nespravnosti,
pricom zhotovitel je povinny chybni faktiru opravit vyhotovenim nového uétovného dokladu — faktiry,
ktory doplia pévodna faktiru stym, Ze tento doklad musi okrem povinnych Gdajov obsahovat aj
poradové Cislo pévodnej fakttry; alebo

b) fakturu, ktord nespiiia formalne néle¥itosti podfa ustanoveni § 74 ods. 1 zakona &. 222/2004 Z. z. o dani
z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov, vratit zhotovitefovi spolu s vytknutim jej nespravnosti.

V pripade oprévnenych ndmietok uvedenych vy$sie v tomto odseku sa ma za to, Ze faktira nebola doruéend
objednavatelovi.

5.6 Diiom zaplatenia akejkolvek platby v silade s ustanoveniami tejto zmluvy sa rozumie defi pripisania
prislusnej sumy v prospech bankového Gétu opravnene; zmluvnej strany.

5.7 V pripade reklamacie vad diela a? do vyrieenia reklamécie pre zmluvné strany zdvaznym spdsobom
(prdvoplatné ukongenie reklamaéného konania) objednavatef nie je v omeskani s Gthradou ceny za dielo alebo
akejkolvek jej Casti.
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5.8

5.9

5.10

6.1

Pre pripad omeSkania objedndvatela s platenim ceny za dielo je zhotovitel opravneny poZadovat od
objednavatela droky z omeskania vo vyike 0,02 % zo sumy, s ktorou je objednavatel v omegkani, za kazdy aj
zalaty deri omegkania.

V pripade, Ze objednavatel potom, & bude vomeskani s platenim ceny za dielo, tito nezaplati ani na
pisomnu vyzvu zhotovitela, zhotovitel bude opravneny od tejto zmiuvy odstupif, ak omegkanie objednavatela
s platenim ceny za dielo presiahne $est (6) mesiacov.

Posttpenie pohfadavky na zaplatenie ceny za dielo zhotovitefom na tretiu osobu je mozné iba s pisomnym
sthlasom objednavatela.

DOKUMENTACIA

Dokumentacia pre realizaciu stavby (DRS). Pri spracovdvani DRS (¢lanok 1 ods. 1.1 bod. 1.4.1.1 tejto zmluvy)
sa zhotovitel zavédzuje vychadzat z podkladov, ktoré boli su€astou sttaznych podkladov a jednotlivych priloh
tejto zmluvy.

Podklady, ktoré boli sufastou sdfaznych podkladov a st obsahom jednotlivych priloh tejto zmluvy si
pre zhotovitela zdvazné.

Z technického rieSenia technologickej &asti diela spracovaného zhotovitefom nesmie vo vztahu

k objedndvatelovi vyplynat:

- poZiadavka naakékolvek nasledné zvyenie energetickej narofnosti existujlicej technoldgie
objednavatefa z dévodov prevadzky zariadeni realizovanych v ramci diela, tym nie je dotknuty narast
celkovej energetickej ndrocnosti technoldgie objedndvatefa z dévodu spotreby novych zariadeni
realizovanych v ramci diela,

- poZiadavka na akukolvek negativnu zmenu technickych parametrov oproti stavu pred realizaciou diela,

Objednavatel sa zavdzuje odsthlasit alebo spripomienkovat predlofenti kompletnu a Gplnd DRS (Cldnok 1
ods. 1.4 bod 1.4.1.1 tejto zmluvy) vratane dokumentdcie podla &ldnku 1 ods. 1.4 bod 1.4.1.2 2 1.4.1.3 tejto
zmluvy v lehote do pétnast (15) dni od jej predioZenia zhotovitefom, ak sa strany nedohodnt inak. Marnym
uplynutim lehoty na schvélenie, resp. odmietnutie sa ma za to, e objednévate! predlofenti dokumentaciu
schvalil, pokial tdto vyhovuje minimdinym podmienkam stanovenym vieobecne zdvaznymi pravnymi
predpismi a technickymi normami. Pripadné pripomienky abjedndavatefa k DRS st pre zhotovitela zavazné,
ak nie st vrozpore so vieobecne zdviznymi pradvnymi predpismi a technickymi normami. DRS
so zapracovanymi pripomienkami objednavatefa sa zhotovitel zavizuje odovzdat objednavatelovi
v stanovenej forme a pocte vyhotoveni podia tejto zmluvy v lehote do desat {10) dni po jej odsthlaseni, resp.
doruceni pripomienok objednévatela zhotovitelovi.

Objedndvatefom schvélena DRS vritane rozpottu a dokumentdcie podta &lanku 1 ods. 1.4 bod 1.4.1.2 a
1.4.1.3 tejto zmluvy je pre zmluvné strany zéviznd a stane sa stéastou prilohy &. 2 k tejto zmluve, a mdse byt
zmenend len pisomnou dohodou zmluvnych stran s nasledovnou vynimkou.

Prevzatie DRS po jej schvéleni objedndvatefom nezbavuje zhotovitela zodpovednosti za technicky spravne,
hospodarne a ticelné vypracovanie projektovej dokumentdcie, za prevadzkyschopnost diela vykonaného na
zdklade zhotovitefom spracovanej DRS, a za pinost a stilad DRS so vieobecne z&vaznymi pravnymi predpismi
a technickymi normami, aj ked' nie st pravne zavazné.

Zmeny projektovej dokumentacie. Zhotovitel sa zavidzuje vykondvat akékolvek zmeny projektovej
dokumentdcie diela, ktorych potreba vyplynie poéas vykondvania diela, resp. z poziadaviek objedndvatefa;
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6.3

takéto zmeny je moZné vykonat len s predchadzajicim pisomnym sthlasom objednavatefa. Ak je zmena
projektovej dokumentécie vyvolana

a) rozporom DRS so skuto&nym stavom zistenym na mieste vykondvania diela poc¢as vykonévania diela alebo
rozporom so vSeobecne zdvaznymi pradvnymi predpismi a technickymi normami,

b) dodatognymi zmenami vieobecne zévaznych pravnymi predpisov a/alebo technickych noriem, ktoré na
dielo dopadaju,

je zhotovitel' povinny pisomne oznamit apredio?if na posddenie a rozhodnutie objednavatelovi

na najblizSom nasledujticom kontrolnom dni potrebu zmien projektovej dokumentdcie s uvedenim:

- rozsahu potrebnych projektovych prac a pripadnej nevyhnutnej ininierskej &innosti,

- zmien vykazu vymer a rozpottov podla poloZiek viazucich sa na pozadovand zmenu projektovej
dokumentacie,

- dopadu zmien projektovej dokumentécie na harmonogram vykondvania diela s navrhovanou Upravou
harmonogramu vykondvania diela za podmienky, Ze v désledku zmien projektovej dokumentdcie
dochadza k zmene rozsahu vykondvaného diela v stihrnnej vyike rozdielu presahujiceho 4% z ceny za
dielo podfa &lanku 4 tejto zmiuvy oproti pdvodnému rozsahu vykondvaného diela a nasledne vZzdy ak
zmena rozsahu vykondvaného diela prekroéi v siihrnnej vyike rozdiel presahujici 2% z ceny za dielo podfa
¢ldnku 4 tejto zmluvy oproti pdvodnému rozsahu vykonavaného diela,

- odévodnenia nevyhnutnosti navrhovanych zmien projektovej dokumentscie.

Objednavatel navrhované zmeny projektovej dokumenticie v lehote tridsiatich (30) dni od ich predloZenia
schvdli, ak vyhovujti podmienkam uréenym touto zmluvou a stanovenych vieobecne zdvaznymi pravnymi
predpismi a technickymi normami, inak v tejto lehote zmeny odmietne. V pripade odmietnutia zmeny je
zhotovitel povinny v lehote do siedmich (7) dni predloZit na schvélenie prepracovand zmenu projektovej
dokumentécie, ak sa strany nedohodnu inak. Marnym uplynutim lehoty na schvdélenie, resp. odmietnutie sa
md za to, Ze objedndvatel prediofené zmeny projektovej dokumenticie schvdlil, pokial tato vyhovuje
podmienkam stanovenym touto zmluvou a miniméalnym podmienkam stanovenym vieobecne zavdznymi
pravnymi predpismi a technickymi normami.

Prevzatie jednotlivych zmien projektovej dokumentdcie po ich schvaleni objedndvatefom nezbavuje
zhotovitefa zodpovednosti za technicky sprdvne, hospoddrne a déelné vypracovanie projektovej
dokumentdcie, za prevadzkyschopnost diela vykonaného na zaklade zhotovitefom spracovanej DRS, a za
lplnost a stlad DRS so vieobecne zdviznymi pravnymi predpismi a technickymi normami, aj ked' nie st
pravne zavdzné Odovzddvanie a preberanie jednotlivych zmien projektovej dokumentdcie nema vplyv na
pripadni zodpovednost zhotovitefa za vady diela a na plynutie reklamacnych a zdruénych lehdt; reklamaéné
a zaru€né lehoty zalinaji plynut aZ odovzdanim a prevzatim celého diela. Odovzdavanie a preberanie
Jednotlivych zmien projektovej dokumentdcie zhotovitefom objednévatefovi pocas vykondvania diela sa deje
len na ulely informovania sa objednavatefa o diele a kontroly vykondvania diela.

Zhotovitel sa zavdzuje oznamovat objednavatelovi terminy prejednania jednotlivych zmien projektovej
dokumentdcie s jednotlivymi organmi verejnej spravy a dotknutymi orgdnmi a organizdciami aspofi pat (5)
pracovnych dni vopred.

V pripade zmien projektovej dokumentacie diela potas vykonavania diela sa zhotovitel zavazuje v rozsahu
zodpovedajicom takymto zmendm upravit kontrolny a skGSobny plan a dokumentéciu projektu
komplexného vyskii$ania (¢ldnok 1 ods. 1.4 bod. 1.4.3 tejto zmluvy), a to v lehotach podfa tohto odseku.

Dokumentdcia skutocnej realizicie stavby (DSRS). Na zaklade dohody zmluvnych strén je zhotovitel povinny
objedndvatelfovi predloZit na schvdlenie DSRS v lehote do siedmich (7) dni pred planovanym komplexnym
vyskdSanim diela. Objedndvatel dokumentaciu v lehote do siedmich {(7) dni od jej predloZenia schvali, ak
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vyhovuje podmienkam uréenym touto zmiuvou a stanovenych vSeobecne zdvdznymi pravnymi predpismi
a technickymi normami, inak v tejto lehote dokumentéciu odmietne. V pripade odmietnutia dokumentdcie
Je zhotovitel povinny v lehote do siedmich (7) dni predloit na schvélenie prepracovant dokumentdciu.
Mdrnym uplynutim lehoty na schvélenie, resp. odmietnutie sa ma za to, Ze objedndvatel predloZenu
dokumentdciu schvalil, pokial této vyhovuje minimainym podmienkam stanovenym v3eobecne zavaznymi
pravnymi predpismi a technickymi normami. Akékolvek naklady spojené s predkladanim DSRS vratane jej
odmietnutia a opakovaného predkladania, vritane dpravy leh6t vykondvania diela, znd$a zhotovitel.
Odshlasenie DSRS a jej odovzdanie objednévatelovi je podmienkou zaéatia preberacieho konania diela.

6.4 Akakolvek dokumentdcia podfa &dnku 1 ods. 1.4 tejto zmluvy a/alebo akdkolvek ind dokumentdcia
vypracovand zhotovitefom, resp. vydana v stvislosti s vykonavanim diela podla tejto zmluvy:

a)  musi byt vyhotovena v slovenskom jazyku, resp. zhotovitel musi na svoje néaklady zabezpedit jej Gradny
preklad do slovenského jazyka s vynimkou dokumentdcie v deskom jazyku; rozhodujlci je vidy dradny
prekiad do slovenského jazyka. Elektronickd forma dokumentacie vypracovanej zhotovitefom musi byt
vo formatoch (*.doc, *.xls, *.dwg, *.dgn) bez obmedzenia ich editovatelnosti ako aj vo formdte *.pdf.
Obsah elektronickej formy dokumentacie musi byt zhodny s obsahom dokumentdcie v listinnej forme.
Oznacovanie jednotiek v akychkolvek dokumentoch, vykresoch a schémach tvoriacich dokumentaciu
musi byt v medzindrodnej ststave jednotiek (SI) a akékolvek hodnoty uvddzané v dokumentécii budd
zaokrthfované na dve desatinné &isla podla vieobecnych pravidiel zaokrihfovania, pokial zo véecbecne
zavdznych prévnych predpisov a technickych noriem nevyplyva inak,

b)  je vlastnictvom objednavatela, resp. objednévate! je majitefom a/alebo opravnenym vykondvatefom
majetkovych prév a zhotovitel ju nesmie poufit pre aktkolvek tretiu osobu bez vyslovného pisomného
sthlasu objedndvatela. Rovnako zhotovitel nie je oprévneny bez predchéadzajlceho pisomného sthlasu
objednavatela zverejiiovat akékolvek informacie o pricach na diele alebo o ich postupe, o popisoch
vykondvania prac, o vykazoch vymer, o nakladoch na vykonanie diela o vykresoch a vypoétoch. Vietky
zmluvné podklady, ktoré tvoria skuto&nosti technickej povahy st vo vlastnictve objednévatefa.
Zhotovitel je opravneny podklady pre vykonanie diela pouit vyhradne pre ucely plnenia podfa tejto
zmluvy.

6.5 V pripade touto zmluvou a/alebo pravnymi predpismi stanovenej povinnosti vydat o vykonani diela alebo
jeho Casti osobitny protokol a/alebo spravu a/alebo potvrdenie; zhotovitel sa zavézuje vypracovat a odovzdat
takyto osobitny protokol a/alebo spravu a/alebo potvrdenie objednavatefovi najmenej vdvoch (2)
pisomnych vyhotoveniach, ak vieobecne zavizné pravne predpisy nestanovuju vy$§i poéet vyhotoveni, tak,
aby takyto protokol/sprava/potvrdenie spifiali vietky poZiadavky stanovené touto zmluvou, vieobecne
zavaznymi pravnymi predpismi, technickymi normami, aj ked' nie sG pravne zévizne.

7 PODMIENKY VYKONAVANIA DIELA

7.1 Zhotovitel je povinny vykonat dielo s odbornou starostlivostou, riadne a véas a tak, aby bolo vykonané
v stlade:

a) so vieobecne zévaznymi pravnymi predpismi,
b} s technickymi normami, aj ked' nie sti pravne zavizné,
¢) s touto zmluvou o dielo vratane jej pripadnych zmien,

d) s vysvetleniami  sttaznych podkladov podanych objedndvatefom vprocese zaddvania zakazky
na vykonanie diela, ktorymi sa meni a/alebo dopiiia tato zmluva,

e) s ponukou zhotovitefa podanou ako uchidzadom v procese zadavania zakazky na vykonanie diela podia
internych postupov objednévatela,
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f) s DRS vratane jej pripadnych zmien,

g) s ocenenym vykazom vymer DRS vratane pripadnych zmien.

7.2 Podklady potrebné k vykonaniu diela objedndvatel odovzdal zhotovitefovi ako prilohy spolu so sttaznymi
podkladmi, o zhotovitel podpisom tejto zmluvy potvrdzuje.

7.3 VyuZitie subdoddvatelov a zoznam subdodavatelov. V pripade vykondvania diela prostrednictvom tretich
0s6b (subdodévatelov) zodpovedd zhotovitef objednavatelovi za splnenie zavizku riadne vykonat dielo akoby
dielo vykonéval sém.

Na zéklade dohody zmluvnych stran sa zhotovitel zavizuje zostavovat zoznam vietkych znamych tretich osdb
(subdoddvatelov) podiefajlcich sa na vykonavani diela (tzv. Zoznam subdodavatefov) podfa podmienok
Cldnku 13, ods. 13.22 a nasl. tejto zmluvy.

Nutend zmena subdodavatela. Ak zhotovitefom uréeny subdodévatel nevykondva dielo riadne a/alebo
nedodriuje interné predpisy objednavatela platné na Giseku bezpeénosti a ochrany zdravia pri préci, ochrany
pred poZiarmi na Ucely predchadzania vzniku poZiarov a zabezpedenia podmienok na u&inné zdoldvanie
poZiarov, ochrany Zivotného prostredia a na tseku odpadového haospodarstva, je zhotovitel povinny nahradit
takéhoto objedndvatefom namietaného subdodévatefa. Zhotovitel sa zavizuje neumo¥nif namietanému
zhotovitefovi vykondvanie diela. Zhotovite! je povinny doruéit navrh nového subdodévatefa nahradzujiceho
namietaného subdoddvatefa do piatich {5) pracovnych dni odo dfia dorulenia Ziadosti objednévatefa
o nahradenie namietaného subdodavatela.

7.4 Na zaklade dohody zmluvnych stran sa zhotovitel zavidzuje pisomne informovat objednavatela o procese
vyroby jednotlivych technologickych celkov diela, najméi o zadati ich vyroby a priebe¥ne, na zaklade
poZiadavky objednavatefa, aj o postupe a stave ich vyroby. V pripade poZiadavky objednavatela sa zhotovitel
zavdzuje zabezpetit objedndvatefovi moznost vykonania kontroly vyroby jednotlivych technologickych celkov
diela v mieste ich vyroby. Zhotovitel je povinny z(€astnit sa vykonania takejto kontroly, kazda zo zmiuvnych
stran znd3a svoje naklady spojené s vykonanim takejto kontroly vyroby jednotlivych technologickych celkov
diela.

7.5 Kontrolné dni. Na zaklade dohody zmluvnych strdn za G€elom informovania sa o postupe vykonavania diela,
dodrziavania harmonogramu vykondvania diela, predkladania dokumentécie tykajucej sa stavebnych
vyrobkov a materidlov (vyhlasenia o parametroch) preukazujicej spinenie podmienok podla ¢ldnku 1 ods.
1.4.2 tejto zmluvy a podmienok podfa DRS a poskytovania si vzajomnej sti¢innosti podla tejto zmluvy, sa bud(
medzi zmluvnymi stranami uskuto&iiovat pravidelné operativne porady tzv. kontrolné dni, na ktorych
zmiuvné strany predovietkym prekonzultuji a pisomne odsthlasia rozsah a hodnotu u vykonaného diela
podia tejto zmluvy a tieZ rozsah a hodnotu diela, ktoré bude zhotovite! do najblizSieho kontrolného dfia
povinny vykonat a to tak, aby zhotovite! splnil svoj zdvazok vykonat dielo najneskér v lehotéch podfa ¢lanku
2 odseku 2.1 tejto zmluvy. Z kaZdého kontroiného dfia vyhotovi zhotovitel pisomny zznam v dvoch (2)
vyhotoveniach po jednom (1) pre kaZdi zmluvni stranu, ktory bude po odsthlaseni objednavatefom pre
zmluvné strany zdvézny. Ugast zhotovitela (resp. jeho zdstupcov) a stavbyveduceho je na kontrolnych diioch
povinna. Kontrolné dni sa budd konat vidy raz tyzdenne 0 9.00 hod. na mieste vykonavania diela vidy v
stredu, ak sa zmluvné strany nedohodnd frekvenciu kontrolnych dni a defi v tyZdni inak.

7.6 Stgastou zapisov z kontrolnych dni budu aj informacie o po&toch zamestnancov jednotlivych subdodavatefov
podiefajticich sa na vykonavani diela.

7.7 Zhotovitel sa zavdzuje zabezpedit na svoje néklady:
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vypracovanie projektovej dokumentacie zariadenia staveniska, jeho vybudovanie, prevddzkovanie,
Gdrzbu, likviddciu a vypratanie staveniska; stavenisko musi byt zriadené a prevddzkované tak, aby bola
zabezpecena ochrana zdravia fudi na stavenisku a v jeho okoli, ako aj ochrana ¥ivotného prostredia podfa
osobitnych predpisov,

zabezpecenie staveniska; na stavenisko mozu vstupovat okrem zhotovitela iba zodpovedni zamestnanci
a spolupracujlice osoby objednavatefa a kontrolné orgény verejnej sprévy,

oznacenie staveniska Udajmi o stavbe a o Gastnikoch vystavby v rozsahu vyplyvajlicom zo vieobecne
zavdznych pravnych predpisov,

udrZiavanie poriadku a ¢istoty na stavenisku a v jeho bezprostrednom okoli a na pouZivanych inZinierskych
sietach a odstrariovanie odpadov a neistoty vzniknutych pri vykondvani diela,

vytycenie zékladnych smerovych a vyikovych bodov s presne vymedzenymi a oznaenymi hranicami
staveniska,

napojenia na zdroj elektrickej energie, na odberny bod vody, na kanalizaciu a na ostatné média potrebné
k riadnemu vykonaniu diela,

bezpe&nost a ochranu zdravia pri praci zamestnancov na stavenisku,
skladky stavebnych odpadov a sute,

dopravu a skladovanie vetkych materialov, stavebnych hmét a dielcov, vyrobkov, strojov a zariadeni a ich
presun zo skladu na stavenisko,

vSetky potrebné stroje, zariadenia, pristroje a naradie potrebné k vykonaniu diela,

tcast zodpovednych zastupcov a zamestnancov na kontrolnych diioch a pri kontrole vietkych préc, ktoré
maju byt v priebehu dalsieho vykonavania diela zakryté alebo sa stant nepristupnymi,

okamfité odstrafiovanie véd a odchylok vykondvaného diela od projektovej dokumentdcie zistenych pri
kontroldch a kontrolnych diioch po&as vykondvania diela,

mj}sicinnost projektantovi afalebo zdstupcovi projektanta povereného vykonom autorského dozoru

n)

p)
a)

pri kontrole vykondvanie diela,

vyhotovovanie dennej fotodokumentacie o priebehu vykondvania prac na diele, ktorou sa zaznamendvajt
zmeny a postup prac pri vykondvani diela miniméine v 24-hodinovych intervaloch, resp. v takych
intervaloch, ktoré umoZiiujd vizudlne zachytenie vietkych prac vykonanych na diele ako aj pracovnych
postupov a dodavok materidlov a presunov hmat, tak ako su tieto evidované v stavebnom denniku alebo
urené vykazom vymer, inak v intervaloch uréenych objednavatefom. Fotodokumentdciu za obdobie od
predchddzajuceho kontrolného diia do najblizsie nasledujiceho kontrolného dia cdovzdd zhotovite!
objedndvatefovi po¢as tohto najbliZSie nasledujticeho kontrolného dfia, a to v elektronickej forme v dvoch
(2) vyhotoveniach na CD/DVD nosiéi. Fotodokumentacia musi byt vyhotovend v rozligeni minimélne 8
Mpix,

vykonavanie v3etkych kontrol a skiok v rozsahu podfa kontroliného a sktigéobného plénu,
vypratanie a vyCistenie staveniska ku driu odovzdania a prevzatia diela,

nevyhnutné opatrenia na ochranu prifahlych a susediacich objektov (stavieb, komunikdcii, akychkolvek
inych ploch aich prisluSenstva) k pozemkom, na ktorych sa vykondva dielo, proti ich znedisteniu,
poskodeniu alebo inému znehodnoteniu. V pripade ich znelistenia, poSkodenia alebo iného
znehodnotenia zhotovitel zabezpedi uvedenie vietkych takto dotknutych objektov, bez ohladu na ich
vlastnictvo, do pévodného stavu ihned' inak v primeranej lehote, najma avak nielen ich vycistenim
a/alebo vykonanim oprdv akychkolvek poskodenych €asti a povrchov objektov.
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Vzorkovanie. Na Ucely tejto zmluvy sa vzorkou rozumie malé mnoZstvo (jednotlivych materidlov, zariadeni a
vybavenia) na ukdzku. Na zdklade dohody zmiuvnych strdn je zhotovitel povinny objednavatelovi predloZit
na schvalenie vzorky jednotlivych materidlov, zariadeni a vybavenia pred ich obstaranim a zabudovanim do
diela. KaZda vzorka materidlov, zariadenf a vybavenia musi byt oznaden3 vyrobcom, jej pouZitim na diele
a doloZend vyhldseniami o zhode, certifikitmi aatestmi vstlade so vieobecne zdvdznymi pravnymi
predpismi. Povinnost zhotovitefa predloit vzorku materialov, zariadeni a vybavenia sa povazuje za splnend
predloZenim prislunych dokladov k nim prislichajticim, vyhldseni o zhode, certifikitov a atestov podfa
vseobecne zdvaznych pravnych predpisov, pokial objedndvatel nebude trvaf na fyzickom predloZeni vzoriek
jednotlivych materidlov, zariadeni a vybavenia. Objednavatel vzorky v iehote siedmich (7) dni od ich
predloZenia schvali, ak vyhovuji podmienkam uréenym touto zmluvou a stanovenych vieobecne zdvaznymi
pravnymi predpismi a technickymi normami, inak v tejto lehote vzorky odmietne. V pripade odmietnutia
vzorky je zhotovitel povinny v lehote do siedmich (7) dni predloZif na schvalenie nové vzorky. Marnym
uplynutim lehoty na schviélenie, resp. odmietnutie sa ma za to, %e objedndvatel predloZené vzorky schvalil,
pokial tieto vyhovuji minimalnym podmienkam stanovenym vieobecne zévaznymi pravnymi predpismi
a technickymi normami. Akékolvek naklady spojené s predkladanim vzoriek, vritane ich odmietnutia
a opakovaného predkladania, vratane postivania terminov vykonavania diela, zndsa zhotovitel.

Naviac prace, menej prace. Zmenit rozsah vykondvaného diela je mozné iba s predchéadzajécim pisomnym
stihlasom objednavatela (technického dozoru) . Naviac prace je zhotovitel povinny vykonat v lehotdch, ktoré
si zmluvné strany dohodnt, a to v zavislosti od rozsahu a druhu poZadovanych prac a dodavok.

Zmeny rozsahu vykondvania diela, je moZné vykonat len na zéklade zmenovych konani zacatych jednotlivymi
pisomnymi zmenovymi listami doru€enymi zhotovitefom objednavatefovi. Zhotovitel nie je pred ukoncenim
zmenového konania opravneny zmenu diela realizovat, ak mu objednévatel' v naliehavych pripadoch nevyda
pokyn, aby zmenu diela za&al realizovat aj pred ukonenim takéhoto zmenového konania.

Zmenové listy musia vo vztahu k navrhovanym zmendm obsahovat odbvodnenie, o do

- dbvodov navrhovanej zmeny a nevyhnutnosti realizdcie naviac prac,

- navrhovaného stavebnotechnického riesenia,

- vplyvov na cenu za dielo, harmonogram vykonavania diela a projektovi dokumenticiu,

Prilohami zmenového listu st (i} vykaz vymer dotknutych stavebnych objektov a/alebo prevddzkovych
stiborov zo zohfadnenou navrhovanou zmenou {rozdielov v jednotlivych polozkéch) a rozpodet, (ii) pisomne
vyjadrenie hlavného projektanta k navrhovanej zmene. Zmenové listy predklada zhotovitel objednéavatelovi
v Siestich (6) vyhotoveniach v listinnej forme a v jednom (1) vyhotoveni v elektronickej forme [{*.doc, *.xls,
*.pdf — textovd Cast), (*.dwg, *.pdf — vykresova ¢ast)] na CD, resp. DVD nosi¢i.

Cena za dielo mdZe byt zmenend len v pripadoch a spdsobom uvedenym v tejto zmluve, ato formou
pisomnych dodatkov.

V pripade poZiadavky na vykonanie ,naviac prac” takého druhu, ktoré nie sii uvedené vo vykaze vymer stavby
diela, bude zhotovitel pri urovani cien a zostavovani rozpottu vychadzat z cennika ODIS alebo CENEKON vo
verzii platnej ku diiu Géinnosti tejto zmluvy; ceny uvedené v tychto cennikoch st maximalne a rozhodujtca
je vZdy niZsia cena. Na ,naviac prace” platia rovnako ostatné ustanovenia tejto zmluvy.

V pripade, Ze zhotovitel, po dorugeni pisomného pokynu objedndvatela {technického dozoru) o zmene
rozsahu vykondvaného diela, vlehote uvedenej vtomto odseku nespini povinnosti vyplyvajice ztohto
odseku, bude objedndavatel oprévneny zabezpeéit realizéciu ,naviac prac” na diela trefou osobou.

DoruCenim pisomného ozndmenia (pokynu) objednavatefa o zmene rozsahu vykonavaného diela vo forme
»menej prac” nie je zhotovitel opravneny vykonat tieto prace na diele, resp. je povinny tieto prace prerusit.
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V pripade ich vykonania nevznikne zhotovitefovi narok na cenu za dielo v rozsahu takychto vykonanych
~menej prac”.

Zmeny rozsahu vykondvania diela z dévodu vykondvania diela na zaklade schvalenych vzoriek materidlov,
zariadeni a vybavenia vyplyvajlice z rozdielnej miery podrobnosti DRS sa nepovazuji za vykonanie ,,naviac
prac” a nemaju vplyv na cenu za dielo a harmonogram vykondavania diela.

Zavazok vykonat dielo podfa tejto zmluvy bude spineny protokoldrnym odovzdanim a prevzatim celého diela
zhotovitefom objedndvatefovi, ak je dielo vykonané riadne a v&as v silade s ustanoveniami tejto zmluvy,
objedndvatel bude méct dielo ako celok podfa tejto zmluvy uZivat na Gcel, na ktory je urcené, dielo je
vykonané bez pripadnych vdd a nedorobkov, zhotovitel odovzdal objedndvatelovi vietku dokumentaciu
suvisiacu s dielom, skdsky preukazujice kvalitu vykonaného diela, dodrianie parametrov dohodnutych
v tejto zmluve a celkov funkénost diela ako aj funk&nost jednotlivych samostatnych celkov diela podla tejto
zmluvy boli Gspedné a miesto vykondvania diela je vypratané a €isté.

Objednavatel je povinny zhotovitefovi poskytndt pri pineni tejto zmluvy vSetku rozumne poZadovanu
a potrebnd sdcinnost. O poskytnutie sdéinnosti je zhotovitef povinny objedndvatefa vopred pisomne
poZiadat v primeranom predstihu, pricom je povinny uviest konkrétne poZiadavky na objednéavatela.
Objednavatel je opravneny v ktoromkolvek $tadiu vykondvania diela kontrolovat jeho vykonavanie.

Zhotovitel znd3a nebezpeenstvo vzniku 3kody na diele, ako aj na ostatnych zariadeniach objedndvatela,
ktorych sa vykonévanie diela podla tejto zmluvy tyka, a to od za&atia vykondvania prac na diele (¢ldnok 3
ods. 3.2 tejto zmluvy) aZ do odovzdania a prevzatia celého diela, ktoré je predmetom tejto zmluvy. Podpisom
preberacieho protokolu a prevzatim a odovzdanim diela zmiuvnymi stranami podfa ¢lanku 8 tejto zmiuvy
prechadza nebezpecenstvo vzniku $kody na diele a na ostatnych zariadeniach objedndvatela, ktorych sa
vykondvanie diela podfa tejto zmluvy tykalo, na objednévatela.

Viastnicke prévo kdielu (zariadeniam a materidlom dodanym zhotovitelom v ramci vykondvania diela)
a k podkladovym materidlom k dielu (najma dokumentécia podfa ¢ldnku 1 ods. 1.4 bodu 1.4.1, 1.4.3 tejto
zmluvy a ostatna dokumentdcia, prostrednictvom ktorej a na ktorej je dielo vyjadrené) a ostatné majetkové
prava k dielu a/alebo k podkladovym materidlom k dielu, ak dovtedy nendleZali objednavatelovi, prechddzaji
zo zhotovitefa na objedndvatela zaplatenim ceny za dielo, najneskér viak odovzdanim a prevzatim diela
objedndvatelom i podfa &lanku 8 tejto zmiuvy.

Zhotovitel zodpoveda objednavatelovi za vietky $kody na majetku objednévatefa a na Zivote, zdravi
a majetku tretich oséb, spdsobené porusenim akejkofvek povinnosti pri vykondvani diela. Za $kodu sa
na ucely tejto zmluvy povaZujd aj sankcie (pokuty) ulozené prisluSnymi $tatnymi orgadnmi a orgdnmi verejnej
spravy za poru3enie tychto povinnosti, ak tieto povinnosti podfa tohto odseku zataZovali zhotovitela a nie
objedndvatefa, ktoré boli objednévatelovi po vy&erpani opravnych prostriedkov uloZené, ak objednavatel
riadne a v€as umoznil zhotovitefovi uplatiovat v prisiudnych konaniach vietky dostupné navrhy, opravné
prostriedky a namietky, o ktorych uplatnenie v tychto konaniach alebo za G&elom zadatia opravnych konanf
zhotovitel objednévatela pisomne poZiadal, a ak néklady spojené s uplatfiovanim tychto ndvrhov, opravnych
prostriedkov a namietok zhotovitel objednévatefovi na jeho iadost zaplatil.

Stavebny dennik. Zhotovitel je povinny viest stavebny dennik od prevzatia staveniska v stlade so vieobecne
zdvaznymi pravnymi predpismi, do ktorého je povinny zapisovat vSetky podstatné a rozhodujtice skutoZnosti
pre naplnenie predmetu tejto zmluvy, najmi tdaje o &asovom a technologickom postupe vykonavania diela
a jeho akosti, zdévodnenie odchylok vykondvaného diela od tejto zmluvy, inak zodpoveda za Skodu tym
objedndvatefovi spdsobent. Objednavatel je opravneny kontrolovaf obsah stavebného dennika a k zdpisom
v flom vykonanym pripdjat svoje stanoviska, pripomienky a ndmietky (dalej spolo¢ne len ,zépisy“).
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Zhotovitel je povinny umoznit objedndvatelovi kontrolovat obsah stavebného dennika a vykonavat v fiom
zapisy; za tym Gcelom je zhotovitel povinny zabezpetit trvaly pristup objedndvatefa a orgénov verejnej spravy
k stavebnému denniku na stavenisku v pracovnom fase pocas vykondvania diela. Vedenie stavebného
dennika sa konci odovzdanim a prevzatim diela. Stavebny dennik sa sklads z avodnych listov, z dennych
zdznamov a priloh:

a) Gvodné listy obsahuju:

- zakladny list, v ktorom je uvedeny nézov a sidlo stavebnika, generdlneho projektanta, zhotovitela
stavby a zmeny tychto Udajov,

- identifika¢né Gdaje stavby podla DRS,
- zoznam projektovej a ostatnej dokumentdcie stavby, jej zmien a doplnkov,
- prehlad prehliadok a ski$ok kaZzdého druhu,

b) denné zdznamy sa vpisuji do knihy stavebného dennika s otislovanymi listami na dva oddelitelné prepisy.
Denné zaznamy Citatelne zapisuje a podpisuje stavbyvedici zhotovitela vidy v ten den, ked' sa price
vykonali, alebo ked' nastali okolnosti, ktoré su predmetom zaznamu.

Okrem stavbyvedliceho je opravneny v stavebnom denniku vykondvat zdpisy technicky dozor objedndvatefa
(stavebnika), projektant alebo zastupca projektanta povereny vykonom autorského dozoru. Ak osoba, ktora
je opravnend vykondvat zipisy do stavebného dennika, a ktorej je zapis uréeny, nesthlasi svykonanym
zapisom, je opravnena vyjadrit sa k nemu do troch (3) pracovnych dni, inak plati, #e s obsahom zapisu sthlasi.
Stavbyvedtci zhotovitela predlo#i technickému dozoru objednavatela denny zéznam najneskér v nasledujuci
pracovny defi a odovzdd mu prvy prepis. Ak technicky dozor s obsahom denného ziznamu nesthlasi, zapise
svoje pripomienky, ndmietky s uvedenim dévodov do troch (3) pracovnych dni do stavebného dennika, inak
plati, Ze s obsahom denného zdznamu stihlasi.

Prévo usmerriovat stavebné prace na diele prostrednictvom stavebného dennika ma len objedndavatel, resp.
technicky dozor objednavatela.

V pripade vykondvania diela prostrednictvom tretich oséb {subdoddvatelov) sa zhotovitel zavizuje
zabezpetit objednévatelovi pristup k stavebnym dennikom vedenym tymito subdoddvatefmi a umoznit mu
vykondvat v tychto stavebnych dennikoch zdpisy, zapisovat pripomienky a ndmietky. Stavbyveddci
zhotovitefa predloi objedndvatelovi denny zéznam aj z tychto stavebnych dennikov najneskér v nasledujuci
pracovny defi po poZiadani a odovzdd mu prvy prepis.

7.16  Technicky dozor. Dozor nad vykonavanim diela méze objednévatel (stavebnik) vykonavat aj prostrednictvom
svojho zdstupcu. Na nedostatky zistené v priebehu vykondvania diela upozorfiuje technicky dozor zapisom
do stavebného dennika. Rozsah ¢innosti technického dozoru:

a) odovzdanie a prevzatie staveniska,

b) vykondvanie kvalitativno-technickej kontroly realizovanych stavebnych prac,

¢) predkladanie stanovisk k doplnkom a zmenam projektu,

d) kontrolovanie a potvrdzovanie vecnej a cenovej spravnosti a Gplnosti platobnych dokladov,

e) kontrolovanie vykonania prac a dodévok, ktoré budi dalgim postupom zakryté alebo znepristupnens,

f} spoluprdca s projektantom stavby pri vkone autorského dozoru,

g) spoluprdca s projektantom a zhotovitefom stavby pri navrhovani opatreni na odstranenie pripadnych vad
v projektovej dokumentdcii,
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h) kontrola vykonavania predpisanych skaSok materidlov, kondtrukcii a prdc v ramci kontrolnych
a skasobnych plénov, kontrola ich vysledkov a vy¥adovanie na predloZenie dokladov, ktoré preukazujl
kvalitu uskuto€nenych prac a dodavok (atesty, protokoly),

i) vykonavanie opatrenf k odvrateniu alebo cbmedzeniu skod,
j} kontrolovanie postupu préc podfa harmonogramu vykonévania diela,

k) stanovovanie terminov odstrafiovania vad a nedorobkov, kontrola a potvrdzovanie ich odstranenia,
vyjadrovanie sa k zmenam harmonogramu vykonavania diela a terminov,

) v pripade nutnosti, napr. hrozba vzniku alebo vznik £kéd na stavbe, nedodrianie ochrany bezpetnosti
zdravia pri préci, ochrany pred poZiarmi na Glely predchddzania vzniku poZiarov azabezpefenia
podmienck na G&inné zdoldvanie poZiarov, alebo ochrany Zivotného prostredia ohrozujucej Zivot alebo
zdravie zamestnancov na stavbe alebo inych 0s6b na stavenisku alebo jeho bezprostrednom okoli nariadit
preruSenie alebo zastavenie vykonavania diela zhotovitefom.

m) objednavatel sa zavizuje ozndmit zhotovitelovi v lehote do tridsiatich (30) od ucinnosti tejto zmluvy
identifika¢né tdaje osoby, ktorti poveruje funkciou technického dozoru.

8 ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

8.1 Zhotovitel sa zavézuje okrem vykonania zdpisu v stavebnom denniku vyzvat aj pisomne objedndvatela
(technicky dozor), resp. jeho zéastupcu, na kontrolu vietkych prac, ktoré maju byt v priebehu daldieho
vykondvania diela zakryté alebo sa stand nepristupnymi, minimélne pat (5) pracovnych dni vopred. Ak sa
objednavatel nedostavi a nevykona kontrolu tychto prac, je zhotovitel opravneny pokracovat vo vykondvani
diela aj bez vykonania tejto kontroly. Ak bude objednévatel poZadovat dodatogne odkrytie tychto préc, je
zhotovitel povinny odkrytie tychto prac vykonat, za o je oprdvneny poZadovat od objednavatefa nahradu
nakladov s tym spojenych, pokial sa nezisti vadné vykonanie odkrytych prac.

8.2 O odovzdani a prevzati tej-ktorej etapy diela spi§u zmluvné strany pisomny protokol. Protokol bude
obsahovat najmé zakladné udaje o vykonanom diele, pouitych zariadeniach, stavebnych vyrobkoch
a materidloch, vykonanych skdSkach aich vysledkoch, odovzdani aprevzati diela, stpis odovzdanej
dokumentdcie tykajlcej sa diela a pripadnych zistenych vad a nedorobkov, opatrenia a lehoty na odstranenie
zistenych véd diela, stanoviska zhotovitefa, objednévatela a pripadne projektanta k zistenym vadam, bude
datovany a podpisany zmluvnymi stranami. Zhotovitel je povinny zistené vady diela odstranit v dohodnutej
lehote. Ak sa zmluvné strany, v pripade rozporu stanovisk zmluvnych stran k zistenym vadam, nedohodni na
lehote odstrdnenia tychto vad, bude rozhodujice stanovisko objednavatefa. Navrh protokolu podfa
podmienok stanovenych touto zmluvou a veobecne zavaznymi prdvnymi predpismi je povinny vypracovat
a predlo?it zhotovitef.

8.3 V zdvislosti od vykonanej etapy diela bude suéastou protokolu o odovzdani a prevzati diela podla odseku 8.2
tohto ¢lanku najmé:

a) DSRS a slvisiaca dokumentacia SO zapracovanymi avyznacenymi zmenami vzniknutymi pocas
vykonavania diela,

b) zoznam zariadeni, ktoré su stastou diela, osved&enia o kvalite a kompletnosti, ich passporty, certifikdty,
atesty platné na Gzemi SR, prevadzkové predpisy, ndvody na obsluhu a dokumentacia udrzby
a ndhradnych dielov,

¢} zdpisnice a osvedCenia o vykonanych skaskach pougitych stavebnych vyrobkov a materidlov,

d) zdpisnice o prevzati prac a konstrukcii, ktoré budd v daléom priebehu vykondvania diela zakryté,
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8.4

8.5

8.6

8.7

8.8

e) zdpisnice o vyskd$ani zmontovanych zariadeni s vyhodnotenim kvality podfa technickych noriem
a projektovej dokumenticie,

f} skdSobny plan a zéznamy vyplyvaijtice z jeho plnenia, a zédznamy o vykonanych kontroldch a sktgkach,
protokoly o skiskach, kontroiné osvedéenia,

g} stavebny dennik vratane stavebnych dennikov subdodévatefov,
h) geodeticka dokumenticia,
i) revizne spravy u vyhradenych technickych zariadeni,

i) protokoly azapisy ovykonanom obozndmeni (zaskoleni) prevadzkového personalu objednavatela
s prevadzkovanim a Gdrzbou novych zariadeni a technoldgie, a s prevadzkovymi predpismi (ndvody na
obsluhu a ddribu),

k) dokiady preukazujiice odstrénenie a ekologicku likvidaciu odpadov vzniknutych pri vykonavani diela,

) dal3ie doklady, povinnost vyhotovenia a prediofenia ktorych vyplynie z predmetu tejto zmluvy, véeobecne
zdvdznych pravnych predpisov alebo technickych noriem.

Objednavatel nie je povinny prevziat dielo ak je vykonané vadne, ak viak prevezme vadne vykonané dielo,
jeho préva zo zodpovednosti za vady diela ostavaji v pinom rozsahu zachované. Ak sa v3ak jednd o vady diela,
ktorych charakter umoZfiuje riadne uZivanie diela, tieto nie st dévodom pre neprevzatie diela, zhotovite! je
viak povinny ich odstranit v lehote troch (3) pracovnych dni, pokial sa v pisomnom preberacom protokole
zmluvné strany nedohodnd inak.

V pripade, ak objednavatel v rozpore s touto zmluvou neprevezme dielo ani v lehote podfa pisomnej vyzvy
zhotovitela na jeho prevzatie dorucenej objednévatefovi a po uplynuti tejto lehoty objednavatel neprevezme
dielo ani v ndhradnej zhotovitefom uréenej a objednévatelovi pisomne ozndmenej lehote, ktord nesmie byt
krajSia ako pét (5) pracovnych dni od doruéenia opakovanej vyzvy, povaiuje sa zdvizok vykonat dielo
za splneny, ibaZe objednavatel preukaZe opak. V takom pripade sa podpis objednavatela na preberacom
protokole nevyzaduje.

O odstraneni véd a nedorobkov uvedenych v protokole o odovzdani a prevzati diela spiSu zmluvné strany
pisomny protokol. Protokol bude obsahovat najmi zakladné daje o odstranenych vadach a nedorobkoch,
stpis odovzdanej dokumentécie a Gdaje o vykonanych skugkach preukazujucich kvalitu vykonaného diela,
dodrzanie dohodnutych parametrov a celkovii funkénost diela ako aj funkénost jednotlivych samostatnych
celkov diela, ak sa vzhladom na odstrafiované vady a nedorobky vyZadujl, bude datovany a podpisany
zmluvnymi stranami. Névrh protokolu podfa podmienok stanovenych touto zmluvou a vieobecne zaviznymi
pravnymi predpismi je povinny vypracovat a predloZit zhotovitel.

Za objednavatela je povereny vykondvat zépisy v stavebnom denniku Y -

preberat jednotlivé etapy diela, ako aj dielo ako celok.

Garanéné skusky. Za tielom preverenia pinenia objednévatefom poZadovanych emisnych parametrov podta
podmienok stanovenych v &ldnku 1., ods. 1, bod 1.1.1 a prilohy €. 3 tejto zmluvy sa zmluvné strany dohodli
na spbsobe preverenia tychto parametrov vramci procesu odovzdavania a preberania diela, pri¢om
na zaklade dohody zmluvnych stran si zistenia realizované spbésobom uvedenym v tomto &lanku a z nich
vyplyvajlce naroky podfa tejto zmluvy pre zmluvné strany zdvédzne urené. Zhotovitel vypracuje a predioZi
projekt garancnych skusok vratane navrhovaného terminu vykonania garancnych skiSok objedndvatelovi na
schvdlenie. Objedndvatel je povinny ozndmit zhotovitelovi svoje pripadne ndmietky k projektu garanénych
skasok a k terminu vykonania garanénych skagok alebo ho schvalif v lehote do pétnastich (15) dni od jeho
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8.10

8.11

8.12

8.13

8.14

8.15

predloZenia; marnym uplynutim tejto lehoty sa mé za to, e objednavatel znenie projektu garanénych skisok
atermin vykonania garantnych skidok schvaiil. Projekt garanfnych skaSok aozndmenie o termine
garantnych skdSok merani dorugi zhotovitel objednavatelovi najneskor tridsat {30} dni pred zaliatkom
garanénych skusok.

Ur€enie nezavislej odborne spdsobilej osoby. Na zéklade dohody zmluvnych strén objednavatel urdi
nezavisli odborne spbsobilti osobu, ktord md platné osvedcenie na ¢innost, ktord bude predmetom
garancnych skisok, a ktora vykona garanéné skusky ako vykondvatel kontroly (dalej len , nezévisla osoba®)
na zaklade zmluvy o kontrolnej &innosti uzatvorenej s objedndvatefom ako objedndvatefom kontroly.
Nezavisld osoba bude vidy povinnd postupovat pri vykone garantnych skiSok nestrannym spdsobom,
s vynaloZenim odbornej starostlivosti a v stilade s prisluinymi technickymi normami.

Garanéné skasky. Pre preverenie plnenia pofadovanych emisnych parametrov platia ukazovatele a k nim
priradené parametre uvedené v prilohe €. 3 k tejto zmluve (dalej v tomto &ldnku len »parametre”). Zistovanie
parametrov sa uskutocni pri prevadzke zariaden, ktoré boli predmetom diela, v jednotlivych prevadzkovych
stavoch uvedenych v prilohe & 3 ktejto zmluve postupmi podfa prisluSnych technickych noriem, resp.
zauZivanymi spésobmi pre meranie parametrov pre dané odvetvie a v stlade s touto zmluvou za pouZitia
uréenych meradiel s platnymi certifikitmi o overeni a kalibracii. Pozadované emisné limity musia byt
preukazané pri dodriani parametrov kotla a to v celom vykonovom rozsahu od min. 30 t/h pary po max. 75

t/h pary.

Kontrolné osvedcenie. O vysledku garanénych skidok vyda nezavisla osoba zmluvnym strandm kontrolné
osvedCenie, ktoré bude obsahovat vysledky garan&nych skdok jednotlivych parametrov pre jednotlivé
prevddzkové stavy zariadeni, ako aj uistenie, ¥e boli dodriané ustanovenia odsekov tohto &lanku.

Spolocné ustanovenia. Na garan&nych sktgkach podfa tohto &anku sa zmluvné strany povinné sa zdcastnit
osobne alebo prostrednictvom poverenych oséb, pricom garantné skasky budid vykonané prisiuénou
nezavislou osobou a za jej Udasti. NeGéastou na garantnych skigkach nezigastnend zmluvna strana strica
ndrok na uplatfiovanie namietok vodi vysledkom z vykonanych garanénych skasok a tieto vysledky sa stavajd
pre tito nezii¢astnend zmluvnl stranu zévaznymi, pokial v tejto zmluve nie je uvedené inak. Zhotovitel sa
zavazuje objednavatelovi s doruéenim ozndmenia podta odseku 8.8 tejto zmluvy zaslat aj zoznam aséb, ktoré
st v mene zhotovitefa opravnené zuastfiovat sa na garanénych skisok a podpisovat stvisiace protokoly
z garanénych skiSok.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze vykondvanie garanénych skigok v mieste umiestnenia zariadeni, ktorych sa
garancné skusky tykajd, moze byt monitorované nepretrzitym kamerovym systémom objednavatela, ktorého
Udaje budii zaznamenévané a uchovavané. Zaznam z kamerového systému bude slizit v pripade sporu medzi
objednavatefom a zhotovitefom ako d6kazny prostriedok. Za tym tdlelom sa zmluvné strany zavizuji
zabezpeit potrebné sthlasy so spractvanim osobnych tidajov od svojich zamestnancov.

O vykonanych garanénych skagkach zmluvné strany zuastnené na garantnych skiskach vyhotovuju
a podpisujl protokol, v ktorom sa konétatuje priebeh garangnych skaok a ich vysledky. V pripade neti¢asti
niektorej zmluvnej strany na garanénych skdgkach sa jej podpis na protokole nevyZaduje.

Naroky objednavatela v pripade nedodriania parametrov. V pripade ak na zaklade garanénych skisok
vyplynie nedodrZanie poZadovanych emisnych parametrov diela je zhotovitel povinny odstranit nedostatky
diela spdsobujice nedodrianie poZadovanych emisnych parametrov v lehote do pétnastich (15) dni od
doruCenia kontrolného osvedéenia (odsek 8.11 tohto Clanku). V pripade, ak sa zhotovitel dostane do
omeskania s odstrafiovanim nedostatkov diela spOsobujicich nedodrianie poZadovanych emisnych
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parametrov, objedndvatel je opravneny poZadovat od zhotovitela zmluvnu pokutu vo vyske 0,025% z ceny
diela ¢ldnku 4 ods. 4.1 tejto zmluvy za kaidy 1 mg/m?za kazdy defi omeskania ato od prvého diia po
doruceni kontrolného osvedéenia; zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknutd povinnost zhotovitela
odstranit nedostatky diela spésobujlice nedodrianie poZadovanych emisnych parametrov. V pripade, ak
zhotovitel neodstréni nedostatky diela spsobujiice nedodrfanie poZadovanych emisnych parametrov ani
v lehote 3estdesiat (60} dni od doru¢enia kontrolného osvedéenia (odsek 8.11 tohto ¢lanku), objednévatel je
opravneny poZadovat od zhotovitefa zmluvnt pokutu vo vyike zodpovedajticej rozdielu medzi sumou 500
000 € a sumou podla tohto odseku ui zaplatenej zmluvnej pokuty. Nad to je objedndvatel opravneny
zabezpe(it odstrénenie nedostatkov diela spbsobujicich nedodr¥anie pozadovanych emisnych parametrov
na ndklady zhotovitela tretou osobou. V pripade odstranenia nedostatkov diela spdsobujlcich nedodrianie
poZadovanych emisnych parametrov trefou osobou nie je dotknuta zodpovednost zhotovitefa za dodrZanie
nim garantovanych parametrov {(celkovych prevadzkovych ndkladov) diela, ktorych splnenie ma byt
preukdzané overovacimi meraniami.

Nedodrzanie roéného emisného limit pre NOx 180 mg/m?® alebo NH3 13 mg/m?® sa povaZuje za vadu diela a
objedndvatel nie je povinny dielo ako celok prevziat.

Naklady na garanéné skasky. Naklady na garantné skusky zndsa zhotovitel, a to bez ohladu na ich vysledky
a na pocet ich opakovani.

ZABEZPECENIE

Objednavatel je opravneny zadrzat sumu vo vyike objednévatefa vo vyske 10 % z ceny za dielo podl'a &lanku
4 ods. 4.1 tejto zmluvy ako zébezpeku na svoje pripadné naroky zo zodpovednosti za vady diela, ktort vyplati
zhotovitefovi vo vyske 50% zadrZanej sumy po uplynuti dvanast (12) mesiacov zo zaruénej doby a zvygok
zadrZanej sumy po uplynuti celej zaruénej doby. Objednavatel vyplati zhotovitefovi zadrzani sumu podfa
predchddzajicej vety tohto odseku kedykolvek pocas plynutia zéru¢nej doby ihned potom, o zhotovitel
preukaze objednavatefovi, 7e zabezpedil svoj zavizok zo zodpovednosti za vady diela bankovou zérukou
podfa odseku 9.2 tohto &lanku.

Bankovd zaruka na zaruént dobu. Zhotovitel je opravneny zabezpecit svoje pripadné zavazky vodi
objedndvatelovi vyplyvajlice ztejto zmluvy podas zdruCnej doby, t. j. poas dvadsafityri (24) mesiacov
nasledujucich po podpisani protokolu o odstraneni vad a nedorobkov uvedenych v protokole o odovzdani a
prevzati diela (¢lanok 8 ods. 8.6 tejto zmluvy), najmé aviak nielen zavézky

a) zo zodpovednosti za vady diela,
b) na zaplatenie zmluvnych pokiit za porudenie povinnosti zhotovitela podla tejto zmluvy,

¢) zévézky na ndhradu Skody spbsobenej poruSenim povinnosti zhotovitela vyplyvajlcich z tejto zmluvy
a vdeobecne zavaznych pravnych predpisov a technickych noriem, aj ked' nie st pravne zavizné,

bankovou zdrukou zriadenou v prospech objedndvatela vo vyske 10 % z ceny za dielo podia ¢lanku 4 ods.
4.1 tejto zmluvy. Bankova zdruka musi byt vystavend na dobu minimalne dvadsatStyri (24) mesiacov
nasledujacich po mesiaci podpisania protokolu o odstraneni vietkych vad a nedorobkov uvedenych
v protokole o odovzdani a prevzati celého diela, pricom zhotovitel je povinny predloZit znenie bankovej
zaruky pred jej vystavenim bankou objednavatefovi na schvilenie. Objedndvatel je povinny oznamit
zhotovitefovi svoje pripadne namietky k zneniu bankovej zaruky alebo ju schvdlit v lehote do patnastich (15)
dni od jej predloZenia; mdrnym uplynutim tejto lehoty sa mé za to, Ze objedndvatel znenie bankovej zdruky
schvalil. V bankove] zdruke musi banka pisomne vyhldsit, 7e neodvolatelne a bez akychkolvek namietok na
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prvi vyzvu uspokoji objedndvatela zaplatenym pefiaZnej sumy alebo pefaZnych sim v akejkolvek vyske,
ktorych celkova vy3ka neprekro¢i pefiaZnd sumu, ktord objednavatef poZaduje ako zabezpeenie pripadnych
zavdzkov zhotovitefa vodi objednavatelovi vyplyvajicich z tejto zmluvy po podpisani protokoiu o odstraneni
v8etkych vad a nedorobkov uvedenych v protokole o odovzdani a prevzati celého diela podia ¢lanku 8 ods.
8.4 tejto zmluvy, najméa aviak nielen zavizky zo zodpovednosti za vady diela a zdvazky na zaplatenie
zmluvnych pokit za poruenie povinnosti zhotovitela podfa tejto zmluvy alebo vieobecne zavdznych
pravnych predpisov. Bankové zaruka musi byt vystavend vstlade so vieobecne zdvdznymi pravnymi
predpismi Slovenskej republiky bankou alebo pobockou zahranicnej banky so sidlom v Slovenskej republike
alebo bankou so sidlom bankou v inej élenskom &tate Eurépskej tnie a musi opraviiovat objednévatela na
liastocné alebo Uplné vyuZivanie bankovej zaruky. Bankova zéruka nesmie obsahovaf zdkaz odstlpenia,
postipenia, zaloZenia alebo vinkuldcie narokov zo zdruky. V pripade, Ze bankova zaruka bude vystavené v
cudzom jazyku, spolu s bankovou zdrukou musi zhotovitel predloZit objedndvatefovi Gradne osvedéeny
preklad do slovenského jazyka. Zhotovitel je po uplynuti dvanast {12) mesiacov zo zarunej doby opravneny
s pisomnym sthlasom objedndvatela bankovi zdruku znisit o 50%.

9.3 Rutenie za dafi z pridanej hodnoty. V pripade, ak objednavatel zaplati ako ruditel na zdklade rozhodnutia
spravcu dane dari z pridanej hodnoty za zhotovitela podfa ustanovenia § 69b zdkona & 222/2004 Z. 2. o dani
z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov, osoby konajuce v ¢ase uzatvorenia tejto zmluvy, alebo
akejkolvek jej zmeny alebo dodatku k nej v mene zhotovitela podpisom tejto zmluvy, jej zmeny alebo
dodatku vyhlasuji objedndvatefovi, e zaplatia objedndvatefovi takto objedndvatelom ztitulu ruéenia
zaplatent dafi z pridanej hodnoty za zhotovitefa vlehote do &trndstich {(14) dni od dorulenia vyzvy
objedndvatefa tymto osobam na zaplatenie, ak zhotovitel nezaplati objedndvatelovi takto objednavatefom
z titulu ru€enia za zhotovitefa zaplatend dafi z pridanej hodnoty v lehote do $trnéstich (14) dni od dorudenia
vyzvy objedndvatefa zhotovitefovi na jej zaplatenie. Rovnako je objednavatel opravneny jednostranne
zapotitat proti akejkolvek pohfadavke zhotovitefa vogi objednévatefovi svoje pripadné pohladavky voéi
zhotovitelovi, ktoré vznikli z titulu ruéenia za daf z pridanej hodnoty za zhotovitela.

10 ZODPOVEDNOST ZA VADY

10.1  Zmluvné strany dojednavaji pre dielo zdruénd dobu v trvani dvadsatstyri (24) mesiacov na vykonané dielo
podfa tejto zmluvy, ktord zagina plyntt diiom riadneho odstranenia vad celého diela, na odstrdneni ktorych
sa zmluvné strany dohodli pri odovzdani a prevzati celého diela a podpisanim protokolu o odstraneni vad
a nedorobkov uvedenych v protokole o odovzdani a prevzati diela (¢lanok 8 ods. 8.6 tejto zmluvy).

10.2  Zhotovitel prebera zaruku, Ze potas zarucnej doby:
a) dielo bude vykonané presne v stlade so vietkymi 3pecifikaciami podfa tejto zmluvy,
b) poufZité stavebné vyrobky, materialy a zariadenia budi najvyssej kvality a bez vad,

¢) dielo po jeho vykonani bude bezpeéné a vhodné na objednavatefom Specifikované déely a bude spifiat
podmienky stanovené vieobecne zavaznymi pravnymi predpismi, technickymi normami, aj ked' nie su
pravne zdvédzné, touto zmiuvou a predpismi, ktoré nie st véeobecne zavéaznymi pravnymi predpismi, t. j.
vnutornymi predpismi objednévatela, s ktorymi bol zhotovitel preukdzatefne oboznameny v priebehu
vykonavania diela,

d) objedndvatel ziska vlastnicke pravo k zariadeniam, vyrobkom a materidlom dodanych zhotovitefom
vramci vykonaného diela, neocbmedzené Ziadnymi zéloZnymi pravami, bremenami a skutoénymi alebo
uplatnenymi poruseniami prav k predmetom dugevného viastnictva.
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10.3  Zodpovednost zhotovitefa za vady nie je dotknutd tym, 7e objedndvatel neoznamil zhotovitelovi vady
vykonaného diela bez zbyto¢ného odkladu patom, o ich zistit mal pri vynaloZeni odbornej starostlivosti pri
prehliadke alebo kedykolvek neskér. Objednavatel teda mése reklamovat vady bez obmedzenia Zasu pocas
celej zdru€nej doby. Pripadné reklamdcie je objednavatel povinny uplatnit u zhotovitefa pisomne najneskér
do 14 pracovnych dni odo diia, ked' vadu zistil, najneskdr viak pocas trvania zaruénej doby. Uplatnenie vad
a ndrokov zo zodpovednosti za vady musi objedndvate! uskuto&nit pisomne, inak sa naf neprihliada.
Uplatnenie vady musi obsahovat struény opis vady alebo toho, ako sa vada prejavuje.

10.4  V pripade vyskytu vad polas zdru€nej doby md objednévate! prava vyplyvajtice z Obchodného zakonnika,
ktoré méZu byt vykonané podas celej zéruénej doby. V pripade ndroku na odstrénenie vad je zhotovitel
povinny vady na vlastny ticet odstranit v primeranej lehote, najneskdr véak do 15 dni od dorugenia pisomnej
reklamécie, pokial sa zmluvné strany nedohodnt pisomne inak. Po mdrnom uplynuti tejto lehoty sa vada
bude povaZovat za neodstranitefnii. Narok na odstipenie od tejto zmluvy je moZné uplatnit aj len iastotne,
€o do vadnej Casti diela. Nad to md objedndvatel prévo opravit alebo zabezpecit opravu vady na naklady
zhotovitela.

10.5  Vsilade s ustanoveniami § 72 ods. 6 zékona & 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich
predpisov je objednavatel oprévneny vystavit €o do naroku na zfavu z ceny za dielo za vadne vykonand
opravu alebo jej Cast faktdru v mene ana Gget zhotovitefa, ato za podmienok, 7e objednévatel riadne
reklamoval vady a zhotovitel nevystavil dobropis alebo opravnd faktdru na zfavu z ceny za dielo v lehote 30
dni odo dnia dorudenia reklamécie zhotovitelovi.

11 SANKCIE

11.1  Vpripade, Ze sa zhotovitel dostane do omeskania so splnenim zivizku vykonat dielo alebo jeho jednotlivé
Casti objedndvatel je opravneny poZadovat od zhotovitefa zmluvnd pokutu vo vyske 0,025 % z ceny za dielo
podla Clanku 4 ods. 4.1 tejto zmluvy za kaZdy defi omeskania. To isté plati v pripade, %e sa zhotovitel dostane
do ome3kania s odstrafiovanim véad a nedorobkov diela, alebo jeho &asti. Nedotykajic sa uvedeného,
objedndvatel je v takomto pripade opravneny poskytnit zhotovitelovi primerand lehotu na lehotu na
odstranenie vdd a nedorobkov diela alebo jeho asti”, ktord nesmie byt kratgia ako tri (3) dni, po ktorej
mdrnom uplynutf je oprdvneny od tejto zmluvy odstapit.

11.2 Naomeskanie s vykonanim etapy 2. podfa &ldnku 2., ods. 2.1, bod 2.1.2 sa vztahuje zmluvna pokuta vo vySke
1% celkovej ceny diela, za kaZzdy omegkany defi. '

11.3 Zmluvné pokuty podfa tejto zmluvy su splatné na ziklade pisomnej vyzvy oprdvnenej zmiuvnej strany
dorucenej povinnej zmluvne;j strane.

114 Zaplatenim zmluvnej pokuty podfa tejto zmluvy nie je dotknuté prévo na nahradu skody spdsobenej
porusenim povinnosti, pre pripad porudenia ktorej bola dohodnuts; a néhrada Skody méZe byt uplatriovana
opravnenou zmluvnou stranou vodi povinnej zmluvnej strane v plnej vyske.

11.5 Objedndvatel je opravneny jednostranne zapoditat proti pohladévke zhotovitela vodi nemu na zaplatenie
ceny za dielo podfa Eldnku 4 ods. 4.1 tejto zmluvy vetky svoje pripadné pohfaddvky voéi zhotovitefovi
na zaplatenie zmluvnych pokat podfa tejto zmluvy.

12 OSOBITNE USTANOVENIA
12.1  Nazaklade dohody zmluvnych strdn aZ do Gcinnosti tejto zmluvy zhotovitel:
Spolocnost je zapisana v Obchodnom

registri Okresnéha stdu Zifina,
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a) nebude opravneny vykonavat akékolvek projektové préce, infiniersku Einnost a zabezpedovat
organizaCnd Cast (dalej spolo¢ne len na Ggely tohto ustanovenia ako ,éinnosti*),

b} nebude opravneny zafat vykondvat stavebné préace na diele, a ani

c) neuzatvorf akékolvek zmluvy na dodanie akychkolvek zariadeni a materialov za G&elom vykonania diela
s tretimi osobami.

V pripade porudenia povinnosti podfa tohto odseku zhotovitel zna%a vietky naklady, ktorému vznikni
a nebude oprdvneny vznésat akékolvek naroky voéi objednévatefovi z tychto dévodov.

13 SPOLOCNE USTANOVENIA

13.1  Priplneni tejto zmluvy sa zhotovitel zavazuje dodrZiavat pravne predpisy a pinif Glohy na tseku bezpe&nosti
a ochrany zdravia pri préci (dalej len ,BOZP“) a ochrany pred po¥iarmi na Ucely predchddzania vzniku
poZiarov a zabezpecenia podmienok na G&inné zdoldvanie poZiarov (dalej len ,PO%) v sidle, priestoroch,
objektoch a na pracoviskéch objednavatefa, v ktorych sa bude plnit tito zmluva, (dalej len »pracovisko”).
Zhotovitel je povinny ochrafiovat a zlep3ovat stav ¥ivotného prostredia a vetkych jeho zloZiek, najmi
ovzdusia, véd, hornin, pddy a organizmov (dalej len ,ZP“). Najmi je povinny predchédzat znecisfovaniu ZP
a po3kodzovaniu ZP a minimalizovat nepriaznivé dosledky svojej Cinnosti pri pineni tejto zmluvy na ZP.
Zhotovitel preberé vo vztahu ku objednavatefovi pinii zodpovednost za ekologickii ujmu, ktort pri plnenf
tejto zmluvy spbsobi.

13.2  Objednavatel je povinny odovzdat zhotovitelovi pracovisko tak, aby zhotovite! mohol riadne a véas pinit tito
zmluvu. O odovzdani a prevzati pracoviska spidu zmluvné strany zapisnicu. V pripade, ak zhotovitel zaéne
plnit tdto zmluvu bez zdpisni¢ného prevzatia pracoviska, mé sa za to, ¥e pracovisko bolo objednavatefom
odovzdané a zhotovitefom prevzaté riadne.

13.3  Za vytvorenie podmienok na zaistenie BOZP, PO a ochrany ZP, zabezpedenie a vybavenie pracoviska na
bezpetny vykon price za Ucelom pinenia tejto zmluvy a dodrfiavanie vieobecne zdviznych pravnych
predpisov, ako aj technickych noriem (aj ked nie st vieobecne zavizné) pri plneni tejto zmluvy na pracovisku
zodpovedd v plnom rozsahu a vyluéne zhotovitel.

13.4  Zhotovitel vyhlasuje, Ze bude vykondvat &innost podfa tejto zmluvy vylugne takymi fyzickymi osobami,
ktorych zdravotny stav, schopnosti, vek, kvalifikaéné predpoklady a odborna spésobilost zodpovedaju
Cinnosti podla tejto zmluvy, ato podla pravnych predpisov vieobecne, ako aj osobitne podfa pravnych
predpisov a ostatnych predpisov na zaistenie BOZP, ato bez ohfadu na jeho privny vztah k uvedenym
fyzickym osobam (dalej len ,,zamestnanci”). Zamestnancom sa na ti¢ely tohto &ldnku rozumejl vietky fyzické
osoby, ktoré sa bud(i podiefat na plneni tejto zmluvy, okrem zamestnancov objednévatela, a to zhotovitel,
ak je fyzickou osobou, a jeho spolupracujice osoby, jeho zamestnanci, jeho subdodévatelia, ak sG fyzickymi
osobami, a ich spolupracujlice osoby a ich zamestnanci.

13.5  Zhotovitel je povinny preukézatelne informovat zamestnancov o nebezpelenstvach a ohrozeniach, ktoré sa
pri_ plneni zmluvy moéZu vyskytndtf, aovysledkoch postdenia rizika, o preventivnych opatreniach
a ochrannych opatreniach, ktoré vykonal zhotovite! alebo objednavatel na zaistenie BOZP, PO a ochrany ZP
a ktoré sa vztahuji vSeobecne na zamestnancov a na nimi vykondvané prace na pracovisku pri pinenf tejto
zmluvy, o opatreniach a postupe v pripade poskodenia zdravia vratane poskytnutia prvej pomoci, ako aj
o opatreniach a postupe v pripade zdoldvania poZiaru, zéchrannych préic a evakudcie, a preukazatefne ich
poucit o pokynoch na zaistenie BOZP, PO a ochranu ZP platnych pre pracovisko (dalej len , preskolenie”). Za
icelom predkolenia objednévatel poskytol zhotovitelovi pisomné informacie a pokyny na zaistenie BOZP, PO
a ochranu ZP platné pre pracovisko, & zhotovitel potvrdzuje podpisom tejto zmluvy.
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13.6

13.7

13.8

13.9

13.10

13.11

13.12

13.13

Pripadné nedostatky pracoviska a informécii a pokynov poskytnutych objednavatefom je zhotovitel povinny
uplatnit pisomne pred zacatim plnenia tejto zmluvy, inak plati, 7e pracovisko je naleZite zabezpetené
avybavené na bezpeCny vykon price za Gelom plnenia tejto zmluvy, zhotovite! dostal potrebné
a dostatotné informacie a pokyny na zaistenie BOZP, PO a ochranu ZP platné pre pracovisko a Ze plnenie
Ziadnych dalsich povinnosti na useku BOZP, PO aochrany ZP sa zo strany objednavatefa nevyZaduje.
Zhotovitel je povinny pisomne uplatiiovat u objednavatela nedostatky tykajice sa BOZP, PO a ochrany ZP,
ktoré sa vyskytnd neskdr pri pineni tejto zmluvy, za odstrénenie ktorych zodpoveda objedndvatel.

Objedndvatel nie je povinny zabezpedovat zamestnancom doprovod na pracovisku.

Zamestnanci nesmu na pracovisku poZivat alkoholické napoje, omamné latky, psychotropné latky alebo
pripravky a plnit tato zmiuvu pod ich vplyvom. Dalej musia dodrziavat zikaz fajcenia a musia pouZivat a nosit
osobné ochranné pracovné pomdcky a prostriedky.

Zhotovitel je povinny ihned oznamit objednavatefovi vznik kaidého pracovného trazu zamestnanca, ku
ktorému déjde na pracovisku.

Ak pri plneni tejto zmluvy ide o &innost so zvyienym nebezpedenstvom vzniku poiary, zhotovitef je povinny
postupovat tak, aby bola zabezpelend PO, najmi vydava pisomny pokyn na zabezpecdenie PO a pisomné
povolenie na {innost, ak sa vyZaduje, zriad'uje protipoZiarnu asistenént hliadku a za bezpecluje plnenie jej tloh
a odbornt pripravu a zabezpeluje potrebné mnoZstvo vhodnych druhov hasiacich prostriedkov a inych
vecnych prostriedkov PO, ktoré je moZné prenajat aj od objednavatefa za uréené ndjomné.

Zhotovitel je povinny bez zbytoéného odkladu ohlasit objednavatefovi ekologicku ujmu, ktord pri plneni tejto
zmluvy spbsobi on alebo jeho subdodavatelia, najmi je povinny ohlasit mimoriadne zhorienie alebo
ohrozenie kvality vod alebo inych zloZiek ZP alebo Unik znetistujtcich ltok pri manipuldacii s nimi alebo pri
ich preprave. Informécie sa poddvaji zmenovému inZinierovi objednévatela na tel. & 0910 891 119. Pripadmi
mimoriadneho zhor3enia alebo ohrozenia kvality véd s najmi Gniky znedistujdcich Iatok suvisiace s ich
manipulaciou a prepravou (ropné latky, chemikalie, ndterové hmoty a pod.) do voinej pddy a do prostredia
suvisiaceho s povrchovou alebo podzemnou vodou, technické poruchy a chyby na strojnych zariadeniach,
dopravnych prostriedkoch a strojnych mechanizmoch, ktoré su priginou dniku znecistujucich latok do
okolitého prostredia.

V rdmci ochrany ZP je zhotovitel povinny predchddzat vzniku odpadov a s pripadnymi odpadmi vznikajicimi
pri pineni tejto zmluvy je povinny nakladat alebo inak zaobchéidzat v stlade s pravnymi predpismi na Useku
odpadového hospodarstva (dalej len ,,0H“) tak, aby bol naplneny jeho Géel.

Ak pri plneni tejto zmluvy vznikne odpad, ktory je stavebnym odpadom, odpadom z veci, ktoré nie s vo
vlastnictve objedndvatela (najmi zveci vnesenych na pracovisko zhotovitefom, vritane obalov), alebo
komundlnym odpadom, zhotovitel je povinny pinit povinnosti dr¥itefa odpadu pre tieto odpady, pri¢om za
plnenie tychto povinnosti zodpovedd v pinom rozsahu a vyluéne zhotovite!l, So stavebnymi odpadmi je
zhotovitel povinny nakladat podfa pokynov oddelenia #ivotného prostredia objednavatela, najma zabezpetit
ich pred neZiaducim dnikom, zabezpeéit ich odvoz na miesto zhodnotenia alebo znetkodnenia uréenéd
oddelenim Zivotného prostredia objednévatela a potvrdenie o zhodnoteni alebo znefkodneni odovzdat
objedndvatefovi (najma vaine listky). Inak sa za pdvodcu odpadu povaZuje objednavatel, priom pred
vznikom tohto odpadu je zhotovitel povinny oznamit oddeleniu ¥ivotného prostredia objednavatefa druh
a predpokladané mnoZstvo odpadu. Oddelenie Fivotného prostredia objednavatela zaradi odpad podfa
Katalogu odpadov a urti zhotovitefovi spdsob zhromaZdovania a daléieho nakladania s odpadom. Zhotovitel
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je povinny s odpadom nakladat podia pokynov objednavatela, najmé zabezpedit ho pred znehodnotenim,
odcudzenim alebo inym neZiaducim Gnikom, zhromaZdit odpad oddelene podfa druhov odpadov,
nebezpelny odpad odovzdat do centrdineho zhromazdiska nebezpeénych odpadov objednavatefa, odpadové
oleje odovzdat do centrdlneho zhromaidiska odpadovych olejov objednévatela a ostatny odpad do
centralneho zhromazdiska ostatnych odpadov objednédvatela. Vnesenie akychkolvek veci, napr. tovar,
suroviny, materialy a ich obaly) na pracovisko, ktoré sa mdZu stat nebezpeénymi odpadmi, je zhotovitel
odpadu povinny ozndmit objednavatefovi a predloZit ich stpis.

Zhotovitef je povinny na poZiadanie objednavatefa preukazat spinenie svojich povinnosti na Giseku BOZP, PO
aochrany atvorby ZP vritane OH vlehote troch (3) pracovnych dni odo dria doruéenia Ziadosti
objednavatela, a to najmé predloZenim dokladov preukazujiicich predkolenie zamestnancov, predloZenim
opravneni zamestnancov na vykon &innosti podla tejto zmluvy a predlozenim dokladov o uréeni bezpe&nych
pracovnych postupov pre ¢innosti vykondvané podta tejto zmluvy.

Zhotovitel zodpovedd objednavatefovi za vietky Skody spdsobené poruenim akejkolvek povinnostina tseku
BOZP, PO a ochrany a tvorby ZP vratane OH. Za $kodu sa na Géely tejto zmluvy povaZuji aj sankcie (pokuty)
uloZené prisludnymi Statnymi organmi a orgéanmi verejnej spravy za poru$enie povinnosti na Gseku BOZP, PO
aochrany atvorby ZP vritane OH, ak tieto povinnosti podia tohto ¢lanku zafaZovali zhotovitefa a nie
objedndvatefa, ktoré boli objednavatelovi po vy&erpani opravnych prostriedkoch ulozené, ak objednavatel
riadne a vfas umoZnil zhotovitelovi uplatfiovat v prislu$nych konaniach vietky dostupné navrhy, opravné
prostriedky a namietky, o ktorych uplatnenie v tychto konaniach alebo za ti¢elom zaatia opravnych konani
zhotovitel objednavatela pisomne poZiadal, a ak ndklady spojené s uplatiiovanim tychto ndvrhov, opravnych
prostriedkov a namietok zhotovite!l objednévatefovi na jeho Fiadost zaplatil.

PoruSovanie pravidiel BOZP, PO aochrany atvorby ZP vratane OH zo strany zhotovitefa opréviiuje
objednavatefa bez dal3ieho kedykolvek od tejto zmluvy odstupit.

Objednavatef je opravneny poZadovat od zhotovitefa zmluvni pokutu vo vyske 2 000 € za kazdé porusenie
povinnosti vyplyvajlcej z pravidiel BOZP, PO a ochrany a tvorby ZP vratane OH podfa tejto zmluvy.

Zhotovitel sa zavdzuje pri pineni tejto zmluvy a pocas jej trvania dodr?iavat zakaz nelegdlneho zamestndvania
vrozsahu stanovenom pravnymi predpismi. Zhotovitel vyhlasuje, e sa objedndvatel méze spofahndt na to,
Ze neporusuje a pocas trvania tejto zmluvy neporusi zékaz nelegdlneho zamestndvania, a objedndvatel sa na
toto vyhlasenie zhotovitela spolieha. Zhotovitel sa zavizuje nahradit objedndvatefovi vietku $kodu, ktora by
mohla vzniknit objedndvatelovi tym, Ze objedndvatel prijme od zhotovitefa pracu alebo slufbu podfa tejto
zmluvy, ktord mu zhotovitel poskytne prostrednictvom fyzickej osoby, ktorti nelegéine zamestnéva alebo
zamestnd. Za $kodu sa na Ucely tohto ustanovenia povaZuji aj pokuty, ktoré bude musief objedndvatel
zaplatit za porusenie zdkazu prijat pracu alebo sluZbu, ktord mu na zaklade tejto zmluvy dodd alebo poskytne
zhotovitel prostrednictvom fyzickej osoby, ktort nelegéine zamestnava alebo zamestn4. Ustanovenie odseku
13.16 tohto ¢lénku sa pouZije primerane.

Objednavatel je subjektom verejného sektora, a zéroved partnerom verejného sektora podia zdkona ¢.
315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora aozmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni
neskorsich predpisov (dalej len ,zakon o registri“). Zhotovitel je povinny polas trvania tejto zmluvy byt
zapisany v registri partnerov verejného sektora (dalej len ,register”) spolu s oprdvnenou osobou
av pripadoch uvedenych v § 11 ods. 2 z4kona o registri overovat identifikciu svojich koneénych uZivatelfov
vyhod. Objednévatel je opravneny od tejto zmluvy odstipif, ak zhotovitel nebol v éase uzatvorenia tejto
zmluvy zapisany v registri alebo ak nadobudne pravoplatnost rozhodnutie o vymaze zhotovitela z registra
podla § 12 zékona o registri alebo o uloZeni pokuty zhotovitefovi z dévodov podfa § 13 ods. 2 zdkona o registri
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13.21

13.22
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alebo ak je zhotovitel viac ako 30 dni v omeskani s povinnostou zabezpetit zapis novej opravnenej osoby do
registra po vymaze predchadzajlcej oprdvnenej osoby z registra na jej névrh v lehote 30 dni od vymazu.
Objednavatel zéroven nie je v omeskani s pinenim povinnosti podla tejto zmluvy, ak zhotovite! nie je alebo
nebude zapisany v registri alebo ak zhotovitel nespini povinnost overovat identifikdciu svojich konecénych
uZivatefov vyhod alebo ak je v omeskani s povinnostou zabezpetit zépis novej opravnenej osoby do registra
po vymaze predchédzajlicej oprdvnenej osoby z registra na jej ndvrh v lehote 30 dni od vymazu.

V pripade vykonavania ¢&innosti podfa tejto zmluvy prostrednictvom tretich osob (subdodavatelov)
v akomkolvek stupni zodpoveda zhotovitel objedndvatelovi za spinenie zévazku riadne vykonat &Ginnost podla
tejto zmiuvy, akoby €innost vykonaval sam.

Zhotovitel sa zavdzuje najneskér v deii podpisu tejto zmluvy objednavatelovi predlo¥it zoznam vietkych
priamych a nepriamych subdodévatefov (v akomkolvek stupni) podta zakona o registri, ktorym budd priamo
alebo nepriamo poskytnuté finanéné prostriedky nad limity stanovené v ustanoveni § 2 ods. 2 alebo 3 zékona
o registri (dalej len ,subdodavatel podia zakona o registri“), ktori st mu v defi podpisu tejto zmluvy znami.

Zhotovitef sa zavdzuje najneskér v defi podpisu tejto zmluvy objednévatelovi predloZif zoznam vetkych jeho
subdoddvatefov, ktorf sa buddi podiefat na vykonavani ¢innosti podfa tejto zmluvy (dalej len ,subdodavatel™),
ktorf st mu v defi podpisu tejto zmluvy zndmi. Ak je predmetom zmluvy uskuto&nenie stavebnych prac,
poskytnutie sluZby alebo koncesia, za subdodévatela sa pre Géely tejto zmluvy nepovasuje dodévatef, ktory
doddva len materidl, zariadenia bez redineho pdsobenia na stavenisku. Zoznam subdodévatelov tvori prilchu
¢. 4 tejto zmluvy.

Zoznam subdodavatefov podfa zdkona o registri azoznam subdoddvatefov zhotovite! odovzda
objednavatefovi v dvoch (2) vyhotoveniach pri uzatvoreni tejto zmluvy, ¢im sa stant sucastou tejto zmluvy.
Zoznam subdoddvatefov podlia zakona o registri a zoznam subdodavatelov musi vo vztahu k jednotlivym
subdodavatefom obsahovat ich obchodné meno, sidlo alebo miesto podnikania, identifikainé &islo (ico),
oznalenie registra, v ktorom je subdoddvatel zapisany, ¢islo zapisu, tdaje osoby opravnenej konat za
subdodavatefa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu a dtum narodenia. Zoznam subdodévatelov
podfa zdkona o registri musi dalej obsahovat UGdaj o predpokladanych finanénych pineniach v prospech
kaZdého zo subdodavatefov. Zoznam subdodavatefov musi dalej obsahovat ¢estné vyhldsenie zhotovitela, Ye
kaZdy zo subdodévatefov spifia alebo najneskér v Zase zadatia realizovania nim vykondvanej ¢asti ¢innosti
podla tejto zmluvy bude spifiat podmienky stanovené vieobecne zavdznymi predpismi pre tymto
subdoddavatefom vykondvanu &ast &innosti podta tejto zmiuvy.

Zhotovitel je povinny pisomne ozndmit objednavatefovi aklkolvek zmenu v ddajoch o subdodévatetoch
v rozsahu podfa odseku 13.23 tohto €ldnku, a to bezodkladne potom, &o sa o nej dozvedel.

Ak sa zhotovitelovi subdodavatelia podfa zékona o registri alebo subdodévatelia stant zndmymi neskor, je
povinny objedndvatefovi predlozit aktualizovany zoznam subdoddvatelov podfa zékona o registri
a aktualizovany zoznam subdoddvatelov, a to najmenej tri (3) pracovné dni pred zmenou, nikdy v8ak nie
neskdr, neZ sa zatni skutoéne podiefat na plneni tejto zmluvy. Na aktualizovany zoznam subdodavatelov sa
pouZije ustanovenie odseku 13.23 tohto &ldnku rovnako.

Inym osobdm neZ subdodavatefom uvedenym v zozname subdoddvatefov podla zékona o registri, ktory
zhotovitel predloZil objednavatelovi v silade sodsekmi 13.23 a13.25 tohto ¢lanku, zhotovitel nesmie
v suvislosti s touto zmluvou alebo jej plnenim poskytnat finanéné prostriedky nad limity stanovené
v ustanoveni § 2 ods. 2 alebo 3 zdkona o registri.
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Na zéklade dohody zmluvnych strdn je zhotovitel oprdvneny vykondvat ¢innost podfa tejto zmluvy len
prostrednictvom takého subdodévatela, ktory spifia alebo najneskdr v &ase zalatia realizovania nim
vykondvanej &asti Cinnosti podla tejto zmluvy bude spifiat podmienky stanovené vieobecne zéviznymi
predpismi pre tymto subdoddvatefom vykondvani ¢ast ¢innosti podfa tejto zmluvy. Ak subdodévatel nespiiia
uvedené podmienky, zhotovitel mu nesmie umoZnit vykondvanie Ziadnej ¢innosti podfa tejto zmluvy.
Zodpovednost zhotovitefa za riadne spinenie tejto asti innosti podia tejto zmluvy tym nie je dotknuta.
Zhotovitel je povinny na pisomni Ziadost objedndvatefa preukdzat spinenie uvedenych podmienok
subdodéavatefom ado &asu preukdzania ich splnenia je objedndvatel dalej opravneny poZadovat, aby
prisludny subdodévatel nevykondaval Ziadnu ¢innost podla tejto zmluvy.

Ak zhotovitel zoznam subdodavatelov podla zdkona o registri a subdodavatelov objedndvatefovi nepredlozi,
plati, Ze Ziadny subdodavatel podfa zdkona o registri a subdoddvatel pri pIneni tejto zmluvy sa nepodiefa na
plneni tejto zmiuvy a zhotovitel ich nesmie vyuZit pri pineni tejto zmluvy priamo, ani prostrednictvom dalsich
os6b.

Zhotovitel vyhiasuje, Ze sa objedndvatel mdZe spofahn(t na to, Ze zoznam subdodavatefov podfa zédkona
o registri a subdodévatelov je vidy Upiny a Ze na plneni tejto zmluvy sa nebudt podiefat subdodéavatelia
podfa zékona o registri alebo subdodévatelia, ktorych postupom podfa odsekov 13.22, 13.23 a 13.25 tohto
¢lanku objednévatefovi vopred neoznamil, resp. neoznami.

Zhotovitel sa zavizuje nahradit objednévatefovi vietku $kodu, ktora by mohla vznikn(t objednédvatefovi tym,
7e objednavatel uzatvoril s zhotovitelom tito zmluvu alebo dodatok ktejto zmluve napriek tomu, Ze
zhotovitel alebo niektory subdodavatel podfa zdkona oregistri alebo niektory subdoddvatel v éase
uzatvorenia tejto zmiuvy alebo dodatku k tejto zmluve nebol zapisany do registra, kedy sa uplatiiuje zdkaz
uzavriet zmluvu. Za kodu sa na i&ely tohto ustanovenia povaZuju aj pokuty, ktoré bude musiet objedndvatel
alebo ¢lenovia Statutdrneho orgdnu objednavatela zaplatit za poruSenie zakazu uzavriet zmluvu. Ustanovenie
odseku 13.16 tohto ¢lanku sa pouZije primerane.

Jednotlivé &innosti musia byt vykonadvané v stlade s vyhl. 147/2013 Z. z. ktorou sa ustanovujd podrobnosti
na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi suvisiacich a podrobnosti
o odbornej spdsobilosti na vykon niektorych pracovnych &innosti, s vyhlaskou ¢. 508/2009 Zb., ktorou sa
ustanovuji podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci s technickymi zariadeniami
tlakovymi, zdvihacimi, elektrickymi a plynovymi a ktorou sa ustanovuju technické zariadenia, ktoré sa
povaZzujt za vyhradené technické zariadenia, zékonom ¢&. 124/2006 Z. z. o bezpeénosti a ochrane zdravia pri
praci a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov a technickych noriem a v stilade
s platnou legislativou.

POISTENIE

Zhotovitel sa zavizuje ku dfiu zadatia vykondvania diela podfa tejto zmluvy uzatvorit:

a) stavebno-montdZne poistenie (CAR/EAR) pre pripad poskodenia alebo zniCenia diela, na sumu
zodpovedajlicu cene za dielo,

b) poistenie zodpovednosti za Skody, ktoré by v stvislosti s vykondvanim diela mohol objedndvatefovi
spdsobit sam, prip. ktoré by mohli spdsobit objednéavatefovi tretie osoby (najmd avsak nielen
subdodavatelia zhotovitela) na sumu zodpovedajicu minimélne 25 % ceny za dielo podla 4 ods. 4.1
tejto zmluvy,

aéinné poistné zmluvy podfa pism. a) a b) tohto &lanku sa zhotovite! zavizuje predloZit objednavatefovi pri
podpise tejto zmluvy.
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14.2  Zhotovitel je povinny poistenie
a) uvedené v odseku 14.1 pism. a) tohto &lénku udrZiavat po cely &as vykondvania diela,

b) uvedené v odseku 14.1 pism. b) tohto &lénku udrfiavat po cely &as vykonavania diela, a aj pocas plynutia
zaructnej doby,

vinkulovat pripadné poistné pinenie v prospech objednévatela, ako aj pinit vietky dalsie podmienky zmluvne
vyhradené poistitefom, pre pripad neplnenia ktorych poistitel bude opravneny zniZit alebo odmietnuf
poistné pinenie v pripade vzniku poistnej udalosti, a riadne platit poistné v zmysle uzatvorenej poistnej
zmiuvy.

14.3  Vpripade vzniku poistnej udalosti tykajicej sa diela a/alebo majetku objednavatela je zhotovitel povinny
ihned pisomne alebo e-mailom informovat objednavatela a poistitefa o poistnej udalosti a zabezpedit vetky
dbkazy ainé doklady nevyhnutné kzabezpedeniu poistného plnenia; dalej je povinny poskytnit
objednavatelovi a poistitefovi vietku stcinnost. Zhotovitel je tieZ povinny bez zbytoéného odkladu, pokiaf ho
na to objedndvatel pisomne vyzve, zabezpetit uvedenie diela a/alebo majetku objednavatefa do stavu
predchédzajliceho poistnej udalosti na svoje naklady, pokial sa zmluvné strany nedohodnd inak; povinnost
zhotovitefa bez zbytofného odkladu uviest diela a/alebo majetok objedndvatela do pdvodného stavu pred
poistnou udalostou nie je dotknutd tym, Ze poistné pinenie nepokryje naklady na uvedenie diela a/alebo
majetku objednavatefa do pévodného stavu pred poistnou udalostou a dobou, kedy poistitel prislusné
poistné pinenie vyplati.

14.4  Akzhotovitel nespini povinnosti podla odsekov 14.1 aZ 14.3 tohto ¢lanku a ddjde k poskodeniu alebo znigeniu
diela a/alebo majetku objedndvatela, zhotovitel sa zavizuje nahradit objednavatefovi celd takto vzniknutd
Skodu bez ohfadu na pripadni zodpovednost tretich oséb. To plati aj v pripade odmietnutia alebo
Ciastotného odmietnutia poistného plnenia zo strany poistitefa, ato aZ do vyiky, v ktorej 3koda nebola
pokryta poistnym plnenim.

14.5  Zhotovitel je povinny kedykolvek na poZiadanie objednavatefa, v lehote troch (3) dni od dorugenia tejto
poZiadavky zhotovitelfovi, preukézat objednavatelovi pinenie povinnosti podta odseku 14.2 tohto &lanku.

14.6  Zhotovitel je povinny predloZit objednavatelovi original pisomného dokladu potvrdzujiceho Ghradu
poistného vzdy do 14 dni odo diia, kedy bolo prisluiné poistné, resp. jeho &ast splatnym podta ustanoveni
prisludnej poistnej zmluvy podfa odseku 14.1 tohto ¢ldnku.

15 MLEANLIVOST

15.1  Zmluvné strany budi mat pri plneni tejto zmluvy pristup k informacidm tykajucim sa druhej zmluvnej strany
(dalej len ,dotknuta zmluvna strana”) ajej podnikania, najmé k akymkofvek informdaciam obchodnej,
vyrobnej, prevéddzkovej, marketingove], finantnej, majetkovej, organizacnej, personalnej, hospodarskej
a/alebo technickej povahy. Tieto informécie alebo akékolvek iné informéacie verejne nepristupné a suvisiace
s Cinnostou dotknutej zmluvnej strany, ktoré druhd zmluvnd strana ziska Ustne, pisomne alebo v akejkolvek
inej forme pri plneni tejto zmluvy alebo v jej stvislosti, st predmetom obchodného tajomstva dotknutej
zmluvnej strany, alebo ich dotknutd zmluvnd strana tymto oznaluje ako déverné v zmysle ustanovenia § 271
Obchodného zdkonnika (dalej len ,déverné informacie”).

15.2  Zmluvné strany sa zavézujd, Ze potas trvania tejto zmluvy, ako aj po jej skon&eni
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a) bud( zachovévat micanlivost o dévernych informéciach, najma sa zavédzuji s dévernymi informaciami
zaobchddzat ako s prisne tajnymi, tieto déverné informacie bez vyslovného predchédzajiiceho
pisomného suhlasu dotknutej zmluvnej strany priamo alebo nepriamo tretej osobe neozndmit,
nespristupnit, nezverejnit alebo pre seba alebo iného nevyusit,

b) pisomne oznédmia dotknutej zmluvnej strane akékolvek okolnosti, ktoré by mohli viest k vzniku konfliktu
zaujmov s dotknutou zmluvou stranou,

c) pouZiji déverné informdcie iba v stvislosti s pinenim predmetu tejto zmluvy a na dosiahnutie Géelu
podia tejto zmluvy,

d) obmedzia zverenie dévernych informécii iba tym svojim zamestnancom, ktori st uréeni na plnenie
predmetu tejto zmluvy a u ktorych zabezpeéuju dodrZiavanie dévernosti tychto informacii a povinnosti
s tym stvisiacich,

e) okaZzdom spristupneni ddvernych informdcii tretej strane v pripadoch stanovenych vieobecne
zdvdznymi pravnymi predpismi budi informovat dotknut zmluvni stranu s vynimkou povinného
zverejnenia tejto zmluvy objednédvatefom v sulade so zdkonom ¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe
k informéciam a o zmene a doplneni niektorych zékonov (zakon o slobode informacii) v zneni neskorsich
predpisov,

pritom sa uvedené povinnosti zavizuju vykondvat so vietkou potrebnou odbornou starostlivostou.

153V pripade poru3eni ktorejkofvek povinnosti podfa odseku 15.2 tohto éldnku zmluvnou stranou je dotknutd
zmluvnd strana oprdvnena poZzadovat od druhej zmluvnej strany zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyke 3 300
€, a to za kazdé jedno porudenie danej povinnosti s tym, Ze zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuty narok
na nahradu Skody spdsobenej pripadnym porusenim tychto povinnosti.

154  Povinné zverejnenie zmluvy objedndvatelom v stlade so zadkonom & 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe
k informdcidm a o zmene a dopineni niektorych zdkonov (zdkon o slobode informdcii) v zneni neskorgich
predpisov nie je poruSenim povinnosti ml¢anlivosti podfa tejto zmluvy.

16 PROTIKORUPCNE OPATRENIA

16.1  Protikorupény program. Objedndvatel sa snaZi zabezpe¢it, aby on a jeho dodavatelia tovaru a poskytovatelia
sluzieb konali vsulade sliterou aduchom zdkona a s najprisnej§imi etickymi normami, reSpektujic
a ochrafiujuc zékladné prava a slobody vietkych oséb, podporovali spravodlivé a rovné zaobchédzanie so
vetkymi osobami, poskytovali bezpe&né a zdravé pracovné podmienky, re$pektovali a ochrafiovali ¥ivotné
prostredie a prijimali vhodné systémy riadenia a podnikania etickym spésobom. S ciefom zamedzit korupcii
objednavatel prijal protikorupény program spolognosti, ktory vychddza z Protikorupénej politiky Slovenskej
republiky na roky 2019 — 2023 schvdlenej uznesenim viady Slovenskej republiky & 585/2018 zo diia
12. decembra 2018 a z normy ISO 37001:2016 Systém manaZérstva proti korupcii. S viziou bojovat proti
korupcii aj na dseku zmluvnych vztahov objednavatela Ziada od zhotovitefa, aby v akejkolfvek suvislosti
s touto zmluvou, o pre Ucely tohto Clanku zahfiia aj stvislost s jej uzatvaranim, plnenim, skonéenim
a pripadnym vymdhanim, aktivne prispel k napifianiu tohto ciefa implementéciou protikorupénych opatreni
v zmysle tohto &lanku.

16.2  Zakaz korupcie. Zmluvné strany sa zavizuju, Ze v akejkolvek stvislosti s touto zmluvou oni, ich tatutarne
orgény, &lenovia Statutdrnych ainych orgdnov, ich &lenovia, zamestnanci a spolupracujice oscby, ich
zastupcovia a dalSie osoby konajuce v ich mene alebo za nich vratane ich subdodavatefov nebudu konat tak,
Ze by priamo alebo cez sprostredkovatefa pre seba alebo pre inti osobu prijali, Ziadali alebo si dali sfdbif
tplatok na to, aby porusili svoje povinnosti vyplyvajtice zo zamestnania, povolania, postavenia alebo funkcie
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alebo zneuZili alebo umoznili zneuZit t¢ast na hospoddrskej sitaZi, alebo aby svojim vplyvom takto pdsobili
na vykon zamestnania, povolania, postavenia alebo funkcie inej osoby, alebo za to, 7e uZ tak urobili, alebo 7e
by priamo alebo cez sprostredkovatetla sftbili, pontkli alebo poskytli Gplatok inému na to, aby porusil svoje
povinnosti vyplyvajice zo zamestnania, povolania, postavenia alebo funkcie alebo zneu?il alebo umoznil
zneuZit Ucast na hospodarskej sttaZi, alebo za to, Ye bude svojim vplyvom takto pdsobit na wykon
zamestnania, povolania, postavenia alebo funkcie inej osoby, alebo za to, Ze ui tak urobil, alebo
z ktoréhokolvek z tychto dévodov priamo alebo cez sprostredkovatela poskytli, ponukli alebo stibili Gplatok
inej osobe, ato vietko aj v stvislosti s obstardvanim veci stkromného zdujmu, a potvrdzuji, ?e nevedia
o tom, Ze by do3io k poruseniu tohto ustanovenia. Uplatkom sa na Géely tohto &lanku rozumie vec alebo iné
pinenie majetkovej &i nemajetkovej povahy, na ktoré nie je pravny narok. Za dplatok sa nepovaiuje dar, ktory
nepresahuje beZné chapanie Cestnej obchodnej praxe, je v stlade s dobrymi mravmi sttaZe, nie je sposobily
privodit ujmu inym sutaZitefom alebo spotrebitefom a je primerany okolnostiam, kedy predstavuje beZny
prejav zdvorilosti alebo pohostinnosti, pokial nemdze za Ziadnych okolnosti v obdarovanom vzbudit pocit
zaviazanosti a ani podozrenie, Ze darca olakava urcité sprévanie alebo sa sna¥i darom ovplyvnit rozhodnutie
obdarovaného; v pripade pochybnosti, ¢i st splnené podmienky pre to, aby sa urtité plnenie povaZovalo za
takyto dar, plati, Ze tieto podmienky spinené nie sd a jedna sa o Gplatok. Konanim sa na tiely tohto &lanku
rozumie aj opomenutie takého konania, na ktoré je osoba podfa okolnosti a svojich pomerov povinna.

Uétovna evidencia. Zhotovitel sa zavizuje, e vietky vynosy a prijmy ziskané v akejkolvek suvislosti s touto
zmluvou, vdetky pohyby majetku v akejkofvek sivislosti stouto zmiuvou avdetky naklady avydavky
vynaloZené v akejkolvek stivislosti s touto zmluvou bude G&tovne evidovat sprévne a Gplne, Ze vietky G&tovné
zdznamy, faktlry ainé dokumenty tykajice sa uvedenych Gétovnych pripadov budd verne odzrkadlfovat
charakter a mnoZstvo uvedenych tétovnych pripadov a Ze Ziadne pinenia neevidované v t¢tovnej evidencii
nebudu realizované. Zhotovitel zdroveri potvrdzuje, Ze nedoslo k porudeniu tohto ustanovenia.

Konflikt zAujmov. Zmluvné strany sa dalej zavizuju prijat opatrenia na systémové rie$enie mozného konfliktu
zaujmov, najma transparentné a dokumentované oznamovanie moZ?ného konfliktu zaujmov, vysttpenie
dotknutej osoby zrozhodovacieho procesu ajej nahradenie osobou, uktorej konflikt zdujmov nie je
pritomny. Podrobnosti o povinnostiach v stvislosti s rie$enim konfliktu zaujmov vritane povinnosti viest
pisomné zéznamy o uplatiiovani tychto opatrenf si upravi kaZda zmluvna strana podra svojich podmienok tak,
aby bol naplneny ciel tohto ustanovenia. Konfliktom zaujmu sa na téely tohto &ldnku rozumie situacia, ked'
by obchodny, finanény, rodinny, politicky alebo osobny zdujem mohol zasahovat do tGsudku 0sdb pri vykone
ich zamestnania, povolania, postavenia alebo funkcie.

Dotknuté osoby. Zhotovitel sa zavézuje, Ze povinnosti podfa odsekov 16.2 a7 16.4 tohto ¢lanku uloZi svojmu
Statutdrnemu orgénu, clenom svojho Statutdrneho ainych orgdnov, svojim &enom, zamestnancom
a spolupracujicim osobdm, svojim zdstupcom a daldim osobam konajlicim vjeho mene alebo za neho
vratane svojich subdodévatelov, u ktorych identifikuje korupéné riziko alebo moznost vyskytu konfliktu
zaujmov postupom podfa odseku 16.6 tohto &lanku s prihliadnutim k Gloham, ktoré ti-ktora osoba v danom
pripade prevzala alebo prevezme, alebo ktoré sa podiefaji na plneni povinnosti podfa odseku 16.3 tohto
¢lanku. Korupénym rizikom sa na tGéely tohto €ldnku rozumie prile¥itost, pravdepodobnost alebo moZnost
konania zakdzaného podfa odseku 16.2 tohto &lanku alebo existencia pri¢in alebo podmienok ufahéujticich
vznik situacie priaznivej pre konanie zakdzané podia odseku 16.2 tohto &lénku.

Implementdcia protikorupénych opatreni. Zhotovitel bez zbytoéného odkladu uskutoéni individuaine
vyhodnotenie korupéného rizika a moZnost vyskytu konfliktu zaujmov, identifikuje osoby, u ktorych je toto
korupéné riziko pritomné alebo vyskyt konfliktu zaujmov mozny, ako aj osoby, ktoré sa podielaji na plneni
povinnosti podfa odseku 16.3 tohto &lanku, overi bezGhonnost takto identifikovanych oséb z hfadiska
trestnych Cinov proti poriadku vo verejnych veciach s osobitnym dérazom na trestné ¢iny korupcie a niektoré
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16.7

16.8

16.9

16.10

16.11

17

171

17.2

18

formy trestnej sdéinnosti a z hfadiska trestného &inu zneuZitia déasti na hospodérskej stutaZi podfa vypisu
zregistra trestov vedenom Generainou prokurattrou Slovenskej republiky a pripadne aj z registra trestov
alebo obdobnej evidencie krajiny pobytu danej osoby a pouti dand osobu o povinnostiach vyplyvajtcich
zodsekov 16.2 a7 16.5 tohto &lédnku s ndslednym presktsanim, ststavnym vyfadovanim plnenia tychto
povinnosti a namatkovou kontrolou ich plnenia. V pripade trvania tejto zmluvy po dobu dihSiu ako jeden rok
je zhotovitel povinny periodicky zopakovat &innost podla tohto ustanovenia. O tejto &innosti je zhotovitel
povinny viest primerant pisomnd dokumentaciu, aby sa preukézalo jej pinenie v celej Sirke, Ze pri tejto
tinnosti bola dodrzand potrebna starostlivost a 7e vietky identifikované rizikd boli zmiernené.

Audit. Pocas trvania tejto zmluvy a tri (3) roky od jej ukongenia je zhotovitel povinny umoznit objednavatelovi
alebo nim pisomne poverenej tretej osobe, ktora prevezme zdvizok mianlivosti, nahliadat do dokumentdcie,
zdznamov a l¢tovnej evidencie podfa odsekov 16.3, 16.4 a 16.6 tohto &anku za Uéelom preukazania
a overenia dodrZiavania povinnosti zhotovitefa podfa tohto €lanku a poskytnut pozadované vysvetlenia.
V3etky osobné Gdaje zistené polas takého auditu sa budl povaZovat za doverné. O vysledku auditu
objedndvatel vypracuje primerany pisomny zaznam, ktory poskytne zhotovitelovi.

Zodpovednost zhotovitela. Ziadne zlyhanie alebo omeskanie objednavatela pri uplatneni jeho préav
uskutolnit audit podrfa odseku 16.8 tohto ¢lénku alebo odhaleni problémov, chyb alebo inych nezrovnalosti
pri audite nezbavuje zhotovitela jeho zodpovednosti za porugenie ustanoveni tohto &lanku, a to aj keby
takyto audit mal alebo mohol odhalit akékolvek problémy, chyby alebo iné nezrovnalosti, ktoré vedi
k zodpovednosti alebo poruseniu povinnosti zhotovitefa podfa tohto &lanku.

Ndapravné opatrenia. V pripade, Ze auditom uskutoénenym podfa odseku 16.7 tohto &lénku odberatel zisti
nestlad na strane doddvatefa spovinnostami vyplyvajicimi ztohto &anku alebo nedostato&né
implementovanie opatreni podfa tohto ¢lanku, zhotovitel bezodkladne prijme napravné opatrenia, ktoré
musia byt dostatocne &inné pre dosiahnutie stladu s povinnostami vyplyvajlcimi z tohto ¢ldnku, predloZi
ich na pripomienkovanie objedndvatefovi a nadpravné opatrenia néasledne zrealizuje. Zmluvné strany budy
spolupracovat za (iCelom napravy nestladu a pri implementacii napravnych opatreni.

Spolupraca objedndvatela. Objednavatel bude poskytovat zhotovitelovi odborné poradenstvo a usmernenia
pri pineni jeho povinnosti podla tohto ¢lanku. Ustanovenie odseku 16.8 tym nie je dotknuté.

Nasledky nepinenia. V pripade, ak zhotovitel neumo¥ni objedndvatelovi uskutoénit audit podla odseku 16.7
tohto &lanku alebo ak odmietne vypracovat, predlofit alebo realizovat ndpravné opatrenia podfa odseku 16.9
tohto &ldnku alebo zlyhd v ich implementiacii podfa vysledkov nasledného auditu, potom je objednavatel
opravneny od tejto zmluvy bez dal$ieho odstupit.

OSOBNE UDAJE

Transparentné informdcie o pripadnom spractvani osobnych Gdajov objednavatefom v stvislosti s plnenim
tejto zmluvy st k dispozicii na webovom sidle objednévatefa www.mtas.sk.

Kazdd zmluvnd strana méa postavenie samostatného prevadzkovatela aje povinnd samostatne pinit
povinnosti podfa nariadenia Eurépskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 z 27. aprila 2016 o ochrane
fyzickych osdb pri spractvani osobnych tGidajov a o vofnom pohybe tychto udajov, ktorym sa zru$uje smernica
95/46/ES (vieobecné nariadenie o ochrane tidajov), zékona & 18/2018 Z. 7. 0 ochrane osobnych tdajov a o
zmene a doplneni niektorych zékonov a ich vykondvacich a dalsich stvisiacich predpisov.

DORUCOVANIE
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18.1  Vsetky listiny, objedndvky, dokumenty, poZiadavky a oznamenia {dalej len ,0zndmenia“) budi medzi
zmluvnymi stranami zabezpecované listami dorucenymi postou alebo osobne alebo e-mailom, pokial v tejto
zmluve nie je pre uréitt formu komunikacie vyhradeny len uréity spdsob doru€ovania. Ak bolo ozndmenie
zasielané postou, povaZuje sa za doru¢ené diiom, v ktorom ho adresat prevzal alebo odmietol prevziat, alebo
na treti defi odo dila podania zasielky na poste, ak sa uloZena zasielka zaslani na adresu podfa odseku 18.2
tohto Cldnku vratila spat odosielatefovi. Ak bolo ozndmenie zasielané e-mailom alebo dorucované osobne
v pracovny defi v ¢ase hod do 15.00 hod., povaZuje sa za dorutené v momente prenosu resp. dorucenia
ozndmenia, inak v nasledujuci pracovny defi.

18.2  Pre objedndvatela budu vietky ozndmenia dorucované alebo oznamované na nizdie uvedend
adresu: Martinska teplarenskg, a.s.

Robotnicka 17, 036 80 Martin
kontaktné osoby:

a) vo veciach zmluvnych:

b) vo veciach technickych:

¢} technicky dozor:

a pre zhotovitela budd v3etky oznémenie dorutované alebo oznamované na ni¥éie uvedenu
adresu: ENVIROPA s.r.0.

Pristavnd 10, 821 09 Bratislava
kontaktné osoby:

a) vo veciach zmluvnych:

b) vo veciach technickych:
(stavbyveduci)

c) vo veciach BOZP:

alebo na aktkofvek int adresu alebo e-mailovii adresu, ktoré budi druhej zmluvnej strane vopred pisomne
oznamené,

18.3  Zmluvné strany sa zdroveni zavizujii oznamovat si navzajom akékolvek zmeny ddajov, ktoré sa ich tykajd a st
potrebné na pripadné uplatnenie ozndmenia, najma vietky zmeny tykajuce sa tejte zmluvy, zmenuy, € zanik
ich pravnej subjektivity, adresu ich sidla, bydliska alebo miesta podnikania, bankového spojenia, vstup do
konkurzného konania, restrukturalizicie alebo likvidacie ktorejkolvek zmluvnej strany. Ak niektord zmluvna
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strana nesplni tGto povinnost, nebude opravnens namietat, 7e necbdriala akékolvek oznamenie, a ziroven
zodpoveda za akikolvek takto spdsobend $kodu.

19 ZAVERECNE USTANOVENIA

19.1 Tato zmluva sa spravuje zakonmi Slovenskej republiky bez prihliadnutia ku koliznym normam. Sdady
Slovenskej republiky majt vyluént pravomoc na rozhodovanie akychkolvek sporov tykajucich sa tejto zmiuvy.

19.2  Prévne vztahy neupravené touto zmluvou sa riadia ustanoveniami Obchodného zdkonnika &. 513/1991 Zb.
v zneni neskor3ich predpisov a v jeho rdmci ustanoveniami Ob¢ianskeho zdkonnika &. 40/1964 Zb. v zneni
neskor3ich predpisov a suvisiacimi predpismi.

19.3  Tato zmluva sa mdZe menit alebo zrugit dohodou zmiuvnych stran iba v pisomnej forme.
19.4 Ak by sa dévod neplatnosti vztahoval len na €ast tejto zmluvy, bude neplatnou len tito &ast.

19.5  Tato zmluva tvori Gpind dohodu medzi zmluvnymi stranami tykajucu sa predmetnej zéleZitosti. Podpisom
tejto zmluvy zanikaji vSetky predchadzajice pisomné a Gstne dohody stvisiace s predmetom tejto zmiuvy
a Ziadna zo zmluvnych strdn sa nemdZe dovolavat zvlaétnych v tejto zmluve neuvedenych Gstnych dojednani

a dohéd.
19.6  Tato zmluva bola vyhotovend v Styroch (4) rovnopisoch, po dvoch (2) pre kazdd zmiuvnd stranu.

19.7  Zmluvné strany berl na vedomie, Ze objednavatel je v zmysle § 2 ods. 3 zékona €. 211/2000 Z. z. o slobodnom
pristupe kinformdcidm a o zmene a doplineni niektorych zakonov (zdkon o slobode informdcif) v zneni
neskorsich predpisov povinnou osobou, a preto je tito zmluva v zmysle § 5a zdkona o slobode informacii
v spojeni s § 47a Obtianskeho zékonnika &. 40/1964 Zb. v zneni neskorsich predpisov povinne zverejriovanou
zmluvou.

19.8  Zmluvné strany berd na vedomie, Ze Ulinnost tejto zmluvy je vzmysle § 47a Obgianskeho zdkonnika
v nadvaznosti na § 5a zdkona o slobode informécif podmienena jej zverejnenim v Centrélnom registri zmliv
vedenom Uradom vlddy Slovenskej republiky.

19.9  Tato zmluva nadoblida platnost difom podpisu oboma zmluvnymi stranami a Gcinnost diiom nasledujicim
po dni zverejnenia v Centralnom registri zmliv.

19.10 Prilohy k tejto zmluve su:
Priloha €. 1 Zmluvy o dielo — Technickd ast ponuky — technické riefenie; vratane kompletného
rozpoctu nakladov zhotovitela,
Priloha C. 2 Zmiuvy o dielo — Harmonogram uskuto&nenia stavebnych prac;
Priloha €. 3 Zmluvy o dielo — Tabulka — poZadované emisné limity,
Priloha €. 4: Zmluvy o dielo — Zoznam subdodévatelov

19.11 Zmluvné strany vyhlasujd, Ze sd plne spésobilé na pravne tkony, Ze ich zmiuvna volnost nie je nic¢im
obmedzeng, Ze zmluvu neuzavreli ani v tiesni, ani za napadne nevyhodnych podmienok, Ze si obsah zmluvy
dokladne preditali a Ze tento im je jasny, zrozumitefny a vyjadrujtci ich slobodnu, vaznu a spoloénti vélu, a
na znak sdhlasu ju vlastnoruéne podpisujt.

Za objednavatela: Za zhotovitela:
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V Martine diia flC- ' 5\4 V Bratislave dfia

Ing. Patrik Ando
konatel spolo¢nosti

JUDr. Erik Stefak
predseda predstavénstva

Mgr. Danka Miriova, PhD
¢len predstavenstva

Priloha €. 1
Technickd Cast ponuky — technické rie3enie; vratane kompletného rozpo&tu nakladov zhotovitela,

Priloha ¢. 2
Harmonogram uskutocnenia stavebnych prac

Priloha €. 3
Tabulka — poZadované emisné limity
Podmienky platnosti Standardné stavové podmienky, suchy plyn,
EL Ozret: 6 % objemu pre biomasu
Ozre: 3 % objemu pre zemny plyn
LCP1 Druh Emisny limit (mg/m?)
o | paliva | TZL | NOx |80, co [NHs|TOC| HCI | HF | Hg
70
: 12V | 1709 b 2 [ 109 9b 2 | 5.10°3
Biomasa 182) 2102) 175 160 122) 50 122) 1,5 2)
K4 2)
Zemny 5 1009 35 | 40 b i i ) ) i
plyn 110 % 100 %
1) roény priemer
2) denny priemer alebo priemer za obdobie odberu vzoriek
Priloha é. 4
Zoznam subdodavatelov
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