Zmluva o dielo é&islo: VSC-7-41/2021 (d’alej len ,,ZoD*)

uzavretd podla § 536 a nasledujucich Obchodného zdkonnika

uzavreta medzi tymito zmluvnymi stranami:

Clanok I.
Zmluvné strany

Objednavatel’:
Obchodné meno: Vojenské Sportové centrum DUKLA Banska Bystrica
Sidlo: Hutna 3, 974 04 Banska Bystrica
Statutarny orgéan: pplk. Mgr. Roman Bencik
Bankové spojenie: Statna pokladnica
Cislo tétu: 7000166408/8180
IBAN: SK53 8180 0000 0070 0016 6408
IBAN zabezpekového uctu: SK14 8180 0000 0070 0040 7670
I1CO: 00800520
DIC: 2021075309

(d’alej len ,,objednavatel*)

Zhotovitel’:
Obchodné meno: MJ - STAV s.r.o.
Sidlo: Hrinova 1911, 962 05 Hrinova
Statutarny organ : Marian Féder - konatel’
Mobil: XXXXXXXXXX
E-mail: mjstavzvolen@gmail.com
Bankové spojenie: Slovenska sporiteliia
Cislo Gigtu: 5180296998/0900
IBAN: SK18 0900 0000 0051 8029 6998
ICO: 45478805
DIC: 2023019306
IC DPH: SK2023019306

Zapis v obch. registri Okresného sudu v Banskej Bystrici, odd. Sro. vlozka ¢. 18088/S (d’alej len
»Zhotovitel*)
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Clanok IL
Predmet zmluvy a miesto plnenia

1. Zhotovitel’ sa zavizuje vykonat’ pre objednédvatel’a prace na stavbe:

,Oprava prevadzkovej budovy Lodenica I. etapa VSC DUKLA v Liptovskom MikulAgi*

Miesto uskuto¢nenia stavebnych prac: Prevadzkovd budova Lodenica, Aredl vodného slalomu
Ondreja Cibaka, 031 01 Liptovsky Mikulas

na zaklade:

a) projektovej dokumentacie stavby, ktorej prevzatie zhotovitel' podpisom tejto ZoD potvrdzuje,
a ktorej obsah je urCujuci pre stanovenie rozsahu predmetu tejto ZoD vratane zamerani na stavbe,

b) harmonogramu postupu realizacie prac,

c) Vykazov-vymer (Priloha ¢. 1). Vykazy-vymer st zaviaznym podkladom pre stanovenie ceny diela
iba v pripade jej upravy — t. J. Vv pripade naviac prac oproti predmetu zmluvy vykonanych
zhotovitel'om resp. v pripade zniZenia rozsahu predmetu zmluvy, a to podla jednotkovych cien v nej
uvedenych. Mnozstva a typy prac a dodavok uvedené vo Vykazoch-vymer nestanovuji a nemaju
vplyv na rozsah predmetu tejto ZoD.

2. Zhotovitel' sa zavizuje vykonat’ dielo vo vlastnom mene a na vlastni zodpovednost’, pri dodrzani
kvalitativnych a technickych podmienok uréenych projektovou dokumentaciou stavby a touto ZoD.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze je opravneny a odborne spdsobily vykonavat’ dielo podla tohto ¢lanku ZoD.

4. Zhotovitel' znaSa nebezpecenstvo Skody na zhotovovanej veci az do dna riadneho odovzdania diela
zhotovitel'om a prevzatia diela objednavatel'om podrla ¢l. VII. tejto ZoD.

5. Objednavatel’ sa zavizuje za riadne a v stlade s projektovou dokumentaciou stavby a touto ZoD
vykonané a objednavatel'om prevzaté dielo zaplatit’ dohodnuta cenu.

Clanok II1.
Cena diela, sposob fakturacie a platobné podmienky

1. Cena za dielo, ktor¢ je podla ¢l. II. predmetom tejto ZoD, je stanovena v stilade so zakonom ¢.18/1996
Z.z. o cenach v zneni neskorsich predpisov a vykonavacej vyhlasky k tomuto zakonu ¢.87/1996 Z.z.
ako cena pevna a nemenna a predstavuje Ciastku:

cena celkom ...........c......... 140 700,00 € bez DPH
cena celkom ........c..ccoe..... 28 140,00 DPH
cena celkom ........cccoceveee. 168 840,00 € s DPH

Slovom: JedenstoSest’desiatosemtisicosemstostyridsat’ eur

V cene su zahrnuté vsetky naklady na zhotovenie predmetu diela t. j. dopravné naklady, skladné, atesty,
odpady — doklady, naklady na energie, vratane v§etkych d’al$ich nakladov, ktoré su potrebné na
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kompletnu realizaciu vSetkych zmluvnych vykonov a vykonanie predmetu zmluvy, tak aby dielo bolo
uzivania schopné. Zhotovitel' prehlasuje, Ze cenova ponuka je kompletnd a bola vypracovana na
zaklade projektovej dokumentacie stavby — zhotovitel si prepocital vSetky Vykazy-vymer a tieto aj
ocenil v celom rozsahu. Zhotovitel’ nema narok na navysenie ceny z dovodu chybného vypoctu vymery
zZ realiza¢nej dokumentacie.

. Nad tuto cenu zaplati objednavatel’ iba prace, ktorych rozsah a cena budu pred zahajenim realizacie
odsuhlasené formou obojstranne podpisaného zapisu opravnenej osoby konat’ vo veciach zmluvnych
alebo technickych formou dodatku k tejto ZoD. Zhotovitel’ nie je opravneny vystavit’ faktiru na tieto
naviac prace, pokial' nebude uzavrety pisomny dodatok k tejto ZoD a zaroven plati, Ze cena za
zrealizované naviac prace bez sthlasu objednavatela vo forme pisomného dodatku k tejto ZoD je
zahrnutd v cene za vykonanie diela podla ¢l. I11. ods. 1 tejto ZoD. V pripade ze d6jde k znizeniu rozsahu
prac, vyhradzuje si objednévatel’ pravo zaplatit’ zhotovitel'ovi cenu, uvedenu v bode 1. tohto ¢lanku,
znizeni o cenu nezrealizovanych prac a dodavok. Rozsah acena menej prac bude odsuhlasena
rovnakou formou ako naviac prace. Pod pojmom ,,menej prace* sa na ucely tejto ZoD rozumeju jednak
redlne vykonané prace, ktoré su vykonané v mensom rozsahu ako boli stanovené v rozpocte Zhotovitel'a
atakisto aj prace adodavky, ktoré neboli zhotovitelom vykonané na zidklade poziadavky
objednavatela.

. Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel’ najneskor v lehote do 7 dni od nadobudnutia u¢innosti
tejto ZoD, zloZi na zabezpekovy ucet: SK14 8180 0000 0070 0040 7670 objednavatel’a realiza¢nu
Kauciu vo vyske 10 000,- €. Realizacni Kauciu podl'a tejto ZoD je objednavatel' opravneny, bez
potreby vykonania akéhokol'vek d’alSieho pravneho ukonu, pouzit’ za ic¢elom zabezpecenia zavizku
zhotovitel'a na riadne a v€asné plnenie predmetu tejto ZoD, uspokojenia si svojich narokov z vad diela,
narokov na zmluvnu pokutu, ndhradu Skody, dodato¢né ndklady a zo straty objednéavatela plynuce
Z nedodrzania doby vystavby zhotovitel'om, ndklady vzniknuté objednavatel'ovi v désledku odstapenia
od tejto zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, ze Zhotovitel'ovi neprinalezia Groky zo zlozenej realizacnej
Kaucie.

.V pripade pouzitia realiza¢nej kaucie alebo jej ¢asti Objednavatelom bude Zhotovitel’ bez zbytocného
odkladu povinny doplnit’ realiza¢nt kauciu do plnej vysky, t. j. do vysky 10 000,- €, a to najneskor do
10 dni od dorucenia vyzvy Objednavatel’a na jej doplnenie.

.V pripade, ak Zhotovitel’ nedoplni na ucet Objednavatela realiza¢ntl kauciu Vv lehote podla ¢lanku I11
bodu 4 je Objednavatel’ opravneny uplatnit’ si na tarchu zhotovitel'a zmluvnu pokutu v sume 100,- €
za kazdy dent omeSkania so splnenim tejto povinnosti, maximalne do vySky 50 % z realiza¢nej kaucie.

Objednavatel’ sa zavdzuje vratit’ na ucet Zhotovitel'a realiza¢nt kauciu najneskor do 30 kalendarnych
dni od prevzatia Diela Objednévatel'om.

. Zmluvné strany sa dohodli, Ze Zhotovitel’ je opradvneny namiesto uhrady realiza¢nej Kaucie predlozit’
Objednévatel'ovi bankovi alebo poistni zaruku (d’alej len ,,Bankova zaruka* alebo ,,Poistné zaruka®),
ktora bude vystavenéa najmenej na sumu 10 000,- € a ako jedina podmienka jej Cerpania bude stanovena
ziadost’ Objednavatel’a, alebo vinkulovat’ na svojom uc¢te pozadovany objem finan¢nych prostriedkov
t. j. 10 000,- €, kde ako jedina podmienka Cerpania finanénych prostriedkov bude stanovena ziadost’
Objednavatela.

.V pripade, ak z dovodu uspokojenia narokov objednavatel’a, uvedenych v tejto zmluve, zo zlozenej
bankovej alebo poistnej zaruky klesne vyska bankovej alebo poistnej zaruky pod 10 000,- €, je
zhotovitel’ povinny po vyzve objednavatel’a bezodkladne, najneskor v§ak do 10 dni od dorucenia vyzvy
objednavatel’a, doplnit’ vysSku vratnej bankovej alebo poistnej zaruky na sumu vo vyske 10 000,- €.

. Zhotovitel’ je povinny preukazat’ zloZenie realiza¢nej Kaucie alebo Bankovej zaruky alebo
Poistnej zaruky do 10 dni od nadobudnutia a¢innosti ZoD.
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10. Objednavatel je opravneny vsetky uplatnené zmluvné pokuty a ndhrady Skody, na ktorych sa zmluvné
strany v tejto ZoD dohodli, jednostranne zapocitat’ proti akejkol'vek pohladavke zhotovitel'a a proti
akejkol'vek casti celkovej ceny diela.

11. Zhotovitel’ je opravneny uctovat Objednavatel'ovi cenu diela a objednavatel je povinny zaplatit’
Zhotovitel'ovi cenu diela v dvoch Castiach:
a) 90% ceny po realizacii 90% stavebnych prac uréenych na zaklade finanéného vyjadrenia ceny
stavebnych prac podl'a Vykazov- vymer (rozpoctu). Podkladom pre vystavenie faktary bude
- kopia technickym a stavebnym dozorom odsuhlaseného supisu vsetkych dovtedy
vykonanych prac a dodavok.

b) 10 % ceny po odovzdani a prevzati diela objednavatel'om a po tom, ako budt riadne odstranené pri
preberani diela uplatnené vady alebo nedorobky. Tieto skutocnosti budu podkladom pre vystavenie
faktiry na cenu diela a prilohami tejto faktury budu:

- kopia technickym a stavebnym dozorom odsthlaseného stpisu vSetkych vykonanych prac a

dodavok,

- kopia protokolu o odovzdani a prevzati diela.
Zhotovitel je opravneny fakturovat vydavky suavisiace s odvozom sutiny, vybuUranych hmot
a poplatkom za skladovanie vyburanych hmot, len na zaklade predlozenych vaznych listkov, v max.
mnozstve uvedenom Vv rozpocte stavby pri uvedenych polozkach. Prilohou ocenené¢ho stpisu
vykonanych prac budu aj certifikdty zabudovanych materidlov a vyrobkov, vratane priebeznej
fotodokumentacie jednotlivych poloziek.

12. Faktura — danovy doklad, bude obsahovat’:

a) oznacenie faktura - danovy doklad a jej ¢islo

b) nazov a adresu sidla objednavatel'a a zhotovitel'a a adresu, na ktora ma byt faktira zaslana, DIC
objednavatel'a a DIC zhotovitel’a, v pripade, ze zhotovitel nie je platcom DPH, tak doplnit’ ICO

c) ¢islo zmluvy, nazov stavby, predmet diela a oznacenie Casti diela

d) oznacenie banky a ¢islo uctu, na ktory sa ma platit’

e) den vystavenia a odoslania faktiry a lehotu jej splatnosti

f) vysku fakturovanej ¢iastky

g) nalezitosti pre ucely dane z pridanej hodnoty, najmé datum zdaniteI'ného plnenia

h) peciatku a podpis vystavovatel'a

i) Vv prilohe: stpis vykonanych prac a dodavok potvrdeny zastupcom objednavatel’a opravnenym konat
vo veciach zmluvnych a technickych

Faktiry musia byt’ vystavené v Styroch originalnych vyhotoveniach.

13. V pripade, ze faktira nebude obsahovat’ nalezitosti uvedené v pism. a) - i) bodu 11. tohto ¢lanku ZoD
je objednéavatel’ opravneny vratit’ ju zhotovitel'ovi na prepracovanie s tym, Ze nova lehota splatnosti
za¢ne plynut’ diiom dorucenia opravenej faktury.

V pripade, Ze faktiira nebude obsahovat’ naleZitosti uvedené v bode 11. tohto ¢lanku ZoD je
objednavatel’ opravneny vratit’ ju zhotovitePovi na prepracovanie s tym, Ze nova lehota
splatnosti za¢ne plynut’ diiom dorucenia opravenej faktiry.

14. Splatnost’ faktury je do 30 dni odo dna jej dorucenia na adresu objednavatela. Objednavatel je
opravneny az do kone¢ného vysporiadania vSetkych ndrokov na zaplatenie zmluvnej pokuty, nahrady
Skody, zlavy zceny diela, narokov na =zaplatenie zvySenych nakladov a ich vyuctovania
objednavatelom zadrzat’ zaplatenie zabezpeky podla tejto ZoD, priCom sa nedostava do omeskania
s ich zaplatenim.

15. V pripade omeskania zhotovitela s riadnym a v€asnym plnenim svojho zmluvného zavdzku podla
c¢asovému harmonogramu prac alebo v pripade nevyhovujtcej kvality zhotovovanych prac alebo
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oneskorenia s odstranovanim reklamovanych vad diela mé objednévatel’ pravo posuntt’ terminy uhrady
splatnych pohl'adavok zhotovitel'a (vratane realizacnej kaucie) o dobu omeskania, resp. o dobu, kym
je zjednana naprava zhotovitel'om t. j. doba splatnosti faktir sa predlzuje o dobu omeskania zhotovitel'a
s riadnym a/alebo v€asnym plnenim. Tymto posunom thrady pohl'adavok zhotovitel'a sa objednavatel
nedostava do omeskania a zhotovitel'ovi nevznikaji naroky podla ¢l. VI. tejto ZoD. Pre vylucenie
pochybnosti, strany tymto pre ucely tohto ustanovenia Z0D vylucuju ucinnost’ ustanovenia § 325
Obchodného zakonnika.

Clanok IV.
Cas plnenia

Zhotovitel’ sa zavizuje vykonat’ predmet diela v terminoch podl'a casového harmonogramu prac.

Zacatie prac a prevzatie staveniska: 14 pracovnych dni od vyzvania

1.

Dokoncenie predmetu diela v rozsahu podrl'a ¢L.II tejto ZoD: maximalne do 90 kalendarnych dni od
prebratia staveniska

Protokolarne odovzdanie predmetu diela v zmysle ¢1.VII tejto ZoD: do 14 dni po ukon¢eni

Ak Zhotovitel’ neza¢ne realizaciu stavebnych prac do 14 dni od protokolarneho prevzatia staveniska v
stlade s terminom uvedenym v ¢asovom harmonograme prac z dovodov na strane Zhotovitel’a, jedna
sa 0 podstatné porusenie zmluvy.

Clanok V.
Povinnosti zhotovitel’a a spolupésobenie objednavatel’a

Objednavatel’ sa zavizuje odovzdat’ zhotovitel'ovi a zhotovitel prevziat’ stavenisko v termine podl'a
¢asového harmonogramu prac. V pripade, ze zhotovitel’ neprevezme stavenisko véas ma objednavatel
narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 350,- EUR za kaZdy aj zaCaty deni omeSkania.

. Zhotovitel' je povinny mat’ v Case zacatia zhotovovania diela uzatvorené poistenie zodpovednosti

zhotovitel'a za Skodu spdsobentl pri vykone povolania alebo poistenie zodpovednosti zhotovitel'a za
Skodu podnikatel'a ato pocas celej doby realizacie zdkazky S poistnou sumou minimalne vo vyske
zmluvnej ceny diela podla ¢l. II1. tejto ZoD.

Zhotovitel' je povinny sa pred zacatim prac dohodnut’ so zodpovednym autorskym a technickym
dozorom stavby Ing. Helenou Pavelkovou, TriPo Atelier s.r.o., Banska Bystrica (na zaklade objednavky
¢.177/2021) postup vykonavanych prac. Zhotovitel’ je povinny dohodnutému postupu prac prispdsobit’
vykon svojej ¢innosti tak, aby zbyto¢ne neobmedzoval postup prac na stavbe.

Zhotovitel urc¢il zodpovedného a kompetentného zastupcu, ktory bude trvalo riadit’ prace na
stavenisku — XXXXXXXXXXXX.

Zhotovitel' je povinny zabezpeCit pritomnost’ technika (kompetentného zastupcu zhotovitela) na
stavbe pocas celej doby realizacie. V pripade nedodrzania tejto poZiadavky, ma pravo objednavatel
fakturovat’ zhotovitel'ovi 1 350,- EUR mesa¢ne ako nahradu nakladov na technika, ktorého si urci
a zabezpeci objednavatel’.

Zhotovitel' je povinny pred nastupom na realizaciu prac podla tejto ZoD zabezpecit' pre svojich
pracovnikov absolvovanie vstupnych skoleni a testov z PO a BOZP platnych v Slovenskej republike
a kopia zaznamu o absolvovani Skolenia predlozit’ objednavatel’'ovi pred zahdjenim préc.

Zhotovitel’ je povinny odovzdat objednavatel'ovi ku dinu podpisania tejto ZoD fotokopie dokladov
o odbornej spdsobilosti svojich pracovnikov vratane fotokopie Zivnostenského listu a osvedceni,
opraviujucich zhotovitel'a k vykonu Specidlnych odbornych ¢innosti pri realizacii zmluvného diela.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Zhotovitel' v plnom rozsahu zodpoveda za poZiarnu ochranu diela a bezpecnost’ pri praci a bezpe¢nost’
technickych zariadeni pri realizécii stavebnych prac v stilade s ustanoveniami vyhlasky SUBP a SBU
¢. 374/1990 Zb.

Zhotovitel' je povinny pri preberani staveniska odovzdat objednéavatelovi Technologicky postup
a harmonogram préc.

Zhotovitel bude viest’ o pracach a dodavkach, ktoré vykonava svoj stavebny dennik, do ktorého méze
zapisovat’ podstatné udalosti, ktoré sa stali na stavenisku. Zapisy v tomto stavebnom denniku maju
len informativny a evidenc¢ny charakter a sami o sebe nezakladaji prava a povinnosti zmluvnych stran.
Pokial’ si niektord zo zmluvnych stran uplatituje vo¢i druhej zmluvnej strane nejaké pravo toto
uplatnenie musi mat’ formu osobitného ukonu (doporuceny list, fax a pod.), inak maju zmluvné strany
za to, ze pravo nebolo uplatnené.

Zmluvné strany nepovazuju stavebny dennik za pravne relevantny dokument. A z tohto dévodu
nevznika objednédvatelovi povinnost’ reagovat pisomne formou zapisov do stavebného dennika na
zapisy zhotovitel’a.

Zhotovitel zodpoveda za vSetky Skody na stavbe, zariadeniach a pozemkoch, ako aj vzniknutych tretim
osobam a na veciach pri realizacii prac, ktoré vykonéava zhotovitel’, bez ohl'adu na to ¢i tieto boli
vykonavané jeho zamestnancami alebo nim poverenymi 3. osobami alebo subdodévatel'mi. Zhotovitel
sa zavizuje, ze akikol'vek nim sposobenu, alebo zapri¢inenu Skodu pri realizacii diela odstrani tak, ze
uvedie poSkodenu Cast’ diela do pdvodného stavu, alebo zaplati ndhradu Skody v plnej vyske. Nahradu
Skody je objednavatel’ opravneny jednostranne si zapocitat’ so sumou zabezpeky alebo uspokojit’ si
z bankovej zaruky alebo odpocitat’ si z ¢iastky fakturovanej zhotovitel'om.

Zhotovitel’ prehlasuje, Ze:

- precital, preveril a pochopil vSetky podmienky realizacie tejto ZoD so vSetkymi ¢astami a prilohou
- atieto neobmedzene uznal,

- potrebné vykony st mu jasné a bez namietok zname,

- na zaklade svojich schopnosti, technického vybavenia a personalu, ktory ma k dispozicii je schopny
uskuto€nit’ zmluvné vykony bezporuchovo, kompletne a funkéne podla vietkych prislusnych STN
v stanovenych lehotach, terminoch a kvalite.

Zhotovitel' skontroluje pred zacatim realizacie svojich vykonov vSetky udaje a vymery podla
predloZenej projektovej dokumentécie stavby ako aj ich stlad so skutoénym stavom na stavbe.
Zhotovitel' je povinny dokladne sa oboznamit™ s projektovou dokumentaciou stavby pred uzavretim
Z0D a upozornit’ najneskor v den podpisu tejto Z0D na vSetky odliSnosti, chyby vo vymerach, vady
resp. iné¢ nedostatky, ktoré by branili v kone¢nom uzivani resp. by neumoznili jeho prevzatie
objednavatelom. V pripade poruSenia tejto povinnosti zhotovitela, zodpovedd zhotovitel
objednéavatel'ovi za vSetku Skodu, ktord mu v ddsledku tohto porusenia povinnosti zhotovitel’a vznikla,
ktoru je povinny nahradit’ objednavatel'ovi vratane uslého zisku.

Skuto¢nost’, Ze sa objednavatel’ a zhotovitel nem6Zzu dohodnut’ na cene dodato¢nych prac a dodavok
materidlov, neopraviiuje zhotovitel'a spomalit’, alebo odopriet’ Ziadané vykony.

Zhotovitel mdZe na stavbe nasadit’ len persondl, ktory ma pozadovanu kvalifikaciu, ktory vykonava
potrebné prace podl'a zmluvne dohodnutych podmienok a v primeranom ¢ase a je dostato¢ne vybaveny
vhodnymi bezporuchovymi pristrojmi.

Objednavatel’ je opravneny podat’ namietky proti nasadeniu personalu, ktory podl'a jeho nazoru nie je
dostato¢ne kvalifikovany a prikazat’ zhotovitel'ovi, aby tento personal stiahol a nahradil ho novym.
Zhotovitel je povinny tento pokyn zrealizovat'.

Od zacatia svojich vykonov az po ich prevzatie objednavatelom znasa zodpovednost’ za ich ochranu
zhotovitel. V pripade poSkodenia, straty alebo zniCenia uz vykonanych prac a dodanych materialov
pred ich prevzatim, je zhotovitel povinny ich bezodkladne opravit’, alebo nahradit’ na vlastné naklady
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19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

tak, aby boli pri odovzdani a prevzati v iplnom stlade so zmluvnymi podmienkami a nariadeniami
objednavatel’a.

V pripadoch, v ktorych sa da nepochybne povodca $kdd na vykonanych pracach zhotovitel’a urcit,, je
zhotovitel povinny ich bezodkladne opravit, alebo nahradit’ a vyuactovat’ tym vzniknuté ndklady
povodcovi §kod.

Ak je mozné, zhotovitel' po vzajomnej dohode s objednavatelom zacne, pripadne ukonci realizaciu
diela predcasne.

Zhotovitel' bude pri realizovani diela dodrziavat’ zavdzné technické normy a d’alSie platné normy
vzt'ahujuce sa na dodavku zmluvnych prac a materialov, platné v Slovenskej republike. Zhotovitel’
pouzije pre dielo len vyrobky, ktoré maju také vlastnosti, aby pocas predpokladanej existencii stavby
bola pri beznej udrzbe zarucena pozadovana mechanickd pevnost’ a stabilita, poziarna bezpec¢nost’,
hygienické poziadavky, ochrana zdravia a zivotného prostredia, bezpecnost’ pri uzivani, ochrana proti
hluku a Gspora energie, za ¢o zodpoveda.

Zodpovedny stavebny technik a spravca objektu objednavatela je opravneny dat pracovnikom
zhotovitela prikaz prerusit’ pracu, ak zodpovedny pracovnik zhotovitel'a nie je dosiahnutel'ny a ak je
ohrozena bezpec¢nost’ uskuto¢iiovanej stavby, zivot alebo zdravie pracujucich na stavbe, dielo nie je
vykonavané v pozadovanej kvalite alebo hrozia iné vazne Skody.

Zhotovitel' sa tiez zavizuje, Ze jeho pracovnici budi nosit’ ochranné pracovné pomdcky v stulade
s predpismi BOZP. VSetci pracovnici zhotovitela budi nosit’ ochranny odev oznaceny logom
spolo¢nosti zhotovitela a prilbu. V pripade zistenia nedostatku je objednavatel’ opravneny pozadovat’
zmluvna pokutu 20,- EUR za kazdého pracovnika a kazdy nedostatok, ktoru si objednavatel’ bude
narokovat’ formou faktary.

Zodpovedny stavebny technik objednavatel’a ma pravo kedykol'vek v prac. dobe vyzvat’ pracovnikov
k uskuto¢neniu skusky na pritomnost’ alkoholu alebo inej omamnej latky; v pripade pozitivneho
vysledku resp. odmietnutia, ma pravo okamzite vypovedat’ a trvale zakdzat’ vstup na pracovisko
dotknutému pracovnikovi zhotovitel'a. Okrem toho ma objednavatel’ pravo uplatnit’ si u zhotovitel'a
jednorazovi zmluvnai pokutu vo vyske 350,- EUR za kazdy pozitivny vysledok skuSky, resp.
odmietnutia podrobit’ sa skuske, ako aj v pripade, ze pracovnici zhotovitel'a pocas, resp. po pracovnej
dobe hrubo poruSuju pravidla medziludského spravania sa. V pripade zistenia takéhoto stavu je
objednavatel’ opravneny fakturovat’ zmluvnt pokutu v plnej vyske.

Objednavatel’ je opravneny fakturovat’ jednorazovli zmluvnu pokutu 830,- EUR za kazdy zisteny
pripad hrubého spravania sa voci technickému personalu objednéavatel’a.

Zhotovitel' prehlasuje a dolozi doklad do 10 dni od nadobudnutia G¢innosti ZoD o tom, ze ma
uzatvorené poistenie majetku a zodpovednosti za Skodu sposobenti tretim osobam v stvislosti s jeho
¢innostou a prevadzkou. Toto poistenie sa zhotovitel' zavdzuje udrZiavat v platnosti po cely cas
zhotovovania diela podla tejto ZoD. Zhotovitel berie na vedomie, Ze pripadni Skodu spdsobent
kradezou, stratou, zni¢enim alebo inym poskodenim jeho majetku (v areéli stavby) znédsa v plnej vyske.

Zhotovitel je povinny udrziavat’ na prevzatom pracovisku a prilahlych komunikéciach, ur¢enych na
dopravu materialu, poriadok a Cistotu a odstraniovat’ odpady a necistoty, ktoré vznikli pri vykonavani
jeho préac na vlastné naklady. Ak zhotovitel nesplni tiito svoju povinnost, ma objednavatel’ pravo
splnit’ povinnost’ zhotovitel'a sam alebo pomocou tretich 0os6b na néklady zhotovitel'a, pri¢om nie je
povinny upozornit’ zhotovitel'a na tento postup a nie je viazany jednotkovymi cenami za podobnu
¢innost’ ak ju zhotovitel’ uviedol vo Vykazoch-vymer. Zhotovitel' zaroven straca narok na zaplatenie
prac podl'a tohto bodu ZoD ak boli sucastou Vykazov-vymer.

Zhotovitel' je povinny uvolnit’ stavenisko v lehote uvedenej v preberacom protokole vyhotovenom
podla clanku VII. tejto ZoD. V opa¢nom pripade je objednavatel, po pisomnom upozorneni
zhotovitel'a, opravneny veci vo vlastnictve zhotovitel'a nachddzajice sa na stavenisku nechat’ odstranit’
7o staveniska tretimi osobami na ndklady a zodpovednost’ zhotovitel’a.
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29.

30.

10.

11.

Zhotovitel’ je povinny plnit’ si vSetky svoje povinnosti vyplyvajice mu z platnych pravnych predpisov
Vv Slovenskej republike, najma z pracovnych a danovych predpisov a ak by zhotovitel' kedykol'vek
pocas platnosti tejto ZoD spdsobil v désledku poruSenia tychto pravnych predpisov objednavatel'ovi
Skodu a to v akejkol'vek forme, je povinny ju nahradit’ objednavatel’'ovi vratane uslého zisku a tento
narok je objednévatel’ opravneny si uspokojit’ formou jednostranného zapocitania zo zdbezpeky.

Zhotovitel’ je povinny nahradit’ objednavatel'ovi vSetky Skody a/alebo néklady a/alebo pokuty a/alebo
akékol'vek iné peniazné plnenia (d’alej spolocne len ako ,,sankcia®), ktoré bude objednévatel’ povinny
uhradit’ alebo inak vynalozit v dosledku kontroly vykondvanej organom verejnej moci alebo
akymkol'vek inym orgdnom opravnenym vykonavat podla ZoD s investorom a/alebo na zaklade
pravnych predpisov SR akukol'vek formu kontroly vykondvania diela a to bez ohl'adu na skuto¢nost’,
¢i prace, na ktoré sa akakol'vek takato sankcia vztahuje, budu objednavatel'om vopred odstuhlasené
a/alebo boli pisomne s objednavatelom dohodnuté a/alebo boli objedndvatelom zhotovitel'ovi
uhradené. Zhotovitel’ bude mat’ povinnost’ uvedent v tomto bode vo vzt'ahu k nim vykonavanému
dielu podla tejto ZoD.

Clanok VI.
Zmluvné pokuty

V pripade omeskania zhotovitel'a mé objednavatel’ pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 0,3%
z celkovej ceny za dielo bez DPH za kazdy aj zacaty dent omeskania.

Ak bude zhotovitel v omeskani s riadnym a v¢asnym odstranenim vad a nedorobkov oznamenych
objednavatelom pocas realizacie diela, zistenych pri odovzdani diela alebo v zaru¢nej dobe je
zhotovitel’ povinny zaplatit’ objednavatel'ovi zmluvnl pokutu vo vyske 670,- EUR za kazdy aj zacaty
dent omeskania az do ich riadneho odstranenia.

V pripade omeskania zhotovitel'a s riadnym a vcasnym dokoncenim predmetu diela podl'a ¢l. IV a ¢l
VII ma objednavatel’ pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 0,6% z celkovej ceny diela za
kazdy den omeskania v priebehu prvych 5 dni omeskania a 1,2% za kazdy d’alsi deii omeskania.

V pripade omeskania zhotovitel’a s riadnym a véasnym protokolarnym odovzdanim diela podla ¢1. VII
ma objednavatel’ pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 0,6% z celkovej ceny diela za kazdy
deil omeSkania v priebehu prvych 5 dni omeskania a 1,2% za kazdy d’al$i den omeskania.

Pokial’ zhotovitel' neodstrani drobné vady, vyspecifikované pri odovzdavani diela v dohodnutom
termine, uhradi objednavatel'ovi pokutu vo vyske 250,- EUR za kazdy deni omeSkania a kazdu vadu.
V pripade, Ze zhotovitel’ neodovzda v dohodnutom termine Technologicky postup a harmonogram prac
uhradi objednavatel'ovi zmluvnu pokutu vo vyske 350,- EUR za kazdy dent omeSkania.

V pripade omesSkania objednavatel'a so splnenim svojho penazného zaviazku akéhokol'vek druhu,
vyplyvajiceho z tejto zmluvy ma zhotovitel’ pravo na urok z omeskania vo vyske o 8 % vysSej, nez je
zakladna urokové sadzba Eurdpskej centralnej banky uplatiovand pred prvym kalenddrnym diiom
kalendéarneho polroka, v ktorom doslo k omeSkaniu.

V pripade, Ze zhotovitel’ neodovzda v dohodnutom termine dokladovl Cast” alebo nebude zodpovedat’
poziadavkam objednéavatel'a uhradi objednavatel'ovi zmluvnu pokutu vo vyske 200,- EUR za kazdy den
omeskania.

V pripade nedodrzania lehoty na uvolnenie staveniska zhotovitelom ma objednavatel’ pravo na
zmluvna pokutu vo vyska 670,- EUR za kazdy aj zaCaty deni omeskania.

V pripade poruSovania predpisov BOZP a PO ma objednéavatel’ pravo na zmluvnu pokutu vo vyske
500,- EUR za kazdy zisteny pripad porusenia.

V pripade, Ze zhotovitel oznami objednavatel'ovi, ze predmet diela je pripraveny k odovzdaniu a pri
preberacom konani sa zisti, Ze dielo nie je ukoncené alebo pripravené k odovzdaniu podl'a podmienok
ZoD, je zhotovitel’ povinny uhradit’ objednavatel'ovi vSetky nakladu s tym vzniknuté alebo zmluvnt
pokutu vo vyske 670,- EUR. Objednavatel si zvoli, ktory spdsob uplatni.
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13.

14.

1.

V pripade porusenia povinnosti zhotovitel'a uvedenej v ¢l. VIII bod 8 tejto ZoD je zhotovitel’ povinny
uhradit’ objednavatel'ovi zmluvna pokutu vo vyske 5% z ceny diela bez DPH.

Zmluvnymi pokutami dohodnutymi v tejto ZoD nie je dotknuty narok zmluvnych stran na nahradu
Skody v plnom rozsahu, a to aj keby tato presahovala vysku zmluvnej pokuty, t. z. ze objednavatel’ je
opravneny pozadovat’ nahradit Skodu od zhotovitel'a popri zmluvnej pokute. Zhotovitel' bol
oboznameny s tym, ze v pripade, ze si investor uplatni ndrok na zmluvni pokutu a/alebo narok na
nahradu Skody voci objednavatel'ovi v dosledku porusenia povinnosti zhotovitel'a podl'a tejto ZoD,
objednavatel si tento narok v plnej miere uplatni voci zhotovitel'ovi, a preto je pre tento pripad vylucena
ucinnost’ ustanovenia §379 Obchodného zédkonnika, druhej vety.

Zmluvné strany vyhlasuju, ze zmluvné pokuty dohodnuté v tejto ZoD povazuji za primerané a v sulade
so zakonom.

Clanok VII.
Dokoncenie, odovzdanie a prevzatie diela

Zhotovitel’ sa zaviazuje pisomne oznamit’ objednavatel'ovi, Ze predmet diela podl'a ¢1. 11. tejto ZoD je
dokonceny. Za dokoncenie predmetu diela sa pre tcely tejto ZoD rozumie dokoncenie predmetu diela
v rozsahu dohodnutom v ¢l. II tejto ZoD, s pripadnymi drobnymi vadami a nedorobkami, ktoré
nebrania zahajeniu nadvézujicich prac na stavbe. Objednavatel’ po obhliadke zhotovitel'ovi pisomne
potvrdi, Ze dielo je dokoncené. Predmetom odovzdania a prevzatia bude celé dielo naraz v zmysle tohto
¢lanku ZoD.

Zhotovitel’ je povinny pisomne ozndmit’ objednavatel'ovi najneskor 7 dni vopred, kedy bude predmet
plnenia pripraveny na odovzdanie a prevzatie.

Preberaci protokol bude obsahovat’ najma:

- zékladné tdaje o diele

- zhodnotenie akosti zhotoveného diela

- supis zistenych vad a nedorobkov

- lehoty na odstranenie vad a nedorobkov

- zoznam odovzdanych dokladov

- prehlasenie stran o tom, Ze zhotovitel’ dielo odovzda a objednavatel dielo prebera

- podpisy opravnenych zastupcov konat’ vo veciach zmluvnych

- konstatovanie, Ze diiom odovzdania a prevzatia diela zaéina plynut’ zaruéna doba a dizku jej trvania

- termin do ktorého je zhotovitel’ povinny vyprazdnit’ stavenisko

- prehlasenie objedndvatela, ze umozni zhotovitelovi vstup na pracovisko — do objektu az do
odstranenia vad.

Predmet zmluvy sa povazuje za splneny jeho riadnym a v€asnym ukoncenim bez vad a nedorobkov a
odovzdanim zhotovitel'om a prevzatim objednavatel'om, a to len vo forme pisomného preberacieho
protokolu. Objednavatel’ je opravneny prevziat’ dielo aj s drobnymi vadami a nedorobkami, ktoré sami
osebe ani v spojeni s inymi nebrania a nest'azuju uzivanie diela a neznizuju jeho hodnotu.

Clanok V111,
Zaruéna doba

Zmluvné strany sa dohodli, Zze zaru¢na doba bude trvat’ 60 mesiacov. Zaru¢na doba zac¢ina plynut’ odo
dna odovzdania a prevzatia diela medzi zhotovitel'om stavby a objednavatel'om.

Zhotovitel' zodpovedd za to, ze prace na stavbe nim prevedené budi zodpovedat parametrom
objednavatelom odsuhlaseného projektu, budii prevedené podla osvedcenych technoldgii a podla
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10.

zavaznych technickych noriem (STN, STN-EN, STN ISO) a v sulade s hygienickymi, ekologickymi,
protipoziarnymi, bezpe¢nostnymi a stavebnymi predpismi.
Zhotovitel’ je povinny nastlpit’ na odstranenie reklamovanych vad:

- do 24. hod. pri vadach braniacich prevadzke diela, alebo ohrozujucich jeho bezpecnost’
- do 3 dni pri vadach ostatnych.

Zhotovitel' sa zavédzuje odstranit’ reklamované vady v lehote do 5 dni odo dia prijatia reklamacie,
pokial sa zmluvné strany nedohodnu inak. Na ucely uplatnenia reklamécie objednavatelom
u zhotovitel'a sa rozumie jej dorucenie zhotovitel'ovi na mailova adresu: mjstavzvolen@gmail.com.
Ak reklamuje objednavatel’ u zhotovitela vady zhotoveného diela v zaru¢nej dobe je zhotovitel
povinny tieto odstranit’ bez zbytocného odkladu bezplatne.

Pokial’ by odstranenie vady bolo spojené s neumerne vysokymi ndkladmi a vada by nebranila uzivaniu
diela, zmluvné strany sa mézu dohodnit’ na primeranej zl'ave z ceny diela bez odstranenia vady.

Zhotovitel' je povinny bez zbyto¢ného odkladu odstranit’ aj take vady, zodpovednost’ za vznik ktorych
popiera, ktorych odstranenie vSak neznesie odklad. Uhrada nédkladov bude predmetom dohody
zmluvnych stran.

Ak objednavatel’ zisti, ze kvalita ¢i kvantita realizovanych vykonov alebo pouzivaného materidlu
zhotovitel'om pri realizécii diela je v rozpore so ZoD, alebo ze vykony podl'a Vykazov-vymer su
celkom alebo scasti nesplnené alebo nevykonané, je objednavatel’ opravneny po pisomnom upozorneni
zhotovitel'a primerane zniZit’ cenu diela aZ o 10% z celkovej ceny diela. Objednavatel je povinny pred
tymto postupom poskytnut’ zhotovitel'ovi primeranu lehotu na odstranenie tychto nedostatkov. Do
odstranenia nedostatkov v realizacii diela moZze objedndvatel’ zadrzat’ zaplatenie prislusnej Ciastkovej
faktary (danového dokladu), resp. zavereénej faktary (danového dokladu). Tymto zadrzanim
zaplatenia faktury nie je objednédvatel’ v omesSkani s plnenim svojho peiazného zavézku podla ¢l. VI.
bod 7. tejto ZoD. Ak zhotovitel neodstrani nedostatky v realizacii diela v primeranej lehote,
objednévatel’ pisomne oznami znizenie ceny diela o primeranu ¢iastku v zmysle tohto ¢lanku ZoD a
zhotovitel'ovi zaplati tito pomerne znizenu ¢iastku na zaklade faktiry. Narok na nahradu Skody, ktora
by objednéavatel’ovi vznikla, tymto nie je dotknuty.

Stavebny material a zrealizované casti diela prechadzaji do vlastnictva objednavatela ich
zabudovanim a vykonanim, t.z., Ze objednavatel’ je od zaciatku vykonavania diela jeho vlastnikom.
Tymto vSak objednavatel’ neprebera na seba zodpovednost za vady zabudovaného materidlu a
uskutoénenych prac a zhotovitel nad’alej znaSa nebezpecenstvo $kody na zhotovovanej veci.
V pripade, ak by pre zhotovitel'a vykonavala dielo alebo jeho Cast’ ind osoba, je zhotovitel’ povinny
zabezpecit', aby bol objednéavatel’ vlastnikom touto osobou vykondvanej Casti diela v stlade s tymto
bodom.

Objednavatel’ oznami zhotovitel'ovi, bez zbytocného odkladu vady predmetu zmluvy, ktoré sa objavili
pocas vykonavania diela alebo pri odovzdavani a preberani diela alebo pocas zarucnej doby.
V oznameni objedndvatel uvedie ako sa vady prejavuji a poZadovany druh naroku, ktory si
objednavatel’ na zdklade vady uplatiiuje.

V pripade, Ze zhotovitel neodstraiiuje oznamené (reklamované) vady riadne a v¢as, t.j. za podmienok
a Vlehotach poskytnutych objednavatelom alebo ak zhotovitel zane vady odstranovat ale
neodstraniuje ich riadne resp. objednavatel’ predpokladd, Ze vady nebudu odstranené riadne a véas ma
objednavatel’ pravo odstranit’ vady a nedorobky sam alebo ich nechat’ odstranit’ trefou osobou na
naklady zhotovitel'a. V takomto pripade objednavatel’ nie je viazany jednotkovymi cenami uvedenymi
vo Vykazoch-vymer, ktoré s neoddelitelnou stcast'ou tejto Z0D. Zmluvné strany sa dohodli, Ze tymto
postupom objednédvatela nie st dotknuté ustanovenia tejto zmluvy tykajuce sa dohodnutej zarucnej
doby a zodpovednosti zhotovitel'a za vady, ktoré sa pocas tejto zarucnej doby vyskytni na predmete
tejto ZoD. Zmluvné strany sa dohodli, Zze v takomto pripade ma objednavatel’ pravo na zaplatenie
zmluvnej pokuty zhotovitelom vo vyske 5% z ceny diela, pricom objednavatel ma narok na ndhradu
Skody a nahradu ucelne vynaloZenych nékladov suvisiacich s odstraiiovanim nésledkov vadného

Strana 10 z 15



11.

jednotkové ceny uréené vo Vykazoch-vymer (Priloha ¢.
1.1

1.2.
1.3.

plnenia zhotovitel'a v plnom rozsahu aj ked by ich vysSka presahovala vysku zmluvnej pokuty.
Zmluvnu pokutu, ndhradu Skody a naklady suvisiace s odstranovanim nasledkov vadného plnenia
zhotovitel'a je objednavatel’ opravneny jednostranne si zapocitat' so sumou realizacnej kaucie alebo
uspokojit’ si z bankovej zaruky alebo zapocitat’ z Ciastkou fakturovanou zaverecnou faktarou.

Prava zo zodpovednosti za vady musia byt uplatnené u zhotovitel'a v zaru¢nej dobe, inak tieto prava
zanikaju. Doba od uplatnenia prava az do vykonania opravy sa do zarucnej doby nepocita.

Clanok IX.
Subdodavatelia

Udaje o vietkych znamych subdodavatel'och Zhotovitel’a, ktori st znami v ¢ase uzavretia tejto zmluvy
audaje o osobe opravnenej konat’ za subdodavatel’a v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, datum
narodenia, predmet prac a podiel na celkovom obrate diela v % st uvedené v prilohe €. 2 tejto zmluvy.
Zhotovitel je povinny bezodkladne oznamit’ Objednavatel'ovi akukol'vek zmenu udajov uvedenych v
bode 3. u subdodavatel'ov a v prilohe €. 2 tejto zmluvy.

V pripade zmeny subdodévatel'a pocas trvania tejto zmluvy alebo subdodévatel’a, ktory nebol v Case
uzavretia tejto zmluvy zndmy, je zhotovitel’ povinny pisomne oznamit’ objednavatel’'ovi kazdu takuto
zmenu, a to najneskdr 10 pracovnych dni pred diom, kedy mé zmena nastat a predlozit
objednavatel'ovi:

a) informacie o novom subdodavatelovi v rozsahu obchodné meno alebo ndzov, sidlo, miesto
podnikania, ICO subdodavatel'a a podiel zdkazky,

b) udaje o osobe opravnenej konat’ za subdodavatel'a v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu a
datum narodenia,

¢) predmet subdodavky,

d) doklady za subdodavatela na preukazanie splnenia podmienok podla § 41 ods.1 pism. b) zdkona
¢.343/2015 Z. z.,

e) Cestné vyhlasenie, Ze novy subdodavatel spifia alebo bude najneskor v &ase plnenia spinat
podmienku podla § 11 ods. 1 zakona ¢. 343/2015 Z. z. Zhotovitel si splnenie tejto podmienky u
navrhovaného subdodavatel'a overi na Ministerstve spravodlivosti, pripadne si vyZziada relevantné
doklady od navrhovaného subdodévatela.

Ak navrhovany subdodavatel’ nebude spinat’ podmienky podl'a § 41 ods. I pism. b)a § 11 ods. 1 zakona
¢. 343/2015 Z. z. Objednavatel nebude akceptovat’ tohto subdodédvatela. Informaciu o
akceptovani/neakceptovani zmeny subdodavatela v zmysle bodu 3. tejto zmluvy zasle Objednavatel
Zhotovitel'ovi do 7 pracovnych dni odo dila doruc¢enia Ziadosti o zmenu subdodévatela.

Zhotovitel' zodpoveda za plnenie tejto zmluvy tak, ako keby plnenie realizované na zaklade tejto
zmluvy realizoval sdm. Zhotovitel’ zodpoveda za odbornu starostlivost’ pri vybere subdodavatel’a ako
aj za vysledok ¢innosti/plnenia vykonanej/vykonaného na zaklade zmluvy o subdodavke.

Clanok X.
Odstipenie od zmluvy

Objednavatel’ moze odstupit’ od tejto ZoD alebo odobrat’ zhotovitel'ovi €ast’ prac a vykonov tvoriacich
predmet tejto ZoD a nechat’ ich realizovat’ tretimi osobami na naklady zhotovitel'a bez ohl'adu na

*. 1) okrem zakonom stanovenych aj
z nasledovnych dovodov na strane zhotovitel’a, ktoré sa povazuju za podstatné porusenie tejto ZoD:

Ak zhotovitel' je v omeSkani s plnenim terminov alebo medziterminov uvedenych v ¢asovom
harmonograme préc.

Ak zhotovitel’ nezhotovuje predmet plnenia v pozadovanej kvalite a v stulade s touto ZoD.
Ak zhotovitel’ neodévodnene neprevzal stavenisko alebo sa omeSkava s nastupom a zacatim prac a
dodavok podla tejto ZoD.
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1.4. Ak vzhl'adom na hospodarsku situaciu alebo postup zhotovitela je nepravdepodobné, ze zhotovitel’
dodrzi terminy plnenia podla tejto ZoD, alebo dodrzi ostatné ustanovenia tejto ZoD alebo splni
svoje povinnosti podl'a tejto ZoD riadne a vcas.

1.5. Ak zhotovitelovi hrozi upadok, vstipi do likvidacie, sa zruSuje bez likvidacie alebo zaniké/sa
zrusuje inym sposobom.

1.6. Ak je zhotovitel v omeskani o viac ako 30 dni s uhradou splatnych faktur aspoit dvom svojim
subdodavatel'om alebo inym zmluvnym partnerom alebo ak sa voci zhotovitel'ovi vedie exekucné
konanie.

1.7. Ak dochéadza k zmene pravnej formy zhotovitel'a alebo ku zmene vlastnickych vzt'ahov zhotovitel’a.
1.8. Ak zhotovitel’ porusi ustanovenie ¢l. VIII bod 8 tejto ZoD.

V pripade odstiipenia objedndvatel’a od tejto ZoD alebo v pripade odobratia ¢asti prac a vykonov,
tvoriacich predmet zmluvy v zmysle bodu 1. tohto ¢lanku ZoD ma objednavatel’ v dosledku
podstatného porusenia tejto ZoD zhotovitelom narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 5%
zZ ceny diela bez DPH, pri¢om zhotovitel' je povinny vratit' objednéavatel'ovi preplatok za nevykonané
prace a nahradit’ Skodu a preukazatelné zvysSené naklady, ktoré presahuju vysku zmluvnej pokuty, a
ktoré vzniknii objednavatel'ovi predizenim lehoty realizacie stavby, naklady vzniknuté odstipenim
alebo odobratim casti vykonov zhotovitelovi a ndslednym zadanim realizdcie diela inému
zhotovitelovi (bez ohladu na jednotkové ceny zhotovitela) a preukéazatelne zvysSené naklady, ktoré
vznikli objednavatelovi v stvislosti s doterajSou ¢innostou zhotovitela na stavbe a v dosledku
odstranovania vad jeho plnenia t.j. zmluvnou pokutou nie je dotknuty narok objednéavatel’a na ndhradu
Skody v plnom rozsahu, a to aj keby tato presahovala vysku zmluvnej pokuty.

Zhotovitel moze odstapit od ZoD v pripade podstatného porusenia zmluvnych povinnosti
objednévatela za ktoré sa povazuje vylu¢ne meskanie s thradou fakturacii o viac ako 45 dni po lehote
splatnosti. Zhotovitel ma pravo na nahradu Skody (nie vsak usiého zisku) a nakladov spdsobenych
odstupenim od ZoD, ktoré si uplatni bez zbyto¢ného odkladu. Zhotovitel’ nie je opravneny prerusit
prace na zhotoveni diela ani odopriet’ akékol'vek plnenie, ku ktorému sa touto ZoD zaviazal, pred
zanikom tejto ZoD.

Objednavatel’ moze odstupit’ od tejto zmluvy aj v pripadoch definovanych v § 19 zakona ¢. 343/2015
Z1z.

Clanok XI.
Pravne predpisy

. Pri plneni tejto ZoD sa riadia zmluvné strany v prvom rade jej ustanoveniami. Vzdjomné vztahy
zmluvnych stran touto ZoD neupravené sa riadia ustanoveniami Obchodného zékonnika a podporne
ustanoveniami Obcianskeho zdkonnika.

. Zmluvné strany sa budu taktiez riadit ustanoveniami Stavebného zdkona ¢. 50/1976 Zb., v zneni
neskorSich predpisov, zdkonom ¢. 17/1992 Zb. o Zivotnom prostredi v zneni neskorSich predpisov,
vyhlaskou €. 374/1990 Zb. o bezpecnosti prace a technickych zariadeni pri stavebnych pracach v zneni
neskorSich predpisov a zakonom ¢&. 254/1998 o verejnych pracach. Kvalita vykonaného diela sa bude
posudzovat’ podla platnych STN a nadvdzujtcich predpisov.

Clanok XII.
Zavereéné ustanovenia

. Akékol'vek dohody, zmeny, alebo doplnenia k tejto ZoD je mozné urobit’ len pisomnymi dohodami vo
forme dodatkov k tejto ZoD, pri¢om tieto zmeny zmluvy mozno vykonat’ len v sulade a v zmysle § 18
zakona €. 343/2015 Z. z.
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. Zmluvné strany sa dohodli, Ze od tejto ZoD je mozné odstupit’ alebo ju zrusit’ len pisomne. Zmluvné
strany sa dohodli, ze za pisomné dorucenie sa pre pripad zruSenia resp. odstupenia od tejto zmluvy
nepovazuje dorucenie faxom alebo e-mailom ( elektronickou postou ).

. Zmluvné strany sa zavézuju odosielat’ pravne ukony vyhotovené v pisomnej forme na adresy uvedené
v zahlavi tejto ZoD, pripadne na adresy preukazatelne oznamené druhej zmluvnej strane a tieto
pisomnosti 1 vSetky ostatné poStovné aj iné zasielky riadne preberat’ a potvrdzovat ich prevzatie.
Zmluvné strany sa dohodli, ze pre ucely tejto zmluvy sa za datum dorucenia akejkol'vek pisomnosti
objednavatel'ovi povazuje datum dorucenia jej origindlneho vyhotovenia na adresu Hutna 3, 974 04
Banska Bystrica. Pre pripad nelGspe$ného pokusu o dorucenie pisomnosti, ktora sa odosiela
doporucene, alebo v pripade pochybnosti sa zmluvné strany dohodli, Ze pravne ukony zamysl'ané tymito
pisomnost’ami su u¢inné voci druhej zmluvnej strane treti (3) den po ich odoslani druhej zmluvnej strane.
Zmluvné strany sa zaroveinl dohodli, zZe ustanovenia tejto ZoD 0 dorucovani sa vztahuju na vSetky
zaviazkové vzt'ahy a to i budice a minulé, ktoré vznikli a vznikni medzi zmluvnymi stranami, pokial’ sa
zmluvné strany nedohodnt inak.

. Zmluvné strany sa dohodli, Ze ustanovenia tejto ZoD tykajuce sa vad predmetu plnenia, zaruc¢nej doby,
narokov objednavatel'a na ndhradu Skody, zaplatenie zmluvnej pokuty, narokov objedndvatela na
nahradu zvySenych nakladov, narokov objednavatel’a na zl'avu z ceny diela, narokov objedndvatel'a na
vratenie preplatkov zaplatenych zhotovitel'ovi ako i ustanovenia o realiza¢nej kaucii a dohoda uvedena
v bode 6.a 7. tohto ¢lanku ZoD zostavaju v platnosti aj v pripade odstupenia od zmluvy ktoroukol'vek
zmluvnou stranou ako i v pripade, ak objednavatel’ odoberie zhotovitel'ovi Casti prac a vykonov podla
¢l. IX. tejto zmluvy.

. Zmluvné strany vyslovne prehlasujt, ze ak ddjde k podaniu dévodného névrhu na vyhlasenie konkurzu
alebo povolenie restrukturalizdcie na majetok zhotovitel'a, plati dohoda stran s ucinnostou odo dia
predchadzajicemu diu, v ktorom bol takyto dovodny navrh podany, podla ktorej sa zmluvna cena za
dielo zniZzuje o vysku vsetkych dohodnutych zabezpek a 0 sumu zadrzanti v zmysle ¢l. I11I. ods. 3 tejto
ZoD, a to budticich i minulych, ktoré vznikli podl'a alebo na zaklade tejto ZoD, alebo inych zavizkovych
vzt'ahov uzatvorenych medzi zmluvnymi stranami ¢i uz pisomne alebo ustne, v rdmci vzajomnych
zavazkovych obchodnopravnych vzt'ahov. Pre ucely tohto ¢lanku ZoD sa za dovodny povazuje taky
navrh, na zéklade ktorého bude vyhldseny konkurz alebo zamietnuty ndvrh na vyhlasenie konkurzu pre
nedostatok majetku Gipadcu alebo povolena restrukturalizacia. Zhotovitel’ je povinny pisomne ozndmit’
objednavatel'ovi, ze je proti nemu podany navrh na vyhlasenie konkurzu alebo povolenie
reStrukturalizacie.

. Objednavatel je opravneny jednostranne zapocitat’ pohl'adavku Zhotovitel'a so svojimi pohl'adavkami
voci Zhotovitelovi, ktoré mu vznikna na zaklade tejto ZoD, alebo na zaklade iného zadvizkového vztahu
so Zhotovitelom ato bez ohladu na splatnost pohladavok. Zhotovitel k tomu tymto dava
Objednavatel'ovi svoj sthlas.

. Zmluvné strany sa dohodli, Ze tato ZoD, ako aj vSetky pravne vztahy z nej vyplyvajlice a/alebo s fiou
suvisiace sa spravuju slovenskym pravnym poriadkom, predovSetkym ustanoveniami Obchodného
zakonnika. Zmluvné strany sa tieZ dohodli, ze na zavazkovy vztah zaloZeny medzi zmluvnymi stranami
touto ZoD sa nepouziju tie dispozitivne ustanovenia prislusnych pravnych predpisov, ktorych pouzitie
by odporovalo usporiadaniu vztahov zmluvnych stran podla tejto ZoD; ak je rozpor medzi znenim
ustanoventi tejto ZoD a dispozitivnymi ustanoveniami pravnych predpisov, tak pouzitie ustanoveni tejto
ZoD ma prednost pred pouzitim dispozitivnych ustanoveniami pravnych predpisov a pouZitie
prislusnych dispozitivnych ustanoveni pravnych predpisov sa vylucuje.

. Zhotovitel' méze postipit’ akékol'vek prava a povinnosti z tejto ZoD vratane postiipenia pohladavky
vzniknutej podla tejto ZoD alebo s fiou suvisiacej na tretie osoby, alebo zriadit’ zalozné pravo k svojim
pravam, vratane zriadenia zalozného prava na svoju pohl'adavku vzniknuta podla tejto ZoD v prospech
tretich osob, alebo vykonat” akékol'vek iné obmedzenie nakladania so svojimi pravami vyplyvajicimi
z tejto ZoD len s predchadzajicim pisomnym suhlasom objednavatela. Zmluvné strany sa zaroven
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dohodli, ze ustanovenie tohto bodu sa vzt'ahuje na vsetky zaviazkové vztahy a to i budiice a minulé, ktoré
vznikli a vznikni medzi zmluvnymi stranami, pokial’ sa zmluvné strany nedohodnt inak.

9. Tato ZoD sa riadi pravom Slovenskej republiky. Zmluvné strany sa dohodli, Zze v pripade sidnych
sporov vzniknutych z tejto ZoD alebo v suvislosti touto ZoD je prislusnym sidom vS§eobecny std uréeny
podla platnych pravnych predpisov.

10. V pripade, ak by sa niektoré z ustanoveni tejto ZoD stalo neplatnym, tato skutocnost’ nesposobuje
neplatnost’ ostatnych ustanoveni tejto ZoD.

11. Tato ZoD sa vyhotovuje v 4 vyhotoveniach, z ktorych 2 dostane objednavatel a 2 vyhotovenia
zhotovitel’.

12. V pripade zmeny obchodného mena, adresy, sidla, alebo Cisla G¢tu v penaznych ustavoch, kazda zo
zmluvnych stran je povinna oznamit’ tuto skuto¢nost’ bezodkladne druhej strane v opacnom pripade sa
ma za to, ze podl'a povodnych tdajov bolo plnené spravne.

13. Zmluvné strany sa zavézuju, ze obchodné alebo technické informacie, s ktorymi bude objednévater,
alebo zhotovitel' oboznameny v priebehu platnosti tejto ZoD, st predmetom obchodného tajomstva a
nebudu pouzité na akykol'vek iny nez zmluvny ucel a nebudi oznamené tretej osobe. Obe strany su si
vedomé nasledkov, ktoré mozu byt vo¢i nim uplatiiované v pripade porusenia tohto zavédzku. Toto
ustanovenie sa nevzt'ahuje na udaje zname pred uzavretim zmluvy, alebo na idaje vSeobecne zname.

14. Zmluvné strany sa dohodli, Ze tato ZoD je uzavreta jej podpisom a nadobudne téinnost’ deni pod dni jej
zverejnenia v CRZ.

15. Zhotovitel’ je povinny zrealizovat’ stavbu v pozadovanej kvalite a z poZzadovanych materidlov tak, aby
Objednavatel’ mohol dielo plnohodnotne uzivat. Ak bude tato odchylka sposobena Zhotovitelom z
dovodu nespravne pouzitych technologickych postupov alebo materidlov, ktoré su v rozpore s
Podkladovou dokumentaciou, bude sa to povazovat’ za podstatné porusenie Zmluvy o dielo. V takom
pripade je Objednavatel’ opravneny uplatnit’ si vzniknutt Skodu u Zhotovitel'a v plnej vySke. Zhotovitel
nezodpoveda za Skody vzniknuté z dovodu chyb v projektovej dokumentécii.

16. Neoddelitel'nou sucastou tejto ZoD je:
Priloha ¢. 1 — Vykazy-vymer,
Priloha ¢. 2 — Udaje o subdoddvateloch

17. Zmluvné strany si tito ZoD pozorne precitali a prehlasujt, Ze jej text im je zrozumitel'ny, jeho vyznam
zrejmy a urcity, a Ze tdto ZoD je prejavom ich slobodnej a vaZznej vole a nebola uzavretd pod natlakom
ani za nevyhodnych podmienok, ¢o potvrdzuju svojimi vlastnoruénymi podpismi. Zmluvné strany
sti€asne prehlasuju, ze ZoD podpisali opravnené osoby.

V Banskej Bystrici, dia ................ Vo ,dNa e
OBJEDNAVATEL: ZHOTOVITEL:

pplk. Mgr. Roman Ben¢ik Marian Féder

riaditel’ konatel’
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Priloha &. 2 k ZoD ¢&. VSC-7-41/2021
Udaje o subdodavatel’och

Subdodévatel’ ¢.:
Udaje o subdodavatelovi:

Obchodné meno alebo nazov:
Sidlo alebo miesto podnikania :
ICO .

Udaje o osobe opravnenej konat’ za subdodéavatela:

Meno:

Priezvisko:

Adresa pobytu:

Datum narodenia:

Predmet préac:

Podiel na celkovom obrate diela (%)
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