ZMLUVA O DIELO

uzatvorena podl'a ust. § 536 zakona €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v platnom zneni a
zakona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov

Vv zneni neskorsich predpisov

(dalej len ,,zmluva®)

medzi

Objednavatel’:
Sidlo:

Statutarny zastupca:
1CO:

IC DPH:

Sucast’ UK zodpovedna za
plnenie zmluvy:

Sidlo:

Zastupenie:

Bankové spojenie:
IBAN:

Osoby opravnené na rokovanie:

- vo veciach zmluvnych:

- vo veciach technickych:
Tel.:

E-mail:

(dalej len ,,0bjednavatel™)

a

Zhotovitel’:
Sidlo:

Zastapenie:

ICO:

IC DPH:

Bankové spojenie:
Cislo Gétu:

IBAN:

Osoby opravnené na rokovanie:

- vo veciach zmluvnych:
- vo veciach technickych:
Tel.:

E-mail:

(dalej len ,,zhotovitel*)

Univerzita Komenského v Bratislave
Safarikovo namestie 6, 814 99 Bratislava 1
prof. JUDr. Marek Stevéek, PhD. - rektor UK
00 397 865 58

SK?2020845332

Vysokoskolské mesto L. Stira - Mlyny UK

Staré grunty 36, 841 04 Bratislava

Ing. Ingrid Kutna Zelonkova, PhD — poverena vykonom
funkcie riaditel’ky

Statna pokladnica

SK54 8180 0000 0070 0054 8473

Ing. Ingrid Kutna Zelonkova, PhD — poverena vykonom
funkcie riaditel’ky

Martin Sliz

+421 918 110 088

martin.sliz@uniba.sk

PRO EXTERIER s.r.o.

Racianska 9705/96, 831 54 Bratislava
Pavel Bidzilija — konatel’ spolo¢nosti
52157164

SK2120915808

Pavel Bidzilija — konatel’ spolo¢nosti
Igor Tomovi¢ — stavebny technik

(d’alej spolu aj ako ,,zmluvné strany* a jednotlivo ako ,,zmluvna strana®)
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Clanok 1.
Uvodné ustanovenia

Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy je vysledok verejného obstaravania
uskuto¢neného v zmysle § 117 zdkona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani
a 0zmene adoplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov (dalej len
»ZVO®). ,,Oplotenie Sportoviska, osadenie obrubnikov a vybudovanie ploSiny pre

odkladanie europaliet®.

Clanok IL
Predmet zmluvy

Predmetom tejto zmluvy je vykonanie diela: ,,Oplotenie Sportoviska, osadenie
obrubnikov a vybudovanie ploSiny pre odkladanie europaliet* Vv objekte
Vysokogkolského mesta L. Stura, Staré Grunty 36, 841 04 Bratislava (d’alej len ,,objekt
objednavatel'a®) v rozsahu jednotlivych priloh tejto zmluvy.
Predmet zmluvy je definovany najmé nasledovnymi dokumentami:

- vykazom vymer

- projektovou dokumentaciou

- zadavacimi podmienkami objednédvatela obsiahnutymi V zaslanej vyzve na

predkladanie pontk v rdmci procesu verejného obstaravania

- ponukou zhotovitel'a predlozenou vo verejnom obstardvani

- opisom predmetu zakazky
Zhotovitel' sa zavizuje riadne a v€as vykonat' pre Objednavatela dielo vo vlastnom
mene, na vlastné naklady a na vlastni zodpovednost’ a nebezpeenstvo. Zhotovitel’ sa
zavizuje vykonat dielo vrozsahu akvalite podla tejto zmluvy a projektovej
dokumentécie, pripadne s jej dohodnutymi zmenami, vSeobecne zdviznymi pravnymi
predpismi, platnymi technickymi normami, najmd STN, STN EN, ako aj pokynmi
a internymi predpismi objednavatel’a, s ktorymi bol zhotovitel’ obozndmeny.
Objednavatel’ sa zavidzuje riadne av sulade s projektovou dokumentaciou a touto
zmluvou vykonané dielo prevziat' v dohodnutom termine a mieste plnenia na zaklade
protokolu o prevzati diela aza objednavatelom prevzaté dielo zaplatit za plnenie
predmetu zmluvy dohodnutu cenu.

Clanok I1I.
Sposob vypracovania diela

Pri plneni predmetu zmluvy bude zhotovitel dodrziavat zakon ¢. 50/1976 Zb.
0 izemnom planovani a stavebnom poriadku (d’alej len ,,stavebny zdkon®), vyhlasku
MZP SR &. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonavaju niektoré ustanovenia stavebného
zakona, d’alSie vSeobecne zavdzné pravne predpisy, technické normy, dodrziavat
technologické postupy, ustanovenia tejto zmluvy, bude sa riadit’ vychodiskovymi
podkladmi a poziadavkami objednavatela na obsah aformu predmetu zmluvy,
odovzdanymi protokolarnou formou v dohodnutych terminoch, zapismi a dohodami
zmluvnych strdn, vyjadreniami a rozhodnutiami dotknutych organov samospravy,
Statnej spravy a inych dotknutych organizacii.
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Zhotovitel' potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu oboznamil aj s miestom vykonavania
diela obhliadkou (povahou a stavom staveniska, jeho prijazdovymi, dopravnymi a
skladovacimi moznostami), a to aj z podkladov predlozenych zhotovitel'ovi
objednavatel'om.

Zhotovitel' zaroven vyhlasuje, Ze poskytnuté podklady povazuje za iplné a dostato¢né
na ocenenie jednotlivych poloziek a vytvorenie oceneného vykazu vymer tak, ako tvori
prilohu tejto zmluvy. Zhotovitel' vyhlasuje, Ze riadne a zodpovedne skontroloval vsetky
odovzdané podklady a projektovii dokumentaciu k vykonaniu diela ana tychto
podkladoch nenasiel ziadne vady, omyly ani nejasnosti.

Zmluvné strany vyslovne uvadzajl, ze oceneny vykaz vymer je Uplny a zavédzny a k
jeho zmene moéze dojst’ vylucne na zéklade pisomnych dodatkov k tejto zmluve v stilade
so ZVO.

Zhotovitel’ podpisom tejto zmluvy vyslovne prehlasuje, zZe:

a) do ceny diela zodpovedne a tplne zahrnul vSetky nevyhnutné opatrenia pre
splnenie predpisov, noriem, opatreni a uradnych podmienok a podmienok
stavebnych povoleni (medzi inym napr. Cistenie komunikacii znecistenych
stavbou po dobu stavby, atd’.),

b) pri zostavovani svojej cenovej ponuky kalkuloval stym, Ze pocas doby
vykondvania diela nie je povolend Ziadna zmena cien,

¢) do ceny diela zodpovedne zahrnul vSetky vydavky, potrebné pre uplné, riadne
a odborné vykonanie diela, popr. ktoré je potrebné pre zaistenie dodavok so
zvlastnym zretelom na vykony a vydaje, ktoré je pri vykonavani odbornych
prac obvykle treba vykonat,

d) uvsetkych poloziek plati zasada, Ze sa rozumeju vratane vSetkych
bezprostredne suvisiacich vykonov a ¢innosti a Ze v nich st zahrnuté vSetky
pripadné potrebné pomocné, montdzne, spojovacie, kompletizacné a iné
materialy a prace,

e) mu je zname, Ze dielenski dokumentaciu, vykonavaci resp. realizacny projekt
si v pripade potreby obstara na vlastné naklady, a rovnako tak si na vlastné
naklady si zabezpec€i vytyCenie inzinierskych sieti , pricom poskytnutie tychto
dokumentov sa nepovazuje za poskytnutie suc¢innosti objednavatela,

f) mu je zname, Ze pri odovzdavani stavby doda Objednavatelovi projekt
skuto¢ného vyhotovenia

g) mu je celkom a podrobne znamy rozsah diela, a ze (i) nebude Gctovat’ ziadne
nepredvidatel'né vydaje a prace naviac, (ii) ked’ze porozumel zadaniu predmetu
diela vratane priloh a zodpovedne a dodkladne si ich overil, pricom znenie
zadania mu nebolo nezrozumitel'né, alebo nejednoznacné, ze (iii) obdrzal
uspokojivé odpovede a pokyny na svoje pripadné otazky a (iv) overil si vSetky
ostatné faktory ovplyviiujiice cenu, vyhodnotil ich a zakalkuloval do ceny diela
aj pre pripad nepredvidateI'nych okolnosti prislusna rezervu kalkulovaného
rizika,

h) zavdzuje sa vykonat’ vSetky prace a dodavky v stlade s ocenenym vykazom
vymer, ktory je zavizny a tvori prilohu €. 1 tejto zmluvy.

Pri vykonavani diela je zhotovitel' viazany pokynmi objednavatela. Bez pisomného
sthlasu objednédvatel'a nemdzu byt pri realizacii diela pouzité iné materidly, vyrobky
a zariadenia alebo vykonané zmeny oproti realizacnej projektovej dokumentacii.

Zhotovitel' nie je opravneny bez predchadzajuceho pisomného suhlasu objednavatela
poverit’ realizaciou diela alebo jeho Casti tretiu osobu. V pripade, ak zhotovitel' vykona
dielo prostrednictvom tretich osdb, zodpoveda za vykonanie predmetu zmluvy, akoby
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predmet zmluvy vykonaval sam. Zhotovitel sa zaroven zavézuje, ze v zmluvach
uzavretych s tymito tretimi osobami nebude dohodnuta vyhrada vlastnictva, teda také
ustanovenie, ktoré by stanovovalo, ze zhotovené dielo alebo jeho ¢ast’ je az do tplného
zaplatenia ceny za dielo vo vlastnictve tejto tretej osoby. Zhotovitel' zostavi zoznam
tretich osob (subdodavatel'ov) podiel’ajicich sa na vykonavani predmetu zmluvy.

Clanok V.
Cena a platobné podmienky

Cena zhotovenia predmetu zmluvy v rozsahu ¢l. II. tejto zmluvy je stanovena v zmysle
zakona €. 18/1996 Z. z. o cendch v zneni neskorSich predpisov. Cena za predmet tejto
zmluvy je S$pecifikovana v prilohe ¢. 1 zmluvy — oceneny vykaz vymer, ktora je
neoddelitenou sucast'ou zmluvy. Jednotkové ceny uvedené v prilohach tejto zmluvy sa
ceny pevné a nemenné pocas celej doby trvania tejto zmluvy.

V pripade, ze sa pocas realizicie ukéze potreba zmeny objemového alebo
konstrukéného charakteru, alebo naviac prac oproti pévodne dohodnutému rozsahu
prac, musia byt zaznamenané v stavebnom denniku a budu rieSené v dodatku k tejto
zmluve v sulade so ZVO.

Tieto prace budu ocenené nasledovne:

4.2.1 pre thradu vzajomne odsuhlasenych naviac prac, ktorych ocenenie bolo
realizované v ramci predkladanej ponuky, budi objednavatelom akceptované
cenové podmienky dohodnuté v zmluve pre obstaravany predmet (ide o taky
druh préc, ktory bol ocetiovany v rdmci pdvodnej ponuky).

4.2.2 Pre taky druh naviac prac, ktory nebol oceniovany v povodnej ponuke, musi
zhotovitel' vySku ceny samostatne dohodnut’ s objednavatel'om nasledovnym
spdsobom:

a) ak nie je mozné stanovit’ cenu polozky podla predchadzajuceho bodu
4.2.1., pouzije sa pre stanovenie ceny polozky cennik CENEKON pre
stavebné prace a montaZzne prace s pouzitim zlavy 10%, alebo

b) ak nie je mozné stanovit cenu polozky podla predchadzajuceho
pismena a), zhotovitel' je povinny do 5 dni od vyzvy objednavatel’a
vykonanej zapisom do Stavebného dennika, predlozit’ objednavatel'ovi
na odsthlasenie tri cenové ponuky tretich osdb so Specifikaciou
jednotkovych cien/hodinovych zuctovacich sadzieb, z ktorych je
objednavatel’ opravneny akceptovat’ cenovu ponuku s najniZzSou cenou a
zhotovitel je akceptaciou tejto cenovej ponuky objednévatel'om
viazany. V pripade, ak objednavatel nebude akceptovat Ziadnu z
predloZenych cenovych pontk zhotovitel'om, je tento opravneny sam
predlozit’ cenové ponuky tretich osdb so Specifikdciou jednotkovych
cien/hodinovych ziétovacich sadzieb, z ktorych je zhotovitel' povinny
akceptovat’ cenovu ponuku s najnizSou cenou a zhotovitel' je touto
cenovou ponukou viazany.

V pripade naviac prac podl'a bodu 4.2 tejto zmluvy:

4.3.1 stavbyveduci bezodkladne vykona zapis do stavebného dennika a bezodkladne
0 nich informuje stavebny dozor stavby,

4.3.2 ihned ako je to mozné, najneskdr do piatich pracovnych dni, ak sa zmluvné
strany nedohodnt inak, sa k tymto naviac pracam pisomne vyjadria opravneni
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zastupcovia zmluvnych stran cestou stavebného dennika alebo inym pisomnym
zdaznamom (napr. zapisom z kontrolného dna stavby), tieto naviac prace musia
byt’ pisomne odsuhlasené zastupcom objednavatela,

4.3.3 vsetky naviac prace musia byt riadne pisomne zddvodnené a potvrdené
opravnenymi zastupcami zmluvnych stran, priCom tthrada méze byt vykonana
az po potvrdeni dodatku k zmluve.

Zhotovitel' sa nemo6ze dovolavat' a uplathovat naroky na zvySenie ceny predmetu
zmluvy v pripadoch:

a) vlastnych chyb,

b) nepochopenia zadania,

c) nedostatkov riadenia a koordinacie ¢innosti pri priprave a realizacii diela,
d) zvySenia cien dodavok a prac pre vyhotovenie diela.

Naviac prace mozu byt realizované az po ich pisomnom odsthlaseni.

V pripade, ze niektoré zo stavebnych prac v zmysle prilohy ¢. 1 nebudu realizované,
alebo budu realizované v niZzSom mnozstve ako je uvedené v prilohe ¢. 1, zhotovitel’
pisomne oboznami objednavatela o tejto skutocnosti a je povinny vykonat zapis V
stavebnom denniku, a tato skuto¢nost’ premietnut’ do fakturacie.

Prace, ktoré zhotovitel' nevykond, vykond bez pisomného prikazu objedndvatel'a alebo
odchylne od poziadaviek na predmet zmluvy a dojednanych zmluvnych podmienok,
objednévatel’ neuhradi a zhotovitel' ich na vyzvu objednévatela na vlastné ndklady
odstrani. V pripade, ze ich na vyzvu objednavatel'a neodstrani, urobi tak objednavatel’
na naklady zhotovitela.

Cena zahfiia vSetky a akékol'vek ndklady (vratane vSetkych préc, revizii, skusok,
vypracovania projektu skutocného vyhotovenia, ndkladov na dodavku a realizaciu
oplotenia, oznacenia stavby, likvidacie v§etkych odpadov, presunov hmét, Cistenia ciest
Vv okoli staveniska, atd’.) Zhotovitel'a potrebné na vykonanie diela, vratane odmeny
a nakladov na tretie osoby, prostrednictvom ktorych zhotovitel' zabezpecuje vykon
predmetu zmluvy.

Celkova cena za predmet zmluvy bez DPH: 29 102,83 Eur
DPH 20%: 5 820,57 Eur
Celkova cena za predmet zmluvy s DPH: 34 923,40 Eur

Objednévatel’ neposkytuje zhotovitel'ovi ziadne zalohy ani preddavky.

Zhotovitel' bude fakturovat' objednévatelovi dohodnutii cenu za predmet zmluvy po
jeho protokolarnom prevzati objednavatelom. Podkladom pre fakturdciu bude
zastupcom oObjednavatela potvrdeny stpis skuto¢ne vykonanych prac a obidvomi
zmluvnymi stranami podpisany protokol o odovzdani a prevzati diela spolu s dokladmi
podl'a bodu 9.7 tejto zmluvy. Objednavatel’ si vyhradzuje pravo odmietnut’ potvrdenie
supisu z dovodu nedodrzania akosti uvedenej v jednotlivych prilohach zmluvy.

Splatnost” faktiry je 30 dni od jej dorucenia objednavatelovi. V pripade, Ze splatnost’
faktary pripadne na den pracovného vol'na alebo pracovného pokoja, bude sa za den
splatnosti povazovat’ najbliz$i nasledujuci pracovny def.

Objednavatel’ je opravneny vratit' vyhotovenu faktiru zhotovitel'ovi v pripade, ze tato
faktira neobsahuje vSetky nalezitosti podl'a zakona ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej
hodnoty. V tomto pripade nova doba splatnosti zac¢ina plynut dnom dorucenia
opravenej faktiry objednavatel'ovi.

Objednévatel’ je opravneny zapocitat’ akukol'vek svoju i1 nesplatnii pohladavku, ktora
ma voci zhotovitel'ovi, s pohladavkou, i nesplatnou, ktora vznikne z tejto zmluvy
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zhotovitelovi voc¢i objednavatel'ovi. Zapocet pohl'addvok mdze objednavatel’ uplatnit
pri uhrade faktury zhotovitel’a.

Objednavatel’ zadrzi zhotovitel'ovi 5 % z celkovej ceny diela s DPH z konecnej faktury.
Zadrzné zabezpecuje odstranenie vad pocas prvého roka 5 rocnej zaruky.

Objednavatel’ sa zavdzuje vratit zadrzné na ucet zhotovitela na zadklade pisomne;j
ziadosti zhotovitel'a nasledovne:

V pripade, ak zhotovitel’ odstrani vSetky vady zistené pocas prvého roka 5 rocnej
zaru¢nej doby, bude mu zadrzné vo vyske 5 % z celkovej ceny za dielo uvolnené do 15
dni odo dna dorucenia jeho pisomnej ziadosti. V pripade, Ze sa vyskytna pocas prvého
roka zaru¢nej doby vady diela a zhotovitel’ ich riadne a v¢as neodstrani, moze
objednavatel’ zabezpecit' ich odstranenie na naklady zhotovitel'a. Zmluvné strany sa
dohodli, ze pohl'adavku, ktora tym objednavatel'ovi vznikne méze objednavatel
jednostranne zapocitat’ so zadrznym. V pripade zapocitania bude zhotovitel'ovi vratené
zadrZzné predstavujiice sumu vo vyske 5 % z ceny za dielo zniZené o zapocitané
pohl'adavky. O uvol'nenie zadrzného méze zhotovitel’ pisomne poziadat’ najskor po
uplynuti prvého roka 5 rocnej zarucnej doby a odstraneni vSetkych reklamovanych vad
na zaklade pisomnej ziadosti.

Institit zadrzného umoznuje objednavatel nahradit’ predlozenim bankovej zaruky
poskytnutej bankou so sidlom v Slovenskej republike, pobockou zahrani¢nej banky v
Slovenskej republike alebo zahrani¢nou bankou (d’alej len ,,banka®). V zarucnej listine
musi banka pisomne vyhlésit, Ze neodvolatel'ne, bez akychkol'vek ndmietok uspokoji
naroky objednavatela vzniknuté v suvislosti s potrebou odstranenia vad vzniknutych
pocas prvého roka pétro¢nej zarucnej doby do vysky 5 % z celkovej ceny realizovaného
diela s DPH.

Doba platnosti a ucinnosti bankovej zaruky musi byt pocas celého prvého roka
patrotnej zaru¢nej doby. Zhotovitel' najneskdr spolu s vystavenou fakturou predlozi
bankovu zaruku vo vyske 5 % z celého realizovaného diela.

Objednavatel’ je opravneny uspokojit’ zo zadrzného svoje naroky z vad diela, naroky na
zaplatenie zmluvnej pokuty, ndhradu Skody a iné naroky, ktoré nebudu zhotovitelom
riadne a v€as uspokojené.

Clanok V.
Doba plnenia

Zhotovitel’ sa zavizuje, ze zhotovi dielo podla ¢l. II. tejto zmluvy v rozsahu a obsahu
dohodnutom v tejto zmluve v termine najneskor do: 31.8.2021.

Dodrzanie terminov podla tejto zmluvy je zavislé od riadneho a v¢asného
spolupdsobenia Objednavatela, dohodnutého v tejto zmluve. Po dobu omeskania
objednavatel’a s poskytnutim spolupdsobenia nie je zhotovitel’ v omeskani so splnenim
povinnosti dodat’ predmet zmluvy v dohodnutom termine.

Zhotovitel' nie je v omeskani s plnenim svojich povinnosti podla tejto zmluvy a ma
pravo prerusit’ prace na diele v pripade vyskytu okolnosti vys$Sej moci za predpokladu,
ze zhotovitel nemoze zaroven vykondvat ini pracu na diele (napr. nepriaznivé
klimatické podmienky, potreba zmeny stavebného povolenia). Zhotovitel' je povinny
informovat’ objednéavatela o vyskyte okolnosti podl'a predchadzajicej vety a to emailom
a zapisom do stavebného dennika, pricom opravnenost’ tohto zdpisu preveri zastupca
objednévatela a vyjadri stanovisko k zapisu. Prace je zhotovitel' opravneny prerusit’ len
na nevyhnutne nutni dobu. Tieto skutoCnosti potvrdzuje zastupca objednavatela
zapisom v stavebnom denniku. O primeranti dobu, kedy z tychto dévodov bola praca
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zhotovitelom prerusend, je zhotovitel' opravneny uplatnit’ pravo na prediZenie terminu
dokoncenia diela. PreruSenie vykonu diela je zhotovitel povinny bez zbytoc¢ného
odkladu oznamit’ objednavatel'ovi a sticasne oznamit’ predpokladany rozsah neplnenia,
resp. oneskorenia s plnenim. Pre vylucenie akychkol'vek pochybnosti plati, ze ak
objednavatel’ rozhodne o preruSeni prac z titulu vadného, technicky chybného alebo
zmluve nezodpovedajuceho plnenia zo strany zhotovitel'a, narok na prediZenie terminu
dokoncenia diela zhotovitel'ovi nevznika.

Akékol'vek néaklady, ktoré vzniknt zhotovitelovi prediZenim terminov, uvedenych v
tejto zmluve jeho zavinenim (napr. nad¢asy, praca na zmeny, zvySené nasadenie strojov,
neraciondlny prisun materidlov, zvySené pracovné nasadeniec a pod.) nemozno
vyuctovat’ objednavatel’'ovi a s obsiahnuté v celkovej cene diela.

Predmet zmluvy sa povazuje za odovzdany diom odovzdania a prevzatia celého
predmetu zmluvy uvedenom v protokole o odovzdani a prevzati diela a odovzdanim
vsetkych dokladov podla bodu 9.7 tejto zmluvy.

Clanok VI.
Prava a povinnosti zmluvnych stran

Objednavatel’ je povinny poskytnut’ zhotovitel'ovi vSetku potrebnu sucinnost’, najmi mu
poskytne potrebné pisomnosti a iné¢ podklady. Objednavatel poskytne zhotovitel'ovi
suc¢innost’ na zaklade vyzvy zhotovitel'a (postacuje vyzva zaslana e-mailom).

Objednavatel’ odovzdéa zhotovitel'ovi stavenisko spolu s vychodiskovymi podkladmi k
predmetu zmluvy do dvoch pracovnych dni od zaslania elektronickej vyzvy a to
vyhotovenim zdznamu o odovzdani a prevzati staveniska a zapisom do stavebného
dennika.

Zhotovitel dhom prevzatia staveniska preberd na seba zodpovednost so vSetkymi
pravami a povinnostami zamestnavatela podla zakona o BOZP a pripadnymi
dosledkami vyplyvajicimi z poruSenia povinnosti najmd v pripade svojich
zamestnancov, podnikajucich fyzickych alebo pravnickych osob, ktoré budi v jeho
mene a na jeho zodpovednost’ v priestoroch staveniska pracovat a vyvijat’ akukol'vek
¢innost’ podl'a jeho pokynov.

Zhotovitel' prevzaté stavenisko, ako svoje pracovisko a priestor, zabezpeci v sulade s
prisluSnymi ustanoveniami § 431 zdkona ¢. 50/1976 Zb. o uzemnom planovani a
stavebnom poriadku (stavebny zakon) v zneni neskorSich predpisov.

Zhotovitel moéze na stavbe nasadit’ len pracovnikov, ktori maju pozadovanu
kvalifikéciu, ktori vykonavaji potrebné ulohy podl'a zmluvne dohodnutych podmienok
a v primeranom c¢ase a su dostatocne vybaveni vhodnymi bezporuchovymi pristrojmi a
ochrannymi pracovnymi prostriedkami v zmysle vyhlasky €. 147/2013 Z. z. Zhotovitel
je povinny dodrziavat’ opatrenia na ochrany majetku objednavatel’a a tretich osob.

Zhotovitel’ je povinny viest’ odo dna prevzatia staveniska o priebehu zhotovovania diela
stavebny dennik (d’alej len ,,stavebny dennik®), ktory musi byt po¢as pracovnej doby
uloZzeny na mieste realizdcie u zodpovedného pracovnika zhotovitela (stavbyveduci),
pricom v Case jeho nepritomnosti zmluvné strany dohodnu iny vhodny sposob ulozenia
stavebného dennika. Stavebny dennik musi byt vedeny v stlade s platnymi vSeobecne
zavaznymi predpismi a ustanoveniami tejto zmluvy a musi byt na Stavenisku trvale
pristupny v pracovnej dobe, pokial' sa zmluvné strany nedohodnil na inom ¢asovom
rozpati. Objednavatel a zastupcovia dalSich oprédvnenych orgénov su opravneni
kedykol'vek do neho nazerat’ a ziadat z neho vypisy. Pripomienky objednavatela k
sposobu vedenia stavebného dennika st pre zhotovitel'a zavdzné.



6.7

6.8

6.9

6.10

6.11

6.12

6.13

6.14

6.15

6.16

6.17

Zhotovitel’ je povinny do stavebného dennika zapisovat’ vSetky skuto¢nosti rozhodujuce
pre zhotovovanie diela - najméd tdaje o Casovom postupe prac, druhu a mnozstve
pouzitého materialu, odchylky od projektu a ich odévodnenie.

Stavebny dennik sa vedie do doby odstranenia poslednej z vad a nedorobkov uvedenych
v odovzdavacom a preberacom protokole a uchovéva sa minimélne do doby uplynutia
lehoty na uplatnenie prav zo zodpovednosti za vady, resp. zo zaruky.

Zhotovitel' je povinny zabezpecit' na svoje naklady dopravu vsSetkych materidlov a
dielov, vyrobkov, strojov a zariadeni a ich presun na stavenisko.

Zhotovitel' je povinny stavenisko vhodne zabezpecit. Je povinny udrziavat na
stavenisku a na prenechanych inzinierskych sietach poriadok a Ccistotu, ako aj
likvidovat’ odpady a necistoty vzniknuté z jeho prac na vlastné naklady. Zhotovitel’ je
povinny svoje stavenisko zabezpecCit tak, aby neohrozoval bezpecnost v okoli
staveniska.

Nakladanie s odpadmi, je zhotovitel’ povinny realizovat’ v zmysle prislu$nych pravnych
predpisov upravujucich nakladanie s odpadmi a podl'a podmienok uvedenych v
povoleni na realizaciu stavby. Pripadné Skody, ktoré by vznikli zanedbanim povinnosti
zhotovitel'a v tejto suvislosti, bude hradit’ zhotovitel. Pokial’ si zhotovitel' nesplni tieto
povinnosti ani v dodato¢nej lehote urcenej zastupcom objednavatel'a, méze ich vykonat
objednavatel’ na naklady zhotovitela.

Zhotovitel' zodpoveda za cistotu komunikdcii, po ktorych dovdZza a odvaZa material,
mechanizmy, sut’ a iny odpad. Pripadné $kody z poruSenia tychto povinnosti uhradi
zhotovitel’ objednavatel'ovi a uspokoji aj naroky tretich osob.

Zhotovitel’ bude vzniknuty odpad likvidovat’ a je povinny viest’ evidenciu o odpadoch a
evidenciu o sposobe ich zneSkodnovania v sulade so zdkonom ¢&. 79/2015 Z. z., o
odpadoch v zneni neskorsich predpisov a jeho vykonavacich vyhlasok MZP &. 365/2015
Z. z., ktorou sa stanovuje katalog odpadov ¢. 371/2015 Z. z. o vykonavani
niektorych ustanoveni zakona o odpadoch v zneni neskorSich predpisov a podla
vydanych povoleni a rozhodnuti organov $tatnej spravy alebo samospravy.

Zhotovitel sa zavizuje likvidaciu odpadu vykonat’ odborne sposobilou firmou. Doklady
o riadnom naloZeni, zneSkodneni alebo zhodnoteni vzniknutych odpadov predloZzi
zhotovitel’ objednavatel'ovi v zmysle prislusnych pravnych predpisov.

Prace na pracovisku zalinaji a koncia na zdklade pracovného casu urceného
zhotovitel'om, priCom tento sa zavédzuje rozvrhnit’ pracovny ¢as svojich zamestnancov
prip. subdodavatel'ov tak, aby dodrZal termin ukoncenia realizacie diela v zmysle ¢l. V.
ods. 5.1 tejto zmluvy a zaroven tak, aby bol pracovny ¢as pocas pracovnych dni v Case
medzi 7:00 az 19:00 a pocas soboty V ¢ase od 8:00 do 18:00. Zhotovitel’ je zaroven
povinny, v pripade potreby objednavatela, upravit urCeny pracovny cas podla
poziadaviek objednévatela. Objednédvatel pozaduje eliminovat’ hlu¢né prace na co
najkrat§iu dobu, ktord musi byt vopred odsuihlasend objednavatelom. Zhotovitel' je
zaroven povinny vopred oznamit’ hluéné prace a dohodnut’ s objednavatelom termin a
Cas ich vykonavania. Za pracovnikov zhotovitel'a sa na tcely tejto zmluvy povazuja i
tretie osoby, ktoré nie st zamestnancami zhotovitela a zhotovitel ich pouzije na
realizaciu diela.

Objednavatel’ si vyhradzuje pravo na posudenie a nasledné schvalenie/zamietnutie
stavebnych materialov a prislusenstva, ktoré bude zhotovitel’ pouzivat’.

Pred zaCatim realizacie prac na diele je zhotovitel povinny predlozit ¢asovy
harmonogram prac na schvélenie.



6.18 Pred zacatim realizacie prac na diele sa zhotovitel' zavédzuje predlozit vzorky farieb,
materialov a zariadeni, ktoré chce pri vykonavani diela pouzit. Objednavatel si
vyhradzuje pravo vybrat’ si z predloZzenych vzoriek ako aj pravo odmietnut’ predlozenu
vzorku. Zhotovitel’ je v takomto pripade povinny predloZit' nové vzorky, ktoré spinaju
pozadované parametre.

6.19 Zhotovitel' je povinny pri vykonavani diela pouzivat vyluCne novy, nepouzity a
bezchybny material, zodpovedajuci slovenskym pravnym i technickym normam a
ostatnym platnym predpisom platnym v Slovenskej republike pripadne stanovenymi v
dokumentécii. Zhotovitel' sa zvédzuje, ze nepouzije material, o ktorom je v ¢ase jeho
pouzitia zname, Ze je Skodlivy.

6.20 Zhotovitel' je povinny pred vykonanim diela skontrolovat’” material a dodavky inych
subdodavatel'ov a preskasat’ jeho resp. ich Uplnost, vlastnosti a pouzitelnost. Za
pripadné nedostatky tychto materidlov a dodavok v celom rozsahu zodpoveda
zhotovitel’.

6.21 Zhotovitel je povinny pri odovzdani diela mat’ svoje stroje, vyrobné zariadenia, zvys$ny
material a odpad na stavenisku usporiadani tak, aby mohol objednavatel’ dielo riadne
prevziat. Zhotovitel' je povinny po splneni dohodnutého terminu realizacie a pri
prevzati stavby Objednévatel'om mat’ vypratané stavenisko.

6.22 Zhotovitel je povinny chranit’ dielo pocas jeho realizacie a zabezpecit’ hotové Casti diela
ochrannymi prostriedkami tak, aby nedoSlo k jeho zniCeniu, poskodeniu alebo
znehodnoteniu do doby odovzdania diela objednavatelovi. Nebezpecenstvo vzniku
Skody na diele prejde na objednavatela diiom prevzatia diela na zaklade protokolu o
odovzdani a prevzati diela.

6.23 Zhotovitel nesmie svojou ¢innost'ou v priebehu vystavby poskodit’ ziadne casti uz
existujucich konstrukcii, v pripade ich poskodenia je povinny uviest’ konstrukciu alebo
Cast’ stavby bezodkladne a na svoje ndklady do povodného stavu pred poskodenim.

Clinok VII.
Bezpecnost’ a ochrana zdravia pri praci (BOZP) a ochrana pred poZiarmi (OPP)

7.1 Zhotovitel v plnom rozsahu zodpovedd za poziarnu ochranu diela a bezpecnost
a ochranu zdravia pri praci a bezpe¢nost’ technickych zariadeni pri realizacii stavebnych
prac v stulade s ustanoveniami prisluSnych vSeobecne zaviaznych pravnych predpisov,
najmé vyhlasky MPSVaR ¢. 147/2013 Z. z., vyhlaSky MV SR ¢. 94/2004 Z. z., zékona
¢. 124/2006 Z. z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni
niektorych zakonov a zakona ¢. 314/2001 Z. z. o ochrane pred poziarmi. Zhotovitel
moze pouzit iba materidly a vyrobky, ktoré spiiiajii podmienky a poziadavky uvedené v
zékone ¢. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch.

7.2 Nastroje, pristroje, zariadenia, materidly a pracovné prostriedky sa moZu pouzivat’ na
stavenisku, ak zodpovedaji platnym legislativnym predpisom a st v bezchybnom
technickom stave.

7.3 Prace s otvorenym ohnom, zvaranie, rezania plamenom a iné, sa smu vykonavat’ iba
vtedy, ak bolo vopred vystavené povolenie na tieto Cinnosti. Zhotovitel' je povinny
poziadat’ prostrednictvom objedndvatela o povolenie na prace s otvorenym ohifiom
dostato¢ne vopred tak, aby bol dodrzany termin zhotovenia diela podla tejto zmluvy.

7.4 Zhotovitel je povinny vykonavat’ Skolenie svojich pracovnikov na zaistenie bezpecnosti
a ochrany zdravia pri praci a poziarnej ochrany, preverovat’ ich znalosti a ststavne
zabezpecovat’ kontrolu ich dodrziavania.



7.5

7.6

7.7

7.8

7.9

7.10

7.11

7.12

Zhotovitel je vzdy objednavatel'om pred zacatim prac na diele informovany o tom, ¢i na
odovzdanom stavenisku pracuju sucasne zamestnanci aj iného zhotovitel'a. Ak buda na
jednom stavenisku sucasne pdsobit’ zamestnanci viacerych zhotovitel'ov/externych
dodavatelov, st povinni spolupracovat’ na dodrziavani predpisov a pravidiel. Za
vytvorenie potrebnych podmienok na useku bezpeCnosti a ochrany zdravia pri praci
a poziarnej ochrany zodpoveda kazdy z nich v plnom rozsahu. Bezpe¢nost' a zdravie
zamestnancov vsetkych zucastnenych zhotovitel'ov nesmie byt v ziadnom okamihu
vzajomnym posobenim ohrozené. Pred zacatim prac sa musia vzajomne informovat’ o
nebezpeCenstvach, moznych ohrozeniach a preventivnych opatreniach, ktoré su s
pracami spojené.

Zhotovitel je zodpovedny za to, ze jeho zamestnanci, ako aj pracovnici jeho
dodavatel'ov a subdodéavatel'ov pdsobiaci na stavenisku maji platné pracovné doklady,
doklady odbornej kvalifikacie-sposobilosti, osvedCenia, opravnenia a iné, ktoré si
potrebné k vykonu realizovanych prac a ¢innosti podl'a tejto zmluvy.

Ak zhotovitel zisti, Ze pri vykondvani jeho Cinnosti hrozi Skoda alebo Skoda vznikla, je
povinny neodkladne o danej situacii informovat’ objednavatel’a.

Dalsie povinnosti pracovnikov zhotovitel'a v oblasti BOZP a PO, pravidiel pohybu po
stavenisku a ochrany majetku na stavenisku budua vyspecifikované v zapise o odovzdani
a prevzati pracoviska a pri vstupnom informovani. V zdujme bezpecnosti a ochrany
zdravia pri praci je zhotovitel' povinny dodrziavat’ v§eobecne zavédzné pravne predpisy
na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci a poziarnej ochrany ako aj ostatné
pravne predpisy a pokyny na zaistenie bezpeCnosti a ochrany zdravia pri praci a
poziarnej ochrany, vybavit' svojich pracovnikov osobnymi ochrannymi pracovnymi
prostriedkami, dodrziavat' zasady bezpe¢ného spravania sa na stavenisku a urcené
pracovné postupy, zabezpecit', aby jeho pracovnici nepozivali alkoholické népoje a iné
omamn¢ a psychotropné latky v pracovnom case a nenastupovali pod ich vplyvom do
prace, oznamovali svojmu nadriadenému nedostatky a vady, ktoré by mohli ohrozit
bezpecnost’, alebo zdravie pri praci a podla svojich moznosti zic¢astnovali sa na ich
odstraiiovani, a konali tak, aby svojou ¢innost'ou neohrozovali ostatnych ucastnikov na
stavenisku. V celom priestore staveniska ako i v objekte objednavatela a vo vSetkych
priestoroch objednavatela plati zdkaz poZivania alkoholickych ndpojov a inych
omamnych latok a prisny zakaz faj¢it. O nedodrzani prisluSnej povinnosti sa vyhotovi
pisomny zapis.

Zhotovitel' nesie plni zodpovednost za zabezpeCenie prvej pomoci pre svojich
zamestnancov, zamestnancov dodavatel'ov a subdodavatel'ov a seba na stavenisku a v
priestoroch objednavatel’a.

Pracovné urazy, ktoré sa stanl na stavenisku a v objekte objednavatela, je zhotovitel
povinny objednavatel’'ovi bezodkladne oznamit'.

Zhotovitel' je povinny informovat objednavatela o vSetkych jeho zamestnancoch
a d’alSich osobach, ako su dodavatelia a subdodavatelia, ktoré sa budi zdrziavat
a vykonavat’ ¢innosti na stavenisku v dostato¢nom ¢asovom predstihu tak, aby mohol
objednavatel’ v sucinnosti so zhotovitelom vSetkym dotknutym osobam vykonat
vstupné informovanie na Gseku bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci a ochrany pred
poZiarmi, a to pred zacatim prac podla tejto zmluvy. Pracovné €innosti na stavenisku
mozu vykonavat iba takto preukdzatel'ne informované osoby.

Zhotovitel je povinny zabezpec€it vZdy pred odchodom pracovnikov zo staveniska, kde
sa realizuji prace podla tejto zmluvy, vykonanie kontroly z hladiska poZiarnej
bezpecnosti. Zistené nedostatky je povinny okamzite odstranit, prip. oznamit
objednéavatel'ovi a na ohlasoviiu poZiarov v prisluSnom objekte.
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7.13 Zhotovitel' znasa v plnom rozsahu vsetky sankcie, ktoré buda prisluSnymi organmi

8.1

8.2

8.3

8.4

9.1

9.2

9.3
9.4

vyrubené jemu alebo objednavatel'ovi za poruSenie alebo zanedbanie povinnosti
vyplyvajucich mu ztejto zmluvy azpravnych predpisov na tseku BOZP, OPP
a ochrany zivotného prostredia.

Clanok VIII.
Kontrola vykonania diela

Objednéavatel’ je opravneny kontrolovat’ sposob a kvalitu prevedenia diela zhotovitelom
prostrednictvom osdb poverenych objednavatel'om.

K vykonavaniu takejto kontroly ma zastupca objednavatela kedykol'vek pristup na
stavenisko (24/7), v dohodnutej dobe i do dielni a skladisk, kde sa veci urcené k
prevedeniu diela vyrabaju alebo su skladované. Zastupcovia objednavatel’a maji okrem
iného aj pravo vyhotovovat vlastni foto/videodokumentaciu a v opodstatnenych
pripadoch maju aj pravo na zastavenie prac.

Poverené osoby objednavatela su opravnené pri zisteni vad v priebehu vykonu prac
pozadovat’, aby zhotovitel’ takéto vady odstranil a dielo vykonéval riadnym sposobom.
Odstranenie vad je zhotovitel' povinny realizovat’ na svoje naklady a v urcenej lehote.

V dohodnutej lehote sa zéastupca objedndvatela zucastni prehliadky dokoncovaného
diela, resp. jeho ¢asti, pri nej bude postidena jeho kvalita a uplnost’ vykonanych prac a
vytipované pripadné vady a nedorobky, ktoré je nutné odstranit’ do doby odovzdania
diela, protokoldrnou formou. K takejto prehliadke vyzve zhotovitel' objednavatela
aspon pat’ dni vopred pred terminom konania prehliadky.

Clanok IX.
Odovzdanie diela

Zhotovitel' sa zavdzuje najmenej 5 pracovnych dni pred odovzdanim diela vyzvat
objednéavatela na jej (jeho) prevzatie, a to zapisom do stavebného dennika a pisomnym
oznamenim, Ze dielo je pripravené k odovzdaniu. Stcasne s vyzvou na prevzatie diela
doru¢i zhotovitel' objednéavatelovi vSetky poZadované doklady v listinnej podobe v
dvoch vyhotoveniach ako aj v elektronickej podobe.

Objednavatel’ nie je povinny prevziat dielo, ak nie je riadne vykonané, najmi ak v Case,
kedy ma dojst’ k odovzdaniu a prevzatiu diela, vykazuje dielo alebo jeho cast’ vady
alebo nedorobky, ktoré brania jeho riadnemu uZivaniu, alebo ak zhotovitel neodovzda
objednéavatel'ovi niektory z dokladov uvedenych v odseku 7 tohto ¢lanku. Objednavatel
nie je povinny prevziat dielo s vadami a nedorobkami nebraniacimi riadnemu uzivaniu.
Objednavatel’ prevezme dielo len v pripade, ze bude zhotovené podl'a odovzdanych
podkladov, projektovej dokumentacie, zavdznych noriem a predpisov tak, aby riadne
slizilo k urenému tcelu, v opatnom pripade je zhotovitel povinny doplnit
nekompletni dokumentéciu, a/alebo zhotovit’ dielo riadne a/alebo odstranit’ vady diela v
lehote 5 pracovnych dni, ak sa zmluvné strany nedohodnti inak.

Preberacie konanie zvola zhotovitel’ v termine dohodnutom s objednavatel'om.

Na chybajucu, nespravnu alebo neuplnii dokumentaciu k dielu, resp. k casti diela sa
hl'adi ako na vady a nedorobky diela.
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9.5

9.6

9.7

9.8

9.9

9.10

9.11

9.12

Pokial’ zhotovitel' nepredlozi objednévatel'ovi na schvalenie dokumentéaciu k dielu v
lehote podl'a odseku 1 tohto ¢lanku zmluvy, ma objednavatel’ pravo posunat termin
zaCatia preberacieho konania o dobu potrebnu na kontrolu dokumentécie k dielu pred
preberacim konanim.

Odovzdanie diela sa uskutocni na zaklade protokolu o odovzdani a prevzati diela,
ktorého sucastou budi aj vsetky doklady osvedCujuce kvalitu a kompletnost’ diela
najma:

a) Stavebny dennik,

b) Vsetky atesty a certifikaty,

¢) Doklady preukazujiice nakladanie s odpadmi v zmysle pravnych predpisov,

d) Projekt skuto¢ného vyhotovenia stavby.

Ak zhotovitel' nedoplnil nekompletnii dokumentaciu, a/alebo nezhotovil dielo riadne
a/alebo neodstranil vady diela v stanovenej lehote urcéenej touto zmluvou alebo dohodu
zmluvnych stran a/alebo neodstranil vady a nedorobok v lehotdch stanovenych v
preberacom protokole, je zhotovitel v omeSkani s plnenim svojich zmluvnych
povinnosti, t.j. s riadnym a v€asnym odovzdanim diela alebo jeho Casti a objednéavatel’
je opravneny:

a) odstranit’ tieto vady tretou osobu na naklady zhotovitel'a, pricom zhotovitel’ sa
zavdzuje ndklady spocivajuce v nadkladoch na odstranenie vady tretou osobou
objednévatel'ovi uhradit’ a/alebo

b) pozadovat’ od zhotovitel'a zaplatenie zmluvnej pokuty a/alebo

€) pozadovat’ od zhotovitel'a nahradu $kody, ktora mu v dosledku vady vznikla
a/alebo

d) uplatnit’ voc¢i zhotovitel'ovi zlavu z ceny, zohl'adiiujiicu rozsah a ekonomicky
vplyv vadnych plneni.

Objednavatel’ je opravneny vyuzit' niektoré zo zmluvnych opravneni podla vlastného
uvazenia. Kumulativne vyuzite niektor¢ho zmluvného opravnenia s inym zmluvnym
opravnenim tymto nie je vylucené.

O odovzdani a prevzati diela sit zmluvné strany povinné spisat’ protokol aspon v dvoch
vyhotoveniach, ktory podpiSu opravnené osoby zmluvnych stran, ktoré sa preberacieho
konania zucastnili. Vzor preberacieho protokolu vypracuje a predlozi bezodkladne po
nadobudnuti G¢innosti zmluvy zhotovitel'. Protokol o odovzdani a prevzati diela okrem
zakladnych udajov o diele bude obsahovat’ aj:

a) zhodnotenie akosti vykonanych prac,

b) supis zistenych vad a nedorobkov,

¢) dohodu o lehotach na odstranenie vad a nedorobkov,

d) datum uréujici zaciatok plynutia zaru¢nej doby,

e) supis odovzdanych dokladov,

f) datum, mena a podpisy opravnenych zastupcov zmluvnych stran.
Za deni odovzdania alebo deii ukoncenia tispesného preberania diela, alebo jeho Casti sa
rozumie den podpisu protokolu o odovzdani a prevzati diela.

Vadou sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu alebo parametroch diela stanovenych
projektovou dokumentaciou, touto zmluvou, vSeobecne zaviznymi pravnymi predpismi
alebo technickymi normami, chybne vykonana praca na diele alebo rozdiel skuto¢nych
parametrov diela oproti parametrom stanovenym Vv zmluve alebo projektovej
dokumentécii.

Nedorobkom sa rozumie nedokoncena praca oproti projektovej dokumentacii ako aj
nedopracovanie vizualu detailov do stavu vyhovujiceho na dlhodobé uzivanie stavby, ¢i
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9.13

9.14

plna funkcénost’” zakomponovanych zariadeni a vyrobkov. Na ucely uplatiovania
narokov zo zaruky za dielo a zmluvnych pokut sa nedorobky povazuju za vady diela.

Zhotovitel' je povinny odstranit’ vady, ktoré boli zistené pri preberacom konani a st
uvedené v protokole o odovzdani a prevzati diela, a to v lehote dohodnutej pisomne s
objednavatel'om, inak v lehote primeranej rozsahu a povahe tychto vad. V pripade, ze
zhotovitel’ neza¢ne prace na odstraiiovani tychto vad vcas alebo ich v¢as neodstrani, je
objednavatel opravneny objednat’ si ich odstrdnenie u tretej osoby na ndaklady
zhotovitel’a.

Po odstraneni nedostatkov podl'a predoslého bodu tohto clanku zmluvy a/alebo
pripadnych vad a nedorobkov uvedenych v preberacom protokole, vyznacia zmluvné
strany v preberacom protokole datum, ktorym doSlo k prevzatiu/odovzdaniu uplne
dokonceného diela bez vad a nedorobkov alebo jeho dokoncenych cCasti bez vad a
nedorobkov.

Kompletnym dokonéenim diela je stav, kedy doslo k odovzdaniu a prevzatiu diela bez vad
a nedokoncenych prac.

10.1

10.2

10.3

10.4

10.5

10.6

10.7

10.8

10.9

Clanok X.
Zarucéna doba a zodpovednost’ za vady

Zhotovitel' poskytuje na dielo zaruku. Zhotovitel' zodpovedd za to, ze zhotovené dielo
bude mat’ pocas celej zarucnej doby vlastnosti dohodnuté touto zmluvou a bude
vyhovovat' poziadavkam technickych noriem a vSeobecne zavdznych pravnych
predpisov aze nema vady, ktoré by znizovali jeho hodnotu alebo schopnost jeho
uzivania k ur€enému ucelu.

Zhotovitel' zodpoveda za vady, ktoré ma dielo v ¢ase jeho odovzdania objednéavatelovi,
a za vady, ktoré vznikli pocas zaruc¢nej doby.

Zarucna doba zacina plynut ditom podpisania protokolu o odovzdani a prevzati diela.
Zarucna doba skon¢i uplynutim 60 mesiacov. Zaruéna doba sa predlzuje o dobu, v
ktorej objedndvatel’ nemohol pre vady, za ktoré zodpoveda zhotovitel’, riadne uZzivat
celé dielo alebo jeho ¢ast’ zodpovedajticu dielu podrla tejto zmluvy.

Zaruka sa vztahuje aj na vady spdsobené vadou materidlu alebo chybne vykonanymi
pracami na predmete zmluvy.

Zhotovitel' nezodpoveda za vady diela, ktoré boli sposobené pouzitim podkladov
poskytnutych objednavatelom a zhotovitel ani pri vynaloZeni vSetkej odbornej
starostlivosti nemohol zistit ich nevhodnost alebo na fiu pisomne upozornil
objednévatela a ten na ich pouziti trval.

Vady diela, uvedené v odovzdavacom a preberacom protokole, strany nepovazuji za
kone¢nt moznost’ reklamacie zjavnych vad zo strany objednévatel’a.

Reklamacia vad bude vykonana elektronickou formou, ktord sa potvrdi aj pisomne
objednévatel' je povinny ozndmit’ vadu zhotovitelovi bezodkladne po jej zisteni.
Zhotovitel’ je povinny na reklamaciu reagovat’ do troch pracovnych dni a dohodnut’ s
objednavatel'om sposob a primeranu lehotu odstranenia vad.

Plynutie zaru¢nej doby sa prerusi dilom uplatnenia prava objednavatel'a na odstranenie
vad doruCenim reklamdcie. Zaru¢nd lehota sa predlzuje o dobu od dna uplatnenia
opravnenej reklaméacie do dila podpisania protokolu o odstraneni vady oboma
zmluvnymi stranami.

Na vyzvu objednavatela je zhotovitel povinny pocas doby trvania zarucnej doby
odstranit’ vSetky vady a nedostatky diela, na svoju zodpovednost’ a nédklady, bez ohl'adu
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¢i uz vznikli chybou konstrukcie, prevedenim dopravy, montazou alebo pouzitim
nevhodného materialu, alebo z iného dovodu, za ktory zhotovitel’ zodpoveda.

10.10 Materialy, stavebné diely a vyrobky, ktoré nezodpovedaju zmluve a pozadovanym
skuskam, musi zhotovitel’ na vlastné naklady odstranit’ a nahradit’ bezchybnymi.

10.11 Zhotovitel' sa zavdzuje zaCat' s odstranovanim pripadnych vad predmetu plnenia bez
zbytocného odkladu po doruceni ozndmenia vady objedndvatelom, pri vadéach
ohrozujucich prevadzku diela alebo vyvolavajucich nebezpeCenstvo vzniku
bezprostrednej Skody do 24 hodin od dorucenia ozndmenia vady objednavatelom.
Zhotovitel' sa zavédzuje odstranit’ vadu v ¢o najkratSom technicky moznom case, vzdy
vSak najneskor do 20 dni od dorucenia ozndmenia vady objednévatel'om, pokial sa
nedohodol so zastupcom objedndvatela inak, resp. pokial povaha vady nevyzaduje
dlh$iu lehotu na odstranenie. Pri vadach diela uvedenych v protokole o odovzdani a
prevzati diela sa za doru¢enie oznamenia vady zhotovitel'ovi povazuje podpisanie tohto
protokolu oboma zmluvnymi stranami.

10.12V pripade, ze bude mozné vadu odstranit’ viacerymi spdsobmi, je zhotovitel povinny
tieto spdsoby oznamit" objedndvatelovi a podat’ mu vSetky dostupné a relevantné
informacie o Vhodnosti. Pravo vyberu sposobu odstranenia vad ma v kazdom
jednotlivom pripade objednévatel’. V pripade, Ze nebude dohodnuté inak, plati, ze vady
budi odstranované formou vymeny kazdej jednotlivej vadnej Casti diela za novu Cast’
bez vady. V pripade vymeny vadnej Casti diela alebo vykonania opravy Casti diela, sa
zhotovitel' zavdzuje poskytnut’ objednavatelovi na prislusné opravené alebo vymenené
Casti diela d’alsiu zaruku, a to v rovnakej diZke, aké je poskytovana na zhotovenie dicla
podla tejto zmluvy o dielo. Tato d’alSia zaruka bude poskytovana pisomnou formou na
celil novl zaruénu dobu a zacina plynit’ odo diia vykonania opravy alebo vymenenia
Casti diela.

10.13 Ak zhotovitel’ vadu v€as neodstrani, alebo nezacne s odstraiiovanim vad v stanovenej
lehote, je objednavatel’ opravneny ziadat’ dodanie nahradného predmetu plnenia, alebo
je opravneny odstipit od zmluvy alebo zabezpecit' odstranenie vady na ndklady
zhotovitela tretou osobou, pripadne sdm tito vadu odstranit’ na naklady zhotovitel'a. Ak
objednavatel’ zvoli ndrok na dodanie ndhradného predmetu plnenia, je zhotovitel
povinny ho dodat’ do 5 dni od uplatnenia naroku, ak sa nedohodol so zastupcom
objednéavatel'a inak. Kumulativne vyuzitie niektorého zmluvného opravnenia s inym
zmluvnym opravnenim nie je vylucené.

10.14Rovnaké prava ako prava uvedené v odseku 13 tohto ¢lanku ma objednavatel i v
pripade, ak je vada diela neodstranitel'na.

10.15 Ak sa ukaze, ze (i) vada diela je neodstranitel'na, (ii) s odstranenim vady diela by boli
spojené neprimerané naklady, (iil) na odstranenie vady by Sa vyZadovala neprimerane
vel'ka sucinnost’ objedndvatela alebo (iv) odstranenie vady by bolo mozné len po
uplynuti neprimeraného Casu, objedndvatel’ je opravneny:

a) pozadovat od zhotovitel'a vykonanie nahradného plnenia v termine
stanovenom objednavatel'om alebo zabezpecit’ nahradné plnenie tretou osobou
na naklady zhotovitel’a, pricom zaruka na dielo ostava nedotknuta a/alebo

b) pozadovat od zhotovitel'a zlI'avu z ceny, ktora vyjadruje zniZenie hodnoty a
pouzitelnosti diela pre objednavatel’a a/alebo

c) pozadovat od zhotovitela uhradenie Skody, ktora mu vznikla v dosledku
takejto vady diela.

10.16V pripade, zZe sa preukaze, Ze vady diela, za ktoré zodpoveda zhotovitel’, si pri¢inou vad
vzniknutych na inych ¢astiach diela, pripadne na inych nehnutel'nostiach, ktoré s dielom
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susedia alebo inym spésobom suvisia, ma objednavatel’ pravo pozadovat’ od zhotovitel'a
uhradenie nékladov spojenych s odstranenim takychto stvisiacich vad.

10.17 Akékol'vek naklady vratane ndkladov vzniknutych identifikéciou vad, odstranenim vad,

vSetkymi dodavkami a/alebo pracami, ako aj vSetky testy alebo dodatocne skusky diela,
ktoré mdzu byt v stvislosti s odstraiilovanim vad alebo po ich odstraneni nutné, znasa
zhotovitel. Zhotovitel’ je povinny nahradit’ objednavatel'ovi akékol'vek vydavky, ktoré
objednavatelovi vzniknii v suvislosti s poskytnutim sG¢innosti zhotovitelovi pri
odstranovani vad.

10.18V pripade, ak z dévodu vady diela vznikne naviac praca na diele, zhotovitel’ sa zavizuje

uhradit’ objednavatel'ovi ndhradu Skody v plnej vyske ceny vzniknutej naviac prace.

10.19V pripade, ak bude objednavatelovi ulozena akakol'vek sankcia/pokuta za poruSenie

vSeobecne zaviaznych pravnych predpisov, ktord bude sposobend vadami predmetu
zmluvy alebo ktorejkol'vek jeho Casti z dovodu poruSenia povinnosti zhotovitel'om,
objednavatel’ ma narok Ziadat’ nahradu tejto sankcie/pokuty od zhotovitel'a na zaklade
dorucenia pisomnej vyzvy objednavatel’a, prilohou ktorej bude pravoplatné rozhodnutie
prislusného orgdnu o ulozeni sankcie/pokuty. Zhotovitel je povinny poskytnit
objednavatel'ovi sucinnost potrebni na odstranenie zistenych poruseni vSeobecne
zavéznych pravnych predpisov.

10.20Naroky z vad diela sa nedotykaju naroku na nahradu Skody alebo naroku na zaplatenie

111
11.2

11.3

11.4

115

121
12.2

12.3

zmluvnej pokuty.

Clanok XI.
Vlastnicke pravo

Vlastnikom zhotovovaného diela je objednavatel’.

Nebezpecenstvo Skody na diele znaSa zhotovitel az do odovzdania diela
objednavatel'ovi.

Zhotovitel zodpoveda za Skodu, ktord vznikne objedndvatelovi alebo tretej osobe v
dosledku porusenia jeho povinnosti vyplyvajucich z tejto zmluvy a vSeobecne
zavaznych pravnych predpisov.

Zhotovitel' sa zavdzuje, Ze uhradi objednavatelovi v plnej vyske Skodu, ktord vznikne
objednéavatelovi v dosledku pripadného omeSkania dokoncenia stavby nedodrZanim
terminu ukoncenia stavby zo strany zhotovitel'a s vynimkou pripadov, kedy podla tejto
zmluvy alebo podla zdkona nie je zhotovitel’ v omeskani s plnenim povinnosti.

Zodpovednost’ za Skodu na do¢asne zabratej ploche pre Ucely vystavby nesie zhotovitel’
odo diia jej prevzatia od objednéavatel’a az do diia jej vypratania a spdtného odovzdania.

Clanok XI|.
Trvanie Zmluvy a jej skon¢enie

Zmluva moze byt pred¢asne skon¢ena pisomnou dohodou zmluvnych stran.
Od tejto zmluvy mozno odstipit najméd v pripadoch a podl'a podmienok uvedenych
Vv tejto zmluve.

Odstapenim od zmluvy zanikaju vSetky prava a povinnosti stran zo zmluvy okrem prav
na nahradu sposobenej Skody, usSlého zisku, zmluvnej pokuty, prav na dovtedy
uplatnené resp. zdkonné sankcie, prav a povinnosti vyplyvajucich z ustanoveni tejto
zmluvy a vSeobecne zaviaznych pravnych predpisov o poskytovani zaruky a
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12.4

12,5

12.6

12.7

zodpovednosti za vady za Cast’ diela, ktord bola do odstipenia zrealizovana, a inych
prav a povinnosti, ktoré podl'a dohody stran alebo podla ich povahy maju trvat’ aj po
zéniku zmluvy odstapenim.
Za podstatné poruSenie zmluvy (zmluvnej povinnosti) na strane zhotovitela sa povazuje
najma:
a) ak zhotovitel’ bez riadneho dovodu odmietne prevziat stavenisko,
b) ak zhotovitel’ do 5 dni od prevzatia staveniska neza¢ne s realizaciou prac,
C) opustenia staveniska na dobu dlhsiu ako 7 dni bez pisomného sthlasu
objednavatela
d) zhotovitel aj napriek pisomnému upozorneniu objednavatela (zapisom v
Stavebnom denniku na vadné plnenie zhotovitel'a) pokracuje vo vadnom plneni,
alebo ak aj napriek upozorneniu v primeranej lehote uréenej mu na odstranenie
vadu neodstranil. V rozsahu vadného plnenia nie je objednavatel’ povinny
vykonat’ uhradu platby a az do jeho odstranenia nie je v omeskani s platenim
faktary. Vysku takto neuhradenej Ciastky stanovi objednavatel’ vypoctom podla
rozsahu vadného plnenia a jednotkovych cien podl'a ocenen¢ho vykazu vymer,
e) ak zhotovitel’ je v omeSkani s odstranenim objednavatelom oznamenej vady viac
ako 30 dni,
f) neodstranenie nekvalitne prevedenej prace v dohodnutom termine,
g) nekvalitné dodavky vyrobkov a materialov,
h) opakované nedodrzanie platnych predpisov BOZP a poziarnej ochrany,
1) omeskanie zhotovitel'a s vykonanim diela o viac ako 10 dni,
J)  vykonanie diela takym sposobom, ktory je v rozpore s touto zmluvou,
K) opakované zistenie alkoholu, resp. inych omamnych latok u pracovnikov
Zhotovitel’a,
I) v pripadoch uvedenych v § 19 zakona o verejnom obstaravani,
m) ak zhotovitel’ nepredlozi ani do 30 dni objednavatelovi vSetky udaje o zmenach
subdodavatela,
n) ak tak ustanovuje zmluva priamo Vv niektorom zo svojich ustanoveni.
Za podstatné¢ porusenie zmluvy (zmluvnej povinnosti) na strane objednavatela sa
povazuje omeSkanie objednavatela s thradou faktiry riadne vystavenej v sulade s
ustanovenim ¢lankom IV. ods. 4.11 tejto zmluvy dlhSie ako 30 dni, alebo omeSkanie
objednavatel'a s poskytnutim pozadovanej sGéinnosti zhotovitelovi na ucely tejto
zmluvy viac ako 10 dni.
V pripade odstupenia od zmluvy sa na ur€enie ceny dovtedy vykonanych prac, vykonov
a pouzitych materidlov pouzijii primerane ustanovenia tejto zmluvy o cene diela s
prihliadnutim na pripadné naroky z vad diela, nezaplatené Sankcie a iné pohladavky
vzniknuté zo zmluvy. Ak ddjde k odstiipeniu od zmluvy z dovodu na strane zhotovitel’a,
ma objedndvatel narok na nahradu nevyhnutnych nakladov, ktoré mu vznikli s
obstaranim nového zhotovitel'a, ktory dielo zrealizuje. Zmluvné strany vysporiadaji
svoje vzajomné zaviazky a pohladavky podla stavu ku diu ukoncenia Zmluvy.
Vysporiadanie pohl'addvok z dovodu odstipenia od zmluvy:

a) cast diela zhotoveného do odstipenia od zmluvy sa stava vlastnictvom
objednavaterla,
b) zhotovitel ma narok na zaplatenie tych Casti diela, ktoré boli riadne vykonané a
odovzdané objednavatelovi.
Odsttipenie od zmluvy nadobudne ucinnost’ diiom, kedy pisomny prejav vole zmluvnej
strany, ktory obsahuje oznamenie o odstupeni od zmluvy, bude doruceny druhej
zmluvnej strane. Den dorucenia oznamenia o odstipeni od zmluvy sa bude povazovat’
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12.8

za den zaniku zmluvy. Odstipenim od zmluvy a/alebo uplatnenim naroku na zaplatenie
zmluvnej pokuty podl'a tejto zmluvy nie je dotknuty narok zmluvnych stran na nahradu
Skody. Odstipenie od zmluvy nema vplyv na povinnost zmluvnych stran zaplatit’
zmluvné pokuty.

V pripade, ak od zmluvy odstipi objednavatel’, je zhotovitel povinny protokolarne
odovzdat’ dielo vratane vsetkych dokladov, atestov a certifikatov tykajacich sa dovtedy
zhotovenych casti diela najneskdr do 5 dni odo dna dorucenia pisomného ozndmenia o
odstipeni od zmluvy. Pre pripad omeSkania zhotovitel'a s odovzdanim diela podl'a tohto
bodu si zmluvné strany dohodli zmluvna pokutu vo vyske 100,00 EUR za kazdy zacaty
deit omeskania zhotovitel'a s odovzdanim diela.

V pripade pred¢asného zaniku zmluvy zhotovitel' bezodkladne, najneskér vSak do terminu
uréeného objednavatelom, opusti stavenisko, odstrani zariadenie staveniska a stavenisko
vycisti od odpadkov a necistot, ktoré vznikli jeho ¢innostou.

131

13.2

13.3

13.4

135

13.6

Clanok XII1.
Zmluvné sankcie a nahrada S§kody

Zhotovitel' sa zavdzuje pri nedodrzani dohodnutého terminu dodania predmetu tejto
zmluvy podl'a ¢lanku V. odseku 5.1 zaplatit’ objednavatel'ovi zmluvnu pokutu vo vyske
0,20% z ceny diela vratane DPH za kazdy aj zacaty den omeskania.

V pripade, ze pocas vykonavania diela objednavatel’ zisti, ze zhotovitel nedodrzal
kvalitativne parametre ur¢ené pre vykonanie diela v zmysle tejto zmluvy, objednavatel
ma narok na zmluvnia pokutu vo vyske 0,20% zceny dicla vratane DPH za kazdy
zisteny nedostatok. Tymto nie je dotknuta povinnost’ zhotovitel'a vykonat’ dielo v stulade
s touto zmluvou.

V pripade omeSkania objednavatela s thradou riadne vystavenej faktary zhotovitel'a ma
zhotovitel’ narok na Grok z omeSkania podla § 1 ods. 1 nariadenia vlady Slovenske;j
republiky €. 21/2013 Z. z., ktorym sa vykondvaji niektoré ustanovenia Obchodného
zakonnika.

Ak zhotovitel nezaCne odstraiovat’ objednavatelom ozndmenti vadu vcas, ma
objednavatel’ narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 50 EUR za kazda vadu a
kazdy zacaty dent omeskania az do dna, kedy zhotovitel’ pristipi k odstranovaniu vady a
pri vadach ohrozujucich prevadzku stavby alebo vyvolavajucich nebezpecenstvo vzniku
bezprostrednej skody vo vyske 100 EUR za kazd vadu a kazdy zacaty denn omeskania
az do dna, kedy zhotovitel’ pristupi k odstraiiovaniu vady. Zhotovitel’ ma povinnost’ tito
pokutu uhradit’ na zéklade vyzvy objednavatela.

Ak zhotovitel' neodstrani vadu vcas, ma objednavatel’ ndrok na zaplatenie zmluvne;j
pokuty vo vyske 50 EUR za kazdi vadu a kazdy zaCaty dent omeSkania az do jej
odstranenia a pri vadich ohrozujicich prevadzku stavby alebo vyvoldvajucich
nebezpecenstvo vzniku bezprostrednej Skody vo vyske 100 EUR za kazdu vadu a kazdy
zaCaty denn omeskania az do jej odstrdnenia. Zhotovitel ma povinnost’ tito pokutu
uhradit’ na zéklade vyzvy objednavatel’a.

Ak zhotovitel’, resp. pracovnici zhotovitel'a porusia ktortikol'vek povinnost’ uvedent v
¢lanku VII. tejto zmluvy alebo vo vSeobecne zdviznom pravnom predpise na zaistenie
bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci a poziarnej ochrany alebo v ostatnych pravnych
predpisoch a pokynoch na zaistenie bezpe¢nosti a ochrany zdravia pri praci a poZiarnej
ochrany, alebo v zapise o odovzdani aprevzati pracoviska, ak ide o povinnost’
smerujucu k zaisteniu bezpe€nosti a ochrany zdravia pri praci a poziarnej ochrane,
napriek tomu, Ze bol zastupcom objednavatela pisomne (osobitnym listom alebo
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13.7

13.8

13.9

141

14.2

14.3

zépisom v stavebnom denniku) upozorneny na predchadzajuce poruSenie tej istej
povinnosti, ma objednavatel’ narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 150 EUR za
kazdé preukazate'né porusenie ktorejkol'vek povinnosti uvedenej v ¢lanku VII. tejto
zmluvy zhotovitelom resp. pracovnikmi zhotovitel'a. Zhotovitel ma povinnost’ tato
pokutu uhradit’ na zaklade vyzvy objednavatela.

Ak objednavatel’ zisti, Ze pracovnici zhotovitel'a vykonavaju prace na realizacii dicla
alebo sa pohybuji po stavenisku pod vplyvom alkoholu alebo inych omamnych a
psychotropnych latok, ma objednavatel pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty
zhotovitelom vo vyske 100 EUR za kazdé¢ preukédzatelné zistené pozitie alkoholu alebo
inej omamnej alebo psychotropnej latky u jedného pracovnika zhotovitel'a. Zhotovitel
ma povinnost’ tito pokutu uhradit’. Osoba, ktord vykondva prace na realizacii diela pod
vplyvom alkoholu alebo inych omamnych a psychotropnych latok, musi bezodkladne
opustit’ stavenisko a objekt stavby, priCom zastupca objednavatela je opravneny
vykazat ju zo staveniska a objektu stavby.

Ak zhotovitel’ nevyprace stavenisko v lehote uvedenej v ¢l. VI. ods. 6.21 tejto zmluvy,
ma objednavatel’ pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty zhotovitelom vo vyske 100 EUR
za kazdy dent omeskania s vypratanim staveniska. Zhotovitel’ ma povinnost’ tito pokutu
uhradit’.

Ustanoveniami tejto zmluvy o zmluvnej pokute vo vSetkych pripadoch nie je dotknuté
pravo objednavatela na nahradu Skody. V pripade vzniku povinnosti zhotovitela
zaplatit’ objednavatel'ovi zmluvni pokutu resp. inu sankciu, je zhotovitel' povinny tto
zaplatit’ na zéklade dorucenej vyzvy na zaplatenie zmluvnej pokuty. Objednavatel’ ma
pravo jednostranne zapocitat’ aj nesplatné zmluvné pokuty, ostatné sankcie a nahrady
Skody voci svojim splatnym zavdzkom voc¢i zhotovitelovi. Ak vznikne néarok na
zmluvné pokuty, ostatné sankcie a ndhrady Skody v jednotlivom pripade, budu sa tieto
zmluvné pokuty, ostatné sankcie a ndhrady skody spocitavat’.

Clanok XIV.
DalSie ustanovenia

Zhotovitel' vyhlasuje, Ze ma opravnenie na vykonavanie ¢innosti v rozsahu ¢l. II tejto
zmluvy.

Zhotovitel' je povinny dodrziavat’” mlcanlivost vo vzt'ahu ku skutocnostiam zistenym
pocas realizacie predmetu zmluvy alebo suvisiacich s predmetom zmluvy voci tretim
osobam. VSetky dokumenty, ktoré zhotovitel' prevezme od oObjednéavatela su doverné
a nie je mozné¢ ich pouzit’ bez predchadzajiceho suhlasu objednavaterla.

Pokial’ v tejto zmluve nie je uvedené inak, vSetky oznamenia alebo ind komunikacia
podla alebo v suvislosti s touto zmluvou (d’alej len ,,0zndmenie*) musi byt vyhotovena
pisomne a doruCovand druhej zmluvnej strane prostrednictvom univerzalneho
postového dorucovatela, elektronickou postou alebo osobne na koreSpondencné tidaje
zmluvnych stran uvedené v zahlavi tejto zmluvy. Za den alebo ¢as dorucenia oznamenia
sa povazuje:

a) ak sa dorucuje prostrednictvom univerzalneho postového dorucovatela, den
prevzatia zasielky obsahujicej oznamenie prijimajucou zmluvnou stranou.
Oznamenie sa povazuje za dorucené prijimajucej zmluvnej strane aj okamihom
vratenia zasielky odosielajucej zmluvnej strane z dévodu ,,adresat neznamy*,
»zasielka neprevzatd v odbernej lehote®, ,adresat nezastihnuty“, ,,adresat poziadal
0 doposielanie®, alebo z akéhokol'vek in¢ho dovodu;

18



b) ak sa dorucuje elektronickou posStou, denn alebo ¢as, kedy bolo odosielajtcej
zmluvnej strane doruc¢eny potvrdzujici spatny email,

c) ak sa doruCuje osobne, den alebo Cas prijatia ozndmenia prijimajucou zmluvnou
stranou.

14.4 Zhotovitel’ je povinny akceptovat’ znizenie ceny diela, v pripade ak sa cast’ diela na
pisomny podnet objednavatel’a nebude realizovat’.

14.5 V pripade oddvodnenej zmeny terminu realizacie diela sa zmluvné strany zavdzuju
vypracovat’ dodatok k zmluve, vktorom budu uvedené vSetky podmienky zmeny
v uskuto¢novani diela. Ak nebude v dodatku vyslovne uvedend zmena ceny diela,
neopraviuje to zhotovitel'a k jej zmene.

Clanok XV.
Zavereéné ustanovenia

15.1 Zmluva je platna diom jej podpisania oboma zmluvnymi stranami a u¢inna diiom
nasledujicim po dni jej zverejnenia v Centralnom registri zmlav.

15.2 Zmluvné strany vyhlasuju, Ze ak sa dovod neplatnosti vztahuje len na Cast’ prdvneho
ukonu, je neplatnou len tato Cast,, pokial’ z povahy pravneho ukonu alebo z jeho obsahu
alebo z okolnosti, za ktorych k nemu doslo, nevyplyva, Ze tito ¢ast nemozno oddelit’ od
ostatného ukonu.

15.3 Tato zmluva je vyhotovena v dvoch rovnopisoch, jeden rovnopis dostane zhotovitel
a jeden rovnopis objednavatel’.

15.4 Zmenit' alebo doplnit obsah tejto zmluvy mozno len formou pisomného dodatku
podpisaného opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran.

15,5 Zmluvné strany vyhlasuju, Ze si tato zmluvu precitali aZe tato, tak ako bola
vyhotovend, zodpoveda ich skuto¢nej voli, ktorli si vzdjomne vazne, zrozumitelne
a uplne slobodne prejavili, nebola uzatvorena v tiesni ani za napadne nevyhodnych
podmienok, na dokaz ¢oho pripdjaji svoje podpis.

15.6 Prava a povinnosti zmluvnych stran neupravené touto zmluvou sa riadia zadkonom ¢.
513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorSich predpisov a ostatnymi vSeobecne
zavdznymi pravnymi predpismi.

15.7 Neoddelite'nou sti¢ast'ou tejto zmluvy je:

Priloha ¢. 1 — Oceneny vykaz vymer
Priloha ¢. 2 — Opis predmetu zékazky
Priloha €. 3 — Projektova dokumentacia

Za objednavatela: Za zhotovitela:

V Bratislave, dna V Bratislave , dna

Ing. Ingrid Kutna Zelonkova, PhD. Pavel Bidzilija ’
poverena vykonom funkcie riaditel’ky konatel” spolo¢nosti PRO EXTERIER s.r.0.
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