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Zmluva  o  dielo  

na zhotovenie stavebných prác 

„Sociálna poisťovňa, pobočka Dunajská Streda – rekonštrukcia osobného výťahu“ 

uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka 

Čl. I 

Zmluvné strany  

Objednávateľ:   Sociálna poisťovňa 

Sídlo:    Ul. 29. augusta  8 a 10 

    813 63  Bratislava  

Štatutárny orgán:         Ing. Juraj Káčer 

                                 generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne 

IČO:    30807484 

DIČ:    2020592332 

 

Bankové spojenie:   Štátna pokladnica 

IBAN:    SK40 8180 0000 0070 0016 4314 

SWIFT:    SPSRSKBA 

 (ďalej len „objednávateľ“) 

 

a 

 

 Zhotoviteľ:    OTIS Výťahy, s.r.o. 

 Sídlo:    Vajnorská 100/A, 831 04 Bratislava - mestská časť Nové Mesto 

Štatutárny orgán:  konatelia: Ing. Ján Hriňa, Ladislav Olšavský 

IČO:    35 683 929 

 DIČ:    2020322964 

 IČ DPH:   SK2020322964 

  

 Bankové spojenie:   Všeobecná úverová banka, a.s. 

IBAN:    SK95 0200 0000 0030 2211 6657 

SWIFT:    SUBASKBX 

    

Zapísaný v Obchodnom, resp. živnostenskom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro 

vložka č.: 10405/B 

 

(ďalej len „zhotoviteľ“) 

 

Východiskovým podkladom na uzatvorenie tejto zmluvy o dielo na zhotovenie 

stavebných prác „Sociálna poisťovňa, pobočka Dunajská Streda – rekonštrukcia osobného 

výťahu“ podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka (ďalej len „zmluva“) je ponuka zhotoviteľa 

zo dňa 15.6.2021, ktorá bola predložená objednávateľovi pri zadávaní civilnej zákazky  

s nízkou hodnotou podľa § 5 ods. 4  a § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní 

https://www.orsr.sk/hladaj_osoba.asp?PR=Hri%F2a&MENO=J%E1n&SID=0&T=f0&R=0
https://www.orsr.sk/hladaj_osoba.asp?PR=Ol%9Aavsk%FD&MENO=Ladislav&SID=0&T=f0&R=0
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a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon 

o verejnom obstarávaní“). 

 

Čl. II 

Predmet zmluvy 

2.1 Predmetom zmluvy je záväzok zhotoviteľa dodať a zhotoviť stavebné práce  (ďalej aj 

„stavba“ alebo „stavebné práce“ alebo „práce“) a súvisiace služby v prevádzkovej 

budove Sociálnej poisťovne, pobočka Dunajská Streda v Dunajskej Strede (ďalej len ako 

„prevádzková budova pobočky“), na základe špecifikácie 1 ks nového výťahu, ktorá tvorí 

prílohu č.1 k tejto zmluve a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve. 

2.2 Stavebné práce v zmysle bodu 2.1 zahŕňajú najmä: 

2.2.1 Demontáž, odvoz a likvidáciu existujúceho osobného výťahu TOV A10 vrátane 

príslušenstva, pôvodných zárubní a dverí v prevádzkovej budove pobočky. 

2.2.2 Stavebné práce súvisiace s úpravou šachty, úprava a vyspravenie dverných 

otvorov v prevádzkovej budove pobočky vrátane vymaľovania dotknutých častí 

stien pri dverných otvoroch, vyčistenie a vymaľovanie výťahovej šachty. 

2.2.3 Dodávka a montáž 1 ks nového osobného výťahu a jeho častí (kabína, ovládacie 

a signalizačné prvky, doplnky k systému riadenia výťahu, pohon výťahu, dvere 

výťahu na jednotlivých poschodiach v prevádzkovej budove pobočky). 

2.2.4 Vypracovanie a dodanie technickej dokumentácie výťahu, vykonanie všetkých 

odborných prehliadok a inšpekčných skúšok potrebných k uvedeniu výťahu do 

prevádzky a pravidelný servis a odborné prehliadky výťahu počas záručnej doby. 

2.3 Súčasťou predmetu zmluvy je okrem prác a služieb uvedených v bode 2.2 tohto článku 

zmluvy aj doprava, odvoz stavebného/kovového odpadu na skládku, jeho likvidácia 

(vrátane nebezpečných odpadov) a poplatok za uloženie stavebného odpadu, 

vybudovanie, prevádzka, stráženie, likvidácia a vypratanie staveniska, spracovanie 

výrobnej dielenskej dokumentácie, náklady spojené s užívaním verejného priestranstva, 

premiestnením dopravného značenia a presmerovania dopravy, vytýčením podzemných 

vedení inžinierskych sietí, náklady na spotrebu elektrickej energie a vody. 

2.4 Súčasťou predmetu zmluvy je aj plnenie „Zásad dodržiavania bezpečnosti a ochrany 

zdravia pri práci a ochrany pred požiarmi pri zhotovení stavebných prác“, ktoré platia 

v podmienkach objednávateľa a tvoria prílohu č. 3 k tejto zmluve. 

2.5 Predmet zmluvy bude vyhotovený podľa platných STN, technologických postupov, 

všeobecne záväzných technických požiadaviek na realizáciu stavebných prác, platných 

právnych, prevádzkových a bezpečnostných predpisov v súlade s rozhodnutiami 

dotknutých orgánov a organizácií.  

2.6 Všetky materiály a technológie použité v procese realizácie predmetu zmluvy musia byť 

platne certifikované, schválené na dovoz a predaj v Slovenskej republike, resp. v rámci 

Európskej únie a budú vyhovovať platným medzinárodným normám, STN a všeobecne 

záväzným právnym predpisom, resp. musia byť v súlade so zákonom č. 56/2018 Z. z. 

o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov. 

2.7 V prípade vyšpecifikovaných technológií a požiadaviek na technickú špecifikáciu 

materiálov a zariadení môže zhotoviteľ použiť ekvivalentné riešenie pri dodržaní 

platných STN a všetkých kvalitatívnych, technických a estetických parametrov. V takom 
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prípade bude ekvivalentné riešenie pred zabudovaním do stavby vopred odsúhlasené 

objednávateľom a v prípade potreby dotknutými orgánmi a organizáciami. Použitie 

schváleného ekvivalentného riešenia zo strany zhotoviteľa nemôže byť dôvodom 

na zvýšenie zmluvnej ceny a na predĺženie termínu dodania/zhotovenia predmetu 

zmluvy, súčasne môže byť aj dôvodom na zníženie zmluvnej ceny, ktorá sa upraví 

formou dodatku k zmluve. 

2.8 Nakladanie s odpadmi je zhotoviteľ povinný realizovať v zmysle príslušných právnych 

predpisov upravujúcich nakladanie s odpadmi vrátane dokladovania o naložení 

s odpadom. Náklady na odvoz odpadu sú zahrnuté v kalkulácii ceny. Prípadné 

škody/postihy, ktoré vzniknú objednávateľovi zanedbaním povinností zhotoviteľa v tejto 

súvislosti bude hradiť zhotoviteľ. V prípade, že zo strany správneho orgánu dôjde 

k udeleniu pokuty alebo inej sankcie voči objednávateľovi, z dôvodu pochybenia na 

strane zhotoviteľa v tejto veci, tieto si objednávateľ uplatní u zhotoviteľa, ktorý sa 

zároveň zaväzuje ich uhradiť.  

2.9 Predmet zmluvy bude považovaný za splnený po zhotovení a dodaní stavby, t. j. 

potvrdením zápisnice o odovzdaní a prevzatí stavby a po dodaní nasledujúcej 

dokumentácie zo strany zhotoviteľa: 

2.9.1 technická dokumentácia osobného výťahu v papierovej podobe, 

2.9.2 pasporty, záručné listy a návody na obsluhu v slovenskom jazyku, 

2.9.3 stavebný/montážny denník, 

2.9.4 zápisnice o preverení prác a konštrukcií v priebehu prác zakrytých, 

2.9.5 certifikáty (vyhlásenia o zhode, vyhlásenia o parametroch) a atesty použitých 

materiálov, 

2.9.6 správy o vykonaných odborných skúškach a odborných prehliadkach, 

2.9.7 doklad o uložení odpadu a obalov na skládku (likvidácia stavebného odpadu, resp. 

likvidácia kovového odpadu, ako aj likvidácia prípadného nebezpečného odpadu), 

2.9.8 ostatné doklady súvisiace s predmetom zmluvy, potrebné k uvedeniu do užívania. 

Nedodanie ktorejkoľvek časti uvedenej dokumentácie zhotoviteľom je dôvodom 

neprevzatia predmetu zmluvy objednávateľom, čím sa zhotoviteľ dostáva do omeškania 

s dodaním/zhotovením predmetu zmluvy podľa čl. III bodu 3.1 tejto zmluvy. 

2.10 Zhotoviteľ vyhlasuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s rozsahom a povahou predmetu 

zmluvy, že sú mu známe technické, kvalitatívne a iné podmienky potrebné k realizácii 

predmetu zmluvy a že disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú 

k zhotoveniu predmetu zmluvy potrebné.  

2.11 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že k termínu začatia realizácie a počas doby vykonávania 

predmetu zmluvy bude poistený pre prípad vzniku škody spôsobenej pri plnení 

pracovných úloh výkonom činnosti zhotoviteľa vo výške 40 000,- EUR (minimálne 

40 000,- EUR). Túto skutočnosť zhotoviteľ objednávateľovi preukáže v deň odovzdania 

a prevzatia staveniska platnou poistnou zmluvou a potvrdením o zaplatení poistného na 

obdobie počas plnenia predmetu zmluvy. Súčasne zhotoviteľ je povinný zabezpečiť 

poistenie svojich zamestnancov pre prípad úrazu v priestoroch staveniska. 

2.12 Objednávateľ sa zaväzuje prevziať od zhotoviteľa predmet zmluvy a uhradiť cenu za jeho 

vykonanie v súlade s touto zmluvou. Súčasťou plnenia je aj odovzdanie všetkých 

dokladov vzťahujúcich sa k predmetu zmluvy.  
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2.13 Objednávateľ sa zaväzuje: 

2.13.1 zápisnične odovzdať stavenisko, 

2.13.2 zápisnične prevziať dokončený predmet zmluvy, doklady a príslušnú technickú 

dokumentáciu vyhotovenia predmetu zmluvy na základe výzvy zhotoviteľa 

v dohodnutom termíne. 

2.14 Zhotoviteľ sa zaväzuje: 

2.14.1 viesť prostredníctvom ním poverenej osoby stavebný/montážny denník, do 

ktorého bude zapisovať všetky skutočnosti rozhodujúce pre stavebné práce, 

2.14.2 dodržiavať pokyny dané objednávateľom počas plnenia predmetu zmluvy, 

2.14.3 dodržiavať predpísané parametre stavby,  

2.14.4 dodať/zhotoviť predmet zmluvy špecifikovaný v bode 2.1 a 2.2 tohto článku 

zmluvy v lehote podľa čl. III tejto zmluvy. 

Čl. III 

Termín a miesto dodania/zhotovenia 

3.1 Zhotoviteľ dodá/zhotoví predmet zmluvy, špecifikovaný v čl. II bod 2.1 a 2.2 tejto 

zmluvy najneskôr do 4 mesiacov odo dňa zápisničného odovzdania a prevzatia 

staveniska (miesto dodania/zhotovenia).  

3.2 Objednávateľ odovzdá stavenisko zhotoviteľovi do 14-ich dní odo dňa nadobudnutia 

účinnosti zmluvy, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. 

3.3 Za začiatok plynutia termínu dodania/zhotovenia predmetu zmluvy sa považuje deň 

odovzdania a prevzatia staveniska, uvedený v zápisnici z tohto konania. O odovzdaní 

a prevzatí staveniska bude vyhotovená zápisnica podpísaná oprávnenými zástupcami 

oboch zmluvných strán. Zhotoviteľ sa zaväzuje stavenisko prevziať, ak tomu nebudú 

brániť žiadne vážne prekážky, ktoré by znemožňovali začatie plnenia predmetu zmluvy. 

V prípade, že zhotoviteľ bezdôvodne odmietne stavenisko prevziať, môže objednávateľ 

jednostranne odstúpiť od zmluvy. 

3.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s plnením predmetu zmluvy najneskôr do 15 dní 

od zápisničného odovzdania a prevzatia staveniska. 

3.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť zariadenie staveniska do 10 dní odo dňa zápisničného 

odovzdania predmetu zmluvy zhotoviteľom a prevzatia predmetu zmluvy 

objednávateľom, prípadne do 10 dní odo dňa doručenia výzvy od objednávateľa na 

odstránenie staveniska v prípade, že nedôjde k zápisničnému odovzdaniu a prevzatiu 

stavby (ale nie výlučne iba pre chýbajúcu dokumentáciu). 

3.6 V prípade, ak stavenisko nebude odovzdané do 6 mesiacov odo dňa účinnosti zmluvy, 

zmluvné strany môžu zmluvu vypovedať v zmysle čl. XII tejto zmluvy. Ani objednávateľ, 

ani zhotoviteľ si z tohto titulu nebudú môcť uplatňovať nárok na náhradu škody, resp. 

zmluvnú pokutu. 

3.7 Miestom dodania/zhotovenia predmetu zmluvy je Sociálna poisťovňa, pobočka Dunajská 

Streda, Galantská cesta 693/5, 929 01 Dunajská Streda. 

3.8 Pod dodaním predmetu zmluvy sa rozumie jeho zhotovenie a zápisničné odovzdanie 

a prevzatie vrátane odovzdania všetkých dokladov a dokumentov súvisiacich 

s predmetom zmluvy. Zhotoviteľ písomne vyzve objednávateľa na fyzické a zápisničné 

prevzatie predmetu zmluvy minimálne 3 dni vopred. Dokladom o dodaní/zhotovení je 

zápisnica o odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy podpísaná oprávnenými zástupcami 

oboch zmluvných strán. 
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3.9 Zhotoviteľ je povinný bez meškania, najneskôr do 3 pracovných dní písomne informovať 

objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bude mať vplyv na realizáciu predmetu 

zmluvy s dôsledkom omeškania alebo predĺženia času plnenia podľa bodu 3.1 tohto 

článku zmluvy. Toto ustanovenie nemá vplyv na možnosť objednávateľa odstúpiť od 

zmluvy, v zmysle čl. XII bodu 12.3 zmluvy, resp. uplatnenia nároku na zmluvnú pokutu 

podľa čl. X zmluvy. 

3.10 V prípade zmeny technického riešenia požadovaného objednávateľom, ktoré si bude 

vyžadovať zmenu predmetu zmluvy a táto zmena nie je podstatnou zmenou zmluvy, sa 

lehota výstavby predĺži úmerne o dobu potrebnú na realizáciu tejto zmeny. Takáto zmena 

bude zmluvnými stranami dohodnutá formou písomného dodatku k zmluve. 

3.11 V prípade, že zhotoviteľ dokončí predmet zmluvy ešte pred termínom dohodnutým 

v zmluve, objednávateľ po vzájomnej dohode prevezme predmet zmluvy zápisnične skôr. 

 

Čl. IV 

Cena za predmet zmluvy 

4.1 Cena predmetu zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v súlade so zákonom 

Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších 

predpisov a vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 87/1996 Z. z., ktorou 

sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení 

neskorších predpisov. Kalkulácia ceny (položkový rozpočet stavby) tvorí prílohu č. 2 

k tejto zmluve.  

4.2 Zmluvná cena za zhotovenie/dodanie predmetu zmluvy je dohodnutá nasledovne: 

4.2.1 zmluvná cena  bez DPH     28645 EUR 

4.2.2 20 % sadzba DPH   5729 EUR 

4.2.3 zmluvná cena  vrátane DPH   34374 EUR 

slovom: tridsaťštyritisíctristoštyridsaťsedem eur a nula eurocentov s DPH. 

DPH bude účtovaná v aktuálnej sadzbe podľa všeobecne záväzných právnych 

predpisov, platných v čase zdaniteľného plnenia. 

4.3 Zmluvná cena zahŕňa všetky náklady zhotoviteľa potrebné k dodaniu a zhotoveniu 

predmetu zmluvy, a to najmä kompletnú dodávku materiálu, stavebných prác a 

technológií, ako aj náklady na dopravu, demontáž, odvoz stavebného/kovového odpadu 

na skládku, jeho likvidáciu (vrátane nebezpečných odpadov) a poplatok za jeho uloženie, 

vybudovanie, prevádzku, stráženie, likvidáciu a vypratanie zariadenia staveniska, 

spracovanie výrobnej technickej dokumentácie, náklady spojené 

s užívaním/rozkopávkou verejného priestranstva, premiestnením dopravného značenia 

a presmerovania dopravy, vytýčením podzemných vedení inžinierskych sietí, náklady na 

spotrebu elektrickej energie a vody, ako i splnenie požiadaviek z vyjadrení dotknutých 

orgánov a organizácii a náklady na dodržiavanie „Zásad dodržiavania bezpečnosti 

a ochrany zdravia pri práci a ochrany pred požiarmi pri zhotovení stavebných prác“. 

V dohodnutej zmluvnej cene sú obsiahnuté aj množstevné zľavy, iné zľavy, colné 

a daňové poplatky, komplexné zabezpečenie služieb spojených s dodávkou predmetu 

zmluvy a tiež všetky dane, clá, poplatky, platby vyberané v rámci uplatňovania 

nesadzobných opatrení ustanovené osobitnými predpismi, ako aj iné náklady súvisiace so 

zhotovením predmetu zmluvy.  

4.4 Kalkulácia ceny je výsledkom ocenenia požadovaných stavebných prác, podľa čl. II bodu 

2.1 zmluvy. Jej súčasťou sú taktiež všetky ostatné náklady zhotoviteľa potrebné na 

vykonanie predmetu zmluvy. Kalkulácia ceny  (položkový rozpočet stavby) tvorí prílohu 
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č. 2 k tejto zmluve.  

4.5 V kalkulácii ceny bude zhotoviteľom uvedená pre každú požadovanú položku aj 

jednotková cena. Jednotkové ceny obsahujú všetky náklady a výdavky za uvedenú 

položku. Výsledná cena je daná súčinom jednotkovej ceny a množstva uvedeného 

v zozname položiek kalkulácie ceny. V prípade, ak zhotoviteľ neocení niektorú 

z položiek uvedených v kalkulácii ceny platí, že neocenené položky sú už zahrnuté 

v ostatných položkách. 

4.6 V prípade, že objednávateľ zistí potrebu vykonania prác, ktoré nie sú obsiahnuté 

v kalkulácii ceny, zhotoviteľ na základe požiadavky objednávateľa ich ocení podľa 

cenníkov, ktoré použil pre oceňovanie výkazov výmer pri vypracovaní svojej ponuky 

(zmluvnej ceny). 

4.7 V prípade, že zhotoviteľ zistí potrebu vykonania prác, ktoré nie sú obsiahnuté v kalkulácii 

ceny (položkovom rozpočte stavby) podľa prílohy  č. 2 k zmluve, upozorní na túto 

skutočnosť objednávateľa a po vzájomnej dohode ich ocení najneskôr pred ich 

uskutočnením a podľa cenníkov, ktoré použil pre oceňovanie stavebných prác pri 

vypracovaní svojej ponuky (zmluvnej ceny).  

4.8 V prípade, že sa zistí potreba vykonania prác, ktoré nie sú obsiahnuté v kalkulácii ceny 

(položkovom rozpočte stavby) a nedajú sa oceniť podľa cenníkov, ktoré zhotoviteľ použil 

pre oceňovanie stavebných prác pri vypracovaní svojej ponuky (zmluvnej ceny), ocení 

ich zhotoviteľ podľa individuálnej kalkulácie cenami z databázy smerných orientačných 

cien Cenekon 1. polrok 2021 po celú dobu výstavby. Práce alebo dodávky 

nenachádzajúce sa ani v tejto databáze budú podrobne rozpísané v R-položke pomocou 

kalkulačného vzorca databázy Cenekon s uvedením kompletného rozboru TOV 

(Technicko-organizačný variant) pre danú položku. 

4.9 V prípade, ak skutočne vykonaný rozsah prác bude nižší ako rozsah prác uvedený 

v kalkulácii ceny (položkovom rozpočte stavby), zhotoviteľ si tieto nerealizované práce 

nezapočíta do zmluvnej ceny a nebude ich fakturovať. Zhotoviteľ v plnom rozsahu 

zodpovedá za to, že cena predmetu zmluvy bude odzrkadľovať skutočný rozsah prác 

vrátane dodávok potrebných na úplné vykonanie predmetu zmluvy. Zhotoviteľ predloží 

súpis nevykonaných prác a dodávok, potvrdených oprávnenými osobami objednávateľa 

a zhotoviteľa v rámci najbližšie doručenej faktúry. 

4.10 Obdobne sa budú stanovovať ceny aj v prípade zámeny materiálov vyvolaných 

objednávateľom alebo zhotoviteľom. Ceny v prípade zmeny materiálov zo strany 

zhotoviteľa nesmú byť vyššie ako ceny uvedené v kalkulácii ceny. 

4.11 Úprava zmluvnej ceny v rozsahu bodu 4.6, 4.7, 4.8, 4.9 a 4.10 tohto článku zmluvy môže 

byť dohodnutá len formou písomného dodatku k zmluve za podmienky, že bude v súlade 

s § 18 zákona o verejnom obstarávaní, pričom sa bude postupovať nasledovne: všetky 

zmeny a úpravy zvýšením alebo znížením rozsahu prác je zhotoviteľ povinný zdôvodniť 

zápisom do stavebného/montážneho denníka. Zmeny materiálov nesmú znížiť kvalitu 

predmetu zmluvy. Zápisy v stavebnom denníku, obojstranne odsúhlasené zástupcom 

objednávateľa a zhotoviteľa, nemajú charakter zmeny zmluvy, ale sú len po odsúhlasení 

oprávnenými zástupcami zmluvných strán podkladom pre uplatnenie zmien formou 

dodatku k tejto zmluve. Všetky odsúhlasené zmeny prác a dodávok a návrh dodatku 

k tejto zmluve musí zhotoviteľ predložiť objednávateľovi ešte pred začatím ich realizácie 

a dodatok môže byť uzatvorený len za podmienky, že bude v súlade s § 18 zákona 

o verejnom obstarávaní. Bez uzatvorenia písomného dodatku k zmluve nie je možné 

realizovať žiadne zmeny prác a dodávok. V prípade, ak by došlo k zvýšeniu rozsahu prác 
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a dodávok v rozpore z vyššie uvedeným postupom (najmä bez uzatvoreného dodatku), 

cena za tieto práce a dodávky je zahrnutá v cene za predmet zmluvy tak, ako bola 

dohodnutá v tejto zmluve, prípadne v platnom a účinnom dodatku k tejto zmluve.  

4.12 Zhotoviteľovi nevznikne nárok na úhradu dodatočných nákladov, ktoré si nezapočítal 

do ceny za predmet zmluvy. 

Čl. V 

Platobné podmienky 

5.1 Zmluvné strany sa dohodli na bezhotovostnom platobnom styku, bez zálohovej platby. 

5.2 Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ uhradí faktúry za vykonané práce a dodávky 

podľa tejto zmluvy nasledovne: 

5.2.1 jednorazovo vo výške  90% z dohodnutej ceny predmetu zmluvy vrátane DPH po 

podpísaní zápisnice o odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy podľa bodu 5.4 

tohto článku zmluvy,  

5.2.2 zádržné vo výške 7% z dohodnutej ceny predmetu zmluvy vrátane DPH do 14 dní 

po podpísaní zápisnice o odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy, zápisnice o 

odstránení všetkých ojedinelých vád a nedorobkov (ktoré nebránia užívaniu 

predmetu zmluvy), po úplnom odstránení zariadenia staveniska, a to znížené o 

prípadné náklady na odstránenie vád predmetu zmluvy objednávateľom, alebo o 

iné nároky objednávateľa voči zhotoviteľovi, na ktoré objednávateľovi vznikol 

nárok; zádržné môže byť použité na úhradu nákladov na odstránenie vád, na 

náhradu zmluvných pokút dohodnutých v tejto zmluve, iných pokút, škody 

spôsobenej v dôsledku konania/nekonania zhotoviteľa, alebo úhradu akýchkoľvek 

nárokov objednávateľa voči zhotoviteľovi v priamej alebo nepriamej súvislosti s 

touto zmluvou,    

5.2.3 zvyšné zádržné vo výške 3% z dohodnutej ceny predmetu zmluvy vrátane DPH 

vyplatí objednávateľ zhotoviteľovi na základe jeho žiadosti po uplynutí záručnej 

doby vrátane úrokov na úrovni priemernej ročnej úrokovej sadzby, ktorou úročí 

zostatok na bežnom účte banka, v ktorej má objednávateľ vedený účet; zádržné 

môže byť použité na odstránenie vád podľa čl. IX zmluvy, alebo na iné nároky 

objednávateľa voči zhotoviteľovi, na ktoré objednávateľovi vznikol nárok, na 

úhradu zmluvných pokút dohodnutých v tejto zmluve, iných pokút, škôd 

spôsobených v dôsledku konania/nekonania zhotoviteľa, alebo na úhradu 

akýchkoľvek nárokov objednávateľa voči zhotoviteľovi v priamej alebo nepriamej 

súvislosti s touto zmluvou.  

5.3 Po dokončení predmetu zmluvy v termíne do 10-tich dní od podpísania zápisnice 

o odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy oboma zmluvnými stranami, zhotoviteľ vystaví 

konečnú faktúru v ktorej bude vyčíslená suma do výšky 90% z dohodnutej zmluvnej ceny 

podľa bodu 5.2.1 tohto článku zmluvy a súčasne aj hodnota zádržného vo výške 7% 

z dohodnutej ceny podľa bodu 5.2.2 tohto článku zmluvy a vo výške 3% z dohodnutej 

ceny podľa bodu 5.2.3 tohto článku zmluvy. Súčasťou konečnej faktúry bude zápisnica 

o odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy a  celkový súpis skutočne vykonaných prác 

a dodávok, prípadne zápisnica o odstránení drobných vád a nedorobkov.   

5.4 Objednávateľ uhradí zhotoviteľovi cenu za vykonané práce podľa bodu 5.2.1 tohto článku 

zmluvy na základe zhotoviteľom vystavenej a doručenej faktúry v súlade s bodmi 5.3 

a 5.9 tohto článku zmluvy. Výška sumy uvedená vo faktúre bude vecne a finančne 

zodpovedať objemu vykonaných prác a dodávok a hodnote zabudovaného materiálu, 
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ktoré budú uvedené v súpise vykonaných prác a dodávok, potvrdených oprávnenými 

osobami objednávateľa a zhotoviteľa.  

5.5 Pre účely vyplatenia zádržného podľa bodu 5.2.2 tohto článku zmluvy je dokladom 

zápisnica o odstránení vád a nedorobkov a o úplnom odstránení zariadenia staveniska, 

resp. zápisnica o odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy. Pre účely vyplatenia zádržného 

podľa bodu 5.2.3 tohto článku zmluvy je dokladom zápisnica o odovzdaní a prevzatí 

predmetu zmluvy, v ktorej je uvedený dátum uplynutia záručnej doby, resp. zápisnica 

o odstránení vád a nedorobkov s uvedeným dátumom uplynutia záručnej doby. 

5.6 Objednávateľ je oprávnený započítať akúkoľvek svoju i nesplatnú pohľadávku, ktorú má 

voči zhotoviteľovi, s pohľadávkou, i nesplatnou, ktorá vznikne z tejto zmluvy 

zhotoviteľovi voči objednávateľovi. Zápočet pohľadávok môže objednávateľ uplatniť pri 

úhrade faktúry zhotoviteľa. 

5.7 Zhotoviteľom predložená faktúra ako daňový doklad, musí byť vyhotovená v súlade so 

zákonom o DPH. Neoddeliteľnou prílohou faktúry bude súpis vykonaných prác 

a dodávok, zápisnica o odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy, prípadne zápisnica o 

odstránení drobných vád a nedorobkov, podpísané oprávnenými osobami objednávateľa 

a zhotoviteľa. 

5.8 Zhotoviteľ sa zaväzuje vyhotovenú faktúru zaslať listinne poštou a súčasne v textovo 

čitateľnom súbore vo formáte PDF elektronicky na e-mailovú adresu objednávateľa 

faktury@socpoist.sk, a to bezodkladne po jej vyhotovení. Takto predložená faktúra 

nesmie byť vo forme obrázku, ale musí byť strojovo čitateľná. Zhotoviteľ vyhlasuje, že 

obsah faktúry poslanej poštou alebo doručenej do podateľne objednávateľa sa bude 

zhodovať s faktúrou poslanou v elektronickej podobe na e-mailovú adresu objednávateľa. 

Miestom doručenia faktúry v listinnej forme je Sociálna poisťovňa, ústredie, Ul. 29. 

augusta 8 a 10, 813 63 Bratislava. 

5.9 V prípade, ak faktúra vystavená zhotoviteľom nebude obsahovať všetky zákonom 

stanovené náležitosti alebo bude obsahovať nesprávne alebo neúplné údaje, objednávateľ 

má právo takúto faktúru vrátiť zhotoviteľovi na jej doplnenie, resp. opravu a zhotoviteľ 

je povinný podľa charakteru nedostatku vystaviť novú, opravenú, resp. doplnenú faktúru 

s novou lehotou splatnosti. Zhotoviteľ je povinný bezodkladne poslať opravenú alebo 

novú faktúru znovu aj v elektronickej podobe na e-mailovú adresu objednávateľa uvedenú 

v bode 5.8 tohto článku zmluvy. Nová lehota splatnosti začne plynúť doručením 

doplnenej a opravenej faktúry do podateľne objednávateľa. 

5.10 Lehota splatnosti faktúry je najneskôr do 30 dní odo dňa jej doručenia do podateľne 

objednávateľa.  

Čl. VI 

Stavenisko 

6.1   Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť prevádzkové, sociálne, prípadne aj výrobné zariadenia 

staveniska. Náklady za vybudovanie, prevádzkovanie, údržbu, likvidáciu a vypratanie 

zariadenia staveniska sú súčasťou zmluvnej ceny. 

6.2 Zhotoviteľ v prípade staveniska bude postupovať v súlade s ustanoveniami § 43i zákona 

č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (ďalej iba „stavebný zákon“) 

v znení neskorších predpisov  a ustanoveniami § 13 vyhlášky Ministerstva životného 

prostredia Slovenskej republiky č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti 

o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických 
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požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu 

a orientácie.  

6.3 Zhotoviteľ zodpovedá v plnom rozsahu za materiál a zariadenia nachádzajúce sa na 

stavenisku. 

6.4 Vstup zamestnancov zhotoviteľa, prípadne subdodávateľov do objektu a jednotlivých 

dotknutých častí prevádzkovej budovy Sociálnej poisťovne, pobočka Dunajská Streda 

bude zabezpečený na základe predloženého menného zoznamu zamestnancov alebo 

subdodávateľov zhotoviteľa, vrátane čísiel občianskych preukazov a adries trvalého 

bydliska. 

6.5 Vstup do areálu (parkoviska) Sociálnej poisťovne, pobočka Dunajská Streda pre autá 

zhotoviteľa prípadne jeho subdodávateľov bude umožnený len na základe povolenia 

vjazdu pre autá, ktorých zoznam evidenčných čísel bude predložený zhotoviteľom 

pred nástupom na realizáciu predmetu zmluvy. 

6.6 Zhotoviteľ zodpovedá v plnom rozsahu za materiál a zariadenia nachádzajúce sa na 

stavenisku. 

6.7  V prípade potreby zhotoviteľ zabezpečí vo svojom mene a na vlastné náklady dočasné 

užívanie verejných komunikácií a priestranstiev (plôch). 

6.8 Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu komunikácií, po ktorých dováža materiál a mechanizmy 

a za poriadok a bezpečnosť na stavbe. Prípadné škody z porušenia tejto povinnosti si 

objednávateľ uplatní u zhotoviteľa, ktorý sa zároveň zaväzuje ich uhradiť. 

6.9 Zhotoviteľ zabezpečí na vlastné náklady v prípade potreby stráženie staveniska.  

6.10 Zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady ochranu životného prostredia i okolitých priestorov 

dotknutých stavebnou činnosťou.  

6.11 Zhotoviteľ počas realizácie predmetu zmluvy zodpovedá za bezpečnosť, čistotu 

a poriadok na stavenisku. Zhotoviteľ je povinný dôsledne denne upratať stavenisko po 

ukončení prác a dodávok ako aj priľahlých komunikácií, ktoré znečistil svojou činnosťou 

pri realizácii predmetu zmluvy. V prípade nesplnenia týchto požiadaviek náklady 

vzniknuté objednávateľovi na zabezpečenie čistoty a poriadku si uplatní u zhotoviteľa, 

ktorý sa zároveň zaväzuje ich uhradiť.  

6.12 Zhotoviteľ odstráni na vlastné náklady odpady, ktoré sú výsledkom jeho činností pri 

realizácii predmetu zmluvy. V prípade nesplnenia tejto požiadavky objednávateľ 

vzniknuté náklady na odstránenie odpadu a následné zabezpečenie poriadku uplatní 

u zhotoviteľa, ktorý sa zaväzuje ich uhradiť.  

Čl. VII 

Stavebný/montážny denník 

7.1 Zhotoviteľ je povinný viesť prostredníctvom ním poverenej osoby stavebný/montážny 

denník, do ktorého bude zapisovať všetky skutočnosti rozhodujúce pre zhotovenie 

predmetu zmluvy, najmä v zmysle čl. II zmluvy. Ďalej je povinný v denných záznamoch 

zapisovať údaje o časovom postupe prác, ich akosti, zdôvodnenie odchýlok vykonaných 

prác a dodávok od technickej (dielenskej) dokumentácie, údaje o počte zamestnancov, 

počte mechanizmov a množstve realizovaných druhov prác a dodávok. Povinnosť viesť 

stavebný denník skončí dňom zápisničného odovzdania a prevzatia predmetu zmluvy. 

7.2 Funkciu stavbyvedúceho stavby určí zhotoviteľ pred odovzdaním a prevzatím staveniska 

a poverí ho vedením stavebného denníka. Stavebný/montážny denník sa bude nachádzať 
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na stavbe a bude vždy prístupný zástupcom objednávateľa a osobám  oprávneným 

vykonávať zápisy v zmysle  § 46d odsek 3 stavebného zákona. Zápisy do 

stavebného/montážneho denníka bude čitateľne zapisovať a podpisovať stavbyvedúci 

vždy v ten deň, kedy boli práce vykonané alebo keď nastanú okolnosti, brániace ich 

výkonu, resp. je potrebné doriešiť ďalší postup prác a dodávok. Všetky strany 

stavebného/montážneho denníka musia byť očíslované. Medzi jednotlivými záznamami 

nesmú byť vynechané voľné miesta. Okrem stavbyvedúceho bude môcť 

do stavebného/montážneho denníka vykonávať potrebné záznamy iba štatutárny orgán 

zhotoviteľa, resp. ním splnomocnený zástupca, zástupca objednávateľa alebo iné osoby  

oprávnené vykonávať zápisy v zmysle  § 46d odsek 3 stavebného zákona. 

7.3 Ak stavbyvedúci nebude súhlasiť so zápisom, ktorý vykonáva objednávateľ (technický 

dozor objednávateľa), prípadne zhotoviteľ technickej (dielenskej) dokumentácie, musí 

k tomuto zápisu zaujať svoje stanovisko, a to najneskôr do 3 pracovných dní. V prípade, 

že sa tak nestane, bude sa mať za to, že s týmto zápisom súhlasí. 

7.4 Zhotoviteľ je povinný vyzvať objednávateľa na kontrolu činností, ktoré budú ďalším 

postupom prác zakryté, a to písomne v stavebnom/montážnom denníku 3 dni vopred 

a po predchádzajúcom overiteľnom upozornení objednávateľa. Ak zhotoviteľ nesplní 

uvedenú povinnosť, je povinný umožniť objednávateľovi vykonanie dodatočnej kontroly 

a znášať náklady s tým spojené. V prípade, ak sa objednávateľ nedostaví na kontrolu, 

na ktorú bol riadne pozvaný, môže zhotoviteľ pokračovať v realizácii predmetu zmluvy. 

7.5 Zápisy v stavebnom/montážnom denníku obojstranne odsúhlasené stavbyvedúcim, 

štatutárnym orgánom zhotoviteľa, resp. ním splnomocneným zástupcom a zástupcom 

objednávateľa sa nepovažujú za zmenu zmluvy. 

7.6 Zhotoviteľ je povinný najmenej raz za 7 dní preukázateľne doručiť objednávateľovi 

prepis záznamov zo stavebného/montážneho denníka. Ak objednávateľ s obsahom 

záznamu nebude súhlasiť, je povinný preukázateľne doručiť svoje pripomienky 

zhotoviteľovi do 7 dní od doručenia záznamu, inak sa bude predpokladať, že s obsahom 

záznamu súhlasí. 

7.7 Zhotoviteľ je povinný uložiť druhý prepis denných záznamov oddelene od originálu tak, 

aby bol k dispozícii v prípade straty alebo zničenia originálu. 

 

Čl. VIII 

Vykonanie a odovzdanie predmetu zmluvy 

8.1. Zhotoviteľ splní svoju povinnosť realizovať predmet zmluvy v rozsahu podľa čl. II 

zmluvy, jeho riadnym dokončením a zápisničným odovzdaním.  

8.2. Zhotoviteľ zodpovedá za ochranu životného prostredia staveniska i okolitých priestorov 

a za dodržiavanie nočného pokoja a pokoja počas dní pracovného voľna. Zhotoviteľ je 

povinný realizovať predmet zmluvy tak, aby neprišlo k obmedzeniu užívania priestorov  

objednávateľa, resp. skrátiť toto obmedzenie na nevyhnutný čas. 

8.3. Zhotoviteľ je povinný akceptovať požiadavku objednávateľa realizovať predmet zmluvy 

predovšetkým mimo pracovnej doby objednávateľa tak, aby čo najmenej obmedzil 

užívanie dotknutých priestorov objednávateľa. Búracie práce a stavebno-montážne práce 

s hlučnosťou nad 75 dB sa zaväzuje zhotoviteľ vykonávať v pracovných dňoch po 15:30 

h.  

8.4. Objednávateľ má počas realizácie predmetu zmluvy právo kontrolovať vykonávanie prác 
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a priebežne zhotoviteľa upozorniť na prípadné vady s požiadavkou ich odstránenia 

v primeranej lehote.  

8.5. Zhotoviteľ bez zbytočného odkladu upozorní objednávateľa na nevhodné pokyny, ktoré 

mu objednávateľ dá na vyhotovenie predmetu zmluvy. V prípade prerušenia prác z tohto 

dôvodu nebude zhotoviteľ v omeškaní. 

8.6. Nebezpečenstvo škody na predmete zmluvy, ako aj na veciach a materiáloch, potrebných 

na zhotovenie predmetu zmluvy, bude znášať zhotoviteľ až do času zápisničného 

prevzatia predmetu zmluvy objednávateľom. 

8.7. Zhotoviteľ sa zaväzuje pri výkone svojej činnosti postupovať s maximálnou 

zodpovednosťou a odbornou starostlivosťou, dodržiavať bezpečnosť a ochranu zdravia 

pri práci v zmysle vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej 

republiky č. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti 

a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti 

o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností v znení vyhlášky              

č. 46/2014 Z. z. v znení neskorších predpisov, ako aj vyhlášky Ministerstva práce, 

sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú 

podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými 

zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými, plynovými a ktorou sa ustanovujú 

technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení 

neskorších predpisov a súvisiacich predpisov upravujúcich bezpečnosť a ochranu zdravia 

pri práci na stavenisku a ochranu pred požiarmi. 

8.8. Zhotoviteľ je povinný pri realizácii predmetu zmluvy dbať na to, aby nedošlo vplyvom 

jeho činnosti k poškodeniu majetku objednávateľa, ako aj susedných nehnuteľností. 

Prípadné škody, ktoré by vznikli zanedbaním jeho povinností, bude hradiť zhotoviteľ. 

V prípade, že na základe podnetu vlastníkov, správcov alebo nájomcov susedných 

nehnuteľností dôjde k udeleniu pokuty, alebo inej sankcie voči objednávateľovi, 

z dôvodu pochybenia na strane zhotoviteľa, tieto si objednávateľ uplatní u zhotoviteľa, 

ktorý sa zároveň zaväzuje ich uhradiť.  

8.9. Ak bude v súvislosti s realizáciou predmetu zmluvy potrebné umiestnenie alebo 

premiestnenie dopravného značenia, presmerovanie dopravy a s tým súvisiace 

vypracovanie projektu a vykonanie inžinierskej činnosti, zabezpečí ho zhotoviteľ za 

úhradu kalkulovanú v rámci zmluvnej ceny. Počas realizácie predmetu zmluvy zhotoviteľ 

zabezpečí, aby nákladnou dopravou neboli znečisťované miestne komunikácie 

a zabezpečí ich čistenie. Náklady na tieto činnosti zhotoviteľ zohľadní v kalkulácii ceny. 

Prípadné škody, ktoré by vznikli zanedbaním jeho povinností v tejto súvislosti, bude 

hradiť zhotoviteľ. V prípade, že na základe podnetu vlastníkov, správcov alebo nájomcov 

verejných plôch alebo iných oprávnených osôb dôjde k udeleniu pokuty, alebo inej 

sankcie, resp. k inej oprávnenej pohľadávke voči objednávateľovi, z dôvodu pochybenia 

na strane zhotoviteľa, tieto si objednávateľ uplatní u zhotoviteľa, ktorý sa zároveň 

zaväzuje ich uhradiť.  

8.10. Zhotoviteľ zabezpečí povolenie pre prípad užívania pozemnej komunikácie a verejného 

priestranstva (napr. umiestnenie kontajnera, dočasné dopravné značenie a pod.). 

Zhotoviteľ znáša úhradu nákladov na vybavenie povolenia, nákladov spojených 

s užívaním pozemnej komunikácie a verejného priestranstva vrátane správnych 

poplatkov kalkulovanú v rámci zmluvnej ceny. Zodpovednosť voči orgánu, ktorý 

užívanie povoľoval, resp. zodpovednosť v zmysle udeleného povolenia preberá na seba 

zhotoviteľ. Prípadné škody, ktoré by vznikli zanedbaním jeho povinností v tejto 

súvislosti, bude hradiť zhotoviteľ. V prípade, že na základe podnetu vlastníkov, správcov 

alebo nájomcov verejných plôch alebo iných oprávnených osôb dôjde k udeleniu pokuty, 
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alebo inej sankcie, resp. k inej oprávnenej pohľadávke voči objednávateľovi, z dôvodu 

pochybenia na strane zhotoviteľa, tieto si objednávateľ uplatní u zhotoviteľa, ktorý sa 

zároveň zaväzuje ich uhradiť.  

8.11. Vytýčenie podzemných vedení inžinierskych sietí (v prípade potreby) je povinný u ich 

správcov zabezpečiť pred začatím prác zhotoviteľ za úhradu kalkulovanú v rámci 

zmluvnej ceny. Zhotoviteľ znáša úhradu nákladov vrátane správnych poplatkov 

kalkulovanú v rámci zmluvnej ceny. Prípadné škody, ktoré by vznikli zanedbaním jeho 

povinností v tejto súvislosti, bude hradiť zhotoviteľ. V prípade, že na základe podnetu 

vlastníkov, správcov, užívateľov alebo nájomcov podzemných aj nadzemných 

inžinierskych sietí, resp. iných oprávnených osôb dôjde k udeleniu pokuty, alebo inej 

sankcie (požiadavky), resp. k oprávnenej pohľadávke voči objednávateľovi, z dôvodu 

pochybenia na strane zhotoviteľa, tieto si objednávateľ uplatní u zhotoviteľa, ktorý sa 

zároveň zaväzuje ich uhradiť.  

8.12. Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť výkon (funkciu) koordinátora bezpečnosti (ak bude 

potrebné) v zmysle nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 396/2006 Z. z. 

o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko  

prostredníctvom vlastného zamestnanca (alebo zmluvne dohodnutou osobou) a vo 

vlastnej réžii. Meno koordinátora oznámi pri odovzdaní staveniska a zapíše do 

stavebného denníka a zároveň odovzdá doklad oprávňujúci uvedenú osobu na 

vykonávanie tejto činnosti. Náklady na túto činnosť sú zohľadnené v kalkulácii zmluvnej 

ceny. Prípadné škody, resp. pokuty, ktoré by vznikli objednávateľovi zanedbaním 

povinností zhotoviteľa v tejto súvislosti, tieto si objednávateľ uplatní u zhotoviteľa, ktorý 

sa zároveň zaväzuje ich uhradiť.  

8.13. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že vedením uskutočňovania stavby poveril odborne 

spôsobilú osobu. Zodpovedá taktiež za bezpečnosť práce, ochranu zdravia zamestnancov, 

bezpečnosť technických zariadení pri stavebných prácach, za dodržiavanie všeobecne 

záväzných právnych predpisov a STN, týkajúcich sa činností pri vykonávaní predmetu 

zmluvy a ochrany životného prostredia. Pokiaľ porušením tejto povinnosti zhotoviteľa 

vznikne škoda v priestoroch staveniska, alebo v jeho obvode, náklady spojené 

s odstránením tejto škody si objednávateľ uplatní u zhotoviteľa, ktorý sa zároveň 

zaväzuje ich uhradiť.  

8.14. Zhotoviteľ je povinný zúčastňovať sa pracovných porád a kontrol na stavbe, ktoré bude 

v priebehu realizácie predmetu zmluvy zvolávať objednávateľ, a to v osobe štatutárneho 

orgánu zhotoviteľa, resp. ním splnomocneného zástupcu (napr. stavbyvedúceho), ak sa 

zmluvné strany nedohodnú inak. V opačnom prípade môže objednávateľ presunúť 

kontrolný deň na iný termín tak, aby bola za zhotoviteľa zabezpečená účasť niektorej 

z uvedených osôb. Zhotoviteľ je na tento účel povinný v dostatočnom časovom predstihu, 

minimálne však 1 pracovný deň vopred, informovať objednávateľa o prípadnej neúčasti 

na kontrolnom dni a jej dôvodoch, ktoré musia byť opodstatnené, a teda objektívne 

nezlučiteľné so zabezpečením účasti na kontrolnom dni. K zápisom z kontrolných dní je 

oprávnený sa vyjadrovať a tieto podpisovať štatutárny orgán (resp. fyzická osoba 

podnikateľ osobne) alebo ním splnomocnený zástupca, ak sa na kontrolnom dni zúčastnil. 

V prípade, že sa k zápisu do 3 pracovných dní od doručenia (aj e-mailovou formou) 

štatutárny orgán, resp. fyzická osoba podnikateľ osobne alebo ním splnomocnený 

zástupca nevyjadrí, bude sa uvedené považovať za vyjadrenie súhlasu so zápisom. Termín 

konania pracovných porád a kontrol na stavbe oznámi objednávateľ zhotoviteľovi 

telefonicky a súčasne elektronickou poštou minimálne 3 pracovné dni vopred. 

8.15. Zhotoviteľ je povinný vyhotovovať a archivovať fotodokumentáciu o priebehu 

vykonania stavby, predovšetkým však všetkých zakrývaných častí stavby. Na požiadanie 



   č. 31367-2/2021-BA 

13/21 

  

objednávateľa je zhotoviteľ povinný sprístupniť objednávateľovi fotodokumentáciu 

a umožniť objednávateľovi vyhotovenie kópií. Pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak, 

povinnosť zhotoviteľa archivovať fotodokumentáciu zaniká jej odovzdaním 

objednávateľovi pri odovzdaní stavby. 

8.16. Zhotoviteľ splní svoju povinnosť vykonať predmet zmluvy jeho riadnym dokončením. 

Podmienkou odovzdania a prevzatia predmetu zmluvy je úspešné vykonanie všetkých 

skúšok, predpísaných osobitnými predpismi, záväznými normami a odborným 

posudkom. Nesplnenie tejto podmienky ku dňu termínu dodania/zhotovenia predmetu 

zmluvy podľa čl. III zmluvy bude znamenať, že je zhotoviteľ v omeškaní 

s dodaním/zhotovením predmetu zmluvy.  

8.17. Zhotoviteľ zápisnične odovzdá predmet zmluvy objednávateľovi a objednávateľ 

ukončený predmet zmluvy prevezme, ak sa nevyskytnú také vady, ktoré budú brániť 

riadnemu užívaniu predmetu zmluvy. Za vady, ktoré bránia riadnemu užívaniu predmetu 

zmluvy sa považuje aj nedodanie čo i len časti príslušnej technickej dokumentácie 

v zmysle čl. II bodu 2.9 tejto zmluvy. 

8.18. Pripravenosť na odovzdanie predmetu zmluvy bude zhotoviteľ povinný objednávateľovi 

oznámiť písomne doporučeným listom najneskôr 3 dni vopred alebo zápisom 

z kontrolného dňa.  Zhotoviteľ bude povinný pri odovzdaní predmetu zmluvy usporiadať 

stroje, výrobné zariadenia, zvyšný materiál a odpady na stavenisku tak, aby bolo možné 

toto riadne prevziať a používať. 

8.19. Pre odovzdanie predmetu zmluvy bude platiť: 

8.19.1 Zmluvné strany vyhotovia zápisnicu o odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy 

podpísanú oprávnenými osobami. Zápisnica bude obsahovať najmä základné 

údaje dokončeného predmetu zmluvy, súpis zistených drobných vád 

a nedorobkov, ktorých charakter nebude brániť užívaniu predmetu zmluvy (ak sa 

takéto vyskytnú), dohodu o opatreniach a lehotách na ich odstránenie, prípadne 

dohodu o iných právach zo zodpovednosti za vady. Zhotoviteľ bude povinný 

nedorobky a vady odstrániť bezplatne v dohodnutej lehote.   

8.19.2 Súčasťou zápisnice budú: 

8.19.2.1 technická dokumentácia osobného výťahu v papierovej podobe,  

8.19.2.2 pasporty, záručné listy a návody na obsluhu v slovenskom jazyku,  

8.19.2.3 stavebný/montážny denník, 

8.19.2.4 zápisnice o preverení prác a konštrukcií v priebehu prác zakrytých, 

8.19.2.5 certifikáty (vyhlásenia o zhode, vyhlásenia o parametroch) a atesty 

použitých materiálov, 

8.19.2.6 správy o vykonaných odborných skúškach a odborných prehliadkach, 

8.19.2.7 doklad o uložení odpadu na skládku (likvidácia stavebného odpadu, 

resp. likvidácia kovového odpadu prípadne nebezpečného odpadu), 

8.19.2.8 ostatné dokumenty súvisiace s predmetom zmluvy, potrebné 

k uvedeniu do užívania. 

8.19.3 Ak objednávateľ odmietne podpísať zápisnicu o odovzdaní a prevzatí predmetu 

zmluvy, spíšu zmluvné strany zápis, v ktorom uvedú svoje stanoviská a ich 

odôvodnenie. 

8.19.4 Drobné odchýlky od technickej špecifikácie, ktoré nebudú meniť prijaté riešenie, 

ani nebudú zvyšovať cenu prác, nebudú vadami, ak budú dohodnuté aspoň 

súhlasným zápisom v stavebnom/montážnom denníku. Tieto odchýlky bude 

zhotoviteľ povinný vyznačiť v technickej dokumentácii osobných výťahov. 
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8.19.5 Pri preberaní predmetu zmluvy zistené prípadné ojedinelé drobné nedorobky 

a nedostatky, ktorých charakter nebude brániť užívaniu predmetu zmluvy, 

nebudú dôvodom neprevzatia zhotoveného predmetu zmluvy objednávateľom. 

Dokladom o odstránení týchto vád a nedorobkov bude zápisnica podpísaná 

oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. 

8.20. Zhotoviteľ musí pri plnení predmetu zmluvy použiť len technológie, výrobky a materiály, 

ktoré majú také vlastnosti, aby po dobu predpokladanej životnosti stavby bola pri bežnej 

údržbe zaručená požadovaná mechanická pevnosť a stabilita, požiarna bezpečnosť, 

hygienické požiadavky, ochrana zdravia a životného prostredia, bezpečnosť pri užívaní a 

ochrane proti hluku. Zhotoviteľ bude môcť použiť ekvivalentné riešenie v prípade 

vyšpecifikovaných technológií a požiadaviek na technickú špecifikáciu pri dodržaní 

platných STN a všetkých kvalitatívnych, technických a estetických parametrov. V takom 

prípade musí byť ekvivalentné riešenie pred zabudovaním do stavby vopred odsúhlasené 

objednávateľom a zhotoviteľom a v prípade potreby dotknutými orgánmi a 

organizáciami. Použitie ekvivalentného riešenia nemôže byť dôvodom predĺženia lehoty 

realizácie predmetu zmluvy. 

8.21. Bez predchádzajúcej dohody zmluvných strán nesmie objednávateľ, resp. užívateľ užívať 

predmet zmluvy, resp. jeho časti, ktoré neboli odovzdané a prevzaté. 

8.22. Zhotoviteľ nebude zodpovedať za škody, ktoré vzniknú pri predčasnom užívaní stavby 

činnosťou objednávateľa. 

8.23. Technológie, výrobky a materiály použité pri realizácii prác budú schválené na dovoz 

a predaj v Slovenskej republike, resp. v rámci Európskej únie a budú vyhovovať platným 

medzinárodným normám, STN a všeobecne záväzným právnym predpisom. 

Čl. IX 

Záručná doba a zodpovednosť za vady predmetu zmluvy 

9.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že celý predmet zmluvy bude dodaný a zhotovený  v súlade 

s Kalkuláciou ceny (položkovým rozpočtom stavby), ktorá tvorí prílohu č. 2 k zmluve 

a podmienok tejto zmluvy, a že počas celej záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté 

v tejto zmluve. 

9.2 Zhotoviteľ zodpovedá za vady predmetu zmluvy v zmysle § 560 a nasl. Obchodného 

zákonníka. Zhotoviteľ prevezme záruku za akosť predmetu zmluvy v zmysle § 563 ods. 

2, resp. § 429 až 431 Obchodného zákonníka. Predmet zmluvy bude počas záručnej doby 

spôsobilý na zmluvný účel a zachová si počas tejto lehoty dohodnuté vlastnosti.  

9.3 Zhotoviteľ nezodpovedá za vady predmetu zmluvy, ktoré boli spôsobené použitím vecí, 

poskytnutých objednávateľom a zhotoviteľ, ani pri vynaložení odbornej starostlivosti 

nevhodnosť týchto vecí nemohol zistiť, alebo na ne objednávateľa upozornil 

a objednávateľ na ich použití písomne trval. Zhotoviteľ tak isto nezodpovedá za vady, 

spôsobené dodržiavaním nevhodných pokynov daných objednávateľom, ak zhotoviteľ 

na nevhodnosť týchto pokynov upozornil a objednávateľ na ich dodržaní písomne trval, 

alebo ak zhotoviteľ túto nevhodnosť nemohol zistiť.  

9.4 Záručná doba na predmet zmluvy je 60 mesiacov na stavebné práce a 24 mesiacov na 

technológiu výťahu a začína plynúť odo dňa zápisničného odovzdania a prevzatia 

predmetu zmluvy objednávateľom. Presný termín ukončenia záručnej doby zmluvné 

strany zapíšu do zápisnice z odovzdania a prevzatia predmetu zmluvy. 

9.5 Záruka sa vzťahuje na predmet zmluvy za predpokladu riadnej starostlivosti a údržby 
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predmetu zmluvy objednávateľom. Záruka sa nevzťahuje na prípady násilného 

poškodenia predmetu zmluvy, resp. poškodenia živelnou udalosťou. 

9.6 Objednávateľ je povinný písomne oznámiť zhotoviteľovi vady predmetu zmluvy bez 

zbytočného odkladu. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním prípadných vád 

predmetu zmluvy bezodkladne od uplatnenia písomnej oprávnenej reklamácie 

objednávateľa a vady odstráni v čo najkratšom technicky možnom čase, najneskôr do 3 

dní odo dňa uplatnenia písomnej reklamácie objednávateľa, resp. na základe dohody 

s objednávateľom. Termín odstránenia vád sa dohodne písomnou formou. Ak bude vada 

predmetu zmluvy neodstrániteľná, zhotoviteľ sa zaväzuje určiť do 5 dní od zistenia tejto 

skutočnosti náhradný predmet plnenia. Zhotoviteľ je povinný dodať náhradný predmet 

plnenia do 30 dní od termínu písomnej dohody. Odstraňovanie záručných vád je 

bezplatné. 

9.7 Objednávateľ je povinný umožniť zhotoviteľovi prístup do priestorov, kde sa budú 

záručné vady odstraňovať. 

9.8 Objednávateľ má právo zabezpečiť odstránenie vád inou organizáciou na náklady 

zhotoviteľa len v prípade vzájomnej dohody so zhotoviteľom, alebo ak zhotoviteľ 

v dohodnutom termíne vady neodstráni. 

9.9 Ak bude jednoznačne preukázateľné, že vada bola spôsobená nevhodným užívaním 

predmetu zmluvy, je objednávateľ povinný uhradiť zhotoviteľovi všetky náklady, 

vzniknuté v súvislosti s odstránením vady. 

9.10 Objednávateľ bude oprávnený v prípade vadného plnenia uplatniť tieto nároky: 

 9.10.1 výmenu vadného predmetu zmluvy za predmet zmluvy bez vád, 

 9.10.2 odstránenie vád opravou, ak sú odstrániteľné, 

 9.10.3 odstúpenie od zmluvy. 

9.11 Ak pôjde o vadu, ktorá by mohla spôsobiť, alebo spôsobila na predmete zmluvy vznik 

havarijného stavu, zhotoviteľ sa zaväzuje nastúpiť na odstránenie vád do 24 hodín od ich 

oznámenia objednávateľom, ktoré v tomto prípade môže byť telefonické na čísle:  +421 

2 43 41 26 81,, alebo prostredníctvom e-mailu: hq.Bratislava@otis.com. 

Čl. X 

Zmluvné pokuty a úroky z omeškania 

10.1 V prípade omeškania zhotoviteľa so začatím plnenia predmetu zmluvy v dohodnutom 

termíne podľa čl. III bodu 3.4 tejto zmluvy, je objednávateľ  oprávnený uplatniť si nárok 

na zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % zo zmluvnej ceny predmetu zmluvy za každý deň 

omeškania. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že takúto zmluvnú pokutu zaplatí objednávateľovi 

najneskôr do tridsať (30) dní odo dňa jej uplatnenia objednávateľom. 

10.2 V prípade omeškania zhotoviteľa s plnením predmetu zmluvy podľa čl. II bod 2.1 riadne 

a v dohodnutom termíne podľa čl. III bodu 3.1 tejto zmluvy, je objednávateľ  oprávnený 

uplatniť si nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % zo zmluvnej ceny predmetu zmluvy 

za každý deň omeškania. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že takúto zmluvnú pokutu zaplatí 

objednávateľovi najneskôr do tridsať (30) dní odo dňa jej uplatnenia objednávateľom. 

10.3 V prípade omeškania zhotoviteľa s odstránením prípadných vád  zistených pri prevzatí 

predmetu zmluvy v termíne dohodnutom v zápisnici o odovzdaní a prevzatí predmetu 

zmluvy, vád zistených počas záručnej doby v  dohodnutom termíne podľa čl. IX bodu 9.6 

tejto zmluvy, je objednávateľ oprávnený uplatniť si nárok na zmluvnú pokutu vo výške 

50,- EUR za každý deň omeškania a za každú vadu. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že takúto 

mailto:hq.Bratislava@otis.com
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zmluvnú pokutu zaplatí objednávateľovi najneskôr tridsať (30) dní odo dňa jej uplatnenia 

objednávateľom. 

10.4 V prípade omeškania zhotoviteľa s odstránením staveniska v dohodnutej lehote určenej 

v čl. III bode 3.5 zmluvy, je objednávateľ oprávnený uplatniť si nárok na zmluvnú pokutu 

vo výške 50,- EUR za každý deň omeškania. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že takúto zmluvnú 

pokutu zaplatí objednávateľovi najneskôr tridsať (30) dní odo dňa jej uplatnenia 

objednávateľom. 

10.5 V prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúry v dohodnutej lehote, zhotoviteľ je 

oprávnený uplatniť si nárok na úrok z omeškania maximálne vo výške určenej nariadením 

vlády č. 21/2013 Z. z., ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia Obchodného 

zákonníka v znení nariadenia vlády č. 303/2014 Z. z.. Objednávateľ sa zaväzuje, že takýto 

úrok z omeškania zaplatí zhotoviteľovi najneskôr do tridsať (30) dní odo dňa doručenia 

jeho vyúčtovania na základe faktúry.  

10.6 Uhradením zmluvnej pokuty zhotoviteľom, nezaniká nárok objednávateľa na náhradu 

škody, ktorá prevyšuje výšku zmluvnej pokuty. 

10.7 V súlade s § 364 Obchodného zákonníka zmluvné strany súhlasia so započítaním 

vzájomných pohľadávok. Objednávateľ je oprávnený započítať zmluvné pokuty podľa 

tohto článku zmluvy proti dohodnutej cene/jej časti, resp. si ich uplatniť zo zádržného.  

10.8 V prípade vzniku škody porušením povinností vyplývajúcich zo zmluvy budú zmluvné 

strany postupovať v súlade s príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka. 

 

Čl. XI 

Osobitné ustanovenia 

11.1 Zhotoviteľ (v prípade skupiny dodávateľov každý člen skupiny dodávateľov), jeho 

subdodávatelia a subdodávatelia podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov 

verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o registri 

partnerov verejného sektora“), ktorí sú uvedení v prílohe č. 4 tejto zmluvy musia byť 

v súlade s § 11 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní zapísaní v registri partnerov 

verejného sektora podľa zákona o registri partnerov verejného sektora pokiaľ sa na nich 

táto povinnosť vzťahuje. Objednávateľ neuzatvorí túto zmluvu so zhotoviteľom, ak 

v čase uzatvorenia zmluvy nebude mať zhotoviteľ, jeho subdodávatelia alebo 

subdodávatelia podľa zákona o registri partnerov verejného sektora splnenú podmienku 

zápisu v registri partnerov verejného sektora (pokiaľ s ohľadom na § 2 ods. 2 zákona 

o registri partnerov verejného sektora pôjde o partnera verejného sektora), alebo ak 

zhotoviteľovi bude uložený zákaz účasti podľa § 182 ods. 3 písm. b) zákona o verejnom 

obstarávaní. 

11.2 Objednávateľ môže podľa § 19 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní odstúpiť 

od zmluvy, ak zhotoviteľ v čase uzatvorenia zmluvy nebol zapísaný v registri partnerov 

verejného sektora, ak mu zákon o registri partnerov verejného sektora túto povinnosť 

ukladá,  alebo ak bol vymazaný z registra partnerov verejného sektora, alebo ak mu bol 

právoplatne uložený zákaz účasti podľa § 182 ods. 3 písm. b) zákona o verejnom 

obstarávaní. 

11.3 Na plnenie predmetu zmluvy môže zhotoviteľ využiť subdodávateľov. Zhotoviteľ je 

povinný pri uzatvorení zmluvy uviesť zoznam subdodávateľov, ktorý obsahuje údaje 

o všetkých známych subdodávateľoch zhotoviteľa v čase uzatvorenia tejto zmluvy 

a údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa 

pobytu a dátum narodenia.  Zoznam subdodávateľov tvorí prílohu č. 4 k tejto zmluve 
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a obsahuje okrem uvedených údajov podiel plnenia zo zmluvy v % a stručný opis časti 

zmluvy, ktorá bude predmetom subdodávky. 

11.4 Zhotoviteľ je povinný písomne oznámiť objednávateľovi akúkoľvek zmenu údajov 

o subdodávateľovi, ktorý je uvedený v prílohe č. 4 k tejto zmluve najneskôr do 3 

pracovných dní odo dňa uskutočnenia tejto zmeny písomnou formou na adresu uvedenú 

v záhlaví zmluvy. 

11.5 V prípade zmeny subdodávateľa je zhotoviteľ povinný písomne oznámiť objednávateľovi 

údaje o navrhovanom novom subdodávateľovi a o osobe oprávnenej konať 

za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu a dátum narodenia. Na 

nového subdodávateľa sa vzťahuje povinnosť byť zapísaný v registri partnerov verejného 

sektora podľa zákona o registri partnerov verejného sektora. Zmena nového 

subdodávateľa sa vykoná zápisom o zmene prílohy č. 4 k zmluve, ktorý nadobudne 

platnosť dňom jeho podpísania oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán 

a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v  registri; vzor zápisu o zmene 

prílohy k zmluve tvorí prílohu č. 6 k tejto zmluve; osobami oprávnenými konať vo 

veciach zmeny prílohy č. 4 k tejto zmluve sú: za zhotoviteľa: Michal Strieš 

a za objednávateľa: riaditeľ odboru investícií a správy majetku. 

11.6 Využitím subdodávateľov nie je dotknutá zodpovednosť zhotoviteľa za plnenie predmetu 

zmluvy. 

11.7 Ak zhotoviteľ počas realizácie stavebných prác preukázateľne pri vynaložení všetkého 

úsilia nebude môcť niektoré technológie, materiály, výrobky alebo hmoty zabezpečiť, 

bude s objednávateľom rokovať o použití náhradných hmôt, materiálov alebo výrobkov, 

pričom budú musieť byť dodržané technické parametre a parametre STN. Tieto zmeny 

budú podliehať schváleniu objednávateľom. 

11.8 Pod vyššou mocou sa rozumejú okolnosti, ktoré nastanú po uzatvorení zmluvy ako 

výsledok nepredvídateľných a zmluvnými stranami neovplyvniteľných prekážok. 

V prípade, že takáto okolnosť bude brániť v plnení povinností podľa zmluvy 

zhotoviteľovi, alebo objednávateľovi, bude zmluvná strana dotknutá vyššou mocou 

zbavená zodpovednosti za čiastočné, alebo úplné nesplnenie záväzkov vyplývajúcich 

z tejto zmluvy primerane počas doby, po ktorú pôsobili tieto okolnosti. Ak sa plnenie 

zmluvy stane nemožným do 12 mesiacov od vyskytnutia sa vyššej moci, zmluvná strana, 

ktorá sa bude chcieť odvolať na vyššiu moc, požiada druhú zmluvnú stranu o úpravu 

zmluvy dodatkom. Ak nedôjde k dohode, bude mať zmluvná strana, ktorá sa odvolala na 

vyššiu moc, právo odstúpiť od zmluvy. 

11.9 Ak sa zhotoviteľ v súvislosti s plnením povinností podľa zmluvy dostane do súdneho 

konania s treťou osobou, alebo by takéto súdne konanie hrozilo, bezodkladne o tom 

vyrozumie objednávateľa. Objednávateľ bude povinný na požiadanie zhotoviteľa dať 

ihneď k dispozícii zhotoviteľovi všetky potrebné informácie a podklady. Táto povinnosť 

vznikne príslušným vyrozumením. Uvedená povinnosť bude platiť recipročne 

aj pre zhotoviteľa, pokiaľ by sa do takéhoto konania dostal objednávateľ. Vzájomná 

podpora sa poskytne iba v prípadoch, ak nedošlo k porušeniu všeobecne záväzných 

právnych predpisov v súvislosti s plnením zmluvy. 

11.10 Zhotoviteľ je povinný bezodkladne písomne oznámiť objednávateľovi začatie 

akéhokoľvek súdneho, rozhodcovského, exekučného, konkurzného, reštrukturalizačného 

alebo obdobného konania, ktoré sa začalo proti nemu alebo ktoré sám inicioval 

v súvislosti s predmetom tejto zmluvy. Ďalej je povinný bezodkladne oznámiť 

objednávateľovi, ak niektorý z veriteľov zhotoviteľa podal proti nemu návrh 

na vyhlásenie konkurzu a návrh na povolenie reštrukturalizácie alebo vstup do likvidácie 



   č. 31367-2/2021-BA 

18/21 

  

a jej ukončenie. 

11.11 Zhotoviteľ nepostúpi bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa a ani inak 

neprevedie práva a povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy v celku ani v jej časti inému 

subjektu a nepostúpi časť alebo celkovú výšku svojich pohľadávok na tretiu osobu. 

11.12 Zmluvné strany a ich zamestnanci, ako aj prípadní subdodávatelia sú povinní 

zachovať  mlčanlivosť o všetkých dôverných informáciách, ktoré sú uvedené v tejto 

zmluve a v jej prílohách a/alebo, ktoré budú uvedené v jej dodatkoch a prílohách a/alebo, 

ktoré im boli poskytnuté, alebo ktoré inak získali v súvislosti so zmluvou alebo s ktorými 

sa oboznámili počas plnenia zmluvy, resp. ktoré súvisia s predmetom plnenia, s údajmi, 

ktoré podliehajú ochrane podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 

2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov 

a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné 

nariadenie o ochrane údajov) (GDPR) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných 

údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, s údajmi o klientoch a obchodných 

partneroch objednávateľa, s údajmi z informačného systému objednávateľa, ktoré súvisia 

so zmluvou, s výnimkou nasledujúcich prípadov: 

11.12.1 ak je poskytnutie informácie od dotknutej zmluvnej strany uložené na základe 

všeobecne záväzných právnych predpisov alebo na základe povinnosti uloženej 

postupom podľa všeobecne záväzného právneho predpisu (napr. zákon 

č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov); 

11.12.2 ak je informácia verejne dostupná z iného dôvodu ako je porušenie povinnosti 

mlčanlivosti dotknutou zmluvnou stranou, informácie, ktoré už sú v deň 

podpísania zmluvy verejne známe alebo ktoré je možné už v deň podpísania tejto 

zmluvy získať z bežne dostupných informačných prostriedkov; 

11.12.3 ak sa jedná o informácie, ktoré sa stanú po podpísaní zmluvy verejne známymi, 

alebo ktoré možno po tomto dni získať z bežne dostupných informačných 

prostriedkov; 

11.12.4 ak je informácia poskytnutá odborným poradcom dotknutej zmluvnej strany 

(vrátane právnych, účtovných, daňových a iných poradcov), ktorí sú buď viazaní 

všeobecnou profesionálnou povinnosťou mlčanlivosti alebo, ak sa voči 

dotknutej zmluvnej strane zaviazali povinnosťou mlčanlivosti; 

11.12.5 pre účely akéhokoľvek súdneho, rozhodcovského, správneho alebo iného 

konania, ktorého je dotknutá zmluvná strana účastníkom; 

11.12.6 ak je informácia poskytnutá so súhlasom druhej zmluvnej strany. 

11.13 Zmluvné strany sú povinné zachovávať mlčanlivosť o všetkých dôverných informáciách, 

ibaže by z tejto zmluvy, alebo z príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov 

vyplývalo inak. Tento záväzok nezaniká ani po ukončení tejto zmluvy. 

11.14 Zmluvné strany sa zaväzujú, že dôverné informácie bez predchádzajúceho písomného 

súhlasu druhej zmluvnej strany nepoužijú pre seba alebo pre tretie osoby, neposkytnú 

tretím osobám a ani neumožnia prístup tretích osôb k dôverným informáciám. Za tretie 

osoby sa nepokladajú členovia orgánov zmluvných strán, subdodávatelia, audítori 

alebo právni poradcovia zmluvných strán, ktorí sú ohľadne im sprístupnených informácií 

viazaní povinnosťou mlčanlivosti na základe všeobecne záväzných právnych predpisov. 

11.15 Zmluvné strany sa zaväzujú, že upovedomia druhú zmluvnú stranu o porušení povinnosti 

mlčanlivosti bez zbytočného odkladu po tom, ako sa o takomto porušení dozvedeli. 
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11.16 Zmluvné strany sa zaväzujú, že budú ochraňovať dôverné informácie druhej zmluvnej 

strany s rovnakou starostlivosťou ako ochraňujú vlastné dôverné informácie rovnakého 

druhu, vždy však najmenej v rozsahu primeranej odbornej starostlivosti. 

11.17 Zmluvu je možné meniť počas jej trvania bez nového verejného obstarávania v súlade 

s ustanovením § 18 zákona o verejnom obstarávaní. Zmena zmluvy musí byť písomná. 

11.18 Zhotoviteľ vyhlasuje, že má k dispozícii osobu, ktorá bude zabezpečovať výkon 

stavbyvedúceho pri realizácii predmetu zákazky v súlade s požiadavkami objednávateľa 

na preukázanie technickej a odbornej spôsobilosti podľa § 34 ods. 1 písm. g) zákona o 

verejnom obstarávaní. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že požadované služby bude poskytovať 

objednávateľovi prostredníctvom osoby, ktorou preukazoval splnenie podmienok účasti 

technickej a odbornej spôsobilosti podľa § 34 ods. 1 písm. g) zákona o verejnom 

obstarávaní. Nahradenie alebo doplnenie tejto osoby inými osobami je možné len so 

súhlasom objednávateľa. V prípade nahradenia osoby musia osoby, ktoré ju nahradia, 

spĺňať rovnaké podmienky ako sa požadovali v rámci preukázania splnenia podmienok 

účasti technickej a odbornej spôsobilosti podľa § 34 ods. 1 písm. g) zákona o verejnom 

obstarávaní. 

11.19 V prípade zmeny stavbyvedúcich, ktorí sú uvedení v prílohe č. 5 k zmluve je zhotoviteľ 

povinný písomne oznámiť objednávateľovi najneskôr do 5 pracovných dní odo dňa 

uskutočnenia tejto zmeny písomnou formou na adresu uvedenú v záhlaví zmluvy údaje o 

navrhovanom novom stavbyvedúcom. Nový stavbyvedúci musí spĺňať podmienky podľa 

bodu 11.18 tohto článku zmluvy. Zmena nového stavbyvedúceho sa vykoná zápisom o 

zmene prílohy k zmluve, ktorý nadobudne platnosť dňom jeho podpísania oprávnenými 

zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho 

zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom na Úrade vlády Slovenskej republiky 

(ďalej len „register“); vzor zápisu o zmene prílohy k zmluve tvorí prílohu č. 6 k tejto 

zmluve; osobami oprávnenými konať vo veciach zmeny prílohy č. 5 k zmluve sú: za 

zhotoviteľa: Michal Strieš a za objednávateľa: riaditeľ odboru investícií a správy 

majetku. 

 

Čl. XII 

Skončenie zmluvy  

12.1 Zmluva môže skončiť: 

12.1.1 splnením predmetu zmluvy, 

12.1.2 písomnou dohodou zmluvných strán, 

12.1.3 výpoveďou ktorejkoľvek zo zmluvných strán, 

12.1.4 odstúpením od zmluvy ktoroukoľvek zo zmluvných strán. 

12.2 Zmluvný vzťah môže byť skončený písomnou výpoveďou ktorejkoľvek zo zmluvných 

strán okrem dôvodov uvedených v tejto zmluve aj bez uvedenia dôvodu. Zmluvné strany 

sa dohodli na jednomesačnej výpovednej lehote, ktorá začína plynúť prvým dňom 

kalendárneho mesiaca nasledujúceho po doručení písomnej výpovede druhej zmluvnej 

strane.  

12.3 Objednávateľ môže od zmluvy odstúpiť: 

12.3.1 v prípade podstatného porušenia tejto zmluvy zhotoviteľom, za podstatné 

porušenie zmluvy sa považuje: 
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- omeškanie zhotoviteľa so začatím plnenia predmetu zmluvy o  viac ako 15 

dní od zápisničného odovzdania a prevzatia staveniska, 

- omeškanie zhotoviteľa s plnením predmetu zmluvy o viac ako 10 dní 

od dohodnutého termínu dodania/zhotovenia podľa čl. III bodu 3.1 zmluvy; 

zhotoviteľovi vzniká nárok na úhradu len skutočne vynaložených nákladov 

odsúhlasených objednávateľom, znížených o výšku zmluvnej pokuty, 

- ak zhotoviteľ neodovzdá predmet zmluvy v dohodnutom rozsahu a kvalite, 

 12.3.2 v prípade nepodstatného porušenia zmluvy, len ak zhotoviteľ nesplní svoju 

povinnosť ani v dodatočnej primeranej lehote, ktorá mu na to bola poskytnutá, 

 12.3.3 v prípade opakovaného porušenia akýchkoľvek povinností zhotoviteľom, ktoré 

vyplývajú z ustanovení tejto zmluvy alebo z ustanovení všeobecne záväzných 

právnych predpisov, za opakované sa považuje preukázateľne porušenie dvakrát 

a viackrát, 

 12.3.4    z dôvodov uvedených v tejto zmluve, 

 12.3.5 podľa § 19 zákona o verejnom obstarávaní. 

12.4 Odstúpeniu objednávateľa od zmluvy musí predchádzať upozornenie zhotoviteľa na 

neplnenie povinností a na možnosť ukončenia tejto zmluvy odstúpením. 

12.5 Zhotoviteľ môže od tejto zmluvy odstúpiť v prípade, ak je objednávateľ v omeškaní 

s úhradou riadne vystavenej faktúry podľa tejto zmluvy po dobu dlhšiu ako 30 dní 

po lehote splatnosti faktúry; skončeniu zmluvy musí predchádzať upozornenie 

na neplnenie platobných povinností objednávateľa a na možnosť ukončenia tejto zmluvy 

odstúpením. 

12.6 Odstúpenie od zmluvy musí byť uskutočnené písomnou formou a bude účinné dňom jeho 

doručenia druhej zmluvnej strane. 

12.7 Ak objednávateľ alebo kompetentný orgán dá zhotoviteľovi písomný príkaz na dočasné 

zastavenie všetkých činností súvisiacich s plnením predmetu zmluvy, zhotoviteľ je 

povinný tento príkaz rešpektovať a uschovať všetky dodávky na plnenie záväzku. 

12.8 Príkazom na dočasné zastavenie realizácie predmetu zmluvy prestane plynúť lehota 

na splnenie povinností uvedených v tejto zmluve. Ak bol príkaz na zastavenie realizácie 

predmetu zmluvy daný v súvislosti s nesprávnym postupom zhotoviteľa, lehota na 

splnenie povinností bude plynúť bez prerušenia. 

12.9 Ak objednávateľ dá príkaz na zastavenie realizácie predmetu zmluvy, ktorá bude trvať 

dlhšie ako 1 mesiac, bude povinný všetko, čo bolo dovtedy pripravené na plnenie odobrať 

a zaplatiť, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. 

12.10 Ak dočasné zastavenie realizácie predmetu zmluvy bude trvať dlhšie ako 3 mesiace, 

alebo ak už uplynul pôvodne dohodnutý čas plnenia, záväzok zanikne, ak sa zmluvné 

strany nedohodnú inak. Skončenie zmluvy objednávateľ písomne oznámi zhotoviteľovi. 

12.11 V prípade odstúpenia zhotoviteľa od zmluvy, je tento povinný uhradiť objednávateľovi 

náklady spojené so zabezpečením konzervácie rozpracovaného predmetu zmluvy, ak je 

nutná, prípadne jeho stráženie a ostatné súvisiace náklady. Objednávateľ je povinný 

v prípade jeho odstúpenia od zmluvy uhradiť zhotoviteľovi skutočne vynaložené náklady 

spojené so začatím a realizáciou predmetu zmluvy podľa stavu jeho rozpracovanosti. 

Nárok na náhradu škody oprávnenej zmluvnej strany, ktorej vznikla škoda v dôsledku 

porušenia zmluvy druhou zmluvnou stranou, nie je týmto dotknutý. 
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Čl. XIII 

Záverečné ustanovenia 

13.1 Táto zmluva podlieha povinnému zverejneniu podľa § 5a ods. 1 zákona č. 211/2000 Z. z. 

o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov a zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. 

Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré 

zákony. Zhotoviteľ berie na vedomie povinnosť objednávateľa zverejniť túto zmluvu ako 

aj jednotlivé faktúry vyplývajúce z tejto zmluvy a svojim podpisom dáva súhlas 

na zverejnenie tejto zmluvy vrátane jej príloh v plnom rozsahu. 

13.2 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami oboch  

zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom 

registri zmlúv vedenom na Úrade vlády Slovenskej republiky. 

13.3 Zmluvu možno meniť a dopĺňať formou písomných dodatkov, ktoré budú jej 

neoddeliteľnou súčasťou v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní a európskou 

legislatívou. Písomná zmena subdodávateľa zhotoviteľa podľa čl. XI bodu 11.5 a zmena 

stavbyvedúceho podľa článku XI. bodu 11.19 tejto zmluvy sa vykoná zápisom o zmene 

prílohy; vzor zápisu o zmene prílohy k zmluve tvorí prílohu č. 6 k tejto zmluve. 

13.4  Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú prílohy k zmluve: 

príloha č. 1: Technická špecifikácia osobných výťahov 

 príloha č. 2:  Kalkulácia ceny (položkový rozpočet stavby), 

príloha č. 3: Zásady dodržiavania bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a 

                                   ochrany pred požiarmi pri zhotovení stavebných prác    

 príloha č. 4: Zoznam subdodávateľov 

 príloha č. 5: Zoznam stavbyvedúcich 

        príloha č. 6: Zápis o zmene prílohy 

13.5  Zmluvné vzťahy, neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami 

Obchodného zákonníka, zákona o verejnom obstarávaní a všeobecne záväznými  

právnymi predpismi Slovenskej republiky a európskou legislatívou. 

13.6   Zmluvné strany sa zaväzujú, že všetky spory, vyplývajúce z tejto zmluvy, budú riešiť 

rokovaním o možnej dohode. Zmluvné strany sa dohodli, že vzťahy vzniknuté medzi 

nimi na základe tejto zmluvy sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky. 

Prípadné spory, o ktorých sa zmluvné strany nedohodli, budú postúpené na rozhodnutie 

vecne a miestne príslušnému súdu. 

13.7   Skončením zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce 

zo zmluvy s výnimkou ustanovení, ktoré sa týkajú nároku na náhrady škody vzniknutej 

porušením tejto zmluvy, nároku na zaplatenie zmluvnej pokuty podľa ustanovení tejto 

zmluvy a ďalej ustanovení tejto zmluvy, ktoré vzhľadom na svoju povahu majú trvať 

aj po ukončení zmluvy, napr. dôvernosť informácií a mlčanlivosť. 

13.8  Ak niektoré ustanovenia tejto zmluvy stratili platnosť alebo sú platné len sčasti 

alebo neskôr stratia platnosť, nie je tým dotknutá platnosť ostatných ustanovení. Na 

miesto neplatných ustanovení sa použije úprava, ktorá sa čo najviac približuje zmyslu 

a účelu tejto zmluvy. 

13.9   Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, po dva rovnopisy pre každú zmluvnú 

stranu. 

13.10  Zmluvné strany vyhlasujú, že obsah zmluvy je prejavom ich slobodnej vôle, zmluva 

nebola uzatvorená v tiesni a ani za zvlášť nevýhodných podmienok. Súčasne vyhlasujú, 
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že si ju riadne a dôsledne prečítali, jej obsahu a právnym účinkom porozumeli a na znak 

súhlasu ju vlastnoručne podpísali. 

 

 

V Bratislave dňa:     V Bratislave dňa:  

 

Za objednávateľa:      Za zhotoviteľa:  

 

 

 

 

 

.............................................                                   ........................................... 

      Ing. Juraj Káčer    Michal Strieš – splnomocnená osoba 
     generálny riaditeľ     Obchodný riaditeľ pre Slovenskú republiku 

      Sociálnej poisťovne 

 

........................................ 

            Ing. Ján Hriňa 
konateľ 
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Príloha č. 1 k zmluve o dielo č. 31367-2/2021-BA 

 

 

TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA OSOBNÉHO VÝŤAHU 

 

„Sociálna poisťovňa, pobočka Dunajská Streda – rekonštrukcia osobného výťahu“ 

 

 

 

(tvorí samostatný dokument vo formáte excel) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   č. 31367-2/2021-BA 

1/1 
 

 

Príloha č. 2 k zmluve od dielo č. 31367-2/2021-BA 

 

 

KALKULÁCIA  CENY (POLOŽKOVÝ ROZPOČET STAVBY) 
 

 

                                               Položky: 

 

- cena za dodávku 1 ks osobného výťahu vrátane technickej dokumentácie 

- cena za stavebné práce, demontáž 1 ks starého výťahu a montáž 1 ks nového výťahu, 

uvedenie do prevádzky, odborné prehliadky a inšpekčné skúšky, odvoz a likvidácia odpadu 

- pravidelný servis a odborné prehliadky výťahu počas záručnej doby 

 

 

 

Cena bez DPH: 28645      eur  

DPH (20%): 5729        eur  

Spolu cena s DPH: 34374      eur  

 

 

V Bratislave dňa  

 

      Michal Strieš – splnomocnená osoba 

Obchodný riaditeľ pre Slovenskú republiku 

................................................  

        meno a priezvisko  

          funkcia, podpis*  

 

 

 

 

........................................ 

            Ing. Ján Hriňa 
konateľ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   č. 31367-2/2021-BA 

1/3 
 

 

 

Príloha č. 3 k zmluve o dielo č. 31367-2/2021-BA 

 
ZÁSADY DODRŽIAVANIA BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVIA PRI PRÁCI 

A OCHRANY PRED POŽIARMI PRI ZHOTOVENÍ STAVEBNÝCH PRÁC 
 

 

a) Všetky pracovné činnosti realizované za účelom naplnenia predmetu zmluvy bude 

vykonávať zhotoviteľ z súlade s platnými právnymi predpismi a ostatnými predpismi 

na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (ďalej len „BOZP“) a ochrany 

pred požiarmi (ďalej len „OPP“). 

 

b) Zhotoviteľ je povinný preukázateľne poučiť zamestnancov pred výkonom pracovných 

činností o svojich povinnostiach, najmä o povinnostiach a spôsobe správania sa 

v priestoroch a na pracoviskách objednávateľa, o povinnosti zachovávať mlčanlivosť 

o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvedia v súvislosti s výkonom pracovných 

činností. 

 

c) Zhotoviteľ je povinný pred nástupom na výkon pracovných činností zabezpečiť účasť 

všetkých zamestnancov zhotoviteľa, ktorí budú vykonávať pracovné činnosti v zmysle 

zmluvy na vstupnom školení BOZP a OPP ako i účasť na ďalších školeniach podľa 

požiadaviek objednávateľa (napr. školenie z interných predpisov). Svoju účasť na školení 

potvrdia zamestnanci zhotoviteľa vlastnoručným podpisom do prezenčnej listiny. Uvedené 

školenia vykoná objednávateľ. Týmto ustanovením nie je dotknutá povinnosť zhotoviteľa 

vykonávať voči svojim zamestnancom pravidelné, zrozumiteľné a preukázateľné 

oboznamovanie sa platnými právnymi predpismi v oblasti BOZP v  zmysle príslušných 

ustanovení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti 

a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov. 

 

d) Zhotoviteľ je povinný 48 hodín pred začiatkom prác, písomne zaslať objednávateľovi 

zoznam svojich zamestnancov, ktorí budú vykonávať pracovnú činnosť s uvedením ich 

identifikačných údajov a zoznam vozidiel s EČV, ktoré budú vstupovať do areálu za účelom 

výkonu pracovných činností. Zhotoviteľ súčasne berie na vedomie, že žiadnej inej osobe 

ani vozidlu nebude povolený vstup do akéhokoľvek objektu objednávateľa bez 

predchádzajúceho súhlasu objednávateľa. 

 

e) Zhotoviteľ je povinný dodržiavať zákaz práce pod vplyvom alkoholu, omamných 

a psychotropných látok na pracoviskách a v priestoroch objednávateľa a v pracovnom čase 

aj mimo týchto pracovísk a priestorov a zabezpečiť aby jeho zamestnanci, prípadne tretie 

osoby, nenastupovali pod ich vplyvom do práce, nevnášali takéto látky na pracoviská 

objednávateľa a podrobili sa vyšetreniu, ktoré vykonáva objednávateľ prípadne strážna 

služba, resp. príslušný orgán štátnej správy, aby zistil, či nepracuje pod vplyvom týchto 

látok. Zhotoviteľ je povinný tiež zabezpečiť dodržiavanie zákazu fajčenia v priestoroch 

a na pracoviskách objednávateľa. 
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f) Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby obsluhovanie pracovných prostriedkov a výkon 

pracovných činností s vyšším rizikom, (ktoré ustanovujú osobitné predpisy) vykonávali 

osoby s potrebnými povoleniami/oprávneniami (príslušnou odbornou spôsobilosťou). 

 

g) Zhotoviteľ zodpovedá za spracovanie plánu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci 

v zmysle nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 396/2006 Z. z. o minimálnych 

bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko, za určenie a spracovanie 

bezpečných pracovných a technologických postupov v zmysle § 4 vyhlášky Ministerstva 

práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú 

podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach 

a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých 

pracovných činností v znení neskorších predpisov pre činnosti vykonávané na stavenisku, 

ich predloženie objednávateľovi pred začatím prác a v prípade potreby ich aktualizovanie. 

 

h) Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečný výkon prác na stavenisku, za bezpečný stav pracovísk, 

priestorov, komunikácií a sociálnych priestorov prevzatých od objednávateľa. 

 

i) Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť vybavenie staveniska bezpečnostným označením, ako 

aj jeho aktualizáciu v zmysle nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 387/2006 Z. z. 

o požiadavkách na zaistenie bezpečnostného a zdravotného označenia pri práci v znení 

nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 104/2015 Z. z. 

 

j) Zhotoviteľ je povinný plniť ohlasovaciu povinnosť v prípade vzniku mimoriadnych udalostí 

(úrazy, požiare, havárie a pod.) voči príslušným štátnym orgánom a vznik takejto udalosti 

bezodkladne oznámiť aj objednávateľovi za účelom objektívneho vyšetrenia vzniknutej 

mimoriadnej udalosti a prijatia preventívnych opatrení. 

 

k) Zhotoviteľ je povinný vhodným spôsobom zabezpečiť stavenisko proti vstupu 

nepovolaným osobám počas uskutočňovania zmluvných pracovných výkonov. Zhotoviteľ 

je povinný vhodným spôsobom zabezpečiť stavenisko i v mimopracovnom čase. 

 

l) Zhotoviteľ je povinný pre činnosti so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru v zmysle 

§ 1 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej 

prevencii v znení neskorších predpisov určiť požadovaný počet zamestnancov na účel 

výkonu protipožiarnej asistenčnej hliadky, na tento účel zabezpečiť ich účasť na odbornej 

príprave vykonanej objednávateľom pred začatím činnosti. Odbornú prípravu a vybavenie 

protipožiarnej asistenčnej hliadky zabezpečí objednávateľ. 

 

m) Činnosti so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru môže zhotoviteľ vykonávať len 

na základe písomného povolenia vystaveného objednávateľom a po vykonaní príslušných 

opatrení v oblasti BOZP a OPP. O potrebe vykonania uvedených činností je zhotoviteľ 

povinný s dostatočným časovým predstihom informovať objednávateľa. 

 

n) Zhotoviteľ je povinný preukázateľne oboznámiť ostatných subdodávateľov s požiadavkami 

BOZP obsiahnutými v dokumentácii k stavenisku (plán BOZP, technologické a pracovné 

postupy a pod.), rovnako je zhotoviteľ povinný oboznámiť určených zamestnancov 

objednávateľa vstupujúcich na stavenisko za účelom výkonu kontroly, resp. plnenia iných 

pracovných povinností s nebezpečenstvami a ohrozeniami vyplývajúcimi z výkonu prác 

zhotoviteľa na stavenisku. Objednávateľ je povinný pohyb zamestnancov objednávateľa, 

resp. iných osôb v pôsobnosti objednávateľa na stavenisku vopred hlásiť zhotoviteľovi. 
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o) Zhotoviteľ je povinný na vykonanie všetkých pracovných činností realizovaných za účelom 

splnenia predmetu zmluvy použiť len tých zamestnancov, ktorí sú odborne a zdravotne 

spôsobilí, skúsení a preukázateľne oboznámení s miestom staveniska vo vzťahu 

k vykonávanej pracovnej činnosti (plán BOZP, technologické postupy a pod.). Zhotoviteľ 

zodpovedá za odbornú a zdravotnú spôsobilosť i zamestnancov svojich subdodávateľov. 
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Príloha č. 4 k zmluve o dielo č. 31367-2/2021-BA 

 

 
ZOZNAM SUBDODÁVATEĽOV 

 
 

OTIS Výťahy, s.r.o. 
Vajnorská 100/A, 831 04 Bratislava - mestská časť Nové Mesto 

IČO: 35 683 929  

     

  
 
 
Na uskutočnení plnenia Zmluvy o dielo na zhotovenie stavebných prác „Sociálna poisťovňa, 

pobočka Dunajská Streda –rekonštrukcia osobného výťahu“, č. 31367-2/2021-BA 

 
a) sa nebudú podieľať subdodávatelia a celý predmet zmluvy uskutočníme vlastnými 

kapacitami.* 
 

b) sa budú podieľať nasledovní subdodávatelia:* 
 
 
 

P. č. 

Meno a priezvisko 
alebo obchodné 

meno alebo názov 
subdodávateľa 

Adresa sídla alebo 
miesta podnikania 

IČO 

Meno a 
priezvisko, 

adresa pobytu a 
dátum narodenia 

osoby 
oprávnenej 
konať za 

subdodávateľa 

Podiel 
plnenia 

zmluvy v 
% 

Predmet 
subdodávok 

1. TIPS s.r.o. 31 343 520 

Ing. Rudolf     

Nagy, narodený 

2.6.1960  
 

22,85 

Stavebné práce, 
montáž výťahu, 
demontáž výťahu, 
výkon činnosti 
stavbyvedúceho 

 
 
 

V Bratislave dňa  

 

      Michal Strieš – splnomocnená osoba 

Obchodný riaditeľ pre Slovenskú republiku 

................................................  

        meno a priezvisko  

          funkcia, podpis*  
 
 

........................................ 

            Ing. Ján Hriňa 
konateľ 

 

https://www.orsr.sk/hladaj_osoba.asp?PR=Nagy&MENO=Rudolf&SID=0&T=f0&R=0
https://www.orsr.sk/hladaj_osoba.asp?PR=Nagy&MENO=Rudolf&SID=0&T=f0&R=0
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*Nehodiace sa prečiarknite 

 
 

 
Príloha č. 5 k zmluve o dielo č.  31367-2/2021-BA 

 

ZOZNAM STAVBYVEDÚCICH 
 

 

 

 

 

Na uskutočnení plnenia Zmluvy o dielo na zhotovenie stavebných prác „Sociálna poisťovňa, 

pobočka Dunajská Streda – rekonštrukcia osobného výťahu“ č. 31367-2/2021-BA sa budú 

podieľať nasledovní stavbyvedúci:  

 

 

 

P. č. Odborné zameranie stavbyvedúceho Meno a priezvisko stavbyvedúceho 

1. Pozemné stavby Ing. Rudolf Nagy 

 

 

V Bratislave dňa  

 

 

      Michal Strieš – splnomocnená osoba 

Obchodný riaditeľ pre Slovenskú republiku 
 
 
 

 

 

........................................ 

            Ing. Ján Hriňa 
konateľ 
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Príloha č. 6 k zmluve o dielo č. 31367-2/2021-BA 

 

ZÁPIS  

O ZMENE PRÍLOHY 
k zmluve o dielo na zhotovenie stavebných prác 

„Sociálna poisťovňa, pobočka Dunajská Streda – rekonštrukcia osobného výťahu“ 

č. 31367-2/2021-BA uzatvorenej podľa 536 a nasl. Obchodného zákonníka 

(ďalej len „zmluva o dielo“) medzi: 

 

zhotoviteľom obchodné meno, adresa sídla alebo miesta podnikania, IČO:  

(ďalej len „zhotoviteľ“)  

a  

objednávateľom Sociálna poisťovňa, Ul. 29. augusta 8 a 10, 813 63 Bratislava, 

IČO: 30807484 (ďalej len „objednávateľ 

(ďalej spolu ako „zmluvné strany“) 

 

V súlade s čl. XI. bodom ....... zmluvy o dielo, v ktorom sa zmluvné strany zmluvy 

o dielo dohodli o spôsobe zmeny prílohy č. .......  k zmluve o dielo, zmluvné strany zmluvy 

o dielo v zastúpení ich oprávnenými zástupcami podpisujú tento zápis, ktorým sa mení príloha 

č. ...... k zmluve o dielo „....................................“, ktorá tvorí prílohu k tomuto zápisu.   

Dôvod potreby uskutočnenia zmeny prílohy č. ...... k zmluve o dielo 

„...............................“: 

...........................................................................................................................................

............. 

Tento zápis je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o dielo.  

 Tento zápis nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oprávnenými zástupcami oboch 

zmluvných strán zmluvy o dielo a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia 

v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky. 

Nadobudnutím účinnosti tohto zápisu sa v celom rozsahu mení znenie prílohy č. ..... 

k zmluve o dielo „...................................“,. 

 

xxxxxxxxxxx, dňa ...............              Bratislava, dňa ................... 

 

Za zhotoviteľa:      Za objednávateľa: 

 

 

..........................................                 .................................... 

    riaditeľ odboru investícií  

        a správy majetku 

 

Príloha:  

Príloha č. ...... k zmluve „.......................................................“ 

 


