Zmluva ¢. 41934-3/2021-BA

Zmluva o dielo

na zhotovenie stavebnych prac

»S0cidlna pois t'ovia, pobo €ka Martin — rekonstrukcia socialnych zariadeni*
uzatvorena podla § 536 a nasl. Obchodného zakonnika

Objednavatel:
Sidlo:

Statutarny organ:

ICQ:
DIC:

Bankové spojenie:
IBAN:
SWIFT:

(dalej len ,,objednavatel™)
a

Zhotovitel"
Sidlo:
Statutarny organ:

ICO:
DIC:
IC DPH:

Bankové spojenie:
IBAN:
SWIFT:

Cl. |
Zmluvné strany

Socialna poistovia
Ul. 29. augusta 8 a 10
813 63 Bratislava

Ing. Juraj Kacer
generalny riaditel Socialnej poistovne

30807484
2020592332

Statna pokladnica
SK40 8180 0000 0070 0016 4314
SPSRSKBA

I.K.M. REALITY-STAVING Banské Bystrica, a.s.
Klary Jarunkovej 2, 974 01 Banska Bystrica

Ing. Pavel Fekiac, predseda — predstavenstva
Ing. Martin Zubac, podpredseda predstavenstva
36 018 741

2020085683

SK2020085683

VSeobecna Uverova banka, a.s.
SK 20 0200 0000 0014 7073 7255
SUBA SK BX

Zapisany v Obchodnom registri Okresného sudu Banska Bystrica oddiel: Sa vloZka &.: 408/S

(d'alej len ,zhotovitel™)

Vychodiskovym podkladom na uzatvorenie tejto zmluvy o dielo na zhotovenie
stavebnych prac ,Socialna pois toviha, pobo€ka Martin — rekonStrukcia socialnych

zariadeni*

podfa § 536 a nasl. Obchodného zakonnika (dalej len ,zmluva“) su sutazné

podklady a ponuka zhotovitefa zo dha 27.08.2021 predloZena v rdmci zadavania zakazky
s nizkou hodnotou podla 8 5 ods. 4 a 8 117 zakona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani
a o0 zmene adoplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov (dalej len ,zédkon

0 verejnom obstaravani).
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2.1

2.2

2.3

24

2.5

2.6

Cl. 1l
Predmet zmluvy

Predmetom zmluvy je zavazok zhotovitela realizovat stavebné prace (dalej aj ,stavba“
alebo ,prace*) vadministrativnej budove Socialnej poistovne, pobocka Martin,
Namestie SNP 4, 036 01 Martin (dalej aj ,budova“), na zaklade projektovej
dokumentécie vypracovanej v 09/2020 zodpovednym projektantom Ing. TomaSom
Igna¢adkom, (dalej len ,projektova dokumentacia“), ktord tvori prilohu €. 1 ktejto
zmluve, ponuky zhotovitefa (cenova kalkulacia - poloZzkovy rozpocet stavby) zo dha
27.08.2021, ktord tvori prilohu €. 2 k tejto zmluve a za podmienok dohodnutych v tejto
zmluve.

Stavebné prace zahffaju najma:

Stavebn@ Cast:

- bdracie prace, murovanie otvorov, omietky,

- izolacie proti vode, podlahy, obklady, natery, malby, zasklievanie,
- nové kuchynské linky,

- Ustredné kurenie.

ElektroinStalacia:

- néhrada existujucich silovych inStalaénych pristrojov vnutornej elektroinstalacie,
- vymena zdrojov osvetlenia, ventilatorov a osusovacov ruk.
Zdravotechnika:

- vymena zariadovacich predmetov za nové kusy.

Vzduchotechnika:

- novy potrubny rozvod, ventilatory.

Sucastou predmetu zmluvy st okrem prac uvedenych v bode 2.2 tohto ¢lanku zmluvy
aj doprava materialu, odvoz stavebného/kovového odpadu na skladku a jeho likvidacia
(vratane pripadnych nebezpecnych odpadov), pricom poplatok za uloZenie odpadu je
sucastou zmluvnej ceny, odvoz a likvidacia obalov, priebezné cCistenie staveniska
a priestorov  dotknutych  stavebnou  €innostou, vybudovanie, prevadzku,
vypratanie, vycistenie staveniska a priestorov ovplyvnenych ¢&innostou zhotovitela,
spracovanie dielenskej dokumentéacie vyplyvajucej z projektovej dokumentéacie stavby
pri reSpektovani autorskych prav, naklady na vyhotovenie vSetkych dokladov
potrebnych k uZivaniu stavby (revizne spravy, skusky, projekt skuto¢ného vyhotovenia
a pod.), pripadné naklady na vybavenie povolenia na uzivanie pozemnej komunikacie
a verejného priestranstva, néklady spojené s uZivanim pozemnej komunikacie
a verejného priestranstva vratane spravnych poplatkov, pripadné naklady spojené s
premiestnenim dopravného znacenia a presmerovanim dopravy, naklady na spotrebu
elektrickej energie a vody.

Sucastou predmetu zmluvy je aj plnenie ,Zasad dodrziavania bezpeénosti a ochrany
zdravia pri praci a ochrany pred poZziarmi pri zhotoveni stavebnych prac“, ktoré platia
v podmienkach objednévatela a tvoria prilohu €. 3 k tejto zmluve.

Predmet zmluvy bude vyhotoveny na vysokej kvalitativnej Grovni stavebnych prac
podla projektovej dokumentacie vypracovanej v 09/2020 dodavatelom Ing. Tomasom
Ignacakom, M. Uhera 14, 036 01 Martin, zodpovedny projektant Ing. Tomas Ignacéak,
v zmysle platnych STN, vyhlasok, technologickych postupov, vSeobecne zavéznych
technickych poZiadaviek na realizaciu stavebnych prac, platnych pravnych,
prevadzkovych a bezpecnostnych predpisov.

VSetky materidly a technoldgie pouZzité v procese realizacie predmetu zmluvy musia
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2.7

2.8

29

2.10

byt platne certifikované, schvélené na dovoz a predaj v Slovenskej republike, resp.
v rdmci Eurdpskej Unie a budd vyhovovat platnym medzindrodnym normam, STN
a vSeobecne zavaznym pravnym predpisom, resp. musia byt v stlade so zakonom ¢&.
56/2018 Z. z. o posudzovani zhody vyrobku, spristupriovani uréeného vyrobku na trhu
a 0 zmene a doplneni niektorych zékonov.

V pripade predpisanych technoldgii, materidlov a zariadeni, méze zhotovitel pouZzit
ekvivalentné rieSenie pri dodrzani platnych STN a v3etkych kvalitativnych, technickych
a estetickych parametrov, stanovenych projektovou dokumentaciou. V takom pripade
bude ekvivalentné rieSenie pred zabudovanim do stavby vopred odsuhlasené
objednavatelom a zhotovitelom projektovej dokumentacie. PouZitie schvaleného
ekvivalentného rieSenia zo strany zhotovitela neméze byt dbévodom na zvySenie
zmluvnej ceny a na prediZenie terminu dodania/zhotovenia predmetu zmluvy, sugasne
méze byt aj dovodom na zniZenie zmluvnej ceny, ktora sa upravi formou dodatku k
zmluve.

Nakladanie s odpadmi vratane dokladovania o naloZzeni s odpadom, je zhotovitel
povinny realizovat v zmysle prislusnych pravnych predpisov upravujucich nakladanie
s odpadmi. O nakladani s odpadmi zo stavby je povinny viest evidenciu podla §2
a vSetky odpady vzniknuté pri realizacii musi zahrnat do ohlasenia o vzniku odpadu
a nakladani s nim podla 83 vyhlasky MZP SR & 366/2015 Z. z. o evidenénej
povinnosti a ohlasovacej povinnosti v zneni neskorSich predpisov. Naklady na odvoz a
likvidaciu odpadu a poplatok za uloZzenie odpadu su zahrnuté v kalkulcii ceny.
Pripadné Skody/postihy, ktoré vzniknd objednavatelovi zanedbanim povinnosti
zhotovitela v tejto suvislosti bude hradit zhotovitel. V pripade, Ze zo strany spravneho
organu dojde k udeleniu pokuty alebo inej sankcie voci objednavatefovi z dévodu
pochybenia na strane zhotovitela vtejto veci, tieto si objednavatel uplatni
u zhotovitela, ktory sa zaroven zavazuje ich uhradit.

Predmet zmluvy bude povazovany za splneny po zhotoveni a dodani stavby, t. j.
potvrdenim z4pisnice o odovzdani a prevzati stavby a po dodani nasledujucej
dokumentécie zo strany zhotovitela:

2.9.1 projektova dokumentéciu skuto€ného vyhotovenia stavby - 2x v tlatenej forme,
1x na CD vo formate pdf a dwg,

2.9.2 pasporty, zaruéné listy a navody na obsluhu v slovenskom jazyku,
2.9.3 stavebny dennik,
2.9.4 zapisnice o prevereni prac a konstrukcii v priebehu prac zakrytych,

2.9.5 certifikaty (vyhlasenia o zhode, vyhldsenia o parametroch) a atesty pouZitych
materialov,

2.9.6 spravy o vykonanych odbornych skuskach a odbornych prehliadkach (revizna
sprava elektroinStalacie, skiska tesnosti kanalizacie, tlakova skuska rozvodov
vody, tlakovad a vykurovacia skusSka vykurovania, skuska funk&nosti VZT a
pod.),

2.9.7 zoznam druhu odpadov aspdsob nakladania s nimi, doklady o uloZeni
stavebného, kovového, resp. nebezpe¢ného odpadu na skladku (likvidacia
odpadu),

2.9.8 fotodokumentacia na CD,
2.9.9 ostatné dokumenty suvisiace s predmetom zmluvy.

Nedodanie ktorejkofvek ¢Casti uvedenej dokumentacie zhotovitelom je dévodom
neprevzatia predmetu zmluvy objednavatelom, ¢&im sa zhotovitel dostava do
omeskania s dodanim/zhotovenim predmetu zmluvy podla &l. Il bodu 3.1 tejto zmluvy.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze sa v plnom rozsahu oboznadmil srozsahom a povahou
predmetu zmluvy, Ze s mu zname technické, kvalitativne a iné podmienky potrebné
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2.11

2.12

2.14

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

k realizacii predmetu zmluvy aZe disponuje takymi kapacitami a odbornymi
znalostami, ktoré su k zhotoveniu predmetu zmluvy potrebné.

Objednavatel sa zavazuje prevziat od zhotovitela predmet zmluvy a uhradit cenu
za jeho vykonanie v sulade stouto zmluvou. Sucastou plnenia je aj odovzdanie
v3etkych dokladov vztahujucich sa k predmetu zmluvy.

Objednavatel sa zavazuije:
2.13.1 zapisni¢ne odovzdat stavenisko,

2.13.2 poskytnut zhotovitefovi sucinnost, t. j. strpiet v nevyhnutnom ¢ase a rozsahu
vykonavanie stavebnych préc,

2.13.3 zapisni€ne prevziat dokonCeny predmet zmluvy, doklady a prislusnu
dokumentéciu skutoéného vyhotovenia predmetu zmluvy na zaklade vyzvy
zhotovitela v dohodnutom termine.

Zhotovitel sa zavazuje:

2.14.1 viest prostrednictvom nim poverenej osoby stavebny dennik, do ktorého bude
zapisovat vSetky skuto¢nosti rozhodujlce pre stavebné prace,

2.14.2 dodrziavat pokyny dané objednavatelom poc¢as plnenia predmetu zmluvy,
2.14.3 dodrziavat predpisané parametre stavby vedené v projektovej dokumentacii,
2.14.4 dodat/zhotovit predmet zmluvy v lehote podla Cl. 11l tejto zmluvy.

CL
Termin a miesto dodania/zhotovenia

Zhotovitel doda/zhotovi predmet zmluvy, Specifikovany v €l. Il tejto zmluvy najneskoér
do 4 mesiacov odo dfa zapisnicného odovzdania a prevzatia staveniska (miesto
dodania/zhotovenia).

Objednavatel odovzda stavenisko zhotovitefovi do 15-ich dni odo dna nadobudnutia
acinnosti zmluvy, ak sa zmluvné strany nedohodnu inak.

Za zaciatok plynutia terminu dodania/zhotovenia predmetu zmluvy sa povaZuje den
odovzdania a prevzatia staveniska, uvedeny v zapisnici z tohto konania. O odovzdani
a prevzati staveniska bude vyhotovend zépisnica podpisand opravnenymi zastupcami
oboch zmluvnych stran. Zhotovitel sa zavazuje stavenisko prevziat, ak tomu nebudud
branit Ziadne véazne prekazky, ktoré by znemozZnovali zacatie plnenia predmetu
zmluvy. V pripade, Ze zhotovitel bezdévodne odmietne stavenisko prevziat, méze
objednéavatel jednostranne odstupit od zmluvy.

Zhotovitel sa zavazuje zaCat s plnenim predmetu zmluvy najneskér do 15 dni
od zapisni¢ného odovzdania a prevzatia staveniska.

Zhotovitel sa zavazuje odstranit zariadenie staveniska ku diu z&pisni€ného
odovzdania predmetu zmluvy zhotovitelom a prevzatia predmetu zmluvy
objednavatelom alebo do 10 dni odo dna doruCenia vyzvy objednavatefa na
odstranenie staveniska v pripade, Ze nedéjde k zapisnicnému odovzdaniu a prevzatiu
stavby.

V pripade, ak stavenisko nebude odovzdané do 6 mesiacov odo dra ucinnosti zmluvy,
zmluvné strany mézu zmluvu vypovedat v zmysle €l. XII tejto zmluvy. Ani objednavatel,
ani zhotovitel si z tohto titulu nebudd méct uplathovat narok na nahradu Skody, resp.
zmluvnu pokutu.

Miestom dodania/zhotovenia predmetu zmluvy je Socialna poistoviia, pobocka Martin,
Namestie SNP 4, 036 01 Martin, nehnutelnost: prevadzkova budova zapisana na liste
vlastnictva 4499.

Pod dodanim predmetu zmluvy sa rozumie jeho zhotovenie a zapisni¢né odovzdanie
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3.9

a prevzatie vratane odovzdania vSetkych dokladov a dokumentov suvisiacich
s predmetom zmluvy. Zhotovitel pisomne vyzve objednavatela na fyzické a zapisni¢né
prevzatie predmetu zmluvy minimalne 3 dni vopred. Dokladom o dodani/zhotoveni je
zapisnica o odovzdani a prevzati predmetu zmluvy podpisana opravnenymi zastupcami
oboch zmluvnych stran.

Zhotovitel je povinny bez meSkania, najneskér do 3 pracovnych dni pisomne
informovat objednavatela o vzniku akejkolvek udalosti, ktord bude mat vplyv na
realizaciu predmetu zmluvy s dosledkom omeskania alebo prediZenia éasu plnenia
podfa bodu 3.1 tohto &lanku zmluvy. Toto ustanovenie nema vplyv na moznost
objednavatela odstupit od zmluvy vsulade s ¢l. Xl bodom 12.3 zmluvy, resp.
uplatnenia naroku na zmluvna pokutu podra €l. X zmluvy.

3.10 V pripade zmeny projektového rieSenia poZzadovaného objednévatelom, ktora si bude

3.11

4.1

4.2

4.3

vyzadovat zmenu predmetu zmluvy a tato zmena nie je podstatnou zmenou zmluvy, sa
lehota vystavby predIZi dmerne o dobu potrebni na realizaciu tejto zmeny. Takato
zmena bude zmluvnymi stranami dohodnutéa formou pisomného dodatku k zmluve.

V pripade, Ze zhotovitel dokonci predmet zmluvy eSte pred terminom dohodnutym
v zmluve, objednévatel po vzajomnej dohode prevezme predmet zmluvy zapisnic¢ne
skor.

Cl.Iv
Cena za predmet zmluvy

Cena predmetu zmluvy je stanovena dohodou zmluvnych stran v sulade so zdkonom
Narodnej rady Slovenskej republiky &. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorSich
predpisov a vyhlasky Ministerstva financii Slovenskej republiky €. 87/1996 Z. z., ktorou
sa vykonava zdkon Narodnej rady Slovenskej republiky €. 18/1996 Z. z. o cenach
v zneni neskorSich predpisov. Cenova kalkulacia — polozkovy rozpocet stavby tvori
prilohu €. 2 k tejto zmluve.

Zmluvna cena za zhotovenie/dodanie predmetu zmluvy je dohodnuta nasledovne:

4.2.1 zmluvna cena bez DPH 90 885,89 EUR
4.2.2 20 % sadzba DPH 18 177,18 EUR
4.2.3 zmluvna cena vratane DPH 109 063,07 EUR

slovom: stodevattisicSestdesiattri euro a sedem eurocentov s DPH.

DPH bude uctovand v aktualnej sadzbe podfa vSeobecne zavaznych pravnych
predpisov, platnych v ¢ase zdanite/hého plnenia. Pripadnd zmena vysky sadzby DPH
nevyZzaduje Upravu formou dodatku k zmluve.

Zmluvna cena zahffia vSetky naklady zhotovitela potrebné k dodaniu a zhotoveniu
predmetu zmluvy, a to najma kompletnd dodavku materialu, stavebnych a montadznych
prac, technologii, ako aj naklady na dopravu, odvoz stavebného odpadu na skladku,
odvoz kovového, pripadne nebezpecného odpadu a jeho likvidaciu vratane poplatku za
jeho uloZenie, priebezné Ccistenie staveniska a priestorov dotknutych stavebnou
¢innostou, vybudovanie, prevadzku, vypratanie a vycCistenie staveniska a priestorov
ovplyvnenych stavebnou ¢innostou, spracovanie dielenskej dokumentécie vyplyvajlcej
z projektovej dokumentécie stavby pri reSpektovani autorskych prav, naklady na
vyhotovenie vSetkych dokladov potrebnych k uzZivaniu stavby (revizne spravy, skusky,
projekt skuto€ného vyhotovenia a pod.), pripadné naklady na vybavenie povolenia na
uzivanie pozemnej komunikécie a verejného priestranstva, naklady spojené s uzivanim
pozemnej komunikacie a verejného priestranstva vratane spravnych poplatkov, pripadné
naklady spojené s premiestnenim dopravného znacenia a presmerovanim dopravy,
néklady na spotrebu elektrickej energie a vody, naklady spojené na uskutoCfiovanie
stavby na dodrZiavanie ,Zasad dodrZiavania bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci
a ochrany pred poziarmi pri zhotoveni stavebnych prac”. V dohodnutej zmluvnej cene su
obsiahnuté aj mnoZstevné zlavy, iné zlavy, colné adanové poplatky, komplexné
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4.4

4.5

4.6

4.7

4.8

4.9

zabezpecenie sluZieb spojenych s dodavkou predmetu zmluvy a tieZz vSetky dane, cla,
poplatky, platby vyberané vramci uplatfiovania nesadzobnych opatreni ustanovené
osobitnymi predpismi, ako aj iné ndklady suvisiace so zhotovenim predmetu zmluvy.

Cenova kalkuléacia - poloZkovy rozpocet stavby je vysledkom ocenenia vykazu vymer,
ktory je sucCastou projektovej dokumentacie podra ¢&l. Il bodu 2.1 a tvori prilohu &. 2
k tejto zmluve. Jej suCastou su taktiez vSetky ostatné naklady zhotovitela potrebné na
vykonanie predmetu zmluvy.

V kalkulacii ceny na zéklade vykazu vymer bude zhotoviteflom uvedena pre kazdu
poZzadovanu poloZzku aj jednotkova cena. Jednotkové ceny obsahuju vSetky naklady
a vydavky za uvedenu polozku. Vysledna cena je dana sucinom jednotkovej ceny
a mnoZstva uvedeného v zozname poloziek vykazu vymer. V pripade, ak zhotovitel
neoceni niektord z poloZiek uvedenych vo vykaze vymer plati, Ze neocenené polozky su
uz zahrnuté v ostatnych polozkach.

V pripade, Ze objednavatel zisti potrebu vykonania prac, ktoré nie su obsiahnuté
v cenovej kalkulacii -poloZzkovom rozpoéte stavby, zhotovitel na zaklade poZiadavky
objednéavatela ich oceni podla cennikov, ktoré pouZzil pre ocenovanie vykazu vymer pri
vypracovani svojej ponuky (zmluvnej ceny).

V pripade, Ze sa zisti potreba vykonania prac, ktoré nie su obsiahnuté v kalkulacii ceny -
poloZkovom rozpodte stavby a nedaju sa ocenit podla cennikov, ktoré zhotovitel pouZil
pre ocefiovanie vykazu vymer pri vypracovani svojej ponuky (zmluvnej ceny), oceni ich
zhotovitel' podfa individuélnej kalkulacie cenami z databazy smernych orientacnych cien
Cenekon 1. polrok 2020 po celt dobu vystavby. Prace alebo dodavky nenachadzajlce
sa ani v tejto databaze budu podrobne rozpisané v R-polozke pomocou kalkulaného
vzorca databazy Cenekon s uvedenim kompletného rozboru TOV (Technicko-
organizacny variant) pre danu polozku.

V pripade, Ze zhotovitel zisti potrebu vykonania prac, ktoré nie su obsiahnuté v cenovej
kalkulacii -polozkovom rozpocte stavby podla prilohy €. 2 k zmluve, upozorni na tato
skutonost objednavatefa a po vzdjomnej dohode ich oceni najneskér pred ich
uskutocnenim a podla cennikov, ktoré pouZil pre ocenovanie vykazov vymer pri
vypracovani svojej ponuky (zmluvnej ceny).

V pripade, ak skuto€ne vykonany rozsah prac bude nizSi ako rozsah prac uvedeny
v Cenovej kalkulacii - poloZkovy rozpocet stavby, zhotovitel si tieto nerealizované prace
nezapocita do zmluvnej ceny a nebude ich fakturovat. Zhotovitel v plnom rozsahu
zodpoveda za to, Ze cena predmetu zmluvy bude odzrkadlovat skuto€ny rozsah préac
vratane dodavok potrebnych na Uplné vykonanie predmetu zmluvy. Zhotovitel predlozZi
supis nevykonanych prac a dodavok, potvrdenych opravnenymi osobami objednavatela
a zhotovitela v ramci doruc¢enej faktury.

4.100bdobne sa budu stanovovat ceny aj v pripade zameny materidlov vyvolanych

objednavatelom alebo zhotovitefom. Ceny v pripade zmeny materialov zo strany
zhotovitela nesmu byt vysSie ako ceny uvedené v kalkul&cii ceny.

4.11Uprava zmluvnej ceny v rozsahu bodu 4.6, 4.7, 4.8, 4.9 a 4.10 tohto ¢&lanku zmluvy

modZe byt dohodnuta len formou pisomného dodatku k zmluve za podmienky, Ze bude
vsulade s § 18 zakona o verejnom obstaravani, pricom sa bude postupovat
nasledovne: vSetky zmeny a Upravy zvySenim alebo znizenim rozsahu prac je zhotovitel
povinny zdévodnit zapisom do stavebného dennika. Zmeny materialov nesmua znizit
kvalitu predmetu zmluvy. Zapisy v stavebnom denniku, obojstranne odsuhlasené
zastupcom objednavatela a zhotovitela, nemajua charakter zmeny zmluvy, ale su len
po odsuhlaseni oprdvnenymi zastupcami zmluvnych stran podkladom pre uplatnenie
zmien formou dodatku ktejto zmluve. VSetky odsuhlasené zmeny prac a dodavok
anavrh dodatku ktejto zmluve musi zhotovitel predlozZit objednavatelovi eSte
pred za€atim ich realizacie a dodatok moze byt uzavrety len v sulade s § 18 zakona
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0 verejnom obstaravani. Bez uzatvorenia pisomného dodatku k zmluve nie je mozné
realizovat Ziadne zmeny prac a dodavok. V pripade, ak by doslo k zvy3eniu rozsahu
prac a dodavok v rozpore zvysSie uvedenym postupom (najmd& bez uzatvoreného
dodatku), cena za tieto prace a dodavky je zahrnutd v cene za predmet zmluvy tak, ako
bola dohodnuta v tejto zmluve, pripadne v platnom a u€innom dodatku k tejto zmluve.

4.12Zhotovitefovi nevznikne narok na Uhradu dodato¢nych nékladov, ktoré si nezapodital

5.1
5.2

5.3

54

do ceny za predmet zmluvy.

ClL.v
Platobné podmienky

Zmluvné strany sa dohodli na bezhotovostnom platobnom styku, bez zalohovej platby.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze objednavatel bude uhradzat faktary za vykonané prace
a dodavky nasledovne:

5.2.1 jednorazovo do vySky 90% z dohodnutej ceny predmetu zmluvy vratane DPH
podla bodu 5.4 tohto ¢lanku zmluvy,

5.2.2 z&adrzné vo vySke 7% z dohodnutej ceny predmetu zmluvy vratane DPH po
podpisani zapishice o odovzdani a prevzati predmetu zmluvy, resp. zapisnice o
odstraneni vSetkych ojedinelych vad a nedorobkov (ktoré nebrania uzivaniu
predmetu zmluvy), po Uplnom odstraneni zariadenia staveniska, a to znizené o
pripadné naklady na odstranenie vad predmetu zmluvy objednavatefom, alebo
0 iné naroky objednavatela voci zhotovitelovi, na ktoré objednavatelovi vznikol
narok; zadrzné moéze byt pouZzité na Uhradu nakladov na odstranenie vad, na
nadhradu zmluvnych pokat dohodnutych v tejto zmluve, inych pokat, Skody
spbsobenej v désledku konania/nekonania zhotovitela, alebo na Uhradu
akychkolvek narokov objednavatela vocli zhotovitelovi v priamej alebo
nepriamej suvislosti s touto zmluvou,

5.2.3 zvy3né zadrzné vo vySke 3% z dohodnutej ceny predmetu zmluvy vratane DPH
vyplati objednavatel zhotovitelovi na zaklade jeho Ziadosti, po uplynuti zaruénej
doby vratane Urokov na urovni priemernej ro¢nej urokovej sadzby, ktorou uroci
zostatok na beznom ucte banka, v ktorej ma objednavatel vedeny ucet; zadrzné
mo6Zze byt pouZité na odstranenie vad podla &l. IX zmluvy, na thradu zmluvnych
pokut dohodnutych v tejto zmluve, inych pokuat, Skody spdsobenej v désledku
konania/nekonania zhotovitela, alebo na Uhradu akychkolvek nérokov
objednavatela voc€i zhotovitelovi v priamej alebo nepriamej suvislosti s touto
zmluvou.

Po dokoncéeni predmetu zmluvy vtermine do 10-tich dni od podpisania zapisnice
0 odovzdani a prevzati predmetu zmluvy oboma zmluvnymi stranami , resp. zapishice
0 odstraneni vSetkych ojedinelych vad a nedorobkov, zhotovitel vystavi faktdru, v ktorej
bude vyc¢islena suma do vySky 90% z dohodnutej zmluvnej ceny, podla bodu 5.2.1 a
sucasne aj hodnota zadrZzného vo vyske 7% z dohodnutej ceny predmetu zmluvy podla
bodu 5.2.2 zmluvy avo vy3ke 3% z dohodnutej ceny podfa bodu 5.2.3 zmluvy.
Sacastou faktary bude zapisnica o odovzdani a prevzati predmetu zmluvy, resp.
zapisnica o odstrdneni vSetkych ojedinelych vad a nedorobkov , celkovy sulpis
skuto¢ne vykonanych prac a dodavok.

Objednavatel uhradi zhotovitelovi cenu za vykonané prace a dodavky podra bodu
5.2.1 tohto ¢lanku zmluvy na zaklade zhotovitefom vystavenej a dorucenej faktury
v stlade s bodmi 5.3 a 5.10 tohto ¢lanku zmluvy. VySka sumy uvedena vo faktlre bude
vecne a finanéne zodpovedat objemu vykonanych prac a dodavok a hodnote
zabudovaného materiélu, ktoré budu uvedené v supise vykonanych prac a dodavok,
potvrdenych opravnenymi osobami objednavatela a zhotovitela.
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5.5

5.6

5.7

5.8

5.9

5.10

6.1

6.2

6.3

6.4

Pre GcCely vyplatenia zadrzného podfa bodu 5.2.2 tohto ¢lanku zmluvy je dokladom
zapisnica o odstrdneni vad anedorobkov a o Uplnom odstrdneni zariadenia
staveniska, resp. zépisnica o odovzdani a prevzati predmetu zmluvy. Pre Gcely
vyplatenia zadrzného podfa bodu 5.2.3 tohto ¢lanku zmluvy je dokladom zapisnica
0 odovzdani a prevzati predmetu zmluvy, resp. zapisnica o odstraneni vSetkych
ojedinelych vad a nedorobkov, v ktorej je uvedeny datum uplynutia zaru¢nej doby.

Objednévatel je opravneny zapocitat akukolvek svoju i nesplatni pohladavku, ktoru
ma voci zhotovitelovi, s pohladavkou, i nesplatnou, ktor4 vznikne z tejto zmluvy
zhotovitefovi voci objednévatelovi. Zapocet pohladavok mbze objednavatel uplatnit’ pri
Uhrade faktary zhotovitela.

Zhotovitelom predloZend faktira ako danovy doklad, musi byt vyhotovena v silade so
zédkonom ¢&. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorSich predpisov.
Neoddelitefnou prilohou faktdry bude supis vykonanych prac a dodavok a pripadne
zapisnica o0 odstraneni vad anedorobkov, potvrdeny opravnenou osobou

objednéavatefla.

Zhotovitel sa zavazuje vyhotovenu faktaru zaslat listinne poStou a sucasne v textovo
Citateflnom subore vo formate PDF elektronicky na e-mailovi adresu objednavatela
faktury@socpoist.sk, ato bezodkladne po jej vyhotoveni. Takto predloZzena faktura
nesmie byt vo forme obrazku, ale musi byt strojovo Citatelna. Zhotovitel' vyhlasuje, Zze
obsah faktdry poslanej poStou alebo doru€enej do podatefne objednavatela sa bude
zhodovat s faktdrou poslanou v elektronickej podobe na e-mailovi adresu
objednavatela. Miestom doru€enia faktury v listinnej forme je Socialna poistovia,
Ustredie, Ul. 29. augusta 8 a 10, 813 63 Bratislava.

V pripade, ak faktira vystavend zhotovitefom nebude obsahovat vSetky zakonom
stanovené naleZitosti alebo bude obsahovat nespravne alebo neulplné daje,
objednévatel ma pravo takato faktaru vratit zhotovitelovi na jej doplnenie, resp. opravu
a zhotovitel je povinny podla charakteru nedostatku vystavit novud, opravenu, resp.
doplnenu faktdru s novou lehotou splatnosti. Zhotovitel je povinny bezodkladne poslat
opravenu alebo novu faktdru znovu aj v elektronickej podobe na e-mailovd adresu
objednavatela uvedenu v bode 5.8 tohto ¢lanku zmluvy. Nova lehota splatnosti za¢ne
plynat doru€enim doplnenej a opravenej faktiry do podatelne objednavatela.

Lehota splatnosti faktary je najneskér do 30 dni odo dna jej doru€enia do podatelne
objednéavatela.

Cl. vI
Stavenisko

Zhotovitel je povinny zabezpe€it prevadzkové, socialne, pripadne aj vyrobné
zariadenia staveniska. Néklady za vybudovanie, prevadzkovanie, udrzbu, likvidaciu
a vypratanie zariadenia staveniska su su¢astou zmluvnej ceny.

Zhotovitel v pripade staveniska bude postupovat v sulade s ustanoveniami § 43i
zakona ¢&. 50/1976 Zb. o uUzemnom planovani a stavebnom poriadku v zneni
neskorsich predpisov (dalej len ,stavebny zakon“) a ustanoveniami § 13 vyhlasky
Ministerstva Zivotného prostredia Slovenskej republiky &. 532/2002 Z. z., ktorou sa
ustanovuju podrobnosti o vSeobecnych technickych poZiadavkach na vystavbu ao
v8eobecnych technickych poZiadavkach na stavby uzZivané osobami s obmedzenou
schopnostou pohybu a orientacie.

Zhotovitel zodpoveda v plnom rozsahu za material a zariadenia nachadzajuce sa na
stavenisku.

Vstup zamestnancov zhotovitela, pripadne subdodavatefov do arealu a budovy
Socialnej poistovne, pobocka Martin, bude zabezpeceny na zéklade predloZzeného
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6.5

6.6

6.7

6.8

6.9

6.10

6.11

6.12

6.13

7.1

7.2

menného zoznamu zamestnancov zhotovitela alebo subdodavatelov zhotovitela,
vratane Cisiel ob&ianskych preukazov a adries trvalého bydliska.

Vstup do aredlu Socialnej poistovne, pobocka Martin pre auta zhotovitela, alebo jeho
subdodavatelov, bude umoZneny len na zaklade povolenia vjazdu pre auta, ktorych
zoznam evidenénych ¢&isel bude predloZeny zhotovitefom pred nastupom na realizaciu
predmetu zmluvy.

V pripade potreby zhotovitel zabezpeci vo svojom mene a na vlastné naklady doasné
uZivanie verejnych komunikacii a pléch.

Zhotovitel zodpoveda za Cdistotu komunikacii, po ktorych dovadZza material, odvaza
stavebny odpad a za poriadok a bezpeénost na stavbe. Pripadné Skody z poruSenia
tejto povinnosti si objednavatel uplatni u zhotovitela, ktory sa zaroven zavazuje ich
uhradit.

Zhotovitel zabezpeli na svoje néklady ochranu Zivotného prostredia i okolitych
priestorov dotknutych stavebnou ¢innostou.

Zhotovitel pocas realizacie predmetu zmluvy zodpoveda za bezpecénost, cCistotu
a poriadok na stavenisku. Zhotovitel' je povinny dbsledne denne upratat po ukonceni
prac a dodavok stavenisko, dotknuté priestory a komunikacie, ktoré znecistil svojou
¢innostou pri realizacii predmetu zmluvy. V pripade nesplnenia tychto pozZiadaviek
naklady vzniknuté objednavatefovi na zabezpelenie Cistoty a poriadku si uplatni
u zhotovitela, ktory sa zaroven zavazuje ich uhradit.

Zhotovitel odstrani na vlastné naklady odpady, ktoré su vysledkom jeho €innosti pri
realizacii predmetu zmluvy. V pripade nesplnenia tejto poZiadavky objednavatel
vzniknuté naklady na odstranenie odpadu a nasledné zabezpecenie poriadku si uplatni
u zhotovitela, ktory sa zavazuje zarover ich uhradit.

Zhotovitel je povinny oznait stavbu na viditelnom mieste, v stlade s § 66 ods. 4
pismeno j) stavebného zakona.

Zhotovitel zodpoveda v plnom rozsahu za material a zariadenia nachadzajuce sa na
stavenisku.

Zhotovitel zabezpeci na viastné naklady v pripade potreby straZzenie staveniska.

Cl. il
Stavebny dennik

Zhotovitel je povinny viest prostrednictvom nim poverenej osoby stavbyveduceho
stavebny dennik, do ktorého bude zapisovat vSetky skuto€nosti rozhodujuce pre
zhotovenie predmetu zmluvy, najma v zmysle &l. Il zmluvy. Dalej je povinny v dennych
zadznamoch zapisovat Udaje o Casovom postupe prac, ich akosti, zdévodnenie
odchylok vykonanych prac a dodavok od polozkového rozpoctu stavby, Udaje o pocte
zamestnancov a mnoZzstve realizovanych druhov prdc a dodavok. Povinnost viest
stavebny dennik skonc&i driom zapisni¢ného odovzdania a prevzatia predmetu zmluvy.

Funkciu stavbyveduceho stavby ur€i zhotovitel pred odovzdanim a prevzatim
staveniska a poveri ho vedenim stavebného dennika. Stavebny dennik sa bude
nachddzat na stavbe a bude vzdy pristupny zastupcom objednavatela (stavebnika) a
osobam opravnenym vykonavat zapisy v zmysle 8§ 46d bodu 3 stavebného zékona.
Zapisy do stavebného dennika bude Citatelne zapisovat a podpisovat stavbyveduci
vzdy v ten den, kedy boli prace vykonané alebo ked nastanu okolnosti, braniace ich
vykonu, resp. je potrebné dorieSit dalSi postup prac a dodavok. VSetky strany
stavebného dennika musia byt oCislované. Medzi jednotlivymi zaznamami nesmu byt
vynechané volné miesta. Okrem stavbyveduceho bude méct do stavebného dennika
vykonavat potrebné zaznamy iba Statutarny organ zhotovitela, resp. nim
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7.3

7.4

7.5

7.6

7.7

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

8.7.

8.8.

splnomocneny zastupca, zastupca objednavatela a osoby opravnené vykonavat
zapisy podla 8 46d bodu 3 stavebného zakona.

Ak stavbyveduci nebude suhlasit so zapisom, ktory vykonava objednavatel, pripadne
zhotovitel projektovej dokumentacie, musi k tomuto zapisu zaujat svoje stanovisko,
a to najneskoér do 3 pracovnych dni. V pripade, Ze sa tak nestane, bude sa mat’ za to,
Ze s tymto zapisom suhlasi.

Zhotovitel je povinny vyzvat objednavatela na kontrolu €innosti, ktoré budi dalSim
postupom prac zakryté, ato pisomne v stavebnom denniku 3 dni vopred
a po predchadzajucom overitefnom upozorneni objednavatela. Ak zhotovitel nesplni
uvedenu povinnost, je povinny umozZnit objednavatelovi vykonanie dodato&nej kontroly
a znaSat néklady s tym spojené. V pripade, ak sa objednavatel nedostavi na kontrolu,
na ktoru bol riadne pozvany, méze zhotovitel pokra¢ovat’ v realizacii predmetu zmluvy.

Z4pisy v stavebnom denniku obojstranne odsuhlasené stavbyvedicim, Statutarnym
organom  zhotovitefa, resp. nim  splnomocnenym z&stupcom a zastupcom
objednéavatela sa nepovazuju za zmenu zmluvy.

Zhotovitel je povinny najmenej raz za 7 dni preukézatelne dorucit objednavatelovi
priepis zdznamov zo stavebného dennika. Ak objednavatel s obsahom zaznamu
nebude suhlasit, je povinny preukézatelne dorucit svoje pripomienky zhotovitefovi do 7
dni od doru€enia zdznamu, inak sa bude predpokladat, Ze s obsahom z&znamu
suhlasi.

Zhotovitel je povinny ulozit druhy priepis dennych zaznamov oddelene od origindlu tak,
aby bol k dispozicii v pripade straty alebo zni¢enia originalu.

Cl. v
Vykonanie a odovzdanie predmetu zmluvy

Zhotovitel spini svoju povinnost realizovat predmet zmluvy v rozsahu podla ¢l. I
zmluvy, jeho riadnym dokon&enim a zapisni€énym odovzdanim.

Zhotovitel zodpoveda za ochranu Zivotného prostredia staveniska i okolitych priestorov
a za dodrzZiavanie no¢ného pokoja a pokoja po€as dni pracovného volna a pokoja.
Zhotovitel je povinny realizovat predmet zmluvy tak, aby nepriSlo k obmedzeniu
uZivania priestorov objednavatela, resp. skrétit toto obmedzenie na nevyhnutny &as.

Zhotovitel je povinny akceptovat poziadavku objednavatela realizovat predmet zmluvy
tak, aby ¢o najmenej obmedzil prevadzku a uzivanie inych priestorov objednavatefla.
Blracie prace a stavebno-montadZzne prace s hluénostou nad 75 dB sa zavazuje
zhotovitel vykonavat v pracovnych drioch po 15:00 h.

Objednavatel ma pocas realizacie predmetu zmluvy pravo kontrolovat vykonavanie
prac a dodavok a priebeZzne zhotovitela upozornit na pripadné vady s poZiadavkou ich
odstranenia v primeranej lehote.

Zhotovitel bez zbyto¢ného odkladu upozorni objednévatela na nevhodné pokyny, ktoré
mu objednavatel da na zhotovenie predmetu zmluvy. V pripade preruSenia prac
a dodavok z tychto dévodov nebude zhotovitel v omesSkani.

Nebezpelenstvo Skody na predmete zmluvy, ako aj na veciach a materialoch,
potrebnych na zhotovenie predmetu zmluvy, bude znaSat zhotovitel az do casu
zapisni¢ného prevzatia predmetu zmluvy objednavatelom.

Zhotovitel preberd plnti zodpovednost za straty alebo Skody na majetku, zranenie 0sdb
alebo ich usmrtenie, ktoré mézu nastat’ pocas vykonavania diela a ako ich désledok.

Zhotovitel sa zavézuje pri vykone svojej cinnosti postupovat s maximalnou
zodpovednostou a odbornou starostlivostou, dodrziavat bezpecnost a ochranu zdravia
pri praci v zmysle vyhlaSky Ministerstva prace, socidlnych veci arodiny Slovenskej
republiky &. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpecnosti
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8.9.

8.10.

8.11.

8.12.

8.13.

a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi sulvisiacich a podrobnosti
o odbornej spdsobilosti na vykon niektorych pracovnych €innosti v zneni neskorSich
predpisov, ako aj vyhlaSky Ministerstva prace, socialnych veci arodiny Slovenskej
republiky €. 508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpecnosti
a ochrany zdravia pri praci s technickymi zariadeniami tlakovymi, zdvihacimi,
elektrickymi, plynovymi a ktorou sa ustanovuju technické zariadenia, ktoré sa povazuju
za vyhradené technické zariadenia v zneni neskorSich predpisov a suvisiacich
predpisov upravujlcich bezpeénost a ochranu zdravia pri praci na stavenisku
a ochranu pred poziarmi.

Zhotovitel je povinny pri realizacii predmetu zmluvy dbat’ na to, aby nedoSlo vplyvom
jeho €innosti k poskodeniu majetku objednévatela, ako aj susednych nehnutefnosti.
Pripadné Skody, ktoré by vznikli zanedbanim jeho povinnosti, bude hradit zhotovitel.
V pripade, Ze na zéklade podnetu vlastnikov, spravcov alebo nijomcov susednych
nehnutelnosti déjde k udeleniu pokuty, alebo inej sankcie voci objednavatelovi,
z dévodu pochybenia na strane zhotovitela, tieto si objednévatel uplatni u zhotovitela,
ktory sa zaroven zavazuje ich uhradit.

Ak bude v suvislosti srealizaciou predmetu zmluvy potrebné umiestnenie alebo
premiestnenie dopravného znacenia, presmerovanie dopravy astym suvisiace
vypracovanie projektu a vykonanie inZinierskej Cinnosti, zabezpeli ho zhotovitel za
Ghradu kalkulovant v ramci zmluvnej ceny. PocCas realizacie predmetu zmluvy
zhotovitel zabezpeli, aby nakladnou dopravou neboli znecistované miestne
komunikéacie, spevnené plochy objednavatela a zabezpedi ich Cistenie. Néklady na
tieto Cinnosti zhotovitel zohladni v kalkulacii ceny. Pripadné Skody, ktoré by vznikli
zanedbanim jeho povinnosti v tejto suvislosti, bude hradit zhotovitel. V pripade, Ze na
zaklade podnetu vlastnikov, spravcov alebo najomcov verejnych pléch alebo inych
opravnenych oséb dbéjde k udeleniu pokuty, alebo inej sankcie, resp. k inej opravnenej
pohladavke voci objednavatelovi, z dovodu pochybenia na strane zhotovitela, tieto si
objednéavatel uplatni u zhotovitela, ktory sa zarover zavéazuje ich uhradit.

Zhotovitel zabezpeli povolenie pre pripad uZivania pozemnej komunikacie a/alebo
zabratia verejného priestranstva (rozkopavky, umiestnenie kontajnera, docasné
dopravné znaCenie apod.) Zhotovitel zndSa Uhradu nékladov na vybavenie
povolenia, nakladov spojenych s uZivanim pozemnej komunikacie a verejného
priestranstva vratane spravnych poplatkov kalkulovana vramci zmluvnej ceny.
Zodpovednost voci organu, ktory uZivanie povofoval, resp. zodpovednost v zmysle
udeleného povolenia prebera na seba zhotovitel. Pripadné Skody, ktoré by vznikli
zanedbanim jeho povinnosti v tejto suvislosti, bude hradit’ zhotovitel. V pripade, Ze na
zaklade podnetu vlastnikov, spravcov alebo ngjomcov verejnych priestranstiev alebo
inych opravnenych os6b dbjde k udeleniu pokuty, alebo inej sankcie, resp. k ingj
opravnenej pohladavke vo€i objednavatelovi, z dévodu pochybenia na strane
zhotovitela, tieto si objednavatel uplatni u zhotovitela, ktory sa zaroven zavazuje ich
uhradit’.

Zhotovitel sa zavézuje zabezpecCit vykon (funkciu) koordinatora dokumentacie a
koordinatora bezpecnosti v zmysle nariadenia vlady Slovenskej republiky €. 396/2006
Z. z. ominimalnych bezpeénostnych a zdravotnych poZiadavkach na stavenisko
prostrednictvom vlastnych zamestnancov (alebo zmluvne dohodnutymi osobami) a vo
vlastnej réZii. Mena koordinatora dokumentacie a koordinatora bezpec€nosti oznami pri
odovzdani staveniska a zapiSe do stavebného dennika a zaroven odovzda doklady
opravnujuce uvedené osoby na vykonavanie tejto ¢innosti. Naklady na tato ¢innost' su
zohladnené v kalkulacii zmluvnej ceny. Pripadné Skody, resp. pokuty, ktoré by vznikli
objednavatelovi zanedbanim povinnosti zhotovitela v tejto suvislosti, si objednavatel
uplatni u zhotovitela, ktory sa zaroven zavazuje ich uhradit.

Zhotovitel zodpovedd za to, Ze vedenim uskutoCfiovania stavby poveril odborne
spbsobild osobu — stavbyvediceho. Zodpoveda taktiez za bezpelnost prace, ochranu
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8.14.

8.15.

8.16.

8.17.

8.18.

8.19.

zdravia zamestnancov, bezpecénost technickych zariadeni pri stavebnych pracach,
za dodrzZiavanie v3eobecne zavaznych pravnych predpisov a STN, tykajdcich sa
¢innosti pri vykonavani predmetu zmluvy a ochrany Zivotného prostredia. Pokial
poruSenim tejto povinnosti zhotovitela vznikne Skoda v priestoroch staveniska, alebo
v jeho obvode, naklady spojené s odstranenim tejto Skody si objednavatel uplatni
u zhotovitela, ktory sa zaroven zavéazuje ich uhradit.

Zhotovitel je povinny zuc€astfiovat’ sa pracovnych porad a kontrol na stavbe, ktoré bude
v priebehu realizacie predmetu zmluvy zvolavat objednavatel, ato v osobe
Statutarneho orgdnu zhotovitela, resp. nim splnomocneného zastupcu (napr.
stavbyveduceho), ak sa zmluvné strany nedohodnu inak. V opacnom pripade mdéze
objednavatel presunat kontrolny den na iny termin tak, aby bola za zhotovitela
zabezpeena ucast niektorej z uvedenych osdb. Zhotovitel' je na tento G€el povinny
v dostato¢nom ¢asovom predstihu, minimalne vSak 1 pracovny defi vopred, informovat
objednéavatela o pripadnej neucasti na kontrolnom dni a jej dévodoch, ktoré musia byt
opodstatnené, a teda objektivne nezlucitefné so zabezpecenim ucasti na kontrolnom
dni. K zgpisom z kontrolnych dni je opravneny sa vyjadrovat atieto podpisovat
Statutarny organ (resp. fyzicka osoba podnikatef osobne) alebo nim splnomocneny
zastupca, ak sa na kontrolnom dni zG&astnil. V pripade, Ze sa kzapisu do 3
pracovnych dni od dorucenia (aj e-mailovou formou) Statutarny organ, resp. fyzicka
osoba podnikatel osobne alebo nim splnomocneny zastupca nevyjadri, bude sa
uvedené povazovat za vyjadrenie sUhlasu so zapisom. Termin konania pracovnych
porad a kontrol na stavbe ozndmi objednavatel zhotovitelovi telefonicky a sucasne
elektronickou poStou minimalne 3 pracovné dni vopred.

Zhotovitel je povinny vyhotovovat a archivovat fotodokumentéciu o priebehu
vykonavania stavby, predovSetkym vSak vSetkych zakryvanych casti stavby. Kopiu
fotodokumentécie odovzda zhotovitel objednavatelovi pri odovzdani stavby.

Zhotovitel je povinny poskytnut objednévatefovi, alebo jeho zastupcovi vsetku
potrebnu sucinnost pri kontrole vykonavanych prac.

Objednavatel alebo nim povereny zastupca je opravneny kontrolovat spdsob
vykonévania prac zhotovitelom. Za uc¢elom vykonavania kontroly maju objednavatel
a nimi poverené osoby kedykolvek pristup na stavenisko.

Ak objednavatel zisti, Ze zhotovitel vykonava prace v rozpore so svojimi povinnostami
je opravneny poZadovat, aby zhotovitel zavadu odstranil a prace vykonaval riadnym
spdsobom. Odstranenie takto zistenych zavad je zhotovitel povinny realizovat' vyluéne
na svoje naklady av o najkratSej moznej dobe. Ak vznikne takymto konanim
zhotovitefa Skoda objednavatelovi, zhotovitel je povinny takuto Skodu bez zbyto&ného
odkladu uhradit. Pokial zhotovitel vo vzajomne dohodnutej lehote zavadu neodstrani,
je objednavatel opravneny nechat zavadu odstranit na naklady zhotovitela.

Zhotovitel je povinny v dostatoénom ¢asovom predstihu telefonicky a sucasne
elektronickou postou vyzvat objednavatela na kontrolu prac, ktoré maju byt v dalSom
postupe zakryté alebo sa stanl nepristupnymi. Zastupca objednavatela vykon&
odsuhlasenie Casti, ktord ma byt zakryta do 3 pracovnych dni od vyzvania zapisom do
stavebného dennika. Zhotovitel nie je zbaveny zodpovednosti za pripadné vady
takychto zakrytych konStrukcii a rozvodov inZinierskych sieti a pred ich zakrytim je
povinny urobit vSetky opatrenia vyZzadované technickymi normami a obvyklymi
pracovnymi postupmi. Ak bude objednavatel poZadovat dodato¢né odkrytie niektorych
Casti stavby a zisti sa, Ze zhotovitel nedodrzal svoje povinnosti a zakryté konstrukcie
vykazuju vady, néklady na toto dodato¢né odkrytie a opravu takto zistenych vad uhradi
zhotovitel. V opacnom pripade, ak sa ukaze, Ze takéto dodato¢né odkryté Casti stavby
nevykazuju Ziadne vady, uhradi naklady s tym spojené objednavatel. V pripade, ak
zhotovitel nesplni svoju povinnost vyzvat objednavatela ku kontrole préc, je
objednavatel opravneny pozadovat od zhotovitela odkrytie zakrytych &asti stavby.
Naklady na takéto odkrytie diela znaSa zhotovitel.
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8.20.

8.21.

8.22.

8.23.

Zhotovitel spIni svoju povinnost vykonat predmet zmluvy jeho riadnym dokoncéenim.
Podmienkou odovzdania a prevzatia predmetu zmluvy je UspeSné vykonanie v3etkych
skusok, predpisanych osobitnymi predpismi, zavaznymi normami a odbornym
posudkom. Nesplnenie tejto podmienky ku driu terminu dodania/zhotovenia predmetu
zmluvy podfa ¢&l. lll zmluvy bude znamenat, Ze je zhotovitel v omeSkani
s dodanim/zhotovenim predmetu zmluvy.

Zhotovitel zapisnitne odovzda predmet zmluvy objednévatelovi a objednavatel
ukoncéeny predmet zmluvy prevezme, ak sa nevyskytnu také vady, ktoré budd branit
riadnemu uZivaniu predmetu zmluvy. Za vady, ktoré brania riadnemu uzivaniu
predmetu zmluvy sa povaZzuje aj nedodanie €o ilen ¢asti dokumentécie v zmysle ¢&l. 1l
bodu 2.9 tejto zmluvy.

Pripravenost na odovzdanie predmetu zmluvy bude zhotovitel povinny objednavatelovi
oznamit pisomne doporuc¢enym listom najneskdér 3 dni vopred alebo z&pisom
z kontrolného dna. Objednavatel prizve na preberacie konanie zhotovitela projektovej
dokumentécie a ostatnych dotknutych ucastnikov.

Pre odovzdanie predmetu zmluvy bude platit:

8.23.1 Zmluvné strany vyhotovia zapisnicu o0 odovzdani a prevzati predmetu zmluvy
podpisanu opravnenymi osobami. Z4pisnica bude obsahovat najméa zakladné
Gdaje dokonceného predmetu zmluvy, supis zistenych drobnych véad
a nedorobkov, ktorych charakter nebude branit uzivaniu predmetu zmluvy (ak
sa takéto vyskytnd), dohodu o opatreniach a lehotach na ich odstranenie,
pripadne dohodu o inych pravach zo zodpovednosti za vady. Zhotovitel bude
povinny nedorobky a vady odstranit bezplatne v dohodnutej lehote.

8.23.2 Sucastou zapisnice budu:

8.23.2.1 projektova dokumentacia skuto€ného vyhotovenia — 2x v tlaCenej
forme, 1x na CD vo forméte pdf a dwg,

8.23.2.2 pasporty, zaru€né listy a navody na obsluhu v slovenskom jazyku,

8.23.2.3 stavebny dennik,

8.23.2.4 z4pisnice o prevereni prac a konstrukcii v priebehu prac zakrytych,

8.23.2.5 certifikaty (vyhlasenia o zhode, vyhlasenia o parametroch) a atesty
pouzitych materialov,

8.23.2.6 spravy o vykonanych odbornych skuSkach a odbornych prehliadkach
(revizna sprava elektroinStalacie, skuska tesnosti kanalizicie, tlakova
skuska rozvodov vody, tlakova a vykurovacia skusSka vykurovania,
skuska funkénosti VZT a pod.),

8.23.2.7 zoznam druhov odpadov a doklady o uloZeni stavebného, kovového,
resp. nebezpecného odpadu na skladku (likvidacia odpadu),

8.23.2.8 fotodokumentacia na CD

8.23.2.9 ostatné dokumenty suvisiace s predmetom zmluvy.

8.23.3 Ak objednavatel odmietne podpisat zapisnicu o odovzdani a prevzati
predmetu zmluvy, spiSu zmluvné strany zapis, v ktorom uvedl svoje
stanoviska a ich odévodnenie.

8.23.4 Drobné odchylky, ktoré nebudd menit prijaté rieSenie, ani nebudd zvySovat
cenu prac, nebudd vadami, ak budd dohodnuté aspori suhlasnym zapisom
v stavebnom denniku. Tieto odchylky bude zhotovitel povinny vyznacit
v projektovej dokumentacii skutocného vyhotovenia.

8.23.5 Pri preberani predmetu zmluvy zistené pripadné ojedinelé drobné nedorobky
a nedostatky, ktorych charakter nebude branit uzivaniu predmetu zmluvy,
nebudd dévodom neprevzatia zhotoveného predmetu zmluvy objednavatelom.
Dokladom o odstraneni tychto vad a nedorobkov bude zapishica podpisana
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8.24.

8.25.

8.26.

9.1

9.2

9.3

9.4

9.5

opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran.

Zhotovitel musi pri plneni predmetu zmluvy pouZzit len technoldgie, vyrobky a materialy,
ktoré maju také vlastnosti, aby po dobu predpokladanej Zivotnosti stavby bola pri
beznej udrzbe zaruCena pozadovana mechanickd pevnost a stabilita, poZiarna
bezpe€nost, hygienické poZiadavky, ochrana zdravia a Zivotného prostredia,
bezpecnost pri uzivani, ochrana proti hluku. Zhotovitel bude méct pouZit ekvivalentné
rieSenie pri dodrzani platnych STN a vSetkych kvalitativnych, technickych a estetickych
parametrov. V takom pripade musi byt ekvivalentné rieSenie pred zabudovanim do
stavby vopred odsuhlasené objednavatelom a zhotovitelom projektovej dokumentécie.
Pouzitie ekvivalentného rieSenia neméze byt ddévodom predizenia lehoty realizacie
predmetu zmluvy, alebo zmeny ceny predmetu zmluvy.

Bez predchadzajucej dohody zmluvnych stran nesmie objednavatel, resp. uZivatel
uzivat predmet zmluvy, resp. jeho Casti, ktoré neboli odovzdané a prevzaté. Za
neopravnené uZzivanie sa nebude povazZovat pripad, ked objednavatel alebo jeho
zmluvny partner bude vykonavat na neprevzatej dodavke prace podfa projektovej
dokumentécie, alebo komplexné skusky zabudovanych a namontovanych
technologickych zariadeni. Za neopravnené uzivanie sa rovnako nebude povazovat
uZivanie predmetu Zmluvy alebo jeho Casti objednavatelom, ak nebol zapisni¢ne
prevzaty z dévodu vyskytu vad a nedorobkov, ktoré nebrania uZivaniu predmetu
Zmluvy alebo z dévodu nedodania dokumentacie v zmysle ¢l. Il bodu 2.10 Zmluvy.
Zhotovitel nebude zodpovedat za Skody, ktoré vzniknu pri pred€asnom uzivani stavby
¢innostou objednéavatela.

Predmet zmluvy prechddza na objednévatela dfiom riadneho splnenia zavazku, t. j.
potvrdenim zapisnice o odovzdani a prevzati predmetu zmluvy, pripadne zapishice
0 odstraneni vad a nedorobkov.

Cl. IX
Zaruéna doba a zodpovednos t' za vady predmetu zmluvy

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze cely predmet zmluvy bude dodany a zhotoveny podla
projektovej dokumentécie (priloha €. 1 k zmluve), v sulade s cenovou kalkulaciou —
polozkovy rozpocCet stavby (priloha €. 2 k zmluve) v zmysle podmienok tejto zmluvy
a Ze pocas celej zaruénej doby bude mat’ vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.

Zhotovitel zodpoveda za vady predmetu zmluvy v zmysle § 560 a nasl. Obchodného
zakonnika. Zhotovitel prevezme zaruku za akost predmetu zmluvy v zmysle § 563 ods.
2, resp. 8§ 429 az 431 Obchodného zakonnika. Predmet zmluvy bude pocas zarucnej
doby spdsobily na zmluvny Ucel a zachova si pocas tejto lehoty dohodnuté viastnosti.

Zhotovitel nezodpoveda za vady predmetu zmluvy, ktoré boli spésobené pouZitim veci,
poskytnutych objednavatelom a zhotovitel, ani pri vynaloZzeni odbornej starostlivosti
nevhodnost tychto veci nemohol zistit, alebo na ne objednavatela upozornil
a objednavatel na ich pouZiti pisomne trval. Zhotovitel tak isto nezodpoveda za vady,
spbsobené dodrziavanim nevhodnych pokynov danych objednévatelom, ak zhotovitel
na nevhodnost tychto pokynov upozornil a objednavatel na ich dodrzani pisomne trval,
alebo ak zhotovitel tuto nevhodnost nemohol zistit.

Zaruéna doba predmetu zmluvy je 60 mesiacov a zacina plynut odo dna zapisniéného
odovzdania a prevzatia predmetu zmluvy objednavatelom, resp. od podpisania
zapisnice o odstrdneni vad a nedorobkov. Pri vyrobkoch plati zaru¢na doba
ustanovena vyrobcom. Presny termin ukonéenia zaru¢nej doby zmluvné strany zapiSu
do zapisnice z odovzdania a prevzatia predmetu zmluvy, resp. do zapisnice
0 odstraneni vad a nedorobkov.

Zé&ruka sa vztahuje na predmet zmluvy za predpokladu riadnej starostlivosti a udrzby
predmetu zmluvy objednavatelom. Zaruka sa nevztahuje na pripady nésilného
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9.6

9.7

9.8

9.9

9.10

9.11

10.1

10.2

10.3

10.4

poskodenia predmetu zmluvy, resp. poSkodenia Zivelnou udalostou.

Objednavatel je povinny pisomne oznamit zhotovitelfovi vady predmetu zmluvy bez
zbytocného odkladu. Zhotovitel sa zavazuje zacat s odstrafiovanim pripadnych vad
predmetu zmluvy bezodkladne od uplatnenia pisomnej opravnenej reklamécie
objednavatela a vady odstrani v ¢o najkratSom technicky moznom &ase, najneskér do
3 dni odo dna uplatnenia pisomnej reklaméacie objednavatela, resp. na zklade dohody
s objednavatefom. Termin odstranenia vad sa dohodne pisomnou formou. Ak bude
vada predmetu zmluvy neodstranitelna, zhotovitel sa zavazuje ur€it do 5 dni
od zistenia tejto skutoCnosti ndhradny predmet plnenia. Zhotovitel je povinny dodat
nahradny predmet plnenia do 30 dni od terminu pisomnej dohody. Odstrafiovanie
zarucnych vad je bezplatné.

Objednavatel je povinny umoznit zhotovitelovi pristup do priestorov, kde sa budu
zaruc€né vady odstranovat.

Objednéavatel ma pravo zabezpecit odstranenie vad inou organizaciou na naklady
zhotovitela len v pripade vzajomnej dohody so zhotoviteflom, alebo ak zhotovitel
v dohodnutom termine vady neodstrani.

Ak bude jednoznane preukazatelné, Ze vada bola sp6sobena nevhodnym uZzivanim
predmetu zmluvy, je objednavatel povinny uhradit zhotovitelovi v3etky naklady,
vzniknuté v savislosti s odstranenim vady.

Objednavatel bude opravneny v pripade vadného plnenia uplatnit tieto naroky:

9.10.1 vymenu vadného predmetu zmluvy za predmet zmluvy bez vad,
9.10.2 odstranenie vad opravou, ak su odstranitelné,
9.10.3 odstupenie od zmluvy.

Ak pdjde o vadu, ktord by mohla sp6sobit, alebo spbsobila na predmete zmluvy vznik
havarijného stavu, zhotovitel sa zavazuje nastlpit na odstrdnenie vad do 24 hodin
od ich oznamenia objednavatelom, ktoré vtomto pripade moze byt telefonické
na Cisle: 048/413 4453, alebo prostrednictvom e-mailu: sekretariat@ikm.sk.

Cl. X
Zmluvné pokuty a urok z omeSkania

V pripade omesSkania zhotovitela so zaCatim plnenia predmetu zmluvy v dohodnutom
termine podla ¢l. Ill bodu 3.4 tejto zmluvy, je objednavatel opravneny uplatnit’ si narok
na zmluvna pokutu vo vySke 0,1 % zo zmluvnej ceny predmetu zmluvy za kazdy den
omesSkania. Zhotovitel sa zavazuje, Ze takato zmluvna pokutu zaplati objednavatelovi
najneskor do tridsat’ (30) dni odo dna jej uplatnenia objednévatelom.

V pripade omeSkania zhotovitela s plnenim predmetu zmluvy v dohodnutom termine
podla ¢l. 1l bodu 3.1 tejto zmluvy, je objednavatel opravneny uplatnit’ si narok na
zmluvnu pokutu vo vysSke 0,1 % zo zmluvnej ceny predmetu zmluvy za kazdy den
omeskania. Zhotovitel sa zavazuje, Ze takato zmluvnu pokutu zaplati objednavatelovi
najneskor do tridsat' (30) dni odo dnia jej uplatnenia objednavatelom.

V pripade omeSkania zhotovitela s odstrdnenim pripadnych vad a nedorobkov
zistenych pri prevzati predmetu zmluvy v termine dohodnutom v zapisnici o odovzdani
a prevzati predmetu zmluvy, vad zistenych pocas zéaru¢nej doby v dohodnutom
termine podfa ¢€l. IX bodu 9.6 tejto zmluvy, je objednévatel opravneny uplatnit’ si narok
na zmluvnd pokutu vo vyske 50 EUR za kaZzdy defi omeSkania a za kazdu vadu.
Zhotovitel sa zavazuje, Ze takato zmluvnu pokutu zaplati objednavatelovi najneskér do
tridsat’ (30) dni odo dna jej uplatnenia objednavatefom.

V pripade omeSkania zhotovitefa s odstranenim staveniska v lehotach dohodnutych
v ¢l 1l bode 3.5 zmluvy, je objednavatel opravneny uplatnit si narok na zmluvnu
pokutu vo vySke 100 EUR za kazdy der omeSkania. Zhotovitel sa zavazuje, Ze takdto
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10.5

10.6

10.7

10.8

111

11.2

11.3

114

zmluvnu pokutu zaplati objednavatelovi najneskér do tridsat (30) dni odo dna jej
uplatnenia objednavatelom.

V pripade omeskania objednavatela s uhradou faktlry v dohodnutej lehote, zhotovitel
je opravneny uplatnit si narok na urok z omeSkania maximalne vo vySke urCenej
nariadenim viady ¢&. 21/2013 Z. z., ktorym sa vykonavaju niektoré ustanovenia
Obchodného zakonnika v zneni nariadenia viady ¢. 303/2014 Z. z.. Objednavatel sa
zavazuje, Ze takyto Urok z omesSkania zaplati zhotovitelovi najneskér do tridsat' (30) dni
odo diia dorucenia jeho vyuc¢tovania na zaklade faktury.

Uhradenim zmluvnej pokuty zhotovitelom, nezanika narok objednavatela na nahradu
Skody, ktoré prevySuje vySku zmluvnej pokuty.

V sulade s § 364 Obchodného zakonnika zmluvné strany suhlasia so zapocitanim
vzajomnych pohladavok. Objednavatel je opravneny zapocitat zmluvné pokuty podfa
tohto ¢lanku zmluvy proti dohodnutej cenel/jej €asti, resp. si ich uplatnit zo zadrzného.

V pripade vzniku Skody poruSenim povinnosti vyplyvajicich zo zmluvy budd zmluvné
strany postupovat’ v sulade s prislusnymi ustanoveniami Obchodného zakonnika.

Cl. X
Osobitné ustanovenia

Zhotovitel je povinny mat uzatvorenu platnd poistnd zmluvu, ktorej predmetom je
poistenie svojich zamestnancov a subdodavatefov pre pripad Urazu v priestoroch
staveniska na obdobie po€as plnenia predmetu Zmluvy a zodpovednost za Skodu
spbdsobenu pri vykone povolania alebo poistenie zodpovednosti za Skodu spbésobenu
pri vykone podnikatelskej €innosti tretej osobe na obdobie pocas plnenia predmetu
Zmluvy s limitom poistného plnenia vo vyske minimalne 90 000,00 EUR (slovom:
devatdesiattisic EUR). Poistnd zmluvu predloZi zhotovitel objednavatelovi v den
odovzdania a prevzatia staveniska.

Zhotovitel (v pripade skupiny dodavatelov kazdy ¢len skupiny dodavatefov), jeho
subdodéavatelia a subdodavatelia podla zakona €. 315/2016 Z. z. o registri partnerov
verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych zédkonov (dalej len ,zakon o registri
partnerov verejného sektora®), ktori su uvedeni v prilohe &. 4 tejto zmluvy musia byt
vsulade s § 11 ods. 1 zakona o verejnom obstaravani zapisani v registri partnerov
verejného sektora podla zdkona o registri partnerov verejného sektora, ak im zakon o
registri partnerov verejného sektora tato povinnost uklada. Objednavatel neuzatvori
tuto zmluvu so zhotovitelom, ak v ¢ase uzatvorenia zmluvy nebude mat zhotovitel,
jeho subdodavatelia alebo subdodavatelia podla zakona o registri partnerov verejného
sektora splnenu podmienku zapisu v registri partnerov verejného sektora (pokial
sohfadom na 8 2 ods. 2 zdkona o registri partnerov verejného sektora poéjde
0 partnera verejného sektora), ak im zakon o registri partnerov verejného sektora tato
povinnost' uklada alebo ak zhotovitelovi bude uloZeny zakaz ucasti podla § 182 ods. 3
pism. b) zakona o verejnom obstaravani.

Objednavatel moze podla § 19 ods. 3 zakona o verejnom obstaravani odstupit od
zmluvy, ak zhotovitel v ¢ase uzatvorenia dohody nebol zapisany v registri partnerov
verejného sektora, ak mu zakon o registri partnerov verejného sektora tito povinnost
uklada alebo ak bol vymazany z registra partnerov verejného sektora, alebo ak mu bol
pravoplatne ulozeny zakaz uc€asti podfa § 182 ods. 3 pism. b) zakona o verejnom
obstaravani.

Na plnenie predmetu zmluvy méze zhotovitel vyuzit subdodavatelov. Zhotovitel je
povinny pri uzatvoreni zmluvy uviest zoznam subdodavatelov, ktory obsahuje Udaje o
vSetkych znamych subdodavateloch zhotovitefa v ¢ase uzatvorenia tejto zmluvy a
Udaje o osobe opravnenej konat za subdodavatela vrozsahu meno a priezvisko,
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11.5

11.6

11.7

11.8

11.9

v

adresa pobytu a datum narodenia. Zoznam subdodavatelov tvori prilohu €. 4 k tejto
zmluve a obsahuje okrem uvedenych Udajov podiel plnenia zo zmluvy v % a strucny
opis €asti zmluvy, ktord bude predmetom subdodéavky.

Zhotovitel je povinny pisomne oznadmit objednavatefovi akukolvek zmenu Udajov
o subdodavatelovi, ktory je uvedeny v prilohe €. 4 ktejto zmluve najneskér do 3
pracovnych dni odo dfia uskuto€nenia tejto zmeny pisomnou formou na adresu
uvedenu v z&hlavi zmluvy.

V pripade zmeny subdodavatela je zhotovitel povinny pisomne oznamit
objednéavatelovi Udaje o navrhovanom novom subdodavatefovi a o osobe opravnenegj
konat za subdodavatefa vrozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu a datum
narodenia. Zmena nového subdodavatela sa vykona zapisom o zmene prilohy ¢&. 4
k zmluve, ktory nadobudne platnost dfiom jeho podpisania opravnenymi zastupcami
oboch zmluvnych strdn a ucinnost driom nasledujacim po dni jeho zverejnenia
Vv registri; vzor zapisu o zmene prilohy €. 4 k zmluve tvori prilohu €. 5 k tejto zmluve;
osobami opravnenymi konat' vo veciach zmeny prilohy €. 4 k zmluve vratane podpisu
zapisu o zmene prilohy &. 4 k zmluve su: za zhotovitela: Ing. Pavel Fekia¢, predseda —
predstavenstva, Ing. Martin Zubag, podpredseda predstavenstva a za objednévatela:
riaditel odboru investicii a spravy majetku.

VyuZzitim subdodavatefov nie je dotknutd zodpovednost zhotovitela za plnenie
predmetu zmluvy.

Ak zhotovitel poCas realizacie stavebnych prac preukazatelne pri vynaloZeni vSetkého
usilia nebude moct niektoré technoldgie, materialy, vyrobky alebo hmoty, predpisané
v poloZzkovom rozpocte stavby zabezpecit, bude s objednavatelom rokovat o pouZiti
nahradnych hmot, materidlov alebo vyrobkov, pricom budu musiet byt dodrzané
technické parametre vyrobku uvedeného v poloZzkovom rozpocte stavby a parametre
STN. Tieto zmeny budu podliehat schvaleniu objednavatelom a projektantom.

Pod vy38ou mocou sa rozumeju okolnosti, ktoré nastand po uzatvoreni zmluvy ako
vysledok nepredvidatelnych azmluvnymi stranami neovplyvnitelnych prekazok.
V pripade, Ze takato okolnost bude branit v plneni povinnosti podla zmluvy
zhotovitelovi, alebo objednavatelovi, bude zmluvna strana dotknutd vy$Sou mocou
zbavena zodpovednosti za Ciasto¢né, alebo Uplné nesplnenie zavazkov vyplyvajucich
Z tejto zmluvy primerane pocas doby, po ktora posobili tieto okolnosti. Ak sa plnenie
zmluvy stane nemoznym do 12 mesiacov od vyskytnutia sa vySSej moci, zmluvna
strana, ktora sa bude chciet odvolat na vysSiu moc, pozZiada druhd zmluvna stranu
0 Upravu zmluvy dodatkom. Ak ned6jde k dohode, bude mat zmluvna strana, ktord sa
odvolala na vy3Siu moc, pravo odstupit od zmluvy.

11.10Ak sa zhotovitel v suvislosti s plnenim povinnosti podfa zmluvy dostane do sudneho

konania s tretou osobou, alebo by takéto sudne konanie hrozilo, bezodkladne o tom
vyrozumie objednavatela. Objednavatel bude povinny na poZiadanie zhotovitefa dat
ihned k dispozicii zhotovitelfovi vSetky potrebné informécie a podklady. Tato povinnost
vznikne prislusSnym vyrozumenim. Uvedena povinnost bude platit reciproéne
aj pre zhotovitela, pokial by sa do takéhoto konania dostal objednavatel. Vzajomna
podpora sa poskytne iba v pripadoch, ak nedoslo k poruSeniu vieobecne zavaznych
pravnych predpisov v savislosti s plnenim zmluvy.

11.11Zhotovitel je povinny bezodkladne pisomne ozndmit objednavatefovi zacatie

akéhokolvek sudneho, rozhodcovskeho, exekuc€ného, konkurzného,
reStrukturalizacného alebo obdobného konania, ktoré sa zacalo proti nemu alebo ktoré
sam inicioval v savislosti s predmetom tejto zmluvy. Dalej je povinny bezodkladne
oznamit objednavatelovi, ak niektory z veritelov zhotovitela podal proti nemu névrh
na vyhlasenie konkurzu anavrh na povolenie reStrukturalizacie alebo vstup
do likvidacie a jej ukon&enie.
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11.12Zmluvné strany a ich zamestnanci, ako aj pripadni subdodavatelia su povinni

zachovat micanlivost o v3etkych dévernych informaciach, ktoré su uvedené v tejto
zmluve av jej prilohach, a/alebo, ktoré budu uvedené v jej dodatkoch a prilohach
a/alebo, ktoré im boli poskytnuté, alebo ktoré inak ziskali v suvislosti so zmluvou alebo
s ktorymi sa oboznamili po€as plnenia zmluvy, resp. ktoré suvisia s predmetom
plnenia, s udajmi, ktoré podliehaji ochrane podla Nariadenia Eurépskeho parlamentu
aRady (EU) 2016/679 z 27. aprila 2016 o ochrane fyzickych 0sdb pri spracavani
osobnych Udajov a o vofnom pohybe takychto Udajov, ktorym sa zruSuje smernica
95/46/ES (vSeobecné nariadenie o ochrane udajov) (GDPR) a zdkona ¢. 18/2018 Z. z.
o ochrane osobnych Udajov aozmene a doplneni niektorych zakonov, s udajmi
o klientoch a obchodnych partneroch objednavatela, s tdajmi z informa&ného systému
objedndvatela a s Udajmi ziskanymi v ramci predzmluvnych rokovani, ktoré savisia
so zmluvou, s vynimkou nasledujucich pripadov:

11.12.1 ak je poskytnutie informacie od dotknutej zmluvnej strany uloZzené na zéklade
v3eobecne zavaznych pravnych predpisov alebo na zaklade povinnosti
uloZenej postupom podla vSeobecne zavazného pravneho predpisu (napr.
zakon €. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informaciam a o zmene
a doplneni niektorych zakonov (zdkon o slobode informacii) v zneni
neskorSich predpisov);

11.12.2 ak je informacia verejne dostupna z iného dévodu ako je poruSenie povinnosti
mi¢anlivosti dotknutou zmluvnou stranou, informécie, ktoré uz su v den
podpisania zmluvy verejne zname alebo ktoré je mozné uz v den podpisania
tejto zmluvy ziskat z beZzne dostupnych informaénych prostriedkov;

11.12.3 ak sa jedna o informéacie, ktoré sa stant po podpisani zmluvy verejne
znadmymi, alebo ktoré mozno po tomto dni ziskat z beZne dostupnych
informacnych prostriedkov;

11.12.4 ak je informacia poskytnuta odbornym poradcom dotknutej zmluvnej strany
(vratane pravnych, uctovnych, danovych a inych poradcov), ktori su bud
viazani vSeobecnou profesionalnou povinnostou mi¢anlivosti alebo, ak sa voci
dotknutej zmluvnej strane zaviazali povinnostou mi¢anlivosti;

11.12.5 pre ucely akéhokolvek sudneho, rozhodcovského, spravneho alebo iného
konania, ktorého je dotknuta zmluvna strana ucastnikom;

11.12.6 ak je informécia poskytnutd so suhlasom druhej zmluvnej strany.

11.13Zmluvné strany su povinné zachovavat mi€anlivost o v3etkych doévernych

informaciach, ibaze by ztejto zmluvy, alebo z prisluSsnych vSeobecne zévaznych
pravnych predpisov vyplyvalo inak. Tento zavazok nezanika ani po ukonceni tejto
zmluvy.

11.14Zmluvné strany sa zavazuju, Zze déverné informéacie bez predchadzajuceho pisomného

111

11.2

11.3

suhlasu druhej zmluvnej strany nepouziju pre seba alebo pre tretie osoby, neposkytnu
tretim osobam a ani neumozZznia pristup tretich oséb k dévernym informaciam. Za tretie
osoby sa nepokladaju €¢lenovia organov zmluvnych stran, subdodavatelia, auditori
alebo pravni poradcovia zmluvnych stran, ktori su ohladne im spristupnenych
informécii viazani povinnostou mli€anlivosti na zaklade vSeobecne zavaznych pravnych
predpisov.

Zmluvné strany sa zavazuju, Ze budu ochrafiovat déverné informacie druhej zmluvnej
strany s rovnakou starostlivostou ako ochrariuju vlastné doéverné informacie rovnakého
druhu, vZzdy v8ak najmenej v rozsahu primeranej odbornej starostlivosti.

Zmluvné strany sa zavazuju, Ze upovedomia druhG zmluvnd stranu o poruseni
povinnosti mi€anlivosti bez zbytoéného odkladu po tom, ako sa o takomto poruseni
dozvedeli.

Zmluvu je moZzné menit pocas jej trvania v sulade s ustanovenim 8§ 18 z4kona o
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114

12.1

12.2

12.3

12.4

125

12.6

12.7

verejnom obstaravani. Zmena zmluvy musi byt pisomna.

Zhotovitel nepostupi bez predchadzajuceho pisomného suhlasu objednavatefa a ani
inak neprevedie prava a povinnosti vyplyvajuce z tejto zmluvy v celku ani v jej Casti
inému subjektu a nepostupi Cast alebo celkovi vySku svojich pohladavok na tretiu
osobu.

Cl. Xl
Skon €enie zmluvy

Zmluva mobéze skondéit:

12.1.1 splnenim predmetu zmluvy,

12.1.2 pisomnou dohodou zmluvnych stran,

12.1.3 vypovedou ktorejkolvek zo zmluvnych stran,

12.1.4 odstapenim od zmluvy ktoroukolvek zo zmluvnych stran.

Zmluvny vztah moéze byt skonéeny pisomnou vypovedou ktorejkolvek zo zmluvnych

stran okrem dévodov uvedenych vtejto zmluve aj bez uvedenia dévodu. Zmluvné

strany sa dohodli na jednomesacnej vypovednej lehote, ktora zacina plynat prvym

driom kalendarneho mesiaca nasledujiceho po doru€eni pisomnej vypovede druhej

zmluvnej strane.

Objednavatel mdze od zmluvy odstupit’

12.3.1 v pripade podstatného poruSenia tejto zmluvy zhotovitelom, za podstatné
poruSenie zmluvy sa povaZzuje:

- omesSkanie zhotovitela so zac¢atim plnenia predmetu zmluvy o viac ako 15
dni od zapisni¢ného odovzdania a prevzatia staveniska,

- omeSkanie zhotovitefa s plnenim predmetu zmluvy oviac ako 15 dni
od dohodnutého terminu dodania/zhotovenia podla €l. Il bodu 3.1 zmluvy;
zhotovitelfovi vtomto pripade vznika narok na dhradu len skutoéne
vynaloZenych nakladov odsuhlasenych objednavatefom, znizenych o vySku
zmluvnej pokuty,

- ak zhotovitel neodovzda predmet zmluvy v dohodnutom rozsahu a kvalite,

12.3.2 v pripade nepodstatného porusenia zmluvy, len ak zhotovitel nesplni svoju
povinnost ani v dodato¢nej primeranej lehote, ktora mu na to bola poskytnuta,

12.3.3 v pripade opakovaného porusenia akychkolvek povinnosti zhotovitefom, ktoré
vyplyvaju z ustanoveni tejto zmluvy alebo z ustanoveni vSeobecne zavaznych
pravnych predpisov, za opakované sa povaZuje preukazatelne porusenie
dvakrat a viackrat,

12.3.4 z dévodov uvedenych v tejto zmluve,

12.3.5 podla 8§ 19 zakona o verejnom obstaravani.

Odstupeniu objednavatela od zmluvy musi predchadzat upozornenie zhotovitela na
neplnenie povinnosti a na moznost ukon&enia tejto zmluvy odstupenim.

Zhotovitel mbzZe od tejto zmluvy odstupit v pripade, ak je objednavatel v omeskani
s thradou riadne vystavenej faktiry podla tejto zmluvy po dobu dlhSiu ako 30 dni
po lehote splatnosti faktury; skon&eniu zmluvy musi predchadzat upozornenie
na neplnenie platobnych povinnosti objednavatela a na mozZnost ukoncenia tejto
zmluvy odstupenim.

Odstupenie od zmluvy musi byt uskuto€nené pisomnou formou a bude U¢inné driom
jeho dorucenia druhej zmluvnej strane.

Ak objednavatel alebo kompetentny organ d& zhotovitelovi pisomny prikaz na do¢asné
zastavenie vSetkych c¢innosti suvisiacich s plnenim predmetu zmluvy, zhotovitel je
povinny tento prikaz reSpektovat a uschovat' vSetky dodavky na plnenie zavazku.
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12.8

12.9

Prikazom na doCasné zastavenie realizacie predmetu zmluvy prestane plynut lehota
na splnenie povinnosti uvedenych vtejto zmluve. Ak bol prikaz na zastavenie
realizacie predmetu zmluvy dany v savislosti s nesprdvnym postupom zhotovitela,
lehota na splnenie povinnosti bude plynat bez preruSenia.

Ak objednavatel da prikaz na zastavenie realizacie predmetu zmluvy, ktora bude trvat
dihSie ako 1 mesiac, bude povinny vSetko, ¢o bolo dovtedy pripravené na plnenie
odobrat a zaplatit, ak sa zmluvné strany nedohodnu inak.

12.10Ak docCasné zastavenie realizacie predmetu zmluvy bude trvat dlhSie ako 3 mesiace,

alebo ak uz uplynul pévodne dohodnuty ¢as plnenia, zavazok zanikne, ak sa zmluvné
strany nedohodnu inak. Skon&enie zmluvy objednévatel pisomne oznami zhotovitelovi.

12.11V pripade odstupenia zhotovitela od zmluvy, je tento povinny uhradit objednavatelovi

13.1.

13.2.

13.3.

13.4.

13.5.

13.6.

naklady spojené so zabezpelenim konzervacie rozpracovaného predmetu zmluvy, ak
je nutnd, pripadne jeho strdZenie a ostatné suvisiace ndklady. Objednévatel je povinny
v pripade jeho odstapenia od zmluvy uhradit zhotovitelovi skutoCne vynaloZzené
naklady spojené so zalatim arealizaciou predmetu zmluvy podla stavu jeho
rozpracovanosti. Narok na nadhradu Skody opravnenej zmluvnej strany, ktorej vznikla
Skoda v désledku poruSenia zmluvy druhou zmluvnou stranou, nie je tymto dotknuty.

ClL. X
Zavere éné ustanovenia

Této zmluva podlieha povinnému zverejneniu podla 8 5a ods. 1 zakona ¢. 211/2000
Z. z. 0 slobodnom pristupe k informéciam a o zmene a doplneni niektorych zédkonov
v zneni neskorsich predpisov a zakona ¢&. 546/2010 Z. z., ktorym sa dopifia zakon
€. 40/1964 Zb. Obciansky zakonnik v zneni neskorSich predpisov a ktorym sa menia
a dopifaju niektoré zakony. Zhotovitel berie na vedomie povinnost objednavatela
zverejnit tato zmluvu ako aj jednotlivé faktary vyplyvajlce ztejto zmluvy a svojim
podpisom dava suhlas na zverejnenie tejto zmluvy vratane jej priloh, s vynimkou
prilohy €. 1 k zmluve.

Tato zmluva nadobuda platnost dfiom jej podpisania opravnenymi zastupcami oboch
zmluvnych stran a uc¢innost diiom nasledujacim po dni jej zverejnenia v Centralnom
registri zmliv vedenom na Urade vlady Slovenskej republiky.

Zmluvu mozno menit a dopifat len formou pisomnych dodatkov, ktoré budud jej
neoddelitelnou sucastou. Pisomna zmena subdodéavatela zhotovitela podla ¢lanku XI.
bodu 11.6. tejto zmluvy sa vykond zapisom o zmene prilohy k zmluve, ak nebude
vrozpore sustanovenim § 18 zakona o verejnom obstaravani a eurépskou
legislativou.

Neoddelitefnou su¢astou tejto zmluvy su prilohy k zmluve:

priloha €. 1:  Projektova dokumentacia

priloha &. 2:  Cenové kalkulacia - poloZkovy rozpocet stavby

priloha €. 3: Zasady dodrZiavania bezpeénosti a ochrany zdravia pri praci a
ochrany pred poziarmi pri zhotoveni stavebnych prac.

priloha &. 4:  Zoznam subdodavatelov,

priloha &. 5: Vzor zapisu o zmene prilohy €. 4 ,Zoznam subdodavatelov*

Zmluvné vztahy, neupravené touto zmluvou sa riadia prislusnymi ustanoveniami
Obchodného zakonnika, zakona o verejnom obstaravani a vSeobecne zavaznymi
pravnymi predpismi Slovenskej republiky a eurépskou legislativou.

Zmluvné strany sa zavazuju, Zze vsetky spory, vyplyvajace z tejto zmluvy, budu riesit
rokovanim o moznej dohode. Zmluvné strany sa dohodli, Ze vztahy vzniknuté medzi
nimi na zaklade tejto zmluvy sa riadia pravnym poriadkom Slovenskej republiky.
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Pripadné spory, oktorych sa zmluvné strany nedohodli, budld postapené
na rozhodnutie vecne a miestne prislusnému sudu.

13.7. Skon€enim zmluvy zanikaju vSetky prava a povinnosti zmluvnych stran vyplyvajuce
zo zmluvy s vynimkou ustanoveni, ktoré sa tykaju naroku na nahrady Skody vzniknutej
porusenim tejto zmluvy, naroku na zaplatenie zmluvnej pokuty podla ustanoveni tejto
zmluvy a dalej ustanoveni tejto zmluvy, ktoré vzhladom na svoju povahu maja trvat
aj po ukon&eni zmluvy, napr. ochrana dévernych informéacii a mi¢anlivost.

13.8. Ak niektoré ustanovenia tejto zmluvy stratili platnost alebo su platné len scCasti
alebo neskoér stratia platnost, nie je tym dotknuta platnost ostatnych ustanoveni. Na
miesto neplatnych ustanoveni sa pouZzije Uprava, ktora sa €o najviac priblizuje zmyslu
a ucelu tejto zmluvy.

13.9.Zmluva je vyhotovena v Styroch rovnopisoch, po dva rovnopisy pre kazdd zmluvnu
stranu.

13.10. Zmluvné strany vyhlasuja, Ze obsah zmluvy je prejavom ich slobodnej vole, zmluva
nebola uzatvorend vtiesni aani za zvlast nevyhodnych podmienok. Sucasne
vyhlasuju, Ze si ju riadne adésledne precitali, jej obsahu a pravnym ucginkom
porozumeli a na znak suhlasu ju vlastnoru¢ne podpisali.

V Bratislave dia: V Banskej Bystrici dfia:

Za objednavatela: Za zhotovitela:
Ing. Juraj Kacer Ing. Pavel Fekiac
generalny riaditel predseda — predstavenstva

Socialnej poistovne

Ing. Martin Zubac
podpredseda predstavenstva
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Priloha ¢. 1 k zmluve o dielo ¢. 41934-3/2021-BA

PROJEKTOVA DOKUMENTACIA
na stavbu:
»S0cialna pois t'ovha, pobo €ka Martin — rekonstrukcia socialnych zariadeni”

Vypracované v 09/2020;
Hlavny projektant: Ing. Tomas Igna €ak, MiloSa Uhera 5730/14, 036 01 Martin
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Priloha ¢. 2 k zmluve o dielo ¢. 41934-3/2021-BA

CENOVA KALKULACIA - POLOZKOVY ROZPO CET STAVBY
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Priloha ¢. 3 k zmluve o dielo ¢. 41934-3/2021-BA

Zasady dodrziavania bezpe ¢énosti a ochrany zdravia pri praci a ochrany pred

a)

b)

c)

d)

f)

g9)

poziarmi pri zhotoveni stavebnych prac

VSetky pracovné c¢innosti realizované za (c¢elom naplnenia predmetu zmluvy bude
vykonavat zhotovitel z sulade s platnymi pravnymi predpismi a ostatnymi predpismi
na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci (dalej len ,BOZP“) a ochrany
pred poZiarmi (dalej len ,OPP*).

Zhotovitel je povinny preukézatelne poucit zamestnancov pred vykonom pracovnych
¢innosti o svojich povinnostiach, najma o povinnostiach a spdsobe spravania sa
v priestoroch ana pracoviskach objednavatela, o povinnosti zachovavat micanlivost
o vSetkych skuto€nostiach, o ktorych sa dozvedia v suvislosti s vykonom pracovnych
¢innosti.

Zhotovitel je povinny pred nastupom na vykon pracovnych &innosti zabezpedit ucast
vSetkych zamestnancov zhotovitela, ktori budd vykonavat pracovné c&innosti v zmysle
zmluvy na vstupnom Skoleni BOZP a OPP ako iuc¢ast na dalSich Skoleniach podfa
poZiadaviek objednavatela (napr. Skolenie z internych predpisov). Svoju u¢ast’ na Skoleni
potvrdia zamestnanci zhotovitefa vlastnoruénym podpisom do prezencnej listiny.
Uvedené Skolenia vykona objednavatel. Tymto ustanovenim nie je dotknuta povinnost
zhotovitefa  vykonavat voc&i svojim zamestnancom pravidelné, zrozumitefné
a preukédzatelné oboznamovanie sa platnymi pravnymi predpismi v oblasti BOZP
v zmysle prislusnych ustanoveni zakona Narodnej rady Slovenskej republiky
€. 124/2006 Z. z. o bezpec€nosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov.

Zhotovitel je povinny 48 hodin pred zaciatkom prac, pisomne zaslat objednavatelovi
zoznam svojich zamestnancov, ktori budd vykonavat pracovnu &innost s uvedenim ich
identifikadnych Gdajov a zoznam vozidiel s ECV, ktoré budl vstupovat do aredlu
za Ucelom vykonu pracovnych ¢innosti. Zhotovitel su€asne berie na vedomie, Ze Ziadnej
inej osobe ani vozidlu nebude povoleny vstup do akéhokolvek objektu objednavatela bez
predchadzajuceho suhlasu objednévatela.

Zhotovitel je povinny dodrZiavat zdkaz prace pod vplyvom alkoholu, omamnych
a psychotropnych latok na pracoviskach a v priestoroch objednévatela a v pracovnom
¢ase aj mimo tychto pracovisk a priestorov a zabezpecit aby jeho zamestnanci, pripadne
tretie osoby, nenastupovali pod ich vplyvom do prace, nevnaSali takéto latky
na pracoviska objednévatela a podrobili sa vySetreniu, ktoré vykonava objednavatel
pripadne strdzna sluzba, resp. prisluSny organ Statnej spravy, aby zistil, ¢i nepracuje
pod vplyvom tychto latok. Zhotovitel je povinny tiez zabezpedit dodrziavanie zakazu
fajenia v priestoroch a na pracoviskach objednavatefla.

Zhotovitel je povinny zabezpecit, aby obsluhovanie pracovnych prostriedkov a vykon
pracovnych &innosti s vy38im rizikom, (ktoré ustanovuju osobitné predpisy) vykonavali
osoby s potrebnymi povoleniami/opravneniami (prisluSnou odbornou spésobilostou).

Zhotovitel zodpovedd za spracovanie planu bezpe&nosti a ochrany zdravia pri préaci
v zmysle nariadenia vlady Slovenskej republiky €. 396/2006 Z. z. o minimalnych
bezpecnostnych a zdravotnych poZiadavkach na stavenisko, za urenie a spracovanie
bezpeénych pracovnych a technologickych postupov v zmysle § 4 vyhlasky Ministerstva
prace, socialnych veci arodiny Slovenskej republiky €. 147/2013 Z. z., ktorou sa
ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri stavebnych
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h)

K)

pracach a pracach s nimi savisiacich a podrobnosti o odbornej spdsobilosti na vykon
niektorych pracovnych ¢innosti v zneni neskorsich predpisov pre ¢innosti vykonavané na
stavenisku, ich predloZenie objednavatelovi pred zacatim prac a v pripade potreby ich
aktualizovanie.

Zhotovitel zodpoveda za bezpecny vykon prac na stavenisku, za bezpeény stav
pracovisk, priestorov, komunikacii a socialnych priestorov prevzatych od objednavatela.

Zhotovitel je povinny zabezpecit vybavenie staveniska bezpe&nostnym oznaéenim, ako
aj jeho aktualizaciu v zmysle nariadenia viady Slovenskej republiky ¢. 387/2006 Z. z.
0 poziadavkach na zaistenie bezpecnostného a zdravotného oznacenia pri praci v zneni
nariadenia vlady Slovenskej republiky ¢. 104/2015 Z. z.

Zhotovitel je povinny plnit ohlasovaciu povinnost v pripade vzniku mimoriadnych udalosti
(Grazy, poziare, havarie a pod.) voci prislusnym Statnym organom a vznik takejto udalosti
bezodkladne oznamit aj objednavatelovi za U€elom objektivneho vySetrenia vzniknutej
mimoriadnej udalosti a prijatia preventivnych opatreni.

Zhotovitel je povinny vhodnym spbésobom zabezpedit stavenisko proti vstupu
nepovolanym osobam pocas uskuto€fiovania zmluvnych pracovnych vykonov. Zhotovitel
je povinny vhodnym spésobom zabezpe it stavenisko i v mimopracovnom ¢ase.

Zhotovitel je povinny pre ¢innosti so zvySenym nebezpe€enstvom vzniku poZiaru
vzmysle 8§ 1 vyhlaSky Ministerstva vnutra Slovenskej republiky €. 121/2002 Z. z.
0 poziarnej prevencii vzneni neskorSich predpisov urCit pozadovany pocet
zamestnancov na U¢el vykonu protipoZiarnej asistenénej hliadky, na tento Gcel
zabezpedit ich GCast na odbornej priprave vykonanej objednavatefom pred zacatim
¢innosti. Odbornu pripravu a vybavenie protipoZiarnej asistencnej hliadky zabezpedi
objednéavatel.

Cinnosti so zvy3enym nebezpe&enstvom vzniku poZiaru méZe zhotovitel vykonavat len
na zaklade pisomného povolenia vystaveného objednavatefom apo vykonani
prisluSnych opatreni v oblasti BOZP a OPP. O potrebe vykonania uvedenych ¢innosti je
zhotovitel povinny s dostatoénym ¢asovym predstihom informovat objednavatefla.

Zhotovitel je povinny preukdzatelne obozndmit ostatnych subdodavatelov
s poziadavkami BOZP obsiahnutymi v dokumentécii k stavenisku (plan BOZP,
technologické a pracovné postupy a pod.), rovnako je zhotovitel povinny oboznamit
uréenych zamestnancov objedndvatela vstupujdcich na stavenisko za G¢elom vykonu
kontroly, resp. plnenia inych pracovnych povinnosti s nebezpecenstvami a ohrozeniami
vyplyvajucimi z vykonu prac zhotovitefa na stavenisku. Objednavatel je povinny pohyb
zamestnancov objednavatela, resp. inych o0séb v pbsobnosti objednavatela
na stavenisku vopred hlasit zhotoviteflovi.

Zhotovitel je povinny na vykonanie vSetkych pracovnych c&innosti realizovanych
za Ucelom splnenia predmetu zmluvy pouzit' len tych zamestnancov, ktori s odborne
a zdravotne sposobili, skuseni a preukazatelne obozndmeni s miestom staveniska
vo vztahu k vykonavanej pracovnej ¢innosti (plan BOZP, technologické postupy a pod.).
Zhotovitel zodpoveda za odbornd a zdravotnd spdsobilost izamestnancov svojich
subdodavatelov.
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Priloha ¢. 4 k zmluve o dielo ¢. 41934-3/2021-BA

ZOZNAM SUBDODAVATE OV

I.K.M. REALITY-STAVING Banské Bystrica, a.s.
Klary Jarunkovej 2,

974 01 Banska Bystrica

ICO: 36 018 741

Na uskuto¢neni plnenia zmluvy o dielo na zhotovenie stavebnych prac ,Socialna
pois t'ovna, pobo éka Martin — rekonstrukcia socialnych zariadeni® €. 41934-3/2021-BA:

a) sa nebudu podiefat subdodavatelia a cely predmet zmluvy o dielo uskuto¢nime
vlastnymi kapacitami.*

b bud lialat ledovhisubdods ligot
Mene
a-priezvisko Meno
lebo obehodné ol
P meno-alebo . adresa-pobytu IEEEI
& nazov le%al a-datum Predmet-subdodavok
subdodavatela narodenia-osoby 5
Ad I . N , dielov%
alebo-miesta za-subdedavatela
nikani
i
2
3=

V Banskej Bystricidfia ..............ccc.......

Ing. Pavel FekiaC
predseda - predstavenstva

Ing. Martin Zubac
podpredseda predstavenstva
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Priloha €. 5 k zmluve o dielo ¢. 41934-3/2021-BA

ZAPIS
0 zmene prilohy €. 5 ,Zoznam subdodavate Fov*
k zmluve o dielo na zhotovenie stavebnych prac
»Socialna pois t'ovia, pobo €ka Martin — rekonstrukcia sociélnych zariadeni”
uzatvorenej podla § 536 a nasl. Obchodného zakonnika
(dalej len ,zmluva“) medzi:

zhotovitefom I.K.M. REALITY-STAVING Banska Bystrica, a.s. , Klary Jarunkovej 2,
974 01 Banska Bystrica, ICO: 36 018 741
(dalej len ,zhotovitel*) a
objednavatelom Socialna pois tovra, Ul. 29. augusta 8 a 10, 813 63 Bratislava,
ICO: 30807484 (dalej len ,objednavatel*)

V sulade s ¢l. XI. bodom 11.6 zmluvy, v ktorom sa zmluvné strany dohodli o sp6sobe zmeny
prilohy €. 4 k zmluve, zmluvné strany v zastdpeni ich opravnenymi zastupcami podpisuju
tento zapis, ktorym sa meni priloha €. 4 k zmluve ,Zoznam subdodavatelov”, ktora tvori
prilohu k tomuto zapisu.

Dévod potreby uskuto&nenia zmeny prilohy €. 4 k zmluve ,Zoznam subdodavatelov*:

Tento zapis je neoddelitefnou sucastou zmluvy.

Tento zapis nadobuda platnost diiom jeho podpisania opravnenymi zastupcami oboch
zmluvnych stran a ucinnost diiom nasledujicim po dni jeho zverejnenia v Centralnom registri
zmluv vedenom na Urade vlady Slovenskej republiky.

Nadobudnutim Gcinnosti tohto zapisu sa v celom rozsahu meni znenie prilohy €. 4 k zmluve
,Zoznam subdodéavatelov".

Banska Bystricadfia ............... Bratislava, dfa ...................
Za zhotovitela: Za objednavatela:
opravnena osoba riaditel odboru investicii

a spravy majetku

Priloha:
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REKAPITULACIA STAVBY

Kod: MT
Stavba: Socialna pois t'ovia, pobo €ka Martin - rekonstrukcia socialnych zariadeni
JKSO: KS:
Miesto: Martin Datum: 18. 8. 2021
Objednavatel: 1CO:
Socialna poistovna - Ustredie,ul.29.augusta 8-10 IC DPH:
Zhotovitel: ICO: 36018741
I.K.M. REALITY-STAVING Banska Bystrica, a.s. IC DPH: SK2020085683
Projektant; I1CO:
Ing.Tomas Ignagak IC DPH:
Spracovatel: ICO:
Ing.Simonides Pavol IC DPH:
Poznamka:
Cena bez DPH 90 885,89
Sadzba dane Zaklad dane VySka dane
DPH zékladna 20,00% 0,00 0,00
znizena 20,00% 90 885,89 18177,18
Cena s DPH Y EUR 109 063,07
Projektant Spracovate
Datum a podpis: Peciatka Datum a podpis: Peciatka
Objednavate I Zhotovite F
Datum a podpis: Peciatka Datum a podpis: Peciatka
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REKAPITULACIA OBJEKTOV STAVBY

Kaéd: MT
Stavba: Sociélna pois tovia, pobo €ka Martin - rekonStrukcia socialnych zariadeni
Miesto: Martin Datum: 18. 8. 2021
Objednavatel: Socialna poistovna - Gstredie,ul.29.augusta 8-10 Projektant: Ing.Tomas Ignacak
Zhotovitel: .K.M. REALITY-STAVING Banska Bystrica, a.s. Spracovatel: Ing.Simonides Pavol
Kéd Popis Cena bez DPH [EUR] Cena s DPH [EUR]
Naklady z rozpo €tov 90 885,89 109 063,07
01 Socialna pois tovha, pobo cka Martin - 60 638,82 72 766,58
keklt()nspiuklgla somalrlwchhzanaddenl . sast
02 e on.s rvu c!a.soma nych zariadeni-  €as 13 806,77 16 568,12
elektroinStalacia
03 Zdravotechnika 12 673,32 15 207,98
04 Vzduchotechnika 3 766,98 4 520,38
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