ZMLUVA O DIELO
uzatvorend podl'a § 536 a nasl. zékona &. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v platnom zneni

1.

1.1,

1.2.

& Zmluvy Objednavateta: 272011 - UTIE
€. Zmluvy Zhotovitela:

”

ZMLUVNE STRANY
Objednévatel”

Statutarny orgén:
1CO:

IC pre DPH:
Bankové spojenie:
Cislo G¢tu/kéd banky:

Slovenska technicka univerzita v Bratislave
Vazovova 5

812 43 Bratislava

doc. Ing. Robert Redhammer, PhD., rektor

00 397 687

SK2020845255

Statna pokladnica

Zastupca spinomocneny na rokovanie vo veciach:

a) zmluvnych:  prof. Ing. Milan Sokol, PhD.
b) technickych: Ing. Maridn Bobrik

(dalej len ,Objednavatel™)

Zhotovitel’:

Obchodné meno:
Sidlo:

Zapisany:

Eislo zapisu:

ICO:

IC pre DPH;:

Bankové spojenie:
Cislo U¢tu/kdd banky:
Osoby opravnené

pre technické otazky:
V zastUpeni:

ISOL spol. s r.o.
Krajna €. 941
925 22 Velké Ufany

Okresny sud Trnava zo diia 19.08.1991
Oddiel: Sro, viozka 2586/T

18 047 084

SK 2020372728

Tatra Banka, a.s. pobocka Trnava
2625823287/1100

Roman Kaiser
Roman Kaiser
Ladislav Kaiser

(d'alej len ,Zhotovitel™)

Clanok II.
PREAMBULA

Zmluva. sa uzatvara na zdklade vysledku prieskumu trhu v zmysle zékona 25/2006 Z. z.
o verejnom obstaravani v ktorej bol zhotovitel’ Gispe$nym uchadzadom v zmysle prilohy &. 1.

Zhotovitel' dalej berie na vedomie, Ze plnenia poskytované zo strany zhotovitela podla te’jto
zmluvy budi financované objednévatefom z prostriedkov Statneho rozpoftu a vIastnycr)
zdrojov objednavatefa. Vzhfadom na charakter financovania realizicie tejto zmluvy zmluvné
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strany vyhlasuju, Ze budd spolocne koordinovat postup a poskytovat’ si poZadovant sicinnost
pri realizacii projektu.

2.1,

2.2.

3.1.

3.2

3.3.

34.

3.5.

Objednavatel’ a Zhotovitel’ (d'alej tieZ oznadovani jednotlivo aj ako ,Zmluvna strana"
a spolo€ne aj ako ,Zmluvné strany") uzatvaraj medzi sebou v zmysle ustanovenia
§ 536 a nasl. zakona &. 513/1991 Zb. Obchodny zékonnik v platnom zneni (d'alej len
~Obchodny zékonnik™) tito zmiuvu o dielo (dalej len ,Zmluva®).

Zhotovitel' vyhlasuje, Ze je spolo¢nostou odborne spdsobilou na vykonanie Diela
v zmysle prislusnych platnych vSeobecne zavéznych pravnych predpisov a technickych
noriem Slovenskej republiky. Zhotovitel’ je povinny dodrziavat’ vietky prisluéné platné
vieobecne zévazné pravne predpisy a technické normy Slovenskej republiky
vztahujlice sa na vykonanie Diela, a to najmé zdkon & 50/1976 Zb. o (zemnom
planovani a stavebnom poriadku (stavebny zikon) v zneni neskorSich zmien
a dopinkov.

Clanok I1I.
PREDMET ZMLUVY
Na zaklade tejto Zmluvy sa Zhotovitel zavézuje pre Objednavatefa zhotovit kompletné
dielo:
»~Oprava stresnej krytiny plochej strechy Vel'kej telocvitne Miadost’
v Mlynskej doline Bratislava®™
3.1.1. to znamend zhotovit’ rekonstrukéné a stavebné prace pre predmetni stavbu
podfa vietkych vSeobecne platnych zakonov, vyhlasok a technologickych
predpisov, podmienok vyplyvajicich zo stavebného povolenia a dotknutych
orgénov 3titnej spravy a samospravy, tak aby stavba bola riadne odovzdana
ajej trvalé uZivanie Objednavatefom bolo bez akychkolvek technickych
nedostatkov
3.1.2. zhotovenie predmetnej stavby bude realizované v rozsahu a podfa
nasledovnych podkladov (dalej len ,Znalecky posudok s navrhom
rieSenia odstranenia porich"):
Zhotovitel' prehlasuje, Ze technické rieSenie podfa Znaleckého posudku
a vysGt'aZenej ceny je (plné a nevykazuje Ziadne technické alebo
konstrukcné vady.

Zhotovitel' sa zavézuje vykonat' Dielo riadne, véas, na poZadovanej odbornej Grovni,
na vlastné naklady a vlastné nebezpelenstvo a v lehote dohodnutej v &l. 4. tejto
Zmluvy. Zhotovitel' je povinny zhotovit' Dielo v silade s podmienkami tejto Zmiuvy,
Dokumentéciou, a poZiadavkami Objednavatela uvedenymi v Znaleckom posudku
avysit'aZenej ceny, zavaznymi pravnymi predpismi a technickymi normami
platnymi v Slovenskej republike.

Dalej sa Zhotovitel' zavézuje pouZit' na vykonanie Diela tovar, materidl a zariadenia,
ktoré bud( spifiat’ kritéria a &tandard pozadovany Objednavatefom a Dokumentaciou
podfa bodu 3.2. a bud( vsulade so vietkymi vieobecne zévéznymi pravnymi
predpismi a technickymi normami platnymi v Slovenskej republike.

Zhotovitel' vyhlasuje, Ze je mu zname technické rieSenie Diela, e sa zozndmil so
staveniskom a poZiadavkami Objednéavateta, pretudoval vietky odovzdané podklady
a ma tak v3etky potrebné (idaje suvisiace s predmetom pinenia.

Objednévatel’ sa zavdzuje za podmienok uvedenych v tejto Zmluve zaplatit’
Zhotovitefovi Cenu za vykonanie Diela dohodnuti v €. 5. Zmluvy.



4.1.

4.2,

4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

5.1,

5.2,

_ Clanok 1v.
CAS PLNENIA
Zhotovitel' sa zavazuje vykonat' Dielo v rozsahu stanovenom vé. 3. Zmluvy
Vv nasledovnych terminoch:
4.1.1. ZaCiatok prac:
Zhotovitel' je opravneny a povinny zadat' vykonévat prdce na Diele v
kalendarny defi nasleduitci po dni, v ktorom budi s(&asne spinené vietky
nasledujice podmienky:
Nadobudnutie Gcinnosti tejto zmluvy;
Objednévatel’ pisomne odovzda a Zhotovitel prevezme prisiugné
stavenisko.

4.1.2. Ukonéenie prac:

ukoncenie vietkych stavebnych préc, odovzdanie Diela do jedného
mesiaca od prevzatia staveniska
V pripade ak Zhotovitel riadne a aplne vykona Dielo pred dohodnutym terminom
podia bodu 4.1.3. tejto Zmluvy, zavézuje sa Objednavatel’ Dielo prevziat’ aj v skorSom
pondknutom termine, a to na zaklade pisomného protokolu o odovzdani a prevzati
Diela (d'alej len "Protokol").
Riadnym a dplnym vykonanim Diela podfa tejto Zmluvy a riadnym spinenim vsetkych
zavazkov Zhotovitel'a podta tejto Zmluvy sa rozumie odovzdanie:
4.3.1. Diela Objednavatelovi na zéklade Protokolu a zarover;
4.3.2. vSetkych dokladov potvrdzujlcich kvalitu a technické parametre Diela v stlade
- s prisluSnymi  platnymi  véeobecne zvaznymi  pravnymi predpismi
a technickymi normami Slovenskej republiky a vietkych dokumentov v zmysle
bodu 9.4. Zmluvy a zéroves;
4.3.3. vietkej dokumenticie v zmysle bodu 3.1.3. Zmluvy.
Vykondvanie Diela je Zhotovitel povinny organizovat' v silade s dohodnutymi
lehotami podra bodu 4.1. tejto Zmluvy.
Zhotovitel' je povinny bez zbytocného odkladu, a to najneskér do 3 (slovom: troch)
kalendarnych dni pisomne informovat’ Objednavatela o vzniku akejkolvek skutocnosti,
ktora bréni alebo stauje realizaciu Diela, a ktord by mohla mat vplyv na terminy
vykonania Diela, pripadne na Ciastkové terminy vykonania Diela vzdjomne dohodnuté
v stilade s touto Zmiuvou.
Ak ddjde zo strany Zhotovitela k takému omeskaniu prac oproti odsuhlasenému
harmonogramu realizicie Diela, ktoré by ohrozilo oakévany termin sprevadzkovania

spineniu  Ciastkovych postupovych terminov podra Podrobného  harmonogramu
realizicie Diela je Objednavatel opravneny urit subdodavatelské kapacity (na
tarchu Zhotovitel'a) bez naroku na finanént Ghradu od Objednavatefa.

Cldnok V.
CENA
Cena za zhotovenie Diela podfa &, 3. tejto Zmluvy je stanovend v zmysle zikona
Nérodnej rady Slovenskej republiky ¢ 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorgich
predpisov dohodou medzi Objednavatelom a Zhotovitelom, a to ako cena pevna,
koneénd, nemenna a pausalna.
Zmluvné strany sa dohodli, Y Cena za vykonanie Diela je:
19 306,82,- € bez DPH
(slovom: Devétnasttisictristodest’ eur a 82 centov bez dane z pridanej hodnoty)
3 861,36,- € vyska DPH
(slovom: Tritisicosemsto3estdesiatjedna eur a 36 centov je vySka dane z pridanej

hodnoty)
23 168,18- € s DPH



(slovom: Dvadsattritisicsto3est'desiatosem eur a 18 centov s dafiou z pridanej
hodnoty)

(dalej len ,Cena“),
Dohodnuta Cena je platna v priebehu realizicie celého Diela.

5.3.  DPH (dafi zpridanej hodnoty) bude (&ovana v silade s prislugnymi vieobecne
zavéznymi pravnymi predpismi Slovenskej republiky platnymi ku dfiu vystavenia
prisluSnej Fakttry.

5.4.  Cena Diela podfa tohto &l. 5. Zmluvy zahrfiuje vietky naklady Zhotovitela pri
vykonavani Diela podra vietkej Dokumentécie podta bodu 3.1. tejto Zmluvy.

5.5.  Zhotovitel nie je opravneny uskutocnit’ Ziadnu zmenu Diela bez pisomného pokynu
Objednavatela alebo opravnenej osoby Objednévatela podla bodu 1.1. Zmluvy Tento
pisomny pokyn bude podkladom na vypracovanie pisomného dodatku k Zmluve.
Pisomnym pokynom pre Géely tohto bodu Zmluvy méZe byt aj zéznam v stavebnom
denniku alebo Objednavatefom podpisany zapis o prerokovani z kontrolného dia
Stavby/Diela.

5.6.  Objednavatel sa zavézuje, Ze riadne a Uplne vykonané Dielo podra tejto Zmiuvy,
prevezme na zéklade Protokolu a zaplati za Dielo cenu dohodnutt touto Zmiuvou.

Clanok VI.
PLATOBNE PODMIENKY

6.1.  Cenu za Dielo zaplati Objednavatel’ Zhotovitefovi v celku na zéklade faktiry, ktord
Zhotovitel' vystavi do 30 dni po odovzdani a prevzati Diela ako celku a to po spineni
podmienok uvedenych v bode 6.2. Zmiuvy (d'alej len "Faktira"). Vystavenie Faktiry
vylucuje dodatoéné néaroky na Gpravu Ceny.

6.2.  Faktura bude vyhotovend na zaklade skutoine vykonanych a Objednévatefom

odsUhlasenych prac, pricom sapis prac potvrdeny oboma zmluvnymi stranami bude
neoddelitefnou sucastou Faktary. . V pripade, Ze Faktlra nebude obsahovat’ vietky
naleZitosti faktiry podfa § 71 zakona ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty
v zneni neskor3ich predpisov alebo nebude splnena podmienka podla prvej vety tohto
bodu 6.2. Zmluvy, ma Objednavatel pravo takuto Faktdru vratit' Zhotovitetovi, pricom
neplynie lehota jej splatnosti. Nova lehota splatnosti opravenej Fakttry zacne plynat/
odo diia preukézatefného doruéenia opravenej Faktiry Objednavatelovi.
Splatnost’ faktury je do 14 (slovom: $trndst’ kalendarnych) dni od ich preukazatelného
doruCenia Objednévatetovi. Faktira vystavend zhotovitefom musi spliiat’ naleZitosti
dariového dokladu a musi v nej byt uvedeny, kéd projektu ITMS: 26240220073 pre
projekt s ndzvom ,Kompetencné centrum pre nové materialy, pokrocilé technolégie
a energetiku" miesto realizicie projektu Laboratérium vysokych napéti, Slovenska
technicka univerzita v Bratislave, Technicka 5, Bratislava 2.

6.3. Za spravne vycislenie sadzby DPH (dane z pridanej hodnoty) podla zdkona &
222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorSich predpisov zodpoveda
Zhotovitel' v plnom rozsahu.

.. . ClanokvIrL .
ZARUCNA DOBA, ZODPOVEDNOST ZA VADY

7.1.  Zaru€na doba zacina plynit v defi nasledujliici po dni podpisania Protokolu podta tejto
Zmiuvy v zmysle €. 9. Zmluvy a trva 60 (slovom: Sestdesiat) kalendarnych mesiacov
s vynimkou dlzky zéruénych déb prisiulnych Casti Diela (prislusnych Specifikacif),
u ktorych je dizka zarucnych déb stanovena vyrobcom takychto prislusnych &asti Diela
(prislusnych Specifikacii) v siilade s predloZenymi zaruénymi listami.

7.2, Zmluvné strany sa dohodli pre pripad vady Diela, Ze poas zaruénej doby ma
Objednavatel' prévo poZadovat' a Zhotovitel povinnost odstranit vady Diela na
naklady Zhotovitefa. Zhotovitel' sa zavézuje zacat s odstrafiovanim pripadnych vad
Diela najneskdr do 48 (slovom: Styridsiatich 6smych) hodin od uplatnenia pisomnej
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7.3.

7.4.

7.5.

7.6.

7.7.

7.8.

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

reklamacie Objednavatela a vady Diela odstranit’ v & najkratSom technicky moznom

case.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze ak Zhotovitel":

7.3.1. neodstrani vady Diela v termine poZadovanom Objednavatefom alebo;

7.3.2.  nepristipi k odstrafiovaniu vad Diela v dohodnutom termine alebo;

7.3.3. neodstrani vady Diela spravne

Objednavatel’ je opravneny uplatfiovat’ u Zhotovitefa naroky uvedené v bode 7.4.

Zmluvy.

V pripade, Ze nastane niektory z pripadov podfa bodu 7.3. Zmluvy, tak Objednavatel

je opravneny:

7.4.1. pozadovat’ od Zhotovitela zniZenie Ceny Diela alebo;

7.4.2. odstranit vady Diela sdm alebo zabezpeCit' odstrdnenie viad Diela
prostrednictvom tretej osoby, a to na viastné naklady Objednavateta, pritom
Zhotovitel' sa vyslovne zavizuje a je povinny takto vynaloZené naklady
Objednavatefovi nahradit’ niektorym zo spdsobov uvedenym v bode 7.5.
Zmluvy.,

Prava Objednévatela vyplyvajtice zo zaruky nie st tymto ustanovenim
dotknuté.

Nahradu nakladov podfa bodov 7.3. a 7.4. Zmluvy méZe Objednavatel’  vykonat”:

7.5.1. vystavenim faktdry za vynalozené naklady v zmysle bodov 7.3. a 7.4. Zmluvy
priom takato faktdra je splatna do 10 (slovom: desiatich) kalendarnych dni
od dorucenia Zhotovitel'ovi.

Zhotovitel' zodpovedd za pripadné vady vykonanych préc Diela v priebehu realizacie

Diela, ako aj v zaruénej dobe. Zhotovitel nezodpoveda za vady Diela spdsobené

chybnym zaobchadzanim s Dielom Objednévatefom po prevzati Diela. Zhotovitel

nezodpoveda za vady Diela, ktoré boli spdsobené pouzitim nevhodnych podkladov a

veci odovzdanych Objednavatelom na vykonanie Diela a Zhotovitel’ ani pri vynaloZeni

odbornej starostlivosti nemohol zistit' ich nevhodnost’ alebo na nevhodnost’ pisomne
upozornil Objednavatela a ten na ich pouZiti pisomne trval.

Objedndvatel’ sa zavdzuje, Ze pripadni  reklamdciu vady Diela uplatni

bezodkladne po jej zisteni, a to pisomnou formou do rik oprévnenej osoby

Zhotovitela podra bodu 1.2. tejto Zmluvy,

Zaru&na doba neplynie po dobu, po ktord Objednavatel nemée Dielo uZivat’ pre jeho

vady, za ktoré zodpoveda Zhotovitel. V pripade, Ze pri odstrafiovani vad doglo

k vymene jednotlivych Casti za nové, tak pre nové Casti Diela zalina plyndt nové

zaru¢na doba.

Clanok VIII.
PODMIENKY VYKONANIA DIELA

Odovzdanie staveniska a jeho &asti na vykonanie Diela podia tejto Zmluvy bude
uskutofnené na zaklade protokolu o odovzdani a prevzati staveniska vo vopred
dohodnutej dobe. Od odovzdania staveniska a/alebo jeho dasti zodpoveda za
stavenisko a/alebo jeho East’ Zhotovitel..

Zhotovitel' je povinny zabezpetit stavenisko tak, aby poas vykonu prac a ties v
obdobi pracovného pokoja, na stavbe nedoglo k poskodeniu Zivota, zdravia a majetku
tretich osdb.

Zhotovitel' si na stavenisku na svoje naklady zabezpedi dodavky elektriny, vody
a dalSich médii po dobu realizicie Diela, vratane vSetkych prejednani, zriadeni
pripojok a inStalaciu meraéov a rozvodov. Systém rozvodov a vietky pousité
zariadenia budd splfiat’ poZiadavky v zmysle prisluSnych Slovenskych technickych
noriem. Zhotovitel' bude hradit’ poplatky za elektrinu, plyn, vodné, stoéné a dalie
zdroje a sluzby aZ do Gpiného vykonania Diela, vratane poplatkov za pripojenie.
Zmiuvné strany sa zaviazali, Ze budi vzjomne spolupracovat’ a poskytn(i si vzajomnd
sudinnost’ pri rieseni konkrétnych technickych otdzok a problémov, ktoré vzniknd
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8.5.

8.6.

8.7.

8.8.

8.9.

8.10.

8.11,

8.12.

pocas realizicie Diela, najmé vzhladom na ich moZny vplyv na vysku Ceny za Dielo.
Zhotovitel’ je povinny upozornit’ Objednavatela na moZnost’ realizacie jednoduchsich a
financne menej naronych rieSeni ako predpokladéd Dokumentéacia alebo tato Zmiuva.
Objednévatel’ nemusi akceptovat’ pripomienky Zhotovitela k Dokumentacii, pocas
realizacie Diela upozorfiujice, e Dokumenticia obsahuje chyby, z ktorych by mohli
vyplynit' prace naviac, ktoré by mal Zhotovitel' zdujem fakturovat Objednavatelovi
ako prace naviac. Sdhlas Objednévatela s realizatnou projektovou dokumentaciou
neznamena zbavenie Zhotovitela, alebo ktoréhokolvek jeho dodavatela alebo
subdodéavatela (vratane projektantov) akejkolvek obéianskopravnej zodpovednosti
ohfadne nedostatkov v realizatnej projektovej dokumentacii alebo realizécii Stavby.
Zhotovitel' je povinny viest’ denné zéznamy o uskuto&nenych pracach formou
stavebného dennika. Stavebny dennik musi byt k dispozicii na stavenisku za G&elom
priebeZnej kontroly a uskutocnenia zapisov zmluvnych stran. Zaznamy v stavebnom
denniku musia obsahovat vietky skutocnosti rozhodné pre pinenie Zmluvy, (daje o
Casovom postupe préc a ich akosti, zdévodnenie odchylok vykondvanych préc od
Dokumentécie. Objednavatel alebo opravnena osoba Objednévatela podla bodu 1.1,
Zmluvy je povinna priebeZne kontrolovat’ zapisy v stavebnom denniku a reagovat’ na
poZiadavky alebo pripomienky Zhotovitela.

Zhotovitel je povinny vopred pisomne alebo zapisom v stavebnom denniku

Vvyzvat’ Objednévatel'a na vykonanie kontroly préc, ktoré v d'alSom pracovnom
postupe bud zakryté alebo sa stan nepristupnymi. Viyzva musi byt doruend
Objednavatefovi najneskér 3 (slovom: tri) pracovné dni vopred. Ak si Zhotovite! tito
Svoju povinnost’ nesplni, je povinny na Ziadost Objednavateta tieto prace odkryt

a zakryt' na svoje naklady.

Zhotovitel' je povinny chranit’ Dielo pocas jeho realizicie a zabezpelit hotové &asti
Diela ochrannymi prostriedkami tak, aby nedo3lo k jeho znigeniu, poskodeniu alebo
znehodnoteniu do doby odovzdania Diela Objednavatelovi. Nebezpetenstvo vzniku
Skody na Diele prejde na Objednavatefa diiom prevzatia Diela na ziklade Protokolu.
Zhotovitel' nie je opravneny pri realizacii Diela pouZit’ nahradné materidly a vyrobky
oproti predpokladanym v Dokumentacii bez pisomného sihlasu Objednavatela alebo
opravnenej osoby Objednéavatel’a podfa bodu 1.1. Zmiuvy.

Objednévatel’ méze poZiadat’ Zhotovitela, aby bezodkladne odvolal z prace na Diele
akukolvek osobu zamestnany Zhotovitefom alebo jeho dodavatefom, resp.
subdodavatefom, ktora podia nazoru Objedndvatefa zneuZiva svoju funkciu alebo je
nespdsobild alebo je nedbald pri riadnom plneni svojich povinnosti, alebo ktorej
pritomnost’ na stavenisku je povaZovana Objednavatefom za neZiaducu, a tejto osobe
nebude bez sihlasu Objednavatela umoZneny pristup na stavenisko. Osoba takto
odvoland z prace na Diele bude Zhotovitefom bez zbyto¢ného odkladu nahradens inou
osobou na naklady Zhotovitefa,

Objednavatel' alebo opravnena osoba Objedndvatela podla bodu 1.1. Zmluvy mbze
kedykolvek poZiadat Zhotovitel'a, aby bezodkladne odvolal svojho dodavatela, resp.
subdodavatefa, ktory podia nazoru Objednévatela nevykonava svoju pracu kvalitne.
Zhotovitel’ je povinny takéhoto dodavatela, resp. subdodavatel'a bezodkladne odvolat’.
Odvolany dodavatel, resp. subdodavatel bude Zhotovitefom bez zbyto&ného odkladu
nahradeny inym dodavatefom, resp. subdodavatefom na néaklady Zhotovitela.
Odvolanim dodavatefa, resp. subdodavatefa nebudi zmenené terminy dokonéenia
Diela ani dohodnuté Cena za vykonanie Diela podla tejto Zmluvy.

Zhotovitel' sa zavazuje, Je bez predchadzajliceho pisomného sthlasu Objednavatela
Umyselne ani z nedbanlivosti neumogni tretej osobe ziskat' informécie o tejto Zmluve,
o Diele alebo o skutocnostiach, ktoré sa dozvedel v slvislosti s vykonavanim Diela,
najmé o Cene. Zhotovitel' nie je opravneny poskytnit’ vysledok &innosti podfa tejto
Zmluvy tretej osobe.

Zhotovitel' v plnom rozsahu zodpovedd za dodr¥iavanie prévnych predpisov
vztahujicich sa na bezpenost a ochranu zdravia pri praci a ochranu Zivotného
prostredia u svojich zamestnancov a u zamestnancov svojich dodavatetov, resp.
subdodavatetov na stavenisku a je povinny vykdzat zo staveniska osoby, ktoré
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8.13.

8.14.

8.15.
8.16.
8.17.

8.18.

8.19,
8.20.

8.21.
8.22.

8.23,

osobné pracovné pomdcky. Zhotovitel' bude v pripade nehody, pracovného Urazu
alebo inej podobnej udalosti postupovat’ v stilade so veobecne zavaznymi pravnymi
predpismi. Zarovefi okamzite upovedomi Objedndvatera, resp. opravnen(i osobu
Objednévatela podia bodu 1.1, Zmluvy, na stavenisku najma o:

8.14.1. pracovnych Grazoch;

8.14.2. Skodéch na vybaveni a strojoch na stavbe a stavenisku;

8.14.3. Skodéch na Zivotnom prostredi;

8.14.4. poZiaroch.

Zhotovitel' sa zavazuje, Ze sa nebude pohybovat, resp. zdrfiavat na
pracoviskach/stavenisku, ktoré neslvisia s vykonom préc podia tejto Zmiuvy bez
vedomia a sihlasu Objednavatefa. Objednévatel nezodpoveds za Skody spbsobené
Zhotovitefovi, ak sa jeho zamestnanci neopravnene zdrziavaji mimo uréenych
Priestorov alebo ak pouzili iné ako uréené pristupové cesty.

Objednévatel, opravneni osoba Objednavateta podfa bodu 1.1, Zmluvy. resp.
technicky dozor Objednavatela Je oprévneny dat’ zamestnancom Zhotovitela prikaz
prerusit’ prace, ak zodpovedny zamestnanec Zhotovitela, resp. opravnena osoba
Zhotoviteta podfa bodu 1.2. Zmiuvy nie je dosiahnutefna, alebo ak je ohrozend
bezpecnost’ vykonavaného Diela, Zivot alebo zdravie osdb nachddzajlicich sa na
stavenisku, alebo ak hrozia iné vasne Skody.

Zhotovitel' znasa nebezpedenstvo $kody na zhotovovanom Diele, a to a¥ do doby
odovzdania Diela Objedndvatel'ovi na zaklade Protokolu.

Zhotovitel' je povinny zabezpetit' na svoje néklady dopravu vietkych materidlov a
dielov, vyrobkov, strojov a zariadeni a ich presun na stavenisko.

Prevadzkové, socidlne, pripadne aj vyrobné zariadenia staveniska pre potreby
realizacie Diela podta tejto Zmluvy zabezpecuje Zhotovitel na viastné naklady.
Zhotovitel' je povinny stavenisko vhodne zabezpedit, Je povinny udrZiavat na
stavenisku a na prenechanych inZinierskych siet'ach poriadok a distotu, ako aj
odstrariovat’ odpady a nedistoty vzniknuté z jeho prac a odistit’ vozidla vchadzajlice na
cestné komunikacie. Zhotovitel je povinny svoje stavenisko zabezpeCit' tak, aby
neohrozoval bezpeénost’ v okoli staveniska.

Zhotovitel' je povinny odovzdat’ Objednavatelovi certifikity na pouZité materidly a
Zariadenia pred ich zabudovanim do Diela v zmysle platnych pravnych predpisov.
Zhotovitel' zodpoveda, ze pri realizacii Diela nebude pouzity materidl, o ktorom jev
case jeho poutitia zname, Ze je Skodlivy. PouZité stavebné vyrobky pri realizacii Diela
musia splfiat’ podmienky a poZiadavky uvedené v zikone ¢. 90/1998 z. 2.
o stavebnych vyrobkoch v znenf neskorgich predpisov.

Zhotovitel na pofiadanie Objednévatefa je povinny zidastfiovat’ sa tyZdennych
kontrolnych dni Stavby/Diela.

Zhotovitel na Ziadost’ Objednévateta poskytne dpini st&innost tretim osobam, ktoré
si v zmluvnom vztahu s Objednavatefom a s predchadzajicim sihlasom
Objednavatela im poskytne potrebné vysvetlenie vietkych otazok spojenych
s realizaciou Diela, zaleFitostami spojenymi so staveniskom a otazok ich stcinnosti.

Pri odovzdani staveniska, najneskér viak do 10 (slovom: desiatich) kalenddrnych dni
odo dfia uzatvorenia Zmluvy, Zhotovitel' predio Objednavatefovi Podrobny
harmonogram realizacie Diela pre jednotlivé Casti Diela, podfa dohodnutych terminov
vZmluve, na odsihlasenie. Objednavatelom odsuhlaseny Podrobny harmonogram
realizécie Diela tvori Prilohu & 3 Zmluvy. Sistavné bezddvodné nepinenie tohto
Podrobného harmonogramu realizécie Diela Zhotovitetom sa bude povaiovat za
poruSenie Zmluvy a Objednavatel ma prévo poZadovat od Zhotovitefa zZmluvnd
pokutu podta bodu 10.2. tejto Zmluvy.



9.1.

9.2.

9.3.

9.4.

9.5.

9.6.

10.1.

Clanok IX.
ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

Zhotovitel' spini svoju povinnost’ vykonat’ Dielo ak budi splnené vietky podmienky
uvedené v bodoch 3.1. a 4.3, Zmluvy. Zhotovitef ozndmi Objednavatelovi
pripravenost’ Diela k odovzdaniu a prevzatiu najneskdr 4 (slovom: Styri) kalendarne
dni pred jeho odovzdanim.

Objedndvatel' nie je povinny prevziat' vykonané Dielo, ktoré ma vady bréniace
riadnemu prevadzkovaniu Diela. Dielo ma vady, ak bolo vykonané v rozpore s
Dokumentaciou, veobecne zavéznymi pravnymi predpismi a technickymi normami
platnymi v Slovenskej republike, v rozpore s dohodou zmiuvnych stran alebo touto
Zmluvou, alebo ak neboli vykonané vietky préce predpokladané Dokumenticiou.
Dalej, ak neboli odovzdané vSetky dokumenty podta bodu 9 4. Zmluvy, alebo ak Dielo
nema vykonové parametre uvedené v Dokumentécii alebo v Zmluve. Za defi
odovzdania a prevzatia Diela sa povazuje defi podpisania Protokoly oboma zmluvnymi
stranami.

dohodnutych terminov ich odstranenia. V pripade, Ze vady a nedorobky bud
drobného charakteru, nebraniace riadnemu uzivaniu Diela a odstrafiovanie Zistenych

drobnych vad a nedorobkov. Po odstraneni vdd a nedorobkov Diela bude spisany

Zapis rozhodujlici pre uréenie zaciatku plynutia zaruénei doby.

K preberaciemu konaniy pripravi Zhotovitel' Dielo bez vad, nedorobkov a s dodanim

vietkych dokladov, potrebnych k tspe$nému odovzdaniy a prevzatiu Diela, a to

najma:

9.4.1. doklady v zmysle zaikona &. 90/1998 Z. z. o stavebnych vyrobkoch v zneni
neskorSich predpisov, zakona & 254/1998 Z. z. o verejnych pricach a
ostatnych pravnych predpisov;

9.4.2. stavebné denniky

9.4.4. konecn( Faktdru,

9.4.5. vSetku dokumentaciu v Zmysle bodu 3.1.3. Zmluvy.

VSetky doklady bud( vyhotovené v slovenskom Jazyku, ak této Zmiuva neurcuje inak.

Doklady o tspesnom  vykonani tychto  skdsok podmiefiuji prevzatie Diela
Objednavatelom. Organizovanie, vybavenie a zaplatenie poplatku za vykonanie
V3etkych takychto funkénych skigok zabezpedi a znaga v plnom rozsahu Zhotovitef.

Po ukonéeni préc na Diele, avéak najneskdr do 15 (slovom: patnastich) kalendérnych
dni po odovzdani a prevzati Diela je Zhotovitel' povinny stavenisko Gplne vypratat,
odstranit’ zvysny material, odpady a pod.

_ Clanok x. .
ZMLUVNE POKUTY, INE SANKCIE
Ak Zhotovitel' nezhotovi Dielo v stlade s &. 4.1.2. tejto Zmluvy a dostane sa do
omeskania s odovzdanim Diela ako celku, Objednavatel ma pravo poZadovat' od
Zhotovitefa zmluvnii pokutu 0,05 % z Ceny Diela za kaZdy aj zacaty kalendarny der
omeskania. Objednavatel je opravneny zapoditat’ si svoju pohladavku na zmluvng
pokutu voci predévajiicemu proti pohf'adavke zhotovitefa na uhradenie ceny Diela.



10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

10.7.

10.8.

Zmluvna pokuta za nedodranie terminu vypratania staveniska v zmysle bodu 9.6.
Zmluvy je 150,- € (slovom: stopatdesiat eur) za kazdy aj zacaty deri omeskania a¥ do
terminu Gpiného vypratania staveniska.

Zmluvné pokuty, dohodnuté touto Zmluvou, sa nedotykajii nahrady Skody, ktora
vznikne druhej zmluvnej strane z nespinenia zmluvnych povinnosti, ktoré st zmluvnou
pokutou zabezpefené.

Ak Zhotovitel' nevykona Dielo podla bodu 3.1. a/alebo 4.1. tejto Zmluvy, alebo prerusi
prace na vykondvani Diela, je Objednévatel' opravneny poZadovat od Zhotovitela
uhradenie vietkych nakladov a $kdd, ktoré mu tak preukazatefne vznikli, a to v pinej
vyske.

Zaplatenim zmluvnej pokuty/zmluvnych pokit v zmysle tohto &. 10. Zmluvy sa
Zhotovitel' nezbavuje povinnosti vykonat’ Dielo.

Uplatnenim vys3ie uvedenych sankcii nie Je dotknuté pravo Objednavatela na nahradu
Skody spdsobent omeskanim s odovzdanim Diela podia tejto Zmluvy a pravo na
nahradu $kody spdsobeni na majetku Objednévatel’a, ktori preukézatetne spdsobi
Zhotovitel' pri realizacii Diela.

Zmluvné strany prehlasuji, Ze vyska zmluvnej pokuty je primerand, je v stlade so
zasadami poctivého obchodného styku a bola dohodnuta s prihliadnutim na vyznam
zabezpecovanych povinnosti.

Zmluvnu pokutu zaplati povinnd zmluvna strana opravnenej zmluvnej strane v lehote
do 14 dni odo dfia jej pisomného uplatnenia druhou zmluvou stranou,

_ Clanok XI.
ODSTUPENIE OD ZMLUVY

Za podstatné porusenia zmluvy, ktoré si dévodom na okamZité odstipenie od zmluvy,
zmluvné strany povaZuju tieto skuto&nosti:

11.1.

11.2.

12.1.

12.2.

12.3.

13.1.

Zhotovitel' neplni kvalitativno-technické parametre a/alebo podmienky zhotovovania
Diela urdené Dokumentaciou, Slovenskymi  technickymi normami, véeobecne
zavéznymi pravnymi predpismi Slovenskej republiky alebo touto Zmluvou.
Objednavatel neodovzdad Zhotovitefovi stavenisko v termine stanovenom touto
Zmluvou.

Clanok XII.

OSTATNE USTANOVENIA
Zhotovitel’ vyhlasuje, e ma vietky platné povolenia a licencie, ktoré si nevyhnutné
k zhotoveniu Diela v zmysle prisluSnych platnych vSeobecne zavéznych pravnych
predpisov a technickych noriem Slovenskej republiky, a Ze tieto povolenia a licencie s
postacujice k tomu, aby mohol zadat vykonavanie Diela ariadne a vés Dielo
vykonat'.
Zhotovitel' bude pri vykonavani Diela postupovat’ s odbornou starostlivostou.
Zhotovitel' sa zavézuje dodrZiavat' vieobecné zavizné prévne predpisy, technické
normy a podmienky tejto Zmluvy. Zhotovitel sa bude riadit vychodiskovymi podkladmi
Objednavatel'a, pokynmi Objednévatela, zapismi a dohodami opréavnenych osob podta
bodov 1.1. a 1.2. Zmluvy a rozhodnutiami dotknutych organov Statnej spravy.
Zhotovitel' sa zavizuje, Ze bez predchédzajliceho pisomného sthlasu Objednévatela
neprevedie Ziadne prava a/alebo povinnosti vyplyvajlice z tejto Zmluvy na Ziadnu
tretiu osobu.

Clénok XIII.
VLASTNICKE PRAVO
Vlastnicke prévo prechddza na objedndvatela zaplatenim celkovej ceny diela
v zmysle ¢lanku V. bodu 5.1. a &anku VI. bodu 6.1.



13.2

14.1,

14,2,
14,3,

14,4,

Nebezpecenstvo $kody na zhotovovanom Diele prechddza na Objednavatela
odovzdanim a prevzatim zhotoveného Diela ako celku na Zéklade Protokolu.

., Clanok x1v.
ZAVERECNE USTANOVENIA . |
Tato Zmluva nadobiida platnost’ okamihom jej podpisu oboma zmiuvnymi stranam;
a ucinnost’ driom nasledujicim po dni jej zverejnenia V Centralnom registri zmigy
Uradu viddy SR.
Menit’ alebo dopliiat’ obsah tejto Zmluvy je mozné len formouy pisomnych dodatkov,
ktoré budu platné, ak budii riadne podpisané oboma zmluvnymi stranami.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze ich Zmluvny vzt'ah sa Spravuje v zmysle § 262 odst, 1
Obchodnym zékonnikom v platnom zneni,
Neoddelitetnou stéastou tejto Zmiuvy s nasledovné prilohy:
Priloha &. 1 - Rozhodnutie o vysledku prieskumu trhu
Priloha & 2 - Polozkovy rozpolet Diela

14.5. Vztahy v tejto Zmluve vyslovne neupravené sa riadia prisluSnymi ustanoveniami zakona
* ' " & 513/1991 7b. Obchodny zakonnik v platnom zneni a ostatnych prislusnych platnych

vieobecne zavéznych pravnych predpisov Slovenskej republiky.

14.6. Této Zmluva je vypracovana v 4 (slovom: Styroch) rovnopisoch, z ktorych po uzatvoreni
Zmluvy, Objednavatel dostane 2 (slovom: dva) rovnopisy Zmiuvy a Zhotovitel
dostane 2 (slovom: dva) rovnopisy Zmluvy.

14.7.  Zmluvné strany vyhlasujii, %e Zmiuvy uzatvarajd slobodne, vaZne, urtite a
zrozumitefne na dékaz &oho ju podpisuij.

za Objednavatela: za Zhotovitel'a:

podpis:
meno:
funkcia:
datum: \:
* Slovensk4 technick4 univerzita o o,
v Bratislave Krajnd 941, 925 22 velke Ulany
Vazovova 5 01 20 nar e,
812 43 B;atislava 1 I DPH: 5K2020372728 "
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Priloha ¢&.1

Prieskum trhu pri zakazke s nizkouy hodnotou

Predmet zakazky: , Oprava stre3nej krytiny plochej strechy Velkej telocviéne Miadost v Mlynskej

doline Bratislava“,
CPV (spolo&ny slovnik obstaravania): 45261000 - 4

Spdsob vykonania prieskumu: na zdklade pisomnej kore$pondencie

Uchddzati:
Por.éis. | Dodavatel Cena (v EUR) Kontaktn4 osoba Datum a poznamka
{obchodné meno, adresa sidja Cislo telefén
alebo miesta podnikania)
1. ISOL spol. s r.0. Krajna 941, 925 22 23 168,18 Eur Roman Kaiser-konatel’ 10.10.2011
Velké Urany 0905 611 740
2. RENOVING, s.r.0., Miynska dolina 24 169,11 Eur Peter Jagnedék ~ konatel | 10.10.2011
15, 811 04 Bratislava 0905 610 965
3. ZONC, s.r.0., Turefi 341, 90301 25 012,83 Eur Robert Venéi¢- konatel” [ 10.10.2011
Senec 0905 612 839

Vybrany dodavatel” ISOL spol. s r.0., Krajna &,941, 925 22 Velké Urany
Zdévodnenie vyberu (ak nebola vybran4 najniZsia cena): NajniZ$ia cena vid. zapisnica

Obstarévacia cena: 23 168,18 € s DPH

Doklady, ak sa pozadovali, napr. doklad o oprévneni podnikat’
Spésob vzniku zavizku:

- na zéklade zmluvy a néslednej fakturacie
- na zéklade pisomnej objednévky a nasledne] fakturacie

Vyhlasujem, Ze v stvislosti s tymto prieskumom spiiam zakonné podmienky nestrannosti a dovernosti

Zodpovedny zamestnanec: meno, priezvisko a funkcia, podpis

PaedDr. Peter Svoboda, riaditel UZ CAS STV

Komisia na vyhodnotenie prieskumu trhu: Ing. Marian Bobrik
doc. Ing.Ernest Bucko, PhD.,
ing. Ladislav Rybnikér

Schvdlil : prof. ing.Milan Sokol, PhD.

prorektor STU

v Bratislave 10. 10.2011

11




PRALOHA o 9

SLOVENSKA TECHNICKA UNIVERZITA V BRATISLAVE

Oprava strechy systemom modifikovanych taZzkych izolacnych pasov

strecha telocvitne Miynska dolina
1 otistenie strechy m2
2 vysekanie dilata&neho plechu mb
3 osadenie dilat piechu rs 880 mb
4 vyspravenie pod dilataciy _
pasom TIP m2
5 ozivenie starych pasov penetr m2
6 natavenie TIP podkladneho m2
7 natavenie TIP vrchneho m2
8 opracovanie a ocistenie vpust ks
9 osadenie vpustov s asfalt ks
10 otistenie oplechovania atik m2
11 nater oplechovania atik m2
montaze
Specifikacia materialu
12 TIP Elastobit PV 40
p.C./4+6/x1,15 m2
13 TIP Elastobit PV TOP
P.&.7X1,15 m2
14 penetracny nater dekprimer
p.€.5x0,28 kg
15 vpust plast s nakasirovanym asfait pasom
p.c.9 ks
16 plyn PB flage
p.C./4+6+7/x0,3 kg
dodavka
dodavka a mont42
elektromontaze '
17 demontaZ blezkozvodov mb
18 monta2 bezkozvodu mb
19 dodavka SS svorky ks
20 revizna sprava sub
elektromontaze spolu
za objekt celk&m
presuny %
spolu
DPH %
CENA S DPH

680,76
36
36
36
680,76

680,76
680,76

118,8
118,8

824,27
782,87

190,61

419,25

110,4

110,4

55

2,9

20

0,12
5,5
226

3,1
03
3,2
3.2
6.2
78
1,65
75

5,5
7.3
1,35
45,8

0,85

1,35
23

1,85

81,69
198
813,6

111,6
204,22
2178,43
2178,43
37,2
46,8
196,02
891

6936,99 Eur

45335
6714,95
- 257,32

2748

356,36

11136,93 Eur
18073,92 Eur

149,04
253,2
101,75
185
688,79
18762,71 Eur

544,11 Eur

19306,82 Eur

3861,36 Eur
23168,18 Eur

ISOL spol. s r.o.

Krajnd 941, 925 22 Velké Ulany

iIc

iCO 18047084
DIC 2020372728
DPH: 52020372728 .1.



