ZMLUVA O DIELO
uzatvorena podla § 536 a nasl. zakona €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v platnom zneni

. Zmluvy Objednavatela:
. Zmluvy Zhotovitela:

0O< O¢

1. ZMLUVNE STRANY

1.1. Objednavatel": Slovenska technicka univerzita v Bratislave
Vazovova 5

812 43 Bratislava

doc. Ing. Robert Redhammer, PhD., rektor

00 397 687

SK2020845255

Statna pokladnica

Statutarny organ:
ICO:
IC pre DPH:
Bankové spojenie:
Cislo uctu/kéd banky:
Zastupca splnomocneny na rokovanie vo vediach:
a) zmluvnych:  prof. Ing. Milan Sokol, PhD.
b) technickych: Ing. Marian Bobrik

(d‘alej len ,Objednavatel™)

1.2, Zhotovitel:

Obchodné meno:
Sidlo:

Zapisany:

Cislo zapisu:

ICO:

IC pre DPH:

Bankové spojenie:
Cislo uctu/kéd banky:
Osoby opravnené

pre technické otazky:
V zastupeni:

ISOL spol. s r.o.
Krajna ¢. 941
925 22 Velké Ulany

Okresny sud Trnava zo dia 19.08.1991
Oddiel: Sro, vlozka 2586/T

18 047 084

SK 2020372728

Tatra Banka, a.s. pobocka Trnava
2625823287/1100

Roman Kaiser
Roman Kaiser
Ladislav Kaiser

(dalej len ,Zhotovitel™)

Clanok II.
PREAMBULA

Zmluva sa uzatvara na zaklade vysledku prieskumu trhu v zmysle zakona 25/2006 Z. z.
0 verejnom obstaravani v ktorej bol zhotovitel’ UspeSnym uchadzacom v zmysle prilohy €. 1.

Zhotovitel' d'alej berie na vedomie, Ze plnenia poskytované zo strany zhotovitel'a podla tejto
zmluvy budl financované objednavatelom z prostriedkov Statneho rozpoctu a vlastnych
zdrojov objedndavatela. Vzhl'adom na charakter financovania realizacie tejto zmluvy zmluvné
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strany vyhlasuju, Ze budu spolocne koordinovat’ postup a poskytovat’ si poZzadovanu sucinnost’
pri realizacii projektu.

2.1,

2.2,

3.1

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

Objednavatel’ a Zhotovitel' (d'alej tiez oznacovani jednotlivo aj ako ,Zmluvna strana"
a spolocne aj ako ,Zmluvné strany") uzatvaraju medzi sebou v zmysle ustanovenia
§ 536 a nasl. zakona €. 513/1991 Zb. Obchodny zékonnik v platnom zneni (dalej len
»,Obchodny zakonnik") tito zmluvu o dielo (dalej len ,Zmluva"“).

Zhotovitel' vyhlasuje, Ze je spolocnostou odborne sposobilou na vykonanie Diela
v zmysle prislusnych platnych vSeobecne zavaznych pravnych predpisov a technickych
noriem Slovenskej republiky. Zhotovitel' je povinny dodrziavat’ vSetky prislusné platné
vSeobecne zadvazné pravne predpisy a technické normy Slovenskej republiky
vzt'ahujlice sa na vykonanie Diela, a to najma zakon ¢. 50/1976 Zb. o Uzemnom
planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon) v zneni neskorSich zmien
a doplnkov.

Clanok III.
PREDMET ZMLUVY
Na zaklade tejto Zmluvy sa Zhotovitel' zavazuje pre Objednavatela zhotovit’ kompletné
dielo:

,Oprava stresnej krytiny plochej strechy Vel'kej telocvicne Mladost’
v Mlynskej doline Bratislava™

3.1.1. to znamena zhotovit' rekonstrukéné a stavebné prace pre predmetni stavbu
podla vsSetkych vSeobecne platnych zakonov, vyhlasok a technologickych
predpisov, podmienok vyplyvajlucich zo stavebného povolenia a dotknutych
organov Statnej spravy a samospravy, tak aby stavba bola riadne odovzdana
ajej trvalé uzivanie Objednavatelom bolo bez akychkolvek technickych
nedostatkov

3.1.2. zhotovenie predmetnej stavby bude realizované v rozsahu a podla
nasledovnych podkladov (dalej len ,Znalecky posudok s navrhom
rieSenia odstranenia poruch"):

Zhotovitel' prehlasuje, ze technické rieSenie podla Znaleckého posudku
avysUt'azenej ceny je Uplné a nevykazuje Ziadne technické alebo
konstrukéné vady.

Zhotovitel' sa zavéazuje vykonat’ Dielo riadne, v€as, na pozadovanej odbornej Urovni,
na vlastné naklady a vlastné nebezpecenstvo a v lehote dohodnutej v ¢l. 4. tejto
Zmluvy. Zhotovitel' je povinny zhotovit' Dielo v stlade s podmienkami tejto Zmluvy,
Dokumentaciou, a poZiadavkami Objednavatela uvedenymi v Znaleckom posudku
a vysut'azenej ceny, zavaznymi pravnymi predpismi a technickymi normami
Qlatn{/mi v Slovenskej republike.

Dalej sa Zhotovitel' zavdzuje pouZit' na vykonanie Diela tovar, materidl a zariadenia,
ktoré budu splnat’ kritéria a Standard pozadovany Objednavatelom a Dokumentaciou
podla bodu 3.2. a budl vslulade so vSetkymi vSeobecne zdvaznymi pravnymi
predpismi a technickymi normami platnymi v Slovenskej republike.

Zhotovitel' vyhlasuje, Ze je mu zname technické rieSenie Diela, Ze sa zoznamil so
staveniskom a poziadavkami Objednavatela, preStudoval vSetky odovzdané podklady
a ma tak vsetky potrebné daje suvisiace s predmetom plnenia.

Objednavatel’ sa zavdzuje za podmienok uvedenych v tejto Zmluve zaplatit’
Zhotovitel'ovi Cenu za vykonanie Diela dohodnutu v €l. 5. Zmluvy.



4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

5.1.

5.2,

. Clanok 1v.
CAS PLNENIA
Zhotovitel' sa zavazuje vykonat’ Dielo v rozsahu stanovenom v ¢&l. 3. Zmluvy
v nasledovnych terminoch:
4.1.1. Zadiatok prac:
Zhotovitel' je opravneny a povinny zaCat' vykonavat' prace na Diele v
kalendarny den nasledujuci po dni, v ktorom budl stcasne splnené vsetky
nasledujice podmienky:
Nadobudnutie Gcinnosti tejto zmluvy;
Objednavatel’ pisomne odovzdad a Zhotovitel prevezme prislusné
stavenisko.
4.1.2. Ukoncenie prac:
ukoncenie vSetkych stavebnych prac, odovzdanie Diela do jedného
mesiaca od prevzatia staveniska
V pripade ak Zhotovitel' riadne a Uplne vykona Dielo pred dohodnutym terminom
podla bodu 4.1.3. tejto Zmluvy, zavézuje sa Objednavatel’ Dielo prevziat’ aj v skorSom
ponuknutom termine, a to na zaklade pisomného protokolu o odovzdani a prevzati
Diela (dalej len "Protokol").
Riadnym a Uplnym vykonanim Diela podla tejto Zmluvy a riadnym splnenim vsetkych
zavazkov Zhotovitela podla tejto Zmluvy sa rozumie odovzdanie:
4.3.1. Diela Objedndavatel'ovi na zaklade Protokolu a zaroven;
4.3.2. vSetkych dokladov potvrdzujucich kvalitu a technické parametre Diela v stlade
s prislusnymi  platnymi  vSeobecne  zavaznymi  pravnymi  predpismi
a technickymi normami Slovenskej republiky a vSetkych dokumentov v zmysle
bodu 9.4. Zmluvy a zaroven;
4.3.3. vSetkej dokumentacie v zmysle bodu 3.1.3. Zmluvy.
Vykonavanie Diela je Zhotovitel povinny organizovat' v sulade s dohodnutymi
lehotami podla bodu 4.1. tejto Zmluvy.
Zhotovitel' je povinny bez zbytocného odkladu, a to najneskor do 3 (slovom: troch)
kalendarnych dni pisomne informovat’ Objednavatel'a o vzniku akejkol'vek skutocnosti,
ktora brani alebo stazuje realizaciu Diela, a ktord by mohla mat’ vplyv na terminy
vykonania Diela, pripadne na Ciastkové terminy vykonania Diela vzajomne dohodnuté
v stlade s touto Zmluvou.
Ak dbjde zo strany Zhotovitela k takému omeSkaniu prac oproti odsthlasenému
harmonogramu realizacie Diela, ktoré by ohrozilo oCakavany termin sprevadzkovania
Diela, je Zhotovitel' povinny posilnit' vyrobné a technické kapacity k eliminacii
Casového sklzu, resp. zahdjit' viaczmenné prace, a to vSetko bez naroku na zvySenu
Uhradu. Pokial’ ani po druhej vyzve do 7 dni k odstraneniu omeskania nedbjde, k
splneniu Ciastkovych postupovych terminov podla Podrobného harmonogramu
realizacie Diela je Objednavatel’ opravneny urit subdodavatel'ské kapacity (na
tarchu Zhotovitel'a) bez naroku na financnd Ghradu od Objednavatela.

Clanok V.
CENA
Cena za zhotovenie Diela podla ¢l. 3. tejto Zmluvy je stanovena v zmysle zdkona
Narodnej rady Slovenskej republiky ¢. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich
predpisov dohodou medzi Objednavatelom a Zhotovitelom, a to ako cena pevna,
kone¢na, nemenna a pausalna.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze Cena za vykonanie Diela je:
19 306,82,- € bez DPH
(slovom: DevatnasttisictristoSest’ eur a 82 centov bez dane z pridanej hodnoty)
3 861,36,- € vyska DPH
(slovom: TritisicosemstoSest'desiatjedna eur a 36 centov je vySka dane z pridanej
hodnoty)
23 168,18- € s DPH



5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

6.1.

6.2.

6.3.

7.1.

7.2.

(slovom: Dvadsat'tritisicstoSest'desiatosem eur a 18 centov s dafou z pridanej
hodnoty)

(dalej len ,,Cena“),
Dohodnuta Cena je platna v priebehu realizacie celého Diela.
DPH (dan z pridanej hodnoty) bude Uctovana v sulade s prisluSnymi vSeobecne
zavaznymi pravnymi predpismi Slovenskej republiky platnymi ku drfu vystavenia
prislusnej Faktury.
Cena Diela podla tohto ¢l. 5. Zmluvy zahrfiuje vSetky naklady Zhotovitela pri
vykonavani Diela podla vSetkej Dokumentacie podla bodu 3.1. tejto Zmluvy.
Zhotovitel' nie je opravneny uskutocnit’ Ziadnu zmenu Diela bez pisomného pokynu
Objednavatela alebo opravnenej osoby Objednavatela podla bodu 1.1. Zmluvy Tento
pisomny pokyn bude podkladom na vypracovanie pisomného dodatku k Zmluve.
Pisomnym pokynom pre Ucely tohto bodu Zmluvy moZe byt aj zdznam v stavebnom
denniku alebo Objednavatelom podpisany zapis o prerokovani z kontrolného dia
Stavby/Diela.
Objednavatel' sa zavézuje, Ze riadne a Uplne vykonané Dielo podla tejto Zmluvy,
prevezme na zaklade Protokolu a zaplati za Dielo cenu dohodnutt touto Zmluvou.

élénok VI.
PLATOBNE PODMIENKY

Cenu za Dielo zaplati Objednavatel’ Zhotovitelovi v celku na zaklade faktiry, ktoru
Zhotovitel’ vystavi do 30 dni po odovzdani a prevzati Diela ako celku a to po splneni
podmienok uvedenych v bode 6.2. Zmluvy (d‘alej len "Faktara"). Vystavenie Faktdry
vylucuje dodatoc¢né naroky na Upravu Ceny.

Faktdra bude vyhotovena na zdklade skutoCne vykonanych a Objednavatelom
odsuhlasenych prac, pricom sUpis prac potvrdeny oboma zmluvnymi stranami bude
neoddelitel'nou sUc¢astou Faktury. . V pripade, Ze Faktira nebude obsahovat’ vsetky
nalezitosti faktiry podla § 71 zakona €. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty
v zneni neskorsSich predpisov alebo nebude spinena podmienka podla prvej vety tohto
bodu 6.2. Zmluvy, ma Objednavatel’ pravo takdto Fakturu vratit’ Zhotovitel'ovi, pricom
neplynie lehota jej splatnosti. Nova lehota splatnosti opravenej Faktiry zacne plynat’
odo dna preukazatel'ného dorucenia opravenej Faktiry Objednavatelovi.

Splatnost’ faktury je do 14 (slovom: Strnast’ kalendarnych) dni od ich preukazatelného
dorucenia Objednavatelovi. Faktira vystavena zhotovitelom musi splfat’ naleZitosti
danového dokladu a musi v nej byt uvedeny, kdd projektu ITMS: 26240220073 pre
projekt s nazvom ,Kompetencné centrum pre nové materialy, pokroCilé technolégie
a energetiku® miesto realizacie projektu Laboratérium vysokych napati, Slovenska
technicka univerzita v Bratislave, Technicka 5, Bratislava 2.

Za spravne vycislenie sadzby DPH (dane z pridanej hodnoty) podla zakona ¢.
222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov zodpoveda
Zhotovitel' v plnom rozsahu.

Clanok VII. 3
ZARUCNA DOBA, ZODPOVEDNOST ZA VADY
Zarucna doba zacina plynit’ v den nasledujlci po dni podpisania Protokolu podla tejto
Zmluvy v zmysle ¢l. 9. Zmluvy a trva 60 (slovom: Sestdesiat) kalendarnych mesiacov
s vynimkou dlzky zarucnych déb prislusnych Casti Diela (prislusnych Specifikacii),
u ktorych je dizka zarucnych dob stanovena vyrobcom takychto prislusnych Casti Diela
(prislusnych Specifikacii) v stlade s predloZzenymi zarucnymi listami.

Zmluvné strany sa dohodli pre pripad vady Diela, Ze pocas zarucnej doby ma
Objednavatel’ pravo pozadovat’ a Zhotovitel' povinnost’ odstranit’ vady Diela na
naklady Zhotovitela. Zhotovitel' sa zavazuje zacat' s odstranovanim pripadnych vad
Diela najneskor do 48 (slovom: Styridsiatich 6smych) hodin od uplatnenia pisomnej
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7.3.

7.4.

7.5.

7.6.

7.7.

7.8.

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

reklamacie Objednavatela a vady Diela odstranit’ v ¢o najkratSom technicky moznom
Case.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze ak Zhotovitel":

7.3.1. neodstrani vady Diela v termine pozadovanom Objednavatel'om alebo;

7.3.2. nepristlpi k odstrafiovaniu vad Diela v dohodnutom termine alebo;

7.3.3. neodstrani vady Diela spravne

Objednavatel’ je opravneny uplatiovat’ u Zhotovitela naroky uvedené v bode 7.4.

Zmluvy.

V pripade, Ze nastane niektory z pripadov podla bodu 7.3. Zmluvy, tak Objednavatel

je opravneny:

7.4.1. pozadovat’ od Zhotovitela zniZzenie Ceny Diela alebo;

7.4.2. odstranit vady Diela sam alebo zabezpelit' odstranenie vad Diela
prostrednictvom tretej osoby, a to na vlastné naklady Objednavatela, pricom
Zhotovitel' sa vyslovne zavazuje a je povinny takto vynaloZzené naklady
Objednavatelovi nahradit’ niektorym zo spbsobov uvedenym v bode 7.5.
Zmluvy.

Prava Objednavatela vyplyvajlce zo zaruky nie st tymto ustanovenim
dotknuté.

Nahradu nakladov podla bodov 7.3. a 7.4. Zmluvy moZe Objednavatel’  vykonat':

7.5.1. vystavenim faktlry za vynaloZené naklady v zmysle bodov 7.3. a 7.4. Zmluvy
pricom takato faktdra je splatna do 10 (slovom: desiatich) kalendarnych dni
od dorucenia Zhotovitel'ovi.

Zhotovitel' zodpoveda za pripadné vady vykonanych prac Diela v priebehu realizacie

Diela, ako aj v zaru¢nej dobe. Zhotovitel nezodpoveda za vady Diela sp6sobené

chybnym zaobchadzanim s Dielom Objednavatelom po prevzati Diela. Zhotovitel

nezodpoveda za vady Diela, ktoré boli spésobené pouzitim nevhodnych podkladov a

veci odovzdanych Objednavatelom na vykonanie Diela a Zhotovitel’ ani pri vynaloZeni

odbornej starostlivosti nemohol zistit' ich nevhodnost’ alebo na nevhodnost’ pisomne
upozornil Objednavatela a ten na ich pouziti pisomne trval.

Objednavatel’ sa zavazuje, ze pripadnd reklamaciu vady Diela uplatni

bezodkladne po jej zisteni, a to pisomnou formou do ruk opravnenej osoby

Zhotovitela podla bodu 1.2. tejto Zmluvy.

Zarucna doba neplynie po dobu, po ktorl Objednavatel’ neméze Dielo uZivat’ pre jeho

vady, za ktoré zodpoveda Zhotovitel. V pripade, Ze pri odstrafovani vad doslo

k vymene jednotlivych Casti za nové, tak pre nové Casti Diela zacina plynit’ nova

zarucna doba.

Clanok VIII.
PODMIENKY VYKONANIA DIELA

Odovzdanie staveniska a jeho Casti na vykonanie Diela podla tejto Zmluvy bude
uskutoénené na zaklade protokolu o odovzdani a prevzati staveniska vo vopred
dohodnutej dobe. Od odovzdania staveniska a/alebo jeho Casti zodpoveda za
stavenisko a/alebo jeho Cast’ Zhotovitel".

Zhotovitel' je povinny zabezpecit' stavenisko tak, aby pocas vykonu prac a tiez v
obdobi pracovného pokoja, na stavbe nedoslo k poskodeniu Zivota, zdravia a majetku
tretich osob.

Zhotovitel' si na stavenisku na svoje naklady zabezpeli dodavky elektriny, vody
a dalSich médii po dobu realizacie Diela, vratane vSetkych prejednani, zriadeni
pripojok ainstalaciu meracov a rozvodov. Systém rozvodov a vSetky pouZité
zariadenia budl splfiat’ poziadavky v zmysle prislusnych Slovenskych technickych
noriem. Zhotovitel' bude hradit' poplatky za elektrinu, plyn, vodné, stocné a d‘alSie
zdroje a sluzby az do UpIného vykonania Diela, vratane poplatkov za pripojenie.
Zmluvné strany sa zaviazali, Zze bud( vzajomne spolupracovat’ a poskytni si vzajomnu
sucinnost’ pri rieSeni konkrétnych technickych otdzok a problémov, ktoré vzniknu
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8.5.

8.6.

8.7.

8.8.

8.9.

8.10.

8.11.

8.12.

pocas realizacie Diela, najmd vzhladom na ich moZny vplyv na vysku Ceny za Dielo.
Zhotovitel je povinny upozornit’ Objedndvatela na moznost' realizacie jednoduchsich a
financne menej narocnych rieSeni ako predpoklada Dokumentdcia alebo tato Zmluva.
Objednavatel’ nemusi akceptovat’ pripomienky Zhotovitela k Dokumentacii, pocas
realizacie Diela upozoriujuce, Ze Dokumentacia obsahuje chyby, z ktorych by mohli
vyplynUt’ prace naviac, ktoré by mal Zhotovitel' zaujem fakturovat’ Objednavatel'ovi
ako prace naviac. Suhlas Objednavatela s realizacnou projektovou dokumentaciou
neznamena zbavenie Zhotovitel'a, alebo ktoréhokolvek jeho dodavatela alebo
subdodavatela (vratane projektantov) akejkol'vek obcianskopravnej zodpovednosti
ohl'adne nedostatkov v realizacnej projektovej dokumentacii alebo realizacii Stavby.
Zhotovitel je povinny viest’ denné zaznamy o uskutocnenych pracach formou
stavebného dennika. Stavebny dennik musi byt k dispozicii na stavenisku za Gcelom
priebeZnej kontroly a uskutocnenia zapisov zmluvnych stran. Zaznamy v stavebnom
denniku musia obsahovat’ vSetky skutocnosti rozhodné pre plnenie Zmluvy, Udaje o
Casovom postupe prac a ich akosti, zdévodnenie odchylok vykonavanych prac od
Dokumentacie. Objednavatel’ alebo opravnena osoba Objednavatel'a podl'a bodu 1.1.
Zmluvy je povinna priebeZzne kontrolovat’ zapisy v stavebnom denniku a reagovat’ na
poziadavky alebo pripomienky Zhotovitela.

Zhotovitel' je povinny vopred pisomne alebo zapisom v stavebnom denniku

vyzvat’ Objednavatel'a na vykonanie kontroly prac, ktoré v d'alSom pracovnom
postupe budu zakryté alebo sa stan( nepristupnymi. Vyzva musi byt dorucena
Objednavatel'ovi najneskor 3 (slovom: tri) pracovné dni vopred. Ak si Zhotovitel' tito
svoju povinnost’ nesplni, je povinny na ziadost’' Objednavatela tieto prace odkryt

a zakryt’ na svoje naklady.

Zhotovitel' je povinny chranit’ Dielo pocas jeho realizacie a zabezpecit' hotové Casti
Diela ochrannymi prostriedkami tak, aby nedoSlo k jeho zniceniu, poSkodeniu alebo
znehodnoteniu do doby odovzdania Diela Objednavatelovi. NebezpeCenstvo vzniku
Skody na Diele prejde na Objednavatel'a diiom prevzatia Diela na zaklade Protokolu.
Zhotovitel' nie je opravneny pri realizacii Diela pouZit' nahradné materialy a vyrobky
oproti predpokladanym v Dokumentacii bez pisomného suhlasu Objednavatel'a alebo
opravnenej osoby Objednavatela podla bodu 1.1. Zmluvy.

Objednavatel’ moze poziadat’ Zhotovitela, aby bezodkladne odvolal z prace na Diele
akukolvek osobu zamestnani Zhotovitelom alebo jeho dodavatelom, resp.
subdodavatel'om, ktord podl'a nazoru Objednavatela zneuziva svoju funkciu alebo je
nespOsobila alebo je nedbald pri riadnom plneni svojich povinnosti, alebo ktorej
pritomnost’ na stavenisku je povazovana Objednavatelom za neZiaducu, a tejto osobe
nebude bez suhlasu Objednavatela umozneny pristup na stavenisko. Osoba takto
odvolana z prace na Diele bude Zhotovitelom bez zbyto¢ného odkladu nahradend inou
osobou na naklady Zhotovitela.

Objednavatel’ alebo opravnena osoba Objednavatela podla bodu 1.1. Zmluvy moze
kedykol'vek poziadat' Zhotovitela, aby bezodkladne odvolal svojho dodavatela, resp.
subdodavatela, ktory podla ndzoru Objednavatela nevykonava svoju pracu kvalitne.
Zhotovitel je povinny takéhoto dodavatela, resp. subdodavatel'a bezodkladne odvolat’.
Odvolany dodavatel, resp. subdodavatel' bude Zhotovitelom bez zbytocného odkladu
nahradeny inym dodavatelom, resp. subdodavatelom na naklady Zhotovitela.
Odvolanim dodavatela, resp. subdodavatela nebudi zmenené terminy dokoncenia
Diela ani dohodnuta Cena za vykonanie Diela podla tejto Zmluvy.

Zhotovitel' sa zavazuje, Ze bez predchadzajiceho pisomného suhlasu Objednavatela
umyselne ani z nedbanlivosti neumozni tretej osobe ziskat’ informacie o tejto Zmluve,
o Diele alebo o skutoCnostiach, ktoré sa dozvedel v suvislosti s vykonavanim Diela,
najma o Cene. Zhotovitel' nie je opravneny poskytnit’ vysledok cinnosti podla tejto
Zmluvy tretej osobe.

Zhotovitel' v plnom rozsahu zodpoveda za dodrziavanie pravnych predpisov
vztahujlcich sa na bezpefnost’ a ochranu zdravia pri praci a ochranu Zivotného
prostredia u svojich zamestnancov a u zamestnancov svojich dodavatelov, resp.
subdodavatelov na stavenisku a je povinny vykazat' zo staveniska osoby, ktoré
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8.13.

8.14.

8.15.

8.16.

8.17.

8.18.

8.19.

8.20.

8.21.

8.22.

8.23.

odmietaju tieto podmienky dodrZiavat’ alebo ich porusuju. Zaroven zabezpeli, aby
vSetci jeho zamestnanci a zamestnanci jeho dodavatelov, resp. subdodavatelov
absolvovali pravnymi predpismi ustanovené skolenia alebo mali prislusné platné atesty
a osvedCenia. Zhotovitel' je povinny zabezpecit' svojim zamestnancom prislusné
osobné pracovné pomdcky. Zhotovitel' bude v pripade nehody, pracovného Urazu
alebo inej podobnej udalosti postupovat’ v stlade so vSeobecne zavaznymi pravnymi
predpismi. Zaroven okamzite upovedomi Objednavatela, resp. opravnenu osobu
Objednavatel'a podla bodu 1.1. Zmluvy, na stavenisku najma o:

8.14.1. pracovnych Urazoch;

8.14.2. Skodach na vybaveni a strojoch na stavbe a stavenisku;

8.14.3. Skodach na Zivotnom prostredi;

8.14.4. poziaroch.

Zhotovitel' sa zavazuje, 7Ze sa nebude pohybovat, resp. zdrziavat na
pracoviskach/stavenisku, ktoré nesuvisia s vykonom prac podla tejto Zmluvy bez
vedomia a suhlasu Objednavatela. Objednavatel’ nezodpoveda za Skody spdsobené
Zhotovitelovi, ak sa jeho zamestnanci neopravnene zdrziavaji mimo uréenych
priestorov alebo ak pouzili iné ako urcené pristupové cesty.

Objednavatel, opravnena osoba Objednavatela podla bodu 1.1. Zmluvy. resp.
technicky dozor Objednavatela je opravneny dat’ zamestnancom Zhotovitel'a prikaz
prerusit’ prace, ak zodpovedny zamestnanec Zhotovitela, resp. opravnena osoba
Zhotovitel'a podla bodu 1.2. Zmluvy nie je dosiahnutelna, alebo ak je ohrozena
bezpetnost' vykonavaného Diela, Zivot alebo zdravie os6b nachadzajlicich sa na
stavenisku, alebo ak hrozia iné vazne Skody.

Zhotovitel' znasa nebezpecenstvo Skody na zhotovovanom Diele, a to az do doby
odovzdania Diela Objednavatel'ovi na zaklade Protokolu.

Zhotovitel' je povinny zabezpelit na svoje naklady dopravu vsetkych materidlov a
dielov, vyrobkov, strojov a zariadeni a ich presun na stavenisko.

Prevadzkové, socialne, pripadne aj vyrobné zariadenia staveniska pre potreby
realizacie Diela podla tejto Zmluvy zabezpecuje Zhotovitel na vlastné naklady.
Zhotovitel' je povinny stavenisko vhodne zabezpecit. Je povinny udrZiavat' na
stavenisku a na prenechanych inZinierskych sietach poriadok a Cistotu, ako aj
odstranovat’ odpady a necistoty vzniknuté z jeho prac a odistit’ vozidla vchadzajlice na
cestné komunikacie. Zhotovitel' je povinny svoje stavenisko zabezpecit' tak, aby
neohrozoval bezpecnost' v okoli staveniska.

Zhotovitel' je povinny odovzdat’ Objednavatelovi certifikaty na pouzité materidly a
zariadenia pred ich zabudovanim do Diela v zmysle platnych pravnych predpisov.
Zhotovitel' zodpoved3, Ze pri realizacii Diela nebude pouzity material, o ktorom je v
Case jeho pouZitia zname, Ze je Skodlivy. PouZité stavebné vyrobky pri realizacii Diela
musia splhat’ podmienky a poziadavky uvedené v zakone ¢. 90/1998 Z. z.
o stavebnych vyrobkoch v zneni neskorSich predpisov.

Zhotovitel' na poZiadanie Objednavatela je povinny zucastfiovat’ sa tyzdennych
kontrolnych dni Stavby/Diela.

Zhotovitel' na Ziadost’ Objednavatel'a poskytne Uplni stcinnost’ tretim osobam, ktoré
si v zmluvnom vztahu s Objednavatelom a s predchadzajucim sdhlasom
Objednavatela im poskytne potrebné vysvetlenie vsSetkych otazok spojenych
s realizaciou Diela, zalezitostami spojenymi so staveniskom a otazok ich stcinnosti.

Pri odovzdani staveniska, najneskor vSak do 10 (slovom: desiatich) kalendarnych dni
odo dnfa uzatvorenia Zmluvy, Zhotovitel predlozi Objednavatelovi Podrobny
harmonogram realizacie Diela pre jednotlivé Casti Diela, podla dohodnutych terminov
v Zmluve, na odsuhlasenie. Objednavatelom odsuhlaseny Podrobny harmonogram
realizacie Diela tvori Prilohu €. 3 Zmluvy. Sustavné bezdévodné neplnenie tohto
Podrobného harmonogramu realizacie Diela Zhotovitelom sa bude povaZovat za
porusenie Zmluvy a Objednavatel ma pravo pozadovat’ od Zhotovitela zmluvna
pokutu podla bodu 10.2. tejto Zmluvy.



9.1.

9.2.

9.3.

9.4.

9.5.

9.6.

10.1.

Clanok IX.
ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

Zhotovitel' spIni svoju povinnost’ vykonat' Dielo ak budi spinené vsetky podmienky
uvedené v bodoch 3.1. a 4.3. Zmluvy. Zhotovitel oznami Objedndavatelovi
pripravenost’ Diela k odovzdaniu a prevzatiu najneskor 4 (slovom: Styri) kalendarne
dni pred jeho odovzdanim.

Objednavatel’ nie je povinny prevziat' vykonané Dielo, ktoré ma vady braniace

riadnemu prevadzkovaniu Diela. Dielo ma vady, ak bolo vykonané v rozpore s

Dokumentdciou, vSeobecne zavdznymi pravnymi predpismi a technickymi normami

platnymi v Slovenskej republike, v rozpore s dohodou zmluvnych stran alebo touto

Zmluvou, alebo ak neboli vykonané vSetky prace predpokladané Dokumentaciou.

Dalej, ak neboli odovzdané vsetky dokumenty podla bodu 9.4. Zmluvy, alebo ak Dielo

nema vykonové parametre uvedené v Dokumentdcii alebo v Zmluve. Za den

odovzdania a prevzatia Diela sa povazuje den podpisania Protokolu oboma zmluvnymi
stranami.

O odovzdani a prevzati Diela medzi Zhotovitelom a Objednavatelom bude spisany

Protokol, obsahujlci popis Uplnosti a kvality Diela. V pripade zistenych vad a

nedorobkov bude spisany zoznam zistenych vad a nedorobkov s uvedenim

dohodnutych terminov ich odstranenia. V pripade, Ze vady a nedorobky budu
drobného charakteru, nebraniace riadnemu uzivaniu Diela a odstrafiovanie zistenych
vad a nedorobkov nebude v rozpore s nerusenym vykonom prav pripadného najomcu

Diela, méZe Objednavatel' prevziat' Dielo s uréenim terminu odstranenia takychto

drobnych vad a nedorobkov. Po odstraneni vad a nedorobkov Diela bude spisany

zapis rozhodujlci pre urcenie zaciatku plynutia zarucnej doby.

K preberaciemu konaniu pripravi Zhotovitel' Dielo bez vad, nedorobkov a s dodanim

vSetkych dokladov, potrebnych k Uspesnému odovzdaniu a prevzatiu Diela, a to

najma:

9.4.1. doklady v zmysle zakona ¢. 90/1998 Z. z. o stavebnych vyrobkoch v zneni
neskorsich predpisov, zakona ¢. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach a
ostatnych pravnych predpisov;

9.4.2. stavebné denniky

9.4.4. konec¢nu Faktaru,

9.4.5. vsetku dokumentéaciu v zmysle bodu 3.1.3. Zmluvy.

Vsetky doklady budd vyhotovené v slovenskom jazyku, ak tato Zmluva neurcuje inak.

Podmienkou odovzdania a prevzatia Diela je UspeSné vykonanie vSetkych skusok Diela

v zmysle osobitnych pravnych predpisov, technickych noriem a Dokumentdcie.

Doklady o Uspesnom vykonani tychto skiSok podmienuju prevzatie Diela

Objednavatelom. Organizovanie, vybavenie a zaplatenie poplatku za vykonanie

vSetkych takychto funkénych skdsok zabezpedi a znasa v plnom rozsahu Zhotovitel'.

Po ukonceni prac na Diele, avSak najneskor do 15 (slovom: patnastich) kalendarnych

dni po odovzdani a prevzati Diela je Zhotovitel' povinny stavenisko Uplne vypratat,

odstranit’ zvySny materidl, odpady a pod.

] Clanok X. ]
ZMLUVNE POKUTY, INE SANKCIE
Ak Zhotovitel' nezhotovi Dielo v sulade s ¢l. 4.1.2. tejto Zmluvy a dostane sa do
omeskania s odovzdanim Diela ako celku, Objednavatel ma pravo pozadovat’ od
Zhotovitel'a zmluvni pokutu 0,05 % z Ceny Diela za kazdy aj zacaty kalendarny den
omeskania. Objednavatel’ je opravneny zapocitat’ si svoju pohladavku na zmluvnu
pokutu voci predavajicemu proti pohl'adavke zhotovitela na uhradenie ceny Diela.



10.2.
10.3.
10.4.
10.5.
10.6.

10.7.

10.8.

Zmluvna pokuta za nedodrzanie terminu vypratania staveniska v zmysle bodu 9.6.
Zmluvy je 150,- € (slovom: stopat'desiat eur) za kazdy aj zacaty deri omeskania az do
terminu Uplného vypratania staveniska.

Zmluvné pokuty, dohodnuté touto Zmluvou, sa nedotykaji nahrady Skody, ktora
vznikne druhej zmluvnej strane z nesplnenia zmluvnych povinnosti, ktoré st zmluvnou
pokutou zabezpecené.

Ak Zhotovitel' nevykona Dielo podl'a bodu 3.1. a/alebo 4.1. tejto Zmluvy, alebo prerusi
prace na vykonavani Diela, je Objednavatel' opravneny poZadovat' od Zhotovitela
uhradenie vSetkych nakladov a skod, ktoré mu tak preukazatel'ne vznikli, a to v pinej
vyske.

Zaplatenim zmluvnej pokuty/zmluvnych pokut v zmysle tohto ¢l. 10. Zmluvy sa
Zhotovitel’ nezbavuje povinnosti vykonat' Dielo.

Uplatnenim vysSie uvedenych sankcii nie je dotknuté pravo Objednavatela na nahradu
Skody sposobent omeskanim s odovzdanim Diela podla tejto Zmluvy a pravo na
nahradu Skody spdsobenil na majetku Objednavatela, ktorl preukdzatelne spdsobi
Zhotovitel' pri realizacii Diela.

Zmluvné strany prehlasujd, Ze vyska zmluvnej pokuty je primerang, je v sulade so
zasadami poctivého obchodného styku a bola dohodnuta s prihliadnutim na vyznam
zabezpeCovanych povinnosti.

Zmluvnu pokutu zaplati povinna zmluvna strana opravnenej zmluvnej strane v lehote
do 14 dni odo diia jej pisomného uplatnenia druhou zmluvou stranou.

] Clanok XI.
ODSTUPENIE OD ZMLUVY

Za podstatné porusenia zmluvy, ktoré si dovodom na okamZzité odstUpenie od zmluvy,
zmluvné strany povazuju tieto skutocnosti:

11.1.

11.2.

12.1.

12.2.

12.3.

13.1.

Zhotovitel' neplni kvalitativno-technické parametre a/alebo podmienky zhotovovania
Diela urCené Dokumentaciou, Slovenskymi technickymi normami, vSeobecne
zavaznymi pravnymi predpismi Slovenskej republiky alebo touto Zmluvou.
Objednavatel’ neodovzda Zhotovitelovi stavenisko v termine stanovenom touto
Zmluvou.

Clanok XILI.

OSTATNE USTANOVENIA
Zhotovitel' vyhlasuje, Ze ma vSetky platné povolenia a licencie, ktoré su nevyhnutné
k zhotoveniu Diela v zmysle prislusnych platnych vSeobecne zavdznych pravnych
predpisov a technickych noriem Slovenskej republiky, a Ze tieto povolenia a licencie su
postaCujice k tomu, aby mohol zacat' vykonavanie Diela ariadne a vcas Dielo
vykonat'.
Zhotovitel' bude pri vykondvani Diela postupovat’ s odbornou starostlivostou.
Zhotovitel' sa zavazuje dodrziavat’ vSeobecné zavazné pravne predpisy, technické
normy a podmienky tejto Zmluvy. Zhotovitel sa bude riadit’ vychodiskovymi podkladmi
Objednavatel'a, pokynmi Objednavatela, zapismi a dohodami opravnenych osob podla
bodov 1.1. a 1.2. Zmluvy a rozhodnutiami dotknutych organov Statnej spravy.
Zhotovitel' sa zavazuje, Ze bez predchadzajlceho pisomného suhlasu Objednavatela
neprevedie Ziadne prava a/alebo povinnosti vyplyvajlce z tejto Zmluvy na Ziadnu
tretiu osobu.

Clanok XIII.
VLASTNICKE PRAVO
Vlastnicke pravo prechddza na objednavatela zaplatenim celkovej ceny diela
v zmysle ¢lanku V. bodu 5.1. a ¢lanku VI. bodu 6.1.



13.2. Nebezpecenstvo Skody na zhotovovanom Diele prechddza na Objednavatela
odovzdanim a prevzatim zhotoveného Diela ako celku na zaklade Protokolu.

Clanok XI1V.
ZAVERECNE USTANOVENIA
14.1. Tato Zmluva nadobuda platnost’ okamihom jej podpisu oboma zmluvnymi stranami
a Ucinnost’ drfiom nasledujucim po dni jej zverejnenia V Centralnom registri zmldv
Uradu viady SR.
14.2. Menit’ alebo doplnat’ obsah tejto Zmluvy je mozné len formou pisomnych dodatkov,
ktoré budu platné, ak budu riadne podpisané oboma zmluvnymi stranami.
14.3. Zmluvné strany sa dohodli, Ze ich zmluvny vzt'ah sa spravuje v zmysle § 262 odst. 1
Obchodnym zakonnikom v platnom zneni.
14.4. Neoddelitel'nou sucastou tejto Zmluvy su nasledovné prilohy:
Priloha €. 1 - Rozhodnutie o vysledku prieskumu trhu
Priloha €. 2 — PoloZkovy rozpocet Diela

14.5. Vztahy v tejto Zmluve vyslovne neupravené sa riadia prisluSnymi ustanoveniami zakona

¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v platnom zneni a ostatnych prislusnych platnych

vSeobecne zavaznych pravnych predpisov Slovenskej republiky.

14.6. Tato Zmluva je vypracovana v 4 (slovom: Styroch) rovnopisoch, z ktorych po uzatvoreni
Zmluvy, Objednavatel’ dostane 2 (slovom: dva) rovnopisy Zmluvy a Zhotovitel
dostane 2 (slovom: dva) rovnopisy Zmluvy.

14.7. Zmluvné strany vyhlasuju, Zze Zmluvu uzatvaraji slobodne, vazne, urcite a
zrozumitelne na dékaz Coho ju podpisuju.

za Objednavatel'a: za Zhotovitel'a:

POAPIS:  tirvieerrerr e POAPIS:  tirvieeerere e
meno:  doc. Ing. Robert Redhammer, PhD. meno: Roman Kaiser

funkcia: rektor funkcia: konatel

datum: v Bratislave, dia 04.11.2011 datum: Velké Ul'any, dfa 04.11.2011
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Priloha ¢.1

Prieskum trhu pri zakazke s nizkou hodnotou

Predmet zakazky: ,,Oprava stresnej krytiny plochej strechy Velkej telocviéne Mladost v Mlynskej
doline Bratislava“.
CPV (spoloény slovnik obstaravania): 45261000 - 4

Spo6sob vykonania prieskumu: na zdklade pisomnej koreSpondencie

Uchadzaci:
Por.¢is. | Dodavatel Cena (v EUR) Kontaktna osoba Datum a poznamka
(obchodné meno, adresa sidla Cislo telefon
alebo miesta podnikania)
1. ISOL spol. sr.o. Krajna 941, 925 22 23 168,18 Eur Roman Kaiser-konatel 10.10.2011
Verké Urany 0905 611 740
2. RENOVING, s.r.0., Mlynska dolina 24 169,11 Eur Peter Jagnesak - konatel' |10.10.2011
15, 811 04 Bratislava 0905 610 965
3. ZONC, s.r.0., Turen 341, 90301 25 012,83 Eur Robert Vencic- konatef 10.10.2011
Senec 0905 612 839

Vybrany dodavatel’: ISOL spol. s r.0., Krajna &.941, 925 22 Vefké Urany

Zdovodnenie vyberu (ak nebola vybrana najnizsia cena): Najnizsia cena vid'. zapisnica

Obstaravacia cena: 23 168,18 € s DPH

Doklady, ak sa pozadovali, napr. doklad o opravneni podnikat’.
Sposob vzniku zavazku:

- na zaklade zmluvy a néslednej fakturacie

- na zaklade pisomnej objednavky a naslednej fakturacie

Vyhlasujem, ze v stvislosti s tymto prieskumom spifiam zakonné podmienky nestrannosti a dévernosti

Zodpovedny zamestnanec: meno, priezvisko a funkcia, podpis

PaedDr. Peter Svoboda, riaditef UZ CAS STU

Komisia na vyhodnotenie prieskumu trhu: Ing. Marian Bobrik

doc. Ing.Ernest Bucko, PhD.

Ing. Ladislav Rybnikar

Schvalil : prof. Ing.Milan Sokol, PhD.

prorektor STU

v Bratislave 10. 10.2011
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SLOVENSKA TECHNICKA UNIVERZITA V BRATISLAVE

Oprava strechy systémom modifikovanych tazkych izola¢nych pasov

strecha telocviéne Mlynska dolina

1 ocistenie strechy m2 680,76
2 vysekanie dilata¢neho mb 36
plechu
3 osadenie dilat plechu r§ 880 mb 36
4 vyspravenie pod dilataciu

pasom TIP m2 36
5 ozivenie starych pasov o 680,76
penetr
6 natavenie TIP podkladneho m2 680,76
7 natavenie TIP vrchneho m2 680,76
8 opracovanie a ocistenie vpust ks 6
9 osadenie vpustov s asfalt ks 6
10 ocistenie oplechovania atik m2 118,8
11 nater oplechovania atik m2 118,8
montaze

Specifikacia materialu

12 TIP Elastobit PV 40

p.C./4+6/x1,15 m2 824,27
13 TIP Elastobit PV TOP

P.c.7X1,15 m2 782,87
14 penetracny nater dekprimer

p.¢.5x0,28 kg 190,61
15 vpust plast s nakaSirovanym asfalt pasom

p.¢.9 ks 6
16 plyn PB flase

p.C./4+6+7/x0,3 kg 419,25
dodavka

dodavka a montaz

elektromontaze

17 demontaz blezkozvodov mb 110,4
18 montaz bezkozvodu mb 110,4
19 dodavka SS svorky ks 55
20 revizna sprava sub 1

elektromontaze spolu

za objekt celkom

0,12 81,69
5,5 198
22,6 813,6
3,1 111,6
0,3 204,22
3,2 2178,43
3,2 2178,43
6,2 37,2
7,8 46,8
1,65 196,02
7,5 891
6936,99Eur
5,5 45335
7,3 5714,95
1,35 257,32
45,8  274,8
0,85 356,36

11136,93Eur
18073,92Eur

1,35 149,04
2,3 2532
1,85 101,75
185

688,79

18762, 71Eur
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presuny
spolu
DPH

CENA S DPH

% 2,9 544,11Eur
19306,82Eur
% 20 3861,36Eur

23168,18Eur
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