ZMLUVA O DIELO

uzatvorena podl'a ust. § 536 zakona €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v platnom zneni a
zakona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov

Vv zneni neskorsich predpisov

(dalej len ,,zmluva®)

medzi

Objednavatel’:
Sidlo:

Statutarny zastupca:
1CO:

IC DPH:

Sucast’ UK zodpovedna za
plnenie zmluvy:

Sidlo:

Zastupenie:

Bankové spojenie:
IBAN:

Osoby opravnené na rokovanie:

- vo veciach zmluvnych:

- vo veciach technickych:
Tel.:
(d’alej len ,,0bjednavatel™)

a
Zhotovitel’:

Sidlo:

Zastapenie:

ICO:

IC DPH:

Bankové spojenie:
Cislo uétu:

IBAN:

Osoby opravnené na rokovanie:

- vo veciach zmluvnych:
- vo veciach technickych:
Tel.:

E-mail:

(dalej len ,,zhotovitel*)

Univerzita Komenského v Bratislave
Safarikovo namestie 6, 814 99 Bratislava 1
prof. JUDr. Marek Stevéek, PhD. - rektor UK
00 397 865

SK?2020845332

Vysokoskolské mesto L. Stira - Mlyny UK

Staré grunty 36, 841 04 Bratislava

Ing. Ingrid Kutna Zelonkova, PhD — poverena vykonom
funkcie riaditel’ky

Statna pokladnica

SK54 8180 0000 0070 0054 8473

Ing. Ingrid Kutna Zelonkova, PhD — poverena vykonom
funkcie riaditel’ky

Ing. arch. Pavel Slovak

+421 902 156 145

PRO EXTERIER s.r.0.

Racianska 9705/96, 831 54 Bratislava
Pavel Bidzilija — konatel’ spolo¢nosti
52157164

SK2120915808

Pavel Bidzilija — konatel’ spolo¢nosti
Igor Tomovi¢ — stavebny technik

(d’alej spolu aj ako ,,zmluvné strany* a jednotlivo ako ,,zmluvna strana®)
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Clanok I.
Uvodné ustanovenia

Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy je vysledok verejného obstaravania
uskuto¢nené¢ho v zmysle § 117 zdkona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani
a 0zmene adoplneni niektorych zakonov Vv zneni neskorSich predpisov (d’alej len
»ZVO*): ,,Oprava opornych murikov I1.<.

Clanok IL
Predmet zmluvy

Predmetom tejto zmluvy je vykonanie diela: ,,Oprava opornych murikov I1.¢
v objekte Vysokoskolského mesta I. Stira, Staré Grunty 36, 841 04 Bratislava (dalej
len ,,objekt objednavatela®) v rozsahu jednotlivych priloh tejto zmluvy.
Predmet zmluvy je definovany najmi nasledovnymi dokumentami:

- vykazom vymer

- fotodokumentaciou

- zaddvacimi podmienkami objednévatela obsiahnutymi V zaslanej vyzve na

predkladanie pontik v ramci procesu verejného obstaravania

- ponukou zhotovitel'a predloZzenou vo verejnom obstaravani

- opisom predmetu zakazky
Zhotovitel' sa zavdzuje riadne a v¢as vykonat' pre objednavatela dielo vo vlastnom
mene, na vlastné naklady a na vlastni zodpovednost’ a nebezpe€enstvo. Zhotovitel’ sa
zavidzuje vykonat dielo vrozsahu akvalite podla tejto zmluvy avykazu vymer,
pripadne s jej dohodnutymi zmenami, vSeobecne zavdznymi pravnymi predpismi,
platnymi technickymi normami, najmd STN, STN EN, ako aj pokynmi a internymi
predpismi objednavatel’a, s ktorymi bol zhotovitel’ oboznameny.
Objednavatel’ sa zavidzuje riadne avsulade svykazom vymer atouto zmluvou
vykonané dielo prevziat' v dohodnutom termine a mieste plnenia na zéklade protokolu
o prevzati diela aza objednavatelom prevzaté dielo zaplatit za plnenie predmetu
zmluvy dohodnutu cenu.

Clanok ITI.
Sposob vypracovania diela

Pri plneni predmetu zmluvy bude zhotovitel dodrziavat zakon ¢. 50/1976 Zb.
0 uzemnom plénovani a stavebnom poriadku (d’alej len ,,stavebny zdkon*), vyhlasku
MZP SR ¢&. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonavaju niektoré ustanovenia stavebného
zékona, d’alSie vSeobecne zavdzné pravne predpisy, technické normy, dodrziavat
technologické postupy, ustanovenia tejto zmluvy, bude sa riadit’ vychodiskovymi
podkladmi apoziadavkami objednavatela na obsah aformu predmetu zmluvy,
odovzdanymi protokolarnou formou v dohodnutych terminoch, zapismi a dohodami
zmluvnych stran, vyjadreniami a rozhodnutiami dotknutych organov samospravy,
Statnej spravy a inych dotknutych organizicii.
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Zhotovitel' potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu oboznamil aj s miestom vykonavania
diela obhliadkou (povahou a stavom staveniska, jeho prijazdovymi, dopravnymi a
skladovacimi moznostami), a to aj z podkladov predloZzenych zhotovitel'ovi
objednavatel'om.

Zhotovitel' zaroven vyhlasuje, Ze poskytnuté podklady povazuje za tiplné a dostato¢né
na ocenenie jednotlivych poloziek a vytvorenie ocenené¢ho vykazu vymer tak, ako tvori
prilohu tejto zmluvy. Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze riadne a zodpovedne skontroloval vsetky
odovzdané podklady k vykonaniu diela ana tychto podkladoch nenaSiel Ziadne
vady, omyly ani nejasnosti.

Zmluvné strany vyslovne uvadzajl, ze oceneny vykaz vymer je Uplny a zavédzny a k
jeho zmene mdze dojst’ vylucne na zaklade pisomnych dodatkov k tejto zmluve v sulade
so ZVO.

Zhotovitel’ podpisom tejto zmluvy vyslovne prehlasuje, zZe:

a) do ceny diela zodpovedne a tplne zahrnul vSetky nevyhnutné opatrenia pre
splnenie predpisov, noriem, opatreni a uradnych podmienok a podmienok
stavebnych povoleni (medzi inym napr. Cistenie komunikacii znecistenych
stavbou po dobu stavby, atd’.),

b) pri zostavovani svojej cenovej ponuky kalkuloval stym, Ze pocCas doby
vykonavania diela nie je povolena ziadna zmena cien,

c) do ceny diela zodpovedne zahrnul vSetky vydavky, potrebné pre Gplné, riadne
a odborné vykonanie diela, popr. ktoré je potrebné pre zaistenie dodavok so
zvlastnym zretelom na vykony a vydaje, ktoré je pri vykonavani odbornych
prac obvykle treba vykonat,

d) uvsetkych poloziek plati zasada, Ze sa rozumeju vratane vSetkych
bezprostredne suvisiacich vykonov a ¢innosti a Ze v nich st zahrnuté vSetky
pripadné potrebné pomocné, montdzne, spojovacie, kompletizacné ainé
materialy a prace,

e) mu je zname, Ze pripravnu realizaéni dokumentaciu Si Vv pripade potreby
obstara na vlastné naklady, pricom poskytnutie tychto dokumentov sa
nepovazuje za poskytnutie sti¢innosti objednavatel’a,

f) mu je zname, Ze pri odovzdavani stavby doda Objednavatelovi projekt
skuto¢ného vyhotovenia,

g) mu je celkom a podrobne znamy rozsah diela, a ze (i) nebude Gétovat’ Ziadne
nepredvidatel'né vydaje a prace naviac, (i1) ked’ze porozumel zadaniu predmetu
diela vratane priloh a zodpovedne a dokladne si ich overil, pricom znenie
zadania mu nebolo nezrozumitelné, alebo nejednoznaéné, ze (iii) obdrzal
uspokojivé odpovede a pokyny na svoje pripadné otazky a (iv) overil si vsetky
ostatné faktory ovplyvnujuce cenu, vyhodnotil ich a zakalkuloval do ceny diela
aj pre pripad nepredvidateInych okolnosti prisluSna rezervu kalkulovaného
rizika,

h) zavédzuje sa vykonat vSetky prace a dodavky v stlade s ocenenym vykazom
vymer, ktory je zavizny a tvori prilohu €. 1 tejto zmluvy.

Pri vykondvani diela je zhotovitel' viazany pokynmi objedndvatela. Bez pisomného
sthlasu objednavatel'a nemo6zu byt pri realizacii diela pouZzité iné materialy, vyrobky
a zariadenia alebo vykonané zmeny oproti vykazu vymer.

Zhotovitel' nie je opravneny bez predchadzajiceho pisomného sthlasu objednavatela
poverit’ realizaciou dicla alebo jeho cCasti tretiu 0sobu. V pripade, ak zhotovitel’ vykona
dielo prostrednictvom tretich osdb, zodpoveda za vykonanie predmetu zmluvy, akoby
predmet zmluvy vykonaval sam. Zhotovitel sa zaroven zavézuje, ze v zmluvach
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uzavretych s tymito tretimi osobami nebude dohodnuta vyhrada vlastnictva, teda také
ustanovenie, ktoré by stanovovalo, Ze zhotovené dielo alebo jeho cast’ je az do tplného
zaplatenia ceny za dielo vo vlastnictve tejto tretej osoby. Zhotovitel' zostavi zoznam
tretich osob (subdodavatel'ov) podiel’ajucich sa na vykonavani predmetu zmluvy.

Clanok IV.
Cena a platobné podmienky

Cena zhotovenia predmetu zmluvy v rozsahu ¢l. II. tejto zmluvy je stanovena v zmysle
zékona €. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorSich predpisov. Cena za predmet tejto
zmluvy je Specifikovana v prilohe ¢. 1 zmluvy — oceneny vykaz vymer, ktora je
neoddelitelnou suc¢astou zmluvy. Jednotkové ceny uvedené v prilohach tejto zmluvy sa
ceny pevné a nemenné pocas celej doby trvania tejto zmluvy.

V pripade, Ze sa pocas realizicie ukaze potreba zmeny objemového alebo
konstrukéného charakteru, alebo naviac prac oproti povodne dohodnutému rozsahu
prac, musia byt zaznamenané v stavebnom denniku a budu rieSené v dodatku k tejto
zmluve v sulade so ZVO.

Tieto prace budi ocenené nasledovne:

4.2.1 pre thradu vzijomne odsuhlasenych naviac prac, ktorych ocenenie bolo
realizované v ramci predkladanej ponuky, budu objednavatelom akceptované
cenové podmienky dohodnuté v zmluve pre obstaravany predmet (ide o taky
druh prac, ktory bol oceilovany v ramci pdvodnej ponuky).

4.2.2 Pre taky druh naviac prac, ktory nebol oceniovany v povodnej ponuke, musi
zhotovitel' vySku ceny samostatne dohodntt’ s objednavatelom nasledovnym
sposobom:

a) ak nie je mozné stanovit’ cenu polozky podl'a predchadzajuceho bodu
4.2.1., pouzije sa pre stanovenie ceny poloZzky cennik CENEKON pre
stavebné prace a montazne prace s pouzitim zl'avy 10%, alebo

b) ak nie je mozné stanovit cenu polozky podla predchadzajuceho
pismena a), zhotovitel’ je povinny do 5 dni od vyzvy objednavatel’a
vykonanej zapisom do Stavebného dennika, predlozit’ objednédvatel'ovi
na odsuhlasenie tri cenové ponuky tretich osdb so Specifikaciou
jednotkovych cien/hodinovych zuctovacich sadzieb, z ktorych je
objednavatel’ opravneny akceptovat’ cenovu ponuku s najniZzSou cenou a
zhotovitel je akceptaciou tejto cenovej ponuky objednavatelom
viazany. V pripade, ak objednavatel nebude akceptovat’ ziadnu z
predlozenych cenovych ponik zhotovitelom, je tento opravneny sam
predlozit’ cenové ponuky tretich osob so Specifikdciou jednotkovych
cien/hodinovych zuctovacich sadzieb, z ktorych je zhotovitel’ povinny
akceptovat’ cenovi ponuku S najniz§ou cenou a zhotovitel' je touto
cenovou ponukou viazany.

V pripade naviac prac podl'a bodu 4.2 tejto zmluvy:

4.3.1 stavbyveduci bezodkladne vykona zapis do stavebného dennika a bezodkladne
0 nich informuje stavebny stavby, resp. technicky dozor objednavatela.
4.3.2 ihned ako je to mozné, najneskor do piatich pracovnych dni, ak sa zmluvné

strany nedohodnu inak, sa k tymto naviac pracam pisomne vyjadria opravneni
zastupcovia zmluvnych stran cestou stavebného dennika alebo inym pisomnym
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zdznamom (napr. zapisom z kontrolné¢ho dna stavby), tieto naviac prace musia
byt pisomne odsuhlasené zastupcom objednavatel’a,

4.3.3 vSetky naviac prace musia byt riadne pisomne zdovodnené a potvrdené
opravnenymi zastupcami zmluvnych stran, priCom uhrada moze byt vykonana
az po potvrdeni dodatku k zmluve.

Zhotovitel' sa nemo6ze dovolavat' auplathovat naroky na zvySenie ceny predmetu
zmluvy Vv pripadoch:

a) vlastnych chyb,

b) nepochopenia zadania,

c) nedostatkov riadenia a koordinacie ¢innosti pri priprave a realizacii diela,
d) zvySenia cien dodavok a prac pre vyhotovenie diela.

Naviac prace mozu byt realizované az po ich pisomnom odsuhlaseni.

V pripade, Ze niektoré zo stavebnych prac v zmysle prilohy ¢. 1 nebudt realizované,
alebo budu realizované v nizSom mnozstve ako je uvedené v prilohe €. 1, zhotovitel
pisomne oboznadmi objednavatela o tejto skutocnosti a je povinny vykonat zépis v
stavebnom denniku, a tito skuto¢nost’ premietnut’ do fakturacie.

Prace, ktoré zhotovitel' nevykond, vykona bez pisomného prikazu objednévatel'a alebo
odchylne od poziadaviek na predmet zmluvy a dojednanych zmluvnych podmienok,
objednavatel’ neuhradi a zhotovitel' ich na vyzvu objednévatela na vlastné naklady
odstrani. V pripade, Ze ich na vyzvu objednavatel'a neodstrani, urobi tak objednavatel’
na naklady zhotovitel’a.

Cena zahtia vSetky a akékol'vek ndklady (vratane vSetkych prac, revizii, skusok,
vypracovania projektu skuto¢ného vyhotovenia, ndkladov na dodavku a realizciu
oplotenia, oznacenia stavby, likvidacie vSetkych odpadov, presunov hmét, Cistenia ciest
v okoli staveniska, atd’.) Zhotovitel'a potrebné na vykonanie diela, vratane odmeny
a ndkladov na tretie osoby, prostrednictvom ktorych zhotovitel' zabezpecuje vykon
predmetu zmluvy.

Celkova cena za predmet zmluvy bez DPH: 22 886,67 Eur
DPH 20%: 4 577,33 Eur
Celkova cena za predmet zmluvy s DPH: 27 464,00 Eur

Objednavatel’ neposkytuje zhotovitel'ovi ziadne zalohy ani preddavky.

Zhotovitel' bude fakturovat objednévatel'ovi dohodnuti cenu za predmet zmluvy po
jeho protokolarnom prevzati objedndvatelom. Podkladom pre fakturaciu bude
zastupcom Objednavatela potvrdeny stpis skutocne vykonanych prac a obidvomi
zmluvnymi stranami podpisany protokol o odovzdani a prevzati diela spolu s dokladmi
podla bodu 9.7 tejto zmluvy. Objednavatel’ si vyhradzuje pravo odmietnut’ potvrdenie
stpisu z dovodu nedodrzania akosti uvedenej v jednotlivych prilohach zmluvy.

Splatnost’ faktury je 30 dni od jej dorucenia Objednavatelovi. V pripade, ze splatnost’
faktiry pripadne na dent pracovného vol'na alebo pracovného pokoja, bude sa za den
splatnosti povazovat’ najblizsi nasledujtci pracovny den.

Objednévatel’ je opravneny vratit’ vyhotovenu faktaru zhotovitel'ovi v pripade, Ze tato
faktura neobsahuje vsetky nalezitosti podl'a zakona ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej
hodnoty. V tomto pripade nova doba splatnosti zac¢ina plynut diom dorucenia
opravenej faktury objednavatel'ovi.

Objednavatel’ je opravneny zapocitat' akukol'vek svoju i nesplatnii pohl'adavku, ktort
ma voci zhotovitel'ovi, s pohladavkou, i nesplatnou, ktora vznikne z tejto zmluvy
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zhotovitelovi voc¢i objednavatel'ovi. Zapocet pohl'adavok moze objednavatel’ uplatnit’
pri uhrade faktury zhotovitel’a.

Objednavatel’ zadrzi zhotovitelovi 5 % z celkovej ceny diela s DPH z konecnej faktury.
Zadrzné zabezpecuje odstranenie vad pocas prvého roka 5 rocnej zaruky.

Objednavatel’ sa zavdzuje vratit zadrzné na Ucet zhotovitela na zadklade pisomne;j
ziadosti zhotovitel'a nasledovne:

V pripade, ak zhotovitel' odstrani vSetky vady zistené pocas prvého roka 5 roc¢nej
zaru¢nej doby, bude mu zadrzné vo vyske 5 % z celkovej ceny za dielo uvol'nené do 15
dni odo dia dorucenia jeho pisomnej ziadosti. V pripade, ze sa vyskytnl pocas prvého
roka zarucnej doby vady diela a zhotovitel' ich riadne a v€as neodstrani, mdze
objednavatel’ zabezpecit’ ich odstrdnenie na néklady zhotovitela. Zmluvné strany sa
dohodli, Zze pohladavku, ktord tym objednévatelovi vznikne modze objednavatel
jednostranne zapocitat’ so zadrznym. V pripade zapocitania bude zhotovitel'ovi vratené
zadrzné predstavujice sumu vo vyske 5 % z ceny za dielo zniZené o zapocitané
pohl'adavky. O uvolnenie zadrzného moéze zhotovitel pisomne poziadat’ najskor po
uplynuti prvého roka 5 ro¢nej zaruénej doby a odstraneni vSetkych reklamovanych vad
na zaklade pisomnej ziadosti.

Doba platnosti a Uc¢innosti bankovej zaruky musi byt pocas celého prvého roka
patrocnej zarucnej doby. Zhotovitel' najneskor spolu s vystavenou fakturou predlozi
bankovt zaruku vo vyske 5 % z ceny celého realizovaného diela s DPH.

Objednavatel’ je opravneny uspokojit’ zo zadrzného svoje naroky z vad diela, naroky na
zaplatenie zmluvnej pokuty, nahradu Skody a iné naroky, ktoré nebudu zhotovitelom
riadne a v¢as uspokojené.

Clanok V.
Doba plnenia

Zhotovitel’ sa zavizuje, ze zhotovi dielo podla ¢l. II. tejto zmluvy v rozsahu a obsahu
dohodnutom v tejto zmluve v termine najneskor do: 6 tyZdiiov od zaslania
elektronickej vyvzvy na zacatie pric.

Dodrzanie terminov podla tejto zmluvy je zavislé od riadneho a v¢asného
spolupdsobenia Objednavatela, dohodnutého v tejto zmluve. Po dobu omeskania
objednévatela s poskytnutim spolupdsobenia nie je zhotovitel' v omeSkani so splnenim
povinnosti dodat’ predmet zmluvy v dohodnutom termine.

Zhotovitel' nie je v omeSkani s plnenim svojich povinnosti podla tejto zmluvy a ma
pravo prerusit’ prace na diele v pripade vyskytu okolnosti vyssej moci za predpokladu,
ze zhotovitel nemdze zaroven vykonavat ini pracu na diele (napr. nepriaznivé
klimatické podmienky, potreba zmeny stavebného povolenia). Zhotovitel' je povinny
informovat’ objednavatel'a o vyskyte okolnosti podl'a predchadzajicej vety a to emailom
a zapisom do stavebného dennika, priCom opravnenost’ tohto zépisu preveri zastupca
objednavatel’a a vyjadri stanovisko k zapisu. Prace je zhotovitel’ opravneny prerusit’ len
na nevyhnutne nutni dobu. Tieto skutocnosti potvrdzuje zdstupca objedndvatela
zépisom v stavebnom denniku. O primerant dobu, kedy z tychto dovodov bola praca
zhotovitelom prerusend, je zhotovitel' opravneny uplatnit’ pravo na prediZenie terminu
dokoncenia diela. PreruSenie vykonu diela je zhotovitel povinny bez zbytoéného
odkladu oznamit’ objednavatelovi a sucasne oznamit’ predpokladany rozsah neplnenia,
resp. oneskorenia s plnenim. Pre vylucenie akychkol'vek pochybnosti plati, ze ak
objednéavatel’ rozhodne o preruseni prac z titulu vadného, technicky chybného alebo
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Zmluve nezodpovedajuceho plnenia zo strany zhotovitel'a, narok na predlzenie terminu
dokoncenia diela zhotovitel'ovi nevznika.

Akékol'vek néklady, ktoré vzniknu zhotovitelovi prediZzenim terminov, uvedenych v
tejto zmluve jeho zavinenim (napr. nad¢asy, praca na zmeny, zvySené nasadenie strojov,
neraciondlny prisun materidlov, zvySené pracovné nasadenie a pod.) nemozno
vyuctovat’ objednavatel'ovi a st obsiahnuté v celkovej cene diela.

Predmet zmluvy sa povazuje za odovzdany diom odovzdania a prevzatia celého
predmetu zmluvy uvedenom v protokole o0 odovzdani a prevzati diela a odovzdanim
vsetkych dokladov podla bodu 9.7 tejto zmluvy.

Clanok V1.
Prava a povinnosti zmluvnych stran

Objednavatel’ je povinny poskytnut’ zhotovitel'ovi vSetku potrebnu sucinnost’, najma mu
poskytne potrebné pisomnosti a iné podklady. Objednavatel’ poskytne zhotovitel'ovi
st¢innost’ na zaklade vyzvy zhotovitela (postacuje vyzva zaslana e-mailom).

Objednavatel’ odovzdéa zhotovitel'ovi stavenisko spolu s vychodiskovymi podkladmi k
predmetu zmluvy do _dvoch pracovnych dni od zaslania elektronickej vyzvy a to
vyhotovenim zdznamu o odovzdani a prevzati staveniska a zapisom do stavebného
dennika.

Zhotovitel diiom prevzatia staveniska preberd na seba zodpovednost’ so vsSetkymi
pravami a povinnostami zamestnavatela podla zdkona o BOZP a pripadnymi
dosledkami vyplyvajicimi z poruSenia povinnosti najmd v pripade svojich
zamestnancov, podnikajtcich fyzickych alebo pravnickych osob, ktoré budu v jeho
mene a na jeho zodpovednost’ v priestoroch staveniska pracovat’ a vyvijat’ akikol'vek
¢innost’ podl'a jeho pokynov.

Zhotovitel’ prevzaté stavenisko, ako svoje pracovisko a priestor, zabezpeci v sulade s
prisluSnymi ustanoveniami § 431 zdkona ¢. 50/1976 Zb. o Uzemnom planovani a
stavebnom poriadku (stavebny zakon) v zneni neskorsich predpisov.

Zhotovitel moze na stavbe nasadit’ len pracovnikov, ktori maji poZadovanu
kvalifikaciu, ktori vykonavaji potrebné ulohy podl'a zmluvne dohodnutych podmienok
a v primeranom case a su dostato¢ne vybaveni vhodnymi bezporuchovymi pristrojmi a
ochrannymi pracovnymi prostriedkami v zmysle vyhlasky ¢. 147/2013 Z. z. Zhotovitel
je povinny dodrziavat’ opatrenia na ochrany majetku objednavatela a tretich osob.

Zhotovitel je povinny viest’ odo dna prevzatia staveniska o priebehu zhotovovania diela
stavebny dennik (d’alej len ,,stavebny dennik®), ktory musi byt’ pocas pracovnej doby
uloZzeny na mieste realizacie u zodpovedného pracovnika zhotovitel'a (stavbyveduci),
pri¢om v Case jeho nepritomnosti zmluvné strany dohodnu iny vhodny spdsob uloZenia
stavebného dennika. Stavebny dennik musi byt vedeny v sulade s platnymi vSeobecne
zavaznymi predpismi a ustanoveniami tejto zmluvy a musi byt na stavenisku trvale
pristupny v pracovnej dobe, pokial’ sa zmluvné strany nedohodnt na inom ¢asovom
rozpéti. Objednavatel' a zastupcovia dalSich opravnenych orgénov st opravneni
kedykol'vek do neho nazerat' a Ziadat’" z neho vypisy. Pripomienky objednavatela k
sposobu vedenia stavebného dennika st pre zhotovitel'a zavézné.

Zhotovitel je povinny do stavebného dennika zapisovat’ vSetky skutocnosti rozhodujice
pre zhotovovanie diela - najméd udaje o Casovom postupe prac, druhu a mnozstve
pouzitého materidlu, odchylky od projektu a ich odovodnenie.
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Stavebny dennik sa vedie do doby odstranenia poslednej z vad a nedorobkov uvedenych
v odovzdavacom a preberacom protokole a uchovéava sa miniméalne do doby uplynutia
lehoty na uplatnenie prav zo zodpovednosti za vady, resp. zo zaruky.

Zhotovitel' je povinny zabezpecit' na svoje naklady dopravu vsSetkych materidlov a
dielov, vyrobkov, strojov a zariadeni a ich presun na stavenisko.

Zhotovitel' je povinny stavenisko vhodne zabezpecit. Je povinny udrziavat na
stavenisku a na prenechanych inzinierskych sietach poriadok a d&istotu, ako aj
likvidovat’ odpady a necistoty vzniknuté z jeho prac na vlastné naklady. Zhotovitel je
povinny svoje stavenisko zabezpecCit tak, aby neohrozoval bezpecnost v okoli
staveniska.

Nakladanie s odpadmi, je zhotovitel' povinny realizovat’ v zmysle prislusnych pravnych
predpisov upravujucich nakladanie s odpadmi a podla podmienok uvedenych v
povoleni na realizaciu stavby. Pripadné Skody, ktoré by vznikli zanedbanim povinnosti
zhotovitel'a v tejto suvislosti, bude hradit’ zhotovitel'. Pokial’ si zhotovitel' nesplni tieto
povinnosti ani v dodatoc¢nej lehote urcenej zastupcom objednéavatel’a, moze ich vykonat
objednavatel’ na naklady zhotovitela.

Zhotovitel' zodpoveda za Cistotu komunikdcii, po ktorych dovdza a odvdza materidl,
mechanizmy, sut’ a iny odpad. Pripadné Skody z porusenia tychto povinnosti uhradi
zhotovitel’ objednavatel'ovi a uspokoji aj naroky tretich osob.

Zhotovitel’ bude vzniknuty odpad likvidovat’ a je povinny viest’ evidenciu o odpadoch a
evidenciu o spdsobe ich zneskodnovania v sulade so zdkonom ¢. 79/2015 Z. z., o
odpadoch v zneni neskorsich predpisov a jeho vykonavacich vyhlasok MZP ¢&. 365/2015
Z. z., ktorou sa stanovuje katalog odpadov ¢. 371/2015 Z. z. o vykonavani
niektorych wustanoveni zakona o odpadoch v zneni neskorSich predpisov a podla
vydanych povoleni a rozhodnuti organov $tatnej spravy alebo samospravy.

Zhotovitel sa zavdzuje likvidaciu odpadu vykonat’ odborne spdsobilou firmou. Doklady
o riadnom naloZeni, zneSkodneni alebo zhodnoteni vzniknutych odpadov predloZzi
zhotovitel’ objednavatel'ovi v zmysle prisluSnych pravnych predpisov.

Prace na pracovisku zaCinaji a konia na zdklade pracovného casu urcéené¢ho
zhotovitel'om, priCom tento sa zavédzuje rozvrhnlit’ pracovny ¢as svojich zamestnancov
prip. subdodavatel'ov tak, aby dodrZal termin ukoncenia realizacie diela v zmysle ¢l. V.
ods. 5.1 tejto zmluvy a zaroven tak, aby bol pracovny ¢as pocas pracovnych dni v ¢ase
medzi 7:00 az 19:00 a pocas soboty v ¢ase od 8:00 do 18:00. Zhotovitel’ je zaroven
povinny, v pripade potreby objednavatela, upravit urCeny pracovny cas podla
poziadaviek objednévatela. Objednéavatel’ pozaduje eliminovat’ hlu¢né prace na co
najkrat§iu dobu, ktora musi byt vopred odstihlasend objedndvatelom. Zhotovitel je
zaroven povinny vopred oznamit’ hluéné prace a dohodnut’ s objednavatelom termin a
Cas ich vykonavania. Za pracovnikov zhotovitel'a sa na tcely tejto zmluvy povazuju i
tretie osoby, ktoré nie st zamestnancami zhotovitela a zhotovitel’ ich pouzije na
realizaciu diela.

Objednavatel’ si vyhradzuje pravo na postdenie a nasledné schvalenie/zamietnutie
stavebnych materialov a prislusenstva, ktoré bude zhotovitel’ pouzivat’.

Pred zaCatim realizacie prac na diele je zhotovitel povinny predlozit Casovy
harmonogram prac na schvalenie.

Pred zacatim realizacie prac na diele sa zhotovitel' zavdzuje predlozit’ vzorky farieb,

materialov a zariadeni, ktoré chce pri vykonavani diela pouzit. Objednavatel si
vyhradzuje pravo vybrat’ si z predloZenych vzoriek ako aj pravo odmietnut’ predlozenu
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vzorku. Zhotovitel’ je v takomto pripade povinny predlozit’ nové vzorky, ktoré spliiaji
pozadované parametre.

Zhotovitel' je povinny pri vykondvani diela pouzivat vylu¢ne novy, nepouzity a
bezchybny materidl, zodpovedajici slovenskym pravnym i technickym norméam a
ostatnym platnym predpisom platnym v Slovenskej republike pripadne stanovenymi v
dokumentécii. Zhotovitel’ sa zvdzuje, ze nepouzije material, o ktorom je v Case jeho
pouzitia zname, ze je Skodlivy.

Zhotovitel' je povinny pred vykonanim diela skontrolovat’ material a dodavky inych
subdodavatelov a preskusat’ jeho resp. ich uplnost, vlastnosti a pouzitelnost. Za
pripadné nedostatky tychto materidlov a dodavok v celom rozsahu zodpoveda
zhotovitel’.

Zhotovitel’ je povinny pri odovzdani diela mat’ svoje stroje, vyrobné zariadenia, zvys$ny
material a odpad na stavenisku usporiadani tak, aby mohol objednéavatel’ dielo riadne
prevziat. Zhotovitel' je povinny po splneni dohodnutého terminu realizacie a pri
prevzati stavby Objednavatelom mat’ vypratané stavenisko.

Zhotovitel je povinny chranit’ dielo pocas jeho realizacie a zabezpecit’ hotové Casti diela
ochrannymi prostriedkami tak, aby nedoSlo k jeho zniceniu, poSkodeniu alebo
znehodnoteniu do doby odovzdania diela objednavatel'ovi. NebezpeCenstvo vzniku
Skody na diele prejde na objednavatel'a diiom prevzatia diela na zaklade protokolu o
odovzdani a prevzati diela.

Zhotovitel nesmie svojou ¢innost'ou v priebehu vystavby poskodit’ ziadne Casti uz
existujucich konstrukcii, v pripade ich poskodenia je povinny uviest’ konstrukciu alebo
Cast’ stavby bezodkladne a na svoje naklady do pévodného stavu pred poskodenim.

V pripade potreby bude zhotovitel'ovi umoZnené pouzivanie WC v areali objednavatela,
na Atriovych domkoch blok C.

Objednavatel’ umozni zhotovitel'ovi pripojit’ sa na zdroj vody a elektriny. Zhotovitel’ si
zabezpeci vlastny pripojovaci material, ktory bude podrobeny prehliadke zodpovednou
osobou objednavatela. V pripade ak material bude nevhodny v zmysle bezpecnosti
prevadzky, bude odmietnuté jeho pripojenie do elektrickej siete. Dodavka elektriny
bude spoplatnena podla nameraného mnozstva abude predmetom samostatnej
fakturacie — jednou faktirou so stavmi ku ditu odovzdania staveniska objednavatelovi.

Skladovanie vlastného materialu — objednavatel’ poskytne zhotovitel'ovi priestor na
umiestnenie unimobunky v areali Atriovych domkov.

Clanok VIL

Bezpecnost’ a ochrana zdravia pri praci (BOZP) a ochrana pred poZiarmi (OPP)

7.1

7.2

Zhotovitel v plnom rozsahu zodpoveda za poziarnu ochranu diela a bezpecnost’
a ochranu zdravia pri praci a bezpecnost’ technickych zariadeni pri realizacii stavebnych
prac v sulade s ustanoveniami prisluSnych vSeobecne zadviaznych pravnych predpisov,
najma vyhlasky MPSVaR ¢. 147/2013 Z. z., vyhlaSsky MV SR €. 94/2004 Z. z., zdkona
¢. 124/2006 Z. z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni
niektorych zakonov a zakona ¢. 314/2001 Z. z. o ochrane pred poziarmi. Zhotovitel
moze pouzit' iba materialy a vyrobky, ktoré spinajii podmienky a poziadavky uvedené v
zékone €. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch.

Nastroje, pristroje, zariadenia, materidly a pracovné prostriedky sa moézu pouzivat' na
stavenisku, ak zodpovedaju platnym legislativnym predpisom a su v bezchybnom
technickom stave.



7.3

7.4

7.5

7.6

1.7

7.8

7.9

7.10

7.11

Prace s otvorenym ohnom, zvéranie, rezania plamefiom a in¢, sa sma vykonavat iba
vtedy, ak bolo vopred vystavené povolenie na tieto ¢innosti. Zhotovitel' je povinny
poziadat’ prostrednictvom objedndvatela o povolenie na prace s otvorenym ohiiom
dostato¢ne vopred tak, aby bol dodrzany termin zhotovenia diela podl'a tejto zmluvy.
Zhotovitel’ je povinny vykonavat’ Skolenie svojich pracovnikov na zaistenie bezpecnosti
a ochrany zdravia pri praci a poziarnej ochrany, preverovat ich znalosti a ststavne
zabezpecovat’ kontrolu ich dodrziavania.

Zhotovitel je vzdy objednavatel'om pred zacatim prac na diele informovany o tom, ¢i na
odovzdanom stavenisku pracuju sucasne zamestnanci aj iného zhotovitel'a. Ak buda na
jednom stavenisku sucasne posobit’ zamestnanci viacerych zhotovitel'ov/externych
dodavatelov, su povinni spolupracovat’ na dodrziavani predpisov a pravidiel. Za
vytvorenie potrebnych podmienok na useku bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci
a poziarnej ochrany zodpoveda kazdy z nich v plnom rozsahu. Bezpeénost’ a zdravie
zamestnancov vSetkych zucastnenych zhotovitelov nesmie byt v ziadnom okamihu
vzajomnym posobenim ohrozené. Pred zaCatim prac sa musia vzajomne informovat’ o
nebezpecenstvach, moznych ohrozeniach a preventivnych opatreniach, ktoré su s
pracami spojené.

Zhotovitel' je zodpovedny za to, ze jeho zamestnanci, ako aj pracovnici jeho
dodavatel'ov a subdodévatel'ov pdsobiaci na stavenisku maji platné pracovné doklady,
doklady odbornej kvalifikacie-sposobilosti, osvedCenia, opravnenia a iné, ktoré su
potrebné k vykonu realizovanych prac a ¢innosti podl’a tejto zmluvy.

Ak zhotovitel’ zisti, ze pri vykonavani jeho ¢innosti hrozi $koda alebo skoda vznikla, je
povinny neodkladne o danej situacii informovat’ objednéavatel’a.

Dalsie povinnosti pracovnikov zhotovitel'a v oblasti BOZP a PO, pravidiel pohybu po
stavenisku a ochrany majetku na stavenisku budi vySpecifikované v zapise o odovzdani
a prevzati pracoviska a pri vstupnom informovani. V zdujme bezpecCnosti a ochrany
zdravia pri praci je zhotovitel’ povinny dodrZiavat’ vSeobecne zavdzné pravne predpisy
na zaistenie bezpec¢nosti a ochrany zdravia pri préaci a poziarnej ochrany ako aj ostatné
pravne predpisy a pokyny na zaistenie bezpeCnosti a ochrany zdravia pri préci a
poziarnej ochrany, vybavit' svojich pracovnikov osobnymi ochrannymi pracovnymi
prostriedkami, dodrZiavat' zasady bezpecného spravania sa na stavenisku a urcené
pracovné postupy, zabezpecit,, aby jeho pracovnici nepozivali alkoholické napoje a iné
omamné a psychotropné latky v pracovnom cCase a nenastupovali pod ich vplyvom do
prace, oznamovali svojmu nadriadenému nedostatky a vady, ktoré by mohli ohrozit’
bezpecnost’, alebo zdravie pri praci a podla svojich moznosti zicastiiovali sa na ich
odstrafiovani, a konali tak, aby svojou ¢innost'ou neohrozovali ostatnych tcastnikov na
stavenisku. V celom priestore staveniska ako i v objekte objednavatel'a a vo vsetkych
priestoroch objednéavatela plati zdkaz pozivania alkoholickych ndpojov a inych
omamnych latok a prisny zékaz faj¢it. O nedodrzani prisluSnej povinnosti sa vyhotovi
pisomny zapis.

Zhotovitel' nesie plnu zodpovednost za zabezpeCenie prvej pomoci pre svojich
zamestnancov, zamestnancov dodavatel'ov a subdodavatel'ov a seba na stavenisku a v
priestoroch objednavatela.

Pracovné urazy, ktoré sa stanu na stavenisku a v objekte objednavatela, je zhotovitel
povinny objednavatel'ovi bezodkladne oznamit’.

Zhotovitel' je povinny informovat objednavatela o vSetkych jeho zamestnancoch
a d’alsich osobach, ako st dodavatelia a subdodavatelia, ktoré sa budi zdrziavat
a vykonavat’ ¢innosti na stavenisku v dostatotnom ¢asovom predstihu tak, aby mohol
objednavatel v sucinnosti so zhotovitelom vSetkym dotknutym osobdm vykonat
vstupné informovanie na tseku bezpec¢nosti a ochrany zdravia pri praci a ochrany pred
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poziarmi, a to pred zacatim prac podla tejto zmluvy. Pracovné ¢innosti na stavenisku
modzu vykonavat’ iba takto preukdzatel'ne informované osoby.

Zhotovitel je povinny zabezpecit’ vZzdy pred odchodom pracovnikov zo staveniska, kde
sa realizuji prace podla tejto zmluvy, vykonanie kontroly z hl'adiska poziarnej
bezpecnosti. Zistené nedostatky je povinny okamzite odstranit, prip. oznamit
objednavatel'ovi a na ohlasoviiu poziarov v prisluSnom objekte.

Zhotovitel' znasa v plnom rozsahu vsetky sankcie, ktoré budu prisluSnymi organmi
vyrubené jemu alebo objednavatelovi za poruSenie alebo zanedbanie povinnosti
vyplyvajucich mu ztejto zmluvy azpravnych predpisov na tseku BOZP, OPP
a ochrany zivotného prostredia.

Clanok VIII.
Kontrola vykonania diela

Objednavatel’ je opravneny kontrolovat’ spdsob a kvalitu prevedenia diela zhotovitel'om
prostrednictvom osdb poverenych objednavatel'om.

K vykonavaniu takejto kontroly ma zastupca objednavatela kedykol'vek pristup na
stavenisko (24/7), v dohodnutej dobe i do dielni a skladisk, kde sa veci urcené k
prevedeniu diela vyrabaju alebo st skladované. Zastupcovia objednavatel'a maji okrem
iného aj pravo vyhotovovat vlastna foto/videodokumentaciu a v opodstatnenych
pripadoch maju aj pravo na zastavenie prac.

Poverené osoby objednévatela su opravnené pri zisteni vad v priebehu vykonu prac
pozadovat’, aby zhotovitel’ takéto vady odstranil a dielo vykonaval riadnym spdsobom.
Odstranenie vad je zhotovitel’ povinny realizovat’ na svoje ndklady a v urcenej lehote.

V dohodnutej lehote sa zastupca objednavatela zcastni prehliadky dokoncovaného
diela, resp. jeho casti, pri nej bude posudend jeho kvalita a Gplnost’ vykonanych prac a
vytipované pripadné vady a nedorobky, ktoré je nutné odstranit’ do doby odovzdania
diela, protokolarnou formou. K takejto prehliadke vyzve zhotovitel objednédvatela
aspon pat’ dni vopred pred terminom konania prehliadky.

Clanok IX.
Odovzdanie diela

Zhotovitel sa zavdzuje najmenej 5 pracovnych dni pred odovzdanim diela vyzvat
objednédvatel'a na jeho prevzatie, a to zapisom do stavebného dennika a pisomnym
oznamenim, ze dielo je pripravené k odovzdaniu. Sucasne s vyzvou na prevzatie diela
doruci zhotovitel' objednavatelovi vsetky pozadované doklady v listinnej podobe v
dvoch vyhotoveniach ako aj v elektronickej podobe.

Objednéavatel’ nie je povinny prevziat’ dielo, ak nie je riadne vykonané, najmé ak v Case,
kedy ma dojst’ k odovzdaniu a prevzatiu diela, vykazuje dielo alebo jeho cast’ vady
alebo nedorobky, ktoré brania jeho riadnemu uZivaniu, alebo ak zhotovitel neodovzda
objednavatel'ovi niektory z dokladov uvedenych v odseku 7 tohto ¢lanku. Objednavatel
nie je povinny prevziat dielo s vadami a nedorobkami nebrdniacimi riadnemu uzivaniu.
Objednavatel’ prevezme dielo len v pripade, ze bude zhotovené podla odovzdanych
podkladov, oceneného vykazu vymer, zavdaznych noriem a predpisov tak, aby riadne
slazilo k urenému tucelu, v opatnom pripade je zhotovitel povinny doplnit
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nekompletni dokumentaciu, a/alebo zhotovit’ dielo riadne a/alebo odstranit’ vady diela v
lehote 5 pracovnych dni, ak sa zmluvné strany nedohodnti inak.

Preberacie konanie zvola zhotovitel’ v termine dohodnutom s objednavatel'om.

Na chybajicu, nespravnu alebo neuplnii dokumentéaciu k dielu, resp. k casti diela sa
hl'adi ako na vady a nedorobky diela.

Pokial’ zhotovitel' nepredlozi objednavatel'ovi na schvalenie dokumentaciu k dielu v
lehote podl'a odseku 1 tohto ¢lanku zmluvy, méa objednavatel’ pravo posunut’ termin
zaCatia preberacicho konania o dobu potrebnu na kontrolu dokumentécie k dielu pred
preberacim konanim.

Odovzdanie diela sa uskutocni na zaklade protokolu o odovzdani a prevzati diela,
ktorého stcastou buda aj vSetky doklady osvedCujuce kvalitu a kompletnost’ diela
najma:

a) Stavebny dennik,

b) Vsetky atesty a certifikaty,

c) Doklady preukazujuce nakladanie s odpadmi v zmysle pravnych predpisov,

d) Dokumentaciu skutoéného vyhotovenia stavby.

Ak zhotovitel' nedoplnil nekompletnii dokumentaciu, a/alebo nezhotovil dielo riadne
a/alebo neodstranil vady diela v stanovenej lehote urcéenej touto zmluvou alebo dohodu
zmluvnych stran a/alebo neodstranil vady a nedorobky v lehotach stanovenych v
preberacom protokole, je zhotovite] v omeSkani s plnenim svojich zmluvnych
povinnosti, t.j. s riadnym a v€asnym odovzdanim diela alebo jeho Casti a objednéavatel’
je opravneny:

a) odstranit’ tieto vady tretou osobu na naklady zhotovitel'a, pricom zhotovitel’ sa
zavazuje naklady spocivajuce v nakladoch na odstranenie vady tretou osobou
objednéavatel'ovi uhradit’ a/alebo

b) pozadovat’ od zhotovitel'a zaplatenie zmluvnej pokuty a/alebo

c) pozadovat’ od zhotovitel'a nahradu $kody, ktora mu v dosledku vady vznikla
a/alebo

d) uplatnit’ voci zhotovitel'ovi zl'avu z ceny, zohl'adiiujicu rozsah a ekonomicky
vplyv vadnych plneni.

Objednavatel’ je opravneny vyuzit' niektoré zo zmluvnych opravneni podla vlastného
uvazenia. Kumulativne vyuzite niektor¢ho zmluvného opravnenia s inym zmluvnym
opravnenim tymto nie je vylucené.

O odovzdani a prevzati diela sit zmluvné strany povinné spisat’ protokol aspont v dvoch
vyhotoveniach, ktory podpiSu opravnené osoby zmluvnych stran, ktoré sa preberacicho
konania zucastnili. Vzor preberacieho protokolu vypracuje a predlozi bezodkladne po
nadobudnuti €¢innosti zmluvy zhotovitel'. Protokol o odovzdani a prevzati diela okrem
zakladnych udajov o diele bude obsahovat’ aj:

a) zhodnotenie akosti vykonanych prac,

b) supis zistenych vad a nedorobkov,

c) dohodu o lehotach na odstranenie vad a nedorobkov,

d) datum urcujaci zaciatok plynutia zaru¢nej doby,

e) supis odovzdanych dokladov,

f) datum, mena a podpisy opravnenych zastupcov zmluvnych stran.
Za deni odovzdania alebo deii ukoncenia tispesného preberania diela, alebo jeho Casti sa
rozumie den podpisu protokolu o odovzdani a prevzati diela.

Vadou sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu alebo parametroch diela stanovenych
vykazom vymer, touto zmluvou, vSeobecne zavdznymi pravnymi predpismi alebo
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9.12

9.13

9.14

technickymi normami, chybne vykonana praca na diele alebo rozdiel skuto¢nych
parametrov diela oproti parametrom stanovenym v zmluve alebo vo vykaze vymer.

Nedorobkom sa rozumie nedokonena praca oproti vykazu vymer ako gj
nedopracovanie vizualu detailov do stavu vyhovujuceho na dlhodobé uzivanie stavby, ¢i
plnd funkénost zakomponovanych zariadeni a vyrobkov. Na ucely uplatiiovania
narokov zo zaruky za dielo a zmluvnych pokut sa nedorobky povazuju za vady diela.

Zhotovitel' je povinny odstranit’ vady, ktoré boli zistené pri preberacom konani a su
uvedené v protokole o odovzdani a prevzati diela, a to v lehote dohodnutej pisomne s
objednavatel'om, inak v lehote primeranej rozsahu a povahe tychto vad. V pripade, Ze
zhotovitel' nezacne prace na odstraiiovani tychto vad véas alebo ich v€as neodstrani, je
objednavatel opravneny objednat’ si ich odstranenie u tretej osoby na naklady
zhotovitela.

Po odstraneni nedostatkov podla predoslého bodu tohto clanku zmluvy a/alebo
pripadnych vad a nedorobkov uvedenych v preberacom protokole, vyznadia zmluvné
strany v preberacom protokole datum, ktorym doslo k prevzatiu/odovzdaniu uplne
dokonceného diela bez vad a nedorobkov alebo jeho dokoncenych cCasti bez vad a
nedorobkov.

Kompletnym dokoncenim diela je stav, kedy doslo k odovzdaniu a prevzatiu diela bez vad
a nedokoncenych prac.

10.1

10.2

10.3

10.4

10.5

10.6

10.7

10.8

Clanok X.
Zarucna doba a zodpovednost’ za vady

Zhotovitel' poskytuje na dielo zaruku. Zhotovitel' zodpoveda za to, ze zhotovené dielo
bude mat’ pocas celej zaruc¢nej doby vlastnosti dohodnuté touto zmluvou a bude
vyhovovat" poZiadavkam technickych noriem a vSeobecne zavédznych pravnych
predpisov aze nema vady, ktoré by znizovali jeho hodnotu alebo schopnost’ jeho
uZzivania k ur€enému ucelu.

Zhotovitel' zodpoveda za vady, ktoré ma dielo v Case jeho odovzdania objednéavatelovi,
a za vady, ktoré vznikli po€as zaru¢nej doby.

Zarucna doba zacina plynit’ dilom podpisania protokolu o odovzdani a prevzati diela.
Zaru¢na doba skonéi uplynutim 60 _mesiacov. Zaru¢na doba sa predlzuje o dobu, v
ktorej objednavatel nemohol pre vady, za ktoré zodpoveda zhotovitel', riadne uzivat
celé dielo alebo jeho ¢ast’ zodpovedajicu dielu podla tejto zmluvy.

Zaruka sa vztahuje aj na vady sposobené vadou materialu alebo chybne vykonanymi
pracami na predmete zmluvy.

Zhotovitel' nezodpovedd za vady diela, ktoré boli sposobené pouzitim podkladov
poskytnutych objednavatelom a zhotovitel ani pri vynaloZeni vSetkej odbornej
starostlivosti nemohol zistit' ich nevhodnost alebo na fiu pisomne upozornil
objednavatela a ten na ich pouziti trval.

Vady diela, uvedené v odovzdavacom a preberacom protokole, strany nepovazuji za
kone¢nu moznost’ reklamécie zjavnych vad zo strany objednéavatela.

Reklamacia vad bude vykonana elektronickou formou, ktord sa potvrdi aj pisomne
objednavatel’ je povinny oznamit'" vadu zhotovitel'ovi bezodkladne po jej zisteni.
Zhotovitel' je povinny na reklamaciu reagovat’ do troch pracovnych dni a dohodnut’ s
objednavatel'om spOsob a primerant lehotu odstranenia vad.

Plynutie zaru¢nej doby sa prerusi dilom uplatnenia prava objednavatel'a na odstranenie
vad dorucenim reklamacie. Zaru¢na lehota sa predlzuje o dobu od dina uplatnenia
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opravnenej reklamacie do dna podpisania protokolu o odstrdneni vady oboma
zmluvnymi stranami.

10.9 Na vyzvu objednavatela je zhotovitel povinny pocas doby trvania zarucnej doby
odstranit’ vSetky vady a nedostatky diela, na svoju zodpovednost’ a ndklady, bez ohl'adu
¢i uz vznikli chybou konstrukcie, prevedenim dopravy, montaZzou alebo pouzitim
nevhodného materiélu, alebo z iného dévodu, za ktory zhotovitel' zodpoveda.

10.10Materialy, stavebné diely a vyrobky, ktoré nezodpovedaju zmluve a pozadovanym
skuSkam, musi zhotovitel’ na vlastné naklady odstranit’ a nahradit’ bezchybnymi.

10.11 Zhotovitel' sa zavizuje zacat' s odstranovanim pripadnych vad predmetu plnenia bez
zbyto¢ného odkladu po doruceni oznamenia vady objednavatelom, pri vadach
ohrozujucich prevadzku diela alebo vyvolavajucich nebezpeCenstvo vzniku
bezprostrednej skody do 24 hodin od doruéenia oznamenia vady objednavatelom.
Zhotovitel' sa zavizuje odstranit’ vadu v ¢o najkratSom technicky moznom case, vzdy
vSak najneskor do 20 dni od dorucenia ozndmenia vady objednédvatel'om, pokial sa
nedohodol so zastupcom objednévatela inak, resp. pokial’ povaha vady nevyzaduje
dlh$iu lehotu na odstranenie. Pri vadach diela uvedenych v protokole o odovzdani a
prevzati diela sa za doru¢enie oznamenia vady zhotovitel'ovi povazuje podpisanie tohto
protokolu oboma zmluvnymi stranami.

10.12V pripade, ze bude mozné vadu odstranit’ viacerymi spdsobmi, je zhotovitel povinny
tieto spdsoby oznamit® objedndvatelovi a podat’ mu vSetky dostupné a relevantné
informacie o vhodnosti. Pravo vyberu spdsobu odstranenia vad ma v kazdom
jednotlivom pripade objednavatel’. V pripade, Ze nebude dohodnuté inak, plati, ze vady
budi odstraiované formou vymeny kazdej jednotlivej vadnej Casti diela za novu Cast’
bez vady. V pripade vymeny vadnej Casti diela alebo vykonania opravy casti diela, sa
zhotovitel' zavdzuje poskytnut’ objednavatel'ovi na prisluSné opravené alebo vymenené
Gasti diela d’alsiu zaruku, a to v rovnakej diZke, aka je poskytovana na zhotovenie dicla
podla tejto zmluvy o dielo. Téato d’al$ia zaruka bude poskytovand pisomnou formou na
celll novl zaruénu dobu a zacina plynit’ odo dia vykonania opravy alebo vymenenia
Casti diela.

10.13 Ak zhotovitel’ vadu véas neodstrani, alebo neza¢ne s odstraiiovanim vad v stanovenej
lehote, je objednavatel’ opravneny zZiadat’ dodanie ndhradného predmetu plnenia, alebo
je opravneny odstupit od zmluvy alebo zabezpecCit odstrdnenie vady na naklady
zhotovitel'a tretou osobou, pripadne sam tito vadu odstranit’ na naklady zhotovitel'a. Ak
objednavatel’ zvoli narok na dodanie nahradného predmetu plnenia, je zhotovitel
povinny ho dodat’ do 5 dni od uplatnenia naroku, ak sa nedohodol so zastupcom
objednavatel'a inak. Kumulativne vyuzitie niektorého zmluvného opravnenia s inym
zmluvnym opravnenim nie je vylacené.

10.14Rovnaké prava ako prava uvedené v odseku 13 tohto ¢lanku mé objednéavatel i v
pripade, ak je vada diela neodstranitel'na.

10.15 Ak sa ukaze, ze (i) vada diela je neodstranitel'na, (ii) s odstranenim vady diela by boli
spojené neprimerané naklady, (iii) na odstranenie vady by sa vyzadovala neprimerane
velkd sucinnost’ objednavatela alebo (iv) odstranenie vady by bolo mozné len po
uplynuti neprimeraného Casu, objednavatel’ je opravneny:

a) pozadovat od zhotovitela vykonanie ndhradného plnenia v termine
stanovenom objednavatel'om alebo zabezpecit’ nahradné plnenie tretou osobou
na naklady zhotovitel’a, pricom zaruka na dielo ostava nedotknuta a/alebo

b) pozadovat’ od zhotovitel'a zlavu z ceny, ktorda vyjadruje znizenie hodnoty a
pouzitel'nosti diela pre objednavatel’a a/alebo
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c) pozadovat od zhotovitela uhradenie Skody, ktora mu vznikla v dosledku
takejto vady diela.
10.16V pripade, ze sa preukaze, ze vady diela, za ktoré zodpoveda zhotovitel, si pri¢inou vad
vzniknutych na inych Castiach diela, pripadne na inych nehnutel'nostiach, ktoré s dielom
susedia alebo inym spdsobom suvisia, ma objednédvatel’ pravo pozadovat’ od zhotovitel'a
uhradenie nakladov spojenych s odstranenim takychto stvisiacich vad.

10.17 Akékol'vek néklady vratane nakladov vzniknutych identifikaciou vad, odstranenim vad,
vSetkymi dodavkami a/alebo pracami, ako aj vSetky testy alebo dodato¢ne skusky diela,
ktoré mozu byt v suvislosti s odstraiiovanim vad alebo po ich odstraneni nutné, znasa
zhotovitel. Zhotovitel’ je povinny nahradit’ objednavatel'ovi akékol'vek vydavky, ktoré
objednavatelovi vzniknu v suvislosti s poskytnutim sucinnosti zhotovitel'ovi pri
odstraiiovani vad.

10.18V pripade, ak z dovodu vady diela vznikne naviac praca na diele, zhotovitel’ sa zavizuje
uhradit’ objednéavatel’'ovi ndhradu Skody v plnej vyske ceny vzniknutej naviac prace.

10.19V pripade, ak bude objednavatelovi ulozend akdkol'vek sankcia/pokuta za poruSenie
vSeobecne zaviznych pravnych predpisov, ktora bude spdsobend vadami predmetu
zmluvy alebo ktorejkol'vek jeho Casti z dovodu porusenia povinnosti zhotovitel'om,
objednavatel’ ma narok Ziadat' nahradu tejto sankcie/pokuty od zhotovitel'a na zaklade
dorucenia pisomnej vyzvy objednavatel’a, prilohou ktorej bude pravoplatné rozhodnutie
prislusného organu o ulozeni sankcie/pokuty. Zhotovitel je povinny poskytnit
objednavatel'ovi stéinnost’ potrebnil na odstranenie zistenych poruseni vSeobecne
zavaznych pravnych predpisov.

10.20Naroky z vad diela sa nedotykaju naroku na nahradu $kody alebo naroku na zaplatenie
zmluvnej pokuty.

Clanok XI.
Vlastnicke pravo

11.1 Vlastnikom zhotovovaného diela je objednavatel’.
11.2 Nebezpecenstvo Skody na diele znaSa zhotovitel az do odovzdania diela
objednavatelovi.

11.3 Zhotovitel' zodpoveda za $kodu, ktora vznikne objednavatel'ovi alebo tretej osobe v
dosledku poruSenia jeho povinnosti vyplyvajucich z tejto zmluvy a vSeobecne
zavédznych pravnych predpisov.

11.4 Zhotovitel’ sa zavézuje, ze uhradi objednavatel'ovi v plnej vyske Skodu, ktora vznikne
objednavatel'ovi v ddsledku pripadného omeSkania dokoncenia stavby nedodrzanim
terminu ukoncenia stavby zo strany zhotovitel'a s vynimkou pripadov, kedy podla tejto
zmluvy alebo podl'a zakona nie je zhotovitel’ v omeSkani s plnenim povinnosti.

11.5 Zodpovednost’ za $kodu na doCasne zabratej ploche pre ucely vystavby nesie zhotovitel’
odo diia jej prevzatia od objednavatel’a az do diia jej vypratania a spdtného odovzdania.

Clanok XII.
Trvanie Zmluvy a jej skoncenie

12.1 Zmluva moze byt pred¢asne skoncend pisomnou dohodou zmluvnych stran.

12.2 Od tejto zmluvy mozno odstapit’ najmé v pripadoch a podl'a podmienok uvedenych
Vv tejto zmluve.
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12.3

12.4

12.5

12.6

Odstupenim od zmluvy zanikaji vSetky prava a povinnosti stran zo zmluvy okrem prav
na ndhradu spdsobenej Skody, uslého zisku, zmluvnej pokuty, prav na dovtedy
uplatnené resp. zakonné sankcie, prav a povinnosti vyplyvajicich z ustanoveni tejto
zmluvy a vSeobecne zavdznych pravnych predpisov o poskytovani zaruky a
zodpovednosti za vady za Cast’ diela, ktora bola do odstiipenia zrealizovana, a inych
prav a povinnosti, ktoré podl'a dohody stran alebo podla ich povahy maju trvat’ aj po
zéniku zmluvy odstapenim.
Za podstatné poruSenie zmluvy (zmluvnej povinnosti) na strane zhotovitel'a sa povazuje
najma:
a) ak zhotovitel’ bez riadneho dovodu odmietne prevziat’ stavenisko,
b) ak zhotovitel’ do 5 dni od prevzatia staveniska neza¢ne s realizaciou prac,
C) opustenia staveniska na dobu dlhsiu ako 7 dni bez pisomného sthlasu
objednavatela
d) zhotovitel aj napriek pisomnému upozorneniu objednavatela (zapisom v
Stavebnom denniku na vadné plnenie zhotovitel'a) pokracuje vo vadnom plneni,
alebo ak aj napriek upozorneniu v primeranej lehote uréenej mu na odstranenie
vadu neodstranil. V rozsahu vadného plnenia nie je objednédvatel povinny
vykonat’ uhradu platby a az do jeho odstranenia nie je v omeskani s platenim
faktary. Vysku takto neuhradenej Ciastky stanovi objednavatel’ vypoctom podla
rozsahu vadného plnenia a jednotkovych cien podl'a ocenené¢ho vykazu vymer,
e) ak zhotovitel’ je v omeSkani s odstranenim objednavatel'om oznamenej vady viac
ako 30 dni,
f) neodstranenie nekvalitne prevedenej prace v dohodnutom termine,
g) nekvalitné dodavky vyrobkov a materialov,
h) opakované nedodrzanie platnych predpisov BOZP a poziarnej ochrany,
i) omeskanie zhotovitel'a s vykonanim diela o viac ako 10 dni,
J)  vykonanie diela takym sposobom, ktory je v rozpore s touto zmluvou,
K) opakované zistenie alkoholu, resp. inych omamnych latok u pracovnikov
Zhotovitel’a,
I) v pripadoch uvedenych v § 19 zakona 0 verejnom obstaravani,
m) ak zhotovitel’ nepredlozi ani do 30 dni objednavatelovi vsetky udaje o zmenach
subdodavatela,
n) ak tak ustanovuje zmluva priamo v niektorom zo svojich ustanoveni.
Za podstatné¢ porusenie zmluvy (zmluvnej povinnosti) na strane objednavatela sa
povazuje omeSkanie objedndvatela s thradou faktiry riadne vystavenej v sulade s
ustanovenim ¢lankom IV. ods. 4.11 tejto zmluvy dlhSie ako 30 dni, alebo omeSkanie
objednévatela s poskytnutim pozadovanej sucinnosti zhotovitelovi na ucely tejto
zmluvy viac ako 10 dni.
V pripade odstupenia od zmluvy sa na urCenie ceny dovtedy vykonanych prac, vykonov
a pouzitych materidlov pouzijii primerane ustanovenia tejto zmluvy o cene diela s
prihliadnutim na pripadné naroky z vad diela, nezaplatené sankcie a iné pohladavky
vzniknuté zo zmluvy. Ak déjde k odstiipeniu od zmluvy z dévodu na strane zhotovitela,
ma objedndvatel narok na nahradu nevyhnutnych nakladov, ktoré mu vznikli s
obstaranim nového zhotovitela, ktory dielo zrealizuje. Zmluvné strany vysporiadaju
svoje vzajomné zaviazky a pohladavky podla stavu ku ditu ukoncenia Zmluvy.
Vysporiadanie pohl'addvok z dovodu odstipenia od zmluvy:

a) cast diela zhotoveného do odstipenia od zmluvy sa stava vlastnictvom
objednavatela,
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12.7

12.8

b) Zzhotovitel ma narok na zaplatenie tych Casti diela, ktoré boli riadne vykonané a
odovzdané objednavatelovi.

Odsttpenie od zmluvy nadobudne ucinnost’ diiom, kedy pisomny prejav vole zmluvnej
strany, ktory obsahuje oznamenie o odstupeni od zmluvy, bude doruceny druhej
zmluvnej strane. Den dorucenia ozndmenia o odstipeni od zmluvy sa bude povazovat’
za den zaniku zmluvy. Odstipenim od zmluvy a/alebo uplatnenim naroku na zaplatenie
zmluvnej pokuty podl'a tejto zmluvy nie je dotknuty narok zmluvnych stran na nahradu
Skody. Odstipenie od zmluvy nema vplyv na povinnost zmluvnych stran zaplatit’
zmluvné pokuty.

V pripade, ak od zmluvy odstipi objednavatel’, je zhotovitel' povinny protokolarne
odovzdat’ dielo vratane vsetkych dokladov, atestov a certifikatov tykajacich sa dovtedy
zhotovenych Casti diela najneskdr do 5 dni odo dna dorucenia pisomného ozndmenia o
odstapeni od zmluvy. Pre pripad omeSkania zhotovitel'a s odovzdanim diela podl'a tohto
bodu si zmluvné strany dohodli zmluvnu pokutu vo vyske 100,00 EUR za kazdy zacaty
den omeskania zhotovitel'a s odovzdanim diela.

V pripade pred¢asného zaniku zmluvy zhotovitel' bezodkladne, najneskdr vSak do terminu
uréeného objednavatelom, opusti stavenisko, odstrani zariadenie staveniska a stavenisko
vycisti od odpadkov a necistot, ktoré vznikli jeho ¢innostou.

131

13.2

13.3

13.4

135

13.6

Clanok XII1.
Zmluvné sankcie a nahrada Skody

Zhotovitel' sa zavédzuje pri nedodrzani dohodnutého terminu dodania predmetu tejto
zmluvy podrla ¢lanku V. odseku 5.1 zaplatit’ objednavatel'ovi zmluvnt pokutu vo vyske
0,20% z ceny diela vratane DPH za kazdy aj zacaty den omeskania.

V pripade, ze pocas vykonavania diela objednavatel’ zisti, ze zhotovitel nedodrzal
kvalitativne parametre ur¢ené pre vykonanie diela v zmysle tejto zmluvy, objednavatel
ma narok na zmluvna pokutu vo vyske 0,20% z ceny diela vratane DPH za kazdy
zisteny nedostatok. Tymto nie je dotknuta povinnost’ zhotovitel'a vykonat’ dielo v stilade
s touto zmluvou.

V pripade omeSkania objednavatela s thradou riadne vystavenej faktary zhotovitel'a ma
zhotovitel' narok na urok z omeskania podla § 1 ods. 1 nariadenia vlady Slovenskej
republiky €. 21/2013 Z. z., ktorym sa vykonévaju niektoré ustanovenia Obchodného
zakonnika.

Ak zhotovitel nezaCne odstranovat’ objednavatelom ozndmenti vadu vcas, ma
objednavatel’ narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 50 EUR za kazda vadu a
kazdy zacaty dent omeskania az do dna, kedy zhotovitel pristipi k odstrafiovaniu vady a
pri vadach ohrozujucich prevadzku stavby alebo vyvolavajucich nebezpecenstvo vzniku
bezprostrednej Skody vo vyske 100 EUR za kazdl vadu a kazdy zacaty denn omeskania
az do dna, kedy zhotovitel’ pristupi k odstraiiovaniu vady. Zhotovitel’ m& povinnost’ tiito
pokutu uhradit’ na zéklade vyzvy objednavatela.

Ak zhotovitel' neodstrani vadu vcas, ma objednavatel’ ndrok na zaplatenie zmluvne;j
pokuty vo vyske 50 EUR za kazdi vadu a kazdy zacaty dent omeSkania az do jej
odstranenia a pri vadach ohrozujicich prevadzku stavby alebo vyvolavajicich
nebezpecenstvo vzniku bezprostrednej Skody vo vyske 100 EUR za kazdu vadu a kazdy
zaCaty denn omeskania az do jej odstranenia. Zhotovitel ma povinnost’ tito pokutu
uhradit’ na zéklade vyzvy objednavatel’a.

Ak zhotovitel’, resp. pracovnici zhotovitel'a porusia ktorakol'vek povinnost’ uvedenu v
¢lanku VII. tejto zmluvy alebo vo vSeobecne zaviznom pravnom predpise na zaistenie
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13.7

13.8

13.9

141

14.2

14.3

bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci a poziarnej ochrany alebo v ostatnych pravnych
predpisoch a pokynoch na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci a poziarnej
ochrany, alebo v zapise o odovzdani aprevzati pracoviska, ak ide o povinnost’
smerujucu k zaisteniu bezpe¢nosti a ochrany zdravia pri praci a poziarnej ochrane,
napriek tomu, Ze bol zastupcom objednavatela pisomne (osobitnym listom alebo
zapisom v stavebnom denniku) upozorneny na predchadzajice porusenie tej istej
povinnosti, ma objednavatel’ narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 150 EUR za
kazdé preukazatelné porusenie ktorejkol'vek povinnosti uvedenej v ¢lanku VII. tejto
zmluvy zhotovitelom resp. pracovnikmi zhotovitel'a. Zhotovitel ma povinnost’ tto
pokutu uhradit’ na zdklade vyzvy objednavatela.

Ak objednavatel zisti, Zze pracovnici zhotovitel'a vykonavaju prace na realizécii diela
alebo sa pohybuju po stavenisku pod vplyvom alkoholu alebo inych omamnych a
psychotropnych latok, mé& objednavatel pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty
zhotovitel'om vo vySke 100 EUR za kazdé¢ preukézatelné zistené pozitie alkoholu alebo
inej omamnej alebo psychotropnej latky u jedného pracovnika zhotovitel'a. Zhotovitel
ma povinnost’ tito pokutu uhradit’. Osoba, ktord vykondva prace na realizacii diela pod
vplyvom alkoholu alebo inych omamnych a psychotropnych latok, musi bezodkladne
opustit’ stavenisko a objekt stavby, pricom zastupca objednavatela je opravneny
vykazat ju zo staveniska a objektu stavby.

Ak zhotovitel' nevyprace stavenisko v lehote uvedenej v ¢l. VI. ods. 6.21 tejto zmluvy,
ma objednavatel prdvo na zaplatenie zmluvnej pokuty zhotovitelom vo vyske 100 EUR
za kazdy den omeskania s vypratanim staveniska. Zhotovitel' ma povinnost’ tuto pokutu
uhradit’.

Ustanoveniami tejto zmluvy o zmluvnej pokute vo vSetkych pripadoch nie je dotknuté
pravo objednavatela na ndhradu Skody. V pripade vzniku povinnosti zhotovitel'a
zaplatit’ objedndvatel'ovi zmluvnll pokutu resp. inll sankciu, je zhotovitel’ povinny tato
zaplatit’ na zaklade doru€enej vyzvy na zaplatenie zmluvnej pokuty. Objednavatel’ ma
pravo jednostranne zapocitat' aj nesplatné zmluvné pokuty, ostatné sankcie a nahrady
Skody voci svojim splatnym zévdzkom voci zhotovitelovi. Ak vznikne ndrok na
zmluvné pokuty, ostatné sankcie a nahrady Skody v jednotlivom pripade, budu sa tieto
zmluvné pokuty, ostatné sankcie a ndhrady Skody spocitavat’.

Clanok X1V.
DalSie ustanovenia

Zhotovitel' vyhlasuje, Ze méa opravnenie na vykonéavanie ¢innosti v rozsahu ¢l. II tejto
zmluvy.

Zhotovitel' je povinny dodrziavat’” ml¢anlivost vo vztahu ku skuto¢nostiam zistenym
pocas realizacie predmetu zmluvy alebo suvisiacich s predmetom zmluvy voci tretim
osobam. VSetky dokumenty, ktoré zhotovitel prevezme od objednavatela su doverné
a nie je mozné ich pouzit’ bez predchadzajiiceho stihlasu objednavatel’a.

Pokial’ v tejto zmluve nie je uvedené inak, vSetky oznamenia alebo ind komunikacia
podrla alebo v suvislosti s touto zmluvou (d’alej len ,,0znamenie*) musi byt vyhotovena
pisomne a doru¢ovand druhej zmluvnej strane prostrednictvom univerzalneho
posStového dorucovatela, elektronickou postou alebo osobne na koreSpondencné udaje
zmluvnych stran uvedené v zahlavi tejto zmluvy. Za den alebo ¢as dorucenia oznamenia
sa povazuje:
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14.4

145

15.1

15.2

15.3

154

155

15.6

15.7

a) ak sa doruCuje prostrednictvom univerzalneho poStového dorucovatela, den
prevzatia zasielky obsahujicej oznamenie prijimajuacou zmluvnou stranou.
Oznamenie sa povazuje za dorucené prijimajicej zmluvnej strane aj okamihom
vratenia zasielky odosielajucej zmluvnej strane z dovodu ,adresat neznamy*,
»zasielka neprevzata v odbernej lehote, ,,adresat nezastihnuty®, ,,adresat poziadal
0 doposielanie®, alebo z akéhokol'vek iného dévodu;

b) ak sa dorucuje elektronickou postou, denn alebo ¢as, kedy bolo odosielajicej
zmluvnej strane doruc¢eny potvrdzujici spatny email,

c) ak sa dorucuje osobne, den alebo Cas prijatia oznamenia prijimajucou zmluvnou
stranou.

Zhotovitel' je povinny akceptovat’ znizenie ceny diela, v pripade ak sa Cast’ diela na
pisomny podnet objednavatel’a nebude realizovat’.

V pripade oddvodnenej zmeny terminu realizacie diela sa zmluvné strany zavizuju
vypracovat’ dodatok k zmluve, v ktorom budi uvedené vsetky podmienky zmeny
Vv uskutoc¢iiovani diela. Ak nebude v dodatku vyslovne uvedena zmena ceny diela,
neopraviiuje to zhotovitel'a k jej zmene.

Clanok XV.
Zaverefné ustanovenia

Zmluva je platna diom jej podpisania oboma zmluvnymi stranami a ucinna diiom
nasledujicim po dni jej zverejnenia v Centralnom registri zmlav.

Zmluvné strany vyhlasuju, Ze ak sa dovod neplatnosti vzt'ahuje len na Cast’ pravneho
ukonu, je neplatnou len tato Cast,, pokial’ z povahy pravneho ukonu alebo z jeho obsahu
alebo z okolnosti, za ktorych k nemu doslo, nevyplyva, Ze tato ¢ast nemozno oddelit’ od
ostatného ukonu.

Tato zmluva je vyhotovend v dvoch rovnopisoch, jeden rovnopis dostane zhotovitel
a jeden rovnopis objednavatel’.

Zmenit' alebo doplnit’ obsah tejto zmluvy mozno len formou pisomného dodatku
podpisaného opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran.

Zmluvné strany vyhlasuji, ze si tato zmluvu precitali aze tato, tak ako bola
vyhotovend, zodpoveda ich skuto¢nej voli, ktorli si vzdjomne vazne, zrozumitelne
a uplne slobodne prejavili, nebola uzatvorena v tiesni ani za napadne nevyhodnych
podmienok, na dokaz ¢oho pripédjaji svoje podpis.

Prava a povinnosti zmluvnych stran neupravené touto zmluvou sa riadia zakonom ¢.
513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich predpisov a ostatnymi v§eobecne

zaviaznymi pravnymi predpismi.

NeoddeliteI'nou sti¢astou tejto zmluvy je:

Priloha ¢. 1 — Oceneny vykaz vymer
Priloha €. 2 — Opis predmetu zédkazky
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Za objednavatel’a:
V Bratislave, dia

Ing. Ingrid Kutna Zelonkova, PhD.
poverena vykonom funkcie riaditel’ky
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Za zhotovitel’a:
V Bratislave, dna

Pavel Bidzilija
konatel’ spolo¢nosti



