“@ ZELEZNICE SLOVENSKEJ REPUBLIKY, BRATISLAVA

v skratenej forme ,ZSR*
ZSR Klemensova 8, 813 61 Bratislava

Zmluva o dielo Eislo: Zhotovitel:
odla § 536 a nasl. Obchodného :
P zék%nm’ka &. 513/1991 Zb. 1100078413/2017/5400/065 MTH Slovakia Sp0|. S.r.o.
v zneni neskor$ich predpisov Horna Kruzna 5
(dalej len ,zmluva®) 038 61 Vrutky
Objednavatel: Zeleznice Slovenskej republiky, Bratislava ICO: 36377635
DIC: 2020119266

v skratenej forme,, ZSR"

Klemensova 8 IC DPH: SK 2020119266
. Bank. spojenie: Tatra banka, a.s.
813 61 Bratislava &. uctu: 2622702268/1100
IBAN: SK0811000000002622702268
Fakturu zaslat’ dvojmo na: SWIFT/BIC: TATRSKBX
Zeleznice Slovenskej republiky Vypis z OR: OS Banska Bystrica
Oddiel: Sa, vlozka ¢.: 3650/B

Ucelové stredisko — Ugtovné centrum Zilina
Ul. 1. Maja 34, 010 01 Zilina

Konecény prijemca:
ZSR Miesto vykonania diela:

Oblastné riaditelstvo Zilina — Sekcia Zelezniénych budov Staskov zastavka

Hviezdoslavova 27, 010 01 Zilina

kontaktna osoba: Milan Sekaé, 0903 451 494 Lehota splatnosti faktar (v dfioch): 30

Tato zmluva nadobuda platnost okamihom jej podpisania opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran a G¢innost v zmysle § 47a
Obcianskeho zakonnika v platnom zneni diiom nasledujicim po dni jej zverejnenia. Neoddelitelnou suc¢astou tejto zmluvy su VSeobecné
obchodné podmienky vykonania diela (dalej aj ,VOPVD®), s ktorymi s zmluvné strany oboznamené a akceptuju ich v plnom rozsahu.

Popis:
Tato zmluva je vyhotovena v 3 rovnopisoch, z toho objednavatel obdrzi 2 rovnopisy a zhotovitel 1 rovnopis.
Vo vSetkych pisomnostiach suvisiacich s touto zmluvou musi byt z dévodu zabezpecenia presnej identifikacie uvedené Cislo tejto zmluvy.

Specifikacia diela Lehota vykonania diela
Predmetom tejto zmluvy je vykonanie diela s nazvom: ,,Prelozenie elektrorozvadzaéa a vybudovanie oplotenia - Do 6 mesiacov od
na objekte Staskov zastavka“ (dalej len ,dielo®). nadobudnutia u€innosti

“ zmlu

BlizSia Specifikacia diela je uvedena v Prilohe €. 1 Specifikacia predmetu zmluvy, ktora tvori neoddelitelnu sucast W
tejto zmluvy. o o o N L . - Zhotovitef pristipi
Projektova dokumentécia je uvedena v Prilohe €. 2 Projektova dokumentacia — Prelozenie elektrického k zahjeniu pinenie
rozvadzaca osvetlenia, ktora tvori neoddelite/nd sucast tejto zmluvy. predmetu zmluvy aZ na

z4klade vyslovnej
pisomnej ziadosti
objednavatela (formou
pisomnej vyzvy,
odovzdania staveniska
zo strany objednavatela,
iného pisomného

Jednotlivé €asti predmetu plnenia su ocenené v Prilohe €. 3, ktora tvori neoddelitelnu sucast tejto zmluvy.

Prilohu &. 4 tvori Pisomna dohoda o zaisteni bezpeénosti a ochrane zdravia oséb pri praci v priestoroch ZSR,
ktora tvori neoddelitelnu sucast tejto zmluvy.

oznamenia)
Cena diela: 2 977,40 € bez DPH
Cena je pevna.
Zhotovitel poskytuje na dielo zaruku v dizke 24 mesiacov.
Objednavater’ Zhotovitel
ZSR - Centrum logistiky a obstaravania MTH Slovakia spol. s.r.o.
Klemensova 8, 813 61 Bratislava Horna Kruzna 5
038 61 Vrutky
Dna:
Dna:
Ing. Branislav Vavrincik, v.r.
} riaditel Ing. Anton Fusek, v.r.
ZSR — Centrum logistiky a obstaravania Konatel spolo€nosti
Telefon Fax E-mail Cislo G&tu: 35-4700012/0200 ICO: 31364501
02//2029 7083 02/2029 7131 Elias.patrik@zsr.sk SWIFT/BIC: SUBASKBX IC DPH: SK 2020480121
IBAN:SK11 0200 0000 3500 0470 0012 DIC : 2020480121

Zeleznice Slovenskej republiky, Bratislava v skratenej forme ,ZSR*, pravna forma: Ina pravnicka osoba
zapisané v Obchodnom registri Okresného sudu Bratislava |, oddiel Po, vlozka &islo 312/B




VSeobecné obchodné podmienky vykonania diela

I. Predmet zmluvy

1. Zhotovitel sa zavazuje vykonat pre objednavatela dielo Specifikované v Prilohe €. 1 tejto zmluvy (dalej v texte aj ,predmet plnenia“ alebo
,dielo”). Objednavatel sa zavazuje za riadne vykonané dielo zaplatit dohodnuti cenu. Zhotovitel sa zavazuje vykonat dielo vo vlastnom
mene a na vlastnud zodpovednost.

Il. Cena

1. Cena predmetu plnenia je dohodnuta v sulade so zakonom ¢€.18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorSich predpisov. Dohodnuta cena
uvedena v zmluve je bez DPH. K cene bude u¢tované DPH v zmysle platnych pravnych predpisov.

2. Ocenenie jednotlivych Casti predmetu plnenia tvori Prilohu €. 2 tejto zmluvy. Cena jednotlivych asti podla Prilohy €. 2 je pevna a
nemenna, pricom celkova cena predmetu plnenia je uréena ako sucet jednotlivych ¢asti predmetu plnenia uvedenych v Prilohe €. 2. tejto
zmluvy. Zhotovitel podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, Ze Priloha €. 2 tejto zmluvy obsahuje vSetky polozky, ktoré su potrebné na zhotovenie
diela tak, ako je dielo definované v ostatnych ustanoveniach tejto zmluvy.

3. V cene diela su zahrnuté vSetky naklady zhotovitela, ktoré zhotovitelovi vznikna pri vykonavani diela podfa tejto zmluvy, a ktoré
zhotovitelovi vzniknu po vykonani diela podla tejto zmluvy v suvislosti s uvedenym dielom.

4. K zmene ceny predmetu plnenia moze déjst vyhradne len pri zmene rozsahu predmetu plnenia (pri zmene v Specifikacii poloziek a/alebo
rozsahu poloziek uvedenych v Prilohe €. 2) na to na zaklade pisomnej poziadavky objednavatela, pri€om potreba takejto zmeny predmetu
plnenia nebola zmluvnym stranam pri uzatvarani tejto zmluvy znama, a ani ju zmluvné strany nemohli vopred objektivne predvidat a
zaroven takato zmena predmetu plnenia musi byt v sulade s ustanovenim § 18 ods. 1 zakona ¢. 343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani a o
zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov.

5. Takato zmena predmetu plnenia a zmena ceny musi byt urobena pisomnym dodatkom k tejto zmluve podpisanym opravnenymi
zastupcami zmluvnych stran.

lll. Cas a miesto vykonania diela

Zhotovitel je povinny vykonat dielo v termine a na mieste uvedenom v tejto zmluve.

IV. Platobné podmienky, zmluvné pokuty a nahrada skody

1. Standardna lehota splatnosti faktdr je 30 dni odo diia dorugenia faktdry objednavatelovi. Objednavatel neposkytuje zalohy ani preddavky
na cenu diela.

2. Zhotovitel je opravneny fakturovat najskor v der vykonania diela, ale najneskér do 15 pracovnych dni odo dia vykonania diela.

3. Faktdra musi obsahovat' vSetky nalezitosti v zmysle platnych pravnych predpisov. Okrem toho musi faktira obsahovat' aj nazov diela a
Cislo tejto zmluvy. Prilohou kazdej faktury bude objednavatelom odsuhlaseny a potvrdeny supis vykonanych prac a/alebo protokol o
odovzdani a prevzati vykonaného diela alebo Casti diela objednavatelom.

4. V pripade, Ze faktura nebude obsahovat pozadované nalezitosti a/alebo nebude mat pozadované prilohy, objednavatel je opravneny ju
vratit zhotovitelovi na prepracovanie a/alebo doplnenie s tym, Ze nova lehota splatnosti zaéne plynut diiom doruc¢enia opravenej a/alebo
doplnenej faktury.

5. Za nedodrzanie lehoty splatnosti faktury je zhotovitel opravneny pozadovat Urok z omeskania v zmysle ustanoveni Obchodného
zakonnika.

6. Za nedodrzanie terminu vykonania diela uvedeného v zmluve je zhotovitel povinny uhradit objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vySke
0,05 % z celkovej ceny diela za kazdy der omeskania, i zaCaty. Pravo objednavatela na nadhradu Skody tym nie je dotknuté.

7.V pripade vadného pinenia je zhotovitel povinny zaplatit objednavatelovi zmluvnd pokutu vo vyske 0,5 % z celkovej ceny diela za kazdu
reklamaciu uplatnent v pisomnej forme, ktora sa preukaze ako opravnena. Tuto pokutu, vS8ak zhotovitel nie je povinny zaplatit, ak
zhotovitel reklamovanu vadu uzna a bezplatne ju odstrani do 30 dni od uplatnenia reklamacie objednavatefom.

8. V pripade odstupenia od zmluvy objednavatelom v zmysle bodov 2., 3. a 4. ¢lanku VI. tychto VOPVD ma objednavatel popri naroku na
Uhradu preukazanej Skody spdésobenej neukonéenim dohodnutych vykonov i narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 15 % z celkovej
ceny diela.

9. Zhotovitel sa zavazuje, Ze svoje pohladavky voci objednavatelovi nepostlpi (ani s nimi nebude inak obchodovat) tretej strane bez
pisomného suhlasu objednavatela. V pripade porusenia tohto dojednania je zhotovitel povinny uhradit objednavatelovi zmluvnu pokutu vo
vyske 20 % z hodnoty pohladavky, ktort postupil. Pre vyli€enie akychkolvek pochybnosti tymto nie je dotknuta neplatnost takéhoto Ukonu.
Pravo objednavatela na nahradu skody tym nie je dotknuté.

10. Ak bude zhotovitel zverejneny v Zozname platitelov DPH, u ktorych nastali dévody na zru$enie registracie v zmysle zakona ¢. 222/2004
Z. z. o DPH v zneni neskorSich predpisov, objednavatel uhradi zhotovitefovi sumu znizenu o €iastku rovnajucu sa vySke DPH uvedenu na
fakture. Tuto nezaplatend sumu uhradi objednavatel zhotovitelovi na zaklade preukazania uhrady DPH danovému uUradu za prislusny
mesiac/Stvrtrok ¢estnym vyhlasenim, ze DPH uvedena na fakture pre objednavatela bola v lehote splatnosti uhradena dafiovému uradu,
fotoképiou dariového priznania a fotokdpiou vypisu o zaplateni DPH.

11. Zhotovitel ku diiu podpisu tejto zmluvy predioZil objednavatelovi prehlasenie o tom &i je zavislou osobou vo&i ZSR v zmysle § 2 pism.
n) zakona ¢. 595/2003 Z.z. o dani z prijmov v znp. (dalej len ,ZDP*). Kazdd zmenu suvisiacu s personalnym, ekonomickym alebo inym
prepojenim vod&i ZSR v slvislosti s ustanovenim § 2 pism. n) zakona &. 595/2003 Z. z. o dani z prijmov v zneni neskorsich predpisov je
zhotovitel povinny objednavatelovi pisomne oznamit a to do 5 dni odo dfa vzniku zmeny. V pripade porusenia tejto povinnosti je zhotovitel
povinny uhradit objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vyske 0,5 % zo zmluvnej ceny, za kazdé takéto porusenie.

V. Prava a povinnosti zmluvnych stran

1. Povinnosti zhotovitela:

a) zodpoveda za rozsah a kvalitu vykonaného diela vo vztahu k pozadovanym vykonom a zodpoveda za nedostatky a vady diela v stulade s
podmienkami stanovenymi vSeobecne zavaznymi pravnymi, technickymi a hygienickymi predpismi,

b) vykonava ¢innosti spojené s vykonanim diela len prostrednictvom odborne spésobilych oséb,

c) vykonava ¢innosti spojené s vykonanim diela na vlastni zodpovednost, v stlade s podmienkami dohodnutymi v tejto zmluve a v sulade
s prisluSnymi vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi platnymi na Uzemi Slovenskej republiky, a internymi predpismi objednavatela
vztahujucimi sa na vykonavané dielo, najma predpismi upravujucimi zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci (ako napr. zakon ¢.
124/2006 Z.z. o bezped&nosti a ochrane zdravia pri praci v zneni neskor$ich predpisov, interného predpisu objednavatela ZSR Z 2, vyhlagka
€. 374/1990 Zb. o bezpecnosti prace a technickych zariadeni pri stavebnych pracach) a oblast ochrany Zivotného prostredia. Zhotovitel
podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, Ze su mu zname interné predpisy objednavatela suvisiace s vykonavanym dielom a Ze mu tieto interné
predpisy boli dané k dispozicii.

d) zodpoveda za bezpecnost svojich zamestnancov a inych oséb konajucich za zhotovitela a dodrziavanie ustanoveni bezpecénostnych
predpisov. Zhotovitel je povinny preukazatelne poucit vSetkych zamestnancov ako aj iné osoby pracujuce na diele o pravidlach
bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci. Zhotovitel sa zavazuje a je povinny dodrzat pokyny a ustanovenia interného predpisu
objednavatela Z2 ,Bezpeénost zamestnancov v podmienkach ZSR".

e) Je povinny uzatvorit s objednavatelom Pisomnu dohodu o zaisteni bezpegnosti a ochrane zdravia pri praci v priestoroch ZSR v zmysle
zakona NR SR ¢&. 124/2006 Z. z. zakon o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni
neskorsich pravnych Uprav a interného predpisu ZSR Z 2 ,Bezpe&nost zamestnancov v podmienkach ZSR* &l. 431 najneskdr do zadatia
vykonavania diela v zmysle tejto zmluvy ( v pripade, Ze pri plneni tejto zmluvy déjde aj k fyzickému odovzdaniu staveniska, najneskér do
odovzdania staveniska v zmysle tejto zmluvy). Bez uzatvorenia tejto dohody zhotovitel nie je opravneny zacat prace na diele. Zhotovitel
vyhlasuje, Ze s Podkladom pre vypracovanie Pisomnej dohody o zaisteni bezpe&nosti a ochrany zdravia os6b pri préci v priestoroch ZSR
(vypracovanym objednavatelom) bol riadne oboznameny a podmienky v fiom uvedené v plnom rozsahu akceptuje. Pokial zhotovitel
neuzavrie tuto dohodu, je objednavatel opravneny postupovat podfa €l. VI. bod 4. tychto VOPVD.

f) zhotovitel je povinny bez mesSkania a pisomne informovat objednavatela o vzniku akejkolvek udalosti, ktora brani alebo stazuje
vykonanie diela,



g) zhotovitel je povinny ztG¢astnit sa pred zaciatkom prac poucenia o miestnych pomeroch z hladiska podmienok prevadzky a BOZP, ktoré
vykona ur€eny zastupca objednavatela. Zhotovitel je povinny nasledne poucit vSetkych zamestnancov ako aj iné osoby pracujuce na diele
o miestnych pomeroch z hladiska podmienok prevadzky a BOZP.
2. Povinnosti objednavaterla:

- poskytnut zhotovitelovi sucinnost pri vykonavani diela,

- ihned a bezodkladne upozorfiovat’ na nedostatky a chyby pri vykonavani diela a umoznit v primeranom €ase ich odstranenie.
3. Prevzatie diela alebo jeho €asti mdze byt objednavatelom odmietnuté pre vady a to az do ich odstranenia.
4. Zaru€na doba zacina plynut odo dria odovzdania diela objednavatelovi.
5. Vady diela, ktoré sa vyskytnu v zaru¢nej dobe musi objednavatel bez zbytoéného odkladu reklamovat pisomne s uvedenim popisu, ako
sa prejavuju. Zhotovitel je povinny pisomne sa vyjadrit k reklamacii do 10 pracovnych dni po jej doruéeni. Ak sa v tejto lehote nevyjadri,
bude to znamenat jeho suhlas s opodstatnenostou reklamacie. Vady je zhotovitel povinny odstranit bezodkladne a bezodplatne, najneskor
v lehote do 30 dni odo dfia uplatnenia reklamacie zo strany objednavatela. V pripade, ze zhotovitel vady v tejto lehote neodstrani, ma
objednavatel opravnenie odstranit vady sam alebo prostrednictvom tretich oséb na naklady zhotovitela. Tym nie je dotknuté pravo vo
objednavatela na zmluvna pokutu a/alebo nahradu Skody.
6. Zhotovitel sa zavazuje, Ze pristupi na zmenu zavazku v pripadoch, kedy sa po uzavreti tejto zmluvy zmenia vychodiskové podklady
alebo vzniknu nové poziadavky na strane objednavatela. Zhotovitel méze zmenu zavazku realizovat az po podpisani dodatku k tejto
zmluve.
VI. Odstupenie od zmluvy a trvanie zmluvného vzt'ahu
1. Od tejto zmluvy je mozné pisomne odstupit z dévodov uvedenych v tejto zmluve alebo v § 344 a nasl. Obchodného zakonnika. 2.
Zhotovitel alebo objednavatel mdze od tejto zmluvy odstupit v pripade, ak druha zmluvna strana porusi povinnosti, ktoré jej vyplyvaju z
ustanoveni tejto zmluvy alebo z ustanoveni prislusnych pravnych predpisov a to uz po druhom takomto poruSeni hociktorej povinnosti,
pricom opravnena strana po prvom poruseni povinnosti pisomne upozorni druhu stranu na poru$enie zmluvnych podmienok alebo
ustanoveni pravnych predpisov s upozornenim, ze pri dalSom poruSeni hociktorej povinnosti odstupi od tejto zmluvy; to neplati pri
podstatnom poru$eni zmluvnej povinnosti (v zmysle § 345 ods.
2 Obchodného zakonnika) alebo podstatnom poruseni povinnosti vyplyvajucej z ustanoveni platnych pravnych predpisov vztahujucich sa
na predmet plnenia tejto zmluvy jednou zo zmluvnych stran, kedy je druha zmluvna strana opravnena od tejto zmluvy odstupit uz po prvom
takomto porugeni povinnosti druhou zmluvnou stranou. Uginky odstipenia od zmluvy nastani okamihom dorugenia tohto pisomného
oznamenia druhej zmluvnej strane.
3. Objednavatel je opravneny odstupit od tejto zmluvy v pripade, Zze zhotovitel bude zverejneny v Zozname platitelov DPH, u ktorych
nastali dévody na zruSenie registracie v zmysle Zakona ¢. 222/2004 Z. z. o DPH v zneni neskor$ich predpisov.
4. Nedodrzanie zavazku zhotovitela vykonat dielo v kvalite stanovenej objednavatelom, resp. porusenie pravnych predpisov alebo pravidiel
uvedenych v tejto zmluve tykajucich sa bezpelnosti a ochrany a zdravia pri praci zo strany zhotovitela, povazuju zmluvné strany za
podstatné porusenie tejto zmluvy zakladajuce opravnenie objednavatela na odstupenie od tejto zmluvy uz pri prvom poruseni hociktorej
takejto povinnosti. Objednavatel méze odstupit od zmluvy aj v pripade, Ze zhotovitel nepodpiSe dohodu o zaisteni bezpec¢nosti a ochrane
zdravia pri praci v priestoroch ZSR v stanovenej lehote podla &lanku V. bod 6 pism. e) tychto VOPZD.
5. Odstupenie od zmluvy musi byt druhej zmluvnej strane oznamené pisomne.
6. Uginky odstipenia nastavaji momentom doru&enia pisomného oznamenia druhej strane.
VIl. Zaverecéné ustanovenia
1. Zmeny a doplnky tejto zmluvy je mozné robit len formou ¢&islovanych pisomnych dodatkov podpisanych opravnenymi zastupcami oboch
zmluvnych stran.
2. Prava a povinnosti zmluvnych stran neupravené zmluvou alebo tymito VOPZD, ako aj vztahy z nich vyplyvajlce sa riadia prislu$nymi
ustanoveniami Obchodného zakonnika, subsidiarne ustanoveniami Obc&ianskeho zakonnika a vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi
SR.
3. Zmluvné strany sa dohodli, Ze vSetky technické, cenové, odborné informacie a iné skuto¢nosti, s ktorymi po¢as plnenia predmetu tejto
zmluvy pridu do styku, su predmetom obchodného tajomstva a nebudu poskytnuté tretej osobe bez predchadzajuceho pisomného suhlasu
druhej zmluvnej strany. Tento zavazok zostava v platnosti aj po ukon&eni plnenia podla tejto zmluvy a to bez ¢asového obmedzenia.
4. Rozhodné pravo je pravo SR, prislusnym sidom na rozhodovanie pripadnych sporov z tejto zmluvy je sud SR.
5. Tieto VOPZD su neoddelitelnou suc¢astou zmluvy

Priloha &. 1 — Specifikacia predmetu zékazky
Priloha €. 2 — Projektova dokumentéacia — PreloZenie elektrického rozvadzaca osvetlenia
Priloha €. 3 — Vykaz vymer

Priloha &. 4 — Pisomna dohoda o zaisteni bezpe&nosti a ochrane zdravia os6b pri praci v priestoroch ZSR



Priloha &. 1 — Specifikacia predmetu zakazky

Pomenovanie predmetu zakazky:
PreloZenie elektrorozvadzacga a vybudovanie oplotenia na objekte Staskov zastavka

Rozsah prac:

Jedna sa o prelozenie elektrorozvadzaca vratane technoldgie ovladania osvetlenia z budovy ktora je uréena na demolaciu,
do samostatne stojaceho rozvadzada na pozemok ZSR. SluZit bude na osvetlenie pre cestujlicu verejnost . Zarover je
potrebné vybudovat oplotenie uvedeného rozvadzaCa. RekonS$trukcia sa bude zrealizovat na zaklade Projektovej
dokumentécie vid. Priloha €. 4. Po prelozke bude potrebné ododvzdat Projektovu dokumentaciu skuto€ného vyhotovenia,
vychodiskovu reviznu spravu. Zamestnancom Sekcie energetiky a elektrotechniky musi byt zabezpetena moznost
odkontroovat rekonstrukciu prelozky v ramci technickej prehliadky.
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OBSAH PROJEKTOVEJ DOKUMENTACIE

A/ TEXTOVA CAST

01. TECHNICKA SPRAVA
02. PROTOKOL URCENIi VONKAJSICH VPLYVOV.
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A. Sprievodna sprava :

A.1. Identifikacné tdaje stavby :

Stavba:
Nazov stavby:
Cislo objektu:

Né&zov objektu:
Miesto stavby:

Katastralne uzemie:
Kraj:
Stupen projekt. dokumentécie :

Stavebnik (investor stavby):
Nazov a adresa:

Projektant:

Projektant objektu :

Nézov a adresa :

Spravca objektu:

Nazov a adresa:

Obsah PD:

Technicka sprava

AW

Vykresova Cast' :

A.2. Zékladn,é L’ldaje :
ELEKTRICKA SIET:

PRELOZENIE ELEKTRICKEHO ROZVADZAC OSVETLENIA.

ELEKTROINSTLACIA
STASKOV, C.P. 2550/1, 2550/2, OKRES CADCA.

STASKOV, OKRES CADCA.
ZILINSKY ,
PROJEKT STAVBY PRE STAVEBNE POVOLENIE.

ZSR OR ZILINA. )
SMSU ZB ZILINA, HVIEZDOSLAVOVA 27, 010 01 ZILINA

ALFAPROJEKT )
Borova 3179/21, 010 07 Zilina.

SSE-D, a.s. ZILINA

Sprievodna sprava
Suhrnna technicka sprava

Protokol o urceni prostredia

VE1 - Situacia - povodny stav.
VE2 - Situacia - novy stav.
VE3 - Oplotenie rozvadzaca.
VE4 - Rozvadzaé RVO.

:NN 3 NPE AC 400/230V 50Hz, TN-C.

2.1. NN - Ochrana pred zasahom el. pridom STN 33 2004-41:2007

Ochranné opatrenia: samocinné odpojenie napajania
- poZiadavky na zakladnu ochranu (ochrana pred priamym dotykom):
priloha A: A1-zakladna izolacia Zivych Casti

A2-zébrany alebo kryty

Priloha B: Prekazky a umiestnenie mimo dosah
- poZiadavky na ochranu pri poruche (ochrana pred nepriamym dotykom): €.411.3
-ochranné uzemnenie a ochranné pospéjanie- ¢&l. 411.3.1
-samocinné odpojenie pri poruche - €l. 411.3.2

Vonkajsie vplyvy

Charakter stavby

Zaradenie EZ

Stupen dodavky

Stupen dokumentacie

: VonkajSie vplyvy s ur€ené formou protokolu v zmysle STN 332000-5-51

: Sanéacia - prestavba.

: Podra vyhlaSky MPSVR SR €. 508/2009 §2 priloha ¢.1 lll.¢ast 1.c) ide
o vyhradené technické zariadenie s mierou ohrozenia skupiny "B"

: Podla STN 34 1610 - ,Elektricky silnopridovy rozvod v priemyselnych
prevadzkach®, budl projektované elektrické zariadenie zabezpedovat
dodavku elektrickej energie 3. stupiia (§ 16107).

: PROJEKT STAVBY PRE STAVEBNE POVOLENIE.



A.3. Vychodiskové podklady :Prehlad vychodiskovych podkladov
geodetické zameranie — tcelova mapa M 1: 250 v suradnicovom systéme S-JTSK, vysSkovom systéme Balt p.v.,
- poZiadavky SSE-D a.s.ZILINA.
STN 33 2000-5-523 : 10/2004 Elektrické zariadenia : Dovolené pridy
STBIEC 60 446 : 10/1992, Farebné znacenie.
STN 33 1500 vé dodatkov : 02/2008 Revizie el. zariadeni.
STN 33 2000-6 :10/2007 Elektrotechnické predpisy . Elektrické zariadenia .Cast 6:Revizie.
STN 34 31 00 Elektrotechnické predpisy: Bezpecnostné predpisy pre obsluhu a pracu na el. zariadeniach.
PNE 33 2000 -1 Ochrana pred trazom el. pridom v prenosovej a distribucnej sdstave.
STN 33 2000-5-52: 09/2001/posl.zmena/ — Predpisy pre kladenie silnopradovych el. vedeni
STN 73 60 05 - Priestorova tprava vedeni.
STN 73 60 06 Oznacovanie tloznych zariadeni vystraznymi féliami.
STN 33 2000-4-41: 10/2007 VSeobecné predpisy pre ochranu pred nebezpecnym dotyk. napéatim
STN 33 2000-5-54 Uzemriovacie stistavy a ochranné vodice
PNE 33 2000-1 Ochrana pred trazom el. pridom v prenosovej a distribucnej ststave

A.4. Clenenie stavby :

Stavba tvori jednu ucelent ¢ast a jeden fakturacny celok.
PRELOZKA ELEKTRICKEHO ROZVADZACA OSVETLENIA.
A.5. Financovanie stavby, suvisiace investicie :

Stavba bude financovana z prostriedkov investora.

A.6. Terminy zahajenia a ukonéenia stavby :

Zahajenie : v zmysle Vyzvy

Ukoncenie: v zmysle Vyzvy

B. Suhrnna technicka sprava:
B.1. Charakteristika izemia:

B.1.1. Poloha a stav staveniska: Prelozka sa buduje v K.U. obce Staskov, okr. Staskov a napaja vonkajsie osvetlenie nastupista ZSR
v danej lokalite.

B.1.2. Pouzité mapové podklady:
Pri spracovani PD bola pouZita katastralna mapa obce Staskov.

B.1.3. Priprava vystavby:

Pre pripravu vystavby je potrebna demolacia pdvodného objektu Zelezniénej zastavky v StaSkove. Vyburany material musi byt umiestneny
na riadenu skladku so vSetkymi platnymi povoleniami.

B.2 Stavebno-technické rieSenie stavby:

B.2.1. Ugel vystavby - ekonomické hodnotenie:

Ugelom stavby je zabezpegit dodavku elektrickej energie pre objekt investora.

B.2.2. Technické rieSenie:

PreloZka rieSi napojenie lamp vonkajSieho osvetlenia nastupista z jestvujucej NN siete a s vyuzitim existujici kablovych vedeni..
B.2.3. Doprava: Material a pracovnici st na stavbu dopravovani kolesovymi dopravnymi prostriedkami.

B.2.4. Uprava ploch: Nie je potrebna

B.2.5. Vplyv na Zivotné prostredie:

Stavba nema nepriaznivy vplyv na Zivotné prostredie.

B.2.6. Bezpecnost' prace:

Demontaz a montaz vSetkych stavebnych objektov sa bude robit v beznapatovom stave. Je potrebné dodrziavat vSetky zadsady bezpeénosti
pri praci, vratane vydania "B” - prikazu pre pracu na zariadeni VN a v jeho blizkosti. Pred kazdym zapoCatim prac je potrebné skontrolovat
beznapétovy stav privodného vedenia. Otazky zaistenia bezpednosti prace sa budu riesit v spolupraci so SSE, a.s. Zilina. V&etci pracovnici
musia byt pouceni o postupe montaznych prac a bezpecnosti prace.

Medzi zakladné normy v oblasti bezpeénosti prace pri montaznych pracach a prevadzke energetickych zariadeni patria:
PNE 38 0800 Bezpecnostné predpisy pre energetiku.

PNE 38 0801 Prevadzka mechanizaénych prostriedkov.

PNE 38 0804 Stavebnomontazne prace.

STN 34 3100 Bezpecnostné predpisy pre obsluhu a pracu na elektrickych zariadeniach.

STN 34 3101 Bezpecnostné predpisy pre obsluhu a pracu na elektrickych vedeniach.

STN 34 3102 Bezpecnostné predpisy pre obsluhu a pracu na elektrickych strojoch.
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STN 34 3103 Bezpecnostné predpisy pre obsluhu a pracu na elektrickych pristrojoch a rozvadzacoch.
STN 34 3108 Bezpelnostné predpisy o zaobchédzani s elektrickym zariadenim osobdm bez elektrotechnickej kvalifikacie.

Po ukon€eni montdze sa zariadenie pred uvedenim do prevadzky podrobi overeniu, i zodpoveda osvedéenej konStrukénej
dokumentacii a ¢&i je spdsobilé na bezpecnu spolahlivi prevadzku. Skusky elektrického zariadenia sa budu vykonavat na z&klade nizSie
uvedenych noriem, priGom kritériom Uspe3nosti vykonanych skusok je vydanie zapisnice a spravy o odbornych prehliadkach a skuskach
elektrického zariadenia a vykonanie prvej uradnej skusky (Vyhl. MPSVR SR €.508/2009 Z.z.).

STN 33 1500 Elektrotechnické predpisy. Revizie elektrickych zariadeni.
STN 33 2000-6 Elektrotechnické predpisy. Elektrické zariadenia. Revizie. Postupy pri
vychodiskovej revizii.

Zékladné poziadavky na zaistenie bezpe&nosti prace a technickych zariadeni ustanovuje SUBP vo vyhlaske ¢. 59/82Zb.

Poziadavky na zaistenie bezpe&nosti prace pri priprave a vykonavani stavebnych prac ustanovuje SUBP a SBU vo vyhlaske ¢&. 374/1990 Z.
Z.

PoZiadavky na odbornt spdsobilost (kvalifikaciu) pracovnikov na €innost na elektrickych zariadeniach su uréené vyhlaskou ¢&. 508/2009 Z. z.

Podla vyhl&Sky €. 508/2009 Z. z. MPSVR SR su zariadenia na premenu a distriblciu elektrickej energie (zariadenia skupiny A, B)
povazované za vyhradené technické zariadenia (VTZ), na ktorych mdzu vykonavat' &innost len odborne spdsobili pracovnici. V zmysle
uvedenej vyhlaSky méze v rozsahu osvedéenia:

- pracovat na vyhradenych elektrickych zariadeniach (VEZ) a obsluhovat ho v rozsahu, v ktorom bol
preukazatelne pouceny, pouéeny pracovnik (§ 20),

- vykonavat &innost na VEZ elektrotechnik (§ 21),

- vykonavat samostatne ¢innost na VEZ samostatny elektrotechnik (§ 22),

- riadit ¢innost elektrotechnikov a samostatnych elektrotechnikov elektrotechnik na riadenie éinnosti
alebo prevadzky (§ 23).

B.2.7. Protipoziarne zabezpeéenie stavby: Nakolko sa stavba bude realizovat v bez napatovom stave a pri montaznych pracach nebudu
pouzivané horlavé latky zvySujuce nebezpeenstvo poziaru, nie je potrebné zviastne protipoziarne zabezpedenie stavby.

B.2.8. Ochrana pred trazom elektrickym pradom :
NN - Ochrana pred zasahom el. praidom STN 33 2004-41:2007

Ochranné opatrenia: samocinné odpojenie napajania
- poziadavky na zékladnu ochranu (ochrana pred priamym dotykom):
Priloha A: A1-zékladna izolcia Zivych Casti
A2-zébrany alebo kryty
Priloha B: Prekazky a umiestnenie mimo dosah
- poZiadavky na ochranu pri poruche (ochrana pred nepriamym dotykom): ¢l.411.3
-ochranné uzemnenie a ochranné pospajanie-¢l. 411.3.1
-samocinné odpojenie pri poruche-¢l. 411.3.2

B.2.10. Ochrana pred koréziou: Ocelové nepozinkované sucasti sa chrania pred kor6ziou z&kladnou farbou a vrchnym naterom farbou na
konStrukcie Plumbinol, pridové spoje ochrannym tukom neolinom.

B.2.11. Ochranné pasma: Podla Z 656/2004 Z.z je u zemnych kablov do 22kV ochranné pasmo 1m na kazdu stranu.
B.2.12. Siibezna vystavba: nie je

3. Zemné prace: Vykop draZky na pripojenie a osadenie rozvadzaca vonkajSieho osvetlenia RVO.



Technicka sprava

1.Rozsah projektu.

1.1 Projekt riedi — prelozku rozvadzaca vonkajieho osvetlenia nastupista ZSR z existujlicej distribuénej siete a s vyuZitim existujucich
kablovych vedeni pévodného objektu.
Prelozka je zakreslena v situa¢nom plane v M 1:250.

1.2 Projektova pripravenost - Projektovd dokumentacia je spracovana ako projekt pre stavebné povolenie.
1.3 Podklady - Pre spracovanie PD sluZili inform&cie investora.

2.VSeobecne:PD je spracovana v stlade s platnymi normami STN 332000-5-52, 332000 - 4-41,736005, 736006 a reSpektuje
bezpecnost 0sbb, zariadenia, spolahlivost, hospodarnost prevadzky ako i vzhlad vyhotovenia.
V zmysle vyhladky 508 /2009Zb je objekt zaradeny do skupiny B, miery ohrozenia.

3.Technické udaje.
3.1 Vonkaijsie vplyvy — St uréené podfa STN 332000-5-51 formou protokolu.
3.2 Zatriedenie prevadzky: Z hladiska zasobovania elektrickou energiou, navrhovany objekt patri do dodavky elektrickej energie lll.
stupna.
3.3 Farebné znacCenie: Musi vyhovovat STN EN 60 446.
3.4 Elektricka siet : 3 NPE AC 400/230V 50Hz, TN-C.
3.5 Ochrana pred zasahom el. pradom STN 33 2004-41:2007
Ochranné opatrenia: samo¢inné odpojenie napajania
- poziadavky na zakladnu ochranu (ochrana pred priamym dotykom):
priloha A: A1-zakladna izolacia Zivych Casti
A2-zabrany alebo kryty
Priloha B: Prekazky a umiestnenie mimo dosah
- poziadavky na ochranu pri poruche (ochrana pred nepriamym dotykom): ¢l.411.3
-ochranné uzemnenie a ochranné pospajanie- ¢l. 411.3.1
-samocinné odpojenie pri poruche-¢l. 411.3.2
3.6 Pri navrhovanom rieSeni prizemnit ochranny vodi¢ na hodnotu 15Q.
3.7 Ochrana pred atmosferickym prepatim je rieSena v ramci jestvujicej NN siete.

4. Vypoctové zat'azenie: Pi=04kW Pp=04kW
5. Spotreba el. energie: Ar = 1460 kWh / rok.

6 .Popis technického rieSenia a vyhotovenie:

Navrhované technické rie$enie predpoklada napojenie existujlicich lamp vonkajieho osvetlenia nastupista ZSR v Staskove z existujiicej
distribuénej siete. Na napojenie sa vyuziji existujice kablové vedenia pbvodnej Zeleznitnej zastavky.

Pred demolaciou objektu zastavky a zachodov pévodného vybavenia nastupista ZSR je potrebné zabezpegit bezpeéné vypnutie kablového
privodu rozvadzaca ER objektu zastavky. Pri demolacii budovy zastavky je potrebné ochranit kabel hlavného privodu a privodu lamp
vonkajSieho osvetlenia pred ich mechanickym po3kodenim. Jedna sa o kable AYKY - J 4x16 — hlavny privod a AYKY - 4x10 vyvod
osvetlenia.

Po sanécii budov a zrealizovani terénnych Uprav sa na mieste pévodného rozvadzaca ER, t.j. miesto obvodového muriva zastavky vybuduje
oplotenie do ktorého sa umiestni rozvadza¢ vonkajSieho osvetlenia RVO. Nakolko rozvadza¢ RVO bude vystrojeny aj fakturaénym meranim
spotreby el. energie, je potrebné jeho polohu zvolit tak, aby bolo mozné odpodet spotreby realizovat bez vstupu do jeho oplotenia. Oplotenie
bude sluzit na ochranu rozvadzac¢a RVO pred vandalmi.

Rozvadza¢ RVO bude osadeny do terénu bez z&kladu a pripojeny na existujlci kdblovy privod AYKY-J 4x16. Lampy vonkajsieho osvetlenia
budu pripojené z rozvadzaca RVO existujucim kéblom AYKY-J 4x10.

Bude pouzity typizovany rozvadza¢ verejného osvetlenia RVO schvaleny pre zasobovaciu oblast odberu elektrickej energie SSE a.s. Zilina,
napr. typ HASMA RVO F402 W 25A P0. Rozvadzac bude kompletne zapojeny, bude mat prichytky pre montaz elektromera, a kryt isti¢ov
FA1 a FA2 pripraveny na zaplombovanie. Vyvodovy isti€, spinaci prvok, styka€ a spina¢ neplombovany. Ostatné parametre rozvadzaca

u uvedené vo vykrese VE3.

UloZenie kablov v zemi je potrebné zrealizovat podla PNE 382161 ( STN 33 2000-5-52, STN 34 1050). Pri subehu, alebo krizovani NN kabla
s ostatnymi vedeniami nachadzajucimi v trase vykopu je potrebné dodrzat' vzdialenosti podfa STN 73 6005.

Vo vykope nad kable je po Ciastoénom zahoze potrebné natiahnut vystraznu foliu.

Pred zahajenim vykopovych prac je potrebné vytycit vietky inZinierske siete nachadzajlice sa v priestore zastavky ich spravcami, aby sa
predislo ich moznému poSkodeniu.

Celé prepojenie je zrejme z vykresu VE/2.

Pletivovy plot bude postaveny okolo elekirickej skrine pre jej zabezpecenie voti poskodzovaniu osobami.

Stvorhranné pletivo s okami 50x50 a vysky 1,8 m, z pozinkovaného drdtu s povrchovou vrstvou z PVC priemeru 2,5 mm, sa upevni

k rohovym stipikom, v.2600 mm, @ 48 mm, z pozinkovanej trubky opatrenou vrstvou PVC . Tieto stipiky sa zabeténuji min.500 mm do
zakladovych patiek z prostého betonu 400x400 mm, kde zakladova $kara je v drovni nezamrznej hibky 1,2 m. Na vrch stipikov sa upevnia
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bavolety, hlinikove ramena, ktore sluzia pre upevnenie troch rad ostnatého drotu. Do plotu sa zakombinuje aj vstupna uzamykatelna branka
s pletivovou vypliiou 1000x1750 mm. Farba pletiva, drdtu, stlpikov a branky bude zelena. Plocha, ktord bude ohrani¢ovat oplotenie, sa
vydlaZdi zamkovou dlaZbou a okraj sa opatri z&hradnym obrubnikom.

7. Doprava materialu a pracovnikov na stavbu : bude zabezpe€ovana kolesovymi vozidlami po jest. komunikaciach.

9. Bezpecnost' prace:
Montaz prelozky bude rieSena v bez napatovom stave. Je potrebné dodrZiavat vSetky zasady bezpeénosti pri praci. Pred
kazdym zaciatkom prac je potrebné skontrolovat beznapatovy stav vedenia. V3etci pracovnici musia byt poueni o postupe
montaznych prac a bezpe€nosti prace.
Podla vyhlagky ¢.508/2009 Z.z. UBP SR su zariadenia na premenu a distribiciu elektrickej energie / A,B /povaZované za vyhradené
el. zariadenia na ktorych mozu vykonavat ¢innost len odborne spdsobili pracovnici.
V zmysle uvedenej vyhlasky méze v rozsahu osvedCenia:
-pracovat na vyhradenych el. zariadeniach a obsluhovat ho v rozsahu v ktorom bol preukazatelne pouceny,
pouceny pracovnik §20.
-Vykonavat &innost na VEZ len pod dozorom pracovnika s vy$3ou kvalifikaciou,
Pracovat sam na VEZ, len ak su tieto bezpeéne zaistené a su bez napatia, alebo
V blizkosti ¢asti pod napéatim §21.
-Vlykonavat samostatne ¢innost na VEZ do 1000V bez napatia a pod napéatim
samostatny elektrotechnik §22
-Vykonavat samostatne ¢innost na VEZ do 1000V bez napétia a pod napatim
riadit ¢innost elektrotechnikov a samostatnych elektrotechnikov
elektrotechnik na riadenie ¢innosti alebo prevadzky.§23
Riadit vystavbu méZe len odborne spdsobila osoba v zmysle zakona 236/2000Z.z o odbornej spdsobilosti vo vystavbe -
stavbyveduci.

10. Protipoziarne zabezpecenie stavby.
Nakolko sa stavba bude realizovat v beznapatovom stave a pri montaznych pracach nebudd pouzivané horfavé latky zvySujuce
nebezpecenstvo poZiaru, nie je potrebné zvladtne proti poziarne zabezpetenie

11.Zavere€né ustanovenia a pokyny.

Pracovnici ktori vykonavajli obsluhu a pracu na el. zariadeni musia spifiat podmienky o odbornej spdsobilosti v elektrotechnike
podla vyhlasky UBP 508/ 2009 Zb. Pri obsluhe, Udrzbe, opravach a inych pracach na elektrickych zariadeniach musia byt
dodrzané pracovné, prevadzkové a bezpecnostné predpisy najmd STN 343100.

Pri montaznych pracach musia byt dodrzané prislusné STN platné v dobe vystavby najma STN 331500, 332000-4-41,341050,
332310, 332180. Vyhotovenie montaznych prac musi zodpovedat PD a akakolvek zmena musi byt odsthlasena s projektantom.
ElektromontaZne prace nesmud byt vykondvané svojpomocne. El. zariadenia podla STN 61310 -1,2 oznadit vystraznymi
tabulkami. Po ukonceni montaznych préc vystavi revizny technik reviznu sprévu podla STN 331500, 332000-6-61 a odovzda ju
investorovi ako podklad ku kolaudécii stavby.

Ziline 09/2015 Ing. Jozef Rambala.



PROTOKOLZCE. 36-2015

o urceni vonkajSich vplyvov (prostredia) , vypracovany odbornou komisiou

Zlozenie komisie :
Predseda : Ing. Jozef RAMBALA - Autorizovany stavebny inzinier —elektro.
Ing. Marek Cangar, Phd. - Stavebny inZinier.

STAVBA : PRELOZENIE ELEKTRICKEHO ROZVADZACA OSVETLENIA.

STUPEN PD : Dokumentacia pre stavebné povolenie.

Podklady pouzité pre vypracovanie protokolu :

STN 33 2000-3 (2000) Elektrické instalacie budov, Stanovenie zakladnych charakteristik,

STN 33 2000-5-51 (2007) Elektrické instalacie budov, Vyber a stavba elektr. zariadeni, spolo€.pravidla.
Vyhlaska €. 718/2002 Z. z. MPSVSR,

Ostatné suvisiace normy, zakony a predpisy, vykresova dokumentacia

Strucény popis objektu:
Prelozka rozvadzaga osvetlenia vonkajsich pldch zastavky ZSR v Stadkove. Prelozka bude zrealizovana po sanovani
pbvodného murovaného objektu zéstavky a zachodov.

Rozhodnutie:
Komisia stanovuje vonkajSie vplyvy pre elektrické zariadenia v uvedenych priestoroch v zmysle platnej STN 33
2000 — 5-51 nasledovne : vid tabulka vonkajSich vplyvov.

Upozornenie :

Ak sa zmeni charakter vyuzitia priestorov a pod., musi sa prostredie prehodnotit a preverit, i jestvujuce
zariadenia (hlavne elektrické) zodpovedaju zmenenym podmienkam.

Krytie elektrickych pristrojov, elektrickych predmetov a zariadeni a vyhotovenie elektrickej inStalacie musi
vyhovovat uvedenym prostrediam v zmysle poziadaviek STN 33 2000-5-51.

V Ziline 09/2015 e,
predseda



VONKAJSIE VPLYVY PODLA STN 33 2000-5-51.

) PRIESTOR
) STAVEBNY OBJEKT/ OZNACENIE MIEST./ DRUH PRIESTORU
KOD — —
Vnatorny priestor Vonkajsi priestor
rozvadzaCov a skrif.
VONKAJSI VPLYV
AA - Teplota okolia AA7 AA8
AB - Atmosférické podmienky AB7 AB8
AC - Nadmorska vyska AC1 AC1
AD - Vyskyt vody AD1 AD2
AE - Vlyskyt cudzich pevnych telies AE1 AE3
AF — Vyskyt korozivnych alebo
znedistujucich latok AF1 AF1
AG — Mechanické namahanie
narazy AG1 AG1
AH - Vibracie AH1 AH1
AK - Vlyskyt rastlin alebo plesni AK1 AK1
AL - Vlyskyt Zivogichov AL1 AL1
AM - Elektromagnetické elektro-
statické alebo ionizujuce pdsobenie. AM1-2 AM1-2
AN - SInecné ziarenie AN1 AN1
AP — seizmické ucinky AP1 AP1
AQ - Burkova €innost AQ1 AQ1
AR - Pohyb vzduchu AR1 AR2
AS - Vietor AS1 AS2
AT - Snehova pokryvka AT2
AU - Namraza AU1 AU1
BA — Schopnost ludi BA5 BA1
BB - Odpor tela Pripra- Pripra-
vuje sa vuje sa
BC - Kontakt 0s6b s potencialom
zeme BC2 BC2
BD - Podmienky Uniku v pripade
nebezpelenstva BD1 BD1
BE - Povaha spracuvanych a
skladovanych latok BE1 BE1
CA - Stavebné materialy CA1 CA1
CB - Konstrukcia budovy CB1 CB1
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EXISTUJOCA POISTKOVA SKRINA S ISTENIM 40A. KABLOVEHO PRiVODU - OSTAVA.

ELEKTROMEROVY ROZVADZAC, EXISTUJUCI - ZRUST SA.
EXISTUJOCA POISTKOVA SKRINA HDSTK NA FASADE OBJEKTU - ZRUST SA.

POISTKOVA SKRINA RIS 1. NA FASADE OBJEKTU - ZRUST SA.
POISTKOVA SKRINA NA FASADE OBJEKTU ZACHODOV - ZRUST SA.

NN. KABEL V RYHE
VONKAJSIA DOSTRIBUCNA SIET - RETILENS.

EXISTUJUCE OSVETLOVACIE STOZIARE - 0STAVAJU.

POZNAMKA:

PRED SANACIOU OBJEKTU ZEL. STANICE JE POTREBNE ZABEZPECIT ODPOJENIE NAPAJANIA
HLAVNEHO KABLOVEHO PRiVODU Z DISTRIBUCNEJ SIETE EL. ENERGIE.

HLAVNY KABLOVY PRIVOD AYKY 4x16 A KABEL AYKY 4x10 NAPAJENIA VONKAJSIEHO
OSVETLENIA NASTUPISTNYCH PLSCH JE POTREBNE PRI SANACH OBJEKTU ZABEZPECIT TAK, ABY
SA ZABRANILO ICH MECHANICKEMU POSKODENIU.
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NAPAJACIA SUSTAVA : 3/PEN, AC, 400/230V, 50Hz, TN-C.

OCHRANA PRED NEBEZPECIM DOTYKU: NULOVANIM.

Autor Projektu:

Zodpovedny projektant: Vypracoval:

=

Ing. Marek Cangar, PhD.

Ing. Jozef Rambala. Ing. Jozef Rambala.
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Miesto: Ob%C Stagkov,k.u. Staskov, &.p.2550/1, 2550/2 ,Okres Cadca

Borovéa 3179/21, 010 07 Zilina
tel.: +421 907 582 969

Investor: ZSR OR Zilina, SMSU ZB Zilina, Hviezdoslavova 27, 010 01 Zilina

mail: cangar@alfaprojekt.sk

Stavba:

Prelozenie elektrického rozvadzaca osvetlenia.

Cislo zakazky: | 2015099

Stupeni PD: DSP

Datum: 9/2015
Format: 2x A4
Cast: _ Doplnok &.: _ Zmena &.: Mierka: Gislo vykresu:

Nazov Vykresu:
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NAVRHOVANY ROZVADZAC VONKAJSIEHO OSVETLENIA.

NN. KABEL V RYHE
NN. KABEL V RYHE

—_— e —

— o~ —

@ EXISTUJOCE OSVETLOVACIE STOZIARE - OSTAVAJD.

POZNAMKA.

NA MIESTE SANOVANEJ ZASTAVKY SA VYBUDUJE OPLOTENIE SO VSTUPNOU
UZAMIKATELNOU BRANKOU.

EXISTUJOCA POISTKOVA SKRINA S ISTENIM 40A. KABLOVEHO PRIVODU - EXISTUJUCA.

DO TOHTO PIRESTORU SA UMIESTNI NAVRHOVANY ROZVADZAC VONKAJSIEHO OSVETLENIA RVO.
ROZVADZAC MUST BYT UMIESTNENY TAK, ABY ODPOCET SPOTREBY EL. ENERGIE MOHOL BYT

REALIZOVANY BEZ VSTUPU DO OPLOTENIA.

NAPAJACIA SUSTAVA : 3/PEN, AC, 400/230V, 50Hz, TN-C.
OCHRANA PODLA STN 33 2000-4-41:

VONKAJSIE VPLYVY: (STN 33 2000-5-51)

VONKAJSIE PRIESTORY - AA7/AB7/AD3/AE3/AF2/AN2/AQ2/AR2/AS2 - NEBEZPECNE
- "NEUVEDENE VONKAJSIE VPLYVY SU V SULADE S ¢l. 512.2.4 - NORMALNE

Farebné znacenie: Musi vyhovovat' STN EN 60446.

Kablovd pripojku vyhotovit' v sdlade s STN 33 2000-5-52,736005,06.
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Autor Projektu: Zodpovedny projektant: Vypracoval:

Ing. Marek Cangar, PhD. Ing. Jozef Rambala.

Ing. Jozef Rambala.
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tel.: +421 907 582 969
mail: cangar@alfaprojekt.sk
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Legenda :
1- Stvorhranne pletivo (Zn+ PVC) ,oka 50x50 mm, ¢ drotu 2,5 mm,v. 1.8 m

2 - ostnaty drot (Zn+ PV()

3 - bavolef -hlinkove rameno na upevnenie ostnatého drotu

L - stlpik (Zn+ PVC),8 48 mmv.2,6 m

5 - podlaha zo zamkovej dlazby, okraj zo zahradného obrubnika
6 - zakladova patka ulozena v nezamrznej hibke

7 - branka jednokridlova s plefivovou vyplnou 1000x1750 mm

Poznamky :

- farba pletiva, stlpikov a drotu zelend

Autor Projektu: Zodpovedny projektant: Vypracoval:
Ing. Marek Cangar, PhD. Ing. Jozef Rambala. Ing. Jozef Rambala.
Congely
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SCHEMA NAPAJANIA ROZMEROVY NACRT
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TYP: RVO F402 W 25A PO

F402 - PILIEROVY VRATANE ZEMNEHG DIELU A KOTVIACEJ ROHOZE, 2 MODULY KABLOVEHO PRIESTORU.
W - OKIENKO NA DEVRACH ROZVADZACA

25A - HODNOTE PRODU HLAVNEHO ISTICA.

PO - ZASOBOVACIA OBLAST ODBERU ELEKTRINY - SSE.
V‘(ROBCA HASMA, s.r.o.

HATERIAL SKRINE: TVRDENY POLYESTER, RAL 7035
UDDLNUST _PROTI HORENIU: KATEGORIA B

PRIVUD/VYVOD ZDOLA/ZDOLA

NAPATUVA SUSTAVA : 3 PEN AC, 230/400V, 50Hz, TN-C
STUPEN KRYTIA: IP4L / IP20

MENOVITY PROD: DO 324 _ 5 y
OCHRANA PRI PORUCHE : SAMOCINNYM ODPOJENIM NAPAJANIA

NAPAJACIA SUSTAVA : 3/PEN, AC, 400/230V, 50Hz, TN-C.
OCHRANA PODLA STN 33 2000-4-41:

VONKAJSIE VPLYVY: (STN 33 2000-5-51) A
VDNKAJSIE PRIESTORY - AA7/AB7/AD3/AE3/AF2/AN2/AQ2/AR2/AS2 - NEBEZPECNE
- “NEUVEDENE VONKAJSIE VPLYVY SO V SULADE S &l 512.2.4 - NORMALNE

Farebné znafenie: Musi vyhovovat' STN EN 60446,
Kablov{ pripojku vyhotovit' v silade s STN 33 2000-5-52,736005,06.

Autor Projektu; Zodpovedny projektant: Vypracoval: m F: m
Ing. Marek Cangar, PhD. Ing. Jozef Rambala. Ing. Jozef Rambala. P R j PR
ﬁ/%{:&\f/ B A 3179121 Zili
Missto: OBE6 Staskov 0. Staskov, &p 2550/1, 265072 Okres Cadca e o
Investor: ZSR OR Zilina, SMSU ZB Zilina, Hviezdoslavova 27, 010 01 Zilina mail: cangar@alfaprojekt.sk
Stavba: Cislo zakazky: | 2015099
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Datum: 9/2015

Format; 2x A4
Cast | Doplnok &.: I Zmena &.. Mierka: Gislo vykresu:
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KRYCI LIST ROZPOCTU

Nazov stavby  |Prelozka elektrického rozvadzaca osvetlenia JKSO
Nazov objektu ECO
Nazov Casti Miesto
ICO DIC
Objednavatel
Projektant
Zhotovitel
Rozpocet ¢islo Spracoval Dna
u
Merné a ucelové jednotky
Pocet Naklady / 1 m.j. Pocet Naklady / 1 m.j. Pocet Naklady / 1 m.j.
0 0,00 0 0,00 0 0,00
Rozpoctové naklady v EUR
A |Zakladné rozp. naklady B Dopinkové naklady C VedlajsSie rozpoctové naklady
1 |HSV |Dodavky 188,33 | 8 |Praca nadcas 0,00 |13|Zariadenie staveniska 0,00
7 Montaz 1 248,27 | 9 |Bez pevnej podl. 0,00 [14|Mimostav. doprava 0,00
3 |PSV |Dodavky 426,66 |10 |Kultirna pamiatka 0,00 |15|Uzemné vplyvy 0,00
7 Montaz 311,86 |11 0,00 [16|Prevadzkové vplyvy 0,00
5|"M" |Dodavky 0,60 17|Ostatné 0,00
? Montaz 221,68 18 |VRN z rozpottu 0,00
7 |ZRN (r. 1-6) 2 397,40 [12|DN (r. 8-11) 0,00 [19|VRN (r. 13-18) 0,00
20|HZS 0,00 |21 |Kompl. ginnost 0,00 |22|Ostatné naklady 580,00
Projektant D | Celkové naklady
23|Suget 7, 12, 19-22 2977,40
Datum a podpis Peciatka 24 20 % #ODKAZ! DPH #ODKAZ!
Objednavatel 25| 20 % #ODKAZ! DPH #ODKAZ!
26|Cena s DPH (r. 23-25) #0ODKAZ!
Datum a popis Peciatka E  |Pripocty a odpocty
Zhotovitefl 27 |Dodavky objednavatela 0,00
28 |Kizava dolozka 0,00
Datum a podpis Peciatka 29|2vyhodnenie + - 0,00




REKAPITULACIA ROZPOCTU

Stavba: PreloZka elektrického rozvadzaca osvetlenia
Objekt:
Cast’
JKSO:
Objednavatel:
Zhotovitel:
Datum: 30.09.2015
Kod Popis Cena celkom
1 2 3
HSV Prace a dodavky HSV 450,25
1 Zemné prace 60,59
2 Zakladanie 108,06
5 Komunikacie 141,56
9 Ostatné konstrukcie a prace-buranie 98,23
99 Presun hmoét HSV 41,81
PSV Prace a dodavky PSV 685,60
767 Konstrukcie doplnkové kovové 685,60
M M 1 152,55
21-M Elektromontaze 938,75
33-M Montaze dopr.zariad.sklad.zar.a vah 54,90
46-M Zemné prace pri extr.mont.pracach 158,90
OST OST 689,00
Celkom 297740




ROZPOCET

Prelozka elektrického rozvadzaca osvetlenia

Stavba:
Objekt:
Cast:
JKSO:

Objednavatel:

Zhotovitel: MTH Slovakia spol. s r.o. , Vratky
Datum: 31,5,2017

P.S. | TV | KON | Kod polozky Popis MJ Mcne‘l’lfsg" . dggt?(?;va Cena celkom
1 2 & 4 ) 6 7 8 9
D HSV Prace a dodavky HSV
D 1 Zemné prace
1 k | oot 121101111 ?ggt:ge;;el%g\gg s vodor. premiestn. na hromady, so zlozenim na vzdialenost do m3 0,938 110 1,03
2 K | oo1 |131201101 Vykop nezapazenej jamy v hornine 3, do 100 m3 m3 1,928 9,13 17,60
3 K | 001 |131201109 Hibenie nezapaZenych jam a zarezov. Priplatok za lepivost horniny 3 m3 1,446 0,49 0,71
4 K | oo1 |162601102 Vodorovné premiestnenie vykopku tr.1-4 do 5000 m m3 2,384 3,52 8,39
5 K | o001 |171201201 UloZenie sypaniny na skladky do 100 m3 m3 2,384 0,82 1,95
6 K | 001 |171209002 Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné t 2,861 10,80 30,90
D 2 Zakladanie
- k | ooz 211971110 ihsitlc.)\éin:iﬁz?gléétenia vyplne z geotextilie, v ryhe alebo v zéreze so stenami Sikmymi | 4,840 105 5,08
8 M | MAT (6936651300 Geotextilia m2 4,937 1,15 5,68
g k | ow 271533001 lgls?‘)]/%pod zakladové konstrukcie so zhutnenim z kameniva hrubého frakcie 32a2 | . 0,080 48,63 3,89
10 K | 011 |275313611 Beton zakladovych pétiek, prosty tr.C 16/20 m3 0,960 97,30 93,41
D 5 Komunikacie
1 k | 221 564201111 ZPr?th;I::ie:ﬁZg E)no:]syp zo Strkopiesku s rozprestretim, vihéenim a zhutnenim po m2 4,000 165 6.60
12 K | 221 |564851111 Podklad zo &trkodrviny s rozprestrenim a zhutnenim, hr.po zhutneni 150 mm m2 4,000 4,26 17,04
13 K | 221 |596911211 Kladenie zamkovej dlazby hr.8cm pre pesich do 20 m2 m2 4,000 11,55 46,20
14 M | MAT (5922913500 PREMAC KLASIKO hneda, ervena, grafit hribky8 cm m2 4,000 17,93 71,72
D 9 Ostatné konstrukcie a prace-buranie
15 « | 221 916561111 oOps:rciJel:Jnie zahon. obrubnika betén., do 16Zka z bet. pros. tr. C 10/12,5 s boénou m 8,000 9,35 74.80
16 M | MAT |5922902940 SEMMELROCK Obrubnik parkovy 100/20/5 cm, siva ks 8,080 2,90 23,43
D 99 Presun hmét HSV
17 k | ow 998011001 \F/’;:E)L/Jrzjgrg?r: pre budovy JKSO 801, 803,812,zvisla konstr.z tehal,tvarnic,z kovu ¢ 6.316 6.62 4181




ROZPOCET

Prelozka elektrického rozvadzaca osvetlenia

Stavba:
Objekt:
Cast:
JKSO:

Objednavatel:

Zhotovitel: MTH Slovakia spol. s r.o. , Vratky
Datum: 31,5,2017

P.S. | TV | KON | Kod polozky Popis MJ Mcne‘l’lfsg" . dggt?(?;va Cena celkom

1 2 & 4 ) 6 7 8 9

D PSSV Prace a dodavky PSV

D 767 Konstrukcie doplnkové kovové
18 K | 015 |738171122 Osadenie stipika plotového do vysky 2.60m so zabeténovanim ks 5,000 24,30 121,50
19 M | MAT (3133106201 Stipik Zn +PVC priemer 48mm vy$ka 2,6m ks 5,000 17,50 87,50
20 K | 767 |767911130 Montaz oplotenia strojového pletiva, s vy$kou do 1,6 do 2,0 m m 7,000 9,35 65,45
21 M | MAT (3133101001 Petivo ZN+ PVC oka 50x50 mm , priemer drétu 2,5 mmv 1,8 m m 7,000 4,52 31,64
22 K | 767 |767912120 MontaZz oplotenia ostnatého drétu, vo vyske nad 2,0 m m 30,000 0,75 22,50
23 M | MAT (3133104301 Ostnaty drét zeleny ks 1,000 34,50 34,50
24 K 767 |767916211 Osadenie a dodavka hlinikového ramu na upevnenie ostatntého drétu - bavolet ks 4,000 17,60 70,40
o5 k | 767 767920110 g/le(ig:]é:\/;;é;adzritzqkzk oploteniu osadzovanych na stipiky murované alebo ks 1,000 16,55 16,55
26 M | MAT [5534370501 Branka jednokridlova - vyplfi zvarana siet 5x5 cm 1000/1750 mm ks 1,000 230,60 230,60
27 K 767 998767101 Presun hmét pre kovové stavebné dopinkové konstrukcie v objektoch vySky do 6 m t 0,126 39,35 4,96

D M M

D 21-M Elektromontaze
28 M MAT 3570177400 Rozvadza¢ RVO ks 1,000 580,00 580,00
29 K | 921 [210901014 Silovy kabel 750-1000 V (v mmz2) voine ulozeny AYKY 750 V 4x10 m 8,000 0,53 4,24
30 K | 921 |210901015 Silovy kabel 750-1000 V (v mm2) volne ulozeny AYKY 750 V 4x16 m 8,000 0,53 4,24
31 K | 740 |746514010 Spojka kablova zmrastitelna pre kable do 1 kV SVCZ 1 do 4x16-25 mm2 ks 2,000 51,50 103,00
32 M MAT 3450523500 Spojka kablova AL ks 8,000 13,46 107,68
33 M | MAT (3410205400 Kabel silovy hlinikovy AYKY 4Bx10 m 8,000 1,22 9,76
34 M MAT |3410205600 Kabel silovy hlinikovy AYKY 4Bx16 m 8,000 1,56 12,48
35 K | 740 |748311563 Osadenie skrine RVO 6,8 ks 1,000 29,00 29,00
36 K PK MV Murarske vypomoci % 3,000 850,40 25,51
37 K PK |PM Podruzny material % 5,000 709,92 35,50
38 K PK |PPV Podiel pridruzenych vykonov % 3,000 911,41 27,34

D 33-M Montaze dopr.zariad.sklad.zar.a vah




ROZPOCET

Stavba: Prelozka elektrického rozvadzaca osvetlenia
Objekt:

Cast:

JKSO:

Objednavatel:

Zhotovitel: MTH Slovakia spol. s r.o. , Vratky

Datum: 31,5,2017

P.S. | TV | KON | Kod polozky Popis MJ Mcne‘l’lfsg" . dggt?(?;va Cena celkom
1 2 & 4 ) 6 7 8 9
39 K | 933 |330510152 DemontaZ rozvadzaca prip. stykacovej skrine ks 3,000 18,30 54,90
D 46-M Zemné prace pri extr.mont.pracach
40 K 946 (460200303 Hibenie kablovej ryhy 50 cm Sirokej a 120 cm hibokej, v zemine triedy 3 m 10,000 6,80 68,00
" k | 046 460420203 2?:;){:5;; l;(a’)bclz:/ého I62ka z preosiatej zeminy so zakrytim tehlami na $irku 45 cm, m 10,000 333 33.30
42 K | 946 |460490012 Rozvinutie a uloZenie vystraznej félie z PVC do ryhy,Sirka 33 cm m 10,000 1,58 15,80
43 M | MAT 2830002000 Folia Cervena v m m 10,000 0,06 0,60
" k | 046 460560303 \Ij;(;rrx:jfr)fpgnezap. kablovej ryhy bez zhutn. zeminy, 50 cm $irokej, 120 cm hibokej m 10,000 201 20,10
45 k | 046 460620013 \Ij(;(;\;irz..hll;r:jrii\;a terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli vagsie ako 2cmod | 10,000 121 12,10
D OST OST
46 K Hzs |HZS-001 Revizie hod 10,000 25,50 255,00
47 K | HzS |HZS-002 Praca montéra pri odpojeni zariadenia od siete hod 4,000 15,50 62,00
48 K | Hzs |HZS-003 Praca montéra pri zapojeni do siete hod 2,000 15,50 31,00
49 K | HzS |HZS-004 Nes$pecifikované prace hod 20,000 15,50 310,00
50 K | Hzs |HZS-005 Priprava ku komplexnému vyskusaniu hod 1,000 15,50 15,50
51 K | Hzs |HZS-006 Kompletné vyskusanie hod 1,000 15,50 15,50
Celkom 297740




PiSOMNA DOHODA o zaisteni bezpeénosti a ochrane zdravia oséb pri praci v priestoroch ZSR

v zmysle zakona NR SR &. 124/2006 Z. z. v zneni neskor$ich pravnych tprav a predpisu ZSR Z 2 ,Bezpeé&nost
zamestnancov v podmienkach 7SR, &l. 452, medzi

Objednavatel’

Zeleznice Slovenskej republiky, Bratislava
v skratenej forme “ZSR*
Klemensova 8, 813 61 Bratislava

(dalej ako ,objednavatel*)

Zhotovitel”

1.

MTH Slovakia spol. s.r.o.
Horna Kruzna 5
038 61 Vrutky
(dalej ako ,zhotovitel" )

Predmet Pisomnej dohody

je zaistenie bezpednosti a ochrany zdravia pri praci zamestnancov inych zamestnavatelov v priestore ZSR pri realizacii
diela: ,,Prelozenie elektrorozvadza¢a a vybudovanie oplotenia na objekte Staskov zastavka“, podla Zmluvy
o dielo &. 1100078413/2017/5400/065 v zmysle predpisu ZSR Z 2 ,Bezpeénost zamestnancov v podmienkach ZSR *,
¢l. 452,

medzi

objednavatelom v zastupeni:

Oblastné riaditel'stvo Zilina - Sekcia Zelezniénych budov
Hviezdoslavova 27
010 01 Zilina

(dalej ako objednavatel)

a zhotovitelom

MTH Slovakia spol. s.r.o.
Horna Kruzna 5

038 61 Vrutky

Tato dohoda musi byt su€astou uzavretej zmluvy, ak podmienky BOZP nie su rieSené priamo v zmluve.

2.

Predpisy platné pre zhotovitela

Zhotovitel je povinny zabezpesit, aby vSetky prace tykajluce sa Zeleznitnej trate a priestorov ZSR poéas prevadzky boli
vykonavané v sulade s platnymi pravnymi predpismi SR a EU, ako aj v sulade s platnymi predpismi ZSR.
Objednavatel pozaduje, aby pri plneni predmetu zmluvy boli zhotovitefom a jeho subdodavatelmi dodrziavané:

pravne predpisy ES a SR,

vyhlasky UIC,

technické normy zeleznic,

technické Specifikacie interoperability,

platné predpisy ZSR,

slovenské technické normy (STN resp. STN EN)

a osobitne uvedené pravne predpisy, ostatné predpisy ainterné predpisy ZSR na zaistenie BOZP, ktoré sa musia
dodrziavat pri plneni predmetu zmluvy:

Zakon NR SR ¢&. 124/2006 Z. z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni niektorych zakonov
v zneni neskorsich predpisov,

Zakon NR SR ¢. 311/2001 Z. z. Zakonnik prace,

Zakon NR SR ¢&. 513/2009 Z. z. o drahach a o zmene a doplneni niektorych zakonov,

Zakon NR SR ¢&. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a 0 zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorsich predpisov,

NV SR €. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko,



3.
3.1.

3.2

NV SR ¢&. 395/2006 Z. z. o minimalnych poZiadavkach na poskytovanie a pouZivanie osobnych ochrannych
pracovnych prostriedkov,

NV SR ¢&. 392/2006 Z. z. o minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych poZiadavkach pri pouZzivani pracovnych
prostriedkov,

NV SR ¢&. 391/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poZiadavkach na pracovisko,

NV SR ¢&. 387/2006 Z. z. o pozZiadavkach na zaistenie bezpe€nostného a zdravotného oznacenia pri praci,

NV SR ¢. 281/2006 Z. z. o minimalnych bezpe€nostnych a zdravotnych poziadavkach pri ruénej manipulacii
s bremenami,

Vyhladka MPSVaR SR ¢. 147/2013 Z. z, ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpeénosti a ochrany
zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi suvisiacich a podrobnosti o odbornej spdsobilosti na vykon
niektorych pracovnych &innosti,

Vyhlaska €. 59/1982 Zb., ktorou sa uréuju zakladné poziadavky na zaistenie bezpecnosti prace a technickych
zariadeni v zneni neskorsich predpisov,

Vyhlaska €. 208/1991 Zb. o bezpec€nosti prace a technickych zariadeni pri prevadzke, udrzbe a opravach vozidiel,
Vyhlaska MDPT SR €. 205/2010 Z. z. o ur€enych technickych zariadeniach,

Zakon NR SR ¢&. 314/2001 Z. z. o ochrane pred poziarmi v zneni neskorSich predpisov,

Vyhladka MV SR ¢€.121/2002 Z. z. o poZiarnej prevencii v zneni neskorSich predpisov,

predpis ZSR Z 2 Bezpeénost zamestnancov v podmienkach ZSR,

predpis ZSR Op 16/41 Smernice o bezpeénosti a ochrane zdravia pri praci na Zelezniénych oznamovacich
vedeniach, ktoré su v oblasti nebezpecnych vplyvov silovych vedeni,

predpis ZSR Z 1 Pravidla Zelezniénej prevadzky,

predpis ZSR SR 1004 (D) Vylukova &innost Zeleznic Slovenskej republiky,

predpis ZSR Z 3 Odborna spésobilost na ZSR,

predpis ZSR Z 9 Povolovanie vstupu do obvodu drahy v sprave ZSR,

predpis ZSR Z 17 Nehody a mimoriadne udalosti.

Povinnosti zhotovitela

a)

b)

c)

d)

e)

Odborna, zdravotna a psychologicka spésobilost’
Zhotovitel musi mat’ prisludné opravnenia k realizacii stavebnych a montaznych prac ako predmet svojej €innosti
alebo podnikania. Zhotovitel' je povinny zabezpedit, aby vybrané €innosti vo vystavbe boli vykonavané osobami,
ktoré maju na tuto Cinnost platné opravnenie. Zhotovitel musi mat aj vSetky ostatné opravnenia vyZzadované pre
vykon &innosti spojenych s realizovanim prac obecne zavaznymi predpismi, internymi predpismi ZSR
(objednavatela).
Spodsobilost zamestnancov zhotovitela musi vyhovovat ustanoveniam &asti 1, kapitola IX. ,Bezpecnost a ochrana
zdravia pri praci® (dalej len ,BOZP*), V8eobecnych technickych poZiadaviek kvality stavieb (VTPKS) a predpisu
ZSRZ3.
Vykonavat pracovné €innosti, ktoré su délezité z hladiska bezpecénosti prevadzkovania drahy a dopravy na drahe,
moZu len zamestnanci, ktori spifiaji predpoklady na odbornt spdsobilost, zdravotnli a psychickl spdsobilost v
zmysle Zakona NR SR ¢&. 513/2009 Z. z. o drahach a o zmene a doplneni niektorych zakonov, platnych pravnych
predpisov SR a internych predpisov ZSR.
Kazdy zamestnanec, eSte pred tym nez ma prvykrat vstupit do obvodu Zelezniénej drahy alebo do ochranného
pasma Zelezniénej drahy v sprave ZSR, musi byt preukazatelne poudeny a overeny z predpisov o BOZP v
stanovenom rozsahu podla predpisu ZSR Z 3 a predpisu ZSR  Z 2 v prislusnom poverenom vzdelavacom
zariadeni ZSR.
Za pozadovanu odbornu, zdravotnu a psychicku spbsobilost zamestnancov zodpoveda zhotovitel.

Povinnost’ zhotovitel'a za zaistenie BOZP

Zhotovitel je povinny:

a)

b)

c)
d)

e)

f)

dodrziavat pravne a ostatné predpisy na zaistenie BOZP, interné predpisy, smernice, uréené technologické
a pracovné postupy suvisiace s vykonavanim pracovnej ¢innosti,

poziadat pisomne Objednavatela o povolenie vstupu pre vSetkych zamestnancov Zhotovitela, ktori budu
vykonavat ginnosti v obvode drahy v sprave ZSR v sllade s predpisom ZSR Z 9 ,Povolovanie vstupu do obvodu
drahy v sprave ZSR*,

poziadat pisomne Objednavatela o povolenie vjazdu cestnych vozidiel s uvedenim typu, Statnej poznavacej
znacky vozidla a ucelu vjazdu cestného vozidla (napr. dovoz materialu, organizacna a kontrolna ¢innost a pod.),
poskytnut uréenému koordinatorovi vylukovych prac a koordinatorovi bezpeénosti na stavenisku sucinnost po celu
dobu realizacie prac,

zabezpedit, aby plan bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci (dalej len ,plan BOZP*) zodpovedal skuto¢nosti,
dodrziavat po celu dobu realizacie prac ,Plan BOZP“ a vyzadovat jeho plnenie aj od vSetkych svojich
subdodavatelov a inych osbb, ktoré s jeho vedomim vstupuju na stavenisko,

zohladfiovat usmernenia a odstranovat nedostatky zistené koordinatorom bezpecnosti,

pouzivat vyhradne miesta a spdsoby pripojenia elektrickej energie a ostatné napojenia na inzinierske siete uréené
Objednavatelom pred samotnym zahajenim prac,



3.3.

3.4.

i) zabezpecit na zaklade hodnotenia rizik pre svojich zamestnancov ako aj zamestnancov svojich subdodavatelov
potrebné OOPP v zmysle Zakona &. 124/2006 Z. z., NV SR &.395/2006 Z. z. a predpisu ZSR Z 2. Zarovefi
dodrziavat pouzivanie OOPP a vykonavat za tymto u¢elom sustavnu kontrolu ich predpisaného pouzivania,

j) umoznit Objednavatelovi vykonat zapis do Stavebného dennika o zistenych nedostatkoch pogas vykonavania
zmluvnych &innosti,

k) zdrziavat sa iba na uréenom pracovisku a pohybovat sa len v uréenych priestoroch,

I) dodrziavat zdsady bezpec&ného spravania sa na pracovisku a udrziavat tam poriadok a Cistotu,

m) postarat sa o bezpeénost svojich zamestnancov a zamestnancov subdodavatela v priestoroch ZSR pred
ohrozenim a nebezpeéenstvom vyplyvajucim z jeho vlastnej ¢innosti ale aj zo Zelezni¢nej prevadzky,

n) postarat sa o bezpecnost cestujucej verejnosti ako aj za bezpecnost dalSich oséb, ktoré méze svojou Cinnostou
ohrozit, vhodnym spésobom zabezpecit ochranu a vytvorit bezpecné podmienky pre pohyb cestujlucej verejnosti,
zamestnancov ZSR, policie a Zelezniénych podnikov s vyznadenim bezpeénych trds pohybu v miestach
dotknutych stavebnymi Upravami,

0) postarat sa o pristupové cesty na stavenisko a vnutrostaveniskové komunikacie potrebné pocas realizacie prac,
o0 ich zriadenie, udrziavanie a zruSenie,

p) pouzivat spravcom uréené pristupové komunikacie,

g) vytvarat bezpecnostné podmienky v odovzdanych priestoroch a na pracoviskach zhotovitela nachadzajucich sa
v priestoroch ZSR,

r) v pripade potreby poskytnut prvi pomoc svojim zamestnancom,

s) zabezpelit preukazatelné poucenie o miestnych podmienkach pre svojich zamestnancov (pozn. na poucenie
0 miestnych pomeroch sa vztahuje ustanovenie bodu ¢&. 4.2). Zhotovitel poziada pisomne objednavatela
0 poucenie jedného zastupcu zhotovitela o miestnych podmienkach a tento nasledne zabezpeci poucenie svojich
zamestnancov a zamestnancov subdodavatela,

t) preukazatelné poucenie o tratovych a miestnych podmienkach pre posun a ruSfovodi€ov musi byt vykonané
v zmysle predpisu ZSR Z 1, &l. 13.

Koordinacia éinnosti zhotovitela s koordinatorom bezpecnosti a Zzelezni¢nou dopravou
Zhotovitel sa zavazuje:

a) ksucinnosti s koordinatorom bezpecnosti objednavatela t. j. bezpe€nosti a ochrany zdravia pri praci (dalej len
~koordinator bezpecnosti®), a to po cell dobu realizacie Diela, vratane jeho subdodavatelov,

b) zabezpecit zamestnanca, ktory bude povereny riadenim sledu posunujucich dielov alebo pracovnych viakov. Tento
zamestnanec musi mat' kvalifikaciu zamestnanca opravneného riadit posun na ZSR.

Veduci prac zhotovitela je povinny :

a) vykonavat koordinaciu BOZP vo vztahu k zZelezni€nej doprave, ktori podla druhu vykonavanej cinnosti
zabezpeduje v zmysle predpisu ZSR Z 2. Pri vykone prevadzkovej &innosti vyzadovat, dohliadat a kontrolovat
zabezpedenie pracovného miesta v zmysle predpisu ZSR Z 2,

b) informovat sa na dopravnu situaciu (t.j. jazdu kolajovych vozidiel po prevadzkovanej kolaji k pracovnému miestu,
resp. pracovnym miestam) u dopravného zamestnanca,

c) zabezpecit komunikaciu s dopravnym zamestnancom,

d) organizovat a riadit prace vo vyluke. Musi mat platnt prislugni odbornu skusku podra internych predpisov ZSR,

e) zabezpedit predpisanu kvalitu zmluvne dohodnutych prac a zodpoveda za v€asné ukoncenie prac, za bezpeénu
prevadzku na vylu¢enej kolaji, zodpoveda za riadenie pracovnych viakov,

f) podla charakteru vykonavanej prace, pouzitych tratovych strojov a ostatnej mechanizacie a vzdialenosti
pracovného miesta od prevadzkovanej kolaje povinny pozadovat od zodpovedného zastupcu objednavatela vyluky
znizenie rychlosti vlakov po prevadzkovanej kolaji, uvedené je potrebné vykonat z hladiska poziadaviek na
zaistenie BOZP ako aj v sulade s prisluSnymi internymi predpismi.

Vymedzenie a priprava staveniska (zaistenie BOZP v prevadzkovom priestore ZSR)

Stavenisko je priestor ur€eny na uskuto¢nenie stavby ¢&i udrziavacich prac, a uskladfiovanie stavebnych vyrobkov,
dopravnych a inych zariadeni potrebnych na vystavbu a na umiestnenie zariadenia staveniska. Zahffia stavebny
pozemok, pripadne v uréenom rozsahu aj iné pozemky ¢i ich ¢asti. Musi sa zriadit, usporiadat a vybavit pristupovymi
cestami tak, aby sa stavby mohli riadne a bezpecne uskutoCriovat, upravovat, pripadne odstrafovat. Nesmie
dochadzat k ohrozovaniu a nadmernému, alebo zbyto€nému obtazovaniu okolia stavieb, k znecistovaniu komunikacii,
ovzdusia, vdd, k zamedzovaniu pristupu k prifahlym stavbam alebo pozemkom a k porusovaniu podmienok ochrannych
pasiem alebo chranenych uzemi. Musi byt zriadeny a prevadzkovany tak, aby bola zabezpe€ena ochrana zdravia ludi
na stavenisku a v jeho okoli, musi mat’ vybavenie na vykonavanie stavebnych prac a pre pobyt osdb zi¢astnenych na
vystavbe.

V pripade, Ze nie su inzinierske siete rieSené v zmluve o dielo, je potrebné postupovat podla nizSie uvedenych bodov a)

ab).

a) Objednavatel (investor) pred zacatim prac je povinny pisomne odovzdat a zhotovitel prevziat vyznacené
inZinierske siete v sprave ZSR a iné prekazky nachadzajlice sa na stavenisku. Objednavatel zabezpedi vyty&enie
trés inzinierskych sieti v sprave ZSR a inych prekazok s hibkou uloZenia a zhotovitel re$pektuje prislusné ochranné
pasma tychto inzinierskych sieti.

b) V pripade, Zze vramci odovzdavky staveniska objednavatel (investor) neodovzda vyznadené inzZinierske siete
externych spravcov (SPP, vodarne, energetika, Telekom a pod.), predmetné vytyCenie si zabezpeci zhotovitel.



c) Zhotovitel ako aj jeho subdodavatelia vykonavajaci montazne, opravarenské, stavebné a iné prace su povinni
dohodnut’ s objednavatelom prac zabezpec&enie a vybavenie pracoviska na bezpeény vykon prace. Prace sa mézu
zacat az vtedy, ked je pracovisko nalezite zabezpecené a vybavené.

d) Zhotovitel ako aj jeho subdodavatelia musia zabezpecit pred zriadenim staveniska, aby technické zariadenia a
pomocné konstrukcie vyhovovali plathym bezpe€nostnym a technickym predpisom, najméa (Vyhlaska MPSVaR SR
&. 147/2013 Z. z, Vyhlaska SUBP &. 59/1982 Zb.). Stavenisko musi umoZiovat bezpedny pohyb G&astnikov
vystavby.

e) Zhotovitel ako aj jeho subdodavatelia musia zabezpecit, aby stavenisko, pripadne jeho oddelené pracovisko bolo
zabezpecené pred vstupom cudzich osbéb a vhodnym sp&sobom oplotené, alebo sa prijmu iné bezpeénostné
opatrenia v zmysle Vyhlasky MPSVaR SR €. 147/2013 Z. z, ak si to vyZaduje bezpecnost oséb a ochrana majetku.

3.4.1. Pocas prac v blizkosti prevadzkovanej kolaje je zhotovitel povinny:

a)

dbat na bezpecnost' a ochranu zdravia pri praci zamestnancov vzhladom k Zelezni¢nej prevadzke,

b) realizovat analyzu a vyhodnotenie rizik vyplyvajucich z nebezpecenstiev na prevadzkovanej kolaji a navrhnut
zodpovedajuce opatrenia na ich zmiernenie na akceptovatelnu uroven v zmysle Zakona NR SR ¢.124/2006 Z. z. a
predpisu ZSR Z 2,

c) urcit pri spracovani ,Rozkazu o vyluke“ pre konkrétnu akciu len jedno meno veduceho prac pripadne jeho zastupcu,
podobne takto postupovat aj pri tyZdennych ,zmocnenkach®,

d) zabezpedit, aby zamestnanci subdodavatela boli riadeni veducim prac (resp. veducimi pracovnych skupin) zhotovitela.
V pripade ak vytvoria zamestnanci subdodavatela vlastni pracovnu skupinu podliehaju riadeniu veduceho prac
zhotovitela.

e) zabezpecit dodrziavanie vSetkych podmienok uvedenych vo vylukovom rozkaze a dodrziavat pokyny zodpovedného
zamestnanca ZSR,

f) vykonat vSetky organizacné a prevadzkové opatrenia tak, aby bola zaistena bezpecna a nerusena doprava po
susednych prevadzkovanych kofajach a to najma pri prdcach mechanizmov, ktoré by mali z nevyhnutnych dévodov
zasahovat do ich priechodného prierezu.

3.4.2. Pocas prac v blizkosti prevadzkovanej kol'aje je veduci prace povinny:

a) zabezpedit dodrziavanie ustanoveni predpisu ZSR Z 2,

b) oboznamit sa pred zahajenim pracovnej ¢innosti so stavom pracoviska (osobne pracovisko poprezerat) a informovat
podriadenych zamestnancov o technologickom a pracovnom postupe jednotlivych prac a vyzvat ich na dodrZiavanie
zasad BOZP,

c) preukazatelne oboznamit (zapisom v ,Zaznamniku BOZP*) podriadenych zamestnancov so zistenymi
mimoriadnostami a nedostatkami, ako aj s vyskytnutymi sa prekazkami na pracovisku, ktoré mdzu ohrozit ich
bezpefnost a upozorfovat ich na mimoriadnosti,

d) urcit zamestnancom bezpecné miesto odpoclinku cez pracovnu prestavku, a nepripustit, aby zamestnanci opustali
uréené pracovisko alebo miesto odpoc€inku bez povolenia a vzdy urcit smer cesty tam aj spat,

e) upozornit svojich zamestnancov a zamestnancov subdodavatelov pokial neboli informovani o opatreniach na zaistenie
BOZP, aby nevstupovali, i uz sami alebo s mechanizmami, do prevadzkového priestoru,

f) zamedzit svojim zamestnancom a zamestnancom subdodavatelov vykonavat akukolvek ¢innost v blizkosti
prevadzkovanej kolaje, pokial nie su vykonané dostato€né preventivne opatrenia pre jej bezpecny vykon,

g) zabezpedlit, aby kazdé zalatie, druh a sp6sob vykonu pracovnej ¢innosti jeho zamestnancov ako aj zamestnancov
pripadného subdodavatela v prevadzkovom priestore ZSR bolo (v zmysle predpisu ZSR Z 2) najprv dohodnuté
s prislusnym opravnenym zamestnancom ZSR, zodpovednym za riadenie dopravy na drahe, v sulade s prislusnymi
ustanoveniami predpisu ZSR Z 2,

h) zabezpedit, aby zamestnanci nezotrvavali v bezprostrednej blizkosti priechodného prierezu kolaje (tesné priestory, kde
su po oboch stranach kolaji bo&né rampy, budovy, oplotenia, strmé svahy vykopov, priekopy, na mostoch a v tuneloch
a pod.), pokial nie su vykonané dostatocné bezpeénostné opatrenia (napr. vyli€enie pohybu kazdého kolajového
vozidla, vyluka kolaje a i.),

i) informovat svojich zamestnancov a zamestnancov subdodavatelov o prijatych opatreniach na zaistenie ich BOZP,

j)  vykonat opatrenia na zaistenie bezpeé&nej prace mechanizmov v zmysle predpisu ZSR Z 2,

k) urcit dostato€ny pocet veducich pracovisk strojov a kontrolovat ich €innost,

I)  urcit dostato€ny pocet veducich pracovnych skupin a kontrolovat ich €innost.

3.5. Zodpovedni zamestnanci zhotovitel'a
veduci prac: Ing. Anton Fusek

»  zodpovedny zamestnanec za zaistenie BOZP Ing. Anton Fusek

*  zodpovedny za pripravu staveniska Ing. Anton Fusek

»  zodpovedny zamestnanec za koordinaciu so Zelezni¢nou dopravou Ing. Anton Fusek

a) Tu uvedeni jednotlivi zamestnanci zhotovitela mézu byt uvedeni len v jednej osobe zodpovedného zamestnanca

zhotovitela (napr. za veduceho prac — jeden zamestnanec, ktory je zaroveri zodpovedny za zaistenie BOZP, za
pripravu staveniska a koordinaciu so Zelezni¢nou dopravou).



3.6.

Dokumentacia

Zhotovitel je povinny viest nasledovnu dokumentaciu k zaisteniu BOZP:

a)
b)
c)
d)
e)

»Hodnotenie rizik s navrhom potrebnych opatreni“ (technickych, organizaénych a OOPP),
,Zaznamnik(-y) BOZP* v zmysle predpisu ZSR Z 2,

,Z0znam zamestnancov zhotovitela a subdodavatelov®,

~Stavebny dennik”

Vylukové dokumenty

(pozn.: tymto nie su dotknuté ostatné povinnosti zhotovitela na vedenie dokumentacie, ktora je pozadovana inymi pravnymi
predpismi a internymi predpismi ZSR).

3.7.

Kontrolna ¢innost’

Zhotovitel je povinny:

a)
b)

c)

a)

b)

c)

a)

b)

c)

zabezpedit, aby veduci pracovnych skupin realizovali okrem kontroly vykonavanej prace, aj kontrolu dodrZiavania
opatreni v zmysle predpisu ZSR Z 2,

vykonavat kontrolu dodrziavania zdkazu poZivania alkoholickych napojov a omamnych a psychotropnych latok v sluzbe
a pred jej nastupom,

zabezpedit kontrolnu ¢innost v zmysle § 9 Zakona €. 124/2006 Z. z. o BOZP.

Povinnosti objednavatela

4.1. Vymedzenie a odovzdanie staveniska

Objednavatel (investor) musi pred zacatim prac pisomne odovzdat a zhotovitel prevziat vyzna¢ené inzinierske siete a
iné prekazky nachadzajuce sa na stavenisku. Objednavatel zabezpeCi vytyCenie tras inzinierskych sieti a inych
prekazok s hibkou uloZenia a zhotovitel reSpektuje prisluéné ochranné pasma tychto inZinierskych sieti.

Na odovzdané stavenisko maju pristup vetci zamestnanci ZSR, ktori vykonavaju dopravné &innosti, kontrolu a Gdrzbu
na prevadzkovanych zariadeniach v zmysle platnych zakonov a predpisov ZSR, technicky dozor spravcu Zelezniénej
infradtruktury a kontrolné organy ZSR.

Pred zaciatkom realizacie prac musi byt objednavatelom odovzdané stavenisko zhotovitelfovi. Odovzdanie staveniska
musi byt vykonané zapisom do stavebného dennika alebo inou vhodnou pisomnou formou (pozn.: konkretizovat' pri
uzatvarani pisomnej dohody).

4.2. Preukazatelné poucenie o miestnych podmienkach a rizikach

riaditelia VOJ musia na poziadanie zhotovitela zabezpedit, cestou prednostov zelezni¢nych stanic a prisluSnych
veducich pracovisk vykonavanie predmetného poucovania o miestnych podmienkach (pristupové cesty, mozné rizika
na pracovisku, tratova rychlost, osové vzdialenosti, vySka TV, komunikacné moznosti a spojenie s opravnenym
dopravnym zamestnancom - staniCny rozhlas, telefény, radiotelefény a pod.) zamestnancov zhotovitela a to
zrozumitelnym a preukazatelnym spésobom.

Objednavatel prostrednictvom uréeného zamestnanca v zmysle bodu 4.2. a) zadokumentuje preukazatelné poucenie o
miestnych podmienkach a rizikach zapisom v jeho zaznamniku BOZP na dotknutom pracovisku s Citatelnym a
vlastnoruénym podpisom zamestnanca poucujuceho a osoby poucene;j.

Objednavatel ma povinnost zadokumentovat preukazatelné poucenie o miestnych podmienkach a rizikach do Vykazu
0 vzdelavani zamestnanca poucenej osoby resp. inou vhodnou pisomnou formou.

4.3. Koordinacia BOZP v zmysle NV SR ¢. 396/2006 Z. z.

V zmysle § 3 objednavatel ako stavebnik poveri jedného koordinatora dokumentacie alebo viacerych koordinatorov
dokumentacie podla § 5 a jedného koordinatora bezpec¢nosti alebo viacerych koordinatorov bezpec€nosti podla § 6 pre
kazdé stavenisko, na ktorom bude vykonavat prace viac ako jeden zamestnavatel alebo viac ako jedna fyzicka osoba,
ktora je podnikatefom a nie je zamestnavatelom.

4.4. Kontrolna ¢innost’

Objednavatel je opravneny u zhotovitela vykonavat kontrolu:

a)
b)

c)

5.
a)

b)

dodrziavania opatreni v zmysle ustanoveni predpisu ZSR Z 2,

dodrziavania zakazu pozivania alkoholickych napojov a omamnych a psychotropnych latok po€as prac v priestoroch
ZSR,

zmluvne dohodnutych podmienok.

Spolupraca a vzajomna informovanost’ na spolo€nych pracoviskach

Zamestnavatelia, ktorych zamestnanci plnia ulohy na spoloénom pracovisku, su povinni navzajom sa informovat najma
0 moznych ohrozeniach, preventivnych opatreniach a opatreniach na poskytnutie prvej pomoci, na zdolavanie
poziarov, na vykonanie zachrannych prac a na evakuaciu zamestnancov. Tieto informacie je kazdy zamestnavatel
povinny poskytnut svojim zamestnancom a zastupcom zamestnancov pre bezpecnost.

Pri vzniku pracovného urazu okrem povinnosti vyplyvajucich zo ,Zakona NR SR ¢€.124/2006 Z. z. o BOZP v zneni
neskorsich pravnych uprav“ je zhotovitel povinny v priestoroch objednavatela zabezpedit jeho bezodkladné ohlasenie
aj prostrednictvom koordinatora bezpeé&nosti dispecerskému aparatu ZSR.



c)

d)

f)

6.

Pri vzniku pracovného urazu okrem povinnosti vyplyvajucich zo ,Zakona NR SR ¢€.124/2006 Z. z. o BOZP v zneni
neskorsich pravnych Uprav“ je objednavatel v priestore staveniska povinny zabezpe it jeho bezodkladné ohlasenie aj
zhotovitelovi.

Zhotovitel aj objednavatel je povinny vopred podrobne a zrozumitelfne informovat o vSetkom ¢o mdze spbsobit pri
vykone jeho c¢innosti nebezpelenstvo alebo ohrozenie osbéb, resp. Skodu na majetku, prevadzkovatela drahy,
v osobach prisludnych zamestnancov ZSR (v zmysle predpisu ZSR Z 2 - napr.: veduci pracoviska, dopravny
zamestnanec a pod.), a s nim preukazatelne dohodnut prislusné podmienky pre bezpe¢ny vykon takej ¢innosti.
Zhotovitel je povinny v ramci kontrolnych dni stavby prejednavat plnenia opatreni tykajucich sa zaistenia BOZP v Uzkej
spolupraci s koordinatorom bezpecnosti.

Zhotovitel je povinny spolupracovat s ostatnymi subdodavatelmi ako aj s objednavatefom prac pri priprave a
vykonavani opatreni na zaistenie bezpec€nosti a zdravia pri praci.

Sankcie

Sankcie za nedodrzanie podmienok dohody budu uplatiiované v zmysle podpisanej zmluvy, prip. podla pravnych
predpisov a ostatnych predpisov na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci.

Podpis za objednavatela Podpis za zhotovitela



