Zilinska univerzita v Ziline
Univerzitna 8215/1, SK-010 26 Zilina

ZMLUVA O DIELO

¢islo zmluvy objednavatela: 648/2017/Zuberec

uzatvorena podla ustanoveni podla § 536 a nasl. Zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni
neskorsich predpisov na stavbu:

Lesna cesta Zuberec, na pozemkoch
C-KN parcela 6.: 1126/3,1767/7,1128/7,1128/6
a zemné pripravné prace

Preambula:
1. Tato zmluva je uzavreta na zaklade vysledku procesu verejného obstaravania v sulade zo zakonom NR SR
6. 343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich
predpisov (dalej len ,ZVO“) a zdkonom NR SR ¢.176/2004 Z.z. o nakladani s majetkom verejnopravnych
institlcii v zneni neskorsich predpisov pre stavbu ,Lesna cesta Zuberec, na pozemkoch C-KN parcela ¢.:
1126/3,1767/7,1128/7,1128/6 a zemné pripravné prace*.

Clanok 1
Zmluvné strany

1. Objednéavatel’
Zilinska univerzita v Ziline, vysoka Skola
Sidlo: Univerzitna 8215/1, 010 26 Zilina
ZastUlpeny: Dr.h.c. prof. Ing. Tatiana Corejova, PhD., rektorka
Opravneny rokovat
vo veciach technickych:

ICO: 00397563

DIC: 2020677824

IC DPH SK 2020677824
Bankové spojenie:

IBAN:

SWIFT:

Cislo telefénu:

Cislo faxu/mail

Pravna forma: verejnopravna institlcia zriadena zak. NR SR ¢. 131/2002 Z. z. o vysokych
Skolach v zneni neskorsich predpisov ako verejna vysoka Skola

(d'alej len ,objednavatel”)

2. Zhotovitel:

Obchodné meno: B & B, spol. s r.o.
Sidlo: Korna 889, 023 21 Korna
Zastlpeny: Ing. Julia Baréakova
Opravneny rokovat

vo veciach technickych: Ing. Jan Cervenik
ICO: 36377902

DIC: 2020134523
Bankové spojenie:

Cislo Gétu:

IBAN:

SWIFT:
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(:)fS|O telefonu: 041/4352 196
Cislo faxu/mail: bab@bab.sk
Pravna forma:

(dalej len ,,zhotovitel*)

Clanok 2
Vychodiskové podklady a Gdaje

Podkladom pre spracovanie tejto zmluvy su:

1.

No

Vyzva (objednavatela) na predlozenie ponuky spolu s jej prilohami pre sitaz zo dna 14.08.2017 v zneni
neskorsich zmien a doplnkov na predmet zakazky: ,Lesna cesta Zuberec, na pozemkoch C-KN parcela ¢.:
1126/3,1767/7,1128/7,1128/6 a zemné pripravné prace“.

Sicastou vyzvy na predloZenie ponuky je aj projektova dokumentacia pre stavebné povolenie v digitalnej
forme, podla ktorej sa budu stavebné prace vykonavat.

Ponuka zhotovitela vypracovana podla ods. 1 a 2 tohto ¢lanku zo dha 16.08.2017.

Clanok 3
Predmet zmluvy

Zhotovitel sa zavazuje vykonat vo vlastnom mene a na vlastnu zodpovednost pre objednavatela dielo -
,Lesnd cesta Zuberec, na pozemkoch C-KN parcela ¢.. 1126/3,1767/7,1128/7,1128/6 a zemné
pripravné prace“ v rozsahu podla ¢lanku 2 tejto zmluvy a prilohy €. 2 oceneny vykaz vymer.

Rozsah realizacie diela tvoria vSetky vykony, dodavky a prace, ktoré su potrebné pre riadne splnenie
zmluvného zavazku zhotovitela vratane vSetkych sdvisiacich ¢innosti (napr. zabezepéenie splnenia
poZiadaviek poZiarnej ochrany, bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci) tak, aby dielo bolo plne funkéné
a bolo vykonané v sllade s prislusnymi technologickymi predpismi, STN, projektovou dokumentaciou
a pravnymi predpismi.

Zhotovitel vykona v rdmci realizacie diela tieZ vSetky potrebné sivisiace ¢innosti (napr. kontrolné merania,
skusky), ktoré nie su sice v podkladoch uvedenych v ¢lanku 2 tejto zmluvy vyslovne uvedené, ale pre Gplnd
vecnU a odbornu realizaciu zmluvnych prac a vykonov, resp. pre ich funkénost, si nevyhnutné.

Poskytnuté sluzby, uskutocnené prace a dodany tovar (vyrobky, stavebny material) v ramci realizacie tejto
zmluvy musia mat p6vod v krajinach ES alebo v asociovanych krajinach. V pripade, ak sa sluzby, praca,
tovar potrebné na realizaciu predmetu zmluvy v krajinach uvedenych v predchadzajlicej vete neposkytujd,
resp. nevyrabaju, alebo ich z inych objektivnych pri¢in nemozno z tychto krajin ziskat, moze si zhotovitel
nechat dodat sluzby, prace atovar, ktoré maju povod vinej tretej krajine. Tlto skutoCnost je vSak
zhotovitel' objednavatelovi povinny preukazat pisomnymi dokladmi predlozenymi v originali aaj ich
Gradnym preloZzenim do slovenského jazyka. Zhotovitel je povinny na poZiadanie objednavatela preukazat
pbvod materialov a vyrobkov pouzitych na dielo vykonavané na zaklade tejto zmluvy.

Objednavatel je opravneny znizit rozsah diela (menit rozsah jednotlivych polozZiek vykazu vymer) alebo
pozadovat aklkolvek zmenu diela (dodatocné doplinenie, resp. vylicenie niektorych poloziek vykazu vymer)
priamo suvisiacu s dielom.

Zhotovitel sa zavazuje akceptovat zmeny v rozsahu diela vyziadané objednavatelom pisomne.

Akékolvek zmeny diela oproti projektovej dokumentacii podliehaju predchadzajicemu schvaleniu zo strany
objednavatela. Ak by v dosledku takejto zmeny boli potrebné dodatocné dokumenty, zabezpeci ich
zhotovitel.

Clanok 4
Lehota a miesto plnenia

Zhotovitel sa zavazuje vykonat prace, rozsah ktorych je urdeny v Clanku 3 tejto zmluvy, v nasledovnych lehotach:

1.

Predlozenie
a) skuSobného planu: najneskor pri odovzdani a prevzati staveniska
b) planu bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci: pri odovzdani a prevzati staveniska

2z18



Zilinska univerzita v Ziline
Univerzitna 8215/1, SK-010 26 Zilina

10.

Realizacia stavby:

a) celkové zacatie: najneskdr do 5 dni po odovzdani staveniska

b) celkové ukoncenie: do 30.11.2017
2.1 Zacatie a ukoncenie stavebnych prac je uvedené v harmonograme prac, ktory je prilohou ¢.3 tejto
zmluvy.
Miesto plnenia je na pozemku parc.¢. 1126/3,1767/7,1128/7,1128/6 nachadzajlcich sa v k.U. Zuberec
Objednavatel je po celld dobu plinenia podla ¢l. 4 ods. 2 tejto zmluvy vlastnikom nehnutelnosti, na ktorych
sa prace realizuja.
Nebezpecenstvo Skody na predmete plnenia zmluvy nesie v plnom rozsahu zhotovitel do doby
protokolarneho odovzdania a prevzatia diela.
Zmluvna lehota dokoncenia prac, uvedena v harmonograme prac, je neprekrocitelna s vynimkou odseku
7 tohto ¢lanku.
Zhotovitel méa pravo na predizenie lehoty dokongenia prac bez uplatnenia majetkovych sankcii zo strany
objednavatela, ak dojde k zdrZaniu v dbsledku:

a) oneskoreného odovzdania staveniska zhotovitelovi objednavatelom,

b) zmien v povahe a rozsahu prac podla pokynov objednavatela s nakladom vyssim ako 10% pévodnej
ceny diela. V pripade nizSieho nakladu ako 10% pdvodnej ceny diela nema zhotovitel narok na
prediZenie terminu dokon&enia. V pripade, ak objednavatel poziada zhotovitela o podstatné zvySenie
rozsahu diela v priebehu kalendarneho mesiaca, v ktorom méa byt dielo vykonané a odovzdané,
zmluvné strany sa dohodn( na primeranom prediZeni lehoty realizacie diela,

c¢) inych prirodnych podmienok a pocasia, ktoré brania v praci, pretoze vykon danych ¢innosti by nebol
v sllade so stanovenym technologickym postupom.

Zhotovitel musi bezodkladne pisomne informovat objednavatela o vzniku akejkolvek udalosti, ktora brani
alebo staZuje vykonanie predmetu zmluvy s désledkom prediZenia zmluvnej lehoty uvedenej
v harmonograme prac.

Ak dojde k zdrzaniu prac, zhotovitel musi preukazat, Ze bolo vyvolané okolnostami, na ktoré sa odvolava.
Objednavatel ukonéené prace prevezme v lehotach podla tohto ¢lanku a zaplati za ich zhotovenie
dohodnutd cenu.

Za dokoncené dielo sa povaZuje dielo po jeho kompletnom vyhotoveni podla dohodnutého rozsahu a po
odstraneni vSetkych vad.

Ak zhotovitel riadne vykona dielo bez vad a nedorobkov pred dohodnutou lehotou, mbzZe objednavatel toto
dielo prevziat aj v skorSej ponuknutej lehote.

Clanok 5
Cena za prace

Cena za dielo Specifikované v tejto zmluve a jej prilohach je stanovena dohodou zmluvnych stran ako cena
maximalna, platna a neprekrocitelna do konca zmluvného obdobia uvedeného v ¢lanku 4 tejto zmluvy a je
dolozena sumarnou rekapitulaciou rozpoctovych nakladov zhotovitela, ktora je stcatou prilohy ¢. 2 tejto
zmluvy.

V pripade, ak budl na zaklade tejto zmluvy zo strany zhotovitela vykonavané prace naviac, ich cena bude
stanovena v sllade so zakonom ¢. 18/1996 Z. z. o cenach a jeho vykonavacich predpisov.

Cena za zhotovenie predmetu zmluvy celkom je:

Cena celkom bez DPH: 134 211,35 eur

slovom: Jednostotridsatstyritisicdvestojedenast EUR 35/100
DPH: 26 842,27 eur

slovom: DvadsatSesttisicosemstostyridsatdva EUR 27/100
Cena celkom s DPH: 161 053,62 eur

Slovom: Jednostosestdesiatjedentisicpatdesiattri EUR 62/100

Cena stavebnych prac je uvedena v prilohe ¢.2 tejto zmluvy.

Cena plati pri dodrzani kvalitativnych a dodacich podmienok uvedenych v projektovej a rozpoctovej
dokumentacii dodanej objednavatelom a sl v nej zohladnené vSetky podmienky objednavatela uvedené
Vo vyzve na predloZenie ponuky pre sutaz podla ¢lanku 2 tejto zmluvy.

Zhotovitel vystavi faktdru, ktorou vylctuje cenu za dielo bez DPH z dévodu prenesenia danovej povinnosti
na objednavatela. Cena uvedena v ods. 3 tohto ¢lanku zahriuje aj naklady na dopravu, colné konanie,
clo, dovoz na miesto uréené objednavatelom, ako aj poistenie predmetu plnenia do dna odovzdania
objednavatelovi.
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11.

Cena uvedena v ods. 3 tohto ¢lanku pokryva vSetky zmluvné zavazky, (najma vratane zavazkov tykajlcich
sa dodavky stavebnych prac, dielov, materidlov, vyrobkov alebo sluzieb), naleZitosti a veci nevyhnutné
k riadnemu vykonaniu a odovzdaniu diela do uZivania.

V cene za zhotovenie diela su obsiahnuté aj naklady zhotovitela na vybudovanie, prevadzku, Gdrzbu a
vypratanie zariadenia staveniska, ako aj do¢asny zaber inych ploch potrebnych na realizaciu inZinierskych
sieti a pripojok, vratane nakladov na vytyéenie a ochrany podzemnych inZinierskych sieti, rozkopavok
a nakladov na zvlastne uzivanie komunikacii, uvedenie ploch do pévodného stavu.

V cene za dielo s zahrnuté aj naklady na dokumentaciu skutoéného vyhotovenia (zhotovitel odovzda
dokumentaciu skutoéného vyhotovenia v tlaéenej aj digitalnej podobe vo formate .dwg), vytyCenia
podzemnych inZinierskych sieti, vSetky potrebné revizie a skisky, spracovanie skisobného planu a planu
bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci, vykon ¢innosti koordinatora bezpecnosti pre jednotlivé staveniska.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze ak na rozsah skutocne vykonaného diela nebude potreba vSetkych jednotiek
ocenenych poloziek vo vykaze vymere podla prilohy ¢.2 tejto zmluvy, moZe objednavatel jednostrannym
Ukonom primerane znizit cenu diela, po predchadzajicom prerokovani so zhotovitefom. Tym nie su
dotknuté prava a naroky objednavatela z vad diela.

Cena za dielo mo6ze byt v lehote podla ¢lanku 4 zvySena iba v pripade pripadnych dopliujdcich prac
pozadovanych objednavatelom, ktoré objednavatel nemohol vopred predvidat a ich nutnost vyplynula az
po odokryti jednotlivych konStrukcii.

Zhotovitel nema narok na Gpravu ceny sposobenej predizenim lehoty vystavby, ktord sém zavinil.

. Zhotovitel berie na vedomie, Ze cena diela podla tejto zmluvy je stanovena v sllade s ¢astou projektovej

dokumentacie, ktora upravuje predmet tejto zmluvy a poziadavkami objednavatela.

V pripade, 7e dojde k prediZeniu lehoty celkového ukonéenia prac podla &lanku 4 ods.7 tejto zmluvy,
Uprava ceny povodne nerealizovanych prac v povodnej celkovej zmluvnej lehote sa vykona v dalSom
obdobi prenasobenim pdvodne dohodnutej ceny indexom narastu cien vydavanych Statistickym Gradom
Slovenskej republiky, k prislusnému Stvrtroku, v ktorom boli prace skutoéne vykonané vo vztahu
k prislusnému Stvrfroku podla ¢lanku 4 ods.2 (neplati pre odsek 2.1), dokedy platila pévodna zmluvna
cena. K takto upravenej cene doloZi zhotovitel index narastu cien, podla ktorého bola cena upravena.

Clanok 6
Platobné podmienky

VSetky platby sa budl uskutocnovat bezhotovostne.

Zhotovitel' si uplathuje narok na Uhradu za skutoCne vykonané prace a dodavky faktirou - splatkovym
listom (dalej len faktdrou), ktory bude obsahovat vSetky nalezitosti danového dokladu v silade s § 71
zakona NR SR ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov a:

a) Cislo tejto zmluvy,

b) oznacenie diela,

c) oznacenie projektu,

d) supis vykonanych prac a dodanych ¢asti diela podpisanych objednavatelom,
e) k faktdre budi doloZzené nasledovné doklady:

- fotokopia stavebného dennika za fakturované obdobie v jednom vyhotoveni,
- fotodokumentacia vykonavanych prac za fakturované obdobie (na nosi¢i CD s oznacenim, o ktoré
stavby a objekty sa jedna).
Zmluvné strany sa dohodli, Ze lehota splatnosti kazdej faktlry (predlozenej k Uhrade) je s ohladom na
povahu plnenia tejto zmluvy 30 dni odo dna jej dorucenia.
Za den dorucenia sa povazuje den, v ktorom je dorucena faktlira opecCiatkovana peciatkou doslej posty
podatelne objednavatela.
Fakturacia sa bude vykonavat po prislusnych polozkach vzmysle oceneného polozkového rozpoctu
predlozeného v ponuke v mesacénych intervaloch.
a) Fakturovana suma sa zaokrihluje na dve desatinné miesta, t.j. na centy.
b) V pripade, Ze v slpise budl uvedené hodinové sadzby, musi byt v prilohe podrobne rozpisané, aké
vykonavané ¢innosti a s akym poc¢tom hodin sa fakturuja.
c) Zhotovitel zodpoveda za pravdivost, spravnost a Uplnost (dajov uvedenych v nim vypracovanom
slpise vykonavanych prac.
Faktura vratane sulpisu vykonanych prac a dodavok bude objednavatelovi dorucena v piatich rovnopisoch
- originaloch vratane potvrdeného slpisu prac a dodavok. Faktlira musi mat vSetky naleZitosti, musi byt
zostavena prehladne a musi byt v nej dodrZzané poradie poloziek v sllade s ocenenym popisom prac a
dodavok predlozenych v ponuke.
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10.

11.

12.

13.

V pripade, Ze faktlra nebude obsahovat nalezitosti uvedené v predchadzajlcich odsekoch, objednavatel je
opravneny vratit ju zhotovitelovi na doplnenie. V takom pripade zacina plyndt nova lehota splatnosti
faktdry dnom dorucéenia opravenej faktiry objednavatelovi.

Za vykonané sluzby, prace a dodavky sa povazuje len material, vyrobky a zariadenia vykonané a zhotovené
vyluéne pre poZzadovany predmet zmluvy, ktoré su pri sluzbach uz vykonané a pri pracach zabudované do
diela.

Sipis vykonanych sluzZieb, prac a dodavok musi byt potvrdeny stavebnym dozorom objednavatela.
Stavebny dozor odsuhlasi koncept supisu sluzieb, prac a dodavok, na zaklade ktorého sa vystavi Cistopis,
do 3 pracovnych dni odo dna jeho predlozenia.

V pripade zistenia rozdielu medzi predlozenym konceptom slpisu prac a dodavok a skutocne vykonanymi
pracami a dodavkami je zhotovitel povinny upravit slpis prac a dodavok adat ho do suladu so
skutoénostou a takto upraveny zistovaci protokol po potvrdeni stavebnym dozorom bude podkladom pre
vyhotovenie faktdry.

Faktdra za prace vramci vykonavania diela v kalendarnom roku musi byt dorucena objednavatelovi
najneskdr do 15.12. prisluSného roka, v opacnom pripade objednavatel nezaruduje jej spracovanie
v kalendarnom roku.

Objednavatel je opravneny nevyplatit zhotovitelovi z kazdej faktlry sumu vo vySke 10 % z fakturovanej
Ciastky bez DPH, ktora bude slizit ako zabezpeka zavazku zhotovitela odovzdat dielo objednavatelovi
riadne avéas, bez vad a nedorobkov (zadriné). Zabezpeka bude vyplatend zhotovitelovi na zaklade
odovzdavacieho protokolu o odovzdani a prevzati diela bez vad a nedorobkov alebo na zaklade protokolu
o odstraneni vad a nedorobkov diela podpisaného oboma zmluvnymi stranami.

Vykonané prace a dodavky, ktoré vykazuju funkéné vady a nedorobky, resp. inak nezodpovedaji tejto
zmluve a projektovej dokumentécii, nebudu zhotovitelovi uhradené do doby ich odstranenia.

Clanok 7
Preddavky na predmet zmluvy

Objednavatel neposkytne zhotovitelovi na predmet plnenia zmluvy preddavky.

Clanok 8
Podmienky vykonania predmetu zmluvy

Zhotovitel' predlozi skuSobny plan objednavatelovi na stavebny objekt uvedeny v zmluve o dielo
spracovany vzmysle §13 zakona NR SR ¢. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach v zneni neskorsich
predpisov, odsuhlaseny projektantom najneskor pri odovzdani a prevzati staveniska. Naklady na skisky a
kontroly v rozsahu skuiSobného planu znasa zhotovitel.

Prace na realizacii diela musia byt vykonané podla zmluvnych ustanoveni na profesionalnej Grovni a musia
vyhovovat § 43g zakona ¢. 50/1976 Zb. o Gzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon)
v zneni neskorSich predpisov (dalej len ,stavebny zakon“). Materialy a vyrobky uréené k vykonaniu diela
musia byt vieobecne dobrej kvality a musia spifiat poziadavky § 43f zakona stavebného zédkona a zadkona
NR SR ¢.133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov . K dodanym
materidlom a vyrobkom musia byt dolozené certifikaty, osvedcenia o vhodnosti ich pouzitia na stavby a
licencie na vykonavanie predmetnych technolégii apod., najneskdr pred ich zabudovanim. Do doby ich
odovzdania objednavatelovi ich archivuje zhotovitel' (stavbyveduci) ako prilohu k stavebnému denniku.
Zhotovitel musi mat na stavbe k dispozicii technické normy, licencie na vykonavanie prac, vSeobecne
zauZivané pracovné a technologické postupy a navody vyrobcu stavebnych a technologickych vyrobkov na
sposob ich pouzitia, tykajucich sa predmetu plnenia.

Vyrobky a materialy uréené na vykonanie diela musi zhotovitel dodat bez akychkolvek prav tretich osob.
Pouzitie inych ako zmluvne odsuhlasenych materialov uvedenych v projektovej a rozpoctovej dokumentacii
musi byt vopred pisomne odsihlasené objednavatelom a so Slovenskou inovaénou a energetickou
agentlrou (sprostredkovatelsky organ). V pripade, Ze zhotovitel pouZije iné materialy bez tohto pisomného
suhlasu, objednavatel ma pravo vyZadovat odstranenie tychto materidlov na naklady zhotovitela.
Zhotovitel bude udrziavat vSetky nastroje a zariadenia potrebné pre vykonanie diela v nalezitom stave a
zabezpecdi koordinaciu svojich poddodavatelov.

Zhotovitel vypracuje plan bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci pre vykonavanie prac na stavenisku
podla § 5 ods. 2 pism. b, ¢ Nariadenia vlady SR ¢. 396/2006 Z. z. o min. bezpeénostnych a zdrav.
poZiadavkach na stavenisko a predlozi ho objednavatelovi pri prevzati staveniska .

Koordinatorom bezpecnosti pre stavenisko vzmysle § 3 ods. 1 vzneni § 6 Nariadenia vlady SR ¢.
396/2006 Z. z. je p. Ladislav Janesik tel.. 0907 415 262 adresa trvalého bydliska Nizna Korha 774,
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

023 21 Korna, ktory zabezpedi koordinaciu plnenia Gloh zamestnancov zhotovitela a jeho poddodavatelov
pri realizacii prac na stavenisku.

Zhotovitel' vykonava ¢innosti spojené s vykonavanim diela na vlastni zodpovednost, na svoje naklady,
reSpektujlc pravne predpisy, rozhodnutia, technické normy a Specifikacie.

Zhotovitel na vlastné naklady zabezpeci vykonané prace, materialy a vyrobky uréené pre predmet plnenia
ako aj stavenisko ako celok pred poskodenim a kradeZzou aZz do ich protokolarneho  prevzatia
objednavatelom.

Postup prac musi byt vykonany v stlade s projektovou dokumentéaciou tak, aby stavenisko a nehnutelnosti,
v ktorych sa dielo vykonava boli stale zabezpecené proti vniknutiu tretich oséb a aby poveternostnymi
vplyvmi nedoslo k poSkodeniu obnazenych konstrukcii ako aj iného majetku objednavatela.

Materialy a vyrobky, ktoré nezodpovedaji ods. 2) tohto ¢lanku, musi zhotovitel na vlastné naklady odstranit
a nahradit bezchybnymi. Skody vzniknuté z tohto titulu znasa zhotovitel bez naroku finanénej Ghrady zo
strany objednavatela.

Zhotovitel zodpoveda za bezpecnost pri praci a ochranu zdravia vSetkych svojich zamestnancov a 0sob,
ktoré sa s jeho vedomim pohybujl v mieste vykonavania diela. Plan bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci
na predmet plnenia musi byt k dispozicii na stavenisku u stavbyveduceho.

Zhotovitel je povinny dodrziavat predpisy za G¢elom predchadzania vzniku poZiarov na stavenisku.
Zhotovitel v pripade vykonavania ¢innosti, ktoré vytvaraji zvySené riziko moznosti vzniku poZiaru, najma
zvaranie, tepelné delenie a dalSie spdsoby spraclvania kovov, pri ktorych sa pouZiva zvaracie, brisiace,
rezacie alebo iskriace zariadenie nezavisle od stupna automatizacie a na miestach s moznostou vzniku
poZiaru alebo vybuchu, lepenie horlavych podlahovych a streSnych krytin obkladov stien a stropov
pomocou ohna, elektrotepelnych spotrebiGov a zariadeni alebo horlavych lepidiel a odstranovanie starych
naterov pomocou tepelnych spotrebiGov a zariadeni, nevyhnutnd manipulacia s otvorenym ohnom na
miestach s moznostou vzniku poZiaru, ale aj v pripade vykonavania inych cinnosti so zvySenym
nebezpedenstvom vzniku poZiaru, ktoré mozu byt v zmysle zakona ¢. 314/2001 Z. z. o ochrane pred
poziarmi v zneni neskorSich predpisov a vyhlasky ¢. 121/2002 Z. z. o poziarnej prevencii v zneni
neskorsich predpisov kvalifikované ako ¢innosti so zvySenym nebezpecenstvom vzniku poZziaru, ¢i uz pri
demontazZi alebo montazi, je povinny minimalne 5 dni pred ich zacatim informovat technika poZiarnej
ochrany objednavatela p. Lubomiru Flachbartovd, ¢. t. 0903516494.

Zhotovitel' je povinny vopred spisat a podpisat Statutarnymi organmi pisomny pokyn na zabezpecéenie
ochrany pred poziarmi pri Cinnostiach so zvySenym nebezpecenstvom vzniku poziaru a predloZit ho
objednavatelovi, zicastnit sa Skolenia o ochrane pred pozZiarmi a zabezpecit vSetky UGlohy ochrany pred
poziarmi podla ustanoveni citovanych pravnych noriem.

Objednavatel bude podla potreby organizovat na stavbe kontrolné dni, z ktorych prijaté opatrenia a Glohy
je zhotovitel povinny plnit.

Priloha ¢. 1 zmluvy o dielo uvadza zoznam poddodavatelov odslhlasenych objednavatelom pre prace,
sluzby a hmotné dodavky. Zhotovitel méze navrhn(t dodatok k tymto zoznamom alebo vySkrtnutie z tychto
zoznamov, zhotovitel predklada tieto dpravy pisomne objednavatelovi k odsuhlaseniu; osobitné
ustanovenia zmluvy nie si tymto dotknuté. Kazda takato Uprava ma byt odovzdana vcas tak, aby
nezdriovala vykonavanie diela. Upravy zoznamu poddodévatelov nebudi platné bez predchadzajiceho
pisomného odsulihlasenia objednavatelom.

V pripade navrhu poddodavatela v nadvaznosti na bod 13 tohoto ¢lanku si objednavatel vyhradzuje pravo
odmietnut takyto navrh zhotovitela. Objednavatel je opravneny navrhovaného poddodavatela odmietnut v
pripade, ak si tento v minulosti voCi objednavatelovi nesplnil svoje zavazky riadne a v€as. Dosledkom
odmietnutia je okrem iného aj nemoznost vstupu odmietnutého poddodavatela na stavenisko.
Poddodavatelia nie st Gcastnikmi tohto zavazkového vztahu a z tejto zmluvy im nevznikaju Ziadne prava a
povinnosti. Za ich ¢innost v plnom rozsahu zodpoveda zhotovitel, ako keby dielo zhotovoval sam.

V pripade neuvedenia poddodavatelov v zmluve musi vSetky prace podla ¢lanku 3 tejto zmluvy vykonat
zhotovitel. Ustanovenie bodu 17 tohoto ¢lanku tym nie s dotknuté.

Zmena poddodavatela je mozna len na zaklade pisomného odsuhlasenia objednavatela dodatkom k tejto
zmluve.

Odsuhlasenie poddodavatelov objednavatelom Ziadnym spdsobom nezbavuje zhotovitela riadne a véas
plnit zavazky a povinnosti z tejto zmluvy a zaroven zodpovednosti vyplyvajlcich z nej.

Poddodavatelia uvedeni v prilohe ¢. 1 zmluvy a/alebo poddodavatel, prostrednictvom ktorych preukazoval
zhotovitel' splnenie podmienok Ucasti vo verejnom obstaravani, na zaklade ktorého bola uzavreta tato
zmluva, musia pred zacatim poskytovania prislusného plnenia zobrat na seba vo vztahu k objednavatelovi
zavazok, Ze odstrania vady v suvislosti s dielom nimi poskytnutého plnenia aj na priamu vyzvu
objednavatela a bez naroku na aklkolvek odplatu alebo nahradu od objednavatela, a to v pripade, ak
zhotovitel' riadne a v€as neuspokoji naroky objednavatela z prisluSnej vady diela; tento zavazok
poddodavatela nesmie byt podmieneny nad ramec podmienok uplatnitelnosti prav z vad diela v zmysle
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20.

21.

22.

23.
24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

tejto zmluvy vo vztahu medzi objednavatefom a zhotovitelom, ani obmedzeny na ¢as kratsi, ako je trvanie
zodpovedajlcej povinnosti (zodpovednosti) zhotovitela. Zhotovitel zodpoveda za to, Ze zabezpeéi
objednavatelovi prislusny platny zavazok poddodavatela, pricom objednavatel sa zavazuje poskytnut
zhotovitelovi nevyhnutni sGcinnost. Bez splnenia povinnosti podla tohto bodu nie je mozné zacat s
poskytovanim prislusného plnenia.
Zmenit poddodavatela, prostrednictvom ktorého preukazoval zhotovitel spinenie podmienok UGcasti vo
verejnom obstaravani, mdze zhotovitel' len v pripade, ak tento poddodavatel prestal spifat podmienky
podla § 32 ods. 1 zakona €. 343/2015 Z. z. alebo nie je schopny poskytnit plnenie, pricom v pripade
prechodnej neschopnosti, len ak by tato ohrozovala alebo znemoznovala riadne a véasné
vykonavanie/vykonanie dielom, pripadne toto plnenie poskytnit odmieta. Zhotovitel je povinny preukazat
splnenie podmienok pre zmenu poddodavatela podla prvej vety tohto bodu.
Objednavatel moéze kedykolvek pozZiadat zhotovitela, aby bezodkladne prestal vykonavat dielo
prostrednictvom svojho poddodavatela, v pripade Ze tento nevie hodnoverne preukazat svoju odbornu
sposobilost alebo je nedbanlivy v riadnom plneni svojich zmluvnych alebo zakonnych povinnosti.
Objednavatel resp. jeho stavebny dozor modZe upozornit zhotovitela na porusenie povinnosti alebo
spravanie jeho poddodavatela a poskytnit mu primeranu lehotu na zabezpecenie napravy. Ak v stanovenej
lehote neddjde k naprave, je objednavatel opravneny vyuzit pravo podla prvej vety tohto odseku. Tento
poddodavatel bude zhotovitelom ¢o najskdér nahradeny inym poddodavatelom. Takato zmena
poddodavatela maz vplyv na terminy dokoncenia diela, ani na zmluvnd cenu. VSetky naklady spojené so
zabezpecenim nového poddodavatela znasa zhotovitel.
Objednavatel je v opodstatnenych pripadoch opravneny rozhodnlt o zniZeni rozsahu diela a vyzvat
zhotovitela na uzatvorenie dodatku k zmluve. Vtakomto pripade bude rozsah diela upraveny formou
dodatku k tejto zmluve. Ak vzhladom na zniZenie rozsahu diela je odévodnenda aj zmena terminu realizacie
diela uvedeného v tejto zmluve alebo harmonograme, je objednavatel opravneny po dohode so
zhotovitelom stanovit aj novy (kratSi) termin ukoncenia a odovzdania diela.
Zhotovitel nesmie stavbu ako celok odovzdat inému subjektu.
Zhotovitel nevykonava Ziadne zmeny prac a materidlov bez odsihlasenia stavebného dozoru. VSetky
poZiadavky na pripadné technicky zdévodnené zmeny doloZené slihlasnym stanoviskom projektanta, musia
byt zapisané do stavebného dennika a az po ich pisomnom odsuhlaseni objednavatelom a Slovenskou
inovacnou a energetickou agentlrou (sprostredkovatelskym organom) moze zmeny zhotovitel realizovat.
Prace, ktoré zhotovitel vykona bez suhlasu objednavatela odchylne od zmluvnych ujednani, schvéalenej
projektovej dokumentacie alebo jej zmien, ponuky a poziadaviek vo vyzve na predloZenie ponuky, nebudu
uhradené a objednavatel méa pravo ich bezplatné odstranenie.
Ak na Cas potrebny pre plynuly priebeh vystavby (nie vSak v prvom kalendarnom roku, v ktorom sa stavba
zatne realizovat), zhotovitel nemobze niektoré vyrobky alebo hmoty predpisané projektovou
dokumentéaciou, resp. uvedenych v ponuke alebo poZadovanych vo vyzve na predloZzenie ponuky
preukazatelne obstarat, bude objednavatel po predchadzajicom suhlase projektanta a schvaleni
Slovenskou inovacnou a energetickou agenturou (sprostredkovatelsky organ) pisomne suhlasit s pouZzitim
nahradnych hmot a vyrobkov, bez naroku na Upravu ceny, pokial bude preukazatelne dodrzana akost,
kvalita a technické parametre ako u pévodnych vyrobkov.
Zhotovitel pisomne vyzve objednavatela na preverenie a prevzatie vSetkych vykonanych Casti diela, ktoré
budi v dalSom pracovnom postupe zakryté, alebo sa stan( nepristupnymi. Vyzva musi byt dorucena
objednavatelovi pisomne, najmenej 3 pracovné dni vopred. Vyzva sa modZe uskutocnit zapisom
v stavebnom denniku, pokial taky zapis zastupca objednavatela podpiSe 3 dni pred stanovenym terminom
preverenia.
V pripade, Ze sa zastupca objednavatela po riadnej vyzve na preverenie vykonanych Casti diela v uréenej
lehote nedostavi, je povinny uhradit naklady dodatocného odkrytia, pokial také odkrytie poZaduje. Ak sa pri
dodatoénom odkryti zisti, Ze tieto Casti diela boli vykonané vadne, nesie naklady dodatoéného odkrytia
zhotovitel.
Stavebny dozor vykonava preverovanie jednotlivych vykonanych Casti diela a stavebnych prac vykonanych
zhotovitelom, pricom zhotovitel je povinny zabezpecit Géast svojich zamestnancov pri preverovani a bez
meskania urobit opatrenia na odstranenie zistenych zavad a odchylok od projektu.
Skutocnost, Ze objednavatel skontroloval vykresy, vypoCty, dodavky, vzorky a vykonané prace, nezbavuje
zhotovitela zodpovednosti za pripadne vady a nedostatky a vykonavanie kontrol tak, aby bolo zarucené
riadne vykonanie diela.
Pri vykonavani diela musi zhotovitel dodrzat predpisy a normy uvedené v projektovej dokumentacii, najma:
a) VSetky vSeobecne zavazné legislativne predpisy, najma stavebny zakon a k nemu prislusné
vykonavacie prepisy, Vyhlasku ¢. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovuji podrobnosti o vSeobecnych
technickych poziadavkach na vystavbu a o vSeobecnych technickych poZiadavkach na stavby uzivané
osobami s obmedzenou schopnostou pohybu a orientacie.
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31.
32.

33.

34.

35.

36.
a)

b) VSetky platné Slovenské technické normy vztahujice sa na predmet zmluvy vydané Uradom pre
normalizaciu, metrologiu a skdSobnictvo Slovenskej republiky, resp. Slovenskym dstavom technickej
normalizacie Bratislava.

c) VSetky vyrobky navrhnuté na pouzitie na stavbe musia vyhovovat § 43f stavebného zakona a
zakona NR SR ¢. 133/2013 Z.z. o stavebnych vyrobkoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov.

d) Vsetky vyrobky a materialy pre stavbu musia byt navrhnuté hospodarne, kvalithne s maximalnou
efektivnostou a minimalnymi narokmi na Gdrzbu a prevadzku pri jej uZivani

e) Zakon NR SR ¢. 124/2006 Z. z. o bezpeénosti a ochrane zdravia pri praci v zneni neskorsich
predpisov.

f)  VyhlasSku Ministerstva prace, socialnych veci a rodiny Slovenskej republiky ¢. 147/2013 Z. z., ktorou
sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia, pri stavebnych pracach
a pracach s nimi suvisiacimi a podrobnosti o odbornej spdsobilosti na vykon niektorych pracovnych
¢innosti.

g) Vyhlasku Ministerstva prace, socialnych veci a rodiny Slovenskej republiky ¢. 508/2009 o bezpec.
opatreniach pri elekt. a plynovych zariadeniach v zneni neskorSich predpisov

h) Nariadenie vlady SR ¢. 396/2006 Z. z. o0 minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych poZiadavkach
na stavenisko.

i) Nariadenie vlady SR ¢. 391/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poZiadavkach
na pracovisko.

j)  Nariadenie vlady SR ¢. 392/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach
pri pouzivani pracovnych prostriedkov.

k) Nariadenie vlady SR ¢. 395/2006 Z. z. o minimalnych poziadavkach na poskytovanie a pouZivanie
osobnych ochrannych pracovnych prostriedkov.

I) Nariadenie vlady SR ¢. 281/2006 Z. z. o bezpecnostnych poziadavkach pri ruénej manipulacii
s bremenami.

m) Zakon NR SR ¢. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia v zneni neskorSich
predpisov.

n) Rozhodnutia a vyjadrenia dotknutych organov.

Zhotovitel zarucuje, Ze ma vSetky povolenia a licencie, ktoré si nevyhnutné k zhotoveniu diela, a Ze tieto
povolenia sl postacujice k tomu, aby mohol dielo riadne a v€as zacat a dokoncit.

Zhotovitel zrealizuje dielo kvalifikovanymi zamestnancami. Zhotovitel zodpoveda za to, Ze bude mat pre
zamestnancov vSetky potrebné (radné povolenia a platné kvalifikacné potvrdenia pre realizaciu diela.
Zhotovitel' vykona dielo v rozsahu, kvalite a terminoch podla tejto zmluvy o dielo. Zhotovitel' je povinny
presvedcit sa v zodpovedajlicom ¢asovom predstihu pred zahajenim svojich prac a prevzatim staveniska
o stavebnej pripravenosti a postupe prac vykonavanych tretimi osobami, na ktoré jeho prace nadvazuju
a v pripade, Ze predchadzajlice prace nie sl spobsobilé kriadnemu zahajeniu a vykonavaniu prac
zhotovitela, oznami tito skutocénost ihned pisomne objednavatelovi. Pokial tak neucini, ma povinnost
pokracovat v harmonograme prac podla prilohy ¢. 3 tejto zmluvy a sdm zabezpecit odstranenie zistenych
zavad na vlastné naklady.

Zhotovitel pIne zodpoveda za vhodnost a bezpecnost vSetkych prac a stavebnych metdd pouZivanych na
stavenisku a pracovisku.

Zhotovitel zodpoveda:

za presné vytycenie diela vo vztahu k povodnym referencnym bodom a Grovniam s ohladom na vysSie

uvedené za spravnost polohy, Grovni, rozmerov a vytycenim vSetkych Casti diela,

za zabezpecenie vSetkych nevyhnutnych pomdcok, zariadenia a pracovnych sil potrebnych k vytyCeniu

a kontrolnych merani,

periodicky na svoje naklady zabezpeci Uradne kontrolné zameranie, ktoré uréi presnd polohu vsetkych

objektov stavby a odovzda objednavatelovi original tychto dokladov pri odovzdani a prevzati stavby,

v pripade, Ze v priebehu realizacie diela vznikne chyba v polohe, v Grovni, rozmeroch alebo vytyéeni

akejkolvek Casti diela, zhotovitel na vlastné naklady tito chybu okamzZite opravi.

Zhotovitel po cely Cas realizacie diela a odstrafiovania jeho vad a nedorobkov:

zodpoveda za bezpecnost a ochranu zdravia pri praci vSetkych osdb na stavenisku, bude udrziavat

stavenisko a dielo (pokial nie je dokonéené a odovzdané do uZivania objednavatelovi) v naleZzitom stave

tak, aby tymto osobam nehrozilo nebezpecCie a dalej zabezpedi, aby vSetky osoby na stavenisku boli
riadne inStruované a plnili vSetky pokyny tykajlce sa bezpecnosti prace podla platnych pravnych
predpisov,

zodpoveda pocas vystavby, t.j. od zacatia do Gplného dokonéenia za majetkovl a poziarnu ochranu diela,

materidlov, zariadenia staveniska a staveniska vratane zariadenia a dodavok a zabezpeéi na vlastné

naklady vSetky nevyhnutné bezpecnostné opatrenia, okrem iného vystrazné znacenie, docasné oplotenie
staveniska, dennd a no¢nu straznu sluzbu a riadne osvetlenie,
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e)
37.

38.

39.

40.

41.
42,

43.

44,

45,

46.

47.

zamedzi pristupu nepovolanych os6b na stavenisko,
vykona vSetky primerané opatrenia na ochranu verejnosti a Zivotného prostredia na stavenisku i mimo
neho, zamedzeniu Skody na verejnom majetku, proti zasahovaniu do prav tretich oséb nasledkom
znedistenia, hluku, vibracii, prachu alebo inych pri¢in, vznikajicich v dosledku jeho ¢innosti,
vykona také opatrenia, aby znecistenie vzduchu a priemyselny odpad zo staveniska vznikajlci nasledkom
realizacie diela nepresiahol hodnoty predpisané platnou legislativou.
Zhotovitel' je povinny neprekrocit hluénost a prasnost svojich prac podla platnych STN a prislusnych
nariadeni SR.
Zhotovitel si na svoje naklady zabezpeéi dodavky elektriny, vody a dalSich médii na stavenisko
a pracovisko po cely ¢as realizovania diela vratane meracov a rozvodov. Systém rozvodov a vSetky pouZité
zariadenia budul v sulade s prislusnymi normami STN. Zhotovitel bude hradit poplatky za elektrinu, za
vodné a stoéné az do Gplného dokonéenia diela, vratane pripadnych poplatkov za ich pripojenie.
Zhotovitel po€as vykonavania diela je povinny na stavenisku a v jeho okoli zachovavat poriadok a Cistotu
a bude na svoje naklady a nebezpecenstvo priebezne odpratavat a odvazat zo staveniska vSetok stavebny
odpad a sut, vzniknuty jeho ¢innostou a bude ho likvidovat a ukladat len na miestach k tomu uréenych
v zmysle zakona NR SR 223/2001 Z. z. o0 odpadoch v zneni doplnujdcich neskorSich predpisov.
Doklady o odvoze a likvidacii stavebného odpadu odovzda objednavatelovi pri preberacom konani.
Finanény obnos z demontovanych materidlov a vyrobkov, ktoré sa odovzdavaji zbernym surovinam, bude
odovzdany objednavatelovi.
Zhotovitel zodpoveda za zabezpecenie vSetkych potrebnych povoleni a sihlasov v slvislosti s realizaciou
diela (okrem stavebného povolenia alebo ohlasenia pre trvalé stavby) od prislusnych organov (napr. pre
prace vykonavané mimo beznl pracovn( dobu, v noci a vo sviatkoch, pristup na stavenisko po verejnych
komunikaciach, zariadenie staveniska, demolacie, uzivanie verejnych priestorov ...).
Zhotovitel hradi vSetky naklady a poplatky za doasné vyuZivanie komunikacii v suvislosti s pristupom na
stavenisko.
Zhotovitel si zabezpeCi na svoje naklady dostatocné dodatoéné plochy mimo staveniska, ktoré potrebuje
pre Gcely vykonania diela v pripade, Ze plocha staveniska odovzdana objednavatelom je nepostacujlca.
VSetky zariadenia zhotovitela, doCasné stavby a materidly poskytnuté zhotovitelom sa po prevoze na
stavenisko povazuju za vyluéne urcené k vykonaniu diela a zhotovitel' ich a ani ich ¢ast bez sdhlasu
zastupcu objednavatela neodvezie.
VSetky docCasné stavby zhotovitela musia vyhovovat platnym pravnym predpisom, hlavne predpisom
0 bezpecnosti o0 ochrane zdravia.
Zhotovitel sa zavazuje, Ze na pracovisku:
bude zamestnavat pracovnikov len so zdravotnou a odbornou spodsobilostou na uréeny druh pracovnej
éinnosti,
bude dodrziavat bezpecnostné, hygienické, poziarne predpisy a predpisy pre ochranu Zivotného
prostredia,
zabezpedi si vlastny dozor nad bezpecnostou prace vratane slstavnej kontroly bezpecénosti prace pri
vSetkych ¢innostiach na stavenisku a pracovisku objednavatela,
upozorni objednavatela na vSetky mozné rizika, ktoré by mohli viest pri jeho Cinnosti v stavbach
objednavatela k ohrozenie zivota, zdravia pracovnikov objednavatela alebo tretich o0sdb alebo
k ohrozeniu bezpecného stavu technickych zariadeni a objektov,
bude reSpektovat zakaz fajcenia, zakaz prinasat a pouZivat na stavenisku a v priestoroch objednavatela
akékolvek alkoholické napoje a omamné latky,
v priestoroch objednavatela sa budld jeho zamestnanci pohybovat v pracovnom odeve viditelne
oznacenom nazvom firmy,
pred vstupom na stavenisko odovzda zastupcovi objednavatela zoznam zamestnancov, ktori budi priamo
vykonavat prace na predmete zmluvy a v pripade potreby ho aktualizovat,
preukazatelne oboznami svojich zamestnancov o zakaze pohybu, resp. zdrziavania sa na pracoviskach,
ktoré nesuvisia s vykonom objednanych prac bez vedomia a sihlasu objednavatela.
Zhotovitel' odSkodni v plnej vySke objednavatela za vSetky naroky tretich osbb ohladne porusenia
patentovych prav, prac k ochrannym znamkam alebo k obchodnému menu alebo inych chranenych prav vo
vztahu k materidlu alebo zariadeniam zhotovitela pouzivanych pre dielo, alebo v suvislosti s nim a za
vSetky vzniknuté Skody, naklady, poplatky a vydaje vzniknuté z tychto dévodov alebo v suvislosti s nimi.
Zhotovitel vyhlasuje, Ze ma uzavretl poistni zmluvu zodpovednosti za Skodu. Zhotovitel vyhlasuje, Ze na
zaklade poistnej zmluvy je poisteny pre pripad, ak bude objednavatelovi spbdsobena v suvislosti
s vykonavanim diela podla tejto zmluvy akakolvek Skoda vratane Skody, ktord nebola spdsobenda
zavinenim zhotovitela, najma (ale nie vyluCne) Skoda vzniknutda v dosledku poSkodenia, zniCenia,
odcudzenia alebo straty majetku objednavatela. Poistné zmluvy, ktoré obsahuji toto poistenie zhotovitel
na poziadanie predloZi objednavatelovi.
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48. Zhotovitel berie na vedomie, Ze poCas vykonavania diela moézZzu byt v mieste staveniska pritomni

zamestnanci objednavatela, ktorych pracovisko sa nachadza v priestoroch, v ktorych bude dielo
vykonavané.

49. Objednavatel si vyhradzuje pravo na kontrolu zamestnancov zhotovitela, ¢i vzmysle bodu ¢.36 a) maju

pozadovanu odbornu sposobilost (vyucny list, certifikat) a ¢i si zamestnancami zhotovitela.

Clanok 9
Kontrola plnenia predmetu zmluvy

1. Kontrola plnenia realizacie stavby:

stavebny dozor objednavatela pri vykonavani diela bude vykonavat osoba poverena objednavatelom
s osvedcenim o vykonavani odbornej skisky na ¢innost stavebny dozor. Stavebny dozor si moze prizvat
k vykonu svojej ¢innosti dalSie osoby.

Zhotovitel' poveruje vykonom ¢&innosti stavbyvediceho Ing. Martin Filo s evidenénym ¢islom 10877.
V jeho nepritomnosti ho zastupuje v plnom rozsahu Ing. Jan Cervenik.

Stavebny dozor v priebehu realizacie stavby sleduje, ¢i sa prace vykonavaju podla dokumentacie,
dohodnutych podmienok, technickych noriem, navodov vyrobcov, bezpecnostnych a inych pravnych
predpisov. Na zistené nedostatky bezodkladne upozorinuje zapisom do stavebného dennika.
Zamestnanec povereny vykonom stavebného dozoru je opravneny zastupovat objednavatela na
rokovaniach vo veciach technickych.

Stavebny dozor ma pristup na vSetky miesta, kde sa vykonava dielo alebo alebo skladuje potrebny
material. Na vyziadanie mu musia byt predloZené vykresy, vzorky materidlov, vysledky kontrol kvality,
atesty a iné podklady slvisiace s vykonavanim diela.

Stavebny dozor je opravneny dat pokyny, ktoré si potrebné na riadne vykonavanie diela podla zmluvy do
stavebného dennika.

Stavebny dozor je opravneny dat zamestnancom zhotovitela prikaz prerusit vykonavanie diela, pokial
zodpovedny zastupca zhotovitela nie je na stavbe pritomny, a to v pripade, Ze je ohrozena bezpecnost
vykonavaného diela, Zivot alebo zdravie 0s6b na stavbe, alebo hrozia iné vazne Skody.

Zhotovitel' odovzda objednavatelovi:

pred zacatim vykonavania diela, resp. pred vykonavanim jednotlivych druhov prac technologické postupy
(technologické predpisy zavazné pre vykonavanie prac),

pri odovzdani diela, doklady o kvalite zabudovavanych materiadlov (najma prehlasenie o zhode, certifikaty,
meracie protokoly) v silade so zakonom ¢. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a s nim sdvisiacimi
vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi, z ktorych budd zrejmé technické parametre a charakteristiky
materialov (napr. vyhlaSky Ministerstva dopravy, vystavby a regionalneho rozvoja Slovenskej republiky
6.162/2013 Z.z ktorou sa ustanovuje zoznam skupin stavebnych vyrobkov a systému posudzovania
parametrov)

3. Zhotovitel predlozi zastupcovi objednavatela:

a)
b)

c)

Vzorky materialov, vyrobkov a prvkov, ktoré maju byt pouZité pri vykonavani diela. PouZiji sa len
materialy, vyrobky a prvky schvalené zastupcom objednéavatela.

Certifikaty, resp. vyhlasenia o zhode s pravnymi predpismi na vSetky materialy, vyrobky a zariadenia,
ktoré maji byt pouzité pri vykonavani diela.

Doklady musia byt predlozené ku kontrole pred zabudovanim jednotlivych vyrobkov a materialov a do
ukoncenia diela ich archivuje zhotovitel. Objednavatelovi ich zhotovitel odovzda pri odovzdani a prevzati
diela.

4. Zhotovitel vykona na vlastné naklady vSetky skisky, kontroly a merania v sulade s prislusnymi STN,

a)
b)
c)

Specifikaciami alebo skisobnym planom:

kontrolou dodavaného materialu pri vstupe na stavenisko,

kontrolou po zabudovani materialov a vykonani prac v ramci prislusnej Casti diela,

Informuje objednavatela (stavebny dozor) o pripravovanych kontrolach, kontrolnych skiskach
a meraniach minimalne 3 pracovné dni pred ich uskutoénenim a pisomné doklady oich UspeSnom
uskutoéneni odovzda objednavatelovi pri odovzdani diela.

5. Zhotovitel sa zavazuje, Ze umozni vykon kontroly zo strany opravnenych os6b na vykon kontroly kedykolvek

od podpisu tejto zmluvy.

5.1. Opravnené osoby na vykon kontroly si opravnené vstupovat do objektov, zariadeni, prevadzok a inych

priestorov, ak to slvisi s predmetom tejto zmluvy a pozadovat od zhotovitela predloZenie originalnych
dokladov a inl potrebni dokumentéaciu, stavebné denniky, vzorky vyrobkov a materialov, alebo iné dalSie
doklady suvisiace s touto zmluvou.

5.2. Opravnené osoby na vykon kontroly su:

a)

Ministerstvo Zivotného prostredia a nim poverené osoby,

10z18



Zilinska univerzita v Ziline
Univerzitna 8215/1, SK-010 26 Zilina

b) Najvyssi kontrolny drad Slovenskej republiky, prislusna Sprava finanénej kontroly, Certifikaény organ
a nimi poverené osoby,

¢) Organ auditu, jeho spolupracujlce organy a nimi poverené osoby,

d) Osoby prizvané organmi uvedenymi v pismene a/ az e/ tohto odseku v sllade s prisluSnymi pravnymi
predpismi Slovenskej republiky a EU.

e) Osoby pisomne poverené vykonom kontroly objednavatelom.

6. Zhotovitel je bezodkladne povinny prijat opatrenia na napravu nedostatkov zistenych kontrolou,
overovanim na mieste v zmysle Spravy z kontroly v lehote stanovenej opravnenymi osobami na vykon
kontroly a zaroven zaslat objednavatelovi informaciu o splneni opatreni prijatych na napravu zistenych
nedostatkov bezodkladne po ich splneni.

Clanok 11
Stavebny dennik

1. Zhotovitel je povinny odo dna prevzatia staveniska viest stavebny dennik v slovenskom jazyku o pracach
a Ginnostiach, ktoré vykonava. Povinnost viest stavebny dennik kon&i prevzatim predmetu pinenia vratane
odstranenia vSetkych vad a nedorobkov.

2. Do dennika sa zapisuja vSetky skuto¢nosti rozhodné pre plnenie zmluvy najma:

- datum, pracovna doba, pocasie

- pocet zamestnancov na stavbe, ich pracovné nasadenie na jednotlivé prace

- druh a pocet strojov, ich pracovné nasadenie, vykony

- popis o postupe vykonavanych prac s odvolanim sa na technicky predpis

- obsah a rozsah vykonanych prac s postudenim kvality

- dodavky stavebnych materialov, vyrobkov, zariadeni, konStrukcii a montazneho materialu
vratane sprievodnej dokumentacie najma osvedCeni a certifikatov o materialoch a
vyrobkoch, mnoZstvo, skutoén( kvalitu

- Udaje o zistenych vadach pri preberani vyrobkov a dodavok

- druh vykonavanych prac a dodavok s uvedenim prislusnej polozky v rozpocte alebo projekte

- zaznam o pripravenosti prac pre nasledujlice vykonanie prac, najma u prac, ktoré budu
dalSim postupom zakryté s vyzvou na ich preverenie

- preruSenie alebo zastavenie prac na stavbe alebo objekte s uvedenim priciny

- vykonané skusky, ich vysledky a dokumentovanie

- rozhodujlce okolnosti vplyvajuce na kvalitu diela

- zaznamy o kontrole leSeni, vytahov...atd", ktoré boli kontrolované po preruseni prac

- zavainé udalosti spdosobené Zivelnymi udalostami, Grazy, ku ktorym doslo pri vykonavani
prac

- zaznamy o pouceni zamestnancov

- zaznamy o vSetkych vykonanych zmenach pri realizacii stavby v porovnani
s dokumentaciou a zmluvou s uvedenim, kto dal na nesuthlas

- zaznamy o vySkovych a smerovych meraniach vratane dokumentacie o vysledkoch merania

3. Denné zaznamy sa piSu do staveného dennika s oCislovanymi listami jednak pevnymi,
jednak  perforovanymi na dva oddelitelné priepisy. Perforované listy su  Cislované
zhodne s pevnymi listami.

4. Vdenniku sa vyznacia doklady, ktoré sa v jednom vyhotoveni ukladaju priamo na stavenisku. Jedna sa
najma o vykresy dokumentujice odchylky od projektovej dokumentéacie, prehlad skisSok kazdého druhu,
atd.

5. Denné zaznamy Citatelne zapisuje a podpisuje stavbyvedduci, pripadne jeho zastupca v ten den, ked sa
prace vykonali, alebo ked nastali okolnosti, ktoré si predmetom zapisu. Pri dennych zapisoch sa nesm
vynechavat volné miesta.

6. Okrem stavbyvediceho modze robit potrebné zaznamy do dennika stavebny dozor objednavatela,
zamestnanec projektanta povereny vykonom autorského dozoru, organy Statneho stavebného dohladu a
pripadne iné organy Statnej spravy a na to splnomocneni zastupcovia zhotovitela a objednavatela,
koordinator bezpeénosti prace na stavenisku.

7. Ak stavbyvedlci neslhlasi so zaznamom objednavatela alebo projektanta, je povinny pripojit
k zaznamu do 3 pracovnych dni svoje vyjadrenie, inak sa predpoklada, Zze s obsahom zaznamu suhlasi.

8. Ak je na stavbe stavebny dozor objednavatela, je stavbyvedUlci povinny predlozit mu denny zaznam
najneskor v nasledujlci pracovny den a odovzdat mu prvy priepis .V pripade, Ze je na stavbe obcasny
stavebny dozor objednavatela je zhotovitel povinny najmenej raz do tyzdna zaslat objednavatelovi
doporucene priepis zaznamov v denniku ak ich stavebny dozor neprevezme osobne na stavbe.

9. Kopiu dennika archivuje zhotovitel 10 rokov od protokolarneho odovzdania a prevzatia diela.
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10.

11.

12.
13.

Objednavatel prostrednictvom stavebného dozoru sleduje obsah stavebného dennika a k zdznamom
v nom uvedenym dava svoje stanoviska v pripade, Ze s obsahom zapisu nesuhlasi do 3 pracovnych dni
s uvedenim dovodov, inak sa predpoklada Ze s obsahom zaznamu suhlasi.
Okrem toho do dennika zapisuje:
- Udaje o zistenych vadach a odchylkach pri realizacii diela od dokumentacie stavby s uréenim
lehoty na ich odstranenie zhotovitelom
- poZiadavky na zhotovitela, ktoré vyplynuli z rokovani zG¢astnenych na realizacii stavby
- poziadavky na odstranenie chyb a nekvalitnych prac
- stanoviska kontrolnych organov Statnej spravy a Statneho stavebného dohladu, ktoré boli
objednavatelovi zaslané pisomne
- pripadné poziadavky na prace nad rozsah zmluvy
- sthlas s nahradnym technickym rieSenim pri zmenach vzniknutych pocas realizacie a zmenu
materialov, pokial je k nim predchadzajlci kladny slhlas projektanta
- zaznam o prevzati prac, ktoré budud v dalSom postupe vystavby zakryté alebo nepristupné
V priebehu pracovného ¢asu musi byt stavebny dennik na stavbe trvalo pristupny v kancelarii u
stavbyvediiceho alebo jeho zastupcu.
Pre kazdy stavebny objekt bude zhotovitel viest samostatny stavebny dennik.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze originaly stavebnych dennikov odovzda zhotovitel objednavatelovi pri
odovzdani diela.

Clanok 11
Stavenisko

Objednavatel odovzda zhotovitelovi stavenisko na jednotlivé stavebné objekty stavby do 14 dni od
nadobudnutia G¢innosti zmluvy.

Pri odovzdani a prevzati staveniska odovzda objednavatel zhotovitelovi celé stavenisko vratane hranic
vonkajSich ploch.

K prevzatiu staveniska objednavatel zhotovitela pisomne vyzve najneskdr 7 dni pred lehotou uvedenou
v ods. 1.

Zhotovitel zabezpeci k stavenisku prijazdové cesty a privod elektrickej energie tak, aby ich mohol pouzit na
pripravu a vykonanie prac.

0 vysledku preberania a odovzdania staveniska spiSu zastupcovia zhotovitela a objednavatela zapisnicu.

Clanok 12
Odovzdanie a prevzatie predmetu zmluvy

Zhotovitel' spini zmluvny zavazok podla ¢l. 3 riadnym vykonanim a odovzdanim diela objednavatelovi

nasledovne:
Zhotovitel odovzda a objednavatel preberie dokoncené dielo schopné samostatného uzivania.
Zhotovitel je povinny pisomne objednavatelovi oznamit 14 dni vopred vykonanie diela, t.j. pripravenost na
odovzdanie diela s navrhovanym terminom odovzdania a prevzatia diela na zaklade preberacieho
konania. Objednavatel urci termin preberacieho konania a oznami ho zhotovitelovi najneskér 7 dni pred
tymto terminom.
Zhotovitel' v pripade, Ze sa stavba odovzdava vykonanim skUSok potrebnych k uZivaniu diela a jeho
kolaudacii, musi oznamit objednavatelovi den ich zacatia. Ku diu odovzdania diela zhotovitel pripravi
vSetky doklady potrebné k odovzdaniu, najma doklady o vykonanych skiSkach, atesty, certifikaty
materialov, vyrobkov a zariadeni zabudovanych v stavbe, navody na obsluhu, zaru¢né listy a kompletnd
sadu projektovej dokumentacie skutocného vyhotovenia vo vSetkych profesiach realizovanych v ramci
diela (zhotovitel odovzda dokumentaciu skuto¢ného vyhotovenia v tlacenej aj digitalnej podobe vo
formate .dwg).
0 odovzdani a prevzati diela spiSe objednavatel spolocne so zhotovitelom preberaci protokol o odovzdani
a prevzati diela, podla prilohy €. 3 k vyhlaske ¢. 83/2008 Z. z., ktorou sa vykonava zakon ¢. 254/1998 Z.
z. 0 verejnych pracach v zneni neskorsich predpisov
Ak objednavatel odmietne predmet pinenia prevziat, spiSe objednavatel a zhotovitel' zapisnicu, v ktorej
uvedu svoje stanoviska a ich odévodnenie.
Zhotovitel odstrani svoje zariadenia, material a stroje zo staveniska do 5 dni po odovzdani stavby. Po
vypratani staveniska je zhotovitel povinny uviest stavenisko do pévodného stavu (terénne Gpravy).
Po uplynuti lehoty uvedenej v ods. f) tohto ¢lanku méZe zhotovitel ponechat na stavenisku len stroje,
zariadenia a material potrebné na odstranenie vad a nedorobkov, s ktorymi objednavatel stavbu prevzal,
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ak termin na ich odstranenie je dIhSi ako 5 dni. Ponechané stroje, zariadenia a material musi zhotovitel
umiestnit tak, aby neprekazali bezpecnej prevadzke (uzivaniu) budovy objednavatela.

Pri nesplneni povinnosti podla ods. f, g,) tohto ¢lanku je zhotovitel povinny zaplatit objednavatelovi
zmluvnl pokutu vo vySke 100,00 EUR za kazdy den omeSkania s odstranenim strojov, zariadeni a
materidlu aZ do dna skutoéného vypratania staveniska. Tuto Ciastku modze objednavatel stiahnut
z kolaudacnej raty (zadrzného).

Prace musia byt vykonané tak, aby ku diu odovzdania vykonaného diela boli vnitorné priestory uZivania
schopné a bez vad.

Za dokoncéené dielo sa povazuje dielo po kompletnom vyhotoveni podla dohodnutého rozsahu a po
odstraneni vSetkych vad.

Clanok 13
Podmienky odstlpenia od zmluvy

Odstupenie od zmluvy musi byt ozndmené zmluvnej strane pisomne a je G¢inné dhom preukazatelného
dorucenia oznamenia o odstlpeni zmluvnej strane.
Objednavatel je opravneny odstlpit od zmluvy, ak eSte nedoslo k jej plneniu, v pripade Ze bolo zo strany
poskytovatela nenavratného financéného prispevku uréeného na financovanie diela, ktoré je predmetom
tejto zmluvy, rozhodnuté o neposkytnuti tohto prispevku alebo jeho ¢asti z akychkolvek dévodov.
Objednavatel moze az do dokonéenia prac odstlpit od zmluvy v nizSie uvedenych pripadoch:
Ak bolo na zhotovitela zacaté konkurzné konanie alebo vstupil do likvidacie.
Ak je zhotovitel v omeskani oproti harmonogramu uskutoénenia stavebnych prac (priloha ¢. 3) a ani
v dodatocnej lehote uréenej objednavatelom prislusni ¢ast diela (stavebné prace) nevykona.
Ak zhotovitel v slvislosti s plnenim zmluvy uzavrel taki dohodu, ktora predstavuje poruSenie podmienok
tejto zmluvy.
Ak napriek pisomnému upozorneniu objednavatelom v stavebnom denniku nie sl zo strany zhotovitela
dodrzané platné predpisy BOZP, poZiarnej ochrany a ochrany Zivotného prostredia na stavbe.
Ak nie su ani po vyzve objednavatela v stavebnom denniku zhotovitel nezabezpeci silad vykonavania
diela s poziadavkami objednavatela, touto zmluvou ajej prilohami, prisluSnou projektovou
dokumentaciou, platnymi STN, technologickymi predpismi a podobne.
Ak v priebehu vykonavania diela bol Statutarny organ, alebo ¢len Statutarneho organu zhotovitela
pravoplatne odsudeny za trestny ¢in, ktorého podstata suvisi s podnikanim.
Ak zhotovitel podstatnym spésobom porusil svoje zmluvné povinnosti.

4, Zhotovitel moZe odstlpit od zmluvy v niZSie uvedenych pripadoch, ktoré stanovuje zmluva:

a)

b)

5.

Ak objednavatel podstatnym spdsobom porusil povinnosti z nej vyplyvajlice a tym zhotovitelovi znemoznil
vykonanie diela.
Ak je objednavatel aj napriek pisomnej vyzve objednavatela, s uréenim dodatocnej lehoty, neodévodnene
viac ako 3 mesiace v omeskani s Ghradou svojho splatného zavazku z tejto zmluvy.
Narok na Uhradu ceny za Cast diela vykonan( zhotovitelom ku dnu odstlpenia od zmluvy zostava
zachovany.
Zhotovitel' protokolarne odovzda a objednavatel prevezme prace, ktoré zhotovitel vykonal v priebehu
realizacie diela, najneskér do 30 dni po odstipeni od zmluvy. Zhotovitel je povinny predlozit overitelné
vylétovanie vykonanych sluzieb, prac a dodavok vratane dokladov (atesty, certifikaty, skasky, atd.).
V pripade odstipenia od zmluvy sa na urCenie ceny dovtedy vykonanej Casti diela pouZiji primerane
ustanovenia tejto zmluvy o cene diela s prihliadnutim na pripadné naroky z vad diela, nezaplatené sankcie
a iné pohladavky vzniknuté zo zmluvy. Ak ddjde k odstlpeniu od zmluvy z dévodu na strane zhotovitela, ma
objednavatel narok na nahradu nevyhnutnych nakladov, ktoré mu vznikli v désledku obstarania nového
zhotovitela, ktory dielo realizuje. V zaujme zabezpeCenia pokracovania prac na predmete zmluvy je
zhotovitel' povinny na Ziadost objednavatela previest bez zbytocného odkladu na objednavatela
vlastnicke alebo iné pravo k vybudovanym zariadeniam, leSeniam a inému vybaveniu, ktoré sa uz
nachadzajl na pracovisku, ako i k dodanym hmotam a stavebnym dielcom, a to za obvykll cenu primeran(
opotrebeniu a stavu tychto veci.

Clanok 14
Zaruéna doba, zodpovednost za vady a Skody

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze dielo je zhotovené podla podmienok tejto zmluvy, Ze pri odovzdani a pocas
zaruénej doby bude mat dohodnuté vlastnosti, Ze zodpoveda platnym technickym predpisom a STN,

13z18



Zilinska univerzita v Ziline
Univerzitna 8215/1, SK-010 26 Zilina

10.

11.
12.

vyhlaskam a zakonom, ktoré sa na neho vztahuji a nema vlastnosti, ktoré by rusili, alebo znizovali hodnotu
alebo schopnost jeho pouZivania.

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze dodany material a prace vynalozené na vykonanie diela sa zhoduju s udajmi
uvedenymi v slpise prac a dodavok.

Zmluvné strany zodpovedaji za Skody spdsobené vlastnym zavinenim, ako i za Skody zavinené osobami,
ktoré pouZiji na splnenie svojich zavazkov.

Zhotovitel poskytuje objednavatelovi zaruku za akost diela pocas plynutia zaru¢nej doby. Zaruéna doba
tykajlca sa diela vykonaného na zaklade tejto zmluvy je 60 mesiacov a zacina plynat diom protokolarneho
prevzatia diela objednavatelom, t. j. dhom ukoncéenia preberacieho konania pokial je dielo prevzaté bez
vad a nedorobkov. V pripade prevzatia diela s drobnymi zavadami, nebraniacimi v uzivani diela dfiom
vydania potvrdenia o ich odstraneni.

Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré ma dielo v Case jeho odovzdania
objednavatelovi a vady zistené poc¢as plynutia zaruénej doby uvedenej v bode 4 tohto ¢lanku zmluvy
Zhotovitel nezodpovedd za vady diela, ktoré boli spdésobené pouZitim  podkladov
poskytnutych objednavatelom a zhotovitel'  ani pri vynaloZeni  vSetkej starostlivosti
nemohol zistit ich nevhodnost, alebo na nu upozornil objednavatela a ten na ich pouZiti
trval.

Zhotovitel je zodpovedny za straty alebo Skody na majetku, zranenia alebo usmrtenia tretich osob, ktoré
moZu nastat pocas vykonavania prac alebo ako ich dosledok.

Zmluvné strany sa dohodli pre pripad vady predmetu diela, Ze poCas zaruénej lehoty ma objednavatel
pravo pozadovat a zhotovitel povinnost bezplatného odstranenia vady. VSetky naklady suvisiace
s odstranenim vady, vratane potrebnych kontrol kvality, hradi zhotovitel.

Zhotovitel musi na vlastné naklady odstranit vSetky Skody na vykonanych pracach alebo ich ¢astiach, ktoré
vzniknU pocas obdobia od zacéatia prac do ich protokolarneho prevzatia objednavatelom a vSetky zavady,
ktoré sa prejavia v zarucnej dobe.

Zhotovitel je zodpovedny za vSetky Skody na diele spdsobené nim alebo jeho poddodavatelom pocas alebo
v dosledku odstranovania vad a vykonavania oprav po¢as zarucénej doby.

Zhotovitel je povinny uhradit Skody vzniknuté z uplatnenych vad pocas zarucénej doby.

Zhotovitel' zaruCuje, Ze pouzité materialy si nové, v prvej akostnej triede, zodpovedaji poziadavkam
objednavatela a Standardom dohodnutym v zmluve o dielo.

Clanok 15
Uplatfiovanie vad

Zhotovitel zodpoveda za vady diela, ktoré objednavatel zisti pocas realizacie diela, preberacieho konania,
kolaudaéného konania, v zarucnej dobe a ktoré v¢as uplatni (reklamuje).

Pocas zarucénej doby ma objednavatel pravo v pripade vady diela poZadovat ich odstranenie a zhotovitel
povinnost bezplatne odstranit reklamované vady diela.

Objednavatel pripadné reklamacie vady diela v zaru¢nej dobe uplatni bezodkladne po ich zisteni pisomnou
formou do rik zodpovedného zastupcu zhotovitela. Reklamované vady opiSe, pripadne uvedie, ako sa
prejavuja.

Presny nazov miesta, kde sa uplatiuji vady, bude uvedeny v preberacom protokole. Objednavatel je tiez
opravneny vady uplatnit pisomne u zhotovitela na adrese jeho sidla uvedenej v ¢lanku 1 tejto zmluvy.

Clanok 16
Odstranovanie vad

V pripade uplatnenia vad podla ¢lanku 16 ods. 3 objednavatelom v zaruénej dobe sa zhotovitel zavazuje
bezodplatne a bez zbytocného odkladu ich odstranit.

Do 48 hodin od dorucenia oznamenia o uplatneni vad sa zhotovitel zavazuje vykonat obhliadku
a najneskér do 1 - 3 kalendarnych dni (podla rozsahu poSkodenia) odo dna doru¢enia oznamenia
o uplatneni vad objednavatela ich zacat odstranovat a v c¢o najkratSom technicky moZznom case ich
odstranit. Lehota odstranenia vad sa dohodne pisomnou formou a méze byt maximalne 14 kalendarnych
dni.

V pripade, Ze dodavatel nezacne odstranovat vady diela v dohodnutom ¢&ase alebo uplatnené vady
v dohodnutej lehote riadne neodstrani, moéze objednavatel nechat vykonat odstranenie vady tretou osobou
a naklady na odstranenie vady budld uhradené z bankovej zaruky podla ¢lanku 7 ods.5 tejto zmluvy.
Zaruka zhotovitela za akost diela podla ¢l. 15 tym nie je dotknuta. Prislusna banka je povinna poZzadovanu
Ciastku nakladov vynaloZenych na odstranenie vad v plnej vyske uhradit do 14 dni od dorucenia Ziadosti
o plnenie z bankovej zaruky.
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Na pisomnu Ziadost objednavatela je zhotovitel povinny bez zbytocného odkladu uplatnené vady odstranit,
aj ked neuznava, Ze za vady zodpoveda. V spornych pripadoch znasa naklady na odstranenie vad az do
rozhodnutia sudu zhotovitel.

Ak pocas kolaudaéného konania budul zistené organmi Statnej spravy zavady a nedorobky, ktoré brania
uzivaniu, resp. bezpecnej prevadzke diela a neboli uvedené v preberacom protokole podla ¢l. 13 ods. 1
pism. d, zhotovitel ich okamzite bezplatne odstrani.

Zarucna doba neplynie po dobu, po ktor( objednavatel nemdze dielo uzivat alebo ho moze uzivat len
v obmedzenom rozsahu.

Clanok 17
Zmluvné pokuty

Zhotovitel je povinny uhradit objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vySke 1 500,00 EUR za kazdy kalendarny
den omesSkania so zhotovenim diela oproti terminom uvedenym v harmonograme prac, ktory je prilohou
€.3 tejto zmluvy.

Zakladom pre stanovenie vySky zmluvnej pokuty bude vzdy cena prisluSnej ¢asti predmetu plnenia, ktory
nebol dodany v zmluvnom termine.

Objednavatel je opravneny svoju pohladavku z uplatnenych zmluvnych pok(t zapocitat s pohladavkou
zhotovitela vzniknutej titulom konecnej faktlry za vykonanie diela alebo uhradit zo zadrzného uplatneného
v zmysle ¢lanku 6, bod 12.

Ak zhotovitel neodstrani uplatnené vady diela uvedené v preberacom protokole alebo uplatnené
objednavatelom pocas zaruénej doby v dohodnutej lehote, zaplati objednavatelovi zmluvni pokutu vo
vySke 1 500,00 EUR za kazdy den omesSkania, a to za kazdy jednotlivy pripad (vadu alebo nedorobok).

Ak objednavatel neuhradi faktliru za vykonanie diela vtermine podla ¢lanku 6 ods. 5 tejto zmluvy, je
povinny uhradit zhotovitelovi Grok z omeskania vo vySke 0,05 % z Giastky neuhradenej pohladavky za
kazdy kalendarny den omeskania po lehote splatnosti.

Cldnok 18 ods.5 tejto zmluvy neplati v pripade, ked objednavatel nema finanéné prostriedky zo
Strukturalnych fondov pripisané na svojom uéte. Urok z omeskania je zhotovitel opravneny uplatnit, ak
financné prostriedky zo Strukturalnych fondov neboli pripisané z dévodov na strane objednavatela.

V pripade nesplnenia zavazkov vyplyvajlcich z tejto zmluvy, u ktorych nie je vySka sankcii samostatne
rieSena, uhradi ten, kto porusi svoju povinnost zo zavézkového vztahu druhej strane zmluvni pokutu vo
vySke 50 eur za kazdy den omeSkania a za kazdy jednotlivy pripad, odkedy poruSenie povinnosti trva na
zaklade vystavenej faktlry zmluvnej strany.

Pokuty vyplyvajdce z nedodrzania podmienok uvedenych v rozhodnutiach opravnenych organov, ako aj
pokuty vyplyvajlice z pripadnych dalSich rozhodnuti znaSa zhotovitel v miere zodpovedajlcej jeho
zavineniu.

V pripade, Ze tieto pokuty budl uloZzené priamo objednavatelovi, zhotovitel je povinny na zaklade faktary
vyhotovenej objednavatelom tieto pokuty uhradit.

Ak objednavatelovi vznikne Skoda z dévodu nedodrzania terminu vykonania diela v zmluvnom termine,
pricom toto omeSkanie vzniklo z dovodov na strane zhotovitela, zhotovitel je povinny tuto Skodu
objednavatelovi uhradit v celom rozsahu.

Ak na zaklade pochybenia zhotovitela pri realizacii diela bude objednavatelovi odobraty, alebo krateny
finanény prispevok z Eurépskeho fondu regionalneho rozvoja a Statnej dotacie, je zhotovitel' povinny
vzniknutl Skodu objednavatelovi uhradit v pinej vyske.

Uhrada alebo zapocet zmluvnej pokuty nezbavuje zhotovitela povinnosti uhradit objednavatelovi ndhradu
Skody, povinnosti dielo riadne dokongit, ani jeho dalSich povinnosti podla zmluvy.

Uplatnené zmluvné pokuty sa nezapoditavaju na nahradu Skody.

Lehota splatnosti majetkovych sankcii je do 30 dni odo dna doruéenia dokladu, ktorym bude stanovena
majetkova sankcia.

Clanok 18
Ostatné dojednania

Zmluvné strany sa zavazuju, Ze obchodné a technické informacie, ktoré im boli zverené zmluvnym
partnerom, nepouzijd na iné Ucely ako pre plnenie podmienok tejto zmluvy.

Zhotovitel' vyhlasuje, Ze zabezpeli vykonavanie diela zamestnancami s potrebnymi osvedéeniami a
opravneniami v zmysle platnej legislativy.

Zhotovitel bude informovat objednavatela o stave rozpracovaného diela na poradach (kontrolnych dnoch),
ktoré bude zhotovitel organizovat podla potreby. Ich stalymi Gcastnikmi budl povereni zastupcovia
objednavatela a povereni zastupcovia zhotovitela.
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Zhotovitel bude pri plneni predmetu tejto zmluvy postupovat s odbornou starostlivostou. Zavazuje sa
dodrziavat vSeobecne platné predpisy a technické normy. Zhotovitel sa bude riadit vychodiskovymi
podkladmi objednavatela, pokynmi objednavatela, zapismi a dohodami opravnenych zamestnancov
zmluvnych stran a rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutych organov Statnej spravy.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze vSetky spory vyplyvajice z tejto zmluvy budl rieSené dohodou zmluvnych
strdn a rokovanim Statutarnych zastupcov zmluvnych stran; v pripade pretrvavajlicich nezhdéd cestou
prislusného sudu.

Ak sa vyskytnu( rozpory v dokumentoch a plneni zmluvy, postupne maju prioritu:

a) zmluva o dielo a jej priloha €. 2 - vykaz vymer

b) vyzva na predloZenie ponuky spolu s jej prilohami, projektova dokumentacia

Pri roznosti nazorov na vlastnosti hmét a stavebnych vyrobkov, pre ktoré platia obecné zavazné skusobné
postupy, moze kazda strana po predchadzajlicom upozorneni druhej strany dat vykonat materidlovo-
technické preskimanie Statnym, alebo Statom uznanym miestom pre skiSky materialu. Vysledky tychto
skusSok sl zavazné. Naklady na skisky znasa strana, ktora nebude v tomto GspeSna.

Rozpory zmluvnych stran neopraviuji zhotovitela zastavit prace.

Ak dbjde po uzatvoreni zmluvy k zmene z dévodov na strane zhotovitela, nema tento narok na zmenu
zmluvy - prediZenie lehoty dokonéenia a Ghrad zvySenych nakladov.

Zhotovitel' vyhlasuje, Ze méa dostatocny pocet zamestnancov, aby v zmluvnych terminoch vykonal dielo
podla tejto zmluvy.

Vykresy, vypocty, vysledky overenia vypoctov alebo iné podklady, ktoré zhotovitelovi poskytol objednavatel
pre vykonavanie diela podla tejto zmluvy, nesmu byt bez slhlasu objednavatela zverejnené a pouzité na
iné ako dohodnuté Ucely t.j. na vykonanie diela.

V pripade, ak sa akékolvek ustanovenia tejto zmluvy stane neplatnym v dosledku jeho rozporu s platnym
pravnym poriadkom, nespdsobi to neplatnost celej tejto zmluvy. Zmluvné strany sa v takomto pripade
zavazuji vzajomny rokovanim nahradit neplatné, alebo neléinné zmluvné ustanovenie novym platnym
zmluvnym ustanovenim tak, aby ostal zachovany obsah, zdmer a Gcel sledovany touto zmluvou.

Zmluvné strany sa navzajom dohodli, Ze pre doruCovanie akejkolvek listiny, dokumentu, vratane
pisomnosti slvisiacich s tymto zmluvnym vztahom budu tieto podpisané opravnenym zastupcom zmluvnej
strany, ktord oznamenie odosiela. Pokial bude odosielany faxom alebo elektronicky, na jeho platnost je
nutné bezprostredné potvrdenie odoslanim tlacenej listinnej formy. VSetky oznamenia budl zasielané
doporucéenym listom s dorucenkou, resp. dorucené inym preukaznym spdsobom, pricom za riadne
doruéovanie sa povazuje doru¢ovanie do sidla/miesta podnikania, uvedeného na prvej strane tejto zmluvy,
pokial niektory z G¢astnikov zmluvy pisomne neoznami druhému Ucastnikovi tejto zmluvy ina adresu, na
ktord sa ma dorucovat. Zmluvné strany sa dohodli, Ze pisomna komunikacia medzi nimi sa povazuje za
dorucent v den jej prevzatia. V pripade, ak adresat odmietne pisomnost prevziat, za den dorucenia sa
povazuje den odmietnutia prevzatia pisomnosti. V pripade, ak si adresat neprevezme pisomnost skor, za
den dorucenia sa povaZzuje den, kedy sa zasielka dostala do sféry dispozicie adresata. V pripade, ak sa
pisomnost vrati odosielatelovi s oznaéenim poSty alebo iného dorucovatela ,adresat neznamy“ alebo
,2adresat sa odstahoval“ alebo s inou poznamkou podobného vyznamu, za den dorucenia sa povazuje den
vratenia zasielky odosielatelovi.

VSetky uvedené oznamenia budu zasielané osobam opravnenym konat vo veciach zmluvy a v kdpii osobe
poverenej konat vo veciach technickych.

Za zhotovitela: Ing. Jilia Baréakova, tel.: 0918 288 595 email: bab@bab.sk

Za objednavatela: Vladimir Urban, mobil: +421 918 117 442, e-mail: zuberec@Quniza.sk

Zhotovitel tymto dava vyslovny sihlas podla zak. ¢. 122/2013 Z.z. o ochrane osobnych Gdajov, aby jeho
osobné ldaje uvedené na prvej strane tejto zmluvy boli spracivané v informaénom systéme objednavatela
a mozu byt poskytnuté, spristupnené alebo zverejnené tretim osobam len v pripade potreby podla
prislusnych platnych pravnych predpisov SR. Tento sihlas dava zhotovitel po dobu platnosti tejto zmluvy a
len na Ucely plnenia tejto zmluvy a za GUcelom archivacie Udajov podla vSeobecne zavaznych pravnych
predpisov.

Clanok 20
Zavere€né ustanovenia

Zhotovitel je viazany tymto navrhom zmluvy odo dna dorucenia podpisaného textu objednavatelovi.

Tato zmluva a dodatky k nej podliehajd povinnému zverejneniu v Centralnom registri zmldv v zmysle
§5a/zak. ¢ 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informaciam v zneni noviel.

Zmluva nadobuda platnost diom podpisu Statutarnymi zastupcami obidvoch zmluvnych stran a Géinnost
dnom nasledujlcim po dni jej zverejnenia v silade s § 47a Obc&ianskeho zakonnika.
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Menit alebo dopifat text tejto zmluvy je moZné len formou pisomnych, oéislovanych dodatkov, ktoré
budd platné po ich podpisani Statutarnymi organmi obidvoch zmluvnych stran a budd neoddelitelnou
slGcastou tejto zmluvy. Dodatky nadobudni UGcinnost dnom nasledujicim po dni ich zverejneni
v Centralnom registri zmlQv.

Prava a povinnosti vyplyvajlce z tejto zmluvy prechadzaji na pravnych nastupcov zmluvnych stran.

Vztahy zmluvnych stran, ktoré nie su vyslovne rieSené touto zmluvou sa riadia prisluSnymi ustanoveniami
Obchodného zakonnika v platnom zneni ku dniu uzavretia tejto zmluvy a dalSimi vSeobecne platnymi
predpismi Slovenskej republiky.

Neoddelitelnou sic¢astou tejto zmluvy su prilohy:

C.1 Zoznam poddodéavatelov

C.2 Oceneny vykaz vymer predmetu diela (aj v xIs. podobe na CD)

C.3 Harmonogram uskuto&nenia stavebnych prac

Sacastou zmluvy je elektronicka verzia podrobného rozpoctu (vo formate MS Excel). Zhotovitel zaroven
akceptuje zavazok predkladat v elektronickej verzii (vo formate MS Excel) kazdd zmenu tohto podrobného
rozpoctu, ku ktorej déjde pocas realizacie predmetu zmluvy.

Zmluva je vyhotovena v 6-ich rovnopisoch, z ktorych 4 rovnopisy dostane objednavatel a 2 rovnopisy
zhotovitel.

Zmluvné strany po oboznameni sa s obsahom zmluvy vyhlasujl, Ze slhlasia s jej obsahom, jej obsahu
a pravnym Gc¢inkom z nej vyplyvajlcich porozumeli, Ze tato zmluva bola uzatvorena slobodne a vazne na
zaklade pravdivych Gdajov a nebola dohodnuta v tiesni ani za inych jednostranne nevyhodnych podmienok
a preto ju na znak suhlasu s jej znenim vlastnoruéne podpisuju.

V Ziline, dita: 04.09.2017 V Korni, dha: 04.09.2017

Objednavatel: Zhotovitel:

Dr.h.c. prof. Ing. Tatiana Corejovéa, PhD. Ing. Jilia BarGakova
Rektorka Konatel
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Priloha €. 1 Zmluvy o dielo

Zoznam subdodavatelov

Udaje o osobe opravnenej konat

Podiel na
Pe. Nazov firmy a sid!o za subdodavatela (meno a Predmet dodavok, prac alebo celkovom
subdodavatela, ICO priezvisko, adresa pobytu, sluzieb objeme dodavky
datum narodenia) (%)
1. CESTY SK s.r.o. Ing. Karol Harman Asfaltovy kryt, podkladové vrstvy 60%

V Ziline, diia: 04.09.2017

Objednavatel:

Dr. h.c. prof. Ing. Tatiana Corejova, PhD.

rektorka

V Korni, diia 04.09.2017

Zhotovitel:

Ing. Julia Baréakova
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