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Narodné dialnitna spolo&nost, a.s.

Sutazné podkiady: Diafnica D1 Dubné Skala - Turany
Miynské nivy 45, 821 09 Bratislava

Verejné suta2 — Prace ,Zlty FIDIC*

PRILOHA B5 ZIVOTOPIS KLUGOVEHO ODBORNIKA

Navrhovana funkcia v projekte: hlavny inZinier projektu

057
136




Sutazné podklady: Diafnica D1 Dubné Skala - Turany Né&rodna diafnitna spolognost, a.s.
Verejna sitaz — Prace ,Zity FIDIC* Miynské nivy 45, 821 09 Bratislava

patum: -1 H L)

Podpis klitového odbornika:

VAHOSTAV-SK a.s.
Hlinska & 40

011 18 Zlling
Datum : 1.8.2011, Zilina 63

Meno a podpis : Ing. Anton Gajdosik ......... e
Gtvar obchodnej a technickej pripravy
spinomocneny k podplsaniu ponuky v mene spolocnosti VAHOSTAV - SK, a.s.
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SutaZné podklady: Dialnica D1 Dubna Skala - Turany Narodna dialniéna spolotnost, a.s.
Verejna sutaz — Prace ,Zlty FIDIC* Miynské nivy 45, 821 09 Bratislava

PRILOHA B5 ZIVOTOPIS KLUCOVEHO ODBORNIKA
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Sutazné podklady: Diafnica D1 Dubnéa Skala - Turany Narodna dialniéna spolo&nost, a.s.
Verejna sutaz — Prace ,Zity FIDIC" Miynské nivy 45, 821 09 Bratislava
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Sutazneé podkiady: Dialnica D1 Dubna Skala - Turany Narodna dialniéna spolognost, a.s.
Verejna sutaz — Prace Zlty FIDIC* Miynské nivy 45, 821 09 Bratislava

Datum:

Podpis kfi&ového odbornika:

VAHOSTAV-SK a.s.
Hiinské4 §. 40

Datum : 1.8.2011, Zilina 011 1& Zilina

Meno a podpis : Ing. Anton GajdosSik ... e
Gtvar obchodnej a technickej grp:avy
spinomocneny k podpisaniu ponuky v mene spoloénosti VAHOSTAV — SK, a.s.
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Priloha (L)

VZOROVE TLACIVO

PREBERACI PROTOKOL

ZMLUVA O DIELO
Dial'nica D1 Dubna Skala - Turany
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Stavebnik (Objednéavater): PREBERACI PROTOKOL

Narodna diafnicn spolonost, a.s. O ODOVZDANI A PREVZATI VEREJNEJ PRACE (Diela)

Milynské Nivy 45, 821 09 Bratislava v sulade s €l 10.1 ZoD Cislo zapisu:

OdtiaCok peciatky: (alebo dokon€enej €asti Diela v sulade s €l. 10.2 ZoD)

Datum zatatia preberacieho | Nazov verejnej prace (Diela):

konania:
Nazov dokonéenej Casti verejnej prace (&asti Diela):

Uéet a technicky opis verejnej prace (Diela alebo &asti Diela):

Finanéné prostriedky na verejni pracu a podiel spolufinancovania z verejnych zdrojov:

Kapacity ziskané vystavbou:

Zodpovedny stavbyvedtci: Zhotoviter:

Projektanti ucelenych &asti (spracovatel projektovej

Projektant (spracovatel projektovej dokumentacie ): dokumentacie ucelenych Casti):

Stavebny dozor (ak bol stavebnikom ustanoveny):

Stavebné povolenie ¢islo: Zo dia: vydal:
Zmena stavebného povolenia ¢islo: zo dija: vydal:
Protokol o $tatnej expertize zo dfa: ¢islo:
Zmluva o Dielo podfa Obchodného zakonnika zo dia............cccccvvenne. , islo......:
VIAtANE. ... cninccensiseserecenaanannensn dodatkov
Déatum zatatia prac podra &l. 8.1 Zmluvy: | Datum skuto&ného zadatia prac: Datum dokonc¢enia prac podfa Zmluvy:

Dévody nedodrzania lehét zagatia a dokonéenia Diela alebo &asti Diela:

Odchylky od dokumentacie overenej stavebnym uradom a ich dévody:

Uplatneny systém zmluvnych a technickych podmienok pri realizacii verejnej prace:

Podmienky skuSobnej prevadzky stavby (verejnej prace):

Zhodnotenie kvality preberanej verejnej prace (Diela alebo dokon&enej Easti Diela) stavebnikom (preberajacim):

Sipis vad a nedorobkov zrejmych pri odovzdani a prevzati Diela alebo dokoné&enej ¢asti Diela:

Dohoda o opatreniach a lehotach na odstranenie vad a nedorobkov na Diele alebo na éasti Diela:

Zadrzana suma z dohodnutej ceny Diela alebo &asti Diela do odstranenia vietkych vad a nedorobkov a preukazania spinenia
kvalitativnych parametrov (v € a v %):

Dohoda o zabezpedeni pristupu Zhotovitela do objektu s ciefom odstranit' vady a nedorobky:

Dohodnuty termin vypratania staveniska po ukon&eni realizacie Diela alebo &asti Diela:

Dal$ie dohodnuté podmienky:

Udaje o prevzati dokumentécie skuto&ného realizovania/vyhotovenia Diela alebo &asti Diela (DSRS):

- odovzdana Objednavatelovi:
- odovzdana uzivatefovi:

Udaje o archivovani dokumentacie:

Odovzdané doklady v priebehu uskutoéiiovania verejnej prace:

a) zaznam o preberani dokonéenych &asti, technologickych etap stavby a subdodavok
b) doklady o kvalite vyrobkov a materialov pouZivanych na stavbe (certifikaty, vyhlasenia zhody a pod.)
c) kontrolny a skuSobny plan verejnej prace a zadznamy z jeho pinenia

Zvizok 2 2
Vzorové tlagivo Prebereacieho protokolu
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d) zaznamy o vykonanych kontrolach a doklady o odstraneni zistenych nedorobkov
e) plan uzivania verejnej prace
f) iné doklady a dokumenty

Cena podl'a Zmluvy o Dielo a jej dodatkov: €
Zlava z ceny a jej dovody: €
Cena po odpoditani zfavy: €

Zvy$enie alebo znizenie ceny Diela. Dévod zvy$enia, prip. znizenia ceny Diela s uvedenim vyvoja ceny Diela:

Od8kodnenie za omes$kanie a iné Ku driu zadatia preberania boli vystavené | Termin predloZenia koneénej faktury /
sankcie v € podfa Zmluvy o Dielo , resp. | splatkové listy na sumu v € spolu: Zavereéného platobného potvrdenia:
podfa Obchodného zakonnika:

Zaruéna lehota (koneény datum):

Supis priloh, ktoré tvoria nedelitePnu su¢ast' tohto protokolu:

Datum ukonc&enia preberacieho konania:

Zastupcovia Zhotovitefa odovzdavaju a zastupcovia stavebnika (Objednavatefa) preberaji Dielo alebo ¢ast’ Diela podra
Zmluvy o Dielo a prislusnych ustanoveni Obchodného zakonnika.

Podpis a odtlacok

Meno a priezvisko, funkcia Obchodné meno pegiatky

Zastupcovia Zhotovitela

Zastupcovia
Stavebnika/Objednavatela

Zastupcovia
Stavebného dozoru

Ostatni prizvani u¢astnici

Rozdefovnik

Vyjadrenia G¢astnikov:

Zvazok 2 3
Vzorové tlagivo Prebereacieho protokolu
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Priloha (L)
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ZMLUVA O DIELO
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ZAPISNICA C.

o odovzdani a prevzati staveniska Casti Diela (stavebného objektu &. / prevadzkového suboru

)
konanédna: .............. Voot

1. ZAKLADNE UDAJE STAVBY:

Néazov stavby:
Objednavatel:

Stavebny dozor:

Projektant:

Zhotovitel:

Realizujaci zavod:

Stavebné povolenie: zo dna:
Suhlas: zo dna:
Rozhodnutie o odfati polnohospodarskej pody: zo dna:

2. NAVRHOVANA ZMLUVNA CENA CASTI DIELA (STAVEBNEHO OBJEKTU / PREVADZKOVEHO

SUBORU):

3. LEHOTA VYSTAVBY:

zacatie: ukonéenie:

4. MAJETKOPRAVNE VYSPORIADANIE:

5. UDAJE O STAVENISKU A POZIADAVKY:

6. PRISTUP NA STAVENISKO A ZARIADENIE STAVENISKA:

7. UDAJE O PODZEMNYCH A NADZEMNYCH INZINIERSKYCH SIETACH A INYCH PREKAZKACH:

8. VYTYCENIE ZAKLADNYCH BODOV STAVEBNEHO OBJEKTU A OBVODU STAVENISKA:

9. PRIPOMIENKY UCASTNIKOV ROKOVANIA:

10. ZAVERECNE VYHLASENIE:

Zhotovitel' prehlasuje, Zze stavenisko prebera, ze si mu zname podmienky jeho uZivania a je si

vedomy vSetkych dosledkov vyplyvajucich z nedodrzania hranic staveniska.
dia:

Povereni pracovnici k odovzdaniu staveniska:

Meno a priezvisko
Podpis

za Objednavatefla:
Narodna dialni¢na spolo¢nost, a.s.

za Stavebny dozor:

Zza Zhotovitela:

Zvazok 2
Vzorové tlagivo Zapisnice o odovzdani a prevzati Staveniska
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E NARODNA DIAENICNA SPOLOCNOST

Priloha

VYSVETLENIE SUTAZNYCH
PODKLADOV

ZMLUVA O DIELO
Dial'nica D1 Dubna Skala - Turany
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Vysvetlenie Sut'aznych podkladov
Diafnica D1 Dubna Skala - Turany

Vysvetlenie:
Vo Zvazku 2 Obchodné podmienky, Cast 2 Zmluvné podmienky, Osobitné zmluvné podmienky, Pod¢lanok 5.2
Dokumentécia zhotovitela na konci prvého odseku vioZte:

Predbezné technické riedenie Zhotovitela uvedené v Casti 10 je zavazné. Zmeny a Gpravy tohto technického
rieSenia sU mozné jedine na zéaklade pokynu Stavebného dozoru a so suhlasom Objednavatela, v sulade
s &lankom 10 Zmeny a Gpravy.

Otazka €. 1
Zvizok 2 Obchodné podmienky, Cast 1 Zmiuva o dielo
Mb6ze uchadzaé do zmiuvy dopinit bod v nasledovnom zneni:

“Objednévatel bude respektovat’ a zabezpeci préva zhotovitela, ktoré zhotovitel v suvislosti so zverejnenim
zmiuvy v znenf jej neskorsich dodatkov oznaci ako predmet obchodného tajomstva vyplyvajiici z interpretécie
§ 17 Obchodného zékonnika, préva osobnej povahy podfa § 11 Obcianskeho zakonnika osob konajucich
v mene zhotovitefa, vrétane udajov o bankovom spojeni a Cisla uctu zhotovitefa. Tym nie je dotknuta ucinnost
tychto ustanoveni zmluvy o dielo v sulade s § 47a ods. 3 Obc&ianskeho zékonnika“?

Odpoved:

Do Zvazku 2 — Obchodné podmienky, Cast 2 Zmluvné podmienky sa do Osobitnych zmluvnych podmienok
vklada novy podélanok 1.16, ktory znie :

Podélanok Obchodné tajomstvo  VioZte novy pod&lanok 1.16

1.16
Objednavatel bude reSpektovat prava Zhotovitela
tykajuce sa obchodného tajomstva v zmysle § 17
Obchodného zdkonnika a ostatnych v8eobecne
zavaznych pravnych predpisov.
Otazka €. 2:

Zvazok 2 Obchodné podmienky, Cast 7 Priloha k ponuke

Udaj k polozke KRS bude pozostavat* (pod&lanok 20.2 zmiuvnych podmienok) je zmétoény. MozZe verejny
obstaravatel spresnit, & Komisia na riesenie sporov bude mat jedného alebo troch ¢lenov?

Odpoved:
2vazok 2 Obchodné podmienky, Cast 7 Priloha k ponuke

IT(RS bude pozostavat ] 20.2 3 ¢lenovia
Otazka €. 3:

2Zvazok 2 Obchodné podmienky, Cast 2 Zmiuvné podmienky, Osobitné zmiuvné podmienky, Podglanok 3.3

Mbze obstaravatel vysvetlit, akym spdsobom Zhotovitel zisti, & pokyn vydany Stavebnym dozorom bol
pisomne oznameny Objednévatelovi?

Odpoved:

Verejny obstaravatel nepovaZuje odpoved na tuto otazku za potrebnd pre korektné spracovanie ponuky zo
strany uchadzaca.

Otazka &. 4:
Zvizok 2 Obchodné podmienky, Cast 2 Zmiuvné podmienky, Osobitné zmluvné podmienky, Pod¢lanok 4.2

V uvedenom pod&lanku a uvadza povinnost Zhotovitela odovzdat Zabezpeku na vykonanie prac najneskér
vdefi nadobudnutia G&innosti Zmluvy o Dielo. Bude Objednavatel oznamovat, kedy Zmluva nadobudne
uginnost?
Qdpoved:

Vo Zvéizku 2 Obchodné podmienky, Zmluva o dielo, bod 9 je uvedené :
,Objednavatel pisomne oznami Zhotovitefovi datum nadobudnutia Gginnosti Zmiuvy"
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Otézka &. 5:

Zvizok 2 Obchodné podmienky, Cast 2 Zmluvné podmienky, Osobitné zmluvné podmienky, Podélanok 4.6
MbZe obstaravatel uviest ,dal$ich zhotovitefov Objedndvatela® na tejto stavbe?

Odpoved:

Mozni dal$i zhotovitelia suvisiacich stavieb, napr. D1 ViSiové — Dubna Skala, D1 Turany — Hubova, vysunuté
pracovisko SSUD Lietavska Lugka - Dubna Skala, budi znami po ukonCeni verejného obstaravania tychto
stavieb.

V tejto suvislosti sa meni: povodny text Zvazku 3, €ast 1, ¢fanku 4, bodu 4.3 Spolupraca medzi zhotovitelmi
stavieb.

Zvézok 3, &ast 1, &lanok 4, bod 4.3 Spolupréca medzi zhotovitelmi stavieb znie:

Zhotovitel bez narokov na Ghradu pripadnych naviac nakladov bude spolupracovat a koordinovat svoje prace
s ostatnymi zhotovitemi Objednavatela zamestnanymi na Stavenisku alebo v jeho blizkom okoli zo suvisiacich
stavieb ado jedného mesiaca po zalat! prac na suvisiacich stavbach (prace ostatnych zhotovitelov
Objednavatela) uzatvori s nimi zmluvu o koordindcii a spolupréci. Uvedent zmluvu je povinny predioZit
Stavebnému dozorovi na vyjadrenie/odsuhlasenie.

Otazka €. 6:

Zvi4zok 2 Obchodné podmienky, Cast 2 Zmiuvné podmienky, Osobitné zmiuvné podmienky, Podélanok 4.7,
pism. d)

MozZe verejny obstaravatel vysvetlit, ako sa ohrani€uje trvalym spésobom do¢asna hranica? (Ak ide o dogasny
zaber, majetkovu hranicu nie je moZné trvalo oznatit. Oznatit ju moZno len po dobu pouZivania takého
doc¢asného zaberu.)

Odpoved:

V sulade so sutaznymi podkladmi, poZiadavka na ohranitenie trvalého sposobu doCasnej majetkovej hranice,
je definovana v PozZiadavkach Objednavatela, Zvdzok 3, Clanok 2, pod&lanok 2.6 Geodetickd dokumentécia,
2.6.1 Geodetické a kartografické prace po&as realizacie Diela.

Otazka €. 7

Zvizok 2 Obchodné podmienky, Cast 2 Zmluvné podmienky, Osobitné zmluvné podmienky, Pod&lanok 4.7,
pism. f)

Mbze verejny obstaravatel uviest, ktoré stvisiace diela ma na mysli?

Odpoved:

Vo vztahu k pismenu f) pod&ldnku 4.7, Osobitnych zmluvnych podmienok stvisiacimi dielami su stavby D1
Visiiové — Dubné Skala a D1 Turany — Hubova.

Otazka €. 8

Zvazok 2 Obchodné podmienky, Cast 2 Zmluvné podmienky, Osobitné zmluvné podmienky, Pod&lanok 4.10
MbZe obstaravatel dopinit na koniec vety slova: “v ¢ase pred Zakladnym datumom."?

Odpoved:

Nie, platia sutazné podklady.

Otazka €. 9
Zvazok 2 Obchodné podmienky, Cast 2 Zmluvné podmienky, Osobitné zmluvné podmienky, Podé&lanok 6.7

Mbdze verejny obstaravatel uviest, kto st ,dal8i zhotovitelia Objednavatela“, s ktorymi sa ma uzavriet Dohoda
o vytvoreni podmienok BOZP?

Odpoved:
Vid'. odpoved €. 5.

Otazka €. 10

Zvizok 2 Obchodné podmienky, Cast 2 Zmluvné podmienky, Osobitné zmiuvné podmienky, Podélanck 16.3
Mdze verejny obstaravaterl upravit text pod€lanku? (pravdepodobne vypadla &ast textu)

Odpoved:

Nie, platia sutazné podklady. Ziadna &ast textu nevypadia, text pod&tanku 16.3 Osobitnych zmluvnych
podmienok meni &ast znenia podélanku 16.3 V3eobecnych zmluvnych podmienok.
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Otazka &. 11:
Zviézok 1 Pokyny pre zaujemcov/uchadzalov, Priloha B6 Referengny list stavby

Informacie, ktoré verejny obstarévatel uvadza a Ziada vyplnit od uchadzatov, si toto2né s informaciami, ktoré
ma zaujemca na svojich potvrdenych referenénych listoch.

Vysvetlujeme si spravne, Zze ak referengné listy (potvrdenia o uspokojivom vykonani prac) obsahuju vietky
informacie poZadované tak verejnym obstardvatelom, ako aj zadkonom &. 25/2006 o verejnom obstaravani
a 0 zmene a doplineni niektorych zakonov v jeho § 28 ods. 1 pism. b, nie je uZ potrebné vyplnat Prilohu B6
sutaznych podkiadov?

Odpoved:

Ano. Ak potvrdenie o uspokojivom vykonani prac obsahuje v3etky naleZitosti poZadované v podmienkach
ugasti, tak uchadza¢ nevypliia Prilohu B6 sutaZznych podkladov

Otazka & 12:
2Zvézok 3, Cast 1, bod 1.1 Ugel diela

Podla sataznych podkladov bude sOtastou aktualizicie a osadenia dopravného znadenia dialnice aj
zosuladenie dopravného znadenia, osadenie dopravného znalenia a portalov dopravného znadenia s
dopravnym znagenim v nadvéznych - buduicich Usekoch dialnice a zohfadnenie stavu po spojazdneni
rieSeného Useku diafnice v dotknutych Usekoch cesty 1/18. Je zrejmé, Ze predovietkym na zadiatku Gseku
budu Casové horizonty realizacie a uvedenia do prevadzky nadvazujlcich stavieb znaéne rozdielne (tunel
Visniove). Ma verejny obstarévatel skuto€ne na mysli zosuladenie dopravného znaéenia tychto dvoch stavieb,
ak nebude Usek s tunelom Vishové v redlnom ¢ase dohotoveny a spojazdneny? Resp. nepostatuje vybudovat
len portaly pre dopravné znacenie, ktoré budi pri spojazdneni D1 Dubna Skala — Turany skutogne funk&né
a pre dalsie (budtce) portaly DZ, savisiace s Usekom Visiiové — Dubna Skala, vybudovat len zaklady?

Odpoved:
VDRS je potrebné zosuladit dopravné znadenie tychto dvoch stavieb. Objednavatel pozaduje v rozsahu

stavby D1 Dubné Skala — Turany vybudovat aj portdly pre dopravné znacky suvisiace s Gsekom Vishové —
Dubna Skala.

Otéazka ¢. 13:
Zvazok 3, Cast 1, bod 2.2.1.2 Overenie stladu s STN 73 6101/01, B Smerové vedenie

V Tab. £.3 ,Postudenie smerového vedenia diafnice D1 su uvedené hodnoty priegnych skionov zaokruhlené
na jedno desatinné miesto. Pre stanovenie hodnoty prie¢neho skionu podra pévodného DSP bola pouZita Tab.
€.9 STN 73 6101 z jana 2003 (tj. hodnoty zackrdhlené na 0,50 %), pricom pre stanovenie hodnoty priegneho
skionu podra v suasnosti platnej STN 73 6101/01 bola pre vypotet pouZita normativna priloha C, t. j. vzorec
Ro=0,36"vn2/p. Minimainy prie€ny sklon je navrhovany vzmysle STN 2,50%. S ohladom na uvedené
v nasledujucich stani¢eniach a polomeroch su uvedené udaje priegnych sklonov chybné (vid' tabufka).

Max. Max.
Prie¢ny | Priedny Prieény [ Priecny prieény | prieCny
sklon skion sklon skion . sklon sklon "
. Rozdiel Rozdie!
podia | podfa N P CI It PSR T pretnye
Polome DSP pre | DSP pre | Navrhov | STN STN h riecnych pripadn | pripadn | Navrhov h
. navrhov | navrhov {4 736101/0 | 736101/0 sklonov gklonoyv 0 u a sklonov
¢ 1] 1 rychlost |1 prel1 Pre | nepioR | DSP/DRS navrhov | navrhov | rychlost DSP/13
Stanitenie rychlost | rychiost néavrhovl | ndvrhovi 1 U 0kmvh
120 120 rychlost | rychiost rychlost | rychlost’
km/ km/h 120 kmh | 120 km/h 130 130
km/h km/h
P DE P P
R P oprava | Vn P Poprava |DEP oprava P oprava |Vn DEP
m | (%) (%) kmh | (%) (%) (%) (%) (%) (%) kmh | {%)
0.000-
110477 3100 {3.00 2.50 120.00 |3.00 2.50 0.00 - 3.00 2.50 130.00 |0.00
0.974-
411714 1250 |3.50 - 120.00 |4.10 4.20 0.60 0.70 440 - 130.00 |0.90
1.714
512931 2000 (250 - 120.00 |2.50 2.60 0.00 0.10 2.50 - 130.00 |0.00
6.148-
9 16.742 2000 1250 - 120.00 |2.50 2.60 0.00 0.10 2.50 - 130.00 0.00




Zéaujemca dalej odporuta, aby dostredné sklony vozovky (%) pri navrhovanych polomeroch kruZnicového
obldka (m) boli realizované podfa tab. 11 STN 73 6101/01 pre navrhovu rychlost 120 km/h, tj. s hodnotami
zaokrahlenymi na 0,50 % a nie ako je uvedené v tab. & 3 Zvidzku 3, éast 1, &l. 2.2.1.2, so zaokrthlenim na
jedno desatinné miesto. Normativna priloha C platnej STN umoZiuje spresfiujici vypotet podfa vzorca
Ro0=0,36"vn2/p, ale vpraxi sa hodnoty dostrednych sklonov uvadzaji s presnostou na 0,50%, tak ako je
v tabulke 11 uvedené.
1. Doplni verejny obstaravatel do sutaznych podkladov opravené udaje?
2. Pozaduje verejny obstaravatel dodrZat spresfiujice hodnoty, alebo je moZné pouzit hodnoty podra tab. 11
STN 73 6101/01?
Odpoved:
Verejny obstaravatel poZaduje dodrZat hodnoty uvedené v nasledujlcej tab.3, ktord nahradzuje pévodnu
tabulku €. 3. Pre prvé tri smerové obliky st uvedené hodnoty samostatne pre lavy a pravy pas dialnice D1.

Tab. 3

. Priegny skion Maximaln
m’g‘y skon pofa’ STN|Rozdiel | pretny shion Rozdel
Polomer |pre  navh Névrh. 73 -6101/01 | prietnych pre pripfadnu Névrh. prie¢nych
) . . aon | FyChlOSt pre-  navrh. | sklonov navrhovi rychlost sklonov
Oblik | Staniéenie mgj' 120 ryehiost 120 | DSPIDRS  { ychlost 130 DSP/130km
km/hod km/hod

R P Vn P-STN DE P Pmax Vn DEP

(m) (%) (kmthod) (%} (%) (%) (kmvhod) (%)
1L 0,000-0,177 3100 250 120 2.50 0.00 2.50 130 0.00
1P 0,000-0,177 2850 2.50 120 2.50 0.00 2.50 130 0.00
iR 0,267-0.667 1600 300 120 3.20 0.20 3.30 130 0.30
i 0,267-0.667 1550 3.00 120 3.30 0.30 3.40 130 0.40
3L 0,667-0,974 1456 3.00 120 3.60 0.60 3.70 130 0.70
3P 0,667-0,974 1517 3.00 120 340 0.40 3.50 130 0.50
4 0,974-1,714 1250 350 120 4.20 0.70 4.40 130 0.90
5 1,714-2,931 2000 250 120 260 0.10 2.60 130 0.10
6 3.207-3.976 1050 450 120 4.90 0.40 5.30 130 0.80
7 4,522-5,081 2300 2.50 120 2.50 0.00 2.50 130 0.00
8 5,171-6,148 1185 4.00 120 4.40 0.40 4.60 130 0.60
9 6,148-6,742 2000 250 120 2,60 0.10 2.60 130 0.10
10 6,777-7,660 1550 3.00 120 3.30 0.30 3.40 130 0.40
1 7,660-8,125 1200 4.00 120 430 0.30 4.60 130 0.60
12 8,175-9,175 1960 250 120 2.60 0.10 2.60 130 0.10
13 9,175-10,179 11045 450 120 5.00 0.50 5.30 130 0.80
14 10,179-11,656 | 1300 3.50 120 4.00 0.50 4.20 130 0.70
15 11,656-11.925 |2 200 2.50 120 2,50 0.00 2.50 130 0.00
16 11,925-13,279 12800 2.50 120 2.50 0.00 2.50 130 0.00
17 14,058-15.099 | 1200 4.00 120 430 0.30 4.60 130 0.60
18* 15,548-16,694 |1 150 3.00 100 4.50 1.50 4.80 130 1.80

Otazka &. 14:

Zvizok 3, Cast 1, bod 2.2.1.2 Overenie stiladu s STN 73 6101/01, C Rozhladové pomery

Vtab. & 5 ,Rozhlfad na zastavenie podfa tab. 9 STN 73 6101 na dialnici D1 {)re navrhovu rychlost 120 km/h*
st uvedené hodnoty pozdiZnych sklonov, ktoré nie su vsulade s pozdiznymi skionmi jazdnych pasov
vyplyvajucimi z nivelety diafnice D1. Nésledne tieto hodnoty su uréujice v zmysle tab. 9 pre stanovenie
rozhladu na zastavenie a nasledného stanovenia odsunu zvodidla resp. z toho vyplyvaijlicej potreby rozsirenia
stredného deliaceho pasu. Na zéklade uvedeného zaujemca povaZuje posidenie za chybné. Zaujemca
zarovefi upozoriiuje, Ze pre vyber pozdiZneho sklonu v mieste smerového obliika je rozhodujice miesto
s najhor$imi parametrami, ktoré s ur&ujice pre vysledné stanovenie rozhfadu na zastavenie.

Bude toto posudenie opravené a zavery z neho vtas poskytnuté, alebo verejny obstaravatel povaZuje Udaje
v sutaZnych podkladoch za zavézné?

Odpoved:

Udaje uvedené v nasledovnej tab. 5, ktora nahradza pdvodnu tabulku &. 5, st v sulade s STN 73 6101 a su
zavazneé, veitane Usekov s mostnymi objektami i Usekov s pridavnymi pruhmi. Pre prvé tri smerové obluky su
uvedené hodnoty samostatne pre lavy a pravy pas dialnice D1.

Tab. 5

Navrhova rychlost (km/hod) vn 120
sucinitel brzdného trenia fv 0.34
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Vzdialenost
Orientécia | PozdiZzny | Rozhfad na j.:zidného Polomer th,:][')('a:ie Svisc;;gla k | Umiestnenie
Obluk &. | Smer jazdy Polomer oblika sklon zastavenie |pruhu  od jazdného pre osi rozsirenia
okraja pruhu Rx rozhlad dialnice
zvodidla
(m) (%) (m) (m) (m) (m) {m)
1 v smere jazdy 2850 R -1.92 210 5.125 2848.125 1.936142 -3.19 KRAJNICA
v protismere 3100 2.08 190 2,875 3098.125 1.4568687 |-1.42 SDP
2 v smere jazdy 1550 R -0.77 210 5.125 1548.125 [3.5648634 | -1.56 KRAINICA
v protismere 1600 0.99 200 2.875 1598.125 [3.1317349 | 0.26 SDP
3 v smere jazdy | 1517 L -1.10 210 2.875 1518.875 | 3.6336774 [0.76 SDP
v protismere 1456 1.08 200 5.125 1457.875 3.433693 -1.69 KRAINICA
2 v smere jazdy 1450 L -1.09 210 2.875 1454.375 3.7952398 |0.92 SDP
v protismere 1450 1.09 200 5.125 1441.875 }3.471887 |-1.65 KRAINICA
5 v smere jazdy 1250 R 0.24 200 5.125 1241.875 |4.0327178 |-1.09 KRAJNICA
v protismere 1250 -0.24 200 2.875 1254.375 3.9924023 | 1.12 SDP
6 v smere jazdy 2000 L 0.05 200 2.875 2004.375 2.4960974 |-0.38 SDP
v protismere 2000 -0.05 200 5.125 1991.875 2.5117814 |-2.61 KRAJNICA
7 v smere jazdy 1050 R 0.13 200 5.125 1041.875 4.810144 -£0.31 KRAINICA
v protismere 1050 -0.13 200 2.875 1054.375 |4.7528582 | 1.88 sop
8 v smere jazdy 2300 L 0.08 200 2.875 2304.375 2,1708082 |-0.7 sbp
v protismere 2 300 -0.08 200 5.125 2291.875 |2.1826592 |-2.94 KRAJNICA
9 v smere jazdy 11185 L -0.34 200 2.875 1189.375 [4.2113444 [1.34 SDP
v protismere 1185 0.34 200 5.125 1176.875 4.256236 -0.87 KRAJNICA
10 v smere jazdy 2000 R 0.15 200 5.125 1991.875 2.5117814 | -2.61 KRAJNICA
v protismere 2 000 -0.15 200 2.875 2004.375 ]2.4960974 |-0.38 SoP
11 v smere jazdy 1550 R -0.16 200 5.125 1541.875 | 3.2462223 |-1.88 KRAJNICA
v protismere 1550 0.16 200 2.875 1554.375 3.2200623 |0.35 SDP
12 v smere jazdy 1200 L -0.15 200 2.875 1204.375 14.1587109 |1.28 SDP
v protismere 1200 0.15 200 5.125 1191.875  |4.2024796 | -0.92 KRAINICA
13 v smere jazdy 1960 L 0.79 200 2.875 1964.375 2.54699 0.33 SDP
v protismere 1960 -0.79 210 5.125 1951.875 |2.8262537 |-2.3 KRAINICA
14 v smere jazdy | 1045 R 1.09 200 5.125 1036.875 | 4.8334477 | -0.29 KRAINICA
v protismere 1045 -1.09 210 2.875 1049.375 {5.2663416 |2.39 SDP
15 v smere jazdy 1300 L -0.07 200 2.875 1304.375 [3.8383026 |0.96 SDP
v protismere 1300 0.07 200 5.125 1291.875 13.8761585 |-1.25 KRAJNICA
16 v smere jazdy 2200 R -3.39 220 5.125 2191.875 2.761934 -2.36 KRAINICA
v protismere 2200 3.39 190 2.875 2204.375 12.0480169 |-0.83 SDP
17 v smere jazdy 2 800 L -1.31 210 2.875 2804.375 1.966368 -0.91 sSoP
v protismere 2 800 131 200 5.125 2791.875 1.7914859 |-3.33 KRAINICA
18 v smere jazdy 1200 L 1.33 200 2.875 1204.375 14.1587109 |{1.28 SDP
v protismere 1200 -1.33 210 5.125 1191.875 |4.6340743 | -0.49 KRAJNICA
19 v smere jazdy 1150 R 3.05 190 5.125 1141.875 3.9586957 | -1.17 KRAINICA
v protismere 1150 -3.05 220 2.875 1154.375 | 5.2528826 | 2.38 SDP
20 v smere jazdy 1450 L 4.03 190 2.875 1454.375 3.106024 {0.23 SDP
v protismere 1450 -4.03 220 5.125 1441.875 14.2020484 | -0.92 KRAJNICA

: Posun zvodidla v ramci stredného deliaceho pasu (max. moina hodnota posunu je 3.0 m}
Stredny deliaci pas

sDP

Otézka &. 15:

Zvizok 3, Cast 1, bod 2.2.1.2 Overenie suladu s STN 73 6101/01, C Rozhladové pomery

Vtab. & 5 ,Rozhlad na zastavenie podfa tab. 9 STN 73 6101 na diafnici D1 pre navrhovu rychlost 120 km/h*
st v riadku € 1 posudzované rozhlady na zastavenie pre polomer teoretickej osi dialnice R=1600m.
V predmetnom useku sa nachédza mostny objekt 201-00, ktorého pravy aj favy most maju samostatné
smerové vedenie s odliSnymi parametrami polomerov (RP=1600m a RL=1550m). Polomer pravého mosta je
totoZzny s posudzovanym polomerom teoretickej osi, pritom polomer favého mosta nie je predmetom
postdenia v predmetnej tabulke. Na zéklade uvedeného zaujemca povaZuje postdenie v riadku & 1 pre
teoreticki os diafnice za neupiné. Zaujemca zarovefi upozoriiuje, ze predmetné postidenie ma vplyv na

umiestnenie zvodidla a z toho vyplyvajtici navrh kon$trukcie a $irkovych pomerov v prieénom reze mosta.

Bude toto posudenie dopinené a zavery z neho v&as poskytnuté, alebo verejny obstaravatef povaZuje Udaje
v sutaZnych podkladoch za postatujuce a zavazné?
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Odpoved:
Plati rovnaka odpoved ako k otézke &.14.

Otazka &. 16:
Zvizok 3, Cast 1, bod 2.2.1.2 Overenie suladu s STN 73 6101/01, C Rozhladové pomery

Vtab. & 5 ,Rozhlad na zastavenie podla tab. 8 STN 73 6101 na dialnici D1 pre navrhovu rychlost 120 km/h*
su v riadkoch €. 1 a & 17 posudzované rozhfady na zastavenie v smere jazdy pre umiestnenie zvodidia na
krajnici. Upozorfiujeme, Ze v predmetnych Gsekoch sa nachddzaju pripajacie pruhy s navrhovymi parametrami
pre navrhovl rychlost 120 km/h. Z uvedeného vyplyva, Ze posUdenie rozhfadu na zastavenie ma byt
realizovane aj v osi pripdjacieho pruhu anie iba vmieste osi priebeZzného pravého jazdného pruhu, t.j.
posudzovana vzdialenost osi jazdného pruhu od okraja zvodidla ma byt aj 2,75 m a nie len 5,125 m, ako je
uvedené v predmetnej tabutke. Zaujemca dalej upozorfiuje, Ze vysledny posun lica zvodidla ma vyrazny
dopad na 3irkové pomery v prie¢nom reze mosta 201-00 a 227-00. Na zéklade uvedeného zaujemca povaZuje
predmetné postdenia za neupiné.

Budu tieto posudenia doplnené a zavery z nich véas poskytnuté, alebo verejny obstaravatel povaZuje Udaje
v sutaZnych podkladoch za postaujluce a zavazné?

Odpoved:
Plati rovnaka odpoved ako k otézke &.14.

Otazka €. 17:
Zv#zok 3, Cast 1, bod 2.2.1.2 Overenie stladu s STN 73 6101/01, C Rozhfadové pomery

Postidenie rozhladovych pomerov sa nezaobera Usekmi v mieste prekaZok v strednom deliacom pase (portaly
dopravného znacenia, kamerovy dohlad, prip. iné), kde zvodidla tieto prekaZky obchadzaji a maji dopad na
rozhfad prip. roz8irenie stredného deliaceho pasu.

Bude toto posudenie dopinené a zavery z neho veas poskytnuté, alebo verejny obstaravatel povaZuje Udaje
v sutaznych podkladoch za postatujuce a zavazné?

Odpoved:
Udaje v sutaznych podkladoch st zavazné, platia hodnoty uvedené v tab. 5. vysvetienia SP.

Otazka ¢. 18:
Zvizok 3, Cast 1, bod 2.2.1.2 Overenie suladu s STN 73 6101/01, C Rozhladové pomery

V suvislosti s rozhfadovymi pomermi zaujemca upozorfiuje, e dotknuté mostné konstrukcie v predioZenej
projektovej dokumentacii ani v jednom pripade neriesia nutny posun zvodidiel, ktory bol potrebny u? v &ase
spracovania DSP podra STN 73 6101 z juna 2003. Na zaklade uvedeného, povodne navrhované §irkové
pomery na dotknutych mostnych objektoch zdujemca povaZuje za chybné.

Doplni, resp. spresni verejny obstaravatel irkové usporiadanie dotknutych mostnych objektov?
Odpoved:

Uchadza¢ v DRS upravi Sirkové usporiadanie na mostoch tak, aby vyhovovalo aj poziadavkam STN 736101 aj
z hladiska zabezpet&enia rozhfadovych pomerov.

Otazka &. 19:
Zvazok 3, Cast 4, bod 2 Poziadavky na jednotlivé objekty

V suvislosti s presunom stavebnych objektov zo stavby D1 Vi§fiové — Dubna Skala pre komplexné doriedenie
krizovatky Dubna Skala v ramci diafnice D1 Dubna Skala — Turany chyba v predmetnom zozname objektov
poZiadavka na presun obj. V645-00 ,Uprava TF vedeni ST* z predchadzajlicej stavby. Zaujemca zéaroven
upozoriuje, Ze podklady k obj. V645-00 je potrebné dopinit do &asti D Zvézku 5, C2 ,Dokumentacia na
stavebné povolenie prevzatych objektov stavby D1 Visilové - Dubna Skala“. TaktieZ je potrebné doplnit do
tejto Casti SP podklady k objektu V634-00.

Bude tento objekt zahrnuty do stavby D1 Dubné Skala — Turany a budi poZadované podklady doplnené do
sutaZznych podkladov?

Odpoved:

Stavebné objekty V645-00 a V671-00 stavby D1 Visilové — Dubna skala su v pinom rozsahu rie$ené v
objektoch 751-00 PreloZka kablov ST v krizovatke Dubna skala a 752-00 Prelozka OK Orange v krizovatke
Dubna skala stavby D1 Dubna skala — Turany.

Chybajuice podklady k objektu V 634-00 zasielame v prilohe &. 2.

Otézka &. 20:
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2Zvazok 3, Cast 4, bod 2.19 101-00 Diafnica D1

Prietne klopenie vozovky v smerovych obltkoch sa poZaduje zrealizovat podlfa Zvdzku 3, gast 1, €. 2.2.1.,
kde su v riadkoch 1, 4, 5 a 9 uvedené chybné hodnoty priegnych skonov podra STN 73 6101/01 pre navrhovd
rychlost 120 kmv/h.

Su tieto chybné udaje zavdzné?

Odpoved:

Plati odpoved k otazke &. 13.

Otazka €. 21:

2Zvizok 3, Cast 4, bod 2.19 101-00 Diafnica D1

Verejny obstaravatel v odseku ,Zemné teleso” poZaduje hodnotu unosnosti konstrukenej plane vozovky
dialnice rovnu 120 MPa, na ktorG je potrebné realizovat opatrenia na zabezpetenie tejto poZadovanej
unosnosti. Zo znenia tejto poZiadavky nie je jasné, ¢i ma verejny obstaravatel pod tymto pojmom na mysli
néavrhovu hodnotu modulu pruZnosti Ep,n (pre vypocet) alebo hodnotu modulu deforméacie Edef,2 (pre kontrolu
kvality). V kazdom pripade sa pre Gnosnost podloZia (kondtrukénej plane) vozovky vzmysle predpisov
citovanych v sutaznych podkladoch vyZaduje pre triedu dopravného zataZenia I:

Ep,n 2 90 MPa (TP3/2009 tito hodnotu dokonca len odporu&a)

a

Edef,2 2 90 MPa

1. Ktory z modulov pre stanovenie inosnosti kondtruk&nej plane vozovky mal obstaravatel na mysli?

2. Trvd obstaravatel na dodrZani hodnoty 120 MPa (,nezndmeho* modulu), ked vzmysle platnych
technickych noriem a predpisov postaguju hodnoty nizsie (tam uvedené)?

Odpoved:

1. PoZadovand je hodnotu modulu deformdcie Edef,2 (pre kontrolu kvality).

2. PoZadovany Edef,2 pre kontrolu kvality, ako hodnota Unosnosti na kon§truk&nej plani dialni¢nej vozovky
je Edef,2 2 90 MPa .

Na spodnej podkladovej vrstve dialnicnej vozovky (Strkodrvine) poZadujeme Edef,2 2 120 MPa pre kontrolu

kvality.

Otazka é. 22;
Zvézok 3, Cast 4, bod 2.28 133-00 Polna cesta v km 2,175-2,745 D1 vlavo

Na tomto objekte bolo, podla znenia sutaZnych podkladov, vramci PPP projektu zrealizované teleso
komunikacie a vozovka bez vrchnej obrusnej vrstvy. V sutaZnych podkladoch sa poZaduje objekt dobudovat
vzmysle DSP. Z geodetického zamerania ale vyplyva, Ze niveleta zrealizovaného objektu nebola podla DSP
dodrZana.

Co ma teda verejny obstaravatel na mysli pod pojmom ,dobudovanie objektu v zmysle DSP“?
Odpoved:

Niveletu zrealizovanej Casti objektu ponechat podla zrealizovanej &asti objektu, ostatné konstruk&né &asti
objektu dobudovat v zmysle DSP.

Otézka &. 23:
Zvazok 3, Cast 4, bod 2.293 Informagny systém dialnice — technologicka ast

V SP sa poZaduje doplnit technologicku ¢ast ISD o potitatovy systém pre ISD v pracovisku SSUD Lietavska
Lucka v lokalite Dubnd Skala.

Kde konkrétne sa toto pracovisko bude nachadzat, kto ho vybuduje a kto ho vybavi?
Odpoved:

Vysunuté pracovisko SSUD Lietavska Luéka — Dubna Skala bude vybudované v ramci samostatnej stavby
vkm 0,450 D1 vpravo, medzi cestou /18 a pristupovou cestou k penzionu Dubna Skala. Pogitatovy systém
pre I1SD je sutastou stavby D1 Dubna Skala -Turany a zhotovitel je povinny zabezpetit realizaciu ISD
a potitatového systému na operatorskom pracovisku v spolupraci so zhotovitefom vysunutého pracoviska
SSUD Lietavska Lugka — Dubna Skala do sprevadzkovania diafnice D1 Dubna Skala — Turany.

Otazka &. 24:
Zvézok 5, C1 Dokumentécia na stavebné povolenie stavby D1 Dubna Skala — Turany, C.2 Dopravné znadenie



Vo vykrese dopravného znacenia (DZ_2.pdf) su zakreslené sutasne duplicitne portaly dopravného znaZenia
s informativnymi smerovymi znatkami v $tandardnom vyhotoveni, ako ajpolohy portdlov premenného
dopravného znaéenia (NRV4b-NRV8b).

1. Ktoré polohy portalov su platné?

2. Je technologicka &ast (vratane premenného dopravného znatenia) suéastou diafnice D1 Dubnd Skala —
Turany, alebo predchadzajuceho Useku stavby D1 Vishové — Dubna Skala?

3. Je stavebna Cast (vratane zakladov a portalov premenného dopravného znaéenia) sucastou dialnice D1
Dubné Skala — Turany, alebo predchadzajiceho useku stavby D1 Vi$itové — Dubna Skala?

4. Premenné dopravné znacenie vratane portalov na c. 1/18 su si¢astou dialnice D1 Dubna Skala — Turany,
alebo predchadzajuceho Useku stavby D1 Visfiové — Dubna Skala?

QOdpoved:

1. Vpripade duplicitnych portalov dopravného znacenia (s rovnakymi dopravnymi znatkami) platia portaly
s PDZ. Do uvedenia useku D1 ViSiiové — Dubna Skala do prevadzky budu na tychto portaloch osadené
tabule zvislého dopravného znacenia.

2. Technologick& ¢ast (vratane premenného dopravného zna&enia) nie je suéastou stavby D1 Dubna Skala-
Turany.

3. Stavebna Cast je suastou stavby D1 Dubna Skala — Turany.

4. Su sutastou D1 Dubna Skala — Turany, pri¢om PDZ sa realizovat nebudu, realizovat sa budu portaly,
kablové vedenia a ¢asti zariadenl podla zvizku 3, &ast 4.

Otazka &. 25:
Zvézok 5, C1 Dokumentécia na stavebné povolenie stavby D1 Dubna Skala - Turany, C.2 Dopravné znadenie
Pre prevadzku useku dialnice D1 Dubné Skala — Turany bez realizacie tunela Vi$iiové premenné dopravné

znacenie v krizovatke Dubna Skala nie je nevyhnutné. V dokumentacii sa uvaZuje s osadenim $tandardnych
informativnych smerovych znaciek na portaloch.

1. V pripade dobudovania predchadzajiceho useku stavby D1 Visilové — Dubné Skala, budu vymenené za
premenné, alebo ako premenné sa osadia uZ v rdmci stavby D1 Dubné Skala — Turany?

2. Vpripade pouzitia 3tandardnych informativnych smerovych znagiek na portdloch, maju portaly
(konstrukéne, staticky) spifat poZiadavku pre vyhladové osadenie premennych dopravnych znadiek?
(v pripade vyhlfadového poufitia portalov pre premenné dopravné znatky ide o iny typ nosnej konstrukcie)

Odpoved:

1. PDZ budu realizované az v ramci stavby D1 Vi$fiové — Dubna Skala.

2. Vsetky portaly urtené pre PDZ musia spifiat véetky poZiadavky pre ich vyhfadové osadenie.

Otazka &. 26:

Zvézok 5, C1 Dokumentacia na stavebné povolenie stavby D1 Dubna Skala — Turany, C.2 Dopravné znatenie
V dokumentacii nie su zobrazené timi¢e narazov. Su timi¢e narazov predmetom dokumentacie?

Odpoved:

Zachytné bezpelnostné zaradenia je potrebné navrhnit a zrealizovat v sdlade s platnymi predpismi.
Znamena to, Ze pripadné osadenie timi¢ov narazu sa navrhne vtedy, ak je to nevyhnutné.

Otazka €. 27:
Zvédzok 5, C1 Dokumentécia na stavebné povolenie stavby D1 Dubna Skala — Turany, C.2 Dopravné zna&enie

S ohfadom na v sUcasnosti platni legislativu, vramci opétovného prerokovania, odsuhlasenia a uréenia
dopravného znaenia, budi zmeny v dopravnom znaleni zapracované do prevadzkovych stavov tunela
Vidhove v ramci stavby D1 Dubné Skala ~ Turany alebo predchéadzajiiceho Useku stavby D1 Vifiové — Dubna
Skala? (pdvodne spracované prevadzkové stavy tunela su sudastou stavby D1 Visfiové — Dubna Skala)

Odpoved:;

Zmeny dopravného znalenia budu zapracované do dopravno-prevadzkovych stavov vramci stavby D1
Vi$ilové — Dubnéa Skala.

Otazka ¢. 28:

Zvazok 5, C1 Dokumentécia na stavebné povolenie stavby D1 Dubné Skala — Turany, D Pisomnosti, vykresy
objektov, Obj. 102-00 Krizovatka Dubna Skala

Situacia (102_00_2_Situacia_f60_8A4.pdf), ako ajkoordinadny wvykres stavby (C1_1_koor_situacia_f60-
14A4.pdf) v mieste odbotenia s cestou /18 v smere na D1 Martin (vetva ,Poprad®) nie sG v sulade so situaciou
zobrazenou v obj. 101-00 (101_2.1_Situacia_f60-8A4.pdf). Taktiez v pripade vybudovania odbotovacieho
pruhu je navrhovany rozsah stavebnej Upravy na ceste /18 nepostatujuci. Existujuca $irka spevnenej &asti
cesty 1/18 nepostaduje na vyznadenie pridavného pruhu iba vodorovnym dopravnym zna&enim.
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1. Ako je realizované odbogenie z c. I/18 — bez pridavného pruhu, alebo s vybudovanim pridavného pruhu?

2. Ak s vybudovanim pridavného pruhu, aké si navrhované parametre jednotlivych skladobnych prvkov
pruhu pre odbogenie doprava (Lv+Ld) v zmysle STN 73 61027

Odpoved:

Objednavatel poZaduje upravit technické rieSenie suvisiacich objektov tak, aby bolo moZne zrealizovat

pridavny pruh na odbogeni z cesty 1/18 na krizovatkova vetvu ,Poprad” v zmysle platnych predpisov, zvodidla

na ceste 1/18 pod mostnymi objektami budu navrhnuté v zmysle platnej STN 736101/01.

Otazka &. 29:

Zvazok 5, C1 Dokumentacia na stavebné povolenie stavby D1 Dubna Skala — Turany, D Pisomnosti, vykresy
objektov, Obj. 102-00 Krizovatka Dubnéa Skala

V useku medzi c. [/18 a Zelezni&nou tratou chyba v zamerani vy3kopis existujuceho terénu.

Podra akych vyskovych pomerov boli navrhované vetva Zilina, vetva Visfiové, ako aj samotné zakladanie
mostného objektu 201-00 v predmetnom Useku? Bude chybajuci vy$kopis dopineny?

Odpoved:

Podla geodetického zamerania zrealizovaného vramci stavby D1 Vidflové — Dubna skala. Podklady
geodetického zamerania v&itane vySkopisu zasielame v prilohe &. 3.

Otazka €. 30:

Zvazok 5, C1 Dokumentacia na stavebné povolenie stavby D1 Dubné Skala — Turany, D Pisomnosti, vykresy
objektov, Obj. 103-00 Krizovatka Martin 1

V km cca 0,240 vetvy B prechadza okraj spevnenej &asti vozovky na drovefi teoretickej osi komunikacie, &o
spdsobuje podorysnu krivost okraja spevnenej ¢asti komunikacie. Nasledkom uvedenej nezrovnalosti smerové
vedenie, vy3kové vedenie, ako aj vyobrazenie prienych rezov vetiev A a B sti chybné. Predmetna chyba
v projekte si vyZzaduje prepracovanie krizovatkovych vetiev, ako aj stvisiacich objektov.

Su uvedené udaje v sutaznych podkladoch, podla nasho nazoru nespravne, pre uchadzada zavazné?
Odpoved:

Smerové vedenie, vySkové vedenie, ako aj vyobrazenie prie€nych rezov krizovatkovych vetiev AaB su
spravne. Vramci DRS je potrebné upravit okraj spevnenej Casti vozovky tak, aby pddorysna krivost bola
plynulejdia a sucasne bola dodrfana aj poZiadavka objednévatela uvedena vo Zv3 C4, ¢&. 1.1, bod 1
a sucasne boli dodrZané v3eobecne platné predpisy a normy.

Otazka &. 31:

Zvazok 5, C1 Dokumentacia na stavebné povolenie stavby D1 Dubna Skala — Turany, D Plsomnosti, vykresy
objektov, Obj. 131-00 Uprava pristupovej cesty k penziénu Dubné Skala

Dokumentacia nezohladiuje poZadované roz8irenie v oblikoch, ako aj klopenie komunikacie v zmysle platnej
STN.

Ma byt dokumentacia spracovand podfa pévodného projektu z DSP, alebo podfa platnych predpisov
a noriem?
Odpoved:

Jedna sa o komunikaciu budovanu v stiesnenych pomeroch, DRS je potrebné spracovat podfa pévodného
projektu DSP.

Otazka &. 32:
Zvézok 5, C1 Dokumentacia na stavebné povolenie stavby D1 Dubné Skala — Turany, D Pisomnosti, vykresy
objektov, Obj. 140-00 PreloZka cesty 111/018254 v km 0,562 48 privadza&a Martin

V slvislosti s vystavbou privadzata Martin je nevyhnutné realizovat prelozku cesty 111/018254. Predmetna
dokumentacia rie$i preloZku iba v nevyhnutnom rozsahu, t.j. bez prepojenia na existujiicu cestu I11/018254
acestu 1/18.

1. Bude v Case realizacie preloZky uz vybudovana &ast, ktora nie je predmetom tejto dokumentacie?
2. Ma byt dokumentacia spracovana v rozsahu podfa pdvodného projektu z DSP?

Odpoved:
1. Obstaravatel nevie garantovat vybudovanie ¢asti, ktord nie je predmetom dokumentacie, nakolko nie je
investorom.

2. Ano, v zmysle DSP.
Otazka €. 33:

165



Zvazok 5, C1 Dokumentacia na stavebné povolenie stavby D1 Dubna Skala — Turany, D Pisomnosti, vykresy
objektov, Obj. 251-00 aZ Obj. 266-00

1. V poskytnutych podkiadoch vetkych objektov protihlukovych stien, ako aj zabran proti vtakom chybaiju
textové Casti technickych sprav. Budu chybajuce &asti dopinené?

2. V poskytnutej dokumentacii protihlukovych stien nie st uvedené poZadované parametre zvukovej
pohiltivosti, ovplyviiujuce vyber materialu stien. Budu tieto (idaje doplnené?

Odpoved:

1. Chybajuce technické spravy zasielame v prilohe &. 4,

2. Typ protihlukovej steny, jej pohltivost, bude vychadzat z aktualizacie hiukovej $tudie, ktory spracovava
Zhotovitel.

Otazka &. 34:

Zvdzok 5, C1 Dokumentacia na stavebné povolenie stavby D1 Dubna Skala — Turany, D Pisomnosti, vykresy
objektov, Obj. 253-00 Protihlukova stena v km 1,800 — 4,680 D1 v strede, Obj. 258-00 Protihlukova stena v km
7,100 — 7,550 D1 vfavo, Obj. 262-00 Protihlukova stena vkm 11,800 — 12,750 D1 vlavo, Obj. 262-00
Protihlukova stena v km 11,800 — 12,750 D1 vfavo

V dokumentacii je nezrovnalost medzi udajmi uvedenymi v sprievodnej sprave a v situ4cii.
Ktora z uvedenych diok protihlukovych stien je spravna?
Odpoved:

Spravne Udaje v DSP su uvedené v situdcii, t.j. v objekte 253-00 dizka 2660 m, v objekte 258-00 dizka 454,17
m a v objekte 262-00 di2ka 940,28 m. Skuto&n4 dizka bude upravens v zmysle aktualizovanej hlukovej Studie.

Otazka &. 35:

Zvazok 5, C1 Dokumentdcia na stavebné povolenie stavby D1 Dubna Skala — Turany, D Pisomnosti, vykresy

objektov, Obj. 301-00 Oplotenie dialnice D1

Navrhovana poloha oplotenia dialnice D1 nie je v sulade so stanovenym trvalym zaberom stavby.

1. Ma byt tento stavebny objekt zrealizovany v zmysle predioZenej projektovej dokumentacie?

2. Jg DSP zavazna v celom rozsahu tak, ako je uvedené v poZiadavkach na stavebné objekty vo Zvazku 3,
ast 47

Odpoved:

Objekt 301-00 ma byt realizovany v zmysie DSP s upresnenim v odpovedi na otazku &. 36.

Otazka &. 36:

Zvdzok 5, C1 Dokumentacia na stavebné povolenie stavby D1 Dubna Skala — Turany, D Pisomnosti, vykresy
objektov, Obj. 301-00 Oplotenie dialnice D1

V predloZenej projektovej dokumentacii nie je zakresleny priebeh oplotenia v mieste Malého a Velkého
odpotivadla Turgianska Stiavnitka. Podla koordina&ného vykresu je priebeh oplotenia preruseny cca
vrozsahu km 10,950 — 11,400. Zaujemca upozoriiuje, Ze trvaly zaber stavby je v koordinaénom vykrese
zakresleny v podstatne va&Som rozsahu, ako je fyzicky zaber telies odpoc¢ivadiel.

1. UvaZuje sa s oplotenim predmetnych odpo&ivadiel? Ak ano, v akej polohe?
2. Bude chybajuci rozsah oplotenia doplneny do koordinatného vykresu a v&as poskytnuty?
Odpoved:

Objekt 301-00 ma byt realizovany aj v mieste Malého a Velkého odpogivadla Turgianska Stiavni€ka. Na
severnej strane bude oplotenie umiestnené v polohe 0,60 m od hrany zarezu, o celkovej dizke 434,80 m. Na
juznej strane v polohe medzi objektom 147-00 a objektami 101-00, 320-11 o celkovej dizke 523,10 m.

Otazka €. 37:

Zvézok 5, C1 Dokumentécia na stavebné povolenie stavby D1 Dubna Skala — Turany, D Pisomnosti, vykresy
objektov, Obj. 501-00 Kanalizacia dialnice D1

V dokumentacii kanalizacie diafnice D1 pri sutte celkovej dizky stok jednotlivych DN je vyrazna nezrovnalost
medzi Gdajmi uvedenymi v prehladnej tabulke stok v technickej sprave, v textovej &asti v popise stok v
technickej sprave a v pozdiZnych profiloch.

Ktoré zo zdokumentovanych diZok stok pre jednotlivé DN st spravne?
Odpoved:

Pre jednotfivé stoky platia udaje difok sték a jednotlivé profily DN uvedené v pozdiznych profiloch
v nadvéznosti na poZiadavky objednavatela uvedené vo zvizku 3.
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Otazka &. 38:

Zvézok 5, C1 Dokumentécia na stavebné povolenie stavby D1 Dubné Skala — Turany, D Pisomnosti, vykresy
objektov, Obj. 703-00 PreloZka STL plynovodu DN 160 v km 13,906 D1

V dokumentacii je nezrovnalost medzi idajmi uvedenymi v technickej sprave a v situacii.

Ktora z uvedenych diZok preloZky plynového potrubia je spravna?

Odpoved:

Dizka prelozky plynovodu je 349,10 m.

Otazka &. 39:

Zvazok 5, C1 Dokumentacia na stavebné povolenie stavby D1 Dubna Skala — Turany, F Dokumentéacia
meracskych prac

V Useku v mieste navrhovanej krizovatky Dubna Skala (oblast vetvy Zilina, vetvy Vistiové, vetvy Poprad,
existujucej cesty 1/18) chyba v zamerani vySkopis s podrobnym bodovym polom existujiceho terénu.
Predmetné zameranie méa savislost s navrhom predmetnej krizovatky, ako aj samotného zakladania
mostného objektu 201-00 v danom useku.

Bude chybajuci vySkopis dopineny?
Odpoved:

Geodetické zameranie bolo zrealizované v ramci stavby D1 Vidniové — Dubné skala. Podklady geodetického
zamerania vEitane vySkopisu zasielame v prilohe &. 3.

Otazka €. 40:
Zvazok 5, C7 Posudenie suladu, A. Sprievodna sprava

V sprievodnej sprave spracovatel postidenia stiladu na zaklade obhliadky staveniska a dostupnych materialov
kon3tatuje, Ze nie je mo2né identifikovat, & odhumusovanie a nasledné nakladanie s humusom prebehlo v
sulade s rozhodnutim o vyfati z PPF. TaktieZ nie je mozné uréit, ¢i na lokalnych depéniach véetka zhrnuta
zemina je vhodna na sp#tné zahumusovanie objektov dialnice a pléch dogasnych zéberov. Dalej odporuga
vypracovat znalecky posudok zodpovednym pracovnikom Vyskumného Ustavu pddoznalectva, ktory by uréil,
& odhumusovanie prebehlo v rozsahu v zmysle rozhodnutia o vynati z PPF a ¢&i skladkovana zhrnuta zemina
je vhodnéa na spétné zahumusovanie.

1. Je vypracovanie predmetného znaleckého posudku predmetom dokumentécie na realizaciu stavby, alebo
bude doplneny obstaravatelom stavby?

2. Bude stav odhumusovania, resp. bilancia humusu na skladkach, objednavatelom aktualizovana ku diu
odovzdania staveniska?

Qdpoved:

1. Vypracovanie predmetného posudku je predmetom dokumentacie na realizaciu stavby spracovanej
Zhotovitefom.

2. Po prebrati staveniska bude Zhotovitefom zamerany jestvujuci stav odhumusovania a bilancie humusu na
skladkach.

Otazka ¢. 41:
Zvdzok 5, C7 Posudenie suladu, A. Sprievodna sprava

V sprievodnej sprave je uvedené, Ze na dialnici D1 vykopy a nasypy boli zrealizované od km 2,750 - 3,300 D1
a od km 3,900 - 4,600 D1. Podla pévodného DSP v uvedenych tsekoch po odhumusovanf mata byt z dévodu
stability nasypov realizovana geodoska hriibky 0,50 m, ako aj $trkové piléty dizky 2,0 m.

Boli vramci pripravnych prac PPP Dubna Skala — Svinia tieto Gpravy zrealizované resp. aké geotechnické
opatrenia boli v rdmci pripravnych prac na celej stavbe zrealizované?
Odpoved:

Sanagné prace v zmysle DSP neboli zrealizované. Zemné prace v tychto Usekoch boli zrealizované v ramci
pripravnych prac PPP, DSRS zasielame v prilohe &. 6.

Otazka €. 42:
Zvazok 5, C7 Posudenie stladu, D. Geodeticky elaborat

V ramci geodetického elaboratu je spracovana ucelova mapa, ktorej predmetom je zameranie zemnych prac
zrealizovanych pocas pripravnych prac PPP. V Gseku cca km 2,750 — 3,100 vpravo od osi dialnice bola
zrealizovand péta nasypu na rozhrani trvalého zéberu stavby. Podla projektovej dokumentacie
(C1_4_koor_situacia_f30-7A4.pdf) v danom useku medzi projektovanou pdtou nasypu a stanovenym zaberom
stavby je vzdialenost cca. 2,0-3,0 m. Rovnaka situacia bola z geodetického zamerania zistena aj pri nasype na
privadzadi Martin (Usek medzi cestou 1/18 a Zeleznicou).
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Ma byt tato prebytotna Cast zrealizovaného nasypu odstranena?
Odpoved:
Ano.

Otazka &. 43:

Zvézok 5, C9 Smerové a vySkové vedenie dialnice D1

V predmetnej Easti podkladov s dokladované Gdaje o podrobnych bodoch trasy dialnice D1 (obj. 101-00), ako
aj privadzaga Martin (obj. 111-00).

Nakolko v dokumentacii chybaju vytyovacie vykresy resp. Udaje o podrobnych bodoch trasy ostatnych
objektov (Upravy ciest, preloZky ciest, krizovatkové vetvy, pristupové komunikacie ...), budu tieto udaje
doplnené? (zaujemca upozorfiuje, Ze pre dodrZanie zaberov stavby, ako aj pre komplexny navrh krizovatiek su
tieto parametre nevyhnutné)

Odpoved:

VytyCovacie vykresy, resp. udaje o podrobnych bodoch trasy ostatnych objektov (Upravy ciest, prelozky ciest,
krizovatkové vetvy, pristupové komunikacie), budu vypracované v rdmci Dokumentécie Zhotovitela.

Otazka &. 44:

Zvézok 5, C1 Dokumentécia na stavebné povolenie stavby D1 Dubna Skala — Turany, D Pisomnosti, vykresy
objektov, Obj. 801-21, 801-22

SutaZné podmienky poZaduju u predmetnych mostnych objektov dodrZat koncepciu opravy podra DSP. DSP
predpoklada iba povrchovu opravu nosnych konstrukcii a opravu mostnych zvr8kov. DSP vSak v diagnostike
predpoklada zvySenie zataZitelnosti utychto mostov oproti sutasnému stavu, €o sa iba navrhovanymi
Upravami nedosiahne.

Ktora z uvedenych rozpornych poZiadaviek v sutaznych podmienkach je potrebné pri oprave predmetnych
mostov dodrzat?

Odpoved:

Je potrebné dodrzat koncepciu opravy mostov poda DSP, v zmysle vydaného stavebného povolenia. Dopravu
na mostoch obmedzit dopravnym zna&enim podla zataZitefnosti daného mosta.

Otazka €. 45:
Zvazok 4, Cast 2 Formuldr platieb

Vykalkulovany naklad pre poloZky ,Zariadenie staveniska — prevadzka“ a ,Prezentadna miestnost -
prevadzka“ na dobu vystavby 1100 dni nepokryje naklad na dobu uvadzani vo vykaze vymer (formulari
platieb) vieobecnych poloZiek v mnoZstve 1465 dni. Vznikne nezrovnalost v jednotkovej cene uvaZovanej
v harmonograme prac a jednotkovej cene vo vykaze vymer vSeobecnych poloZiek.

Opravi verejny obstaravate! vymeru vo vykaze vymer (formulari platieb) — harku ,VSeobecné polozky —
celkom“?

Odpoved:
Nie, doba vystavby je 1100 dni.

Otazka &. 46:

V cenovej gasti D1 Dubna Skala — Turany (Zvédzok 4) sa nachadza obj. V634 00 PreloZka 232 kV ved.ERZ
€.206 v km 49,030, ale v DSP Dubna Skala — Turany a Vi$fiové — Dubnd Skala (Zvazok 5) uZ nie je.

Bude objekt doplneny do sutaznych podkladov, &asti Zvdzok 5?
Odpoved:
Chybajuce podklady k objektu V 634-00 zasielame v prilohe €. 2.

Otazka €. 47:

V dokumentacii DSP Vidiiové sa nachadza obj. V031-00 Vegetatné Upravy dialnice D1, ale v cenovej &asti D1
Dubné Skala — Turany (Zvézok 4) uZ nie je.

Je objekt predmetom stavby D1 Dubna Skala — Turany a bude doplneny do cenovej &asti — Zvazok 4,
Formulér platieb

Odpoved:
Treba postupovat podla Zv 3, C4, bod 2.12. Nacenit do objektu 052.

Otazka €. 48:
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Zvazok 3, Cast 4 Technické Poziadavky Objednavatela, bod. 2.267 791-00 Informaény systém diafnice —
stavebna Cast

V sutaznych podkladoch sa uvadza nasledovné:

A...) Poklédka kablov ISD tejto stavby zaéne od km 48,95639 predchédzajicej stavby D1 Visfiové ~ Dubné
Skala z novovybudovanej kablovej $achty, kde budu kéble ukonéené do doby dobudovania tunela Visriové.
Sucasne sa zrealizuje pokléddka optického a silnoprudového kébla na vetve Visfiové pre napojenie
premennych dopravnych znaliek (PDZ) na ceste /18 pre odklon dopravy do tunela Vidriové. Kéable budu
ukonéené v rozvéadzacoch NN a radi¢och névestnych rezov RNR. V raémci tejto stavby sa vybuduju aj zéklady
a portély pre PDZ bez dodavky PDZ. Tie budi dodané v rémci stavby tunela Visriové (...)"

Kde presne budi umiestnené PDZ, a kofko ich méa byt na vetve Vidfové?

Aké PDZ tam bud( umiestnené ? (druh, velkost a vaha, projekt to neriesi)

Ak nie je predmetom dodavka PDZ, tak nie je moZné dodat radi¢ navestnych rezov. Od druhu, typu
a mnoZstva PDZ sa radi¢e vyrabaju ako riadiace jednotky na presné typy a pocty zariadeni. Domnievame
sa, Ze radite navestnych rezov by mali byt sutastou dodavky PDZ anie tejto stavby. Budu radite
dodévkou stavby Vifiové?

Odpoved:

1. Umiestnenie je zrejmé z vykresu dopravného znagenia tast C.2, priloha £.2 DSP.

2. PDZ nie je sugastou stavby D1 Dubna Skala — Turany.

3. Ano radiée budu sugastou dodavky PDZ stavby D1 Visfiové — Dubna Skala, v ramci D1 Dubna Skala ~
Turany namontovat iba skrine pre radite v sulade s odpovedou na otazku &. 24.

LN~

Otazka ¢. 49:

Zvazok 3, Cast 4 Technické PoZiadavky Objednavatela, bod 2.267 791-00 Informagny systém diafnice —
stavebné &ast

V stitaznych podkladoch sa uvadza nasledovné:

A...) V km 0,230 na moste 201-00 sa po opore mosta prevedie kablové pripojenie ISD do novo vybudovaného
pracoviska SSUD Lietavska Lucka, ktoré bude vybudované v ramci samostatnej stavby v km 0,450 D1 vpravo,
medzi cestou 1/18 a pristupovou cestou k penzionu Dubné Skala. Toto pracovisko sa plénuje sprevédzkovat
v rovnakom termine ako sprevédzkovanie stavby D1 Dubnd Skala — Turany. Od opory mosta po pracovisko
SSUD budu kéble vedené popri jestvujicej ceste v dizke 500m. Kablové pripojenie ISD bude prevedené
optickymi kablami pre napojenie technologickych zariaden! ISD na dialnici na po&itadovy systém v SSUD
a silnoprudovym kablovym vedenim pre napojenie zariadenf ISD na dialnici na rozvody NN. V SSUD bude
pripraveny zédlohovany zdroj elektrickej energie pre potreby ISD {(...)"

1. Novo vybudované pracovisko SSUD Lietavska Lugka, bude vybudované v ramci samostatnej stavby, ktora
nie je predmetom tejto stavby D1 Dubna Skala - Turany?

2. Optické kable vedené od opory mosta po pracovisko SSUD su stéastou tejto stavby alebo ako je uvedené
budu vybudované v ramci samostatnej stavby so stavbou strediska?

3. Zalohovany zdroj je sucastou tejto stavby alebo vramci samostatnej stavby novo vybudovaného
pracoviska SSUD Lietavskad Lugka? Ak ano, bude sluzit ako zélohovany zdroj pre v3etky zariadenia —
technoldgie na dialnici alebo len niektoré?

Odpoved:;

1. Ano, vysunuté pracovisko SSUD Lietavska Lugka — Dubna Skala bude budované ako samostatna stavba.

2. Ano, st sugastou stavby D1 Dubna Skala- Turany )

ZaloZny zdroj je stgastou stavby vysunutého pracoviska SSUD Lietavska Lucka — Dubna Skala a bude sluZit
k k zalohovaniu operatorského pracoviska SSUD Lietavska Lucka — Dubna Skala

Otazka &. 50:

Zvizok 3, Cast 4 Technické PoZiadavky Objednavatela, bod 2.293 791-00.11 Informaény systém dialnice —
technologicka tast

V sutaznych podkladoch sa uvadza nasledovné:

.{...) Objekt 791-00.11 sa dopifia o dalsiu ast a to poéitacovy systém pre I1SD v pracovisku SSUD Lietavské
Lucka v lokalite Dubna skala {...)*

1. Operatorské pracovisko a jeho vybavenie (nabytok, dispedersky pult a pod.) je sutastou stavby SSUD
Lietavska LaEka?

2. Predmetom dodavky stavby D1 Dubna Skala — Turany je teda len pocitatovy systém pre toto operatorské
pracovisko?

Odpoved:
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1. Vybavenie operatorského pracoviska je sitastou stavby D1 Dubna Skala — Turany umiestnené na
operatorskom pracovisku SSUD Lietavska Lugka — Dubna Skala komplet.

2. Sutastou stavby D1 Dubna Skala — Turany je okrem pocitaCového systému aj operatorské pracovisko
vratane vybavenia.

Otézka &. 51:

Zvazok 3, Cast 4 Technické Poziadavky Objednavatefa, bod 2.293 791-00.11 Informagny systém dialnice —
technologicka tast

V sutaznych podkladoch, v odseku ,a. manazment zimnej udrzby“ sa uvadza nasledovne:

.ManaZment zimnej udr2by bude zabezpeleny Informacnym systémom cestnej meteorolégie (RWIS), ktory
bude zabezpecovat zber a vyhodnocovanie udajov z meteorologickych zariadeni zimnej udrzby umiestnenych
na diafnici. Systém zabezpeci sledovanie a véasnu predikciu vyvoja meteorologickej situécie a stavu vozovky,
vratane ocakavaného &asu vzniku namrazy, na zéklade Coho bude operator optimalizovat nasadenie
prostriedkov zimnej Udrzby komunikacif. Systém RWIS sa bude realizovat’ podfa technickych podmienok TP
09/2008 a TP 10/2008."

1. Informagny systém cestnej meteoroldgie (RWIS) — meteostanice celkovo 4 ks, ma byt zapojeny do
systému MDSS, ktory pracuje aj s idajmi od SHMU a vytvara predpovede a2 na dalsich 72 hodin pre
kazdé jedno miesto, kde si umiestnené metostanice?

2. Ma byt Informagny systém cestnej meteoroldgie (RWIS) SSUD Lietavska LGgka prepojeny (napriklad
vzduchom pomocou routerov) s okolitymi strediskami SSUD Liptovsky Mikulas, Cadca, Predmier tak, aby
bolo moZné zobrazovat Udaje meteozariadeni stavby D1 Dubna Skala — Turany navzajom medzi
strediskami uz priamo v jestvujtcich systémoch RWIS na uvedenych strediskach?

3. Jestvujuci systém ManaZment zimnej udrzby - Informatny systém cestnej meteorolégie (MDSS), do
ktorého su pripojené vietky SSUD a SSUR, je postaveny pre dva typy meteostanic ato Vaisla
a Boschung. Znamena to, Ze na predmetnom Useku mozno pouZit len niektory z tychto dvoch typov?

4. Pripojenie meteozariadeni do systému asamotny systém cestnej meteorolégie bol vyhotoveny
v spolupraci s SHMU. Vhodnost a spravnost pouzitého typu a vybavenia meteozariadenia, ktoré ma byt
pripojené do systému cestnej meteorolégie posudzuje SHMU. Je potrebné mat od SHMU pri realizécii
odsuhlaseny typ a druh poutitého zariadenia?

5. Na zaklade TP 10/2008, ¢lanku 5.5.3. ,Urtenie poZadovanej predikcie®, posledny odsek, je potrebné od
verejného obstaravatela vediet, &i bude vyhradne pouZivat len jeden druh soli ako posypovy material pri
zimnej udrZzbe alebo viacero druhov, to znamena minimalne dva druhy. V pripade ak budu pouzivané
minimaline dva druhy soli, je poZadovany minimalny stupen predikcie Q2?

Odpoved:

1. Ano. Umiestnenie meteostanic podla projektu

2. Ano.

3. Pouzité musia byt kompatibilné meteostanice s aktivnymi sondami.
4. Nie.

5. Ano, je pozadovany minimalny stupen Q2.

Otézka &, 52:

Zvazok 3, Cast 4 Technické PoZiadavky Objednavatela, bod 2.293 791-00.11 Informagny systém diafnice —
technologicka tast

V sutaznych podkladoch, v odseku ,c. komunikacia a signalizacia STV* sa uvadza nasledovné:

LPocitacovy systém v OP bude v suéinnosti s ustredriou STV zabezpeéovat komunikéciu s vodiémi na diafnici
prostrednictvom stojanov tiesriového volania a oviddanie signalizanych svietidiel na STV. Spojenie bude
zabezpecené prioritne v stalej sluzbe diafniéného oddelenia policie.“

1. Ustrediia STV bude na OP alebo na dialni¢nom oddeleni policie?
2. Kde bude vyvedeny pult STV — na OP alebo na dialniénej policii?

Odpoved:
1. Ustredita STV bude na operatorskom pracovisku vysunutého pracoviska SSUD Lietavska Lucka —~ Dubna

Skala.
2. Pult bude vyvedeny na operatorskom pracovisku vysunutého pracoviska SSUD Lietavska Lugka — Dubna
Skala, nakolko oddelenie dialni¢nej policie nebude v tom &ase vybudované.

Otazka &. 53:
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Zvézok 3, Cast 4 Technické Poziadavky Objednavatela, bod 2.293 791-00.11 Informaény systém diafnice —
technologicka &ast
V sutaznych podkladoch, v odseku ,d. server potitatovej siete SSUD" sa uvadza nasledovné:

JPocitacovy systém v OP bude zaistovat potreby Struktiurovaného kabelaZneho rozvodu, ktory bude
vybudovany v prevédzkovej budove SSUD v rémci objektu vnitomé slabopridové rozvody.”

1. O ake potreby sa jedna? Ako nadimenzovat Pocitacovy systém v OP okrem potreby pre iSD?

2. Strukturovany kabelaZny rozvod, ktory bude vybudovany v prevadzkovej budove SSUD v ramci objektu
vnutorné slabopridové rozvody, je v ramci samostatnej stavby novo vybudovaného pracoviska SSUD
Lietavska Lucka mimo stavby D1 Dubné Skala — Turany?

Odpoved:

1. Nie je to sutastou stavby D1 Dubna Skala- Turany. Pogitatovy systém bude sluZit iba pre potreby ISD.

2. Ano. Strukturovana kabelaz sluzi iba pre potreby zamestnancov vysunutého pracoviska SSUD Lietavska
Lugka — Dubna Skala rie$i problémy internetu a telefénneho spojenia (server a telefénnu uUstredriu dodava
NDS,a.s). Zhotovitel vysunutého pracoviska SSUD Lietavskd Lucka - Dubna Skala zhotovi iba
$trukturované rozvody mimo ISD dialnice.

Otazka &. 54:

Zvézok 5, C1 Dokumentécia na stavebné povolenie stavby D1 Dubna Skala — Turany, D Pisomnosti, vykresy
objektov, Obj. 791-00.11 Informagny systém dialnice — technologicka ¢ast

V technickej sprave uvedeného objektu, v bode 3.6 sa uvadza nasledovné:
.Rozmiestnenie navestnych rezov
RNR1+NRV3b,NRV4b km 0,230

RNR2+NRV5b km 0,335
RNR3+NRV6b km 0,543
RNR4+NRV7b km 0,855
RNRS5+NRVSb km 1,327°

1. Navestné rezy s prisiusnym po¢tom a mnoZstvom PDZ nie su uvedené a presne popisané v Ziadnej Casti
dokumentacie. Nie su zname ich potty, ich velkosti a ani technické prevedenie, &i sa jedna o PDZ LED
alebo lamelové PDZ. Su¢astou podkladov nie je ani dopravné uréenie, prevadzkové stavy a ani ni¢
podobné, z Eoho by sa mohlo vychadzat. Pre presné urdenie po&tov a jednotlivych druhov — typov PDZ na
navestnych rezoch je potrebné mat vypracované dopravné stavy tunela Vi$hové, dopravné uréenie pre
cely tunel aj s usekmi stavby D1 Dubné Skala — Turany. Aké mnoZstva jednotlivych typov a rozmerov PDZ
je potrebné dodat a ocenit?

2. Plati, Ze PDZ v tychto navestnych rezoch budi predmetom dodavky v ramci stavby tunela Visiiové ako na

vetve Visiiové?
3. Ak budu PDZ predmetom dodavky v rdmci stavby tunela Visiiové ako na vetve Visiové, aké zaklady treba

dodat a nadimenzovat, ked nie su zname poéty, velkost a typy PDZ?
Odpoved:
1. PDZ nie je sudastou stavby D1 Dubna Skala - Turany.
2. PDZ nie je sutastou stavby D1 Dubna Skala — Turany.
3. Zéklady treba v DRS nadimenzovat podfa platnych predpisov.

Otézka ¢&. 55:

Zvazok 5, C1 Dokumentécia na stavebné povolenie stavby D1 Dubna Skala — Turany, D Pisomnosti, vykresy
objektov, Obj. 791-00.11 Informagny systém dialnice — technologicka &ast

Vo vykresovej Casti je uvedena len jedna ototna kamera, v sprievodnej sprave je uvedené Ze ototné su
vietky.

1. Kolko mé byt otoénych a kolko pevnych — statickych kamier?
2. Vzmysle TP 10/2008 &lanok 7.1.3. su pre oto&né kamery povolené kon3trukcie kamier VAR aj DOME?

Odpoved:

1. V3etky kamery budu otoéné
2. Pre tuto zékazku verejny obstaravatel pozaduje pouZit kon$trukciu VAR.

Otazka ¢. 56:
Zvézok 5, C1 Dokumentacia na stavebné povolenie stavby D1 Dubna Skala — Turany, D Pisomnosti, vykresy
objektov, Obj. 217-00 Lavka pre peSich nad potokom Su¢anka

V DSP je $irka lavky mezi zabradlim cca 5m, technické poZiadavky uvadzaju $irku lavky medzi zabradlim 2m.
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Méze verejny obstaravatel jednoznaéne uréit, ktora hodnota 8irky lavky je platna?

Odpoved:

Ide o presypany most (roz8irenie mostného objektu 213-00 o 5 m), kde Sirka presypanej kon3trukcie mosta je
5 m, spevnena tast chodnika je Siroka 2 m.

Otézka &. 57:

Zvizok 3, Cast 4 Technické PoZiadavky Objednavatela, bod 2.69 223-00 Most na dialnici v km 12,728 93 D1
pre zver

Podla technickych poZiadaviek objednavatefa sa ,objekt 223-00 v DRS zmeni z mosta na priepust popod
diafnicu D1 a priepust popod objekt 148-00, ktory bude sluzit na odvedenie v6d ob&asného bezmenného
potoka do rieky Vah*.

1. Domnievame sa spravne, Ze miesto mostu mame ocenit priepust?
2. V pripade kladnej odpovede — aka je svetla Sirka a vy3ka a diZzka priepustu?
Odpoved:

Je potrebné ocenit len priepust véitane potrebnych stavebnych uprav pre odvedenie vdd obd&asného
bezmenného potoka do rieky Vah popod diafnicu D1 a popod objekt 148-00. Priepust navrhne a oceni
uchadzag pri dodrZani platnych predpisov a noriem.

Otazka €. 58:
Zvazok 5, éast 12 Projekt monitoringu Zivotného prostredia (z DUR)

Zéaujemca Ziada verejného obstaravatela o zosuladenie bodov V.4.3 ,Monitoring emisii hluku“ a V.4.4.
,Postdenie vysledkov merania“ so su¢asne platnou legislativou.

V zmysle napinenia pozZiadaviek na objektivizaciu hluku v Zivotnom prostredi plati:

e pre pozemnu a vodnu dopravu su definované referenéné €asové intervaly defi, vecer a noc,

+ referentny Sasovy interval pre den je 6-18 hod (12 hodin), pre vecer 18-22hod (4 hodiny) a pre noc 22-
6hod (8 hodin).

Posudzovana hodnota je hodnota, ktora sa porovnava s pripustnou hodnotou. Je to namerana hodnota, alebo

z nameranej hodnoty odvodena hodnota uréujucej velitiny zvd&$ena o hodnotu neistoty merania a v pripade

potreby upravena korekciami a stanovena vzhfadom na referenény ¢asovy interval.

Vykona verejny obstaravatel zosuladenie vy38ie uvedenych bodov V.43 a V.44 so su€asne platnou
legislativou?

Odpoved:
Nie, Zhotovitel monitoringu bude postupovat v zmysle platnej legislativy a TP 06/2008.

Otazka €. 59:

Zvazok 3, ¢ast 1 V8eobecné informacie a poZiadavky, bod. 1.2.4 Postup pri odovzdani a prebrani Staveniska
Pri odovzdani majetkopravnej dokumentacie budu odovzdané len geometrické plany? Képie zmldv nie?
Odpoved:

Odovzdané budu len geometrické plany.

Otazka €. 60:
Zvézok 3, tast 1 VSeobecné informacie a poziadavky, bod 3.12 Nakladanie s odpadmi, piaty odsek

Zaujemca je nazoru, Ze organ 3tatnej spravy odpadového hospodarstva nie je ucastnikom preberacieho
konania. PoZzadované doklady sa predkladaju aZ pri kolaudagnom konani. Pri preberacom konani sa mézu
odovzdat stavebnému dozorovi.

Upravi verejny obstaravatel v tomto zmysle znenie sutaznych podkladov?
Odpoved:
PozZadované doklady predlozi zhotovitel Stavebnému dozorovi pri preberacom konani.

Otazka &. 61:
Zvézok 3, &ast 1 V8eobecné informacie a poZiadavky, bod 5.1 Zariadenie staveniska

Verejny obstaravatel poZaduje, aby miestnosti pre Personal Objednavatefa, rokovacia miestnost a
prezentatna miestnost boli k dispozicii 12 mesiacov po doru€eni posledného preberacieho protokolu
0 odovzdani a prevzati Diela (= po ukon&eni stavby).

Ako ma buduci zhotovitel po ukongeni zmluvy odstranit zariadenie staveniska, zrekultivovat a vratit pozemky
a ako mu objednavatel (verejny obstaravatel) za tieto prace zaplati?
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QOdpoved:

Néklady na uvedené ginnosti mé uchadza¢ zahrnut do poloZiek &. 5, resp. 8 V3eobecnych poloziek — celkom:
LZariadenie staveniska — zrudenie* a ,Prezentaéna miestnost — zrudenie*.

Otazka ¢. 62:

Zvézok 5, C1 Dokumentacia na stavebné povolenie stavby D1 Dubné Skala — Turany, D Pisomnosti, vykresy
objektov, Obj. 111-00 Privadza& Martin

Zéaujemca upozoriuje na problém neexistencie napojeni k mostu SO 209-00, ¢o znemoZfiuje budovanie SO
111-00 Privadza¢ Martin, ktory pre realizaciu vyZzaduje rozkopavku cesty 111/018254 a v kone¢nom rieseni
odstranenie krizenia cesty 111/018254 s privadzatom Martin. V tom obdobf by uZz mala doprava prebiehat cez
most SO 209-00 a neexistujuce napojenia. V tejto situacii buduci zhotovitel nedostane rozkopavkové povolenie
cesty 111/018254 a o kone&nom rie$eni sa teda neda ani uvaZovat.

Moéze verejny obstaravatel objasnit rieSenie popisaného problému?
Odpoved:

SO 209-00 a 111-00 poZaduje Objednavatel vybudovat v zmysle DSP. Objedndvatel bude sG&inny pri rie$eni
uvedeného problému.

Otazka &. 63:
2Zvizok 1 Pokyny pre zaujemcoviuchadzacov, Cast A 1 Pokyny pre zaujemcov / uchadza&ov, bod 22.10

Méze verejny obstaravatel predmetné ustanovenie vypustit, nakolko ide o diskriminaéné ustanovenie v zmysle
§ 9 ods. 4 vspojenis § 12 a § 13 ZVO?

Odpoved:

Platia sutazné podkiady.
Uvedeny bod je v silade s § 20 ods. 5 zakona &. 85/2005 Z.z. o politickych stranach a politickych hnutiach
v zneni neskor3ich predpisov.

Otazka &. 64:

Zvazok 1 Pokyny pre zaujemcoviuchadzatov, Cast A 1 Pokyny pre zaujemcov / uchadzadov, Priloha B1
Ponukovy list, 3 Vyhlasenie uchadzaca

1. M6zZe verejny obstaravatel v piatom odseku textu v druhej vete vypustit slova ,a z uzatvorenia inych zmiuv
s verejnym obstaravatefom, ktoré st vysledkom inych postupov verejného obstaravania“, nakofko na
takyto postup a spravanie sa nie je opora v ZVO?

2. Mbze verejny obstaravatel uviest, na zaklade akého ustanovenia akého vieobecne zavdzného pravneho
predpisu mieni konat tak, ako to popisuje v Siestom odseku druha veta textu? Ak verejny obstaravater
dospeje k nazoru, Ze nie je moZné vyhlasit oznamenie o vysledku vyhodnotenia ponuk (ktorym sa
v zmysle osobitnych zmluvnych podmienok rozumie tiez uzavretie zmluvy o dielo) za neplatné a zruené,
nakolko takyto postup podra ZVO nie je moZny, mdze predmetnu &ast vyhlasenia z jeho textu vypustit bez
nahrady?

Odpoved:

1. Vo Zvizku 1 Pokyny pre zaujemcoviuchadzatov, Cast A 1 Pokyny pre zaujemcov/uchadzadov, Priloha
B1 Ponukovy list, 3 Vyhlasenie uchadzala, sa v piatom odseku, vdruhej vete vypusta text ,a
z uzatvorenia inych zmlav s verejnym obstaravatefom, ktoré su vysledkom inych postupov verejného
obstaravania“. Novy formular — Priloha B1 Ponukovy list zasielame v prilohe ¢&. 1.

2. Vo Zvazku 1 Pokyny pre zaujemcov/uchadzadov, Cast A 1 Pokyny pre zaujemcoviuchadza&ov, Priloha
B1 Ponukovy list, 3 Vyhlasenie uchadzaga, sa v Siestom odseku vypusta druha veta. Novy formular —
Priloha B1 Ponukovy list zasielame v prilohe €. 1.

Otazka &. 65:

Zvizok 1 Pokyny pre zaujemcov/uchadzagov, Cast A 1 Pokyny pre zaujemcov / uchddzadov, Priloha B3
Zoznam uskutoCnenych stavebnych préac, odkaz 2) uvedeny vo vysvetleni pod &iarou

1. Nakolko v pripade zdruZenie ide o konanie ¢lenov zdruZenia ,spolo¢ne a nerozdielne” a teda objednavatel
je opravneny spinenie celého diela poZadovat od ktoréhokolvek z Clenov zdruZenia, na zaklade akého
ustanovenia a akého vieobecne zavdzného pravneho predpisu sa ma uvadzat len podiel (hodnota) nim
uskutognenych stavebnych prac?

2. Akym spdsobom bude verejny obstaravatel overovat pravdivost udajov tykajucich sa skutoénej Einnosti
viacerych &lenov zdruzenia pre iného odberatela?

Odpoved:

1. § 12 zékona o verejnom obstaravani definuje kto je uchadza&. Podmienky G€asti sa viazu k uchadzadovi.
Ak uchadzat vyuZiva technické a odborné kapacity inej osoby, je povinny postupovat v sulade s § 28
ods. 2 zakona o verejnom obstaravani.
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2. Uchadza¢ predklada ddkazy o plneni potvrdené verejnym obstaravatefom/objednavatefom, z ktorych musi
byt zrejmé splnenie podmienok Ugasti. Verejny obstaravatel bude pri vyhodnocovani jednotlivych ponuk
postupovat v zmysle zakona €. 25/2006 Z.z o verejnom obstaravani a 0 zmene a doplineni niektorych
zakonov v zneni neskor$ich predpisov.

Otédzka &. 66

Zvéazok 2 Obchodné podmienky, Cast 1 Zmluva o dielo, Identifikacia objednavatefa a podpisova &ast
MoZe verejny obstaravatel aktualizovat tidaje v konajucich &lenoch jeho predstavenstva?

Odpoved:

Nie, identifikaéné udaje objednavatela uvedené vo Zvazku 2 Obchodné podmienky, Cast 1 Zmiuvy o dielo sa
budu aktualizovat az pred samotnym podpisanim Zmluvy o dielo.

Otazka €. 67
Zvazok 2 Obchodné podmienky, Cast 1 Zmluva o dielo, bod 3

1. MdZe verejny obstaravatel vysvetlit rozdielnost slov ,vyhotovi* a ,dokongi* pri kreovani predmetu zmluvy?

2. Vpripade, ak verejny obstaravatel poskytne vysvetlenie vtom zmysle, Ze je potrebné odliSovat
~vyhotovenie* od okamziku ,dokongenia” diela, méZe sutasne dopinit, kedy tieto okamziky ,vyhotovenia“ a
~dokon&enia“ nastanu?

Odpoved:

1. Vyznam tychto pojmov vychédza, zo samotného chapania “Zmluvnych podmienkach pre technologické
zariadenie a projektovanie-realizaciu* — pre elektrotechnické a strojno-technologické diela a pre stavebné
ainZinierske diela projektované Zhotovitefom, (,Zita kniha*) Prvé vydanie 1999, vydané Medzinarodnou
federaciou konzultaénych inZinierov (FIDIC), slovensky preklad, SACE 2008, ktoré su su¢astou Zmluvy o Dielo
ako VSeobecné zmluvné podmienky a ktoré verejny obstaravatel zaroveri pouZil aj v Osobitnych zmluvnych
podmienkach. Verejny obstaravatel vo veobecnosti chape pod pojmom ,vyhotovi* proces zhotovovania, resp.
realizacie Diela v sulade so Zmluvou a pod pojmom ,dokongi" chape dovienie zhotovovania, resp. realizacie
Diela v stlade so Zmiuvou.

2. vid odpoved 1 na otazku €. 67.

Otazka &. 68
Zvizok 2 Obchodné podmienky, Cast 1 Zmluva o dielo, bod 4, posledna veta

Méze verejny obstaravatel slovo ,platnymi® nahradit slovom ,uginnymi“, nakofko v &ase fakturacie mézu byt
uginné iné predpisy z oblasti DPH, aké budu (pripadne) v tom istom &ase uverejnené — teda platné, aviak este
neuginné — v Zbierke zakonov Slovenskej republiky?

Odpoved:

Vo Zvizku 2 Obchodné podmienky, Cast 1 Zmiuvy o dielo, bod 4, posledna veta sa slovo ,platnymi* nahradza
slovom ,u&innymi*.

Otazka ¢. 69
Zvizok 2 Obchodné podmienky, Cast 1 Zmluva o dielo, bod 6

1. Nakolko zhotovitefom bude zdruZenie vytvorené zo skupiny dodavatelov, ktora predloZila ponuku, méze
verejny obstaravatel vysvetlit zmysel prvej vety?

2. Stotozfuje sa verejny obstaravatel s nazorom, Ze slovné vyjadrenie ,prostrednictvom tychto oséb* sa
vztahuje na moznost zhotovitela na zhotovenie diela pouZit iné osoby (nakolko zhotovenim diela je
zaviazané ,celé“ zdruZenie) je potrebné druhi vetu vypustit, nakolko nema opodstatnenie, a to najmé
zdbvodu, Ze zhotovitel (ako ¢len skupiny dodévatefov) nepreukazoval vzdelanie a odbornd prax
podzhotovitelov?

Qdpoved:

1. Verejny obstardvatel poZaduje spinenie podmienky vyprojektovat, wvyhotovit a dokongit Dielo
prostrednictvom tych osdb, ktorymi podra zakona €. 25/2006 Z.z. o verejnom obstardvani a ozmene a
doplineni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov preukazoval spinenie podmienok tgasti vo verejnej
sttaZi na predmet zdkazky ,Dialnica D1 Dubna Skala - Turany“ bez ohfadu na to, &i uchadzatom bude
zdruZenie vytvorené zo skupiny dodavateflov alebo len jeden dodéavatel.

2. Uchéadzat v pripade, ak nebude méct Dielo vyprojektovat, vyhotovit a dokontit prostrednictvom oséb
ktorymi podra zdkona ¢&. 25/2006 Z.z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v
zneni neskor3ich predpisov preukazoval spinenie podmienok uUgasti vo verejnej sutaZi, je povinny Dielo
vyprojektovat, vyhotovit a dokontit prostrednictvom oséb splfiajucich totoZné podmienky tykajuce sa
vzdelania a odbornej praxe. Platia sutazné podklady.

Otéazka &. 70
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Zvizok 2 Obchodné podmienky, Cast 1 Zmluva o dielo, bod 7

MoZe verejny obstaravatel uviest, na zéklade akého ustanovenia a akého v3eobecne zavdzného pravneho
predpisu pozaduje predkladat dodatky k zmluve o zdruZeni, ked na zaklade §31 ods. 2 ZVO je verejny
obstaravatel' opravneny len vyZadovat vytvorenie pravnych vztahov (po prijati ponuky) — ¢o sa preukazuje
zmiuvou o zdruZzeni — av8ak nie je opravneny uZ poZadovat preukazovanie zmien a dopineni zmluvy
o zdruzeni, v ktorych sa vyhradne rieSia vnatorné vztahy zdruZenia nemajuce Ziaden dopad na spoloény
a nerozdielny zavézok &lenov zdruZenia dokongit dielo?

Odpoved:

Verejny obstaravatel postupuje pri priprave sutaZnych podkladov v sulade s ustanoveniami Obchodného
a Obgianskeho zakonnika a ostatnych vSeobecne zévdzné pravnych predpisov platnych na uzemi SR.
Vieobecne zavazné pravne predpisy platné na Uuzemi SR nezakazuju verejnému obstaravatelovi poZzadovat
od druhej zmluvnej strany zdokladovanie zmien vnutornych vztahov zdruZenia, ku ktorym ddjde pocas trvania
zmluvného vztahu.

Otazka é.71

Zvizok 2 Obchodné podmienky, Cast 1 Zmluva o dielo, bod 9

1. MéZe verejny obstaravatel dopinit lehotu, v ktorej zhotovitelovi oznami uginnost zmluvy o dielo, a to najma
vo vztahu k ostatnym povinnostiam zhotovitela, ktoré maju byt spinené v defi uginnosti zmiuvy (a o ktorej
este nebude vediet) — napr. pod&lanok 4.2 Osobitnych zmluvnych podmienok zabezpeka na vykonanie
prac?

2. ModZe verejny obstaravatel doplnit predmetné ustanovenie v zmysle § 47a ods. 3 Obgianskeho zakonnika
vo vztahu k tym ustanoveniam zmluvy, ktoré bude potrebné anonymizovat z dévodu ochrany obchodného
tajomstva, prav osobnej povahy a tidajov o bankovom styku?

Odpoved:

1. Nie, platia sutazné podklady. Vo Zvézku 2 Obchodné podmienky, Cast 2 Zmiuvné podmienky, pod&tanok
4.2 Zabezpeka na vykonanie prac je uvedené, Ze : ,Zhotovitel je povinny odovzdat Objednavatelovi
Zéabezpeku na vykonanie prac najneskér v def nadobudnutia G€innosti Zmluvy o Dielo......" z &oho vyplyva, Ze
Zhotovitel mdZe Zabezpeku na vykonanie prac predloZit skor, napriklad uZ k podpisaniu zmluvy.

2. Nie, platia sutazné podklady. V suvislosti so zverejfiovanim zmiGv verejny obstaravatel’ bude postupovat
v stlade so vieobecne zavaznymi pravnymi predpismi SR.

Otazka €. 72
Zvazok 2 Obchodné podmienky, Cast 1 Zmluva o dielo, bod 11

1. Mé2e verejny obstardvatel doplnit, kedy nadobudnd uginnost dodatky uzavreté k predmetnej zmiluve
o dielo?

2. Moze verejny obstaravatel potvrdit, Ze v stanovenom termine ,najneskdr k 30.6. ak 31.12.“ naozaj
postacuje len platnost (nie aj u€innost) dodatkov?

3. Moze verejny obstaravatel doplnit predmetné ustanovenie v zmysle § 47a ods. 3 Obcianskeho zdkonnika
vo vztahu ktym ustanoveniam dodatku, ktoré bude potrebné anonymizovat z dbvodu ochrany
obchodného tajomstva, prav osobnej povahy a udajov o bankovom styku?

Odpoved:

1. Nie, platia sutazné podkiady. Dodatok nadobudne Gginnost v zmysle v8eobecne zavédznych pravnych
predpisov platnych na uzemi SR diiom nasledujucim po dni jeho zverejnenia v Centralnom registri zmltv.

2. Vo Zvazku 2 Obchodné podmienky, Cast 1 Zmluva o dielo vbode 11 je uvedené, e ,dodatky sa budu
uzatvarat podla potreby najneskdr k 30.6 a k 31.12 prisludného roku ...... “, uvedené znenie neznamena, Ze
dodatky musi nadobudnut platnost alebo uginnost len tieto dni ale, Ze najneskér ku koncu kaZzdého polroku, ak
to bude potrebné, sa uzatvoria dodatky k Zmluve o dielo.

3. Nie, platia sutazné podkiady. V suvislosti so zverejiiovanim zmluv verejny obstaravatel bude postupovat
v stilade so vieobecne zavaznymi pravnymi predpismi SR.

Otazka €. 73
Zvizok 2 Obchodné podmienky, Cast 1 Zmiuva o dielo, bod 14

MbZe verejny obstaravatel opravit chybu v pisani a namiesto jednotného ¢&isla pouZit mnozné &islo, nakolko
vysvetlenl sutaZznych podkladov bude viac ako jedno?

Odpoved:
Zvizok 2 Obchodné podmienky, Cast 1 Zmluva o dielo, bod 14 znie :
,14. Neoddelitelnou su¢astou Zmluvy su aj vysvetlenia sutaznych podkladov.”

Otézka &. 74
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Zvidzok 2 Obchodné podmienky, Cast 2 Zmluvné podmienky, Osobitné zmluvné podmienky, Pod&lanok 1.1,
bod 1.1.1.3

1. MdZe verejny obstaravatel vysvetlit, &i ide o ozndmenie o prijati ponuky v zmysle § 44 ods. 1 veta druha
N0O?

2. Méze verejny obstaravatel potvrdit nazor, Ze slovami ,najneskor$i datum uzavretia (podpisania) Zmluvy
o dielo ktoroukolvek zo zmluvnych Stran* sa touto skutognostou rozumie neskorsi datum, v ktorom bude
zmluva o dielo podpisana obomi zmluvnymi stranami?

3. Mdze verejny obstaravatel potvrdit (v stvislosti s prvou a druhou otazkou), Zze ,vydanim Oznamenia
o prijatf Ponuky" sa rozumie dorutenie Objednavatelom vypracovaného navrhu Zmluvy na podpis
Zhotovitelovi a ,Obdrzanim oznamenia o prijati ponuky* sa rozumie dokonanie pravneho ukonu spésobom
akceptovania nadvrhu zmluvy zo strany Zhotovitela?

4. MdZe verejny obstaravatel potvrdit, 2e vsulade s § 45 ods. 1 veta prvda ZVO nembze predmetné
ustanovenia ZVO slovne vykladat tak, aby v lehote viazanosti ponuk bola Zmluva nielen uzavreta, ale aj
uginna, nakolko tak neustanovuje pravny predpis ?

5. V pripade, ak budtl odpovede verejného obstaravatela na predtym uvedené otazky kladné, méze verejny
obstaravatel vysvetlit, ako bude bez zmeny podélanku 8.1 zmluvnych podmienok poZzadovat plnenie od
zhotovitela na zaklade sice uzavretej (platnej) aviak este neGéinnej zmluvy ?

6. V pripade, ak verejny obstaravatel zisti nesulad s predpismi (najmd ZVO a Obciansky zakonnik) s nim
navrhovanym dopinenim podbodu 1.1.1.3, méZe predmetné ustanovenie z osobitnych zmluvnych
podmienok vypustit a upravit stvisiace ustanovenia?

Odpoved:

1. Nie, v danom pripade sa nejedna o oznamenie o prijati ponuky v zmysle § 44 ods. 1 veta druha ZVO.
2. vid odpoved €. 3 na otazku €. 74.

3. Zvazok 2 Obchodné podmienky, Cast 2 Zmluvné podmienky, Osobitné zmluvné podmienky, Pod&lanok 1.1,
bod 1.1.1.3 znie :

».0Oznamenie o prijati ponuky” znamena ,Zmluvu o Dielo* a datum obdrzania Oznamenia o prijati Ponuky
znamena datum nadobudnutia G¢innosti Zmluvy o Dielo.”

4. Verejny obstaravatel nie je opravneny podavat slovny vyklad zakona o verejnom obstaravani.

5. Verejny obstaravatel nepovazuje odpoved na tuto otazku za potrebnu pre korektné spracovanie ponuky zo
strany uchadzaca.

6. vid odpoved 3 na otazku ¢&. 74.

Otazka &.75

Zvézok 2 Obchodné podmienky, Cast 2 Zmluvné podmienky, Osobitné zmluvné podmienky, Pod&lanok 1.1,
bod 1.1.3.10 pism. b) posledny odsek

MoZe verejny obstaravatel uviest, vktorom okamziku maju byt vSeobecne zavdzné Pravne predpisy
a technické predpisy a technické normy Gginné?

Odpoved:

Utinnost véeobecne zavaznych pravnych predpisov je upravena v zakone &. 1/1993 Z.z. o Zbierke zakonov
Slovenskej republiky a uginnost technickych predpisov a technickych noriem je upravena v prisiusnych
technickych predpisoch a technickych normach.

Otazka €. 76

Zvazok 2 Obchodné podmienky, Cast 2 Zmiuvné podmienky, Osobitné zmluvné podmienky, Pod&lanok 1.1,
bod 1.1.4.1

Mbze verejny obstaravatel vysvetlit rozdiel slov ,vyhotovenie* a ,dokon&enie” Diela?

Odpoved:

Vid odpoved €. 67

Otézka &. 77

Zvidzok 2 Obchodné podmienky, Cast 2 Zmluvné podmienky, Osobitné zmluvné podmienky, Podélanok 1.1,
bod 1.1.6.3

MbZe verejny obstaravatel doplnit ,komu*“ ma byt predmetné oznamené a méze doplnit na konci vety slova ,a
v uzivani objednavatela“, nakolko len takéto zariadenia s pravom Objednévatela je moZné akceptovat?

QOdpoved:

Zvizok 2 Obchodné podmienky, Cast 2 Zmluvné podmienky, Osobitné zmluvné podmienky, Pod&lanok 1.1,
bod 1.1.6.3 znie :
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»1.1.6.3 LZariadenie Objednavatela”

Na konci tohto podé&lanku vioZte:

Ak to bolo vopred oznamené Zhotovitefovi, Zariadenie Objednavatela mdze zahfiiat
zariadenie apredmety vo viastnictve inych subjektov v Slovenskej republike
a v uzivani Objednéavatela.”

Otazka &. 78
Zvazok 2 Obchodné podmienky, Cast 2 Zmiuvné podmienky, Osobitné zmluvné podmienky, Podé&lanok 1.3

Moéze verejny obstaravatel vysvetlit, & sa predmetné ustanovenie vztahuje aj na §508 v spojeni s §101
Obgianskeho zakonnika?

Odpoved:
Zvidzok 2 Obchodné podmienky, Cast 2 Zmluvné podmienky, Osobitné zmluvné podmienky, Podé&lanok 1.3
znie :

Podélanok Komunikacia Na konci pod¢&lanku vioZte:

13

Pocitanie ¢asu sa riadi ustanoveniami § 122 Obcgianskeho
zakonnika.

Otazka ¢. 79

Zvazok 2 Obchodné podmienky, Cast 2 Zmluvné podmienky, Osobitné zmiuvné podmienky, Podglanok 1.8
Nie je potrebné v poslednej vete doplneného textu doplnit aj slova ,a Osobitnych zmluvnych podmienok®?
Odpoved:

Nie, platia sutazné podklady.

Otazka &. 80

Zvazok 2 Obchodné podmienky, Cast 2 Zmluvné podmienky, Osobitné zmluvné podmienky, Podé&lanok 1.10
Mbéze verejny obstaravatel za slova ,budu prevedené” dopinit slova ,ak je to moZné v sulade s dotknutymi
viecbecne zavdznymi pravnymi predpismi®, nakofko autorské pravo je v zasade neprevoditelné a vybrané
potitatové prava su chranené autorskym zékonom?

Odpoved:

Zviazok 2 Obchodné podmienky, Cast 2 Zmluvné podmienky, Osobitné zmluvné podmienky, Pod&lanok 1.10
znie :

Pod¢&lanok Uzivanie Na konci pod&lanku vioZte:
1.10 Dokumentacie
Zhotovitefa
Objednavatefom Zhotovitel je povinny zabezpedit a vysporiadat vietky prava

pre pouzivanie poéitatovych programov potrebnych pre
prevadzkovanie Diela Objednavatefom v sulade s
pod&lankom 10.1 Preberanie Diela a Sekcif alebo 10.2
Preberanie ¢astf Diela, a to v sulade s dotknutymi vieobecne
zavdznymi pravnymi predpismi platnymi na Uzemi Slovenskej
republiky tak, Ze po dokon&eni bude Dielo spiftat ue!
$pecifikovany v Zmluve. Ma sa za to, Ze licenéné poplatky
a v3etky ostatné naklady spojené s uzivanim pocitatovych
programov su zahrnuté v Akceptovanej zmluvnej hodnote.

Otazka €. 81
2Zvazok 2 Obchodné podmienky, Cast 2 Zmluvné podmienky, Osobitné zmluvné podmienky, Pod&lanok 1.12

Moéze verejny obstaravatel v prvej aj v druhej vete za slovo ,Zhotovitel* doplnit siova ,a Objednavatel” a slovo
.Objednavatela“ v druhej vete nahradit slovami ,prisludnej zmiuvnej strany* nakolko ide o povinnost tykajucu
sa oboch zmluvnych stran?

Odpoved:
Nie, platia sutazné podklady.

Otazka ¢&. 82
Zvi4zok 2 Obchodné podmienky, Cast 2 Zmluvné podmienky, Osobitné zmluvné podmienky, Podé&lanok 1.13
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Pod aku z ginnosti definovanych v predmete zmluvy, ato ,vyprojektovat, vyhotovit a dokonéit* dielo bude
Zhotovitel subsumovat éinnosti oznatené ako ,inZinierska &innost*, ked v praxi sa pod zauZivanym oznagenim
JnZinierska ¢innost“ rozumie nadstavbova sluzba pri priprave a uskutoéfiovani stavieb, ktorou sa zabezpecuje
spravidia balik sluZieb pri zastupovani investora (stavebnika) v konani so Statnymi organmi, samospravnymi
organmi, dotknutymi organmi chraniacimi verejné zaujmy podla osobitnych predpisov a inymi organizaciami
a nie je fou projektova ¢innost? Nie je potrebné dopinit definiciu diela?

Odpoved:

Nie, platia sutazné podklady. PoZiadavky na inZiniersku &innost su uvedené v sutaznych podkladoch,
v PoZiadavkach Objednavatefa, vo Zvdzku 3, €asti 1 (napr. &l. 2.7.InZinierska c&innost ) a v Zmluvnych
podmienkach vo Zvézku 2 (napr. pod&lanok 5.2 Dokumentécia Zhotovitela Osobitnych zmluvnych podmienok).

Otéazka €. 83
Zvizok 2 Obchodné podmienky, Cast 2 Zmluvné podmienky, Osobitné zmluvné podmienky, Podélanok 3.1

MoZe verejny obstaravatel pre lep3iu zrozumitelnost ustanovenia pred slovo ,pravomoci v prvej vete dopinit
slova ,svojich” (nakolko nizsie citované ustanovenia upravujd aj opravnenia inych subjektov) a pred slova
Lhasledovnych” dopinit slovo ,podra“, nakolko ide o gramaticku chybu skresfujacu vyznam vety?

Odpoved:
Nie, platia sutazné podklady.

Otéazka &. 84
Zvazok 2 Obchodné podmienky, Cast 2 Zmluvné podmienky, Osobitné zmluvné podmienky, Podé&lanok 4.2

MoZe verejny obstaravatel zosuladit text s ustanovenim bodu 9 Zmluvy o dielo, na zaklade ktorého je
Objednavatel povinny Zhotovitelovi oznamit, kedy Zmiuva nadobudne uginnost ateda Zhotovitel bez
vedomosti otom, Z2e Zmluva uz nadobudia Ginnost, nembéZe splnit povinnost dani mu predmetnym
ustanovenim, a to nielen v den ucinnosti zmluvy odovzdat Objednavatelovi Zabezpeku na vykonanie prac, ale
tuto aj vopred schvalit Objednavatelom?

Odpoved:
Vid odpoved ¢&. 71

Otézka &. 85

Zvazok 2 Obchodné podmienky, Cast 2 Zmluvné podmienky, Osobitné zmiuvné podmienky, Pod&lanok 4.10
Mobze verejny obstaravatel aspori ako priklad uviest, ¢o na uvedeny ugel rozumie ,verejne dostupnymi
udajmi“?

Odpoved:

JVerejne dostupnymi udajmi* sa rozumeju udaje, ktoré je moZné ziskat z verejne dostupnych zdrojov
(naprikiad internet, elektronické a printové média, .....).

Otazka ¢. 86

Zvizok 2 Obchodné podmienky, Cast 2 Zmluvné podmienky, Osobitné zmluvné podmienky, Pod&lanok 4.21
pism. (I)

MdZe verejny obstaravatel doplnit akého monitoringu?

Odpoved:

Odpoved :
Do Zvézku 2 Obchodné podmienky, Cast 2 Zmluvné podmienky, Osobitné zmluvné podmienky, do Pod&lanku
4.21 za pism. (I) sa dopina :

;DalSie podrobnosti si uvedené v PoZiadavkach Objednavatela av Dokumentacii poskytnutej
Objednavatelfom.”

Otazka ¢. 87
Zvizok 2 Obchodné podmienky, Cast 2 Zmluvné podmienky, Osobitné zmluvné podmienky, Podé&lanck 4.24

Mbze verejny obstaravatel uviest, na koho naklady sa budu pinenia zo Zmluvy uzavretej s Archeologickym
ustavom Slovenskej akadémie vied v Nitre alebo s inou pravnickou osobou vykonavat?

Odpoved:
Odpoved :

Skutogne vynaloZzené naklady na archeologicky prieskum budi realizované v zmysle vSeobecnej poloZzky
JArcheologicky prieskum” ~ Zv&zok 4 vo Formulari platieb.

178



Otazka &. 88
Zv4zok 2 Obchodné podmienky, Cast 2 Zmluvné podmienky, Osobitné zmluvné podmienky, Pod&lanok 4.25

Mbze verejny obstardvatel text doplneného ustanovenia upravit v zmysle § 9 ods. 6 zdkona €. 135/1961 Zb.
o pozemnych komunikéciach (cestny zakon) v zneni neskorich predpisov, na zaklade ktorého sa poskodené
komunikacie uvadzaju do pévodného a nie do predoslého stavu?

Odpoved:

Vo Zvazku 2 Obchodnych podmienok, Cast 2 Zmiuvné podmienky, Osobitné zmiuvné podmienky, Pod&lanok
4.25 sa menl slovo ,predosiého” na ,pévodného”.

Otazka &. 89
Zvazok 2 Obchodné podmienky, Cast 2 Zmluvné podmienky, Osobitné zmiuvné podmienky, Pod&lanok 6.7

MéZe verejny obstaravatel uviest, za podmienky, Ze Zhotovitel mé vypracovat ,len“ navrh Dohody o vytvoreni
podmienok bezpetnosti a ochrany zdravia pri praci (BOZP) na spolotnom pracovisku s dal$imi zhotovitelmi
Objednavatela, kto bude zodpovedny za jej uzavretie a najmé s kym sa ma uzavriet, ked Zhotovitel nebude
mat vedomost o ostatnych osobéach, ktoré budu pre Objednavatela vykonavat &innosti na tomto spolo&énom
pracovisku?

Odpoved:

MozZni dal§i zhotovitelia stvisiacich stavieb, napr. D1 Vi$iiové — Dubna Skala, D1 Turany — Hubova, vysunuté
pracovisko SSUD Lietavska Lugka - Dubna Skala, budd znami po ukonZeni verejného obstaravania tychto
stavieb. Za uzavretie Dohody o vytvoreni podmienok bezpetnosti a ochrany zdravia pri praci (BOZP) na
spolonom pracovisku bude zodpovedny Zhotovitel v zmysle Osobitnych zmluvnych podmienok, Pod&lanku
4.8 Bezpe&nostné postupy.

Otazka ¢. 90
Zvazok 2 Obchodné podmienky, Cast 2 Zmluvné podmienky, Osobitné zmluvné podmienky, Pod&lanok 7.7

MozZe verejny obstardvatel potvrdit, Ze slovnym spojenim ,zodpovednost za Skody“ myslel ,prechod
nebezpetenstva §kody na veci v zmysle § 542 Obchodného zdkonnika?

Odpoved:

Vo Zvizku 2 Obchodné podmienky, Cast 2 Zmluvné podmienky, Osobitné zmluvné podmienky, v Pod&lanku
7.7 sa meni slovné spojenie ,zodpovednost za $kody" na ,nebezpecenstvo Skody".

Vo Zvazku 2 Obchodné podmienky, Cast 2 Zmluvné podmienky, Osobitné zmiuvné podmienky, sa v
Pod&lanku 14.7 na konci textu dopliia :

u

“Na Gcely tejto Zmluvy sa za def zaplatenia povaZuje den odpisania dlZnej sumy z uétu Objednavatela.

Otazka ¢. 91
Zviazok 2 Obchodné podmienky, Cast 2 Zmluvné podmienky, Osobitné zmluvné podmienky, Podé&lanok 10.1

MbZe verejny obstaravatel doplnit lehoty, v ktorych je Stavebny dozor povinny vydat Zhotovitelovi Preberaci
protokol alebo zamietnutie Ziadosti v zmysle dopinenych pismen a) a b)?

Odpoved:;
Nie, platia sutazné podklady.

Otazka &. 92
Zvizok 2 Obchodné podmienky, Cast 2 Zmluvné podmienky, Osobitné zmluvné podmienky, Pod&lanok 11.9

MozZe verejny obstardvatel v suvislosti s definiciou zéruénej doby (podbod 1.1.3.10) vyjadrit, pre¢o sa ma
v tomto obdobi (podfa nasho nazoru uz po uplynuti zaruénej doby) predkladat Zabezpeka na zaruéné opravy?

Odpoved:

Vzmysle Zvazku 2 Obchodnych podmienck, Cast 2 Osobitné zmluvné podmienky, podglanok 11.12
Zabezpeka na zaru¢né opravy : , Zhotovitel je povinny k vydaniu Protokolu o vyhotoveni Diela predloZit
Zabezpeku na zaruéné opravy .......... “, t.j. poCas plynutia zaru¢nej doby.

Otazka &. 93

Zvazok 2 Obchodné podmienky, Cast 2 Zmiuvné podmienky, Osobitné zmluvné podmienky, Pod&lanok 14.7,
text, ktory ma byt doplneny na konci pod&lanku

MbZe verejny obstaravatel uviest, preto by mal Zhotovitel' Ziadat Objednavatela (a nie svoju banku) o zmenu
uctu, a to este s uvedenim dévodov?
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Odpoved:

Objednavatel poZaduje schvélenie zmeny uétu s uvedenim ddvodov, z ddvodu, aby sa Ciastky potvrdené
v Priebeznom platobnom potvrdeni uhradzali na spravny G€et Zhotovitefla.

Otazka &. 94
Zvazok 2 Obchodné podmienky, Cast 2 Zmluvné podmienky, Osobitné zmluvné podmienky, Pod&lanok 15.2

MoZe verejny obstaravatel odstranit vietky s textom nesuvisiace pojmy a vyrazy spojené s vypovedou,
nakofko predmetné ustanovenie riesi ,Odstupenie od zmluvy" a nie jej vypoved?

Odpoved:
Nie, platia sttazné podklady.

Otazka &. 95
Zvizok 2 Obchodné podmienky, Cast 2 Zmluvné podmienky, Osobitné zmiuvné podmienky, Pod&lanok 15.5

1. MbZe verejny obstaravatel vysvetlit, ¢o sa ma rozumiet slovami ,kedykolvek ked sa mu to hodi"
(Objednévatelovi)?

2. MbZe verejny obstaravatel ozrejmit, na zaklade akého ustanovenia akého v8eobecne zavdzného pravneho
predpisu zaviedol do typovej zmluvy, ktorou Zmluva o dielo je, pravny institat ,vypovede®, ktorou dostava
do pravnej neistoty uz pri podpisani Zmluvy Zhotovitela?

3. Akym spdsobom bude Objednavatel riedit otazky nahrady $kody a udlého zisku na strane Zhotovitela
v pripade pouZitia vypovede (ktor4& nemé oporu v zakone ateda Ziaden zakon ani neupravuje takého
prava Zhotovitela spojené s neStandardnym postupom Objednavatela)?

Odpoved:

Verejny obstaravatel Osobitnymi zmluvnymi podmienkami zmenil nazov ale aj samotné znenie pod&lanku 15.5
Opravnenie Objednavatela odstipit od Zmluvy na Opravnenie Objednavatela vypovedat Zmluvu.

1. Pojem ,kedykolvek ked sa mu to hodi“ je zavedeny “Zmluvnymi podmienkami pre technologické zariadenie
a projektovanie-realizaciu“ — pre elektrotechnické a strojno-technologicke diela a pre stavebné a inZinierske
diela projektované Zhotovitefom, (,Zltd kniha*) Prvé vydanie 1999, vydané Medzindrodnou federéciou
konzultagnych inzinierov (FIDIC), slovensky preklad, SACE 2008, ktoré su sucastou Zmiuvy o Dielo ako
Vieobecné zmluvné podmienky a ktory verejny obstaravatel zarovefi pouZil aj v Osobitnych zmluvnych
podmienkach.

2. Verejny obstaravatel postupuje pri priprave sutaznych podkladov v silade s ustanoveniami Obchodného
a Obdianskeho zakonnika a ostatnych vSeobecne zavézné pravnych predpisov platnych na Uzemi SR.
V&eobecne zavazné pravne predpisy platné na uzemi SR nezakazuju verejnému obstaravatelovi pouzit in3titut
~vypovede“ v Zmluve o Dielo.

3. Platia sutazné podklady (vratane Zmluvy a jej priloh a ustanoveni v nich uvedenych)

Eurovia SK
Otéazka €. 96

Podra DSP je odvodnenie Stvorpruhovej vozovky obj. 111-00 Privadza¢ Martin navrhované na svahy telesa
aodtial do prifahlého terénu resp. do odparovacich priekop. V dokumentacii nie sO navrhnuté Ziadne
odlutovate ropnych latok (plocha vozovky je nie¢o cez 29 000 m2).

Stavba privddzata zasahuje do ochranného pasma Ii. stupfia prirodnych liecivych zdrojov a prirodnych zdrojov
minerainych véd v Martine. V Uzemnom rozhodnuti tejto stavby v &l. 52 je poZiadavka predloZit Ziadost o
vydanie zavizného posudku na dokumentéciu ku stavebnému konaniu na Ministerstvo zdravotnictva SR -
In§pektorat kupeflov a Zriediel. Tento zavézny posudok nie je suCastou odovzdanej dokumentacie.

V ochrannom pasme |l. stupfia je zakazany cely rad Cinnosti (napr. realizacia novych komunikécii bez
podrobného hydrogeologického posudku, pouzivanie chemickych latok atd.). Dokumentacia nerie$i ropné
oplachy a zimni udrzbu v ochrannom pasme.

V subehu s privadzatom Martin je vymedzené loZisko surovin Sufany, ktoré bude rovnako ovplyvnené
odvodnenim z obj. 111.

Plati v plnom rozsahu odvodnenie navrhnuté v DSP i v mieste prechodu trasy ochrannym piasmom I stupiia? Je
k dispozicii zaviizny posudok Ministerstva zdravotnictva SR na fast’ trasy prechidzajicu ochrannym pismom II.
stupiia?

Odpoved:

Objednavatel poZaduje vybudovat kompletnu cestni kanalizaciu vratene zabezpelenia potrebnej inZinierskej
Cinnosti (vratane vpustov a ostatnych suvisiacich zariadenl) v &asti objektu 111-00 vratane suvisiacich
zariadeni s pretistenim vod v odlutovagoch ropnych latok, ktory zasahuje do Il. stupfia ochranného pasma
prirodnych lie€ivych zdrojov a prirodnych zdrojov mineralnych vod v Martine. ORL a ostatneé suvisiace
zariadenia je potrebné osadit na pozemkoch v trvalom zabere. Néklad je potrebné nacenit v ramci objektu



501-00 a ostatnych suvisiacich objektoch. Stanovisko Ministerstva zdravotnictva SR zo dfia 11.7.2011 vam
zasielame v prilohe &. 5.

Otazka &. 97

Trasa diafnice kriZi celkom trikrat koryto Vahu (obj. 201, 205 a 224) a dalej je navrhovana cez Vah i nova
lavka pre pes$ich (obj. 206). Pri vSetkych tychto mostoch je navrhované spodnd hrana nosnej konstrukcie nad
hladinou Q100 Vdhu, ale tieto sa podstatne liia.

Pri obj. 201 je spodok nosnej konstrukcie nad Q100 5,8 — 7,7 m, pri obj. 205 to je 5,4 — 7,0 m, pri obj. 224 1,7
- 3,7 m a pri obj. 206 to je cca 3,8 — 4,8 m. Podla STN 73 6201 je minimélna volna vy$ka nad hladinou
navrhovaného prietoku 50 cm.

Pri mostnych obj. 201 a 205 sa d& tato vySka zniZit v priemere na hodnoty ako su pri obj. 224 na 1,7 m pri
podpore tj. cca 0 3,7 m — 4,0 m pritom je moZné zachovat ostatné prejazdné profily a déjde k vyznamnému
zniZeniu nivelety.

Z akého dévodu s navrhované rozdielne vySky nosnych konstrukcii nad Q100 a &i je moZné uvaZovat’
s ich zjednotenim (znizenim, ktoré nebude mat vplyv na prietok vefkych véd) ?

Odpoved:

V zmysle Zv3, C1, bod 1.1 je smerové a vySkové vedenie dialnice zavazné podfa prilohy €.9 zvazku 5. Dolna
hrana mostnych objektov musi reSpektovat v3etky prejazdné profily krizujucich komunikécii, Zeleznice
a ostatné poZiadavky dotknutych spravcov a indtitGcii (ZSR, SVP, §.p., SOP SR, ...).

Otazka €. 98

- Diafnica D1 podla DSP kriZzuje niekolkokrat koryto Vahu (SO 201, 205, 206 a 224), ale s velmi rozdielnou
vySkou spodnej hrany nosnej konstrukcie nad hladinou Qi Vahu. Spodné hrany nosnych konstrukcii sa
nachadzaja v rozpatiach 1,7 — 5,8 m od hladiny Qieo, pritom je podia STN 73 6201 minimalna volna vy$ka nad
hladinou navrhovaného prietoku 0,5 m.

Otazka:

Je mozné zrealizovat' zjednotenie vy$ok mostnej konstrukcie mostov nad hladinu Q44 pri zachovani
vSetkych prejazdnych profilov?

V pripade, 2e zjednotenie bude mozné, kol'ko bude pozadované nad ramec STN ? - (podfa STN 73 6201
posta&uje 0,5 m).

Odpoved:

Zjednotenie vySkového vedenia mostnych objektov nie je moZné nakolko vy$kové vedenie dialnice je zavazné.
Pre spodnt hranu mostnych objektov plati odpoved k otézke &. 97.

Otazka &. 99

- Privadzaé Martin (SO 111) je navrhnuty podla DSP v §tvorpruhovej kategorii. Jeho odvodnenie je rie§ené do
vsakovacich priekop bez akéhokolvek zachytenia ropnych latok.

KedZe trasa privadzaca zasahuje do ochranného pasma Il. stupia prirodnych lie¢ivych zdrojov a prirodnych
lie€ivych zdrojov minerainych v8d Ziadame o zavdzné stanovisko obstaravatela.

Otéazka:.

Je takto navrhnuté rieSenie odvodnenia bez odlu¢ovaéov ropnych latok dostacujice?
Odpoved:

Plati odpoved k otazke &. 96.

Otazka ¢&. 100
- 791-00 Informacny systém diafnice — stavebna ast
Znenie textu v podkladoch:

Pokladka kablov ISD tejto stavby zatne od km 48,95639 predchadzajticej stavby D1 Visifiové ~ Dubna Skala
z novovybudovanej kablovej 3achty, kde budu kable ukon&ené do doby dobudovania tunela Visiové. Sticasne
sa zrealizuje pokladka optického a silnoprudového kabla na vetve ViSfiové pre napojenie premennych
dopravnych znaciek (PDZ) na ceste 1/18 pre odklon dopravy do tunela Vi$fiové. Kable budu ukonéené
v rozvadzatoch NN a raditoch navestnych rezov RNR. V rdmci tejto stavby sa vybuduju aj zaklady a portaly
pre PDZ bez dodavky PDZ. Tie budu dodané v ramci stavby tunela Vidfiové.

Otazka:
Kde presne budi umiestnené PDZ, a kofko ich ma byt na vetve Vi$ifiové ?
Otazka:
Aké PDZ tam budi umiestnené ? — (Druh, velkost a vaha, projekt to neriesi).
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Otazka:

Ak nie je predmetom dodavka PDZ, tak nie je mozné dodat' radi¢ navestnych rezov. Od druhu, typu
amnozstva PDZ sa radite vyrabaju ako riadiace jednotky na presné typy a podéty =zariadeni.
Domnievame sa, Ze radi¢e navestnych rezov by mali byt' siéastou dodavky PDZ a nie tejto stavby.
Budu radi¢e dodavkou stavby Visfiové?

Odpoved: :

Plati odpoved ¢€.48.

Otézka &. 101

Vkm 0,230 na moste 201-00 sa po opore mosta prevedie kablové pripojenie ISD do novo vybudovaného
pracoviska SSUD Lietavska Lucka, ktoré bude vybudované vramci samostatnej stavby vkm 0,450 D1
vpravo, medzi cestou 1/18 a pristupovou cestou k penzionu Dubna Skala. Toto pracovisko sa planuje
sprevadzkovat v rovnakom termine ako sprevadzkovanie stavby D1 Dubna Skala — Turany. Od opory mosta
po pracovisko SSUD budu kéble vedené popri jestvujlicej ceste v dizke 500m. Kablové pripojenie ISD bude
prevedené optickymi kablami pre napojenie technologlckych zariadeni 1SD na diafnici na potitatovy systém
v SSUD a silnopridovym kablovym vedenim pre napojenie zariadeni ISD na diafnici na rozvody NN. V SSUD
bude pripraveny zalohovany zdroj elektrickej energie pre potreby ISD.

Otazka A:

Novo vybudované pracovisko SSUD Lietavska Luéka, bude vybudované v ramci samostatnej stavby,
ktora nie je predmetom tejto stavby D1 Dubna Skala ~ Turany?

Otéazka B:

Optické kable vedené od opory mosta po pracovisko SSUD su sGéastou tejto stavby alebo ako je
uvedené budd vybudované v ramci samostatnej stavby so stavbou strediska?

Otéazka C:

Zalohovany zdroj je suéastou tejto stavby alebo v ramci samostatnej stavby novo vybudovaného
pracoviska SSUD Lietavska Li&ka? Ak ano, bude sizit' ako zalohovany zdroj pre vietky zariadenia —
technolégie na diafnici alebo len niektoré?

Odpoved:
Plati odpoved &.49

Otazka &. 102

- 791-00.11 Informa&ny systém dialnice — technologicka &ast

Znenie:

Objekt 791-00.11 sa dopliia o dal$iu &ast a to po&itatovy systém pre I1SD v pracovisku SSUD Lietavska Lugka
v lokalite Dubna skala .

Otazka A:

Operatorské pracovisko a jeho vybavenie —nabytok, dispeéersky pult a podobne je stiéastou stavby
SSUD Lietavska La¢ka? Predmetom dodavky stavby D1 Dubnéa Skala - Turany je teda len poéitaéovy
systém pre toto OP?

Odpoved:
Plati odpoved &. 50

Otazka &. 103
Znenie:
a. manazment zimnej udrzby

ManaZment zimnej Gdrzby bude zabezpeleny Informac¢nym systémom cestnej meteoroldgie (RWIS), ktory
bude zabezpelovat zber a vyhodnocovanie Udajov z meteorologickych zariadeni zimnej Udrzby umiestnenych
na dialnici. Systém zabezpeci sledovanie a vEasnu predikciu vyvoja meteorologickej situacie a stavu vozovky,
vratane oéakavaného &asu vzniku namrazy, na zaklade ¢oho bude operator optimalizovat nasadenie
prostriedkov zimnej Gdrzby komunikacii. Systém RWIS sa bude realizovat podra technickych podmienok TP
09/2008 a TP 10/2008.

Otazka A:

Informaény systém cestnej meteorolégie (RWIS) - meteostanice celkovo 4 ks, ma byt zapojeny do
systému MDSS, ktory pracuje aj s Gdajmi od SHMU a vytvara predpovede az na dalich 72 hodin pre
kazdé jedno miesto, kde sii umiestnené metostanice?

Otazka B:
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Ma byt Informaény systém cestnej meteorologie (RWIS) S§l’JD Lietavska Lucka prepojeny (napriklad
vzduchom pomocou ruterov) s okolitymi strediskami SSUD Liptovsky Mikulas, Cadca, Predmier tak,
aby bolo mozné zobrazovat' udaje meteozariadni stavby D1 Dubna Skala — Turany navzajom medzi
strediskami uz priamo v jestvujicich systémoch RWIS na uvedenych strediskach?

Otazka C:

Jestvujiici systém ManaZment zimnej adrzby - Informaény systém cestnej meteorolégie (MDSS), do
ktorého si pripojené v3eky SSUD aSSUR je postaveny pre dva typy meteostanic ato Vaisla
a Boschung. To znamena Ze na predmetnom useku moZno pouzit' len niektory z tychto dvoch typov ?

Otazka D:

Pripojenie meteozariadeni do systému asamotny systém cestnej meteorolégie bol vyhotoveny
v spolupraci s SHMU. Vhodnost a spravnost’ pouzitého typu a vybavenia meteozariadenia, ktoré ma
byt pripojené do systému cestnej meteorolégie posudzuje SHMU. Je potrebné mat' od SHMU pri
realizacii odsthlaseny typ a druh pouzitého zariadenia?

Otazka E:

Na zaklade TP 10/2008, ¢lanku 5.5.3. — Uréenie poZadovanej predikcie, posledny odstavec, je potrebné
vediet od obstaravatefa, ¢i bude vyhradne pouZivat’ len jeden druh soli ako posypovy material pri
zimnej udrzbe alebo viacero druhov, to znamena minimalne dva druhy. V pripade ak budi pouZivané
minimalne dva druhy soli, je pozadovany minimalny stupen predikcie Q27

Odpoved: :
Plati odpoved &. 51

Otazka &. 104
Znenie:
¢. komunikéacia a signalizacia STV

Pocitatovy systém v OP bude v suginnosti s Ustredfiou STV zabezpe&ovat komunikaciu s vodigmi na dialnici
prostrednictvom stojanov tiesfiového volania a ovladanie signalizagnych svietidiel na STV. Spojenie bude
zabezpetené prioritne v stalej siuzbe dialni¢ného oddelenia policie.

Otazka:

Ustrediia STV bude na OP alebo na diafniénom oddeleni policie? Kde bude vyvedeny pult STV - na
OP alebo na diafni¢nej policii?

Odpoved:
Plati odpoved €. 52

Otazka €. 105
Znenie:
d. server potitatovej siete SSUD

Potitatovy systém v OP bude zaistovat potreby Struktirovaneho kabelaZneho rozvodu, ktory bude
vybudovany v prevadzkovej budove SSUD v ramci objektu vnutorné slabopridové rozvody.

Znenie:
Navestné rezy a prisludné PDZ sa v km
RNR1+NRV3b,NRV4b km 0,230
RNR2+NRV5b km 0,335
RNR3+NRV6b km 0,543
RNR4+NRV7b km 0,855
RNR5+NRV8b km 1,327
Otazka A:

Néavestné rezy s prisluSnym poétom a mnozstvom PDZ nie sii uvedené a presne popisané v Ziadnej
¢asti dokumentacie. Nie si zname ich pocty, ich velkosti a ani technické prevedenie ¢l sa jedna o PDZ
LED alebo lamelové PDZ. Sidast'ou podkladov nie je ani dopravné uréenie, prevadzkové stavy a ani
ni¢ podobné, z Eoho by sa mohlo vychadzat. Pre presné uréenie poétov a jednotlivych druhov - typov
PDZ na navestnych rezoch je potrebné mat vypracované dopravné stavy tunela Vis$fiové, dopravné
uréenie pre cely tunel aj s sekmi stavby D1 Dubna Skala - Turany. Aké mnoZstva jednotlivych typov a
rozmerov PDZ je potrebné dodat’ a ocenit'?

Otéazka B:

Plati, Ze PDZ v tychto navestnych rezoch budi predmetom dodavky v ramci stavby tunela Vi$iiové ako
na vetve Vi$iiové?
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Otazka C:

Ak budd PDZ predmetom dodavky v ramci stavby tunela ViSfiové ako na vetve ViSiiové, aké zaklady
treba dodat’ a nadimenzovat, ked' nie s zname po¢ty, vefkost’ a typy PDZ?

Otazka D:

Vo vykresovej ¢asti je uvedena len jedna otona, v sprievodnej sprave je uvedené Ze otoéné su
vietky. Kolko ma byt oto&€nych a kofko pevnych - statickych kamier?

Otazka E:

V zmysle TP 10/2008 &lanok 7.1.3. , s pre oto€né kamery povolené konstrukcie kamier VAR aj DOME?
Odpoved:

Plati odpoved &. 54 a 55.

Otézka €. 106

Znenie:

e. Mera¢& vy3ky vozidiel

V projektovej dokumentécii nie je uvedeny a zakresleny merac¢ vy3ky vozidiel, ale projektova dokumentéacia sa
odvolava na TP, kde je presne Specifikované, Ze pred tunelom je potrebné sledovanie dopravy elektronicky
kamerovym dohfadom a snimanim SPZ a nasledne mechanickou zébranou.

Otéazka:

Mame uvazovat' pri spracovévani cenovej ponuky s meraéom vy$ky vozidiel?

QOdpoved:

Ano

Duha

Otazka &. 107

Moézu mat vysledky uvedeného monitoringu vplyv na celkovy projekt a v nadvéznosti aj na cenovu ponuku. Je
moZné predpokladat, Zze vysledky monitoringu moé2u viest aj k Ciasto&nej zmene projektu? Ak ano, Ziadame
o predizenie lehoty na predkladanie ponuk po termine vysledkov monitoringu.

Odpoved:

Objednavatel nepredpokiada dopad na projekt, v pripade zmien sa bude postupovat vzmysle &lanku 13
Zmeny a upravy Zmiuvnych podmienok.

PPA inZiniering

Otazka &. 108

Vykon stoZiarovych trafostanic:

Objekt 629-02 na dispozicii 40kVA, v schéme zapojenia a v technickej sprave 250kVA; Objekt 630-02 na

dispozicii 40kVA, v schéme zapojenia a v technickej sprave 250kVA; Objekt 631-02 na dispozicii je 40kVA, v

schéme je 160kVA a v technickej spréve 100kVA; Objekt 633-01 na dispozicii je 40kVA, v schéme je 50kVA, v

technickej sprave udaj chyba.

a. KedZe v jednotlivych Castiach zadania su udaje zméto&ne uvedené, ktoré udaje pre vykon jednotlivych
trafostanic su spravne?

Odpoved:

Pre vykony navrhnutych stoZiarovych trafostanic platia navrhnuté vykony vo vykresoch 629-02/3 — 250kVA,
630-02/3 — 250kVA, 631-02/3 — 160kVA, 633-02/3 ~ 100kVA, 633-02/3 — 50kVA.

Otéazka &. 109

Objekt 791-00.11 ,Informacny systém dialnice — technologicka ¢ast” v technickej sprave sa uvadza: ,Stojany

tiesriového volania rozmiestnené na useku dialnice D1 Dubna Skala - Turany budu napojené na spolo¢nu

ustredriu STV a SOS v prevéadzkovej budove tunela Rojkov. Druhé ustredria STV a SOS bude osadend v

operatorskom pracovisku v SSUD Stankovany v miestnosti policie. Dodévka ustredni je stcastou

technologickej ¢asti tunelov*.

a. KedZe STV a SOS ustredne nie si sUfastou dodavky technologie ISD, aki ma investor predstavu
o funkénych skuskach v pripade, 2e v {ase odovzdévania predmetného Useku nebude ani jedna
z uvaZovanych ustrednf zrealizovang?

Odpoved:;
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STV su sugastou dodavky stavby D1 Dubna Skala- Turany abudt umiestnené na novo vybudovanom
operatorskom pracovisku vysunutého pracoviska SSUD Lietavska Lugka —Dubna Skala , kde bud( vykonané
funk&né skusky.

Otazka &. 110

Objekt 791-00.11 ,Informagny systém dialnice — technologicka &ast* v technickej sprave sa uvadza:
JPrepojenie potitadového systému v tuneli Rojkov s podruZznymi Gstredhami EZS sa prevedie metalickym
kablom DCKQYPY12DMO0.9". Potitatovy systém tunela Rojkov zatial neexistuje.

a. Aku ma investor predstavu o funkénych skuskach v pripade, Ze v £ase odovzdavania predmetného useku

nebude technolégia pre zber Udajov z EZS v tuneli Rojkov zrealizovana a funk&né tak, aby bolo mozné
EZS z predmetného Useku pripojit do nadradeného systému?
Odpoved:
EZS bude zapojen4 na novo vybudovanom operatorskom pracovisku vysunutého pracoviska SSUD Lietavska
Lucka -Dubna Skala, kde budi vykonané po zrealizovani strediska do sprevadzkovania dialnice funk&né
skusky.

Otazka ¢. 111

Objekt 791-00.11 ,Informagny systém dialnice — technologickd &ast® vtechnickej sprave sa uvadza: ,Na

diafnici budu rozmiestnené meracie meteostanice, ktoré na zaklade pripojeného snimaca némrazy a ostatnych

snimacov vyhodnocuju meteorologickt situéciv v meranej lokalite a vysledky prené$aju do pocitatového

systému tunela Rojkov, z ktorého sa prené$aju optickym kéblom do operétorského pracoviska v SSUD

Stankovany.“ Objekty SSUD Stankovany a potitadovy systém tunela Rojkov zatial neexistuju a nie sa k nim

projeké&né podklady.

a. Aka ma investor predstavu o funk&nych skuskach v pripade, Ze v &ase odovzdavania predmetného Useku
nebude technol6gia pre zber udajov z meteostanic v tuneli Rojkov zrealizovana a funk&na tak, aby bolo
moZné meteostanice z predmetného useku pripojit do nadradeného systému?

Odpoved:

Meteostanice budl vyvedené na novo vybudovanom operatorskom pracovisku vysunutého pracoviska SSUD
Lietavska Lucka -Dubna Skala, kde buda vykonané po zrealizovani strediska do sprevadzkovania diafnice
funk&né skusky.

Otazka €. 112

Objekt 791-00.11 ,Informaény systém dialnice — technologickd Cast v technickej sprave sa uvadza: ,Na
prenos informécii séitata dopravy medzi technologickym uzlom a pocitacovym systémom v funeli Rojkov sa
vyuZije opticky kabel. Na prenos informacii z pocitatového systému tunela Rojkov do operatorského
pracoviska SSUD Stankovany sa vyuZije opticky kabel pre tunel.”

Aku ma investor predstavu o funkénych skuskach v pripade, Ze v ¢ase odovzdavania predmetného useku
nebude technolégia pre zber tdajov zo séitatov v tuneli Rojkov a SSUD Stankovany zrealizovana a funkéna
tak, aby bolo mozné séitace z predmetného Useku pripojit do nadradeného systému?

Odpoved:

Stitade budu vyvedené na novo vybudovanom operatorskom pracovisku vysunut=eho pracoviska SSUD
Lietavska Lucka - Dubna Skala, kde budu vykonané po zrealizovani strediska do sprevadzkovania dialnice
funk&né skusky.

Otazka &. 113

Obijekt 791-00.11 ,Informaény systém dialnice — technologicka Cast” v technickej sprave sa uvadza: ,Jedna sa

o0 kamery oto¢né, ktoré budd prenasat obraz abudu oviddané z pocitacového systému tunela Rojkov z

ktorého bude prevedené optickym kébelovym vedenim prepojenie do operéatorského pracoviska v SSUD

Stankovany.”

a. Akl ma investor predstavu o funk&nych skuskach v pripade, 2e v ¢ase odovzdavania predmetného Useku
nebude videotechnol6gia v tuneli Rojkov a SSUD Stankovany zrealizované a funkéna tak, aby bolo moZné
kamery z predmetného Useku pripojit do nadradeného systému?

Odpoved:

Kamery budi vyvedené na novo vybudovanom operatorskom pracovisku vysunutého pracoviska SSUD
Lietavska Lucka -Dubna Skala, kde budu vykonané po zrealizovani strediska do sprevadzkovania dialnice
funkéné skusky.

Otézka €. 114
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Objekt 791-00.11 Informa&ny systém dialnice — technologicka €ast“. Premenné dopravné zna&enie v smere
na tunel Vi§hové je vzmysle dokumentacie ,oviddané z pocitacového systému tunela Visriové a budu
oviddané a kontrolované z operétorského pracoviska v SSUD Zilina"

Bude v rémci iseku D1 Dubnd Skala - Turany realizované uvedené premenné dopravné znatenie?

Dopravné znalenie v zvdzku 5 oddiel C2 obsahuje len pevné dopravné znalenie a chybaji podklady
k premennym dopravnym znatkam na navestnych rezoch NRV3b aZz NRV8b. Ak sa neuvaZuje s premennym
dopravnym zna&enim, je potrebné realizovat RNR 1 aZ 5 a portaly pre navestné rezy?

Odpoved:

Ano, je potrebné uvazovat s portalmi PDZ a ich realizovat, vid odpoved 24 a 25.

Otazka &. 115

Objekt 791-00.11 ,Informaény systém dialnice — technologicka &ast” v technickej sprave sa uvadza: ,prenos

informacii z TU do vypottového systému v tuneli Rojkov a Havran sa prevedie optickym kablom."

a. Aku ma investor predstavu o funkénych skaskach v pripade, Ze v ¢ase odovzdavania predmetného Useku

nebude technolégia pre napojenie a zber tGdajov z TU v tuneli Rojkov a tuneli Havran zrealizovana a funkéna

tak, aby bolo moZné TU z predmetného useku pripojit do nadradeného systému?

b.  Maja byt udaje z TU vyvedené aj do SSUD Stankovany?

¢. Ak bude odpoved na predos$lu otazku ,ANO* tak potom aki ma investor predstavu o funkénych
skaskach v pripade, Ze v &ase odovzdavania predmetného Useku nebude technologia pre napojenie
a zber udajov z TU v SSUD Stankovany zrealizovana a funk&na tak, aby bolo moZné TU z predmetného
useku pripojit do nadradeného systému?

Odpoved:

A: TU budt zapojené na operatorskom pracovisku vysunutého pracoviska SSUD Lietavskd Lugka - Dubna

Skala

B: Nie , SSUD Stankovany v tom &ase nebudu existovat

C: TU budG zapojené na operatorskom pracovisku vysunutého pracoviska SSUD Lietavska Lugka - Dubna

Skala, kde budu vykonané funkéné skusky.

Vahostav

Otéazka €. 116

Obijekty uvedené vo zvézku 4 Formulér platieb, &islo Casti stavby:

- 562-00.11 Cerpacia stanica pre ORL 3 v km 23,063 D1,technologicka &ast
- 563-00.11 Cerpacia stanica pre ORL 5 v km 5,758 D1, technologicka &ast
- 564-00.11 Cerpacia stanica pre ORL 6 v km 6,7365 D1,technologicka &ast
- 565-00.11 Cerpacia stanica pre ORL 9 v km 8,744 D1, technologicka &ast
- 566-00.11 Cerpacia stanica v km 10,700 D1,technologicka &ast

-V 634-00-Prelozka 22 kV vedenia ERZ ¢.206 v km 49,030

nemaju vo zvézku 5,8ast D pisomnosti a vykresy, uvedené Ziadne poZadované technické riedenie (technicka
sprava, projektova dokumentdcia atd.). Ziadame o dopinenie podkladov.
Odpoved:

Technické spravy obj. 562-00.11 aZ 568-00.1 sa nachadzaju vo Zv 5, tast D, v spolotnej technickej sprave
562-8-00.11_1 TS.pdf. Chybajuce podklady k objektu V 634-00 zasielame v prilohe &. 2.

Otézka &. 117

Comu mé zodpovedat technické rieSenie obj. 791-00.11-Informagny systém diafnice - technologicka &ast, ked
v dokumentacii sa uvadza, Ze RSD sa ma realizovat podla TP 9/2008 a TP 10/2008 a technicka sprava hovori
o nietom inom? Ziadame o zosuladenie.

Odpoved:
Stavbu realizovat podla TP 09 /2008 a TP10/2008

Otézka &. 118

V km 0,56 privadzata Martin je na preloZke cesty 11//018254 (objekt 140), navrhovany mostny objekt 209-00.
Tento objekt bol pogas pripravy DSP projekéne koordinovany (sprievodna sprava, kapitola 1.6.5 Koordinacia
$0 zamermi inych stavebnikov, str. 27) s predpokladanou investiciou CTParku v Martine, Této investicia si
vyZiadala i pripravu preloZky cesty 111/018254 - objekt 140. Nakolko doposial nedo$lo k vybudovaniu tejto
priemyselnej zony, st uvedené stavebné objekty budované bez napojenia na dal3iu cestnu infrastrukturu.
Zabezpeti verejny obstaravatel ¢asovu koordindciu s inymi stavebnikmi? KedZe vybudovanie nasypového
telesa privadzaca Martin (objekt 111) nebude moZné bez prevedenia dopravy na prelozku cesty 111/018254
objekt 140 a most objekt 209.
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Odpoved;

Obstaravatel nevie garantovat vybudovanie Casti preloZky cesty 111/018254, ktord nie je predmetom
dokumentacie, nakolko nie je investorom. Objekt 140-00, 209-00 ako aj ostatné suvisiace objekty poZaduje
Objednavaterl vybudovat v zmysle DSP.

Skanska
Otazka €. 119

Ku ktorému objektu patri demolacia lavky pre peSich v km 4,07 M6Zeme dostat nejaké vykresy pre ocenenie
nakladov na jej odstranenie?
Odpoved:

Demolacia existujlcej lavky pre pesich je sutastou obj. 205-00. Vykresy z existujicej lavky nie su k dispozicii.

Otézka &. 120

V celkovej situacii sa vkm 13,0 nachadza objekt 149-00 PreloZka polnej cesty. V zozname objektov chyba,
chyba aj vykresova dokumentécia. Cesta vedie pod mostom, bude stavbou narudena, nebude sa opravovat?
Odpoved:

V predmetnej stavbe sa takyto objekt nevyskytuje. V pripade naruenia existujucej nespevnenej cesty pocas
vystavby mosta, je potrebné tato cestu, v rdmci obj. 224-00, dat do pdvodného stavu.

Otézka &. 121

Kanalizacia a Sachta $.47 SO 502-00 su zakreslené v moste 201. Nedos$lo k chybe? Je to tak spravne?
Odpoved:

Sachta $447 nebude, kanalizacia na stoke A bude ukonéena v 8achte $446.

Otazka €. 122

Objekt 801-11 podra technickej spravy sa jedna o dizku useku 935m, v situdcii je vdak usek so stani¢enim km
0,000 - 1,213. Co plati? Uvadzanej ploche 8700 m2 zodpoveda skor vadsia dizka.

Odpoved:

Celkova diZka trasy obj. 801-11 je 1,213 km, priom ¢ast z tejto trasy tvoria mostné objekty 801-21 a 801-22.

Otézka &. 123

Vozovku pod mostom 203 bude nutné rozobrat, vybudovat zaklady mosta a znovu vybudovat vozovku. Do
ktorého objektu sa maju tieto prace zahrnat?
Odpoved:

Tieto prace zahrnut do objektu 801-11.

Otazka &. 124

Objekt 802-11 sa nebude odstrafiovat? V dokumentécii o tom nie je zmienka. Skryvka ornice sa odvaza pre¢
pre pofnohospodarsku vyrobu.
Odpoved:

Podra Zv3 C4, bod 2.271 bol objekt 802-11 vramci pripravnych prac PPP D1 Dubnéd Skala - Svinia
zrealizovany. Zhotovitel oceni odstranenie tohto do¢asného objektu a danie do pévodného stavu. Rekultivacia
dogasnych zaberov polnohospodarskej pody v k.u. je sutastou obj. 041-00.

Otazka &. 125

Nebudu sa odstrariovat ani dal3ie pristupové komunikacie na stavenisko? Skoro v Ziadnej z nich o tom nie je
ani zmienka.
Odpoved:

Budu sa odstrafovat aj dal3ie pristupové komunikacie na stavenisko v zmysle Zv 3 C4, pricom rekultivacia
do&asnych zaberov sa zrealizuje podla objektov 041-00 aZ 048-00. V pripade, ak by do$lo v priebehu vystavby
k rozhodnutiu, Ze sa niektora z vybudovanych pristupovych ciest nebude odstrafiovat, potom naklady na
odstranenie ciest sa nebudi v rdmci konkrétneho objektu fakturovat a zmenu do€asnych zéberov na trvalé
bude musiet v ramci majetkopravneho vysporiadania zabezpegit buduci spravca objektu.

Otézka €. 126

Objekt 803-11 podfa vzorového rezu sa maju panely davat od stanidenia 1,420 do konca useku, teda len
14m? Podra situacie tomu tak asi nie je. Cesta z panelov sa nebude odstrariovat?
Odpoved:
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Odpoved je napisana vo Zv 3 C4, v bode 2.272 SP.

Otazka &. 127

Objekt 809-11 Provizérny most cez Vah ma neobvyklu konstrukciu a nejde ju z hlfadiska statiky, bezpe&nosti
a realizovatelnosti realizovat. Méme tu uvaZovat s inou konstrukciou?

Odpoved:

V ramci obj. 809-11 Pristupova komunikacia k mostu cez Vah Turany je potrebné vybudovat do&asny prechod
cez rieku Vah. Nakofko ide o dogasnu kon3trukciu, je moZné uvaZovat aj s inou docasnou konstrukciou pri
prechode pristupovej komunikacie cez rieku Vah.

Otézka &. 128

Objekt 809-11 3. dsek sa ma len opravit Zivicou, velkd &ast z neho je v3ak hlinena cesta. Mdme uvaZovat
s inou konstrukciou?
Odpoved:

V useku kde nie je asfaltova vozovka, od km 2,630 a2z KU, je potrebné vybudovat dodasnu panelovi vozovku.

Otazka €. 129

Objekt 809-11 V useku Drevozavody sa asi bude jazdit po jestvujucej ceste bez upravy. Nemame uvaZovat so
Ziadnou upravou po skonéeni vystavby?
Odpoved:

Druhy usek vedie cez areal spolofnosti Staton po spevnenej vnutroarealovej komunikacii az po koniec jej
arealu. V tomto useku sa planuje oprava vozovky a novy asfaltovy kryt, ktory sa bude realizovat po skonéeni
uzivania cesty. V km 1,700 - 1,965 je potrebné urobit do€asnu panelovi cestu, pred zacatim realizacie stavby.
Obdobne vyhybne v druhom tseku su navrhnuté z cestnych panelov. Panelova cesta sa po realizacii stavby
odstrani.

Otézka &. 130

Odvodnovacia priekopa v krizovatke Dubna Skala je projektovo doloZend len v Useku po cestu 1/18. Usek od
cesty 1/18 po Vah vratane krizovania cez Zeleznicu chyba. Je sugastou tohto zadania?
Odpoved:

Tento usek nie je suastou predmetu zakazky/ (stavby). Odvodiovacia priekopa uZ bola vybudovana.

Otazka ¢&. 131

V stavebnom povoleni vbode 21 ( na str.18 ) je poZiadavka TurCianskej drevarskej spolognosti a firmy
KORADOOR-M na prepracovanie prelozky Sutanky ( Obj. 585) a objektu trafostanic ( Obj. 626-02) na zékiade
jednanie zo septembra 2008. Projektova dokumentacia je v8ak z aprila 2008. V tomto bode je uvedené, Ze
predmetnu zmenu zaisti stavebnik ( NDS a.s.). V na3om pripade, ked' sa stavba zadava podfa Zitého FIDICu,
méa uchadza¢ vykonat prepracovanie vy33ie uvedenych objektov? Uchadzaé v8ak nemad k dispozicii zapis
z uvedeného jednania zo dia 12.9.2008. Podla ¢oho by mal teda uchadza¢ tieto objekty prepracovat? Toto
prepracovanie podfa stavebného povolenia znamena realizovat v obj. 626-02 namiesto jednej trafostanice 2
trafostanice ( o je zdvojnasobenie objektu). Pri objekte 585 nie je vdbec jasné akym spdsobom mé byt objekt
prepracovany.

Odpoved:

Je potrebné dodrZat poZiadavky uvedené vo Zv 3 C4. Zhotovitel vramci DRS prepracuje objekt 626-02
v zmysle tychto poZiadaviek a nasledne zrealizuje dve trafostanice. Objekt 585-00 ocenit podla rieSenia DSP,
pricom rieSenie vramci DRS prerokuje a odsuhlasi rieSenie s dotknutymi organizaciami. Uchadzaé ma
k dispozicii zapis zo dha 12.9.2008 vo Zv 5 C10.

Otazka &. 133

SO 140-00 je preloZka cesty 111/018254, ktoru krizuje privadza¢ ,Martin“ cca v km 0,460. Tato preloZka podla
dodanej dokumentécie nema nadvdznost a po vystavbe bude jestvujica cesta zaslepena aj ked o 100m dalej
bude vybudovany novy nadjazd. Naozaj to ma ostat takto? Jednu cestu zaslepime a vedra vybudujeme novti,
ktora bude tiez slepa?

Odpoved:

Objednavatel poZaduje vybudovat SO 140-00 v zmysle DSP.

Otézka ¢&. 134

Je moZné uvaZovat ina skladbu vozoviek ako je uvedené v projekte? Predpokladame, Ze by vypo&tom bolo
preukazané dodrZanie rovnakych vlastnosti, ako pri navrhu v projekte.
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Odpoved:

Vozovka je poZadovana ako polotuhd s definovanymi poZadovanymi parametrami, jednotlivé kon$trukéné
vrstvy vozovky, ich kombinacia ako aj ich hrubky je na navrhu uchadzata v zmysle poZiadaviek Objednéavatela
uvedenych vo zvézku 3, uchadzadi nemézu uvazovat iny typ vozovky.

Otézka &. 135

Je mozna zadmena materidlu pre rary dialnitnej kanalizacie? V projekte je navrhnuty Hobas,
v predchadzajicom useku je navrhnuty korugovany plast. Cast kanalizacie z predo$lého Useku sa presuva do
tohto useku. Na useku tak budu dva typy rur.

Odpoved:

Je potrebné pouzit jeden typ rar zo sklolaminatu s kruhovou tuhostou SN 10000.

Otazka &. 136

MozZe dojst k zmene vySkového vedenia nivelety hlavnej trasy a krizujucich komunikacii? Boli by dodrzané
podmienky navrhovej rychlosti, rozhladu, vy$ky nad hladinou storo&nej vody a sklonu pre odvodnenie.
Odpoved:

V zmysile Zv3, C1, bod 1.1 je smerové a vySkové vedenie dialnice zavézné podra prilohy &.9 zvazku 5. Dolna
hrana mostnych objektov musi re$pektovat v3etky prejazdné profily krizujucich komunikacii, Zeleznice
a ostatné poZiadavky dotknutych spravcov a institacif (ZSR, SVP, §.p., SOP SR, ...).

Otézka €. 137

Su nasypy uz v trase realizované dostatoéne zhutnené?
Plati odpoved na otazku €. 41.

Otézka &. 138

Su ulozené na zhutnenom podloZi?
Plati odpoved na otazku €. 41.

Otézka &. 139

Boli realizované potrebné sana&né opatrenia?
Odpoved:

Plati odpoved na otazku €. 41.

Otazka &. 140

Da sa na ich povrchu pokratovat v pracach, alebo je nutné ich odtaZit, previest sanaéné opatrenia a nasyp
realizovat opétovne?
Odpoved:

Plati odpoved na otazku €. 41.

Otazka &. 141

Cenu mame rozdelit po objektoch, kazdy do niekolkych predpisanych oddielov. Tieto &asti nezodpovedaju
druhu objektu, vyskytuje sa mnoZstvo oddielov, ktoré v objekte nie su vébec zastipené, iné tam zase nie st.
Je moZné nadbytoné oddiely ocenit , 0"?

Odpoved:

Nadbyto&né oddiely je potrebné ocenit ,0".

Otazka ¢. 142

Je mozné vykonat opravu a doplnenie tak, aby skladba oddielov logicky zodpovedala obsahu objektov? ( napr.
zru$it natieratské prace pri polnych cestach, elektrointalaéné prace na mostoch, doplnit pri niektorych
mostoch oddiel izolaéné prace )?

Odpoved:

Nie je moZné menit skladbu oddielov vo zvézku 4, cenovej ¢asti — formulari platieb.

Otézka &. 143

Ako mame rozdelovat naklady do oddielu vykopové prace a sutasne do oddielu bagrovacie prace?
Odpoved:
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V zmysle Metodického pokynu MVRR SR €.1/2004 o Triedniku stavebnych prac.

Otézka &. 144

Kanalizacia 502 obsahuje 15 oddielov a prakticky rovnaké kanalizacia 501 len 7. Obsah oddielov bude
neporovnatelny. NeméZeme zmenit?
QOdpoved:

Obsah oddielov nemozno menit, ocenenie objektu je potrebné vykonat v ramci oddielov, ktoré su k dispozicii
pri danom objekte.

Otézka &. 145

Predpokladame spravne Ze uZ zhrnuta ornica leZi na pozemkoch v ramci do¢asného zaberu stavby, nebude ju
treba premiestiiovat?
Odpoved:

Ornica sa bude premiestfiovat pri zahumusovani cestného telesa a pri odvoze prebytognej ornice, v rozsahu
podra €asti H, prilohy &. 3 Bilancia skryvky kulturnej vrstvy pdy, na pozemky polnohospodarskych subjektov
pdsobiacich v predmetnom Uzemi podla katastrainych uzemi.

Otézka &. 146

Podla dodaného geodetického zamerania su k dne3nému diu uZ realizované zemné prace tiasto&ne mimo
projektovanu trasu ( trvaly zaber). Predpokladame spravne, Ze pred odovzdanim staveniska budu tieto prace
pdvodnym zhotovitelom odtaZzené a dotknuté pozemky vratené do pévodného stavu?

Odpoved:
Odtazenie a danie do pdvodného stavu bude realizovat Zhotovitel.

Otazka &. 147

Z Gseku Vishové — Dubna Skala mame doloZené projekty objektov 606,633,635 a 636. Su sucastou nasej
ponuky?
Odpoved:

Obijekty zo stavby D1 Visiiové — Dubna skala, ozna&ené pismenom V pred &islom objektu, su stuéastou ponuk.

Otéazka &. 148
Z toho istého useku mame doloZeny objekt 031 Vegeta&né upravy, aka jeho ¢ast patri do nadej ponuky?
Odpoved:

Treba postupovat podla Zv 3, C4, bod 2.12. Nacenit do objektu 052.

Otazka &. 149

Ako mame postupovat, ked uZ vybudované pristupové komunikacie vykazuju ku dne3nému diu poruchy aj
bez toho aby boli vyuZivané? Podla pokynov su tieto objekty realizované a nie si sicastou stavby. Kde mame
zapotitat naklady na nutné opravy?

Odpoved:

Z pristupovych ciest predmetnej stavby bola doteraz kompletne vybudovana len pristupovd komunikacia
k mostu Dubnd skala (obj. 802-11), dotasna panelova cesta, u ktorej neevidujeme Ziadne poruchy. Ostatné
pristupové komunikacie, ktoré budu sluzit pre Gely stavby su stcastou predmetnej stavby a uchadzac ich
ocenf v zmysle SP.

Otézka &. 150

Je material vytaZzeny z prieskumnej $téine tunela Visfiové majetkom NDS a.s.?
Odpoved:

Ano, je majetkom NDS.

Otazka ¢&. 151

Je tento material uloZzeny so zhutnenim, alebo sa bude musiet odtazit a ukladat znova?
Odpoved:

Nakoflko od ukongenia vystavby $t6ine do3lo ku konsolidacii nasypu, Zhotovitel je povinny si preverit kvalitu
tohto nasypu.



Otézka €. 152

Myslime si spravne, Z2e ponuka bude spracovana a projektovana podfa technickych predpisov platnych
k datumu vyhlasenia sttaze?
Odpoved:

Nie, k Zakladnému datumu.

Otéazka ¢. 153

Ak dojde pri realizacii k menej pracam - niektory objekt sa napriklad nebude musiet realizovat, alebo bude
nahradeny inym rie$enim bude cena za jeho realizaciu povaZzovana za pevnu a bude ju mozZno fakturovat?
Odpoved:

K menej pracam méze déjst jedine v désledku Zmeny schvélenej podfa ¢&l. 13. V takomto pripade budu platit
prisluné ustanovenia Zmiuvy. inak Zhotovitel bude projektovat a realizovat Dielo podla svojej ponuky, ktora
musi byt v stilade so sutaznymi podkladmi.

Duha
Otazka €. 154

Ziadame Vas o prediZenie lehoty na predkladanie pontk na predmet zakazky uverejnenej vo vestniku
€.89/2011 zo dha 7.5.2011 MPS — 03334 s predmetom zaékazky ,Diafnica D1 Dubna& Skala — Turany“
z nasledujuceho dévodu.

V zmysle obj. & OBJ/1162/30101/2011 zo difia 16.3.2011 pre firmu Ekospol a. s. Zilina, NDS a.s. Ziada
vypracovanie hodnotenia vplyvov na uzemie Natura 2000 D1 Dubna Skala — Turany s terminom dodania diela
30.9.2011.

Na zaklade konzultacie s na$im zahraniénym partnerom ana zéklade skisenosti z praxe povaZujeme
vysledky Hodnotenia vplyvov na uzemie za velmi délezité a vyrazne ovplyviiujuce tvorbu ceny podla Zltého
FIDICKU.

Na zdaklade uvedeného Ziadame presunut termin predkladania ponuk na termin 14 dni po dorugeni vysledkov
hodnotenia vplyvu vietkym (&astnikom sutaZe, aby sa zabranilo moZnej diskriminacii, ktora by mohia nastat
ziskanim dieléich informacii vysledkov pred ich odovzdanim v8etkych ugastnikom sutaze.

Odpoved:

Objednavatel nepredpoklada dopad na projekt, v pripade zmien sa bude postupovat vzmysle ¢Elanku 13
Zmeny a tpravy Zmluvnych podmienok, z toho dévodu nebude prediZena lehota na predkladanie ponuk.

Betamont

Otazka €. 155

V technickych pozZiadavkach je uvedené :

ObjednavatelpoZadufe kompatibilitu a integréciu zariadeni ISD tohto useku do systému ISD useku Visfiové - Dubna Skala
a Turany - Hubové vrétane softvérovych a hardvérovych dprav v operdlorskom pracovisku SSUD Stankovany. Dodrzat
platné normy a predpisy, hlavne TP9/2008 a TP 10/2008".

Na zaklade tejto poziadavky nevieme urdit Specifikaciu a rozsah ponuky. Preto Zziadame doplnit z dévodu
zabezpetenia kompatibility ponukaného useku s prifahlymi Gsekmi nasledovné informacie:

a., Aky je poZadovany typ STV hlasok pre zabezpe&enie kompatibility ?

b., Je pozadované pripojenie STV hlasok prostrednictvom metalického vedenia tak ako je to preferované

v predchadzajucich usekoch. Napriklad DI (Fri€ovce - Svinia.) ?

¢, Aky je poZadovany typ Meteozariadeni pre zabezpe&enie kompatibility ?

d., Je moZna obhliadka SSUD Stankovany este pred podanim ponuky v ramci tohto verejného obstaravania?

e., Je mozna obhliadka SSUD Lietavska Lucka e$te pred podanim ponuky v ramci tohto verejného
obstaravania?

Odpoved:

STV musi byt kompatibilné so systémom SOS hlasok v tuneli Visfiové a stavby D1 Visiiove — Dubna Skala
Ano

Meteozariadenie musi mat aktivnu sondu

Nie, v tom ase este nebude SSUD existovat.

Nie, , v tom £ase este nebude SSUD existovat.

*PQ200®

Otazka &. 156

Projektova dokumentacia ani dokument C4 Technické poZiadavky nechrani¢uju rozsah dodavky do SSUD do
ktorych bude diafnica pripojené. Je len poZzadované dodanie roz$irenia HW a SW, ktorymi zabezpeéime
roz8frenie.

Preto sa pytame:

a., Mame pri navrhu technického rieSenia predpokladat, Ze systém do ktorého sa budeme na SSUD Stankovany
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pripajat bude uZ vybaveny systémom zberu dat v plnom rozsahu pre dialni€ny usek DI Dubna Skala - Turany?
b., Mame pri navrhu technickéhao rieSenia predpokiadat, Ze systém do ktorého sa budeme na SSUD Lietavska
Lagka pripajat bude uZ vybaveny systémom zberu dat v plnom rozsahu pre diafniény usek DI Dubna Skala -
Turany?

Odpoved:

A: Nie -SSUD Stankovany vtom &¢ase nebude existovat . Operatorské pracovisko bude na vysunutom
pracovisku SSUD Lietavska Lutka - Dubna Skala, je poZadované ho vybavit kompletnym systémom na
spracovanie dat (pocitaCovi systém, vizualizacia , riadenie ISD, atd')

B. Nie — SSUD Lietavska Lutka nebude vtom &ase existovat. Je poZadované vybavit vysunuté pracovisko
SSUD Lietavskad Lu¢ka - Dubna Skala kompletnym systémom na spracovanie dat (pocitatovy systém,
vizualizacia , riadenie I1SD, atd.)

Otézka €. 157

V pripade, Ze na otazku 2 je odpoved nie, resp. je vznesena poziadavka na roz§irenie systému na SSUD
Stankovany, je mozné dopinit projektové podklady pre objekt stavby SSUD Stankovany z ddvodu urdenia
rozsahu dodavky?

Odpoved:

Nie, vtom gase SSUD Stankovany nebude existovat. Tento Gsek bude napojeny na vysunuté pracovisko
SSUD Lietavska La&ka - Dubna Skala a na tomto pracovisku poZadujeme zrealizovat celtl dodavku riadiaceho
a potitatového systému pre riadenie ISD.

Otazka &. 158

V pripade, Ze na otdzku 2 je odpoved nie, resp. je vznesena poZiadavka len na roz§irenie systému na SSUD
Stankovany Ziadame o dodanie podkladov o uvazovanom systéme (dodanom v rdmci inej stavby ) a uréit podet
poZadovanych licencil, ktoré budu predmetom ponuky v ramci stavby Dubna Skala - Turany.

Odpoved:

Nie, vtom &ase SSUD Stankovany nebude existovat. Tento Usek bude napojeny na vysunuté pracovisko
SSUD Lietavska Lutka - Dubna Skala a na tomto pracovisku poZadujeme zrealizovat celt dodavku riadiaceho
a potitatového systému pre riadenie ISD, vratane dodavky vietkych licencii (kamery, riadiaci softvér, atd’)

Otazka &. 159

V pripade, Ze na otdzku 2 je odpoved nie, resp. je vznesend poziadavka len na roz§irenie systému na SSUD
Lietavska Lucka, Ziadame o dodanie podkiadov o uvazovanom systéme (dodanom v rdmci inej stavby) a urgit
potet poZadovanych licencii, ktoré bud(i predmetom ponuky v rdmci stavby Dubnd Skala - Turany.

Odpoved:

Nie, v tom Zase SSUD Lietavska Lutka nebude existovat. Tento Usek bude napojeny na vysunuté pracovisko
SSUD Lietavska Lugka - Dubna Skala a na tomto pracovisku poZadujeme zrealizovat celt dodavku riadiaceho
a potitatového systému pre riadenie ISD, vratane dodéavky vSetkych licencii (kamery, riadiaci softvér, atd'.)

Otazka ¢&. 160

V pripade, Ze na otazku 2 je odpoved nie, resp. je vznesena poziadavka na roz§irenie systému na SSUD
Lietavska Lucka, je moZné doplnit projektové doklady pre objekt stavby SSUD Lietavska Lacka z ddvodu
urenia rozsahu dodavky?

Odpoved:

Nie, SSUD Lietavsk4 Lutka vtom &ase nebude existovat. Tento usek bude napojeny na vysunuté
pracovisko SSUD Lietavska Lugka - Dubna Skala. Zariadenia ISD budované v ramci stavby D1 Dubna
Skala -Turany su kone&né. K stredisku sa nebude pripajat Ziadny iny Usek dialnice.

Otazka €. 161

Projektova dokumentacia a ani C4 Technické poZiadavky ne$pecifikuju spdsob napojenia kamery KD1.
Preto sa pytame ?

a., Je sucastou dodavky dodanie KD1?

b., Je sugastou dodavky aj zabezpec&enie prenosu z KD1 do SSUD?

¢, Je sutastou dodavky aj zabezpedenie prenosu z KD1 do SSUD prostrednictvom TU1?

Odpoved:

a. Ano
b. Ano
¢c. Ano

Otazka &. 162

V C4 Technické poZiadavky je poZzadované :

~Technologické uzly, radice a trafostanice opatrit’ Cidlami otvorenia dverl, vyvedené vizuéinym a akustickym
alarmom pri ich neoprdvnenom naru$eni na operétorské pracovisko SSUD Stankovany a na dialhi¢né
oddelenie policajného zboru. V spominanom dokumente a ani v projektovej dokumentacii viak nie je o



zabezpeceni a ani o technickom rie$eni pre objekt trafostanice dal$ia poZiadavka. Spominant problematiku
nerie$ia ani TP9/2008 a TP10/2008".

Preto sa pytame:

a., Je pozadované pripojenie trafostanice do optickej technologickej siete z ddévodu zabezpeéenia zberu
vystupov z ¢idla otvorenia dveri trafostanice?

b., Je pozadované pripojenie trafostanice po metalickom vedeni uloZenom priamo od trafostanice do
najbliz8ieho technologického uzla z dévodu zabezpelenia zberu vystupov z &idla otvorenia dveri
meteostanice?

¢, Je poZadované dovybavenie trafostanice systémom monitorovania otvarania dveri EZS ako je tomu

v mostoch ?

QOdpoved:

a. Ano, do vysunutého pracoviska SSUD Lietavské Lagka - Dubna Skala
b. Ano
¢. Ano, vratane pripojenia do vizualizacie ISD na operatorskom pracovisku.

Otéazka ¢&. 163

V Projektovej dokumentécii je uvazované o Cerpacich staniciach umiestnenych v linii stavby.
V minulosti vak spominané objekty nebyvali technologicky vybavené.

Preto sa pytame:

a., Je pozadované ich napojenie na optickt technologicku siet?

b., Ak ano, kde bude ukon&eny opticky kabel so sietovym prepinatom technologickej zbernice?
Odpoved:

a. Ano
b. V Cerpacej stanici

Otazka €. 164

Na zékiade dokumentu C4 Technické poZiadavky sa pytanie: Je pozadované v stlade s TP10/2008 bod 6.4.6.4
roz$irenie technolégie o monitorovanie vy$ky vozidiel 800 aZz 1000m pred hranicou krizovatky z dévodu
moZnosti detekcie a nasledného odklonu nadmernej dopravy z vylugného useku v sulade?

Odpoved:

Ano

Otazka €. 165

Na zaklade dokumentu C4 Technické poziadavky sa pytame: Je poZadované v sulade s TP10/2008 bod
6.4.6.6 rozsirenie technolégie o monitorovanie vysky vozidiel 100 az 200 m za hranicou krizovatky z dévodu
moZnosti detekcie nedodrZania pokynu na odklon nadmernej dopravy z vyluéného useku?

Odpoved:

Nie

Otazka ¢. 166

Na zéklade dokumentu C4 Technické poZiadavky sa pytame:

a., Je pozadované rozsirenie technolégie o Navestné rezy pre odklon v stlade s TP10/2008 bod 6.4.6.5, ktoré
nesmu sluzit na infiucel iba na odklon nadrozmernej dopravy ?

b., V pripade, Ze odpoved je ano, je poZadované aj dodanie samostatnych nosnych konstrukgii ?

¢, Z dévodu, Ze spominany systém odklonu je autonémny a nie je su¢astou liniového riadenia dopravy je teda
sutastou dodavky aj dodanie predmetnych PDZ ?

d., Z dévodu Ze projektova dokumentacia ani TP 09/2008 a RP 10/2008 pouZité PDZ ne3pecifikuju sa pytame:
Aké je poziadavka na technické parametre a rozmiestnenie symbolov na znackach systému odklonu
nadrozmernej dopravy ?

Odpoved:

a. Je torieSené vo vykrese C.2 priloha &.2

b. Nie

c. Nie

d. Riesi PDZ v stavbe D1Visfiové —Dubna Skala

Otazka &. 167

a., Je pozadované v sulade s TP9/2008 bod 8.4.5 pouzitie technologickej zbernice dvomi parmi vlakien? (
Jeden par medzi prepinaémi technologickej zbernice technologickych uzlov a slu¢kovany do jednotlivych
technologickych objektov tried R3 a R4; druhy par vedie priamo medzi prepinaémi a nie je slu¢kovany)
Odpoved:

Ano

Otazka &. 168
a., V stlade s TP9/2008 bod 8.4.5.3 tabulka 56 (PoZiadavky na prepinade v technologickych zberniciach) sa



pytame:
Je poZadované pouZitie prepinatov v technologickych zberniciach v predpisanom rozsahu?

Odpoved:
Ano

Otazka €. 169

V C4 Technické poZiadavky je poZzadované v stati 2.267 :

... pripojenie ISD do novo vybudovaného pracoviska SSUD Lietavska Licka, ktoré bude vybudované v ramci
samostatnej stavby...., tofo pracovisko sa planuje sprevadzkovat v rovnakom termine ako sprevadzkovanie
stavby Dubn& Skala - Turany."

a nasledne V C4 Technické poZiadavky je poZzadované v stati 2.293 :

,Objekt 791-00.11 sa dopliia o dal$iu éast a to pocitatovy systém pre ISD v pracovisku Lietavskd Lucka v
Lokalite Dubné Skala.”

Preto sa pytame: )

a., Je dodavka technolgie do SSUD Lietavska Lucka sucastou tejto sutaze ?

b., Je dodavka technolégie do SSUD Lietavska Lucka siéastou inej sitaze ?

¢, Z dévodu, Ze projektova dokumentacia ani TP09/2008 aTP10/2008 nerie$i poZiadavky resp. rozsah

dodavky pre spominany objekt, kde je moZné najst podklady resp. poZiadavky na rozsah dodavky objektu 791-
00.11?

Qdpoved:

a. Ano, jednad sa ovysunuté pracovisko SSUD Lietavskd Luéka — Dubna Skala medzi cestou 1/18 a
pristupovou cestou k penziénu Dubné Skala.

b. Nie.

c. Potitatovy systém bude v rozsahu ISD technolégie stavby D1 Dubna Skala ~Turany.

Otazka €. 170

V C4 Technické poZiadavky je poZzadované v stati 2.267 :

....ISD do novo vybudovaného pracoviska SSUD Lietavska Lucka, ktoré bude vybudované v rdmci samostatnej
stavby v km 0,450 DI vpravo, medzi cestou 1/18 a pristupovou cestou k penziénu Dubné Skala. Toto pracovisko
sa planuje sprevadzkovat v rovnakom termine ako sprevadzkovanie stavby DI Dubné Skala - Turany.”

V pripade, Ze obstaravatel nezabezpedi tento proces, t.j. Ze SSUD Lietavska Lucka nebude ukon&ené pred
terminom odovzdania objektu 791-00.11, nebude mozné odsku3anie technolégie I1SD.

Preto sa pytame:

a.. Bude mozné v tomto pripade odsku3anie funk&nosti technolagii ISD nahradnym rie§enim ?

b., V pripade, Ze je odpoved na bod a. ano, zacina plynut zaruka na odskudané technolégie od datumu
odskusania ?

¢, V pripade, Ze je odpoved na bod b. nie, odkedy bude plynat zaruéna doba na objekt 791-00.11
INFORMACNY SYSTEM DIALNICE -TECHNOLOGICKA CAST 2

d., V pripade, Ze je odpoved na bod a. nie, ako budud rieSené naklady spojené s touto skuto&nostou ?

e., V pripade, Ze je odpoved na bod a. nie, ako bude rieSeny termin ukon&enia stavby?

Odpoved:

Bude sprevadzkované v rovnakom &ase
Bude sprevadzkované v rovnakom tase
Bude sprevadzkované v rovnakom &ase
Bude sprevadzkované v rovnakom &ase
Bude sprevadzkované v rovnakom &ase

paoom

Otazka &. 171

V C4 Technické poZiadavky je pozadované v stati 2.267 : .

.-prevedie kablové pripojenie ISD do novo vybudovaného pracoviska SSUD Lietavska Lucka ,ktoré bude
vybudované v rémci samostatnej stavby......

..... V SSUD bude pripraveny zélohovany zdroj elektrickej energie pre potreby ISD."

Je dodavka uvedeného zalohovaného zdroja dodavka tejto stavby ?

Odpoved: .

Nie, nahradny zdroj bude su€astou stavby vysunutého pracoviska SSUD Lietavska Lu€ka — Dubné Skala
a bude pokryvat potreby operatorského pracoviska.

Otazka &. 172:

Zvazok 5, ¢ast 10 Dokladova &ast DSP, Vyjadrenia organov a organizéacii, vyjadrenie & 32 Tur&ianska
vodarenska spolotnost, a.s., list & 2002/2008-TVY zo dha 19.06.2008.

V uvedenom liste spol. TurVod a.s. sa uvadza, 2e do DSP je potrebné dorobit objekty ,Uprava odrah&ovace;j
stoky z CS v km 8.7-8.8 D1* a ,Uprava tlakovej kanalizacie DN 200 Su&any - Martin®.

Ma zaujemca tieto objekty zahrnut do stavebnych a projektovych nakladov?

Odpoved:



Tieto objekty su rieSené v objekte 505-00. Suhlasné stanovisko Turdianskej vodarenskej spolognosti, a.s.
k prepracovanej PD je v stanovisku zo dita 19.6.2008.
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E NARODNA DIAENIENA SPOLOENOST

Narodna dialnicna spoloénost, a.s., Miynské Nivy 45, 821 09 Bratislava

WIERHINM [ =xPeDOVANE |
NORBE6191n 15 o 200 Zaujemca
|
Va3 list &islo/ zo dita NaSe éislo Vybavuje/ linka Détum v
10800/ 854401 1 14.07.2011
Tel.: Fax:

Vec: Dialnica D1 Dubna Skala - Turany
Doplnenie informécii uvedenych v sutaznych podkladoch

ViéZeny zujemca,

*» Vo Zvdzku 1, dast’ B Prilohy pokynov pre zdujemcoviuchddzatov sa PRILOHA B2 - Predbeny
harmonogram préc bude oznatovat' ako PRILOHA B2A - PredbeZny harmonogram pric.

* Za Prilohu B2A verejny obstardvatel doplta PRILOHU B2B PREDBEZNE TECHNICKE RIESENIE,
ktori Vam zasielame v prilohe ¢, 1.

* Yo Zvizku 2, last’ 1 Zmluva o dielo, bod 2 verejny obstardvatel' doplifa pismeno i) Predbeiné technické
rieSenie. Zmluvu o dielo Vam zasielame v prilohe &. 2,

* Vo Zvazku 3, dast 1 - Vieobecné informdcie a pofiadavky, sa vbode 1.2.2 Klimatické, geologické
a hydrogeologické podmienky dopftia za posledny odstavec nasledovné (vid’ Priloha &. 3):
Pokial PredbeZné technické rieSenie (v zmysle prilohy B2B) andsledné projektové rieSenie
Zhotovitel'a bude odli¥né od projektového rieSenia Objednavatel’a predloZeného vo Zvizku 5 -
Dokumenticii poskytnutej Objednévatel’om (DPO), bude znaSat vSetky rizikd vritane vietkych
nékladov vyplyvajécich z pripadnej zmeny geologickych a hydrogeologickych podmienok

* Vo Zvizku 3, Sast’ 1 - Vieobecné informdcie a po¥iadavky, bod 2.1 Projektovd Dokumentdcia Sravby sa za
Stvrty odstavec doplita nasledovné (vid Priloha ¢&. 3):
Pokial’ PredbeZné technické rieSenie a nasledné projektové rieSenie Zhotovitel'a bude odli¥né od
projektového rieSenia Objedndvatel’a predloZeného vo Zviizku 5 DPO, bude znsiat’ vietky rizika
vratane vietkych nikladov vyplyvajicich z pripadnej zmeny majetkoprivného vysporiadania,

* Vo Zviizhu 3, last’ 1 - VSeobecné informdcie a pofiadavky, bod 2.3 Dokumenticia Zhotovitel'a sa prvé veta
doplita nasledovne (vid Priloha & 3):
Zhotovitel' bude zodpovedny za vypracovanie Dokumentécie Zhotovitela v nadviiznosti na Predbeiné
technické rieSenie, uvedené v prilohe B2B.

* V Zvatku 3, cast’ 4 - Technické pofiadavky, ast 1.4 MOSTNE OBJEKTY sa doplia bod 19
s nasledovnym znenim (vid’ Priloha &, 3):
ObjednivateP poZaduje nepouivat’ drevo ako materisl nosnej kon$trukcie mosta.

§ pozdravom Ndrodnd dialnicné spolocnost, a, s,

Miynské Nivy 45
2109 BRATISLAVA

Ing. Jan Kotul'a -93- Ing. Viktéria Chomova
predseda predstavenstva {lenka predstavenstva
a generdlny riaditel

Priloha: 1,CD -  Priloha B2B PredbeZné technické rielenie
- Zmluva o dielo
- Doplnenie Zvazku 3

Tolefén, Fax Bankové spojenie ‘ Zapisany v obchodnom registri 1o - DIC 1€ DPH

Okresného sudu Bratisiava |, - 35 919 001 2021937775 SK 2021937775
Oddisl Sa, Viozka ¢ 3518/B
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