



ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU

TÁTO ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU je uzavretá podľa § 269 odsek 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“), podľa §25 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov(ďalej len ako „zákon o príspevku z EŠIF“) a podľa § 20 odsek 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o rozpočtových pravidlách“) medzi:

Poskytovateľom

názov: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
 sídlo: Štefánikova 882/15, 811 05 Bratislava – mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika
 poštová adresa: Račianska 153/A, P.O.Box 1, 830 03 Bratislava 33
 IČO: 50349287
 konajúci: Veronika Remišová, podpredsedníčka vlády SR a ministerka v zastúpení Ing. Albert Németh, na základe Plnomocenstva č. z. 046474/2020 zo dňa 03.12.2020

(ďalej len „Poskytovateľ“)

a

Prijímateľom

názov: Mestská časť Bratislava - Vajnory
 sídlo: Roľnícka 109
 831 07 Bratislava - mestská časť Vajnory
 IČO: 00304565
 zapísaný v: -
 konajúci: Ing. Michal Vlček, starosta mestskej časti

poštová adresa¹:

(ďalej len „Prijímateľ“)

(Poskytovateľ a Prijímateľ sa pre účely tejto Zmluvy označujú ďalej spoločne aj ako „Zmluvné strany“ alebo jednotlivu „Zmluvná strana“)

PREAMBULA

- (A) Na základe vyhlásenej Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (ďalej ako „NFP“), Poskytovateľ overil podmienky poskytnutia príspevku a rozhodol o žiadosti o poskytnutie NFP predloženej Prijímateľom (v postavení žiadateľa) podľa §19 odsek 8 zákona o príspevku z EŠIF tak, že vydal rozhodnutie o schválení žiadosti.

(B) Zmluva o poskytnutí NFP sa uzatvára na základe a po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o schválení žiadosti o poskytnutie NFP č. NFP302070BHY3 zo dňa 13.12.2021, v súlade s právnymi predpismi uvedenými v záhlaví tejto zmluvy, v dôsledku čoho je od momentu uzavretia zmluvy o poskytnutí NFP vzťah medzi Poskytovateľom a Prijímateľom vzťahom súkromnoprávnym.

1. ÚVODNÉ USTANOVENIA

1.1 Zmluva o poskytnutí NFP využíva pre zvýšenie právnej istoty Zmluvných strán definície, ktoré sú uvedené v článku 1 prílohy č. 1 Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorými sú všeobecné zmluvné podmienky (ďalej ako „VZP“). Definície uvedené v článku 1 VZP sa rovnako vzťahujú na celú Zmluvu o poskytnutí NFP, teda na text samotnej zmluvy ako aj VZP a ďalšie prílohy zmluvy.

1.2 Zmluvou o poskytnutí NFP sa označuje táto zmluva a jej prílohy, v znení neskorších zmien a doplnení, ktorá bola uzatvorená medzi Prijímateľom a Poskytovateľom podľa právnych predpisov uvedených v záhlaví označenia tejto zmluvy na základe vydaného rozhodnutia o schválení žiadosti o poskytnutie NFP podľa §19 ods. 8 zákona o príspevku z EŠIF. Pre úplnosť sa uvádza, že ak sa v texte uvádza „zmluva“ s malým začiatočným písmenom „z“, myslí sa tým táto zmluva bez jej príloh. Výnimku z uvedeného pravidla predstavuje označenie príloh zmluvy, kedy sa používa slovné spojenie „prílohy Zmluvy o poskytnutí NFP“, čo výlučne pre tento prípad zahŕňa aj modifikáciu obsahu pojmov podľa ods. 1.1 tohto článku. Prílohy uvedené v závere zmluvy pred podpismi Zmluvných strán tvoria neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o poskytnutí NFP.

1.3 S výnimkou odseku 1.1 tohto článku, článku 1 odsek 3 VZP a kde kontext vyžaduje inak:

- (a) pojmy uvedené s veľkým začiatočným písmenom a pojmy definované vo všeobecnom nariadení, Nariadeniach k jednotlivým EŠIF a v Implementačných nariadeniach majú taký istý význam, keď sú použité v Zmluve o poskytnutí NFP; v prípade rozdielnych definícií má prednosť definícia uvedená v Zmluve o poskytnutí NFP;
- (b) pojmy uvedené s veľkým začiatočným písmenom majú ten istý význam v celej Zmluve o poskytnutí NFP, pričom ich význam sa zachováva aj v prípade, ak sa použijú v inom gramatickom alebo slovesnom tvare, alebo ak sa použijú s malým začiatočným písmenom, ak je z kontextu nepochybné, že ide o definovaný pojem;
- (c) slová uvedené:
 - (i) iba v jednotnom čísle zahŕňajú aj množné číslo a naopak;
 - (ii) v jednom rode zahŕňajú aj iný rod;
 - (iii) iba ako osoby zahŕňajú fyzické aj právnické osoby a naopak;
- (d) akýkoľvek odkaz na Právne predpisy alebo právne akty EÚ, Právne predpisy SR alebo Právne dokumenty, vrátane Systému riadenia EŠIF, odkazuje aj na akúkoľvek ich zmenu, t.j. použije sa vždy v platnom znení;
- (e) nadpisy slúžia len pre väčšiu prehľadnosť Zmluvy o poskytnutí NFP a nemajú význam pri výklade tejto Zmluvy o poskytnutí NFP.

1.4 V nadväznosti na ust. § 273 Obchodného zákonníka súčasťou zmluvy sú VZP, v ktorých sa bližšie upravujú práva, povinnosti a postavenie Zmluvných strán, rôzne procesy pri poskytovaní NFP, monitorovanie a kontrola pri jeho čerpaní, riešenie Nezrovnalostí, ukladanie sankcií, spôsob platieb a s tým spojené otázky, ako aj ďalšie otázky, ktoré medzi Zmluvnými stranami môžu vzniknúť pri poskytovaní NFP podľa Zmluvy o poskytnutí NFP. Akákoľvek povinnosť vyplývajúca pre ktorúkoľvek Zmluvnú stranu z VZP je rovnako záväzná, ako keby bola obsiahnutá priamo v tejto zmluve. V prípade rozdielnej úpravy v tejto zmluve a vo VZP, má prednosť úprava obsiahnutá v tejto zmluve.

2. PREDMET A ÚČEL ZMLUVY

2.1 Predmetom Zmluvy o poskytnutí NFP je úprava zmluvných podmienok, práv a povinností medzi Poskytovateľom a Prijímateľom pri poskytnutí NFP zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi na Realizáciu aktivít Projektu, ktorý je predmetom Schválenej žiadosti o NFP:

Názov projektu	:	Prístavba tried ZŠ K. Brúderovej a komplexná úprava areálu ZŠ
Kód projektu v ITMS2014+	:	302071BHY3
Miesto realizácie projektu	:	Bratislava - mestská časť Vajnory
Výzva - kód Výzvy	:	IROP-PO7-SC74-2021-73
Použitý systém financovania	:	refundácia a/alebo predfinancovanie a/alebo zálohové platby

(ďalej ako „Projekt“).

2.2 Účelom Zmluvy o poskytnutí NFP je spolufinancovanie schváleného Projektu Prijímateľa, a to poskytnutím NFP v rámci:

Operačný program:	Integrovaný regionálny operačný program
Spolufinancovaný fondom:	Európsky fond regionálneho rozvoja REACT-EÚ
Prioritná os:	7. REACT-EÚ
Investičná priorita:	7.1. Podpora nápravy dôsledkov krízy v kontexte pandémie COVID-19 a príprava zelenej, digitálnej a odolnej obnovy hospodárstva
Špecifický cieľ:	7.4. Zvýšenie kapacít základných škôl v Bratislavskom kraji
Schéma pomoci:	neuplatňuje sa
na dosiahnutie cieľa Projektu:	cieľom Projektu je naplnenie Merateľných ukazovateľov Projektu definovaných v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP, a to podľa času plnenia Merateľného ukazovateľa buď k dátumu Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu alebo po Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu a ich následné udržanie počas doby Udržateľnosti projektu v súlade s podmienkami uvedenými v článku 71 všeobecného nariadenia a v Zmluve o poskytnutí NFP

2.3 Poskytovateľ sa zaväzuje, že na základe Zmluvy o poskytnutí NFP poskytne NFP Prijímateľovi za účelom uvedeným v odseku 2.2 tohto článku na Realizáciu aktivít Projektu, a to spôsobom a v súlade s ustanoveniami Zmluvy o poskytnutí NFP, v súlade so Schválenou žiadosťou o NFP, v súlade so Systémom riadenia EŠIF, Systémov finančného riadenia, v súlade so všetkými dokumentmi, na ktoré Zmluva o poskytnutí NFP odkazuje, ak boli Zverejnené, vrátane Právnych dokumentov a v súlade s platnými a účinnými všeobecne záväznými právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ.

2.4 Prijímateľ sa zaväzuje prijať poskytnutý NFP, použiť ho v súlade s podmienkami uvedenými v Zmluve o poskytnutí NFP, v súlade s jej účelom a podľa podmienok vyplývajúcich z príslušnej Výzvy, v súlade so Schválenou žiadosťou o NFP a súčasne sa zaväzuje realizovať všetky Aktivity Projektu tak, aby bol dosiahnutý cieľ Projektu a aby boli hlavné Aktivity Projektu zrealizované Riadne a Včas, a to najneskôr do uplynutia doby Realizácie hlavných aktivít

Projektu tak, ako to vyplýva z definície pojmu Realizácia hlavných aktivít Projektu v článku 1 odsek 3 VZP. Na preukázanie plnenia cieľa Projektu podľa odseku 2.2 tohto článku zmluvy je Prijímateľ povinný udeliť alebo zabezpečiť udelenie všetkých potrebných súhlasov, ak plnenie jedného alebo viacerých Merateľných ukazovateľov Projektu sa preukazuje spôsobom, ktorý udelenie súhlasu vyžaduje. Súhlasom podľa tohto odseku sa rozumie napríklad súhlas s poskytovaním údajov z informačného systému tretej osoby.

- 2.5 Podmienky poskytnutia príspevku, ktoré Poskytovateľ uviedol v príslušnej Výzve, musia byť splnené aj počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP. Porušenie podmienok poskytnutia príspevku podľa prvej vety je podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP, ak z Právnych dokumentov vydaných Poskytovateľom nevyplýva vo vzťahu k jednotlivým podmienkam poskytnutia príspevku iný postup.
- 2.6 NFP poskytnutý v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP je tvorený prostriedkami EÚ a štátneho rozpočtu SR, v dôsledku čoho musia byť finančné prostriedky tvoriace NFP vynaložené :
- a) v súlade so zásadou riadneho finančného hospodárenia v zmysle článku 33 Nariadenia 2018/1046,
 - b) hospodárne, efektívne, účinne a účelne,
 - c) v súlade s ostatnými pravidlami rozpočtového hospodárenia s verejnými prostriedkami vyplývajúcimi z § 19 zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy.
- Poskytovateľ je oprávnený prijať osobitné pravidlá a postupy na preverovanie splnenia podmienok podľa písmen a) až c) tohto odseku vo vzťahu k výdavkom v rámci Projektu a včleniť ich do jednotlivých úkonov, ktoré Poskytovateľ vykonáva v súvislosti s Projektom počas účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP (napríklad v súvislosti s kontrolou verejného obstarávania (ďalej aj „VO“), s kontrolou Žiadosti o platbu vykonávanou formou finančnej kontroly, ako aj v rámci výkonu inej kontroly), teda až do skončenia Udržateľnosti Projektu. Ak Prijímateľ poruší zásadu alebo pravidlá podľa písmen a) až c) tohto odseku, je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.
- 2.7 Prijímateľ je povinný zdržať sa vykonania akéhokoľvek úkonu, vrátane vstupu do záväzkovo-právneho vzťahu s treťou osobou, ktorým by došlo k porušeniu článku 107 Zmluvy o fungovaní EÚ v súvislosti s Projektom s ohľadom na skutočnosť, že poskytnuté NFP je príspevkom z verejných zdrojov.
- 2.8 Neuplatňuje sa.
- 2.9 Poskytovateľ sa zaväzuje využívať dokumenty súvisiace s predloženým Projektom výlučne oprávnenými osobami zapojenými najmä do procesu registrácie, hodnotenia, riadenia, monitorovania a kontroly Projektu a ich zmluvnými partnermi poskytujúcimi poradenské služby, ktorí sú viazaní záväzkom mlčanlivosti, čím nie sú dotknuté osobitné predpisy týkajúce sa poskytovania informácií povinnými osobami.
- 2.10 NFP nemožno poskytnúť Prijímateľovi, ktorému bol na základe právoplatného rozsudku uložený trest zákazu prijímať dotácie alebo subvencie, trest zákazu prijímať pomoc a podporu poskytovanú z fondov Európskej únie alebo trest zákazu účasti vo verejnom obstarávaní podľa § 17 až 19 zák. č. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb a zmene a doplnení niektorých zákonov. V prípade, ak v čase nadobudnutia právoplatnosti rozsudku podľa prvej vety už bol NFP alebo jeho časť Prijímateľovi vyplatený, Poskytovateľ má právo odstúpiť od zmluvy pre podstatné porušenie zmluvy Prijímateľom podľa článku 9 VZP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.
- 2.11 NFP nemožno poskytnúť Prijímateľovi, ktorý má povinnosť zapísať sa do registra partnerov verejného sektora podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o

zmene a doplnení niektorých zákonov a nie je v tomto registri zapísaný. V prípade, ak Prijímateľ porušil svoju povinnosť zápisu do registra partnerov verejného sektora a bol mu počas trvania tohto porušenia povinnosti vyplatený NFP alebo jeho časť, ide podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP podľa článku 9 VZP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.

3. VÝDAVKY PROJEKTU A NFP

3.1 Poskytovateľ a Prijímateľ sa dohodli na nasledujúcom:

- a) neuplatňuje sa,
- b) Celkové oprávnené výdavky na Realizáciu aktivít Projektu predstavujú sumu **2 945 412,93 EUR** (slovom: dva milióny deväťstoštyridsaťpäť tisíc štyristodvanásť eur, deväťdesiattri centov),
- c) Poskytovateľ poskytne Prijímateľovi NFP maximálne do výšky **2 798 142,28 EUR** (slovom: dva milióny sedemstodeväťdesiatosem tisíc stoštyridsaťdva eur, dvadsaťosem centov), čo predstavuje 95% (slovom: deväťdesiatpäť percent) z Celkových oprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu podľa odseku 3.1. písmeno b) tohto článku zmluvy,
- d) Prijímateľ vyhlasuje, že:
 - (i) má zabezpečené zdroje financovania Projektu vo výške 5% (slovom: päť percent), čo predstavuje sumu 147 270,65 EUR (slovom: stoštyridsaťsedem tisíc dvestosedemdesiat eur, šesťdesiatpäť centov) z Celkových oprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu podľa odseku 3.1. písmeno b) tohto článku zmluvy a
 - (ii) zabezpečí zdroje financovania na úhradu všetkých Neoprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu, ktoré vzniknú v priebehu Realizácie aktivít Projektu a budú nevyhnutné na dosiahnutie cieľa Projektu v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP.

3.2 Maximálna výška NFP uvedená v odseku 3.1. písmeno c) tohto článku zmluvy nesmie byť prekročená. Výnimkou je, ak k prekročeniu dôjde z technických dôvodov na strane Poskytovateľa, v dôsledku ktorých môže byť odchýlka vo výške NFP maximálne 0,01% z NFP z maximálnej výšky NFP uvedenej v odseku 3.1 písmeno c) tohto článku. Prijímateľ súčasne berie na vedomie, že výška NFP na úhradu časti Oprávnených výdavkov, ktorá bude skutočne uhradená Prijímateľovi závisí od výsledkov Prijímateľom vykonaného obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác a z neho vyplývajúcej úpravy rozpočtu Projektu, od posúdenia výšky jednotlivých výdavkov s ohľadom na pravidlá posudzovania hospodárnosti, efektívnosti, účelnosti a účinnosti výdavkov, ako aj od splnenia ostatných podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP, vrátane podmienok oprávnenosti výdavkov podľa článku 14 VZP.

3.3 Poskytovateľ poskytuje NFP Prijímateľovi výlučne v súvislosti s Realizáciou aktivít Projektu za splnenia podmienok stanovených:

- a) Zmluvou o poskytnutí NFP,
- b) právnymi predpismi SR,
- c) priamo aplikovateľnými (majúcimi priamu účinnosť) právnymi predpismi a aktmi Európskej únie zverejnenými v Úradnom vestníku EÚ;
- d) Systémom riadenia EŠIF a Systémom finančného riadenia a dokumentmi vydanými na ich základe, ak boli Zverejnené,

- e) schváleným Integrovaným regionálnym operačným programom, príslušnou schémou pomoci, ak sa v rámci Výzvy uplatňuje, Výzvou a jej prílohami, vrátane podkladov pre vypracovanie a predkladanie žiadostí o NFP, ak boli tieto podklady Zverejnené,
 - f) Právnymi dokumentmi vydanými oprávnenými osobami, z ktorých pre Prijímateľa vyplývajú práva a povinnosti v súvislosti s plnením Zmluvy o poskytnutí NFP, ak boli tieto dokumenty Zverejnené.
- 3.4. Prijímateľ sa zaväzuje použiť NFP výlučne na úhradu Oprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu a za splnenia podmienok stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP a v právnych predpisoch, aktoch alebo dokumentoch uvedených v písmenách b) až f) odseku 3.3 tohto článku a vyplývajúcich zo Schválenej žiadosti o NFP.
- 3.5. Prijímateľ sa zaväzuje, že nebude požadovať dotáciu, príspevok, grant alebo inú formu pomoci na Realizáciu aktivít Projektu, na ktorú je poskytovaný NFP v zmysle tejto zmluvy a ktorá by predstavovala dvojité financovanie alebo spolufinancovanie tých istých výdavkov zo zdrojov iných rozpočtových kapitol štátneho rozpočtu SR, štátnych fondov, z iných verejných zdrojov alebo zdrojov EÚ. Prijímateľ je povinný dodržať pravidlá týkajúce sa zákazu kumulácie pomoci uvedené vo Výzve a v právnych aktoch EÚ a pravidlá krížového financovania uvedené v kapitole 3.5.3 Systému riadenia EŠIF. V prípade porušenia uvedených povinností je Poskytovateľ oprávnený žiadať od Prijímateľa vrátenie NFP alebo jeho časti a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.
- 3.6. Prijímateľ berie na vedomie, že NFP, a to aj každá jeho časť je finančným prostriedkom vyplateným zo štátneho rozpočtu SR. Na kontrolu a audit použitia týchto finančných prostriedkov, ukladanie a vymáhanie sankcií za porušenie finančnej disciplíny sa vzťahuje režim upravený v Zmluve o poskytnutí NFP, v právnych predpisoch SR a v právnych aktoch EÚ (najmä v zákone o príspevku z EŠIF, v zákone o rozpočtových pravidlách a v zákone o finančnej kontrole a audite). Prijímateľ sa súčasne zaväzuje počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP dodržiavať všetky predpisy a Právne dokumenty uvedené v odseku 3.3 tohto článku.
- 3.7. Ustanovením odseku 3.1 tohto článku nie je dotknuté právo Poskytovateľa alebo iného oprávneného orgánu (certifikačný orgán, orgán auditu) vykonať finančnú opravu v zmysle článku 143 všeobecného nariadenia.
- 3.8. Neuplatňuje sa.
- 3.9. Vzhľadom na charakter Aktivít, ktoré sú obsahom Projektu a v súlade s podmienkami poskytnutia príspevku stanovenými vo Výzve, poskytnutie NFP podľa Zmluvy o poskytnutí NFP nepodlieha uplatňovaniu pravidiel štátnej pomoci. Ak Prijímateľ zmení charakter Aktivít alebo bude v rámci Projektu alebo v súvislosti s ním vykonávať akékoľvek úkony, v dôsledku ktorých by sa pravidlá týkajúce sa štátnej pomoci stali uplatniteľnými na Projekt, je povinný vrátiť alebo vymôcť vrátenie tejto štátnej pomoci poskytnutej v rozpore s uplatniteľnými pravidlami vyplývajúcimi z právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ, spolu s úrokmi vo výške, v lehotách a spôsobom vyplývajúcim z príslušných právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ. Prijímateľ je súčasne povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v dôsledku porušenia povinnosti podľa druhej vety tohto odseku v súlade s článkom 10 VZP. Povinnosti Prijímateľa uvedené v článku 6 odsek 5 VZP nie sú týmto ustanovením dotknuté.

4. KOMUNIKÁCIA ZMLUVNÝCH STRÁN A DORUČOVANIE

- 4.1. Zmluvné strany sa dohodli, že ich komunikácia súvisiaca so Zmluvou o poskytnutí NFP si pre svoju záväznosť vyžaduje písomnú formu v elektronickej podobe, v rámci ktorej sú Zmluvné strany povinné uvádzať ITMS2014+ kód Projektu a názov Projektu podľa článku 2 odsek 2.1. zmluvy. Zmluvné strany sa zaväzujú, že v nevyhnutných prípadoch môže mať takáto komunikácia písomnú formu v listinnej podobe a Zmluvné strany budú v tomto prípade pre

vzájomnú písomnú komunikáciu v listinnej podobe používať poštové adresy uvedené v záhlaví Zmluvy o poskytnutí NFP, ak nedošlo k oznámeniu zmeny adresy spôsobom v súlade s článkom 6 zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, že písomná forma komunikácie sa bude uskutočňovať v listinnej podobe prostredníctvom doporučeného doručovania zásielok alebo obvyčajného doručovania poštou. Zmluvné strany si zároveň dohodli ako mimoriadny spôsob doručovania písomných zásielok v listinnej podobe doručovanie osobne alebo prostredníctvom kuriéra; takéto doručenie Poskytovateľovi je možné výlučne v úradných hodinách podateľne Poskytovateľa zverejnených verejne prístupným spôsobom.

- 4.2. Pod elektronickou podobou komunikácie v zmysle odseku 4.1 tohto článku sa rozumie najmä bežná komunikácia prostredníctvom ITMS2014+ (netýka sa elektronického podania v ITMS2014+, ktoré je považované za podanie prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy), v ostatných prípadoch komunikácia prostredníctvom elektronickej správy (e-mailu) alebo komunikácia prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy (pričom zo strany Poskytovateľa nejde o výkon verejnej moci, iba o využívanie existujúcich technických prostriedkov vhodných na komunikáciu). Písomnosť alebo zásielka doručovaná prostredníctvom evidencie Komunikácia v ITMS2014+ bude považovaná za doručenie momentom odoslania v ITMS2014+ Zmluvnou stranou.
- 4.3 V prípade oznámenia, výzvy, žiadosti alebo iného dokumentu (ďalej ako „písomnosť“) sa za deň doručenia Zmluvnej strane do elektronickej schránky prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy podľa odseku 4.2 tohto článku zmluvy považuje najbližší pracovný deň bezprostredne nasledujúci po kalendárnom dni, kedy bola písomnosť uložená do elektronickej schránky druhej Zmluvnej strany, a to aj vtedy, ak sa adresát o tom nezvedel.
- 4.4 Písomnosť zasielaná druhej Zmluvnej strane v písomnej forme v listinnej podobe podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, s výnimkou návrhu čiastkovej správy z kontroly/návrhu správy z kontroly podľa článku 12 odsek 2 VZP, sa považuje pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP za doručenie, ak dôjde do dispozície druhej Zmluvnej strany na adrese uvedenej v záhlaví Zmluvy o poskytnutí NFP, a to aj v prípade, ak adresát písomnosť neprevzal, pričom za deň doručenia písomnosti sa považuje deň, kedy došlo k:
 - a. uplynutiu úložnej (odbernej) lehoty písomnosti zasielanej poštou druhou Zmluvnou stranou, ak nedôjde k jej vráteniu podľa písm. c.,
 - b. odopretiu prijatia písomnosti, v prípade odopretia prevziať písomnosť doručovanú poštou alebo osobným doručením,
 - c. vráteniu písomnosti odosielateľovi, v prípade vrátenia zásielky späť (bez ohľadu na prípadnú poznámku „adresát neznámy“).
- 4.5 Návrh čiastkovej správy z kontroly/návrh správy z kontroly v zmysle článku 12 odsek 2 VZP sa považuje pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP za doručenie v listinnej podobe dňom jeho prevzatia Prijímateľom. Návrh čiastkovej správy z kontroly/návrh správy z kontroly v zmysle článku 12 odsek 2 VZP sa považuje pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP za doručenie aj v prípade, ak ho Prijímateľ odmietne prevziať, a to dňom odmietnutia jeho prevzatia. Ak návrh čiastkovej správy z kontroly/návrh správy kontroly nemožno doručiť na adresu Prijímateľa uvedenú v záhlaví podľa odseku 4.1 tohto článku, prípadne ak došlo k oznámeniu zmeny adresy v súlade s článkom 6 zmluvy, na takto oznámenú adresu, považujú sa tieto návrhy za doručenie dňom vrátenia nedoručeného návrhu čiastkovej správy alebo návrhu správy Poskytovateľovi, aj keď sa o tom Prijímateľ nezvedel (fikcia doručenia). V prípade doručenia návrhu čiastkovej správy z kontroly/návrh správy z kontroly v zmysle článku 12 odsek 2 VZP do elektronickej schránky prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy sa považuje za doručenie v najbližší pracovný deň bezprostredne nasledujúci po kalendárnom dni, kedy bola písomnosť uložená do elektronickej schránky druhej Zmluvnej strany, a to aj vtedy, ak sa adresát o tom nezvedel.

- 4.6 V prípade doručovania Správy o zistenej nezrovnalosti Prijímateľovi prostredníctvom ITMS2014+, sa bude táto považovať za doručenie momentom zverejnenia nezrovnalosti vo verejnej časti ITMS2014+.
- 4.7. Písomnosť alebo zásielka doručovaná prostredníctvom e-mailu bude považovaná za doručenie momentom, kedy bude elektronická správa k dispozícii, prístupná na e-mailovom serveri slúžiacom na prijímanie elektronickej pošty Zmluvnej strany, ktorá je adresátom, teda momentom, kedy Zmluvnej strane, ktorá je odosielateľom príde potvrdenie o úspešnom doručení zásielky; ak nie je objektívne z technických dôvodov možné nastaviť automatické potvrdenie o úspešnom doručení zásielky, ako vyplýva z písmena c) tohto odseku, Zmluvné strany výslovne súhlasia s tým, že zásielka doručovaná elektronicke bude považovaná za doručenie momentom odoslania elektronickej správy Zmluvnou stranou, ak táto Zmluvná strana nedostala automatickú informáciu o nedoručení elektronickej správy alebo momentom, ktorým sa za doručenie považuje zásielka doručovaná v listinnej podobe podľa tejto zmluvy pokiaľ sa ju Poskytovateľ pokúsi doručiť aj v listinnej podobe. Za účelom realizácie doručovania prostredníctvom e-mailu, Zmluvné strany sa zaväzujú:
- vzájomne si písomne oznámiť svoje emailové adresy, ktoré budú v rámci tejto formy komunikácie záväzne používať, a ich aktualizáciu, pričom nesplnenie tejto povinnosti bude zaťažovať tú Zmluvnú stranu, ktorá oznámenie aktuálnych údajov nevykonala aj v tom zmysle, že zásielka doručená na neaktuálnu e-mailovú adresu sa bude považovať na účely tejto Zmluvy o poskytnutí NFP za riadne doručenie,
 - vzájomne si písomne oznámiť všetky údaje, ktoré budú potrebné pre tento spôsob doručovania,
 - zabezpečiť nastavenie technického vybavenia (e-mailové konto), ktoré bude spĺňať všetky parametre pre splnenie požiadavky týkajúcej sa potvrdenia doručenia elektronickej správy, vrátane pripojených dokumentov; ak to nie je objektívne možné z technických dôvodov, Zmluvná strana, ktorá má tento technický problém, jeho existenciu oznámi druhej Zmluvnej strane, v dôsledku čoho sa na ňu bude aplikovať výnimka z pravidla o momente doručenia uvedená za bodkočiarkou v základnom texte tohto odseku 4.7.
- 4.8 Prijímateľ je zodpovedný za riadne označenie poštovej schránky na účely písomnej komunikácie Zmluvných strán.
- 4.9 Zmluvné strany sa zaväzujú, že vzájomná komunikácia bude prebiehať v slovenskom jazyku. Všetka dokumentácia predkladaná Prijímateľom v súvislosti so Zmluvou o poskytnutí NFP a/alebo s Projektom bude predkladaná v slovenskom jazyku a v prípade, ak bola vyhotovená v inom ako slovenskom jazyku, pre jej použitie pre účely Projektu a/alebo Zmluvy o poskytnutí NFP je potrebný úradný preklad do slovenského jazyka. Ak to Poskytovateľ výslovne nevyhlási vo Výzve alebo v Právnom dokumente, môže byť predkladaná aj v českom jazyku bez potreby úradného prekladu. Poskytovateľ môže vo Výzve alebo v Právnom dokumente umožniť predkladať uvedenú dokumentáciu aj v inom jazyku bez potreby úradného prekladu do slovenského jazyka.
- 4.10 Zmluvné strany sa dohodli, že doručenie/predloženie správy, resp. Dokumentácie k Projektu uvedenej v článku 4 VZP je v nadväznosti na Metodický pokyn CKO č. 15 možné vykonať...
- vyplnením formulára a jeho odoslaním prostredníctvom ITMS2014+, bez podpisu štatutárneho orgánu prijímateľa alebo splnomocnenej osoby v prípade, ak formulár v ITMS2014+ odošle štatutárny orgán prijímateľa alebo splnomocnená osoba a súčasne je to v súlade so zmluvou o NFP, resp. s rozhodnutím o schválení, ak je RO a prijímateľ tá istá osoba (ďalej sa používa aj v prípade, ak je RO a prijímateľ tá istá osoba pojem „zmluva o NFP“). V tomto prípade prijímateľ potvrdzuje správnosť údajov v monitorovacej správe projektu jej odoslaním; alebo

- b. v písomnej forme (tzn. v elektronickej podobe, v súlade so zákonom o e-Governmente, alebo listinnej podobe, v súlade so zmluvou o NFP) a zároveň odoslaním formulára prostredníctvom ITMS2014+; alebo
- c. vyplnením formulára a jeho odoslaním prostredníctvom ITMS2014+ a zároveň odoslaním skenu podpísanej monitorovacej správy prostredníctvom evidencie Komunikácia v ITMS2014+ (bez potreby predloženia písomnej verzie monitorovacej správy) v prípade, ak je to v súlade so zmluvou o NFP.

5. OSOBITNÉ DOJEDNANIA

- 5.1 Prijímateľ sa zaväzuje predkladať Žiadosti o platbu najmenej jedenkrát za 6 kalendárnych mesiacov počnúc od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu. Žiadosť o platbu (s príznakom záverečná) Prijímateľ predloží najneskôr do troch mesiacov po Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu, a to aj za všetky zrealizované podporné Aktivity. Žiadosť o platbu môže Prijímateľ prvý raz podať najskôr po Začatí realizácie hlavných aktivít Projektu.
- 5.2. Zmluvné strany sa dohodli, že Poskytovateľ nebude povinný poskytovať plnenie podľa Zmluvy o poskytnutí NFP dovedty, kým mu Prijímateľ nepreukáže spôsobom požadovaným Poskytovateľom, splnenie všetkých nasledovných skutočností:
- a) Vznik platného zabezpečenia pohľadávky (aj budúcej) Poskytovateľa voči Prijímateľovi, ktorá by mu mohla vzniknúť zo Zmluvy o poskytnutí NFP, kde hodnota zabezpečenia musí zodpovedať podmienkam uvedeným v článku 13 odsek 1 VZP. Zabezpečenie sa vykoná využitím niektorého zo zabezpečovacích inštitútov podľa slovenského právneho poriadku, ktorý bude Poskytovateľ akceptovať, prednostne vo forme záložného práva v prospech Poskytovateľa za splnenia podmienok uvedených v článku 13 odsek 1 VZP. Ponúknuté zabezpečenie, ktoré spĺňa všetky podmienky uvedené v tomto odseku 5.2 a podmienky analogicky aplikovateľné na ponúknuté zabezpečenie v zmysle článku 13 odsek 1 VZP, môže Poskytovateľ odmietnuť, Poskytovateľ je oprávnený realizovať svoje právo odmietnuť ponúkané zabezpečenie v prípade, ak ide o zabezpečovací inštitút alebo predmet zabezpečenia, o ktorom predtým Poskytovateľ vyhlásil, že ho nebude akceptovať, alebo ak existuje iný závažný dôvod, pre ktorý ponúkané zabezpečenie v celej alebo v čiastočnej výške nie je možné akceptovať a Poskytovateľ tento dôvod oznámi Prijímateľovi.
 - b) Zrealizovanie VO podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej ako "zákon o VO") alebo obstarávania tovarov, služieb a stavebných prác podľa podmienok určených Poskytovateľom a stanovených v Právnych dokumentoch v prípadoch, ak sa na obstarávanie tovarov, služieb a stavebných prác nevzťahuje zákon o VO, pričom Prijímateľ vyslovene súhlasí s tým, že bude postupovať spôsobom stanoveným zákonom o VO, inými uplatniteľnými právnymi predpismi SR/právnymi aktmi EÚ a Právnymi dokumentmi.
 - c) Poistenie pokrývajúce poistenie majetku obstaraného alebo zhodnoteného v súvislosti s Realizáciou hlavných aktivít Projektu, ktorý je zahrnutý v Žiadosti o platbu, ako aj poistenie majetku, ktorý je zálohom v zmysle platného záložného práva v prospech Poskytovateľa, a to za podmienok a spôsobom stanoveným v článku 13 odsek 2 VZP, ak Poskytovateľ nestanovil vo Výzve alebo v inom Právnom dokumente, že poistenie sa nevyžaduje,
 - d) Neuplatňuje sa.
- 5.3 V zmysle ust. § 401 Obchodného zákonníka Prijímateľ vyhlasuje, že predlžuje premlčaciu dobu na prípadné nároky Poskytovateľa týkajúce sa (a) vrátenia poskytnutého NFP alebo jeho časti alebo (b) krátenia NFP alebo jeho časti, a to na 10 rokov od doby, kedy premlčacia doba začala plynúť po prvý raz.

- 5.4 Ak podľa Zmluvy o poskytnutí NFP udeľuje Poskytovateľ súhlas týkajúci sa Prijímateľa alebo Projektu, Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že na udelenie takéhoto súhlasu nemá Prijímateľ právny nárok, ak právne predpisy SR alebo právne akty EÚ neustanovujú inak.
- 5.5 Ak v rámci Projektu dochádza k dodaniu tovarov, poskytnutiu služieb alebo vykonaniu stavebných prác po uhradení Preddavkovej platby Prijímateľom Dodávateľovi, spôsob a lehoty dodania/poskytnutia alebo vykonania plnenia vyplývajú zo zmluvy uzavretej medzi Prijímateľom a jeho Dodávateľom, pričom tieto nesmú byť v rozpore s pravidlami stanovenými Poskytovateľom v Právnych dokumentoch (napr. v Príručke pre Prijímateľa).

6. ZMENA ZMLUVY

- 6.1 Prijímateľ je povinný Bezodkladne oznámiť Poskytovateľovi všetky zmeny alebo skutočnosti, ktoré majú negatívny vplyv na plnenie Zmluvy o poskytnutí NFP alebo dosiahnutie/udržanie cieľa Projektu v zmysle článku 2 odsek 2.2 zmluvy, alebo sa akýmkoľvek spôsobom týkajú alebo môžu týkať neplnenia povinností Prijímateľa zo Zmluvy o poskytnutí NFP vo vzťahu k cieľu Projektu v zmysle článku 2 odsek 2.2 zmluvy.

Súčasne je Poskytovateľ oprávnený požadovať od Prijímateľa poskytnutie vysvetlení, informácií, Dokumentácie alebo iného druhu súčinnosti, ktoré odôvodnene považuje za potrebné pre preskúmanie akejkoľvek záležitosti súvisiacej s Projektom, ak má vplyv na Oprávnené výdavky Projektu, Realizáciu aktivít Projektu alebo súvisí s dosiahnutím/udržaním cieľa Projektu.

- 6.2 Zmluvné strany sa dohodli na nasledovných podmienkach zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP, a to s ohľadom na hospodárnosť a efektívnosť zmenového procesu, avšak aj s ohľadom na skutočnosť, že Zmluva o poskytnutí NFP je, tzv. povinne zverejňovanou zmluvou v zmysle § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov (ďalej ako „zákon 211/2000 Z. z.“), pričom zmena Zmluvy o poskytnutí NFP zahŕňa aj zmenu Projektu, ktorý sa realizuje na právnom základe Zmluvy o poskytnutí NFP:

- a) **Zmena zmluvy a jej príloh (s výnimkou prílohy č. 1 VZP) z dôvodu ich aktualizácie** a zosúladenia s platným znením všeobecného nariadenia, Implementačných nariadení, Nariadení pre jednotlivý EŠIF, právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ, Systému riadenia EŠIF a Systému finančného riadenia sa vykoná vo forme písomného a očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP. V prípade, ak sa v dôsledku zmeny Právnych predpisov SR alebo právnych aktov EÚ dostane niektoré ustanovenie Zmluvy o poskytnutí NFP do rozporu s Právnymi predpismi SR alebo právnymi aktmi EÚ, nebude sa naň prihliadať a postupuje sa podľa článku 7 odsek 7.6 zmluvy.
- b) **Zmena VZP z dôvodu ich aktualizácie** a zosúladenia s platným znením všeobecného nariadenia, Implementačných nariadení, Nariadení pre jednotlivý EŠIF, právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ, Systému riadenia EŠIF a Systému finančného riadenia po vykonaní ich zmien len v rozsahu vyplývajúcom z uvedených dokumentov, ak sa zmena týka výslovného textu VZP (nielen odkazu na príslušný Právny dokument, ktorý bol aktualizovaný), sa vykoná vo forme písomného a očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP alebo oznámením Poskytovateľa, ktoré zašle Prijímateľovi elektronicky, spolu s odkazom na číslo, pod ktorým sú aktualizované VZP už zverejnené v Centrálnom registri zmlúv. Doručením oznámenia dochádza k zmene Zmluvy o poskytnutí NFP v časti zmeny VZP z dôvodu ich aktualizácie podľa tohto písmena b).
- c) **Formálna zmena** spočívajúca v údajoch týkajúcich sa Zmluvných strán (obchodné meno/názov, sídlo, štatutárny orgán, zmena v kontaktných údajoch, zmena čísla účtu určeného na úhradu NFP, číselné označenie účtu uvedeného v Zmluve o úvere alebo na inom doklade vystavenom Financujúcou bankou, na ktorý má byť vyplatený NFP podľa článku 13 odsek 1 VZP alebo iná zmena, ktorá má vo vzťahu k Zmluve o poskytnutí NFP iba deklaratórny

účinnok) alebo zmena v subjekte Poskytovateľa, ku ktorej dôjde na základe všeobecne záväzného právneho predpisu, nie je zmenou, ktorá pre svoju platnosť vyžaduje zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP. To znamená, že takúto zmenu oznámi jedna Zmluvná strana druhej Zmluvnej strane spôsobom dohodnutým v článku 4 zmluvy a premietne sa do Zmluvy o poskytnutí NFP pri najbližšom písomnom dodatku. Súčasťou oznámenia sú doklady, z ktorých zmena vyplýva, najmä výpis z obchodného registra alebo iného registra, rozhodnutie Prijímateľa, odkaz na príslušný právny predpis a podobne.

- d) V prípade **menej významných zmien** Projektu, ktoré sú vymedzené v tomto článku zmluvy, alebo ich Poskytovateľ pre zjednodušenie zahrnul do Právnych dokumentov týkajúcich sa zmien projektov, Prijímateľ je povinný Bezodkladne oznámiť Poskytovateľovi spôsobom dohodnutým v článku 4 zmluvy, že nastala takáto zmena, avšak nie je povinný požiadať o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP na formulári, ktorý pre tento účel vydal Poskytovateľ a ktorý sa využije pre významnejšie zmeny podľa písmena e) tohto odseku. Podľa tohto písmena d) sa postupuje aj v prípade zmien v rozpočte Projektu, ktoré boli identifikované Poskytovateľom v rámci ním vykonávaných kontrol a overovaní v Projekte, a to za podmienok uvedených v tomto písmene d). V prípade takýchto zmien sa Zmluvné strany dohodli, že postup dohodnutý pre riešenie zmien iniciovaných Poskytovateľom podľa ods. 6.13 sa nepoužije a k oznámeniu zmeny Prijímateľom nedochádza.

V prípade, ak zmena, ktorú Prijímateľ oznámil Poskytovateľovi podľa tohto písmena. d) ako menej významnú zmenu, nie je podľa odôvodneného stanoviska Poskytovateľa menej významnou zmenou, alebo ju Poskytovateľ nemôže akceptovať z iných riadne odôvodnených dôvodov, Poskytovateľ je oprávnený neakceptovať oznámenie Prijímateľa, ak toto svoje odôvodnené stanovisko Prijímateľovi oznámi. Ak Poskytovateľ neakceptuje oznámenie Prijímateľa podľa predchádzajúcej vety, Prijímateľ je oprávnený postupovať pri zmene Zmluvy o poskytnutí NFP iba podľa písmena e) tohto odseku, ak z oznámenia Poskytovateľa nevyplýva, že ide o zmenu, pri ktorej sa podľa Poskytovateľa má postupovať podľa iného príslušného písmena tohto odseku. V prípade, ak Poskytovateľ neakceptuje oznámenie Prijímateľa a má za to, že ide o zmenu, pri ktorej sa má postupovať inak, je Poskytovateľ oprávnený zmenu posúdiť ako iný druh zmeny, resp. ako Podstatnú zmenu Projektu, a ďalej postupovať podľa príslušného článku zmluvy a podľa Príručky pre Prijímateľa. V ostatných prípadoch Poskytovateľ informuje Prijímateľa o výsledku zmenového konania formou oznámenia, v ktorom konštatuje, že vzal zmenu Projektu na vedomie, čím dochádza k akceptovaniu tejto menej významnej zmeny.

Zmena Zmluvy o poskytnutí NFP sa podľa tohto písmena d) vykoná najneskôr pri najbližšom písomnom dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, ak nie je pri jednotlivých konkrétnych zmenách dohodnuté inak. Menej významnou zmenou sa rozumie aj menej významná zmena Projektu, ktorá nemá vplyv na znenie ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP. Na takúto menej významnú zmenu Projektu sa vzťahujú ustanovenia týkajúce sa akceptácie takejto zmeny podľa tohto písmena d), pričom v prípade akceptácie takejto zmeny sa dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP nevyhotovuje.

Za menej významné zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP sa považujú najmä:

- (i) zmena termínu Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu v porovnaní s termínom uvedeným v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP,
- (ii) zmena projektovej alebo inej podkladovej dokumentácie vo vzťahu k Projektu, ktorá nemá vplyv na rozpočet Projektu, cieľovú hodnotu Merateľných ukazovateľov Projektu ani na dodržanie podmienok poskytnutia príspevku (napríklad zmena výkresovej dokumentácie, zmena technických správ, zmena štúdií a podobne),
- (iii) ak prečerpanie v rámci jednej zo skupín výdavkov neprekročí 15 % kumulatívne na túto skupinu výdavkov za celú dobu realizácie Projektu, za podmienky neprekročenia

Celkových oprávnených výdavkov Projektu. Táto odchýlka nesmie mať za následok zvýšenie výdavkov určených na Podporné aktivity projektu,

- (iv) odchýlky v rozpočte Projektu týkajúcej sa Oprávnených výdavkov výlučne v prípade, ak ide o zníženie výšky Oprávnených výdavkov a takéto zníženie nemá vplyv na dosiahnutie cieľa Projektu definovaného v článku 2 odsek 2.2 tejto zmluvy,
- (v) zmena v jednotlivých položkách rozpočtu Projektu a/alebo ich bližšia špecifikácia, a to podľa výsledkov príslušnej finančnej kontroly Verejného obstarávania vyjadrených v čiastkovej správe alebo správe z finančnej kontroly Verejného obstarávania,
- (vi) predĺženie lehoty na začatie VO na hlavné Aktivity Projektu v prípade, ak by s ním Prijímateľ nezačal ani do 3 mesiacov od účinnosti Zmluvy,
- (vii) predĺženie doby Realizácie hlavných aktivít Projektu.

V prípade menej významnej zmeny podľa bodu (i) tohto písmena d) Prijímateľ je oprávnený oznámiť posun termínu Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu aj opakovane. Poskytovateľ je oprávnený pri akceptovaní tejto zmeny viazať svoju akceptáciu na iný termín, než aký vyplýva z oznámenia Prijímateľa, pričom nový termín Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu podľa akceptácie Poskytovateľa nesmie byť skôr ako 20 dní odo dňa akceptácie Poskytovateľa. Právne účinky menej významnej zmeny nastávajú podľa odseku 6.11 tohto článku. Samostatný písomný dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorého predmetom by bola táto menej významná zmena, sa nevyhotovuje, avšak uvedenú zmenu eviduje Poskytovateľ do ITMS2014+.

Pri menej významnej zmene podľa bodu (v) sa postupuje tak, že Poskytovateľ zapracuje zmeny v položkách rozpočtu, vrátane tých, ktoré súvisia s potvrdenou ex ante finančnou opravou, podľa čiastkovej správy alebo správy z príslušnej finančnej kontroly Verejného obstarávania do elektronickej verzie rozpočtu Projektu (spolu so súvzťažne upravenou výškou výdavkov), takto aktualizovaný rozpočet Projektu nahrá do ITMS2014+ k Projektu, jeho konečnú upravenú podobu oznámi Prijímateľovi. Vykonanie všetkých úkonov podľa predchádzajúcej vety predstavuje akceptáciu tejto menej významnej zmeny. Výsledkom akceptácie tejto menej významnej zmeny je aktualizovaný rozpočet Projektu a zmena výdavkov. Zmena Zmluvy o poskytnutí NFP vo forme písomného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP sa pre túto zmenu vykoná najneskôr pred úhradou Žiadosti o platbu s príznakom záverečná, ak ďalej nie je dohodnuté inak. Pre uplatnenie a následné preplatenie zmenou dotknutých Celkových oprávnených výdavkov v ŽoP je podkladom aktualizovaný rozpočet Projektu vykonaný opísaným spôsobom na podklade výsledkov príslušnej finančnej kontroly Verejného obstarávania vyjadrených v čiastkovej správe alebo správe z tejto finančnej kontroly Verejného obstarávania. Ak Prijímateľ vyjadří námietky voči oznámenej aktualizácii rozpočtu Projektu, alebo ak aj bez uvedenia dôvodu Prijímateľ požiadá Poskytovateľa o vyhotovenie dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP za účelom premietnutia zmeny v hodnote jednotlivých položiek rozpočtu Projektu a/alebo ich bližšej špecifikácie do jej textu, aktualizácia rozpočtu Projektu vyvoláva právne účinky podľa odseku 6.11 tohto článku iba v spojení s písomným dodatkom k Zmluve o poskytnutí NFP.

V prípade menej významnej zmeny podľa bodu (vii) tohto písmena d) sa Zmluvné strany osobitne dohodli, že akceptáciou tejto menej významnej zmeny na základe oznámenia zo strany Prijímateľa obsahujúceho predĺženie doby Realizácie hlavných aktivít Projektu oproti termínom vyplývajúcim z Prílohy č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP alebo oproti neskôr zmeneným termínom, ak sa oznamuje predĺženie termínov opakovane, dochádza k predĺženiu doby Realizácie hlavných aktivít Projektu v rozsahu vyplývajúcom z akceptácie tejto menej významnej zmeny. Vo vzťahu k tejto zmene sa v plnej miere uplatní ustanovenie odseku 6.8. Právne účinky menej významnej zmeny nastávajú podľa odseku 6.11 tohto článku. Zmena

Zmluvy o poskytnutí NFP vo forme písomného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP sa môže vykonať najneskôr pred úhradou Žiadosti o platbu s príznakom záverečná.

Zmluvné strany sa dohodli, že skrátenie doby Realizácie hlavných aktivít Projektu sa vykoná výlučne spôsobom uvedeným v článku 4 odsek 6 VZP prostredníctvom ITMS2014+. Takáto zmena nepredstavuje zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP a nevzťahujú sa tak na ňu ustanovenia o jednotlivých typoch zmien a ich riešenia podľa tohto článku 6.

Ak dôjde v Projekte k zníženiu cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu o 5% alebo menej oproti cieľovej hodnote Merateľného ukazovateľa Projektu, ktorá bola schválená v Žiadosti o NFP, takáto zmena nie je predmetom postupov riešenia zmien podľa tohto článku zmluvy. Ak Poskytovateľ stanoví v Právnych dokumentoch oznamovaciu povinnosť Prijímateľa aj vo vzťahu k takejto skutočnosti, Prijímateľ je povinný túto oznamovaciu povinnosť plniť spôsobom vyplývajúcim z Právneho dokumentu Poskytovateľa.

- e) Iné zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP, ako sú zmeny opísané v písmenách a) až d) a f) tohto odseku, sú významnejšími zmenami Projektu (ďalej aj ako „**významnejšie zmeny**“), a tieto je možné vykonať len na základe vzájomnej dohody oboch Zmluvných strán vo forme písomného a vzostupne očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP. Zmene Zmluvy o poskytnutí NFP o významnejšie zmeny predchádza žiadosť Prijímateľa o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorú podáva Poskytovateľovi na formulári, ktorý pre tento účel vydal Poskytovateľ.

Zmluva o poskytnutí NFP v tomto článku 6 zmluvy stanovuje, kedy je Prijímateľ oprávnený podať žiadosť o zmenu aj po uskutočnení významnejšej zmeny (odsek 6.9 tohto článku – ex-post zmeny) a v ktorých prípadoch je povinný tak urobiť pred vykonaním samotnej významnejšej zmeny (ex-ante zmeny podľa odsek 6.3 tohto článku). Významnejšou zmenou sa rozumie aj významnejšia zmena Projektu, ktorá nemá vplyv na znenie ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP. Na takúto významnejšiu zmenu Projektu sa vzťahujú ustanovenia týkajúce sa schválenia takejto zmeny podľa tohto písmena e), pričom pri schválení takejto zmeny sa dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP nevyhotovuje v prípade, ak schválená zmena nemá vplyv na znenie ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP.

- f) **Podstatnú zmenu Projektu** tak, ako je definovaná v článku 1 odsek 3 VZP, Prijímateľ oznamuje Poskytovateľovi Bezodkladne. Bez ohľadu na zaslanú informáciu je vznik Podstatnej zmeny Projektu podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP a súčasne je vznik Podstatnej zmeny Projektu vždy spojený s povinnosťou Prijímateľa vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP, a to vo výške, ktorá je úmerná obdobiu, počas ktorého došlo k porušeniu podmienok v dôsledku vzniku Podstatnej zmeny Projektu. Ak vzhľadom na charakter zmeny nie je možné určiť uvedené obdobie, počas ktorého došlo k porušeniu podmienok v dôsledku vzniku Podstatnej zmeny Projektu, úmernosť k časovému hľadisku sa neaplikuje.

6.3 V prípade **významnejšej zmeny** podľa odseku 6.2 písmeno e) tohto článku, na ktorý sa nevzťahuje postup uvedený v odseku 6.9 tohto článku, je Prijímateľ povinný požiadať o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP pred vykonaním samotnej zmeny alebo pred uplynutím doby, ku ktorej sa požadovaná zmena viaže, alebo pred vznikom, prípadne zánikom skutočnosti, ktorá sa má prostredníctvom vykonania zmeny odvrátiť, to všetko, ak ide o významnejšiu zmenu spočívajúcu v zmene:

- a) miesta realizácie Projektu,
- b) miesta, kde sa nachádza Predmet Projektu alebo záloh, ak nie je záloh súčasne aj Predmetom Projektu,
- c) Merateľných ukazovateľov Projektu, ak ide o zníženie cieľovej hodnoty o viac ako 5% oproti výške cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu, ktorá bola schválená v Žiadosti o NFP (podľa podmienok uvedených v odseku 6.6 tohto článku),

- d) počtu alebo charakteru/povahy hlavných Aktivít Projektu alebo podmienok Realizácie aktivít Projektu, vrátane zmeny, ktorou sa navrhuje rozšírenie rozsahu hlavných Aktivít Projektu a zvýšenie pôvodnej schválenej hodnoty Merateľných ukazovateľov Projektu v dôsledku úspor v rámci pôvodne schváleného rozpočtu Projektu pri zachovaní podmienky neprekročenia maximálnej výšky schváleného NFP,
- e) majetkovo-právnych pomerov týkajúcich sa Predmetu Projektu alebo súvisiacich s Realizáciou hlavných aktivít Projektu v zmysle článku 6 odsek 3 VZP,
- f) priamo sa týkajúcej podmienky poskytnutia príspevku, ktorá vyplýva z Výzvy a spôsobu jej splnenia Prijímateľom,
- g) používaného systému financovania,
- h) doplnenie novej skupiny výdavkov a/alebo Aktivity, ktorá je oprávnená v zmysle Výzvy,
- i) Prijímateľa podľa článku 2 odsek 4 VZP, ktorá musí byť v súlade s podmienkami Výzvy,
- j) spôsobu spolufinancovania Projektu,
- k) v inej zmene, ktorá je ako významnejšia zmena označená v Príručke pre Prijímateľa, alebo v inom Právnom dokumente.

6.4 Žiadnu zmenu týkajúcu sa Projektu nemožno schváliť v prípade, ak predstavuje Podstatnú zmenu Projektu. V prípade, ak Poskytovateľ zistí, že v rámci Projektu nastala Podstatná zmena Projektu, táto skutočnosť vyvoláva právne následky uvedené v odseku 6.2 písmeno f) tohto článku.

6.5 V prípade zmeny podľa odseku 6.3 písmen a) a b) tohto článku pôjde o Podstatnú zmenu Projektu najmä v prípade, ak dôjde k premiestneniu mimo oprávnené územie/miesto vymedzené vo Výzve; uvedené sa nevzťahuje na premiestnenie zálohu, ktorý nie je súčasne aj Predmetom Projektu. Ďalšie dôvody vzniku Podstatnej zmeny Projektu v tomto prípade môžu vyplývať z výkladu alebo usmernení uvedených v Právnych dokumentoch v zmysle úvodnej časti definície Podstatnej zmeny Projektu uvedenej v článku 1 odsek 3 VZP.

6.6 V prípade zmeny podľa odseku 6.3 písmeno c) tohto článku sa samostatne posudzujú zmeny v cieľových hodnotách Merateľných ukazovateľov Projektu s príznakom v súvislosti s vplyvom navrhovanej zmeny na výšku poskytovaného NFP a v cieľových hodnotách Merateľných ukazovateľov Projektu bez príznaku. Vo vzťahu k zmenám cieľových hodnôt Merateľných ukazovateľov Projektu sa Zmluvné strany dohodli, že:

- a) Pri Merateľných ukazovateľoch Projektu s príznakom Poskytovateľ pri posudzovaní požadovanej zmeny posúdi zdôvodnenie nedosiahnutia cieľových hodnôt týchto ukazovateľov z hľadiska identifikácie rizík, ktoré boli predmetom analýzy pri predkladaní Žiadosti o NFP a predložených dokumentov preukazujúcich skutočnosť, že nedosiahnutie cieľových hodnôt Merateľných ukazovateľov Projektu s príznakom bolo spôsobené faktormi, ktoré Prijímateľ objektívne nemohol ovplyvniť. Poskytovateľ je oprávnený v jednotlivom prípade tohto druhu Merateľného ukazovateľa Projektu s príznakom schváliť zníženie jeho cieľovej hodnoty v riadne odôvodnených prípadoch, pričom hodnota nesmie klesnúť pod hranicu 50% oproti jeho výške, ktorá bola uvedená v Schválenej žiadosti o NFP. V prípade, ak je možné akceptovať odôvodnenie Prijímateľa o nedosiahnutí cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu s príznakom a jeho navrhované zníženie neklesne pod minimálnu hranicu podľa písmena b) tohto odseku, Poskytovateľ zmenu schváli, čím dochádza k akceptovaniu zníženej výšky cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu s príznakom zo strany Poskytovateľa bez vplyvu na zníženie výšky NFP.
- b) Zníženie cieľovej hodnoty jednotlivého Merateľného ukazovateľa Projektu s príznakom o viac ako 50% oproti výške, ktorá bola uvedená v Schválenej žiadosti o NFP, predstavuje nedosiahnutie cieľa Projektu a tým Podstatnú zmenu Projektu z dôvodov uvedených v odseku 6.7 tohto článku a vyvoláva právne následky uvedené v odseku 6.2 písmeno f) tohto článku.

- c) Merateľné ukazovatele Projektu bez príznaku sú záväzné z hľadiska dosiahnutia ich plánovanej hodnoty. Zníženie cieľovej hodnoty jednotlivého Merateľného ukazovateľa Projektu bez príznaku o viac ako 20% oproti jeho výške, ktorá bola uvedená v Schválenej žiadosti o NFP, predstavuje nedosiahnutie cieľa Projektu a tým Podstatnú zmenu Projektu z dôvodov uvedených v odseku 6.7 tohto článku a vyvoláva právne následky uvedené v odseku 6.2 písmeno f) tohto článku. Schválenie žiadosti o zmenu, predmetom ktorej bolo zníženie cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu bez príznaku, nemá žiadne účinky vo vzťahu k následnému uplatneniu sankčného mechanizmu podľa článku 10 odsek 1 VZP a Prijímateľ preto na základe schválenia takejto žiadosti o zmenu nenadobúda žiadne legitímne očakávanie týkajúce sa výšky NFP, ktorá mu bude vyplatená, a to z dôvodu rozdielov v podstate charakteru Merateľného ukazovateľa Projektu bez príznaku oproti Merateľnému ukazovateľu Projektu s príznakom (podľa písmena a) tohto odseku).
- d) Vo vzťahu k finančnému plneniu Poskytovateľ zníži výšku poskytovaného NFP primerane k zníženiu hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu pri dodržaní minimálnej hranice a ostatných pravidiel uvedených v predchádzajúcich písmenách tohto odseku (vrátane výnimky z tohto postupu uvedenej v písmene a) vyššie), a to vo vzťahu k tým Aktivitám, v ktorých prichádza k dosiahnutiu znižovaného Merateľného ukazovateľa Projektu v zmysle článku 10 odsek 1 VZP a vykoná zodpovedajúce zníženie výdavkov na podporné Aktivity Projektu.

V prípade, ak jednou Aktivitou dochádza k naplneniu viac ako jedného Merateľného ukazovateľa, výška NFP sa zníži priamo úmerne k zníženiu cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu po započítaní úrovne plnenia ostatných Merateľných ukazovateľov Projektu, bez ohľadu na to, o ktorý druh Merateľného ukazovateľa Projektu ide.

6.7 V prípade zmeny podľa odseku 6.3 písmeno d) tohto článku pôjde o Podstatnú zmenu Projektu najmä v prípade, ak posudzovaná zmena viedla k tomu, že by sa činnosť, na ktorú sa má NFP poskytnúť po vykonanej zmene, odchýlila od svojho cieľa v tom zmysle, že sa nedosiahne žiadny cieľ, alebo sa dosiahne iný cieľ ako ten, ktorý vyplýval z podmienok, za splnenia ktorých bol Projekt schválený (rozdiel medzi obsahom Projektu v čase schválenia Žiadosti o NFP a v čase po uskutočnení zmeny), alebo sa dosiahne cieľ Projektu len čiastočne. Na dosiahnutie cieľa Projektu môže mať významný negatívny vplyv tak fyzická ako aj funkčná zmena. Zmena sa posudzuje aj z hľadiska porovnania rozdielov medzi stavom, v akom bol Projekt schválený a v akom bol realizovaný. Zmena sa posudzuje z hľadiska zmien fungovania Projektu v Období Udržateľnosti Projektu. Ak zmena Projektu, ktorá mení povahu činnosti alebo podmienky jej vykonávania, má určitý rozsah, ktorý možno považovať za významný a takýmto významným spôsobom negatívne vplyva na dosiahnutie cieľa Projektu, je daný základ na to, aby takáto zmena bola považovaná za Podstatnú zmenu Projektu. Ďalšie dôvody vzniku Podstatnej zmeny Projektu v tomto prípade môžu vyplývať z výkladu alebo usmernení uvedených v Právnych dokumentoch v zmysle úvodnej časti definície Podstatnej zmeny Projektu uvedenej v článku 1 odsek 3 VZP.

6.8 Zmluvné strany sa dohodli, že pri predlžovaní doby Realizácie hlavných aktivít Projektu (zmeny podľa odseku 6.2 písmeno d) bod (vii) tohto článku) platia nasledovné pravidlá, čím však nie sú dotknuté ostatné pravidlá vyplývajúce zo Zmluvy o poskytnutí NFP týkajúce sa časového aspektu Realizácie hlavných aktivít Projektu (napríklad pravidlá uvedené v článkoch 8 a 9 VZP):

- a) Dobu Realizácie hlavných aktivít Projektu nie je možné predĺžiť nad rámec maximálnej doby, ktorá pre realizáciu hlavných aktivít projektov vyplýva z Výzvy a ktorá je uvedená pri definícii Realizácie hlavných aktivít Projektu v článku 1 odsek 3 VZP, a ktorá nesmie presiahnuť 31.12.2023. V rámci tejto doby stanovenej Výzvou pre realizáciu hlavných aktivít projektov je možné individuálne stanovenú dobu Realizácie hlavných aktivít Projektu predlžovať na základe oznámenia zmeny zo strany Prijímateľa.
- b) Ak Prijímateľ neoznámí predĺženie doby Realizácie hlavných aktivít Projektu pred jej uplynutím, výdavky, ktoré realizoval v čase od uplynutia doby Realizácie hlavných aktivít

Projekt do akceptácie predĺženia doby Realizácie hlavných aktivít Projektu, sú Oprávnenými výdavkami iba v prípade, že Poskytovateľ akceptuje alebo schváli predmetnú zmenu. Plynutie doby Realizácie hlavných aktivít Projektu sa neprerušuje počas obdobia medzi uplynutím pôvodne dohodnutého termínu Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu a oznámením o predĺžení doby Realizácie hlavných aktivít Projektu.

6.9 V prípade významnejších zmien, ktoré nie sú uvedené v odseku 6.3 tohto článku, je Prijímateľ povinný požiadať o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP najneskôr 30 dní pred predložením Žiadosti o platbu, ktorá ako prvá zahŕňa aspoň niektoré výdavky, ktoré sú požadovanou zmenou dotknuté. Tým nie sú dotknuté povinnosti Prijímateľa vyplývajúce mu zo zákona o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "zákon o finančnej kontrole a audite") týkajúce sa vykonávania základnej finančnej kontroly, ak sa na neho povinnosť vykonávania základnej finančnej kontroly vzťahuje. Oprávnenosť výdavkov podlieha kontrole podľa zákona o finančnej kontrole a audite. Osobitne sa stanovuje, že v dôsledku porušenia povinnosti predložiť žiadosť o zmenu najneskôr 30 dní pred predložením Žiadosti o platbu v zmysle tohto článku, je Poskytovateľ oprávnený všetky výdavky, ku ktorým sa vzťahujú vykonané zmeny, zamietnuť. V prípade zamietnutia výdavkov podľa predchádzajúcej vety je Prijímateľ oprávnený do ďalšej Žiadosti o platbu, po splnení všetkých aplikovateľných podmienok oprávnenosti, zahrnúť aj takéto pôvodne zamietnuté výdavky. Žiadosť o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP, podávaná v zmysle tohto odseku 6.9, sa vzťahuje na nasledovné významnejšie zmeny:

a) Akejkol'vek odchýlky v rozpočte Projektu týkajúcej sa Oprávnených výdavkov, okrem zníženia výšky Oprávnených výdavkov a takéto zníženie nemá vplyv na dosiahnutie cieľa Projektu definovaného v článku 2, odsek 2.2 tejto zmluvy a okrem menej významných zmien. Súčasťou žiadosti o zmenu v tomto prípade sú, okrem vyplnenia štandardného formuláru týkajúceho sa žiadosti o zmenu, ktorý vydáva Poskytovateľ, aj nasledovné informácie/údaje:

- (i) v prípade zmeny vecného plnenia, ktorého dôsledkom je navrhovaná zmena v rozpočte Projektu, preukázanie súladu takejto zmeny s režimom zmien dohodnutých v zmluve medzi Prijímateľom a Dodávateľom a s ustanovením § 18 zákona o VO, alebo § 10a zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "zákon č. 25/2006 Z. z."),
- (ii) v prípade zmeny vecného plnenia, ktorého dôsledkom je navrhovaná zmena v rozpočte Projektu, uvedenie dôvodu, pre ktorý k zmene došlo, osobitne v prípade, ak nepredstavuje prínos pre Projekt, t.j. ak nepredstavuje zlepšenie oproti pôvodnému stavu Projektu,
- (iii) v prípade vypustenia určitého vecného plnenia, v dôsledku čoho sa navrhuje znížiť Rozpočet Projektu, odôvodnenie, že nejde o Podstatnú zmenu Projektu, konkrétne s ohľadom na naplnenie podmienok podľa písmena c) z definície Podstatnej zmeny Projektu uvedenej v článku 1 odsek 3 VZP (vplyv na povahu, cieľ alebo podmienky realizácie Projektu).

b) Inej zmeny Projektu alebo zmeny súvisiacej s Projektom, ktorú nie je možné podradiť pod skôr uvedený režim zmien, bez ohľadu na to, či svojím obsahom alebo charakterom predstavujú významnejšiu zmenu.

6.10 Žiadosť o zmenu zmluvy týkajúca sa zmeny podľa odseku 6.3 a/alebo odseku 6.9 tohto článku musí byť riadne odôvodnená a musí obsahovať informácie/údaje, ktoré stanovuje Zmluva o poskytnutí NFP, inak je Poskytovateľ oprávnený ju bez ďalšieho posudzovania neschváliť. Poskytovateľ nie je povinný navrhovanej žiadosti Prijímateľa o zmenu vyhovieť, avšak rovnako nie je oprávnený súhlas so zmenou bezdôvodne odoprieť v prípade, ak žiadosť o zmenu spĺňa všetky podmienky stanovené Zmluvou o poskytnutí NFP a podmienky vyplývajúce z príslušného usmernenia k zmenám, ktoré môže vydať a Zverejniť Poskytovateľ na svojom

webovom sídle. V prípade, ak dôjde k neschváleniu žiadosti o zmenu, Prijímateľ nie je oprávnený realizovať predmetnú zmenu v rámci Realizácie aktivít Projektu; ak by k realizácii zmeny došlo, budú výdavky súvisiace s takouto zmenou považované za Neoprávnené výdavky. O výsledku posúdenia podanej žiadosti o zmenu informuje Poskytovateľ Prijímateľa písomne. V prípade schválenia významnejšej zmeny Poskytovateľ zabezpečí vypracovanie návrhu dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorý bude upravovať Zmluvu o poskytnutí NFP v rozsahu schválenej významnejšej zmeny.

- 6.11 Právne účinky vo vzťahu k oprávnenosti výdavkov súvisiacich so zmenou Projektu nastanú:
- pri menej významnej zmene, ktorú Poskytovateľ akceptuje podľa odseku 6.2 písmeno d) tohto článku, v kalendárny deň, kedy zmena skutočne vznikla,
 - pri menej významnej zmene, ktorú Poskytovateľ neakceptuje podľa odseku 6.2 písmeno d) tohto článku, sú výdavky súvisiace s takouto zmenou Neoprávnenými výdavkami, ibaže dôjde k jej neskoršiemu schváleniu Poskytovateľom spôsobom pre významnejšiu zmenu; v takom prípade právne účinky zmeny nastanú podľa typu významnejšej zmeny buď podľa písmeno c) alebo podľa písmena d) tohto odseku 6.11,
 - pri významnejšej zmene podliehajúcej zmenovému konaniu ex- ante (významnejšie zmeny podľa odseku 6.3 tohto článku) v kalendárny deň odoslania žiadosti o zmenu zo strany Prijímateľa Poskytovateľovi, ak bola zmena schválená, alebo v neskorší kalendárny deň vyplývajúci zo schválenia žiadosti o zmenu,
 - pri významnejšej zmene podliehajúcej zmenovému konaniu ex- post (významnejšie zmeny podľa odseku 6.9 tohto článku) v kalendárny deň, kedy významnejšia zmena nastala.
- 6.12 Ak nie sú v jednotlivých odsekoch tohto článku 6 uvedené pre jednotlivé druhy zmien osobitné dojednania, schválená zmena Zmluvy o poskytnutí NFP sa premietne do písomného, vzostupne číslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorého návrh pripraví Poskytovateľ v súlade so schválenou zmenou Zmluvy o poskytnutí NFP a zašle na odsúhlasenie Prijímateľovi.
- 6.13 Zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré iniciuje Poskytovateľ a ktoré nie sú osobitne riešené v iných ustanoveniach Zmluvy o poskytnutí NFP (napríklad v prípade zmien z dôvodu aktualizácie zmluvy alebo VZP v zmysle odseku 6.2 tohto článku zmluvy), sa vykonajú na základe písomného, očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP. Poskytovateľ môže obsah zmeny vopred ústne, elektronicky alebo písomne komunikovať s Prijímateľom a následne dohodnuté znenie zapracovať do návrhu písomného a očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP alebo priamo pripraviť návrh písomného a očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP a zaslať ho na odsúhlasenie Prijímateľovi.
- 6.14 Maximálna výška NFP uvedená v článku 3 odsek 3.1 zmluvy nie je ustanoveniami tohto článku 6 dotknutá.
- 6.15 Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že všetky zmeny v Systéme riadenia EŠIF, Systéme finančného riadenia alebo v Právnych dokumentoch, z ktorých pre Prijímateľa vyplývajú práva a povinnosti alebo ich zmeny sú pre Prijímateľa záväzné, a to dňom ich účinnosti za predpokladu ich Zverejnenia.
- 6.16 Na schválenie zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP, ani na uzatvorenie dodatku Zmluvy o poskytnutí NFP bez predchádzajúceho schválenia zmeny, ktorá je obsiahnutá v predmetnom dodatku Zmluvy o poskytnutí NFP, nie je právny nárok.
- 6.17 Ak nastane Podstatná zmena podmienok pre projekty generujúce príjem počas monitorovania čistých príjmov v súlade s článkom 61 odsek 4 všeobecného nariadenia a súčasne:
- ešte nedošlo k poskytnutiu celého NFP v súlade s článkom 3 odsek 3.1 zmluvy, zmluvné strany sa zaväzujú uzavrieť dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorým sa upraví článok 3, odsek 3.1 zmluvy v nadväznosti na rozdiel medzi NFP vypočítaným na základe metódy

finančnej medzery pri žiadosti o NFP a NFP vypočítaným rekalkuláciou finančnej medzery; v prípade ak je rozdiel podľa predchádzajúcej vety vyšší ako NFP, ktorý je ešte Poskytovateľ povinný poskytnúť Prijímateľovi, Zmluvné strany sa zaväzujú uzavrieť dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorým sa upraví článok 3, odsek 3.1 Zmluvy o poskytnutí NFP a zostatok rozdielu je Prijímateľ povinný vrátiť podľa článku 10 odsek 1 VZP, alebo

- b) ak už bol poskytnutý celý NFP v súlade s článkom 3, odsek 3.1 Zmluvy o poskytnutí NFP zo strany Poskytovateľa, Prijímateľ je povinný vrátiť poskytnutý NFP alebo jeho časť podľa článku 10 odsek 1 VZP vo výške zodpovedajúcej rozdielu medzi NFP vypočítaným na základe metódy finančnej medzery pri žiadosti o NFP a NFP vypočítaným rekalkuláciou finančnej medzery.

7. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 7.1 Zmluva o poskytnutí NFP nadobúda platnosť kalendárnym dňom neskoršieho podpisu Zmluvných strán a účinnosť v súlade s § 47a Občianskeho zákonníka nadobúda kalendárnym dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia Poskytovateľom v Centrálnom registri zmlúv. Ak Poskytovateľ aj Prijímateľ sú obaja povinnými osobami podľa zákona č. 211/2000 Z.z. v takom prípade pre nadobudnutie účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP je rozhodujúce zverejnenie Zmluvy o poskytnutí NFP Poskytovateľom. Zmluvné strany sa dohodli, že prvé zverejnenie Zmluvy o poskytnutí NFP zabezpečí Poskytovateľ a o dátume zverejnenia Zmluvy o poskytnutí NFP informuje Prijímateľa. Ustanovenia o nadobudnutí platnosti a účinnosti podľa tohto odseku 7.1 sa rovnako vzťahujú aj na uzavretie každého dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP.
- 7.2. Zmluva o poskytnutí NFP sa uzatvára na dobu určitú a jej platnosť a účinnosť končí schválením poslednej Následnej monitorovacej správy, ktorú je Prijímateľ povinný predložiť Poskytovateľovi v súlade s ustanovením článku 4 odsek 5 VZP a v prípade ak sa na Projekt nevzťahuje povinnosť predkladania Následných monitorovacích správ, končí platnosť a účinnosť Zmluvy o poskytnutí NFP Finančným ukončením Projektu, s výnimkou:
 - a. článku 10, 12 a 19 VZP, ktorých platnosť a účinnosť končí 31. decembra 2028 alebo po tomto dátume vysporiadaním finančných vzťahov medzi Poskytovateľom a Prijímateľom na základe Zmluvy o poskytnutí NFP, ak nedošlo k ich vysporiadaniu k 31. decembru 2028;
 - b. tých ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré majú sankčný charakter pre prípad porušenia povinností vyplývajúcich pre Prijímateľa (z článkov 10, 12 a 19 VZP), s výnimkou zmluvnej pokuty, pričom ich platnosť a účinnosť končí s platnosťou a účinnosťou predmetných článkov;
 - c. projektov, v rámci ktorých došlo k poskytnutiu štátnej pomoci, platnosť a účinnosť článku 10 a článku 19 VZP trvá po dobu stanovenú v bodoch (i) a (ii) tohto písmena c), ak z písmen a) a b) tohto odseku 7.2 nevyplývajú dlhšie lehoty:
 - (i) platnosť a účinnosť článku 19 VZP končí uplynutím 10 rokov od schválenia poslednej Následnej monitorovacej správy a
 - (ii) platnosť a účinnosť článku 10 VZP v súvislosti s vymáhaním štátnej pomoci poskytnutej v rozpore s uplatniteľnými pravidlami vyplývajúcimi z právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ končí uplynutím 10 rokov od schválenia poslednej Následnej monitorovacej správy.

Platnosť a účinnosť Zmluvy o poskytnutí NFP v rozsahu jej ustanovení uvedených v písmenách a) až c) tohto odseku sa predĺži (bez potreby vyhotovovania osobitného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, t. j. len na základe oznámenia Poskytovateľa Prijímateľovi)

v prípade, ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 140 všeobecného nariadenia o čas trvania týchto skutočností.

- 7.3. Ustanovením akéhokoľvek zástupcu oprávneného konať za Prijímateľa, nie je dotknutá zodpovednosť Prijímateľa. Prijímateľ môže menovať len jedného zástupcu, ktorým môže byť fyzická alebo právnická osoba. Ak prijímateľ koná podľa tejto zmluvy prostredníctvom zástupcu, prijímateľ alebo zástupca je povinný doručiť poskytovateľovi dokument, z ktorého vyplýva rozsah konania, na ktoré je oprávnený zástupca prijímateľa
- 7.4 Prijímateľ vyhlasuje, že mu nie sú známe žiadne okolnosti, ktoré by negatívne ovplyvnili jeho oprávnenosť alebo oprávnenosť Projektu na poskytnutie NFP v zmysle podmienok, ktoré viedli k schváleniu Žiadosti o NFP pre Projekt. Nepravdivosť tohto vyhlásenia Prijímateľa sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.
- 7.5 Prijímateľ vyhlasuje, že všetky vyhlásenia pripojené k žiadosti o NFP ako aj zaslané Poskytovateľovi pred podpisom Zmluvy o poskytnutí NFP sú pravdivé a zostávajú účinné pri uzatvorení Zmluvy o poskytnutí NFP v nezmenenej forme. Nepravdivosť tohto vyhlásenia Prijímateľa sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.
- 7.6 Ak sa akékoľvek ustanovenie Zmluvy o poskytnutí NFP stane neplatným v dôsledku jeho rozporu s právnymi predpismi SR alebo právnymi aktmi EÚ, nespôsobí to neplatnosť celej Zmluvy o poskytnutí NFP, ale iba dotknutého ustanovenia Zmluvy o poskytnutí NFP. Zmluvné strany sa v takom prípade zaväzujú bezodkladne vzájomným rokovaním nahradiť neplatné zmluvné ustanovenie novým platným ustanovením, prípadne vypustením takéhoto ustanovenia tak, aby zostal zachovaný účel Zmluvy o poskytnutí NFP a obsah jednotlivých ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP.
- 7.7 Ak záväzkový vzťah vyplývajúci zo Zmluvy o poskytnutí NFP medzi Poskytovateľom a Prijímateľom, s ohľadom na ich právne postavenie, nespadá pod vzťahy uvedené v §261 Obchodného zákonníka, Zmluvné strany vykonali voľbu práva podľa §262 odsek 1 Obchodného zákonníka a výslovne súhlasia, že ich záväzkový vzťah vyplývajúci zo Zmluvy o poskytnutí NFP sa bude riadiť Obchodným zákonníkom tak, ako to vyplýva zo záhlavia označenia Zmluvy o poskytnutí NFP na úvodnej strane. Všetky spory, ktoré vzniknú zo Zmluvy o poskytnutí NFP, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo ukončenie Zmluvné strany prednostne riešia využitím ustanovení Obchodného zákonníka a ďalej pravidiel a zákonov uvedených v článku 3 odseky 3.3 a 3.6 tejto zmluvy, ďalej vzájomnými zmierovacími rokovaniami a dohodami. V prípade, že sa vzájomné spory Zmluvných strán vzniknuté v súvislosti s plnením záväzkov podľa Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v súvislosti s ňou nevyriešia, Zmluvné strany budú všetky spory vzniknuté zo Zmluvy o poskytnutí NFP, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo ukončenie, riešiť na miestne a vecne príslušnom súde Slovenskej republiky podľa právneho poriadku Slovenskej republiky. V prípade sporu sa bude postupovať podľa rovnopisu uloženého u Poskytovateľa. S ohľadom na znenie tretej vety § 2 odsek 2 zák. č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov Poskytovateľ ako Riadiaci orgán koná v mene štátu pred súdmi a inými orgánmi vo veciach vyplývajúcich z tejto Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré sa týkajú majetku štátu, ktorý spravuje, alebo sporného majetku, ktorého správcou by mal byť podľa uvedeného zákona alebo podľa osobitných predpisov.
- 7.8 Zmluva o poskytnutí NFP je vyhotovená v 3 rovnopisoch, pričom po uzavretí Zmluvy o poskytnutí NFP dostane Prijímateľ 1 rovnopis a 2 rovnopisy dostane Poskytovateľ. Uvedený počet rovnopisov a ich rozdelenie sa rovnako vzťahuje aj na uzavretie každého dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP. Dohoda Zmluvných strán k počtu rovnopisov sa neuplatní

v prípade, ak k uzavretiu Zmluvy o poskytnutí NFP dochádza elektronicky so zaručeným elektronickým podpisom.

7.9 Zmluvné strany vyhlasujú, že si text Zmluvy o poskytnutí NFP dôsledne prečítali, jej obsahu a právnym účinkom z nej vyplývajúcich porozumeli, ich zmluvné prejavujú sú dostatočne slobodné, jasné, určité a zrozumiteľné, nepodpísali zmluvu v núdzi ani za nápadne nevýhodných podmienok, podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu Zmluvy o poskytnutí NFP a na znak súhlasu ju podpísali.

Prílohy:

- Príloha č. 1 Všeobecné zmluvné podmienky
- Príloha č. 2 Predmet podpory NFP
- Príloha č. 3 Rozpočet Projektu
- Príloha č. 4 Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov VO

Za Poskytovateľa, v Bratislave, dňa:

Podpis:

Ing. Albert Németh, generálny riaditeľ sekcie IROP

Za Prijímateľa v Bratislave, dňa:

Podpis:

Ing. Michal Vlček, starosta Mestskej časti Bratislava - Ružinov

VŠEOBECNÉ ZMLUVNÉ PODMIENKY K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU

Článok 1 VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

1. Tieto všeobecné zmluvné podmienky (ďalej ako „VZP“), ktoré sú súčasťou Zmluvy o poskytnutí NFP, bližšie upravujú práva a povinnosti Zmluvných strán, ktorými sú na strane jednej Poskytovateľ NFP a na strane druhej Prijímateľ tohto NFP pri poskytnutí NFP zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi podľa podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP.
2. Vzájomné práva a povinnosti medzi Poskytovateľom a Prijímateľom sa riadia Zmluvou o poskytnutí NFP, všetkými ostatnými právnymi predpismi a dokumentmi, ktoré sú uvedené v článku 3 odsek 3.3 zmluvy a na ktoré Zmluva o poskytnutí NFP odkazuje. Základný právny rámec upravujúci vzťahy medzi Poskytovateľom a Prijímateľom tvoria najmä, ale nielen, nasledovné právne predpisy:
 - a) právne akty EÚ:
 - (i) všeobecné nariadenie,
 - (ii) Nariadenia k jednotlivým EŠIF;
 - (iii) Implementačné nariadenia, ktorými sú jednotlivé vykonávacie nariadenia alebo delegované nariadenia;
 - b) právne predpisy SR:
 - (i) Zákon o príspevku z EŠIF,
 - (ii) Zákon o rozpočtových pravidlách,
 - (iii) Zákon o finančnej kontrole a audite,
 - (iv) Obchodný zákonník,
 - (v) zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“),
 - (vi) zákon č. 358/2015 Z. z. o úprave niektorých vzťahov v oblasti štátnej pomoci a minimálnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o štátnej pomoci) (ďalej len „zákon o štátnej pomoci“),
 - (vii) zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov (ďalej len „kompetenčný zákon“).
 - (viii) zákon o VO, zákon č. 25/2006 Z. z.,
 - (ix) zákon o účtovníctve,
 - (x) zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
3. Pojmy použité v týchto VZP sú v nadväznosti na článok 1 odsek 1.1 zmluvy záväzné pre celú Zmluvu o poskytnutí NFP, vrátane výkladových pravidiel obsiahnutých v článku 1 odseky 1.2 až 1.4 zmluvy. Povinnosti vyplývajúce pre Zmluvné strany z definície pojmov podľa tohto odseku 3 sú rovnako záväzné, ako by boli obsiahnuté v iných ustanoveniach Zmluvy o poskytnutí NFP.

Aktivita – súhrn činností realizovaných Prijímateľom v rámci Projektu na to vyčlenenými finančnými zdrojmi počas oprávneného obdobia stanoveného vo Výzve. Aktivity sa členia na hlavné aktivity a podporné aktivity. Hlavná aktivita je vymedzená časom, t.j. musí byť realizovaná v rámci doby Realizácie hlavných aktivít Projektu, je vymedzená vecne a finančne. Podporné aktivity sú vymedzené vecne, t.j. vecne musia súvisieť s hlavnými Aktivitami a podporovať ich realizáciu v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP, a finančne. Hlavnou aktivitou sa prispieva k dosiahnutiu konkrétneho výsledku a má definovaný výstup, ktorý predstavuje pridanú hodnotu pre Prijímateľa a/alebo cieľovú skupinu/užívateľov výsledkov Projektu nezávisle na realizácii ostatných Aktivít, ak z Právnych dokumentov nevyplýva osobitná úprava v špecifických prípadoch. Ak sa osobitne v Zmluve o poskytnutí NFP neuvádza inak, všeobecný pojem Aktivita bez prívlastku „hlavná“ alebo „podporná“, zahŕňa hlavné aj podporné Aktivity;

ARACHNE - je špecifický nástroj na hĺbkovú analýzu údajov s cieľom určiť projekty v rámci EŠIF náchylné na riziká podvodu, konflikt záujmov a nezrovnalosti a ktorý môže zvýšiť efektívnosť výberu a riadenia projektov, auditu a ďalej posilniť zisťovanie a odhaľovanie podvodov a predchádzanie podvodom; systém ARACHNE vytvorila Európska komisia a členským štátom umožnila jeho využívanie;

Bezodkladne – najneskôr do siedmich pracovných dní od vzniku skutočnosti rozhodnej pre počítanie lehoty; to neplatí, ak sa v konkrétnom ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP stanovuje odlišná lehota platná pre konkrétny prípad; pre počítanie lehôt platia pravidlá uvedené v definícii Lehoty;

Celkové oprávnené výdavky – výdavky, ktorých maximálna výška vyplýva z rozhodnutia Poskytovateľa, ktorým bola schválená žiadosť o NFP a ktoré predstavujú vecný aj finančný rámec pre vznik Oprávnených výdavkov, ak budú vynaložené v súvislosti s Projektom na Realizáciu aktivít Projektu. Vecný rámec Celkových oprávnených výdavkov rešpektuje pravidlá vyplývajúce z Nariadení k jednotlivým EŠIF, z minimálnych štandardov oprávnenosti uvedených v Systéme riadenia EŠIF, z Výzvy a z prípadnej schémy pomoci. Pre účely tejto Zmluvy o poskytnutí NFP je používaná terminológia „výdavky“, a to aj pre „náklady“ v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej aj „zákon o účtovníctve“);

Centrálny koordinačný orgán alebo **CKO** – v podmienkach Slovenskej republiky plní úlohy centrálného koordinačného orgánu Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky, ktoré je ústredným orgánom štátnej správy určený § 6 odsek 1 zákona o príspevku z EŠIF a je zodpovedné za efektívnu a účinnú koordináciu riadenia poskytovania príspevku z európskych štrukturálnych a investičných fondov v rámci Partnerskej dohody;

Certifikácia – potvrdenie správnosti, zákonnosti, oprávnenosti a overiteľnosti výdavkov vo vzťahu k systému riadenia a kontroly pri realizácii príspevku z európskych štrukturálnych a investičných fondov;

Certifikačný orgán alebo **CO** – národný, regionálny alebo miestny verejný orgán alebo subjekt verejnej správy určený členským štátom na účely certifikácie. Certifikačný orgán plní úlohu orgánu zodpovedného za koordináciu a usmerňovanie subjektov zapojených do systému finančného riadenia, vypracovanie účtov, vypracovanie žiadostí o platbu a ich predkladanie Európskej komisii, príjem platieb z Európskej komisie, vysporiadanie finančných vzťahov (najmä z titulu nezrovnalostí a finančných opráv) s Európskou komisiou a na národnej úrovni ako aj realizáciu platieb pre jednotlivé programy.

V podmienkach Slovenskej republiky plní úlohy certifikačného orgánu Ministerstvo financií SR;

Čisté príjmy - rozdiel medzi príjmami (v pôsobnosti článku 61 všeobecného nariadenia) zvýšenými o prípadnú zostatkovú hodnotu investície a prevádzkovými výdavkami Projektu v rámci celého referenčného obdobia. Súčasťou prevádzkových výdavkov môžu byť výdavky vzniknuté počas Realizácie projektu ako aj ďalšie výdavky vzniknuté počas prevádzkovej fázy Projektu (napr. obnova zariadenia s kratšou životnosťou, mimoriadna údržba);

Deň – dňom sa rozumie Pracovný deň, ak v Zmluve o poskytnutí NFP nie je výslovne uvedené že ide o kalendárny deň;

Diskontovanie – proces úpravy budúcich hodnôt príjmov a výdavkov (prevádzkových a/alebo investičných) na súčasné hodnoty prostredníctvom diskontnej sadzby. Pre potreby Finančnej analýzy je používaná, tzv. reálna diskontná sadzba doporučená Európskou komisiou;

Dokumentácia – akákoľvek informácia alebo súbor informácií zachytené na hmotnom substráte, vrátane elektronických dokumentov vo formáte počítačového súboru týkajúce sa a/alebo súvisiace s Projektom;

Dodávateľ – subjekt, ktorý zabezpečuje pre Prijímateľa dodávku tovarov, uskutočnenie prác alebo poskytnutie služieb ako súčasť Realizácie aktivít Projektu na základe výsledkov VO alebo iného druhu obstarávania, ktoré bolo v rámci Projektu vykonané v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP;

Doplňujúce údaje k preukázaniu dodania predmetu plnenia – doklad alebo viacero dokladov v listinnej podobe, v ktorých sa uvádzajú doplňujúce údaje k preukázaniu dodania predmetu plnenia, vrátane príloh. Prijímateľ nimi preukazuje dodanie tovarov, poskytnutie služieb alebo vykonanie stavebných prác, ktorých realizácia bola uhradená na základe Preddávkovej platby uhradenej zo strany Prijímateľa Dodávateľovi a ktorá bola zo strany Poskytovateľa uhradená Prijímateľovi z prostriedkov EŠIF a štátneho rozpočtu na spolufinancovanie v príslušnom pomere;

EKS - elektronický kontrakčný systém, ktorý sa využíva na podlimitné postupy zadávania zákaziek s využitím elektronického trhu;

EÚ - znamená Európska Únia, ktorá bola formálne konštituovaná na základe Zmluvy o Európskej únii;

Európske štrukturálne a investičné fondy alebo **EŠIF** – spoločné označenie pre Európsky fond regionálneho rozvoja, Európsky sociálny fond, Kohézny fond, Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka a Európsky námorný a rybársky fond

Európsky úrad pre boj proti podvodom alebo **OLAF EK** – je úrad, ktorého cieľom je chrániť finančné záujmy EÚ, bojovať proti podvodom, korupcii a všetkým ďalším nezákonným aktivitám, vrátane zneužitia úradnej moci v rámci európskych inštitúcií, prostredníctvom výkonu interných a externých administratívnych vyšetrovaní;

Ex ante finančná oprava - zníženie hodnoty deklarovaných výdavkov z dôvodu zistení porušenia právnych predpisov SR alebo právnych aktov EÚ, najmä v oblasti verejného obstarávania. Nepotvrdená ex ante finančná oprava – Poskytovateľ identifikuje porušenie

právnych predpisov SR alebo právnych aktov EÚ, ale výška navrhovanej finančnej opravy môže byť upravená v nadväznosti na výsledok prebiehajúceho skúmania iného orgánu (napr. kontrola ÚVO). **Potvrdená finančná oprava** – Poskytovateľ identifikuje porušenie právnych predpisov SR alebo právnych aktov EÚ, uplatní finančnú opravu a k tomuto momentu sa neviaže prebiehajúce skúmanie iného orgánu, ktoré by mohlo mať vplyv na výšku uplatnenej finančnej opravy, resp. konanie bolo ukončené a finančná oprava bola uplatnená aj v nadväznosti na ukončené konanie iného orgánu (napr. kontrola ÚVO).

Financujúca banka – banka, ktorá poskytuje peňažné prostriedky Prijímateľovi na financovanie časti Oprávnených výdavkov a/alebo aspoň časti Neoprávnených výdavkov Projektu a s ktorou má Poskytovateľ uzavretú Zmluvu o spolupráci a spoločnom postupe medzi bankou a orgánmi zastupujúcimi Slovenskú republiku,

Financujúca inštitúcia – leasingová spoločnosť, ktorá poskytuje peňažné prostriedky Prijímateľovi na financovanie Oprávnených výdavkov a/alebo aspoň časti Neoprávnených výdavkov Projektu a s ktorou má Poskytovateľ uzavretú Zmluvu o spolupráci a spoločnom postupe medzi orgánmi zastupujúcimi SR a príslušnými leasingovými spoločnosťami;

Finančná medzera - rozdiel medzi súčasnou hodnotou investičných nákladov na Projekt a súčasnou hodnotou čistého príjmu (zvýšeného o súčasnú hodnotu zostatkovej hodnoty investície). Vyjadruje časť investičných nákladov na Projekt, ktoré nemôžu byť financované samotným Projektom, a preto môžu byť financované formou príspevku;

Finančné ukončenie Projektu (zodpovedá pojmu ukončenie Realizácie Projektu, ako tento pojem (ukončenie realizácie projektu) používa Systém riadenia EŠIF a súčasne v zmysle Systému finančného riadenia sa Projekt po ukončení Realizácie Projektu označuje ako „ukončená operácia“) – nastane dňom, kedy po zrealizovaní všetkých Aktivít v rámci Realizácie aktivít Projektu došlo k splneniu oboch nasledovných podmienok:

- a) Prijímateľ uhradil všetky Oprávnené výdavky všetkým svojim Dodávateľom a tieto sú premietnuté do účtovníctva Prijímateľa v zmysle príslušných právnych predpisov SR a podmienok stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP a
- b) Prijímateľovi bol uhradený/zúčtovaný zodpovedajúci NFP.

Hlásenie o realizácii aktivít Projektu - formulár v ITMS2014+, prostredníctvom ktorého Prijímateľ oznamuje Poskytovateľovi Začatie a Ukončenie realizácie hlavných aktivít Projektu a informáciu o dátume začatia a ukončenia realizácie podporných aktivít Projektu;

Implementačné nariadenia – nariadenia, ktoré vydáva Komisia ako vykonávacie nariadenia alebo delegované nariadenia, ktorými sa stanovujú podrobnejšie pravidlá a podmienky uplatniteľné na vykonanie rôznych oblastí úpravy podľa všeobecného nariadenia;

Iné peňažné príjmy – ide o akékoľvek príjmy, ktoré sa vyskytnú pri projektoch nespádajúcich svojim objemom alebo charakterom pod článok 61 všeobecného nariadenia;

Iné čisté peňažné príjmy – predstavujú rozdiel iných peňažných príjmov a prevádzkových výdavkov počas obdobia realizácie Projektu. Prijímateľ má povinnosť ich monitorovať (v záverečnej monitorovacej správe) a odpočítať iné čisté peňažné príjmy vytvorené v období Realizácie Projektu od Oprávnených výdavkov Projektu, a to najneskôr pri predložení záverečnej žiadosti o platbu Prijímateľom, ak tieto príjmy neboli zohľadnené už pri schválení Projektu a pomoc nebola znížená už na začiatku Projektu;

IT monitorovací systém 2014+ alebo **ITMS2014+** – informačný systém, ktorý zahŕňa štandardizované procesy programového a projektového riadenia. Obsahuje údaje, ktoré sú potrebné na transparentné a efektívne riadenie, finančné riadenie a kontrolu poskytovania príspevku. Prostredníctvom ITMS2014+ sa elektronicky vymieňajú údaje s údajmi v informačných systémoch Európskej komisie určených pre správu európskych štrukturálnych a investičných fondov a s inými vnútroštátnymi informačnými systémami vrátane ISUF, pre ktorý je zdrojovým systémom v rámci integračného rozhrania;

Jednotná príručka pre žiadateľov/prijímateľov upravujúca kontrolu VO a obstarávania – je v zmysle Systému riadenia EŠIF záväzným riadiacim dokumentom vydaným v záujme zavedenia jednotných pravidiel a bezvýhradného zosúladenia pravidiel určených pre žiadateľov/prijímateľov s pravidlami určenými Systémom riadenia EŠIF a metodickými pokynmi a vzormi CKO za oblasť VO a obstarávania.

Komisia alebo **EK** – znamená Európsku Komisiu;

Kontrolovaná osoba - osoba u ktorej sa vykonáva kontrola overovaných skutočností podľa zákona o príspevku z EŠIF a finančná kontrola alebo audit podľa zákona o finančnej kontrole a audite, pričom vo vzťahu k zákonu o finančnej kontrole a audite ide o povinnú osobu tak, ako je v tomto zákone definovaná;

Lehota - ak nie je v Zmluve o poskytnutí NFP uvedené inak, za dni sa považujú Pracovné dni. Do plynutia lehoty sa nezapočítava kalendárny deň, v ktorom došlo ku skutočnosti určujúcej začiatok lehoty. Lehoty určené podľa dní začínajú plynúť prvým pracovným dňom nasledujúcim po kalendárnom dni, v ktorom došlo ku skutočnosti určujúcej začiatok lehoty. Lehoty určené podľa týždňov, mesiacov alebo rokov sa končia uplynutím toho kalendárneho dňa, ktorý sa svojím označením zhoduje s dňom, keď došlo k skutočnosti určujúcej začiatok lehoty. Ak taký kalendárny deň v mesiaci nie je, lehota sa končí posledným dňom mesiaca. Ak koniec lehoty prípadne na sobotu, nedeľu alebo na deň pracovného pokoja v zmysle zákona č. 241/1993 Z. z. o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch v znení neskorších predpisov, je posledným dňom lehoty nasledujúci pracovný deň. Lehota je pre Prijímateľa zachovaná, ak sa posledný deň lehoty podanie podá osobne u Poskytovateľa, alebo ak sa podanie odovzdá na poštovú prepravu, ak nie je v Zmluve o poskytnutí NFP uvedené inak. V prípade elektronického predkladania písomnosti, resp. Dokumentácie je pre Prijímateľa lehota zachovaná, ak sa posledný deň lehoty doručí emailová správa v zmysle článku 4 zmluvy, resp. ak ide o predkladanie dokumentácie prostredníctvom elektronickej schránky postačuje odoslanie písomnosti, resp. Dokumentácie do elektronickej schránky Zmluvnej strany v posledný deň lehoty. V prípade elektronického predkladania dokumentácie prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy sa za moment, od ktorého začína plynúť lehota, považuje deň elektronického doručenia dokumentu, ak nie je dohodnuté v konkrétnom prípade inak;

Merateľné ukazovatele Projektu – záväzná kvantifikácia výstupov a cieľov, ktoré majú byť dosiahnuté Realizáciou hlavných aktivít Projektu, ich sledovanie na úrovni Projektu je dôležité z pohľadu riadenia Projektu a sledovania jeho výkonnosti a ktorými sa zabezpečí dosahovanie cieľov na úrovni OP. Poskytovateľ zahŕnie do Výzvy návrh merateľných ukazovateľov, z ktorých Prijímateľ zahŕnie do Žiadosti o NFP všetky alebo niektoré merateľné ukazovatele, za ktorých plnenie a vyhodnotenie následne Prijímateľ zodpovedá v rámci Realizácie hlavných aktivít Projektu a súčasne zodpovedá za ich plnenie, resp. udržanie v rámci Obdobia Udržateľnosti Projektu. Merateľné ukazovatele Projektu

odzrkadľujú skutočné dosahovanie pokroku na úrovni Projektu, priradzujú sa k hlavným Aktivitám Projektu a v zásade zodpovedajú výstupu Projektu. Merateľné ukazovatele Projektu sú uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP v rozsahu, v akom boli súčasťou schválenej Žiadosti o NFP. V prípade, ak sa v Zmluve o poskytnutí NFP uvádza pojem Merateľný ukazovateľ Projektu vo všeobecnosti, bez označenia „s príznakom“ alebo „bez príznaku“, zahŕňa takýto pojem aj Merateľný ukazovateľ Projektu s príznakom aj Merateľný ukazovateľ Projektu bez príznaku;

Merateľný ukazovateľ Projektu s príznakom – Merateľný ukazovateľ Projektu, ktorého dosiahnutie je objektívne ovplyvniteľné externými faktormi a ktorých dosahovanie nie je plne v kompetencii Prijímateľa. Nedosiahnutie plánovanej hodnoty Merateľných ukazovateľov Projektu s príznakom v rámci akceptovateľnej miery odchýlky pri preukázaní daného externého vplyvu nemusí byť spojené s finančnou sankciou vo vzťahu k Prijímateľovi pri splnení podmienok podľa článku 6 odsek 6.6 zmluvy;

Merateľný ukazovateľ Projektu bez príznaku – Merateľný ukazovateľ Projektu, ktorého dosiahnutie je záväzné z hľadiska dosiahnutia jeho plánovanej hodnoty, pričom akceptovateľná miera odchýlky, ktorá nemusí mať za následok vznik finančnej zodpovednosti vyplýva z článku 10 VZP;

Miera finančnej medzery - predstavuje podiel Finančnej medzery na diskontovaných investičných výdavkoch;

Mikro, malý alebo stredný podnik alebo **MSP** – znamená podnik vymedzený v prílohe č. 1 Nariadenia Komisie (EÚ) č. 651/2014 zo 17. júna 2014 o vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné s vnútorným trhom podľa článkov 107 a 108 zmluvy, ak v príslušnej schéme pomoci nie je uvedené inak;

Monitorovací výbor – orgán zriadený riadiacim orgánom pre program v súlade s článkom 47 a nasledujúcich všeobecného nariadenia, ktorý skúma všetky otázky ovplyvňujúce výkonnosť programu vrátane záverov z preskúmania výkonnosti. Monitorovací výbor poskytuje konzultácie, skúma a schvaľuje všetky návrhy riadiaceho orgánu na zmenu programu. Monitorovací výbor pre program v rámci cieľa Európska územná spolupráca zriaďujú členské štáty zúčastnené na programe a po dohode s riadiacim orgánom aj tretie krajiny, ktoré prijali pozvanie zúčastniť sa na programe;

Nariadenie 1300 - nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1300/2013 o Kohéznom fonde, ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1084/2006;

Nariadenie 1301 - nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1301/2013 o Európskom fonde regionálneho rozvoja a o osobitných ustanoveniach týkajúcich sa cieľa Investovanie do rastu a zamestnanosti, a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1080/2006;

Nariadenie 1302 - nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1302/2013, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1082/2006 o Európskom zoskupení územnej spolupráce (EZÚS), ak ide o vyjasnenie, zjednodušenie a zlepšenie zakladania a fungovania takýchto zoskupení;

Nariadenie 1303 alebo **všeobecné nariadenie** - nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde, Európskom poľnohospodárskom fonde pre rozvoj vidieka a Európskom námornom a rybárskom fonde a ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja,

Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde a Európskom námornom a rybárskom fonde, a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006;

Nariadenie 1304 - nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1304/2013 o Európskom sociálnom fonde a o zrušení nariadenia Rady (ES) č. 1081/2006;

Nariadenie 508 - nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 508/2014 zo dňa 15. mája 2014 o Európskom námornom a rybárskom fonde a zrušení nariadení Rady (ES) č. 2328/2003, (ES) č. 861/2006, (ES) č. 1198/2006 a (ES) č. 791/2007 a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1255/2011

Nariadenia k jednotlivým európskym štrukturálnym a investičným fondom alebo nariadenia k jednotlivým EŠIF – zahŕňajú pre účely tejto Zmluvy o poskytnutí NFP nariadenie 1300, nariadenie 1301, nariadenie 1302, nariadenie 1304 a nariadenie 508;

Nariadenie 2018/1046 – Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 2018/1046 z 18. júla 2018, o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, o zmene nariadení (EÚ) č. 1296/2013, (EÚ) č. 1301/2013, (EÚ) č. 1303/2013, (EÚ) č. 1304/2013, (EÚ) č. 1309/2013, (EÚ) č. 1316/2013, (EÚ) č. 223/2014, (EÚ) č. 283/2014 a rozhodnutia č. 541/2014/EÚ a o zrušení nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/2012;

Nenávratný finančný príspevok alebo NFP - suma finančných prostriedkov poskytnutá prijímateľovi na Realizáciu aktivít Projektu, vychádzajúca zo Schválenej žiadosti o NFP, podľa podmienok Zmluvy o poskytnutí NFP, z verejných prostriedkov v súlade s platnou právnou úpravou (najmä zákonom o príspevku z EŠIF, zákonom o finančnej kontrole a audite a zákonom o rozpočtových pravidlách). Maximálna výška NFP vyplýva z rozhodnutia o schválení žiadosti o NFP a predstavuje určité % z Celkových oprávnených výdavkov vzhľadom na intenzitu pomoci pre Projekt v súlade s podmienkami Výzvy. Skutočne vyplatený NFP predstavuje určité % zo Schválených oprávnených výdavkov vzhľadom na intenzitu pomoci pre Projekt v súlade s podmienkami Výzvy a po zohľadnení ďalších skutočností vyplývajúcich zo Zmluvy o poskytnutí NFP; výška skutočne vyplateného NFP môže byť rovná alebo nižšia ako výška maximálnej výšky NFP.

Neoprávnené výdavky – výdavky Projektu, ktoré nie sú Oprávnenými výdavkami; ide najmä o výdavky, ktoré sú v rozpore so Zmluvou o poskytnutí NFP (napr. vznikli mimo obdobia oprávnenosti výdavkov, patria do skupiny výdavkov neoprávnenej na spolufinancovanie z prostriedkov Integrovaného regionálneho operačného programu, nesúvisia s činnosťami nevyhnutnými pre úspešnú realizáciu a ukončenie Projektu, alebo sú v rozpore s inými podmienkami pre oprávnenosť výdavkov definovaných v článku 14 VZP), sú v rozpore s podmienkami príslušnej Výzvy alebo sú v rozpore s právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ.

Nezrovnalosť - akékoľvek porušenie práva Európskej únie alebo vnútroštátneho práva týkajúceho sa jeho uplatňovania, bez ohľadu na to, či právna povinnosť bola premietnutá do Zmluvy o poskytnutí NFP, pričom uvedené porušenie vyplýva z konania alebo opomenutia hospodárskeho subjektu zúčastňujúceho sa na vykonávaní EŠIF, dôsledkom čoho je alebo by mohol byť negatívny dopad na rozpočet Európskej únie zaťažením všeobecného rozpočtu Neoprávneným výdavkom. Na účely správnej aplikácie podmienok definície nezrovnalosti stanovenej nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 sa pri posudzovaní skutočností a zistených nedostatkov pod pojmom nezrovnalosť rozumie aj podozrenie z nezrovnalosti;

Okolnosť vylučujúca zodpovednosť alebo **OVZ** - prekážka, ktorá nastala nezávisle od vôle, konania alebo opomenutia Zmluvnej strany a bráni jej v splnení jej povinnosti, ak nemožno rozumne predpokladať, že by Zmluvná strana túto prekážku alebo jej následky odvrátila alebo prekonala, a ďalej že by v čase vzniku záväzku túto prekážku predvídala. Účinky okolnosti vylučujúcej zodpovednosť sú obmedzené iba na dobu, pokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú tieto účinky spojené. Zodpovednosť Zmluvnej strany nevylučuje prekážka, ktorá vznikla z jej hospodárskych pomerov. Na posúdenie toho, či určitá udalosť je OVZ, sa použije ustanovenie §374 Obchodného zákonníka a ustálené výklady a judikatúra k tomuto ustanoveniu.

V zmysle uvedeného udalost', ktorá má byť OVZ, musí spĺňať všetky nasledovné podmienky:

- (i) dočasný charakter prekážky, ktorý bráni Zmluvnej strane plniť si povinnosti zo záväzku po určitú dobu, ktoré inak je možné splniť a ktorý je základným rozlišovacím znakom od dodatočnej objektívnej nemožnosti plnenia, kedy povinnosť dlžníka zanikne, s ohľadom na to, že dodatočná nemožnosť plnenia má trvalý, nie dočasný charakter,
- (ii) objektívna povaha, v dôsledku čoho OVZ musí byť nezávislá od vôle Zmluvnej strany, ktorá vznik takejto udalosti nevie ovplyvniť,
- (iii) musí mať takú povahu, že bráni Zmluvnej strane v plnení jej povinností, a to bez ohľadu na to, či ide o právne prekážky, prírodné udalosti alebo ďalšie okolnosti vis maior,
- (iv) neodvratiteľnosť, v dôsledku ktorej nie je možné rozumne predpokladať, že Zmluvná strana by mohla túto prekážku odvrátiť alebo prekonať, alebo odvrátiť alebo prekonať jej následky v rámci lehoty, po ktorú OVZ trvá,
- (v) nepredvídateľnosť, ktorú možno považovať za preukázanú, ak Zmluvná strana nemohla pri uzavretí Zmluvy o poskytnutí NFP predpokladať, že k takejto prekážke dôjde, pričom sa predpokladá, že povinnosti vyplývajúce zo všeobecne-záväzných právnych predpisov SR alebo priamo účinných právnych aktov EÚ sú alebo majú byť každému známe.

Za OVZ na strane Poskytovateľa sa považuje aj uzatvorenie Štátnej pokladnice. Za OVZ sa nepovažuje plynutie lehôt v rozsahu, ako vyplývajú z právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ;

Opakovaný – výskyt určitej identickej skutočnosti najmenej dvakrát;

Oprávnené výdavky - výdavky, ktoré skutočne vznikli a boli uhradené Prijímateľom v súvislosti s Realizáciou aktivít Projektu, v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP, ak spĺňajú pravidlá oprávnenosti výdavkov uvedené v článku 14 VZP; s ohľadom na definíciu Celkových oprávnených výdavkov, výška Oprávnených výdavkov môže byť rovná alebo nižšia ako výška Celkových oprávnených výdavkov a súčasne rovná alebo vyššia ako výška Schválených oprávnených výdavkov.;

Orgán auditu - národný, regionálny alebo miestny orgán verejnej moci alebo subjekt verejnej správy, ktorý je funkčne nezávislý od riadiaceho orgánu a certifikačného orgánu. V podmienkach Slovenskej republiky plní úlohy orgánu auditu Ministerstvo financií SR, okrem orgánu auditu určeného vládou SR;

Orgán zapojený do riadenia, auditu a kontroly EŠIF vrátane finančného riadenia – je v súlade so všeobecným nariadením a Nariadeniami k jednotlivým EŠIF, príslušnými uzneseniami vlády SR jeden alebo viacero z nasledovných orgánov:

- a) Komisia,
- b) vláda SR,
- c) CKO,
- d) Certifikačný orgán,
- e) Monitorovací výbor,
- f) Orgán auditu a spolupracujúce orgány,
- g) Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ,
- h) Gestori horizontálnych princípov,
- i) Riadiaci orgán,
- j) Sprostredkovateľský orgán;

Platba – finančný prevod prostriedkov, príspevku alebo jeho časti;

Podozrenie z podvodu – nezrovnalosť, ktorá vyvolá začatie správneho alebo súdneho konania na vnútroštátnej úrovni s cieľom zistiť existenciu úmyselného správania, najmä podvodu podľa čl. 1 ods. 1 písm. a) Dohovoru vypracovaného na základe čl. K.3 Zmluvy o Európskej únii o ochrane finančných záujmov Európskych spoločností. Podozrenie z podvodu nie je totožné s trestným činom podvodu podľa zákona č. 300/2005 Z. z. trestný zákon v znení neskorších predpisov. Podvod v zmysle Dohovoru vypracovaného na základe čl. K.3 Zmluvy o Európskej únii o ochrane finančných záujmov Európskych spoločností je subsumovaný pod trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskej únie.

Podstatná zmena Projektu - má význam uvedený v článku 71 všeobecného nariadenia, ktorý je ďalej precizovaný touto Zmluvou o poskytnutí NFP (napr. článok 6 zmluvy, článok 2 odsek 3 až 5 VZP, článok 6 odsek 4 VZP) a ktorý môže byť predmetom výkladu alebo usmernení uvedených v Právnych dokumentoch vydaných Komisiou, CKO, Riadiacim orgánom, Sprostredkovateľským orgánom alebo iným, na to oprávneným subjektom, ak bol príslušný predpis alebo Právny dokument Zverejnený.

Podstatná zmena Projektu, ktorého súčasťou je investícia do infraštruktúry alebo investícia do výroby, nastane, ak v období od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu do uplynutia piatich rokov od Finančného ukončenia Projektu alebo do uplynutia obdobia stanoveného v pravidlách o štátnej pomoci, ak sa v rámci Projektu poskytuje pomoc, dôjde v Projekte alebo v súvislosti s ním k niektorej z nasledujúcich skutočností:

- a) skončeniu alebo premiestneniu výrobných činností mimo oprávnené miesto realizácie Projektu, t.j. dôjde k porušeniu podmienky poskytnutia príspevku spočívajúcej v oprávnenosti miesta realizácie Projektu,
- b) zmene vlastníctva položky infraštruktúry, ktorá poskytuje Prijímateľovi alebo tretej osobe neoprávnené zvýhodnenie, bez ohľadu na to, či ide o súkromnoprávny-subjekt alebo orgán verejnej moci,
- c) podstatnej zmene Projektu, ktorá ovplyvňuje povahu alebo ciele Projektu alebo podmienky jeho realizácie, v porovnaní so stavom, v akom bol Projekt schválený.

Podstatná zmena nastane aj v prípade, ak v období 10 rokov od Finančného ukončenia Projektu dôjde k presunu výrobných činností, ktorá bola súčasťou Projektu, mimo EÚ, okrem prípadu, ak Prijímateľom je MSP. Ak sa NFP poskytuje vo forme štátnej pomoci, obdobie 10 rokov nahradí doba platná na základe pravidiel o štátnej pomoci.

V prípade, ak sa príspevok poskytuje z Európskeho sociálneho fondu, alebo ak súčasťou Projektu nie je investícia do výroby, ani investícia do infraštruktúry, Podstatná zmena Projektu nastane, ak Projekt podlieha povinnosti zachovať investíciu podľa uplatniteľných pravidiel o štátnej pomoci a keď sa v ich prípade skončí alebo premiestni výrobná činnosť v rámci obdobia stanoveného v týchto pravidlách.

Podstatná zmena podmienok pre projekty generujúce príjem – predstavuje zmenu, v údajoch zadávaných do Finančnej analýzy, ktorá spôsobí zmenu (pokles) Miery finančnej medzery o 25% a viac oproti plánovanej hodnote Miery finančnej medzery;

Pracovný deň - deň, ktorým nie je sobota, nedeľa alebo deň pracovného pokoja v zmysle zákona č. 241/1993 Z. z. o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch v znení neskorších predpisov;

Právny dokument, z ktorého pre Prijímateľa vyplývajú práva a povinnosti alebo ich zmena alebo tiež **Právny dokument** - predpis, opatrenie, usmernenie, rozhodnutie alebo akýkoľvek iný právny dokument bez ohľadu na jeho názov, právnu formu a procedúru (postup) jeho vydania alebo schválenia, ktorý bol vydaný akýmkoľvek Orgánom zapojeným do riadenia, auditu a kontroly EŠIF vrátane finančného riadenia a/alebo ktorý bol vydaný na základe a v súvislosti so všeobecným nariadením alebo Nariadeniami k jednotlivým EŠIF, to všetko vždy za podmienky, že bol Zverejnený;

Právne predpisy alebo právne akty EÚ - pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP zahŕňajú primárne pramene práva EÚ (najmä zakladajúce zmluvy; doplnky, protokoly a deklarácie, pripojené k zmluvám; dohody o pristúpení k EÚ; ale aj akty, ktoré prijíma Európska rada s cieľom zabezpečiť hladké fungovanie EÚ); sekundárne pramene práva EÚ (nariadenia, smernice, rozhodnutia, odporúčania a stanoviská) a ostatné dokumenty, z ktorých vyplývajú práva a povinnosti, ak boli Zverejnené v Úradnom vestníku EÚ;

Právne predpisy SR – všeobecne záväzné právne predpisy Slovenskej republiky;

Prebiehajúce skúmanie – prebiehajúce posudzovanie súladu poskytovania príspevku s právnymi predpismi SR a EÚ a inými príslušnými podzákonnými predpismi, resp. zmluvami, vykonávané riadiacim orgánom, certifikačným orgánom, orgánom auditu alebo inými vecne príslušnými orgánmi SR a EÚ (napr. Úrad pre verejné obstarávanie, Protimonopolný úrad, Európska komisia atď.) z dôvodu vzniku pochybností o správnosti, oprávnenosti a zákonnosti výdavkov. Samotný výkon kontroly (finančnej kontroly), overovania (certifikačného overovania) alebo auditu sa nepovažuje za prebiehajúce skúmanie, a to až do momentu, pokiaľ neexistuje pochybnosť o správnosti, oprávnenosti alebo zákonnosti výdavkov; táto pochybnosť sa preukazuje vypracovaným návrhom správy alebo návrhom zistení;

Preddavková platba - úhrada finančných prostriedkov zo strany Prijímateľa v prospech Dodávateľa vopred, t.j. pred dodaním dohodnutých tovarov, poskytnutím služieb alebo vykonaním stavebných prác; v bežnej obchodnej praxi sa používa aj pojem „záloha alebo preddavok“ a pre doklad, na základe ktorého sa úhrada realizuje sa používa aj pojem „zálohová faktúra alebo preddavková faktúra“;

Predmet Projektu – hmotne zachytiteľná (zaznamenateľná) podstata Projektu (po Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu sa označuje aj ako hmotný výstup realizácie Projektu), ktorej nadobudnutie, realizácia, rekonštrukcia, poskytnutie alebo iné aktivity opísané v Projekte boli spolufinancované z NFP; môže ísť napríklad o stavbu, zariadenie, dokumentáciu, inú vec, majetkovú hodnotu alebo právo, pričom jeden Projekt môže zahŕňať aj viacero Predmetov Projektu;

Preklenovací úver - peňažné prostriedky poskytované Financujúcou bankou Prijímateľovi, ktoré svojim účelom slúžia Prijímateľovi na preklopenie určitého ekonomického obdobia na základe takej zmluvy o úvere, z ktorej je z jej názvu na jej prvej strane zrejmé, že ide o preklenovací úver;

Prioritná os - jedna z priorít stratégie v OP, ktorá sa skladá zo skupiny navzájom súvisiacich operácií (aktivít) s konkrétnymi, merateľnými cieľmi. V prípade Európskeho námorného a rybárskeho fondu sa pod prioritnou osou rozumie Priorita Únie.

Príručka pre Prijímateľa - je v zmysle Systému riadenia EŠIF záväzným riadiacim dokumentom, ktorý vydáva Poskytovateľ a ktorý predstavuje procesný nástroj popisujúci jednotlivé fázy implementácie projektov;

Projekt generujúci príjem – v zmysle článku 61 odsek 1 všeobecného nariadenia každý projekt zahrňujúci investíciu do infraštruktúry, ktorej používanie je spolpatnené a priamo hrazené užívateľmi, alebo každý projekt zahrňujúci predaj alebo prenájom pozemkov alebo stavieb, alebo každé poskytovanie služieb za poplatok. V zmysle článku 61 všeobecného nariadenia sa tieto projekty delia na projekty, kde:

- a) **je** možné dopredu objektívne odhadnúť príjem podľa článku 61 odsek 3 všeobecného nariadenia. V takom prípade projekty **majú** spracovanú Finančnú analýzu pre referenčné obdobie, ktorým je obdobie Realizácie Projektu ako aj obdobie Udržateľnosti Projektu. Počas referenčného obdobia sa v rámci monitorovacích správ sleduje, či nedochádza k zmenám v údajoch použitých pri výpočte Finančnej analýzy. Pre tieto Projekty generujúce príjem Prijímateľ predkladá aktualizovanú Finančnú analýzu s rekalkuláciou Finančnej medzery spolu s Následnou monitorovacou správou s príznakom „záverečná“. Rozdiel zistený z aktualizovanej Finančnej analýzy je Prijímateľ povinný vrátiť v súlade s postupmi uvedenými v Zmluve o poskytnutí NFP, najmä v článku 10 VZP, alebo
- b) **nie je** možné dopredu objektívne odhadnúť príjem podľa článku 61 odsek 6 všeobecného nariadenia. V takom prípade projekty **nemajú** spracovanú Finančnú analýzu, avšak počas referenčného obdobia, ktorým je pre tieto Projekty generujúce príjmy obdobie Realizácie Projektu ako aj obdobie 3-ročnej doby monitorovania po Finančnom ukončení Projektu, sa sleduje, aké Čisté príjmy Projekt dosahuje. Pre tieto Projekty generujúce príjem Prijímateľ vypracúva Finančnú analýzu s kalkuláciou Čistých príjmov, ktorú predkladá spolu s treťou Následnou monitorovacou správou. V prípade zistenia Čistých príjmov je Prijímateľ povinný vrátiť Poskytovateľovi tieto Čisté príjmy podľa postupov uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP, najmä v článku 10 VZP. Po uplynutí 3 ročnej doby monitorovania po Finančnom ukončení Projektu nie je dotknutá povinnosť Prijímateľa predkladať Následné monitorovacie správy až do ukončenia Obdobia Udržateľnosti Projektu;

Projekty generujúce príjmy sú aj projekty podľa článku 65 odsek 8 všeobecného nariadenia vytvárajúce Čisté príjmy počas Realizácie Projektu, ktorých Celkové oprávnené výdavky sú rovné alebo nižšie ako 1 000 000 EUR, avšak vyššie ako 100 000 EUR. Čisté príjmy

vytvorené v období Realizácie projektu je potrebné odpočítať od oprávnených výdavkov projektu pri ukončení realizácie projektu. Prijímateľ má povinnosť monitorovať čisté príjmy po dobu realizácie projektu a deklarovat' ich v záverečnej monitorovacej správe, rovnako ako aj finančne vysporiadať, a to najneskôr pred schválením záverečnej Žiadosti o platbu.

Všade tam, kde sa v texte tejto Zmluvy o poskytnutí NFP používa pojem Projekt generujúci príjmy, tento pojem zahŕňa všetky typy vyššie uvedených Projektov, pokiaľ to zjavne neodporuje obsahu alebo účelu konkrétneho ustanovenia;

Realizácia Projektu - obdobie od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu až po Finančné ukončenie Projektu;

Realizácia aktivít Projektu – realizácia všetkých hlavných ako aj podporných Aktivít projektu v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP; uvedená definícia sa v Zmluve o poskytnutí NFP používa vtedy, ak je potrebné vyjadriť vecnú stránku Realizácie aktivít Projektu bez ohľadu na časový faktor;

Realizácia hlavných aktivít Projektu – zodpovedá obdobiu, tzv. fyzickej realizácie Projektu, t. j. obdobiu, v rámci ktorého Prijímateľ realizuje jednotlivé hlavné Aktivité Projektu od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu, najskôr však od 01.01.2014, do Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu. Maximálna doba Realizácie hlavných aktivít Projektu zodpovedá oprávnenému obdobiu stanovenému vo Výzve na predkladanie žiadostí o NFP, v dôsledku čoho za žiadnych okolností nesmie prekročiť termín stanovený v článku 65 odsek 2 všeobecného nariadenia, t.j. 31.12.2023;

Riadiaci orgán alebo RO – orgán štátnej správy alebo územnej samosprávy poverený Slovenskou republikou, ktorý je určený na realizáciu operačného programu a zodpovedá za riadenie operačného programu v súlade so zásadou riadneho finančného hospodárenia podľa článku 125 všeobecného nariadenia. Riadiaci orgán je menovaný pre každý OP. V podmienkach SR v súlade s § 7 zákona o príspevku z EŠIF určuje jednotlivé Riadiace orgány vláda SR, ak v tomto ustanovení nie je uvedené inak. Ak je to účelné, Riadiaci orgán môže konať aj prostredníctvom Sprostredkovateľského orgánu.;

Riadne – uskutočnenie (právneho) úkonu v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP, právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ a s Príručkou pre žiadateľa v rámci Výzvy a jej príloh, Príručkou pre Prijímateľa, príslušnou schémou pomoci, ak je súčasťou projektu poskytnutie pomoci, Systémom finančného riadenia, Systémom riadenia EŠIF a Právnymi dokumentmi;

Schémy štátnej pomoci a schémy pomoci "de minimis", spoločne aj ako „schémy pomoci“ –záväzné dokumenty, ktoré komplexne upravujú poskytovanie pomoci jednotlivým príjemcom podľa podmienok stanovených v zákone o štátnej pomoci;

Schválená žiadosť o NFP – žiadosť o NFP, v rozsahu a obsahu ako bola schválená Poskytovateľom v rámci konania o žiadosti v zmysle § 19 odsek 8 zákona o príspevku z EŠIF a ktorá je uložená u Poskytovateľa;

Schválené oprávnené výdavky – skutočne vynaložené, odôvodnené a riadne preukázané Oprávnené výdavky Prijímateľa schválené Poskytovateľom v rámci predložených Žiadostí o platbu; s ohľadom na definíciu Oprávnených výdavkov, výška Schválených oprávnených výdavkov môže byť rovná alebo nižšia ako výška Oprávnených výdavkov;

Skupina výdavkov – výdavky rovnakého charakteru zoskupené na základe opatrení Ministerstva financií SR, ktorými sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania. Skupiny oprávnených výdavkov sú definované prostredníctvom Číselníka oprávnených

výdavkov, ktorý tvorí prílohu č. 1 Metodického pokynu CKO na programové obdobie 2014 – 2020 č. 4 k číselníku oprávnených výdavkov;

Správa o zistenej nezrovnalosti – dokument, na základe ktorého je zdokumentované podozrenie z Nezrovnalosti alebo zistenie Nezrovnalosti v jednotlivých štádiách vývoja nezrovnalosti v ITMS2014+;

Systém riadenia EŠIF - dokument vydaný CKO, ktorý predstavuje súhrn pravidiel, postupov a činností, ktoré sa uplatňujú pri poskytovaní NFP a ktoré sú záväzné pre všetky zúčastnené subjekty; pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP je záväzná vždy aktuálna Zverejnená verzia uvedeného dokumentu na webovom sídle CKO v nadväznosti aj na interpretačné pravidlá uvedené v článku 1 odsek 1.3 písmeno d) zmluvy; rovnako uvedené platí aj pre dokumenty vydávané na základe Systému riadenia EŠIF v súlade s kapitolou 1.2 odsek 3, písmená. a) až c) Základné ustanovenia a rozsah aplikácie;

Systém finančného riadenia štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho námorného a rybárskeho fondu na programové obdobie 2014 – 2020 alebo **Systém finančného riadenia** - dokument vydaný Certifikačným orgánom, ktorý predstavuje súhrn pravidiel, postupov a činností financovania NFP. Systém finančného riadenia zahŕňa finančné plánovanie a rozpočtovanie, riadenie a realizáciu toku finančných prostriedkov, účtovanie, výkazníctvo a monitorovanie finančných tokov, certifikáciu a vysporiadanie finančných vzťahov voči Slovenskej republike a voči Európskej komisii; pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP je záväzná vždy aktuálna Zverejnená verzia uvedeného dokumentu na webovom sídle Ministerstva financií SR;

Štátna pomoc alebo **pomoc** – akákoľvek pomoc poskytovaná z prostriedkov štátneho rozpočtu SR alebo akoukoľvek formou z verejných zdrojov podniku podľa článku 107 odsek 1 Zmluvy o fungovaní EÚ, ktorá narúša súťaž alebo hrozí narušením súťaže tým, že zvýhodňuje určité podniky alebo výrobu určitých druhov tovarov a môže nepriaznivo ovplyvniť obchod medzi členskými štátmi EÚ. Pomocou sa vo význame uvádzanom v tejto Zmluve o poskytnutí NFP rozumie pomoc de minimis ako aj štátna pomoc. Povinnosti zmluvných strán, ktoré pre ne vyplývajú z právneho poriadku SR alebo z právnych aktov EÚ ohľadom štátnej pomoci, zostávajú plnohodnotne aplikovateľné bez ohľadu na to, či ich Zmluva o poskytnutí NFP uvádza vo vzťahu ku konkrétnemu Projektu Prijímateľa, zahŕňajúcim poskytnutie pomoci, ako aj bez ohľadu na to, či sa Prijímateľ považuje podľa právnych predpisov Slovenskej republiky za verejnoprávny subjekt alebo subjekt súkromného práva;

Účastníci projektu – osoby priamo zúčastňujúce sa Aktivít Projektu spolufinancovaného z ESF (napr. frekventanti vzdelávacích programov, účastníci sociálnych programov), pričom platí, že na každého účastníka Projektu sa viažu výdavky projektu. Účastníkmi projektu nie sú členovia projektového tímu (riadiaci a administratívni pracovníci, lektori, sociálni pracovníci a pod.) ani osoby cieľovej skupiny, ktoré využívajú výsledky projektu, ale nezúčastňujú sa priamo Aktivít Projektu (napr. pri projektoch zameraných na vydanie publikácií používateľa týchto publikácií);

Účtovný doklad - doklad definovaný v § 10 ods. 1 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve. Na účely predkladania žiadosti o platbu (ďalej aj „ŽoP“) sa vyžaduje splnenie náležitostí definovaných v § 10 ods. 1 písmena a) až f) predmetného zákona, pričom za dostatočné splnenie náležitosti podľa písmena f) sa považuje vyhlásenie Prijímateľa v ŽoP v časti Čestné vyhlásenie v znení podľa prílohy č. 1a) Systému finančného riadenia. V súvislosti s postúpením pohľadávky sa z pohľadu splnenia požiadaviek všeobecného nariadenia za

účtovný doklad, ktorého dôkazná hodnota je rovnocenná faktúram, považuje aj doklad preukazujúci vykonanie započítania pohľadávky a záväzku; Rozdielne od prvej vety tejto definície sa, na účely predkladania ŽoP v prípade využívania preddavkových platieb, za účtovný doklad považuje doklad (tzv. zálohová alebo preddavková faktúra), na základe ktorého je uhrádzaná Preddavková platba zo strany Prijímateľa Dodávateľovi;

Udržateľnosť Projektu (alebo Obdobie Udržateľnosti Projektu) - udržanie (zachovanie) výsledkov realizovaného Projektu definovaných prostredníctvom Merateľných ukazovateľov Projektu počas stanoveného obdobia (Obdobia udržateľnosti Projektu) ako aj dodržanie ostatných podmienok vyplývajúcich z článku 71 všeobecného nariadenia. Obdobie Udržateľnosti Projektu sa začína v kalendárny deň, ktorý bezprostredne nasleduje po kalendárnom dni, v ktorom došlo k Finančnému ukončeniu Projektu; Obdobie udržateľnosti Projektu trvá pre účely tejto Zmluvy o poskytnutí NFP päť rokov;

Ukončenie realizácie hlavných aktivít Projektu – predstavuje ukončenie tzv. fyzickej realizácie Projektu. Realizácia hlavných aktivít Projektu sa považuje za ukončenú v kalendárny deň, kedy Prijímateľ kumulatívne splní nižšie uvedené podmienky:

- a) fyzicky sa zrealizovali všetky hlavné Aktivity Projektu,
- b) Predmet Projektu bol riadne ukončený / dodaný Prijímateľovi, Prijímateľ ho prevzal a ak to vyplýva z charakteru plnenia, aj ho uviedol do užívania, resp. do predčasného užívania stavby. Pri Predmete Projektu, ktorý je hmotne zachytiteľný, sa splnenie tejto podmienky preukazuje najmä:
 - (i) predložením kolaudačného rozhodnutia bez väd a nedorobkov, ktoré majú alebo môžu mať vplyv na funkčnosť, resp. právoplatného rozhodnutia o predčasnom užívaní, ak je Predmetom Projektu stavba; právoplatnosť kolaudačného rozhodnutia, resp. právoplatného rozhodnutia o predčasnom užívaní je Prijímateľ povinný preukázať Poskytovateľovi Bezodkladne po nadobudnutí jeho právoplatnosti, najneskôr do predloženia prvej Následnej monitorovacej správy Projektu, alebo
 - (ii) preberacím/odovzdávacím protokolom/dodacím listom/iným vhodným dokumentom, ktoré sú podpísané, ak je Predmetom Projektu zariadenie, dokumentácia, iná hnutelná vec, právo alebo iná majetková hodnota, pričom z dokumentu alebo doložky k nemu (ak je vydaný treťou osobou) musí vyplývať prijatie Predmetu Projektu Prijímateľom a uvedenie Predmetu projektu do užívania (ak je to s ohľadom na Predmet Projektu relevantné), alebo
 - (iii) predložením rozhodnutia o predčasnom užívaní stavby alebo rozhodnutia do dočasného užívania stavby, pričom vady a nedorobky v nich uvedené nemajú alebo nemôžu mať vplyv na funkčnosť stavby, ktorá je Predmetom projektu; Prijímateľ je povinný do skončenia Obdobia Udržateľnosti Projektu uviesť stavbu do riadneho užívania, čo preukáže príslušným právoplatným rozhodnutím, alebo
 - (iv) iným obdobným dokumentom, z ktorého nepochybným, určitým a zrozumiteľným spôsobom vyplýva, že Predmet Projektu bol odovzdaný Prijímateľovi, alebo bol so súhlasom Prijímateľa sfunkčnený alebo aplikovaný tak, ako sa to predpokladalo v Schválenej žiadosti o NFP.

Ak Predmet Projektu nie je hmotne zachytiteľný (zaznamenateľný), splnenie podmienky Prijímateľ preukazuje podľa článku 4 odsek 6 VZP alebo iným vhodným spôsobom, ktorý nie je osobitne formalizovaný, s uvedením dňa, ku ktorému došlo k ukončeniu poslednej hlavnej Aktivity Projektu, pričom súčasťou uvedeného úkonu Prijímateľa je dokument odôvodňujúci ukončenie poslednej hlavnej Aktivity Projektu v deň, ktorý je v ňom uvedený.

Ak má Projekt viacero Predmetov Projektu, podmienka sa pre účely Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu považuje za splnenú jej splnením pre najneskôr ukončovaný čiastkový Predmet Projektu, pričom musí byť súčasne splnená aj pre skôr ukončené Predmety Projektu. Tým nie je dotknutá možnosť skoršieho ukončenia jednotlivých Aktivít Projektu za účelom dodržania lehôt uvedených v Prílohe č. 2 k Zmluve o poskytnutí NFP;

Včas – konanie v súlade s časom plnenia určenom v Zmluve o poskytnutí NFP, v Právnych predpisoch SR a právnych aktoch EÚ a v Príručke pre žiadateľa, vo Výzve, v Príručke pre Prijímateľa, v príslušnej schéme pomoci, ak Projekt zahŕňa poskytnutie pomoci, v Systéme finančného riadenia, v Systéme riadenia EŠIF a v ostatných Právnych dokumentoch;

Vecný príspevok – vecné plnenie zrealizované Prijímateľom vo forme poskytnutia prác, tovarov, služieb, pozemkov a nehnuteľností, ktoré je oprávnené bez vykonania finančnej úhrady, a to za splnenia podmienok uvedených v článku 69 Všeobecného nariadenia; bližšie pravidlá pre oprávnenosť Vecných príspevkov vyplývajú z Metodického pokynu CKO č. 6 a Právnych dokumentov vydaných Poskytovateľom pre účel stanovenia metodiky využitia vecných príspevkov; hodnota Vecného príspevku sa stanovuje podľa metodiky Poskytovateľa pri dodržaní pravidiel vyplývajúcich z článku 69 Všeobecného nariadenia a ostatných dokumentov uvedených v tejto definícii;

Verejné obstarávanie alebo **VO** – postupy obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác v zmysle zákona o VO, alebo podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov s účinnosťou do 17.04.2016, v súvislosti s výberom Dodávateľa; ak sa v Zmluve o poskytnutí NFP uvádza pojem Verejné obstarávanie vo všeobecnom význame obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác, t.j. bez ohľadu na konkrétne postupy obstarávania podľa Zákona o VO, zahŕňa aj iné druhy obstarávania (výberu Dodávateľa) nespádajúce pod Zákon o VO, ak ich právny poriadok SR pre konkrétny prípad pripúšťa (napr. zákazky podľa § 1 ods. 2 až 14 zákona o VO alebo zákazky vyhlásené osobou, ktorej verejný obstarávateľ poskytne 50% a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z NFP);

Verejnoprávny subjekt – každý subjekt, ktorý sa riadi verejným právom v zmysle článku 2 odsek 1 bod 4 smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2014/24/EÚ z 26. februára 2014 o verejnom obstarávaní a o zrušení smernice č. 2004/18/ES v platnom znení a každé európske zoskupenie územnej spolupráce zriadené v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1302/2013 zo 17. decembra 2013 v platnom znení alebo vzniknuté podľa zákona č. 90/2008 Z. z. o európskom zoskupení územnej spolupráce a o doplnení zákona č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov, bez ohľadu na to, či sa európske zoskupenie územnej spolupráce považuje podľa právnych predpisov Slovenskej republiky za verejnoprávny subjekt alebo subjekt súkromného práva;

Vládny audit – súhrn nezávislých, objektívnych, overovacích, hodnotiacich, uisťovacích a konzultačných činností zameraných na zdokonaľovanie riadiacich a kontrolných procesov vykonávaných podľa zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole

a audite a iných aplikovateľných právnych predpisov so zohľadnením medzinárodne uznávaných audítorských štandardov;

Výdavky vykazované zjednodušeným spôsobom vykazovania – výdavky, ktorých forma je stanovená v článku 67 ods. 1 písm. b) až d) všeobecného nariadenia a vo vzťahu ku ktorým podrobnejšie pravidlá ich uplatňovania vyplývajú z článkov 68, 68a a 68b všeobecného nariadenia. Na výdavky vykazované zjednodušeným spôsobom vykazovania sa neuplatňuje podmienka preukazovania ich vzniku;

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku alebo **Výzva** - východiskový metodický a odborný podklad zo strany Poskytovateľa, na základe ktorej Prijímateľ v postavení žiadateľa vypracoval a predložil žiadosť o NFP Poskytovateľovi; určujúcou Výzvou pre Zmluvné strany je Výzva, ktorej kód je uvedený v článku 2 odsek 2.1 zmluvy; Výzvou sa rozumie aj Vyzvanie, ak v článku 2 odsek 2.v prípade tzv. národných projektov nahrádza vyzvanie výzvu v zmysle § 26 odsek 3 Zákona o príspevku z EŠIF a v prípade projektov technickej pomoci v zmysle §28 odsek 1 Zákona o príspevku z EŠIF;

Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu - nastane v kalendárny deň, kedy došlo k začatiu realizácie prvej hlavnej Aktivity Projektu, a to kalendárnym dňom:

- (i) začatia stavebných prác na Projekte, alebo
- (ii) vystavenia prvej písomnej objednávky o dodaní tovaru pre Dodávateľa, alebo nadobudnutím účinnosti prvej zmluvy o dodaní tovaru uzavretej s Dodávateľom, ak príslušná zmluva s Dodávateľom nepredpokladá vystavenie písomnej objednávky, alebo
- (iii) začatia poskytovania služieb týkajúcich sa Projektu, alebo
- (iv) začatím riešenia výskumnej a/alebo vývojovej úlohy v rámci Projektu, alebo
- (v) začatia realizácie inej činnosti v rámci prvej hlavnej Aktivity v súlade s Výzvou, ktorú nemožno podradiť pod body (i) až (iv) a ktorá je ako hlavná Aktivita uvedená v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP,

podľa toho, ktorá zo skutočností uvedených pod písmenami. (i) až (v) nastane ako prvá.

Pre vylúčenie nedorozumení sa výslovne uvádza, že vykonanie akéhokoľvek úkonu vzťahujúceho sa k realizácii VO nie je Realizáciou hlavných aktivít Projektu, a preto vo vzťahu k Začatiu realizácie hlavných aktivít Projektu nevyvoláva právne dôsledky.

Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu je rozhodujúce pre určenie obdobia pre vznik Oprávnených výdavkov, s výnimkou podporných Aktivít, ktoré sa vecne viažu k hlavným Aktivitám a ktoré boli vykonávané pred, resp. po realizácii hlavných Aktivít Projektu v zmysle definície Oprávnených výdavkov a časových podmienok oprávnenosti výdavkov na podporné Aktivity Projektu uvedených v článku 14 odsek 1 písmeno b) VZP;

Začatie Verejného obstarávania/obstarávania alebo **začatie VO** – nastane vo vzťahu ku konkrétnemu Verejnemu obstarávaniu uskutočnením prvého z nasledovných úkonov:

- a) predloženie dokumentácie k VO na výkon prvej ex -ante kontroly alebo
- b) pri Verejných obstarávaniach, kde nebola vykonaná prvá ex -ante kontrola sa za začatie Verejného obstarávania považuje:
 - (i) odoslanie oznámenia o vyhlásení Verejného obstarávania, alebo

(ii) odoslanie oznámenia použitého ako výzva na súťaž alebo výzvy na predkladanie ponúk na zverejnenie, alebo

(iii)

spustenie procesu zadávania zákazky v rámci elektronického trhoviska alebo

(iv) odoslanie výzvy na predkladanie ponúk vybraným záujemcom;

Zákon o finančnej kontrole a audite - zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov;

Zákon o verejnom obstarávaní alebo zákon o VO alebo ZVO v prílohe č. 4 – zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;

Zákon č. 25/2006 Z. z. – zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (účinný do 17.04.2016);

Zmena podmienok pre projekty generujúce príjmy - zmena, ktorá nastáva v prípade:

- a) ak určité zdroje príjmov neboli zohľadnené pri výpočte finančnej medzery pri predložení žiadosti o NFP alebo nové zdroje príjmov sa objavili počas monitorovania čistých príjmov na základe monitorovacích správ alebo
- b) dochádza k zmenám v tarifnej politike;

Zmluva o úvere – je pre účely článku 13 ods. 1 písm. h) VZP v prípade poskytnutia financovania pre Projekt zo strany Financujúcej banky zmluva uzatvorená medzi Prijímateľom a Financujúcou bankou, predmetom ktorej je poskytnutie úveru Financujúcou bankou Prijímateľovi:

- a. v súvislosti s financovaním a/alebo spolufinancovaním nevyhnutných výdavkov súvisiacich s Realizáciou hlavných aj podporných aktivít Projektu, ktorých vynaloženie súvisí so Schválenou žiadosťou o NFP a je potrebné za účelom dosiahnutia cieľa Projektu a/alebo technickým zhodnotením Predmetu Projektu v období Udržateľnosti Projektu, alebo
- b. za účelom zaplatenia pohľadávok inej banky zo zmluvy uzatvorenej medzi Prijímateľom a takouto inou bankou, na základe ktorej iná banka poskytla Prijímateľovi úver v rozsahu a na účel podľa odrážky vyššie.

Zverejnenie – je vykonané vo vzťahu k akémukoľvek Právnomu dokumentu, ktorým je Prijímateľ viazaný podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, ak je uskutočnené na webovom sídle Orgánu zapojeného do riadenia, auditu a kontroly EŠIF vrátane finančného riadenia alebo akékoľvek iné zverejnenie tak, aby Prijímateľ mal možnosť sa s takýmto Právnym dokumentom, z ktorého pre neho vyplývajú alebo môžu vyplývať práva a povinnosti, oboznámiť a zosúladiť s jeho obsahom svojej činnosti a postavenie a to od okamihu Zverejnenia alebo od neskoršieho okamihu, od ktorého Zverejnený Právny dokument nadobúda účinnosť, ak pre Zverejnenie konkrétneho Právneho dokumentu nie sú stanovené osobitné podmienky, ktoré sú záväzné. Poskytovateľ nie je v žiadnom prípade povinný Prijímateľa na takéto Právne dokumenty osobitne a jednotlivo upozorňovať. Povinnosti Poskytovateľa vyplývajúce pre neho zo všeobecného nariadenia a implementačných nariadení týkajúce sa informovania a publicity týmto zostávajú nedotknuté. Pojem Zverejnenie sa vzhľadom na kontext môže v Zmluve o poskytnutí NFP používať vo forme

podstatného mena, prídavného mena, slovesa alebo prídavného mena v príslušnom gramatickom tvare, pričom má vždy vyššie uvedený význam;

Žiadosť o platbu alebo **ŽoP** - dokument, ktorý pozostáva z formuláru žiadosti a povinných príloh, na základe ktorého je Prijímateľovi možné poskytnúť NFP, t.j. prostriedky EÚ a štátneho rozpočtu na spolufinancovanie v príslušnom pomere. Žiadosť o platbu vypracováva a elektronicky odosiela prostredníctvom elektronického formulára v ITMS2014+ vždy Prijímateľ;

Žiadosť o vrátenie finančných prostriedkov alebo **ŽoV** – doklad, ktorý pozostáva z formuláru žiadosti o vrátenie finančných prostriedkov a príloh, na ktorého základe si Poskytovateľ uplatňuje pohľadávku z príspevku voči Prijímateľovi, ktorý má povinnosť vysporiadať finančné vzťahy v súlade s článkom 10 VZP.

Článok 2 VŠEOBECNÉ POVINNOSTI PRIJÍMATEĽA

1. Prijímateľ sa zaväzuje dodržiavať ustanovenia Zmluvy o poskytnutí NFP tak, aby bol Projekt realizovaný Riadne, Včas a v súlade s jej podmienkami a postupovať pri Realizácii aktivít Projektu s odbornou starostlivosťou.
2. Prijímateľ zodpovedá Poskytovateľovi za Realizáciu aktivít Projektu a Udržateľnosť Projektu v celom rozsahu za podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP. Ak Prijímateľ realizuje Projekt pomocou Dodávateľov alebo iných zmluvne alebo inak spolupracujúcich osôb, zodpovedá za Realizáciu aktivít Projektu, akoby ich vykonával sám. Poskytovateľ nie je v žiadnej fáze Realizácie aktivít Projektu zodpovedný za akékoľvek porušenie povinnosti Prijímateľa voči jeho Dodávateľovi alebo akejkolvek tretej osobe podieľajúcej sa na Projekte. Jedinou relevantnou zmluvnou stranou Poskytovateľa vo vzťahu k Projektu je Prijímateľ.
3. Prijímateľ je povinný zabezpečiť, aby počas doby Realizácie Projektu a Obdobia Udržateľnosti Projektu nedošlo k Podstatnej zmene Projektu. Porušenie uvedenej povinnosti Prijímateľom je podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP a v súlade s článkom 71 odsek 1 všeobecného nariadenia vo výške, ktorá je úmerná obdobiu, počas ktorého došlo k porušeniu podmienok v dôsledku vzniku Podstatnej zmeny Projektu.
4. V dôsledku toho, že uzavretiu Zmluvy o poskytnutí NFP predchádzalo konanie o žiadosti o NFP podľa Zákona o príspevku z EŠIF, v ktorom bol žiadateľom Prijímateľ a podmienky obsiahnuté v schválenej žiadosti o NFP boli v súlade s §25 zákona o príspevku z EŠIF prenesené do Zmluvy o poskytnutí NFP, zmena Prijímateľa je možná len výnimočne, s predchádzajúcim písomným súhlasom Poskytovateľa a po splnení podmienok stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP. Zmena Prijímateľa môže byť schválená postupom a za podmienok stanovených v článku 6 odsek 6.3 zmluvy pre významnejšiu zmenu iba v prípade, ak:
 - a) v jej dôsledku nedôjde k porušeniu žiadnej z podmienok poskytnutia príspevku, ako boli definované v príslušnej Výzve, to znamená, že aj nový Prijímateľ bude spĺňať všetky podmienky poskytnutia príspevku, a
 - b) táto zmena nebude mať žiaden negatívny vplyv na vyhodnotenie podmienok poskytnutia príspevku, za ktorých bol vybraný Projekt s pôvodným Prijímateľom v postavení žiadateľa, a

- c) táto zmena nebude mať žiaden negatívny vplyv na cieľ Projektu podľa článku 2 odsek 2.2 zmluvy a na účel Zmluvy o poskytnutí NFP a na Merateľné ukazovatele Projektu, pričom Prijímateľ musí preukázať, že uvedené následky ani nehrozia, a
- d) Prijímateľ zabezpečí, že tretia osoba, ktorá by mala byť novým Prijímateľom, osobitným právnym úkonom, ktorého účastníkom bude Poskytovateľ, vstúpi do Zmluvy o poskytnutí NFP namiesto Prijímateľa, a to aj v prípade, ak v zmysle osobitného právneho predpisu je tretia osoba, ktorá by mala byť novým Prijímateľom, univerzálnym právnym nástupcom Prijímateľa.

Ak Prijímateľ poruší povinnosti podľa tohto odseku 4, ide o podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP a v súlade s článkom 71 odsek 1 všeobecného nariadenia vo výške, ktorá je úmerná obdobiu, počas ktorého došlo k porušeniu podmienok v dôsledku vzniku Podstatnej zmeny Projektu.

- 5. Podstatnou zmenou Projektu je aj prevod alebo prechod vlastníctva majetku obstarávaného alebo zhodnoteného v rámci Projektu, ktorý tvorí súčasť infraštruktúry, ak k nemu dôjde v období piatich rokov od Finančného ukončenia Projektu a budú naplnené aj ďalšie podmienky pre Podstatnú zmenu Projektu vyplývajúce z definície Podstatnej zmeny Projektu uvedenej v článku 1 odsek 3 VZP alebo z článku 6 odsek 4 VZP. Ak dôjde k vzniku Podstatnej zmeny Projektu v zmysle predchádzajúcej vety, ide o podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP a v súlade s článkom 71 odsek 1 všeobecného nariadenia vo výške, ktorá je úmerná obdobiu, počas ktorého došlo k porušeniu podmienok v dôsledku vzniku Podstatnej zmeny Projektu.
- 6. Zmluvné strany sa vzájomne zaväzujú poskytovať si všetku potrebnú súčinnosť na plnenie záväzkov z tejto Zmluvy o poskytnutí NFP. V prípade, ak má Zmluvná strana za to, že druhá Zmluvná strana neposkytuje dostatočnú požadovanú súčinnosť, je povinná ju písomne vyzvať na nápravu.
- 7. Prijímateľ je povinný uzatvárať zmluvné vzťahy v súvislosti s Realizáciou Projektu s tretími stranami výhradne v písomnej forme, ak Poskytovateľ neurčí inak.
- 8. Prijímateľ je povinný riadiť sa aktuálne platnou verziou Manuálu informovania a komunikácie pre prijímateľov NFP zverejnenou na webovom sídle Poskytovateľa.

Článok 3 VEREJNÉ OBSTARÁVANIE SLUŽIEB, TOVAROV A PRÁC PRIJÍMATEĽOM

- 1. Prijímateľ má právo zabezpečiť od tretích osôb dodávku služieb, tovarov a stavebných prác potrebných pre realizáciu aktivít Projektu a súčasne je povinný dodržiavať princípy nediskriminácie hospodárskych subjektov, rovnakého zaobchádzania, transparentnosti, vrátane posúdenia konfliktu záujmov, hospodárnosti, efektívnosti, proporcionality, účinnosti a účelnosti.
- 2. V závislosti od preukázateľného začatia postupu zadávania zákazky bude Prijímateľ postupovať podľa zákona o VO (preukázateľne začatý postup po 17.4.2016) alebo zákona č. 25/2006 Z. z. (preukázateľne začatý postup do 17.4.2016). Odkazy na ustanovenia zákona č. 25/2006 Z. z. sú ďalej v texte uvádzané v zátvorke.
- 3. Prijímateľ je povinný postupovať pri zadávaní zákaziek na dodanie služieb, tovarov a stavebných prác potrebných pre Realizáciu aktivít Projektu ako aj pri zmenách týchto

zákaziek v súlade so zákonom o VO alebo v súlade so zákonom č. 25/2006 Z. z. v závislosti od preukázateľného dátumu začatia postupu zadávania zákazky. Ak sa ustanovenia zákona o VO alebo zákona č. 25/2006 Z. z. na Prijímateľa alebo danú zákazku nevzťahujú, je Prijímateľ povinný postupovať pri zadávaní zákaziek podľa pravidiel upravených v aktuálnom Metodickom pokyne CKO č. 12 (v prípade postupu podľa zákona č. 25/2006 Z. z. podľa MP CKO č. 12, verzia 2). Prijímateľ je povinný pri zadávaní zákaziek podľa § 117 zákona o VO (§ 9 odsek 9 zákona č. 25/2006 Z. z.) postupovať spôsobom upraveným v kapitole 3.3.7.2.5 Systému riadenia EŠIF (3.3.7.2.6 Systému riadenia EŠIF verzia 3 pre zákazky podľa zákona č. 25/2006 Z. z.). Prijímateľ je povinný postupovať pri zadávaní zákaziek s nízkou hodnotou podľa pravidiel upravených v aktuálnom Metodickom pokyne CKO č. 14 (v prípade postupu podľa zákona č. 25/2006 Z. z. podľa MP CKO č. 14, verzia 2)

4. Prijímateľ je povinný zaslať Poskytovateľovi kompletnú dokumentáciu z obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác a súvisiacich postupov v plnom rozsahu cez ITMS 2014+, ak Poskytovateľ neurčí inak. Prijímateľ predkladá dokumentáciu podľa predchádzajúcej vety v lehotách a vo forme určenej v Systéme riadenia EŠIF, ak Poskytovateľ neurčí inak. Kompletnú dokumentáciu Prijímateľ predkladá cez ITMS2014+, pričom je povinný evidovať jednotlivé časti dokumentácie samostatne, aby celkový objem dát za jednu prílohu neprekročil 100 MB. Poskytovateľ nie je oprávnený požadovať predloženie dokumentácie aj písomne a rovnako nie je oprávnený požadovať elektronické predkladanie dokumentácie, ak predmetná dokumentácia bola predložená, resp. sprístupnená cez ITMS2014+. Rozsah dokumentácie, ktorú Prijímateľ povinne predkladá cez ITMS 2014+ je definovaný v riadiacej dokumentácii v závislosti od hodnoty a typu zákazky, so zohľadnením ustanovenia § 49 ods. 1 v spojení s ods. 3 zákona o príspevku z EŠIF, pričom stanovenie tejto povinnosti závisí najmä od povahy konkrétneho dokumentu, ako aj od skutočnosti, či je jeho elektronická podoba využívaná alebo zverejňovaná aj v iných informačných systémoch, napr. elektronických prostriedkoch určených na zadávanie zákaziek VO (poznámka: Prijímatelia sú povinní využívať elektronický prostriedok po 18.10.2018 v prípade nadlimitných a podlimitných zákaziek VO). Prijímateľ je v každom prípade povinný v ITMS2014+ najprv založiť objekt VO. Je akceptovateľné, ak Prijímateľ uvedie prostredníctvom hypertextového linku odkaz na dokumentáciu zverejnenú v elektronickom prostriedku použitom na účely zadávania zákazky (týka sa napr. zákaziek zadávaných s využitím elektronického trhoviska, kde systém EKS po uzavretí zmluvy automaticky vygeneruje súbor údajov zachytávajúcich priebeh zadávania zákazky, vrátane uzavretej zmluvy) alebo ak Prijímateľ predloží cez ITMS2014+ prihlasovacie údaje, ktoré zabezpečia, že Poskytovateľ bude mať prístup k dokumentácii k zákazke, ktorá je nahratá v elektronickom prostriedku (napr. v systéme EVO), a to pre účely výkonu finančnej kontroly/kontroly. Poskytovateľ je povinný s ohľadom na podmienky uvedené v predošlej vete vyžadovať predloženie dokumentácie cez ITMS 2014+ aj v prípade zákaziek s nízkou hodnotou, pričom rozsah takto predkladanej dokumentácie určí Poskytovateľ. Prijímateľ súčasne s dokumentáciou predkladá Poskytovateľovi aj čestné vyhlásenie, v ktorom identifikuje Projekt a kontrolované obstarávanie služieb, tovarov a stavebných prác. Súčasťou tohto čestného vyhlásenia je súpis všetkej dokumentácie predkladanej cez ITMS 2014+, a vyhlásenie, že predkladaná dokumentácia je úplná, kompletná a je totožná s originálom dokumentácie obstarávania služieb, tovarov, stavebných prác alebo iných postupov. Súčasne Prijímateľ vyhlási, že si je vedomý, že na základe predloženej dokumentácie vykoná Poskytovateľ finančnú kontrolu a jej možné závery sú uvedené v odseku 14 tohto článku VZP. V prípade, že dokumentácia predložená cez ITMS 2014+ nie je kompletná, Prijímateľ je povinný predložiť aj chýbajúcu časť dokumentácie cez ITMS

2014+ na základe žiadosti Poskytovateľa o doplnenie dokumentácie doručenej v listinnej podobe alebo elektronickej podobe. Uvedené sa týka aj prípadov, keď je dokumentácia predložená cez ITMS 2014+ nečitateľná alebo poškodená. . V prípade, ak Prijímateľ nepredloží vyhlásenia podľa tohto odseku, Poskytovateľ ho vyzve, aby tak vykonal Bezodkladne od dátumu uvedeného vo výzve Poskytovateľa. V prípade, ak Prijímateľ ktorékoľvek vyhlásenie podľa tohto odseku napriek výzve Poskytovateľa nepredloží, môže byť uvedené kvalifikované ako podstatné porušenie povinností Prijímateľom, resp. podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP. Lehoty na výkon finančnej kontroly obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác začínajú plynúť prvým pracovným dňom nasledujúcim po evidovaní prijatej žiadosti Prijímateľa o vykonanie kontroly. V prípade, že Prijímateľ má aktivovanú elektronicú schránku, môže doručiť Poskytovateľovi žiadosť o vykonanie kontroly prostredníctvom elektronickej schránky alebo listinnej, ak Prijímateľ nemá aktivovanú elektronicú schránku, doručí Poskytovateľovi žiadosť o vykonanie kontroly listinnej. Prijímateľ je zároveň v prípade nadlimitných a podlimitných zákaziek verejného obstarávania povinný sprístupniť elektronicú podobu kompletnej dokumentácie pre účely výkonu kontroly/finančnej kontroly Poskytovateľovi, a to zriadením prístupu do elektronickeho prostriedku použitého na elektronicú komunikáciu. Súčasťou elektronickej podoby dokumentácie sú aj auditné záznamy o všetkých úkonoch vykonaných v použitom elektronicom prostriedku.

5. Poskytovateľ vykoná finančnú kontrolu obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác a súvisiacich postupov v zmysle zákona o finančnej kontrole a audite a podľa postupov upravených v Systéme riadenia EŠIF v príslušnej verzii. Výkonom kontroly obstarávania služieb, tovarov, stavebných prác a súvisiacich postupov zo strany Poskytovateľa nie je dotknutá výlučná a konečná zodpovednosť Prijímateľa ako verejného obstarávateľa, obstarávateľa alebo osoby podľa § 8 zákona o VO (§ 7 zákona č. 25/2006 Z. z.) za vykonanie VO pri dodržaní všeobecne záväzných právnych predpisov SR a EÚ, tejto Zmluvy, Právnych dokumentov a základných princípov VO. Rovnako nie je výkonom finančnej kontroly Poskytovateľom dotknutá výlučná a konečná zodpovednosť Prijímateľa za obstarávanie v prípadoch, ak Prijímateľ nie je povinný postupovať podľa zákona o VO (alebo podľa zákona č. 25/2006 Z. z.). Prijímateľ berie na vedomie, že vykonaním finančnej kontroly Poskytovateľa nie je dotknuté právo Poskytovateľa alebo iného oprávneného orgánu na vykonanie opätovnej kontroly/novej kontroly/vládneho auditu/overovania počas celej doby účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP a/alebo po ukončení realizácie projektu v nadväznosti na zistenia, ktoré budú vyplývať z tejto opätovnej kontroly/novej kontroly/vládneho auditu/overovania a ktoré môžu byť odlišné od zistení predchádzajúcich kontrol. V prípade, že závery opätovnej kontroly/novej kontroly/audit/overovania, a to napríklad v dôsledku aplikácie postupov vychádzajúcich z metodických usmernení, rozhodnutí a výkladových stanovísk ÚVO alebo Právnych dokumentov alebo komunikácie s EK alebo inými orgánmi SR a EÚ, sú odlišné od záverov predchádzajúcej kontroly, Poskytovateľ je oprávnený na základe záverov z novej kontroly uplatniť v plnej výške voči Prijímateľovi prípadné sankcie za nedodržanie pravidiel a postupov stanovených v zákone o VO (alebo v zákone č. 25/2006 Z. z.), resp. postupov pri obstaraní zákazky, na ktorú sa zákon o VO (alebo zákon č. 25/2006 Z. z.) nevzťahuje. Zmluvné strany sa osobitne dohodli, že v prípade, ak kontrolný orgán/auditný orgán podľa článku 12 VZP odlišný od Poskytovateľa identifikuje Nezrovnalosť vyplývajúcu z VO vo vzťahu k Prijímateľovi, spočívajúcu v porušení právnych predpisov a/alebo pravidiel pre poskytovanie pomoci z EŠIF v súvislosti s VO, porušením pravidiel a postupov VO stanovených v zákone o VO (alebo v zákone č. 25/2006 Z. z.) alebo vyplývajúcich z právnych predpisov a právnych aktov EÚ k problematike VO alebo z obvyklej praxe (best practice) aplikovanej

kontrolnými alebo auditnými orgánmi EÚ, a to aj nad rámec zistení Poskytovateľa a bez ohľadu na štádium, v ktorom sa proces VO nachádza a v dôsledku takejto Nezrovnalosti vznikne povinnosť vrátiť NFP alebo jeho časť, Prijímateľ sa zaväzuje takto vyčíslené NFP alebo jeho časť vrátiť v súlade s článkom 10 VZP, pri dodržaní pravidiel vyplývajúcich z § 41 alebo 41a zákona o príspevku z EŠIF.

6. Prijímateľ je povinný v závislosti od charakteru obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác postupovať pri predkladaní dokumentácie obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác na výkon kontroly podľa kapitoly 3.3.7 Kontrola verejného obstarávania Systému riadenia EŠIF a v prípade postupov pri obstaraní zákazky, na ktorú sa zákon o VO (zákon č. 25/2006 Z. z.) nevzťahuje podľa metodického pokynu CKO č. 12 v príslušnej verzii. Ak Poskytovateľ v Príručke pre Žiadateľa/Prijímateľa neurčí iné termíny a rozsah dokumentácie, ktorú je Prijímateľ povinný predkladať Poskytovateľovi, Prijímateľ postupuje podľa príslušnej kapitoly Systému riadenia EŠIF, resp. v prípade postupov pri obstaraní zákazky, na ktorú sa zákon o VO nevzťahuje podľa metodického pokynu CKO č.12 v príslušnej verzii. Minimálny rozsah dokumentácie, ktorú Prijímateľ povinne predkladá cez ITMS 2014+ je definovaný v príslušnej príručke pre prijímateľa.
7. Kontrolu pravidiel a postupov stanovených zákonom o VO (zákonom č. 25/2006 Z. z.) vykonáva Poskytovateľ v závislosti od fázy/etapy časového procesu VO a typu zákazky ako:
 - a) Prvú ex- ante kontrolu pred vyhlásením VO (prvá ex- ante kontrola nie je povinná a Prijímateľ sa môže dobrovoľne rozhodnúť predložiť dokumentáciu na prvú ex ante kontrolu Poskytovateľovi v prípade všetkých nadlimitných postupov zadávania zákaziek a podlimitných zákaziek na stavebné práce), prvá ex ante kontrola nie je vykonávaná podľa zákona o finančnej kontrole,
 - b) Druhú ex- ante kontrolu pred podpisom zmluvy s úspešným uchádzačom (druhá ex- ante kontrola nie je povinná a Prijímateľ sa môže dobrovoľne rozhodnúť predložiť dokumentáciu na druhú ex ante kontrolu, ak ide o nadlimitnú zákazku, ktorá nie je predmetom povinnej kontroly ÚVO podľa § 169 ods. 2 zákona o VO), druhá ex ante kontrola je vykonávaná podľa zákona o finančnej kontrole,
 - c) Štandardnú alebo následnú ex- post kontrolu, ex post je vykonávaná podľa zákona o finančnej kontrole,
 - d) Kontrolu dodatkov zmlúv s úspešným uchádzačom po ich podpise (kontrola dodatkov pred podpisom je predmetom kontroly Poskytovateľom v prípade, ak Prijímateľ návrh dodatku dobrovoľne predloží Poskytovateľovi za účelom výkonu finančnej kontroly) kontrola dodatkov je vykonávaná podľa zákona o finančnej kontrole.
8. Finančnú kontrolu postupov pri obstarávaní zákazky, na ktorú sa zákon o VO (zákon č. 25/2006 Z. z.) nevzťahuje vykonáva Poskytovateľ v závislosti od rozsahu a predmetu ako:
 - a) Druhú ex ante kontrolu pred podpisom zmluvy s úspešným uchádzačom (druhá ex ante kontrola nie je povinná a Prijímateľ sa môže dobrovoľne rozhodnúť predložiť dokumentáciu na druhú ex ante kontrolu Poskytovateľovi, ak ide o zákazku na ktorú sa zákon o VO (zákon č. 25/2006 Z. z.) nevzťahuje vo finančnom limite nadlimitnej zákazky alebo, alebo, ak ide o zákazku vo finančnom limite nadlimitnej zákazky¹

¹ platí finančný limit verejného obstarávateľa, ktorý poskytol 50% a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z NFP

- zadávanú osobou, ktorej poskytne verejný obstarávateľ 50% a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z NFP,
- b) Štandardnú alebo následnú ex- post kontrolu (Prijímateľ predkladá dokumentáciu na následnú ex post kontrolu Poskytovateľovi v prípade dobrovoľnej žiadosti Prijímateľa o výkon druhej ex ante kontroly podľa písm. a),,
 - c) Kontrolu dodatkov zmlúv s úspešným uchádzačom.
9. V prípade druhej ex- ante kontroly je v kapitole 3.3.7.2.2 Systému riadenia EŠIF osobitne upravená spolupráca s ÚVO v nadväznosti na ustanovenie § 169 odsek 2 zákona o VO. V prípade, že Prijímateľ podal proti rozhodnutiu ÚVO odvolanie, zasiela na vedomie Poskytovateľovi písomné vyhotovenie odvolania. Ak Prijímateľ podpíše zmluvu s úspešným uchádzačom pred riadnym ukončením tejto kontroly a Poskytovateľ identifikuje pri ex post kontrole VO nedostatky, ktoré mali alebo mohli mať vplyv na výsledok VO, určí zodpovedajúcu výšku ex ante finančnej opravy alebo nepripustí výdavky vyplývajúce z predmetnej zmluvy do financovania v plnom rozsahu.
10. Poskytovateľ je povinný vykonať finančnú kontrolu obstarávania služieb, tovarov, stavebných prác a súvisiacich postupov v maximálnych lehotách určených v Systéme riadenia EŠIF. Počas doby, kedy Poskytovateľ vyzve Prijímateľa na doplnenie chýbajúcich náležitostí alebo iných požadovaných dokladov alebo informácií sa lehota na výkon finančnej kontroly prerušuje. Prerušenie lehoty na výkon finančnej kontroly trvá, až kým nepominú prekážky, pre ktoré sa finančná kontrola prerušila. Lehota na výkon finančnej kontroly sa prerušuje dňom odoslania výzvy Prijímateľovi. Dňom nasledujúcim po dni doručenia vysvetlenia alebo doplnenia dokumentácie alebo chýbajúcich náležitostí alebo iných požadovaných dokladov alebo informácií Poskytovateľovi pokračuje plynutie lehoty na výkon finančnej kontroly VO. Ak nie je dodržaná lehota na výkon kontroly z dôvodov na strane Poskytovateľa, je Poskytovateľ povinný informovať Prijímateľa o dôvodoch nedodržania termínu, ako aj o novom predpokladanom termíne vydania návrhu správy/správy z kontroly. Pri nedodržaní oznámeného predpokladaného termínu Poskytovateľ opakovane zabezpečí informovanosť Prijímateľa za rovnakých podmienok.
11. Poskytovateľ je oprávnený v odôvodnených prípadoch lehotu na výkon finančnej kontroly predĺžiť. Poskytovateľ o predĺžení lehoty bezodkladne informuje Prijímateľa spôsobom dohodnutým v článku 4 Zmluvy o poskytnutí NFP.
12. Poskytovateľ je oprávnený v odôvodnených prípadoch v rámci iných nevyhnutných úkonov súvisiacich s výkonom kontroly z vlastného podnetu prerušiť výkon finančnej kontroly podľa odseku 10 v spojení s odsekom 11, pričom od tohto momentu lehota na jej výkon prestane plynúť. Poskytovateľ o tejto skutočnosti bezodkladne informuje Prijímateľa spôsobom dohodnutým v Zmluve o poskytnutí NFP.
13. Poskytovateľ alebo ním určená osoba má právo zúčastniť sa na procese VO vo fáze otvárania ponúk a rovnako aj ako člen komisie bez práva vyhodnocovať ponuky. Ak Poskytovateľ oznámi Prijímateľovi svoj záujem zúčastniť sa na otváraní ponúk alebo ako člen komisie člen komisie bez práva vyhodnocovať ponuky, Prijímateľ je povinný oznámiť Poskytovateľovi termín a miesto konania otvárania ponúk/vyhodnotenia ponúk najmenej 5 dní vopred; Zmluvné strany následne dohodnú súvisiace administratívne úkony spojené s účasťou Poskytovateľa na otváraní ponúk, resp. v komisii na vyhodnotenie ponúk.
14. Poskytovateľ v závislosti od typu vykonávanej finančnej kontroly môže v rámci záverov:

- a) Udeliť Prijímateľovi súhlas s vyhlásením VO, s podpisom zmluvy s Dodávateľom, s podpisom dodatku k zmluve uzavretej s Dodávateľom,
 - b) Pripustiť výdavky vzniknuté z obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác do financovania v plnej výške,
 - c) Vyzvať Prijímateľa na odstránenie identifikovaných nedostatkov,
 - d) Nepripustiť výdavky vzniknuté z obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác do financovania v celej výške, resp. vyzvať Prijímateľa na opakovanie procesu obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác,
 - e) Udeliť finančnú opravu na výdavky vzniknuté z obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác pred pripustením časti výdavkov do financovania (ex -ante finančná oprava),
 - f) Udeliť finančnú opravu na výdavky vzniknuté z obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác po tom, ako boli tieto výdavky uhradené zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi (ex -post finančná oprava) postupom podľa § 41 alebo 41a zákona o príspevku z EŠIF v prípade VO; Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP,
 - g) Udeliť finančnú opravu na výdavky vzniknuté z obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác po tom, ako boli tieto výdavky uhradené zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi (ex -post finančná oprava) zaslaním žiadosti o vrátenie NFP alebo jeho časti v prípade, ak nejde o zákazku obstarávanú podľa zákona o VO.
15. V prípade, ak Poskytovateľ neoboznami Prijímateľa (nezašle návrh čiastkovej správy z kontroly/návrh správy z kontroly, resp. čiastkovú správu z kontroly/správu z kontroly) v lehote určenej na výkon finančnej kontroly obstarávania služieb, tovarov, stavebných prác a súvisiacich postupov (a nedošlo k prerušeniu plynutia lehoty alebo k predĺženiu lehoty), Prijímateľ nie je oprávnený uzatvoriť zmluvu s úspešným uchádzačom ani vykonať iný úkon, ktorého podmienkou je vykonanie a ukončenie finančnej kontroly Poskytovateľom. Uzatvorenie zmluvy s úspešným uchádzačom, resp. vykonanie iného úkonu, ktorého podmienkou je vykonanie kontroly (napr. vyhlásenie Verejného obstarávania), môže byť považované za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP.
16. Zmluvné strany sa dohodli, že vo vzťahu k VO na hlavné Aktivity projektu, zadávanie zákazky na ten istý predmet obstarávania, ktoré nebude ukončené záverom z kontroly uvedeným v odseku 14 písm. b) alebo e) tohto článku VZP, môže Prijímateľ opakovat' maximálne dvakrát. Pri opakovaní zadávania zákazky podľa predchádzajúcej vety môže byť predmet obstarávania zmenený len v odôvodnených prípadoch vyplývajúcich z Projektu alebo v nadväznosti na nedostatky vytknuté Poskytovateľom v čiastkovej správe z kontroly/správe z kontroly k predchádzajúcim VO. Nové VO musí byť vyhlásené do 45 dní od doručenia čiastkovej správy z kontroly/správy z kontroly od Poskytovateľa vzťahujúcej sa k bezprostredne predchádzajúcemu VO. V prípade, že ani vo vzťahu k tretiemu VO nebudú závery z kontroly Poskytovateľa v súlade s odsekom 14 písmeno. b) alebo e) tohto článku VZP, pôjde o podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP zo strany Prijímateľa. Ustanovenia tohto článku sa rovnako vzťahujú aj na iný druh obstarávania podľa odseku 3 tohto článku VZP.
17. Prijímateľ si je vedomý, že porušenie pravidiel a povinností týkajúcich sa procesu prvej ex -ante kontroly pred vyhlásením VO uvedené v kapitole 3.3.7.2.1. *Prvá ex ante kontrola po podpise zmluvy o NFP*, môže ovplyvniť možnosť určenia ex -ante finančnej opravy. Zároveň Prijímateľ berie na vedomie, že potvrdenie ex -ante finančnej opravy zo strany Poskytovateľa je viazané na splnenie všetkých požiadaviek, ktoré sú Poskytovateľom určené.

18. Prijímateľ sa zaväzuje zabezpečiť v rámci záväzkového vzťahu s každým Dodávateľom Projektu povinnosť Dodávateľa Projektu strpieť výkon kontroly/auditú súvisiaceho s dodávaným tovarom, službami a stavebnými prácami do uplynutia lehôt podľa článku 7 odsek 7.2 zmluvy, a to oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/auditú a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. Prijímateľ sa zaväzuje zabezpečiť v rámci záväzkového vzťahu s Dodávateľom Projektu právo Prijímateľa bez akýchkoľvek sankcií odstúpiť od zmluvy s Dodávateľom v prípade, kedy ešte nedošlo k plneniu zo zmluvy medzi Prijímateľom a Dodávateľom a výsledky finančnej kontroly Poskytovateľa neumožňujú financovanie výdavkov vzniknutých z obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác alebo iných postupov.
19. Prijímateľ akceptuje skutočnosť, že výdavky vzniknuté na základe VO nemôžu byť Poskytovateľom vyplatené skôr ako bude ukončená finančná kontrola zo strany Poskytovateľa, resp. skôr ako bude potvrdená ex- ante finančná oprava.
20. Ak Prijímateľ realizuje VO postupom zadávania zákazky s využitím elektronického trhoviska podľa § 109 až § 111 zákona o VO, tak Zmluva medzi Prijímateľom a Dodávateľom nadobúda účinnosť v súlade s článkom IV., 2. časti Obchodných podmienok elektronického trhoviska. Prijímateľ berie na vedomie, že postup zadávania zákazky s využitím elektronického trhoviska bude predmetom finančnej kontroly zo strany Poskytovateľa.
21. Prijímateľ berie na vedomie, že lehota určená, resp. dojednaná pre administratívnu finančnú kontrolu Žiadosti o platbu nezačne plynúť skôr ako bude Prijímateľ oboznámený o kladnom výsledku finančnej kontroly VO, resp. po potvrdení určenia ex- ante finančnej opravy. Ustanovenie predchádzajúcej vety neplatí v prípade, ak Žiadosť o platbu neobsahuje deklarované výdavky vzniknuté na základe obstarávania služieb, tovarov alebo stavebných prác.
22. Prijímateľ si je vedomý svojich povinností zabezpečiť, aby pri výbere Dodávateľa bol dodržaný zákaz konfliktu záujmov. V prípade identifikácie konfliktu záujmov je Poskytovateľ oprávnený postupovať podľa § 46 odsek 12 zákona o príspevku z EŠIF alebo podľa iných všeobecne záväzných právnych predpisov alebo postupov upravených v Právnych dokumentoch, najmä v Metodickom pokyne CKO č. 5 v príslušnej verzii k určovaniu finančných opráv, ktoré má riadiaci orgán uplatňovať pri nedodržaní pravidiel a postupov verejného obstarávania a v Metodickom pokyne CKO č. 13 k posudzovaniu konfliktu záujmov v procese verejného obstarávania.
23. Prijímateľ si je vedomý povinností spojených s rešpektovaním pravidiel čestnej hospodárskej súťaže a zákazu protiprávneho konania pri výbere Dodávateľa. Prijímateľ je v procese obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác povinný postupovať s odbornou starostlivosťou za účelom preverenia, či v rámci VO nedošlo k porušeniu pravidiel čestnej hospodárskej súťaže alebo inému protiprávnemu konaniu, pričom je v prípade opomenutia uvedenej povinnosti plne zodpovedný za následky spojené s identifikovaním týchto skutočností zo strany Poskytovateľa.
24. V prípade, ak Poskytovateľ identifikuje:
 - a) nedodržanie princípov a postupov VO a/alebo
 - b) porušenie zásad, princípov alebo povinností vyplývajúcich z právnych predpisov SR a z právnych aktov EÚ a/alebo
 - c) porušenie zásad, princípov alebo povinností vyplývajúcich z Právnych dokumentov, z Výzvy, z usmernení, metodických pokynov CKO, stanovísk

a zistení CO, OA, EK alebo iných orgánov EÚ, ktoré sú pre Poskytovateľa záväzné a v dôsledku aplikácie ktorých sa vylučujú výdavky z vykonaného VO z financovania,

to všetko pred podpisom zmluvy na dodávku tovarov, služieb alebo stavebných prác s úspešným uchádzačom a ak nedôjde k odstráneniu protiprávneho stavu, Poskytovateľ nepripustí výdavky, ktoré vzniknú z takéhoto VO do financovania v plnom rozsahu alebo uplatní zodpovedajúcu výšku ex- ante finančnej opravy, ak zároveň vyhodnotí, že opakovaním procesu VO by vznikli dodatočné náklady a časové obmedzenia. V prípade návrhu na uzatvorenie dodatku k existujúcej zmluve na dodávku tovarov, služieb alebo stavebných prác medzi Prijímateľom a Dodávateľom Projektu sa ustanovenie týkajúce sa oboznámenia Prijímateľa uvedené v prvej vete tohto odseku použijú obdobne, ak došlo k identifikovaniu obdobných nedostatkov.

25. V prípade, ak Poskytovateľ identifikuje:

- a) nedodržanie princípov a postupov VO a/alebo
- b) porušenie zásad, princípov alebo povinností vyplývajúcich z právnych predpisov SR a z právnych aktov EÚ a/alebo
- c) porušenie zásad, princípov alebo povinností vyplývajúcich z Právnych dokumentov, z Výzvy, z usmernení, metodických pokynov CKO, stanovísk a zistení Certifikačného orgánu, Orgánu auditu, Európskej Komisie alebo iných orgánov EÚ, ktoré sú pre Poskytovateľa záväzné a v dôsledku aplikácie ktorých sa vylučujú výdavky vyplývajúce z vykonaného VO z financovania,

to všetko po uzavretí zmluvy Prijímateľa a úspešného uchádzača, ale ešte pred úhradou oprávnených výdavkov v ŽoP, vzťahujúcou sa k oprávneným výdavkom Projektu, ktoré vyplývajú z realizácie Verejného obstarávania (napr. na základe záverov z finančnej kontroly verejného obstarávania), Poskytovateľ nepripustí výdavky vzniknuté na základe takéhoto VO do financovania tým spôsobom, že nie je povinný preplatiť žiadosť o platbu v rozsahu takýchto výdavkov, alebo sa po súhlase Prijímateľa stav konvaliduje prostredníctvom ex- ante finančnej opravy. Vo veci určenia ex- ante opravy a súčasného pripustenia kontrolovaného VO k financovaniu postupuje Poskytovateľ v zmysle Metodického pokynu CKO č. 5 k určovaniu finančných opráv v príslušnej verzii, ktoré má riadiaci orgán uplatňovať pri nedodržaní pravidiel a postupov verejného obstarávania a v súlade s Prílohou č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP. Konečné potvrdenie ex- ante finančnej opravy vydá Poskytovateľ Prijímateľovi len po splnení podmienok určených Poskytovateľom. Výdavky vzniknuté z takéhoto VO budú môcť byť pripustené k financovaniu za podmienky zníženia oprávnených výdavkov vo výške určenej ex- ante finančnej opravy. V prípade uzatvoreného dodatku k existujúcej zmluve na dodávku tovarov, služieb alebo stavebných prác medzi Prijímateľom a Dodávateľom Projektu sa ustanovenie týkajúce sa pripustenia súvisiacich výdavkov do financovania a ex- ante finančnej opravy uvedené v prvej vete tohto odseku použijú obdobne, ak došlo k identifikovaniu obdobných nedostatkov.

26. V prípade ex- ante finančnej opravy je Prijímateľ povinný pri predkladaní žiadosti o platbu postupovať nasledovne:

- a) nepotvrdená ex- ante finančná oprava (neuzatvorený dodatok k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku) – Prijímateľ predkladá žiadosť o platbu zahŕňajúcu všetky výdavky vrátane výdavkov za nepotvrdenú ex- ante finančnú opravu a Poskytovateľ zníži oprávnenú sumu v predloženej žiadosti o platbu;

- b) potvrdená ex- ante finančná oprava (uzatvorený dodatok k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku) – Prijímateľ predkladá žiadosť o platbu zahŕňajúcu všetky výdavky, avšak nárokuje si sumu zníženú o potvrdenú ex- ante finančnú opravu. Poskytovateľ nie je povinný uzavrieť dodatok k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku v prípade každého uplatnenia ex- ante finančnej opravy. Poskytovateľ zohľadní uplatnené výšky ex- ante finančných opráv následne, ak sa vyskytne iný dôvod na zmenu zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (na uzavretie dodatku k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku) a zároveň si určí pravidlá na frekvenciu zmien zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku z titulu uplatnenia ex- ante finančných opráv vo svojej riadiacej dokumentácii (napr. v nadväznosti na výšku uplatnených ex- ante finančných opráv alebo počet VO dotknutých ex- ante finančnou opravou).
27. Zoznam porušení pravidiel a postupov obstarávania, spolu s určením percentuálnej výšky finančnej opravy prislúchajúcej konkrétnemu porušeniu, podľa ktorého postupuje Poskytovateľ pri určení finančnej opravy a ex- ante finančnej opravy, tvorí Prílohu č. 4 (Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov obstarávania).
28. Ak v súlade s Výzvou vyplývala pre žiadateľa povinnosť spočívajúca v tom, že žiadateľ je povinný predložiť kompletnú dokumentáciu z procesu VO v rámci konania o žiadosti o NFP vo vzťahu k VO špecifikovanému vo Výzve, ako preukázanie splnenia podmienky poskytnutia príspevku v konaní o žiadosti o NFP, Poskytovateľ má povinnosť vykonať opätovnú kontrolu takéhoto VO po podpise zmluvy o NFP ako administratívnu finančnú kontrolu VO podľa § 8 zákona o finančnej kontrole a audite s ohľadom na fázu, v akom sa predmetné VO nachádza v čase zaslania dokumentácie na kontrolu.
29. Na postupy zadávania zákaziek uskutočnené pre výdavky vykazované zjednodušeným spôsobom vykazovania sa ustanovenia tohto článku nevzťahujú; týmto nie je dotknuté ustanovenie čl. 67 ods. 4 všeobecného nariadenia.
30. Prijímateľ nesmie uzavrieť zmluvu, koncesnú zmluvu alebo rámcovú dohodu s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora alebo ktorých subdodávateľia alebo subdodávateľia podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora. Zákaz podľa predchádzajúcej vety sa nevzťahuje na rámcovú dohodu, ktorú uzatvárajú s Prijímateľom výlučne dvaja alebo viacerí uchádzači, ktorí sú fyzickými osobami a ktorá sa týka poskytovania služieb.
31. Poskytovateľ môže odmietnuť výkon finančnej kontroly VO v prípadoch, v ktorých mu povinnosť vykonať takýto typ kontroly neukladá Systém riadenia EŠIF alebo Právny dokument (riadiaca dokumentácia). Po predložení žiadosti Prijímateľa o vykonanie finančnej kontroly Poskytovateľovi v prípadoch, v ktorých zo Systému riadenia EŠIF alebo Právneho dokumentu (riadiaca dokumentácia) riadiaca dokumentácia neukladá Poskytovateľovi povinnosť vykonať takýto typ kontroly, nebude žiadosť Prijímateľa považovaná za začiatok finančnej kontroly podľa prvej vety § 20 ods. 1 zákona o finančnej kontrole a audite.

Článok 4 POVINNOSTI SPOJENÉ S MONITOROVANÍM PROJEKTU A POSKYTOVANÍM INFORMÁCIÍ

1. Prijímateľ je povinný počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP pravidelne predkladať Poskytovateľovi monitorovacie správy Projektu a ďalšie údaje potrebné na monitorovanie Projektu vo formáte určenom Poskytovateľom, a to:
 - a) Doplnujúce monitorovacie údaje k Žiadosti o platbu,
 - b) Monitorovaciu správu Projektu počas Realizácie aktivít Projektu (s príznakom „výročná“) a monitorovaciu správu Projektu pri Ukončení realizácie aktivít Projektu (s príznakom „záverečná“),
 - c) Následnú monitorovaciu správu Projektu po Finančnom ukončení Projektu počas Obdobia Udržateľnosti Projektu, prípadne ak to určí Poskytovateľ.
2. Prijímateľ je povinný predkladať Poskytovateľovi spolu s každým zúčtovaním zálohovej platby, priebežnou platbou alebo poskytnutím predfinancovania Doplnujúce monitorovacie údaje k Žiadosti o platbu.
3. Prijímateľ je povinný počas Realizácie aktivít projektu predložiť Poskytovateľovi monitorovaciu správu Projektu (s príznakom „výročná“) za obdobie kalendárneho roka od 1.1. roku n do 31.12. roku n, najneskôr do 31. januára roku n+1. Prvým rokom, ktorý je rozhodujúci pre podanie monitorovacej správy Projektu (s príznakom „výročná“), je nasledujúci rok po roku, v ktorom nadobudla účinnosť Zmluva o poskytnutí NFP; ak Zmluva o poskytnutí NFP nadobudne účinnosť neskôr ako 1.1. roku n, prvá monitorovacia správa Projektu (s príznakom „výročná“) obsahuje údaje za obdobie od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP alebo, v prípade ak k Začatiu realizácie hlavných aktivít Projektu došlo pred nadobudnutím účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu, do 31.12. roku n. Prijímateľ je povinný predložiť za monitorované obdobie, ktoré sa týka roku, v ktorom bola ukončená Realizácia aktivít Projektu, iba monitorovaciu správu s príznakom "záverečná", t.j. monitorovaciu správu s príznakom "výročná" Prijímateľ už nepredkladá.
4. Prijímateľ je povinný do 30 dní od ukončenia Realizácie aktivít Projektu predložiť Poskytovateľovi monitorovaciu správu Projektu (s príznakom „záverečná“). Poskytovateľ je oprávnený umožniť predloženie monitorovacej správy projektu (s príznakom „záverečná“) aj v inom termíne uvedenom v Príručke pre Prijímateľa, najneskôr však spolu s podaním Žiadosti o platbu (s príznakom „záverečná“); v takom prípade sa prvá veta tohto odseku nepoužije. Monitorované obdobie monitorovacej správy Projektu (s príznakom „záverečná“) je obdobie od účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP alebo, v prípade ak k Začatiu realizácie hlavných aktivít Projektu došlo pred nadobudnutím účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu, do momentu Ukončenia realizácie aktivít projektu. V prípade, ak k Začatiu realizácie hlavných aktivít Projektu ako aj k ukončeniu Realizácie aktivít Projektu došlo pred účinnosťou Zmluvy o poskytnutí NFP, Prijímateľ je povinný predložiť Poskytovateľovi monitorovaciu správu Projektu (s príznakom „záverečná“) za toto obdobie do 30 dní od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v inom termíne, ktorý vyplýva z Príručky pre Prijímateľa.
5. Prijímateľ sa zaväzuje predkladať Poskytovateľovi Následné monitorovacie správy Projektu počas 5 rokov od Finančného ukončenia Projektu. Následné monitorovacie správy

Projekt je Prijímateľ povinný predkladať Poskytovateľovi každých 12 mesiacov odo dňa Finančného ukončenia Projektu. Prijímateľ predkladá Následnú monitorovaciu správu do 30 kalendárnych dní od uplynutia monitorovaného obdobia. Za prvé monitorované obdobie sa považuje obdobie od ukončenia Realizácie aktivít Projektu (t.j. kalendárny deň nasledujúci po poslednom dni monitorovaného obdobia záverečnej monitorovacej správy Projektu) do uplynutia 12 mesiacov odo dňa Finančného ukončenia Projektu. Ďalšie následné monitorovacie správy sa predkladajú každých 12 mesiacov až do doby uplynutia Obdobia Udržateľnosti Projektu.

Poskytovateľ je oprávnený neschváliť poslednú Následnú monitorovaciu správu najmä v prípadoch, ak:

- a) by tým ohrozil alebo znemožnil vysporiadanie Nezrovnalosti alebo iného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP s finančným dopadom, ktoré existujú v čase jej predloženia,
 - b) je v ITMS2014+ evidované akékoľvek podozrenie z Nezrovnalosti, najmä však v prípade súbežne prebiehajúceho trestného konania pre trestný čin súvisiaci s Projektom,
 - c) je Projekt predmetom výkonu auditu alebo kontroly Oprávnenými osobami v súlade s článkom 12 VZP a zistenia počas prebiehajúceho auditu/kontroly predbežne obsahujú zistenia, ktoré by mohli zakladať Nezrovnalosť alebo iné porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP s finančným dopadom.
6. Prijímateľ je povinný predložiť Poskytovateľovi informácie o monitorovaných údajoch na úrovni Projektu v rozsahu a termíne určenom Poskytovateľom. Prijímateľ je povinný Bezodkladne prostredníctvom ITMS2014+ informovať Poskytovateľa o začatí a ukončení realizácie každej hlavnej Aktivity Projektu. Prijímateľ je povinný Bezodkladne prostredníctvom ITMS2014+ informovať Poskytovateľa o kalendárnom dni ukončenia Realizácie hlavných aktivít Projektu a kalendárnom dni ukončenia aktivít Projektu. Na žiadosť Poskytovateľa je Prijímateľ povinný Bezodkladne alebo v inom termíne určenom Poskytovateľom predložiť aj iné informácie, dokumentáciu súvisiacu s charakterom a postavením Prijímateľa, s Realizáciou Projektu, účelom Projektu, s Aktivitami Prijímateľa súvisiacimi s účelom Projektu, s vedením účtovníctva, a to aj mimo poskytovania doplňujúcich monitorovacích údajov k Žiadosti o platbu, predkladania monitorovacích správ Projektu alebo poskytovania informácií o monitorovaných údajoch na úrovni Projektu podľa prvej vety tohto odseku.
7. Prijímateľ je povinný Bezodkladne písomne informovať Poskytovateľa o začatí a ukončení akéhokoľvek súdneho, exekučného alebo správneho konania voči Prijímateľovi, o vzniku a zániku okolností vylučujúcich zodpovednosť, o všetkých zisteniach oprávnených osôb na výkon kontroly alebo auditu, prípadne iných kontrolných orgánov, ako aj o iných skutočnostiach, ktoré majú alebo môžu mať vplyv na realizáciu aktivít Projektu a/alebo na povahu a účel Projektu. Prijímateľ je povinný informovať Poskytovateľa o zavedení ozdravného režimu a zavedení nútenej správy.
8. Prijímateľ je zodpovedný za presnosť, správnosť, pravdivosť a úplnosť všetkých informácií poskytovaných Poskytovateľovi. Monitorovacie správy Projektu podliehajú výkonu kontroly Poskytovateľom. Kontrola Doplňujúcich monitorovacích údajov k Žiadosti o platbu musí byť vykonávaná spolu s kontrolou Žiadosti o platbu minimálne formou administratívnej finančnej kontroly kontrolovanej osoby v zmysle zákona o finančnej kontrole a audite.

9. O zmenách týkajúcich sa Projektu je Prijímateľ povinný informovať Poskytovateľa v rozsahu podľa podmienok upravených v článku 6 zmluvy.
10. Poskytovateľ je oprávnený požadovať od Prijímateľa správy a informácie viažuce sa k Projektu aj nad rámec rozsahu stanovenom v odseku 1 písmenách a) až c) tohto článku a Prijímateľ je povinný v lehotách stanovených Poskytovateľom tieto správy a informácie poskytnúť, pričom zo strany Poskytovateľa nesmie ísť o šikanózne vykonávanie práva.
11. O zmene podmienok pre projekty generujúce príjem (podľa článku 61 a 65 odsek 8 všeobecného nariadenia) je Prijímateľ povinný informovať Poskytovateľa v monitorovacích správach projektu v súlade s ods. 1 tohto článku VZP v rozsahu podľa požiadaviek Poskytovateľa. Pri vypracovaní aktualizovanej Finančnej analýzy je Prijímateľ povinný zohľadniť všetky príjmy, ktoré neboli zohľadnené pri predložení žiadosti o NFP. Pri Projektoch generujúcich príjmy podľa článku 61 odsek 3 písmeno b) všeobecného nariadenia Prijímateľ predkladá aktualizovanú Finančnú analýzu spolu s Následnou monitorovacou správou s príznakom „posledná“. Pri Projektoch generujúcich príjmy podľa článku 61 odsek 6 všeobecného nariadenia, pri ktorých nie je možné dopredu objektívne odhadnúť príjem Prijímateľ predkladá Finančnú analýzu s kalkuláciou Čistých príjmov spolu s treťou Následnou monitorovacou správou. Pri Projektoch generujúcich príjmy podľa článku 65 odsek 8 všeobecného nariadenia, ktoré vytvárajú Čisté príjmy počas Realizácie Projektu, ktorých celkové oprávnené výdavky sú rovné alebo nižšie ako 1 000 000 EUR, avšak vyššie ako 100 000 EUR, Prijímateľ má povinnosť deklarovať čisté príjmy v monitorovacej správe s príznakom „záverečná“ a rovnako ich aj vysporiadať a to najneskôr pred schválením záverečnej žiadosti o platbu. Na Projekty generujúce príjmy, ktorých celkové oprávnené výdavky sú rovné alebo nižšie ako 100 000 EUR, sa nevzťahuje povinnosť monitorovania Čistých príjmov.
12. Prijímateľ je povinný informovať Poskytovateľa o dodaní tovarov, poskytnutí služieb alebo vykonaní stavebných prác, ktoré boli dodané/poskytnuté alebo vykonané po uhradení Preddavkovej platby Prijímateľom Dodávateľovi, a to zaslaním zúčtovacej faktúry a prípadne ďalšej podpornej dokumentácie vo formáte Doplňujúcich údajov k preukázaniu dodania predmetu plnenia. Prijímateľ je povinný informovať Poskytovateľa o dodaní tovarov, poskytnutí služieb alebo vykonaní stavebných prác Bezodkladne po ich dodaní, poskytnutí alebo vykonaní, nie však neskôr ako v lehote určenej Poskytovateľom.

Článok 5 INFORMOVANIE A KOMUNIKÁCIA

1. Prijímateľ je povinný počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP informovať verejnosť o príspevku, ktorý na základe Zmluvy o poskytnutí NFP získa, resp. získal formou NFP prostredníctvom opatrení v oblasti informovania a komunikácie uvedených v tomto článku VZP, ostatných ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP a Právnych dokumentov.
2. Prijímateľ sa zaväzuje, že všetky opatrenia v oblasti informovania a komunikácie zamerané na verejnosť budú obsahovať nasledujúce informácie:
 - a. odkaz na Európsku úniu a znak Európskej únie v súlade s požadovanými grafickými štandardmi;
 - b. odkaz na príslušný fond alebo fondy, ktorý spolufinancuje Projekt s použitím nasledujúcich označení EFRR – Európsky fond regionálneho rozvoja, ESF – Európsky sociálny fond, ENRF – Európsky námorný a rybársky fond a KF – Kohézny fond; ak je Projekt financovaný z viac ako jedného fondu, odkaz podľa predchádzajúcej vety môže prijímateľ nahradiť odkazom na EŠIF – európske

štrukturálne a investičné fondy, pričom odkaz na príslušný fond sa vykoná formou nasledujúceho vyhlásenia: „Tento projekt je podporený z“, pričom sa doplní konkrétny EŠIF, z ktorého sa poskytuje financovanie Projektu;

c. logo príslušného OP.

3. Ak má Prijímateľ zriadené webové sídlo, je povinný počas Realizácie aktivít Projektu uverejniť na svojom webovom sídle krátky opis Projektu, vrátane popisu cieľov a výsledkov Projektu. Rozsah informácie zverejnenej na webovom sídle Prijímateľa musí byť primeraný výške poskytovaného NFP a musí zdôrazňovať finančnú podporu z Európskej únie.
4. V prípade projektov spolufinancovaných z EFRR alebo KF je Prijímateľ povinný zabezpečiť počas Realizácie aktivít Projektu inštaláciu dočasného pútača na mieste realizácie Projektu, ktorý spĺňa tieto podmienky:

- Celková výška NFP na Projekt presahuje 500 000 EUR a
- Projekt spočíva vo financovaní infraštruktúry alebo stavebných činností.

Dočasný pútač musí byť dostatočne veľký a musí byť umiestnený na mieste ľahko viditeľnom verejnosťou.

5. Prijímateľ je povinný nahradiť dočasný pútač uvedený v odseku 4. tohto článku VZP stálou tabuľou alebo stálym pútačom, alebo umiestniť stálu tabuľu alebo stály pútač v prípade Projektu spĺňajúceho podmienky v tomto odseku, bez ohľadu na fond, z ktorého je NFP poskytovaný, a to najneskôr do troch mesiacov po Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu. Povinnosť umiestnenia stálej tabule alebo stáleho pútača sa vzťahuje na prípady, ak Projekt, ktorý spĺňa tieto podmienky:

- Celková výška NFP na Projekt presahuje 500 000 EUR a
- Projekt spočíva v nadobudnutí dlhodobého hmotného majetku alebo vo financovaní infraštruktúry alebo stavebných činností.

Stála tabuľa alebo stály pútač musí byť dostatočne veľký a musí byť umiestnený na mieste ľahko viditeľnom verejnosťou.

6. Prijímateľ sa zaväzuje uviesť na dočasnom pútači a na stálej tabuli alebo stálom pútači informácie uvedené v odseku 2. tohto článku VZP, v prípade dočasného pútača, stálej tabule alebo stáleho pútača aj názov a hlavný cieľ Projektu. Prijímateľ je povinný zabezpečiť, aby informácie uvedené v predchádzajúcej vete spolu zaberali najmenej 25% dočasného pútača, resp. stálej tabule alebo stáleho pútača.
7. V prípade Projektov, ktoré nespĺňajú podmienky uvedené v odseku 4 a 5 tohto článku VZP, je Prijímateľ povinný zaistiť informovanie verejnosti počas Realizácie aktivít Projektu o tom, že Projekt je spolufinancovaný z EŠIF minimálne umiestnením jedného plagátu (minimálnej veľkosti A3) a to na mieste ľahko viditeľnom verejnosťou, ako sú vstupné priestory budovy. Plagát obsahuje informácie v zmysle Manuálu pre informovanie a komunikáciu, ktorý je súčasťou Metodického pokynu Úradu vlády SR č. 16 na programové obdobie 2014 – 2020.
8. Ak je Projekt spolufinancovaný z ESF a v primeraných prípadoch aj pri spolufinancovaní Projektu z EFRR alebo KF je Prijímateľ povinný zabezpečiť, aby cieľová skupina alebo osoby, na ktoré je Realizácia aktivít Projektu zameraná boli informovaní o tom, že Projekt je spolufinancovaný z konkrétneho fondu alebo fondov.
9. V prípade malých reklamných predmetov sa ustanovenia odseku 2 písmeno b) a písmeno c) tohto článku VZP nepoužijú. Pri takýchto malých reklamných predmetoch (napr. pero, šnúrka na mobil, USB kľúč) je prijímateľ NFP povinný umiestniť iba znak Európskej únie s odkazom

na EÚ (povinnosť uviesť odkaz na príslušný EŠIF sa neuplatňuje), pričom minimálna veľkosť znaku EÚ je 5 mm na výšku. Vo výnimočných prípadoch pri veľmi drobných predmetoch, na ktoré sa z technických objektívnych dôvodov nezmestí odkaz na EÚ, je povolené použiť len znak EÚ.

10. Prijímateľ sa zaväzuje uvádzať vo všetkých dokumentoch a písomných výstupoch Projektu, ktoré sa týkajú Realizácie aktivít Projektu a sú určené pre verejnosť alebo účastníkov, vrátane prezenčných listín alebo iných dokumentov potvrdzujúcich účasť na realizovaných aktivitách Projektu informácie uvedené v odseku 2. písmená a) až c) tohto článku VZP, s výnimkou podpornej dokumentácie súvisiacej s Projektom, kde sa Prijímateľ zaväzuje uvádzať informácie uvedené v odseku 2 písmeno a) tohto článku VZP. Účtovné a obdobné doklady (napr. faktúry, výplatné pásky, dodacie listy a pod.) nie je potrebné označovať v zmysle odseku 2. tohto článku VZP.
11. Poskytovateľ je oprávnený určiť bližšie technické podmienky na splnenie povinných požiadaviek v oblasti informovania a komunikácie v Manuáli pre informovanie a komunikáciu.
12. Ak Poskytovateľ neurčí inak, Prijímateľ je povinný použiť grafický štandard pre opatrenia v oblasti informovania a komunikácie obsiahnutý v Manuáli pre informovanie a komunikácia, ktorý je súčasťou Metodického pokynu Úradu vlády SR č. 16 na programové obdobie 2014 – 2020.

Článok 6 VLASTNÍCTVO A POUŽITIE VÝSTUPOV

1. Prijímateľ sa zaväzuje, že počas Realizácie Projektu a Udržateľnosti Projektu:
 - a) budú nehnuteľnosti, v súvislosti s ktorými sa Projekt realizuje, spĺňať vo Výzve stanovené podmienky poskytnutia príspevku z hľadiska vlastníckych, resp. iných užívacích práv vzťahujúcich sa na právny vzťah Prijímateľa k nehnuteľnostiam, v ktorých alebo v súvislosti s ktorými sa Projekt realizuje v zmysle Výzvy (ďalej ako „Nehuteľnosti na realizáciu Projektu“). To znamená, že Prijímateľ musí mať k Nehuteľnosti na realizáciu Projektu právny vzťah, ktorý je ako akceptovateľný definovaný v rámci podmienok poskytnutia príspevku vo Výzve, a to vrátane podmienok vzťahujúcich sa na ťarchy a iné práva tretích osôb viažucich sa k Nehuteľnosti na realizáciu Projektu. Z právneho vzťahu Prijímateľa k Nehuteľnostiam na realizáciu Projektu musí byť zrejmé, že Prijímateľ je oprávnený Nehuteľnosti na realizáciu Projektu nerušene a plnohodnotne užívať počas Realizácie Projektu a počas Udržateľnosti Projektu. Môže pritom dôjsť aj ku kombinácii rôznych právnych titulov, ktoré toto právo Prijímateľa zakladajú a ktoré sa môžu navzájom meniť pri dodržaní všetkých podmienok stanovených Výzvou počas Realizácie Projektu a Udržateľnosti projektu;
 - b) Predmet Projektu, jeho časti a iné veci, práva alebo iné majetkové hodnoty, ktoré obstaral alebo zhodnotil v rámci Projektu z NFP alebo z jeho časti (ďalej len „Majetok nadobudnutý z NFP“):
 - (i) bude používať výlučne pri výkone vlastnej činnosti, v súvislosti s Projektom, na ktorý bol NFP poskytnutý, s výnimkou prípadov, kedy pre zabezpečenie a udržanie cieľa Projektu je vhodné prenechanie prevádzkovania Majetku nadobudnutého z NFP tretej osobe podľa Schválenej žiadosti o NFP alebo v súlade s Výzvou, pri dodržaní pravidiel týkajúcich sa štátnej pomoci, ak sú relevantné,

- (ii) ak to jeho povaha dovoľuje, zaradí ho do svojho majetku a zostane v jeho majetku pri dodržaní príslušného právneho predpisu aplikovateľného na Prijímateľa podľa jeho štatutárneho postavenia (napr. Zákona o účtovníctve), ak osobitné právne predpisy výslovne nestanovujú iný postup pri aplikácii výnimiek podľa bodu (i) vyššie,
- (iii) nadobudne od tretích osôb na základe trhových podmienok pri využití postupov a podmienok obstarávania uvedených v článku 3 týchto VZP. Majetok nadobudnutý z NFP, ktorý bol nadobudnutý od tretích osôb, musí byť nový a nepoužívaný, pričom za nový majetok sa nepovažuje taký majetok, ktorý Prijímateľ už predtým, čo i len z časti vlastnil, mal u seba ako detentor, prípadne mal k nemu iný právny vzťah a následne ho opäť priamo alebo nepriamo nadobudol od tretej osoby, bez ohľadu na časový faktor,
- (iv) ak to určí Poskytovateľ, Prijímateľ označí jednotlivé hnutelné veci, ktoré tvoria Majetok nadobudnutý z NFP, spôsobom určeným Poskytovateľom tak, aby nemohli byť zamenené s inou vecou od ich nadobudnutia počas Realizácie Projektu a Udržateľnosti Projektu; uvedená podmienka sa nedotýka povinností vyplývajúcich z komunikácie a informovanosti v zmysle článku 2 odsek 8 a článku 5 VZP,
- (v) bude nadobúdať, ak ide o nehmotný majetok, ktorý je predmetom duševného vlastníctva (autorského práva, práv súvisiacich s autorským právom a práva priemyselného vlastníctva, vrátane práva z patentu, práva na ochranu designu, práva na ochranu úžitkového vzoru, práva ku know-how) (ďalej vo všeobecnosti aj ako „**majetok, ktorý je predmetom duševného vlastníctva**“), na základe písomnej zmluvy, vrátane rámcovej zmluvy, z obsahu ktorých musí vyplývať splnenie nasledovných podmienok:
 1. Ak Prijímateľ nadobudne majetok, ktorý je predmetom duševného vlastníctva na základe zmluvy, ktorej účelom/predmetom je aj vytvorenie alebo zabezpečenie vytvorenia diela alebo iného práva duševného vlastníctva (vrátane priemyselného vlastníctva) pre Projekt, Prijímateľ ako nadobúdateľ musí byť oprávnený v rozsahu, v akom to nevyklučujú všeobecne-záväznú právne predpisy kogentnej povahy, použiť dielo alebo vykonávať práva z priemyselného vlastníctva v súvislosti s Projektom na základe vecne, miestne a časovo neobmedzenej, výhradnej, trvalej, bez osobitného súhlasu dodávateľa prevoditeľnej, v písomnej forme vyjadrenej licencie (súhlasu), ktorej (ktorého) obsahom nebudú žiadne obmedzenia Prijímateľa pri používaní diela alebo pri vykonávaní iného práva duševného vlastníctva (vrátane priemyselného vlastníctva), ktoré by vyžadovali dodatočný alebo osobitný súhlas autora na uplatňovanie majetkových práv k dielu alebo dodatočný alebo osobitný súhlas majiteľa práva na vykonávanie iného práva duševného vlastníctva (vrátane priemyselného vlastníctva), v dôsledku čoho bude Prijímateľ oprávnený všetky práva duševného vlastníctva nerušené a neobmedzene aplikovať, užívať, požívať, šíriť, rozmnožovať, prepracovať, spracovať, adaptovať, ďalej vyvíjať a chrániť a nakladať s nimi na ľubovoľný účel, prípadne v rovnakom rozsahu ich previesť či poskytnúť čiastočne alebo v celosti tretej osobe, pričom takáto licencia sa poskytuje bezodplatne a bezpodmienečne.
 2. V zmluve podľa bodu 1. budú zahrnuté ustanovenia o zverejnení autorov, výrobcov a subdodávateľov Dodávateľa Prijímateľa.

3. Ak Prijímateľ nadobudne majetok, ktorý je predmetom duševného vlastníctva na základe zmluvy, ktorej predmetom je dodávka existujúceho diela alebo iného existujúceho práva duševného vlastníctva (vrátane priemyselného vlastníctva) pre Projekt, ktoré nebolo zhotovené podľa požiadaviek Prijímateľa a ktoré sa v rovnakej alebo obdobnej podobe ponúka aj iným osobám, Prijímateľ ako nadobúdateľ musí byť oprávnený v rozsahu, v akom to nevylučujú všeobecno-záväznú právne predpisy kogentnej povahy, použiť dielo alebo vykonávať práva z priemyselného vlastníctva tak, aby mohol Realizovať Projekt, dosiahnuť účel Zmluvy o poskytnutí NFP, cieľ Projektu a zabezpečiť Udržateľnosť Projektu bez obmedzení a bez toho, aby vznikali dodatočné náklady vzťahujúce sa k prevádzke majetku z dôvodu výkonu práv z priemyselného vlastníctva alebo z dôvodu používania autorského diela. Za účelom dodržania podmienok uvedených v predchádzajúcej vete je Prijímateľ povinný využiť všetky možnosti, ktoré mu umožňuje právny poriadok, vrátane úpravy udelenia licencie analogicky podľa bodu 1, pri zohľadnení štandardných licenčných podmienok vzťahujúcich sa na dodávaný majetok, ktorý je predmetom duševného vlastníctva.
2. Majetok nadobudnutý z NFP nemôže byť bez predchádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa počas Realizácie Projektu a počas Udržateľnosti Projektu:
 - a) prevedený na tretiu osobu,
 - b) prenajatý tretej osobe alebo prenechaný do iného druhu užívania tretej osoby, v celku alebo čiastočne, s výnimkou vyplývajúcou z ods. 1 písmeno b) bod (i) tohto článku alebo s výnimkou vyplývajúcou z Výzvy,
 - c) zaťažený akýmkoľvek právom tretej osoby (vrátane záložného práva), okrem prípadu, ak podľa Poskytovateľa nemá vplyv na dosiahnutie účelu Zmluvy o poskytnutí NFP alebo dosiahnutie a udržanie cieľa Projektu podľa článku 2 odsek 2.2 zmluvy a nie je v rozpore so záväzkami, ktoré pre Poskytovateľa vyplývajú zo zmluvných vzťahov s Financujúcou bankou/Financujúcou inštitúciou;
 - d) zaťažený záložným právom v prospech tretej osoby, ktorá nie je Financujúcou bankou/Financujúcou inštitúciou.
 3. Prijímateľ je povinný akúkoľvek dispozíciu s Majetkom nadobudnutým z NFP vykonať až po udelení prechádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa aj v prípadoch, na ktoré sa vzťahujú výnimky uvedené v odsekoch 1 a 2 tohto článku, alebo vo vzťahu k takým úkonom, o ktorých sa Prijímateľ domnieva, že sa na nich nevzťahujú odseky 1 a 2 tohto článku. V prípade, že úkon pri dispozícii s Majetkom nadobudnutým z NFP povinne podlieha Verejnému obstarávaniu, je Prijímateľ povinný postupovať pri tomto obstarávaní v zmysle zákona o VO a pravidiel uvedených v Právnych dokumentoch, pričom Poskytovateľ overí súlad tohto obstarávania so zákonom o VO a pravidlami uvedenými v Právnych dokumentoch ešte pred vydaním písomného súhlasu. Poskytovateľ môže udeliť súhlas s tým, že podmienky uvedené v odseku 1 písmeno. b) bod. (i) a (ii) a v odseku 2 písmená. a) a b) tohto článku 6 VZP sa budú vzťahovať na určitú časť Majetku nadobudnutého z NFP len v obmedzenej miere, alebo sa na neho nebudú vzťahovať vôbec. Takýto súhlas môže byť udelený výlučne v prípade, ak ide o majetok, ktorý je výsledkom investícií nevyhnutne vyvolaných Realizáciou hlavných aktivít Projektu a ktorý z dôvodov uvedených v osobitných právnych predpisoch alebo vo Výzve nemôže spĺňať podmienky

uvedené v odseku 1 písmeno b) bod. (i) a (ii) a v odseku 2 písmená a) a b) tohto článku 6 VZP, hoci vykonanie Aktivít v súvislosti s obstaraním tohto Majetku nadobudnutého z NFP je nevyhnutne potrebné pre Realizáciu hlavných aktivít Projektu (ide napríklad o tzv. vyvolané investície). O súhlas podľa tohto odseku 3 žiada Prijímateľ Poskytovateľa, pričom súčasťou žiadosti je dôsledné vecné odôvodnenie splnenia podmienok na udelenie súhlasu, inak Poskytovateľ žiadosť o súhlas zamietne.

4. Porušenie povinnosti Prijímateľa podľa odseku 1 písmeno b) body (i) a (ii) a podľa odseku 2 písmená a) až d) tohto článku môže v závislosti od rozsahu porušenia a druhu Majetku nadobudnutého z NFP, ku ktorému sa porušenie povinnosti viaže, predstavovať Podstatnú zmenu Projektu, s ohľadom na jej definíciu uvedenú v článku 1 odsek 3 VZP.
5. Pri dodržaní podmienok uvedených v odsekoch 1 až 3 tohto článku Prijímateľ zároveň berie na vedomie, že scudzenie, prenájom alebo akékoľvek iné prenechanie Majetku nadobudnutého z NFP za iných ako trhových podmienok môže zakladať štátnu pomoc v zmysle článku 107 a nasl. Zmluvy o fungovaní EÚ, príslušných právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ, v dôsledku čoho bude Prijímateľ povinný vrátiť alebo vymôcť vrátenie takto poskytnutej štátnej pomoci spolu s úrokmi vo výške, v lehotách a spôsobom vyplývajúcim z uvedených právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ. Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť dotknutú konaním alebo opomenutím Prijímateľa uvedeným v prvej vete tohto odseku v súlade s článkom 10 VZP.
6. Prijímateľ sa zaväzuje poskytnúť Poskytovateľovi a príslušným orgánom SR a EÚ všetku dokumentáciu vytvorenú pri alebo v súvislosti s Realizáciou aktivít Projektu, a týmto zároveň udeľuje Poskytovateľovi a príslušným orgánom SR a EÚ právo na použitie údajov z tejto dokumentácie na účely súvisiace s touto Zmluvou o poskytnutí NFP pri zohľadnení autorských a priemyselných práv Prijímateľa.
7. Porušenie povinností Prijímateľa uvedených v odsekoch 1 a 2 tohto článku alebo vykonanie právneho úkonu v súvislosti s Majetkom nadobudnutým z NFP bez predchádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa v zmysle odseku 3 tohto článku VZP, sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.
8. Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že Majetok nadobudnutý z NFP podlieha výkonu rozhodnutia podľa všeobecne záväzných právnych predpisov SR len v prípade, ak je osobou oprávnenou z výkonu rozhodnutia Poskytovateľ, MF SR, Úrad vládného auditu alebo Financujúca banka.

Článok 7 PREVOD A PRECHOD PRÁV A POVINNOSTÍ

1. Prijímateľ je oprávnený previesť práva a povinnosti zo Zmluvy o poskytnutí NFP na iný subjekt iba s predchádzajúcim písomným súhlasom Poskytovateľa postupom podľa článku 6 zmluvy týkajúceho sa významnejšej zmeny, za súčasného splnenia podmienok uvedených v článku 2 odseky 3 a 4 VZP a podmienok uvedených v príslušnej kapitole Systému finančného riadenia. Prijímateľ spolu s odôvodnenou žiadosťou o súhlas s prevodom práv a povinností zo Zmluvy o poskytnutí NFP predloží Poskytovateľovi doklady, ktorými preukazuje splnenie podmienok pre udelenie súhlasu. Poskytovateľ je následne oprávnený vyžiadať od Prijímateľa akékoľvek dokumenty alebo požiadať o poskytnutie doplňujúcich informácií a vysvetlení potrebných k preskúmaniu splnenia podmienok pre udelenie súhlasu a Prijímateľ je povinný poskytnúť Poskytovateľovi požadované dokumenty, informácie alebo vysvetlenia v primeranej lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako lehota na Bezodkladné plnenie a spôsobom určeným Poskytovateľom. Ak Prijímateľ neposkytne

Poskytovateľovi dokumenty, vysvetlenia a informácie vyžiadané podľa predchádzajúcej vety v stanovenej lehote, Poskytovateľ súhlas so zmenou v osobe Prijímateľa neudelí. V prípade, ak Poskytovateľ neudelí so zmenou v osobe Prijímateľa súhlas, je zo Zmluvy o poskytnutí NFP voči Poskytovateľovi naďalej v nezmenenom rozsahu a obsahu zaviazaný Prijímateľ v nadväznosti na §531 a nasl. Občianskeho zákonníka, bez ohľadu na akékoľvek záväzky Prijímateľa voči tretím osobám, to neplatí, ak by uvedený stav bol v rozpore s právnymi predpismi SR kogentnej povahy. Ak dôjde k prevodu práv a povinností zo Zmluvy o poskytnutí NFP na iný subjekt bez predchádzajúceho súhlasu Poskytovateľa, takéto porušenie povinnosti Prijímateľa sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.

2. Zmena vlastníckej štruktúry Prijímateľa (napríklad prevod akcií alebo prevod obchodného podielu v obchodnej spoločnosti, ktorá je Prijímateľom) nepredstavuje Podstatnú zmenu Projektu v prípade, ak táto zmena nemá vplyv na podmienky poskytnutia príspevku určené vo Výzve a zároveň táto zmena nebude mať žiaden vplyv na dosiahnutie cieľa Projektu v zmysle článku 2.2 zmluvy. V nadväznosti na článok 6 odsek 6.1 zmluvy je Prijímateľ povinný oznámiť Poskytovateľovi zmenu vo vlastníckej štruktúre Prijímateľa bezodkladne po tom, ako sa o tejto zmene dozvedel, resp. mohol dozvedieť. Poskytovateľ je oprávnený po oznámení takejto zmeny, ako aj z vlastného podnetu vyžiadať od Prijímateľa akúkoľvek Dokumentáciu alebo požiadať o poskytnutie doplňujúcich informácií a vysvetlení potrebných k preskúmaniu skutočnosti, či zmenou vlastníckej štruktúry Prijímateľa došlo k Podstatnej zmene Projektu a Prijímateľ je povinný požadovanú Dokumentáciu, informácie alebo vysvetlenia v primeranej lehote a spôsobom určeným Poskytovateľom tomuto poskytnúť. Neposkytnutie Dokumentácie, vysvetlení a informácií vyžiadanych podľa predchádzajúcej vety v stanovenej lehote, predstavuje porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP, za ktoré je Poskytovateľ oprávnený uplatniť voči Prijímateľovi zmluvnú pokutu podľa článku 13 odsek 5 písmeno a) VZP.
3. Postúpenie pohľadávky Prijímateľa na vyplatenie NFP na tretiu osobu sa vylučuje, bez ohľadu na právny titul, právnu formu alebo spôsob postúpenia.
4. Prevod správy pohľadávky vyplývajúcej Poskytovateľovi zo Zmluvy o poskytnutí NFP v zmysle právnych predpisov SR nie je nijako obmedzený.
5. V prípade, ak na základe právnych predpisov SR prechádza výkon akýchkoľvek práv a povinností zo Zmluvy o poskytnutí NFP alebo iných zmlúv uzavretých medzi Poskytovateľom a Prijímateľom na základe Zmluvy o poskytnutí NFP (najmä zmluvy o zriadení záložného práva) z Poskytovateľa na iný orgán zastupujúci Slovenskú republiku, tento orgán automaticky vstupuje do všetkých práv a povinností Poskytovateľa zo Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorých výkon mu umožňujú príslušné právne predpisy SR upravujúce jeho pôsobnosť a právomoc.
6. Podrobnosti spojené s vykonaním jednotlivých úkonov pri prevode alebo prechode práv a povinností sú upravené v Systéme finančného riadenia.

Článok 8 REALIZÁCIA AKTIVÍT PROJEKTU

1. Prijímateľ je povinný zrealizovať schválený Projekt v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP a ukončiť Realizáciu hlavných aktivít Projektu Riadne a Včas. Prijímateľ je povinný pri zamýšľanej zmene termínu Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu postupovať v súlade s článkom 6 odseky 6.2 písm. d) a 6.8 zmluvy. Pri Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu je Prijímateľ povinný preukázať splnenie podmienok Ukončenia realizácie

hlavných aktivít Projektu v zmysle podmienok vyplývajúcich z definície Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu.

2. Deň Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu uvedie Prijímateľ v Hlásení o realizácii aktivít Projektu (formulár v ITMS2014+), ktoré je Prijímateľ povinný zaevidovať do systému ITMS2014+ do 20 dní od začatia prvej hlavnej Aktivity uvedenej v bodoch (i) až (v) definície Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu uvedenej v článku 1 odsek 3 VZP. Ak Výzva umožňuje Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu v čase predchádzajúcom účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ skutočne začal s Realizáciou hlavných aktivít Projektu pred účinnosťou Zmluvy o poskytnutí NFP, je povinný zaevidovať formulár Hlásenia o realizácii aktivít Projektu prostredníctvom formulára v ITMS2014+ do 20 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP.

V prípade, ak Prijímateľ poruší svoju povinnosť oznámiť Poskytovateľovi Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu prostredníctvom zaevidovania Hlásenia o realizácii aktivít Projektu v ITMS 2014+, za Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu sa považuje deň, ktorý vyplýva z akceptácie zmeny termínu Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu podľa článku 6 ods. 6.2 písm. d) bod (i) zmluvy, bez ohľadu na to, kedy s Realizáciou hlavných aktivít Projektu Prijímateľ skutočne začal. Ak k zmene termínu Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu na základe oznámenia zmeny podľa predchádzajúcej vety nedošlo, za takýto deň sa považuje deň uvedený v prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP ako plánovaný deň Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu, (prvý deň kalendárneho mesiaca) a to bez ohľadu na to, kedy s Realizáciou hlavných aktivít Projektu Prijímateľ skutočne začal.

3. Prijímateľ je oprávnený pozastaviť Realizáciu hlavných aktivít Projektu, ak Realizácii hlavných aktivít Projektu bráni Okolnosť vylučujúca zodpovednosť (ďalej len „OVZ“), a to po dobu trvania OVZ. Čas trvania OVZ sa nezapočítava do doby Realizácie hlavných aktivít Projektu, pričom však Realizácia hlavných aktivít Projektu musí byť ukončená najneskôr do uplynutia stanoveného obdobia oprávnenosti podľa právnych aktov EÚ, t.j. do 31. decembra 2023. Poskytovateľ na základe oznámenia Prijímateľa o pominutí OVZ zabezpečí úpravu harmonogramu Projektu uvedeného v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory NFP) pri využití režimu menej významnej zmeny podľa čl. 6 ods. 6.2 písm. d) zmluvy. Postup podľa tohto odseku 3 sa bude analogicky aplikovať aj v prípade, ak Poskytovateľ pozastaví poskytovanie NFP z dôvodu OVZ (ods. 6 písmeno c) v spojení s odsekom. 11 písmeno b) tohto článku VZP).
4. Prijímateľ je oprávnený pozastaviť Realizáciu hlavných aktivít Projektu aj v prípade, ak sa Poskytovateľ dostane do omeškania:
 - a) s vykonaním úkonu alebo postupu, ktorý realizuje podľa tejto Zmluvy o poskytnutí NFP na jej základe alebo v súvislosti s ňou sám alebo ho realizuje iný na to oprávnený subjekt o viac ako 30 kalendárnych dní, a to po dobu omeškania Poskytovateľa; v prípade, ak táto Zmluva o poskytnutí NFP alebo Právne dokumenty a/alebo Právne predpisy SR alebo právne akty EÚ nestanovujú lehotu na vykonanie úkonu alebo postupu, Prijímateľ je oprávnený pozastaviť Realizáciu hlavných aktivít Projektu po márnom uplynutí 30 kalendárnych dní, odkedy mal Poskytovateľ povinnosť začať konať. V prípade ŽoP sa lehota uvedená v predchádzajúcej vete počíta odo dňa splatnosti ŽoP uvedenej v článku 132 všeobecného nariadenia. Uvedené neplatí, ak bolo omeškanie Poskytovateľa zavinené Prijímateľom. V prípade, že Poskytovateľ vykoná predmetný úkon alebo postup, dňom, kedy sa dozvedel o vykonaní tohto úkonu

alebo postupu je Prijímateľ povinný pokračovať v Realizácii hlavných aktivít Projektu alebo

- b) s výkonom finančnej kontroly verejného obstarávania podľa článku 3 VZP, a to po dobu omeškania Poskytovateľa.

Doba Realizácie hlavných aktivít Projektu sa v prípadoch uvedených v písmene a) a v písmene b) vyššie predĺži o čas omeškania Poskytovateľa, pričom však Realizácia hlavných aktivít Projektu musí byť ukončená najneskôr do uplynutia stanoveného obdobia oprávnenosti podľa právnych aktov EÚ, t.j. do 31. decembra 2023.

- 5. Prijímateľ Bezodkladne po vzniku OVZ alebo po tom, čo sa o ich vzniku dozvedel, alebo po tom, ako nastala skutočnosť podľa odseku 4 tohto článku VZP, písomne oznámi Poskytovateľovi pozastavenie Realizácie hlavných aktivít Projektu spolu s uvedením dôvodov pozastavenia podľa odseku 3 alebo 4 tohto článku VZP. V prípade vzniku OVZ podľa odseku 3 a/alebo skutočností podľa odseku 4 tohto článku Prijímateľ v písomnom oznámení uvedie skutočnosti, ktoré viedli k vzniku OVZ alebo skutočností podľa odseku 4, dátum vzniku OVZ alebo skutočností podľa odseku 4, k čomu priloží príslušnú dokumentáciu preukazujúcu vznik OVZ alebo skutočností podľa odseku 4. Doručením tohto oznámenia Poskytovateľovi nastávajú účinky pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu, ak boli splnené podmienky podľa odseku 3 alebo 4 tohto článku VZP, to však neplatí v nasledovných prípadoch:

- a) v prípade dôvodov pozastavenia podľa odseku 3 tohto článku, Prijímateľ Poskytovateľovi jednoznačne preukáže skorší vznik OVZ a Poskytovateľ tento skorší vznik písomne akceptuje. V oznámení o pozastavení Realizácie hlavných aktivít Projektu z dôvodov podľa odseku 3 tohto článku VZP Prijímateľ uvedie, či sa pozastavenie Realizácie hlavných aktivít Projektu týka všetkých hlavných aktivít Projektu alebo iba niektorých hlavných aktivít Projektu; v prípade, že sa pozastavenie Realizácie hlavných aktivít Projektu týka len niektorých hlavných aktivít Projektu, Prijímateľ v oznámení uvedie názov jednotlivých hlavných aktivít, ktorých sa pozastavenie týka podľa názvu jednotlivých hlavných aktivít uvedených v Rozpočte Projektu ako tvorí prílohu tejto zmluvy o poskytnutí NFP a v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory). Ak v oznámení o pozastavení Realizácie hlavných aktivít Projektu nie sú špecifikované žiadne hlavné aktivity, má sa za to, že pozastavenie sa týka všetkých hlavných aktivít Projektu, na základe čoho z hľadiska oprávnenosti výdavkov nastávajú účinky uvedené v odseku 10 prvá veta tohto článku;
- b) v prípade pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu podľa odseku 4 písmeno a) tohto článku, došlo k uplynutiu lehôt na preplatenie podanej ŽoP, ktoré sú stanovené v Zmluve o poskytnutí NFP a Prijímateľ si v oznámení uplatnil ako deň pozastavenia tridsiaty prvý kalendárny deň po uplynutí lehôt na preplatenie podanej ŽoP;
- c) v prípade pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu podľa odseku 4 písmeno a) tohto článku v prípadoch nesúvisiacich so ŽoP došlo k uplynutiu lehôt stanovených Zmluvou o poskytnutí NFP alebo Právnymi dokumentmi na vykonanie zodpovedajúceho úkonu alebo postupu a Prijímateľ si v oznámení uplatnil ako deň pozastavenia tridsiaty prvý kalendárny deň po uplynutí týchto lehôt;
- d) v prípade pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu podľa odseku 4 písmeno b) tohto článku došlo k uplynutiu lehôt stanovených Zmluvou o poskytnutí NFP alebo Právnymi dokumentmi na vykonanie zodpovedajúceho úkonu alebo postupu a Prijímateľ si v oznámení uplatnil ako deň pozastavenia prvý kalendárny deň po uplynutí týchto lehôt (prvý deň omeškania Poskytovateľa).

V prípade, že nejde o OVZ Poskytovateľ písomne oznámi Prijímateľovi, že vznik OVZ z dôvodov uvedených v oznámení neakceptuje, v dôsledku čoho k pozastaveniu Realizácie hlavných aktivít Projektu nedošlo.

6. Poskytovateľ je oprávnený pozastaviť poskytovanie NFP:
 - a) v prípade nepodstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom, a to až do doby odstránenia tohto porušenia zo strany Prijímateľa,
 - b) v prípade podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom, ak Poskytovateľ neodstúpil od Zmluvy o poskytnutí NFP, a to až do doby odstránenia tohto porušenia zo strany Prijímateľa,
 - c) v prípade, ak poskytnutiu NFP bráni OVZ na strane Prijímateľa, a to až do doby zániku tejto okolnosti; toto písmeno c) sa neuplatní na prípady, kedy je predmetom ŽoP výdavok vzťahujúci sa na aktivitu alebo jej časť vykonanú v rámci Realizácie aktivít Projektu pred tým, ako došlo k účinkom pozastavenia Projektu podľa odseku 5 tohto článku, a to aj v prípade, že k vynaloženiu takéhoto výdavku Dodávateľovi došlo až v čase po vzniku účinkov pozastavenia Projektu podľa odseku 5 tohto článku,
 - d) až do doby, kým vznikne riadne zabezpečenie záväzkov voči Poskytovateľovi súvisiacich s Realizáciou aktivít Projektu v zmysle článku 13 odsek 1 VZP,
 - e) v prípade začatia trestného stíhania za skutok súvisiaci s Realizáciou aktivít Projektu alebo s konaním o žiadosti o NFP, ktoré viedlo k uzavretiu Zmluvy o poskytnutí NFP na Realizáciu aktivít Projektu alebo v prípade vznesenia obvinenia voči Prijímateľovi, osobám konajúcim v mene Prijímateľa alebo iným osobám v priamej súvislosti s Projektom,
 - f) v prípade, ak vznikne Nezrovnalosť alebo podozrenie z Nezrovnalosti na úrovni konkrétnej Výzvy, v rámci ktorej Prijímateľ podal žiadosť o NFP, bez ohľadu na porušenie právnej povinnosti Prijímateľom,
 - g) v prípade, ak je alebo bol Projekt predmetom výkonu auditu alebo kontroly zo strany subjektov podľa článku 12 odsek 1 VZP a zistenia auditu/kontroly predbežne obsahujú zistenia, ktoré vyžadujú dočasne pozastavenie poskytovania NFP, bez ohľadu na preukázanie porušenia právnej povinnosti Prijímateľom,
 - h) v prípade, ak došlo k začatiu konania týkajúceho sa poskytnutia pomoci nezlučiteľnej s vnútorným trhom alebo neoprávnenej pomoci v nadväznosti na článok 108 Zmluvy o fungovaní EÚ, najmä konania týkajúceho sa neoznámenej alebo protiprávnej pomoci podľa článku 4 odsek 4 Nariadenia Rady (EÚ) č. 2015/1589, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá na uplatňovanie článku 108 zmluvy o fungovaní Európskej únie, alebo v prípade, ak Komisia prijala rozhodnutie, ktorým prikázala členskému štátu pozastaviť akúkoľvek protiprávnu pomoc, kým Komisia neprijme rozhodnutie o zlučiteľnosti pomoci so spoločným trhom,
 - i) v prípade, ak poskytnutiu NFP bráni uzatvorenie Štátnej pokladnice na prelome kalendárnych rokov.
7. Poskytovateľ môže pozastaviť poskytovanie NFP, vrátane všetkých procesov s tým súvisiacich, v prípade vzniku Nezrovnalosti až do jej odstránenia a ak k odstráneniu nedôjde v primeranej lehote poskytnutej Poskytovateľom, Poskytovateľ je oprávnený v súlade so všeobecným nariadením, Systémom finančného riadenia a na to nadväzujúcimi Právnymi dokumentmi odstúpiť od Zmluvy o poskytnutí NFP pre podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP alebo vykonať finančnú opravu časti NFP.

8. Poskytovateľ oznámi Prijímateľovi pozastavenie poskytovania NFP, ak budú splnené podmienky podľa odseku 6 alebo 7 tohto článku VZP. Doručením tohto oznámenia Prijímateľovi nastávajú účinky pozastavenia poskytovania NFP.
9. Ak Poskytovateľ pozastaví poskytovanie NFP vrátane všetkých procesov s tým súvisiacich podľa odseku 6 písm. a), b), e) alebo g) alebo podľa odseku 7 tohto článku a v oznámení o pozastavení poskytovania NFP neuvedie konkrétne Aktivity, ktorých sa pozastavenie poskytovania NFP týka, Zmluvné strany sa dohodli, že dôjde k automatickému pozastaveniu Realizácie aktivít Projektu ako celku. Poskytovateľ sa v takom prípade nedostáva do omeškania s plnením svojich povinností podľa Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľovi nevzniká žiadne právo z takéhoto ne/konania Poskytovateľa, ktoré nie je osobitne dohodnuté v tomto článku VZP. Zároveň pre taký prípad platí a Prijímateľ si je vedomý a súhlasí s tým, že v prípade, ak vynakladá počas obdobia pozastavenia Projektu výdavky, ktoré by inak boli oprávnené, tieto výdavky nebudú považované za oprávnené, pretože nevznikli počas Realizácie hlavných aktivít Projektu (článok 14 odsek 1 písmeno a) VZP), resp. nevznikli na podporné aktivity ktoré vecne súvisia s Realizáciou hlavných aktivít Projektu. Keďže Realizácia hlavných aktivít Projektu je v zmysle prvej vety tohto odseku pozastavená, takto vynaložené výdavky nebudú Prijímateľovi preplatené, a to aj bez ohľadu na záväzky, ktoré môžu v tejto súvislosti Prijímateľovi vzniknúť najmä v súvislosti s jeho zmluvnými vzťahmi s Dodávateľmi. Ak Poskytovateľ v oznámení o pozastavení poskytovania NFP podľa odsekov 6 písm. a), b), e) alebo g) a 7 tohto článku uviedol konkrétne Aktivity, ktorých sa týka pozastavenie poskytovania NFP, dôsledky uvedené v tomto odseku 9 sa týkajú len v oznámení uvedených Aktivít a nimi generovaných výdavkov. Poskytovateľ je povinný, ak ho o to Prijímateľ požiada, poskytnúť mu všetku požadovanú nevyhnutnú súčinnosť v súlade so Zmluvou poskytnutí NFP na to, aby Prijímateľ bol schopný opäť pokračovať v Riadnej Realizácii aktivít Projektu.
10. Výdavky realizované Prijímateľom počas obdobia pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu sa nebudú pokladať za oprávnené výdavky, a to ani výdavky vzťahujúce sa na podporné Aktivity vecne súvisiace s Realizáciou hlavných aktivít Projektu v tej časti, ktorá bola pozastavená. To neplatí pre tie výdavky realizované Prijímateľom, ktoré sú podľa prílohy č. 3 (Rozpočet Projektu) zahrnuté pod časťou Projektu, ktorej realizácia nebola pozastavená v nadväznosti na oznámenie Prijímateľa podľa odseku 5 tohto článku VZP. Z hľadiska posúdenia oprávnenosti jednotlivého výdavku sa uplatní výnimka stanovená v odseku 6 písmeno c) vyššie.
11. Ak Prijímateľ má za to, že:
 - a) odstránil zistené porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré sú v zmysle odseku 6 tohto článku prekážkou pre poskytovanie NFP zo strany Poskytovateľa, s výnimkou písmen f) až i) odseku 6 tohto článku, na ktoré sa toto ustanovenie odseku 11 nevzťahuje, za podmienky, ak súčasne nedošlo k porušeniu povinností Prijímateľa, alebo
 - b) došlo k zániku OVZ, ktoré sú v zmysle odseku 6 tohto článku prekážkou pre poskytovanie NFP zo strany Poskytovateľa, alebo
 - c) odstránil Nezrovnalosť v zmysle odseku 7 tohto článku,je povinný bezodkladne doručiť Poskytovateľovi oznámenie o odstránení zistených porušení Zmluvy o poskytnutí NFP. V prípade, ak obnoveniu poskytovania NFP Prijímateľovi nebráni iný vykonaný právny úkon alebo akákoľvek povinnosť Poskytovateľa vyplývajúca pre neho z Právnych predpisov SR alebo z právnych aktov EÚ alebo z Právnych dokumentov týkajúcich sa Nezrovnalostí a zároveň podľa overenia

Poskytovateľ a tvrdenia Prijímateľa o odstránení zistených porušení Zmluvy o poskytnutí NFP zodpovedajú skutočnosti, obnoví Poskytovateľ poskytovanie NFP Prijímateľovi. V prípade obnovenia poskytovania NFP z dôvodov uvedených v tomto odseku, písmená a) a c) vyššie, sa do doby Realizácie hlavných aktivít Projektu nezapočítava doba, počas ktorej Poskytovateľ pozastavil poskytovanie NFP; doba Realizácie hlavných aktivít Projektu nesmie presiahnuť 31.12.2023.

12. V prípade zániku OVZ podľa odseku 6. tohto článku VZP sa Poskytovateľ zaväzuje Bezodkladne obnoviť poskytovanie NFP Prijímateľovi.
13. V každom momente pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu z dôvodov existencie prekážky, ktorá má povahu OVZ, je Poskytovateľ oprávnený skontrolovať, či trvá táto prekážka, a to postupom uvedeným v tejto Zmluve o poskytnutí NFP, v Právnych predpisoch SR a právnych aktoch EÚ alebo v Právnych dokumentoch týkajúcich sa výkonu kontroly Prijímateľa Poskytovateľom. Na ten účel je Prijímateľ povinný na požiadanie Poskytovateľa preukázať dodržiavanie všetkých svojich povinností vyplývajúcich pre neho z Právnych predpisov SR, Výzvy alebo zmluvných záväzkov týkajúcich sa plnenia podľa tejto Zmluvy o poskytovaní NFP, najmä zmluvných a iných vzťahov s Dodávateľom.
14. Účinky OVZ sú obmedzené iba na dobu, dokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú tieto účinky spojené (§374 odsek 3 Obchodného zákonníka). Zánik prekážky, ktorá má povahu OVZ, je Prijímateľ povinný jednoznačne preukázať a oznámiť Poskytovateľovi.

Článok 9 UKONČENIE ZMLUVY

1. Zmluvné strany sa dohodli, že Zmluvu o poskytnutí NFP je možné ukončiť riadne alebo mimoriadne.
2. Riadne ukončenie Zmluvy o poskytnutí NFP nastane uplynutím doby trvania Zmluvy o poskytnutí NFP a zároveň splnením záväzkov oboch zmluvných strán, čo potvrdzuje schválenie poslednej Následnej monitorovacej správy Poskytovateľom, pričom záväzky sa považujú za splnené podľa článku 7 odseku 7.2. zmluvy.
3. Mimoriadne ukončenie zmluvného vzťahu zo Zmluvy o poskytnutí NFP nastáva dohodou Zmluvných strán, odstúpením od Zmluvy o poskytnutí NFP alebo výpoveďou Zmluvy o poskytnutí NFP zo strany Prijímateľa.
4. Od Zmluvy o poskytnutí NFP môže Prijímateľ alebo Poskytovateľ odstúpiť v prípadoch podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP druhou Zmluvnou stranou, nepodstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP druhou Zmluvnou stranou a ďalej v prípadoch, ktoré ustanovuje Zmluva o poskytnutí NFP alebo Právne predpisy SR a právne akty EÚ. Zmluvné strany sa dohodli, že pre odstúpenie od Zmluvy o poskytnutí NFP platia všeobecné ustanovenia Obchodného zákonníka o odstúpení od zmluvy (§344 a nasl. Obch. zák.), ak nie je v Zmluve o poskytnutí NFP uvedené osobitné dojednanie Zmluvných strán, ktorým sa nahrádzajú zákonné ustanovenia. Zmluvné strany sa osobitne dohodli, že:
 - a) Porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP je podstatné, ak strana porušujúca Zmluvu o poskytnutí NFP vedela v čase uzavretia Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v tomto čase bolo rozumné predvídať s prihliadnutím na účel Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorý vyplynul z jej obsahu alebo z okolností, za ktorých bola Zmluva o poskytnutí NFP uzavretá, že druhá Zmluvná strana nebude mať záujem na plnení povinností pri takom porušení Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v prípadoch, ak tak ustanovuje Zmluva o poskytnutí NFP.

- b) Na účely Zmluvy o poskytnutí NFP sa za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP zo strany Prijímateľa považuje najmä:
- i) vznik takých okolností na strane Prijímateľa, v dôsledku ktorých bude zmarené dosiahnutie účelu Zmluvy o poskytnutí NFP a/alebo cieľa Projektu a súčasne nepôjde o OVZ,
 - ii) vznik Podstatnej zmeny Projektu, a to v zmysle podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP (najmä v článku 6 zmluvy, v článku 1, v článku 2 odseky 3 až 5 a v článku 6 odsek 4 VZP) ako aj v zmysle všeobecného nariadenia a Právnych dokumentov, ktoré boli vydané pre aplikáciu Podstatnej zmeny zo strany Orgánov zapojených do riadenia, auditu a kontroly EŠIF vrátane finančného riadenia, ak boli Zverejnené,
 - iii) nesplnenie alebo porušenie podmienok poskytnutia príspevku, ktoré sú uvedené vo Výzve; za podstatné porušenie zmluvy sa nepovažuje, ak konkrétna podmienka poskytnutia príspevku zostáva z objektívneho hľadiska splnená, ale iným spôsobom, ako bolo uvedené v Schválenej žiadosti o NFP,
 - iv) porušenie oznamovacej povinnosti Prijímateľom podľa článku 6 odsek 6.1 zmluvy, ak udalosť alebo skutočnosť, ktorú Prijímateľ neoznámil, je v zmysle ustanovení tejto Zmluvy považovaná za podstatné porušenie zmluvy alebo ak nie je považovaná za podstatné porušenie zmluvy, má tak závažne negatívny dopad na Realizáciu aktivít Projektu a/alebo Udržateľnosť Projektu a/alebo účel Zmluvy o poskytnutí NFP alebo cieľ Projektu, že ju (ich) nemožno napraviť,
 - v) poskytnutie nepravdivých alebo zavádzajúcich informácií Poskytovateľovi v súvislosti so Zmluvou o poskytnutí NFP počas účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP ako aj v čase od podania Žiadosti o NFP Poskytovateľovi, ktorých spoločným základom je skutočnosť, že Prijímateľ nekonal dobromyseľne alebo v súvislosti s týmito informáciami Prijímateľ vykonal úkon v súvislosti s Projektom, ktorý by v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP pri poskytnutí pravdivých údajov nebol oprávnený vykonať, alebo by ho musel vykonať inak, alebo na základe takto poskytnutých informácií Poskytovateľ vykonal úkon v súvislosti s Projektom, ktorý by inak nevykonal; takýmto konaním je aj uvedenie nepravdivých alebo zavádzajúcich informácií pre účely určenia výšky NFP pri Projektoch generujúcich príjem;
 - vi) ak Prijímateľ nezačne s Realizáciou hlavných aktivít Projektu v lehote 3 mesiacov od termínu uvedeného v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP vyjadrujúceho začiatok prvej hlavnej Aktivity, alebo od nového termínu po akceptovaní menej významnej zmeny podľa článku 6 ods. 6.2 písm. d) bod (i) zmluvy,
 - vii) neuplatňuje sa,
 - viii) porušenie záväzkov týkajúcich sa vecnej a/alebo časovej stránky Realizácie aktivít Projektu, ktoré majú podstatný negatívny vplyv na Projekt, spôsob jeho realizácie, a/alebo cieľ Projektu alebo na dosiahnutie účelu Zmluvy o poskytnutí NFP; ide najmä o zastavenie alebo prerušenie Realizácie aktivít Projektu z dôvodov na strane Prijímateľa, ak ho nie je možné podradiť pod dôvody uvedené v článku 8 VZP, porušenie povinností pri použití NFP v zmysle článku 2 odsek 2.6 zmluvy, nedodržanie skutočností, podmienok alebo záväzkov týkajúcich sa Projektu, ktoré boli uvedené v Schválenej žiadosti o NFP,

- ix) porušenie záväzkov týkajúcich sa obstarania tovarov, služieb a prác v rámci Projektu spôsobom a za podmienok uvedených vo Výzve, v Zmluve o poskytnutí NFP, v zákone o VO alebo v Právnych dokumentoch ktoré boli vydané pre vykonanie Verejného obstarávania alebo iného postupu obstarávania zo strany Orgánov zapojených do riadenia, auditu a kontroly EŠIF vrátane finančného riadenia, ak boli Zverejnené, ak nedôjde k aplikácii postupu podľa §41 alebo § 41a zákona o príspevku z EŠIF; porušenie záväzkov sa vzťahuje najmä na porušenie zákazu konfliktu záujmov pri vykonanom Verejnom obstarávaní alebo inom postupe obstarávania v zmysle §46 zákona o príspevku z EŠIF medzi Prijímateľom a Poskytovateľom, na existenciu kolúzie alebo akejkoľvek formy dohody obmedzujúcej súťaž medzi úspešným uchádzačom a ostatnými uchádzačmi alebo úspešným uchádzačom a Prijímateľom pri vykonanom Verejnom obstarávaní alebo inom postupe obstarávania, ktorú identifikoval Poskytovateľ alebo iný kontrolný alebo auditný orgán uvedený v článku 12 VZP v rámci vykonávanej kontroly alebo auditu, bez ohľadu na to, či Protimonopolný úrad rozhodol o porušení zákona č. 136/2001 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov; k aplikácii tohto bodu ix) môže dôjsť kedykoľvek počas trvania Zmluvy o poskytnutí NFP v nadväznosti na právoplatné rozhodnutie príslušného štátneho orgánu alebo v nadväznosti na vykonanú kontrolu Prijímateľa, bez ohľadu na výsledok predchádzajúcich kontrol alebo iných postupov aplikovaných vo vzťahu k Projektu zo strany Poskytovateľa alebo iného oprávneného orgánu,
- x) ak Prijímateľ svojím zavinením nezačne VO alebo iný spôsob obstarávania podľa článku 3 VZP na výber Dodávateľa najneskôr do 3 mesiacov od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v predĺženej lehote po akceptovaní menej významnej zmeny podľa článku 6 ods. 6.2 písm. d) bod (vi) zmluvy alebo do 45 dní od zrušenia predchádzajúceho VO alebo do 45 dní od ukončenia zmluvy s Dodávateľom z predchádzajúceho VO alebo do 45 dní od doručenia čiastkovej správy z kontroly/správy z kontroly od Poskytovateľa vzťahujúcej sa k bezprostredne predchádzajúcemu VO, ktorá obsahuje oznámenie Poskytovateľa v zmysle článku 3 odsek 14 písmeno d) VZP;
- xi) ak Prijímateľ v lehote do 30 dní odo dňa doručenia oznámenia o súlade alebo nesúlade predložených dokumentov so zákonom o VO alebo pravidlami uvedenými v Jednotnej príručke pre žiadateľov/prijímateľov upravujúcej kontrolu VO a obstarávania, Systéme riadenia EŠIF alebo v metodických pokynoch CKO k VO alebo obstarávaniu nezverejní oznámenie o začatí verejného obstarávania vo Vestníku verejného obstarávania, ani nepožiadá o predĺženie tejto lehoty s riadnym odôvodnením;
- xii) ak sa právoplatným rozhodnutím preukáže spáchanie trestného činu v súvislosti s Projektom, a to napríklad v súvislosti s procesom hodnotenia, výberu žiadosti o NFP, s Realizáciou aktivít Projektu, alebo ak bude ako opodstatnená vyhodnotená sťažnosť smerujúca k ovplyvňovaniu hodnotiteľov alebo ku konfliktu záujmov alebo k zaujatosti, prípadne ak takéto ovplyvňovanie alebo porušovanie skonštatujú aj bez sťažnosti alebo podnetu na to oprávnené kontrolné orgány;
- xiii) porušenie povinností Prijímateľom podľa článku 2 odsek 2.7 zmluvy, ktoré je konštatované v rozhodnutí Komisie vydanom v nadväznosti na článok 108 Zmluvy

o fungovaní EÚ bez ohľadu na to, či došlo k pozastaveniu poskytovania NFP zo strany Poskytovateľa podľa článku 8 odsek 6 písmeno h) VZP,

- xiv) také konanie alebo opomenutie konania Prijímateľa alebo iných osôb, za konanie alebo opomenutie ktorých Prijímateľ zodpovedá v zmysle článku 2 odsek 2 VZP, v súvislosti so Zmluvou o poskytnutí NFP alebo s Realizáciou aktivít Projektu alebo s Udržateľnosťou Projektu, ktoré je považované za Nezrovnalosť v zmysle všeobecného nariadenia a Poskytovateľ stanoví, že takáto Nezrovnalosť sa považuje za Podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP,
 - xv) opakované nepredloženie Žiadosti o platbu v lehote podľa článku 5 odsek 5.1 zmluvy,
 - xvi) porušenie článku 4 odsek 7 druhá veta, článku 7 odsek 1, článku 10 odsek 1, článku 12 odsek 3 týchto VZP, naplnenie dôvodov uvedených v článku 2 ods. 2.10 zmluvy ;
 - xvii) ak nedošlo k dodaniu tovarov, poskytnutiu služieb alebo vykonaniu stavebných prác, ktoré boli uhradené na základe Preddavkovej platby spôsobom a v lehotách stanovených zmluvou medzi Prijímateľom a jeho Dodávateľom v nadväznosti na článok 5 odsek 5.5 zmluvy.
 - xviii) každé porušenie povinností Prijímateľa, ktoré je v Zmluve o poskytnutí NFP označené ako podstatné porušenie povinností alebo podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP.
- c) Podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP je aj vykonanie takého úkonu zo strany Prijímateľa, na ktorý je potrebný predchádzajúci písomný súhlas Poskytovateľa v prípade, ak súhlas nebol udelený, alebo ak došlo k vykonaniu takého úkonu zo strany Prijímateľa bez žiadosti o takýto súhlas.
 - d) Porušenie ďalších povinností stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP, v právnych predpisoch SR a právnych aktoch EÚ okrem prípadov, ktoré sa podľa Zmluvy o poskytnutí NFP považujú za podstatné porušenia, sú nepodstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP.
 - e) V prípade podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP je Zmluvná strana oprávnená od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť bez zbytočného odkladu po tom, ako sa o tomto porušení dozvedela. Prijímateľ berie na vedomie, že s ohľadom na právne postavenie a povinnosti Poskytovateľa, môže vykonaniu odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP predchádzať povinnosť vykonať kontrolu u Prijímateľa, prípadne povinnosť realizovať iné osobitné postupy a úkony. Z uvedeného dôvodu preto Prijímateľ súhlasí s tým, že na rozdiel od štandardnej obchodno-právnej praxe, pri odstúpení od Zmluvy o poskytnutí NFP pojem „bez zbytočného odkladu“ zahŕňa dobu, po ktorú sú v priamej nadväznosti vykonávané úkony Poskytovateľom podľa predchádzajúcej vety. V prípade nepodstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP je Zmluvná strana oprávnená odstúpiť, ak strana, ktorá je v omeškaní, nesplní svoju povinnosť ani v dodatočnej primeranej lehote, ktorá jej na to bola poskytnutá v písomnom vyzvaní. Aj v prípade podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP je Zmluvná strana oprávnená poskytnúť dodatočnú lehotu druhej zmluvnej strane na splnenie porušenej povinnosti, pričom ani poskytnutie takejto dodatočnej lehoty sa nedotýka toho, že ide o podstatné porušenie povinností (§345 odsek 3 Obchodného zákonníka).

- f) Odstúpenie od Zmluvy o poskytnutí NFP je účinné dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení od Zmluvy o poskytnutí NFP druhej Zmluvnej strane. Na doručovanie sa vzťahuje článok 4 zmluvy.
 - g) Ak splneniu povinnosti Zmluvnej strany bráni OVZ, je druhá Zmluvná strana oprávnená od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť len vtedy, ak od vzniku OVZ uplynul aspoň jeden rok. V prípade objektívnej nemožnosti plnenia (nezvratný zánik predmetu Zmluvy o poskytnutí NFP a pod.) sa ustanovenie predchádzajúcej vety neuplatní a Zmluvné strany sú oprávnené postupovať podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka a podporne Občianskeho zákonníka.
 - h) V prípade odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP zostávajú zachované tie práva a povinnosti Poskytovateľa, ktoré podľa svojej povahy majú platiť aj po skončení Zmluvy o poskytnutí NFP, a to najmä právo a povinnosť požadovať vrátenie poskytnutej čiastky NFP, právo na náhradu škody, ktorá vznikla porušením Zmluvy o poskytnutí NFP, ustanovenia uvedené v článku 7.2 zmluvy a ďalšie ustanovenia Zmluvy o poskytnutí NFP podľa svojho obsahu.
 - i) Ak sa Prijímateľ dostane do omeškania s plnením Zmluvy o poskytnutí NFP v dôsledku porušenia, resp. nesplnenia povinnosti zo strany Poskytovateľa, Zmluvné strany súhlasia, že nejde o porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom.
 - j) V prípade odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP je Prijímateľ povinný na základe žiadosti Poskytovateľa vrátiť NFP alebo jeho časť. Táto povinnosť Prijímateľa sa uplatní aj vtedy, ak sa v jednotlivom článku Zmluvy o poskytnutí NFP označujúcom podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP výslovne neuvádza, že Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť.
5. Prijímateľ je oprávnený Zmluvu o poskytnutí NFP vypovedať z dôvodu, že nie je schopný realizovať Projekt tak, ako sa na Realizáciu aktivít Projektu zaviazal v Zmluve o poskytnutí NFP, alebo nie je schopný dosiahnuť cieľ Projektu. Prijímateľ súhlasí s tým, že podaním výpovede mu vzniká povinnosť vrátiť už vyplatené NFP v celom rozsahu podľa článku 10 VZP za podmienok stanovených Poskytovateľom v žiadosti o vrátenie. Po podaní výpovede môže Prijímateľ túto vziať späť iba s písomným súhlasom Poskytovateľa. Výpovedná doba je jeden mesiac odo dňa, kedy je výpoveď doručená Poskytovateľovi. Počas plynutia výpovednej doby Zmluvné strany vykonávajú úkony smerujúce k vysporiadaniu vzájomných práv a povinností, najmä Poskytovateľ vykoná úkony vzťahujúce sa k finančnému vysporiadaniu s Prijímateľom obdobne ako pri odstúpení od Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný poskytnúť všetku potrebnú súčinnosť. Zmluva o poskytnutí NFP zaniká uplynutím výpovednej doby s výnimkou ustanovení, ktoré nezanikajú ani v dôsledku zániku Zmluvy o poskytnutí NFP pri odstúpení od zmluvy v zmysle odsek 4 písmeno h) tohto článku.

Článok 10 VYSPORIADANIE FINANČNÝCH VZŤAHOV

1. Prijímateľ sa zaväzuje:
 - a) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak ho nevyčerpal podľa podmienok Zmluvy o poskytnutí NFP, alebo ak nezúčtoval celú sumu poskytnutého predfinancovania alebo zálohovej platby, alebo ak mu vznikol kurzový zisk; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na úhrnnú sumu celkového nevyčerpaného NFP alebo jeho časti z poskytnutých zálohových platieb alebo z poskytnutých predfinancovaní,

- b) vrátiť prostriedky poskytnuté omylom; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF sa v tomto prípade neuplatňuje,
- c) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak porušil povinnosti uvedené v Zmluve o poskytnutí NFP a porušenie povinnosti znamená porušenie finančnej disciplíny podľa § 31 odsek 1 písmena a), b), c) zákona o rozpočtových pravidlách; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na vyplatený NFP alebo jeho časť systémom refundácie alebo na úhrnnú sumu celkového NFP alebo jeho časť nezúčtovaných zálohových platieb alebo predfinancovaní,
- d) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak v súvislosti s Projektom bolo porušené ustanovenie Právneho predpisu SR alebo právneho aktu EÚ (bez ohľadu na konanie alebo opomenutie Prijímateľa alebo jeho zavinenie) a toto porušenie znamená Nezrovnalosť a nejde o porušenie finančnej disciplíny podľa § 31 odsek 1 písmena a), b), c) Zákona o rozpočtových pravidlách alebo o zmluvnú pokutu podľa článku 13 odsek 5 VZP; vzhľadom k skutočnosti, že za Nezrovnalosť sa považuje také porušenie podmienok poskytnutia NFP, s ktorým sa spája povinnosť vrátenia NFP alebo jeho časti, v prípade, ak Prijímateľ takýto NFP alebo jeho časť nevráti postupom stanoveným v odsekoch 3 až 8 tohto článku VZP, bude sa na toto porušenie podmienok Zmluvy o poskytnutí NFP aplikovať ustanovenie druhej vety § 31 odsek 7 Zákona o rozpočtových pravidlách; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na úhrnnú sumu Nezrovnalosti,
- e) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak Prijímateľ porušil pravidlá a postupy verejného obstarávania a toto porušenie malo alebo mohlo mať vplyv na výsledok verejného obstarávania alebo pravidlá a postupy vzťahujúce sa na obstarávanie služieb, tovarov a stavebných prác, ak takéto obstarávanie nespadá pod zákon o VO; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 ods. 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť,
- f) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak porušil zákaz nelegálneho zamestnávania podľa § 33 ods. 3 zákona o príspevku z EŠIF; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 ods. 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť,
- g) vrátiť NFP alebo jeho časť v iných prípadoch, ak to ustanovuje Zmluva o poskytnutí NFP alebo ak došlo k zániku Zmluvy o poskytnutí NFP v zmysle článku 9 VZP z dôvodu mimoriadneho ukončenia Zmluvy o poskytnutí NFP; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť,
- h) vrátiť čistý príjem z Projektu v prípade, ak bol počas Realizácie Projektu alebo v období troch rokov od Finančného ukončenia Projektu vytvorený príjem podľa článku 61 všeobecného nariadenia; vrátiť iný čistý príjem z Projektu v prípade, ak bol počas Realizácie aktivít Projektu vytvorený príjem podľa článku 65 odsek 8 všeobecného nariadenia; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF sa v tomto prípade neuplatňuje,
- i) odviesť výnos z prostriedkov NFP podľa § 7 odsek 1 písmeno m) zákona o rozpočtových pravidlách vzniknutý na základe úročenia poskytnutého NFP (ďalej len „výnos“); uvedené platí len v prípade poskytnutia NFP systémom zálohovej platby a/alebo predfinancovania; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF sa v tomto prípade neuplatňuje,
- j) ak to určí Poskytovateľ, vrátiť NFP alebo jeho časť v prípade, ak Prijímateľ nedosiahol hodnotu Merateľného ukazovateľa Projektu uvedenej v Schválenej žiadosti o NFP s odchýlkou presahujúcou 5% oproti schválenej hodnote, a to

úmerne so znížením hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu vo vzťahu k tým hlavným Aktivitám, ktoré prispievajú k dosiahnutiu znižovaného Merateľného ukazovateľa Projektu. Spôsob výpočtu sumy, ktorú má Prijímateľ vrátiť podľa tohto ustanovenia, Zverejní Poskytovateľ na svojom webovom sídle. Suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť,

- k) vrátiť preplatok vzniknutý na základe zúčtovania Preddavkovej platby najneskôr spolu s predložením doplňujúcich údajov k preukázaniu dodania predmetu plnenia.
2. V prípade vzniku povinnosti odvodu výnosu podľa odseku 1 písmeno. i) tohto článku VZP sa Prijímateľ zaväzuje odvieť výnos do 31. januára roku nasledujúceho po roku, v ktorom vznikol výnos. V prípade vzniku povinnosti vrátenia čistého príjmu (za účtovné obdobie) podľa odseku 1 písmeno h) tohto článku VZP sa Prijímateľ zaväzuje vrátiť čistý príjem do 31. januára roku nasledujúceho po roku, v ktorom bola zostavená účtovná závierka alebo ak sa na Prijímateľa vzťahuje povinnosť overenia účtovnej závierky audítorom v súlade s ustanoveniami zákona o účtovníctve o overovaní účtovnej závierky audítorom po roku, v ktorom bola účtovná závierka audítorom overená. Prijímateľ sa zaväzuje oznámiť aj cez verejnú časť ITMS2014+ Poskytovateľovi príslušnú sumu výnosu alebo čistého príjmu najneskôr do 16. januára roku nasledujúceho po roku, v ktorom vznikol výnos, resp. v ktorom bola zostavená účtovná závierka, resp. v ktorom bola účtovná závierka overená audítorom a požiadať Poskytovateľa o informáciu k podrobnostiam vrátenia čistého príjmu, alebo odvodu výnosu (napr. č. účtu, variabilný symbol). Poskytovateľ zašle túto informáciu Prijímateľovi Bezodkladne. Pri realizácii úhrady Prijímateľ uvedie variabilný symbol, ktorý je automaticky generovaný systémom ITMS2014+ a je dostupný vo verejnej časti ITMS2014+. Ak Prijímateľ vráti čistý príjem alebo odvedie výnos Riadne a Včas v súlade s týmto odsekom, ustanovenia odsekov 3 až 7 tohto článku VZP sa nepoužijú. Ak Prijímateľ čistý príjem alebo výnos Riadne a Včas nevráti, resp. neodvedie, Poskytovateľ bude postupovať rovnako ako v prípade povinnosti vrátenia NFP alebo jeho časti vzniknutej podľa odseku 1 písm. a) až g) a písm. j) tohto článku VZP a na Prijímateľa sa ustanovenia o vrátení NFP alebo jeho časti podľa odsekov 3 až 7 tohto článku VZP vzťahujú rovnako.
 3. Ak nie je NFP alebo jeho časť vrátený z dôvodov uvedených v odseku 1 tohto článku VZP iniciatívne zo strany Prijímateľa, sumu vrátenia NFP alebo jeho časti stanoví Poskytovateľ v ŽoV, ktorú zašle Prijímateľovi aj elektronicky prostredníctvom ITMS2014+. K záväznému uplatneniu nároku Poskytovateľa na vrátenie NFP alebo jeho časti na základe ŽoV dochádza zverejnením ŽoV Poskytovateľom vo verejnej časti ITMS2014+. Prijímateľ je o zverejnení ŽoV vo verejnej časti ITMS2014+ informovaný automaticky generovanou notifikačnou elektronickou správou zo systému ITMS2014+ na e-mailovú adresu kontaktnej osoby. Poskytovateľ v ŽoV uvedie výšku NFP, ktorú má Prijímateľ vrátiť a zároveň určí čísla účtov, na ktoré je Prijímateľ povinný vrátenie vykonať..
 4. Prijímateľ sa zaväzuje vrátiť NFP alebo jeho časť uvedený v ŽoV do 60 dní odo dňa doručenia ŽoV Prijímateľovi vo verejnej časti ITMS2014+. Deň doručenia vo verejnej časti ITMS2014+ je totožný s dňom prechodu ŽoV do stavu „Odoslaný dlžníkovi“ v systéme ITMS2014+. Dňom nasledujúcim po dni sprístupnenia ŽoV vo verejnej časti ITMS2014+ začína plynúť 60 dňová lehota splatnosti. Preplatok vzniknutý na základe zúčtovania Preddavkovej platby je Prijímateľ povinný vrátiť najneskôr spolu s predložením Doplňujúcich údajov k preukázaniu dodania predmetu plnenia. Ak Prijímateľ tieto

povinnosť nesplní, ani nedôjde k uzatvoreniu dohody o splátkach alebo dohody o odklade plnenia, Poskytovateľ:

- a. oznámi porušenie pravidiel a podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP, za ktorých bolo NFP poskytnuté príslušnému správnomu orgánu (ak ide o porušenie finančnej disciplíny) alebo
 - b. oznámi porušenie pravidiel a podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP, za ktorých bolo NFP poskytnuté Úradu pre verejné obstarávanie (ak ide o porušenie pravidiel a postupov verejného obstarávania) alebo
 - c. postupuje podľa § 41 odsek 2 až 4 alebo § 41a odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF alebo
 - d. postupuje podľa osobitného predpisu (napr. Civilný sporový poriadok) a uplatní pohľadávku na vrátenie časti NFP uvedenej v ŽoV na príslušnom orgáne (napr. na súde).
5. Prijímateľ realizuje vrátenie NFP alebo jeho časti formou platby na účet; Prijímateľ, ktorý je štátnou rozpočtovou organizáciou realizuje vrátenie NFP alebo jeho časti formou platby na účet alebo formou rozpočtového opatrenia v súlade so žiadosťou o vrátenie finančných prostriedkov.
6. Pri realizácii vrátenia NFP alebo jeho časti formou platby na účet je Prijímateľ povinný uviesť variabilný symbol, ktorý je automaticky generovaný systémom ITMS2014+ a je dostupný vo verejnej časti ITMS2014+.
7. Vrátenie NFP alebo jeho časti formou rozpočtového opatrenia vykoná Prijímateľ, ktorý je štátnou rozpočtovou organizáciou prostredníctvom ITMS2014+.
8. Pohľadávku Poskytovateľa voči Prijímateľovi na vrátenie NFP alebo jeho časti a pohľadávku Prijímateľa voči Poskytovateľovi na poskytnutie NFP podľa Zmluvy o poskytnutí NFP je možné vzájomne započítať podľa podmienok § 42 zákona o príspevku z EŠIF. Ak k vzájomnému započítaniu nedôjde z dôvodu nesúhlasu Poskytovateľa, Prijímateľ je povinný vrátiť sumu určenú v ŽoV už doručenej Prijímateľov podľa odsekov 3 až 7 tohto článku VZP do 15 dní od doručenia oznámenia Poskytovateľa, že s vykonaním vzájomného započítania nesúhlasí alebo do uplynutia doby splatnosti uvedenej v ŽoV, podľa toho, ktorá okolnosť nastane neskôr. Ustanovenia odsekov 3 až 7 tohto článku VZP sa použijú primerane.
9. Ak Prijímateľ zistí Nezrovnalosť súvisiacu s Projektom, zaväzuje sa
- a. bezodkladne túto Nezrovnalosť oznámiť Poskytovateľovi,
 - b. predložiť Poskytovateľovi príslušné dokumenty týkajúce sa tejto Nezrovnalosti a
 - c. vysporiadať túto Nezrovnalosť postupom podľa odsekov 3 až 8 tohto článku VZP; ustanovenia týkajúce sa ŽoV sa nepoužijú.

Uvedené povinnosti má Prijímateľ do 31.08.2027. Táto doba sa predĺži ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 140 všeobecného nariadenia, a to o čas trvania týchto skutočností.

10. V prípade vrátenia NFP alebo jeho časti z vlastnej iniciatívy Prijímateľa, Prijímateľ pred realizovaním úhrady oznámi Poskytovateľovi výšku vrátenia prostredníctvom verejnej

časti ITMS2014+ (z dôvodu evidencie pohľadávky na strane Poskytovateľa). Následne pri realizácii úhrady Prijímateľ uvedie správny variabilný symbol automaticky generovaný systémom ITMS2014+, ktorý je dostupný vo verejnej časti ITMS2014+.

11. Ak Prijímateľ nevráti NFP alebo jeho časť na správne účty alebo pri uskutočnení úhrady neuvedie správny automaticky ITMS2014+ generovaný variabilný symbol, príslušný záväzok Prijímateľa zostáva nesplnený a finančné vzťahy voči Poskytovateľovi sa považujú za nevysporiadané.
12. Proti akejkoľvek pohľadávke na vrátenie NFP ako aj proti akýmkoľvek iným pohľadávkam Poskytovateľa voči Prijímateľovi vzniknutých z akéhokoľvek právneho dôvodu Prijímateľ nie je oprávnený jednostranne započítať akúkoľvek svoju pohľadávku.
13. Zmluvné strany sa osobitne dohodli, že na vrátenie NFP alebo jeho časti podľa odseku 4 tohto článku VZP sa uplatní 120-dňová lehota, ak čo i len deň pôvodnej 60-dňovej lehoty pripadne na obdobie krízovej situácie podľa § 56 ods. 1 Zákona o príspevku z EŠIF, inak platí 60-dňová lehota splatnosti na vrátenie NFP alebo jeho časti. Krízovou situáciou je čas mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 a obdobie šiestich mesiacov nasledujúcich po ich odvolaní. Začiatok plynutia 120-dňovej lehoty je totožný s dňom sprístupnenia ŽoV v ITMS 2014+, t. j. začiatok plynutia lehoty sa nemení.

Článok 11 ÚČTOVNÍCTVO A UCHOVÁVANIE ÚČTOVNEJ DOKUMENTÁCIE

1. Prijímateľ, ktorý je účtovnou jednotkou podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov sa zaväzuje účtovať o skutočnostiach týkajúcich sa projektu
 - a) na analytických účtoch v členení podľa jednotlivých projektov alebo v analytickej evidencii vedenej v technickej forme² v členení podľa jednotlivých projektov bez vytvorenia analytických účtov v členení podľa jednotlivých projektov, ak účtuje v sústave podvojného účtovníctva,
 - b) v účtovných knihách podľa § 15 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov so slovným a číselným označením Projektu v účtovných zápisoch, ak účtuje v sústave jednoduchého účtovníctva.
2. Prijímateľ, ktorý nie je účtovnou jednotkou podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, vedie evidenciu majetku, záväzkov, príjmov a výdavkov (pojmy definované v § 2 odsek 4 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov) týkajúcich sa Projektu v účtovných knihách podľa § 15 odsek 1 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ide o účtovné knihy používané v sústave jednoduchého účtovníctva) so slovným a číselným označením Projektu pri zápisoch v nich, pričom na vedenie tejto evidencie, preukazovanie zápisov a spôsob oceňovania majetku a záväzkov sa primerane použijú ustanovenia zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov o účtovných zápisoch, účtovnej dokumentácii a spôsobe oceňovania.

²Pojem technická forma je definovaný v § 31 ods. 2 písmeno b) zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.

3. Záznamy v účtovníctve musia zabezpečiť údaje na účely monitorovania pokroku dosiahnutého pri Realizácii Projektu, vytvoriť základ pre nárokovanie platieb a uľahčiť proces overovania a kontroly výdavkov zo strany príslušných orgánov.
4. Prijímateľ uchováva a ochraňuje účtovnú dokumentáciu podľa odseku 1, evidenciu podľa odseku 2 a inú dokumentáciu týkajúcu sa Projektu v súlade so zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a v lehote uvedenej v článku 19 VZP.
5. V súvislosti s plnením povinností Poskytovateľa podľa článku 72 všeobecného nariadenia, Poskytovateľ dohodne s Prijímateľom spôsob monitorovania čistých príjmov z projektu podľa článku 61 všeobecného nariadenia a vedenia záznamov u Prijímateľa, a to na účely zdokladovania a preukázania skutočností týkajúcich sa čistého príjmu z Projektu uvedených v Následných monitorovacích správach.
6. Ak má Prijímateľ sídlo alebo miesto podnikania mimo územia Slovenskej republiky, je povinný viesť účtovníctvo týkajúce sa poskytovania príspevku podľa právneho poriadku štátu, na území ktorého má sídlo alebo miesto podnikania.
7. neuplatňuje sa.

Článok 12 KONTROLA/ AUDIT

1. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditú sú najmä:
 - a. Poskytovateľ a ním poverené osoby,
 - b. Útvar vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského orgánu a nimi poverené osoby,
 - c. Najvyšší kontrolný úrad SR a ním poverené osoby,
 - d. Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány (Úrad vládneho auditu) a osoby poverené na výkon kontroly/auditú,
 - e. Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,
 - f. Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ,
 - g. Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písmenách a) až f) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ.
2. Kontrolou Projektu sa rozumie súhrn činností Poskytovateľa a ním prizvaných osôb, ktorými sa overuje plnenie podmienok poskytnutia NFP v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP, súlad nárokových finančných prostriedkov/deklarovaných výdavkov a ostatných údajov predložených zo strany Prijímateľa a súvisiacej dokumentácie s právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ, dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti poskytnutého NFP, dôsledné a pravidelné overenie dosiahnutého pokroku Realizácie aktivít Projektu, vrátane dosiahnutých hodnôt Merateľných ukazovateľov Projektu a ďalšie povinnosti stanovené Prijímateľovi v Zmluve o poskytnutí NFP. Kontrola Projektu je vykonávaná v súlade so zákonom o finančnej kontrole a audite a to najmä formou administratívnej finančnej kontroly povinnej osoby a finančnej kontroly na mieste. V prípade, ak sú kontrolou vykonávanou formou administratívnej finančnej kontroly povinnej osoby alebo finančnej kontroly na mieste identifikované nedostatky, doručí Poskytovateľ Prijímateľovi návrh čiastkovej správy z kontroly/ návrh správy z kontroly, pričom Prijímateľ je oprávnený podať v lehote určenej oprávnenou osobou písomné námietky

k zisteným nedostatkom, navrhnutým odporúčaniam, k na predloženie písomného zoznamu opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku (ďalej len „prijaté opatrenia“) a k lehote na splnenie prijatých opatrení, uvedeným v návrhu čiastkovej správy alebo v návrhu správy z kontroly. Po zohľadnení opodstatnených námietok (za predpokladu, že Prijímateľ zaslal pripomienky námietky v lehote) zasiela Poskytovateľ Prijímateľovi čiastkovú správu z kontroly/správu z kontroly, ktorá obsahuje všetky náležitosti uvedené v § 22 ods. 4 Zákona o finančnej kontrole a audite. Kontrola a audit sú skončené dňom zaslania správy Prijímateľovi. Zasláním čiastkovej správy je skončená tá časť kontroly/audit, ktorej sa čiastková správa týka. Ak je kontrola/audit zastavená/zastavený z dôvodov hodných osobitného zreteľa kontrola/audit je skončená/skončený vyhotovením záznamu s uvedením dôvodov jej/jeho zastavenia. Záznam sa Prijímateľovi nezasiela, ak medzičasom zanikol.

3. Prijímateľ sa zaväzuje, že umožní výkon kontroly/audit zo strany oprávnených osôb na výkon kontroly/audit v zmysle príslušných právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ, najmä zákona o príspevku z EŠIF, zákona o finančnej kontrole a audite a tejto Zmluvy o poskytnutí NFP.
4. Prijímateľ je počas výkonu kontroly/audit povinný najmä preukázať oprávnenosť vynaložených výdavkov a dodržanie podmienok poskytnutia NFP v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP a príslušných právnych predpisov.
5. Prijímateľ je povinný zabezpečiť prítomnosť osôb zodpovedných za Realizáciu aktivít Projektu, vytvoriť primerané podmienky na riadne a včasné vykonanie kontroly/audit, zdržať sa konania, ktoré by mohlo ohroziť začatie a riadny priebeh výkonu kontroly/audit a plniť všetky povinnosti, ktoré mu vyplývajú najmä zo zákona o finančnej kontrole a audite.
6. Oprávnené osoby na výkon kontroly/audit môžu vykonať kontrolu/audit u Prijímateľa kedykoľvek od účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP až do uplynutia lehôt podľa článku 7 odsek 7.2 zmluvy. Uvedená doba sa predĺži v prípade, ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 140 všeobecného nariadenia, a to o čas trvania týchto skutočností. Poskytovateľ je oprávnený prerušiť plynutie lehôt vo vzťahu k výkonu kontroly žiadosti o platbu formou administratívnej finančnej kontroly pred jej uhradením/zúčtovaním v prípadoch stanovených článkom 132 odsek 2 všeobecného nariadenia.
7. Osoby oprávnené na výkon kontroly/audit majú práva a povinnosti upravené najmä v zákone o finančnej kontrole a audite, vrátane právomoci ukladať sankcie pri porušení povinností zo strany Prijímateľa.
8. Prijímateľ je povinný prijať opatrenia na nápravu nedostatkov zistených kontrolou/auditom v zmysle čiastkovej správy z kontroly/správy z kontroly/audit v lehote stanovenej oprávnenými osobami na výkon kontroly/audit. Prijímateľ je zároveň povinný zaslať osobám oprávneným na výkon kontroly/audit a vždy aj Poskytovateľovi, ak nie je v konkrétnom prípade osobou vykonávajúcou kontrolu/audit, písomný zoznam prijatých opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov v lehote uvedenej v čiastkovej správe z kontroly/správy z kontroly/audit a na výzvu Poskytovateľa/iných oprávnených osôb na výkon kontroly/audit predložiť dokumentáciu preukazujúcu splnenie prijatých opatrení. Plnenie informačnej povinnosti Prijímateľa podľa článku 4 odsek 7 prvá veta VZP (v časti týkajúcej sa povinného informovania o zisteniach oprávnených osôb na výkon kontroly/audit, prípadne iných kontrolných orgánov) platí v nezmenenom rozsahu, pričom tam uvedená informačná povinnosť Prijímateľa môže byť podľa okolností konkrétneho prípadu čiastočne alebo úplne splnená zasláním správy v zmysle predchádzajúcej vety. Prijímateľ je zároveň povinný prepracovať a predložiť v lehote určenej oprávnenou osobou

písomný zoznam prijatých opatrení, ak oprávnená osoba vyžadovala jeho prepracovanie a predloženie.

9. Právo Poskytovateľa alebo osôb uvedených v odseku 1 tohto článku na vykonanie kontroly/auditov Projektu nie je obmedzené žiadnym ustanovením tejto Zmluvy o poskytnutí NFP. Uvedené právo Poskytovateľa alebo osôb uvedených v odseku 1 tohto článku sa vzťahuje aj na vykonanie opätovnej kontroly/auditov tých istých skutočností, bez ohľadu na druh vykonanej kontroly/auditov, pričom pri vykonávaní kontroly/auditov sú Poskytovateľ alebo osoby uvedené v odseku 1 tohto článku viazané iba platnými právnymi predpismi a touto Zmluvou o poskytnutí NFP, nie však závermi predchádzajúcich kontrol/auditov. Tým nie sú nijak dotknuté povinnosti (týkajúce sa napríklad povinnosti plniť prijaté opatrenia) vyplývajúce z týchto predchádzajúcich kontrol/auditov. Povinnosť Prijímateľa vrátiť NFP alebo jeho časť, ak táto povinnosť vyplynie z výsledku vykonanej kontroly/auditov kedykoľvek počas účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, nie je dotknutá výsledkom predchádzajúcej kontroly/auditov.
10. Prijímateľ berie na vedomie, že Poskytovateľ pri získavaní informácií o Projekte využíva aj osobitné nástroje vytvorené inštitúciami/orgánmi EÚ alebo SR, vrátane nástroja ARACHNE, a to najmä za účelom plnenia svojej povinnosti ochrany finančných záujmov. Prijímateľ súhlasí s tým, aby údaje týkajúce sa Projektu, ktoré poskytne Poskytovateľovi, boli súčasťou systému ARACHNE a využívali sa pri jeho fungovaní. Prijímateľ sa zároveň zaväzuje poskytnúť Poskytovateľovi akékoľvek doplňujúce informácie, ktoré bude Poskytovateľ požadovať v súvislosti s prešetrovaním informácií získaných v rámci systému ARACHNE.

Článok 13 ZABEZPEČENIE POHLÁDÁVKY, POISTENIE MAJETKU A ZMLUVNÉ POKUTY

1. Ak Poskytovateľ vo Výzve alebo počas účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP určí, že Prijímateľ bude povinný zabezpečiť budúcu pohľadávku zo Zmluvy o poskytnutí NFP, Prijímateľ sa zaväzuje takéto zabezpečenie poskytnúť vo forme, spôsobom a za podmienok stanovených vo Výzve, v Právnych dokumentoch a v Zmluve o poskytnutí NFP. Zabezpečenie sa vykonáva prioritne prostredníctvom využitia záložného práva alebo iným vhodným zabezpečovacím prostriedkom, ktorým môže byť v súlade s § 25 odsek 9 Zákona o príspevku z EŠIF aj prijatie zmenky poskytovateľom od prijímateľa. Pre zriadenie a vznik záložného práva a primerane aj pre iné zabezpečovacie prostriedky slúžiace pre zabezpečenie záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy o poskytnutí NFP platia všetky nasledovné podmienky:
 - a) zabezpečenie vznikne v písomnej forme na základe právneho úkonu, ktorý pre vznik konkrétneho druhu zabezpečenia predpokladá Obchodný zákonník alebo Občiansky zákonník,
 - b) za kumulatívneho splnenia všetkých podmienok uvedených v tomto odseku 1 zálohom môže byť buď majetok nadobudnutý z NFP alebo iné veci, práva alebo majetkové hodnoty vo vlastníctve Prijímateľa alebo tretej osoby,
 - c) k hnutelným alebo nehnuteľným veciam, ktoré tvoria záloh, musí byť vlastnícke právo úplne majetkovo-právne vysporiadané; to znamená, že je známy vlastníč, resp. všetci spoluvlastníci veci a súčet ich spoluvlastníckych podielov k veci, ktorá je predmetom zálohu, je 1/1,

- d) zriadeniu záložného práva môže dôjsť aj postupne, a to v prípade postupného vyplácania schváleného NFP,
- e) hodnota zálohu musí byť rovná alebo vyššia ako súčet už vyplateného NFP a tej časti NFP, ktorú Prijímateľ žiada vyplatiť na základe predloženej ŽoP. V prípade spolufinancovania Projektu zo strany Financujúcej banky, hodnota zálohu musí zahŕňať aj výšku pohľadávky banky na iný ako Prekleňovací úver, t.j. ktorá sa automaticky neznižuje v prípade úhrady NFP alebo jeho časti o túto uhradenú sumu v zmysle pravidiel vyplývajúcich zo Zmluvy o spolupráci a spoločnom postupe medzi bankou a orgánmi zastupujúcimi Slovenskú republiku. To znamená, že v prípade postupného zriaďovania záložného práva, je jednou z podmienok vyplatenia časti NFP preukázanie zriadenia záložného práva zabezpečujúceho aj túto ešte nevyplatenú časť NFP, ktorá bola obsiahnutá v konkrétnej ŽoP Prijímateľa (viď článok 5 odsek 5.2 písmeno a) zmluvy) v zmysle oboch vyššie uvedených pravidiel,
- f) zálohom môžu byť:
 - (i) veci vo výlučnom vlastníctve Prijímateľa, práva alebo iné majetkové hodnoty patriace výlučne Prijímateľovi, alebo
 - (ii) veci v spoluvlastníctve Prijímateľa za podmienky, že záložcom bude aj druhý spoluvlastník/ostatní spoluvlastníci; tak, že musí byť dosiahnutý súhlas väčšiny so zriadením záložného práva na záloh počítaný podľa veľkosti podielov spoluvlastníkov veci, ktorá je zálohom, alebo
 - (iii) veci vo vlastníctve tretej osoby/osôb za podmienky, že so zriadením záložného práva na záloh súhlasí vlastník alebo spoluvlastníci veci pri dosiahnutí súhlasu podľa predchádzajúceho bodu ii) alebo
 - (iv) veci v spoluvlastníctve osôb uvedených v bodoch (i) až (iii) vyššie za podmienok tam uvedených alebo
 - (v) iné Poskytovateľom akceptované práva alebo majetkové hodnoty analogicky za splnenia podmienok (ii) až (iv), ak nepatria výlučne Prijímateľovi,
- g) ak sú zálohom hnutelné veci, Prijímateľ je povinný oznamovať Poskytovateľovi každú zmenu miesta, kde sa nachádzajú do troch kalendárnych dní po vykonaní zmeny a súčasne je povinný do troch kalendárnych dní oznámiť Poskytovateľovi ich súčasné miesto výskytu, ak o to Poskytovateľ požiada, inak sa predpokladá že sa nachádzajú v mieste Realizácie Projektu,
- h) Poskytovateľ musí byť záložným veriteľom prvým v poradí (t.j. ako prednostný záložný veriteľ).

ALEBO V PRÍPADE ÚVERU Z FINANCUJÚCEJ BANKY

- h) Okrem podmienok uvedených pre zriadenie a vznik záložného práva podľa písm. a) až g) tohto odseku, sa pre zriadenie a vznik záložného práva v Projekte, ktorého aspoň časť Celkových oprávnených výdavkov a/alebo aspoň časť Neoprávnených výdavkov je financovaná prostredníctvom úveru poskytnutého Financujúcou bankou a Prijímateľ poskytuje na zabezpečenie svojich záväzkov zo Zmluvy o poskytnutí NFP_a zo Zmluvy o úvere rovnaký záloh pre

Poskytovateľa aj pre Financujúcu banku, uplatnia aj všetky nasledovné podmienky:

(i) Financujúca banka zriadi záložné právo ako prednostný záložný veriteľ. V takom prípade Poskytovateľ zriadi záložné právo ako záložný veriteľ druhý v poradí. Financujúca banka si môže zriadiť záložné právo aj v ďalšom poradí, za účelom zabezpečenia iných pohľadávok Financujúcej banky, ako sú pohľadávky zo Zmluvy o úvere.

(ii) Prijímateľ sa zaväzuje, že bez udelenia predchádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa a Financujúcej banky nezaťaží záloh zriadením ďalšieho záložného práva v prospech tretej osoby. Porušenie tejto povinnosti sa bude považovať za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP. Toto ustanovenie sa nevzťahuje na zriadenie záložného práva za účelom zabezpečenia a zaplatenia iných pohľadávok Financujúcej banky, ak má táto s Poskytovateľom uzatvorenú Zmluvu o spolupráci a spoločnom postupe.

(iii) Zmluvné strany sa dohodli, že:

1. porušenie Zmluvy o úvere zo strany Prijímateľa, alebo
2. odstúpenie Financujúcej banky od Zmluvy o úvere, alebo
3. vyhlásenie predčasnej splatnosti pohľadávky Financujúcej banky zo Zmluvy o úvere,

ktoré:

- a) má alebo môže mať za následok speňaženie spoločného zálohu Poskytovateľa a Financujúcej banky v rámci výkonu záložného práva alebo
- b) spôsobí neschopnosť Prijímateľa preukázať zdroje financovania aspoň časti Oprávnených výdavkov podľa schválenej intenzity pomoci a/alebo sumy všetkých Neoprávnených výdavkov v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP na základe výzvy Poskytovateľa,

predstavuje zároveň nesplnenie podmienok pre Riadnu Realizáciu aktivít Projektu smerujúcu k dosiahnutiu cieľa Projektu definovaného v článku 2.2 zmluvy, v dôsledku čoho je zároveň aj podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.

(iv) Číselné označenie účtu uvedeného v Zmluve o úvere alebo na inom doklade vystavenom Financujúcou bankou, na ktorý má byť vyplatený NFP, musí byť totožné s číselným označením účtu uvedeného v Prílohe č. 2 Predmet podpory Zmluvy o poskytnutí NFP a v Žiadosti o platbu zo strany Prijímateľa. Bez

predchádzajúceho písomného súhlasu Financujúcej banky nemôže dôjsť k zmene číselného označenia tohto účtu.

- (v) Prijímateľ týmto udeľuje Poskytovateľovi súhlas s poskytnutím akýchkoľvek údajov a informácií týkajúcich sa Zmluvy o poskytnutí NFP alebo iných zmlúv uzavretých medzi Prijímateľom a Poskytovateľom v nadväznosti na Zmluvu o poskytnutí NFP, vrátane osobných údajov požívajúcich ochranu podľa osobitných predpisov, Financujúcej banke.
- (vi) V prípade, ak Financujúca banka obdrží výťažok z predaja zálohu, bude sa s výťažkom nakladať spôsobom stanoveným v §34 zákona o príspevku z EŠIF.

ch) Podrobnejšie pravidlá týkajúce sa zriadenia, vzniku a výkonu záložného práva budú dohodnuté v písomnej zmluve o zriadení záložného práva alebo v prípade iného druhu zabezpečenia v písomnej forme, v nadväznosti na Zmluvu o poskytnutí NFP.

2. Prijímateľ je povinný, s výnimkou majetku, ktorého povaha to nedovoľuje (napr. software, licencie na predmety priemyselného vlastníctva, patenty, ochranné známky a podobne) a pozemkov, ak ich nie je možné poistiť a ak z Výzvy alebo z Právnych dokumentov Poskytovateľa nevyplýva, že sa poistenie nevyžaduje:

- a) riadne poistiť Majetok nadobudnutý z NFP,
- b) riadne poistiť majetok, ktorý je zálohom zabezpečujúcim záväzky Prijímateľa podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, ak je tento odlišný od majetku podľa písmena a) tohto odseku, pričom tento záväzok bude obsahom zmluvy o zriadení záložného práva,
- c) zabezpečiť, aby bol riadne poistený majetok vo vlastníctve tretej osoby / tretích osôb, ak je zálohom zabezpečujúcim pohľadávku Poskytovateľa podľa Zmluvy o poskytnutí NFP.

Pre všetky vyššie uvedené situácie a) až c) tohto odseku platia tieto pravidlá:

- (i) Poistná suma musí byť najmenej vo výške obstarávacej ceny/ceny zhodnotenia hmotného Majetku nadobudnutého z NFP; ak sa poisťuje záloh a zálohom nie je Majetok nadobudnutý z NFP, poistná suma musí byť najmenej vo výške podľa ods. 1 písm. e) prvá a druhá veta tohto článku,
- (ii) Poistenie sa musí vzťahovať minimálne pre prípad poškodenia, zničenia, odcudzenia alebo straty; Poskytovateľ je oprávnený preskúmať poistenie majetku a súčasne určiť ďalšie podmienky takéhoto poistenia, ktoré zahŕňajú aj rozšírenie typu poistných rizík, pre ktoré sa poistenie vyžaduje,
- (iii) Poistenie musí trvať počas Realizácie Projektu a počas Udržateľnosti Projektu,
- (iv) Prijímateľ je povinný udržiavať uzavretú a účinnú poistnú zmluvu, plniť svoje záväzky z nej vyplývajúce a dodržiavať podmienky v nej uvedené, najmä je povinný platiť poistné riadne a včas počas celej doby trvania poistenia. Ak v rámci doby Realizácie Projektu a počas Udržateľnosti Projektu dôjde k zániku poistnej zmluvy, je Prijímateľ povinný uzavrieť novú poistnú zmluvu za podmienok určených Poskytovateľom tak, aby sa

poistná ochrana majetku nezmenšila a aby nová poistná zmluva spĺňala všetky náležitosti poistnej zmluvy uvedené v tomto bode,

- (v) Prijímateľ je povinný Bezodkladne oznámiť Poskytovateľovi vznik poistnej udalosti, rozsah dôsledkov poistnej udalosti na Projekt, jeho schopnosť úspešne Ukončiť realizáciu hlavných aktivít Projektu alebo splniť podmienky Udržateľnosti Projektu a súčasne vyjadriť rozsah súčinnosti, ktorú od Poskytovateľa požaduje, ak je možné následky poistenej udalosti prekonať, najmä vo vzťahu k využitiu poistného plnenia, ktoré je vinkulované v prospech Poskytovateľa,
 - (vi) V prípade, ak je zálohom majetok tretej osoby, Prijímateľ je povinný zabezpečiť, aby tretia osoba dodržiavala všetky povinnosti uložené Prijímateľovi v odsek 2, bod (i) až (v) tohto článku 13 VZP a Poskytovateľovi z toho vyplývajú rovnaké práva, ako by mal voči Prijímateľovi, ak by poisteným bol Prijímateľ.
3. Prijímateľ, ktorý je záložcom, je povinný oznámiť poisťovateľovi najneskôr do výplaty poistného plnenia z poistnej zmluvy v nadväznosti na odsek 2 tohto článku vznik záložného práva v zmysle §151mc odsek 2 Občianskeho zákonníka. V prípade, ak Prijímateľ nie je vlastníkom zálohu alebo je spoluvlastníkom zálohu, Prijímateľ je povinný zabezpečiť, aby vlastník veci, ktorý je záložcom alebo aj ostatní spoluvlastníci veci, splnili oznamovaciu povinnosť podľa prvej vety tohto odseku.
4. Porušenie povinností Prijímateľa uvedených v odsekoch 1 a 2 tohto článku sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.
5. Ak Prijímateľ poruší svoje povinnosti zo Zmluvy o poskytnutí NFP tým, že:
- a) neposkytne Poskytovateľovi Dokumentáciu, správy, údaje alebo informácie, na ktorých poskytnutie je Prijímateľ povinný v zmysle článku 4 odseky 2 až 6, článku 7 odsek 2, článkov 10 a 11 VZP,
 - b) neposkytne Poskytovateľovi informácie v prípadoch, v ktorých táto povinnosť vyplýva Prijímateľovi zo Zmluvy o poskytnutí NFP podľa článku 6 odsek 6.1 zmluvy, z článku 8 odsek 13 a 14 VZP, z článku 13 odsek 1, písmeno g) VZP a článku 13 odsek 2, bod v) VZP, v rozsahu a v lehote stanovenej v Zmluve o poskytnutí NFP alebo určenej Poskytovateľom, ktorá lehota nesmie byť kratšia ako lehota na Bezodkladné plnenie podľa Zmluvy o poskytnutí NFP,
 - c) nepredloží Poskytovateľovi Dokumentáciu, doklady alebo iné písomnosti, hoci mu táto povinnosť vyplýva zo Zmluvy o poskytnutí NFP, najmä z článkov uvedených v písmene b) tohto odseku, v rozsahu a v lehote stanovenej v Zmluve o poskytnutí NFP alebo určenej Poskytovateľom, ktorá nesmie byť kratšia ako lehota na Bezodkladné plnenie podľa Zmluvy o poskytnutí NFP,
 - d) ktorejkoľvek povinnosti spojenej s informovaním a komunikáciou, na ktorú je Prijímateľ povinný v zmysle článku 5 VZP,

Zmluvné strany dojednali za uvedené porušenia povinností Prijímateľom zmluvnú pokutu. Zmluvnú pokutu je Poskytovateľ oprávnený uplatniť voči Prijímateľovi za porušenie jednotlivcej povinnosti podľa písmen a), b) c) alebo d) tohto odseku vo výške zmluvnej pokuty 150 Eur za každý, aj začatý, deň omeškania, až do splnenia porušenej povinnosti alebo do zániku Zmluvy o poskytnutí NFP, maximálne však do výšky NFP uvedeného v článku 3 odsek 3.1 písmeno c) zmluvy. Poskytovateľ je oprávnený uplatniť zmluvnú pokutu podľa predchádzajúcej vety tohto odseku v prípade, ak za takéto

porušenie povinnosti nebola uložená iná sankcia podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, ani nebolo odstúpené od Zmluvy o poskytnutí NFP a súčasne, ak Poskytovateľ Prijímateľa vyzval na dodatočné splnenie povinnosti, k porušeniu ktorej sa viaže zmluvná pokuta a Prijímateľ uvedenú povinnosť nesplnil ani v poskytnutej dodatočnej lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako lehota pre Bezodkladné plnenie podľa Zmluvy o poskytnutí NFP. Právo Poskytovateľa na náhradu škody spôsobenú Prijímateľom nie je dotknuté ustanoveniami o zmluvnej pokute.

6. Sumu zmluvnej pokuty, ktorú sa Prijímateľ zaväzuje uhradiť Poskytovateľovi uvedie Poskytovateľ v ŽoV.

Článok 14 OPRÁVNENÉ VÝDAVKY

1. Oprávnenými výdavkami sú všetky výdavky, ktoré sú nevyhnutné na Realizáciu aktivít Projektu tak, ako je uvedený v článku 2 zmluvy a ktoré spĺňajú všetky nasledujúce podmienky:
 - a) vznikli počas Realizácie hlavných aktivít Projektu (od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu do Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu) na realizáciu Projektu (nutná existencia priameho spojenia s Projektom) v rámci oprávneného časového obdobia stanoveného vo Výzve, najskôr 1. januárom 2014, resp. najskôr od 1. septembra 2013 v prípade projektov realizovaných v rámci Iniciatívy pre zamestnanosť mladých a boli uhradené najneskôr do 31. decembra 2023,
 - b) v nadväznosti na písmeno a) tohto odseku oprávnené môžu byť aj výdavky na podporné Aktivity, ktoré sa vecne viažu k hlavným Aktivitám a ktoré boli vykonávané pred Začatím realizácie hlavných aktivít Projektu, najskôr od 1.1.2014 alebo po Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu, najneskôr však do uplynutia 3 mesiacov od Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu alebo do podania záverečnej žiadosti o platbu, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr;
 - c) patria do skupiny výdavkov odsúhlaseného rozpočtu Projektu pri rešpektovaní postupov pri zmenách Projektu vyplývajúcich zo Zmluvy o poskytnutí NFP, sú v súlade s obsahovou stránkou Projektu a prispievajú k dosiahnutiu plánovaných cieľov Projektu a sú s nimi v súlade,
 - d) spĺňajú podmienky oprávnenosti výdavkov v zmysle príslušnej Výzvy alebo iného Právneho dokumentu Poskytovateľa, ktorým sa určujú podmienky oprávnenosti výdavkov a v záveroch z kontroly Verejného obstarávania bolo skonštatované, že je možné výdavky pripustiť do financovania;
 - e) viažu sa na Aktivitu Projektu, ktorá bola skutočne realizovaná, a tieto výdavky boli uhradené Dodávateľovi alebo zamestnancom Prijímateľa (ak ide, napr. o mzdové výdavky) pred predložením Žiadosti o platbu, najneskôr však do 31.12.2023 a zároveň boli oprávnené výdavky, bez ohľadu na ich charakter, premietnuté do účtovníctva Prijímateľa v zmysle príslušných právnych predpisov SR a podmienok stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP; podmienka úhrady Dodávateľovi alebo zamestnancovi Prijímateľa nemusí byť splnená v prípade, ak ide o výdavky, na ktoré sa vzťahuje výnimka uvedená v článku 8 odsek 6 písmeno c) VZP, v prípade, ak ide o výdavky vynaložené vo forme Vecného príspevku, alebo ak sa táto podmienka nevyžaduje s ohľadom na konkrétny systém financovania v súlade s podmienkami upravenými v Systéme finančného riadenia;

- f) boli vynaložené v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP, právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ, vrátane pravidiel týkajúcich sa štátnej pomoci podľa článku 107 Zmluvy o fungovaní EÚ;
 - g) sú v súlade s princípmi hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti;
 - h) sú identifikovateľné, preukázateľné a sú doložené účtovnými dokladmi, ktoré sú riadne evidované u Prijímateľa v súlade s Právnymi predpismi SR; výdavok je preukázaný faktúrami alebo inými účtovnými dokladmi rovnocennej preukaznej hodnoty, ktoré sú riadne evidované v účtovníctve Prijímateľa v súlade s Právnymi predpismi SR a Zmluvou o poskytnutí NFP; preukázanie výdavkov faktúrami alebo účtovnými dokladmi rovnocennej preukaznej hodnoty sa nevzťahuje na výdavky vykazované zjednodušeným spôsobom vykazovania a na poskytnutie zálohovej platby; výdavky musia byť uhradené Prijímateľom a ich uhradenie musí byť doložené najneskôr pred ich predložením Poskytovateľovi; podmienka úhrady výdavkov sa neuplatní, ak táto skutočnosť vyplýva zo Systému finančného riadenia s ohľadom na konkrétny systém financovania; pre účely úhrady Preddavkovej platby, sa za účtovný doklad považuje aj doklad, na základe ktorého je uhrádzaná Preddavková platba zo strany Prijímateľa Dodávateľovi,
 - i) navzájom sa časovo a vecne neprekrývajú a neprekrývajú sa aj s inými prostriedkami z verejných zdrojov; sú dodržané pravidlá krížového financovania uvedené v kapitole 3.5.3 Systému riadenia EŠIF (Križové financovanie),
 - j) Majetok nadobudnutý z NFP, na obstaranie ktorého boli výdavky vynaložené, musí byť zakúpený od tretích strán za trhových podmienok na základe výsledkov VO bez toho, aby nadobúdateľ vykonával kontrolu nad predávajúcim v zmysle článku 3 Nariadenia Rady (ES) č. 139/2004 z 20. 1. 2004 o kontrole koncentrácií medzi podnikmi (Nariadenie ES o fúziách) alebo naopak; obstarávanie služieb, tovarov a stavebných prác musí byť vykonané v súlade s ustanoveniami Zmluvy o poskytnutí NFP (najmä článku 3 VZP), Právnymi dokumentmi, s Právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ upravujúcim oblasť verejného obstarávania alebo pravidiel vzťahujúcich sa k obstarávaniu služieb, tovarov a stavebných prác nespádajúcich pod režim zákona o verejnom obstarávaní, vždy za ceny, ktoré spĺňajú kritérium hospodárnosti, účelnosti, účinnosti a efektívnosti vyplývajúce z Výzvy, z článku 33 Nariadenia 2018/1046 a z §19 Zákona o rozpočtových pravidlách;
 - k) sú vynakladané na majetok, ktorý je nový, nebol dosiaľ používaný a Prijímateľ s ním v minulosti žiadnym spôsobom nedisponoval.
2. Výdavky Prijímateľa deklarované v ŽoP sú zaokrúhlené na dve desatinné miesta (1 eurocent).
3. Ak výdavok nespĺňa podmienky oprávnenosti podľa odseku 1 tohto článku VZP, takéto Neoprávnené výdavky nie sú spôsobilé na preplatenie z NFP v rámci podanej ŽoP a o takto vyčíslené Neoprávnené výdavky bude ponížená suma požadovaná na preplatenie v rámci podanej ŽoP, ak vo zvyšnej časti bude ŽoP schválená. Ak nesplnenie podmienok oprávnenosti výdavkov podľa odseku 1 tohto článku zistí osoba oprávnená na výkon kontroly a auditu uvedená v článku 12 ods. 1 VZP, Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť zodpovedajúcu takto vyčísleným Neoprávneným výdavkom v súlade s článkom 10 VZP pri rešpektovaní výšky intenzity vzťahujúcej sa na príspevok v plnej výške, bez ohľadu na skutočnosť, že pôvodne mohli byť tieto výdavky klasifikované ako Oprávnené výdavky alebo Schválené oprávnené výdavky. Všeobecné pravidlo týkajúce sa opätovnej

kontroly/auditov uvedené v článku 12 odsek 9 VZP sa vzťahuje aj na zmenu výdavkov z Oprávnených výdavkov/Schválených oprávnených výdavkov na Neoprávnené výdavky.

Článok 15 ÚČTY PRIJÍMATEĽA – OSOBITNÉ USTANOVENIA

1. Účty štátnej príspevkovej organizácie, VÚC, subjektov zo súkromného sektora vrátane mimovládnych organizácií a účty iného subjektu verejnej správy s výnimkou subjektov uvedených v odseku 2 až 4 tohto článku VZP

Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na účet vedený v EUR (ďalej len „účet Prijímateľa“). Číslo účtu Prijímateľa je uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory).

2. Účty obce

Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na ním určený účet vedený v EUR (ďalej len „účet Prijímateľa“). Prijímateľ realizuje úhradu Schválených oprávnených výdavkov z účtu Prijímateľa, a to prostredníctvom svojho rozpočtu. Číslo účtu Prijímateľa je uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory).

3. Účty rozpočtovej organizácie v zriaďovacej pôsobnosti VÚC a obce

Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na ním určený osobitný účet (ďalej len „osobitný účet“), ktorý je vedený v EUR. Pred použitím týchto prostriedkov je ich Prijímateľ povinný previesť do rozpočtu svojho zriaďovateľa, a to do piatich dní od pripísania týchto prostriedkov na osobitný účet. Zriaďovateľ následne prevedie prostriedky NFP na Prijímateľom určený účet (ďalej len „účet Prijímateľa“), z ktorého Prijímateľ realizuje úhradu Schválených oprávnených výdavkov, a to prostredníctvom svojho rozpočtu. Číslo osobitného účtu a číslo účtu Prijímateľa je uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory). Ak zriaďovateľ neprevedie NFP na rozpočtový výdavkový účet Prijímateľa, a výdavky potrebné na financovanie určených účelov sú zabezpečené v rozpočte Prijímateľa, zriaďovateľ dá pokyn Prijímateľovi na preklasifikovanie výdavkov (realizované úhrady oprávnených výdavkov z iných účtov otvorených Prijímateľom) v rámci svojho výkazníctva na výdavky na realizáciu prostriedkov NFP.

4. Účty príspevkovej organizácie v zriaďovacej pôsobnosti VÚC a obce

a) ak príspevková organizácia nežiada príspevok na Realizáciu aktivít Projektu od zriaďovateľa

Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na ním určený účet (ďalej len „účet Prijímateľa“) vedený v EUR. Prijímateľ realizuje úhradu Schválených oprávnených výdavkov z účtu Prijímateľa, a to prostredníctvom svojho rozpočtu. Číslo účtu Prijímateľa je uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory).

b) ak príspevková organizácia žiada príspevok na Realizáciu aktivít Projektu od zriaďovateľa

Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na ním určený účet (ďalej len „účet Prijímateľa“), ktorý je vedený v EUR. Pred použitím týchto prostriedkov je ich Prijímateľ povinný previesť do rozpočtu svojho zriaďovateľa, a to do 5 dní od pripísania týchto prostriedkov. Zriaďovateľ

následne prevedie prostriedky NFP na Prijímateľom určený účet, z ktorého Prijímateľ realizuje úhradu Schválených oprávnených výdavkov, a to prostredníctvom svojho rozpočtu. Číslo účtu Prijímateľa je uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory).

Článok 16 ÚČTY PRIJÍMATEĽA – SPOLOČNÉ USTANOVENIA

1. Prijímateľ je povinný udržiavať účet Prijímateľa otvorený a nesmie ho zrušiť až do finančného ukončenia Projektu. V prípade otvorenia účtu pre príjem NFP v komerčnej banke v zahraničí, Prijímateľ zodpovedá za úhradu všetkých nákladov spojených s realizáciou platieb na a z tohto účtu.
2. Ak má Prijímateľ poskytnutý úver na financovanie Projektu, zmena účtu Prijímateľa je možná až po písomnom súhlase Financujúcej banky. Písomný súhlas Financujúcej banky podľa predchádzajúcej vety musí Prijímateľ doručiť Poskytovateľovi do dňa vykonania zmeny účtu Prijímateľa.
3. V prípade využitia systému refundácie môže Prijímateľ realizovať úhrady Oprávnených výdavkov aj z iných účtov otvorených Prijímateľom pri dodržaní podmienok existencie účtu Prijímateľa určeného na príjem NFP. Prijímateľ je povinný oznámiť Poskytovateľovi identifikáciu týchto účtov.
4. V prípade poskytnutia NFP systémom refundácie sú úroky vzniknuté na účte Prijímateľa príjmom Prijímateľa.
5. Ak je NFP poskytnutý systémom predfinancovania alebo zálohovej platby a takto poskytnuté prostriedky sú úročené, Prijímateľ je povinný otvoriť si ako účet Prijímateľa osobitný účet na Projekt (ďalej len „osobitný účet na Projekt“). Prijímateľ je povinný výnosy z prostriedkov na tomto osobitnom účte na Projekt vysporiadať podľa článku 10 týchto VZP.
6. V prípade otvorenia osobitného účtu na Projekt podľa predchádzajúceho odseku a poskytovania NFP systémom predfinancovania alebo zálohovej platby, vlastné zdroje Prijímateľa na Realizáciu aktivít Projektu môžu prechádzať cez tento osobitný účet na Projekt. V takomto prípade je Prijímateľ povinný najneskôr pred vykonaním úhrady záväzku vložiť vlastné zdroje Prijímateľa na tento osobitný účet na Projekt a predložiť Poskytovateľovi výpis z osobitného účtu na Projekt ako potvrdenie o prevode vlastných zdrojov. V prípade, ak vlastné zdroje Prijímateľa neprechádzajú cez tento osobitný účet na Projekt, Prijímateľ je povinný ku každému uhradenému výdavku doložiť Poskytovateľovi výpis z iného účtu otvoreného Prijímateľom o úhrade vlastných zdrojov Prijímateľa, okrem prípadov, ak vlastné zdroje Prijímateľa sú zabezpečované Vecným príspevkom.
7. V prípade využitia systému zálohovej platby môže Prijímateľ realizovať špecifické typy výdavkov aj z iného účtu otvoreného Prijímateľom v súlade s príslušnými ustanoveniami Systému finančného riadenia.

Prijímateľ je povinný oznámiť Poskytovateľovi identifikáciu iného účtu otvoreného Prijímateľom, z ktorého realizuje špecifické typy výdavkov. Zoznam špecifických typov výdavkov uvedie Poskytovateľ v Príručke pre žiadateľa, resp. Príručke pre Prijímateľa.

8. Oprávnený výdavok za podmienok definovaných v predchádzajúcom odseku vzniká prevodom príslušnej časti NFP z účtu Prijímateľa na iný účet otvorený Prijímateľom, definovaný v predchádzajúcom odseku a úhradou záväzku alebo úhradou špecifického typu výdavku.
9. Ak sa Projekt realizuje prostredníctvom subjektu v zriaďovateľskej pôsobnosti Prijímateľa, úhrada Schválených oprávnených výdavkov môže byť realizovaná aj z účtov tohto subjektu pri dodržaní podmienky existencie účtu Prijímateľa určeného na príjem NFP. Zároveň subjekt v zriaďovateľskej pôsobnosti Prijímateľa je povinný realizovať Schválené oprávnené výdavky prostredníctvom rozpočtu. Prijímateľ je povinný oznámiť Poskytovateľovi identifikáciu účtov, z ktorých realizuje úhradu Schválených oprávnených výdavkov za podmienky dodržania pravidiel vzťahujúcich sa na špecifické výdavky a úroky.

Článok 17a PLATBY SYSTÉMOM PREDFINANCOVANIA

1. Systémom predfinancovania sa NFP, resp. jeho časť (ďalej aj „platba“) poskytuje na Oprávnené výdavky Projektu na základe Prijímateľom predložených neuhradených účtovných dokladov v lehote splatnosti záväzku Dodávateľov Projektu, resp. na základe drobných hotovostných úhrad a / alebo hotovostných alebo bezhotovostných úhrad správcovi dane. Podrobnosti a detailné postupy realizácie platieb systémom predfinancovania sú upravené v príslušnej kapitole Systému finančného riadenia, ktorý sa Zmluvné strany zaväzujú dodržiavať.
2. Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie platby výlučne na základe Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania), predloženej Prijímateľom v EUR po Začatí realizácie aktivít Projektu a nadobudnutí účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP. Žiadosť o platbu (poskytnutie predfinancovania) musí byť v súlade s rozpočtom Projektu. Prijímateľ v rámci formulára Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania) uvedie nárokovanú sumu finančných prostriedkov podľa skupiny výdavkov uvedenej v prílohe č. 3 Zmluvy o poskytnutí NFP (Rozpočet Projektu).
3. Spolu so Žiadosťou o platbu (poskytnutie predfinancovania) predkladá Prijímateľ aj neuhradené účtovné doklady (faktúra, prípadne doklad rovnocennej dôkaznej hodnoty, resp. ich kópia) prijaté od Dodávateľa Projektu a relevantnú podpornú dokumentáciu, resp. jej kópiu, ktorej minimálny rozsah stanovuje Systém riadenia EŠIF a Poskytovateľ, a to v lehote splatnosti týchto účtovných dokladov. Jeden rovnopis účtovných dokladov si ponecháva Prijímateľ. Ak sú súčasťou výdavkov Prijímateľa aj hotovostné úhrady, tieto výdavky zahrnie do Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania) a predloží k nim príslušné účtovné doklady, ktoré potvrdzujú hotovostnú úhradu (napr. pokladničný blok). Prijímateľ môže do Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania) zahrnúť aj hotovostnú alebo bezhotovostnú úhradu daňovému úradu v prípade prenesenej daňovej povinnosti v súlade so zákonom č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a pravidlami oprávnenosti, ktoré stanovuje Systém riadenia EŠIF a Poskytovateľ.
4. Prijímateľ je povinný uhradiť Dodávateľom účtovné doklady súvisiace s Realizáciou aktivít Projektu najneskôr do 3 dní odo dňa pripísania príslušnej platby na účet

Prijímateľa. Úrok z omeškania s úhradou záväzku voči Dodávateľovi Projektu znáša Prijímateľ.

5. Po poskytnutí každej platby systémom predfinancovania je Prijímateľ povinný celú jej výšku zúčtovať, a to do 10 dní odo dňa pripísania týchto prostriedkov na účet Prijímateľa.
6. Prijímateľ zúčtuje platbu Poskytovateľovi predložením Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania), ktorú predkladá spolu s výpisom z účtu potvrdzujúcim príjem NFP, ako aj dokladmi potvrdzujúcimi skutočnú úhradu výdavkov deklarovaných v Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania) – výpisom z účtu alebo prehlásením banky o úhrade; tieto doklady nie je potrebné predkladať pri výdavkoch zjednodušene vykazovaných prostredníctvom paušálnej sadzby, jednotkových cien alebo paušálnej sumy. V rámci Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania) Prijímateľ uvedie aj výdavky viažuce sa na prípadné hotovostné a bezhotovostné úhrady voči daňovému úradu v prípade prenesenej daňovej povinnosti v súlade so zákonom č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, ktoré boli zahrnuté do Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania), pričom nie je povinný opätovne predkladať tie isté doklady potvrdzujúce hotovostnú alebo bezhotovostnú úhradu. K jednej Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania) môže Prijímateľ predložiť Poskytovateľovi len jednu Žiadosť o platbu (zúčtovanie predfinancovania). Ak bolo predfinancovanie poskytnuté vo viacerých platbách, z dôvodu vyčlenenej časti nárokových finančných prostriedkov z predloženej Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania), je Prijímateľ povinný zúčtovať každú jednu poskytnutú platbu predfinancovania samostatne (t. j. predložiť samostatnú Žiadosť o platbu – zúčtovanie predfinancovania). Nezúčtovaný rozdiel poskytnutého predfinancovania je Prijímateľ povinný (najneskôr do 5 dní) od uplynutia lehoty na zúčtovanie vrátiť na účet určený Poskytovateľom. Podrobnosti vrátenia nezúčtovaného rozdielu predfinancovania stanovuje príslušná kapitola Systému finančného riadenia.
7. Prijímateľ je povinný vo všetkých predkladaných Žiadostiach o platbu uvádzať výlučne nárokové finančné prostriedky / deklarované výdavky, ktoré zodpovedajú podmienkam uvedeným v článku 14 VZP. Prijímateľ zodpovedá za pravosť, správnosť a kompletnosť údajov uvedených v týchto Žiadostiach o platbu. Ak na základe nepravých alebo nesprávnych údajov uvedených v akejkoľvek Žiadosti o platbu dôjde k vyplateniu alebo schváleniu platby, Prijímateľ je povinný takto vyplatené alebo schválené prostriedky bezodkladne, od kedy sa o tejto skutočnosti dozvie, vrátiť; ak sa o skutočnosti, že došlo k vyplateniu alebo schváleniu platby na základe nesprávnych alebo nepravých údajov dozvie Poskytovateľ, postupuje podľa článku 10 VZP.
8. Poskytovateľ je povinný vykonať kontrolu Žiadosti o platbu podľa § 7 a § 8 Zákona o finančnej kontrole a audite a článku 125 všeobecného nariadenia, pričom Prijímateľ je povinný sa na účely výkonu kontroly riadiť § 21 zákona o finančnej kontrole a audite, inými relevantnými právnymi predpismi a inými dokumentmi Poskytovateľa.
9. Po vykonaní kontroly podľa predchádzajúceho odseku Poskytovateľ Žiadosť o platbu (poskytnutie predfinancovania) a Žiadosť o platbu (zúčtovanie predfinancovania) schváli

v plnej výške, schváli v zníženej výške, zamietne alebo pozastaví, pričom zo Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania) môže časť nárokových výdavkov, u ktorých je potrebné pokračovať v kontrole, vyčleniť, a to v lehotách určených Systémom finančného riadenia, resp. vo Výnimke zo Systému finančného riadenia štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho námorného a rybárskeho fondu na programové obdobie 2014-2020 zo dňa 08.04.2020 (ďalej ako „Výnimka“). Prijímateľovi vznikne nárok na schválenie Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania) a Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania), iba ak podá túto Žiadosť o platbu úplnú a správnu, a to až v momente schválenia súhrnnej Žiadosti o platbu Certifikačným orgánom a len v rozsahu Schválených oprávnených výdavkov zo strany Poskytovateľa a Certifikačného orgánu.

10. Predfinancovanie sa poskytuje až do momentu dosiahnutia maximálne 100 % celkových oprávnených výdavkov na projekt. Posledná Žiadosť o platbu (zúčtovanie predfinancovania) predložená v rámci Realizácie aktivít Projektu plní funkciu Žiadosti o platbu (s príznakom záverečná).
11. Ak Žiadosť o platbu (poskytnutie predfinancovania) obsahuje výdavky, ktoré sú predmetom Prebiehajúceho skúmania, Poskytovateľ môže pozastaviť schvaľovanie dotknutých výdavkov až do času ukončenia Prebiehajúceho skúmania. Ak sú výdavky, ktorých sa týka Prebiehajúce skúmanie zahrnuté do Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania), Poskytovateľ pozastaví schvaľovanie celej takejto Žiadosti o platbu (a to aj za výdavky, ktorých sa Prebiehajúce skúmanie netýka), a to až do času ukončenia Prebiehajúceho skúmania.

Článok 17b PLATBY SYSTÉMOM ZÁLOHOVÝCH PLATIEB

1. Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP, resp. jeho časti (ďalej aj „platba“) systémom zálohových platieb na základe Žiadosti o platbu (poskytnutie zálohovej platby). Žiadosť o platbu (poskytnutie zálohovej platby) predkladá Prijímateľ v EUR. V súlade s Systémom finančného riadenia sú systém zálohových platieb oprávnení využívať všetci prijímatelia v rámci projektov financovaných z Európskeho sociálneho fondu, Európskeho fondu regionálneho rozvoja, Kohézneho fondu a Európskeho námorného a rybárskeho fondu. Podrobnosti a detailné postupy realizácie platieb systémom zálohových platieb sú upravené v príslušnej kapitole Systému finančného riadenia, ktorý sa Zmluvné strany zaväzujú dodržiavať.
2. Prijímateľ po Začatí realizácie aktivít Projektu a nadobudnutí účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, predkladá Poskytovateľovi Žiadosť o platbu (poskytnutie zálohovej platby) maximálne do výšky stanovenej vo Výnimke. V zmysle uvedenej Výnimky sa maximálna výška zálohovej platby vypočíta ako 40% z celkového NFP zníženého o už poskytnutú časť NFP systémom refundácie. Pri výpočte sa nezohľadňuje počet mesiacov realizácie projektu..
3. Pravidlá pre výpočet maximálnej výšky zálohovej platby a pravidiel poskytnutia nasledujúcej zálohovej platby sú uvedené v príslušnej kapitole Systému finančného riadenia.

4. Po poskytnutí zálohovej platby je Prijímateľ povinný každú jednu poskytnutú zálohovú platbu priebežne zúčtovať, pričom najneskôr do 12 mesiacov odo dňa pripísania platby na účte Prijímateľa je Prijímateľ povinný zúčtovať 100 % sumy každej jednej poskytnutej zálohovej platby.
5. V rámci formulára Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) Prijímateľ uvedie deklarované výdavky podľa skupiny výdavkov v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP. Spolu so Žiadosťou o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) predkladá Prijímateľ aj účtovné doklady preukazujúce úhradu výdavkov deklarovanych v Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) a relevantnú podpornú dokumentáciu, ktorej minimálny rozsah stanovuje Systém riadenia EŠIF a Poskytovateľ.
6. Zálohovú platbu je možné zúčtovať predložením viacerých Žiadostí o platbu (zúčtovanie zálohovej platby). Povinnosť zúčtovať 100 % sumy každej jednej poskytnutej zálohovej platby v lehote 12 mesiacov odo dňa pripísania finančných prostriedkov na účte Prijímateľa sa vzťahuje osobitne ku každej jednej poskytnutej zálohovej platbe, pričom každú predkladanú Žiadosť o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) je potrebné priradiť k najstaršej poskytnutej nezúčtovanej zálohovej platbe.
7. Prijímateľ je oprávnený požiadať o ďalšiu zálohovú platbu najskôr súčasne s podaním Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby). Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie platby na základe Žiadosti o platbu (poskytnutie zálohovej platby) až po schválení predloženej Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) Certifikačným orgánom, ak nie je dohodnuté inak.
8. Ak predchádzajúca zálohová platba nebola poskytnutá v maximálnej možnej výške, Prijímateľ môže požiadať o ďalšiu zálohovú platbu vo výške súčtu Certifikačným orgánom schválenej výšky NFP a sumy rovnajúcej sa rozdielu maximálnej výšky zálohovej platby a predchádzajúcej poskytnutej zálohovej platby. Súčet týchto prostriedkov, a teda výška možnej zálohovej platby, je maximálne 40% z celkového NFP zníženého o už poskytnutú časť NFP systémom refundácie.
9. Ak Poskytovateľ v predloženej Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) identifikoval Neoprávnené výdavky pred uplynutím príslušnej 12-mesačnej lehoty na zúčtovanie, Prijímateľ môže takto identifikovanú nezúčtovanú sumu zúčtovať predložením ďalšej Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) s výdavkami minimálne vo výške identifikovaných Neoprávnených výdavkov. Prijímateľ môže tento postup uplatniť do skončenia príslušnej 12-mesačnej lehoty na zúčtovanie; podrobnosti sú upravené v príslušnej kapitole Systému finančného riadenia.
10. Ak Prijímateľ nezúčtuje 100 % poskytnutej zálohovej platby do 12 mesiacov odo dňa pripísania platby na účet Prijímateľa, a to ani využitím možnosti podľa predchádzajúceho odseku VZP, Prijímateľ je povinný najneskôr do 5 dní po uplynutí 12-mesačnej lehoty vrátiť sumu nezúčtovaného rozdielu na účet určený Poskytovateľom. Ak Prijímateľ nevráti sumu nezúčtovaného rozdielu podľa predchádzajúcej vety, okrem povinnosti vrátenia tejto sumy sa Prijímateľovi o túto sumu zároveň znižuje NFP ako celok; podrobnosti sú upravené v príslušnej kapitole Systému finančného riadenia.

11. Ak Poskytovateľ v predloženej Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) identifikoval Neoprávnené výdavky až po uplynutí 12-mesačnej lehoty na zúčtovanie, Prijímateľ je povinný vrátiť sumu nezúčtovaného rozdielu poskytnutej zálohovej platby v súlade s článkom 10 týchto VZP. Ak Prijímateľ sumu nezúčtovaného rozdielu poskytnutej zálohovej platby v určenej lehote nevráti, okrem povinnosti vrátenia tejto sumy môže Poskytovateľ určiť, že sa o túto sumu zároveň znižuje Prijímateľovi NFP ako celok; podrobnosti sú upravené v príslušnej kapitole Systému finančného riadenia.
12. Prijímateľ je povinný vo všetkých predkladaných Žiadostiach o platbu uvádzať výlučne výdavky, ktoré zodpovedajú podmienkam uvedeným v článku 14 VZP. Prijímateľ zodpovedá za pravosť, správnosť a kompletnosť údajov uvedených v Žiadosti o platbu. Ak na základe nepravých alebo nesprávnych údajov dôjde k vyplateniu alebo schváleniu platby, Prijímateľ je povinný takto vyplatené alebo schválené prostriedky bezodkladne, od kedy sa o tejto skutočnosti dozvedel, vrátiť; ak sa o skutočnosti, že došlo k vyplateniu alebo schváleniu platby na základe nesprávnych alebo nepravých údajov dozvie Poskytovateľ, postupuje podľa článku 10 VZP.
13. Poskytovateľ je povinný vykonať kontrolu Žiadosti o platbu podľa § 7 a § 8 Zákona o finančnej kontrole a audite a článku 125 všeobecného nariadenia, pričom Prijímateľ je povinný sa na účely výkonu kontroly riadiť § 21 zákona o finančnej kontrole a audite, inými relevantnými právnymi predpismi a inými dokumentmi Poskytovateľa.
14. Po vykonaní kontroly podľa predchádzajúceho odseku Poskytovateľ Žiadosť o platbu (poskytnutie zálohovej platby) a Žiadosť o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) schváli v plnej výške, schváli v zníženej výške, zamietne alebo pozastaví, pričom zo Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) môže časť nárokovaných výdavkov, u ktorých je potrebné pokračovať v kontrole, vyčleniť, a to v lehotách určených Systémom finančného riadenia, resp. vo Výnimke.. Prijímateľovi vznikne nárok na schválenie Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) iba ak podá túto Žiadosť o platbu úplnú a správnu, a to až v momente schválenia súhrnnej Žiadosti o platbu Certifikačným orgánom a len v rozsahu Schválených oprávnených výdavkov zo strany Poskytovateľa a Certifikačného orgánu.
15. Zálohové platby sa Prijímateľovi poskytujú až do dosiahnutia maximálne 100 % aktuálnej výšky Oprávnených výdavkov Projektu. Po poskytnutí poslednej zálohovej platby je Prijímateľ povinný zúčtovať celý zostatok NFP postupom podľa odsekov 4 až 12 tohto článku VZP. Posledná Žiadosť o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) predložená v rámci Realizácie aktivít Projektu plní funkciu Žiadosti o platbu (s príznakom záverečná).
16. Ak Žiadosť o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) obsahuje výdavky, ktoré sú predmetom Prebiehajúceho skúmania, Poskytovateľ pozastaví schvaľovanie dotknutých výdavkov až do času ukončenia Prebiehajúceho skúmania.
17. Zmluvné strany sa osobitne dohodli, že Poskytovateľ môže poskytnúť ďalšiu zálohovú platbu aj bez predchádzajúceho schválenia Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej

platby) v súlade s Výnimkou zo Systému finančného riadenia štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho námorného a rybárskeho fondu na programové obdobie 2014 – 2020 zo dňa 08.04.2020. Postup podľa predchádzajúcej vety je časovo obmedzený na platnosť uvedenej Výnimky.

18. Ak došlo k márnemu uplynutiu pôvodne dohodnutej 9-mesačnej lehoty na zúčtovanie zálohovej platby, ktorá sa Výnimkou, resp. Systémom finančného riadenia predĺžila na 12 mesiacov, nepovažuje sa to za omeškanie Prijímateľa za predpokladu, že splní svoje povinnosti v tejto predĺženej 12-mesačnej lehote. Predĺžením lehoty na 12 mesiacov nie je začiatok plynutia tejto lehoty dotknutý.

Článok 17c PLATBY SYSTÉMOM REFUNDÁCIE

1. Poskytovateľ zabezpečí poskytovanie NFP, resp. jeho časti (ďalej aj „platba“) systémom refundácie, pričom Prijímateľ je povinný uhradiť výdavky z vlastných zdrojov a tie mu budú pri jednotlivých platbách refundované v pomernej výške k Celkovým oprávneným výdavkom. Podrobnosti a detailné postupy realizácie platieb systémom refundácie sú upravené v príslušnej kapitole Systému finančného riadenia, ktorý sa Zmluvné strany zaväzujú dodržiavať.
2. Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie platby systémom refundácie výlučne na základe Žiadosti o platbu, ktorú Prijímateľ predkladá v EUR po Začatí realizácie aktivít Projektu a po nadobudnutí účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP.
3. V rámci formulára Žiadosti o platbu Prijímateľ uvedie deklarované výdavky podľa skupiny výdavkov v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP. Prijímateľ je povinný spolu so Žiadosťou o platbu predložiť aj účtovné doklady preukazujúce úhradu výdavkov deklarovaných v Žiadosti o platbu a relevantnú podpornú dokumentáciu, ktorej minimálny rozsah stanovuje Systém riadenia EŠIF a Poskytovateľ.
4. Prijímateľ je povinný vo všetkých predkladaných Žiadostiach o platbu uvádzať výlučne deklarované výdavky, ktoré zodpovedajú podmienkam uvedeným v článku 14 VZP. Prijímateľ zodpovedá za pravosť, správnosť a kompletnosť údajov uvedených v Žiadosti o platbu. Ak na základe nepravých alebo nesprávnych údajov uvedených v Žiadosti o platbu dôjde k vyplateniu platby, Prijímateľ je povinný takto vyplatené prostriedky bezodkladne, od kedy sa o tejto skutočnosti dozvedel, vrátiť; ak sa o skutočnosti, že došlo k vyplateniu platby na základe nesprávnych alebo nepravých údajov dozvie Poskytovateľ, postupuje podľa článku 10 VZP.
5. Poskytovateľ je povinný vykonať kontrolu Žiadosti o platbu podľa § 7 a § 8 Zákona o finančnej kontrole a audite a článku 125 všeobecného nariadenia, pričom Prijímateľ je povinný sa na účely výkonu kontroly riadiť § 21 zákona o finančnej kontrole a audite, inými relevantnými právnymi predpismi a inými dokumentmi Poskytovateľa.
6. Po vykonaní kontroly Poskytovateľ podľa predchádzajúceho odseku Žiadosť o platbu schváli v plnej výške, schváli v zníženej výške, zamietne alebo pozastaví, pričom časť nárokových výdavkov, u ktorých je potrebné pokračovať v kontrole, môže vyčleniť, a to v lehotách určených Systémom finančného riadenia, resp. vo Výnimke. Prijímateľovi

vznikne nárok na vyplatenie platby iba ak podá úplnú a správnu Žiadosť o platbu, a to až v momente schválenia súhrnnej Žiadosti o platbu Certifikačným orgánom, a to len v rozsahu Schválených oprávnených výdavkov zo strany Poskytovateľa a Certifikačného orgánu.

7. Ak Žiadosť o platbu obsahuje výdavky, ktoré sú predmetom Prebiehajúceho skúmania, Poskytovateľ pozastaví schvaľovanie dotknutých výdavkov až do času ukončenia Prebiehajúceho skúmania.

ČLÁNOK 18 SPOLOČNÉ USTANOVENIA PRE VŠETKY SYSTÉMY FINANCOVANIA A PRIJÍMATEĽOV

1. Deň pripísania platby na účet Prijímateľa sa považuje za deň čerpania NFP, resp. jeho časti.
2. Ak prijímateľ predkladá Žiadosť o platbu v listinnej forme, všetky dokumenty (účtovné doklady, výpisy z účtu, podporná dokumentácia), predkladané spolu so Žiadosťou o platbu sú rovnopisy originálov alebo ich kópie..
3. Jednotlivé systémy financovania sa môžu v rámci jedného Projektu kombinovať. Kombinácia všetkých troch systémov financovania (systém zálohových platieb, systém predfinancovania a systém refundácie navzájom) je možná pre všetkých prijímateľov, za dodržania podmienok definovaných vo Výnimke, v Systéme finančného riadenia a vo Výzve.
4. V prípade kombinácie dvoch alebo viacerých systémov financovania v rámci jedného Projektu sa na určenie práv a povinností zmluvných strán súčasne použijú ustanovenia čl. 17a až 17c VZP pre dané systémy financovania a daného Prijímateľa vo vzájomnej kombinácii.
5. Ak dôjde ku kombinácii dvoch alebo viacerých systémov financovania v rámci jedného Projektu, jednotlivé Žiadosti o platbu môže Prijímateľ predkladať len na jeden z uvedených systémov, tzn. že napr. výdavky realizované z poskytnutých zálohových platieb nemôže Prijímateľ kombinovať spolu s výdavkami uplatňovanými systémom refundácie a/alebo s výdavkami uplatňovanými systémom predfinancovania v rámci jednej Žiadosti o platbu. V takom prípade Prijímateľ predkladá samostatne Žiadosť o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) a samostatne Žiadosť o platbu (priebežná platba – refundácia) a/alebo samostatne žiadosť o platbu (zúčtovanie predfinancovania). Pri využití troch systémov financovania v rámci jedného projektu zmluvné strany za týmto účelom v rámci Prílohy č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP identifikovali jednotlivé typy výdavkov (rozpočtových položiek Projektu) tak, že je jednoznačne určené, ktoré konkrétne výdavky budú deklarované ktorým systémom financovania. Pri kombinácii dvoch alebo viacerých systémov financovania sa predkladá Žiadosť o platbu (s príznakom záverečná) len za jeden z využitých systémov.

6. Ak Projekt obsahuje aj výdavky Neoprávnené na financovanie nad rámec finančnej medzery, je tieto Prijímateľ povinný uhrádzať Dodávateľom pomerne z každého účtovného dokladu podľa pomeru stanoveného v článku 3 ods. 3.1 písm. c) zmluvy, pričom vecne Neoprávnené výdavky Prijímateľ hradí z vlastných zdrojov.
7. Poskytovateľ je oprávnený zvýšiť alebo znížiť výšku Žiadosti o platbu z technických dôvodov na strane Poskytovateľa maximálne vo výške 0,01% z maximálnej výšky NFP uvedeného v Zmluve o poskytnutí NFP v rámci jednej Žiadosti o platbu. Ustanovenie článku 3 ods. 3.2 zmluvy týmto nie je dotknuté.
8. Suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 ods. 2 Zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na úhrnnú sumu celkového nevyčerpaného alebo nesprávne zúčtovaného NFP alebo jeho časti z poskytnutých platieb, pričom Poskytovateľ môže tieto čiastkové sumy kumulovať a pri prekročení sumy 40 EUR vymáhať priebežne alebo až pri poslednom zúčtovaní zálohovej platby alebo poskytnutého predfinancovania.
9. Zmluvné strany sa dohodli, že podrobnejšie postupy a podmienky, vrátane práv a povinností Zmluvných strán týkajúce sa systémov financovania (platieb) sú určené Systémom finančného riadenia, ktorý je pre Zmluvné strany záväzný, ako to vyplýva aj z článku 3 ods. 3.3 písm. d) Zmluvy. Tento dokument zároveň slúži pre potreby výkladu príslušných ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP, resp. práv a povinností Zmluvných strán.
10. Na účely tejto Zmluvy sa za úhradu účtovných dokladov Dodávateľovi môže považovať aj:
 - a) úhrada účtovných dokladov postupníkovi, v prípade, že Dodávateľ postúpil pohľadávku voči Prijímateľovi tretej osobe v súlade s § 524 až § 530 Občianskeho zákonníka,
 - b) úhrada záložnému veriteľovi na základe výkonu záložného práva na pohľadávku Dodávateľa voči Prijímateľovi v súlade s § 151a až § 151me Občianskeho zákonníka,
 - c) úhrada oprávnenej osobe na základe výkonu rozhodnutia voči Dodávateľovi v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov SR,
 - d) započítanie pohľadávok Dodávateľa a Prijímateľa v súlade s § 580 až § 581 Občianskeho zákonníka, resp. § 358 až § 364 Obchodného zákonníka,
 - e) ak Prijímateľ nemôže splniť svoj záväzok veriteľovi, pretože veriteľ je neprítomný alebo je v omeškaní alebo ak Prijímateľ má odôvodnené pochybnosti, kto je veriteľom, alebo veriteľa nepozná, nastávajú účinky splnenia záväzku, ak jeho predmet Prijímateľ uloží do notárskej úschovy na účely splnenia záväzku. Vynaložené potrebné náklady s tým spojené znáša veriteľ.
11. V prípade, že Dodávateľ postúpil pohľadávku voči Prijímateľovi tretej osobe v súlade s § 524 až § 530 Občianskeho zákonníka, Prijímateľ v rámci dokumentácie Žiadosti o platbu predloží aj dokumenty preukazujúce postúpenie pohľadávky Dodávateľa na postupníka.

12. V prípade úhrady záväzku Prijímateľa záložnému veriteľovi pri výkone záložného práva na pohľadávku Dodávateľa voči Prijímateľovi v súlade s § 151a až § 151me Občianskeho zákonníka Prijímateľ v rámci dokumentácie Žiadosti o platbu predloží aj dokumenty preukazujúce vznik záložného práva.
13. V prípade úhrady záväzku Prijímateľa oprávnenej osobe na základe výkonu rozhodnutia voči Dodávateľovi v zmysle Právnych predpisov SR Prijímateľ v rámci dokumentácie Žiadosti o platbu predloží aj dokumenty preukazujúce výkon rozhodnutia (napr. exekučný príkaz, vykonateľné rozhodnutie).
14. V prípade úhrady záväzku Prijímateľa oprávnenej osobe (veriteľovi) na základe uloženia predmetu záväzku medzi Prijímateľom a veriteľom do notárskej úschovy v zmysle Právnych predpisov SR Prijímateľ v rámci dokumentácie Žiadosti o platbu predloží notársku zápisnicu a dokumenty preukazujúce vykonanie uloženia predmetu záväzku do notárskej úschovy.
15. V prípade započítania pohľadávok Dodávateľa a Prijímateľa v súlade s § 580 až § 581 Občianskeho zákonníka, resp. § 358 až § 364 Obchodného zákonníka, Prijímateľ v rámci dokumentácie Žiadosti o platbu predloží doklady preukazujúce započítanie pohľadávok.

Ustanovenia tohto článku sa nevzťahujú na Prijímateľa, ktorý by sa pri aplikácii niektorého z vyššie uvedených postupov dostal do rozporu s Právnymi predpismi SR (napr. so zákonom o rozpočtových pravidlách a pod.). Ustanovenia tohto článku sa zároveň nevzťahujú ani na pohľadávku podľa čl. 7 ods. 3 VZP.

ČLÁNOK 19 UCHOVÁVANIE DOKUMENTOV

Prijímateľ je povinný uchovávať Dokumentáciu k Projektu do uplynutia lehôt podľa článku 7 odsek 7.2 zmluvy a do tejto doby strieť výkon kontroly/auditov zo strany oprávnených osôb v zmysle článku 12 VZP. Stanovená doba podľa prvej vety tohto článku môže byť automaticky predĺžená (t.j. bez potreby vyhotovovania osobitného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, len na základe oznámenia Poskytovateľa Prijímateľovi) v prípade, ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 140 všeobecného nariadenia o čas trvania týchto skutočností. Porušenie povinností vyplývajúcich z tohto článku je podstatným porušením Zmluvy o NFP.

ČLÁNOK 20 MENY A KURZOVÉ ROZDIELY

1. Ak Prijímateľ uhrádza výdavky Projektu v inej mene ako EUR, príslušné účtovné doklady sú preplácané v EUR. Prípadné kurzové rozdiely znáša Prijímateľ; to neplatí v prípade postupu podľa odsekov 4 a 5 tohto článku VZP. Pri použití výmenného kurzu pre potreby prepočtu sumy výdavkov uhrádzaných Prijímateľom v cudzej mene je Prijímateľ povinný postupovať v súlade s § 24 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.
2. Pri prevode peňažných prostriedkov v cudzej mene zo svojho účtu zriadeného v EUR na účet dodávateľa Projektu zriadeného v cudzej mene použije Prijímateľ kurz banky platný v

deň odpísania prostriedkov z účtu, tzn. v deň uskutočnenia účtovného prípadu. Týmto kurzom prepočítaný výdavok na EUR zahrnie Prijímateľ do Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania, zúčtovanie zálohovej platby alebo žiadosť o platbu – refundácia).

3. Ak Prijímateľ prevádza peňažné prostriedky v cudzej mene zo svojho účtu zriadeného v cudzej mene na účet dodávateľa Projektu v rovnakej cudzej mene, použije referenčný výmenný kurz určený a vyhlásený Európskou centrálnou bankou v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu. Týmto kurzom prepočítaný výdavok na EUR zahrnie Prijímateľ do Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania, zúčtovanie zálohovej platby alebo žiadosť o platbu – refundácia).
4. Ak Prijímateľ využíva systém predfinancovania, tak v predloženej Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania) použije kurz banky platný v deň zdaniteľného plnenia uvedený na účtovnom doklade. Následne pri Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania) uplatní postup podľa odsekov 2 a 3 tohto článku VZP.
5. Ak Prijímateľ využíva systém predfinancovania, je povinný priebežne sledovať a kumulatívne narátavať kladnú a zápornú hodnotu vzniknutých kurzových rozdielov. Tento záverečný kumulatívny prehľad vzniknutých kurzových rozdielov je Prijímateľ povinný priložiť k Žiadosti o platbu (s príznakom záverečná). Ak zo záverečného kumulatívneho prehľadu vyplýva pre Prijímateľa kurzová strata, môže v rámci Žiadosti o platbu (s príznakom záverečná) požiadať o jej preplatenie. Ak zo záverečného kumulatívneho prehľadu vyplýva pre Prijímateľa kurzový zisk, Prijímateľ je povinný túto sumu vrátiť v súlade s článkom 10 VZP. Postup podľa tohto odseku sa uplatní, len ak kumulatívna suma kurzových rozdielov presiahne 40 EUR, suma nižšia alebo rovná 40 EUR sa vzájomne nevysporiada.

PREDMET PODPORY NFP

Príloha č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP

1. Všeobecné informácie o projekte

Názov projektu:	Prístavba tried ZŠ K. Brúderovej a komplexná úprava areálu ZŠ
Kód projektu:	302071BHY3
Kód ŽoNFP:	NFP302070BHY3
Operačný program:	302000 - Integrovaný regionálny operačný program
Spolufinancovaný z:	Európsky fond regionálneho rozvoja
Prioritná os:	302070 - 7. REACT-EÚ
Konkrétny cieľ:	302070040 - 7.4 Zvýšenie kapacít základných škôl v Bratislavskom kraji
Kategórie regiónov:	

Kategorizácia za Konkrétne ciele

Konkrétny cieľ:	302070040 - 7.4 Zvýšenie kapacít základných škôl v Bratislavskom kraji
Oblasť intervencie:	051 - Vzdelávacia infraštruktúra - školské vzdelávanie (základné a všeobecné stredoškolské vzdelávanie)
Hospodárska činnosť:	19 - Vzdelávanie

2. Financovanie projektu

Forma financovania:	Zálohové platby:	IBAN	Banka	Platnosť od	Platnosť do
		SK1309000000005182326134	Slovenská sporiteľňa, a.s.	19. 8. 2021	31. 12. 2028
	Predfinancovanie:	IBAN	Banka	Platnosť od	Platnosť do
		SK1309000000005182326134	Slovenská sporiteľňa, a.s.	19. 8. 2021	31. 12. 2028
	Refundácia:	IBAN	Banka	Platnosť od	Platnosť do
		SK1309000000005182326134	Slovenská sporiteľňa, a.s.	19. 8. 2021	31. 12. 2028

3.A Miesto realizácie projektu

P.č.	Štát	Región (NUTS II)	Vyšší územný celok (NUTS III)	Okres (NUTS IV)	Obec
1.	Slovensko	Bratislavský kraj	Bratislavský kraj	Bratislava III	Bratislava - mestská časť Vajnory

Poznámka k miestu realizácie č. 1: Aktivity projektu sa budú realizovať v okrese Bratislava 3, v mestskej časti Bratislava – Vajnory, katastrálne územie Vajnory na pozemkoch vo vlastníctve žiadateľa, ktoré sú zapísané na liste vlastníctva č. 5861, parcely č. 24,25,26/3, 26/4. Adresa: Roľnícka 109, 831 07 Bratislava-Vajnory.

3.B Miesto realizácie projektu mimo oprávneného územia OP

Nezaevidované

4. Popis cieľovej skupiny

Cieľová skupina (relevantné v prípade projektov spolufinancovaných z prostriedkov ESF)

Nevztahuje sa

5. Aktivity projektu

Celková dĺžka realizácie hlavných aktivít projektu (v mesiacoch):	12
Začiatok realizácie hlavných aktivít projektu (začiatok realizácie prvej hlavnej aktivity):	2.2022
Ukončenie realizácie hlavných aktivít projektu (koniec realizácie poslednej hlavnej aktivity alebo viacerých aktivít, ak sa ich realizácia ukončuje v rovnaký čas):	1.2023

5.1 Aktivity projektu realizované v oprávnenom území OP

Subjekt:	MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA - VAJNORY	Identifikátor (IČO):	00304565
-----------------	-----------------------------------	-----------------------------	----------

Hlavné aktivity projektu

1. 302BHY300005 - Rozšírenie kapacity ZŠ K. Brúderovej vo Vajnoroch
2. 302BHY300002 - Prístavba jedálne ZŠ K. Brúderovej vo Vajnoroch
3. 302BHY300003 - Rekonštrukcia vonkajších plôch, hracích a fitnes prvkov, ihriska a atletického oválu
4. 302BHY300004 - Zníženie energetickej náročnosti ZŠ K. Brúderovej vo Vajnoroch.

Podporné aktivity projektu

Podporné aktivity: Podporné aktivity

Popis podporných aktivít: .

Priradenie ku konkrétnemu cieľu: 302070040 - 7.4 Zvýšenie kapacít základných škôl v Bratislavskom kraji

5.2 Aktivity projektu realizované mimo oprávneného územia OP

Nezaevidované

6. Merateľné ukazovatele projektu

6.1 Príspevok aktivít k merateľným ukazovateľom projektu

Kód:	P0069	Merná jednotka:	osoby
Merateľný ukazovateľ:	Kapacita podporenej školskej infraštruktúry základných škôl	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	504,0000
		Typ závislosti ukazovateľa:	Maximálna hodnota
Subjekt:	MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA - VAJNORY	Identifikátor (IČO):	00304565
Konkrétny cieľ:	302070040 - 7.4 Zvýšenie kapacít základných škôl v Bratislavskom kraji		
Typ aktivity:	302070040U175 - A. UMR_Výstavba nových objektov, rozširovanie kapacít existujúcich objektov základných škôl prístavbou, nadstavbou, rekonštrukciou, zmenou dispozície objektov		
Hlavné aktivity projektu:	302BHY300005 - Rozšírenie kapacity ZŠ K. Brúderovej vo Vajnoroch	Cieľová hodnota	504
Typ aktivity:	302070040U176 - B. UMR_Výstavba a stavebno-technické úpravy jedální, kuchýň a telocviční so zázemím vo vzťahu k rozširovaní kapacít ZŠ		
Hlavné aktivity projektu:	302BHY300002 - Prístavba jedálne ZŠ K. Brúderovej vo Vajnoroch	Cieľová hodnota	504
Typ aktivity:	302070040U177 - C. UMR_Výstavba a stavebno-technické úpravy areálu základnej školy vrátane ihrísk, športových zariadení, záhrad s možnosťou celoročnej prevádzky		
Hlavné aktivity projektu:	302BHY300003 - Rekonštrukcia vonkajších plôch, hracích a fitness prvkov, ihriska a atletického oválu	Cieľová hodnota	504
Kód:	P0103	Merná jednotka:	t ekviv. CO2
Merateľný ukazovateľ:	Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu U - v rámci udržateľnosti projektu
		Celková cieľová hodnota:	0,0020
		Typ závislosti ukazovateľa:	Súčet
Subjekt:	MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA - VAJNORY	Identifikátor (IČO):	00304565
Konkrétny cieľ:	302070040 - 7.4 Zvýšenie kapacít základných škôl v Bratislavskom kraji		
Typ aktivity:	302070040U178 - D. UMR_Zvyšovanie energetickej hospodárnosti budov základných škôl vo vzťahu k rozširovaní kapacít		
Hlavné aktivity projektu:	302BHY300004 - Zníženie energetickej náročnosti ZŠ K. Brúderovej vo Vajnoroch.	Cieľová hodnota	0,002

Kód:	P0228	Merná jednotka:	počet
Merateľný ukazovateľ:	Počet nových verejných budov	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	0,0000
		Typ závislosti ukazovateľa:	Súčet
Subjekt:	MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA - VAJNORY	Identifikátor (IČO):	00304565
Konkrétny cieľ:	302070040 - 7.4 Zvýšenie kapacít základných škôl v Bratislavskom kraji		
Typ aktivity:	302070040U175 - A. UMR_Výstavba nových objektov, rozširovanie kapacít existujúcich objektov základných škôl prístavbou, nadstavbou, rekonštrukciou, zmenou dispozície objektov		
Hlavné aktivity projektu:	302BHY300005 - Rozšírenie kapacity ZŠ K. Brúderovej vo Vajnoroch	Cieľová hodnota	0
Kód:	P0327	Merná jednotka:	počet
Merateľný ukazovateľ:	Počet podporených základných škôl	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	1,0000
		Typ závislosti ukazovateľa:	Maximálna hodnota
Subjekt:	MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA - VAJNORY	Identifikátor (IČO):	00304565
Konkrétny cieľ:	302070040 - 7.4 Zvýšenie kapacít základných škôl v Bratislavskom kraji		
Typ aktivity:	302070040U175 - A. UMR_Výstavba nových objektov, rozširovanie kapacít existujúcich objektov základných škôl prístavbou, nadstavbou, rekonštrukciou, zmenou dispozície objektov		
Hlavné aktivity projektu:	302BHY300005 - Rozšírenie kapacity ZŠ K. Brúderovej vo Vajnoroch	Cieľová hodnota	1
Typ aktivity:	302070040U176 - B. UMR_Výstavba a stavebno-technické úpravy jedálne, kuchýň a telocviční so zázemím vo vzťahu k rozširovaniu kapacít ZŠ		
Hlavné aktivity projektu:	302BHY300002 - Prístavba jedálne ZŠ K. Brúderovej vo Vajnoroch	Cieľová hodnota	1
Typ aktivity:	302070040U177 - C. UMR_Výstavba a stavebno-technické úpravy areálu základnej školy vrátane ihrísk, športových zariadení, záhrad s možnosťou celoročnej prevádzky		
Hlavné aktivity projektu:	302BHY300003 - Rekonštrukcia vonkajších plôch, hracích a fitness prvkov, ihriska a atletického oválu	Cieľová hodnota	1
Kód:	P0374	Merná jednotka:	počet
Merateľný ukazovateľ:	Počet renovovaných verejných budov	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	1,0000
		Typ závislosti ukazovateľa:	Súčet
Subjekt:	MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA - VAJNORY	Identifikátor (IČO):	00304565
Konkrétny cieľ:	302070040 - 7.4 Zvýšenie kapacít základných škôl v Bratislavskom kraji		
Typ aktivity:	302070040U175 - A. UMR_Výstavba nových objektov, rozširovanie kapacít existujúcich objektov základných škôl prístavbou, nadstavbou, rekonštrukciou, zmenou dispozície objektov		
Hlavné aktivity projektu:	302BHY300005 - Rozšírenie kapacity ZŠ K. Brúderovej vo Vajnoroch	Cieľová hodnota	1

Kód:	P0613	Merná jednotka:	m2
Merateľný ukazovateľ:	Podlahová plocha nových verejných budov	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	0,0000
		Typ závislosti ukazovateľa:	Súčet
Subjekt:	MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA - VAJNORY	Identifikátor (IČO):	00304565
Konkrétny cieľ:	302070040 - 7.4 Zvýšenie kapacít základných škôl v Bratislavskom kraji		
Typ aktivity:	302070040U175 - A. UMR_Výstavba nových objektov, rozširovanie kapacít existujúcich objektov základných škôl prístavbou, nadstavbou, rekonštrukciou, zmenou dispozície objektov		
Hlavné aktivity projektu:	302BHY300005 - Rozšírenie kapacity ZŠ K. Brúderovej vo Vajnorochoch	Cieľová hodnota	0
Kód:	P0614	Merná jednotka:	m2
Merateľný ukazovateľ:	Podlahová plocha renovovaných verejných budov	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	1 832,1000
		Typ závislosti ukazovateľa:	Súčet
Subjekt:	MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA - VAJNORY	Identifikátor (IČO):	00304565
Konkrétny cieľ:	302070040 - 7.4 Zvýšenie kapacít základných škôl v Bratislavskom kraji		
Typ aktivity:	302070040U175 - A. UMR_Výstavba nových objektov, rozširovanie kapacít existujúcich objektov základných škôl prístavbou, nadstavbou, rekonštrukciou, zmenou dispozície objektov		
Hlavné aktivity projektu:	302BHY300005 - Rozšírenie kapacity ZŠ K. Brúderovej vo Vajnorochoch	Cieľová hodnota	1 832,1
Kód:	P0617	Merná jednotka:	m2
Merateľný ukazovateľ:	Nové alebo renovované verejné alebo obchodné budovy na území mestského rozvoja / Nové alebo renovované verejné alebo komerčné budovy na území mestského rozvoja	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	1 832,1000
		Typ závislosti ukazovateľa:	Súčet
Subjekt:	MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA - VAJNORY	Identifikátor (IČO):	00304565
Konkrétny cieľ:	302070040 - 7.4 Zvýšenie kapacít základných škôl v Bratislavskom kraji		
Typ aktivity:	302070040U175 - A. UMR_Výstavba nových objektov, rozširovanie kapacít existujúcich objektov základných škôl prístavbou, nadstavbou, rekonštrukciou, zmenou dispozície objektov		
Hlavné aktivity projektu:	302BHY300005 - Rozšírenie kapacity ZŠ K. Brúderovej vo Vajnorochoch	Cieľová hodnota	1 832,1
Kód:	P0700	Merná jednotka:	kWh/rok
Merateľný ukazovateľ:	Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu U - v rámci udržateľnosti projektu
		Celková cieľová hodnota:	50 535,4300
		Typ závislosti ukazovateľa:	Súčet
Subjekt:	MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA - VAJNORY	Identifikátor (IČO):	00304565
Konkrétny cieľ:	302070040 - 7.4 Zvýšenie kapacít základných škôl v Bratislavskom kraji		
Typ aktivity:	302070040U178 - D. UMR_Zvyšovanie energetickej hospodárnosti budov základných škôl vo vzťahu k rozširovaniu kapacít		
Hlavné aktivity projektu:	302BHY300004 - Zníženie energetickej náročnosti ZŠ K. Brúderovej vo Vajnorochoch.	Cieľová hodnota	50 535,43

6.2 Prehľad merateľných ukazovateľov projektu

Kód	Názov	Merná jednotka	Celková cieľová hodnota	Príznak rizika	Relevancia k HP	Typ závislosti ukazovateľa
P0069	Kapacita podporenej školskej infraštruktúry základných škôl	osoby	504,0000	Nie	PraN, UR	Maximálna hodnota
P0103	Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov	t ekviv. CO2	0,0020	Áno	UR	Súčet
P0228	Počet nových verejných budov	počet	0,0000	Nie	PraN	Súčet
P0327	Počet podporených základných škôl	počet	1,0000	Nie	PraN	Maximálna hodnota
P0374	Počet renovovaných verejných budov	počet	1,0000	Nie	PraN	Súčet
P0613	Podlahová plocha nových verejných budov	m2	0,0000	Nie	PraN, UR	Súčet
P0614	Podlahová plocha renovovaných verejných budov	m2	1 832,1000	Nie	PraN, UR	Súčet
P0617	Nové alebo renovované verejné alebo obchodné budovy na území mestského rozvoja / Nové alebo renovované verejné alebo komerčné budovy na území mestského rozvoja	m2	1 832,1000	Nie	PraN, UR	Súčet
P0700	Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách	kWh/rok	50 535,4300	Áno	UR	Súčet

7. Iné údaje na úrovni projektu

Nezaevidované

8. Rozpočet projektu

8.1 Rozpočet příjemce

Subjekt:	MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA - VAJNORY	Identifikátor (IČO):	00304565
		Výška oprávnených výdavkov:	2 945 412,93 €

Priame výdavky

		Celková výška oprávnených výdavkov			
Konkrétny cieľ:	302070040 - 7.4 Zvýšenie kapacít základných škôl v Bratislavskom kraji			2 945 412,93 €	
Typ aktivity:	302070040U175 - A. UMR_Výstavba nových objektov, rozširovanie kapacít existujúcich objektov základných škôl prístavbou, nadstavbou, rekonštrukciou, zmenou dispozície objektov			2 077 378,99 €	
Hlavné aktivity projektu:	1. 302BHY300005 - Rozšírenie kapacity ZŠ K. Brúderovej vo Vajnoroch			2 077 378,99 €	
Oprávnený výdavok					
Skupina výdavku:	1.1 - 021 - Stavby			2 077 378,99 €	
		Merná jednotka	Množstvo	Jednotková suma	Suma
Podpoložka výdavku:	1.1.1 - Stavebné práce (SO 01,SO 02, SO 04, SO 05) - Prístavba pavilónu základnej školy	Projekt	1	2 077 378,99 €	2 077 378,99 €
Typ aktivity:	302070040U176 - B. UMR_Výstavba a stavebno-technické úpravy jedální, kuchýň a telocviční so zázemím vo vzťahu k rozširovaniu kapacít ZŠ			320 898,38 €	
Hlavné aktivity projektu:	1. 302BHY300002 - Prístavba jedálne ZŠ K. Brúderovej vo Vajnoroch			320 898,38 €	
Oprávnený výdavok					
Skupina výdavku:	1.1 - 021 - Stavby			320 898,38 €	
		Merná jednotka	Množstvo	Jednotková suma	Suma
Podpoložka výdavku:	1.1.1 - Stavebné práce - SO 03 Prístavba Jedálne	Projekt	1	320 898,38 €	320 898,38 €
Typ aktivity:	302070040U177 - C. UMR_Výstavba a stavebno-technické úpravy areálu základnej školy vrátane ihrísk, športových zariadení, záhrad s možnosťou celoročnej prevádzky			438 295,82 €	
Hlavné aktivity projektu:	1. 302BHY300003 - Rekonštrukcia vonkajších plôch, hracích a fitness prvkov, ihriska a atletického oválu			438 295,82 €	
Oprávnený výdavok					
Skupina výdavku:	1.1 - 021 - Stavby			438 295,82 €	
		Merná jednotka	Množstvo	Jednotková suma	Suma
Podpoložka výdavku:	1.1.1 - Stavebné práce - Rekonštrukcia vonkajších plôch (SO 01, SO 02,SO 04, SO 05, SO 06,SO 07, SO 08, SO 09)	Projekt	1	438 295,82 €	438 295,82 €
Typ aktivity:	302070040U178 - D. UMR_Zvyšovanie energetickej hospodárnosti budov základných škôl vo vzťahu k rozširovaniu kapacít			108 839,74 €	
Hlavné aktivity projektu:	1. 302BHY300004 - Zníženie energetickej náročnosti ZŠ K. Brúderovej vo Vajnoroch.			108 839,74 €	
Oprávnený výdavok					
Skupina výdavku:	1.1 - 021 - Stavby			108 839,74 €	
		Merná jednotka	Množstvo	Jednotková suma	Suma
Podpoložka výdavku:	1.1.1 - Stavebné práce - SO 06 Rekonštrukcia kotolne	Projekt	1	108 839,74 €	108 839,74 €

Nepriame výdavky

		Celková výška oprávnených výdavkov			
Konkrétny cieľ:	302070040 - 7.4 Zvýšenie kapacít základných škôl v Bratislavskom kraji				0,00 €
Podporné aktivity:	1. 302BHY3P0001 - Podporné aktivity				0,00 €
		Oprávnený výdavok			
Skupina výdavku:	1.1 - 518 - Ostatné služby				0,00 €
		Merná jednotka	Množstvo	Jednotková suma	Suma
Podpoložka výdavku:	1.1.1 - Publicita	Projekt	1	0,00 €	0,00 €

8.2 Rozpočty partnerov

Nevzťahuje sa

8.3 Zazmluvnená výška NFP

Celková výška oprávnených výdavkov:	2 945 412,93 €
Celková výška oprávnených výdavkov pre projekty generujúce príjem:	0,00 €
Percento spolufinancovania zo zdrojov EÚ a ŠR:	95,0000 %
Maximálna výška nenávratného finančného príspevku:	2 798 142,28 €
Výška spolufinancovania z vlastných zdrojov prijímateľa:	147 270,65 €

Podrobný položkový rozpočet (v EUR)

Názov žiadateľa		Mestská časť Bratislava - Vajnory						
Názov projektu		Prístavba tried ZŠ K. Brúderovej a komplexná úprava areálu ZŠ						
Prioritná os		Prioritná os 7 - REACT-EÚ						
Špecifický cieľ		7.4 Zvýšenie kapacít základných škôl v Bratislavskom kraji						
P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
Hlavná aktivita č. 1		Rozšírenie kapacity ZŠ K. Brúderovej vo Vajnoroch						
SO01 - Prístavba pavilónu základnej školy								
SO01 - Prístavba pavilónu základnej školy								
D1 – Práce a dodávky HSV								
Zemné práce								
1	Odstránenie ornice s premiestnením do 100 m	021 Stavby	m3	227,850	1,55	353,17	353,17	0,00
2	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v horn. tr. 3 do 100 m3	021 Stavby	m3	35,987	26,40	950,06	950,06	0,00
3	Priplatok za lepiivosť hominy tr. 3 v rýhach š. do 60 cm	021 Stavby	m3	35,987	3,46	124,52	124,52	0,00
4	Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 3 do 100 m3	021 Stavby	m3	141,559	16,70	2 364,04	2 364,04	0,00
5	Priplatok za lepiivosť hominy tr.3 v rýhach š. do 200 cm	021 Stavby	m3	141,559	1,11	157,13	157,13	0,00
6	Hĺbenie šacht v horn. tr. 3 do 100 m3	021 Stavby	m3	23,654	43,72	1 034,15	1 034,15	0,00
7	Priplatok za lepiivosť hominy tr.3	021 Stavby	m3	23,654	3,17	74,98	74,98	0,00
8	Vodorovné premiestnenie výkopu do 50 m horn. tr. 1-4	021 Stavby	m3	132,003	1,64	216,48	216,48	0,00
9	Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 1-4	021 Stavby	m3	294,047	7,41	2 178,89	2 178,89	0,00
10	Priplatok za každých ďalších 1000 m nad 10000 m horn. tr. 1-4	021 Stavby	m3	8 527,363	0,56	4 775,32	4 775,32	0,00
11	Nakladanie výkopku nad 100 m3 v horn. tr. 1-4	021 Stavby	m3	294,047	2,43	714,53	714,53	0,00
12	Náspy z hornín súdržných zhrutnených do 100% PS	021 Stavby	m3	132,003	2,60	343,21	343,21	0,00
13	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1 000 m3	021 Stavby	m3	294,047	0,68	199,95	199,95	0,00
14	Zemina a kamenivo iné ako v 170503 uvedené, 17 05 04 (O)	021 Stavby	m3	294,047	11,42	3 358,02	3 358,02	0,00
Základy								
15	Vankúš pod základy zo štrkopiesku netriedeného	021 Stavby	m3	15,288	43,00	657,38	657,38	0,00
16	Základové dosky zo železobetónu tr. C16/20	021 Stavby	m3	132,173	97,00	12 820,78	12 820,78	0,00
17	Polymérové vlákna	021 Stavby	kg	132,173	20,00	2 643,46	2 643,46	0,00
18	Debnenie základových dosiek zhotovenie	021 Stavby	m2	323,760	8,66	2 803,76	2 803,76	0,00
19	Debnenie základových dosiek odstránenie	021 Stavby	m2	323,760	2,31	747,89	747,89	0,00
20	Výstuž základových dosiek zo zvarovaných sietí KARI d 8/8 mm, oko 200x200 mm	021 Stavby	m2	1 762,305	5,01	8 829,15	8 829,15	0,00
21	Základové pásy zo železobetónu tr. C16/20	021 Stavby	m3	102,078	97,00	9 901,57	9 901,57	0,00
22	Výstuž základových pásov BST 500 (10505)	021 Stavby	t	10,208	1 454,16	14 844,07	14 844,07	0,00
23	Základové pätky zo železobetónu tr. C16/20	021 Stavby	m3	11,550	97,00	1 120,35	1 120,35	0,00
24	Výstuž základových pätiček BST 500 (10505)	021 Stavby	t	0,685	1 454,16	996,10	996,10	0,00
25	Základový múr hr. do 30 cm z tvárnice strateného debnenia vr. výplne, betón C16/20	021 Stavby	m2	112,990	47,66	5 385,10	5 385,10	0,00
26	Výstuž základových múrov BST 500 (10505)	021 Stavby	t	1,695	1 405,34	2 382,05	2 382,05	0,00
Zvislé a komplexné konštrukcie								
27	Murivo nosné vnútorné zvukovo izolačné HELUZ AKU P+D hr. 200 mm pevnosti P 8 zalievané MC 10	021 Stavby	m3	30,772	281,46	8 661,09	8 661,09	0,00
28	Murivo nosné vnútorné zvukovo izolačné HELUZ AKU P+D hr. 300 mm z tehál ťažkých pevnosti P 20 na MC 10	021 Stavby	m3	311,695	252,39	78 668,70	78 668,70	0,00
29	Murivo nosné z betónových tvárníc PREMAC DT15 hr. 150mm s výplňou C16/20	021 Stavby	m3	14,191	160,53	2 278,08	2 278,08	0,00
30	Nadzákladové múry nosné zo železobetónu tr. C20/25	021 Stavby	m3	10,633	113,77	1 209,72	1 209,72	0,00
31	Priplatok za pohľadový betón (v prírodnej farbe drviny a prísad)	021 Stavby	m3	143,288	13,88	1 988,84	1 988,84	0,00
32	Debnenie múrov nosných obojstranné únosné-zhotovenie	021 Stavby	m2	143,288	13,50	1 934,39	1 934,39	0,00
33	Debnenie múrov nosných obojstranné únosné-odstránenie	021 Stavby	m2	143,288	5,72	819,61	819,61	0,00
34	Výstuž nadzákladových múrov nosných BST 500 (10505)	021 Stavby	t	1,773	1 495,39	2 651,33	2 651,33	0,00
35	Preklady keramické nosné vysoké HELUZ, v.238 mm, š. 70 mm, dl. 125 cm	021 Stavby	kus	194,000	18,20	3 530,80	3 530,80	0,00
36	Preklady keramické nosné vysoké HELUZ, v.238 mm, š. 70 mm, dl. 225 cm	021 Stavby	kus	32,000	38,79	1 241,28	1 241,28	0,00
37	Preklady zo železobetónu tr. C20/25	021 Stavby	m3	1,090	115,12	124,33	124,33	0,00
38	Debnenie prekladov s podper. konštr. do 4m zhotovenie	021 Stavby	m2	9,900	19,32	191,27	191,27	0,00
39	Debnenie prekladov s podper. konštr. do 4m odstránenie	021 Stavby	m2	9,900	6,25	61,88	61,88	0,00
40	Výstuž prekladov, ríms BST 500 (10505)	021 Stavby	t	0,152	1 666,57	253,32	253,32	0,00
41	Stĺpy a piliere zo železobetónu tr. C25/30	021 Stavby	m3	2,925	137,25	401,46	401,46	0,00
42	Debnenie stĺpov prierezu 4-uholníka v. do 4 m zhotovenie	021 Stavby	m2	39,000	17,12	667,68	667,68	0,00
43	Debnenie stĺpov prierezu 4-uholníka v. do 4 m odstránenie	021 Stavby	m2	39,000	2,71	105,69	105,69	0,00
44	Výstuž stĺpov hranatých BST 500 (10505)	021 Stavby	t	0,293	1 445,82	423,63	423,63	0,00
45	Priečky hr. 140 mm HELUZ P+D pevnosti P 10 na MVC 5	021 Stavby	m2	325,527	23,65	7 698,71	7 698,71	0,00
46	Ukotvenie priečok k tehelným konštrukciám	021 Stavby	m	77,280	14,25	1 101,24	1 101,24	0,00
47	Ukotvenie priečok k betónovým konštrukciám	021 Stavby	m	23,200	7,59	176,09	176,09	0,00
48	Ukončenie priečok ku konštrukciám montážnou penou	021 Stavby	m	50,240	3,76	188,90	188,90	0,00
Vodorovné konštrukcie								
49	Montáž strop. panelov z predpät. betónu Spiroll výš. nad 18 do 52 m 1,5-3 t	021 Stavby	kus	78,000	59,91	4 672,98	4 672,98	0,00
50	Montáž strop. panelov z predpät. betónu Spiroll výš. nad 18 do 52 m 3-5 t	021 Stavby	kus	71,000	74,65	5 300,15	5 300,15	0,00
51	Montáž strop. panelov z predpät. betónu Spiroll výš. nad 18 do 52 m 5-7 t	021 Stavby	kus	14,000	94,71	1 325,94	1 325,94	0,00
52	Panel stropný predpätý Spiroll hr.320 1000/1190/320mm	021 Stavby	m	859,700	80,64	69 326,21	69 326,21	0,00
53	Panel stropný predpätý Spiroll hr.400 1000/1190/400mm	021 Stavby	m	193,900	95,28	18 474,79	18 474,79	0,00
54	Stropy doskové zo železobetónu tr. C20/25	021 Stavby	m3	5,288	105,99	560,48	560,48	0,00
55	Debnenie stropov doskových zhotovenie	021 Stavby	m2	16,527	10,92	180,47	180,47	0,00
56	Debnenie stropov doskových odstránenie	021 Stavby	m2	16,527	4,59	75,86	75,86	0,00
57	Podperná konštr. stropov pre zaťaženie do 12 kPa zhotovenie	021 Stavby	m2	16,527	7,08	117,01	117,01	0,00
58	Podperná konštr. stropov pre zaťaženie do 12 kPa odstránenie	021 Stavby	m2	16,527	2,26	37,35	37,35	0,00
59	Výstuž stropov BST 500 (10505)	021 Stavby	t	0,593	1 535,46	910,53	910,53	0,00
60	Nosníky zo železobetónu tr. C20/25	021 Stavby	m3	0,799	105,59	84,37	84,37	0,00
61	Debnenie nosníkov bez podpernej konštrukcie zhotovenie	021 Stavby	m2	7,485	15,47	115,79	115,79	0,00
62	Debnenie nosníkov bez podpernej konštrukcie odstránenie	021 Stavby	m2	15,084	3,84	57,92	57,92	0,00
63	Podperná konštr. nosníkov pre zaťaženie do 10 kPa zhotovenie	021 Stavby	m2	2,160	18,05	38,99	38,99	0,00
64	Podperná konštr. nosníkov pre zaťaženie do 10 kPa odstránenie	021 Stavby	m2	4,668	4,64	21,66	21,66	0,00
65	Výstuž nosníkov, trámov, prievlakov BST 500 (10505)	021 Stavby	t	0,093	1 555,01	144,62	144,62	0,00
66	Stužujúce pásy a vence zo železobetónu tr. C20/25	021 Stavby	m3	68,091	111,01	7 558,78	7 558,78	0,00
67	Debnenie stužujúcich pásov a vencov zhotovenie	021 Stavby	m2	473,305	8,31	3 933,16	3 933,16	0,00
68	Debnenie stužujúcich pásov a vencov odstránenie	021 Stavby	m2	473,305	3,06	1 448,31	1 448,31	0,00
69	Výstuž stužujúcich pásov, vencov BST 500 (10505)	021 Stavby	t	13,965	1 477,21	20 629,24	20 629,24	0,00
70	Schodišťové konštrukcie zo železobetónu tr. C20/25	021 Stavby	m3	7,588	123,58	937,73	937,73	0,00
71	Výstuž schodišťových konštrukcií BST 500 (10505)	021 Stavby	t	0,759	1 918,20	1 455,91	1 455,91	0,00
72	Debnenie podest priamočiara, s podpernou konštr. do 4 m zhotovenie	021 Stavby	m2	43,475	24,16	1 050,36	1 050,36	0,00
73	Debnenie podest priamočiara, s podpernou konštr. do 4 m odstránenie	021 Stavby	m2	43,475	3,97	172,60	172,60	0,00
74	Debnenie stupňov priamočiarych zhotovenie	021 Stavby	m2	26,059	12,23	318,70	318,70	0,00
75	Debnenie stupňov priamočiarych odstránenie	021 Stavby	m2	26,059	3,29	85,73	85,73	0,00
Úpravy povrchov, podlahy, výplne								
76	Zakryvanie vnút. okenných otvorov, predmetov a konštrukcií	021 Stavby	m2	359,354	1,38	495,91	495,91	0,00
77	Omietka vnút. váp. stropov rovných štuková	021 Stavby	m2	271,600	16,50	4 481,40	4 481,40	0,00
78	Postrek izolácií alebo konštr. stropov malou cementovou	021 Stavby	m2	271,600	4,30	1 167,88	1 167,88	0,00
79	Potiahnutie vnút. stropov sklotextilnou sieťkou prilepením	021 Stavby	m2	271,600	5,41	1 469,36	1 469,36	0,00
80	Ochranná farba na steny	021 Stavby	m2	74,448	16,98	1 264,13	1 264,13	0,00
81	Omietka vnút. stien vápenná štuková	021 Stavby	m2	2 181,728	12,88	28 100,66	28 100,66	0,00
82	Omietka vnút. stien cem. hrubá zatretá	021 Stavby	m2	396,086	7,00	2 772,60	2 772,60	0,00

83	Postrek vnút. izolácie alebo konštr. stien maltou cementovou	021 Stavby	m2	2 577,814	1,51	3 892,50	3 892,50	0,00
84	Potiahnutie vnút., alebo vonk. stien a ostatných plôch sklotextilnou mriežkou	021 Stavby	m2	2 577,814	3,12	8 042,78	8 042,78	0,00
85	Zakryvanie výplní vonk. otvorov z lešenia	021 Stavby	m2	359,354	1,46	524,66	524,66	0,00
86	Omielka vonk. stien tenkovrstv. základ a ryhovaná 3 mm	021 Stavby	m2	1 103,085	13,81	15 233,60	15 233,60	0,00
87	Zateplenie vonk. konštr.doskami minerálnej vlny hr. 150 mm systém bez omielky	021 Stavby	m2	808,062	67,55	54 584,59	54 584,59	0,00
88	Zateplenie vonk. konštr.doskami XPS hr. 50 mm systém bez omielky	021 Stavby	m2	113,520	30,87	3 504,36	3 504,36	0,00
89	Zateplenie vonk. konštr.doskami XPS hr. 120 mm systém bez omielky	021 Stavby	m2	37,654	41,25	1 553,23	1 553,23	0,00
90	Zateplenie vonk. konštr.doskami XPS hr. 150 mm systém bez omielky	021 Stavby	m2	44,447	57,62	2 561,04	2 561,04	0,00
91	Mazanina z betónu prosťého tr.C 20/25 hr. nad 50 do 80 mm	021 Stavby	m3	76,965	135,37	10 418,75	10 418,75	0,00
92	Priplatok za prehad. povrchu mazaniny tr. C8/10 ocel. hlad. hr. do 8 cm	021 Stavby	m3	76,965	33,01	2 540,61	2 540,61	0,00
93	Náryp zo štrkopiesku 0-32 spevňujúceho	021 Stavby	m3	56,573	48,06	2 718,90	2 718,90	0,00
94	Poter cement. samonivelizačný Baumit Nivello 10, hr. 2 mm	021 Stavby	m2	1 242,600	6,75	8 387,55	8 387,55	0,00
95	Penetračný náter NANO - hĺbková pebetrácia	021 Stavby	m2	1 242,600	2,85	3 541,41	3 541,41	0,00
96	Osadenie parapetných dosák z plastických hmôt š. do 20 cm	021 Stavby	m	124,800	4,17	520,42	520,42	0,00
97	Parapeta vnútorná komórková plastová šír.180 mm	021 Stavby	m	124,800	13,45	1 678,56	1 678,56	0,00
Ostatné konštrukcie a práce								
98	Montáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1 m v. do 10 m	021 Stavby	m2	376,350	2,03	763,99	763,99	0,00
99	Montáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,2 m v. do 10 m	021 Stavby	m2	1 282,924	2,25	2 886,58	2 886,58	0,00
100	Priplatok za prvý a každý ďalší mesiac použitia lešenia k pol. -1031	021 Stavby	m2	376,350	1,29	485,49	485,49	0,00
101	Priplatok za prvý a každý ďalší mesiac použitia lešenia k pol. -1041	021 Stavby	m2	2 565,848	1,45	3 720,48	3 720,48	0,00
102	Demontáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1 m v. do 10 m	021 Stavby	m2	376,350	1,03	387,64	387,64	0,00
103	Demontáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,2 m v. do 10 m	021 Stavby	m2	1 282,924	1,15	1 475,36	1 475,36	0,00
104	Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 1,9 m	021 Stavby	m2	2 467,764	4,38	10 808,81	10 808,81	0,00
105	Výčistenie budov byt. alebo občan. výstavby pri výške podlažia do 4 m	021 Stavby	m2	1 259,200	3,13	3 941,30	3 941,30	0,00
106	Zakryvanie podláh, zariadení	021 Stavby	m2	1 260,700	1,25	1 575,88	1 575,88	0,00
107	Profil okenný APU s integrovanou tkaninou PCI	021 Stavby	m	1 325,360	3,11	4 121,87	4 121,87	0,00
108	Profil rohový z PVC s integrovanou tkaninou PCI 10x10	021 Stavby	m	81,320	2,27	184,60	184,60	0,00
109	Vonkajšia okenná páska 50 mm	021 Stavby	m	1 325,360	2,77	3 671,25	3 671,25	0,00
110	Vnútorná okenná páska	021 Stavby	m	1 325,360	0,88	1 166,32	1 166,32	0,00
111	Profil plastový Profi zakladač	021 Stavby	m	134,480	3,98	535,23	535,23	0,00
112	Vŕtanie otvor. jadrové -korunkové, diamant. do žel.bet. stien priem.102-122 mm	021 Stavby	dm3	40,006	20,26	810,52	810,52	0,00
113	Presun hmôt pre budovy murované výšky do 12 m	021 Stavby	t	2 697,642	8,69	23 442,51	23 442,51	0,00
D2 – Práce a dodávky PSV								
Izolácie proti vode a vlhkosti								
114	Izolácia proti tlakovej vode vodorovná 1x Hydrotit 1x NAP 1x NA	021 Stavby	m2	881,153	10,78	9 498,83	9 498,83	0,00
115	Izolácia proti tlakovej vode zvislá 1x Hydrotit 1x NAP 1x NA	021 Stavby	m2	49,580	14,04	696,10	696,10	0,00
116	Izolácia proti vlhkosti muriva vodor.	021 Stavby	m2	107,600	17,21	1 851,80	1 851,80	0,00
117	Zhotovenie izolácie tlakovej prítavením NAIP zvislá	021 Stavby	m2	49,580	4,42	219,14	219,14	0,00
118	Pás asfaltovaný	021 Stavby	m2	59,496	8,43	501,55	501,55	0,00
119	Zhotovenie izolácie tlakovej položením fólie nopovej voľne zvislá	021 Stavby	m2	49,580	7,82	387,72	387,72	0,00
120	Fólia nopová 8, v.rolie 1m - 103251	021 Stavby	m2	57,017	2,67	152,24	152,24	0,00
121	Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch výšky do 12 m	021 Stavby	%	133,074	3,00	399,22	399,22	0,00
Povlakové krytiny								
122	Zhotovenie povlakové krytiny striech do 10° fóliou lepenou so zvarovými spojmami	021 Stavby	m2	943,129	6,02	5 677,64	5 677,64	0,00
123	Fólia izolačná Fatrafol hr.1,5mm strešná	021 Stavby	m2	1 037,442	7,88	8 175,04	8 175,04	0,00
124	Zhotovenie povl. krytiny striech do 10° na sucho z ochrannej textilie	021 Stavby	m2	943,129	3,52	3 319,81	3 319,81	0,00
125	Separáčna vrstva - detekčná fólia	021 Stavby	m2	990,285	1,50	1 485,43	1 485,43	0,00
126	Presun hmôt pre izolácie povlakové v objektoch výšky do 12 m	021 Stavby	%	186,579	3,10	578,39	578,39	0,00
Izolácie tepelné								
127	Montáž tep. izolácie podláh 1 x polozenie	021 Stavby	m2	1 242,600	0,97	1 205,32	1 205,32	0,00
128	Doska Isover eps Neofloor 100 8 hr.80mm 1000x500mm	021 Stavby	m2	247,170	10,85	2 681,79	2 681,79	0,00
129	Doska Isover eps Neofloor 100 10 hr.100mm 1000x500mm	021 Stavby	m2	573,090	13,56	7 771,10	7 771,10	0,00
130	Doska izolačná Nobasil PTE hr.30mm 600x1000mm	021 Stavby	m2	484,470	8,25	3 996,88	3 996,88	0,00
131	Montáž tep. izol. stien a základov lepením celopl. rohoží, pásov dielcov, dosiek	021 Stavby	m2	49,580	6,22	308,39	308,39	0,00
132	Polystyrén extrudovaný XPS - hr.120 mm	021 Stavby	m2	52,059	23,78	1 237,96	1 237,96	0,00
133	Montáž tep. izolácie striech, polozenie na sucho	021 Stavby	m2	1 811,220	1,00	1 811,22	1 811,22	0,00
134	Doska z polystyrénu EPS 100.	021 Stavby	m3	342,321	71,97	24 636,84	24 636,84	0,00
135	Doska z polystyrénu EPS 100.	021 Stavby	m3	237,985	71,97	17 127,78	17 127,78	0,00
136	Montáž tepel. izolácie streš. atiky extrud. polyst. Prikotvením	021 Stavby	m2	28,245	6,94	196,02	196,02	0,00
137	Doska z polystyrénu EPS T 3500 - hr.50mm 1000 x 500 mm, 1000 x 1000 mm, 1000 x 2000 mm	021 Stavby	m2	28,810	3,00	86,43	86,43	0,00
138	Izolácia tepelná podláh, stropov, striech vrchom, položením PE fólia	021 Stavby	m2	2 413,000	2,18	5 260,34	5 260,34	0,00
139	Prekrytie izolácie tepelnej separačnou fóliou hr. 0,2 mm u podlah, striech alebo vrchom stropov	021 Stavby	m2	1,000	0,56	0,56	0,56	0,00
140	Izolácia tepelná podláh, obložením stien páskami do 100 mm	021 Stavby	m	765,950	0,76	582,12	582,12	0,00
141	Okrajová dilatačná páska hr. 50x100 mm, balenie 50 m	021 Stavby	bal.	16,085	5,83	93,78	93,78	0,00
142	Izolácia tepelná polozenie parozábrany z PE fólie /Isotec, Tyvek a pod./ hr 0,1m	021 Stavby	m2	905,610	4,90	4 437,49	4 437,49	0,00
143	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 12 m	021 Stavby	%	714,335	1,50	1 071,50	1 071,50	0,00
Vnútorný vodovod								
144	Prenosný hasiaci prístroj práškový - náplň 6 kg vrátane džiaka na stenu	021 Stavby	kus	8,000	43,08	344,64	344,64	0,00
Konštrukcie tesárske								
145	Debnenia striech rovných z dosiek OSB 3 skrutk. na rošt na zraz hr. dosky 22mm	021 Stavby	m2	65,905	14,42	950,35	950,35	0,00
146	Spojovacie a ochranné prostriedky k montáži krokov	021 Stavby	m3	1,450	61,64	89,38	89,38	0,00
147	Presun hmôt pre tesárske konštr. v objektoch výšky do 12 m	021 Stavby	%	10,397	4,30	44,71	44,71	0,00
Konštrukcie drevostavby								
148	Predsadená stena 12,5 mm 1xopáštátena GKBI 40 mm	021 Stavby	m2	21,460	24,10	517,19	517,19	0,00
149	Podhlady sadr. kazet RIGIPS 600x600 mm hrana E15 poloskrytá	021 Stavby	m2	989,100	53,25	52 669,58	52 669,58	0,00
150	Prepáskovanie a pretmelenie	021 Stavby	m	2 467,764	3,03	7 477,32	7 477,32	0,00
151	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	021 Stavby	%	606,641	6,80	4 125,16	4 125,16	0,00
Konštrukcie klampiarske								
152	Montáž + dodávka - Dazďový chrlič vyhrievaný s integrovanou PVC manžetou	021 Stavby	kus	8,000	97,75	782,00	782,00	0,00
153	Klampa farebným AL pl. žľaby kotlík 200x250x350	021 Stavby	kus	8,000	27,96	223,68	223,68	0,00
154	Klampa AL hr. 0,8 oplechovanie parapetov rš 200	021 Stavby	m	124,800	13,44	1 677,31	1 677,31	0,00
155	Klampa z lakoplast. PZ pl. oplechovanie múrov rš 165	021 Stavby	m	53,800	11,66	627,31	627,31	0,00
156	Klampa z lakoplast. PZ pl. oplechovanie múrov rš 430	021 Stavby	m	188,300	14,87	2 800,02	2 800,02	0,00
157	Klampa farebným AL pl. rúry odpadové kruhové d-120	021 Stavby	m	55,700	12,13	675,64	675,64	0,00
158	Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 12 m	021 Stavby	%	67,860	1,70	115,36	115,36	0,00
Konštrukcie stolárske								
159	Obklad stien tatranským profilom hr. 16mm s dreveným podkladným roštom	021 Stavby	m2	105,000	43,83	4 602,15	4 602,15	0,00
160	Montáž sanitárnych stien s dverami	021 Stavby	m2	44,100	10,33	455,55	455,55	0,00
161	Sanitárne steny z HPL s dverami	021 Stavby	m2	44,100	105,00	4 630,50	4 630,50	0,00
162	Montáž deliacich stienok	021 Stavby	m2	23,657	7,33	173,41	173,41	0,00
163	Steny z HPL	021 Stavby	m2	23,657	78,00	1 845,25	1 845,25	0,00
164	Montáž dvier kompl. otvár. do zárubne 1-krídl. do 0,8m	021 Stavby	kus	1,000	9,90	9,90	9,90	0,00
165	Dvere vnútorné posuvné plné 80x197 + kovanie	021 Stavby	kus	1,000	177,60	177,60	177,60	0,00
166	Montáž dvier kompl. otvár. do zárubne 1-krídl. nad 0,8m	021 Stavby	kus	4,000	10,25	41,00	41,00	0,00
167	Dvere vnútorné zasklené 90x197 dyhované biele + kovanie	021 Stavby	kus	4,000	112,99	451,96	451,96	0,00
168	Montáž dvier kom. otv. protipož. do zár. 1-kr. nad 0,8m	021 Stavby	kus	12,000	15,52	186,24	186,24	0,00
169	Dvere vnút. plné s pož. odoln. 30 min. EI-C 15/D3 90x197 + kovanie + zárubeň	021 Stavby	kus	4,000	256,40	1 025,60	1 025,60	0,00

170	Dvere vnútor. plné s pož. odoln. 30 min. EI 30/D3-C 90x197 + kovanie + zárubeň	021 Stavby	kus	8,000	296,40	2 371,20	2 371,20	0,00
171	Montáž dvier kom. otv. protipož. do zár. 2-kr.	021 Stavby	kus	2,000	71,74	143,48	143,48	0,00
172	Dvere dvojkridlové interiérové plastové hladké s polodrážkou EI-C 45/D1 1800x1970 + kovanie + zárubeň	021 Stavby	kus	1,000	595,00	595,00	595,00	0,00
173	Dvere vnútor. s pož. odoln. 30 min EI-C 30/D3 180x197 + kovanie + zárubeň	021 Stavby	kus	1,000	453,57	453,57	453,57	0,00
174	Montáž dvier kom. otv. z tvr. dreva s polodr. 1-kr. do 0,8m	021 Stavby	kus	14,000	12,69	177,66	177,66	0,00
175	Dvere vnútorné plné 70x197 s polodrážkou + kovanie	021 Stavby	kus	6,000	111,39	668,34	668,34	0,00
176	Dvere vnútorné plné 80x197 s polodrážkou + kovanie	021 Stavby	kus	8,000	112,84	902,72	902,72	0,00
177	Montáž dvier kom. otv. z tvr. dreva s polodr. 1-kr. nad 0,8m	021 Stavby	kus	4,000	13,31	53,24	53,24	0,00
178	Dvere vnútorné plné 90x197 s polodrážkou + kovanie	021 Stavby	kus	4,000	112,84	451,36	451,36	0,00
179	Montáž zárubní obložkových pre dvere jednokridl. hr.steny do 170 mm	021 Stavby	kus	12,000	42,97	515,64	515,64	0,00
180	Montáž zárubní obložkových pre dvere jednokridl. hr. steny do 350 mm	021 Stavby	kus	6,000	48,56	291,36	291,36	0,00
181	Zárubňa drevená s obklad. lištami 70x197	021 Stavby	kus	6,000	69,16	414,96	414,96	0,00
182	Zárubňa drevená s obklad. lištami 80x197	021 Stavby	kus	8,000	73,51	588,08	588,08	0,00
183	Zárubňa drevená s obklad. lištami 90x197	021 Stavby	kus	4,000	76,42	305,68	305,68	0,00
184	Montáž zárubní obložkových protipož pre dvere jednokridl. hr. steny do 170mm	021 Stavby	kus	5,000	56,32	281,60	281,60	0,00
185	Zárubňa obložková PP šírky 60-90 cm	021 Stavby	kus	5,000	100,23	501,15	501,15	0,00
186	Montáž zárubní obložkových protipož pre dvere jednokridl. hr. steny do 350mm	021 Stavby	kus	7,000	66,26	463,82	463,82	0,00
187	Zárubňa obložková PP šírky 60-90 cm	021 Stavby	kus	7,000	100,23	701,61	701,61	0,00
188	Montáž zárubní obložkových protipož pre dvere dvojkridlové hr. steny do 350mm	021 Stavby	kus	1,000	65,75	65,75	65,75	0,00
189	Zárubňa obložková PP šírky 160, 165, 180, 185 cm	021 Stavby	kus	1,000	166,69	166,69	166,69	0,00
190	Montáž prechodových listů dvier 1-kridl.	021 Stavby	kus	34,000	6,25	212,50	212,50	0,00
191	Prechodová lišta skrutkovaná plochá	021 Stavby	m	30,300	4,52	136,96	136,96	0,00
192	Presun hmôt pre konštr. stolarské v objektoch výšky do 12 m	021 Stavby	%	633,104	1,00	633,10	633,10	0,00
Konštrukcie doplnk. kovové stavebné								
193	Kovová šatňová skriňa so 4 priehradkami 600x490x1800	021 Stavby	aúb	60,000	165,00	9 900,00	9 900,00	0,00
194	Montáž zábradlia schodísk z prof. ocele do muríva, do 40 kg	021 Stavby	m	64,855	5,02	325,57	325,57	0,00
195	Zábradlie atypické	021 Stavby	m	64,855	75,00	4 864,13	4 864,13	0,00
196	Montáž madla schodiskového na stenu	021 Stavby	m	5,775	17,07	98,58	98,58	0,00
197	Zábradlie schodiska - madlo na stenu	021 Stavby	m	5,775	38,00	219,45	219,45	0,00
198	Montáž podlahových konštrukcií roštov skrutkovaním	021 Stavby	kg	4,350	1,37	5,96	5,96	0,00
199	Rošty podlahové farebné veľk. 11 1010x1484	021 Stavby	kus	3,000	55,58	166,74	166,74	0,00
200	Montáž okien plastových jednokridlových 1000 x 1350 mm	021 Stavby	kus	2,000	54,47	108,94	108,94	0,00
201	Okno plast. 1-kridlové s izol. trojsklom OS -výš. 135. šír. 100 cm	021 Stavby	kus	2,000	269,86	539,72	539,72	0,00
202	Montáž okien plastových	021 Stavby	m	1 288,080	13,10	16 873,85	16 873,85	0,00
203	Plastová výplň viacokomorovou konštrukciou s izol. trojsklom	021 Stavby	m2	340,680	265,00	90 280,20	90 280,20	0,00
204	Montáž dverí plastových	021 Stavby	m	12,200	12,95	157,99	157,99	0,00
205	Dvere dvojkridlové zateplené plastové plné s polodrážkou 1900x2100	021 Stavby	ks	2,000	1 850,00	3 700,00	3 700,00	0,00
206	Montáž mreží pevných	021 Stavby	m2	54,000	14,75	796,50	796,50	0,00
207	Ochranná sieť - oko 40x40 mm hr.3,50mm z nehorľavého materiálu 200x300 cm	021 Stavby	ks	9,000	550,00	4 950,00	4 950,00	0,00
208	Montáž oceľových rebrikov	021 Stavby	kus	11,550	54,08	624,62	624,62	0,00
209	Montáž ochranného koša rebrika skrutkovaním	021 Stavby	m	7,130	5,86	40,36	40,36	0,00
210	Rebrík oceľový v. 2350 mm	021 Stavby	kus	1,000	27,88	27,88	27,88	0,00
211	Rebrík oceľový v. 9200 mm	021 Stavby	kus	1,000	170,00	170,00	170,00	0,00
212	Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcií do 100 kg	021 Stavby	kg	83,652	1,48	123,80	123,80	0,00
213	Oceľové konštrukcie - prebežná cena	021 Stavby	kg	83,652	2,90	242,59	242,59	0,00
214	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 12 m	021 Stavby	%	1 342,169	1,20	1 610,60	1 610,60	0,00
Podlahy z dlaždíc keramických								
215	Montáž keram. dlažieb mrázuvzdorným lepidlom (do 500 cm2)	021 Stavby	m2	38,070	25,10	955,56	955,56	0,00
216	Dlaž. kamen. mrázuvzd. 300x300x11 1A	021 Stavby	m2	39,974	12,58	502,87	502,87	0,00
217	Montáž podláh z dlaždíc keram. 300x300 do flexibil. lepidla	021 Stavby	m2	107,600	18,57	1 998,13	1 998,13	0,00
218	Dlaž. neglaz. GRES 300x300x8	021 Stavby	m2	112,980	30,81	3 480,91	3 480,91	0,00
219	Prípl. za plochu do 5m2 jednotlivu pri montáži podláh keram.	021 Stavby	m2	27,000	0,50	13,50	13,50	0,00
220	Penetrácia pod dlažby	021 Stavby	m2	145,670	2,80	407,88	407,88	0,00
221	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 12 m	021 Stavby	%	73,589	4,90	360,59	360,59	0,00
Podlahy výšové a parketové								
222	Podlahy parketové drevené	021 Stavby	m2	235,400	56,99	13 415,45	13 415,45	0,00
223	Presun hmôt pre podlahy výšové v objektoch výšky do 12 m	021 Stavby	%	134,154	0,80	107,32	107,32	0,00
Podlahy povlakové								
224	Lepenie podlahovín plastových na schod. stupnice rovné	021 Stavby	m	45,600	2,35	107,16	107,16	0,00
225	Lepenie podlahovín plastových na schod. podstupnice	021 Stavby	m	45,600	1,30	59,28	59,28	0,00
226	Lepenie podlahových soklíkov alebo listů z mäkkých plastov	021 Stavby	m	541,900	0,80	433,52	433,52	0,00
227	Sokľová lišta PVC	021 Stavby	m	568,995	2,77	1 576,12	1 576,12	0,00
228	Lepenie povlakových podláh plastových pásov	021 Stavby	m2	899,600	3,98	3 580,41	3 580,41	0,00
229	Podlahovina PVC hr. 2,0 mm	021 Stavby	m2	962,093	20,00	19 241,86	19 241,86	0,00
230	Prekrytie izolácie tepelnej separačnou fóliou hr. 0,2 mm u podláh.	021 Stavby	m2	899,600	0,56	503,78	503,78	0,00
231	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 12 m	021 Stavby	%	255,021	0,40	102,01	102,01	0,00
Obklady z obkladačiek a dosiek								
232	Montáž obkladov stien z obkladačiek hutných, keram. do tmelu 200x200 mm	021 Stavby	m2	396,086	18,43	7 299,86	7 299,86	0,00
233	Keramický obklad	021 Stavby	m2	415,890	18,20	7 569,20	7 569,20	0,00
234	Prípl. za škárovanie škárovacou hmotou pri mont. obl. hut.	021 Stavby	m2	396,086	0,42	166,36	166,36	0,00
235	Penetrácia pod obklady	021 Stavby	m2	396,086	2,18	863,47	863,47	0,00
236	Montáž plastových profilov do lepidla, roh	021 Stavby	m	207,050	10,58	2 190,59	2 190,59	0,00
237	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 12 m	021 Stavby	%	180,895	2,50	452,24	452,24	0,00
Nátery								
238	Nátery stolar. výrobkov lazurovacím lakom 2x lakovaním	021 Stavby	m2	105,000	5,31	557,55	557,55	0,00
Maľby								
239	Maľba zo zmesi tekut. 1 far. dvojnás. v miest. do 3,8m	021 Stavby	m2	2 002,147	1,47	2 943,16	2 943,16	0,00
240	Maľba zo zmesi tekut. 1 far. dvojnás. v miest. do 8m	021 Stavby	m2	569,380	1,65	939,48	939,48	0,00
241	Penetračný náter pod maľovku	021 Stavby	m2	2 571,527	2,55	6 557,39	6 557,39	0,00
Čalunické úpravy								
242	Lamelové žalúzie vnútr. alebo do okien	021 Stavby	m2	340,680	68,41	23 305,92	23 305,92	0,00
243	Presun hmôt pre čalunické úpravy v objektoch výšky do 12 m	021 Stavby	%	233,059	0,20	46,61	46,61	0,00
D3 – Práce a dodávky M								
158 Montáž VZT zariadení a sušiarň								
244	Montáž : Mriežka vetracia 270x270 mm	021 Stavby	kus	6,000	8,26	49,56	49,56	0,00
245	Vetracia mriežka 270x270 mm	021 Stavby	ks	6,000	26,62	159,72	159,72	0,00
162 Montáž dopr., sklad. zariadení a váh								
246	Montáž a dodávka výťahu	021 Stavby	kpl	1,000	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00
Vedľajšie rozpočtové náklady								
247	Geodetické práce	021 Stavby	súb	2,000	500,00	1 000,00	1 000,00	0,00
248	Zariadenie staveniska - prevádzkové sklady	021 Stavby	eur	1,000	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00
249	Zariadenie staveniska - prevádzkové oploštenie staveniska	021 Stavby	eur	1,000	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00
250	Zariadenie staveniska - sociálne sociálne zariadenia	021 Stavby	eur	1,000	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00
S001_ELE1 - Bleskozvod								
D91 – Montáž silnoprádových rozvodov a zariadení								
Uložný materiál - Prichytky (hmoždinky) - Polyamydové								
251	Skrutka s plochou hlavou 021319 4D 8x 50 mm	021 Stavby	tkš	800,000	0,56	448,00	448,00	0,00
D1 – Práce a dodávky HSV								
Ostatné konštrukcie a práce-búranie								
252	Vysprávka káblových rýh	021 Stavby	m3	0,800	179,70	143,76	143,76	0,00
253	Lepidlo flexibilné stavebné 25 kg	021 Stavby	ks	3,000	24,66	73,98	73,98	0,00
254	Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 50 mm a š. do 70 mm, -0,00600t	021 Stavby	m	175,000	1,67	292,25	292,25	0,00

M – M									
Elektromontáže									
255	Krabica (KO 250) na meraciu svorku uzemnenia	021 Stavby	ks	14,000	2,55	35,70	35,70	0,00	
256	Krabica KO-218x168x80-150 na meraciu svorku	021 Stavby	ks	14,000	5,16	72,24	72,24	0,00	
257	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov	021 Stavby	m	145,000	1,79	259,55	259,55	0,00	
258	Pásovina uzemňovacia FeZn 30 x 4 mm	021 Stavby	kg	136,590	1,26	172,10	172,10	0,00	
259	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov O 10mm	021 Stavby	m	90,000	1,02	91,80	91,80	0,00	
260	Uzemňovací vodič ocelový žiarovo zinkovaný označenie O 10	021 Stavby	kg	65,000	0,95	61,75	61,75	0,00	
261	Ekvipotenciálna svorkovnica EPS 2 v krabici KO 125 E	021 Stavby	ks	1,000	17,86	17,86	17,86	0,00	
262	Krabica odbočná z PVC s viečkom pod ometku KO 125 E, šxvxh 150x150x77 mm, KOPOS	021 Stavby	ks	1,000	2,95	2,95	2,95	0,00	
263	Svorkovnica ekvipotenciálna z PP biela EPS 2 XX, šxvxh 126x50x60 mm, KOPOS	021 Stavby	ks	1,000	17,10	17,10	17,10	0,00	
264	Náter zemniaceho vodiča	021 Stavby	m	30,000	0,73	21,90	21,90	0,00	
265	Asfaltový náter SA 12 Gumoasfalt 5 kg, BITUMAT	021 Stavby	ks	2,000	8,14	16,28	16,28	0,00	
266	Podpery vedenia FeZn na plochu strechu PV21	021 Stavby	ks	86,000	0,76	65,36	65,36	0,00	
267	Podpera vedenia FeZn na ploché strechy označenie PV 21 plast výška 110mm	021 Stavby	ks	86,000	1,22	104,92	104,92	0,00	
268	Podpery vedenia FeZn na plechové strechy PV23-24	021 Stavby	ks	394,000	1,24	488,56	488,56	0,00	
269	Podpera vedenia na plechové strechy ocelová žiarovo zinkovaná označenie PV 23	021 Stavby	ks	394,000	0,38	149,72	149,72	0,00	
270	Zachytávacia tyč FeZn s osadením JP20	021 Stavby	ks	8,000	5,02	40,16	40,16	0,00	
271	Zachytávacia tyč ocelová žiarovo zinkovaná označenie JP 20	021 Stavby	ks	8,000	7,20	57,60	57,60	0,00	
272	Ochranná strieška FeZn	021 Stavby	ks	8,000	0,60	4,80	4,80	0,00	
273	Horná ochranná strieška ocelová žiarovo zinkovaná označenie OS 01	021 Stavby	ks	8,000	1,19	9,52	9,52	0,00	
274	Svorka FeZn k uzemňovacej tyči SJ	021 Stavby	ks	8,000	2,01	16,08	16,08	0,00	
275	Svorka k uzemňovacej tyči ocelová žiarovo zinkovaná označenie SJ 01	021 Stavby	ks	8,000	0,97	7,76	7,76	0,00	
276	Svorka FeZn krížová SK	021 Stavby	ks	26,000	2,01	52,26	52,26	0,00	
277	Svorka krížová ocelová žiarovo zinkovaná označenie SK	021 Stavby	ks	26,000	0,57	14,82	14,82	0,00	
278	Svorka FeZn spojovacia SS	021 Stavby	ks	118,000	1,41	166,38	166,38	0,00	
279	Svorka spojovacia ocelová žiarovo zinkovaná označenie SS	021 Stavby	ks	118,000	0,34	40,12	40,12	0,00	
280	Svorka FeZn pripojovacia SP	021 Stavby	ks	3,000	1,51	4,53	4,53	0,00	
281	Svorka FeZn pripájacia označenie SP 1	021 Stavby	ks	3,000	0,59	1,77	1,77	0,00	
282	Svorka FeZn na odkvapový žlab SO	021 Stavby	ks	29,000	1,95	56,55	56,55	0,00	
283	Svorka okapová ocelová žiarovo zinkovaná označenie SO	021 Stavby	ks	29,000	0,79	22,91	22,91	0,00	
284	Svorka FeZn skúšobná SZ	021 Stavby	ks	14,000	1,93	27,02	27,02	0,00	
285	Svorka skúšobná ocelová žiarovo zinkovaná označenie SZ	021 Stavby	ks	14,000	1,01	14,14	14,14	0,00	
286	Svorka FeZn odbočovacia spojovacia SR01-02	021 Stavby	ks	14,000	2,52	35,28	35,28	0,00	
287	Svorka FeZn odbočovacia spojovacia označenie SR 02 (M6)	021 Stavby	ks	14,000	0,52	7,28	7,28	0,00	
288	Svorka FeZn uzemňovacia SR03	021 Stavby	ks	30,000	2,52	75,60	75,60	0,00	
289	Svorka FeZn uzemňovacia označenie SR 03 A	021 Stavby	ks	30,000	0,91	27,30	27,30	0,00	
290	Podstavec betónový k zachytávacej tyči a oddialenému bleskozvodu	021 Stavby	ks	8,000	15,14	121,12	121,12	0,00	
291	Podstavec betónový k zachytávacej tyči FeZn označenie JP a OB 350x350	021 Stavby	ks	8,000	8,92	71,36	71,36	0,00	
292	Označenie zvodov štítkami smaltované, z umelej hmot	021 Stavby	KUS	15,000	0,96	14,40	14,40	0,00	
293	Štítk smaltované do 5 písmen 10x15 mm	021 Stavby	kus	15,000	1,76	26,40	26,40	0,00	
294	Označenie zvodov tabuľkami smaltované, z umelej hmot	021 Stavby	KUS	14,000	1,98	27,72	27,72	0,00	
295	Tabuľka výstražná smaltovaná 297x210 mm A4	021 Stavby	ks	14,000	5,09	71,26	71,26	0,00	
296	Uzemňovacie vedenie na povrchu AlMgSi O 8-10	021 Stavby	m	305,000	0,88	268,40	268,40	0,00	
297	Uzemňovací vodič zliatina AlMgSi označenie O 8 Al	021 Stavby	kg	64,000	5,14	328,96	328,96	0,00	
298	Skrytý zvod pri zatepľovacom systéme AlMgSi O 8	021 Stavby	m	165,000	4,48	739,20	739,20	0,00	
299	I-Rúrka FXP 32	021 Stavby	m	180,000	0,87	156,60	156,60	0,00	
300	Dilatačná slučka vrátane upevnenia AlMg, Cu 63 x 5 mm	021 Stavby	ks	8,000	3,44	27,52	27,52	0,00	
301	Spojka dilatačná	021 Stavby	ks	8,000	3,57	28,56	28,56	0,00	
Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení									
302	DEN BRAVEN Mamut glutensniaci tmel	021 Stavby	ks	20,000	7,42	148,40	148,40	0,00	
303	Osadenie príchytky, vyvrt. diery zatlac. príchytky, v tvrdo páľ. tehle alebo stred. tvrdom kameni D 8 mm	021 Stavby	ks	800,000	0,36	288,00	288,00	0,00	
304	Hmoždinka dlhá so skrútkou 8x80 mm, typ THC880	021 Stavby	ks	800,000	0,20	160,00	160,00	0,00	
VRN – Vedľajšie rozpočtové náklady									
Inžinierska činnosť									
305	Revízie	021 Stavby	ks	1,000	270,00	270,00	270,00	0,00	
306	Projektová dokumentácia skutočného vyhotovenia	021 Stavby	ks	1,000	250,00	250,00	250,00	0,00	
307	Doprava do 3,5t	021 Stavby	km	200,000	0,30	60,00	60,00	0,00	
308	Likvidácia odpadu s dokladovaním	021 Stavby	ton	0,100	195,00	19,50	19,50	0,00	
309	Podružný materiál 6%	021 Stavby	x	0,060	2 332,00	139,92	139,92	0,00	
310	Demontážne práce	021 Stavby	hod	10,000	10,00	100,00	100,00	0,00	
311	Podiel príružených výkonov 6%	021 Stavby	x	0,060	4 121,00	247,26	247,26	0,00	
SO01_ELE2 - Elektroinštalácia									
D91 – Montáž silnoprúdových rozvodov a zariadení									
Úložný materiál - Príchytky (hmoždinky) - Polyamidové									
312	Osadenie kovovej príchytky HM 8 do tvrdého kameňa, jednoduchého betónu a železobetónu	021 Stavby	ks	400,000	0,98	392,00	392,00	0,00	
313	Hmoždinka kovová so skrútkou 8x40 mm	021 Stavby	ks	400,000	1,09	436,00	436,00	0,00	
D – Práce a dodávky HSV									
Úpravy povrchov, podlahy, osadenie									
314	Ometka rýh v stenách maltou vápennou šírky rhy do 150 mm ometkou hladkou	021 Stavby	m2	25,000	18,39	459,75	459,75	0,00	
315	Ometka vápennosadrová (suchá zmes)	021 Stavby	kg	250,000	0,54	135,00	135,00	0,00	
316	Sadra stavebná / štukatárska RIGIPS 30kg	021 Stavby	ks	15,000	9,25	138,75	138,75	0,00	
Ostatné konštrukcie a práce-búranie									
317	Vybúranie otvoru v murive teh. priemeru profilu do 60 mm hr. do 150 mm, - 0,00100t	021 Stavby	ks	8,000	0,92	7,36	7,36	0,00	
318	Vybúranie otvorov v murive teh. plochy do 1 m2 hr. do 150 mm, -0,28100t	021 Stavby	ks	1,000	7,41	7,41	7,41	0,00	
319	Vysekanie kapsy pre klátky a krabice, veľkosti do 100x100x50 mm, - 0,00100t	021 Stavby	ks	83,000	1,21	100,43	100,43	0,00	
320	Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 50 mm a š. do 100 mm, -0,00900t	021 Stavby	m	250,000	2,31	577,50	577,50	0,00	
321	Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 50 mm a š. do 200 mm, -0,01800t	021 Stavby	m	75,000	4,40	330,00	330,00	0,00	
322	Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 50 mm a š. nad 200 mm, -0,02700t	021 Stavby	m	40,000	3,94	157,60	157,60	0,00	
M – Práce a dodávky M									
Elektromontáže									
323	Rúrka ohybná elektroinštalácia z PVC typ FXP 25, uložená pevne	021 Stavby	m	450,000	1,16	522,00	522,00	0,00	
324	Rúrka ohybná vlnitá pancierová PVC-U, FXP DN 25	021 Stavby	m	450,000	0,61	274,50	274,50	0,00	
325	Krabica prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3)	021 Stavby	ks	83,000	1,17	97,11	97,11	0,00	
326	Krabica univerzálna z PVC pod ometku KU 68-1901, Dxh 73x42 mm, KOPOS	021 Stavby	ks	83,000	0,22	18,26	18,26	0,00	
327	Rámik jednoduchý biely	021 Stavby	ks	49,000	0,88	43,12	43,12	0,00	
328	Rámček 2-násobný biely	021 Stavby	ks	2,000	1,65	3,30	3,30	0,00	
329	Rámček 3-násobný vodorovný biely	021 Stavby	ks	2,000	2,37	4,74	4,74	0,00	
330	Rámček 4-násobný vodorovný biely	021 Stavby	ks	6,000	3,12	18,72	18,72	0,00	
331	Krabica odbočná bez zapojenia, štvorcová	021 Stavby	ks	13,000	3,60	46,80	46,80	0,00	
332	Krabica odbočná z PVC pre IV Smart	021 Stavby	ks	13,000	3,65	47,45	47,45	0,00	
333	Hrebeňový záves pre 10 káblov	021 Stavby	ks	250,000	3,00	750,00	750,00	0,00	
334	Hák závesný Hz 5 D 50 mm	021 Stavby	ks	250,000	2,19	547,50	547,50	0,00	
335	Spínače polozapustené a zapustené vrátane zapojenia jednofázového - radenie 1	021 Stavby	ks	24,000	4,89	117,36	117,36	0,00	

336	Vypínač radenie 1 IP20	021 Stavby	ks	19,000	8,75	166,25	166,25	0,00	
337	Vypínač radenie 1 IP44	021 Stavby	ks	5,000	9,14	45,70	45,70	0,00	
338	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia sériový - radenie 5	021 Stavby	ks	8,000	2,75	22,00	22,00	0,00	
339	Spínač sériový radenie 6.5 IP20	021 Stavby	ks	8,000	6,85	54,80	54,80	0,00	
340	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia stried.prep. - radenie 5B	021 Stavby	ks	11,000	5,41	59,51	59,51	0,00	
341	Vypínač radenie 5B IP20	021 Stavby	ks	11,000	9,07	99,77	99,77	0,00	
342	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia krížový prep. - radenie 7	021 Stavby	ks	6,000	5,71	34,26	34,26	0,00	
343	Vypínač radenie 7 IP20	021 Stavby	ks	6,000	9,86	59,16	59,16	0,00	
344	Jednopolové tlačítko - radenie 1/0, polozapustené a zapustené, vrátane zapojenia	021 Stavby	ks	1,000	12,10	12,10	12,10	0,00	
345	Vypínač tlačidlový radenie 10 STOP	021 Stavby	ks	1,000	23,87	23,87	23,87	0,00	
346	Vypínač VS 10, 16, 32A uzamykateľný, vrátane zapojenia, bez zhotovenia profilového otvoru	021 Stavby	ks	1,000	6,33	6,33	6,33	0,00	
347	Spínač vačkový 25A so zámkom FAB s uzamykaním polohy 0, vypínač typ S10JZ 1103 A6, SEZ	021 Stavby	ks	1,000	33,12	33,12	33,12	0,00	
348	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená vrátane zapojenia 10/16 A 250 V 2P + Z	021 Stavby	ks	19,000	5,51	104,69	104,69	0,00	
349	Zásuvka jednoduchá IP44 s detskou poistkou	021 Stavby	ks	1,000	8,03	8,03	8,03	0,00	
350	Zásuvka jednoduchá IP20 s detskou poistkou	021 Stavby	ks	18,000	7,24	130,32	130,32	0,00	
351	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená, 10/16 A 250 V 2P + Z 2 x zapojenie	021 Stavby	ks	60,000	4,66	279,60	279,60	0,00	
352	Zásuvka dvojnásobná, IP20 s detskou poistkou	021 Stavby	ks	60,000	8,30	498,00	498,00	0,00	
353	Kompleť rozvádzača RP1 vč. zapojenia	021 Stavby	ks	1,000	492,00	492,00	492,00	0,00	
354	Rozvádzač RP1 - komponenty	021 Stavby	ks	1,000	1 196,00	1 196,00	1 196,00	0,00	
355	Kompleť rozvádzača RP2 vč. zapojenia	021 Stavby	ks	1,000	392,00	392,00	392,00	0,00	
356	Rozvádzač RP2 - komponenty	021 Stavby	ks	1,000	982,00	982,00	982,00	0,00	
357	Zapojenie svietidla, "1"	021 Stavby	ks	105,000	30,00	3 150,00	3 150,00	0,00	
358	Svietidlo IP20 typ "1"	021 Stavby	ks	105,000	622,67	65 380,35	65 380,35	0,00	
359	Zapojenie svietidla, "2"	021 Stavby	ks	104,000	10,00	1 040,00	1 040,00	0,00	
360	Svietidlo IP20, typ "2"	021 Stavby	ks	104,000	108,66	11 300,64	11 300,64	0,00	
361	Zapojenie svietidla, "4"	021 Stavby	ks	5,000	10,00	50,00	50,00	0,00	
362	Svietidlo IP44, typ "4"	021 Stavby	ks	5,000	431,67	2 158,35	2 158,35	0,00	
363	Zapojenie svietidla, "3"	021 Stavby	ks	16,000	10,00	160,00	160,00	0,00	
364	Svietidlo IP20, typ "3"	021 Stavby	ks	16,000	279,99	4 479,84	4 479,84	0,00	
365	Zapojenie svietidla, "6"	021 Stavby	ks	7,000	10,00	70,00	70,00	0,00	
366	Svietidlo IP65, typ "6"	021 Stavby	ks	7,000	335,00	2 345,00	2 345,00	0,00	
367	Zapojenie svietidla, "5"	021 Stavby	ks	15,000	30,00	450,00	450,00	0,00	
368	Svietidlo IP20, typ "5"	021 Stavby	ks	15,000	216,76	3 251,40	3 251,40	0,00	
369	Zapojenie svietidla, "5-NO"	021 Stavby	ks	3,000	30,00	90,00	90,00	0,00	
370	Svietidlo IP20, typ "5-NO"	021 Stavby	ks	3,000	328,88	986,64	986,64	0,00	
371	Zapojenie svietidla 1x svetelný zdroj, núdzového	021 Stavby	ks	35,000	9,08	317,80	317,80	0,00	
372	Svietidlo núdzové so svetelným zdrojom 8W, 1 hod., IP44	021 Stavby	ks	35,000	156,40	5 474,00	5 474,00	0,00	
373	Montáž svietidla interiérového / exteriérového do 2 kg	021 Stavby	ks	290,000	7,42	2 151,80	2 151,80	0,00	
374	Ekvipotenciálna svorkovnica EPS 3 v krabici KO 100 E	021 Stavby	ks	4,000	14,68	58,72	58,72	0,00	
375	Krabica odbočná z PVC s viečkom pod ometku KO 100 E, šxvxh 128x128x70 mm, KOPOS	021 Stavby	ks	4,000	1,94	7,76	7,76	0,00	
376	Svorkovnica ekvipotenciálna z PP šedá EPS 3 XX, šxvxh 104x40x60 mm, KOPOS	021 Stavby	ks	4,000	15,11	60,44	60,44	0,00	
377	Ekvipotenciálna svorkovnica EPS 2 v krabici KO 125 E	021 Stavby	ks	1,000	17,52	17,52	17,52	0,00	
378	Krabica odbočná z PVC s viečkom pod ometku KO 125 E, šxvxh 150x150x77 mm, KOPOS	021 Stavby	ks	1,000	2,95	2,95	2,95	0,00	
379	Svorkovnica ekvipotenciálna z PP biela EPS 2 XX, šxvxh 126x50x60 mm, KOPOS	021 Stavby	ks	1,000	17,10	17,10	17,10	0,00	
380	Svorka na potrubie "BERNARD" vrátane pásika Cu	021 Stavby	ks	45,000	4,26	191,70	191,70	0,00	
381	Svorka uzemňovacia Bernard ZSA 16	021 Stavby	ks	45,000	0,41	18,45	18,45	0,00	
382	Páska CU, bleskozvodný a uzemňovací materiál, dĺžka 0,5 m	021 Stavby	ks	45,000	0,47	21,15	21,15	0,00	
383	Káblové oko medené lisovacie CU 6x8 KU-L	021 Stavby	ks	45,000	0,37	16,65	16,65	0,00	
384	Ochranné pospájanie v práčovniach, kúpeľniach, voľne uložené, alebo v ometke Cu 4-16mm2	021 Stavby	m	195,000	0,82	159,90	159,90	0,00	
385	Vodič medený uložený pevne H07V-U (CY) 450/750 V 6	021 Stavby	m	150,000	0,65	97,50	97,50	0,00	
386	Vodič pevný H07V-U 6 zeleno/žltý pvc	021 Stavby	m	150,000	0,57	85,50	85,50	0,00	
387	Vodič medený uložený pevne H07V-K (CYA) 450/750 V 25	021 Stavby	m	45,000	1,01	45,45	45,45	0,00	
388	Vodič medený flexibilný H07V-K 25 mm2	021 Stavby	m	45,000	2,42	108,90	108,90	0,00	
389	Kábel odolný voči zvýšeným teplotám, medený uložený voľne V05SS-F (CSSS) 300/500 V 3x0,75	021 Stavby	m	400,000	0,30	120,00	120,00	0,00	
390	Kábel medený odolný voči zvýšeným teplotám V05SS-F 3x0,75 mm2	021 Stavby	m	400,000	1,65	660,00	660,00	0,00	
391	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 3x1,5	021 Stavby	m	650,000	0,71	461,50	461,50	0,00	
392	Kábel pevný bezhalogénový N2XH-J 3x1,5 čierny	021 Stavby	m	650,000	0,67	435,50	435,50	0,00	
393	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH-O 0,6/1,0 kV 3x1,5	021 Stavby	m	550,000	0,71	390,50	390,50	0,00	
394	Kábel pevný bezhalogénový N2XH-O 3x1,5 čierny	021 Stavby	m	550,000	0,67	368,50	368,50	0,00	
395	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 3x2,5	021 Stavby	m	950,000	0,80	760,00	760,00	0,00	
396	Kábel pevný bezhalogénový N2XH-J 3x2,5 čierny	021 Stavby	m	950,000	0,97	921,50	921,50	0,00	
397	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 4x16	021 Stavby	m	15,000	1,89	28,35	28,35	0,00	
398	Kábel medený bezhalogénový N2XH 4x16 mm2	021 Stavby	m	15,000	8,25	123,75	123,75	0,00	
399	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 5x1,5	021 Stavby	m	350,000	0,86	301,00	301,00	0,00	
400	Kábel medený bezhalogénový N2XH 5x1,5 mm2	021 Stavby	m	350,000	1,23	430,50	430,50	0,00	
401	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 5x4	021 Stavby	m	20,000	1,33	26,60	26,60	0,00	
402	Kábel medený bezhalogénový N2XH 5x4 mm2	021 Stavby	m	20,000	2,73	54,60	54,60	0,00	
403	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 5x10	021 Stavby	m	15,000	1,89	28,35	28,35	0,00	
404	Kábel medený bezhalogénový N2XH 5x10 mm2	021 Stavby	m	15,000	6,42	96,30	96,30	0,00	
405	Demontáž do sate - elektroinštalácia	021 Stavby	ks	1,000	195,00	195,00	195,00	0,00	
Montáže oznam. a zabezp. zariadení									
406	Montáž zásuvky 2xRJ45 pod ometku	021 Stavby	ks	17,000	3,72	63,24	63,24	0,00	
407	Zásuvka podpovrchová 2xRJ45/s, Cat.6, komplet osadená	021 Stavby	ks	17,000	7,72	131,24	131,24	0,00	
408	Kábel v rúrkach	021 Stavby	m	950,000	0,83	788,50	788,50	0,00	
409	Kábel medený dátový STP cat6	021 Stavby	m	950,000	0,71	674,50	674,50	0,00	
410	Montáž závesného rozvádzača jednotlivého na stenu	021 Stavby	ks	1,000	116,28	116,28	116,28	0,00	
411	Rozvádzač jednotlivý 4 RACK vrátane pasívnych prvkov	021 Stavby	ks	1,000	781,92	781,92	781,92	0,00	
412	Montáž a zapojenie pohybových senzorov PIR	021 Stavby	ks	8,000	12,52	100,16	100,16	0,00	
413	Snímač pohybu	021 Stavby	ks	8,000	36,65	293,20	293,20	0,00	
Revízie									
414	Revízia inštalácie a vypracovanie správy	021 Stavby	ks	1,000	950,00	950,00	950,00	0,00	
415	Projekčné práce	021 Stavby	ks	1,000	550,00	550,00	550,00	0,00	
Vedľajšie rozpočtové náklady									
416	Doprava do 3,5t	021 Stavby	km	450,000	0,35	157,50	157,50	0,00	
417	Likvidácia odpadu s dokladovaním	021 Stavby	ton	0,500	195,00	97,50	97,50	0,00	
418	Podružný materiál	021 Stavby	%	0,030	28 740,00	862,20	862,20	0,00	
419	Podiel prídružených výkonov	021 Stavby	%	0,030	14 437,00	433,11	433,11	0,00	
S001_ELE3 - Elektrická prípojka									
D - Práce a dodávky HSV									
Ostatné konštrukcie a práce-búranie									
420	Vysprávka káblových rýh	021 Stavby	m3	0,010	179,70	1,80	1,80	0,00	
421	Lepidlo flexibilné stavebné 25 kg	021 Stavby	ks	0,500	24,66	12,33	12,33	0,00	
422	Výsekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 50 mm a š. do 70 mm, -0,00600t	021 Stavby	m	5,000	1,67	8,35	8,35	0,00	
M - Práce a dodávky M									

Elektromontáže								
423	Rúrka ohybná elektroinstalačná z HDPE, D 75 uložená voľne	021 Stavby	m	140,000	1,41	197,40	197,40	0,00
424	Rúrka ohybná dvojplošťová HDPE, KOPOFLEX BA KF 09075 BA, DN 75, KOPOS	021 Stavby	m	140,000	1,07	149,80	149,80	0,00
425	Poistka nožová veľkosť 1 do 250 A 500 V	021 Stavby	ks	3,000	1,91	5,73	5,73	0,00
426	Poistková vložka PNA1 80A gG, Un AC 500 V/DC 440 V, veľkosť 1, gG	021 Stavby	ks	3,000	3,18	9,54	9,54	0,00
427	Rozpájacia a ističa plastová skriňa pilierová - typ SR 2	021 Stavby	ks	1,000	24,02	24,02	24,02	0,00
428	Skriňa rozpájacia a ističa, plastová, pilierová SR 2 DIN00 VV 1/2x160A P2	021 Stavby	ks	1,000	525,39	525,39	525,39	0,00
429	Rozvádzač RE úprava a doplnenie vstrojenia	021 Stavby	ks	1,000	91,72	91,72	91,72	0,00
430	Rozvádzač pilierový RE doplnenie vstrojenia	021 Stavby	ks	1,000	147,32	147,32	147,32	0,00
431	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov	021 Stavby	m	20,000	1,79	35,80	35,80	0,00
432	Pásovina uzemňovacia FeZn 30 x 4 mm	021 Stavby	kg	18,840	1,26	23,74	23,74	0,00
433	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov O 10 mm	021 Stavby	m	5,000	1,44	7,20	7,20	0,00
434	Drôt bleskozvodový FeZn, d 10 mm	021 Stavby	kg	3,125	1,26	3,94	3,94	0,00
435	Náter zemniaceho vodiča	021 Stavby	m	2,000	0,73	1,46	1,46	0,00
436	Asfaltový náter SA 12 Gumosfalt 5 kg, BITUMAT	021 Stavby	ks	0,500	8,00	4,00	4,00	0,00
437	Svorka FeZn uzemňovacia SR03	021 Stavby	ks	2,000	2,52	5,04	5,04	0,00
438	Svorka FeZn uzemňovacia označenie SR 03 A	021 Stavby	ks	2,000	0,91	1,82	1,82	0,00
439	Kábel medený silový uložený pevne 1-CYKY 0,6/1 kV 4x25	021 Stavby	m	140,000	1,82	254,80	254,80	0,00
440	Kábel medený 1-CYKY 4x25 mm2	021 Stavby	m	140,000	10,13	1 418,20	1 418,20	0,00
Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach								
441	Hĺbenie káblovej rhy ručne 35 cm širokej a 60 cm hlbkej, v zemine triedy 4	021 Stavby	m	125,000	9,08	1 135,00	1 135,00	0,00
442	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PE do rhy, šírka do 33 cm	021 Stavby	m	125,000	0,49	61,25	61,25	0,00
443	Výstražná fólia PE, šxh 300x0,08 mm, dl. 250 m, farba červená, HAGARD	021 Stavby	m	125,000	0,07	8,75	8,75	0,00
444	Ručný zásep nezap. káblovej rhy bez zhtn. zeminy, 35 cm širokej, 60 cm hlbkej v zemine tr. 4	021 Stavby	m	125,000	1,89	236,25	236,25	0,00
445	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor. hladiny	021 Stavby	m2	125,000	1,82	227,50	227,50	0,00
Revízie								
446	Revízia inštalácie a vypracovanie správy	021 Stavby	ks	1,000	150,00	150,00	150,00	0,00
447	Projekčné práce	021 Stavby	ks	1,000	120,00	120,00	120,00	0,00
VRN – Vedľajšie rozpočtové náklady								
Vedľajšie rozpočtové náklady								
448	Doprava do 3,5t	021 Stavby	km	150,000	0,35	52,50	52,50	0,00
449	Likvidácia odpadu s dokladovaním	021 Stavby	ton	0,050	195,00	9,75	9,75	0,00
450	Podružný materiál	021 Stavby	%	0,030	2 291,00	68,73	68,73	0,00
451	Podiel pridružených výkonov	021 Stavby	%	0,030	2 606,00	78,18	78,18	0,00
SO01_UK - Vykurovanie								
PSV – Práce a dodávky PSV								
Izolácie tepelné								
452	Montáž trubic z minerálnej vlny, hr.25-32, vnút.priemer do 38	021 Stavby	m	622,000	2,98	1 853,56	1 853,56	0,00
453	Izolácia ROCKWOOL PIPO ALS 18x20mm	021 Stavby	m	432,000	3,73	1 611,36	1 611,36	0,00
454	Izolácia ROCKWOOL PIPO ALS 22x20mm	021 Stavby	m	80,000	4,12	329,60	329,60	0,00
455	Izolácia ROCKWOOL PIPO ALS 28x30mm	021 Stavby	m	39,000	5,10	198,90	198,90	0,00
456	Izolácia ROCKWOOL PIPO ALS 35x30mm	021 Stavby	m	71,000	5,77	409,67	409,67	0,00
457	Montáž trubic z minerálnej vlny, hr.25-32, vnút.priemer 42-73	021 Stavby	m	146,000	3,26	475,96	475,96	0,00
458	Izolácia ROCKWOOL PIPO ALS 42x40mm	021 Stavby	m	126,000	9,60	1 209,60	1 209,60	0,00
459	Izolácia ROCKWOOL PIPO ALS 54x50mm	021 Stavby	m	20,000	14,42	288,40	288,40	0,00
460	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	021 Stavby	%	63,757	1,40	89,26	89,26	0,00
Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie								
461	Potrubie pozinkované VIEGA PRESTABO d18x1,0mm	021 Stavby	m	432,000	21,67	9 361,44	9 361,44	0,00
462	Potrubie pozinkované VIEGA PRESTABO d22x1,2mm	021 Stavby	m	80,000	26,12	2 089,60	2 089,60	0,00
463	Potrubie pozinkované VIEGA PRESTABO d28x1,2mm	021 Stavby	m	39,000	31,02	1 209,78	1 209,78	0,00
464	Potrubie pozinkované VIEGA PRESTABO d35x1,5mm	021 Stavby	m	71,000	51,37	3 647,27	3 647,27	0,00
465	Potrubie pozinkované VIEGA PRESTABO d42x1,5mm	021 Stavby	m	126,000	66,82	8 419,32	8 419,32	0,00
466	Potrubie pozinkované VIEGA PRESTABO d54x1,5mm	021 Stavby	m	20,000	76,27	1 525,40	1 525,40	0,00
467	Plaková skúška potrubia z ocelových rúrok do priem. 89/5	021 Stavby	m	768,000	0,55	422,40	422,40	0,00
468	Presun hmôt pre rozvod potrubia v objektoch výšky nad 6 do 24 m	021 Stavby	%	266,699	1,50	400,05	400,05	0,00
Ústredné kúrenie, armatúry								
469	Montáž radiátorového ventilu	021 Stavby	ks	71,000	3,99	283,29	283,29	0,00
470	Radiátorový ventil HERZ-3000, priamy, s termost. zvrškom, pre 2-rúrkové súst.	021 Stavby	ks	71,000	23,82	1 691,22	1 691,22	0,00
471	Montáž termostatickej hlavice	021 Stavby	súb.	71,000	1,38	97,98	97,98	0,00
472	Termostatická hlavica HERCULES	021 Stavby	ks	71,000	28,02	1 989,42	1 989,42	0,00
473	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky nad 6 do 24 m	021 Stavby	%	40,616	0,30	12,18	12,18	0,00
Ústredné kúrenie, vykurov. telesá								
474	Montáž vykurovacieho telesa panelového jednoradového výšky 500 mm/ dĺžky 400-600 mm	021 Stavby	ks	4,000	5,31	21,24	21,24	0,00
475	Vykurovacie teleso KORADO doskové ocelové 21VK 500x 500 Radik VK, č. KO21VK5/5	021 Stavby	ks	4,000	69,08	276,32	276,32	0,00
476	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 500 mm/ dĺžky 400-600 mm	021 Stavby	ks	6,000	5,37	32,22	32,22	0,00
477	Vykurovacie teleso KORADO doskové ocelové 22VK 500x 500 Radik VK, č. KO22VK5/5	021 Stavby	ks	1,000	74,33	74,33	74,33	0,00
478	Vykurovacie teleso KORADO doskové ocelové 22VK 500x 600 Radik VK, č. KO22VK5/6	021 Stavby	ks	5,000	80,63	403,15	403,15	0,00
479	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 500 mm/ dĺžky 700-900 mm	021 Stavby	ks	9,000	5,67	51,03	51,03	0,00
480	Vykurovacie teleso KORADO doskové ocelové 22VK 500x 800 Radik VK, č. KO22VK5/8	021 Stavby	ks	9,000	93,22	838,98	838,98	0,00
481	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 500 mm/ dĺžky 1000-1200 mm	021 Stavby	ks	31,000	5,98	185,38	185,38	0,00
482	Vykurovacie teleso KORADO doskové ocelové 22VK 500x1000 Radik VK, č. KO22VK5/10	021 Stavby	ks	13,000	105,84	1 375,92	1 375,92	0,00
483	Vykurovacie teleso KORADO doskové ocelové 22VK 500x1100 Radik VK, č. KO22VK5/11	021 Stavby	ks	6,000	112,12	672,72	672,72	0,00
484	Vykurovacie teleso KORADO doskové ocelové 22VK 500x1200 Radik VK, č. KO22VK5/12	021 Stavby	ks	12,000	118,45	1 421,40	1 421,40	0,00
485	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 500 mm/ dĺžky 1400-1800 mm	021 Stavby	ks	7,000	7,61	53,27	53,27	0,00
486	Vykurovacie teleso KORADO doskové ocelové 22VK 500x1400 Radik VK, č. KO22VK5/14	021 Stavby	ks	2,000	131,04	262,08	262,08	0,00
487	Vykurovacie teleso KORADO doskové ocelové 22VK 500x1600 Radik VK, č. KO22VK5/16	021 Stavby	ks	1,000	143,61	143,61	143,61	0,00
488	Vykurovacie teleso KORADO doskové ocelové 22VK 500x1800 Radik VK, č. KO22VK5/18	021 Stavby	ks	4,000	156,25	625,00	625,00	0,00
489	Montáž vykurovacieho telesa panelového trojradového výšky 500 mm/ dĺžky 1400-1800 mm	021 Stavby	ks	5,000	8,55	42,75	42,75	0,00
490	Vykurovacie teleso KORADO doskové ocelové 33VK 500x1400 Radik VK, č. KO33VK5/14	021 Stavby	ks	3,000	193,69	581,07	581,07	0,00
491	Vykurovacie teleso KORADO doskové ocelové 33VK 500x1800 Radik VK, č. KO33VK5/18	021 Stavby	ks	2,000	234,31	468,62	468,62	0,00
492	Montáž vykurovacieho telesa panelového trojradového výšky 500 mm/ dĺžky 2000-2600 mm	021 Stavby	ks	9,000	9,53	85,77	85,77	0,00
493	Vykurovacie teleso KORADO doskové ocelové 33VK 500x2000 Radik VK, č. KO33VK5/20	021 Stavby	ks	9,000	254,56	2 291,04	2 291,04	0,00
494	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	%	99,055	1,65	163,44	163,44	0,00

SO01 VZT - Vzduchotechnika								
495	Lokálny rekuperátor Inventer IV Smart +	021 Stavby	ks	36,000	455,00	16 380,00	16 380,00	0,00
496	Tanierový ventil Systemair EFF 160	021 Stavby	ks	58,000	7,80	452,40	452,40	0,00
497	Flexibilné potrubie tep.izolované d160	021 Stavby	m	58,000	2,00	116,00	116,00	0,00
498	Regulátor Inventer Smove SM8	021 Stavby	ks	13,000	216,60	2 815,80	2 815,80	0,00
499	Potrubie VZT kruhové Spiro d160	021 Stavby	m	93,000	8,46	786,78	786,78	0,00
500	T-kus Spiro d160	021 Stavby	ks	16,000	12,66	202,56	202,56	0,00
501	Koleno 90° d160	021 Stavby	ks	8,000	12,84	102,72	102,72	0,00
502	Protidažďová žalúzia 300x300	021 Stavby	ks	6,000	56,35	338,10	338,10	0,00
503	Ventilátor Systemair K160 Sileo	021 Stavby	ks	6,000	138,00	828,00	828,00	0,00
504	Inštalčný materiál	021 Stavby	kpl	1,000	2 202,24	2 202,24	2 202,24	0,00
505	Montáž	021 Stavby	kpl	1,000	7 267,38	7 267,38	7 267,38	0,00
506	doprava	021 Stavby	kpl	1,000	1 211,23	1 211,23	1 211,23	0,00
507	Uvedenie do prevádzky	021 Stavby	kpl	1,000	660,67	660,67	660,67	0,00
SO01 ZTI - Zdravotechnická inštalácia								
HSV – Práce a dodávky HSV								
Zemné práce								
508	Vytýčenie jestvujúcich podzemných vedení	021 Stavby	kpl.	1,000	50,00	50,00	50,00	0,00
509	Hĺbenie jám v homine tr.3 súdržných	021 Stavby	m3	25,000	53,16	1 329,00	1 329,00	0,00
510	Priplatok za lepiťosť pri hĺbení jám ručným náradím v homine tr. 3	021 Stavby	m3	25,000	10,64	266,00	266,00	0,00
511	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	021 Stavby	m3	20,000	13,64	272,80	272,80	0,00
512	Priplatok k cenám za lepiťosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaz. i nezapažených, s urovaním dna v homine 3	021 Stavby	m3	20,000	0,77	15,40	15,40	0,00
513	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.4 do 100 m3	021 Stavby	m3	11,760	57,04	670,79	670,79	0,00
514	Priplatok za lepiťosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapazažených i nezapažených s urovaním dna v homine 4	021 Stavby	m3	11,760	13,15	154,64	154,64	0,00
515	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložené do 2 m	021 Stavby	m2	38,000	3,25	123,50	123,50	0,00
516	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložené hĺbky do 2 m	021 Stavby	m2	38,000	1,91	72,58	72,58	0,00
517	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z hominy tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	021 Stavby	m3	11,760	4,12	48,45	48,45	0,00
518	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z hominy tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších 1000 m	021 Stavby	m3	458,640	0,40	183,46	183,46	0,00
519	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	021 Stavby	m3	31,760	6,01	190,88	190,88	0,00
520	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	021 Stavby	m3	31,760	0,76	24,14	24,14	0,00
521	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	021 Stavby	m3	31,760	11,50	365,24	365,24	0,00
522	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	021 Stavby	m3	8,000	3,10	24,80	24,80	0,00
523	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	021 Stavby	m3	6,000	20,76	124,56	124,56	0,00
524	Štrkopiesok 0-16	021 Stavby	m3	6,000	10,35	62,10	62,10	0,00
525	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	021 Stavby	m3	5,500	20,76	114,18	114,18	0,00
526	Štrkopiesok 0-16	021 Stavby	m3	3,000	10,35	31,05	31,05	0,00
527	Osadenie požiarnej nádrže železobetónovej	021 Stavby	ks	1,000	208,51	208,51	208,51	0,00
528	Požiarňa nádrž AN 22, lxšxv 6000x2300x2250 mm, objem nádrže 22 m3, železobetónová	021 Stavby	ks	1,000	6 256,58	6 256,58	6 256,58	0,00
Vodovodné konštrukcie								
529	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	021 Stavby	m3	2,500	26,37	65,93	65,93	0,00
Rúrové vedenie								
530	Montáž vodovodného potrubia z dvojsrťového PE 100 SDR11/PN16 zvráňaných natupo D 32x3,0 mm	021 Stavby	m	49,000	0,52	25,48	25,48	0,00
531	Rúra HDPE na vodu PE100 PN16 SDR11 32x3,0x100 m, WAVIN	021 Stavby	m	49,000	1,27	62,23	62,23	0,00
532	Koleno 90° na tupo PE 100, na vodu, plyn a kanalizáciu, SDR 11 L D 32 mm, WAVIN	021 Stavby	ks	3,000	3,96	11,88	11,88	0,00
533	Vypúšťací ventil 32 PPR guľový priamy s pákou, plastový	021 Stavby	ks	1,000	19,05	19,05	19,05	0,00
534	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom v skl. do 20% DN 125	021 Stavby	m	15,500	0,82	12,71	12,71	0,00
535	Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 125x 3,1x1000mm	021 Stavby	ks	15,500	5,77	89,44	89,44	0,00
536	Montáž šachtového prechodu na potrubie z kanalizačných korungovaných polypropylénových rúr DN 200 mm	021 Stavby	ks	1,000	8,48	8,48	8,48	0,00
537	PVC šachtový prechod pieskovaný 125-hladký kanalizačný systém	021 Stavby	ks	1,000	4,93	4,93	4,93	0,00
538	Skúška tesnosti kanalizácie D 150	021 Stavby	m	15,500	1,28	19,84	19,84	0,00
539	Označenie kanalizačného potrubia hnedou výstražnou fóliou	021 Stavby	m	15,500	0,72	11,16	11,16	0,00
Presun hmôt HSV								
540	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	021 Stavby	t	14,847	25,47	378,15	378,15	0,00
PSV – Práce a dodávky PSV								
Izolácie tepelné								
541	Montáž trubic z PE, hr.do 10 mm.vnúť.priemer do 38	021 Stavby	m	302,000	2,27	685,54	685,54	0,00
542	Tubolit DG 18 x 13 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	021 Stavby	m	35,000	0,65	22,75	22,75	0,00
543	Tubolit DG 20 x 13 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	021 Stavby	m	133,000	0,68	90,44	90,44	0,00
544	Tubolit DG 25 x 13 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	021 Stavby	m	84,000	0,75	63,00	63,00	0,00
545	Tubolit DG 32 x 13 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	021 Stavby	m	50,000	0,96	48,00	48,00	0,00
546	Montáž trubic z PE, hr.do 10 mm.vnúť.priemer 42-70	021 Stavby	m	175,000	2,56	448,00	448,00	0,00
547	Tubolit DG 40 x 13 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	021 Stavby	m	15,000	1,23	18,45	18,45	0,00
548	Tubolit DG 50 x 13 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	021 Stavby	m	13,000	1,50	19,50	19,50	0,00
549	Tubolit DG 35 x 13 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	021 Stavby	m	21,000	1,09	22,89	22,89	0,00
550	Tubolit DG 54 x 13 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	021 Stavby	m	126,000	1,66	209,16	209,16	0,00
551	Montáž trubic z PE, hr.15-20 mm.vnúť.priemer do 38	021 Stavby	m	410,000	2,42	992,20	992,20	0,00
552	Tubolit DG 18 x 20 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	021 Stavby	m	75,000	1,13	84,75	84,75	0,00
553	Tubolit DG 22 x 20 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	021 Stavby	m	236,000	1,29	304,44	304,44	0,00
554	Tubolit DG 28 x 20 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	021 Stavby	m	99,000	1,51	149,49	149,49	0,00
555	Montáž trubic z PE, hr.30 mm.vnúť.priemer do 38	021 Stavby	m	49,000	2,57	125,93	125,93	0,00
556	Tubolit DG 35 x 30 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	021 Stavby	m	49,000	2,91	142,59	142,59	0,00
557	Montáž trubic z PE, hr.30 mm.vnúť.priemer 42-70	021 Stavby	m	15,000	2,85	42,75	42,75	0,00
558	Tubolit DG 42 x 30 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	021 Stavby	m	15,000	3,35	50,25	50,25	0,00
559	Montáž trubic z PE, hr.40 mm.vnúť.priemer 42-70	021 Stavby	m	116,000	4,28	496,48	496,48	0,00
560	Tubolit DG 54 x 40 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	021 Stavby	m	116,000	6,03	699,48	699,48	0,00
561	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	021 Stavby	%	47,113	1,40	65,96	65,96	0,00
Zdravotech. vnútorná kanalizácia								
562	Potrubie z rúr REHAU PVC odpadové ležaté hrdlové, rúra AWADUKT DN 110	021 Stavby	m	25,000	16,49	412,25	412,25	0,00
563	Potrubie z rúr REHAU PVC odpadové ležaté hrdlové, rúra AWADUKT DN 125	021 Stavby	m	94,000	23,40	2 199,60	2 199,60	0,00
564	Potrubie z rúr REHAU odpadné zvislé, rúra RAUPIANO Plus DN 75	021 Stavby	m	15,000	25,80	387,00	387,00	0,00
565	Potrubie z rúr REHAU odpadné zvislé, rúra RAUPIANO Plus DN 50	021 Stavby	m	27,000	23,36	630,72	630,72	0,00
566	Potrubie z rúr REHAU odpadné zvislé, rúra RAUPIANO Plus DN 110	021 Stavby	m	78,000	36,28	2 829,84	2 829,84	0,00
567	Potrubie z rúr REHAU odpadné prípojné, rúra RAUPIANO Plus DN 50	021 Stavby	m	46,000	15,17	697,82	697,82	0,00
568	Potrubie z rúr REHAU odpadné prípojné, rúra RAUPIANO Plus DN 75	021 Stavby	m	9,000	19,86	178,74	178,74	0,00
569	Potrubie z rúr REHAU odpadné prípojné, rúra RAUPIANO Plus DN 110	021 Stavby	m	24,000	33,22	797,28	797,28	0,00
570	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 50x1, 8	021 Stavby	ks	44,000	2,53	111,32	111,32	0,00
571	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 110x2, 3	021 Stavby	ks	20,000	3,75	75,00	75,00	0,00
572	Ventilačné hlavice strešná - plastové DN 50 HUL 805	021 Stavby	ks	1,000	25,42	25,42	25,42	0,00
573	Ventilačné hlavice strešná - plastové DN 100 HUL 810	021 Stavby	ks	6,000	23,01	138,06	138,06	0,00
574	HL 900N Prívzdušňovacia hlavica + montáž	021 Stavby	ks	2,000	49,39	98,78	98,78	0,00
575	Rúra s čistiacim otvorom RAUPIANO Plus DN 50	021 Stavby	ks	3,000	6,03	18,09	18,09	0,00
576	Rúra s čistiacim otvorom RAUPIANO Plus DN 75	021 Stavby	ks	1,000	5,33	5,33	5,33	0,00

577	Rúra s čistiacim otvorom RAUPIANO Plus DN 110	021 Stavby	ks	8,000	7,39	59,12	59,12	0,00
578	Hrdlová zátka RAUPIANO Plus DN 50	021 Stavby	ks	3,000	0,59	1,77	1,77	0,00
579	Hrdlová zátka RAUPIANO Plus DN 75	021 Stavby	ks	1,000	0,95	0,95	0,95	0,00
580	Hrdlová zátka RAUPIANO Plus DN 110	021 Stavby	ks	8,000	1,29	10,32	10,32	0,00
581	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	021 Stavby	m	318,000	0,71	225,78	225,78	0,00
582	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	%	89,010	1,05	93,46	93,46	0,00
Zdravotníctva - vnútorný vodovod								
583	Potrubié z ušľachtilej ocele 1.4401, rúry Geberit Mapress d35x1,5mm	021 Stavby	m	21,000	51,37	1 078,77	1 078,77	0,00
584	Potrubié z ušľachtilej ocele 1.4401, rúry Geberit Mapress d54x1,5mm	021 Stavby	m	126,000	76,27	9 610,02	9 610,02	0,00
585	Potrubié z rúr REHAU, rúrka univerzálna RAUTITAN flex DN 16,0x2,2 v kotúčoch	021 Stavby	m	110,000	9,33	1 026,30	1 026,30	0,00
586	Potrubié z rúr REHAU, rúrka univerzálna RAUTITAN flex DN 20,0x2,8 v kotúčoch	021 Stavby	m	369,000	10,72	3 955,68	3 955,68	0,00
587	Potrubié z rúr REHAU, rúrka univerzálna RAUTITAN flex DN 25,0x3,5 v kotúčoch	021 Stavby	m	183,000	13,86	2 536,38	2 536,38	0,00
588	Potrubié z rúr REHAU, rúrka univerzálna RAUTITAN flex DN 32,0x4,4 v kotúčoch	021 Stavby	m	99,000	23,42	2 318,58	2 318,58	0,00
589	Potrubié z rúr REHAU, rúrka univerzálna RAUTITAN flex DN 40,0x5,5 v tyčiach	021 Stavby	m	30,000	35,82	1 074,60	1 074,60	0,00
590	Potrubié z rúr REHAU, rúrka univerzálna RAUTITAN flex DN 50,0x6,9 v tyčiach	021 Stavby	m	129,000	48,67	6 278,43	6 278,43	0,00
591	Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre výtokový ventil G 1/2	021 Stavby	ks	70,000	4,66	326,20	326,20	0,00
592	Nástenka 90° s vnútorným závitom, 15-Rp 1/2	021 Stavby	ks	70,000	20,65	1 445,50	1 445,50	0,00
593	Požiarne príslušenstvo, hydrantová skriňa vnútorná s výzbrojou 25 (konopná hadica)	021 Stavby	súb.	3,000	117,83	353,49	353,49	0,00
594	Tlaková skúška vodovodného potrubia hrdlového alebo prírubového do DN 100	021 Stavby	m	147,000	3,61	530,67	530,67	0,00
595	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	021 Stavby	m	1 067,000	0,93	992,31	992,31	0,00
596	Montáž expanznej nádoby	021 Stavby	ks	2,000	23,17	46,34	46,34	0,00
597	Nádoba-expanzná	021 Stavby	ks	2,000	76,00	152,00	152,00	0,00
598	Montáž cirkulačného čerpadla DN 15 rozpon 80 mm	021 Stavby	ks	2,000	4,75	9,50	9,50	0,00
599	Cirkulačné čerpadlo GRUNDFOS COMFORT UP 15-14 BUT 80 1x230V 50Hz	021 Stavby	ks	2,000	244,42	488,84	488,84	0,00
600	Tlaková skúška plastového potrubia do 32 mm	021 Stavby	m	761,000	0,40	304,40	304,40	0,00
601	Tlaková skúška plastového potrubia nad 32 do 63 mm	021 Stavby	m	159,000	0,50	79,50	79,50	0,00
602	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 1/2	021 Stavby	ks	8,000	2,54	20,32	20,32	0,00
603	Guľový uzáver voda PERFECTA - 1/2"FF; páčka	021 Stavby	ks	4,000	4,73	18,92	18,92	0,00
604	Guľový uzáver voda - s odvodnením - 1/2"FF; páčka	021 Stavby	ks	2,000	10,50	21,00	21,00	0,00
605	Spätný ventil Bugatti BUG192 1/2"	021 Stavby	ks	2,000	5,83	11,66	11,66	0,00
606	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 3/4	021 Stavby	ks	2,000	3,12	6,24	6,24	0,00
607	Poistný ventil pod boiler 3/4" TE-1847	021 Stavby	ks	2,000	27,45	54,90	54,90	0,00
608	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 1	021 Stavby	ks	3,000	3,41	10,23	10,23	0,00
609	Guľový uzáver voda PERFECTA - 1"FF; páčka	021 Stavby	ks	3,000	11,00	33,00	33,00	0,00
610	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 5/4	021 Stavby	ks	4,000	4,08	16,32	16,32	0,00
611	Guľový uzáver voda - s odvodnením - 5/4"FF; páčka	021 Stavby	ks	4,000	30,60	122,40	122,40	0,00
612	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 6/4	021 Stavby	ks	11,000	5,26	57,86	57,86	0,00
613	Guľový uzáver voda PERFECTA - 6/4"FF; páčka	021 Stavby	ks	2,000	26,50	53,00	53,00	0,00
614	Guľový uzáver voda - s odvodnením - 6/4"FF; páčka	021 Stavby	ks	4,000	43,40	173,60	173,60	0,00
615	Spätný ventil Bugatti BUG192 6/4"	021 Stavby	ks	2,000	19,17	38,34	38,34	0,00
616	Filter závitový mosadzný, voda, 6/4"	021 Stavby	ks	2,000	19,28	38,56	38,56	0,00
617	Potrubié oddeľovač BA 295 6/4" Honeywell	021 Stavby	ks	1,000	801,00	801,00	801,00	0,00
618	Montáž ventilu termostatického závitového regulačného G 1/2	021 Stavby	ks	2,000	3,40	6,80	6,80	0,00
619	Ventil stupačkový regulačný TÜV 1/2" Honeywell	021 Stavby	ks	2,000	47,40	94,80	94,80	0,00
620	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	%	341,841	0,75	256,38	256,38	0,00
Zdravotníctva - zariadenia predmetu								
621	Montáž tlakového tlačidlového splachovača	021 Stavby	ks	18,000	11,73	211,14	211,14	0,00
622	Ovládacie tlačidlo GEBERIT	021 Stavby	ks	18,000	98,56	1 774,08	1 774,08	0,00
623	Montáž záchodovej misy zavesenej s rovným odpadom	021 Stavby	ks	18,000	30,33	545,94	545,94	0,00
624	Klozet závesný, 360x490x360 mm, keramika, biela	021 Stavby	ks	18,000	96,42	1 735,56	1 735,56	0,00
625	Montáž predstenového systému záchodov do kombinovaných stien (napr.GEBERIT, AlcaPlast)	021 Stavby	súb.	18,000	36,15	650,70	650,70	0,00
626	KombifixEco podomietkový systém pre WC s nádržkou UP320 obj.č. 110.302.00.5 GEBERIT	021 Stavby	ks	18,000	197,35	3 552,30	3 552,30	0,00
627	Montáž pisoárového záchodku z bieleho dituritu s automatickým splachovaním	021 Stavby	súb.	7,000	29,99	209,93	209,93	0,00
628	Pisoár závesný, zadný odpad, automaticke splachovanie	021 Stavby	ks	7,000	285,31	1 997,17	1 997,17	0,00
629	Montáž predstenového systému pisoárov do kombinovaných stien (napr.GEBERIT, AlcaPlast)	021 Stavby	súb.	7,000	31,63	221,41	221,41	0,00
630	DuoFixprvok pre pisoár Universal, plast, GEBERIT	021 Stavby	ks	7,000	148,20	1 037,40	1 037,40	0,00
631	Montáž predstenového systému výleviek do kombinovaných stien (napr.GEBERIT, AlcaPlast)	021 Stavby	súb.	2,000	31,63	63,26	63,26	0,00
632	JIKA MODUL pro výlevku Mira	021 Stavby	ks	2,000	162,23	324,46	324,46	0,00
633	Montáž umývadla bez výtokovej armatúry z bieleho dituritu na skrutky do muriva	021 Stavby	súb.	32,000	25,93	829,76	829,76	0,00
634	Umývadlo MIO-55 biela, obj.č.8107120001091	021 Stavby	ks	32,000	54,10	1 731,20	1 731,20	0,00
635	Montáž predstenového systému bidetov do kombinovaných stien (napr.GEBERIT, AlcaPlast)	021 Stavby	súb.	1,000	29,02	29,02	29,02	0,00
636	Kombifix pre nástenný bidet 563x 133x 283 obj.č. 457.530.00.1 GEBERIT	021 Stavby	ks	1,000	127,99	127,99	127,99	0,00
637	Montáž bidetu do predstenového systému	021 Stavby	ks	1,000	6,37	6,37	6,37	0,00
638	Bidet závesný MIO ägäs, obj.č.8317110503041	021 Stavby	ks	1,000	146,80	146,80	146,80	0,00
639	Montáž - zástena sprchová jednokrídlová do výšky 2000 mm a šírky 900 mm	021 Stavby	súb.	4,000	26,63	106,52	106,52	0,00
640	Dvere sprchové otváracie jednodieline CDO 1/900 90x183,6 cm	021 Stavby	ks	4,000	201,78	807,12	807,12	0,00
641	Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, toaletná doska	021 Stavby	súb.	18,000	4,78	86,04	86,04	0,00
642	Sedátko s poklopom, 445x371 mm, duroplast, biela	021 Stavby	ks	18,000	22,35	402,30	402,30	0,00
643	Montáž výlevky keramickej závesnej bez výtokovej armatúry	021 Stavby	súb.	2,000	16,22	32,44	32,44	0,00
644	Závesná výlevka MIRA NEW biela, obj.č.8510490000001	021 Stavby	ks	2,000	161,19	322,38	322,38	0,00
645	Montáž ventilu rohového s pripojovacou rúrkou G 1/2	021 Stavby	súb.	18,000	5,08	91,44	91,44	0,00
646	Ventil rohový RDL 80 1/2"	021 Stavby	ks	18,000	11,24	202,32	202,32	0,00
647	Montáž ventilu bez pripojovacej rúrky G 1/2	021 Stavby	súb.	77,000	5,98	460,46	460,46	0,00
648	Ventil rohový mosadzný T 66 A 1/2" s vrškou T 13	021 Stavby	ks	77,000	3,38	260,26	260,26	0,00
649	Montáž batérie výlevkovej nástennej	021 Stavby	ks	2,000	8,78	17,56	17,56	0,00
650	Výlevková nástenná batéria LYRA	021 Stavby	ks	2,000	52,78	105,56	105,56	0,00
651	Montáž batérie umývadlovej, bidetovej stojankovej s mechanickým ovládaním	021 Stavby	ks	33,000	6,47	213,51	213,51	0,00
652	Umývadlová stojanková páková batéria	021 Stavby	ks	32,000	62,91	2 013,12	2 013,12	0,00
653	Bidetová stojacia batéria TIGO	021 Stavby	ks	1,000	61,03	61,03	61,03	0,00
654	Montáž batérie sprchovej nástennej termostatickej	021 Stavby	ks	4,000	11,25	45,00	45,00	0,00
655	Sprchová nástenná batéria OLYMP, obj.č.3316170040001	021 Stavby	ks	4,000	46,65	186,60	186,60	0,00
656	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenia predmetu, umývadlová do D 50 (podomietková)	021 Stavby	ks	32,000	3,65	116,80	116,80	0,00
657	Umývadlový sifón HL134	021 Stavby	ks	32,000	16,47	527,04	527,04	0,00
658	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenia predmetu, sprchovej do D 50	021 Stavby	ks	4,000	2,46	9,84	9,84	0,00
659	Žlab liniový HL50F.0/80 do priestoru, celková dĺžka žlabu 800 mm	021 Stavby	ks	4,000	341,04	1 364,16	1 364,16	0,00
660	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenia predmetu, výlevkovej do D 110	021 Stavby	ks	2,000	4,65	9,30	9,30	0,00

661	Zápachový uzáver 70mm ku keramickým výlevkám(s otvorom 60-65mm), s krytkou z ušľachtilej ocele pr. 86mm ozn.HL513-100G/50	021 Stavby	ks	2,000	30,67	61,34	61,34	0,00
662	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, bidetov do D 50	021 Stavby	ks	1,000	3,10	3,10	3,10	0,00
663	Bidetový zápachový uzáver DN50	021 Stavby	ks	1,000	8,91	8,91	8,91	0,00
664	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, pisoárovej do D 50	021 Stavby	ks	7,000	2,09	14,63	14,63	0,00
665	Uzávierka zápachová pisoárová T 2421 3	021 Stavby	ks	7,000	21,91	153,37	153,37	0,00
666	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	%	235,870	0,30	70,76	70,76	0,00
SO02 - Prístavba vstupnej haly								
SO02 - Prístavba vstupnej haly								
HSV – Práce a dodávky HSV								
Zemné práce								
667	Rozoberanie dlažby, z betónových alebo kamenin. dlaždíc, dosiek alebo tvaroviek, -0,13800t	021 Stavby	m2	61,500	10,70	658,05	658,05	0,00
668	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm, -0,50000t	021 Stavby	m2	182,760	34,35	6 277,81	6 277,81	0,00
669	Priplatok-kryty asfaltové, betónové v ploche do 200m2, za každých ďalších 50 mm hrúbky, -0,13500t	021 Stavby	m2	404,100	0,92	371,77	371,77	0,00
670	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr. do 100 mm, -0,13000t	021 Stavby	m2	182,760	0,85	155,35	155,35	0,00
671	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore ručne	021 Stavby	m3	3,284	39,63	130,14	130,14	0,00
672	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	021 Stavby	m3	4,304	30,01	129,16	129,16	0,00
673	Priplatok k cene za lepiťosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnávaním dna v hornine 3	021 Stavby	m3	2,152	8,48	18,25	18,25	0,00
674	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	021 Stavby	m3	6,074	3,18	19,32	19,32	0,00
675	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, priplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	021 Stavby	m3	236,886	0,30	71,07	71,07	0,00
676	Nakladanie neuhľatého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	021 Stavby	m3	6,074	1,88	11,42	11,42	0,00
677	Prekladanie neuhľatého výkopku z hornín 1 až 4	021 Stavby	m3	1,450	4,82	6,99	6,99	0,00
678	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	021 Stavby	t	10,022	18,00	180,40	180,40	0,00
679	Zásyp sypaninou so zhrnutím jam, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	021 Stavby	m3	1,450	13,44	19,49	19,49	0,00
Zakladanie								
680	Náryp pod základové konštrukcie so zhrnutím z kameniva hrubého drveného hr.32-63 mm	021 Stavby	m3	6,784	52,00	352,77	352,77	0,00
681	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 20/25	021 Stavby	m3	38,423	83,85	3 221,77	3 221,77	0,00
682	Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-tradičné	021 Stavby	m2	6,050	11,59	70,12	70,12	0,00
683	Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-tradičné	021 Stavby	m2	6,050	3,97	24,02	24,02	0,00
684	Výstuž základových dosiek zo zvar. sietí KARI, priemer drôtu 6/6 mm, veľkosť oka 150x150 mm	021 Stavby	m2	167,364	3,55	594,14	594,14	0,00
685	Murivo základových pásov (m3) PREMAC 50x30x25 s betónovou výplňou C 16/20 hr. 300 mm	021 Stavby	m3	0,457	170,09	77,73	77,73	0,00
686	Betón základových pásov, prostý tr. C 16/20	021 Stavby	m3	3,912	90,60	354,43	354,43	0,00
687	Výstuž pre murivo základových pásov PREMAC s betónovou výplňou z ocele 10505	021 Stavby	t	0,035	942,19	32,98	32,98	0,00
Vodovodné konštrukcie								
688	Schodiskové konštrukcie, betón železový tr. C 16/20	021 Stavby	m3	3,990	121,57	485,06	485,06	0,00
689	Výstuž schodiskových konštrukcií z betonárskej ocele 10505	021 Stavby	t	0,456	2 014,42	918,58	918,58	0,00
690	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych zhotovenie	021 Stavby	m2	3,951	14,47	57,17	57,17	0,00
691	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych odstránenie	021 Stavby	m2	3,951	3,70	14,62	14,62	0,00
Úpravy povrchov, podlahy, osadenie								
692	Zakryvanie výplní vnútorných okenných otvorov, predmetov a konštrukcií	021 Stavby	m2	144,687	1,44	208,35	208,35	0,00
693	Začistenie omietok (s dodaním hmoty) okolo okien, dverí, podláh, obkladov atď.	021 Stavby	m	39,910	2,14	85,41	85,41	0,00
694	Príprava vnútorného podkladu stien, penetračný náter	021 Stavby	m2	11,973	2,04	24,42	24,42	0,00
695	Vnútna omietka stien, vápenocementová, strojné miešanie, ručné nanášanie, hr. 10 mm	021 Stavby	m2	12,572	9,17	115,29	115,29	0,00
696	Okenný a dverový plastový dilatčný profil pre hrúbku omietky 9 mm	021 Stavby	m	112,649	2,38	268,10	268,10	0,00
697	Rohový profil z pozinkovaného plechu pre hrúbku omietky 8 až 12 mm	021 Stavby	m	40,708	2,11	85,89	85,89	0,00
698	Zakryvanie výplní vonkajších otvorov s rámami a zárubňami, zábradlí, oplechovania, atď. zhotovené z lešenia akýmkoľvek spôsobom	021 Stavby	m2	144,687	1,44	208,35	208,35	0,00
699	Priplatok k cene za viacfarebnú omietku	021 Stavby	m2	163,515	0,89	145,53	145,53	0,00
700	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová, minerálna samočistiaca, škrabaná, hr. 3 mm	021 Stavby	m2	171,691	18,69	3 208,90	3 208,90	0,00
701	Príprava vonkajšieho podkladu stien, Univerzálny základ	021 Stavby	m2	163,515	2,23	364,64	364,64	0,00
702	Kontaktný zatepovací systém hr. 50 mm MINERAL	021 Stavby	m2	30,734	34,62	1 064,01	1 064,01	0,00
703	Kontaktný zatepovací systém hr. 100 mm MINERAL	021 Stavby	m2	132,550	44,39	5 883,89	5 883,89	0,00
704	Kontaktný zatepovací systém hr. 150 mm MINERAL	021 Stavby	m2	3,350	55,59	186,23	186,23	0,00
705	Kontaktný zatepovací systém hr. 120 mm - riešenie pre sokel (XPS)	021 Stavby	m2	1,370	40,11	54,95	54,95	0,00
706	Kontaktný zatepovací systém podzemných stien hr. 120 mm (EPS-PERIMETER)	021 Stavby	m2	1,523	39,11	59,56	59,56	0,00
707	Zhotovenie separačnej fólie v podlahových vrstvách z PE	021 Stavby	m2	132,400	0,15	19,86	19,86	0,00
708	Oddeľovacia fólia na potery	021 Stavby	m2	152,260	0,50	76,13	76,13	0,00
709	Zhotovenie okrajovej dilatlačnej pásky z PE	021 Stavby	m	77,300	0,22	17,01	17,01	0,00
710	Okrajová dilatlačná páska z PE 120/10 mm s fóliou na oddielovanie poterov od stenových konštrukcií	021 Stavby	m	78,073	0,82	64,02	64,02	0,00
711	Zhotovenie jednonásobného penetračného náteru pre potery a stierky	021 Stavby	m2	132,400	0,51	67,52	67,52	0,00
712	Voda pitná pre priemysel a služby	021 Stavby	m3	0,500	1,10	0,55	0,55	0,00
713	Penetračný náter na báze disperzie BAUMIT Grund, pre samonivelizačné potery a stierky, 25 kg	021 Stavby	kg	20,456	3,42	69,96	69,96	0,00
714	Penetračný náter s plnivom z kremičitého piesku BAUMIT SuperGrund, pre samonivelizačné potery a stierky, 5 kg	021 Stavby	kg	20,456	7,62	155,87	155,87	0,00
715	Cementová samonivelizačná stierka BAUMIT Nivello 30, triedy CT-C25-F5, hr. 2 mm	021 Stavby	m2	132,400	5,79	766,60	766,60	0,00
716	Cementový poter, hr. 66 mm	021 Stavby	m2	139,020	29,81	4 144,19	4 144,19	0,00
Ostatné konštrukcie a práce-búranie								
717	Montáž lešenia rámového systémového s podlahami šírky do 0,75 m, výšky do 10 m	021 Stavby	m2	102,820	1,60	164,51	164,51	0,00
718	Demontáž lešenia rámového systémového s podlahami šírky do 0,75 m, výšky do 10 m	021 Stavby	m2	102,820	1,32	135,72	135,72	0,00
719	Priplatok za prvý a každý ďalší i začatý týždeň použitia lešenia rámového systémového šírky do 0,75 m, výšky do 10 m	021 Stavby	m2	102,820	0,83	85,34	85,34	0,00
720	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,90 do 2,50 m	021 Stavby	m2	264,800	6,56	1 737,09	1 737,09	0,00
721	Ochranná sieť na boku lešenia, zo siete s rozmermi 2,5x40 m	021 Stavby	m2	102,820	1,57	161,43	161,43	0,00
722	Demontáž ochrannej siete na boku lešenia, zo siete s rozmermi 2,5x40 m	021 Stavby	m2	102,820	0,64	65,80	65,80	0,00
723	Čistenie budov umývaním vonkajších plôch okien a dverí	021 Stavby	m2	144,687	1,58	228,61	228,61	0,00
724	Výčistenie budov pri výške podlaží do 4 m	021 Stavby	m2	132,400	4,08	540,19	540,19	0,00
725	Čistenie budov zametaním v miestnostiach, chodbách, na schodišti a na poyalách	021 Stavby	m2	132,400	3,17	419,71	419,71	0,00
726	Rohová lišta hliníková	021 Stavby	m	68,116	2,51	170,97	170,97	0,00
727	Nadokenná lišta s odkvapovým nosom (PVC)	021 Stavby	m	67,983	3,20	217,55	217,55	0,00
728	Okenný a dverový dilatčný profil (plastový)	021 Stavby	m	71,941	3,15	226,61	226,61	0,00

729	Búranie muriva alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 nadzákladového z tehál pálených, vápenopieskových, cementových na maltu, -1,90500t	021 Stavby	m3	0,712	23,51	16,74	16,74	0,00	
730	Búranie stropov z dosiek alebo panelov zo železobetónu prefabrikovaných s dutinami hr. nad 140 mm, -1,60000t	021 Stavby	m3	8,025	75,99	609,82	609,82	0,00	
731	Vyvesenie plastového okenného krídla do suti plochy nad 1, 5 m2, - 0,02000t	021 Stavby	ks	4,000	0,78	3,12	3,12	0,00	
732	Demontáž okien plastových, 1 bm obvodu - 0,007t	021 Stavby	m	24,020	4,88	117,22	117,22	0,00	
733	Demontáž dverí plastových vchodových, 1 bm obvodu - 0,012t	021 Stavby	m	17,020	4,88	83,06	83,06	0,00	
734	Vyvesenie plastového dverného krídla do suti plochy nad 2 m2, -0,03000t	021 Stavby	ks	2,000	1,17	2,34	2,34	0,00	
735	Vybúranie otvoru v železobet. priechach a stenách plochy do 0,0225 m2, do 600 mm, -0,03400t	021 Stavby	ks	3,000	46,72	140,16	140,16	0,00	
736	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	021 Stavby	t	194,635	9,44	1 837,35	1 837,35	0,00	
737	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	021 Stavby	t	194,635	6,75	1 313,79	1 313,79	0,00	
738	Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne do 3,5 m	021 Stavby	t	194,635	21,54	4 192,44	4 192,44	0,00	
739	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	021 Stavby	t	194,635	12,33	2 399,85	2 399,85	0,00	
740	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	021 Stavby	t	7 590,765	0,39	2 960,40	2 960,40	0,00	
741	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	021 Stavby	t	194,635	9,72	1 891,85	1 891,85	0,00	
742	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	021 Stavby	t	1 946,350	1,09	2 121,52	2 121,52	0,00	
743	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	021 Stavby	t	194,635	31,00	6 033,69	6 033,69	0,00	
744	Prenájom kontajneru 7 m3	021 Stavby	ks	33,000	200,00	6 600,00	6 600,00	0,00	
Presun hmôt HSV									
745	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 12 m	021 Stavby	t	148,525	8,03	1 192,66	1 192,66	0,00	
PSV – Práce a dodávky PSV									
Izolácie proti vode a vlhkosti									
746	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná náterom penetračným za studena	021 Stavby	m2	137,170	0,19	26,06	26,06	0,00	
747	Lak asfaltový penetračný	021 Stavby	t	0,123	1 648,97	202,82	202,82	0,00	
748	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena	021 Stavby	m2	20,625	0,23	4,74	4,74	0,00	
749	Lak asfaltový penetračný	021 Stavby	t	0,019	1 648,97	31,33	31,33	0,00	
750	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti novopou fóliou položenou voľne na ploche zvislej	021 Stavby	m2	1,450	3,09	4,48	4,48	0,00	
751	Nopová HDPE fólia hrúbky 0,5 mm, výška nopu 8 mm, proti zemnej vlhkosti s radónovou ochranou, pre spodnú stavbu	021 Stavby	m2	1,668	1,85	3,09	3,09	0,00	
752	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením	021 Stavby	m2	137,170	3,37	462,26	462,26	0,00	
753	Pás asfaltový HYDROBIT V 60 S pre spodné vrstvy hydroizolačných systémov, ICOPAL	021 Stavby	m2	157,746	2,39	377,01	377,01	0,00	
754	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode zvislá NAIP pritavením	021 Stavby	m2	20,625	3,66	75,49	75,49	0,00	
755	Pás asfaltový HYDROBIT V 60 S pre spodné vrstvy hydroizolačných systémov, ICOPAL	021 Stavby	m2	24,750	2,39	59,15	59,15	0,00	
756	Jednozlož. silikátová hydroizolačná hmota, stierka vonkajšia, vodorovná	021 Stavby	m2	16,136	7,90	127,47	127,47	0,00	
757	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	13,739	2,60	35,72	35,72	0,00	
Izolácie striech, povlakové krytiny									
758	Pretmelenie plechov trvale pružným tmelom, UV stabilným	021 Stavby	m	91,750	4,90	449,58	449,58	0,00	
759	Zhotovenie parozábrany pre strechy ploché do 10°	021 Stavby	m2	313,000	0,79	247,27	247,27	0,00	
760	Parozábrana FATRAFOL Fatrapar E, hr. 0,15 mm, š. 2 m, materiál na báze PO - modifikovaný PE, FATRA IZOLFA	021 Stavby	m2	359,950	0,62	223,17	223,17	0,00	
761	Zhotovenie separačnej vrstvy pre strechy ploché do 10°	021 Stavby	m2	313,000	0,79	247,27	247,27	0,00	
762	Separáčna fólia hliníková, vodivá, detekčná Controfoil, rozmery rolky lxsxh 1350x500x0,16 mm, PE, FATRA IZOLFA	021 Stavby	m2	359,950	2,01	723,50	723,50	0,00	
763	Odstranenie povlakovkej krytiny na strechách plochých 10° trojvrstvovej, - 0,01400t	021 Stavby	m2	53,500	0,75	40,13	40,13	0,00	
764	Zhotovenie povlakovkej krytiny striech plochých do 10° PVC-P fóliou upevnenou prikotvením so zvarením spoju	021 Stavby	m2	240,400	14,81	3 560,32	3 560,32	0,00	
765	Hydroizolačná fólia PVC-P FATRAFOL 810, hr. 1,5 mm, š. 1,3 m, izolácia plochých striech, farba sivá, FATRA IZOLFA	021 Stavby	m2	276,460	16,25	4 492,48	4 492,48	0,00	
766	Vrut do dĺžky 150 mm na upevnenie do kombi dosiek	021 Stavby	ks	754,856	0,91	686,92	686,92	0,00	
767	Zhotovenie povlakovkej krytiny vyťahnutím izol. povlaku PVC-P na konštrukcie prevyšujúce úroveň strechy nad 50 cm prikotvením so zvarným spojom	021 Stavby	m2	72,600	8,05	584,43	584,43	0,00	
768	Hydroizolačná fólia PVC-P FATRAFOL 810, hr. 1,5 mm, š. 1,3 m, izolácia plochých striech, farba sivá, FATRA IZOLFA	021 Stavby	m2	83,490	6,25	521,81	521,81	0,00	
769	Vrut do dĺžky 150 mm na upevnenie do kombi dosiek	021 Stavby	ks	295,482	0,91	268,89	268,89	0,00	
770	Detaily k PVC-P fóliám osadenie hotovej strešnej vpuste	021 Stavby	ks	2,000	5,67	11,34	11,34	0,00	
771	Rohová vpust HL.64.1P	021 Stavby	ks	2,000	266,38	532,76	532,76	0,00	
772	Kotviaci prvok	021 Stavby	ks	10,000	0,34	3,40	3,40	0,00	
773	Zhotovenie flekov v rohoch na povlakovkej krytine z PVC-P fólie	021 Stavby	ks	26,000	6,97	181,22	181,22	0,00	
774	Hydroizolačná fólia PVC-P FATRAFOL 804, hr. 2 mm, š. 1,2 m, izolácia balkónov, strešných detailov, farba modrá, červená, zelená, FATRA IZOLFA	021 Stavby	m2	1,040	11,43	11,89	11,89	0,00	
775	Detaily k termoplastom všeobecne, kútový uholník z hrubopoplastovaného plechu RŠ 140 mm, ohyb 90-135°	021 Stavby	m	78,642	9,14	718,79	718,79	0,00	
776	Kotviaci prvok	021 Stavby	ks	629,136	0,34	213,91	213,91	0,00	
777	Detaily k termoplastom všeobecne, nárožný uholník z hrubopoplast. plechu RŠ 140 mm, ohyb 90-135°	021 Stavby	m	76,602	9,14	700,14	700,14	0,00	
778	Kotviaci prvok	021 Stavby	ks	612,816	0,34	208,36	208,36	0,00	
779	Detaily k termoplastom všeobecne, ukončujúci profil na stene tvaru "Z" pri ukončení z HPP rš 165 mm	021 Stavby	m	34,425	14,92	513,62	513,62	0,00	
780	Kotviaci prvok	021 Stavby	ks	275,400	0,34	93,64	93,64	0,00	
781	Detaily k termoplastom všeobecne, ukončujúci profil, z hrubopoplast. plechu RŠ 355 mm	021 Stavby	m	12,852	36,72	471,93	471,93	0,00	
782	Kotviaci prvok	021 Stavby	ks	102,816	0,34	34,96	34,96	0,00	
783	Detaily k termoplastom všeobecne, oplechovanie okraja odkvapovou záveternou lištou z hrubopoplast. plechu RŠ 330 mm	021 Stavby	m	46,308	18,89	874,76	874,76	0,00	
784	Vrut FATRAFOL SK-RB Power do dĺžky 150 mm na upevnenie do dosiek POLSID a HERAKLID, FATRA IZOLFA	021 Stavby	ks	370,464	0,90	333,42	333,42	0,00	
785	Položenie geotextílie vodorovne alebo zvislo na strechy ploché do 10°	021 Stavby	m2	313,000	0,54	169,02	169,02	0,00	
786	Geotextília polypropylénová netkaná 400 g/m2	021 Stavby	m2	359,950	1,11	399,54	399,54	0,00	
787	Montáž podkladnej konštrukcie z OSB dosiek na atike šírky 311 - 410 mm pod klampiarske konštrukcie	021 Stavby	m	45,400	9,71	440,83	440,83	0,00	
788	Kotviaci prvok	021 Stavby	ks	363,200	0,34	123,49	123,49	0,00	
789	Doska OSB nebrúsená hr. 22 mm	021 Stavby	m2	28,148	10,30	289,92	289,92	0,00	
790	Presun hmôt pre izoláciu povlakovkej krytiny v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	183,727	2,40	440,94	440,94	0,00	
Izolácie tepelné									
791	Zakryvanie tepelnej izolácie podláh fóliou	021 Stavby	m2	132,400	0,78	103,27	103,27	0,00	
792	Krycia PE fólia hr. 0,12 mm, pre podlahové vykurovanie	021 Stavby	m2	152,260	0,58	88,31	88,31	0,00	
793	Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v dvoch vrstvách	021 Stavby	m2	132,400	1,91	252,88	252,88	0,00	
794	Doska EPS Neofloor 100 hr. 60 mm, sivý penový polystyrén pre zateplenie podláh, ISOVER	021 Stavby	m2	270,096	7,89	2 131,06	2 131,06	0,00	
795	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° spádovými doskami z polystyrénu v jednej vrstve	021 Stavby	m2	240,400	1,48	355,79	355,79	0,00	
796	Doska spádová EPS 150 S grafitová pre vyspádovanie plochých striech	021 Stavby	m3	24,521	161,89	3 969,70	3 969,70	0,00	

797	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° polystyrénom, dvojvrstvomá kladenými voľne	021 Stavby	m2	240,400	2,16	519,26	519,26	0,00
798	Doska EPS hr. 140 mm, pevnosť v tlaku 150 kPa, na zateplenie podláh a plochých striech	021 Stavby	m2	245,208	13,26	3 251,46	3 251,46	0,00
799	Doska EPS hr. 160 mm, pevnosť v tlaku 150 kPa, na zateplenie podláh a plochých striech	021 Stavby	m2	245,208	16,30	3 996,89	3 996,89	0,00
800	Montáž tepelnej izolácie na atiku z XPS do lepidla - vnútorná hrana atiky	021 Stavby	m2	22,246	9,98	222,02	222,02	0,00
801	Doska XPS hr. 50 mm, zateplenie soklov, suterénov, podláh	021 Stavby	m2	22,691	11,12	252,32	252,32	0,00
802	Montáž tepelnej izolácie na atiku z XPS do lepidla - vrchná hrana atiky	021 Stavby	m2	11,350	9,98	113,27	113,27	0,00
803	Doska XPS hr. 240 mm, zateplenie soklov, suterénov, podláh, terás, striech, cestné staviteľstvo	021 Stavby	m2	11,577	60,53	700,76	700,76	0,00
804	Montáž tepelnej izolácie na atiku z XPS prikotvením - spádová doska	021 Stavby	m2	11,350	6,13	69,58	69,58	0,00
805	Spádová doska zo sivého EPS pre vyspádovanie plochých striech, pevnosť v tlaku 70 kPa	021 Stavby	m3	0,795	111,12	88,34	88,34	0,00
806	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	161,149	1,30	209,49	209,49	0,00
Konštrukcie tesárske								
807	Montáž obloženia stien doskami z drevotrieškových hmôt tvrdými drevotrieškovými na pero a drážku	021 Stavby	m2	22,246	3,54	78,75	78,75	0,00
808	Doska OSB nebrúsená hr. 22 mm	021 Stavby	m2	23,136	10,30	238,30	238,30	0,00
809	Spojovacie prostriedky pre oľišťovanie škár, obloženie stropov, strešných podhládov a stien - kĺnce, závrtky	021 Stavby	m2	22,246	0,62	13,79	13,79	0,00
810	Záklap stropov z dosiek OSB skrutkovaných na trámy na pero a drážku hr. dosky 22 mm	021 Stavby	m2	28,812	15,31	441,11	441,11	0,00
811	Montáž stropnic z hraneého a polohraneého reziva prierezovej plochy do 144 cm2	021 Stavby	m	35,700	2,01	71,76	71,76	0,00
812	Konštrukčné drevo - hranoly KVH, NSI priemerná kvalita	021 Stavby	m3	0,448	788,09	353,06	353,06	0,00
813	Spojovacie prostriedky pre záklap, stropnice, podbíjanie - kĺnce, svorky	021 Stavby	m3	0,448	53,41	23,93	23,93	0,00
814	Demontáž obloženia stien panelmi, palub. doskami, -0,01098t	021 Stavby	m2	7,700	6,33	48,74	48,74	0,00
815	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	021 Stavby	%	12,694	4,50	57,12	57,12	0,00
Konštrukcie - drevostavby								
816	SDK priečka s izoláciou ochrana hran (rohov) voľne stojacich priečok úhelníkom Al 25x25 mm	021 Stavby	m	35,300	1,50	52,95	52,95	0,00
817	Kazetový podhlád Rigips 600 x 600 mm, QL Cross Lock pre skrytý systém, doska Gyptone Base biela	021 Stavby	m2	139,020	51,23	7 121,99	7 121,99	0,00
818	Podhlád SDK Rigips RFI 12.5 mm závesný, jednorovňová oceľová podkonštrukcia CD	021 Stavby	m2	42,336	25,25	1 068,98	1 068,98	0,00
819	Úprava spojov medzi sdk konštrukciou a murívom, betónovou konštrukciou prepáskovaním a pretmelením	021 Stavby	m	71,000	1,59	112,89	112,89	0,00
820	Presun hmôt pre sádkokartónové konštrukcie v stavbách(objektoch) výšky do 7 m	021 Stavby	%	83,568	0,60	50,14	50,14	0,00
Konštrukcie klampiarske								
821	Demontáž žlabov pododkvap. štvorhranných rovných, oblúkových, do 30° rš 250 a 330 mm, -0,00347t	021 Stavby	m	11,200	0,92	10,30	10,30	0,00
822	Zvodové rúry z hliníkového farebného Al plechu, kruhové priemer 150 mm	021 Stavby	m	10,404	43,57	453,30	453,30	0,00
823	Montáž kotlíka z hliníkového farebného Al plechu, pre rúry s priemerom do 150 mm	021 Stavby	ks	2,000	17,65	35,30	35,30	0,00
824	Kotlík lisovaný hliník farebný HKL 33/120, rozmer 250x200x200 mm zvráňaný, KJG	021 Stavby	ks	2,000	71,77	143,54	143,54	0,00
825	Demontáž kotlíka kónického, so sklonom žlabu do 30st., -0,00110t	021 Stavby	ks	1,000	1,23	1,23	1,23	0,00
826	Demontáž oplechovania múrov a nadmuroviek rš do 250 mm, -0,00142t	021 Stavby	m	52,800	1,07	56,50	56,50	0,00
827	Demontáž oplechovania múrov a nadmuroviek rš od 330 do 500 mm, -0,00230t	021 Stavby	m	85,600	1,22	104,43	104,43	0,00
828	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	8,046	1,85	14,89	14,89	0,00
Konštrukcie stolárske								
829	D+M okien plastových s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová)	021 Stavby	m2	11,202	200,00	2 240,40	2 240,40	0,00
830	D+M dverí drevených s požiarou odolnosťou (exteriérová a interiérová)	021 Stavby	m2	8,758	350,00	3 065,30	3 065,30	0,00
831	D+M dosky lavice upevnenej na akejkoľvek konštrukcii šírky do 500 mm - vrátane materiálu a povrchovej úpravy	021 Stavby	m	18,600	46,04	856,34	856,34	0,00
832	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	61,620	0,55	33,89	33,89	0,00
Konštrukcie doplnkové kovové								
833	D+M okien hliníkových s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová)	021 Stavby	m2	124,727	400,00	49 890,80	49 890,80	0,00
834	Ostatné opravy samostatným zvráňaním - spätné osadenie	021 Stavby	m	6,800	90,45	615,06	615,06	0,00
835	Ostatné opravy samostatným rezaním plameňom	021 Stavby	m	6,800	10,65	72,42	72,42	0,00
836	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 250 do 500 kg	021 Stavby	kg	800,000	4,00	3 200,00	3 200,00	0,00
837	Výroba doplnku stavebného atypického o hmotnosti od 20,01 do 300 kg stupňa zložitosti 2 - vrátane materiálu	021 Stavby	kg	300,000	6,61	1 983,00	1 983,00	0,00
838	Demontáž ostatných doplnkov stavieb s hmotnosťou jednotlivých dielov konštr. nad 250 do 500 kg, -0,00100t	021 Stavby	kg	500,000	2,84	1 420,00	1 420,00	0,00
839	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	72,905	0,90	65,61	65,61	0,00
Podlahy z dlaždíc								
840	Montáž soklíkov z obkladačiek do malty veľ. 600 x95 mm	021 Stavby	m	25,400	1,93	49,02	49,02	0,00
841	Sokel gres	021 Stavby	ks	42,926	7,57	324,95	324,95	0,00
842	Montáž podláh z dlaždíc gres kladených do malty veľ. 300 x 600 mm vrátane penetrácie podkladu	021 Stavby	m2	132,400	20,15	2 667,86	2 667,86	0,00
843	Dlaždice gres	021 Stavby	m2	135,048	24,25	3 274,91	3 274,91	0,00
844	Montáž podláh z dlaždíc gres kladených do mrazuvzdornej malty veľ. 300 x 600 mm vrátane penetrácie podkladu	021 Stavby	m2	16,136	16,91	272,86	272,86	0,00
845	Dlaždice gres	021 Stavby	m2	16,459	24,25	399,13	399,13	0,00
846	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	021 Stavby	%	69,887	3,55	248,10	248,10	0,00
Nátery								
847	Odstánenie starých náterov z oceľových konštrukcií ťažkých A oškrabaním	021 Stavby	m2	18,360	0,65	11,93	11,93	0,00
848	Odstánenie starých náterov z oceľových konštrukcií ťažkých A oceľovou kefou	021 Stavby	m2	18,360	1,64	30,11	30,11	0,00
849	Nátery oceľ.konštr. syntetické na vzduchu schnúce ťažkých A 3x emailovanie - 105µm	021 Stavby	m2	18,360	6,41	117,69	117,69	0,00
Dokončovacie práce – maľby								
850	Oblepenie vypínačov, zásuviek páskou výšky do 3,80 m	021 Stavby	ks	29,000	0,39	11,31	11,31	0,00
851	Oblepenie soklov, stykov, okrajov a iných zariadení, výšky miestnosti do 3,80 m	021 Stavby	m	102,640	0,32	32,84	32,84	0,00
852	Penetrovanie jednonásobné jemnozrných podkladov výšky do 3,80 m	021 Stavby	m2	31,928	0,70	22,35	22,35	0,00
853	Prebrúsenie a oprávenie jemnozrných povrchov výšky do 3,80 m	021 Stavby	m2	31,928	0,10	3,19	3,19	0,00
854	Zakrývanie otvorov, podláh a zariadení fóliou v miestnostiach alebo na schodisku	021 Stavby	m2	19,960	0,63	12,57	12,57	0,00
855	Zakrývanie podláh a zariadení papierom v miestnostiach alebo na schodisku	021 Stavby	m2	132,400	1,04	137,70	137,70	0,00
856	Maľby z maliarskych zmesí, ručne nanášané tónované dvojnásobné na jemnozrný podklad výšky do 3,80 m	021 Stavby	m2	31,928	1,94	61,94	61,94	0,00
VRN – Vedľajšie rozpočtové náklady								
857	Geodetické práce	021 Stavby	súb	2,000	500,00	1 000,00	1 000,00	0,00
858	Zariadenie staveniska - prevádzkové sklady	021 Stavby	eur	1,000	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00
859	Zariadenie staveniska - prevádzkové oplotenie staveniska	021 Stavby	eur	1,000	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00
860	Zariadenie staveniska - sociálne sociálne zariadenia	021 Stavby	eur	1,000	700,00	700,00	700,00	0,00
SO02 ELE - Elektroinštalácia								
91 - Montáž silnoprúdových rozvodov a zariadení								

	Úložný materiál - Prichytky (hmoždinky) - Polymydové								
861	Osadenie kovovej prichytky HM 8 do tvrdého kameňa, jednoduchého betónu a železobetónu	021 Stavby	ks	110,000	0,98	107,80	107,80	0,00	
862	Hmoždinka kovová so skrútkou 8x40 mm	021 Stavby	ks	110,000	1,09	119,90	119,90	0,00	
	HSV – Práce a dodávky HSV								
	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie								
863	Omiетка rýh v stenách maltou vápennou šírky rýhy do 150 mm omiетkou hladkou	021 Stavby	m2	5,000	18,39	91,95	91,95	0,00	
864	Omiетка vápennosadrová (suchá zmes)	021 Stavby	kg	25,000	0,54	13,50	13,50	0,00	
865	Sadra stavebná / štukatárska RIGIPS 30kg	021 Stavby	ks	1,000	9,25	9,25	9,25	0,00	
	Ostatné konštrukcie a práce-búranie								
866	Vysekanie kapsy pre klátky a krabice, veľkosti do 100x100x50 mm, - 0,00100t	021 Stavby	ks	16,000	1,21	19,36	19,36	0,00	
867	Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 50 mm a š. do 100 mm, -0,00900t	021 Stavby	m	40,000	2,31	92,40	92,40	0,00	
	M – Práce a dodávky M								
	Elektromontáže								
868	Rúrka ohybná elektroinštalčná z PVC typ FXP 25, uložená pevne	021 Stavby	m	120,000	1,16	139,20	139,20	0,00	
869	Rúrka ohybná vlnitá pancierová PVC-U, FXP DN 25	021 Stavby	m	120,000	0,61	73,20	73,20	0,00	
870	Krabica prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3)	021 Stavby	ks	16,000	1,17	18,72	18,72	0,00	
871	Krabica univerzálna z PVC pod omiетkou KU 68-1901,Dxh 73x42 mm, KOPOS	021 Stavby	ks	16,000	0,22	3,52	3,52	0,00	
872	Rámik jednoduchý biely	021 Stavby	ks	4,000	0,88	3,52	3,52	0,00	
873	Rámček 2-násobný biely	021 Stavby	ks	2,000	1,65	3,30	3,30	0,00	
874	Rámček 4-násobný vodorovný biely	021 Stavby	ks	2,000	3,12	6,24	6,24	0,00	
875	Hrebeňový záves pre 10 káblov	021 Stavby	ks	55,000	3,00	165,00	165,00	0,00	
876	Hák závesný Hz 5 D 50 mm	021 Stavby	ks	55,000	2,19	120,45	120,45	0,00	
877	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia - radenie 6	021 Stavby	ks	2,000	2,71	5,42	5,42	0,00	
878	Spínač polozapustený a zapustený, - č. 6 IP20	021 Stavby	ks	2,000	8,47	16,94	16,94	0,00	
879	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia sériový - radenie 5	021 Stavby	ks	2,000	2,75	5,50	5,50	0,00	
880	Spínač sériový radenie č.5 IP20	021 Stavby	ks	2,000	6,85	13,70	13,70	0,00	
881	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia stried.prep.- radenie 5B	021 Stavby	ks	2,000	5,41	10,82	10,82	0,00	
882	Vypínač radenie 5B IP20	021 Stavby	ks	2,000	9,07	18,14	18,14	0,00	
883	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia križový prep.- radenie 7	021 Stavby	ks	2,000	5,71	11,42	11,42	0,00	
884	Vypínač radenie 7 IP20	021 Stavby	ks	2,000	9,86	19,72	19,72	0,00	
885	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená vrátane zapojenia 10/16 A 250 V 2P + Z	021 Stavby	ks	6,000	5,51	33,06	33,06	0,00	
886	Zásuvka jednoduchá IP20 s detskou poistkou	021 Stavby	ks	6,000	7,24	43,44	43,44	0,00	
887	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená, 10/16 A 250 V 2P + Z 2 x zapojenie	021 Stavby	ks	4,000	4,66	18,64	18,64	0,00	
888	Zásuvka dvojnásobná, IP20 s detskou poistkou	021 Stavby	ks	4,000	8,30	33,20	33,20	0,00	
889	Zásuvkado podlahy IP 44, 250V / 16A, vrátane zapojenia 2P + PE	021 Stavby	ks	2,000	16,62	33,24	33,24	0,00	
890	Zásuvka do podlahy, radenie 3x230+RJ45	021 Stavby	ks	2,000	75,51	151,02	151,02	0,00	
891	Zapojenie svietidla, "7"	021 Stavby	ks	5,000	10,00	50,00	50,00	0,00	
892	Svietidlo IP65, typ "7"	021 Stavby	ks	5,000	473,33	2 366,65	2 366,65	0,00	
893	Zapojenie svietidla, "2"	021 Stavby	ks	18,000	10,00	180,00	180,00	0,00	
894	Svietidlo IP20, typ "2"	021 Stavby	ks	18,000	171,40	3 085,20	3 085,20	0,00	
895	Zapojenie svietidla, "6"	021 Stavby	ks	2,000	10,00	20,00	20,00	0,00	
896	Svietidlo IP65, typ "6"	021 Stavby	ks	2,000	335,00	670,00	670,00	0,00	
897	Zapojenie svietidla 1x svetelný zdroj, núdzového	021 Stavby	ks	4,000	9,08	36,32	36,32	0,00	
898	Svietidlo núdzové so svetelným zdrojom 8W, 1 hod., IP44	021 Stavby	ks	4,000	84,31	337,24	337,24	0,00	
899	Montáž svietidla interiérového / exteriérového do 2 kg	021 Stavby	ks	29,000	7,42	215,18	215,18	0,00	
900	Ekvipotenciálna svorkovnica EPS 2 v krabici KO 125 E	021 Stavby	ks	1,000	17,52	17,52	17,52	0,00	
901	Krabica odbočná z PVC s viečkom pod omiетkou KO 125 E, šxvxh 150x150x77 mm, KOPOS	021 Stavby	ks	1,000	2,95	2,95	2,95	0,00	
902	Svorkovnica ekvipotenciálna z PP biela EPS 2 XX, šxvxh 126x50x60 mm, KOPOS	021 Stavby	ks	1,000	17,10	17,10	17,10	0,00	
903	Ochranné pospájanie v práčovniach, kúpeľniach, voľne uložená, alebo v omiетke Cu 4-16mm2	021 Stavby	m	70,000	0,82	57,40	57,40	0,00	
904	Káblové oko medené lisovacie CU 25x10 KU	021 Stavby	ks	20,000	0,70	14,00	14,00	0,00	
905	Vodič medený uložený pevne H07V-U (CY) 450/750 V 6	021 Stavby	m	20,000	0,65	13,00	13,00	0,00	
906	Vodič pevný H07V-U 6 zeleno/žltý pvc	021 Stavby	m	20,000	0,57	11,40	11,40	0,00	
907	Káblové oko medené lisovacie CU 6x8 KU-L	021 Stavby	ks	25,000	0,37	9,25	9,25	0,00	
908	Vodič medený uložený pevne H07V-K (CYA) 450/750 V 25	021 Stavby	m	50,000	1,01	50,50	50,50	0,00	
909	Vodič medený flexibilný H07V-K 25 mm2	021 Stavby	m	50,000	2,42	121,00	121,00	0,00	
910	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 3x1,5	021 Stavby	m	250,000	0,71	177,50	177,50	0,00	
911	Kábel pevný bezhalogénový N2XH-J 3x1,5 čierny	021 Stavby	m	250,000	0,67	167,50	167,50	0,00	
912	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH-O 0,6/1,0 kV 3x1,5	021 Stavby	m	110,000	0,71	78,10	78,10	0,00	
913	Kábel pevný bezhalogénový N2XH-O 3x1,5 čierny	021 Stavby	m	110,000	0,67	73,70	73,70	0,00	
914	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 3x2,5	021 Stavby	m	150,000	0,80	120,00	120,00	0,00	
915	Kábel pevný bezhalogénový N2XH-J 3x2,5 čierny	021 Stavby	m	150,000	0,97	145,50	145,50	0,00	
916	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 5x1,5	021 Stavby	m	100,000	0,86	86,00	86,00	0,00	
917	Kábel medený bezhalogénový N2XH 5x1,5 mm2	021 Stavby	m	100,000	1,23	123,00	123,00	0,00	
918	Demontáž do sute - elektroinštalácia	021 Stavby	ks	1,000	195,00	195,00	195,00	0,00	
	Montáže oznam, a zabezp. zariadení								
919	Montáž zásuvky 2xRJ45 pod omiетkou	021 Stavby	ks	2,000	3,72	7,44	7,44	0,00	
920	Zásuvka podpovrchová 2xRJ45/s, Cat.6, komplet osadená	021 Stavby	ks	2,000	7,72	15,44	15,44	0,00	
921	Kábel v rúrkach	021 Stavby	m	200,000	0,83	166,00	166,00	0,00	
922	Kábel medený dátový STP cat6	021 Stavby	m	200,000	0,71	142,00	142,00	0,00	
923	Montáž a zapojenie pohybových senzorov PIR	021 Stavby	ks	1,000	12,52	12,52	12,52	0,00	
924	Snímač pohybu	021 Stavby	ks	1,000	36,65	36,65	36,65	0,00	
	Revízie								
925	Revízia inštalácie a vypracovanie správy	021 Stavby	ks	1,000	300,00	300,00	300,00	0,00	
926	Projekčné práce	021 Stavby	ks	1,000	250,00	250,00	250,00	0,00	
	VRN – Vedľajšie rozpočtové náklady								
927	Doprava do 3,5t	021 Stavby	km	250,000	0,35	87,50	87,50	0,00	
928	Likvidácia odpadu s dokladovaním	021 Stavby	ton	0,250	195,00	48,75	48,75	0,00	
929	Podružný materiál	021 Stavby	%	0,030	2 913,00	87,39	87,39	0,00	
930	Podiel pridružených výkonov	021 Stavby	%	0,030	2 686,00	80,58	80,58	0,00	
	SO02 UK - Vykurovanie								
	PSV – Práce a dodávky PSV								
	Izolácie tepelné								
931	Montáž trubic z minerálnej vlny, hr.25-32,vnúť.priemer do 38	021 Stavby	m	70,000	2,98	208,60	208,60	0,00	
932	Izolácia ROCKWOOL PIPO ALS 18x20mm	021 Stavby	m	70,000	3,73	261,10	261,10	0,00	
933	Montáž trubic z minerálnej vlny, hr.25-32,vnúť.priemer 42-73	021 Stavby	m	37,000	3,26	120,62	120,62	0,00	
934	Izolácia ROCKWOOL PIPO ALS 54x50mm	021 Stavby	m	37,000	14,42	533,54	533,54	0,00	
935	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	021 Stavby	%	11,237	1,40	15,73	15,73	0,00	
	Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie								
936	Potrubie pozinkované VIEGA PRESTABO d18x1,0mm	021 Stavby	m	70,000	21,67	1 516,90	1 516,90	0,00	
937	Potrubie pozinkované VIEGA PRESTABO d54x1,5mm	021 Stavby	m	37,000	76,27	2 821,99	2 821,99	0,00	
938	Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok do priem. 89/5	021 Stavby	m	107,000	0,55	58,85	58,85	0,00	
939	Presun hmôt pre rozvod potrubia v objektoch výšky nad 6 do 24 m	021 Stavby	%	43,968	1,50	65,95	65,95	0,00	
	Ústredné kúrenie, armatúry.								
940	Montáž radiátorového ventilu	021 Stavby	ks	4,000	3,99	15,96	15,96	0,00	
941	Radiátorový ventil HERZ-3000, priamy, s termost. zvrškom, pre 2-rúrkové súst.	021 Stavby	ks	4,000	23,82	95,28	95,28	0,00	

942	Montáž termostatickej hlavice	021 Stavby	súb.	4,000	1,38	5,52	5,52	0,00
943	Termostatická hlavica HERZ HERCULES	021 Stavby	ks	4,000	28,02	112,08	112,08	0,00
944	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky nad 6 do 24 m	021 Stavby	%	2,288	0,30	0,69	0,69	0,00
Ústredné kúrenie, armatúry.								
945	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 500 mm/ dĺžky 1000-1200 mm	021 Stavby	ks	4,000	5,98	23,92	23,92	0,00
946	Vykurovacie teleso KORADO doskové ocelové 22VK 500x1200 Radik VK, č. KO22VK5/12	021 Stavby	ks	4,000	118,45	473,80	473,80	0,00
947	Presun hmôt pre vykurovacie telesa v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	%	4,977	1,65	8,21	8,21	0,00
SO04 - Dažďová kanalizácia								
SO04 - Dažďová kanalizácia								
HSV – Práce a dodávky HSV								
Zemné práce								
948	Vytýčenie jestvujúcich podzemných vedení	021 Stavby	kpl.	1,000	150,00	150,00	150,00	0,00
949	Výkop zapaženej jamy v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	021 Stavby	m3	180,000	7,85	1 413,00	1 413,00	0,00
950	Priplatok za lepiivosť pri hĺbení zapažených jám a zárezov s urovaním dna v hornine 3	021 Stavby	m3	180,000	1,27	228,60	228,60	0,00
951	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3	021 Stavby	m3	307,000	7,78	2 388,46	2 388,46	0,00
952	Priplatok k cenám za lepiivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovaním dna v hornine 3	021 Stavby	m3	307,000	0,77	236,39	236,39	0,00
953	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložené do 2 m	021 Stavby	m2	576,000	3,25	1 872,00	1 872,00	0,00
954	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložené do 4 m	021 Stavby	m2	305,000	5,62	1 714,10	1 714,10	0,00
955	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložené hĺbky do 2 m	021 Stavby	m2	576,000	1,91	1 100,16	1 100,16	0,00
956	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložené hĺbky do 4 m	021 Stavby	m2	305,000	3,14	957,70	957,70	0,00
957	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	021 Stavby	m3	156,000	3,20	499,20	499,20	0,00
958	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	021 Stavby	m3	6 084,000	0,29	1 764,36	1 764,36	0,00
959	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	021 Stavby	m3	156,000	1,80	280,80	280,80	0,00
960	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	021 Stavby	m3	156,000	0,69	107,64	107,64	0,00
961	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	021 Stavby	m3	156,000	11,50	1 794,00	1 794,00	0,00
962	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	021 Stavby	m3	331,000	2,89	956,59	956,59	0,00
963	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	021 Stavby	m3	103,000	20,76	2 138,28	2 138,28	0,00
964	Štrkopiesok 0-16	021 Stavby	m3	103,000	10,35	1 066,05	1 066,05	0,00
965	Uloženie štrku pre vsakovanie	021 Stavby	m3	9,000	10,12	91,08	91,08	0,00
966	Štrk - vsaky	021 Stavby	t	16,000	8,63	138,08	138,08	0,00
Vodovodné konštrukcie								
967	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	021 Stavby	m3	19,000	26,37	501,03	501,03	0,00
Rúrové vedenie								
968	Zhotovenie opláštenia výplne z geotextílie, v ryhe alebo v záreze so stenami šikmými o skl. do 1:2,5	021 Stavby	m2	113,000	0,87	98,31	98,31	0,00
969	Geotextília Dachtex 150 PP	021 Stavby	m2	113,000	1,56	176,28	176,28	0,00
970	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom v skl. do 20% DN 125	021 Stavby	m	263,000	0,82	215,66	215,66	0,00
971	Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 125x 3.1x1000mm	021 Stavby	ks	263,000	5,77	1 517,51	1 517,51	0,00
972	Montáž šachtového prechodu na potrubie z kanalizačných korungovaných polypropylénových rúr DN 200 mm	021 Stavby	ks	18,000	8,48	152,64	152,64	0,00
973	PVC šachtový prechod pieskovaný 125-hladký kanalizačný systém	021 Stavby	ks	18,000	4,93	88,74	88,74	0,00
974	Skúška tesnosti kanalizácie D 150	021 Stavby	m	263,000	1,28	336,64	336,64	0,00
975	Montáž vsakovacích blokov- ELWA,recyklovateľný polypropylén (PP),rozmeru 600x600x600 mm od 10 do 25 m3	021 Stavby	m3	24,000	5,84	140,16	140,16	0,00
976	Vsakovací blok DB60, 600x600x600mm,	021 Stavby	ks	109,000	48,39	5 274,51	5 274,51	0,00
977	Montáž filtračno-usadzovacej šachty AFS250, DN1000	021 Stavby	ks	2,000	3,45	6,90	6,90	0,00
978	Filtračno-usadzovacia šachta AFS250, Rozmer: DN1000	021 Stavby	ks	2,000	1 983,34	3 966,68	3 966,68	0,00
979	Montáž filtračnej prepážky do betónovej šachty DN1000	021 Stavby	ks	2,000	1,68	3,36	3,36	0,00
980	Filtračná prepážka do bet.šachty DN1000	021 Stavby	ks	2,000	275,47	550,94	550,94	0,00
981	Montáž revíznej šachty z PP, DN 630	021 Stavby	ks	5,000	46,19	230,95	230,95	0,00
982	Plastová šachta TEGRA 600, teleskopický adaptér A15-C250	021 Stavby	ks	5,000	88,88	444,40	444,40	0,00
983	Plastová šachta TEGRA 600, šachtové dno DN 160	021 Stavby	ks	5,000	195,43	977,15	977,15	0,00
984	Plastová šachta TEGRA 600, šachtová nadstaviteľná rúra 2000mm	021 Stavby	ks	5,000	222,06	1 110,30	1 110,30	0,00
985	Plastová šachta TEGRA 600, tesnenie 600mm	021 Stavby	ks	10,000	23,26	232,60	232,60	0,00
986	Osadenie poklopu liatinového a ocelového vrátane rámu hmotn. do 50 kg	021 Stavby	ks	7,000	7,23	50,61	50,61	0,00
987	Liatinový poklop D600mm, B125	021 Stavby	ks	7,000	122,87	860,09	860,09	0,00
988	Lapač strešných splavenín HL 660 + montáž	021 Stavby	ks	13,000	27,76	360,88	360,88	0,00
989	Označenie kanalizačného potrubia hnedou výstražnou fóliou	021 Stavby	m	263,000	0,72	189,36	189,36	0,00
Presun hmôt HSV								
990	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	021 Stavby	t	226,717	25,47	5 774,48	5 774,48	0,00
SO05 – Stavebné plochy								
SO05 - Spevnené plochy								
HSV – Práce a dodávky HSV								
Zameranie stavby - opávnеныm geodetom								
991	Geodetické vytyčenie stavby, skutočné zameranie stavby-dig.prev	021 Stavby	km	0,100	1 000,00	100,00	100,00	0,00
Zemné práce								
992	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	021 Stavby	m2	672,627	20,39	13 714,86	13 714,86	0,00
993	Odstránenie krytu asfaltového v ploche nad 200 m2, hr. nad 50 do 100 mm, -0,18100t	021 Stavby	m2	34,541	1,32	45,59	45,59	0,00
994	Výtrhanie obrúb betónových, chodníkových ležatých, -0,23000t	021 Stavby	m	34,541	3,77	130,22	130,22	0,00
995	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z kameniva hrubého drevného, hr. do 100 mm, -0,13000t	021 Stavby	m2	841,693	0,85	715,44	715,44	0,00
996	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	021 Stavby	m2	34,541	4,21	145,42	145,42	0,00
997	Odstránenie ornice ručne s vodorov. premiest., na hromady do 50 m hr. do 150 mm	021 Stavby	m3	187,600	14,08	2 641,41	2 641,41	0,00
998	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	021 Stavby	m3	30,240	2,59	78,32	78,32	0,00
999	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Priplatok k cenám za lepiivosť horniny	021 Stavby	m3	9,072	0,77	6,99	6,99	0,00
1000	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	021 Stavby	m3	217,840	4,10	893,14	893,14	0,00
1001	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	021 Stavby	m3	8 495,760	0,41	3 483,26	3 483,26	0,00
1002	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	021 Stavby	m3	217,840	0,78	169,92	169,92	0,00
1003	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	021 Stavby	t	283,192	18,00	5 097,46	5 097,46	0,00
1004	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	021 Stavby	m2	750,400	0,42	315,17	315,17	0,00
1005	Výsadba stromu na rovine obvodu kmeňa 21-25	021 Stavby	ks	60,000	79,00	4 740,00	4 740,00	0,00
1006	Acer platanoides 'globosa '	021 Stavby	ks	10,000	450,00	4 500,00	4 500,00	0,00
1007	Acer campestre	021 Stavby	ks	25,000	271,00	6 775,00	6 775,00	0,00
1008	Tilia cordata	021 Stavby	ks	25,000	380,00	9 500,00	9 500,00	0,00
Vodorovné konštrukcie								
1009	Zhotovenie betónového podkladu hr. 150 mm z bet. prostého tr. C 12/15	021 Stavby	m2	750,400	23,87	17 912,05	17 912,05	0,00
1010	Podklad pod dlažbu v ploche vodorovnej alebo v sklone do 1:5 hr. 50 mm z kameniva ťažného	021 Stavby	m2	750,400	3,06	2 296,22	2 296,22	0,00
1011	Zriadenie vrstvy z geotextílie s presahom, so sklonom do 1:5, šírky geotextílie do 3 m	021 Stavby	m2	871,000	0,89	775,19	775,19	0,00

1012	Geotextília netkané polypropylénové Tatratrex pp 200	021 Stavby	m2	914,550	0,69	631,04	631,04	0,00
	Komunikácie							
1013	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vŕhčením a zhutnením po zhutnení hr.150 mm	021 Stavby	m2	750,400	6,13	4 599,95	4 599,95	0,00
1014	Kladenie bet. dlaždíc hr.8cm kom. pre peších veľ. dlaždíc do 0, 25 m2 do lôžka nad 20 m2-komunikácia	021 Stavby	m2	670,000	18,22	12 207,40	12 207,40	0,00
1015	Dlažba-kombi 8 cm SIVO-GRAFITOVA	021 Stavby	m2	703,500	29,00	20 401,50	20 401,50	0,00
	Ostatné konštrukcie a práce-búranie							
1016	Osadenie chodník. obrub. kamen. stojateho s bočnou oporou z betónu prostého C 10/12, 5 do lôžka	021 Stavby	m	208,000	7,98	1 659,84	1 659,84	0,00
1017	Doplňky obrubník cestný bez skosenia 100x26x15 cm farba sivá	021 Stavby	ks	192,000	7,61	1 461,12	1 461,12	0,00
1018	Doplňky obrubník cestný so skosením 100x26x15 cm farba sivá	021 Stavby	ks	16,000	7,49	119,84	119,84	0,00
1019	Odvos sutiny a vyburaných hmôt na skládku do 1 km	021 Stavby	t	282,729	12,33	3 486,05	3 486,05	0,00
1020	Odvos sutiny a vyburaných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	021 Stavby	t	11 026,431	0,39	4 300,31	4 300,31	0,00
1021	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vyburaných hmôt do 10 m	021 Stavby	t	282,729	9,72	2 748,13	2 748,13	0,00
1022	Priplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km(20x)	021 Stavby	t	5 654,580	0,36	2 035,65	2 035,65	0,00
1023	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	021 Stavby	t	282,729	4,50	1 272,28	1 272,28	0,00
1024	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	021 Stavby	t	282,729	50,00	14 136,45	14 136,45	0,00
1025	Prenájom kontajneru 7 m3	021 Stavby	ks	25,000	400,00	10 000,00	10 000,00	0,00
	Presun hmôt HSV							
1026	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkolvek dĺžky objektu	021 Stavby	t	406,532	5,80	2 357,89	2 357,89	0,00
	OŠT – Ostatné							
1027	Dočasné dopravné značenie- prenosné značenie zapožičiavanie	021 Stavby	sub	1,000	300,00	300,00	300,00	0,00
Hlavná aktivita č. 2 Pístavba jedálne ZŠ K. Brúderovej vo Vajnorochoch								
	SO03 - Prístavba jedálne							
	SO03 - Prístavba jedálne							
	D1 – Práce a dodávky HSV							
	Zemné práce							
1028	Odstranenie krovin a stromov s koreňmi do 1000 m2	021 Stavby	m2	339,929	1,76	598,28	598,28	0,00
1029	Odstranenie ornice s premiestnením do 50 m	021 Stavby	m3	67,986	1,08	73,42	73,42	0,00
1030	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v horn. tr. 3 do 100 m3	021 Stavby	m3	46,460	26,40	1 226,54	1 226,54	0,00
1031	Priplatok za lepivosť horniny tr. 3 v rýhach š. do 60 cm	021 Stavby	m3	46,460	3,46	160,75	160,75	0,00
1032	Hĺbenie šachtiev v horn. tr. 3 do 100 m3	021 Stavby	m3	11,555	43,72	505,18	505,18	0,00
1033	Priplatok za lepivosť horniny tr.3	021 Stavby	m3	11,555	3,17	36,63	36,63	0,00
1034	Vodorovné premiestnenie výkopu do 20 m horn. tr. 1-4	021 Stavby	m3	73,816	1,37	101,13	101,13	0,00
1035	Priplatok za každých ďalších 1000 m nad 10000 m horn. tr. 1-4	021 Stavby	m3	2 140,664	0,56	1 198,77	1 198,77	0,00
1036	Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 1-4	021 Stavby	m3	15,801	7,41	117,09	117,09	0,00
1037	Kamenivo ťažené hrubé 8-16 N1	021 Stavby	m3	15,801	27,48	434,21	434,21	0,00
1038	Násypy z hornín súdržných zhutnených do 100% PS	021 Stavby	m3	73,816	2,60	191,92	191,92	0,00
	Základy							
1039	Vankúš pod základy zo štrkopiesku netriedeného	021 Stavby	m3	5,451	43,00	234,39	234,39	0,00
1040	Základové dosky z betónu prostého tr. C16/20	021 Stavby	m3	31,056	97,06	3 014,30	3 014,30	0,00
1041	Polymérové viákna	021 Stavby	kg	31,056	20,00	621,12	621,12	0,00
1042	Debnenie základových dosiek zhotovenie	021 Stavby	m2	12,128	8,66	105,03	105,03	0,00
1043	Výstuž základových dosiek zo zvarovaných sietí KARI d 8/8 mm, oko 200x200 mm	021 Stavby	m2	414,081	5,01	2 074,55	2 074,55	0,00
1044	Základové pásy z betónu prostého tr. C16/20	021 Stavby	m3	26,549	97,06	2 576,85	2 576,85	0,00
1045	Základové pätky zo železobetónu tr. C20/25	021 Stavby	m3	11,275	101,29	1 142,04	1 142,04	0,00
1046	Výstuž základových pátek BST 500 (10505)	021 Stavby	t	0,685	1 454,16	996,10	996,10	0,00
1047	Základový múr hr. do 30 cm z tvárnice strateného debnenia vr. výplne, betón C16/20	021 Stavby	m2	39,875	47,66	1 900,44	1 900,44	0,00
1048	Výstuž základových múrov BST 500 (10505)	021 Stavby	t	0,598	1 405,34	840,39	840,39	0,00
	Zvislé a kompletné konštrukcie							
1049	Murivo nosné z tehál 29 cm P15 na maltu MC-10	021 Stavby	m3	5,250	201,61	1 058,45	1 058,45	0,00
1050	Murivo nosné vnútorné zvukovo izolačné HELUZ AKU P+D hr. 300 mm z tehál ťažkých pevnosti P 20 na MC 10	021 Stavby	m3	67,322	252,39	16 991,40	16 991,40	0,00
1051	Murivo nosné z betónových tvárníc PREMAC DT15 hr. 150mm s výplňou C16/20	021 Stavby	m3	4,256	160,53	683,22	683,22	0,00
1052	Výstuž nadzákladových múrov nosných BST 500 (10505)	021 Stavby	t	0,213	1 495,39	318,52	318,52	0,00
1053	Preklady keramické nosné vysoké HELUZ, v.238 mm, š. 70 mm, dl. 100 cm	021 Stavby	kus	4,000	14,61	58,44	58,44	0,00
1054	Preklady keramické nosné vysoké HELUZ, v.238 mm, š. 70 mm, dl. 125 cm	021 Stavby	kus	107,000	18,20	1 947,40	1 947,40	0,00
1055	Preklady keramické nosné vysoké HELUZ, v.238 mm, š. 70 mm, dl. 150 cm	021 Stavby	kus	2,000	22,77	45,54	45,54	0,00
1056	Preklady keramické nosné vysoké HELUZ, v.238 mm, š. 70 mm, dl. 225 cm	021 Stavby	kus	16,000	38,79	620,64	620,64	0,00
1057	Stĺpy a piliere zo železobetónu tr. C20/25	021 Stavby	m3	3,341	133,45	445,86	445,86	0,00
1058	Debnenie stĺpov prierezu 4-uholníka v. do 4 m zhotovenie	021 Stavby	m2	33,110	17,12	566,84	566,84	0,00
1059	Debnenie stĺpov prierezu 4-uholníka v. do 4 m odstránenie	021 Stavby	m2	33,110	2,71	89,73	89,73	0,00
1060	Výstuž stĺpov hranatých BST 500 (10505)	021 Stavby	t	0,314	1 445,82	453,99	453,99	0,00
1061	Priečky hr. 140 mm HELUZ P+D pevnosti P 10 na MVC 5	021 Stavby	m2	152,413	23,65	3 604,57	3 604,57	0,00
	Vodorovné konštrukcie							
1062	Montáž strop. panelov z predpät. betónu Spiroll výš. nad 18 do 52 m 1,5-3 t	021 Stavby	kus	20,000	59,91	1 198,20	1 198,20	0,00
1063	Montáž strop. panelov z predpät. betónu Spiroll výš. nad 18 do 52 m 3-5 t	021 Stavby	kus	7,000	74,65	522,55	522,55	0,00
1064	Panel stropný predpätý Spiroll hr.320-5/9,3+10/12,5 1000/1190/320mm	021 Stavby	m	189,600	80,64	15 289,34	15 289,34	0,00
1065	Nosníky zo železobetónu tr. C20/25	021 Stavby	m3	2,244	105,59	236,94	236,94	0,00
1066	Debnenie nosníkov bez podpernej konštrukcie zhotovenie	021 Stavby	m2	20,798	15,47	321,75	321,75	0,00
1067	Debnenie nosníkov bez podpernej konštrukcie odstránenie	021 Stavby	m2	20,798	3,84	79,86	79,86	0,00
1068	Podperná konštr. nosníkov pre zataženie do 10 kPa zhotovenie	021 Stavby	m2	5,843	18,05	105,47	105,47	0,00
1069	Podperná konštr. nosníkov pre zataženie do 10 kPa odstránenie	021 Stavby	m2	5,843	4,64	27,11	27,11	0,00
1070	Výstuž nosníkov, trámov, prievlakov BST 500 (10505)	021 Stavby	t	0,314	1 555,01	488,27	488,27	0,00
1071	Stužujúce pásy a vence zo železobetónu tr. C20/25	021 Stavby	m3	6,611	111,01	733,89	733,89	0,00
1072	Debnenie stužujúcich pásov a vencov zhotovenie	021 Stavby	m2	49,750	8,31	413,42	413,42	0,00
1073	Debnenie stužujúcich pásov a vencov odstránenie	021 Stavby	m2	49,750	3,06	152,24	152,24	0,00
1074	Výstuž stužujúcich pásov, vencov BST 500 (10505)	021 Stavby	t	0,167	1 477,21	246,69	246,69	0,00
	Úpravy povrchov, podlahy, výplne							
1075	Zakryvanie vnút. okenných otvorov, predmetov a konštrukcií	021 Stavby	m2	65,265	1,38	90,07	90,07	0,00
1076	Vnút. omietka vápcom. strop. štukové	021 Stavby	m2	49,300	10,34	509,76	509,76	0,00
1077	Postrek izolácií alebo konštr. stropov maltou cementovou	021 Stavby	m2	49,300	4,30	211,99	211,99	0,00
1078	Potiahnutie vnút. stropov sklotextilnou sieťkou prílepením	021 Stavby	m2	49,300	5,41	266,71	266,71	0,00
1079	Omietka vnút. stien vápenná štuková	021 Stavby	m2	442,911	12,88	5 704,69	5 704,69	0,00
1080	Omietka vnút. stien cem. hrubá zatretá	021 Stavby	m2	58,319	7,00	408,23	408,23	0,00
1081	Postrek vnút. izolácií alebo konštr. stien maltou cementovou	021 Stavby	m2	501,230	1,51	756,86	756,86	0,00
1082	Potiahnutie vnút., alebo vonk. stien a ostatných plôch sklotextilnou mriežkou	021 Stavby	m2	501,230	3,12	1 563,84	1 563,84	0,00
1083	Zakryvanie výplní vonk. otvorov z lešenia	021 Stavby	m2	65,265	1,46	95,29	95,29	0,00
1084	Omietka vonk. stien tenkovrstv. základ a ryhovaná 3 mm	021 Stavby	m2	325,726	13,81	4 498,28	4 498,28	0,00
1085	Zateplenie vonk. konštr.doskami minerálnej vlny hr. 150 mm systém bez omietky	021 Stavby	m2	186,870	67,55	12 623,07	12 623,07	0,00
1086	Zateplenie vonk. konštr.doskami XPS hr. 50 mm systém bez omietky	021 Stavby	m2	113,520	30,87	3 504,36	3 504,36	0,00
1087	Zateplenie vonk. konštr.doskami XPS hr. 120 mm systém bez omietky	021 Stavby	m2	25,336	41,25	1 045,11	1 045,11	0,00
1088	Mazanina z betónu prostého tr.C 20/25 hr. nad 50 do 80 mm	021 Stavby	m3	11,673	135,37	1 580,17	1 580,17	0,00
1089	Priplatok za prehľad. povrchu mazaniny tr. C8/10 ocel. hlad. hr. do 8 cm	021 Stavby	m3	11,673	33,01	385,33	385,33	0,00
1090	Náryp zo štrkopiesku 0-32 spevňujúceho	021 Stavby	m3	31,636	48,06	1 520,43	1 520,43	0,00

1091	Poter cement. samonivelizačný Baumit Nivello 10, hr. 2 mm	021 Stavby	m2	216,200	6,75	1 459,35	1 459,35	0,00
1092	Penetračný náter NANO - hlbková pebetrácia	021 Stavby	m2	216,200	2,85	616,17	616,17	0,00
1093	Osadenie parapetných dosák z plastických hmôt š. do 20 cm	021 Stavby	m	25,800	4,17	107,59	107,59	0,00
1094	Parapeta vnútorná komorková plastová šír.180 mm	021 Stavby	m	24,000	13,45	322,80	322,80	0,00
Ostatné konštrukcie a práce								
1095	Montáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,2 m v. do 10 m	021 Stavby	m2	299,515	2,25	673,91	673,91	0,00
1096	Priplatok za prvý a každý ďalší mesiac použitia lešenia k pol. -1041	021 Stavby	m2	299,515	1,45	434,30	434,30	0,00
1097	Demontáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,2 m v. do 10 m	021 Stavby	m2	299,515	1,15	344,44	344,44	0,00
1098	Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 1,9 m	021 Stavby	m2	570,976	4,38	2 500,87	2 500,87	0,00
1099	Výčistenie budov byt. alebo občan. výstavy pri výške podlažia do 4 m	021 Stavby	m2	245,291	3,13	767,76	767,76	0,00
1100	Zakryvanie podláh, zariadení	021 Stavby	m2	216,200	1,25	270,25	270,25	0,00
1101	Profil okenný APU s integrovanou tkaninou PCI	021 Stavby	m	235,920	3,11	733,71	733,71	0,00
1102	Profil rohový z PVC s integrovanou tkaninou PCI 10x10	021 Stavby	m	20,000	2,27	45,40	45,40	0,00
1103	Vonkajšia okenná páska	021 Stavby	m	235,920	2,77	653,50	653,50	0,00
1104	Vnútorná okenná páska	021 Stavby	m	235,920	0,88	207,61	207,61	0,00
1105	Profil plastový Profi zakladací	021 Stavby	m	256,179	3,98	1 019,59	1 019,59	0,00
1106	Búranie bet. podkladu s poterom hr. do 10 cm nad 4 m2	021 Stavby	m3	2,493	112,92	281,51	281,51	0,00
1107	Búranie dlažieb xylolit. alebo keram. hr. do 1 cm nad 1 m2	021 Stavby	m2	8,825	2,62	23,12	23,12	0,00
1108	Osekanie ríms podoken. a nadokených predsadených nad 8 cm	021 Stavby	m	19,200	1,88	36,10	36,10	0,00
1109	Vviesenie alebo zavesenie drev. krídľov dverí do 2 m2	021 Stavby	kus	1,000	0,53	0,53	0,53	0,00
1110	Vybúranie kov. dverných zárubní do 2 m2	021 Stavby	m2	1,600	11,01	17,62	17,62	0,00
1111	Vviesenie alebo zavesenie plast. okna do 1, 5 m2	021 Stavby	kus	16,000	0,45	7,20	7,20	0,00
1112	Demontáž plast. okien bm obvodu	021 Stavby	m	22,680	5,45	123,61	123,61	0,00
1113	Demontáž plast. vchodových dverí bm obvodu	021 Stavby	m	13,590	5,45	74,07	74,07	0,00
1114	Vybúranie plast. rámov dvojitých okien, nad 4 m2	021 Stavby	m2	46,080	6,35	292,61	292,61	0,00
1115	Vybúr. otvorov do 1 m2 v murive tehl. MV, MVC hr. do 60 cm	021 Stavby	m3	0,744	82,44	61,34	61,34	0,00
1116	Vybúr. otvorov do 4 m2 v murive tehl. MV, MVC hr. do 60 cm	021 Stavby	m3	4,464	51,67	230,65	230,65	0,00
1117	Vŕtanie otvor. jadrové -korunkové, diamant. do žel.bet. stien priem.102-122 mm	021 Stavby	dm3	40,006	20,26	810,52	810,52	0,00
1118	Vybúr. otvorov do 1 m2 v stropoch z dutých prefa hr. nad 12 cm	021 Stavby	m3	0,041	234,76	9,63	9,63	0,00
1119	Odvoz sute a vybraných hmôt na skládku do 1 km	021 Stavby	t	18,522	12,19	225,78	225,78	0,00
1120	Odvoz sute a vybraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	021 Stavby	t	722,358	0,33	238,38	238,38	0,00
1121	Vnútrostavenisková doprava sute a vybraných hmôt do 10 m	021 Stavby	t	18,522	12,20	225,97	225,97	0,00
1122	Vnútrost. doprava sute a vybraných hmôt každých ďalších 5 m	021 Stavby	t	37,044	1,36	50,38	50,38	0,00
1123	Poplatok za ulož. a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach "O"- ostatný odpad	021 Stavby	t	18,522	17,86	330,80	330,80	0,00
1124	Presun hmôt pre budovy murované výšky do 6 m	021 Stavby	t	582,828	9,02	5 257,11	5 257,11	0,00
D2 – Práce a dodávky PSV								
Izolácie proti vode a vlhkosti								
1125	Izolácia proti tlakovej vode vodorovná 1x Hydrobit 1x NAP 1x NA	021 Stavby	m2	207,041	10,78	2 231,90	2 231,90	0,00
1126	Izolácia proti tlakovej vode zvislá 1x Hydrobit 1x NAP 1x NA	021 Stavby	m2	20,799	14,04	292,02	292,02	0,00
1127	Izolácia proti vlhkosti muriva vodor. AQUAFIN 2K	021 Stavby	m2	199,700	17,21	3 436,84	3 436,84	0,00
1128	Zhotovenie izolácie tlakovej prítavením NAIP zvislá	021 Stavby	m2	20,799	4,42	91,93	91,93	0,00
1129	Pás asfaltovaný protiradónový	021 Stavby	m2	24,959	8,43	210,40	210,40	0,00
1130	Zhotovenie izolácie tlakovej položením fólie nopovej voľne zvislá	021 Stavby	m2	20,799	7,82	162,65	162,65	0,00
1131	Fólia nopová 8, v.rola 1m -103251	021 Stavby	m2	23,919	2,67	63,86	63,86	0,00
1132	Zhotovenie detailov termoplastami, spätných spojov	021 Stavby	m	24,200	10,07	243,69	243,69	0,00
1133	Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	67,333	2,90	195,27	195,27	0,00
Povlakové krytiny								
1134	Zhotovenie povlakovkej krytiny striech do 10° fóliou lepenou so zvarnými spojmí	021 Stavby	m2	291,098	6,02	1 752,41	1 752,41	0,00
1135	Fólia izolačná Fatrafol 810 hr.1,5mm strešná	021 Stavby	m2	320,208	7,88	2 523,24	2 523,24	0,00
1136	Zhotovenie povl. krytiny striech do 10° na sucho z ochrannej textilie	021 Stavby	m2	291,098	3,52	1 024,66	1 024,66	0,00
1137	Separáčna vrstva - detekčná fólia	021 Stavby	m2	305,653	1,50	458,48	458,48	0,00
1138	Presun hmôt pre izolácie povlakové v objektoch výšky do 12 m	021 Stavby	%	57,588	3,10	178,52	178,52	0,00
Izolácie tepelné								
1139	Montáž tep. izolácie podláh 1 x položenie	021 Stavby	m2	216,200	0,97	209,71	209,71	0,00
1140	Doska Isover eps Neofloor 100 10 hr.100mm 1000x500mm	021 Stavby	m2	227,010	13,56	3 078,26	3 078,26	0,00
1141	Montáž tep. izol. stien a základov lepením celopl. rohoží, pásov dielcov, dosiek	021 Stavby	m2	20,831	6,22	129,57	129,57	0,00
1142	Polystyrén extrudovaný XPS - hr.120 mm	021 Stavby	m2	21,873	23,78	520,14	520,14	0,00
1143	Montáž tep. izolácie striech, položenie na sucho	021 Stavby	m2	502,146	1,00	502,15	502,15	0,00
1144	Doska z polystyrénu EPS 100.	021 Stavby	m3	94,906	71,97	6 830,38	6 830,38	0,00
1145	Doska z polystyrénu EPS 100.	021 Stavby	m3	65,907	71,97	4 743,33	4 743,33	0,00
1146	Montáž tepel. izolácie streš. atiky extrud. polyst. Prikotvením	021 Stavby	m2	8,513	6,94	59,08	59,08	0,00
1147	Doska z polystyrénu EPS T 3500 - hr.50mm 1000 x 500 mm, 1000 x 1000 mm, 1000 x 2000 mm	021 Stavby	m2	8,939	3,00	26,82	26,82	0,00
1148	Izolácia tepelná podláh, stropov, striech vrchom, položením PE fólia	021 Stavby	m2	432,400	2,18	942,63	942,63	0,00
1149	Izolácia tepelná podláh, obožením stien páskami do 100 mm	021 Stavby	m	158,862	0,76	120,74	120,74	0,00
1150	Okrajová dilatačná páska hr. 50x100 mm, balenie 50 m	021 Stavby	bal.	3,336	5,83	19,45	19,45	0,00
1151	Izolácia tepelná položenie parozábrany z PE fólie /Isotec, Tyvek a pod./ hr 0,1m	021 Stavby	m2	502,146	4,90	2 460,52	2 460,52	0,00
1152	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	196,428	1,40	275,00	275,00	0,00
Vnútorný vodovod								
1153	Požítame prísl., hadic.navíj. NOHA bez skrine s výzib.	021 Stavby	súbor	1,000	340,79	340,79	340,79	0,00
1154	Prenosný hasiaci prístroj práškový - náplň 6 kg vrátane džiaka na stenu	021 Stavby	kus	3,000	43,08	129,24	129,24	0,00
Konštrukcie tesárske								
1155	Debnenia striech rovných z dosiek OSB 3 skrutk. na rošt na zraz hr. dosky 22mm	021 Stavby	m2	19,863	14,42	286,42	286,42	0,00
1156	Spoiovacie a ochranné prostriedky k montáži krovov	021 Stavby	m3	0,437	61,64	26,94	26,94	0,00
1157	Pripl. za každých ďalších 1000m presunu pre tesárske konštr.	021 Stavby	t	0,009	0,31	0,00	0,00	0,00
1158	Presun hmôt pre tesárske konštr. v objektoch výšky do 12 m	021 Stavby	%	3,134	4,30	13,48	13,48	0,00
Konštrukcie drevostavby								
1159	Predsadená stena W623 12,5 mm 1xoplaštená GKBI 40 mm	021 Stavby	m2	3,220	24,10	77,60	77,60	0,00
1160	Podhlady sadr. kazet RiGIPS 600x600 mm hrana E15	021 Stavby	m2	166,900	53,25	8 887,43	8 887,43	0,00
1161	Prepáskovanie a pretmelenie	021 Stavby	m	146,402	3,03	443,60	443,60	0,00
1162	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	021 Stavby	%	94,086	6,80	639,78	639,78	0,00
Konštrukcie klampiarske								
1163	Montáž + dodávka - Dažďový chrlíč vyhrievaný s integrovanou PVC manžetou	021 Stavby	kus	3,000	97,75	293,25	293,25	0,00
1164	Klamp. farebným AL pl. žľaby kotlík 200x250x350	021 Stavby	kus	3,000	27,96	83,88	83,88	0,00
1165	Klamp. AL hr. 0,8 oplechovanie parapetov rš 200	021 Stavby	m	25,800	13,44	346,75	346,75	0,00
1166	Klamp. demont. parapetov rš 330	021 Stavby	m	19,200	1,46	28,03	28,03	0,00
1167	Klamp.z lakoplast. PZ pl. oplechovanie múrov rš 165	021 Stavby	m	25,400	11,66	296,16	296,16	0,00
1168	Klamp. z lakoplast. PZ pl. oplechovanie múrov rš 430	021 Stavby	m	56,750	14,87	843,87	843,87	0,00
1169	Klamp. farebným AL pl. rúry odpadové kruhové d-120	021 Stavby	m	19,050	12,13	231,08	231,08	0,00
1170	Klamp. demont. rúr odpadových kruhových d-120	021 Stavby	m	9,500	1,10	10,45	10,45	0,00
1171	Klamp. demont. kolien výtokových kruhových d-200	021 Stavby	kus	1,000	1,46	1,46	1,46	0,00
1172	Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	21,349	1,60	34,16	34,16	0,00
Konštrukcie stolárske								
1173	Montáž dverí kom. otv. z tvr. dreva s polodr. 1-kr. do 0,8m	021 Stavby	kus	4,000	12,69	50,76	50,76	0,00
1174	Dvere vnútorné plné 60x197 s polodrážkou + kovanie	021 Stavby	kus	2,000	109,91	219,82	219,82	0,00
1175	Dvere vnútorné plné 80x197 s polodrážkou + kovanie	021 Stavby	kus	2,000	112,84	225,68	225,68	0,00
1176	Montáž dverí kom. otv. z tvr. dreva s polodr. 1-kr. nad 0,8m	021 Stavby	kus	4,000	13,31	53,24	53,24	0,00
1177	Dvere vnútorné plné 90x197 s polodrážkou + kovanie	021 Stavby	kus	4,000	112,84	451,36	451,36	0,00
1178	Montáž zárubní obložkových pre dvere jednokrídľ. hr.steny do 170 mm	021 Stavby	kus	8,000	42,97	343,76	343,76	0,00
1179	Zárubňa drevená s obklad. lištami 60x197	021 Stavby	kus	2,000	66,69	133,38	133,38	0,00
1180	Zárubňa drevená s obklad. lištami 80x197	021 Stavby	kus	2,000	73,51	147,02	147,02	0,00
1181	Zárubňa drevená s obklad. lištami 90x197	021 Stavby	kus	4,000	76,42	305,68	305,68	0,00
1182	Demontáž parapetných dosák š. do 30cm dl. do 100cm	021 Stavby	kus	19,200	3,14	60,29	60,29	0,00
1183	Montáž prechodových lišt dverí 1-krídľ.	021 Stavby	kus	11,000	6,25	68,75	68,75	0,00

1184	Prechodová lišta skrutkovaná plochá	021 Stavby	m	10,868	4,52	49,12	49,12	0,00
1185	Presun hmôt pre konštr. stolárske v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	131,534	0,60	78,92	78,92	0,00
Konštrukcie doplnkové kovové stavebné								
1186	Montáž zábradlia schodísk z prof. ocele do muriva, do 40 kg	021 Stavby	m	10,740	5,02	53,91	53,91	0,00
1187	Zábradlie atypické	021 Stavby	m	10,740	75,00	805,50	805,50	0,00
1188	Montáž podlahových konštrukcií roštov skrutkovaním	021 Stavby	kg	4,350	1,37	5,96	5,96	0,00
1189	Rošty podlahové farebné veľk. 11 1010x1484	021 Stavby	kus	3,000	55,58	166,74	166,74	0,00
1190	Montáž okien plastových jednokrídlových 900 x 900 mm	021 Stavby	kus	2,000	42,63	85,26	85,26	0,00
1191	Okno plast. 1-krídlové s izol. trojskľom OS -výš.60. šír.90 cm	021 Stavby	kus	2,000	176,50	353,00	353,00	0,00
1192	Montáž okien plastových	021 Stavby	m	96,000	13,10	1 257,60	1 257,60	0,00
1193	Plastová výplň viackomorovou konštrukciou s izol. trojskľom	021 Stavby	m2	57,600	265,00	15 264,00	15 264,00	0,00
1194	Montáž dverí plastových jednokrídlových vchodových 1100 x 2315 mm	021 Stavby	kus	1,000	68,20	68,20	68,20	0,00
1195	Dvere vchodové 1-krídlové O, 3-bod. uzam.-výš.231,5, šír.110cm, sklo	021 Stavby	kus	1,000	920,35	920,35	920,35	0,00
1196	Montáž dverí plastových	021 Stavby	m	17,200	12,95	222,74	222,74	0,00
1197	Plastový profil + izolačné trojsklo - výplň otvorov s dverami do plast. zárubne	021 Stavby	m2	7,044	350,00	2 465,40	2 465,40	0,00
1198	Montáž oceľových rebrikov	021 Stavby	kus	5,982	54,08	323,51	323,51	0,00
1199	Montáž ochranného koša rebrika skrutkovaním	021 Stavby	m	3,942	5,66	22,31	22,31	0,00
1200	Rebrik oceľový v. 5.982 mm	021 Stavby	kus	1,000	120,00	120,00	120,00	0,00
1201	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	221,345	0,80	177,08	177,08	0,00
Podlahy z dlaždíc keramických								
1202	Montáž keram. dlaždíc mrazuvzdorným lepidlom (do 500 cm2)	021 Stavby	m2	3,710	25,10	93,12	93,12	0,00
1203	Dlaž. kamen. mrazuvzd. 300x300x11 1A	021 Stavby	m2	3,896	12,58	49,01	49,01	0,00
1204	Montáž podláh z dlaždíc keram. 300x300 do flexibil. lepidla	021 Stavby	m2	199,700	18,57	3 708,43	3 708,43	0,00
1205	Dlaž. neglaz. GRES 300x300x8	021 Stavby	m2	209,685	30,81	6 460,39	6 460,39	0,00
1206	Prípl. za plochu do 5m2 jednotlivu pri montáži podláh keram.	021 Stavby	m2	27,000	0,50	13,50	13,50	0,00
1207	Penetrácia pod dlažby	021 Stavby	m2	199,700	2,80	559,16	559,16	0,00
1208	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	108,836	3,80	413,58	413,58	0,00
Podlahy povlakové								
1209	Lepenie podlahových soklikov alebo líst z mäkkých plastov	021 Stavby	m	17,400	0,80	13,92	13,92	0,00
1210	Soklová lišta PVC	021 Stavby	m	18,270	2,77	50,61	50,61	0,00
1211	Lepenie povlakových podláh plastových pásov	021 Stavby	m2	16,500	3,98	65,67	65,67	0,00
1212	Podlahovina hr. 2,0 mm	021 Stavby	m2	17,325	13,57	235,10	235,10	0,00
1213	Prekrytie izolácie tepelnej separačnou fóliou hr. 0,2 mm u podlah.	021 Stavby	m2	16,500	0,56	9,24	9,24	0,00
1214	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	3,745	0,40	1,50	1,50	0,00
Obklady z obkladačiek a dosiek								
1215	Montáž obkladov stien z obkladačiek hutných, keram. do tmelu 200x200 mm	021 Stavby	m2	55,319	18,43	1 019,53	1 019,53	0,00
1216	Keramický obklad	021 Stavby	m2	58,085	18,20	1 057,15	1 057,15	0,00
1217	Prípl. za škárovanie škárovacou hmotou pri mont. obl. hut.	021 Stavby	m2	55,319	0,42	23,23	23,23	0,00
1218	Penetrácia pod obklady	021 Stavby	m2	55,319	2,18	120,60	120,60	0,00
1219	Montáž plastových profilov do lepidla, roh	021 Stavby	m	49,200	10,58	520,54	520,54	0,00
1220	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	27,410	2,00	54,82	54,82	0,00
Maľby								
1221	Odstánenie malieb v miestnostiach výšky do 3,8 m oskrábaním	021 Stavby	m2	49,064	1,56	76,54	76,54	0,00
1222	Maľba zo zmesi tekut. 1 far. dvojnás. v miest. do 3,8m	021 Stavby	m2	677,344	1,47	995,70	995,70	0,00
1223	Penetračný náter pod maľovku	021 Stavby	m2	677,344	2,55	1 727,23	1 727,23	0,00
1224	Ostatné práce pri opr. vyhlad. mal. masou 1 nás. mies. do3,8m	021 Stavby	m2	49,064	3,05	149,65	149,65	0,00
Čalunické úpravy								
1225	Lamelové žalúzie vnút. alebo do okien	021 Stavby	m2	59,220	68,41	4 051,24	4 051,24	0,00
1226	Presun hmôt pre čalunické úpravy v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	40,512	0,10	4,05	4,05	0,00
M – Práce a dodávky M								
158 Montáž VZT zariadení a sušiarňí								
1227	Montáž : Mriežka vetracia 270x270 mm	021 Stavby	kus	6,000	8,26	49,56	49,56	0,00
1228	Vetracia mriežka 270x270 mm	021 Stavby	ks	6,000	26,62	159,72	159,72	0,00
VRN – Vedľajšie rozpočtové náklady								
1229	Geodetické práce	021 Stavby	súb	2,000	500,00	1 000,00	1 000,00	0,00
1230	Zariadenie staveniska - prevádzkové sklady	021 Stavby	eur	1,000	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00
1231	Zariadenie staveniska - prevádzkové optotenie staveniska	021 Stavby	eur	1,000	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00
1232	Zariadenie staveniska - sociálne sociálne zariadenia	021 Stavby	eur	1,000	900,00	900,00	900,00	0,00
SO03 ELE1 - Bleskozvod								
91 - Montáž silnoprávdových rozvodov a zariadení								
Úložný materiál - Prichytky (hmoždinky) - Polyamidové								
1233	Skrutka s plochou hlavou 021319 4D 8x 50 mm	021 Stavby	tkš	230,000	0,56	128,80	128,80	0,00
HSV – Práce a dodávky HSV								
Ostatné konštrukcie a práce-búranie								
1234	Vysprávka káblových rýh	021 Stavby	m3	0,020	179,70	3,59	3,59	0,00
1235	Lepidlo flexibilné stavebné 25 kg	021 Stavby	ks	3,000	24,66	73,98	73,98	0,00
1236	Výsekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maľtu do hĺbky 50 mm a š. do 70 mm. -0.00600t	021 Stavby	m	45,000	1,67	75,15	75,15	0,00
M – Práce a dodávky M								
Elektromontáže								
1237	Krabica (KO 250) na meraciu svorku uzemnenia	021 Stavby	ks	10,000	2,55	25,50	25,50	0,00
1238	Krabica KO-218x168x80-150 na meraciu svorku	021 Stavby	ks	10,000	5,16	51,60	51,60	0,00
1239	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov	021 Stavby	m	90,000	1,79	161,10	161,10	0,00
1240	Pásovina uzemňovacia FeZn 30 x 4 mm	021 Stavby	kg	90,000	1,26	113,40	113,40	0,00
1241	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov O 10mm	021 Stavby	m	65,000	1,02	66,30	66,30	0,00
1242	Uzemňovací vodič oceľový žiarovo zinkovaný označenie O 10	021 Stavby	kg	26,000	0,95	24,70	24,70	0,00
1243	Ekvipotenciálna svorkovnica EPS 2 v krabici KO 125 E	021 Stavby	ks	1,000	17,86	17,86	17,86	0,00
1244	Krabica odbočná z PVC s viečkom pod ometku KO 125 E, šxvxh 150x150x77 mm, KOPOS	021 Stavby	ks	1,000	2,95	2,95	2,95	0,00
1245	Svorkovnica ekvipotenciálna z PP biela EPS 2 XX, šxvxh 126x50x60 mm, KOPOS	021 Stavby	ks	1,000	17,10	17,10	17,10	0,00
1246	Náter zemniaceho vodiča	021 Stavby	m	11,000	0,73	8,03	8,03	0,00
1247	Asfaltový náter SA 12 Gumoasfalt 5 kg, BITUMAT	021 Stavby	ks	1,000	8,14	8,14	8,14	0,00
1248	Podpery vedenia FeZn na ploché strechu PV21	021 Stavby	ks	84,000	0,76	63,84	63,84	0,00
1249	Podpera vedenia FeZn na ploché strechy označenie PV 21 plast výška 110mm	021 Stavby	ks	84,000	1,22	102,48	102,48	0,00
1250	Podpery vedenia FeZn na plechové strechy PV23-24	021 Stavby	ks	112,000	1,24	138,88	138,88	0,00
1251	Podpera vedenia na plechové strechy oceľová žiarovo zinkovaná označenie PV 23	021 Stavby	ks	112,000	0,38	42,56	42,56	0,00
1252	Zachytávacia tyč FeZn s osadením JP20	021 Stavby	ks	3,000	5,02	15,06	15,06	0,00
1253	Zachytávacia tyč oceľová žiarovo zinkovaná označenie JP 20	021 Stavby	ks	3,000	7,20	21,60	21,60	0,00
1254	Ochranná strieška FeZn	021 Stavby	ks	3,000	0,60	1,80	1,80	0,00
1255	Horná ochranná strieška oceľová žiarovo zinkovaná označenie OS 01	021 Stavby	ks	3,000	1,19	3,57	3,57	0,00
1256	Svorka FeZn k uzemňovacej tyči SJ	021 Stavby	ks	3,000	2,01	6,03	6,03	0,00
1257	Svorka k uzemňovacej tyči oceľová žiarovo zinkovaná označenie SJ 01	021 Stavby	ks	3,000	0,97	2,91	2,91	0,00
1258	Svorka FeZn križová SK	021 Stavby	ks	12,000	2,01	24,12	24,12	0,00
1259	Svorka križová oceľová žiarovo zinkovaná označenie SK	021 Stavby	ks	12,000	0,57	6,84	6,84	0,00
1260	Svorka FeZn spojovacia SS	021 Stavby	ks	64,000	1,41	90,24	90,24	0,00
1261	Svorka spojovacia oceľová žiarovo zinkovaná označenie SS	021 Stavby	ks	64,000	0,34	21,76	21,76	0,00
1262	Svorka FeZn pripojovacia SP	021 Stavby	ks	1,000	1,51	1,51	1,51	0,00
1263	Svorka FeZn pripíjacia označenie SP 1	021 Stavby	ks	1,000	0,59	0,59	0,59	0,00
1264	Svorka FeZn na odkvapový žlab SO	021 Stavby	ks	16,000	1,95	31,20	31,20	0,00
1265	Svorka okapová oceľová žiarovo zinkovaná označenie SO	021 Stavby	ks	16,000	0,79	12,64	12,64	0,00
1266	Svorka FeZn skúšobná SZ	021 Stavby	ks	10,000	1,93	19,30	19,30	0,00
1267	Svorka skúšobná oceľová žiarovo zinkovaná označenie SZ	021 Stavby	ks	10,000	1,01	10,10	10,10	0,00
1268	Svorka FeZn odbočovacia spojovacia SR01-02	021 Stavby	ks	10,000	2,52	25,20	25,20	0,00
1269	Svorka FeZn odbočovacia spojovacia označenie SR 02 (M6)	021 Stavby	ks	10,000	0,52	5,20	5,20	0,00
1270	Svorka FeZn uzemňovacia SR03	021 Stavby	ks	20,000	2,52	50,40	50,40	0,00

1271	Svorka FeZn uzemňovacia označenie SR 03 A	021 Stavby	ks	20,000	0,91	18,20	18,20	0,00
1272	Podstavec betónový k zachytávacej tyči a oddialenémubleskozvodu	021 Stavby	ks	3,000	15,14	45,42	45,42	0,00
1273	Podstavec betónový k zachytávacej tyči FeZn označenie JP a OB 350x350	021 Stavby	ks	3,000	8,92	26,76	26,76	0,00
1274	Označenie zvodov štítkami smaltované, z umelej hmot	021 Stavby	KUS	11,000	0,96	10,56	10,56	0,00
1275	Štítok smaltovaný do 5 písmen 10x15 mm	021 Stavby	kus	11,000	1,76	19,36	19,36	0,00
1276	Označenie zvodov tabulkami smaltované, z umelej hmot	021 Stavby	KUS	10,000	1,98	19,80	19,80	0,00
1277	Tabuľka výstražná smaltovaná 297x210 mm A4	021 Stavby	ks	10,000	5,09	50,90	50,90	0,00
1278	Uzemňovacie vedenie na povrchu AlMgSi O 8-10	021 Stavby	m	125,000	0,88	110,00	110,00	0,00
1279	Uzemňovací vodič zliatina AlMgSi označenie O 8 Al	021 Stavby	kq	25,000	5,14	128,50	128,50	0,00
1280	Skrýty zvod pri zatepľovacom systéme AlMgSi O 8	021 Stavby	m	45,000	4,48	201,60	201,60	0,00
1281	I-Rúrka FXP 32	021 Stavby	m	45,000	0,87	39,15	39,15	0,00
1282	Dilatačná slučka vrátane upevnenia AlMg, Cu 63 x 5 mm	021 Stavby	ks	2,000	3,44	6,88	6,88	0,00
1283	Spojka dilatačná	021 Stavby	ks	2,000	3,57	7,14	7,14	0,00
Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení								
1284	DEN BRAVEN Mamut glutetesiáci tmel	021 Stavby	ks	5,000	7,42	37,10	37,10	0,00
1285	Osadenie príchytky, vyvrt. diery, zaťah. príchytky, tvrdopál. tehle alebo stred. tvrdom kameni D 8 mm	021 Stavby	ks	230,000	0,36	82,80	82,80	0,00
1286	Hmoždinka dlhá so skrutkou 8x80 mm, typ THC880	021 Stavby	ks	230,000	0,20	46,00	46,00	0,00
VRN – Vedľajšie rozpočtové náklady								
Inžinierska činnosť								
1287	Revízie	021 Stavby	ks	1,000	270,00	270,00	270,00	0,00
1288	Projektová dokumentácia skutočného vyhotovenia	021 Stavby	ks	1,000	250,00	250,00	250,00	0,00
1289	Doprava do 3,5t	021 Stavby	km	200,000	0,30	60,00	60,00	0,00
1290	Likvidácia odpadu s dokladovaním	021 Stavby	ton	0,100	195,00	19,50	19,50	0,00
1291	Podružný materiál 6%	021 Stavby	x	0,060	1 025,00	61,50	61,50	0,00
1292	Demontážne práce	021 Stavby	hod	10,000	10,00	100,00	100,00	0,00
1293	Podiel pridružených výkonov 6%	021 Stavby	x	0,060	1 997,00	119,82	119,82	0,00
S003_ELE2 - Elektroinštalácia								
91 - Montáž silnoprádových rozvodov a zariadení								
Uložný materiál - Prichytky (hmoždinky) - Polyamidové								
1294	Osadenie kovovej príchytky HM 8 do tvrdého kameňa, jednoduchého betónu a železobetónu	021 Stavby	ks	195,000	0,98	191,10	191,10	0,00
1295	Hmoždinka kovová so skrutkou 8x40 mm	021 Stavby	ks	195,000	1,09	212,55	212,55	0,00
HSV – Práce a dodávky HSV								
Úpravy povrchov, podlahy, osadenie								
1296	Omietka rýh v stenách maltou vápennou šírky rhyh do 150 mm omietkou hladkou	021 Stavby	m2	5,000	18,39	91,95	91,95	0,00
1297	Omietka vápennosadrová (suchá zmes)	021 Stavby	kq	25,000	0,54	13,50	13,50	0,00
1298	Sadra stavebná / štukatárska RIGIPS 30kq	021 Stavby	ks	3,000	9,25	27,75	27,75	0,00
Ostatné konštrukcie a práce-búranie								
1299	Vybúranie otvoru v murive tehl. priemeru profilu do 60 mm hr.do 150 mm, - 0,00100t	021 Stavby	ks	2,000	0,92	1,84	1,84	0,00
1300	Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 1 m2 hr.do 150 mm, -0,28100t	021 Stavby	ks	1,000	7,41	7,41	7,41	0,00
1301	Vysekanie kapsy pre klátky a krabice, veľkosti do 100x100x50 mm, - 0,00100t	021 Stavby	ks	19,000	1,21	22,99	22,99	0,00
1302	Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 50 mm a š. do 100 mm, -0,00900t	021 Stavby	m	45,000	2,31	103,95	103,95	0,00
1303	Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 50 mm a š. do 200 mm, -0,01800t	021 Stavby	m	10,000	4,40	44,00	44,00	0,00
1304	Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 50 mm a š. nad 200 mm, -0,02700t	021 Stavby	m	5,000	3,94	19,70	19,70	0,00
M – Práce a dodávky M								
Elektromontáže								
1305	Rúrka ohybná elektroinštalácia z PVC typ FXP 25, uložená pevne	021 Stavby	m	125,000	1,16	145,00	145,00	0,00
1306	Rúrka ohybná vlnitá pancierová PVC-U, FXP DN 25	021 Stavby	m	125,000	0,61	76,25	76,25	0,00
1307	Krabica prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3)	021 Stavby	ks	19,000	1,17	22,23	22,23	0,00
1308	Krabica univerzálna z PVC pod omietku KU 68-1901,Dxh 73x42 mm, KOPOS	021 Stavby	ks	19,000	0,22	4,18	4,18	0,00
1309	Rámik jednoduchý biely	021 Stavby	ks	13,000	0,88	11,44	11,44	0,00
1310	Rámček 2-násobný biely	021 Stavby	ks	2,000	1,65	3,30	3,30	0,00
1311	Rámček 4-násobný vodorovný biely	021 Stavby	ks	1,000	3,12	3,12	3,12	0,00
1312	Krabica odbočná bez zapojenia, štvorcová	021 Stavby	ks	2,000	3,60	7,20	7,20	0,00
1313	Krabica odbočná z PVC pre IV Smart	021 Stavby	ks	2,000	3,65	7,30	7,30	0,00
1314	Hrebeňový záves pre 10 káblov	021 Stavby	ks	125,000	3,00	375,00	375,00	0,00
1315	Hák závesný Hz 5 D 50 mm	021 Stavby	ks	125,000	2,19	273,75	273,75	0,00
1316	Spínače polozapustené a zapustené vrátane zapojenia jednopólový - radenie 1	021 Stavby	ks	8,000	4,89	39,12	39,12	0,00
1317	Vypínač radenie 1 IP20	021 Stavby	ks	4,000	8,75	35,00	35,00	0,00
1318	Vypínač radenie 1 IP44	021 Stavby	ks	4,000	9,14	36,56	36,56	0,00
1319	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia - radenie 6	021 Stavby	ks	2,000	2,71	5,42	5,42	0,00
1320	Spínač polozapustený a zapustený, - č. 6 IP20	021 Stavby	ks	2,000	8,47	16,94	16,94	0,00
1321	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia sériový - radenie 5	021 Stavby	ks	2,000	2,75	5,50	5,50	0,00
1322	Spínač sériový radenie č.5 IP20	021 Stavby	ks	2,000	6,85	13,70	13,70	0,00
1323	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia stried.prep.- radenie 5B	021 Stavby	ks	3,000	5,41	16,23	16,23	0,00
1324	Vypínač radenie 5B IP20	021 Stavby	ks	3,000	9,07	27,21	27,21	0,00
1325	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená vrátane zapojenia 10/16 A 250 V 2P + Z	021 Stavby	ks	3,000	5,51	16,53	16,53	0,00
1326	Zásuvka jednoduchá IP20 s detskou poistkou	021 Stavby	ks	3,000	7,24	21,72	21,72	0,00
1327	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená, 10/16 A 250 V 2P + Z 2 x zapojenie	021 Stavby	ks	14,000	4,66	65,24	65,24	0,00
1328	Zásuvka dvojnásobná, IP20 s detskou poistkou	021 Stavby	ks	14,000	8,30	116,20	116,20	0,00
1329	Kompleť rozvádzača RP3 vč. zapojenia	021 Stavby	ks	1,000	341,00	341,00	341,00	0,00
1330	Rozvádzač RP3 - komponenty	021 Stavby	ks	1,000	864,00	864,00	864,00	0,00
1331	Zapojenie svietidla, "4"	021 Stavby	ks	6,000	10,00	60,00	60,00	0,00
1332	Svietidlo IP44, typ "4"	021 Stavby	ks	6,000	431,67	2 590,02	2 590,02	0,00
1333	Zapojenie svietidla, "6"	021 Stavby	ks	2,000	10,00	20,00	20,00	0,00
1334	Svietidlo IP44, typ "6"	021 Stavby	ks	2,000	335,00	670,00	670,00	0,00
1335	Zapojenie svietidla, "8"	021 Stavby	ks	19,000	10,00	190,00	190,00	0,00
1336	Svietidlo IP20, typ "8"	021 Stavby	ks	19,000	149,35	2 837,65	2 837,65	0,00
1337	Zapojenie svietidla, "9"	021 Stavby	ks	4,000	10,00	40,00	40,00	0,00
1338	Svietidlo IP20, typ "9"	021 Stavby	ks	4,000	635,50	2 542,00	2 542,00	0,00
1339	Zapojenie svietidla, "5"	021 Stavby	ks	4,000	10,00	40,00	40,00	0,00
1340	Svietidlo IP20, typ "5"	021 Stavby	ks	4,000	216,76	867,04	867,04	0,00
1341	Zapojenie svietidla 1x svetelný zdroj, núdzového	021 Stavby	ks	7,000	9,08	63,56	63,56	0,00
1342	Svietidlo núdzové so svetelným zdrojom BW, 1 hod., IP44	021 Stavby	ks	7,000	171,44	1 200,08	1 200,08	0,00
1343	Montáž svietidla interiérového / exteriérového do 2 kg	021 Stavby	ks	42,000	7,42	311,64	311,64	0,00
1344	Ekvipotenciálna svorkovnica EPS 3 v krabici KO 100 E	021 Stavby	ks	1,000	14,68	14,68	14,68	0,00
1345	Krabica odbočná z PVC s viečkom pod omietku KO 100 E, šxvxh 128x128x70 mm, KOPOS	021 Stavby	ks	1,000	1,94	1,94	1,94	0,00
1346	Svorkovnica ekvipotenciálna z PP šedá EPS 3 XX, šxvxh 104x40x60 mm, KOPOS	021 Stavby	ks	1,000	15,11	15,11	15,11	0,00
1347	Ekvipotenciálna svorkovnica EPS 2 v krabici KO 125 E	021 Stavby	ks	1,000	17,52	17,52	17,52	0,00
1348	Krabica odbočná z PVC s viečkom pod omietku KO 125 E, šxvxh 150x150x77 mm, KOPOS	021 Stavby	ks	1,000	2,95	2,95	2,95	0,00
1349	Svorkovnica ekvipotenciálna z PP biela EPS 2 XX, šxvxh 126x50x60 mm, KOPOS	021 Stavby	ks	1,000	17,10	17,10	17,10	0,00

1350	Svorka na potrubie "BERNARD" vrátane pásika Cu	021 Stavby	ks	16,000	4,26	68,16	68,16	0,00
1351	Svorka uzemňovacia Bernard ZSA 16	021 Stavby	ks	16,000	0,41	6,56	6,56	0,00
1352	Páska CU, bleskozvodný a uzemňovací materiál, dĺžka 0,5 m	021 Stavby	ks	16,000	0,47	7,52	7,52	0,00
1353	Káblové oko medené lisovacie CU 6x8 KU-L	021 Stavby	ks	16,000	0,37	5,92	5,92	0,00
1354	Ochranné pospájanie v práčovniach, kúpeľniach, voľne uložená, alebo v omietke Cu 4-16mm2	021 Stavby	m	70,000	0,82	57,40	57,40	0,00
1355	Vodič medený uložený pevne H07V-U (CY) 450/750 V 6	021 Stavby	m	35,000	0,65	22,75	22,75	0,00
1356	Vodič pevný H07V-U 6 zeleno/žltý pvc	021 Stavby	m	35,000	0,57	19,95	19,95	0,00
1357	Vodič medený uložený pevne H07V-K (CYA) 450/750 V 25	021 Stavby	m	35,000	1,01	35,35	35,35	0,00
1358	Vodič medený flexibilný H07V-K 25 mm2	021 Stavby	m	35,000	2,42	84,70	84,70	0,00
1359	Kábel odolný voči zvýšeným teplotám, medený uložený voľne V05SS-F (CSSS) 300/500 V 3x0,75	021 Stavby	m	95,000	0,30	28,50	28,50	0,00
1360	Kábel medený odolný voči zvýšeným teplotám V05SS-F 3x0,75 mm2	021 Stavby	m	95,000	1,65	156,75	156,75	0,00
1361	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 3x1,5	021 Stavby	m	150,000	0,71	106,50	106,50	0,00
1362	Kábel pevný bezhalogénový N2XH-J 3x1,5 čierny	021 Stavby	m	150,000	0,67	100,50	100,50	0,00
1363	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH-O 0,6/1,0 kV 3x1,5	021 Stavby	m	45,000	0,71	31,95	31,95	0,00
1364	Kábel pevný bezhalogénový N2XH-O 3x1,5 čierny	021 Stavby	m	45,000	0,67	30,15	30,15	0,00
1365	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 3x2,5	021 Stavby	m	150,000	0,80	120,00	120,00	0,00
1366	Kábel pevný bezhalogénový N2XH-J 3x2,5 čierny	021 Stavby	m	150,000	0,97	145,50	145,50	0,00
1367	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 4x16	021 Stavby	m	10,000	1,89	18,90	18,90	0,00
1368	Kábel medený bezhalogénový N2XH 4x16 mm2	021 Stavby	m	10,000	8,25	82,50	82,50	0,00
1369	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 5x1,5	021 Stavby	m	110,000	0,86	94,60	94,60	0,00
1370	Kábel medený bezhalogénový N2XH 5x1,5 mm2	021 Stavby	m	110,000	1,23	135,30	135,30	0,00
1371	Demontáž do sute - elektroinštalácia	021 Stavby	ks	1,000	195,00	195,00	195,00	0,00
Montáže oznam. a zabezp. zariadení								
1372	Montáž zásuvky 2xRJ45 pod omietku	021 Stavby	ks	1,000	3,72	3,72	3,72	0,00
1373	Zásuvka podpovrchová 2xRJ45/s, Cat.6, komplet osadená	021 Stavby	ks	1,000	7,72	7,72	7,72	0,00
1374	Kábel v rúrkach	021 Stavby	m	100,000	0,83	83,00	83,00	0,00
1375	Kábel medený dátový STP cat6	021 Stavby	m	100,000	0,71	71,00	71,00	0,00
1376	Montáž a zapojenie pohybových senzorov PIR	021 Stavby	ks	4,000	12,52	50,08	50,08	0,00
1377	Snímač pohybu	021 Stavby	ks	4,000	36,65	146,60	146,60	0,00
Revízie								
1378	Revízia inštalácie a vypracovanie správy	021 Stavby	ks	1,000	550,00	550,00	550,00	0,00
1379	Projekčné práce	021 Stavby	ks	1,000	400,00	400,00	400,00	0,00
VRN – Vedľajšie rozpočtové náklady								
1380	Doprava do 3,5t	021 Stavby	km	200,000	0,35	70,00	70,00	0,00
1381	Likvidácia odpadu s dokladovaním	021 Stavby	ton	0,250	195,00	48,75	48,75	0,00
1382	Podružný materiál	021 Stavby	%	0,030	6 039,00	181,17	181,17	0,00
1383	Podiel prídružených výkonov	021 Stavby	%	0,030	4 238,00	127,14	127,14	0,00
SO03 ELE3 - Elektrická prípojka								
HSV – Práce a dodávky HSV								
Ostatné konštrukcie a práce-búranie								
1384	Vysprávka káblových rýh	021 Stavby	m3	0,100	179,70	17,97	17,97	0,00
1385	Lepidlo flexibilné stavebné 25 kg	021 Stavby	ks	0,500	24,66	12,33	12,33	0,00
1386	Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 50 mm a š. do 70 mm. -0.00600t	021 Stavby	m	5,000	1,67	8,35	8,35	0,00
M – Práce a dodávky M								
Elektromontáže								
1387	Rúrka ohybná elektroinštalčná z HDPE, D 75 uložená voľne	021 Stavby	m	15,000	1,41	21,15	21,15	0,00
1388	Rúrka ohybná dvojplášťová HDPE, KOPOFLEX BA KF 09075 BA, DN 75, KOPOS	021 Stavby	m	15,000	1,07	16,05	16,05	0,00
1389	Poistka nožová veľkosť 1 do 250 A 500 V	021 Stavby	ks	3,000	1,91	5,73	5,73	0,00
1390	Poistková vložka PNA1 80A gG, Un AC 500 V/Dc 440 V, veľkosť 1, gG	021 Stavby	ks	3,000	3,18	9,54	9,54	0,00
1391	Rozpájacia a ističa plastová skriňa pilierová - typ SR 2	021 Stavby	ks	1,000	24,02	24,02	24,02	0,00
1392	Skriňa rozpájacia a ističa, plastová, pilierová SR 2 DIN00 VV 1/2x160A P2	021 Stavby	ks	1,000	525,39	525,39	525,39	0,00
1393	Rozvádzač RE úprava a doplnenie vstrojenia	021 Stavby	ks	1,000	91,72	91,72	91,72	0,00
1394	Rozvádzač pilierový RE doplnenie vstrojenia	021 Stavby	ks	1,000	147,32	147,32	147,32	0,00
1395	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov	021 Stavby	m	10,000	1,79	17,90	17,90	0,00
1396	Pásovina uzemňovacia FeZn 30 x 4 mm	021 Stavby	kg	10,000	1,26	12,60	12,60	0,00
1397	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov O 10 mm	021 Stavby	m	2,000	1,44	2,88	2,88	0,00
1398	Drôt bleskozvodový FeZn, d 10 mm	021 Stavby	kg	2,000	1,26	2,52	2,52	0,00
1399	Náter zemniaceho vodiča	021 Stavby	m	2,000	0,73	1,46	1,46	0,00
1400	Asfaltový náter SA 12 Gumoasfalt 5 kg, BITUMAT	021 Stavby	ks	0,250	8,00	2,00	2,00	0,00
1401	Svorka FeZn uzemňovacia SR03	021 Stavby	ks	2,000	2,52	5,04	5,04	0,00
1402	Svorka FeZn uzemňovacia označenie SR 03 A	021 Stavby	ks	2,000	0,91	1,82	1,82	0,00
1403	Kábel medený silový uložený pevne 1-CYKY 0,6/1 kV 4x25	021 Stavby	m	15,000	1,82	27,30	27,30	0,00
1404	Kábel medený 1-CYKY 4x25 mm2	021 Stavby	m	15,000	10,13	151,95	151,95	0,00
Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach								
1405	Hĺbenie káblovej rýhy ručne 35 cm širokej a 60 cm hlbkej, v zemine triedy 4	021 Stavby	m	10,000	9,08	90,80	90,80	0,00
1406	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PE do rýhy, šírka do 33 cm	021 Stavby	m	10,000	0,49	4,90	4,90	0,00
1407	Výstražná fólia PE, šxh 300x0,08 mm, dl. 250 m, farba červená, HAGARD	021 Stavby	m	10,000	0,07	0,70	0,70	0,00
1408	Ručný zásep nezap. káblovej rýhy bez zhtn. zeminy, 35 cm širokej, 60 cm hlbkej v zemine tr. 4	021 Stavby	m	10,000	1,89	18,90	18,90	0,00
1409	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor. hladiny	021 Stavby	m2	10,000	1,82	18,20	18,20	0,00
Revízie								
1410	Revízia inštalácie a vypracovanie správy	021 Stavby	ks	1,000	150,00	150,00	150,00	0,00
1411	Projekčné práce	021 Stavby	ks	1,000	120,00	120,00	120,00	0,00
VRN – Vedľajšie rozpočtové náklady								
Vedľajšie rozpočtové náklady								
1412	Doprava do 3,5t	021 Stavby	km	150,000	0,35	52,50	52,50	0,00
1413	Likvidácia odpadu s dokladovaním	021 Stavby	ton	0,025	195,00	4,88	4,88	0,00
1414	Podružný materiál	021 Stavby	%	0,030	884,00	26,52	26,52	0,00
1415	Podiel prídružených výkonov	021 Stavby	%	0,030	681,00	20,43	20,43	0,00
SO03 UK - Vykurovanie								
PSV – Práce a dodávky PSV								
Izolácie tepelné								
1416	Montáž trubic z minerálnej vlny, hr.25-32, vnút.priemer do 38	021 Stavby	m	163,000	2,98	485,74	485,74	0,00
1417	Izolácia ROCKWOOL PIPO ALS 18x20mm	021 Stavby	m	93,000	3,73	346,89	346,89	0,00
1418	Izolácia ROCKWOOL PIPO ALS 22x20mm	021 Stavby	m	36,000	4,12	148,32	148,32	0,00
1419	Izolácia ROCKWOOL PIPO ALS 28x30mm	021 Stavby	m	26,000	5,10	132,60	132,60	0,00
1420	Izolácia ROCKWOOL PIPO ALS 35x30mm	021 Stavby	m	8,000	5,77	46,16	46,16	0,00
1421	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	021 Stavby	%	11,594	1,40	16,23	16,23	0,00
Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie								
1422	Potrubie pozinkované VIEGA PRESTABO d18x1,0mm	021 Stavby	m	93,000	21,67	2 015,31	2 015,31	0,00
1423	Potrubie pozinkované VIEGA PRESTABO d22x1,2mm	021 Stavby	m	36,000	26,12	940,32	940,32	0,00
1424	Potrubie pozinkované VIEGA PRESTABO d28x1,2mm	021 Stavby	m	26,000	31,02	806,52	806,52	0,00
1425	Potrubie pozinkované VIEGA PRESTABO d35x1,5mm	021 Stavby	m	8,000	51,37	410,96	410,96	0,00
1426	Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok do priem. 89/5	021 Stavby	m	163,000	0,55	89,65	89,65	0,00
1427	Presun hmôt pre rozvod potrubia v objektoch výšky nad 6 m do 24 m	021 Stavby	%	42,618	1,50	63,93	63,93	0,00
Ústredné kúrenie, armatúry								
1428	Montáž radiátorového ventilu	021 Stavby	ks	14,000	3,99	55,86	55,86	0,00
1429	Radiátorový ventil HERZ-3000, priamy, s termost. zvrškom, pre 2-rúrkové súst.	021 Stavby	ks	14,000	23,82	333,48	333,48	0,00
1430	Montáž termostatickej hlavice	021 Stavby	súb.	14,000	1,38	19,32	19,32	0,00
1431	Termostatická hlavica HERZ HERCULES	021 Stavby	ks	14,000	28,02	392,28	392,28	0,00

1432	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky nad 6 do 24 m	021 Stavby	%	8,009	0,30	2,40	2,40	0,00	
Ústredné kúrenie, vykurov. Telesá									
1433	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 500 mm/ dĺžky 400-600 mm	021 Stavby	ks	4,000	5,37	21,48	21,48	0,00	
1434	Vykurovacie teleso KORADO doskové oceľové 22VK 500x500 Radik VK, č. KO22VK5/5	021 Stavby	ks	2,000	74,33	148,66	148,66	0,00	
1435	Vykurovacie teleso KORADO doskové oceľové 22VK 500x600 Radik VK, č. KO22VK5/6	021 Stavby	ks	2,000	80,63	161,26	161,26	0,00	
1436	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 500 mm/ dĺžky 700-900 mm	021 Stavby	ks	1,000	5,67	5,67	5,67	0,00	
1437	Vykurovacie teleso KORADO doskové oceľové 22VK 500x800 Radik VK, č. KO22VK5/8	021 Stavby	ks	1,000	93,22	93,22	93,22	0,00	
1438	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 500 mm/ dĺžky 1000-1200 mm	021 Stavby	ks	9,000	5,98	53,82	53,82	0,00	
1439	Vykurovacie teleso KORADO doskové oceľové 22VK 500x1200 Radik VK, č. KO22VK5/12	021 Stavby	ks	9,000	118,45	1 066,05	1 066,05	0,00	
1440	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	%	15,501	1,65	25,58	25,58	0,00	
S003 VZT – Vzduchotechnika									
1441	Lokálny rekuperátor Inventer IV Smart +	021 Stavby	ks	10,000	455,00	4 550,00	4 550,00	0,00	
1442	Tanierový ventil Systemair EFF 160	021 Stavby	ks	10,000	7,80	78,00	78,00	0,00	
1443	Flexibilné potrubie tep.izolované d160	021 Stavby	m	10,000	2,00	20,00	20,00	0,00	
1444	Regulátor Inventer Smove SM8	021 Stavby	ks	1,000	216,60	216,60	216,60	0,00	
1445	Potrubie VZT kruhové Spiro d160	021 Stavby	m	10,000	8,46	84,60	84,60	0,00	
1446	T-kus Spiro d160	021 Stavby	ks	3,000	12,66	37,98	37,98	0,00	
1447	Protidážďová žaluzia 300x300	021 Stavby	ks	1,000	56,35	56,35	56,35	0,00	
1448	Ventilátor Systemair BF150T	021 Stavby	ks	4,000	51,00	204,00	204,00	0,00	
1449	Inštalčný materiál	021 Stavby	kpl	1,000	524,75	524,75	524,75	0,00	
1450	Montáž	021 Stavby	kpl	1,000	1 731,68	1 731,68	1 731,68	0,00	
1451	doprava	021 Stavby	kpl	1,000	288,61	288,61	288,61	0,00	
1452	Uvedenie do prevádzky	021 Stavby	kpl	1,000	157,43	157,43	157,43	0,00	
S003 ZTI - Zdravotechnická inštalácia									
HSV – Práce a dodávky HSV									
Zemné práce									
1453	Vytýčenie jestvujúcich podzemných vedení	021 Stavby	kpl.	1,000	50,00	50,00	50,00	0,00	
1454	Výkop zapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	021 Stavby	m3	6,000	24,38	146,28	146,28	0,00	
1455	Priplatok za lepivosť pri hĺbení zapažených jám a zárezov s urovnaním dna v hornine 3	021 Stavby	m3	6,000	1,27	7,62	7,62	0,00	
1456	Výkop rýhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	021 Stavby	m3	64,000	13,64	872,96	872,96	0,00	
1457	Priplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	021 Stavby	m3	64,000	0,77	49,28	49,28	0,00	
1458	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložené do 2 m	021 Stavby	m2	128,000	3,25	416,00	416,00	0,00	
1459	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložené do 4 m	021 Stavby	m2	19,000	5,62	106,78	106,78	0,00	
1460	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložené hĺbky do 2 m	021 Stavby	m2	128,000	1,91	244,48	244,48	0,00	
1461	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložené hĺbky do 4 m	021 Stavby	m2	19,000	3,14	59,66	59,66	0,00	
1462	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	021 Stavby	m3	24,000	4,12	98,88	98,88	0,00	
1463	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začiatých 1000 m	021 Stavby	m3	936,000	0,40	374,40	374,40	0,00	
1464	Nakladanie neuhnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	021 Stavby	m3	24,000	6,01	144,24	144,24	0,00	
1465	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	021 Stavby	m3	24,000	0,76	18,24	18,24	0,00	
1466	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	021 Stavby	m3	24,000	11,50	276,00	276,00	0,00	
1467	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šacht, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	021 Stavby	m3	46,000	3,10	142,60	142,60	0,00	
1468	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	021 Stavby	m3	17,000	20,76	352,92	352,92	0,00	
1469	Štrkopiesok 0-16	021 Stavby	m3	17,000	10,35	175,95	175,95	0,00	
Vodorovné konštrukcie									
1470	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	021 Stavby	m3	6,000	26,37	158,22	158,22	0,00	
Rúrové vedenie									
1471	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom v skl. do 20% DN 125	021 Stavby	m	42,000	0,82	34,44	34,44	0,00	
1472	Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 125x 3.1x1000mm	021 Stavby	ks	42,000	5,77	242,34	242,34	0,00	
1473	Montáž šachtového prechodu na potrubie z kanalizačných korungovaných polypropylénových rúr DN 200 mm	021 Stavby	ks	4,000	8,48	33,92	33,92	0,00	
1474	PVC šachtový prechod pieskovaný 125-hladký kanalizačný systém	021 Stavby	ks	4,000	4,93	19,72	19,72	0,00	
1475	Skúška tesnosti kanalizácie D 150	021 Stavby	m	42,000	1,28	53,76	53,76	0,00	
1476	Montáž revíznej šachty z PP, DN 630	021 Stavby	ks	2,000	46,19	92,38	92,38	0,00	
1477	Plastová šachta TEGRA 600, teleskopický adaptér A15-C250	021 Stavby	ks	2,000	88,88	177,76	177,76	0,00	
1478	Plastová šachta TEGRA 600, šachtové dno DN 160	021 Stavby	ks	2,000	195,43	390,86	390,86	0,00	
1479	Plastová šachta TEGRA 600, šachtová nadstaviteľná rúra 2000mm	021 Stavby	ks	2,000	222,06	444,12	444,12	0,00	
1480	Plastová šachta TEGRA 600, tesnenie 600mm	021 Stavby	ks	4,000	23,26	93,04	93,04	0,00	
1481	Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu hmotn. do 50 kg	021 Stavby	ks	2,000	7,23	14,46	14,46	0,00	
1482	Liatinový poklop D600mm, B125	021 Stavby	ks	2,000	122,87	245,74	245,74	0,00	
1483	Označenie kanalizačného potrubia hnedou výstražnou fóliou	021 Stavby	m	42,000	0,72	30,24	30,24	0,00	
Presun hmôt HSV									
1484	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr liat. vrátane nových objektov v otvorenom výkope	021 Stavby	t	40,267	27,28	1 098,48	1 098,48	0,00	
PSV – Práce a dodávky PSV									
Izolácie tepelné									
1485	Montáž trubic z PE, hr.do 10 mm,vnúť.priemer do 38	021 Stavby	m	44,000	2,27	99,88	99,88	0,00	
1486	Tubolit DG 18 x 13 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	021 Stavby	m	8,000	0,65	5,20	5,20	0,00	
1487	Tubolit DG 20 x 13 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	021 Stavby	m	11,000	0,68	7,48	7,48	0,00	
1488	Tubolit DG 25 x 13 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	021 Stavby	m	25,000	0,75	18,75	18,75	0,00	
1489	Montáž trubic z PE, hr.15-20 mm,vnúť.priemer do 38	021 Stavby	m	36,000	2,42	87,12	87,12	0,00	
1490	Tubolit DG 22 x 20 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	021 Stavby	m	11,000	1,29	14,19	14,19	0,00	
1491	Tubolit DG 28 x 20 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	021 Stavby	m	25,000	1,51	37,75	37,75	0,00	
1492	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	021 Stavby	%	2,701	1,40	3,78	3,78	0,00	
Zdravotech. vnútorná kanalizácia									
1493	Potrubie z rúr REHAU PVC odpadové ležaté hrdlové, rúra AWADUKT DN 110	021 Stavby	m	3,000	16,49	49,47	49,47	0,00	
1494	Potrubie z rúr REHAU PVC odpadové ležaté hrdlové, rúra AWADUKT DN 125	021 Stavby	m	13,000	23,40	304,20	304,20	0,00	
1495	Potrubie z rúr REHAU odpadné zvislé, rúra RAUPIANO Plus DN 75	021 Stavby	m	1,000	25,80	25,80	25,80	0,00	
1496	Potrubie z rúr REHAU odpadné zvislé, rúra RAUPIANO Plus DN 110	021 Stavby	m	11,000	36,28	399,08	399,08	0,00	
1497	Potrubie z rúr REHAU odpadné prípojné, rúra RAUPIANO Plus DN 50	021 Stavby	m	9,000	15,17	136,53	136,53	0,00	
1498	Potrubie z rúr REHAU odpadné prípojné, rúra RAUPIANO Plus DN 110	021 Stavby	m	2,000	33,22	66,44	66,44	0,00	
1499	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 50x1,8	021 Stavby	ks	4,000	2,53	10,12	10,12	0,00	
1500	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 110x2,3	021 Stavby	ks	2,000	3,75	7,50	7,50	0,00	
1501	Ventilačné hlavice strešná - plastové DN 100 HUL 810	021 Stavby	ks	2,000	23,01	46,02	46,02	0,00	
1502	Rúra s čistiacim otvorom RAUPIANO Plus DN 110	021 Stavby	ks	2,000	7,39	14,78	14,78	0,00	
1503	Hrdlová zátka RAUPIANO Plus DN 110	021 Stavby	ks	2,000	1,29	2,58	2,58	0,00	
1504	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	021 Stavby	m	39,000	0,71	27,69	27,69	0,00	
1505	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	%	10,899	1,05	11,44	11,44	0,00	
Zdravotechnika - vnútorný vodovod									
1506	Potrubie z rúr REHAU, rúrka univerzálna RAUTITAN flex DN 16,0x2,2 v kotúčoch	021 Stavby	m	8,000	9,33	74,64	74,64	0,00	

1507	Potrubié z rúr REHAU, rúrka univerzálna RAUTITAN flex DN 20,0x2,8 v kotúčoch	021 Stavby	m	22,000	10,72	235,84	235,84	0,00	
1508	Potrubié z rúr REHAU, rúrka univerzálna RAUTITAN flex DN 25,0x3,5 v kotúčoch	021 Stavby	m	50,000	13,86	693,00	693,00	0,00	
1509	Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre výtokový ventil G 1/2	021 Stavby	ks	4,000	4,66	18,64	18,64	0,00	
1510	Nástenka 90° s vnútorným závitom, 15-Rp 1/2	021 Stavby	ks	4,000	20,65	82,60	82,60	0,00	
1511	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	021 Stavby	m	80,000	0,93	74,40	74,40	0,00	
1512	Tlaková skúška plastového potrubia do 32 mm	021 Stavby	m	80,000	0,40	32,00	32,00	0,00	
1513	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	%	12,109	0,75	9,08	9,08	0,00	
Zdravotnícká - zariad. predmety									
1514	Montáž tlakového tlačidlového splachovača	021 Stavby	ks	2,000	11,73	23,46	23,46	0,00	
1515	Ovládacie tlačidlo GEBERIT	021 Stavby	ks	2,000	98,56	197,12	197,12	0,00	
1516	Montáž záchodovej misy zavesenej s rovným odpadom	021 Stavby	ks	2,000	30,33	60,66	60,66	0,00	
1517	Klozet závesný, 360x490x360 mm, keramika, biela	021 Stavby	ks	2,000	96,42	192,84	192,84	0,00	
1518	Montáž predstenoového systému záchodov do kombinovaných stien (napr. GEBERIT, AlcaPlast)	021 Stavby	súb.	2,000	36,15	72,30	72,30	0,00	
1519	KombifixEco podomietkový systém pre WC s nádržkou UP320 obj.č. 110.302.00.5 GEBERIT	021 Stavby	ks	2,000	197,35	394,70	394,70	0,00	
1520	Montáž umývadla bez výtokovej armatúry z bieleho diturvitu na skrutky do muriva	021 Stavby	súb.	2,000	25,93	51,86	51,86	0,00	
1521	Umývadlo MIO-55 biela, obj.č.8107120001091	021 Stavby	ks	2,000	54,10	108,20	108,20	0,00	
1522	Montáž - zástena sprchová jednokridlová do výšky 2000 mm a šírky 900 mm	021 Stavby	súb.	2,000	26,63	53,26	53,26	0,00	
1523	Dvere sprchové otváracie jednodielne CDO 1/900 90x183,6 cm	021 Stavby	ks	2,000	201,78	403,56	403,56	0,00	
1524	Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, toaletná doska	021 Stavby	súb.	2,000	4,78	9,56	9,56	0,00	
1525	Sedátko s poklopom, 445x371 mm, duroplast, biela	021 Stavby	ks	2,000	22,35	44,70	44,70	0,00	
1526	Montáž ventilu rohového s pripojovacou rúrkou G 1/2	021 Stavby	súb.	2,000	5,08	10,16	10,16	0,00	
1527	Ventil rohový RDL 80 1/2"	021 Stavby	ks	2,000	11,24	22,48	22,48	0,00	
1528	Montáž ventilu bez pripojovacej rúrky G 1/2	021 Stavby	súb.	4,000	5,98	23,92	23,92	0,00	
1529	Ventil rohový mosadzný T 66 A 1/2" s vrškom T 13	021 Stavby	ks	4,000	3,38	13,52	13,52	0,00	
1530	Montáž batérie umývadlovej stojankovej s mechanickým ovládaním	021 Stavby	ks	2,000	6,47	12,94	12,94	0,00	
1531	Umývadlová stojanková páková batéria	021 Stavby	ks	2,000	62,91	125,82	125,82	0,00	
1532	Montáž batérie sprchovej nástennej termostatickej	021 Stavby	ks	2,000	11,25	22,50	22,50	0,00	
1533	Sprchová nástenná batéria OLYMP, obj.č.3316170040001	021 Stavby	ks	2,000	46,65	93,30	93,30	0,00	
1534	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlová do D 50 (podomietková)	021 Stavby	ks	2,000	3,65	7,30	7,30	0,00	
1535	Umývadlový sifón HL134	021 Stavby	ks	2,000	16,47	32,94	32,94	0,00	
1536	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, sprchovej do D 50	021 Stavby	ks	2,000	2,46	4,92	4,92	0,00	
1537	Žlab liniový HL50F.0/80 do priestoru, celková dĺžka žlabu 800 mm	021 Stavby	ks	2,000	341,04	682,08	682,08	0,00	
1538	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	%	30,200	0,30	9,06	9,06	0,00	
Hlavná aktivita č. 3									
Rekonštrukcia vonkajších plôch, hracích a fitness prvkov, ihriska a atletického oválu									
S001 - Multifunkčné ihrisko									
HSV - Práce a dodávky HSV									
Zakladanie									
1539	Zariadenie slaveniska	021 Stavby	súb.	1,000	50,00	50,00	50,00	0,00	
Zemné práce									
1540	Vytýčenie stavby	021 Stavby	súb.	1,000	50,00	50,00	50,00	0,00	
1541	Odstránenie podkladov alebo krytov z kameniva ťaž. hr. do 100 mm, nad 200 m2	021 Stavby	m2	954,179	0,61	582,05	582,05	0,00	
1542	Hĺbenie ťaž. hr. do 100 m3	021 Stavby	m3	2,400	45,46	109,10	109,10	0,00	
1543	Priplatok za lepivosť horniny tr.3	021 Stavby	m3	2,400	3,26	7,82	7,82	0,00	
1544	Úprava pláne v zárezoch v horn. tr. 1-4 so zžutnením	021 Stavby	m2	954,179	0,45	429,38	429,38	0,00	
Základy									
1545	Základové pätky z betónu prostého tr. C20/25	021 Stavby	m3	1,600	104,47	167,15	167,15	0,00	
Komunikácie									
1546	Športový povrch umelá tráva do zemnej pláne	021 Stavby	m2	954,179	80,86	77 154,91	77 154,91	0,00	
1547	Zrovnávanie a úprava podkladnej vrstvy podložia pred montážou umelého trávnik	021 Stavby	m2	954,179	1,17	1 116,39	1 116,39	0,00	
Ostatné konštrukcie a práce									
1548	Čiarovanie	021 Stavby	súb.	1,000	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	
1549	Volejbalová sada (stĺpiky, sieťka)	021 Stavby	súb.	1,000	640,00	640,00	640,00	0,00	
1550	Tenisová sada (stĺpiky, sieťka, závažie)	021 Stavby	súb.	1,000	440,80	440,80	440,80	0,00	
1551	Basketbalové/Streetbalové stojany pozinkované	021 Stavby	ks	2,000	685,00	1 370,00	1 370,00	0,00	
1552	Bránky pre futbal hliníkové 4x2x1 m Al, vrátane siete	021 Stavby	ks	2,000	775,00	1 550,00	1 550,00	0,00	
1553	Vodorovná doprava sute po suchu do 50 m	021 Stavby	t	152,669	8,51	1 299,21	1 299,21	0,00	
1554	Vodorovná doprava sute po suchu do 1 km	021 Stavby	t	152,669	1,39	212,21	212,21	0,00	
1555	Priplatok za každý ďalší 1 km sute	021 Stavby	t	2 290,035	0,26	595,41	595,41	0,00	
1556	Nakladanie sute na dopravný prostriedok	021 Stavby	t	152,669	4,03	615,26	615,26	0,00	
1557	Poplatok za ulož. a znešk. stav. sute na urč. sklád. -z demol.vozoviek "O"-ost.odpad	021 Stavby	t	152,669	22,09	3 372,46	3 372,46	0,00	
1558	Presun hmôt pre pozemné komunikácie a plochy letísk, kryt živčiny	021 Stavby	t	41,150	1,88	77,36	77,36	0,00	
PSV - Práce a dodávky PSV									
Konštrukcie doplnk. Kovové stavebné									
1559	Mantinelové plastové dosky perodrážkové šedé hr. 37 mm, dl. 2540 mm	021 Stavby	ks	40,000	45,99	1 839,60	1 839,60	0,00	
1560	Mantinelové plastové dosky perodrážkové šedé hr. 37 mm, dl. 1440 mm	021 Stavby	ks	24,000	34,30	823,20	823,20	0,00	
1561	Doprava mantinelov	021 Stavby	súb.	1,000	350,00	350,00	350,00	0,00	
1562	Montáž mantinelov	021 Stavby	súb.	1,000	700,00	700,00	700,00	0,00	
1563	Ochranné siete PE, oko 50x50 mm, zelena hr. 3 mm, v. 3,00 m od povrchu	021 Stavby	bm	135,980	15,00	2 039,70	2 039,70	0,00	
1564	Montáž siete	021 Stavby	súb.	1,000	105,00	105,00	105,00	0,00	
1565	Doprava siete	021 Stavby	súb.	1,000	100,00	100,00	100,00	0,00	
1566	Demontáž ochranných siete	021 Stavby	m	135,980	2,63	357,63	357,63	0,00	
1567	Napínací a spojovací materiál ochr. siete	021 Stavby	súb.	1,000	120,00	120,00	120,00	0,00	
1568	Spojovací mater. na mantinelový systém	021 Stavby	súb.	1,000	720,13	720,13	720,13	0,00	
S002 - Bežecká dráha									
HSV - Práce a dodávky HSV									
Zemné práce									
1569	Odstránenie podkladov alebo krytov z kameniva ťaž. hr. do 100 mm, do 200 m2	021 Stavby	m2	15,811	2,80	44,27	44,27	0,00	
1570	Odstránenie podkladov alebo krytov z kameniva drv. hr. do 100 mm, nad 200 m2	021 Stavby	m2	712,911	0,92	655,88	655,88	0,00	
1571	Výtrhanie krajníkov alebo obrubníkov stojatých	021 Stavby	m	15,000	2,20	33,00	33,00	0,00	
1572	Odstránenie drevenej obruby doskočiska	021 Stavby	m	27,320	1,31	35,79	35,79	0,00	
1573	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v homine 3 ručne	021 Stavby	m3	0,488	38,29	18,69	18,69	0,00	
1574	Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 1-4	021 Stavby	m3	0,488	7,64	3,73	3,73	0,00	
1575	Priplatok za každých ďalších 1000 m nad 10000 m horn. tr. 1-4	021 Stavby	m3	2,440	0,56	1,37	1,37	0,00	
1576	Nakladanie výkopku do 100 m3 v horn. tr. 1-4	021 Stavby	m3	0,488	7,64	3,73	3,73	0,00	
1577	Uloženie sypaniny na skládku	021 Stavby	m3	0,488	0,75	0,37	0,37	0,00	
1578	Zemina a kamenivo iné ako v 170503 uvedené, 17 05 04 (O)	021 Stavby	t	0,488	17,40	8,49	8,49	0,00	
1579	Zásyp zžutnený jám, ťaž. hr., zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	021 Stavby	m3	19,372	3,25	62,96	62,96	0,00	
1580	Piesok 0/1mm	021 Stavby	t	24,449	22,41	547,90	547,90	0,00	
1581	Štrk 16/22	021 Stavby	t	7,902	19,70	155,67	155,67	0,00	
Základy									
1582	Základové pásy z betónu prostého tr. C16/20	021 Stavby	m3	0,192	100,58	19,31	19,31	0,00	

	Komunikácie								
1583	Športový povrch umelá tráva do zemnej pláne vrátane všetkých konštrukčných vrstiev	021 Stavby	m2	712,911	80,86	57 645,98	57 645,98	0,00	
	Ostatné konštrukcie a práce								
1584	Čiarovanie na dráhe	021 Stavby	súb.	1,000	500,00	500,00	500,00	0,00	
1585	Vodorovné značenie krytov striek farbou, deliace čiary š. 120 mm	021 Stavby	m	294,741	0,78	229,90	229,90	0,00	
1586	Priplatok za reflexnú úpravu balotínovú, deliace čiary š. 120 mm	021 Stavby	m	294,741	0,22	64,84	64,84	0,00	
1587	Predznač. pre vodor. značenie z náter. hmôt, deliace čiary, vodiace pásiky	021 Stavby	m	294,741	0,13	38,32	38,32	0,00	
1588	Osadenie záhon. obrubníka betón. do lôžka z betónu tr. C 12/15 s bočnou oporou	021 Stavby	m	24,860	5,72	142,20	142,20	0,00	
1589	Obrubník záhonový 100x5x20	021 Stavby	ks	25,109	4,60	115,50	115,50	0,00	
1590	Osad. chodník. obrubníka betón. stojateho s oporou do lôžka z betónu tr. C 12/15	021 Stavby	m	15,000	7,74	116,10	116,10	0,00	
1591	Obrubník chodníkový ABO 1-15 100x15x30	021 Stavby	ks	15,150	9,07	137,41	137,41	0,00	
1592	Osad. chodník. obrubníka z recykl. gumy červ., kladený vodorov. do štrkop. lôžka	021 Stavby	m	27,320	33,98	928,33	928,33	0,00	
1593	Gumový obrubník 100x5x20 cm	021 Stavby	ks	27,320	14,84	405,43	405,43	0,00	
1594	Lôžko pod obrubníky, krajníky, obruby z betónu tr. C 12/15	021 Stavby	m3	3,440	103,43	355,80	355,80	0,00	
1595	Vodorovná doprava sute po suchu do 50 m	021 Stavby	t	98,475	8,51	838,02	838,02	0,00	
1596	Vodorovná doprava sute po suchu do 1 km	021 Stavby	t	98,475	1,39	136,88	136,88	0,00	
1597	Priplatok za každý ďalší 1 km sute	021 Stavby	t	1 477,125	0,26	384,05	384,05	0,00	
1598	Nakladanie sute na dopravný prostriedok	021 Stavby	t	98,475	4,03	396,85	396,85	0,00	
1599	Poplatok za ulož.a znešk.stav.sute na urč.sklád. -z demol.vozoviek "O"-ost.odpad	021 Stavby	t	98,475	22,09	2 175,31	2 175,31	0,00	
1600	Presun hmôt pre pozemné komunikácie a plochy letísk, kryt živичný	021 Stavby	t	49,004	1,88	92,13	92,13	0,00	
	SO04 – Detské ihrisko								
	HSV – Práce a dodávky HSV								
	Zemné práce								
1601	Odstránenie podkladov alebo krytov živичných hr. do 50 mm, do 200 m2	021 Stavby	m2	176,900	3,28	580,23	580,23	0,00	
1602	Odstránenie ornice s premiestnením do 50 m	021 Stavby	m3	42,083	1,09	45,87	45,87	0,00	
1603	Odkopávky a prekopy nepaž. v horn. tr. 3 do 100 m3	021 Stavby	m3	103,196	4,92	507,72	507,72	0,00	
1604	Priplatok za lepiivosť horniny tr.3	021 Stavby	m3	103,196	0,80	82,56	82,56	0,00	
1605	Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 1-4	021 Stavby	m3	103,196	7,64	788,42	788,42	0,00	
1606	Priplatok za každý ďalších 1000 m nad 10000 m horn. tr. 1-4	021 Stavby	m3	515,980	0,56	288,95	288,95	0,00	
1607	Nakladanie výkopku nad 100 m3 v horn. tr. 1-4	021 Stavby	m3	103,196	2,47	254,89	254,89	0,00	
1608	Uloženie sypaniny na skládku	021 Stavby	m3	103,196	0,75	77,40	77,40	0,00	
1609	Zemina a kamenivo iné ako v 170503 uvedené, 17 05 04 (O)	021 Stavby	t	172,337	17,40	2 998,66	2 998,66	0,00	
	Základy								
1610	Zhutnenie podložia z hor. súdr. do 92%PS a nesúdr. ld do 0,8	021 Stavby	m2	191,288	0,28	53,56	53,56	0,00	
	Komunikácie								
1611	Športový povrch EPDM Klasik do zemnej pláne vrátane všetkých konštrukčných vrstiev	021 Stavby	m2	152,810	97,36	14 877,58	14 877,58	0,00	
	Ostatné konštrukcie a práce								
1612	Osad. chodník. obrubníka z recykl. gumy červ., kladený vodorov. do štrkop. lôžka	021 Stavby	m	95,770	33,98	3 254,26	3 254,26	0,00	
1613	Gumový obrubník 100x5x20 cm	021 Stavby	kus	95,770	14,84	1 421,23	1 421,23	0,00	
1614	Montáž drevenej prevažovacej hojdačky, na betónové pätky	021 Stavby	súbor	2,000	145,95	291,90	291,90	0,00	
1615	Montáž drevených lezeckých zostáv menších, na betónové pätky	021 Stavby	súbor	1,000	356,57	356,57	356,57	0,00	
1616	Montáž drevených lezeckých zostáv väčších, na betónové pätky	021 Stavby	súbor	1,000	656,59	656,59	656,59	0,00	
1617	Montáž drevených detských domčekov, na betónové pätky	021 Stavby	súbor	1,000	430,57	430,57	430,57	0,00	
1618	Hracie prvky - detské ihrisko - kvačka jednosmerná, balančný tanier, zostava šmykačky - preliezky - a lezecká stena, malá trojšmykačka, prevažovačka - 2x, skákacia škôlka - 2x	021 Stavby	súbor	1,000	23 970,67	23 970,67	23 970,67	0,00	
1619	Zhotovenie dreveného rámu 350/50 mm pre detské pieskovisko	021 Stavby	m	24,820	23,95	594,44	594,44	0,00	
1620	Zhotovenie vnútorného priestoru detského pieskoviska - vr. ochrannej plachty	021 Stavby	m2	38,478	71,84	2 764,26	2 764,26	0,00	
1621	Otrieskavanie degradovaného betónu vodou do 50 mm	021 Stavby	m2	176,900	27,32	4 832,91	4 832,91	0,00	
1622	Vodorovná doprava sute po suchu do 50 m	021 Stavby	t	17,336	8,51	147,53	147,53	0,00	
1623	Vodorovná doprava sute po suchu do 1 km	021 Stavby	t	17,336	1,39	24,10	24,10	0,00	
1624	Priplatok za každý ďalší 1 km sute	021 Stavby	t	260,040	0,26	67,61	67,61	0,00	
1625	Nakladanie sute na dopravný prostriedok	021 Stavby	t	17,336	4,03	69,86	69,86	0,00	
1626	Poplatok za ulož.a znešk.st.odp.na urč.sklád.-asfalt.lepenka "Z"-zvláštny odpad	021 Stavby	t	17,336	62,54	1 084,19	1 084,19	0,00	
1627	Presun hmôt pre pozemné komunikácie a plochy letísk, kryt živичný	021 Stavby	t	209,789	1,88	394,40	394,40	0,00	
	SO05 – Vonkajšia trieda								
	HSV – Práce a dodávky HSV								
	Zemné práce								
1628	Hlbenie rýh šírka do 60 cm v horn. tr. 3 do 100 m3	021 Stavby	m3	2,457	27,35	67,20	67,20	0,00	
1629	Priplatok za lepiivosť horniny tr. 3 v rýhach š. do 60 cm	021 Stavby	m3	2,457	3,60	8,85	8,85	0,00	
1630	Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 1-4	021 Stavby	m3	2,457	7,64	18,77	18,77	0,00	
1631	Priplatok za každý ďalších 1000 m nad 10000 m horn. tr. 1-4	021 Stavby	m3	12,285	0,56	6,88	6,88	0,00	
1632	Nakladanie výkopku do 100 m3 v horn. tr. 1-4	021 Stavby	m3	12,285	7,64	93,86	93,86	0,00	
1633	Uloženie sypaniny na skládku	021 Stavby	m3	12,285	0,75	9,21	9,21	0,00	
1634	Zemina a kamenivo iné ako v 170503 uvedené, 17 05 04 (O)	021 Stavby	t	20,516	17,40	356,98	356,98	0,00	
1635	Výkop jamiek bez výmeny pôdy, objemu 0,125-0,40 m3 v rovine	021 Stavby	ks	2,000	15,63	31,26	31,26	0,00	
1636	Výsadenie stromov bez balu v rovine výška kmeňa do 1,8 m	021 Stavby	ks	2,000	3,92	7,84	7,84	0,00	
1637	Borovica Pinus nigra 110-130 cm	021 Stavby	ks	2,000	80,23	160,46	160,46	0,00	
1638	Ukotvenie drevn kolmi, priemer kola do 100 mm, dĺžka do 2 m	021 Stavby	ks	2,000	8,79	17,58	17,58	0,00	
1639	Výsadenie živého plotu s balom v rovine	021 Stavby	ks	37,000	2,14	79,18	79,18	0,00	
1640	Cyprusovec 30-40 cm	021 Stavby	ks	37,000	2,99	110,63	110,63	0,00	
	Základy								
1641	Základový múr hr. do 50 cm z tvárnic strateného debnenia vr. výplne, betón C16/20	021 Stavby	m2	16,755	92,06	1 542,47	1 542,47	0,00	
1642	Výstuž základových múrov BS1 500 (10505)	021 Stavby	t	0,419	1 823,48	764,04	764,04	0,00	
	Ostatné konštrukcie a práce								
1643	Presun hmôt pre budovy murované výšky do 6 m	021 Stavby	t	35,976	9,33	335,66	335,66	0,00	
	PSV – Práce a dodávky PSV								
	Konštrukcie tesárske								
1644	Montáž drevoplastu na rošte šírky 40-70 cm	021 Stavby	m2	11,710	5,23	61,24	61,24	0,00	
1645	Drevoplastová doska + rošt	021 Stavby	m2	11,710	29,01	339,71	339,71	0,00	
1646	Presun hmôt pre tesárske konštr. v objektoch výšky do 12 m	021 Stavby	%	4,010	4,30	17,24	17,24	0,00	
	SO6 – Workout a fitness								
	HSV – Práce a dodávky HSV								
	Zemné práce								
1647	Výtrhanie obrubníkov záhonových	021 Stavby	m	22,060	1,31	28,90	28,90	0,00	
1648	Odstránenie ornice s premiestnením do 50 m	021 Stavby	m3	34,208	1,09	37,29	37,29	0,00	
1649	Odkopávky a prekopy nepaž. v horn. tr. 3 do 100 m3	021 Stavby	m3	6,841	4,92	33,66	33,66	0,00	
1650	Priplatok za lepiivosť horniny tr.3	021 Stavby	m3	6,841	0,80	5,47	5,47	0,00	
1651	Vodorovné premiestnenie výkopu do 50 m horn. tr. 1-4	021 Stavby	m3	5,376	1,64	8,82	8,82	0,00	
1652	Zásyp zhutnený jám, sachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	021 Stavby	m3	6,272	3,25	20,38	20,38	0,00	
1653	Výkop jamiek bez výmeny pôdy, objemu 0,125-0,40 m3 v rovine	021 Stavby	ks	2,000	15,63	31,26	31,26	0,00	
1654	Výsadenie stromov bez balu v rovine výška kmeňa do 1,8 m	021 Stavby	ks	2,000	3,92	7,84	7,84	0,00	
1655	Borovica Pinus nigra 110-130 cm	021 Stavby	ks	2,000	80,23	160,46	160,46	0,00	
1656	Ukotvenie drevn kolmi, priemer kola do 100 mm, dĺžka 2-3 m	021 Stavby	ks	2,000	12,93	25,86	25,86	0,00	
1657	Výsadenie živého plotu s balom v rovine	021 Stavby	ks	262,450	2,14	561,64	561,64	0,00	
1658	Cyprusovec 30-40 cm	021 Stavby	ks	262,450	2,99	784,73	784,73	0,00	
	Základy								
1659	Zhutnenie podložia z hor. súdr. do 92%PS a nesúdr. ld do 0,8	021 Stavby	m2	171,041	0,28	47,89	47,89	0,00	

1660	Základové pásy z betónu prostého tr. C16/20	021 Stavby	m3	1,143	100,58	114,96	114,96	0,00
1661	Debnenie základových pásov zhotovenie	021 Stavby	m2	8,694	8,96	77,90	77,90	0,00
1662	Debnenie základových pásov odstránenie	021 Stavby	m2	8,694	2,41	20,95	20,95	0,00
Komunikácie								
1663	Športový povrch EPDM Klasik do zemnej pláne vrátane všetkých konštrukčných vrstiev	021 Stavby	m2	180,165	87,36	15 739,21	15 739,21	0,00
Ostatné konštrukcie a práce								
1664	Osad. chodník. obrubníka z recykl. gummy červ., kladený vodorov. do štrkop. lôžka	021 Stavby	m	42,760	33,98	1 452,98	1 452,98	0,00
1665	Gumový obrubník 100x5x20 cm	021 Stavby	ks	44,898	14,84	666,29	666,29	0,00
1666	Premiestnenie stola na stolný tenis	021 Stavby	ks	3,000	15,00	45,00	45,00	0,00
1667	Montáž fitness zostáv exteriérových kovových, na betónové pätky	021 Stavby	súbor	1,000	1 775,78	1 775,78	1 775,78	0,00
1668	Workoutové konštrukcie - dodávka	021 Stavby	kpl	1,000	8 130,23	8 130,23	8 130,23	0,00
1669	Vodorovná doprava sute po suchu do 50 m	021 Stavby	t	0,882	8,51	7,51	7,51	0,00
1670	Vodorovná doprava sute po suchu do 1 km	021 Stavby	t	0,882	1,39	1,23	1,23	0,00
1671	Priplatok za každý ďalší 1 km sute	021 Stavby	t	13,230	0,26	3,44	3,44	0,00
1672	Nakladanie sute na dopravný prostriedok	021 Stavby	t	0,882	4,03	3,55	3,55	0,00
1673	Poplatok za ulož. a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	021 Stavby	t	0,882	18,39	16,22	16,22	0,00
1674	Presun hmôt pre pozemné komunikácie a plochy letísk, kryt živčiny	021 Stavby	t	5,229	1,88	9,83	9,83	0,00
SO7 – Amfiteáter								
HSV – Práce a dodávky HSV								
Zemné práce								
1675	Odkopávky a prekopávky nezapaž. v horn. tr. 3 do 100 m3	021 Stavby	m3	47,679	4,92	234,58	234,58	0,00
1676	Priplatok za lepiivosť horniny tr.3	021 Stavby	m3	47,679	0,80	38,14	38,14	0,00
1677	Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 3 do 100 m3	021 Stavby	m3	14,886	17,27	257,08	257,08	0,00
1678	Priplatok za lepiivosť horniny tr.3 v rýhach š. do 200 cm	021 Stavby	m3	14,886	1,15	17,12	17,12	0,00
1679	Vodorovné premiestnenie výkopu do 50 m horn. tr. 1-4	021 Stavby	m3	62,565	1,64	102,61	102,61	0,00
1680	Násypy z hornín súdržných zhutnených na 96% PS	021 Stavby	m3	62,565	2,07	129,51	129,51	0,00
1681	Hutnenie bokov násypov pre akýkoľvek sklon, dĺžku a mieru zhutnenia	021 Stavby	m2	86,488	1,87	161,73	161,73	0,00
1682	Svahovanie násypu	021 Stavby	m2	86,488	1,69	146,16	146,16	0,00
1683	Vysadenie trvaliek	021 Stavby	ks	512,330	0,18	92,22	92,22	0,00
1684	Trvalky	021 Stavby	ks	512,330	2,99	1 531,87	1 531,87	0,00
1685	Obrobenie pôdy vláčením na svahu 1:5-1:2	021 Stavby	m2	86,488	0,09	7,78	7,78	0,00
1686	Obrobenie pôdy hrabaním na svahu 1:5-1:2	021 Stavby	m2	86,488	0,20	17,30	17,30	0,00
1687	Obrobenie pôdy valcovaním na svahu 1:5-1:2	021 Stavby	m2	86,488	0,12	10,38	10,38	0,00
Základy								
1688	Základové dosky zo železobetónu tr. C25/30	021 Stavby	m3	19,625	110,34	2 165,42	2 165,42	0,00
1689	Debnenie základových dosiek zhotovenie	021 Stavby	m2	7,850	8,96	70,34	70,34	0,00
1690	Debnenie základových dosiek odstránenie	021 Stavby	m2	7,850	2,41	18,92	18,92	0,00
1691	Výstuž základových dosiek BST 500 (10505)	021 Stavby	t	1,963	1 907,95	3 745,31	3 745,31	0,00
1692	Základové pásy zo železobetónu tr. C25/30	021 Stavby	m3	6,000	110,34	662,04	662,04	0,00
1693	Výstuž základových pásov BST 500 (10505)	021 Stavby	t	0,600	1 907,95	1 144,77	1 144,77	0,00
Zvislé a kompletne konštrukcie								
1694	Nadzákladové múry nosné zo železobetónu tr. C25/30	021 Stavby	m3	28,500	118,77	3 384,95	3 384,95	0,00
1695	Priplatok za pohľadový betón nadzákladových múrov (SB 2 - stredné nároky na pohľadovosť)	021 Stavby	m2	117,800	6,42	756,28	756,28	0,00
1696	Debnenie nadzákladových múrov nosných 2-stranné zhotovenie	021 Stavby	m2	117,800	13,37	1 574,99	1 574,99	0,00
1697	Debnenie nadzákladových múrov nosných 2-stranné odstránenie	021 Stavby	m2	117,800	5,11	601,96	601,96	0,00
1698	Výstuž nadzákladových múrov nosných BST 500 (10505)	021 Stavby	t	2,850	1 914,63	5 456,70	5 456,70	0,00
Vodorovné konštrukcie								
1699	Schodišťové konštrukcie zo železobetónu tr. C25/30	021 Stavby	m3	2,930	133,37	390,77	390,77	0,00
1700	Výstuž schodišťových konštrukcií BST 500 (10505)	021 Stavby	t	0,293	2 360,23	691,55	691,55	0,00
1701	Debnenie podestí priamočiar. s podperou konštr. do 4 m zhotovenie	021 Stavby	m2	14,650	25,89	379,29	379,29	0,00
1702	Debnenie podestí priamočiar. s podperou konštr. do 4 m odstránenie	021 Stavby	m2	14,650	4,12	60,36	60,36	0,00
1703	Stupne dusané z betónu bez poteru, so zahladením povrchu tr. C16/20	021 Stavby	m	6,000	8,74	52,44	52,44	0,00
1704	Debnenie stupňov priamočiarych zhotovenie	021 Stavby	m2	21,804	13,21	288,03	288,03	0,00
1705	Debnenie stupňov priamočiarych odstránenie	021 Stavby	m2	21,804	3,40	74,13	74,13	0,00
Ostatné konštrukcie a práce								
1706	Osadenie betónových palisád-90, 18/18/90 cm, váha 50 kg/kus	021 Stavby	ks	240,000	9,67	2 320,80	2 320,80	0,00
1707	Plastové sedadlo - exteriér	021 Stavby	ks	80,000	18,90	1 512,00	1 512,00	0,00
1708	Palisáda 90 Premac 18x18x90cm farba sivá	021 Stavby	ks	242,400	13,49	3 269,98	3 269,98	0,00
1709	Kvetináč Nela nat.BDA 40/40/40 400/400/400mm	021 Stavby	ks	16,000	29,64	474,24	474,24	0,00
1710	Presun hmôt pre budovy monolitické výšky do 6 m	021 Stavby	t	173,243	14,37	2 489,50	2 489,50	0,00
PSV – Práce a dodávky PSV								
Konštrukcie doplnk. Kovové stavebné								
1711	Zábradlie rovné z profilovej ocele (2,50+1,47+2,00)*2	021 Stavby	m	11,940	100,80	1 203,55	1 203,55	0,00
1712	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	12,036	0,80	9,63	9,63	0,00
SO8 – Zvislá záhrada a vsakovací záhon								
HSV – Práce a dodávky HSV								
Zemné práce								
1713	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v horn. tr. 3 do 100 m3	021 Stavby	m3	1,950	27,35	53,33	53,33	0,00
1714	Priplatok za lepiivosť horniny tr. 3 v rýhach š. do 60 cm	021 Stavby	m3	1,950	3,60	7,02	7,02	0,00
1715	Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 3 do 100 m3	021 Stavby	m3	7,380	17,27	127,45	127,45	0,00
1716	Priplatok za lepiivosť horniny tr.3 v rýhach š. do 200 cm	021 Stavby	m3	7,380	1,15	8,49	8,49	0,00
1717	Vodorovné premiestnenie výkopu do 50 m horn. tr. 1-4	021 Stavby	m3	9,330	1,64	15,30	15,30	0,00
1718	Výkop jamiek bez výmeny pôdy, objemu do 0,01 m3 v rovine	021 Stavby	ks	2,000	0,26	0,52	0,52	0,00
1719	Založenie záhonu pre výsadbu rastlín v zem tr. 1-2 v rovine	021 Stavby	m2	12,600	0,51	6,43	6,43	0,00
1720	Trvalky	021 Stavby	ks	45,000	2,99	134,55	134,55	0,00
1721	Populínová rastlina	021 Stavby	ks	40,000	12,19	487,60	487,60	0,00
1722	Vysadenie stromov bez balu v rovine výška kmeňa do 1,8 m	021 Stavby	ks	2,000	3,92	7,84	7,84	0,00
1723	Borovica Pinus nigra 110-130 cm	021 Stavby	ks	2,000	80,23	160,46	160,46	0,00
1724	Ukotvenie drevných kolmi, priemer kola do 100 mm, dĺžka 2-3 m	021 Stavby	ks	2,000	12,93	25,86	25,86	0,00
1725	Vysadenie živého plotu s balom v rovine	021 Stavby	ks	12,600	2,14	26,96	26,96	0,00
1726	Cyprusovec 30-40 cm	021 Stavby	ks	42,000	2,99	125,58	125,58	0,00
Základy								
1727	Trativody z flexodrenážnych rúr DN 100 so štrkopieskovým lôžkom a obsypom	021 Stavby	m	5,160	8,07	41,64	41,64	0,00
1728	Základové pätky z betónu prostého tr. C20/25	021 Stavby	m3	2,376	104,47	248,22	248,22	0,00
Ostatné konštrukcie a práce								
1729	Presun hmôt pre oplotenie, obj. zvláštne pre chov živoč., rôzne múrov. v. do 10 m	021 Stavby	t	7,411	17,82	132,06	132,06	0,00
PSV – Práce a dodávky PSV								
Zariadenie predmety								
1730	Montáž pitných fontániek G 1/2	021 Stavby	sub.	1,000	20,42	20,42	20,42	0,00
1731	Fontánka na pitie	021 Stavby	ks	1,000	958,69	958,69	958,69	0,00
1732	Presun hmôt pre zariad. predmety v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	9,791	0,30	2,94	2,94	0,00
Konštrukcie doplnk. Kovové stavebné								
1733	Montáž a dodávka steny pre zvislú záhradu dl. 7,65+5,00m	021 Stavby	sub.	1,000	1 550,00	1 550,00	1 550,00	0,00
1734	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	15,500	0,80	12,40	12,40	0,00
SO9 – Oplotenie								
HSV – Práce a dodávky HSV								
Zvislé a kompletne konštrukcie								
1735	Osadzovanie stĺpkov pre ploty z plet. panelov do výšky 2 m so zaliatím MC	021 Stavby	ks	189,000	5,38	1 016,82	1 016,82	0,00
1736	Stĺpik AXIS dĺž.1,40 m	021 Stavby	ks	189,000	35,66	6 739,74	6 739,74	0,00
1737	Krycie betónové platne soklové PREMAC MACLIT a PREBLOK	021 Stavby	m	382,950	7,76	2 971,69	2 971,69	0,00
1738	Platna bet krycia soklova striaška Premac MacLit 40x26x5,5cm hladký povrch sivá	021 Stavby	ks	966,949	10,47	10 123,96	10 123,96	0,00
Úpravy povrchov, podlahy, výplne								

1739	Potiahnutie vnút., alebo vonk. stien a ostatných plôch sklotextilnou mriežkou	021 Stavby	m2	192,275	3,20	615,28	615,28	0,00
1740	Náter stien vonkajší krycí renovačný, dvojnásobný, farba FR Prive Color Multitop-BASF	021 Stavby	m2	182,793	6,78	1 239,34	1 239,34	0,00
1741	Príprava podkladu, penetračný náter Putzqund stien PROFIL	021 Stavby	m2	375,068	2,34	877,66	877,66	0,00
1742	Omietka vonk. stien Terranova Terra-Marmolit pieskové zrná stredozrná	021 Stavby	m2	192,275	26,51	5 097,21	5 097,21	0,00
Ostatné konštrukcie a práce								
1743	Otrieskavanie degradovaného betónu pieskom	021 Stavby	m2	182,793	35,41	6 472,70	6 472,70	0,00
1744	Čistenie povrchu otrieskavaním pod izoláciou	021 Stavby	m2	375,068	6,79	2 546,71	2 546,71	0,00
1745	Odpratanie piesku po tryskaní s odvozom do 1000 m	021 Stavby	t	16,659	19,17	319,35	319,35	0,00
1746	Vybúr. otvorov do 0,0225 m2 v betón. murive hr. do 45 cm	021 Stavby	ks	189,000	37,14	7 019,46	7 019,46	0,00
1747	Odvoz sute a vybraných hmôt na skládku do 1 km	021 Stavby	t	8,483	12,61	106,97	106,97	0,00
1748	Odvoz sute a vybraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	021 Stavby	t	127,245	0,34	43,26	43,26	0,00
1749	Vnútroštavenisková doprava sute a vybraných hmôt do 10 m	021 Stavby	t	8,483	12,62	107,06	107,06	0,00
1750	Vnútrošt. doprava sute a vybraných hmôt každých ďalších 5 m	021 Stavby	t	110,279	1,41	155,49	155,49	0,00
1751	Poplatok za ulož. a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach "O"- ostatný odpad	021 Stavby	t	8,483	18,39	156,00	156,00	0,00
1752	Presun hmôt pre oplotenie, obj. zvláštne pre chov živoč., rôzne murov. v. do 10 m	021 Stavby	t	29,954	17,82	533,78	533,78	0,00
PSV – Práce a dodávky PSV								
Konštrukcie doplnk. Kovové stavebné								
1753	Montáž oplotenia rámového, výšky do 1,0 m	021 Stavby	m	382,950	5,02	1 922,41	1 922,41	0,00
1754	Panel AXIS C, výš.1,00 m, veľk.oka 200x50 mm, dĺž.2,48 m	021 Stavby	ks	189,000	61,65	11 651,85	11 651,85	0,00
1755	Demontáž oplotenia rámového výšky do 1 m	021 Stavby	m	382,950	3,53	1 351,81	1 351,81	0,00
1756	Montáž vrát a vrátok v oplotení na stĺpky oceľové do 2 m2	021 Stavby	ks	1,000	13,03	13,03	13,03	0,00
1757	Bránka ESPACE PLUS 1-krídl.,Jokel, šír.1,25 m, výš.1,5 m	021 Stavby	ks	1,000	566,73	566,73	566,73	0,00
1758	Montáž vrát a vrátok v oplotení na stĺpky oceľové do 4 m2	021 Stavby	ks	2,000	15,44	30,88	30,88	0,00
1759	Brána ESPACE PLUS 2-krídl., jokel, šír.2,5 m, výš.1,5 m	021 Stavby	ks	2,000	1 037,38	2 074,76	2 074,76	0,00
1760	Montáž vrát a vrátok v oplotení na stĺpky oceľové do 8 m2	021 Stavby	ks	1,000	33,34	33,34	33,34	0,00
1761	Brána ESPACE PLUS posuv.na kol., jokel, šír.5 m, výš.1,5 m + diaľkové ovládanie	021 Stavby	ks	1,000	1 986,70	1 986,70	1 986,70	0,00
1762	Demontáž vrát v oplotení do 2 m2	021 Stavby	ks	2,000	9,09	18,18	18,18	0,00
1763	Demontáž vrát v oplotení do 6 m2	021 Stavby	ks	1,000	10,76	10,76	10,76	0,00
1764	Demontáž vrát v oplotení do 10 m2	021 Stavby	ks	1,000	33,60	33,60	33,60	0,00
1765	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	196,941	0,80	157,55	157,55	0,00
Hlavná aktivita č. 4								
Zníženie energetickej náročnosti ZŠ K. Brúderovej vo Vajnorochoch								
SO06 – Rekonštrukcia kotolne								
SO06 ELE - Elektroinštalácia								
91 - Montáž silnoprávdových rozvodov a zariadení								
Úložný materiál - Príchytky (hmoždinky) - Polyamidové								
1766	Osadenie kovovej príchytky HM 8 do tvrdého kameňa, jednoduchého betónu a železobetónu	021 Stavby	ks	4,000	0,98	3,92	3,92	0,00
1767	Hmoždinka kovová so skrutkou 8x40 mm	021 Stavby	ks	4,000	1,09	4,36	4,36	0,00
HSV – Práce a dodávky HSV								
Úpravy povrchov, podlahy, osadenie								
1768	Omietka rýh v stenách maltou vápennou šírky rýhy do 150 mm omietkou hladkou	021 Stavby	m2	2,000	18,39	36,78	36,78	0,00
1769	Omietka vápennosadrová (suchá zmes)	021 Stavby	kq	25,000	0,54	13,50	13,50	0,00
1770	Sadra stavebná / štukatárska RIGIPS 30kg	021 Stavby	ks	1,000	9,25	9,25	9,25	0,00
Ostatné konštrukcie a práce-búranie								
1771	Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 1 m2 hr.do 150 mm, -0,28100t	021 Stavby	ks	1,000	7,41	7,41	7,41	0,00
1772	Vysekanie kapsy pre klátky a krabice, veľkosti do 100x100x50 mm, - 0,00100t	021 Stavby	ks	6,000	1,21	7,26	7,26	0,00
1773	Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 50 mm a š. do 100 mm, -0,00900t	021 Stavby	m	25,000	2,31	57,75	57,75	0,00
M – Práce a dodávky M								
Elektromontáže								
1774	Krabica prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3)	021 Stavby	ks	5,000	1,17	5,85	5,85	0,00
1775	Krabica univerzálna z PVC pod omietku KU 68-1901,Dxh 73x42 mm, KOPOS	021 Stavby	ks	5,000	0,22	1,10	1,10	0,00
1776	Rámik jednoduchý biely	021 Stavby	ks	5,000	0,88	4,40	4,40	0,00
1777	Krabica (KO 250) na meraciu svorku uzemia	021 Stavby	ks	1,000	2,55	2,55	2,55	0,00
1778	Krabica KO-218x168x80-150 na meraciu svorku	021 Stavby	ks	1,000	5,16	5,16	5,16	0,00
1779	Jednopolové tlačítko - radenie 1/0, polozapustené a zapustené, vrátane zapojenia	021 Stavby	ks	1,000	12,10	12,10	12,10	0,00
1780	Vypínač tlačídlový radenie 10 STOP	021 Stavby	ks	1,000	23,87	23,87	23,87	0,00
1781	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená vrátane zapojenia 10/16 A 250 V 2P + Z	021 Stavby	ks	5,000	5,51	27,55	27,55	0,00
1782	Zásuvka jednoduchá IP44 s detskou poistkou	021 Stavby	ks	5,000	8,03	40,15	40,15	0,00
1783	Kompleť rozvádzača RK vč. zapojenia	021 Stavby	ks	1,000	248,00	248,00	248,00	0,00
1784	Rozvádzač RK - komponenty	021 Stavby	ks	1,000	622,00	622,00	622,00	0,00
1785	Zapojenie svietidla 1x svetelný zdroj, núdzového	021 Stavby	ks	1,000	9,08	9,08	9,08	0,00
1786	Svietidlo núdzové so svetelným zdrojom 8W, 1 hod., IP44	021 Stavby	ks	1,000	54,32	54,32	54,32	0,00
1787	Montáž svietidla interiérového / exteriérového do 2 kg	021 Stavby	ks	1,000	7,42	7,42	7,42	0,00
1788	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov O 10mm	021 Stavby	m	10,000	1,02	10,20	10,20	0,00
1789	Uzemňovací vodič oceľový žiarovo zinkovaný označenie O 10	021 Stavby	kq	9,500	0,95	9,03	9,03	0,00
1790	Ekvipotenciálna svorkovnica EPS 3 v krabici KO 100 E	021 Stavby	ks	2,000	14,68	29,36	29,36	0,00
1791	Krabica odbočná z PVC s viečkom pod omietku KO 100 E, šxvxh 128x128x70 mm, KOPOS	021 Stavby	ks	2,000	1,94	3,88	3,88	0,00
1792	Svorkovnica ekvipotenciálna z PP šedá EPS 3 XX, šxvxh 104x40x60 mm, KOPOS	021 Stavby	ks	2,000	15,11	30,22	30,22	0,00
1793	Ekvipotenciálna svorkovnica EPS 2 v krabici KO 125 E	021 Stavby	ks	1,000	17,52	17,52	17,52	0,00
1794	Krabica odbočná z PVC s viečkom pod omietku KO 125 E, šxvxh 150x150x77 mm, KOPOS	021 Stavby	ks	1,000	2,95	2,95	2,95	0,00
1795	Svorkovnica ekvipotenciálna z PP biela EPS 2 XX, šxvxh 126x50x60 mm, KOPOS	021 Stavby	ks	1,000	17,10	17,10	17,10	0,00
1796	Svorka na potrubie "BERNARD" vrátane pásika Cu	021 Stavby	ks	25,000	4,26	106,50	106,50	0,00
1797	Svorka uzemňovacia Bernard ZSA 16	021 Stavby	ks	25,000	0,41	10,25	10,25	0,00
1798	Páska CU, bleskozvodná a uzemňovacia materiál, dĺžka 0,5 m	021 Stavby	ks	25,000	0,47	11,75	11,75	0,00
1799	Káblkové oko medené lisovacie CU 6x8 KU-L	021 Stavby	ks	25,000	0,37	9,25	9,25	0,00
1800	Náter zemniaceho vodiča	021 Stavby	m	5,000	0,73	3,65	3,65	0,00
1801	Asfaltový náter SA 12 Gumoasfalt 5 kg, BITUMAT	021 Stavby	ks	0,500	8,14	4,07	4,07	0,00
1802	Svorka FeZn k uzemňovacej tyči SJ	021 Stavby	ks	3,000	2,52	7,56	7,56	0,00
1803	Svorka FeZn k uzemňovacej tyči označenie SJ 02	021 Stavby	ks	3,000	1,32	3,96	3,96	0,00
1804	Uzemňovacia tyč FeZn ZT	021 Stavby	m	3,000	14,38	43,14	43,14	0,00
1805	Tyč uzemňovacia FeZn označenie ZT 2 m	021 Stavby	ks	3,000	15,94	47,82	47,82	0,00
1806	Ochranné pospájanie v prácovníach, kúpeľniach, voľne uložen., alebo v omietke Cu 4-16mm2	021 Stavby	m	120,000	0,82	98,40	98,40	0,00
1807	Skrvty zvod pri zatepľovacom systéme AlMgSi O 8	021 Stavby	m	10,000	4,48	44,80	44,80	0,00
1808	I-Rúrka FXP 32	021 Stavby	m	10,000	0,87	8,70	8,70	0,00
1809	Vodič medený uložený pevne H07V-U (CY) 450/750 V 6	021 Stavby	m	90,000	0,65	58,50	58,50	0,00
1810	Vodič pevný H07V-U 6 zeleno/žltý pvc	021 Stavby	m	90,000	0,57	51,30	51,30	0,00
1811	Vodič medený uložený pevne H07V-U (CY) 450/750 V 16	021 Stavby	m	15,000	0,91	13,65	13,65	0,00
1812	Vodič medený H07V-U 16 mm2	021 Stavby	m	15,000	1,65	24,75	24,75	0,00
1813	Vodič medený uložený pevne H07V-K (CYA) 450/750 V 25	021 Stavby	m	15,000	1,01	15,15	15,15	0,00
1814	Vodič medený flexibilný H07V-K 25 mm2	021 Stavby	m	15,000	2,42	36,30	36,30	0,00
1815	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 3x2,5	021 Stavby	m	75,000	0,80	60,00	60,00	0,00
1816	Kábel pevný bezhalogénový N2XH-J 3x2,5 čierny	021 Stavby	m	75,000	0,97	72,75	72,75	0,00

1817	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 5x10	021 Stavby	m	15,000	1,89	28,35	28,35	0,00
1818	Kábel medený bezhalogénový N2XH 5x10 mm2	021 Stavby	m	15,000	6,42	96,30	96,30	0,00
1819	Demontáž do sute - elektroinštalácia	021 Stavby	ks	1,000	195,00	195,00	195,00	0,00
Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach								
1820	Hlbenie kábovej ryhy ručne 35 cm širokej a 60 cm hlbkej, v zemiine triedy 4	021 Stavby	m	10,000	8,56	85,60	85,60	0,00
1821	Ručný zásep nezap. kábovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 60 cm hlbkej v zemiine tr. 4	021 Stavby	m	10,000	1,79	17,90	17,90	0,00
1822	Proviz. úprava terénu v zemiine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodorovnej hladiny	021 Stavby	m2	10,000	1,72	17,20	17,20	0,00
Revízie								
1823	Revízia inštalácie a vypracovanie správy	021 Stavby	ks	1,000	210,00	210,00	210,00	0,00
1824	Projektové práce	021 Stavby	ks	1,000	180,00	180,00	180,00	0,00
Vedľajšie rozpočtové náklady								
1825	Doprava do 3,5t	021 Stavby	km	150,000	0,35	52,50	52,50	0,00
1826	Likvidácia odpadu s dokladovaním	021 Stavby	ton	0,010	195,00	1,95	1,95	0,00
1827	Podružný materiál	021 Stavby	%	0,030	1 219,00	36,57	36,57	0,00
1828	Podiel pridružených výkonov	021 Stavby	%	0,030	1 720,00	51,60	51,60	0,00
SO06 UK - Vykurovanie								
PSV – Práce a dodávky PSV								
Ostatné								
1829	Spracovanie projektovej dokumentácie MaR + realizácia	021 Stavby	kpl.	1,000	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00
1830	Vykurovacia skúška	021 Stavby	hod	24,000	11,71	281,04	281,04	0,00
1831	Hydraulické vyregulovanie vykurovacieho systému počas vykurovacej skúšky	021 Stavby	hod	16,000	13,50	216,00	216,00	0,00
1832	Zaškolenie obsluhy dodávateľskou firmou a spustenie systému do prevádzky	021 Stavby	hod	4,000	39,50	158,00	158,00	0,00
Izolácie tepelné								
1833	Izolácia armatúry	021 Stavby	ks	139,000	1,46	202,94	202,94	0,00
1834	Montáž trubic z minerálnej vlny, hr.25-32,vnút.priemer do 38	021 Stavby	m	7,000	2,98	20,86	20,86	0,00
1835	Izolácia ROCKWOOL PIPO ALS 28x30mm	021 Stavby	m	7,000	5,10	35,70	35,70	0,00
1836	Montáž trubic z minerálnej vlny, hr.38-50,vnút.priemer 42-73	021 Stavby	m	243,000	3,58	869,94	869,94	0,00
1837	Izolácia ROCKWOOL PIPO ALS 42x40mm	021 Stavby	m	16,000	9,60	153,60	153,60	0,00
1838	Izolácia ROCKWOOL PIPO ALS 54x50mm	021 Stavby	m	106,000	14,42	1 528,52	1 528,52	0,00
1839	Izolácia ROCKWOOL PIPO ALS 48x40mm	021 Stavby	m	58,000	9,88	573,04	573,04	0,00
1840	Izolácia ROCKWOOL PIPO ALS 60x50mm	021 Stavby	m	63,000	14,86	936,18	936,18	0,00
1841	Montáž trubic z minerálnej vlny, hr.38-50,vnút.priemer 76-98	021 Stavby	m	95,000	3,86	366,70	366,70	0,00
1842	Izolácia ROCKWOOL PIPO ALS 76x60mm	021 Stavby	m	67,000	34,71	2 325,57	2 325,57	0,00
1843	Izolácia ROCKWOOL PIPO ALS 89x80mm	021 Stavby	m	28,000	44,79	1 254,12	1 254,12	0,00
1844	Montáž trubic z minerálnej vlny, hr.38-50,vnút.priemer 102-130	021 Stavby	m	24,000	4,15	99,60	99,60	0,00
1845	Izolácia ROCKWOOL PIPO ALS 133x100mm	021 Stavby	m	24,000	58,23	1 397,52	1 397,52	0,00
1846	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	021 Stavby	%	97,628	1,40	136,68	136,68	0,00
Ústredné kúrenie, kotolne								
1847	Montáž neutralizačného zariadenia	021 Stavby	ks	1,000	55,09	55,09	55,09	0,00
1848	Neutralizačné zariadenie GENO-Neutra	021 Stavby	ks	1,000	281,40	281,40	281,40	0,00
1849	Montáž plynového kotla stationárneho kondenzačného 201-300 kW	021 Stavby	ks	2,000	1 370,47	2 740,94	2 740,94	0,00
1850	Stationárny plynový kondenzačný kotol Viessmann Vitocrossal 200, výkon 56-225 kW (pri teplotnom spáde 80/60°C)	021 Stavby	ks	2,000	7 526,40	15 052,80	15 052,80	0,00
1851	Montáž dymovodu	021 Stavby	súb.	1,000	601,65	601,65	601,65	0,00
1852	Dymovod DN250 + príslušenstvo	021 Stavby	súb.	1,000	6 015,45	6 015,45	6 015,45	0,00
1853	Presun hmôt pre kotolne umiestnené vo výške (hlbke) nad 6 do 12 m	021 Stavby	%	244,108	3,75	915,41	915,41	0,00
Ústredné kúrenie, strojovne								
1854	Montáž rozdeľovača a zberača (modul 150)	021 Stavby	ks	1,000	30,65	30,65	30,65	0,00
1855	Kombinovaný rozdeľovač-zberač MODUL M150 dl. 3,90 m	021 Stavby	m	1,000	535,81	535,81	535,81	0,00
1856	Montáž zásobníkového ohrievača vody pre ohrev pitnej vody v spojení s kotlami objem 750-1000 l	021 Stavby	ks	2,000	82,97	165,94	165,94	0,00
1857	Zásobníkový ohrievač TUV Viessmann Vitocell 100-V, objem 1000 L	021 Stavby	ks	2,000	3 075,54	6 151,08	6 151,08	0,00
1858	Montáž expanznej nádoby tlak 6 barov s membránou 250 l	021 Stavby	m	2,000	31,65	63,30	63,30	0,00
1859	Nádoba-expanzná Reflex typ N tlak 6 barov s membránou 250 l Sedá	021 Stavby	ks	2,000	327,84	655,68	655,68	0,00
1860	Montáž zariadenia pre automatické dopĺňovanie vody do systému	021 Stavby	súb.	1,000	56,47	56,47	56,47	0,00
1861	Fillcontrol - zariadenie pre automatické dopĺňovanie vody do systému	021 Stavby	ks	1,000	1 039,50	1 039,50	1 039,50	0,00
1862	Montáž obehového čerpadla teplovodného DN 25	021 Stavby	ks	1,000	6,95	6,95	6,95	0,00
1863	Obehové čerpadlo GRUNDFOS MAGNA3 25-60 1x230-240V 50Hz, tr. A, AUTOADAPT	021 Stavby	ks	1,000	581,11	581,11	581,11	0,00
1864	Montáž obehového čerpadla teplovodného DN 32	021 Stavby	ks	1,000	8,04	8,04	8,04	0,00
1865	Obehové čerpadlo GRUNDFOS MAGNA3 32-40 1x230-240V 50Hz, tr. A, AUTOADAPT	021 Stavby	ks	1,000	573,76	573,76	573,76	0,00
1866	Montáž obehového čerpadla teplovodného DN 40	021 Stavby	ks	1,000	10,58	10,58	10,58	0,00
1867	Obehové čerpadlo GRUNDFOS MAGNA3 40-100 F 220 1x230V PN6/10	021 Stavby	ks	1,000	1 107,20	1 107,20	1 107,20	0,00
1868	Montáž obehového čerpadla teplovodného DN 50	021 Stavby	ks	2,000	12,35	24,70	24,70	0,00
1869	Obehové čerpadlo GRUNDFOS MAGNA3 50-80 F 240 1x230V PN6/10	021 Stavby	ks	2,000	1 438,07	2 876,14	2 876,14	0,00
1870	Montáž obehového čerpadla teplovodného DN 80	021 Stavby	ks	1,000	23,00	23,00	23,00	0,00
1871	Obehové čerpadlo GRUNDFOS MAGNA3 80-100 F 360 1x230V PN10	021 Stavby	ks	1,000	2 265,64	2 265,64	2 265,64	0,00
1872	Montáž odľučovača prírubový spoj DN 125	021 Stavby	ks	1,000	31,28	31,28	31,28	0,00
1873	Cyklonový odľučovač nečistot, typ Cyklod 9	021 Stavby	ks	1,000	1 649,80	1 649,80	1 649,80	0,00
1874	Úpravovňa vody ERAL30 KA030AICC s patrónou ERAL30 + montáž	021 Stavby	ks	1,000	745,50	745,50	745,50	0,00
1875	Montáž odkalovača prírubový spoj DN 100	021 Stavby	ks	1,000	25,89	25,89	25,89	0,00
1876	Odkalovač Spirotap DN100 s integrovaným magnetom	021 Stavby	ks	1,000	1 522,67	1 522,67	1 522,67	0,00
1877	Montáž regulátora	021 Stavby	súb.	2,000	36,75	73,50	73,50	0,00
1878	Kaskádová regulácia Vitotronic 100, typ CC11	021 Stavby	ks	1,000	243,60	243,60	243,60	0,00
1879	Kaskádová regulácia Vitotronic 300, typ CM11	021 Stavby	ks	1,000	337,05	337,05	337,05	0,00
1880	Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	021 Stavby	%	208,048	1,15	239,26	239,26	0,00
Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie								
1881	Potrubie pozinkované VIEGA PRESTABO d54x1,5mm	021 Stavby	m	106,000	76,27	8 084,62	8 084,62	0,00
1882	Potrubie z rúrok hladkých bezšvových nízkotlakových priemer 28/2,6 (DN20)	021 Stavby	m	7,000	8,49	59,43	59,43	0,00
1883	Potrubie z rúrok hladkých bezšvových nízkotlakových priemer 44,5/2,6 (DN32)	021 Stavby	m	16,000	15,62	249,92	249,92	0,00
1884	Potrubie z rúrok hladkých bezšvových nízkotlakových priemer 51/2,6 (DN40)	021 Stavby	m	58,000	17,50	1 015,00	1 015,00	0,00
1885	Potrubie z rúrok hladkých bezšvových nízkotlakových priemer 60,3/2,9 (DN50)	021 Stavby	m	63,000	19,20	1 209,60	1 209,60	0,00
1886	Potrubie z rúrok hladkých bezšvových nízkotlakových priemer 76/5,0 (DN65)	021 Stavby	m	67,000	30,78	2 062,26	2 062,26	0,00
1887	Potrubie z rúrok hladkých bezšvových nízkotlakových priemer 89/5,0 (DN80)	021 Stavby	m	28,000	40,18	1 125,04	1 125,04	0,00
1888	Potrubie z rúrok hladkých bezšvových nízkotlakových priemer 133/5,0 (DN125)	021 Stavby	m	24,000	58,18	1 396,32	1 396,32	0,00
1889	Tlaková skúška potrubia z ocelových rúrok do priem. 89/5	021 Stavby	m	345,000	0,55	189,75	189,75	0,00
1890	Tlaková skúška potrubia z ocelových rúrok nad 89/5 do priem. 133/5, 0	021 Stavby	m	24,000	0,91	21,84	21,84	0,00
1891	Presun hmôt pre rozvod potrubia v objektoch výšky nad 6 do 24 m	021 Stavby	%	154,119	1,50	231,18	231,18	0,00
Ústredné kúrenie, armatúry								
1892	Kontrolný manometer UR 51 (č.v. 33.51.00)	021 Stavby	ks	26,000	22,79	592,54	592,54	0,00
1893	Tlakomer deformálny č. 03313 ?160 mm s trojcestným kohútom a s kondenzačnou slúčkou	021 Stavby	ks	2,000	87,84	175,68	175,68	0,00
1894	Montáž armatúry prírubovej s dvomi prírubami PN 0, 6 DN 50	021 Stavby	súb.	4,000	36,26	145,04	145,04	0,00
1895	Medziprírubová uzatváracia klapka DN 50	021 Stavby	ks	4,000	61,60	246,40	246,40	0,00
1896	Montáž armatúry prírubovej s dvomi prírubami PN 0, 6 DN 65	021 Stavby	súb.	8,000	42,71	341,68	341,68	0,00
1897	Medziprírubová uzatváracia klapka DN 65	021 Stavby	ks	8,000	79,75	638,00	638,00	0,00

1898	Montáž armatúry prírubovej s dvomi prírubami PN 0, 6 DN 80	021 Stavby	súb.	4,000	53,82	215,28	215,28	0,00	
1899	Medziprírubová uzatváracia klapka DN 80	021 Stavby	ks	4,000	99,00	396,00	396,00	0,00	
1900	Montáž armatúry prírubovej s dvomi prírubami PN 0, 6 DN 125	021 Stavby	súb.	3,000	98,25	294,75	294,75	0,00	
1901	Medziprírubová uzatváracia klapka DN 125	021 Stavby	ks	3,000	184,80	554,40	554,40	0,00	
1902	Klapka škrtiaca L 35-018-510 P1, PN 1.0/200st. C ON 13 4259 DN 80	021 Stavby	súb.	2,000	301,52	603,04	603,04	0,00	
1903	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 5/4	021 Stavby	ks	1,000	4,08	4,08	4,08	0,00	
1904	Spätná klapka závitová G5/4	021 Stavby	ks	1,000	19,03	19,03	19,03	0,00	
1905	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 6/4	021 Stavby	ks	2,000	5,26	10,52	10,52	0,00	
1906	Spätná klapka závitová G6/4	021 Stavby	ks	2,000	28,05	56,10	56,10	0,00	
1907	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 2	021 Stavby	ks	1,000	6,30	6,30	6,30	0,00	
1908	Spätná klapka závitová G2	021 Stavby	ks	1,000	38,17	38,17	38,17	0,00	
1909	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 2 1/2	021 Stavby	ks	2,000	8,02	16,04	16,04	0,00	
1910	Spätná klapka závitová G2 1/2	021 Stavby	ks	2,000	158,40	316,80	316,80	0,00	
1911	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 3	021 Stavby	ks	1,000	9,52	9,52	9,52	0,00	
1912	Spätná klapka závitová G 3	021 Stavby	ks	1,000	211,20	211,20	211,20	0,00	
1913	Montáž ventilu odvzdušňovacieho závitového automatického G 1/2	021 Stavby	ks	16,000	1,99	31,84	31,84	0,00	
1914	Hygroskopický automatický odvzdušňovací ventil, 1/2", PN 10, niklovaná mosadz OT 58 plast, obj.č. 508041	021 Stavby	ks	16,000	5,68	90,88	90,88	0,00	
1915	Montáž ventilu závitového regulačného G 6/4 stupačkového	021 Stavby	ks	1,000	7,14	7,14	7,14	0,00	
1916	Uzatváraco-regulačný ventil vrátane meracej sady STAD DN40	021 Stavby	ks	1,000	98,48	98,48	98,48	0,00	
1917	Ostatné armatúry, kohútik plniaci a vypúšťací normy 13 7061, PN 1,0/100st. C G 3/8	021 Stavby	ks	14,000	5,79	81,06	81,06	0,00	
1918	Montáž filtra závitového G 1 1/4	021 Stavby	ks	1,000	4,43	4,43	4,43	0,00	
1919	Filter závitový nerez, 5/4", 105 mm, nerez oceľ ASTM A351 CF8M, nerez oceľ AISI 316, P.T.F.E., č. 10000114	021 Stavby	ks	1,000	95,28	95,28	95,28	0,00	
1920	Montáž filtra závitového G 1 1/2	021 Stavby	ks	1,000	5,72	5,72	5,72	0,00	
1921	Filter závitový nerez, 6/4", 120 mm, nerez oceľ ASTM A351 CF8M, nerez oceľ AISI 316, P.T.F.E., č. 10000112	021 Stavby	ks	1,000	123,64	123,64	123,64	0,00	
1922	Montáž filtra závitového G 2 PN	021 Stavby	ks	1,000	6,87	6,87	6,87	0,00	
1923	Filter závitový nerez, 2", 140 mm, nerez oceľ ASTM A351 CF8M, nerez oceľ AISI 316, P.T.F.E., č. 10002000	021 Stavby	ks	1,000	198,67	198,67	198,67	0,00	
1924	Montáž filtra závitového G 2 1/2	021 Stavby	ks	2,000	8,64	17,28	17,28	0,00	
1925	Filter závitový-voda, 2"1/2, mosadz OT 58, č. 08412212	021 Stavby	ks	2,000	70,08	140,16	140,16	0,00	
1926	Montáž filtra závitového G 3	021 Stavby	ks	1,000	10,26	10,26	10,26	0,00	
1927	Filter závitový-voda, 3", mosadz OT 58, č. 08412300	021 Stavby	ks	1,000	96,08	96,08	96,08	0,00	
1928	Montáž zmiešavacej armatúry trojcestnej DN 32	021 Stavby	ks	1,000	13,91	13,91	13,91	0,00	
1929	Zmiešavače vody trojcestný MIX AP D 32	021 Stavby	ks	1,000	67,62	67,62	67,62	0,00	
1930	Montáž zmiešavacej armatúry trojcestnej DN 40	021 Stavby	ks	1,000	16,72	16,72	16,72	0,00	
1931	Zmiešavače vody trojcestný MIX AP D 40	021 Stavby	ks	1,000	89,49	89,49	89,49	0,00	
1932	Montáž zmiešavacej armatúry trojcestnej DN 50	021 Stavby	ks	2,000	19,05	38,10	38,10	0,00	
1933	Zmiešavače vody trojcestný MIX AP D 50	021 Stavby	ks	2,000	135,73	271,46	271,46	0,00	
1934	Montáž zmiešavacej armatúry trojcestnej DN 80	021 Stavby	ks	1,000	27,69	27,69	27,69	0,00	
1935	Zmiešavače vody trojcestný MIX AP D 80	021 Stavby	ks	1,000	211,01	211,01	211,01	0,00	
1936	Montáž oceleového guľového kohúta na horúcu vodu obojstranne závitového DN 20	021 Stavby	ks	2,000	7,27	14,54	14,54	0,00	
1937	Oceľový guľový kohút na horúcu vodu obojstranne závitový DN 20/ PN 40, 3x4" vnútor. x vnútor.	021 Stavby	ks	2,000	43,87	87,74	87,74	0,00	
1938	Montáž oceleového guľového kohúta na horúcu vodu obojstranne závitového DN 25	021 Stavby	ks	2,000	8,62	17,24	17,24	0,00	
1939	Oceľový guľový kohút na horúcu vodu obojstranne závitový DN 25/ PN 40, 1" vnútor. x vnútor.	021 Stavby	ks	2,000	48,03	96,06	96,06	0,00	
1940	Montáž oceleového guľového kohúta na horúcu vodu obojstranne závitového DN 32	021 Stavby	ks	4,000	9,85	39,40	39,40	0,00	
1941	Oceľový guľový kohút na horúcu vodu obojstranne závitový DN 32/ PN 40, 1 1x4" vnútor. x vnútor.	021 Stavby	ks	4,000	64,28	257,12	257,12	0,00	
1942	Montáž oceleového guľového kohúta na horúcu vodu obojstranne závitového DN 40	021 Stavby	ks	15,000	11,48	172,20	172,20	0,00	
1943	Oceľový guľový kohút na horúcu vodu obojstranne závitový DN 40/ PN 40, 1 1x2" vnútor. x vnútor.	021 Stavby	ks	13,000	81,62	1 061,06	1 061,06	0,00	
1944	Guľový uzáver voda - s odvodnením - 6/4"FF; páčka	021 Stavby	ks	2,000	60,89	121,78	121,78	0,00	
1945	Teplomer technický s ochranným púzdom - priamy typ 160 prev."A"	021 Stavby	ks	14,000	16,95	237,30	237,30	0,00	
1946	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky nad 6 do 24 m	021 Stavby	%	79,707	0,30	23,91	23,91	0,00	
Podporné aktivity projektu									
						0,00	0,00	0,00	
						0,00	0,00	0,00	
						0,00	0,00	0,00	
						Celkom:	2 454 510,78	2 454 510,78	0,00
						DPH:	490 902,15	490 902,15	0,00
						Celkom s DPH:	2 945 412,93	2 945 412,93	0,00

Príloha č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP – pre zákazky vyhlásené podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov*

* príloha č. 4 sa primerane použije aj pre postup určovania finančných opráv pre zákazky vyhlásené podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o VO“) a zákazky, na ktoré sa nevzťahuje pôsobnosť ZVO/zákona o VO

Táto Príloha Zmluvy o poskytnutí NFP slúži na určovanie výšky vrátenia poskytnutého príspevku alebo jeho časti (ex post finančné opravy), alebo ex ante finančné opravy v nadväznosti na zistené porušenie pravidiel a postupov verejného obstarávania v zmysle ZVO. Všetky percentuálne sadzby sa týkajú prípadov, keď konkrétne porušenie **malo alebo mohlo mať vplyv na výsledok VO/obstarávania**.

Zistenia nedostatkov VO, ktoré nie sú zaradené do prílohy č. 4, by sa mali riešiť v súlade so zásadou proporcionality a podľa možnosti analogicky s typmi nedostatkov uvedenými v prílohe č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP; v prípade zistenia porušenia pravidiel a postupov pri obstarávaní zákaziek, na ktoré sa pôsobnosť ZVO/zákona o VO nevzťahuje (týka sa aj zákaziek zadávaných osobou, ktorej poskytne verejný obstarávateľ 50% a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z NFP), RO na základe analógie a proporcionality postupuje podľa prílohy č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP, pričom zistenie bude priradené k obsahovo najbližšiemu porušeniu a na základe tohto zaradenia bude určená príslušná finančná oprava.

Č.	Názov porušenia	Popis porušenia/ príklady	Výška finančnej opravy
Vyhlasenie verejného obstarávania, špecifikácia v súťažných podkladoch			
1.	Nedodržanie postupov zverejňovania zákazky alebo neoprávnené použitie priameho rokovacieho konania	<p>Verejný obstarávateľ¹ neposlal oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania publikačnému úradu a ÚVO podľa § 27 ZVO za účelom jeho zverejnenia v európskom vestníku a vestníku ÚVO.</p> <p>Verejný obstarávateľ neposlal výzvu na predkladanie ponúk na zverejnenie do vestníka ÚVO v prípade podlimitnej zákazky bez využitia elektronického trhoviska.</p> <p>Verejný obstarávateľ zadal zákazku priamo, bez splnenia povinnosti postupovať podľa ZVO v zmysle § 10 ods. 1, čo zároveň znamená nedodržanie postupov povinnosti zverejňovania zákazky, nakoľko verejný obstarávateľ neaplikovaním zákonných postupov súčasne nedodrží povinnosť adekvátneho zverejnenia zadávania zákazky. Tieto prípady sú napr.: neoprávnenosť použitia výnimky zo ZVO v zmysle § 1 ods. 2 až 14 ZVO, uzavretie zmluvy priamym rokovacím konaním podľa § 81 ZVO bez splnenia podmienok na jeho použitie, nesprávne zaradenie zákazky do prílohy č. 1 k ZVO a uplatnenie postupu zadávania zákazky s nízkou hodnotou, pričom mal byť použitý postup pre nadlimitnú alebo podlimitnú zákazku a zároveň zákazka nebola zverejnená na webovom sídle prijímateľa a informácia o zverejnení nebola zaslaná na mailový kontakt zakazkycko@vlada.gov.sk.</p> <p>Pre uplatnenie finančnej opravy vo výške 100 % je potrebné splniť podmienku, že zákazka nebola vôbec zverejnená podľa pravidiel určených ZVO.</p>	100 %

¹ Označenie „Verejný obstarávateľ“ sa vzťahuje aj na obstarávateľa podľa § 9 ZVO a osobu podľa § 8 ZVO

	<p>Verejný obstarávateľ vyhlásil nadlimitnú zákazku, pričom oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania nebolo zverejnené v európskom vestníku, ale zadávanie zákazky bolo korektne zverejnené vo vestníku ÚVO (verejný obstarávateľ nesprávne použil podlimitný formulár).</p> <p>Zákazka na poskytnutie služby bola nesprávne zaradená do prílohy č. 1 k ZVO a mal byť použitý postup pre nadlimitnú alebo podlimitnú zákazku, ale verejný obstarávateľ bolo vyhlásené postupom zadávania zákazky s nízkou hodnotou a korektne zverejnené na webovom sídle prijímateľa a informácia o zverejnení zaslaná na mailový kontakt zakazkycko@vlada.gov.sk</p> <p>Prijímateľ vyhlásil zákazku s nízkou hodnotou alebo zákazka bola vyhlásená osobou, ktorej verejný obstarávateľ poskytne 50 % a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z nenávratného finančného príspevku (a nebolo preukázané vyhnutie sa použitiu pravidiel a postupov podľa ZVO), ale prijímateľ nezverejnil zákazku na webovom sídle ani neoslovil s výzvou na predkladanie ponúk alebo neidentifikoval (napr. cez webové rozhranie) min. troch vybraných záujemcov.</p>	25%
	<p>Zákazka s nízkou hodnotou bola zverejnená na webovom sídle prijímateľa, ale prijímateľ si nespĺnil povinnosť zaslať informáciu o tomto zverejnení na osobitný mailový kontakt zakazkycko@vlada.gov.sk alebo ak zákazka vyhlásená osobou, ktorej verejný obstarávateľ poskytne 50 % a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z nenávratného finančného príspevku, bola zverejnená na webovom sídle prijímateľa, ale prijímateľ si nespĺnil povinnosť zaslať informáciu o tomto zverejnení na osobitný mailový kontakt zakazkycko@vlada.gov.sk (platí aj pre prípady, ak prijímateľ zaslať informáciu o zverejnení na osobitný mailový kontakt zakazkycko@vlada.gov.sk, ale zákazka nebola zverejnená na webovom sídle alebo ak odkaz na webové sídlo prijímateľa nie je funkčný).</p> <p>Finančná oprava podľa tohto typu porušenia sa v prípade zákaziek podľa predchádzajúceho odseku neuplatní, ak prijímateľ oslovil s výzvou na</p>	10 %

		predkladanie ponúk, resp. identifikoval (napr. cez webové rozhranie) min. troch vybraných záujemcov.	
2	Nedovolené rozdelenie predmetu zákazky	Ide o rozdelenie predmetu zákazky s cieľom vyhnúť sa použitiu postupu zadávania nadlimitnej zákazky alebo postupu zadávania podlimitnej zákazky. Verejný obstarávateľ porušil § 6 ods. 16 ZVO, ak namiesto vyhlásenia nadlimitnej zákazky alebo podlimitnej zákazky rozdelil predmet zákazky a realizoval tak napr. niekoľko zákaziek s nízkou hodnotou, ktoré neboli korektne zverejnené na webovom sídle prijímateľa alebo inom vhodnom webovom sídle	100 % vzťahuje sa na každú z rozdelených zákaziek
		Verejný obstarávateľ porušil § 6 ods. 16 ZVO, keď namiesto vyhlásenia nadlimitnej zákazky rozdelil predmet zákazky a vyhlásil podlimitné zákazky, ktoré boli korektne zverejnené vo vestníku ÚVO alebo v EKS (podlimitné zákazky s využitím elektronického trhoviska).	25 % vzťahuje sa na každú z rozdelených zákaziek
		Verejný obstarávateľ porušil § 6 ods. 16 ZVO, keď namiesto vyhlásenia nadlimitnej alebo podlimitnej zákazky, vyhlásil zákazky s nízkou hodnotou, ktoré boli korektne zverejnené na webovom sídle prijímateľa a informácia o zverejnení zaslaná na mailový kontakt zakazkycko@vlada.gov.sk	
3		Verejný obstarávateľ porušil § 6 ods. 16 ZVO, ak bol obídený postup zadávania nadlimitnej alebo podlimitnej zákazky v dôsledku zahrnutia takej	25 %

	Nedovolené spájanie rôznorodých predmetov zákaziek, pričom zákazka nebola rozdelená na časti	dodávky tovaru alebo poskytnutých služieb, ktoré nie sú nevyhnutné pri plnení zákazky na stavebné práce do PHZ.	
		Ostatné prípady nedovoleného spájania rôznorodých zákaziek, ktoré mohlo obmedziť hospodársku súťaž.	10 %
4	Neodôvodnenie nerozdelenia zákazky na časti	Verejný obstarávateľ porušil ustanovenie § 28 ods. 2 ZVO, keď neuviedol v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania alebo súťažných podkladoch odôvodnenie nerozdelenia zákazky na časti v prípade nadlimitnej zákazky. Tento typ porušenia sa vťahuje aj na prípady, ak odôvodnenie nerozdelenia zákazky na časti nebolo dostatočné.	5 %
5	Nedodržanie minimálnej zákonnej lehoty na predkladanie ponúk ²	Lehota na predkladanie ponúk (alebo na predloženie žiadosti o účasť) bola kratšia ako minimálna lehota ustanovená ZVO. V uvedenom prípade je potrebné zohľadniť zverejnenie predbežného oznámenia a predkladanie ponúk elektronickými prostriedkami (ak relevantné).	100 %
	alebo Nedodržanie minimálnej zákonnej lehoty na predloženie žiadosti o účasť ³	V prípade, že skrátenie lehoty bolo rovné alebo väčšie ako 85 % zo zákonnej lehoty alebo lehota na predkladanie ponúk bola 5 dní a menej.	
	alebo Nepredĺženie lehoty na predkladanie ponúk/lehoty na predkladanie žiadostí o účasť v prípade podstatných zmien v podmienkach zadávania zákazky	V prípade, že skrátenie lehoty bolo rovné alebo väčšie ako 50 % zo zákonnej lehoty, ale menšie ako 85%. V prípade, že skrátenie lehoty bolo rovné alebo väčšie ako 30 % zo zákonnej lehoty, ale menšie ako 50%. Verejný obstarávateľ nepredĺžil lehotu na predkladanie ponúk/lehotu na predkladanie žiadostí o účasť v prípade podstatných zmien v podmienkach zadávania zákazky (napr. úprava podmienok účasti, ktorá zabezpečuje širšiu hospodársku súťaž) alebo nepredĺžil dostatočne lehotu na predkladanie	25 % 10 %

² Uvedený typ porušenia sa primerane vzťahuje aj na minimálne lehoty na predkladanie ponúk upravené v MP CKO č. 14 k zadávaniu zákaziek nad 50 000 eur a na minimálne lehoty na predkladanie ponúk upravené v Metodickom pokyne CKO č. 12

³ Lehoty sú stanovené pre užšiu súťaž a rokovacie konanie so zverejnením.

		ponúk/lehotu na predkladanie žiadostí o účasť v prípade podstatných zmien v podmienkach zadávania zákazky.	
		V prípade, že skrátenie lehoty bolo menšie ako 30 % zo zákonnej lehoty.	5 %
6	Stanovenie lehoty na prijímanie žiadostí o súťažné podklady/súťažné podmienky (vzťahuje sa na verejnú súťaž, súťaž návrhov alebo podlimitné zákazky bez využitia elektronického trhoviska) alebo obmedzenie prístupu k súťažným podkladom alebo iným dokumentom, ktoré sú potrebné na vypracovanie žiadosti o účasť/ponuky	Lehota stanovená na prijímanie žiadostí o súťažné podklady je rovnaká alebo kratšia ako 5 dní, čím sa vytvára neopodstatnená prekážka k otvorenej súťaži vo verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ neposkytol bezodplatne neobmedzený, úplný a priamy prístup prostredníctvom elektronických prostriedkov k súťažným podkladom alebo iným dokumentom, ktoré sú potrebné na vypracovanie žiadosti o účasť/ponuky odo dňa uverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania, oznámenia použitého ako výzva na súťaž, oznámenia o vyhlásení súťaže návrhov alebo oznámenia o koncesii v európskom vestníku. ⁴ V prípade, že súťažné podklady alebo iné dokumenty, ktoré sú potrebné na vypracovanie žiadosti o účasť/ponuky, boli až do uplynutia lehoty na predkladanie ponúk zverejnené v profile a verejný obstarávateľ k nim poskytol bezodplatne neobmedzený, úplný a priamy prístup prostredníctvom elektronických prostriedkov, finančná oprava sa neuplatňuje.	25 %
		V prípade, ak lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady je menej ako 50 % lehoty na predkladanie ponúk (v súlade s príslušnými ustanoveniami ZVO).	10 %
		V prípade, ak lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady je menej ako 80 % lehoty na predkladanie ponúk (v súlade s príslušnými ustanoveniami ZVO).	5 %

⁴ Ak bol poskytnutý prístup prostredníctvom elektronických prostriedkov k súťažným podkladom alebo iným dokumentom, ktoré sú potrebné na vypracovanie žiadosti o účasť/ponuky a tento prístup nebol k dispozícii po celú dobu od odo dňa uverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania, oznámenia použitého ako výzva na súťaž, oznámenia o vyhlásení súťaže návrhov alebo oznámenia o koncesii v európskom vestníku do uplynutia lehoty na predkladanie ponúk, uplatní sa finančná oprava 25 %, 10 % alebo 5 % podľa obdobných pravidiel, ako v prípade určenia lehoty na prijímanie žiadostí o súťažné podklady.

7	<p>Nedodržanie postupov zverejňovania opravy oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania/výzvy na predkladanie ponúk v prípade</p> <ul style="list-style-type: none"> - predĺženia lehoty na predkladanie ponúk - predĺženia lehoty na žiadosti o účasť⁵ <p>alebo</p> <p>nepredĺženie lehoty na predkladanie ponúk</p>	<p>Lehota na predkladanie ponúk (alebo lehota na predloženie žiadosti o účasť) bola predĺžená (jej pôvodne určená lehota bola v súlade so ZVO), pričom verejný obstarávateľ nezverejnil túto skutočnosť formou redakčnej opravy v európskom vestníku/vo vestníku ÚVO.</p> <p>Verejný obstarávateľ nepredĺžil lehotu na predkladanie ponúk/lehotu na predkladanie žiadostí o účasť, keď neposkytol vysvetlenie na základe žiadosti záujemcu najneskôr 6 dní pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk za predpokladu, že o vysvetlenie požiadal záujemca dostatočne vopred (v prípade nadlimitných zákaziek), resp. 3 pracovné dni pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk za predpokladu, že o vysvetlenie požiada záujemca dostatočne vopred (v prípade podlimitných zákaziek).</p>	10 %
		<p>Lehota na predkladanie ponúk (alebo lehota na predloženie žiadosti o účasť) bola predĺžená (jej pôvodne určená lehota bola v súlade so ZVO), pričom verejný obstarávateľ nezverejnil túto skutočnosť formou redakčnej opravy v európskom vestníku/vo vestníku ÚVO, ale zverejnenie bolo zabezpečené iným spôsobom (napr. ako všeobecné oznámenie hospodárskym subjektom, ktorú sú registrované v rámci zákazky zadávanej s využitím elektronického prostriedku), ktoré zaručuje, že informáciou o predĺženej lehote na predkladanie ponúk mohli disponovať aj záujemcovia z iných členských štátov EÚ.</p>	5 %
8	<p>Neoprávnené použitie rokovacieho konania so zverejnením alebo súťažného dialógu</p>	<p>Verejný obstarávateľ zadá zákazku na základe rokovacieho konania so zverejnením alebo postupom súťažného dialógu, avšak takýto postup nie je oprávnený aplikovať podľa dotknutých ustanovení ZVO.</p>	25 %
		<p>Verejný obstarávateľ nespĺnil podmienky na uplatnenie postupu rokovacieho konania so zverejnením a súťažného dialógu, ale v rámci použitého postupu bola zabezpečená transparentnosť, súčasťou dokumentácie k zákazke bolo odôvodnenie tohto postupu, nebol obmedzený počet záujemcov, ktorý boli vyzvaní na predloženie ponuky a počas rokovania bolo zabezpečené rovnaké zaobchádzanie so všetkými uchádzačmi.</p>	10 %

⁵ Lehoty sú stanovené pre užšiu súťaž a rokovacie konanie so zverejnením.

9	Nedodržanie povinnej elektronickej komunikácie pri zadávaní nadlimitných a podlimitných zákaziek VO po 18.10.2018 a nedodržanie pravidiel pre centralizovanú činnosť vo verejnom obstarávaní	Verejný obstarávateľ nedodržel po 18.10.2018 povinnú elektronicú komunikáciu v prípade zadávania nadlimitnej alebo podlimitnej zákazky v súlade s § 20 ZVO alebo porušil pravidlá pre centralizovanú činnosť vo verejnom obstarávaní, čo malo vplyv na výsledok VO. Uvedený typ porušenia sa týka aj nedostatkov identifikovaných pri zadávaní zákaziek cez dynamický nákupný systém, uzatváraní rámcových dohôd ⁶ , elektronických aukciách, postupov, v rámci ktorých sa ponuky predkladajú vo forme elektronickeho katalógu.	25%
		Verejný obstarávateľ nedodržel po 18.10.2018 povinnú elektronicú komunikáciu v prípade zadávania nadlimitnej alebo podlimitnej zákazky v súlade s § 20 ZVO alebo porušil pravidlá pre centralizovanú činnosť vo verejnom obstarávaní, čo mohlo mať vplyv na výsledok VO a/alebo uvedené pochybenie mohlo odradiť potenciálnych uchádzačov/záujemcov od predloženia ponuky/žiadosti o účasť. Uvedený typ porušenia sa týka aj nedostatkov identifikovaných pri zadávaní zákaziek cez dynamický nákupný systém, uzatváraní rámcových dohôd ⁷ , elektronických aukciách, postupov, v rámci ktorých sa ponuky predkladajú vo forme elektronickeho katalógu.	10 %
10	Neuvedenie:	Podmienky účasti a/alebo kritériá na vyhodnotenie ponúk, vrátane váhovosti nie sú uvedené v oznámení o vyhlásení VO a/alebo v súťažných podkladoch.	25 %

⁶ napr. ak je rámcová dohoda uzavretá na obdobie presahujúce 4 roky, pričom nejde o výnimočný prípad odôvodnení predmetom rámcovej dohody

⁷ napr. ak je rámcová dohoda uzavretá na obdobie presahujúce 4 roky, pričom nejde o výnimočný prípad odôvodnení predmetom rámcovej dohody

	<ul style="list-style-type: none"> - podmienok účasti v oznámení o vyhlásení VO, resp. vo výzve na predkladanie ponúk, - kritérií na vyhodnotenie ponúk (a váh kritérií) v oznámení o vyhlásení VO, resp. výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch - technických špecifikácií predmetu zákazky a zmluvných podmienok v súťažných podkladoch <p>alebo</p> <p>chýbajúce pravidlá uplatnenia kritérií na vyhodnotenie ponúk, resp. pravidlá uplatnenia kritérií sú upravené nedostatočne, neurčito</p> <p>alebo</p> <p>vysvetlenie alebo doplňujúce informácie k podmienkam účasti alebo kritériám na vyhodnotenie ponúk neboli poskytnuté všetkým záujemcom alebo neboli zverejnené</p>	<p>Oznámenie o vyhlásení VO, ani súťažné podklady neobsahujú technické špecifikácie predmetu zákazky a/alebo zmluvné podmienky.</p> <p>V oznámení o vyhlásení VO a/alebo v súťažných podkladoch absentuje detailný popis kritérií na vyhodnotenie ponúk a/alebo absentujú pravidlá uplatnenia kritérií na vyhodnotenie ponúk, resp. pravidlá uplatnenia kritérií sú upravené nedostatočne, neurčito.</p> <p>Vysvetlenie alebo doplňujúce informácie k podmienkam účasti alebo kritériám na vyhodnotenie ponúk neboli poskytnuté všetkým záujemcom alebo neboli zverejnené.</p>	10 %
11	<p>Nezákonné a/alebo diskriminačné podmienky účasti a/alebo kritéria na vyhodnotenie ponúk a/alebo technické špecifikácie predmetu zákazky stanovené v súťažných pokladoch alebo oznámení o vyhlásení VO/výzve na</p>	<p>Ide o prípady, keď záujemcovia boli alebo mohli byť odradení od predloženia ponúk z dôvodu nezákonných a/alebo diskriminačných podmienok účasti a/alebo kritérií na vyhodnotenie ponúk stanovených v oznámení o vyhlásení VO/výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch, napr.</p> <ul style="list-style-type: none"> - povinnosť hospodárskych subjektov mať už zriadenú spoločnosť alebo zástupcu v danej krajine, regióne alebo meste/obci alebo 	25 %

	<p>predkladanie ponúk, ktoré sú založené na neodôvodnenej národnej, regionálnej alebo miestnej preferencii určitých hospodárskych subjektov</p>	<p>- povinnosť uchádzača mať skúsenosť v danej krajine, regióne alebo meste/obci alebo - povinnosť uchádzača disponovať materiálno-technickým vybavením v danej krajine, regióne alebo meste/obci alebo - použitie kritérií na vyhodnotenie ponúk, ktoré sú nezákonné a diskriminačné a sú založené na neodôvodnenej národnej, regionálnej alebo miestnej preferencii určitých hospodárskych subjektov.</p>	
		<p>Ide o prípady, ktorých demonštratívny výpočet je uvedený vyššie, ale bol predložený vyšší počet predložených ponúk uchádzačov, ktorí splnili podmienky účasti a požiadavky na predmet zákazky.</p> <p>Vyšší počet predložených ponúk sa posudzuje individuálne.</p>	10 %
12	<p>Iné nezákonné a/alebo diskriminačné podmienky účasti a/alebo kritéria na vyhodnotenie ponúk a/alebo technické špecifikácie predmetu zákazky stanovené v súťažných pokladoch alebo oznámení o vyhlásení VO/výzve na predkladanie ponúk</p>	<p>Ide o prípady, keď určené nezákonné alebo diskriminačné podmienky účasti a/alebo požiadavky na predmet zákazky a/alebo kritériá na vyhodnotenie ponúk znamenajú, že ponuku je spôsobilý predložiť iba jeden hospodársky subjekt a uvedená situácia nie je odôvodniteľná jedinečným predmetom zákazky alebo</p> <p>určenie minimálnych požiadaviek pre zákazku (týka sa minimálnych požiadaviek pre účely splnenia podmienok účasti, požiadaviek na predmet zákazky alebo kritérií na vyhodnotenie ponúk, ktoré nesúvisia s predmetom zákazky, čím sa nezabezpečí rovnaký prístup pre uchádzačov alebo dané požiadavky vytvárajú neopodstatnené prekážky k otvorenej hospodárskej súťaži vo verejnom obstarávaní, napr. neprimerané požiadavky viažuce sa k predloženiu zoznamu dodávok tovaru, poskytnutých služieb alebo uskutočnených stavebných prác pre účely splnenia technickej alebo odbornej spôsobilosti.</p> <p>Technické požiadavky sa v rámci opisu predmetu zákazky odvolávajú na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, obchodné označenie, patent, typ, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby bez možnosti predloženia ekvivalentu (okrem prípadov, ak predmet zákazky nebolo možné určiť/opísať iným spôsobom) a uvedené pochybenie sa týka nadlimitných zákaziek.</p>	25 %

		<p>Ide o prípady, keď záujemcovia boli alebo mohli byť odradení od predloženia ponúk z dôvodu nezákonných a/alebo diskriminačných podmienok účasti a/alebo kritérií na vyhodnotenie ponúk stanovených v oznámení o vyhlásení VO/výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch, napr.</p> <ul style="list-style-type: none"> - určenie minimálnych požiadaviek pre zákazku (týka sa minimálnych požiadaviek pre účely splnenia podmienok účasti, požiadaviek na predmet zákazky alebo kritérií na vyhodnotenie ponúk, ktoré síce súvisia s predmetom zákazky, ale nie sú primerané (napr. neprimeranosť minimálnych požiadaviek pre účely splnenia podmienok účasti s ohľadom na výšku predpokladanej hodnoty zákazky), čím sa nezabezpečí rovnaký prístup pre uchádzačov alebo dané požiadavky vytvárajú neopodstatnené prekážky k otvorenej hospodárskej súťaži vo verejnom obstarávaní podmienky účasti boli určené ako kritérium na vyhodnotenie ponúk, - technické požiadavky sa v rámci opisu predmetu zákazky odvolávajú na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, obchodné označenie, patent, typ, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby bez možnosti predloženia ekvivalentu (okrem prípadov, ak predmet zákazky nebolo možné určiť/opísať iným spôsobom) a uvedené pochybenie sa týka iných ako nadlimitných zákaziek - 	10 %
		<p>Ide o prípady, ktorých demonštratívny výpočet je uvedený vyššie, ale bol predložený vyšší počet predložených ponúk uchádzačov, ktorí splnili podmienky účasti a požiadavky na predmet zákazky.</p> <p>Vyšší počet predložených ponúk sa posudzuje individuálne.</p>	5 %
13	Nedostatočne opísaný predmet zákazky ⁸	Opis predmetu zákazky v súťažných podkladoch je nedostatočný, nejasný, neurčitý, opísaný všeobecne, resp. neobsahuje rozhodujúce informácie pre	10 %

⁸ netýka sa postupov zadávania zákazky, keď predmet zákazky môže byť upravený na základe výsledkom rokovania/dialógu (priame rokovacie konanie, rokovacie konanie so zverejnením, súťažný dialóg, inovatívne partnerstvo) alebo ak je opis predmetu zákazky dodatočne upravený spôsobom, ktorý je dostatočný a doplnený opis predmetu zákazky bol zverejnený pre všetkých potenciálnych záujemcov a uchádzačov

		uchádzačov rozhodné pre prípravu kvalifikovanej ponuky, čo môže ovplyvniť ich rozhodnutie predložiť ponuku/žiadosť o účasť.	
14	Obmedzenie možnosti použiť subdodávateľov	Podmienky súťaže obmedzujú možnosť využiť subdodávateľa, ktorý by realizoval časť predmetu zákazky, resp. podmienky súťaže umožňujú využiť kapacity subdodávateľa iba do určitého % z hodnoty zákazky, pričom nie je dostatočne odôvodnené, aby verejný obstarávateľ pri zadávaní zákazky na uskutočnenie stavebných prác, zákazky na poskytnutie služby alebo zákazky na dodanie tovaru, ktorá zahŕňa aj činnosti spojené s umiestnením a montážou vyžadoval, aby určité podstatné úlohy vykonal priamo uchádzač alebo člen skupiny dodávateľov.	5 %
15	Porušenie povinnosti zadávať podlimitnú zákazku na nákup tovarov, alebo služieb, ktorých predmetom nie je intelektuálne plnenie, bežne dostupných na trhu, prostredníctvom elektronického trhoviska	Verejný obstarávateľ nepostupoval podlimitným postupom s využitím elektronického trhoviska, ak ide o dodanie tovaru, alebo poskytnutie služieb, ktoré nie sú intelektuálnej povahy, bežne dostupných na trhu, ale na obstarávanie použil postup zadávania zákazky s nízkou hodnotou alebo podlimitný postup bez využitia elektronického trhoviska (týka sa zákaziek, ktoré boli vyhlásené do 1.11.2017)	5 %
16	Zadanie zákazky na nie bežne dostupné tovary, služby alebo stavebné práce s využitím elektronického trhoviska alebo v rámci dynamického nákupného systému	Verejný obstarávateľ postupoval v rozpore s ustanovením § 108 ods. 1 písm. a) ZVO, keď zákazky na nie bežne dostupné tovary, služby alebo stavebné práce zadával s využitím elektronického trhoviska, resp. v rozpore s § 58 ods. 1 ZVO, keď na nie bežne dostupné tovary, služby alebo stavebné práce využil dynamický nákupný systém.	10 %
		Verejný obstarávateľ postupoval v rozpore s ustanovením § 108 ods. 1 písm. a) ZVO, keď zákazky na nie bežne dostupné tovary zadával s využitím elektronického trhoviska, resp. v rozpore s § 58 ods. 1 ZVO, keď na nie bežne dostupné tovary využil dynamický nákupný systém (pozn. bežná dostupnosť vo vzťahu k zákazkám na dodanie tovaru nie je upravená výkladovým stanoviskom ÚVO, z uvedeného dôvodu je náročnejšie posúdiť otázku bežnej dostupnosti). Nižšia sadzba finančnej opravy sa uplatní v prípade, ak bol predložený vyšší počet predložených ponúk uchádzačov. Vyšší počet predložených ponúk sa posudzuje individuálne s ohľadom na predmet zákazky.	5 %

17	Nezaslanie výzvy na predkladanie ponúk alebo neidentifikovanie minimálne troch vybraných záujemcov/potenciálnych dodávateľov, ktorí sú oprávnení dodať predmet zákazky, v prípade zákazky s nízkou hodnotou alebo zákazky zadávanej osobou, ktorej verejný obstarávateľ poskytne 50% a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z NFP, ak prijímateľ nezverejnil výzvu na predkladanie ponúk na svojom webovom sídle a informáciu o zverejnení nezaslal na mailový kontakt zakazkycko@vlada.gov.sk	<p>Prijímateľ (verejný obstarávateľ) nezaslal výzvu na predkladanie ponúk minimálne trom vybraným záujemcom v prípade zákaziek s nízkou hodnotou, resp. neidentifikoval minimálne troch potenciálnych dodávateľov (napr. cez webové rozhranie) a nezverejnil výzvu na predkladanie ponúk na svojom webovom sídle a informáciu o zverejnení nezaslal na mailový kontakt zakazkycko@vlada.gov.sk.</p> <p>Prijímateľ - osoba, ktorej verejný obstarávateľ poskytne 50% a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z NFP nezaslal výzvu na predkladanie ponúk minimálne trom vybraným potenciálnym dodávateľom v prípade tohto typu zákaziek, resp. neidentifikoval minimálne troch potenciálnych dodávateľov (napr. cez webové rozhranie) a nezverejnil výzvu na predkladanie ponúk na svojom webovom sídle a informáciu o zverejnení nezaslal na mailový kontakt zakazkycko@vlada.gov.sk.</p> <p>Finančná oprava sa neuplatňuje, ak ide o výnimočný prípad, kedy ide o jedinečný predmet zákazky, v dôsledku čoho prijímateľ oslovil menej ako troch potenciálnych dodávateľov. Výnimka musí byť zo strany prijímateľa riadne zdôvodnená a vypracovaná ešte pred vyhlásením zákazky a dôkazné bremeno preukázania skutočnosti, že na relevantnom trhu neexistuje viac ako 1 alebo 2 dodávateľa znáša prijímateľ.</p>	25 %
		Finančná oprava sa uplatní v tých prípadoch, ak prijímateľ oslovil s výzvou na predkladanie ponúk, resp. identifikoval (napr. cez webové rozhranie) iba dvoch vybraných záujemcov, pričom na relevantnom trhu bolo možné osloviť/identifikovať min. troch záujemcov.	10 %
Vyhodnocovanie ponúk/žiadostí o účasť			
18	Podmienky účasti alebo požiadavky na predmet zákazky (technické	Podmienky účasti alebo požiadavky na predmet zákazky (technické špecifikácie) boli upravené počas vyhodnotenia ponúk/žiadostí o účasť, čo	25 %

	<p>špecifikácie) boli upravené po otvorení ponúk/žiadostí o účasť</p> <p>alebo</p> <p>Podmienky účasti alebo požiadavky na predmet zákazky (technické špecifikácie) boli vyhodnotené v rozpore s oznámením o vyhlásení verejného obstarávania/výzvou na predkladanie ponúk a súťažnými podkladmi</p>	<p>malo za následok prijatie ponúk/žiadostí o účasť uchádzačov/záujemcov, ktorých ponuky by neboli prijaté alebo vylúčenie uchádzačov/záujemcov, ktorých ponuka by bola prijatá, ak by sa postupovalo podľa zverejnených podmienok účasti alebo požiadaviek na predmet zákazky.</p> <p>Podmienky účasti alebo požiadavky na predmet zákazky (technické špecifikácie) boli vyhodnotené v rozpore s oznámením o vyhlásení verejného obstarávania/výzvou na predkladanie ponúk a súťažnými podkladmi, čo malo za následok prijatie ponúk/žiadostí o účasť uchádzačov/záujemcov, ktorých ponuky by neboli prijaté alebo vylúčenie uchádzačov/záujemcov, ktorých ponuka by bola prijatá, ak by sa postupovalo podľa zverejnených podmienok účasti alebo požiadaviek na predmet zákazky.</p>	
19	<p>Vyhodnocovanie ponúk uchádzačov v rozpore s kritériami na vyhodnotenie ponúk/kritériami na výber obmedzeného počtu záujemcov v užšej súťaži a pravidlami na ich uplatnenie, ktoré boli zverejnené v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk a súťažných podkladoch</p> <p>alebo</p> <p>Vyhodnocovanie ponúk uchádzačov na základe doplňujúcich kritérií na vyhodnotenie ponúk/kritérií na výber obmedzeného počtu záujemcov v užšej súťaži, ktoré neboli zverejnené v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk a súťažných podkladoch</p>	<p>Počas hodnotenia ponúk uchádzačov/záujemcov neboli dodržané kritéria na vyhodnotenie ponúk/kritériá na výber obmedzeného počtu záujemcov v užšej súťaži alebo pravidlá na uplatnenie kritérií (prípadne podkritériá alebo váhy kritérií) definované v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch, čo malo za následok vyhodnocovanie ponúk v rozpore s oznámením/výzvou a súťažnými podkladmi a nesprávne určenie úspešného uchádzača.</p> <p>Počas hodnotenia ponúk uchádzačov/záujemcov boli uplatnené doplňujúce kritériá na vyhodnotenie ponúk/kritériá na výber obmedzeného počtu záujemcov v užšej súťaži, ktoré neboli zverejnené v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk a súťažných podkladoch.</p> <p>Finančná oprava 25 % sa uplatní, ak vyššie uvedené nedostatky mali diskriminačný charakter založený na národnej, regionálnej alebo miestnej preferencii určitých hospodárskych subjektov.</p> <p>Počas hodnotenia ponúk uchádzačov/záujemcov neboli dodržané kritéria na vyhodnotenie ponúk/kritériá na výber obmedzeného počtu záujemcov v užšej súťaži alebo pravidlá na uplatnenie kritérií (prípadne podkritériá alebo váhy kritérií) definované v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch, čo malo za následok</p>	<p>25 %</p> <p>10 %</p>

		<p>vyhodnocovanie ponúk v rozpore s oznámením/výzvou a súťažnými podkladmi a nesprávne určenie úspešného uchádzača.</p> <p>Počas hodnotenia ponúk uchádzačov/záujemcov boli uplatnené doplňujúce kritériá na vyhodnotenie ponúk/kritériá na výber obmedzeného počtu záujemcov v užšej súťaži, ktoré neboli zverejnené v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk a súťažných podkladoch.</p>	
20	<p>Nedodržiavanie zásady transparentnosti a/alebo rovnakého zaobchádzania počas postupu zadávania zákazky (tento typ porušenia je možné uplatniť iba v prípade, ak identifikované zistenia nie je možné ani na základe analógie a proporcionality priradiť k iným typom porušenia podľa tejto prílohy č. 1)</p>	<p>Napr. nepožiadanie uchádzača/ záujemcu o vysvetlenie dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti, ak z predložených dokladov nemožno posúdiť ich platnosť alebo splnenie podmienky účasti.</p> <p>Nepožiadanie uchádzača o vysvetlenie ponuky, z ktorej nie je zrejmé splnenie požiadaviek na predmet zákazky alebo nepožiadanie uchádzača o vysvetlenie mimoriadne nízkej ponuky.</p> <p>Umožnenie obhliadky miesta na dodanie predmetu zákazky iba niektorým záujemcom.</p> <p>Nezaslanie oznámenia o výsledku vyhodnotenia ponúk niektorým záujemcom, ktorí boli vyhodnotení ako neúspešní.</p>	<p>25 %</p> <p>finančná oprava môže byť znížená na 10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti porušenia.</p>
21	<p>Nedostatky v dokumentácii k zadávaniu zákazky alebo chýbajúca dokumentácia alebo jej časť</p>	<p>Verejný obstarávateľ opakovane v určenej lehote nepredložil kompletnú dokumentáciu k postupu zadávania zákazky, na základe čoho nie je možné overiť dodržiavanie pravidiel a postupov verejného obstarávania.</p>	100 %
		<p>Dokumentácia k postupu zadávania zákazky je nedostatočná na posúdenie, či ponuky/žiadosti o účasť boli správne vyhodnotenú, čo je v rozpore s princípom transparentnosti, napr. zápisnica z vyhodnotenia ponúk neexistuje alebo proces týkajúci sa konkrétneho pridelenia bodov pre každú ponuku je nejasný/nedostatočný z hľadiska transparentnosti alebo neexistuje.</p>	25 %
22	<p>Rokovanie v priebehu súťaže alebo modifikácia (zmena) ponuky počas hodnotenia ponúk</p>	<p>Verejný obstarávateľ umožní uchádzačovi/záujemcovi modifikovať (zmeniť) jeho ponuku/žiadosť o účasť počas hodnotenia ponúk/žiadosti o účasť, čo má za následok prijatie ponuky/žiadosti o účasť tohto uchádzača/záujemcu.</p>	25 %

		<p>Vo verejnej súťaži alebo užšej súťaži verejný obstarávateľ rokuje s uchádzačmi/záujemcami počas hodnotiacej fázy, čo vedie k podstatnej modifikácii (zmene) pôvodných podmienok uvedených v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch.</p> <p>V rámci zadávania koncesie verejný obstarávateľ umožní uchádzačovi/záujemcovi počas rokovania zmeniť predmet zákazky, kritériá na vyhodnotenie ponúk alebo iné podmienky zadávania koncesie, na základe čoho je zadaná koncesia tomuto uchádzačovi/záujemcovi.</p>	
23	Prípravné trhové konzultácie alebo predbežného zapojenia záujemcov alebo uchádzačov, pri ktorých došlo k narušeniu hospodárskej súťaže	Verejný obstarávateľ pred začatím postupu verejného obstarávania uskutočnil prípravné trhové konzultácie za účelom jeho prípravy a informovania hospodárskych subjektov o plánovanom postupe verejného obstarávania, pričom na tento účel najmä požiadal o radu alebo prijal radu od nezávislých odborníkov, nezávislých inštitúcií alebo od účastníkov trhu, ktorú možno použiť pri plánovaní alebo realizácii postupu verejného obstarávania, avšak pri vedení prípravných trhových konzultácií došlo k narušeniu hospodárskej súťaže a porušeniu princípu nediskriminácie a transparentnosti, nakoľko neboli prijaté primerané opatrenia, aby sa účasťou daného záujemcu alebo uchádzača nenarušila hospodárska súťaž.	25 %
24	V rámci rokovacieho konania so zverejnením nastala podstatná modifikácia (zmena) podmienok uvedených v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania alebo v súťažných podkladoch	V rokovacom konaní so zverejnením pôvodné podmienky zákazky boli podstatným spôsobom zmenené, čo by bolo dôvodom na vyhlásenie novej zákazky a/alebo zmenou podmienok zákazka prestala spĺňať podmienky odôvodňujúce použitie rokovacieho konania so zverejnením.	25 %
25	Neodôvodnené odmietnutie mimoriadne nízkej ponuky	Ak sa pri určitej zákazke javí ponuka ako mimoriadne nízka vo vzťahu k tovaru, stavebným prácam alebo službe a verejný obstarávateľ pred vylúčením takejto ponuky písomne nepožiada uchádzača o vysvetlenie týkajúce sa tej časti ponuky, ktoré sú pre jej cenu podstatné alebo ak verejný obstarávateľ vylúči ponuku uchádzača, ktorý na základe vysvetlenia mimoriadne nízkej ponuky dostatočne odôvodnil nízku úroveň cien alebo nákladov.	25 %

26	Konflikt záujmov s vplyvom na výsledok verejného obstarávania ⁹	Konflikt záujmov medzi zainteresovanou osobou verejného obstarávateľa/prijímateľa a úspešným uchádzačom, v rámci ktorého neboli prijaté primerané opatrenia a vykonaná náprava.	100 %
27	Dohoda obmedzujúca súťaž potvrdená Protimonopolným úradom SR alebo súdom alebo Rozhodnutie ÚVO, podľa ktorého mal prijímateľ postupovať podľa § 40 ods. 6 písm. g) ZVO	Ide o prípady, ak bol účastníkom dohody obmedzujúcej súťaž (ďalej len „kartelová dohoda“) aj verejný obstarávateľ alebo osoba vykonávajúca kontrolu postupu zadávania zákazky a účastník kartelovej dohody sa stal úspešným uchádzačom.	100 %
		Ide o prípady, ak iba účastníci kartelovej dohody predložia ponuku do postupu zadávania zákazky, ktorý je predmetom kontroly. Zároveň musí byť splnená podmienka, že účastníkom kartelovej dohody nie je verejný obstarávateľ alebo osoba vykonávajúca kontrolu postupu zadávania zákazky.	25 %
		Ide o prípady, ak okrem účastníkov kartelovej dohody predložil ponuku do postupu zadávania zákazky aj hospodársky subjekt/ subjekty, ktorý nie je účastníkom kartelovej dohody, ale napriek uvedenému, účastník kartelovej dohody sa stal úspešným uchádzačom. Zároveň musí byť splnená podmienka, že účastníkom kartelovej dohody nie je verejný obstarávateľ alebo osoba vykonávajúca kontrolu postupu zadávania zákazky.	10 %
Realizácia zákazky			
28	Zmena zmluvy (dodatok), ktorá nie je v súlade s pravidlami ustanovenými v ZVO alebo v Metodickom pokyne CKO č. 12 v prípade zákaziek, na ktoré sa nevzťahuje pôsobnosť ZVO	Po uzavretí zmluvy boli doplnené/zmenené podstatné náležitosti podmienok uzatvorenej zmluvy týkajúce sa povahy a rozsahu prác, lehoty na realizáciu predmetu zmluvy, platobných podmienok a špecifikácie materiálov, alebo ceny. Je nevyhnutné vždy posúdiť od prípadu k prípadu, či sa danom prípade ide o „podstatnú“ zmenu. Podstatná zmena zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy je upravená v § 18 ods. 2 ZVO a v Metodickom pokyne CKO č. 12 (kapitola 8) v prípade zákaziek, na ktoré sa nevzťahuje pôsobnosť ZVO. Ide aj o prípady, keď uzavretá zmluva, rámcová dohoda alebo koncesná zmluva je v rozpore so súťažnými podkladmi alebo koncesnou dokumentáciou	25 % z ceny zmluvy a 25% z hodnoty dodatočných výdavkov vychádzajúcich zo zmien zmluvy.

⁹ Podrobnosti upravuje Metodický pokyn CKO č. 13 ku konfliktu záujmov

		<p>alebo s ponukou predloženou úspešným uchádzačom alebo uchádzačmi a prípady, keď bol znížený rozsah zákazky.</p> <p>Zároveň ide o prípady, ak neboli splnené podmienky na zmenu zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy podľa § 18 ods. 1 písm. a) a písm. d) ZVO, resp. podmienky uvedené v Metodickom pokyne CKO č. 12 (kapitola 8) v prípade zákaziek, na ktoré sa nevzťahuje pôsobnosť ZVO.</p> <p>Ide aj o prípady, keď neboli splnené podmienky na zmenu zmluvy podľa § 18 ods. 1 písm. b) ZVO alebo podľa § 18 ods. 1 písm. c) ZVO, ale zároveň jednou zmenou zmluvy (dodatkom) nedošlo k navýšeniu hodnoty plnenia o viac ako 50 % z hodnoty pôvodnej zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy.</p> <p>Finančná oprava sa v prípade zákaziek realizovaných podľa ZVO neuplatňuje, ak</p> <ul style="list-style-type: none"> a) ak hodnota všetkých zmien je nižšia ako finančný limit pre nadlimitnú zákazku a zároveň je nižšia ako b) 15 % hodnoty pôvodnej zmluvy alebo rámcovej dohody, ak ide o zákazku na uskutočnenie stavebných prác, c) 10 % hodnoty pôvodnej zmluvy alebo rámcovej dohody, ak ide o zákazku na dodanie tovaru alebo na poskytnutie služby, alebo d) 10 % hodnoty pôvodnej koncesnej zmluvy, ak ide o koncesiu. <p>Zmenou sa zároveň nesmie meniť charakter zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy.</p> <p>Opakované zmeny zmluvy nie je možné vykonať s cieľom vyhnúť sa použitiu postupov podľa ZVO.</p>	
		<p>Ide o prípady, keď zmenou zmluvy (dodatkom) došlo k navýšeniu hodnoty plnenia o viac ako 50 % z hodnoty pôvodnej zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy.</p>	<p>25 % z ceny zmluvy a 100 % hodnoty dodatočných výdavkov vychádzajúcich zo zmien zmluvy.</p>