ZMLUVA O DIELO ¢. AOS-11-19/2021
uzavreta podla § 536 a nasl. zakona €. 513/1991 Zb. Obchodny zékonnik
v zneni neskorSich predpisov (d’alej len ,,zmluva®)

Objednavatel’

Sidlo: Deménova 393, 031 01 Liptovsky Mikulds, Slovenska republika
Zastupeny: doc. Ing. Jozef PUTTERA, CSc.- rektor

IBAN: SK86 8180 0000 0070 0016 6299

ICO: 37910337

DIC: 2021872083

IC DPH: SK2021872083

(d’alej ako ,,objednéavatel*)

a
Zhotovitel

Obchodné meno: HASTRA s.r.o.

So sidlom: Dolné Rudiny 2/3528, 010 01 Zilina

Zastapeny: Jozef Hanuliak, konatel’

ICO: 31 606 296

IC DPH: SK2020446098

DIC: 2020446098

Bankové spojenie:  Slovenska sporitel'na, a.s.

IBAN: SK7109000000005158355517

Zapisany: Obchodny register okresného sudu Zilina, oddiel: Sro, vlozka &. 1898/L

(d’alej ako ,,zhotovitel*)

zhotovitel’ a objednédvatel’ d’alej oznaceni jednotlivo aj ako ,,zmluvna strana“ a spolo¢ne aj ako
»Zmluvné strany*.

Clanok 1
Preambula

1.1 Tato zmluva sa uzatvara na zdklade vysledku zaddvania nadlimitnej zékazky postupom
verejnej sut'aze s pouzitim§ 66 ods. 7 (reverz) v nadvéznosti na § 55 ods.1 (super reverz)

zékona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v
platnom zneni (d’alej len ,,zdkon o verejnom obstaravani*) vyhlasené¢ho vyzvou na predkladanie
ponuk zverejnenou vo Vestniku verejného obstaravania €. 83 dna 08.04.2021 pod €. 17790 - MSP
na predmet zédkazky ,,ZniZenie energetickej narocnosti budov v aredli Akadémie ozbrojenych sil



gen. M. R. Stefanika — CAST 2 - CELOK B — C (SO11, SO09, SOI14)“ (dalej len ,,verejné
obstardvanie®).

Clanok 2
Uvodné ustanovenia

2.1 Objednavatel’ je spravcom majetku Statu, objektov a priestorov, v ktorych bude zhotovitel
realizovat’ Dielo definované v Clanku 3 tejto zmluvy (d’alej len ,,Stavenisko®).

2.2 Zhotovitel:

(1) vyhlasuje, Ze je spolo¢nost’ou, ktorej predmetom podnikania je stavebnd ¢innost’ a je opravneny
uzavriet’ tuto zmluvu,

(i1) vyhlasuje, ze je spolo¢nostou odborne spdsobilou na vykonanie diela v zmysle prislusnych
platnych vSeobecne zavaznych pravnych predpisov a technickych noriem Slovenskej republiky a
Eurdpskej tnie,

(111) je povinny dodrziavat’ vSetky prislusné platné vSeobecne zavdzné pravne predpisy a technické
normy Slovenskej republiky a/alebo Europskej unie vztahujuce sa na vykonanie diela, a to najma,
nie vSak vylucne, zédkon €. 50/1976 Zb. o izemnom planovani a stavebnom poriadku (Stavebny
zékon) v platnom zneni,

(iv) potvrdzuje, ze disponuje a/alebo ma k dispozicii také odborné, technické a iné kapacity, ktoré
mu umoznia riadne vykonanie diela podl'a podmienok a poziadaviek tejto zmluvy,

(v) potvrdzuje a zodpoveda za to, Ze zhotovitel’ a rovnako vSetci jeho subdodavatelia disponuju a
za podmienok tejto zmluvy sa preukdzu vSetkymi licenciami, osved¢eniami, povoleniami a
zivnostenskymi opravneniami potrebnymi pre vykonavanie vSetkych prac a dodavok pri realizacii
diela v sulade s touto zmluvou. Pre vylucenie pochybnosti sa subdodavatel'om rozumie vyluc¢ne
pravnicka alebo fyzicka osoba, s ktorou zhotovitel' v priamom rade alebo prostrednictvom d’al§ich
0s0b uzavrel zmluvu na realizaciu Casti prac alebo dodavok potrebnych na realizaciu predmetu
zmluvy — zhotovenie diela. Tato osoba je povinna aj fyzicky realizovat’ tieto Casti prac alebo
dodavok, za ¢o zodpoveda objednavatelovi zhotovitel'. Pri realizacii diela prostrednictvom
subdodavatel'ov zodpoveda zhotovitel tak, ako keby dielo, resp. jeho Cast’ realizoval sdm.

Clanok 3
Predmet zmluvy

3.1 Predmetom tejto zmluvy je zhotovenie diela: ,,.ZniZenie energetickej naroCnosti budov
v arealiAkadémie ozbrojenych sil gen. M. R. Stefanika - CAST 2 - CELOK B — C (SO11, SO09,
SO14) (dalej len ,,Dielo*) v Specifikacii podla:

- projektovej dokumentacie ¢. 18/441 — SKD z 07/2018 vyhotovenej firmou SK DESIGN Ing.
Kelemen Slavomir projektova, dodavatel'skd a inzinierska Cinnost’, ktora je Prilohou ¢. 1 tejto
zmluvy

- v rozsahu prac a dodavok podl'a cenovej ponuky zhotovitel'a zo dita 26.7.2021 ktoré je Prilohou
¢.2 tejto zmluvy. Prilohy €. 1 a ¢.2 tvoria neoddelitel'nu stcast’ tejto zmluvy.

3.2 Zhotovitel’ sa zavédzuje vo vlastnom mene a na vlastni1 zodpovednost’, riadne a v¢as zhotovit’
pre objednéavatela Dielo. Objednavatel’ sa zavédzuje riadne a v¢as zhotovené Dielo prevziat a
zaplatit’ zhotovitel'ovi cenu Diela dohodnutu v tejto zmluve.

3.3 Dielo bude realizované podl'a stavebno-technickej dokumentacie vztahujucej sa k Dielu a za
d’alSich podmienok dohodnutych v tejto zmluve. Zhotovitel’ je opravneny pouzit’ vyssie uvedena
stavebno-technicki dokumentaciu pre realizdciu Diela vyhradne pre tcely plnenia tejto zmluvy.
Stavebno-technickou dokumentéciou k Dielu sa rozumie najmé/ale nie vylucne:



(1) Projektovéa dokumentécia

(i1) Vykazy vymer na jednotlivé Casti (d’alej len ,,vykaz vymer*)

(ii1) Pravoplatné stavebné povolenie

(iv) Inéd dokumentécia spdsobilé pre ustanovenie podmienok plnenia Diela.

3.4 Zhotovitel' sa zavézuje, ze Dielo bude zhotovené v stulade s touto zmluvou, projektovou
dokumentéciou k Dielu a vykazom vymer, ktoré spolu tvoria vo forme Prilohy ¢. 1 neoddelitel'na
sucast’ tejto zmluvy (d’alej len ,,Projektova dokumentacia“ a ,,Vykaz vymer®), d’alej v sulade s
pokynmi objednavatela alebo nim splnomocneného zastupcu a Ze bude spliiat’ vietky podmienky
potrebné na dosiahnutie ucelu podla tejto zmluvy.

3.5 Na stavebné upravy ,,Znizenie energetickej naro¢nosti budov v areali Akadémie ozbrojenych
sil gen. M. R. Stefanika - CAST 2 - CELOK B — C (SO11, SO09, SO14)“ bolo diia 28.12.2018
vydané stavebné povolenie — sp. zn.: 02 - 18 - 3069, ktoré vydal Stavebny urad Ministerstva
obrany SR, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava a ktoré nadobudlo pravoplatnost’ dita 31.12.2018

3.6 Zhotovitel sa zavézuje Dielo zhotovit v stilade s podmienkami dohodnutymi v tejto zmluve a
v sulade s platnymi pravnymi predpismi Slovenskej republiky a s platnymi technickymi a
technologickymi normami.

3.7 Zhotovitel’ potvrdzuje, Ze sa pred uzavretim tejto zmluvy riadne a s odbornou starostlivostou
oboznamil s Projektovou dokumentéciou a s podrobnym Vykazom vymer a potvrdzuje, Ze vSetka
dokumentécia neobsahuje zZiadne nedostatky alebo vady, na ktoré by mal upozornit’ objednévatel’a.
Zhotovitel sucasne prehlasuje a potvrdzuje, Ze cena Diela ako aj d’alSie podmienky realizacie Diela
boli stanovené aj s ohladom na mozné odlisSné (nedostatocné) pripadne alternativne urcenie
postupov a/alebo materidlov a/alebo technoldgii obsiahnutych v Projektovej dokumentacii a
Vykaze vymer, pricom tieto nedostatky budu pocas realizacie Diela odstranené zhotovitelom v
rozsahu ceny Diela podl'a tejto zmluvy. Pripadné zmeny a odliSnosti zmluvy budu podliehat’ § 18
zékona o verejnom obstaravani.

3.8 Zhotovitel sti€asne prehlasuje a potvrdzuje, Ze

(1) po posudeni vsetkych podmienok a dostupnej dokumentacie je Dielo v zmysle Projektove;j
dokumentécie, Vykazu vymer a poziadaviek objednavatel’a stavebno-technicky realizovatel'né ako
celok,

(i1) ku diiu uzavretia zmluvy mu je zname technické rieSenie Diela ako celku, presStudoval si vSetky
zverejnen¢ doklady a dokumentéciu k Dielu a mé tak vSetky potrebné tidaje suvisiace s realizaciou
Diela za nim stanovenu cenu Diela.

3.9 Zhotovitel pred podpisom zmluvy zvazil a odborne posudil vsetky rizika spojené s realizaciou
Diela, zobral do uvahy rozsah potrebnych materidlov, prac a sluzieb potrebnych na dokoncenie
Diela ako celku (materialy, transport, energie, ndklady na zariadenia a stroje, udrzba pristupovych
ciest, naklady na odstranenie odpadov, naklady na pracovnikov, odborne spdsobilé osoby,
profesne Specializované osoby ako aj ostatné naklady stvisiace s realizaciou Diela) a tieto zahrnul
do ceny Diela.

3.10 Zhotovitel’ sa zavdzuje pouzit’ na vykonanie Diela len také materialy a zariadenia, ktoré maju
platné certifikity kvality a spifiaji podmienky kladené na stavebné materialy daného typu
prislusnymi vSeobecne zavdaznymi predpismi. Zhotovitel' nepouzije Ziadne materidly, zariadenia,
technologie alebo technické riesenia, ktoré by boli odlisné od podkladov poskytnutych alebo
schvalenych objednavatel'om, pokial takato zmena nebude najskor pisomne schvalena technickym
dozorom objednavatela zdpisom v stavebnom denniku v sulade s podmienkami dohodnutymi v
tejto zmluve. Pokial’ na niektort dodavku alebo jej Casti neboli dohodnuté osobitné technické
podmienky pre vol'bu materialov a vyrobkov urcenych k vykonaniu Diela, musia tieto dosahovat’
vlastnosti a technické a technologické parametre urc¢ené Projektovou dokumentéciou a prislusSnymi
pravnymi a technickymi normami. Na ziadost’ objednavatela alebo nim splnomocneného zastupcu
je zhotovitel’ povinny zdokumentovat’ navrhované materialy a vyrobky na vzorkéch a predlozit’ v



dostato¢nom cCasovom predstihu v zmysle technologickych postupov, dodavky a dohodnutého
harmonogramu na odsuhlasenie dielenski a montaznu dokumentaciu vybranych ¢asti dodavok.

Clanok 4
Termin realizacie diela

4.1 Objednavatel’ a zhotovitel’ sa dohodli, ze zhotovitel’ zah4ji stavebné prace a zahaji plnenie
predmetu zmluvy protokolarnym odovzdanim a prevzatim Staveniska, ktoré sa uskutocni
najneskor do siedmich (7) kalendarnych dni odo dia pisomného dorucenia "Vyzvy na prevzatie
Staveniska", ktoru zasle objednavatel’ zhotovitel'ovi bezodkladne po nadobudnuti G¢innosti tejto
zmluvy

4.2 Objednavatel’ a zhotovitel sa dohodli, ze termin ukoncenia Diela a odovzdanie riadne
vykonaného Diela objednavatel'ovi je najneskor 12mesiacov od zadania zakazky.

4.3 Zhotovitel’ sa zavdzuje ukoncit’ prace na Diele a pripravit’ Dielo na odovzdanie tak, aby bolo
odovzdané najneskér v termine stanovenom v odseku 4.2 tejto zmluvy v stlade s Casovym
harmonogramom prac, ktory predlozil zhotovitel’ ako uchddza¢ vo verejnom obstaravani (d’alej
len ,,Casovy harmonogram prac*).

4.4 Zahajenie plnenia predmetu zmluvy a termin ukoncenia Diela a jeho odovzdanie podl'a odseku
4.1. a odseku 4.2. tejto zmluvy sa moze predizit len o dobu, kedy zhotovitel’ nemohol pokracovat’
vo vykonévani Diela z dovodu prekazky tzv. vyssej moci, alebo z dovodu na strane objednéavatel’a.
4.5 Zhotovitel’ sa zavédzuje Dielo po jeho ukonceni odovzdat’ na zaklade pisomného protokolu v
stlade s ¢lankom 11 tejto zmluvy.

4.6 Objednavatel’ si vyhradzuje pravo prerusit’ na nevyhnutny ¢as vykonavanie Diela v pripade
prekazky z dovodu rozhodnutia orgénu Statnej spravy a samospravy, resp. zo zavaznych
prevadzkovych dévodov. Objednéavatel sa tuto skutoCnost’ zavizuje oznamit zhotovitel'ovi
bezodkladne. TieZ sa objedndvatel zavdzuje bezodkladne oznamit zhotovitel'ovi, Ze modze
pokracovat’ v prerusenom vykonavani Diela. Zhotovitel'ovi prerusenim vykonéavania Diela vznika
narok na preukdzatel'ne vzniknuté ndklady spojené s preruSenim stavebnych prac v pripade, Ze k
preruseniu prac dojde z viny na strane objednavatela a termin odovzdania Diela sa postiva o dni
pocas, ktorych zhotovitel nemohol pokracovat’ v zhotovovani Diela.

4.7 Objednavatel sa zaviazuje zhotovitel'ovi pocas realizécie Diela postupne odovzdavat jednotlivé
priestory na realizaciu stavebnych prac podla vzajomnej dohody. V pripade, ze objednavatel
priestory neodovzdd v dohodnutom termine a Case, zhotovitel ma pravo pozadovat zmenu
Casového harmonogramu prac.

4.8 Lehota odovzdania Diela v zmysle odseku 4.2 tejto zmluvy moze byt’ predizena v pripade
prerusenia realizacie prac z dovodu nepriaznivych poveternostnych vplyvov, kvoli ktorym nie je
mozné realizovat’ Dielo v pozadovanej kvalite, pricom celkové prerusenie realizacie prac nemoze
suhrne presiahnut’ tri (3) kalenddrne mesiace. O preruSeni prac rozhodne stavebny dozor alebo
opravnend osoba Objednavatel’a. Zhotovitel’ bude o preruseni prac informovany bez zbyto¢ného
odkladu.

Clanok 5
Stavenisko a podmienky prevzatia Staveniska

5.1 Zmluvné strany sa dohodli, Ze Staveniskom je priestor, ktory je pocas uskutocnovania stavby
Diela ur€eny na vykonavanie stavebnych prac na stavbe Diela, na uskladiiovanie stavebnych
vyrobkov a dopravnych a inych zariadeni potrebnych na uskutocnovanie stavby Diela a na
umiestnenie zariadenia Staveniska.



5.2 Zhotovitel' je povinny prevziat Stavenisko od objedndvatela najneskor do siedmich (7)
kalendarnych dni odo dia pisomného dorucenia "Vyzvy na prevzatie Staveniska", ktora zasle
objednavatel’ zhotovitel'ovi bezodkladne po nadobudnuti u€innosti tejto zmluvy. O odovzdani a
prevzati Staveniska spiSu zmluvné strany Zapisnicu o odovzdani a prevzati Staveniska.

5.3 Zhotovitel’ je povinny zacat’ s vykonom stavebnych prac na zhotovovani Diela najneskor do
siedmich (7) kalendarnych dni odo dna prevzatia Staveniska, pokial si objednavatel so
zhotovitel'om pisomne nedohodnu iny termin zacatia prac.

5.4 Zhotovitel' je povinny Stavenisko oznalit' na vlastné naklady a v sulade so vSeobecne
zavaznymi pravnymi predpismi. Od odovzdania Staveniska zodpovedé za Stavenisko zhotovitel’.
Zhotovitel nie je opravneny bez predchadzajuceho pisomného sthlasu objednavatel’a umiestiovat’
na Stavenisku, na zariadeniach nachadzajicich sa na Stavenisku a ani na oploteni Staveniska
akékol'vek reklamy a/alebo iné putace.

5.5 Pri prevzati Staveniska je objedndvatel’ povinny oboznadmit’ zhotovitel'a s rozmiestnenim a
trasou pripadnych podzemnych a nadzemnych vedeni na Stavenisku a vytycit ich, s rozmiestnenim
verejnej zelene a inymi cudzimi objektami a vecami a tieto vhodnym spdsobom bez poskodenia
prelozit. Zhotovitel je povinny ich chréanit, aby pocas celej doby vykonavania diela nedoslo k ich
poskodeniu.

5.6 Zhotovitel’ sa zavézuje ze:

a) zabezpeci Stavenisko pred vstupom cudzich 0sdb na miesta, kde moze dojst’ k ohrozeniu Zivota
alebo zdravia, ozna¢i Stavenisko s uvedenim potrebnych udajov o stavbe Diela a vypracuje v
pisomnej forme rezimové opatrenia na Stavenisku a v jednom vyhotoveni ich pred zahajenim
realizacie Diela predlozi objednéavatelovi,

b) bude vyuzivat’ vjazd a vyjazd z miestnej komunikécie alebo z ucelovej komunikécie na prisun
stavebnych vyrobkov, stavebného odpadu a na pristup vozidiel zdravotnickej pomoci a poziarnej
ochrany, ktory v pripade potreby bude Cistit’ a udrziavat’ v stave sposobilom na pouzitie, pricom
tento vyjazd pred odovzdanim Diela uvedie do stavu v akom ho prevzal,

c) zabezpeci poriadok a Cistotou a bezpecné uloZenie stavebnych vyrobkov a stavebnych
mechanizmov a umiestnenie zariadenia Staveniska,

d) zabezpeci bezpe¢ny pohyb oséb vykonévajicich stavebné prace,

e) zabezpeci odvoz a likvidaciu odpadu stavby,

f) bude mat’ vybavenie potrebné na vykonavanie stavebnych prac a na pobyt 0soéb vykonavajicich
stavebné prace,

g) zabezpeci pri realizacii diela bezpecnost’ a ochranu zdravia I'udi na Stavenisku a v jeho okoli,
ako aj ochranu zivotného prostredia podl'a osobitnych predpisov,

h) poskytne sti¢innost’ a bude riadit’ ostatnych subdodavatel'ov zhotovitel’'a na stavbe z hl'adiska
koordinacie nadvézujicich prac a ochrany prac na Diele pred poSkodenim alebo zni¢enim.

5.7 Zhotovitel sa zavdzuje, ze zabezpeCi na vlastné naklady z ddévodu zastupitelnosti na
Stavenisku minimélne dvoch stavbyveducich, alebo stavbyvediuceho a jeho zastupcu
disponujuceho s rovnakou odbornou sposobilostou a praxou ako stavbyveduci, ktori budu
organizovat, riadit, koordinovat’ a zodpovedat’ za stavebné prace a iné ¢innosti na Stavenisku a
na stavbe Diela a budul o nich viest’ evidenciu v stavebnom denniku.

5.8 Zhotovitel’ sa zavdzuje, ze stavbyveduci pripadne stavbyveduci a jeho zastupca, budi okrem
povinnosti, ktoré im vyplyvaji z tejto zmluvy a z pravnych predpisov platnych na izemi SR,
vykonévat’ aj opravnenia uvedené v tejto zmluve, najma:

a) urCovat’ zacatie a skoncCenie jednotlivych stavebnych prac a inych ¢innosti na Stavenisku a na
stavbe Diela,

b) davat’ pokyny tykajliice sa vykondvania stavebnych prac, organizacie prace a pohybu 0so6b na
stavenisku a na stavbe Diela,

¢) preberat’ stavebné vyrobky, zistovat’ ich vhodnost’ a urovat ich umiestnenie a uskladnenie na
Stavenisku,



d) davat’ prikazy na okamzité zastavenie stavebnych prac a inych ¢innosti na Stavenisku a na
stavbe Diela, ak sa vyskytla prekazka, pre ktort je ich d’alSie vykonévanie nepripustné,

e) koordinovat’ poradie stavebnych prac,

f) vykézat’ cudziu alebo neopravnenu osobu zo staveniska a zo stavby Diela.

5.9 Objednavatel’ sa zavdzuje, ze zabezpeéi na svoje naklady zodpovednu osobu, ktora bude
odborne sposobila vykonavat’ stavebny dozor a bude plnit’ najmé nasledovné povinnosti:

a) bude sledovat’ sposob a postup uskutoc¢iiovania stavby tak, aby sa zarucila bezpec¢nost’ a ochrana
zdravia pri praci, riadna inStalacia a prevadzka technického vybavenia na stavbe, odborné
ukladanie stavebnych vyrobkov a hmoét, vhodnost’ ich pouzitia a odborné ukladanie strojov a
zariadeni; bude sledovat’ vedenie stavebného dennika, bude zodpovedat’ za stlad priestorove;j
polohy s dokumentéciou stavby Diela, ktora tvori neoddelitel'nti sti¢ast’ tejto zmluvy a za dodrzanie
vSeobecnych technickych poziadaviek na vystavbu Diela,

b) bude vplyvat’ na odstranenie zavad, ktoré sa na stavbe Diela vyskytli; ak nebude mozné zavady
odstranit v ramci vykonu stavebného dozoru, bezodkladne ich oznami zhotovitelovi a
objednavatelovi.

5.10 Zhotovitel' v plnej miere zodpoveda za bezpecnost’ a ochranu zdravia osob vo vsetkych
priestoroch Staveniska a zabezpeci na vlastné néklady ich vybavenie ochrannymi pomdckami.
Dalej sa zhotovitel' zavizuje dodrziavat' hygienické predpisy a zabezpeéit' ich dodrZiavanie
vSetkymi pracovnikmi a dodévatel'mi zhotovitel'a. Objednavatel’ je opravneny vykézat’ zo stavby
ktoréhokol'vek pracovnika zhotovitel'a, ¢i zhotovitela, pokial’ porusi ustanovenia tejto zmluvy,
bezpecnost’ a ochranu zdravia pri praci, poZiarnu bezpecnost’ a protipoZziarne predpisy a opatrenia
alebo neuposluchne pokyny objednavatela.

5.11 Objednévatel’ najneskér 7 dni pred odovzdanim Staveniska odovzda zhotovitelovi 1
saduprojektovej dokumentécie v Standardnom vyhotoveni.

5.12 Objednavatel’ sa zavézuje urCit’ a odovzdat’ zhotovitel'ovi body odberu elektrickej energie,
vody, plochy pre zariadenie Staveniska, zabezpecit trvaly pristup na Stavenisko, vytycit’ a oznacit’
vSetky inZinierske siete prechadzajiuce Staveniskom a poucit’ svojich zamestnancov o bezpecnosti
a ochrane zdravia pri praci pocas realizacie Diela.

5.13 Zmluvné strany sa dohodli, Ze vykonanie Diela bude zhotovitel’ realizovat’ na zaklade
Casového harmonogramu prac spracovaného v stlade s podmienkami tejto zmluvy a v sulade s
nim riadne vykona a odovzda Dielo objednédvatel'ovi. Zhotovitel na zaklade pisomného dorucenia
"Vyzvy na prevzatie Staveniska" zo strany objednévatela prevezme Stavenisko, pricom jeho
prevzatie zmluvné strany potvrdia Zapisnicou o odovzdani a prevzati Staveniska, podpisanou
zastupcami oboch zmluvnych stran.

5.14 Zhotovitel je povinny zhotovit’ Dielo podra:

(1) Projektovej dokumentacie, pravoplatného stavebného povolenia, oceneného Vykazu vymer
doplneného zhotovitel'om o vSetky ceny jednotlivych poloziek uvedenych vo Vykaze vymer a na
zéklade ostatnych podkladov a pokynov poskytnutych objednévatel'om,

(ii) podrobného Casového harmonogramu prac zhotovenia Diela vo forme podrobného grafického
a vecného zndzornenia po jednotlivych pracovnych polozkach s mnozstvom pracovnikov na nich
nasadenych, rozpracovanom na jednotlivé tyZdne uskuto¢nenia prac v nadvédznosti na dodrzanie
technologickych postupov podl'a platnej legislativy Slovenskej republiky a platnych technickych
noriem. Casovy harmonogram je zhotovitel povinny predlozit po jednotlivych stavebnych
oddieloch za ¢asovi jednotku kalendarny mesiac a po jednotlivych polozkach za ¢asovi jednotku
tyzdet s uvedenim technologickych postupov uskuto¢iovanych prac. Casovy harmonogram je
prilohou ¢. 4 zmluvy o dielo (predklada len uspesny uchadzac pri podpise zmluvy),

(i11) podrobného finan¢ného harmonogramu zhotovenia Diela podl'a polozkového rozpoctu kazdej
¢innosti/pracovného tikonu na jednotlivé dni uskuto¢nenia prac.



Clanok 6
Cena Diela a platobné podmienky

6.1 Cena Diela je stanovend vzajomnou dohodou zmluvnych stran podl'a zékona €. 18/1996 Z. z.
o cenach v zneni neskorS$ich predpisov a v stlade s podmienkami verejného obstaravania
nasledovne:

Cena bez DPH 5 267 003,86 EUR

DPH 1 053400,77 EUR

Cena celkom vratane DPH 6 320 404,63 EUR

Slovom: Sestmilidénovtristodvadsat'tisicityristostyriEUR a Sest'desiattri eurocentov vratane DPH.
6.2 Cena Diela zahfna vSetky nédklady zhotovitela vynalozené pri vykonavani Diela podla
Projektovej dokumentécie, Vykazu vymer a ostatnej stavebno-technickej dokumentacie k Dielu
az do doby odovzdania Diela ako celku objednavatel'ovi podl'a cenovej ponuky (Priloha €.2 tejto
zmluvy), a to najmé/ ale nie vylucne:

(1) vSetky materidlové, dopravné a vedl'ajsie materidlové naklady, prisluSenstvo, stroje, pristroje,
nastroje a stavebné pomocné materialy, ktoré su potrebné na vykonanie prac, naklady na
bezpecnost’ majetku a naklady na docasné napojenie elektriny, vody a kanalizacie, telefonneho a
iného docasného spojenia vylucne pre ucely zhotovovania Diela, (ktoré zriadi a odstrani
zhotovitel') a to vratane ndkladov na ich prevadzku vyluéne na ti€ely zhotovovania Diela, naklady
na zabezpecenie bezpeCnosti a ochrany zdravia pri praci podla prislusnych predpisov (BOZP);
(i1) néklady na vyloZenie, skladovanie materialov;

(i11) naklady na zhotovenie a udrzbu informacnej tabule po dobu odo diia prevzatia Staveniska v
stlade so zmluvou az do dokoncenia Diela a jej naslednu likvidaciu. Informacna tabula bude mat’
rozmer 1,5m x 1,5m a bude obsahovat’ text s ndzvom stavby, obchodné meno objednavatel’a, meno
projektanta, obchodné meno zhotovitel’a, terminy zacatia a dokoncenia Diela, meno zodpovedného
stavbyveduceho ako aj pripadné d’alSie informécie pozadované vSeobecne zaviznymi pravnymi
predpismi;

(iv) vSetky mzdové a vedlajSie mzdové néklady zhotovitela a jeho subdodavatel'ov, naklady na
pracovnikov, dane, odvody, néklady na nad¢asy, odmeny, cestovné a iné vedl'ajsie vydaje vylucne
na strane zhotovitel'a a jeho subdodavatel'ov;

(v) néklady na vSetky bezpecCnostné opatrenia do doby prevzatia dokonceného Diela
objednévatel'om,

(vi) naklady na zabezpecenie dokladovej Casti v dvoch vyhotoveniach v slovenskom jazyku, a to
konkrétne v pripade zmien Diela projekty skuto¢ného vyhotovenia diela, d’alej certifikaty, doklady
o odvoze a likvidacii stavebného odpadu a sute, revizne spravy, zaruc¢né listy, doklady o vykonani
tlakovych a tesnostnych skuSok, ndvody na obsluhu a udrzbu technologickych zariadeni, navody
na udrzbu a pouzitie vyplnovych konstrukcii, doklady a certifikaty na akuakol'vek Cast’ Diela,
pokial sa takéto doklady v stilade so vSeobecne zdviznymi pravnymi predpismi alebo technickymi
normami a stavebnym konanim vyzaduju;

(vii) ndklady spojené s poskytnutim zaruky na realizované Dielo, v dosledku porusenia povinnosti
zhotovitel'om;

(viii) vypratanie Staveniska (a odvoz stavebného odpadu a sute), naklady na geodetické vytycenie
pre ucely vytyCovania realizacie Diela a porealizacné geodetické zameranie stavby Diela;

(ix) nakladoy na poistenie Diela;

(x) naklady spojené s dovozom materialov a vyrobkov zo zahranicia, (vratane colnych a inych
poplatkov), dopravnych nakladov, certifikdcie vyrobkov a materialov;



(x1) ndklady na vykonanie vsetkych potrebnych skusok k realizécii, prevadzke a odovzdaniu Diela;
(xii) ndklady na dodavku vody, elektrickej energie, plynu a pod. na Stavenisku;

(xiii) ndklady na ochranu a strdzenie Staveniska;

(xiv) naklady na vykonovu bankovu zaruku pocas realizacie Diela a pripadnu bankovu zaruku
garantujucu kvalitu Diela pocas plynutia zaru¢nej lehoty;

(xv) naklady na zriadenie ochranného koridoru pre chodcov a naklady na zriadenie zariadenia
Staveniska a jeho likvidaciu;

(xvi) naklady na akékol'vek vedlajSie rozpoctové ndklady (najmé/ale nie vyluéne mimo
Staveniskova doprava, izemné vplyvy, prevadzkové vplyvy);

(xvii) naklady na projekt do¢asného dopravného znacenia, ak bude potrebny pre realizaciu Diela
alebo jeho casti a ndklady na zriadenie mobilnych chemickych suchych WC;

(xviii) osadenie statickych terCov pre kontrolu statickej stability susednych objektov, ak tak pri
uskutocneni Diela urcia projektant a/alebo stavebny dozor a/alebo technicky dozor;

(xix) vytycenie vSetkych existujicich podzemnych inzinierskych sieti, v rozsahu podl'a ich
aktualneho zakreslenia, ktoré poskytol objednéavatel’ zhotovitel'ovi najneskorsie pri odovzdani
Staveniska;

(xx) naklady na pravidelné Cistenie komunikacii, ak doslo k ich znecisteniu stavebnymi a/alebo
dopravnymi mechanizmami zhotovitel’a a/alebo subdodavatel'ov pri zhotovovani Diela a nédklady
na pripadné proti prasné opatrenia;

(xx1) akékol'vek naklady na Skolenia a zaucenie prevadzkového technika (technikov) pocas
kompletizacnych prac technologie a priprav na skusky;

(xxi1) ndklady spojené s pripadnym prendjmom nehnutel’nosti potrebnych na zriadenie Staveniska;
(xxiii) akékol'vek iné ndklady, ktoré vzniknt zhotovitel'ovi pri realizacii Diela podl'a zmluvy.

6.3 Zhotovitel’ vyhlasuje, potvrdzuje a zarucuje, ze zhotovitelom predlozena cenova kalkulacia —
cena Diela je Uiplna, maximalna a zavédzna a to s odkazom na uplatnenie bodu 3.7 a 3.8 tejto
zmluvy, teda aj v pripade vzniku potreby takych ¢innosti, ktoré su potrebné pre technické riesenie
uskutocnenia Diela ako celku. Zhotovitel’ v tejto stvislosti prehlasuje, Zze nim ponuknutd cena
Diela bola tvorena tak, ze zohl'adnila vSetky pravidla pre tvorbu ceny podla rozpoctu, ktory je
uplny a zavézny. V pripade sporu sa ma za to, ze zhotovitel' ziskal vSetky informécie a v
ponuknutej pevnej cene Diela ich zohladnil. Zhotovitel' sa nemoze dovolavat zvySenia ceny
najmé/nie vyluc¢ne z dévodu, Ze mu neboli zndme alebo poskytnuté vSetky potrebné informacie a
podklady a suhlasi s prevzatim uplnej zodpovednosti za riadne a v€asné dokoncenie Diela za nim
poniiknutt cenu Diela, s vynimkou aplikacie Clanku 4.4 tejto zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli,
ze v pripade, ak sa niektoré prace podl'a Vykazu vymer nevykonaju alebo vykonaji v menSom
rozsahu, zhotovitel tieto nevykonané prace nebude objednédvatel'ovi fakturovat’. Cena Diela moze
byt zvysena vylucne po predchadzajiucej pisomnej dohode zmluvnych stran a pri dodrzani
vSetkych podmienok tejto zmluvy.

6.4 Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel’ nie je bez predchadzajiiceho pisomného suhlasu
objednavatel’a opravneny postupit’ akukol'vek pohl'adavku voci objednavatel'ovi na tretiu osobu.
Zmluvné strany sa tiez dohodli, Ze zhotovitel’ nie je opravneny jednostranne zapocitat’ akukol'vek
svoju pohl'adavku voci pohl'adavke objednavaterla.

6.5 Zmluvné strany sa dohodli, Ze objednavatel’ uhradi cenu Diela na zaklade faktar, vystavenych
zhotovitelom za uceleny celok na zaklade redlne vykonanych a objednavatel'om prevzatych prac,
pricom podkladom pre kazdi vystavenu faktiru budi sipisy vykonanych prac za prislusny
uceleny celok, potvrdené oboma zmluvnymi stranami v sulade s bodom 6.6 tohto ¢lanku.

6.6 Podmienky fakturcie:

(1) zhotovitel je opravneny fakturovat’ iba skuto¢ne vykonané prace

(i1) faktara musi byt dokladovana vsetkymi supismi vykonanych prac, ktoré budii odstihlasené
oboma zmluvnymi stranami priebezne pocas doby realizacie Diela, a to vzdy za kazdy uceleny
celok plnenia v stilade s tymto bodom zmluvy,



(iii) supis vykonanych prac za prislusny uceleny celok je zhotovitel povinny predkladat
objednavatel'ovi najneskér do troch (3) dni po ukonceni prac na ucelenom celku. K supisu
vykonanych prac za prislusny uceleny celok bude vzdy priloZeny zist'ovaci protokol. Objednavatel
sa musi do troch (3) pracovnych dni odo dia dorucenia stpisu vykonanych prac vyjadrit’ k
predloZzenému supisu vykonanych prac (d’alej len ,,Stpis vykonanych prac*). Ak sa Objednavatel’
v danej lehote k predlozenému Supisu vykonanych prac nevyjadri, marnym uplynutim dohodnute;j
lehoty plati, Ze s jeho obsahom bez vyhrad stihlasi (dohodnuté fikcia stihlasu),

(iv) v pripade, ak objednavatel preukdze, ze sa z objektivnych pri¢in nemohol k Supisu
vykonanych prac vo vyssie uvedenej lehote vyjadrit’, namietky, ktoré by mohol uplatnit’ voci
Stpisu vykonanych prac, mu zostdvaji zachované,

(v) vSetky Supisy vykonanych prac predlozené zhotovitelom, musia byt’ clenené podla poloziek,
mnoZstva a zoznamu prac,

(vi) v pripade, ze faktura bude vystavend bez predlozenia Stupisov vykonanych prac a/alebo vo
vyske nad rdmec Stpisov vykonanych prac a/alebo nad ramec skuto¢ného rozsahu vykonanych
prac a/alebo v rozdielnej vySke sim jednotkovych poloziek prac a dodavok ako uvedenych vo
Vykaze vymer, a to aj titulom neumyselné¢ho konania/omylu v konani zhotovitel'a, nie je faktura
sposobild na jej uhradu (vylucCenie omeskania s thradou ceny Diela na strane objednévatel’a).
Fakttra vratane Stpisu vykonanych prac musi spiiat’ vietky riadne naleZitosti daftového dokladu
amusi byt vystavena tak, aby bolo mozné vykonat’ jej vecnu a finan¢nu kontrolu. Lehota splatnosti
riadne vystavene] faktiry je Sestdesiat (60) kalendarnych dni odo dna jej dorucenia
objednavatelovi.

(vii) Zhotovitel’ prehlasuje, Ze je vlastnikom zabudovanych a fakturovanych materialov a tovarov,
t.j. vSetky fakturované tovary a materialy st zbavené prav tretich stran.

6.7 Zhotovitel' doruc¢i faktiru do desiatich (10) kalendarnych dni odo dna podpisu Supisu
vykonanych prac objednavatelom a prilohou faktury bude potvrdeny Supis vykonanych prac.
Faktra musi spifiat’ vietky naleZitosti dafiového dokladu. Podmienkou zaplatenia faktary je aj
splnenie vsetkych povinnosti zhotovitel'a vo veci predlozenia predpisanej a dohodnutej dokladove;j
casti Diela.

6.8 Pre ucely tohto ¢lanku zmluvy sa faktira zhotovitela povazuje za zaplateni okamihom
odpisania prisluSnej (opravnenej) penaznej sumy z Uctu objednavatela v prospech uctu
zhotovitel’a.

6.9 Zhotovitel' je povinny s predlozenim faktiry predlozit’ pisomné potvrdenie, Ze ma uhradené
vSetky svoje splatné zavizky vocCi svojim subdodavatelom a objednavatel moéze pripadne
pozadovat’ od zhotovitel’a tiez preukazanie danej skuto¢nosti. V pripade ak zhotovitel’ nebude mat’
riadne zaplatené vSetky svoje splatné zavizky voci svojim subdodéavatel'om a/alebo na poziadanie
objednévatel’a nevyda potvrdenie o danej skutoCnosti a/alebo uvedent skutocnost’ nepreukaze, je
objednavatel’ opravneny pozastavit’ thradu faktiry vystavenej zhotovitel'om, a to az do doby
uhrady splatnych zévizkov voci subdodévatelom zo strany zhotovitel'a. Pozastavenie platby zo
strany objednévatela v stlade s tymto bodom zmluvy sa nepovazuje za poruSenie zmluvy a
objednavatel’ sa nedostava do akéhokol'vek omeskania.

6.10 Zhotovitel podpisom zmluvy prehlasuje, Ze cena Diela podla ods. 6.1 tejto zmluvy je redlna
voci aktudlnym podmienkam na trhu.

6.11 Dolozka o zdkonnej povinnosti prenesenia dafovej povinnosti v pripade, ak je zhotovitel
platcom DPH: Pre postup zmluvnych stran pri uplatneni platobnych podmienok a thrade ceny
plnenia alebo jej Casti podl'a tejto zmluvy sa uplatituje prenos daiiovej povinnosti zo zhotovitel'a
(poskytovatel’a zdanite'ného plnenia) na objednévatela (prijemcu zdanite'ného plnenia) v zmysle
§ 69 ods. 12 pism. j) zékona ¢. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v platnom zneni. Zhotovitel’
je povinny vystavit’ faktaru podl'a tejto zmluvy na sumu bez DPH s dolozkou ,,Uplatiiuje sa
prenesenie danovej povinnosti na objednavatel'a v zmysle § 69 ods. 12 pism. j) zakona ¢. 222/2004
Z.z. o dani z pridanej hodnoty v platnom zneni.*



Clanok 7
Bankové zaruky

7.1 Zhotovitel je povinny najneskor ku dilu uzatvorenia (podpisu) zmluvy odovzdat
objednavatel'ovi ,,Bankovi zaruku za riadne vykonanie Diela® (kaucnd, vykonova bankova
zéaruka) na zabezpecenie riadneho plnenia/splnenia Diela, a to pre pripad, Ze zhotovitel’ nebude
plnit’ svoje povinnosti podla tejto zmluvy a objednévatel'ovi vo¢i nemu vznikne narok alebo
pohl'adavka (d’alej v tomto bode len ,bankova zaruka®). Bankova zaruka bude vystavend v
prospech objednévatel’a ,,bez vyhrad“ a bude vystavena bankou podla zékona ¢. 483/2001 Z.z. o
bankach v platnom zneni, bude obsahovat zavdzok, ze v lehote 15 dni po doruceni pisomnej
ziadosti objednavatel'a na zaplatenie, zaplati banka aktikoI'vek sumu az do vysky 10% z ceny Diela
bez DPH v obdobi medzi prevzatim Staveniska a podpisom Preberacieho protokolu. Objednavatel
je opravneny pouzit’ bankovt zaruku alebo jej Cast’ v pripade, ak zhotovitel’ porusi/nesplni niektora
svoju zmluvnu povinnost’, nesplni povinnost’ uhradit’ pefiazné zavizky vratane zmluvnych pokut
a sankcii za nedodrzanie/nesplnenie/porusenie zmluvnych povinnosti, najmé/ale nie vylu¢ne vo
veciach vyhradenej kvality Diela, terminu riadneho dokoncenia Diela a/alebo nedodrzanie terminu
na odstranenie zistenych nedorobkov a vad Diela v ¢ase jeho plnenia zo strany zhotovitel'a, po
objednavatelovom pisomnom upozorneni zhotovitela, ktory si svoj zavdzok nesplni ani v
poskytnutej primeranej lehote na napravu. V pripade vyuzitia bankovej zaruky alebo jej Casti
objednéavatel'om, bude zhotovitel’ bez zbyto¢ného odkladu povinny doplnit’ bankova zaruku do
plnej vysky, tj. 10 % z ceny Diela bez DPH, a to najneskdr do 15 dni od doru€enia vyzvy
objednévatel'a na jej doplnenie. V pripade riadneho ukoncenia zmluvy sa bankova zaruka vrati
zhotovitel'ovi do 30 dni po odovzdani a prevzati ukon¢eného Diela.

7.2 Zhotovitel’ je povinny najneskdr ku diiu podpisania Preberacieho protokolu o prevzati Diela
odovzdat’ objednéavatel'ovi zarucnu listinu — doklad preukazujici poskytnutie bankovej zaruky,
obsahom ktorej bude zavizok vSeobecne akceptovatelnej banky uspokojit' objednavatela do
vysky akejkol'vek splatnej penaznej pohladavky objedndvatela voci zhotovitelovi z titulu
zodpovednosti zhotovitel'a za vady Diela podl'a tejto zmluvy alebo v suvislosti s iou a to vo vyske
5% z ceny Diela (bez DPH); plnenie banky z uvedenej bankovej zaruky moze byt podmienené len
doruenim pisomnej vyzvy objedndvatela na plnenie vo vyske penaznej sumy urcenej
objednavatel'om (poziadavky banky na formalne nalezitosti vyzvy ako napr. osvedcenie pravosti
podpisov alebo predloZenie vypisu z obchodného registra objednavatela sa nepovazuji za
podmienenie plnenia banky z bankovej zaruky) (d’alej len “garan¢nd bankovéd zaruka®). O
uplatneni si naroku na plnenie z garan¢nej bankovej zaruky voci banke objednévatel’ zhotovitel'a
bezodkladne informuje.

7.3 Garanéna bankova zaruka musi trvat’ po celt zaruénu dobu podla Clanku 13, bodu 13.3 tejto
zmluvy (60 mesiacov) plus pétnast (15) dni a nesmie byt po uvedeni dobu odvolatelna.
Zhotovitel' je povinny do tridsiatich (30) dni po kazdom cerpani garan¢nej bankovej zaruky
objednavatel'om doplnit’ garanénu bankovt zaruku do jej povodnej vysky. Doplnenim garancnej
bankovej zaruky podl'a predchadzajucej vety sa rozumie (na zaklade dohody s bankou):

a) rozsirenie garancénej bankovej zaruky na jej povodnu vysku, alebo

b) zriadenie novej garancnej bankove] zaruky, pricom zhotovitel alebo banka doruci
objednavatel'ovi zaru¢nu listinu, ktorou bola garan¢na bankova zaruka rozsirena alebo opatovne
zriadena.

7.4 Banka sa zavizuje predizit platnost’ garanénej bankovej zaruky v pripade prediZenia zaruéne;
doby, spdsobeného neplnenim zavidzkov zhotovitela voci objednavatelovi vyplyvajucich zo
zmluvy a to na celt dobu trvania prediZenej zaruénej doby.



Clanok 8
Naviac Prace

8.1 Naviac prace predstavuju prace nad ramec dojednany v zmluve, priCom pre vylicenie
pochybnosti sa ma za to, Ze naviac prace su vylucne prace neobsiahnuté v Projektovej
dokumentacii alebo vo Vykaze vymer, pricom prednost’ pri identifikovani naviac prac ma
vykresova Cast’ Projektove] dokumentacie pred Vykazom vymer. Zistené a identifikované naviac
prace, ktoré sa nenachadzaju vo vykresovej Casti Projektovej dokumentacie alebo vo Vykaze
vymer, sa ocenia dotknutym rozpoctovym stavebnym softvérom pouzitym zhotovitelom a
ekonomickym postupom aplikovanym zhotovitelom pri vyplneni Vykazu vymer podla tejto
zmluvy.

8.2 Naviac prace je mozné vykonavat iba na zaklade postupov upravenych vSeobecne zaviznymi
pravnymi predpismi, a to najmé, no nie vylu¢ne Zakonom o verejnom obstaravani a sucasne na
zéklade predchadzajuceho pisomného sthlasu objednédvatela, ktory bude vydany na zéklade
predlozenej pisomnej ponuky zhotovitel'a. Sicastou ponuky zhotovitel'a na vykonanie naviac prac
musi byt uvedenie vSetkych skutoc¢nosti, ktoré by v suvislosti s realizaciou naviac prac mohli
ovplyvnit' priebeh vystavby a vyvolat pripadné dalSie naviac naklady, vratane pripadného
vycislenia spor inych prac a vykonov, ktoré by realizdcia naviac prac mohla vyvolat' alebo
priamo, pripadne nepriamo ovplyvnit. VSetky naviac prace budu evidované v stavebnom denniku
s vyznacenim, Ze sa jedna o naviac prace. Suhlas objednavatel'a s vykonavanim naviac prac podl'a
tohto ¢lanku zmluvy moze byt’ dany (i) podpisanym zapisom opravneného zastupcu objednédvatel’a
do stavebného dennika alebo (ii) pisomnou objednavkou objednévatel'a alebo (iii) uzatvorenim
Dodatku k zmluve. Bez niektorej z vysSie uvedenych foriem akceptacie zo strany objednavatel’a
nie je zhotovitel’ opravneny naviac prace vykonat’. Potreba Naviac Prac musi byt’ v defi ich zistenia
oznamena stavebnému dozoru. Zhotovitel’ berie na vedomie, Ze lehota na schvalenie dodatku zo
strany zhotovitel'a je 15 pracovnych dni a preto je povinny oznamovat objednavatelovi vSetky
potreby zmien v dostato¢nom ¢asovom predstihu.

8.3 Faktura za vykonané naviac prace bude podl'a vykonanych prac vystavena najskor spolu s
nasledujticou faktirou za Dielo a objednavatel’ je povinny takto vystavenu faktiru zhotovitel'ovi
uhradit’ v stilade s podmienkami fakturacie dohodnutymi v zmluve.

Clanok 9
Osobitné/odborné podmienky realizacie Diela a podmienky odbornej sposobilosti

9.1 Zhotovitel' je povinny zabezpecit’ Stavenisko tak, aby pocas vykonu prac a tiez v obdobi
pracovného pokoja, na stavbe nedoslo k poskodeniu Zivota, zdravia a majetku tretich osob.

9.2 Zhotovitel’ berie na vedomie, Ze Dielo bude realizované za chodu a plnej prevadzky uradu
objednévatel'a. Zahdjenie plnenia predmetu zmluvy a termin ukoncenia Diela a odovzdanie Diela
podrla tejto zmluvy sa predlzuje o dobu, kedy zhotovitel’ nemdze pokracovat’ vo vykonavani diela
z dovodu prekazky tzv. vyssej moci, alebo z dovodu na strane objednavatel'a. Zmluvné strany sa
zaviazali, ze budi vzajomne spolupracovat a poskytnu si vzajomnu sucinnost pri rieseni
konkrétnych technickych otdzok a problémov, ktoré vznikni pocas realizacie Diela, najma
vzhl'adom na ich mozny vplyv na vysku ceny Diela.

9.3 Objednavatel’ je opravneny nechat’ sa zastupovat’ technickym dozorom, konzultantskou
spolo¢nostou alebo generdlnym projektantom. Rozsah prav a povinnosti kazdého zastupcu
objednévatel'a bude presne vymedzeny v pisomnom plnomocenstve.



9.4 Zhotovitel' sa zavidzuje urCit’ v stilade so zmluvou osobu stavbyveduceho a jeho zastupcu.

Stavbyveduci a jeho zastupca mdzu byt zamestnancami zhotovitel’a, ale aj tretie osoby, ak takto
zhotovitel’ preukazoval pri splneni podmienky Gcasti podl'a § 34 ods. 1 pism. g) zakona o verejnom
obstaravani.Musia byt beztthonni a musia svojimi odbornymi a profesiondlnymi znalostami a
dizkou praxe zaru¢ovat riadne a véasné splnenie povinnosti zhotovitel'a. Stavbyvedci je povinny
byt’ nepretrzite pritomny na Stavenisku pocas celej doby vykonu prac (realizacie Diela). V pripade
nepritomnosti stavbyveduceho musi byt na Stavenisku pritomny zéastupca stavbyveduceho.
Zhotovitel’ sa zavézuje v pripade neplnenia povinnosti stavbyveduceho na zaklade odovodneného
pisomného ozndmenia objednavatel'a ho nahradit’ bezodkladne inou osobou. Zhotovitel’ pre ucel
preukdzania tychto povinnosti predlozi objednavatel'ovi najneskor ku ditu prevzatia Staveniska ak
doslo k zmene 0s6b oproti predlozenej ponuke:

(1) identifikacné udaje osoby s odbornou spdsobilost’ou na vykon Cinnosti stavbyveduceho a jeho
zéstupcu pre odborné zameranie/kategériu: pozemné stavby;

(i1) fotokopiu dokladov odbornej sposobilosti stavbyvediceho a jeho zastupcu — osvedcenia s
odbornym zameranim pozemné stavby alebo ekvivalent podla zakona ¢. 138/1992 Zb. o
autorizovanych architektoch a autorizovanych stavebnych inzinieroch v platnom zneni;

(iii) doklady preukazujuce dizku odbornej praxe osoby stavbyveduceho a jeho zastupcu v rozsahu
minimalne 5 rokov v pozadovanom odbore(mozno preukazat’ najmé/nie vylucne: zivotopisom,
pracovnopravnou dokumentéciou, referenénym listom s uvedenim druhu vykonu odbornej
&innosti a diZkou jej poskytovania pre koneéného uZivatel'a, a pod.);

(iv) vyhlasenie stavbyveduceho a jeho zéstupcu, ze bude k dispozicii zhotovitel'ovi na plnenie
predmetu zdkazky, a to po celt dobu realizacie Diela.

9.5 V pripade, ak objednavatel’ organizuje koordina¢né porady a kontrolné dni, je zhotovitel
povinny sa tychto zucastnit, a to prostrednictvom stavbyvediceho, pripadne d’alSich

splnomocnenych zastupcov zhotovitela. Miesto a termin konania koordinacnych porad a
kontrolnych dni je objednévatel’ povinny oznamit’ zhotovitelovi pisomne, najmenej dva (2)
pracovné dni vopred, pokial’ sa zmluvné strany nedohodnu inak.

9.6 Zhotovitel’ sa zavizuje zabezpecit, aby v stilade s podmienkami ucasti v stt’azi Dielo bolo
zhotovované tymi kvalifikovanymi pracovnikmi, ktorych zhotovitel’ predlozil objednavatel'ovi do
sutaze a ktorych kvalifikacné predpoklady budu zarucovat’ riadne a v€asné splnenie povinnosti
zhotovitel'a. V pripade, ze pocas realizdcie Diela dojde k zmene v osobe kvalifikovaného
pracovnika podl'a vyssie uvedeného, je zhotovitel’ povinny tuto zmenu oznamit’ objednavatel'ovi
a kvalifikovaného pracovnika nahradit’ kvalifikovanym pracovnikom s pozadovanou kvalifikaciou
uvedenou v sutaznych podkladoch. V pripade nedodrzania vysSie uvedeného sa takéto porusenie
povinnosti zhotovitel'a bude povazovat’ za podstatné porusenie tejto zmluvy.

9.7 Zhotovitel’ je povinny viest’ odo dna zacatia zhotovovania Diela stavebny dennik, do ktorého
je povinny zapisovat’ vSetky skuto¢nosti rozhodné pre plnenie tejto zmluvy v sulade so Stavebnym
zékonom. Do stavebného dennika sa zapisuji vSetky rozhodujuce skutoCnosti tykajuce sa
realizacie Diela najmé/nie vylucne uvedené denné skutocnosti: datum a cCas zacatia stavebnych
prac, pocet zamestnancov zhotovitel'a vratane ich kvalifikdcie nasadenych na kazdej dennej
pracovnej zmene, zoznam strojového vybavenia pouzitého na kazdej dennej pracovnej zmene,
vykaz vymer prac a dodavok, ktoré sa maju vykonat a zrealizovat’ pocas kazdej pracovnej zmeny,
na zaver pracovnej zmeny/zmien sa uvedie rozsah vykonanych a ich finan¢né vyjadrenie, pricom
v pripade realizacie prac prostrednictvom subdodavatela pre kazdé prislusné plnenie sa okrem
uvedenych skutoénosti zapise aj obchodné meno a ICO kaZdej osoby subdodavatel'a realizujiceho
prislusné prace na Stavenisku v prislusnej pracovnej zmene, pri¢om pre vylicenie pochybnosti pri
aplikacii ustanovenia tohto bodu sa opravnenym subdodavatelom rozumie vylu¢ne osoba
definovana v bode 2.2 (v) tejto zmluvy. Zastupca zhotovitel'a umozni pristup technickému dozoru
objednavatela k dennym zaznamom v stavebnom denniku na postidenie a vyjadrenie zastupcovi
objednavatel'a najneskor nasledujtci pracovny defi rano, pricom v pripade zaznamenania udalosti



vyzadujucej okamzité rieSenie je zastupca zhotovitela povinny bezodkladne oboznamit’ aj
technicky dozor objednévatela na stavbe. Zastupca objednavatel’a je povinny najneskor do troch
(3) pracovnych dni odo diia vykonania zdznamu v stavebnom denniku poznacit’ v iom svoj sthlas,
pripadne nesthlas, s obsahom predlozeného denného zaznamu a to aj s uvedenim dovodu
nesthlasu. V pripade, ak sa objedndvatel’ v stanovenej lehote k zdznamu zhotovitel'a nevyjadri,
plati, ze so zaznamom suhlasi. Stavebny dennik sa bude viest do doby prevzatia Diela
objednéavatel'om a v pripade zistenia vad alebo nedorobkov az do ich riadneho odstranenia zo
strany zhotovitel'a. Stavebny dennik musi byt’ na stavbe Diela trvalo pristupny objednavatel'ovi
a/alebo zastupcovi objednavatela. Zapisy do stavebného dennika budu opravnené vykonavat
nasledovné osoby, a to najma:

(1) Stavbyvedtci zhotovitel'a;

(i1) Technicky a stavebny dozor objednavatel’a a jeho povereny zastupca;

(ii1) Projektant;

(iv) Statutarne organy oboch zmluvnych stran;

(v) Zastupcovia prislusnych organov Statneho dozoru a Statneho stavebného dohl'adu.

9.8 Zhotovitel je povinny vopred pisomne alebo zépisom v stavebnom denniku vyzvat
objednavatel'a na vykonanie kontroly prac, ktoré v d’alSom pracovnom postupe budu zakryté alebo
sa stanu nepristupnymi. Vyzva musi byt doru¢ené objednavatel'ovi najneskor tri (3) pracovné dni
vopred. Ak sa objednavatel’ nedostavi na vykonanie kontroly préc, ktoré v d’alSom pracovnom
postupe budu zakryté alebo sa stanti nepristupnymi bez zdovodnenia ma sa za to, ze s nimi sthlasi.
Ak si zhotovitel’ tito svoju povinnost’ nesplni, je povinny na ziadost' objednavatela tieto prace
odkryt’ a zakryt’ na svoje naklady.

9.9 Zhotovitel’ je povinny chranit’ Dielo a stavbu, v ktorej sa Stavenisko nachddza pocas jeho
realizdcie a zabezpecit' hotové Casti Diela ochrannymi prostriedkami tak, aby nedoslo k ich
zniceniu, poskodeniu alebo znehodnoteniu do doby odovzdania Diela objednévatel'ovi.
Nebezpecenstvo vzniku Skody na Diele prejde na objednévatel’a diilom prevzatia Diela na zéklade
podpisaného Preberacieho protokolu.

9.10 Zhotovitel' je povinny zdokumentovat' navrhované materidly a vyrobky na vzorkach a
predlozit’ v dostatocnom ¢asovom predstihu v zmysle technologickych postupov, dodavky a
dohodnutého harmonogramu na odsuhlasenie dielenskii a montdznu dokumentaciu vybranych
casti dodavok. Zhotovitel' predlozi dokumenty a podklady na schvélenie najneskor sedem (7)
pracovnych dni pred ich zabudovanim. Ak do Siestich (6) pracovnych dni neobdrzi zhotovitel’
pisomné stanovisko — schvdlenie objednavatelom, ma sa za to, Ze s tym objednavatel’ suhlasi a
schval'uje. Zhotovitel’ nie je opravneny pri realizacii Diela pouzit’ nahradné materialy a vyrobky
oproti predpokladanym v Projektovej dokumentacii bez predchédzajuceho pisomného suhlasu
objednavatel'a alebo opravnenej osoby objednavatela.

9.11 Objednavatel moze poziadat zhotovitel'a, aby bezodkladne odvolal z prace na Diele
akukol'vek osobu pracujicu pre zhotovitel'a alebo jeho subdodéavatela, ktord podl'a odborne
ustaleného ndzoru/stanoviska objednavatel’a zneuziva svoju funkciu alebo je nesposobild alebo je
nedbald pri riadnom plneni svojich povinnosti, alebo ktorej pritomnost na Stavenisku je
povazovana objednavatelom za neziaducu, a tejto osobe nebude bez suhlasu objednévatel’a
umozneny pristup na Stavenisko. Osoba takto odvolana z prace na Diele bude zhotovitel'om bez
zbyto¢ného odkladu nahradena inou osobou na naklady zhotovitela.

9.12 Objednavatel’ alebo opravnena osoba objednavatel'a moze kedykol'vek vyzvat’ zhotovitela,
aby bezodkladne, najneskor do dvoch (2) pracovnych dni odvolal zo Staveniska svojho
subdodavatela, ktory podla odborne ustdleného nazoru/stanoviska objedndvatel'a (dolozeného
stanoviskom Projektanta a/alebo stavebného dozoru a/alebo technického dozoru a/alebo znalcom
v danom obore a pod., v pripade potreby kombinaciou opravnenych osdb) nevykonava svoju pracu
kvalitne, v stilade so stavebnotechnickou dokumentéciou k Dielu, v zmysle prisluSnych platnych
vSeobecne zaviznych pravnych predpisov a/alebo technickych noriem a/alebo v sulade s pokynmi



objednévatel'a. Zhotovitel' je v takom pripade povinny takéhoto subdodavatela bezodkladne,
najneskor do dvoch (2) pracovnych dni odvolat’ zo Staveniska. Odvolany subdodévatel’ bude
zhotovitel'om v pripade, ze plnenie nevykona sam bez zbytocného odkladu, najneskoér do dvoch
(2) pracovnych dni nahradeny inym subdoddvatelom na néklady zhotovitel'a. Odvolanim
subdodévatela zo Staveniska podla tohto bodu nebudu zmenené terminy dokoncenia Diela ani
dohodnuta cena Diela.

9.13 Objednavatel’ moze preniest’ ktorukol'vek zo svojich povinnosti a pravomoci na tretiu osobu
a modze toto delegovanie kedykol'vek zrusit. Toto delegovanie alebo zruSenie delegovania bude
vykonané v pisomnej forme a voci zhotovitel'ovi nadobudne ucinnost’ po doruceni zhotovitel'ovi.
Akékol'vek rozhodnutie, pokyn, kontrola, skaska, suhlas, schvalenie alebo podobny akt
uskutocniovany touto osobou v sulade s delegovanim ma rovnaky ucinok, ako by ho uskutoc¢nil
objednavatel’ sam.

9.14 Zhotovitel’ v plnom rozsahu zodpoveda za dodrziavanie pravnych predpisov vzt'ahujtcich sa
na bezpecnost’ a ochranu zdravia pri praci a ochranu zivotného prostredia u svojich pracovnikov a
inych 0s6b vykonavajicich svoju ¢innost’ pre zhotovitel'a a u pracovnikov svojich subdodavatel'ov
a inych osob vykonavajucich svoju ¢innost’ pre subdodavatel'ov zhotovitel'a na Stavenisku a je
povinny vykdazat’ zo Staveniska osoby, ktoré odmietaju tieto podmienky dodrziavat’ alebo ich
porusuju. Zaroven zabezpeCi, aby vsSetci jeho pracovnici a pracovnici jeho subdodavatel'ov
absolvovali pravnymi predpismi ustanovené Skolenia alebo mali prislusné platné atesty a
osvedcCenia. Zhotovitel' je povinny zabezpecit' svojim pracovnikom prisluSné osobné pracovné
pomocky. Zhotovitel bude v pripade nehody, pracovného trazu alebo inej podobnej udalosti
postupovat’ v sulade so v§eobecne zavaznymi pravnymi predpismi. Zaroveil okamzite upovedomi
objednévatel'a, resp. opravnenii osobu objednavatela, na Stavenisku najmi o (i) pracovnych
urazoch, (i1) Skodach na vybaveni a strojoch na stavbe a Stavenisku, (iii) Skodach na Zivotnom
prostredi a (iv) poziaroch.

9.15 Zhotovitel' sa zavizuje, ze u fyzickych osob, prostrednictvom ktorych plni predmet tejto
zmluvy, neporusi zakaz nelegalneho zamestndvania podl'a zdkona ¢. 82/2005 Z.z. o nelegélnej
praci a nelegalnom zamestnavani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni zakona ¢.
351/2015 Z.z. (d’alej len ,,zékon o nelegdlnom zamestnavani*). Za ucelom kontroly dodrziavania
tohto zavdzku je objednavatel’ opravneny vyziadat’ si od zhotovitel'a v nevyhnutnom rozsahu
doklady a informécie o fyzickych osobach, prostrednictvom ktorych mu zhotovitel' dodava pracu
alebo poskytuje sluzby, ktoré su potrebné na to, aby objednavatel mohol skontrolovat’, ¢i
zhotovitel’ alebo jeho subdodéavatel’ neporusuje zakaz nelegalneho zamestnavania. Tieto doklady
a informécie je zhotovitel' povinny objednavatel'ovi poskytnit’ bezodkladne, najneskér do 3
pracovnych dni od ich vyziadania.

9.16 Zhotovitel' zodpoveda za vSetky pokuty a sankcie uloZzené objednavatelovi z dovodu, Ze
zhotovitel’ porusil zékaz nelegalneho zamestnavania alebo neposkytol objednavatel'ovi potrebnu
sucinnost’ podl'a zdkona o nelegdlnom zamestnavani.

9.17 Zhotovitel’ podpisom tejto zmluvy vyslovne prehlasuje, ze suhlasi s tym, Ze objednéavatelovi
nahradi Skodu, ktora bola spdsobend objednévatel'ovi porusenim pravnych povinnosti podla
zédkona o nelegdlnom zamestndvani zo strany zhotovitel'a. Ulozené pokuty, iné sankcie a
sposobenu Skodu, ktoré objednévatel'ovi vznikli z vysSie uvedenych dévodov, zhotovitel' uhradi
objednavatel'ovi do 15 dni odo dita dorucenia pisomnej vyzvy zo strany objednéavatel’a.

9.18 Objednavatel, opravnena osoba objedndvatela, resp. technicky dozor objednéavatela je
opravneny dat’ pracovnikom zhotovitel'a/ inym osobam vykonavajiucim svoju ¢innost pre
zhotovitel'a prikaz prerusit’ prace, ak zodpovedny pracovnik / ind osoba vykonévajica svoju
¢innost’ pre zhotovitel'a nie je dosiahnutelnd, alebo ak je ohrozena bezpecnost vykonavaného
Diela, Zivot alebo zdravie osdb nachadzajtcich sa na Stavenisku, alebo ak hrozia iné vazne Skody.
9.19 Pre ucely tohto ustanovenia sa rozumie:



(i) ,,Nedostatkom®™ odchylka v kvalite, rozsahu alebo parametroch Diela alebo jeho Ccasti,
stanovenych stavebno-technickou dokumentéciou, pripadne technickymi normami pozadovanymi
pre danu cast’ plnenia Diela

(1) ,,Chybou‘ nevhodna povaha veci plyntca zo stavebno-technickej dokumentacie alebo pokynov
prevzatych alebo danych k vykonaniu Diela, ak zhotovitel mohol tuto nevhodnost’ zistit’ pri
vynaloZeni odbornej starostlivosti (najmé zistend chyba v projektovej dokumentacii). Zhotovitel’
je povinny bez zbytocného odkladu, najneskor vSak do troch (3) kalendarnych dni pisomne
informovat objednavatel’a o vzniku akejkol'vek skuto¢nosti (nedostatku), ktora brani alebo st'azuje
realizaciu Diela, a ktora by mohla mat’ vplyv na terminy Casového harmonogramu, pripadne na
Ciastkové terminy vykonania Diela vzajomne dohodnuté v sulade so zmluvou. Zhotovitel je tiez
povinny bez zbyto¢ného odkladu, najneskér vSak do troch (3) kalendarnych dni upozornit
objednavatela na chyby Projektovej dokumentacie a ostatnych podkladov pre realizaciu Diela
najneskor do ¢asu, kedy ma dojst’ k realizacii Casti Diela, ktorej sa chybna a/alebo nepresna
Projektovda dokumentécia a/alebo iny podklad k zhotoveniu tyka, takéto chyby odstranit’ pre
potreby riadneho a v€asného vykonanie Diela (Chyba). Zhotovitel’ v tejto stivislosti je opravneny
prerusit’ vykon prac vyluc¢ne v Casti Diela dotknutej Nedostatkom/Chybou, zhotovitel ale nie je
opravneny na zastavenie prac v Castiach Diela nedotknutych Nedostatkom/Chybou a/alebo na
celkové zastavenie prac na Diele, ktoré bude objednavatelom povazované za podstatné porusenie
zmluvy, priCom v castiach Diela nedotknutych Nedostatkom/Chybou je zhotovitel' povinny
vykonavat’ prace podl'a Casového harmonogramu. V pripade dokazovania opravnenosti takéhoto
postupu si objednévatel modze obstarat’ odborné stanovisko projektanta alebo znalecky, resp.
odborny posudok znalca v oblasti stavebnictva.

9.20 Ak hrozi, ze dojde zo strany zhotovitel'a k omeSkaniu prac v terminoch definovanych v
Casovom harmonograme, je zhotovitel’ povinny posilnit’ vyrobné a technické kapacity k eliminacii
casového sklzu, resp. zah4jit’ viaczmenné prace, a to vSetko bez naroku na zvySenii odmenu.

Clénok 10
Povinnosti zmluvnych stran a Subdodéavatel'ov

10.1 Zhotovitel je povinny zhotovit’ Dielo v zmluvne dohodnutom rozsahu, bez vad a nedorobkov
braniacich uzivaniu Diela, v sulade s touto zmluvou a jej prilohami v termine uvedenom v zmluve.
10.2 Zhotovitel’ je opravneny vykondvat prace v pracovnych ditoch od 6:00 hod. do 18:00 hod. a
sobotu od 7:00 do 18:00 hod, ktoré budu na zaklade okolnosti hodnych osobitného zretel'a v sulade
s Casovym harmonogramom préac uskutoénené cez vikend. Objednéavatel’ si vyhradzuje pravo na
nevyhnutne potrebny ¢as pozastavit’ hluéné prace realizované zhotovitel'om.

10.3 Zhotovitel’ vykonéva priebezni kompletizaciu a kontrolu dokladov v suvislosti s dodavkami
materidlu, konStrukcii a technologii. Zhotovitel' je povinny vykonat’ alebo zaistit’ overenie,
rovnako ako zabezpecit' doklady o vSetkych reviziach, meraniach a skuSkach, ktoré¢ dokladuju
kvalitu a sposobilost’ Casti technickych zariadeni, najmé z hl'adiska poziadaviek hygienickych,
poziarnych a ochrany Zivotného prostredia.

10.4 Zhotovitel’ znasa nebezpecenstvo Skody na zhotovovanom Diele, a to az do doby odovzdania
Diela objednévatel'ovi na zaklade podpisané¢ho Preberacieho protokolu.

10.5 Udaje o vietkych znamych subdodavatel'och zhotovitel'a, ktori si znami v ¢ase uzavretia tejto
zmluvy su v zmysle § 41 ods. 3 (iba uspesny uchédzac pri podpise zmluvy) zakona o verejnom
obstardvani uvedené v Prilohe €. 3 tejto zmluvy a to v nasledujicom rozsahu:

(i) v pripade subdodavatela pravnickej osoby identifikaéné Gidaje: obchodné meno, sidlo, ICO,
vratane dajov o osobe opravnenej konat’ za subdodéavatel’a v rozsahu meno a priezvisko, adresa
pobytu, ddtum narodenia,



(i) v pripade subdodavatela fyzickej osoby identifikaéné udaje: obchodné meno, miesto
podnikania, ICO,

(1) kontaktna osoba subdodavatel’a,

(11) identifikacia plnenia, ktoré bude realizovat’ subdodavatel’.

10.6 Okrem udajov uvedenych v bode 10.5 tohto ¢lanku je zhotovitel’ povinny objednavatel'ovi
najneskor pri podpise tejto zmluvy predlozit’ aj nasledujuce doklady:

(1) doklady preukazujice opravnenie subdodévatel'a vykonavat’ dané plnenie.

(1) doklady preukazujuce splnenie podmienok ustanovenych touto zmluvou pre osobu
subdodavatel’a, ak také su,

(i11) zavazné vyhlasenie zhotovitel'a, ze navrhnuty subdodavatel’ je zapisany v registri partnerov
verejného sektora, ak mé povinnost’ zapisovat’ sa do registra partnerov verejného sektora v zmysle
zékona €. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorsich predpisov (d’alej len ,,zdkon €. 315/2016 Z.z.).

10.7 Zhotovitel’ je povinny predlozit’ udaje a doklady podl'a bodov 10.5 a 10.6 opravnenej osobe
Objednavatel’a a pravidelne ich aktualizovat’. O udajoch a dokladoch uvedenych v bodoch 10.5
a 10.6 a d’alSich udajoch uvedenych v tomto bode bude viest’ objednavatel’ zoznam. Zoznam bude
uchovavat’ a informacie do neho zapisovat’ opravnend osoba Objednavatela na zaklade
zhotovitelom predlozenych tdajov / dokladov. V pripade, ak ddjde pocas plnenia k zmene
subdodéavatela oproti povodnému zoznamu alebo potrebe plnenia prostrednictvom nového
subdodavatel’a, je zhotovitel’ povinny predlozit’ opravnenej osobe Objednavatel’a do desiatich(10)
pracovnych dni odo dia, kedy sa o tejto skuto¢nosti dozvie, ziadost' o doplnenie / zmenu
subdodavatela. Zhotovitel’ je povinny kazdu zmluvu o subdodavke uzatvorit’ v pisomnej forme
len s predchadzajiicim pisomnym stthlasom Objednavatel'a k navrhovanému subdodévatelovi.
Opravnena osoba Objednavatela rozhodne o suhlase alebo nesuhlase s uzatvorenim takejto
zmluvy o subdodavke na zdklade predloZenia informdcii o predmete zmluvy o subdodavke,
informacii o osobe buduceho subdodavatel'a, overenia opravnenosti realizovat’ prislusné plnenie
podl'a vypisu z obchodného / Zivnostenského registra, overenia zapisu v registri partnerov
verejného sektora, ak ma povinnost’ navrhovany subdodavatel’ zapisat’ sa do registra partnerov
verejného sektora v zmysle zédkona €. 315/2016 Z.z.. Podkladom pre pripadné rozhodnutie o
nesuhlase s uzatvorenim takejto zmluvy moze byt zistenie rozporu predlozenych informécii podl'a
tohto bodu zmluvy so skutocnost'ou. Objednavatel’ ozndmi zhotovitel'ovi svoje rozhodnutie o
suhlase alebo nesuhlase s uzatvorenim zmluvy o subdodavke bezodkladne od dorucenia Ziadosti
o udelenie tohto suhlasu. Zhotovitel’ v pripade vyuzitia subdodédvatel'ov je povinny dodat’ plnenie
v lehotach uvedenych v tejto zmluve. Objednavatel’ bude viest’ evidenciu / zoznam odsuhlasenych
subdodavatelov zhotovitela v Struktirovanej tabulke s uvedenim najmid identifikacie
subdodévatela, identifikacie prislusného plnenia, rozsah plnenia vyjadreny Cciselne, datum
poziadania o schvélenie, ddtum overenia splnenia zmluvnych poziadaviek, datum schvalenia
navrhovaného subdodévatel'a, ditum ukoncenia plnenia schvaleného subdodéavatela a podpis a
meno osoby, ktord overila a schvdlila subdodavatel'a. Opravnena osoba, ktor Objednévatel’
poveril vykonavat' ukony podla tohto bodu zmluvy (najmi tkony tykajlice sa overovania a
schvalovania navrhnutych subdodéavatel'ov Dodéavatel'a) v jeho mene: .........cccccvveeriieecieennnenn.
10.8 Zmluvné strany sa vyslovne dohodli, Ze zmenu subdodédvatela alebo uda_]OV 0
subdodavatelovi, ktoré su v Prilohou ¢. 3 tejto zmluvy, nebudi zmluvné strany povazovat’ za
podstatni zmenu zmluvnych podmienok a nebude pre takuto zmenu potrebné vykonat’ zmenu
zmluvy vo forme dodatku. To neplati, ak ide o zmenu subdodévatel’a, ktorého kapacity / zdroje
zhotovitel’ vyuzil pri preukazovani splnenia podmienok ucasti podla § 33 ods. 2 a § 34 ods. 3
zékona o verejnom obstardvani vo verejnom obstaravani podl'a bodu 1.1. tejto zmluvy. Takato
zmena musi byt’ riadne odévodnend a uzatvorend pisomnym dodatkom k zmluve.



10.9 Zhotovitel’ je povinny zmluvne zaviazat' subdodavatelov a pozadovat od nich zaruky a
zmluvné plnenia tak, aby nebolo v Ziadnom pripade ohrozené plnenie jeho zdvizkov zo zmluvy
voci objednéavatelovi, vratane zavdzkov na ndhradu Skody a uplatnenie majetkovych sankcii.
10.10 Zhotovitel’ je povinny zabezpecit’ na svoje naklady dopravu vSetkych materialov a dielov,
vyrobkov, strojov a zariadeni a ich presun na Stavenisko.

10.11 Zhotovitel’ je povinny udrziavat’ Stavenisko a jeho okolie v Cistote, odvazat’ stavebny odpad
a vykonavat’ pravidelne denne hrubé ¢istenie stavby po ukonceni svojich prac. Ak objednavatel’
vyzve zhotovitel'a k vycCisteniu Staveniska a ten vycistenie bezdévodne nevykona ani v dodatocne
poskytnutej lehote, ma objednavatel’ pravo vycistenie Staveniska zabezpecit' sam na naklady
zhotovitela. Zhotovitel’ je povinny v zmysle zédkona €. 135/1961 Zb. o pozemnych komunikéciach
(cestny zakon) v zneni neskorSich predpisov pocas zhotovovania Diela dodrziavat’ Cistotu na
stavbou znecCistovanych komunikaciach a verejnych priestranstvach a vystavbu zabezpecit’ bez
porusenia bezpecnosti a plynulosti cestnej premavky. Zhotovitel' podpisom zmluvy prehlasuje, Ze
pri realizacii Diela podla tejto zmluvy bude s odbornou starostlivost'ou udrziavat’ Stavenisko a
jeho bezprostredné okolie v Cistote.

10.12 Odpady, zvySky stavebnych materidlov a stavebnych prvkov je treba vecne, spravne a
odborne odstranit, a to v sulade so zdkonom €. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplneni
niektorych zédkonov v zneni neskorSich predpisov a s nim suvisiacich predpisov a dodrziavat
prislusné vSeobecné nariadenia mesta Liptovsky Mikulas. Zhotovitel' je povinny odovzdavat
odpady na zneSkodnenie fyzickym alebo pravnickym osobdm, ktoré maji na to vSetky platné
opravnenia a licencie.

10.13 Zhotovitel’ je povinny pocas uskutociiovania stavby Diela reSpektovat’ ustanovenia zdkona
€. 543/2002 Z. z. o ochrane prirody a krajiny, chranit’ zeleni a prirodné hodnoty v okoli Staveniska
a dodrziavat’ prisluSné vSeobecné nariadenia mesta Liptovsky MikulaS. Zhotovitel' nesmie pri
vykone stavebnej Cinnosti poSkodit’ alebo vyrubat’ dreviny nad rozsah uvedeny v Projektovej
dokumentécii.

10.14 Zhotovitel je povinny mat’ na stavbe overeny projekt stavby Diela a stavbyveduci
zhotovitela je povinny viest’ o pracach stavebny dennik.

10.15 Zhotovitel’ je povinny na zéklade refakturacie nakladov na dodavku vody, elektricke;
energie, plynu a pod. na Stavenisku zo strany objednavatel’a, tieto naklady objednavatel'ovi riadne
a vcas hradit), a to na zaklade faktiry vystavenej objednavatel'om.

10.16 Zhotovitel je povinny hlasit’ akékol'vek skody a kradeze uz zabudovanych dodéavok a prac
bez zbyto¢ného odkladu objednavatel'ovi.

10.17 Zhotovitel’ je povinny dokladovat’ zaradenie odpadov vznikajucich pocas zhotovovania
Diela podl'a vyhlasky Ministerstva zivotného prostredia Slovenskej republiky ¢. 365/2015 Z. z.,
ktorou sa ustanovuje Katalog odpadov a dolozit’ evidenciu vzniknutych odpadov a vyplnené
tlacivo ,,Hlasenie o vzniku odpadu a nakladani s nim“ v zmysle Prilohy ¢. 8 k vyhlaske
Ministerstva zivotného prostredia Slovenskej republiky ¢. 310/2013 Z. z., ktorou sa vykonavaju
niektoré ustanovenia zakona o odpadoch.

10.18 Zhotovitel' preberd v plnom rozsahu zodpovednost' za bezpecnost’ a ochranu zdravia
pracovnikov, prostrednictvom ktorych bude Dielo vykonavat, ako aj za bezpecnost’
subdodévatelov a ich pracovnikov na Stavenisku. Zavdzuje sa udrziavat’ Stavenisko a Dielo v
nalezitom stave, az pokym nebude riadne dokoncené, odstrdnené vsetky pripadné vady a
nedorobky a Dielo bude prevzaté objednavatel'om na zaklade Preberacieho protokolu. Zhotovitel
prehlasuje, ze pracovnici zhotovitel'a budu pred nastupom na Stavenisko oboznameni so zasadami
ochrany a bezpecnosti pri praci a so vSetkymi bezpecnostnymi, poziarnymi a inymi predpismi,
ktoré¢ sa pripadne vzt'ahuji na vykon ¢innosti pri realizacii Diela podl'a zmluvy.

10.19 Zhotovitel' je povinny odovzdat objedndvatelovi certifikdty na pouzité materidly a
zariadenia pred ich zabudovanim do Diela v zmysle platnych pravnych predpisov.



10.20 Zhotovitel' zodpoveda, Ze pri realizacii Diela nebude pouzity material, o ktorom je v Case
jeho pouzitia zname, Ze je $kodlivy. Pouzité stavebné vyrobky pri realizacii Diela musia spiiiat
podmienky a poziadavky uvedené v zakone ¢. 133/2013 Z.z. o stavebnych vyrobkoch v plathom
zneni.

10.21 Zhotovitel’ na Ziadost’ objednavatel'a poskytne uplna si€innost’ tretim osobam, ktoré su v
zmluvnom vztahu s objednavatelom a s predchadzajucim suhlasom objednavatela im poskytne
potrebné vysvetlenie vSetkych otdzok spojenych s realizéciou Diela, zalezitostami spojenymi so
Staveniskom a otdzok ich sucinnosti.

10.22 Zhotovitel’ predlozi najneskor ku diiu prevzatia Staveniska objednavatel'ovi overent kopiu
uzatvorenej platnej poistnej zmluvy/poistnych zmlav s vinkulaciou poistného plnenia v prospech
objednavatel'a na toto Dielo, a to:

(1) poistenie vSeobecnej zodpovednosti za Skodu a poistenie zodpovednosti za Skodu spdsobenu
vadnym vyrobkom, za Skody na zdravi alebo proti vecnym Skoddm sposobenym v désledku
¢innosti poisteného alebo spdsobené vadnym vyrobkom a vadne vykonanou pracou s limitom
poistného plnenia minimalne vo vyske ceny Diela;

(i1) poistenie proti strate a poskodeniu majetku zhotovitel'a na mieste realizacie (unimobunky,
stavebné stroje, zariadenia, pristroje, nastroje atd’.);

(i11) poistenie zodpovednosti za akékol'vek Skody na ,,veciach prevzatych®, ktoré nie su jeho
majetkom, ale ich ma z akéhokol'vek dovodu pri sebe a budti zabudované do Diela, alebo sluzia k
realizacii Diela;

(iv) poistenie pre pripad zodpovednosti za Skodu pri pracovnom uraze alebo chorobe z povolania
zamestnancov zhotovitel'a a/alebo subdodéavatela zhotovitel'a. Zhotovitel' je povinny preukézat
objednavatel'ovi za podmienok podl'a tohto bodu zmluvy platné poistenia na vSetky pozadované
rizikd alebo pripadné/mozné Skody sposobené Cinnost'ou zhotovitel'a pri zhotovovani Diela. Vo
vyssie uvedenych poistnych zmluvach ¢i vo vSeobecnych poistnych podmienkach viazucich sa k
poistnym zmluvdm nesmu byt dojednané ustanovenia ¢i vyluky z poistenia, ktoré by marili ucel
poistenia vo vzt'ahu k Dielu. Objednavatel’ si vyhradzuje pravo preskimat’ obsah a podmienky
uzavretych alebo pripravovanych poistnych zmlav v zmysle tohto bodu zmluvy. V pripade, ze
poistné zmluvy nebudu poskytovat’ pozadované poistné krytie, je zhotovitel' povinny do siedmich
(7) kalendarnych dni od vyzvy objednéavatela uzatvorit' také poistenie, ktoré objednavatel
pozadoval, sucasne predlozit dokument preukazujici vinkuldciu poistného plnenia v prospech
objednavatela. Uvedené povinnosti sa od zhotovitel'a vyzaduju pre celkové poistenie vratane
poistenia subdodéavatelov, pricom sa zhotovitel zavdzuje udrziavat v platnosti poistni
zmluvu/poistné zmluvy na toto Dielo a na Skody sposobené ¢innost'ou pri zhotovovani Diela pocas
celej doby platnosti a G¢innosti zmluvy. Vsetky ndklady vzniknuté v stvislosti s uzatvorenim a
udrziavanim platnosti takejto poistnej zmluvy/poistnych zmluv uhradi zhotovitel’' v plnom rozsahu.
Akékol'vek skody, ktoré nie su kryté poistenim, budti uhradené zhotovitelom v zmysle jeho
zodpovednosti podl'a v§eobecne zavaznych pravnych predpisov.

10.23 Zhotovitel’ vykona na vlastné naklady vsetky skusky, kontroly a merania, ktoré st potrebné
pre riadne ukoncenie Diela alebo jeho uvedenie do prevadzky.

10.24 Objednavatel’ je opravneny kontrolovat’ vSetky postupy pri realizacii Diela, najma ¢i sa
realizacia Diela vykondva podla Projektovej dokumentacie, ostatnej stavebno-technickej
dokumentécie, touto zmluvou dohodnutych podmienok, technickych noriem a inych vSeobecne
zévaznych pravnych predpisov.

Clénok 11
Odovzdanie a prevzatie Diela

11.1 Dielo, ktoré¢ je predmetom tejto zmluvy, bude odovzdané zhotovitelom objednavatel'ovi vo
forme protokolarneho odovzdania riadne a vcas dokoncené, a to najneskor 12 kalendarnych



mesiacov odo diia u¢innosti tejto zmluvy podla Casového harmonogramu prac. Predmetom
odovzdania zhotovitelom a prevzatia objednavatel'om bude Dielo ako celok.

11.2 Po riadnom vykonani Diela navrhne zhotovitel pisomnou cestou jeho protokolarne
odovzdanie objednavatel'ovi (d’alej len ,,Vyzva na prevzatie Diela®). Vo Vyzve na prevzatie Diela
zhotovitel’ ur¢i termin odovzdania Diela, ktory nesmie byt’ skor ako desat’ (10) kalendarnych dni
odo diia dorucenia Vyzvy na prevzatie Diela objednavatel'ovi. Ak objednavatel’ napriek riadnemu
a v€asnému urceniu terminu odovzdania Diela ma dévody hodné osobitného zretel’a, pre ktoré sa
nezucastni odovzdania Diela, zhotovitel’ je povinny dohodnut’ sa s objednavatelom na inom
termine odovzdania Diela. Objednéavatel’ Dielo prevezme vylucne v pripade, ze na Diele nebudu
zisten¢ také vady a nedorobky, ktoré by branili riadnemu, bezpecnému a plne funkénému uzivaniu
celého Diela. Prevzatie Diela mdze byt objednavatel'om odmietnuté v pripade zistenych zavad
funk¢nosti, ktoré brania uzivaniu Diela ako celku.

11.3 Zhotovitel' spolu s Vyzvou na prevzatie Diela predlozi objedndvatelovi predpisanu
dokladovu Cast’ vzt'ahujucu sa k Dielu (d’alej len ,,Dokladova ¢ast*‘) na kontrolu. Dokladova cast’
bude obsahovat’ v dvoch (2) vyhotoveniach najm4, ale nie vylucne:

(1) projekty skuto¢ného vyhotovenia Diela vSetkych diel¢ich profesii v ¢iernotlaci;

(i) stavebny dennik;

(111) certifikaty s platnost’ou pre Slovensku republiku;

(iv) doklady o odvoze a likvidacii stavebnej sute a odpadov;

(v) revizne spravy, uradné skusky, suhlasné¢ stanoviska na konsStrukéné dokumentacie od
prislusnych organov (technicka inSpekcia) na vSetky technologické celky podla platnej legislativy,
protokol o urc¢eni vonkajsich vplyvov;

(vi) zarucné listy;

(vii) doklady o vykonani tlakovych a tesnostnych skusok;

(viii) navody na obsluhu a udrzbu technologickych zariadeni;

(ix) navody na udrzbu a pouzitie vyplinovych konstrukcii v slovenskom jazyku;

(x) doklady a certifikaty na akukol'vek Cast’ Diela, pokial sa takéto doklady v stilade so vSeobecne
zaviznymi pravnymi predpismi alebo technickymi normami a stavebnym konanim vyzaduji v
zmysle platnej legislativy Slovenskej republiky. Ak nepredlozi/nedolozi zhotovitel' vSetky
pozadované doklady (tzn. aj ktorykol'vek doklad jednotlivo) potrebné k uspesnej kolaudacii Diela,
nepovazuje sa Dielo za dokoncené a schopné odovzdania.

11.4 V pripade, ze objednavatel’ odmietne podpisat’ Preberaci protokol, spiSu zmluvné strany
Zapis, v ktorom uvedu svoje stanoviska a ich odovodnenie. Zhotovitel’ sa zavézuje pri odovzdani
a prevzati Diela obozndmit’ objednavatel'a s podmienkami a poziadavkami na technologiu a jej
prevadzku poskytovanou dodavatel'mi technologii.

11.5 Pokial’ nebude medzi zmluvnymi stranami dohodnuté inak, zhotovitel uvolni Stavenisko
najneskor do piatich (5) pracovnych dni po podpise Preberacieho protokolu alebo po vyhotoveni
Zapisu podla bodu 11.4 tohto Clanku. Po tejto lehote ponecha zhotovitel' na Stavenisku iba
zariadenie, stroje a material, nutné na odstranenie vad a nedorobkov Diela.

11.6 Preberaci protokol bude obsahovat’ najm4, ale nie vylucne:

(1) zékladné udaje o Diele;

(i1) supis zistenych vad a nedorobkov na Diele;

(i11) lehoty na odstranenie vad a nedorobkov Diela;

(iv) zoznam odovzdanych dokladov vzt'ahujicich sa k Dielu (Dokladova ¢ast);

(v) prehlasenie zmluvnych stran o tom, Ze zhotovitel' Dielo odovzdava a objednavatel’ Dielo
preberd;

(vi) podpisy opravnenych zastupcov zmluvnych stran;

(vii) konStatovanie, Ze diilom odovzdania a prevzatia Diela za¢ina plynut’ zaru¢na doba.

11.7 Podpisom Preberaciecho protokolu oboma zmluvnymi stranami sa Dielo povazuje za
odovzdané.



11.8 V pripade, ak zhotovitel' zhotovi Dielo pred dohodnutym terminom zhotovenia Diela, je
objednavatel’ povinny takto zhotovené Dielo prevziat’ aj v skorSom termine, najneskor vsak do
tridsiatich (30) kalendarnych dni odo dia dorucenia Vyzvy na prevzatie Diela.

Clénok 12
Miesto zhotovenia Diela, Vlastnicke pravo k zhotovovanému Dielu

12.1 Zmluvné strany berti na vedomie, ze zhotovitel' bude Dielo zhotovovat’ na Stavenisku.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze nebezpecenstvo skody na zhotovovanom Diele, ako aj na stavbe v
ktorej sa Stavenisko nachédza v rozsahu v ktorom zasahuje do tejto stavby pocas realizacie Diela,
znasa zhotovitel.

12.2 Miestom zhotovenia diela je Akadémia ozbrojenych sil generala Milana Rastislava Stefanika,
Deménova 393, 031 01 Liptovsky Mikuld$ na parcele KNC ¢. 352/11, ¢. 352/9 ac¢. 352/14
katastralne izemie Deménova.

Clénok 13
Zodpovednost’ za vady, zaruka za akost’ Diela a zaru¢na doba

13.1 Zhotovitel' zodpoveda za Gplné, kvalitné a kompletné zhotovenie Diela v celku a v sulade so
zmluvou, Projektovou dokumentéciou a ostatnou stavebno-technickou dokumentaciou, vratane jej
zmien a doplnkov pocas vykonavania prac, ak buda schvalené v sulade s ustanoveniami zmluvy.
Zhotovitel' zodpoveda za to, ze nim vykonané prace a dodané materidly budu zodpovedat
prislusnym pravnym predpisom a normam platnym v Slovenskej republike a Eurdpskej unii.
Kvalita vykonaného Diela musi byt v sulade s platnymi technickymi normami a Standardmi,
obvykle aplikovanymi v stavebnictve, ako aj s poziadavkami Specifikovanymi zmluvou,
Projektovou dokumentaciou, stavebno-technickou dokumenticiou a platnymi pravnymi
predpismi.

13.2 Zhotovitel’ zodpoveda za vady Diela, ktoré ma Dielo v ¢ase jeho odovzdania objednavatel’ovi.
Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdani Diela zodpoveda zhotovitel’ v pripade, ak boli tieto
spdsobené porusenim jeho povinnosti vyplyvajicich mu zo zmluvy alebo z platnych pravnych
predpisov SR a EU.

13.3 Zhotovitel' poskytuje objednavatelovi zdruénii dobu na stavebné casti Diela v trvani
Sest'desiat (60) mesiacov (d’alej len ,,Zaru¢na doba*). Zaru¢nd doba na vstavané (zabudované)
zariadenia (technologie) je v dizke uvedenej v prislusnom zaruénom liste (d’alej len ,,Osobitna
zarucna doba“), ktord ale nesmie byt kratSia ako 36 mesiacov. Zhotovitel' je povinny spolu s
odovzdanim Diela odovzdat’ objednavatel'ovi osobitne zoznam veci, u ktorych plynie Osobitna
zarucna doba. Zarucna doba a Osobitnd zaru¢na doba plynie odo diia podpisania Preberacieho
protokolu oboma zmluvnymi stranami. V pripade, ak objednavatel’ prevezme Dielo s drobnymi
vadami a nedorobkami, Zaru¢nd doba a Osobitnd zaru¢na doba zaina plynut’ od okamihu
podpisania zapisu o odstraneni tychto drobnych vad a nedorobkov.

13.4 Zaru¢na doba a Osobitnd zarucnd doba neplynie po dobu, po ktorti objednavatel’ nemoze
Dielo alebo jeho c¢ast’ uzivat’ pre jeho vady a/alebo nedorobky, za ktoré zodpoveda zhotovitel'. V
pripade, Ze pri odstrafiovani vad a/alebo nedorobkov doslo k vymene jednotlivych Casti Diela za
nové, pre nove Casti Diela za¢ina plynit’ nova Zaru¢na doba alebo nova Osobitna zaru¢na doba.
13.5 Zhotovitel je povinny pocas plynutia Zaruc¢nej doby a/alebo Osobitnej zaru¢nej doby na svoje
naklady, riziko a zodpovednost’ odstranit’ zistené vady, za ktoré nesie zodpovednost’ v sulade s
ustanoveniami tejto zmluvy a suvisiacimi ustanoveniami zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny
zékonnik v platnom zneni (d’alej len ,,Obchodny zakonnik®).



13.6 Objednavatel je povinny bez zbytocného odkladu pisomne oznamit’ zhotovitel'ovi vady Diela
alebo v lehote do tridsiatich (30) kalendarnych dni odo dna, kedy vadu zistil, najneskor vsak v
Zarucnej dobe alebo Osobitnej zarucnej dobe. V oznameni objednévatel’ uvedie popis vady, ako
sa vada prejavila a jej rozsah. Zhotovitel' je povinny nastipit’ na odstrdnenie reklamovanej vady
bez zbytocného odkladu, najneskor vsak do piatich (5) kalendarnych dni odo diia ozndmenia vady
objednavatel'om. V pripade havarijného stavu je zhotovitel' povinny nastipit’ na odstranenie vad
na Diele bez zbyto¢ného odkladu, najneskor vSak do Styroch (4) hodin od okamihu oznamenia
vady. V pripade, Zze vada nie je opravitel'na, zhotovitel' je povinny provizoérme sprevadzkovat
poskodentl (nefunkénu) Cast’ Diela, a to do dvadsat’styri (24) hodin od nastupenia zhotovitel'a na
odstraniovanie vady. Ak zhotovitel’ neodstrani vady, za ktoré zodpoveda, ani po pisomnej vyzve
objednavatel'a s poskytnutim primeranej lehoty na plnenie nie kratSej ako pat’ (5) kalendarnych
dni, je objednévatel opravneny odstranit vadu tretou osobou na naklady zhotovitel'a. Po
odstraneni vady tretou osobou o tom pisomne upovedomi zhotovitela spolu s podrobnym
vyuCtovanim nékladov na odstranenie vady. Zhotovitel' je v takom pripade povinny uhradit
objednévatel'ovi cenu za odstranenie vady tret'ou osobou v celom rozsahu.

Clanok 14
Zachovanie ddvernosti informacii

14.1 Kazda zo zmluvnych stran sa zavizuje, Ze kedykol'vek po dni uzatvorenia zmluvy bez
predchadzajiceho sthlasu druhej zmluvnej strany nevyuzije, neposkytne ani neoznami akejkol'vek
tretej osobe, s vynimkou svojich splnomocnenych zastupcov, auditorov, ktori budu overovat
uctovnu zavierku prisluSnej zmluvnej strany, materskej spolocnosti, dcérskej spolo¢nosti
materskej spolocnosti alebo spolo¢nosti, ktord ovlada matersku spoloc¢nost’, alebo v stlade so
zédkonom alebo poziadavkou spravneho alebo regulacného orgéanu, alebo iného organu, ktorému
podlieha v zmysle pravnych predpisov alebo zmluvne, akékol'vek informécie o obchodnych
vztahoch s druhou zmluvnou stranou, a ze uchova v tajnosti vsetky technické, obchodné alebo iné
informacie, ktoré pripadne ziska, alebo ktoré sa v budicnosti dozvie od druhej zmluvnej strany, a
to vratane informacii tykajucich sa podnikatel'skej ¢innosti alebo inych zalezitosti druhej zmluvne;j
strany. Toto ustanovenie sa nevztahuje na dokumentéciu a dokumenty, ktoré sa v zmysle inych
pravnych predpisov a to najmad zakona o verejnomobstaravani a zakona ¢. 211/2000 Z.z.
o slobodnom pristupe k informéciam a o zmene a doplneni niektorych zdkonov (d’alej len ,,zékon
¢. 211/2000 Z.z,“) musia zverejiiovat. Za porusSenie obchodného tajomstva sa nepovazuje
spristupnenie takto oznacenych dokumentov osobam zastupujiicim objednéavatel’a a zhotovitela.
14.2 Okrem vysSie uvedeného, ktordkol'vek zmluvnad strana méa pravo poskytnit’ takéto
informaécie:

(1) na ucely sudneho, spravneho, alebo iné¢ho konania, ktorého je ucastnikom, a ktoré sa vedie v
suvislosti so zmluvou;

(i1) osobe, ktorad pre takil zmluvnu stranu spraciva data, a to v rozsahu nevyhnutnom na riadne
spracovavanie dat;

(ii1) osobe, ktord pre taki zmluvnu stranu obstardva archiviciu zmluvy, a to v rozsahu
nevyhnutnom na riadnu archivaciu zmluvy;

(iv) osobe, ktora priamo alebo nepriamo ovlada ktorakol'vek zo zmluvnych stran;

(v) ak to ustanovuje osobitny pravny predpis;

(vi) v pripade podstatného a/alebo nepodstatného porusenia povinnosti (zmluvy) na strane
zhotovitel'a, na ktoré sa povinnost’ ml¢anlivosti podla bodu 14.1 tohto Clanku neuplatiiuje.

Clanok 15



Podstatné porusenie zmluvy

15.1 Zmluvné strany sa dohodli, Ze za podstatné poruSenie zmluvy, na zéklade ktorého je
objednavatel’ opravneny odstupit’ od tejto zmluvy, je mozné povazovat najmé/nie vylucne
nasledovné konanie:

(i) Zhotovitel’ porusi povinnost/povinnosti ustanovené v Clanku 2, v bode 2.2 (v) tejto zmluvy pri
realizécii Diela alebo jeho Casti prostrednictvom subdodavatela; alebo

(ii) Zhotovitel’ neprevezme Stavenisko od objednavatel’a najneskor v lehote ustanovenej v Clanku
5, bode 5.2 tejto zmluvy; alebo

(iii) Zhotovitel' neza¢ne s vykonom stavebnych prac podl'a Casového harmonogramu prac na
zhotovenie Diela odo diia prevzatia Staveniska najneskor v lehote ustanovenej v Clanku 5, bode
5.3 tejto zmluvy; alebo

(iv) Zhotovitel’ nedodrZi terminy stanovené v Casovom harmonograme préc a to v pripade, ak je
zhotovitel' v omeskani s ktorymkol'vek jednotlivym terminom realizacie Diela po dobu viac ako
desat’ (10) kalendarnych dni; alebo

(v) je na zéklade odborného postudenia technického dozoru a generdlneho projektanta Diela z
technického riesenia a postupu uskutoc¢nenia Diela zrejmé, ze zhotovitel nedokaze zhotovit’ Dielo
podla terminov uvedenych v Casovom harmonograme prac; alebo

(vi) Zhotovitel' neodovzda zhotovené Dielo v termine uvedenom v Clanku 4, bode 4.2 tejto zmluvy
za splnenia povinnosti zhotovitel'a ustanovenej v Clanku 11, bode 11.3 tejto zmluvy; alebo

(vil) Zhotovitel' neplni kvalitativno-technické parametre a/alebo podmienky zhotovovania Diela
urcené Projektovou dokumentaciou, VZP, slovenskymi technickymi normami, eurdpskymi
normami, v§eobecne zaviaznymi pravnymi predpismi Slovenskej republiky a/alebo touto zmluvou;
alebo

(viii) Zhotovitel akymkol'vek spdsobom kona proti zdsadam poctivého obchodného styku,
porusuje zakaz nekalej sutaze, kona proti pravidlam hospodarskej sut’aze, alebo ak jeho ¢innost’
kazi dobré¢ meno a primerané zaujmy objednévatel’a; alebo

(ix) Zhotovitel' aj napriek pisomnému upozorneniu objedndvatela, resp. opravnenej osoby
objednavatel'a (zapis v stavebnom denniku na vadné plnenie zhotovitel'a) pokracuje vo vadnom
plneni; alebo

(x) Zhotovitel' aj napriek upozorneniu objednévatel’a alebo opravnenej osoby objednavatela v
primeranej lehote ur¢enej na odstranenie vady, vadu Diela neodstranil. V rozsahu vadného plnenia
nie je objednavatel’ povinny zaplatit’ za vykonané prace a az do odstranenia vady nie je v omeskani
s platenim. Vysku takto neuhradenej sumy urci objednavatel' vypoctom podl'a rozsahu vadného
plnenia; alebo

(xi) Zhotovitel' nedodrzi zévizok ustanoveny v Clanku 4, bode 4.3 tejto zmluvy s odkazom na
Clanok 3, body 3.7 a 3.8 tejto zmluvy vo vztahu k cene Diela; alebo

(xii) Zhotovitel' nesplni/porudi povinnost/povinnosti ustanovené v Clanku 9, bode 9.4 a 9.6 tejto
zmluvy; alebo

(xii1) Zhotovitel opakovane nesplni/porusi povinnosti pri vedeni stavebného dennika ustanovené
v Clanku 9, bode 9.7 tejto zmluvy (opakovanym nesplnenim/porusenim sa rozumie
nesplnenie/poruSenie min. 2 a viackrat); alebo

(xiv) Zhotovitel’ opakovane nesplni/porusi povinnost  ustanoventi v Clanku 9, v bode 9.7 alebo 9.9
tejto zmluvy (opakovanym nesplnenim/poruSenim povinnosti sa rozumie nesplnenie/poruSenie
min. 2 a viackrat); alebo

(xv) Zhotovitel’ nesplni/porusi povinnost ustanovena v Clanku 9, bode 9.11 tejto zmluvy; alebo
(xvi) Zhotovitel neopravnene CcCiastoCne a/alebo celkom zastavi prdce na Diele poruSenim
ustanovenia $pecifikovaného v Clanku 9, v bode 9.18 tejto zmluvy; alebo



(xvii) Zhotovitel' opakovane nesplni/porusi povinnost’ ustanoventi v Clanku 10, v bode 10.11
a/alebo 10.12 a/alebo 10.13 tejto zmluvy (opakovanym nesplnenim/porusenim povinnosti sa
rozumie nesplnenie/porusenie min. 2 a viackrat); alebo

(xviii) Zhotovitel' nesplni/porusi ktortikoI'vek povinnost’ ustanovenu v Clanku 10, v bode 10.22
tejto zmluvy; alebo

(xix) Zhotovitel’ nesplni/porusi ktorakol'vek povinnost ustanoventi v Clanku 18, v bode 18.1 tejto
zmluvy; alebo

(xx) voci zhotovitel'ovi bolo zacaté konkurzné konanie, bolo proti nemu zastavené konkurzné
konanie pre nedostatok majetku alebo zruSeny konkurz pre nedostatok majetku, ak bolo vo¢i nemu
zacaté reStrukturalizacné konanie, vedie sa vo¢i nemu exekucné konanie alebo ak zhotovitel’
vstlpil do likvidacie; alebo

(xx1) ak ktorékol'vek vyhldsenie/prehlasenie/zavazok zhotovitel'a uvedeny v tejto zmluve bude
nepravdivy ku diiu uzatvorenia zmluvy alebo sa takym stane pocas realizacie Diela.

Clénok 16
Zmluvné pokuty

16.1 Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnych zmluvnych pokutéach:

(i) v pripade nesplnenia/poru$enia povinnosti zhotovitel'a podl'a Clanku 2, v bode 2.2 (v) tejto
zmluvy, vznika objednavatel'ovi narok voci zhotovitel'ovi na zmluvnt pokutu vo vyske 10 000,-
EUR bez DPH (Desat'tisic EUR) za kazdé¢ jednotlivé nesplnenie/porusenie povinnosti, a to aj
opakovane,

(i) v pripade nesplnenia/porusenia povinnosti zhotovitela podl'a Clanku 4, bodu 4.2 tejto zmluvy
odovzdat’ dielo objednavatel'ovi riadne a vc¢as, vznikd objednavatel'ovi narok voci zhotovitel'ovi
na zmluvnu pokutu vo vyske 5 000 EUR (Pittisic EUR) za kazdy jeden den omeskania s
odovzdanim diela objednavatel’ovi,

(i11)) v pripade omeSkania zhotovitela s prevzatim Staveniska od objednédvatela v Ilehote
ustanovenej v Clanku 5, bode 5.2 tejto zmluvy, objednavatel'ovi vznika voéi zhotovitel'ovi narok
na zmluvna pokutu vo vySke 2 000,- EUR (Dvetisic EUR) za kazdy, ¢o i len zaCaty den
poruSenia/nesplnenia povinnosti,

(iv) v pripade nedodrzania lehoty so zadatim stavebnych prac podla Clanku 5, bodu 5.3 tejto
zmluvy alebo Casového harmonogramu prac na zhotovenie Diela, objednavatel'ovi vznika voéi
zhotovitel'ovi narok na zmluvnu pokutu vo vyske 2 000,- EUR (Dvetisic EUR) za kazdy, ¢o i len
zacaty denl porusenia/nesplnenia povinnosti,

(v) v pripade nesplnenia/porusenia povinnosti zhotovitela podla Clanku 6, bodu 6.6 (ii) tejto
zmluvy, vznika objednavatel’'ovi narok voci zhotovitel'ovi na zmluvnt pokutu vo vyske 500,-EUR
(Pat'sto EUR) za kazdé jednotlivé nesplnenie/porusenie povinnosti, a to aj opakovane,

(vi) v pripade omeSkania zhotovitel'a s uréenim a oznamenim osoby stavbyveduceho a jeho
zastupcu objednéavatel'ovi podla Clanku 9, bodu 9.4 tejto zmluvy, vznika objednavatelovi narok
voci zhotovitel'ovi na zmluvnu pokutu vo vyske 2 000,- EUR (Dvetisic EUR) za kazdy zacaty den
nesplnenia/porusenia povinnosti, a to aj opakovane,

(viil) v pripade nepritomnosti osoby stavbyveduceho alebo jeho zastupcu na Stavenisku podla
Clanku 9, bodu 9.4 tejto zmluvy, vznika objednavatelovi narok voéi zhotovitelovi na zmluvni
pokutu vo vySke 500,- EUR (Pit'sto EUR) za kazdy, ¢o i len zacaty denl nesplnenia/porusenia
povinnosti, a to aj opakovane; pre odstranenie akychkol'vek pochybnosti sa zmluvné strany
dohodli, ze Objednavatel’ bude uplatiovat’ tato sankciu za kazdy den, kedy stavbyvedtci bude na
stavbe nepritomny viac ako 2 celé hodiny;



(viii) v pripade nesplnenia/porusenia povinnosti zhotovitel'a a to ani na vyzvu objednavatel’a podla
Clanku 9, bodu 9.6 tejto zmluvy, vznika objednavatel'ovi narok voci zhotovitelovi na zmluvni
pokutu vo vyske 1 000,- EUR (Tisic EUR) za kazdé jednotlivé nesplnenie/porusenie povinnosti, a
to aj opakovane,

(ix) v pripade nesplnenia/porusenia akejkol'vek individualnej/¢iastkovej povinnosti zhotovitela pri
vedeni stavebného dennika podla Clanku 9, bodu 9.7 tejto zmluvy, vznika objednavatel'ovi narok
voc¢i zhotovitel'ovi na zmluvnl pokutu vo vyske 500,-EUR (Pit'sto EUR) za kazdé jednotlivé
nesplnenie/porusenie akejkol'vek individualnej/¢iastkovej povinnosti, a to aj opakovane,

(x) v pripade nesplnenia/porusenia povinnosti zhotovitel'a podla Clanku 9, bodu 9.8 tejto zmluvy,
vznika objednévatel'ovi narok voci zhotovitel'ovi na zmluvnt pokutu vo vyske 500,-EUR (Pét’sto
EUR) za kazdé jednotlivé nesplnenie/porusenie povinnosti, a to aj opakovane,

(x1) v pripade, ak zhotovitel’ svojvol'ne zastavi prace na Stavenisku (zastavi plnenie Diela), vznika
objednavatel'ovi narok voci zhotovitel'ovi na zmluvna pokutu vo vyske 10 000,- EUR bez DPH
(Desat’tisic EUR) za kazdy deil neopravneného zastavenia prac zhotovitelom,

(xii) v pripade, ak zhotovitel’ nesplni riadne a véas a/alebo porusi povinnosti ustanovené v Clanku
18, bode 18.1 tejto zmluvy, vznikd objednavatel'ovi narok voci zhotovitel'ovi na zmluvnu pokutu
vo vyske 2 000,- EUR (Dvetisic EUR) za kazdé jednotlivé poruSenie a za kazdy, ¢o i len zacaty
den nesplnenia/porusenia povinnosti,

(xiii) v pripade, ak zhotovitel’ nesplni riadne a véas povinnosti ustanovené v Clanku 21, v bode
21.5 tejto zmluvy, vznika objednévatel'ovi narok voci zhotovitel'ovi na zmluvnu pokutu vo vyske
2.000,- EUR (Dvetisic EUR) za kazdé jednotlivé nesplnenie/porusenie povinnosti a za kazdy, ¢o i
len zaCaty den nesplnenia/poruSenia povinnosti,

(xiv) v pripade, ak zhotovitel’ nesplni/porusi povinnost’ ustanovenu v Clanku 22, v bode 22.4 tejto
zmluvy, vzniké objednavatel'ovi narok voci zhotovitel'ovi na zmluvnu pokutu vo vyske 10 000,-
EUR (Desat'tisic EUR) za kazdé jednotlivé nesplnenie/porusenie povinnosti; a to aj opakovane,
(xv) v pripade, ak sa pri odovzdavani diela vyskytnu na diele vady a nedorobky, vznikd
objednavatel'ovi ndrok voci zhotovitel'ovi na zmluvni pokutu vo vyske 2 000,- EUR (Dvetisic
EUR) za kazdy aj zacaty denn omeSkania, a to az do dna uplného odstranenia vSetkych vad
a nedorobkov,

(xvi) v pripade, ak zhotovitel’ neodstrani v dohodnutom termine vady a/alebo nedorobky Diela
reklamované objednavatel'om pocas plynutia zarucnej doby, vznika objednavatel'ovi narok voci
zhotovitel'ovi na zmluvna pokutu vo vyske 2 000,- EUR (Dvetisic EUR) za kazdy aj zacaty deni
omeskania, a to az do dila uplného odstranenia tychto reklamovanych vad a nedorobkov,

(xvii) v pripade akéhokol'vek poruSenia vSeobecne zavaznych pravnych predpisov vztahujiacich
sa na bezpecnost a ochranu zdravia pri praci ktorymkol'vek pracovnikom zhotovitel'a a/alebo
subdodévatela, vznik4d objedndvatelovi narok voci zhotovitelovi na zmluvna pokutu vo vyske
2.000,- EUR (Dvetisic EUR) za kazdé jednotlivé poruSenie a za kazdy, ¢o i1 len zacaty den
nesplnenia/porusenia povinnosti,

(xviil) za nedodrzanie kvalitativnych parametrov stanovenych STN a/alebo pozadovanymi
Projektovou dokumentaciou a/alebo ktoré boli zmluvnymi stranami dohodnuté a ktorych
nedodrzanie bolo preukdzané skuskami realizovanymi odborne sposobilymi osobami
(laboratoriami), vznikd objednavatel'ovi narok voci zhotovitel'ovi na zmluvna pokutu vo vyske
30.000,- EUR (Tridsat'tisic EUR).

Ak sa zhotovitel’ napriek upozorneniu zo strany objednavatel'a dopusti identického porusenia tejto
zmluvy, ma objednavatel’ narok na zmluvna pokutu. Toto ustanovenie plati bezvyhradne na vSetky
zmluvné pokuty a sankcie vyplyvajiuce z tejto zmluvy. Pri opakovanom poruseni identického
porusenia vznikd objednavatel'ovi narok na zmluvna pokutu automaticky. Zmluvna pokuta je
splatnd na zaklade vyzvy objednavatela na thradu zmluvnej pokuty s uvedenim odkazu na
uplatiujuce sa ustanovenie zmluvy a vypoctu zmluvnej pokuty a je splatna v lehote Strnastich (14)



kalendarnych dni odo dna dorucenia predmetnej vyzvy objednavatel’a zhotovitel'ovi; tym nie st
dotknuté prava objednavatel'a uvedené v Clanku 7, bod 7.1. tejto zmluvy.

16.2 Zaplatenie zmluvnej pokuty zo strany zhotovitela neméd vplyv na pripadné naroky
objednavatel’a na ndhradu skody prevysujticej zmluvna pokutu.

16.3 Zaplatenim zmluvnej pokuty/zmluvnych pokut v zmysle zmluvy sa zhotovitel' nezbavuje
povinnosti Dielo vykonat/zhotovit’ vCas, v pozadovanej kvalite a s odbornou starostlivost'ou.
16.4 V pripade omeskania objednavatel'a so zaplatenim splatného penazného zavidzku voci
zhotovitel'ovi ma zhotovitel pravo pozadovat’ od objednavatel’a iroky z omeskania z dlZznej sumy,
a to v sadzbe ustanovenej nariadenim vlady ¢. 21/2013 Z. z. ktorym sa vykondvaju niektoré
ustanovenia Obchodného zékonnika. Uroky z omeskania na zaklade vyzvy zhotovitel'a na uhradu
urokov z omeskania s uvedenim odkazu na uplatiiujuce sa ustanovenie zmluvy a vypoctu trokov
z omeskania st splatné v lehote Strnastich (14) kalendarnych dni odo dia dorucenia predmetne;j
vyzvy zhotovitel'a objednavatelovi.

16.5 V pripade, Ze objednavatel'ovi bude spdsobena Skoda v ddsledku poruSenia povinnosti
zhotovitel'om, alebo uloZend akakol'vek sankcia z titulu poruSenia v§eobecne zavaznych pravnych
predpisov zhotovitel'om alebo z titulu porusenia povinnosti zhotovitel'om je zhotovitel povinny
takto vzniknuta Skodu, sankciu, uhradit’ objednavatel'ovi. Zmluvné strany sa dohodli na uzatvoreni
ST'ubu odSkodnenia a SI'ubom odSkodnenia sa sl'ubujici zavéizuje, ze nahradi prijemcovi sl'ubu
vsetku Skodu bez ohl'adu na to, ¢i vznikne za doby trvania zmluvy alebo po skonceni jej platnosti
a ucinnosti, ktorda mu vznikne v désledku toho, ze v stlade so zmluvou sl'ubujici zhotovi pre
prijemcu sl'ubu Dielo v stlade so zmluvou o dielo a tretie subjekty z dovodu uloZenia sankcie si
vo¢i prijemcovi sl'ubu buda uplatiiovat’ akékol'vek néaroky z titulu poruSenia zmluv alebo
vSeobecne zaviznych pravnych predpisov v sulade so zmluvou; pre ucely tejto zmluvy sa pod
pojmom naroky rozumie najma nahrada Skody, ktora bola spdsobena a.i.

Clanok 17
Povinnosti objednavatela po uzatvoreni zmluvy

17.1 Objednavatel’ najneskor ku diiu odovzdania Staveniska:

(1) ozndmi zhotovitel'ovi informaciu o kontaktnej osobe - zastupcovi objednéavatel’a, ktora bude
konat’ v jeho mene v rozsahu - meno, priezvisko, rozsah opravnenia — pisomné plnomocenstvo,
kontaktné udaje na poverent osobu (v pripade zmeny oznami zhotovitel'ovi informaciu o zmene
kontaktnej osoby - zastupcu objednavatel’a a to najneskor do troch (3) kalendarnych dni pred
uskuto¢nenim zmeny kontaktnej osoby)

(i1) doruci zhotovitel'ovi rozsah prav a povinnosti kazdého zastupcu opravneného konat' v mene
objednavatela s presnym vymedzenim jeho kompetencii v jednom vyhotoveni vo forme
pisomného plnomocenstva.

Clénok 18
Povinnosti zhotovitel'a po uzatvoreni zmluvy

18.1 Zhotovitel’ najneskor ku ditu prevzatia Staveniska:

(1) oznami objednavatelovi informaciu o kontaktnej osobe - zastupcovi zhotovitel’a, ktora bude
konat’ v jeho mene v rozsahu - meno, priezvisko, rozsah opravnenia — pisomné plnomocenstvo,
kontaktné udaje na poverenu osobu (v pripade zmeny ozndmi objednavatel’'ovi informaciu o zmene
kontaktnej osoby - zastupcovi zhotovitel'a najneskor 3 dni pred uskutocnenim zmeny)



(i1) doruci objednavatel'ovi Rozsah prav a povinnosti kazdého zastupcu opravneného konat’ v mene
zhotovitela s presnym vymedzenim jeho kompetencii v jednom vyhotoveni vo forme pisomného
plnomocenstva

(111) oznami objednavatel'ovi osobu, ktora bude na nédklady zhotovitel'a s poverenim objednavatela
vykonéavat’ funkciu koordindtora bezpecnosti podla nariadenia vlady SR ¢. 396/2006 Z.z. o
minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkéch na stavenisko v platnom zneni, ktort
zhotovitel’ preukéze predloZenim podpisaného Zivotopisu osoby koordindtora s Gradne overenou
fotokopiou relevantného dokladu preukazujuceho jeho odbornii sposobilost’, nie starSou ako 3
mesiace, predlozenie planu BOZP tykajuceho sa realizacie Diela, vyhlasenie osoby koordinatora,
ze bude k dispozicii zhotovitel'ovi na plnenie predmetu zadkazky, a to po celu dobu realizacie Diela,
pricom zhotovitel moze preukazat’ splnenie tejto podmienky vyuzitim technickej alebo odborne;j
kapacity inej osoby (v pripade zmeny ozndmi zhotovitel’ informaciu o zmene osoby - koordinatora
bezpecnosti objedndvatel'ovi najneskor do troch (3) kalendarnych dni pred uskutocnenim zmeny
tejto osoby).

Clénok 19
Zmeny a doplnky zmluvy, uzatvaranie dodatkov

19.1 Akdkol'vek zmena zmluvnych podmienok je mozna len na zéklade pisomne uzatvorené¢ho
dodatku a sulade s § 18 zdkona o verejnom obstaravani, ktory bude tvorit’ nedelite'na sucast’ tejto
zmluvy.

19.2 Dodatok k zmluve je mozné uzatvorit’ len ak jeho obsah nebude:

(1) v rozpore so zmluvnymi podmienkami tejto zmluvy,

(i1) v rozpore s ustanoveniami zdkona o verejnom obstaravani a ustanoveniami Obchodného
zakonnika,

(ii1) znevyhodnovat’ objednévatel’a,

(iv) sa vymykat’ beznym obchodnym zvyklostiam.

19.3 Dodatok/dodatky su platné¢ dilom ich podpisu oboma zmluvnymi stranami a ucinné diom
nasledujucim po dni ich zverejnenia v sulade s § 47a ods. 2 zakona ¢. 40/1964 Zb. Obciansky
zékonnik (d’alej len ,,Obc¢iansky zakonnik*).

Clénok 20
Iné ustanovenia — podmienky

20.1 Zmluvné vztahy neupravené osobitne v tejto zmluve, ak nie je a nebude dohodnuté inak, sa
budu riadit’ ustanoveniami Obchodného zakonnika a ostatnych suvisiacich pravnych predpisov
platnych v Slovenskej republike.

20.2 Mozné spory, ktoré vzniknu z tejto zmluvy, vratane sporov o jej platnost’, u¢innost’, vyklad,
vyklad poruseni zmluvy alebo jej zrusenia - dovodov a formy, budu rieSené¢ predovsetkym
dohodou zmluvnych stran. V pripade nedosiahnutia dohody, budu tieto rieSené, pokial’ sa sporové
strany pisomne nedohodnt inak vecne a miestne prislusnymi sidmi Slovenskej republiky.

20.3 Ak by niektoré ustanovenia tejto zmluvy na zéklade rozhodnutia prisluSného sudu boli
neplatné, nema to vplyv na platnost’ a u¢innost’ samotnej zmluvy.



20.4 Ak je zhotovitelom podnikatel'sky subjekt, ktorého sidlo je mimo Slovenskej republiky,
pravne vzt'ahy zalozené touto zmluvou aj pravne vztahy s nimi stivisiace sa budu riadit’ pravnymi
predpismi platnymi v Slovenskej republike.

Clanok 21
Platnost’ a u¢innost’ zmluvy, ukoncenie zmluvy, podmienky jej ukoncenia, forma a dévody
ukoncenia zmluvy, odkladacie podmienky, rozvizovacia podmienka

21.1 Zmluva nadobudne platnost’ dilom jej podpisu opravnenymi zastupcami Zmluvnych stran.
Tato zmluva podlieha zverejneniu v stilade s § Sa Zakona ¢. 211/2000 Z.z. o slobodnom pristupe
k informéciam v platnom zneni, pri¢om Zmluva nadobuda u¢innost’ diiom nasledujucim po dni jej
zverejnenia v Centralnom registri zmlav vedenom Uradom vlady Slovenskej republiky v sulade s
§ 47a ods. 2 Obcianskeho zakonnika.

21.2 Zmluva sa uzatvara na dobu ur€itl a to na dobu splnenia vSetkych zdvizkov zmluvnych stran
vyplyvajucich z tejto zmluvy. Po uvedenu dobu je pre plnenie tejto zmluvy zachovana zdvizna
viazanost’ ponuky zhotovitel’a.

21.3 Zmluva sa kon¢i:

(1) riadnym splnenim vSetkych prav a povinnosti zmluvnych stran, odovzdanim zrealizovaného
Diela podla tychto zmluvnych podmienok v pozadovanom rozsahu, kvalite a stanovenych
lehotach,

(i1) odstipenim od zmluvy pre podstatné porusenie zmluvy. V pripade podstatného poruSenia
zmluvy moze objednavatel’ od zmluvy odstipit’ bez urcenia dodatocnej primeranej lehoty na
napravu. Ak ide o nepodstatné poruSenie zmluvy, objednavatel’ méze odstupit’ od zmluvy len v
pripade, ak je urend dodato¢né technicky primerana lehota na splnenie povinnosti/zavizku a
zhotovitel’ svoju povinnost/zavizok v tejto lehote nesplni.

21.4 Ukonéenie zmluvy z dovodu podla bodu 21.3 (ii) tohto Clanku nastane ditom dorudenia
odstiipenia od zmluvy zhotovitel'ovi v listinnej forme. V pripade pochybnosti sa ma za to, ze
odstipenie - ukoncenie zmluvy je u¢inné na treti (3) deii po odoslani ozndmenia o odstipeni od
zmluvy.

21.5 Prava a povinnosti zmluvnych stran v pripade odstupenia od zmluvy:

(1) objednavatel’ umozni pristup zhotovitel'ovi na Stavenisko (miesto realizacie Diela), aby mohol
vykonat’ vietky potrebné nalezitosti ,,Ciastkového preberacieho konania®,

(ii) zhotovitel’ pisomne vyzve objednavatela k ,,Ciastkovému odovzdaniu diela® a objednavatel je
povinny do piatich (5) kalenddrnych dni od dorudenia vyzvy zalat ,,Ciastkové preberacie
konanie®,

(i11) zhotovitel’ do piatich (5) kalendarnych dni po doruceni odstipenia vykona supis vSetkych
vykonanych prac oceneny spdsobom, akym je stanovend cena Diela,

(iv) zhotovitel' vykona finan¢né vycislenie vykonanych prac, pripadne poskytnutych zéloh a
spracuje ,,Ciastkova koneénu faktaru®,

(v) zhotovitel' odvezie vSetok svoj nezabudovany material a vyprace Stavenisko najneskoér do
pétnastich (15) kalendarnych dni po skon&eni ,,Ciastkového preberacieho konania®,

(vi) zhotovitel’ je v ramci ,,Ciastkového preberacieho konania* povinny v zmysle Clanku 10, bodu
10.3 tejto zmluvy predlozit’ a odovzdat’ Dokladovu ¢ast’ objednévatel'ovi k rozsahu zhotoveného
Diela, ktoré je predmetom ,,Ciastkového preberacicho konania“. Bez splnenia si povinnosti
predlozenia Dokladovej ¢asti nie je zhotovitel' opravneny vystavit ,,Ciastkovi kone&nu faktiru®
(vil) zmluvna strana, ktord zapriCinila odstipenie od zmluvy, je povinna uhradit’ druhej zmluvne;j
strane vsetky ndklady a ekonomicky opravnené vydavky a straty jej vzniknuté z dévodov
odstipenia od zmluvy.

21.6 Zmluva sa ukonc¢i aj:



(1) na zédklade pisomnej dohody zmluvnych stran. Pre ukonc¢enie zmluvy dohodou zmluvnych stran
sa vyzaduje:

- vyhotovenie dohody o ukon¢eni zmluvy v listinnej forme,

- aby dohoda o ukonceni zmluvy obsahovala podstatné nélezitosti suvisiace s ukoncenim zmluvy
a vysporiadanim zavédzkov zmluvnych stran a termin ukoncenia zmluvy,

(i1) ukoncenie zmluvy dohodou zmluvnych stran nastane ku diu, ktory je ur€eny v dohode o
ukoncenti, inak ku diiu jej podpisania.

21.7 Obsahom prislusného dokumentu, ktory zaklada ukoncenie zmluvy, musia byt podstatné
nalezitosti a to najma:

(1) dovody ukoncenia zmluvy,

(i1) termin ukoncenia zmluvy,

(111) platnost’ a ti¢innost” dokumentu zakladajuceho ukoncenie zmluvy,

(iv) vzdjomné vysporiadanie financnych a inych zavizkov, ktoré vznikli medzi zmluvnymi
stranami a su opravnené ku diiu ukoncenia zmluvy.

Clanok 22
Zavere€né ustanovenia

22.1 Objednavatel’ je povinny uchovavat dokumentaciu, doklady a dokumenty suvisiace so
zadavanim danej zdkazky a s odovzdanim a prevzatim Diela v lehotach podl'a platnych predpisov.
22.2 Zhotovitel’ je povinny uchovavat’ uctovné doklady a ina stuvisiacu dokumentaciu, doklady a
dokumenty stvisiace s plnenim predmetu tejto zmluvy 10 rokov od ich thrady.

22.3 Zhotovitel je opravneny voci objednavatel’'ovi uplatnit’ sankcie, zmluvné pokuty v rozsahu a
za podmienok uvedenych v zmluve a/alebo podl'a Obchodného zékonnika, ak ich uplatnenie bude
opravnene.

22.4 Pokial' zhotovitel' preukazuje splnenie podmienok ucasti vo verejnom obstaravani podl'a
zékona o verejnom obstardvani tretou osobou (a to najmi v nadviznosti na § 33 ods. 2 a § 34 ods.
3 zékona o verejnom obstaravani), je povinny plnenie, resp. jej prislusnu ¢ast’, touto tret'ou osobou
aj realizovat’.

22.5 Zmluvné strany sa dohodli, ze vylucuju aplikaciu ust. § 374 Obchodného zékonnika.

22.6 V pripade, ak sa podla tejto Zmluvy ustanovuje povinnost’ dorucit’ a/alebo predlozit
dokumentaciu (pravnu, technickua a pod.), vyzaduje sa jej predlozenie v listinnej podobe originalu
alebo uradne overenej fotokdpie.

22.7 Uplatnenim sankcii v stanovenej vyske nie st dotknuté opravnenia objednavatela
/zhotovitel’a na uplatnenie nahrady Skody.

22.8 Ak zmluva obsahuje moznost' uplatnenia sankcie alebo zmluvnej pokuty za rovnaké
poruSenie zmluvy v roéznej hodnote - vyske, plati hodnota zmluvnej pokuty uvedena vo vyssej
sadzbe.

22.9 Zhotovitel vyhlasuje, ze sthlasi s podmienkami verejného obstaravania urcenymi
objednavatel'om. Zhotovitel' nie je opravneny pozadovat od objednavatela tihradu néakladov
suvisiacich s pripravou ucasti vo verejnom obstaravani alebo suvisiacich s pripravou na realizaciu
zékazky. Zhotovitel' prehlasuje a potvrdzuje, ze vSetky zmeny, nedostatky a/alebo odchylky v
zadani a podkladoch objednéavatela poskytnutych zhotovitel'ovi (najmé/nie vylucne Projektova
dokumentéacia, Vykaz vymer, Stavebné¢ povolenia a pod.) zhotovite] namietal/oznadmil
objednavatel'ovi pred podanim svojej ponuky.

22.10 Objednavatel’ si vyhradzuje pravo vyhlasovat alebo nadobudat’ tovary, sluzby alebo
montdzne prace prostrednictvom uZz existujicich, prebiehajucich alebo novo vyhlasenych
verejnych obstaravani s rovnakym alebo podobnym predmetom zdkazky pocas platnosti tejto
zmluvy.



22.11 Dorucovanie: Zmluvné strany sa dohodli, Ze ak v tejto zmluve nie je ustanovené inak,
pisomna komunikacia podla tejto zmluvy alebo v stvislosti s touto zmluvou sa bude dorucovat’
doporucenou postovou zésielkou na adresu uvedent v zdhlavi zmluvy postou, kuriérom alebo
osobne a v pripadoch stanovenych touto zmluvou aj prostrednictvom e-mailu, telefonicky s
nasledovnym pisomnym doplnenim takejto komunikécie v lehote troch (3) dni. Za den dorucenia
sa povazuje den prevzatia pisomnosti. V pripade, ak adresat odmietne pisomnost’ prevziat’, za deii
dorucenia sa povazuje deii odmietnutia prevzatia pisomnosti. V pripade, ak si adresat neprevezme
pisomnost’ v uloznej lehote na poste, za den dorucenia sa povazuje posledny deii lloznej doby na
poste. V pripade, ak sa pisomnost’ vrati odosielatel'ovi s oznacenim posty ,,adresat nezndmy** alebo
»adresat sa odst'ahoval®“ alebo s inou poznamkou podobného vyznamu, za deii dorucenia sa
povazuje den vratenia zasielky odosielatel’'ovi.

22.12 Vzhladom na skuto¢nost’, Ze predmet zdkazky bude financovany z fondov Eurdpskej tnie,
verejny obstaravatel’ prijme ponuku a uzavrie zmluvu s ispeSnym uchadzacom po overeni procesu
verejného obstaravania Riadiacim orgdnom. Rozsah préc bude len v ramci schvaleného rozpoctu
Riadiacim organom. V pripade, ak overenie procesu verejného obstardvania bude so zapornym
vysledkom, verejny obstaravatel’ si vyhradzuje pravo toto zadavanie zdkazky zrusit.

22.13 Zhotovitel’ sa zavdzuje strpiet’ vykon kontroly/auditu stivisiaceho s dodavanim stavebnych
prac do 31. decembra 2028, a to oprdvnenymi osobami na vykon tejto kontroly/auditu a poskytnut’
im vSetku potrebnu sucinnost’.

22.14 Zmluvné strany vyhlasuji, Ze st sposobilé na pravne ukony v celom rozsahu, zmluvné
prejavy su dostato¢ne urcité a zrozumiteI'né, zmluvna vol'nost’ nie je obmedzend, d’alej ze tato
zmluva vyjadruje ich slobodnu a vaznu vol'u, nebola podpisand v tiesni ani za napadne
nevyhodnych podmienok a svoj suhlas s jej obsahom potvrdzujii svojimi vlastnoruénymi
podpismi.

22.15 Zmluva je vyhotovena v Siestich (6) rovnopisoch, z ktorych st dva (2) pre zhotovitel’a a Styri
(4) pre objednavatera.

22.16 Prilohami tejto zmluvy st:

Priloha ¢. 1 — Projektova dokumentacia k Dielu a naceneny vykaz vymer

Priloha ¢. 2 — Cenova ponuka zhotovitel'a — B2 Spdsob urcenia ceny zo sutaznych podkladov
Priloha ¢. 3 — Zoznam znamych subdodévatel'ov

Voo, ,dRa e V Ziline, diia 26.07.2021

Za objednavatel’a: Za zhotovitel’a :

Jozef Hanuliak, konatel’



