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Zmluva o dielo
gislo objednavatela: a}’/‘f/ 50//'#’/ P340

¢islo zhotovitefa:

00823477~

—
—

,,Sanacia podhl'adu mosta ev. €. 50-320 nad tratou ZSR“
uzavreta podfa § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik
v zneni neskorsich predpisov
(dalej len ,zmluva")

Zmiuvné strany

Objednavatel

Obchodné meno: Narodna diafniéna spoloeénost, a.s.

Sidlo: Dubravska cesta 14, 841 04 Bratislava

Zapis v obch. reg.: Okresny sud Bratislava |, Oddiel Sa, Vlozka ¢. 3518/B
Statutarny organ: ing. Jan Durisin, predseda predstavenstva a generainy riadite!

ing. Ladislav Dudas PhD., podpredseda predstavenstva

Osoby opravnené na rokovanie:
- va veciach zmluvnych:

- vo veciach finanénych:

- v0 veciach technickych:

Technicky dozor:

1CO: 35 919 001

DIC: 202 1937775

IC DPH: SK 202 1937775

Bankové spojenie:

1BAN:

BIC/SWIFT:

Teb:

{dalej len ,objednavatel™)

a

Zhotovitel':

Obchodné meno: IZOLEX BAU sro.

Sidlo: Garbiarska 16, 040 01 Kosice

Zapis v obch. reg. Okresny sud Kosice |, oddiel : Sro, vl. €.: 7377/V
Statutarny organ: Ing. Richard Havrilla, konatel spclo¢nosti

Osoby opravnené na rokovanie:
- vo veciach zmiuvnych:

- vo veciach cenovych:

- vO veciach technickych:

ICo:
DiC:

31721770
2020493717

IC DPH: SK2020493717
Bankové spojenie:

IBAN:

BIC/SWIFT:

Tel.;
(dalej

1.1.

len ,zhotovitel™) &
I

Predmet zmiuvy

Predmetom tejto zmluvy je zavazok zhotovitela vykonat pre objednavatela dielo ,,Sanacia podhfadu mosta
ev. &. 50-320 nad tratou 2SR" v sprave Strediska spravy a udrzby ciest 4 KoSice (dalej len ,dielo”),
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1.2,

1.3.

2.1

2.2

23

24

2.5

26

27

3.1

ktoré sa zavazuje zhotovitel vykonat pre objednavatela v sulade so sutaznymi podkladmi, zmiuvou
a technicko-kvalitativnymi podmienkami {dalej len ,TKP") podlfa projektovej dokumentacie ,Sanacia
podhi{adu mosta ev. & 50-320 nad tratou ZSR, Kosice" zo dfia 03/2016 vypraccovanej spoloénostou Valbek
5.r.0., zodpovednym projektantom ktord tvori Prilohu & 1
k &asti B.1 sttaznych podkladov a zavazok objednavatela zawiaut zhotovitefovi cenu za jeho vykonanie
uvedena v Cl. Il tejto zmluvy.

Specifikacia diela je uvedena v Prilohe ¢ 1 Opis predmetu zakazky éast B.1 sutaznych podkladov. TKP su
uvedené na webovej stranke

Zmenu rozsahu alebo obsahu diela, ktora nebola predvidatelna v ¢ase uzatvorenia tejto zmiuvy o dielo
(dalej len ,naviac prace') je mozné vykonat bud uzatvorenim dodatku k zmluve alebo zadanim nove
zdkazky postupom zadavania zdkazky podia zakona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene
a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov. Cenu diela uvedend v Cl. 11 tejto zmluvy
odielo je pripustné vtomto pripade zmenit v sulade s ustanovenim § 18 zakona ¢ 345/2015 Z. =z
o verejnom obstaravani a o zmene a dopineni niektorych zakonov (dalej len LZVO"), ak naviac prace budu

mat’ na nu preukazatelny vplyv.

Ci. i
Cas pinenia a miesto pinenia

Zhotovitel sa zavazuje. Ze vykona dieto v sulade so vzdjomne odsuhlasenym harmonogramom prac, ktory
ako neoddelitelna sudast tvori pritohu &. 2 tejto zmluvy, a to najneskér do sedem tyZdfiov odo dna zacatia
vykonavania prac.

Zhotovitel je povinny pisomne ohlasit’ ukonéenie stavebnych prac objednavatelovi najneskor do dvoch (2)
dni od ich ukondenia Zhotovitel sa zavazuje spolu s oznamenim o ukonceni stavebnych prac zaslat
objednavatelovi aj vyzvu na zaatie preberacieno konania, pricom preberacie konanie sa musi zatat
najneskér do sedem (7) dni odo dna dorufenia pisomneého ohlasenia zhotovitela o ukonéeni stavebnych
prac.

Zhotovitel je povinny bez meskania, najneskér do 24 hodin, pisomne zapisom do stavebného dennika
oboznamit objednavatela o vzniku akejkolvek udalosti. kiora brani alebo stazuje vykonavanie diela
s ddsledkom predizenia zmluvne] lehoty vykcnania diela podlia tohto &lanku. Predizenim dohodnutej lehoty
vykonania diela zo strany zhotovitela nie je dotknuta povinnost zhotovitela uhradit zmiuvnd pokutu
za omeékanie podta Cl. V zmluvy okrem pripadov, ked k omeskaniu doslo z dévodov vy$sej maci.

Objednavatel sa zavazuje odovzdat zhotovitelovi stavenisko minimaine pat (5) pracovnych dni pred dnom
zacatia vykonavania diela podla harmonogramu prac podla bodu 2.1 tohto lanku a zholovitel' sa zavazuje
stavenisko prevziat. O odovzdani a prevzati staveniska vyhotovia zmluvné strany Zapis o odovzdani
a prevzati staveniska, ktory podpidu za zmluvné strany osoby oprévnené rokovat vo veciach technickych
atechnicky dozor objednavatefa. Odo dnha zapisniéného odovzdania aprevzatia staveniska znasa
nebezpetenstva skody na diele zhotovitel.

Zhotovitel' je povinny zalat vykonavat stavebné prace na diele najneskér do pat’ (5) pracovnych dni odo dna
zapisniného odovzdania a prevzatia staveniska v sulade s harmonogramom prac, v opacnom pripade ma
objednavatel narok na odstupenie od zmiuvy.

Zhotovitel je povinny vykonavat prace na diele sedem (7) dni v tyZdni (pracovné dni, soboty, nedele
a Statne sviatky} a za denného svetla.

Miesto pinenia objekt mosta na ceste /50, stanicenie km 444,350, kraj Kosicky, okres Kosice IV

cLm

Cena za vykonanie diela

Cena za vykonanie diela /Co do rozsahu a mnoZstva/ je totoZna s ponukanou cenou. Jednotkové ceny
uvedené v prilohe & 1 zmluvy — Oceneny vykaz vymer sti zavazné a pevné podas trvania zmluvy, pokryvaju
vietky zmluvné zavazky a véetky naleZitosti nevyhnutné na riadne vykonanie a odovzdanie diela v rozsahu
podia tejto zmluvy a sitaznych podkladov.

Cena bez DPH: 117 866,04 €
DPH 20 %: 2357316 €
Celkova cena diela s DPH: 141 43920 €
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3.2

3.3

3.4

4.1
472

4.3

44

45

46

47

48
4.9
410

Cena siovom:

Cena za vykonanie diela v rozsahu a obsahu dohodnutom v Cl. | tejto zmluvy a v sitaznych podkladoch
je stanovena dohodou zmluvnych stran v sulade so zakonom ¢ 18/1996 Z. z. o cendch v zneni neskorsich
predpisov a vyhlasky MF SR £ 87/1996 Z. z.. ktorou sa vykondva zakon o cenach v zneni neskorsich
predpisov. Cena za diefo bude upravena podfa skuto&ne realizovaného mnoZstva a druhu prac. ato
dodatkom k zmluve v stilade so zéznamami v stavebnom denniku.

Pri oceneni novych prac (t. j. pre ktoré neboli dohodnuté zmluvné jednotkové ceny pri podpise tejto zmluvy)
budtl zmluvné strany postupovat’ podia asti B.2 sutaznych podkladov, ktoré su sucastou tejto zmiuvy.

Zhotovitel je povinny akceptovat zniZzenie ceny diela v pripade, Ze Cast diela sa na podnet objednavatela
nebude vykonavat'

CL v
Platobné podmienky

Zhotovitelovi prislticha uhrada len za skutocne vykonané prace.

Fakturacia bude uskutodhovana na zaklade mesaénych faktir vystavenych zhotovitelom a doporucene
dorutenych do sidla objednavatela.

Podkladom pre fakturaciu bude technickym dozorom potvrdeny supis skutoéne vykonanych prac (dalej len
,sUpis*) za pristuény predchadzajici kalendarny mesiac, vyhotoveny na zaklade rekapitulacie uvedene
v stavebnom denniku. Technicky dozor potvrdi sUpis az po predlozeni protokolov o kvalite zabudovavanych
materialov a zmesi (preukazné skusky, certifikaty, resp. vysledky kontrolnych skidsok).

Prace, ktoré zhotovitel vykona bez predchadzajuceho pisomného suhlasu objednavatela atebo odchyine
od sUtaznych podkladov, zhotovite! nie je opravneny fakturovat' a nebudi mu uhradené.

Z fakturovanej sumy za vykonané prace zadrZi objednavatef 10% z ceny bez DPH {dalej len ,zadrzné").
Tato skutoénost bude uvedend v kazdej fakture.

Spbdsob uvolnenia zadrzného:

46.1 Objednavatel uvolni zadrzné po upiynuti 12 mesiacov odo dna podpisania preberacieno protokolu
0 odovzdani a prevzati diela oboma zmluvnymi stranami podia Cl. VIIl, bod 87 tejto zmluvy ato
v lehote do 30 dni odo dna dorucenia pisomnej Ziadosti zhotovitela objednavatelovi za podmienky,
e zhotovitel poskytol bankovu zaruku na spinenie zavazkov podfa bodu 4.6.2 tohto Elanku, vo vyske
10% z celkovej ceny diela bez DPH uvedene| v bode 3.1 tejto zmluvy a pokial nenastali skutoénosti
zakladajuce narok objednavatela postupovat podlia bodu 4.6.2. Bankova zaruka musi byt vystavena
na prvi vyzvu bez namietok. Platnost tejto bankovej zaruky musi trvat do ukonéenia zarucnej doby
diela. Po ukonéeni zaruénej doby diela objednavatel vréti, resp. potvrdi vratenie bankovej zaruky
zhotovitelovi, a to do 14 dni odo diia dorugenia pisomnej vyzvy od zhotovitela na uvolnenie bankovej
zaruky.

462 Zadrené abankova zaruka slizia na zabezpeenie véetkych pohladavok objednavatela voCi
zhotovitelovi, ktoré vzniknl z tohto zmluvného vztahu. V pripade, ak zhotovitel odmretne po dobu
plynutia zaruénej doby odstranit riadne reklamované vady diela, su zadrzné a bankova zéruka uréene
na uhradu nakiadov. ktoré objednavatefovi vznikli v sivislosti s odstranenim tychto vad. Vtomto
pripade budy zmluvné strany postupovat podla ustanoveni § 358 a nasl. Obchodného zakonnika.

4.6.3 V pripade, ak zhotovitel nepoziada o zmenu zabezpeenia svojho zdvazku podia bodu 461 tohto
glanku, zadrzné objednavatel uvolni po uplynuti zaruénej doby diela do 30 dni na zéklade ziadosti
zhotovitel'a dorudenej objednavatelovi, pokial nenastali skutoénosti zakladajice narok objednavateia
postupovat’ podla bodu 4.6.2 tohto Clanku zmiuvy.

Zhotovitel' nie je oprévneny pozadovat Uroky alebo Uroky z omeskania zo zadrzanej Ciastky odo dna
zadrzania az do momentu, kedy je objedndvatel povinny uvolnit zadrzné podia bodu 4.6 tohto Clanku.

Na Uéely fakturacie sa za den dodania povazuje posledny deri obdobia, na ktoré sa platba vztahuje.
Splatnost faktar je 30 dni od doporugeného doruéenia faktur bez nedostatkov do sidla objednavatela.

Faktira musi obsahovat obligatérne naiezitosti podfa § 74 zakona & 222/2004 Z. z. o dani z pridanej
hodnoty v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,Zakon o DPH"). Faktira musi obsahovat aj nasledovné
Udaje: odvolavku na Eislo zmluvy a dodatku, referentné Cislo u objednavatela, popis plnenia podla predmetu
zmluvy, bankové spojenie podia zmluvy a musi k nej byt prilozeny sipis uvedeny v bode 4.3 tohto Elanku
zmluvy. V pripade aplikacie ustanovenia § 69 ods. 12 pism. j) Zakona o DPH musi faktira obsahovat aj
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5.1

5.2

53

54

55

56

57

5.8

59

5.10

511

giselny kod a popis plnenia podla sekcie F Nariadenia Komisie (EU) & 1209/2014 z 29. oktdbra 2014,
V pripade neaplikacie ustanovenia § 69 ods. 12 pism. j) Zakona o DPH je zhotovitel povinny tdto skutoénost
na faktire vyslovne uviest. Ak faktira nebude obsahovat vyssie uvedené Udaje alebo k nej nebudu
prilozené pozadované prilohy, objednavatel je opravneny takuto fakturu vratit zhotovitelovi spolu s
oznadenim nedostatkov, pre ktoré bola vratena. V tomto pripade sa plynutie lehoty splatnosti takejto faktury
prerusuje a nova lehota splatnosti zaéne plyndt drom nasledujucim po dni doporu¢eného doruéenia
opravenej alebo dopinenej faktdry. Zmluvné strany berl na vedomie, Ze za spravnost Udajov na fakture je
zodpovedny vyhradne zhotovitel a nevratenie faktiry zo strany objednavatela sa v #iadnom pripade nemdze
povaZovat za potvrdenie spravnosti Udajov na nej uvedenych. V pripade, e spravca dane udeli
objednavatelovi akdkolvek sankciu vypiyvajucu z nespravnej aplikacie ustanovenia § 69 ods. 12 pism. )
Zakona o DPH, je objednavatel’ opravneny na nahradu taktc vzniknutej $kody od zhotavitela v pinom
rozsahu.

CLv
Zmluvné sankcie

V pripade, ak zhotovitel nedodrzi termin zacatia vykonavania stavebnych prac podia Cl. It bod 2.5 tejto
zmluvy, objednavate! ma narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 0,05% z celkovej ceny diela s DPH
uvedenej v bode 3.1 tejto zmluvy za kazdy aj zaCaty dert omeskania.

V pripade omeskania zhotovitela s vykonanim diela podla Cl. 1l bod 2.1 tejto zmiuvy ma objednavatel narok
na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 0,05% z celkovej ceny diela s DPH uvedenegj v bode 3.1 zmiuvy za
kazdy aj zaCaty def omeskania.

V pripade omeskania zhotovitela spotivajiceho v nedodrzani harmonogramu prac, objednavatel ma narok
na zaplatenie zmiuvnej pokuty vo vyske 0,05% z celkovej ceny diela s DPH uvedene| v bode 3.1 tejto zmiuvy
za kazdy a] zadaty den omeskania.

V pripade omeskania zhotovitefa s odstranenim vad, resp. nedorobkov v preberacom konani v lehote
uréenej podia bodu 8.6 CI. Vill tejto zmluvy, objednavatel ma narok na zaplatenie zmiuvnej pokuty vo vyske
0,05 % z celkove] ceny diela s DPH uvedenej v bode 3.1 tejto zmluvy za kaZdy aj zacaty den omeskania.

V pripade omeskania objednavatela so zaplatenim faktGry ma zhotovitel narok na urok z omeskania vo
vy3ke 0,05 % z diZnej sumy za kazdy den omeskania.

V pripade, 7e pogas vykondvania diela objednavatel zisti, ze zhotovitel nedodrzal kvalitativne parametre
uréené pre vykonanie diela podla tejto zmluvy (Cl. 1X bod 9.1). objednavatel ma narok na zaplatenie
zmluvnej pokuty vo vyske 0,5% z celkovej ceny diela s DPH uvedene) v bode 3.1 tejto zmluvy za kazdy
zisteny nedostatok. Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknutd povinnost' zhotovitefa vykonat dielo v sulade
s touto zmiuvou.

V pripade, ze zhotovitel porudi povinnost uvedenu v Cl. I, bod 2.6 tejto zmluvy, ma objednavatel narok na
zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 500,00 EUR za kaZdy den, pokial porusenie trva, ato za kazdé
poruSenie samostatne

Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuty narok cobjednavatela na nahradu $kody, ktord mu vznikla
pripravou a zabezpedenim miesta plnenia spocivajucim v osadeni do¢asného dopravného znacenia,
pripadne inymi na opravu nadvazujicimi &innostami. Vycisleny a odévodneny narok je zhotovitel' povinny
uhradit’

Ak zhotovitel’ porudi povinnosti dohodnuté v tejto zmluve inym spésobom, ako je uvedené v tomto Clanky, je
objednavatel opravneny uplatnit' si vodi zhotovitelovi zmluvnd pokutu vo vyske 0,05% z celkovej ceny diela
s DPH uvedenej v bode 3.1 tejto zmluvy za kazdy der trvania poruSenia povinnosti ato samostatne za
kazdé porusenie povinnosti. Tymto nie su dotknuté naroky na nahradu $kody v pinej vyske podfa platnych
pravnych predpisov.

Ustanoveniami . V tejto zmluvy nie su dotknuté naroky na nahradu Skody v pinej vy$ke popri zmluvnej
pokute podla platnych pravnych predpisov.

V pripade vzéjomnych narokov objednavatela a zhotovitela, budi zmluvné strany postupovat podla
ustanoveni § 358 a nasl. Obchodného zakonnika.

CL VI
Zaruéna doba, zodpovednost’ za vady
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6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

8.7

4.1

4.2

7.3

7.4

7.5

7.6

7.7

7.8

7.9

Zaruéna doba na dielo je 60 mesiacov.

Zaruéna doba zaéina plynit dhom pisocmného prevzatia diela na zaklade pisomného odovzdavacieho a
preberacieho protokolu v sulade s Gl VI bodom 8.7 tejto zmluvy, pocas zarucnej doby zodpoveda
zhotovitel za vzniknuté vady diela a je povinny ich na zakiade reklaméacie objednavatela odstranit na svoje
naklady do 30 dni odo dha dorucenia reklamacie zhotovitefovi, ak sa s prihliadnutim na povahu vady
zmluvné strany pisomne nedohodnu inak.

Uznanie reklamovanej vady diela je zhotovite! povinny pisomne potvrdit do 14 dni odo dha dorudenia
reklamacie, pricom v pripade neuznania reklamovanej vady, j& zhotovitel' povinny objednavatelovi oznamit
odmietnutie uznania vady v uvedenej 14 diovej lehote.

Ak zhotovitel napriek vyzve objednavatela neodstrant vady v dohodnutej lehote, je objednavatel opravneny
dat vady odstranit na naklady zhotovitela tretej osobe.

Zhatovitel zodpoveda za to, Ze dielo ma zmiuvne dohodnuté viastnosti a Ze zodpoveda technickym
predpisom a normam, uplatnenym v zmiuve a se nema vady, ktoré by rusili alebo znizovali hodnotu alebo
schopnost jeho pouZivania na obvykié alebo zmluvne predpokiadané Ucely.

V pripade, e pri preberani diela alebo pocas plynutia zaruénej doby objednavatel zisti vady diela
spotivajuce v nedodrzani kvalitativnych parametrov uréenych pre vykonanie diela podla tejto zmluvy, je
objednavatel opravneny pozZadovat od zhotovitela okrem zakonnych narokov aj predizenie zarucnej doby
primerane podia povahy nedostatku. Pripadné predizenie zaruénej doby diela sa vykona uzavretim dodatku
k zmluve.

Pred uplynutim zaruénej doby zvolé objednavate! hodnotenie stavu diela, ktoré bude vykonané v poslednom
mesiaci zaruénej doby spolotnou prehliadkou. Z prehliadky bude vyhotoveny Protokol o ukonéeni zarutne;
doby, v ktorom bude zhodnoteny stav diela ku kencu zaruénej doby.

CL v
Podmienky vykonania diela

Zhotovitel zodpoveda za bezpeénost a ochranu zdravia viastnych zamestnancov, za ohrozenie bezpecnosti
premavky na dialnici a véetky pripadné skody zavinené svojou &innostou. Pri uskutoghovani prac je povinny
dodrziavat véetky stvisiace predpisy o ochrane zdravia a pezpednosti pri préci, predpisy ¢ ochrane
zivotného prostredia ako aj o bezpecnosti premavky na diatnici vyplyvajlice zo zakona ¢ 8/2009 Z. z.
o cestnej premavke a o zmene a doplneni niektorych zakonov a vyhlasky MV SR & 9/2009 Z. z., ktorou sa
vykondva zakon o cestnej premavke a o zmene a doplneni niektorych zgkonov.

Pred zacatim vykonavania diela je zhotovitel povinny pisomne upozornit objednavatefa formou zapisu
v stavebnom denniku na nedostatky na mieste plnenia braniace riadnemu zacatiu s pracami.

Odo dna odovzdania staveniska je zhotovitel povinny viest' stavebny dennik podia zakona ¢. 50/1976 Zb.
o Uzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon) v zneni neskorsich predpisov a prislusne;
vykonavacej vyhlasky. Stavebny dennik musi byt trvale pristupny uCastnikom vykonavania diela
a kontrolnym organom na dohodnutom mieste na stavbe. Vedenie stavebného dennika sa konéi dnom, ked
st odstranené vietky vady a nedorobky.

Zhotovitel nevykona Ziadne zmeny prac bez pisomného prikazu technického dozoru. Objednavatel je
opravneny kontrolovat vykonavanie diela.

V pripade, ak sa mnozstvo prac nezhoduje s mnozstvom uvedenym vo vykaze vymer, je zhotovitel' povinny
na tito skutoénost bezodkladne, eéte pred vykonanim prisludnej prace, upozornit objednavatela.

Zhotovite! je povinny v pinej miere respektovat organizaciu dopravy podla podmienok urcenia MDVRR SR
podla § 3 zakona ¢.135/1961 Zb. 0 pozemnych komunikaciach v zneni neskorsich predpisov.

Zmiuvne nedohodnuté prace, nevyhnutné pre vykonanie diela, je zhotovitel' na poziadanie objednavatela
povinny vykonat za podmienky dohody o kvalite, rozsahu, vplyvu na zmluvny termin odovzdania diela
a cenu. a to véetko v sllade s ustanoveniami ZVO.

Zhotovitel zodpoveda za primerany poriadok a Cistotu na stavenisku a je povinny odstrafovat na svoje
néklady odpady a nedistoty vzniknute jeho pracami.

V pripade vzniku akychkolvek odpadov pri vykonavani diela je zhotovitel zodpovedny za nakladanie s tymito
odpadmi a podia zakona ¢ 79/2015 2.z o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorsich predpisov (dalej iba ,zakon o odpadoch”) je povinny pinit’ véetky povinnosti, ktoré prislichajd
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drzitelovi odpadu podia prisludnych ustanoveni zakona o odpadoch. Jedna sa najma nie véak vylutne o
povinnosti drzitefa odpadu podia § 14 zakona o odpadoch a s nimi suvisiace povinnosti drzitefa odpadu.

Zhatovitel' je zaroveh povinny dodrZiavat vSetky povinnosti podia vyhlasky 366/2015 Z. z. o evidenéne;
povinnesti a ohlasovacej povinnosti, vyhlasky €. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Kataldg odpadov a
vyhlasky €. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonavaju niektoré ustanovenia zékona o odpadoch, ako aj podla
ostatnych pravnych predpisov v oblasti nakladania s odpadmi.

Zhotovitel' je povinny uchovavat vSetky doklady preukazujuce spéscb nakladania s odpadom a podla
vyhlasky ¢. 366/2015 Z. z. je povinny viest evidenciu odpadov na Evidenénom liste odpadov. K preberaniu
diela podia bodu 8.2 Cl. VIII teito zmluvy alebo akejkolvek &asti diela alebo k preberaniu akéhokolvek iného
pinenia je zhotovitel' povinny objednavatelovi odovzdat' vsetky doklady preukazujuce mnozstvo odpadov.
spbsob nakladania s odpadmi, ktoré vznikli pri vykonavani diela alebo pri pineni zmluvy, vratane
Evidencnych listov odpadov podla vyhlasky & 366/2015 Z. z. Doklady © mnoZstve a spdsobe nakladania s
odpadmi podla tohto bodu je zhotovitel' objednéavatelovi povinny predloZit alebo odovzdat aj kedykolvek na
vyZiadanie objedndvatela. Zaroven je zhotovitel vietky doklady podla tohto bodu vztahujuce sa k nakladaniu
s odpadom pocas celého kalendameho roka odovzdat objednavatelovi po ukondéeni kazdého kalendarneho
roka najneskor véak do 15 januara nasledujuceho kalendarneho roka.

V pripade, ak vznikne objednavatelovi akakolfvek $koda v suUvislosti s poru$enim povinnosti zhotovitela
dodrZiavat ustanovenia v oblasti nakladania s odpadmi pedla tohto élanku, zhotovitel je povinny tito $kodu
objednavatelovi v pinom rozsahu nahradit’

Zhotovitel' je povinny organizovat préce azo staveniska vypratat materialy a mechanizmy tak, aby
nesposobif zbytoéné obmedzenie cestnej premavky.

Zhotovitel berie na vedomie, 2e po ukoncen| stavebnych prac sa dielo spusta do pinej prevadzky.

L v
Preberanie diela

Ziadna &ast diela nesmie byt zakryta bez suhlasu technického dozoru objednavatefa a zhotovitel je povinny
umoznit’ technickému dozoru skontrolovat’ akukolvek ¢ast diela.

Najneskor ku diu zacatia preberacieho konania podlia Cl Il bod 2.2 tejto zmluvy je zhotovitel povinny
odovzdat' objednavatelovi kompletnd spravu o hodnoteni kvality stavebnych prac, odsdhlasenti laboratdriom
objednavatela - 2 pare, stavebny dennik s rekaptulaciou vymer

a 3 x projekt skutoéného vyhotovenia stavby + 1x v digitalnej forme.

Objednavatel' (technicky dozor) pripravi k preberaciemu konaniu celkové hodnotenie kvality vykonanych
stavebnych prac. ktorého jedno vyhotovenie odovzda zhotovitelovi pred za&atim preberacieho konania.

Preberanie diela bude vykonané v sulade s TKP, podia zakona ¢é. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch
aozmene adopineni niektorych zékonov vzneni neskorSich predpisov av sliade s kontrolnym
a skusobnym planom. O odovzdani jednotlivych konstrukénych Casti diela pred ich zakrytim budd vykonané
zaznamy v stavebnom denniku, ktoré potvrdi svojim podpisom technicky dozor, ¢o véak nezbavuje
zhotovitela zodpovednosti za pripadné vady, nedostatky alebo nedorobky. Skutoénost, ze objednavatel
skontroloval vykresy, vypoCty, dodavky a vykonané prace, nezbavuje zhotovitela zodpovednosti za pripadné
vady, nedostatky a nedorobky.

Za riadne ukoncené dielo sa povazuje dielo ukongené riadne a véas, bez vad a v sUlade s kvalitativiymi
poZiadavkami kladenymi na dielo podia zmluvy, sttaznych podkladov a technickych noriem.

V pripade, Ze po zalati preberacieho konania objednavatel zisti vady, resp. nedorobky na diele, zmluvneé
strany spiSu Zaznam zo za€atia preberacieho konania stavby (dalej len ,zaznam*), v ktorom spisu vady,
resp. nedorobky na diele. V zazname objednavatel uréi zhotovitelovi lehotu na odstranenie véd, resp.
nedorobkov na diele. Zhotovitel je povinny vady, resp. nedorobky odstranit’ vliehote stanovenej
objednavatelom.

Ak po zacati preberacieho konania objednavatel nezisti vady, resp. nedorobky na diele alebo ak vady, resp.
nedorobky budu odstranené podia bodu 8.6 tohto ¢lanku, o odovzdani a prevzati diela spisu zmluvné strany
odovzdavaci - preberaci protokol, ktory podpisu za zmluvné strany osoby opravnené konat v technickych
veciach a technicky dozor objednavatefa. Drhom podpisania preberacieho protokolu oboma zmiuvnymi
stranami prechadza na objednavatela nebezpefenstvo skody na diele.
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CLIX
Kvalita vykonanych prac

Zhotovitel sa zavazuje dielo vykonat podia TKP a podia STN a EN platnych a Gginnych v case predkladania
ponuky. Pokial v priebehu vykonavania diela dojde k zmene predpiscv a noriem uvedenych v prvej vete,
zhotovite!' je povinny na tuto skutoénost’ upozornit technického dozoru & gakat na jeho pokyn ohladne
daléieho posiupu.

Minimalne 14 dni pred realizaciou jednotlivych technoldgii je zhotovitel povinny predlozit objednavatelovi
technologicky predpis /postup/ spracovany pre konkrétnu technolagiu, certifikéty kvality a preukazneé skusky
vietkych materialov zabudovavanych do konétrukcie na odsuhlasenie laboratériom objednavatela.

Zhotovitel sa zavazuje ku dhu podpisania zmiuvy prediozit’ objednavatelov: kontrolny a skugobny plén
fprirugka kvality/.

\ pripade, ze pri preberani diela alebo potas plynutia zaruénej doby objednavatel zisti vady diela
spotivajuce v nedodrzani kvalitativaych parametrov uréenych pre vykonanie diela podla tejto zmiuvy (bod
91 tohto clanku) je objednavatel opravneny pozadovat od zhotovitela okrem zakonnych narokov
aj predizenie zarutnej doby primerane podfa povahy nedostatku, Pripadné predizenie zaru¢nej doby
sa vykona pre dielo uzavretim dodatku k zmiuve.

CL X
Spolupraca zhotovitela s objednavatelom na stavbe

Zhotovitel poveruje funkciou stavbyveduceho

Objednavatel poveruie funkciou technického dozoru "V jeho nepritomnosti bude
technicky dozor vykonavat povereny zastupca objednavatela — menovite bude upresneny pri odovzdani
staveniska. Technicky dozor bude zastupovat’ objednavatela pri odovzdani staveniska, zistovani skutocne
vykonanych prac. na kontroinych dnoch, pri kontroie vykonavania predpisanych skUSok, odovzdani diela
a kontrole vystavenych faktur.

\ pripade zmeny stavbyveduceho potas trvania zmluvy, zhotovitel je opravneny zmenit stavbyveduiceho fen
s predchadzajucim pisomnym suhiasom objednavatela. Objednavatelom pisomne odsuhlasena osoba
stavbyveduceho je poverena vykonom funkcie a2 do doby ukoncenia platnosti tejto zmiuvy. resp. do doby
odsuhlasenia nave] zmeny uvedengj osoby. Novy stavbyveduci musi spifiat podmienky Ucasti podia
ustanovenia § 34 ods. 1 pism. g) 7ZVO uréené pre ¢innost stavbyveduceho. ktorych splnenie preukazoval
>hotovitel vo verejnom obstaravani. Suhias objednavatela nezbavuje zhotovitela povinnosti a zodpovednosti
za ¢innosti  stavbyveduceho. Objednavatel ma pravo poziadat zhotovitela o zmenu stavbyveduceho
vybratého zhotovitefom, ak novy stavbyveduci nesplna uvedené podmienky ucasti.

V pripade stavbyveduceho. ktory vykonava &innost v postaveni samostatne zarobkovo éinnej osoby a bola
nim preukazovana technicka a odborna spdsobilost podia § 34 ods. 1 pism. @) ZVO, je zhotovite! opravneny
zmenit osobu stavbyveduceho iba za dodrzania podmienok uvedenych v § 34 ods. 3 ZVO.

Zhotovitel nesmie v sUvislosti s predmetom zmluvy/ v suvislosti s vykonavanim €innosti, ktora je predmetom
zmiuvy/ zamestnavat' fyzické osoby alebo §tatnych prisiusnikov tretej krajiny v rozpore S pravnymi predpismi
Slovenskej republiky upravujucimi nelegainu pracu a nelegaine zamestnavanie, ako aj pravnymi predpismi
Eurépskej Unie, ato nama vrozpore SO zakonom & 82/2005 Zz. onelegaine] praci a nelegéainom
samestnavani a o zmene a doplneni niektorych zakonov (dalej fen _zakon o nelegainegj prac’). v spojeni
so zakonom &. 311/2001 Z. z. Zakonnik prace, zakonom & 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik, zakonom
& 5/2004 Z. z. o stuzbach zamestnanosti a o zmene a doplneni niektorych zakonov, zakonom ¢&. 461/2003
7 7 o socialnom poisteni v zneni neskorsich predpisov, zakonom &. 40412011 Z. z. o pobyte cudzincov
a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov, sakona & 480/2002 Z. z. o azyle a 0 zmene a doplneni niektorych
sakonov v zneni neskorsich predpisov, Smernicou Eurdpskeho pariamentu a Rady 2009/52/ES z 18. juna
2009, ktorou sa stanovuju minimalne normy pre sankcie a opatrenia vodi zamestnavatelom §tatnych
prislugnikov tretich krajin, ktori sa neopravnene zdrziavaju na Uzemi &lenskych Statov.

V pripade, ak orgén vykonavajici kontrolu nelegalnej prace a nelegalneho zamestnavania zisti porusenie
§ 7b ods. 5 zékona 0 nelegalnej praci, t. J. porusenie zakazu prijat pracu alebo sluzbu, ktor(1 objednavatelovi
na zaklade tejto zmluvy dodava alebo poskytuje zhotovitel' prostrednictvom fyzickej osoby. ktord nelegalne
zamestnava a objednavatelovi bude ulozena pokuta za porusenie zakona o nelegéinej praci, je objednavatel
opravneny uplatnit’ si jej nahradu a dodatoéné platby u zhotovitela. Zhotovitel sa zavézuje tuto pokutu
a dodatoéné platby v pinom rozsahu nahradit objednavatelovi.
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CL XI
Subdodavatelia

Zhotovitel nesmie predmet pinenia ako celok odovzdat' na plnenie inému subjektu. Cast predmetu pinenia
moze zhotovitel odovzdat na plnenie svojmu subdodavatelovi uvedenému v zozname subdodavatelov, ktory
tvori prilohu € 4 tejto zmluvy. Suhlas objednavatefa s plnenim zmluvy prostrednictvom subdodavatefa
nezbavuje zhotovitela povinnosti a zodpovednosti za vSetky pinenia subdodavatela,

Ak sa na zhotovitela ajeho subdodavatelov vztahuje povinnost zapisovat sa do registra partnerov
verejného sektora podla zakona € 315/2016 Z. z. oregistri partnerov verejného sektora a o zmene
a dopineni niektorych zakonov (dalej len ,zakon o registri partnerov verejného sektora®), potom je zhotovitel
ako aj jeho subdodavatelia povinny dodrzat tuto povinnost po cell dobu trvania tejto zmluvy, pricom
zhotovitel sa zavazuje zabezpedit' spinenie tejto povinnost aj zo strany subdodavatefov. V pripade poruienia
povinnosti zhotovitela podla predchadzajicej vety, ma objednavatel narok na zmiuvnd pokutu vo vyske
100,00 Euwr za kazdy den perudenia, pricom porusenie uvedenej povinnosti, ktoré trva dihdie ako 30 dni sa
povazuje za podstatné porusenie tejto zmluvy.

Pocas trvania zmluvy je zhotovitel' opravneny zmenit' subdodévateta uvedeného v prilohe zmluvy vyiugne na
zdklade dodatku ktejto zmluve. Novy subdodavatel musi spinat povinnost zapisu vregistri partnerov
vergjného sektora podla zakona o registri partnerov vereiného sektora, v pripade, ak mu takato povinnost zo
zakona o registri partnerov verejného sektora vyplyva. Objednavatel ma pravo cdmietnut podpisat’ dodatok
a poziadat' zhotovitela o urCenie iného subdodavatela, ak ma na to zavainé dévody (napr. ak novy
subdodavatel’ nmie je zapisany vregistri partnerov verejného sektora podla zakona o registri partnerov
verejného sektora, v pripade, ak mu takato povinnost zo zékona oregstri partnerov verejného sektora
vyplyva, nekvalitne realizované prace konkrétnym subdodavatelom na predchadzajucich stavbach,
nesplnenie podmienok pre vymenu subdodavatela atd). Zhotovite!' je povinny Ziadosti objednavatela podla
predchadzajicej vety bezodkladne vyhoviet a navrhnit iného subdodavatela, pricom tento subdodavatel
musi spliat’ povinnest zapisu v registri partnerov verejného sektora podia zakona o registri partnerov
vergjného sektora, v pripade, ak mu takato povinnost zo zakona o registri partnerov verejného sektora
vyplyva.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze priloha €. 4 k tejto zmluve obsahuje aktuaine a Gpiné Udaje podfa ustanovenia § 41
ods. 3, 4 a6 ZVO. Udaje podia § 41 ods. 3 ZVO su udaje o vsetkych znamych subdodavateloch v rozsahu
obchodné meno/nazov, sidlo/miesto podnikania, ICO, zapis do prisluéného registra a Udaje o osobe
opravnenej konat' za subdodavatefa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, datum narodenia (dale
len ,,Udaje“) Zmenu Udajov akéhokolvek aktuaineho subdodavatels je zhotovitel' povinny bezodkladne
pisomne oznamit' objednavatelovi, pricom zmluvné strany sa vyslovne dohodli, ze na zmenu Udajov nie je
potrebné uzatvorit’ dodatok k zmluve. V pripade nesplnenia povinnosti zhotowtela podia predchadzajuce;
vety ma objednavatel narok na zmluvnu pokutu vo vyske 500,00 Eur za kazdy neoznameny zmeneny Uda;,
ako aj nahradu Skody, ktora objednavatelovi v tejto sutvislosti vznikne. V pisomnom dodatku k zmluve,
ktorym sa meni povodny subdodévatei, je dodavatel povinny uviest aktudlne a Uplné Gdaje nového
subdodavatela.

Cl1. X
Ukoncenie zmiuvy

Tato zmluva zanikne okrem splnenia vsetkych prav a povinnosti obidvoch zmluvnych stran aj pisomnou
dohodou zmluvnych stran, pisomnym odstupenim od zmiuvy a vypovedou objednavatela.

V pripade zaniku zmluvy dohodou zmluvnych strén, tato zanika driom uvedenym v tejto dohode (dalej len
.den zaniku zmiuvy dohodou"). V tejto dohode sa upravia aj vzajomné néroky zmiuvnych stran vzniknuté
z plnenia zmluvnych povinnosti alebo zich porusenia druhou zmluvnou stranou ku dhu zaniku zmiuvy
dohodou.

V pripade odstipenia od zmluvy sa zmluvné strany budd riadit’ ustancveniami § 344 a nasl. Obchodného
zakonnika, Odstupenie od zmluvy musi mat' pisomnu formu, musi byt doruéené druhej zmluvnej strane
a je ucinne drhom dorucenia odstupenia zmluvnej strane, ktora svoju povinnost porusila.

Objednavatel je opravneny okamzite odstupit od zmluvy v pripade podstatného porusenia zmluvy

zhotovitelom. Na ucely tejto zmluvy sa za podstatné perugenie zmluvy zhotovitelom povazuje najma;

a) ak sa preukaze, Zze zhotovitel v ponuke predloZil nepravdivé doklady alebo uviedol nepravdivé, nedpiné
alebo skreslene Udaje,
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b} ak zhotovitel porusi ustanovenie bodu 2.5, 7.5, 11.2 alebo 14.2 tejto zmluvy,
c) ak je zrejmé, Ze z ddvodov na strane zhotovitela dielo nebude vykonané véas alebo riadne.

Objednavate! je tiez opravneny ckamzite odstdpit’ od zmluvy v pripade, ak zhotovitel' vstupii do fikvidacie,
na jeho majetok bol vyhlaseny konkurz, bol podany nédvrh na vyhlasenie konkurzu na jeha majetok ako
g vtedy, ak existuje dévodna cbava, Ze plnenie zavazkov zhotovitela podia tejto zmluvy je vazne chrozeng,
ako aj v pripade, Ze na miesto zhotovitela vstipi ina osoba nasledkom pravneho nastupnictva. Objednavatel’
je tiez opravneny odstupit’ od zmluvy aj v pripadoch uvedenych v ZVO.

V pripade nepodstatného poruSenia zmluvy su zmiuvné strany opravnené od zmluvy odstdpit' pe marnom
uplynuti primeranej lehoty stanovenej v pisomnej vyzve druhej zmluvnej strany na odstranenie konania
v rozpore so zmiuvou, prilohami a pravnymi predpismi ako aj nasledkov takéhoto konania. Ak sa zmluvné
strany pisomne nedchodnu inak, primeranou tehotou podfa predchadzajucej vety je 10 dni.

Na dlely tejto zmluvy sa za nepodstatne porusenie zmluvy zo strany zhotovitela povaZzuje najma:

a) ak zhotovitel' nedodrzi lehoty, resp. terminy uvedené v Cl. 1| zmluvy okrem lehoty uvedene] v bode 2.5,

b) ak zhotovitel nedodrziava kvalitu vykondvania diela podla TKP, STN a EN a vady zistené objednavatelom
podas vykonavania diela neodstrani v dohodnutych terminoch a dohodnutym spbsobom,

c) ak je zhotovitel pre okolnosti na jeho strane podia harmonogramu prac v omeskani viac ako pat' (5) dni,

d) a v dalsich pripadoch uvedenych v tejto zmluve.

Objednavatel je opravneny vypovedat zmluvu bez uvedenia ddvodu. Vypoved musi mat’ pisomnu formu.
Vypovedna lehota je dva tyZzdne a zacina plynat prvym diem derudenia vypovede zhotovitelovi.

V pripade vypovede zmiuvy podla bodu 12.8 tohto ¢lanku ma zhotovitel narok, aby mu objednavate! zaplatil
Cast' ceny diela uvedenu v bode 3.1 tejto zmluvy zodpovedajucu vykonanym pracam na diele ku dfu
uplynutia vypovednej lehoty. Pre platobné a fakturacné podmienky primerane platia ustanovenia CI. IV tejto
zmluvy.

12.10 V pripade. ak nastand pravne skutoénosti majuce za nasledok zmenu v pravnom postaveni zhotovitela

13.1

14.1

142

14.3

14.4

(napr. vyhiasenie konkurzu, vstup do likvidacie, zmena pravnej formy, zmena v opravneniach konat' v mene
zhotovitela) alebo akakolvek ind zmena majuca priamy vplyv na plnenie zo strany zhotovitela, je zhotovitel
povinny oznamit' tieto skutoénosti objednavatelovi najneskdr do 10 dni odo dha, kedy tieto skutoénosti
nastali. Ak tak neurobi, zodpoveda za $kodu spdsobenu objednavatefovi v dosledku porusenia tejto
povinnesti a objednavatel ma pravo odstipit od zmiuvy. Za akdkolvek ind zmenu sa povazuje aj zmena
bankoveého spojenia zhotovitela, pr:iCom k tejto informacii prediozi aj potvrdenie prisiusne] banky.

CL X
Dorucovanie

Zmluvné strany sa dohedli, Ze pisomna komunikacia podia tejto zmluvy alebo v sUvislosti s fouto zmiuvou sa
bude dorucovat doporucene postou, kuriérom alebo osobne. Za den dorucenia sa povazuje den prevzatia
pisomnosti. V pripade, ak adresat odmietne pisomnost’ prevziat, za defi doruCenia sa povazuje den
odmietnutia prevzatia pisomnosti. V pripade. ak si adresat neprevezme pisomnost' v UloZzne] lehote na poste,
za den dorufenia sa povaiZuje posiedny den Uloznej doby na poste. V pripade, ak sa pisomnost vrati
odosielatelovi s ozna¢enim posty ,adresat neznamy” alebo ,adreséat sa odstahoval® alebo s inou poznamkou
podobného vyznamu, za den doruéenia sa povazuje den vratenia zasielky odosielatelovi.

Cl. XIv
Zavereéné ustanovenia

Prava apovinnosti zmluvnych stran neupravené vtejto zmluve sa riadia prisiuénymi ustanoveniami
Obchodného zdkonnika aostatnych vdeobecne zavaznych pravnych predpisov platnych a Géinnych
v Slovenskej republike.

Zhotovitel' nie je opravneny postupit’ akékolvek pohladavky (prava) vyplyvajlce ztejto zmluvy na tretiu
oscbu alebo sa dohodnlt s tretou osobou na prevzati jeho zavazkov {povinnosti) vyplyvajlcich z tejto
zmluvy bez predchadzajiiceho pisomného suhlasu objednavatela.

Zmluva je vyhotovena v piatich (5) rovnopisoch, prifom objednavatel obdrzi tri (3) rovnopisy a zhotovitel
obdrzi dva (2) rovnopisy.

Zmiuvneé strany sa dohodli, Ze zmluvu je mozné zmenit' len pisomnymi &islovanymi dodatkami a dohoda
o skonceni zmluvy musi byt pisomna. Dodatok k zmluve ako aj dohoda o skonéeni zmiuvy musia byt
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podpisané opravnenymi zastupcami zmluvnych strén, pricom podpisy musia byt na tej istej listine, v
opatnom pripade sa ma za to, Ze k uzatvoreniu dodatku k zmluve alebo dohody o ukongeni zmluvy nedoslo.

Zmluvné strany prehlasujl, Ze sa s obsahom zmluvy oboznamili, tito uzatvorili slobodne a vazne, ze sa
zhoduje s ich prejavom vble a svoj suhlas s jej obsahom potvrdzuj viastnoruénym podpisom.

Tato zmiuva nadoblda platnost diom je] podpisania oboma zmluvnymi stranami a Uéinnost' drirom
nasledujicim po dni jej zverejnenia v Centralnom registri zmldv.

Neoddelitefnou scastou zmiuvy su prilohy:
1. Opis predmetu zakazky &ast B.1 sutaznych podkladov
2. Harmonogram postupu a trvania prac
3. Oceneny vykaz vymer
4. Zoznam subdodavatelov

Sucastou zmiuvy su sutainé podklady objednavatela ponuka zhotovitela a vysvetlenie sitainych
podkladov. V pripade, ak vysvetlenia sutaznych podkladov menia alebo dopliaju ustanovenia zmiuvy.
v takom pripade majd pred tymito ustanoveniami zmluvy prednast’ a platia vysvetlenia sGtaznych podkladov.

V Bratislave, dna: V Kosiciach, dia:
Za objednavatela: Za motovitela:

~Ing. JaniMwigin  lAu wcnard Havrilla
predseda pr. #i=tavenstva komate! spolocnosti

a generam., riaditel

Ing. Ladislav Pudas, PhD.

po

dpredseda predstavenstva
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S4 - Sanacia podhladu mosta ev.£.50-320 nad trafou ZSR, Kodice

Rekapitulacia stavby

Cislo Zasti stavby |Klasiikéacia stavieb |Nazov Zasti stavby Cena bez DPH DPH 20% Cena s DPH
200 Viobecné polozky v procese obstaravania stavieb 3 676,08 735,21 4 411,29
201 Most ev.¢. 50-320 114 189,96 22 837,95 137 027,91
Celkovy sh&et 117 866,04 23 573,16 141 439,20
POPIS covereereeerrreiereniine Stranal/1



54 - Sandcia podhladu mosta ev.€.50-320 nad tratou Z5R, Kogice Supis prac

Klasifikacia produkcie Cislo polozky Nazov poloZky M.j. Mnoistvo Jednotkova cena
45.00.00 - VSeobecneé poloZky v procese
obstaravania stavieb 45.00.00 |00010401 Zmluvné poZiadavky poplatky za skiadky vybiranych hmét a suti T 31 48 21,00
PoZiadavky objednavatela pomocné prace zholovovacie alebo zaistovacie
45.00.00 00020603 ochrana trate ZSR KPL 1,00 1 200,00
4500.00 (00020803 PoZiadavky objednavatefa ostatné poZiadavky vypracovavania dokumentacie KPL 3,00 605,00
45.11.11 - Demolaéné prace 4511.11 05090605 Dopliiujice prace, otryskanie Zelezobetdnovej kondtrukcie M2 2518,70 253
45.11.12 - Priprava staveniska a vyéistovacie
prace 454112 101010001 Pripravné prace, v8eobecné vypratanie zastavanych uzem/ M2 2480,00 1,00
45.12.10 - Prieskumné vrty a vriné prace 45.12.10 102020175 Virty pre kotvenie, injektaZ, mikropiloty a monitoring na povrchu, tr.horniny V M 13,36 35,00
45.21.21 - Prace na hrubej stavbe mostov a Vodorovné nosné konstrukcie inZinierskych stavieb, mostné nosniky, tramy,
visutych diafnic 452121 11080321 vystuZ z betondrskej ocele T 0,26 172231
452121 21250321 Dopliujice konstrukcie, odvodnenie mostov, odvodfiovacie potrubie M 9,00 6,18
452121 21251161 Doplijuce kondtrukcie, $pecidlne pomocné, osetrenie betonarskej vystuze M2 20,00 2,90
45.25.10 - Ledenarske prace 452510 |03070100 Hydraulicka zdvihacia plogina na automobilovom podvozku HOD 80,00 108,90
45.41,10 - Omietkarské prace 454110 (13071513 Vonkajsie povrchy podhfadov, reprofilacia podhladov mattou sanaénou M2 1871,90 37,20
45 4110 [13090808 Vorkajsie povrchy stien, maltovinova dprava z plastickych maltovin M2 646,80 7,96
Vonkajsie povrchy stien, postrek, nater muriva zo suchych Epecialnych
454110 [13091209 maltovinovych zmes| M2 646,80 4,08
454110 |13091513 Vonkajie povrchy stien, reprofilacia zvislych a Sikmych plach maltou sanacnou |2 646 80 23,46
45.44 23 - Malby a natery ostatnych stavieb 45 4423  |84010807 Nater omietok a betonovych povrchov, farba epoxidové M2 6,00 5,29
454423  |84010815 Nater omietok a beténovych povrchov, farba rieditefna vodou (akrytatova) M2 646 80 4 59

POPIS .., Stranal/1



54 - Sandcia podhladu mosta ev.&.50-320 nad tratou ZSR, Kogice

Casti stavby

Cast’ stavby Cislo polozky Nézov polotky Mj. {Mno¥stvo Jednotkovd cena Cena bez DPH
200 - Vsobecné poloZky v procese
obstaravania stavieb 4500.00 {00010401 |Zmiuvné poZiadavky poplatky za skiddky vybaranych hmét a suti T 31,48 21,00 661,08
Poziadavky objedndvalela pomaocné prace zhotovovacie alebo zaistovacie
450000 |00020603 |ochrana trate ZSR KPL 1,00 1200,00 1.200,00
45.00.00 [00020803 |PoZiadavky objednavatela ostatné poZiadavky vypracovavania dokumentécie |kpL 3,00 805,00 1 815,00
Celkom za 200 - VSobecné paloZky v praocese obstaravania stavieb 3 676,08
201 - Most ev.¢. 50-320 451111 |05080605 |Doplfiujice prace, otryskanie Zelezobetdnovej konstrukcie M2 2518,70 2,53 6 372,34
4511.12 |0101000% |Pripravné prace, vieobecné vypratanie zastavanych Gzemi M2 2480,00 1,00 2 480,00
451210 |02020175 {Vry pre kotvenie, injektd2, mikropildty a monitoring na povrchu, tr horniny vV [m 13,36 35,00 467,60
Vodorovne nosne konstrukcie inZinferskych stavieb, mostng nosniky, tramy,
45.21.21 |11080321 |vystuZ z betonarskej acele T 0,26 1722,31 447,80
4521.21 |21250321 [Doplfiujlice konsdtrukcie, odvodnenie mostov, odvodfiovacie potrubie M 9,00 6,18 55,62
452121 |21251161 |Doplfujice kondtrukcie, 3pecialne pomocné, ofetrenie betonarskej vystuze M2 20,00 2,90 58,00
452510 03070100 [Hydraulickd zdvihacia plodina na automobilovom padvozku HOD 80,00 108,90 8 712,00
454110 13071513 |Vonkajdie povrchy podhladov, reprofitacia podhladev maltou sana&nou M2 1871,90 37,20 60 634,68
45.41.10 [13090808 |Vonkajie povrchy stien, maltovinova Uprava z plastickych mattovin M2 646,80 7,96 5148,53
Vonkajsie povichy stien, postrek, nater muriva zo suchych &peciainych
454110 [13091208 |maltovinovych zmesf M2 646,80 4,08 263894
Vonka)Sie povichy stien, reprolilacia Zvisiych a SIkmych ploch maltou
454110 (13091513 |sanatnou M2 646,80 23,46 15 173,93
4544 23 |84010807 |Nater omietok a betdnovych povrchov, farba epoxidova M2 6,00 5,29 31,74
454423 |84010815 |Nater omietok a betdnovych povrchov, farba rieditelng vodou {akrylatova) M2 646,80 4,59 2 968,81
Celkom za 201 - Most ev. & 50-320 114 189,56
Celkovy sidet 3 787,40 117 866,04

Stranal/1



Priloha &. 4

Predmet zakazky: ,Sanacia podhfadu mosta ev. €. 50-320 nad tratou ZSR“

Zoznam subdodavatel'ov a podiel subdodavok

V sulade s ustanovenim § 41 ods. 3 ZVO, verejny obstaravatel pozaduje od Uspedného uchadzada, aby
uviedol:
1. zoznam vsetkych navrhovanych subdodavatelov v rozsahu obchedné meno, sidlo, ICO, zapis do
prislusného obchodného registra
2. Uudaje o osobe opréavnenegj konat' za subdodavatela v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobyliu,
datum narodenia.
3. uvedenie predmetu subdodavky
4. percentuainy podiel zakazky zabezpe&ovany subdodavatelom.

Udaje o osobe % podiel
P.&. Subdodavate! opravnenej konat za Predmet subdodavky subo d% d&voK

subdodavatela

4 Bez subdedavatela

> Bez subdodavatela

2 Bez subdodavatela

4 Bez subdodavatela

5 Bez subdodavatela

V Kosiciach, dna .................

Meno, priezvisko a podpis uchadzaca resp. $tatutarneho zéstupcu: Ing. Richarwriagna |~
konatel IZOEw o - a0



