ZMLUVA O DIELO

¢.: 222 /2017/UVLF
uzatvorena v zmysle §536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb.
Obchodny zakonnik v zneni neskorsich predpisov

CLI
ZMLUVNE STRANY

1. Objednavatel’:

Obchodné meno: Univerzita veterinarskeho lekarstva a farmacie v KoSiciach
Sidlo: Komenského 73, 041 81 KoSice

Statutarny organ: Dr. h. c. prof. MVDr. Jana Mojzisova, PhD., rektorka
1CO: 00397474

DIC: 2020486699

IC DPH: SK2020486699

Zastupca na rokovanie vo veciach

zmluvnych: Ing. Robert Schréter, PhD.

Bankové spojenie:

IBAN:

SWIFT:

(dalej len ,,objednavatel™)

2. Zhotovitel’:

Obchodné meno: OTIS VYTAHY, s.r.0.

Sidlo: Roznavska 2, 830 00 Bratislava
Statutarny zastupca: Ing. Jan Hrina, Ing. Ladislav Olsavsky
ICO: 35683929

DIC: 2020322964

IC DPH: SK 2020322964

Zastupcovia na rokovanie vo veciach

zmluvnych: Ing. Jan Hrina, Michal Strie$
technickych: Jaroslav Kudelka

Bankové spojenie:

IBAN:

SWIFT:

Obchodna spolo¢nost’ zapisana v OR Okresny sud Bratislava 1., odd. S.r.o. vlozka 10405/B
Kontakt - email:
tel. C.:

(d’alej len ,,zhotovitel™)

objednavatel’ a zhotovitel’ st v d’alSom texte spolo¢ne oznaceni aj ako ,,zmluvné strany* a jednotlivo
aj ako ,,zmluvna strana®.



CL 1L
PODKLADY PRE UZATVORENIE ZMLUVY
2.1 Tato zmluva o dielo sa uzatvara v zmysle zakona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o
zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov ako vysledok zadavania
podlimitnej zdkazky s nazvom predmetu ,,Vymena vyt'ahov®.

CL 111
PRAVNE PREDPISY

3.1 Vzajomné vztahy oboch zmluvnych stran sa riadia ustanoveniami zakona ¢. 513/1991 Zb.
Obchodny zakonnik v zneni neskorsSich predpisov, ustanoveniami zdkona ¢. 18/1996 Z. z. o cenach
v zneni neskorSich predpisov a vyhlaskou ¢. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykondva zékon Narodne;j
rady Slovenskej republiky ¢. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorSich predpisov a zakona
¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorsich predpisov (d’alej len ,,zakon o verejnom obstaravani* alebo ,,ZVO*) a d’al§imi pravnymi
predpismi, ktoré upravuji oblast’ predmetu tejto zmluvy.

CL1V.
PREDMET ZMLUVY
4.1 Zhotovitel’ sa podpisom tejto zmluvy zavizuje vykonat’ na vlastné naklady a nebezpecenstvo pre
objednavatela dielo definované v tejto zmluve a objednavatel sa zavézuje za riadne a vcasné
zhotovenie diela zaplatit’ zhotovitel'ovi diela cenu za podmienok a vo vyske uvedenej v tejto
zmluve.
4.2 Dielo pre ucely tejto zmluvy vymedzuju zmluvné strany nasledovne:

Vykonanie stavebnych, montdznych a inych potrebnych prac pre stavbu ,,Vymena vytahov*.

Rozsah zhotovitel'om vykonavaného diela je definovany:

a) projektovou dokumentaciou, ktora bola poskytnuta zhotovitelovi ako sucast’ stutaznych
podkladov pri zadavani podlimitnej zakazky, ktorej vysledkom je uzatvorenie tejto zmluvy,
zhotovenej projektovou kancelariou PATRIUM s.r.0., Petzvalova 33, 040 11 Kosice,

b) zhotovitel' je povinny vykonat' aj vSetky dal§ie vykony a cCinnosti potrebné na to, aby
objednavatel’ mohol dielo pouzit’ na planovany Gcel. Zhotovitel’ tymto zaroven potvrdzuje, Ze je
mu znamy ucel, na ktory sa dielo zhotovuje,

c) projektovou dokumentaciou skuto¢ného vyhotovenia diela (Projekt skutoéného vyhotovenia
diela).

Dielo definované v tomto bode zmluvy bude d’alej v texte zmluvy, tak aj v jej prilohach, oznacené

len ako ,,dielo®.

4.3 Dielo bude zhotovitelom zhotovené vyluéne podla $pecifikicie stanovenej touto zmluvou a jej
prilohami. Zhotovitelom zhotovené dielo bude v sulade:

4.3.1 s poziadavkami na najvyssiu kvalitu stanovenymi prisluSnymi zdvidznymi i smernymi STN,
pricom za najvyssiu kvalitu zmluvné strany povazuju dielo zhotovené bez akychkol'vek chyb,
vad, nedostatkov, ktoré je plne pouzitelné na el planovany objednavatelom a zaroven je aj
pravne sposobilé na uzivanie v zmysle pravnych predpisov,

4.3.2 stakou uroviiou kvality, ktora objednavatel'ovi umozni riadne a nerusené uzivanie zhotoveného
diela minimalne po dohodnutt zaruénu dobu,

4.3.3 so vsetkymi opatreniami na ochranu zivotného prostredia, ochranu bezpec¢nosti a zdravia
pri praci a ochranu pred poziarmi vztahujicimi sa k zhotovovanému dielu.

4.4 Specifikacia a rozsah diela st stanovené v Prilohe ¢. 1, ktora tvori neoddelitelnu sucast’ tejto zmluvy

o dielo. Predmetom prac je rekonstrukcia vytahov na Studentskych domovoch (8 ks), Chemickom

(1 ks) a Farmaceutickom (1 ks) pavilone, spolu 10 ks. Jedna sa o demontaz existujucich vytahov,

dodavku a montaZ novych vytahov vratane vytahovych strojov, vodiacich c¢asti a upravy

vytahovych §acht. Pre montaz novych vytahov je potrebné vykonat’ stavebné upravy na Sachtach,
na nastupistiach a aj v strojovni vytahov. Po uvedenych tpravach budu instalované nové vytahy,
na ktorych bude potrebné vykonat’ prva tiradnt skasku.



4.5 Zhotovitel’ sa zavizuje, Ze vSetky materialy, Casti, komponenty a zariadenia, ktoré zhotovitel'om
alebo jeho subdodavate'mi budt pouzité alebo zabudované do diela, buda nové, vhodnej kvality,
bez akychkol'vek vad a chyb, takého typu a na taky ucel, na ktory majt byt pouzivané podl'a zmluvy
a jej priloh. Akékol'vek materialy, Casti, komponenty a zariadenia, ktoré s iného druhu, ako je
stanovené touto zmluvou a jej prilohami, avSak kvalitativne adekvatne poziadavkam zmluvy a jej
priloh, mézu byt zhotovitel'om pouzité na zhotovenie diela iba vtedy, ak povodné stanovené touto
zmluvou a jej prilohami, maju v Case plnenia tejto zmluvy ukoncenti vyrobu, o ¢om zhotovitel
predlozi objednavatelovi vyhlasenie vyrobcu. Len v takomto pripade a po predchadzajuicom
pisomnom suhlase zo strany objednavatela, strany dohody uzavri dodatok k tejto dohode,
na zaklade ktorého méze zhotovitel’ pouzit’ na realizaciu diela kvalitativne adekvatne materidly.
Zodpovednost’ zhotovitel'a za pripadné vady a nedostatky takto zhotoveného diela vSak takymto
suhlasom nie je dotknuta.

4.6 Dielo sa bude zhotovovat’ v areali Univerzity veterinarskeho lekarstva a farmacie v KoSiciach,
Komenského 73 a v areali Studentskych domovov, Cesta pod Hradovou & 11 a & 13, 041 81
Kosice, Slovensko, (dalej spolu len ako ,,stavenisko®).

4.7 Objednavatel’ ur¢i hranice staveniska, umozni zhotovitel'ovi Vstup na pozemky nachadzajtce sa
na stavenisku.

4.8 VytyCovanie ainé meracské prace potrebné pre vykonanie predmetu zmluvy zabezpecuje
zhotovitel’ na svoje naklady odborne spdsobilymi osobami a zodpoveda za:

a) presné vytycenie vSetkych objektov stavby vo vztahu k zdkladnym smerovym a vyskovym
pevnym bodom,

b) spravnost’ polohy, vy$ok, rozmerov a umiestnenia v§etkych objektov stavby,

C) zabezpecenie vSetkych potrebnych pristrojov, zariadeni, pomdcok, materialov a pracovnikov
vo vztahu k vys$sie uvedenej zodpovednosti za vytyCovacie prace.

4.9 V pripade akéhokol'vek rozporu medzi zmluvnymi stranami tykajuceho sa rozsahu a/alebo obsahu
a/alebo kvality diela, v pripadoch, ktoré priamo a/alebo nepriamo neriesi tato zmluva ani jej prilohy,
plati az do prijatia vzdjomnej dohody zmluvnych stran alebo rozhodnutia prislu$ného organu,
pisomné stanovisko objednavatela a zhotovitel je povinny toto stanovisko objednédvatel’a
re§pektovat’. Zmluvna strana, ktorej stanovisko sa ukaze ako nespravne, je povinna znasat’ vSetky
naklady, ktoré v dosledku vyssie uvedeného riesSenia situdcie vznikli.

4.10 Zhotovitel potvrdzuje, Ze riadne a detailne skontroloval vSetky podklady prevzaté
od objednavatel’a a na ich zaklade bude dielo zhotovovat. Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze mu je znamy
rozsah dohodnutych plneni, situovanie, stav a dopravna pristupnost’ staveniska. Zhotovitel’ zaroven
potvrdzuje, Ze sa nemodze odvolavat’ na chybu alebo konanie v omyle, pripadne na to, Ze niektoré
plnenia nie st uvedené v zmluve, pokial tieto chyby alebo omyly nespdsobil objednavatel’.

411 Zmluvné strany sa dohodli, Ze prace, ktoré zhotovitel’ nevykona, vykona odchylne od projektove;j
dokumentacie a Prilohy €. 1 k tejto zmluve, resp. pouzije materialy odlisné od Prilohy €. 1 k tejto
zmluve, objednavatel’ neuhradi a takéto prace, resp. materialy, zhotovitel’ na vyzvu objednavatel’a
na vlastné naklady odstrani.

4.12 Vlastnikom zhotovovaného diela je od pociatku objednavatel’. Vlastnicke pravo k materialom,
vyrobkom a inym ¢astiam diela pouzitych zhotovitel'om pri zhotoveni diela, sa stavaji vlastnictvom
objednavatela ich zabudovanim do diela. Pripadné nésledné oddelenie tychto materialov, Casti
a/alebo komponentov od zhotovovaného diela nema za nésledok zmenu vlastnickeho prava.

4.13 Nebezpecenstvo §kody na zhotovovanom diele znasa zhotovitel’ az do jeho riadneho ukonéenia
a odovzdania diela objednavatel'ovi.

CLV.
DOBA ZHOTOVENIA DIELA
5.1 Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnych terminoch rozhodnych pre zhotovenie dicla:
5.1.1 Odovzdanie a prevzatie staveniska: do 3 (troch) pracovnych dni od nadobudnutia u¢innosti
tejto zmluvy.
5.1.2 Zaciatok zhotovovania diela: do 7 (siedmych) kalendarnych dni odo dha odovzdania
a prevzatia staveniska.



5.1.3 Ukoncenie a odovzdanie diela: do 6 (Sest) mesiacov odo dna odovzdania a prevzatia
staveniska. Presny ¢asovy a finanény harmonogram zhotovovania diela je uvedeny v Prilohe ¢&. 2
k tejto zmluve (d’alej len ,,éasovy harmonogram prac*).
5.2 Objednavatel' stanovuje rozsah prac na ucely zhotovenia casového harmonogramu prac
zhotovitel'om:
5.2.1 Demontaz existujucich vytahov.
5.2.2 Stavebné upravy na Sachtach, na nastupistiach a aj v strojovni vytahov.
5.2.3 Dodavka a montdz novych vytahov vratane vytahovych strojov, vodiacich Casti a upravy
vytahovych Sacht .

5.3 Prace uvedené v bode 5.1 a 5.2 tejto zmluvy a terminy vyznacené v Casovom harmonograme prac
musia byt presne dodrzané tak, aby akymkol'vek spdsobom neboli ovplyvnené, posunuté, resp.
oneskorené prace na zhotovovani diela zhotovitel'om, resp. jeho subdodavateI'mi. Za ukoncenia
jednotlivych prac je povazované riadne, vCasné a Uplne ukoncenie préac, vratane vykonania
predpisanych skisok, atestov a merani, ako aj odstranenie pripadnych vad diela a nedorobkov,
a ich prevzatie a potvrdenie objednavatel'om.

5.4 Bez vopred ziskaného pisomného suhlasu objednéavatela zhotovitel’ nie je opravneny dohadovat’
alebo vykonavat’ akékol'vek zmeny terminov rozhodnych pre zhotovenie diela a/alebo akékol'vek
zmeny projektovej dokumentacie.

5.5 V pripade, ak u zhotovitel'a v priebehu realizacie diela nastane situacia, ze nie je schopny splnit’
dohodnuté terminy v beznom pracovnom ¢ase a tym splnit’ svoje povinnosti podl'a tejto zmluvy, je
povinny samostatne alebo na prikaz objednavatela alebo technického dozoru zabezpecit
zhotovovanie diela vo viacerych zmenach, resp. nadCasovych hodinach bez toho, aby tym
objednavatel'ovi vznikli dodato¢né naklady. Cena diela dohodnuta v tejto zmluve sa v takychto
pripadoch nemeni.

5.6 Pri castiach diela, ktoré¢ budu v dosledku technologického postupu trvale zakryté, bude
objednavatel’ pred ich zakrytim vyzvany minimalne 1 (jeden) pracovny defi vopred na vykonanie
kontroly uvedenej ¢asti diela alebo na ti¢ast’ na prislu$nych skuskach. Ak tak zhotovitel’ neurobi je
povinny na poziadanie objednavatela alebo technického dozoru tieto prace odkryt na vlastné
naklady. Ak objednévatel’ bude dodato¢ne pozadovat odkrytie prac, je zhotovitel’ povinny odkrytie
vykonat’ na ndklady objednavatela. V pripade, Ze sa pri dodatoc¢nej kontrole zisti, Ze prace neboli
riadne vykonané, prace na odkryti a oprave uhradi zhotovitel'. Zhotovitel’ je povinny vyhotovovat
elektronickt fotodokumentaciu uskuto¢nenych prac, ktoré sa maju zakryt pocas realizacie
predmetu tejto zmluvy a odovzdavat ju objednavatelovi na CD/DVD nosi¢i (po jednom
vyhotoveni) bezodkladne po jej vyhotoveni alebo na poziadanie objednavatel’a.

5.7 V pripade, ak zhotovitel' riadne zhotovi dielo alebo jeho cast' v sfilade s touto zmluvou pred
dohodnutym terminom, objednavatel’ je opravneny vykonané dielo alebo jeho Cast’ prevziat aj
v skorSom ponuknutom termine, priCom prevzatie riadne vykonaného diela nebude objednéavatel'om
bez vazneho dévodu odmietnuté.

5.8 Zhotovitel splni svoju povinnost’ vykonat’ dielo jeho riadnym ukoncenim. Termin ukoncenia diela
ozndmi zhotovitel’ zapisom v stavebnom denniku. Za splnenie terminu uvedeného v odseku 1 tohto
¢lanku sa povazuje odovzdanie diela zhotovitelom a prevzatie diela objednavatel'om na zaklade
zapisu o odovzdani a prevzati diela, ktory je podpisany oboma zmluvnymi stranami.

5.9 Zhotovitel je povinny bez meskania pisomne informovat’ objednavatel'a o akejkol'vek skuto¢nosti,
ktora brani alebo stazuje v€asnt alebo riadnu realizaciu diela a modze spdsobit’ omeskanie
zhotovitel’a s plnenim terminov podl’a tejto zmluvy.

5.10 Zhotovitel’ sa zavdzuje akceptovat’ moznost’ pozadovania pripadnych dopliujicich stavebnych
prac priamo suvisiacich s predmetom zmluvy, ak by nerealizovanie tychto prac spdsobilo
objednavatel'ovi neprimerané t'azkosti pri prevadzkovani diela a pozadované dopliujlice prace nie
su predmetom projektovej dokumentacie. Pre ocenenie doplitujucich stavebnych prac a zmien budia
pouzité polozky z ocenené¢ho supisu poloziek predlozené¢ho v ponuke. Pokial pre ocenenie
dopliujicich stavebnych prac a zmien nie je mozné pouzit' jednotkové ceny z oceneného supisu
poloziek, bude ocenenie novych poloZiek spracované v sulade s ¢l. VI. ods. 6 tejto zmluvy. Vsetky
upravy projektovej dokumentacie, nerealizované prace, doplitujice stavebné prace a zmeny budu
zhotovitel'om a technickym dozorom objednavatel'a zaznamenané a potvrdené v stavebnom



denniku a budu sluzit’ ako podklad pre uplatnenie dodato¢nych vydavkov zhotovitel'a v stilade so
ZVO. Pre ucely fakturdcie st vymery uvedené v Ocenenom supise poloziek vymerami
maximalnymi. Uprava vymer poloziek v predlozenej ponuke je mozna len na zéklade obojstranne
podpisaného pisomného dodatku k tejto zmluve o dielo. Dodatky k tejto zmluve musia byt uzavreté
v stilade so ZVO.

5.11 V pripade, ak pocas realizacie diela nastani skutocnosti charakterizované ako vys$Sia moc,
Vv pripade klimatickych podmienok, ktoré znemoznuji zhotovitel'ovi pokracovat’ v realizacii diela
alebo z dovodov podla ust. §374 Obchodného zakonnika, v tomto pripade zhotovitel'ovi diela
termin ukoncenia a odovzdania diela neplynie, az do pominutia vysSie uvedenych skutocnosti.
Zhotovitel’ v tomto pripade nie je v omeskani s vykonanim diela po¢as doby, po ktort nebolo mozné
realizovat’ dielo podla prvej vety tohto odseku.

5.12 Zhotovitel je povinny pisomne upozornit’ objednavatela na akékol'vek dovody, ktoré moézu, ¢o i
len teoreticky, ohrozit’ riadne a v¢asné zhotovenie diela alebo sposobit’ posunutie ktoréhokol'vek
terminu alebo mil'nika zapisom do stavebné¢ho dennika.

CL VL
CENA DIELA

6.1 Cena za vykonanie diela podl'a podmienok tejto zmluvy je stanovena dohodou zmluvnych stran
v sulade so zakonom €. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich predpisov a vyhlaskou ¢. 87/1996
Z. z., ktorou sa vykonava zakon Narodnej rady Slovenskej republiky ¢. 18/1996 Z. z. o cenach
Vv zneni neskorsich predpisov, podla rozpoctu tvoreného jednotlivymi polozkami podl'a Prilohy €. 1
k tejto zmluve a ktora tvori neoddelitel'nu sucast’ tejto zmluvy.

6.2 Dohodnuta cena je stanovena ako celkova cena.

Cena diela bez DPH: 505 473,00 Eur
DPH 20%: 101 094,60 Eur
Cena diela s DPH: 606 567,60 Eur

Slovom: Sest’stosest'tisicpét'stosest’desiat sedem 60/100 Eur s DPH.

6.3 Objednavatel sa zavizuje, Ze riadne a v€as dokoncené dielo prevezme od zhotovitel’a a zaplati mu
za riadne zhotovené dielo cenu diela uvedent v odseku 6.2 tohto &lanku tejto zmluvy. Uhrada ceny
diela bude rozlozena na 5 (pét’) rovnakych splatok, vzdy k 31.5. a 30.11. v kalendarnom roku.

6.4 Cena diela uvedena v odseku 6.2 tohto ¢lanku tejto zmluvy je doloZzena rozpoctom (oceneny supis
poloziek), ktory tvori Prilohu €. 1 k tejto zmluve. Pre vylucenie pochybnosti vSak plati,
7e objednavatel’ zaplati zhotovitelovi dohodnuti cenu diela vyluéne za predpokladu riadneho
a v€asného zhotovenia celého diela v rozsahu uvedenom v odseku 4.2 ¢lanku IV. tejto zmluvy.

6.5 Zhotovitel' nie je opravneny pozadovat, narokovat si alebo domahat sa zvySenia ceny diela
s vynimkou dévodov dohodnutych v ods. 6.6.1 a 6.6.2 tohto ¢lanku zmluvy. Zhotovitel nemdze
ziadat' o zvysenie ceny diela ani v dosledku vlastnych chyb alebo chyb jeho subdodavatelov,
nedostatocnej koordinacie, realizacie a kontroly realizacie diela alebo v désledku omylu.

6.6 Zmluvna cena sa dohodou zmluvnych stran méze zmenit' v pripade, ak:

6.6.1 dojde v priebehu vykonania diela k zmenam sadzieb DPH,
6.6.2 dojde k naviac pracam,

Zmluvna cena méze byt zvysena len o cenu naviac prac uréent spdésobom dohodnutym v tejto

zmluve. Zhotovitel’ naceni naviac prace nasledovne:

- polozky naviac prac, ktoré sa nachadzaji aj v polozkovom rozpoéte — cenovej ponuke
podanej zhotovitel'om, na zaklade ktorého bola dohodnutd zmluvna cena v zmysle tejto
zmluvy, musia byt nacenené podla tohto polozkového rozpoctu,

- polozky naviac prac, ktoré sa nenachadzaju v polozkovom rozpoéte — cenovej ponuke
podanej zhotovitel'om, na zaklade ktorého bola dohodnutd zmluvna cena v zmysle tejto
zmluvy, musia byt’ nacenené podl'a programu CENKROS v jeho poslednej aktualnej verzii
ku dnu vyhlasenia verejného obstaravania. Na takto urCenu cenu sa uplatni zl'ava vo vyske
10 (desat’) percent. V pripade nacenovania podla programu CENKROS zhotovitel’ nesmie v
programe CENKROS menit' zdkladné nastavenie kalkula¢ného vzorca, priame néklady

5



obsahujuce najmé mzdy, stroje a material a nepriame naklady obsahujice najmi za vyrobnu
réziu, spravnu réziu, zisk a odvody. Zhotovitel nesmie vykonat' v programe CENKROS
ziadne zmeny alebo upravy, ktoré by mu umoznili zvysenie konecnej ceny za vykonané
stavebné prace oproti zakladnému nastaveniu. Ide najmé o zmenu pracnosti normohodin
alebo iné zmeny smerujice k zvySeniu ceny alebo narocnosti vykondvanej prace alebo
pouzitych materidlov.

Nespecifikované prace, t. j. prace, ktoré nie su uvedené v polozkovom rozpocte — cenovej ponuke
podanej zhotovitelom, na zaklade ktorého bola dohodnutd zmluvna cena v zmysle tejto
zmluvy ako ani v programe CENKROS, budu nacenené na zaklade pisomnej dohody
objednavatel’a a zhotovitel'a. Dopravné naklady nesmu byt vyssie ako 2,00% z fakturovanej
sumy za naviac prace.

Objednavatel si vyhradzuje pravo na odstihlasenie nacenenia naviac prac - ponukového rozpoctu
naviac prac pred ich uskutocnenim. Objednavatel’ si vyhradzuje pravo nesuhlasit
s ponukovym rozpoctom. Ak objednévatel’ nestihlasil s ponukovym rozpoctom ako celkom
alebo s akoukol'vek Castou z dovodu, Zze bol vyhotoveny v rozpore s touto zmluvou,
zhotovitel’ je povinny upravit’ ponukovy rozpocet podl'a pokynov objednavatela. Zhotovitel
si moze vyfakturovat’ len skuto¢ne vykonané viacpréce, a to podla ponukového rozpoctu
a za podmienok dohodnutych pre fakturaciu stavebnych prac v tejto zmluve a v sulade
so ZVO.

6.6.3 dojde k menejpracam.

6.7 Zmluvna cena bude zniZend o cenu menejprac. Zhotovitel naceni menejprace tak, Ze polozky
menejprac budu nacenené v sulade s polozkovym rozpoctom, na zaklade ktorého bola dohodnuta
zmluvna cena v zmysle tejto zmluvy. Nacenenie menejprac podlieha predchaddzajiicemu schvaleniu
objednavatel'om. Takto nacenené meneprace budi po odsuhlaseni objednavatel'om odpocitané od
celkovej zmluvnej ceny dohodnutej v zmysle tejto zmluvy.

6.8 Zhotovitel’ podpisom tejto zmluvy ubezpecuje objednavatel’a, Ze dohodnuta cena diela je s ohl'adom
na vsetky okolnosti a rozsah diela primerana.

6.9 V cene diela je obsiahnuty zarucny servis vsetkych cCasti diela vratane prac, materialu a nakladov
na odborné prehliadky a skusky pocas plynutia zaru¢nej doby.

6.10 V cene diela si obsiahnuté dopravné naklady a vsetky naklady suvisiace s uskutocnenim
predmetu zmluvy, najmi néklady na vybudovanie, prevadzku, Gdrzbu, vypratanie a vycistenie
zariadenia staveniska, vratane ndkladov vynaloZzenych na spracovanie ,,Planu organizacie
vystavby®, vratane koordinaénej situacie, v ktorom bude podrobne vymedzena hranica staveniska,
uréeny Vjazd a vyjazd pre stavebnti dopravnu techniku aj s dopravnymi trasami so zohl'adnenim
nenarusenia prevadzky pozemnych komunikacii a uvedeny spdsob zaistenia bezpecnosti a ochrany
zdravia pri praci, ochrany pred poziarmi a ochrany Zzivotného prostredia, na projektovi
dokumentaciu skuto¢ného vyhotovenia diela v styroch vyhotoveniach v tla¢enej forme a dvoch
vyhotoveni na digitalnom nosi¢i, nakladov na vychodzie revizne spravy, nakladov spojenych
s likvidaciou vzniknutych odpadov.

CL. VIL.
FINANCOVANIE

7.1 Uhrada ceny diela bude financovana z vlastnych finanénych zdrojov a z dotaénych finanénych
prostriedkov. Po ukonceni a odovzdani diela zhotovitel' vystavi koneénu faktaru v 3 (troch)
vyhotoveniach za dodavky a prace, ktoré boli realne vykonané. Podkladom pre vystavenie faktiry
bude supis vykonanych prac a dodavok podl'a poloziek potvrdeny objednavatel'om a doklady podl'a
odseku 7.8 tohto ¢lanku. Zhotovitel' doruc¢i objednavatelovi fakturu na adresu objednavatela
uvedenu v zahlavi tejto zmluvy, pokial’ objednavatel’ vyslovne neurci inak.

7.2 Zmluvné strany sa dohodli, ze lehota splatnosti faktury je vzdy k 30.5 a k 30.11. v kalendarnom
roku podl'a splatkového kalendara, ktory tvori Prilohu €. 5 tejto zmluvy.

7.3 Jednotlivé sumy budi objednavatelom vyplacané zhotovitelovi ku diiu splatnosti podla
splatkového kalendara vyluéne s podmienkou, ze buda zhotovitel'om riadne a véas splnené vykony
v plnom rozsahu, pozadovanej kvalite, vratane vykonania predpisanych skiiSok, atestov, potrebnych
prevereni a odovzdania dokladovej Casti, Co bude doloZené potvrdenim objednévatel’a.



7.4 Zhotovitel' nie je opravneny pozadovat od objednavatela akékol'vek zalohové platby alebo
preddavky ceny diela. Zmluvné strany sa dohodli, Ze objednavatel neposkytuje preddavky
na realizaciu diela.

7.5 Zhotovitel' zabezpeci, aby nim vystavena faktira obsahovala vSetky potrebné nalezitosti danového
dokladu v zmysle zakona ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov.

7.6 Objednavatel si vyhradzuje pravo vratit’ faktaru, ktora nebude obsahovat’ potrebné nalezitosti podl'a
odseku 7.5 tohto ¢lanku zmluvy, podklady podla odseku 7.8 tohto ¢lanku zmluvy, resp. bude
obsahovat’ nespravne udaje. Nova lehota splatnosti faktiry zacina plynat po obdrzani novej
opravenej faktiry objednavatel'om.

7.7 Zhotovitel’ je povinny uvadzat’ na nim vystavovanych fakttrach Cislo tejto zmluvy a text: Néazov:
»Vymena vyt'ahov®.

7.8 V nadviznosti na odseku 7.2 tohto ¢lanku zmluvy sa zhotovitel' zavdzuje k vystavenej faktire
prilozit”:

7.8.1 zistovaci protokol o objeme skuto¢ne vykonanych stavebnych pracach, na ktorom zhotovitel
potvrdzuje podpisom opravnenej osoby a peciatkou zhotovitela, Ze prace uvedené v priloZzenych
dokumentoch st v sulade so skuto¢nostou a predstavuju poziadavky zhotovitel'a uplatnené podla

tejto zmluvy,
7.8.2 polozkovy supis vykonanych prac a dodavok vystaveny v sulade s nasledovnymi
poziadavkami:

- polozky supisu vykonanych prac a dodavok musia byt' v sulade s polozkami prac a dodavok
uvedenymi v rozpoéte, pri¢om supis vykonanych prac a dodavok musi byt' vytvoreny priamo
z rozpoctu,

- supis vykonanych prdc musi obsahovat mnozstvd prac vykonanych zhotovitelom a mnozstvo
dodavok v sulade s rozpoctom, ktory je sucast’'ou tejto zmluvy,

- supis vykonanych prac a dodavok musi byt' potvrdeny objednavatel'om, peciatkou autorizovaného
stavebného inZiniera a jeho podpisom,

- supis vykonanych prac a dodavok musi obsahovat’ jednotkové ceny poloziek fakturovanych prac
a dodavok v sulade s touto zmluvou,

7.8.3 Casti stavebného dennika, v ktorych st uvedené fakturované prace a dodavky,

7.8.4 fotodokumentaciu prac aj na CD, ktoré st fakturované,

7.8.5 certifikaty materialov, atesty pouzitych materidlov a zaru¢né listy; pouzité materialy musia
spifat’ najmi vlastnosti stanovené zdkonom NR SR ¢&. 133/2013 Z. z. o stavebnych
vyrobkoch a 0zmene a doplneni niektorych zakonov, zdkonom ¢. 264/1999 Z. z. o
technickych poziadavkach na vyrobky a o posudzovani zhody a o zmene a doplneni
niektorych zakonov a vyhlaskou Ministerstva vystavby a regiondlneho rozvoja SR ¢.
162/2013 Z .z., ktorou sa ustanovuje zoznam skupin stavebnych vyrobkov a systémy
posudzovania parametrov,

7.8.6  doklady, resp. potvrdenia o likvidacii stavebného odpadu.
7.9 Akékol'vek platba realizovana ktoroukol'vek zmluvnou stranou podla tejto zmluvy sa povazuje
za vykonanu véas, ak bola najneskér v posledny defi splatnosti odpisana z u¢tu odosielatel’a

v prospech U¢tu prijimajicej zmluvnej strany.

Cl. VIIL
SUBDODAVATELIA
8.1 Zhotovitel' pre pripad realizacie diela prostrednictvom subdodavatel'ov uvedenych v Prilohe ¢. 4
tejto zmluvy uvedie:

- identifika¢né udaje subdodavatela v rozsahu meno a priezvisko, obchodné meno alebo nazov,
adresa pobytu alebo sidlo, identifikacné ¢islo alebo datum narodenia, ak nebolo pridelené
identifikac¢né éislo,

- nazov zakazky,

- podiel zakazky, ktory ma v umysle zadat’ tretim osobam na predmet subdodavok.

8.2 V pripade, ak ddjde pocas realizacie diela k zmene subdodévatel’a oproti zoznamu subdodéavatel'ov
uvedeného v 0ds. 8.1 tohto ¢lanku zmluvy, je zhotovitel’ povinny predlozit’ objednavatel'ovi do 3



(troch) pracovnych dni odo dna kedy sa o tejto skutoénosti dozvie, Ziadost’ 0 zmenu subdodavatel'a
v rozsahu:

- podiel zakazky, ktory ma v tumysle zadat’ tretim osobam, ako aj navrhovanych subdodavatel'ov
a predmet subdodavok,

- identifika¢né udaje subdodavatel’a, ak je znamy, v rozsahu meno a priezvisko, obchodné meno alebo
nazov, adresa pobytu alebo sidlo, identifikacné Cislo alebo datum narodenia, ak nebolo pridelené
identifikac¢né éislo,

8.3 Zhotovitel pri vybere subdoddvatela musi postupovat’ tak, aby vynalozené¢ naklady
na zabezpeéenie plnenia na zaklade zmluvy o subdodavke boli primerané jeho kvalite a cene.

8.4 Zhotovitel’ sa zavdzuje podstatnu Cast’ plnenia predmetu zakazky uskutoénit’ priamo sam alebo ako
¢len skupiny dodavatel'ov, a to z dévodu zodpovednosti za koordinaciu technologickych postupov
pri realizacii diela, ¢o v kone¢nom doésledku ma zna¢ny vplyv na konecnu kvalitu realizovanych
stavebnych prac.

8.5 Zhotovitel' je povinny kazdi zmluvu o subdodavke uzatvorit v pisomnej forme len
s predchadzajicim pisomnym sthlasom objednavatela k navrhovanému subdodavatelovi.
Objednévatel’ rozhodne o stihlase alebo nestihlase s uzatvorenim takejto zmluvy o subdodéavke
na zaklade predlozenia informacii o predmete zmluvy o subdodavke, informacii o osobe budiceho
subdodavatel’a a Cestného vyhlasenia podla ods. 8.2 tohto ¢lanku zmluvy, pricom podkladom pre
pripadné rozhodnutie o nestihlase s uzatvorenim takejto zmluvy méze byt v tomto pripade zistenie
rozporu predlozenych informacii podl'a ods. 8.2 tejto zmluvy.

8.6 Objednavatel’ oznami zhotovitel'ovi svoje rozhodnutie o sthlase alebo nesuhlase s uzatvorenim
zmluvy o subdodavke najneskor do 5 (piatich) dni od dorucenia Ziadosti o udelenie tohto suhlasu.
Ak zhotovitel’ neoznami svoj nesuhlas do 5 (piatich) dni odo diia doruéenia ziadosti o schvalenie,
v tomto pripade to znamena, ze nema vyhrady k vyberu subdodavatel'a a zhotovitel' je opravneny
uzatvorit’ s vybranymi subdodavatel'mi prislusné zmluvy, na zéklade ktorych bude zabezpeCované
plnenie tejto dohody.

8.7 Zhotovitel' zodpoveda za plnenie zmluvy o subdodavke subdodavatelom tak, ako keby plnenie
realizované na zaklade takejto zmluvy realizoval sam. Zhotovitel' bude zodpovedat’ za odbornu
starostlivost’ pri vybere subdodavatel’a, ako aj za vysledok plnenia vykonaného na zaklade zmluvy
o subdodavke.

8.8 Zhotovitel' na preukazanie technickej alebo odbornej spdsobilosti nevyuzil kapacity inej osoby.
Moznost’ zmeny subdodavatel'a tym nie je dotknuta.

CL IX.
SPOLUPOSOBENIE A POVINNOSTI OBJEDNAVATELA

9.1 Objednavatel’ odovzdal zhotovitel'ovi projektovia dokumentaciu uvedent v ¢lanku IV. odsek 4.2
tejto zmluvy v 2 (dvoch) vyhotoveniach a kopie vyjadreni organov verejnej spravy pri preberani
staveniska. Zhotovitel moéze na vlastné ndklady kopirovat, pouzivat a ziskat' projektova
dokumentaciu pre tcely vyplyvajuce z tejto zmluvy len so suhlasom objednavatela. V pripade
opravnenej poziadavky zhotovitela na kopirovanie, pouzivanie a ziskavanie projektovej
dokumentacie pre ucely vyplyvajuce z tejto zmluvy, objednavatel’ pisomne udeli takyto stihlas
bezodkladne, najneskér do 3 (troch) pracovnych dni odo diia obdrzania opravnenej Ziadosti
zhotovitela.

9.2 Zhotovitel’ je povinny uchovavat’ v mieste realizdcie diela jednu kopiu zmluvnych dokumentov,
dokumentov zhotovitel'a, vykresov, zmien a d’alS$ich oznameni/sprav danych touto zmluvou.
Povereni zamestnanci objednavatel'a budii mat’ pravo pristupu ku vSetkym tymto dokumentom
v pracovnom Case pocas realizacie diela.

9.3 Zmluvné strany poveruju nasledujuce osoby vo veciach tykajucich sa vykonavania diela:

a) za zhotovitel'a: 0soba poverena vykonom funkcie stavbyvediceho: Marek Bobal
b) za objednavatela: osoba poverena vykonom funkcie technického dozoru: Ing. Darina
Chriastel'ova.

9.4 Objednavatel’ a nim poverena osoba vykonavaju pri realizacii diela podl'a zmluvy dozor na stavbe.
Za tym ucelom ma poverena osoba objednavatela pristup na pracoviska, vratane skladov, kde sa
dielo a jeho sucasti realizujii. Na vyZziadanie objednévatel’a je zhotovitel’ povinny predlozit’ vykresy,
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vzorky materidlov a iné podklady stvisiace s uskutocnenim diela, ako aj vysledky kontrol kvality
— atesty. S informaciami a podkladmi oznacenymi zhotovite'om ako jeho obchodné tajomstvo,
musi objednavatel’ a nim poverené osoby zaobchadzat’ doverne.

9.5 Objednavatel’ je povinny menovat’ svojho zastupcu vo veciach technickych a poverit' osobu
vykonavanim dozoru, ktori budu vykonavat’ povinnosti stanovené v zmluve. Povereny zastupca vo
veciach technickych a ostatné poverené osoby musia byt’ dostatocne kvalifikovani tak, aby boli
kompetentni vykonavat’ ur¢ené povinnosti.

9.6 Povereny zastupca vo veciach technickych a ostatné poverené osoby nie sl opravneni
dopliitat/menit zmluvné dokumenty.

9.7 Ak nie je v tejto zmluve uvedené inak:

9.7.1 kedykol'vek si 0soby poverené objednavatelom plnia svoje povinnosti alebo vykonavaju
¢innosti uvedené v zmluvnych dokumentoch alebo z nich vyplyvajiace, predpoklada sa,
ze konaju v mene objedndvatela,

9.7.2 osoby poverené objednavatelom nie st opravnené zbavit’ ktorakol'vek zo stran akychkol'vek
povinnosti, zavizkov alebo zodpovednosti podla tejto zmluvy;

9.7.3 kazdé schvalenie, kontrola, potvrdenie, sthlas, preskimanie, pokyn, upozornenie, navrh,
poziadanie, skuska alebo podobny skutok zastupcu vo veciach technickych alebo poverenej
osoby (vratane absencie nesuhlasu), nezbavuje zhotovitel'a ziadnej zodpovednosti, ktorti ma
podla zmluvy, vratane zodpovednosti za chyby, vady, opomenutia, nezhodu ¢i nesulad.

9.8 Za ucelom realizacie diela sa objednavatel’ zavidzuje umoznit’ pristup ur€enym zamestnancom
zhotovitel’a a inym nim ur¢enym osobam opravnenym na realizaciu diela na stavenisko poc¢as doby
podla schvaleného ¢asového harmonogramu préac, ako aj kedykol'vek pocas zarucnej doby,
za ucelom odstrdnenia vzniknutych vad diela.

9.9 Objednavatel je pri odovzdavani staveniska povinny  zhotovitela  informovat
0 nebezpecenstvach a ohrozeniach na stavenisku, o preventivnych opatreniach a o opatreniach
a postupe v pripade poSkodenia zdravia a o postupe v pripade poziaru.

9.10 Nebezpecenstvo Skody na diele, na veciach a materidloch potrebnych na zhotovenie diela znasa
zhotovitel’ do zapisni¢ného odovzdania diela zhotovitel'om.

9.11 Objednavatel’ dielo v rozsahu podla tejto zmluvy prevezme ako celok.

ClL X.
POVINNOSTI ZHOTOVITELA

10.1 Zhotovitel’ je povinny realizovat’ dielo v sulade s projektovou dokumentéciou, rozpoctom, touto
zmluvou, podmienkami stanovenymi organmi verejnej spravy aV zmysle platnych pravnych
predpisov. Zhotovitel sa zavdzuje zhotovit' stavebné dielo a odovzdat ho riadne a vcas
objednavatel'ovi.

10.2 Zhotovitel’ sa zavdzuje zhotovit’ aj pripadné prace nad rozsah stavebného diela vymedzeného
v tejto zmluve za thradu, ato na zaklade pisomného pokynu objednavatela alebo na zaklade
dodatku k tejto zmluve podpisanom oboma zmluvnymi stranami.

10.3 Pocas realizacie diela objednavatel’ porovna skuto¢ne vykonané prace (na zaklade predloZzeného
a schvaleného supisu vykonanych prac) s casovym harmonogramom prac. V pripade, ak sa na
zaklade uvedeného porovnania zisti omeskanie zhotovitel'a s realizaciou diela, uplatni objednavatel
u zhotovitel'a narok na zaplatenie zmluvnej pokuty podl'a ¢lanku XIII., odseku 13.1, tejto zmluvy
z ceny diela, resp. jeho ¢asti zodpovedajucej pracam uvedenych v ¢asovom harmonograme prac,
ktoré mali byt’ zo strany zhotovitel'a v danom obdobi realizované. Zaplatenim zmluvnej pokuty nie
je dotknuty narok objednavatel'a na odstiipenie od tejto zmluvy.

10.4 Zhotovitel' sa zavdzuje objednavatel'ovi do 3 (troch) dni odo diia nadobudnutia G¢innosti tejto
zmluvy predlozit’ na pisomné odsuhlasenie ,,Plan organizacie vystavby®, vratane koordinacnej
situacie, v ktorom bude podrobne vymedzena hranica staveniska, ureny vjazd a vyjazd pre
stavebnu dopravnu techniku aj s dopravnymi trasami so zohl'adnenim nenaruSenia prevadzky
pozemnych komunikacii a uvedeny sposob zaistenia bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci (d’alej
»BOZP%), vratane Planu ,BOZP*, ochrany pred poziarmi (d’alej ,,OPP*), ochrany Zivotného
prostredia, naroky na dodavku elektrickej energie, sposob likvidacie odpadu.



10.5 Zhotovitel'ovi sa zakazuje podl'a zakona ¢. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplneni
niektorych zakonov ulozit’ alebo ponechat’ odpad na inom mieste ako na mieste na to ur¢enom,
zne$kodnit’ odpad alebo zhodnotit’ odpad inak ako v sulade s tymto zdkonom. Doklady o tom
predlozi objednavatelovi pri Ciastkovej fakturacii a suhrnne pri odovzdavacom a preberacom
konani.

10.6 Zhotovitel’ ako drzitel’ odpadu je povinny podl'a zakona ¢. 79/2015 Z. z. 0 odpadoch a 0 zmene
a doplneni niektorych zakonov odovzdat’ odpady len osobe opravnenej nakladat’ s odpadmi, a to
na vlastné naklady. Iny recyklovatelny odpad je zhotovitel povinny odovzdat
na recyklaciu. Nerecyklovatelny a nevyuziteIny stavebny odpad je zhotovitel' povinny ukladat’
na riadenu skladku odpadov.

10.7 Zhotovitel' je povinny pri realizacii diela zabezpecit’ ochranu podzemnych telekomunikac¢nych
vedeni pred ich poSkodenim v sulade so zadkonom ¢. 351/2011 Z. z. o elektronickych
telekomunikaciach v zneni neskorSich predpisov, ochranu rozvodov tepla, elektriny, plynu,
kanalizacie, vodovodu a verejné¢ho osvetlenia. Zhotovitel' za zavézuje, Ze pocCas realizacie diela
nebude stavebny material alebo stavebny odpad ukladat’ na cestné teleso.

10.8 Zhotovitel' sa zavédzuje, ze inym zhotovitelom objedndvatel'a umozni vstup na stavenisko
a v pripade potreby poskytne sucinnost’ potrebni pre realizaciu iného diela z ddovodu,
ze objednavatel' v priebehu realizacie diela mdze pre plnenie inych zavizkov, ktoré nie st
predmetom tejto zmluvy, zabezpeCovat ich plnenie inymi zhotoviteI'mi na zéklade osobitnej
zmluvy.

10.9 Zhotovitel’ je povinny pri vykonani diela postupovat’ s nalezitou odbornou starostlivost'ou.

10.10 Objednavatel’ zabezpeéi na stavenisku body napojenia na odber médii — voda a elektrina. Tieto
body napojenia budu zhotovitelom vybavené a zabezpefené samostatnymi mera¢mi vo vlastnictve
zhotovitel'a pocas celej doby realizacie diela, a to na naklady zhotovitel'a. Pocas doby realizacie
diela znasa naklady na odber médii zhotovitel'. Uhrada nékladov za odber médii bude zo strany
zhotovitel'a realizovana na zaklade samostatnych faktir vystavenych objednavatel'om Stvrtrocne
S0 14-diiovou lehotou splatnosti. Jednotkové ceny fakturované objedndvatel'om za odber médii —
vody a elektriny zhotovitel'ovi budu totozné s jednotkovymi cenami fakturovanymi dodavatel'mi
objednavatel’a.

10.11 Zhotovitel’ sa zavdzuje k utajovaniu informacii vo¢i tretim osobam, ktorymi by spdsobil ujmu
objednavatel'ovi.

10.12 Zhotovitel' je povinny pocas realizacie diela bezodkladne vycistit pouzivané pozemné
komunikécie v pripade ich znecistenia v stvislosti s realizciou diela, a to na vlastné naklady.
10.13 Zhotovitel’ je povinny zabezpecit' miesto, na ktorom vykonava prace nevyhnutné na vykonanie
diela podla ustanoveni tejto zmluvy, pred nepovolenym vstupom tretich osob. Zhotovitel

zodpoveda za Skodu spdsobentl porusenim tejto povinnosti.

10.14 Zhotovitel' zabezpeéi, ze jeho zamestnanci a osoby, ktoré vstipia do objektu, v ktorom sa
vykonava dielo s vedomim zhotovitela, sa pri zhotovovani diela budi pohybovat len
vo vyznacenom priestore a vyhradenych komunikaciach.

10.15 Zhotovitel' je povinny po celi dobu realizicie diela zabezpecit' dielo, material a zariadenia
potrebné na zhotovenie diela proti kradezi, poskodeniu alebo zniCeniu. Zhotovitel' zabezpeci
a uskladni stavebny material tak, aby tento neprekazal a neohrozoval riadny chod prevadzky,
pricom zhotovitel’ berie na vedomie, ze skladovanie materialu na cudzich pozemkoch a verejnom
priestranstve je nepripustné. Po ukonceni diela je zhotovitel' povinny terén dotknuty stavebnou
¢innost'ou uviest’ do pévodného stavu.

10.16 Zhotovitel' zodpoveda za vsetky Skody vzniknuté jeho zavinenim, ktoré vzniknu na diele,
stavenisku, zariadeniach existujucich budov, na veciach a pozemkoch, ako aj na osobach,
pri pracach ktorymi bol povereny bez ohladu, ¢i tieto prace budu vykonané jeho zamestnancami
alebo pracovnikmi alebo jeho subdodavatel'mi. Zhotovitel’ je povinny nahradit’ objednavatel'ovi
akukol'vek Skodu, ktort zapricinil alebo spdsobil pri realizacii diela alebo za ktoru zodpoveda
v plnej vyske, okrem pripadu, ak je mozné obnovenie povodného stavu.

10.17 Zhotovitel’ sa zavdzuje predlozit’ objednavatel'ovi do 3 (troch) pracovnych dni od nadobudnutia
ucinnosti tejto zmluvy zoznam vSetkych zamestnancov, ktori budu vykonavat prace na
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zhotovovanom diele. Zhotovitel' sa zavdzuje dodrziavat’ vSeobecne zavdzné pravne predpisy
0 nelegalnej praci a nelegalnom zamestnavani.

10.18 Zhotovitel’ je povinny zabezpeCit’ vSetky povinnosti uloZené ustanoveniami nariadenia vlady
Slovenskej republiky €. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych
poziadavkach na stavenisko v platnom zneni, ustanoveniami nariadenia vlady Slovenskej republiky
¢. 391/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach na pracovisko
v platnom zneni, ako aj inych d’alSich predpisov upravujuci stavebnu ¢innost’ a podmienky jej
vykonu. V pripade nesplnenia tychto povinnosti je zhotovitel’ povinny nahradit’ objednavatel'ovi
vSetky naklady a Skody, ktoré mu v dosledku takéhoto poruSenia povinnosti zhotovitel'a vzniknu.
Zhotovitel' diela vyznaci priestor so zvySenym nebezpecenstvom vhodnymi vystraznymi
oznaCeniami, tento ohradi a zabezpeci tak, aby zabréanil vstupu nepovolanym osobam, tak aby
pri zhotoveni diela nebolo ohrozené zdravie zamestnancov a ostatnych osob, majetok
objednavatela ani riadny chod prace. Vzhl'adom na charakter diela zhotovitel’ zabezpeci stavenisko
tak, aby nedoslo k padu predmetov z vysky.

10.19 Zhotovitel sa zavdzuje zabezpecit ochranu svojich zamestnancov, zamestnancov
subdodavatelov ako aj zamestnancov objednavatela, v plnom rozsahu dodrziavat zakon
¢. 124/2006 Z. z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni niektorych zakonov
v zneni neskor$ich predpisov a vyhlasky Ministerstva préace, socialnych veci a rodiny Slovenskej
republiky ¢. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a ochrany
zdravia pri stavebnych précach a pracach s nimi stvisiacich a podrobnosti o odbornej sposobilosti
na vykon niektorych pracovnych ¢innosti.

10.20 Zhotovitel neprebera zaruky za posSkodenie podzemnych vedeni, ktoré nie su zakreslené
v projektovej dokumentécii, neboli vyznacené a ani mu ich objednavatel’ inak dodato¢ne neoznamil
najneskor do diia podpisu zapisnice podla ¢lanku V. odsek 5.1 tejto zmluvy.

10.21 Zhotovitel’ si zabezpeci pripadné strazenie a osvetlenie staveniska pocas realizacie stavebného
diela na vlastné naklady. Zhotovitel' je v pripade zhotovovania stavebného diela na mieste
pristupnom tretim subjektom povinny primeranym a preukazatelnym spdsobom zabezpeCit
informovanost’ tretich subjektov o prebiehajucich pracach na stavenisku, ako aj vytvorit
prostriedky zamedzenia vstupu tychto osob na stavenisko. Za pohyb 0s6b na stavenisku zodpoveda
vylu¢ne zhotovitel’.

10.22 Zhotovitel’ je povinny vytvorit’ opravnenym kontrolnym zamestnancom primerané podmienky
na riadne a véasné vykonanie kontroly, riadne predkladat’ vsetky vyziadané informacie a listiny
tykajuce sa realizacie predmetu tejto zmluvy.

10.23 Zhotovitel’ je povinny pri realizacii stavby dodrziavat’ zasady nariadenia vlady SR ¢. 387/2006
Z. z. opoziadavkach na zaistenie bezpecného a zdravotného oznacenia pri praci a zakona
¢. 314/2001 Z. z. o ochrane pred poziarmi v zneni neskorSich zmien a predpisov. Zhotovitel
zodpoveda za zdravotnu a odbornt spdsobilost’ svojich zamestnancov, bezpecnost’ a ochranu
zdravia pri praci a stav svojich technickych zariadeni tykajucich sa jeho ¢innosti, dodrziavania
zasad bezpecného spravania sa svojich zamestnancov a ich zabezpecenie osobnymi ochrannymi
prostriedkami. Zhotovitel' zodpoveda za to, ze jeho zamestnanci budu v areali objednavatela
dodrziavat' pravidla cestnej premavky a reSpektovat’ prikazy a zakazy vyjadrené napismi
a symbolmi.

10.24 Zhotovitel’ je povinny vypratat’ stavenisko najneskor ku diiu pisomného odovzdania a prevzatia
diela.

10.25 Zhotovitel’ sa zavézuje predlozit’ objednavatel'ovi doklady blizsie uvedené v ¢lanku XI. odseku
11.6 tejto zmluvy. V pripade, ak ich nepredlozi, objednavatel’ preberacie konanie neza¢ne
a zhotovitel'ovi vyuctuje vSetky naklady vzniknuté z tohto dovodu.

10.26 Zhotovitel’ splni svoju povinnost’ vykonat’ dielo jeho riadnym ukonc¢enim podla projektovej
dokumentacie. Termin ukoncenia diela oznami zhotovitel’ objednavatel'ovi zapisom v stavebnom
denniku.

10.27 Zhotovitel' pisomne vyzve objednavatela na prevzatie diela najmenej 3 (tri) pracovné dni
pred dilom dokoncenia a odovzdania diela.

10.28 Zhotovitel’ nesmie zadat’ svojim subdodavatel'om ani d’al$im tretim osobam vyhotovenie celého
stavebného diela.
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10.29 Zhotovitel nesie zodpovednost’ za funk¢nost inzinierskych sieti pocas doby vystavby. V pripade
ich poSkodenia pocas jeho ¢innosti ich opravi na vlastné naklady. Naklady na prace zhotovitel'a
uvedené v tomto ustanoveni st zahrnuté v cene diela.

10.30 Havarijné stavy je povinny zhotovitel' pocas zaru¢nej doby odstranit’ bezodkladne, najneskor do
2 (dvoch) hodin po ich nahlaseni objednavatel'om a to na vlastné naklady.

10.31 Zhotovitel ma po dobu platnosti tejto zmluvy uzatvorené poistenie zodpovednosti za Skodu
spOsobentl objednavatelovi a tretim osobam na zdravi a majetku v suvislosti s realizaciou diela
Vv zmysle tejto zmluvy, a to na poistné plnenie vo vyske 100,00% celkovej zmluvnej ceny uvedenej
v ¢lanku VI. odseku 6.2 tejto zmluvy, poistnou zmluvou ¢. 0628008129, ktora tvori prilohu &. 3
tejto zmluvy.

CL XL
STAVEBNY DENNIK
11.1 Zhotovitel je povinny viest odo dna prevzatia staveniska stavebny dennik s o¢islovanymi listami
(d’alej len ,,SD*) o pracach, ktoré vykonava az do diia odovzdania a prevzatia diela.
11.2 V SD musia byt' zapisané nasledovné tdaje:
- datum, pocasie;
- Cas zaciatku a skoncéenia prac na stavbe;
- pocet pracovnikov zhotovitel'a podl'a remesiel zac¢astiiujicich sa na zhotoveni diela;
-podla prevadzkovych stborov roz¢lenené¢ vykonané stavebné a montdzne prace v sulade
s Casovym harmonogramom préc.
11.3 Objednavatel’ je povinny obsah SD sledovat a k zapisom zhotovitela sa vyjadrovat’ v lehote do 5
(piatich) pracovnych dni odkedy sa so zdznamom oboznamil.
11.4 Zapisy v SD sa nepovazuju za zmenu zmluvy ale sluzia ako podklad pre d’alsi postup zmluvnych
stran pri realizacii diela.
11.5 SD je vedeny v 3(troch) vyhotoveniach, pri¢om original zaznamov zostava zhotovitel'ovi, prva
képia technickému dozoru objednavatel’a a druha képia objednavatel'ovi.
11.6 Pre odovzdanie stavebného diela zabezpeci zhotovitel’ naslednti dokumentaciu:
- projektovli dokumentaciu s vyznaenim realizovanych zmien v 4 (Styroch) vyhotoveniach
v tlacenej forme a v 1 (jednom) vyhotoveni na CD,
- vychodzie revizne spravy,
- atesty a certifikaty od dodanych zariadeni a materialov,
- doklady o ulozeni odpadu na skladke prislusného urcenia,
- doklad o spdsobe nalozenia so vzniknutym odpadom,
- zarucné listy a iné doklady,
- zaSkolenie pracovnikov na obsluhu vyhradenych technickych zariadeni a inych zariadeni,
- predlozenie navrhov servisnych zmluav,
- fotodokumentaciu prac v 3 (troch) vyhotoveniach .

CL XII.
ZARUKY

12.1 Zmluvné strany sa dohodli, Ze vSeobecna zaru¢na doba je 60 (Sestdesiat) mesiacov, priCom tato
zaruéna doba zacina plynat ditiom riadneho odovzdania diela objednavatelovi. Pre vylucenie
pochybnosti plati, ze pokial’ sa v texte zmluvy, jej prilohach pouziva pojem ,,zaru¢na doba* mysli
sa tym v8eobecna zaru¢na doba podl'a prvej vety tohto odseku tohto ¢lanku zmluvy, pokial’ z textu
alebo kontextu vyslovne nevyplyva nieCo iné.

12.2 Zhotovitel’ poskytuje objedndvatel'ovi osobitni zaru¢nu dobu funkénost’ vytahov 60 (Sestdesiat)
mesiacov pri¢om zaru¢na doba zac¢ina plynat’ dilom riadneho odovzdania diela objednavatel’ovi.

12.3 Pouzitie kratSej ako vSeobecnej zaru¢nej doby na niektoré Casti diela je mozné iba v pripade, ak to
tato zmluva alebo jej prilohy vyslovne priptist’a. Pri tych Castiach zhotovovaného diela, okrem casti
diela podla odseku 12.2 tejto zmluvy, pri ktorych ich vyrobcovia preukazatel'ne udavaju iné, najméa
krat$ie zarucné doby, je dohodnuta osobitna zaru¢na doba v trvani ur¢enom vyrobcom takejto Casti
diela. Bez ohl'adu na predchadzajiicu vetu vSak nesmie byt takato osobitna zaru¢na doba kratsia
ako 24 (dvadsatStyri) mesiacov. Tato osobitnd zaru¢nd doba zaCina plynut dilom riadneho
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odovzdania diela objednéavatel'ovi. Zhotovitel’ je povinny najneskor pri odovzdani diela predlozit’
objednavatel'ovi uplny zoznam Casti diela s osobitnou zaru¢nou dobou, z ktorého je zrejma osobitna
zaru¢na doba konkrétnej Casti a zaroven predpokladany termin jej skoncenia. V pripade ¢asti diela
neuvedenych v tomto zozname sa predpoklada, ze sa na tieto Casti diela aplikuje vS§eobecna zaru¢na
doba.

12.4 Plynutie vSeobecnej aj osobitnej zaru¢nej doby na cCasti diela, pri ktorych sa odstranuju
reklamované vady sa prerusuje a opdtovne za¢ina plynat’ az diiom nasledujicim po dni pisomného
potvrdenia odstranenia vady objednavatelom. V pripade vad diela, pri ktorych oprava je mozna len
vymenou veci alebo ich nahradenim, za¢ina zaru¢na doba plynut odznova diiom nasledujicim
po dni odstranenia takto opravenych vad a ich pisomnym prevzatim objedndvatel'om.

12.5 Zhotovitel' pisomne upozorni objednavatela najneskér pri odovzdani diela objednavatelovi
na vSetky Specifikd zhotoveného diela a zaroven odovzda objednavatelovi podrobny manual
s definovanim potrebnej drzby. V pripade tych Casti diela, pri ktorych je vyrobcom alebo ich
dodavatelom predpisany osobitny servis, resp. revizie, je zhotovitel povinny predlozit
objednavatel’'ovi pisomny servisny plan, resp. plan povinnych revizii pocas plynutia zdrucnej doby
spolu s navrhmi prislusnych servisnych zmliv s osobami opravnenymi na vykon takéhoto servisu
alebo revizii.

12.6 V pripade vzniku akychkol'vek vad, ktoré sa objavia v rdmci dohodnutej (vSeobecnej alebo
osobitnej) zaruénej doby je zhotovitel' povinny na zaklade pisomnej reklamacie objednavatel’a
zaCat’ s ich odstranenim v priebehu maximalne 2 (dvoch) pracovnych dni, pokial’ to umoziuju
poveternostné podmienky, bez naroku na thradu nakladov. Reklamacia vad bude oznamena
pisomne. Zhotovitel’ vystavi objednavatel'ovi pisomné stanovisko na kazdu reklamaciu.

12.7 Pre vylucenie pochybnosti plati, Ze po dohodnutd zaruénti dobu bude dielo zhotovené
zhotovitelom sposobilé na jeho uzivanie, zachova si objednavatel'om a zmluvou a jej prilohami
vymienené vlastnosti a kvalitu. V opacnom pripade zodpoveda zhotovitel za Skodu, ktora
objednavatel'ovi vznikne v dosledku nesplnenia tejto povinnosti zhotovitel’a.

12.8 Dielo bude odovzdané len ak objednavatel’ v zapise vyhlasi, ze dielo prebera. Pripadné vady
a nedorobky, ktoré nebrania riadnemu uZzivaniu diela budii uvedené v zédpise z odovzdania
a prevzatia diela s uvedenim terminu ich odstranenia, pricom tento zapis bude zaroven povazovany
za reklaméciu vad a nedorobkov.

12.9 Objednavatel’ méze odmietnut’ prevzatie diela v pripade, ze ma dielo také vady a nedorobky (¢o
do charakteru a rozsahu), ze dielo nie je mozné pouZzit' na Ucel ur€eny touto zmluvou, a to az
do doby, kym ich zhotovitel’ riadne neodstrani v dodato¢nej primeranej lehote nie kratSej ako 5
(pét) pracovnych dni, ktora zhotovitel'ovi na tento ucel poskytne. Objednavatel’ nie je opravneny
odmietnut’ prevzatie diela, ak ma dielo len drobné vady a nedorobky, ktoré neznemoznuju pouzitie
diela na ucel uréeny v tejto zmluve.

12.10 Vadou sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovenym technickym
zadanim, projektovou dokumentaciou, touto zmluvou a platnymi technickymi normami a platnymi
pravnymi predpismi.

12.11 Nedorobkom sa rozumie nedokoncend praca oproti technickému zadaniu a projektovej
dokumentacii.

12.12 Skryté vady ma objednavatel’ pravo reklamovat’ bez zbyto¢ného odkladu, najneskor do konca
zarucnej lehoty.

12.13 Vyhradené technické zariadenia pocas zaruc¢nej doby musia byt’ servisované v zmysle platnych
pravnych predpisov.

12.14 Ak zhotovitel’ neodstrani vady diela v primeranej dodato¢nej lehote, alebo ak oznami pred jej
uplynutim, ze vady neodstrani, objednavatel sa bude riadit’ ustanoveniami V zmysle platnych
pravnych predpisov a v stlade s touto zmluvou. V pripade omeskaného nastupu na odstranenie
vady alebo nedorobku, zhotovitel’ zodpoveda v plnom rozsahu za vzniknuta skodu.

12.15 Objednavatel’ je povinny pocas pracovnej doby umoznit' zhotovitel'ovi, jeho zamestnancom
a inym nim poverenym osobam vstup do priestorov, v ktorych sa maju vady diela zistené pocas
zarucnej doby odstranovat’.

12.16 Zhotovitel' zodpoveda za vSetky Skody vzniknuté jeho cCinnostou pocas realizacie diela
na objednavatelovych objektoch a ich vybaveni. Po zisteni Skody je zhotovitel' povinny vznik
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Skody ohlasit’ objednavatel'ovi a bezodkladne uviest’ vec alebo zariadenie do povodného stavu. Pri
uplnom zniceni musi zhotovitel’ zniCenu vec alebo zariadenie nahradit’ novou vecou toho istého
typu. Pri urovani vysky Skody bude objednavatel’ vychadzat’ z ceny novej veci.

Cl1. XTII.
SANKCIE

13.1 V pripade, ak sa zhotovitel’ dostane bez zavinenia objednévatel'a do omeskania s plnenim terminov
realizacie diela podl'a ¢lanku V. tejto zmluvy oproti predlozenému ¢asovému harmonogramu prac
a v nom uvedenych terminov, vznika objednavatelovi narok na zaplatenie zmluvnej pokuty
zo strany zhotovitel'a za kazdy aj zacaty den omeskania, ktory uplynie medzi stanovenou lehotou
v predloZzenom ¢asovom harmonograme prac a ditumom uvedenym v zépise v stavebnom denniku,
a to vo vyske 0,1% z ceny diela podl'a odseku 6.2 ¢lanku VI. tejto zmluvy, ktoré malo byt podl'a
casového harmonogramu prac vykonané, az do splnenia povinnosti zhotovitel'a podl'a casového
harmonogramu prac. Uvedeny narok objedndvatel’ uplatni u zhotovitela v sulade s clankom XV.
tejto zmluvy.

13.2 V pripade, ak zhotovitel' neprevezme bez relevantného dovodu stavenisko v lehote stanovene;
Vv ¢lanku V. tejto zmluvy, je objednédvatel’ opravneny uctovat mu zmluvnu pokutu vo vyske
1 000,00 € za kazdy aj zaCaty deii omeSkania az do prevzatia staveniska. Uvedeny narok
objednavatel’ uplatni u zhotovitel'a v sulade s ¢lankom XV. tejto zmluvy.

13.3 V pripade poruSenia povinnosti zhotovitel'a uvedenu v ¢lanku X. ods. 10.30, je objednavatel
opravneny uctovat’ zhotovitelovi zmluvnt pokutu vo vyske 50,00 € za kazdu aj zacatd hodinu
omeskania.

13.4 V pripade, ak zhotovitel nepredlozi Poistnd zmluvu vzmysle c¢lanku X. ods. 10.31,
je objednavatel’ opravneny uétovat’ mu zmluvna pokutu vo vyske 500,00 € za kazdy aj zacaty deni
omeskania.

13.5 V pripade, ak zhotovitel’ nespristupni stavebny dennik v pracovnej dobe pre potreby objednavatel’a
a osoby poverené alebo za nevykonanie dennych zapisov v aktualnom dni, stanovuje sa zmluvna
pokuta vo vyske 200,00 € jednorazovo. Uvedenti zmluvnt pokutu je mozné ulozit’ aj opakovane.

13.6 V pripade, ak zhotovitel’ neuvol'ni a nevyprace stavenisko v lehote uvedenej v zapise o odovzdani
a prevzati stavebného diela, stanovuje sa zmluvna pokuta vo vyske 500,00 € za kazdy aj zacaty den
omeskania.

13.7 V pripade, ak zhotovitel' v¢as neodstrani pripadné zjavné vady a zjavné nedorobky vyplyvajace
z odovzdavacieho a preberacieho konania po lehote urcenej objednavatel'om v zapise, stanovuje sa
zmluvna pokuta vo vyske 500,00 € za kazdy aj zacaty dent omesSkania, ktoru je zhotovitel’ povinny
uhradit’ objednavatel’'ovi.

13.8 Za nesplnenie povinnosti zhotovitel'a poziadat’ o suhlas so zmenou subdodavatela je zhotovitel
povinny zaplatit’ zmluvnt pokutu vo vyske 3 000,00 €. Uvedent zmluvnt pokutu je mozné ulozit
aj opakovane.

13.9 Za nesplnenie povinnosti zhotovitel'a podl'a ¢l. X. ods. 10.18, 10.19 a 10.23 tejto zmluvy je
zhotovitel’ povinny zaplatit’ zmluvna pokutu 200,00 € za kazdé jednotlivé porusenie povinnosti.
Uvedent zmluvnt pokutu je mozné ulozit’ aj opakovane.

13.10 Za nesplnenie povinnosti zhotovitela podla ¢l. XIV. ods. 14.4 tejto zmluvy je zhotovitel
povinny zaplatit’ zmluvni pokutu 1000,00 € za kazdy aj zacaty denn omeskania.

13.11 Zmluvné strany sa dohodli, ze uplatnenie zmluvnej pokuty, ako aj uplatnenie troku z omeskania
sa povazuju za dorucené aj v pripade, ak sa doporucend zésielka adresovana na adresu miesta
podnikania/sidla zhotovitel’a vrati objednavatelovi ako neprevzata (napriklad z dovodu odopretia
prevzatia pisomnosti alebo neprevzatia pisomnosti v odbernej lehote, pripadne z ddévodu
neznameho adresata); v uvedenom pripade sa uplatnenie zmluvnej pokuty, ako aj uplatnenie tiroku
z omeskania povazuje za dorucené dnom, ked bola zasielka objednavatelovi vratena, i ked sa
adresat o tom nedozvedel.

CL XIV.

ODSTUPENIE OD ZMLUVY
14.1 Objednavatel’ je opravneny odstupit’ od zmluvy aj vtedy, ak:
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14.1.1 zhotovitel v urCenej lehote bezdévodne odmietne prevziat’ stavenisko,
14.1.2 zhotovitel’ nedodrziava kvalitu zhotovovania diela a objedndvatel'om zistené vady neodstrani
v dohodnutych terminoch,
14.1.3 zhotovitel’ zada cell stavbu ako subdodavku alebo postipi zakazku tretej osobe,
14.1.4 zhotovitel' opusti stavbu alebo inak prejavuje timysel nepokracovat’ v konani svojich
povinnosti podla tejto zmluvy,
14.1.5 zhotovitel poskytne alebo nariadi poskytnut’ (priamo alebo nepriamo) nieckomu uplatok, dar,
odmenu, proviziu alebo inu cennu vec ako stimulaciu alebo odmenu:
a) zato, ze urobi alebo sa zdrzi nejakej ¢innosti v suvislosti s touto zmluvou alebo
b) za to, ze prejavi alebo sa zdrzi prejavenia priazne alebo nepriazne nejakej osobe v suvislosti
s touto zmluvou,
14.1.6 rozhodne o zastaveni prac z dévodov porusenia povinnosti zhotovitel'a vyplyvajucich z tejto
zmluvy,
14.1.7 rozhodne o zastaveni prac na zaklade pravoplatného rozhodnutia kontrolnych organov.

14.2 Odstipenie od zmluvy musi byt' oznamené pisomne s uvedenim dovodu, pre ktory strana
odstupuje od zmluvy a je ¢inné jeho doru¢enim druhej zmluvnej strane.

14.3 Zmluvné strany sa dohodli, Ze odstipenie od zmluvy sa povazuje za dorucené aj v pripade, ak sa
doporuc¢end zasielka adresovand na adresu miesta podnikania/sidla zhotovitela vrati
objednavatelovi ako neprevzata (napriklad z dovodu odopretia prevzatia pisomnosti alebo
neprevzatia pisomnosti v odbernej lehote, pripadne z dovodu nezndmeho adresata); v uvedenom
pripade sa odstipenie od zmluvy povazuje za doruc¢ené dinom, ked bolo objednavatel’ovi vratené,
i ked’ sa adresat o tom nedozvedel.

14.4 Po odstapeni od zmluvy je zhotovitel' povinny opustit’ stavenisko a odovzdat’ technickému dozoru
akékol'vek pozadované vybavenie, dokumentaciu zhotovitel'a a ind projektovi dokumentaciu
zhotovenu nim alebo pre neho, ako aj potvrdenia a doklady tykajice sa dovtedy vykonanych Casti
diela. Ak v dokumente o odstiipeni zmluvy objednéavatel’ neur¢i termin odovzdania a prevzatia
diela, ma sa za to, Ze zhotovitel’ je povinny objednavatel'ovi odovzdat’ dielo a stivisiace dokumenty
do 7 (sedem) dni odo diia dorucenia odstipenia od zmluvy. Zhotovitel’ je povinny vyuzit’ v§etko
svoje usilie k tomu, aby okamzite splnil akykoI'vek odovodneny pokyn obsiahnuty v odstipeni pre
postupenie niektorej subdodavky a pre ochranu Zivota alebo majetku alebo pre bezpecnost na
stavbe.

14.5 Predcasné ukoncenie tejto zmluvy, bez ohl'adu na zmluvnu stranu, ktora od tejto zmluvy odstupila,
sa nedotyka zodpovednosti zhotovitel'a za vady a nedostatky dovtedy vykonaného diela a rovnako
sa netykaju plynutia zaruénych déb podla tejto zmluvy.

14.6 Zmluvné strany sa dohodli, Ze iné ukoncenie tejto zmluvy o dielo je mozné okamzitym odstipenim
od tejto zmluvy o dielo ktoroukolI'vek zmluvnou stranou, a to z dévodov podstatného porusenia
povinnosti z tejto zmluvy o dielo.

CL XV.
ZABEZPEKA

15.1 Zhotovitel’ zlozil pred podpisom tejto zmluvy na ti¢et objednavatel’a zabezpeku vo vyske 2,00% z
celkovej ceny diela s DPH a to za Gi¢elom zabezpecéenia zavazku zhotovitel'a na riadne a véasné
vykonanie diela v stlade s terminmi uvedenymi v ¢lanku V. tejto zmluvy a v ¢asovom
harmonograme prac predlozenym zhotovitelom v Prilohe ¢. 2 k tejto zmluve a v sulade s
ustanoveniami tejto zmluvy. Tuto zabezpeku nie je mozné nahradit’ bankovym prisl'ubom,
bankovou zarukou ani inym finanénym nastrojom.

15.2 Zmluvné strany sa dohodli, Ze objednavatel’ je opravneny zo zlozenej zabezpeky, uvedenej v
odseku 15.1 tohto ¢lanku, uspokojovat’ prednostne naroky na zmluvné pokuty uvedené v ¢lanku
XIII. tejto zmluvy, naroky na troky z omeskania, naroky na nahradu skody, dodato¢né naklady
a straty objednavatela, ako aj naklady vzniknuté objednavatelovi v dosledku odstupenia
zhotovitel'a alebo odstipenia objednéavatela z dovodu poruSovania zmluvnych povinnosti
zhotovitel'om, od tejto zmluvy.

15.3 Objednavatel’ je opravneny uspokojovat svoje naroky, uvedené v odseku 15.2 tohto ¢lanku,
zo zlozenej zabezpeky bezodkladne, a to v pripade, ak zhotovitel' neuspokoji naroky uplatnené
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objednavatelom v lehote 7 (sedem) dni od dorucenia uplatneného naroku na adresu sidla
zhotovitera.

15.4 V pripade, ak z dovodov uspokojenia narokov objednavatela, uvedenych v odseku 15.2 tohto
¢lanku, zo zlozenej zabezpeky klesne jej vyska pod 1,5% z celkovej ceny diela s DPH, je zhotovitel
povinny po vyzve objednavatel'a bezodkladne, najneskdr vsak do 7 (sedem) dni od dorucenia vyzvy
objednavatela, doplnit’ vysku zédbezpeky na sumu do vysky 2,00% z celkovej ceny diela s DPH,
a to na ucet objednavatela, IBAN: , VS:

15.5V pripade porusenia povinnosti zhotovitel'a, uvedenej v odseku 15.4 tohto ¢lanku, je zhotovitel
povinny bezodkladne, najneskor vsak do 7 (sedem) dni od porusenia povinnosti uvedenej v odseku
15.4 tohto ¢lanku, zaplatit’ objedndvatel'ovi zmluvnu pokutu vo vyske 1 000,00 € za kazdy den
nesplnenie si tejto povinnosti. Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuty narok objednavatel’a
na odstupenie od tejto zmluvy.

15.6 Zmluvné strany sa dohodli, Ze po odovzdani a prevzati diela a vzdjomnom vysporiadani
pohladévok suvisiacich s realizaciou diela je objednavatel povinny vratit’ cast’ zlozenej zabezpeky
po odpocitani uspokojenych narokov objednavatela a ku diiu uplynutia zarucnej doby zostatok
zabezpeky vo vyske 1 (jedného) percenta na ticet zhotovitel'a, IBAN:

v lehote najneskor do 10 dni po doruceni Ziadosti zhotovitel'a o vratenie zabezpeky na adresu
objednévatel’a a to bez tirokov, nakol’ko ucet objednavatel’a je netiroCeny.

CL XVL
VYSSIA MOC

16.1 Za vyssiu moc sa povazuju okolnosti majuce vplyv na dielo a jeho vykonanie, ktoré nie su zavislé
na zmluvnych stranach a ktoré zmluvné strany nemozu ovplyvnit. Jednd sa napr. o vojnu,
mobilizaciu, povstanie, zivelné pohromy a pod.

16.2 Ak sa niektorej zo zmluvnych stran brani alebo sa bude branit’ vo vykonavani jej povinnosti podl'a
tejto zmluvy z dovodu vyssej moci, potom poda oznamenie druhej zmluvnej strane o takej udalosti
alebo okolnostiach, ktoré¢ vytvaraju vysSiu moc a bude Specifikovat’ povinnosti, ktoré nemoze
vykonavat’ z dovodu vy$sej moci. Oznamenie musi byt’ podané bezodkladne, najneskér do 3 (troch)
pracovnych dni po tom, ¢o ziskala vedomost’ o dolezitych udalostiach alebo okolnostiach
vytvarajucich vyssiu moc. Po tom ¢o zmluvna strana podala toto oznamenie bude ospravedlnena z
plnenia tychto povinnosti na tak dlha dobu, pokial vy$Sia moc preukédzatelne brani v ich
vykonavani.

16.3 Kazda zmluvna strana po cely ¢as vyvinie patricné Usilie na minimalizovanie oneskorenia
pri vykone svojich povinnosti podl'a tejto zmluvy, ktoré vzniklo nasledkom vyssej moci.

16.4 Zmluvna strana poda oznamenie druhej zmluvnej strane bezodkladne po tom, ¢o prestane byt'
ovplyvnena vy$$ou mocou.

16.5 Ak brani vyssia moc, ktora bola oznamena pri realizacii v zasade celého nedokonceného diela po
nepretrzitu dobu 60 (Sest’desiat) dni alebo pri viacerych opakujucich sa obdobiach, ktorych celkova
diZka ¢ini viac ako 120 (stodvadsat’) dni z rovnakého dovodu oznamenej vyssej moci, potom moze
ktorakol'vek zmluvna strana odstipit od tejto zmluvy. V tom pripade bude ukoncenie
ucinné po 7 (siedmych) diioch po doruceni ozndmenia druhej zmluvnej strane a zhotovitel’ bude
postupovat’ v stilade s ¢lankom V. tejto zmluvy.

Cl. XVILI.
OSOBITNE USTANOVENIA
17.1 Zhotovitel’ sa zavézuje, Ze umozni vstup na miesto realizacie poverenym osobam objednavatel’a
alalebo kontrolnym orgianom Slovenskej republiky s cielom odsuhlasit’ a skontrolovat’ priebeh
dodavok.
17.2 Zhotovitel’ sa zavizuje strpiet’ vykon kontroly (auditu) overovania stvisiaceho s predmetom tejto
zmluvy opravnenymi osobami a poskytnut’ im vSetku potrebnt sucinnost’.
Opravnenymi osobami su najma:
17.2.1 Najvyssi kontrolny trad Slovenskej republiky, Urad vladneho auditu, certifikaény organ
a nimi poverené osoby,
17.2.2 organ auditu, jeho spolupracujiice organy a nimi poverené osoby,
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17.2.3 splnomocneni zastupcovia Europskej komisie a Europskeho dvora auditorov, osoby prizvané
organmi uvedenymi v tomto ¢lanku v stlade s prislusSnymi pravnymi predpismi SR a EU.

ClL XVIII.
ZAVERECNE USTANOVENIA

18.1 Tato zmluva sa uzatvara na dobu uréitt, a to na obdobie 195 (stodevitdesiatpédt’) dni odo dna
nadobudnutia jej ucinnosti.

18.2 Tato zmluva nadobuda platnost’ dilom jej podpisu Statutdrnymi zastupcami oboch zmluvnych
strdn a G¢innost’ ditom nasledujicim po dni zverejnenia v Centralnom registri zmliv Uradu vlady
Slovenskej republiky.

18.3 Prava a povinnosti vyslovne neupravené v tejto zmluve sa riadia prisluSnymi ustanoveniami
Obchodného zadkonnika v platnom a u¢innom zneni a ostatnymi platnymi pravnymi predpismi.
18.4 Ak sa stane niektoré ustanovenie tejto zmluvy celkom alebo scasti neplatnym alebo
nevymahatenym, nemd tato skutoc¢nost’ vplyv na platnost’ a vymahatel'nost’ zostavajucej Casti
tejto zmluvy. V takomto pripade sa zmluvné strany zavdzuji nahradit neplatné alebo
nevymahatelné ustanovenia tejto zmluvy novymi ustanoveniami, platnymi a vymahatel'nymi, ktoré

budu mat’ ¢o najblizsi pravny vyznam a ucinok ako ustanovenie, ktoré ma byt nahradené.

18.5 Zmluvné strany sa zavizuju, ze pripadné spory, ktoré by vznikli pri plneni tejto zmluvy sa buda
snazit’ rieSit’ hladanim moznosti dohody akceptovatel'nej oboma zmluvnymi stranami. V pripade,
ze takto nedo6jde k urovnaniu sporu, bude spor postupeny na rozhodnutie prislusnému sadu.

18.6 Zmluvné strany su povinné si vzajomne pisomne informovat’ zmenu vsetkych skutocnosti, ktoré
su rozhodujuce pre plnenie povinnosti vyplyvajice z tejto zmluvy, najmd zmenu obchodného
mena, pravnej formy, bankového spojenia, adresy sidla a koreSpondenc¢nej adresy.

18.7 Ak sa ma na zéaklade tejto zmluvy dorucit’ pisomnost’ druhej zmluvnej strane, dorucuje sa postou
formou doporucenej zasielky na adresu uvedenu v ¢l. 1. tejto zmluvy, ak do momentu odovzdania
zasielky na prepravu nebola ozndmenad iné adresa podl'a odseku 18.6 tohto ¢lanku.

18.8 Ak sa nepodarilo dorucit’ pisomnost’ na adresu uvedent v ods. 18.7 tohto ¢lanku, povazuje sa
pisomnost’ za dorucent aj v pripade, ak ju adresat odmietol prevziat.

18.9 Tuto zmluvu je mozné menit’ len formou pisomnych dodatkov podpisanych oboma zmluvnymi
stranami v sulade so ZVO.

18.10 Zmluva je vyhotovena v 5 (piatich) rovnopisoch rovnakej pravne;j sily, z ktorych po jej podpise
objednavatel’ obdrzi 3 vyhotovenia a zhotovitel’ 2 vyhotovenia.

18.11 Zmluvné strany vyhlasuju, Ze tito zmluvu uzatvorili slobodne a vazne, neuzatvorili ju v tiesni a
za napadne nevyhodnych podmienok, zmluvu si precitali, jej obsahu porozumeli a na znak suhlasu
ju vlastnoruéne podpisali.

18.12 Prilohy: Priloha ¢. 1 — $pecifikacia, rozpocet

Priloha ¢. 2 — ¢asovy harmonogram prac
Priloha €. 3 — poistna zmluva zhotovitel'a
Priloha ¢. 4 — zoznam subdodavatel'ov
Priloha ¢. 5 — splatkovy kalendar

V Bratislave, dna: V KosSiciach, diia .........cccoeovvunnnnenen.

Za zhotovitel’a: Za objednavatela:

Ing. Jan Hrina,
konatel” spolo¢nosti

Michal Strie§ Dr. h. c. prof. MVDr. Jana Mojzi$ova, PhD.
povereny na zaklade poverenie rektorka
zo dna 23.08.2016
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