305/2017 K NR SR

ZMLUVA O DIELO

uzatvorena podla § 536 a nasl. zakona €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik
v zneni neskorSich predpisov
(dalej len ,zmluva“)

Clanok I.
Zmluvné strany

Objednavatel: Kancelaria Narodnej rady Slovenskej republiky
Nam. Alexandra Dubc¢eka 1, 812 80 Bratislava
zastupeny: Ing. Daniel Guspan, veduci Kancelarie Narodnej rady Slovenskej
republiky
ICO: 00 151 491
DIC: 2020845046
bankové spojenie: Statna pokladnica
Cislo uctu: IBAN SK66 8180 0000 0007 0000 04863

(dalej len ,,objednavatel’™)

Zhotovitel: EURO-BUILDING, a.s.
Podunajska 23, 821 06 Bratislava
zastupeny: Ing. Milo§ Stopka, predseda predstavenstva
ICO: 35 683 066
DIC: 2020339211
IC DPH: SK2020339211
bankové spojenie: VSeobecna uverova banka, a.s.
Cislo Ucétu vo formate IBAN: SK93 0200 0000 0036 3364 6112
zapisany v Obchodnom registri Okresného sudu Bratislava |, oddiel: Sa, vloZka
Cislo: 1009/B

(dalej len ,,zhotovitel™)
(objednavatel a zhotovitel spolu dalej aj ako ,zmluvné strany®)

uzatvaraju tuto zmluvu ako vysledok verejného obstaravania, podlimitnej zdkazky na uskuto&nenie
stavebnych prac bez vyuzitia elektronického trhoviska na predmet: Rekonstrukcia kuchyne a jedalne
NR SR podla § 113 a nasl. zdkona &. 343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni
niektorych zédkonov v zneni neskorSich predpisov.

Clanok I1.
PREDMET ZMLUVY

1. Predmetom tejto zmluvy je uskutoCnenie stavebnych prac vratane dodavky tovarov a sluzieb
v suvislosti s rekonstrukciou kuchyne ajedalne nachadzajucej sa v budove Narodnej rady
Slovenskej republiky, a to vrozsahu: architektonicko-stavebné rieSenie, statika, zdravotechnické
indtalacie, plynofikacia, vykurovanie, elektroinStalacia- silnopridové a slaboprudové rozvody,
chladiace a mraziace boxy, vzduchotechnika a chladenie, meranie a regulacia a poZziarna ochrana.
Podrobna Specifikacia predmetu plnenia je uvedena v prilohe & 1 k tejto zmluve (dalej len ako
,dielo“ alebo ,predmet plnenia®).

2. Zhotovitel sa zavazuje zhotovit pre objednavatela dielo, a to na zaklade, v rozsahu a v sulade:

a) s poziadavkami objednavatela a za podmienok dohodnutych v tejto zmluve,
b) sdataznymi podkladmi zakazky CRD- 1257/2017,



c) s Projektovou dokumentaciou spracovanou spolonostou Eco 3 Energy spol. s r.o., Dvojkrizna
49, Bratislava, ICO: 44 986 629 a so $pecifikiciou polozkového rozpoétu stavby (oceneny
vykaz vymer),

d) s povoleniami prisluSnych organov Statnej spravy vydanymi v ramci povolovacich konani, ak
ich vydanie je nevyhnutné pre riadne zhotovenie diela,

e) snalezitou odbornou starostlivostou, platnymi vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi
vratane predpisov hygienickych, o bezpecénosti a ochrane zdravia pri praci (dalej len ,BOZP*),
protipoZiarnej ochrane (dalej len ,PPO"), ochrane Zivotného prostredia (dalej len ,0ZP),
v stlade s platnymi slovenskymi technickymi normami (dalej len ,STN®), eurépskymi normami
(dalej len ,EN*) a vSeobecne zavaznymi nariadeniami platnymi pre danu lokalitu.

. Objednavatel sa zavazuje, ze riadne (t.j. bez vad a nedorobkov) avéas dokoncené dielo

protokolarne prevezme a za riadne a v€as dokon&ené dielo zaplati cenu dohodnutu v tejto zmluve.

_ Clanok 1.
MIESTO, CAS A SPOSOB PLNENIA

. Miestom plnenia (realizacie diela) je ¢ast 1.PP v Budove Narodnej rady Slovenskej republiky
nachadzajuca sa na Namesti Alexandra Dubcdeka 1,812 80 Bratislava vo vlastnictve Slovenskej
republiky, ktora je v sprave objednavatefla a je zapisana nalV & 5112, supisné Cislo 4809
situovanej na parc. €. 21452/2, vedenom Okresnym Uradom Bratislava, katastralnym odborom,
okres Bratislava |, obec Bratislava — mestska Cast Staré Mesto, katastralne Uzemie Staré Mesto
(dalej len ,miesto realizacie plnenia“).

. Zhotovitel sa zavazuje zhotovit dielo uvedené v Clanku Il. bod 1. tejto zmluvy najneskér do
4 mesiacov od protokolarneho odovzdania miesta realizacie plnenia.

. Zhotovitel sa zavazuje zhotovit' dielo riadne a v€as, vo vlasthom mene, na vlastni zodpovednost,
v lehote dohodnutej na zhotovenie diela a za podmienok dohodnutych v Clanku Il. bod 2 tejto
zmluvy.

Clanok IV.
PODMIENKY ZHOTOVENIA DIELA

. Zhotovitel nie je opravneny poverit vykonanim diela ako celku tretiu osobu.

. Zhotovitel je opravneny poverit vykonanim casti diela subdodavatela stym, Ze zhotovitel
zodpoveda za konanie a Casti diela zhotovené subdodavatelom tak, ako by konal sém alebo tu-ktoru
Cast diela zhotovil sam.

. Zhotovitel sa zavazuje odo dfia ucinnosti tejto zmluvy viest zoznam subdodavatelov.

. Objednavatel si vyhradzuje pravo odmietnut subdodavatela zhotovitela v pripade vyhrad
spocivajucich najma:

a) v technicko-obchodnej schopnosti subdodévatela realizovat Cast’ diela,

b) v existencii dévodov na strane subdodavatela, a to:

- ak je zrejmé, Ze z dovodov na strane subdodavatela, spocivajucich v zniZeni/strate schopnosti
subdodavatela odborne a komplexne vykonat ¢&ast diela zvereni mu zhotovitelom v
dohodnutom termine, v poZadovanej kvalite a s prihliadnutim na technické poZiadavky, Cast
diela nebude zrealizované riadne a vcas, a tieto dévody nie su zluCitelné s obtiaznostou
zhotovenia diela na zaklade tejto zmluvy,

- ak bol podany navrh na vyhlasenie konkurzu na majetok subdodavatela alebo navrh na
povolenie restrukturalizacie,

- ak bol na majetok subdodavatela vyhlaseny konkurz alebo zacaté restrukturalizacné konanie,
alebo bol zamietnuty navrh na vyhlasenie konkurzu pre nedostatok majetku subdodavatefla,

- ak subdodavatel vstupi do likvidacie alebo sa stane inak platobne neschopnym, resp. strati
spbsobilost’ poskytovat’ innosti v zmysle tejto zmluvy,

- ak existuje dévodna obava na strane objednavatela, Ze plnenie zavazkov subdodavatela v
zmysle tejto zmluvy je vazne ohrozené,

c) v pripade, e subdodavatel nespifia kvalitativno-technické poZiadavky objednavatela na &ast
diela, ktora by mala byt subdodavatelom realizovana,

d) v pripade zvySenia ceny subdodavky oproti pévodnej cene subdodavky, resp. cene tej-ktorej Casti
diela v cenovej ponuke zhotovitela, ktord predlozil v sutazi na predmet tejto zmluvy.

Objednavatel sa zavazuje, ze tieto vysSie uvedené skuto¢nosti oznami zhotovitelovi bezodkladne,

zapisom do Stavebného dennika.



5. V pripade, ak objednavatel odmietne subdodavatela zhotovitela spdsobom podla tejto zmluvy, nie je
zhotovitel opravneny povodnému subdodavatelovi zadat realizaciu Casti diela.

6. V pripade odmietnutia subdodavatela zhotovitela objednavatelom podia bodu 4. tohto Clanku
zmluvy Objednavatel su€asne zapisom do Stavebného dennika vyzve zhotovitela, aby bezodkladne
urCil nového subdodavatefla.

7. Zhotovitel je povinny ku diiu podpisu tejto zmluvy predlozit’ objednavatelovi zoznam vSetkych
znamych subdodavatelov, ktory je Prilohou €. 2 tejto zmluvy ako jej neoddelitefna sucast,
v ktorom zhotovitel uvedie relevantné, UpIlné apravdivé Uudaje o vSetkych znamych
subdodavateloch, udaje o osobe opravnenej konat za subdodavatela v rozsahu meno, priezvisko,
adresu pobytu, datum narodenia. Zhotovitel je su€asne povinny predlozit objednavatelovi spolu so
zoznamom subdodavatelov, suhlasly so spracovanim osobnych udajov kazdej osoby
opravnenej konat’ za subdodavatela, ato za uc¢elom realizacie tejto zmluvy, v sulade so
zadkonom €. 122/2013 Z. z. o ochrane osobnych udajov v zneni neskorSich zakonov. V pripade, ak
nebude zhotovitel zabezpeCovat <&ast predmetu plnenia tejto zmluvy prostrednictvom
subdodavatela, uvedie v zozname znamych subdodavatelov, ktory je Prilohou €. 2 tejto zmluvy, Ze
nebude zabezpectovat Casti predmetu plnenia tejto zmluvy prostrednictvom subdodavatela/ov.

8. Zhotovitel je povinny pisomne oznamit objednavatelovi akukolvek zmenu Udajov o subdodavatelovi
a/alebo zmenu v osobe subdodavatela uvedeného v Prilohe &. 2 tejto zmluvy. Zhotovitel je povinny
pisomne oznamit’ objednavatelovi akukolvek zmenu udajov o subdodavatelovi do troch pracovnych
dni odo dna, kedy sa zhotovitel dozvedel o tejto zmene. K zmene v osobe subdodavatela moze
dojst len po odsuhlaseni nového navrhovaného subdodavatela objednavatelom na zaklade
aktualizovania Prilohy &. 2 tejto zmluvy a to Dodatkom k tejto zmluve, v sulade s Clankom XVII. bod
6. tejto zmluvy. Zhotovitel je povinny najneskdr 5 pracovnych dni pred driom, ktory predchadza dru,
v ktorom by mala nastat zmena v osobe subdodavatela, pisomne oznamit objednavatelovi zamer
zmeny v osobe subdodavatefa s uvedenim identifikaCnych udajov pdvodného aj nového
subdodavatela, a to v rozsahu udajov podla Prilohy €. 2 tejto zmluvy a zaroven predlozit suhlas
objednavatela s novym subdodavatelom.

9. Zhotovitel je povinny viest odo dna prevzatia staveniska o priebehu zhotovovania diela Stavebny
alebo montazny dennik (dalej len ,Stavebny dennik®), ktory musi byt po¢as pracovnej doby ulozeny
na mieste realizacie plnenia u zodpovedného pracovnika zhotovitela (stavbyveduci), pricom v ¢ase
jeho nepritomnosti zmluvné strany dohodnu iny vhodny spdsob uloZenia Stavebného dennika.

10.Zmluvné strany povazuju Stavebny dennik za zakladny dokument o priebehu zhotovenia diela, na
ktory je mozné sa odvolat v dalSom konani (napr. zmena projektového rieSenia, zmena materialu a
pod.).

11.Stavebny dennik musi byt vedeny v sulade s platnymi vSeobecne zavaznymi predpismi a
ustanoveniami tejto zmluvy a musi byt na Stavenisku pristupny v pracovnej dobe, pokial sa zmluvné
strany nedohodnu na inom ¢asovom rozpati.

12.Zhotovitel je povinny do Stavebného dennika zapisovat vSetky skutoCnosti rozhodujuce pre
zhotovovanie diela - najma udaje o ¢asovom postupe prac, druhu a mnozstve pouzitého materialu,
odchylky od projektu a ich oddévodnenie, a v pripade, ak sa prace uctuju hodinovou zuc¢tovacou
sadzbou taktieZ udaje o pocte odpracovanych hodin a druhu prace.

13.Zhotovitel je povinny zabezpedit, aby sa kopie prisludnych opravneni na vykon prac na diele v
zmysle vyhlasok Slovenského uradu bezpe&nosti prace (dalej len ,SUBP*) nachadzali na Stavenisku
nepretrzite po€as zhotovovania diela. Uvedené sa vztahuje aj na opravnenia pripadnych
subdodavatelov zhotovitela.

14.Zmluvné strany sa dohodli, ze su¢astou Stavebného dennika budu o.i. aj tieto prilohy:

- Zoznam subdodavatelov,

- Zoznam os6b zhotovitela tvoriacich Projektovy tim,

- Harmonogram realizacie Diela,

- Zmenoveé listy (oCislované a schvalené obidvomi zmluvnymi stranami).

15.0bjednavatel je povinny sledovat obsah Stavebného denniku a k zapisom zhotovitela pripajat svoje
stanovisko do 3 pracovnych dni. Ak sa objednavatel k zapisu zhotovitela v stanovenom termine
nevyjadri, a ani v stanovenom termine neoznami zhotovitelovi prekazky, ktoré mu zabrariuju vyjadrit
sa k zapisu zhotovitela a nestanovi nahradny termin, v ktorom sa k zapisu zhotovitela vyjadri, ma sa
za to, Ze objednavatel so zapisom zhotovitela suhlasi.



16.Zhotovitel je povinny vyzvat zapisom do Stavebného dennika objednavatefa na kontrolu vietkych
vykonanych prac a pouzitych materialov, ktoré maju byt zakryté alebo sa stanu nepristupnymi, a to
minimalne tri pracovné dni vopred. Ak zhotovitel nesplini tuto povinnost, je povinny znasat naklady
suvisiace s vykonanim dodatocnej kontroly objednavatelom (najma naklady na odkrytie a opatovné
zakrytie kontrolovanych prac a materidlov). Ak sa objednavatel v stanovenom termine nedostavi a
nevykona kontrolu takychto prac a materialov a ani v stanovenom termine neoznami zhotovitelovi
prekazky, ktoré mu zabranuju zucCastnit sa kontroly vykonanych prac a pouZzitych materialov a
nahradny termin vykonania kontroly, je zhotovitel povinny znasat naklady suvisiace s vykonanim
dodatoénej kontroly objednavatelom iba v pripade, Ze takato kontrola preukaze vady zakrytych
alebo nepristupnych prac a materialov.

17.Zhotovitel je povinny oznamit objednavatelovi termin konania reviznych sku3ok zapisom do
Stavebného dennika minimalne tri pracovné dni vopred.

18. Zistené nedostatky v zhotovovani diela zapisané v Stavebnom denniku objednavatefom odstrani
zhotovitel na svoje naklady v objednavatelom uréenych terminoch.

19. Ak sa zisti, ze zhotovitel nedodrziava technologické postupy, technické normy, pravne predpisy,
alebo hrubym spésobom porusduje predpisy BOZP, hygienické, PPO alebo OZP na Stavenisku, ma
objednavatel pravo vydat zapisom do Stavebného denniku prikaz na okamzité zastavenie
prislusnych prac a/alebo dodavok, a to az do momentu, kym zhotovitel nevykona opatrenia
smerujlce k odstraneniu stavu, ktory bol dévodom pre zastavenie prac a/alebo dodavok. Pripadné
omeskanie zhotovovania diela oproti stanovenym terminom, vyplyvajuce zo zastavenia prac
nariadeného objednavatelom podla tohto bodu tejto zmluvy sa povazuje za omeSkanie zhotovitela s
plnenim povinnosti vyplyvajucich z tejto zmluvy.

20.Zhotovitel zodpoveda za Cistotu a poriadok na Stavenisku a neznecistovanie okolia Staveniska.
Zhotovitel zabezpeci vypratanie Staveniska v termine ur€éenom zmluvnymi stranami v Preberacom
protokole.

21.Zhotovitel je povinny riadne zabezpecit, aby boli dokon&ené Casti diela, ako aj veci zaobstarané za
ucelom zhotovenia diela, chranené proti poSkodeniu, zni¢eniu a kradezi a to az do okamihu
prevzatia diela ako celku objednavatelom. V pripade vzniku Skody na majetku objednavatela bude
podla volby objednavatefa vzniknuta Skoda bezodkladne odstranena zhotovitelom, pripadne
objednavatelom alebo tretou stranou na naklady zhotovitela a zaobstaranim novych veci rovnakého
druhu a kvality a vykonanim v8etkych prac potrebnych k odstraneniu Skody. Tym nie je dotknuté
pravo objednavatela na nahradu vzniknutej Skody.

22.Zhotovitel bude pri zhotovovani diela pouzivat' len také do€asné NN rozvody pre elektrické naradie
a spotrebice, ktoré su vybavené prudovym chrani€om v sulade s platnou legislativou.

23.Zhotovitel je povinny minimalne pat pracovnych dni pred zacatim prac vykonavanych v
prevadzkach objednavatela predlozit stavebnému manazérovi technologické postupy na prace,
ktorymi bude priamo zasahovat do technologickych zariadeni objednavatela. Takéto prace moze
Zhotovitel realizovat iba po schvaleni pouzitia navrhovanych technologickych postupov stavebnym
manazérom.

24.0dborné skusky a revizie vyhradenych technickych zariadeni budu vykonavané reviznymi technikmi
zhotovitela v sulade s prisludnym technologickym postupom a platnou legislativou. Naklady na
vykony reviznych technikov znaSa zhotovitel. Zhotovitel je povinny k vykonaniu odbornych skusok a
revizii predlozit dokumentaciu v zmysle platnych predpisov a poZiadaviek revizneho technika.
Sucastou predkladanej dokumentacie bude vzdy realizaény projekt so zakreslenymi zmenami a
odchylkami.

25.Zhotovitel je povinny priebezne odstrafiovat na svoje naklady odpady a nedistoty, vzniknuté
vykonavanim prac na diele.

26.Zhotovitel je pri likvidacii odpadov zo zhotovovania diela povinny dodrziavat a u subdodavatelov
kontrolovat dodrziavanie platnych predpisov upravujucich nakladanie s odpadmi a OZP. Zhotovitel je
povinny predlozit vSetky doklady, ktoré jednoznacne preukazu ako a kde boli odpady ulozené pre
dalSie spracovanie/likvidaciu podla zakona €. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplneni
niektorych zédkonov v zneni neskorSich predpisov.

27.Zhotovitel je povinny objednavatelovi predloZit pisomnu informaciu o nakladani a likvidacii s
odpadmi, ktoré vzniknu v suvislosti s realizaciou predmetu tejto zmluvy a to pred za€atim prac na
diele za u¢elom oznamovacej povinnosti objednavatela.



Clanok V. o
CENA ZA ZHOTOVENIE DIELA, JEJ ZMENA A DALSIE PODMIENKY

1. Cena za riadne a v€as zhotovené a odovzdané dielo podfa tejto zmluvy je zmluvnymi stranami
dohodnuta v zmysle zadkona &. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorSich predpisov ako cena
maximalna s pevnymi jednotkovymi cenami, priCom jej podrobna Specifikacia je uvedena v Prilohe &.

1 k tejto zmluve.

Cena diela bez DPH : 894 969,15,- €
20% DPH: 178 993,83,- €
Celkova cena diela vratane DPH : 1073 962,98,- €

(slovom: jedenmilionsedemdesiattritisicdevatstoSestdesiatdva a 98/100 eur s DPH)

2. Cena za dielo dohodnuta v bode 1. tohto Clanku zmluvy je cena maximalna a zahffia v sebe vietky
naklady alebo akékolvek vydavky zhotovitela spojené s plnenim predmetu tejto zmluvy,
t. j. zhotovenim diela, a to najma:

a) material, jeho dopravu na miesto plnenia, skladovanie nie je mozné - nevyhnutna dodavka just
in time, montaz, demontaz;

b) stratné;

c) pracovné sily, stroje, naradia, zariadenia, ochranné pracovné prostriedky;

d) dopravu veci a osbb;

e) odvoz a likvidaciu (resp. zneSkodnenie, uloZenie) vyburaného materialu, odpadu, sute,
prebyto€ného materialu a poplatky za skladku;

f)  zriadenie staveniska, jeho prevadzku, strazenie a vypratanie;

g) poziarnu ochranu, bezpe¢nost a ochranu zdravia pri praci poistenie zodpovednosti za Skodu
spbsobenu pri vykone €innosti zhotovitela;

h) kompletaénu €innost t. j. naklady na prevadzku;

i) stavebné a montazne prace, prace nadcas, t. j. mimo pracovného €asu, v dfioch pracovného
pokoja, pocas sviatkov;

j) riadenie prac, pracovné sily, vyrobné priestory, pomocné konstrukcie, stroje, zariadenia,
naradia a ochranné pracovné prostriedky;

k) ubytovanie a doprava zamestnancov;

[) rieSenie obmedzenych priestorovych moznosti miesta plnenia;

m) prace vykonavané za nepriaznivych poveternostnych podmienok;

n) vyhotovenie dokumentacie skuto&ného zhotovenia diela;

0) cena energii;

p) akékolvek dalSie naklady zhotovitela suvisiace so zhotovenim diela.

3. Dopravu materialu nevyhnutného pre realizaciu predmetu zmluvy na miesto dodania zabezpecuje
zhotovitel na svoje vlastné naklady tak, aby bola zabezpelena ich dostatocna ochrana pred
poskodenim a znehodnotenim. Material bude zabaleny obvyklym spésobom tak, aby nedoslo k jeho
poskodeniu poCas prepravy a uskladnenia.

4. Zmluvné strany sa dohodli, ze ak
a) jedna zo zmluvnych stran zisti v suvislosti s realizaciou diela potrebu ne/vykonania prac alebo

dodavok, ktoré su pracami alebo dodavkami zahrnutymi v rozsahu plnenia zhotovitela podla
tejto zmluvy (dalej len ,naviacprace alebo ,menejprace®), a/alebo
b) jedna zo zmluvnych stran zisti v suvislosti s realizaciou diela potrebu realizovat’ technické
zmeny, (dalej len ,zmeny*)
je tato zmluvna strana povinna na tato skutoénost bez zbyto€ného odkladu upozornit druht zmluvnu
stranu, a to vzdy zapisom do Stavebného dennika, pripadne pisomnym oznamenim, a/alebo v
pripade potreby rychlej reakcie druhej zmluvnej strany aj vo forme e-mailu. V pripade, ak zmluvna
strana vyuzije obe formy oznamenia (zapis do Stavebného dennika a suCasne aj pisomné
oznamenie), povazuje sa za den oznamenia tejto skutonosti druhej zmluvnej strane den zapisu do
Stavebného dennika.

5. Naviacprace, menejprace a zmeny musia byt pred ich vykonanim vopred odsuhlasené zapisom
obidvoch zmluvnych stran v Stavebnom denniku, potvrdzujucim suhlas s ich vykonanim a suéasne
musia byt odsuhlasené podpisom zmluvnych stran na oCislovanom zmenovom liste, ktorého vzor
vypracuje a predloZi objednavatel bezodkladne po nadobudnuti Ug€innosti tejto zmluvy. Zmenovy list
sa po odsuhlaseni a podpise obidvomi zmluvnymi stranami stava neoddelitelnou su&astou
Stavebného dennika.

6. Zmenovym listom je mozné tuto zmluvu menit a dopifat pocas doby jej trvania iba v pripade, ak sa
nezvysuje cena diela, a to:

a) o zmenu technického riesenia diela,
b) o0 zmenu rozsahu diela rozSirenim alebo zuzenim o dohodnuté (naviac alebo menej) prace,
alebo



C) o zUzZenie rozsahu diela o odpoc¢ty a suvisiacu zmenu ceny.
7. V pripade, ak by sa vykonanim naviacprac alebo zmien zvysila cena diela, naviacprace budu
odsuhlasované pisomnym dodatkom k zmluve, za splnenia podmienok uvedenych v § 18 zakona o
verejnom obstaravani.
8. Zhotovitel sa zavazuje, Zze uskuto¢ni zmenu zmluvy formou zmenovych listov alebo uzatvori so
zhotovitelom dodatok k tejto zmluve podla § 18 zakona o verejnom obstaravani bezodkladne,
najneskoér véak do 14 dni odo diha vyzvania (zapisom do Stavebného dennika) objednavatelom.
9. Pokial zhotovitel nesplni alebo porudi svoje povinnosti stanovené v bode 4. az 8. tohto Clanku
zmluvy a suéasne vykona naviacprace, alalebo menejprace alalebo zmeny bez suhlasu
objednavatela vyzadovaného vo forme podla tejto zmluvy, povazuju sa naviacprace, al/alebo
menejprace a/alebo zmeny za sucast pévodného rozsahu pinenia zhotovitela.
10.Ak pocas platnosti tejto zmluvy dbjde k legislativnej zmene vySky sadzby DPH, zhotovitel' v sulade
s platnymi vSeobecne zavaznymi predpismi bude v Case fakturdcie uctovat sadzbu platnu v def
zdanitelného plnenia v zmysle prislusnych predpisov.
11.Cenu diela a jej jednotlivé sucasti je mozné menit’ alebo upravovat’ vyluéne spdsobom stanovenym
touto Zmluvou a v sulade s § 18 zakona o verejnom obstaravani.
12.V pripade, Ze dbjde na zaklade poziadavky objednavatefa k zmenam rozsahu diela, ktora bude
rieSena dodatkom k tejto zmluve v stlade s § 18 zakona o verejnom obstaravani, bude cena diela
upravena v sulade s nasledujucim postupom:
materialy, prace a dodavky, budu ocenené jednotkovymi cenami podla
a) Prilohy €. 1 tejto zmluvy (ak je pouzitelna) alebo podla
b) cennika ODIS 2017 pre stavebné prace a montazne prace, ak sa nové materialy, prace alebo
dodavky nenachadzaju v Prilohe €. 1 tejto zmluvy, s pouzitim zfavy 20%, alebo

c) ak nie je mozné vykonat ocenenie podia bodu 12. tohto Clanku pism. a) alebo b) tejto zmluvy,
objednavatel ma pravo rozhodnut, ze sa pouzije zhotovitelom akceptovana cenova ponuka
subdodavatela ako zavazna cenova ponuka so Specifikaciou jednotlivych poloziek alebo
faktara subdodavatela zhotovitela so Specifikaciou jednotlivych fakturovanych poloziek, ktoré
boli zhotovitelovi v ramci plnenia tejto zmluvy subdodavatelom dodané a/alebo vykonané a
vyfakturované; ku ktorej si bude méct zhotovitel pripo€itat 5 % z celkovej ceny cenovej ponuky
subdodavatela alebo faktury. Zhotovitel je povinny preukazat sa objednavatelovi originalom,
resp. overenou fotokdpiou takéhoto dokumentu; alebo

d) ak nie je mozné ocenit prace podla bodu 12. tohto Clanku pism. a), b) alebo c) tejto zmluvy,
pouZiju sa hodinové zu&tovacie sadzby Specifikované v Prilohe &. 1 tejto zmluvy, alebo

e) pokial predchadzajuce postupy na urlenie ceny materidlov, prac a dodavok nie su
aplikovatelné, bude zhotovitel povinny do 5 dni od vyzvy objednavatela vykonanej zapisom do
Stavebného dennika predlozit objednavatelovi na odsuhlasenie tri cenové ponuky tretich oséb
so 3Specifikaciou jednotkovych cien/hodinovych sadzieb, z ktorych je objednavatel opravneny
akceptovat cenovu ponuku s najnizSou cenou alebo vyzvat zhotovitela na predlozenie novych
troch cenovych ponuk podliehajucich schvaleniu objednavatelom, a to aj opakovane.

13.Pokial zmena ceny diela suvisi s vykonanim naviacprac musi zmenovy list, pripadne dodatok k
zmluve (v pripade ked dochadza k zvy3eniu celkovej ceny diela), ktorym sa odsuhlasuje vykonanie
naviacprac zhotovitelovi, obsahovat zaroven ustanovenia o zmene ceny diela.

) Clanok VI. ]
PLATOBNE PODMIENKY A FAKTURACIA

1. Zhotovitel je opravneny fakturovat objednavatelovi cenu diela po €astiach. Prislusnu Cast ceny diela
za vykonané prace a dodavky v priebehu kalendarneho mesiaca vratane zabudovanych strojov,
zariadeni a materialu, vzdy mesacne na zaklade supisov vykonanych prac a dodavok a zistovacich
protokolov, odsuhlasenych objednavatelom, ktoré musia vzdy tvorit prilohu faktury zhotovitela.

2. Zaplatenie Ciastkovej faktury neznamena prevzatie diela, resp. jeho Casti objednavatelom.

3. Faktura musi obsahovat:

a) oznacenie, Ze ide o fakturu,

b) obchodné meno, sidlo zhotovitela a informaciu o zapise do OR,

c) obchodné meno, sidlo objednavatefla,

d) 1CO, DIC, a bankové spojenie zmluvnych stran vratane IC DPH zhotovitela,
e) Cislo tejto zmluvy,

f)  poradové Cislo faktury,

g) identifikaciu predmetu pinenia,

h) rozsah a druh fakturovanych prac a/alebo tovarov a/alebo sluzieb,

i)  cenu fakturovanych prac a/alebo tovarov a/alebo sluzieb bez DPH,



i) ndlezitosti v zmysle zakona &. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorSich
predpisov,

k) cenu fakturovanych prac a/alebo tovarov a/alebo sluzieb vratane DPH,

[)  sumu k uhrade,

m) den dodania,

n) den vystavenia faktury,

0) lehotu splatnosti faktary,

p) peciatka a podpis osoby opravnenej k podpisu faktury za zhotovitela,

g) meno a telefonické spojenie zamestnanca Zhotovitela zodpovedného za vybavovanie faktury,

r) Specifikaciu fakturovanej ceny,

s) dalSie prilohy, ak tak ustanovuje tato zmluva.

V pripade doru€ovania faktur postou je nevyhnutné faktury zasielat doporu¢ene v obalke oznacenej

slovom ,Faktura“ na adresu sidla objednavatela uvedenud v Clanku I. tejto zmluvy. Pri faktare, ktora

nie je doru¢ena osobne alebo doporu¢ene nemozno vymahat uroky z omeskania.

3. Lehota splatnosti faktury je 21 dni odo dfia jej preukazatelného doruenia objednavatelovi. Faktara

bude uhradena vyhradne prevodnym prikazom. Faktira sa povazuje za uhradenu dfiom odpisania

penaznych prostriedkov z G¢tu objednavatela. V pripade, ak nastane omeSkanie platby faktary

z dévodov na strane Statnej pokladnice, nie je objednavatel po tito dobu v omeskani so zaplatenim

fakturovanej sumy.

Za spravne vycislenie vysky DPH zodpoveda v plnom rozsahu zhotovitel.

V pripade, Ze faktira nebude obsahovat nalezitosti uvedené v tejto zmluve, objednavatel je

opravneny vratit faktdru zhotovitelovi na doplnenie s uvedenim nedostatkov, ktoré sa maju

odstranit. V tomto pripade sa prerus$i plynutie lehoty splatnosti a nova lehota splatnosti zacne plynut
driom riadneho doruc¢enia opravenej faktury objednavatelovi.

6. Zhotovitel sa zavazuje fakturovat ceny len v rozsahu skutone vykonanych prac, sluzieb a
dodanych tovarov.

7. Zo strany objednavatela vecné a financné overenie suUpisu vykonanych prac, sluzieb a dodavok
vyrobkov a ostatného prislusenstva/materialu k fakture odsuhlasi technicky dozor objednavatela do
3 pracovnych dni po obdrzani tychto supisov, ktoré zhotovitel predlozi objednavatelovi.

8. Zmluvné strany potvrdzuju, ze zhotovitel je/nie je platitefom DPH a objednavatel nie je platitefom
DPH.

9. Zhotovitel bude predkladat vzdy najneskdér v treti pracovny den kalendarneho mesiaca
objednavatelovi ku kontrole supisy vykonanych prac a dodavok, realizovanych v predchadzajucom
kalendarnom mesiaci na diele, a to spolu s prislusSnymi zistovacimi protokolmi vratane vsetkych
podkladov nevyhnutnych pre ich kontrolu. (vzor Zistovacieho protokolu a vzor Supisu vykonanych
prac vypracuje a predlozi objednavatel bezodkladne po nadobudnuti uginnosti tejto zmluvy).
Zhotovitel je opravneny zahrnut do supisu vykonanych prac a dodavok a zistovacich protokolov
prace, dodavky a materialy do vySky predpokladanej realizaénym polozkovym rozpoctom, ktory tvori
Prilohu &€. 1 tejto zmluvy. Prace, dodavky a poskytnuté sluzby vykonané v predchadzajucom
kalendarnom mesiaci na diele, ktoré boli objednavatelom odsuhlasené ako naviacprace vo forme
zmenového listu, zhotovitel uvedie v samostatnych supisoch vykonanych prac a dodavok a
zistovacich protokoloch v ¢leneni podfa jednotlivych PS a SO. Sucastou supisu skutoCne
vykonanych prac a dodavok bude vzdy kumulativny prehlad prac, dodavok a platieb doposial
vykonanych na zaklade tejto zmluvy.

10.0Objednavatel vykona kontrolu spravnosti kazdého suUpisu vykonanych prac a dodavok a
zistovacieho protokolu do 5 pracovnych dni od jeho predlozenia zhotovitelom.

11.V pripade, ak supis vykonanych prac a dodavok a/alebo zistovaci protokol nebude objednavatelom
uznany v plnom rozsahu, zhotovitel je povinny opravit tieto dokumenty v silade s vyjadrenim
objednavatela na tychto dokumentoch a predlozit ich do dvoch pracovnych dni objednavatelovi na
opatovné schvalenie.

12.Zhotovitel je povinny dorucit objednavatelovi faktdru vystavenu na zaklade supisu vykonanych prac
dodavok a zistovacieho protokolu najneskdér do 5 dni od ich odsuhlasenia objednavatefom.
ohotovitel je opravneny vyudtovat vo faktare len prace a dodavky v rozsahu uznanom
objednavatelom.

13.Zhotovitel vystavi na zaklade suUpisov vykonanych prac a dodavok a zistovacich protokolov,
odsuhlasenych objednavatefom v danom kalendarnom mesiaci spravidla jednu suhrnnu fakturu.

14.Faktdra musi obsahovat rozpis Ciastok fakturovanych za prace a/alebo dodavky a/alebo materialy v
¢leneni podla jednotlivych PS a SO, so samostatnym vyznacenim fakturovanych naviacprac.

15.Podkladom pre uhradu naviacprac objednavatelom je, okrem iného, odsuhlasenie vykonania
naviacprac v Stavebnom denniku objednavatelom a su¢asne odsuhlasenie prislu§ného zmenového
listu objednavatelom a/alebo ucinny dodatok k tejto zmluve.

aks



16.Zmluvné strany sa dohodli, Ze objednavatel zadrZi z ceny diela bez DPH, a to z kazdej jednotlivej
faktary po&nuc prvou fakturou zhotovitela podra tejto zmluvy (bod 1 tohto Clanku zmluvy - Giastkové
faktury), t.j. z kazdej splatnej Casti ceny diela bez DPH, Ciastku vo vySke 6 % z fakturovanej sumy
bez DPH — tzv. zadrzné. Zadrzné bude urCené ako zdbezpeka objednavatela:

a) v priebehu realizacie diela a/alebo do doby preukazania splnenia kvalitativnych parametrov pri
preberacom konani diela, a/alebo

b) poé&as plynutia zaruénej doby podra Clanku XI. bod 2. tejto zmluvy, a/alebo

c) pre pripad uhrady nakladov tretim osobam za odstranenie vad a nedorobkov ne/braniacich
riadnemu a bezpeénému uzivaniu diela zistenych pri preberacom konani diela ako celku a/alebo
zistenych pri kolaudaénom konani, ak zhotovitel neodstrani tieto vady a nedorobky na vlastné
naklady v dohodnutych terminoch, a/alebo

d) pre pripad uhrady nakladov tretim osobam za odstranenie vad a nedorobkov na diele Casti

ne/braniacich riadnemu a bezpecnému uZivaniu zistenych pocas zaruCnej doby, ak zhotovitef
neodstrani tieto vady a nedorobky na vlastné naklady v dohodnutych terminoch, a/alebo

e) nazmluvné pokuty vyplyvajuce pre zhotovitela z tejto zmluvy.

Zhotovitel berie na vedomie a suhlasi s tym, Ze pouzitie zadrzného pre pripady podla tohto bodu

zmluvy, nema vplyv na Ucel a plynutie zaru¢nej doby.

17.Zmluvné strany sa dohodli, Ze:

a) 50% zo zadrzného bude uhradenych zhotovitelovi do 30 dni po podpisani Preberacieho
protokolu o prevzati uplne dokonCeného diela bez vad a nedorobkov alebo po vyznaceni
odstranenia vad a nedorobkov zistenych v preberacom konani v Preberacom protokole (dalej
ako ,zadrzné za splnenie zmluvy®),

b) zostavajucich 50% zo zadrzného bude uhradenych zhotovitelovi do 30 dni po podpisani
Protokolu o uplynuti zaruénej doby diela podla Clanku XI. bod 2. tejto zmluvy (protokol bude
vyhotoveny osobitne po uplynuti 60 a 120 mesacénej zaruky), v ktorom zmluvné strany prehlasia,
Ze uplynula zaruéna doba na Cast diela, medzi objednavatefom a zhotovitelom neprebieha
Ziadne konanie v spojitosti so zaru€nymi opravami a vSetky vady diela, reklamované v zarucnej
dobe, boli odstranené bez vad a nedorobkov (dalej ako ,,zadrzné za zaruénu dobu*).

18.Zhotovitel mbdze nahradit pravo objednavatela na zadrzné za zaruénu dobu bankovou zarukou

vystavenou prvotriednou bankou (dlhodoby rating kategéria ,A“ podla Moody’s) so sidlom v

Slovenskej republike alebo pobo&kou zahrani€nej banky v Slovenskej republike. Bankova zaruka sa

musi riadit ustanoveniami § 313 a nasl. Obchodného zakonnika v plathom zneni a touto Zmluvou,

pri¢om znenie zaruénej listiny musi byt odsuhlasené objednavatelom. Bankova zaruka musi byt
vystavena:

a) na sumu zadrzného za zaru¢nu dobu na dielo,

b) s platnostou zarucnej listiny, resp. bankovej zaruky do uplynutia 60 dni po uplynuti zaru¢nej doby
na dielo t.j. do uplynutia 60 dni odo dna podpisu Protokolu o uplynuti zaru¢nej doby diela podla
Clanku XI. bod 2. tejto zmluvy

c) s prehlasenim banky, Ze zhotovitel prislusny poplatok za zriadenie bankovej zaruky uhradil
jednorazovo,

d) s pisomnym vyhlasenim banky v zaru€nej listine, Ze banka neodvolatelne a bez akychkolvek
vyhrad, podmienok a namietok na prvu vyzvu objednavatela uspokoji objednavatela poukézanim
pefaznej sumy alebo periaznych sum v akejkolvek vyske, ktorych celkova vySka neprekrodi
pefiaznu sumu, ktord objednavatel poZaduje ako sumu zadrzného za zaruénu dobu na dielo, zk
zhotovitel poruSuje svoje zavazky vyplyvajuce mu z tejto zmluvy a v8eobecne zavaznych
pravnych predpisov a/alebo, avSak nie vyluéne, v pripadoch podla bodu 16. pism. c), d) ae)
tohto Clanku zmluvy.

V pripade nesplnenia povinnosti zhotovitela a podmienok uvedenych v bode 16., 17., 18., tohto
Clanku zmluvy si objednavatel vyhradzuje pravo odmietnut bankovu zaruku.

19.0bjednavatel si vyhradzuje pravo nepristlpit na nahradenie zadrzného za zaru¢nu dobu bankovou
zarukou bez uvedenia dévodu. V pripade, ak zhotovitel nahradi pravo objednavatela na zadrzné za
zaruénd dobu bankovou zarukou podla bodu 18. tohto Clanku zmluvy, a objednavatel tdto
akceptuje, objednavatel uvolni zadrzné za zaruénu dobu bezodkladne, najneskér vSak do 30 dni
odo dna predloZenia/dorugenia originalu zaru€ne;j listiny objednavatelovi.

20.V pripade €erpania z bankovej zaruky objednavatelom bude zhotovitel bez zbytoéného odkladu
povinny obnovit sumu bankovej zaruky do plnej vysky (bod 18. pism. a) tohto Clanku zmluvy),
najneskér vdak do 10 dni od dorulenia vyzvy objednavatela na jej obnovenie, a to pod hrozbou
zmluvnej pokuty v sume 100,- € za kazdy defi omeskania so splnenim tejto povinnosti, maximalne
véak do vysky 5 % zo sumy bankovej zaruky podla bodu 18. pism. a) tohto Clanku zmluvy.
Povinnost’ zhotovitela podla predchadzajucej vety tohto bodu zmluvy sa bude povazovat za spinenu
driom predlozZenia/doru¢enia novej (aktualizovanej) zarucnej listiny.

21.Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitelovi neprinaleZia uroky zo zadrzného podla tejto Zmluvy.



) Clanok VIIl. ]
PRAVA A POVINNOSTI ZMLUVNYCH STRAN

1. Objednavatel sa zavazuje:

a)

b)

c)

d)

zabezpecit' realizanu pripravenost miesta realizacie plnenia vratane vSetkych dotknutych
priestorov tak, aby zhotovitel mohol na nom zacat prace v sulade s vykazom vymer
a podmienkami tejto zmluvy;

a je povinny umoznit na miesto realizacie plnenia poCas doby realizacie diela pristup
zamestnancom zhotovitela, ako aj ostatnym osobam, pre ktoré zhotovitel poziadal o vstup
a objednavatel im vstup na miesto realizacie plnenia povaolil;

odovzdat’ miesto plnenia (stavenisko) zhotovitelovi v lehote najneskér do 7 dni po nadobudnuti
uc€innosti tejto zmluvy;

zabezpedit pre zhotovitela body napojenia elektrickej energie a vody; spotreba energii bude
merana cez podruzné merace, ktoré zabezpeci zhotovitel a tato bude nasledne zhotovitelovi
refakturovana po dokoncéeni diela ako celku, €isla meraCov aich stav budu zaznamenané
v protokole o odovzdani a prevzati staveniska;

oboznamit’ poverenych zastupcov zhotovitela so zasadami hygienickych predpisov, predpisov
0 bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci (dalej len ,BOZP*), protipoziarnej ochrany (dalej len
,OPP*), ochrany Zivotného prostredia (dalej len ,0ZP*) a s moznymi miestami a zdrojmi
ohrozenia v zmysle prislusnych vSeobecne zavaznych pravnych predpisov;

2. Objednavatel ma pravo:

a)
b)
c)
d)

kedykolvek kontrolovat' priebeh vykonavanych prac v suvislosti so zhotovenim diela;

obmedzit zmluvny rozsah prac;

upravovat postupnost zahajovania realizacnych prac pri dodrzani kone¢ného terminu prac;
obmedzit’ alebo preruSit vykon prac spojenych so zhotovenim diela na nevyhnutne potrebny
Cas z dévodov na strane objednavatela, najma z dévodu konania sch6dze NR SR, zasadania
vyborov NR SR, v pripade potreby vyuzitia okolitého miesta realizacie plnenia, resp. dotknutych
priestorov na Statne a politické aktivity a spoloCenské podujatia. Objednavatel tato skutocnost’
oznami zhotovitelovi aspon jeden (1) defi vopred. V pripade preruSenia vykonu prac spojenych
s realizaciou diela po&as lehoty plnenia sa koniec lehoty plnenia podfa Clanku Ill. bodu 2 tejto
zmluvy posuva o taku dobu, po ktoru preruSenie vykonu prac trvalo, o éom bude zhotovitel
pisomne vyrozumeny.

3. Zhotovitel je povinny:

a)

b)

c)

d)

postupovat pri zhotovovani diela s nalezitou odbornou starostlivostou, dielo zhotovit

a odovzdat' objednavatelovi riadne a v€as, bez vad a nedorobkov a v zodpovedajucej kvalite

v sulade s podmienkami dohodnutej v tejto zmluve;

viest’ stavebny dennik a zapisovat v iom vSetky nalezitosti podstatné pre riadne vykonanie

diela v sulade s platnymi pravnymi predpismi a touto zmluvou;

bez mesSkania pisomne informovat objednavatela o vzniku akejkolvek udalosti, ktora brani,

alebo stazuje realizaciu diela, a ktord& by mohla mat vplyv na terminy a lehotu ukoncenia

a odovzdania diela a na dohodnutu cenu diela;

predloZit bezodkladne po nadobudnuti ucinnosti tejto zmluvy objednavatelovi:

— pisomny zoznam vSetkych oséb, pre ktoré pozaduje vstup s uvedenim udajov os6b
v rozsahu meno, priezvisko, datum narodenia alebo Cislo oblianskeho preukazu a trvaly
pobyt. Zhotovitel berie na vedomie, ze vstupujuce osoby su povinné strpiet previerku
bezuhonnosti zo strany Policajného zboru SR a budu preverené Uradom na ochranu
ustavnych Cinitelov a diplomatickych misii Ministerstva vnuitra SR;

— pisomny zoznam motorovych vozidiel s evidenénym c&islom, pre ktoré je potrebné
zabezpeit vjazd k miestu plnenia zmluvy, priCom zhotovitel berie na vedomie, Ze
objednavatel umozni vjazd iba na nevyhnutne potrebny &as a iba za u€elom plnenia tejto
zmluvy;

dodrziavat' v priestoroch objednavatela Cistotu a poriadok; s odpadmi, ktoré vznikli z jeho

¢innosti pri plneni zmluvy, bude nakladat a zabezpeli ich odvoz a likvidaciu v sulade

so zakonom €. 223/2001 Z. z. o odpadoch v zneni neskorsich predpisov;

umoznit’ a strpiet kontroly zo strany objednavatela;

reSpektovat pokyny zamestnancov, resp. zodpovednych os6b objednavatela;

strpiet pritomnost’ poverenej osoby objednavatela v mieste plnenia zmluvy;

zabezpecCit miesto plnenia tak, aby po¢as vykonu prac a tiez v obdobi pracovného kludu na

riom nedos$lo ku Skodam na zdravi a majetku;



j) zodpoveda za dodrziavanie vS8eobecne zavaznych pravnych predpisov vztahujucich sa na
poziarnu bezpecnost, bezpe€nost a ochranu zdravia pri praci a ochranu Zivotného prostredia u
svojich zamestnancov v mieste plnenia a je povinny vykazat z tohto miesta v3etky osoby, ktoré
odmietaju tieto podmienky dodrziavat’ alebo ich porusuju. Zaroven zhotovitel zodpoveda za to,
7e vSetci jeho zamestnanci a spolupracujuce osoby absolvovali vSeobecne zavaznymi
pravnymi predpismi ustanovené Skolenia zamerané na problematiku dodrziavania predpisov
bezpec€nosti a ochrany zdravia pri praci a poziarnej ochrany;

k) je povinny zabezpecit zamestnancom /pracovnikom/, spolupracujucim osobam, prislusné
osobné pracovné pomécky a v pripade nehody, pracovného Urazu alebo inej podobnej udalosti
postupovat’ v sulade so vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi, pri€om zarovefi okamzite
upovedomi objednavatela, a to najma o pracovnych urazoch, poziaroch alebo Skodach;

) zabezpeCi na svoje néaklady dopravu vSetkych materidlov a dielov, vyrobkov, strojov
a zariadeni a ich presun do miesta plnenia;

m) dodat objednavatelovi certifikaty o zhode s prisluSnymi technickymi  Specifikaciami
od pouzitych materialov pred ich zabudovanim do predmetu diela. V pripade,
7e nebudu dodané, objednavatel neda suhlas na ich zabudovanie;

n) vykonat prace za maximalneho obmedzenia hlu€nosti a pradnosti, vratane presunov sute,
odpadu a stavebného materialu s maximalnym dérazom na zachovanie Cistoty;

0) dodrziavat reZzimové opatrenia uréené Uradom na ochranu Ustavnych &initelov
a diplomatickych misii Ministerstva vnutra SR ako aj Odborom obrany, bezpeénosti a ochrany
Kancelarie NR SR;

p) vypratat miesto plnenia bezodkladne po protokolarnom odovzdani a prevzati diela bez vad
a nedorobkov, najneskér do 48 hodin;

g) zabezpelit podruzné merace na meranie spotreby elektrickej energie a vody;

r) uhradit (refakturovat) objednavatelovi naklady suvisiace so spotrebou elektrickej energie
a vody, a to na zaklade priameho merania podruznymi meracmi, ktorych pociato€ny a konecny
stav bude zaznamenany v protokole o odovzdani a prevzati staveniska. Zhotovitel sa zavazuje
uhradit sumu za spotrebovanu elektricki energiu a vodu po dokon&eni diela a to na zaklade
faktary riadne doruéenej zhotovitelfovi a na ucet objednavatela uvedeny v predmetnej fakture.
Splatnost’ faktury je 21 kalendarnych dni odo dna jej dorucenia zhotovitefovi. Faktura sa
povaZzuje za uhradenu diiom pripisania fakturovanej Ciastky na ucet objednavatefla;

s) zvolit si pri plneni tejto zmluvy najvhodnejSiu trasu transportu vybudraného odpadu ako aj
transportu nového materialu, nakolko plnenie predmetu tejto  zmluvy bude prebiehat
v obmedzenom priestore, t. j. v priestore s tazkym (komplikovanym) pristupom cez priestory
budovy NR SR, na ktoré sa vztahuju pravidla Specialnych rezimovych opatreni a narokov na
Cistotu a poriadok;

t) zachovavat mi¢anlivost po€as plnenia predmetu tejto zmluvy ako aj po dodani diela;

u) bez zbyto¢ného odkladu upozornit objednavatela na nevhodnu povahu alebo vady veci,
podkladov alebo pokynov, podla § 551 Obchodného zakonnika, danych mu objednavatefom,
ktoré brania dielo zhotovit riadne a v€as, inak zodpoveda za Skody, ktoré pre nesplnenie tejto
povinnosti vznikna.

. Zhotovitel je povinny v suvislosti so zhotovenim diela dodrzZiavat’ ustanovenie § 34 ods. 3 posledna

veta zadkona o verejnom obstaravani, najmd vo vztahu k vSetkym subdodavatelom (,Ak ide o

poZiadavku suvisiacu so vzdelanim, odbornou kvalifikaciou alebo relevantnymi odbornymi

skusenostami najma podla odseku 1 pism. g), uchadza€ alebo zaujemca méze vyuZit kapacity inej
osoby len, ak tato bude readlne vykonavat stavebné prace alebo sluzby, na ktoré sa kapacity
vyzaduju.“).

. Zhotovitel je povinny pocas realizacie diela zabezpelit dennu pritomnost stavbyveduceho na

Stavenisku pre koordinaciu prac vykonavanych svojimi zamestnancami a subdodavatelmi. V

pripadoch kedy nie je zo zavaznych dévodov mozné zabezpedit dennu pritomnost stavbyveduceho

na Stavenisku (napr. choroba a pod.) je zhotovitel povinny zaistit primerant nahradu a v&as
informovat o tejto skutocnosti objednavatela zapisom do Stavebného dennika.

. Zhotovitel' nie je opravneny postupit akékolvek prava a povinnosti vyplyvajiuce ztejto zmluvy na

tretiu osobu bez predchadzajuceho pisomného suhlasu objednavatela.

. Ak kedykolvek po uzavreti tejto zmluvy a zaroven pred jej zanikom nastanu u zhotovitela pravne

skuto€nosti, majuce za nasledok zmenu v prdvnom postaveni zhotovitela, a to najma:

- zmena v opravneni konat' v mene zhotovitela,

- zmena pravnej formy,

- podanie navrhu na vyhlasenie konkurzu na majetok zhotovitela alebo navrhu na povolenie
restrukturalizacie,

- vyhlasenie konkurzu alebo zacaté reStrukturalizaCné konanie alebo zamietnutie navrhu na
vyhlasenie konkurzu na jeho majetok pre nedostatok majetku,
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- vstupenie do likvidacie alebo platobna neschopnost, strata spOsobilosti na predmet tejto
zmluvy,

- akakolvek ind zmena majuca vplyv na plnenie na strane zhotovitela,
je zhotovitel povinny pisomne ozndmit’ tieto skutognosti objednavatefovi najneskér do 3 dni odo
dna, kedy tieto skutoCnosti nastali. Ak zhotovitel v tejto lehote predmetnu skutoénost neoznami,
objednavatelovi vznika popri moznosti odstupenia od tejto zmluvy pravo na nahradu vSetkej
a akejkolvek 3Skody, ktora mu vznikne v désledku nesplnenia si tejto oznamovacej povinnosti
zhotovitelom.
. Zmluvné strany sa vzajomne zavazuju povinnostou bezodkladne informovat druht zmluvnu stranu
o vSetkych skutoCnostiach, ktoré su alebo mézu byt dblezité pre riadne a v€asné plnenie predmetu
tejto zmluvy.
. Zmluvné strany sa vzajomne zavazuju povinnostou poskytnutia vzajomnej sucinnosti po€as plnenia
predmetu zmluvy a to najma v pripadoch, ked je poskytnutie suginnosti jednej zo zmluvnych stran
nevyhnutnym predpokladom pri daldej realizacii predmetu zmluvy, resp. riadneho a v€asného
dokonéenia diela.

Clanok VIII.
POISTENIE

. Zhotovitel sa zavazuje, Ze v sulade so sutaznymi podkladmi uzavrie poistni zmluvu na:

a) stavebno-montazne poistenie diela, tzv. CAR/EAR/, vratane poistenia testovania, a to az do
uplynutia zaruénej doby podla Clanku XI. bod 2. tejto zmluvy. Zhotovitel sa zavéazuje uzatvorit
tuto poistnd zmluvu minimalne:

- v rozsahu poistenia hodnoty diela podla tejto zmluvy vratane krytia na vSetky rizika/Allrisk
(najma krytie $kéd na diele spdsobené poskodenim, zni€enim, stratou, odcudzenim Casti diela,
vratane testovania a i.), a

- v rozsahu poistenia okolittho majetku Statu v sprave objednavatela vo vySke poistnej sumy
minimalne 500 000,- € na jednu a vSetky poistné udalosti;

b) pre pripad zodpovednosti za Skodu spbsobenu zhotovitelom v suavislosti s vykonom,
uskutoChiovanim stavebnych prac v/na diele, v rozsahu jeho existujuceho poistenia
zodpovednosti zhotovitela vratane subdodavatefov zhotovitefa za Skody spésobené na majetku
objednavatela a tretich oséb, a poistenia zodpovednosti za Skody spdsobené pri odstrariovani
vad diela po€as zaruénej doby.

. Poistné zmluvy podla predchadzajiceho bodu je zhotovitel povinny udrziavat v platnosti po€as

celého obdobia zhotovovania diela az do uplynutia zaruénej doby diela podla Clanku XI. bod 2. tejto

zmluvy.

. Original potvrdenia poistovne o poisteni zhotovitela podla bodu 1. tohto Clanku zmluvy vydané

prislusnou poistovnou/prislusSnymi poistoviiami, resp. Uradne overena fotokopia poistnej

zmluvy/poistnych zmliv bude suc€astou Protokolu pri odovzdani staveniska zhotovitefovi, resp.
zhotovitel sa zavazuje preukazat poistenie podia bodu 1. tohto Clanku zmluvy najneskér do 15 dni
odo dfia nadobudnutia u&innosti tejto zmluvy.

Clanok IX.
ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

. Dokon¢enim diela pre ucely tejto zmluvy sa rozumie spoésobilost diela pre UspesSné ukonéenie

preberacieho konania vratane odovzdania dokumentacie k dielu, reviznych sprav, odbornych

prehliadok, uradnych skuSok, skusobnych protokolov, pasportizaciu vSetkych technologickych

strojov a zariadeni a certifikdtov pouzitych materidlov, t. j. dokladov potvrdzujicich kvalitu a

technické parametre diela podla vdeobecne zavaznych pravnych predpisov.

. Protokol o odovzdani a prevzati diela spiSu zmluvné strany ihned po ukonéeni uspesSného

odovzdavacieho a preberacieho konania, ktoré zvola objednavatel bezodkladne po oznameni

zhotovitela o ukon&eni prac. Zhotovitel je povinny tuto skutoCnost objednavatelovi oznamit

bezodkladne po ich ukondéeni.

. Zmluvné strany sa dohodli, ze Protokol o odovzdani a prevzati diela bude obsahovat okrem

zakladnych udajov aj:

a) zhodnotenie kvality odovzdavaného a preberaného diela,

b) konstatovanie objednavatela, ze dielo prebera k urCitému drfiu, resp. neprebera s uvedenim
dévodov,

c) projektovl dokumentaciu skutoéného vyhotovenia stavby,
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d) zoznam zhotovitelom odovzdanych dokladov, reviznych sprav, odbornych prehliadok a skusok,
a skuSobnych protokolov, vratane predloZenia prislusnych zaruénych listov a certifiktov,

e) podpisy opravnenych zastupcov zmluvnych stran,

f)  konStatovanie, ze dfiom odovzdania a prevzatia diela bez vad a nedorobkov zacdina plynat

zaruéna doba diela a uvedenie prislugnej dizky jej trvania,

g) pripadné objednavatelom dodatone pozadované prace, resp. supis zrejmych vad

a nedorobkov, ktoré nebrania riadnemu uzivaniu diela, s terminom ich odstranenia.

. Zhotovitel znaSa nebezpelenstvo Skody na zhotovovanom diele az do momentu protokolarneho

odovzdania a prevzatia diela objednavatelom.

. Zhotovitel je povinny odovzdat objednavatelovi spolu s dielom vSetku dokumentaciu suvisiacu

s dielom v rozsahu podrla tejto zmluvy.

. Na chybajucu, nespravnu alebo neuplnu dokumentéaciu k dielu sa hladi ako na vady a nedorobky

diela.

. Pokial tato zmluva nestanovi inak, alebo pokial objednavatel pisomne nepozaduje nie€o iné,

zhotovitel je povinny odovzdat’ objednavatelovi dokumentaciu k dielu v troch vyhotoveniach

v listinnej podobe a v jednej elektronickej képii vo formatoch:

a) textova Cast vo formate *.doc,

b) tabulkova ¢ast vo formate *.xls a

c) vykresova ¢ast v neuzamknutom formate *.dwg ( AutoCad electrical) a *.pdf.

. Dokumentaciu k dielu tvori najma:

a) projektova dokumentacia skutoéného vyhotovenia diela so zakreslenymi zmenami a odchylkami,
ku ktorym prislo v priebehu realizacie diela (Projekt). Projekt odovzda zhotovitel objednavatelovi
vo vSetkych troch vyhotoveniach podpisanych stavbyveducim a projektantom (podpisané
vSetky vykresy projektovej dokumentacie dodanej objednavatefom) a reviznym technikom
zhotovitela (podpisané vSetky vykresy, ktoré sa tykaju revizie) v listinnej podobe. Zmeny
a odchylky musia byt vo vykresoch zachytené dostato¢ne vyrazne s ohfadom na pdvodnu &ast
dokumentacie,

b) zoznam zariadeni, ktoré su su€astou diela vratane navodov na montaz, udrzbu a obsluhu
v slovenskom alebo ¢eskom jazyku, zaruénych listov, képii certifikatov, alebo inych obdobnych
dokumentov, ktorymi je schvalené ich uvedenie do obehu v SR a ich uzivanie v zmysle
prislusnych pravnych predpisov,

c) osvedCenie o akosti a kompletnosti, vyhlasenie o zhode, atesty platné na uzemi SR,

d) koépia Stavebného dennika,

e) pasportyzaciu technologickych strojov zariadeni, revizne knihy, revizne spravy a obdobné
dokumenty,

f) doklady o preukazani zhody vyrobkov pre stavbu (Dielo) (z. €. 133/2013 Z. z. a z. €. 264/1999 Z.
z.),

g) doklady o likvidacii odpadov podfla zakona €. 79/2015 Z. z.,

h) protokoly o individualnom odsku8ani jednotlivych zariadeni s vyhodnotenim kvality podla noriem,
predpisov, projektu a tejto zmluvy,

i) doklady preukazujuce nadobudnutie licencie, alebo iného prava duSevného vlastnictva v pripade,
Ze v diele je predmet takéhoto dudevného vlastnictva vyjadreny,

j) doklady o zaskoleni zamestnancov objednavatela pre jednotlivé stroje, vyrobky a zariadenia,

k) doklady o vykonanych meraniach a skuskach pozadovanych z hfadiska ochrany zivotného
prostredia,

[) doklady o vykonani individualneho vysku$ania,

m) doklady o vykonanych uradnych skuskach vyhradenych technickych zariadeni,

n) spravy o vykonani odbornych prehliadok a uradnych skuSok (revizne spravy) pre vyhradené
technické zariadenia,

0) atesty o poziarnej odolnosti pouzitych materialov a vyrobkov podla ich umiestnenia na stavbe,

p) ostatné doklady potrebné k uvedeniu diela do prevadzky v zmysle platnej legislativy,

r) protokol o funkénom vyskuSani diela,

s) plan uzivania verejnej prace podla z. €. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach,

t) prevadzkové manualy technologickych zariadeni vratane zaru¢nych podmienok,

u) zapisy o kontrolnej €innosti na Castiach diela zakrytych v priebehu jeho zhotovovania,

v) vSetky softvérové licencie,

X) vsetky doklady suvisiace s dodavkami zhotovitela podla zmluvy potrebné pre kolaudaciu stavby.

Doklady uvedené v bodoch a), c), e), f) ao) tohto bodu predlozi zhotovitel ku kontrole

objednavatelovi na jeho poziadanie vo forme zapisu do Stavebného dennika, vzdy v§ak najneskor

pred vykonanim stavebnych skusok ako doklady o spravnosti pouzitia materialov na zabudovanie do
diela.
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] ~ Clanok X. .
VLASTNICKE PRAVO A NEBEZPECENSTVO SKODY

1. Vlastnikom zhotovovaného diela je od zaliatku realizacie diela objednavatel. Vlastnicke pravo
k veciam, ktoré zhotovitel obstaral za ufelom zhotovenia diela prechadza na Objednavatela
okamihom ich zabudovania do diela, pokial tato zmluva nestanovi inak.

2. Nebezpecenstvo Skody na diele znasa zhotovitel, ato az do doby protokolarneho prevzatia diela
ako celku objednavatelom.

o Clanok XI. 5
ZARUCNA DOBA, ZODPOVEDNOST ZA VADY

1. Zhotovitel zodpoveda za to, ze dielo bude zhotovené v sulade s podmienkami dohodnutymi v tejto
zmluve, bude mat’ dojednané vlastnosti a bude zodpovedat kvalitativnym poziadavkam stanovenym
touto zmluvou, platnymi pravnymi predpismi a technickymi normami, pri€¢om zhotovitel zaruéuje, ze
dielo bude mat po celu zaruénu dobu vlastnosti $pecifikované touto zmluvou.

2. Zhotovitel poskytuje na predmet plnenia (zmluvy) zaruku za kvalitu a akost, ato 60 mesiacov
na vykonané vsetky druhy prace, dodany material atechnické a technologické zariadenia,
120 mesiacov na izolacie spodnej stavby a slabopruadovych rozvodov. Zaruka zacina plynut odo
dria protokolarneho odovzdania a prevzatia diela ako celku objednavatefom bez vad a nedorobkov.
Zaruka sa vztahuje na zavady spOsobené vadou materialu, vadou komponentov, alebo chybne
vykonanymi pracami na predmete zmluvy.

3. Zhotovitel v plnej miere zodpoveda za vady, ktoré ma dielo v ¢ase jeho odovzdania objednavatelovi.

4. Zmluvné strany sa dohodli pre pripad vady diela, ze poc¢as plynutia zaru¢nej doby ma objednavatel
pravo pozadovat a zhotovitel povinnost’ odstranit’ vady diela na svoje naklady.

5. Zhotovitel sa zavazuje =zacat s odstranovanim vad diela do 3 pracovnych dni
od preukazatefného dorucenia reklamacie objednavatelom. Pred uplynutim lehoty na zacatie
s odstrafiovanim vady diela je mozné po vzajomnej dohode zmluvnych stran tuto lehotu vo forme
pisomného zaznamu podpisaného obidvomi zmluvnymi stranami primerane predizit. Uréenie
Casového useku, o ktory sa lehota predlZuje je obligatérnou néleZitostou tohto pisomného zaznamu.
Potreba prediZenia lehoty zo strany zhotovitela musi byt riadne zdévodnena objektivnymi dévodmi,
pre ktoré je potrebné lehotu predlZovat.

6. Zhotovitel sa zavazuje vady diela odstranit’ v o najkratSom technicky moZznom €ase, najneskor
v lehote do 10 pracovnych dni odo dha zacatia s odstrafiovanim vad diela. Pred uplynutim lehoty
na odstrafiovanie vady diela je mozné po vzajomnej dohode zmluvnych stran tato lehotu
vo forme pisomného zaznamu podpisaného poverenymi zastupcami zmluvnych stran primerane
predizit. Uréenie Sasového Useku, o ktory sa lehota prediZuje je obligatérnou néleZitostou tohto
pisomného zaznamu. Potreba prediZenia lehoty zo strany zhotovitefa musi byt riadne zdévodnena
objektivnymi dévodmi, pre ktoré je potrebné lehotu predlZovat.

7. Objednavatel doru€i oznamenie o vade (reklaméciu) formou e-mailu a nasledne dodato&nym
zaslanim v pisomnej forme. Za defi oznamenia vady diela zhotovitelovi sa povazuje dern dorucenia
e-mailu. V reklamacii je objednavatel povinny vadu Specifikovat.

8. Vadou diela sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovenych zmluvou,
projektovou dokumentaciou, vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi a technickymi normami,
chybne vykonana praca na diele alebo rozdiel skutoénych parametrov diela oproti parametrom
stanovenym v zmluve a projektovej dokumentacii. Nedorobkom sa rozumie nedokonfena praca
v porovnani so stavom dohodnutym touto zmluvou.

9. Objednavatelovi sa predizuje zaruéna doba o ¢as, ktory uplynie odo dna nahlasenia vady
zhotovitelovi, az po den Uplného odstranenia vady, t. j. zaru¢na doba neplynie po dobu, po ktoru
objednavatel nemdze uzivat dielo pre jeho vady, za ktoré zodpoveda zhotovitel.

10.Ak zhotovitel nezalne s odstrafiovanim vad v stanovenej lehote alebo neodstrani vady diela
v stanovenej lehote alebo nepoZiada v stanovenej lehote o prediZenie tychto lehét, je zhotovitel
v omeskani s plnenim svojich zmluvnych povinnosti a objednavatel je opravneny:

- odstranit tieto vady tretou osobu na naklady zhotovitela, pri€om zhotovitel sa zavazuje naklady
spocivajuce v nakladoch na odstranenie vady tretou osobou objednavatelovi uhradit’;

- pozadovat od zhotovitela zaplatenie zmluvnej pokuty;

- pozadovat od zhotovitefa nahradu Skody, ktora mu v désledku vady vznikla;

- odstupit od zmluvy;

Objednavatel je opravneny vyuzit niektoré zo zmluvnych opravneni podla vlastného uvazenia.

Kumulativne vyuzite niektorého zmluvného opravnenia s inym zmluvnym opravnenim tymto nie je

vylucené.
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11.Akékolvek naklady vratane nakladov vzniknutych identifikaciou vad, odstrdnenim vad, instaldciou
nahradného dielu a vSetkymi dodavkami a/alebo pracami, ako aj vSetky testy alebo dodato¢né
skusky diela, ktoré mézu byt v suvislosti s odstrafiovanim vad alebo po ich odstraneni nutné, znasa
zhotovitel. Zhotovitel je povinny nahradit objednavateflovi akékolvek vydavky, ktoré objednavatelovi
vzniknu v suvislosti s poskytnutim suc€innosti zhotovitelovi pri odstrafiovani vad.

Clanok XII.
ZMLUVNE POKUTY, INE SANKCIE

1. Ak je zhotovitel v omeskani so zhotovovanim diela podia Clanku Ill. bod 2. tejto zmluvy, ma
objednéavatel pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vySke 2 000,- Eur za kazdy, aj zacaty, den
omeskania, a to az do protokolarneho odovzdania a prevzatia diela objednavatefom.

2. Ak je objednavatel v omeSkani s uhradou faktury, zhotovitel ma pravo na zaplatenie Uroku
z omesSkania podfa § 1 ods. 1 nariadenia vlady Slovenskej republiky €. 21/2013 Z. z., ktorym sa
vykonavaju niektoré ustanovenia Obchodného zakonnika.

3. Ak je zhotovitel v omeskani s uhradou faktury podfa Clanku VII. bod 3 pism. r) tejto zmluvy,
objednavatel ma pravo na zaplatenie Uroku z ome$kania podla § 1 ods. 1 nariadenia vlady
Slovenskej republiky ¢€.21/2013 Z. z., ktorym sa vykonavaju niektoré ustanovenia Obchodného
zakonnika.

4. V pripade neodstranenia zrejmych vad a nedorobkov vyplyvajucich z Protokolu o odovzdani a
prevzati diela v termine, ktory je v iom dohodnuty a zapisany, ma objednavatel pravo na zaplatenie
zmluvnej pokuty vo vySke 250,- € (slovom: dvestopatdesiat eur) za kazdy, aj zacaty, den
omeskania, a to az do diia ich uplného odstranenia.

5. Za neodstranenie vad diela reklamovanych objednavatefom poc€as zarucnej doby v lehotach ich
odstranenia ur€enych zmluvou alebo dohodou zmluvnych stran si dohodli zmluvné strany zmluvnu
pokutu vo vyske 250,- € (slovom: dvestopatdesiat eur) za kazdy, aj zaCaty defh omeskania, a to az
do dnia ich uplného odstranenia.

6. Zmluvn( pokutu za nedodrzanie terminu vypratania miesta plnenia podla Clanku VII. bodu 3. pism.
g) tejto zmluvy dohodli zmluvné strany vo vyske 150,- € (slovom: stopatdesiat eur) za kazdy, aj
zacCaty, defh omeSkania, a to az do dha vypratania.

7. Pod Uplnym odstranenim vad a nedorobkov podlia vy$sie uvedenych bodov 4. a 5. tohto Clanku
zmluvy sa rozumie datum pisomného potvrdenia objednavatela, Ze vady a nedorobky boli
odstranené.

8. Zmluvné pokuty dohodnuté touto zmluvou sa nedotykaji naroku na nahradu Skody, ktora vznikne
zmluvnej strane v ddésledku porusenia zmluvnych povinnosti druhou zmluvnou stranou (tzv.
nezapocitatelna zmluvna pokuta).

9. Zmluvné pokuty a Uroky z omeskania stanovené touto zmluvou su splatné v 14. defi po doruceni
vyzvy na Uhradu opravnenej zmluvnej strany na zaplatenie zmluvnej pokuty alebo uroku
z omesSkania.

10.Bez ohfadu na vy3Sie uvedené su v8ak pohladavky vzdy splatné spolu s prislusenstvom
pohladavky.

11.Néroky objednavatela z vad sa nedotykaju narokov na nahradu 3kody alebo na zmluvna pokutu
alebo akychkolvek inych narokov objednavatela, ktoré nie su vyslovne uvedené v tejto zmluve.

] Clanok XilI.
ZANIK ZMLUVY, ODSTUPENIE OD ZMLUVY

1. Tento zmluvny vztah mozno pred uplynutim Casu, t. j. pred vykonanim diela ako celku, ukoncit
nasledovne:
a) pisomnou dohodou zmluvnych stran,
b) odstupenim od tejto zmluvy jednou zo zmluvnych strén v pripade podstatného porusenia zmluvy
druhou zmluvnou stranou.
2. Zmluvné strany sa dohodli, Ze za podstatné poruSenie zmluvnych povinnosti sa bude povaZovat
akékolvek poruSenie povinnosti vyplyvajucich pre zmluvné strany z tejto zmluvy.
3. Zmluvné strany sa dohodli, Ze za podstatné poruSenie tejto zmluvy na strane zhotovitela, ktoré
opravnuje objednavatela okamzite odstupit’ od tejto zmluvy, sa povazuje tiez:
a) ak sa preukaze, ze zhotovitel v cenovej ponuke predlozenej v sutazi na zakazku tvoriacu
predmet tejto zmluvy predlozil nepravdivé doklady alebo uviedol nepravdivé, nelpiné alebo
skreslujuce udaje,
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b) ak je zrejmé, Ze z dbévodov na strane zhotovitela, spo€ivajucich v zniZzeni/strate schopnosti
zhotovitela odborne a komplexne vykonat dielo v dohodnutom termine, v poZzadovanej kvalite a
s prihliadnutim na technické poZiadavky, dielo nebude zrealizované riadne a v€as, a tieto
dovody nie su zlutitelné s obtiaznostou vystavby diela na zaklade tejto zmluvy,

¢) ak bol podany navrh na vyhlasenie konkurzu na majetok zhotovitefa alebo navrh na povolenie
reStrukturalizacie,

d) ak bol na majetok zhotovitela vyhlaseny konkurz alebo zacaté restrukturalizacné konanie, alebo
bol zamietnuty navrh na vyhlasenie konkurzu pre nedostatok majetku zhotovitela,

e) ak zhotovitel vstupi do likvidacie alebo sa stane inak platobne neschopnym, resp. strati
spbsobilost poskytovat ¢innosti v zmysle tejto zmluvy,

f) ak existuje doévodna obava na strane objednavatela, Ze plnenie zavazkov zhotovitela v zmysle
tejto zmluvy je vazne ohrozené,

g) ak postup alebo priebezné vysledky realizacie diela, resp. jeho Casti vedie preukazatelne a
nepochybne k vadnému plneniu predmetu tejto zmluvy,

h) v pripadoch uvedenych v § 19 ods. 1 pism. a) a b) a podfa § 19 ods. 3 zakona o verejnom
obstaravani.

. Odstupeniu od tejto zmluvy musi predchadzat pisomné upozornenie adresované porusujucej

zmluvnej strane o porudeni zmluvnej povinnosti a 0 moznosti odstupenia, ak v primeranej lehote

stanovenej oznamujucou zmluvnou stranou neddjde k naprave. Ak sa zmluvné strany nedohodnu

pisomne inak, primeranou lehotou je 5 kalendarnych dni. Odstupenie od zmluvy je platné a uéinné

driom preukazatelného doru€enia pisomného oznamenia o odstupeni od tejto zmluvy druhej

zmluvnej strane.

. 'V pripade odstupenia od zmluvy zo strany objednavatefa, nema zhotovitel narok na nahradu

nakladov vynalozenych v suvislosti s plnenim tejto zmluvy vratane uslého zisku zrealizovanych do

okamihu odstupenia od zmluvy okrem nakladov, ktoré zhotovitel pri plneni tejto zmluvy ucelne

vynalozil do okamihu odstupenia od zmluvy a tieto naklady (prace a/alebo dodavky vyrobkov a/alebo

prislusenstva/materialu, na ktoré sa naklady zhotovitela viazu do okamihu odstupenia od zmluvy)

boli na zadklade supisov vykonanych prac a dodavok a zistovacich protokolov, odsuhlasenych

objednavatelom. Zhotovitel musi svoj narok na uhradu tychto nakladov, vratane ich vysky,

preukazat do jedného mesiaca odo dfia zaniku tejto zmluvy, v opaénom pripade tento narok zanika.

.V pripade zaniku zmluvy dohodou su zmluvné strany povinné do 30 dni odo dfia zaniku zmluvy

vysporiadat’ v8etky svoje zmluvné zavazky.

. Odstupenie od zmluvy sa nedotyka narokov na nahradu Skody vzniknutej porusenim tejto zmluvy,

narokov na zaplatenie zmluvnych pokut a urokov z omeskania a zodpovednosti za vady tej Casti

diela, ktora bola do odstupenia od zmluvy zrealizovana, a nedotyka sa ani zmluvnych ustanoveni

tykajucich sa rieSenia sporov medzi zmluvnymi stranami a inych ustanoveni, ktoré podla prejavenej

vble zmluvnych stran alebo vzhladom na svoju povahu maju trvat’ aj po ukonCeni tejto zmluvy.

Clanok XIV.
VYSSIA MOC

. Zhotovitel a objednavatel nie su povinni plnit povinnosti podla tejto zmluvy pogas doby trvania
okolnosti, ktoré su nezavislé od vole zmluvnych strdn a ktoré vylu€uju ich zodpovednost’ v zmysle
prislusnych pravnych predpisov. V pripade, ze takéto okolnosti nastanu, zhotovitel je opravneny
prediZit termin dokoné&enia diela a objednavatel je opravneny prediZit termin splatnosti ceny diela,
resp. jeho Casti o dobu trvania takychto okolnosti. Zmluvna strana, ktora bola takymito okolnostami
postihnuta vSak o tejto skutoCnosti je povinna bezodkladne pisomne informovat druhd zmluvnu
stranu, inak straca narok na uplatnenie svojich prav podla tohto odseku Zmluvy.

. Za okolnosti vyluCujuce zodpovednost sa povazuje prekazka, ktora nastala nezavisle od véle
povinnej zmluvnej strany a brani jej v splneni jej povinnosti, ak nemozZno rozumne predpokladat, Zze
by povinna zmluvna strana tuto prekazku alebo jej nasledky odvratila alebo prekonala, a dalej, Ze by
v Case vzniku zavazku tato prekazku predvidala. Za okolnosti vylu€ujuce zodpovednost zmluvnych
stran sa povaZuju najma, avSak nie vyluéne, prirodné katastrofy, vojny, Strajky, rozhodnutia
spravnych organov.

. Zodpovednost nevyluCuje prekazka, ktord vznikla az v €ase, ked povinna zmluvna strana bola
v omeSkani s plnenim svojej povinnosti, alebo vznikla z jej hospodarskych pomerov alebo o ktorej
bolo v ¢ase uzatvarania zmluvy s vysokou mierou pravdepodobnosti predpokladatelné, ze nastane.

. Zmluvna strana nenesie zodpovednost za nesplnenie svojich povinnosti, vyplyvajucich z tejto
zmluvy, ak preukaze kumulativne, zZe:

a) nesplnenie nastalo nasledkom mimoriadnych nepredvidatelnych a neodvratitelnych udalosti,

b) prekazky ani ich nasledky nebolo mozné v ¢ase uzatvarania zmluvy predvidat a
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c) prekdzkam aniich ndsledkom sa nedalo zabranit, vyhnut ani ich prekonat.

. Zmluvna strana, ktora poruSuje svoju povinnost' alebo ktora s prihliadnutim na vSetky okolnosti ma
alebo mala vediet, Zze poruSi svoju povinnost zo zmluvy, je povinna pisomne oznamit druhe;j
zmluvnej strane povahu prekazky, ktora jej brani alebo bude branit v plneni povinnosti, a o jej
désledkoch. Sprava sa musi podat bez zbytoéného odkladu po tom, €o sa povinna zmluvna strana o
prekazke dozvedela alebo pri nalezitej starostlivosti mohla dozvediet. Nesplnenie oznamovace]
povinnosti zavazuje povinnd zmluvnu stranu nahradit $kodu, ktorej sa mohlo v€éasnym oznamenim
predist.

. Uginky okolnosti vyluéujucich zodpovednost st obmedzené iba na dobu, pokial trva prekazka,
s ktorou su tieto ucinky spojené.

. O dobu trvania relevantnych okolnosti vylu€ujucich zodpovednost sa predizuje ¢as plnenia tejto
zmluvy.

. Ak okolnosti vylu€ujiuce zodpovednost trvaju dlhSie ako jeden mesiac na strane zhotovitefa alebo
Sest mesiacov na strane objednavatela, je druha zmluvna strana opravnena od zmluvy odstupit.

Clanok XV.
DORUCOVANIE

. V8etky dokumenty, oznamenia, Ziadosti, spravy, vyzvy, pozZiadavky a ostatné pisomnosti uréené

druhej zmluvnej strane (dalej len ,pisomnosti) musia byt doru¢ené, ak zmluva neustanovuje inak:

a) v pisomnej forme prostrednictvom posty doporu¢ene s doruéenkou; za defi dorucenia sa
povazuje datum prevzatia zasielky, alebo

b) osobne do sidla druhej Zmluvnej strany, alebo

¢) formou e-mailu, pri beznej komunikacii zaslanim spatného potvrdzujuceho e-mailu prijemcom,
pricom za spatny potvrdzujuci e-mail prijemcu sa nepovazuje sprava automaticky vygenerovana
systémom.

. Vpripade zmeny ktoréhokolvek z udajov v zahlavi zmluvy alebo v kontakinych osobach

v zaverec¢nych ustanoveniach zmluvy je prislusna zmluvna strana, ktorej sa zmena tyka, povinna

tuto skutoCnost’ bezodkladne pisomne oznamit zmluvnej protistrane. Ak zmluvné strany nesplnia

svoju oznamovaciu povinnost, ma sa za to, Ze platia posledné zname identifikacné Udaje alebo

udaje vyplyvajuce z prisludného registra.

Clanok XVI.
OSTATNE USTANOVENIA

. Informacie, ktoré si zmluvné strany vymenili v suvislosti so zmluvou su prisne doverné a zhotovitel
ich nesmie prezradit alebo inak poskytnut tretej osobe a ani ich pouzit v rozpore s ich u¢elom pre
svoje potreby bez predchadzajuceho pisomného suhlasu objednavatela. V pripade porusenia tejto
povinnosti je zhotovitel povinny zaplatit’ objednavatelovi zmluvna pokutu vo vySke 5.000,- € za
kazdé jedno poruSenie tejto povinnosti, a to aj opakovane. Zaplatenie zmluvnej pokuty Ziadnym
spbsobom neobmedzuje pravo objednavatela na nahradu Skody podla prisludnych pravnych
predpisov. Zmluvné strany su opravnené spristupnit déverné informacie tykajuce sa tejto zmluvy
svojim zamestnancom a poradcom, pre ktorych je nutné vzhfadom na ich €innost v suvislosti s
plnenim tejto zmluvy ich poznat. V pripade takéhoto poskytnutia uvedenych informacii su zmluvné
strany povinné zabezpedit zaobchadzanie a miCanlivost tretej osoby v rovnakom rozsahu ako je
zaviazana Zmluvna strana.

. Zavazok mlganlivosti stanoveny vtomto Clanku zmluvy zostava platny a G&inny aj po ukonéeni
platnosti a ucinnosti tejto zmluvy.

. Ustanoveniami tohto Clanku zmluvy nie je dotknuté pravo na ochranu obchodného tajomstva
zhotovitela v zmysle vSeobecne zavaznych pravnych predpisov.

. Zmluvné strany sa dohodli na spolupraci pri poskytovani pristupu verejnosti k informaciam o stave /
plneni tejto zmluvy, priCom zhotovitel sa zavazuje neposkytovat’ informéacie verejnosti, tlagi ani inym
médiam. Zhotovitel' je povinny informovat objednavatela o otdzkach verejnosti alebo médii, a to
bezodkladne po ich obdrzani, pricom akékolvek informéacie ohladne tejto Zmluvy je opravneny
poskytovat vylu€ne objednavatel. O uvedenom je zhotovitel povinny informovat’ aj spolupracujuce
osoby, svojich subdodavatelov alebo iné osoby podielajuce sa na zhotoveni diela podfa tejto
zmluvy.

. Zhotovitel je povinny vratit objednavatelovi akékofvek dokumenty alebo materidly, ktoré mu
objednavatel poskytol v suvislosti s touto zmluvou a ktoré objednavatel zapisal a oznacil do
Stavebného dennika ako tie, ktoré pozaduje vratit. Tieto je zhotovitel povinny vratit objednavatelovi
ihned potom ako:
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a) zhotovitel zhotovil dielo v zmysle tejto zmluvy, alebo
b) dbjde k odstupeniu od tejto zmluvy alebo k zaniku tejto zmluvy inym spésobom, alebo
c) o to poziada objednavatel.

. Po dobu uc¢innosti tejto Zmluvy Objednavatel poveruje nizSie uvedené osoby:

k rokovaniu a konaniu vo veciach zhotovenia Diela:

Autorsky dozor:

Pripadné zmeny alebo doplnenia vysSie uvedenych os6b budd oznamené formou zapisu do
stavebného dennika.
7.0bjednavatel podpisom tejto Zmluvy poveruje na podpisovanie zmenovych listou:

8. Zhotovitel podpisom tejto Zmluvy splnomocriuje na podpisovanie zmenovych listou:

9.

Po dobu ucinnosti tejto Zmluvy Zhotovitel poveruje nizSie uvedené osoby k rokovaniu vo veciach:
zmluvnych:

finanénych:

technickych:

a konaniu vo funkcii koordinator bezpecnosti:

10.0bjednavatel v bode 6 a 7 tohto Clanku zmluvy podpisom tejto zmluvy poveril zamestnancov
objednavatela vykonom funkcie stavebného manazéra a projektového manazéra (dalej len
.Stavebny manazér” alebo ,stavebni manazéri“ alebo ,technicky dozor) a tiez urcil osoby opravnené
na rokovanie a konanie vo veciach zhotovenia diela. V pripade nepritomnosti stavebného manazéra
alebo projektového manazéra su tieto osoby vzajomne zastupitelné v plnom rozsahu.

11.0krem inych opravneni a Ukonov uvedenych v tejto zmluve, su stavebni manazéri opravneni
vydavat v rozsahu svojich opravneni zhotovitelovi pokyny uréujuce spbsob realizacie diela
zhotovitelom, a to najma:

a)

b)

c)

d)

nariadenie vykonania dodatonych skuSok alebo overenia akosti v pripade, Ze vzniknu
pochybnosti o kvalite prac a zabudovanych zariadeni a/alebo pouzitych materialov,
Pre odstranenie pochybnosti, ndklady za tieto skusky nesie zhotovitel v pripade, Ze ich vysledky
preukazu nedodrzanie kvality prac a zabudovanych zariadeni a/alebo pouzitych materialov. V
opacnom pripade naklady za tieto skusky znasa objednavatel.
pozastavenie realizacie prac alebo ich ¢asti z dbvodov koordinacie ostatnych prac,
Pre odstranenie pochybnosti, zhotovitefovi v takomto pripade nevznika narok na vyuctovanie
nakladov z dévodu preruSenia prace.
odstranenie a/alebo nahradenie prace a/alebo materialu, ktory nespina kvalitativne poZiadavky
objednavatela.
Pre odstranenie pochybnosti, Zhotovitelovi v takomto pripade nevznika narok na uhradu
nakladov z dbévodu odstranenia a/alebo nahradenia prace a/alebo materidlu a Uhradu ceny
odstranenych a/alebo nahradenych prac a/alebo materialu.
vydavanie pokynov tykajucich sa predpisov BOZP, hygienu, OPP a OZP, vratane vylu&enia osob,
ktoré hrubym spdsobom porusuju tieto predpisy platné pre Stavenisko a/alebo Stavbu. Toto
opravnenie prinalezi aj technikovi BOZP objednavatela.

12. Zhotovitel v bode 8 a 9 tohto Clanku zmluvy podpisom tejto zmluvy poveril zamestnancov
zhotovitela na konanie vo veciach tejto zmluvy, priCom je povinny bezodkladne oznamovat
objednavatelovi personalne zmeny v projektovom time spolu s predlozenim relevantnych dokladov
preukazujucich odbornu spoésobilost nového ¢lena projektového timu. Zhotovitel je povinny
nominovat za &lenov projektového timu len osoby na to odborne spdsobilé.

Objednavatefl je opravneny kedykolvek poZadovat od zhotovitela vykonanie zmien v personalnom
obsadeni Projektového timu, vratane doplnenia novych Elenov Projektového timu. Zhotovitel je
povinny vykonat takéto zmeny bez zbyto&ného odkladu, av8ak najneskér do 10 dni od vznesenia
poziadavky objednavatela na zmenu.

13.
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~ Clanok xVI.
SPOLOCNE A ZAVERECNE USTANOVENIA

. Objednavatel je povinnou osobou a tato zmluva je povinne zverejfiovanou zmluvou podfa zakona &.
211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informaciam a o zmene a doplneni niektorych zakonov, na
zaklade ¢oho sa na uc€innost zmluvy podla Obcianskeho zakonnika v platnom zneni vyzaduje
zverejnenie zmluvy v Centralnom registri zmliv vedenom Uradom vlady SR.

. Zhotovitel sthlasi so zverejnenim tejto zmluvy v Centralnom registri zmlGv vedenom Uradom vlady
SR, v stlade so zakonom &. 546/2010 Z. z., ktorym sa meni a dopifa zakon &. 40/1964 Zb.
Obgiansky zakonnik v zneni neskorsich predpisov.

. Zmluva nadobuda platnost driom jej podpisu oboma zmluvnymi stranami a ucinnost dfiom
nasledujucim po dni jej zverejnenia v Centralnom registri zmliv vedenom Uradom vlady Slovenske;
republiky.

. Vztahy zmluvnych stran touto zmluvou neupravené sa riadia prisluSnymi ustanoveniami
Obchodného zakonnika a ostatnymi vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi.

. Kazdé ustanovenie tejto zmluvy sa interpretuje tak, aby bolo vykonatelné, platné a ucinné podla
vSeobecne zavaznych pravnych predpisov. Pokial by v8ak bolo podla vSeobecne zavaznych
pravnych predpisov nevykonatelné, neplatné alebo neucinné, nebudu tym dotknuté ostatné
ustanovenia zmluvy. V pripade takejto nevykonatelnosti, neplatnosti alebo neucinnosti budu
zmluvné strany v dobrej viere rokovat, aby sa dohodli na zmenach alebo doplnkoch zmluvy, ktoré su
potrebné na realizaciu zamerov zmluvy a nahradia jej nevykonatelné, neplatné alebo neucinné
ustanovenia ustanoveniami vykonatelnymi, platnymi a dc€innymi, ktoré budu svojim zmyslom
a ucelom €o najblizSie zmyslu a G€elu tejto zmluvy.

. Tuto Zmluvu je mozné menit a dopifiat len po vzajomnej dohode zmluvnych stran a to vo forme
vzostupne Cislovanych pisomnych dodatkov v sulade s § 18 zakona o verejnom obstaravani alebo
zmenovych listov (ak naviacpracami nedochadza k navySeniu celkovej ceny diela, postup podla
Clanku V. tejto Zmluvy), podpisanych obidvomi zmluvnymi stranami.

. Neoddelitelnymi prilohami tejto zmluvy su:

- Priloha €. 1 — Oceneny vykaz vymer

- Priloha €. 2 — Zoznam subdodavatelov

. Zmluvné strany sa dohodli, Ze v8etky spory vyplyvajuce z tejto zmluvy alebo v suvislosti s fiou budu
prednostne rieSené vzajomnou dohodou zmluvnych stran na udrovni Statutarnych organov.
V pripade, Ze spor medzi zmluvnymi stranami nebude mozZné urovnat dohodou, budu spory
s kone¢nou platnostou rozhodnuté prislusnym sidom v Slovenskej republike. Zmluvné strany sa
dohodli, Ze spory, ktoré z tejto Zmluvy v buducnosti vzniknd, je opravneny rozhodovat sud miestne
prislusny podla sidla objednavatefla.

Zhotovitel podpisom tejto zmluvy berie na vedomie, Ze objednavatel ako spravca majetku Statu
je povinny v sulade s § 5 ods. 3 zakona €. 374/2014 o pohladavkach Statu v zneni neskorsich
predpisov zverejnit neuhradenu pohladavku statu do 30 dni od datumu jej splatnosti v Centralnom
registri splatnych pohfadavok statu vedenom Ministerstvom financii SR.

10.Zmluva je vyhotovena v siedmich vyhotoveniach, z ktorych po podpisani obdrzi zhotovitel dve

a objednavatel pat vyhotoveni.

11.Zmluvné strany vyhlasuju, Ze si zmluvu precitali, jej obsahu a pravnym ucinkom z nej vyplyvajucich

porozumeli, obsah zmluvy je prejavom ich slobodnej a vaznej vble, zmluva nebola podpisana
v tiesni ani za napadne nevyhodnych podmienok a na znak suhlasu s jej obsahom ju vlastnoru¢ne
podpisuju.

V Bratislave dia .................... V Bratislave dfa ....................
za objednavatela za zhotovitela
Ing. Daniel Guspan Ing. Milo$ Stopka
veduci Kancelarie Narodnej rady predseda predstavenstva spolo¢nosti
Slovenskej republiky EURO-BUILDING, a.s.
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