¢. objednavatela: 4’5’\1} /6350/2011/RK-04/11

ZMLUVA O DIELO

¢. zhotovitel’a: 20111001

uzavreta podl'a § 536 a nasl. Zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni neskorsich
predpisov na vypracovanie a dodanie projektovej dokumentacie na stavebné povolenie
(DSP), ktora vyhovuje poziadavkam dokumentacie na ponuku (DP), pre stavbu:

1.1 Obij&dnavatel:
Sidlo:
Pravna forma:

Statutarny organ:

Osoba opravnena podpisat’
zmluvu:

so sidlom:

1CO:

S

IC - DPH:

Bankové spojenie:
Telefon:

Fax:

E-mail:
Koresponden¢na adresa:

1/74 — 025 Snina most, havaria

el 1
Zmluvné strany

Slovenska sprava ciest

Mileticova 19, 826 19 Bratislava

rozpoctova organizacia, zriadenda MDPT SR ( pravny nastupca
MDVRR SR ) zriad’ovacou listinou ¢&. 5854/M-95 zo dia 7.12.1995,
uplné znenie pod ¢. 316/M-2005 zo diia 14. 2. 2005, zmenené
rozhodnutim MDPT SR ¢. 100 zo dna 11. 5. 2006 a ¢&. 86 zo diia
22.5.2008

Doc. Ing. Pavel Pavlasek, PhD. - generalny riaditel’

Ing. Jozef Fabian, riaditel’ Investi¢nej vystavby a spravy ciest KoSice
Kasarenské nam. 4, 040 01 KoSice

0033 28

2021067785

nie je platcom DPH

Statna pokladnica, &.i. 7000135433/8180

055/7277200

055/7277225

jozef.fabian(@ssc.sk

Slovenska sprava ciest, Investi¢na vystavba a sprava ciest
Kaséarenské nam. ¢. 4, 040 01 Kosice

Osoby opravnené rokovat’ za objednévatela:

- vo veciach zmluvnych:

- vo veciach technickych:

12.Zhotovitel:
Sidlo:
Pravna forma:

Statutarny organ:

ICO:

DIC:

IC pre DPH:
Bankové spojenie:
Telefon:

Fax:

E-mail:

Ing. Jozef Fabian, riaditel’ IVSC KoSice
Ing. Gabriela Marekova, Ing. Peter Lazor

(d’alej oznacovany ako ,,objednavatel™)

MOSTAT, spol. s r.o.

‘Belehradska 18, 040 13 Kosice

spolo¢nost’ s ru¢enim obmedzenym, zapisana v Obchodnom registri
Okresného sudu Kosice I, Oddiel: Sro, Vlozka ¢islo: 1870/V
Ing. Jaroslav Palgut, konatel

36 681 091

2022250054

SK 2022250054

Tatra Banka, a.s., ¢.0. 262 671 1401/1100
055 633 32 93, 0908 262 606

055 6333293

mostat@mostat.sk

Osoby opravnené rokovat’ za zhotovitel'a:

vo veciach zmluvnych:
vo veciach technickych:

Ing. Jaroslav Palgut
Ing. Jaroslav Palgut
(d’alej oznacovany ako,.zhotovitel™)



Preambula

Zmluvné strany uzatvéraji tuto zmluvu na zéklade vysledku rokovacieho konania podla
zéakona ¢&. 25/2006 7. z. o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v iplnom
zneni.

o] )
Predmet zmluvy o dielo

2.1 Predmetom tejto zmluvy o dielo je zavdzok zhotovitela vykonat dielo vrozsahu aza
podmienok dohodnutych v tejto zmluve a zavizok objednavatel'a zaplatit” zhotovitelovi za jeho
bezchybné vykonanie dohodnutu cenu.

2.2 Dielom sa pre udely tejto zmluvy rozumie vypracovanie a dodanie projektovej dokumentacie
na stavebné povolenie (DSP), ktora vyhovuje poziadavkam dokumentacie na ponuku (DP), pre
stavbu: »1/74 — 025 Snina most, havaria*

2.3 Zhotovitel je povinny vykonat dielo vo vlastnom mene na svoje naklady ana svoje
nebezpeenstvo v dohodnutom Case a v stanovenej kvalite.

2.4 Zhotovitel je uzrozumeny so skutoénost'ou, Ze kvalitou diela sa pre ucely tejto zmluvy rozumie
dielo vyhotovené podla ¢l. 3 tejto zmluvy so zretel'om na ustanovenie § 46 zakona ¢. 50/1976
Zb. otzemnom planovani a stavebnom poriadku v zneni neskorSich predpisov, v zmysle
ktoré¢ho zhotovitel' zodpoveda za spravnost’ a uplnost’ vypracovania dokumentacie podla § 45
ods. 2 citovaného zakona a za zrealizovatel'nost’ podl'a nim vypracovanej dokumenticie.

él. 3
Rozsah a obsah diela

3.1 Rozsah a obsah diela podl'a ¢l. 2 tejto zmluvy je definovany v zapisnici z rokovania. Dielo bude
vypracované v sulade s Technickymi podmienkami MDPT SR (MDVRR SR) ,.Dokumentacia
stavieb ciest TP 03/2006, v stlade so Zakonom ¢&. 254/19987.z. v zneni neskorSich zmien
a doplneni a v stlade s prislusnymi technickymi a pravnymi predpismi a normami platnymi na
uzemi Slovenskej republiky. Digitalne spracovanie dokumentacie musi zodpovedat” TP SSC
07/2004.

3.2 Pri vypracovani predmetu zmluvy sa zhotovitel' zavizuje zohl'adnit’ opravnené poziadavky
objednavatela a dotknutych spravcov podzemnych a nadzemnych vedeni.

3.3 Zhotovitel’ doda objednavatel'ovi dielo v nasledujucom pocte vyhotoveni:

e kompletna dokumenticia DSP (DP) v tlacenej forme 5 vyhotoveni

e kompletnd dokumentacia DSP (DP) v digitalnej forme 12 vyhotoveni
(2x v dgn alebo dwg a 10x v pdf)

e Navyse vytlacky jednotlivych priloh alebo ¢asti dokumentacie

- prehl'adny vykres mosta 5 vyhotoveni
- sprievodnd sprava 5 vyhotoveni
- prehl'adna situacia 5 vyhotoveni
- situdcia so zakreslenymi sietami 5 vyhotoveni

- celkova situécia stavby na podklade katastralnej mapy 5 vyhotoveni

¢l. 4
Termin plnenia

4.1 Zhotovitel' sa zaviizuje, Ze vypracuje a doda predmet zmluvy v rozsahu a obsahu dohodnutom
v ¢L. 2 a ¢l. 3 tejto zmluvy v termine:
DSP (DP) na mostny objekt: do 15.11.2011
DSP (DP) na prekladku 22kV vedenia: do 15.11.2011
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Predmet podla tejto zmluvy je splneny riadnym vypracovanim aodovzdanim diela
objednavatel'ovi, s potvrdenim o prevzati formou preberacieho protokolu.
8.5
Cena diela a platobné podmienky

Cena predmetu zmluvy podla ¢l. 2, €l 3 tejto zmluvy, je zmluvna cena stanovend v silade so
Zakonom NR SR ocenich & 18/1996 Z.z. v zneni neskorSich zmien a doplneni, jeho
vykonavacou vyhlaskou &. 87/1996 Z.z. v zneni neskorsich zmien a doplneni a predstavuje:

Zmluvna cena bez DPH: 9984.00 €
DPH 20 %: 1 996,80 €
Zmluvna cena vratane DPH: 11 980,80 €

Slovom: Jedenasttisic devit'stoosemdesiat Fur a osemdesiat Centov.

Specifikacia ceny diela tvori prilohu tejto zmluvy o dielo.

Uhrada za vykonané a odovzdané dielo bude:

90% z ceny diela po dodani dokumentécie

10% z ceny do 3-och mesiacov po kontrole diela v pripade neuplatnenia reklamacie zo strany
verejného obstardvatela.

Lehota splatnosti je do 30 dni od predloZenia faktury do podatelne SSC, IVSC KoSice,
Kasarenské namestie 4, 040 01 Kosice.

Podkladom pre uhradu ceny podla ¢l. 5.1 aél. 5.3 bude faktira vyhotovena zhotovitel'om.
Fakturacia ceny diela bude predloZena podla objektovej skladby. Faktira bude mat’ naleZitosti
danového dokladu.

V pripade, Ze sa zhotovitel’ dostane do omeskania s dodanim diela do stanoveného terminu, je
povinny objednavatel'ovi zaplatit zmluvnu pokutu vo vyske 0,05 % z dohodnutej ceny za
kazdy den omes$kania.

V pripade, Ze sa zhotovitel' po uplatneni reklamacie dostane do omeskania s odstranenim vady
diela v stanovenej lehote, je povinny objednavatelovi zaplatit’ zmluvni pokutu vo vySke 33.-
EUR za kazdy defi omeskania.

Pre pripad omedkania objedndvatela s uhradou faktury, zhotovitel ma prdvo na drok
z omeskania vo vyske 0,05 % fakturovanej ceny za kazdy den omeSkania.

Pripadné naviac sluzby, ktoré vyplyni v priebehu spracovdvania diela, odsthlasené
objednavatelom, budi ocenené rovnakou metodikou — podla kalkulovanych hodin
a hodinovych sadzieb a mdzu byt uhradené len na zaklade pisomného dodatku k zmluve
o dielo.

Cena predmetu zikazky neprekro¢i limit pre zakazku s nizkou hodnotou stanovenou zakonom
¢.25/2006 Z.z. v iplnom zneni.

¢l. 6
Zodpovednost’ zhotovitel'a

Zhotovitel zodpovedd za to, Z7e dielo bude zhotovené adodané objednavatelovi podla
ustanoveni tejto zmluvy véas a riadne, t.j. v stanovenom termine a bez zdvad a nedostatkov,
v stilade s platnou legislativou SR, STN, TN a d’al$imi suvisiacimi predpismi.

Zhotovitel' je povinny pri plneni zmluvy postupovat’ s odbornou starostlivost'ou, dodrziavat
vieobecné zavizné predpisy, technické normy a dohody podla tejto zmluvy. Dalej sa bude
riadit’ zaviznymi podkladmi objednéavatela, zapismi a pisomnymi dohodami zmluvnych stran
potvrdenymi ich opravnenymi osobami.
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Zhotovitel' zodpoveda za vady projektu v zmysle § 560 anasl. Obchodného zakonnika.
Vadami a nedostatkami diela sa rozumeju aj také vady a nedostatky, ktoré sa prejavia na
stavbe postavenej podl'a projektu zhotovitel'a a budi spésobené nespravnym naprojektovanim.

Zhotovitel' sa zavizuje pripadné vady diela odstranit’ bezodplatne a bez zbyto¢ného odkladu,
po uplatneni opravnenej reklamécie objednavatel'om a to v lehote, ktord negativne neovplyvni
stavebné konanie, realizdciu stavby, resp. kolauda¢né konanie. Reklamaciu objednavatel
uplatni bezodkladne po zisteni vady, pisomnou formou a stanovi v nej lehotu na odstranenie
vady diela.

Zhotovitel' je uzrozumeny so skutonostou, Ze objednavatel je opravneny  uplatnit
u zhotovitel'a reklaméciu podla ¢lanku 7 tejto zmluvy aj poc¢as vykonu autorského dozoru
zhotovitelom, v ¢ase realizacie stavby v tom pripade, ak nasledkom vady diela nebude stavba
alebo jej Cast realizovatel'na.

Zhotovitel' nepouzije vysledky predmetu zmluvy bez suhlasu objednavatel'a na iné ucely ako su
urcené v tejto zmluve.

Zhotovitel je povinny spdsobom beznym v jeho organizacii zabezpeCit dodrziavanie
mlcanlivosti vetkymi jeho zamestnancami, ktori sa nejakym spésobom zucastnili na priprave
a vyhotoveni dokumentacie oich obsahu, ato az do diia, vktorom sa tieto ako stcast
sutaznych podkladov budu poskytovat” uchadza¢om o zhotovenie stavby a o tejto skutocnosti
podat’ objednavatel'ovi (SSC, IVSC Kosice) vyhlasenie.

Zhotovitel’ sa zavizuje, Ze v zdujme dosiahnutia zodpovedajtcej kvality diela navrhne v zmysle
Zakona &. 50/1976 Zb. o uzemnom planovani a stavebnom poriadku (Stavebny zdkon) v zneni
neskorsich predpisov, na jeho realizaciu len vyrobky spliiajiice podmienky Zakona NR SR ¢&.
264/1999 Z.z. o technickych poziadavkach na vyrobky a o posudzovani zhody a o zmene
a doplneni niektorych zékonov a Zakona NR SR ¢&. 90/1998 Z.z. o stavebnych vyrobkoch,
v Gplnom zneni Zakona NR SR ¢. 314/2004 Z.z., v zneni neskorSich predpisov.

Zhotovitel' je povinny v spoluprdci so zhotovitelom stavby, na ktori sa predmet zmluvy
vztahuje, spracovat plan uZivania verejnej prace tak, aby pocas jej uzivania nedoSlo
k ohrozeniu o0sdb, majetku alebo k jej poskodeniu, prip. pred¢asnému opotrebeniu v zmysle
Z4kona NR SR €. 254/1998 Z.z. o verejnych pracach v zneni neskorsich predpisov.

Zhotovitel' je povinny spolupracovat’ so zhotovitelom stavby pri vypracovani skaSobného
planu verejnej prace (stavby) v zmysle Zakona NR SR ¢. 254/1998 Z.z. o verejnych pravach
v zneni neskorsich predpisov.

Zhotovitel je povinny spolupracovat’ s objednavatelom pri hodnoteni verejnej prace
(stanovisko projektanta k dodrZzaniu projektovanych parametrov) v zmysle Zikona NR SR ¢.
254/1998 Z.z. o verejnych pracach v zneni neskorsich predpisov.

Zhotovitel sa bude zucastiiovat’ vSetkych rokovani, stretnuti s verejnostou, so
zainteresovanymi stranami a pod., ktoré suvisia s dielom a ktoré sa budu konat’ aj po dodani
diela, ak ho k tomu objednavatel’ vyzve a vykona ¢innosti, ktoré z nich vyplyni.

Zhotovitel' nezodpovedd za vady diela, ak tieto boli spdsobené pouzitim objednavatelom
poskytnutych podkladov a zhotovitel' ani pri vynalozeni odbornej starostlivosti nemohol zistit’
nevhodnost” tychto podkladov, alebo ak na nevhodnost’ podkladov zhotovitel' objednivatel'a
upozornil pisomnou formou a objedndvatel na upozomenie nereagoval alebo trval na ich
pouziti. Za vadu diela sa nepovaZuje zistenie odchylok skutkového stavu uloZenia podzemnych
inzinierskych sieti oproti podkladom, ktoré zhotovitel' ziskal na zaklade ziadosti od ich
spravcov a o ktorych nemohol byt inak informovany. Zhotovitel' nezodpoveda za zmeny
skutkového stavu na stavenisku, ktoré nastali v Gase od spracovania a dodania projektovej
dokumentacie (DSP, ktord vyhovuje poziadavkam dokumenticie na ponuku DP) do zacatia
stavby.

¢l. 7
Reklama¢ny poriadok
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Zmluvné strany sa pre pripad zistenia vad diela dohodli na nasledujicom spdsobe uplatnenia
zodpovednosti zhotovitel'a formou reklamacie diela.

V pripade, Ze objednévatel zisti vadu diela alebo jeho casti, bez zbyto¢ného odkladu pisomne
oznami zhotovitelovi reklamaciu diela, alebo jeho Casti a zéroven vyzve zhotovitela na
odstranenie vady.

Na odstranenie vady sa objednavatel’ zavdzuje poskytnut’ zhotovitel'ovi primerant lehotu.

Pripadné doplnujuce ndaje k reklamacii je zhotovitel” povinny poziadat' od objednédvatela
pisomne tak, aby bol schopny odstranit’ vadu v objednavatel'om stanovenej lehote.

Reklamécia sa povazuje za vybavenu odstranenim vady diela alebo jeho Casti riadne a vcas,
s potvrdenim zo strany objedndvatela o prevzati prepracovaného diela alebo jeho ¢asti formou
preberacieho protokolu.

¢l. 8
Osobitné dojednania

NedeliteInou sucast'ou tejto zmluvy o dielo st prilohy:
¢. 1 - Specifikéacia ceny predmetu zmluvy

Zhotovitel bude objednavatela informovat’ o stave rozpracovanosti diela na pracovnych
rokovaniach, ktoré bude organizovat’ podla aktualnej potreby rieSenia diel¢ich problémov. Na
poziadanie objednavatel’a prizve zhotovitel’ na pracovné rokovanie zainteresovanych zastupcov
Statnej spravy a samospravy. Rokovanie zvola pozvankou minimalne 7 dni pred terminom jeho
konania.

Zhotovitel' predlozi objedndvatelovi uplnu pracovni dokumenticiu v 2 vyhodnoteniach na
pripomienkovanie.

Zhotovitel nesmie bez predchadzajiceho sthlasu objednavatela previest’ zavazky zo zmluvy na
tretiu osobu.

Objednavatel’ pouzije dielo iba v stvislosti s pripravou a realizaciou predmetnej stavby.

Pripadné spory medzi objedndvatelom a zhotovitelom budu rieSené vzajomnou dohodou.
V pripade nedohody, spory budu rie$ené sidnou cestou v zmysle pravneho poriadku SR.

Objednavatel’ mdze od zmluvy odstupit’ z dovodu preukazateI'ného nesplnenia ustanoveni tejto
zmluvy. Spdsob odstlipenia sa riadi prislusnymi ustanoveniami Obchodného zakonnika.

Pri odstupeni od zmluvy pre preukazatelI'né nesplnenie ustanoveni tejto zmluvy v zmysle bodu
8.7, zhotovitel’ nema narok na ndhradu nakladov.

Zmluvné strany sa zavidzuju, ze budd zachovavat’ mlcanlivost’ ako aj obchodné tajomstvo
vyplyvajice zo zhotovovancho diela a nepouziju tieto informacie na iné zmluvné ucely.

Zmluvné strany st povinné pri vzajomnom plneni povinnosti podl'a tejto Zmluvy poskytovat’ si
vzajomnu suinnost’ za ufelom dosiahnutia riadneho a efektivneho plnenia zmluvnych
povinnosti druhej zmluvnej strany.

¢l.9
ZavereCné ustanovenia

Zhotovitel sa zavdzuje zhotovit aodovzdat bezchybné diclo v stlade s podkladmi
a podmienkami objednavatela.
Objednavatel sa zavizuje zaplatit’ zhotovitel'ovi za bezchybné dielo dohodnutt cenu.

Pre otazky touto zmluvou nerieSené sa bude postupovat’ podla Obchodného zakonnika
a ostatnych vSeobecne zadvaznych pravnych predpisov Slovenskej republiky.
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Menit a doplfiovat’ ustanovenia tejto zmluvy je mozné len pisomne, formou o&islovanych
dodatkov, so sthlasom zmluvnych stran. Tieto dodatky budd nedelitelnou sucastou tejto
zmluvy.

Zmluva kon¢i riadnym splnenim predmetu zmluvy, dohodou zmluvnych stran alebo
odstipenim od zmluvy.

Zmluvné strany sa moézu dohodnit’ na ukonceni zmluvného vztahu aj pred riadnym splnenim
predmetu zmluvy. Na takito dohodu vsak nevznika ziadnej zo zmluvnych stran pravny narok.

Tato zmluva odielo ma 6 stran a prilohu pozostavajicu zjednej strany. Je vyhotovena
v Styroch rovnopisoch, z ktorych kazda strana po podpise obdrzi dva rovnopisy.

Zmluva nadobudne platnost’ diiom podpisu oboma zmluvnymi stranami. Uinnost’ zmluva
nadobtda po dni zverejnenia vzmysle zakona ¢.546/2010Z.z., ktorym sa doplia zakon ¢&.
40/1964 Zb. Obéiansky zakonnik v zneni neskorsich predpisov a ktorym sa menia a doplitiaju
niektoré zakony.

Zmluvné strany vyhlasuja, Ze tuto zmluvu uzavieraju slobodne a vazne, ze je pre ne dostato¢ne
urc¢itd a zrozumitel'na a Ze nebola uzavreta v tiesni a za inych nevyhodnych podmienok.

Détum: A4S . M . 2041 Déatum: P\S K& 2o A
Za obj¢dnavatela: Za zhotovitel’a:
MOSTAT. s l.sr.0.
Bcle\m: ké 18, 04013 Koﬁwe
1°0:36 9

{1 il

Ing. \Jozef Fabian Ing. Jaroslg'

riadi

P IVSC Kosice konatel’



