ZMLUVA O DIELO
¢. objednavatel’a: /6350/2011/RK-04/11 20111001

uzavreta podla § 536 a nasl. Zakona €. 513/1991 Zb. Obchodného zdkonnika v zneni neskorsich
predpisov na vypracovanie a dodanie projektovej dokumentacie na stavebné povolenie
(DSP), ktora vyhovuje poziadavkam dokumentécie na ponuku (DP), pre stavbu:

¢. zhotovitel’a:

1.10bjednéavatel:
Sidlo:
Pravna forma:

Statutarny organ:

Osoba opravnena podpisat’
zmluvu:

so sidlom:

ICO:

DIC:

IC - DPH:

Bankové spojenie:
Telefon:

Fax:

E-mail:
KoreSpondencna adresa:

1/74 — 025 Snina most, havaria

¢l. 1
Zmluvné strany

Slovenska sprava ciest

Miletic¢ova 19, 826 19 Bratislava

rozpoc¢tova organizacia, zriadena MDPT SR ( pravny nastupca
MDVRR SR ) zriad’'ovacou listinou ¢. 5854/M-95 zo dina 7.12.1995,
uplné znenie pod ¢. 316/M-2005 zo dna 14. 2. 2005, zmenené
rozhodnutim MDPT SR €. 100 zo dia 11. 5. 2006 a ¢. 86 zo dina
22.5. 2008

Doc. Ing. Pavel Pavlasek, PhD. - generalny riaditel

Ing. Jozef Fabian, riaditel’ Investi¢nej vystavby a spravy ciest KoSice
Kasarenské nam. 4, 040 01 KoSice

003328

2021067785

nie je platcom DPH

Statna pokladnica, ¢.. 7000135433/8180

055/7277200

055/7277225

jozef.fabian@ssc.sk

Slovenska sprava ciest, Investicna vystavba a sprava ciest
Kasarenské nam. ¢. 4, 040 01 KoSice

Osoby opravnené rokovat’ za objednévatel’a:

- vo veciach zmluvnych:

- vo veciach technickych:

12.Zhotovitel:
Sidlo:
Pravna forma:

Statutarny organ:

ICO:

DIC:

IC pre DPH:
Bankové spojenie:
Telefon:

Fax:

E-mail:

Ing. Jozef Fabian, riaditel’ IVSC Kosice
Ing. Gabriela Marekova, Ing. Peter Lazor

(d’alej oznacovany ako ,,objednavatel)

MOSTAT, spol. s r.o.

Belehradska 18, 040 13 Kosice

spolo¢nost’ s ru¢enim obmedzenym, zapisana v Obchodnom registri
Okresného sudu Kosice I, Oddiel: Sro, Vlozka ¢islo: 1870/V

Ing. Jaroslav Palgut, konatel’

36 681 091

2022250054

SK 2022250054

Tatra Banka, a.s., ¢.0. 262 671 1401/1100
055 633 32 93, 0908 262 606

055 633 32 93

mostat@mostat.sk

Osoby opravnené rokovat’ za zhotovitel’a:

vo veciach zmluvnych:
vo veciach technickych:

Ing. Jaroslav Palgut
Ing. Jaroslav Palgut
(dalej oznacovany ako,,zhotovitel*)



Preambula

Zmluvné strany uzatvaraji tato zmluvu na zaklade vysledku rokovacieho konania podla

zakona €. 25/2006 Z. z. o verejnom obstaravani a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v tplnom

zneni.
¢l.2
Predmet zmluvy o dielo
2.1 Predmetom tejto zmluvy o dielo je zavdzok zhotovitela vykonat dielo v rozsahu aza

2.2

2.3

2.4

3.1

3.2

3.3

4.1

podmienok dohodnutych v tejto zmluve a zaviazok objednavatel’a zaplatit’ zhotovitel'ovi za jeho
bezchybné vykonanie dohodnutu cenu.

Dielom sa pre ucely tejto zmluvy rozumie vypracovanie a dodanie projektovej dokumentacie
na stavebné povolenie (DSP), ktora vyhovuje poziadavkam dokumentécie na ponuku (DP), pre
stavbu: »1/74 — 025 Snina most, havaria“

Zhotovitel' je povinny vykonat dielo vo vlasthom mene na svoje naklady ana svoje
nebezpecenstvo v dohodnutom ¢ase a v stanovenej kvalite.

Zhotovitel je uzrozumeny so skuto¢nost'ou, ze kvalitou diela sa pre ucely tejto zmluvy rozumie
dielo vyhotovené podl’a ¢l. 3 tejto zmluvy so zretelom na ustanovenie § 46 zakona ¢. 50/1976
Zb. 0uzemnom planovani a stavebnom poriadku Vv zneni neskorSich predpisov, v zmysle
ktorého zhotovitel' zodpoveda za spravnost’ a Gplnost’ vypracovania dokumentacie podla § 45
ods. 2 citovaného zakona a za zrealizovatel'nost’ podl'a nim vypracovanej dokumentacie.

él. 3
Rozsah a obsah diela

Rozsah a obsah diela podl'a ¢l. 2 tejto zmluvy je definovany v zapisnici z rokovania. Dielo bude
vypracované v stulade s Technickymi podmienkami MDPT SR (MDVRR SR) ,,Dokumentacia
stavieb ciest” TP 03/2006, v sulade so Zakonom ¢. 254/19987.z. v zneni neskorSich zmien
a doplneni a Vv sulade s prislusnymi technickymi a pravnymi predpismi a normami platnymi na
uzemi Slovenskej republiky. Digitdlne spracovanie dokumentacie musi zodpovedat TP SSC
07/2004.

Pri vypracovani predmetu zmluvy sa zhotovitel' zavdzuje zohladnit' opravnené poziadavky
objednévatela a dotknutych spravcov podzemnych a nadzemnych vedeni.

Zhotovitel’ dod4 objednavatel’'ovi dielo v nasledujicom pocte vyhotoveni:

e kompletna dokumentacia DSP (DP) v tlacenej forme 5 vyhotoveni

e kompletna dokumentacia DSP (DP) v digitalnej forme 12 vyhotoveni
(2x v dgn alebo dwg a 10x v pdf)

e Navyse vytlacky jednotlivych priloh alebo ¢asti dokumentacie

- prehl'adny vykres mosta 5 vyhotoveni
- sprievodnd sprava 5 vyhotoveni
- prehl'adna situdcia 5 vyhotoveni
- situdcia so zakreslenymi sietami s overenim spravcov 5 vyhotoveni

- celkova situdcia stavby na podklade katastralnej mapy 5 vyhotoveni

¢l. 4
Termin plnenia

Zhotovitel’ sa zavizuje, Ze vypracuje a doda predmet zmluvy v rozsahu a obsahu dohodnutom
v €l 2 a €l. 3 tejto zmluvy Vv termine:
DSP (DP) na mostny objekt: do 15.11.2011
DSP (DP) na prekladku 22kV vedenia: do 15.11.2011
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Predmet podla tejto zmluvy je splneny riadnym vypracovanim a odovzdanim diela
objednévatel'ovi, s potvrdenim o prevzati formou preberacieho protokolu.
cl.5
Cena diela a platobné podmienky

Cena predmetu zmluvy podl’a ¢l. 2, ¢l. 3 tejto zmluvy, je zmluvna cena stanovena v sulade so
Zakonom NR SR ocenach ¢. 18/1996 Z.z. v zneni neskorSich zmien a doplneni, jeho
vykonavacou vyhlaskou ¢. 87/1996 Z.z. v zneni neskorsich zmien a doplneni a predstavuje:

Zmluvna cena bez DPH: 9 984,00 €
DPH 20 %: 1 996,80 €
Zmluvna cena vratane DPH: 11 980,80 €

Slovom: Jedenasttisic devat'stoosemdesiat Eur a osemdesiat Centov.

Specifikacia ceny diela tvori prilohu tejto zmluvy o dielo.

Uhrada za vykonané a odovzdané dielo bude:

90% z ceny diela po dodani dokumentacie

10% z ceny do 3-och mesiacov po kontrole diela v pripade neuplatnenia reklaméacie zo strany
verejné¢ho obstaravatel’a.

Lehota splatnosti je do 30 dni od predlozenia faktury do podatel'ne SSC, IVSC Kosice,
Kasarenské namestie 4, 040 01 Kosice.

Podkladom pre uhradu ceny podl'a ¢l. 5.1 ac¢l. 5.3 bude faktara vyhotovena zhotovitel'om.
Fakturacia ceny diela bude predloZend podla objektovej skladby. Faktira bude mat’ nalezitosti
danového dokladu.

V pripade, Ze sa zhotovitel’ dostane do omeskania s dodanim diela do stanoveného terminu, je
povinny objednavatel'ovi zaplatit’ zmluvnt pokutu vo vyske 0,05 % z dohodnutej ceny za
kazdy dent omeskania.

V pripade, Ze sa zhotovitel’ po uplatneni reklamécie dostane do omeskania s odstranenim vady
diela v stanovene;j lehote, je povinny objednavatel'ovi zaplatit’ zmluvni pokutu vo vyske 33.-
EUR za kazdy denl omeskania.

Pre pripad omeskania objednavatela s thradou faktiry, zhotovitel ma pravo na urok
z omeskania vo vyske 0,05 % fakturovanej ceny za kazdy dent omeSkania.

Pripadné naviac sluzby, ktoré vyplyni v priebehu spracovavania diela, odsthlasené
objednavatelom, budi ocenené¢ rovnakou metodikou — podla kalkulovanych hodin
a hodinovych sadzieb a moézu byt uhradené len na zaklade pisomného dodatku k zmluve
o dielo.

Cena predmetu zakazky neprekroci limit pre zakazku s nizkou hodnotou stanovenou zakonom
¢.25/2006 Z.z. v iplnom zneni.

¢l. 6
Zodpovednost’ zhotovitel'a

Zhotovitel zodpovedd za to, Ze dielo bude zhotovené¢ a dodané objedndvatelovi podla
ustanoveni tejto zmluvy vcas a riadne, t.j. v stanovenom termine a bez zavad a nedostatkov,
v stilade s platnou legislativou SR, STN, TN a d’al§Simi suvisiacimi predpismi.

Zhotovitel' je povinny pri plneni zmluvy postupovat s odbornou starostlivostou, dodrziavat
vieobecné zavizné predpisy, technické normy a dohody podla tejto zmluvy. Dalej sa bude
riadit’ zavidznymi podkladmi objedndvatel’a, zapismi a pisomnymi dohodami zmluvnych stran
potvrdenymi ich opravnenymi osobami.
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Zhotovitel' zodpoveda za vady projektu v zmysle § 560 anasl. Obchodného zakonnika.
Vadami a nedostatkami diela sa rozumeji aj také vady a nedostatky, ktoré sa prejavia na
stavbe postavenej podl'a projektu zhotovitel'a a budu spdsobené nespravnym naprojektovanim.

Zhotovitel' sa zavdzuje pripadné vady diela odstranit’ bezodplatne a bez zbytocného odkladu,
po uplatneni opravnenej reklamacie objednavatelom a to v lehote, ktora negativne neovplyvni
stavebné konanie, realizaciu stavby, resp. kolaudacné konanie. Reklamaciu objednévatel
uplatni bezodkladne po zisteni vady, pisomnou formou a stanovi v nej lehotu na odstranenie
vady diela.

Zhotovitel je uzrozumeny so skutoCnostou, ze objednavatel je opravneny  uplatnit’
u zhotovitel'a reklamaciu podla ¢lanku 7 tejto zmluvy aj pocas vykonu autorského dozoru
zhotovitelom, v Case realizacie stavby v tom pripade, ak nasledkom vady diela nebude stavba
alebo jej Cast’ realizovatelna.

Zhotovitel nepouzije vysledky predmetu zmluvy bez stihlasu objednéavatel’a na iné ticely ako s
uréené v tejto zmluve.

Zhotovitel je povinny spdsobom beznym v jeho organizacii zabezpecit dodrziavanie
mlcanlivosti vSetkymi jeho zamestnancami, ktori sa nejakym sposobom zucastnili na priprave
a vyhotoveni dokumentacie oich obsahu, ato az do dna, v ktorom sa tieto ako sucast’
stutaznych podkladov budu poskytovat’ uchadzacom o zhotovenie stavby a o tejto skuto¢nosti
podat’ objednavatel'ovi (SSC, IVSC Kosice) vyhlasenie.

Zhotovitel sa zavazuje, ze v zaujme dosiahnutia zodpovedajicej kvality diela navrhne v zmysle
Zakona €. 50/1976 Zb. o uzemnom plénovani a stavebnom poriadku (Stavebny zédkon) v zneni
neskorsich predpisov, na jeho realizaciu len vyrobky spifiajuce podmienky Zédkona NR SR ¢&.
264/1999 Z.z. otechnickych poziadavkach na vyrobky a 0 posudzovani zhody a 0 zmene
a doplneni niektorych zakonov a Zakona NR SR ¢. 90/1998 Z.z. o stavebnych vyrobkoch,
V uplnom zneni Zakona NR SR €. 314/2004 Z.z., v zneni neskorSich predpisov.

Zhotovitel' je povinny v spolupraci so zhotovitelom stavby, na ktoru sa predmet zmluvy
vztahuje, spracovat’ plan uzivania verejnej prace tak, aby pocas jej uZivania nedoSlo
k ohrozeniu 0s6b, majetku alebo k jej poSkodeniu, prip. pred¢asnému opotrebeniu v zmysle
Zakona NR SR ¢. 254/1998 Z.z. o verejnych pracach v zneni neskorSich predpisov.

Zhotovitel' je povinny spolupracovat’ so zhotovitelom stavby pri vypracovani skiiSobného
planu verejnej prace (stavby) v zmysle Zakona NR SR ¢. 254/1998 Z.z. o verejnych pravach
V zneni neskorsich predpisov.

Zhotovitel je povinny spolupracovat s objednavatelom pri hodnoteni verejnej prace
(stanovisko projektanta k dodrzaniu projektovanych parametrov) v zmysle Zakona NR SR ¢.
254/1998 Z.z. 0 verejnych pracach v zneni neskorSich predpisov.

Zhotovitel sa bude zlcastiiovat vSetkych rokovani, stretnuti s verejnostou, so
zainteresovanymi stranami a pod., ktoré stvisia s dielom a ktoré sa budu konat’ aj po dodani
diela, ak ho k tomu objednavatel’ vyzve a vykona ¢innosti, ktoré z nich vyplynu.

Zhotovitel' nezodpoved4d za vady diela, ak tieto boli spdsobené pouzitim objednavatel'om
poskytnutych podkladov a zhotovitel’ ani pri vynalozeni odbornej starostlivosti nemohol zistit’
nevhodnost’ tychto podkladov, alebo ak na nevhodnost’ podkladov zhotovitel' objednavatel’a
upozornil pisomnou formou a objedndvatel na upozornenie nereagoval alebo trval na ich
pouziti. Za vadu diela sa nepovazuje zistenie odchylok skutkového stavu ulozenia podzemnych
inzinierskych sieti oproti podkladom, ktoré zhotovitel' ziskal na zaklade ziadosti od ich
spravcov a 0 ktorych nemohol byt inak informovany. Zhotovitel nezodpovedd za zmeny
skutkového stavu na stavenisku, ktoré nastali v ¢ase od spracovania a dodania projektovej
dokumentécie (DSP, ktora vyhovuje poziadavkdm dokumentéicie na ponuku DP) do zacatia
stavby.

¢l. 7
Reklamacény poriadok
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Zmluvné strany sa pre pripad zistenia vad diela dohodli na nasledujicom spdsobe uplatnenia
zodpovednosti zhotovitel'a formou reklamécie diela.

V pripade, Ze objednévatel’ zisti vadu diela alebo jeho Casti, bez zbyto¢ného odkladu pisomne
oznami zhotovitel'ovi reklamaciu diela, alebo jeho Casti a zaroven vyzve zhotovitela na
odstranenie vady.

Na odstranenie vady sa objednavatel’ zavidzuje poskytnut’ zhotovitel'ovi primerant lehotu.

Pripadné dopliujuce tdaje k reklamacii je zhotovitel' povinny poziadat od objednévatela
pisomne tak, aby bol schopny odstranit’ vadu v objednavatel'om stanovenej lehote.

Reklamacia sa povazuje za vybavenu odstranenim vady diela alebo jeho cCasti riadne a vcas,
s potvrdenim zo strany objednavatel’a o prevzati prepracovaného diela alebo jeho Casti formou
preberacieho protokolu.

¢l. 8
Osobitné dojednania

Nedelitel'nou sucast’ou tejto zmluvy o dielo st prilohy:
¢. 1 - Specifikécia ceny predmetu zmluvy

Zhotovitel bude objednavatela informovat' o stave rozpracovanosti diela na pracovnych
rokovaniach, ktoré bude organizovat’ podla aktudlnej potreby rieSenia diel¢ich problémov. Na
poziadanie objednéavatela prizve zhotovitel’ na pracovné rokovanie zainteresovanych zéastupcov
Statnej spravy a samospravy. Rokovanie zvol4 pozvankou minimélne 7 dni pred terminom jeho
konania.

Zhotovitel' predlozi objednavatel'ovi uplnu pracovni dokumentaciu v 2 vyhodnoteniach na
pripomienkovanie.

Zhotovitel nesmie bez predchadzajiceho stihlasu objednavatel’a previest’ zavizky zo zmluvy na
tretiu osobu.

Objednavatel’ pouzije dielo iba v suvislosti s pripravou a realizaciou predmetnej stavby.

Pripadné spory medzi objednavatelom a zhotovitelom budl rieSené vzajomnou dohodou.
V pripade nedohody, spory budu rieSené stidnou cestou v zmysle pravneho poriadku SR.

Objednévatel’ méze od zmluvy odstapit’ z dovodu preukdzate'ného nesplnenia ustanoventi tejto
zmluvy. Spdsob odstipenia sa riadi prislusnymi ustanoveniami Obchodného zakonnika.

Pri odstipeni od zmluvy pre preukazatel'né nesplnenie ustanoveni tejto zmluvy v zmysle bodu
8.7, zhotovitel nema narok na nahradu nakladov.

Zmluvné strany sa zavédzuju, ze budi zachovavat’ mlcanlivost’ ako aj obchodné tajomstvo
vyplyvajice zo zhotovovaného diela a nepouziju tieto informécie na iné zmluvné tcely.

Zmluvné strany st povinné pri vzdjomnom plneni povinnosti podl'a tejto Zmluvy poskytovat’ si
vzajomnu sufinnost za uCelom dosiahnutia riadneho a efektivneho plnenia zmluvnych
povinnosti druhej zmluvnej strany.

¢l. 9
Zavere€né ustanovenia

Zhotovitel sa zavdzuje zhotovit a odovzdat bezchybné diclo v stulade s podkladmi
a podmienkami objednavatela.
Objednavatel’ sa zavizuje zaplatit’ zhotovitel'ovi za bezchybné dielo dohodnuta cenu.

Pre otazky touto zmluvou nerieSené sa bude postupovat’ podla Obchodného zakonnika
a ostatnych vSeobecne zaviaznych pravnych predpisov Slovenskej republiky.
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9.4 Menit a dopliovat’ ustanovenia tejto zmluvy je mozné len pisomne, formou ocislovanych

dodatkov, so sthlasom zmluvnych stran. Tieto dodatky budi nedelitelnou sucastou tejto
zmluvy.

9.5 Zmluva kon¢i riadnym splnenim predmetu zmluvy, dohodou zmluvnych stran alebo
odstipenim od zmluvy.

9.6 Zmluvné strany sa mo6zu dohodnut’ na ukonceni zmluvného vztahu aj pred riadnym splnenim
predmetu zmluvy. Na takuto dohodu vSak nevznika Ziadnej zo zmluvnych stran pravny narok.

9.7 Tato zmluva odielo ma 6 stran a prilohu pozostavajucu z jednej strany. Je vyhotovena
Vv Styroch rovnopisoch, z ktorych kazda strana po podpise obdrzi dva rovnopisy.

9.8 Zmluva nadobudne platnost’ ditom podpisu oboma zmluvnymi stranami. U¢innost’ zmluva
nadobuda po dni zverejnenia v zmysle zikona ¢&.546/2010Z.z., ktorym sa dopliia zakon &.
40/1964 Zb. Obciansky zakonnik v zneni neskorsich predpisov a ktorym sa menia a dopliaju
niektoré zékony.

9.9 Zmluvné strany vyhlasuji, ze tito zmluvu uzavieraju slobodne a vazne, ze je pre ne dostatocne
ur€ita a zrozumitel'na a ze nebola uzavreta v tiesni a za inych nevyhodnych podmienok.

Datum: Datum:
Za objednavatel’a: Za zhotovitela:
Ing. Jozef Fabian Ing. Jaroslav Palgut

riaditel’ IVSC KosSice konatel’



