Zmluva o dielo
(d’alej len zmluva)

uzatvorena podl'a § 409 a nasl. Obchodného zédkonnika, § 3 ods. 3 Zakona ¢. 25/2006 Z.z. o verejnom
obstardvani a 0 zmene a doplneni niektorych zékonov v zneni neskorsich predpisov medzi zmluvnymi stranami:

CLL
Zmluvné strany

Objednavatel’: Narodny Zreb¢in TopolP¢ianky Statny podnik
Parkova 13, 951 96 Topol'¢ianky
Zastupeny: Ing. Michalom Hornym, PhD., riaditel'om
1CO: 31447708
DIC: 2020412196
IC DPH: SK2020412196
Bankové spojenie: VVSeobecna Uverova banka, a.s. Zlaté Moravce
C. Giétu: 5405162/0200
(dalej len ,, objedndvatel™)

Zhotovitel’ : KOFUS TRADE s.r.o.
Kopanicky 19, 951 93 Nitra
Zastupeny: konatel'om Gabrielom Horvathom
I1CO: 45476322
DIC: 2023004412
IC DPH : SK2020412196
Zapisany v obch. registri OS Nitra, Oddiel:Sro, Vlozka ¢.2633/N
Bankové spojenie: IBAN: SK5602000000003787421557

CLIL
Preanbula

Objednavatel’ na obstaranie predmetu tejto zmluvy pouzil postup verejného obstaravania podla § 117 zakona .
343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov,
ktorého pravoplatnym vitazom sa stal zhotovitel’.

CL 1L
Predmet zmluvy

3.1 Predmetom tejto zmluvy sa zhotovitel' zavézuje vykonat a dodat’ pre objednavatel’a dielo, pricom sa
jedna o uskutoCnenie: ,,Rekonstrukcia strechy skladu obilia (sypka) v areali NZ Breziny* z dévodu
poSkodenia strechy po vichrici.

3.2 Zhotovitel’ sa zavazuje vykonat’ dielo vo vlastnom mene a na vlastnti zodpovednost'.
3.3 Objednavatel’ sa zavdzuje, Ze dokoncené dielo prevezme a zaplati za jeho zhotovenie dohodnutu cenu.
3.4  Miesto uskuto¢nenia prac: Objekt Sypka — sklad obilia Breziny v areali Narodného Zreb¢ina Topol'¢ianky,

$.p., Topol'¢ianky

CLIV.
Termin uskuto¢nenia prac

4.1 Zhotovitel’ sa zavizuje:

4.1.1 zacdat' s plnenim predmetu zmluvy do 2 kalendarnych dni odo da prebratia staveniska
4.1.2 ukoncit prace do 30.12.2017



4.2 V pripade omeskania objednavatela so spristupnenim staveniska v dohodnutych terminoch, predlzuje sa
automaticky termin ukoncenia a odovzdania prac o rovnaky pocet dni, ako trvalo omeSkanie objednévateTla.

4.3 Ak zhotovitel' uskuto¢ni prace pred dohodnutym terminom, zavézuje sa objednavatel’ tito Cast’ prevziat aj
v skorSom ponuknutom termine.

4.4 Objednavatel sa zavédzuje, ze dokoncené prace prevezme a zaplati za ich uskuto¢nenie dohodnuti cenu.

CLV.
Cena
5.1 Cena za zhotovenie predmetu zmluvy Vv rozsahu podla ¢l. III tejto zmluvy je stanovena dohodou zmluvnych
stran v zmysle zakona ¢. 18/1996 Z. z. o cenach a vyhlaskou Ministerstva financii SR ¢. 87/1996 Z. z. a je
dolozena zhotovitelom ocenenym vykazom vymer na jednotlivé polozky, pricom kazdd rozpoctova
poloZka sa uvéadza s presnost'ou na dve desatinné miesta.

5.2 Cena za zhotovenie celého diela podl'a ¢lanku III.

Cena diela: 23 641,15 € bez DPH
DPH : 4 728,23 €
Cena diela: 28 369,38 € s DPH

Slovom: dvadsat'osemtisictristo$est’desiatdevit 38/100 vratane DPH

5.3. Objednavatel’ zaplati zhotovitel'ovi len cenu skutoéne vykonanych prac na zaklade jednotkovych cien
uvedenych v Rozpoéte. V pripade rozhodnutia objednavatel’a o zvySeni alebo zniZeni rozsahu diela sa bude
pri zvyseni alebo zniZeni celkovej ceny diela vychadzat z jednotkovych cien uvedenych v Rozpocte.

CL VL
Platobné podmienky
6.1. Zmluvnu cenu podla ¢l. 5. tejto zmluvy sa objednavatel’ zavizuje uhradit zhotovitel'ovi po riadnom
a protokolarnom odovzdani a prevzati zhotoveného diela po objektoch a to na zaklade faktdry vystavenej
zhotovitel'om.

6.2  Lehota splatnosti faktdry je 30 dni od doruéenia faktry objednavatel'ovi.

6.3  Faktaru je zhotovitel' opravneny vystavit aZ po prevzati diela objednavatelom. Po vystaveni faktiry nie
je zhotovitel' opravneny vystavit’ objednavatel'ovi Ziadnu d’al$iu fakturu, ktorou by fakturoval cenu prac
a dodéavok vykonanych na diele pred odovzdanim diela objednavatelovi.

CL VIL
Podmienky zhotovenia diela
7.1.  Zastupovanim zmluvnych stran poc¢as zhotovovania diela s v rozsahu uvedenom v tejto zmluve povereni
tito zastupcovia zmluvnych stran;
Ing. Michal Horny, PhD., ako zastupca objednavatel’a
Pripadné zmeny zastupcov zmluvnych stran si musia zmluvné strany vopred pisomne oznamit.
Zhotovitel’ je povinny zabezpecit' stalu pritomnost’ jeho zodpovedného pracovnika na stavenisku pocas
vykonavania diela.

7.2.  Zhotovitel' poveri riadenim prac na diele pracovnikov spifiajiicich odbornti spdsobilost, ak sa takato
odborna sposobilost’ vyzaduje v zmysle prislusnych pravnych predpisov pre vykon ¢innosti, ku ktorym
dochadza pri realizacii diela.

7.3  Zhotovitel’ je povinny udrziavat’ na prevzatom stavenisku poriadok, Cistotu a bez zbyto¢ného odkladu
odstraniovat’ odpady a necistoty, ktoré vznikli pri vykonavani jeho prac na vlastné naklady. Pokial’ tak
neurobi ani v dodato¢nej lehote uréenej zastupcom objednavatela, moZe objednavatel na naklady
zhotovitel'a zne$kodnit” odpad a zabezpedit' poriadok a istotu na stavenisku. Zhotovitel' zodpoveda za
Cistotu komunikécii, po ktorych dovaza a odvdza materidl, mechanizmy, sut’ a iny odpad; je povinny
odstratiovat’ nedistoty z komunikacii a verejnych priestranstiev vzniknuté jeho ¢innostou alebo ¢innostou



7.4

7.5
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7.7.

7.8

7.9
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7.11

0s0b, ktoré pouZziva na realizaciu diela. Zhotovitel’ je zaroven povinny realizovat’ dielo tak, aby nenarusil
plynulost’ a bezpe¢nost’ cestnej a peSej premavky. Pripadné Skody z porudenia tychto povinnosti uhradi
zhotovitel’ objednavatel’ovi a uspokoji naroky tretich osdb.

Ak vSeobecne zavédzny pravny predpis platny v mieste vykonavania diela alebo rozhodnutie organu
Statnej spravy alebo samospravy tykajlce sa realizacie diela upravuje podmienky na jeho realizéciu,
zhotovitel je povinny dodrziavat’ takyto zavazny predpis.

Zhotovitel moéze na stavbe nasadit’ len pracovnikov, ktori maju pozadovani kvalifikaciu, ktori
vykonavaju potrebné tlohy podl'a zmluvne dohodnutych podmienok a vV primeranom case a s dostatocne
vybaveni vhodnymi bezporuchovymi pristrojmi a ochrannymi pracovnymi prostriedkami v zmysle
vyhlasky ¢. 147/2013 Z. z.. Na stavenisko mézu vstupovat len povereni pracovnici zhotovitela,
objednavatel'a. Zhotovitel’ zabezpeci na vlastné naklady straZenie staveniska.

Zhotovitel' v plnom rozsahu zodpoveda za poziarnu ochranu diela a bezpe¢nost’ pri praci a bezpec¢nost
technickych zariadeni pri realizacii stavebnych prac v sulade s ustanoveniami prislusnych vSeobecne
zavaznych pravnych predpisov, najmd vyhlasky ¢. 147/2013 Z. z., vyhlasky MV SR ¢. 94/2004 Z. z.,
nariadenia vlady ¢. 395/2006 Z. z., zékona ¢. 124/2006 Z. z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci, a
nariadenia vlady SR ¢&. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpe¢nostnych a zdravotnych poZiadavkach na
stavenisko. Zhotovitel moze pouzit iba materialy, ktoré spifaji podmienky a poZiadavky uvedené
v zakone ¢. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch. Zhotovitel’ je povinny pri realizacii diela dodrziavat’
vSeobecne zavazné pravne predpisy (vratane vSeobecne zavéznych nariadeni obce/mesta/mestskej Casti)
tykajuce sa prac nim realizovanych, najmé v oblasti ochrany zdravia Tudi pred hlukom, vibraciami
a prachom. Zhotovitel’ nesie plni zodpovednost’ za vsetkych pracovnikov podielajucich sa na stavbe, ako
i za tretie osoby nachadzajice sa na stavenisku. Rovnako je zhotovitel povinny pri realizacii diela
dodrziavat’ podmienky realizacie diela uvedené v stavebnom povoleni.

Zhotovitel' je povinny odo dna prevzatia staveniska az do protokoldrneho odovzdania diela
objednavatel'ovi viest' stavebny dennik, do ktorého sa zapisujii vSetky skutoc¢nosti rozhodujuce pre
zhotovenie diela, najma zdznam o prevzati staveniska zhotovitelom, tdaje o ¢asovom postupe prac, ich
akosti, podmienky vykondvania prac, zddvodnenie odchylok vykonanych prac od projektovej
dokumentécie so sthlasom projektanta, Udaje o poéte pracovnikov, polte mechanizmov a mnoZstve
realizovanych druhov prac, klimatické podmienky pocas realizacie diela. Do stavebného dennika méze
robit’ zaznamy stavbyveduiici zhotovitel'a pripadne ind osoba poverend zhotovitelom, osoba poverena
vykonom stavebného dozoru objednavatela, spracovatel’ projektovej dokumentacie, opravneny zastupca
objednavatel'a alebo prislusné organy Statnej spravy. Zmluvna strana musi vyznacit' svoje stanovisko
k obsahu zépisu v stavebnom denniku do dvoch pracovnych dni od vykonania zapisu, inak plati, ze
S obsahom zapisu stuhlasi. Stavebny dennik sa musi nachadzat’ u zhotovitel'a na stavbe a musi byt vzdy
pristupny zastupcom objednavatel’a a projektanta a dotknutych organov Statnej spravy.

Zhotovitel’ sa zavdzuje najmenej 5 pracovnych dni pred odovzdanim celého diela vyzvat objednévatel’a
na jeho prevzatie, a to zdpisom do stavebného dennika a pisomnym ozndmenim, Ze celé dielo je
pripravené k odovzdaniu.

Dielo alebo jeho Cast’ je riadne vykonané az UspeSnym vykonanim vSetkych skdSok predpisanych
vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi, zavaznymi normami a projektovou dokumentaciou a
predlozenim dokladov o tychto skuskach objednavatelovi. Zhotovitel sa zavdzuje pisomne vyzvat
objednavatela aspon 5 pracovnych dni vopred k Gcasti na skuskach diela alebo jeho casti. Zhotovitel’ je
povinny viest podrobny technicky zdznam o vykonanych skiSkach aodovzdat ich zapisni¢ne
objednavatel'ovi. Ak vykona zhotovitel’ skisku diela alebo jeho Casti bez Giasti objednavatel’a, je povinny
na ziadost’ objednavatel’a vykonat’ na vlastné naklady opakovant skusku dicla alebo jeho Casti za Ucasti
objednavatela.

Objednavatel’ nie je povinny prevziat’ dielo alebo jeho ¢ast’, ak nie je riadne vykonané, najma ak v case,
kedy ma dojst’ k odovzdaniu a prevzatiu diela alebo jeho &asti, vykazuje dielo alebo jeho ¢ast’ vady alebo
nedorobky, alebo ak zhotovitel' neodovzda objednavatel'ovi niektory z dokladov uvedenych v odseku 7.16
tohto ¢lanku alebo ak zhotovitel' neodovzdal objednavatelovi niektory z dokladov, pri neodovzdani
ktorého ma objednavatel podla ¢l. 6. ods. 6.4 tejto zmluvy pravo neuhradit fakturu a vratit’ ju
zhotovitel'ovi.

Vadou sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu alebo parametroch diela stanovenych touto zmluvou
a prislusnymi pravnymi predpismi. Nedorobkom sa rozumie nedokonéend praca oproti dohodnutému
rozsahu diela. Na tcely uplatiiovania narokov zo zodpovednosti za vady diela, sa nedorobky povazuju za
vady diela.



7.12

7.13

8.1

8.2

8.3

8.4

8.5

8.6

8.7

8.8

9.1

9.2

9.3

Zhotovitel’ je povinny odstranit’ vady, ktoré boli zistené pri preberacom konani a si uvedené v protokole
o odovzdani aprevzati diela, ato vlehote dohodnutej pisomne s objednavatelom, inak v lehote
primeranej rozsahu a povahe tychto vad. V pripade, Ze zhotovitel’ nezaéne prace na odstrafiovani tychto
véd véas alebo ich véas neodstrani, je objedndvatel’ opravneny objednat’ si ich odstranenie u tretej osoby
alebo vady odstranit’ sam na naklady zhotovitel’a.

Zhotovitel’ je povinny pri odovzdani diela usporiadat’ svoje stroje, vyrobné zariadenia, zvy$ny material a
odpad na stavenisku tak, aby mohol objednavatel’ dielo riadne prevziat’. Stavenisko je zhotovitel’ povinny
uplne vypratat’ do 2 dni odo dnia protokolarneho odovzdania diela okrem zariadeni nutnych na odstranenie
zistenych vad a nedorobkov.

CL. VIIL
Zaruka za akost’ a zodpovednost’ za vady
Zhotovitel’ poskytuje na dielo zaruku za akost’. Zhotovitel’ zodpoveda za to, Ze zhotovené dielo bude mat
pocas celej zarunej doby vlastnosti dohodnuté touto zmluvou abude vyhovovat poziadavkam
technickych noriem a v§eobecne zavéznych pravnych predpisov. Zhotovitel’ zodpoveda za vady, ktoré ma
dielo v Case jeho odovzdania objednavatel’ovi, a za vady, ktoré vznikli pocas zarucnej doby.

Zaru¢na doba za¢ina plynat’ odo diia nasledujuceho po podpise protokolu o odovzdani a prevzati diela
zmluvnymi stranami. Zaruéna doba sa konéi uplynutim 60 mesiacov plyndcich od podpisu protokolu
0 odovzdani a prevzati diela zmluvnymi stranami. Zaruéna doba sa predlZzuje (t.j. vy$8ie uvedeny termin
jej ukoncenia sa odd’aluje) o dobu, v ktorej objednavatel nemohol pre vady, za ktoré zodpoveda
zhotovitel’, riadne uzivat’ celt stavbu alebo jej Cast’ zodpovedajucu dielu podla tejto zmluvy.

Zhotovite' nezodpoveda za vady diela, ktoré boli spdsobené pouzitim podkladov poskytnutych
objednavatelom a zhotovitel' ani pri vynalozeni vsetkej odbornej starostlivosti nemohol zistit' ich
nevhodnost’ alebo na fiu pisomne upozornil objednavatel’a a ten na ich pouZiti trval.

Objednavatel’ je povinny oznamit’ vadu zhotovitel'ovi najneskor do 15 dni od jej zistenia, a to osobne,
posStovou zasielkou alebo mailom.

Ak objednavatel’ nezvoli iny narok z vad, zavdzuje sa zhotovitel’ zacat’ s odstrailovanim pripadnych vad
predmetu plnenia bez zbyto¢ného odkladu po doruceni ozndmenia vady objednavatelom, pri vadach
ohrozujucich prevadzku stavby alebo vyvolavajicich nebezpecenstvo vzniku bezprostrednej skody do 24
hodin od dorucenia oznamenia vady objednavatelom. Zhotovitel sa zavidzuje odstranit’ vadu v Co
najkratSom technicky moznom case, avSak nikdy nie neskor ako do 8 dni od dorucenia ozndmenia vady
objednavatel'om, pokial’ sa nedohodol so zastupcom objednavatela inak. Pri vadach diela uvedenych
v protokole o odovzdani a prevzati diela sa za dorudenie oznamenia vady zhotovitelovi povaZzuje
podpisanie tohto protokolu oboma zmluvnymi stranami.

Ak zhotovitel' vadu v¢as neodstrani, je objednavatel' opravneny ziadat' primerant zlavu z ceny diela,
alebo dodanie nadhradného predmetu plnenia, alebo je opravneny odstupit’ od zmluvy alebo zabezpecit
odstranenie vady na naklady zhotovitel’a tret'ou osobou, pripadne sam tito vadu odstranit’ na naklady
zhotovitel'a. Naklady na odstranenie vady objednavatelom alebo nim poverenou tretou osobou moze
objednavatel’ uhradit’ z prostriedkov zadrzného. Ak objednavatel’ zvoli narok na dodanie ndhradného
predmetu plnenia, je zhotovitel' povinny ho dodat’ do 10 dni od uplatnenia naroku, ak sa nedohodol so
zastupcom objednavatel’a inak.

Rovnaké préva ako prava uvedené v odseku 8.6 tohto ¢lanku mé objednavatel’ i v pripade, ak je vada
diela neodstranitel'na.

Plynutie zarucnej doby sa preruSuje odo diia doruCenia oznamenia o vade zhotovitelovi do dna
odstranenia vady.
CLIX.
Zmluvné pokuty a nahrada Skody
Ak zhotovitel’ nevykona dielo v€as, mé objednavatel’ pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 0,05
% z celkovej ceny diela vratane DPH za kazdy zacaty deii omeskania.

V pripade omeskania objednavatel'a s thradou riadne vystavenej faktury zhotovitel'a ma zhotovitel' narok
na urok z omeskania vo vyske stanovenej obchodnym zakonnikom.

Ak zhotovitel' nezacne odstrafiovat’ objednavatelom oznamenti vadu véas, ma objednavatel’ narok na
zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 100,-EUR za kazdt vadu a kazdy zacaty deii omeskania az do dnia,
kedy zhotovitel’ vadu odstrani. Zhotovitel' ma povinnost’ tato pokutu uhradit’.
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Ak zhotovitel', resp. pracovnici zhotovitel'a, porusi ktorikol'vek povinnost’ uvedenil v tejto zmluve alebo
Vo vSeobecne zavdznom pravnom predpise na zaistenie bezpeénosti a ochrany zdravia pri praci, poziarnej
ochrany alebo OZP alebo v ostatnych pravnych predpisoch a pokynoch na zaistenie bezpeénosti a
ochrany zdravia pri praci, poziarnej ochrany alebo OZP alebo v zépise o0 odovzdani a prevzati staveniska,
ak ide o povinnost’ smerujucu k zaisteniu bezpe¢nosti a ochrany zdravia pri praci, poziarnej ochrane alebo
OZP, napriek tomu, Ze bol zistupcom objednavatel'a pisomne (osobitnym listom alebo zapisom
v stavebnom denniku) upozorneny na predchadzajiuce poruSenie tej istej povinnosti, ma objednavatel’
narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 830,-EUR. Zhotovitel’ ma povinnost’ tiito pokutu uhradit’.

Ak objednavatel’ zisti, Ze pracovnici zhotovitel'a vykonavaji prace na realizacii diela alebo sa pohybuju
po stavenisku pod vplyvom alkoholu alebo inych omamnych a psychotropnych latok, ma objednavatel
pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty zhotovitelom vo vyske 332,-EUR za kazdé preukazatel'né zistené
poZitie alkoholu alebo inej omamnej alebo psychotropnej latky u jedného pracovnika zhotovitela.
Zhotovitel ma povinnost’ tito pokutu uhradit. Osoba, ktora vykonava prace na realizacii diela pod
vplyvom alkoholu alebo inych omamnych a psychotropnych latok, musi bezodkladne opustit’ stavenisko
a objekt stavby, pri¢om zastupca objednavatela je opravneny vykazat' ju zo staveniska a objektu stavby.

Ak zhotovitel’ nevyprace stavenisko v lehote uvedenej v ¢l. 7 ods. 7.18 tejto zmluvy, ma objednavatel
pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty zhotovitelom vo vyske 100,-EUR za kazdy deni omeskania s
vypratanim staveniska. Zhotovitel ma povinnost’ tito pokutu uhradit’.

Narokom na zaplatenie zmluvnej pokuty nie je dotknuty narok opravnenej strany na nahradu Skody
spdsobenej poruSenim povinnosti zabezpecenej zmluvnou pokutou, ato ani Skody presahujlcej vysku
zmluvnej pokuty.

CL X.
Prechod vlastnictva a nebezpeéenstvo $kody
Vlastnikom zhotovovaného diela je objednavatel. Stavebny material a zariadenia potrebné na zhotovenie
diela, ktoré zabezpecuje zhotovitel’, st vo vlastnictve zhotovitel'a az do ich pevného zabudovania do
stavby a ich zaplatenia objednavatel'om.

Nebezpecenstvo $kody na diele znasa zhotovitel’ az do odovzdania diela objednavatelovi.

Zhotovitel’ zodpoveda za Skodu, ktord vznikne objednédvatelovi alebo tretej osobe v dosledku porusenia
jeho povinnosti vyplyvajtcich z tejto zmluvy a vSeobecne zavaznych pravnych predpisov.

CL XL
Odstupenie od zmluvy

Odstupenim od zmluvy zanikaju vSetky prava a povinnosti stran zo zmluvy okrem prav na nahradu
sposobenej Skody a uslého zisku, prav na dovtedy uplatnené resp. zakonné sankcie, prav a povinnosti
vyplyvajlcich z ustanoveni tejto zmluvy a vSeobecne zavédznych pravnych predpisov o poskytovani
zaruky a zodpovednosti za vady za &ast’ diela, ktord bola do odstipenia zrealizovana a inych prav
a povinnosti, ktoré podla dohody stran alebo podla ich povahy maju trvat aj po zaniku zmluvy
odstupenim.

Zmluvné strany su opravnené odstupit’ od tejto zmluvy z dévodov a spdsobom uvedenym v zakone.

Objednavatel’ méze odstipit’ od zmluvy ako pri podstatnom poruseni zmluvy v pripade, ak zhotovitel' v
désledku svojej platobnej neschopnosti je v konkurznom konani, alebo je v likvidacii, alebo je zrejmé, Ze
zhotovitel' nebude schopny zrealizovat’ dielo v¢as a riadne. Za podstatné poruSenie zmluvy (zmluvnej
povinnosti) na strane objednavatel'a sa povazuje omeSkanie objednavatela s Uhradou faktiry riadne
vystavenej v stlade s ustanovenim ¢l. 6 tejto zmluvy dlhsie ako 60 dni. Pri podstatnom poruSeni zmluvy
mozu zmluvné strany odstipit’ od zmluvy do 30 dni odo dfia, kedy sa o poruSeni zmluvy dozvedeli. Inak
mozu odstipit od zmluvy z toho istého dovodu iba ako pri nepodstatnom poruseni zmluvy. V pripade
odstupenia od zmluvy z dévodu porusenia povinnosti zhotovitela ma objednavatel’ narok na nahradu
Skody spdsobenti omeskanim realizacie diela oproti terminu ukonéenia realizacie diela uvedeného v tejto
zmluve.

Cl. XII.
Osobitné ustanovenia

12.1 V pripade vzniku Skody porusenim povinnosti vyplyvajucich z tejto zmluvy ktorejkol'vek zmluvnej strane,

ma poSkodena strana narok na nahradu vzniknutej Skody vratane uslého zisku.



Ak sa zisti Skoda na stavbe, alebo na inom majetku objednavatela alebo tretich osob, ktora vznikla pocas
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realizicie diela a nie je znama osoba zodpovedna za tato $kodu, zodpoveda za fiu zhotovitel. Zhotovitel
je povinny na vyzvu objednavatela Skodu uhradit objednavatelovi, pokial nedokaze, ze za Skodu
nezodpoveda.

Zhotovitel' nie je opravneny bez suhlasu objednavatela postupit tretej osobe akukol'vek pohladavku,
ktora mu vo&i objednavatelovi vznikla alebo vznikne na zéklade tejto zmluvy, alebo na zéklade
ustanoveni zakona upravujucich prava a povinnosti zmluvnych stran suvisiacich s realizaciou diela podl'a
tejto zmluvy.

Zhotovitel nie je opravneny bez predchadzajiceho sthlasu objednavatel'a umiestnit’ kdekol'vek na stavbe,
stavenisku vratane jeho oplotenia, a na strojoch a zariadeniach, ktoré pouziva pri pracach podla tejto
zmluvy, akukol'vek reklamu. To sa netyka pripadného oznacenia strojov a zariadeni zhotovitel'a jeho
obchodnym menom.

C1. XIIIL.
Spolocné a zaverecné ustanovenia
Zavazkovy vztah zmluvnych stran vzniknuty na zaklade tejto zmluvy sa riadi ustanoveniami
Obchodného zékonnika, nakolko ide o vztah subjektov, ktory spada automaticky pod vztahy uvedené
v ustanoveni § 261 Obchodného zakonnika.

Zmluvu je mozné menit’ alebo dopinat’ len formou pisomnych a oé¢islovanych dodatkov, odsthlasenych
a riadne podpisanych oboma zmluvnymi stranami.

Zmluva je vyhotovena v piatich exemplaroch, z ktorych po podpisani obdrzi objednavatel tri a zhotovitel
dve vyhotovenia.

Zhotovitel’, ako aj objednavatel’ vyhlasuju, Ze suhlasia s podmienkami uréenymi v tejto zmluve. Zmluvné
strany vyhlasuj(, Ze si zmluvu riadne preéitali, jej obsahu porozumeli a na znak sthlasu ju podpisuju.

13.5 Zmluva nadobuda platnost’ diiom podpisu oboch zmluvnych stran a u¢innost’ diiom nasledujucim po dni

jej zverejnenia v Centralnom registri zmllv. Zmluvné strany vyslovne suhlasia so zverejnenim v jej
plnom rozsahu vrétane priloh a dodatkov v Centralnom registri zmlav vedenom na Urade vlady SR.

13.6 Zmluvné stravy sa zavizuju riesit’ pripadné spory vyplyvajace z tejto zmluvy obligatne formou zmieru

prostrednictvom Statutarnych zastupcov zmluvnych stran. V pripade, Ze sa spor nevyrieSi zmierom, je
opravnena hociktora zo zmluvnych stran poziadat’ o rozhodnutie sporu prislusny sud.

13.7 Zmluvné strany vyhlasujd, Ze st spOsobilé na pravne dkony v celom rozsahu, zmluvné prejavy su

dostato¢ne urcité a zrozumitel'né, zmluvna volnost’ nie je obmedzena, d’alej Ze tdto zmluva vyjadruje ich
slobodnu a vaznu volu, nebola podpisana v tiesni ani za ndpadne nevyhodnych podmienok a svoj sthlas
S jej obsahom potvrdzuju svojimi vlastnoru¢nymi podpismi.

V Topol'¢iankach: 08.11.2017 V Topol'¢iankach: 08.11.2017

zhotovitel objednavatel’
Ing. Michal Horny, PhD., riaditel
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