



ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU

TÁTO ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU je uzavretá podľa § 269 odsek 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“), podľa §25 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov(ďalej len ako „zákon o príspevku z EŠIF“) a podľa § 20 odsek 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o rozpočtových pravidlách“) medzi:

Poskytovateľom

názov: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
 sídlo: Štefánikova 882/15, 811 05 Bratislava – mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika
 poštová adresa: Račianska 153/A, P.O.Box 1, 830 03 Bratislava 33
 IČO: 50349287
 konajúci: Veronika Remišová, podpredsedníčka vlády SR a ministerka v zastúpení Ing. Albert Németh, na základe Plnomocenstva č. z. 046474/2020 zo dňa 03.12.2020

(ďalej len „Poskytovateľ“)

a

Prijímateľom

názov: Mesto Trnava
 sídlo: Ulica Hlavná 1/1, 91771 Trnava
 IČO: 00313114
 konajúci: JUDr. Peter Bročka LL.M, primátor mesta

(ďalej len „Prijímateľ“)

(Poskytovateľ a Prijímateľ sa pre účely tejto Zmluvy označujú ďalej spoločne aj ako „Zmluvné strany“ alebo jednotlivito „Zmluvná strana“)

PREAMBULA

- (A) Na základe vyhlásenej Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (ďalej ako „NFP“), Poskytovateľ overil podmienky poskytnutia príspevku a rozhodol o žiadosti o poskytnutie NFP predloženej Prijímateľom (v postavení žiadateľa) podľa §19 odsek 8 zákona o príspevku z EŠIF tak, že vydal rozhodnutie o schválení žiadosti.
- (B) Zmluva o poskytnutí NFP sa uzatvára na základe a po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o schválení žiadosti o poskytnutie NFP č. NFP302040BBX8 zo dňa 18.02.2022,

v súlade s právnymi predpismi uvedenými v záhlaví tejto zmluvy, v dôsledku čoho je od momentu uzavretia zmluvy o poskytnutí NFP vzťah medzi Poskytovateľom a Prijímateľom vzťahom súkromnoprávnym.

1. ÚVODNÉ USTANOVENIA

1.1 Zmluva o poskytnutí NFP využíva pre zvýšenie právnej istoty Zmluvných strán definície, ktoré sú uvedené v článku 1 prílohy č. 1 Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorými sú všeobecné zmluvné podmienky (ďalej ako „VZP“). Definície uvedené v článku 1 VZP sa rovnako vzťahujú na celú Zmluvu o poskytnutí NFP, teda na text samotnej zmluvy ako aj VZP a ďalšie prílohy zmluvy.

1.2 Zmluvou o poskytnutí NFP sa označuje táto zmluva a jej prílohy, v znení neskorších zmien a doplnení, ktorá bola uzatvorená medzi Prijímateľom a Poskytovateľom podľa právnych predpisov uvedených v záhlaví označenia tejto zmluvy na základe vydaného rozhodnutia o schválení žiadosti o poskytnutie NFP podľa §19 ods. 8 zákona o príspevku z EŠIF. Pre úplnosť sa uvádza, že ak sa v texte uvádza „zmluva“ s malým začiatočným písmenom „z“, myslí sa tým táto zmluva bez jej príloh. Výnimku z uvedeného pravidla predstavuje označenie príloh zmluvy, kedy sa používa slovné spojenie „prílohy Zmluvy o poskytnutí NFP“, čo výlučne pre tento prípad zahŕňa aj modifikáciu obsahu pojmov podľa ods. 1.1 tohto článku. Prílohy uvedené v závere zmluvy pred podpismi Zmluvných strán tvoria neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o poskytnutí NFP.

1.3 S výnimkou odseku 1.1 tohto článku, článku 1 odsek 3 VZP a kde kontext vyžaduje inak:

- (a) pojmy uvedené s veľkým začiatočným písmenom a pojmy definované vo všeobecnom nariadení, Nariadeniach k jednotlivým EŠIF a v Implementačných nariadeniach majú taký istý význam, keď sú použité v Zmluve o poskytnutí NFP; v prípade rozdielnych definícií má prednosť definícia uvedená v Zmluve o poskytnutí NFP;
- (b) pojmy uvedené s veľkým začiatočným písmenom majú ten istý význam v celej Zmluve o poskytnutí NFP, pričom ich význam sa zachováva aj v prípade, ak sa použijú v inom gramatickom alebo slovesnom tvare, alebo ak sa použijú s malým začiatočným písmenom, ak je z kontextu nepochybné, že ide o definovaný pojem;
- (c) slová uvedené:
 - (i) iba v jednotnom čísle zahŕňajú aj množné číslo a naopak;
 - (ii) v jednom rode zahŕňajú aj iný rod;
 - (iii) iba ako osoby zahŕňajú fyzické aj právnické osoby a naopak;
- (d) akýkoľvek odkaz na Právne predpisy alebo právne akty EÚ, Právne predpisy SR alebo Právne dokumenty, vrátane Systému riadenia EŠIF, odkazuje aj na akúkoľvek ich zmenu, t.j. použije sa vždy v platnom znení;
- (e) nadpisy slúžia len pre väčšiu prehľadnosť Zmluvy o poskytnutí NFP a nemajú význam pri výklade tejto Zmluvy o poskytnutí NFP.

1.4 V nadväznosti na ust. § 273 Obchodného zákonníka súčasťou zmluvy sú VZP, v ktorých sa bližšie upravujú práva, povinnosti a postavenie Zmluvných strán, rôzne procesy pri poskytovaní NFP, monitorovanie a kontrola pri jeho čerpaní, riešenie Nezrovnalostí, ukladanie sankcií, spôsob platieb a s tým spojené otázky, ako aj ďalšie otázky, ktoré medzi Zmluvnými stranami môžu vzniknúť pri poskytovaní NFP podľa Zmluvy o poskytnutí NFP. Akákoľvek povinnosť vyplývajúca pre ktorúkoľvek Zmluvnú stranu z VZP je rovnako záväzná, ako keby bola obsiahnutá priamo v tejto zmluve. V prípade rozdielnej úpravy v tejto zmluve a vo VZP, má prednosť úprava obsiahnutá v tejto zmluve.

2. PREDMET A ÚČEL ZMLUVY

2.1 Predmetom Zmluvy o poskytnutí NFP je úprava zmluvných podmienok, práv a povinností medzi Poskytovateľom a Prijímateľom pri poskytnutí NFP zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi na Realizáciu aktivít Projektu, ktorý je predmetom Schválenej žiadosti o NFP:

Názov projektu : Obnova Ružového parku v Trnave
Kód projektu v ITMS2014+ : 302041BBX8
Miesto realizácie projektu : Mesto Trnava
Výzva - kód Výzvy : IROP-PO4-SC431-2021-65
Použitý systém financovania : refundácia a/alebo predfinancovanie a/alebo zálohové platby (ďalej ako „**Projekt**“).

2.2 Účelom Zmluvy o poskytnutí NFP je spolufinancovanie schváleného Projektu Prijímateľa, a to poskytnutím NFP v rámci:

Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program
Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja
Prioritná os: 4. Zlepšenie kvality života v regiónoch s dôrazom na životné prostredie

Investičná priorita: 4.3 Prijímanie opatrení na zlepšenie mestského prostredia, revitalizácie miest, oživenia a dekontaminácie opustených priemyselných lokalít (vrátane oblastí, ktoré prechádzajú zmenou), zníženia znečistenia ovzdušia a podpory opatrení na zníženie hluku

Špecifický cieľ: 4.3.1 Zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach prostredníctvom budovania prvkov zelenej infraštruktúry a adaptáciou urbanizovaného prostredia na zmenu klímy ako aj zavádzaním systémových prvkov znižovania znečistenia ovzdušia a hluku.

Schéma pomoci: neuplatňuje sa

na dosiahnutie cieľa Projektu: cieľom Projektu je naplnenie Merateľných ukazovateľov Projektu definovaných v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP, a to podľa času plnenia Merateľného ukazovateľa buď k dátumu Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu alebo po Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu a ich následné udržanie počas doby Udržateľnosti projektu v súlade s podmienkami uvedenými v článku 71 všeobecného nariadenia a v Zmluve o poskytnutí NFP

2.3 Poskytovateľ sa zaväzuje, že na základe Zmluvy o poskytnutí NFP poskytne NFP Prijímateľovi za účelom uvedeným v odseku 2.2 tohto článku na Realizáciu aktivít Projektu, a to spôsobom a v súlade s ustanoveniami Zmluvy o poskytnutí NFP, v súlade so Schválenou žiadosťou o NFP, v súlade so Systémom riadenia EŠIF, Systémom finančného riadenia, v súlade so všetkými

dokumentmi, na ktoré Zmluva o poskytnutí NFP odkazuje, ak boli Zverejnené, vrátane Právnych dokumentov a v súlade s platnými a účinnými všeobecne záväznými právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ.

- 2.4 Prijímateľ sa zaväzuje prijať poskytnutý NFP, použiť ho v súlade s podmienkami uvedenými v Zmluve o poskytnutí NFP, v súlade s jej účelom a podľa podmienok vyplývajúcich z príslušnej Výzvy, v súlade so Schválenou žiadosťou o NFP a súčasne sa zaväzuje realizovať všetky Aktivity Projektu tak, aby bol dosiahnutý cieľ Projektu a aby boli hlavné Aktivity Projektu zrealizované Riadne a Včas, a to najneskôr do uplynutia doby Realizácie hlavných aktivít Projektu tak, ako to vyplýva z definície pojmu Realizácia hlavných aktivít Projektu v článku 1 odsek 3 VZP. Na preukázanie plnenia cieľa Projektu podľa odseku 2.2 tohto článku zmluvy je Prijímateľ povinný udeliť alebo zabezpečiť udelenie všetkých potrebných súhlasov, ak plnenie jedného alebo viacerých Merateľných ukazovateľov Projektu sa preukazuje spôsobom, ktorý udelenie súhlasu vyžaduje. Súhlasom podľa tohto odseku sa rozumie napríklad súhlas s poskytovaním údajov z informačného systému tretej osoby.
- 2.5 Podmienky poskytnutia príspevku, ktoré Poskytovateľ uviedol v príslušnej Výzve, musia byť splnené aj počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP. Porušenie podmienok poskytnutia príspevku podľa prvej vety je podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP, ak z Právnych dokumentov vydaných Poskytovateľom nevyplýva vo vzťahu k jednotlivým podmienkam poskytnutia príspevku iný postup.
- 2.6 NFP poskytnutý v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP je tvorený prostriedkami EÚ a štátneho rozpočtu SR, v dôsledku čoho musia byť finančné prostriedky tvoriace NFP vynaložené :
- a) v súlade so zásadou riadneho finančného hospodárenia v zmysle článku 33 Nariadenia 2018/1046,
 - b) hospodárne, efektívne, účinne a účelne,
 - c) v súlade s ostatnými pravidlami rozpočtového hospodárenia s verejnými prostriedkami vyplývajúcimi z § 19 zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy.

Poskytovateľ je oprávnený prijať osobitné pravidlá a postupy na preverovanie splnenia podmienok podľa písmen a) až c) tohto odseku vo vzťahu k výdavkom v rámci Projektu a včleniť ich do jednotlivých úkonov, ktoré Poskytovateľ vykonáva v súvislosti s Projektom počas účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP (napríklad v súvislosti s kontrolou verejného obstarávania (ďalej aj „VO“), s kontrolou Žiadosti o platbu vykonávanou formou finančnej kontroly, ako aj v rámci výkonu inej kontroly), teda až do skončenia Udržateľnosti Projektu. Ak Prijímateľ poruší zásadu alebo pravidlá podľa písmen a) až c) tohto odseku, je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.

- 2.7 Prijímateľ je povinný zdržať sa vykonania akéhokoľvek úkonu, vrátane vstupu do záväzkovo-právneho vzťahu s tretou osobou, ktorým by došlo k porušeniu článku 107 Zmluvy o fungovaní EÚ v súvislosti s Projektom s ohľadom na skutočnosť, že poskytnuté NFP je príspevkom z verejných zdrojov.
- 2.8 Neuplatňuje sa.
- 2.9 Poskytovateľ sa zaväzuje využívať dokumenty súvisiace s predloženým Projektom výlučne oprávnenými osobami zapojenými najmä do procesu registrácie, hodnotenia, riadenia, monitorovania a kontroly Projektu a ich zmluvnými partnermi poskytujúcimi poradenské služby, ktorí sú viazaní záväzkom mlčanlivosti, čím nie sú dotknuté osobitné predpisy týkajúce sa poskytovania informácií povinnými osobami.
- 2.10 NFP nemožno poskytnúť Prijímateľovi, ktorému bol na základe právoplatného rozsudku uložený trest zákazu prijímať dotácie alebo subvencie, trest zákazu prijímať pomoc a podporu poskytovanú z fondov Európskej únie alebo trest zákazu účasti vo verejnom obstarávaní podľa § 17 až 19 zák. č. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb a zmene a doplnení niektorých zákonov. V prípade, ak v čase nadobudnutia právoplatnosti rozsudku podľa prvej vety už bol NFP alebo jeho časť Prijímateľovi vyplatený, Poskytovateľ má právo odstúpiť od zmluvy pre podstatné porušenie zmluvy Prijímateľom podľa článku 9 VZP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.
- 2.11 NFP nemožno poskytnúť Prijímateľovi, ktorý má povinnosť zapísať sa do registra partnerov verejného sektora podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov a nie je v tomto registri zapísaný. V prípade, ak Prijímateľ porušil svoju povinnosť zápisu do registra partnerov verejného sektora a bol mu počas trvania tohto porušenia povinnosti vyplatený NFP alebo jeho časť, ide podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP podľa článku 9 VZP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.

3. VÝDAVKY PROJEKTU A NFP

3.1 Poskytovateľ a Prijímateľ sa dohodli na nasledujúcom:

- a) neuplatňuje sa,
- b) Celkové oprávnené výdavky na Realizáciu aktivít Projektu predstavujú sumu 2 706 480,07 EUR (slovom: dva milióny sedemstošesťtisíc štyristoosemdesiat eur, sedem centov),
- c) Poskytovateľ poskytne Prijímateľovi NFP maximálne do výšky 2 571 156,07 EUR (slovom: dva milióny päťstosedemdesiatjedentisíc stopäťdesiatšesť eur, sedem centov), čo predstavuje 95 % (slovom: deväťdesiatpäť percent) z Celkových oprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu podľa odseku 3.1. písmeno b) tohto článku zmluvy,
- d) Prijímateľ vyhlasuje, že:
 - (i) má zabezpečené zdroje financovania Projektu vo výške 5 % (slovom: päť percent), čo predstavuje sumu 135 324,00 EUR (slovom: stotridsaťpäťtisíc tristo dvadsaťštyri eur) z Celkových oprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu podľa odseku 3.1. písmeno b) tohto článku zmluvy a
 - (ii) zabezpečí zdroje financovania na úhradu všetkých Neoprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu, ktoré vzniknú v priebehu Realizácie aktivít

Projekt a budú nevyhnutné na dosiahnutie cieľa Projektu v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP.

- 3.2 Maximálna výška NFP uvedená v odseku 3.1. písmeno c) tohto článku zmluvy nesmie byť prekročená. Výnimkou je, ak k prekročeniu dôjde z technických dôvodov na strane Poskytovateľa, v dôsledku ktorých môže byť odchýlka vo výške NFP maximálne 0,01% z NFP z maximálnej výšky NFP uvedenej v odseku 3.1 písmeno c) tohto článku. Prijímateľ súčasne berie na vedomie, že výška NFP na úhradu časti Oprávnených výdavkov, ktorá bude skutočne uhradená Prijímateľovi závisí od výsledkov Prijímateľom vykonaného obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác a z neho vyplývajúcej úpravy rozpočtu Projektu, od posúdenia výšky jednotlivých výdavkov s ohľadom na pravidlá posudzovania hospodárnosti, efektívnosti, účelnosti a účinnosti výdavkov, ako aj od splnenia ostatných podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP, vrátane podmienok oprávnenosti výdavkov podľa článku 14 VZP.
- 3.3 Poskytovateľ poskytuje NFP Prijímateľovi výlučne v súvislosti s Realizáciou aktivít Projektu za splnenia podmienok stanovených:
- Zmluvou o poskytnutí NFP,
 - právnymi predpismi SR,
 - priamo aplikovateľnými (majúcimi priamu účinnosť) právnymi predpismi a aktmi Európskej únie zverejnenými v Úradnom vestníku EÚ;
 - Systémom riadenia EŠIF a Systémom finančného riadenia a dokumentmi vydanými na ich základe, ak boli Zverejnené,
 - schváleným Integrovaným regionálnym operačným programom, príslušnou schémou pomoci, ak sa v rámci Výzvy uplatňuje, Výzvou a jej prílohami, vrátane podkladov pre vypracovanie a predkladanie žiadostí o NFP, ak boli tieto podklady Zverejnené,
 - Právnymi dokumentmi vydanými oprávnenými osobami, z ktorých pre Prijímateľa vyplývajú práva a povinnosti v súvislosti s plnením Zmluvy o poskytnutí NFP, ak boli tieto dokumenty Zverejnené.
- 3.4. Prijímateľ sa zaväzuje použiť NFP výlučne na úhradu Oprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu a za splnenia podmienok stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP a v právnych predpisoch, aktoch alebo dokumentoch uvedených v písmenách b) až f) odseku 3.3 tohto článku a vyplývajúcich zo Schválenej žiadosti o NFP.
- 3.5. Prijímateľ sa zaväzuje, že nebude požadovať dotáciu, príspevok, grant alebo inú formu pomoci na Realizáciu aktivít Projektu, na ktorú je poskytovaný NFP v zmysle tejto zmluvy a ktorá by predstavovala dvojité financovanie alebo spolufinancovanie tých istých výdavkov zo zdrojov iných rozpočtových kapitol štátneho rozpočtu SR, štátnych fondov, z iných verejných zdrojov alebo zdrojov EÚ. Prijímateľ je povinný dodržať pravidlá týkajúce sa zákazu kumulácie pomoci uvedené vo Výzve a v právnych aktoch EÚ a pravidlá krížového financovania uvedené v kapitole 3.5.3 Systému riadenia EŠIF. V prípade porušenia uvedených povinností je Poskytovateľ oprávnený žiadať od Prijímateľa vrátenie NFP alebo jeho časti a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.
- 3.6. Prijímateľ berie na vedomie, že NFP, a to aj každá jeho časť je finančným prostriedkom vyplateným zo štátneho rozpočtu SR. Na kontrolu a audit použitia týchto finančných prostriedkov, ukladanie a vymáhanie sankcií za porušenie finančnej disciplíny sa vzťahuje režim upravený v Zmluve o poskytnutí NFP, v právnych predpisoch SR a v právnych aktoch EÚ (najmä v zákone o príspevku z EŠIF, v zákone o rozpočtových pravidlách a v zákone o finančnej kontrole a audite). Prijímateľ sa súčasne zaväzuje počas platnosti a účinnosti

Zmluvy o poskytnutí NFP dodržiavať všetky predpisy a Právne dokumenty uvedené v odseku 3.3 tohto článku.

- 3.7. Ustanovením odseku 3.1 tohto článku nie je dotknuté právo Poskytovateľa alebo iného oprávneného orgánu (certifikačný orgán, orgán auditu) vykonať finančnú opravu v zmysle článku 143 všeobecného nariadenia.
- 3.8. Neuplatňuje sa.
- 3.9. Vzhľadom na charakter Aktivít, ktoré sú obsahom Projektu a v súlade s podmienkami poskytnutia príspevku stanovenými vo Výzve, poskytnutie NFP podľa Zmluvy o poskytnutí NFP nepodlieha uplatňovaniu pravidiel štátnej pomoci. Ak Prijímateľ zmení charakter Aktivít alebo bude v rámci Projektu alebo v súvislosti s ním vykonávať akékoľvek úkony, v dôsledku ktorých by sa pravidlá týkajúce sa štátnej pomoci stali uplatniteľnými na Projekt, je povinný vrátiť alebo vymôcť vrátenie tejto štátnej pomoci poskytnutej v rozpore s uplatniteľnými pravidlami vyplývajúcimi z právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ, spolu s úrokmi vo výške, v lehotách a spôsobom vyplývajúcim z príslušných právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ. Prijímateľ je súčasne povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v dôsledku porušenia povinnosti podľa druhej vety tohto odseku v súlade s článkom 10 VZP. Povinnosti Prijímateľa uvedené v článku 6 odsek 5 VZP nie sú týmto ustanovením dotknuté.

4. KOMUNIKÁCIA ZMLUVNÝCH STRÁN A DORUČOVANIE

- 4.1. Zmluvné strany sa dohodli, že ich komunikácia súvisiaca so Zmluvou o poskytnutí NFP si pre svoju záväznosť vyžaduje písomnú formu v elektronickej podobe, v rámci ktorej sú Zmluvné strany povinné uvádzať ITMS2014+ kód Projektu a názov Projektu podľa článku 2 odsek 2.1. zmluvy. Zmluvné strany sa zaväzujú, že v nevyhnutných prípadoch môže mať takáto komunikácia písomnú formu v listinnej podobe a Zmluvné strany budú v tomto prípade pre vzájomnú písomnú komunikáciu v listinnej podobe používať poštové adresy uvedené v záhlaví Zmluvy o poskytnutí NFP, ak nedošlo k oznámeniu zmeny adresy spôsobom v súlade s článkom 6 zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, že písomná forma komunikácie sa bude uskutočňovať v listinnej podobe prostredníctvom doporučeného doručovania zásielok alebo obyčajného doručovania poštou. Zmluvné strany si zároveň dohodli ako mimoriadny spôsob doručovania písomných zásielok v listinnej podobe doručovanie osobne alebo prostredníctvom kuriéra; takéto doručenie Poskytovateľovi je možné výlučne v úradných hodinách podateľne Poskytovateľa zverejnených verejne prístupným spôsobom.
- 4.2. Pod elektronickej podobou komunikácie v zmysle odseku 4.1 tohto článku sa rozumie najmä bežná komunikácia prostredníctvom ITMS2014+ (netýka sa elektronickej podania v ITMS2014+, ktoré je považované za podanie prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy), v ostatných prípadoch komunikácia prostredníctvom elektronickej správy (e-mailu) alebo komunikácia prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy (pričom zo strany Poskytovateľa nejde o výkon verejnej moci, iba o využívanie existujúcich technických prostriedkov vhodných na komunikáciu). Písomnosť alebo zásielka doručovaná prostredníctvom evidencie Komunikácia v ITMS2014+ bude považovaná za doručenie momentom odoslania v ITMS2014+ Zmluvnou stranou.
- 4.3. V prípade oznámenia, výzvy, žiadosti alebo iného dokumentu (ďalej ako „písomnosť“) sa za deň doručenia Zmluvnej strane do elektronickej schránky prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy podľa odseku 4.2 tohto článku zmluvy považuje najbližší pracovný deň bezprostredne nasledujúci po kalendárnom dni, kedy bola písomnosť uložená do elektronickej schránky druhej Zmluvnej strany, a to aj vtedy, ak sa adresát o tom nezvedel.

- 4.4 Písomnosť zasielaná druhej Zmluvnej strane v písomnej forme v listinnej podobe podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, s výnimkou návrhu čiastkovej správy z kontroly/návrhu správy z kontroly podľa článku 12 odsek 2 VZP, sa považuje pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP za doručení, ak dôjde do dispozície druhej Zmluvnej strany na adrese uvedenej v záhlaví Zmluvy o poskytnutí NFP, a to aj v prípade, ak adresát písomnosť neprevzal, pričom za deň doručenia písomnosti sa považuje deň, kedy došlo k:
- a. uplynutiu úložnej (odbernej) lehoty písomnosti zasielanej poštou druhou Zmluvnou stranou, ak nedôjde k jej vráteniu podľa písm. c.,
 - b. odopretiu prijatia písomnosti, v prípade odopretia prevziať písomnosť doručovanú poštou alebo osobným doručením,
 - c. vráteniu písomnosti odosielateľovi, v prípade vrátenia zásielky späť (bez ohľadu na prípadnú poznámku „adresát neznámy“).
- 4.5 Návrh čiastkovej správy z kontroly/návrh správy z kontroly v zmysle článku 12 odsek 2 VZP sa považuje pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP za doručení v listinnej podobe dňom jeho prevzatia Prijímateľom. Návrh čiastkovej správy z kontroly/návrh správy z kontroly v zmysle článku 12 odsek 2 VZP sa považuje pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP za doručení aj v prípade, ak ho Prijímateľ odmietne prevziať, a to dňom odmietnutia jeho prevzatia. Ak návrh čiastkovej správy z kontroly/návrh správy kontroly nemožno doručiť na adresu Prijímateľa uvedenú v záhlaví podľa odseku 4.1 tohto článku, prípadne ak došlo k oznámeniu zmeny adresy v súlade s článkom 6 zmluvy, na takto oznámenú adresu, považujú sa tieto návrhy za doručení dňom vrátenia nedoručeného návrhu čiastkovej správy alebo návrhu správy Poskytovateľovi, aj keď sa o tom Prijímateľ nedozvedel (fikcia doručenia). V prípade doručenia návrhu čiastkovej správy z kontroly/návrh správy z kontroly v zmysle článku 12 odsek 2 VZP do elektronickej schránky prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy sa považuje za doručení v najbližší pracovný deň bezprostredne nasledujúci po kalendárnom dni, kedy bola písomnosť uložená do elektronickej schránky druhej Zmluvnej strany, a to aj vtedy, ak sa adresát o tom nedozvedel.
- 4.6 V prípade doručovania Správy o zistenej nezrovnalosti Prijímateľovi prostredníctvom ITMS2014+, sa bude táto považovať za doručení momentom zverejnenia nezrovnalosti vo verejnej časti ITMS2014+.
- 4.7. Písomnosť alebo zásielka doručovaná prostredníctvom e-mailu bude považovaná za doručení momentom, kedy bude elektronickej správa k dispozícii, prístupná na e-mailovom serveri slúžiacom na prijímanie elektronickej pošty Zmluvnej strany, ktorá je adresátom, teda momentom, kedy Zmluvnej strane, ktorá je odosielateľom príde potvrdenie o úspešnom doručení zásielky; ak nie je objektívne z technických dôvodov možné nastaviť automatické potvrdenie o úspešnom doručení zásielky, ako vyplýva z písmena c) tohto odseku, Zmluvné strany výslovne súhlasia s tým, že zásielka doručovaná elektronicke bude považovaná za doručení momentom odoslania elektronickej správy Zmluvnou stranou, ak táto Zmluvná strana nedostala automatickú informáciu o nedoručení elektronickej správy alebo momentom, ktorým sa za doručení považuje zásielka doručovaná v listinnej podobe podľa tejto zmluvy pokiaľ sa ju Poskytovateľ pokúsi doručiť aj v listinnej podobe. Za účelom realizácie doručovania prostredníctvom e-mailu, Zmluvné strany sa zaväzujú:
- a. vzájomne si písomne oznámiť svoje emailové adresy, ktoré budú v rámci tejto formy komunikácie záväzne používať, a ich aktualizáciu, pričom nesplnenie tejto povinnosti bude zaťažovať tú Zmluvnú stranu, ktorá oznámenie aktuálnych údajov nevykonala aj v tom zmysle, že zásielka doručená na neaktuálnu e-

mailovú adresu sa bude považovať na účely tejto Zmluvy o poskytnutí NFP za riadne doručenie,

- b. vzájomne si písomne oznámiť všetky údaje, ktoré budú potrebné pre tento spôsob doručovania,
- c. zabezpečiť nastavenie technického vybavenia (e-mailové konto), ktoré bude spĺňať všetky parametre pre splnenie požiadavky týkajúcej sa potvrdenia doručenia elektronickej správy, vrátane pripojených dokumentov; ak to nie je objektívne možné z technických dôvodov, Zmluvná strana, ktorá má tento technický problém, jeho existenciu oznámi druhej Zmluvnej strane, v dôsledku čoho sa na ňu bude aplikovať výnimka z pravidla o momente doručenia uvedená za bodkočiarkou v základnom texte tohto odseku 4.7.

4.8 Prijímateľ je zodpovedný za riadne označenie poštovej schránky na účely písomnej komunikácie Zmluvných strán.

4.9 Zmluvné strany sa zaväzujú, že vzájomná komunikácia bude prebiehať v slovenskom jazyku. Všetka dokumentácia predkladaná Prijímateľom v súvislosti so Zmluvou o poskytnutí NFP a/alebo s Projektom bude predkladaná v slovenskom jazyku a v prípade, ak bola vyhotovená v inom ako slovenskom jazyku, pre jej použitie pre účely Projektu a/alebo Zmluvy o poskytnutí NFP je potrebný úradný preklad do slovenského jazyka. Ak to Poskytovateľ výslovne nevytlúči vo Výzve alebo v Právnom dokumente, môže byť predkladaná aj v českom jazyku bez potreby úradného prekladu. Poskytovateľ môže vo Výzve alebo v Právnom dokumente umožniť predkladať uvedenú dokumentáciu aj v inom jazyku bez potreby úradného prekladu do slovenského jazyka.

4.10 Zmluvné strany sa dohodli, že doručenie/predloženie správy, resp. Dokumentácie k Projektu uvedenej v článku 4 VZP je v nadväznosti na Metodický pokyn CKO č. 15 možné vykonať...

- a. vyplnením formulára a jeho odoslaním prostredníctvom ITMS2014+, bez podpisu štatutárneho orgánu prijímateľa alebo splnomocnenej osoby v prípade, ak formulár v ITMS2014+ odošle štatutárny orgán prijímateľa alebo splnomocnená osoba a súčasne je to v súlade so zmluvou o NFP, resp. s rozhodnutím o schválení, ak je RO a prijímateľ tá istá osoba (ďalej sa používa aj v prípade, ak je RO a prijímateľ tá istá osoba pojem „zmluva o NFP“). V tomto prípade prijímateľ potvrdzuje správnosť údajov v monitorovacej správe projektu jej odoslaním; alebo
- b. v písomnej forme (tzn. v elektronickej podobe, v súlade so zákonom o e-Governmente, alebo listinnej podobe, v súlade so zmluvou o NFP) a zároveň odoslaním formulára prostredníctvom ITMS2014+; alebo
- c. vyplnením formulára a jeho odoslaním prostredníctvom ITMS2014+ a zároveň odoslaním skenu podpísanej monitorovacej správy prostredníctvom evidencie Komunikácia v ITMS2014+ (bez potreby predloženia písomnej verzie monitorovacej správy) v prípade, ak je to v súlade so zmluvou o NFP.

5. OSOBITNÉ DOJEDNANIA

5.1 Prijímateľ sa zaväzuje predkladať Žiadosti o platbu najmenej jedenkrát za 6 kalendárnych mesiacov počnúc od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu. Žiadosť o platbu (s príznakom záverečná) Prijímateľ predloží najneskôr do troch mesiacov po Ukončení realizácie hlavných

aktivít Projektu, a to aj za všetky zrealizované podporné Aktivity. Žiadosť o platbu môže Prijímateľ prvý raz podať najskôr po Začatí realizácie hlavných aktivít Projektu.

- 5.2. Zmluvné strany sa dohodli, že Poskytovateľ nebude povinný poskytovať plnenie podľa Zmluvy o poskytnutí NFP dotedy, kým mu Prijímateľ nepreukáže spôsobom požadovaným Poskytovateľom, splnenie všetkých nasledovných skutočností:
- a) Vznik platného zabezpečenia pohľadávky (aj budúcej) Poskytovateľa voči Prijímateľovi, ktorá by mu mohla vzniknúť zo Zmluvy o poskytnutí NFP, kde hodnota zabezpečenia musí zodpovedať podmienkam uvedeným v článku 13 odsek 1 VZP. Zabezpečenie sa vykoná využitím niektorého zo zabezpečovacích inštitútov podľa slovenského právneho poriadku, ktorý bude Poskytovateľ akceptovať, prednostne vo forme záložného práva v prospech Poskytovateľa za splnenia podmienok uvedených v článku 13 odsek 1 VZP. Ponúknuté zabezpečenie, ktoré spĺňa všetky podmienky uvedené v tomto odseku 5.2 a podmienky analogicky aplikovateľné na ponúknuté zabezpečenie v zmysle článku 13 odsek 1 VZP, môže Poskytovateľ odmietnuť, Poskytovateľ je oprávnený realizovať svoje právo odmietnuť ponúkané zabezpečenie v prípade, ak ide o zabezpečovací inštitút alebo predmet zabezpečenia, o ktorom predtým Poskytovateľ vyhlásil, že ho nebude akceptovať, alebo ak existuje iný závažný dôvod, pre ktorý ponúkané zabezpečenie v celej alebo v čiastočnej výške nie je možné akceptovať a Poskytovateľ tento dôvod oznámi Prijímateľovi.
 - b) Zrealizovanie VO podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej ako "zákon o VO") alebo obstarávania tovarov, služieb a stavebných prác podľa podmienok určených Poskytovateľom a stanovených v Právnych dokumentoch v prípadoch, ak sa na obstarávanie tovarov, služieb a stavebných prác nevzťahuje zákon o VO, pričom Prijímateľ vyslovne súhlasí s tým, že bude postupovať spôsobom stanoveným zákonom o VO, inými uplatniteľnými právnymi predpismi SR/právnymi aktmi EÚ a Právnymi dokumentmi.
 - c) Poistenie pokrývajúce poistenie majetku obstaraného alebo zhodnoteného v súvislosti s Realizáciou hlavných aktivít Projektu, ktorý je zahrnutý v Žiadosti o platbu, ako aj poistenie majetku, ktorý je zálohom v zmysle platného záložného práva v prospech Poskytovateľa, a to za podmienok a spôsobom stanoveným v článku 13 odsek 2 VZP, ak Poskytovateľ nestanovil vo Výzve alebo v inom Právnom dokumente, že poistenie sa nevyžaduje,
 - d) Neuplatňuje sa.
- 5.3 V zmysle ust. § 401 Obchodného zákonníka Prijímateľ vyhlasuje, že predlžuje premlčaciu dobu na prípadné nároky Poskytovateľa týkajúce sa (a) vrátenia poskytnutého NFP alebo jeho časti alebo (b) krátenia NFP alebo jeho časti, a to na 10 rokov od doby, kedy premlčacia doba začala plynúť po prvý raz.
- 5.4 Ak podľa Zmluvy o poskytnutí NFP udeľuje Poskytovateľ súhlas týkajúci sa Prijímateľa alebo Projektu, Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že na udelenie takéhoto súhlasu nemá Prijímateľ právny nárok, ak právne predpisy SR alebo právne akty EÚ neustanovujú inak.
- 5.5 Ak v rámci Projektu dochádza k dodaniu tovarov, poskytnutiu služieb alebo vykonaniu stavebných prác po uhradení Preddavkovej platby Prijímateľom Dodávateľovi, spôsob a lehoty dodania/poskytnutia alebo vykonania plnenia vyplývajú zo zmluvy uzavretej medzi Prijímateľom a jeho Dodávateľom, pričom tieto nesmú byť v rozpore s pravidlami stanovenými Poskytovateľom v Právnych dokumentoch (napr. v Príručke pre Prijímateľa).

6. ZMENA ZMLUVY

6.1 Prijímateľ je povinný Bezodkladne oznámiť Poskytovateľovi všetky zmeny alebo skutočnosti, ktoré majú negatívny vplyv na plnenie Zmluvy o poskytnutí NFP alebo dosiahnutie/udržanie cieľa Projektu v zmysle článku 2 odsek 2.2 zmluvy, alebo sa akýmkoľvek spôsobom týkajú alebo môžu týkať neplnenia povinností Prijímateľa zo Zmluvy o poskytnutí NFP vo vzťahu k cieľu Projektu v zmysle článku 2 odsek 2.2 zmluvy.

Súčasne je Poskytovateľ oprávnený požadovať od Prijímateľa poskytnutie vysvetlení, informácií, Dokumentácie alebo iného druhu súčinnosti, ktoré odôvodnene považuje za potrebné pre preskúmanie akejkoľvek záležitosti súvisiacej s Projektom, ak má vplyv na Oprávnené výdavky Projektu, Realizáciu aktivít Projektu alebo súvisí s dosiahnutím/udržaním cieľa Projektu.

6.2 Zmluvné strany sa dohodli na nasledovných podmienkach zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP, a to s ohľadom na hospodárnosť a efektívnosť zmenového procesu, avšak aj s ohľadom na skutočnosť, že Zmluva o poskytnutí NFP je, tzv. povinne zverejňovanou zmluvou v zmysle § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov (ďalej ako „zákon 211/2000 Z. z.“), pričom zmena Zmluvy o poskytnutí NFP zahŕňa aj zmenu Projektu, ktorý sa realizuje na právnom základe Zmluvy o poskytnutí NFP:

- a) **Zmena zmluvy a jej príloh (s výnimkou prílohy č. 1 VZP) z dôvodu ich aktualizácie** a zosúladenia s platným znením všeobecného nariadenia, Implementačných nariadení, Nariadení pre jednotlivý EŠIF, právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ, Systému riadenia EŠIF a Systému finančného riadenia sa vykoná vo forme písomného a očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP. V prípade, ak sa v dôsledku zmeny Právnych predpisov SR alebo právnych aktov EÚ dostane niektoré ustanovenie Zmluvy o poskytnutí NFP do rozporu s Právnymi predpismi SR alebo právnymi aktmi EÚ, nebude sa naň prihliadať a postupuje sa podľa článku 7 odsek 7.6 zmluvy.
- b) **Zmena VZP z dôvodu ich aktualizácie** a zosúladenia s platným znením všeobecného nariadenia, Implementačných nariadení, Nariadení pre jednotlivý EŠIF, právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ, Systému riadenia EŠIF a Systému finančného riadenia po vykonaní ich zmien len v rozsahu vyplývajúcom z uvedených dokumentov, ak sa zmena týka výslovného textu VZP (nielen odkazu na príslušný Právny dokument, ktorý bol aktualizovaný), sa vykoná vo forme písomného a očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP alebo oznámením Poskytovateľa, ktoré zašle Prijímateľovi elektronicky, spolu s odkazom na číslo, pod ktorým sú aktualizované VZP už zverejnené v Centrálnom registri zmlúv. Doručením oznámenia dochádza k zmene Zmluvy o poskytnutí NFP v časti zmeny VZP z dôvodu ich aktualizácie podľa tohto písmena b).
- c) **Formálna zmena** spočívajúca v údajoch týkajúcich sa Zmluvných strán (obchodné meno/názov, sídlo, štatutárny orgán, zmena v kontaktných údajoch, zmena čísla účtu určeného na úhradu NFP, číselné označenie účtu uvedeného v Zmluve o úvere alebo na inom doklade vystavenom Financujúcou bankou, na ktorý má byť vyplatený NFP podľa článku 13 odsek 1 VZP alebo iná zmena, ktorá má vo vzťahu k Zmluve o poskytnutí NFP iba deklaratórny účinok) alebo zmena v subjekte Poskytovateľa, ku ktorej dôjde na základe všeobecne záväzného právneho predpisu, nie je zmenou, ktorá pre svoju platnosť vyžaduje zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP. To znamená, že takúto zmenu oznámi jedna Zmluvná strana druhej Zmluvnej strane spôsobom dohodnutým v článku 4 zmluvy a premietne sa do Zmluvy o poskytnutí NFP pri najbližšom písomnom dodatku. Súčasťou oznámenia sú doklady, z ktorých zmena vyplýva, najmä výpis z obchodného registra alebo iného registra, rozhodnutie Prijímateľa, odkaz na príslušný právny predpis a podobne.

- d) V prípade **menej významných zmien** Projektu, ktoré sú vymedzené v tomto článku zmluvy, alebo ich Poskytovateľ pre zjednodušenie zahrnul do Právnych dokumentov týkajúcich sa zmien projektov, Prijímateľ je povinný Bezodkladne oznámiť Poskytovateľovi spôsobom dohodnutým v článku 4 zmluvy, že nastala takáto zmena, avšak nie je povinný požiadať o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP na formulári, ktorý pre tento účel vydal Poskytovateľ a ktorý sa využije pre významnejšie zmeny podľa písmena e) tohto odseku. Podľa tohto písmena d) sa postupuje aj v prípade zmien v rozpočte Projektu, ktoré boli identifikované Poskytovateľom v rámci ním vykonávaných kontrol a overovaní v Projekte, a to za podmienok uvedených v tomto písmene d). V prípade takýchto zmien sa Zmluvné strany dohodli, že postup dohodnutý pre riešenie zmien iniciovaných Poskytovateľom podľa ods. 6.13 sa nepoužije a k oznámeniu zmeny Prijímateľom nedochádza.

V prípade, ak zmena, ktorú Prijímateľ oznámil Poskytovateľovi podľa tohto písmena. d) ako menej významnú zmenu, nie je podľa odôvodneného stanoviska Poskytovateľa menej významnou zmenou, alebo ju Poskytovateľ nemôže akceptovať z iných riadne odôvodnených dôvodov, Poskytovateľ je oprávnený neakceptovať oznámenie Prijímateľa, ak toto svoje odôvodnené stanovisko Prijímateľovi oznámi. Ak Poskytovateľ neakceptuje oznámenie Prijímateľa podľa predchádzajúcej vety, Prijímateľ je oprávnený postupovať pri zmene Zmluvy o poskytnutí NFP iba podľa písmena e) tohto odseku, ak z oznámenia Poskytovateľa nevyplýva, že ide o zmenu, pri ktorej sa podľa Poskytovateľa má postupovať podľa iného príslušného písmena tohto odseku. V prípade, ak Poskytovateľ neakceptuje oznámenie Prijímateľa a má za to, že ide o zmenu, pri ktorej sa má postupovať inak, je Poskytovateľ oprávnený zmenu posúdiť ako iný druh zmeny, resp. ako Podstatnú zmenu Projektu, a ďalej postupovať podľa príslušného článku zmluvy a podľa Príručky pre Prijímateľa. V ostatných prípadoch Poskytovateľ informuje Prijímateľa o výsledku zmenového konania formou oznámenia, v ktorom konštatuje, že vzal zmenu Projektu na vedomie, čím dochádza k akceptovaniu tejto menej významnej zmeny.

Zmena Zmluvy o poskytnutí NFP sa podľa tohto písmena d) vykoná najneskôr pri najbližšom písomnom dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, ak nie je pri jednotlivých konkrétnych zmenách dohodnuté inak. Menej významnou zmenou sa rozumie aj menej významná zmena Projektu, ktorá nemá vplyv na znenie ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP. Na takúto menej významnú zmenu Projektu sa vzťahujú ustanovenia týkajúce sa akceptácie takejto zmeny podľa tohto písmena d), pričom v prípade akceptácie takejto zmeny sa dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP nevyhotovuje.

Za menej významné zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP sa považujú najmä:

- (i) zmena termínu Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu v porovnaní s termínom uvedeným v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP,
- (ii) zmena projektovej alebo inej podkladovej dokumentácie vo vzťahu k Projektu, ktorá nemá vplyv na rozpočet Projektu, cieľovú hodnotu Merateľných ukazovateľov Projektu ani na dodržanie podmienok poskytnutia príspevku (napríklad zmena výkresovej dokumentácie, zmena technických správ, zmena štúdií a podobne),
- (iii) ak prečerpanie v rámci jednej zo skupín výdavkov neprekročí 15 % kumulatívne na túto skupinu výdavkov za celú dobu realizácie Projektu, za podmienky neprekročenia Celkových oprávnených výdavkov Projektu. Táto odchýlka nesmie mať za následok zvýšenie výdavkov určených na Podporné aktivity projektu,
- (iv) odchýlky v rozpočte Projektu týkajúcej sa Oprávnených výdavkov výlučne v prípade, ak ide o zníženie výšky Oprávnených výdavkov a takéto zníženie nemá vplyv na dosiahnutie cieľa Projektu definovaného v článku 2 odsek 2.2 tejto zmluvy,

- (v) zmena v jednotlivých položkách rozpočtu Projektu a/alebo ich bližšia špecifikácia, a to podľa výsledkov príslušnej finančnej kontroly Verejného obstarávania vyjadrených v čiastkovej správe alebo správe z finančnej kontroly Verejného obstarávania,
- (vi) predĺženie lehoty na začatie VO na hlavné Aktivity Projektu v prípade, ak by s ním Prijímateľ nezačal ani do 3 mesiacov od účinnosti Zmluvy,
- (vii) predĺženie doby Realizácie hlavných aktivít Projektu.

V prípade menej významnej zmeny podľa bodu (i) tohto písmena d) Prijímateľ je oprávnený oznámiť posun termínu Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu aj opakovane. Poskytovateľ je oprávnený pri akceptovaní tejto zmeny viazať svoju akceptáciu na iný termín, než aký vyplýva z oznámenia Prijímateľa, pričom nový termín Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu podľa akceptácie Poskytovateľa nesmie byť skôr ako 20 dní odo dňa akceptácie Poskytovateľa. Právne účinky menej významnej zmeny nastávajú podľa odseku 6.11 tohto článku. Samostatný písomný dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorého predmetom by bola táto menej významná zmena, sa nevyhotovuje, avšak uvedenú zmenu eviduje Poskytovateľ do ITMS2014+.

Pri menej významnej zmene podľa bodu (v) sa postupuje tak, že Poskytovateľ zapracuje zmeny v položkách rozpočtu, vrátane tých, ktoré súvisia s potvrdenou ex ante finančnou opravou, podľa čiastkovej správy alebo správy z príslušnej finančnej kontroly Verejného obstarávania do elektronickej verzie rozpočtu Projektu (spolu so súvzťažne upravenou výškou výdavkov), takto aktualizovaný rozpočet Projektu nahrá do ITMS2014+ k Projektu, jeho konečnú upravenú podobu oznámi Prijímateľovi. Vykonanie všetkých úkonov podľa predchádzajúcej vety predstavuje akceptáciu tejto menej významnej zmeny. Výsledkom akceptácie tejto menej významnej zmeny je aktualizovaný rozpočet Projektu a zmena výdavkov. Zmena Zmluvy o poskytnutí NFP vo forme písomného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP sa pre túto zmenu vykoná najneskôr pred úhradou Žiadosti o platbu s príznakom záverečná, ak ďalej nie je dohodnuté inak. Pre uplatnenie a následné preplatenie zmenou dotknutých Celkových oprávnených výdavkov v ŽoP je podkladom aktualizovaný rozpočet Projektu vykonaný opísaným spôsobom na podklade výsledkov príslušnej finančnej kontroly Verejného obstarávania vyjadrených v čiastkovej správe alebo správe z tejto finančnej kontroly Verejného obstarávania. Ak Prijímateľ vyjadrí námietky voči oznámenej aktualizácii rozpočtu Projektu, alebo ak aj bez uvedenia dôvodu Prijímateľ požiadava Poskytovateľa o vyhotovenie dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP za účelom premietnutia zmeny v hodnote jednotlivých položiek rozpočtu Projektu a/alebo ich bližšej špecifikácie do jej textu, aktualizácia rozpočtu Projektu vyvoláva právne účinky podľa odseku 6.11 tohto článku iba v spojení s písomným dodatkom k Zmluve o poskytnutí NFP.

V prípade menej významnej zmeny podľa bodu (vii) tohto písmena d) sa Zmluvné strany osobitne dohodli, že akceptáciou tejto menej významnej zmeny na základe oznámenia zo strany Prijímateľa obsahujúceho predĺženie doby Realizácie hlavných aktivít Projektu oproti termínom vyplývajúcim z Prílohy č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP alebo oproti neskôr zmeneným termínom, ak sa oznamuje predĺženie termínov opakovane, dochádza k predĺženiu doby Realizácie hlavných aktivít Projektu v rozsahu vyplývajúcom z akceptácie tejto menej významnej zmeny. Vo vzťahu k tejto zmene sa v plnej miere uplatní ustanovenie odseku 6.8. Právne účinky menej významnej zmeny nastávajú podľa odseku 6.11 tohto článku. Zmena Zmluvy o poskytnutí NFP vo forme písomného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP sa môže vykonať najneskôr pred úhradou Žiadosti o platbu s príznakom záverečná.

Zmluvné strany sa dohodli, že skrátenie doby Realizácie hlavných aktivít Projektu sa vykoná výlučne spôsobom uvedeným v článku 4 odsek 6 VZP prostredníctvom ITMS2014+. Takáto

zmena nepredstavuje zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP a nevzťahujú sa tak na ňu ustanovenia o jednotlivých typoch zmien a ich riešenia podľa tohto článku 6.

Ak dôjde v Projekte k zníženiu cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu o 5% alebo menej oproti cieľovej hodnote Merateľného ukazovateľa Projektu, ktorá bola schválená v Žiadosti o NFP, takáto zmena nie je predmetom postupov riešenia zmien podľa tohto článku zmluvy. Ak Poskytovateľ stanoví v Právnych dokumentoch oznamovaciu povinnosť Prijímateľa aj vo vzťahu k takejto skutočnosti, Prijímateľ je povinný túto oznamovaciu povinnosť plniť spôsobom vyplývajúcim z Právneho dokumentu Poskytovateľa.

- e) Iné zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP, ako sú zmeny opísané v písmenách a) až d) a f) tohto odseku, sú významnejšími zmenami Projektu (ďalej aj ako „**významnejšie zmeny**“), a tieto je možné vykonať len na základe vzájomnej dohody oboch Zmluvných strán vo forme písomného a vzostupne očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP. Zmene Zmluvy o poskytnutí NFP o významnejšie zmeny predchádza žiadosť Prijímateľa o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorú podáva Poskytovateľovi na formulári, ktorý pre tento účel vydal Poskytovateľ.

Zmluva o poskytnutí NFP v tomto článku 6 zmluvy stanovuje, kedy je Prijímateľ oprávnený podať žiadosť o zmenu aj po uskutočnení významnejšej zmeny (odsek 6.9 tohto článku – ex-post zmeny) a v ktorých prípadoch je povinný tak urobiť pred vykonaním samotnej významnejšej zmeny (ex-ante zmeny podľa odsek 6.3 tohto článku). Významnejšou zmenou sa rozumie aj významnejšia zmena Projektu, ktorá nemá vplyv na znenie ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP. Na takúto významnejšiu zmenu Projektu sa vzťahujú ustanovenia týkajúce sa schválenia takejto zmeny podľa tohto písmena e), pričom pri schválení takejto zmeny sa dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP nevyhotovuje v prípade, ak schválená zmena nemá vplyv na znenie ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP.

- f) **Podstatnú zmenu Projektu** tak, ako je definovaná v článku 1 odsek 3 VZP, Prijímateľ oznamuje Poskytovateľovi Bezodkladne. Bez ohľadu na zaslanú informáciu je vznik Podstatnej zmeny Projektu podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP a súčasne je vznik Podstatnej zmeny Projektu vždy spojený s povinnosťou Prijímateľa vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP, a to vo výške, ktorá je úmerná obdobiu, počas ktorého došlo k porušeniu podmienok v dôsledku vzniku Podstatnej zmeny Projektu. Ak vzhľadom na charakter zmeny nie je možné určiť uvedené obdobie, počas ktorého došlo k porušeniu podmienok v dôsledku vzniku Podstatnej zmeny Projektu, úmernosť k časovému hľadisku sa neaplikuje.

6.3 V prípade **významnejšej zmeny** podľa odseku 6.2 písmeno e) tohto článku, na ktorý sa nevzťahuje postup uvedený v odseku 6.9 tohto článku, je Prijímateľ povinný požiadať o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP pred vykonaním samotnej zmeny alebo pred uplynutím doby, ku ktorej sa požadovaná zmena viaže, alebo pred vznikom, prípadne zánikom skutočnosti, ktorá sa má prostredníctvom vykonania zmeny odvrátiť, to všetko, ak ide o významnejšiu zmenu spočívajúcu v zmene:

- a) miesta realizácie Projektu,
- b) miesta, kde sa nachádza Predmet Projektu alebo záloh, ak nie je záloh súčasne aj Predmetom Projektu,
- c) Merateľných ukazovateľov Projektu, ak ide o zníženie cieľovej hodnoty o viac ako 5% oproti výške cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu, ktorá bola schválená v Žiadosti o NFP (podľa podmienok uvedených v odseku 6.6 tohto článku),

- d) počtu alebo charakteru/povahy hlavných Aktivít Projektu alebo podmienok Realizácie aktivít Projektu, vrátane zmeny, ktorou sa navrhuje rozšírenie rozsahu hlavných Aktivít Projektu a zvýšenie pôvodnej schválenej hodnoty Merateľných ukazovateľov Projektu v dôsledku úspor v rámci pôvodne schváleného rozpočtu Projektu pri zachovaní podmienky neprekročenia maximálnej výšky schváleného NFP,
- e) majetkovo-právnych pomerov týkajúcich sa Predmetu Projektu alebo súvisiacich s Realizáciou hlavných aktivít Projektu v zmysle článku 6 odsek 3 VZP,
- f) priamo sa týkajúcej podmienky poskytnutia príspevku, ktorá vyplýva z Výzvy a spôsobu jej splnenia Prijímateľom,
- g) používaného systému financovania,
- h) doplnenie novej skupiny výdavkov a/alebo Aktivity, ktorá je oprávnená v zmysle Výzvy,
- i) Prijímateľa podľa článku 2 odsek 4 VZP, ktorá musí byť v súlade s podmienkami Výzvy,
- j) spôsobu spolufinancovania Projektu,
- k) v inej zmene, ktorá je ako významnejšia zmena označená v Príručke pre Prijímateľa, alebo v inom Právnom dokumente.

6.4 Žiadnu zmenu týkajúcu sa Projektu nemožno schváliť v prípade, ak predstavuje Podstatnú zmenu Projektu. V prípade, ak Poskytovateľ zistí, že v rámci Projektu nastala Podstatná zmena Projektu, táto skutočnosť vyvoláva právne následky uvedené v odseku 6.2 písmeno f) tohto článku.

6.5 V prípade zmeny podľa odseku 6.3 písmen a) a b) tohto článku pôjde o Podstatnú zmenu Projektu najmä v prípade, ak dôjde k premiestneniu mimo oprávnené územie/miesto vymedzené vo Výzve; uvedené sa nevzťahuje na premiestnenie zálohu, ktorý nie je súčasne aj Predmetom Projektu. Ďalšie dôvody vzniku Podstatnej zmeny Projektu v tomto prípade môžu vyplývať z výkladu alebo usmernení uvedených v Právnych dokumentoch v zmysle úvodnej časti definície Podstatnej zmeny Projektu uvedenej v článku 1 odsek 3 VZP.

6.6 V prípade zmeny podľa odseku 6.3 písmeno c) tohto článku sa samostatne posudzujú zmeny v cieľových hodnotách Merateľných ukazovateľov Projektu s príznakom v súvislosti s vplyvom navrhovanej zmeny na výšku poskytovaného NFP a v cieľových hodnotách Merateľných ukazovateľov Projektu bez príznaku. Vo vzťahu k zmenám cieľových hodnôt Merateľných ukazovateľov Projektu sa Zmluvné strany dohodli, že:

- a) Pri Merateľných ukazovateľoch Projektu s príznakom Poskytovateľ pri posudzovaní požadovanej zmeny posúdi zdôvodnenie nedosiahnutia cieľových hodnôt týchto ukazovateľov z hľadiska identifikácie rizík, ktoré boli predmetom analýzy pri predkladaní Žiadosti o NFP a predložených dokumentov preukazujúcich skutočnosť, že nedosiahnutie cieľových hodnôt Merateľných ukazovateľov Projektu s príznakom bolo spôsobené faktormi, ktoré Prijímateľ objektívne nemohol ovplyvniť. Poskytovateľ je oprávnený v jednotlivom prípade tohto druhu Merateľného ukazovateľa Projektu s príznakom schváliť zníženie jeho cieľovej hodnoty v riadne odôvodnených prípadoch, pričom hodnota nesmie klesnúť pod hranicu 50% oproti jeho výške, ktorá bola uvedená v Schválenej žiadosti o NFP. V prípade, ak je možné akceptovať odôvodnenie Prijímateľa o nedosiahnutí cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu s príznakom a jeho navrhované zníženie neklesne pod minimálnu hranicu podľa písmena b) tohto odseku, Poskytovateľ zmenu schváli, čím dochádza k akceptovaniu zníženej výšky cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu s príznakom zo strany Poskytovateľa bez vplyvu na zníženie výšky NFP.
- b) Zníženie cieľovej hodnoty jednotlivého Merateľného ukazovateľa Projektu s príznakom o viac ako 50% oproti výške, ktorá bola uvedená v Schválenej žiadosti o NFP, predstavuje

nedosiahnutie cieľa Projektu a tým Podstatnú zmenu Projektu z dôvodov uvedených v odseku 6.7 tohto článku a vyvoláva právne následky uvedené v odseku 6.2 písmeno f) tohto článku.

- c) Merateľné ukazovatele Projektu bez príznaku sú záväzné z hľadiska dosiahnutia ich plánovanej hodnoty. Zníženie cieľovej hodnoty jednotlivého Merateľného ukazovateľa Projektu bez príznaku o viac ako 20% oproti jeho výške, ktorá bola uvedená v Schválenej žiadosti o NFP, predstavuje nedosiahnutie cieľa Projektu a tým Podstatnú zmenu Projektu z dôvodov uvedených v odseku 6.7 tohto článku a vyvoláva právne následky uvedené v odseku 6.2 písmeno f) tohto článku. Schválenie žiadosti o zmenu, predmetom ktorej bolo zníženie cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu bez príznaku, nemá žiadne účinky vo vzťahu k následnému uplatneniu sankčného mechanizmu podľa článku 10 odsek 1 VZP a Prijímateľ preto na základe schválenia takejto žiadosti o zmenu nenadobúda žiadne legitímne očakávanie týkajúce sa výšky NFP, ktorá mu bude vyplatená, a to z dôvodu rozdielov v podstate charakteru Merateľného ukazovateľa Projektu bez príznaku oproti Merateľnému ukazovateľu Projektu s príznakom (podľa písmena a) tohto odseku).
- d) Vo vzťahu k finančnému plneniu Poskytovateľ zníži výšku poskytovaného NFP primerane k zníženiu hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu pri dodržaní minimálnej hranice a ostatných pravidiel uvedených v predchádzajúcich písmenách tohto odseku (vrátane výnimky z tohto postupu uvedenej v písmene a) vyššie), a to vo vzťahu k tým Aktivitám, v ktorých prichádza k dosiahnutiu znižovaného Merateľného ukazovateľa Projektu v zmysle článku 10 odsek 1 VZP a vykoná zodpovedajúce zníženie výdavkov na podporné Aktivity Projektu.

V prípade, ak jednou Aktivitou dochádza k naplneniu viac ako jedného Merateľného ukazovateľa, výška NFP sa zníži priamo úmerne k zníženiu cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu po započítaní úrovne plnenia ostatných Merateľných ukazovateľov Projektu, bez ohľadu na to, o ktorý druh Merateľného ukazovateľa Projektu ide.

6.7 V prípade zmeny podľa odseku 6.3 písmeno d) tohto článku pôjde o Podstatnú zmenu Projektu najmä v prípade, ak posudzovaná zmena viedla k tomu, že by sa činnosť, na ktorú sa má NFP poskytnúť po vykonanej zmene, odchýlila od svojho cieľa v tom zmysle, že sa nedosiahne žiadny cieľ, alebo sa dosiahne iný cieľ ako ten, ktorý vyplýval z podmienok, za splnenia ktorých bol Projekt schválený (rozdiel medzi obsahom Projektu v čase schválenia Žiadosti o NFP a v čase po uskutočnení zmeny), alebo sa dosiahne cieľ Projektu len čiastočne. Na dosiahnutie cieľa Projektu môže mať významný negatívny vplyv tak fyzická ako aj funkčná zmena. Zmena sa posudzuje aj z hľadiska porovnania rozdielov medzi stavom, v akom bol Projekt schválený a v akom bol realizovaný. Zmena sa posudzuje z hľadiska zmien fungovania Projektu v Období Udržateľnosti Projektu. Ak zmena Projektu, ktorá mení povahu činnosti alebo podmienky jej vykonávania, má určitý rozsah, ktorý možno považovať za významný a takýmto významným spôsobom negatívne vplýva na dosiahnutie cieľa Projektu, je daný základ na to, aby takáto zmena bola považovaná za Podstatnú zmenu Projektu. Ďalšie dôvody vzniku Podstatnej zmeny Projektu v tomto prípade môžu vyplývať z výkladu alebo usmernení uvedených v Právnych dokumentoch v zmysle úvodnej časti definície Podstatnej zmeny Projektu uvedenej v článku 1 odsek 3 VZP.

6.8 Zmluvné strany sa dohodli, že pri predlžovaní doby Realizácie hlavných aktivít Projektu (zmeny podľa odseku 6.2 písmeno d) bod (vii) tohto článku) platia nasledovné pravidlá, čím však nie sú dotknuté ostatné pravidlá vyplývajúce zo Zmluvy o poskytnutí NFP týkajúce sa časového aspektu Realizácie hlavných aktivít Projektu (napríklad pravidlá uvedené v článkoch 8 a 9 VZP):

- a) Dobu Realizácie hlavných aktivít Projektu nie je možné predĺžiť nad rámec maximálnej doby, ktorá pre realizáciu hlavných aktivít projektov vyplýva z Výzvy a ktorá je uvedená pri definícii Realizácie hlavných aktivít Projektu v článku 1 odsek 3 VZP, a ktorá nesmie

presiahnuť 31.12.2023. V rámci tejto doby stanovenej Výzvou pre realizáciu hlavných aktivít projektov je možné individuálne stanovenú dobu Realizácie hlavných aktivít Projektu predlžovať na základe oznámenia zmeny zo strany Prijímateľa.

- b) Ak Prijímateľ neoznámí predĺženie doby Realizácie hlavných aktivít Projektu pred jej uplynutím, výdavky, ktoré realizoval v čase od uplynutia doby Realizácie hlavných aktivít Projektu do akceptácie predĺženia doby Realizácie hlavných aktivít Projektu, sú Oprávnenými výdavkami iba v prípade, že Poskytovateľ akceptuje alebo schváli predmetnú zmenu. Plynutie doby Realizácie hlavných aktivít Projektu sa neprerušuje počas obdobia medzi uplynutím pôvodne dohodnutého termínu Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu a oznámením o predĺžení doby Realizácie hlavných aktivít Projektu.

6.9 V prípade významnejších zmien, ktoré nie sú uvedené v odseku 6.3 tohto článku, je Prijímateľ povinný požiadať o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP najneskôr 30 dní pred predložením Žiadosti o platbu, ktorá ako prvá zahŕňa aspoň niektoré výdavky, ktoré sú požadovanou zmenou dotknuté. Tým nie sú dotknuté povinnosti Prijímateľa vyplývajúce mu zo zákona o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "zákon o finančnej kontrole a audite") týkajúce sa vykonávania základnej finančnej kontroly, ak sa na neho povinnosť vykonávania základnej finančnej kontroly vzťahuje. Oprávnenosť výdavkov podlieha kontrole podľa zákona o finančnej kontrole a audite. Osobitne sa stanovuje, že v dôsledku porušenia povinnosti predložiť žiadosť o zmenu najneskôr 30 dní pred predložením Žiadosti o platbu v zmysle tohto článku, je Poskytovateľ oprávnený všetky výdavky, ku ktorým sa vzťahujú vykonané zmeny, zamietnuť. V prípade zamietnutia výdavkov podľa predchádzajúcej vety je Prijímateľ oprávnený do ďalšej Žiadosti o platbu, po splnení všetkých aplikovateľných podmienok oprávnenosti, zahrnúť aj takéto pôvodne zamietnuté výdavky. Žiadosť o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP, podávaná v zmysle tohto odseku 6.9, sa vzťahuje na nasledovné významnejšie zmeny:

- a) Akejkol'vek odchýlky v rozpočte Projektu týkajúcej sa Oprávnených výdavkov, okrem zníženia výšky Oprávnených výdavkov a takéto zníženie nemá vplyv na dosiahnutie cieľa Projektu definovaného v článku 2, odsek 2.2 tejto zmluvy a okrem menej významných zmien. Súčasťou žiadosti o zmenu v tomto prípade sú, okrem vyplnenia štandardného formuláru týkajúceho sa žiadosti o zmenu, ktorý vydáva Poskytovateľ, aj nasledovné informácie/údaje:
- (i) v prípade zmeny vecného plnenia, ktorého dôsledkom je navrhovaná zmena v rozpočte Projektu, preukázanie súladu takejto zmeny s režimom zmien dohodnutých v zmluve medzi Prijímateľom a Dodávateľom a s ustanovením § 18 zákona o VO, alebo § 10a zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "zákon č. 25/2006 Z. z."),
 - (ii) v prípade zmeny vecného plnenia, ktorého dôsledkom je navrhovaná zmena v rozpočte Projektu, uvedenie dôvodu, pre ktorý k zmene došlo, osobitne v prípade, ak nepredstavuje prínos pre Projekt, t.j. ak nepredstavuje zlepšenie oproti pôvodnému stavu Projektu,
 - (iii) v prípade vypustenia určitého vecného plnenia, v dôsledku čoho sa navrhuje znížiť Rozpočet Projektu, odôvodnenie, že nejde o Podstatnú zmenu Projektu, konkrétne s ohľadom na naplnenie podmienok podľa písmena c) z definície Podstatnej zmeny Projektu uvedenej v článku 1 odsek 3 VZP (vplyv na povahu, ciele alebo podmienky realizácie Projektu).
- b) Inej zmeny Projektu alebo zmeny súvisiacej s Projektom, ktorú nie je možné podradiť pod skôr uvedený režim zmien, bez ohľadu na to, či svojím obsahom alebo charakterom predstavujú významnejšiu zmenu.

- 6.10 Žiadosť o zmenu zmluvy týkajúcu sa zmeny podľa odseku 6.3 a/alebo odseku 6.9 tohto článku musí byť riadne odôvodnená a musí obsahovať informácie/údaje, ktoré stanovuje Zmluva o poskytnutí NFP, inak je Poskytovateľ oprávnený ju bez ďalšieho posudzovania neschváliť. Poskytovateľ nie je povinný navrhovanej žiadosti Prijímateľa o zmenu vyhovieť, avšak rovnako nie je oprávnený súhlas so zmenou bezdôvodne odoprieť v prípade, ak žiadosť o zmenu spĺňa všetky podmienky stanovené Zmluvou o poskytnutí NFP a podmienky vyplývajúce z príslušného usmernenia k zmenám, ktoré môže vydať a Zverejniť Poskytovateľ na svojom webovom sídle. V prípade, ak dôjde k neschváleniu žiadosti o zmenu, Prijímateľ nie je oprávnený realizovať predmetnú zmenu v rámci Realizácie aktivít Projektu; ak by k realizácii zmeny došlo, budú výdavky súvisiace s takouto zmenou považované za Neoprávnené výdavky. O výsledku posúdenia podanej žiadosti o zmenu informuje Poskytovateľ Prijímateľa písomne. V prípade schválenia významnejšej zmeny Poskytovateľ zabezpečí vypracovanie návrhu dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorý bude upravovať Zmluvu o poskytnutí NFP v rozsahu schválenej významnejšej zmeny.
- 6.11 Právne účinky vo vzťahu k oprávnenosti výdavkov súvisiacich so zmenou Projektu nastanú:
- pri menej významnej zmene, ktorú Poskytovateľ akceptuje podľa odseku 6.2 písmeno d) tohto článku, v kalendárny deň, kedy zmena skutočne vznikla,
 - pri menej významnej zmene, ktorú Poskytovateľ neakceptuje podľa odseku 6.2 písmeno d) tohto článku, sú výdavky súvisiace s takouto zmenou Neoprávnenými výdavkami, ibaže dôjde k jej neskoršiemu schváleniu Poskytovateľom spôsobom pre významnejšiu zmenu; v takom prípade právne účinky zmeny nastanú podľa typu významnejšej zmeny buď podľa písmeno c) alebo podľa písmena d) tohto odseku 6.11,
 - pri významnejšej zmene podliehajúcej zmenovému konaniu ex- ante (významnejšie zmeny podľa odseku 6.3 tohto článku) v kalendárny deň odoslania žiadosti o zmenu zo strany Prijímateľa Poskytovateľovi, ak bola zmena schválená, alebo v neskorší kalendárny deň vyplývajúci zo schválenia žiadosti o zmenu,
 - pri významnejšej zmene podliehajúcej zmenovému konaniu ex- post (významnejšie zmeny podľa odseku 6.9 tohto článku) v kalendárny deň, kedy významnejšia zmena nastala.
- 6.12 Ak nie sú v jednotlivých odsekoch tohto článku 6 uvedené pre jednotlivé druhy zmien osobitné dojednania, schválená zmena Zmluvy o poskytnutí NFP sa premietne do písomného, vzostupne číslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorého návrh pripraví Poskytovateľ v súlade so schválenou zmenou Zmluvy o poskytnutí NFP a zašle na odsúhlasenie Prijímateľovi.
- 6.13 Zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré iniciuje Poskytovateľ a ktoré nie sú osobitne riešené v iných ustanoveniach Zmluvy o poskytnutí NFP (napríklad v prípade zmien z dôvodu aktualizácie zmluvy alebo VZP v zmysle odseku 6.2 tohto článku zmluvy), sa vykonávajú na základe písomného, očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP. Poskytovateľ môže obsah zmeny vopred ústne, elektronicky alebo písomne komunikovať s Prijímateľom a následne dohodnuté znenie zapracovať do návrhu písomného a očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP alebo priamo pripraviť návrh písomného a očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP a zaslať ho na odsúhlasenie Prijímateľovi.
- 6.14 Maximálna výška NFP uvedená v článku 3 odsek 3.1 zmluvy nie je ustanoveniami tohto článku 6 dotknutá.
- 6.15 Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že všetky zmeny v Systéme riadenia EŠIF, Systéme finančného riadenia alebo v Právnych dokumentoch, z ktorých pre Prijímateľa vyplývajú práva a povinnosti alebo ich zmeny sú pre Prijímateľa záväzné, a to dňom ich účinnosti za predpokladu ich Zverejnenia.

- 6.16 Na schválenie zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP, ani na uzatvorenie dodatku Zmluvy o poskytnutí NFP bez predchádzajúceho schválenia zmeny, ktorá je obsiahnutá v predmetnom dodatku Zmluvy o poskytnutí NFP, nie je právny nárok.
- 6.17 Ak nastane Podstatná zmena podmienok pre projekty generujúce príjem počas monitorovania čistých príjmov v súlade s článkom 61 odsek 4 všeobecného nariadenia a súčasne:
- a) ešte nedošlo k poskytnutiu celého NFP v súlade s článkom 3 odsek 3.1 zmluvy, zmluvné strany sa zaväzujú uzavrieť dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorým sa upraví článok 3, odsek 3.1 zmluvy v nadväznosti na rozdiel medzi NFP vypočítaným na základe metódy finančnej medzery pri žiadosti o NFP a NFP vypočítaným rekalkuláciou finančnej medzery; v prípade ak je rozdiel podľa predchádzajúcej vety vyšší ako NFP, ktorý je ešte Poskytovateľ povinný poskytnúť Prijímateľovi, Zmluvné strany sa zaväzujú uzavrieť dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorým sa upraví článok 3, odsek 3.1 Zmluvy o poskytnutí NFP a zostatok rozdielu je Prijímateľ povinný vrátiť podľa článku 10 odsek 1 VZP, alebo
 - b) ak už bol poskytnutý celý NFP v súlade s článkom 3, odsek 3.1 Zmluvy o poskytnutí NFP zo strany Poskytovateľa, Prijímateľ je povinný vrátiť poskytnutý NFP alebo jeho časť podľa článku 10 odsek 1 VZP vo výške zodpovedajúcej rozdielu medzi NFP vypočítaným na základe metódy finančnej medzery pri žiadosti o NFP a NFP vypočítaným rekalkuláciou finančnej medzery.

7. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 7.1 Zmluva o poskytnutí NFP nadobúda platnosť kalendárnym dňom neskoršieho podpisu Zmluvných strán a účinnosť v súlade s § 47a Občianskeho zákonníka nadobúda kalendárnym dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia Poskytovateľom v Centrálnom registri zmlúv. Ak Poskytovateľ aj Prijímateľ sú obaja povinnými osobami podľa zákona č. 211/2000 Z.z. v takom prípade pre nadobudnutie účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP je rozhodujúce zverejnenie Zmluvy o poskytnutí NFP Poskytovateľom. Zmluvné strany sa dohodli, že prvé zverejnenie Zmluvy o poskytnutí NFP zabezpečí Poskytovateľ a o dátume zverejnenia Zmluvy o poskytnutí NFP informuje Prijímateľa. Ustanovenia o nadobudnutí platnosti a účinnosti podľa tohto odseku 7.1 sa rovnako vzťahujú aj na uzavretie každého dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP.
- 7.2. Zmluva o poskytnutí NFP sa uzatvára na dobu určitú a jej platnosť a účinnosť končí schválením poslednej Následnej monitorovacej správy, ktorú je Prijímateľ povinný predložiť Poskytovateľovi v súlade s ustanovením článku 4 odsek 5 VZP a v prípade ak sa na Projekt nevzťahuje povinnosť predkladania Následných monitorovacích správ, končí platnosť a účinnosť Zmluvy o poskytnutí NFP Finančným ukončením Projektu, s výnimkou:
- a. článku 10, 12 a 19 VZP, ktorých platnosť a účinnosť končí 31. decembra 2028 alebo po tomto dátume vysporiadaním finančných vzťahov medzi Poskytovateľom a Prijímateľom na základe Zmluvy o poskytnutí NFP, ak nedošlo k ich vysporiadaniu k 31. decembru 2028;
 - b. tých ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré majú sankčný charakter pre prípad porušenia povinností vyplývajúcich pre Prijímateľa (z článkov 10, 12 a 19 VZP), s výnimkou zmluvnej pokuty, pričom ich platnosť a účinnosť končí s platnosťou a účinnosťou predmetných článkov;
 - c. projektov, v rámci ktorých došlo k poskytnutiu štátnej pomoci, platnosť a účinnosť článku 10 a článku 19 VZP trvá po dobu stanovenú v bodoch (i) a (ii) tohto písmena c), ak z písmen a) a b) tohto odseku 7.2 nevyplývajú dlhšie lehoty:

- (i) platnosť a účinnosť článku 19 VZP končí uplynutím 10 rokov od schválenia poslednej Následnej monitorovacej správy a
- (ii) platnosť a účinnosť článku 10 VZP v súvislosti s vymáhaním štátnej pomoci poskytnutej v rozpore s uplatniteľnými pravidlami vyplývajúcimi z právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ končí uplynutím 10 rokov od schválenia poslednej Následnej monitorovacej správy.

Platnosť a účinnosť Zmluvy o poskytnutí NFP v rozsahu jej ustanovení uvedených v písmenách a) až c) tohto odseku sa predĺži (bez potreby vyhotovovania osobitného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, t. j. len na základe oznámenia Poskytovateľa Prijímateľovi) v prípade, ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 140 všeobecného nariadenia o čas trvania týchto skutočností.

- 7.3. Ustanovením akéhokoľvek zástupcu oprávneného konať za Prijímateľa, nie je dotknutá zodpovednosť Prijímateľa. Prijímateľ môže menovať len jedného zástupcu, ktorým môže byť fyzická alebo právnická osoba. Ak prijímateľ koná podľa tejto zmluvy prostredníctvom zástupcu, prijímateľ alebo zástupca je povinný doručiť poskytovateľovi dokument, z ktorého vyplýva rozsah konania, na ktoré je oprávnený zástupca prijímateľa
- 7.4 Prijímateľ vyhlasuje, že mu nie sú známe žiadne okolnosti, ktoré by negatívne ovplyvnili jeho oprávnenosť alebo oprávnenosť Projektu na poskytnutie NFP v zmysle podmienok, ktoré viedli k schváleniu Žiadosti o NFP pre Projekt. Nepravdivosť tohto vyhlásenia Prijímateľa sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.
- 7.5 Prijímateľ vyhlasuje, že všetky vyhlásenia pripojené k žiadosti o NFP ako aj zaslané Poskytovateľovi pred podpisom Zmluvy o poskytnutí NFP sú pravdivé a zostávajú účinné pri uzatvorení Zmluvy o poskytnutí NFP v nezmenenej forme. Nepravdivosť tohto vyhlásenia Prijímateľa sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.
- 7.6 Ak sa akékoľvek ustanovenie Zmluvy o poskytnutí NFP stane neplatným v dôsledku jeho rozporu s právnymi predpismi SR alebo právnymi aktmi EÚ, nespôsobí to neplatnosť celej Zmluvy o poskytnutí NFP, ale iba dotknutého ustanovenia Zmluvy o poskytnutí NFP. Zmluvné strany sa v takom prípade zaväzujú bezodkladne vzájomným rokovaním nahradiť neplatné zmluvné ustanovenie novým platným ustanovením, prípadne vypustením takéhoto ustanovenia tak, aby zostal zachovaný účel Zmluvy o poskytnutí NFP a obsah jednotlivých ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP.
- 7.7 Ak záväzkový vzťah vyplývajúci zo Zmluvy o poskytnutí NFP medzi Poskytovateľom a Prijímateľom, s ohľadom na ich právne postavenie, nespadá pod vzťahy uvedené v §261 Obchodného zákonníka, Zmluvné strany vykonali voľbu práva podľa §262 odsek 1 Obchodného zákonníka a výslovne súhlasia, že ich záväzkový vzťah vyplývajúci zo Zmluvy o poskytnutí NFP sa bude riadiť Obchodným zákonníkom tak, ako to vyplýva zo záhlavia označenia Zmluvy o poskytnutí NFP na úvodnej strane. Všetky spory, ktoré vzniknú zo Zmluvy o poskytnutí NFP, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo ukončenie Zmluvné strany prednostne riešia využitím ustanovení Obchodného zákonníka a ďalej pravidiel a zákonov uvedených v článku 3 odseky 3.3 a 3.6 tejto zmluvy, ďalej vzájomnými zmierovacími rokovaniami a dohodami. V prípade, že sa vzájomné spory Zmluvných strán vzniknuté v súvislosti s plnením záväzkov podľa Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v súvislosti s ňou nevyriešia, Zmluvné strany budú všetky spory vzniknuté zo Zmluvy o poskytnutí NFP, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo ukončenie, riešiť na miestne a vecne príslušnom súde Slovenskej republiky podľa právneho poriadku Slovenskej republiky. V prípade sporu sa bude postupovať podľa rovnopisu

uloženého u Poskytovateľa. S ohľadom na znenie tretej vety § 2 odsek 2 zák. č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov Poskytovateľ ako Riadiaci orgán koná v mene štátu pred súdmi a inými orgánmi vo veciach vyplývajúcich z tejto Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré sa týkajú majetku štátu, ktorý spravuje, alebo sporného majetku, ktorého správcom by mal byť podľa uvedeného zákona alebo podľa osobitných predpisov.

- 7.8 Zmluva o poskytnutí NFP je vyhotovená v 3 rovnopisoch, pričom po uzavretí Zmluvy o poskytnutí NFP dostane Prijímateľ 1 rovnopis a 2 rovnopisy dostane Poskytovateľ. Uvedený počet rovnopisov a ich rozdelenie sa rovnako vzťahuje aj na uzavretie každého dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP. Dohoda Zmluvných strán k počtu rovnopisov sa neuplatní v prípade, ak k uzavretiu Zmluvy o poskytnutí NFP dochádza elektronicky so zaručeným elektronickým podpisom.
- 7.9 Zmluvné strany vyhlasujú, že si text Zmluvy o poskytnutí NFP dôsledne prečítali, jej obsahu a právnym účinkom z nej vyplývajúcich porozumeli, ich zmluvné prejavy sú dostatočne slobodné, jasné, určité a zrozumiteľné, nepodpisali zmluvu v núdzi ani za nápadne nevýhodných podmienok, podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu Zmluvy o poskytnutí NFP a na znak súhlasu ju podpísali.

Prílohy:

- | | |
|--------------|--|
| Príloha č. 1 | Všeobecné zmluvné podmienky |
| Príloha č. 2 | Predmet podpory NFP |
| Príloha č. 3 | Rozpočet Projektu |
| Príloha č. 4 | Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov VO |

Za Poskytovateľa, v Bratislave, dňa:

Podpis:

Ing. Albert Németh, generálny riaditeľ sekcie IROP

Za Prijímateľa, v Trnave, dňa:

Podpis:

JUDr. Peter Bročka LL.M, primátor mesta Trnava

VŠEOBECNÉ ZMLUVNÉ PODMIENKY K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU

Článok 1 VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

1. Tieto všeobecné zmluvné podmienky (ďalej ako „VZP“), ktoré sú súčasťou Zmluvy o poskytnutí NFP, bližšie upravujú práva a povinnosti Zmluvných strán, ktorými sú na strane jednej Poskytovateľ NFP a na strane druhej Prijímateľ tohto NFP pri poskytnutí NFP zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi podľa podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP.
2. Vzájomné práva a povinnosti medzi Poskytovateľom a Prijímateľom sa riadia Zmluvou o poskytnutí NFP, všetkými ostatnými právnymi predpismi a dokumentmi, ktoré sú uvedené v článku 3 odsek 3.3 zmluvy a na ktoré Zmluva o poskytnutí NFP odkazuje. Základný právny rámec upravujúci vzťahy medzi Poskytovateľom a Prijímateľom tvoria najmä, ale nielen, nasledovné právne predpisy:
 - a) právne akty EÚ:
 - (i) všeobecné nariadenie,
 - (ii) Nariadenia k jednotlivým EŠIF;
 - (iii) Implementačné nariadenia, ktorými sú jednotlivé vykonávacie nariadenia alebo delegované nariadenia;
 - b) právne predpisy SR:
 - (i) Zákon o príspevku z EŠIF,
 - (ii) Zákon o rozpočtových pravidlách,
 - (iii) Zákon o finančnej kontrole a audite,
 - (iv) Obchodný zákonník,
 - (v) zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“),
 - (vi) zákon č. 358/2015 Z. z. o úprave niektorých vzťahov v oblasti štátnej pomoci a minimálnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o štátnej pomoci) (ďalej len „zákon o štátnej pomoci“),
 - (vii) zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov (ďalej len „kompetenčný zákon“).
 - (viii) zákon o VO, zákon č. 25/2006 Z. z.,
 - (ix) zákon o účtovníctve,
 - (x) zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
3. Pojmy použité v týchto VZP sú v nadväznosti na článok 1 odsek 1.1 zmluvy záväzné pre celú Zmluvu o poskytnutí NFP, vrátane výkladových pravidiel obsiahnutých v článku 1 odseky 1.2 až 1.4 zmluvy. Povinnosti vyplývajúce pre Zmluvné strany z definície pojmov podľa tohto odseku 3 sú rovnako záväzné, ako by boli obsiahnuté v iných ustanoveniach Zmluvy o poskytnutí NFP.

Aktivita – súhrn činností realizovaných Prijímateľom v rámci Projektu na to vyčlenenými finančnými zdrojmi počas oprávneného obdobia stanoveného vo Výzve. Aktivity sa členia na hlavné aktivity a podporné aktivity. Hlavná aktivita je vymedzená časom, t.j. musí byť realizovaná v rámci doby Realizácie hlavných aktivít Projektu, je vymedzená vecne a finančne. Podporné aktivity sú vymedzené vecne, t.j. vecne musia súvisieť s hlavnými Aktivitami a podporovať ich realizáciu v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP, a finančne. Hlavnou aktivitou sa prispieva k dosiahnutiu konkrétneho výsledku a má definovaný výstup, ktorý predstavuje pridanú hodnotu pre Prijímateľa a/alebo cieľovú skupinu/užívateľov výsledkov Projektu nezávisle na realizácii ostatných Aktivít, ak z Právnych dokumentov nevyplýva osobitná úprava v špecifických prípadoch. Ak sa osobitne v Zmluve o poskytnutí NFP neuvádza inak, všeobecný pojem Aktivita bez prívlastku „hlavná“ alebo „podporná“, zahŕňa hlavné aj podporné Aktivity;

ARACHNE - je špecifický nástroj na hĺbkovú analýzu údajov s cieľom určiť projekty v rámci EŠIF náchylné na riziká podvodu, konflikt záujmov a nezrovnalosti a ktorý môže zvýšiť efektívnosť výberu a riadenia projektov, auditu a ďalej posilniť zisťovanie a odhaľovanie podvodov a predchádzanie podvodom; systém ARACHNE vytvorila Európska komisia a členským štátom umožnila jeho využívanie;

Bezodkladne – najneskôr do siedmich pracovných dní od vzniku skutočnosti rozhodnej pre počítanie lehoty; to neplatí, ak sa v konkrétnom ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP stanovuje odlišná lehota platná pre konkrétny prípad; pre počítanie lehôt platia pravidlá uvedené v definícii Lehoty;

Celkové oprávnené výdavky – výdavky, ktorých maximálna výška vyplýva z rozhodnutia Poskytovateľa, ktorým bola schválená žiadosť o NFP a ktoré predstavujú vecný aj finančný rámec pre vznik Oprávnených výdavkov, ak budú vynaložené v súvislosti s Projektom na Realizáciu aktivít Projektu. Vecný rámec Celkových oprávnených výdavkov rešpektuje pravidlá vyplývajúce z Nariadení k jednotlivým EŠIF, z minimálnych štandardov oprávnenosti uvedených v Systéme riadenia EŠIF, z Výzvy a z prípadnej schémy pomoci. Pre účely tejto Zmluvy o poskytnutí NFP je používaná terminológia „výdavky“, a to aj pre „náklady“ v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej aj „zákon o účtovníctve“);

Centrálny koordinačný orgán alebo **CKO** – v podmienkach Slovenskej republiky plní úlohy centrálného koordinačného orgánu Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky, ktoré je ústredným orgánom štátnej správy určený § 6 odsek 1 zákona o príspevku z EŠIF a je zodpovedné za efektívnu a účinnú koordináciu riadenia poskytovania príspevku z európskych štrukturálnych a investičných fondov v rámci Partnerskej dohody;

Certifikácia – potvrdenie správnosti, zákonnosti, oprávnenosti a overiteľnosti výdavkov vo vzťahu k systému riadenia a kontroly pri realizácii príspevku z európskych štrukturálnych a investičných fondov;

Certifikačný orgán alebo **CO** – národný, regionálny alebo miestny verejný orgán alebo subjekt verejnej správy určený členským štátom na účely certifikácie. Certifikačný orgán plní úlohu orgánu zodpovedného za koordináciu a usmerňovanie subjektov zapojených do systému finančného riadenia, vypracovanie účtov, vypracovanie žiadostí o platbu a ich predkladanie Európskej komisii, príjem platieb z Európskej komisie, vysporiadanie finančných vzťahov (najmä z titulu nezrovnalostí a finančných opráv) s Európskou komisiou a na národnej úrovni ako aj realizáciu platieb pre jednotlivé programy.

V podmienkach Slovenskej republiky plní úlohy certifikačného orgánu Ministerstvo financií SR;

Čisté príjmy - rozdiel medzi príjmami (v pôsobnosti článku 61 všeobecného nariadenia) zvýšenými o prípadnú zostatkovú hodnotu investície a prevádzkovými výdavkami Projektu v rámci celého referenčného obdobia. Súčasťou prevádzkových výdavkov môžu byť výdavky vzniknuté počas Realizácie projektu ako aj ďalšie výdavky vzniknuté počas prevádzkovej fázy Projektu (napr. obnova zariadenia s kratšou životnosťou, mimoriadna údržba);

Deň – dňom sa rozumie Pracovný deň, ak v Zmluve o poskytnutí NFP nie je výslovne uvedené že ide o kalendárny deň;

Diskontovanie – proces úpravy budúcich hodnôt príjmov a výdavkov (prevádzkových a/alebo investičných) na súčasné hodnoty prostredníctvom diskontnej sadzby. Pre potreby Finančnej analýzy je používaná, tzv. reálna diskontná sadzba doporučená Európskou komisiou;

Dokumentácia – akákoľvek informácia alebo súbor informácií zachytené na hmotnom substráte, vrátane elektronických dokumentov vo formáte počítačového súboru týkajúce sa a/alebo súvisiace s Projektom;

Dodávateľ – subjekt, ktorý zabezpečuje pre Prijímateľa dodávku tovarov, uskutočnenie prác alebo poskytnutie služieb ako súčasť Realizácie aktivít Projektu na základe výsledkov VO alebo iného druhu obstarávania, ktoré bolo v rámci Projektu vykonané v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP;

Doplňujúce údaje k preukázaniu dodania predmetu plnenia – doklad alebo viacero dokladov v listinnej podobe, v ktorých sa uvádzajú doplňujúce údaje k preukázaniu dodania predmetu plnenia, vrátane príloh. Prijímateľ nimi preukazuje dodanie tovarov, poskytnutie služieb alebo vykonanie stavebných prác, ktorých realizácia bola uhradená na základe Preddávkovej platby uhradenej zo strany Prijímateľa Dodávateľovi a ktorá bola zo strany Poskytovateľa uhradená Prijímateľovi z prostriedkov EŠIF a štátneho rozpočtu na spolufinancovanie v príslušnom pomere;

EKS - elektronický kontrakčný systém, ktorý sa využíva na podlimitné postupy zadávania zákaziek s využitím elektronického trhu;

EÚ - znamená Európska Únia, ktorá bola formálne konštituovaná na základe Zmluvy o Európskej únii;

Európske štrukturálne a investičné fondy alebo **EŠIF** – spoločné označenie pre Európsky fond regionálneho rozvoja, Európsky sociálny fond, Kohézny fond, Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka a Európsky námorný a rybársky fond

Európsky úrad pre boj proti podvodom alebo **OLAF EK** – je úrad, ktorého cieľom je chrániť finančné záujmy EÚ, bojovať proti podvodom, korupcii a všetkým ďalším nezákonným aktivitám, vrátane zneužitia úradnej moci v rámci európskych inštitúcií, prostredníctvom výkonu interných a externých administratívnych vyšetrení;

Ex ante finančná oprava - zníženie hodnoty deklarovaných výdavkov z dôvodu zistení porušenia právnych predpisov SR alebo právnych aktov EÚ, najmä v oblasti verejného obstarávania. Nepotvrdená ex ante finančná oprava – Poskytovateľ identifikuje porušenie

právných predpisov SR alebo právnych aktov EÚ, ale výška navrhovanej finančnej opravy môže byť upravená v nadväznosti na výsledok prebiehajúceho skúmania iného orgánu (napr. kontrola ÚVO). **Potvrdená finančná oprava** – Poskytovateľ identifikuje porušenie právnych predpisov SR alebo právnych aktov EÚ, uplatní finančnú opravu a k tomuto momentu sa neviaže prebiehajúce skúmanie iného orgánu, ktoré by mohlo mať vplyv na výšku uplatnenej finančnej opravy, resp. konanie bolo ukončené a finančná oprava bola uplatnená aj v nadväznosti na ukončené konanie iného orgánu (napr. kontrola ÚVO).

Financujúca banka – banka, ktorá poskytuje peňažné prostriedky Prijímateľovi na financovanie časti Oprávnených výdavkov a/alebo aspoň časti Neoprávnených výdavkov Projektu a s ktorou má Poskytovateľ uzavretú Zmluvu o spolupráci a spoločnom postupe medzi bankou a orgánmi zastupujúcimi Slovenskú republiku,

Financujúca inštitúcia – leasingová spoločnosť, ktorá poskytuje peňažné prostriedky Prijímateľovi na financovanie Oprávnených výdavkov a/alebo aspoň časti Neoprávnených výdavkov Projektu a s ktorou má Poskytovateľ uzavretú Zmluvu o spolupráci a spoločnom postupe medzi orgánmi zastupujúcimi SR a príslušnými leasingovými spoločnosťami;

Finančná medzera - rozdiel medzi súčasnou hodnotou investičných nákladov na Projekt a súčasnou hodnotou čistého príjmu (zvýšeného o súčasnú hodnotu zostatkovej hodnoty investície). Vyjadruje časť investičných nákladov na Projekt, ktoré nemôžu byť financované samotným Projektom, a preto môžu byť financované formou príspevku;

Finančné ukončenie Projektu (zodpovedá pojmu ukončenie Realizácie Projektu, ako tento pojem (ukončenie realizácie projektu) používa Systém riadenia EŠIF a súčasne v zmysle Systému finančného riadenia sa Projekt po ukončení Realizácie Projektu označuje ako „ukončená operácia“) – nastane dňom, kedy po zrealizovaní všetkých Aktivít v rámci Realizácie aktivít Projektu došlo k splneniu oboch nasledovných podmienok:

- a) Prijímateľ uhradil všetky Oprávnené výdavky všetkým svojim Dodávateľom a tieto sú premietnuté do účtovníctva Prijímateľa v zmysle príslušných právnych predpisov SR a podmienok stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP a
- b) Prijímateľovi bol uhradený/zúčtovaný zodpovedajúci NFP.

Hlásenie o realizácii aktivít Projektu - formulár v ITMS2014+, prostredníctvom ktorého Prijímateľ oznamuje Poskytovateľovi Začatie a Ukončenie realizácie hlavných aktivít Projektu a informáciu o dátume začatia a ukončenia realizácie podporných aktivít Projektu;

Implementačné nariadenia – nariadenia, ktoré vydáva Komisia ako vykonávacie nariadenia alebo delegované nariadenia, ktorými sa stanovujú podrobnejšie pravidlá a podmienky uplatniteľné na vykonanie rôznych oblastí úpravy podľa všeobecného nariadenia;

Iné peňažné príjmy – ide o akékoľvek príjmy, ktoré sa vyskytnú pri projektoch nespádajúcich svojim objemom alebo charakterom pod článok 61 všeobecného nariadenia;

Iné čisté peňažné príjmy – predstavujú rozdiel iných peňažných príjmov a prevádzkových výdavkov počas obdobia realizácie Projektu. Prijímateľ má povinnosť ich monitorovať (v záverečnej monitorovacej správe) a odpočítať iné čisté peňažné príjmy vytvorené v období Realizácie Projektu od Oprávnených výdavkov Projektu, a to najneskôr pri predložení záverečnej žiadosti o platbu Prijímateľom, ak tieto príjmy neboli zohľadnené už pri schválení Projektu a pomoc nebola znížená už na začiatku Projektu;

IT monitorovací systém 2014+ alebo ITMS2014+ – informačný systém, ktorý zahŕňa štandardizované procesy programového a projektového riadenia. Obsahuje údaje, ktoré sú potrebné na transparentné a efektívne riadenie, finančné riadenie a kontrolu poskytovania príspevku. Prostredníctvom ITMS2014+ sa elektronicky vymieňajú údaje s údajmi v informačných systémoch Európskej komisie určených pre správu európskych štrukturálnych a investičných fondov a s inými vnútroštátnymi informačnými systémami vrátane ISUF, pre ktorý je zdrojovým systémom v rámci integračného rozhrania;

Jednotná príručka pre žiadateľov/prijímateľov upravujúca kontrolu VO a obstarávania – je v zmysle Systému riadenia EŠIF záväzným riadiacim dokumentom vydaným v záujme zavedenia jednotných pravidiel a bezvýhradného zosúladenia pravidiel určených pre žiadateľov/prijímateľov s pravidlami určenými Systémom riadenia EŠIF a metodickými pokynmi a vzormi CKO za oblasť VO a obstarávania.

Komisia alebo EK – znamená Európsku Komisiu;

Kontrolovaná osoba - osoba u ktorej sa vykonáva kontrola overovaných skutočností podľa zákona o príspevku z EŠIF a finančná kontrola alebo audit podľa zákona o finančnej kontrole a audite, pričom vo vzťahu k zákonu o finančnej kontrole a audite ide o povinnú osobu tak, ako je v tomto zákone definovaná;

Lehota - ak nie je v Zmluve o poskytnutí NFP uvedené inak, za dni sa považujú Pracovné dni. Do plynutia lehoty sa nezapočítava kalendárny deň, v ktorom došlo ku skutočnosti určujúcej začiatok lehoty. Lehoty určené podľa dní začínajú plynúť prvým pracovným dňom nasledujúcim po kalendárnom dni, v ktorom došlo ku skutočnosti určujúcej začiatok lehoty. Lehoty určené podľa týždňov, mesiacov alebo rokov sa končia uplynutím toho kalendárneho dňa, ktorý sa svojím označením zhoduje s dňom, keď došlo k skutočnosti určujúcej začiatok lehoty. Ak taký kalendárny deň v mesiaci nie je, lehota sa končí posledným dňom mesiaca. Ak koniec lehoty prípadne na sobotu, nedeľu alebo na deň pracovného pokoja v zmysle zákona č. 241/1993 Z. z. o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch v znení neskorších predpisov, je posledným dňom lehoty nasledujúci pracovný deň. Lehota je pre Prijímateľa zachovaná, ak sa posledný deň lehoty podanie podá osobne u Poskytovateľa, alebo ak sa podanie odovzdá na poštovú prepravu, ak nie je v Zmluve o poskytnutí NFP uvedené inak. V prípade elektronického predkladania písomnosti, resp. Dokumentácie je pre Prijímateľa lehota zachovaná, ak sa posledný deň lehoty doručí emailová správa v zmysle článku 4 zmluvy, resp. ak ide o predkladanie dokumentácie prostredníctvom elektronickej schránky postačuje odoslanie písomnosti, resp. Dokumentácie do elektronickej schránky Zmluvnej strany v posledný deň lehoty. V prípade elektronického predkladania dokumentácie prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy sa za moment, od ktorého začína plynúť lehota, považuje deň elektronického doručenia dokumentu, ak nie je dohodnuté v konkrétnom prípade inak;

Merateľné ukazovatele Projektu – záväzná kvantifikácia výstupov a cieľov, ktoré majú byť dosiahnuté Realizáciou hlavných aktivít Projektu, ich sledovanie na úrovni Projektu je dôležité z pohľadu riadenia Projektu a sledovania jeho výkonnosti a ktorými sa zabezpečí dosahovanie cieľov na úrovni OP. Poskytovateľ zahŕnie do Výzvy návrh merateľných ukazovateľov, z ktorých Prijímateľ zahŕnie do Žiadosti o NFP všetky alebo niektoré merateľné ukazovatele, za ktorých plnenie a vyhodnotenie následne Prijímateľ zodpovedá v rámci Realizácie hlavných aktivít Projektu a súčasne zodpovedá za ich plnenie, resp. udržanie v rámci Obdobia Udržateľnosti Projektu. Merateľné ukazovatele Projektu

odzrkadľujú skutočné dosahovanie pokroku na úrovni Projektu, priradzujú sa k hlavným Aktivitám Projektu a v zásade zodpovedajú výstupu Projektu. Merateľné ukazovatele Projektu sú uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP v rozsahu, v akom boli súčasťou schválenej Žiadosti o NFP. V prípade, ak sa v Zmluve o poskytnutí NFP uvádza pojem Merateľný ukazovateľ Projektu vo všeobecnosti, bez označenia „s príznakom“ alebo „bez príznaku“, zahŕňa takýto pojem aj Merateľný ukazovateľ Projektu s príznakom aj Merateľný ukazovateľ Projektu bez príznaku;

Merateľný ukazovateľ Projektu s príznakom – Merateľný ukazovateľ Projektu, ktorého dosiahnutie je objektívne ovplyvniteľné externými faktormi a ktorých dosahovanie nie je plne v kompetencii Prijímateľa. Nedosiahnutie plánovanej hodnoty Merateľných ukazovateľov Projektu s príznakom v rámci akceptovateľnej miery odchýlky pri preukázaní daného externého vplyvu nemusí byť spojené s finančnou sankciou vo vzťahu k Prijímateľovi pri splnení podmienok podľa článku 6 odsek 6.6 zmluvy;

Merateľný ukazovateľ Projektu bez príznaku – Merateľný ukazovateľ Projektu, ktorého dosiahnutie je záväzné z hľadiska dosiahnutia jeho plánovanej hodnoty, pričom akceptovateľná miera odchýlky, ktorá nemusí mať za následok vznik finančnej zodpovednosti vyplýva z článku 10 VZP;

Miera finančnej medzery - predstavuje podiel Finančnej medzery na diskontovaných investičných výdavkoch;

Mikro, malý alebo stredný podnik alebo **MSP** – znamená podnik vymedzený v prílohe č. 1 Nariadenia Komisie (EÚ) č. 651/2014 zo 17. júna 2014 o vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné s vnútorným trhom podľa článkov 107 a 108 zmluvy, ak v príslušnej schéme pomoci nie je uvedené inak;

Monitorovací výbor – orgán zriadený riadiacim orgánom pre program v súlade s článkom 47 a nasledujúcich všeobecného nariadenia, ktorý skúma všetky otázky ovplyvňujúce výkonnosť programu vrátane záverov z preskúmania výkonnosti. Monitorovací výbor poskytuje konzultácie, skúma a schvaľuje všetky návrhy riadiaceho orgánu na zmenu programu. Monitorovací výbor pre program v rámci cieľa Európska územná spolupráca zriaďujú členské štáty zúčastnené na programe a po dohode s riadiacim orgánom aj tretie krajiny, ktoré prijali pozvanie zúčastniť sa na programe;

Nariadenie 1300 - nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1300/2013 o Kohéznom fonde, ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1084/2006;

Nariadenie 1301 - nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1301/2013 o Európskom fonde regionálneho rozvoja a o osobitných ustanoveniach týkajúcich sa cieľa Investovanie do rastu a zamestnanosti, a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1080/2006;

Nariadenie 1302 - nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1302/2013, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1082/2006 o Európskom zoskupení územnej spolupráce (EZÚS), ak ide o vyjasnenie, zjednodušenie a zlepšenie zakladania a fungovania takýchto zoskupení;

Nariadenie 1303 alebo **všeobecné nariadenie** - nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde, Európskom poľnohospodárskom fonde pre rozvoj vidieka a Európskom námornom a rybárskom fonde a ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja,

Európskom sociálnom фонде, Kohéznom фонде a Európskom námornom a rybárskom фонде, a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006;

Nariadenie 1304 - nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1304/2013 o Európskom sociálnom фонде a o zrušení nariadenia Rady (ES) č. 1081/2006;

Nariadenie 508 - nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 508/2014 zo dňa 15. mája 2014 o Európskom námornom a rybárskom фонде a zrušení nariadení Rady (ES) č. 2328/2003, (ES) č. 861/2006, (ES) č. 1198/2006 a (ES) č. 791/2007 a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1255/2011

Nariadenia k jednotlivým európskym štrukturálnym a investičným fondom alebo nariadenia k jednotlivým EŠIF – zahŕňajú pre účely tejto Zmluvy o poskytnutí NFP nariadenie 1300, nariadenie 1301, nariadenie 1302, nariadenie 1304 a nariadenie 508;

Nariadenie 2018/1046 – Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 2018/1046 z 18. júla 2018, o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, o zmene nariadení (EÚ) č. 1296/2013, (EÚ) č. 1301/2013, (EÚ) č. 1303/2013, (EÚ) č. 1304/2013, (EÚ) č. 1309/2013, (EÚ) č. 1316/2013, (EÚ) č. 223/2014, (EÚ) č. 283/2014 a rozhodnutia č. 541/2014/EÚ a o zrušení nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/2012;

Nenávratný finančný príspevok alebo NFP - suma finančných prostriedkov poskytnutá prijímateľovi na Realizáciu aktivít Projektu, vychádzajúca zo Schválenej žiadosti o NFP, podľa podmienok Zmluvy o poskytnutí NFP, z verejných prostriedkov v súlade s platnou právnou úpravou (najmä zákonom o príspevku z EŠIF, zákonom o finančnej kontrole a audite a zákonom o rozpočtových pravidlách). Maximálna výška NFP vyplýva z rozhodnutia o schválení žiadosti o NFP a predstavuje určité % z Celkových oprávnených výdavkov vzhľadom na intenzitu pomoci pre Projekt v súlade s podmienkami Výzvy. Skutočne vyplatený NFP predstavuje určité % zo Schválených oprávnených výdavkov vzhľadom na intenzitu pomoci pre Projekt v súlade s podmienkami Výzvy a po zohľadnení ďalších skutočností vyplývajúcich zo Zmluvy o poskytnutí NFP; výška skutočne vyplateného NFP môže byť rovná alebo nižšia ako výška maximálnej výšky NFP.

Neoprávnené výdavky – výdavky Projektu, ktoré nie sú Oprávnenými výdavkami; ide najmä o výdavky, ktoré sú v rozpore so Zmluvou o poskytnutí NFP (napr. vznikli mimo obdobia oprávnenosti výdavkov, patria do skupiny výdavkov neoprávnenej na spolufinancovanie z prostriedkov Integrovaného regionálneho operačného programu, nesúvisia s činnosťami nevyhnutnými pre úspešnú realizáciu a ukončenie Projektu, alebo sú v rozpore s inými podmienkami pre oprávnenosť výdavkov definovaných v článku 14 VZP), sú v rozpore s podmienkami príslušnej Výzvy alebo sú v rozpore s právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ.

Nezrovnalosť - akékoľvek porušenie práva Európskej únie alebo vnútroštátneho práva týkajúceho sa jeho uplatňovania, bez ohľadu na to, či právna povinnosť bola premietnutá do Zmluvy o poskytnutí NFP, pričom uvedené porušenie vyplýva z konania alebo opomenutia hospodárskeho subjektu zúčastňujúceho sa na vykonávaní EŠIF, dôsledkom čoho je alebo by mohol byť negatívny dopad na rozpočet Európskej únie zaťažením všeobecného rozpočtu Neoprávneným výdavkom. Na účely správnej aplikácie podmienok definície nezrovnalosti stanovenej nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 sa pri posudzovaní skutočností a zistených nedostatkov pod pojmom nezrovnalosť rozumie aj podozrenie z nezrovnalosti;

Okolnosť vylučujúca zodpovednosť alebo **OVZ** - prekážka, ktorá nastala nezávisle od vôle, konania alebo opomenutia Zmluvnej strany a bráni jej v splnení jej povinnosti, ak nemožno rozumne predpokladať, že by Zmluvná strana túto prekážku alebo jej následky odvrátila alebo prekonala, a ďalej že by v čase vzniku záväzku túto prekážku predvídala. Účinky okolnosti vylučujúcej zodpovednosť sú obmedzené iba na dobu, pokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú tieto účinky spojené. Zodpovednosť Zmluvnej strany nevylučuje prekážka, ktorá vznikla z jej hospodárskych pomerov. Na posúdenie toho, či určitá udalosť je OVZ, sa použije ustanovenie §374 Obchodného zákonníka a ustálené výklady a judikatúra k tomuto ustanoveniu.

V zmysle uvedeného udalosť, ktorá má byť OVZ, musí spĺňať všetky nasledovné podmienky:

- (i) dočasný charakter prekážky, ktorý bráni Zmluvnej strane plniť si povinnosti zo záväzku po určitú dobu, ktoré inak je možné splniť a ktorý je základným rozlišovacím znakom od dodatočnej objektívnej nemožnosti plnenia, kedy povinnosť dlžníka zanikne, s ohľadom na to, že dodatočná nemožnosť plnenia má trvalý, nie dočasný charakter,
- (ii) objektívna povaha, v dôsledku čoho OVZ musí byť nezávislá od vôle Zmluvnej strany, ktorá vznik takejto udalosti nevie ovplyvniť,
- (iii) musí mať takú povahu, že bráni Zmluvnej strane v plnení jej povinností, a to bez ohľadu na to, či ide o právne prekážky, prírodné udalosti alebo ďalšie okolnosti vis maior,
- (iv) neodvratiteľnosť, v dôsledku ktorej nie je možné rozumne predpokladať, že Zmluvná strana by mohla túto prekážku odvrátiť alebo prekonať, alebo odvrátiť alebo prekonať jej následky v rámci lehoty, po ktorú OVZ trvá,
- (v) nepredvídateľnosť, ktorú možno považovať za preukázanú, ak Zmluvná strana nemohla pri uzavretí Zmluvy o poskytnutí NFP predpokladať, že k takejto prekážke dôjde, pričom sa predpokladá, že povinnosti vyplývajúce zo všeobecne-záväzných právnych predpisov SR alebo priamo účinných právnych aktov EÚ sú alebo majú byť každému známe.

Za OVZ na strane Poskytovateľa sa považuje aj uzatvorenie Štátnej pokladnice. Za OVZ sa nepovažuje plynutie lehôt v rozsahu, ako vyplývajú z právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ;

Opakovaný – výskyt určitej identickej skutočnosti najmenej dvakrát;

Oprávnené výdavky - výdavky, ktoré skutočne vznikli a boli uhradené Prijímateľom v súvislosti s Realizáciou aktivít Projektu, v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP, ak spĺňajú pravidlá oprávnenosti výdavkov uvedené v článku 14 VZP; s ohľadom na definíciu Celkových oprávnených výdavkov, výška Oprávnených výdavkov môže byť rovná alebo nižšia ako výška Celkových oprávnených výdavkov a súčasne rovná alebo vyššia ako výška Schválených oprávnených výdavkov.;

Orgán auditu - národný, regionálny alebo miestny orgán verejnej moci alebo subjekt verejnej správy, ktorý je funkčne nezávislý od riadiaceho orgánu a certifikačného orgánu. V podmienkach Slovenskej republiky plní úlohy orgánu auditu Ministerstvo financií SR, okrem orgánu auditu určeného vládou SR;

Orgán zapojený do riadenia, auditu a kontroly EŠIF vrátane finančného riadenia – je v súlade so všeobecným nariadením a Nariadeniami k jednotlivým EŠIF, príslušnými uzneseniami vlády SR jeden alebo viacero z nasledovných orgánov:

- a) Komisia,
- b) vláda SR,
- c) CKO,
- d) Certifikačný orgán,
- e) Monitorovací výbor,
- f) Orgán auditu a spolupracujúce orgány,
- g) Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ,
- h) Gestori horizontálnych princípov,
- i) Riadiaci orgán,
- j) Sprostredkovateľský orgán;

Platba – finančný prevod prostriedkov, príspevku alebo jeho časti;

Podozrenie z podvodu – nezrovnalosť, ktorá vyvolá začatie správneho alebo súdneho konania na vnútroštátnej úrovni s cieľom zistiť existenciu úmyselného správania, najmä podvodu podľa čl. 1 ods. 1 písm. a) Dohovoru vypracovaného na základe čl. K.3 Zmluvy o Európskej únii o ochrane finančných záujmov Európskych spoločností. Podozrenie z podvodu nie je totožné s trestným činom podvodu podľa zákona č. 300/2005 Z. z. trestný zákon v znení neskorších predpisov. Podvod v zmysle Dohovoru vypracovaného na základe čl. K.3 Zmluvy o Európskej únii o ochrane finančných záujmov Európskych spoločností je subsumovaný pod trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskej únie.

Podstatná zmena Projektu - má význam uvedený v článku 71 všeobecného nariadenia, ktorý je ďalej precizovaný touto Zmluvou o poskytnutí NFP (napr. článok 6 zmluvy, článok 2 odsek 3 až 5 VZP, článok 6 odsek 4 VZP) a ktorý môže byť predmetom výkladu alebo usmernení uvedených v Právnych dokumentoch vydaných Komisiou, CKO, Riadiacim orgánom, Sprostredkovateľským orgánom alebo iným, na to oprávneným subjektom, ak bol príslušný predpis alebo Právny dokument Zverejnený.

Podstatná zmena Projektu, ktorého súčasťou je investícia do infraštruktúry alebo investícia do výroby, nastane, ak v období od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu do uplynutia piatich rokov od Finančného ukončenia Projektu alebo do uplynutia obdobia stanoveného v pravidlách o štátnej pomoci, ak sa v rámci Projektu poskytuje pomoc, dôjde v Projekte alebo v súvislosti s ním k niektorej z nasledujúcich skutočností:

- a) skončeniu alebo premiestneniu výrobných činností mimo oprávnené miesto realizácie Projektu, t.j. dôjde k porušeniu podmienky poskytnutia príspevku spočívajúcej v oprávnenosti miesta realizácie Projektu,
- b) zmene vlastníctva položky infraštruktúry, ktorá poskytuje Prijímateľovi alebo tretej osobe neoprávnené zvýhodnenie, bez ohľadu na to, či ide o súkromnoprávny-subjekt alebo orgán verejnej moci,
- c) podstatnej zmene Projektu, ktorá ovplyvňuje povahu alebo ciele Projektu alebo podmienky jeho realizácie, v porovnaní so stavom, v akom bol Projekt schválený.

Podstatná zmena nastane aj v prípade, ak v období 10 rokov od Finančného ukončenia Projektu dôjde k presunu výrobných činností, ktorá bola súčasťou Projektu, mimo EÚ, okrem prípadu, ak Prijímateľom je MSP. Ak sa NFP poskytuje vo forme štátnej pomoci, obdobie 10 rokov nahradí doba platná na základe pravidiel o štátnej pomoci.

V prípade, ak sa príspevok poskytuje z Európskeho sociálneho fondu, alebo ak súčasťou Projektu nie je investícia do výroby, ani investícia do infraštruktúry, Podstatná zmena Projektu nastane, ak Projekt podlieha povinnosti zachovať investíciu podľa uplatniteľných pravidiel o štátnej pomoci a keď sa v ich prípade skončí alebo premiestni výrobná činnosť v rámci obdobia stanoveného v týchto pravidlách.

Podstatná zmena podmienok pre projekty generujúce príjem – predstavuje zmenu, v údajoch zadávaných do Finančnej analýzy, ktorá spôsobí zmenu (pokles) Miery finančnej medzery o 25% a viac oproti plánovanej hodnote Miery finančnej medzery;

Pracovný deň - deň, ktorým nie je sobota, nedeľa alebo deň pracovného pokoja v zmysle zákona č. 241/1993 Z. z. o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch v znení neskorších predpisov;

Právny dokument, z ktorého pre Prijímateľa vyplývajú práva a povinnosti alebo ich zmena alebo tiež **Právny dokument** - predpis, opatrenie, usmernenie, rozhodnutie alebo akýkoľvek iný právny dokument bez ohľadu na jeho názov, právnu formu a procedúru (postup) jeho vydania alebo schválenia, ktorý bol vydaný akýmkoľvek Orgánom zapojeným do riadenia, auditu a kontroly EŠIF vrátane finančného riadenia a/alebo ktorý bol vydaný na základe a v súvislosti so všeobecným nariadením alebo Nariadeniami k jednotlivým EŠIF, to všetko vždy za podmienky, že bol Zverejnený;

Právne predpisy alebo právne akty EÚ - pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP zahŕňajú primárne pramene práva EÚ (najmä zakladajúce zmluvy; doplnky, protokoly a deklarácie, pripojené k zmluvám; dohody o pristúpení k EÚ; ale aj akty, ktoré prijíma Európska rada s cieľom zabezpečiť hladké fungovanie EÚ); sekundárne pramene práva EÚ (nariadenia, smernice, rozhodnutia, odporúčania a stanoviská) a ostatné dokumenty, z ktorých vyplývajú práva a povinnosti, ak boli Zverejnené v Úradnom vestníku EÚ;

Právne predpisy SR – všeobecne záväzné právne predpisy Slovenskej republiky;

Prebiehajúce skúmanie – prebiehajúce posudzovanie súladu poskytovania príspevku s právnymi predpismi SR a EÚ a inými príslušnými podzákonnými predpismi, resp. zmluvami, vykonávané riadiacim orgánom, certifikačným orgánom, orgánom auditu alebo inými vecne príslušnými orgánmi SR a EÚ (napr. Úrad pre verejné obstarávanie, Protimonopolný úrad, Európska komisia atď.) z dôvodu vzniku pochybností o správnosti, oprávnenosti a zákonnosti výdavkov. Samotný výkon kontroly (finančnej kontroly), overovania (certifikačného overovania) alebo auditu sa nepovažuje za prebiehajúce skúmanie, a to až do momentu, pokiaľ neexistuje pochybnosť o správnosti, oprávnenosti alebo zákonnosti výdavkov; táto pochybnosť sa preukazuje vypracovaným návrhom správy alebo návrhom zistení;

Preddavková platba - úhrada finančných prostriedkov zo strany Prijímateľa v prospech Dodávateľa vopred, t.j. pred dodaním dohodnutých tovarov, poskytnutím služieb alebo vykonaním stavebných prác; v bežnej obchodnej praxi sa používa aj pojem „záloha alebo preddavok“ a pre doklad, na základe ktorého sa úhrada realizuje sa používa aj pojem „zálohová faktúra alebo preddavková faktúra“;

Predmet Projektu – hmotne zachytiteľná (zaznamenateľná) podstata Projektu (po Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu sa označuje aj ako hmotný výstup realizácie Projektu), ktorej nadobudnutie, realizácia, rekonštrukcia, poskytnutie alebo iné aktivity opísané v Projekte boli spolufinancované z NFP; môže ísť napríklad o stavbu, zariadenie, dokumentáciu, inú vec, majetkovú hodnotu alebo právo, pričom jeden Projekt môže zahŕňať aj viacero Predmetov Projektu;

Preklenovací úver - peňažné prostriedky poskytované Financujúcou bankou Prijímateľovi, ktoré svojim účelom slúžia Prijímateľovi na preklopenie určitého ekonomického obdobia na základe takej zmluvy o úvere, z ktorej je z jej názvu na jej prvej strane zrejmé, že ide o preklenovací úver;

Prioritná os - jedna z priorít stratégie v OP, ktorá sa skladá zo skupiny navzájom súvisiacich operácií (aktivít) s konkrétnymi, merateľnými cieľmi. V prípade Európskeho námorného a rybárskeho fondu sa pod prioritnou osou rozumie Priorita Únie.

Príručka pre Prijímateľa - je v zmysle Systému riadenia EŠIF záväzným riadiacim dokumentom, ktorý vydáva Poskytovateľ a ktorý predstavuje procesný nástroj popisujúci jednotlivé fázy implementácie projektov;

Projekt generujúci príjem – v zmysle článku 61 odsek 1 všeobecného nariadenia každý projekt zahrňujúci investíciu do infraštruktúry, ktorej používanie je spolpatnené a priamo hradené užívateľmi, alebo každý projekt zahrňujúci predaj alebo prenájom pozemkov alebo stavieb, alebo každé poskytovanie služieb za poplatok. V zmysle článku 61 všeobecného nariadenia sa tieto projekty delia na projekty, kde:

- a) **je** možné dopredu objektívne odhadnúť príjem podľa článku 61 odsek 3 všeobecného nariadenia. V takom prípade projekty **majú** spracovanú Finančnú analýzu pre referenčné obdobie, ktorým je obdobie Realizácie Projektu ako aj obdobie Udržateľnosti Projektu. Počas referenčného obdobia sa v rámci monitorovacích správ sleduje, či nedochádza k zmenám v údajoch použitých pri výpočte Finančnej analýzy. Pre tieto Projekty generujúce príjem Prijímateľ predkladá aktualizovanú Finančnú analýzu s rekalkuláciou Finančnej medzery spolu s Následnou monitorovacou správou s príznakom „záverečná“. Rozdiel zistený z aktualizovanej Finančnej analýzy je Prijímateľ povinný vrátiť v súlade s postupmi uvedenými v Zmluve o poskytnutí NFP, najmä v článku 10 VZP, alebo
- b) **nie je** možné dopredu objektívne odhadnúť príjem podľa článku 61 odsek 6 všeobecného nariadenia. V takom prípade projekty **nemajú** spracovanú Finančnú analýzu, avšak počas referenčného obdobia, ktorým je pre tieto Projekty generujúce príjmy obdobie Realizácie Projektu ako aj obdobie 3-ročnej doby monitorovania po Finančnom ukončení Projektu, sa sleduje, aké Čisté príjmy Projekt dosahuje. Pre tieto Projekty generujúce príjem Prijímateľ vypracúva Finančnú analýzu s kalkuláciou Čistých príjmov, ktorú predkladá spolu s treťou Následnou monitorovacou správou. V prípade zistenia Čistých príjmov je Prijímateľ povinný vrátiť Poskytovateľovi tieto Čisté príjmy podľa postupov uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP, najmä v článku 10 VZP. Po uplynutí 3 ročnej doby monitorovania po Finančnom ukončení Projektu nie je dotknutá povinnosť Prijímateľa predkladať Následné monitorovacie správy až do ukončenia Obdobia Udržateľnosti Projektu;

Projekty generujúce príjmy sú aj projekty podľa článku 65 odsek 8 všeobecného nariadenia vytvárajúce Čisté príjmy počas Realizácie Projektu, ktorých Celkové oprávnené výdavky sú rovné alebo nižšie ako 1 000 000 EUR, avšak vyššie ako 100 000 EUR. Čisté príjmy

vytvorené v období Realizácie projektu je potrebné odpočítať od oprávnených výdavkov projektu pri ukončení realizácie projektu. Prijímateľ má povinnosť monitorovať čisté príjmy po dobu realizácie projektu a deklarovat' ich v záverečnej monitorovacej správe, rovnako ako aj finančne vysporiadať, a to najneskôr pred schválením záverečnej Žiadosti o platbu.

Všade tam, kde sa v texte tejto Zmluvy o poskytnutí NFP používa pojem Projekt generujúci príjmy, tento pojem zahŕňa všetky typy vyššie uvedených Projektov, pokiaľ to zjavne neodporuje obsahu alebo účelu konkrétneho ustanovenia;

Realizácia Projektu - obdobie od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu až po Finančné ukončenie Projektu;

Realizácia aktivít Projektu – realizácia všetkých hlavných ako aj podporných Aktivít projektu v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP; uvedená definícia sa v Zmluve o poskytnutí NFP používa vtedy, ak je potrebné vyjadriť vecnú stránku Realizácie aktivít Projektu bez ohľadu na časový faktor;

Realizácia hlavných aktivít Projektu – zodpovedá obdobiu, tzv. fyzickej realizácie Projektu, t. j. obdobiu, v rámci ktorého Prijímateľ realizuje jednotlivé hlavné Aktivít Projektu od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu, najskôr však od 01.01.2014, do Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu. Maximálna doba Realizácie hlavných aktivít Projektu zodpovedá oprávnenému obdobiu stanovenému vo Výzve na predkladanie žiadostí o NFP, v dôsledku čoho za žiadnych okolností nesmie prekročiť termín stanovený v článku 65 odsek 2 všeobecného nariadenia, t.j. 31.12.2023;

Riadiaci orgán alebo RO – orgán štátnej správy alebo územnej samosprávy poverený Slovenskou republikou, ktorý je určený na realizáciu operačného programu a zodpovedá za riadenie operačného programu v súlade so zásadou riadneho finančného hospodárenia podľa článku 125 všeobecného nariadenia. Riadiaci orgán je menovaný pre každý OP. V podmienkach SR v súlade s § 7 zákona o príspevku z EŠIF určuje jednotlivé Riadiace orgány vláda SR, ak v tomto ustanovení nie je uvedené inak. Ak je to účelné, Riadiaci orgán môže konať aj prostredníctvom Sprostredkovateľského orgánu.;

Riadne – uskutočnenie (právneho) úkonu v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP, právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ a s Príručkou pre žiadateľa v rámci Výzvy a jej príloh, Príručkou pre Prijímateľa, príslušnou schémou pomoci, ak je súčasťou projektu poskytnutie pomoci, Systémom finančného riadenia, Systémom riadenia EŠIF a Právnymi dokumentmi;

Schémy štátnej pomoci a schémy pomoci "de minimis", spoločne aj ako „schémy pomoci“ –záväzné dokumenty, ktoré komplexne upravujú poskytovanie pomoci jednotlivým príjemcom podľa podmienok stanovených v zákone o štátnej pomoci;

Schválená žiadosť o NFP – žiadosť o NFP, v rozsahu a obsahu ako bola schválená Poskytovateľom v rámci konania o žiadosti v zmysle § 19 odsek 8 zákona o príspevku z EŠIF a ktorá je uložená u Poskytovateľa;

Schválené oprávnené výdavky – skutočne vynaložené, odôvodnené a riadne preukázané Oprávnené výdavky Prijímateľa schválené Poskytovateľom v rámci predložených Žiadostí o platbu; s ohľadom na definíciu Oprávnených výdavkov, výška Schválených oprávnených výdavkov môže byť rovná alebo nižšia ako výška Oprávnených výdavkov;

Skupina výdavkov – výdavky rovnakého charakteru zoskupené na základe opatrení Ministerstva financií SR, ktorými sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania. Skupiny oprávnených výdavkov sú definované prostredníctvom Číselníka oprávnených

výdavkov, ktorý tvorí prílohu č. 1 Metodického pokynu CKO na programové obdobie 2014 – 2020 č. 4 k číselníku oprávnených výdavkov;

Správa o zistenej nezrovnalosti – dokument, na základe ktorého je zdokumentované podozrenie z Nezrovnalosti alebo zistenie Nezrovnalosti v jednotlivých štádiách vývoja nezrovnalosti v ITMS2014+;

Systém riadenia EŠIF - dokument vydaný CKO, ktorý predstavuje súhrn pravidiel, postupov a činností, ktoré sa uplatňujú pri poskytovaní NFP a ktoré sú záväzné pre všetky zúčastnené subjekty; pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP je záväzná vždy aktuálna Zverejnená verzia uvedeného dokumentu na webovom sídle CKO v nadväznosti aj na interpretačné pravidlá uvedené v článku 1 odsek 1.3 písmeno d) zmluvy; rovnako uvedené platí aj pre dokumenty vydávané na základe Systému riadenia EŠIF v súlade s kapitolou 1.2 odsek 3, písmená. a) až c) Základné ustanovenia a rozsah aplikácie;

Systém finančného riadenia štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho námorného a rybárskeho fondu na programové obdobie 2014 – 2020 alebo **Systém finančného riadenia** - dokument vydaný Certifikačným orgánom, ktorý predstavuje súhrn pravidiel, postupov a činností financovania NFP. Systém finančného riadenia zahŕňa finančné plánovanie a rozpočtovanie, riadenie a realizáciu toku finančných prostriedkov, účtovanie, výkazníctvo a monitorovanie finančných tokov, certifikáciu a vysporiadanie finančných vzťahov voči Slovenskej republike a voči Európskej komisii; pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP je záväzná vždy aktuálna Zverejnená verzia uvedeného dokumentu na webovom sídle Ministerstva financií SR;

Štátna pomoc alebo **pomoc** – akákoľvek pomoc poskytovaná z prostriedkov štátneho rozpočtu SR alebo akoukoľvek formou z verejných zdrojov podniku podľa článku 107 odsek 1 Zmluvy o fungovaní EÚ, ktorá narúša súťaž alebo hrozí narušením súťaže tým, že zvýhodňuje určité podniky alebo výrobu určitých druhov tovarov a môže nepriaznivo ovplyvniť obchod medzi členskými štátmi EÚ. Pomocou sa vo význame uvádzanom v tejto Zmluve o poskytnutí NFP rozumie pomoc de minimis ako aj štátna pomoc. Povinnosti zmluvných strán, ktoré pre ne vyplývajú z právneho poriadku SR alebo z právnych aktov EÚ ohľadom štátnej pomoci, zostávajú plnohodnotne aplikovateľné bez ohľadu na to, či ich Zmluva o poskytnutí NFP uvádza vo vzťahu ku konkrétnemu Projektu Prijímateľa, zahŕňajúcim poskytnutie pomoci, ako aj bez ohľadu na to, či sa Prijímateľ považuje podľa právnych predpisov Slovenskej republiky za verejnoprávny subjekt alebo subjekt súkromného práva;

Účastníci projektu – osoby priamo zúčastňujúce sa Aktivít Projektu spolufinancovaného z ESF (napr. frekventanti vzdelávacích programov, účastníci sociálnych programov), pričom platí, že na každého účastníka Projektu sa viažu výdavky projektu. Účastníkmi projektu nie sú členovia projektového tímu (riadiaci a administratívni pracovníci, lektori, sociálni pracovníci a pod.) ani osoby cieľovej skupiny, ktoré využívajú výsledky projektu, ale nezúčastňujú sa priamo Aktivít Projektu (napr. pri projektoch zameraných na vydanie publikácií používateľa týchto publikácií);

Účtovný doklad - doklad definovaný v § 10 ods. 1 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve. Na účely predkladania žiadosti o platbu (ďalej aj „ŽoP“) sa vyžaduje splnenie náležitostí definovaných v § 10 ods. 1 písmena a) až f) predmetného zákona, pričom za dostatočné splnenie náležitosti podľa písmena f) sa považuje vyhlásenie Prijímateľa v ŽoP v časti Čestné vyhlásenie v znení podľa prílohy č. 1a) Systému finančného riadenia. V súvislosti s postúpením pohľadávky sa z pohľadu splnenia požiadaviek všeobecného nariadenia za

účtovný doklad, ktorého dôkazná hodnota je rovnocenná faktúram, považuje aj doklad preukazujúci vykonanie započítania pohľadávky a záväzku; Rozdielne od prvej vety tejto definície sa, na účely predkladania ŽoP v prípade využívania preddavkových platieb, za účtovný doklad považuje doklad (tzv. zálohová alebo preddavková faktúra), na základe ktorého je uhrádzaná Preddavková platba zo strany Prijímateľa Dodávateľovi;

Udržateľnosť Projektu (alebo Obdobie Udržateľnosti Projektu) - udržanie (zachovanie) výsledkov realizovaného Projektu definovaných prostredníctvom Merateľných ukazovateľov Projektu počas stanoveného obdobia (Obdobia udržateľnosti Projektu) ako aj dodržanie ostatných podmienok vyplývajúcich z článku 71 všeobecného nariadenia. Obdobie Udržateľnosti Projektu sa začína v kalendárny deň, ktorý bezprostredne nasleduje po kalendárnom dni, v ktorom došlo k Finančnému ukončeniu Projektu; Obdobie udržateľnosti Projektu trvá pre účely tejto Zmluvy o poskytnutí NFP päť rokov;

Ukončenie realizácie hlavných aktivít Projektu – predstavuje ukončenie tzv. fyzickej realizácie Projektu. Realizácia hlavných aktivít Projektu sa považuje za ukončenú v kalendárny deň, kedy Prijímateľ kumulatívne splní nižšie uvedené podmienky:

- a) fyzicky sa zrealizovali všetky hlavné Aktivity Projektu,
- b) Predmet Projektu bol riadne ukončený / dodaný Prijímateľovi, Prijímateľ ho prevzal a ak to vyplýva z charakteru plnenia, aj ho uviedol do užívania, resp. do predčasného užívania stavby. Pri Predmete Projektu, ktorý je hmotne zachytiteľný, sa splnenie tejto podmienky preukazuje najmä:
 - (i) predložením kolaudačného rozhodnutia bez väd a nedorobkov, ktoré majú alebo môžu mať vplyv na funkčnosť, resp. právoplatného rozhodnutia o predčasnom užívaní, ak je Predmetom Projektu stavba; právoplatnosť kolaudačného rozhodnutia, resp. právoplatného rozhodnutia o predčasnom užívaní je Prijímateľ povinný preukázať Poskytovateľovi Bezodkladne po nadobudnutí jeho právoplatnosti, najneskôr do predloženia prvej Následnej monitorovacej správy Projektu, alebo
 - (ii) preberacím/odovzdávacím protokolom/dodacím listom/iným vhodným dokumentom, ktoré sú podpísané, ak je Predmetom Projektu zariadenie, dokumentácia, iná hnutelná vec, právo alebo iná majetková hodnota, pričom z dokumentu alebo doložky k nemu (ak je vydaný treťou osobou) musí vyplývať prijatie Predmetu Projektu Prijímateľom a uvedenie Predmetu projektu do užívania (ak je to s ohľadom na Predmet Projektu relevantné), alebo
 - (iii) predložením rozhodnutia o predčasnom užívaní stavby alebo rozhodnutia do dočasného užívania stavby, pričom vady a nedorobky v nich uvedené nemajú alebo nemôžu mať vplyv na funkčnosť stavby, ktorá je Predmetom projektu; Prijímateľ je povinný do skončenia Obdobia Udržateľnosti Projektu uviesť stavbu do riadneho užívania, čo preukáže príslušným právoplatným rozhodnutím, alebo
 - (iv) iným obdobným dokumentom, z ktorého nepochybným, určitým a zrozumiteľným spôsobom vyplýva, že Predmet Projektu bol odovzdaný Prijímateľovi, alebo bol so súhlasom Prijímateľa sfunkčnený alebo aplikovaný tak, ako sa to predpokladalo v Schválenej žiadosti o NFP.

Ak Predmet Projektu nie je hmotne zachytiteľný (zaznamenateľný), splnenie podmienky Prijímateľ preukazuje podľa článku 4 odsek 6 VZP alebo iným vhodným spôsobom, ktorý nie je osobitne formalizovaný, s uvedením dňa, ku ktorému došlo k ukončeniu poslednej hlavnej Aktivity Projektu, pričom súčasťou uvedeného úkonu Prijímateľa je dokument odôvodňujúci ukončenie poslednej hlavnej Aktivity Projektu v deň, ktorý je v ňom uvedený.

Ak má Projekt viacero Predmetov Projektu, podmienka sa pre účely Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu považuje za splnenú jej splnením pre najneskôr ukončovaný čiastkový Predmet Projektu, pričom musí byť súčasne splnená aj pre skôr ukončené Predmety Projektu. Tým nie je dotknutá možnosť skoršieho ukončenia jednotlivých Aktivít Projektu za účelom dodržania lehôt uvedených v Prílohe č. 2 k Zmluve o poskytnutí NFP;

Včas – konanie v súlade s časom plnenia určenom v Zmluve o poskytnutí NFP, v Právnych predpisoch SR a právnych aktoch EÚ a v Príručke pre žiadateľa, vo Výzve, v Príručke pre Prijímateľa, v príslušnej schéme pomoci, ak Projekt zahŕňa poskytnutie pomoci, v Systéme finančného riadenia, v Systéme riadenia EŠIF a v ostatných Právnych dokumentoch;

Vecný príspevok – vecné plnenie zrealizované Prijímateľom vo forme poskytnutia prác, tovarov, služieb, pozemkov a nehnuteľností, ktoré je oprávnené bez vykonania finančnej úhrady, a to za splnenia podmienok uvedených v článku 69 Všeobecného nariadenia; bližšie pravidlá pre oprávnenosť Vecných príspevkov vyplývajú z Metodického pokynu CKO č. 6 a Právnych dokumentov vydaných Poskytovateľom pre účel stanovenia metodiky využitia vecných príspevkov; hodnota Vecného príspevku sa stanovuje podľa metodiky Poskytovateľa pri dodržaní pravidiel vyplývajúcich z článku 69 Všeobecného nariadenia a ostatných dokumentov uvedených v tejto definícii;

Verejné obstarávanie alebo **VO** – postupy obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác v zmysle zákona o VO, alebo podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov s účinnosťou do 17.04.2016, v súvislosti s výberom Dodávateľa; ak sa v Zmluve o poskytnutí NFP uvádza pojem Verejné obstarávanie vo všeobecnom význame obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác, t.j. bez ohľadu na konkrétne postupy obstarávania podľa Zákona o VO, zahŕňa aj iné druhy obstarávania (výberu Dodávateľa) nespádajúce pod Zákon o VO, ak ich právny poriadok SR pre konkrétny prípad pripúšťa (napr. zákazky podľa § 1 ods. 2 až 14 zákona o VO alebo zákazky vyhlásené osobou, ktorej verejný obstarávateľ poskytne 50% a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z NFP);

Verejnoprávny subjekt – každý subjekt, ktorý sa riadi verejným právom v zmysle článku 2 odsek 1 bod 4 smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2014/24/EÚ z 26. februára 2014 o verejnom obstarávaní a o zrušení smernice č. 2004/18/ES v platnom znení a každé európske zoskupenie územnej spolupráce zriadené v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1302/2013 zo 17. decembra 2013 v platnom znení alebo vzniknuté podľa zákona č. 90/2008 Z. z. o európskom zoskupení územnej spolupráce a o doplnení zákona č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov, bez ohľadu na to, či sa európske zoskupenie územnej spolupráce považuje podľa právnych predpisov Slovenskej republiky za verejnoprávny subjekt alebo subjekt súkromného práva;

Vládny audit – súhrn nezávislých, objektívnych, overovacích, hodnotiacich, uisťovacích a konzultačných činností zameraných na zdokonaľovanie riadiacich a kontrolných procesov vykonávaných podľa zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole

a audite a iných aplikovateľných právnych predpisov so zohľadnením medzinárodne uznávaných audítorských štandardov;

Výdavky vykazované zjednodušeným spôsobom vykazovania – výdavky, ktorých forma je stanovená v článku 67 ods. 1 písm. b) až d) všeobecného nariadenia a vo vzťahu ku ktorým podrobnejšie pravidlá ich uplatňovania vyplývajú z článkov 68, 68a a 68b všeobecného nariadenia. Na výdavky vykazované zjednodušeným spôsobom vykazovania sa neuplatňuje podmienka preukazovania ich vzniku;

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku alebo **Výzva** - východiskový metodický a odborný podklad zo strany Poskytovateľa, na základe ktorej Prijímateľ v postavení žiadateľa vypracoval a predložil žiadosť o NFP Poskytovateľovi; určujúcou Výzvou pre Zmluvné strany je Výzva, ktorej kód je uvedený v článku 2 odsek 2.1 zmluvy; Výzvou sa rozumie aj Vyzvanie, ak v článku 2 odsek 2.v prípade tzv. národných projektov nahrádza vyzvanie výzvu v zmysle § 26 odsek 3 Zákona o príspevku z EŠIF a v prípade projektov technickej pomoci v zmysle §28 odsek 1 Zákona o príspevku z EŠIF;

Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu - nastane v kalendárny deň, kedy došlo k začatiu realizácie prvej hlavnej Aktivity Projektu, a to kalendárnym dňom:

- (i) začatia stavebných prác na Projekte, alebo
- (ii) vystavenia prvej písomnej objednávky o dodaní tovaru pre Dodávateľa, alebo nadobudnutím účinnosti prvej zmluvy o dodaní tovaru uzavretej s Dodávateľom, ak príslušná zmluva s Dodávateľom nepredpokladá vystavenie písomnej objednávky, alebo
- (iii) začatia poskytovania služieb týkajúcich sa Projektu, alebo
- (iv) začatím riešenia výskumnej a/alebo vývojovej úlohy v rámci Projektu, alebo
- (v) začatia realizácie inej činnosti v rámci prvej hlavnej Aktivity v súlade s Výzvou, ktorú nemožno podradiť pod body (i) až (iv) a ktorá je ako hlavná Aktivita uvedená v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP,

podľa toho, ktorá zo skutočností uvedených pod písmenami. (i) až (v) nastane ako prvá.

Pre vylúčenie nedorozumení sa výslovne uvádza, že vykonanie akéhokoľvek úkonu vzťahujúceho sa k realizácii VO nie je Realizáciou hlavných aktivít Projektu, a preto vo vzťahu k Začatiu realizácie hlavných aktivít Projektu nevyvoláva právne dôsledky.

Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu je rozhodujúce pre určenie obdobia pre vznik Oprávnených výdavkov, s výnimkou podporných Aktivít, ktoré sa vecne viažu k hlavným Aktivitám a ktoré boli vykonávané pred, resp. po realizácii hlavných Aktivít Projektu v zmysle definície Oprávnených výdavkov a časových podmienok oprávnenosti výdavkov na podporné Aktivity Projektu uvedených v článku 14 odsek 1 písmeno b) VZP;

Začatie Verejného obstarávania/obstarávania alebo **začatie VO** – nastane vo vzťahu ku konkrétnemu Verejnemu obstarávaniu uskutočnením prvého z nasledovných úkonov:

- a) predloženie dokumentácie k VO na výkon prvej ex -ante kontrolyalebo
- b) pri Verejných obstarávaniach, kde nebola vykonaná prvá ex -ante kontrola sa za začatie Verejného obstarávania považuje:
 - (i) odoslanie oznámenia o vyhlásení Verejného obstarávania, alebo

(ii) odoslanie oznámenia použitého ako výzva na súťaž alebo výzvy na predkladanie ponúk na zverejnenie, alebo

(iii)

spustenie procesu zadávania zákazky v rámci elektronického trhoviska alebo

(iv) odoslanie výzvy na predkladanie ponúk vybraným záujemcom;

Zákon o finančnej kontrole a audite - zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov;

Zákon o verejnom obstarávaní alebo zákon o VO alebo ZVO v prílohe č. 4 – zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;

Zákon č. 25/2006 Z. z. – zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (účinný do 17.04.2016);

Zmena podmienok pre projekty generujúce príjmy - zmena, ktorá nastáva v prípade:

- a) ak určité zdroje príjmov neboli zohľadnené pri výpočte finančnej medzery pri predložení žiadosti o NFP alebo nové zdroje príjmov sa objavili počas monitorovania čistých príjmov na základe monitorovacích správ alebo
- b) dochádza k zmenám v tarifnej politike;

Zmluva o úvere – je pre účely článku 13 ods. 1 písm. h) VZP v prípade poskytnutia financovania pre Projekt zo strany Financujúcej banky zmluva uzatvorená medzi Prijímateľom a Financujúcou bankou, predmetom ktorej je poskytnutie úveru Financujúcou bankou Prijímateľovi:

- a. v súvislosti s financovaním a/alebo spolufinancovaním nevyhnutných výdavkov súvisiacich s Realizáciou hlavných aj podporných aktivít Projektu, ktorých vynaloženie súvisí so Schválenou žiadosťou o NFP a je potrebné za účelom dosiahnutia cieľa Projektu a/alebo technickým zhodnotením Predmetu Projektu v období Udržateľnosti Projektu, alebo
- b. za účelom zaplatenia pohľadávok inej banky zo zmluvy uzatvorenej medzi Prijímateľom a takouto inou bankou, na základe ktorej iná banka poskytla Prijímateľovi úver v rozsahu a na účel podľa odrážky vyššie.

Zverejnenie – je vykonané vo vzťahu k akémukoľvek Právnomu dokumentu, ktorým je Prijímateľ viazaný podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, ak je uskutočnené na webovom sídle Orgánu zapojeného do riadenia, auditu a kontroly EŠIF vrátane finančného riadenia alebo akékoľvek iné zverejnenie tak, aby Prijímateľ mal možnosť sa s takýmto Právnym dokumentom, z ktorého pre neho vyplývajú alebo môžu vyplývať práva a povinnosti, oboznámiť a zosúladiť s jeho obsahom svoje činnosti a postavenie a to od okamihu Zverejnenia alebo od neskoršieho okamihu, od ktorého Zverejnený Právny dokument nadobúda účinnosť, ak pre Zverejnenie konkrétneho Právneho dokumentu nie sú stanovené osobitné podmienky, ktoré sú záväzné. Poskytovateľ nie je v žiadnom prípade povinný Prijímateľa na takéto Právne dokumenty osobitne a jednotlivo upozorňovať. Povinnosti Poskytovateľa vyplývajúce pre neho zo všeobecného nariadenia a implementačných nariadení týkajúce sa informovania a publicity týmto zostávajú nedotknuté. Pojem Zverejnenie sa vzhľadom na kontext môže v Zmluve o poskytnutí NFP používať vo forme

podstatného mena, prídavného mena, slovesa alebo prídavného mena v príslušnom gramatickom tvare, pričom má vždy vyššie uvedený význam;

Žiadosť o platbu alebo **ŽoP** - dokument, ktorý pozostáva z formuláru žiadosti a povinných príloh, na základe ktorého je Prijímateľovi možné poskytnúť NFP, t.j. prostriedky EÚ a štátneho rozpočtu na spolufinancovanie v príslušnom pomere. Žiadosť o platbu vypracováva a elektronicky odosiela prostredníctvom elektronického formulára v ITMS2014+ vždy Prijímateľ;

Žiadosť o vrátenie finančných prostriedkov alebo **ŽoV** – doklad, ktorý pozostáva z formuláru žiadosti o vrátenie finančných prostriedkov a príloh, na ktorého základe si Poskytovateľ uplatňuje pohľadávku z príspevku voči Prijímateľovi, ktorý má povinnosť vysporiadať finančné vzťahy v súlade s článkom 10 VZP.

Článok 2 VŠEOBECNÉ POVINNOSTI PRIJÍMATEĽA

1. Prijímateľ sa zaväzuje dodržiavať ustanovenia Zmluvy o poskytnutí NFP tak, aby bol Projekt realizovaný Riadne, Včas a v súlade s jej podmienkami a postupovať pri Realizácii aktivít Projektu s odbornou starostlivosťou.
2. Prijímateľ zodpovedá Poskytovateľovi za Realizáciu aktivít Projektu a Udržateľnosť Projektu v celom rozsahu za podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP. Ak Prijímateľ realizuje Projekt pomocou Dodávateľov alebo iných zmluvne alebo inak spolupracujúcich osôb, zodpovedá za Realizáciu aktivít Projektu, akoby ich vykonával sám. Poskytovateľ nie je v žiadnej fáze Realizácie aktivít Projektu zodpovedný za akékoľvek porušenie povinnosti Prijímateľa voči jeho Dodávateľovi alebo akejkolvek tretej osobe podieľajúcej sa na Projekte. Jedinou relevantnou zmluvnou stranou Poskytovateľa vo vzťahu k Projektu je Prijímateľ.
3. Prijímateľ je povinný zabezpečiť, aby počas doby Realizácie Projektu a Obdobia Udržateľnosti Projektu nedošlo k Podstatnej zmene Projektu. Porušenie uvedenej povinnosti Prijímateľom je podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP a v súlade s článkom 71 odsek 1 všeobecného nariadenia vo výške, ktorá je úmerná obdobiu, počas ktorého došlo k porušeniu podmienok v dôsledku vzniku Podstatnej zmeny Projektu.
4. V dôsledku toho, že uzavretiu Zmluvy o poskytnutí NFP predchádzalo konanie o žiadosti o NFP podľa Zákona o príspevku z EŠIF, v ktorom bol žiadateľom Prijímateľ a podmienky obsiahnuté v schválenej žiadosti o NFP boli v súlade s §25 zákona o príspevku z EŠIF prenesené do Zmluvy o poskytnutí NFP, zmena Prijímateľa je možná len výnimočne, s predchádzajúcim písomným súhlasom Poskytovateľa a po splnení podmienok stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP. Zmena Prijímateľa môže byť schválená postupom a za podmienok stanovených v článku 6 odsek 6.3 zmluvy pre významnejšiu zmenu iba v prípade, ak:
 - a) v jej dôsledku nedôjde k porušeniu žiadnej z podmienok poskytnutia príspevku, ako boli definované v príslušnej Výzve, to znamená, že aj nový Prijímateľ bude spĺňať všetky podmienky poskytnutia príspevku, a
 - b) táto zmena nebude mať žiaden negatívny vplyv na vyhodnotenie podmienok poskytnutia príspevku, za ktorých bol vybraný Projekt s pôvodným Prijímateľom v postavení žiadateľa, a

- c) táto zmena nebude mať žiaden negatívny vplyv na cieľ Projektu podľa článku 2 odsek 2.2 zmluvy a na účel Zmluvy o poskytnutí NFP a na Merateľné ukazovatele Projektu, pričom Prijímateľ musí preukázať, že uvedené následky ani nehrozia, a
- d) Prijímateľ zabezpečí, že tretia osoba, ktorá by mala byť novým Prijímateľom, osobitným právnym úkonom, ktorého účastníkom bude Poskytovateľ, vstúpi do Zmluvy o poskytnutí NFP namiesto Prijímateľa, a to aj v prípade, ak v zmysle osobitného právneho predpisu je tretia osoba, ktorá by mala byť novým Prijímateľom, univerzálnym právnym nástupcom Prijímateľa.

Ak Prijímateľ poruší povinnosti podľa tohto odseku 4, ide o podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP a v súlade s článkom 71 odsek 1 všeobecného nariadenia vo výške, ktorá je úmerná obdobiu, počas ktorého došlo k porušeniu podmienok v dôsledku vzniku Podstatnej zmeny Projektu.

- 5. Podstatnou zmenou Projektu je aj prevod alebo prechod vlastníctva majetku obstarávaného alebo zhodnoteného v rámci Projektu, ktorý tvorí súčasť infraštruktúry, ak k nemu dôjde v období piatich rokov od Finančného ukončenia Projektu a budú naplnené aj ďalšie podmienky pre Podstatnú zmenu Projektu vyplývajúce z definície Podstatnej zmeny Projektu uvedenej v článku 1 odsek 3 VZP alebo z článku 6 odsek 4 VZP. Ak dôjde k vzniku Podstatnej zmeny Projektu v zmysle predchádzajúcej vety, ide o podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP a v súlade s článkom 71 odsek 1 všeobecného nariadenia vo výške, ktorá je úmerná obdobiu, počas ktorého došlo k porušeniu podmienok v dôsledku vzniku Podstatnej zmeny Projektu.
- 6. Zmluvné strany sa vzájomne zaväzujú poskytovať si všetku potrebnú súčinnosť na plnenie záväzkov z tejto Zmluvy o poskytnutí NFP. V prípade, ak má Zmluvná strana za to, že druhá Zmluvná strana neposkytuje dostatočnú požadovanú súčinnosť, je povinná ju písomne vyzvať na nápravu.
- 7. Prijímateľ je povinný uzatvárať zmluvné vzťahy v súvislosti s Realizáciou Projektu s tretími stranami výhradne v písomnej forme, ak Poskytovateľ neurčí inak.
- 8. Prijímateľ je povinný riadiť sa aktuálne platnou verziou Manuálu informovania a komunikácie pre prijímateľov NFP zverejnenou na webovom sídle Poskytovateľa.

Článok 3 VEREJNÉ OBSTARÁVANIE SLUŽIEB, TOVAROV A PRÁC PRIJÍMATEĽOM

- 1. Prijímateľ má právo zabezpečiť od tretích osôb dodávku služieb, tovarov a stavebných prác potrebných pre realizáciu aktivít Projektu a súčasne je povinný dodržiavať princípy nediskriminácie hospodárskych subjektov, rovnakého zaobchádzania, transparentnosti, vrátane posúdenia konfliktu záujmov, hospodárnosti, efektívnosti, proporcionality, účinnosti a účelnosti.
- 2. V závislosti od preukázateľného začatia postupu zadávania zákazky bude Prijímateľ postupovať podľa zákona o VO (preukázateľne začatý postup po 17.4.2016) alebo zákona č. 25/2006 Z. z. (preukázateľne začatý postup do 17.4.2016). Odkazy na ustanovenia zákona č. 25/2006 Z. z. sú ďalej v texte uvádzané v zátvorke.
- 3. Prijímateľ je povinný postupovať pri zadávaní zákaziek na dodanie služieb, tovarov a stavebných prác potrebných pre Realizáciu aktivít Projektu ako aj pri zmenách týchto

zákaziek v súlade so zákonom o VO alebo v súlade so zákonom č. 25/2006 Z. z. v závislosti od preukázateľného dátumu začatia postupu zadávania zákazky. Ak sa ustanovenia zákona o VO alebo zákona č. 25/2006 Z. z. na Prijímateľa alebo danú zákazku nevzťahujú, je Prijímateľ povinný postupovať pri zadávaní zákaziek podľa pravidiel upravených v aktuálnom Metodickom pokyne CKO č. 12 (v prípade postupu podľa zákona č. 25/2006 Z. z. podľa MP CKO č. 12, verzia 2). Prijímateľ je povinný pri zadávaní zákaziek podľa § 117 zákona o VO (§ 9 odsek 9 zákona č. 25/2006 Z. z.) postupovať spôsobom upraveným v kapitole 3.3.7.2.5 Systému riadenia EŠIF (3.3.7.2.6 Systému riadenia EŠIF verzia 3 pre zákazky podľa zákona č. 25/2006 Z. z.). Prijímateľ je povinný postupovať pri zadávaní zákaziek s nízkou hodnotou podľa pravidiel upravených v aktuálnom Metodickom pokyne CKO č. 14 (v prípade postupu podľa zákona č. 25/2006 Z. z. podľa MP CKO č. 14, verzia 2)

4. Prijímateľ je povinný zaslať Poskytovateľovi kompletnú dokumentáciu z obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác a súvisiacich postupov v plnom rozsahu cez ITMS 2014+, ak Poskytovateľ neurčí inak. Prijímateľ predkladá dokumentáciu podľa predchádzajúcej vety v lehotách a vo forme určenej v Systéme riadenia EŠIF, ak Poskytovateľ neurčí inak. Kompletnú dokumentáciu Prijímateľ predkladá cez ITMS2014+, pričom je povinný evidovať jednotlivé časti dokumentácie samostatne, aby celkový objem dát za jednu prílohu neprekročil 100 MB. Poskytovateľ nie je oprávnený požadovať predloženie dokumentácie aj písomne a rovnako nie je oprávnený požadovať elektronické predkladanie dokumentácie, ak predmetná dokumentácia bola predložená, resp. sprístupnená cez ITMS2014+. Rozsah dokumentácie, ktorú Prijímateľ povinne predkladá cez ITMS 2014+ je definovaný v riadiacej dokumentácii v závislosti od hodnoty a typu zákazky, so zohľadnením ustanovenia § 49 ods. 1 v spojení s ods. 3 zákona o príspevku z EŠIF, pričom stanovenie tejto povinnosti závisí najmä od povahy konkrétneho dokumentu, ako aj od skutočnosti, či je jeho elektronická podoba využívaná alebo zverejňovaná aj v iných informačných systémoch, napr. elektronických prostriedkoch určených na zadávanie zákaziek VO (poznámka: Prijímatelia sú povinní využívať elektronický prostriedok po 18.10.2018 v prípade nadlimitných a podlimitných zákaziek VO). Prijímateľ je v každom prípade povinný v ITMS2014+ najprv založiť objekt VO. Je akceptovateľné, ak Prijímateľ uvedie prostredníctvom hypertextového linku odkaz na dokumentáciu zverejnenú v elektronickom prostriedku použitom na účely zadávania zákazky (týka sa napr. zákaziek zadávaných s využitím elektronického trhoviska, kde systém EKS po uzavretí zmluvy automaticky vygeneruje súbor údajov zachytávajúcich priebeh zadávania zákazky, vrátane uzavretej zmluvy) alebo ak Prijímateľ predloží cez ITMS2014+ prihlasovacie údaje, ktoré zabezpečia, že Poskytovateľ bude mať prístup k dokumentácii k zákazke, ktorá je nahratá v elektronickom prostriedku (napr. v systéme EVO), a to pre účely výkonu finančnej kontroly/kontroly. Poskytovateľ je povinný s ohľadom na podmienky uvedené v predošlej vete vyžadovať predloženie dokumentácie cez ITMS 2014+ aj v prípade zákaziek s nízkou hodnotou, pričom rozsah takto predkladanej dokumentácie určí Poskytovateľ. Prijímateľ súčasne s dokumentáciou predkladá Poskytovateľovi aj čestné vyhlásenie, v ktorom identifikuje Projekt a kontrolované obstarávanie služieb, tovarov a stavebných prác. Súčasťou tohto čestného vyhlásenia je súpis všetkej dokumentácie predkladanej cez ITMS 2014+, a vyhlásenie, že predkladaná dokumentácia je úplná, kompletná a je totožná s originálom dokumentácie obstarávania služieb, tovarov, stavebných prác alebo iných postupov. Súčasne Prijímateľ vyhlási, že si je vedomý, že na základe predloženej dokumentácie vykoná Poskytovateľ finančnú kontrolu a jej možné závery sú uvedené v odseku 14 tohto článku VZP. V prípade, že dokumentácia predložená cez ITMS 2014+ nie je kompletná, Prijímateľ je povinný predložiť aj chýbajúcu časť dokumentácie cez ITMS

2014+ na základe žiadosti Poskytovateľa o doplnenie dokumentácie doručenej v listinnej podobe alebo elektronickej podobe. Uvedené sa týka aj prípadov, keď je dokumentácia predložená cez ITMS 2014+ nečitateľná alebo poškodená. . V prípade, ak Prijímateľ nepredloží vyhlásenia podľa tohto odseku, Poskytovateľ ho vyzve, aby tak vykonal Bezodkladne od dátumu uvedeného vo výzve Poskytovateľa. V prípade, ak Prijímateľ ktorékoľvek vyhlásenie podľa tohto odseku napriek výzve Poskytovateľa nepredloží, môže byť uvedené kvalifikované ako podstatné porušenie povinností Prijímateľom, resp. podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP. Lehoty na výkon finančnej kontroly obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác začínajú plynúť prvým pracovným dňom nasledujúcim po evidovaní prijatej žiadosti Prijímateľa o vykonanie kontroly. V prípade, že Prijímateľ má aktivovanú elektronickej schránku, môže doručiť Poskytovateľovi žiadosť o vykonanie kontroly prostredníctvom elektronickej schránky alebo listinnej, ak Prijímateľ nemá aktivovanú elektronickej schránku, doručí Poskytovateľovi žiadosť o vykonanie kontroly listinnej. Prijímateľ je zároveň v prípade nadlimitných a podlimitných zákaziek verejného obstarávania povinný sprístupniť elektronickej podobe kompletnej dokumentácie pre účely výkonu kontroly/finančnej kontroly Poskytovateľovi, a to zriadením prístupu do elektronickej prostriedku použitého na elektronickej komunikáciu. Súčasťou elektronickej podoby dokumentácie sú aj auditné záznamy o všetkých úkonoch vykonaných v použitom elektronickej prostriedku.

5. Poskytovateľ vykoná finančnú kontrolu obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác a súvisiacich postupov v zmysle zákona o finančnej kontrole a audite a podľa postupov upravených v Systéme riadenia EŠIF v príslušnej verzii. Výkonom kontroly obstarávania služieb, tovarov, stavebných prác a súvisiacich postupov zo strany Poskytovateľa nie je dotknutá výlučná a konečná zodpovednosť Prijímateľa ako verejného obstarávateľa, obstarávateľa alebo osoby podľa § 8 zákona o VO (§ 7 zákona č. 25/2006 Z. z.) za vykonanie VO pri dodržaní všeobecne záväzných právnych predpisov SR a EÚ, tejto Zmluvy, Právnych dokumentov a základných princípov VO. Rovnako nie je výkonom finančnej kontroly Poskytovateľom dotknutá výlučná a konečná zodpovednosť Prijímateľa za obstarávanie v prípadoch, ak Prijímateľ nie je povinný postupovať podľa zákona o VO (alebo podľa zákona č. 25/2006 Z. z.). Prijímateľ berie na vedomie, že vykonaním finančnej kontroly Poskytovateľa nie je dotknuté právo Poskytovateľa alebo iného oprávneného orgánu na vykonanie opätovnej kontroly/novej kontroly/vládneho auditu/overovania počas celej doby účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP a/alebo po ukončení realizácie projektu v nadväznosti na zistenia, ktoré budú vyplývať z tejto opätovnej kontroly/novej kontroly/vládneho auditu/overovania a ktoré môžu byť odlišné od zistení predchádzajúcich kontrol. V prípade, že závery opätovnej kontroly/novej kontroly/audit/overovania, a to napríklad v dôsledku aplikácie postupov vychádzajúcich z metodických usmernení, rozhodnutí a výkladových stanovísk ÚVO alebo Právnych dokumentov alebo komunikácie s EK alebo inými orgánmi SR a EÚ, sú odlišné od záverov predchádzajúcej kontroly, Poskytovateľ je oprávnený na základe záverov z novej kontroly uplatniť v plnej výške voči Prijímateľovi prípadné sankcie za nedodržanie pravidiel a postupov stanovených v zákone o VO (alebo v zákone č. 25/2006 Z. z.), resp. postupov pri obstaraní zákazky, na ktorú sa zákon o VO (alebo zákon č. 25/2006 Z. z.) nevzťahuje. Zmluvné strany sa osobitne dohodli, že v prípade, ak kontrolný orgán/auditný orgán podľa článku 12 VZP odlišný od Poskytovateľa identifikuje Nezrovnalosť vyplývajúcu z VO vo vzťahu k Prijímateľovi, spočívajúcu v porušení právnych predpisov a/alebo pravidiel pre poskytovanie pomoci z EŠIF v súvislosti s VO, porušením pravidiel a postupov VO stanovených v zákone o VO (alebo v zákone č. 25/2006 Z. z.) alebo vyplývajúcich z právnych predpisov a právnych aktov EÚ k problematike VO alebo z obvyklej praxe (best practice) aplikovanej

kontrolnými alebo auditnými orgánmi EÚ, a to aj nad rámec zistení Poskytovateľa a bez ohľadu na štádium, v ktorom sa proces VO nachádza a v dôsledku takejto Nezrovnalosti vznikne povinnosť vrátiť NFP alebo jeho časť, Prijímateľ sa zaväzuje takto vyčíslené NFP alebo jeho časť vrátiť v súlade s článkom 10 VZP, pri dodržaní pravidiel vyplývajúcich z § 41 alebo 41a zákona o príspevku z EŠIF.

6. Prijímateľ je povinný v závislosti od charakteru obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác postupovať pri predkladaní dokumentácie obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác na výkon kontroly podľa kapitoly 3.3.7 Kontrola verejného obstarávania Systému riadenia EŠIF a v prípade postupov pri obstaraní zákazky, na ktorú sa zákon o VO (zákon č. 25/2006 Z. z.) nevzťahuje podľa metodického pokynu CKO č. 12 v príslušnej verzii. Ak Poskytovateľ v Príručke pre Žiadateľa/Prijímateľa neurčí iné termíny a rozsah dokumentácie, ktorú je Prijímateľ povinný predkladať Poskytovateľovi, Prijímateľ postupuje podľa príslušnej kapitoly Systému riadenia EŠIF, resp. v prípade postupov pri obstaraní zákazky, na ktorú sa zákon o VO nevzťahuje podľa metodického pokynu CKO č.12 v príslušnej verzii. Minimálny rozsah dokumentácie, ktorú Prijímateľ povinne predkladá cez ITMS 2014+ je definovaný v príslušnej príručke pre prijímateľa.
7. Kontrolu pravidiel a postupov stanovených zákonom o VO (zákonom č. 25/2006 Z. z.) vykonáva Poskytovateľ v závislosti od fázy/etapy časového procesu VO a typu zákazky ako:
 - a) Prvú ex- ante kontrolu pred vyhlásením VO (prvá ex- ante kontrola nie je povinná a Prijímateľ sa môže dobrovoľne rozhodnúť predložiť dokumentáciu na prvú ex ante kontrolu Poskytovateľovi v prípade všetkých nadlimitných postupov zadávania zákaziek a podlimitných zákaziek na stavebné práce), prvá ex ante kontrola nie je vykonávaná podľa zákona o finančnej kontrole,
 - b) Druhú ex- ante kontrolu pred podpisom zmluvy s úspešným uchádzačom (druhá ex- ante kontrola nie je povinná a Prijímateľ sa môže dobrovoľne rozhodnúť predložiť dokumentáciu na druhú ex ante kontrolu, ak ide o nadlimitnú zákazku, ktorá nie je predmetom povinnej kontroly ÚVO podľa § 169 ods. 2 zákona o VO), druhá ex ante kontrola je vykonávaná podľa zákona o finančnej kontrole,
 - c) Štandardnú alebo následnú ex- post kontrolu, ex post je vykonávaná podľa zákona o finančnej kontrole,
 - d) Kontrolu dodatkov zmlúv s úspešným uchádzačom po ich podpise (kontrola dodatkov pred podpisom je predmetom kontroly Poskytovateľom v prípade, ak Prijímateľ návrh dodatku dobrovoľne predloží Poskytovateľovi za účelom výkonu finančnej kontroly) kontrola dodatkov je vykonávaná podľa zákona o finančnej kontrole.
8. Finančnú kontrolu postupov pri obstarávaní zákazky, na ktorú sa zákon o VO (zákon č. 25/2006 Z. z.) nevzťahuje vykonáva Poskytovateľ v závislosti od rozsahu a predmetu ako:
 - a) Druhú ex ante kontrolu pred podpisom zmluvy s úspešným uchádzačom (druhá ex ante kontrola nie je povinná a Prijímateľ sa môže dobrovoľne rozhodnúť predložiť dokumentáciu na druhú ex ante kontrolu Poskytovateľovi, ak ide o zákazku na ktorú sa zákon o VO (zákon č. 25/2006 Z. z.) nevzťahuje vo finančnom limite nadlimitnej zákazky alebo, alebo, ak ide o zákazku vo finančnom limite nadlimitnej zákazky¹

¹ platí finančný limit verejného obstarávateľa, ktorý poskytol 50% a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z NFP

- zadávanú osobou, ktorej poskytne verejný obstarávateľ 50% a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z NFP,
- b) Štandardnú alebo následnú ex- post kontrolu (Prijímateľ predkladá dokumentáciu na následnú ex post kontrolu Poskytovateľovi v prípade dobrovoľnej žiadosti Prijímateľa o výkon druhej ex ante kontroly podľa písm. a),,
 - c) Kontrolu dodatkov zmlúv s úspešným uchádzačom.
9. V prípade druhej ex- ante kontroly je v kapitole 3.3.7.2.2 Systému riadenia EŠIF osobitne upravená spolupráca s ÚVO v nadväznosti na ustanovenie § 169 odsek 2 zákona o VO. V prípade, že Prijímateľ podal proti rozhodnutiu ÚVO odvolanie, zasiela na vedomie Poskytovateľovi písomné vyhotovenie odvolania. Ak Prijímateľ podpíše zmluvu s úspešným uchádzačom pred riadnym ukončením tejto kontroly a Poskytovateľ identifikuje pri ex post kontrole VO nedostatky, ktoré mali alebo mohli mať vplyv na výsledok VO, určí zodpovedajúcu výšku ex ante finančnej opravy alebo nepripustí výdavky vyplývajúce z predmetnej zmluvy do financovania v plnom rozsahu.
10. Poskytovateľ je povinný vykonať finančnú kontrolu obstarávania služieb, tovarov, stavebných prác a súvisiacich postupov v maximálnych lehotách určených v Systéme riadenia EŠIF. Počas doby, kedy Poskytovateľ vyzve Prijímateľa na doplnenie chýbajúcich náležitostí alebo iných požadovaných dokladov alebo informácií sa lehota na výkon finančnej kontroly prerušuje. Prerušenie lehoty na výkon finančnej kontroly trvá, až kým nepominú prekážky, pre ktoré sa finančná kontrola prerušila. Lehota na výkon finančnej kontroly sa prerušuje dňom odoslania výzvy Prijímateľovi. Dňom nasledujúcim po dni doručenia vysvetlenia alebo doplnenia dokumentácie alebo chýbajúcich náležitostí alebo iných požadovaných dokladov alebo informácií Poskytovateľovi pokračuje plynutie lehoty na výkon finančnej kontroly VO. Ak nie je dodržaná lehota na výkon kontroly z dôvodov na strane Poskytovateľa, je Poskytovateľ povinný informovať Prijímateľa o dôvodoch nedodržania termínu, ako aj o novom predpokladanom termíne vydania návrhu správy/správy z kontroly. Pri nedodržaní oznámeného predpokladaného termínu Poskytovateľ opakovane zabezpečí informovanosť Prijímateľa za rovnakých podmienok.
11. Poskytovateľ je oprávnený v odôvodnených prípadoch lehotu na výkon finančnej kontroly predĺžiť. Poskytovateľ o predĺžení lehoty bezodkladne informuje Prijímateľa spôsobom dohodnutým v článku 4 Zmluvy o poskytnutí NFP.
12. Poskytovateľ je oprávnený v odôvodnených prípadoch v rámci iných nevyhnutných úkonov súvisiacich s výkonom kontroly z vlastného podnetu prerušiť výkon finančnej kontroly podľa odseku 10 v spojení s odsekom 11, pričom od tohto momentu lehota na jej výkon prestane plynúť. Poskytovateľ o tejto skutočnosti bezodkladne informuje Prijímateľa spôsobom dohodnutým v Zmluve o poskytnutí NFP.
13. Poskytovateľ alebo ním určená osoba má právo zúčastniť sa na procese VO vo fáze otvárania ponúk a rovnako aj ako člen komisie bez práva vyhodnocovať ponuky. Ak Poskytovateľ oznámi Prijímateľovi svoj záujem zúčastniť sa na otváraní ponúk alebo ako člen komisie člen komisie bez práva vyhodnocovať ponuky, Prijímateľ je povinný oznámiť Poskytovateľovi termín a miesto konania otvárania ponúk/vyhodnotenia ponúk najmenej 5 dní vopred; Zmluvné strany následne dohodnú súvisiace administratívne úkony spojené s účasťou Poskytovateľa na otváraní ponúk, resp. v komisii na vyhodnotenie ponúk.
14. Poskytovateľ v závislosti od typu vykonávanej finančnej kontroly môže v rámci záverov:

- a) Udeliť Prijímateľovi súhlas s vyhlásením VO, s podpisom zmluvy s Dodávateľom, s podpisom dodatku k zmluve uzavretej s Dodávateľom,
 - b) Pripustiť výdavky vzniknuté z obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác do financovania v plnej výške,
 - c) Vyzvať Prijímateľa na odstránenie identifikovaných nedostatkov,
 - d) Nepripustiť výdavky vzniknuté z obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác do financovania v celej výške, resp. vyzvať Prijímateľa na opakovanie procesu obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác,
 - e) Udeliť finančnú opravu na výdavky vzniknuté z obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác pred pripustením časti výdavkov do financovania (ex -ante finančná oprava),
 - f) Udeliť finančnú opravu na výdavky vzniknuté z obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác po tom, ako boli tieto výdavky uhradené zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi (ex -post finančná oprava) postupom podľa § 41 alebo 41a zákona o príspevku z EŠIF v prípade VO; Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP,
 - g) Udeliť finančnú opravu na výdavky vzniknuté z obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác po tom, ako boli tieto výdavky uhradené zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi (ex -post finančná oprava) zaslaním žiadosti o vrátenie NFP alebo jeho časti v prípade, ak nejde o zákazku obstarávanú podľa zákona o VO.
15. V prípade, ak Poskytovateľ neoboznámí Prijímateľa (nezašle návrh čiastkovej správy z kontroly/návrh správy z kontroly, resp. čiastkovú správu z kontroly/správu z kontroly) v lehote určenej na výkon finančnej kontroly obstarávania služieb, tovarov, stavebných prác a súvisiacich postupov (a nedošlo k prerušeniu plynutia lehoty alebo k predĺženiu lehoty), Prijímateľ nie je oprávnený uzatvoriť zmluvu s úspešným uchádzačom ani vykonať iný úkon, ktorého podmienkou je vykonanie a ukončenie finančnej kontroly Poskytovateľom. Uzatvorenie zmluvy s úspešným uchádzačom, resp. vykonanie iného úkonu, ktorého podmienkou je vykonanie kontroly (napr. vyhlásenie Verejného obstarávania), môže byť považované za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP.
16. Zmluvné strany sa dohodli, že vo vzťahu k VO na hlavné Aktivity projektu, zadávanie zákazky na ten istý predmet obstarávania, ktoré nebude ukončené záverom z kontroly uvedeným v odseku 14 písm. b) alebo e) tohto článku VZP, môže Prijímateľ opakovat' maximálne dvakrát. Pri opakovaní zadávania zákazky podľa predchádzajúcej vety môže byť predmet obstarávania zmenený len v odôvodnených prípadoch vyplývajúcich z Projektu alebo v nadväznosti na nedostatky vytknuté Poskytovateľom v čiastkovej správe z kontroly/správe z kontroly k predchádzajúcim VO. Nové VO musí byť vyhlásené do 45 dní od doručenia čiastkovej správy z kontroly/správy z kontroly od Poskytovateľa vzťahujúcej sa k bezprostredne predchádzajúcemu VO. V prípade, že ani vo vzťahu k tretiemu VO nebudú závery z kontroly Poskytovateľa v súlade s odsekom 14 písmeno. b) alebo e) tohto článku VZP, pôjde o podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP zo strany Prijímateľa. Ustanovenia tohto článku sa rovnako vzťahujú aj na iný druh obstarávania podľa odseku 3 tohto článku VZP.
17. Prijímateľ si je vedomý, že porušenie pravidiel a povinností týkajúcich sa procesu prvej ex -ante kontroly pred vyhlásením VO uvedené v kapitole 3.3.7.2.1. *Prvá ex ante kontrola po podpise zmluvy o NFP*, môže ovplyvniť možnosť určenia ex -ante finančnej opravy. Zároveň Prijímateľ berie na vedomie, že potvrdenie ex -ante finančnej opravy zo strany Poskytovateľa je viazané na splnenie všetkých požiadaviek, ktoré sú Poskytovateľom určené.

18. Prijímateľ sa zaväzuje zabezpečiť v rámci záväzkového vzťahu s každým Dodávateľom Projektu povinnosť Dodávateľa Projektu strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s dodávaným tovarom, službami a stavebnými prácami do uplynutia lehôt podľa článku 7 odsek 7.2 zmluvy, a to oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/auditu a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. Prijímateľ sa zaväzuje zabezpečiť v rámci záväzkového vzťahu s Dodávateľom Projektu právo Prijímateľa bez akýchkoľvek sankcií odstúpiť od zmluvy s Dodávateľom v prípade, kedy ešte nedošlo k plneniu zo zmluvy medzi Prijímateľom a Dodávateľom a výsledky finančnej kontroly Poskytovateľa neumožňujú financovanie výdavkov vzniknutých z obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác alebo iných postupov.
19. Prijímateľ akceptuje skutočnosť, že výdavky vzniknuté na základe VO nemôžu byť Poskytovateľom vyplatené skôr ako bude ukončená finančná kontrola zo strany Poskytovateľa, resp. skôr ako bude potvrdená ex- ante finančná oprava.
20. Ak Prijímateľ realizuje VO postupom zadávania zákazky s využitím elektronického trhoviska podľa § 109 až § 111 zákona o VO, tak Zmluva medzi Prijímateľom a Dodávateľom nadobúda účinnosť v súlade s článkom IV., 2. časti Obchodných podmienok elektronického trhoviska. Prijímateľ berie na vedomie, že postup zadávania zákazky s využitím elektronického trhoviska bude predmetom finančnej kontroly zo strany Poskytovateľa.
21. Prijímateľ berie na vedomie, že lehota určená, resp. dojednaná pre administratívnu finančnú kontrolu Žiadosti o platbu nezačne plynúť skôr ako bude Prijímateľ oboznámený o kladnom výsledku finančnej kontroly VO, resp. po potvrdení určenia ex- ante finančnej opravy. Ustanovenie predchádzajúcej vety neplatí v prípade, ak Žiadosť o platbu neobsahuje deklarované výdavky vzniknuté na základe obstarávania služieb, tovarov alebo stavebných prác.
22. Prijímateľ si je vedomý svojich povinností zabezpečiť, aby pri výbere Dodávateľa bol dodržaný zákaz konfliktu záujmov. V prípade identifikácie konfliktu záujmov je Poskytovateľ oprávnený postupovať podľa § 46 odsek 12 zákona o príspevku z EŠIF alebo podľa iných všeobecne záväzných právnych predpisov alebo postupov upravených v Právnych dokumentoch, najmä v Metodickom pokyne CKO č. 5 v príslušnej verzii k určovaniu finančných opráv, ktoré má riadiaci orgán uplatňovať pri nedodržaní pravidiel a postupov verejného obstarávania a v Metodickom pokyne CKO č. 13 k posudzovaniu konfliktu záujmov v procese verejného obstarávania.
23. Prijímateľ si je vedomý povinností spojených s rešpektovaním pravidiel čestnej hospodárskej súťaže a zákazu protiprávneho konania pri výbere Dodávateľa. Prijímateľ je v procese obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác povinný postupovať s odbornou starostlivosťou za účelom preverenia, či v rámci VO nedošlo k porušeniu pravidiel čestnej hospodárskej súťaže alebo inému protiprávnemu konaniu, pričom je v prípade opomenutia uvedenej povinnosti plne zodpovedný za následky spojené s identifikovaním týchto skutočností zo strany Poskytovateľa.
24. V prípade, ak Poskytovateľ identifikuje:
 - a) nedodržanie princípov a postupov VO a/alebo
 - b) porušenie zásad, princípov alebo povinností vyplývajúcich z právnych predpisov SR a z právnych aktov EÚ a/alebo
 - c) porušenie zásad, princípov alebo povinností vyplývajúcich z Právnych dokumentov, z Výzvy, z usmernení, metodických pokynov CKO, stanovísk

a zistení CO, OA, EK alebo iných orgánov EÚ, ktoré sú pre Poskytovateľa záväzné a v dôsledku aplikácie ktorých sa vylučujú výdavky z vykonaného VO z financovania,

to všetko pred podpisom zmluvy na dodávku tovarov, služieb alebo stavebných prác s úspešným uchádzačom a ak nedôjde k odstráneniu protiprávneho stavu, Poskytovateľ nepripustí výdavky, ktoré vzniknú z takéhoto VO do financovania v plnom rozsahu alebo uplatní zodpovedajúcu výšku ex- ante finančnej opravy, ak zároveň vyhodnotí, že opakovaním procesu VO by vznikli dodatočné náklady a časové obmedzenia. V prípade návrhu na uzatvorenie dodatku k existujúcej zmluve na dodávku tovarov, služieb alebo stavebných prác medzi Prijímateľom a Dodávateľom Projektu sa ustanovenie týkajúce sa oboznámenia Prijímateľa uvedené v prvej vete tohto odseku použijú obdobne, ak došlo k identifikovaniu obdobných nedostatkov.

25. V prípade, ak Poskytovateľ identifikuje:

- a) nedodržanie princípov a postupov VO a/alebo
- b) porušenie zásad, princípov alebo povinností vyplývajúcich z právnych predpisov SR a z právnych aktov EÚ a/alebo
- c) porušenie zásad, princípov alebo povinností vyplývajúcich z Právnych dokumentov, z Výzvy, z usmernení, metodických pokynov CKO, stanovísk a zistení Certifikačného orgánu, Orgánu auditu, Európskej Komisie alebo iných orgánov EÚ, ktoré sú pre Poskytovateľa záväzné a v dôsledku aplikácie ktorých sa vylučujú výdavky vyplývajúce z vykonaného VO z financovania,

to všetko po uzavretí zmluvy Prijímateľa a úspešného uchádzača, ale ešte pred úhradou oprávnených výdavkov v ŽoP, vzťahujúcou sa k oprávneným výdavkom Projektu, ktoré vyplývajú z realizácie Verejného obstarávania (napr. na základe záverov z finančnej kontroly verejného obstarávania), Poskytovateľ nepripustí výdavky vzniknuté na základe takéhoto VO do financovania tým spôsobom, že nie je povinný preplatiť žiadosť o platbu v rozsahu takýchto výdavkov, alebo sa po súhlase Prijímateľa stav konvaliduje prostredníctvom ex- ante finančnej opravy. Vo veci určenia ex- ante opravy a súčasného pripustenia kontrolovaného VO k financovaniu postupuje Poskytovateľ v zmysle Metodického pokynu CKO č. 5 k určovaniu finančných opráv v príslušnej verzii, ktoré má riadiaci orgán uplatňovať pri nedodržaní pravidiel a postupov verejného obstarávania a v súlade s Prílohou č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP. Konečné potvrdenie ex- ante finančnej opravy vydá Poskytovateľ Prijímateľovi len po splnení podmienok určených Poskytovateľom. Výdavky vzniknuté z takéhoto VO budú môcť byť pripustené k financovaniu za podmienky zníženia oprávnených výdavkov vo výške určenej ex- ante finančnej opravy. V prípade uzatvoreného dodatku k existujúcej zmluve na dodávku tovarov, služieb alebo stavebných prác medzi Prijímateľom a Dodávateľom Projektu sa ustanovenie týkajúce sa pripustenia súvisiacich výdavkov do financovania a ex- ante finančnej opravy uvedené v prvej vete tohto odseku použijú obdobne, ak došlo k identifikovaniu obdobných nedostatkov.

26. V prípade ex- ante finančnej opravy je Prijímateľ povinný pri predkladaní žiadosti o platbu postupovať nasledovne:

- a) nepotvrdená ex- ante finančná oprava (neuzatvorený dodatok k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku) – Prijímateľ predkladá žiadosť o platbu zahŕňajúcu všetky výdavky vrátane výdavkov za nepotvrdenú ex- ante finančnú opravu a Poskytovateľ zníži oprávnenú sumu v predloženej žiadosti o platbu;

- b) potvrdená ex- ante finančná oprava (uzatvorený dodatok k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku) – Prijímateľ predkladá žiadosť o platbu zahŕňajúcu všetky výdavky, avšak nárokuje si sumu zníženú o potvrdenú ex- ante finančnú opravu. Poskytovateľ nie je povinný uzavrieť dodatok k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku v prípade každého uplatnenia ex- ante finančnej opravy. Poskytovateľ zohľadní uplatnené výšky ex- ante finančných opráv následne, ak sa vyskytne iný dôvod na zmenu zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (na uzavretie dodatku k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku) a zároveň si určí pravidlá na frekvenciu zmien zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku z titulu uplatnenia ex- ante finančných opráv vo svojej riadiacej dokumentácii (napr. v nadväznosti na výšku uplatnených ex- ante finančných opráv alebo počet VO dotknutých ex- ante finančnou opravou).
27. Zoznam porušení pravidiel a postupov obstarávania, spolu s určením percentuálnej výšky finančnej opravy prislúchajúcej konkrétnemu porušeniu, podľa ktorého postupuje Poskytovateľ pri určení finančnej opravy a ex- ante finančnej opravy, tvorí Prílohu č. 4 (Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov obstarávania).
28. Ak v súlade s Výzvou vyplývala pre žiadateľa povinnosť spočívajúca v tom, že žiadateľ je povinný predložiť kompletnú dokumentáciu z procesu VO v rámci konania o žiadosti o NFP vo vzťahu k VO špecifikovanému vo Výzve, ako preukázanie splnenia podmienky poskytnutia príspevku v konaní o žiadosti o NFP, Poskytovateľ má povinnosť vykonať opätovnú kontrolu takéhoto VO po podpise zmluvy o NFP ako administratívnu finančnú kontrolu VO podľa § 8 zákona o finančnej kontrole a audite s ohľadom na fázu, v akom sa predmetné VO nachádza v čase zaslania dokumentácie na kontrolu.
29. Na postupy zadávania zákaziek uskutočnené pre výdavky vykazované zjednodušeným spôsobom vykazovania sa ustanovenia tohto článku nevzťahujú; týmto nie je dotknuté ustanovenie čl. 67 ods. 4 všeobecného nariadenia.
30. Prijímateľ nesmie uzavrieť zmluvu, koncesnú zmluvu alebo rámcovú dohodu s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora alebo ktorých subdodávateľia alebo subdodávateľia podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora. Zákaz podľa predchádzajúcej vety sa nevzťahuje na rámcovú dohodu, ktorú uzatvárajú s Prijímateľom výlučne dvaja alebo viacerí uchádzači, ktorí sú fyzickými osobami a ktorá sa týka poskytovania služieb.
31. Poskytovateľ môže odmietnuť výkon finančnej kontroly VO v prípadoch, v ktorých mu povinnosť vykonať takýto typ kontroly neukladá Systém riadenia EŠIF alebo Právny dokument (riadiaca dokumentácia). Po predložení žiadosti Prijímateľa o vykonanie finančnej kontroly Poskytovateľovi v prípadoch, v ktorých zo Systému riadenia EŠIF alebo Právneho dokumentu (riadiaca dokumentácia) riadiaca dokumentácia neukladá Poskytovateľovi povinnosť vykonať takýto typ kontroly, nebude žiadosť Prijímateľa považovaná za začiatok finančnej kontroly podľa prvej vety § 20 ods. 1 zákona o finančnej kontrole a audite.

Článok 4 POVINNOSTI SPOJENÉ S MONITOROVANÍM PROJEKTU A POSKYTOVANÍM INFORMÁCIÍ

1. Prijímateľ je povinný počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP pravidelne predkladať Poskytovateľovi monitorovacie správy Projektu a ďalšie údaje potrebné na monitorovanie Projektu vo formáte určenom Poskytovateľom, a to:
 - a) Doplnujúce monitorovacie údaje k Žiadosti o platbu,
 - b) Monitorovaciu správu Projektu počas Realizácie aktivít Projektu (s príznakom „výročná“) a monitorovaciu správu Projektu pri Ukončení realizácie aktivít Projektu (s príznakom „záverečná“),
 - c) Následnú monitorovaciu správu Projektu po Finančnom ukončení Projektu počas Obdobia Udržateľnosti Projektu, prípadne ak to určí Poskytovateľ.
2. Prijímateľ je povinný predkladať Poskytovateľovi spolu s každým zúčtovaním zálohovej platby, priebežnou platbou alebo poskytnutím predfinancovania Doplnujúce monitorovacie údaje k Žiadosti o platbu.
3. Prijímateľ je povinný počas Realizácie aktivít projektu predložiť Poskytovateľovi monitorovaciu správu Projektu (s príznakom „výročná“) za obdobie kalendárneho roka od 1.1. roku n do 31.12. roku n, najneskôr do 31. januára roku n+1. Prvým rokom, ktorý je rozhodujúci pre podanie monitorovacej správy Projektu (s príznakom „výročná“), je nasledujúci rok po roku, v ktorom nadobudla účinnosť Zmluva o poskytnutí NFP; ak Zmluva o poskytnutí NFP nadobudne účinnosť neskôr ako 1.1. roku n, prvá monitorovacia správa Projektu (s príznakom „výročná“) obsahuje údaje za obdobie od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP alebo, v prípade ak k Začatiu realizácie hlavných aktivít Projektu došlo pred nadobudnutím účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu, do 31.12. roku n. Prijímateľ je povinný predložiť za monitorované obdobie, ktoré sa týka roku, v ktorom bola ukončená Realizácia aktivít Projektu, iba monitorovaciu správu s príznakom "záverečná", t.j. monitorovaciu správu s príznakom "výročná" Prijímateľ už nepredkladá.
4. Prijímateľ je povinný do 30 dní od ukončenia Realizácie aktivít Projektu predložiť Poskytovateľovi monitorovaciu správu Projektu (s príznakom „záverečná“). Poskytovateľ je oprávnený umožniť predloženie monitorovacej správy projektu (s príznakom „záverečná“) aj v inom termíne uvedenom v Príručke pre Prijímateľa, najneskôr však spolu s podaním Žiadosti o platbu (s príznakom „záverečná“); v takom prípade sa prvá veta tohto odseku nepoužije. Monitorované obdobie monitorovacej správy Projektu (s príznakom „záverečná“) je obdobie od účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP alebo, v prípade ak k Začatiu realizácie hlavných aktivít Projektu došlo pred nadobudnutím účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu, do momentu Ukončenia realizácie aktivít projektu. V prípade, ak k Začatiu realizácie hlavných aktivít Projektu ako aj k ukončeniu Realizácie aktivít Projektu došlo pred účinnosťou Zmluvy o poskytnutí NFP, Prijímateľ je povinný predložiť Poskytovateľovi monitorovaciu správu Projektu (s príznakom „záverečná“) za toto obdobie do 30 dní od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v inom termíne, ktorý vyplýva z Príručky pre Prijímateľa.
5. Prijímateľ sa zaväzuje predkladať Poskytovateľovi Následné monitorovacie správy Projektu počas 5 rokov od Finančného ukončenia Projektu. Následné monitorovacie správy

Projekt je Prijímateľ povinný predkladať Poskytovateľovi každých 12 mesiacov odo dňa Finančného ukončenia Projektu. Prijímateľ predkladá Následnú monitorovaciu správu do 30 kalendárnych dní od uplynutia monitorovaného obdobia. Za prvé monitorované obdobie sa považuje obdobie od ukončenia Realizácie aktivít Projektu (t.j. kalendárny deň nasledujúci po poslednom dni monitorovaného obdobia záverečnej monitorovacej správy Projektu) do uplynutia 12 mesiacov odo dňa Finančného ukončenia Projektu. Ďalšie následné monitorovacie správy sa predkladajú každých 12 mesiacov až do doby uplynutia Obdobia Udržateľnosti Projektu.

Poskytovateľ je oprávnený neschváliť poslednú Následnú monitorovaciu správu najmä v prípadoch, ak:

- a) by tým ohrozil alebo znemožnil vysporiadanie Nezrovnalosti alebo iného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP s finančným dopadom, ktoré existujú v čase jej predloženia,
 - b) je v ITMS2014+ evidované akékoľvek podozrenie z Nezrovnalosti, najmä však v prípade súbežne prebiehajúceho trestného konania pre trestný čin súvisiaci s Projektom,
 - c) je Projekt predmetom výkonu auditu alebo kontroly Oprávnenými osobami v súlade s článkom 12 VZP a zistenia počas prebiehajúceho auditu/kontroly predbežne obsahujú zistenia, ktoré by mohli zakladať Nezrovnalosť alebo iné porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP s finančným dopadom.
6. Prijímateľ je povinný predložiť Poskytovateľovi informácie o monitorovaných údajoch na úrovni Projektu v rozsahu a termíne určenom Poskytovateľom. Prijímateľ je povinný Bezodkladne prostredníctvom ITMS2014+ informovať Poskytovateľa o začatí a ukončení realizácie každej hlavnej Aktivity Projektu. Prijímateľ je povinný Bezodkladne prostredníctvom ITMS2014+ informovať Poskytovateľa o kalendárnom dni ukončenia Realizácie hlavných aktivít Projektu a kalendárnom dni ukončenia aktivít Projektu. Na žiadosť Poskytovateľa je Prijímateľ povinný Bezodkladne alebo v inom termíne určenom Poskytovateľom predložiť aj iné informácie, dokumentáciu súvisiacu s charakterom a postavením Prijímateľa, s Realizáciou Projektu, účelom Projektu, s Aktivitami Prijímateľa súvisiacimi s účelom Projektu, s vedením účtovníctva, a to aj mimo poskytovania doplňujúcich monitorovacích údajov k Žiadosti o platbu, predkladania monitorovacích správ Projektu alebo poskytovania informácií o monitorovaných údajoch na úrovni Projektu podľa prvej vety tohto odseku.
7. Prijímateľ je povinný Bezodkladne písomne informovať Poskytovateľa o začatí a ukončení akéhokoľvek súdneho, exekučného alebo správneho konania voči Prijímateľovi, o vzniku a zániku okolností vylučujúcich zodpovednosť, o všetkých zisteniach oprávnených osôb na výkon kontroly alebo auditu, prípadne iných kontrolných orgánov, ako aj o iných skutočnostiach, ktoré majú alebo môžu mať vplyv na realizáciu aktivít Projektu a/alebo na povahu a účel Projektu. Prijímateľ je povinný informovať Poskytovateľa o zavedení ozdravného režimu a zavedení nútenej správy.
8. Prijímateľ je zodpovedný za presnosť, správnosť, pravdivosť a úplnosť všetkých informácií poskytovaných Poskytovateľovi. Monitorovacie správy Projektu podliehajú výkonu kontroly Poskytovateľom. Kontrola Doplňujúcich monitorovacích údajov k Žiadosti o platbu musí byť vykonávaná spolu s kontrolou Žiadosti o platbu minimálne formou administratívnej finančnej kontroly kontrolovanej osoby v zmysle zákona o finančnej kontrole a audite.

9. O zmenách týkajúcich sa Projektu je Prijímateľ povinný informovať Poskytovateľa v rozsahu podľa podmienok upravených v článku 6 zmluvy.
10. Poskytovateľ je oprávnený požadovať od Prijímateľa správy a informácie viažuce sa k Projektu aj nad rámec rozsahu stanovenom v odseku 1 písmenách a) až c) tohto článku a Prijímateľ je povinný v lehotách stanovených Poskytovateľom tieto správy a informácie poskytnúť, pričom zo strany Poskytovateľa nesmie ísť o šikanózne výkon práva.
11. O zmene podmienok pre projekty generujúce príjem (podľa článku 61 a 65 odsek 8 všeobecného nariadenia) je Prijímateľ povinný informovať Poskytovateľa v monitorovacích správach projektu v súlade s ods. 1 tohto článku VZP v rozsahu podľa požiadaviek Poskytovateľa. Pri vypracovaní aktualizovanej Finančnej analýzy je Prijímateľ povinný zohľadniť všetky príjmy, ktoré neboli zohľadnené pri predložení žiadosti o NFP. Pri Projektoch generujúcich príjmy podľa článku 61 odsek 3 písmeno b) všeobecného nariadenia Prijímateľ predkladá aktualizovanú Finančnú analýzu spolu s Následnou monitorovacou správou s príznakom „posledná“. Pri Projektoch generujúcich príjmy podľa článku 61 odsek 6 všeobecného nariadenia, pri ktorých nie je možné dopredu objektívne odhadnúť príjem Prijímateľ predkladá Finančnú analýzu s kalkuláciou Čistých príjmov spolu s treťou Následnou monitorovacou správou. Pri Projektoch generujúcich príjmy podľa článku 65 odsek 8 všeobecného nariadenia, ktoré vytvárajú Čisté príjmy počas Realizácie Projektu, ktorých celkové oprávnené výdavky sú rovné alebo nižšie ako 1 000 000 EUR, avšak vyššie ako 100 000 EUR, Prijímateľ má povinnosť deklarovať čisté príjmy v monitorovacej správe s príznakom „záverečná“ a rovnako ich aj vysporiadať a to najneskôr pred schválením záverečnej žiadosti o platbu. Na Projekty generujúce príjmy, ktorých celkové oprávnené výdavky sú rovné alebo nižšie ako 100 000 EUR, sa nevzťahuje povinnosť monitorovania Čistých príjmov.
12. Prijímateľ je povinný informovať Poskytovateľa o dodaní tovarov, poskytnutí služieb alebo vykonaní stavebných prác, ktoré boli dodané/poskytnuté alebo vykonané po uhradení Preddavkovej platby Prijímateľom Dodávateľovi, a to zaslaním zúčtovacej faktúry a prípadne ďalšej podpornej dokumentácie vo formáte Doplňujúcich údajov k preukázaniu dodania predmetu plnenia. Prijímateľ je povinný informovať Poskytovateľa o dodaní tovarov, poskytnutí služieb alebo vykonaní stavebných prác Bezodkladne po ich dodaní, poskytnutí alebo vykonaní, nie však neskôr ako v lehote určenej Poskytovateľom.

Článok 5 INFORMOVANIE A KOMUNIKÁCIA

1. Prijímateľ je povinný počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP informovať verejnosť o príspevku, ktorý na základe Zmluvy o poskytnutí NFP získa, resp. získal formou NFP prostredníctvom opatrení v oblasti informovania a komunikácie uvedených v tomto článku VZP, ostatných ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP a Právnych dokumentov.
2. Prijímateľ sa zaväzuje, že všetky opatrenia v oblasti informovania a komunikácie zamerané na verejnosť budú obsahovať nasledujúce informácie:
 - a. odkaz na Európsku úniu a znak Európskej únie v súlade s požadovanými grafickými štandardmi;
 - b. odkaz na príslušný fond alebo fondy, ktorý spolufinancuje Projekt s použitím nasledujúcich označení EFRR – Európsky fond regionálneho rozvoja, ESF – Európsky sociálny fond, ENRF – Európsky námorný a rybársky fond a KF – Kohézny fond; ak je Projekt financovaný z viac ako jedného fondu, odkaz podľa predchádzajúcej vety môže prijímateľ nahradiť odkazom na EŠIF – európske

štrukturálne a investičné fondy, pričom odkaz na príslušný fond sa vykoná formou nasledujúceho vyhlásenia: „Tento projekt je podporený z“, pričom sa doplní konkrétny EŠIF, z ktorého sa poskytuje financovanie Projektu;

c. logo príslušného OP.

3. Ak má Prijímateľ zriadené webové sídlo, je povinný počas Realizácie aktivít Projektu uverejniť na svojom webovom sídle krátky opis Projektu, vrátane popisu cieľov a výsledkov Projektu. Rozsah informácie zverejnenej na webovom sídle Prijímateľa musí byť primeraný výške poskytovaného NFP a musí zdôrazňovať finančnú podporu z Európskej únie.
4. V prípade projektov spolufinancovaných z EFRR alebo KF je Prijímateľ povinný zabezpečiť počas Realizácie aktivít Projektu inštaláciu dočasného pútača na mieste realizácie Projektu, ktorý spĺňa tieto podmienky:

- Celková výška NFP na Projekt presahuje 500 000 EUR a
- Projekt spočíva vo financovaní infraštruktúry alebo stavebných činností.

Dočasný pútač musí byť dostatočne veľký a musí byť umiestnený na mieste ľahko viditeľnom verejnosťou.

5. Prijímateľ je povinný nahradiť dočasný pútač uvedený v odseku 4. tohto článku VZP stálou tabuľou alebo stálym pútačom, alebo umiestniť stálu tabuľu alebo stály pútač v prípade Projektu spĺňajúceho podmienky v tomto odseku, bez ohľadu na fond, z ktorého je NFP poskytovaný, a to najneskôr do troch mesiacov po Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu. Povinnosť umiestnenia stálej tabule alebo stáleho pútača sa vzťahuje na prípady, ak Projekt, ktorý spĺňa tieto podmienky:

- Celková výška NFP na Projekt presahuje 500 000 EUR a
- Projekt spočíva v nadobudnutí dlhodobého hmotného majetku alebo vo financovaní infraštruktúry alebo stavebných činností.

Stála tabuľa alebo stály pútač musí byť dostatočne veľký a musí byť umiestnený na mieste ľahko viditeľnom verejnosťou.

6. Prijímateľ sa zaväzuje uviesť na dočasnom pútači a na stálej tabuli alebo stálom pútači informácie uvedené v odseku 2. tohto článku VZP, v prípade dočasného pútača, stálej tabule alebo stáleho pútača aj názov a hlavný cieľ Projektu. Prijímateľ je povinný zabezpečiť, aby informácie uvedené v predchádzajúcej vete spolu zaberali najmenej 25% dočasného pútača, resp. stálej tabule alebo stáleho pútača.
7. V prípade Projektov, ktoré nespĺňajú podmienky uvedené v odseku 4 a 5 tohto článku VZP, je Prijímateľ povinný zaistiť informovanie verejnosti počas Realizácie aktivít Projektu o tom, že Projekt je spolufinancovaný z EŠIF minimálne umiestnením jedného plagátu (minimálnej veľkosti A3) a to na mieste ľahko viditeľnom verejnosťou, ako sú vstupné priestory budovy. Plagát obsahuje informácie v zmysle Manuálu pre informovanie a komunikáciu, ktorý je súčasťou Metodického pokynu Úradu vlády SR č. 16 na programové obdobie 2014 – 2020.
8. Ak je Projekt spolufinancovaný z ESF a v primeraných prípadoch aj pri spolufinancovaní Projektu z EFRR alebo KF je Prijímateľ povinný zabezpečiť, aby cieľová skupina alebo osoby, na ktoré je Realizácia aktivít Projektu zameraná boli informovaní o tom, že Projekt je spolufinancovaný z konkrétneho fondu alebo fondov.
9. V prípade malých reklamných predmetov sa ustanovenia odseku 2 písmeno b) a písmeno c) tohto článku VZP nepoužijú. Pri takýchto malých reklamných predmetoch (napr. pero, šnúrka na mobil, USB kľúč) je prijímateľ NFP povinný umiestniť iba znak Európskej únie s odkazom

na EÚ (povinnosť uviesť odkaz na príslušný EŠIF sa neuplatňuje), pričom minimálna veľkosť znaku EÚ je 5 mm na výšku. Vo výnimočných prípadoch pri veľmi drobných predmetoch, na ktoré sa z technických objektívnych dôvodov nezmestí odkaz na EÚ, je povolené použiť len znak EÚ.

10. Prijímateľ sa zaväzuje uvádzať vo všetkých dokumentoch a písomných výstupoch Projektu, ktoré sa týkajú Realizácie aktivít Projektu a sú určené pre verejnosť alebo účastníkov, vrátane prezenčných listín alebo iných dokumentov potvrdzujúcich účasť na realizovaných aktivitách Projektu informácie uvedené v odseku 2. písmená a) až c) tohto článku VZP, s výnimkou podpornej dokumentácie súvisiacej s Projektom, kde sa Prijímateľ zaväzuje uvádzať informácie uvedené v odseku 2 písmeno a) tohto článku VZP. Účtovné a obdobné doklady (napr. faktúry, výplatné pásky, dodacie listy a pod.) nie je potrebné označovať v zmysle odseku 2. tohto článku VZP.
11. Poskytovateľ je oprávnený určiť bližšie technické podmienky na splnenie povinných požiadaviek v oblasti informovania a komunikácie v Manuáli pre informovanie a komunikáciu.
12. Ak Poskytovateľ neurčí inak, Prijímateľ je povinný použiť grafický štandard pre opatrenia v oblasti informovania a komunikácie obsiahnutý v Manuáli pre informovanie a komunikácia, ktorý je súčasťou Metodického pokynu Úradu vlády SR č. 16 na programové obdobie 2014 – 2020.

Článok 6 VLASTNÍCTVO A POUŽITIE VÝSTUPOV

1. Prijímateľ sa zaväzuje, že počas Realizácie Projektu a Udržateľnosti Projektu:
 - a) budú nehnuteľnosti, v súvislosti s ktorými sa Projekt realizuje, spĺňať vo Výzve stanovené podmienky poskytnutia príspevku z hľadiska vlastníckych, resp. iných užívacích práv vzťahujúcich sa na právny vzťah Prijímateľa k nehnuteľnostiam, v ktorých alebo v súvislosti s ktorými sa Projekt realizuje v zmysle Výzvy (ďalej ako „Nehuteľnosti na realizáciu Projektu“). To znamená, že Prijímateľ musí mať k Nehuteľnosti na realizáciu Projektu právny vzťah, ktorý je ako akceptovateľný definovaný v rámci podmienok poskytnutia príspevku vo Výzve, a to vrátane podmienok vzťahujúcich sa na ťarchy a iné práva tretích osôb viažucich sa k Nehuteľnosti na realizáciu Projektu. Z právneho vzťahu Prijímateľa k Nehuteľnostiam na realizáciu Projektu musí byť zrejmé, že Prijímateľ je oprávnený Nehuteľnosti na realizáciu Projektu nerušene a plnohodnotne užívať počas Realizácie Projektu a počas Udržateľnosti Projektu. Môže pritom dôjsť aj ku kombinácii rôznych právnych titulov, ktoré toto právo Prijímateľa zakladajú a ktoré sa môžu navzájom meniť pri dodržaní všetkých podmienok stanovených Výzvou počas Realizácie Projektu a Udržateľnosti projektu;
 - b) Predmet Projektu, jeho časti a iné veci, práva alebo iné majetkové hodnoty, ktoré obstaral alebo zhodnotil v rámci Projektu z NFP alebo z jeho časti (ďalej len „Majetok nadobudnutý z NFP“):
 - (i) bude používať výlučne pri výkone vlastnej činnosti, v súvislosti s Projektom, na ktorý bol NFP poskytnutý, s výnimkou prípadov, kedy pre zabezpečenie a udržanie cieľa Projektu je vhodné prenechanie prevádzkovania Majetku nadobudnutého z NFP tretej osobe podľa Schválenej žiadosti o NFP alebo v súlade s Výzvou, pri dodržaní pravidiel týkajúcich sa štátnej pomoci, ak sú relevantné,

- (ii) ak to jeho povaha dovoľuje, zaradí ho do svojho majetku a zostane v jeho majetku pri dodržaní príslušného právneho predpisu aplikovateľného na Prijímateľa podľa jeho štatutárneho postavenia (napr. Zákona o účtovníctve), ak osobitné právne predpisy výslovne nestanovujú iný postup pri aplikácii výnimiek podľa bodu (i) vyššie,
- (iii) nadobudne od tretích osôb na základe trhových podmienok pri využití postupov a podmienok obstarávania uvedených v článku 3 týchto VZP. Majetok nadobudnutý z NFP, ktorý bol nadobudnutý od tretích osôb, musí byť nový a nepoužívaný, pričom za nový majetok sa nepovažuje taký majetok, ktorý Prijímateľ už predtým, čo i len z časti vlastnil, mal u seba ako detentor, prípadne mal k nemu iný právny vzťah a následne ho opäť priamo alebo nepriamo nadobudol od tretej osoby, bez ohľadu na časový faktor,
- (iv) ak to určí Poskytovateľ, Prijímateľ označí jednotlivé hnutelné veci, ktoré tvoria Majetok nadobudnutý z NFP, spôsobom určeným Poskytovateľom tak, aby nemohli byť zamenené s inou vecou od ich nadobudnutia počas Realizácie Projektu a Udržateľnosti Projektu; uvedená podmienka sa nedotýka povinností vyplývajúcich z komunikácie a informovanosti v zmysle článku 2 odsek 8 a článku 5 VZP,
- (v) bude nadobúdať, ak ide o nehmotný majetok, ktorý je predmetom duševného vlastníctva (autorského práva, práv súvisiacich s autorským právom a práva priemyselného vlastníctva, vrátane práva z patentu, práva na ochranu designu, práva na ochranu úžitkového vzoru, práva ku know-how) (ďalej vo všeobecnosti aj ako „**majetok, ktorý je predmetom duševného vlastníctva**“), na základe písomnej zmluvy, vrátane rámcovej zmluvy, z obsahu ktorých musí vyplývať splnenie nasledovných podmienok:
 1. Ak Prijímateľ nadobudne majetok, ktorý je predmetom duševného vlastníctva na základe zmluvy, ktorej účelom/predmetom je aj vytvorenie alebo zabezpečenie vytvorenia diela alebo iného práva duševného vlastníctva (vrátane priemyselného vlastníctva) pre Projekt, Prijímateľ ako nadobúdateľ musí byť oprávnený v rozsahu, v akom to nevyklučujú všeobecne-záväznú právne predpisy kogentnej povahy, použiť dielo alebo vykonávať práva z priemyselného vlastníctva v súvislosti s Projektom na základe vecne, miestne a časovo neobmedzenej, výhradnej, trvalej, bez osobitného súhlasu dodávateľa prevoditeľnej, v písomnej forme vyjadrenej licencie (súhlasu), ktorej (ktorého) obsahom nebudú žiadne obmedzenia Prijímateľa pri používaní diela alebo pri vykonávaní iného práva duševného vlastníctva (vrátane priemyselného vlastníctva), ktoré by vyžadovali dodatočný alebo osobitný súhlas autora na uplatňovanie majetkových práv k dielu alebo dodatočný alebo osobitný súhlas majiteľa práva na vykonávanie iného práva duševného vlastníctva (vrátane priemyselného vlastníctva), v dôsledku čoho bude Prijímateľ oprávnený všetky práva duševného vlastníctva nerušene a neobmedzene aplikovať, užívať, požívať, šíriť, rozmnožovať, prepracovať, spracovať, adaptovať, ďalej vyvíjať a chrániť a nakladať s nimi na ľubovoľný účel, prípadne v rovnakom rozsahu ich previesť či poskytnúť čiastočne alebo v celosti tretej osobe, pričom takáto licencia sa poskytuje bezodplatne a bezpodmienečne.
 2. V zmluve podľa bodu 1. budú zahrnuté ustanovenia o zverejnení autorov, výrobcov a subdodávateľov Dodávateľa Prijímateľa.

3. Ak Prijímateľ nadobudne majetok, ktorý je predmetom duševného vlastníctva na základe zmluvy, ktorej predmetom je dodávka existujúceho diela alebo iného existujúceho práva duševného vlastníctva (vrátane priemyselného vlastníctva) pre Projekt, ktoré nebolo zhotovené podľa požiadaviek Prijímateľa a ktoré sa v rovnakej alebo obdobnej podobe ponúka aj iným osobám, Prijímateľ ako nadobúdateľ musí byť oprávnený v rozsahu, v akom to nevylučujú všeobecno-záväznú právne predpisy kogentnej povahy, použiť dielo alebo vykonávať práva z priemyselného vlastníctva tak, aby mohol Realizovať Projekt, dosiahnuť účel Zmluvy o poskytnutí NFP, cieľ Projektu a zabezpečiť Udržateľnosť Projektu bez obmedzení a bez toho, aby vznikali dodatočné náklady vzťahujúce sa k prevádzke majetku z dôvodu výkonu práv z priemyselného vlastníctva alebo z dôvodu používania autorského diela. Za účelom dodržania podmienok uvedených v predchádzajúcej vete je Prijímateľ povinný využiť všetky možnosti, ktoré mu umožňuje právny poriadok, vrátane úpravy udelenia licencie analogicky podľa bodu 1, pri zohľadnení štandardných licenčných podmienok vzťahujúcich sa na dodávaný majetok, ktorý je predmetom duševného vlastníctva.
2. Majetok nadobudnutý z NFP nemôže byť bez predchádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa počas Realizácie Projektu a počas Udržateľnosti Projektu:
 - a) prevedený na tretiu osobu,
 - b) prenajatý tretej osobe alebo prenechaný do iného druhu užívania tretej osoby, v celku alebo čiastočne, s výnimkou vyplývajúcou z ods. 1 písmeno b) bod (i) tohto článku alebo s výnimkou vyplývajúcou z Výzvy,
 - c) zaťažený akýmkoľvek právom tretej osoby (vrátane záložného práva), okrem prípadu, ak podľa Poskytovateľa nemá vplyv na dosiahnutie účelu Zmluvy o poskytnutí NFP alebo dosiahnutie a udržanie cieľa Projektu podľa článku 2 odsek 2.2 zmluvy a nie je v rozpore so záväzkami, ktoré pre Poskytovateľa vyplývajú zo zmluvných vzťahov s Financujúcou bankou/Financujúcou inštitúciou;
 - d) zaťažený záložným právom v prospech tretej osoby, ktorá nie je Financujúcou bankou/Financujúcou inštitúciou.
3. Prijímateľ je povinný akúkoľvek dispozíciu s Majetkom nadobudnutým z NFP vykonať až po udelení prechádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa aj v prípadoch, na ktoré sa vzťahujú výnimky uvedené v odsekoch 1 a 2 tohto článku, alebo vo vzťahu k takým úkonom, o ktorých sa Prijímateľ domnieva, že sa na nich nevzťahujú odseky 1 a 2 tohto článku. V prípade, že úkon pri dispozícii s Majetkom nadobudnutým z NFP povinne podlieha Verejnému obstarávaniu, je Prijímateľ povinný postupovať pri tomto obstarávaní v zmysle zákona o VO a pravidiel uvedených v Právnych dokumentoch, pričom Poskytovateľ overí súlad tohto obstarávania so zákonom o VO a pravidlami uvedenými v Právnych dokumentoch ešte pred vydaním písomného súhlasu. Poskytovateľ môže udeliť súhlas s tým, že podmienky uvedené v odseku 1 písmeno. b) bod. (i) a (ii) a v odseku 2 písmená. a) a b) tohto článku 6 VZP sa budú vzťahovať na určitú časť Majetku nadobudnutého z NFP len v obmedzenej miere, alebo sa na neho nebudú vzťahovať vôbec. Takýto súhlas môže byť udelený výlučne v prípade, ak ide o majetok, ktorý je výsledkom investícií nevyhnutne vyvolaných Realizáciou hlavných aktivít Projektu a ktorý z dôvodov uvedených v osobitných právnych predpisoch alebo vo Výzve nemôže spĺňať podmienky

uvedené v odseku. 1 písmeno b) bod. (i) a (ii) a v odseku 2 písmená a) a b) tohto článku 6 VZP, hoci vykonanie Aktivít v súvislosti s obstaraním tohto Majetku nadobudnutého z NFP je nevyhnutne potrebné pre Realizáciu hlavných aktivít Projektu (ide napríklad o tzv. vyvolané investície). O súhlas podľa tohto odseku 3 žiada Prijímateľ Poskytovateľa, pričom súčasťou žiadosti je dôsledné vecné odôvodnenie splnenia podmienok na udelenie súhlasu, inak Poskytovateľ žiadosť o súhlas zamietne.

4. Porušenie povinnosti Prijímateľa podľa odseku 1 písmeno b) body (i) a (ii) a podľa odseku. 2 písmená a) až d) tohto článku môže v závislosti od rozsahu porušenia a druhu Majetku nadobudnutého z NFP, ku ktorému sa porušenie povinnosti viaže, predstavovať Podstatnú zmenu Projektu, s ohľadom na jej definíciu uvedenú v článku 1 odsek 3 VZP.
5. Pri dodržaní podmienok uvedených v odsekoch 1 až 3 tohto článku Prijímateľ zároveň berie na vedomie, že scudzenie, prenájom alebo akékoľvek iné prenechanie Majetku nadobudnutého z NFP za iných ako trhových podmienok môže zakladať štátnu pomoc v zmysle článku 107 a nasl. Zmluvy o fungovaní EÚ, príslušných právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ, v dôsledku čoho bude Prijímateľ povinný vrátiť alebo vymôcť vrátenie takto poskytnutej štátnej pomoci spolu s úrokmi vo výške, v lehotách a spôsobom vyplývajúcim z uvedených právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ. Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť dotknutú konaním alebo opomenutím Prijímateľa uvedeným v prvej vete tohto odseku v súlade s článkom 10 VZP.
6. Prijímateľ sa zaväzuje poskytnúť Poskytovateľovi a príslušným orgánom SR a EÚ všetku dokumentáciu vytvorenú pri alebo v súvislosti s Realizáciou aktivít Projektu, a týmto zároveň udeľuje Poskytovateľovi a príslušným orgánom SR a EÚ právo na použitie údajov z tejto dokumentácie na účely súvisiace s touto Zmluvou o poskytnutí NFP pri zohľadnení autorských a priemyselných práv Prijímateľa.
7. Porušenie povinností Prijímateľa uvedených v odsekoch 1 a 2 tohto článku alebo vykonanie právneho úkonu v súvislosti s Majetkom nadobudnutým z NFP bez predchádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa v zmysle odseku 3 tohto článku VZP, sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.
8. Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že Majetok nadobudnutý z NFP podlieha výkonu rozhodnutia podľa všeobecne záväzných právnych predpisov SR len v prípade, ak je osobou oprávnenou z výkonu rozhodnutia Poskytovateľ, MF SR, Úrad vládného auditu alebo Financujúca banka.

Článok 7 PREVOD A PRECHOD PRÁV A POVINNOSTÍ

1. Prijímateľ je oprávnený previesť práva a povinnosti zo Zmluvy o poskytnutí NFP na iný subjekt iba s predchádzajúcim písomným súhlasom Poskytovateľa postupom podľa článku 6 zmluvy týkajúceho sa významnejšej zmeny, za súčasného splnenia podmienok uvedených v článku 2 odseky 3 a 4 VZP a podmienok uvedených v príslušnej kapitole Systému finančného riadenia. Prijímateľ spolu s odôvodnenou žiadosťou o súhlas s prevodom práv a povinností zo Zmluvy o poskytnutí NFP predloží Poskytovateľovi doklady, ktorými preukazuje splnenie podmienok pre udelenie súhlasu. Poskytovateľ je následne oprávnený vyžiadať od Prijímateľa akékoľvek dokumenty alebo požiadať o poskytnutie doplňujúcich informácií a vysvetlení potrebných k preskúmaniu splnenia podmienok pre udelenie súhlasu a Prijímateľ je povinný poskytnúť Poskytovateľovi požadované dokumenty, informácie alebo vysvetlenia v primeranej lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako lehota na Bezodkladné plnenie a spôsobom určeným Poskytovateľom. Ak Prijímateľ neposkytne

Poskytovateľovi dokumenty, vysvetlenia a informácie vyžiadané podľa predchádzajúcej vety v stanovenej lehote, Poskytovateľ súhlas so zmenou v osobe Prijímateľa neudelí. V prípade, ak Poskytovateľ neudelí so zmenou v osobe Prijímateľa súhlas, je zo Zmluvy o poskytnutí NFP voči Poskytovateľovi naďalej v nezmenenom rozsahu a obsahu zaviazaný Prijímateľ v nadväznosti na §531 a nasl. Občianskeho zákonníka, bez ohľadu na akékoľvek záväzky Prijímateľa voči tretím osobám, to neplatí, ak by uvedený stav bol v rozpore s právnymi predpismi SR kogentnej povahy. Ak dôjde k prevodu práv a povinností zo Zmluvy o poskytnutí NFP na iný subjekt bez predchádzajúceho súhlasu Poskytovateľa, takéto porušenie povinnosti Prijímateľa sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.

2. Zmena vlastníckej štruktúry Prijímateľa (napríklad prevod akcií alebo prevod obchodného podielu v obchodnej spoločnosti, ktorá je Prijímateľom) nepredstavuje Podstatnú zmenu Projektu v prípade, ak táto zmena nemá vplyv na podmienky poskytnutia príspevku určené vo Výzve a zároveň táto zmena nebude mať žiaden vplyv na dosiahnutie cieľa Projektu v zmysle článku 2.2 zmluvy. V nadväznosti na článok 6 odsek 6.1 zmluvy je Prijímateľ povinný oznámiť Poskytovateľovi zmenu vo vlastníckej štruktúre Prijímateľa bezodkladne po tom, ako sa o tejto zmene dozvedel, resp. mohol dozvedieť. Poskytovateľ je oprávnený po oznámení takejto zmeny, ako aj z vlastného podnetu vyžiadať od Prijímateľa akúkoľvek Dokumentáciu alebo požiadať o poskytnutie doplňujúcich informácií a vysvetlení potrebných k preskúmaniu skutočnosti, či zmenou vlastníckej štruktúry Prijímateľa došlo k Podstatnej zmene Projektu a Prijímateľ je povinný požadovanú Dokumentáciu, informácie alebo vysvetlenia v primeranej lehote a spôsobom určeným Poskytovateľom tomuto poskytnúť. Neposkytnutie Dokumentácie, vysvetlení a informácií vyžiadanych podľa predchádzajúcej vety v stanovenej lehote, predstavuje porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP, za ktoré je Poskytovateľ oprávnený uplatniť voči Prijímateľovi zmluvnú pokutu podľa článku 13 odsek 5 písmeno a) VZP.
3. Postúpenie pohľadávky Prijímateľa na vyplatenie NFP na tretiu osobu sa vylučuje, bez ohľadu na právny titul, právnu formu alebo spôsob postúpenia.
4. Prevod správy pohľadávky vyplývajúcej Poskytovateľovi zo Zmluvy o poskytnutí NFP v zmysle právnych predpisov SR nie je nijako obmedzený.
5. V prípade, ak na základe právnych predpisov SR prechádza výkon akýchkoľvek práv a povinností zo Zmluvy o poskytnutí NFP alebo iných zmlúv uzavretých medzi Poskytovateľom a Prijímateľom na základe Zmluvy o poskytnutí NFP (najmä zmluvy o zriadení záložného práva) z Poskytovateľa na iný orgán zastupujúci Slovenskú republiku, tento orgán automaticky vstupuje do všetkých práv a povinností Poskytovateľa zo Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorých výkon mu umožňujú príslušné právne predpisy SR upravujúce jeho pôsobnosť a právomoc.
6. Podrobnosti spojené s vykonaním jednotlivých úkonov pri prevode alebo prechode práv a povinností sú upravené v Systéme finančného riadenia.

Článok 8 REALIZÁCIA AKTIVÍT PROJEKTU

1. Prijímateľ je povinný zrealizovať schválený Projekt v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP a ukončiť Realizáciu hlavných aktivít Projektu Riadne a Včas. Prijímateľ je povinný pri zamýšľanej zmene termínu Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu postupovať v súlade s článkom 6 odseky 6.2 písm. d) a 6.8 zmluvy. Pri Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu je Prijímateľ povinný preukázať splnenie podmienok Ukončenia realizácie

hlavných aktivít Projektu v zmysle podmienok vyplývajúcich z definície Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu.

2. Deň Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu uvedie Prijímateľ v Hlásení o realizácii aktivít Projektu (formulár v ITMS2014+), ktoré je Prijímateľ povinný zaevidovať do systému ITMS2014+ do 20 dní od začatia prvej hlavnej Aktivity uvedenej v bodoch (i) až (v) definície Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu uvedenej v článku 1 odsek 3 VZP. Ak Výzva umožňuje Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu v čase predchádzajúcom účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ skutočne začal s Realizáciou hlavných aktivít Projektu pred účinnosťou Zmluvy o poskytnutí NFP, je povinný zaevidovať formulár Hlásenia o realizácii aktivít Projektu prostredníctvom formulára v ITMS2014+ do 20 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP.

V prípade, ak Prijímateľ poruší svoju povinnosť oznámiť Poskytovateľovi Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu prostredníctvom zaevidovania Hlásenia o realizácii aktivít Projektu v ITMS 2014+, za Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu sa považuje deň, ktorý vyplýva z akceptácie zmeny termínu Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu podľa článku 6 ods. 6.2 písm. d) bod (i) zmluvy, bez ohľadu na to, kedy s Realizáciou hlavných aktivít Projektu Prijímateľ skutočne začal. Ak k zmene termínu Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu na základe oznámenia zmeny podľa predchádzajúcej vety nedošlo, za takýto deň sa považuje deň uvedený v prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP ako plánovaný deň Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu, (prvý deň kalendárneho mesiaca) a to bez ohľadu na to, kedy s Realizáciou hlavných aktivít Projektu Prijímateľ skutočne začal.

3. Prijímateľ je oprávnený pozastaviť Realizáciu hlavných aktivít Projektu, ak Realizácii hlavných aktivít Projektu bráni Okolnosť vylučujúca zodpovednosť (ďalej len „OVZ“), a to po dobu trvania OVZ. Čas trvania OVZ sa nezapočítava do doby Realizácie hlavných aktivít Projektu, pričom však Realizácia hlavných aktivít Projektu musí byť ukončená najneskôr do uplynutia stanoveného obdobia oprávnenosti podľa právnych aktov EÚ, t.j. do 31. decembra 2023. Poskytovateľ na základe oznámenia Prijímateľa o pominutí OVZ zabezpečí úpravu harmonogramu Projektu uvedeného v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory NFP) pri využití režimu menej významnej zmeny podľa čl. 6 ods. 6.2 písm. d) zmluvy. Postup podľa tohto odseku 3 sa bude analogicky aplikovať aj v prípade, ak Poskytovateľ pozastaví poskytovanie NFP z dôvodu OVZ (ods. 6 písmeno c) v spojení s odsekom. 11 písmeno b) tohto článku VZP).
4. Prijímateľ je oprávnený pozastaviť Realizáciu hlavných aktivít Projektu aj v prípade, ak sa Poskytovateľ dostane do omeškania:
 - a) s vykonaním úkonu alebo postupu, ktorý realizuje podľa tejto Zmluvy o poskytnutí NFP na jej základe alebo v súvislosti s ňou sám alebo ho realizuje iný na to oprávnený subjekt o viac ako 30 kalendárnych dní, a to po dobu omeškania Poskytovateľa; v prípade, ak táto Zmluva o poskytnutí NFP alebo Právne dokumenty a/alebo Právne predpisy SR alebo právne akty EÚ nestanovujú lehotu na vykonanie úkonu alebo postupu, Prijímateľ je oprávnený pozastaviť Realizáciu hlavných aktivít Projektu po márnom uplynutí 30 kalendárnych dní, odkedy mal Poskytovateľ povinnosť začať konať. V prípade ŽoP sa lehota uvedená v predchádzajúcej vete počíta odo dňa splatnosti ŽoP uvedenej v článku 132 všeobecného nariadenia. Uvedené neplatí, ak bolo omeškanie Poskytovateľa zavinené Prijímateľom. V prípade, že Poskytovateľ vykoná predmetný úkon alebo postup, dňom, kedy sa dozvedel o vykonaní tohto úkonu

alebo postupu je Prijímateľ povinný pokračovať v Realizácii hlavných aktivít Projektu alebo

- b) s výkonom finančnej kontroly verejného obstarávania podľa článku 3 VZP, a to po dobu omeškania Poskytovateľa.

Doba Realizácie hlavných aktivít Projektu sa v prípadoch uvedených v písmene a) a v písmene b) vyššie predĺži o čas omeškania Poskytovateľa, pričom však Realizácia hlavných aktivít Projektu musí byť ukončená najneskôr do uplynutia stanoveného obdobia oprávnenosti podľa právnych aktov EÚ, t.j. do 31. decembra 2023.

- 5. Prijímateľ Bezodkladne po vzniku OVZ alebo po tom, čo sa o ich vzniku dozvedel, alebo po tom, ako nastala skutočnosť podľa odseku 4 tohto článku VZP, písomne oznámi Poskytovateľovi pozastavenie Realizácie hlavných aktivít Projektu spolu s uvedením dôvodov pozastavenia podľa odseku 3 alebo 4 tohto článku VZP. V prípade vzniku OVZ podľa odseku 3 a/alebo skutočností podľa odseku 4 tohto článku Prijímateľ v písomnom oznámení uvedie skutočnosti, ktoré viedli k vzniku OVZ alebo skutočností podľa odseku 4, dátum vzniku OVZ alebo skutočností podľa odseku 4, k čomu priloží príslušnú dokumentáciu preukazujúcu vznik OVZ alebo skutočností podľa odseku 4. Doručením tohto oznámenia Poskytovateľovi nastávajú účinky pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu, ak boli splnené podmienky podľa odseku 3 alebo 4 tohto článku VZP, to však neplatí v nasledovných prípadoch:

- a) v prípade dôvodov pozastavenia podľa odseku 3 tohto článku, Prijímateľ Poskytovateľovi jednoznačne preukáže skorší vznik OVZ a Poskytovateľ tento skorší vznik písomne akceptuje. V oznámení o pozastavení Realizácie hlavných aktivít Projektu z dôvodov podľa odseku 3 tohto článku VZP Prijímateľ uvedie, či sa pozastavenie Realizácie hlavných aktivít Projektu týka všetkých hlavných aktivít Projektu alebo iba niektorých hlavných aktivít Projektu; v prípade, že sa pozastavenie Realizácie hlavných aktivít Projektu týka len niektorých hlavných aktivít Projektu, Prijímateľ v oznámení uvedie názov jednotlivých hlavných aktivít, ktorých sa pozastavenie týka podľa názvu jednotlivých hlavných aktivít uvedených v Rozpočte Projektu ako tvorí prílohu tejto zmluvy o poskytnutí NFP a v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory). Ak v oznámení o pozastavení Realizácie hlavných aktivít Projektu nie sú špecifikované žiadne hlavné aktivity, má sa za to, že pozastavenie sa týka všetkých hlavných aktivít Projektu, na základe čoho z hľadiska oprávnenosti výdavkov nastávajú účinky uvedené v odseku 10 prvá veta tohto článku;
- b) v prípade pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu podľa odseku 4 písmeno a) tohto článku, došlo k uplynutiu lehôt na preplatenie podanej ŽoP, ktoré sú stanovené v Zmluve o poskytnutí NFP a Prijímateľ si v oznámení uplatnil ako deň pozastavenia tridsiaty prvý kalendárny deň po uplynutí lehôt na preplatenie podanej ŽoP;
- c) v prípade pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu podľa odseku 4 písmeno a) tohto článku v prípadoch nesúvisiacich so ŽoP došlo k uplynutiu lehôt stanovených Zmluvou o poskytnutí NFP alebo Právnymi dokumentmi na vykonanie zodpovedajúceho úkonu alebo postupu a Prijímateľ si v oznámení uplatnil ako deň pozastavenia tridsiaty prvý kalendárny deň po uplynutí týchto lehôt;
- d) v prípade pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu podľa odseku 4 písmeno b) tohto článku došlo k uplynutiu lehôt stanovených Zmluvou o poskytnutí NFP alebo Právnymi dokumentmi na vykonanie zodpovedajúceho úkonu alebo postupu a Prijímateľ si v oznámení uplatnil ako deň pozastavenia prvý kalendárny deň po uplynutí týchto lehôt (prvý deň omeškania Poskytovateľa).

V prípade, že nejde o OVZ Poskytovateľ písomne oznámi Prijímateľovi, že vznik OVZ z dôvodov uvedených v oznámení neakceptuje, v dôsledku čoho k pozastaveniu Realizácie hlavných aktivít Projektu nedošlo.

6. Poskytovateľ je oprávnený pozastaviť poskytovanie NFP:
 - a) v prípade nepodstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom, a to až do doby odstránenia tohto porušenia zo strany Prijímateľa,
 - b) v prípade podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom, ak Poskytovateľ neodstúpil od Zmluvy o poskytnutí NFP, a to až do doby odstránenia tohto porušenia zo strany Prijímateľa,
 - c) v prípade, ak poskytnutiu NFP bráni OVZ na strane Prijímateľa, a to až do doby zániku tejto okolnosti; toto písmeno c) sa neuplatní na prípady, kedy je predmetom ŽoP výdavok vzťahujúci sa na aktivitu alebo jej časť vykonanú v rámci Realizácie aktivít Projektu pred tým, ako došlo k účinkom pozastavenia Projektu podľa odseku 5 tohto článku, a to aj v prípade, že k vynaloženiu takéhoto výdavku Dodávateľovi došlo až v čase po vzniku účinkov pozastavenia Projektu podľa odseku 5 tohto článku,
 - d) až do doby, kým vznikne riadne zabezpečenie záväzkov voči Poskytovateľovi súvisiacich s Realizáciou aktivít Projektu v zmysle článku 13 odsek 1 VZP,
 - e) v prípade začatia trestného stíhania za skutok súvisiaci s Realizáciou aktivít Projektu alebo s konaním o žiadosti o NFP, ktoré viedlo k uzavretiu Zmluvy o poskytnutí NFP na Realizáciu aktivít Projektu alebo v prípade vznesenia obvinenia voči Prijímateľovi, osobám konajúcim v mene Prijímateľa alebo iným osobám v priamej súvislosti s Projektom,
 - f) v prípade, ak vznikne Nezrovnalosť alebo podozrenie z Nezrovnalosti na úrovni konkrétnej Výzvy, v rámci ktorej Prijímateľ podal žiadosť o NFP, bez ohľadu na porušenie právnej povinnosti Prijímateľom,
 - g) v prípade, ak je alebo bol Projekt predmetom výkonu auditu alebo kontroly zo strany subjektov podľa článku 12 odsek 1 VZP a zistenia auditu/kontroly predbežne obsahujú zistenia, ktoré vyžadujú dočasne pozastavenie poskytovania NFP, bez ohľadu na preukázanie porušenia právnej povinnosti Prijímateľom,
 - h) v prípade, ak došlo k začatiu konania týkajúceho sa poskytnutia pomoci nezlučiteľnej s vnútorným trhom alebo neoprávnenej pomoci v nadväznosti na článok 108 Zmluvy o fungovaní EÚ, najmä konania týkajúceho sa neoznámenej alebo protiprávnej pomoci podľa článku 4 odsek 4 Nariadenia Rady (EÚ) č. 2015/1589, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá na uplatňovanie článku 108 zmluvy o fungovaní Európskej únie, alebo v prípade, ak Komisia prijala rozhodnutie, ktorým prikázala členskému štátu pozastaviť akúkoľvek protiprávnu pomoc, kým Komisia neprijme rozhodnutie o zlučiteľnosti pomoci so spoločným trhom,
 - i) v prípade, ak poskytnutiu NFP bráni uzatvorenie Štátnej pokladnice na prelome kalendárnych rokov.
7. Poskytovateľ môže pozastaviť poskytovanie NFP, vrátane všetkých procesov s tým súvisiacich, v prípade vzniku Nezrovnalosti až do jej odstránenia a ak k odstráneniu nedôjde v primeranej lehote poskytnutej Poskytovateľom, Poskytovateľ je oprávnený v súlade so všeobecným nariadením, Systémom finančného riadenia a na to nadväzujúcimi Právnymi dokumentmi odstúpiť od Zmluvy o poskytnutí NFP pre podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP alebo vykonať finančnú opravu časti NFP.

8. Poskytovateľ oznámi Prijímateľovi pozastavenie poskytovania NFP, ak budú splnené podmienky podľa odseku 6 alebo 7 tohto článku VZP. Doručením tohto oznámenia Prijímateľovi nastávajú účinky pozastavenia poskytovania NFP.
9. Ak Poskytovateľ pozastaví poskytovanie NFP vrátane všetkých procesov s tým súvisiacich podľa odseku 6 písm. a), b), e) alebo g) alebo podľa odseku 7 tohto článku a v oznámení o pozastavení poskytovania NFP neuvedie konkrétne Aktivity, ktorých sa pozastavenie poskytovania NFP týka, Zmluvné strany sa dohodli, že dôjde k automatickému pozastaveniu Realizácie aktivít Projektu ako celku. Poskytovateľ sa v takom prípade nedostáva do omeškania s plnením svojich povinností podľa Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľovi nevzniká žiadne právo z takéhoto ne/konania Poskytovateľa, ktoré nie je osobitne dohodnuté v tomto článku VZP. Zároveň pre taký prípad platí a Prijímateľ si je vedomý a súhlasí s tým, že v prípade, ak vynakladá počas obdobia pozastavenia Projektu výdavky, ktoré by inak boli oprávnené, tieto výdavky nebudú považované za oprávnené, pretože nevznikli počas Realizácie hlavných aktivít Projektu (článok 14 odsek 1 písmeno a) VZP), resp. nevznikli na podporné aktivity ktoré vecne súvisia s Realizáciou hlavných aktivít Projektu. Keďže Realizácia hlavných aktivít Projektu je v zmysle prvej vety tohto odseku pozastavená, takto vynaložené výdavky nebudú Prijímateľovi preplatené, a to aj bez ohľadu na záväzky, ktoré môžu v tejto súvislosti Prijímateľovi vzniknúť najmä v súvislosti s jeho zmluvnými vzťahmi s Dodávateľmi. Ak Poskytovateľ v oznámení o pozastavení poskytovania NFP podľa odsekov 6 písm. a), b), e) alebo g) a 7 tohto článku uviedol konkrétne Aktivity, ktorých sa týka pozastavenie poskytovania NFP, dôsledky uvedené v tomto odseku 9 sa týkajú len v oznámení uvedených Aktivít a nimi generovaných výdavkov. Poskytovateľ je povinný, ak ho o to Prijímateľ požiada, poskytnúť mu všetku požadovanú nevyhnutnú súčinnosť v súlade so Zmluvou poskytnutí NFP na to, aby Prijímateľ bol schopný opäť pokračovať v Riadnej Realizácii aktivít Projektu.
10. Výdavky realizované Prijímateľom počas obdobia pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu sa nebudú pokladať za oprávnené výdavky, a to ani výdavky vzťahujúce sa na podporné Aktivity vecne súvisiace s Realizáciou hlavných aktivít Projektu v tej časti, ktorá bola pozastavená. To neplatí pre tie výdavky realizované Prijímateľom, ktoré sú podľa prílohy č. 3 (Rozpočet Projektu) zahrnuté pod časťou Projektu, ktorej realizácia nebola pozastavená v nadväznosti na oznámenie Prijímateľa podľa odseku 5 tohto článku VZP. Z hľadiska posúdenia oprávnenosti jednotlivého výdavku sa uplatní výnimka stanovená v odseku 6 písmeno c) vyššie.
11. Ak Prijímateľ má za to, že:
 - a) odstránil zistené porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré sú v zmysle odseku 6 tohto článku prekážkou pre poskytovanie NFP zo strany Poskytovateľa, s výnimkou písmen f) až i) odseku 6 tohto článku, na ktoré sa toto ustanovenie odseku 11 nevzťahuje, za podmienky, ak súčasne nedošlo k porušeniu povinnosti Prijímateľa, alebo
 - b) došlo k zániku OVZ, ktoré sú v zmysle odseku 6 tohto článku prekážkou pre poskytovanie NFP zo strany Poskytovateľa, alebo
 - c) odstránil Nezrovnalosť v zmysle odseku 7 tohto článku,je povinný bezodkladne doručiť Poskytovateľovi oznámenie o odstránení zistených porušení Zmluvy o poskytnutí NFP. V prípade, ak obnoveniu poskytovania NFP Prijímateľovi nebráni iný vykonaný právny úkon alebo akákoľvek povinnosť Poskytovateľa vyplývajúca pre neho z Právnych predpisov SR alebo z právnych aktov EÚ

alebo z Právnych dokumentov týkajúcich sa Nezrovnalostí a zároveň podľa overenia Poskytovateľa tvrdenia Prijímateľa o odstránení zistených porušení Zmluvy o poskytnutí NFP zodpovedajú skutočnosti, obnoví Poskytovateľ poskytovanie NFP Prijímateľovi. V prípade obnovenia poskytovania NFP z dôvodov uvedených v tomto odseku, písmená a) a c) vyššie, sa do doby Realizácie hlavných aktivít Projektu nezapočítava doba, počas ktorej Poskytovateľ pozastavil poskytovanie NFP; doba Realizácie hlavných aktivít Projektu nesmie presiahnuť 31.12.2023.

12. V prípade zániku OVZ podľa odseku 6. tohto článku VZP sa Poskytovateľ zaväzuje Bezodkladne obnoviť poskytovanie NFP Prijímateľovi.
13. V každom momente pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu z dôvodov existencie prekážky, ktorá má povahu OVZ, je Poskytovateľ oprávnený skontrolovať, či trvá táto prekážka, a to postupom uvedeným v tejto Zmluve o poskytnutí NFP, v Právnych predpisoch SR a právnych aktoch EÚ alebo v Právnych dokumentoch týkajúcich sa výkonu kontroly Prijímateľa Poskytovateľom. Na ten účel je Prijímateľ povinný na požiadanie Poskytovateľa preukázať dodržiavanie všetkých svojich povinností vyplývajúcich pre neho z Právnych predpisov SR, Výzvy alebo zmluvných záväzkov týkajúcich sa plnenia podľa tejto Zmluvy o poskytovaní NFP, najmä zmluvných a iných vzťahov s Dodávateľom.
14. Účinky OVZ sú obmedzené iba na dobu, dokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú tieto účinky spojené (§374 odsek 3 Obchodného zákonníka). Zánik prekážky, ktorá má povahu OVZ, je Prijímateľ povinný jednoznačne preukázať a oznámiť Poskytovateľovi.

Článok 9 UKONČENIE ZMLUVY

1. Zmluvné strany sa dohodli, že Zmluvu o poskytnutí NFP je možné ukončiť riadne alebo mimoriadne.
2. Riadne ukončenie Zmluvy o poskytnutí NFP nastane uplynutím doby trvania Zmluvy o poskytnutí NFP a zároveň splnením záväzkov oboch zmluvných strán, čo potvrdzuje schválenie poslednej Následnej monitorovacej správy Poskytovateľom, pričom záväzky sa považujú za splnené podľa článku 7 odseku 7.2. zmluvy.
3. Mimoriadne ukončenie zmluvného vzťahu zo Zmluvy o poskytnutí NFP nastáva dohodou Zmluvných strán, odstúpením od Zmluvy o poskytnutí NFP alebo výpoveďou Zmluvy o poskytnutí NFP zo strany Prijímateľa.
4. Od Zmluvy o poskytnutí NFP môže Prijímateľ alebo Poskytovateľ odstúpiť v prípadoch podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP druhou Zmluvnou stranou, nepodstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP druhou Zmluvnou stranou a ďalej v prípadoch, ktoré ustanovuje Zmluva o poskytnutí NFP alebo Právne predpisy SR a právne akty EÚ. Zmluvné strany sa dohodli, že pre odstúpenie od Zmluvy o poskytnutí NFP platia všeobecné ustanovenia Obchodného zákonníka o odstúpení od zmluvy (§344 a nasl. Obch. zák.), ak nie je v Zmluve o poskytnutí NFP uvedené osobitné dojednanie Zmluvných strán, ktorým sa nahrádzajú zákonné ustanovenia. Zmluvné strany sa osobitne dohodli, že:
 - a) Porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP je podstatné, ak strana porušujúca Zmluvu o poskytnutí NFP vedela v čase uzavretia Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v tomto čase bolo rozumné predvídať s prihliadnutím na účel Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorý vyplynul z jej obsahu alebo z okolností, za ktorých bola Zmluva o poskytnutí NFP uzavretá, že druhá Zmluvná strana nebude mať záujem na plnení povinností pri takom porušení Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v prípadoch, ak tak ustanovuje Zmluva o poskytnutí NFP.

- b) Na účely Zmluvy o poskytnutí NFP sa za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP zo strany Prijímateľa považuje najmä:
- i) vznik takých okolností na strane Prijímateľa, v dôsledku ktorých bude zmarené dosiahnutie účelu Zmluvy o poskytnutí NFP a/alebo cieľa Projektu a súčasne nepôjde o OVZ,
 - ii) vznik Podstatnej zmeny Projektu, a to v zmysle podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP (najmä v článku 6 zmluvy, v článku 1, v článku 2 odseky 3 až 5 a v článku 6 odsek 4 VZP) ako aj v zmysle všeobecného nariadenia a Právnych dokumentov, ktoré boli vydané pre aplikáciu Podstatnej zmeny zo strany Orgánov zapojených do riadenia, auditu a kontroly EŠIF vrátane finančného riadenia, ak boli Zverejnené,
 - iii) nesplnenie alebo porušenie podmienok poskytnutia príspevku, ktoré sú uvedené vo Výzve; za podstatné porušenie zmluvy sa nepovažuje, ak konkrétna podmienka poskytnutia príspevku zostáva z objektívneho hľadiska splnená, ale iným spôsobom, ako bolo uvedené v Schválenej žiadosti o NFP,
 - iv) porušenie oznamovacej povinnosti Prijímateľom podľa článku 6 odsek 6.1 zmluvy, ak udalosť alebo skutočnosť, ktorú Prijímateľ neoznámil, je v zmysle ustanovení tejto Zmluvy považovaná za podstatné porušenie zmluvy alebo ak nie je považovaná za podstatné porušenie zmluvy, má tak závažne negatívny dopad na Realizáciu aktivít Projektu a/alebo Udržateľnosť Projektu a/alebo účel Zmluvy o poskytnutí NFP alebo cieľ Projektu, že ju (ich) nemožno napraviť,
 - v) poskytnutie nepravdivých alebo zavádzajúcich informácií Poskytovateľovi v súvislosti so Zmluvou o poskytnutí NFP počas účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP ako aj v čase od podania Žiadosti o NFP Poskytovateľovi, ktorých spoločným základom je skutočnosť, že Prijímateľ nekonal dobromyseľne alebo v súvislosti s týmito informáciami Prijímateľ vykonal úkon v súvislosti s Projektom, ktorý by v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP pri poskytnutí pravdivých údajov nebol oprávnený vykonať, alebo by ho musel vykonať inak, alebo na základe takto poskytnutých informácií Poskytovateľ vykonal úkon v súvislosti s Projektom, ktorý by inak nevykonal; takýmto konaním je aj uvedenie nepravdivých alebo zavádzajúcich informácií pre účely určenia výšky NFP pri Projektoch generujúcich príjem;
 - vi) ak Prijímateľ nezačne s Realizáciou hlavných aktivít Projektu v lehote 3 mesiacov od termínu uvedeného v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP vyjadrujúceho začiatok prvej hlavnej Aktivity, alebo od nového termínu po akceptovaní menej významnej zmeny podľa článku 6 ods. 6.2 písm. d) bod (i) zmluvy,
 - vii) neuplatňuje sa,
 - viii) porušenie záväzkov týkajúcich sa vecnej a/alebo časovej stránky Realizácie aktivít Projektu, ktoré majú podstatný negatívny vplyv na Projekt, spôsob jeho realizácie, a/alebo cieľ Projektu alebo na dosiahnutie účelu Zmluvy o poskytnutí NFP; ide najmä o zastavenie alebo prerušenie Realizácie aktivít Projektu z dôvodov na strane Prijímateľa, ak ho nie je možné podradiť pod dôvody uvedené v článku 8 VZP, porušenie povinností pri použití NFP v zmysle článku 2 odsek 2.6 zmluvy, nedodržanie skutočností, podmienok alebo záväzkov týkajúcich sa Projektu, ktoré boli uvedené v Schválenej žiadosti o NFP,

- ix) porušenie záväzkov týkajúcich sa obstarania tovarov, služieb a prác v rámci Projektu spôsobom a za podmienok uvedených vo Výzve, v Zmluve o poskytnutí NFP, v zákone o VO alebo v Právnych dokumentoch ktoré boli vydané pre vykonanie Verejného obstarávania alebo iného postupu obstarávania zo strany Orgánov zapojených do riadenia, auditu a kontroly EŠIF vrátane finančného riadenia, ak boli Zverejnené, ak nedôjde k aplikácii postupu podľa §41 alebo § 41a zákona o príspevku z EŠIF; porušenie záväzkov sa vzťahuje najmä na porušenie zákazu konfliktu záujmov pri vykonanom Verejnom obstarávaní alebo inom postupe obstarávania v zmysle §46 zákona o príspevku z EŠIF medzi Prijímateľom a Poskytovateľom, na existenciu kolúzie alebo akejkoľvek formy dohody obmedzujúcej súťaž medzi úspešným uchádzačom a ostatnými uchádzačmi alebo úspešným uchádzačom a Prijímateľom pri vykonanom Verejnom obstarávaní alebo inom postupe obstarávania, ktorú identifikoval Poskytovateľ alebo iný kontrolný alebo auditný orgán uvedený v článku 12 VZP v rámci vykonávanej kontroly alebo auditu, bez ohľadu na to, či Protimonopolný úrad rozhodol o porušení zákona č. 136/2001 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov; k aplikácii tohto bodu ix) môže dôjsť kedykoľvek počas trvania Zmluvy o poskytnutí NFP v nadväznosti na právoplatné rozhodnutie príslušného štátneho orgánu alebo v nadväznosti na vykonanú kontrolu Prijímateľa, bez ohľadu na výsledok predchádzajúcich kontrol alebo iných postupov aplikovaných vo vzťahu k Projektu zo strany Poskytovateľa alebo iného oprávneného orgánu,
- x) ak Prijímateľ svojím zavinením nezačne VO alebo iný spôsob obstarávania podľa článku 3 VZP na výber Dodávateľa najneskôr do 3 mesiacov od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v predĺženej lehote po akceptovaní menej významnej zmeny podľa článku 6 ods. 6.2 písm. d) bod (vi) zmluvy alebo do 45 dní od zrušenia predchádzajúceho VO alebo do 45 dní od ukončenia zmluvy s Dodávateľom z predchádzajúceho VO alebo do 45 dní od doručenia čiastkovej správy z kontroly/správy z kontroly od Poskytovateľa vzťahujúcej sa k bezprostredne predchádzajúcemu VO, ktorá obsahuje oznámenie Poskytovateľa v zmysle článku 3 odsek 14 písmeno d) VZP;
- xi) ak Prijímateľ v lehote do 30 dní odo dňa doručenia oznámenia o súlade alebo nesúlade predložených dokumentov so zákonom o VO alebo pravidlami uvedenými v Jednotnej príručke pre žiadateľov/prijímateľov upravujúcej kontrolu VO a obstarávania, Systéme riadenia EŠIF alebo v metodických pokynoch CKO k VO alebo obstarávaniu nezverejní oznámenie o začatí verejného obstarávania vo Vestníku verejného obstarávania, ani nepožiadá o predĺženie tejto lehoty s riadnym odôvodnením;
- xii) ak sa právoplatným rozhodnutím preukáže spáchanie trestného činu v súvislosti s Projektom, a to napríklad v súvislosti s procesom hodnotenia, výberu žiadosti o NFP, s Realizáciou aktivít Projektu, alebo ak bude ako opodstatnená vyhodnotená sťažnosť smerujúca k ovplyvňovaniu hodnotiteľov alebo ku konfliktu záujmov alebo k zaujatosti, prípadne ak takéto ovplyvňovanie alebo porušovanie skonštatujú aj bez sťažnosti alebo podnetu na to oprávnené kontrolné orgány;
- xiii) porušenie povinností Prijímateľom podľa článku 2 odsek 2.7 zmluvy, ktoré je konštatované v rozhodnutí Komisie vydanom v nadväznosti na článok 108 Zmluvy

o fungovaní EÚ bez ohľadu na to, či došlo k pozastaveniu poskytovania NFP zo strany Poskytovateľa podľa článku 8 odsek 6 písmeno h) VZP,

- xiv) také konanie alebo opomenutie konania Prijímateľa alebo iných osôb, za konanie alebo opomenutie ktorých Prijímateľ zodpovedá v zmysle článku 2 odsek 2 VZP, v súvislosti so Zmluvou o poskytnutí NFP alebo s Realizáciou aktivít Projektu alebo s Udržateľnosťou Projektu, ktoré je považované za Nezrovnalosť v zmysle všeobecného nariadenia a Poskytovateľ stanoví, že takáto Nezrovnalosť sa považuje za Podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP,
 - xv) opakované nepredloženie Žiadosti o platbu v lehote podľa článku 5 odsek 5.1 zmluvy,
 - xvi) porušenie článku 4 odsek 7 druhá veta, článku 7 odsek 1, článku 10 odsek 1, článku 12 odsek 3 týchto VZP, naplnenie dôvodov uvedených v článku 2 ods. 2.10 zmluvy ;
 - xvii) ak nedošlo k dodaniu tovarov, poskytnutiu služieb alebo vykonaniu stavebných prác, ktoré boli uhradené na základe Preddavkovej platby spôsobom a v lehotách stanovených zmluvou medzi Prijímateľom a jeho Dodávateľom v nadväznosti na článok 5 odsek 5.5 zmluvy.
 - xviii) každé porušenie povinností Prijímateľa, ktoré je v Zmluve o poskytnutí NFP označené ako podstatné porušenie povinností alebo podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP.
- c) Podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP je aj vykonanie takého úkonu zo strany Prijímateľa, na ktorý je potrebný predchádzajúci písomný súhlas Poskytovateľa v prípade, ak súhlas nebol udelený, alebo ak došlo k vykonaniu takého úkonu zo strany Prijímateľa bez žiadosti o takýto súhlas.
 - d) Porušenie ďalších povinností stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP, v právnych predpisoch SR a právnych aktoch EÚ okrem prípadov, ktoré sa podľa Zmluvy o poskytnutí NFP považujú za podstatné porušenia, sú nepodstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP.
 - e) V prípade podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP je Zmluvná strana oprávnená od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť bez zbytočného odkladu po tom, ako sa o tomto porušení dozvedela. Prijímateľ berie na vedomie, že s ohľadom na právne postavenie a povinnosti Poskytovateľa, môže vykonaniu odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP predchádzať povinnosť vykonať kontrolu u Prijímateľa, prípadne povinnosť realizovať iné osobitné postupy a úkony. Z uvedeného dôvodu preto Prijímateľ súhlasí s tým, že na rozdiel od štandardnej obchodno-právnej praxe, pri odstúpení od Zmluvy o poskytnutí NFP pojem „bez zbytočného odkladu“ zahŕňa dobu, po ktorú sú v priamej nadväznosti vykonávané úkony Poskytovateľom podľa predchádzajúcej vety. V prípade nepodstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP je Zmluvná strana oprávnená odstúpiť, ak strana, ktorá je v omeškaní, nesplní svoju povinnosť ani v dodatočnej primeranej lehote, ktorá jej na to bola poskytnutá v písomnom vyzvaní. Aj v prípade podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP je Zmluvná strana oprávnená poskytnúť dodatočnú lehotu druhej zmluvnej strane na splnenie porušenej povinnosti, pričom ani poskytnutie takejto dodatočnej lehoty sa nedotýka toho, že ide o podstatné porušenie povinností (§345 odsek 3 Obchodného zákonníka).

- f) Odstúpenie od Zmluvy o poskytnutí NFP je účinné dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení od Zmluvy o poskytnutí NFP druhej Zmluvnej strane. Na doručovanie sa vzťahuje článok 4 zmluvy.
 - g) Ak splneniu povinnosti Zmluvnej strany bráni OVZ, je druhá Zmluvná strana oprávnená od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť len vtedy, ak od vzniku OVZ uplynul aspoň jeden rok. V prípade objektívnej nemožnosti plnenia (nezvratný zánik predmetu Zmluvy o poskytnutí NFP a pod.) sa ustanovenie predchádzajúcej vety neuplatní a Zmluvné strany sú oprávnené postupovať podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka a podporne Občianskeho zákonníka.
 - h) V prípade odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP zostávajú zachované tie práva a povinnosti Poskytovateľa, ktoré podľa svojej povahy majú platiť aj po skončení Zmluvy o poskytnutí NFP, a to najmä právo a povinnosť požadovať vrátenie poskytnutej čiastky NFP, právo na náhradu škody, ktorá vznikla porušením Zmluvy o poskytnutí NFP, ustanovenia uvedené v článku 7.2 zmluvy a ďalšie ustanovenia Zmluvy o poskytnutí NFP podľa svojho obsahu.
 - i) Ak sa Prijímateľ dostane do omeškania s plnením Zmluvy o poskytnutí NFP v dôsledku porušenia, resp. nesplnenia povinnosti zo strany Poskytovateľa, Zmluvné strany súhlasia, že nejde o porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom.
 - j) V prípade odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP je Prijímateľ povinný na základe žiadosti Poskytovateľa vrátiť NFP alebo jeho časť. Táto povinnosť Prijímateľa sa uplatní aj vtedy, ak sa v jednotlivom článku Zmluvy o poskytnutí NFP označujúcom podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP výslovne neuvádza, že Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť.
5. Prijímateľ je oprávnený Zmluvu o poskytnutí NFP vypovedať z dôvodu, že nie je schopný realizovať Projekt tak, ako sa na Realizáciu aktivít Projektu zaviazal v Zmluve o poskytnutí NFP, alebo nie je schopný dosiahnuť cieľ Projektu. Prijímateľ súhlasí s tým, že podaním výpovede mu vzniká povinnosť vrátiť už vyplatené NFP v celom rozsahu podľa článku 10 VZP za podmienok stanovených Poskytovateľom v žiadosti o vrátenie. Po podaní výpovede môže Prijímateľ túto vziať späť iba s písomným súhlasom Poskytovateľa. Výpovedná doba je jeden mesiac odo dňa, kedy je výpoveď doručená Poskytovateľovi. Počas plynutia výpovednej doby Zmluvné strany vykonávajú úkony smerujúce k vysporiadaniu vzájomných práv a povinností, najmä Poskytovateľ vykoná úkony vzťahujúce sa k finančnému vysporiadaniu s Prijímateľom obdobne ako pri odstúpení od Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný poskytnúť všetku potrebnú súčinnosť. Zmluva o poskytnutí NFP zaniká uplynutím výpovednej doby s výnimkou ustanovení, ktoré nezanikajú ani v dôsledku zániku Zmluvy o poskytnutí NFP pri odstúpení od zmluvy v zmysle odsek 4 písmeno h) tohto článku.

Článok 10 VYSPORIADANIE FINANČNÝCH VZŤAHOV

1. Prijímateľ sa zaväzuje:
 - a) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak ho nevyčerpal podľa podmienok Zmluvy o poskytnutí NFP, alebo ak nezúčtoval celú sumu poskytnutého predfinancovania alebo zálohovej platby, alebo ak mu vznikol kurzový zisk; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na úhrnnú sumu celkového nevyčerpaného NFP alebo jeho časti z poskytnutých zálohových platieb alebo z poskytnutých predfinancovaní,

- b) vrátiť prostriedky poskytnuté omylom; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF sa v tomto prípade neuplatňuje,
- c) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak porušil povinnosti uvedené v Zmluve o poskytnutí NFP a porušenie povinnosti znamená porušenie finančnej disciplíny podľa § 31 odsek 1 písmena a), b), c) zákona o rozpočtových pravidlách; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na vyplatený NFP alebo jeho časť systémom refundácie alebo na úhrnnú sumu celkového NFP alebo jeho časť nezúčtovaných zálohových platieb alebo predfinancovaní,
- d) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak v súvislosti s Projektom bolo porušené ustanovenie Právneho predpisu SR alebo právneho aktu EÚ (bez ohľadu na konanie alebo opomenutie Prijímateľa alebo jeho zavinenie) a toto porušenie znamená Nezrovnalosť a nejde o porušenie finančnej disciplíny podľa § 31 odsek 1 písmena a), b), c) Zákona o rozpočtových pravidlách alebo o zmluvnú pokutu podľa článku 13 odsek 5 VZP; vzhľadom k skutočnosti, že za Nezrovnalosť sa považuje také porušenie podmienok poskytnutia NFP, s ktorým sa spája povinnosť vrátenia NFP alebo jeho časti, v prípade, ak Prijímateľ takýto NFP alebo jeho časť nevráti postupom stanoveným v odsekoch 3 až 8 tohto článku VZP, bude sa na toto porušenie podmienok Zmluvy o poskytnutí NFP aplikovať ustanovenie druhej vety § 31 odsek 7 Zákona o rozpočtových pravidlách; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na úhrnnú sumu Nezrovnalosti,
- e) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak Prijímateľ porušil pravidlá a postupy verejného obstarávania a toto porušenie malo alebo mohlo mať vplyv na výsledok verejného obstarávania alebo pravidlá a postupy vzťahujúce sa na obstarávanie služieb, tovarov a stavebných prác, ak takéto obstarávanie nespadá pod zákon o VO; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 ods. 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť,
- f) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak porušil zákaz nelegálneho zamestnávania podľa § 33 ods. 3 zákona o príspevku z EŠIF; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 ods. 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť,
- g) vrátiť NFP alebo jeho časť v iných prípadoch, ak to ustanovuje Zmluva o poskytnutí NFP alebo ak došlo k zániku Zmluvy o poskytnutí NFP v zmysle článku 9 VZP z dôvodu mimoriadneho ukončenia Zmluvy o poskytnutí NFP; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť,
- h) vrátiť čistý príjem z Projektu v prípade, ak bol počas Realizácie Projektu alebo v období troch rokov od Finančného ukončenia Projektu vytvorený príjem podľa článku 61 všeobecného nariadenia; vrátiť iný čistý príjem z Projektu v prípade, ak bol počas Realizácie aktivít Projektu vytvorený príjem podľa článku 65 odsek 8 všeobecného nariadenia; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF sa v tomto prípade neuplatňuje,
- i) odviesť výnos z prostriedkov NFP podľa § 7 odsek 1 písmeno m) zákona o rozpočtových pravidlách vzniknutý na základe úročenia poskytnutého NFP (ďalej len „výnos“); uvedené platí len v prípade poskytnutia NFP systémom zálohovej platby a/alebo predfinancovania; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF sa v tomto prípade neuplatňuje,
- j) ak to určí Poskytovateľ, vrátiť NFP alebo jeho časť v prípade, ak Prijímateľ nedosiahol hodnotu Merateľného ukazovateľa Projektu uvedenej v Schválenej žiadosti o NFP s odchýlkou presahujúcou 5% oproti schválenej hodnote, a to

úmerne so znížením hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu vo vzťahu k tým hlavným Aktivitám, ktoré prispievajú k dosiahnutiu znižovaného Merateľného ukazovateľa Projektu. Spôsob výpočtu sumy, ktorú má Prijímateľ vrátiť podľa tohto ustanovenia, Zverejní Poskytovateľ na svojom webovom sídle. Suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť,

- k) vrátiť preplatok vzniknutý na základe zúčtovania Preddavkovej platby najneskôr spolu s predložením doplňujúcich údajov k preukázaniu dodania predmetu plnenia.
2. V prípade vzniku povinnosti odvodu výnosu podľa odseku 1 písmeno. i) tohto článku VZP sa Prijímateľ zaväzuje odvieť výnos do 31. januára roku nasledujúceho po roku, v ktorom vznikol výnos. V prípade vzniku povinnosti vrátenia čistého príjmu (za účtovné obdobie) podľa odseku 1 písmeno h) tohto článku VZP sa Prijímateľ zaväzuje vrátiť čistý príjem do 31. januára roku nasledujúceho po roku, v ktorom bola zostavená účtovná závierka alebo ak sa na Prijímateľa vzťahuje povinnosť overenia účtovnej závierky audítorom v súlade s ustanoveniami zákona o účtovníctve o overovaní účtovnej závierky audítorom po roku, v ktorom bola účtovná závierka audítorom overená. Prijímateľ sa zaväzuje oznámiť aj cez verejnú časť ITMS2014+ Poskytovateľovi príslušnú sumu výnosu alebo čistého príjmu najneskôr do 16. januára roku nasledujúceho po roku, v ktorom vznikol výnos, resp. v ktorom bola zostavená účtovná závierka, resp. v ktorom bola účtovná závierka overená audítorom a požiadať Poskytovateľa o informáciu k podrobnostiam vrátenia čistého príjmu, alebo odvodu výnosu (napr. č. účtu, variabilný symbol). Poskytovateľ zašle túto informáciu Prijímateľovi Bezodkladne. Pri realizácii úhrady Prijímateľ uvedie variabilný symbol, ktorý je automaticky generovaný systémom ITMS2014+ a je dostupný vo verejnej časti ITMS2014+. Ak Prijímateľ vráti čistý príjem alebo odvedie výnos Riadne a Včas v súlade s týmto odsekom, ustanovenia odsekov 3 až 7 tohto článku VZP sa nepoužijú. Ak Prijímateľ čistý príjem alebo výnos Riadne a Včas nevráti, resp. neodvedie, Poskytovateľ bude postupovať rovnako ako v prípade povinnosti vrátenia NFP alebo jeho časti vzniknutej podľa odseku 1 písm. a) až g) a písm. j) tohto článku VZP a na Prijímateľa sa ustanovenia o vrátení NFP alebo jeho časti podľa odsekov 3 až 7 tohto článku VZP vzťahujú rovnako.
 3. Ak nie je NFP alebo jeho časť vrátený z dôvodov uvedených v odseku 1 tohto článku VZP iniciatívne zo strany Prijímateľa, sumu vrátenia NFP alebo jeho časti stanoví Poskytovateľ v ŽoV, ktorú zašle Prijímateľovi aj elektronicky prostredníctvom ITMS2014+. K záväznému uplatneniu nároku Poskytovateľa na vrátenie NFP alebo jeho časti na základe ŽoV dochádza zverejnením ŽoV Poskytovateľom vo verejnej časti ITMS2014+. Prijímateľ je o zverejnení ŽoV vo verejnej časti ITMS2014+ informovaný automaticky generovanou notifikačnou elektronickou správou zo systému ITMS2014+ na e-mailovú adresu kontaktnej osoby. Poskytovateľ v ŽoV uvedie výšku NFP, ktorú má Prijímateľ vrátiť a zároveň určí čísla účtov, na ktoré je Prijímateľ povinný vrátenie vykonať..
 4. Prijímateľ sa zaväzuje vrátiť NFP alebo jeho časť uvedený v ŽoV do 60 dní odo dňa doručenia ŽoV Prijímateľovi vo verejnej časti ITMS2014+. Deň doručenia vo verejnej časti ITMS2014+ je totožný s dňom prechodu ŽoV do stavu „Odoslaný dlžníkovi“ v systéme ITMS2014+. Dňom nasledujúcim po dni sprístupnenia ŽoV vo verejnej časti ITMS2014+ začína plynúť 60 dňová lehota splatnosti. Preplatok vzniknutý na základe zúčtovania Preddavkovej platby je Prijímateľ povinný vrátiť najneskôr spolu s predložením Doplňujúcich údajov k preukázaniu dodania predmetu plnenia. Ak Prijímateľ tieto

povinnosť nesplní, ani nedôjde k uzatvoreniu dohody o splátkach alebo dohody o odklade plnenia, Poskytovateľ:

- a. oznámi porušenie pravidiel a podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP, za ktorých bolo NFP poskytnuté príslušnému správneému orgánu (ak ide o porušenie finančnej disciplíny) alebo
 - b. oznámi porušenie pravidiel a podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP, za ktorých bolo NFP poskytnuté Úradu pre verejné obstarávanie (ak ide o porušenie pravidiel a postupov verejného obstarávania) alebo
 - c. postupuje podľa § 41 odsek 2 až 4 alebo § 41a odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF alebo
 - d. postupuje podľa osobitného predpisu (napr. Civilný sporový poriadok) a uplatní pohľadávku na vrátenie časti NFP uvedenej v ŽoV na príslušnom orgáne (napr. na súde).
5. Prijímateľ realizuje vrátenie NFP alebo jeho časti formou platby na účet; Prijímateľ, ktorý je štátnou rozpočtovou organizáciou realizuje vrátenie NFP alebo jeho časti formou platby na účet alebo formou rozpočtového opatrenia v súlade so žiadosťou o vrátenie finančných prostriedkov.
6. Pri realizácii vrátenia NFP alebo jeho časti formou platby na účet je Prijímateľ povinný uviesť variabilný symbol, ktorý je automaticky generovaný systémom ITMS2014+ a je dostupný vo verejnej časti ITMS2014+.
7. Vrátenie NFP alebo jeho časti formou rozpočtového opatrenia vykoná Prijímateľ, ktorý je štátnou rozpočtovou organizáciou prostredníctvom ITMS2014+.
8. Pohľadávku Poskytovateľa voči Prijímateľovi na vrátenie NFP alebo jeho časti a pohľadávku Prijímateľa voči Poskytovateľovi na poskytnutie NFP podľa Zmluvy o poskytnutí NFP je možné vzájomne započítať podľa podmienok § 42 zákona o príspevku z EŠIF. Ak k vzájomnému započítaniu nedôjde z dôvodu nesúhlasu Poskytovateľa, Prijímateľ je povinný vrátiť sumu určenú v ŽoV už doručenej Prijímateľov podľa odsekov 3 až 7 tohto článku VZP do 15 dní od doručenia oznámenia Poskytovateľa, že s vykonaním vzájomného započítania nesúhlasí alebo do uplynutia doby splatnosti uvedenej v ŽoV, podľa toho, ktorá okolnosť nastane neskôr. Ustanovenia odsekov 3 až 7 tohto článku VZP sa použijú primerane.
9. Ak Prijímateľ zistí Nezrovnalosť súvisiacu s Projektom, zaväzuje sa
- a. bezodkladne túto Nezrovnalosť oznámiť Poskytovateľovi,
 - b. predložiť Poskytovateľovi príslušné dokumenty týkajúce sa tejto Nezrovnalosti a
 - c. vysporiadať túto Nezrovnalosť postupom podľa odsekov 3 až 8 tohto článku VZP; ustanovenia týkajúce sa ŽoV sa nepoužijú.

Uvedené povinnosti má Prijímateľ do 31.08.2027. Táto doba sa predĺži ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 140 všeobecného nariadenia, a to o čas trvania týchto skutočností.

10. V prípade vrátenia NFP alebo jeho časti z vlastnej iniciatívy Prijímateľa, Prijímateľ pred realizovaním úhrady oznámi Poskytovateľovi výšku vrátenia prostredníctvom verejnej

časti ITMS2014+ (z dôvodu evidencie pohľadávky na strane Poskytovateľa). Následne pri realizácii úhrady Prijímateľ uvedie správny variabilný symbol automaticky generovaný systémom ITMS2014+, ktorý je dostupný vo verejnej časti ITMS2014+.

11. Ak Prijímateľ nevráti NFP alebo jeho časť na správne účty alebo pri uskutočnení úhrady neuvedie správny automaticky ITMS2014+ generovaný variabilný symbol, príslušný záväzok Prijímateľa zostáva nesplnený a finančné vzťahy voči Poskytovateľovi sa považujú za nevysporiadané.
12. Proti akejkoľvek pohľadávke na vrátenie NFP ako aj proti akýmkoľvek iným pohľadávkam Poskytovateľa voči Prijímateľovi vzniknutých z akéhokoľvek právneho dôvodu Prijímateľ nie je oprávnený jednostranne započítať akúkoľvek svoju pohľadávku.
13. Zmluvné strany sa osobitne dohodli, že na vrátenie NFP alebo jeho časti podľa odseku 4 tohto článku VZP sa uplatní 120-dňová lehota, ak čo i len deň pôvodnej 60-dňovej lehoty pripadne na obdobie krízovej situácie podľa § 56 ods. 1 Zákona o príspevku z EŠIF, inak platí 60-dňová lehota splatnosti na vrátenie NFP alebo jeho časti. Krízovou situáciou je čas mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 a obdobie šiestich mesiacov nasledujúcich po ich odvolaní. Začiatok plynutia 120-dňovej lehoty je totožný s dňom sprístupnenia ŽoV v ITMS 2014+, t. j. začiatok plynutia lehoty sa nemení.

Článok 11 ÚČTOVNÍCTVO A UCHOVÁVANIE ÚČTOVNEJ DOKUMENTÁCIE

1. Prijímateľ, ktorý je účtovnou jednotkou podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov sa zaväzuje účtovať o skutočnostiach týkajúcich sa projektu
 - a) na analytických účtoch v členení podľa jednotlivých projektov alebo v analytickej evidencii vedenej v technickej forme² v členení podľa jednotlivých projektov bez vytvorenia analytických účtov v členení podľa jednotlivých projektov, ak účtuje v sústave podvojného účtovníctva,
 - b) v účtovných knihách podľa § 15 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov so slovným a číselným označením Projektu v účtovných zápisoch, ak účtuje v sústave jednoduchého účtovníctva.
2. Prijímateľ, ktorý nie je účtovnou jednotkou podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, vedie evidenciu majetku, záväzkov, príjmov a výdavkov (pojmy definované v § 2 odsek 4 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov) týkajúcich sa Projektu v účtovných knihách podľa § 15 odsek 1 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ide o účtovné knihy používané v sústave jednoduchého účtovníctva) so slovným a číselným označením Projektu pri zápisoch v nich, pričom na vedenie tejto evidencie, preukazovanie zápisov a spôsob oceňovania majetku a záväzkov sa primerane použijú ustanovenia zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov o účtovných zápisoch, účtovnej dokumentácii a spôsobe oceňovania.

²Pojem technická forma je definovaný v § 31 ods. 2 písmeno b) zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.

3. Záznamy v účtovníctve musia zabezpečiť údaje na účely monitorovania pokroku dosiahnutého pri Realizácii Projektu, vytvoriť základ pre nárokovanie platieb a uľahčiť proces overovania a kontroly výdavkov zo strany príslušných orgánov.
4. Prijímateľ uchováva a ochraňuje účtovnú dokumentáciu podľa odseku 1, evidenciu podľa odseku 2 a inú dokumentáciu týkajúcu sa Projektu v súlade so zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a v lehote uvedenej v článku 19 VZP.
5. V súvislosti s plnením povinností Poskytovateľa podľa článku 72 všeobecného nariadenia, Poskytovateľ dohodne s Prijímateľom spôsob monitorovania čistých príjmov z projektu podľa článku 61 všeobecného nariadenia a vedenia záznamov u Prijímateľa, a to na účely zdokladovania a preukázania skutočností týkajúcich sa čistého príjmu z Projektu uvedených v Následných monitorovacích správach.
6. Ak má Prijímateľ sídlo alebo miesto podnikania mimo územia Slovenskej republiky, je povinný viesť účtovníctvo týkajúce sa poskytovania príspevku podľa právneho poriadku štátu, na území ktorého má sídlo alebo miesto podnikania.
7. neuplatňuje sa.

Článok 12 KONTROLA/ AUDIT

1. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditú sú najmä:
 - a. Poskytovateľ a ním poverené osoby,
 - b. Útvar vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského orgánu a nimi poverené osoby,
 - c. Najvyšší kontrolný úrad SR a ním poverené osoby,
 - d. Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány (Úrad vládneho auditu) a osoby poverené na výkon kontroly/auditú,
 - e. Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,
 - f. Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ,
 - g. Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písmenách a) až f) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ.
2. Kontrolou Projektu sa rozumie súhrn činností Poskytovateľa a ním prizvaných osôb, ktorými sa overuje plnenie podmienok poskytnutia NFP v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP, súlad nárokových finančných prostriedkov/deklarovaných výdavkov a ostatných údajov predložených zo strany Prijímateľa a súvisiacej dokumentácie s právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ, dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti poskytnutého NFP, dôsledné a pravidelné overenie dosiahnutého pokroku Realizácie aktivít Projektu, vrátane dosiahnutých hodnôt Merateľných ukazovateľov Projektu a ďalšie povinnosti stanovené Prijímateľovi v Zmluve o poskytnutí NFP. Kontrola Projektu je vykonávaná v súlade so zákonom o finančnej kontrole a audite a to najmä formou administratívnej finančnej kontroly povinnej osoby a finančnej kontroly na mieste. V prípade, ak sú kontrolou vykonávanou formou administratívnej finančnej kontroly povinnej osoby alebo finančnej kontroly na mieste identifikované nedostatky, doručí Poskytovateľ Prijímateľovi návrh čiastkovej správy z kontroly/ návrh správy z kontroly, pričom Prijímateľ je oprávnený podať v lehote určenej oprávnenou osobou písomné námietky

k zisteným nedostatkom, navrhnutým odporúčaniam, k na predloženie písomného zoznamu opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku (ďalej len „prijaté opatrenia“) a k lehote na splnenie prijatých opatrení, uvedeným v návrhu čiastkovej správy alebo v návrhu správy z kontroly. Po zohľadnení opodstatnených námietok (za predpokladu, že Prijímateľ zaslal pripomienky námietky v lehote) zasiela Poskytovateľ Prijímateľovi čiastkovú správu z kontroly/správu z kontroly, ktorá obsahuje všetky náležitosti uvedené v § 22 ods. 4 Zákona o finančnej kontrole a audite. Kontrola a audit sú skončené dňom zaslania správy Prijímateľovi. Zasláním čiastkovej správy je skončená tá časť kontroly/audit, ktorej sa čiastková správa týka. Ak je kontrola/audit zastavená/zastavený z dôvodov hodných osobitného zreteľa kontrola/audit je skončená/skončený vyhotovením záznamu s uvedením dôvodov jej/jeho zastavenia. Záznam sa Prijímateľovi nezasiela, ak medzičasom zanikol.

3. Prijímateľ sa zaväzuje, že umožní výkon kontroly/audit zo strany oprávnených osôb na výkon kontroly/audit v zmysle príslušných právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ, najmä zákona o príspevku z EŠIF, zákona o finančnej kontrole a audite a tejto Zmluvy o poskytnutí NFP.
4. Prijímateľ je počas výkonu kontroly/audit povinný najmä preukázať oprávnenosť vynaložených výdavkov a dodržanie podmienok poskytnutia NFP v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP a príslušných právnych predpisov.
5. Prijímateľ je povinný zabezpečiť prítomnosť osôb zodpovedných za Realizáciu aktivít Projektu, vytvoriť primerané podmienky na riadne a včasné vykonanie kontroly/audit, zdržať sa konania, ktoré by mohlo ohroziť začatie a riadny priebeh výkonu kontroly/audit a plniť všetky povinnosti, ktoré mu vyplývajú najmä zo zákona o finančnej kontrole a audite.
6. Oprávnené osoby na výkon kontroly/audit môžu vykonať kontrolu/audit u Prijímateľa kedykoľvek od účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP až do uplynutia lehôt podľa článku 7 odsek 7.2 zmluvy. Uvedená doba sa predĺži v prípade, ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 140 všeobecného nariadenia, a to o čas trvania týchto skutočností. Poskytovateľ je oprávnený prerušiť plynutie lehôt vo vzťahu k výkonu kontroly žiadosti o platbu formou administratívnej finančnej kontroly pred jej uhradením/zúčtovaním v prípadoch stanovených článkom 132 odsek 2 všeobecného nariadenia.
7. Osoby oprávnené na výkon kontroly/audit majú práva a povinnosti upravené najmä v zákone o finančnej kontrole a audite, vrátane právomoci ukladať sankcie pri porušení povinností zo strany Prijímateľa.
8. Prijímateľ je povinný prijať opatrenia na nápravu nedostatkov zistených kontrolou/auditom v zmysle čiastkovej správy z kontroly/správy z kontroly/audit v lehote stanovenej oprávnenými osobami na výkon kontroly/audit. Prijímateľ je zároveň povinný zaslať osobám oprávneným na výkon kontroly/audit a vždy aj Poskytovateľovi, ak nie je v konkrétnom prípade osobou vykonávajúcou kontrolu/audit, písomný zoznam prijatých opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov v lehote uvedenej v čiastkovej správe z kontroly/správy z kontroly/audit a na výzvu Poskytovateľa/iných oprávnených osôb na výkon kontroly/audit predložiť dokumentáciu preukazujúcu splnenie prijatých opatrení. Plnenie informačnej povinnosti Prijímateľa podľa článku 4 odsek 7 prvá veta VZP (v časti týkajúcej sa povinného informovania o zisteniach oprávnených osôb na výkon kontroly/audit, prípadne iných kontrolných orgánov) platí v nezmenenom rozsahu, pričom tam uvedená informačná povinnosť Prijímateľa môže byť podľa okolností konkrétneho prípadu čiastočne alebo úplne splnená zasláním správy v zmysle predchádzajúcej vety. Prijímateľ je zároveň povinný prepracovať a predložiť v lehote určenej oprávnenou osobou

písomný zoznam prijatých opatrení, ak oprávnená osoba vyžadovala jeho prepracovanie a predloženie.

9. Právo Poskytovateľa alebo osôb uvedených v odseku 1 tohto článku na vykonanie kontroly/auditov Projektu nie je obmedzené žiadnym ustanovením tejto Zmluvy o poskytnutí NFP. Uvedené právo Poskytovateľa alebo osôb uvedených v odseku 1 tohto článku sa vzťahuje aj na vykonanie opätovnej kontroly/auditov tých istých skutočností, bez ohľadu na druh vykonanej kontroly/auditov, pričom pri vykonávaní kontroly/auditov sú Poskytovateľ alebo osoby uvedené v odseku 1 tohto článku viazané iba platnými právnymi predpismi a touto Zmluvou o poskytnutí NFP, nie však závermi predchádzajúcich kontrol/auditov. Tým nie sú nijak dotknuté povinnosti (týkajúce sa napríklad povinnosti plniť prijaté opatrenia) vyplývajúce z týchto predchádzajúcich kontrol/auditov. Povinnosť Prijímateľa vrátiť NFP alebo jeho časť, ak táto povinnosť vyplynie z výsledku vykonanej kontroly/auditov kedykoľvek počas účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, nie je dotknutá výsledkom predchádzajúcej kontroly/auditov.
10. Prijímateľ berie na vedomie, že Poskytovateľ pri získavaní informácií o Projekte využíva aj osobitné nástroje vytvorené inštitúciami/orgánmi EÚ alebo SR, vrátane nástroja ARACHNE, a to najmä za účelom plnenia svojej povinnosti ochrany finančných záujmov. Prijímateľ súhlasí s tým, aby údaje týkajúce sa Projektu, ktoré poskytne Poskytovateľovi, boli súčasťou systému ARACHNE a využívali sa pri jeho fungovaní. Prijímateľ sa zároveň zaväzuje poskytnúť Poskytovateľovi akékoľvek doplňujúce informácie, ktoré bude Poskytovateľ požadovať v súvislosti s prešetrovaním informácií získaných v rámci systému ARACHNE.

Článok 13 ZABEZPEČENIE POHLÁDÁVKY, POISTENIE MAJETKU A ZMLUVNÉ POKUTY

1. Ak Poskytovateľ vo Výzve alebo počas účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP určí, že Prijímateľ bude povinný zabezpečiť budúcu pohľadávku zo Zmluvy o poskytnutí NFP, Prijímateľ sa zaväzuje takéto zabezpečenie poskytnúť vo forme, spôsobom a za podmienok stanovených vo Výzve, v Právnych dokumentoch a v Zmluve o poskytnutí NFP. Zabezpečenie sa vykonáva prioritne prostredníctvom využitia záložného práva alebo iným vhodným zabezpečovacím prostriedkom, ktorým môže byť v súlade s § 25 odsek 9 Zákona o príspevku z EŠIF aj prijatie zmenky poskytovateľom od prijímateľa. Pre zriadenie a vznik záložného práva a primerane aj pre iné zabezpečovacie prostriedky slúžiace pre zabezpečenie záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy o poskytnutí NFP platia všetky nasledovné podmienky:
 - a) zabezpečenie vznikne v písomnej forme na základe právneho úkonu, ktorý pre vznik konkrétneho druhu zabezpečenia predpokladá Obchodný zákonník alebo Občiansky zákonník,
 - b) za kumulatívneho splnenia všetkých podmienok uvedených v tomto odseku 1 zálohom môže byť buď majetok nadobudnutý z NFP alebo iné veci, práva alebo majetkové hodnoty vo vlastníctve Prijímateľa alebo tretej osoby,
 - c) k hnutelným alebo nehnuteľným veciam, ktoré tvoria záloh, musí byť vlastnícke právo úplne majetkovo-právne vysporiadané; to znamená, že je známy vlastníč, resp. všetci spoluvlastníci veci a súčet ich spoluvlastníckych podielov k veci, ktorá je predmetom zálohu, je 1/1,

- d) zriadeniu záložného práva môže dôjsť aj postupne, a to v prípade postupného vyplácania schváleného NFP,
- e) hodnota zálohu musí byť rovná alebo vyššia ako súčet už vyplateného NFP a tej časti NFP, ktorú Prijímateľ žiada vyplatiť na základe predloženej ŽoP. V prípade spolufinancovania Projektu zo strany Financujúcej banky, hodnota zálohu musí zahŕňať aj výšku pohľadávky banky na iný ako Prekleňovací úver, t.j. ktorá sa automaticky neznižuje v prípade úhrady NFP alebo jeho časti o túto uhradenú sumu v zmysle pravidiel vyplývajúcich zo Zmluvy o spolupráci a spoločnom postupe medzi bankou a orgánmi zastupujúcimi Slovenskú republiku. To znamená, že v prípade postupného zriaďovania záložného práva, je jednou z podmienok vyplatenia časti NFP preukázanie zriadenia záložného práva zabezpečujúceho aj túto ešte nevyplatenú časť NFP, ktorá bola obsiahnutá v konkrétnej ŽoP Prijímateľa (viď článok 5 odsek 5.2 písmeno a) zmluvy) v zmysle oboch vyššie uvedených pravidiel,
- f) zálohom môžu byť:
 - (i) veci vo výlučnom vlastníctve Prijímateľa, práva alebo iné majetkové hodnoty patriace výlučne Prijímateľovi, alebo
 - (ii) veci v spoluvlastníctve Prijímateľa za podmienky, že záložcom bude aj druhý spoluvlastník/ostatní spoluvlastníci; tak, že musí byť dosiahnutý súhlas väčšiny so zriadením záložného práva na záloh počítaný podľa veľkosti podielov spoluvlastníkov veci, ktorá je zálohom, alebo
 - (iii) veci vo vlastníctve tretej osoby/osôb za podmienky, že so zriadením záložného práva na záloh súhlasí vlastník alebo spoluvlastníci veci pri dosiahnutí súhlasu podľa predchádzajúceho bodu ii) alebo
 - (iv) veci v spoluvlastníctve osôb uvedených v bodoch (i) až (iii) vyššie za podmienok tam uvedených alebo
 - (v) iné Poskytovateľom akceptované práva alebo majetkové hodnoty analogicky za splnenia podmienok (ii) až (iv), ak nepatria výlučne Prijímateľovi,
- g) ak sú zálohom hnutelné veci, Prijímateľ je povinný oznamovať Poskytovateľovi každú zmenu miesta, kde sa nachádzajú do troch kalendárnych dní po vykonaní zmeny a súčasne je povinný do troch kalendárnych dní oznámiť Poskytovateľovi ich súčasné miesto výskytu, ak o to Poskytovateľ požiada, inak sa predpokladá že sa nachádzajú v mieste Realizácie Projektu,
- h) Poskytovateľ musí byť záložným veriteľom prvým v poradí (t.j. ako prednostný záložný veriteľ).

ALEBO V PRÍPADOU ÚVERU Z FINANCUJÚCEJ BANKY

- h) Okrem podmienok uvedených pre zriadenie a vznik záložného práva podľa písm. a) až g) tohto odseku, sa pre zriadenie a vznik záložného práva v Projekte, ktorého aspoň časť Celkových oprávnených výdavkov a/alebo aspoň časť Neoprávnených výdavkov je financovaná prostredníctvom úveru poskytnutého Financujúcou bankou a Prijímateľ poskytuje na zabezpečenie svojich záväzkov zo Zmluvy o poskytnutí NFP_a zo Zmluvy o úvere rovnaký záloh pre

Poskytovateľa aj pre Financujúcu banku, uplatnia aj všetky nasledovné podmienky:

(i) Financujúca banka zriadi záložné právo ako prednostný záložný veriteľ. V takom prípade Poskytovateľ zriadi záložné právo ako záložný veriteľ druhý v poradí. Financujúca banka si môže zriadiť záložné právo aj v ďalšom poradí, za účelom zabezpečenia iných pohľadávok Financujúcej banky, ako sú pohľadávky zo Zmluvy o úvere.

(ii) Prijímateľ sa zaväzuje, že bez udelenia predchádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa a Financujúcej banky nezaťaží záloh zriadením ďalšieho záložného práva v prospech tretej osoby. Porušenie tejto povinnosti sa bude považovať za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP. Toto ustanovenie sa nevzťahuje na zriadenie záložného práva za účelom zabezpečenia a zaplatenia iných pohľadávok Financujúcej banky, ak má táto s Poskytovateľom uzatvorenú Zmluvu o spolupráci a spoločnom postupe.

(iii) Zmluvné strany sa dohodli, že:

1. porušenie Zmluvy o úvere zo strany Prijímateľa, alebo
2. odstúpenie Financujúcej banky od Zmluvy o úvere, alebo
3. vyhlásenie predčasnej splatnosti pohľadávky Financujúcej banky zo Zmluvy o úvere,

ktoré:

- a) má alebo môže mať za následok speňaženie spoločného zálohu Poskytovateľa a Financujúcej banky v rámci výkonu záložného práva alebo
- b) spôsobí neschopnosť Prijímateľa preukázať zdroje financovania aspoň časti Oprávnených výdavkov podľa schválenej intenzity pomoci a/alebo sumy všetkých Neoprávnených výdavkov v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP na základe výzvy Poskytovateľa,

predstavuje zároveň nesplnenie podmienok pre Riadnu Realizáciu aktivít Projektu smerujúcu k dosiahnutiu cieľa Projektu definovaného v článku 2.2 zmluvy, v dôsledku čoho je zároveň aj podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.

(iv) Číselné označenie účtu uvedeného v Zmluve o úvere alebo na inom doklade vystavenom Financujúcou bankou, na ktorý má byť vyplatený NFP, musí byť totožné s číselným označením účtu uvedeného v Prílohe č. 2 Predmet podpory Zmluvy o poskytnutí NFP a v Žiadosti o platbu zo strany Prijímateľa. Bez

predchádzajúceho písomného súhlasu Financujúcej banky nemôže dôjsť k zmene číselného označenia tohto účtu.

- (v) Prijímateľ týmto udeľuje Poskytovateľovi súhlas s poskytnutím akýchkoľvek údajov a informácií týkajúcich sa Zmluvy o poskytnutí NFP alebo iných zmlúv uzavretých medzi Prijímateľom a Poskytovateľom v nadväznosti na Zmluvu o poskytnutí NFP, vrátane osobných údajov požívajúcich ochranu podľa osobitných predpisov, Financujúcej banke.
- (vi) V prípade, ak Financujúca banka obdrží výťažok z predaja zálohu, bude sa s výťažkom nakladať spôsobom stanoveným v §34 zákona o príspevku z EŠIF.

ch) Podrobnejšie pravidlá týkajúce sa zriadenia, vzniku a výkonu záložného práva budú dohodnuté v písomnej zmluve o zriadení záložného práva alebo v prípade iného druhu zabezpečenia v písomnej forme, v nadväznosti na Zmluvu o poskytnutí NFP.

2. Prijímateľ je povinný, s výnimkou majetku, ktorého povaha to nedovoľuje (napr. software, licencie na predmety priemyselného vlastníctva, patenty, ochranné známky a podobne) a pozemkov, ak ich nie je možné poistiť a ak z Výzvy alebo z Právnych dokumentov Poskytovateľa nevyplýva, že sa poistenie nevyžaduje:

- a) riadne poistiť Majetok nadobudnutý z NFP,
- b) riadne poistiť majetok, ktorý je zálohom zabezpečujúcim záväzky Prijímateľa podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, ak je tento odlišný od majetku podľa písmena a) tohto odseku, pričom tento záväzok bude obsahom zmluvy o zriadení záložného práva,
- c) zabezpečiť, aby bol riadne poistený majetok vo vlastníctve tretej osoby / tretích osôb, ak je zálohom zabezpečujúcim pohľadávku Poskytovateľa podľa Zmluvy o poskytnutí NFP.

Pre všetky vyššie uvedené situácie a) až c) tohto odseku platia tieto pravidlá:

- (i) Poistná suma musí byť najmenej vo výške obstarávacej ceny/ceny zhodnotenia hmotného Majetku nadobudnutého z NFP; ak sa poisťuje záloh a zálohom nie je Majetok nadobudnutý z NFP, poistná suma musí byť najmenej vo výške podľa ods. 1 písm. e) prvá a druhá veta tohto článku,
- (ii) Poistenie sa musí vzťahovať minimálne pre prípad poškodenia, zničenia, odcudzenia alebo straty; Poskytovateľ je oprávnený preskúmať poistenie majetku a súčasne určiť ďalšie podmienky takéhoto poistenia, ktoré zahŕňajú aj rozšírenie typu poistných rizík, pre ktoré sa poistenie vyžaduje,
- (iii) Poistenie musí trvať počas Realizácie Projektu a počas Udržateľnosti Projektu,
- (iv) Prijímateľ je povinný udržiavať uzavretú a účinnú poistnú zmluvu, plniť svoje záväzky z nej vyplývajúce a dodržiavať podmienky v nej uvedené, najmä je povinný platiť poistné riadne a včas počas celej doby trvania poistenia. Ak v rámci doby Realizácie Projektu a počas Udržateľnosti Projektu dôjde k zániku poistnej zmluvy, je Prijímateľ povinný uzavrieť novú poistnú zmluvu za podmienok určených Poskytovateľom tak, aby sa

poistná ochrana majetku nezmenšila a aby nová poistná zmluva spĺňala všetky náležitosti poistnej zmluvy uvedené v tomto bode,

- (v) Prijímateľ je povinný Bezodkladne oznámiť Poskytovateľovi vznik poistnej udalosti, rozsah dôsledkov poistnej udalosti na Projekt, jeho schopnosť úspešne Ukončiť realizáciu hlavných aktivít Projektu alebo splniť podmienky Udržateľnosti Projektu a súčasne vyjadriť rozsah súčinnosti, ktorú od Poskytovateľa požaduje, ak je možné následky poistenej udalosti prekonať, najmä vo vzťahu k využitiu poistného plnenia, ktoré je vinkulované v prospech Poskytovateľa,
 - (vi) V prípade, ak je zálohom majetok tretej osoby, Prijímateľ je povinný zabezpečiť, aby tretia osoba dodržiavala všetky povinnosti uložené Prijímateľovi v odsek 2, bod (i) až (v) tohto článku 13 VZP a Poskytovateľovi z toho vyplývajú rovnaké práva, ako by mal voči Prijímateľovi, ak by poisteným bol Prijímateľ.
3. Prijímateľ, ktorý je záložcom, je povinný oznámiť poisťovateľovi najneskôr do výplaty poistného plnenia z poistnej zmluvy v nadväznosti na odsek 2 tohto článku vznik záložného práva v zmysle §151mc odsek 2 Občianskeho zákonníka. V prípade, ak Prijímateľ nie je vlastníkom zálohu alebo je spoluvlastníkom zálohu, Prijímateľ je povinný zabezpečiť, aby vlastník veci, ktorý je záložcom alebo aj ostatní spoluvlastníci veci, splnili oznamovaciu povinnosť podľa prvej vety tohto odseku.
4. Porušenie povinností Prijímateľa uvedených v odsekoch 1 a 2 tohto článku sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.
5. Ak Prijímateľ poruší svoje povinnosti zo Zmluvy o poskytnutí NFP tým, že:
- a) neposkytne Poskytovateľovi Dokumentáciu, správy, údaje alebo informácie, na ktorých poskytnutie je Prijímateľ povinný v zmysle článku 4 odseky 2 až 6, článku 7 odsek 2, článkov 10 a 11 VZP,
 - b) neposkytne Poskytovateľovi informácie v prípadoch, v ktorých táto povinnosť vyplýva Prijímateľovi zo Zmluvy o poskytnutí NFP podľa článku 6 odsek 6.1 zmluvy, z článku 8 odsek 13 a 14 VZP, z článku 13 odsek 1, písmeno g) VZP a článku 13 odsek 2, bod v) VZP, v rozsahu a v lehote stanovenej v Zmluve o poskytnutí NFP alebo určenej Poskytovateľom, ktorá lehota nesmie byť kratšia ako lehota na Bezodkladné plnenie podľa Zmluvy o poskytnutí NFP,
 - c) nepredloží Poskytovateľovi Dokumentáciu, doklady alebo iné písomnosti, hoci mu táto povinnosť vyplýva zo Zmluvy o poskytnutí NFP, najmä z článkov uvedených v písmene b) tohto odseku, v rozsahu a v lehote stanovenej v Zmluve o poskytnutí NFP alebo určenej Poskytovateľom, ktorá nesmie byť kratšia ako lehota na Bezodkladné plnenie podľa Zmluvy o poskytnutí NFP,
 - d) ktorejkoľvek povinnosti spojenej s informovaním a komunikáciou, na ktorú je Prijímateľ povinný v zmysle článku 5 VZP,

Zmluvné strany dojednali za uvedené porušenia povinností Prijímateľom zmluvnú pokutu. Zmluvnú pokutu je Poskytovateľ oprávnený uplatniť voči Prijímateľovi za porušenie jednotlivých povinností podľa písmen a), b) c) alebo d) tohto odseku vo výške zmluvnej pokuty 150 Eur za každý, aj začatý, deň omeškania, až do splnenia porušenej povinnosti alebo do zániku Zmluvy o poskytnutí NFP, maximálne však do výšky NFP uvedeného v článku 3 odsek 3.1 písmeno c) zmluvy. Poskytovateľ je oprávnený uplatniť zmluvnú pokutu podľa predchádzajúcej vety tohto odseku v prípade, ak za takéto

porušenie povinnosti nebola uložená iná sankcia podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, ani nebolo odstúpené od Zmluvy o poskytnutí NFP a súčasne, ak Poskytovateľ Prijímateľa vyzval na dodatočné splnenie povinnosti, k porušeniu ktorej sa viaže zmluvná pokuta a Prijímateľ uvedenú povinnosť nesplnil ani v poskytnutej dodatočnej lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako lehota pre Bezodkladné plnenie podľa Zmluvy o poskytnutí NFP. Právo Poskytovateľa na náhradu škody spôsobenú Prijímateľom nie je dotknuté ustanoveniami o zmluvnej pokute.

6. Sumu zmluvnej pokuty, ktorú sa Prijímateľ zaväzuje uhradiť Poskytovateľovi uvedie Poskytovateľ v ŽoV.

Článok 14 OPRÁVNENÉ VÝDAVKY

1. Oprávnenými výdavkami sú všetky výdavky, ktoré sú nevyhnutné na Realizáciu aktivít Projektu tak, ako je uvedený v článku 2 zmluvy a ktoré spĺňajú všetky nasledujúce podmienky:
 - a) vznikli počas Realizácie hlavných aktivít Projektu (od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu do Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu) na realizáciu Projektu (nutná existencia priameho spojenia s Projektom) v rámci oprávneného časového obdobia stanoveného vo Výzve, najskôr 1. januárom 2014, resp. najskôr od 1. septembra 2013 v prípade projektov realizovaných v rámci Iniciatívy pre zamestnanosť mladých a boli uhradené najneskôr do 31. decembra 2023,
 - b) v nadväznosti na písmeno a) tohto odseku oprávnené môžu byť aj výdavky na podporné Aktivity, ktoré sa vecne viažu k hlavným Aktivitám a ktoré boli vykonávané pred Začatím realizácie hlavných aktivít Projektu, najskôr od 1.1.2014 alebo po Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu, najneskôr však do uplynutia 3 mesiacov od Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu alebo do podania záverečnej žiadosti o platbu, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr;
 - c) patria do skupiny výdavkov odsúhlaseného rozpočtu Projektu pri rešpektovaní postupov pri zmenách Projektu vyplývajúcich zo Zmluvy o poskytnutí NFP, sú v súlade s obsahovou stránkou Projektu a prispievajú k dosiahnutiu plánovaných cieľov Projektu a sú s nimi v súlade,
 - d) spĺňajú podmienky oprávnenosti výdavkov v zmysle príslušnej Výzvy alebo iného Právneho dokumentu Poskytovateľa, ktorým sa určujú podmienky oprávnenosti výdavkov a v záveroch z kontroly Verejného obstarávania bolo skonštatované, že je možné výdavky pripustiť do financovania;
 - e) viažu sa na Aktivitu Projektu, ktorá bola skutočne realizovaná, a tieto výdavky boli uhradené Dodávateľovi alebo zamestnancom Prijímateľa (ak ide, napr. o mzdové výdavky) pred predložením Žiadosti o platbu, najneskôr však do 31.12.2023 a zároveň boli oprávnené výdavky, bez ohľadu na ich charakter, premietnuté do účtovníctva Prijímateľa v zmysle príslušných právnych predpisov SR a podmienok stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP; podmienka úhrady Dodávateľovi alebo zamestnancovi Prijímateľa nemusí byť splnená v prípade, ak ide o výdavky, na ktoré sa vzťahuje výnimka uvedená v článku 8 odsek 6 písmeno c) VZP, v prípade, ak ide o výdavky vynaložené vo forme Vecného príspevku, alebo ak sa táto podmienka nevyžaduje s ohľadom na konkrétny systém financovania v súlade s podmienkami upravenými v Systéme finančného riadenia;

- f) boli vynaložené v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP, právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ, vrátane pravidiel týkajúcich sa štátnej pomoci podľa článku 107 Zmluvy o fungovaní EÚ;
 - g) sú v súlade s princípmi hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti;
 - h) sú identifikovateľné, preukázateľné a sú doložené účtovnými dokladmi, ktoré sú riadne evidované u Prijímateľa v súlade s Právnymi predpismi SR; výdavok je preukázaný faktúrami alebo inými účtovnými dokladmi rovnocennej preukaznej hodnoty, ktoré sú riadne evidované v účtovníctve Prijímateľa v súlade s Právnymi predpismi SR a Zmluvou o poskytnutí NFP; preukázanie výdavkov faktúrami alebo účtovnými dokladmi rovnocennej preukaznej hodnoty sa nevzťahuje na výdavky vykazované zjednodušeným spôsobom vykazovania a na poskytnutie zálohovej platby; výdavky musia byť uhradené Prijímateľom a ich uhradenie musí byť doložené najneskôr pred ich predložením Poskytovateľovi; podmienka úhrady výdavkov sa neuplatní, ak táto skutočnosť vyplýva zo Systému finančného riadenia s ohľadom na konkrétny systém financovania; pre účely úhrady Preddavkovej platby, sa za účtovný doklad považuje aj doklad, na základe ktorého je uhrádzaná Preddavková platba zo strany Prijímateľa Dodávateľovi,
 - i) navzájom sa časovo a vecne neprekrývajú a neprekrývajú sa aj s inými prostriedkami z verejných zdrojov; sú dodržané pravidlá krížového financovania uvedené v kapitole 3.5.3 Systému riadenia EŠIF (Križové financovanie),
 - j) Majetok nadobudnutý z NFP, na obstaranie ktorého boli výdavky vynaložené, musí byť zakúpený od tretích strán za trhových podmienok na základe výsledkov VO bez toho, aby nadobúdateľ vykonával kontrolu nad predávajúcim v zmysle článku 3 Nariadenia Rady (ES) č. 139/2004 z 20. 1. 2004 o kontrole koncentrácií medzi podnikmi (Nariadenie ES o fúziách) alebo naopak; obstarávanie služieb, tovarov a stavebných prác musí byť vykonané v súlade s ustanoveniami Zmluvy o poskytnutí NFP (najmä článku 3 VZP), Právnymi dokumentmi, s Právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ upravujúcim oblasť verejného obstarávania alebo pravidiel vzťahujúcich sa k obstarávaniu služieb, tovarov a stavebných prác nespádajúcich pod režim zákona o verejnom obstarávaní, vždy za ceny, ktoré spĺňajú kritérium hospodárnosti, účelnosti, účinnosti a efektívnosti vyplývajúce z Výzvy, z článku 33 Nariadenia 2018/1046 a z §19 Zákona o rozpočtových pravidlách;
 - k) sú vynakladané na majetok, ktorý je nový, nebol dosiaľ používaný a Prijímateľ s ním v minulosti žiadnym spôsobom nedisponoval.
2. Výdavky Prijímateľa deklarované v ŽoP sú zaokrúhlené na dve desatinné miesta (1 eurocent).
3. Ak výdavok nespĺňa podmienky oprávnenosti podľa odseku 1 tohto článku VZP, takéto Neoprávnené výdavky nie sú spôsobilé na preplatenie z NFP v rámci podanej ŽoP a o takto vyčíslené Neoprávnené výdavky bude ponížená suma požadovaná na preplatenie v rámci podanej ŽoP, ak vo zvyšnej časti bude ŽoP schválená. Ak nesplnenie podmienok oprávnenosti výdavkov podľa odseku 1 tohto článku zistí osoba oprávnená na výkon kontroly a auditu uvedená v článku 12 ods. 1 VZP, Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť zodpovedajúcu takto vyčísleným Neoprávneným výdavkom v súlade s článkom 10 VZP pri rešpektovaní výšky intenzity vzťahujúcej sa na príspevok v plnej výške, bez ohľadu na skutočnosť, že pôvodne mohli byť tieto výdavky klasifikované ako Oprávnené výdavky alebo Schválené oprávnené výdavky. Všeobecné pravidlo týkajúce sa opätovnej

kontroly/auditov uvedené v článku 12 odsek 9 VZP sa vzťahuje aj na zmenu výdavkov z Oprávnených výdavkov/Schválených oprávnených výdavkov na Neoprávnené výdavky.

Článok 15 ÚČTY PRIJÍMATEĽA – OSOBITNÉ USTANOVENIA

1. Účty štátnej príspevkovej organizácie, VÚC, subjektov zo súkromného sektora vrátane mimovládnych organizácií a účty iného subjektu verejnej správy s výnimkou subjektov uvedených v odseku 2 až 4 tohto článku VZP

Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na účet vedený v EUR (ďalej len „účet Prijímateľa“). Číslo účtu Prijímateľa je uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory).

2. Účty obce

Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na ním určený účet vedený v EUR (ďalej len „účet Prijímateľa“). Prijímateľ realizuje úhradu Schválených oprávnených výdavkov z účtu Prijímateľa, a to prostredníctvom svojho rozpočtu. Číslo účtu Prijímateľa je uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory).

3. Účty rozpočtovej organizácie v zriaďovacej pôsobnosti VÚC a obce

Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na ním určený osobitný účet (ďalej len „osobitný účet“), ktorý je vedený v EUR. Pred použitím týchto prostriedkov je ich Prijímateľ povinný previesť do rozpočtu svojho zriaďovateľa, a to do piatich dní od pripísania týchto prostriedkov na osobitný účet. Zriaďovateľ následne prevedie prostriedky NFP na Prijímateľom určený účet (ďalej len „účet Prijímateľa“), z ktorého Prijímateľ realizuje úhradu Schválených oprávnených výdavkov, a to prostredníctvom svojho rozpočtu. Číslo osobitného účtu a číslo účtu Prijímateľa je uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory). Ak zriaďovateľ neprevedie NFP na rozpočtový výdavkový účet Prijímateľa, a výdavky potrebné na financovanie určených účelov sú zabezpečené v rozpočte Prijímateľa, zriaďovateľ dá pokyn Prijímateľovi na preklasifikovanie výdavkov (realizované úhrady oprávnených výdavkov z iných účtov otvorených Prijímateľom) v rámci svojho výkazníctva na výdavky na realizáciu prostriedkov NFP.

4. Účty príspevkovej organizácie v zriaďovacej pôsobnosti VÚC a obce

a) ak príspevková organizácia nežiada príspevok na Realizáciu aktivít Projektu od zriaďovateľa

Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na ním určený účet (ďalej len „účet Prijímateľa“) vedený v EUR. Prijímateľ realizuje úhradu Schválených oprávnených výdavkov z účtu Prijímateľa, a to prostredníctvom svojho rozpočtu. Číslo účtu Prijímateľa je uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory).

b) ak príspevková organizácia žiada príspevok na Realizáciu aktivít Projektu od zriaďovateľa

Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na ním určený účet (ďalej len „účet Prijímateľa“), ktorý je vedený v EUR. Pred použitím týchto prostriedkov je ich Prijímateľ povinný previesť do rozpočtu svojho zriaďovateľa, a to do 5 dní od pripísania týchto prostriedkov. Zriaďovateľ

následne prevedie prostriedky NFP na Prijímateľom určený účet, z ktorého Prijímateľ realizuje úhradu Schválených oprávnených výdavkov, a to prostredníctvom svojho rozpočtu. Číslo účtu Prijímateľa je uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory).

Článok 16 ÚČTY PRIJÍMATEĽA – SPOLOČNÉ USTANOVENIA

1. Prijímateľ je povinný udržiavať účet Prijímateľa otvorený a nesmie ho zrušiť až do finančného ukončenia Projektu. V prípade otvorenia účtu pre príjem NFP v komerčnej banke v zahraničí, Prijímateľ zodpovedá za úhradu všetkých nákladov spojených s realizáciou platieb na a z tohto účtu.
2. Ak má Prijímateľ poskytnutý úver na financovanie Projektu, zmena účtu Prijímateľa je možná až po písomnom súhlase Financujúcej banky. Písomný súhlas Financujúcej banky podľa predchádzajúcej vety musí Prijímateľ doručiť Poskytovateľovi do dňa vykonania zmeny účtu Prijímateľa.
3. V prípade využitia systému refundácie môže Prijímateľ realizovať úhrady Oprávnených výdavkov aj z iných účtov otvorených Prijímateľom pri dodržaní podmienok existencie účtu Prijímateľa určeného na príjem NFP. Prijímateľ je povinný oznámiť Poskytovateľovi identifikáciu týchto účtov.
4. V prípade poskytnutia NFP systémom refundácie sú úroky vzniknuté na účte Prijímateľa príjmom Prijímateľa.
5. Ak je NFP poskytnutý systémom predfinancovania alebo zálohovej platby a takto poskytnuté prostriedky sú úročené, Prijímateľ je povinný otvoriť si ako účet Prijímateľa osobitný účet na Projekt (ďalej len „osobitný účet na Projekt“). Prijímateľ je povinný výnosy z prostriedkov na tomto osobitnom účte na Projekt vysporiadať podľa článku 10 týchto VZP.
6. V prípade otvorenia osobitného účtu na Projekt podľa predchádzajúceho odseku a poskytovania NFP systémom predfinancovania alebo zálohovej platby, vlastné zdroje Prijímateľa na Realizáciu aktivít Projektu môžu prechádzať cez tento osobitný účet na Projekt. V takomto prípade je Prijímateľ povinný najneskôr pred vykonaním úhrady záväzku vložiť vlastné zdroje Prijímateľa na tento osobitný účet na Projekt a predložiť Poskytovateľovi výpis z osobitného účtu na Projekt ako potvrdenie o prevode vlastných zdrojov. V prípade, ak vlastné zdroje Prijímateľa neprechádzajú cez tento osobitný účet na Projekt, Prijímateľ je povinný ku každému uhradenému výdavku doložiť Poskytovateľovi výpis z iného účtu otvoreného Prijímateľom o úhrade vlastných zdrojov Prijímateľa, okrem prípadov, ak vlastné zdroje Prijímateľa sú zabezpečované Vecným príspevkom.
7. V prípade využitia systému zálohovej platby môže Prijímateľ realizovať špecifické typy výdavkov aj z iného účtu otvoreného Prijímateľom v súlade s príslušnými ustanoveniami Systému finančného riadenia.

Prijímateľ je povinný oznámiť Poskytovateľovi identifikáciu iného účtu otvoreného Prijímateľom, z ktorého realizuje špecifické typy výdavkov. Zoznam špecifických typov výdavkov uvedie Poskytovateľ v Príručke pre žiadateľa, resp. Príručke pre Prijímateľa.

8. Oprávnený výdavok za podmienok definovaných v predchádzajúcom odseku vzniká prevodom príslušnej časti NFP z účtu Prijímateľa na iný účet otvorený Prijímateľom, definovaný v predchádzajúcom odseku a úhradou záväzku alebo úhradou špecifického typu výdavku.
9. Ak sa Projekt realizuje prostredníctvom subjektu v zriaďovateľskej pôsobnosti Prijímateľa, úhrada Schválených oprávnených výdavkov môže byť realizovaná aj z účtov tohto subjektu pri dodržaní podmienky existencie účtu Prijímateľa určeného na príjem NFP. Zároveň subjekt v zriaďovateľskej pôsobnosti Prijímateľa je povinný realizovať Schválené oprávnené výdavky prostredníctvom rozpočtu. Prijímateľ je povinný oznámiť Poskytovateľovi identifikáciu účtov, z ktorých realizuje úhradu Schválených oprávnených výdavkov za podmienky dodržania pravidiel vzťahujúcich sa na špecifické výdavky a úroky.

Článok 17a PLATBY SYSTÉMOM PREDFINANCOVANIA

1. Systémom predfinancovania sa NFP, resp. jeho časť (ďalej aj „platba“) poskytuje na Oprávnené výdavky Projektu na základe Prijímateľom predložených neuhradených účtovných dokladov v lehote splatnosti záväzku Dodávateľov Projektu, resp. na základe drobných hotovostných úhrad a / alebo hotovostných alebo bezhotovostných úhrad správcovi dane. Podrobnosti a detailné postupy realizácie platieb systémom predfinancovania sú upravené v príslušnej kapitole Systému finančného riadenia, ktorý sa Zmluvné strany zaväzujú dodržiavať.
2. Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie platby výlučne na základe Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania), predloženej Prijímateľom v EUR po Začatí realizácie aktivít Projektu a nadobudnutí účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP. Žiadosť o platbu (poskytnutie predfinancovania) musí byť v súlade s rozpočtom Projektu. Prijímateľ v rámci formulára Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania) uvedie nárokovánú sumu finančných prostriedkov podľa skupiny výdavkov uvedenej v prílohe č. 3 Zmluvy o poskytnutí NFP (Rozpočet Projektu).
3. Spolu so Žiadosťou o platbu (poskytnutie predfinancovania) predkladá Prijímateľ aj neuhradené účtovné doklady (faktúra, prípadne doklad rovnocennej dôkaznej hodnoty, resp. ich kópia) prijaté od Dodávateľa Projektu a relevantnú podpornú dokumentáciu, resp. jej kópiu, ktorej minimálny rozsah stanovuje Systém riadenia EŠIF a Poskytovateľ, a to v lehote splatnosti týchto účtovných dokladov. Jeden rovnopis účtovných dokladov si ponecháva Prijímateľ. Ak sú súčasťou výdavkov Prijímateľa aj hotovostné úhrady, tieto výdavky zahrnie do Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania) a predloží k nim príslušné účtovné doklady, ktoré potvrdzujú hotovostnú úhradu (napr. pokladničný blok). Prijímateľ môže do Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania) zahrnúť aj hotovostnú alebo bezhotovostnú úhradu daňovému úradu v prípade prenesenej daňovej povinnosti v súlade so zákonom č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a pravidlami oprávnenosti, ktoré stanovuje Systém riadenia EŠIF a Poskytovateľ.
4. Prijímateľ je povinný uhradiť Dodávateľom účtovné doklady súvisiace s Realizáciou aktivít Projektu najneskôr do 3 dní odo dňa pripísania príslušnej platby na účet

Prijímateľa. Úrok z omeškania s úhradou záväzku voči Dodávateľovi Projektu znáša Prijímateľ.

5. Po poskytnutí každej platby systémom predfinancovania je Prijímateľ povinný celú jej výšku zúčtovať, a to do 10 dní odo dňa pripísania týchto prostriedkov na účet Prijímateľa.
6. Prijímateľ zúčtuje platbu Poskytovateľovi predložením Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania), ktorú predkladá spolu s výpisom z účtu potvrdzujúcim príjem NFP, ako aj dokladmi potvrdzujúcimi skutočnú úhradu výdavkov deklarovaných v Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania) – výpisom z účtu alebo prehlásením banky o úhrade; tieto doklady nie je potrebné predkladať pri výdavkoch zjednodušene vykazovaných prostredníctvom paušálnej sadzby, jednotkových cien alebo paušálnej sumy. V rámci Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania) Prijímateľ uvedie aj výdavky viažuce sa na prípadné hotovostné a bezhotovostné úhrady voči daňovému úradu v prípade prenesenej daňovej povinnosti v súlade so zákonom č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, ktoré boli zahrnuté do Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania), pričom nie je povinný opätovne predkladať tie isté doklady potvrdzujúce hotovostnú alebo bezhotovostnú úhradu. K jednej Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania) môže Prijímateľ predložiť Poskytovateľovi len jednu Žiadosť o platbu (zúčtovanie predfinancovania). Ak bolo predfinancovanie poskytnuté vo viacerých platbách, z dôvodu vyčlenenej časti nárokových finančných prostriedkov z predloženej Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania), je Prijímateľ povinný zúčtovať každú jednu poskytnutú platbu predfinancovania samostatne (t. j. predložiť samostatnú Žiadosť o platbu – zúčtovanie predfinancovania). Nezúčtovaný rozdiel poskytnutého predfinancovania je Prijímateľ povinný (najneskôr do 5 dní) od uplynutia lehoty na zúčtovanie vrátiť na účet určený Poskytovateľom. Podrobnosti vrátenia nezúčtovaného rozdielu predfinancovania stanovuje príslušná kapitola Systému finančného riadenia.
7. Prijímateľ je povinný vo všetkých predkladaných Žiadostiach o platbu uvádzať výlučne nárokové finančné prostriedky / deklarované výdavky, ktoré zodpovedajú podmienkam uvedeným v článku 14 VZP. Prijímateľ zodpovedá za pravosť, správnosť a kompletnosť údajov uvedených v týchto Žiadostiach o platbu. Ak na základe nepravých alebo nesprávnych údajov uvedených v akejkoľvek Žiadosti o platbu dôjde k vyplateniu alebo schváleniu platby, Prijímateľ je povinný takto vyplatené alebo schválené prostriedky bezodkladne, od kedy sa o tejto skutočnosti dozvie, vrátiť; ak sa o skutočnosti, že došlo k vyplateniu alebo schváleniu platby na základe nesprávnych alebo nepravých údajov dozvie Poskytovateľ, postupuje podľa článku 10 VZP.
8. Poskytovateľ je povinný vykonať kontrolu Žiadosti o platbu podľa § 7 a § 8 Zákona o finančnej kontrole a audite a článku 125 všeobecného nariadenia, pričom Prijímateľ je povinný sa na účely výkonu kontroly riadiť § 21 zákona o finančnej kontrole a audite, inými relevantnými právnymi predpismi a inými dokumentmi Poskytovateľa.
9. Po vykonaní kontroly podľa predchádzajúceho odseku Poskytovateľ Žiadosť o platbu (poskytnutie predfinancovania) a Žiadosť o platbu (zúčtovanie predfinancovania) schváli

v plnej výške, schváli v zníženej výške, zamietne alebo pozastaví, pričom zo Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania) môže časť nárokových výdavkov, u ktorých je potrebné pokračovať v kontrole, vyčleniť, a to v lehotách určených Systémom finančného riadenia, resp. vo Výnimke zo Systému finančného riadenia štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho námorného a rybárskeho fondu na programové obdobie 2014-2020 zo dňa 08.04.2020 (ďalej ako „Výnimka“). Prijímateľovi vznikne nárok na schválenie Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania) a Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania), iba ak podá túto Žiadosť o platbu úplnú a správnu, a to až v momente schválenia súhrnnej Žiadosti o platbu Certifikačným orgánom a len v rozsahu Schválených oprávnených výdavkov zo strany Poskytovateľa a Certifikačného orgánu.

10. Predfinancovanie sa poskytuje až do momentu dosiahnutia maximálne 100 % celkových oprávnených výdavkov na projekt. Posledná Žiadosť o platbu (zúčtovanie predfinancovania) predložená v rámci Realizácie aktivít Projektu plní funkciu Žiadosti o platbu (s príznakom záverečná).
11. Ak Žiadosť o platbu (poskytnutie predfinancovania) obsahuje výdavky, ktoré sú predmetom Prebiehajúceho skúmania, Poskytovateľ môže pozastaviť schvaľovanie dotknutých výdavkov až do času ukončenia Prebiehajúceho skúmania. Ak sú výdavky, ktorých sa týka Prebiehajúce skúmanie zahrnuté do Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania), Poskytovateľ pozastaví schvaľovanie celej takejto Žiadosti o platbu (a to aj za výdavky, ktorých sa Prebiehajúce skúmanie netýka), a to až do času ukončenia Prebiehajúceho skúmania.

Článok 17b PLATBY SYSTÉMOM ZÁLOHOVÝCH PLATIEB

1. Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP, resp. jeho časti (ďalej aj „platba“) systémom zálohových platieb na základe Žiadosti o platbu (poskytnutie zálohovej platby). Žiadosť o platbu (poskytnutie zálohovej platby) predkladá Prijímateľ v EUR. V súlade s Systémom finančného riadenia sú systém zálohových platieb oprávnení využívať všetci prijímatelia v rámci projektov financovaných z Európskeho sociálneho fondu, Európskeho fondu regionálneho rozvoja, Kohézneho fondu a Európskeho námorného a rybárskeho fondu. Podrobnosti a detailné postupy realizácie platieb systémom zálohových platieb sú upravené v príslušnej kapitole Systému finančného riadenia, ktorý sa Zmluvné strany zaväzujú dodržiavať.
2. Prijímateľ po Začatí realizácie aktivít Projektu a nadobudnutí účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, predkladá Poskytovateľovi Žiadosť o platbu (poskytnutie zálohovej platby) maximálne do výšky stanovenej vo Výnimke. V zmysle uvedenej Výnimky sa maximálna výška zálohovej platby vypočíta ako 40% z celkového NFP zníženého o už poskytnutú časť NFP systémom refundácie. Pri výpočte sa nezohľadňuje počet mesiacov realizácie projektu..
3. Pravidlá pre výpočet maximálnej výšky zálohovej platby a pravidlá poskytnutia nasledujúcej zálohovej platby sú uvedené v príslušnej kapitole Systému finančného riadenia.

4. Po poskytnutí zálohovej platby je Prijímateľ povinný každú jednu poskytnutú zálohovú platbu priebežne zúčtovať, pričom najneskôr do 12 mesiacov odo dňa pripísania platby na účte Prijímateľa je Prijímateľ povinný zúčtovať 100 % sumy každej jednej poskytnutej zálohovej platby.
5. V rámci formulára Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) Prijímateľ uvedie deklarované výdavky podľa skupiny výdavkov v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP. Spolu so Žiadosťou o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) predkladá Prijímateľ aj účtovné doklady preukazujúce úhradu výdavkov deklarovaných v Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) a relevantnú podpornú dokumentáciu, ktorej minimálny rozsah stanovuje Systém riadenia EŠIF a Poskytovateľ.
6. Zálohovú platbu je možné zúčtovať predložením viacerých Žiadostí o platbu (zúčtovanie zálohovej platby). Povinnosť zúčtovať 100 % sumy každej jednej poskytnutej zálohovej platby v lehote 12 mesiacov odo dňa pripísania finančných prostriedkov na účte Prijímateľa sa vzťahuje osobitne ku každej jednej poskytnutej zálohovej platbe, pričom každú predkladanú Žiadosť o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) je potrebné priradiť k najstaršej poskytnutej nezúčtovanej zálohovej platbe.
7. Prijímateľ je oprávnený požiadať o ďalšiu zálohovú platbu najskôr súčasne s podaním Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby). Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie platby na základe Žiadosti o platbu (poskytnutie zálohovej platby) až po schválení predloženej Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) Certifikačným orgánom, ak nie je dohodnuté inak.
8. Ak predchádzajúca zálohová platba nebola poskytnutá v maximálnej možnej výške, Prijímateľ môže požiadať o ďalšiu zálohovú platbu vo výške súčtu Certifikačným orgánom schválenej výšky NFP a sumy rovnajúcej sa rozdielu maximálnej výšky zálohovej platby a predchádzajúcej poskytnutej zálohovej platby. Súčet týchto prostriedkov, a teda výška možnej zálohovej platby, je maximálne 40% z celkového NFP zníženého o už poskytnutú časť NFP systémom refundácie.
9. Ak Poskytovateľ v predloženej Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) identifikoval Neoprávnené výdavky pred uplynutím príslušnej 12-mesačnej lehoty na zúčtovanie, Prijímateľ môže takto identifikovanú nezúčtovanú sumu zúčtovať predložením ďalšej Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) s výdavkami minimálne vo výške identifikovaných Neoprávnených výdavkov. Prijímateľ môže tento postup uplatniť do skončenia príslušnej 12-mesačnej lehoty na zúčtovanie; podrobnosti sú upravené v príslušnej kapitole Systému finančného riadenia.
10. Ak Prijímateľ nezúčtuje 100 % poskytnutej zálohovej platby do 12 mesiacov odo dňa pripísania platby na účet Prijímateľa, a to ani využitím možnosti podľa predchádzajúceho odseku VZP, Prijímateľ je povinný najneskôr do 5 dní po uplynutí 12-mesačnej lehoty vrátiť sumu nezúčtovaného rozdielu na účet určený Poskytovateľom. Ak Prijímateľ nevráti sumu nezúčtovaného rozdielu podľa predchádzajúcej vety, okrem povinnosti vrátenia tejto sumy sa Prijímateľovi o túto sumu zároveň znižuje NFP ako celok; podrobnosti sú upravené v príslušnej kapitole Systému finančného riadenia.

11. Ak Poskytovateľ v predloženej Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) identifikoval Neoprávnené výdavky až po uplynutí 12-mesačnej lehoty na zúčtovanie, Prijímateľ je povinný vrátiť sumu nezúčtovaného rozdielu poskytnutej zálohovej platby v súlade s článkom 10 týchto VZP. Ak Prijímateľ sumu nezúčtovaného rozdielu poskytnutej zálohovej platby v určenej lehote nevráti, okrem povinnosti vrátenia tejto sumy môže Poskytovateľ určiť, že sa o túto sumu zároveň znižuje Prijímateľovi NFP ako celok; podrobnosti sú upravené v príslušnej kapitole Systému finančného riadenia.
12. Prijímateľ je povinný vo všetkých predkladaných Žiadostiach o platbu uvádzať výlučne výdavky, ktoré zodpovedajú podmienkam uvedeným v článku 14 VZP. Prijímateľ zodpovedá za pravosť, správnosť a kompletnosť údajov uvedených v Žiadosti o platbu. Ak na základe nepravých alebo nesprávnych údajov dôjde k vyplateniu alebo schváleniu platby, Prijímateľ je povinný takto vyplatené alebo schválené prostriedky bezodkladne, od kedy sa o tejto skutočnosti dozvedel, vrátiť; ak sa o skutočnosti, že došlo k vyplateniu alebo schváleniu platby na základe nesprávnych alebo nepravých údajov dozvie Poskytovateľ, postupuje podľa článku 10 VZP.
13. Poskytovateľ je povinný vykonať kontrolu Žiadosti o platbu podľa § 7 a § 8 Zákona o finančnej kontrole a audite a článku 125 všeobecného nariadenia, pričom Prijímateľ je povinný sa na účely výkonu kontroly riadiť § 21 zákona o finančnej kontrole a audite, inými relevantnými právnymi predpismi a inými dokumentmi Poskytovateľa.
14. Po vykonaní kontroly podľa predchádzajúceho odseku Poskytovateľ Žiadosť o platbu (poskytnutie zálohovej platby) a Žiadosť o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) schváli v plnej výške, schváli v zníženej výške, zamietne alebo pozastaví, pričom zo Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) môže časť nárokovaných výdavkov, u ktorých je potrebné pokračovať v kontrole, vyčleniť, a to v lehotách určených Systémom finančného riadenia, resp. vo Výnimke.. Prijímateľovi vznikne nárok na schválenie Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) iba ak podá túto Žiadosť o platbu úplnú a správnu, a to až v momente schválenia súhrnnej Žiadosti o platbu Certifikačným orgánom a len v rozsahu Schválených oprávnených výdavkov zo strany Poskytovateľa a Certifikačného orgánu.
15. Zálohové platby sa Prijímateľovi poskytujú až do dosiahnutia maximálne 100 % aktuálnej výšky Oprávnených výdavkov Projektu. Po poskytnutí poslednej zálohovej platby je Prijímateľ povinný zúčtovať celý zostatok NFP postupom podľa odsekov 4 až 12 tohto článku VZP. Posledná Žiadosť o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) predložená v rámci Realizácie aktivít Projektu plní funkciu Žiadosti o platbu (s príznakom záverečná).
16. Ak Žiadosť o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) obsahuje výdavky, ktoré sú predmetom Prebiehajúceho skúmania, Poskytovateľ pozastaví schvaľovanie dotknutých výdavkov až do času ukončenia Prebiehajúceho skúmania.
17. Zmluvné strany sa osobitne dohodli, že Poskytovateľ môže poskytnúť ďalšiu zálohovú platbu aj bez predchádzajúceho schválenia Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej

platby) v súlade s Výnimkou zo Systému finančného riadenia štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho námorného a rybárskeho fondu na programové obdobie 2014 – 2020 zo dňa 08.04.2020. Postup podľa predchádzajúcej vety je časovo obmedzený na platnosť uvedenej Výnimky.

18. Ak došlo k márnemu uplynutiu pôvodne dohodnutej 9-mesačnej lehoty na zúčtovanie zálohovej platby, ktorá sa Výnimkou, resp. Systémom finančného riadenia predĺžila na 12 mesiacov, nepovažuje sa to za omeškanie Prijímateľa za predpokladu, že splní svoje povinnosti v tejto predĺženej 12-mesačnej lehote. Predĺžením lehoty na 12 mesiacov nie je začiatok plynutia tejto lehoty dotknutý.

Článok 17c PLATBY SYSTÉMOM REFUNDÁCIE

1. Poskytovateľ zabezpečí poskytovanie NFP, resp. jeho časti (ďalej aj „platba“) systémom refundácie, pričom Prijímateľ je povinný uhradiť výdavky z vlastných zdrojov a tie mu budú pri jednotlivých platbách refundované v pomernej výške k Celkovým oprávneným výdavkom. Podrobnosti a detailné postupy realizácie platieb systémom refundácie sú upravené v príslušnej kapitole Systému finančného riadenia, ktorý sa Zmluvné strany zaväzujú dodržiavať.
2. Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie platby systémom refundácie výlučne na základe Žiadosti o platbu, ktorú Prijímateľ predkladá v EUR po Začatí realizácie aktivít Projektu a po nadobudnutí účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP.
3. V rámci formulára Žiadosti o platbu Prijímateľ uvedie deklarované výdavky podľa skupiny výdavkov v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP. Prijímateľ je povinný spolu so Žiadosťou o platbu predložiť aj účtovné doklady preukazujúce úhradu výdavkov deklarovaných v Žiadosti o platbu a relevantnú podpornú dokumentáciu, ktorej minimálny rozsah stanovuje Systém riadenia EŠIF a Poskytovateľ.
4. Prijímateľ je povinný vo všetkých predkladaných Žiadostiach o platbu uvádzať výlučne deklarované výdavky, ktoré zodpovedajú podmienkam uvedeným v článku 14 VZP. Prijímateľ zodpovedá za pravosť, správnosť a kompletnosť údajov uvedených v Žiadosti o platbu. Ak na základe nepravých alebo nesprávnych údajov uvedených v Žiadosti o platbu dôjde k vyplateniu platby, Prijímateľ je povinný takto vyplatené prostriedky bezodkladne, od kedy sa o tejto skutočnosti dozvedel, vrátiť; ak sa o skutočnosti, že došlo k vyplateniu platby na základe nesprávnych alebo nepravých údajov dozvie Poskytovateľ, postupuje podľa článku 10 VZP.
5. Poskytovateľ je povinný vykonať kontrolu Žiadosti o platbu podľa § 7 a § 8 Zákona o finančnej kontrole a audite a článku 125 všeobecného nariadenia, pričom Prijímateľ je povinný sa na účely výkonu kontroly riadiť § 21 zákona o finančnej kontrole a audite, inými relevantnými právnymi predpismi a inými dokumentmi Poskytovateľa.
6. Po vykonaní kontroly Poskytovateľ podľa predchádzajúceho odseku Žiadosť o platbu schváli v plnej výške, schváli v zníženej výške, zamietne alebo pozastaví, pričom časť nárokových výdavkov, u ktorých je potrebné pokračovať v kontrole, môže vyčleniť, a to v lehotách určených Systémom finančného riadenia, resp. vo Výnimke. Prijímateľovi

vznikne nárok na vyplatenie platby iba ak podá úplnú a správnu Žiadosť o platbu, a to až v momente schválenia súhrnnej Žiadosti o platbu Certifikačným orgánom, a to len v rozsahu Schválených oprávnených výdavkov zo strany Poskytovateľa a Certifikačného orgánu.

7. Ak Žiadosť o platbu obsahuje výdavky, ktoré sú predmetom Prebiehajúceho skúmania, Poskytovateľ pozastaví schvaľovanie dotknutých výdavkov až do času ukončenia Prebiehajúceho skúmania.

ČLÁNOK 18 SPOLOČNÉ USTANOVENIA PRE VŠETKY SYSTÉMY FINANCOVANIA A PRIJÍMATEĽOV

1. Deň pripísania platby na účet Prijímateľa sa považuje za deň čerpania NFP, resp. jeho časti.
2. Ak prijímateľ predkladá Žiadosť o platbu v listinnej forme, všetky dokumenty (účtovné doklady, výpisy z účtu, podporná dokumentácia), predkladané spolu so Žiadosťou o platbu sú rovnopisy originálov alebo ich kópie..
3. Jednotlivé systémy financovania sa môžu v rámci jedného Projektu kombinovať. Kombinácia všetkých troch systémov financovania (systém zálohových platieb, systém predfinancovania a systém refundácie navzájom) je možná pre všetkých prijímateľov, za dodržania podmienok definovaných vo Výnimke, v Systéme finančného riadenia a vo Výzve.
4. V prípade kombinácie dvoch alebo viacerých systémov financovania v rámci jedného Projektu sa na určenie práv a povinností zmluvných strán súčasne použijú ustanovenia čl. 17a až 17c VZP pre dané systémy financovania a daného Prijímateľa vo vzájomnej kombinácii.
5. Ak dôjde ku kombinácii dvoch alebo viacerých systémov financovania v rámci jedného Projektu, jednotlivé Žiadosti o platbu môže Prijímateľ predkladať len na jeden z uvedených systémov, tzn. že napr. výdavky realizované z poskytnutých zálohových platieb nemôže Prijímateľ kombinovať spolu s výdavkami uplatňovanými systémom refundácie a/alebo s výdavkami uplatňovanými systémom predfinancovania v rámci jednej Žiadosti o platbu. V takom prípade Prijímateľ predkladá samostatne Žiadosť o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) a samostatne Žiadosť o platbu (priebežná platba – refundácia) a/alebo samostatne žiadosť o platbu (zúčtovanie predfinancovania). Pri využití troch systémov financovania v rámci jedného projektu zmluvné strany za týmto účelom v rámci Prílohy č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP identifikovali jednotlivé typy výdavkov (rozpočtových položiek Projektu) tak, že je jednoznačne určené, ktoré konkrétne výdavky budú deklarované ktorým systémom financovania. Pri kombinácii dvoch alebo viacerých systémov financovania sa predkladá Žiadosť o platbu (s príznakom záverečná) len za jeden z využitých systémov.

6. Ak Projekt obsahuje aj výdavky Neoprávnené na financovanie nad rámec finančnej medzery, je tieto Prijímateľ povinný uhrádzať Dodávateľom pomerne z každého účtovného dokladu podľa pomeru stanoveného v článku 3 ods. 3.1 písm. c) zmluvy, pričom vecne Neoprávnené výdavky Prijímateľ hradí z vlastných zdrojov.
7. Poskytovateľ je oprávnený zvýšiť alebo znížiť výšku Žiadosti o platbu z technických dôvodov na strane Poskytovateľa maximálne vo výške 0,01% z maximálnej výšky NFP uvedeného v Zmluve o poskytnutí NFP v rámci jednej Žiadosti o platbu. Ustanovenie článku 3 ods. 3.2 zmluvy týmto nie je dotknuté.
8. Suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 ods. 2 Zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na úhrnnú sumu celkového nevyčerpaného alebo nesprávne zúčtovaného NFP alebo jeho časti z poskytnutých platieb, pričom Poskytovateľ môže tieto čiastkové sumy kumulovať a pri prekročení sumy 40 EUR vymáhať priebežne alebo až pri poslednom zúčtovaní zálohovej platby alebo poskytnutého predfinancovania.
9. Zmluvné strany sa dohodli, že podrobnejšie postupy a podmienky, vrátane práv a povinností Zmluvných strán týkajúce sa systémov financovania (platieb) sú určené Systémom finančného riadenia, ktorý je pre Zmluvné strany záväzný, ako to vyplýva aj z článku 3 ods. 3.3 písm. d) Zmluvy. Tento dokument zároveň slúži pre potreby výkladu príslušných ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP, resp. práv a povinností Zmluvných strán.
10. Na účely tejto Zmluvy sa za úhradu účtovných dokladov Dodávateľovi môže považovať aj:
 - a) úhrada účtovných dokladov postupníkovi, v prípade, že Dodávateľ postúpil pohľadávku voči Prijímateľovi tretej osobe v súlade s § 524 až § 530 Občianskeho zákonníka,
 - b) úhrada záložnému veriteľovi na základe výkonu záložného práva na pohľadávku Dodávateľa voči Prijímateľovi v súlade s § 151a až § 151me Občianskeho zákonníka,
 - c) úhrada oprávnenej osobe na základe výkonu rozhodnutia voči Dodávateľovi v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov SR,
 - d) započítanie pohľadávok Dodávateľa a Prijímateľa v súlade s § 580 až § 581 Občianskeho zákonníka, resp. § 358 až § 364 Obchodného zákonníka,
 - e) ak Prijímateľ nemôže splniť svoj záväzok veriteľovi, pretože veriteľ je neprítomný alebo je v omeškaní alebo ak Prijímateľ má odôvodnené pochybnosti, kto je veriteľom, alebo veriteľa nepozná, nastávajú účinky splnenia záväzku, ak jeho predmet Prijímateľ uloží do notárskej úschovy na účely splnenia záväzku. Vynaložené potrebné náklady s tým spojené znáša veriteľ.
11. V prípade, že Dodávateľ postúpil pohľadávku voči Prijímateľovi tretej osobe v súlade s § 524 až § 530 Občianskeho zákonníka, Prijímateľ v rámci dokumentácie Žiadosti o platbu predloží aj dokumenty preukazujúce postúpenie pohľadávky Dodávateľa na postupníka.

12. V prípade úhrady záväzku Prijímateľa záložnému veriteľovi pri výkone záložného práva na pohľadávku Dodávateľa voči Prijímateľovi v súlade s § 151a až § 151me Občianskeho zákonníka Prijímateľ v rámci dokumentácie Žiadosti o platbu predloží aj dokumenty preukazujúce vznik záložného práva.
13. V prípade úhrady záväzku Prijímateľa oprávnenej osobe na základe výkonu rozhodnutia voči Dodávateľovi v zmysle Právnych predpisov SR Prijímateľ v rámci dokumentácie Žiadosti o platbu predloží aj dokumenty preukazujúce výkon rozhodnutia (napr. exekučný príkaz, vykonateľné rozhodnutie).
14. V prípade úhrady záväzku Prijímateľa oprávnenej osobe (veriteľovi) na základe uloženia predmetu záväzku medzi Prijímateľom a veriteľom do notárskej úschovy v zmysle Právnych predpisov SR Prijímateľ v rámci dokumentácie Žiadosti o platbu predloží notársku zápisnicu a dokumenty preukazujúce vykonanie uloženia predmetu záväzku do notárskej úschovy.
15. V prípade započítania pohľadávok Dodávateľa a Prijímateľa v súlade s § 580 až § 581 Občianskeho zákonníka, resp. § 358 až § 364 Obchodného zákonníka, Prijímateľ v rámci dokumentácie Žiadosti o platbu predloží doklady preukazujúce započítanie pohľadávok.

Ustanovenia tohto článku sa nevzťahujú na Prijímateľa, ktorý by sa pri aplikácii niektorého z vyššie uvedených postupov dostal do rozporu s Právnymi predpismi SR (napr. so zákonom o rozpočtových pravidlách a pod.). Ustanovenia tohto článku sa zároveň nevzťahujú ani na pohľadávku podľa čl. 7 ods. 3 VZP.

ČLÁNOK 19 UCHOVÁVANIE DOKUMENTOV

Prijímateľ je povinný uchovávať Dokumentáciu k Projektu do uplynutia lehôt podľa článku 7 odsek 7.2 zmluvy a do tejto doby strieť výkon kontroly/auditú zo strany oprávnených osôb v zmysle článku 12 VZP. Stanovená doba podľa prvej vety tohto článku môže byť automaticky predĺžená (t.j. bez potreby vyhotovovania osobitného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, len na základe oznámenia Poskytovateľa Prijímateľovi) v prípade, ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 140 všeobecného nariadenia o čas trvania týchto skutočností. Porušenie povinností vyplývajúcich z tohto článku je podstatným porušením Zmluvy o NFP.

ČLÁNOK 20 MENY A KURZOVÉ ROZDIELY

1. Ak Prijímateľ uhrádza výdavky Projektu v inej mene ako EUR, príslušné účtovné doklady sú preplácané v EUR. Prípadné kurzové rozdiely znáša Prijímateľ; to neplatí v prípade postupu podľa odsekov 4 a 5 tohto článku VZP. Pri použití výmenného kurzu pre potreby prepočtu sumy výdavkov uhrádzaných Prijímateľom v cudzej mene je Prijímateľ povinný postupovať v súlade s § 24 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.
2. Pri prevode peňažných prostriedkov v cudzej mene zo svojho účtu zriadeného v EUR na účet dodávateľa Projektu zriadeného v cudzej mene použije Prijímateľ kurz banky platný v

deň odpísania prostriedkov z účtu, tzn. v deň uskutočnenia účtovného prípadu. Týmto kurzom prepočítaný výdavok na EUR zahrnie Prijímateľ do Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania, zúčtovanie zálohovej platby alebo žiadosť o platbu – refundácia).

3. Ak Prijímateľ prevádza peňažné prostriedky v cudzej mene zo svojho účtu zriadeného v cudzej mene na účet dodávateľa Projektu v rovnakej cudzej mene, použije referenčný výmenný kurz určený a vyhlásený Európskou centrálnou bankou v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu. Týmto kurzom prepočítaný výdavok na EUR zahrnie Prijímateľ do Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania, zúčtovanie zálohovej platby alebo žiadosť o platbu – refundácia).
4. Ak Prijímateľ využíva systém predfinancovania, tak v predloženej Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania) použije kurz banky platný v deň zdaniteľného plnenia uvedený na účtovnom doklade. Následne pri Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania) uplatní postup podľa odsekov 2 a 3 tohto článku VZP.
5. Ak Prijímateľ využíva systém predfinancovania, je povinný priebežne sledovať a kumulatívne narátavať kladnú a zápornú hodnotu vzniknutých kurzových rozdielov. Tento záverečný kumulatívny prehľad vzniknutých kurzových rozdielov je Prijímateľ povinný priložiť k Žiadosti o platbu (s príznakom záverečná). Ak zo záverečného kumulatívneho prehľadu vyplýva pre Prijímateľa kurzová strata, môže v rámci Žiadosti o platbu (s príznakom záverečná) požiadať o jej preplatenie. Ak zo záverečného kumulatívneho prehľadu vyplýva pre Prijímateľa kurzový zisk, Prijímateľ je povinný túto sumu vrátiť v súlade s článkom 10 VZP. Postup podľa tohto odseku sa uplatní, len ak kumulatívna suma kurzových rozdielov presiahne 40 EUR, suma nižšia alebo rovná 40 EUR sa vzájomne nevysporiadava.

PREDMET PODPORY NFP

Príloha č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP

1. Všeobecné informácie o projekte

Názov projektu:	Obnova Ružového parku v Trnave
Kód projektu:	302041BBX8
Kód ŽoNFP:	NFP302040BBX8
Operačný program:	302000 - Integrovaný regionálny operačný program
Spolufinancovaný z:	Európsky fond regionálneho rozvoja
Prioritná os:	302040 - 4. Zlepšenie kvality života v regiónoch s dôrazom na životné prostredie
Konkrétny cieľ:	302040031 - 4.3.1 Zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach prostredníctvom budovania prvkov zelenej infraštruktúry a adaptáciou urbanizovaného prostredia na zmenu klímy ako aj zavádzaním systémových prvkov znižovania znečistenia ovzdušia a hluku.
Kategórie regiónov:	LDR - menej rozvinuté regióny

Kategorizácia za Konkrétne ciele

Konkrétny cieľ:	302040031 - 4.3.1 Zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach prostredníctvom budovania prvkov zelenej infraštruktúry a adaptáciou urbanizovaného prostredia na zmenu klímy ako aj zavádzaním systémových prvkov znižovania znečistenia ovzdušia a hluku.
Oblasť intervencie:	085 - Ochrana a posilnenie biodiverzity, ochrana prírody a zelená infraštruktúra
Hospodárska činnosť:	22 - Činnosti súvisiace so životným prostredím a zmenou klímy

2. Financovanie projektu

Forma financovania:	Refundácia:	IBAN	Banka	Platnosť od	Platnosť do
	SK5209000000005159620933		Slovenská sporiteľňa, a.s.	26. 6. 2019	31. 12. 2028

3.A Miesto realizácie projektu

P.č.	Štát	Región (NUTS II)	Vyšší územný celok (NUTS III)	Okres (NUTS IV)	Obec
1.	Slovensko	Západné Slovensko	Trnavský kraj	Trnava	Trnava

Poznámka k miestu realizácie č. 1: Miestom realizácie projektu je súčasné územie Ružového parku v Trnave, ktoré sa nachádza v intraviláne krajského mesta Trnava, v rámci centrálnej mestskej zóny, v blízkosti historického jadra mesta, ktoré je zároveň mestskou pamiatkovou rezerváciou (MPR), pričom Ružový park sa nachádza v ochrannom pásme MPR.

Projekt bude realizovaný na parcelách v rámci zastavaného územia obce, ktoré sú z prevažnej časti charakterizované ako zastavané plochy a nádvorja, avšak časť projektu týkajúca sa vodného toku Trnávka sa bude realizovať na pozemkoch charakterizovaných ako vodné plochy.

Projekt bude realizovaný na pozemkoch v katastrálnom území Trnava, na parcelách registra "C" s nasledujúcimi parcelnými číslami::

- parcela registra "C" č. 6376
- parcela registra "C" č. 6377
- parcela registra "C" č. 6378
- parcela registra "C" č. 6379
- parcela registra "C" č. 6380/1
- parcela registra "C" č. 6380/2
- parcela registra "C" č. 6380/3
- parcela registra "C" č. 6382
- parcela registra "C" č. 8835
- parcela registra "C" č. 8836/10
- parcela registra "C" č. 8833/1
- parcela registra "C" č. 8833/4
- parcela registra "C" č. 9085/12

3.B Miesto realizácie projektu mimo oprávneného územia OP

Nezaevidované

4. Popis cieľovej skupiny

Cieľová skupina (relevantné v prípade projektov spolufinancovaných z prostriedkov ESF)

Nevzťahuje sa

5. Aktivity projektu

Celková dĺžka realizácie hlavných aktivít projektu (v mesiacoch):	10
Začiatok realizácie hlavných aktivít projektu (začiatok realizácie prvej hlavnej aktivity):	10.2021
Ukončenie realizácie hlavných aktivít projektu (koniec realizácie poslednej hlavnej aktivity alebo viacerých aktivít, ak sa ich realizácia ukončuje v rovnaký čas):	7.2022

5.1 Aktivity projektu realizované v oprávnenom území OP

Subjekt:	MESTO TRNAVA	Identifikátor (IČO):	00313114
-----------------	--------------	-----------------------------	----------

Hlavné aktivity projektu

- 302BBX800001 - Obnova Ružového parku v Trnave

Podporné aktivity projektu

Podporné aktivity:	Podporné aktivity
Popis podporných aktivít:	Realizácia interného riadenia projektu.
Priradenie ku konkrétnemu cieľu:	302040031 - 4.3.1 Zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach prostredníctvom budovania prvkov zelenej infraštruktúry a adaptáciou urbanizovaného prostredia na zmenu klímy ako aj zavádzaním systémových prvkov znižovania znečistenia ovzdušia a hluku.

5.2 Aktivity projektu realizované mimo oprávneného územia OP

Nezaevidované

6. Merateľné ukazovatele projektu

6.1 Príspevok aktivít k merateľným ukazovateľom projektu

Kód:	P0491	Merná jednotka:	počet
Merateľný ukazovateľ:	Počet vybudovaných prvkov zelenej infraštruktúry	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	1,0000
		Typ závislosti ukazovateľa:	Súčet
Subjekt:	MESTO TRNAVA	Identifikátor (IČO):	00313114
Konkrétny cieľ:	302040031 - 4.3.1 Zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach prostredníctvom budovania prvkov zelenej infraštruktúry a adaptáciou urbanizovaného prostredia na zmenu klímy ako aj zavádzaním systémových prvkov znižovania znečistenia ovzdušia a hluku.		
Typ aktivity:	302040031U070 - D. UMR_Mestské prvky (LDR)		
Hlavné aktivity projektu:	302BBX800001 - Obnova Ružového parku v Trnave	Cieľová hodnota	1

Kód:	P0679	Merná jednotka:	m2
Merateľný ukazovateľ:	Vytvorené alebo obnovené otvorené priestranstvá v mestských oblastiach	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	18 093,0000
		Typ závislosti ukazovateľa:	Súčet
Subjekt:	MESTO TRNAVA	Identifikátor (IČO):	00313114
Konkrétny cieľ:	302040031 - 4.3.1 Zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach prostredníctvom budovania prvkov zelenej infraštruktúry a adaptáciou urbanizovaného prostredia na zmenu klímy ako aj zavádzaním systémových prvkov znižovania znečistenia ovzdušia a hluku.		
Typ aktivity:	302040031U070 - D. UMR_Mestské prvky (LDR)		
Hlavné aktivity projektu:	302BBX800001 - Obnova Ružového parku v Trnave	Cieľová hodnota	18 093

6.2 Prehľad merateľných ukazovateľov projektu

Kód	Názov	Merná jednotka	Celková cieľová hodnota	Príznak rizika	Relevancia k HP	Typ závislosti ukazovateľa
P0491	Počet vybudovaných prvkov zelenej infraštruktúry	počet	1,0000	Nie	UR	Súčet
P0679	Vytvorené alebo obnovené otvorené priestranstvá v mestských oblastiach	m2	18 093,0000	Nie	PraN, UR	Súčet

7. Iné údaje na úrovni projektu

Nezaevidované

8. Rozpočet projektu

8.1 Rozpočet prijímateľa

Subjekt:	MESTO TRNAVA	Identifikátor (IČO):	00313114
		Výška oprávnených výdavkov:	2 706 480,07 €

Priame výdavky

			Celková výška oprávnených výdavkov		
Konkrétny cieľ:	302040031 - 4.3.1 Zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach prostredníctvom budovania prvkov zelenej infraštruktúry a adaptáciou urbanizovaného prostredia na zmenu klímy ako aj zavádzaním systémových prvkov znižovania znečistenia ovzdušia a hluku.			2 685 130,98 €	
Typ aktivity:	302040031U070 - D. UMR_Mestské prvky (LDR)			2 685 130,98 €	
Hlavné aktivity projektu:	1. 302BBX800001 - Obnova Ružového parku v Trnave			2 685 130,98 €	
			Oprávnený výdavok		
Skupina výdavku:	1.1 - 021 - Stavby			2 685 130,98 €	
		Merná jednotka	Množstvo	Jednotková suma	Suma
Podpoložka výdavku:	1.1.1 - Stavby	Projekt	1	2 685 130,98 €	2 685 130,98 €

Nepriame výdavky

			Celková výška oprávnených výdavkov		
Konkrétny cieľ:	302040031 - 4.3.1 Zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach prostredníctvom budovania prvkov zelenej infraštruktúry a adaptáciou urbanizovaného prostredia na zmenu klímy ako aj zavádzaním systémových prvkov znižovania znečistenia ovzdušia a hluku.			21 349,09 €	
Podporné aktivity:	1. 302BBX8P0001 - Podporné aktivity			21 349,09 €	
			Oprávnený výdavok		
Skupina výdavku:	1.1 - 521 - Mzdové výdavky			21 349,09 €	
		Merná jednotka	Množstvo	Jednotková suma	Suma
Podpoložka výdavku:	1.1.1 - Osobné (mzdové) výdavky	Projekt	1	21 349,09 €	21 349,09 €

8.2 Rozpočty partnerov

Nevzťahuje sa

8.3 Zazmluvnená výška NFP

Celková výška oprávnených výdavkov:	2 706 480,07 €
Celková výška oprávnených výdavkov pre projekty generujúce príjem:	0,00 €
Percento spolufinancovania zo zdrojov EÚ a ŠR:	95,0000 %
Maximálna výška nenávratného finančného príspevku:	2 571 156,07 €
Výška spolufinancovania z vlastných zdrojov prijímateľa:	135 324,00 €

Podrobný položkový rozpočet (v EUR)

Názov žiadateľa		Mesto Trnava							
Názov projektu		Obnova Ružového parku v Trnave							
Prioritná os		Prioritná os 4 - Zlepšenie života v regiónoch s dôrazom na životné prostredie							
Špecifický cieľ		4.3.1 Zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a MO prostredníctvom budovania prvkov zelenej infraštruktúry a adaptáciou urbanizovaného prostredia na zmenu klímy ako aj zavádzaním systémových prvkov znižovania znečisťovania ovzdušia a hluku							
P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH	
Hlavná aktivita č. 1		Obnova Ružového parku v Trnave							
SO 02 KOMUNIKÁCIE Spevnené plochy 1 (žulové kocky)									
Práce a dodávky HSV									
Zemné práce									
1.	Rozoberanie dlažby z lomového kameňa, kladených do malty so škárami zaliatymi cem.maltou, -0,58600t	021 Stavby	m2	85,000	12,53	1 064,97	1 064,97	0,00	
	*rekonšt. terénnych schodov+ kamenná dlažba" 45,0+40,0	021 Stavby		85,000			0,00	0,00	
2.	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drevného, hr.100 do 200 mm, -0,23500t	021 Stavby	m2	40,000	9,86	394,40	394,40	0,00	
	"kamenná plocha" 40,0	021 Stavby		40,000			0,00	0,00	
3.	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	021 Stavby	m2	40,000	20,57	822,88	822,88	0,00	
4.	Výkop v zemníku - zeminy vhodnej na zatravnenie s naložením v hornine 3, do 100 m3	021 Stavby	m3	40,000	3,77	150,96	150,96	0,00	
	"po krajoch konštrukcií" 200,0*0,2	021 Stavby		40,000			0,00	0,00	
5.	Príplatok k cenám za lepiivosť výkopu v zemníkoch na suchu v hornine 3	021 Stavby	m3	40,000	0,61	24,52	24,52	0,00	
6.	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny Tr.1-4 v množstve do 100 m3 na vzdialenosť do 500 m	021 Stavby	m3	40,000	2,43	97,00	97,00	0,00	
7.	Založenie trávnik parkového výševom v rovine do 1:5	021 Stavby	m2	200,000	0,74	148,00	148,00	0,00	
8.	Trávové semeno	021 Stavby	kg	6,600	8,69	57,35	57,35	0,00	
	200 * 0,033	021 Stavby		6,600			0,00	0,00	
9.	Rozprestretie zeminy v rovine , plocha do 500 m2,hr.do 200 mm	021 Stavby	m2	200,000	3,27	653,60	653,60	0,00	
10.	Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 100-150 mm v rovine alebo na svahu do 1:5	021 Stavby	m2	200,000	1,24	248,60	248,60	0,00	
Komunikácie									
11.	Podklad zo štrkodriviny fr. 16-32 mm s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 150 mm	021 Stavby	m2	751,410	4,88	3 669,89	3 669,89	0,00	
	"žulové plochy + výklenky" (605,5+77,6)*1,1	021 Stavby		751,410			0,00	0,00	
12.	Kladenie dlažby z kociek drobných do lôžka z kameniva triedeného do lôžka hr. 30 mm	021 Stavby	m2	683,000	51,70	35 311,10	35 311,10	0,00	
13.	Žulová kocka r. 100x100x100 mm ručne opracovaná	021 Stavby	m2	689,830	128,70	88 781,12	88 781,12	0,00	
	683 * 1,01	021 Stavby		689,830			0,00	0,00	
14.	Posyp a špárovací materiál z triedeného kameniva	021 Stavby	m2	683,000	28,60	19 533,80	19 533,80	0,00	
15.	Spätne osadenie jest. dlažby z lomového kameňa s vyplnením špár vrátane lôžka z cementovej malty	021 Stavby	m2	45,000	35,20	1 584,00	1 584,00	0,00	
	"rekonšt. terénnych schodov" 45,0	021 Stavby		45,000			0,00	0,00	
16.	Kamenné kocky ručne opracované roz. 200x200x200 mm	021 Stavby	m2	4,635	165,00	764,78	764,78	0,00	
	"odhad cca 10 % nepoužiteľných z pôvodných plôch" 45*0,1	021 Stavby		4,500			0,00	0,00	
17.	Obruba z lomového kameňa 200x200x200mm do lôžka z betónu	021 Stavby	m2	95,440	82,50	7 873,80	7 873,80	0,00	
	"obruba plochy + výklenkov" (334,8+142,4)*0,2	021 Stavby		95,440			0,00	0,00	
18.	Žulová kocka roz. 200x200x200 mm ručne opracovaná	021 Stavby	m2	98,303	187,00	18 382,66	18 382,66	0,00	
	95,44 * 1,03	021 Stavby		98,303			0,00	0,00	
19.	Betónové lôžko a špárovacia malta pre osadenie obruby zo žulových kociek	021 Stavby	m2	100,212	37,40	3 747,93	3 747,93	0,00	
	95,44 * 1,05	021 Stavby		100,212			0,00	0,00	
20.	Impregnácia žulových kociek	021 Stavby	m2	778,540	13,20	10 276,73	10 276,73	0,00	
	683,1 + 95,44	021 Stavby		778,540			0,00	0,00	
Ostatné konštrukcie a práce-búranie									
21.	Očistenie vyburaných obrubníkov, kociek, dosiek a panelov s pôvodným vypl. škár cementovou maltou	021 Stavby	m2	60,000	5,32	319,38	319,38	0,00	
	"rekonštrukcia schodov, ložné plochy" 40,0*1,5	021 Stavby		60,000			0,00	0,00	
22.	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovaním na vzdialenosť do 1 km	021 Stavby	t	68,210	1,95	132,87	132,87	0,00	
23.	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km	021 Stavby	t	409,200	0,62	255,38	255,38	0,00	
24.	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	021 Stavby	t	68,210	5,17	352,78	352,78	0,00	
25.	Poplatok za skladovanie - stavebná suť, ostatné	021 Stavby	t	68,210	5,87	400,12	400,12	0,00	
26.	Zákonný poplatok obci za zmiešaný stavebný odpad	021 Stavby	t	68,210	5,83	397,87	397,87	0,00	
Presun hmôt HSV									
27.	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	021 Stavby	t	656,516	7,70	5 054,52	5 054,52	0,00	
SO 02 KOMUNIKÁCIE Spevnené plochy 4 (cementbetón)									
Práce a dodávky HSV									
Komunikácie									
1.	Podklad z kameniva hrubého drevného veľ.0-63 mm s rozprestrením a zhutnením, po zhutnení hr.200 mm	021 Stavby	m2	108,700	6,13	666,33	666,33	0,00	
	*rampa , CB vozovka " 86,0*1,1	021 Stavby		94,600					
	*krajnica vysypanie štrkodrivou" 14,1	021 Stavby		14,100					
	Súčet	021 Stavby		108,700					
2.	Kryt zo štrkodriviny s rozprestrením bez zhutnenie, hr. 80 mm	021 Stavby	m2	14,100	2,99	42,15	42,15	0,00	
	"horná vrstva krajnice" 14,1	021 Stavby		14,100					
3.	Postrek asfaltový infiltratívny v množstve 0,35 kg/m2	021 Stavby	m2	86,000	0,47	40,16	40,16	0,00	
4.	Kryt cementobetónový cestných komunikácií skupiny CBIII, hr.250 mm	021 Stavby	m2	86,000	29,28	2 518,17	2 518,17	0,00	
5.	Oceľová výstuž cementobet. krytu zo zvar. sietí KARI	021 Stavby	t	1,631	1 376,53	2 245,11	2 245,11	0,00	
	*rampa pri obidvoch okrajoch sietí 8/8x100/100 mm, hmot. 7,9 kg/m2"	021 Stavby							

	86*2*7,9*1,2*0,001	021 Stavby		1,631					
	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	021 Stavby							
6.	Osadenie chodník, obrub, betón, stojateho s bočnou oporou z betónu prostého tr. C 10/12, 5 do lôžka	021 Stavby	m	29,000	8,62	249,86	249,86	0,00	
	* obrubník rovný * 29,0	021 Stavby		29,000					
7.	Obrubník cestný 100x26x15 cm	021 Stavby	ks	29,290	8,60	252,01	252,01	0,00	
	29 * 1,01	021 Stavby		29,290					
8.	Lôžko pod obrub., krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 10/12,5	021 Stavby	m3	1,044	120,17	125,46	125,46	0,00	
	* cestný obrubník* 29*0,3*0,12	021 Stavby		1,044					
9.	Montáž nopovej fólie na zvislej ploche	021 Stavby	m2	32,000	0,94	30,21	30,21	0,00	
	*nopová fólia zvislá deliaca výšky 1,0" 32,0*1,0	021 Stavby		32,000					
10.	Nopová fólia proti vlhkosti s radonovou ochranou FONDALINE PLUS	021 Stavby	m2	35,200	2,63	92,72	92,72	0,00	
	32 * 1,1	021 Stavby		35,200					
11.	Montáž fólie hydroizolačnej, separačnej, dreňaznej a pod.	021 Stavby	m2	130,000	0,78	100,88	100,88	0,00	
	*hydroizolačná fólia " 130,0			130,000					
12.	Hydroizolačná HDPE fólia GSE HD hr. 1,5 mm	021 Stavby	m2	149,500	4,89	730,76	730,76	0,00	
	130 * 1,15	021 Stavby		149,500					
13.	Búranie muriva železobetonového nadzákladného, -2.40000t	021 Stavby	m3	7,500	128,50	963,75	963,75	0,00	
	25,0*0,3	021 Stavby		7,500					
14.	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnávaním na vzdialenosť do 1 km	021 Stavby	t	18,000	1,95	35,06	35,06	0,00	
15.	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km	021 Stavby	t	108,000	0,62	67,39	67,39	0,00	
16.	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	021 Stavby	t	18,000	5,17	93,10	93,10	0,00	
17.	Poplatok za skladovanie - stavebná suť, ostatné	021 Stavby	t	18,000	5,87	105,59	105,59	0,00	
18.	Zákonný poplatok obci za zmiešaný stavebný odpad	021 Stavby	t	18,000	5,83	104,99	104,99	0,00	
	Presun hmôt HSV	021 Stavby							
19.	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom monolitickým betónovým akejkoľvek dĺžky objektu	021 Stavby	t	104,663	1,78	185,78	185,78	0,00	
	SO 02 KOMUNIKÁCIE Spevnené plochy 5.1. (drevené kamenivo)	021 Stavby							
	Práce a dodávky HSV	021 Stavby							
	Zemné práce	021 Stavby							
1.	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,09800t	021 Stavby	m2	1 330,000	1,05	1 399,16	1 399,16	0,00	
2.	Vytrhanie obrúb betónových, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, -0,14500t	021 Stavby	m	25,000	2,21	55,15	55,15	0,00	
3.	Vytrhanie obrúb betónových, s vybúraním lôžka, záhonových, - 0,04000t	021 Stavby	m	1 357,000	1,31	1 776,31	1 776,31	0,00	
4.	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z kameniva hrubého dreveného, hr.100 do 200 mm, -0,23500t	021 Stavby	m2	1 330,000	1,29	1 709,05	1 709,05	0,00	
	* asf. chod. * 1330,0	021 Stavby		1 330,000					
5.	Odstránenie krytu / podkladu v ploche nad 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	021 Stavby	m2	1 330,000	4,61	6 125,98	6 125,98	0,00	
	* asf. chod. * 1330,0	021 Stavby		1 330,000					
6.	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	021 Stavby	m3	805,000	3,51	2 821,53	2 821,53	0,00	
	výkopy pre osadenie konštr. 805,0	021 Stavby		805,000					
7.	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	021 Stavby	m3	805,000	1,01	816,27	816,27	0,00	
8.	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste, horniny tr.1-4 do 500 m	021 Stavby	m3	329,800	2,42	798,78	798,78	0,00	
	do násypov z medziskládky na ploche stavby 329,8	021 Stavby		329,800					
9.	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	021 Stavby	m3	329,800	7,06	2 327,73	2 327,73	0,00	
	* z medziskládky na násyp* 329,8	021 Stavby		329,800					
10.	Uloženie sypaniny do násypu súdržnej horniny s mierou zhutnenia nad 96 do 100 % podľa Proctor-Standard	021 Stavby	m3	329,800	2,55	839,67	839,67	0,00	
11.	Uloženie sypaniny na medziskládku nad 100 do 1000 m3	021 Stavby	m3	805,000	0,00	0,00	0,00	0,00	
	medziskládky pre spätný násyp 329,8	021 Stavby		329,800					
	* prebytok zeminy, ostáva v riešenom priestore * 805,0- 329,8	021 Stavby		475,200					
	Súčet	021 Stavby		805,000					
12.	Výkop v zemniku - zeminy vhodnej na zatravnenie s naložením v hornine 3, do 100 m3	021 Stavby	m3	107,600	3,77	406,08	406,08	0,00	
	*pre zatravnenie v okrajoch konšt. * 538,0*0,2	021 Stavby		107,600					
13.	Príplatok k cenám za lepivosť výkopu v zemníkoch na suchu v hornine 3	021 Stavby	m3	107,600	0,61	65,96	65,96	0,00	
14.	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4 v množstve do 100 m3 na vzdialenosť do 500 m	021 Stavby	m3	107,600	2,43	260,93	260,93	0,00	
15.	Založenie trávnik parkového výševom v rovine do 1:5	021 Stavby	m2	538,000	0,74	398,12	398,12	0,00	
16.	Trávové semeno	021 Stavby	kg	17,754	8,69	154,28	154,28	0,00	
	538 * 0,033	021 Stavby		17,754					
17.	Rozprestretie zeminy v rovine, plocha do 500 m2, hr.do 200 mm	021 Stavby	m2	538,000	3,27	1 758,18	1 758,18	0,00	
	Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 100-150 mm v rovine alebo na svahu do 1:5	021 Stavby	m2	538,000	1,24	668,73	668,73	0,00	
	Komunikácie	021 Stavby							
19.	Zhotovenie krytu z dreveného kameniva fr.0-5 mm, po zhutnení hr.40 mm	021 Stavby	m2	1 721,100	0,48	817,52	817,52	0,00	
20.	Kamenivo ťažené drevené drobné fr. 0-5 mm (šedobežový odliet)	021 Stavby	t	110,150	19,80	2 180,97	2 180,97	0,00	
	chodník, drevené kamenivo 1721,1*0,04*1,6	021 Stavby		110,150					
21.	Valcovanie v rovine alebo na svahu do 1:5	021 Stavby	m2	3 442,200	0,36	1 239,19	1 239,19	0,00	
	* chodník z kamen. drv. - hornú vrstvu 2x * 1721,1*2	021 Stavby		3 442,200					
22.	Podklad z kameniva hrubého dreveného vef.0-63 mm s rozprestrením a zhutnením, po zhutnení hr.200 mm	021 Stavby	m2	1 893,210	6,13	11 605,38	11 605,38	0,00	
	chodník, drevené kamenivo 1721,1*1,1	021 Stavby		1 893,210					
23.	Podklad zo štrkodrvin fr. 0-16 s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 60 mm	021 Stavby	m2	1 721,100	2,43	4 182,27	4 182,27	0,00	
	chodník drevené kamenivo 1721,1	021 Stavby		1 721,100					
24.	Kryt zo štrkodrvin fr. 0-63 s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 200 mm	021 Stavby	m2	40,400	6,32	255,29	255,29	0,00	
	dočasný prísyp 40,4	021 Stavby		40,400					
25.	Obruba z lomového kameňa 200x200x200mm do lôžka z betónu	021 Stavby	m2	178,040	82,50	14 688,30	14 688,30	0,00	
	*obruba chodníka z drv. * 890,2*0,2	021 Stavby		178,040					
26.	Žulová kocka roz. 200x200x200 mm ručne opracovaná	021 Stavby	m2	183,381	187,00	34 292,25	34 292,25	0,00	
	178,04 * 1,03	021 Stavby		183,381					
27.	Betónové lôžko a špárovacia malta pre osadenie obruby zo žulových kociek	021 Stavby	m2	186,942	37,40	6 991,63	6 991,63	0,00	
	178,04 * 1,05	021 Stavby		186,942					
28.	Impregnácia žulových kociek	021 Stavby	m2	178,040	13,20	2 350,13	2 350,13	0,00	
	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	021 Stavby							

29.	Osadenie chodník. obrub. betón. stojateľo/ležateľo s bočnou oporou z betónu prostého tr. C 10/12, 5 do lôžka * obrubník rovný * 54,3	021 Stavby	m	54,300	8,62	467,85	467,85	0,00
30.	Obrubník rovný 100/20/10 cm 54,3 * 1,01	021 Stavby 021 Stavby	ks	54,843 54,843	5,06	277,40	277,40	0,00
31.	Lôžko pod obrub., krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 10/12,5 *cestný rovný * 54,3*0,3*0,12	021 Stavby 021 Stavby	m3	1,955 1,955	101,73	198,89	198,89	0,00
32.	Montáž fólie separačnej, drenažnej a pod. "chodník z drte + dočasný prísyp z kameniva" 1721,1+40,4	021 Stavby	m2	1 761,500	0,78	1 366,92	1 366,92	0,00
33.	Textília proti prerastaniu koreňov burín 1761,5 * 1,1	021 Stavby 021 Stavby	m2	1 761,500 1 937,650	6,58	12 741,99	12 741,99	0,00
34.	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnáním na vzdialenosť do 1 km	021 Stavby	t	800,045	1,95	1 558,49	1 558,49	0,00
35.	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km	021 Stavby	t	4 800,270	0,62	2 995,37	2 995,37	0,00
36.	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	021 Stavby	t	800,045	5,17	4 137,83	4 137,83	0,00
37.	Poplatok za skladovanie - stavebná suť, ostatné 800,045-130,34	021 Stavby 021 Stavby	t	669,705 669,705	5,87	3 928,49	3 928,49	0,00
38.	Zákonný poplatok obci za zmiešaný stavebný odpad 800,045-130,34	021 Stavby 021 Stavby	t	669,705 669,705	5,83	3 906,39	3 906,39	0,00
39.	Poplatok za skladovanie - bitúmové zmesi, nebezpečné "tonáž pol. č. 4 * 130,34	021 Stavby 021 Stavby	t	130,340 130,340	26,10	3 402,00	3 402,00	0,00
40.	Zákonný poplatok za zmieš. odpad bitúmenové zmesi dechtové výrobky (17 03), ostatné	021 Stavby	t	130,340	5,83	760,27	760,27	0,00
	Presun hmôt HSV							
41.	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom z kameniva (8222, 8225) akejkoľvek dĺžky objektu	021 Stavby	t	1 234,497	2,87	3 543,01	3 543,01	0,00
	SO 02 KOMUNIKÁCIE Spevnené plochy 5.2. (drvené kamenivo)	021 Stavby						
	Práce a dodávky HSV	021 Stavby						
	Zemné práce	021 Stavby						
1.	Rozoberanie dlažby z betónových alebo kameninových dlaždíc, dosiek alebo tvaroviek, -0,13800t "bet. dlažba * 329,0	021 Stavby 021 Stavby	m2	329,000 329,000	1,49	489,88	489,88	0,00
2.	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, -0,23500t * dlaždené plochy * 329,0	021 Stavby 021 Stavby	m2	329,000 329,000	1,29	422,77	422,77	0,00
3.	Odstránenie krytu / podkladu v ploche nad 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t Komunikácie	021 Stavby 021 Stavby	m2	329,000	4,61	1 515,37	1 515,37	0,00
4.	Valcovanie v rovine alebo na svahu do 1:5 * chodník z kamen. drvy - hornú vrstvu 2x * 629,5*2	021 Stavby 021 Stavby	m2	1 259,000 1 259,000	0,36	453,24	453,24	0,00
5.	Zhotovenie krytu z drveného kameniva fr.0-5 mm, po zhutnení hr.40 mm	021 Stavby	m2	629,500	0,48	299,01	299,01	0,00
6.	Kamenivo ťažené drvené drobné fr. 0-5 mm (šedobežový odtier) "chodník, drvené kamenivo" 629,5*0,04*1,6	021 Stavby 021 Stavby	t	40,288 40,288	19,80	797,70	797,70	0,00
7.	Podklad z kameniva hrubého drveného veľ.0-63 mm s rozprestrením a zhutnením, po zhutnení hr.200 mm "chodník, drvené kamenivo" 629,5*1,1	021 Stavby 021 Stavby	m2	692,450 692,450	6,13	4 244,72	4 244,72	0,00
8.	Podklad zo štrkodriviny fr. 0-16 s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 60 mm "chodník drvené kamenivo" 629,5	021 Stavby 021 Stavby	m2	629,500 629,500	2,43	1 529,69	1 529,69	0,00
9.	Kryt zo štrkodriviny fr. 0-63 s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 200 mm "dočasný prísyp" 29,2	021 Stavby 021 Stavby	m2	29,200 29,200	6,32	184,52	184,52	0,00
	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	021 Stavby						
10.	Dodávka a montáž samofixačnej oceľovej obruby roz.0,2x2,0 m hr. 25 mm	021 Stavby	m3	490,000	16,80	8 232,00	8 232,00	0,00
11.	Montáž fólie separačnej, drenažnej a pod. "chodník z drte + dočasný prísyp z kameniva" 629,5+29,2	021 Stavby 021 Stavby	m2	658,700 658,700	0,78	511,15	511,15	0,00
12.	Textília proti prerastaniu koreňov burín 658,7 * 1,1	021 Stavby 021 Stavby	m2	724,570 724,570	6,58	4 764,77	4 764,77	0,00
13.	Búranie muriva železobetónového nadzákladného, -2,40000t 5,0*0,4	021 Stavby 021 Stavby	m3	2,000 2,000	128,50	257,00	257,00	0,00
14.	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnáním na vzdialenosť do 1 km	021 Stavby	t	201,542	1,95	392,60	392,60	0,00
15.	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km	021 Stavby	t	1 209,252	0,62	754,57	754,57	0,00
16.	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	021 Stavby	t	201,542	5,17	1 042,38	1 042,38	0,00
17.	Poplatok za skladovanie - stavebná suť, ostatné	021 Stavby	t	201,542	5,87	1 182,25	1 182,25	0,00
18.	Zákonný poplatok obci za zmiešaný stavebný odpad	021 Stavby	t	201,542	5,83	1 175,59	1 175,59	0,00
	Presun hmôt HSV	021 Stavby						
19.	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom z kameniva (8222, 8225) akejkoľvek dĺžky objektu	021 Stavby	t	1 470,867	2,87	4 221,39	4 221,39	0,00
	SO 03 ARCHITEKTÚRA Asanácie	021 Stavby						
1.	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová, akrylátová škrabaná, hr. 3 mm	021 Stavby	m2	148,800	14,13	2 101,80	2 101,80	0,00
2.	Príprava vonkajšieho podkladu stien, cementový Prednástreč, 2mm ručné nanášanie	021 Stavby	m2	148,800	8,33	1 239,95	1 239,95	0,00
3.	Vonkajšia omietka stien, vápennocementová, strojné miešanie, ručné nanášanie, Jadrová omietka hr. 20 mm	021 Stavby	m2	148,800	14,63	2 177,09	2 177,09	0,00
4.	Potiahnutie vonkajších stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilpením	021 Stavby	m2	148,800	4,97	738,94	738,94	0,00
	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	021 Stavby						
5.	Búranie základov z betónu prostého alebo preloženého kameňom, -2,20000t 1,5*0,5*0,8	021 Stavby 021 Stavby	m3	0,600 0,600	81,21	48,73	48,73	0,00
6.	Búranie muriva železobetónového nadzákladného, -2,40000t 1,5*3*0,4	021 Stavby 021 Stavby	m3	1,800 1,800	121,93	219,47	219,47	0,00
7.	Demontáž kamenného pamätníka 1*1*2,3	021 Stavby 021 Stavby	m3	2,300 2,300	276,92	636,92	636,92	0,00
8.	Odstánenie zmiešaného odpadu	021 Stavby	m3	7,500	11,15	83,63	83,63	0,00
9.	Demontáž odpadkového koša s betónovou pátkou	021 Stavby	ks	9,000	5,67	50,99	50,99	0,00
10.	Demontáž parkovej lavičky s betónovou pátkou	021 Stavby	ks	19,000	6,46	122,68	122,68	0,00
11.	Demontáž tabule s betónovou pátkou	021 Stavby	ks	3,000	5,63	16,90	16,90	0,00
12.	Demontáž basketbalového koša s betónovou pátkou	021 Stavby	ks	2,000	7,60	15,20	15,20	0,00
13.	Rozobratie zábradlia s betónovými pátkami, -0,03500t	021 Stavby	m	204,000	14,32	2 921,89	2 921,89	0,00
14.	Vyvesenie kovového krídla vrát do suti plochy nad 4 m2 3*2,5	021 Stavby 021 Stavby	ks	7,500 7,500	4,47	33,53	33,53	0,00
15.	Očistenie omietok vonkajších priečelí jednoduchých, s vyškriabaním škár, očistením muriva, v rozsahu do 100 %, -0,05900t 24*3*2	021 Stavby 021 Stavby	m2	144,000 144,000	2,28	328,61	328,61	0,00
16.	Odvoz sutiny a vyburáných hmôt na skládku do 1 km	021 Stavby	t	97,065	14,33	1 390,84	1 390,84	0,00

17.	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	021 Stavby	t	582,390	1,48	859,41	859,41	0,00
	97,065*6 *Přepočítané koeficientom množstva	021 Stavby		582,390				
18.	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybraných hmôt do 10 m	021 Stavby	t	97,065	10,38	1 007,92	1 007,92	0,00
19.	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	021 Stavby	t	97,065	7,04	683,34	683,34	0,00
20.	Demolácia budov postup. rozober., z tehál, kameňa a pod. s podielom konštr. do 30%, -0,55000t	021 Stavby	m3	94,500	13,01	1 229,45	1 229,45	0,00
	31,5*3	021 Stavby		94,500				
	Presun hmôt HSV	021 Stavby						
21.	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	021 Stavby	t	7,742	34,82	269,55	269,55	0,00
	Práce a dodávky PSV	021 Stavby						
	Konštrukcie tesárske	021 Stavby						
22.	Demontáž priestorových viazaných konštrukcií z gufatiny prierezovej plochy 120-224 cm2, - herné prvky	021 Stavby	m	18,000	1,45	26,06	26,06	0,00
23.	Demontáž priestorových viazaných konštrukcií z gufatiny prierezovej plochy 224-288 cm2, - herné prvky	021 Stavby	m	45,000	1,54	69,12	69,12	0,00
24.	Demontáž priestorových viazaných konštrukcií z gufatiny prierezovej plochy nad 450 cm2, -0.12000t	021 Stavby	m	22,000	1,97	43,36	43,36	0,00
25.	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	021 Stavby	%	1,385	4,50	6,23	6,23	0,00
	Konštrukcie doplnkové kovové	021 Stavby						
26.	Kompletná rekonštrukcia historického zábradlia mosta pri križnici	021 Stavby	ks	1,000	4 091,24	4 091,24	4 091,24	0,00
27.	Demontáž oplotenia na oceľové stĺpiky, výšky nad 1 do 2 m, - 0,00900t	021 Stavby	m	116,000	3,48	404,03	404,03	0,00
28.	Demontáž ostatných doplnkov stavieb s hmotnosťou jednotlivých dielov konštrukcií do 50 kg, -0,00100t - futbalové bránky	021 Stavby	kg	30,000	1,51	45,36	45,36	0,00
29.	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	41,366	0,90	37,23	37,23	0,00
	Ostatné	021 Stavby						
30.	Zákonný poplatok obci podľa Zákona č. 329/2018	021 Stavby	t	97,065	7,00	679,46	679,46	0,00
	SO 03 ARCHITEKTÚRA 1171-0002-C1 - PERGOLA-Typ 1-Doplnené lanká	021 Stavby					0,00	0,00
1.	Výkop šachty zapaženej, hornina 3 do 100 m3	021 Stavby	m3	4,320	45,23	195,39	195,39	0,00
	1,8*0,6*1,4	021 Stavby		4,320				
2.	Príplatok k cenám za lepiivosť pri hĺbení šachiet zapažených i nezapažených v hornine 3	021 Stavby	m3	4,320	5,88	25,38	25,38	0,00
3.	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	021 Stavby	m3	3,672	4,85	17,79	17,79	0,00
	4,32-0,648	021 Stavby		3,672				
4.	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	021 Stavby	m3	14,688	2,12	31,09	31,09	0,00
	3,672*4 *Přepočítané koeficientom množstva	021 Stavby		14,688				
5.	Nakladanie výkopku tr.1-4 ručne	021 Stavby	m3	3,672	9,65	35,44	35,44	0,00
6.	Uloženie sypaniny na skládku do 100 m3	021 Stavby	m3	3,672	0,86	3,14	3,14	0,00
7.	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	021 Stavby	t	6,610	7,04	46,53	46,53	0,00
	3,672*1,8 *Přepočítané koeficientom množstva	021 Stavby		6,610				
8.	Zásyp sypaninou so zhrnutným jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	021 Stavby	m3	0,648	3,54	2,29	2,29	0,00
	1,8*0,6*0,15*4	021 Stavby		0,648				
	Zakladanie	021 Stavby						
9.	Bežon základových pätiček, prostý tr.C 20/25	021 Stavby	m3	3,672	102,94	377,99	377,99	0,00
	1,8*0,6*0,85*4	021 Stavby		3,672		0,00	0,00	0,00
	Presun hmôt HSV	021 Stavby				0,00	0,00	0,00
10.	Presun hmôt pre sadovnícke a krajinnárske úpravy do 5000 m vodorovne bez zvislého presunu	021 Stavby	t	8,122	31,50	255,85	255,85	0,00
	Práce a dodávky PSV	021 Stavby						
	Konštrukcie tesárske	021 Stavby						
11.	Zvláštne výkony na stavenisku, jednostranné hobovanie reziva, hranoly do 224 cm2	021 Stavby	m	81,600	0,81	66,01	66,01	0,00
	20,4*4	021 Stavby		81,600				
12.	Zvláštne výkony na stavenisku, jednostranné hobovanie reziva, hranoly do 288 cm2	021 Stavby	m	48,160	0,85	40,89	40,89	0,00
	12,04*4	021 Stavby		48,160				
13.	Montáž kotevných želez, príložiek, pätiček, ťahadiel, s pripojením k drevenej konštrukcii	021 Stavby	ks	8,000	1,79	14,32	14,32	0,00
14.	Nehrdzavejúca kotviaca päťka	021 Stavby	ks	8,000	45,75	365,99	365,99	0,00
15.	Montáž priestorových viazaných konštrukcií z reziva hraneňého prierezovej plochy 120-224 cm2	021 Stavby	m	20,400	9,27	189,03	189,03	0,00
	2,55*8	021 Stavby		20,400				
16.	Montáž priestorových viazaných konštrukcií z reziva hraneňého prierezovej plochy 224-288 cm2	021 Stavby	m	12,040	10,19	122,68	122,68	0,00
	3,01*4	021 Stavby		12,040				
17.	Hranol mäkké rezivo - omietané smrekovec akost I L=400-650cm 140x140,160,200mm	021 Stavby	m3	0,858	240,93	206,72	206,72	0,00
	0,14*0,16*20,4	021 Stavby		0,457				
	0,14*0,2*12,04	021 Stavby		0,337				
	Súčet	021 Stavby		0,794				
	0,794*1,08 *Přepočítané koeficientom množstva	021 Stavby		0,858				
18.	Spojovacie prostriedky pre priestorové viazané konštrukcie - klince, svorky, fixačné dosky	021 Stavby	m3	0,858	18,62	15,97	15,97	0,00
19.	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	021 Stavby	%	10,216	4,50	45,97	45,97	0,00
	Konštrukcie doplnkové kovové	021 Stavby						
20.	Montáž podhladov lamelových, s plochou montáž vloženej lišty	021 Stavby	m	84,480	2,00	169,21	169,21	0,00
	11*2,56*3	021 Stavby		84,480				
21.	AL Tieniaca lamela 205/40	021 Stavby	m2	22,500	147,41	3 316,73	3 316,73	0,00
	3*2,5*3	021 Stavby		22,500				
22.	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	34,859	0,90	31,37	31,37	0,00
	Dokončovacie práce - nátery	021 Stavby						
23.	Nátery tesárskych konštrukcií olejové napustením	021 Stavby	m2	21,972	1,11	24,32	24,32	0,00
	0,6*20,4	021 Stavby		12,240				
	0,14*0,16*16	021 Stavby		0,358				
	0,76*12,04	021 Stavby		9,150				
	0,14*0,2*8	021 Stavby		0,224				
	Súčet	021 Stavby		21,972				
24.	Nátery tesárskych konštrukcií olejové napustením a 2x lakovaním	021 Stavby	m2	21,972	4,70	103,25	103,25	0,00
	Ostatné	021 Stavby						
25.	Zákonný poplatok obci podľa Zákona č. 329/2018	021 Stavby	t	6,610	7,00	46,27	46,27	0,00
	SO 03 ARCHITEKTÚRA 1171-0003 - C7 - LAVICA	021 Stavby						

1.	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	021 Stavby	m3	14,300	28,15	402,55	402,55	0,00
	10,109*0,6*1,4	021 Stavby		8,492				
	5,104*0,6*1,4	021 Stavby		4,287				
	10,109*0,5*0,2	021 Stavby		1,011				
	5,104*0,5*0,2	021 Stavby		0,510				
	Súčet	021 Stavby		14,300				
2.	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapážených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	021 Stavby	m3	14,300	8,75	125,14	125,14	0,00
3.	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	021 Stavby	m3	12,779	5,24	66,95	66,95	0,00
	12,779	021 Stavby		12,779				
4.	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začiatých 1000 m	021 Stavby	m3	51,116	2,11	107,75	107,75	0,00
	12,779*4 *Přepočítané koeficientom množstva	021 Stavby		51,116				
5.	Nakladanie výkopku tr.1-4 ručne	021 Stavby	m3	12,779	9,49	121,29	121,29	0,00
6.	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	021 Stavby	m3	12,779	0,85	10,85	10,85	0,00
7.	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	021 Stavby	t	23,002	7,04	161,93	161,93	0,00
	12,779*1,8 *Přepočítané koeficientom množstva	021 Stavby		23,002				
8.	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šacht, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	021 Stavby	m3	1,521	4,04	6,14	6,14	0,00
	Zakladanie	021 Stavby						
9.	Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku	021 Stavby	m3	0,913	31,46	28,73	28,73	0,00
	10,109*0,6*0,1	021 Stavby		0,607				
	5,104*0,6*0,1	021 Stavby		0,306				
	Súčet	021 Stavby		0,913				
10.	Betón základových pásov, prostý tr.C 16/20	021 Stavby	m3	7,302	93,22	680,72	680,72	0,00
	10,109*0,6*0,8	021 Stavby		4,852				
	5,104*0,6*0,8	021 Stavby		2,450				
	Súčet	021 Stavby		7,302				
	Zvislé a kompletne konštrukcie	021 Stavby						
11.	Betón nadzákladových múrov, železový (bez výstuže) tr.C 20/25	021 Stavby	m3	4,156	119,84	498,07	498,07	0,00
	10,048*0,55*0,5	021 Stavby		2,763				
	5,066*0,55*0,5	021 Stavby		1,393				
	Súčet	021 Stavby		4,156				
12.	Debnenie nadzákladových múrov obojstranné zhotovenie-dielce	021 Stavby	m2	8,282	19,74	163,52	163,52	0,00
	16,564*0,5	021 Stavby		8,282				
13.	Debnenie nadzákladových múrov obojstranné odstránenie-dielce	021 Stavby	m2	8,282	5,85	48,43	48,43	0,00
14.	Výstuž nadzákladových múrov 10505	021 Stavby	t	0,386	2 000,21	772,08	772,08	0,00
	0,3859	021 Stavby		0,386				
	Presun hmôt HSV	021 Stavby						
15.	Presun hmôt pre sadovnicke a krajinarske úpravy do 5000 m vodorovne bez zvisleho presunu	021 Stavby	t	27,561	31,86	878,12	878,12	0,00
	Práce a dodávky PSV	021 Stavby						
	Dokončovacie práce a obklady z kam.	021 Stavby						
16.	Montáž obkladov stien pravouhl. doskami z tvrdých kameňov s lícom rovným, hr. do 50 mm + spoj. materiál a impregnácia	021 Stavby	m	16,000	276,18	4 418,88	4 418,88	0,00
	16	021 Stavby		16,000				
17.	Doska obkladová leštená hrúbky 5 cm	021 Stavby	m	16,000	75,00	1 200,00	1 200,00	0,00
18.	Montáž obkladov vodorovnej dosky pravouhl. doskami z tvrdých kameňov s lícom rovným, hr. do 50 mm + spoj. materiál a impregnácia	021 Stavby	m	15,500	181,00	2 805,50	2 805,50	0,00
19.	Doska obkladová leštená hrúbky 5 cm	021 Stavby	m	16,000	115,00	1 840,00	1 840,00	0,00
20.	Presun hmôt pre kamenné obklady v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	102,644	4,88	500,39	500,39	0,00
	Ostatné	021 Stavby						
21.	Zákonný poplatok obci podľa Zákona č. 329/2018	021 Stavby	t	23,002	7,00	161,01	161,01	0,00
	SO 03 ARCHITEKTÚRA 1171-0004 - C12, C13, C14, C19-Oplotenie	021 Stavby				0,00	0,00	0,00
1.	Hĺbenie jám v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	021 Stavby	m3	3,310	55,66	184,24	184,24	0,00
	0,5*0,5*0,8*6	021 Stavby		1,200				
	0,15*0,15*3,14*0,8*23	021 Stavby		1,300				
	0,1*0,1*3,14*0,6*43	021 Stavby		0,810				
	Súčet	021 Stavby		3,310				
2.	Príplatok za lepivosť pri hĺbení jám ručným náradím v hornine tr. 3	021 Stavby	m3	3,310	10,65	35,27	35,27	0,00
3.	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	021 Stavby	m3	3,175	5,01	15,90	15,90	0,00
4.	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začiatých 1000 m	021 Stavby	m3	12,700	2,01	25,53	25,53	0,00
	3,175*4 *Přepočítané koeficientom množstva	021 Stavby		12,700				
5.	Nakladanie výkopku tr.1-4 ručne	021 Stavby	m3	3,175	10,64	33,78	33,78	0,00
6.	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	021 Stavby	m3	3,175	0,95	3,02	3,02	0,00
7.	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	021 Stavby	t	5,715	7,04	40,23	40,23	0,00
	3,175*1,8 *Přepočítané koeficientom množstva	021 Stavby		5,715				
8.	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šacht, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	021 Stavby	m3	0,135	4,26	0,58	0,58	0,00
	3,31-3,175	021 Stavby		0,135				
	Zakladanie	021 Stavby						
9.	Betón základových páteiek, prostý tr.C 16/20	021 Stavby	m3	3,175	105,90	336,23	336,23	0,00
	0,5*0,5*0,8*6	021 Stavby		1,200				
	0,15*0,15*3,14*0,8*23	021 Stavby		1,300				
	0,1*0,1*3,14*0,5*43	021 Stavby		0,675				
	Súčet	021 Stavby		3,175				
	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	021 Stavby						
10.	Chemická kotva s kotevným svornikom tesnená chemickou ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s vyvrtaním otvoru M12/35/160 mm	021 Stavby	ks	92,000	5,51	507,10	507,10	0,00
	23*4	021 Stavby		92,000				
	Presun hmôt HSV	021 Stavby						
11.	Presun hmôt pre sadovnicke a krajinarske úpravy do 5000 m vodorovne bez zvisleho presunu	021 Stavby	t	7,003	36,55	255,97	255,97	0,00
	Práce a dodávky PSV	021 Stavby						
	Konštrukcie doplnkové kovové	021 Stavby						
12.	Montáž oplotenia rámového, na oceľové stĺpiky, vo výške nad 1,0 do 1,5 m	021 Stavby	m	100,200	5,65	565,73	565,73	0,00
13.	Panel 1430/2500 poplastovaný	021 Stavby	ks	40,000	44,14	1 765,68	1 765,68	0,00
14.	Montáž oplotenia priebežného z profilovej ocele s hmotnosťou 1 m oplotenia do 30 kg	021 Stavby	m	50,900	6,81	346,68	346,68	0,00
15.	Plotový dielec 2000/1500	021 Stavby	ks	26,000	426,86	11 098,39	11 098,39	0,00
16.	Osadenie stĺpika oceľového na platni, výšky do 1,5 m	021 Stavby	ks	23,000	4,45	102,35	102,35	0,00
17.	Stĺpik výška:1,5 m, pre osadenie na platni	021 Stavby	ks	23,000	52,30	1 202,81	1 202,81	0,00

18.	Osadenie stĺpika oceľového výšky do 2,0 m	021 Stavby	ks	44,000	6,05	265,98	265,98	0,00
19.	Stĺpik výška:2,0 m	021 Stavby	ks	44,000	34,04	1 497,67	1 497,67	0,00
20.	Osadenie stĺpika oceľového výšky do 2,5 m - bránky	021 Stavby	ks	6,000	5,24	31,42	31,42	0,00
21.	Stĺpik výška:2,1 m - bránky	021 Stavby	ks	6,000	91,99	551,95	551,95	0,00
22.	Montáž vrat a vrátok k oploteniu osadzovaných na stĺpiky oceľové, s plochou jednotlivu nad 2 do 4 m ²	021 Stavby	ks	1,000	15,04	15,04	15,04	0,00
23.	Bránka 1500/1500 kovová so zámkovou kazetou a kľučkami	021 Stavby	ks	1,000	395,97	395,97	395,97	0,00
24.	Montáž vrat a vrátok k oploteniu osadzovaných na stĺpiky oceľové, s plochou jednotlivu nad 4 do 6 m ²	021 Stavby	ks	2,000	22,04	44,08	44,08	0,00
25.	Bránka 3000/1500 kovová so zámkovou kazetou a kľučkami a stredovým dŕazdom	021 Stavby	ks	2,000	720,62	1 441,24	1 441,24	0,00
26.	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m		%	193,250	0,90	173,93	173,93	0,00
	Ostatné	021 Stavby						
27.	Zákonný poplatok obci podľa Zákona č. 329/2018	021 Stavby	t	5,715	7,00	40,01	40,01	0,00
	SO 03 ARCHITEKTÚRA 1171-0006 - C20 - Historický múr							
	Práce a dodávky HSV	021 Stavby						
	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	021 Stavby						
1.	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová, akrylátová, škrabaná, hr. 3 mm	021 Stavby	m ²	31,000	15,21	471,51	471,51	0,00
2.	Príprava vonkajšieho podkladu stien, cementový Prednástreč (2 mm), ručné nanášanie	021 Stavby	m ²	31,000	6,83	211,70	211,70	0,00
3.	Vonkajšia omietka stien, vápenocementová, strojné miešanie, ručné nanášanie, Jadrová omietka (4) hr. 20 mm	021 Stavby	m ²	31,000	14,21	440,45	440,45	0,00
4.	Potiahnutie vonkajších stien sklotextilnou mriežkou s celoplošným prílepením	021 Stavby	m ²	31,000	4,82	149,39	149,39	0,00
	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	021 Stavby						
5.	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	021 Stavby	m ²	13,000	2,38	30,93	30,93	0,00
6.	Očistenie omietok vonkajších priečelí jednoduchých, s vyškriabaním škár, očistením muriva, v rozsahu do 100 %, - 0,05900t	021 Stavby	m ²	31,000	2,18	67,67	67,67	0,00
7.	Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku do 1 km	021 Stavby	t	1,829	11,71	21,42	21,42	0,00
8.	Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	021 Stavby	t	10,974	1,41	15,46	15,46	0,00
	1,829*6 *Přepočítané koeficientom množstva	021 Stavby		10,974		0,00	0,00	0,00
9.	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	021 Stavby	t	1,829	7,04	12,88	12,88	0,00
	Presun hmôt HSV	021 Stavby						
10.	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	021 Stavby	t	1,618	33,37	53,99	53,99	0,00
	Práce a dodávky PSV	021 Stavby						
	Dokončovacie práce - nátery	021 Stavby						
11.	Odstánenie starých náterov zo stolár. výrobkov opálením s obrúsením, dverí troj a viacvýchľových	021 Stavby	m ²	5,710	6,77	38,65	38,65	0,00
	1,05*2,1*2	021 Stavby		4,410		0,00	0,00	0,00
	5*0,26	021 Stavby		1,300		0,00	0,00	0,00
	Súčet	021 Stavby		5,710		0,00	0,00	0,00
12.	Oprava náterov stolár. výrobkov syntetické dvojnas. 2x tmelením, žilkovaním, lazúrovaním, 2x lakovaním	021 Stavby	m ²	5,710	21,74	124,14	124,14	0,00
	Ostatné	021 Stavby						
13.	Zákonný poplatok obci podľa Zákona č. 329/2018	021 Stavby	t	1,829	7,00	12,80	12,80	0,00
	SO 03 ARCHITEKTÚRA 1171-0007 - C1 - Doplnenie oporného múru							
1.	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m ³	021 Stavby	m ³	6,034	25,55	154,15	154,15	0,00
	2,34*0,6*1,2	021 Stavby		1,685				
	2,34*0,7*1,3	021 Stavby		2,129				
	2,44*0,7*1,3	021 Stavby		2,220				
	Súčet	021 Stavby		6,034				
2.	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapážených i nezapážených s urovaním dna v hromine 3	021 Stavby	m ³	6,034	7,66	46,25	46,25	0,00
3.	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m ³ na vzdialenosť do 3000 m	021 Stavby	m ³	4,816	4,45	21,41	21,41	0,00
	6,034-1,218	021 Stavby		4,816		0,00	0,00	0,00
4.	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m ³ , príplatok k cene za každých ďalších a začiatých 1000 m	021 Stavby	m ³	19,264	2,00	38,56	38,56	0,00
	4,816*4 *Přepočítané koeficientom množstva	021 Stavby		19,264		0,00	0,00	0,00
5.	Nakladanie výkopku tr.1-4 ručne	021 Stavby	m ³	4,816	8,53	41,09	41,09	0,00
6.	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m ³	021 Stavby	m ³	4,816	0,79	3,82	3,82	0,00
7.	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	021 Stavby	t	4,675	7,04	32,91	32,91	0,00
	2,597*1,8 *Přepočítané koeficientom množstva	021 Stavby		4,675		0,00	0,00	0,00
8.	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m ³	021 Stavby	m ³	1,218	3,51	4,28	4,28	0,00
	2,34*0,6*0,2	021 Stavby		0,281		0,00	0,00	0,00
	2,34*0,7*0,28	021 Stavby		0,459		0,00	0,00	0,00
	2,44*0,7*0,28	021 Stavby		0,478		0,00	0,00	0,00
	Súčet	021 Stavby		1,218		0,00	0,00	0,00
9.	Založenie trávnikového mačincovaním na svahu nad 1:5 do 1:2	021 Stavby	m ²	10,455	3,33	34,76	34,76	0,00
10.	Trávna mačina	021 Stavby	m ²	10,455	8,32	86,95	86,95	0,00
	338,349514563107*0,0309 *Přepočítané koeficientom množstva	021 Stavby		10,455		0,00	0,00	0,00
11.	Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 100-150 mm	021 Stavby	m ²	10,455	3,50	36,58	36,58	0,00
	2,44*1,5	021 Stavby		3,660		0,00	0,00	0,00
	4,53*1,5	021 Stavby		6,795		0,00	0,00	0,00
	Súčet	021 Stavby		10,455		0,00	0,00	0,00
12.	D+M Odtokovej trubky po. 40 mm	021 Stavby	ks	1,000	21,41	21,41	21,41	0,00
	Zakladanie	021 Stavby						
13.	Betón základových pásov, prostý tr.C 16/20	021 Stavby	m ³	4,816	100,27	482,88	482,88	0,00
	4,816	021 Stavby		4,816		0,00	0,00	0,00
14.	Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-dielce 18*0,3	021 Stavby	m ²	5,400	13,33	71,98	71,98	0,00
	5,400	021 Stavby		5,400		0,00	0,00	0,00
15.	Debnenie stien základových pásov, odstránenie-dielce	021 Stavby	m ²	5,400	2,76	14,90	14,90	0,00
	Zvislé a kompletne konštrukcie	021 Stavby				0,00	0,00	0,00
16.	Murivo nosné tehál plných pálených dĺžky 290mm P 7-15 MC 15	021 Stavby	m ³	1,120	208,96	234,03	234,03	0,00
	1,12	021 Stavby		1,120				
	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	021 Stavby						
17.	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová, akrylátová, škrabaná, hr. 3 mm	021 Stavby	m ²	3,740	14,19	53,06	53,06	0,00
18.	Príprava vonkajšieho podkladu stien, cementový Prednástreč (2 mm), ručné nanášanie	021 Stavby	m ²	3,740	8,13	30,41	30,41	0,00
19.	Vonkajšia omietka stien, vápenocementová, strojné miešanie, ručné nanášanie, Jadrová omietka (4) hr. 20 mm	021 Stavby	m ²	3,740	15,17	56,73	56,73	0,00
20.	Vonkajšia omietka stien, vápenocementová, strojné nanášanie, Jadrová omietka strojová (2 mm) hr. 20 mm	021 Stavby	m ²	6,300	13,93	87,73	87,73	0,00

21.	Potiahnutie vonkajších stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prílepením		m2	3,740	5,58	20,85	20,85	0,00
	Presun hmôt HSV	021 Stavby						
22.	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	021 Stavby	t	13,178	33,25	438,22	438,22	0,00
	Práce a dodávky PSV	021 Stavby						
	Izolácie proti vode a vlhkosti	021 Stavby						
23.	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti PVC fóliou položenou voľne na zvislej ploche so zvariením spoju	021 Stavby	m2	6,300	3,35	21,09	21,09	0,00
	3*2,1	021 Stavby		6,300			0,00	0,00
24.	Izol.základov proti vlhkosti, tlak.vode, radonu, hydroizolačná fólia hr.1.50 mm, š.1.3m hnedá		m2	7,560	5,59	42,28	42,28	0,00
	6,3*1,2 *Přepočítané koeficientom množstva	021 Stavby		7,560			0,00	0,00
25.	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	0,634	2,55	1,62	1,62	0,00
	Podlahy z prírod.a konglomer.kameňa	021 Stavby				0,00	0,00	0,00
26.	D+M Okladov a diažieb schodisko - knižnica	021 Stavby	ks	1,000	17 289,32	17 289,32	17 289,32	0,00
27.	Presun hmôt pre kamennú diažbu v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	172,893	3,00	518,68	518,68	0,00
	Ostatné	021 Stavby						
28.	Zákonný poplatok obci podľa Zákona č. 329/2018	021 Stavby	t	4,675	7,00	32,72	32,72	0,00
	SO 03 ARCHITEKTÚRA 1171-0008 - C18 - Historický múr	021 Stavby						
	Práce a dodávky HSV	021 Stavby						
	Zvislé a kompletne konštrukcie	021 Stavby						
1.	Zamurovanie otvoru s plochou nad 1 do 4m2 v murive nadzákladného tehliami na maltu vápennocementovú	021 Stavby	m3	1,130	215,73	243,78	243,78	0,00
	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	021 Stavby						
2.	Vonkajšia ometka stien tenkovrstvová, akrylátová, škrabaná, hr. 3 mm	021 Stavby	m2	80,000	13,74	1 098,96	1 098,96	0,00
3.	Príprava vonkajšieho podkladu stien, cementový Prednástrek (2 mm), ručné nanášanie	021 Stavby	m2	80,000	6,94	555,12	555,12	0,00
4.	Vonkajšia ometka stien, vápennocementová, strojné miešanie, ručné nanášanie, Jadrová ometka (4) hr. 20 mm	021 Stavby	m2	80,000	14,45	1 156,08	1 156,08	0,00
5.	Potiahnutie vonkajších stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prílepením	021 Stavby	m2	80,000	5,62	449,36	449,36	0,00
	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	021 Stavby						
6.	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	021 Stavby	m2	42,000	2,74	114,95	114,95	0,00
	17,5*1,2*2	021 Stavby		42,000			0,00	0,00
7.	Búranie muriva nadzákladového z tehál pálených, vápenopieskových,cementových na maltu, -1.90500t	021 Stavby	m3	1,750	24,98	43,72	43,72	0,00
8.	Vyvesenie kovového krídla vrát do súli plochy nad 4 m2	021 Stavby	ks	2,000	3,93	7,86	7,86	0,00
9.	Vybúranie kovových vrat plochy nad 5 m2, -0,06600t	021 Stavby	m2	7,175	3,29	23,62	23,62	0,00
	3,5*2,05	021 Stavby		7,175				
10.	Otlčenie ometok vonkajších priečelí jednoduchých, s vyškriabaním škár, očistením muriva, v rozsahu do 100 %, - 0,05900t	021 Stavby	m2	80,000	1,98	158,64	158,64	0,00
11.	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km	021 Stavby	t	8,637	12,99	112,16	112,16	0,00
12.	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	021 Stavby	t	51,822	1,43	74,01	74,01	0,00
	8,637*6 *Přepočítané koeficientom množstva	021 Stavby		51,822			0,00	0,00
13.	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, diaždice (17 01), ostatné	021 Stavby	t	8,637	7,04	60,80	60,80	0,00
	Presun hmôt HSV	021 Stavby						
14.	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	021 Stavby	t	6,303	33,57	211,56	211,56	0,00
	Práce a dodávky PSV	021 Stavby						
	Konštrukcie stolárske	021 Stavby						
15.	Demontáž vitrín dvojkrídlových -0,11000t	021 Stavby	ks	1,000	6,38	6,38	6,38	0,00
16.	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	0,064	0,55	0,04	0,04	0,00
	Ostatné	021 Stavby						
17.	Zákonný poplatok obci podľa Zákona č. 329/2018	021 Stavby	t	8,637	7,00	60,46	60,46	0,00
	SO 03 ARCHITEKTÚRA 1171-0009 -C2- PERGOLA-Typ 1	021 Stavby						
	Práce a dodávky HSV	021 Stavby						
	Zemné práce	021 Stavby						
1.	Výkop ťachty zapaženej, hornina 3 do 100 m3	021 Stavby	m3	4,320	38,54	166,50	166,50	0,00
	1,8*0,6*1,4	021 Stavby		4,320			0,00	0,00
2.	Príplatok k cenám za lepiivosť pri hĺbení ťachiet zapažených i nezapažených v hornine 3	021 Stavby	m3	4,320	5,90	25,48	25,48	0,00
3.	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	021 Stavby	m3	3,672	5,02	18,42	18,42	0,00
	4,32-0,648	021 Stavby		3,672				
4.	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	021 Stavby	m3	14,688	2,05	30,09	30,09	0,00
	3,672*4 *Přepočítané koeficientom množstva	021 Stavby		14,688			0,00	0,00
5.	Nakladanie výkopku tr.1-4 ručne	021 Stavby	m3	3,672	8,86	32,55	32,55	0,00
6.	Uloženie sypaniny na skládku do 100 m3	021 Stavby	m3	3,672	0,92	3,39	3,39	0,00
7.	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	021 Stavby	t	6,610	7,04	46,53	46,53	0,00
	3,672*1,8 *Přepočítané koeficientom množstva	021 Stavby		6,610			0,00	0,00
8.	Zásyp sypaninou so ztuhnutím jám, ťachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	021 Stavby	m3	0,648	3,98	2,58	2,58	0,00
	1,8*0,6*0,15*4	021 Stavby		0,648			0,00	0,00
		021 Stavby				0,00	0,00	0,00
9.	Zakladanie	021 Stavby	m3	3,672	98,05	360,04	360,04	0,00
	Betón základových páteiek, prostý tr.C 20/25	021 Stavby		3,672			0,00	0,00
	1,8*0,6*0,85*4	021 Stavby					0,00	0,00
	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	021 Stavby				0,00	0,00	0,00
10.	Chemická kotva s kotevným svornikom tesnená chemickou ampulkou do betónu, ZB, kameňa, s vyvítaním otvoru M12/88/200 mm	021 Stavby	ks	32,000	5,51	176,45	176,45	0,00
	8*4	021 Stavby		32,000			0,00	0,00
	Presun hmôt HSV	021 Stavby						
11.	Presun hmôt pre sadovnícke a krajinnárske úpravy do 5000 m vodorovne bez zvislého presunu	021 Stavby	t	8,128	30,73	249,74	249,74	0,00
	Práce a dodávky PSV	021 Stavby						
	Konštrukcie tesárske	021 Stavby						
12.	Montáž kotevných želez, príložiek, páteiek, tahadiel, s pripojením k drevenej konštrukcii	021 Stavby	ks	8,000	1,75	13,97	13,97	0,00
13.	Nehrdzavejúca kotviaca pátko	021 Stavby	ks	8,000	50,90	407,18	407,18	0,00
14.	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	021 Stavby	%	4,212	4,50	18,95	18,95	0,00
	Konštrukcie doplnkové kovové	021 Stavby						
15.	Montáž krytiny striech plechom nerezovým skrutkovaním	021 Stavby	m2	20,250	10,66	215,80	215,80	0,00
	1,25*2,7*6	021 Stavby		20,250			0,00	0,00
16.	Nerezový plech rozmer 1250 x 2700 mm, dekoratívny hr. 2 mm + krycie lišty	021 Stavby	ks	6,000	467,67	2 806,00	2 806,00	0,00
17.	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 10 do 20 kg	021 Stavby	kg	652,860	3,40	2 218,42	2 218,42	0,00

	2,8*8*10,9	021 Stavby		244,160					
	2,5*4*10,9	021 Stavby		109,000					
	2,7*3*5*7,4	021 Stavby		299,700					
	Súčet	021 Stavby		652,860					
18.	Profil oceľový 120x60x4 mm uzavretý obdĺžnikový	021 Stavby	t	0,371	1 254,82	465,54	465,54		0,00
	2,8*8*0,0109	021 Stavby		0,244					
	2,5*4*0,0109	021 Stavby		0,109					
	Súčet	021 Stavby		0,353					
	0,353*1,05 *Přepočítané koeficientom množstva	021 Stavby		0,371					
19.	Profil oceľový 120x50x3 mm uzavretý obdĺžnikový	021 Stavby	t	0,315	1 403,74	442,18	442,18		0,00
	2,7*3*5*0,0074			0,300					
	0,3*1,05 *Přepočítané koeficientom množstva	021 Stavby		0,315					
20.	D+M Nerezové lanká s koncovkami	021 Stavby	ks	4,000	278,27	1 113,08	1 113,08		0,00
21.	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	72,610	0,90	65,35	65,35		0,00
	Dokončovacie práce - nátery	021 Stavby							
22.	Nátery kov.stav.doplňk.konštr. syntetické na vzduchu schnúce 2x emailovaním - 70µm	021 Stavby	m2	41,783	5,98	249,70	249,70		0,00
	0,65286*64	021 Stavby		41,783			0,00		0,00
23.	Nátery kov.stav.doplňk.konštr. syntetické na vzduchu schnúce základný - 35µm	021 Stavby	m2	41,783	2,56	106,92	106,92		0,00
	Ostatné	021 Stavby							
24.	Zákonný poplatok obci podľa Zákona č. 329/2018 - zemina a kamenivo	021 Stavby	t	6,610	3,53	23,35	23,35		0,00
	SO 03 ARCHITEKTÚRA 1171-0010-C3-PERGOLA-Typ 2								
	Práce a dodávky HSV	021 Stavby							
	Zemné práce	021 Stavby							
1.	Výkop šachty zapaženej, hornina 3 do 100 m3	021 Stavby	m3	3,360	41,93	140,87	140,87		0,00
	0,7*0,6*1*8	021 Stavby		3,360			0,00		0,00
2.	Priplatok k cenám za lepiivosť pri hĺbení šachiet zapažených i nezapažených v hornine 3	021 Stavby	m3	3,360	5,36	18,02	18,02		0,00
3.	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	021 Stavby	m3	2,856	4,72	13,47	13,47		0,00
	3,36-0,504	021 Stavby		2,856			0,00		0,00
4.	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začiatých 1000 m	021 Stavby	m3	11,424	1,73	19,71	19,71		0,00
	2,856*4 *Přepočítané koeficientom množstva	021 Stavby		11,424			0,00		0,00
5.	Nakladanie výkopku tr.1-4 ručne	021 Stavby	m3	2,856	9,40	26,84	26,84		0,00
6.	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	021 Stavby	m3	2,856	0,86	2,45	2,45		0,00
7.	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	021 Stavby	t	5,141	7,04	36,19	36,19		0,00
	2,856*1,8 *Přepočítané koeficientom množstva	021 Stavby		5,141			0,00		0,00
8.	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	021 Stavby	m3	0,504	3,44	1,73	1,73		0,00
	0,7*0,6*0,15*8	021 Stavby		0,504			0,00		0,00
	Zakladanie	021 Stavby							
9.	Betón základových páteiek, prostý tr.C 20/25	021 Stavby	m3	2,856	109,71	313,34	313,34		0,00
	0,6*0,7*0,85*8	021 Stavby		2,856			0,00		0,00
	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	021 Stavby							
10.	Chemická kotva s kotevným svornikom tesnená chemickou ampulkou do betónu, ZB, kameňa, s vyvrtaním otvoru M12/88/200 mm	021 Stavby	ks	32,000	5,78	184,93	184,93		0,00
	8*4	021 Stavby		32,000			0,00		0,00
	Presun hmôt HSV	021 Stavby							
11.	Presun hmôt pre sadovnicke a krajinnárske úpravy do 5000 m vodorovne bez zvislého presunu	021 Stavby	t	6,324	30,75	194,48	194,48		0,00
	Práce a dodávky PSV	021 Stavby							
	Konštrukcie tesárske	021 Stavby							
12.	Montáž kotevných želez, príložiek, páteiek, tahadiel, s pripojením k drevenej konštrukcii	021 Stavby	ks	8,000	1,71	13,67	13,67		0,00
13.	Nehrdzavejúca kotviaca pátko	021 Stavby	ks	8,000	52,62	420,96	420,96		0,00
14.	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	021 Stavby	%	4,346	4,50	19,56	19,56		0,00
	Konštrukcie doplnkové kovové	021 Stavby							
15.	Montáž krytiny striech plechom nerezovým skrutkovaním	021 Stavby	m2	30,375	10,40	315,87	315,87		0,00
	1,25*2,7*9	021 Stavby		30,375			0,00		0,00
16.	Nerezový plech rozmer 1250 x 2700 mm, dekoratívny hr. 2 mm + krycie lišty	021 Stavby	ks	9,000	529,67	4 767,00	4 767,00		0,00
17.	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 10 do 20 kg	021 Stavby	kg	1 050,224	2,98	3 133,87	3 133,87		0,00
	2,92*8*10,9	021 Stavby		254,624					
	4,5*4*10,9	021 Stavby		196,200					
	2,7*3*10*7,4	021 Stavby		599,400					
	Súčet	021 Stavby		1 050,224					
18.	Profil oceľový 120x60x4 mm uzavretý obdĺžnikový	021 Stavby	t	0,474	1 190,78	564,43	564,43		0,00
	2,92*8*0,0109	021 Stavby		0,255					
	4,5*4*0,0109	021 Stavby		0,196					
	Súčet	021 Stavby		0,451					
	0,451*1,05 *Přepočítané koeficientom množstva	021 Stavby		0,474					
19.	Profil oceľový 120x50x3 mm uzavretý obdĺžnikový	021 Stavby	t	0,629	1 214,26	763,77	763,77		0,00
	2,7*3*10*0,0074	021 Stavby		0,599					
	0,599*1,05 *Přepočítané koeficientom množstva	021 Stavby		0,629					
20.	D+M Nerezové lanká s koncovkami	021 Stavby	ks	6,000	85,14	510,84	510,84		0,00
21.	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	100,558	0,90	90,50	90,50		0,00
	Dokončovacie práce - nátery	021 Stavby							
22.	Nátery kov.stav.doplňk.konštr. syntetické na vzduchu schnúce 2x emailovaním - 70µm	021 Stavby	m2	67,200	6,17	414,36	414,36		0,00
	1,05*64	021 Stavby		67,200			0,00		0,00
23.	Nátery kov.stav.doplňk.konštr. syntetické na vzduchu schnúce základný - 35µm	021 Stavby	m2	67,200	2,22	149,39	149,39		0,00
	Ostatné	021 Stavby							
24.	Zákonný poplatok obci podľa Zákona č. 329/2018 - zemina a kamenivo	021 Stavby	t	5,141	7,00	35,99	35,99		0,00
	SO ARCHITEKTÚRA 1171-0011-C4-Lehátko-Typ 1								
	Práce a dodávky HSV	021 Stavby							
	Zemné práce	021 Stavby							
1.	Hĺbenie jám v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	021 Stavby	m3	0,100	43,10	4,31	4,31		0,00
	0,0314*0,8*4	021 Stavby		0,100			0,00		0,00
2.	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m	021 Stavby	m3	0,082	1,46	0,12	0,12		0,00
	0,1-0,018	021 Stavby		0,082			0,00		0,00
3.	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	021 Stavby	m3	0,082	4,12	0,34	0,34		0,00
4.	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začiatých 1000 m	021 Stavby	m3	0,328	1,95	0,64	0,64		0,00
	0,082*4 *Přepočítané koeficientom množstva	021 Stavby		0,328			0,00		0,00
5.	Nakladanie výkopku tr.1-4 ručne	021 Stavby	m3	0,082	8,62	0,71	0,71		0,00

6.	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	021 Stavby	m3	0,082	0,83	0,07	0,07	0,00
7.	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	021 Stavby	t	0,148	7,04	1,04	1,04	0,00
	0,082*1,8 *Přepočítané koeficientom množstva	021 Stavby		0,148			0,00	0,00
8.	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	021 Stavby	m3	0,018	3,14	0,06	0,06	0,00
	0,1-0,082	021 Stavby		0,018			0,00	0,00
9.	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	021 Stavby	m2	3,750	0,40	1,50	1,50	0,00
	1,5*2,5	021 Stavby		3,750			0,00	0,00
	Zakladanie	021 Stavby						
10.	Betón základových pátiok, prostý tr.C 20/25	021 Stavby	m3	0,082	103,74	8,51	8,51	0,00
	0,0314*0,65*4	021 Stavby		0,082			0,00	0,00
	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	021 Stavby						
11.	Chemická kotva s kotevným svornikom tesnená chemickou ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s vyvrtaním otvoru M12/88/200 mm	021 Stavby	ks	16,000	5,23	83,60	83,60	0,00
	4*4	021 Stavby		16,000			0,00	0,00
	Presun hmôt HSV	021 Stavby						
12.	Presun hmôt pre sadovnicke a krajinárske úpravy do 5000 m vodorovne bez zvislého presunu	021 Stavby	t	0,185	32,05	5,93	5,93	0,00
	Práce a dodávky PSV	021 Stavby						
	Konštrukcie tesárske	021 Stavby						
13.	Montáž kotevných želez, príložiek, pátiok, ľahadiel, s pripojením k drevenej konštrukcii	021 Stavby	ks	4,000	1,60	6,38	6,38	0,00
14.	Nehrdzavejúca kotviaca páčka	021 Stavby	ks	4,000	45,55	182,19	182,19	0,00
15.	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	021 Stavby	%	1,886	4,50	8,49	8,49	0,00
	Konštrukcie stolárske	021 Stavby						
16.	D+M Lehátka drevené z reziva KVH typ 1 s ocelovou výstužou a impregnáciou veľk. 1820/900 - odhad	021 Stavby	ks	1,000	406,62	406,62	406,62	0,00
17.	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	4,066	0,55	2,24	2,24	0,00
	Ostatné	021 Stavby						
18.	Zákonný poplatok obci podľa Zákona č. 329/2018 - zemina a kamenivo	021 Stavby	t	0,148	7,00	1,04	1,04	0,00
	SO 03 ARCHITEKTÚRA 1171-0012-C5-LEHÁTKO Typ 2	021 Stavby						
	Práce a dodávky HSV	021 Stavby						
	Zemné práce	021 Stavby						
1.	Hĺbenie jám v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	021 Stavby	m3	0,100	47,72	4,77	4,77	0,00
	0,0314*0,8*4	021 Stavby		0,100				
2.	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m	021 Stavby	m3	0,082	1,40	0,12	0,12	0,00
	0,1-0,018	021 Stavby		0,082				
3.	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	021 Stavby	m3	0,082	4,32	0,35	0,35	0,00
4.	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	021 Stavby	m3	0,328	1,90	0,62	0,62	0,00
	0,082*4 *Přepočítané koeficientom množstva	021 Stavby		0,328				
5.	Nakladanie výkopku tr.1-4 ručne	021 Stavby	m3	0,082	9,14	0,75	0,75	0,00
6.	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	021 Stavby	m3	0,082	0,88	0,07	0,07	0,00
7.	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	021 Stavby	t	0,148	7,04	1,04	1,04	0,00
	0,082*1,8 *Přepočítané koeficientom množstva	021 Stavby		0,148				
8.	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	021 Stavby	m3	0,018	3,58	0,07	0,07	0,00
	0,1-0,082	021 Stavby		0,018				
9.	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	021 Stavby	m2	3,750	0,48	1,78	1,78	0,00
	1,5*2,5	021 Stavby		3,750				
	Zakladanie	021 Stavby						
10.	Betón základových pátiok, prostý tr.C 20/25	021 Stavby	m3	0,082	100,67	8,26	8,26	0,00
	0,0314*0,65*4	021 Stavby		0,082				
	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	021 Stavby						
11.	Chemická kotva s kotevným svornikom tesnená chemickou ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s vyvrtaním otvoru M12/88/200 mm	021 Stavby	ks	16,000	6,38	102,13	102,13	0,00
	4*4	021 Stavby		16,000				
	Presun hmôt HSV	021 Stavby						
12.	Presun hmôt pre sadovnicke a krajinárske úpravy do 5000 m vodorovne bez zvislého presunu	021 Stavby	t	0,185	37,93	7,02	7,02	0,00
	Práce a dodávky PSV	021 Stavby						
	Konštrukcie tesárske	021 Stavby						
13.	Montáž kotevných želez, príložiek, pátiok, ľahadiel, s pripojením k drevenej konštrukcii	021 Stavby	ks	4,000	1,72	6,88	6,88	0,00
14.	Nehrdzavejúca kotviaca páčka	021 Stavby	ks	4,000	51,51	206,05	206,05	0,00
15.	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	021 Stavby	%	2,129	4,50	9,58	9,58	0,00
	Konštrukcie stolárske	021 Stavby						
16.	D+M Lehátka drevené z reziva KVH typ 1 s ocelovou výstužou a impregnáciou veľk. 2140/1650 - odhad	021 Stavby	ks	1,000	802,08	802,08	802,08	0,00
17.	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	8,021	0,55	4,41	4,41	0,00
	Ostatné	021 Stavby						
18.	Zákonný poplatok obci podľa Zákona č. 329/2018 - zemina a kamenivo	021 Stavby	t	0,148	7,00	1,04	1,04	0,00
	SO 03 ARCHITEKTÚRA 1171-0013-C6-LEHÁTKO Typ 3	021 Stavby						
	Práce a dodávky HSV	021 Stavby						
	Zemné práce	021 Stavby						
1.	Hĺbenie jám v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	021 Stavby	m3	0,176	46,42	8,17	8,17	0,00
	0,0314*0,8*7	021 Stavby		0,176				
2.	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m	021 Stavby	m3	0,154	1,48	0,23	0,23	0,00
	0,176-0,022	021 Stavby		0,154				
3.	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	021 Stavby	m3	0,154	4,51	0,70	0,70	0,00
4.	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	021 Stavby	m3	0,616	1,92	1,18	1,18	0,00
	0,154*4 *Přepočítané koeficientom množstva	021 Stavby		0,616				
5.	Nakladanie výkopku tr.1-4 ručne	021 Stavby	m3	0,154	8,12	1,25	1,25	0,00
6.	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	021 Stavby	m3	0,154	0,78	0,12	0,12	0,00
7.	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	021 Stavby	t	0,277	7,04	1,95	1,95	0,00
	0,154*1,8 *Přepočítané koeficientom množstva	021 Stavby		0,277				
8.	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	021 Stavby	m3	0,022	4,05	0,09	0,09	0,00
	0,1*0,1*3,14*0,1*7	021 Stavby		0,022				
	Súčet	021 Stavby		0,022				
9.	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	021 Stavby	m2	3,750	0,44	1,66	1,66	0,00
	1,5*2,5	021 Stavby		3,750				
	Zakladanie	021 Stavby						

10.	Betón základových pátiiek, prostý tr.C 20/25	021 Stavby	m3	0,154	99,01	15,25	15,25	0,00
	0,0314*0,7*7	021 Stavby		0,154				
	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	021 Stavby						
11.	Chemická kotva s kotevným svornikom tesnená chemickou ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s vyvítaním otvoru M12/88/200 mm	021 Stavby	ks	28,000	5,34	149,63	149,63	0,00
	4*7	021 Stavby		28,000				
	Presun hmôt HSV	021 Stavby						
12.	Presun hmôt pre sadovnicke a krajinnárske úpravy do 5000 m vodorovne bez zvislého presunu	021 Stavby	t	0,346	34,94	12,09	12,09	0,00
	Práce a dodávky PSV	021 Stavby						
	Konštrukcie tesárske	021 Stavby						
13.	Montáž kotevných želez, príložiek, pátiiek, tahadiel, s pripojením k drevenej konštrukcii	021 Stavby	ks	7,000	1,73	12,10	12,10	0,00
14.	Nehrdzavejúca kotviaca páčka	021 Stavby	ks	7,000	53,68	375,73	375,73	0,00
15.	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	021 Stavby	%	3,878	4,50	17,45	17,45	0,00
	Konštrukcie stolárske	021 Stavby						
16.	D+M Lehátka drevené z reziva KVH typ 1 s oceľovou výstužou a impregnáciou veľk. 2140/1650 - odhad	021 Stavby	ks	1,000	1 602,70	1 602,70	1 602,70	0,00
17.	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	16,027	0,55	8,82	8,82	0,00
	Ostatné	021 Stavby						
18.	Zákonný poplatok obci podľa Zákona č. 329/2018 - zemina a kamenivo	021 Stavby	t	0,277	7,00	1,94	1,94	0,00
	SO 03 ARCHITEKTÚRA 1171-0014-V1 Kruhová fontána	021 Stavby						
	Práce a dodávky HSV	021 Stavby						
	Zemné práce	021 Stavby						
1.	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	021 Stavby	m3	27,331	11,22	306,57	306,57	0,00
	3,2*3,2*3,14*0,85	021 Stavby		27,331				
2.	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepiivosť horniny 3	021 Stavby	m3	27,331	0,93	25,45	25,45	0,00
3.	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	021 Stavby	m3	26,742	4,99	133,44	133,44	0,00
	27,331*0,589	021 Stavby		26,742		0,00	0,00	
4.	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začiatých 1000 m	021 Stavby	m3	106,968	1,93	206,85	206,85	0,00
	26,742*4 *Přepočítané koeficientom množstva			106,968				
5.	Nakladanie výkopku tr.1-4 ručne	021 Stavby	m3	26,742	10,15	271,49	271,49	0,00
6.	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	021 Stavby	m3	26,742	0,93	24,84	24,84	0,00
7.	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	021 Stavby	t	48,136	7,04	338,88	338,88	0,00
	26,742*1,8 *Přepočítané koeficientom množstva	021 Stavby		48,136				
8.	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	021 Stavby	m3	0,589	3,84	2,26	2,26	0,00
	6,25*3,14*0,15*0,2	021 Stavby		0,589		0,00	0,00	
9.	Úprava plánu v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	021 Stavby	m2	40,192	0,45	18,01	18,01	0,00
	6,4*3,14*2	021 Stavby		40,192				
	Zakladanie	021 Stavby						
10.	Vankúše zhutnené pod základy z kameniva hrubého drveného, frakcie 16 - 125 mm	021 Stavby	m3	15,901	38,23	607,94	607,94	0,00
	3,2*3,2*3,14*0,5	021 Stavby		16,077				
	-0,4*0,4*3,14*0,35	021 Stavby		-0,176				
	Súčet	021 Stavby		15,901				
11.	Betón základových dosiek, prostý tr.C 16/20	021 Stavby	m3	3,341	106,88	357,07	357,07	0,00
	3,2*3,2*3,14*0,1	021 Stavby		3,215				
	0,4*0,4*3,14*0,25	021 Stavby		0,126				
	Súčet	021 Stavby		3,341				
12.	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr.C 20/25	021 Stavby	m3	5,842	105,37	615,58	615,58	0,00
	3,05*3,05*3,14*0,2	021 Stavby		5,842		0,00	0,00	
13.	Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-dielce	021 Stavby	m2	6,123	13,47	82,46	82,46	0,00
	6,1*3,14*0,3	021 Stavby		5,746				
	3,14*0,4*0,3	021 Stavby		0,377				
	Súčet	021 Stavby		6,123				
14.	Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-dielce	021 Stavby	m2	6,123	2,85	17,48	17,48	0,00
15.	Výstuž základových dosiek zo zvr. sietí KARI, priemer drôtu 8/8 mm, veľkosť oka 150x150 mm	021 Stavby	m2	90,000	7,14	642,87	642,87	0,00
	3*2*15	021 Stavby		90,000				
16.	Výstuž základových dosiek z ocele 10505	021 Stavby	t	0,021	1 419,83	29,82	29,82	0,00
	Presun hmôt HSV	021 Stavby						
17.	Presun hmôt pre sadovnicke a krajinnárske úpravy do 5000 m vodorovne bez zvislého presunu	021 Stavby	t	53,717	34,73	1 865,38	1 865,38	0,00
	Práce a dodávky PSV	021 Stavby						
	Zdravotechnika	021 Stavby						
18.	Zdravotechnika	021 Stavby	ks	1,000	16 171,05	16 171,05	16 171,05	0,00
	Podlahy z prírod.a konglomer.kameňa	021 Stavby						
19.	D+M Obkladov a dlažieb fontány	021 Stavby	m2	29,278	1 495,00	43 770,82	43 770,82	0,00
20.	Presun hmôt pre kamennú dlažbu v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	437,708	3,00	1 313,12	1 313,12	0,00
	Ostatné	021 Stavby						
21.	Zákonný poplatok obci podľa Zákona č. 329/2018 - zemina a kamenivo	021 Stavby	t	48,136	7,00	336,95	336,95	0,00
	SO 03 ARCHITEKTÚRA 1171-0015-C11- Zábradlie	021 Stavby						
	Práce a dodávky HSV	021 Stavby						
	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	021 Stavby						
1.	Chemická kotva s kotevným svornikom tesnená chemickou ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s vyvítaním otvoru M12/88/200 mm	021 Stavby	ks	700,000	6,77	4 739,00	4 739,00	0,00
	175*4	021 Stavby		700,000				
	Presun hmôt HSV	021 Stavby						
2.	Presun hmôt pre sadovnicke a krajinnárske úpravy do 5000 m vodorovne bez zvislého presunu	021 Stavby	t	0,140	32,68	4,58	4,58	0,00
	Práce a dodávky PSV	021 Stavby						
	Konštrukcie tesárske	021 Stavby						
3.	Montáž kotevných želez, príložiek, pátiiek, tahadiel, s pripojením k drevenej konštrukcii	021 Stavby	ks	175,000	1,91	333,90	333,90	0,00
4.	Nehrdzavejúca kotviaca páčka	021 Stavby	ks	175,000	51,36	8 987,83	8 987,83	0,00
5.	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	021 Stavby	%	93,217	4,50	419,48	419,48	0,00
	Konštrukcie doplnkové kovové	021 Stavby						
6.	Montáž zábradlia rovného z rúrok na oceľovú konštrukciu, s hmotnosťou 1 m zábradlia do 45 kg	021 Stavby	m	210,000	6,86	1 440,60	1 440,60	0,00
7.	Zábradlový systém pozinkovaný s výplňou z oceľových tyčí - zostava 2,23 m	021 Stavby	m	210,000	252,19	52 959,48	52 959,48	0,00
8.	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	544,001	0,90	489,60	489,60	0,00
	Dokončovacie práce - nátery	021 Stavby						

9.	Nátery kov.stav.doplňk.konstr. syntetické na vzduchu schnúce 2x emailovaním - 70µm	021 Stavby	m2	420,000	6,35	2 666,58	2 666,58	0,00
	210*1*2	021 Stavby		420,000				
10.	Nátery kov.stav.doplňk.konstr. syntetické na vzduchu schnúce základný - 35µm	021 Stavby	m2	420,000	2,56	1 074,36	1 074,36	0,00
	SO 03 ARCHITEKTÚRA 1171-0016-C15-Rampa pre údržbu toku	021 Stavby						
	Práce a dodávky HSV	021 Stavby						
	Zemné práce	021 Stavby						
1.	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3		m3	159,488	5,73	913,71	913,71	0,00
	27*3,25*0,45	021 Stavby		39,488				
	120	021 Stavby		120,000				
	Súčet	021 Stavby		159,488				
2.	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepiivosť horniny 3	021 Stavby	m3	159,488	0,93	147,85	147,85	0,00
3.	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	021 Stavby	m3	219,436	16,25	3 566,27	3 566,27	0,00
	16.2*2,2*3,4	021 Stavby		121,176				
	17*1,7*3,4	021 Stavby		98,260				
	Súčet	021 Stavby		219,436				
4.	Príplatok k cenám za lepiivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	021 Stavby	m3	219,436	0,91	199,69	199,69	0,00
5.	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m	021 Stavby	m3	124,022	1,37	170,03	170,03	0,00
	39,488+84,534	021 Stavby		124,022				
6.	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	021 Stavby	m3	207,012	4,78	989,93	989,93	0,00
	219,436	021 Stavby		219,436				
	-13,446	021 Stavby		-13,446				
	-6,454	021 Stavby		-6,454				
	-38,67	021 Stavby		-38,670				
	-28,808	021 Stavby		-28,808				
	-84,534	021 Stavby		-84,534				
	159,488	021 Stavby		159,488				
	Súčet	021 Stavby		207,012				
7.	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	021 Stavby	m3	828,048	1,71	1 418,24	1 418,24	0,00
	207,012*4 *Přepočítané koeficientom množstva	021 Stavby		828,048				
8.	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	021 Stavby	m3	207,012	0,81	168,30	168,30	0,00
9.	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	021 Stavby	t	372,622	7,04	2 623,26	2 623,26	0,00
	207,012*1,8 *Přepočítané koeficientom množstva	021 Stavby		372,622				
10.	Zásyp sypaninou so zhrnutením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	021 Stavby	m3	84,534	3,80	321,48	321,48	0,00
	4*6*3,2*1,5	021 Stavby		22,080				
	11,4*2,8*1,5	021 Stavby		47,880				
	2,4*2,2*1,5	021 Stavby		7,920				
	8,5*1,6*1	021 Stavby		13,600				
	6,5*1*1	021 Stavby		6,500				
	-13,446	021 Stavby		-13,446				
	Súčet	021 Stavby		84,534				
11.	Zásyp sypaninou so zhrnutením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	021 Stavby	m3	13,446	3,38	45,41	45,41	0,00
	33,2*0,405	021 Stavby		13,446				
12.	Kamenivo ťažené hrubé 16-22 b	021 Stavby	t	24,203	9,54	230,97	230,97	0,00
	13,446*1,8 *Přepočítané koeficientom množstva	021 Stavby		24,203				
	Zakladanie	021 Stavby						
13.	Tratívdový z flexodrenážnych rúr DN 100	021 Stavby	m	35,000	7,51	262,96	262,96	0,00
14.	D+M Oceľové prechodky z nerezových trubiek	021 Stavby	ks	7,000	29,93	209,52	209,52	0,00
15.	Vankúše zhrnutené pod základy zo štrkopiesku	021 Stavby	m3	6,454	28,93	186,73	186,73	0,00
	14,5*2,2*0,1	021 Stavby		3,190				
	0,9*2,2*0,1	021 Stavby		0,198				
	0,8*2,2*0,1	021 Stavby		0,176				
	14,5*1,7*0,1	021 Stavby		2,465				
	2,5*1,7*0,1	021 Stavby		0,425				
	Súčet	021 Stavby		6,454				
16.	Betón základových pásov, železový (bez výstuže), tr.C 25/30	021 Stavby	m3	38,670	107,74	4 166,38	4 166,38	0,00
	14,5*2*0,6	021 Stavby		17,400				
	0,9*2*1	021 Stavby		1,800				
	0,8*2*1,2	021 Stavby		1,920				
	14,5*1,5*0,6	021 Stavby		13,050				
	2,5*1,5*1,2	021 Stavby		4,500				
	Súčet	021 Stavby		38,670				
	Zvislé a kompletne konštrukcie	021 Stavby						
17.	Betón stien a priečok, železový (bez výstuže) tr.C 25/30	021 Stavby	m3	28,808	110,03	3 169,63	3 169,63	0,00
	4*6*3,2*0,4	021 Stavby		5,888				
	11,4*2,8*0,4	021 Stavby		12,788				
	2,4*2,2*0,4	021 Stavby		2,112				
	8,5*1,6*0,4	021 Stavby		5,440				
	6,5*1*0,4	021 Stavby		2,600				
	Súčet	021 Stavby		28,808				
18.	Debnenie stien a priečok obojstranné zhotovenie-dielce	021 Stavby	m2	144,040	16,14	2 325,09	2 325,09	0,00
	4*6*3,2*2	021 Stavby		29,440				
	11,4*2,8*2	021 Stavby		63,840				
	2,4*2,2*2	021 Stavby		10,560				
	8,5*1,6*2	021 Stavby		27,200				
	6,5*1*2	021 Stavby		13,000				
	Súčet	021 Stavby		144,040				
19.	Debnenie stien a priečok obojstranné odstránenie-dielce	021 Stavby	m2	144,040	5,33	767,59	767,59	0,00
20.	Výstuž stien a priečok 10505	021 Stavby	t	3,574	1 703,42	6 088,01	6 088,01	0,00
	3,5744	021 Stavby		3,574				
	Komunikácie	021 Stavby						
21.	Podklad zo štrkodviny s rozprestretím a zhrnutením, po zhrutnení hr. 200 mm	021 Stavby	m2	85,865	5,87	504,20	504,20	0,00
	72,365	021 Stavby		72,365				
	27*0,5	021 Stavby		13,500				
	Súčet	021 Stavby		85,865				
22.	Postrek živíčný infiltračný s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 1,50 kg/m2	021 Stavby	m2	85,865	0,80	69,04	69,04	0,00
	85,865	021 Stavby		85,865				
23.	Kryt cementobetónový cestných komunikácií skupiny CB III pre TDZ IV, V a VI, hr. 250 mm	021 Stavby	m2	72,365	26,81	1 940,18	1 940,18	0,00
	72,365	021 Stavby		72,365				
	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	021 Stavby						
24.	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov, zo zväraných sietí KARI, priemer drôtu 8/8 mm, veľkosť oka 100x100 mm	021 Stavby	m2	72,365	9,17	663,80	663,80	0,00
	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	021 Stavby						

25.	Osadenie chodník, obrubníka betónového stojateho do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou	021 Stavby	m	27,000	8,50	229,42	229,42	0,00
26.	Obrubník cestný 100/20/12 cm, sivá	021 Stavby	ks	27,270	5,60	152,66	152,66	0,00
	27*1,01 *Přepočítané koeficientom množstva			27,270			0,00	0,00
27.	Osadenie priekop. žlabu z betón. priekopových tvárnic šírky do 500 mm do betónu C 12/15	021 Stavby	m	32,600	6,44	209,78	209,78	0,00
28.	Tvárnica priekopová 62x30	021 Stavby	ks	131,704	3,63	478,22	478,22	0,00
	32,6*4,04 *Přepočítané koeficientom množstva	021 Stavby		131,704				
29.	Búranie muríva z betónu prostého nadzákladného, -2,20000t	021 Stavby	m3	22,200	66,73	1 481,47	1 481,47	0,00
30.	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	021 Stavby	t	48,840	12,43	607,03	607,03	0,00
31.	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	021 Stavby	t	293,040	1,43	420,37	420,37	0,00
	48,84*6 *Přepočítané koeficientom množstva	021 Stavby		293,040				
32.	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	021 Stavby	t	48,840	7,04	343,83	343,83	0,00
	Presun hmôt HSV	021 Stavby						
33.	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	021 Stavby	t	288,816	35,13	10 147,26	10 147,26	0,00
	Práce a dodávky PSV	021 Stavby						
	Izolácie proti vode a vlhkosti	021 Stavby						
34.	Zhotovenie vodorovnej izolácie proti povrchovej a tlakovej vode textílnymi pásmi s nánosom PE položenými voľne	021 Stavby	m2	35,000	4,05	141,86	141,86	0,00
35.	Geotextília netkaná polypropylénová 300	021 Stavby	m2	40,250	1,05	42,30	42,30	0,00
	35*1,15 *Přepočítané koeficientom množstva	021 Stavby		40,250				
36.	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	1,842	2,55	4,70	4,70	0,00
	Ostatné	021 Stavby						
37.	Zákonný poplatok obci podľa Zákona č. 329/2018	021 Stavby	t	48,840	7,00	341,88	341,88	0,00
38.	Zákonný poplatok obci podľa Zákona č. 329/2018 - zemina a kamenivo	021 Stavby	t	372,622	7,00	2 608,35	2 608,35	0,00
	SO 03 ARCHITEKTÚRA 1171-0017-C8-Schody k vode	021 Stavby						
	Práce a dodávky HSV	021 Stavby						
	Zemné práce	021 Stavby						
1.	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	021 Stavby	m3	139,556	6,31	880,18	880,18	0,00
	20,5*1,5*0,2	021 Stavby		6,150				
	3*2,7*1*3	021 Stavby		24,300				
	3*3*1,1*3	021 Stavby		29,700				
	6,3*2,315*1	021 Stavby		14,585				
	6,3*3*1,1	021 Stavby		20,790				
	7*2,315*1,1	021 Stavby		17,826				
	7*2,315*1	021 Stavby		16,205				
	10	021 Stavby		10,000				
	Súčet	021 Stavby		139,556				
2.	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepiivosť horniny 3	021 Stavby	m3	139,556	1,03	144,02	144,02	0,00
3.	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	021 Stavby	m3	34,630	28,81	997,66	997,66	0,00
	1,355*0,4*1,4	021 Stavby		0,759				
	1,12*0,6*1,4	021 Stavby		0,941				
	2,685*0,6*0,9	021 Stavby		1,450				
	3*0,4*1,4	021 Stavby		1,680				
	3*0,4*0,9	021 Stavby		1,080				
	2,435*0,4*1,4	021 Stavby		1,364				
	7,205*0,4*0,9	021 Stavby		2,594				
	6,2*0,4*1,4	021 Stavby		3,472				
	2,45*0,4*1,4*2	021 Stavby		2,744				
	5,45*0,4*0,9	021 Stavby		1,962				
	7,5*0,4*1,4	021 Stavby		4,200				
	5,5*0,4*0,9	021 Stavby		1,980				
	5*0,4*1,4	021 Stavby		2,800				
	3*0,4*1,4	021 Stavby		1,680				
	3*0,4*0,9	021 Stavby		1,080				
	4,7*0,6*1,4	021 Stavby		3,948				
	1,6*0,4*1,4	021 Stavby		0,896				
	Súčet	021 Stavby		34,630				
4.	Príplatok k cene za lepiivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnávaním dna v hornine 3	021 Stavby	m3	34,630	8,72	302,01	302,01	0,00
5.	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	021 Stavby	m3	174,186	5,20	906,29	906,29	0,00
	139,556+34,63	021 Stavby		174,186				
6.	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začiatých 1000 m	021 Stavby	m3	696,744	2,27	1 578,30	1 578,30	0,00
	174,186*4 *Přepočítané koeficientom množstva	021 Stavby		696,744				
7.	Nakladanie výkopku tr.1-4 ručne	021 Stavby	m3	174,186	9,55	1 662,95	1 662,95	0,00
8.	Uloženie sypaniny na skládku do 100 m3	021 Stavby	m3	174,186	0,91	157,64	157,64	0,00
9.	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	021 Stavby	t	313,535	7,04	2 207,29	2 207,29	0,00
	174,186*1,8 *Přepočítané koeficientom množstva	021 Stavby		313,535			0,00	0,00
10.	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	021 Stavby	m3	87,570	4,00	349,93	349,93	0,00
	3*1,9*0,7*3	021 Stavby		11,970				
	3*3*0,8*3	021 Stavby		21,600				
	6,5*2*0,8	021 Stavby		10,400				
	6,5*3*0,8	021 Stavby		15,600				
	7*2*0,8	021 Stavby		11,200				
	7*3*0,8	021 Stavby		16,800				
	Súčet	021 Stavby		87,570				
11.	Kamenivo ťažené hrubé 16-32 b	021 Stavby	t	157,626	10,45	1 647,35	1 647,35	0,00
	87,57*1,8 *Přepočítané koeficientom množstva	021 Stavby		157,626				
12.	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	021 Stavby	m2	94,500	0,51	48,57	48,57	0,00
	27*3,5	021 Stavby		94,500				
	Zakladanie	021 Stavby						
13.	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr.C 20/25	021 Stavby	m3	62,062	125,42	7 783,51	7 783,51	0,00
	20,475*1,9*0,2*3	021 Stavby		23,342				
	3*6,4*0,2*3	021 Stavby		11,520				
	13,6*10*0,2	021 Stavby		27,200				
	Súčet	021 Stavby		62,062				
14.	Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-dielce	021 Stavby	m2	214,920	13,74	2 952,36	2 952,36	0,00
	3*7*3	021 Stavby		63,000				
	13,6*9,7	021 Stavby		131,920				
	20	021 Stavby		20,000				
	Súčet	021 Stavby		214,920				
15.	Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-dielce	021 Stavby	m2	214,920	2,78	598,12	598,12	0,00
16.	Výstuž základových dosiek a pásov z ocele 10505	021 Stavby	t	3,130	1 548,14	4 845,67	4 845,67	0,00
	2,9756-1,512	021 Stavby		1,464				
	1,6661	021 Stavby		1,666				

	Súčet	021 Stavby		3,130					
17.	Výstuž základových dosiek zo zvr. sietí KARI, priemer drôtu 6/6 mm, veľkosť oka 150x150 mm	021 Stavby	m2	504,000	3,85	1 940,40	1 940,40		0,00
	3*2*84	021 Stavby		504,000					
18.	Betón základových pásov, železový (bez výstuže), tr.C 20/25	021 Stavby	m3	34,630	104,62	3 622,85	3 622,85		0,00
19.	Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-dielce	021 Stavby	m2	33,500	14,35	480,63	480,63		0,00
	3*1,1*3	021 Stavby		9,900					
	6,6*1	021 Stavby		6,600					
	7*1	021 Stavby		7,000					
	10	021 Stavby		10,000					
	Súčet	021 Stavby		33,500					
20.	Debnenie stien základových pásov, odstránenie-dielce	021 Stavby	m2	33,500	2,96	99,09	99,09		0,00
	Vodorovné konštrukcie	021 Stavby							
21.	Schodiskové konštrukcie, betón železový tr. C 20/25	021 Stavby	m3	2,769	149,30	413,40	413,40		0,00
	3*0,265*0,18333*6*2	021 Stavby		1,749					
	3,5*0,265*0,18333*6	021 Stavby		1,020					
	Súčet	021 Stavby		2,769					
22.	Debnenie do 4 m výšky - podesta a podstupňových dosiek pôdorysne priamočiarych zhotovenie	021 Stavby	m2	63,000	27,80	1 751,09	1 751,09		0,00
	3*0,5*12*2	021 Stavby		36,000					
	3,5*0,5*12	021 Stavby		21,000					
	4*0,25*6	021 Stavby		6,000					
	Súčet	021 Stavby		63,000					
23.	Debnenie do 4 m výšky - podesta a podstupňových dosiek pôdorysne priamočiarych odstránenie	021 Stavby	m2	63,000	5,15	324,26	324,26		0,00
	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	021 Stavby							
24.	Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená chemickou ampulkou do betónu, ZB, kameňa, s vyvítaním otvoru M12/88/200 mm	021 Stavby	ks	88,000	6,30	554,05	554,05		0,00
	22*4	021 Stavby		88,000					
	Presun hmôt HSV	021 Stavby							
25.	Presun hmôt pre sadovnicke a krajinárske úpravy do 5000 m vodorovne bez zvislého presunu		t	383,377	36,63	14 044,63	14 044,63		0,00
	Práce a dodávky PSV	021 Stavby							
	Konštrukcie tesárske	021 Stavby							
26.	Montáž kotevných želez, príložiek, pätiiek, ľahadiel, s pripojením k drevenej konštrukcii	021 Stavby	ks	22,000	2,09	46,07	46,07		0,00
27.	Nehrdzavejúca kotviaca päťka	021 Stavby	ks	22,000	56,23	1 237,13	1 237,13		0,00
28.	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	021 Stavby	%	12,832	4,50	57,74	57,74		0,00
	Konštrukcie stolárske	021 Stavby							
29.	Montáž madiel drevených atypických	021 Stavby	m	20,475	12,11	247,89	247,89		0,00
30.	Drevené madlo k zábradliu s náterom	021 Stavby	m	21,499	29,29	629,75	629,75		0,00
	20,475*1,05 *Přepočítané koeficientom množstva	021 Stavby		21,499					
31.	D+M Agátovej terasovej dosky na AL. rošte	021 Stavby	m2	9,717	93,45	908,04	908,04		0,00
	3*0,79	021 Stavby		2,370					
	3,3*0,79*2	021 Stavby		5,214					
	2,7*0,79	021 Stavby		2,133					
	Súčet	021 Stavby		9,717					
32.	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	17,857	0,55	9,82	9,82		0,00
	Konštrukcie doplnkové kovové	021 Stavby							
33.	Montáž zábradlia rovného z rúrok na oceľovú konštrukciu, s hmotnosťou 1 m zábradlia do 45 kg	021 Stavby	m	20,475	6,52	133,56	133,56		0,00
34.	Zábradliový systém pozinkovaný s výplňou z oceľových tyčí - zostava 2,23 m	021 Stavby	m	20,475	278,52	5 702,66	5 702,66		0,00
35.	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	58,362	0,90	52,53	52,53		0,00
	Podlahy z prírod.a konglomer.kameňa	021 Stavby							
36.	D+M Obkladov a dlažieb schodov k vode	021 Stavby	m2	195,480	590,00	115 333,00	115 333,00		0,00
37.	Presun hmôt pre kamennú dlažbu v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	1 153,330	3,00	3 459,99	3 459,99		0,00
	Dokončovacie práce - nátery	021 Stavby							
38.	Nátery kov.stav.doplnk.konstr. syntetické na vzduchu schnúce 2x emailovaním - 70µm	021 Stavby	m2	40,950	6,73	275,55	275,55		0,00
	20,475*1*2	021 Stavby		40,950					
39.	Nátery kov.stav.doplnk.konstr. syntetické na vzduchu schnúce základný - 35µm	021 Stavby	m2	40,950	2,71	111,10	111,10		0,00
	Ostatné								
40.	Zákonný poplatok obci podľa Zákona č. 329/2018 - zemina a kamenivo	021 Stavby	t	313,535	7,00	2 195,06	2 195,06		0,00
	SO 03 ARCHITEKTÚRA 1171-0018-C9-Lávka ku knižnici	021 Stavby							
	Práce a dodávky PSV	021 Stavby							
	Konštrukcie tesárske	021 Stavby							
1.	Montáž kotevných želez, príložiek, pätiiek, ľahadiel, s pripojením k drevenej konštrukcii	021 Stavby	ks	16,000	1,65	26,45	26,45		0,00
2.	Nehrdzavejúca kotviaca päťka	021 Stavby	ks	16,000	49,08	785,20	785,20		0,00
3.	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	021 Stavby	%	8,116	4,50	36,52	36,52		0,00
	Konštrukcie stolárske	021 Stavby							
4.	Montáž madiel drevených atypických	021 Stavby	m	19,000	10,57	200,81	200,81		0,00
	9,5*2	021 Stavby		19,000					
5.	Drevené madlo k zábradliu s náterom	021 Stavby	m	19,950	26,65	531,61	531,61		0,00
	19*1,05 *Přepočítané koeficientom množstva	021 Stavby		19,950		0,00	0,00		0,00
6.	D+M Agátovej terasovej dosky na AL. rošte	021 Stavby	m2	20,140	94,49	1 902,99	1 902,99		0,00
	20,14	021 Stavby		20,140					
7.	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	26,354	0,55	14,50	14,50		0,00
	Konštrukcie doplnkové kovové	021 Stavby							
8.	Montáž zábradlia rovného z rúrok na oceľovú konštrukciu, s hmotnosťou 1 m zábradlia do 45 kg	021 Stavby	m	19,000	6,30	119,72	119,72		0,00
	9,5*2	021 Stavby		19,000					
9.	Zábradliový systém pozinkovaný s výplňou z oceľových tyčí - zostava 2,23 m	021 Stavby	m	19,000	227,22	4 317,10	4 317,10		0,00
10.	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 10 do 20 kg	021 Stavby	kg	2 564,200	3,33	8 525,97	8 525,97		0,00
11.	Oceľová konštrukcia lávky	021 Stavby	t	2,564	870,79	2 232,71	2 232,71		0,00
12.	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	151,955	0,90	136,76	136,76		0,00
	Dokončovacie práce - nátery	021 Stavby							
13.	Nátery kov.stav.doplnk.konstr. syntetické na vzduchu schnúce 2x emailovaním - 70µm	021 Stavby	m2	202,096	6,60	1 332,82	1 332,82		0,00
	19*1*2	021 Stavby		38,000					
	2,564*64	021 Stavby		164,096					
	Súčet	021 Stavby		202,096					
14.	Nátery kov.stav.doplnk.konstr. syntetické na vzduchu schnúce základný - 35µm	021 Stavby	m2	202,096	2,37	479,37	479,37		0,00
	Schodisko knižnica	021 Stavby							
15.	Schodiskové stupne	021 Stavby	ks	1,000	18 000,00	18 000,00	18 000,00		0,00

16.	Presun hmôt pre schodiskové stupne v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	180,000	3,00	540,00	540,00	0,00
	SO 03 ARCHITEKTÚRA 1171-0019-C10 - Lávka k bytovému domu	021 Stavby						
	Práce a dodávky PSV	021 Stavby						
	Konštrukcie tesárske	021 Stavby						
1.	Montáž kotevných želez, príložiek, pätiiek, fahadiel, s pripojením k drevenej konštrukcii	021 Stavby	ks	16,000	1,75	28,02	28,02	0,00
2.	Nehrdzavajúca kotviaca päťka	021 Stavby	ks	16,000	50,88	814,06	814,06	0,00
3.	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	021 Stavby	%	8,421	4,50	37,90	37,90	0,00
	Konštrukcie stolárske	021 Stavby						
4.	Montáž madiel drevených atypických 9,45*2	021 Stavby	m	18,900	11,76	222,17	222,17	0,00
		021 Stavby		18,900				
5.	Drevené madlo k zábradiu s náterom	021 Stavby	m	19,845	26,97	535,22	535,22	0,00
	18,9*1,05 *Přepočítané koeficientom množstva	021 Stavby		19,845				
6.	D+M Agátovej terasovej dosky na AL rošte 28,4	021 Stavby	m2	28,400	84,85	2 409,83	2 409,83	0,00
		021 Stavby		28,400				
7.	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	31,672	0,55	17,42	17,42	0,00
	Konštrukcie doplnkové kovové	021 Stavby						
8.	Montáž zábradlia rovného z rúrok na ocelovú konštrukciu, s hmotnosťou 1 m zábradlia do 45 kg 9,45*2	021 Stavby	m	18,900	6,32	119,45	119,45	0,00
		021 Stavby		18,900				
9.	Zábradlový systém pozinkovaný s výplňou z ocelových tyčí - zostava 2,23 m	021 Stavby	m	18,900	223,81	4 229,92	4 229,92	0,00
	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 10 do 20 kg	021 Stavby	kg	3 805,200	3,33	12 667,51	12 667,51	0,00
10.	Oceľová konštrukcia lávky	021 Stavby	t	3,805	889,56	3 384,76	3 384,76	0,00
11.	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	204,016	0,90	183,61	183,61	0,00
	Dokončovacie práce - nátery	021 Stavby						
13.	Nátery kov.stav.doplnk.konstr. syntetické na vzduchu schnúce 2x emalovaním - 70µm	021 Stavby	m2	281,333	6,08	1 710,51	1 710,51	0,00
	18,9*1*2	021 Stavby		37,800				
	3,8052*64	021 Stavby		243,533				
	Súčet	021 Stavby		281,333				
14.	Nátery kov.stav.doplnk.konstr. syntetické na vzduchu schnúce základný - 35µm	021 Stavby	m2	281,333	2,65	745,53	745,53	0,00
	SO 03 ARCHITEKTÚRA 1171-0020-V5-Vodné schody	021 Stavby						
	Práce a dodávky HSV	021 Stavby						
	Zemné práce							
1.	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	021 Stavby	m3	133,042	6,34	843,35	843,35	0,00
	4,9*3,5*0,35	021 Stavby		6,003				
	14,81*20,65*0,35	021 Stavby		107,039				
	20	021 Stavby		20,000				
	Súčet	021 Stavby		133,042				
2.	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepiivosť horniny 3	021 Stavby	m3	133,042	0,97	129,45	129,45	0,00
3.	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	021 Stavby	m3	3,630	28,56	103,66	103,66	0,00
	4,4*0,5*0,55*3	021 Stavby		3,630				
4.	Príplatok k cene za lepiivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapážených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	021 Stavby	m3	3,630	8,36	30,35	30,35	0,00
5.	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	021 Stavby	m3	48,209	19,28	929,28	929,28	0,00
	4,9*0,7*0,65*2	021 Stavby		4,459				
	2,1*0,7*0,65	021 Stavby		0,956				
	17,32*0,7*0,65	021 Stavby		7,881				
	13,595*0,7*0,65	021 Stavby		6,186				
	2,5*0,9*0,65	021 Stavby		1,463				
	12,375*0,7*0,65	021 Stavby		5,631				
	2,5*0,9*0,65	021 Stavby		1,463				
	11,16*0,7*0,74	021 Stavby		5,781				
	2,5*0,9*0,96	021 Stavby		2,160				
	4,2*0,9*0,74	021 Stavby		2,797				
	4,15*0,7*0,74	021 Stavby		2,150				
	12,3*0,8*0,74	021 Stavby		7,282				
	Súčet	021 Stavby		48,209				
6.	Príplatok k cenám za lepiivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapážených, i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	021 Stavby	m3	48,209	0,94	45,37	45,37	0,00
7.	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	021 Stavby	m3	168,381	4,97	837,19	837,19	0,00
	133,042+3,63+48,209	021 Stavby		184,881				
	-16,5	021 Stavby		-16,500				
	Súčet	021 Stavby		168,381				
8.	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začiatých 1000 m	021 Stavby	m3	673,524	2,21	1 491,35	1 491,35	0,00
	168,381*4 *Přepočítané koeficientom množstva	021 Stavby		673,524				
9.	Nakladanie výkopku tr.1-4 ručne	021 Stavby	m3	168,381	9,18	1 545,06	1 545,06	0,00
10.	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	021 Stavby	m3	168,381	0,95	160,47	160,47	0,00
11.	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	021 Stavby	t	303,086	7,04	2 133,73	2 133,73	0,00
	168,381*1,8 *Přepočítané koeficientom množstva	021 Stavby		303,086				
12.	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	021 Stavby	m3	16,500	3,55	58,63	58,63	0,00
13.	Založenie trávnik parkového výševom v rovine do 1:5	021 Stavby	m2	105,060	0,81	85,52	85,52	0,00
	3,4*7,9	021 Stavby		26,860				
	3,4*6,7	021 Stavby		22,780				
	3,4*5,5	021 Stavby		18,700				
	3,4*3,6*3	021 Stavby		36,720				
	Súčet	021 Stavby		105,060				
14.	Trávové semeno - parková zmes	021 Stavby	kg	3,246	8,96	29,09	29,09	0,00
	105,06*0,0309 *Přepočítané koeficientom množstva	021 Stavby		3,246				
15.	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	021 Stavby	m2	325,000	0,52	167,38	167,38	0,00
	Zakladanie	021 Stavby						
16.	Vankúše zhutnené pod základy z kameniva hrubého drveného, frakcie 16 - 125 mm	021 Stavby	m3	17,486	37,89	662,49	662,49	0,00
	4,2*2,1*0,1	021 Stavby		0,882				
	9*1*0,1	021 Stavby		0,900				
	7,5*1*0,1	021 Stavby		0,750				
	6,5*1*0,1	021 Stavby		0,650				
	3,8*1*0,1*3	021 Stavby		1,140				
	15,6*2,2*0,1	021 Stavby		3,432				
	20,6*2*0,1	021 Stavby		4,120				
	3,4*0,2*0,1*9	021 Stavby		0,612				
	25*2*0,1	021 Stavby		5,000				
	Súčet	021 Stavby		17,486				
17.	Beťón základových dosiek, prostý tr.C 16/20	021 Stavby	m3	36,594	97,22	3 557,56	3 557,56	0,00

	8,704*1,7*0,15	021 Stavby		2,220					
	7,488*1,7*0,15	021 Stavby		1,909					
	6,273*1,7*0,15	021 Stavby		1,600					
	20,5*3,4*0,15	021 Stavby		10,455					
	3,8*1,7*0,15*3	021 Stavby		2,907					
	10,75*5,8*0,15	021 Stavby		9,353					
	20,5*2*0,15	021 Stavby		6,150					
	2	021 Stavby		2,000					
	Súčet	021 Stavby		36,594					
18.	Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-dielce	021 Stavby	m2	34,000	12,96	440,71	440,71	0,00	
	85*0,2*2	021 Stavby		34,000					
19.	Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-dielce	021 Stavby	m2	34,000	3,15	107,00	107,00	0,00	
20.	Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI	021 Stavby	t	1,800	1 538,71	2 769,68	2 769,68	0,00	
	1,8	021 Stavby		1,800					
21.	Betón základových pásov, železový (bez výstuže), tr.C 20/25	021 Stavby	m3	52,890	117,31	6 204,63	6 204,63	0,00	
	4,9*0,7*0,65*2	021 Stavby		4,459					
	2,1*0,7*0,65	021 Stavby		0,956					
	17,32*0,7*0,65	021 Stavby		7,881					
	4,4*0,5*0,55*3	021 Stavby		3,630					
	13,595*0,7*0,65	021 Stavby		6,186					
	2,5*0,9*0,65	021 Stavby		1,463					
	12,375*0,7*0,65	021 Stavby		5,631					
	2,5*0,9*0,65	021 Stavby		1,463					
	11,16*0,7*0,74	021 Stavby		5,781					
	2,5*0,9*1,04	021 Stavby		2,340					
	4,2*0,9*0,74	021 Stavby		2,797					
	4,15*0,7*1,04	021 Stavby		3,021					
	12,3*0,8*0,74	021 Stavby		7,282					
	Súčet	021 Stavby		52,890					
22.	Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-dielce	021 Stavby	m2	56,400	13,33	751,59	751,59	0,00	
	94*0,3*2	021 Stavby		56,400					
23.	Debnenie stien základových pásov, odstránenie-dielce	021 Stavby	m2	56,400	3,00	169,37	169,37	0,00	
24.	Výstuž základových pásov z ocele 10505	021 Stavby	t	1,847	1 728,15	3 191,89	3 191,89	0,00	
	1,4373	021 Stavby		1,437					
	2,2104-1,8	021 Stavby		0,410					
	Súčet	021 Stavby		1,847					
	Zvislé a kompletne konštrukcie	021 Stavby							
25.	Betón nadzákladových múrov, železový (bez výstuže) tr.C 20/25	021 Stavby	m3	0,440	107,42	47,27	47,27	0,00	
	0,4*0,5*2,2	021 Stavby		0,440					
26.	Debnenie nadzákladových múrov obojstranné zhotovenie-dielce	021 Stavby	m2	2,200	19,58	43,07	43,07	0,00	
	0,5*2,2*2	021 Stavby		2,200					
27.	Debnenie nadzákladových múrov obojstranné odstránenie-dielce	021 Stavby	m2	2,200	6,03	13,26	13,26	0,00	
	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	021 Stavby							
28.	Mazanina z betónu prostého (m3) tr.C 25/30 hr.nad 80 do 120 mm	021 Stavby	m3	4,000	142,20	568,80	568,80	0,00	
	25*1,6*0,1	021 Stavby		4,000					
29.	Príplatok za zníženie obrusnosti s prísadou predp. v projekte pre mazaninu hr. nad 80 do 120 mm	021 Stavby	m3	4,000	31,37	125,49	125,49	0,00	
	Presun hmôt HSV	021 Stavby							
30.	Presun hmôt pre sadovnicke a krajinárske úpravy do 5000 m vodorovne bez zvislého presunu	021 Stavby	t	247,705	32,73	8 107,14	8 107,14	0,00	
	Práce a dodávky PSV								
	Izolácie proti vode a vlhkosti	021 Stavby							
31.	Vodorovná HDPE izolácia proti zemnej vlhkosti	021 Stavby	m2	176,580	25,63	4 526,10	4 526,10	0,00	
	23,3*2,6	021 Stavby		60,580					
	5*10,7	021 Stavby		53,500					
	25*2,5	021 Stavby		62,500					
	Súčet	021 Stavby		176,580					
32.	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	45,261	2,55	115,42	115,42	0,00	
	Podlahy z prírod.a konglomer.kameňa	021 Stavby							
33.	D+M Obkladov a dlažieb vodných schodov	021 Stavby	m2	250,026	1 052,00	263 027,00	263 027,00	0,00	
34.	Presun hmôt pre kamennú dlažbu v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	2 630,270	3,00	7 890,81	7 890,81	0,00	
	Ostatné	021 Stavby							
35.	Zákonný poplatok obci podľa Zákona č. 329/2018 - zemina a kamenivo	021 Stavby	t	303,086	7,00	2 121,60	2 121,60	0,00	
	SO 03 ARCHITEKTÚRA 1171-0021-C16-Šachta	021 Stavby							
	Práce a dodávky HSV	021 Stavby							
	Zemné práce	021 Stavby							
1.	Výkop šachty zapaženej, hornina 3 do 100 m3	021 Stavby	m3	191,743	40,87	7 837,11	7 837,11	0,00	
	9,325*5,825*3,53	021 Stavby		191,743					
2.	Príplatok k cenám za lepiivosť pri hĺbení šachiet zapažených i nezapažených v hornine 3	021 Stavby	m3	191,743	5,28	1 012,79	1 012,79	0,00	
3.	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložené do 4 m	021 Stavby	m2	106,960	6,38	682,62	682,62	0,00	
	9,325*3,53*2	021 Stavby		65,835					
	5,825*3,53*2	021 Stavby		41,125					
	Súčet	021 Stavby		106,960					
4.	Odstánenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložené hĺbky do 4 m	021 Stavby	m2	106,960	3,96	423,56	423,56	0,00	
5.	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	021 Stavby	m3	79,861	4,49	358,90	358,90	0,00	
	191,743-111,882	021 Stavby		79,861					
6.	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začiatých 1000 m	021 Stavby	m3	319,444	1,77	564,78	564,78	0,00	
	79,861*4 *Přepočítané koeficientom množstva			319,444					
7.	Nakladanie neuhnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	021 Stavby	m3	79,861	7,32	584,42	584,42	0,00	
8.	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	021 Stavby	m3	79,861	0,84	66,92	66,92	0,00	
9.	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	021 Stavby	t	143,750	7,04	1 012,00	1 012,00	0,00	
	79,861*1,8 *Přepočítané koeficientom množstva	021 Stavby		143,750					
10.	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	021 Stavby	m3	111,882	3,40	379,84	379,84	0,00	
	191,743	021 Stavby		191,743					
	-7,325*3,825*2,792	021 Stavby		-78,227					
	-2,075*1,125*0,7	021 Stavby		-1,634					
	Súčet	021 Stavby		111,882					
	Zakladanie	021 Stavby							
11.	Vankúše zhutnené pod základy z kameniva hrubého drveného, frakcie 16 - 125 mm	021 Stavby	m3	4,543	35,48	161,20	161,20	0,00	
	7,525*4,025*0,15	021 Stavby		4,543					
12.	Betón základových dosiek, prostý tr.C 16/20	021 Stavby	m3	3,042	86,94	264,48	264,48	0,00	
	7,325*3,825*0,1	021 Stavby		2,802					

	1,4*0,2*0,25*2	021 Stavby		0,140					
	1*0,2*0,25*2	021 Stavby		0,100					
	Súčet	021 Stavby		3,042					
13.	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr.C 20/25	021 Stavby	m3	6,667	103,67	691,16	691,16	0,00	
	7,125*3,625*0,25	021 Stavby		6,457					
	1*0,3*0,25*2	021 Stavby		0,150					
	0,4*0,3*0,25*2	021 Stavby		0,060					
	Súčet	021 Stavby		6,667					
14.	Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-dielce	021 Stavby	m2	8,920	11,84	105,64	105,64	0,00	
	7,325*0,4*2	021 Stavby		5,860					
	3,825*0,4*2	021 Stavby		3,060					
	Súčet	021 Stavby		8,920					
15.	Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-dielce	021 Stavby	m2	8,920	2,61	23,25	23,25	0,00	
	Zvislé a kompletné konštrukcie	021 Stavby							
16.	Betón nadzákladových múrov, železový (bez výstuže) tr.C 20/25	021 Stavby	m3	12,696	107,78	1 368,31	1 368,31	0,00	
	6,825*2,092*0,3*2	021 Stavby		8,567					
	2,725*2,092*0,3*2	021 Stavby		3,420					
	2,875*0,688*0,2	021 Stavby		0,396					
	2,275*0,688*0,2	021 Stavby		0,313					
	Súčet	021 Stavby		12,696					
17.	Debnenie nadzákladových múrov obojstranné zhotovenie-dielce	021 Stavby	m2	92,280	16,61	1 532,96	1 532,96	0,00	
	6,825*2,2*2	021 Stavby		30,030					
	6,225*2,2*2	021 Stavby		27,390					
	3,325*2,2*2	021 Stavby		14,630					
	2,725*2,2*2	021 Stavby		11,990					
	5,15*0,8*2	021 Stavby		8,240					
	Súčet	021 Stavby		92,280					
18.	Debnenie nadzákladových múrov obojstranné odstránenie-dielce	021 Stavby	m2	92,280	5,26	485,67	485,67	0,00	
19.	Betón prekladov železový (bez výstuže) tr.C 20/25	021 Stavby	m3	0,588	101,56	59,72	59,72	0,00	
	3,325*0,225*0,7	021 Stavby		0,524					
	1,2*0,225*0,238	021 Stavby		0,064					
	Súčet	021 Stavby		0,588					
20.	Debnenie prekladu vrátane podpornej konštrukcie výšky do 4 m zhotovenie	021 Stavby	m2	6,733	16,45	110,77	110,77	0,00	
	3,325*0,9*2	021 Stavby		5,985					
	3,325*0,225	021 Stavby		0,748					
	Súčet	021 Stavby		6,733					
21.	Debnenie prekladu vrátane podpornej konštrukcie výšky do 4 m odstránenie	021 Stavby	m2	6,733	6,20	41,77	41,77	0,00	
22.	Výstuž dosiek, stien a prekladov z ocele 10505	021 Stavby	t	2,106	1 636,01	3 445,43	3 445,43	0,00	
	Vodorovné konštrukcie	021 Stavby							
23.	Betón stropov doskových a trámových, železový tr.C 20/25	021 Stavby	m3	5,405	101,68	549,59	549,59	0,00	
	6,825*3,325*0,25	021 Stavby		5,673					
	-0,825*0,825*0,25	021 Stavby		-0,170					
	-0,625*0,625*0,25	021 Stavby		-0,098					
	Súčet	021 Stavby		5,405					
24.	Debnenie klenbových pásov valcových vrátane podpernej konštrukcie do výšky 4m zhotovenie	021 Stavby	m2	23,361	23,15	540,85	540,85	0,00	
25.	Debnenie stropov doskových odstránenie-dielce	021 Stavby	m2	23,361	4,91	114,61	114,61	0,00	
26.	Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre zataženie do 12 kPa zhotovenie	021 Stavby	m2	16,963	7,72	130,87	130,87	0,00	
	6,225*2,725			16,963					
27.	Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre zataženie do 12 kPa odstránenie	021 Stavby	m2	16,963	2,15	36,50	36,50	0,00	
	Presun hmôt HSV	021 Stavby							
28.	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. monolit. betónová výšky do 6 m	021 Stavby	t	74,859	18,67	1 397,39	1 397,39	0,00	
	Ostatné	021 Stavby							
29.	Zákonný poplatok obci podľa Zákona č. 329/2018 - zemina a kamenivo	021 Stavby	t	143,750	7,00	1 006,25	1 006,25	0,00	
	SO 03 ARCHITEKTÚRA 1171-0022-C17- Historické zábradlie	021 Stavby					0,00	0,00	
	Práce a dodávky PSV	021 Stavby							
	Konštrukcie doplnkové kovové	021 Stavby							
1.	Demontáž, oprava a montáž historického zábradlia	021 Stavby	ks	1,000	4 452,36	4 452,36	4 452,36	0,00	
2.	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	44,524	0,90	40,07	40,07	0,00	
	SO 03 ARCHITEKTÚRA 1171-0023-Mobilár navrhovaný-Typ A	021 Stavby							
	MOBILIÁR - TYP A	021 Stavby							
	MOBILIÁR - TYP A	021 Stavby							
1.	B1 - LAVIČKA TYP A	021 Stavby	ks	8,000	470,53	3 764,20	3 764,20	0,00	
2.	B1 - LAVIČKA TYP B	021 Stavby	ks	52,000	1 188,93	61 824,31	61 824,31	0,00	
3.	B2 - KOŠ ODPADKOVÝ	021 Stavby	ks	9,000	490,49	4 414,43	4 414,43	0,00	
4.	B3 - STOJAN NA BICYKLE	021 Stavby	ks	5,000	368,40	1 842,01	1 842,01	0,00	
5.	B4 - TABUĽA INFORMAČNÁ	021 Stavby	ks	1,000	1 904,86	1 904,86	1 904,86	0,00	
	SO 04 - SADOVÉ ÚPRAVY	021 Stavby							
	Práce a dodávky HSV	021 Stavby							
	Zemné práce	021 Stavby							
1.	Odstrašenie krovin a stromov s koreňom s priemerom kmeňa do 100 mm, do 1000 m2	021 Stavby	m2	622,500	1,64	1 018,41	1 018,41	0,00	
2.	Odstrašenie náletov s priemerom kmeňa do 100mm	021 Stavby	m2	55,000	1,78	97,96	97,96	0,00	
3.	Odstrašenie stromu postupným zrezávaním bez postupného spúšťania koruny a kmeňa, priemeru do 200 mm	021 Stavby	ks	62,000	44,67	2 769,48	2 769,48	0,00	
4.	Odstrašenie stromu postupným zrezávaním bez postupného spúšťania koruny a kmeňa, priemeru nad 200 do 300 mm	021 Stavby	ks	30,000	76,41	2 292,21	2 292,21	0,00	
5.	Odstrašenie stromu postupným zrezávaním bez postupného spúšťania koruny a kmeňa, priemeru nad 300 do 400 mm	021 Stavby	ks	22,000	103,91	2 286,00	2 286,00	0,00	
6.	Odstrašenie stromu postupným zrezávaním bez postupného spúšťania koruny a kmeňa, priemeru nad 400 do 500 mm	021 Stavby	ks	18,000	189,17	3 405,08	3 405,08	0,00	
7.	Odstrašenie stromu postupným zrezávaním bez postupného spúšťania koruny a kmeňa, priemeru nad 500 do 600 mm	021 Stavby	ks	5,000	267,68	1 338,41	1 338,41	0,00	
8.	Odstrašenie stromu postupným zrezávaním bez postupného spúšťania koruny a kmeňa, priemeru nad 600 do 700 mm	021 Stavby	ks	2,000	407,81	815,62	815,62	0,00	
9.	Odstrašenie stromu postupným zrezávaním bez postupného spúšťania koruny a kmeňa, priemeru nad 700 do 800 mm	021 Stavby	ks	1,000	570,24	570,24	570,24	0,00	
10.	Odstrašenie stromu postupným zrezávaním bez postupného spúšťania koruny a kmeňa, priemeru nad 800 do 900 mm	021 Stavby	ks	2,000	575,52	1 151,04	1 151,04	0,00	

11.	Odstránenie pňa v rovine a na svahu do 1:5, priemer do 200 mm	021 Stavby	ks	62,000	17,37	1 077,00	1 077,00	0,00
12.	Odstránenie pňa v rovine a na svahu do 1:5, priemer nad 200 do 300 mm	021 Stavby	ks	30,000	36,67	1 100,10	1 100,10	0,00
13.	Odstránenie pňa v rovine a na svahu do 1:5, priemer nad 300 do 400 mm	021 Stavby	ks	22,000	76,66	1 686,61	1 686,61	0,00
14.	Odstránenie pňa v rovine a na svahu do 1:5, priemer nad 400 do 500 mm	021 Stavby	ks	18,000	127,22	2 289,92	2 289,92	0,00
15.	Odstránenie pňa v rovine a na svahu do 1:5, priemer nad 500 do 600 mm (4ks stromov spliených, 1 peň)	021 Stavby	ks	5,000	151,20	755,99	755,99	0,00
16.	Odstránenie pňa v rovine a na svahu do 1:5, priemer nad 600 do 700 mm	021 Stavby	ks	2,000	182,17	364,35	364,35	0,00
17.	Odstránenie pňa v rovine a na svahu do 1:5, priemer nad 700 do 800 mm	021 Stavby	ks	1,000	260,26	260,26	260,26	0,00
18.	Odstránenie pňa v rovine a na svahu do 1:5, priemer nad 800 do 900 mm	021 Stavby	ks	2,000	314,29	628,57	628,57	0,00
19.	Odstránenie pňa odfrézovaním až do hĺbky 500 mm (4ks pňov)		m2	1,050	159,41	167,38	167,38	0,00
20.	Zdravotný rez stromov, odborný rez podľa arboristického štandardu	021 Stavby	ks	10,000	58,48	584,80	584,80	0,00
21.	Odstránenie výmladkov na báze alebo na kmeni stromu	021 Stavby	ks	10,000	16,73	167,29	167,29	0,00
22.	Znalecký posudok - detailné posúdenie stavu dreveniny	021 Stavby	ks	29,000	206,15	5 978,32	5 978,32	0,00
23.	Ornitologický posudok, preverenie výskytu chránených druhov živočíchov	021 Stavby	hod	15,000	50,96	764,40	764,40	0,00
24.	Ochrana stromov pri stavebnej činnosti	021 Stavby	m2	50,000	15,00	750,00	750,00	0,00
Sadovnicke úpravy								
25.	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť nad 50 do 500 m		m3	284,000	1,83	520,29	520,29	0,00
26.	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	021 Stavby	m3	284,000	1,94	551,53	551,53	0,00
27.	Úprava pláne v násypoch v hornine 1-4 so zhutnením	021 Stavby	m2	500,000	0,41	204,50	204,50	0,00
28.	Založenie trávnikára parkového výševom v rovine do 1:5	021 Stavby	m2	7 215,000	0,70	5 064,93	5 064,93	0,00
29.	Trávové semeno - zmes - parkový trávnik, 30g/m2, *1,03	021 Stavby	kg	229,632	8,29	1 904,57	1 904,57	0,00
	(7215*0,03)*1,03	021 Stavby		222,944				
	222,944*1,03 *Přepočítané koeficientom množstva	021 Stavby		229,632				
30.	Položenie sieťky proti krtom	021 Stavby	m2	1 310,000	0,62	808,27	808,27	0,00
31.	Sieťka proti krtom, * 1,05	021 Stavby	m2	1 375,000	0,58	790,63	790,63	0,00
32.	Založenie trávnikára parkového mačinovaním v rovine alebo na svahu do 1:5	021 Stavby	m2	1 310,000	2,60	3 409,93	3 409,93	0,00
33.	Trávníkový koberec - rolovaný, *1,05	021 Stavby	m2	1 375,500	4,73	6 510,24	6 510,24	0,00
	1310*1,05	021 Stavby		1 375,500				
34.	Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 50-100mm v rovine alebo na svahu do 1:5	021 Stavby	m2	10 975,000	0,91	10 020,18	10 020,18	0,00
	*živé ploty*205	021 Stavby		205,000				
	*ruže*189	021 Stavby		189,000				
	*trvalky*2056	021 Stavby		2 056,000				
	*parterový trávnik*1310	021 Stavby		1 310,000				
	*parkový trávnik*7215	021 Stavby		7 215,000				
	Súčet	021 Stavby		10 975,000				
35.	Obrobenie pôdy spätnou frézou v rovine alebo na svahu do 1:5	021 Stavby	m2	10 975,000	0,44	4 839,98	4 839,98	0,00
36.	Obrobenie pôdy hrabňami v rovine alebo na svahu do 1:5	021 Stavby	m2	10 975,000	0,15	1 635,28	1 635,28	0,00
37.	Obrobenie pôdy valcováním v rovine alebo na svahu do 1:5	021 Stavby	m2	8 525,000	0,02	196,08	196,08	0,00
38.	Založenie záhonu na svahu nad 1:5 do 1:2 roviny alebo na svahu do 1:5 v hornine 1 až 2	021 Stavby	m2	2 450,000	0,54	1 327,90	1 327,90	0,00
	*trvalky*2056	021 Stavby		2 056,000				
	*ruže*189	021 Stavby		189,000				
	*živé ploty*205	021 Stavby		205,000				
	Súčet	021 Stavby		2 450,000				
39.	Osadenie záhonového obrubníka kovového bez lôžka	021 Stavby	m	520,000	2,69	1 399,84	1 399,84	0,00
40.	Oceľový záhonový obrubník, 100x2500mm	021 Stavby	ks	220,480	36,19	7 979,83	7 979,83	0,00
	208*1,06 *Přepočítané koeficientom množstva	021 Stavby		220,480				
41.	Hĺbenie jamiek pre výsadbu v horn. 1-4 s výmenou pôdy do 50% v rovine alebo na svahu do 1:5 objemu do 0, 01 m3	021 Stavby	ks	9 126,000	0,41	3 696,03	3 696,03	0,00
	*trvalky*9126	021 Stavby		9 126,000				
42.	Hĺbenie jamiek pre výsadbu v horn. 1-4 s výmenou pôdy do 50% v rovine alebo na svahu do 1:5 objemu nad 0,01 do 0,02 m3	021 Stavby	ks	771,000	0,86	663,83	663,83	0,00
	*ruže záhonové*735	021 Stavby		735,000				
	*ruže popínavé*27	021 Stavby		27,000				
	*kry popínavé*9	021 Stavby		9,000				
	Súčet	021 Stavby		771,000				
43.	Hĺbenie jamiek pre výsadbu v horn. 1-4 s výmenou pôdy do 50% v rovine alebo na svahu do 1:5 objemu nad 0,02 do 0,05 m3	021 Stavby	ks	802,000	2,29	1 835,78	1 835,78	0,00
	*hličenatý ker - živý plot*770	021 Stavby		770,000				
	*listnatý ker*32	021 Stavby		32,000				
	Súčet	021 Stavby		802,000				
44.	Hĺbenie jamiek pre výsadbu v horn. 1-4 s výmenou pôdy do 50% v rovine alebo na svahu do 1:5 objemu nad 0, 40 do 1,00 m3	021 Stavby	ks	53,000	44,09	2 336,77	2 336,77	0,00
	*stromy*53	021 Stavby		53,000			0,00	0,00
45.	Hĺbenie ryhy v horn. 1-4 s výmenou pôdy do 50% v rovine alebo na svahu do 1:5, šírky do 600mm, hĺbky do 500mm	021 Stavby	m	186,000	16,06	2 986,60	2 986,60	0,00
	*kry listnaté - živý plot*30	021 Stavby		30,000				
	*kry listnaté - živý plot-prostokorenné*156	021 Stavby		156,000				
	Súčet	021 Stavby		186,000				
46.	Záhradnícky substrát voľne ložený	021 Stavby	m3	60,000	27,42	1 645,20	1 645,20	0,00
47.	Výsadba kvetín do pripravovanej pôdy so zaliatím s jednoduchými koreňami trvaliek	021 Stavby	ks	2 056,000	0,19	392,70	392,70	0,00
48.	Výsadba kvetín do pripravovanej pôdy so zaliatím s jednoduchými koreňami cibuliek alebo hlúz	021 Stavby	ks	34 555,000	0,17	5 978,02	5 978,02	0,00
49.	Výsadba dreveniny s balom v rovine alebo na svahu do 1:5, priemer balu nad 100 do 200 mm	021 Stavby	ks	771,000	1,55	1 191,97	1 191,97	0,00
	*ruže záhonové*735	021 Stavby		735,000				
	*ruže popínavé*27	021 Stavby		27,000				
	*kry popínavé*9	021 Stavby		9,000				
	Súčet	021 Stavby		771,000				
50.	Výsadba dreveniny s balom v rovine alebo na svahu do 1:5, priemer balu nad 200 do 300 mm	021 Stavby	ks	802,000	2,73	2 191,87	2 191,87	0,00
51.	Výsadba dreveniny s balom v rovine alebo na svahu do 1:5, priemer balu nad 600 do 800 mm	021 Stavby	ks	53,000	41,69	2 209,78	2 209,78	0,00
52.	Výsadba živého plota do vopred vyhlbených ryhy v rovine alebo na svahu do 1:5 z drevin bez balu, prostokorenné	021 Stavby	ks	360,000	0,74	267,12	267,12	0,00
53.	Výsadba živého plota do vopred vyhlbených ryhy v rovine alebo na svahu do 1:5, vertikálna stena	021 Stavby	ks	26,000	2,87	74,57	74,57	0,00
54.	Zakotvenie dreveniny tromi a viac kolmi pri priemere kolov do 100 mm pri dĺžke kolov do 2 m do 3 m	021 Stavby	ks	53,000	11,62	615,81	615,81	0,00
55.	Kotviace koly, pr. 50mm, dĺžka 2,5m, 3 ks/1strom	021 Stavby	ks	159,000	3,64	577,97	577,97	0,00
	53*3 *Přepočítané koeficientom množstva	021 Stavby		159,000			0,00	0,00

143.	<i>Nepeta racemosa</i> 'Superba', K9	021 Stavby	ks	83,000	1,42	117,94	117,94	0,00
144.	<i>Pachysandra terminalis</i> , K9		ks	42,000	1,43	59,89	59,89	0,00
145.	<i>Panicum virgatum</i> 'Shenandoah', K9	021 Stavby	ks	24,000	1,77	42,48	42,48	0,00
146.	<i>Perovskia atriplicifolia</i> 'Filigran', 1L	021 Stavby	ks	7,000	2,15	15,04	15,04	0,00
147.	<i>Polygonum polymorphum</i> 'Johanniswolke', 1L	021 Stavby	ks	19,000	1,28	24,40	24,40	0,00
148.	<i>Salvia nemorosa</i> 'Caradonna', K9	021 Stavby	ks	59,000	1,35	79,53	79,53	0,00
149.	<i>Salvia nemorosa</i> 'Mainacht', 1L	021 Stavby	ks	78,000	2,24	174,49	174,49	0,00
150.	<i>Salvia nemorosa</i> 'Ostfriesland', K9	021 Stavby	ks	56,000	1,34	75,04	75,04	0,00
151.	<i>Salvia nemorosa</i> 'Schneehügel', K9	021 Stavby	ks	75,000	1,29	97,05	97,05	0,00
152.	<i>Sanguisorba tenuifolia</i> var. <i>alba</i> 'Albiflora', 1L	021 Stavby	ks	45,000	2,19	98,64	98,64	0,00
153.	<i>Sedum spectabile</i> 'Iceberg', K9	021 Stavby	ks	52,000	1,25	65,00	65,00	0,00
154.	<i>Sesleria autumnalis</i> , 1L	021 Stavby	ks	562,000	2,04	1 144,79	1 144,79	0,00
155.	<i>Sesleria heuffleriana</i> , 1L	021 Stavby	ks	384,000	2,30	882,05	882,05	0,00
156.	<i>Stipa calamagrostis</i> 'Algäu', 2L	021 Stavby	ks	85,000	2,39	203,07	203,07	0,00
157.	<i>Stipa gigantea</i> , 2L	021 Stavby	ks	8,000	2,01	16,05	16,05	0,00
158.	<i>Veronicastrum virginicum</i> 'Diana', 1L	021 Stavby	ks	32,000	2,13	68,22	68,22	0,00
159.	<i>Vinca minor</i> 'Elisa', K9	021 Stavby	ks	60,000	1,41	84,60	84,60	0,00
160.	<i>Rosa Gertrude Jekyll</i> (ružová), 2L	021 Stavby	ks	3,000	25,42	76,25	76,25	0,00
161.	<i>Rosa James Galway</i> (ružová), 2L	021 Stavby	ks	3,000	22,46	67,39	67,39	0,00
162.	<i>Rosa Tess of the D Urbervilles</i> (červená), 2L	021 Stavby	ks	3,000	25,21	75,64	75,64	0,00
163.	<i>Rosa Mortimer Sackler</i> (ružová), 2L	021 Stavby	ks	3,000	26,50	79,49	79,49	0,00
164.	<i>Rosa St. Swithun</i> (ružová), 2L	021 Stavby	ks	3,000	25,26	75,77	75,77	0,00
165.	<i>Rosa Parade</i> (červenoružová), 2L	021 Stavby	ks	3,000	22,86	68,57	68,57	0,00
166.	<i>Rosa Strawberry Hill</i> (ružová), 2L	021 Stavby	ks	3,000	25,49	76,46	76,46	0,00
167.	<i>Rosa Lady of Shalott</i> (oranžová), 2L	021 Stavby	ks	6,000	22,52	135,13	135,13	0,00
168.	<i>Rosa Wildeve</i> , 2L	021 Stavby	ks	245,000	23,61	5 784,94	5 784,94	0,00
169.	<i>Rosa Bosobel</i> , 2L	021 Stavby	ks	175,000	22,86	4 000,50	4 000,50	0,00
170.	<i>Rosa Lady Emma Hamilton</i> , 2L	021 Stavby	ks	175,000	22,11	3 868,90	3 868,90	0,00
171.	<i>Rosa Munstead Wood</i> , 2L		ks	140,000	24,61	3 445,12	3 445,12	0,00
172.	<i>Clematis montana Grandiflora</i> (biela), 2L	021 Stavby	ks	5,000	15,50	77,50	77,50	0,00
173.	<i>Clematis montana Rubens</i> (ružová), 2L	021 Stavby	ks	4,000	15,50	62,00	62,00	0,00
174.	<i>Amelanchier lamarckii</i> , Co 55L, 200/250	021 Stavby	ks	32,000	99,30	3 177,57	3 177,57	0,00
175.	<i>Carpinus betulus</i> , hotový živý plot, v. 150 cm, š. 120cm (23m2)	021 Stavby	ks	20,000	327,80	6 556,02	6 556,02	0,00
176.	<i>Carpinus betulus</i> , ker VP/ 80-120, 5ks/m2 (72m2), prostokorenný	021 Stavby	ks	360,000	7,39	2 658,60	2 658,60	0,00
177.	<i>Taxus x baccata</i> , bal 110-120 cm	021 Stavby	ks	770,000	20,34	15 660,26	15 660,26	0,00
178.	<i>Robinia pseudoacacia</i> 'Bessoniana', o 20-25	021 Stavby	ks	21,000	259,03	5 439,57	5 439,57	0,00
179.	<i>Liriodendron tulipifera</i> , o 30+	021 Stavby	ks	1,000	658,50	658,50	658,50	0,00
180.	<i>Fagus sylvatica</i> 'Rohani', o 20-25	021 Stavby	ks	1,000	596,37	596,37	596,37	0,00
181.	<i>Sophora japonica</i> , o 20-25	021 Stavby	ks	1,000	336,74	336,74	336,74	0,00
182.	<i>Magnolia kobus</i> , o 20-25	021 Stavby	ks	1,000	369,74	369,74	369,74	0,00
183.	<i>Carpinus betulus</i> 'Frans Fontaine', o 20-25	021 Stavby	ks	3,000	301,57	904,70	904,70	0,00
184.	<i>Tilia x euchlora</i> , o 30+	021 Stavby	ks	1,000	650,00	650,00	650,00	0,00
185.	<i>Pyrus calleryana</i> 'Chanticleer', o 20-25	021 Stavby	ks	16,000	384,97	6 159,58	6 159,58	0,00
186.	<i>Gleditsia triacanthos</i> 'Skyline', o 20-25	021 Stavby	ks	3,000	270,00	810,00	810,00	0,00
187.	<i>Acer platanoides</i> 'Emerald Queen', o 20-25	021 Stavby	ks	5,000	355,00	1 775,00	1 775,00	0,00
	Presun hmôt HSV	021 Stavby						
188.	Vodorovné premiestnenie vyklíčováných krovín do priemeru kmeňa 100 mm na vzdialenosť 3000 m	021 Stavby	m2	677,500	1,37	930,89	930,89	0,00
189.	Príplatok za každých ďalších 1000 m premiest., vyklíčováných krovín po spevnenej ceste	021 Stavby	m2	2 710,000	0,31	837,39	837,39	0,00
190.	Vodorovné premiestnenie konárov stromov nad 100 do 300 mm do 3000 m	021 Stavby	ks	92,000	1,54	141,40	141,40	0,00
191.	Vodorovné premiestnenie konárov stromov nad 300 do 500 mm do 3000 m	021 Stavby	ks	40,000	5,13	205,08	205,08	0,00
192.	Vodorovné premiestnenie konárov stromov nad 500 do 700 mm do 3000 m	021 Stavby	ks	7,000	12,04	84,28	84,28	0,00
193.	Vodorovné premiestnenie konárov stromov nad 700 do 900 mm do 3000 m	021 Stavby	ks	3,000	21,28	63,84	63,84	0,00
194.	Vodorovné premiestnenie kmeňov nad 100 do 300 mm do 3000 m	021 Stavby	ks	92,000	15,37	1 414,41	1 414,41	0,00
195.	Vodorovné premiestnenie kmeňov nad 300 do 500 mm do 3000 m	021 Stavby	ks	40,000	19,70	787,96	787,96	0,00
196.	Vodorovné premiestnenie kmeňov nad 500 do 700 mm do 3000 m	021 Stavby	ks	7,000	22,46	157,23	157,23	0,00
197.	Vodorovné premiestnenie kmeňov nad 700 do 900 mm do 3000 m		ks	3,000	34,00	101,99	101,99	0,00
198.	Vodorovné premiestnenie pŕov nad 100 do 300 mm do 3000 m	021 Stavby	ks	92,000	8,15	749,71	749,71	0,00
199.	Vodorovné premiestnenie pŕov nad 300 do 500 mm do 3000 m	021 Stavby	ks	40,000	19,27	770,84	770,84	0,00
200.	Vodorovné premiestnenie pŕov nad 500 do 700 mm do 3000 m	021 Stavby	ks	7,000	28,91	202,35	202,35	0,00
201.	Vodorovné premiestnenie pŕov nad 700 do 900 mm do 3000 m	021 Stavby	ks	3,000	34,16	102,48	102,48	0,00
202.	Príplatok za každých ďalších 1000 m premiest., konárov stromov nad 100 do 300 mm po spevnenej ceste	021 Stavby	ks	368,000	0,25	90,53	90,53	0,00
203.	Príplatok za každých ďalších 1000 m premiest., konárov stromov nad 300 do 500 mm po spevnenej ceste	021 Stavby	ks	160,000	0,55	87,84	87,84	0,00
204.	Príplatok za každých ďalších 1000 m premiest., konárov stromov nad 500 do 700 mm po spevnenej ceste	021 Stavby	ks	28,000	0,92	25,79	25,79	0,00
205.	Príplatok za každých ďalších 1000 m premiest., konárov stromov nad 700 do 900 mm po spevnenej ceste	021 Stavby	ks	12,000	1,14	13,69	13,69	0,00
206.	Presun hmôt pre sadovnícke a krajinárske úpravy do 5000 m vodorovne bez zvislého presunu	021 Stavby	t	646,721	32,96	21 313,98	21 313,98	0,00
207.	Poplatok za uloženie drevnéj hmoty	021 Stavby	t	93,850	7,27	682,67	682,67	0,00
208.	Zákonný poplatok za skládkovanie drevnéj hmoty	021 Stavby	t	93,850	11,14	1 045,02	1 045,02	0,00
	SO 05 OSVETLENIE-Cast Verejné osvetlenie, položky Materiál	021 Stavby						
1.	Demontáž parkového svietidla do výšky 4m, uskladnenie	021 Stavby	ks	6,000	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Demontáž parkového svietidla do výšky 6m, likvidácia	021 Stavby	ks	7,000	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Demontáž stožiarov do MH=4,0m, uskladnenie	021 Stavby	ks	6,000	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Demontáž stožiarov do MH=6,0m, likvidácia	021 Stavby	ks	7,000	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Rozbúranie betónového základu s premiestnením sutiny, zášypom jamy, zhutnením a úpravou plánu	021 Stavby	ks	13,000	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Demontáž starého káblového vedenia, likvidácia	021 Stavby	m	450,000	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	LED modul typ LM1 vrátane programovateľného predradníka a prepäťovej ochrany s asymetrickou optikou DM podľa špecifikácie zariadení	021 Stavby	ks	9,000	250,00	2 250,00	2 250,00	0,00
8.	LED modul typ LM1 vrátane programovateľného predradníka a prepäťovej ochrany so symetrickou optikou DS podľa špecifikácie zariadení	021 Stavby	ks	32,000	250,00	8 000,00	8 000,00	0,00
9.	Lucerna štvorboká typ L1 (bez svetelného zdroja)	021 Stavby	ks	9,000	1 250,00	11 250,00	11 250,00	0,00
10.	Lucerna L2 (bez svetelného zdroja)	021 Stavby	ks	32,000	1 650,00	52 800,00	52 800,00	0,00

11.	Osemhranný stožiar s rustikálnymi, oválnymi a kužeľovitými tvarmi typ S1	021 Stavby	ks	9,000	1 150,00	10 350,00	10 350,00	0,00	
12.	Stožiar typ S3 - STO76/35/3P	021 Stavby	ks	32,000	750,00	24 000,00	24 000,00	0,00	
13.	Oceľová kotva pod stožiar S1	021 Stavby	ks	9,000	75,00	675,00	675,00	0,00	
14.	Oceľová kotva pod stožiar S3	021 Stavby	ks	32,000	75,00	2 400,00	2 400,00	0,00	
15.	Púzdrový základ pre stožiar prírubový verejného osvetlenia v ose trasy kábla do výšky 5 m vrátane výkopu stožiarovej jamy	021 Stavby	ks	41,000	75,00	3 075,00	3 075,00	0,00	
16.	Stožiarová svorkovnica GURO EKM-2072-1D2-5-16 alebo ekvivalent, 2x10A vrátane poistiek kompletizácia. Montáž svorkovnice stožiarovej, pripavenie svorkovnice, úprava káblov, montáž do 15 ks vodičov do priemeru 16 mm, montáž poistky, zapojenie vývodu pre svetidlo, uzatvorenie svorkovnice min IP 43. uchyt skrutiek	021 Stavby	ks	41,000	30,00	1 230,00	1 230,00	0,00	
17.	Kábel silový medený CYKY-J 3x1,5 a jeho propojenie ku svetidlu	021 Stavby	m	164,000	0,38	62,32	62,32	0,00	
18.	Kábel silový CYKY-J 5x10mm ²	021 Stavby	m	1 300,000	5,10	6 630,00	6 630,00	0,00	
19.	Chránička ohybná FXKVR 50mm 39mm 450N HDPE	021 Stavby	m	1 300,000	1,10	1 430,00	1 430,00	0,00	
20.	Odborné odskúšanie a kompletizácia svetidla pred montážou	021 Stavby	ks	41,000		0,00	0,00	0,00	
21.	Ukončenie vodičov v rozvážači vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2,5mm ²	021 Stavby	ks	246,000	0,05	12,30	12,30	0,00	
22.	Ukončenie vodičov v rozvážači vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 16mm ²	021 Stavby	ks	410,000	0,07	28,70	28,70	0,00	
23.	Samolepka BLESK-B3	021 Stavby	ks	41,000	0,15	6,15	6,15	0,00	
24.	Označenie stožiara číslom - reflexný podklad, farebná potlač	021 Stavby	ks	41,000	1,20	49,20	49,20	0,00	
25.	Dodávka Gufatiny FeZn d=10mm, 1kg=1,6m	021 Stavby	m	1 150,000	1,00	1 150,00	1 150,00	0,00	
26.	Svorka SS	021 Stavby	ks	100,000	0,45	45,00	45,00	0,00	
27.	Svorka SP1	021 Stavby	ks	41,000	0,60	24,60	24,60	0,00	
28.	Hĺbenie káblovej ryhy 35 cm širokej a 70 cm hlbkej, v zemine triedy 3	021 Stavby	m	950,000	0,00	0,00	0,00	0,00	
29.	Fólia výstražná ČERVENÁ 220 s bleskom, rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy	021 Stavby	m	950,000	0,06	57,00	57,00	0,00	
30.	Zriadenie, rekonšt. káblového lôžka z piesku bez zakrytia, v ryhe šír. do 35 cm, hrúbky vrstvy 10 cm	021 Stavby	m	950,000	1,50	1 425,00	1 425,00	0,00	
31.	Ručný záryp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 70 cm hlbkej v zemine tr. 3	021 Stavby	m	950,000	0,00	0,00	0,00	0,00	
32.	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny	021 Stavby	m2	950,000	2,00	1 900,00	1 900,00	0,00	
33.	Riadený pretlak vrátane chárnický d=63mm pod trávnikom a chodníkom vrátane výkopu štartovacej a cieľovej jamy	021 Stavby	m	20,000	1,50	30,00	30,00	0,00	
34.	Rozvážač RVO podľa špecifikácie zariadení	021 Stavby	ks	1,000	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	
35.	Pripojenie vývodu do 5x10 mm ² parkového osvetlenia do rozvážača RVO vrátane podružného materiálu	021 Stavby	ks	3,000	48,00	144,00	144,00	0,00	
36.	Podružný materiál	021 Stavby	%	10,000	6 618,20	861,82	861,82	0,00	
37.	Dopravné naklady, preskladovanie materiálu na stavbe	021 Stavby	m3	100,000	0,00	0,00	0,00	0,00	
38.	Geodetické zameranie v teréne / sv.bod, vrátane zemných káblových vedení	021 Stavby	ks	1,000	0,00	0,00	0,00	0,00	
39.	VO Revízia svetelného miesta	021 Stavby	ks	41,000	0,00	0,00	0,00	0,00	
44.	Súhrnná revízia vrátane prípojok, rozvážačov a vedení	021 Stavby	ks	1,000	0,00	0,00	0,00	0,00	
41.	Spracovanie projektovej dokumentácie skutkového vyhotovenia vrátane tlačí 3 paré	021 Stavby	ks	1,000	0,00	0,00	0,00	0,00	
42.	Fotodokumentácia zemných prác	021 Stavby	ks	1,000	0,00	0,00	0,00	0,00	
43.	Projektový manažment	021 Stavby	hod.	60,000	0,00	0,00	0,00	0,00	
44.	Kontrolné merania osvetlenia podľa STN EN 13 201, protokol z merania	021 Stavby	ks	1,000	0,00	0,00	0,00	0,00	
SO 05 OSVETLENIE-časť Verejné osvetlenie, položky Montážne práce									
1.	Demontáž parkového svetidla do výšky 4m, uskladnenie	021 Stavby	ks	6,000	12,00	72,00	72,00	0,00	
2.	Demontáž parkového svetidla do výšky 6m, likvidácia	021 Stavby	ks	7,000	12,00	84,00	84,00	0,00	
3.	Demontáž stožiarov do MH=4,0m, uskladnenie	021 Stavby	ks	6,000	65,00	390,00	390,00	0,00	
4.	Demontáž stožiarov do MH=6,0m, likvidácia	021 Stavby	ks	7,000	85,00	595,00	595,00	0,00	
5.	Rozbúranie betónového základu s premiestnením sutiny,zásypom jamy,zhutnením a úpravou pláne	021 Stavby	ks	13,000	75,00	975,00	975,00	0,00	
6.	Demontáž starého káblového vedenia, likvidácia	021 Stavby	m	450,000	0,50	225,00	225,00	0,00	
7.	LED modul typ LM1 vrátane programovateľného predradníka a prepäťovej ochrany s asymetrickou optikou DM podľa špecifikácie zariadení	021 Stavby	ks	9,000	12,00	108,00	108,00	0,00	
8.	LED modul typ LM1 vrátane programovateľného predradníka a prepäťovej ochrany so symetrickou optikou DS podľa špecifikácie zariadení	021 Stavby	ks	32,000	12,00	384,00	384,00	0,00	
9.	Lucerna štvorboká typ L1 (bez svetelného zdroja)	021 Stavby	ks	9,000	15,00	135,00	135,00	0,00	
10.	Lucerna L2 (bez svetelného zdroja)	021 Stavby	ks	32,000	15,00	480,00	480,00	0,00	
11.	Osemhranný stožiar s rustikálnymi, oválnymi a kužeľovitými tvarmi typ S1	021 Stavby	ks	9,000	50,00	450,00	450,00	0,00	
12.	Stožiar typ S3 - STO76/35/3P	021 Stavby	ks	32,000	50,00	1 600,00	1 600,00	0,00	
13.	Oceľová kotva pod stožiar S1	021 Stavby	ks	9,000	15,00	135,00	135,00	0,00	
14.	Oceľová kotva pod stožiar S3	021 Stavby	ks	32,000	15,00	480,00	480,00	0,00	
15.	Púzdrový základ pre stožiar prírubový verejného osvetlenia v ose trasy kábla do výšky 5 m vrátane výkopu stožiarovej jamy	021 Stavby	ks	41,000	40,00	1 640,00	1 640,00	0,00	
16.	Stožiarová svorkovnica GURO EKM-2072-1D2-5-16 alebo ekvivalent, 2x10A vrátane poistiek kompletizácia. Montáž svorkovnice stožiarovej, pripavenie svorkovnice, úprava káblov, montáž do 15 ks vodičov do priemeru 16 mm, montáž poistky, zapojenie vývodu pre svetidlo, uzatvorenie svorkovnice min IP 43. uchyt skrutiek	021 Stavby	ks	41,000	20,00	820,00	820,00	0,00	
17.	Kábel silový medený CYKY-J 3x1,5 a jeho propojenie ku svetidlu	021 Stavby	m	164,000	0,15	24,60	24,60	0,00	
18.	Kábel silový CYKY-J 5x10mm ²	021 Stavby	m	1 300,000	0,25	325,00	325,00	0,00	
19.	Chránička ohybná FXKVR 50mm 39mm 450N HDPE	021 Stavby	m	1 300,000	1,25	1 625,00	1 625,00	0,00	
20.	Odborné odskúšanie a kompletizácia svetidla pred montážou	021 Stavby	ks	41,000	5,60	229,60	229,60	0,00	
21.	Ukončenie vodičov v rozvážači vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2,5mm ²	021 Stavby	ks	246,000	0,12	29,52	29,52	0,00	
22.	Ukončenie vodičov v rozvážači vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 16mm ²	021 Stavby	ks	410,000	0,12	49,20	49,20	0,00	
23.	Samolepka BLESK-B3	021 Stavby	ks	41,000	0,15	6,15	6,15	0,00	
24.	Označenie stožiara číslom - reflexný podklad, farebná potlač	021 Stavby	ks	41,000	0,15	6,15	6,15	0,00	
25.	Dodávka Gufatiny FeZn d=10mm, 1kg=1,6m	021 Stavby	m	1 150,000	0,22	253,00	253,00	0,00	
26.	Svorka SS	021 Stavby	ks	100,000	0,25	25,00	25,00	0,00	
27.	Svorka SP1	021 Stavby	ks	41,000	0,25	10,25	10,25	0,00	
28.	Hĺbenie káblovej ryhy 35 cm širokej a 70 cm hlbkej, v zemine triedy 3	021 Stavby	m	950,000	7,50	7 125,00	7 125,00	0,00	
29.	Fólia výstražná ČERVENÁ 220 s bleskom, rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy	021 Stavby	m	950,000	0,45	427,50	427,50	0,00	
30.	Zriadenie, rekonšt. káblového lôžka z piesku bez zakrytia, v ryhe šír. do 35 cm, hrúbky vrstvy 10 cm	021 Stavby	m	950,000	2,50	2 375,00	2 375,00	0,00	
31.	Ručný záryp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 70 cm hlbkej v zemine tr. 3	021 Stavby	m	950,000	2,50	2 375,00	2 375,00	0,00	
32.	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny	021 Stavby	m2	950,000	2,50	2 375,00	2 375,00	0,00	
33.	Riadený pretlak vrátane chárnický d=63mm pod trávnikom a chodníkom vrátane výkopu štartovacej a cieľovej jamy	021 Stavby	m	20,000	65,00	1 300,00	1 300,00	0,00	

34.	Rozvádzač RVO podľa špecifikácie zariadení	021 Stavby	ks	1,000	150,00	150,00	150,00	0,00
35.	Pripojenie vývodu do 5x10 mm2 parkového osvetlenia do rozvádzača RVO vrátane podružného materiálu	021 Stavby	ks	3,000	22,00	66,00	66,00	0,00
36.	Podružný materiál	021 Stavby	%	10,000	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	Dopravné naklady, preskladovanie materiálu na stavbe	021 Stavby	m3	100,000	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	Geodetické zameranie v teréne / sv.bod, vrátane zemných káblových vedení	021 Stavby	ks	1,000	0,00	0,00	0,00	0,00
39.	VO Revízia svetelného miesta	021 Stavby	ks	41,000	12,00	492,00	492,00	0,00
44.	Súhrnná revízia vrátane prípojok, rozvádzačov a vedení	021 Stavby	ks	1,000	0,00	0,00	0,00	0,00
41.	Spracovanie projektovej dokumentácie skutkového vyhotovenia vrátane tlačí 3 paré	021 Stavby	ks	1,000	0,00	0,00	0,00	0,00
42.	Fotodokumentácia zemných prác	021 Stavby	ks	1,000	0,00	0,00	0,00	0,00
43.	Projektový manažment	021 Stavby	hod.	60,000	0,00	0,00	0,00	0,00
44.	Kontrolné merania osvetlenia podľa STN EN 13 201, protokol z merania	021 Stavby	ks	1,000	0,00	0,00	0,00	0,00
	SO 05 OSVETLENIE-časť Verejné osvetlenie, položka Dopravné naklady	021 Stavby						
37.	Dopravné naklady, preskladovanie materiálu na stavbe	021 Stavby	m3	100,000	6,50	650,00	650,00	0,00
	SO 05 OSVETLENIE-časť Verejné osvetlenie, položky Inžiniering, projektovanie, konzultácie a iné služby	021 Stavby						
38.	Geodetické zameranie v teréne / sv.bod, vrátane zemných káblových vedení	021 Stavby	ks	1,000	450,00	450,00	450,00	0,00
39.	VO Revízia svetelného miesta	021 Stavby	ks	41,000	0,00	0,00	0,00	0,00
40.	Súhrnná revízia vrátane prípojok, rozvádzačov a vedení	021 Stavby	ks	1,000	200,00	200,00	200,00	0,00
41.	Spracovanie projektovej dokumentácie skutkového vyhotovenia vrátane tlačí 3 paré	021 Stavby	ks	1,000	255,00	255,00	255,00	0,00
42.	Fotodokumentácia zemných prác	021 Stavby	ks	1,000	115,00	115,00	115,00	0,00
43.	Projektový manažment	021 Stavby	hod.	60,000	25,00	1 500,00	1 500,00	0,00
44.	Kontrolné merania osvetlenia podľa STN EN 13 201, protokol z merania	021 Stavby	ks	1,000	250,00	250,00	250,00	0,00
	SO 05 OSVETLENIE-časť Iluminácia, silnoprád, slaboprád, položky Materiál	021 Stavby						
45.	Svietidlo zemné vrátane ocelevej montážnej príruby NAPR. - GL-RGB podľa špecifikácie zariadení ALEBO EKVIVALENT, zhotovenie betónového základu	021 Stavby	ks	20,000	1 200,00	24 000,00	24 000,00	0,00
46.	Svietidlo stĺpkové vrátane ocelevej montážnej príruby NAPR. - GL-RGB podľa špecifikácie zariadení ALEBO EKVIVALENT, zhotovenie betónového základu	021 Stavby	ks	12,000	500,00	6 000,00	6 000,00	0,00
47.	Svietidlo "GOBO" vrátane nástennej montážnej konzoly NAPR. - SL-GB podľa špecifikácie zariadení ALEBO EKVIVALENT	021 Stavby	ks	11,000	3 050,00	33 550,00	33 550,00	0,00
48.	LED líniové svietidlo IP68 do vodných prvkov NAPR. - RGB podľa špecifikácie zariadení ALEBO EKVIVALENT	021 Stavby	m	10,000	65,00	650,00	650,00	0,00
49.	LED líniové svietidlo NAPR. IP66 podsvetlenie sedacích prvkov podľa špecifikácie zariadení ALEBO EKVIVALENT	021 Stavby	m	60,000	50,00	3 000,00	3 000,00	0,00
50.	LED líniové svietidlo NAPR. IP66 podsvetlenie madiel zábradlí podľa špecifikácie zariadení ALEBO EKVIVALENT	021 Stavby	m	40,000	45,00	1 800,00	1 800,00	0,00
51.	LED líniové svietidlo NAPR. IP66 podsvetlenie kruhovej fontány podľa špecifikácie zariadení ALEBO EKVIVALENT	021 Stavby	m	20,000	40,00	800,00	800,00	0,00
52.	Odborné odskúšanie a kompletizácia svietidla pred montážou	021 Stavby	ks	62,000	0,00	0,00	0,00	0,00
53.	Access point UBNT UniFi AP, AC Mesh Pro pripojiteľný do existujúceho systému NAPR. UniFi Network Management Controller vrátane montážnych prvkov ALEBO EKVIVALENT	021 Stavby	ks	3,000	200,00	600,00	600,00	0,00
54.	Switch NAPR. UBNT UniFiSwitch US-8-150W pripojiteľný do existujúceho systému UniFi Network Management Controller ALEBO EKVIVALENT	021 Stavby	ks	3,000	195,00	585,00	585,00	0,00
55.	SFP single mode NAPR. UBIQUITI UF-SM-1G-S kompatibilné s UBNT UniFiSwitch US-8-150W ALEBO EKVIVALENT	021 Stavby	ks	5,000	30,00	150,00	150,00	0,00
56.	Kamera podľa štandardov MeP Tmava, IP67 IK10 vrátane ramienka, uchytačov konzoly a montážnych prvkov. Všetky komponenty vo farebnom vyhotovení RAL7022	021 Stavby	ks	2,000	1 100,00	2 200,00	2 200,00	0,00
57.	Zásuvkový stĺpik NAPR. ZSx podľa špecifikácie zariadení ALEBO EKVIVALENT, zhotovenie betónového základu	021 Stavby	ks	4,000	400,00	1 600,00	1 600,00	0,00
58.	ZKvX - rozvádzač osvetlenia umiestnený v zemnej šachte a IP65/66 zabezpečuje istenie úsekov, ochranu voči prepätiu káblových vývodov silového a komunikačného vedenia DMX z periférnych zariadení. Zabezpečuje prenos a zosilnenie DMX signálu, spoločné nulovania a odrušenie siete napájania a DMX, ďalej zabezpečuje napájanie a stmievanie LED líniových svietidiel, spínanie osvetlenia pomocou PLC. Riadenie DMX 512, min 2 KHz PWM, spínanie vývodov svietidiel polovodičovými spínačmi a úsekové istenie pre zabezpečenie selektivity istenia a vypínacej poruchovej slúčky.	021 Stavby	ks	1,000	1 010,00	1 010,00	1 010,00	0,00
59.	ZKmx - rozvádzač osvetlenia umiestnený v zemnej šachte a IP65/66 zabezpečuje istenie úsekov, ochranu voči prepätiu káblových vývodov silového a komunikačného vedenia DMX z periférnych zariadení. Zabezpečuje prenos a zosilnenie DMX signálu, spoločné nulovania a odrušenie siete napájania a DMX, ďalej zabezpečuje napájanie a stmievanie LED líniových svietidiel, spínanie osvetlenia pomocou PLC. Riadenie DMX 512, min 2 KHz PWM, spínanie vývodov svietidiel polovodičovými spínačmi a úsekové istenie pre zabezpečenie selektivity istenia a vypínacej poruchovej slúčky, súčasťou rozvádzača je ethernet switch s optickými vstupmi ako prepojovací bod ku systému kamerového dohľadu.	021 Stavby	ks	2,000	1 265,00	2 530,00	2 530,00	0,00
60.	Kábel silový H07RN-F 3G1,5	021 Stavby	m	350,000	0,75	262,50	262,50	0,00
61.	Kábel silový H07RN-F 5G2,5	021 Stavby	m	720,000	1,70	1 224,00	1 224,00	0,00
62.	Kábel silový CYKY-J 5x2,5mm2	021 Stavby	m	380,000	1,35	513,00	513,00	0,00
63.	Kábel silový CYKY-J 5x6mm2	021 Stavby	m	260,000	3,10	806,00	806,00	0,00
64.	Kábel silový CYKY-J 5x10mm2	021 Stavby	m	110,000	5,10	561,00	561,00	0,00
65.	Kábel ovládací J-Y(S)Y 2x2x0,8 do zeme	021 Stavby	m	630,000	0,50	315,00	315,00	0,00
66.	Box ochranný gélový 45x45x30mm IPX8, uzavretie 2x sťahovacia páska	021 Stavby	ks	31,000	3,95	122,45	122,45	0,00
67.	Trúbka ohybná FXP TURBO 20mm 14,1mm 750N PVC	021 Stavby	m	630,000	0,95	598,50	598,50	0,00
68.	Trúbka ohybná FXP 32mm 24,3mm 750N PVC	021 Stavby	m	1 450,000	0,95	1 377,50	1 377,50	0,00
69.	Chránička ohybná FXKVR 50mm 39mm 450N HDPE so zaťahovacím lankom vrátane zatiahnutia kábla do 5x10mm2	021 Stavby	m	370,000	1,10	407,00	407,00	0,00
70.	Chránička ohybná FXKVR 160mm 135mm 450N HDPE so zaťahovacím lankom bez zatiahnutia kábla (príprava pre ZS-DIS)	021 Stavby	m	40,000	4,00	160,00	160,00	0,00
71.	Chránička ohybná FXKVS 200mm 176mm 450N HDPE bez zatiahnutia kábla (príprava pre ZS-DIS)	021 Stavby	m	40,000	6,00	240,00	240,00	0,00
72.	Chránička optická HDPE 40/32,6, vnútorný povrch - silicore, farba - modrá so 4 žltými páskami	021 Stavby	m	270,000	1,50	405,00	405,00	0,00

73.	Hĺbenie káblovej ryhy 35 cm širokej a 70 cm hlbkej, v zemine triedy 3	021 Stavby	m	600,000	0,00	0,00	0,00	0,00
74.	Fólia výstražná ČERVENÁ 220 s bleskom, rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy	021 Stavby	m	600,000	0,06	36,00	36,00	0,00
75.	Zriadenie, rekonšt. káblového lôžka z piesku bez zakrytia, v ryhe šír. do 35 cm, hrúbky vrstvy 10 cm	021 Stavby	m	600,000	1,50	900,00	900,00	0,00
76.	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 70 cm hlbkej v zemine tr. 3	021 Stavby	m	600,000	0,00	0,00	0,00	0,00
77.	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm ododor. hladiny	021 Stavby	m2	600,000	2,00	1 200,00	1 200,00	0,00
78.	Rozvádzač R-PARK hlavný rozvádzač R-PARK osvetlenia umiestnený v skriní IP65/66 zabezpečuje istenie úsekov, ochranu voči prepätiu káblových vývodov silového a komunikačného vedenia DMX z periférnych zariadení. Zabezpečuje prenos a zosilnenie DMX signálu, spoločné nulovania a odrušenie siete napájania a DMX, ďalej zabezpečuje napájanie a stmievanie LED líniových svietidiel, spínanie osvetlenia pomocou PLC, gsm, pomocou systému riadenia a diaľkového monitoringu prevádzky osvetlenia vrátane merania a nadstavbových softverových riešení dispečingu osvetlenia. Riadenie NAPR. STICK DE3 ALEBO EKVIVALENT pre prvky osvetlenia stmievané a spínané DMX 512, min 2 kHz PWM, spínanie vývodov svietidiel polovodičovými spínačmi a úsekové istenie pre zabezpečenie selektivity istenia a vypínacej poruchovej slučky. súčasťou rozvádzača je ethernet switch s optickými vstupmi ako prepojavací bod ku systému kamerového dohľadu. Podľa špecifikácie minimálnych technický a prevádzkových štandardov	021 Stavby	ks	1,000	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00
79.	Pripojenie vývodu do 5x10 mm2 parkového osvetlenia do rozvádzača R-PARK vrátane podružného materiálu	021 Stavby	ks	8,000	48,00	384,00	384,00	0,00
80.	Podružný materiál	021 Stavby	%	10,000	13 232,50	1 323,25	1 323,25	0,00
81.	Dopravné naklady, preskladovanie materiálu na stavbe	021 Stavby	m3	100,000	0,00	0,00	0,00	0,00
82.	Geodetické zameranie v teréne vrátane zemných káblových vedení	021 Stavby	ks	1,000	0,00	0,00	0,00	0,00
83.	VO Revízia svetelného miesta	021 Stavby	ks	62,000	0,00	0,00	0,00	0,00
84.	Súhrnná revízia vrátane pripojok, rozvádzačov a vedení	021 Stavby	ks	1,000	0,00	0,00	0,00	0,00
85.	Spracovanie projektovej dokumentácie skutkového vyhotovenia vrátane tlačí 3 paré	021 Stavby	ks	1,000	0,00	0,00	0,00	0,00
86.	Fotodokumentácia zemných prác	021 Stavby	ks	1,000	0,00	0,00	0,00	0,00
87.	Projektový manažment	021 Stavby	hod.	100,000	0,00	0,00	0,00	0,00
	SO 05 OSVETLENIE-časť Iluminácia, silnoprád, slaboprád, položky Montážne práce	021 Stavby						
45.	Svietidlo zemné vrátane ocelevej montážnej príruby NAPR. - GL-RGB podľa špecifikácie zariadení ALEBO EKVIVALENT, zhotovenie betónového základu	021 Stavby	ks	20,000	25,00	500,00	500,00	0,00
46.	Svietidlo stĺpkové vrátane ocelevej montážnej príruby NAPR. - GL-RGB podľa špecifikácie zariadení ALEBO EKVIVALENT, zhotovenie betónového základu	021 Stavby	ks	12,000	25,00	300,00	300,00	0,00
47.	Svietidlo "GOBO" vrátane nástennej montážnej konzoly NAPR. - SL-GB podľa špecifikácie zariadení ALEBO EKVIVALENT	021 Stavby	ks	11,000	25,00	275,00	275,00	0,00
48.	LED líniové svietidlo IP68 do vodných prvkov NAPR. - RGB podľa špecifikácie zariadení ALEBO EKVIVALENT	021 Stavby	m	10,000	6,50	65,00	65,00	0,00
49.	LED líniové svietidlo NAPR. IP66 podsvetlenie sedacích prvkov podľa špecifikácie zariadení ALEBO EKVIVALENT	021 Stavby	m	60,000	6,50	390,00	390,00	0,00
50.	LED líniové svietidlo NAPR. IP66 podsvetlenie madiel zábradlí podľa špecifikácie zariadení ALEBO EKVIVALENT	021 Stavby	m	40,000	6,50	260,00	260,00	0,00
51.	LED líniové svietidlo NAPR. IP66 podsvetlenie kruhovej fontány podľa špecifikácie zariadení ALEBO EKVIVALENT	021 Stavby	m	20,000	6,50	130,00	130,00	0,00
52.	Odborné odskúšanie a kompletizácia svietidla pred montážou	021 Stavby	ks	62,000	5,60	347,20	347,20	0,00
53.	Access point UBNT UniFi AP, AC Mesh Pro pripojiteľný do existujúceho systému NAPR. UniFi Network Management Controller vrátane montážnych prvkov ALEBO EKVIVALENT	021 Stavby	ks	3,000	15,00	45,00	45,00	0,00
54.	Switch NAPR. UBNT UniFiSwitch US-8-150W pripojiteľný do existujúceho systému UniFi Network Management Controller ALEBO EKVIVALENT	021 Stavby	ks	3,000	15,00	45,00	45,00	0,00
55.	SFP single mode NAPR. UBIQUITI UF-SM-1G-S kompatibilné s UBNT UniFiSwitch US-8-150W ALEBO EKVIVALENT	021 Stavby	ks	5,000	15,00	75,00	75,00	0,00
56.	Kamera podľa štandardov MsP Tmava, IP67 IK10 vrátane ramienka, uchytávacej konzoly a montážnych prvkov. Všetky komponenty vo farebnom vyhotovení RAL7022	021 Stavby	ks	2,000	20,00	40,00	40,00	0,00
57.	Zásuvkový stĺpk NAPR. ZSX podľa špecifikácie zariadení ALEBO EKVIVALENT, zhotovenie betónového základu	021 Stavby	ks	4,000	25,00	100,00	100,00	0,00
58.	ZKvX - rozvádzač osvetlenia umiestnený v zemej šachte a IP65/66 zabezpečuje istenie úsekov, ochranu voči prepätiu káblových vývodov silového a komunikačného vedenia DMX z periférnych zariadení. Zabezpečuje prenos a zosilnenie DMX signálu, spoločné nulovania a odrušenie siete napájania a DMX, ďalej zabezpečuje napájanie a stmievanie LED líniových svietidiel, spínanie osvetlenia pomocou PLC. Riadenie DMX 512, min 2 kHz PWM, spínanie vývodov svietidiel polovodičovými spínačmi a úsekové istenie pre zabezpečenie selektivity istenia a vypínacej poruchovej slučky.	021 Stavby	ks	1,000	75,00	75,00	75,00	0,00
59.	ZKmx - rozvádzač osvetlenia umiestnený v zemej šachte a IP65/66 zabezpečuje istenie úsekov, ochranu voči prepätiu káblových vývodov silového a komunikačného vedenia DMX z periférnych zariadení. Zabezpečuje prenos a zosilnenie DMX signálu, spoločné nulovania a odrušenie siete napájania a DMX, ďalej zabezpečuje napájanie a stmievanie LED líniových svietidiel, spínanie osvetlenia pomocou PLC. Riadenie DMX 512, min 2 kHz PWM, spínanie vývodov svietidiel polovodičovými spínačmi a úsekové istenie pre zabezpečenie selektivity istenia a vypínacej poruchovej slučky. súčasťou rozvádzača je ethernet switch s optickými vstupmi ako prepojavací bod ku systému kamerového dohľadu.	021 Stavby	ks	2,000	75,00	150,00	150,00	0,00
60.	Kábel silový H07RN-F 3G1,5	021 Stavby	m	350,000	0,25	87,50	87,50	0,00
61.	Kábel silový H07RN-F 5G2,5	021 Stavby	m	720,000	0,25	180,00	180,00	0,00
62.	Kábel silový CYKY-J 5x2,5mm2	021 Stavby	m	380,000	0,25	95,00	95,00	0,00
63.	Kábel silový CYKY-J 5x6mm2	021 Stavby	m	260,000	0,25	65,00	65,00	0,00
64.	Kábel silový CYKY-J 5x10mm2	021 Stavby	m	110,000	0,25	27,50	27,50	0,00
65.	Kábel ovládací J-Y(S)T) 2x2x0,8 do zeme	021 Stavby	m	630,000	0,25	157,50	157,50	0,00

66.	Box ochranný gélový 45x45x30mm IPX8, uzavretie 2x sťahovacia páska	021 Stavby	ks	31,000		2,00	62,00	62,00	0,00
67.	Trúbka ohybná FXP TURBO 20mm 14,1mm 750N PVC	021 Stavby	m	630,000		0,50	315,00	315,00	0,00
68.	Trúbka ohybná FXP 32mm 24,3mm 750N PVC	021 Stavby	m	1 450,000		0,50	725,00	725,00	0,00
69.	Chránička ohybná FXKVR 50mm 39mm 450N HDPE so zatahovacím lankom vrátane zatahnutia kábla do 5x10mm2	021 Stavby	m	370,000		1,25	462,50	462,50	0,00
70.	Chránička ohybná FXKVR 160mm 135mm 450N HDPE so zatahovacím lankom bez zatahnutia kábla (príprava pre ZS-DIS)	021 Stavby	m	40,000		0,25	10,00	10,00	0,00
71.	Chránička ohybná FXKVS 200mm 176mm 450N HDPE bez zatahnutia kábla (príprava pre ZS-DIS)	021 Stavby	m	40,000		0,25	10,00	10,00	0,00
72.	Chránička optická HDPE 40/32,6, vnútorný povrch - silicore, farba - modrá so 4 žltými páskami	021 Stavby	m	270,000		0,25	67,50	67,50	0,00
73.	Hĺbenie káblovej ryhy 35 cm širokej a 70 cm hlbkej, v zemine triedy 3		m	600,000		7,50	4 500,00	4 500,00	0,00
74.	Fólia výstražná ČERVENÁ 220 s bleskom, rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy	021 Stavby	m	600,000		0,45	270,00	270,00	0,00
75.	Zriadenie, rekonšt. káblového lôžka z piesku bez zakrytia, v ryhe šír. do 35 cm, hrúbky vrstvy 10 cm	021 Stavby	m	600,000		2,50	1 500,00	1 500,00	0,00
76.	Ručný záryp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 70 cm hlbkej v zemine tr. 3	021 Stavby	m	600,000		2,50	1 500,00	1 500,00	0,00
77.	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor. hladiny	021 Stavby	m2	600,000		2,50	1 500,00	1 500,00	0,00
78.	Rozvádzač R-PARK hlavný rozvádzač R-PARK osvetlenia umiestnený v skriní IP65/66 zabezpečuje istenie usekov, ochranu voči prepätiu káblových vývodov silového a komunikačného vedenia DMX z periférnych zariadení. Zabezpečuje prenos a zosilnenie DMX signálu, spoločné nulovania a odrušenie siete napájania a DMX, ďalej zabezpečuje napájanie a stmievanie LED líniových svetiel, spínanie osvetlenia pomocou PLC, gsm, pomocou systému riadenia a diaľkového monitoringu prevádzky osvetlenia vrátane merania a nadstavbového softvérového riešenia dispečingu osvetlenia. Riadenie NAPR. STICK DE3 ALEBO EKVIVALENT pre prvky osvetlenia stmievané a spínané DMX 512, min 2 kHz PWM, spínanie vývodov svetiel polovodičovými spínačmi a úsekové istenie pre zabezpečenie selektivity istenia a vypínacej poruchovej slučky, súčasťou rozvádzača je ethernet switch s optickými vstupmi ako prepojovací bod ku systému kamerového dohľadu. Podľa špecifikácie minimálnych technických a prevádzkových štandardov	021 Stavby	ks	1,000		250,00	250,00	250,00	0,00
79.	Pripojenie vývodu do 5x10 mm2 parkového osvetlenia do rozvádzača R-PARK vrátane podružného materiálu	021 Stavby	ks	8,000		22,00	176,00	176,00	0,00
80.	Podružný materiál	021 Stavby	%	10,000		0,00	0,00	0,00	0,00
81.	Dopravné náklady, preskladovanie materiálu na stavbe	021 Stavby	m3	100,000		0,00	0,00	0,00	0,00
82.	Geodetické zameranie v teréne vrátane zemných káblových vedení	021 Stavby	ks	1,000		0,00	0,00	0,00	0,00
83.	VO Revízia svetelného miesta	021 Stavby	ks	62,000		12,00	744,00	744,00	0,00
84.	Súhrnná revízia vrátane prípojok, rozvádzačov a vedení	021 Stavby	ks	1,000		0,00	0,00	0,00	0,00
85.	Spracovanie projektovej dokumentácie skutkového vyhotovenia vrátane tlačí 3 paré	021 Stavby	ks	1,000		0,00	0,00	0,00	0,00
86.	Fotodokumentácia zemných prác	021 Stavby	ks	1,000		0,00	0,00	0,00	0,00
87.	Projektový manažment	021 Stavby	hod.	100,000		0,00	0,00	0,00	0,00
	SO 05 OSVETLENIE-časť Iluminácia, silnoprúd, slaboprúd, položka Dopravné náklady	021 Stavby							
81.	Dopravné náklady, preskladovanie materiálu na stavbe	021 Stavby	m3	100,000		6,50	650,00	650,00	0,00
	SO 05 OSVETLENIE-časť Iluminácia, silnoprúd, slaboprúd, položky Inžiniering, projektovanie, konzultácie a iné služby	021 Stavby							
82.	Geodetické zameranie v teréne vrátane zemných káblových vedení	021 Stavby	ks	1,000		750,00	750,00	750,00	0,00
83.	VO Revízia svetelného miesta	021 Stavby	ks	62,000		0,00	0,00	0,00	0,00
84.	Súhrnná revízia vrátane prípojok, rozvádzačov a vedení	021 Stavby	ks	1,000		300,00	300,00	300,00	0,00
85.	Spracovanie projektovej dokumentácie skutkového vyhotovenia vrátane tlačí 3 paré	021 Stavby	ks	1,000		365,00	365,00	365,00	0,00
86.	Fotodokumentácia zemných prác	021 Stavby	ks	1,000		115,00	115,00	115,00	0,00
87.	Projektový manažment	021 Stavby	hod.	100,000		25,00	2 500,00	2 500,00	0,00
	SO 05 OSVETLENIE-časť Ozvučenie, položky Materiál	021 Stavby							
88.	Reproduktor polozapustený NAPR. R360 podľa špecifikácie zariadení ALEBO EKVIVALENT	021 Stavby	ks	23,000		300,00	6 900,00	6 900,00	0,00
89.	Odborné odskúšanie a kompletizácia reproduktora pred montážou	021 Stavby	ks	23,000		0,00	0,00	0,00	0,00
90.	Kábel audio LP0206 2x6mm		m	1 100,000		4,50	4 950,00	4 950,00	0,00
91.	Chránička ohybná FXKVR 50mm 39mm 450N HDPE	021 Stavby	m	1 100,000		1,10	1 210,00	1 210,00	0,00
92.	Box ochranný gélový 45x45x30mm IPX8, uzavretie 2x sťahovacia páska	021 Stavby	ks	23,000		3,95	90,85	90,85	0,00
93.	Hĺbenie káblovej ryhy 35 cm širokej a 70 cm hlbkej, v zemine triedy 3	021 Stavby	m	30,000		0,00	0,00	0,00	0,00
94.	Fólia výstražná ČERVENÁ 220 s bleskom, rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy	021 Stavby	m	30,000		0,06	1,80	1,80	0,00
95.	Zriadenie, rekonšt. káblového lôžka z piesku bez zakrytia, v ryhe šír. do 35 cm, hrúbky vrstvy 10 cm	021 Stavby	m	30,000		1,50	45,00	45,00	0,00
96.	Ručný záryp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 70 cm hlbkej v zemine tr. 3	021 Stavby	m	30,000		0,00	0,00	0,00	0,00
97.	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor. hladiny	021 Stavby	m2	30,000		2,00	60,00	60,00	0,00
98.	RACK 600x600x1250mm 19" IP65 uzamykateľný pre ozvučenie Výkonový zosilňovač PM8500 Napájací modul CN-3600 SE vrátane podružného materiálu	021 Stavby	ks	1,000		4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00
99.	Pripojenie vývodu do 2x6 mm2 ozvučenia do RACK vrátane podružného materiálu	021 Stavby	ks	5,000		48,00	240,00	240,00	0,00
100.	Podružný materiál	021 Stavby	%	10,000		4 861,10	486,11	486,11	0,00
101.	Dopravné náklady, preskladovanie materiálu na stavbe	021 Stavby	m3	50,000		0,00	0,00	0,00	0,00
102.	Geodetické zameranie v teréne vrátane zemných káblových vedení	021 Stavby	ks	1,000		0,00	0,00	0,00	0,00
103.	Súhrnná revízia vrátane prípojok, rozvádzačov a vedení	021 Stavby	ks	1,000		0,00	0,00	0,00	0,00
104.	Spracovanie projektovej dokumentácie skutkového vyhotovenia vrátane tlačí 3 paré	021 Stavby	ks	1,000		0,00	0,00	0,00	0,00
105.	Fotodokumentácia zemných prác	021 Stavby	ks	1,000		0,00	0,00	0,00	0,00
106.	Projektový manažment	021 Stavby	hod.	30,000		0,00	0,00	0,00	0,00
	SO 05 OSVETLENIE-časť Ozvučenie, položky Montážne práce	021 Stavby							
88.	Reproduktor polozapustený NAPR. R360 podľa špecifikácie zariadení ALEBO EKVIVALENT	021 Stavby	ks	23,000		6,50	149,50	149,50	0,00
89.	Odborné odskúšanie a kompletizácia reproduktora pred montážou	021 Stavby	ks	23,000		5,00	115,00	115,00	0,00
90.	Kábel audio LP0206 2x6mm	021 Stavby	m	1 100,000		0,50	550,00	550,00	0,00

91.	Chránička ohybná FXKVR 50mm 39mm 450N HDPE	021 Stavby	m	1 100,000	1,25	1 375,00	1 375,00	0,00
92.	Box ochranný gélový 45x45x30mm IPX8, uzavretie 2x sťahovacia páska	021 Stavby	ks	23,000	2,00	46,00	46,00	0,00
93.	Hĺbenie káblovej ryhy 35 cm širokej a 70 cm hlbokaj, v zemiine triedy 3	021 Stavby	m	30,000	7,50	225,00	225,00	0,00
94.	Fólia výstražná ČERVENÁ 220 s bleskom, rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy	021 Stavby	m	30,000	0,45	13,50	13,50	0,00
95.	Zriadenie, rekonšt. káblového lôžka z piesku bez zakrytia, v ryhe šír. do 35 cm, hrúbky vrstvy 10 cm	021 Stavby	m	30,000	2,50	75,00	75,00	0,00
96.	Ručný zásep nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 70 cm hlbokaj v zemiine tr. 3	021 Stavby	m	30,000	2,50	75,00	75,00	0,00
97.	Proviz. úprava terénu v zemiine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor. hladiny	021 Stavby	m2	30,000	2,50	75,00	75,00	0,00
98.	RACK 600x600x1250mm 19" IP65 uzamykatelný pre ozvučenie Výkonový zosilňovač PM8500 Napájací modul CN-3600 SE vrátane podružného materiálu	021 Stavby	ks	1,000	100,00	100,00	100,00	0,00
99.	Pripojenie vývodu do 2x6 mm2 ozvučenia do RACK vrátane podružného materiálu	021 Stavby	ks	5,000	22,00	110,00	110,00	0,00
100.	Podružný materiál	021 Stavby	%	10,000	0,00	0,00	0,00	0,00
101.	Dopravné naklady, preskladovanie materiálu na stavbe	021 Stavby	m3	50,000	0,00	0,00	0,00	0,00
102.	Geodetické zameranie v teréne vrátane zemných káblových vedení	021 Stavby	ks	1,000	0,00	0,00	0,00	0,00
103.	Súhrnná revízia vrátane prípojok, rozvádzačov a vedení	021 Stavby	ks	1,000	0,00	0,00	0,00	0,00
104.	Spracovanie projektovej dokumentácie skutkového vyhotovenia vrátane tlače 3 paré	021 Stavby	ks	1,000	0,00	0,00	0,00	0,00
105.	Fotodokumentácia zemných prác	021 Stavby	ks	1,000	0,00	0,00	0,00	0,00
106.	Projektový manažment	021 Stavby	hod.	30,000	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 05 OSVETLENIE-čast' Ozvučenie, položka Dopravné naklady		021 Stavby						
101.	Dopravné naklady, preskladovanie materiálu na stavbe	021 Stavby	m3	50,000	7,00	350,00	350,00	0,00
SO 05 OSVETLENIE-čast' Ozvučenie, položky Inžiniering, projektovanie, konzultácie a iné služby		021 Stavby						
102.	Geodetické zameranie v teréne vrátane zemných káblových vedení	021 Stavby	ks	1,000	250,00	250,00	250,00	0,00
103.	Súhrnná revízia vrátane prípojok, rozvádzačov a vedení	021 Stavby	ks	1,000	300,00	300,00	300,00	0,00
104.	Spracovanie projektovej dokumentácie skutkového vyhotovenia vrátane tlače 3 paré	021 Stavby	ks	1,000	185,00	185,00	185,00	0,00
105.	Fotodokumentácia zemných prác	021 Stavby	ks	1,000	115,00	115,00	115,00	0,00
106.	Projektový manažment	021 Stavby	hod.	30,000	25,00	750,00	750,00	0,00
SO 06 VODNÉ PRVKY		021 Stavby						
Vodní prvek V1- kruhová fontána		021 Stavby						
1.	Odstředivé plastové čerpadlo OKRUHU V1/A (středová tryska) s integrovaným zachycovačem nečistot, připojení DN65/DN65, výkon 1,3kW; Q=13m³/h při 14mvs, 400V	021 Stavby	kus	1,000	1 160,00	1 160,00	1 160,00	0,00
2.	Odstředivé plastové čerpadlo OKRUHU V2/B (obvodové trysky) s integrovaným zachycovačem nečistot, připojení DN65/DN65, výkon 1,5kW; Q=30m³/h při 8mvs, 400V	021 Stavby	kus	1,000	1 275,00	1 275,00	1 275,00	0,00
3.	Mosazná napěňená tryska typu Kaskáda, průměr ústí 90mm, připojení G21/2"	021 Stavby	kus	1,000	359,64	359,64	359,64	0,00
4.	Mosazná pramínková tryska typu Kometa, průměr ústí 8mm, připojení G1/2"	021 Stavby	kus	40,000	12,12	484,62	484,62	0,00
5.	Nerezový vypouštěcí armatura Ø400mm, výšky 200mm, s prostupem trysky G2", dvouvývodová kabelová průchodka G1", vypouštění G3", s nerezovou krycí mřížkou, držáky reflektorů a kotvením	021 Stavby	kus	1,000	493,50	493,50	493,50	0,00
6.	Nerezový prostup G2,5" pramínkových trysek, délky 170mm, s přírubovým napojením na rozvaděč, vč. kabelového prostupu G1"	021 Stavby	kus	4,000	178,08	712,31	712,31	0,00
7.	Nerezový půlkruhový rozvaděč Ø88, 9x3mm pramínkových trysek, vnitřní průměr 3940mm, 2x přírubový přívod DN65, vývod trysek 20xG1/2", přírubové ukončení pro napojení dalšího kusu, nerezový spodní rozvod pro kabely	021 Stavby	kus	2,000	2 735,00	5 470,00	5 470,00	0,00
8.	Nerezová přepadová armatura 180x120x1180mm v vnitřním zaoblením R2130mm, přepadová štěrbinová výška 70mm, odtok 2xDN100, s nerezovou krycí mřížkou a kotvením	021 Stavby	kus	1,000	694,30	694,30	694,30	0,00
9.	Nerezový prostup kabelové průchodky G6/4"	021 Stavby	kus	4,000	89,23	356,92	356,92	0,00
10.	Nerezový LED reflektor s nerezovým držákem, výkon 9x3W, 12V(24VDC), RGB, krytí IP68	021 Stavby	kus	14,000	355,00	4 970,00	4 970,00	0,00
11.	Nerezová dvouvývodová kabelová průchodka G1"	021 Stavby	kus	1,000	83,00	83,00	83,00	0,00
12.	Nerezová trojvývodová kabelová průchodka G6/4"	021 Stavby	kus	4,000	93,08	372,31	372,31	0,00
Vodní prvek V2- pitná fontána		021 Stavby						
13.	Ocelové pítko s tlačítkovým ventilem s časovačem, výška pítko 1160mm, základna o rozměru 320x450mm s odtokovou mřížkou, připojení přívodu 1/2", připojení odtoku 5/4", povrchová úprava- žárové zinkování s barevným nástřikem	021 Stavby	kus	1,000	2 410,00	2 410,00	2 410,00	0,00
Vodní prvek V3- fontána v dlažbě		021 Stavby						
14.	Odstředivé plastové čerpadlo OKRUHU V3/A s integrovaným zachycovačem nečistot, připojení DN100/DN100, výkon 2,6kW; Q=48m³/h při 8mvs, 400V	021 Stavby	kus	1,000	1 638,00	1 638,00	1 638,00	0,00
15.	Odstředivé plastové čerpadlo OKRUHU V3/B s integrovaným zachycovačem nečistot, připojení DN100/DN100, výkon 2,6kW; Q=48m³/h při 8mvs, 400V	021 Stavby	kus	1,000	1 638,00	1 638,00	1 638,00	0,00
16.	Mosazná pramínková tryska typu Kometa, připojení G1", Ø ústí 12mm	021 Stavby	kus	49,000	31,15	1 526,54	1 526,54	0,00
17.	Mosazné šoupě G1"	021 Stavby	kus	49,000	14,62	716,15	716,15	0,00
18.	Nerezový žlab trysek 300x200x6400mm, 7x komínek 300x300x100mm, 7x přívod trysky G1", 2x gravitační odtok DN100, sedmivývodová kabelová průchodka G2", 7x odnímatelná nerezová krycí mřížka, vč. kotvení	021 Stavby	kus	7,000	2 525,00	17 675,00	17 675,00	0,00
19.	Nerezová kabelová průchodka sedmivývodová G2"	021 Stavby	kus	7,000	98,40	688,80	688,80	0,00
20.	Nerezový korunový LED reflektor 9x1W, 12VAC(24VDC), IP68, RGB	021 Stavby	kus	49,000	351,00	17 199,00	17 199,00	0,00
Vodní prvek V4- hmlové trysky		021 Stavby						
21.	Vysokotlaké čerpadlo s digitálním ovládním, připojení 230V/50Hz, 5mikronový vodní filtr, provozní tlak 40-70bar, elektronický časovač, pojistný ventil, max. výkon 120l/h, el. výkon 1,0kW	021 Stavby	kus	1,000	3 965,10	3 965,10	3 965,10	0,00
22.	Nerezová vysokotlaká mlžná tryska G1/8", výkon 4,5l/h	021 Stavby	kus	24,000	28,08	673,85	673,85	0,00
23.	Nerezová nádržka mlžení Ø154mm, výška , s nerezovým rozvaděčem mlžných trysek Ø104mm s 3 vývody pro mlžné trysky G1/8", s nerezovou krycí mřížkou a kotvením	021 Stavby	kus	8,000	296,30	2 370,40	2 370,40	0,00
24.	Vysokotlaké hadice G1/8" vč. šroubení	021 Stavby	m	118,000	6,73	794,23	794,23	0,00
25.	Vysokotlaké T-kusy G1/8"	021 Stavby	kus	6,000	32,69	196,15	196,15	0,00

Vodní prvek V5- vodné schody		021 Stavby							
26.A1829 :A1841	Odstředivé plastové čerpadlo OKRUHU V5/A s integrovaným zachycovačem nečistot, připojení DN65/DN65, výkon 1,3kW; Q=19m³/h při 12mvs, 400V	021 Stavby	kus	1,000	1 160,00	1 160,00		1 160,00	0,00
27.	Odstředivé plastové čerpadlo OKRUHU V5/B s integrovaným zachycovačem nečistot, připojení DN100/DN100, výkon 2,2kW; Q=54m³/h při 8mvs, 400V	021 Stavby	kus	1,000	1 051,54	1 051,54		1 051,54	0,00
28.	Odstředivé plastové čerpadlo OKRUHU V5/C s integrovaným zachycovačem nečistot, připojení DN50/DN40, výkon 0,75kW; Q=12m³/h při 10mvs, 400V	021 Stavby	kus	1,000	780,42	780,42		780,42	0,00
29.	Odstředivé plastové čerpadlo OKRUHU V5/D s integrovaným zachycovačem nečistot, připojení DN50/DN40, výkon 0,75kW; Q=12m³/h při 10mvs, 400V	021 Stavby	kus	1,000	780,42	780,42		780,42	0,00
30.	Mosazná napěňná tryska typu Kaskáda, průměr ústí 70mm, připojení G6/4"	021 Stavby	kus	3,000	204,80	614,40		614,40	0,00
31.	Mosazná napěňná tryska typu Kaskáda, průměr ústí 50mm, připojení G1"	021 Stavby	kus	12,000	132,81	1 593,69		1 593,69	0,00
32.	Nerezová recirkulační tryska G6/4"	021 Stavby	kus	2,000	79,80	159,60		159,60	0,00
33.	Mosazné šoupě G1"	021 Stavby	kus	12,000	14,62	175,38		175,38	0,00
34.	Nerezový vypouštěcí armatura 400x400x140mm, tlakový přívod G4", s odnímatelnou protitahovou deskou, vč. kotvení	021 Stavby	kus	1,000	384,30	384,30		384,30	0,00
35.	Nerezový vypouštěcí armatura 300x300x140mm, tlakový přívod G3", s odnímatelnou nerezovou krycí mřížkou, vč. kotvení	021 Stavby	kus	1,000	368,10	368,10		368,10	0,00
36.	Nerezový průstup trysky G6/4" s nerezovou kabelovou průchodkou G1", vč. kotvení	021 Stavby	kus	3,000	125,30	375,90		375,90	0,00
37.	Nerezový průstup trysky G1" s nerezovou kabelovou průchodkou G1", vč. kotvení	021 Stavby	kus	12,000	111,20	1 334,40		1 334,40	0,00
38.	Nerezová přepadová armatura 3000x205x150mm, přepadová šterbina výšky 70mm, odtok 3xDN100, s nerezovou krycí mřížkou a kotvením	021 Stavby	kus	1,000	1 325,90	1 325,90		1 325,90	0,00
39.	Nerezový průstup recirkulační trysky G6/4", délka 650mm	021 Stavby	kus	2,000	118,70	237,40		237,40	0,00
40.	Nerezová kabelová průchodka G1"	021 Stavby	kus	15,000	20,00	300,00		300,00	0,00
41.	nerezový LED reflektor s nerezovým držákem, výkon 9x3W, 12V(24VDC), RGB, krytí IP68	021 Stavby	kus	15,000	355,00	5 325,00		5 325,00	0,00
Filtrace a dopouštění		021 Stavby							
42.	Odstředivé plastové čerpadlo filtrace s integrovaným zachycovačem nečistot, připojení DN50/DN40, výkon 1,0 kW; Q=20m³/h při 8 mvs, 230V	021 Stavby	kus	1,000	886,92	886,92		886,92	0,00
43.	Pískový plastový filtr s bočním připojením 2", vnitřní průměr D750, průtok 22m³/h	021 Stavby	kus	1,000	947,36	947,36		947,36	0,00
44.	Filtrační písek 0,6-1 mm	021 Stavby	kg	360,000	0,35	124,62		124,62	0,00
45.	Automatický ovládací 6-ti cestný ventil s bočním připojením na filtr, připojení 2"	021 Stavby	kus	1,000	794,36	794,36		794,36	0,00
46.	Automatická dávkovací stanice- měření a udržování pH a koncentrace chloru- model ASECO AQUA REDOX	021 Stavby	kus	1,000	1 389,00	1 389,00		1 389,00	0,00
47.	Kanystř s korektorem pH, 20l	021 Stavby	kus	2,000	23,85	47,69		47,69	0,00
48.	Kanystř s chlornanem sodným, 20l	021 Stavby	kus	2,000	26,54	53,08		53,08	0,00
49.	Přenosný tester pH vody, obsahu volného acelkového chloru metodou DPD	021 Stavby	kus	1,000	21,15	21,15		21,15	0,00
50.	PP svařovaná zachytňná vana chemikálií pro 2 kanystř	021 Stavby	kus	1,000	95,38	95,38		95,38	0,00
51.	Jednoduchý změkčovací filtr s objemovým řízením s kapacitou 300*dhxm³	021 Stavby	kus	1,000	863,46	863,46		863,46	0,00
52.	Sestava automatického dopouštění vody DN25 s hlídáním hladin v retenční nádrži ponornými sondami, s podružným vodoměrem DN25	021 Stavby	ks	1,000	379,23	379,23		379,23	0,00
53.	Elektromagnetický ventil 1", 230V	021 Stavby	kus	1,000	93,46	93,46		93,46	0,00
54.	Potrubi systémový oddělovač DN25 (ochranná jednotka BA dle ČSN EN 1717)	021 Stavby	kus	1,000	340,00	340,00		340,00	0,00
55.	Piastový kartušový filtr G 1 včetně filtrační vložky 50 mic	021 Stavby	kus	1,000	52,69	52,69		52,69	0,00
Elektroinstalace		021 Stavby							
56.	Podružný elektrorozvaděč technologie v provedení jako sestava plastových rozvodnic na omítku, krytí IP55	021 Stavby	ks	1,000	2 815,30	2 815,30		2 815,30	0,00
57.	Spínaný zdroj 24VDC, 200W	021 Stavby	kus	8,000	68,46	547,68		547,68	0,00
58.	Kabelová chránička D40	021 Stavby	bm	2 170,000	0,75	1 627,50		1 627,50	0,00
59.	Kabelová chránička D60	021 Stavby	bm	275,000	1,37	376,75		376,75	0,00
60.	Kabeláž ke světlům	021 Stavby	bm	4 330,000	0,91	3 940,30		3 940,30	0,00
61.	Fr.menic 3,7kW, Uvst=3x400V, Uvjst=3x400V, IP20, fr=0,2-400Hz	021 Stavby	kus	2,000	607,50	1 215,00		1 215,00	0,00
62.	Fr.menic 2,2kW, Uvst=3x400V, Uvjst=3x400V, IP20, fr=0,2-400Hz	021 Stavby	kus	1,000	537,69	537,69		537,69	0,00
63.	Jednoduchá ovládací jednotka pro měnič	021 Stavby	kus	3,000	56,92	170,77		170,77	0,00
64.	Odrušovací filtr pro FM 10 kW	021 Stavby	kus	1,000	97,69	97,69		97,69	0,00
65.	Řídící systém, napájení 230V, 16xDI, 16xDO relé 2A	021 Stavby	kus	1,000	650,00	650,00		650,00	0,00
66.	Aplikační sw PLC	021 Stavby	ks	1,000	770,00	770,00		770,00	0,00
67.	Oživení systému	021 Stavby	hod.	8,000	60,00	480,00		480,00	0,00
68.	Rozvaděč pro odrušovací filtr označený RF1, v provedení jako plastová rozvodnice GW44211 na omítku s rozměry 380x460x180 mm (výškaxšířkaxhloubka), krytí IP56, , bez ceny filtru	021 Stavby	kus	1,000		136,15		136,15	0,00
69.	Rozvaděč pro frekvenční měniče označené RFM1 v provedení jako oceloplechová rozvodnice na omítku krytí IP65,	021 Stavby	hod.	1,000	326,92	326,92		326,92	0,00
70.	Nucené odvětrání strojovny odťahovým ventilátorem	021 Stavby	hod.	1,000	71,54	71,54		71,54	0,00
71.	Stropní svítidlo 100W s krycím sklem, IP44, 230V	021 Stavby	kus	2,000	14,62	29,23		29,23	0,00
72.	DMX RGB převodník 24VDC	021 Stavby	kus	78,000	64,62	5 040,00		5 040,00	0,00
73.	Rozvaděč převodníků	021 Stavby	kus	10,000	24,23	242,31		242,31	0,00
74.	Drobný elektroinstalační materiál	021 Stavby	%	10,000	8 600,00	860,00		860,00	0,00
75.	Elektroinstalační práce	021 Stavby	hod.	100,000	24,55	2 455,00		2 455,00	0,00
76.	Revizní zpráva	021 Stavby	ks	1,000	173,08	173,08		173,08	0,00
Strojovna technologie		021 Stavby				0,00		0,00	
77.	PP jednoplášňová dvoustupová strojovna technologie, vnitřní rozměry 6.2x2.7x2.0m, vstupní komínek 800x800mm, PP integrovaná retenční nádrž, rozměry 2.2x2.7x2.0mm, objem 11,88m³, vstupní komínek 600x600mm, čerpací jímka 300x300x300mm, vč. žebříků a těsněných prostupů, bez poklopu	021 Stavby	kus	1,000		6 985,00		6 985,00	0,00
78.	PP zachycovač nečistot s nerezovým sitem	021 Stavby	kus	1,000	121,00	121,00		121,00	0,00
79.	PP podstavec čerpadla	021 Stavby	kus	9,000	18,85	169,62		169,62	0,00
80.	PP šachtička odvětrání s nerezovou krycí mřížkou	021 Stavby	kus	1,000	90,38	90,38		90,38	0,00

1.	Vytýčenie trasy vodovodu, kanalizácie v rovine	021 Stavby	km	0,150	904,99	135,75	135,75	0,00
2.	Odstránenie podkl. alebo krytov z kameniva ťaž. hr. nad 10 do 20 cm	021 Stavby	m2	2,000	1,92	3,84	3,84	0,00
3.	Odstránenie podkl. alebo krytov z betónu prost. hr. nad 15 do 30 cm	021 Stavby	m2	2,000	15,74	31,49	31,49	0,00
4.	Odstránenie podkl. alebo krytov živých hr. nad 5 do 10 cm	021 Stavby	m2	2,000	2,89	5,78	5,78	0,00
5.	Frézovanie živ. krytu hr. do 5 cm	021 Stavby	m2	2,000	7,63	15,26	15,26	0,00
6.	Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 3 nad 100 do 1 000 m3	021 Stavby	m3	128,000	8,04	1 029,12	1 029,12	0,00
7.	Príplatok za lepivosť horniny tr.3 v rýhach š. do 200 cm	021 Stavby	m3	128,000	0,96	122,88	122,88	0,00
8.	Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 do 2,5 m	021 Stavby	m3	128,000	2,82	360,96	360,96	0,00
9.	Vodorovné premiestnenie výkopu do 7000 m horn. tr. 1-4	021 Stavby	m3	40,000	5,38	215,04	215,04	0,00
10.	Nakladanie výkopu do 100 m3 v horn. tr. 1-4	021 Stavby	m3	40,000	6,41	256,32	256,32	0,00
11.	Skladanie alebo prekladanie výkopu v horn. tr. 1-4	021 Stavby	m3	40,000	3,98	159,36	159,36	0,00
12.	Poplatok za uloženie stavebnej sute na skládke	021 Stavby	t	0,600	7,04	4,22	4,22	0,00
13.	Poplatok za uloženie na skládke - iný odpad	021 Stavby	t	0,600	7,04	4,22	4,22	0,00
14.	Poplatok za uloženie spaniny na skládke	021 Stavby	t	53,000	7,04	373,12	373,12	0,00
15.	Zákonný poplatok na skládke - zemina, kamenivo - ostatné	021 Stavby	t	53,000	7,00	371,00	371,00	0,00
16.	Zákonný poplatok na skládke - zemina, kamenivo - nebezpečné	021 Stavby	t	0,600	7,00	4,20	4,20	0,00
17.	Zákonný poplatok na skládke - betón, stavebná suť	021 Stavby	t	0,600	7,00	4,20	4,20	0,00
18.	Obsyp potrubia bez prehodenia spaniny	021 Stavby	m3	40,000	12,97	518,88	518,88	0,00
19.	Obsyp potrubia príplatok za prehodenie spaniny	021 Stavby	m3	40,000	7,69	307,68	307,68	0,00
	3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE	021 Stavby				0,00	0,00	0,00
20.	Osadenie prefabrikovanej šachty	021 Stavby	kus	1,000	306,36	306,36	306,36	0,00
	4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	021 Stavby						
21.	Lážko pod potrubie, stoky v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku	021 Stavby	m3	40,000	48,28	1 931,04	1 931,04	0,00
22.	Fólia výstražná Biela, šír.300, hr.0,075 mm - 84 30 65	021 Stavby	m	113,000	0,10	10,85	10,85	0,00
23.	Vodič AY-drôt 6	021 Stavby	m	113,000	0,48	54,24	54,24	0,00
24.	Navrtavací pás pre PE a PVC potrubie DN 160 ventil 1"	021 Stavby	kus	1,000	59,40	59,40	59,40	0,00
	5 - KOMUNIKÁCIE	021 Stavby						
25.	Vysprav. podkl. po prekop. kamen. ťaž. alebo štrkop. hr. 20 cm	021 Stavby	m2	2,000	6,85	13,70	13,70	0,00
26.	Vysprav. podkl. po prekopoch podkladným betónom hr. 20 cm	021 Stavby	m2	2,000	21,07	42,14	42,14	0,00
27.	Vyspravenie krytov chodníkov po prekopoch liatym asfaltom hr. 40 mm	021 Stavby	m2	2,000	19,82	39,65	39,65	0,00
	8 - RÚROVE VEDENIA	021 Stavby						
28.	Montáž potrubia z tlakových rúrok polyetylénových d 32	021 Stavby	m	2,000	0,14	0,29	0,29	0,00
29.	Montáž potrubia z tlakových rúrok polyetylénových d 40	021 Stavby	m	113,000	0,14	16,27	16,27	0,00
30.	Potrubie vodovodné HDPE - 32x2,3 - 2010032	021 Stavby	m	2,000	0,80	1,61	1,61	0,00
31.	Potrubie vodovodné HDPE - 40x2,4 - 2010040	021 Stavby	m	113,000	1,31	147,80	147,80	0,00
32.	Príplatok za montáž vodovodných prípojok DN 32-80	021 Stavby	kus	1,000	10,24	10,24	10,24	0,00
33.	Montáž vodovodných ventilov hlavných pre prípojky DN 25	021 Stavby	kus	1,000	4,48	4,48	4,48	0,00
34.	Prechodka PE/oc.USTR 612 780 d/DN 32/25	021 Stavby	kus	1,000	45,00	45,00	45,00	0,00
35.	Prechodka PE/oc.USTR 612 781 d/DN 40/32	021 Stavby	kus	2,000	59,40	118,80	118,80	0,00
36.	Preplachovanie a dezinfekcia vodovodného potrubia DN 40-70	021 Stavby	m	113,000	2,33	263,06	263,06	0,00
37.	Tlaková skúška vodovodného potrubia DN do 80	021 Stavby	m	113,000	0,54	61,02	61,02	0,00
38.	Posúvač S10-111-606/120 DN 25	021 Stavby	kus	1,000	64,04	64,04	64,04	0,00
39.	Súprava zemná ventilová Y1021 DN 25	021 Stavby	kus	1,000	14,72	14,72	14,72	0,00
40.	Príklop Y4504-posúvačový	021 Stavby	kus	1,000	29,59	29,59	29,59	0,00
41.	Montáž výstražnej PVC fólie-biela vodovod hr.0,2-0,3 mm, š. nad 300 do 500 mm na obsyp	021 Stavby	m	113,000	0,46	51,53	51,53	0,00
	72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE	021 Stavby						
	722 - Vnútny vodovod	021 Stavby						
42.	Potrubie vod. z ocel. rúrok závit. pozink. 11353 DN 20	021 Stavby	m	0,200	12,74	2,55	2,55	0,00
43.	Armat. vodov. s 2 závitmi, ventil priamy KE 125 C G 3/4	021 Stavby	kus	2,000	16,32	32,64	32,64	0,00
44.	Armat. vodov. s 2 závitmi, ventil priamy KE 125 C G 1	021 Stavby	kus	1,000	21,96	21,96	21,96	0,00
45.	Armat. vodov. s 2 závitmi, ventil priamy KE 125 C G 5/4	021 Stavby	kus	1,000	29,00	29,00	29,00	0,00
46.	Armat. vodov. s 2 závitmi, ventil spätný VE 3030 G 3/4	021 Stavby	kus	1,000	10,15	10,15	10,15	0,00
47.	Armat. vodov. s 2 závitmi, ventil spätný VE 3030 G 5/4	021 Stavby	kus	1,000	18,01	18,01	18,01	0,00
48.	Montáž vodov. armatúr s 2 závitmi G 3/4	021 Stavby	kus	3,000	4,24	12,71	12,71	0,00
49.	Montáž vodov. armatúr s 2 závitmi G 1	021 Stavby	kus	1,000	4,64	4,64	4,64	0,00
50.	Montáž vodov. armatúr s 2 závitmi G 5/4	021 Stavby	kus	3,000	5,47	16,42	16,42	0,00
51.	Vodomer QN 1,5 UV studená voda G 1/2	021 Stavby	kus	1,000	61,20	61,20	61,20	0,00
52.	Vodomer domový MS-N XN QN 2,5 - DN R 3/4 - 88120533	021 Stavby	kus	1,000	57,00	57,00	57,00	0,00
53.	Montáž vodomera pre vodu do 30° C závitového G 3/4	021 Stavby	kus	2,000	15,22	30,43	30,43	0,00
54.	Filter ručný samočistiaci 5/4"M - 10100650	021 Stavby	kus	1,000	332,40	332,40	332,40	0,00
55.	Vodomerná šachta prefabrikovaná 1200x900x1800 mm -koplet	021 Stavby	kus	1,000	780,00	780,00	780,00	0,00
	SO 07.1 b KANALIZAČNÁ PRÍPOJKA	021 Stavby						
	PRÁCE A DODÁVKY HSV	021 Stavby						
	1 - ZEMNE PRÁCE	021 Stavby						
1.	Odstránenie podkl. alebo krytov z kameniva ťaž. hr. nad 10 do 20 cm	021 Stavby	m2	3,000	1,92	5,76	5,76	0,00
2.	Odstránenie podkl. alebo krytov z betónu prost. hr. nad 15 do 30 cm	021 Stavby	m2	3,000	15,74	47,23	47,23	0,00
3.	Rozobratie dlažby z lom. kam. bet. tvárnic na sucho škáry MC	021 Stavby	m3	3,000	19,97	59,90	59,90	0,00
4.	Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 3 nad 100 m3	021 Stavby	m3	106,000	8,10	858,60	858,60	0,00
5.	Príplatok za lepivosť horniny tr.3 v rýhach š. do 200 cm	021 Stavby	m3	106,000	0,96	101,76	101,76	0,00
6.	Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 do 4 m	021 Stavby	m3	106,000	4,82	511,34	511,34	0,00
7.	Vodorovné premiestnenie výkopu do 7000 m horn. tr. 5-7	021 Stavby	m3	25,000	6,96	174,00	174,00	0,00
8.	Nakladanie výkopu do 100 m3 v horn. tr. 1-4	021 Stavby	m3	25,000	6,41	160,20	160,20	0,00
9.	Skladanie alebo prekladanie výkopu v horn. tr. 1-4	021 Stavby	m3	25,000	3,98	99,60	99,60	0,00
10.	Poplatok za uloženie stavebnej sute na skládke	021 Stavby	t	1,500	7,04	10,56	10,56	0,00
11.	Poplatok za uloženie spaniny na skládke	021 Stavby	t	33,000	7,04	232,32	232,32	0,00
12.	Zákonný poplatok na skládke - zemina, kamenivo - ostatné	021 Stavby	t	33,000	7,00	231,00	231,00	0,00
13.	Zákonný poplatok na skládke - zemina, kamenivo - nebezpečné	021 Stavby	t	1,500	7,00	10,50	10,50	0,00
14.	Zásyp zhutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu	021 Stavby	m3	81,000	3,49	282,85	282,85	0,00
15.	Obsyp potrubia bez prehodenia spaniny	021 Stavby	m3	27,000	12,97	350,24	350,24	0,00
16.	Obsyp potrubia príplatok za prehodenie spaniny	021 Stavby	m3	27,000	7,69	207,68	207,68	0,00
	4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	021 Stavby						
17.	Lážko pod potrubie, stoky v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku	021 Stavby	m3	25,000	48,28	1 206,90	1 206,90	0,00
18.	Kamenivo ťažené hrubé 32-63 B1	021 Stavby	m3	1,500	35,28	52,92	52,92	0,00

19.	Geotextília filtračná	021 Stavby	m2	8,000	1,74	13,92	13,92	0,00
20.	Dlažba z lomového kameňa, oprava - spätná montáž	021 Stavby	m2	3,000	27,29	81,86	81,86	0,00
5 - KOMUNIKÁCIE								
21.	Vysprav. podkl. po prekop. kamen. taž. alebo štrkop. hr. 20 cm	021 Stavby	m2	3,000	6,85	20,56	20,56	0,00
22.	Vysprav. podkl. po prekopoch podkladným betónom hr. 15 cm	021 Stavby	m2	3,000	15,82	47,45	47,45	0,00
8 - RÚROVÉ VEDENIA								
23.	Príplatok za zhotovenie kanalizačnej prípojky DN 100-300	021 Stavby	kus	2,000	21,17	42,34	42,34	0,00
24.	Montáž potrubia z tlakových rúrok z tvrdého PVC d 110, tesnených gumovým krúžkom	021 Stavby	m	1,500	1,18	1,76	1,76	0,00
25.	Montáž potrubia z tlakových rúrok z tvrdého PVC d 160, tesnených gumovým krúžkom	021 Stavby	m	31,500	1,43	44,98	44,98	0,00
26.	Rúrka PVC kanalizačná spoj gum. krúžkom 110x3,2x5000	021 Stavby	kus	1,000	20,44	20,44	20,44	0,00
27.	Rúrka PVC kanalizačná spoj gum. krúžkom 160x4,7x5000	021 Stavby	kus	7,000	37,78	264,43	264,43	0,00
28.	Montáž tvaroviek jednoosových na potrubie z kanalizačných rúr z PVC v otvorenom výkope DN 150	021 Stavby	kus	1,000	1,57	1,57	1,57	0,00
29.	Odbočka kanalizačná PVC d 400/160mm	021 Stavby	kus	1,000	81,76	81,76	81,76	0,00
30.	Montáž tvaroviek odbočných na potrubie z kanalizačných rúr z PVC v otvorenom výkope DN 400	021 Stavby	kus	1,000	5,02	5,02	5,02	0,00
31.	Skúška tesnosti kanalizačného potrubia DN do 200 vodou	021 Stavby	m	33,000	2,32	76,43	76,43	0,00
PRÁCE A DODÁVKY PSV								
72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE								
721 - Vnútorná kanalizácia								
32.	Opr. PVC potrubia, vsadenie odbočky do potrubia hrdl. DN400	021 Stavby	kus	1,000	150,00	150,00	150,00	0,00
33.	Plastová šachta D425 - komplet	021 Stavby	kus	2,000	336,00	672,00	672,00	0,00
SO 07.2 STUDŇA								
PRÁCE A DODÁVKY HSV								
1 - ZEMNÉ PRÁCE								
1.	Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 3 do 100 m3	021 Stavby	m3	33,000	14,70	485,10	485,10	0,00
2.	Príplatok za lepivosť horniny tr.3 v rýhach š. do 200 cm	021 Stavby	m3	33,000	0,96	31,68	31,68	0,00
3.	Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 do 4 m	021 Stavby	m3	33,000	4,82	159,19	159,19	0,00
4.	Vodorovné premiestnenie výkopu do 7000 m horn. tr. 1-4	021 Stavby	m3	20,500	5,38	110,21	110,21	0,00
5.	Nakladanie výkopku do 100 m3 v horn. tr. 1-4	021 Stavby	m3	20,500	6,41	131,36	131,36	0,00
6.	Skladanie alebo prekladanie výkopu v horn. tr. 1-4	021 Stavby	m3	20,500	3,98	81,67	81,67	0,00
7.	Poplatok za uloženie sypaniny na skládke	021 Stavby	t	27,000	7,04	190,08	190,08	0,00
8.	Zákonný poplatok na skládke - zemina, kamenivo - ostatné	021 Stavby	t	27,000	7,00	189,00	189,00	0,00
9.	Zásyp zhutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu	021 Stavby	m3	12,500	3,49	43,65	43,65	0,00
2 - ZÁKLADY								
10.	Vítané studne do 380mm dl. do 10m - komplet	021 Stavby	m	9,000	96,00	864,00	864,00	0,00
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE								
11.	Lôžko pod potrubie, stoky v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku	021 Stavby	m3	1,500	48,28	72,41	72,41	0,00
12.	Podkladné konštrukcie z betónu tr. C12/15	021 Stavby	m3	1,500	117,62	176,44	176,44	0,00
13.	Debnenie podkladových dosiek a sedlových lôžok pod potrubie v otvorenom výkope	021 Stavby	m2	7,000	10,36	72,49	72,49	0,00
8 - RÚROVÉ VEDENIA								
14.	Osadenie prefabrikovaných šachiet nad 10 t	021 Stavby	kus	3,000	120,38	361,15	361,15	0,00
PRÁCE A DODÁVKY PSV								
72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE								
15.	Betónová šachta prefab. vn.r. 2,8x2,05x1,8 m	021 Stavby	kus	1,000	2 520,00	2 520,00	2 520,00	0,00
SO 08.1 VODNÝ TOK								
Práce a dodávky HSV								
Zemné práce								
1.	Čerpanie vody na dopravnú výšku do 10 m s priemerným prítokom litrov za minútu nad 100 do 500 l	021 Stavby	hod	240,000	4,572	1 097,280	1 097,280	0,00
2.	Ovodenie vody potrubím pri priemere potrubia DN nad 250 do 300	021 Stavby	m	50,000	24,174	1 208,700	1 208,700	0,00
3.	Čistenie koryta vodotoku šírky dna 5m hĺbka do 2, 5m hornina 1-2	021 Stavby	m3	160,400	11,927	1 913,059	1 913,059	0,00
4.	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	021 Stavby	m3	192,480	3,625	697,778	697,778	0,00
5.	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších	021 Stavby	m3	769,920	0,343	264,237	264,237	0,00
6.	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	021 Stavby	t	278,148	7,040	1 958,162	1 958,162	0,00
7.	Poplatok obci	021 Stavby	t	278,148	7,000	1 947,036	1 947,036	0,00
Zakladanie								
8.	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5, šírky od 0 do 3 m	021 Stavby	m2	546,950	0,698	381,990	381,990	0,00
9.	Geotextília polypropylénová, 300 g/m2, netkaná separačno-filtračná geotextília	021 Stavby	m2	619,560	1,106	685,481	685,481	0,00
10.	Montáž geobuniek z HDPE výšky 300 mm do 32 buniek/m2 sklon nad 1 : 2,5 do 1 : 1	021 Stavby	m2	215,000	14,854	3 193,524	3 193,524	0,00
11.	Geobunky s dierovanou stenou, výška 300 mm, 32 buniek/m2 - 32/150 3,5x6,66 m, pre protieróziu ochranu a konštrukčné základy, HDPE	021 Stavby	m2	322,500	14,400	4 644,000	4 644,000	0,00
12.	Zásyp geobuniek výšky nad 200 mm pre stabilizáciu podkladu	021 Stavby	m2	215,000	1,889	406,092	406,092	0,00
13.	Štrkopiesok frakcia 0-8 mm, STN EN 12620 + A1	021 Stavby	t	88,688	17,154	1 521,354	1 521,354	0,00
14.	Kamenivo ťažené hrubé frakcia 16-22 mm, STN EN 12620 + A1	021 Stavby	t	25,800	13,074	337,309	337,309	0,00
15.	Geobunky pre stabilizáciu podkladu z HDPE výšky 50 mm nad 38 buniek/m2 sklon do 1 : 5	021 Stavby	m2	73,560	10,474	770,438	770,438	0,00
16.	Zásyp geobuniek výšky do 200 mm pre stabilizáciu	021 Stavby	m2	61,300	1,553	95,187	95,187	0,00
17.	Štrkopiesok frakcia 8-16 mm, STN EN 12620 + A1	021 Stavby	t	3,139	14,154	44,429	44,429	0,00
Zvislé konštrukcie								
18.	Betón nadzákladových múrov, železový (bez výstuže) tr. C 40/50	021 Stavby	m3	1,050	142,327	149,444	149,444	0,00
19.	Zhotovenie výstuže nadzákladových múrov z betonárskej ocele	021 Stavby	t	0,123	683,236	84,038	84,038	0,00
20.	Výstuž do betónu z ocele 10 505 (B500) D 12 mm	021 Stavby	t	0,123	952,086	117,107	117,107	0,00
21.	Debnenie múrov a valov zvislých aj sklonených, výšky do 20 m zhotovenie	021 Stavby	m2	21,000	25,723	540,187	540,187	0,00
22.	Debnenie múrov a valov zvislých aj sklonených, výšky do 20 m odstránenie	021 Stavby	m2	21,000	12,917	271,253	271,253	0,00
Vodorovné konštrukcie								
23.	Rovnanina z lomového kameňa nad 3 m3, hm. kameňov do 80 kg s urovnaním povrchu a vyklíňovaním škár	021 Stavby	m3	10,000	76,414	764,136	764,136	0,00
24.	Rovnanina z lomového kameňa nad 3 m3, z kameňa triedeneho,hm. kameňov do 80 kg oživená	021 Stavby	m3	70,350	92,683	6 520,263	6 520,263	0,00

25.	Příplatok k cenám za vypracovanie líc	021 Stavby	m2	332,000	7,180	2 383,627	2 383,627	0,00
26.	Zemina pre terénne úpravy - zásypová	021 Stavby	t	5,355	15,366	82,285	82,285	0,00
27.	Osadenie kopaku	021 Stavby	m	368,000	4,589	1 688,678	1 688,678	0,00
28.	Kopák hrubý pre murivo z vyvretých hornín	021 Stavby	ks	613,000	17,112	10 489,656	10 489,656	0,00
Ostatné konštrukcie a práce - búranie		021 Stavby						
29.	Osadenie kotiev vrátane vyvrtania otvoru nad 10 do 14 mm	021 Stavby	ks	1 567,000	4,003	6 273,014	6 273,014	0,00
30.	Kotva oceľová pre stredné zaťaženie 16x7	021 Stavby	ks	1 226,000	0,648	794,448	794,448	0,00
31.	Búranie muriva alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 z betónu prostého nadzákladného, -2,2000t	021 Stavby	m3	2,422	82,760	200,446	200,446	0,00
32.	Vrty príklepovým vrtákom do D 18 mm do stien alebo smerom dole do betónu -0,0000t	021 Stavby	cm	24 480,000	0,096	2 350,080	2 350,080	0,00
33.	Chemická kotva dvojložková, na kotvenie stredného zaťaženia	021 Stavby	l	134,000	52,854	7 082,436	7 082,436	0,00
34.	Kompozitná tyč D 14 mm, dĺžka 2000 mm	021 Stavby	m	455,400	3,600	1 639,440	1 639,440	0,00
35.	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	021 Stavby	t	6,418	10,675	68,513	68,513	0,00
36.	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	021 Stavby	t	51,346	1,198	61,492	61,492	0,00
Presun hmôt HSV		021 Stavby						
29.	Presun hmôt pre úpravy vodných tokov a kanály dĺžky do 7000 m, hrádze ochranné, rybníčné a ostatné	021 Stavby	t	334,334	9,766	2 720,810	2 720,810	0,00
Práce a dodávky M		021 Stavby						
Montáže potrubia		021 Stavby						
30.	Kladenie vriec plnených pieskom	021 Stavby	m2	800,000	2,942	1 961,600	1 961,600	0,00
31.	Vrece s pieskom pre manipulácie	021 Stavby	ks	60,000	5,104	255,180	255,180	0,00
Hodinové zúčtovacie sadzby		021 Stavby						
32.	Stavebno montážne práce menšej náročnosti, pomocné alebo manipulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín	021 Stavby	hod	32,000	14,106	376,160	376,160	0,00
33.	Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obtiažne, rutinné (Tr. 2) v rozsahu viac ako 8 hodín náročnejšie	021 Stavby	hod	100,000	16,766	1 397,200	1 397,200	0,00
SO 08.2 VÝSADBA BREHOV TRŇÁVKY		021 Stavby						
Výsadba vodných a močiarnych rastlín		021 Stavby						
1.	Výsadba obalenej sadenice, bez vykopania jamky, v rovine a v sklone do 1:5 v zemine tr.1,2,3	021 Stavby	ks	961,000	0,417	400,737	400,737	0,00
2.	<i>Butomus umbellatus</i>	021 Stavby	ks	58,000	3,814	221,212	221,212	0,00
3.	<i>Iris pseudacorus</i>	021 Stavby	ks	57,000	3,879	221,103	221,103	0,00
4.	<i>Scirpus lacustris</i>	021 Stavby	ks	81,000	4,353	352,593	352,593	0,00
5.	<i>Eupatorium fistulosum 'Album'</i>	021 Stavby	ks	104,000	3,862	401,648	401,648	0,00
6.	<i>Lythrum virgatum 'Rose Queen'</i>	021 Stavby	ks	47,000	4,089	192,183	192,183	0,00
7.	<i>Lysimachia thyriflora</i>	021 Stavby	ks	65,000	4,127	268,255	268,255	0,00
8.	<i>Ranunculus lingua 'Grandiflora'</i>	021 Stavby	ks	49,000	3,807	186,543	186,543	0,00
9.	<i>Caltha palustris</i>	021 Stavby	ks	68,000	4,313	293,284	293,284	0,00
10.	<i>Geum rivale</i>	021 Stavby	ks	68,000	4,108	279,344	279,344	0,00
11.	<i>Polygonum bistorta 'Superbum'</i>	021 Stavby	ks	52,000	4,120	214,240	214,240	0,00
12.	<i>Filipendula ulmaria</i>	021 Stavby	ks	16,000	3,855	61,680	61,680	0,00
13.	<i>Ligularia przewalskii</i>	021 Stavby	ks	9,000	4,291	38,619	38,619	0,00
14.	<i>Euphorbia palustris 'Walenburg's Glorie'</i>	021 Stavby	ks	12,000	4,009	48,108	48,108	0,00
15.	<i>Typha minima</i>	021 Stavby	ks	29,000	4,316	125,164	125,164	0,00
16.	<i>Sparganium emersum</i>	021 Stavby	ks	34,000	3,768	128,112	128,112	0,00
17.	<i>Acorus calamus</i>	021 Stavby	ks	22,000	4,042	88,924	88,924	0,00
18.	<i>Juncus effusus</i>	021 Stavby	ks	25,000	4,096	102,400	102,400	0,00
19.	<i>Alisma plantago-aquatica</i>	021 Stavby	ks	55,000	3,844	211,420	211,420	0,00
20.	<i>Sagittaria sagittifolia ssp. sagittifolia</i>	021 Stavby	ks	110,000	3,624	398,640	398,640	0,00
Výsadba brehových porastov		021 Stavby				0,000	0,000	0,00
21.	Výsadba obalenej sadenice, bez vykopania jamky, v sklone nad 1:5 do 1:1,5 v zemine tr.1,2,3	021 Stavby	ks	775,000	0,659	510,725	510,725	0,00
22.	<i>Aster lynosyris</i>	021 Stavby	ks	155,000	3,972	615,660	615,660	0,00
23.	<i>Centranthus ruber</i>	021 Stavby	ks	310,000	3,948	1 223,880	1 223,880	0,00
24.	<i>Melica ciliata</i>	021 Stavby	ks	155,000	4,318	669,290	669,290	0,00
25.	<i>Molinia caerulea</i>	021 Stavby	ks	155,000	3,657	566,835	566,835	0,00
Hydroosev		021 Stavby						
26.	Výsev trávniku hydroosevom na hľušinu	021 Stavby	m2	116,000	1,602	185,832	185,832	0,00
27.	Příplatok k cene za vykonanie mulčovania súčasne s osevom	021 Stavby	m2	116,000	0,330	38,280	38,280	0,00
28.	Zmes pre hydroosev	021 Stavby	kg	0,290	421,864	122,341	122,341	0,00
Výsadba bylín		021 Stavby						
29.	Založenie záhonu na svahu nad 1:5 do 1:2 roviny alebo na svahu do 1:5 v hornine 1 až 2	021 Stavby	m2	34,000	0,515	17,510	17,510	0,00
30.	Odstránenie stariny s naložením, odvozom odpadu do 20 km v rovine alebo na svahu do 1:5	021 Stavby	m2	34,000	0,464	15,776	15,776	0,00
31.	Obrobenie pôdy prekopáním do hĺbky nad 50 do 100 mm v rovine alebo na svahu do 1:5	021 Stavby	m2	34,000	0,497	16,898	16,898	0,00
32.	Obrobenie pôdy rýfovaním pôdy hĺbky do 200 mm v hornine 1 až 2 v rovine alebo na svahu do 1:5	021 Stavby	m2	34,000	0,790	26,860	26,860	0,00
33.	Obrobenie pôdy hrabaním v rovine alebo na svahu do 1:5	021 Stavby	m2	34,000	0,143	4,862	4,862	0,00
34.	Hĺbenie jamky v rovine alebo na svahu do 1:5, objem do 0,01 m3	021 Stavby	ks	178,000	0,268	47,704	47,704	0,00
35.	Výsadba kvetín do pripravovanej pôdy so zaliatím s jednoduchými koreňami trvaliek	021 Stavby	ks	178,000	0,195	34,710	34,710	0,00
36.	<i>Ajuga reptans</i>	021 Stavby	ks	34,000	2,969	100,946	100,946	0,00
37.	<i>Aster horizontalis</i>	021 Stavby	ks	68,000	2,630	178,840	178,840	0,00
38.	<i>Clematis heraclefolia 'Cote d'azur'</i>	021 Stavby	ks	8,000	2,534	20,272	20,272	0,00
39.	<i>Euphorbia myrsinites</i>	021 Stavby	ks	34,000	2,949	100,266	100,266	0,00
40.	Zaliatie rastlín vodou, plochy jednotlivito do 20 m2	021 Stavby	m3	2,670	12,963	34,611	34,611	0,00
41.	Dovoz vody pre zálievku rastlín na vzdialenosť do 6000 m 0,015*178	021 Stavby	m3	2,670	26,470	70,675	70,675	0,00
Presun hmôt HSV		021 Stavby						
42.	Presun hmôt pre sadovnícke a krajinné úpravy do 5000 m vodorovne bez zvislého presunu	021 Stavby	t	4,327	35,257	152,557	152,557	0,00
SO 09 ZÁVLAHOVÝ SYSTÉM		021 Stavby						
Zemné práce		021 Stavby						
1.	Uloženie prepojovacieho kábla do chráničky	021 Stavby	m	980,000	0,169	165,620	165,620	0,00
2.	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.1a2 nad 100 m3 1800*0,15*0,4	021 Stavby	m3	108,000	14,176	1 531,008	1 531,008	0,00

3.	Neradené zemné pretláčanie v hornine tr. 1-2, priemer pretláčania cez 125 do 160 mm	021 Stavby	m	45,000		91,482	4 116,690	4 116,690	0,00
4.	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 1 a 2, nad 100 do 1000 m3	021 Stavby	m3	216,000		1,959	423,144	423,144	0,00
	100*0,3	021 Stavby		30,000					
	620*0,3	021 Stavby		186,000					
	Súčet	021 Stavby		216,000					
5.	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť nad 50 do 500 m	021 Stavby	m3	216,000		2,060	444,960	444,960	0,00
	100*0,3	021 Stavby		30,000					
	620*0,3	021 Stavby		186,000					
	Súčet	021 Stavby		216,000					
6.	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	021 Stavby	m3	216,000		1,793	387,288	387,288	0,00
	100*0,3	021 Stavby		30,000					
	620*0,3	021 Stavby		186,000					
	Súčet	021 Stavby		216,000					
7.	Zásyp sypatinou so zhrnutením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	021 Stavby	m3	108,000		3,378	364,824	364,824	0,00
8.	Rozprestretie ornice v rovine , plocha do 500 m2, hr.do 200 mm	021 Stavby	m2	1 440,000		3,575	5 148,000	5 148,000	0,00
	trávniky pri vodných schodoch*2*100	021 Stavby		200,000					
	*záhony na ružovej promenáde*2*620	021 Stavby		1 240,000					
	Súčet	021 Stavby		1 440,000					
	Montážne práce	021 Stavby							
9.	Montáž potrubia kvapkovej závlahy-povrchová inštalácia	021 Stavby	m	2 145,000		0,422	905,190	905,190	0,00
10.	Montáž potrubia kvapkovej závlahy-podpovrchová inštalácia	021 Stavby	m2	370,000		4,055	1 500,350	1 500,350	0,00
11.	Montáž sekčných rozvodov	021 Stavby	ks	20,000		361,916	7 238,320	7 238,320	0,00
12.	Montáž postrekovača sprayového pre zavlažovacie systémy verejných plôch	021 Stavby	ks	118,000		7,918	934,324	934,324	0,00
13.	Montáž trysky pre statické postrekovače	021 Stavby	ks	118,000		1,931	227,858	227,858	0,00
14.	Montáž elektromagnetického ventilu - určené pre zavlažovacie systémy verejných plôch	021 Stavby	ks	20,000		43,566	871,320	871,320	0,00
15.	Montáž elektroventilových rozdeľovačov pre zavlažovacie systémy	021 Stavby	ks	40,000		5,795	231,800	231,800	0,00
16.	Montáž postrekovača rotačného pre zavlažovacie systémy verejných plôch	021 Stavby	ks	52,000		10,648	553,696	553,696	0,00
17.	Montáž trysky pre rotačné postrekovače	021 Stavby	ks	52,000		0,328	17,056	17,056	0,00
18.	Montáž ventilovej šachty pre zavlažovacie systémy	021 Stavby	ks	12,000		45,540	546,480	546,480	0,00
19.	Montáž filtrácie závlahových systémov	021 Stavby	ks	1,000		34,294	34,294	34,294	0,00
20.	Montáž ovládacej jednotky 12-24 sekcií	021 Stavby	ks	1,000		354,638	354,638	354,638	0,00
21.	Montáž senzora	021 Stavby	ks	2,000		60,694	121,388	121,388	0,00
22.	Zriadenie čerpacej stanice a elektrifikácie práce	021 Stavby	ks	1,000		1 094,349	1 094,349	1 094,349	0,00
23.	Inžinierska činnosť a nastavenie závlahy	021 Stavby	ks	1,000		164,427	164,427	164,427	0,00
	Materiál pre závlahy	021 Stavby					0,000	0,000	0,00
24.	Ponorné čerpadlo, 4 palcové, G 5/4", 1,5 kW, 4,6 A, Hmax=120 m, Qmax= 100 l/min, 230 V s 20m káblom	021 Stavby	ks	1,000		490,037	490,037	490,037	0,00
25.	Mosadzná redukovaná vsuvka 6/4"x5/4"	021 Stavby	ks	1,000		4,978	4,978	4,978	0,00
26.	Spojka priama vnútorný závit 50 x 6/4"	021 Stavby	ks	1,000		3,515	3,515	3,515	0,00
27.	Kotviace lano pr. 6mm	021 Stavby	m	20,000		0,354	7,080	7,080	0,00
28.	Koleno 50	021 Stavby	ks	1,000		6,597	6,597	6,597	0,00
29.	Spojka priama vonkajší závit 50 x 6/4"	021 Stavby	ks	1,000		3,749	3,749	3,749	0,00
30.	Gulový ventil s pákou, 1/2" FF, PN16	021 Stavby	ks	4,000		18,687	74,748	74,748	0,00
31.	Mosadzný sieťový filter 6/4" - 155 mesh (100 µm), preplach za prevádzky, PN 16, Qmax=3,0 l/s	021 Stavby	ks	1,000		667,079	667,079	667,079	0,00
32.	Jednotka riadenia preplachu, programovateľná časová automatika, 230 V, IP55, 16 progr.	021 Stavby	ks	1,000		323,128	323,128	323,128	0,00
33.	Záložná batéria, LR6, 1,5 V, veľkosť AA	021 Stavby	ks	4,000		0,661	2,644	2,644	0,00
34.	T - kus 6/4" - mosadz	021 Stavby	ks	1,000		13,391	13,391	13,391	0,00
35.	Rekukcia 6/4"x1/2"	021 Stavby	ks	1,000		5,971	5,971	5,971	0,00
36.	Gulový ventil s pákou, 1/2" FF, PN16	021 Stavby	ks	1,000		3,165	3,165	3,165	0,00
37.	Koncovka pre kompresor 1/2"	021 Stavby	ks	1,000		3,743	3,743	3,743	0,00
38.	Mosadzná spätná klapka 6/4" do všetkých polôh, s mosaznou záklopkou, PN16	021 Stavby	ks	1,000		14,774	14,774	14,774	0,00
39.	T - kus 6/4" - mosadz	021 Stavby	ks	1,000		11,826	11,826	11,826	0,00
40.	Vsuvka 6/4" - mosadz	021 Stavby	ks	2,000		9,570	19,140	19,140	0,00
41.	Vsuvka redukovaná - 6/4"x5/4"	021 Stavby	ks	1,000		8,305	8,305	8,305	0,00
42.	Mosadzná tvarovka - 5 cestná 92 mm	021 Stavby	ks	1,000		5,354	5,354	5,354	0,00
43.	Glycerínový manometer 10 bar - zadné pripojenie	021 Stavby	ks	1,000		6,992	6,992	6,992	0,00
44.	Tlaková nádoba 8 l - vertikálna	021 Stavby	ks	1,000		42,366	42,366	42,366	0,00
45.	Súprava na upevnenie nádoby, priemer 50 - 425mm	021 Stavby	ks	1,000		5,537	5,537	5,537	0,00
46.	Frekvencný menič 1,5kW	021 Stavby	ks	1,000		480,658	480,658	480,658	0,00
47.	Závitový DG prechod s vnút. závitom 50x6/4"	021 Stavby	ks	1,000		3,684	3,684	3,684	0,00
48.	Plastová rúra DN 150 - chránička potrubia pod komunikáciami	021 Stavby	m	175,000		6,755	1 182,125	1 182,125	0,00
49.	Potrubie PE-LD (PN 10), Ø 50 mm, 50x5,2 mm	021 Stavby	m	550,000		2,148	1 181,400	1 181,400	0,00
50.	Potrubie PE-LD (PN 7,5), Ø 40 mm, 40x4,2 mm	021 Stavby	m	2 260,000		1,458	3 295,080	3 295,080	0,00
51.	Potrubie PE-LD (PN 6), Ø 20 mm, 20x2,0 mm	021 Stavby	m	414,000		0,582	240,948	240,948	0,00
52.	Pružné pripojovacie potrubie QJ 20 pre postrekovače	021 Stavby	m	300,000		0,424	127,200	127,200	0,00
53.	Ovládacia jednotka, plast. schránka, až 30 sekcií, integrovaný kombisenzor / 24 sekcií	021 Stavby	ks	1,000		706,027	706,027	706,027	0,00
54.	Senzor pôdnej vlhkosti napájanie 24 VAC, pripojenie k ovládacej jednotke na senzorový vstup	021 Stavby	ks	1,000		115,944	115,944	115,944	0,00
55.	Kombisenzor (dažďový+slnéčné žiarenie+výpar), bezkáblové zapojenie, 2 dielna sada (bezdrôtový multisenzor + prijímač)	021 Stavby	ks	1,000		200,707	200,707	200,707	0,00
56.	Ovládaci zemný kábel 5 x 1,5 mm2 CYKY kábel pre 4 elektromagnetické ventily	021 Stavby	m	695,000		1,050	729,750	729,750	0,00
57.	Ovládaci zemný kábel 2 x 1,5 mm2 CYKY kábel pre 1 elektromagnetický ventil	021 Stavby	m	285,000		0,532	151,620	151,620	0,00
58.	Ohybná flexibilná chránička PVC MONOFLEX 25 mm vonkajší priemer 25 mm	021 Stavby	m	980,000		0,377	369,460	369,460	0,00
59.	Vodotesný konektor (0,5-2,5 mm2) dvojdielny	021 Stavby	ks	20,000		1,553	31,060	31,060	0,00
60.	Vodotesný konektor (0,5-6,0 mm2) dvojdielny	021 Stavby	ks	5,000		3,183	15,915	15,915	0,00
61.	Elektromagnetický ventil 6/4", s cievkou 24 V AC, regulácia prietoku	021 Stavby	ks	16,000		201,760	3 228,160	3 228,160	0,00
62.	Elektromagnetický ventil 1", reg.prietoku, vonkajší závit, s cievkou 24 V AC	021 Stavby	ks	6,000		18,661	111,966	111,966	0,00

63.	T-kus MMT 6/4", 2 prievlačné matky, 2 vonkajšie závitky, pre el.mag. ventilis vonkajším závitom, O-krúžok	021 Stavby	ks	14,000	4,875	68,250	68,250	0,00
64.	T-kus MMT 1", 2 prievlačné matky, 2 vonkajšie závitky, pre el.mag. ventilis vonkajším závitom, O-krúžok	021 Stavby	ks	2,000	1,770	3,540	3,540	0,00
65.	Koleno MT 6/4", 1 prievlačná matka, pre el.mag. ventil 1 vonkajší závit, O-krúžok	021 Stavby	ks	5,000	5,835	29,175	29,175	0,00
66.	Koleno MT 1", 1 prievlačná matka, pre el.mag. ventil 1 vonkajší závit, O-krúžok	021 Stavby	ks	3,000	1,387	4,161	4,161	0,00
67.	Mosadzná redukovaná vsuvka 6/4"x1"	021 Stavby	ks	3,000	4,848	14,544	14,544	0,00
68.	Ventilová šachtica kruhová	021 Stavby	ks	7,000	21,392	149,744	149,744	0,00
69.	Obdĺžniková šachtica, šrób	021 Stavby	ks	5,000	30,549	152,745	152,745	0,00
70.	Závitový DG prechod s vonk. závitom 50x6/4"	021 Stavby	ks	5,000	3,343	16,715	16,715	0,00
71.	Závitový DG prechod s vnút. závitom 50x6/4"	021 Stavby	ks	1,000	3,206	3,206	3,206	0,00
72.	Závitový DG prechod s vnút. závitom 40x6/4"	021 Stavby	ks	15,000	2,888	43,320	43,320	0,00
73.	Mosadzný nátrubok redukovaný 1"- 3/4"	021 Stavby	ks	6,000	2,079	12,474	12,474	0,00
74.	Regulátor tlaku 2 bar, 3/4"	021 Stavby	ks	5,000	3,998	19,990	19,990	0,00
75.	Závitový DG prechod s vnút. závitom 20x3/4"	021 Stavby	ks	5,000	1,095	5,475	5,475	0,00
76.	Výsuvný postrekovač rotačný (10 cm), výšecový, 40-360°, dostrek 4,3-11,6 m, prietok 0,13-1,23 m ³ /h	021 Stavby	ks	27,000	20,777	560,979	560,979	0,00
77.	Výsuvný postrekovač rotačný (10 cm), kruhový a výšecový, nerez, výsuvník, dostrek 4,9-14 m, prietok 0,07-3,23 m ³ /h	021 Stavby	ks	24,000	31,904	765,696	765,696	0,00
78.	Výsuvný postrekovač rotačný (10 cm), kruhový a výšecový, nerez, výsuvník, ADV, sada trysiek, dostrek 11,9-21,6 m, prietok 0,82-7,24 m ³ /h	021 Stavby	ks	1,000	62,565	62,565	62,565	0,00
79.	Výsuvný postrekovač sprayový (10 cm), reg. tlaku 2,1 bar, bez trysky	021 Stavby	ks	32,000	12,348	395,136	395,136	0,00
80.	Výsuvný postrekovač sprayový (10 cm), reg. tlaku 2,8 bar, bez trysky, ADV ventil	021 Stavby	ks	86,000	15,026	1 292,236	1 292,236	0,00
81.	QJ 20 - závitové koléná (vonk. závit) / 20x1/2"	021 Stavby	ks	145,000	0,561	81,345	81,345	0,00
82.	QJ 20 - závitové koléná (vonk. závit) / 20x3/4"	021 Stavby	ks	24,000	0,584	14,016	14,016	0,00
83.	Spojka 1" x 1", BSP x BSP, dl. 30 cm, 4 koléná	021 Stavby	ks	1,000	27,482	27,482	27,482	0,00
84.	Závitový DG prechod s vnút. závitom 40x1"	021 Stavby	ks	1,000	2,377	2,377	2,377	0,00
85.	Koleno s vnútorným závitom 40x3/4"	021 Stavby	ks	27,000	3,725	100,575	100,575	0,00
86.	Závitový DG prechod s vnút. závitom 40x3/4"	021 Stavby	ks	13,000	2,651	34,463	34,463	0,00
87.	Zosilnený navrtávací pás / navrtávacie sedlo 40x3/4"	021 Stavby	ks	130,000	1,250	162,500	162,500	0,00
88.	T-kus 50x50	021 Stavby	ks	30,000	8,290	248,700	248,700	0,00
89.	T-kus 40x40	021 Stavby	ks	70,000	5,488	384,160	384,160	0,00
90.	T-kus 20x20	021 Stavby	ks	15,000	2,069	31,035	31,035	0,00
91.	Koleno 50	021 Stavby	ks	30,000	5,501	165,030	165,030	0,00
92.	Koleno 40	021 Stavby	ks	100,000	4,932	493,200	493,200	0,00
93.	Koleno 20	021 Stavby	ks	30,000	1,554	46,620	46,620	0,00
94.	Zvieracia objímka 15-16 mm na zaistenie spoja kvapk. potrubia a nástrčnej tvarovky	021 Stavby	ks	200,000	0,201	40,200	40,200	0,00
95.	Jednostranný zemný uchyť PKR pre potrubie 16 mm, dl. 14 cm, profilovaný hrot	021 Stavby	ks	1 872,000	0,202	378,144	378,144	0,00
96.	Spojka priama nástrčná 16 x 16 mm - čierna / ABS/	021 Stavby	ks	30,000	0,138	4,140	4,140	0,00
97.	T-kus nástrčný 16 x 16 x 16 mm - čierny /ABS/	021 Stavby	ks	50,000	0,236	11,800	11,800	0,00
98.	Koleno nástrčné 16 x 16 mm - čierne /ABS/	021 Stavby	ks	150,000	0,247	37,050	37,050	0,00
99.	Spojka quick joint 20 x 16	021 Stavby	ks	35,000	1,076	37,660	37,660	0,00
100.	Kvapkovacie potrubie 16 mm 2,1 l/hod - spon 30 cm	021 Stavby	m	1 560,000	0,345	538,200	538,200	0,00
101.	Rohože s kvapkovacím potrubím pre podpovrchovú mikrozvlhč. 16 mm, 2,2 l/hod., spon 30 cm	021 Stavby	m ²	370,000	11,515	4 260,550	4 260,550	0,00
102.	Montážny materiál pre uchytenie rohoží - drôt pozink. 2,8 mm	021 Stavby	kg	3,000	4,608	13,824	13,824	0,00
103.	Rotačné trysky s rot. paprskami, nastav. výšec 90°-210°, 1,8-3,5 m	021 Stavby	ks	1,000	15,886	15,886	15,886	0,00
104.	Rotačné trysky s rot. paprskami, nastav. výšec 45°-105°, 2,5-4,6 m	021 Stavby	ks	10,000	15,207	152,070	152,070	0,00
105.	Rotačné trysky s rot. paprskami, nastav. výšec 90°-210°, 2,5-4,6 m	021 Stavby	ks	1,000	15,588	15,588	15,588	0,00
106.	Rotačné trysky s rot. paprskami, nastav. výšec 90°-210°, 4,9-6,4 m	021 Stavby	ks	37,000	13,352	494,024	494,024	0,00
107.	Rotačné trysky s rot. paprskami, nastav. výšec 210°-270°, 4,9-6,4 m	021 Stavby	ks	2,000	15,075	30,150	30,150	0,00
108.	Rotačné trysky s rot. paprskami, kruhové 360°, 4,9-6,4 m	021 Stavby	ks	4,000	14,396	57,584	57,584	0,00
109.	Rotačné trysky s rot. paprskami, nastav. výšec 90°-210°, 7,6-9,1 m	021 Stavby	ks	31,000	13,800	427,800	427,800	0,00
110.	Tryska obdĺžniková - ľavý roh 1,5 x 4,6 m / 2,1 bar, filter	021 Stavby	ks	2,000	2,397	4,794	4,794	0,00
111.	Tryska obdĺžniková - pravý roh 1,5 x 4,6 m / 2,1 bar, filter	021 Stavby	ks	2,000	2,203	4,406	4,406	0,00
112.	Tryska obdĺžniková - pozdĺžny okraj 2,7 x 5,5 m / 2,1 bar, filter	021 Stavby	ks	16,000	2,552	40,832	40,832	0,00
113.	Tryska sprayová nast. výšec, 2,7 m, 2,1 bar, vzostup 0-5°, filter	021 Stavby	ks	7,000	2,159	15,113	15,113	0,00
114.	Tryska sprayová nast. výšec, 3,3 m, 2,1 bar, vzost. 10-15°, filter	021 Stavby	ks	1,000	2,003	2,003	2,003	0,00
115.	Tryska sprayová nast. výšec, 4,9 m, 2,1 bar, vzostup 28°, filter	021 Stavby	ks	4,000	186,784	747,136	747,136	0,00
116.	Tesniaca niť na utesnenie závitov, 150 m	021 Stavby	ks	5,000	12,674	63,370	63,370	0,00
117.	Objímka upínacia dvojdielna 48 - 53 mm	021 Stavby	ks	20,000	0,690	13,800	13,800	0,00
118.	Šrób kombi, závit M10, dl. 160 mm	021 Stavby	ks	20,000	0,381	7,620	7,620	0,00
119.	Montážna pena studniarska, 750 ml	021 Stavby	ks	1,000	9,494	9,494	9,494	0,00
120.	Ostatný montážny materiál - hmoždinky, skrutky a iné	021 Stavby	ks	1,000	27,736	27,736	27,736	0,00
121.	Gulový ventil s pákou, 1" MF, PN16	021 Stavby	ks	1,000	6,899	6,899	6,899	0,00
122.	T-kus s vnútorným závitom 50 x 1" x 50	021 Stavby	ks	3,000	7,721	23,163	23,163	0,00
123.	Mosadzné závitové predĺženie priame 1"	021 Stavby	ks	6,000	2,745	16,470	16,470	0,00
124.	Mosadzná GEKA spojka s vnútorným závitom 1"	021 Stavby	ks	6,000	2,281	13,686	13,686	0,00
125.	Koleno s vnútorným závitom 50 x 1"	021 Stavby	ks	3,000	5,144	15,432	15,432	0,00
	SO 10 PRIPOJKA NN, časť Prípojka NN, položky Dodávka	021 Stavby						
	Prípojka NN	021 Stavby						
1.	Osadenie elektromera, zapojenie, zhotovenie prívodu do RVO, resp. R-PARK	021 Stavby	ks	2		0,000	0,000	0,00
2.	Výkop do hĺbky 40 cm, odvoz sutiny na skládku, pokládka kábla, fólia, piesok, pokládka pásoviny, uvedenie do pôvodného stavu.	021 Stavby	m	40		0,000	0,000	0,00
3.	Výkop v asfaltovom chodníku do hĺbky 40 cm, Vybáranie betónu do 15 cm, odvoz asfaltu, odvoz sutiny na skládku, pokládka kábla, fólia, piesok, pokládka pásoviny, uvedenie do pôvodného stavu.	021 Stavby	m	30		0,000	0,000	0,00
4.	Kábel NAYY-J 4x25	021 Stavby	m	85	4,200	357,000	357,000	0,00
5.	Kábel NAYY-J 4x120	021 Stavby	m	85	12,080	1 026,800	1 026,800	0,00
6.	Oceľová trubka Dn80	021 Stavby	m	6	8,800	52,800	52,800	0,00

7.	Chránička ohybná FXKVR 110mm 94mm 450N HDPE so zaťahovacím lankom vrátane zatiahnutia kábla do 5x25mm2	021 Stavby	m	85	2,500	212,500	212,500	0,00
8.	Chránička ohybná FXKVR 125mm 108mm 450N HDPE so zaťahovacím lankom vrátane zatiahnutia kábla do 4x120mm2	021 Stavby	m	85	3,500	297,500	297,500	0,00
9.	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 35 mm2	021 Stavby	ks	8		0,000	0,000	0,00
10.	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 120 mm2	021 Stavby	ks	8		0,000	0,000	0,00
11.	Revízia + revízna správa	021 Stavby	ks	2		0,000	0,000	0,00
	SO 10 PRIPOJKA NN, časť Prípojka NN, položky Montáž	021 Stavby				0,000	0,000	0,00
	Prípojka NN	021 Stavby				0,000	0,000	0,00
1.	Osadenie elektromera, zapojenie, zhotovenie prívodu do RVO, resp. R-PARK	021 Stavby	ks	2	200,000	400,000	400,000	0,00
2.	Výkop do hĺbky 40 cm, odvoz sutiny na skládku, pokládka kábla, fólia, piesok, pokládka pásoviny, uvedenie do pôvodného stavu.	021 Stavby	m	40	20,000	800,000	800,000	0,00
3.	Výkop v asfaltovom chodníku do hĺbky 40 cm. Vybúranie betónu do 15 cm, odvoz asfaltu, odvoz sutiny na skládku, pokládka kábla, fólia, piesok, pokládka pásoviny, uvedenie do pôvodného stavu.	021 Stavby	m	30	40,500	1 215,000	1 215,000	0,00
4.	Kábel NAYY-J 4x25	021 Stavby	m	85	2,500	212,500	212,500	0,00
5.	Kábel NAYY-J 4x120	021 Stavby	m	85	4,500	382,500	382,500	0,00
6.	Oceľová trubka Dn80	021 Stavby	m	6	2,500	15,000	15,000	0,00
7.	Chránička ohybná FXKVR 110mm 94mm 450N HDPE so zaťahovacím lankom vrátane zatiahnutia kábla do 5x25mm2	021 Stavby	m	85	0,250		0,000	0,00
8.	Chránička ohybná FXKVR 125mm 108mm 450N HDPE so zaťahovacím lankom vrátane zatiahnutia kábla do 4x120mm2	021 Stavby	m	85	0,250		0,000	0,00
9.	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 35 mm2	021 Stavby	ks	8	1,200	9,600	9,600	0,00
10.	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 120 mm2	021 Stavby	ks	8	3,500	28,000	28,000	0,00
11.	Revízia + revízna správa	021 Stavby	ks	2	100,000	200,000	200,000	0,00
	SO 10 PRIPOJKA NN, časť HSZ, Ostatné, položky Montáž	021 Stavby						
	HSZ, Ostatné	021 Stavby						
1.	Pomocné práce	021 Stavby	hod	12	15,000	180,000	180,000	0,00
2.	Predrealizačné vytyčenie inžinierskych sietí	021 Stavby	ks	1	200,000	200,000	200,000	0,00
3.	Foto-Videodokumentácia elektroinštalčných rozvodov	021 Stavby	ks	1	40,000	40,000	40,000	0,00
4.	Projektový manažment	021 Stavby	hod.	4	25,000	100,000	100,000	0,00
5.	Inžinierska činnosť	021 Stavby	hod.	3	35,000	105,000	105,000	0,00
	SO 11 KOMUNIKÁCIE, Spevnená plocha 2 - asfaltobetón - neoprávnené výdavky	021 Stavby						
	Zemné práce	021 Stavby						
1.	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 z antuky, hr. vrstvy do 50 mm, -0,16000t	021 Stavby	m2	575,000	1,32	759,000	0,000	759,000
	* herná plocha - antuka "575,0	021 Stavby		575,000		0,000		
2.	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z kameniva ťažného, hr. vrstvy do 100 mm, -0,16000t	021 Stavby	m2	575,000	0,552	317,400	0,000	317,400
3.	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, -0,23500t	021 Stavby	m2	575,000	1,285	738,875	0,000	738,875
	* herná plocha - antuka "575,0	021 Stavby		575,000				
4.	Výkop nezapaženej jamy v hornine 5 nad 100 do 1000 m3	021 Stavby	m3	640,000	21,053	13 473,920	0,000	13 473,920
	odstránenie valu - zemina s prímiesou stavebnej sute 640,0	021 Stavby		640,000				
5.	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste, hor.tr.5-7 do 7000 m	021 Stavby	m3	640,000	8,219	5 260,160	0,000	5 260,160
6.	Uloženie sypaniny na skládku nad 100 do 1000 m3	021 Stavby	m3	640,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	skládka mimo stavby 640,0	021 Stavby		640,000				
7.	Zákonný poplatok obci za zmiešaný odpad - zemina a stavebná suť	021 Stavby	t	1 216,000	6,640	8 074,240	0,000	8 074,240
	640 * 1,9	021 Stavby		1 216,000				
8.	Poplatok za skladovanie - zmiešaný odpad zemina a stavebná suť	021 Stavby	t	1 216,000	8,448	10 272,768	0,000	10 272,768
	zemina s prímiesou stav. sute 640,0	021 Stavby		640,000				
9.	Výkop v zemníku - zeminy vhodnej na zatrávenie s naložením v hornine 3, do 100 m3	021 Stavby	m3	37,600	3,774	141,902	0,000	141,902
	*zatrávenie po krajoch konštrukcii" 188,0*0,2	021 Stavby		37,600				
10.	Príplatok k cenám za lepivosť výkopu v zemníkoch na suchu v hornine 3	021 Stavby	m3	37,600	0,613	23,049	0,000	23,049
11.	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4 v množstve do 100 m3 na vzdialenosť do 500 m	021 Stavby	m3	37,600	2,425	91,180	0,000	91,180
12.	Založenie trávnik parkového výševom v rovine do 1:5	021 Stavby	m2	188,000	0,740	139,120	0,000	139,120
13.	Trávové semeno	021 Stavby	kg	6,204	8,690	53,913	0,000	53,913
	188 * 0,033	021 Stavby		6,204				
14.	Rozprestretie zeminy v rovine , plocha do 500 m2,hr.do 200 mm	021 Stavby	m2	188,000	3,268	614,384	0,000	614,384
15.	Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 100-150 mm v rovine alebo na svahu do 1:5	021 Stavby	m2	188,000	1,243	233,684	0,000	233,684
	Komunikácie	021 Stavby				0,000	0,000	0,000
16.	Podklad z kameniva hrubého drveného vef. 0-63 mm s rozprestretím a zhutnením po zhutnení hr.150 mm	021 Stavby	m2	225,500	4,794	1 081,047	0,000	1 081,047
	*cyklochodník "205*1,1	021 Stavby		225,500				
17.	Podklad z kameniva hrubého drveného vef.0-63 mm s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr.200 mm	021 Stavby	m2	269,500	6,130	1 652,035	0,000	1 652,035
	* komunikácia " 245*1,1	021 Stavby		269,500				
18.	Podklad z kameniva spevneného cementom s rozprestretím a zhutnením, hr.zhutn.150 mm	021 Stavby	m2	450,000	13,972	6 287,400	0,000	6 287,400
	*cyklochodník+komunikácia" 205,0+245,0	021 Stavby		450,000				
19.	Postrek asfaltový spojovací v množstve do 0, 50 kg/m2	021 Stavby	m2	450,000	0,341	153,450	0,000	153,450

20.	Postrek penetračný množstvo do 0,50 kg/m ²	021 Stavby	m ²	450,000	0,352	158,400	0,000	158,400
21.	Betón asfaltový po zhutnení III.tr. strednozrný AC 11 hr.40mm	021 Stavby	m ²	450,000	8,956	4 030,200	0,000	4 030,200
	"komun. autá + bycikle" 245+205	021 Stavby		450,000				
22.	Betón asfaltový po zhutnení III.tr. AC16 L hr.50 mm	021 Stavby	m ²	205,000	10,612	2 175,460	0,000	2 175,460
23.	Betón asfaltový po zhutnení III.tr.AC 16 L hr.80 mm	021 Stavby	m ²	245,000	17,071	4 182,395	0,000	4 182,395
24.	Montáž uzavretého žľabu BG, BGU-Z, BGZ-S, SV 150, do lôžka z betónu prostého tr.C 25/30	021 Stavby	m	28,000	21,059	589,652	0,000	589,652
25.	Univerzálny žľab SV G NW 150, s liatinovou hranou, s 0,5 % spádom,	021 Stavby	ks	24,000	71,868	1 724,832	0,000	1 724,832
26.	Univerzálny žľab SV G NW 151, s liatinovou hranou a otvorom, bez spádu	021 Stavby	ks	4,000	82,306	329,224	0,000	329,224
27.	Liatinový rošt NW 150, 500/192/40, SW 18/145, tr. D 400 kN	021 Stavby	ks	56,000	43,812	2 453,472	0,000	2 453,472
	28 * 2	021 Stavby		56,000				
	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	021 Stavby						
28.	Výšková úprava šachty poklopu do 200 mm	021 Stavby	ks	3,000	77,791	233,373	0,000	233,373
29.	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺpiky a pod.	021 Stavby	ks	10,000	19,165	191,650	0,000	191,650
30.	Zn B2439:B2466+B2439:B2457 stĺpik, D60 mm + viečko	021 Stavby	ks	8,000	18,667	149,336	0,000	149,336
31.	Objímka uchytienia značky na stĺpik, D 60 mm	021 Stavby	ks	20,000	2,630	52,600	0,000	52,600
32.	Dopravná značka, Zn / Reflexnosť - Trieda 1, Typ podľa PD	021 Stavby	ks	10,000	55,000	550,000	0,000	550,000
33.	Prenájom dopravných značiek pre dočasné dopravné značenie * podľa PD - 8 ks prenájom 150 dní * 8*150	021 Stavby	deň	1 200,000	5,000	6 000,000	0,000	6 000,000
		021 Stavby		1 200,000				
34.	Zhotovenie vodorov. značenia z náter. hmôt hr. 2, 5až 3 mm - vodiace pruhy	021 Stavby	m ²	3,125	16,351	51,097	0,000	51,097
	"š. 125 mm" 25,0*0,125	021 Stavby		3,125				
35.	Farba na vodorovné značenie ciest H 2211	021 Stavby	kg	2,656	7,404	19,665	0,000	19,665
	3,125 * 0,85	021 Stavby		2,656				
36.	Osadenie parkového obrubníka bet. a deliacej lišty do lôžka z bet. pros. tr. C 10/12,5 s bočnou oporou	021 Stavby	m	157,000	6,336	994,752	0,000	994,752
	"parkový" 157,0	021 Stavby		157,000				
37.	Obrubník parkový 100x20x5 cm sivý	021 Stavby	ks	158,570	4,170	661,237	0,000	661,237
	157 * 1,01	021 Stavby		158,570				
38.	Osadenie chodník. obrub. betón. stojateho/ežateho s bočnou oporou z betónu prostého tr. C 10/12,5 do lôžka	021 Stavby	m	142,000	8,616	1 223,472	0,000	1 223,472
	* obrubník rovný + nábehový * 61,0+81,0	021 Stavby		142,000				
39.	Obrubník rovný 100/20/10 cm	021 Stavby	ks	61,610	5,058	311,623	0,000	311,623
	61 * 1,01	021 Stavby		61,610				
40.	Obrubník cestný 100x20x15-5 cm - nábehový	021 Stavby	ks	81,810	8,657	708,229	0,000	708,229
	81 * 1,01	021 Stavby		81,810				
41.	Lôžko pod obrub., krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 10/12,5	021 Stavby	m ³	9,224	101,734	938,394	0,000	938,394
	"cestný rovný + nábehový + parkový"	021 Stavby						
	61,0*0,3*0,12 + 81,0*0,4*0,12+157*0,2*0,1	021 Stavby		9,224				
42.	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnávaním na vzdialenosť do 1 km	021 Stavby	t	319,125	1,948	621,656	0,000	621,656
43.	Priplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km	021 Stavby	t	1 914,750	0,624	1 194,804	0,000	1 194,804
44.	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	021 Stavby	t	319,125	5,172	1 650,515	0,000	1 650,515
45.	Poplatok za skladovanie - stavebná suť, ostatné	021 Stavby	t	319,125	5,866	1 871,987	0,000	1 871,987
46.	Zákonný poplatok obci za zmiešaný stavebný odpad	021 Stavby	t	319,125	5,833	1 861,456	0,000	1 861,456
47.	Dočasné oplotenie staveniska (prenájom, doprava, montáž a demontáž)	021 Stavby	bm	1 000,000	6,000	6 000,000	0,000	6 000,000
	Presun hmôt HSV	021 Stavby				0,000	0,000	0,000
48.	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	021 Stavby	t	552,868	2,51	1 385,487	0,000	1 385,487
	SO 11 KOMUNIKÁCIE, Spevnená plocha 3 - betónová dlažba - neoprávnené výdavky	021 Stavby						
	Práce a dodávky HSV	021 Stavby						
	Zemné práce	021 Stavby						
1.	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m ² z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, -0,23500t	021 Stavby	m ²	206,000	1,285	264,710	0,000	264,710
	"betón. plochy" 206,0	021 Stavby		206,000				
2.	Odstránenie krytu / podkladu v ploche nad 200 m ² z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	021 Stavby	m ²	206,000	4,606	948,836	0,000	948,836
	"betón. plochy" 206,0	021 Stavby		206,000				
3.	Výkop v zemníku - zeminy vhodnej na zatravnenie s naložením v hornine 3, do 100 m ³	021 Stavby	m ³	5,600	3,774	21,134	0,000	21,134
	"po krajoch konštrukcii" 28,0*0,2	021 Stavby		5,600				
4.	Priplatok k cenám za lepivosť výkopu v zemníkoch na suchu v hornine 3	021 Stavby	m ³	5,600	0,613	3,433	0,000	3,433
5.	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4 v množstve do 100 m ³ na vzdialenosť do 500 m	021 Stavby	m ³	5,600	2,425	13,580	0,000	13,580
6.	Založenie trávnik parkového výševom v rovine do 1:5	021 Stavby	m ²	28,000	0,740	20,720	0,000	20,720
7.	Trávové semeno	021 Stavby	kg	0,924	8,690	8,030	0,000	8,030
	28 * 0,033	021 Stavby		0,924				
8.	Rozprestretie zeminy v rovine , plocha do 500 m ² ,hr.do 200 mm	021 Stavby	m ²	28,000	3,268	91,504	0,000	91,504
9.	Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 100-150 mm v rovine alebo na svahu do 1:5	021 Stavby	m ²	28,000	1,243	34,804	0,000	34,804
	Komunikácie	021 Stavby						
10.	Podklad z kameniva hrubého drveného veľ.0-63 mm s rozprestrením a zhutnením, po zhutnení hr.200 mm	021 Stavby	m ²	163,020	6,130	999,313	0,000	999,313
	"vjazdy dlažba" 148,2*1,1	021 Stavby		163,020				
11.	Podklad z kameniva spevneného cementom s rozprestrením a zhutnením, hr.zhutn.150 mm	021 Stavby	m ²	148,200	13,972	2 070,650	0,000	2 070,650
	" vjazdy - dlažba " 148,2	021 Stavby		148,200				
12.	Kladenie zámkovej dlažby hr.6cm pre peších vrátane lôžka z kameniva fr. 0-4 mm	021 Stavby	m ²	148,200	15,658	2 320,516	0,000	2 320,516

13.	Dlažba betónová hr. 6 cm sivá bezšpárová	021 Stavby	m2	149,682	17,101	2 559,712	0,000	2 559,712
	148,2 * 1,01	021 Stavby		149,682				
	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	021 Stavby						
14.	Osadenie chodník. obrub. betón. stojateho/ležateho s bočnou oporou z betónu prostého tr. C 10/12, 5 do lôžka	021 Stavby	m	55,400	8,616	477,326	0,000	477,326
	* obrubník rovný * 55,4	021 Stavby		55,400				
15.	Obrubník rovný 100/20/10 cm	021 Stavby	ks	55,954	4,966	277,868	0,000	277,868
	55,4 * 1,01	021 Stavby		55,954				
16.	Lôžko pod obrub., krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 10/12,5	021 Stavby	m3	1,994	101,734	202,858	0,000	202,858
	*cestný rovný * 55,4*0,3*0,12	021 Stavby		1,994				
17.	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnávaním na vzdialenosť do 1 km	021 Stavby	t	94,760	1,948	184,592	0,000	184,592
18.	Priplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km	021 Stavby	t	568,560	0,624	354,781	0,000	354,781
19.	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	021 Stavby	t	94,760	5,172	490,099	0,000	490,099
20.	Poplatok za skladovanie - stavebná suť, ostatné	021 Stavby	t	94,760	5,866	555,862	0,000	555,862
21.	Zákonný poplatok obci za zmiešaný stavebný odpad	021 Stavby	t	94,760	5,833	552,735	0,000	552,735
	Presun hmôt HSV	021 Stavby						
22.	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytým dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	021 Stavby	t	170,444	7,699	1 312,248	0,000	1 312,248
	SO 12 07.3 ODVOD DAŽDOVEJ VODY - neoprávnené výdavky	021 Stavby						
	PRÁCE A DODÁVKY HSV	021 Stavby						
	1 - ZEMNE PRÁCE	021 Stavby						
1.	Odstránenie podkl. alebo krytov z betónu prost. hr. nad 15 do 30 cm	021 Stavby	m2	25,000	15,74	393,60	0,000	393,600
2.	Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 3 nad 100 m3	021 Stavby	m3	170,000	8,10	1 377,00	0,000	1 377,000
3.	Priplatok za lepiivosť hominy tr.3 v rýhach š. do 200 cm	021 Stavby	m3	170,000	0,96	163,20	0,000	163,200
4.	Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 do 2,5 m	021 Stavby	m3	170,000	2,82	479,40	0,000	479,400
5.	Vodorovné premiestnenie výkopu do 7000 m horn. tr. 1-4	021 Stavby	m3	170,000	5,38	913,92	0,000	913,920
6.	Nakladanie výkopku nad 100 m3 v horn. tr. 1-4	021 Stavby	m3	170,000	2,57	436,56	0,000	436,560
7.	Skladanie alebo prekladanie výkopu v horn. tr. 1-4	021 Stavby	m3	170,000	3,98	677,28	0,000	677,280
8.	Poplatok za uloženie stavebnej sute na skládke	021 Stavby	t	32,500	7,04	228,80	0,000	228,800
9.	Poplatok za uloženie na skládke - iný odpad	021 Stavby	t	222,000	7,04	1 562,88	0,000	1 562,880
10.	Zákonný poplatok na skládke - zemina, kamenivo - ostatné	021 Stavby	t	222,000	7,00	1 554,00	0,000	1 554,000
11.	Zákonný poplatok na skládke - betón, stavebná suť	021 Stavby	t	32,500	7,00	227,50	0,000	227,500
12.	Zásyp zhutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu	021 Stavby	m3	170,000	3,49	593,64	0,000	593,640
	4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	021 Stavby						
13.	Lôžko pod potrubie, stoky v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku	021 Stavby	m3	170,000	48,28	8 206,92	0,000	8 206,920
14.	Osadenie betónových prstencov rámov pod poklapy a mreže výška do 100 mm	021 Stavby	kus	3,000	4,87	14,62	0,000	14,616
15.	Poklop vstupný šachtový d 600 D	021 Stavby	kus	4,000	236,51	946,03	0,000	946,032
16.	Stupadlo šachtové vidlicové	021 Stavby	kus	82,000	8,17	670,10	0,000	670,104
17.	Stupadlo šachtové kapsové	021 Stavby	kus	4,000	19,80	79,20	0,000	79,200
18.	Presuvka hrdlová DN 200	021 Stavby	kus	12,000	423,48	5 081,76	0,000	5 081,760
19.	Prstenc. vyrovnávací TBS 8/9 62.5x8x9	021 Stavby	kus	3,000	7,42	22,25	0,000	22,248
20.	Dno šachtové TZS115/100 130x130x115x15	021 Stavby	kus	2,000	479,23	958,46	0,000	958,464
21.	Skruž šachtová TBS 1-30 100x9x30	021 Stavby	kus	7,000	33,06	231,42	0,000	231,420
22.	Kónus prechodový TZS 100/80 100x80x30	021 Stavby	kus	4,000	29,12	116,50	0,000	116,496
23.	Dielec na studňu TBH 100/25 100x25x9	021 Stavby	kus	77,000	35,69	2 747,98	0,000	2 747,976
24.	Podkladné konštrukcie z betónu tr. C16/20	021 Stavby	m3	5,000	129,55	647,76	0,000	647,760
25.	Debnenie podkladových dosiek a sedlových lôžok pod potrubie v otvorenom výkope	021 Stavby	m2	27,000	10,36	279,61	0,000	279,612
	5 - KOMUNIKÁCIE	021 Stavby						
26.	Vysprav. podkl. po prekopoch podkladným betónom hr. 20 cm	021 Stavby	m2	25,000	21,07	526,80	0,000	526,800
	8 - RÚROVE VEDENIA	021 Stavby						
27.	Montáž potrubia z tlakových rúrok z tvrdého PVC d 225, tesnených gumovým krúžkom	021 Stavby	m	70,000	1,60	111,72	0,000	111,720
28.	Rúrka PVC kanalizačná spoj gum. krúžkom 200x5,9x5000	021 Stavby	kus	14,000	78,60	1 100,40	0,000	1 100,400
29.	Montáž presuviek na potrubie z kanalizačných rúr z PVC v otvorenom výkope DN 200	021 Stavby	kus	12,000	3,20	38,45	0,000	38,448
30.	Osadenie betónových dielcov šachiet, skruže rovné TBS 29/100/9	021 Stavby	kus	84,000	23,42	1 967,62	0,000	1 967,616
31.	Osadenie betónových dielcov stropov šachiet	021 Stavby	kus	4,000	9,22	36,86	0,000	36,864
32.	Osadenie poklopov liatinových, oceľových s rámom nad 100 do 150 kg	021 Stavby	kus	4,000	24,70	98,78	0,000	98,784
33.	Stúpadlá liatinové vidlicové s vysekaním otvoru v betóne	021 Stavby	kus	82,000	14,23	1 167,02	0,000	1 167,024
34.	Stúpadlá liatinové zapúšťacie s vysekaním otvoru v tehlovom murive	021 Stavby	kus	4,000	24,73	98,93	0,000	98,928
	PRÁCE A DODÁVKY PSV	021 Stavby						
	72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE	021 Stavby						
	721 - Vnútna kanalizácia	021 Stavby						
35.	Opr. PVC potrubia, prepojenie stávajúceho potrubia D 200	021 Stavby	kus	2,000	12,25	24,500		
36.	Vsakovacia studňa DN1000 hĺbka 20 m	021 Stavby	kus	1,000	7 800,00	7 800,000	0,000	7 800,000
Podporné aktivity projektu								
1.	Manažér / expert prípravy projektu	521 Mzdové výdavky	osobomesiac	2,000	944,65	1 889,300	1 889,300	0,00
2.	Projektový manažér (riadenie projektu)	521 Mzdové výdavky	osobomesiac	11,000	944,65	10 391,150	10 391,150	0,00
3.	Manažér / expert pre verejné obstarávanie	521 Mzdové výdavky	osobomesiac	5,000	566,79	2 833,950	2 833,950	0,00
4.	Finančný manažér	521 Mzdové výdavky	osobomesiac	11,000	566,79	6 234,690	6 234,690	0,00
						CELKOM:	2 384 613,93	2 237 609,15
						DPH:	476 922,79	447 521,83
							21 349,09	21 349,09
						CELKOM S DPH:	2 882 885,80	2 706 480,07
								147 004,77
								29 400,96
								0,00
								176 405,73

Príloha č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP – pre zákazky vyhlásené podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov*

* príloha č. 4 sa primerane použije aj pre postup určovania finančných opráv pre zákazky vyhlásené podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o VO“) a zákazky, na ktoré sa nevzťahuje pôsobnosť ZVO/zákona o VO

Táto Príloha Zmluvy o poskytnutí NFP slúži na určovanie výšky vrátenia poskytnutého príspevku alebo jeho časti (ex post finančné opravy), alebo ex ante finančné opravy v nadväznosti na zistené porušenie pravidiel a postupov verejného obstarávania v zmysle ZVO. Všetky percentuálne sadzby sa týkajú prípadov, keď konkrétne porušenie **malo alebo mohlo mať vplyv na výsledok VO/obstarávania**.

Zistenia nedostatkov VO, ktoré nie sú zaradené do prílohy č. 4, by sa mali riešiť v súlade so zásadou proporcionality a podľa možnosti analogicky s typmi nedostatkov uvedenými v prílohe č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP; v prípade zistenia porušenia pravidiel a postupov pri obstarávaní zákaziek, na ktoré sa pôsobnosť ZVO/zákona o VO nevzťahuje (týka sa aj zákaziek zadávaných osobou, ktorej poskytne verejný obstarávateľ 50% a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z NFP), RO na základe analógie a proporcionality postupuje podľa prílohy č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP, pričom zistenie bude priradené k obsahovo najbližšiemu porušeniu a na základe tohto zaradenia bude určená príslušná finančná oprava.

Č.	Názov porušenia	Popis porušenia/ príklady	Výška finančnej opravy
Vyhlasenie verejného obstarávania, špecifikácia v súťažných podkladoch			
1.	Nedodržanie postupov zverejňovania zákazky alebo neoprávnené použitie priameho rokovacieho konania	<p>Verejný obstarávateľ¹ neposlal oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania publikačnému úradu a ÚVO podľa § 27 ZVO za účelom jeho zverejnenia v európskom vestníku a vestníku ÚVO.</p> <p>Verejný obstarávateľ neposlal výzvu na predkladanie ponúk na zverejnenie do vestníka ÚVO v prípade podlimitnej zákazky bez využitia elektronického trhoviska.</p> <p>Verejný obstarávateľ zadal zákazku priamo, bez splnenia povinnosti postupovať podľa ZVO v zmysle § 10 ods. 1, čo zároveň znamená nedodržanie postupov povinnosti zverejňovania zákazky, nakoľko verejný obstarávateľ neaplikovaním zákonných postupov súčasne nedodrží povinnosť adekvátneho zverejnenia zadávania zákazky. Tieto prípady sú napr.: neoprávnenosť použitia výnimky zo ZVO v zmysle § 1 ods. 2 až 14 ZVO, uzavretie zmluvy priamym rokovacím konaním podľa § 81 ZVO bez splnenia podmienok na jeho použitie, nesprávne zaradenie zákazky do prílohy č. 1 k ZVO a uplatnenie postupu zadávania zákazky s nízkou hodnotou, pričom mal byť použitý postup pre nadlimitnú alebo podlimitnú zákazku a zároveň zákazka nebola zverejnená na webovom sídle prijímateľa a informácia o zverejnení nebola zaslaná na mailový kontakt zakazkycko@vlada.gov.sk.</p> <p>Pre uplatnenie finančnej opravy vo výške 100 % je potrebné splniť podmienku, že zákazka nebola vôbec zverejnená podľa pravidiel určených ZVO.</p>	100 %

¹ Označenie „Verejný obstarávateľ“ sa vzťahuje aj na obstarávateľa podľa § 9 ZVO a osobu podľa § 8 ZVO

	<p>Verejný obstarávateľ vyhlásil nadlimitnú zákazku, pričom oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania nebolo zverejnené v európskom vestníku, ale zadávanie zákazky bolo korektne zverejnené vo vestníku ÚVO (verejný obstarávateľ nesprávne použil podlimitný formulár).</p> <p>Zákazka na poskytnutie služby bola nesprávne zaradená do prílohy č. 1 k ZVO a mal byť použitý postup pre nadlimitnú alebo podlimitnú zákazku, ale verejný obstarávateľ bolo vyhlásené postupom zadávania zákazky s nízkou hodnotou a korektne zverejnené na webovom sídle prijímateľa a informácia o zverejnení zaslaná na mailový kontakt zakazkycko@vlada.gov.sk</p> <p>Prijímateľ vyhlásil zákazku s nízkou hodnotou alebo zákazka bola vyhlásená osobou, ktorej verejný obstarávateľ poskytne 50 % a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z nenávratného finančného príspevku (a nebolo preukázané vyhnutie sa použitiu pravidiel a postupov podľa ZVO), ale prijímateľ nezverejnil zákazku na webovom sídle ani neoslovil s výzvou na predkladanie ponúk alebo neidentifikoval (napr. cez webové rozhranie) min. troch vybraných záujemcov.</p>	25%
	<p>Zákazka s nízkou hodnotou bola zverejnená na webovom sídle prijímateľa, ale prijímateľ si nesplnil povinnosť zaslať informáciu o tomto zverejnení na osobitný mailový kontakt zakazkycko@vlada.gov.sk alebo ak zákazka vyhlásená osobou, ktorej verejný obstarávateľ poskytne 50 % a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z nenávratného finančného príspevku, bola zverejnená na webovom sídle prijímateľa, ale prijímateľ si nesplnil povinnosť zaslať informáciu o tomto zverejnení na osobitný mailový kontakt zakazkycko@vlada.gov.sk (platí aj pre prípady, ak prijímateľ zaslať informáciu o zverejnení na osobitný mailový kontakt zakazkycko@vlada.gov.sk, ale zákazka nebola zverejnená na webovom sídle alebo ak odkaz na webové sídlo prijímateľa nie je funkčný).</p> <p>Finančná oprava podľa tohto typu porušenia sa v prípade zákaziek podľa predchádzajúceho odseku neuplatní, ak prijímateľ oslovil s výzvou na</p>	10 %

		predkladanie ponúk, resp. identifikoval (napr. cez webové rozhranie) min. troch vybraných záujemcov.	
2	Nedovolené rozdelenie predmetu zákazky	Ide o rozdelenie predmetu zákazky s cieľom vyhnúť sa použitiu postupu zadávania nadlimitnej zákazky alebo postupu zadávania podlimitnej zákazky. Verejný obstarávateľ porušil § 6 ods. 16 ZVO, ak namiesto vyhlásenia nadlimitnej zákazky alebo podlimitnej zákazky rozdelil predmet zákazky a realizoval tak napr. niekoľko zákaziek s nízkou hodnotou, ktoré neboli korektne zverejnené na webovom sídle prijímateľa alebo inom vhodnom webovom sídle	100 % vzťahuje sa na každú z rozdelených zákaziek
		Verejný obstarávateľ porušil § 6 ods. 16 ZVO, keď namiesto vyhlásenia nadlimitnej zákazky rozdelil predmet zákazky a vyhlásil podlimitné zákazky, ktoré boli korektne zverejnené vo vestníku ÚVO alebo v EKS (podlimitné zákazky s využitím elektronického trhoviska).	25 % vzťahuje sa na každú z rozdelených zákaziek
		Verejný obstarávateľ porušil § 6 ods. 16 ZVO, keď namiesto vyhlásenia nadlimitnej alebo podlimitnej zákazky, vyhlásil zákazky s nízkou hodnotou, ktoré boli korektne zverejnené na webovom sídle prijímateľa a informácia o zverejnení zaslaná na mailový kontakt zakazkycko@vlada.gov.sk	
3		Verejný obstarávateľ porušil § 6 ods. 16 ZVO, ak bol obídený postup zadávania nadlimitnej alebo podlimitnej zákazky v dôsledku zahrnutia takej	25 %

	Nedovolené spájanie rôznorodých predmetov zákaziek, pričom zákazka nebola rozdelená na časti	dodávky tovaru alebo poskytnutých služieb, ktoré nie sú nevyhnutné pri plnení zákazky na stavebné práce do PHZ.	
		Ostatné prípady nedovoleného spájania rôznorodých zákaziek, ktoré mohlo obmedziť hospodársku súťaž.	10 %
4	Neodôvodnenie nerozdelenia zákazky na časti	Verejný obstarávateľ porušil ustanovenie § 28 ods. 2 ZVO, keď neuviedol v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania alebo súťažných podkladoch odôvodnenie nerozdelenia zákazky na časti v prípade nadlimitnej zákazky. Tento typ porušenia sa vťahuje aj na prípady, ak odôvodnenie nerozdelenia zákazky na časti nebolo dostatočné.	5 %
5	Nedodržanie minimálnej zákonnej lehoty na predkladanie ponúk ²	Lehota na predkladanie ponúk (alebo na predloženie žiadosti o účasť) bola kratšia ako minimálna lehota ustanovená ZVO. V uvedenom prípade je potrebné zohľadniť zverejnenie predbežného oznámenia a predkladanie ponúk elektronickými prostriedkami (ak relevantné).	100 %
	alebo Nedodržanie minimálnej zákonnej lehoty na predloženie žiadosti o účasť ³	V prípade, že skrátenie lehoty bolo rovné alebo väčšie ako 85 % zo zákonnej lehoty alebo lehota na predkladanie ponúk bola 5 dní a menej.	
	alebo Nepredĺženie lehoty na predkladanie ponúk/lehoty na predkladanie žiadostí o účasť v prípade podstatných zmien v podmienkach zadávania zákazky	V prípade, že skrátenie lehoty bolo rovné alebo väčšie ako 50 % zo zákonnej lehoty, ale menšie ako 85%. V prípade, že skrátenie lehoty bolo rovné alebo väčšie ako 30 % zo zákonnej lehoty, ale menšie ako 50%. Verejný obstarávateľ nepredĺžil lehotu na predkladanie ponúk/lehotu na predkladanie žiadostí o účasť v prípade podstatných zmien v podmienkach zadávania zákazky (napr. úprava podmienok účasti, ktorá zabezpečuje širšiu hospodársku súťaž) alebo nepredĺžil dostatočne lehotu na predkladanie	25 % 10 %

² Uvedený typ porušenia sa primerane vzťahuje aj na minimálne lehoty na predkladanie ponúk upravené v MP CKO č. 14 k zadávaniu zákaziek nad 50 000 eur a na minimálne lehoty na predkladanie ponúk upravené v Metodickom pokyne CKO č. 12

³ Lehoty sú stanovené pre užšiu súťaž a rokovacie konanie so zverejnením.

		ponúk/lehotu na predkladanie žiadostí o účasť v prípade podstatných zmien v podmienkach zadávania zákazky.	
		V prípade, že skrátenie lehoty bolo menšie ako 30 % zo zákonnej lehoty.	5 %
6	Stanovenie lehoty na prijímanie žiadostí o súťažné podklady/súťažné podmienky (vzťahuje sa na verejnú súťaž, súťaž návrhov alebo podlimitné zákazky bez využitia elektronického trhoviska) alebo obmedzenie prístupu k súťažným podkladom alebo iným dokumentom, ktoré sú potrebné na vypracovanie žiadosti o účasť/ponuky	Lehota stanovená na prijímanie žiadostí o súťažné podklady je rovnaká alebo kratšia ako 5 dní, čím sa vytvára neopodstatnená prekážka k otvorenej súťaži vo verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ neposkytol bezodplatne neobmedzený, úplný a priamy prístup prostredníctvom elektronických prostriedkov k súťažným podkladom alebo iným dokumentom, ktoré sú potrebné na vypracovanie žiadosti o účasť/ponuky odo dňa uverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania, oznámenia použitého ako výzva na súťaž, oznámenia o vyhlásení súťaže návrhov alebo oznámenia o koncesii v európskom vestníku. ⁴ V prípade, že súťažné podklady alebo iné dokumenty, ktoré sú potrebné na vypracovanie žiadosti o účasť/ponuky, boli až do uplynutia lehoty na predkladanie ponúk zverejnené v profile a verejný obstarávateľ k nim poskytol bezodplatne neobmedzený, úplný a priamy prístup prostredníctvom elektronických prostriedkov, finančná oprava sa neuplatňuje.	25 %
		V prípade, ak lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady je menej ako 50 % lehoty na predkladanie ponúk (v súlade s príslušnými ustanoveniami ZVO).	10 %
		V prípade, ak lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady je menej ako 80 % lehoty na predkladanie ponúk (v súlade s príslušnými ustanoveniami ZVO).	5 %

⁴ Ak bol poskytnutý prístup prostredníctvom elektronických prostriedkov k súťažným podkladom alebo iným dokumentom, ktoré sú potrebné na vypracovanie žiadosti o účasť/ponuky a tento prístup nebol k dispozícii po celú dobu od odo dňa uverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania, oznámenia použitého ako výzva na súťaž, oznámenia o vyhlásení súťaže návrhov alebo oznámenia o koncesii v európskom vestníku do uplynutia lehoty na predkladanie ponúk, uplatní sa finančná oprava 25 %, 10 % alebo 5 % podľa obdobných pravidiel, ako v prípade určenia lehoty na prijímanie žiadostí o súťažné podklady.

7	<p>Nedodržanie postupov zverejňovania opravy oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania/výzvy na predkladanie ponúk v prípade</p> <ul style="list-style-type: none"> - predĺženia lehoty na predkladanie ponúk - predĺženia lehoty na žiadosti o účasť⁵ <p>alebo</p> <p>nepredĺženie lehoty na predkladanie ponúk</p>	<p>Lehota na predkladanie ponúk (alebo lehota na predloženie žiadosti o účasť) bola predĺžená (jej pôvodne určená lehota bola v súlade so ZVO), pričom verejný obstarávateľ nezverejnil túto skutočnosť formou redakčnej opravy v európskom vestníku/vo vestníku ÚVO.</p> <p>Verejný obstarávateľ nepredĺžil lehotu na predkladanie ponúk/lehotu na predkladanie žiadostí o účasť, keď neposkytol vysvetlenie na základe žiadosti záujemcu najneskôr 6 dní pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk za predpokladu, že o vysvetlenie požiadal záujemca dostatočne vopred (v prípade nadlimitných zákaziek), resp. 3 pracovné dni pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk za predpokladu, že o vysvetlenie požiada záujemca dostatočne vopred (v prípade podlimitných zákaziek).</p>	10 %
		<p>Lehota na predkladanie ponúk (alebo lehota na predloženie žiadosti o účasť) bola predĺžená (jej pôvodne určená lehota bola v súlade so ZVO), pričom verejný obstarávateľ nezverejnil túto skutočnosť formou redakčnej opravy v európskom vestníku/vo vestníku ÚVO, ale zverejnenie bolo zabezpečené iným spôsobom (napr. ako všeobecné oznámenie hospodárskym subjektom, ktorú sú registrované v rámci zákazky zadávanej s využitím elektronického prostriedku), ktoré zaručuje, že informáciou o predĺženej lehote na predkladanie ponúk mohli disponovať aj záujemcovia z iných členských štátov EÚ.</p>	5 %
8	<p>Neoprávnené použitie rokovacieho konania so zverejnením alebo súťažného dialógu</p>	<p>Verejný obstarávateľ zadá zákazku na základe rokovacieho konania so zverejnením alebo postupom súťažného dialógu, avšak takýto postup nie je oprávnený aplikovať podľa dotknutých ustanovení ZVO.</p>	25 %
		<p>Verejný obstarávateľ nespĺnil podmienky na uplatnenie postupu rokovacieho konania so zverejnením a súťažného dialógu, ale v rámci použitého postupu bola zabezpečená transparentnosť, súčasťou dokumentácie k zákazke bolo odôvodnenie tohto postupu, nebol obmedzený počet záujemcov, ktorý boli vyzvaní na predloženie ponuky a počas rokovania bolo zabezpečené rovnaké zaobchádzanie so všetkými uchádzačmi.</p>	10 %

⁵ Lehoty sú stanovené pre užšiu súťaž a rokovacie konanie so zverejnením.

9	Nedodržanie povinnej elektronickej komunikácie pri zadávaní nadlimitných a podlimitných zákaziek VO po 18.10.2018 a nedodržanie pravidiel pre centralizovanú činnosť vo verejnom obstarávaní	Verejný obstarávateľ nedodržel po 18.10.2018 povinnú elektronicú komunikáciu v prípade zadávania nadlimitnej alebo podlimitnej zákazky v súlade s § 20 ZVO alebo porušil pravidlá pre centralizovanú činnosť vo verejnom obstarávaní, čo malo vplyv na výsledok VO. Uvedený typ porušenia sa týka aj nedostatkov identifikovaných pri zadávaní zákaziek cez dynamický nákupný systém, uzatváraní rámcových dohôd ⁶ , elektronických aukciách, postupov, v rámci ktorých sa ponuky predkladajú vo forme elektronickeho katalógu.	25%
		Verejný obstarávateľ nedodržel po 18.10.2018 povinnú elektronicú komunikáciu v prípade zadávania nadlimitnej alebo podlimitnej zákazky v súlade s § 20 ZVO alebo porušil pravidlá pre centralizovanú činnosť vo verejnom obstarávaní, čo mohlo mať vplyv na výsledok VO a/alebo uvedené pochybenie mohlo odradiť potenciálnych uchádzačov/záujemcov od predloženia ponuky/žiadosti o účasť. Uvedený typ porušenia sa týka aj nedostatkov identifikovaných pri zadávaní zákaziek cez dynamický nákupný systém, uzatváraní rámcových dohôd ⁷ , elektronických aukciách, postupov, v rámci ktorých sa ponuky predkladajú vo forme elektronickeho katalógu.	10 %
10	Neuvedenie:	Podmienky účasti a/alebo kritériá na vyhodnotenie ponúk, vrátane váhovosti nie sú uvedené v oznámení o vyhlásení VO a/alebo v súťažných podkladoch.	25 %

⁶ napr. ak je rámcová dohoda uzavretá na obdobie presahujúce 4 roky, pričom nejde o výnimočný prípad odôvodnení predmetom rámcovej dohody

⁷ napr. ak je rámcová dohoda uzavretá na obdobie presahujúce 4 roky, pričom nejde o výnimočný prípad odôvodnení predmetom rámcovej dohody

	<ul style="list-style-type: none"> - podmienok účasti v oznámení o vyhlásení VO, resp. vo výzve na predkladanie ponúk, - kritérií na vyhodnotenie ponúk (a váh kritérií) v oznámení o vyhlásení VO, resp. výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch - technických špecifikácií predmetu zákazky a zmluvných podmienok v súťažných podkladoch <p>alebo</p> <p>chýbajúce pravidlá uplatnenia kritérií na vyhodnotenie ponúk, resp. pravidlá uplatnenia kritérií sú upravené nedostatočne, neurčito</p> <p>alebo</p> <p>vysvetlenie alebo doplňujúce informácie k podmienkam účasti alebo kritériám na vyhodnotenie ponúk neboli poskytnuté všetkým záujemcom alebo neboli zverejnené</p>	<p>Oznámenie o vyhlásení VO, ani súťažné podklady neobsahujú technické špecifikácie predmetu zákazky a/alebo zmluvné podmienky.</p> <p>V oznámení o vyhlásení VO a/alebo v súťažných podkladoch absentuje detailný popis kritérií na vyhodnotenie ponúk a/alebo absentujú pravidlá uplatnenia kritérií na vyhodnotenie ponúk, resp. pravidlá uplatnenia kritérií sú upravené nedostatočne, neurčito.</p> <p>Vysvetlenie alebo doplňujúce informácie k podmienkam účasti alebo kritériám na vyhodnotenie ponúk neboli poskytnuté všetkým záujemcom alebo neboli zverejnené.</p>	10 %
11	<p>Nezákonné a/alebo diskriminačné podmienky účasti a/alebo kritéria na vyhodnotenie ponúk a/alebo technické špecifikácie predmetu zákazky stanovené v súťažných pokladoch alebo oznámení o vyhlásení VO/výzve na</p>	<p>Ide o prípady, keď záujemcovia boli alebo mohli byť odradení od predloženia ponúk z dôvodu nezákonných a/alebo diskriminačných podmienok účasti a/alebo kritérií na vyhodnotenie ponúk stanovených v oznámení o vyhlásení VO/výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch, napr.</p> <ul style="list-style-type: none"> - povinnosť hospodárskych subjektov mať už zriadenú spoločnosť alebo zástupcu v danej krajine, regióne alebo meste/obci alebo 	25 %

	<p>predkladanie ponúk, ktoré sú založené na neodôvodnenej národnej, regionálnej alebo miestnej preferencii určitých hospodárskych subjektov</p>	<p>- povinnosť uchádzača mať skúsenosť v danej krajine, regióne alebo meste/obci alebo</p> <p>- povinnosť uchádzača disponovať materiálno-technickým vybavením v danej krajine, regióne alebo meste/obci alebo</p> <p>- použitie kritérií na vyhodnotenie ponúk, ktoré sú nezákonné a diskriminačné a sú založené na neodôvodnenej národnej, regionálnej alebo miestnej preferencii určitých hospodárskych subjektov.</p>	
12	<p>Iné nezákonné a/alebo diskriminačné podmienky účasti a/alebo kritéria na vyhodnotenie ponúk a/alebo technické špecifikácie predmetu zákazky stanovené v súťažných pokladoch alebo oznámení o vyhlásení VO/výzve na predkladanie ponúk</p>	<p>Ide o prípady, ktorých demonštratívny výpočet je uvedený vyššie, ale bol predložený vyšší počet predložených ponúk uchádzačov, ktorí splnili podmienky účasti a požiadavky na predmet zákazky.</p> <p>Vyšší počet predložených ponúk sa posudzuje individuálne.</p> <p>Ide o prípady, keď určené nezákonné alebo diskriminačné podmienky účasti a/alebo požiadavky na predmet zákazky a/alebo kritériá na vyhodnotenie ponúk znamenajú, že ponuku je spôsobilý predložiť iba jeden hospodársky subjekt a uvedená situácia nie je odôvodniteľná jedinečným predmetom zákazky alebo</p> <p>určenie minimálnych požiadaviek pre zákazku (týka sa minimálnych požiadaviek pre účely splnenia podmienok účasti, požiadaviek na predmet zákazky alebo kritérií na vyhodnotenie ponúk, ktoré nesúvisia s predmetom zákazky, čím sa nezabezpečí rovnaký prístup pre uchádzačov alebo dané požiadavky vytvárajú neopodstatnené prekážky k otvorenej hospodárskej súťaži vo verejnom obstarávaní, napr. neprimerané požiadavky viažuce sa k predloženiu zoznamu dodávok tovaru, poskytnutých služieb alebo uskutočnených stavebných prác pre účely splnenia technickej alebo odbornej spôsobilosti.</p> <p>Technické požiadavky sa v rámci opisu predmetu zákazky odvolávajú na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, obchodné označenie, patent, typ, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby bez možnosti predloženia ekvivalentu (okrem prípadov, ak predmet zákazky nebolo možné určiť/opísať iným spôsobom) a uvedené pochybenie sa týka nadlimitných zákaziek.</p>	<p>10 %</p> <p>25 %</p>

		<p>Ide o prípady, keď záujemcovia boli alebo mohli byť odradení od predloženia ponúk z dôvodu nezákonných a/alebo diskriminačných podmienok účasti a/alebo kritérií na vyhodnotenie ponúk stanovených v oznámení o vyhlásení VO/výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch, napr.</p> <ul style="list-style-type: none"> - určenie minimálnych požiadaviek pre zákazku (týka sa minimálnych požiadaviek pre účely splnenia podmienok účasti, požiadaviek na predmet zákazky alebo kritérií na vyhodnotenie ponúk, ktoré síce súvisia s predmetom zákazky, ale nie sú primerané (napr. neprimeranosť minimálnych požiadaviek pre účely splnenia podmienok účasti s ohľadom na výšku predpokladanej hodnoty zákazky), čím sa nezabezpečí rovnaký prístup pre uchádzačov alebo dané požiadavky vytvárajú neopodstatnené prekážky k otvorenej hospodárskej súťaži vo verejnom obstarávaní podmienky účasti boli určené ako kritérium na vyhodnotenie ponúk, - technické požiadavky sa v rámci opisu predmetu zákazky odvolávajú na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, obchodné označenie, patent, typ, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby bez možnosti predloženia ekvivalentu (okrem prípadov, ak predmet zákazky nebolo možné určiť/opísať iným spôsobom) a uvedené pochybenie sa týka iných ako nadlimitných zákaziek - 	10 %
		<p>Ide o prípady, ktorých demonštratívny výpočet je uvedený vyššie, ale bol predložený vyšší počet predložených ponúk uchádzačov, ktorí splnili podmienky účasti a požiadavky na predmet zákazky.</p> <p>Vyšší počet predložených ponúk sa posudzuje individuálne.</p>	5 %
13	Nedostatočne opísaný predmet zákazky ⁸	Opis predmetu zákazky v súťažných podkladoch je nedostatočný, nejasný, neurčitý, opísaný všeobecne, resp. neobsahuje rozhodujúce informácie pre	10 %

⁸ netýka sa postupov zadávania zákazky, keď predmet zákazky môže byť upravený na základe výsledkom rokovania/dialógu (priame rokovacie konanie, rokovacie konanie so zverejnením, súťažný dialóg, inovatívne partnerstvo) alebo ak je opis predmetu zákazky dodatočne upravený spôsobom, ktorý je dostatočný a doplnený opis predmetu zákazky bol zverejnený pre všetkých potenciálnych záujemcov a uchádzačov

		uchádzačov rozhodné pre prípravu kvalifikovanej ponuky, čo môže ovplyvniť ich rozhodnutie predložiť ponuku/žiadosť o účasť.	
14	Obmedzenie možnosti použiť subdodávateľov	Podmienky súťaže obmedzujú možnosť využiť subdodávateľa, ktorý by realizoval časť predmetu zákazky, resp. podmienky súťaže umožňujú využiť kapacity subdodávateľa iba do určitého % z hodnoty zákazky, pričom nie je dostatočne odôvodnené, aby verejný obstarávateľ pri zadávaní zákazky na uskutočnenie stavebných prác, zákazky na poskytnutie služby alebo zákazky na dodanie tovaru, ktorá zahŕňa aj činnosti spojené s umiestnením a montážou vyžadoval, aby určité podstatné úlohy vykonal priamo uchádzač alebo člen skupiny dodávateľov.	5 %
15	Porušenie povinnosti zadávať podlimitnú zákazku na nákup tovarov, alebo služieb, ktorých predmetom nie je intelektuálne plnenie, bežne dostupných na trhu, prostredníctvom elektronického trhoviska	Verejný obstarávateľ nepostupoval podlimitným postupom s využitím elektronického trhoviska, ak ide o dodanie tovaru, alebo poskytnutie služieb, ktoré nie sú intelektuálnej povahy, bežne dostupných na trhu, ale na obstarávanie použil postup zadávania zákazky s nízkou hodnotou alebo podlimitný postup bez využitia elektronického trhoviska (týka sa zákaziek, ktoré boli vyhlásené do 1.11.2017)	5 %
16	Zadanie zákazky na nie bežne dostupné tovary, služby alebo stavebné práce s využitím elektronického trhoviska alebo v rámci dynamického nákupného systému	Verejný obstarávateľ postupoval v rozpore s ustanovením § 108 ods. 1 písm. a) ZVO, keď zákazky na nie bežne dostupné tovary, služby alebo stavebné práce zadával s využitím elektronického trhoviska, resp. v rozpore s § 58 ods. 1 ZVO, keď na nie bežne dostupné tovary, služby alebo stavebné práce využil dynamický nákupný systém.	10 %
		Verejný obstarávateľ postupoval v rozpore s ustanovením § 108 ods. 1 písm. a) ZVO, keď zákazky na nie bežne dostupné tovary zadával s využitím elektronického trhoviska, resp. v rozpore s § 58 ods. 1 ZVO, keď na nie bežne dostupné tovary využil dynamický nákupný systém (pozn. bežná dostupnosť vo vzťahu k zákazkám na dodanie tovaru nie je upravená výkladovým stanoviskom ÚVO, z uvedeného dôvodu je náročnejšie posúdiť otázku bežnej dostupnosti). Nižšia sadzba finančnej opravy sa uplatní v prípade, ak bol predložený vyšší počet predložených ponúk uchádzačov. Vyšší počet predložených ponúk sa posudzuje individuálne s ohľadom na predmet zákazky.	5 %

17	Nezaslanie výzvy na predkladanie ponúk alebo neidentifikovanie minimálne troch vybraných záujemcov/potenciálnych dodávateľov, ktorí sú oprávnení dodať predmet zákazky, v prípade zákazky s nízkou hodnotou alebo zákazky zadávanej osobou, ktorej verejný obstarávateľ poskytne 50% a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z NFP, ak prijímateľ nezverejnil výzvu na predkladanie ponúk na svojom webovom sídle a informáciu o zverejnení nezaslal na mailový kontakt zakazkycko@vlada.gov.sk	<p>Prijímateľ (verejný obstarávateľ) nezaslal výzvu na predkladanie ponúk minimálne trom vybraným záujemcom v prípade zákaziek s nízkou hodnotou, resp. neidentifikoval minimálne troch potenciálnych dodávateľov (napr. cez webové rozhranie) a nezverejnil výzvu na predkladanie ponúk na svojom webovom sídle a informáciu o zverejnení nezaslal na mailový kontakt zakazkycko@vlada.gov.sk.</p> <p>Prijímateľ - osoba, ktorej verejný obstarávateľ poskytne 50% a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z NFP nezaslal výzvu na predkladanie ponúk minimálne trom vybraným potenciálnym dodávateľom v prípade tohto typu zákaziek, resp. neidentifikoval minimálne troch potenciálnych dodávateľov (napr. cez webové rozhranie) a nezverejnil výzvu na predkladanie ponúk na svojom webovom sídle a informáciu o zverejnení nezaslal na mailový kontakt zakazkycko@vlada.gov.sk.</p> <p>Finančná oprava sa neuplatňuje, ak ide o výnimočný prípad, kedy ide o jedinečný predmet zákazky, v dôsledku čoho prijímateľ oslovil menej ako troch potenciálnych dodávateľov. Výnimka musí byť zo strany prijímateľa riadne zdôvodnená a vypracovaná ešte pred vyhlásením zákazky a dôkazné bremeno preukázania skutočnosti, že na relevantnom trhu neexistuje viac ako 1 alebo 2 dodávateľa znáša prijímateľ.</p>	25 %
		Finančná oprava sa uplatní v tých prípadoch, ak prijímateľ oslovil s výzvou na predkladanie ponúk, resp. identifikoval (napr. cez webové rozhranie) iba dvoch vybraných záujemcov, pričom na relevantnom trhu bolo možné osloviť/identifikovať min. troch záujemcov.	10 %
Vyhodnocovanie ponúk/žiadostí o účasť			
18	Podmienky účasti alebo požiadavky na predmet zákazky (technické	Podmienky účasti alebo požiadavky na predmet zákazky (technické špecifikácie) boli upravené počas vyhodnotenia ponúk/žiadostí o účasť, čo	25 %

	<p>špecifikácie) boli upravené po otvorení ponúk/žiadostí o účasť</p> <p>alebo</p> <p>Podmienky účasti alebo požiadavky na predmet zákazky (technické špecifikácie) boli vyhodnotené v rozpore s oznámením o vyhlásení verejného obstarávania/výzvou na predkladanie ponúk a súťažnými podkladmi</p>	<p>malo za následok prijatie ponúk/žiadostí o účasť uchádzačov/záujemcov, ktorých ponuky by neboli prijaté alebo vylúčenie uchádzačov/záujemcov, ktorých ponuka by bola prijatá, ak by sa postupovalo podľa zverejnených podmienok účasti alebo požiadaviek na predmet zákazky.</p> <p>Podmienky účasti alebo požiadavky na predmet zákazky (technické špecifikácie) boli vyhodnotené v rozpore s oznámením o vyhlásení verejného obstarávania/výzvou na predkladanie ponúk a súťažnými podkladmi, čo malo za následok prijatie ponúk/žiadostí o účasť uchádzačov/záujemcov, ktorých ponuky by neboli prijaté alebo vylúčenie uchádzačov/záujemcov, ktorých ponuka by bola prijatá, ak by sa postupovalo podľa zverejnených podmienok účasti alebo požiadaviek na predmet zákazky.</p>	
19	<p>Vyhodnocovanie ponúk uchádzačov v rozpore s kritériami na vyhodnotenie ponúk/kritériami na výber obmedzeného počtu záujemcov v užšej súťaži a pravidlami na ich uplatnenie, ktoré boli zverejnené v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk a súťažných podkladoch</p> <p>alebo</p> <p>Vyhodnocovanie ponúk uchádzačov na základe doplňujúcich kritérií na vyhodnotenie ponúk/kritérií na výber obmedzeného počtu záujemcov v užšej súťaži, ktoré neboli zverejnené v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk a súťažných podkladoch</p>	<p>Počas hodnotenia ponúk uchádzačov/záujemcov neboli dodržané kritéria na vyhodnotenie ponúk/kritérií na výber obmedzeného počtu záujemcov v užšej súťaži alebo pravidlá na uplatnenie kritérií (prípadne podkritériá alebo váhy kritérií) definované v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch, čo malo za následok vyhodnocovanie ponúk v rozpore s oznámením/výzvou a súťažnými podkladmi a nesprávne určenie úspešného uchádzača.</p> <p>Počas hodnotenia ponúk uchádzačov/záujemcov boli uplatnené doplňujúce kritériá na vyhodnotenie ponúk/kritérií na výber obmedzeného počtu záujemcov v užšej súťaži, ktoré neboli zverejnené v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk a súťažných podkladoch.</p> <p>Finančná oprava 25 % sa uplatní, ak vyššie uvedené nedostatky mali diskriminačný charakter založený na národnej, regionálnej alebo miestnej preferencii určitých hospodárskych subjektov.</p> <p>Počas hodnotenia ponúk uchádzačov/záujemcov neboli dodržané kritéria na vyhodnotenie ponúk/kritérií na výber obmedzeného počtu záujemcov v užšej súťaži alebo pravidlá na uplatnenie kritérií (prípadne podkritériá alebo váhy kritérií) definované v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch, čo malo za následok</p>	<p>25 %</p> <p>10 %</p>

		<p>vyhodnocovanie ponúk v rozpore s oznámením/výzvou a súťažnými podkladmi a nesprávne určenie úspešného uchádzača.</p> <p>Počas hodnotenia ponúk uchádzačov/záujemcov boli uplatnené doplňujúce kritériá na vyhodnotenie ponúk/kritériá na výber obmedzeného počtu záujemcov v užšej súťaži, ktoré neboli zverejnené v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk a súťažných podkladoch.</p>	
20	<p>Nedodržiavanie zásady transparentnosti a/alebo rovnakého zaobchádzania počas postupu zadávania zákazky (tento typ porušenia je možné uplatniť iba v prípade, ak identifikované zistenia nie je možné ani na základe analógie a proporcionality priradiť k iným typom porušenia podľa tejto prílohy č. 1)</p>	<p>Napr. nepožiadanie uchádzača/ záujemcu o vysvetlenie dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti, ak z predložených dokladov nemožno posúdiť ich platnosť alebo splnenie podmienky účasti.</p> <p>Nepožiadanie uchádzača o vysvetlenie ponuky, z ktorej nie je zrejmé splnenie požiadaviek na predmet zákazky alebo nepožiadanie uchádzača o vysvetlenie mimoriadne nízkej ponuky.</p> <p>Umožnenie obhliadky miesta na dodanie predmetu zákazky iba niektorým záujemcom.</p> <p>Nezaslanie oznámenia o výsledku vyhodnotenia ponúk niektorým záujemcom, ktorí boli vyhodnotení ako neúspešní.</p>	<p>25 %</p> <p>finančná oprava môže byť znížená na 10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti porušenia.</p>
21	<p>Nedostatky v dokumentácii k zadávaniu zákazky alebo chýbajúca dokumentácia alebo jej časť</p>	<p>Verejný obstarávateľ opakovane v určenej lehote nepredložil kompletnú dokumentáciu k postupu zadávania zákazky, na základe čoho nie je možné overiť dodržiavanie pravidiel a postupov verejného obstarávania.</p>	100 %
		<p>Dokumentácia k postupu zadávania zákazky je nedostatočná na posúdenie, či ponuky/žiadosti o účasť boli správne vyhodnotenú, čo je v rozpore s princípom transparentnosti, napr. zápisnica z vyhodnotenia ponúk neexistuje alebo proces týkajúci sa konkrétneho pridelovania bodov pre každú ponuku je nejasný/nedostatočný z hľadiska transparentnosti alebo neexistuje.</p>	25 %
22	<p>Rokovanie v priebehu súťaže alebo modifikácia (zmena) ponuky počas hodnotenia ponúk</p>	<p>Verejný obstarávateľ umožní uchádzačovi/záujemcovi modifikovať (zmeniť) jeho ponuku/žiadosť o účasť počas hodnotenia ponúk/žiadosti o účasť, čo má za následok prijatie ponuky/žiadosti o účasť tohto uchádzača/záujemcu.</p>	25 %

		<p>Vo verejnej súťaži alebo užšej súťaži verejný obstarávateľ rokuje s uchádzačmi/záujemcami počas hodnotiacej fázy, čo vedie k podstatnej modifikácii (zmene) pôvodných podmienok uvedených v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch.</p> <p>V rámci zadávania koncesie verejný obstarávateľ umožní uchádzačovi/záujemcovi počas rokovania zmeniť predmet zákazky, kritériá na vyhodnotenie ponúk alebo iné podmienky zadávania koncesie, na základe čoho je zadaná koncesia tomuto uchádzačovi/záujemcovi.</p>	
23	Prípravné trhové konzultácie alebo predbežného zapojenia záujemcov alebo uchádzačov, pri ktorých došlo k narušeniu hospodárskej súťaže	Verejný obstarávateľ pred začatím postupu verejného obstarávania uskutočnil prípravné trhové konzultácie za účelom jeho prípravy a informovania hospodárskych subjektov o plánovanom postupe verejného obstarávania, pričom na tento účel najmä požiadal o radu alebo prijal radu od nezávislých odborníkov, nezávislých inštitúcií alebo od účastníkov trhu, ktorú možno použiť pri plánovaní alebo realizácii postupu verejného obstarávania, avšak pri vedení prípravných trhových konzultácií došlo k narušeniu hospodárskej súťaže a porušeniu princípu nediskriminácie a transparentnosti, nakoľko neboli prijaté primerané opatrenia, aby sa účasťou daného záujemcu alebo uchádzača nenarušila hospodárska súťaž.	25 %
24	V rámci rokovacieho konania so zverejnením nastala podstatná modifikácia (zmena) podmienok uvedených v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania alebo v súťažných podkladoch	V rokovacom konaní so zverejnením pôvodné podmienky zákazky boli podstatným spôsobom zmenené, čo by bolo dôvodom na vyhlásenie novej zákazky a/alebo zmenou podmienok zákazka prestala spĺňať podmienky odôvodňujúce použitie rokovacieho konania so zverejnením.	25 %
25	Neodôvodnené odmietnutie mimoriadne nízkej ponuky	Ak sa pri určitej zákazke javí ponuka ako mimoriadne nízka vo vzťahu k tovaru, stavebným prácam alebo službe a verejný obstarávateľ pred vylúčením takejto ponuky písomne nepožiada uchádzača o vysvetlenie týkajúce sa tej časti ponuky, ktoré sú pre jej cenu podstatné alebo ak verejný obstarávateľ vylúči ponuku uchádzača, ktorý na základe vysvetlenia mimoriadne nízkej ponuky dostatočne odôvodnil nízku úroveň cien alebo nákladov.	25 %

26	Konflikt záujmov s vplyvom na výsledok verejného obstarávania ⁹	Konflikt záujmov medzi zainteresovanou osobou verejného obstarávateľa/prijímateľa a úspešným uchádzačom, v rámci ktorého neboli prijaté primerané opatrenia a vykonaná náprava.	100 %
27	Dohoda obmedzujúca súťaž potvrdená Protimonopolným úradom SR alebo súdom	Ide o prípady, ak bol účastníkom dohody obmedzujúcej súťaž (ďalej len „kartelová dohoda“) aj verejný obstarávateľ alebo osoba vykonávajúca kontrolu postupu zadávania zákazky a účastník kartelovej dohody sa stal úspešným uchádzačom.	100 %
	alebo	Ide o prípady, ak iba účastníci kartelovej dohody predložia ponuku do postupu zadávania zákazky, ktorý je predmetom kontroly. Zároveň musí byť splnená podmienka, že účastníkom kartelovej dohody nie je verejný obstarávateľ alebo osoba vykonávajúca kontrolu postupu zadávania zákazky.	25 %
	Rozhodnutie ÚVO, podľa ktorého mal prijímateľ postupovať podľa § 40 ods. 6 písm. g) ZVO	Ide o prípady, ak okrem účastníkov kartelovej dohody predložil ponuku do postupu zadávania zákazky aj hospodársky subjekt/ subjekty, ktorý nie je účastníkom kartelovej dohody, ale napriek uvedenému, účastník kartelovej dohody sa stal úspešným uchádzačom. Zároveň musí byť splnená podmienka, že účastníkom kartelovej dohody nie je verejný obstarávateľ alebo osoba vykonávajúca kontrolu postupu zadávania zákazky.	10 %
Realizácia zákazky			
28	Zmena zmluvy (dodatok), ktorá nie je v súlade s pravidlami ustanovenými v ZVO alebo v Metodickom pokyne CKO č. 12 v prípade zákaziek, na ktoré sa nevzťahuje pôsobnosť ZVO	Po uzavretí zmluvy boli doplnené/zmenené podstatné náležitosti podmienok uzatvorenej zmluvy týkajúce sa povahy a rozsahu prác, lehoty na realizáciu predmetu zmluvy, platobných podmienok a špecifikácie materiálov, alebo ceny. Je nevyhnutné vždy posúdiť od prípadu k prípadu, či sa danom prípade ide o „podstatnú“ zmenu. Podstatná zmena zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy je upravená v § 18 ods. 2 ZVO a v Metodickom pokyne CKO č. 12 (kapitola 8) v prípade zákaziek, na ktoré sa nevzťahuje pôsobnosť ZVO. Ide aj o prípady, keď uzavretá zmluva, rámcová dohoda alebo koncesná zmluva je v rozpore so súťažnými podkladmi alebo koncesnou dokumentáciou	25 % z ceny zmluvy a 25% z hodnoty dodatočných výdavkov vychádzajúcich zo zmien zmluvy.

⁹ Podrobnosti upravuje Metodický pokyn CKO č. 13 ku konfliktu záujmov

		<p>alebo s ponukou predloženou úspešným uchádzačom alebo uchádzačmi a prípady, keď bol znížený rozsah zákazky.</p> <p>Zároveň ide o prípady, ak neboli splnené podmienky na zmenu zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy podľa § 18 ods. 1 písm. a) a písm. d) ZVO, resp. podmienky uvedené v Metodickom pokyne CKO č. 12 (kapitola 8) v prípade zákaziek, na ktoré sa nevzťahuje pôsobnosť ZVO.</p> <p>Ide aj o prípady, keď neboli splnené podmienky na zmenu zmluvy podľa § 18 ods. 1 písm. b) ZVO alebo podľa § 18 ods. 1 písm. c) ZVO, ale zároveň jednou zmenou zmluvy (dodatkom) nedošlo k navýšeniu hodnoty plnenia o viac ako 50 % z hodnoty pôvodnej zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy.</p> <p>Finančná oprava sa v prípade zákaziek realizovaných podľa ZVO neuplatňuje, ak</p> <ol style="list-style-type: none"> a) ak hodnota všetkých zmien je nižšia ako finančný limit pre nadlimitnú zákazku a zároveň je nižšia ako b) 15 % hodnoty pôvodnej zmluvy alebo rámcovej dohody, ak ide o zákazku na uskutočnenie stavebných prác, c) 10 % hodnoty pôvodnej zmluvy alebo rámcovej dohody, ak ide o zákazku na dodanie tovaru alebo na poskytnutie služby, alebo d) 10 % hodnoty pôvodnej koncesnej zmluvy, ak ide o koncesiu. <p>Zmenou sa zároveň nesmie meniť charakter zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy.</p> <p>Opakované zmeny zmluvy nie je možné vykonať s cieľom vyhnúť sa použitiu postupov podľa ZVO.</p>	
		<p>Ide o prípady, keď zmenou zmluvy (dodatkom) došlo k navýšeniu hodnoty plnenia o viac ako 50 % z hodnoty pôvodnej zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy.</p>	<p>25 % z ceny zmluvy a 100 % hodnoty dodatočných výdavkov vychádzajúcich zo zmien zmluvy.</p>