

Rámcová dohoda
Rekonštrukcia strechy SF
Číslo: SF 28/2022

uzavretá v zmysle § 56 Zákona č.343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

Zmluvné strany

Objednávateľ

Názov	Slovenská filharmónia
Adresa	Medená 3, 816 01 Bratislava - Staré Mesto
Zastúpené	Mgr. art. Marián Turner generálny riaditeľ
Bankové spojenie	Štátna pokladnica
Číslo účtu IBAN	[REDACTED]
SWIFT	SPSRSKBA
IČO	00 164 704
IČ DPH	SK2020 829932
Tel.	+421 2 20475 218
Fax	+421 2 20475 216

Vykonávajúca činnosť na základe zákona č. 114/2000 Z.z. o Slovenskej filharmónii v znení neskorších predpisov.

Zástupca oprávnený rokovať a rozhodovať vo veciach:

a) zmluvných: generálny riaditeľ, Ing. Darina Maxianová, riaditeľka pre ekonomiku, email: darina.maxianova@filharmonia.sk

b) technických: Ing. Rudolf Novák, riaditeľ pre technickú prevádzku, email: rudolf.novak@filharmonia.sk

Ing. Václav Frkal ml., vedúci odd. techniky a technológií, email: frkal@filharmonia.sk
(ďalej len „objednávateľ“)

Zhotoviteľ:

Obchodné meno	HIMBUILDING, s.r.o.
Sídlo	Zálogoš 983
Adresa	935 41 Tekovské Lužany
Štatutárny orgán	Igor Haulík - konateľ
Zapísaný v Obch. registri	na Okresnom súde Nitra, oddiel Sro, vložka č.:37283/N
IBAN	[REDACTED]
SWIFT	GIBASKBX
IČO	47 758 970
IČ DPH	SK2024085525
E-mail:	himbuilding@himbuilding.eu

Zástupca oprávnený rokovať a rozhodovať vo veciach:

a) zmluvných: Igor Haulík

b) technických: Igor Haulík

(ďalej len „zhotoviteľ“)

Preambula

Táto zmluva je výsledkom procesu verejného obstarávania podlimitnej zákazky na uskutočnenie stavebných prác „**Rekonštrukcia strechy SF**“, ktorý vykonal verejný obstarávateľ Slovenská filharmónia, Medená 3, 816 01 Bratislava v súlade so zákonom č. 345/2016 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“). Na obstaranie predmetu tejto zmluvy bol použitý postup verejného obstarávania pre podlimitnú zákazku podľa §112 zákona o verejnom obstarávaní.

Cieľom realizácie diela je: „**Rekonštrukcia strechy SF, Medená 3, 816 01 Bratislava**“. Tomuto cieľu je prispôsobený rozsah diela, ktorý je stanovený projektovou dokumentáciou, t.j. technickou správou, výkresmi a rozpočtom stavby, ktorý je Prílohou č. 1 tejto zmluvy (ORS). Tento rozpočet je vypracovaný na základe projektovej dokumentácie pre realizáciu stavby, ktorá rieši rekonštrukciu na daný predmet zmluvy, komplexne a preto rozsah prác uvedený v tejto projektovej dokumentácii je totožný s rozsahom diela stanoveným vyššie uvedeným rozpočtom.

Predmet zákazky sa bude financovať z prostriedkov štátneho rozpočtu Slovenskej republiky po etapách v závislosti od výšky pridelených rozpočtových prostriedkov na príslušný kalendárny rok.

Článok 1 Predmet zmluvy

1.1. Predmetom zmluvy je zhotovenie diela t.j. vykonanie stavebno-montážnych prác za účelom: rekonštrukcie strechy objektu Reduta, Medená 3, 816 01 Bratislava nachádzajúcom sa v katastrálnom území: Bratislava - Staré mesto, na pozemku parcela reg. „C“ č. 140 o výmere 3143, druh pozemku : Zastavaná plocha a nádvorie, súpisné číslo budovy: 100, sídlo Slovenskej filharmónie, (ďalej len „dielo“). Dielo tvorí jeden stavebný objekt :

SO 01 - Hlavný stavebný objekt - Rekonštrukcia strechy budovy REDUTY.

Dielo bude realizované po etapách, špecifikovaných v jednotlivých objednávkach v závislosti od pridelených rozpočtových prostriedkov Objednávateľa.

Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dielo vykoná :

1.2.1 za podmienok stanovených v tejto zmluve,

1.2.2 v súlade s projektovou dokumentáciou na realizáciu stavby, spracovanej Ing. Arch. Gabrielom Drobniakom, autorizovaným architektom SKA, z marca 2018

1.2.3 v rozsahu podľa položkového rozpočtu stavby, ktorý je Prílohou č. 1 tejto zmluvy a ktorý je vypracovaný podľa projektovej dokumentácie na realizáciu stavby z marca 2018, výkazov výmer a špecifikácií, ktoré sú jej súčasťou,

1.2.4 v súlade s podmienkami a vyjadreniami orgánov štátnej a verejnej správy, s prihliadnutím na zmluvne dohodnutý rozsah diela uvedený v bode 1.2.3. tohto článku. a v súlade s platnými normami a predpismi.

1.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje vyhotoviť dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť.

1.3. Objednávateľ sa zaväzuje dielo po zhotovení bez závad a nedorobkov prevziať a zaplatiť zhotoviteľovi dohodnutú cenu diela.

- 1.4. Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi pri podpise tejto zmluvy :
- vyjadrenia orgánov štátnej a verejnej správy,
 - jedno vyhotovené úplnej projektovej dokumentácie pre realizáciu stavby.

Článok 2 Čas plnenia predmetu zmluvy

- 2.1. Zmluvné strany sa dohodli, že predmet zmluvy bude podľa podmienok financovania realizovaný v ucelených etapách za podmienok uvedených v samostatných objednávkach v závislosti od pridelených finančných prostriedkov na príslušný rozpočtový rok pričom na rok 2022 sú pridelené prostriedky vo výške **416 670,00 EUR bez DPH**.

Stanovenie obsahu jednotlivých etáp bude upresnené s víťazným uchádzačom v spolupráci s architektom a stavebným dozorcom.

Na oboma stranami potvrdený obsah etapy bude následne vystavená objednávka.

V objednávke bude uvedený

- 2.1.1. termín začiatku dodávok a prác na objednáwanej etape,
 - 2.1.2. termín dokončenia dodávok a prác na objednáwanej etape,
 - 2.1.3. termín odovzdania staveniska zhotoviteľovi,
 - 2.1.4. termín uvoľnenia staveniska po odovzdaní a prevzatí objednaného diela,
 - 2.1.5. cenu za zhotovenie etapy stavby v EUR bez DPH,
 - 2.1.6 písomný súhlas zhotoviteľa s podmienkami uvedenými v objednávke: zhotoviteľ svoj súhlas s realizáciou diela a podmienkami uvedenými v objednávke potvrdí svojim podpisom do objednávky a takto podpísanú objednávku doručí do 5 dní od obdržania objednávky objednávateľovi.
- 2.2. Dohodnuté termíny uvedené v objednávkach na jednotlivé etapy diela podľa bodu 2.1. sú termíny konečné a pre obe strany záväzné. Riadne a včasné dokončenie diela je pre objednávateľa skutočnosťou, na ktorej má mimoriadny záujem a preto akékoľvek ohrozenie splnenia tohto záväzku by bolo považované za porušenie zmluvnej povinnosti podstatným spôsobom. Oneskorené dokončenie diela môže nastať iba z dôvodu vyššej moci a to za nasledovných podmienok :
- 2.2.1. Pod výrazom „vyššia moc“ sa rozumejú všetky okolnosti, ktoré sa nedajú predvídať pri podpise tejto a ani naplánovať alebo prekonať po podpísaní tejto zmluvy, a ktoré sa dajú považovať za neodvratné a neobvyčajné udalosti ako napríklad vojna, požiar, záplavy, extrémne poveternostné podmienky znemožňujúce výkon stavebno- montážnych prác, alebo iné katastrofy, štrajky, a všetky ostatné udalosti, ktoré sú mimo vplyvu zmluvných strán.
 - 2.2.2. Ak v dôsledku prípadov vyššej moci dôjde k ohrozeniu termínu plnenia predmetu zmluvy, je zhotoviteľ povinný okamžite oznámiť objednávateľovi výslednú situáciu ohľadne možnosti zhotovenia diela. Ak to bude odôvodnené a

možné, zmluvné strany dohodnú úpravu zmluvných vzťahov v termínovej časti, formou uzatvorenia dodatku k tejto zmluve.

- 2.2.3. Ak nastane situácia vyššej moci podľa bodu 2.2.1., upozorní zhotoviteľ na túto skutočnosť bez zbytočného odkladu najneskôr však do piatich (5) pracovných dní po vzniku vyššej moci objednávateľa, objasní mu príčinu a jej predpokladané ukončenie, ak sa to dá, podľa povahy, predpokladať. Zhotoviteľ je povinný pokračovať v plnení svojich záväzkov podľa zmluvy a musí hľadať všetky dostupné alternatívne prostriedky pre plnenie zmluvy, v ktorej mu nebránia udalosti vyššej moci. Za okolnosti vyššej moci sa nepovažujú najmä prerušenie dodávok energií, zdržanie dodávok subdodávateľov zhotoviteľovi, vadný materiál, zásahy úradov okrem rozhodnutí úradov súvisiacich s pandemiou Covid 19, alebo nezískanie úradných povolení, a pod.
- 2.3. Zhotoviteľ je povinný vykonať jednotlivé časti diela podľa Vecného, finančného a časového harmonogramu postupu prác stavby, ktorý vypracuje pre dielo celkom do 20 dní od podpísania zmluvy a každú objednanú etapu do 14 dní od doručenia objednávky a ktorý nadobudne platnosť po jeho odsúhlasení objednávateľom. Zhotoviteľ je povinný zohľadniť pripomienky a požiadavky objednávateľa k predloženému časovému harmonogramu a je povinný tieto do časového harmonogramu zapracovať. Ak tak nevykoná, je povinný postupovať podľa časového harmonogramu v znení pripomienok a doplnkov požadovaných objednávateľom.

Článok 3

Cena za predmet zákazky

- 3.1. Zmluvná cena za splnenie predmetu zmluvy vychádza z ponuky víťazného uchádzača a činí **1 595 000,00 EUR bez DPH** počas doby platnosti zmluvy.
- 3.2. Celková cena za predmet plnenia dohodnutá v čl. 3.1. tejto zmluvy je stanovená ako súčet cien všetkých položiek v mene Euro formou záväzného ponukového položkového rozpočtu (výkazov výmer a špecifikácií, ktoré tvoria Prílohu č. 1 tejto zmluvy) s uvedením množstva merných jednotiek a ceny za mernú jednotku.
- V ponukovom položkovom rozpočte sú ocenené všetky položky výkazov výmer, špecifikácií výrobkov, materiálov a zariadení, ktoré požadoval objednávateľ. Ponukový položkový rozpočet tvorí Prílohu č. 1 tejto zmluvy a je jej neoddeliteľnou súčasťou.
- Pri realizácii diela na etapy sa môžu účtovať vedľajšie rozpočtové náklady (VRNy) príslušným percentom podľa podielu ceny objednávky na cene diela.
- Rekapitulácia nákladov stavby – krycí list rozpočtu tvorí Prílohu č. 2 tejto zmluvy a je jej nedeliteľnou súčasťou.
- 3.3. Ak sa niektoré práce alebo činnosti uvedené v položkovom rozpočte nevykonajú zo strany zhotoviteľa, pretože sa tieto ukážu v priebehu prác ako nepotrebné, budú tieto práce z ceny diela odpočítané a to v cene podľa položkového rozpočtu.
- 3.4. Recyklácia demontovaného materiálu určeného na recykláciu bude doložená dokladom o recyklácii a takto vzniknutý zisk bude v poslednej faktúre odpočítaný z fakturovanej ceny.
- 3.5. Ak sa pri vykonaní diela objaví potreba činností nezahrnutých do rozpočtu, pokiaľ tieto činnosti neboli predvídateľné v čase uzavretia zmluvy (naviac práce), je povinný ich zhotoviteľ vykonať, pričom má právo sa domáhať primeraného zvýšenia celkovej ceny o práce naviac a to najviac v rozsahu zodpovedajúcich položiek obsiahnutých

v predloženom a schválenom rozpočte. Naviac práce môžu byť vykonané výlučne na základe písomne uzavretého dodatku k tejto zmluve, inak nevznikne zhotoviteľovi nárok na ich úhradu.

- 3.6. Postup úpravy ceny pri zúžení, resp. rozšírení predmetu plnenia podľa Zmluvy o dielo bude nasledovný:
- 3.6.1. každá zmena vyvolaná objednávateľom oproti ocenenému výkazu výmeru (ďalej rozpočet), bude zapísaná v stavebnom denníku a podpísaná poverenými zástupcami zhotoviteľa, objednávateľa, projektanta a v prípade potreby aj inými účastníkmi výstavby,
- 3.6.2. v prípade súhlasu zmluvných strán uvedených v bode 3.5.1. so zmenou, vypracuje zhotoviteľ dodatok k rozpočtu – zmenový list, ktorý bude obsahovať:
- odôvodnenie zmeny,
 - rekapituláciu ceny objektu, ktorá bude obsahovať cenu z rozpočtu, cenu jednotlivých dodatkov k rozpočtu a cenu spolu,
 - rekapituláciu ceny dodatkov k rozpočtu,
 - položkovite ocenený výkaz výmer navyše prác,
 - položkovite odpočet ceny menej prác,
 - sprievodnú správu,
 - kópiu zápisov zo stavebného denníka,
 - ďalšie náležitosti (zápisy, náčrty,...) objasňujúce predmet dodatku rozpočtu,
- 3.6.3. pre ocenenie výkazu výmer u navyše prác bude zhotoviteľ používať ceny nasledovne:
- a) pri položkách, ktoré sa vyskytovali v položkovom rozpočte, t.j. v Prílohe č. 1 tejto zmluvy bude používať ceny z položkového rozpočtu realizačného projektu podľa Prílohy č. 1 k tejto zmluve a v zmysle bodu 3.3. tejto zmluvy,
 - b) pri položkách, ktoré sa v položkovom rozpočte, t.j. v Prílohe č. 1 tejto zmluvy nevyskytovali, predloží zhotoviteľ v prílohe osobitnú kalkuláciu ceny, kde zhotoviteľ uplatní zľavu vo výške zľavy z celkovej ceny diela ktorú poskytol objednávateľovi v procese verejného obstarávania (pomer medzi predpokladanou hodnotou zákazky určenou projektantom a navrhovanou ponúknutou cenou úspešným uchádzačom) v porovnaní s programom na výpočet rozpočtu stavebného objektu podľa položkových smerných cien euro – sadzovník pre navrhovanie ponukových cien kompletizačnej činnosti vo výstavbe v platných aktualizovaných cenách.
- 3.6.4. pokiaľ čas od podpísania zmluvy a realizácie stavby, resp. etapy stavby presiahne 365 dní, pre realizované práce a dodávky podľa tejto zmluvy má zhotoviteľ aj objednávateľ právo na úpravu cien (valorizáciu) výlučne s použitím indexu nárastu cien stavebných prác, materiálov a výrobkov vydávaných Štatistickým úradom SR (ďalej len index nárastu cien“), vždy vo vzťahu ku konkrétnemu rozpočtu prác a dodávok **jednotlivej etapy vcelku**. Realizácia bude prebiehať výzvou ktorejkoľvek zo zmluvných strán k úprave ceny smerom hore, alebo dole s použitím indexu nárastu ceny za za príslušné obdobie a upraví sa dodatkom k tejto zmluve,
- 3.6.5. zhotoviteľ bude predkladať dodatky k rozpočtom objednávateľovi na odsúhlasenie, pričom objednávateľ ich odsúhlasí, príp. vráti neodsúhlasené s odôvodnením nesúhlasu do piatich (5) pracovných dní od ich obdržania. Dodatok k rozpočtu, odsúhlasený zo strany objednávateľa i zhotoviteľa bude podkladom pre zmenu celkovej ceny diela podľa tejto zmluvy v znení dodatkov,
- 3.6.6. v návrhu dodatku k tejto zmluve zhotoviteľ uvedie naposledy dohodnutú cenu

- s označením, kde bola táto cena dohodnutá, podľa odsúhlasených dodatkov k rozpočtom,
- 3.6.7. dodatok k tejto zmluve, podpísaný oboma zmluvnými stranami dotýkajúci sa zmeny ceny pri príslušnom objekte, bude oprávňovať zhotoviteľa k uplatňovaniu zmenenej ceny vo faktúre.

Článok 4

Platobné podmienky a fakturácia

- 4.1. Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ neposkytne zhotoviteľovi žiaden preddavok na predmet zmluvy. Právo fakturovať vzniká zhotoviteľovi po ukončení každého kalendárneho mesiaca na základe odsúhlaseného objemu prác stavebným dozorom, alebo po ukončení prác na jednotlivej etape vrátane prípadných prác navyše, v zmysle bodu 3.3 a 3.4.. Objednávateľ preberie dielo až po odstránení všetkých väd a nedorobkov.
- 4.2. Podkladom pre vystavenie faktúry bude súpis skutočne vykonaných prác a dodávok za kalendárny mesiac alebo po ukončení prác na jednotlivej etape, odsúhlasený stavebným dozorom a zaevidovaný v stavebnom denníku. Zisťovanie súpisu vykonaných prác za kalendárny mesiac sa bude vykonávať posledný týždeň v mesiaci tak, aby odsúhlasený čistopis bol spracovaný do 3 pracovných dní nasledujúceho mesiaca. Zhotoviteľ je povinný predložiť faktúru do 10 dňa nasledujúceho mesiaca; pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak (zápisom v stavebnom denníku).
- 4.3. Z jednotlivých faktúr za dielo bude objednávateľom v zmysle zákona č. 254/1998 Z.z. o verejných prácach v znení neskorších predpisov uplatnené zádržné vo výške 5 % z fakturovanej ceny diela bez DPH. Sumy zádržného z čiastkových faktúr sa kumulujú do zádržného celého diela.
- 4.4. Zádržné, uplatnené v zmysle bodu 4.3., bude uvoľnené na základe žiadosti, predloženej zhotoviteľom po odstránení väd a nedorobkov stavby vo výške 50 % zádržného, 50 % zádržného po uplynutí záručnej doby stavby, resp. príslušnej etapy stavby. Objednávateľ má právo použiť zádržné na úhradu nákladov spojených s odstraňovaním väd (zjavných, skrytých a aj tých, ktoré sa prejavia v záručnej dobe) a nedorobkov, ktoré neodstráni zhotoviteľ v lehote určenej objednávateľom. Skonzumovanie zádržného v celej výške nezbaňuje zhotoviteľa povinnosti odstrániť vady a nedorobky, ktoré ešte odstránené neboli. Objednávateľ má právo proti zádržnému započítať svoje pohľadávky, ktoré mu vznikli zo zmluvného vzťahu založenému touto zmluvou o dielo.
- 4.5. Lehota splatnosti faktúry podľa bodu 4.2. tejto zmluvy bude 30 dní od správneho doručenia objednávateľovi.
- 4.6. Nedeliteľnou súčasťou faktúry bude stavebným dozorom odsúhlasený súpis vykonaných prác vrátane prípadných odsúhlasených dodatkov k položkovému rozpočtu v takom rozsahu a podrobnosti, ako je špecifikovaná cena. Zhotoviteľ musí svoje práce vyúčtovať overiteľným spôsobom. Súpis vykonaných prác musia byť zostavené prehľadne a pritom sa musí dodržiavať poradie položiek a označenie, ktoré je v súlade s oceneným položkovým rozpočtom a popisom prác, ktorý je Prílohou č. 1 tejto zmluvy. Súpis vykonaných prác bude vyhotovený v softwarovom systéme podporujúcom riadenie stavebnej výroby.
- 4.7. Faktúra musí obsahovať náležitosti v zmysle ustanovení § 3a ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a budú predkladané v dvoch vyhotoveniach. Ak faktúra nebude úplná alebo bude obsahovať nesprávne údaje vrátane príloh k faktúre, bude takáto faktúra zhotoviteľovi vrátená na opravu alebo doplnenie. Lehota splatnosti začne plynúť odo dňa doručenia opravenej alebo doplnenej faktúry.

- 4.8. Zhotoviteľom predložená faktúra na úhradu musí ďalej obsahovať náležitosti predpísané v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. Okrem toho musí obsahovať najmä :
- názov diela,
 - predmet úhrady,
 - IČO, DIČ, DIČ DPH zhotoviteľa, názov zhotoviteľa,
 - číslo ZoD (dodatku k ZoD), číslo objednávky,
 - vecne vykonané služby dokladované odsúhlasenými súpismi,
 - čiastku k úhrade spolu,
 - splatnosť faktúry,
 - prípadný odpočet položiek podľa bodu 3.3. a 5.2.19 tejto zmluvy,
 - slovnú informáciu o prenesení daňovej povinnosti, ak osobou povinnou platiť daň je príjemca.

Penalizačná faktúra (faktúra na zmluvnú pokutu alebo úrok z omeškania) musí obsahovať najmä :

- predmet penalizácie,
 - v prípade penalizačnej faktúry za neuhradenie predchádzajúcich faktúr musí obsahovať aj výpočet výšky penalizácie na presné počty dní,
 - číslo faktúry, za ktorú sa penalizuje, jej splatnosť a sumu v EUR.
- 4.9. Uznanie faktúry vylučuje dodatočné nároky zhotoviteľa.
- 4.10. V prípade zastavenia prác z viny objednávateľa budú vykonané práce fakturované podľa skutočne vykonaných prác z dokladovaných nákladov zo strany zhotoviteľa zaevidovaných v stavebnom denníku podľa bodu 4.2 a odsúhlasených stavebným dozorom.
- 4.11. Pre podmienky vzniku práva na vystavenie faktúry a jej náležitosti platia ustanovenia tohto článku 4 uvedené vyššie.

Článok 5

Dodacie podmienky

5.1 Odovzdanie staveniska:

- 5.1.1. Objednávateľ je povinný zabezpečiť zhotoviteľovi bezplatné užívanie priestoru staveniska (iba priestory v správe objednávateľa) po dobu určenou objednávkou na realizáciu diela a dobu potrebnú na vypratanie staveniska (miestnosti v budove Reduta č. 0.55, 0.56, 0.57, t.j. Pivnička, vrátane sociálnych zariadení). Poplatky, pokuty a majetkové sankcie za užívanie staveniska po dobu presahujúcu termín vykonania diela, uhrádza zhotoviteľ po celý čas, v ktorom je v omeškaní so svojimi povinnosťami podľa tejto zmluvy.
- 5.1.2. Zhotoviteľ zabezpečí na vlastné náklady prevádzkové, sociálne, výrobné zariadenia staveniska. Náklady na prevádzku, údržbu a likvidáciu sú súčasťou zmluvnej ceny.
- 5.1.3. Zhotoviteľ zabezpečí poistenie predmetu diela odo dňa začatia realizácie stavby. Toto stavebno-montážne poistenie preukáže objednávateľovi do 30 dní po podpise ZOD.
- 5.1.4. Zhotoviteľ vypracuje a odovzdá objednávateľovi najmenej dva (2) týždne pred začatím konkrétneho stavebného objektu alebo prevádzkového súboru kontrolný skúšobný plán stavebného diela (verejnej práce) v zmysle § 12 zákona č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v znení neskorších predpisov a do 2 týždňov po podpise Zmluvy o dielo pre prvé realizované stavebné objekty. Termíny spracovania a odovzdania kontrolného skúšobného plánu pre jednotlivé časti stavby budú vyznačené v časovom harmonograme výstavby.
- 5.1.5. Zhotoviteľ zabezpečí činnosť koordinátora BOZP na stavenisku počas doby výstavby,

ktorého meno oznámi objednávateľovi pri odovzdávaní a preberaní staveniska, je povinný spracovať plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ktorý ustanoví pravidlá na vykonávanie prác na stavenisku.

- 5.1.6. Zhotoviteľ umiestni na stavenisku oznámenie podľa prílohy č. 1 nariadenia Vlády Slovenskej republiky č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko.
- 5.1.7. Zhotoviteľ zabezpečí pred začatím prác na stavenisku umiestnenie nových alebo premiestnenie existujúcich dopravných značiek podľa predpisov o pozemných komunikáciách v súlade s projektom dopravy, obstará a uhradí tieto práce. Taktiež zabezpečí udržiavanie dopravného značenia na vlastné náklady.
- 5.1.8. Zhotoviteľ zabezpečí stráženie staveniska, jeho osvetlenie, čistotu a poriadok na stavenisku na vlastné náklady.
- 5.1.9. Pri zriadení, usporiadaní, vybavení a likvidácii zariadenia staveniska zhotoviteľ bude dodržiavať ustanovenia osobitného predpisu - zákon č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (o bezpečnosti práce) a osobitných zmluvných, technických a dodacích podmienok, pokiaľ boli v zmluve dohodnuté.
- 5.1.10. Objednávateľ určí bod napojenia pre odber elektrickej energie, vody, prípadne iných médií pre potreby realizácie diela a bod napojenia na verejnú kanalizáciu a miesta vstupu na stavenisko, pri odovzdaní staveniska.

5.2 Realizácia:

- 5.2.1. Zhotoviteľ svojou činnosťou nesmie narušiť bezpečnosť osôb nachádzajúcich sa v objekte ani iných osôb pohybujúcich sa mimo staveniska. Na stavenisko môžu vstupovať len poverení pracovníci zhotoviteľa, objednávateľa, tretích osôb subdodávateľov podieľajúcich sa na realizácii diela, orgánov štátneho stavebného dohľadu a ostatných oprávnených kontrolných orgánov.
- 5.2.2. Všetky projektové riešenia, zásahy do konštrukcií a stavebné úpravy podliehajú zvláštnemu režimu, budú prebiehať za dohľadu orgánu štátnej pamiatkovej starostlivosti a realizované až po odsúhlasení (komisia, KPÚ a pod.). Obnova pamiatky bude realizovaná podľa PD a v súlade s dokumentáciou, napr.:
 - Rozhodnutia Krajského pamiatkového úradu v Bratislave.
- 5.2.3. Prvky objektu ovplyvňujúce jeho vzhľad, ktoré nie sú presne špecifikované v projektovej dokumentácii smú byť zabudované až po odsúhlasení metodikom KPÚ.
- 5.2.4. Zhotoviteľ je povinný predložiť minimálne 3 vzorky porovnateľných výrobkov podzhotoviteľov v zmysle daných technických špecifikácií vychádzajúcich z projektovej dokumentácie pred uzatvorením zmluvy s podzhotoviteľom.
- 5.2.5. Vytyčovanie a iné meračské práce zhotoviteľa potrebné pre vykonávanie predmetu diela zabezpečuje zhotoviteľ, ako súčasť dodávky.
- 5.2.6. Zhotoviteľ uhradza vodné a stočné, odbery energií z prevádzkového a sociálneho zariadenia staveniska. Pre tieto potreby je zhotoviteľ povinný zriadiť vlastné odberné miesta energií. Ak objednávateľ umožní odber energie z vlastného odberného miesta, je zhotoviteľ povinný zriadiť na vlastné náklady podružné meranie spotreby.
- 5.2.7. Zamestnanci objednávateľa môžu vstupovať na stavenisko len pokiaľ sú to osoby uvedené ako osoby oprávnené konať v mene objednávateľa podľa tejto zmluvy, resp. poverení funkciou technického dozoru alebo inou kontrolnou a dozornou činnosťou a preukážu sa príslušným oprávnením.
- 5.2.8. Zhotoviteľ je povinný na prevzatom stavenisku, v jeho okolí a na prenechaných inžinierskych sieťach udržiavať poriadok a čistotu, je povinný priebežne odstraňovať všetky odpady a nečistoty vzniknuté z jeho činnosti na dennej báze a na vlastné náklady. V prípade, že zhotoviteľ nebude reagovať na výzvy objednávateľa ani po druhej výzve, je objednávateľ oprávnený zabezpečiť poriadok na stavenisku a vzniknuté náklady budú odpočítané zhotoviteľovi z najbližšej faktúry.
- 5.2.9. Pri odovzdaní diela, resp. etapy diela je zhotoviteľ povinný usporiadať stroje, výrobné

zariadenia, zvyšný materiál a odpady na stavenisku tak, aby bolo možné dodávku riadne prevziať a bezpečne prevádzkovať.

- 5.2.10. Zhotoviteľ vykonáva činnosti spojené s predmetom diela na vlastnú zodpovednosť podľa zmluvy, pričom rešpektuje technické špecifikácie, právne a technické predpisy, vyhlášky platné v SR, najmä stavebný zákon, zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, vyhlášku o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných a montážnych prácach, zákon o životnom prostredí, zákon o odpadoch a o nakladaní s odpadmi, zákon o ovzduší, zákon o vodách a zákon o požiarnej ochrane. Zhotoviteľ je povinný preukázateľne poučiť všetkých zamestnancov pracujúcich na stavbe o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci.
- 5.2.11. Zhotoviteľ zabezpečí pri vykonávaní diela dodržiavanie kvalitatívnych a dodacích podmienok vymedzených projektom stavby, výkazom výmer, STN, EN, stavebným zákonom a úvodnými ustanoveniami cenníkov stavebných prác.
- 5.2.12. Zhotoviteľ v súlade s projektom pre realizáciu stavby zabezpečí priebežné vypracovanie potrebnej výrobnéj dielenskej výkresovej dokumentácie všetkých potrebných konštrukcií zabudovaných do stavby a jej písomné odsúhlasenie s hlavným projektantom stavby a to pred začatím ich výroby.
- 5.2.13. Zhotoviteľ zabezpečí, aby práce, u ktorých sa to osobitne v realizačnom projekte stavby vyžaduje, boli realizované len odborne spôsobilými osobami, ktoré svoju spôsobilosť preukážu zhotoviteľovi pred začatím prác a to originálom alebo overenou kópiou montážneho certifikátu. Montážne certifikáty budú prílohou stavebného denníka.
- 5.2.14. Zhotoviteľ zabezpečí, aby v záujme dosiahnutia zodpovedajúcej kvality diela boli použité v zmysle zákona 50/1976 Zb. v platnom znení na jeho realizáciu len nové stavebné výrobky spĺňajúce podmienky, zákona č. 264/1999 Z. z. a o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Príslušné doklady predloží objednávateľovi ku kontrole pred ich zabudovaním a súhrnne pri preberacom konaní diela.
- 5.2.15. Zhotoviteľ zabezpečí v spolupráci s projektantom a subdodávateľmi počas realizácie diela vypracovanie plánu užívania stavby, ktorý odovzdá objednávateľovi pri preberacom konaní stavby alebo jednotlivých etáp stavby.
- 5.2.16. Zhotoviteľ pri realizácii stavebného diela bude postupovať tak, aby z dôvodu stavebnej činnosti nedošlo ku škodám na existujúcich objektoch stavby, správcov inžinierskych sietí, majetku mesta Bratislavy a Mestskej časti Staré Mesto a verejných priestranstiev. V prípade, že vzniknú takéto škody z dôvodu zhotoviteľa a to nedbanlivosťou alebo nevhodným vplyvom stavebnej činnosti, tak ich zhotoviteľ odstráni na vlastné náklady, a ak to nebude v jeho moci, súhlasí s tým, aby bola výška škôd po ich odstránení a vyčíslení odpočítaná z jeho konečnej faktúry za dielo.
- 5.2.17. Zhotoviteľ zabezpečí uloženie stavebnej sute na organizovanú skládku odpadu, vybúrané materiály vhodné na recykláciu (druhotné suroviny) odovzdá do zberne druhotných surovín (odpočet z nákladov stavby) a nebezpečný odpad zlikviduje predpísaným spôsobom. Doklady o uložení odpadu a vážne lístky predloží objednávateľovi pri preberacom konaní a na požiadanie aj v priebehu realizácie diela.
Zhotoviteľ plne zodpovedá za plnenie bodov vyplývajúcich zo zákona 79/2015 Z.z. o odpadoch v akt. znení, najmä § 98 odsekov (1) a (4).
- 5.2.18. Zhotoviteľ zabezpečí vo vlastnej kompetencii príslušné povolenia (rozhodnutia) na dočasné užívanie verejných a iných plôch ako aj využívanie komunikácií na osobitné účely rozkopávky, prekopávky, lešenia atď.) a za vydanie týchto povolení, rozhodnutí bude znášať prípadné poplatky.
- 5.2.19. Pracovná doba zhotoviteľa musí byť odsúhlasená so stavebným dozorcom. Nadčasy, práca v noci, v nedeľu a v dňoch pracovného pokoja, pokiaľ je potrebná k riadnemu vykonávaniu stavebných prác, nebude objednávateľom osobitne hradená.

- 5.2.20. Pracovná doba bude v zmysle právnych predpisov, najmä vyhlášky MZ SR, spravidla sa môžu stavebné práce vykonávať v pracovné dni od 8,00 do 19,00 hod. a v sobotu od 08:00 hod. do 13:00 hod., mimo tohto času je možné vykonávať práce, pri ktorých nevzniká hluk.
- 5.2.21. Pracovná doba zhotoviteľa nesmie rušiť pracovný proces objednávateľa prebiehajúci v Koncertnej sieni SF, ktorá bezprostredne súvisí so staveniskom, a to najmä počas skúšok a koncertov, zhotoviteľ obdrží na požiadanie plán práce v Koncertnej sieni a to spravidla 7 dní vopred.
- 5.2.22. Objednávateľ vykonáva pravidelné kontroly BOZP na stavbe a o nedostatkoch zistených u zhotoviteľa bude tento písomne informovaný. Objednávateľ si vyhradzuje právo pri hrubom, opakovanom a preukázanom porušovaní predpisov BOZP zo strany zhotoviteľa informovať o danej skutočnosti inšpektorát BOZP. Všetky úrazy, ktoré sa udejú na stavenisku je povinný riešiť a bezodkladne oznámiť zástupcovi objednávateľa
- 5.2.23. Zhotoviteľ je povinný priebežne písomne informovať objednávateľa o možnosti vzniku rizika pri ním vykonávaných prácach z dôvodu povinnosti vzájomného informovania.
- 5.2.24. Zhotoviteľ si zabezpečí požiarneho dozoru v zmysle príslušných predpisov v požadovanom rozsahu pri určených prácach (napr. pri prácach zvaračských, špeciálne nátery a pod.) O plánovaných prácach so zvýšeným bezpečnostným, resp. požiarne rizikom informuje zápisom v stavebnom denníku min. 24 hod. vopred.
- 5.2.25. Objednávateľ zodpovedá za to, že riadny priebeh stavebno-montážnych prác na stavbe nebude rušený neoprávnenými zásahmi tretích osôb.
- 5.2.26. Objednávateľa pri realizácii predmetu plnenia tejto zmluvy bude podľa osobitnej zmluvy zastupovať technický dozor, v tejto zmluve uvádzaný aj ako stavebný dozor. Stavebný dozor je oprávnený vstupovať na pracoviská, do dielní a skladov, kde sa zmluvné výkony a ich súčasť realizujú alebo skladujú. Na vyžiadanie mu musia byť predložené výkresy, vzorky materiálov a iné podklady súvisiace s predmetom obstarávania, ako aj výsledky kontrol kvality - atesty. S informáciami a podkladmi označenými zhotoviteľom ako jeho obchodné tajomstvo, musí objednávateľ zaobchádzať dôverne.
- 5.2.27. Technický dozor je oprávnený po písomnom súhlase objednávateľa nariadiť zhotoviteľovi akékoľvek zmeny tovarov, kvality a rozsahu prác. Zhotoviteľ je povinný:
- 5.2.27.1. zvýšiť alebo znížiť rozsah prác uvedených v zmluve,
 - 5.2.27.2. nevykonať práce, ktoré technický dozor na nevykonanie určí,
 - 5.2.27.3. zmeniť druh alebo kvalitu prác,
 - 5.2.27.4. zmeniť výšku, smer, plochu alebo rozmery ktorejkoľvek časti diela, zmeniť postup, termín vykonania prác alebo ich častí.
- Tieto zmeny nie sú v žiadnom prípade dôvodom na odstúpenie od zmluvy a budú ocenené v súlade so zmluvou, ak odchýlka od zmluvne dohodnutého alebo projektovaného rozsahu bude vyššia ako 3%. Pokiaľ technický dozor nariadi nevyhnutné zmeny, ktorých dôvodom bolo porušenie zmluvy zhotoviteľom alebo osobou, za ktorú je zhotoviteľ zodpovedný, vykoná zhotoviteľ nariadené práce na vlastné náklady.
- 5.2.28. Zhotoviteľ nevykoná zmeny žiadnych prác bez predchádzajúceho písomného súhlasu technického dozoru. Za zmenu prác sa v zmysle tohto odseku nepovažujú práce, ktorých množstvo sa nezhoduje s množstvom uvedeným v popise prác.
- 5.2.29. Ak považuje zhotoviteľ pokyny technického dozoru za neoprávnené alebo neúčelné, musí uplatniť svoje výhrady zápisom v stavebnom denníku. Pokyny musí na opätovné požiadanie vykonať, pokiaľ nie sú v rozpore s príslušnými technologickými postupmi, alebo neodporujú právnym predpisom, alebo nariadeniam miestnej alebo štátnej správy, iba ak by objednávateľ na ich vykonaní písomne trval napriek prechádzajúcemu písomnému upozorneniu zhotoviteľa doručenému objednávateľovi.
- 5.2.30. Objednávateľ v zastúpení technického dozoru bude organizovať kontrolné dni na

- stavbe minimálne jedenkrát za mesiac, v medzi týždňoch budú organizované pracovné porady stavby na úrovni stavbyvedúceho.
- 5.2.31. Objednávateľ, môže poskytnúť zhotoviteľovi na požiadanie k použitiu alebo spoločnému používaniu:
- 5.2.31.1. skladové priestory a plochy pre zariadenie staveniska v dohodnutom rozsahu,
 - 5.2.31.2. vybudované prípojky pre vodu, kanalizáciu a energiu, ku ktorým má vlastnícke, dispozičné alebo iné práva.
Náklady na prevádzkovanie objektov a zariadení, náklady na spotrebu vody, energie a stočné znáša zhotoviteľ, v prípade spoločného užívania ich alikvotnou časťou.
- 5.2.32. Zhotoviteľ musí bez meškania a písomne informovať objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje realizáciu predmetu obstarávania, a to aj o takejto udalosti, ktorú je dôvodné pri odbornom prístupe zhotoviteľa predpokladať.
- 5.2.33. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť účasť svojich zamestnancov na preverovaní svojich dodávok a prác, ktoré vykonáva stavebný dozor objednávateľa a projektanta stavby a robiť okamžité opatrenia na odstránenie vytknutých závad a odchýlok od dokumentácie.
- 5.2.34. Žiadna časť diela nesmie byť zakrytá bez predchádzajúceho súhlasu technického dozoru. Zhotoviteľ je povinný umožniť skontrolovanie akejkoľvek časti diela, ktorá má byť zakrytá. Zhotoviteľ aspoň 2 pracovné dni vopred písomne oznámi technickému dozoru, že časť diela bude zakrývať a určí lehotu na vykonanie kontroly, ktorá nesmie byť kratšia ako 2 dni. Technický dozor vykoná kontrolu a ak nezistí prekážky, dá zápisom v stavebnom denníku pokyn na ich zakrytie. V prípade, že ju nevykoná v lehote určenej v písomnom oznámení zhotoviteľa, je zhotoviteľ oprávnený zakryť predmetnú časť diela a objednávateľ je povinný uhradiť náklady dodatočného odkrytia, pokiaľ také odkrytie požaduje. Ak sa však pri dodatočnom odkrytí zistí, že práce boli vykonané chybné, nesie náklady dodatočného odkrytia zhotoviteľ. Ak zhotoviteľ neoznámí plánované zakrytie časti diela včas, alebo vôbec, je povinný na požiadanie technického dozoru vykonať odkrytie na vlastné náklady.
- 5.2.35. Technický dozor je oprávnený dať pokyny, ktoré sú potrebné na vykonanie prác podľa zmluvy zhotoviteľovi v stavebnom denníku.
- 5.2.36. Spolupôsobenie objednávateľa :
- 5.2.36.1. Spolupôsobením objednávateľa sa rozumie plnenie povinnosti objednávateľa, ktoré je nevyhnutné k riadnemu a včasnému splneniu povinnosti zhotoviteľa, najmä k riadnemu a včasnému vykonaniu diela alebo jeho časti zhotoviteľom a k riadnemu a včasnému odstráneniu prípadných väd diela zhotoviteľom.
 - 5.2.36.2. Objednávateľ v rozsahu nevyhnutne potrebnom poskytne na vyzvanie zhotoviteľa súčinnosť pri zaobstarávaní podkladov potrebných pre realizáciu diela, doplňujúcich údajov, spresnení podkladov, vyjadrení a stanovísk, ktorých potreba vznikne v priebehu plnenia tejto zmluvy. Toto spolupôsobenie poskytne zhotoviteľovi vo vzájomne dohodnutom čase, inak v primeranej lehote.
 - 5.2.36.3. Objednávateľ zabezpečí účasť kompetentných zástupcov objednávateľa na rokovaní počas realizácie diela na základe výzvy zhotoviteľa, a zabezpečí priebežné prerokovanie predkladaných návrhov technických a technologických riešení v záujme zabezpečenia plynulého postupu realizácie diela.
 - 5.2.36.4. Ak dôjde k takej zmene projektovej dokumentácie, v dôsledku ktorej bude potrebné zmeniť projekt organizácie výstavby, je povinnosťou zmluvnej strany, ktorá zmenu vyvolala, zabezpečiť spolu so zmenou PD aj zmenu

dotknutej časti POV.

5.3. Stavebný denník:

- 5.3.1. Zhotoviteľ je povinný odo dňa prevzatia staveniska viesť čitateľne stavebný denník v jazyku slovenskom, a to v origináli a vo dvoch kópiách. Jednu kópiu je povinný uložiť oddelene od originálu, aby bola k dispozícii v prípade straty alebo zničenia originálu. Ďalšiu kópiu stavebného denníka si odoberá technický dozor. Zhotoviteľ je povinný 1 fotokópiu vyhotoviť pre objednávateľa a odovzdať ju priamo objednávateľovi. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby bol stavebný denník počas celej doby realizácie diela oprávneným osobám prístupný.
- 5.3.2. Do denníka sa zapisujú všetky skutočnosti rozhodujúce pre plnenie zmluvy, najmä údaje o časovom postupe prác a ich kvality, zdôvodnenie odchýlok vykonávaných prác od projektovej dokumentácie, údaje dôležité pre posúdenie hospodárnosti prác a údaje nevyhnutné pre posúdenie prác orgánmi štátnej správy. Počas pracovnej doby musí byť denník na stavbe trvale prístupný. Povinnosť viesť stavebný denník končí dňom odstránenia vád a nedorobkov zistených pri odovzdávanom a preberacom konaní.
- 5.3.3. Záznamy v stavebnom denníku je oprávnený robiť stavbyvedúci. Okrem stavbyvedúceho sú oprávnení robiť záznamy - generálny projektant, technický dozor objednávateľa, prípadne ním poverený zástupca, orgány štátneho stavebného dohľadu, prípadne iné oprávnené orgány štátnej alebo verejnej správy, zástupca objednávateľa. Zápisom v stavebnom denníku nie je možné meniť ustanovenia tejto zmluvy.
- 5.3.4. Denné záznamy sa píšú do knihy s očíslovanými listami, jednak pevnými, jednak perforovanými pre dva oddeliteľné prepisy, ktoré sa číslujú zhodne s pevnými listami. Denné záznamy sa zapisujú zásadne v ten deň, keď sa práce vykonali alebo nastali okolnosti, ktoré sú predmetom zápisu. Len výnimočne sa tak môže urobiť v nasledujúci deň. Pri denných záznamoch sa nesmú vynechať voľné miesta.
- 5.3.5. Technický dozor je oprávnený dať pokyny, ktoré sú potrebné na vykonanie prác podľa zmluvy zhotoviteľovi v stavebnom denníku. Pritom musí rešpektovať technologický postup prác.
- 5.3.6. Pokiaľ Technický dozor nariadi nevyhnutné zmeny, ktorých dôvodom bolo porušenie zmluvy zo strany zhotoviteľa alebo jeho podzhotoviteľov, vykoná zhotoviteľ nariadené práce na svoje vlastné náklady.
- 5.3.7. Ak stavbyvedúci do troch pracovných dní nepripojí svoje nesúhlasné stanovisko k vykonaným zápisom, pokladá sa to za jeho súhlas s obsahom.
- 5.3.8. Ak stavebný dozor do troch pracovných dní od doručenia stavebného denníka nepripojí svoje nesúhlasné stanovisko k vykonaným zápisom, pokladá sa to za jeho súhlas s obsahom.

5.4. Odovzdanie:

- 5.4.1. Dielo prípadne jeho etapa sa považuje za dokončené dňom odovzdania a prevzatia diela objednávateľovi písomným protokolom o odovzdaní a prevzatí diela, pričom protokol musí byť podpísaný štatutárnymi zástupcami oboch zmluvných strán (prípadne nimi poverených pracovníkov) a musí byť v ňom vyjadrené, že dielo je odovzdané bez vád a nedorobkov, ktoré bránia jeho trvalému užívaniu. Dokončená etapa diela musí byť plne funkčná tak, aby neboli potrebné ďalšie úpravy k užívaniu budovy a strechy.
- 5.4.2. Protokol o odovzdaní a prevzatí diela musí byť podpísaný architektom vykonávajúcim autorský dozor, technickým dozorom objednávateľa, zástupcom KPÚ, prípadne ďalšími zúčastnenými osobami, ktorých účasť si vymienil objednávateľ. Bez podpisu týchto osôb protokol nenadobudne účinnosť. Ako súčasť protokolu vyhotoví zhotoviteľ aj návrh preberacieho protokolu o odovzdaní a prevzatí verejnej práce v zmysle vyhlášky MVaRR SR č. 83/2008 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon 254/1998 Z.z. o verejných prácach v znení neskorších predpisov.

- 5.4.3. Prevzatie predmetu diela alebo jeho časti môže byť odmietnuté najmä pre chyby, vady alebo nedorobky a to až do termínu ich odstránenia. Ak sa objednávateľ rozhodne prevziať dokončené dielo s vadami alebo nedorobkami, ktoré nebránia jeho riadnemu užívaniu, uvedie v preberacom protokole lehotu na ich odstránenie.
- 5.4.4. Zhotoviteľ je povinný najneskôr 20 kalendárnych dní vopred písomne oznámiť objednávateľovi, kedy bude dodávka alebo jej časť pripravená na odovzdanie, pričom odovzdávanie diela musí byť začaté v dostatočnom predstihu pred termínom dokončenia diela podľa bodu 2.1.3 a ukončené najneskôr v deň dokončenia diela.
- 5.4.5. Zhotoviteľ je povinný vykonať komplexné vyskúšanie odovzdávanej časti diela.
- 5.4.6. Zhotoviteľ je povinný pri preberacom konaní odovzdať objednávateľovi:
- projektovú dokumentáciu skutočného vyhotovenia so zakreslením všetkých zmien podľa skutočného stavu vykonaných prác v dvoch vyhotoveniach v čiernotlačí, vrátane odovzdania projektu skutočného vyhotovenia na digitálnom médiu v AutoCAD a PDF,
 - zoznam strojov, zariadení, ktoré sú súčasťou odovzdávanej dodávky, ich záručné listy, paspory a návody na obsluhu v slovenskom jazyku, resp. v inom jazyku, ale s overeným prekladom do slovenského jazyka,
 - zápisnice a osvedčenia o vykonaných skúškach použitých materiálov, atesty, certifikáty, návody na použitie,
 - zápisnice o preverení prác a konštrukcií v priebehu zakrytých prác,
 - zápisnice o individuálnom a komplexnom vyskúšaní zmontovaných zariadení,
 - doklady o vykonaných funkčných skúškach,
 - východiskové revízne správy elektrických zariadení,
 - stavebné denníky.
- Absencia niektorého z týchto dokladov je dôvodom pre nezačatie preberacieho konania.
- 5.4.7. Zhotoviteľ je na preberacie konanie povinný pripraviť návrh zápisu a všetky svoje doklady vrátane zoznamu týchto dokladov tak, aby ich porovnaním s dokladmi objednávateľa sa zabezpečilo kvalitné, úplné a rýchle odovzdanie a prevzatie a to v písomnej forme, aj elektronickej forme
- 5.4.8. Ak objednávateľ odmieta dodávku prevziať, je povinný uviesť dôvody.
- 5.4.9. Zhotoviteľ je povinný vypratať stavenisko do 14 dní od odovzdania a prevzatia diela a upraviť stavenisko tak, ako mu to ukladá zmluva a projektová dokumentácia.
- 5.5. Osobitné technické podmienky:
- 5.5.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje že nepoužije technológie, ktoré sú v rozpore s projektovou dokumentáciou a platnými technickými, bezpečnostnými alebo hygienickými predpismi a normami.
- 5.5.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že zabráni tomu, aby sa v prevádzke nachádzali stroje a mechanizácia s neplatnou revíziou, ktoré svojim technickým stavom nezodpovedajú schváleným podmienkam pre ich prevádzku.
- 5.5.3. Zhotoviteľ zabezpečí kompatibilitu jednotlivých zariadení s existujúcimi zariadeniami a systémami v budove.
- 5.5.4. Zhotoviteľ je povinný jednotlivé časti dodávky, ktoré je potrebné odskúšať bez dodávky koncových zariadení, odskúšať na svojich koncových zariadeniach.
- 5.5.5. Zhotoviteľ predloží objednávateľovi zoznam podzhotoviteľov, ktorých objem dodávky je väčší ako 10% rozpočtových nákladov do 15 dní od podpisu zmluvy, s uvedením identifikačných údajov a kontaktnej osoby, zodpovednej za subdodávku a dohodu o prístupí k záväzku podpísanú oprávnenými zástupcami zhotoviteľa a podzhotoviteľa tak, ako tvorí prílohu č.3 tejto zmluvy. V rovnakej lehote zhotoviteľ predloží objednávateľovi ako prístupujúcej strane na podpísanie aj dohodu uzatvorenú s každým podzhotoviteľom – dodávateľom technologického zariadenia, predmetom ktorej bude záväzok podzhotoviteľa poskytnúť objednávateľovi servisné služby na dodané technológie počas trvania záručnej doby tak, aby boli zachované práva objednávateľa na uplatnenie nárokov z poskytnutej záruky. Tieto služby

zaviaže zhotoviteľ subdodávateľa poskytovať za odplatu, ktorá však nesmie prekročiť ceny obvyklé v čase uzatvorenia dohody a mieste poskytovania servisných služieb, inak zodpovedá za vzniknutý rozdiel.

- 5.5.6. V prípade, že zhotoviteľ z akéhokoľvek dôvodu nebude schopný plniť svoje záväzky zo zodpovednosti za vady počas záručnej doby, a to ani po opätovnej výzve objednávateľa, má objednávateľ právo uplatniť svoje práva priamo u podzhotoviteľa a tento je povinný záväzky zo svojej dodávky na vlastné náklady splniť priamo objednávateľovi. Dokladom o takomto zabezpečení bude „Dohoda o pristúpení k záväzku“, ktorá bude predložená spolu so zoznamom podzhotoviteľov v zmysle bodu 5.5.5. V prípade, že niektorý podzhotoviteľ k dátumu predloženia nebude vybraný, zhotoviteľ predloží „Dohodu ...“ ihneď po jeho výbere, najneskôr pri fakturovaní časti diela, dodávaného príslušným podzhotoviteľom.
- 5.5.7. Zhotoviteľ berie na vedomie, že počas realizácie prác, budú na stavenisku i ďalší dodávatelia, vybraní objednávateľom, prípadne nadriadeným orgánom a zaväzuje sa k súčinnosti s ostatnými dodávateľmi. Koordináciu činnosti, v prípade nemožnosti dohody priamo medzi zhotoviteľom a ostatnými dodávateľmi bude určovať objednávateľ, alebo ním určená osoba, napr. technický dozor.

Článok 6

Zodpovednosť za vady a záruky

- 6.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet plnenia má v dobe prevzatia zmluvne dohodnuté vlastnosti, že zodpovedá technickým normám a predpisom SR, a že nemá vady, ktoré by rušili, alebo znižovali hodnotu alebo schopnosť jeho používania k zvyčajným alebo v zmluve predpokladaným účelom a že tieto vlastnosti bude mať počas trvania záručnej doby v zmysle bodu 6.5. tejto zmluvy.
- 6.2. Ak odovzdané dielo bude mať vady, má objednávateľ právo na dodatočné bezplatné odstránenie vady a to v lehote určenej objednávateľom. Zmluvné strany sa dohodli, že nedostatky, ktoré budú zistené pri kolaudačnom konaní budú považované za skryté vady a budú sa na ne vzťahovať všetky ustanovenia tejto zmluvy, najmä však čl. 6 a 7.4.5 tejto zmluvy.
- 6.3. Na žiadosť objednávateľa je zhotoviteľ povinný v lehote určenej objednávateľom vady diela odstrániť, i keď neuznáva, že za vady zodpovedá. V sporných prípadoch nesie náklady až do rozhodnutia o reklamácií zhotoviteľ.
- 6.4. Ak je vada, ktorá podstatne ovplyvňuje použiteľnosť dodávky zavinená zhotoviteľom a objednávateľovi vznikla z dôvodu vady škoda, je zhotoviteľ povinný uhradiť objednávateľovi túto škodu v zmysle § 373 a nasl. Obchodného zákonníka, pričom zmluvná pokuta podľa tejto zmluvy sa nepovažuje za paušalizovanú náhradu škody.
- 6.5. Zhotoviteľ zaručuje, že práce vykonané na diele, budú mať vlastnosti v zmysle projektu po dobu minimálne **60 mesiacov** odo dňa protokolárneho odovzdania celého diela. Záručná doba na použitý materiál je minimálne 20 rokov odo dňa protokolárneho odovzdania diela. Zmluvnými stranami bolo dohodnuté, že záručná doba na použité technológie bude podľa údajov výrobcov, min. však 24 mesiacov.
- 6.6. Zhotoviteľ zároveň zodpovedá za to, že sa dodávka diela zhoduje s údajmi v sprievodných dokladoch. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že počas záručnej doby odstráni vady diela bezplatne a to bez zbytočného odkladu po uplatnení oprávnenej reklamácie alebo v inej lehote, ktorá bude dohodnutá na úrovni poverených zástupcov zmluvných strán.
- 6.7. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady spôsobené dodržaním nevhodných pokynov daných mu objednávateľom, ak zhotoviteľ na nevhodnosť týchto pokynov upozornil a objednávateľ na ich dodržaní trval alebo ak zhotoviteľ túto nevhodnosť ani pri vynaložení odbornej starostlivosti nemohol zistiť. Prípadné upozornenie na nevhodnosť a taktiež odpoveď na takéto upozornenie je potrebné vykonať vždy písomnou formou zápisom v stavebnom denníku alebo osobitným listom.

- 6.8. Prípadnú reklamáciu vady plnenia predmetu tejto zmluvy je objednávateľ povinný uplatniť u zhotoviteľa v súlade s príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.
- 6.9. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že trikrát v priebehu záručnej doby vykoná spolu s povereným zástupcom objednávateľa záručnú prehliadku diela za účelom zistenia väd, a to vždy po uplynutí prvých 12, 24 a 59 mesiacov záručnej doby. O každej prehliadke bude spísaný protokol potvrdený oboma zmluvnými stranami. O záručnú prehliadku diela požiada zhotoviteľ objednávateľa najmenej 14 dní pred navrhovaným termínom prehliadky. Na požiadanie objednávateľa je zhotoviteľ povinný vykonať takúto obhliadku aj nad vyššie uvedený rozsah a to opakovane a v termínoch stanovených objednávateľom.

Článok 7 Zmluvné pokuty

- 7.1. Pri omeškaní zhotoviteľa so splnením termínu vykonania celého diela uvedenom v bode 2.1.3 článku 2 tejto zmluvy má objednávateľ voči zhotoviteľovi právo na uplatnenie nároku na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,5 % z ceny celého diela (bez DPH) za každý deň omeškania.
- 7.2. Ak je objednávateľ v omeškaní s úhradou peňažných záväzkov zhotoviteľovi (úhrada faktúry) má zhotoviteľ voči objednávateľovi právo na uplatnenie nároku na úhradu úroku z omeškania z dlžnej sumy vo výške 0,05 % p.a. z výšky fakturovanej sumy.
- 7.3. Zmluvné pokuty a úroky z omeškania, dohodnuté touto zmluvou hradí povinná strana nezávisle od toho, či a v akej výške vznikne druhej zmluvnej strane v tejto súvislosti škoda, ktorú možno vymáhať samostatne.
- 7.4. V prípade porušenia povinností zhotoviteľom má objednávateľ právo na uplatnenie nároku na úhradu zmluvnej pokuty takto :
 - 7.4.1. **1000,- EUR** denne za porušenie povinnosti podľa bodu 2.1.2.,
 - 7.4.2. **500,- EUR** denne za porušenie povinnosti podľa bodu 2.1.1., 5.1.3., 5.4.9.,
 - 7.4.3. **100,- EUR** za každé jednotlivé porušenie povinnosti podľa bodu 5.2.8, 5.2.10, 5.2.13, 5.2.16, 5.2.17, 5.2.20, 5.2.21, 5.2.32, 5.5.2, 5.5.5, 6.9.,
 - 7.4.4. **50,- EUR** denne za každú jednotlivú vadu podľa bodu 6.2, a 6.3.

Článok 8 Riešenie sporov

- 8.1. Ak sa vyskytnú rozpory v dokumentoch a plnení zmluvy majú prioritu:
 - 8.1.1. zmluva o dielo,
 - 8.1.2. objednávka na etapu diela
 - 8.1.3. projektová dokumentácia (technické správy, výkresová časť),
 - 8.1.4. ponuka (vrátane návrhu ceny),
- 8.2. Pri rôznosti názorov na vlastnosti hmôt a stavebných dielcov, pre ktoré platia všeobecné záväzné skúšobné postupy a o prípustnosti a spoľahlivosti prístrojov, ktoré sa použili pri skúškach, prípadne metód, môže si každá strana dať vykonať materiálno-technické preskúšanie štátnym alebo štátom uznávaným skúšobným miestom pre skúšky materiálov. Výsledky týchto skúšok sú záväzné. Náklady na skúšky znáša strana, ktorá spor prehrala.
- 8.3. V prípade sporov sa budú usilovať zmluvné strany odstrániť rozpory rokovaním s cieľom vyriešiť vec konsenzom. Akékoľvek spory vzniknuté medzi zmluvnými stranami z tejto zmluvy alebo v súvislosti s jej platnosťou, účinnosťou alebo zánikom,

- ktoré sa nepodarí odstrániť zmiernym rokovaním medzi stranami, budú rozhodnuté v rozhodcovskom konaní.
- 8.4. Zmluvné strany sa dohodli, že spor medzi nimi rozhodne rozhodcovský súd tvorený jedným rozhodcom, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky. Zmluvná strana, ktorá podáva žalobu, navrhne žalovanému osobu rozhodcu. Ak žalovaný s jej ustanovením vysloví do 10 dní súhlas, bude rozhodcom takto ustanovený rozhodca. V opačnom prípade rozhodne spor rozhodcovský súd zložený z troch rozhodcov, ktorí sa ustanovia spôsobom uvedeným v bode 8.5.
- 8.5. Ak je predmetom rozhodcovského konania plnenie hodnotou prevyšujúcou 100.000,0 EUR, spor bude na návrh jedného z účastníkov rozhodovať rozhodcovský súd zložený z troch rozhodcov. Každá zmluvná strana ustanoví jedného rozhodcu a takto ustanovení rozhodcovia následne ustanovia tretieho predsedajúceho rozhodcu.
- 8.6. Doručený rozhodcovský rozsudok má pre účastníkov rozhodcovského konania rovnaké účinky ako právoplatný rozsudok súdu, je záväzný a konečný.
- 8.7. Postup a pravidlá konania pred rozhodcovským súdom vrátane lehôt, doručovania odmien rozhodcov a trov rozhodcovského konania sú upravené v prílohe k tejto zmluve, ktorou je Rokovací poriadok rozhodcovského konania a sadzobník odmien rozhodcov.

Článok 9 Ostatné práva a povinnosti

- 9.1. Všetky zmluvné dokumenty sa musia vypracovať v slovenskom jazyku. Všetky hodnoty, výmery, hmotnosti budú označované v slovenskom jazyku.
- 9.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že nedôjde k zneužitiu, resp. že neposkytne materiály týkajúce sa predmetu zákazky tretím osobám a zachová mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel pri realizácii tejto zmluvy. To neplatí, ak je poskytnutie týchto materiálov, resp. sprístupnenie informácií o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel pri realizácii tejto zmluvy, potrebné pre realizáciu diela podľa tejto zmluvy. Rovnako to neplatí v prípade uvedenom v odseku 9.6 tohto článku.
- 9.3. Zhotoviteľ nesmie bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa previesť záväzky zo zmluvy na tretiu osobu.
- 9.4. Zhotoviteľ nesmie bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa previesť na inú osobu akékoľvek pohľadávky, ktoré mu vzniknú podľa tejto zmluvy.
- 9.5. Obidve zmluvné strany sa zaväzujú zachovať mlčanlivosť o akýchkoľvek poskytnutých údajoch a informáciách, okrem informácií, ktoré je potrebné zverejniť podľa zákona.
- 9.6. Zhotoviteľ je oprávnený zverejniť názov diela, cenu diela, termíny realizácie diela, fotografie zrealizovaného diela, a to na účel informovania o základných parametroch diela ako stavby zrealizovanej zhotoviteľom, najmä na jeho web stránke a v referenčných listoch predkladaných do súťaží, v ktorých sa zhotoviteľ uchádza o realizáciu iných stavieb. Fotografie zrealizovaného diela je zhotoviteľ oprávnený použiť i pri prezentácii svojej spoločnosti a svojej činnosti v médiách formou reklamy.
- 9.7. Dodávateľ sa zaväzuje strpieť výkon kontroly, auditu, overovania súvisiaceho s predmetom zmluvy kedykoľvek počas platnosti a účinnosti a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. Oprávnenými osobami na výkon kontroly, auditu, overovania na mieste sú: Štátny stavebný dohľad, Najvyšší kontrolný úrad SR, Finančná správa SR, orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby, osoby prizvané orgánmi vyššie uvedenými v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a ES, útvar následnej finančnej kontroly a nimi poverené osoby.
- 9.8. Ak objednávateľ rozhodne o prerušení prác na predmete zmluvy, zhotoviteľ je povinný vykonať všetky úkony, ktoré neznesú odklad a ktorých vykonanie je potrebné na zabránenie vzniku prípadnej škody (všeobecná preventívna povinnosť). Ak prerušenie

trvá viac ako 6 mesiacov, má zhotoviteľ právo vykonané práce vyúčtovať podľa ich skutočného vykonania a podľa odsúhlasenia technickým dozorom. Rovnaké právo má aj v prípade, ak objednávateľ písomne oznámi rozhodnutie o zastavení prác v štádiu rozpracovanosti.

- 9.9. Zmluvné strany sa dohodli, že komunikáciu k zmluve budú vykonávať prioritne formou e-mailu medzi kontaktnými osobami uvedenými v záhlaví zmluvy, pričom podpísaný scan dokumentu v .pdf, prípadne .jpg formáte je považovaný za originál a nie je nutné jeho doručenie v listinnej forme do sídla spoločnosti. V prípade zmeny kontaktnej osoby alebo jej e-mailovej adresy je túto skutočnosť povinná zmluvná strana oznámiť druhej zmluvnej strane bezodkladne. Do momentu oznámenia takejto zmeny sa považujú e-maily odoslané na pôvodnú adresu za doručené riadne.
- 9.10. Komunikácia na stavbe po odovzdaní staveniska bude v stavebnom denníku.

Článok 10

Odstúpenie od zmluvy

- 10.1. Od zmluvy možno odstúpiť v prípadoch, ktoré stanovuje zmluva a § 344 a násl. Obchodného zákonníka. V takom prípade zhotoviteľovi prináleží náhrada iba za skutočne vykonané práce.
- 10.2. Odstúpenie od zmluvy musí byť druhej zmluvnej strany oznámené písomne, a doručené osobne, doporučenou poštovou zásielkou s doručenkou do vlastných rúk, alebo kuriérom.
- 10.3. Objávateľ môže okrem prípadov uvedených na inom mieste tejto zmluvy odstúpiť od zmluvy v prípade, že zhotoviteľ mešká so splnením termínu vykonania diela, alebo čiastkového termínu dohodnutého v zmluve alebo jej prílohách a ak márne uplynie dodatočne stanovená lehota na plnenie alebo za opakované porušenie bodov uvedených v Článku 5 ods. 5.2.
- 10.4. Zhotoviteľ môže odstúpiť od zmluvy v prípade, ak objednávateľ neplní svoje zmluvné povinnosti a tým zhotoviteľovi znemožní vykonávanie diela. Musí však vyzvať objednávateľa a určiť mu dodatočne primeranú lehotu na splnenie záväzkov vyplývajúcich zo zmluvy a písomne vyhlási, že v prípade neplnenia aj po stanovenom termíne od zmluvy odstúpi.
- 10.5. Stavebné práce a dodávky realizované ku dňu odstúpenia od zmluvy sa vyúčtujú podľa zmluvných cien v preukázateľnom rozsahu.

Článok 11

Záverečné ustanovenia

- 11.1. Táto zmluva sa uzatvára na obdobie 48 mesiacov odo dňa nadobudnutia jej účinnosti.
- 11.2. Všetky dokumentácie, doklady, dokumenty budú vypracované v slovenskom jazyku.
- 11.3. Pokiaľ v tejto zmluve nebolo dohodnuté niečo iné, vzájomné vzťahy zmluvných strán sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka a subsidiárne ustanoveniami Občianskeho zákonníka a právnymi predpismi SR.
- 11.4. Zmeny a doplnky tejto zmluvy je možné robiť len písomnými dodatkami podpísanými oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. Dodatky budú očíslované podľa poradia.
- 11.5. Akékoľvek písomnosti podľa tejto zmluvy sa doručujú na adresu tej ktorej zmluvnej strany písomne, konateľovi druhej zmluvnej strany doporučenou poštovou zásielkou

- s doručenkou do vlastných rúk.
- 11.6. Ak sa podľa predchádzajúcich ustanovení doručovanú zásielku nepodarí riadne doručiť, považuje sa zásielka za doručenu piatym dňom od dňa odoslania zásielky.
- 11.7. Táto zmluva je vypracovaná v šiestich vyhotoveniach, z ktorých štyri dostane objednávateľ a dve zhotoviteľ.
- 11.8. Táto zmluva podlieha povinnému zverejneniu podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Dodávateľ berie na vedomie povinnosť objednávateľa zverejniť túto zmluvu ako aj jednotlivé čiastkové zmluvy, objednávky a faktúry vyplývajúce z tejto zmluvy a svojim podpisom dáva súhlas na zverejnenie tejto zmluvy v plnom rozsahu.
- 11.9. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky.

Článok 12 Prílohy zmluvy

Prílohy, ktoré tvoria nedeliteľnú súčasť tejto zmluvy sú :

Príloha č. 1 – Ponukový položkový rozpočet stavby

Príloha č. 2 – Krycí list rozpočtu

Príloha č. 3 – Rokovací poriadok rozhodcovského konania

V Bratislave dňa : 

V Tekovských Lužanoch dňa, 

Za objednávateľa :



Mgr. art. Marián Turner
generálny riaditeľ SF

Za zhotoviteľa :



Igor Haulík
konateľ HIMBUILDING, s.r.o.

Príloha č. 1 Ponukový položkový rozpočet stavby

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia strechy REDUTY v Bratislave - sídlo Slovenskej filharmónie
Objekt:

Objednávateľ: Slovenská filharmónia

Zhotoviteľ: HIMBUILDING s. r. o.

Miesto: Medená 3, BA

Spracoval: ROSOFT s.r.o.

Dátum: 08.10.2020

C.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
HSV Práce a dodávky HSV						-25 031,420
9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie						-25 031,420
1	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	50,998	30,450	1 552,890
2	979011121	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	509,980	21,360	10 893,170
3	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	50,998	39,240	2 001,160
4	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	1 223,952	1,230	1 505,460
5	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	50,998	30,750	1 568,190
6	979082121	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	101,998	3,450	351,890
7	979089312	Poplatok / výziak za skladovanie - kovy (meď, bronz, mosadz atď.) (17 04), ostatné	t	22,843	-2 000,000	-45 288,000
8	979089612	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	28,355	84,000	2 381,820

PSV Práce a dodávky PSV

1 573 575,110

712 Izolácie striech

34 200,000

9	712600831	Odstánenie povlakovkej krytiny na strechách jednovrstvovej, - 0,00600t	m2	2 850,000	12,000	34 200,000
---	-----------	--	----	-----------	--------	------------

762 Konštrukcie tesárske

24 729,820

10	762332110	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy do 120 cm ² - K7,KR6	m	279,000	13,270	3 702,330
11	605120006900	Hranol 50x50mm - K7,KR6	m3	0,768	450,000	345,600
12	762341014	Montáž debnenia zložitých striech, na krokvy a kontralaty z dosiek na zraz	m2	703,400	10,220	7 188,750
13	605110006500	Dosky	m3	19,344	450,000	8 704,800
14	762395000	Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a lačovanie, nadstrešné konštr., spádové klíny - svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty	m3	18,284	37,900	692,960
15	762341811	Demontáž debnenia striech rovných, oblúkových, z dosiek hrubých, hobovaných, -0,01600t	m2	703,400	4,620	3 390,390
16	998762204	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky od 24 do 48 m	%	104,288	6,760	704,990

764 Konštrukcie klampiarske

1 506 571,740

17	764217291	Odfekovacia štruktúrovaná rohož s integrovanou poistnou hydroizoláciou pre plechové krytiny DuPont™Tyvek® Supro Plus Tape	m2	2 850,000	17,330	49 390,500
18	764231920x	Prípojovacia lišta z medeneho Cu plechu hr.0,56mm r.&479 mm, vrátane medených klincov - KR4,K6	m	99,000	95,040	9 408,960
19	764312822	Demontáž krytiny medenej strešnej, -0,00751t	m2	2 850,000	10,180	29 013,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
20	764291230	Držiak hrebeňovej lavy z medeného plechu hr.0,56mm ,vrátane medených klincov - K7,KR6	m	279,000	68,790	19 192,410
21	764211225	Montáž krytiny hladkej z medeného Cu plechu .hr.0,56mm , zo šablón veľkosti do 0,2 m2, sklon nad 30° do 45° -0,00751 - KR1	m2	7,000	90,510	633,570
22	1962100026000	Hladký medený plech hrúbky 0,56 mm, vrátane medených klincov - KR1	m2	0,700	288,000	200,200
23	764211226	Montáž krytiny hladkej z medeného Cu plechu.hr.0,56mm , zo šablón veľkosti do 0,2 m2, sklon nad 45° -0,00751 - KR2	m2	660,000	83,870	55 354,200
24	196210002500	Tverová krytina(bobrovka) hrúbka 0,56 mm,,vrátane medených klincov - KR2	m2	66,000	415,000	27 390,000
25	764221951	Repasácia oplechovania z medeného plechu hr.0,56mm rš 895 mm, vrátane medených klincov - KR3	m	64,000	119,050	7 619,200
26	764223941	Repasácia oplechovania z medeného plechu hr.0,56mm odkvapu na strechách, vrátane medených klincov rš 450 mm - KR4	m	64,000	84,290	5 394,560
27	764231920	Repasácia lemovania styku dvoch strešných rovín (nárožia) z medeného Cu plechu hr.0,56 mm. rš 295 mm, vrátane medených klincov - KR5	m	2,000	45,740	91,480
28	764293920	Repasácia hrebenáča z Cu plechu hr.0,56mm, vrátane medených klincov - KR6	m	133,500	34,510	4 607,090
29	764231954	Repasácia lemovania styku dvoch strešných rovín z medeného Cu plechu hr.0,56mm, rš 750 mm, vrátane medených klincov - KR7	m	50,500	76,640	3 870,320
30	764231930	Repasácia Lemovania muriva z medeného Cu plechu hr.0,56 mm rš 330 mm, vrátane medených klincov - KR8	m	44,000	57,930	2 548,920
31	764231920x2	Dilatačná príponka z medeného Cu plechu hr.0,56mm r.š.150 mm, vrátane medených klincov - KR8, KR9	m	51,500	32,290	1 662,940
32	764257901	Repasácia zľabu z medeného Cu plechu medziatečné a zaštikové rš 880 mm, vrátane medených klincov - KR9	m	7,500	214,810	1 611,080
33	764245910	Repasácia oplechovania komína pri atike spájanie dvojitou ležatou drážkou, r.š.= 370mm, vrátane medených klincov - KR10A	ks	1,000	422,380	422,380
34	764245911	Repasácia oplechovania komína pri atike spájanie dvojitou ležatou drážkou, r.š.= 370mm, vrátane medených klincov - KR10B	ks	1,000	422,380	422,380
35	764245912	Repasácia oplechovania komína pri atike spájanie dvojitou ležatou drážkou, r.š.= 370mm, vrátane medených klincov - KR10C	ks	1,000	422,380	422,380
36	764245920	Repasácia oplechovania komína pri atike spájanie dvojitou ležatou drážkou, r.š.= 120mm, vrátane medených klincov - KR10D	ks	3,000	573,230	1 719,690
37	764247910	Repasácia oplechovania vzduchotechnických domčekov spájanie dvojitou ležatou drážkou, z medeného Cu plechu hr.0,56mm r.š.370mm, vrátane medených klincov - KR11A	ks	2,000	452,550	905,100
38	764247920	Repasácia oplechovania vzduchotechnických domčekov spájanie dvojitou ležatou drážkou, z medeného Cu plechu hr.0,56mm r.š.370mm - KR11B	ks	4,000	452,550	1 810,200
39	764247930	Repasácia oplechovania vzduchotechnických domčekov spájanie dvojitou ležatou drážkou, z medeného Cu plechu hr.0,56mm r.š.370mm, vrátane medených klincov - KR11C	ks	2,000	452,550	905,100
40	764247940	Repasácia oplechovania vzduchotechnických domčekov spájanie dvojitou ležatou drážkou, z medeného Cu plechu hr.0,56mm r.š.120mm, vrátane medených klincov - KR11D	ks	8,000	645,640	5 165,120
41	764267900	Repasácia oplechovania strešného okna, spájanie dvojitou ležatou drážkou z medeného Cu plechu hr.0,56mm, r.š.370 mm, vrátane medených klincov - KR12A	ks	4,000	458,580	1 834,320
42	764267901	Repasácia oplechovania strešného okna, spájanie dvojitou ležatou drážkou z medeného Cu plechu hr.0,56mm, r.š.370 mm, vrátane medených klincov - KR12B	ks	8,000	458,580	3 668,640
43	764267902	Repasácia oplechovania strešného okna, spájanie dvojitou ležatou drážkou z medeného Cu plechu hr.0,56mm, r.š.370 mm, vrátane medených klincov - KR12C	ks	4,000	458,580	1 834,320
44	764247911	Repasácia oplechovania vzduchotechnických domčekov spájanie dvojitou ležatou drážkou, z medeného Cu plechu hr.0,56mm r.š.370mm, vrátane medených klincov - KR13A	ks	1,000	464,620	464,620
45	764247912	Repasácia oplechovania vzduchotechnických domčekov spájanie dvojitou ležatou drážkou, z medeného Cu plechu hr.0,56mm r.š.370mm, vrátane medených klincov - KR13B	ks	2,000	464,620	929,240

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
46	764247921	Repasácia oplechovania vzduchotechnických domčekov spájanie dvojlitou ležatou drážkou, z medeného Cu plechu hr.0,56mm r.š.370mm,vrátane medených klincov - KR13C	ks	1,000	464,620	464,620
47	764247922	Repasácia oplechovania vzduchotechnických domčekov spájanie dvojlitou ležatou drážkou, z medeného Cu plechu hr.0,56mm r.š.120mm,vrátane medených klincov - KR13D	ks	4,000	645,640	2 582,560
48	764247931	Repasácia oplechovania vzduchotechnických domčekov spájanie dvojlitou ležatou drážkou, z medeného Cu plechu hr.0,56mm r.š.370mm,vrátane medených klincov - KR14A	ks	1,000	464,620	464,620
49	764247932	Repasácia oplechovania vzduchotechnických domčekov spájanie dvojlitou ležatou drážkou, z medeného Cu plechu hr.0,56mm r.š.370mm,vrátane medených klincov - KR14B	ks	2,000	464,620	929,240
50	764247941	Repasácia oplechovania vzduchotechnických domčekov spájanie dvojlitou ležatou drážkou, z medeného Cu plechu hr.0,56mm r.š.370mm,vrátane medených klincov - KR14C	ks	1,000	464,620	464,620
51	764247942	Repasácia oplechovania vzduchotechnických domčekov spájanie dvojlitou ležatou drážkou, z medeného Cu plechu hr.0,56mm r.š.120mm,vrátane medených klincov - KR14D	ks	4,000	645,640	2 582,560
52	764245932	Repasácia oplechovania strešného okna, spájanie dvojlitou ležatou drážkou z medeného Cu plechu hr.0,56mm,r.š.370 mm,vrátane medených klincov - KR15A	ks	1,000	458,580	458,580
53	764245940	Repasácia oplechovania strešného okna, spájanie dvojlitou ležatou drážkou z medeného Cu plechu hr.0,56mm,r.š.370 mm,vrátane medených klincov - KR15B	ks	2,000	458,580	917,160
54	764245941	Repasácia oplechovania strešného okna, spájanie dvojlitou ležatou drážkou z medeného Cu plechu hr.0,56mm,r.š.370 mm,vrátane medených klincov - KR15C	ks	1,000	458,580	458,580
55	764243910	Repasácia ostatné prvkov kusových z Cu plechu hr. 0,56mm - oplechovanie odvetrávacích rúr 280mm,vrátane medených klincov - KR16	ks	3,000	337,900	1 013,700
56	764243920	Repasácia ostatné prvkov kusových z Cu plechu hr. 0,56mm - oplechovanie odvetrávacích rúr 300mm,vrátane medených klincov - KR17	ks	1,000	343,940	343,940
57	764243930	Repasácia ostatné prvkov kusových z Cu plechu hr. 0,56mm - oplechovanie odvetrávacích rúr 110mm,vrátane medených klincov - KR18	ks	1,000	271,530	271,530
58	764243950	Repasácia ostatné prvkov kusových z Cu plechu hr. 0,56mm - oplechovanie odvetrávacích rúr 225mm,vrátane medených klincov - KR19	ks	4,000	325,840	1 303,360
59	764291915	Repasácia ostatných prvkov strešných - kostra oceľ,prvky,obal z medeného plechu - strešné ozdobné väzy - výšky 1520mm,2x1345mm,3x1520mm,1x1655mm,vrátane medených klincov - KR20	ks	7,000	1 086,120	7 602,840
60	764211201	Krytiny z medeného plechu hladké streš.hr.0,56mm,vrátane medených klincov - K1	m2	635,000	215,420	136 791,700
61	764211202	Krytiny z medeného plechu tvarové(bobrovka) streš.hr.0,56mm,vrátane medených klincov - K2	m2	1 495,000	550,230	822 593,850
62	764211203	Krytiny z medeného plechu tvarové streš.hr.0,56mm (kupoľa),vrátane medených klincov - K3	m2	53,000	606,710	32 155,630
63	764221962	Oplechovanie z medeného plechu hr.0,56mm, r.š. 1200mm,vrátane medených klincov - K4	m	67,000	140,950	9 443,650
64	764221962DTZ	DTZ oplechovanie z medeného plechu hr.0,56mm, r.š. 1200mm,vrátane medených klincov - K4DTZ	m	67,000	105,720	7 083,240
65	764221963	Oplechovanie z medeného plechu hr.0,56mm, r.š. 895mm,vrátane medených klincov - K5	m	209,500	125,750	26 344,630
66	764221963DTZ	DTZ Oplechovanie z medeného plechu hr.0,56mm. r.š 895mm,vrátane medených klincov - K5DTZ	m	209,500	94,310	19 757,950
67	764222932	Oplech. z medeného plechu hr.0,56mm odkvapov na strechách s tvrdou krytinou bez podkl. plechu nad 30° do 45° r.š 450 mm,vrátane medených klincov - K6	m	35,000	42,320	1 481,200
68	764222932DTZ	DTZ Oplech. z medeného plechu hr.0,56mm odkvapov na strechách s tvrdou krytinou bez podkl. plechu nad 30° do 45° r.š 450 mm,vrátane medených klincov - K6DTZ	m	35,000	31,740	1 110,900
69	764239220	Hrebnáč z medeného Cu plechu hr.0,56mm,vrátane medených klincov- K7	m	143,500	87,610	12 572,040
70	764239220DTZ	DTZ Hrebnáč z medeného Cu plechu hr.0,56mm,vrátane medených klincov- K7DTZ	m	143,500	65,710	9 429,390

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
71	764235270	Lemovanie styku dvoch strešných rovín z medenéno Cu plechu hr.0,56mm, r.š. 750 mm, vrátane medených klincov - K8	m	109,000	79,970	8 716,730
72	764235270DTZ	DTZ Lemovanie styku dvoch strešných rovín z medenéno Cu plechu hr.0,56mm, r.š. 750 mm, vrátane medených klincov - K8DTZ	m	109,000	59,980	6 537,820
73	764235220	Lemovanie styku dvoch strešných rovín(nárožia) z medenéno Cu plechu hr.0,56mm, r.š. 295 mm, vrátane medených klincov - K9	m	189,000	108,770	18 382,130
74	764235220DTZ	DTZ Lemovanie styku dvoch strešných rovín(nárožia) z medenéno Cu plechu hr.0,56mm, r.š. 295 mm, vrátane medených klincov - K9DTZ	m	189,000	81,600	13 790,400
75	764235220x	Lemovanie styku dvoch strešných rovín z medenéno Cu plechu hr.0,56mm, r.š. 260 mm, vrátane pozinkovanej príponky A, vrátane medených klincov - K10b	m	77,000	54,990	4 234,230
76	764235220xDTZ	DTZ Lemovanie styku dvoch strešných rovín z medenéno Cu plechu hr.0,56mm, r.š. 260 mm, vrátane pozinkovanej príponky A, vrátane medených klincov - K10bDTZ	m	77,000	41,280	3 177,020
77	764235240	Lemovanie styku dvoch strešných rovín z medenéno Cu plechu hr.0,56mm, r.š. 425mm, vrátane pozinkovanej príponky A, vrátane medených klincov - K10c	m	15,500	71,120	1 102,360
78	764235240DTZ	DTZ Lemovanie styku dvoch strešných rovín z medenéno Cu plechu hr.0,56mm, r.š. 425mm, vrátane pozinkovanej príponky A, vrátane medených klincov - K10cDTZ	m	15,500	53,340	826,770
79	764235270x	Lemovanie styku dvoch strešných rovín z medenéno Cu plechu hr.0,56mm, r.š. 2110 mm, vrátane pozinkovanej príponky A, vrátane medených klincov- K10d	m	15,500	191,480	2 967,940
80	764235270xDTZ	DTZ Lemovanie styku dvoch strešných rovín z medenéno Cu plechu hr.0,56mm, r.š. 2110 mm, vrátane pozinkovanej príponky A, vrátane medených klincov- K10dDTZ	m	15,500	143,610	2 225,960
81	764541210	Lucerna z medenéno Cu plechu rozmeru 0,8-1,3 m, vrátane medených klincov - K11	m2	19,000	144,610	2 747,590
82	764541210DTZ	DTZ Lucerna z medenéno Cu plechu rozmeru 0,8-1,3 m, vrátane medených klincov - K11DTZ	m2	19,000	108,460	2 060,740
83	764261220	Okno z medenéno Cu plechu hr.0,56mm, vrátane medených klincov - K12	ks	10,000	340,320	3 403,200
84	764261220DTZ	DTZ Okno z medenéno Cu plechu hr.0,56mm, vrátane medených klincov - K12DTZ	ks	10,000	255,240	2 552,400
85	764261230/a	Okno drevené elipsoidného tvaru 502 opatril' náterom	ks	12,000	300,000	3 600,000
86	764261230	Okno elipsoidného tvaru z medenéno Cu plechu hr.0,56mm, v krytine, vrátane medených klincov - K13	ks	12,000	309,420	3 713,040
87	764261230DTZ	DTZ Okno elipsoidného tvaru z medenéno Cu plechu hr.0,56mm, v krytine, vrátane medených klincov - K13DTZ	ks	12,000	232,070	2 784,840
88	764235230	Lemovanie muríva v smere spádu z medenéno Cu plechu hr.0,56mm, r.š. 330 mm, vrátane medených klincov - K14	m	90,000	45,620	4 105,800
89	764235230DTZ	DTZ Lemovanie muríva v smere spádu z medenéno Cu plechu hr.0,56mm, r.š. 330 mm, vrátane medených klincov - K14DTZ	m	90,000	34,210	3 078,900
90	764543210	Oplechovanie vzduchotechnického domčeka dvojtlou ležatou drážkou z medenéno Cu plechu hr.0,56mm, r.š. 370 mm, vrátane medených klincov - K15A	ks	2,000	464,620	929,240
91	764543220	Oplechovanie vzduchotechnického domčeka spájanie dvojtlou ležatou drážkou z medenéno Cu plechu hr.0,56mm, r.š. 370 mm, vrátane medených klincov - K15B	ks	4,000	464,620	1 858,480
92	764543230	Oplechovanie vzduchotechnického domčeka spájanie dvojtlou ležatou drážkou z medenéno Cu plechu hr.0,56mm, r.š. 370 mm, vrátane medených klincov - K15C	ks	2,000	464,620	929,240
93	764543240	Oplechovanie vzduchotechnického domčeka spájanie dvojtlou ležatou drážkou z medenéno Cu plechu hr.0,56mm, r.š. 120 mm, vrátane medených klincov - K15D	ks	8,000	645,640	5 165,120
94	764543240DTZ	DTZ Oplechovanie vzduchotechnického domčeka spájanie dvojtlou ležatou drážkou z medenéno Cu plechu hr.0,56mm, r.š. 120 mm, vrátane medených klincov - K15DTZ	ks	16,000	645,640	10 330,240
95	764264220	Oplechovanie strešného okna, spájanie dvojtlou ležatou drážkou z medenéno Cu plechu hr.0,56mm, r.š. 370 mm, vrátane medených klincov - K16A	ks	1,000	458,580	458,580
96	764264230	Oplechovanie strešného okna, spájanie dvojtlou ležatou drážkou z medenéno Cu plechu hr.0,56mm, r.š. 370 mm, vrátane medených klincov - K16B	ks	2,000	458,580	917,160

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
97	764264230x	Oplechovanie strešného okna, spájanie dvojitou ležatou drážkou z medeného Cu plechu hr.0,56mm,r.š.370 mm,vrátane medených klinčov - K16C	ks	1,000	458,580	458,580
98	764264230xDTZ	DTZ Oplechovanie strešného okna, spájanie dvojitou ležatou drážkou z medeného Cu plechu hr.0,56mm,r.š.370 mm,vrátane medených klinčov - K16DTZ	ks	4,000	458,580	1 834,320
99	764264333	Montáž sneholamových mriežok 195/2000	ka	120,000	22,480	2 697,600
100	19002930	Sneholamové mriežka 195/2000,vrátane 2 kolíacich prvkov, RAL-7010	ka	120,000	196,050	23 526,000
101	764264222	Demontáž jestvujúcej liatinovej rúry a montáž novej, pol. L1-L8	m	14,000	28,910	404,740
102	19002920	Tvarované liatinové rúry SDT Natural, DN 150 mm, pol. L1 - L8	m	14,000	35,950	503,300
103		Demontáž a montáž EPS hliščov s preskušanim	ks	24,000	218,390	5 241,360
104		Demontáž a montáž tyče aktívneho bleskozvodu	ks	1,000	7 016,360	7 016,360
105		Širokopásmový ultrazvukový plešič vtškov ultrason37-Pro-X-801 vt + montáž, rozvod 4x 230v	ks	4,000	955,640	3 822,560
106	998764205	Presun hmôl pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 36 do 48 m	%	4 240,312	3,150	13 356,980

783		Nátery			8 073,550
107	783782203	Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia Bochemitom QB	m2	1 462,600	5,520
					8 073,550

Celkom

1 548 543,690

Príloha č. 2 – Krcý list rozpočtu

KRYCI LIST ROZPOCTU						
Názov stavby	Rekonštrukcia strechy REDUTY v Bratislave - sídlo Slovenskej filharmónie			JKSO		
Názov objektu				EČO		
				Mesto	Medená 3, BA	
Objednávateľ	Slovenská filharmónia			IČO	IČ DPH	
Projektant	Architektonická kancelária G4D					
Zhotoviteľ	HMBUILDING s. r. o.			47758970	SK2024085026	
Správca	ROSOFT s. r. o.					
	Rozpočet číslo			Dňa		
				08.10.2020		
Merné a účelové jednotky						
Počet	Náklady / 1 m.	Počet	Náklady / 1 m.	Počet	Náklady / 1 m.	
0	0,00	0	0,00	0	0,00	
Rozpočtové náklady v EUR						
A Základné rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady		
1 HSV	Dodávky	-25 031,42	8 Práca načas	0,00	13 GZS	0,00
2	Montáž		9 Bez pevnej podl.	0,00	14 Projektové práce	0,00
3 PŠV	Dodávky	1 573 575,11	10 Kutúma periatka	0,00	15 Sražené podmienky	3,00% 46 456,31
4	Montáž		11	0,00	16 Výlvy prostredia	0,00
5 "M"	Dodávky				17 Iné VRN	0,00
6	Montáž				18 VRN z rozpočtu	0,00
7 ZRN (r. 1-6)		1 548 543,69	12 DN (r. 8-11)		19 VRN (r. 12-18)	46 456,31
20 HZS			21 Kompl. úprav	0,00	22 Ostatné náklady	0,00
Projektant					D Celkové náklady	
Dátum a podpis			Pečiatka		23 Súčet 7, 12, 19-22	1 595 000,00
Objednávateľ					24 DPH 20,00 % z 1 595 000,00	319 000,00
Dátum a podpis					25 Cena s DPH (r. 23-24)	1 914 000,00
Zhotoviteľ					E Prípochy a odpočty	
Dátum a podpis					26 Dodávky zadávateľa	0,00
					27 Kázané doložka	0,00
					28 Zvýhodnenie + -	0,00

Rokovací poriadok rozhodcovského konania

Tento rokovací poriadok upravuje postup rozhodcu, alebo rozhodcovského senátu, účastníkov konania a tretích osôb zúčastnených na rozhodcovskom konaní tak, aby bola zabezpečená spravodlivá a účinná ochrana záujmov účastníkov konania.

Rozhodca rieši spory podľa noriem použiteľného hmotného práva a v jeho rámci sa riadi zmluvou uzavretou medzi stranami s prihliadnutím na medzinárodné obchodné zvyklosti.

Zmluvné strany sa môžu po vzájomnej dohode formou písomnej zmluvy, či doložky k hlavnej zmluve, ktorú majú medzi sebou uzavretú, odchýliť od týchto zásad, ktoré si kladú za cieľ byť pre nich základným predpisom pre procesné riešenie ich sporu a v prípade, že nedohodnú nič iné, sú pre nich záväzné a rozhodca pri rozhodovaní predloženého sporu bude postupovať podľa ustanovení týchto zásad.

§ 1

Zásady rozhodcovského konania

1. Účastníci sú povinní s rozhodcom aktívne spolupracovať.
2. Rozhodca postupuje v styku so stranami rýchlo, neformálne a vec rieši bez účasti verejnosti.
3. Rozhodca je povinný vykonávať svoju funkciu nestranne a spravodlivo v súlade so zákonom č. 244/2002 Z.z. o rozhodcovskom konaní v platnom znení (ďalej len „ZRK“) a s ostatnými všeobecne záväznými predpismi vzťahujúcimi sa na rozhodovanie súdov, prípadne ak existuje osobitná dohoda medzi účastníkmi konania neodporujúca zákonu, koná podľa tejto dohody.
4. Rozhodca je povinný, a to aj po skončení svojej funkcie, zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel v súvislosti s výkonom rozhodcovskej funkcie. Tejto povinnosti ho môže zbaviť len sporová strana, v ktorej záujme je viazaný povinnosťou mlčanlivosti.
5. Rozhodca je povinný postupovať tak, aby sa skutkový stav zistil úplne, rýchlo a hospodárne.
6. V každom štádiu konania rozhodca dbá na zachovanie rovnosti účastníkov.

§ 2

Právomoc

1. V rozhodcovskom konaní rozhodca prejednáva a rozhoduje majetkové spory zo zmlúv, ktoré účastníci môžu skončiť súdnym zmierom podľa ustanovenia § 148 zákona č.160/2015 Z.z. občiansky súdny poriadok, t.j. za podmienok, že:
 - a) zmier je v súlade s právnymi predpismi,
 - b) zmier je jasný, určitý a zrozumiteľný,
 - c) povaha veci to pripúšťa, t.j. ak účastníci môžu hmotnoprávne disponovať predmetom konania (účastníci nemôžu rozhodovať napr. o svojej spôsobilosti na právne úkony),
 - d) by bola daná príslušnosť súdu rozhodovať o takomto spore, keby nebolo rozhodcovskej zmluvy.

2. Rozhodca nemôže rozhodovať o sporoch o vzniku, zmene a zániku práv k nehnuteľnostiam, statusové spory, spory, ktoré súvisia s núteným výkonom rozhodnutí a spory, ktoré vzniknú v priebehu konkurzného alebo vyrovnacieho konania.

§ 3

Príslušnosť rozhodcu

1. Na konanie je príslušný rozhodca alebo rozhodcovský senát, ktorého si strany vybrali v rozhodcovskej zmluve (doložke), alebo ktorého určili ad hoc, či ktorého si vybrala niektorá zo strán v súlade s rozhodcovskou zmluvou.
2. Rozhodca je oprávnený sám rozhodovať o svojej právomoci a príslušnosti. Ak dôjde k záveru, že jeho právomoc a príslušnosť na rozhodnutie vo veci samej nie je daná, rozhodne o tom uznesením. Účinky podanej žaloby zostávajú zachované, ak žaloba bude do 10 dní od doručenia uznesenia podaná príslušnému rozhodcovi a ak takého niet, príslušnému súdu.
3. Účastník sporu môže namietat' nedostatok právomoci rozhodcu pre neexistenciu, neplatnosť alebo pre zánik rozhodcovskej zmluvy, alebo preto, že vo veci nemožno v rozhodcovskom konaní rozhodovať, a to najneskôr do skončenia rozhodcovského konania. Rozhodca o tejto námietke rozhodne uznesením.

§ 4

Jazyk, v ktorom sa koná a miesto konania

1. Konanie pred rozhodcom prebieha v slovenskom jazyku.
2. Listiny, ktoré budú predkladané rozhodcovi musia byť v slovenskom jazyku, alebo v cudzom jazyku s priloženým úradným prekladom.
3. Strany sa môžu so súhlasom rozhodcu dohodnúť, že konanie bude prebiehať v inom ako v slovenskom jazyku, prípadne, že listiny budú predložené bez úradného prekladu.
4. Strana, ktorá chce konať pred rozhodcom v inom jazyku a nedošlo k dohode podľa odseku 3, môže si na vlastné náklady zabezpečiť tlmočníka, prostredníctvom ktorého bude konať pred rozhodcom.
5. Ak sa rozhodca nedohodne s účastníkmi inak, rozhodcovské konanie bude prebiehať v sídle Slovenskej filharmónie v čase, ktorý určí rozhodca so zreteľom na povahu sporu a záujmy jeho účastníkov. Miesto a čas rokovania musí rozhodca oznámiť účastníkom najmenej 5 dní vopred.

§ 5

Doručovanie

1. Všetky písomnosti v rozhodcovskom konaní sa doručujú formou doporučenej písomnosti alebo osobne proti potvrdeniu o prevzatí na adresu, ktorú uviedli strany, prípadne adresu, kde sa adresát zdržiava ak je rozhodcovi známa, či na adresu zapísanú v obchodnom alebo živnostenskom registri. Ak majú zvoleného zástupcu, doručuje sa len zástupcovi, pokiaľ nie je potrebné, aby účastník vykonal určitý úkon osobne.
2. Ak sa písomnosť nepodarí doručiť na poslednú známu adresu adresáta, ani na adresu jeho zástupcu, ak si ho zvolil, môže mu rozhodca vymenovať opatrovníka na prijímanie písomností. Túto skutočnosť rozhodca zverejní obvyklým spôsobom.
3. Ak strana po začatí rozhodcovského konania zmenila adresu bez toho, že by to rozhodcovi oznámila, je doručenie platne vykonané odoslaním písomnosti na jej poslednú známu adresu. Takáto písomnosť sa považuje za doručенú, aj keď nebola adresátom prevzatá.

4. Rozhodca so súhlasom strán môže doručovať aj prostredníctvom e-mailu, telefaxu, či telefonicky, prípadne osobne.

§ 6

Účastníci konania

1. Účastníci sa zúčastňujú rozhodcovského konania priamo alebo prostredníctvom svojich písomne splnomocnených zástupcov, ktorí musia svoje oprávnenie konať za účastníka predložiť rozhodcovi najneskôr pri prvom úkone, ktorý uskutočnia v mene zastúpeného.
2. Ak je žalobcov alebo žalovaných v jednej veci viac, koná každý z nich sám za seba.
3. Ak však ide o také spoločné práva alebo povinnosti, že sa rozhodnutie musí vzťahovať na všetkých účastníkov, ktorí vystupujú na jednej strane, platia úkony jedného z nich i pre ostatných. Na zmenu žaloby a na jej späťvzatie je však potrebný súhlas všetkých účastníkov, ktorí vystupujú na jednej strane.
4. Na návrh účastníka môže rozhodca pripustiť, aby do konania pristúpil ďalší účastník, berie pri tom ohľad na vyjadrenie sa strán k tejto skutočnosti. Súhlas toho, kto má takto do konania vstúpiť sa vyžaduje len, ak má vstúpiť na strane navrhovateľa.
5. Za súhlasu žalobcu môže rozhodca pripustiť, aby žalobca alebo žalovaný z konania vystúpil a aby na jeho miesto vstúpil niekto iný. Ak má byť takto zamenený žalobca, treba, aby s tým súhlasil i ten, kto má na jeho miesto vstúpiť.

§ 7

Začatie rozhodcovského konania

1. Rozhodcovské konanie sa začína dňom doručenia žaloby vybranému rozhodcovi, ktorý prijal rozhodovanie sporu podľa § 2 tohto poriadku. Podanie žaloby rozhodcovi má rovnaké právne účinky, ako keby bola žaloba podaná na všeobecný súd.
2. Žaloba sa podáva vybranému rozhodcovi. Ak má v spore konať a rozhodovať rozhodcovský senát, podá sa predsedajúcemu rozhodcovi, ak predsedajúci rozhodca už bol zvolený, vo všetkých ostatných prípadoch ktorémukoľvek vybranému rozhodcovi, ktorý funkciu prijal.
3. Rozhodca, ktorému bola žaloba doručená vyznačí na nej deň, kedy mu bola doručená.
4. Po začatí rozhodcovského konania nemožno v tej istej veci konať a rozhodovať na všeobecnom súde alebo pred iným rozhodcom. (Tou istou vecou sa rozumie ten istý nárok, zdôvodnený tým istým skutkovým stavom a týkajúci sa tých istých účastníkov.)
5. Žaloba musí obsahovať:
 - a) identifikačné údaje účastníkov rozhodcovského konania, prípadne aj ich zástupcov,
 - b) pravdivé opísanie rozhodujúcich skutočností,
 - c) označenie dôkazov, ktoré žalobca navrhuje vykonať,
 - d) označenie právnych predpisov, na ktoré sa žalobca odvoláva,
 - e) návrh vo veci samej,
 - f) podpis žalobcu, resp. osoby prostredníctvom ktorej žalobca koná,
 - g) doklad o zaplatení odmeny rozhodcovi za rozhodcovské konanie podľa § 10 týchto pravidiel.
6. K žalobe sa pripojí kópia rozhodcovskej zmluvy, písomné vyjadrenie rozhodcu o prijatí funkcie, ak už bol ustanovený, a dôkazy, o ktoré žalobca svoju žalobu opiera.

7. Ak žaloba neobsahuje náležitosti podľa odseku 5 alebo k nej nie sú pripojené dôkazy podľa odseku 6, žalobca môže žalobu doplniť v lehote, na ktorej sa dohodli účastníci rozhodcovského konania alebo ak sa nedohodli, v lehote určenej rozhodcovským súdom, ak už bol ustanovený. Ak žalobca neodstráni vady, ktoré bránia rozhodcovi v konaní, rozhodca konanie zastaví podľa § 17 tohto poriadku.
8. Rovnopis žaloby doručí žalobca žalovanému a doklad o doručení pripojí k žalobe zaslanej rozhodcovi.
9. Žalobca môže za konania so súhlasom rozhodcu meniť žalobu. Zmenenú žalobu treba ostatným účastníkom konania doručiť.
10. Žalobca môže vziať žalobu späť z časti alebo celkom. Ak je žaloba vzatá späť celkom, rozhodca konanie zastaví, ak je vzatá späť z časti, rozhodca zastaví konanie v tejto časti, ak to povaha veci pripúšťa, v opačnom prípade konanie zastaví.

§ 8

Žalobná odpoveď

1. V lehote do 10 dní od doručenia žaloby žalovaný podá žalobnú odpoveď na rozhodcovský súd. Ak rozhodcovský súd ešte nebol ustanovený, zašle žalobnú odpoveď žalobcovi. V žalobnej odpovedi sa žalovaný vyjadrí ku všetkým skutočnostiam a návrhom uvedeným v žalobe. Rozhodca môže na žiadosť žalovaného túto lehotu primerane predĺžiť.
2. Z obsahu žalobnej odpovede musia byť zrejmé stanoviská k podstatným skutkovým a právnym okolnostiam veci.
3. Ak žalovaný nedoručí rozhodcovi žalobnú odpoveď ani do 10 dní od uplynutia lehoty uvedenej v ods. 1, rozhodne rozhodcovský súd na základe dôkazov, ktoré mu boli predložené.
4. Ustanovenia odsekov 1 až 3 platia primerane aj o vyjadrení žalobcu k vzájomnej žalobe žalovaného.

§ 9

Vzájomná žaloba

1. Žalovaný môže uplatniť svoje práva proti žalobcovi vzájomnou žalobou najneskôr do začatia ústneho pojednávania vo veci samej. Ak nie je nariadené ústne pojednávanie, môže svoje práva uplatniť do skončenia písomného konania. Vzájomná žaloba sa môže uplatniť len v sporoch, na ktoré sa vzťahuje rozhodcovská zmluva.

§ 10

Odmena rozhodcu a preddavok na náklady podania

1. Doručením žaloby vzniká rozhodcovi voči žalobcovi právo na odmenu vo výške uvedenej v Sadzobníku odmien, ktorý tvorí prílohu č. 1 tohto poriadku.
2. Ak nebola odmena zaplatená žalobcom rozhodcovi súčasne s doručením žaloby, rozhodca po doručení žaloby písomne vyzve žalobcu, aby mu v lehote do 10 dní od doručenia výzvy zaplatil:
 - a) odmenu určenú vo výške podľa bodu 1 tohto článku a prípadne
 - b) preddavok na ďalšie trov rozhodcovského konania v stanovenej výške.
3. Ak žalobca rozhodcovi nezaplatí riadne a včas určenú odmenu alebo preddavok na náklady konania podľa predchádzajúceho bodu, rozhodca konanie zastaví, o čom upovedomí účastníkov sporu.

4. O tom, kto bude definitívne znášať odmenu rozhodcu, prípadne ďalšie náklady konania, rozhodne rozhodca vo výroku rozhodcovského rozsudku o náhrade trov rozhodcovského konania.
5. O náhrade iných trov konania okrem odmeny rozhodcu, prípadne zaplateného preddavku na trovy konania, resp. trov dožiadania na súde, rozhodne rozhodca:
 - a) len na návrh účastníka a
 - b) maximálne do uplatnenej a preukázanej výšky.

§ 11

Neodkladné opatrenie

1. Účastník môže kedykoľvek v priebehu konania alebo pri začatí konania navrhnúť, aby rozhodca vydal neodkladné opatrenie, ktoré bude spočívať v tom, aby účastník:
 - a) zložil určitú sumu u rozhodcu do úschovy,
 - b) nenakladal s určitými vecami alebo právami,
 - c) niečo vykonal, niečoho sa zdržal, alebo niečo znášal.
2. Rozhodca uznesením rozhodne o neodkladnom opatrení do 10 dní od kedy mu prišiel návrh na neodkladné opatrenie, a zároveň v ňom určí kedy a za akých podmienok toto opatrenie zaniká, inak zanikne dňom právoplatnosti rozsudku.
3. Na vydanie neodkladného opatrenia nie je právny nárok, jeho nariadenie závisí od posúdenia rozhodcu. Spravidla ho rozhodca nariadi vždy, ak by jeho nenariadením došlo k nenapraviteľnému alebo ťažko napraviteľnému následku, alebo ak by bol neskôr výkon rozhodcovského rozhodnutia ohrozený, alebo ak je to potrebné pre dočasné upravenie pomerov účastníkov. Vydanie neodkladného opatrenia predpokladá, aby sa aspoň osvedčila danosť práva a aby neboli vážnejšie pochybnosti o potrebe neodkladnej úpravy.
4. Pre návrh na nariadenie neodkladného opatrenia platia primerane ustanovenia o žalobe (§ 7 týchto pravidiel), môže byť však obsiahnuté aj priamo v žalobe.

§ 12

Rozhodcovský zmier

1. Rozhodca je podľa okolností sporu oprávnený vyzvať v každom štádiu konania strany na uzavretie zmiery a uviesť návrhy, odporúčania a podnety, ktoré podľa jeho názoru môžu prispieť k jeho uskutočneniu.
2. Rozhodca môže vo veci v rámci svojej právomoci a z vôle strán vykonať dobrovoľné zmierovacie konanie o vznesenom nároku. V rámci tohto konania strany prednesú svoje stanoviská, pričom výsledkom tohto konania bude návrh zmiery, ktorý môžu strany prijať alebo zamietnuť. Prijatý návrh vydá rozhodca vo forme rozhodcovského rozsudku, v prípade odmietnutia návrhu rozhodca pokračuje v konaní.
3. Na žiadosť účastníkov rozhodcovského konania môže rozhodcovský sú uzavretý zmier zaznamenať formou rozhodcovského rozsudku o dohodnutých podmienkach.
4. Rozhodcovský rozsudok o dohodnutých podmienkach má rovnaké účinky ako rozhodcovský rozsudok o veci samej.

§ 13

Príprava konania

1. Rozhodca v súčinnosti s účastníkmi postupuje tak, aby čo najskôr zistil skutkový stav a sporná vec mohla byť spravodlivo rozhodnutá.
2. V rámci prípravy konania rozhodca najmä:
 - a) preskúma, či sú splnené podmienky rozhodcovského konania,
 - b) vyzve účastníkov na odstránenie prípadných nedostatkov v ich podaní,
 - c) zistí stanoviská účastníkov k rozhodujúcim okolnostiam sporu,
 - d) pokúsi sa o vybavenie sporu zmierom.

§ 14

Rozhodcovské konanie

1. Prerokovanie spornej veci sa uskutoční v sídle Slovenskej filharmónie v čase dohodnutom účastníkmi sporu s rozhodcom. Ak nedošlo k takejto dohode, uskutoční sa v čase, ktoré určil rozhodca so zreteľom na povahu sporu a záujmy jeho účastníkov.
2. Konanie sa uskutočňuje spravidla bez ústnych zasadaní formou písomného konania. V prípade, ak to rozhodca považuje za potrebné, nariadi ústne zasadanie, ktoré je neverejné, o čase a mieste ktorého vyrozumie rozhodca účastníkov konania predvolaním, ktoré im bude zaslané aspoň 5 dní pred plánovaným konaním ústneho zasadania. So súhlasom účastníkov môže byť táto lehota aj kratšia a je možné upustiť aj od písomnej formy predvolania. Na návrh účastníka konania nariadi rozhodca ústne zasadanie vždy.
3. O ústnom zasadaní sa vyhotovuje zvukový záznam a následne zápisnica, o rovnopis ktorej môžu strany pri začatí zasadania požiadať rozhodcu. Zápisnica musí obsahovať:
 - a) označenie rozhodcu,
 - b) označenie účastníkov a ich zástupcov, údaj o ich účasti,
 - c) označenie sporovej veci, s uvedením čísla konania pod ktorým rozhodca vedie konanie,
 - d) označenie ďalších osôb zúčastnených na konaní (svedkov, znalcov, tlmočníkov),
 - e) stručný a výstižný opis priebehu zasadania,
 - f) požiadavky strán a obsah ich dôležitých vyhlásení, skutočnosti o zaznamenanie ktorých strany požiadali,
 - g) dôvody odročenia zasadania a nový termín zasadania,
 - h) miesto a čas konania zasadania,
 - i) podpis rozhodcu a účastníkov, prípadne ich zástupcov.
4. V prípade, že sa nedostaví účastník, ktorý bol riadne upovedomený o čase a mieste konania, nebráni jeho neprítomnosť prejednaniu sporu, ak tento účastník do skončenia prejednania sporu nepožiadala z vážnych dôvodov o odročenie konania prípadne o nový termín zasadania.
5. Prerokovať a rozhodnúť vec možno bez účasti sporovej strany, ak:
 - a) písomne oznámila rozhodcovi, že súhlasí s rozhodnutím veci alebo s rokovaním bez jej účasti alebo
 - b) sa bez predchádzajúceho písomného ospravedlnenia nedostavila, hoci bola o mieste a čase rozhodcom informovaná najmenej 5 dní pred termínom zasadania, alebo
 - c) vo vyjadrení k žalobe uplatnený nárok v celom rozsahu uznala.

6. Každý účastník môže vyhlásiť, že súhlasí s tým, aby sa ústne zasadanie konalo v jeho neprítomnosti.
7. Ústne zasadanie môže byť podľa potreby odročené na návrh účastníka alebo z podnetu rozhodcu.
8. Návrh na zmenu termínu ústneho zasadania musí byť podaný v dostatočnom časovom predstihu, aby mohli byť obe strany informované o rozhodnutí rozhodcu o podanom návrhu, vydanom vo forme uznesenia.
9. Na ústnom zasadnutí môžu byť so súhlasom strán a rozhodcu prítomné tretie osoby.

§ 15

Prerušenie konania

1. Na žiadosť strany alebo z vlastného podnetu môže rozhodca uznesením rozhodnúť o prerušení konania, ak pokračovaniu v konaní bránia vážne dôvody.
2. Prerušiť konanie môže aj, ak to zhodne navrhnú sporové strany.
3. V prerušenom konaní rozhodca pokračuje, ak odpadne prekážka, ktorá bránila konaniu, alebo ak to navrhne jedna zo sporových strán, príp. uplynie čas, na ktorý bolo konanie prerušené.

§ 16

Dokazovanie

1. Strany sú povinné dokázať okolnosti, na ktoré sa odvolávajú ako na základ svojich nárokov alebo námietok. Rozhodca si môže vyžiadať, aby strany poskytli ďalšie dôkazy. Môže tiež podľa svojho uváženia určiť vykonanie znaleckého posudku a môže si vyžiadať aj predloženie dôkazov tretími osobami.
2. Strany predkladajú listinné dôkazy v rovnopisoch, na požiadanie rozhodcu mu však bezodkladne predložia originál listinného dôkazu k nahliadnutiu.
3. Strany majú právo vyjadriť sa k návrhom na dôkazy a k všetkým dôkazom, ktoré sa vykonali.
4. Dôkazy sa vykonávajú spôsobom, ktorý určí rozhodca.
5. Hodnotenie dôkazov vykonáva rozhodca nestranne podľa svojho uváženia, pričom prihliada na všetko, čo vyšlo počas konania najavo.

§ 17

Skončenie rozhodcovského konania

1. Po tom, čo rozhodca usúdi, že všetky okolnosti spojené so sporom sú dostatočne vyjasnené, vyhlási konanie za skončené a vydá o veci samej rozhodcovský rozsudok, prípadne skončí rozhodcovské konanie vydaním uznesenia o zastavení konania podľa §-u 18 tohto poriadku. Rozhodcovský rozsudok musí byť vyhotovený písomne a musí byť preskúmateľný. Musí v ňom byť vyjadrené rozhodnutie o každej spornej otázke uvedenej v žalobe, prípadne vo vzájomnej žalobe, nesmú sa však prekročiť ich medze.
2. V rozsudku nemožno prisúdiť, čo je právne nedovolené, čo je nemožné, alebo čo odporuje dobrým mravom, či dohode strán alebo prekračuje petit žaloby.
3. Výrok každého rozhodnutia vydaného rozhodcom musí byť určitý (jednoznačný) a vykonateľný a v súlade s hmotným právom vzťahujúcim sa na vec.
4. Výroková časť rozsudku musí obsahovať aj údaj o výške nákladov rozhodcovského konania a o tom, ktorý účastník je povinný ich uhradiť, prípadne v akom pomere sa náklady medzi účastníkmi rozdeľujú.

5. Ak sa vo výroku rozhodcovského rozsudku ukladá povinnosť na plnenie, určí rozhodca zároveň lehotu na toto plnenie.
6. Ak je dostatočne vyjasnená len časť prejednávaného predmetu sporu, môže rozhodca rozhodnúť čiastočným rozhodcovským rozhodnutím, v ostatných častiach sa bude v konaní pokračovať a o nich rozhodovať.
7. Ak je nárok sporný, pokiaľ ide o dôvod, ako aj výšku, môže rozhodca prejednať a rozhodnúť o nároku najprv pokiaľ ide o dôvod, a to prechodným rozhodcovským rozhodnutím, a až potom, ak je to potrebné, pokračovať v konaní o výške nároku a o tom rozhodnúť.
8. V písomnom vyhotovení rozsudku sa uvedie označenie rozhodcu, označenie účastníkov sporu a ich zástupcov, dátum a miesto jeho vydania a číslo konania pod ktorým bol spor u rozhodcu vedený. Rozsudok musí byť odôvodnený a podpísaný rozhodcom. So súhlasom strán možno odôvodnenie obmedziť na základnú skutkovú a právnu charakteristiku výsledkov konania a na označenie dôkazov, z ktorých výrok vychádza.
9. Rozsudok sa doručuje účastníkom alebo ich právnym zástupcom do vlastných rúk s poučením o možnosti podať žalobu o zrušenie rozhodcovského rozsudku podľa §-u 40 ZRK.
10. Rozhodcovské konanie možno skončiť zmierom podľa §-u 12 týchto pravidiel.
11. O iných otázkach než o veci samej rozhodne rozhodcovský orgán uznesením. O obsahu uznesenia platia primerane ustanovenia predchádzajúcich odsekov.
12. Na žiadosť strany podanú do 10 dní od doručenia rozhodcovského rozsudku stranám, môže rozhodca vydať doplňujúci rozsudok alebo opravné uznesenie, ak sa preukáže, že rozhodcovský rozsudok alebo uznesenie neobsahuje odpoveď na všetky nároky strán. Doplňujúci rozhodcovský rozsudok alebo opravné uznesenie sa vydáva na základe nového ústneho konania s predvolaním strán alebo na základe písomných podkladov. Doplňujúci rozsudok alebo opravné uznesenie ohľadne rozhodcovského rozsudku, či uznesenia je neoddeliteľnou súčasťou doplneného alebo opraveného rozsudku. Strany nie sú povinné zaplatiť akékoľvek náklady spojené s doplnením alebo s opravou rozhodcovského rozsudku, či uznesenia.
13. Ak sa účastníci dohodli na tom, že netrvajú na podrobnom odôvodnení rozsudku, možno odôvodnenie rozhodcovského rozsudku obmedziť na základnú skutkovú a právnu charakteristiku výsledkov konania a na označenie dôkazov, z ktorých výrok vychádza.

§ 18

Zastavenie konania bez vydania rozhodcovského rozhodnutia

1. Ak sa v spore nevydáva rozhodcovské rozhodnutie podľa § 16 týchto pravidiel, skončí sa konanie vydaním uznesenia.
2. Uznesenie o zastavení konania sa vydáva najmä v prípade, že:
 - a) žalobca vzal žalobu späť,
 - b) strany uzavreli zmier potvrdený rozhodcom bez vydania rozhodcovského rozhodnutia podľa § 12 týchto pravidiel.
3. Rozhodca rozhoduje uznesením v každom prípade, kedy nerozhoduje rozhodcovským rozsudkom.

§ 19

Splnenie rozhodcovského rozhodnutia

1. Rozhodcovské rozhodnutie je konečné a záväzné. Strany sú povinné splniť všetky povinnosti uložené v rozhodcovskom rozhodnutí v lehotách v ňom uvedených. Ak sa tak

nestane, podlieha rozhodcovské rozhodnutie nútenému výkonu v súlade s právnym poriadkom štátu výkonu.

2. Ak podá účastník rozhodcovského konania žalobu na príslušnom súde, napadnutý rozhodcovský rozsudok zostáva právoplatný. Súd, ktorý rozhoduje o žalobe, môže na návrh účastníka konania vykonateľnosť rozhodcovského rozsudku odložiť.

§ 20

Zrušenie rozhodcovského rozsudku súdom

1. Každý účastník rozhodcovského konania sa môže do 60 dní od doručenia rozhodcovského rozsudku domáhať žalobou na všeobecnom súde jeho zrušenia z dôvodov uvedených v § 40 ods. 1 ZRK.
2. Ak podá účastník rozhodcovského konania žalobu na príslušnom súde, napadnutý rozhodcovský rozsudok zostáva právoplatný.
3. Ak všeobecný súd žalobe o zrušenie rozhodcovského rozsudku vyhovie, rozhodcovský rozsudok v napadnutej časti, ako aj v častiach s ňou neoddeliteľne súvisiacich zruší a pokračuje v konaní o veci a túto rozhodne.

§ 21

Záverečné ustanovenia

1. Podľa týchto procesných zásad sa bude postupovať v prípadoch, keď sa strany nedohodli na inom procesnom postupe alebo keď nezmocnili rozhodcu rozhodnúť o inom procesnom postupe pri rozhodovaní.
2. Ustanovenia o rozhodcovi v týchto procesných zásadách sa vzťahujú primerane aj na rozhodcovský senát, v prípade, ak sa strany dohodli na jeho ustanovení.
3. Od týchto procesných zásad sa sporové strany môžu odchýliť pred žaloby, kedy si písomne dohodnú odchylné ustanovenia, po podaní žaloby je možné postupovať odchylné len so súhlasom sporových strán a rozhodcu.
4. Pre prípady, ktoré nie sú upravené týmito procesnými zásadami rozhodcovského konania, ktoré ani zmluvné strany neupravili odchylné, platia podporne ustanovenia zákona č. 160/2015 Z.z. civilný sporový poriadok, ktoré sa použijú primerane na rozhodcovské konanie.