Zmluva o dielo

uzatvorend podl’a ustanovenia § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zédkonnik v zneni
neskorsich predpisov (dalej len ,,Obchodny zdkonnik*)

1.1 Objednavatel’:

Sidlo:

ICO:

DIC:

Statutarny zastupca:
Opréavneny rokovat’ vo veciach
- zmluvnych:

- technickych:

Bankové spojenie:

Cislo uétu (IBAN) pre projekt:
Tel.:

E-mail:

(d’alej len ,,objednavatel™)

1.2 Zhotovitel’:

Sidlo:

ICO:

DIC:

I1C DPH:

Statutarny zastupca:
Opréavneny rokovat’ vo veciach
- zmluvnych:

- technickych:

Kontaktna osoba:
Kontakt:

Bankové spojenie:
Cislo uétu (IBAN):

(d’alej len ,,zhotovitel*)

(d’alej spolu len ,,zmluvné strany*)

Clanok L.
Zmluvné strany

Obec Kendice

Kendice 274, 082 01 Kendice
00 327 247

2021225536

Ing. Igor Kocisko starosta obce

Ing. Igor Kocisko

Ing. Igor Kocisko

Prima banka Slovensko, a.s.
SK31 5600 0000 0004 6530 3001
051/7797 123
obeckendice@gmail.com

Klima — Therm PreSov, s.r.o.
Buclovany 49, 086 43 Buclovany
47 424 532

2023873269

SK2023873269

Ing. Martin Bindas, konatel’

Ing. Martin Bindas
Ing. Martin Bindas

Ing. Martin Bindas

0948 196 971

CSOB
SK6175000000004018900232

Clanok II.
Predmet plnenia

2.1. Zhotovitel' sa zavédzuje zhotovit vo vlastnom mene ana vlastni zodpovednost dielo
»RekonStrukcia kotolne objektov MS v obci Kendice s vyuzZitim aerotermalnej energie®, a to

e podla schvaleného projektu stavby dodaného objednavatelom

e podla podmienok dohodnutych v tejto zmluve

e vratane uskutocnenia komplexnych prevadzkovych skuSok a uvedenia do prevadzky.
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2.2. Objednavatel’ sa zavizuje dielo zhotovené v sulade so zmluvou prevziat’ a zaplatit' dohodnuta
cenu podla platobnych podmienok uvedenych v ¢lanku V. tejto zmluvy.

2.3. Dielo pozostava z prac uvedenych vo vykaze — vymer.

Clanok III.
Cas plnenia

3.1.  Zhotovitel’ sa zavizuje:
3.1.1. Dokoncit’ a odovzdat’ dielo v termine: do 6 mesiacov odo dna prevzatia staveniska.

3.2. Objednavatel sa zavizuje:

3.2.1. Dodat’ zhotovitel'ovi projekt stavby v 2 vytlackoch: do terminu odovzdania staveniska.

3.2.2. Odovzdat’ zhotovitel'ovi oznamenie stavebného tradu k ohldseniu stavebnych uprav: do terminu
odovzdania staveniska.

3.2.3. Odovzdat zhotovitel'ovi stavenisko, zbavené faktickych a pravnych chyb a narokov tretich osob
do 10 pracovnych dni odo diia G€innosti zmluvy.

3.2.4. Ur¢it odberové miesta vody a elektrickej energie, vyznacit' existujuce podzemné vedenia v
priestore staveniska, vyznacit’ hranice staveniska a ur¢it' miesto odvazania stavebného odpadu, v
terminoch, ktoré budu dohodnuté v zépise pri odovzdani a prevzati staveniska.

3.3. Ak zhotovitel' pripravi dielo alebo jeho dohodnuti cast na odovzdanie pred dohodnutym
terminom, zavdzuje sa objednavatel toto dielo prevziat’ aj v skorSom pontiknutom termine.

3.4. Zhotovitel' uhradi 100 % vSetkych spotrebovanych energii pri zhotovovani diela dodanych
objednavatel'om objednédvatelovi.

Clanok IV.
Cena diela

4.1. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu podla ¢lanku II. tejto zmluvy je stanovena
dohodou zmluvnych strdn v sulade s ustanoveniami zdkona ¢. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni
neskorsich predpisov, a je doloZena podrobnym rozpoc¢tom, ktory tvori Prilohu €. 1 tejto zmluvy.
4.1.1. Cena za dielo je maximalna, t. j. cena, ktorl nie je mozné prekrocit.

4.1.2. Cena moze byt zmenend len dohodou zmluvnych stran vo forme samostatného podpisaného
dodatku k tejto zmluve, a to v stllade s prisluSnymi ustanoveniami zdkona o verejnom obstaravani.

4.2. Cena za zhotovenie diela podla ¢lanku II. tejto zmluvy je:

Cena celkom bez DPH: 175 381,50 EUR
DPH 20%: 35076,30 EUR
Cena celkom s DPH: 210 457,80 EUR

4.2.1 V cene za dielo su zahrnuté vSetky néklady a vydavky zhotovitela, ktoré stivisia s vykonanim
diela.

4.2.2. Prace, ktoré¢ zhotovitel nevykona, vykona bez prikazu objednavatela alebo odchylne od
dojednanych zmluvnych podmienok, objednavatel’ neuhradi.

4.2.3. V cene st obsiahnuté aj ndklady na vybudovanie, prevadzku, Gdrzbu a vypratanie staveniska.
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Clanok V.
Platobné podmienky

5.1. Cenu za zhotovenie diela zaplati objednavatel’ zhotovitel'ovi na zéklade Ciastkovych faktur,
pri¢om hodnota faktiry musi byt’ min. 40% z celkovej ceny diela, ktoru zhotovitel’ vystavi a odosle
objednavatel'ovi po splneni tychto podmienok:

5.1.1 Préace budu fakturované na zaklade overenych zistovacich protokolov a supisov vykonanych
prac, v ktorych bude uvedené mnozstvo mernych jednotiek a ich ocenenie v sulade s objektovou
skladbou projektu stavby a ponukového rozpoctu.

5.1.2. Overenie vykonanych prac vykona odborny technicky dozor objednavatela a autorizuje
objednavatel’ do 5. pracovného diia od predlozenia supisu prac zhotovitelom. Ak ma supis prac chyby,
vrati ho zhotovitel'ovi na prepracovanie.

5.2. Fakturu vyhotovi zhotovitel' v sulade so zakonom ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty
v zneni neskorsich predpisov a predlozi objednévatelovi v 6 origindlnych vytlackoch. Faktura bude
obsahovat’ minimalne tieto tdaje:
e (islo faktury, resp. daniového dokladu,
e oznacenie objednavatel’a a zhotovitel'a, pefiazny Ustav, ¢islo Gctu,
ICO a DIC zhotovitel’a, ICO objednévatel’a,
oznacenie registra, ktory PO zapisal v obchodnom registri a ¢islo zapisu,
miesto a ndzov diela, evidencné ¢islo stavby,
¢islo zmluvy, datum jej uzatvorenia,
zdaniteI'né obdobie,
deil odoslania a den splatnosti faktury,
fakturovanu zakladnu ¢iastku bez DPH, ¢iastku DPH a celkovi fakturovana sumu,
peciatku a podpis opravneného zastupcu zhotovitel’a,
prilohou faktiry bude objedndvatel'om odsuhlaseny stpis vykonanych prac.

5.2.1. V pripade, Ze v protokole o odovzdani a prevzati diela budi uvedené chyby a nedorobky, faktira
za dodavku bude uhradend do vysky 95 % ceny diela. Zvysok fakturovanej ceny objednavatel’ uhradi
do 60 dni po podpisani zapisnice o odstraneni chyb a nedorobkov. Chybou sa rozumie odchylka v
kvalite, rozsahu a parametroch diela, stanovenych v tejto zmluve a v projekte stavby. Nedorobkom sa
rozumie nedokoncend praca oproti projektu stavby, vratane pripadnych doplnkov.

5.2.2. Uhradena faktura nie je dokladom o odovzdani a prevzati diela.

5.3. Splatnost’ jednotlivych faktir je 60 dni odo diia ich dorucenia objednavatelovi. Faktura sa
povazuje za uhradent ditom odpisania prostriedkov z ti¢tu objednavaterl’a.

5.4. V pripade, ze faktura nebude obsahovat’ nalezitosti uvedené v tejto zmluve, objednévatel’ je

opravneny vratit’ ju zhotovitel'ovi na doplnenie. V takom pripade sa prerusi plynutie lehoty splatnosti
a nova lehota splatnosti zacne plynut’ doru¢enim opravenej faktury objednavatelovi.

Clinok VL
Zaruéna doba, zodpovednost’ za vady

Strana 3 z 10



6.1. Zhotovitel' zodpoveda za to, ze predmet tejto zmluvy je zhotoveny podl'a schvalené¢ho projektu
stavby, STN, vztahujucimi sa na predmet plnenia, dohodnutych zmluvnych podmienok, a Ze pocas
zaru¢nej doby bude mat’ vlastnosti, dohodnuté v tejto zmluve.

6.2. Zaru¢na doba je 60 mesiacov na stavebnu ¢ast’ a na technologickt ¢ast’ podl'a zaruk stanovenych
vyrobcom technologii. Zacina plynit’ odo dna protokoldrneho prevzatia diela objednavatelom. Za
chyby diela, na ktoré sa vztahuje zaruka, zodpoveda zhotovitel’ v rozsahu tejto zaruky.

6.2.1. Zaru¢na doba neplynie v Case, kedy objednévatel’ nemohol dielo uzivat pre chyby, za ktoré
zodpoveda zhotovitel’.

6.3. Zmluvné strany sa dohodli pre pripad chyby diela, Ze pocas zaruc¢nej doby ma zhotovitel
povinnost’ bezplatného odstranenia chyby.

6.4. Zhotovitel nezodpoveda za chyby diela, ktoré boli sposobené pouzitim podkladov a veci,
poskytnutych objednavatelom a zhotovitel' ani pri vynalozeni odbornej starostlivosti nemohol zistit
ich nevhodnost alebo na 1iu upozornil objednavatel’a a ten na ich pouziti trval.

6.5. Chyby diela, uvedené v protokole o odovzdani a prevzati diela, strany nepovazuju za konecnu
moznost’ reklamécie zjavnych chyb zo strany objednavatela a odovzdanie diela sa nepovazuje za
prehliadku diela objednavatelom v zmysle ustanovenia § 562 Obchodného zakonnika. Objednéavatel
moze zjavné chyby pisomne reklamovat’ do 15 dni po prevzati diela.

6.6. Materialy, stavebné diely a vyrobky, ktoré nezodpovedajii zmluve a pozadovanym skaskam, musi
zhotovitel’ na vlastné naklady odstranit’ a nahradit’ bezchybnymi.

6.7. Objednavatel je povinny umoznit’ zhotovitel'ovi pristup do priestorov, kde sa maju chyby diela,
zistené pocas zarucnej doby, odstrafiovat’.

6.8. Objednavatel’ sa zavizuje, ze pripadnt reklamaciu chyby diela uplatni bezodkladne po jej zisteni,
a to pisomnou formou.

6.9. Zhotovitel’ sa zavizuje zacat’ s odstraniovanim pripadnych chyb predmetu plnenia bezodkladne,
najneskor do 7 dni od uplatnenia opradvnenej reklamacie objednédvatela a chyby odstranit’ v ¢o
najkratSom technicky moznom ¢ase. Termin odstranenia chyb dohodnt zmluvné strany pisomne pri
reklama¢nom konani.

6.10. Ak zhotovitel’ neodstrani chyby a nedorobky, uvedené v protokole o odovzdani a prevzati diela
v dohodnutej lehote, ma pravo ich odstranit’ objednavatel’ a uhradit’ ich z ¢iastky, zadrzanej podla
¢lanku V. bod 5.2.1. tejto zmluvy.

6.11. Za skody, ktoré vzniknu pred€asnym uzivanim stavby, na ktorom sa zmluvné strany dohodli,
zodpovedd objedndvatel a zhotovitel' ich odstrani na zdklade dodatku k zmluve na néklady

objednavatela.

6.12. Chyby projektu stavby, zabezpeceného objednavatel'om, budi zmluvné strany riesit’ podl'a § 551
az 552 Obchodného zékonnika.

Clanok VII.
Vykonanie diela
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7.1. Zhotovitel’ vykonava ¢innosti, spojené s predmetom diela na vlastni zodpovednost’ podl'a zmluvy,
pri¢om respektuje technické Specifikacie a pravne predpisy.

7.2. Zhotovitel je povinny zabezpecit’ dielo proti kradeZzi a poskodeniu, poistit’ ho proti vzniku Skody
a zabezpecit' na svoje naklady straZenie a osvetlenie staveniska.

7.3. Zhotovitel' v plnom rozsahu zodpoveda za bezpecnost’ a ochranu zdravia vsetkych osob, ktoré su
opravnené zdrZiavat’ sa v priestore staveniska podl'a zakona €. 124/2006 Z. z. o bezpecnosti a ochrane
zdravia pri praci a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorSich predpisov a vyhlasky
Ministerstva prace, socidlnych veci a rodiny Slovenskej republiky ¢. 147/2013 Z. z., ktorou sa
ustanovujui podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach
s nimi suvisiacich a podrobnosti o odbornej spdsobilosti na vykon niektorych pracovnych ¢innosti.
7.3.1. Zhotovitel’ zodpoveda za zabezpe€enie poziarnej ochrany v zmysle zédkona ¢. 314/2001 Z. z. o
ochrane pred poziarmi v zneni neskorSich predpisov a vyhlaS8ky Ministerstva vnutra Slovenske;j
republiky ¢. 94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovuju technické poziadavky na protipoziarnu bezpecnost’
pri vystavbe a pri uzivani stavieb, ako aj za zabezpe€enie minimalnych bezpe¢nostnych a zdravotnych
poziadaviek na stavenisko podl'a nariadenia vlady SR €. 396/2006 Z. z. 0o minimalnych bezpec¢nostnych
a zdravotnych poziadavkach na stavenisko.

7.3.2. V suvislosti s vykonavanim diela je zhotovitel povinny minimalizovat’ zasahy do Zivotného
prostredia, zachovavat' a neposkodzovat’ existujlicu faunu a fléru, v maximalnej miere vyuzivat
existujiice spevnené komunikécie a plochy. Pri pohybe techniky je nutné tiito zabezpecit’ proti unikom
nebezpecnych latok do okolitého prostredia.

7.3.3. V sulade so zdkonom €. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zdkonov
v zneni neskorSich predpisov zhotovitel' v plnom rozsahu zodpoveda za nakladanie s odpadmi, ktoré
vznikli v stvislosti s realizaciou diela. Odpady, najmé z plastov, gumy, papiera a pod. sa nesmu
likvidovat’” spalovanim. Odpady zo stavebnej cinnosti je zhotovitel povinny podla moZnosti
separovat. Bezné odpady musia byt vyvezené na skladku, recyklovatelné odpady odovzdané na
recyklaciu a nebezpecné odpady musia byt likvidované prostrednictvom opravnenych organizacii.
7.3.4. Zhotovitel’ je povinny pri kazdom uniku nebezpecnych latok do okolitého prostredia alebo pri
kazdej ekologickej havarii informovat’ uzivatela a vzniknutG havériu odstranit’ v spolupréci s
uzivatelom na svoje naklady.

7.4. Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze pri realizécii diela nepouzije material, o ktorom je v €ase jeho
pouzitia zname, Ze je §kodlivy. PouZité stavebné vyrobky pri realizacii stavebného diela musia spifiat’
podmienky a poziadavky, uvedené v zakone €. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a o zmene a
doplneni niektorych zdkonov v zneni neskor$ich predpisov a v zadkone €. 264/1999 Z. z. o technickych
poziadavkach na vyrobky a o posudzovani zhody a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorSich predpisov.

7.5. Objednavatel’ je opravneny vykonavat’ stavebny dozor nad realizaciou diela a dodrziavanim
zmluvnych podmienok, ktory ma za tym ucelom pristup na pracoviskd, kde sa zmluvné prace realizuju
alebo skladuju materialy.
7.5.1. Zhotovitel je povinny umoznit’ objednavatel'ovi vykonavanie stavebného dozoru, najma:
e oboznamit’ sa s podkladmi zhotovitela, podla ktorych stavbu realizuje
e prevziat’ od neho stavenisko, zdkladné smerové a vyskové vytyCenie stavby
e kontrolu dodrziavania podmienok stavebnych povoleni a opatreni Stdtneho stavebného
dohl'adu pocas realizacie stavby
e zabezpecit’ zhotovitelovi spolupracu s projektantom pri zabezpecovani stiladu vykonavanych
prac a dodavok s projektom stavby v rdmci vykonu jeho autorského dozoru
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e zabezpecit’ kontrolu doplilovania a zakres'ovania zmien do projektovej dokumentacie, podl'a
ktorej sa stavba realizuje

e kontrolu zhotovitel'om predkladanych dodatkov a zmien projektu

e kontrolu vecnej a cenovej spravnosti a plnosti ocetiovacich podkladov a platobnych dokladov,
ich sulad s podmienkami zmluvy

e kontrolu tych Casti diela, ktoré budil v d’alSom postupe zakryté alebo sa stant nepristupnymi

e kontrolu postupu prac podl'a casového harmonogramu

¢ kontrolu plnenia odstthlaseného skusobného planu verejnej prace, k ¢omu predlozi zhotovitel
doklady, ktoré¢ preukazuju kvalitu vykonanych prac a dodavok (certifikaty, atesty, protokoly a
pod.)

e sledovanie vedenia stavebného dennika v stilade so zmluvnymi podmienkami a zdkonom ¢.
50/1976 Zb. o uzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zékon)

¢ kontrolu riadneho uskladnenia materialov, strojov, zariadeni a konstrukcii
e spolupracovat pri priprave dokladov pre zdverecné hodnotenie stavby

e kontrolu odstranovania chyb a nedorobkov

e kontrolu vypratania staveniska.

7.6. Skuto¢nost’, Ze objednavatel’ skontroloval vykresy, dodavky vzorky a vykonané prace, nezbavuje
zhotovitel'a povinnosti zodpovedat’ za pripadné chyby a vykonavanie potrebnych kontrol tak, aby bolo
zarucené riadne splnenie predmetu diela.

7.7. Pre sledovanie postupu vystavby bude objednévatel’ organizovat na stavbe kontrolné dni, na ktoré
bude pozyvat Gcastnikov, vyhotovovat’ zépisy o ich priebehu a posielat’ ich ti€astnikom kontrolného
dila. Vzdjomne odsthlasené a prijaté opatrenia na kontrolnych dnoch sa stani pokynom pre
zhotovitel'a na vykonanie prac, pokial nemenia predmet a cenu zmluvy.

7.8. Zhotovitel’ poveruje vykonom funkcie stavbyvediceho Ing. Jaroslav LiSka, osved€enie o vykonani
odbornej skusky ¢. 04708*10*

7.9. Zhotovitel' vyzve pisomne objednavatela na prevzatie diela najmenej 15 dni pred dilom
dokoncenia diela, uvedenym v ¢lanku III. bod 3.1.1. tejto zmluvy.

7.10. K preberaciemu konaniu zhotovitel’ pripravi:

e projektovi dokumentaciu skuto¢ného vyhotovenia trvalého diela, a to aj v digitalnej verzii,

e stavebné denniky,

e doklady o overeni pozadovanych vlastnosti rozhodujucich vyrobkov podla § 43f a § 47
stavebného zdkona, zdkona ¢. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a o zmene a doplneni
niektorych zédkonov v zneni neskorSich predpisov a zédkona €. 264/1999 Z. z. o technickych
poziadavkach na vyrobky a o posudzovani zhody a o zmene a doplneni niektorych zdkonov
v zneni neskorsSich predpisov,

e potrebné revizne spravy,

e zapisy o kontrole Casti diela, ktoré boli pocas jeho realizacie zakryté,

e kompletnd dokladova dokumentacia k stavbe (atesty a certifikdty na jednotlivé materidly,
osvedCenia o skuSkach pouzitych materidlov, ndvody na obsluhu a montdz zabudovanych
zariadeni, zaru¢né listy a pod.).

Néklady spojené so zabezpecenim vysSie uvedenej dokumentécie (podl'a bodu 7.10) znédSa zhotovitel’.
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7.11. Ak zhotovitel uvedené¢ doklady k zacatiu preberacieho konania nepredlozi, objednédvatel
preberacie konanie neza¢ne a zhotovitel'ovi vyuctuje vSetky naklady, ktoré mu z toho dévodu vznikli.

7.12. O odovzdani a prevzati diela spiSu zmluvné strany zéapisnicu. Dielo bude odovzdané, len ak
objednavatel’ v zapisnici vyhlasi, ze dielo prebera.

7.12.1. Prevzatie diela alebo jeho Casti moZe objednéavatel’ odmietnut’ pre chyby a nedorobky az do ich
odstranenia.

7.13. Stavenisko je povinny zhotovitel’ vypratat’ v termine, ktory urc¢i objednavatel’ v zapisnici o
odovzdani a prevzati diela.

7.14. Zhotovitel’ zodpoveda za ¢istotu a poriadok na stavenisku. Zhotovitel’ odstrani na vlastné néklady
odpady, ktoré s vysledkom jeho Cinnosti.

7.15. Vlastnikom stavby je objednavatel. Nebezpecenstvo skody na diele a na veciach a materidloch,
potrebnych na jeho zhotovenie znasa zhotovitel’ do protokolarneho prevzatia diela objednavatel'om.

7.16. Zhotovitel' zostava vlastnikom stavebnych materidlov, vyrobkov a zariadeni, ktoré¢ dodal na
zhotovenie diela, az do ich uhrady objednévatelom.

7.17. Objednavatel’ zabezpeci vSetky rozhodnutia organov S$tatnej spravy, potrebné pre vykonanie
diela.

7.18. Zhotovitel’ nesmie zadat’ predmet plnenia ako celok k zhotoveniu inému subjektu.

7.19. Zhotovitel’ prehlasuje, ze on, jeho zamestnanci, alebo jeho subdodavatelia su drziteI'mi vSetkych
potrebnych oprdvneni a kvalifikdcii pozadovanych na vykon danych prac. Pri vykone diela
prostrednictvom subdodéavatel'ov je zhotovitel' plne zodpovedny voci objednavatelovi za vcasné
a riadne vykonanie diela, akoby ho vykonéaval sam.

7.20. Zhotovitel’ je opravneny pouzit’ projekt stavby len pre zhotovenie predmetu zmluvy.

Clanok VIIL.
Stavebny dennik

8.1. Zhotovitel' je povinny viest na stavbe stavebny dennik v stlade so stavebnym zakonom a
vyhlaSkou Ministerstva zivotného prostredia Slovenskej republiky ¢. 453/2000 Z. z., ktorou sa
vykondavaju niektoré ustanovenia stavebného zakona, odo dna zacatia prac az do odstranenia poslednej
chyby, resp. nedorobku, zisteného pri kolaudécii stavby. Stavebny dennik sa musi nachéddzat’ na stavbe
a musi byt’ trvale pristupny. Zapisy do neho robi zhotovitel’ v den, kedy boli prace vykonané alebo
nastali okolnosti, ktor¢ je potrebné riesit’.

8.2. Okrem zastupcov zhotovitela, objedndvatela a projektanta mézu do stavebného dennika
vykonévat’ zaznamy povereni zastupcovia prislusnych organov $tatnej spravy.

8.3. Zapisy v stavebnom denniku sa nepovazuju za zmenu zmluvy, ale slizia ako podklad pre
vyhotovenie dodatkov k zmluve v sulade so zdkonom o verejnom obstaravani.

Clanok IX.

Strana 7 z 10



Zmluvné pokuty

9.1. Zhotovitel’ zaplati za omeskanie s dodanim predmetu plnenia zmluvnt pokutu vo vyske 0,03 %
z ceny diela uvedenej v ¢lanku I'V. bod 4.2. tejto zmluvy za kazdy aj zaCaty dei omeskania.

9.2. Za omeskanie s odstranenim chyb, reklamovanych v zarucnej dobe sa zhotovitel’ zavdzuje zaplatit’
50,00 EUR denne az do ich odstranenia, a to za kazd( chybu zvlast.

9.3. Objednavatel’ zaplati zhotovitel'ovi za omeskanie s uhradou faktiry zmluvnt pokutu vo vyske
0,03 % z fakturovanej ceny za kazdy aj zacaty dent omeSkania.

9.4. V pripade, ak zhotovitel' porusi povinnost uvedenu v ¢lanku X. bod 10.9. tejto zmluvy,
objednavatel’ ma pravo uplatnit’ si voci zhotovitelovi zmluvna pokutu vo vyske 1 % z ceny diela
uvedenej v ¢lanku IV. bod 4.2. tejto zmluvy.

9.5. Zaplatenie zmluvnej pokuty nevylu€uje povinnost’ zhotovitel'a uhradit’ objednavatel'ovi Skodu,
ktoré vznikla nesplnenim zévizkov, ktoré pre neho zo zmluvného vzt'ahu vyplyvaju.

9.6. Uplatnenie zmluvnych pokut bude vykonané pisomnou formou.

Clanok X.
Ostatné ustanovenia, odstupenie od zmluvy

10.1. Zmluvné strany sa zavdzuju, Ze obchodné a technické informéacie, ktoré si navzdjom poskytli,
nepouziju na iné ucely ako pre plnenie podmienok tejto zmluvy.

10.2. Zhotovitel' prehlasuje, Ze zabezpeci pokrytie vSetkych €innosti vyplyvajucich z plnenia tejto
zmluvy zamestnancami s potrebnymi osvedceniami a opravneniami v zmysle platnej legislativy.

10.3. Zhotovitel' bude pri plneni predmetu tejto zmluvy postupovat’ s odbornou starostlivostou.
Zavizuje sa dodrziavat’ vSeobecne zdvdzné pravne predpisy, technické normy a podmienky tejto
zmluvy. Zhotovitel sa bude riadit vychodiskovymi podkladmi objednavatela, pokynmi
objednévatel'a, zdpismi a dohodami opravnenych pracovnikov zmluvnych stran.

10.4. Objednavatel’ je opravneny odstupit’ od zmluvy:

e ak zhotovitel' bezdovodne odmietne prevziat’ stavenisko,

e ak zhotovitel' nedodrziava kvalitu vykonavaného diela podl'a STN a objednavatelom zistené
chyby neodstrani v dohodnutych terminoch,

e ak poskytovate nendvratného finanéného prispevku neschvali ziadost’” o poskytnutie
nenavratného finan¢ného prispevku, uréen¢ho na zabezpecenie financovania predmetného
diela,

e ak vysledky administrativnej kontroly poskytovatela nendvratného finanéného prispevku
neumoziuju financovanie vydavkov vzniknutych ztejto zmluvy, tj. dorufenie spravy
z kontroly verejného obstaravania, ktorou poskytovatel’ nendvratného finanéného prispevku
neschvalil verejné obstaravanie.

10.5. Zhotovitel’ je opravneny odstupit’ od zmluvy:
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e ak objednavatel’ neplni zmluvné zavizky, a tym zhotovitel'ovi znemoziuje vykonanie diela, a
to ani po predchddzajucom pisomnom upozorneni a poskytnuti dodatocnej primeranej lehoty,
v dlzke minimalne pétnast’ (15) pracovnych dni na napravu.

10.6. Omeskanie zmluvnych strdn v zmysle § 365 a 370 Obchodného zdkonnika je povazované za
podstatné poruSenie zmluvnej povinnosti v zmysle § 345 Obchodného zdkonnika a opraviiuje na
jednostranné odstupenie od zmluvy obe zmluvné strany.

10.7. Odstupenie od zmluvy musi byt ozndmené pisomne. V odstiipeni musi byt uvedeny dévod, pre
ktory zmluvna strana od zmluvy odstupuje.

10.8. V pripade, Ze ddjde k okolnostiam uvedenym v bodoch 10.4., resp. 10.5. tohto ¢lanku zmluvy,
vykonané prace budi oductované faktirou. Objedndvatel uhradi nédklady, ktoré preukazatelne
zhotovitel'ovi vznikli a boli zahrnuté v zmluvnej cene rozpracovaného diela.

10.9. Zhotovitel' je povinny strpiet’ vykon kontroly/auditu stvisiaceho s doddvanymi stavebnymi
pracami kedykol'vek pocas platnosti a G€innosti Zmluvy o poskytnuti nendvratného finanéného
prispevku, a to opravnenymi osobami na vykon tejto kontroly/auditu a poskytnat’ im vSetku potrebnu
sucinnost’.

10.10. Bez suhlasu objednévatela nie je mozna realizacia postupenia pohl'adavok. Zhotovitel’ nesmie
bez predchadzajiceho stihlasu objednavatel’a preniest’ zavizky alebo pohl'adavky zo zmluvy na tretiu
osobu.

Clanok XI.
Zavereéné ustanovenia

11.1. Tato zmluva nadobuda platnost’ dilom jej podpisu oboma zmluvnymi stranami a u¢innost’ dilom
nasledujucim po dni jej zverejnenia na webovom sidle objednavatel’a a sti¢asne splnenim odkladacej
podmienky, ktorou je schvalenie zakazky, ktora je predmetom tejto zmluvy v rdmci kontroly verejného
obstaravania, t.j. diilom dorucenia spravy z kontroly verejného obstaravania objednédvatelovi ako
prijimatel'ovi nenavratného finanéného prispevku. O splneni odkladacej podmienky je objednavatel
povinny bezodkladne informovat’ zhotovitela.

11.2. Zmluva mo6ze byt zmenena len pisomnymi dodatkami, podpisanymi opravnenymi zastupcami
zmluvnych stran. Zmeny a doplnky obsahu zmluvy moZzno uskutoc¢nit’ len pisomne po predchadzajice;j
dohode obidvoch zmluvnych stran a pri dodrZzani postupov pri uzatvarani dodatkov podl'a § 10a zdkona
o verejnom obstardvani, inak je zmena ¢i doplnenie zmluvy neplatné.

11.3. Pokial’ v zmluve nie je dohodnuté nieco iné, platia pre zmluvny vzt'ah fiou zaloZeny ustanovenia
Obchodného zdkonnika.

11.4. Neoddelite'nou sucast'ou tejto zmluvy je Priloha €. 1 — podrobny rozpocet podl'a vykazu vymer
v tlacenej podobe a v elektronickej podobe (vo formate MS Excel). Zhotovitel’ je povinny predlozit’
elektronickt verziu podrobného rozpoctu objednavatelovi (vo forméate MS Excel), ako aj predkladat’
v elektronickej verzii (vo formate MS Excel) kazdi zmenu tohto podrobného rozpoctu, ku ktorej dojde
pocas realizacie predmetu zmluvy .

11.5. Zmluvné strany si zmluvu precitali, porozumeli a na znak sthlasu s jej obsahom dobrovolne
vlastnoru¢ne podpisali.
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11.6. Zmluvné strany prehlasujl, Ze st spdsobili k prdvnym tkonom a ich zmluvnéa vol'nost’ nie je
ni¢im obmedzena.

11.7. Zmluva je vyhotovena v 4 exemplaroch, z ktorych tri st ur¢ené pre objednavatel’a a jeden pre
zhotovitela.

Priloha €. 1 - Podrobny rozpocet podl'a vykazu vymer v tlacenej podobe a v elektronickej podobe (vo formate

MS Excel)
V Buclovanoch, dia .............ccoeuu.... V Kendiciach, dila ........ccuueeee..
Za zhotovitel’a: Za objednavatela:
Ing. Martin Bindas Ing. Igor Kocisko
konatel’, Klima — Therm PreSov, s.r.o. starosta obce
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