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ZMLUVA O DIELO 

uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších 
predpisov  

 

Čl. 1  ZMLUVNÉ  STRANY : 
 
 
1.1.   Názov : Mesto Trnava 
              Sídlo: Hlavná č. 1 
 917 71  Trnava 
 
 IČO:  00 313 114 
 DIČ: 202 1175 728 
 štatutárny zástupca: JUDr. Peter Bročka, LL.M., primátor 
 zást. pre veci zmluvné:     JUDr. Peter Bročka, LL.M.  
 zást. pre veci technické:    Ing. Dušan Béreš 
 gestor PD: Ing. Monika Heregová 
 bankové spojenie: VÚB Trnava 
 č. účtu: SK59 0200 0000 0000 2692 5212 
 telefón: 033/32 36 131 
 e-mail: monika.heregova@trnava.sk 

(ďalej len „Objednávateľ“) 

 
 
 
 
 
1.2. Obchodné meno: ARGUS-DS, s.r.o.    
 Sídlo: Dolný Šianec 1 
  911 01 Trenčín  
 IČO: 44 343 311    
            DIČ: 2022674412                                                                                       

štatutárny zástupca: Ing. Igor Ševčík, konateľ    
 zást. pre veci zmluvné: Ing. Igor Ševčík, konateľ   
 zást. pre veci technické: Ing. Igor Ševčík, konateľ      
 reg. číslo SKSI:  5047*Z*I2   
 bankové spojenie:  
 č. účtu:  
 telefón: 0905 322 789   

e-mail:  argus@argus-ds.sk  
(ďalej len Zhotoviteľ) 

 

(ďalej len „Zhotoviteľ“ a  „Objednávateľ“ spolu len „Zmluvné strany“) 
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ČL. 2  PREDMET ZMLUVY 
 

2.1. Východiskové údaje: 
Investičná akcia: „Chodník a cyklochodník Zelenečská – Hraničná popri Trnávke, PD“ (ďalej iba 
„investičná akcia“) 
Investor:        Mesto Trnava 

2.2. Zhotoviteľ vyhotoví v rozsahu výzvy a príloh zo dňa 23.2.2015, právoplatného územného 
rozhodnutia č. OSaŽP/473-69170/2017/Jč zo dňa 2.8.2017 a vyjadrení správcov sietí 
a dotknutých orgánov štátnej správy k územnému konaniu, predĺženia územného rozhodnutia 
č. OSaŽP/37457-98161/2020/Šm zo dňa 28.9.2020, rozhodnutia – súhlasu na výrub drevín            
č. OSaŽP/531-18100/2017/Gká zo dňa 10.4.2017 a rozhodnutia – povolenia na výrub drevín        
č. OU-TT-OSZP3-2021/022589-007 zo dňa 15.10.2021 a podmienok dohodnutých v tejto zmluve 
(ďalej len ZoD) vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť pre Objednávateľa dielo 
špecifikované v bode 2.3 tejto zmluvy pre účel investičnej akcie a Objednávateľ sa mu za to 
zaväzuje zaplatiť cenu vo výške a za podmienok dohodnutých v čl. 5 a v čl. 6 tejto zmluvy. Do 
projektovej dokumentácie musia byť zapracované projekty stavieb v súčasnosti realizovaných     
(Komerčno-podnikateľská zóna na Mikovíniho ulici, Verejné osvetlenie popri toku Trnávka medzi 
ulicami Mikovíniho a Hraničná).  

2.3. Dielo pre účel investičnej akcie sa Zhotoviteľ zaväzuje vyhotoviť v rozsahu: 
2.3.1. Vypracovanie geodetického domerania územia (odovzdaného 22.4.2015) 
s podrobnosťou a rozsahom potrebným pre daný stupeň projektu vrátane overenia existencie, 
polohy, technického stavu a funkčnosti všetkých inžinierskych sietí v záujmovom území 
u správcov a ich zohľadnenie v projektovej dokumentácii (overenie bude zdokladované 
zápisom). 
2.3.2. Vypracovanie realizačného projektu – spracovanie projektovej dokumentácie 
v uvedenom stupni znamená, že projektová dokumentácia bude podkladom pre vydanie 
stavebného povolenia a zároveň bude podkladom i pre samotnú realizáciu stavby.  
2.3.3. Koordinácia projektovej dokumentácie podľa § 5 NV SR č. 396/2006 Z. z. 
2.3.4. Výkon odborného autorského dohľadu počas realizácie stavby podľa vypracovanej 
projektovej dokumentácie až do nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia. 
2.3.5. Súčinnosť  v procese  verejného obstarávania na realizáciu stavebných prác, ak to bude 
potrebné. 

2.4. Dohodnutý rozsah diela uvedený v bode 2.3 je možné zmeniť na základe písomného dodatku 
podpísaného obidvoma zmluvnými stranami. 

 
ČL. 3  POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN PRI VYPRACOVANÍ PROJEKTOVEJ DOKUMETÁCIE 

 
3.1. Pred začatím vypracovania projektovej dokumentácie je Zhotoviteľ povinný si prezrieť miesto, 

kde sa má stavba realizovať a za týmto účelom si od Objednávateľa vyžiadať všetky potrebné 
podklady a informácie, ktoré súvisia s vykonávaním diela. Objednávateľ je povinný všetky  
dostupné informácie poskytnúť Zhotoviteľovi. 

3.2. Položky v časti Náklady stavby – položkový rozpočet a výkaz výmer musia byť v zmysle kódov 
rozpočtových cenníkov, výkaz výmer musí obsahovať konkrétne výpočty množstiev jednotlivých 
položiek (dĺžky, plochy, kubatúry, množstvá). 

3.3. Projektová dokumentácia musí byť spracovaná v súlade: 
- so zákonom č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon)   

v znení neskorších predpisov, 
- s vyhláškou Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 453/2000 Z. z., ktorou 

sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona v znení neskorších predpisov, 
- všetky stavebné úpravy (bezbariérové úpravy na chodníkoch a iné) budú rešpektovať 

vyhlášku č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických 
požiadavkách na výstavbu o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané 
osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie, 
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- technickými podmienkami TP 10/2011 a 07/2014, 
- s platnými normami STN 73 61110, STN 73 6102, STN 83 7010, STN 83 7017,  STN 83 7016 a 

STN 83 7015 
- so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní  a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v platnom znení, 
- so zákonom č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v platnom znení, 
- so zákonom NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, 
- s príslušnými slovenskými technickými normami, európskymi normami, všeobecno-

technickými požiadavkami na výstavbu, 
- s ostatnými príslušnými platnými právnymi predpismi. 

3.4. Pri spracovávaní projektovej dokumentácie bude Zhotoviteľ rešpektovať: 
- platný Územný plán mesta Trnava a ostatné strategické dokumenty mesta s ktorými ho 

Objednávateľ oboznámi,  
- vyjadrenia a stanoviská dotknutých orgánov a organizácií, napr. správcovia sietí, 
- vyjadrenia odborných pracovníkov MsÚ v Trnave v rámci pracovných rokovaní k 

rozpracovanosti projektu a konzultácií. 
3.5.  Projektová dokumentácia bude vypracovaná:  

a)  na základe výkonnostných a funkčných požiadaviek, ktoré môžu zahŕňať environmentálne 
charakteristiky; technické požiadavky sa musia určiť tak, aby boli zrejmé všetky podmienky 
a okolnosti dôležité na vypracovanie ponuky,  

b)  s odkazom na technické špecifikácie v poradí: slovenské technické normy, ktorými sa 
prevzali európske normy, európske technické osvedčenia, spoločné technické špecifikácie, 
medzinárodné normy, iné technické referenčné systémy zavedené európskymi 
normalizačnými organizáciami, alebo ak také neexistujú, národné technické osvedčenia 
alebo národné technické špecifikácie týkajúce sa projektovej dokumentácie, uskutočnenia 
stavebných prác a používania stavebných výrobkov, technické špecifikácie, ktoré 
pochádzajú z priemyselného odvetvia a sú týmto odvetvím všeobecne uznávané, normy pre 
oblasť obrany a špecifikácie obranného materiálu, ktoré sú obdobné týmto normám; takýto 
odkaz musí byť doplnený slovami „alebo ekvivalentný“,  

c)  na základe výkonnostných a funkčných požiadaviek uvedených v písmene a) s odkazom na 
technické špecifikácie uvedené v písmene b), ktoré slúžia ako prostriedok na zabezpečenie 
súladu s výkonnostnými a funkčnými požiadavkami, alebo  

d)  odkazom na technické špecifikácie uvedené v písmene b) pre niektoré charakteristiky             a 
odkazom na výkonnostné alebo funkčné požiadavky uvedené v písmene a) pre ostatné 
charakteristiky.  

Technické požiadavky sa nesmú odvolávať na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, obchodné 
označenie, patent, typ, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby, ak by tým dochádzalo k 
znevýhodneniu alebo k vylúčeniu určitých záujemcov alebo tovarov, ak si to nevyžaduje predmet 
zákazky. Takýto odkaz možno použiť len vtedy, ak nemožno opísať predmet zákazky /položky/ 
dostatočne presne a zrozumiteľne, a takýto odkaz musí byť doplnený slovami „alebo 
ekvivalentný“. 
Ak sa použije odkaz na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, obchodné označenie, patent, typ, 
oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby dodávateľ uvedie, prečo nebolo možné poskytnúť 
plnenie podľa písm. a), b), c) alebo d). Zhotoviteľ uvedie, čo sa považuje za ekvivalentné s 
označením všetkých parametrov, ktoré majú byť pri ekvivalentnosti skúmané s odôvodnením 
prečo je daný parameter potrebný. Opis predmetu plnenia nesmie odkazovať priamo a ani 
nepriamo na jedného výrobcu a ani jeho výrobok.   
Zhotoviteľ sa zaväzuje zohľadňovať a navrhovať Objednávateľovi riešenia šetrné k životnému 
prostrediu. Zhotoviteľ sa môže inšpirovať poznatkami Európskej komisie k jednotlivým 
produktovým skupinám (dostupné aj v slovenskom jazyku) na –  
http://ec.europa.eu/environment/gpp/eu_gpp_criteria_en.htm. 
Porušenie týchto povinností je podstatným porušením zmluvy. 

http://ec.europa.eu/environment/gpp/eu_gpp_criteria_en.htm
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3.6. Pri vypracovaní projektovej dokumentácie bude Zhotoviteľ dodržiavať všetky ustanovenia tejto 
zmluvy a bude sa riadiť východiskovými podkladmi odovzdanými Objednávateľom, písomnými 
záznamami z kontrolných porád, ako aj vyjadreniami správcov inžinierskych sietí a dotknutých 
orgánov štátnej správy. Zhotoviteľ sa zaväzuje konzultovať so správcami inžinierskych sietí – 
overiť si existenciu, polohu, technický stav a funkčnosť jestvujúcich inžinierskych sietí, možnosti 
napojenia, prekládky či ochrany jednotlivých inžinierskych sietí. 

3.7. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že oprávnené pripomienky a požiadavky dotknutých orgánov štátnej 
správy, správcov inžinierskych sietí zapracuje do projektovej dokumentácie po prerokovaní 
s Objednávateľom do 10 dní po tom, čo sa o nich dozvedel, ak nedôjde k dohode o inom termíne 
tak, aby termín plnenia podľa čl. 4 tejto zmluvy bol dodržaný. 

3.8. Objednávateľ požaduje projektovú dokumentáciu vypracovať pre daný typ stavby tak, aby obsah 
a rozsah projektovej dokumentácie zodpovedal odporúčanému obsahu realizačného projektu 
podľa aktuálneho sadzobníka pre navrhovanie ponukových cien projektových prác 
a inžinierskych činností UNIKA. 

3.9. V procese verejného obstarávania (výber dodávateľa stavby podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o 
verejnom obstarávaní) sa Zhotoviteľ zaväzuje poskytnúť Objednávateľovi riadnu súčinnosť 
a v prípade potreby bezodkladne, najneskôr v lehote dvoch pracovných dní od zadania 
požiadavky, písomne reagovať na otázky týkajúce sa projektovej dokumentácie, ktoré bude 
potrebné zodpovedať  na základe podnetov záujemcov vo verejnom obstarávaní.  
 

 
ČL. 4 ČAS PLNENIA A SPÔSOB ODOVZDANIA DIELA 

 
4.1.  Zhotoviteľ sa zaväzuje vyhotoviť a odovzdať dielo v rozsahu dohodnutom v bode 2.3. tejto 

zmluvy v dohodnutých lehotách nasledovne: 
Geodetické domeranie a Realizačný projekt (RP) – bude aj zároveň podkladom k žiadosti o stavebné 
povolenie 

- začiatok: dňom nadobudnutia účinnosti zmluvy o dielo 

- ukončenie: najneskôr do 10 kalendárnych týždňov odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy 

o dielo  

Koordinácia projektovej dokumentácie podľa § 5 NV SR č. 396/2006 Z. z.  

- začiatok: dňom nadobudnutia účinnosti zmluvy o dielo 

- ukončenie: do nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia  

Výkon odborného autorského dohľadu – počas realizácie stavby podľa vypracovanej projektovej 

dokumentácie až do nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia. 

 

Súčinnosť  v procese nasledovného verejného obstarávania na realizáciu stavebných prác, ak to bude 
potrebné. 
4.2.  Dodržanie dohodnutých termínov je závislé od poskytnutia potrebnej súčinnosti  

Objednávateľom dohodnutej v tejto zmluve. Po dobu meškania Objednávateľa s poskytnutím 
súčinnosti nie je Zhotoviteľ v omeškaní so splnením povinností odovzdať dielo v dohodnutom 
termíne. 

4.3. Zhotoviteľ splní povinnosť vyhotoviť dielo v rozsahu podľa bodu 2.3.,  jeho odovzdaním riadne 
a bez vád Objednávateľovi  na základe protokolu o odovzdaní a prevzatí diela podpísaného 
oboma zmluvnými stranami.  Objednávateľ nie je povinný dielo prevziať, ak má vady. Dielo sa 
považuje za vyhotovené dňom podpísania protokolu o odovzdaní a prevzatí diela oboma 
zmluvnými stranami. 

4.4. Dielo v rozsahu podľa bodu  2.3. sa považuje za vyhotovené realizáciou uvedených činností 
v daných bodoch. 
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4.5. Projektová dokumentácia bude vypracovaná v slovenskom jazyku. Objednávateľ vyžaduje 
odovzdať grafickú i textovú časť: 

 
Geodetické domeranie územia  

- v písomnej (tlačenej) forme v 2 vyhotoveniach  
- v elektronickej forme na CD nosiči v 1 vyhotovení. 
 

Realizačný projekt (RP) – bude aj zároveň podkladom k žiadosti o stavebné povolenie 
- v písomnej (tlačenej) forme v 8 vyhotoveniach, rozpočet a výkaz výmer v 2 vyhotoveniach 
- v elektronickej forme na CD nosiči v 1 vyhotovení – grafickú časť vo formáte súborov DWG 

alebo DGN v súradnicovom systéme S-JSTK, tabuľkovú časť (rozpočet a výkaz výmer 
s výpočtom množstiev) vo formáte XLS, textovú časť vo formáte DOC, grafickú časť, textovú 
časť a tabuľkovú časť v PDF  

- pre účely určenia na použitie PDZ a TDZ – tlač výkresov na to určených v 4 vyhotoveniach   
 
 

ČL. 5 CENA DIELA 
 
       5.1. Cena diela je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách 

v znení neskorších predpisov je konečná a predstavuje sumu: 
Celková zmluvná cena: 5.940  eur s DPH, slovom päťtisíc deväťsto štyridsať  eur. 

 
 

5.1.1. Geodetické domeranie územia (GZ) vrátane vyjadrení dotknutých správcov inžinierskych 
sietí 

Cena za GZ bez DPH 700 € 

DPH 20% 140 € 

5.1.1. Cena za GZ celkom s DPH 840 € 

 

5.1.2. Realizačný projekt (RP) 

Spevnené plochy, komunikácie, chodníky, búracie práce, 
sondy 

500 € 

Sadové úpravy – krajinno-architektonický projekt  450 € 

Verejné osvetlenie 450 € 

Inžinierske siete 400 € 

Mobiliár 500 € 

Vizualizácie 400 € 

Plán organizácie výstavby 300 € 

Náklady stavby (výkaz výmer a rozpočet) 350 € 

Cena spolu bez DPH 3350 € 

DPH 20% 670 € 

5.1.2. Cena za RP  celkom s DPH 4020 € 

 

5.1.3. Koordinácia projektovej dokumentácie podľa § 5 NV SR č. 396/2006 Z. z. 

Plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP) 200 € 

Plán užívania verejnej práce 150 € 

Kontrolný a skúšobný plán stavby (návrh) 150 € 

Cena  bez DPH 500 € 

DPH 20% 100 € 

5.1.3. Cena celkom s DPH 600 € 



Centrálne číslo zmluvy: 345/2022 

6 
 

   

5.1.4. Odborný autorský dohľad (OAD) 

Cena  bez DPH 400 € 

DPH 20% 80 € 

5.1.4. Cena za OAD celkom s DPH 480 € 

 

CELKOVÁ CENA ZA DIELO 

Cena bez DPH 4950 € 

DPH 20% 990 € 

Cena celkom s DPH 5940 € 

 
5. 2.  V cene sú zahrnuté všetky nevyhnutné a súvisiace služby potrebné na vyhotovenie diela a 

náležitosti predchádzajúce spracovaniu projektovej dokumentácie potrebné na vydanie 
príslušných povolení a následne na realizáciu stavby. 

5.3.   Cena diela v rozsahu podľa bodu 2.3.5, t. j. súčinnosť pri verejnom obstarávaní Zhotoviteľa 
stavebných prác je zahrnutá v celkovej cene diela uvedenej v bode 5.1. 

 

Čl. 6 PLATOBNÉ PODMIENKY 

 
6.1. Podkladom pre úhradu ceny za dielo podľa čl. 5.1 tejto zmluvy budú faktúry vystavené 

Zhotoviteľom po odovzdaní diela v súlade s čl. 4 tejto zmluvy. 
6.2. Zhotoviteľ bude môcť vystaviť faktúru v zmysle odsekov 5.1.1, 5.1.2., 5.1.3. až po prekontrolovaní 

štruktúry a rozsahu odovzdanej časti diela. Následne bude Zhotoviteľ vyzvaný Objednávateľom 
k vystaveniu faktúry, najskôr však po 14 dňoch po odovzdaní predmetu tejto zmluvy, ak sa 
Zmluvné strany nedohodnú inak. 

6.3. Vzhľadom na rozpočtové pravidlá objednávateľa môžu byť faktúry doručené po 15.12.2022 
uhrádzané až v mesiaci máj 2023. Lehota splatnosti je do 14 dní od doručenia faktúry 
Objednávateľovi najskôr však po 14.5.2023. 

 
6.4.      Vystavenie faktúr:         
 
 Geodetické domeranie územia a Realizačný projekt: 
 Termín: po protokolárnom odovzdaní a schválení projektu 
 Suma:  80% z ceny podľa bodu 5.1.1. a 5.1.2. s DPH 
 
 Termín:  po zapracovaní všetkých vyjadrení jednotlivých správcov sietí a 

dotknutých orgánov štátnej správy k stavebnému konaniu 
 Suma:   10% z ceny podľa bodu 5.1.1. a 5.1.2. s DPH 
  
 Termín:  po nadobudnutí právoplatnosti stavebného povolenia, najneskôr však do 6 

mesiacov od odovzdania a protokolárneho prevzatia realizačného projektu  
 Suma:   10% z ceny podľa bodu 5.1.1. a 5.1.2. s DPH 
 
 Koordinácia projektovej dokumentácie podľa § 5 NV SR č. 396/2006 Z. z.: 
 Termín:  po protokolárnom odovzdaní a schválení realizačného projektu 
 Suma:   50% z ceny podľa bodu 5.1.3. s DPH 
 
 Termín:  po nadobudnutí právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia stavby 
 Suma:   50% z ceny podľa bodu 5.1.3. s DPH 
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 Odborný autorský dohľad: 
 Termín:  po nadobudnutí právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia stavby 
 Suma:   100% z ceny podľa bodu 5.1.4. s DPH 
 
6.5.  Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti podľa Zákona o účtovníctve 431/2002 Z. z. v znení 

neskorších predpisov a bude obsahovať minimálne tieto náležitosti: 
a) identifikačné údaje Zhotoviteľa: 

- obchodné meno a sídlo (totožné s údajom na zmluve o dielo), 
- IČO, 
- DIČ, 
- Bankové spojenie; 

b) identifikačné údaje  Objednávateľa: 
- názov a sídlo, 
- IČO, 
- DIČ, 

c) poradové číslo faktúry, 
d) dátum, kedy bolo dielo odovzdané, 
e) dátum vyhotovenia faktúry, 
f) dátum splatnosti faktúry, 
g) centrálne číslo zmluvy , 
h) rozsah a označenie diela odovzdaného v zmysle tejto zmluvy, 
i) fakturovaná suma, t.j. cena diela za vyhotovenie ktorého je faktúra vystavená s uvedením 

položiek v prípade vystavenej faktúry podľa bodu 5.1.5. tejto zmluvy, 
j) meno osoby, ktorá faktúru vystavila za Zhotoviteľa, 
k) pečiatka a podpis oprávnenej osoby. 

 6.6. V prípade, že faktúra nebude obsahovať predpísané náležitosti, Objednávateľ je oprávnený 
vrátiť ju Zhotoviteľovi na doplnenie, resp. odstránenie nedostatkov. V takom prípade sa 
preruší plynutie lehoty splatnosti a nová  lehota splatnosti začne plynúť dňom doručenia 
opravenej faktúry Objednávateľovi.  

6.7. Splatnosť faktúr je 14 dní od doručenia faktúry Objednávateľovi. 

 

ČL. 7 ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY, ZÁRUKA 
 

7.1.   Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo  je zhotovené  v súlade s podmienkami dohodnutými v tejto 
zmluve a výzvou tvoriacou prílohu č. 1 zmluvy a počas záručnej doby podľa bodu 7.3. tohto 
článku bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve a bude spôsobilé pre účel realizácie 
investičnej akcie.  

7.2       Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo podľa bodu 2.3. je zhotovené tak, že na jeho základe je možné 
realizovať predmetnú stavbu v zmysle investičnej akcie pri dodržaní rozpočtu, ktorý je súčasťou 
projektovej dokumentácie s realizačnou podrobnosťou. Za vadu  sa považuje každá zmena 
výkazu výmer zrealizovaná po odovzdaní a prevzatí uvedeného diela a uhradení príslušnej časti 
ceny diela , ktorá má za následok zmenu rozpočtu. Táto zodpovednosť je dohodnutá ako 
objektívna zodpovednosť Zhotoviteľa. Ak však potreba zmeny výkazu výmer bude odôvodnená 
nepredvídateľnými okolnosťami, nepovažuje sa to za vadu uvedeného diela. 

7.2  Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má dielo v čase jej odovzdania Objednávateľovi. Za vady, 
vzniknuté po odovzdaní zodpovedá vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinnosti 
a nedodržaním platných noriem. 

7.3. Záručná doba na dielo je päť rokov a začína plynúť odo dňa jeho protokolárneho odovzdania 
Objednávateľovi. 

7.4. Zhotoviteľ vypracuje dielo podľa bodu vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť a zároveň 
vyhlasuje, že má oprávnenie na všetky činnosti za účelom vyhotovenia diela v zmysle zákona č. 
138/1992 Zb. Slovenskej národnej rady o autorizovaných architektoch a autorizovaných 
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stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov alebo rovnocenné oprávnenie podľa 
právneho poriadku Európskej únie, ktoré je akceptovateľné právnym poriadkom SR. Zhotoviteľ je 
povinný na vyžiadanie Objednávateľa toto oprávnenie predložiť k nahliadnutiu, v prípade 
spracovania časti jednoduchého grafického konceptu a projektovej dokumentácie pre stavebné 
povolenie s realizačnou podrobnosťou v subdodávke Zhotoviteľ zároveň zodpovedá za to, že 
subdodávatelia budú mať rovnako všetky potrebné oprávnenia a je povinný na požiadanie 
Objednávateľa predložiť aj oprávnenie konkrétnych subdodávateľov. 

7.5. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ktoré boli spôsobené použitím podkladov poskytnutých 
Objednávateľom a Zhotoviteľ ani pri vynaložení odbornej starostlivosti nemohol zistiť ich 
nevhodnosť, alebo na ňu Objednávateľa upozornil a Objednávateľ trval na ich použití. 

7.6. Prípadné uplatnenie nároku z vád diela je Objednávateľ povinný uplatniť u Zhotoviteľa 
bezodkladne po zistení vady v písomnej forme (aj v elektronickej podobe – email). 

7.7. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním vád diela ihneď, najneskôr do 7 dní po písomnom 
uplatnení reklamácie a vady odstrániť v čo najkratšom čase, ktorého dĺžku dohodnú Zmluvné 
strany písomne.  

7.8. Podstatné porušenie tejto zmluvy alebo jej opakované porušenia, ktoré nie sú podstatné 
predstavujú závažné porušenie profesijných povinností v zmysle bodu 101 preambuly smernice 
Európskeho parlamentu a Rady 2014/24/EÚ z 26. februára 2014 o verejnom obstarávaní                       
a o zrušení smernice 2004/18/ES. 

7.9.     Zhotoviteľ vyhlasuje, že je poistený pre prípad zodpovednosti za škodu, spôsobenú jeho 
činnosťou. Doklad o poistení Objednávateľovi na vyžiadanie predloží.  

7.10.  Porušenie čl. 7 predstavuje podstatné porušenie tejto zmluvy.  
  
 

ČL. 8 ZMLUVNÉ POKUTY A NÁHRADA ŠKODY 
 

8.1. V prípade, že Zhotoviteľ nedodá dielo v termíne podľa čl. 4 tejto zmluvy, Objednávateľ má právo 
na zmluvnú pokutu vo výške 0,5 %  z ceny za dielo bez DPH za každý deň omeškania až do jeho 
prevzatia Objednávateľom.  

8.2. V prípade omeškania Objednávateľa s úhradou faktúry má Zhotoviteľ právo na úrok z omeškania 
vo výške 0,5 % z dlžnej sumy bez DPH za každý deň omeškania.  

8.3 Ak sa Zhotoviteľ dostane do omeškania s odstránením vád  projektovej dokumentácie pre 
stavebné povolenie podľa bodu 7.7., je Objednávateľ oprávnený uplatniť voči Zhotoviteľovi 
zmluvnú pokutu vo výške 0,5 % z ceny za dielo bez DPH alebo jeho časti za každý deň omeškania. 

8.4  V prípade, že Zhotoviteľ neposkytne v zmysle článku 3, bod 9 riadnu súčinnosť a v prípade ak 
nebude v dohodnutej lehote reagovať na otázky Objednávateľa týkajúce sa projektovej 
dokumentácie, ktoré bude potrebné zodpovedať na základe podnetov záujemcov vo verejnom 
obstarávaní pri výbere dodávateľa stavebných prác v zmysle uvedenej investičnej akcie má 
Objednávateľ právo na účtovanie zmluvnej pokuty 200,- eur za každú nedoriešenú žiadosť o 
vysvetlenie súťažných podkladov,  týkajúce sa projektovej dokumentácie.  

8.5 Pri podstatnom porušení tejto zmluvy je Zhotoviteľ povinný uhradiť Objednávateľovi zmluvnú 
pokutu vo výške 500,- eur za každé aj opakované podstatné porušenie zmluvy. Pri porušení tejto 
zmluvy, ktoré nie je podstatné je Zhotoviteľ povinný uhradiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo 
výške 100,- eur, a to aj za každé opakované porušenie. Za opakované porušenie tejto zmluvy, 
ktoré nie je podstatným porušením sa považuje porušenie identickej povinnosti dva krát. 

8.6 Zmluvné strany sa dohodli, že zmluvné pokuty dohodnuté v tomto článku zmluvy si oprávnená 
strana  uplatní vystavením samostatnej faktúry doručenej druhej strane so splatnosťou 14 dní od 
ich vystavenia. 

8.7 Ustanovením o zmluvnej pokute nie je dotknutý nárok oprávnenej strany na náhradu škody. 
 
 
 
 
 



Centrálne číslo zmluvy: 345/2022 

9 
 

ČL. 9 VÝKON ODBORNÉHO AUTORSKÉHO DOHĽADU 
 

9.1. Zhotoviteľ je povinný vykonávať odborný autorský dohľad podľa bodu 2.3.4 tejto zmluvy od 
začatia realizácie stavby v zmysle investičnej akcie podľa vypracovanej projektovej 
dokumentácie,  do nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia. 

9.2.     Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať odborný autorský dohľad na svoje náklady a na svoje 
nebezpečenstvo, podľa pokynov Objednávateľa, príslušných platných STN EN vzťahujúcich sa na 
jeho vykonanie, všeobecných záväzných predpisov a v termíne realizácie stavby alebo jej časti.  

9.3. Zmluvné strany sa dohodli, že výkon a rozsah odborného autorského dohľadu bude podľa 
prílohy č. 5 aktuálneho sadzobníka UNIKA, minimálne však v tomto rozsahu: 
- účasť na odovzdaní staveniska Dodávateľovi stavby v zmysle investičnej akcie, 
- dohľad nad dodržaním projektovej dokumentácie, 
- sledovanie postupu výstavby z technického hľadiska a z hľadiska časového plánu výstavby, 
- posudzovanie návrhov Dodávateľa stavby v zmysle investičnej akcie na zmeny a odchýlky 

oproti projektovej dokumentácie z pohľadu dodržania technicko-ekonomických parametrov 
stavby, dodržania lehôt výstavby, prípadne ďalších ukazovateľov, 

- vyjadrenia k požiadavkám o väčšie množstvo výrobkov a výkonov oproti prerokovanej 
projektovej dokumentácií, 

- v prípade, že skutkový stav nezodpovedá predpokladom v projektovej dokumentácii, 
navrhovanie technického riešenia vyvolanej zmeny, 

- zaujíma stanovisko s vysvetlením a návrhom riešenia k prípadným vadám projektovej 
dokumentácie pri realizácii stavby, 

- účasť na kontrolnom dni počas realizácie stavby podľa výzvy Objednávateľa a Dodávateľa 
stavby, 

- účasť na odovzdaní a prevzatí stavby alebo jej časti, 
- účasť na kolaudačnom konaní.  

9.4. Súčasťou odborného autorského dohľadu je tiež povinnosť Zhotoviteľa spolupracovať pri 
vypracovaní finálneho kontrolného a skúšobného plánu s budúcim dodávateľom stavby v zmysle 
§ 12 ods. 1 písm. a) bod 3 zákona  č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v znení neskorších 
predpisov. 

9.5. V rámci odborného autorského dohľadu musí byť Objednávateľ informovaný o zisteniach 
o nedodržaní projektovej dokumentácie, právnych predpisov a technických noriem.  

9.6. Predmet plnenia odborného autorského dohľadu sa považuje za splnený potvrdením technického 
dozoru investora (Objednávateľa) alebo iného povereného pracovníka Objednávateľa o výkone 
odborného autorského dohľadu nad realizáciou stavby. 

9.7. Po nedodržaní rozsahu odborného autorského dohľadu v zmysle tejto zmluvy Zhotoviteľom, si 
Objednávateľ vyhradzuje právo cenu za odborný autorský dohľad nevyplatiť, prípadne ju znížiť 
podľa skutočnej spolupráce so zástupcami Objednávateľa. 

9.8. Zhotoviteľ sa zaväzuje prípadné vady a chyby v projektovej dokumentácii bezodplatne odstrániť 
v rámci výkonu odborného autorského dohľadu. Cena za odborný autorský dohľad bude znížená 
alikvotne k množstvu a závažnosti vád projektovej dokumentácie. 

 
 

ČL. 10  VZÁJOMNÁ SÚČINNOSŤ ZMLUVNÝCH STRÁN 
 

10.1. Objednávateľ poskytne najneskôr do 5-ich pracovných dní od nadobudnutia účinnosti zmluvy 
zameranie predmetného územia vo forme výrezu z technickej mapy mesta v digitálnej forme 
elektronickou formou. Zhotoviteľ je povinný použiť podklady predložené Objednávateľom len 
za účelom spracovania projektovej dokumentácie. V opačnom prípade si Objednávateľ 
vyhradzuje právo uplatniť nárok na náhradu škody spôsobenej Zhotoviteľom. Výrez z technickej 
mapy bude Zhotoviteľovi slúžiť len informatívne, nie je možné vypracovávať projektovú 
dokumentáciu len na základe tohto podkladu. Vstupné údaje poskytnuté Objednávateľom je 
Zhotoviteľ povinný na vlastné náklady a zodpovednosť verifikovať. 
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10.2. V prípade, že pre vypracovanie projektovej dokumentácie budú potrebné ďalšie podklady alebo 
súčinnosť zo strany Objednávateľa, zaväzuje sa ju Objednávateľ na základe písomnej výzvy 
Zhotoviteľa poskytnúť tak, aby  boli dodržané lehoty podľa čl. 4 tejto zmluvy. 

10.3. Zhotoviteľ bude informovať Objednávateľa o stave rozpracovanosti projektovej dokumentácie 
na pravidelných kontrolných poradách v súlade s § 12 ods. 1 písm. a) bod 2 zákona č. 254/1998 
Z. z. o verejných prácach v znení neskorších predpisov, ktoré bude Zhotoviteľ organizovať raz za 
14 dní. Záznamy z porád bude písomne spracovávať Zhotoviteľ, pričom ich musí zástupca 
Objednávateľa písomne odsúhlasiť, prípadne doplniť najneskôr do 3 pracovných dní. Tieto 
záznamy budú súčasťou dokladovej časti projektovej dokumentácie. Pozvanie na kontrolnú 
poradu organizuje Zhotoviteľ.  

 
Čl. 11 ODSTÚPENIE OD ZMLUVY 

 
11.1. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy v prípade podstatného porušenia tejto 

zmluvy zo strany Zhotoviteľa. Zmluvné strany považujú za podstatné porušenie tejto zmluvy, ak 
Zhotoviteľ: 

              a) nedodržanie lehôt dohodnutých v tejto zmluve viac ako 7 dní, pričom oznámenie 
o odstúpení je potrebné bezodkladne po uvedenej lehote adresovať druhej zmluvnej strane,  

 b)  ak Zhotoviteľ bude preukázateľne vykonávať dielo v rozpore s podmienkami dohodnutými 
v tejto zmluve. Musí ísť o vady, na ktoré bol Zhotoviteľ Objednávateľom v priebehu 
zhotovenia diela písomne upozornený a ktoré napriek upozorneniu neodstránil v 
dohodnutej lehote, 

 c)  v rozpore s ustanoveniami tejto zmluvy prestal vykonávať dielo, alebo inak prejavuje svoj 
úmysel nepokračovať vo vyhotovení  diela, 

 d)  nezapracuje pripomienky správcov inžinierskych sietí alebo dotknutých orgánov štátnej 
správy v termíne podľa čl. 3 tejto zmluvy, 

 e)  na plnenie zmluvy použije osoby bez príslušných oprávnení alebo odmietne uviesť 
a preukázať ich odbornú spôsobilosť na plnenie, 

 f) ak Zhotoviteľ poruší ustanovenia čl. 7 a čl. 3 tejto zmluvy 
11.2. V  odstúpenia od zmluvy zo strany Objednávateľa počas zhotovovania projektovej dokumentácie 

bez zavinených príčin zo strany Zhotoviteľa, uhradí Objednávateľ cenu diela podľa 
preukázateľného stupňa rozpracovanosti, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. 

11.3. Zhotoviteľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť v prípade, že Objednávateľ odmietne poskytnúť 
potrebnú súčinnosť a plnenie podmienok dohodnutých podľa tejto zmluvy, ktoré by podstatným 
spôsobom znemožňovalo Zhotoviteľovi plniť podmienky uvedené v tejto zmluve. Odmietnutie 
poskytnutia súčinnosti zo strany Objednávateľa i je Zhotoviteľ povinný preukázať – podrobne 
dokladovať a špecifikovať. 

11.4. Odstúpením od zmluvy nezaniká nárok na náhradu škody. 
 
 

Čl. 12  OSTATNÉ USTANOVENIA 
 

12.1. Akékoľvek zmeny tejto zmluvy môžu byť urobené v súlade s § 18 zákona č. 343/2015 Z. z. 
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých predpisov v platnom znení.   

12.2. V prípade, že prekážky v plnení zmluvy vzniknú na základe podnetu tretích osôb (napr. orgány 
štátnej správy, správcovia sietí, petície, požiadavky skupín občanov), alebo nastanú udalosti 
znemožňujúce riadne plnenie (napr. počasie, štrajk), ktoré je Objednávateľ povinný rešpektovať, 
čas plnenia bude adekvátne upravený písomným dodatkom k zmluve podpísaným oboma 
zmluvnými stranami. 

12.3. K dielu v zmysle Autorského zákona vytvoreného Zhotoviteľom podľa tejto zmluvy udeľuje 
Zhotoviteľ Objednávateľovi výhradnú bezodplatnú licenciu na každé doposiaľ i v budúcnosti 
známe použitie diela podľa tejto zmluvy v rozsahu podľa § 19 ods. 4 zákona č. 185/2015 Z. z. 
Autorského zákona v znení neskorších predpisov, a to v neobmedzenom územnom rozsahu. 



Centrálne číslo zmluvy: 345/2022 

11 
 

Zhotoviteľ udeľuje túto licenciu Objednávateľovi na dobu neurčitú v súlade s trvaním 
majetkových práv podľa § 32 Autorského zákona. 

 
 

ČL. 13   ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 
 

13.1. Vzťahy touto zmluvou priamo neupravené sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka 
a súvisiacich platných právnych predpisov. 

13.2. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania Zmluvnými stranami a  účinnosť dňom 
nasledujúcim po zverejnení na webovom sídle Mesta Trnava, ktorým je internetová stránka 
Mesta Trnava. 

13.3. Zmluvné strany sa dohodli, že zmeny jednotlivých ustanovení tejto zmluvy je možné 
vykonať výlučne písomnou formou, a to formou očíslovaných dodatkov podpísaných 
oboma zmluvnými stranami. 

13.4. Zmluvné strany prehlasujú, že sú plne spôsobilé na právne úkony, že si zmluvu prečítali, 
s jej obsahom sa zoznámili a súhlasia s  ním, že zmluva bola uzavretá podľa ich pravej a 
slobodnej vôle, zrozumiteľne, určite a vážne, že nebola uzavretá v  tiesni ani za nápadne 
nevýhodných podmienok, čo svojím podpisom  potvrdzujú. 

13.5. Táto zmluva je vyhotovená v piatich rovnopisoch, z ktorých po podpísaní Objednávateľ obdrží 
štyri vyhotovenia a Zhotoviteľ jedno vyhotovenie.    

13.6 Zmluva bola zverejnená dňa.................................  
 
 
V Trnave, dňa 6.4.2022                            V Trenčíne, dňa 5.4.2022 
 
 
Za Objednávateľa:      Za Zhotoviteľa:     
 
 
 
 
 
 
...................................................    ................................................. 
  JUDr. Peter Bročka, LL.M., v.r.       Ing. Igor Ševčík, v.r. 
  primátor mesta Trnava                                                     konateľ Argus-DS, s.r.o. 


