Zmluva ¢islo: ZM2027773
Investicie z EUROFONDOV + VL.ZDROJOV

ZMLUVA O DIELO

uzatvorena podla § 536 a nasl. zakona €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich
predpisov v platnom zneni (dalej len ,Zmluva“)

medzi zmluvnymi stranami:

Objednavatel:

Nazov: Rozhlas a televizia Slovenska

Sidlo: Mlynska dolina, 845 45 Bratislava, Slovenska republika

Zastupeny: PhDr. Jaroslav Reznik, generdlny riaditel

ICO: 47 232 480

DIC: 2023169973

IC DPH: SK2023169973

Bankové spojenie: XXXXXX

IBAN: XXXXXX

Registracia: Obchodny register Okresného sudu Bratislava |, oddiel: Po, vloZka ¢.:

1922/8B

(dalej len ,,Objednavatel”)

a
Zhotovitel:

Nazov: EURO-BAU s.r.o.

Sidlo: Duhova 40, 040 01 KoSice
Zastupeny: Ing. Dalibor Blizman, konatel
ICO: 467 384 79

DIC: 2023573794

IC DPH: SK202 357 37 94

Bankové spojenie: XXXXXX

IBAN: XXXXXX

SWIFT: XXXXXX

Registracia: OR OS Kosice I., Oddiel: Sro, Vlozka ¢.: 41216/V

(dalej len ,,Zhotovitel”)

(Objednavatel a Zhotovitel dalej spolu len ,Zmluvné strany“ alebo kazdy samostatne aj ako ,,Zmluvna
strana“)
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Preambula

Tato Zmluva je vysledkom procesu verejného obstaravania podlimitnej zakazky na uskutoénenie
stavebnych prac, ktory sa vykonal v stlade so zakonom &. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani
a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,,zakon o verejnom
obstaravani“). Verejné obstaravanie bolo zverejnené vo Vestniku verejného obstaravania ¢. 285/2021
zo dna 13.12.2021, pod zn. 58619-WYP (dalej len ,verejné obstaravanie”).

Zhotovitel berie na vedomie, Ze realizacia predmetu tejto zmluvy bude financovana na zaklade Zmluvy
o poskytnuti nenavratného finanéného prispevku (dalej len ,,NFP*) ¢. KZP-PO4-SC431-2018-48/X385
v ramci Operacného programu Kvalita Zivotného prostredia, ktora stanovuje zmluvné podmienky,
prava a povinnosti Objednavatela ako prijimatela ariadiaceho organu (Ministerstvo Zivotného
prostredia Slovenskej republiky v zastupeni Slovenskad inovacnda a energetickd agentura) ako
poskytovatela pri poskytnuti NFP zo strany poskytovatela prijimatelovi. Zhotovitel berie na vedomie,
Ze realizacia predmetu zmluvy bude financovana na zdklade uvedenej Zmluvy o poskytnuti NFP
nasledovne:

a) z prostriedkov eurdpskych strukturalnych a investi¢nych fondov formou nendvratného finanéného
prispevku, v stlade s dodrZiavanim Systému finanéného riadenia Strukturalnych a investi¢nych
fondov na programové obdobie 2014 — 2020 v platnom zneni (dalej len ,Systém financného
riadenia“) a

b) zvlastnych prostriedkov Objednavatela.

Clanok I.
Predmet a rozsah zmluvy

1.1. Zhotovitel sa zavazuje, Ze za podmienok uvedenych v tejto Zmluve zhotovi Dielo , Obnova
administrativnej budovy RTVS — Budova Archivu KosSice” — podla Specifikacie uvedenej v Prilohe
€. 1 tejto zmluvy — Oceneny vykaz vymer a v Prilohe €. 2 tejto zmluvy — Harmonogram a podla
Vychodiskovych podkladov (dalej len ,Dielo”“) sp6sobom a v rozsahu blizSie Specifikovanom
v tejto Zmluve v objekte, ktory je vo vlastnictve Objedndvatela, nachadza sa v aredly Studia RTVS
KoSice, Rastislavova 13, 04307 Kosice; na pozemku C-KN, parcela ¢. 1537/5, na LV ¢.6103
katastralne Uzemie: Skladna.

1.2. Predmetom tejto Zmluvy je zavazok Zhotovitela riadne avcas vykonat Dielo Specifikované
v ¢lanku I. tejto Zmluvy a podla podmienok uvedenych v tejto Zmluve a zadvdazok Objednavatela
riadne a v€as zhotovené Dielo prevziat a zaplatit zafi Zhotovitelovi dohodnutid cenu v stlade
s ¢lankom Ill. tejto Zmluvy.

1.3. Zariadne vykonané Dielo sa pre ucely tejto Zmluvy povazuje Dielo, ktoré je vykonané:

1.3.1. podla podmienok uvedenych v tejto Zmluve,

1.3.2. podla poZiadaviek a néleZitosti uvedenych v projektovej dokumentacii RTVS KOSICE
OBNOVA ADMINISTRATIVNEJ BUDOVY - BUDOVA ARCHIVU, zhotovenej generalnym
projektantom d.g.A design graphic architecture s.r.o., Jirdskova 38, 080 05 Presov (dalej
len ,Projektova dokumentacia“),

1.3.3. podla ponuky predloZenej Zhotoviteflom v rdmci verejného obstaravania na zakazku,
ktorej predmetom je vykonanie Diela; sicastou ponuky je aj Oceneny vykaz vymer, ktory
je Prilohou €. 1 tejto Zmluvy,

1.3.4. podla platnych pravnych predpisov, prislusnych STN noriem, a to aj v pripade ak nie su
zavazné a ich charakter je len odporucaci (STN EN, STN ISO, STN EN 1SO),

1.3.5. podla zdvazného Harmonogramu, ktory tvori Prilohu €. 2 tejto Zmluvy (dalej len
»,Harmonogram®),
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1.4.

1.5.

1.3.6.

1.3.7.

1.3.8.

1.3.9.
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podla poziadaviek a pokynov opravnenych zastupcov Objednavatela, ako aj dojednani
opravnenych zastupcov Zmluvnych stran na kontrolnych driioch stavby, uvedenych
v stavebnom denniku,

a splfia vietky podmienky uloZené dotknutymi organmi, je v plne funkénom
a prevadzkyschopnom stave, spiiia podmienky BOZP a ochrany Zivotného prostredia,
a boli na fiom odstranené vady a nedorobky,

v sulade s technologickymi postupmi a technoldgiami predpisanymi ich vyrobcami
pouzitymi pri vykonavani Diela,

v Standarde materiadlov (stavebnych vyrobkov) a vybavenia jednotlivych objektov, ktory
je uvedeny vo Vychodiskovych podkladoch, pricom kazdy stavebny vyrobok pouZity pri
vykonavani Diela musi vyhovovat poZiadavkam podla zdkona ¢. 133/2013 Z. z. o
stavebnych vyrobkoch, podla nariadenia Eurépskeho parlamentu a Rady (EU) €. 305/2011
z 9.marca 2011, ktorym sa ustanovuju harmonizované podmienky uvadzania stavebnych
vyrobkov na trh a podla prislusnej platnej legislativy.

Sucastou povinnosti vykonat Dielo je aj povinnost:

1.4.1.
1.4.2.
1.4.3.
1.4.4.
1.4.5.

1.4.6.

1.4.7.

1.4.8.

1.4.9.

vykonat vSetky potrebné skidsky a merania,

preukazatelne zaskolit obsluhu na prevadzku dodanych zariadeni a technoldgii,
odovzdat vsetky prislusné doklady prinéleziace k Dielu v zmysle ¢lanku X. tejto Zmluvy,
vybudovanie doplnkovych objektov staveniska Zhotovitelom, prevddzka, udrzba a
likvidacia doplnkovych objektov zariadenia Casti staveniska,

vykonanie vsetkych predpisanych, potrebnych alebo dohodnutych skudsok, revizii, atestov
a certifikacii v suvislosti s vykonanymi pracami a dodavkami,

zabezpecenie kompletnych dokladov tykajucich sa realizdcie Diela a jeho kvality
potrebnych na odovzdanie Diela a poskytnutie vietkej sucinnosti potrebnej na odovzdanie
Diela podla pokynov Objednéavatela a/alebo organov verejnej moci,

zabezpedit vypracovanie planu Bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci na stavenisku
podla prislusnych ustanoveni nariadenia vlady SR ¢. 396/2006 Z. z. o minimalnych
bezpecnostnych a zdravotnych poZiadavkach na stavenisko v zneni neskorsich predpisov
a vyhlasky Ministerstva prace, socialnych veci arodiny SR ¢. 147/2013 Z. z., ktorou sa
ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri stavebnych
pracach a pracach s nimi savisiacich a podrobnosti o odbornej sposobilosti na vykon
niektorych pracovnych ¢innosti v zneni neskorsich predpisov,

vybavit rozhodnutia o povoleni vjazdu na komunikaciu k objektu, ak to vyzaduje
vSeobecne zdvazny pravny predpis,

zabezpedit docasné dopravné znacenie na stavenisku a/alebo v objekte, ak to vyZzaduje
vSeobecne zdvazny pravny predpis,

1.4.10. dodat prislusné atesty a certifikaty od zabudovanych materiédlov a vyrobkov v dvoch (2)

vyhotoveniach,

1.4.11. dodat doklady o vyuziti a zneskodneni vsetkych odpadov s uvedenim nazvu Diela

a druhu a mnoZstva odpadu, ktoré vzniknu pri realizacii prac na povolené skladky
(evidencné listy odpadov, vdine listky, faktury za uloZenie odpadu na skladku) v dvoch
(2) vyhotoveniach, z toho jedno (1) originalne vyhotovenie,

1.4.12. zabezpedit doklady suvisiace s uvedenim Diela do prevadzky v dvoch (2) vyhotoveniach,
1.4.13. dodat projektovi dokumentaciu skutocného vyhotovenia Diela v pocte dve (2) paré,
1.4.14. zhotovovat fotodokumentaciu realizacie Diela na uUcely kontroly podla bodu 4.2. tejto

Zmluvy najma v rozsahu podla 4.2.2. tejto Zmluvy (dalej len , fotodokumentacia“).

Vychodiskové podklady k predmetu tejto Zmluvy

151

Projektovd dokumentdcia s vyjadreniami dotknutych organov Statnej spravy, obce a
inych organizacii,
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2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

3.1.
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1.5.2 Harmonogram, ktory tvori Prilohu €. 2 tejto zmluvy;
1.5.3 Ohlasenie rekonstrukcie vzmysle vSeobecne zdvazného predpisu na prisluSnom

stavebnom Urade €. p.: MK/A/2019/14947 -01/ IV zo dria 11.6.2019.

Clanok I1.
Terminy plnenia

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnych terminoch vykondvania Diela (dalej len , Terminy“):

2.1.1. odovzdanie / prevzatie staveniska: do 10 dni po ucinnosti Zmluvy

2.1.2. zahdjenie prac na Diele: do 10 dni po odovzdani / prevzati
staveniska

2.1.3. vykonanie Diela v Terminoch: vymedzenych v Harmonograme

2.1.4. odovzdanie ukon¢eného Diela : do 10 mesiacov od zahajenia prac podla
bodu 2.1.2

2.1.5. vypratanie a vycistenie staveniska: do 5 dni od odovzdania Diela podla bodu
2.1.4

Zhotovitel je povinny presne dodrzat vsetky Terminy, ktoré su stanovené touto Zmluvou, resp.
ktoré vyplyvaju z platnych pravnych predpisov, pokial sa Zmluvné strany pisomne nedohodnu
inak. Ak by v priebehu vykondvania Diela doslo k akymkolvek rozporom medzi Zmluvnymi
stranami, nesmie dojst k Ciastotnému alebo Uplnému zastaveniu, oneskoreniu alebo inému
ovplyvneniu zhotovovania Diela zo strany Zhotovitela, v opaénom pripade sa to povaZuje za
podstatné porusenie Zmluvy.

Ak bod 2.4 tohto ¢lanku Zmluvy neustanovuje inak, Terminy vykondvania Diela sa predlzuju
o dobu trvania prekazok nezavislych od vole Zhotovitela, ktoré mu brania vo vykondvani Diela,
ak nemozno rozumne predpokladat, Zze by Zhotovitel tieto prekazky alebo ich nasledky mohol
odvrétit alebo prekonat, ani ze by v ¢ase vzniku jeho zavazku vykonat Dielo tieto prekazky mohol
predvidat.

Zhotovitel je povinny okamzite, najneskor do 2 pracovnych dni od vzniku prekazky, pisomne
informovat Objednavatela o wvzniku prekdzok (ich povahe, zaciatku akonci) podla
predchadzajuceho bodu. Zhotovitel pocas doby trvania prekdZzok nie je v omeskani.
Zodpovednost Zhotovitela v3ak nie je vyli¢end a Termin plnenia sa nepredlzuje, pokial Zhotovitel
nesplnil svoju povinnost bezodkladne informovat Objednavatela o vzniku prekazok.

Zhotovitel je opravneny vykonavat Dielo aj pocas vikendov a inych volnych dni mimo Statnych
sviatkov za predpokladu dodrzania osobitnych pravnych predpisov.

Clanok ll.

Cena Diela
Celkova cena Diela, tak ako je Specifikované v ¢lanku I. tejto zmluvy, je dohodnuta Zmluvnymi
stranami v zmysle zakona ¢. 18/1996 Z. z. o cenach v platnom zneni a zakona ¢. 222/2004 Z. z.

o dani z pridanej hodnoty v platnom zneni vo vyske:

Cena celkom bez DPH: 799 999,99 Eur

Cena celkom s DPH: 959 999,99 Eur
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3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.
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K cene Diela bude pripocitand a uctovana dan z pridanej hodnoty (DPH) podla platnych pravnych
predpisov. V pripade, Ze v priebehu realizacie Diela d6jde v d6sledku zmeny legislativy k zmene
sadzby DPH, Zmluvné strany budd DPH uctovat v tejto zmenenej sadzbe. Zmluvné strany sa
dohodli, Ze v celkovej cene Diela je zahrnuta aj odmena za vykonanie kolaudacie Diela, ak tak
vyzaduje vSeobecne zavazny pravny predpis.

Na zaklade spdsobu stanovenia ceny Diela ur¢eného v bode 3.1. tejto Zmluvy je cena Diela
Zmluvnymi stranami smerom nahor stanovena v pevne stanovenej vyske ako maximalna cena
Diela vykonaného v rozsahu definovanom v clanku I. tejto Zmluvy (dalej len ,,Maximalna cena
za Dielo”), to znamen3, Ze k zvySeniu Ceny Diela mbZe dojst vyluéne na zdklade pisomného
dodatku k Zmluve v sulade s § 18 zakona o verejnom obstardvani, a cena Diela smerom nadol je
Zmluvnymi stranami stanovend vo variabilnej vyske, ktord bude zodpovedat skutocne
vykonanym pracam adodanym materidlom, to znamena, Ze ocenu priac a materidlov
nedodanych podla Oceneného vykazu vymer, ktory tvori Prilohu €. 1 tejto Zmluvy, sa cena Diela
automaticky znizuje.

V Maximalnej cene za Dielo su okrem iného zahrnuté vsetky naklady potrebné na riadne

vykonanie Diela, t. j. najma:

3.4.1. dopravné a materidlové naklady, colné a Spedicné poplatky,

3.4.2. ndklady spojené so samotnym zhotovenim, alebo montdZzou Diela, pripravnymi
a ukoncovacimi pracami, vratane vykonov $pecialistov,

3.4.3. naklady na vybudovanie, prevadzku, ddrzbu a vypratanie zariadenia staveniska,

3.4.4. ndaklady na vybudovanie potrebnych inZinierskych sieti,

3.4.5. ndaklady spojené s uskutocnenim potrebnych skisok alebo kontrolnych merani,

3.4.6. naklady spojené s vyhotovenim alebo zabezpecenim vyhotovenia prislusnych dokladov,
ktoré k Dielu prindleZia, alebo ktoré su vyZadované prislusnymi organmi v sulade
s ¢lankom X. tejto Zmluvy,

3.4.7. naklady na zabezpecenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri préci a pozZiarnej ochrany,
naklady na vypracovanie Planu bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci,

3.4.8. naklady na odber vsetkych druhov energii potrebnych pri zhotovovani Diela,

3.4.9. naklady na Cistenie Stavby a staveniska a likvidaciu odpadov,

3.4.10. naklady na zabezpecenie strazenia Stavby a staveniska odo dna odovzdania staveniska
do dna odstranenia vad a nedorobkov,

3.4.11. naklady na poistenie podla bodu 11.8 tejto Zmluvy,

3.4.12. naklady vynaloZené na odstrarovanie nedorobkov alebo vad Diela,

3.4.13. naklady za odvoz a poplatky za prebytok materidlu, zemin, stavebnej sute,

3.4.14. naklady za vodné, stocné potrebné pri zhotovovani Diela,

3.4.15. a akékolvek dalsie naklady, ktoré su potrebné pre riadne vykonanie Diela a pre splnenie
akychkolvek zmluvnych azdkonnych povinnosti, alebo su vyZadované prisluSnymi
organmi.

V désledku stanovenia Maximalnej ceny za Dielo su v cene jednotlivych poloZiek uvedenych vo

Vykaze vymer v Prilohe €. 1 tejto Zmluvy zahrnuté vsetky ukony Zhotovitela (suvisiace vykony,

¢innosti, materidly, ich doprava a montaz, resp. akékolvek suvisiace naklady) potrebné na riadne

uskutocnenie daného vykonu vratane nakladov na dielenskd dokumentaciu.

V pripade vzniku naviac prac, ktoré vyplynuli z dévodu potreby zmeny alebo doplnenia
projektového technického rieSenia v priebehu realizacie Diela, ktorych vykonanie je potrebné na
riadne dokoncenie aodovzdanie Diela, aktoré nebolo predvidatelné, pripadne zmeny
stavebnych materidlov a dodavok ovplyvnujucich cenu za Dielo dohodnutu v bode 3.1. tohto
¢lanku Zmluvy, budu predmetné prace, ich rozsah a cena prerokované, odsuhlasené a doriesené
medzi Objedndvatelom a Zhotovitefom formou dodatku k tejto Zmluve v sulade s bodom 17.2
¢lanku XVII. tejto Zmluvy. Podkladom pre uzavretie dodatku ktejto Zmluve budu
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Objedndvatelom schvdlené zmenové listy Stavby kjednotlivym naviac prdcam spracované
Zhotovitelom v priebehu realizacie Diela. Vzor zmenového listu stavby tvori Prilohu €. 4 tejto

Zmluvy.

Zhotovitel je povinny kdodatku ktejto Zmluve vypracovat vtermine stanovenom
Objednavatelom:

a)

b)

dévodovu spravu, ktord bude obsahovat kratky a vystizny popis naviac prac podla

jednotlivych poloZiek s oznacenim prislichajlcich Cisiel poloZiek, v pripade dodatku

pre zmenové konanie aj soznacenim Cisiel poloziek, ktoré sa budu odpoditavat

z pévodného rozpoctu,

dodatok k specifikacii ceny uvedenej v Prilohe ¢. 1tejto Zmluvy, v nasledovhom

rozsahu:

- rekapitulacia ceny, ktora bude obsahovat 3Specifikaciu ceny, cenu
jednotlivych dodatkov k Specifikacii ceny a cenu spolu,

- samostatny poloZzkovy rozpocet naviac prac oznaceny ako ,pripocet” v
rovnakom ¢leneni podla pévodného rozpoctu (stavebné objekty, Casti atd.)
vypracovany na zdklade vykazu vymer naviac prdc spracovaného
Zhotovitelom, pripadne v spolupraci s projektantom, ktorého sucastou bude
podrobny vypocet poZadovanych mnozstiev pri jednotlivych polozkach,
samostatny polozkovy rozpocet prac, ktoré nebudu realizované oznaceny ako
»odpocet”.

Pre vypocet zmeny ceny za Dielo bude Zhotovitel pouzivat ceny nasledovne:

a)

b)

zmeny mnozstiev, vymer — v pripade Upravy mnozstva mernych jednotiek, ak sa
nemenia polozky konstrukcii a prac, u poloZiek na ktoré su v Prilohe ¢. 1 tejto Zmluvy
dohodnuté jednotkové ceny, sa tieto ceny uplatnia aj na zvySené mnozZstva,

pri doplneni novych poloZiek konstrukcii a prac, ktoré sa v Prilohe ¢. 1 tejto Zmluvy
nevyskytuju, predlozi Zhotovitel kalkulaciu ceny v zmysle zakona o cenach,

prace vykonané v mensom rozsahu ako vyplyva z Prilohy ¢. 1 tejto Zmluvy budu
odpocitané v nevykonanom rozsahu.

Clanok IV.
Platobné podmienky

Pravo Zhotovitela na Cenu Diela vznikd vykonanim Diela. Zhotovitel je opravneny uplatnit si
platbu na cenu Diela po splneni nasledovnych podmienok:

4.1.1.

4.1.2.

4.1.3.
4.1.4.

30 % z Ceny Diela po vykonani prac v hodnote 30 % Ceny Diela a pisomnom potvrdeni
tejto skutocnosti zo strany Objednavatela podla bodu 4.3 tohto ¢lanku Zmluvy (,Prva
platba“),

30 % z Ceny Diela po vykonani prac v hodnote 60 % Ceny Diela a pisomnom potvrdeni
tejto skutocnosti zo strany Objednavatela podla bodu 4.3 tohto ¢lanku Zmluvy (,,Druha
platba“)

30 % z Ceny Diela po odovzdani celého Diela (, Tretia platba“),

10 % z Ceny Diela po odstraneni vietkych vad a nedorobkov zistenych pri preberani Diela
(,Stvrta platba“).

Platobné podmienky pri Prvych troch platbach
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4.2.

4.3.

4.4.
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Zhotovitel pred vystavenim faktary na dhradu Prvych troch platieb predloZzi zmluvnému
Stavebnému dozoru Objednavatela p. Milanovi Zdvackému a zdstupcovi Objedndvatela pre veci
technické, ktorym je |Ing. Hana Janderova, tel.: XXXXXXXX (dalej len ,zastupca
Objednavatela”) na kontrolu:

4.2.1. Supis vykonanych prac a dodanych materialov (dalej len ,Sapis“). Supis je opravneny
vystavit najskor posledny den, v ktorom boli prislusné prace realizované. Zhotovitel je
povinny odovzdat Supis v elektronickej atlacenej forme v podrobnom ¢leneni na
opravnené a neopravnené polozky vsulade s NFP s uvedenim poloZiek: mnoZstvo
celkom, mnoZstvo za prislusné fakturacné obdobie, mnoZstvd za predchadzajice
fakturacné obdobie (pri Druhej a Tretej platbe) aich sucet, zostavajuce mnozstvo (pri
Prvej a Druhej platbe),

4.2.2. podrobnu fotodokumentaciu preukazujlicu zrealizovanie vsetkych fakturovanych prac,
dodavok a pouzitych materidlov v sulade s polozkami schvaleného rozpoctu (s detailnym
popisom, alebo priradenim krozpocCtove] polozke, ktory umoZni jednoznacnu
identifikaciu obsahu fotografie). Z fotodokumentacie musi byt zrejmé najma:

a) typ vyrobku alebo materidlu,

b) akide o technologické zariadenie, jeho technické parametre,

c) akide o material, jeho zabudovavanie do stavby a aj fotografiu Stitku, ktory
jednoznaéne umozni jeho identifikaciu (v pripade ak balenie taky Stitok obsahuje),

4.2.3. atesty, certifikaty a vyhlasenie o parametroch od zabudovanych materidlov a vyrobkov
uvedenych v supise vykonanych prac,

4.2.4. doklady o vyuZiti a zneSkodneni odpadov uvedenych v supise vykonanych prac s
uvedenim nazvu stavby a druhu a mnoZstva odpadu, (evidencné listy odpadov, vdine
listky, faktury za uloZenie odpadu na skladku).

Prilohy faktury uvedené pod bodom 4.2.2 a7 4.2.4 budu predloZené iba v elektronickej podobe

na CD/DVD/USB nosici v dvoch (2) vyhotoveniach. Stpis vykonanych prac a dodanych materialov

Zhotovitel doda aj vo formate ,,.xIsx“.

Stavebny dozor Objednavatela a zastupca Objednavatela podla bodu 4.2 tejto Zmluvy
predloZeny Supis v lehote 5 pracovnych dni odo dna jeho dorucenia skontroluju, a ak bude Supis
zodpovedat skutoéne vykonanym pracam adodanym materidlom, Supis pisomne schvalia
formou podpisu na Supise. V pripade, ak Supis nebude zodpovedat skutoéne vykonanym pracam
a dodanym materialom, je Stavebny dozor Objednavatela a zastupca Objednavatela podla bodu
4.2 tejto Zmluvy opravneny vratit ho Zhotovitelovi na prepracovanie podla vytknutych
diskrepancii. Prilohou fakttry na Prvd a Druht platbu musi byt Stpis pisomne schvaleny podla
tohto bodu Zmluvy. V pripade, ak Zhotovitel nepredloZi Supis v rozsahu podla bodu 4.2. tejto
Zmluvy ani do 15 dni od dorucenia pisomnej vyzvy Objednavatela, Objedndvatel je opravneny
vykonat Supis zrealizovanych prac sam a na zaklade takto vypracovaného Supisu urobit
vyUctovanie zrealizovanych prac zodpovedajuce Cene Diela podla bodu 4.1. tejto Zmluvy (dalej
len , Vyaétovanie”) a uhradit Zhotovitelovi Cenu Diela vyplyvajicu z Vyuctovania, avsak iba ak
je splnena podmienka jej Uhrady v zmysle tejto Zmluvy a ak tdto Zmluva neustanovuje inak.

Podkladom pre vystavenie faktury na Tretiu platbu a prilohou tejto faktury bude predloZenie
dokumentov podla bodu 4.2. a 4.3 tejto Zmluvy ako aj Preberaci protokol podla ¢lanku X. tejto
Zmluvy podpisany za Objednavatela Stavebnym dozorom Objednavatela a zastupcom
Objednavatela podla bodu 4.2. tejto Zmluvy a za Zhotovitela Ing. Pavol Packo. V pripade, ak
Zhotovitel nepredloZi Supis zrealizovanych prac v rozsahu podla bodu 4.2. tejto Zmluvy ani do
15 dni od dorucenia pisomnej vyzvy Objednévatela, Objednavatel je opravneny vykonat Sdpis
zrealizovanych prac sédm a na zaklade takto vypracovaného Supisu urobit Vyuctovanie a uhradit
Zhotovitelovi Cenu vyplyvajucu z Vyuctovania, avSak iba ak je splnend podmienka jej Uhrady a ak
tato Zmluva neustanovuje inak.
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Zhotovitel je povinny vystavit fakturu v silade so zakonom €. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej
hodnoty v platnom zneni a zdkonom ¢. 431/2002 Z. z. o Uétovnictve v platnom zneni a dorudit ju
Objednavatelovi. Faktdra musi obsahovat Cislo tejto Zmluvy a identifikaciu projektu v rozsahu
nazov projektu ,,OBNOVA ADMINISTRATIVNEJ BUDOVY- BUDOVA ARCHIVU“, kéd projektu €.
310041X385 (dalej len ,,Projekt”). V pripade uplatnenia ustanovenia § 69 ods. 12 pism. j) zakona
¢.222/2004 Z. z. musi faktura obsahovat aj text "Prenesenie darovej povinnosti“.

V pripade, Ze ktordkolvek dorucena faktura vystavena podla tejto Zmluvy nebude obsahovat
nalezitosti a/alebo prilohy stanovené touto Zmluvou alebo zdkonom, resp. bude obsahovat iné
nedostatky, je Objedndvatel opravneny vratit ju Zhotovitelovi na prepracovanie. Nova lehota
splatnosti za¢ne plynut dorucenim novej, spravne vystavenej, faktury.

Splatnost faktur je 60 dni odo dnia ich riadneho doruéenia Objednavatelovi. Objednavatel je
povinny skontrolovat dorucéent faktdru, ana zdklade splnenia zavazku Zhotovitela
vyplyvajliceho z tejto Zmluvy riadne a véas, je povinny faktiru uhradit, a to bezhotovostnym
prevodom na uéet Zhotovitela uvedeny v zahlavi tejto Zmluvy. Uhradou sa pre Glely tejto
Zmluvy rozumie odpisanie financnych prostriedkov z u¢tu Objednavatela.

Fakturované sumy budu Objedndvatelom zaplatené Zhotovitelovi ku driiu splatnosti, ak budu
Zhotovitelom riadne a vcas splnené vykony (t. j. v Terminoch podla tejto Zmluvy, v plnom
rozsahu a v pozadovanej kvalite) a povinnosti vyplyvajuce mu z tejto Zmluvy. Ak nie je splnena
podmienka podla tohto bodu Zmluvy, Objednavatel ma narok pozastavit Uhradu predlozenej
faktury aZz do odstranenia jej nedostatkov a Zhotovitel pocas tejto doby nema ndrok na urok
z omeskania, zmluvnu pokutu, ndhradu skody, pripadne iné naroky alebo sankcie.

Jednotlivé Uhrady Ceny Diela a Supisy schvélené podla bodov 4.3 a/alebo 4.4. tejto Zmluvy
neznamenaju a nedeklaruju prevzatie jednotlivych casti Diela a ukoncenie Diela bez vad.

Platobné podmienky pre Stvrtu platbu

4.10.

4.11.

4.12.

Podkladom pre vystavenie zaverecnej faktury a jej prilohou bude:

4.10.1. kompletné doklady tykajluce sa realizacie Diela a jeho kvality (doklady o vykonani
vSetkych predpisanych, potrebnych alebo dohodnutych skusok, revizii, atestov a
certifikacii v suvislosti s vykonanymi pracami a dodavkami podla bodu 10.7 tejto
Zmluvy),

4.10.2. pravoplatné kolaudacné rozhodnutie Diela, ak to vyZaduje vSeobecne zavazny pravny
predpis,

4.10.3. Protokol o odstraneni vad a nedorobkov podpisany oboma Zmluvnymi stranami za
Objednavatela Stavebnym dozorom Objedndvatela a zastupcom Objedndavatela podla
bodu 4.2. tejto Zmluvy a projektovym manazérom Ing. Hanou Janderovou (dalej len
,Projektovy manazér Objednavatela“) a za Zhotovitela Ing. Pavol Packo.

Splatnost zaverecnej faktury je 60 dni odo dria jej dorucenia Objednavatelovi.

V pripade, ak Objednavatel zisti, Ze si Zhotovitel neplni svoje financné povinnosti, t. j.
nevykondva uhrady jednotlivych faktur za prace, ktoré pre neho realizuju subdodavatelia
uvedeni v Prilohe €. 3 tejto Zmluvy, Objednavatel:

a) poskytne Zhotovitelovi primeranud lehotu na vykonanie napravy. Zhotovitel je povinny
v lehote poskytnutej Objednavatelom k uspokojeniu subdodavatelovych narokov
pisomne preukdzat Objednévatelovi, Ze vykonal Uhradu za prace, ktoré pre neho
realizoval subdodavatel,
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b) je podla § 41 ods. 7 zakona o verejnom obstaravani opravneny uhradit vykonané prace
priamo subdodavatelovi, ak Zhotovitel nevykona uhradu podla pism. a) tohto bodu
Zmluvy a ak o to subdodavatel poziada a k svojej Ziadosti predloZi doklady preukazujice
riadne splnenie prislusnej ¢asti zdvazku. K subdodavatelom predloZzenym dokladom si
Objednavatel vyzZiada pisomné stanovisko Zhotovitela, ktory je povinny ho
Objednavatelovi dorucit do troch (3) pracovnych dni odo dfia dorudenia Ziadosti
Objednavatela. Uvedené stanovisko nie je pre Objednavatela zavazné, moze sa nim
riadit pri rozhodovani o priamej platbe subdodévatelovi. Ak Zhotovitel v stanovenej
lehote nedorudi stanovisko Objedndvatelovi, bude Objednavatel povaZovat narok
subdodavatela za opravneny,

c) je opravneny si v pripade priamej Uhrady vykonanych prac subdodavatelovi zapocitat
sumu uhradenu subdodavatelovi voci Zhotovitelom narokovanym uhradenym aj
neuhradenym pohladavkam z tejto Zmluvy, alebo vyzve Zhotovitela na zaplatenie tejto
sumy na uUcet Objedndvatela. V takomto pripade je Zhotovitel povinny tuto sumu
zaplatit na Ucet Objednavatela najneskor do pat (5) pracovnych dni od doruéenia vyzvy.

Priama platba Objednavatela subdoddavatelovi nema vplyv na ostatné ustanovenia tejto Zmluvy.

Zmluvné strany sa vzajomne vyslovne dohodli, Ze lehota splatnosti faktur je Sestdesiat (60) dni
odo dia dorucenia faktury Objednavatelovi, na adresu uvedenu v zahlavi tejto Zmluvy v Casti
Objedndvatel a Ze takdto dohoda nie je v hrubom nepomere k prdvam a povinnostiam
vyplyvajucim z tejto Zmluvy. Dévodom je hradenie ceny za Dielo na zaklade zmluvy o poskytnuti
NFP, v sulade s dodrZiavanim Systému finan¢ného riadenia, z ktorého vyplyva administrativna
kontrola a pripadna kontrola na mieste vykondvané riadiacim organom pre IROP pred
uhradenim predloZenej faktury. Faktiry budid uhradené Zhotovitelovi bezodkladne po pripisani
prostriedkov NFP na uUcet Objedndvatela. V pripade neuhradenia faktur vlehote splatnosti
z dévodu nepripisania prostriedkov NFP na bankovy uUcet Objednavatela, nie je Zhotovitel
opravneny prerusit vykonavanie Diela a je povinny pokracovat v realizacii Diela v sulade
s ustanoveniami tejto Zmluvy.

Za den dorucenia faktur Objedndvatelovi sa povaZuje datum uvedeny v peciatke z Centralnej
evidencie faktur odboru Uctovnictva sekcie ekonomiky Rozhlasu a televizie Slovenska. Lehota
splatnosti faktur zacina plynut od tohto datumu. V pripade, ak posledny deri lehoty splatnosti
faktur pripadne na Statny sviatok alebo denl pracovného pokoja, za posledny den lehoty
splatnosti faktur sa povaZuje nasledujlci pracovny der.

Clanok V.
Podmienky vykonania Diela

Zhotovitel je povinny vykonat Dielo vo vlasthom mene, na svoje naklady ana svoje
nebezpecenstvo pri reSpektovani vSetkych pravnych predpisov a noriem platnych na uzemi
Slovenskej republiky apri dodriani kvalitativnych atechnickych podmienok uréenych
Projektovou dokumentdciou atouto Zmluvou v dojednanom case. Objedndvatel je povinny
riadne a véas vykonané Dielo prevziat.

Zhotovitel podpisom tejto Zmluvy potvrdzuje, Ze pred jej uzavretim dokladne pri vynaloZeni
odbornej starostlivosti preskimal Projektovu dokumentaciu ako aj vSetky ostatné dokumenty
tvoriace prilohy tejto Zmluvy a Vychodiskové podklady poskytnuté Objedndvatefom. V pripade,
Ze sa v priebehu vykondvania Diela zistia nedostatky Projektovej dokumentacie alebo iného
dokumentu tvoriaceho prilohu tejto Zmluvy, je Zhotovitel povinny na ne Objednavatela
bezodkladne pisomne upozornit, v opacnom pripade zodpoveda za Skodu spésobend porusenim
tejto povinnosti, ustanovenie § 551 Obchodného zdkonnika tym nie je dotknuté.
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Zhotovitel vyhlasuje, Zze ma dostatoént odbornl spOsobilost a vsetky potrebné opravnenia
potrebné na vykonanie Diela.

V priebehu vykonédvania Diela sa Zhotovitel zavdzuje okamzite pisomne upozornit
Objedndvatela na ¢asti Projektovej dokumentdcie alebo dielenskej dokumentacie, ktoré sa zdaju
byt zbytoéné, alebo upozornit na rozsah prace, ktora sa zda byt nakladna a na vykonanie ktorej
je Zhotovitel schopny zaistit lacnejSie rieSenie pri dodrZani vsetkych kritérii pozadovanych
v Projektovej dokumentacii. V takomto pripade Zhotovitel po odsuhlaseni Objednavatelom a na
vlastné ndaklady vypracuje variantné technické riesenie sjeho popisom a s technologickym
a funkénym odévodnenim navrhovanej zmeny.

Obe Zmluvné strany su povinné bezodkladne poskytovat druhej Zmluvnej strane Ziadanu
sucinnost, a to na zaklade pisomnej vyzvy s presnym vymedzenim Ziadanej sucinnosti.

Objednavatel je opravneny kontrolovat vykonavanie Diela nasledovne:

5.6.1. priebeine prostrednictvom osoby vykondvajlcej Stavebny dozor a osoby vykonavajucej
autorsky dohlad a zastupcom Objedndvatela podla bodu 4.2 tejto Zmluvy

5.6.2. na pravidelnych kontrolnych poradach,

5.6.3. na urcitom stupni vykondvania Diela, ato vidy pred zakrytim niektorej prace pri
vykondvani Diela,

5.6.4. mimoriadne, ak predmetom mimoriadnej kontroly maji byt uZz zakryté prace pri
vykonavani Diela. Zhotovitel je povinny na Ziadost Objednavatela tieto prace odkryt,
naklady s tym spojené znasa Objednavatel, ibaze sa pri kontrole ukazu vady Diela tykajuce
sa kontrolovanych zakrytych prac; v takomto pripade ndklady zndsa Zhotovitel.

Stavebny dozor Objednavatela je opravneny zvolavat minimalne 1x tyZzdenne kontrolné porady.
Zhotovitel je povinny zabezpedit ucast svojich zodpovednych oséb a Ucast subdodavatelov na
kontrolnych poradach, pricom neospravedinena neucast Zhotovitela sa povaZuje za podstatné
porusenie tejto Zmluvy. Stavebny dozor Objednavatela podla potreby vyhotovi z kontrolnej
porady pisomny zapis, ktory doruci zac¢astnenym stranam. Pripadné namietky a pripomienky
k obsahu zépisu mézu zucastneni podat do 24 hod. od obdrzania zapisu. Po tomto Termine
nadobuda zapis ucinnost a prijaté tlohy s Terminmi plnenia st zavazné pre vSetky zi¢astnené
strany.

Na kontrolu pred zakrytim niektorej prace pri vykondvani Diela je Zhotovitel povinny
Objednavatela pozvat najneskor 2 pracovné dni pred kontrolou. V pripade, Zze Objednavatel
nepride na kontrolu, na ktoru bol riadne pozvany, moze Zhotovitel pokracovat v realizécii Diela.
Ak ucast na kontrole Objednavatelovi znemozni prekazka, ktord nemohol odstranit, moze bez
zbyto¢ného odkladu pozadovat vykonanie dodatocnej kontroly, je vsak povinny nahradit
Zhotovitelovi naklady spojené s vykonanim kontroly, pokial sa nepreukdze, ze kontrolované ¢asti
Diela boli vykonané vadne. V pripade, Ze Zhotovitel nepozve Objednavatela na kontrolu na
uréitom stupni vykonavania Diela, Zhotovitel je povinny znasat vsetky naklady spojené
s vykonanim dodatocnej kontroly.

Zhotovitel je povinny vytvorit Objednéavatelovi na vykonavanie kontroly primerané podmienky
na stavenisku, poskytnit mu potrebnu siaéinnost a byt pritomny pri vykonavani kontroly.

Ak Objednavatel pri kontrole zisti, Ze Zhotovitel vykondva Dielo vrozpore so svojimi
povinnostami podla tejto Zmluvy alebo v rozpore so vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi,
je Zhotovitel povinny odstranit vady v lehote 3 pracovnych dni od vyzvy Objednavatela a Dielo
dalej vykonavat riadnym spdsobom. Ak tak Zhotovitel neurobi, povazuje sa to za podstatné
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porusenie Zmluvy. V pripade, Ze Objednavatel bude nuteny vynaloZit naklady na preukazanie
vadného vykonavania Diela (napr. kontrolné merania, skiusky atd.), je Zhotovitel povinny uhradit
ich Objednavatelovi do 3 pracovnych dni od doruéenia vyzvy Objednavatela.

V pripade, Ze Zhotovitel v lehote 3 pracovnych dni neodstrdni vzniknuté vady alebo nezacne
vykonavat Dielo riadnym sp6sobom, alebo ak bude Zhotovitel v omeskani s plnenim Terminov
podla tejto Zmluvy o viac ako 14 dni, je Objednavatel opravneny zadat vykonanie prac tretiemu
subjektu, pricom Zhotovitel sa tymto nezbavuje povinnosti zmluvne dohodnutych s
Objednavatefom. Vyska ceny préac tretieho subjektu bude stanovena bez ohladu na vysku
jednotlivych cien rovnakych alebo podobnych vykonov uvedenych v Prilohe €. 1 tejto Zmluvy, ku
ktorym je Objedndvatel opravneny uplatnit si svoje reZijné naklady vo vyske 15% z ceny tejto
faktury. Naklady vzniknuté podla tohto bodu tejto Zmluvy je Zhotovitel povinny uhradit
Objednavatelovi do 5 pracovnych dni od dorucenia vyzvy Objednavatela.

Zhotovitel oznadi objekt v stlade s planom organizacie vystavby, ktory je sucastou Projektovej
dokumentdcie, platnou legislativou a vzmysle platnych pravnych predpisov. Pokial ma
Zhotovitel zdujem na umiestneni reklamnych tabul, méze tak urobit len po pisomnom suhlase
Objedndvatela a na vlastné naklady.

Zhotovitel bude informovat vlastnikov susednych budov a pozemkov o planovanych pracach a
obmedzeniach vyplyvajucich z postupu prac. V pripade, Ze bude potrebné zabezpedit suhlas s
realizaciou prac alebo s akceptaciou obmedzeni, je povinnostou Zhotovitela takyto suhlas
zabezpedit.

Na zaklade odévodneného pokynu Objednavatela je Zhotovitel bez zbytoéného odkladu povinny
odvolat z prace na vykonavani Diela ur¢ent osobu alebo zabezpecit, aby takito osobu odvolal
z prace na vykonavani Diela prislusny subdodavatel. Pokyn podla predchadzajlicej vety moze
Objednavatel oddévodnit len tym, Ze urtena osoba nevykondava zverené prace riadne, hrubo
porusuje pravidlda medziludského spravania alebo bude pod vplyvom omamnych alebo
psychotropnych latok.

Pouzitie zariadeni a materidlov, ktoré mézu mat vplyv na vonkajsi alebo vnatorny vzhlad Diela
(najmé naterov na fasadu a interiér, dlaZieb, obkladov, okien, dveri, kovani, spinacov, osvetlenia,
vodovodnych batérii, umyvadiel a pod.), podlieha predchadzajiucemu pisomnému schvaleniu
vzorky takychto zariadeni a materidlov Objednavatelom. Bez takéhoto schvalenia nie je
Zhotovitel opravneny zariadenia a materialy podla predchadzajucej vety pri vykondavani Diela
pouzit. V pripade poziadavky Objednavatela ponukne a doda Zhotovitel aj alternativne farebné
rieSenia viditelnych Casti Diela pri zachovani povodnej kvality a ceny.

Az po pisomné odovzdanie a prevzatie ukonéeného Diela resp. jeho Casti nesie zodpovednost
za Dielo v plnom rozsahu Zhotovitel. V pripade zistenia vad (napr. priamo od vyrobcu),
poskodenia, straty, alebo zni¢enia uZ vykonanych prac adodanych materidlov pred ich
odovzdanim a prevzatim, je Zhotovitel povinny ich bezodkladne opravit, alebo nahradit na
vlastné ndklady tak, aby boli pri odovzdani a prevzati zhotoveného Diela bez vad a nedorobkov.

Zhotovitel sa zavadzuje, Ze bude pocas celého priebehu realizicie Diela vykonavat vsetky
predpisané skusky v zmysle platnych pravnych predpisov, alebo prislusnych STN a zabezpedi
vydanie protokolov o tychto skuskach. Zhotovitel je povinny pisomne oznamit Objednavatelovi
najneskor 3 pracovné dni vopred Termin konania kazdej skisky. Zhotovitel je povinny predlozit
Objednavatelovi na pisomné schvalenie vysledky vsetkych uskutocnenych skusok. Protokoly o
skuskach budu podpisané oboma Zmluvnymi stranami, pricom Objednavatel dostane jedno
vyhotovenie od Zhotovitela najneskér do 3 dni od konania skusky.
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5.19.

5.20.

5.21.
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V pripade vyskytnutia sa vady je Zhotovitel povinny materidly, stavebné ¢asti, alebo zariadenia,
ktoré nevyhoveli kvalitativnym skuskam nahradit, av pripade potreby opakovat neulspesné
skasky.

Ak Zhotovitel nesplni povinnost oznamit Objednévatelovi Termin konania skusky, je povinny
skdsku uskutocnit opatovne za Ucasti Objednavatela, alebo umoznit Objednavatelovi vykonanie
dodatocnej kontroly, a znasat naklady s tym spojené.

Zhotovitel berie na vedomie, ze prace budu vykonavané za plnej prevadzky Objedndvatela
a bude moct hluéné prace vykonavat v takom case, aby stavebnym ruchom nebola narusena
prevadzka vysielania a nahravania. Termin hluénych préc je potrebné vopred konzultovat so
zastupcom Objedndvatela Hana Janderova — tel.: XXXXXXXX

Objednavatel sa zavazuje najneskdr v den podpisu Zmluvy poskytnut Zhotovitelovi vyjadrenia
dotknutych organov, Ohlasenie rekonstrukcie v zmysle vSeobecne zavazného predpisu na
prislusnom stavebnom uUrade €. p.: MK/A/2019/14947 -01/ IV a Projektovi dokumentaciu.

Zhotovitel je opravneny zverit vykonanie ¢asti Diela tretej osobe (subdodavatelovi) iba v rozsahu
(podiel subdoddvok a subdodavatel) uvedenom v prilohe ¢. 3 tejto Zmluvy. Pri vykone Diela
prostrednictvom subdodavatelov je Zhotovitel plne zodpovedny voci Objedndvatelovi za véasné
a riadne vykonanie Diela, akoby ho vykonaval sam.

V pripade, ak Zhotovitel zveri vykonanie ¢asti Diela subdodavatelovi inému ako uviedol v prilohe
¢. 3 tejto Zmluvy, je povinny pisomne oznamit Objednédvatelovi kazdého takéhoto
subdodavatela desat (10) kalendarnych dni pred zac¢atim vykonavania ¢asti Diela. Subdodavatel,
ktory ma podla § 11 ods. 1 zdkona o verejnom obstaravani povinnost zapisovat sa do registra
partnerov verejného sektora, musi byt zapisany v registri partnerov verejného sektora v sulade
so zakonom €. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni
niektorych zdkonov v zneni neskorsSich predpisov (dalej len ,zdkon o registri partnerov
verejného sektora“). Objednavatel odmietne takéhoto subdodavatela pisomnym ozndmenim
Zhotovitelovi zaslanym do siedmich (7) kalendarnych dni odo dria dorucenia ozndmenia o zmene

subdodavatela v pripade:

5.23.1 poskytnutia nepravdivych alebo skreslenych informacii,
5.23.2 nezapisania subdodavatela v registri partnerov verejného sektora.

Subdodavatel mbze zacat vykondvanie casti Diela iba po pisomnom odsuhlaseni takéhoto
subdodavatela Objednavatelom. V pripade, ak subdodavatel zacne vykonavat éast Diela bez
suhlasu Objednavatela alebo napriek odmietnutiu subdoddvatela Objedndvatefom, ma
Objednavatel pravo prerusit vykonavané prace, pripadne Ziadat ich odstranenie na naklady
Zhotovitela. Zhotovitel' v takomto pripade nema narok na predizenie ¢asu plnenia podla ¢lanku
Il. bodu 2.1. tejto Zmluvy, na Uhrady za takto vykonané prace a ani na Uhrady za ich odstranenie.

Zhotovitel mbze vo vynimocénych pripadoch zmenit, t. j. zvysit podiel subdodavok uvedeny
v prilohe €. 3 tejto Zmluvy, a to zmenou podielu subdodavok pre uz v prilohe uvedeného
subdodavatela alebo doplnenim nového subdodavatela spolu s podielom subdodavok.
V pripade zmeny podielu subdodavok je Zhotovitel povinny pisomne oznamit Objednavatelovi
doévod tejto zmeny, a to desat (10) kalendarnych dni pred zac¢atim vykondvania Casti Diela. V
pripade doplnenia subdodavatela je Zhotovitel povinny Objednavatelovi oznamit takéhoto
subdodavatela spolu s odévodnenim a s popisom nim vykonavanych prac, ato desat (10)

kalendarnych dni pred zac¢atim vykonavania ¢asti Diela. Subdodavatel, ktory ma povinnost podla
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§ 11 ods. 1 zdkona o verejnom obstaravani zapisovat sa do registra partnerov verejného sektora,
musi byt zapisany v registri partnerov verejného sektora vsulade so zdkonom o registri
partnerov verejného sektora. Objednavatel odmietne takéhoto subdodavatela pisomnym
oznamenim Zhotovitelovi zaslanym do siedmich (7) kalendarnych dni odo drfia dorucenia
oznamenia o zmene subdodavatela v pripade podla bodu 5.23.1 a/alebo 5.23.2 tohoto ¢lanku
Zmluvy.

Zhotovitel je zaroven povinny zabezpecit, aby subdodavatel nezadal dalSiemu subdodavatelovi
Ziadne prace a sluzby na vykonani ¢asti Diela jemu zadanej Zhotovitelom (uvedené sa nevztahuje
na dodavku zariadeni alebo materialov, pripadne na montaz zariadenia).

Clanok V1.
Stavebny dozor, Stavbyvediici, Stavebny dennik

Realizacia Diela podlieha kontrole Stavebnym dozorom Objedndvatela a osoby Objednavatela
zodpovednej za technické veci. Vykon tejto kontroly v Ziadnom pripade nezniZuje rozsah
zodpovednosti za spravne a odborné vykonavanie Diela Zhotovitelom.

Stavebny dozor Objednavatela je opravneny najma: protokolarne odovzdat Stavbu za Ucelom
zriadenia staveniska, zvolavat kontrolné porady a vyhotovovat z nich zapisy, spisovat zapisnice
o vysledku kontroly, odsuhlasovat Supisy a Vyucétovanie, kontrolovat postup realizacie Diela,
robit zapisy do stavebného dennika, davat pokyny Zhotovitelovi, prerusit alebo zastavit prace,
prebrat Dielo po jeho ukonceni.

Zhotovitel ustanovi stavbyveduceho, ktory je povinny viest stavebny dennik v stlade s platnymi
pravnymi predpismi, a to odo dia prevzatia staveniska. Stavbyveduci nominovany Zhotovitefom
musi mat potrebni odbornu spésobilost, ktord musi Objednavatelovi preukazat potvrdenim od
komory stavebnych inZinierov, najneskor v den podpisu tejto Zmluvy.

Stavbyveducim uréenym Zhotovitefom je: Ing. Pavol Packo, tel. CdCislo: XXXXXXXX
Zhotovitel sa zavazuje, Ze stavbyveduci bude k dispozicii pocas celej doby plnenia predmetu
Zmluvy.

Ukony, ktoré sa dotykaju platnosti, Gcinnosti a/alebo obsahu tejto Zmluvy st opravnené
vykonavat vyluéne Statutdrne organy Zmluvnych stran.

Clanok VII.
Stavenisko a pristupové komunikacie

Stavebny dozor Objednavatela odovzdd Zhotovitelovi objekt Specifikovany v bode 1.1. tejto
Zmluvy za ucelom zriadenia staveniska na zaklade pisomného Preberacieho protokolu o prevzati
staveniska, ktory Zhotovitel predlozZi Stavebnému dozoru Objedndvatela najneskor v termine
podla bodu 2.1.1 tejto Zmluvy, avsak nie skor ako Zhotovitel spini povinnost podla bodu 11.8.
a 12.1. tejto Zmluvy riadne a vcas.

Zhotovitel je povinny zriadit a udrziavat stavenisko v silade so vSeobecne zavaznymi predpismi.
Zhotovitel' je povinny stavenisko oznadit, oplotit, pravidelne zabezpedovat jeho poriadok,
Cistenie, odvoz a likvidaciu odpadov a pouZitych obalov v zmysle zdkona ¢. 79/2015 Z. z.
o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v platnom zneni a dalSich suvisiacich
predpisov (aj v skladovacich a prevadzkovych priestoroch ako aj v okoli Stavby). Zhotovitel
zabezpedi vytyCenie hlavnych bodov a oznacenie hranic staveniska, vyznacenie podzemnych
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7.5.
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inZinierskych sieti. Zhotovitel pocas celej doby zhotovovania Diela zabezpecdi dodrziavanie hranic
staveniska a ochranného pdsma inZinierskych sieti (najma, aby na nich nebol skladovany
material, aby sa cez tieto trasy neprechadzalo, ani neparkovalo so stavebnymi mechanizmami,
¢i inymi dopravnymi prostriedkami).

Odo dna odovzdania staveniska do dfia riadneho odovzdania Diela je Zhotovitel zodpovedny za
straZenie staveniska a Stavby, vratane vykonanej ¢asti Diela, pristrojov, materiadlov a technoldégii
nachdadzajucich sa na stavenisku. Objedndvatel nezodpoveda za Skodu na veciach vnesenych
alebo uloZenych na stavenisku alebo na veciach, ktoré boli pri vykondavani Diela uz zabudované
alebo spracované aani za pripady odcudzenia. Zhotovitel je povinny zamedzit vstupu
nepovolanych os6b na stavenisko.

Zhotovitel je povinny sa v pripade potreby dohodnut s prislusnou spravou ciest alebo majitelmi
na pouZivani komunikacii pre dopravu stavebného materidlu. Zhotovitel je povinny neustale
zabezpecovat, aby pristupové komunikacie, vyjazdy a obsluznd doprava v oblasti staveniska
neboli obmedzované, znelistené, resp. trvalo poskodené.

Zhotovitel' je povinny najneskor vtermine podla bodu 2.1.6. tejto Zmluvy celkom vydistit
a vypratat stavenisko a uviest ho do vhodného stavu pre predpokladané uzivanie Diela.

Clanok VIII.
Energie

Zhotovitel' je povinny vybudovat a udrziavat elektrické, plynové, vodovodné a kanaliza¢né
pripojky s podruznym meranim pre potreby realizacie Stavby.

Zhotovitel je povinny na svoje naklady zabezpedit privod a dodavky elektriny, vody, plynu, resp.
inych energii adalSich sluZieb potrebnych na stavenisku. Faktury za dodavku energii
Objednavatel predlozi na Uhradu Zhotovitelovi po ich doruceni zo strany dodavatelov energii.

Clanok IX.
Bezpeénost a ochrana zdravia pri praci

Zhotovitel v plnom rozsahu zodpovedd za prijatie potrebnych bezpecnostnych opatreni a za
dodrZanie predpisov bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci (BOZP) a ochrany pred poZiarmi (OPP)
v zmysle zdkona ¢. 124/2006 Z. z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci v platnom zneni, zdkona
¢. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia v zneni neskorsich predpisov a
vyhlasky Vyhlasky Ministerstva prace, socialnych veci a rodiny SR ¢. 147/2013 Z. z., ktorou sa
ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpecénosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a
pracach s nimi suvisiacich a podrobnosti o odbornej spésobilosti na vykon niektorych
pracovnych ¢innosti v zneni neskorsich predpisov, vyhl. MPSVaR ¢. 508/2009 Z. z. na zaistenie
bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci a bezpecnosti technickych zariadeni, vyhl. SUBP ¢.
59/1982 Zb. , ktorou sa uréuju zakladné poziadavky na zaistenie bezpecnosti prace a technickych
zariadeni, nariadenie vlady SR ¢. 391/2006 Z. z., nariadenie vlady SR ¢.392/2006 Z. z., nariadenie
vlady SR ¢. 281/2006 Z. z. nariadenia vlady €. 395/2006 Z. z. o podmienkach poskytovania
osobnych ochrannych pracovnych prostriedkov, nariadenie vlady SR ¢. 396/2006 Z. z. o
minimalnych bezpecénostnych a zdravotnych poZiadavkach na stavenisko, nar. vl. ¢. 253/2006
Z.z. o ochrane zamestnancov pred rizikami sUvisiacimi a expoziciou azbestu pri préci, nariadenie
vladdy ¢. 355/2006 Z. z. o ochrane zdravia zamestnancov pre rizikami slvisiacimi s expoziciou
chemickym faktorom v zneni neskorsich predpisov, nariadenie vlady ¢. 356/2006 Z. z. o ochrane
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zdravia zamestnancov pre rizikami sUvisiacimi s expoziciou karcinogénnym a mutagénnym

faktorom v zneni neskorsich predpisov, nariadenie vlady SR ¢. 387/2006 Z. z. o poziadavkach na

zaistenie bezpecnostného a zdravotného oznacenia pri praci, ako aj dalSie osobitné predpisy

a STN v oblasti BOZP platné v SR, a vykonavat vsetky Ukony v stlade s tymito predpismi:

9.1.1. najneskér 2 dni pred zacatim prac, odovzdat objednavatelovi menny zoznam
zamestnancov, ktori budu dielo vykonavat, za i¢elom zabezpecenia ich vstupu do objektu
objednavatela,

9.1.2. zabezpecit Ucast 0s6b (zamestnancov zhotovitela alebo inych oséb uréenych na vykon prac
pri plneni predmetu zmluvy) pred vykonom prac na vstupnom oboznameni z internych
predpisov BOZP RTVS,

9.1.3. zabezpecit dodrziavanie bezpecnostnych pokynov, bezpecénostnych a zdravotnych
oznaceni, popripade vystrazného znacenia v priestoroch RTVS,

9.1.4. zabezpecit, Ze osoby nim uréené za Gcelom plnenia predmetu zmluvy, sa nebudu svojvolne
a bez sprievodu uréenej osoby za RTVS pohybovat mimo priestorov vyhradenych na plnenie
predmetu zmluvy,

9.1.5. zabezpecit, aby v ramci plnenia predmetu zmluvy vykonavali odborné prace vyplyvajuce z
osobitnych predpisov v oblasti BOZP len odborne a zdravotne spdsobilé osoby a zasahovali
do technickych zariadeni RTVS len osoby odborne a zdravotne spdsobilé, a to v sulade s
predmetom zmluvy a vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi,

9.1.6. upozornit zodpovedného zamestnanca RTVS na pripadné rizika vyplyvajice z plnenia
predmetu zmluvy, ak tieto maju vplyv na zamestnancov RTVS alebo iné osoby pri plneni
predmetu zmluvy,

9.1.7. zodpovedat v plnom rozsahu za pripadnu vzniknutd skodu, ktord vznikne RTVS v ddsledku
nedodrZania vSeobecne zavaznych pravnych predpisov bezpecnosti a ochrany zdravia pri
praci, ako aj osobitnych predpisov v oblasti BOZP platné v SR pri plneni predmetu zmluvy,
a to samotnym ucastnikom zmluvy alebo osobami nim uréenymi na plnenie predmetu
zmluvy,

9.1.8. zabezpecit oznamovaciu povinnost v pripade Urazu, nebezpelenstva alebo ohrozenia
poverenej (zodpovednej) osobe za RTVS.

a zédkona €. 314/2001 Z. z. o ochrane pred poZziarmi v platnom zneni.

DodrZiavanie povinnostiv oblasti BOZP a OPP sa tyka vSetkych dodavatelov prac ako aj

subdodavatelov prac pritomnych na stavenisku.

Zhotovitel vypracuje pre Objedndvatela Plan bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci podla § 3
ods. 2 nariadenia vlady SR ¢. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpecénostnych a zdravotnych
poziadavkach na stavenisko a doruci ho Objednavatelovi najneskér do terminu podla bodu 2.1.2
tejto Zmluvy.

Zhotovitel vypracuje ozndmenie pre InSpektorat prace podla § 3 ods. 3 nariadenia vlady SR €.
396/2006 Z. z. o minimalnych bezpelnostnych azdravotnych poziadavkach na stavenisko
a predloZi ho prislusSnému inSpektoratu prace a viditelne umiestni na stavenisku.

Zhotovitel zabezpedi pre Objednavatela podla § 3 ods. 1 nariadenia vlady SR ¢. 396/2006 Z. z.
o minimdlnych bezpecnostnych azdravotnych poZiadavkach na stavenisko jedného
Koordinatora dokumentécie a jedného Koordinatora pre oblast bezpecnosti prace a ich mena
pisomne oznami Objednavatelovi.

Zhotovitel je povinny zabezpedit v sulade s ustanoveniami nariadenia vlady SR ¢. 396/2006 Z. z.
o minimalnych bezpecnostnych azdravotnych podmienkach na stavenisko v plathom zneni
potrebnd sucdinnost svojich pracovnikov pri dodrziavani vypracovaného Planu bezpeénosti
a ochrany zdravia pri praci ako aj dodrziavanie pokynov poverenych koordinatorov.
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Zhotovitel je povinny v pripade havarie uskutocnit vSetky nevyhnutné opatrenia na to, aby sa
tato nerozsirovala a okamzite o tom upovedomit Objednavatela. V pripade, ak Zhotovitel porusi
tuto povinnost, povazuje sa to za podstatné porusenie Zmluvy.

Zhotovitel je povinny v plnom rozsahu dodrziavat zakon ¢. 82/2005 Z. z. o nelegalnej préci a
nelegdlnom zamestndvani aozmene adoplneni niektorych zdkonov (dalej len ,zdkon
o nelegalnej praci a nelegdlnom zamestnavani“).

Zhotovitel sa zavazuje kedykolvek pocas trvania tejto Zmluvy poskytnut Objednavatelovi na
vyziadanie doklady a osobné ldaje fyzickych osbb, prostrednictvom ktorych bude vykonavat
Dielo podla tejto Zmluvy, v rozsahu nevyhnutnom na kontrolu dodrziavania zdkazu nelegalneho
zamestnavania.

V pripade uloZenia pokuty Objednavatelovi kontrolnym organom podlia § 7b ods. 8 zdkona o
nelegalnej praci a nelegdlnom zamestnavani za porusenie zdkazu prijat pracu alebo sluzbu podla
§ 7b ods. 8 zakona o nelegalnej praci a nelegdlnom zamestnavani je Zhotovitel povinny pokutu
v plnej vyske uhradit Objednévatelovi, na zéklade vyzvy Objedndvatela na jej Ghradu, najneskor
do 5 dni od pravoplatnosti rozhodnutia o uloZeni pokuty. Uhradenim pokuty nie je dotknuty
narok Objedndvatela na nahradu pripadnej dalSej skody. Objednavatel je povinny bezodkladne
Zhotovitela informovat o konani vedenom kontrolnym orgdnom, ktorého vysledkom moze
byt ulozenie pokuty Objednavatelovi.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Objednavatel je opravneny jednostranne zapoditat si svoju
pohladavku voci Zhotovitelovi titulom uhradenia pokuty uloZenej pravoplatnym rozhodnutim
podla § 7b ods. 8 zdkona o nelegdlnej praci a nelegdlnom zamestnavani voci pohladavke
Zhotovitela, ktori je Objednavatel povinny vyplatit Zhotovitelovi. Toto ustanovenie ma
prednost pred ustanoveniami tejto Zmluvy, ktoré mu odporuju.

Clanok X.
Odovzdanie Diela

Povinnost Zhotovitela odovzdat Dielo je splnend podpisom Preberacieho protokolu oboma
Stranami. Objednavatel je opravneny odopriet prevzatie Diela, pokial bude Dielo vykazovat
vady.

Zhotovitel je povinny 5 pracovnych dni pred terminom odovzdania Diela vyzvat Objednavatela
na prebratie Diela a predlozit mu Preberaci protokol. Ak Zhotovitel Objednavatela nevyzve, je
opravneny urcit c¢as odovzdania Diela Objednavatel, ktory o tom Zhotovitela pisomne
upovedomi. Ak sa Zhotovitel bez objektivnheho dovodu odmietne zucastnit preberacieho
konania, alebo sa nedostavi na preberacie konanie alebo z neho odide bez toho, aby Preberaci
protokol podpisal, povaZuje sa tvrdenie Objednavatela uvedené v Preberacom protokole za
pravdivé, pokial Zhotovitel nepreukdZe do jedného mesiaca od obdrzania Preberacieho
protokolu opak.

Preberaci protokol okrem zakladnych Gdajov musi obsahovat najma:
10.3.1. zakladné udaje o Diele,
10.3.2. zhodnotenie akosti Diela,

10.3.3. sUpis zistenych vad a nedorobkov, pokial sa vyskytnd, terminy ich odstranenia, ak je
nevyhnutny dlhsi termin ako lehota na odstranenie vad podla bodu 10.5 Zmluvy,
10.3.4. supis odovzdavanych dokladov v sulade s bodom 10.7. tohto ¢lanku Zmluvy,
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10.3.5. termin vypratania staveniska (najneskér v termine podla bodu 2.1.6. tejto Zmluvy),

10.3.6. konstatovanie, 7e diiom vykonania Diela zacina plynut zaruéna doba a dizka jej
trvania,

10.3.7. podpisy opravnenych zastupcov Zmluvnych stran (za Objednavatela podpisuje

Stavebny dozor Objedndvatela a zastupca Objednavatela podla bodu 4.2. tejto
Zmluvy a Projektovy manazér a za Zhotovitela podpisuje: Ing. Dalibor Blizman,
konatel EURO-BAU s.r.0.).

Prevzatie Diela na zaklade Preberacieho protokolu nie je potvrdenim zhotovenia Diela bez vad.
Objednavatel do 30 dni od podpisu Preberacieho protokolu Dielo prehliadne.

Pokial sa pri odovzdani a prevzati Diela zistia vady a nedorobky, Zhotovitel je povinny vsetky
zistené vady a nedorobky odstranit bezodplatne v lehote najneskor do piatich (5) dni, ak nie je
v Preberacom protokole uvedeny iny termin (dalej len ,lehota na odstranenie vad“). V pripade,
ak by Zhotovitel neodstranil zistené vady a nedorobky vlehote na odstranenie vad, je
Objednavatel opravneny nechat vykonat ich odstranenie tretim subjektom a od Zhotovitela
pozadovat Uhradu tychto nakladov, ku ktorym je Objednavatel opravneny uplatnit svoje rezijné
naklady vo vyske 15% z ceny prac tretieho subjektu.

Po odstraneni vad Zhotovitelom podpiSu Zmluvné strany Protokol o odstraneni vad
a nedorobkov, ktory bude obsahovat najma:

10.6.1. supis zistenych vad a nedorobkov,

10.6.2. supis uskutocnenych opray,

10.6.3. lehoty, v ktorych sa vady odstranili,

10.6.4. podpisy opravnenych zastupcov Zmluvnych stran.

Objednavatel je opravneny odopriet prevzatie Diela, kym Zhotovitel 1x v originali a 2x v kdpii

(pokial sa pri niektorom doklade neuvadza iny pocet) neodovzdd Objedndvatelovi vsetku

dokumentdaciu potrebnu k riadnemu zhotoveniu a uZivaniu Diela v zmysle platnych pravnych

predpisov, t.j. najma:

10.7.1. stavebny dennik (len kdpia),

10.7.2. zapisy o kontrole cinnosti a casti Diela zakrytych v priebehu jeho realizacie,

10.7.3. odovzdavacie protokoly,

10.7.4. protokoly o vykonanych predpisanych reviznych a funkénych skuskach technickych
a technologickych zariadeni,

10.7.5. osvedcenia, atesty, certifikaty a prehldsenia zhody od vietkych pouzitych materidlov,
technickych a technologickych prvkov,

10.7.6. doklady o zneskodneni a uloZeni odpadov, rozbory vody, ovzdusia,

10.7.7. zarucné listy na vSetky pouzité materidly a technologické zariadenia,

10.7.8. navody na obsluhu jednotlivych technickych atechnologickych zariadeni
v slovenskom jazyku,

10.7.9. doklady o zaskoleni pre obsluhu jednotlivych vyhradenych zariadeni spolu

s definovanim ich potrebnych odbornych sposobilosti,

10.7.10. prislusnu dielenskd dokumentdciu pre vSetky profesie,

10.7.11. projektovd dokumentdciu Diela stupen ,Projektovd dokumentacia skutocného
vyhotovenia” vratane vsetkych profesii (v 2 paré a v elektronickej forme vo formate
AutoCad aj .pdf),

10.7.12. povolenia (napr. rozkopavky), vyjadrenia, stanoviska, suhlasy, zmluvy, resp. iné
dokumenty, ktoré Zhotovitel k stavbe obdrzal,

10.7.13. zoznam umiestnenia vSetkych hlavnych meracov vstupnych médii, vsetkych
podruznych meracov s uvedenim stavu spotreby, vyrobného cisla a vetvy, resp.
meranej Casti stavebného objektu,
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10.7.14. zoznam odovzdanych kluc¢ov, magnetickych kariet a pod. s uvedenim ich vyrobného
Cisla,

10.7.15. zoznam kontaktnych Udajov Zhotovitela (kontaktné osoby, telefonicky a e-mailovy
kontakt),

10.7.16. zoznam subdodavatelov s uvedenim predmetu ich doddvky, kontaktnych osob,
telefonického a e-mailového kontaktu,

10.7.17. zoznam subjektov opravnenych vykondvat servis nainstalovanych technickych
a technologickych zariadeni,

10.7.18. resp. iné doklady, ktoré su potrebné pre riadne zhotovenie a uZivanie Diela resp. jeho
Casti, alebo mo6zZu byt vyzadované dotknutymi organmi.

Zhotovitel odovzda Objednavatelovi dokumentaciu podla tohto bodu Zmluvy najneskér do
terminu na odovzdanie Diela resp. jeho Casti podla bodu 10.2 tejto Zmluvy.

Opravnenou osobou na prevzatie Diela za Objedndvatela su osoby uvedené v bode 4.10.3 tejto
Zmluvy.

Clanok XI.
Zodpovednost za vady a zaruka za akost Diela

Vadou alebo nedorobkom Diela resp. jeho €asti sa rozumie odchylka od kvality, rozsahu a
parametrov Diela resp. jeho Casti stanovenych touto Zmluvou, platnymi pravnymi predpismi,
technickymi normami, technologickymi postupmi, alebo podmienkami prislusného tradu ako aj
chybajuca skuska Diela alebo jeho Casti a chybajuca dokumentacia.

Zhotovitel zodpoveda za vady Diela,

11.2.1. ktoré ma Dielo resp. jeho ¢ast v ¢ase jeho odovzdania Objednavatelovi,

11.2.2. vzniknuté po odovzdani Diela resp. jeho casti, ak boli spdsobené porusenim povinnosti
Zhotovitela a

11.2.3. v rozsahu zaruky za akost Diela resp. jeho Casti, ktoré si pocas zaruénej doby zachova
vlastnosti dohodnuté v Zmluve.

Zarucna doba na vykonané Dielo resp. jeho Casti je v trvani 5 rokov. Zaru¢na doba zacina plynat
riadnym odovzdanim Diela resp. jeho casti. Zaru¢na doba sa pocas odstranovania vad predlzuje
o Cas potrebny na odstranenie vad.

Reklamaciu vady Objednavatel pisomne uplatni u Zhotovitela najneskér do 30 dni po zisteni
vady.

Zhotovitel je povinny urobit fotodokumentéciu a obhliadku reklamovanej vady do 2 pracovnych
dni odo drna dorucenia reklamacie Objednavatela a dohodnut si s Objednavatelom spdsob
a lehotu odstranenia vady. V pripade, Ze lehota nebude dohodnutd, plati lehota 3 pracovnych
dni odo dria dorucenia reklamacie Zhotovitelovi. V pripade potreby objednania materialu sa
uvedend lehota predlzuje o dodaciu lehotu materidlu za podmienky, Ze Zhotovitel' o dizke
dodacej lehoty Objednavatela bezodkladne po doruceni reklamacie pisomne informuje.
Zhotovitel je povinny po odstraneni vady predlozit Objednavatelovi na podpis Preberaci
protokol, pokial tak neuskutocni, vada sa nepovaZuje za odstranenu.

Vo vynimocnych a odovodnenych pripadoch, tzv. havarijné stavy (nasledky vad, ktorych
odstranenie neznesie odklad), je Zhotovitel povinny odstranit vadu ajej nasledky, alebo
zabezpedit vykonanie provizorneho opatrenia za i¢elom odvratenia hroziaceho nebezpecenstva
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Skod najneskér do 12 hodin od obdrzania reklamacie. Objednavatel je opravneny v takychto
vynimoc¢nych pripadoch zabezpecit provizérne opatrenie sam a Zhotovitel je povinny nahradit
mu naklady, ktoré na opatrenie ucelne vynalozil.

V pripade neplnenia terminov uvedenych v tomto ¢ldnku Zmluvy zo strany Zhotovitela, alebo
v pripade, ak Zhotovitel neodstrarniuje vady riadne, ma Objednavatel pravo zadat odstranenie
vady tretim subjektom a od Zhotovitela poZadovat Uhradu tychto nakladov, ku ktorym je
Objednavatel opravneny uplatnit svoje reZijné naklady vo vyske 15% z ceny prac tretieho
subjektu.

Zhotovitel sa zavazuje byt pocas celej doby plnenia predmetu tejto Zmluvy az do momentu
odovzdania Diela Objednavatelovi poisteny v nasledovnom rozsahu poistného krytia: vSeobecné
komercné poistenie (pokryvajlce o.i.: poistenie zodpovednosti za Skodu sp6sobent voci tretim
osobam, poistenie ublizenia na zdravi/Urazu vratane tretich stran, $k6d na majetku
Objednavatela alebo tretich os6b) s poistnou sumou min. 1 000 000 EUR (dalej len ,poistna
zmluva“). Overenu képiu poistnej zmluvy sa Zhotovitel zavdzuje poskytnit Objednavatelovi
najneskér do 10 dni odo dfia nadobudnutia Ucinnosti tejto Zmluvy, najneskor vsak pri prevzati
staveniska podla bodu 7.1 tejto Zmluvy. Zhotovitel je povinny predlozZit overenu kdpiu poistne;j
zmluvy kedykolvek k nahliadnutiu, ak ho na to Objedndvatel pocas platnosti tejto Zmluvy az do
uplynutia zaruénej doby pisomne vyzve.

Clanok XIl.
Zabezpeka

Zhotovitel je povinny do 10 dni odo dna nadobudnutia ucinnosti tejto Zmluvy, najneskor vsak

pri prevzati staveniska podla bodu 7.1. tejto Zmluvy na zabezpecenie prava Objednavatela na

riadne a v€asné zhotovenie Diela podla tejto Zmluvy:

12.1.1. zloZit na ucet Objednavatela finanéné prostriedky vo vyske 10% Ceny Diela (bez DPH)
ako zabezpeku (dalej len ,realiza¢na kaucia“) alebo

12.1.2. predlozit Objednavatelovi neodvolatelnt bankovu zaruku vydani renomovanou bankou
so sidlom v Slovenske]j republike, pobockou zahranicnej banky v Slovenskej republike
alebo zahrani¢nou bankou, vopred odsuhlasenou Objednavatelom, ktorej platnost bude
trvat najmenej do dra podpisania (vratane dfia podpisania) Protokolu o odstraneni vad
a nedorobkov podla bodu 10.6 tejto Zmluvy Zmluvnymi stranami alebo do dna
podpisania (vratane dfa podpisania) Preberacieho protokolu podla bodu 10.1 tejto
Zmluvy Zmluvnymi stranami, ak v Preberacom protokole neboli identifikované Ziadne
vady a nedorobky, v ktorej banka pisomne vyhlasi, Ze pre pripad porusenia zavazkov
Zhotovitela vyplyvajlcich zo Zmluvy bez akychkolvek ndmietok a na prvu vyzvu uspokoji
Objedndvatela uhradenim penazinej sumy v poZadovanej vyske, najviac vsak do vysky 10
% z Ceny Diela (bez DPH) v zmysle bodu 3.1. tejto Zmluvy (dalej len ,realizacna bankova
zaruka®). Realiza¢na kaucia a realiza¢nd bankova zaruka sa na ucely Zmluvy rozumie aj
ako ,,Vykonnostna zdbezpeka“.

Ak dalej nie je uvedené inak, Objednavatel sa zavizuje vratit realizacni kauciu poukdazanu
na ucet Objedndvatela podla bodu 12.1.1 tohto clanku Zmluvy (bez uUrokov - banka
Objednavatela neposkytuje Uroky) na ucet Zhotovitela uvedeny v zahlavi tejto Zmluvy v lehote
do Strnastich (14) dni odo dria podpisania Protokolu o odstraneni vad a nedorobkov podla bodu
10.6 tejto Zmluvy Zmluvnymi stranami alebo odo dna podpisania Preberacieho protokolu podla
bodu 10.1 tejto Zmluvy Zmluvnymi stranami, ak v Preberacom protokole neboli identifikované
Ziadne vady a nedorobky, a to v pripade, ak nebola spotrebovana v zmysle bodu 12.3 tejto
Zmluvy; v pripade ciastocného spotrebovania realizacnej kaucie vrati vtejto lehote jej
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zostavajlcu nespotrebovanu Cast. V pripade predlozenia realiza¢nej bankovej zaruky, konci tato
bankova zaruka uplynutim dfia podpisania Protokolu o odstraneni vad a nedorobkov podla bodu
10.6 tejto Zmluvy Zmluvnymi stranami alebo uplynutim diia podpisania Preberacieho protokolu
podla bodu 10.1 tejto Zmluvy Zmluvnymi stranami, ak v Preberacom protokole neboli
identifikované Ziadne vady a nedorobky.

Objednavatel je opravneny pouzit Vykonnostni zabezpeku na uUhradu svojich periaznych
narokov voci Zhotovitelovi, ku ktorym je opravneny v zmysle tejto Zmluvy alebo na zaklade
pravnych predpisov (najma na uhradu nakladov suvisiacich s odstranenim vad a nedorobkov,
zmluvné pokuty, ndhrady Skody, naklady vzniknuté v désledku odstupenia od zmluvy ainé
naroky, ktoré nebudu Zhotovitelom riadne a véas uspokojené).

Objednavatel je opravneny zadrzat finanéné prostriedky z poukazanej realiza¢nej kaucie alebo
predlozit banke vyzvu na uhradenie periainej sumy z realizatnej bankovej zaruky
v Objedndvatelom poZadovanej vyske, najviac vSak do vysky 10 % z Ceny Diela (bez DPH)
v zmysle bodu 3.1. tejto Zmluvy, ak Zhotovitel porusi povinnost poskytnut Garanénd zabezpeku
v zmysle bodu 12.5 tejto Zmluvy. Takto zadrZané financné prostriedky z Vykonnostnej zabezpeky
(ponizené o sumu spotrebovanu v zmysle bodu 12.3 tejto Zmluvy) Objedndavatel vrati (bez
urokov - banka Objedndvatela neposkytuje uroky) na ucet Zhotovitela uvedeny v zahlavi tejto
Zmluvy vlehote do S$trnastich (14) dni odo, kedy Zhotovitel dodato¢ne splni povinnost
poskytnutia Garanénej zabezpeky v zmysle bodu 12.5 tejto Zmluvy.

Zhotovitel je povinny najneskér pri podpise Protokolu o odstrdneni vad a nedorobkov

Zmluvnymi stranami podla bodu 10.6 tejto Zmluvy alebo pri podpise Preberacieho protokolu

Zmluvnymi stranami podla bodu 10.1 tejto Zmluvy, ak neboli v Preberacom protokole

identifikované Ziadne vady a nedorobky, na zabezpecenie prav Objednavatela vyplyvajucich zo

zodpovednosti za vady Diela podla tejto Zmluvy:

12.5.1. zloZit na ucet Objednavatela finanéné prostriedky vo vyske 10% Ceny Diela (bez DPH)
ako zdbezpeku (dalej len ,,garanéna kaucia“) alebo

12.5.2. predlozit Objednavatelovi neodvolatelnt bankovu zaruku vydani renomovanou bankou
so sidlom v Slovenske]j republike, pobockou zahranicnej banky v Slovenskej republike
alebo zahrani¢nou bankou, vopred odsthlasenou Objednavatelom, ktorej platnost bude
aZ do uplynutia Zaruc¢nej doby podla bodu 11.3 tejto Zmluvy, v ktorej banka pisomne
vyhldsi, Ze pre pripad porusenia zdvazkov Zhotovitela vyplyvajucich zo Zmluvy bez
akychkolvek namietok a na prvu vyzvu uspokoji Objednavatela uhradenim penaznej
sumy v poZadovanej vyske, najviac vSak do vysky 10 % z Ceny Diela (bez DPH) v zmysle
bodu 3.1. tejto Zmluvy (dalej len ,garanéna bankova zaruka“). Garancna kaucia
a garancna bankova zdruka sa na Ucely Zmluvy rozumie aj ako ,,Garancna zabezpeka“.

Objednavatel sa zavazuje vratit garan¢nu kauciu poukazanu na Gcet Objednavatela podla bodu
12.5.1 tohto ¢lanku Zmluvy (bez urokov - banka Objednavatela neposkytuje Uroky) na ucet
Zhotovitela uvedeny v zahlavi tejto Zmluvy v lehote do Strnastich (14) dni odo dna uplynutia
Zarucnej doby podla bodu 11.3 tejto Zmluvy, ak nebola spotrebovand v zmysle bodu 12.7 tejto
Zmluvy; v pripade ciastocného spotrebovania garancnej kaucie vrati vtejto lehote jej
zostavajlcu nespotrebovanu ¢ast. V pripade predloZenia garan¢nej bankovej zaruky, konéi tato
bankova zaruka uplynutim uplynutia Zaru¢nej doby podla bodu 11.3 tejto Zmluvy.

Objednavatel je opravneny pouzit Garancénul zabezpeku na Uhradu svojich periaznych narokov
voci Zhotovitelovi, ku ktorym je opravneny v zmysle tejto Zmluvy alebo na zaklade pravnych
predpisov (najmd na uhradu nékladov vyplyvajucich zo zodpovednosti za vady, zmluvné
pokuty, nahrady skody a iné naroky, ktoré nebudud Zhotovitefom riadne a véas uspokojené).

Clanok XIlI.
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Sankcie a Nahrada Skody

Pre pripad porusenia zmluvnych povinnosti vyplyvajlacich ztejto Zmluvy, Zmluvné strany

dojednali zmluvné pokuty nasledovne:

13.1.1. v pripade omeskania Zhotovitela s vykonavanim Diela v Terminoch stanovenych touto
Zmluvou (okrem Terminu podla bodu 2.1.4. a2.1.5. tejto Zmluvy), je Objednavatel
opravneny uplatnit si u Zhotovitela narok na zmluvnu pokutu vo vyske 0,1 % z Ceny Diela
bez DPH dohodnutej v bode 3.1. tejto Zmluvy za kaZzdy aj zaCaty dert omeskania za kazdy
termin samostatne,

13.1.2. v pripade omeskania Zhotovitela s odovzdanim Diela v Termine stanovenom v bode
2.1.4. 2 2.1.5 tejto Zmluvy, si Objednavatel uplatni u Zhotovitela zmluvnu pokutu vo
vySke 150,00 EUR za kazdy aj zaCaty den omeskania pri kazdom poruseni povinnosti
samostatne,

13.1.3. v pripade omeskania Zhotovitela s odstranenim vady Diela je Objednavatel opravneny
uplatnit si u Zhotovitela narok na zmluvnu pokutu vo vyske 500,- EUR za kazdy aj zacaty
dert omeskania, ato osobitne vo vztahu ku kaZzdej jednotlivej vade Diela aZ do jej
odstranenia,

13.1.4. v pripade porusenia povinnosti podla bodu 11.8., 12.1 a/alebo podla bodu 12.5 tejto
Zmluvy je Objednavatel opravneny uplatnit si u Zhotovitela narok na zmluvnd pokutu vo
vySke 10 000,00 EUR za kazdé porusenie samostatne,

13.1.5. v pripade omeskania Objednavatela s dhradou faktury, je Zhotovitel opravneny uplatnit
si u Objednavatela zakonny Urok z omeskania z dlZznej sumy,

13.1.6. ak Zhotovitel neodovzda Objednavatelovi dokumentaciu podla ¢lanku X. tejto Zmluvy,
alebo ma Dielo vady brdniace riadnemu uZivaniu Diela je Objedndvatel opravneny
uplatriovat si voéi Zhotovitelovi zmluvnui pokutu vo vyske 3 % z celkovej Ceny Diela bez
DPH,

13.1.7. v pripade nevykonania Diela v dohodnutom rozsahu v ¢lanku I. tejto zmluvy, vznika
Objednavatelovi narok u Zhotovitela na zmluvnu pokutu vo vyske 10 % z Ceny Diela bez
DPH,

13.1.8. ak Zhotovitel porusi povinnost podla bodov 14.8. a7 14.12. tejto Zmluvy, je Objednavatel
opravneny uplatriovat si voéi Zhotovitelovi zmluvnd pokutu vo vyske 5000 Eur za kazdy
aj zacaty den omeskania a za kazdé porusenie samostatne maximalne vSak do vyske 10%
z Ceny Diela bez DPH.

13.1.9. ak Zhotovitel porusi povinnost podla bodov 1.4.14 a/alebo 6.3. a/alebo 9.2. a7 9.6. tejto
Zmluvy, je Objednavatel opravneny uplatiiovat si voci Zhotovitelovi zmluvnd pokutu vo
vySke 1000 Eur za kazdy aj zacaty defi omesSkania a za kaZzdé porusenie samostatne.

13.1.10. ak Zhotovitel porusi akukolvek povinnost vyplyvajicu z ¢lanku V. a/alebo VI. (okrem
bodu 6.3) a/alebo VII. tejto Zmluvy, je Objednévatel opravneny uplatriovat si vodi
Zhotovitelovi zmluvna pokutu vo vyske 150 Eur za kazdy aj zacaty deri omeskania a za
kazdé porusenie samostatne.

Zmluvné strany vyhlasuju, Ze zmluvné pokuty uvedené v tomto bode Zmluvy sa povazuju za
obvyklé a primerané povahe zabezpecovaného zavazku.

Narok na zmluvnud pokutu sa nedotyka naroku na ndhradu Skody vo vyske prevysujlucej zmluvnu
pokutu. Objednavatel je opravneny popri zmluvnej pokute pozadovat od Zhotovitela aj nahradu
Skody prevysujucu zmluvnu pokutu.

Zhotovitel zodpovedd v plnom rozsahu za skody, ktoré vzniknd nedodrZanim povinnosti
stanovenych Zmluvou alebo platnymi pravnymi predpismi, a to na Diele, na majetku
Objednavatela, alebo ktoré vzniknua tretim osobam. Vznik skody a uplatiiovanie ich nahrady sa
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riadia ustanoveniami § 373 a nasl. Obchodného zakonnika. Podla potreby sa rozsah skod urci
znalcom na naklady Zhotovitela.

Dohodnuté zmluvné pokuty a sankcie je povinna strana zaplatit strane opravnenej do 14 dni od
ich uplatnenia.

Nebezpecenstvo skody na zhotovovanom Diele zndsa Zhotovitel. Nebezpecenstvo Skody na
Diele resp. jeho Casti prechadza na Objedndvatela protokolarnym odovzdanim Diela resp. jeho
Casti.

Clanok XIV.
Zanik Zmluvy

Tato Zmluva zanika riadnym splnenim zavazkov oboch Zmluvnych stran, dohodou Zmluvnych
stran alebo odstupenim od tejto Zmluvy opravnenou Zmluvnou stranou.

Objednavatel okrem dévodov na odstupenie, ktoré uvadza Obchodny zakonnik, méze odstupit

od tejto Zmluvy z nasledovnych dévodov:

14.2.1. ak je Zhotovitel v omeskani s plnenim svojho zavizku vykonavat jednotlivé Casti Diela
v Terminoch uvedenych v ¢lanku Il. bod 2.1. tejto Zmluvy o viac ako 45 dni,

14.2.2. ak Zhotovitel nevykondva Dielo podla tejto Zmluvy v poZadovanej kvalite, v sulade
so Zmluvou a pokynmi Objedndvatela,

14.2.3. ak sa Zhotovitel bezdévodne a opakovane (dva a viackrdt) nezucastni na kontrolnych
poradach,

14.2.4. ak bol na majetok Zhotovitela vyhlaseny konkurz alebo ak bol podany navrh na
vyhlasenie konkurzu,

14.2.5. ak bol Zhotovitel pravoplatne vyciarknuty z registra partnerov verejného sektora alebo
bol Zhotovitelovi, pripadne subdodavatelovi podla ¢lanku V bodu 5.22 a7 5.24 . tejto
Zmluvy, uloZeny zakaz ucasti vo verejnom obstaravani podla § 182 ods. 3 zakona o
verejnom obstaravani,

14.2.6. ak Zhotovitel porusi Zmluvu podstatnym spdsobom.

14.2.7. ak Objednavatel obdrzi od prislusného kontrolného organu spravu z kontroly verejného
obstardvania s inym vyhlasenim, ako Ze pocas kontroly verejného obstaravania nebolo
zistené porusenie principov a postupov verejného obstaravania definovanych pravnymi
predpismi EU a SR pre verejné obstaravanie,

14.2.8. ak Zhotovitel nepredlozi poistnd zmluvu podla bodu 11.8 tejto Zmluvy,

14.2.9. ak Zhotovitel nepredlozi zabezpeku podla bodu 12.1 tejto Zmluvy.

Zhotovitel je opravneny odstupit od Zmluvy z nasledovnych dévodov:

14.3.1. v pripade omeskania Objedndvatela s plnenim si svojich pefiaznych zavazkov podla tejto
Zmluvy o viac ako 60 dni,

14.3.2. ak Objednavatel neposkytuje Zhotovitelovi riadne a v€as sucinnost podla tejto Zmluvy,
a to aj napriek pisomnej vyzve Zhotovitela s poskytnutim dodatocnej primeranej lehoty
aspon 30 dni, a tato skutocnost by spdsobila alebo spésobuje omeskanie Zhotovitelovi
s vykonavanim Diela.

Objednavatel je opravneny odstupit od Zmluvy v pripade porusenia ustanoveni ¢l. XV tejto

Zmluvy.

Ak sa splnenie tejto Zmluvy stane nemoznym pre okolnosti vyluéujice zodpovednost, Zmluvna
strana, ktorej sa tieto okolnosti dotykaju, bude mat pravo odstupit od tejto zmluvy v lehote
Siestich mesiacov, odo dna, kedy sa o tejto okolnosti dozvedela. Zmluvna strana je povinna
odstupenie od Zmluvy pisomne oznamit druhej Zmluvnej strane.
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Odstupenie od Zmluvy nadobuda Gcinnost driom dorucenia Zmluvnej strane. Odstipenie od
Zmluvy bez ohladu na Zmluvnu stranu, ktora od Zmluvy odstupila, sa nedotyka ustanoveni
o zodpovednosti za vady, plynutia zarucnych déb, sankcii a ndhrady skody.

Ak déjde k zaniku tejto Zmluvy, avsak iba z dévodu podla bodu 14.3. tejto Zmluvy pred
vykonanim Diela Zhotovitel ma pravo na zaplatenie ceny za Dielo v rozsahu, v akom bolo Dielo
do dna zaniku Zmluvy skutocne riadne vykonané.

Ku driu zdniku Zmluvy podla bodu 14.1 tejto Zmluvy vykonaju Zmluvné strany Supis a/alebo
Vyuctovanie a/alebo inventarizaciu vsetkych prac a dodavok a vzajomne odsuhlasia finanénu
hodnotu vykonanych plneni. V pripade, Ze sa Zmluvné strany nedohodnu na finan¢nej hodnote
vykonanych plneni, bude sa za odsuhlasend finanénd hodnotu povazovat Ciastka, ktora bude
zodpovedat sumaru Ciastok vyplyvajucich z Objednavatelom pisomne odsuhlasenych Supisov
alebo z Vyuctovania.

Zhotovitel je povinny na Ziadost Objedndvatela uskutoénit vsetky prace potrebné pre
konzervaciu neukonéeného Diela; Zhotovitel ma prdvo na nahradu preukazatelne a ucelne
vynaloZenych vydavkov spojenych s plnenim povinnosti podla tohto bodu tejto Zmluvy.

14.10.Zhotovitel je povinny upozornit Objednéavatela na vsetky opatrenia, ktoré je potrebné urobit

v zaujme odvratenia akejkolvek hroziacej Skody na neukonéenom Diele alebo zmiernenia jej
nasledkov.

14.11.Zhotovitel je povinny odovzdat Objednavatelovi neukoncené Dielo spolu s prislusnou

dokumentaciou najma v rozsahu podla bodu 10.7. tejto Zmluvy spolu s fotodokumentaciou
a vypratat stavenisko; stic¢astou Odovzdavacieho protokolu bude tidaj o rozsahu vykonania Diela
Zhotovitefom ku dnu zaniku Zmluvy.

14.12.Zhotovitel je povinny na Ziadost Objednavatela do 5 dni od dorucenia Ziadosti uzavriet kdpnu

15.1.

zmluvu, ktorej predmetom bude zavazok Zhotovitela ako predéavajiceho dodat Objednavatelovi
ako kupujucemu hnutelné veci, ktoré Zhotovitel ucelne obstaral pri vykonani Diela, svojou
povahou su uréené vyhradne pre to, aby sa poufili pri zhotoveni Diela a nemozno ich pouzZit na
zhotovenie inej stavby (napriklad zasklené steny na mieru, vytah na mieru a pod.) a spracovanim
sa nestali sucastou zhotovovaného Diela a previest na neho vlastnicke pravo k tymto veciam,
a zavazok Objednavatela ako kupujiceho zaplatit kiipnu cenu tychto veci. Cena hnutelnych veci
je stanovena v Prilohe ¢. 1 — Oceneny vykaz vymer.

Clanok XV.
Zavazok micanlivosti

Zmluvné strany sa zavdzuju, Ze budl zachovavat mlcanlivost o vsetkych poznatkoch a
informaciach obchodnej, vyrobnej alebo technickej povahy, ktoré maju skutoénu alebo aspon
potencidlnu materidlnu alebo nemateridlnu hodnotu, a ktoré si navzajom poskytli pri
vzajomnych rokovaniach o uzavreti tejto Zmluvy, a/alebo ktoré ziskaju v stvislosti s vykonom
prav a povinnosti vyplyvajlcich z tejto Zmluvy; tento zavazok mlcanlivosti sa nevztahuje na
pripady, ak Zmluvnd strana poskytne informacie, podklady alebo doklady suvisiace s touto
Zmluvou tretim osobam, ktoré jej poskytuju odborné sluzby, a ktoré maju zdkonom uloZenu
povinnost ml¢anlivosti alebo tretim osobam, prostrednictvom ktorych plni svoje zavazky, ktoré
jej vyplyvaju z tejto Zmluvy. Zmluvné strany sa zaroven zavazuju, Ze ni¢ z toho, ¢o sa v suvislosti
s touto Zmluvou dozvedeli alebo esSte len dozvedia, nepouZiju v rozpore so zaujmami druhej
Zmluvnej strany.
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Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade porusenia povinnosti tohto ¢lanku Zhotovitefom je
Objednavatel opravneny jednostranne odstupit od Zmluvy ako celku titulom jej podstatného
poruSenia. Toto odstipenie od Zmluvy nadobudne uUcinnost diiom dorudenia pisomného
oznamenia porusujucej strane.

Tento zavazok mlcanlivosti plati aj po zaniku tejto Zmluvy a Zmluvnd strana méze byt od neho
oslobodena len v pripade, ak tak ustanovuje pravny predpis alebo pisomnym vyhlasenim druhej
Zmluvnej strany.

Zmluvné strany berd na vedomie, Ze Objednavatel ako povinna osoba v zmysle § 5a zédkona ¢.
211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informaciam a o zmene doplneni niektorych zakonov je
povinna Zmluvu zverejnit. Toto zverejnenie Zmluvy nie je moiné povazovat za porusenie
zavazku milcanlivosti v zmysle ¢l. XV. tejto Zmluvy.

Clanok XVI.
Dorucovanie

Komunikacia medzi Zmluvnymi stranami, najma akékolvek oznamenia, wvyzvy, Ziadosti,
stanoviska a iné dokumenty a listiny (dalej len ako ,,Dokument”) uskutocnené podla Zmluvy, sa
musia uskutocnit v pisomnej forme.

Ak tato Zmluva neustanovuje inak, Zmluvné strany pre Ucely tejto Zmluvy povazuju za dodrZanie
pisomnej formy dokument doruéeny osobne alebo odoslany postou, kuriérskou sluzbou, e-
mailom, a to na kontaktné udaje Zmluvnej strany uvedené v zahlavi tejto Zmluvy, alebo na
kontaktné udaje, ktoré boli Zmluvnou stranou vopred pisomne druhej Zmluvnej strane
ozndmené.

Dokument bude povaZovany za riadne doruceny:

16.3.1. pri osobnom doruceni v den, ktory osoba poverena Zmluvnou stranou prevezme
Dokument a datum vyznaci na originali Dokumentu, pricom dorucenie Dokumentu
preukaze druha Zmluvna strana képiou tohto Dokumentu, na ktorom bude vyznaceny
datum dorucenia a podpis osoby, ktora Dokument prevzala, alebo momentom
odmietnutia prevzatia Dokumentu,

16.3.2. pri pouziti kuriérskej sluzby v den prevzatia Dokumentu osobou poverenou Zmluvnou
stranou, alebo momentom odmietnutia prevzatia Dokumentu,

16.3.3. pri odoslani doporucenou postou s doru¢enkou v den, ktory je uvedeny na dorucenke
ako den dorucenia alebo v pripade, Ze nebude Dokument doruceny, tak uplynutim
lehoty troch dni odo dra jeho podania na poste; pricom tato lehota zacina plynut v den
nasledujuci po odovzdani Dokumentu Zmluvnou stranou na postovu prepravu, pricom
odoslanie podania odosielajuca strana preukaze predloZenim podacieho listku;

16.3.4. pri odoslani elektronickou postou (e-mailom) potvrdenim dorucenia prijimajucou
stranou.

Kazda Zmluvna strana je povinna bez zbytoéného odkladu ozndmit druhej Zmluvnej strane

aktualizaciu kontaktnych ddajov, a to pisomnou formou. Ak Zmluvnd strana tuto povinnost

nesplni, povaZzuje sa dorucenie Dokumentu za vykonané, ak je Dokument doruceny na poslednu

Zmluvnej strane zndmu adresu.

Clanok XVIL.
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Zaverecné ustanovenia

Tato Zmluva nadobuda platnost diiom jej podpisu oboma Zmluvnymi stranami a Gc¢innost diiom
nasledujticim po dni jej zverejnenia v Centralnom registri zmliv, avSak nie skér ako diiom
nasledujticim po dni dorucenia informacie Zhotovitelovi od Objedndvatela, Ze doslo k schvaleniu
procesu a dokumentdcie z verejného obstaravania, ktorého vysledkom je tato Zmluva,
Riadiacim/kontrolnym organom (v ramci $tandardnej ex post kontroly), v zmysle ktorej prislusny
Riadiaci/kontrolny organ neidentifikoval nedostatky, ktoré by mali alebo mohli mat vplyv na
vysledok verejného obstaravania alebo v ramci ktorej verejny obstaravatel suhlasil s vyskou ex
ante finan¢nej opravy uvedenej v navrhu spravy/sprave z kontroly a splnil podmienky na
uplatnenie ex ante financnej opravy. Za den schvalenia procesu a dokumentacie z verejného
obstaravania sa povazuje den dorucenia spravy z kontroly Riadiacim/kontrolnym orgédnom,
konstatujucej neporusenie principov a postupov vzmysle zdkona o verejnom obstardvani
Objednavatelovi.

Ak tato zmluva neustanovuje dalej inak, tak akékolvek zmeny tejto Zmluvy musia byt vykonané
formou pisomnych a oéislovanych dodatkov, podpisanych oboma Zmluvnymi stranami v sulade
s § 18 zakona o verejnom obstaravani. Zmenu v osobe Stavebného dozoru Objednavatela a
zastupcu Objedndvatela podla bodu 4.2 tejto Zmluvy, Projektového manazéra Objednavatela
podla bodu 4.10.3 tejto Zmluvy alebo zastupcu Objednavatela podla bodu 5.20 tejto Zmluvy
mobze Objednévatel vykonat pisomnym ozndmenim adresovanym Zhotovitelovi; na vykonanie
takejto zmeny nie je potrebné uzatvorenie pisomného dodatku k tejto Zmluve.

Zhotovitel je povinny strpiet vykon kontroly/auditu stvisiaceho s plnenim podla tejto Zmluvy
kedykolvek pocas platnosti a Gcinnosti Zmluvy o poskytnuti nenavratného finanéného prispevku,
na zaklade ktorej je financované vykonanie Diela (dalej aj len ,,Zmluva o poskytnuti NFP"), a to
zo strany opravnenych osdb na vykon tejto kontroly/auditu v zmysle prislusnych pravnych
predpisov Slovenskej republiky a Eurdpskej Unie, najma zakona ¢. 292/2014 Z. z. o prispevku
poskytovanom z eurdpskych Strukturadlnych a investicnych fondov a o zmene a doplneni
niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov a zdkona ¢. 357/2015 Z. z. o finanénej kontrole
a audite a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov a Zmluvy o
poskytnuti NFP a jej priloh vratane Vseobecnych zmluvnych podmienok a poskytnut im riadne a
véas vsetku potrebnu stuéinnost. Opravnené osoby na vykon kontroly/auditu si najma:

17.3.1 Poskytovatel NFP a nim poverené osoby;

17.3.2 Utvar vnatorného auditu Riadiaceho organu alebo Sprostredkovatelského organu a
nimi poverené osoby;

17.3.3 Najvyssi kontrolny urad Slovenskej republiky, Urad vlddneho auditu, Certifikaény organ
a nimi poverené osoby;

17.3.4 organ auditu, jeho spolupracujlce organy a osoby poverené na vykon kontroly/auditu;

17.3.5 splnomocneni zastupcovia Eurépskej komisie a Eurépskeho dvora auditorov;

17.3.6 organ zabezpecujuci ochranu finanénych zaujmov Eurdpskej Unie;

17.3.7 osoby prizvané orgdnmi uvedenymiv bodoch 17.3.1 az 17.3.6 tohto bodu Zmluvy v
sulade s prislusnymi pravnymi predpismi Slovenskej republiky a pravnymi aktmi
Eurdpskej tUnie

Prava a povinnosti Zmluvnych stran, ktoré tato Zmluva neupravuje, ako aj Zmluva samotna sa
riadia pravnymi predpismi platnymi v Slovenskej republike, najma zakonom ¢. 513/1991 Zb.
Obchodny zakonnik v platnom zneni.

Ak sa niektoré ustanovenie tejto Zmluvy stane neplatnym ¢i nedcdinnym, nedotyka sa to
ostatnych ustanoveni tejto Zmluvy, ktoré zostavaju platné a uc¢inné. Zmluvné strany sa vtomto
pripade zavazuju dohodou nahradit neplatné alebo neléinné ustanovenie novym ustanovenim,
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ktoré zodpoveda povodne zamyslanému ucelu neplatného alebo neucinného ustanovenia. Do
doby dosiahnutia dohody medzi Zmluvnymi stranami plati zodpovedajlica Uprava vseobecne
zavaznych pravnych predpisov zvoleného pravneho poriadku.

Vsetky podmienky a ustanovenia tejto Zmluvy su zavazné aj pre vsetkych pravnych ndstupcov a
osoby, na ktoré boli prava alebo zavazky z tejto Zmluvy, ¢i uz na zaklade zdkona alebo zmluvy,
prevedené alebo postipené za predpokladu dodrzania prislusnych ustanoveni zakona
0 verejnom obstaravani.

Zhotovitel nie je opravneny prava a povinnosti vyplyvajlice z tejto Zmluvy previest na tretiu
osobu.

Zmluvné strany davaju svojim podpisom suhlas na spracovanie osobnych udajov, ktoré tvoria
obsah Zmluvy na tcely vedenia obchodnej evidencie, a to na dobu platnosti tejto Zmluvy. Tento
suhlas nie je mozné pocas doby jej platnosti odvolat.

Akékolvek spory a naroky vyplyvajlce z tejto Zmluvy alebo s fiou slvisiace sa budu riesit
predovsetkym rokovanim a dohodou Zmluvnych stran v dobrej viere a s dobrym umyslom.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade, ak akékolvek spory alebo naroky vyplyvajuce z tejto
Zmluvy alebo s flou suvisiace nevyriesia dohodou, rozhodne o nich vecne a miestne prislusny
sud Slovenskej republiky.

17.10.Tato Zmluva je vyhotovena v piatich (5) origindlnych rovnopisoch v slovenskom jazyku, pricom

Objedndvatel dostane po tri (3) vyhotovenia a Zhotovitel po dve (2) vyhotovenia.

17.11.Zmluvné strany vyhlasuju, Ze si Zmluvu precitali, vzajomne vysvetlili, jej obsahu porozumeli a na

znak sdhlasu s riou ju slobodne, vazne, dobrovolne, s urcitostou, nie v tiesni a za napadne
nevyhodnych podmienok vlastnorucne podpisali, a su si plne vedomi nasledkov z nej
vyplyvajucich.

17.12.Nedelitelnou sucastou tejto zmluvy su nasledovné prilohy:

Priloha ¢. 1 — Oceneny vykaz vymer
Priloha ¢. 2 — Harmonogram
Priloha €. 3 - Zoznam subdoddvatelov

Priloha €. 4 - Vzor zmenového listu

Vo, , dna V Bratislave , dna
Zhotovitel: Objedndvatel:
Ing. Dalibor Blizman PhDr. Jaroslav Reznik
konatel generalny riaditel
EURO-BAU s.r.o. Rozhlas a televizia Slovenska
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Priloha ¢. 1

Oceneny vykaz vymer Zhotovitela predloZeny do verejného obstardvania
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Priloha ¢. 2
Casovy harmonogram

Harmonogram vystavby

RTVS KoSice - Obnova administrativnej budovy - b udova archivu

mesiac

Il. . V. V. VI. VII. VIII. IX. X.

1 Stavebna ¢ast’

Bdracie prace

Stavebna cast
2 Zdravotechnika
3 Elektoinstalacia

Silnoprad

Bleskozvod

Slaboprud

UK

Vzduchotechnika a chladenie
EPS

Uvedenie do prevadzky

~N o o b~
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Priloha ¢. 3

Zoznam subdodavatel'ov

"

Na realizacii predmetu zmluvy: ,Obnova administrativnej budovy RTVS — Budova Archivu Kosice

X sa nebudu podielat subdodavatelia a cely predmet zédkazky uskutoénime vlastnymi kapacitami.

O sa budu podielat nasledovni subdodavatelia:

Subdodavatel Osoba Popis prac Podiel plnenia | Podiel plnenia
(obchodné meno, opravnena vykonavanych zmluvy v % zmluvy vo
sidlo alebo miesto konaf za subdodavatelom |z celkového finanénom
podnikania, ICO) subdodavatela (odkaz nla . objemu ) vyjadreni
stavebny objekt, |stavebnych v Eur bez DPH
(rr!enct a jeho cast, prac
priezvisko, , Y
pripadne polozky)
adresa pobytu,
datum
narodenia)
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ZMENOVY LIST STAVBY

VZOR
ZMENOVY LIST STAVBY &. ...
Nazov stavby: a) Obnova administrativhej budovy RTVS — Budova Archivu Kosice
Zmena vyvolana: projektom
realizaciou

objednavatelom

Stavebny objekt: Cast:
Popis zmeny:
Prilohy : rozpocet s podrobnym vykazom vymer

iné - napr. nacrt zmeny technického rieSenia, fotodokumentacia,

Odovodnenie zmeny:
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Stanovisko projektanta: Podpis:
napr.:
Suhlasim s pouzitymi vymerami, materialmi aj vyssie
uvedenym zdévodnenim.
POSUDENIE NAVRHU ZMENY
Dopad zmeny :
Na projekt stavby: napr. : zmena bude zapracovana v projekte skutoc¢ného realizovania stavby
Na ¢as plnenia: napr. :
ano - potrebna uprava konca doby plnenia do ...........
nie
Na cenu za dielo: zvysenie o: Eur bez DPH
zniZenie o: Eur bez DPH

VYJADRENIE K NAVRHU ZMENY
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Zmluvné strany : vyjadrenie:

1. Stavbyveduci zhotovitela:

2. Zastupca zhotovitela opravneny
na rokovanie vo veciach
technickych:

3. Stavebny dozor objednavatela:

4. Zastupca objednavatela
opravneny na rokovanie vo
veciach technickych:

5. Zastupca objednavatela:
(Osoba zodpovedna za veci
technické)

meno:

podpis :

datum:
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