



Mesto Prešov

Zmluva o dielo na zhotovenie stavby:

„Lávka pri Prešovskej univerzite s prepojením na cyklochodník Mlynský náhon (od ul. Kúpeľnej po areál VŠ)“

Vydanie:

Zmluva o dielo

o vykonaní prác uzavretá podľa ustanov. § 536 a násl. Obchodného zákonníka
č. 513 /1991 Zb. v znení neskorších predpisov

I. Zmluvné strany

Objednávateľ

Názov organizácie: **MESTO PREŠOV**
Sídlo organizácie: **Hlavná 73, 080 01 Prešov**
Štatutárny orgán: **Ing. Andrea Turčanová, primátorka mesta**
IČO: **00 327 646**
DIČ: **2021225679**
Bankové spojenie: **UniCreditBank Slovakia, a.s.**
IBAN, SWIFT: **SK05 1111 0000 0066 1991 1008**
Zástupca splnomocnený na rokovanie vo veciach:
a) zmluvných: **Ing. Milena Kollarčíková, poverená riadením odboru OÚR,AaV, MsÚ v Prešove**
b) technických: **Ing. Milena Kollarčíková, poverená riadením odboru OÚR,AaV, MsÚ v Prešove**
telefón: **051/3100206**
e-mail: **milena.kollarcikova@presov.sk**
(ďalej len „Objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ:

Sídlo: **Osloboditeľov 66, 040 17 Košice**
IČO: **31 651 518**
DIČ: **2020490274**
IČ DPH: **SK2020490274**
Právna forma: **akciová spoločnosť**
Zapísaný v registri: **Obchodnom registri Okresného súdu Košice I., odd. Sa, vložka č. 248/V**
Zastúpený: **Ing. Róbert Šinály – podpredseda predstavenstva a.s.**
Ing. Juraj Dančišín – člen predstavenstva a.s.
Ing. Daniel Hanko – člen predstavenstva a.s.
Číslo účtu: **SLSP, a.s., - SK23 0900 0000 0050 2528 4700**
Tel.: **051/77 33 433**
E-mail: **zavod-po@eurovia.sk**
(ďalej len „zhotoviteľ“)

uzatvárajú túto Zmluvu o dielo (ďalej len ako „Zmluva“) a prehlasujú, že sú plne spôsobilé na právne úkony.

**II. Predmet zmluvy**

1. Predmetom tejto zmluvy je zhotovenie stavebného diela:

„Lávka pri Prešovskej univerzite s prepojením na cyklochodník Mlynský náhon (od ul. Kúpeľnej po areál VŠ)“
v zmysle ponuky predloženej v rámci verejného obstarávania.

Podrobný rozsah stavebných prác je uvedený v ponukovom rozpočte –
viď. príloha ZoD a okrem tam uvedených stavebných prác, predmetom je aj

- Podanie Žiadosti o odstránenie stavby vrátane všetkých príloh na príslušný stavebný úrad.
- Polohopisné a výškopisné zameranie dotknutého územia a identifikácia všetkých podzemných inžinierskych sietí.
- Zabezpečenie všetkých požiadaviek dotknutých orgánov a organizácií, potrebných pre návrh rekonštrukcie lávky (správcu toku, správcov inžinierskych sietí, mesta Prešov a pod.)
- Vypracovanie projektovej dokumentácie asanácie a realizácie Lávky pri Prešovskej univerzite s prepojením na cyklochodník Mlynský náhon (od ul. Kúpeľnej po areál VŠ) v stupni dokumentácie pre stavebné povolenie (ďalej len „DSP“). Všetky vyjadrenia a stanoviská budú podkladom k žiadosti o príslušné povolenie stavby. Súčasťou tohto procesu bude aj prerokovanie a odsúhlasenie dokumentácie DSP s dotknutými orgánmi a organizáciami.
- Podanie Žiadosti o vydanie stavebného povolenia vrátane všetkých príloh na príslušný stavebný úrad.
- Vypracovanie projektovej dokumentácie asanácie a realizácie Lávky pri Prešovskej univerzite s prepojením na cyklochodník Mlynský náhon (od ul. Kúpeľnej po areál VŠ) v stupni dokumentácie na realizáciu stavby (ďalej len „DRS“) a projektovej dokumentácie preložiek/úprav inžinierskych sietí. Súčasťou tohto procesu bude aj prerokovanie a odsúhlasenie dokumentácie DRS s dotknutými orgánmi a organizáciami
- Po povolení stavby a na základe vypracovanej dokumentácie DRS Lávky pri Prešovskej univerzite s prepojením na cyklochodník Mlynský náhon (od ul. Kúpeľnej po areál VŠ) a preložky/úpravy inžinierskych sietí bude potrebné vypracovať podrobný harmonogram postupu prác na rekonštrukcii lávky.
- Základné činnosti počas rekonštrukcie lávky :
 - Asanácia jestvujúcej lávky.
 - Návrh novej lávky, ktorej poloha bude navrhnutá v mieste pôvodnej lávky. Zároveň projekt bude riešiť komunikáciu pre peších a cyklistov v trase od cyklochodníka „Mlynský náhon“ po navrhovanú lávku cez rieku Torysa. Konštrukcia cyklochodníka vedeného súbežne s vodným tokom musí vyhovovať občasnému využitiu správcou toku na prejazd nákladných vozidiel.
 - Na jestvujúcej lávke sa nachádzajú inžinierske siete, ktoré bude potrebné pred asanáciou dočasne vyvesiť cez samostatnú dočasnú konštrukciu nad riekou Torysa.
 - Realizácia Lávky pri Prešovskej univerzite s prepojením na cyklochodník Mlynský náhon (od ul. Kúpeľnej po areál VŠ)
 - Vypracovanie novej technickej dokumentácie (projekt skutočného vyhotovenia).
 - Podanie Návrhu na vydanie kolaudačného rozhodnutia na príslušný stavebný úrad vrátane všetkých príloh.

**Zmluva o dielo na zhotovenie stavby:**

„Lávka pri Prešovskej univerzite s prepojením na cyklochodník Mlynský náhon (od ul. Kúpeľnej po areál VŠ)“

Vydanie:

2. Zhotoviteľ je zodpovedný za vyprojektovanie aj realizáciu diela, a to podľa požiadaviek objednávateľa.
3. Zhotoviteľ sa zaväzuje stavebné dielo v lehote uvedenej v čl. IV. bod 1. zrealizovať a odovzdať objednávateľovi.
4. Objednávateľ sa zaväzuje zrealizované dielo prevziať a zaplatiť zmluvne dohodnutú cenu.

III. Povinnosti a práva zhotoviteľa a objednávateľa

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zrealizovať stavebné dielo na vlastné náklady a na vlastnú zodpovednosť. Vlastnícke právo k zhotovenému a uhradenému dielu náleží objednávateľovi.
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje dielo zrealizovať v prvotriednej kvalite a v zmysle platných noriem a predpisov.
3. Zhotoviteľ prevezie materiál a techniku potrebnú na realizáciu diela na miesto realizácie diela na vlastné náklady a nebezpečenstvo.
4. Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo škody na diele v rozsahu predmetu plnenia zmluvy.
5. Zhotoviteľ zodpovedá za poriadok a čistotu na stavenisku. Je povinný odstraňovať odpady a nečistoty, vzniknuté z jeho prác podľa Zákona o odpadoch č. 223/2001 Z. z.. Zhotoviteľ odstráni ihneď a na vlastné náklady znečistenie verejnej komunikácie, ktoré je výsledkom jeho činnosti.
6. Objednávateľ požaduje dodržiavať pri realizácii stavebného diela, vyhlášku č. 374/1990 Z. z. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach a s ňou súvisiacich noriem a predpisov.
7. Zhotoviteľ je povinný odovzdať vypratane stavenisko dňom preberacieho konania objednávateľovi.
8. Objednávateľ bude vykonávať občasný technický dozor v priebehu realizácie stavebného diela a sledovať, či sa práce vykonávajú podľa dohodnutých podmienok a technických noriem.
9. Zhotoviteľ prehlasuje, že všetky práce v zmysle predmetu tejto zmluvy uvedené v čl. II. budú realizované s tým, že bude dodržaná čistota pracoviska a staveniska zhotoviteľa v požadovanej forme. V opačnom prípade je to chápané ako nedodržanie kvality prác.
10. V prípade nedodržania kvality vykonávaných prác a nedodržania objednávateľom požadovanej kvality dodaných materiálov i zariadení má objednávateľ právo práce na diele zastaviť a dodaný materiál neprevziať. V prípade sporu o kvalite dodávaného resp. dodaného predmetu tejto zmluvy je dohodnuté, že si objednávateľ do 3 dní po začatí sporu môže nekvalitné, resp. neodsúhlasené časti predmetu plnenia objednať u iného zhotoviteľa. Výška finančného obnosu vyplateného inému zhotoviteľovi za realizáciu prác na predmete tejto zmluvy bude odpočítaná z ceny diela, čiže sa zníži cena diela. Týmto aktom nie sú dotknuté práva objednávateľa na náhradu škôd spôsobených zhotoviteľom nedodržaním kvality prác a materiálov v zmysle tejto zmluvy.
11. V prípade nedodržania termínov realizácie uvedených v tejto ZoD a v stavebnom denníku pre jednotlivé práce, má objednávateľ právo znížiť cenu diela za každý deň omeškania o 0,05 %. Týmto aktom nie sú dotknuté práva objednávateľa na náhradu škôd spôsobených zhotoviteľom nedodržaním termínov realizácie.
12. Zhotoviteľ zrealizuje stavebné dielo s podielom plnenia zo zmluvy, ktorý bude zabezpečovať subdodávateľsky v nasledovnej výške: 60,81 %, čo vo finančnom vyjadrení činí: 485 182,00 € bez DPH.
Zhotoviteľ týmto prehlasuje, že všetci subdodávatelia spĺňajú podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní.



Pokiaľ zhotoviteľ bude chcieť zmeniť niektorého zo subdodávateľov, musí požiadať objednávateľa o schválenie a zdokladovať, že nový subdodávateľ je oprávnený uskutočňovať stavebné práce uvedené v subdodávke; je spôsobilý, odborný a má dostatočné skúsenosti s realizovaním stavebných prác uvedených v subdodávke spĺňa podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní.

13. Zodpovedná osoba za realizáciu prác za zhotoviteľa: Ing. Ján Zápotocký – hlavný stavbyvedúci.
14. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že bude rešpektovať zmeny v zmluve o poskytnutí príspevku resp. dotácie vplývajúce na ZoD a následne pristúpi k rokovaniu o zmene ZoD formou dodatku.
15. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v prípade, ak bude potrebovať navýšiť svoje kapacity pre realizáciu danej zákazky nad svoj stav v čase verejného obstarávania, je podmienkou, aby v tomto prípade zamestnal na realizáciu osoby dlhodobo nezamestnané v mieste realizácie zákazky.
16. Zmluvné strany sa dohodli podľa §525 ods. 2 OZ, že zhotoviteľ nemôže bez súhlasu objednávateľa platne postúpiť pohľadávku a ani iné práva a povinnosti z tejto zmluvy, na tretie osoby.

IV. Doba plnenia

1. Zmluvné strany sa dohodli na jednokolovom pripomienkovom konaní PD.
2. Zhotoviteľ je povinný predložiť objednávateľovi na odsúhlasenie projektovú dokumentáciu na stavebné povolenie na realizáciu predmetu diela(zjednodušená projektová dokumentácia) do 30 pracovných dní odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy.
3. Objednávateľ sa zaväzuje, že predloženú projektovú dokumentáciu pre stavebné povolenie (DSP) posúdi do 5 pracovných dní odo dňa predloženia.
4. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pripomienky a požiadavky predložené objednávateľom, ktoré si po vzájomnej dohode zmluvné strany odsúhlasia, zapracuje do projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie (DSP) a zašle projektovú dokumentáciu do 30 pracovných dní odo dňa prijatia pripomienok.
5. V prípade, ak zhotoviteľ nezpracuje pripomienky a požiadavky podľa predchádzajúceho bodu do projektovej dokumentácie, alebo objednávateľ neodsúhlasí predložené technické riešenie, alebo projektovú dokumentáciu, môže objednávateľ odstúpiť od zmluvy bez nároku zhotoviteľa na náhradu nákladov a škody vzniknutej pri spracovaní projektovej dokumentácie.
6. Zhotoviteľ sa zaväzuje v lehote do 30 pracovných od odsúhlasenia projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie (DSP) Objednávateľom podať na príslušný stavebný úrad Žiadosť o vydanie stavebného povolenia.
7. Zhotoviteľ je povinný spracovať a odovzdať odsúhlasenú realizačnú projektovú dokumentáciu (DRS) do 45 dní od nadobudnutia právoplatnosti stavebného povolenia.
8. Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať dielo podľa tejto zmluvy čl.8 bod. 6 najneskôr do 300 pracovných dní od účinnosti zmluvy.
9. Realizácia stavebného diela je podmienená vhodnými klimatickými podmienkami, t. j. pokiaľ v predpokladanej lehote realizácie budú vhodné klimatické podmienky. Zhotoviteľ prevezme stavenisko hneď nasledujúci deň po právoplatnej účinnosti zmluvy, najneskôr do 10 pracovných dní.
Zhotoviteľ je oprávnený prerušiť výstavbu len v prípade, že klimatické podmienky nebudú umožňovať zrealizovať dielo v požadovanej kvalite za dodržania príslušných noriem, a zákonov. Prerušenie prác musí odsúhlasiť objednávateľ a musí byť zaznamenané napr. v stavebnom denníku, resp. záznamom.
10. Zmluvné strany sa dohodli, že upravia termín plnenia ZoD zodpovedajúce dobe trvania okolností vyššej moci /živelná pohroma, povodeň, nevhodné klimatické podmienky a pod./.

**Zmluva o dielo na zhotovenie stavby:**

„Lávka pri Prešovskej univerzite s prepojením na cyklochodník Mlynský náhon (od ul. Kúpeľnej po areál VŠ)“

11. Zhotoviteľ najneskôr ku dňu odovzdania staveniska predloží na schválenie návrh aktualizovaného harmonogramu realizácie stavebných prác.
12. Miesto realizácie stavebných prác: Mesto Prešov, lávka pri PU

V. Cena

1. Cena za predmet plnenia zmluvy bola stanovená dohodou zmluvných strán, ponukou do verejného obstarávania a je stanovená nasledovne:

Projekt DSP bez DPH	15 000,00 €
DPH 20%	3 000,00 €
Projekt DRS bez DPH	14 500,00 €
DPH 20%	2 900,00 €
Realizácia bez DPH	768 263,58 €
DPH 20%	153 652,72 €
Cena spolu s DPH	957 316,30 €

2. Dodatky k tejto zmluve musia byť uzavreté v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“ alebo „ZoVO“).

VI. Fakturačné a platobné podmienky

1. Podkladom pre zaplatenie ceny plnenia je daňový doklad – faktúra. Zhotoviteľ bude mať právo na fakturáciu mesačne po odsúhlasení stavebným dozorom, resp. objednávateľom prevzatých prác. Maximálna lehota splatnosti faktúry sa stanovuje na max. 30 dní odo dňa jej vystavenia. Objednávateľ neposkytne zhotoviteľovi preddavok ani zálohu. Faktúra musí obsahovať po vecnej a formálnej stránke, všetky náležitosti daňového dokladu.
2. Financovanie predmetu zmluvy bude z prostriedkov objednávateľa.

VII. Garančná zábezpeka

1. Výška celkovej ceny diela za vykonané práce bude znížená o zádržné vo výške 10% z ceny diela bez DPH uvedenej v bode 5.1. Zádržné si môže objednávateľ uplatniť z každej faktúry avšak nesmie presiahnuť 10% ceny diela podľa bodu 5.1. V prípade, ak zhotoviteľ odmietne po dobu plynutia záručnej doby odstrániť riadne reklamované chyby diela alebo ich neodstráni, je táto suma určená na úhradu nároku objednávateľa a na náhradu škody, ktorá objednávateľovi týmto skutočne vznikne. V tomto prípade budú zmluvné strany postupovať podľa ust. § 358 a nasl. Obchodného zákonníka. Zároveň zádržné slúži na zabezpečenie všetkých peňažných pohľadávok objednávateľa voči zhotoviteľovi, ktoré vzniknú z tohto zmluvného vzťahu.
2. Zhotoviteľ nie je oprávnený požadovať úroky z omeškania zo zadržanej čiastky odo dňa zadržania až do momentu, kedy je objednávateľ povinný v zmysle nižšie uvedeného čl. uvoľniť zádržné zhotoviteľovi.
3. Zádržné objednávateľ uvoľní zhotoviteľovi najskôr 6 mesiacov a najneskôr do 12 mesiacov od ukončenia preberacieho konania diela na základe žiadosti zhotoviteľa doručenej objednávateľovi, pokiaľ nenastali skutočnosti zakladajúce nárok objednávateľa na náhradu



škody voči zhotoviteľovi alebo nároky objednávateľa titulom zabezpečenia peňažných pohľadávok objednávateľa voči zhotoviteľovi podľa tejto zmluvy.

4. V prípade neplnenia vlastných zmluvných záväzkov zhotoviteľa k predmetu diela vo vzťahu k tretím osobám t.j. subdodávkam podieľajúcim sa na výstavbe, zádržné a jeho reálna finančná časť, môže byť po ukončení výstavby v rámci zádržnej doby použitá objednávateľom priamo na dodatočnú úhradu týchto prác a služieb, za podmienky reálneho zdokladovania

VIII. Odovzdanie a prevzatie diela

1. Celé Dielo sa považuje za skončené po ukončení všetkých prác v zmysle Zmluvy, t. j. po riadnom ukončení všetkých častí Diela, pokiaľ sú tieto práce ukončené riadne v dohodnutom rozsahu v dohodnutom termíne. Dielo bude odovzdané ako celok na základe oznámenia – výzvy zhotoviteľa v termíne dohodnutom písomnou formou, a to protokolom o odovzdaní a prevzatí diela.
2. Objednávateľ bude Dielo preberať v celku alebo čiastkovo podľa časového harmonogramu dokončenia jednotlivých stavebných objektov, resp. častí. Zhotoviteľ bude informovať písomne ako aj zápisom v stavebnom denníku Objednávateľa o pripravenosti časti Diela na jeho odovzdanie minimálne tri pracovné dni vopred. Následne si Zmluvné strany dohodnú presný termín odovzdania časti Diela.
3. Objednávateľ prevezme Dielo, resp. jeho časť len v prípade, že bude zhotovené podľa odovzdaných podkladov, projektovej dokumentácie, odsúhlasených zmien, záväzných noriem pokynov Objednávateľa a predpisov tak, aby riadne slúžilo k určenému účelu.
4. Zhotoviteľ je povinný najneskôr 5 pracovných dní pred dohodnutým dňom odovzdania diela na svoje náklady zabezpečiť a odovzdať Objednávateľovi:
 - 4x Výsledky meraní a skúšok platné ku dňu odovzdania Diela/časti diela, pasporty, revízne knihy alebo iné dokumenty vyhradených technických zariadení;
 - 4x Zápisnice o preverení konštrukcií, ktoré boli v priebehu prác zakryté alebo sa stali neprístupnými;
 - 4x Doklad o spôsobe likvidácie odpadov;
 - 4x Dokumentácia skutočného vyhotovenia Diela/časti diela v CD/DVD formáte;
 - 4x Projekt skutočného vyhotovenia stavby v tlačenej forme, a plán užívania verejnej práce spracovaný projektantom stavby.
 - 4x Fotodokumentácia realizácie stavby Diela/časti diela.
 - 1x Stavebný denník
 - 4x Zápisnice, certifikáty a osvedčenia o skúškach, prehliadkach, použitých výrobkov a materiálov, vrátane atestov zabudovaných materiálov
 - 4x Osvedčenia o skúškach použitých materiálov a výrobkov;
 - 4x Doklad o spôsobe nakladania s odpadmi v zmysle platného zákona o odpadoch
 - 4x Funkčné skúšky
 - 4x Porealizačné zameranie stavby, ktorého inštalovanie do DGMM doloží písomným potvrdením správcu mapy – PROGRES CAD Prešov.
 - 4x Geometrický plán overený Okresným úradom, Odborom katastra
 - Iné doklady v kompletnej verzii, pokiaľ boli pri čiastkových preberaniach odovzdané nekompletné, alebo je možné ich odovzdať až pri kompletnom odovzdaní Diela.



5. Ak pri odovzdaní a prevzatí diela/časti Diela budú zistené vady alebo nedorobky, nepovažuje sa príslušná časť Diela za riadne vykonanú a záväzok Zhotoviteľa sa nepovažuje za riadne a včas splnený. Objednávateľ je oprávnený takto ponúknuté Dielo alebo jeho časť neprevziať.
6. Za deň odovzdania Diela alebo deň ukončenia úspešného preberania Diela/časti Diela sa rozumie deň podpisu protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela/časti diela bez väd a nedorobkov Zmluvnými stranami, stavebným dozorom Objednávateľa.
7. Kompletné Dielo ako celok sa považuje za odovzdané dňom podpisu preberacieho protokolu poslednej časti Diela.
8. Objednávateľ nadobúda vlastnícke právo k Dielu kontinuálne s dodaním prác a zabudovaním materiálov, ktoré boli Zhotoviteľovi odsúhlasené a uhradené. Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo škody na diele do jeho odovzdania a prevzatia objednávatel'ovi.
9. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v zmluvách so subdodávateľmi nepodmieni nadobudnutie vlastníckeho práva k dielu/časti diela, ktoré bude zhotovené subdodávateľom splnením podmienok (napr. zaplatením ceny a pod.), ktoré by ohrozili prechod vlastníckeho práva k časti zhotovovaného diela na Zhotoviteľa a následne na Objednávateľa.

IX. Autorské práva

1. Zhotoviteľ udeľuje Objednávateľovi bezodplatne, dňom podpísania Zápisu o odovzdaní a prevzatí diela podľa čl. VII. tejto Zmluvy licenciu/sublicenciu podľa § 65 a nasl. zákona č.185/2015 Z. z. Autorský zákon (ďalej len "Autorský zákon") na použitie autorských diel vzniknutých na základe Zmluvy alebo v súvislosti so Zmluvou, ktoré predstavujú súčasť dokončeného Diela prevzatého Objednávateľom a ktoré boli vytvorené na objednávku Objednávateľa podľa osobitných požiadaviek Objednávateľa (ďalej len "diel na objednávku").
2. Licencia/sublicencia podľa predchádzajúcej vety je udelená ako licencia/sublicencia výhradná, po dobu trvania majetkových práv autora v zmysle § 32 Autorského zákona, teritoriálne obmedzená na územie Slovenskej republiky a udelená na všetky známe spôsoby použitia diela na objednávku podľa § 19 ods. 4 Autorského zákona, vrátane práva meniť/upravovať dielo na objednávku, resp. použiť dielo na objednávku za účelom vytvorenia akéhokoľvek iného autorského diela. Výhradnú licenciu/sublicenciu nadobudnutú v súlade s týmto bodom nie je objednávatel' povinný využiť".
3. Zhotoviteľ vyhlasuje, že je nositeľom všetkých autorských práv k autorským dielam podľa tohto článku Zmluvy v rozsahu, v akom udelil Objednávateľovi licencie/sublicencie podľa tohto bodu.
4. Zhotoviteľ zároveň udeľuje dňom prevzatia autorského diela podľa tohto článku (podpisom Zápisu o odovzdaní a prevzatí diela podľa čl. VII. tejto Zmluvy) súhlas Objednávateľovi na postúpenie licencie/sublicencie na tretiu osobu a súhlas, aby Objednávateľ udelil tretej osobe súhlas na použite autorského diela podľa tohto článku (sublicenciu) v rozsahu udelenej Licencie/sublicencie. Zhotoviteľ týmto zároveň vyhlasuje, že všetci autori/spoluautori autorských diel a/alebo originálni nositelia majetkových práv k autorským dielam súhlasia s udelením licencie/sublicencie zo Zhotoviteľa na Objednávateľa a súhlas s udelením licencie/sublicencie a/alebo postúpením licencie/sublicencie z Objednávateľa na tretie osoby bez obmedzenia.
5. Zhotoviteľ vyhlasuje, že nároky autorov/spoluautorov/ originálnych nositeľov majetkových práv k autorským dielam podľa tohto článku sú v plnom rozsahu vysporiadané tak, aby Objednávateľ mohol nerušene používať autorské diela podľa tohto článku a to bez akýchkoľvek nárokov autorov/spoluautorov/originálnych nositeľov majetkových práv k autorským dielam podľa tohto článku voči Objednávateľovi.



6. V prípade, ak sa po uzatvorení Zmluvy preukáže neoprávnené alebo nedostatočné/neúplné poskytnutie licenčných/sublicenčných práv Zhotoviteľom Objednávateľovi a v tej súvislosti si bude akýkoľvek autor/spoluautor/originálny nositeľ majetkových práv k autorským dielam podľa tohto článku uplatňovať akékoľvek majetkové nároky voči Objednávateľovi z titulu neoprávneného použitia autorského diela podľa tohto článku, zaväzuje sa Zhotoviteľ nahradiť Objednávateľovi v plnom rozsahu akúkoľvek škodu vzniknutú Objednávateľovi v dôsledku porušenia povinností Zhotoviteľa podľa tohto článku.
7. Zároveň v prípade, ak sa po uzatvorení Zmluvy preukáže neoprávnené alebo nedostatočné neúplné poskytnutie licenčných/sublicenčných práv Objednávateľovi k autorským dielam podľa tohto článku, Zhotoviteľ sa zaväzuje bez zbytočného odkladu zabezpečiť Objednávateľovi udelenie súhlasu (Licenciu/sublicenciu) k autorským dielam v plnom rozsahu podľa tohto článku tak, aby používaním autorských diel Objednávateľom na základe takéhoto súhlasu nedochádzalo k akýmkoľvek zásahom do práv duševného vlastníctva tretích osôb.
8. Zhotoviteľ vyhlasuje, že pred poskytnutím licencií/sublicencií Objednávateľovi podľa tohto článku neposkytol žiadnej tretej osobe sublicenciu/licenciu ani nepostúpil licenciu na použitie autorských diel podľa tohto článku.
9. Zhotoviteľ vyhlasuje, že použitím autorských diel spôsobom podľa tohto článku nedôjde k zásahu do práv tretích osôb, najmä do autorských práv, práv na ochranu proti nekalej súťaži, priemyselných práv a práv na označenie.
10. V prípade, ak sa preukáže nepravdivosť akéhokoľvek vyhlásenia podľa tohto článku, zodpovedá Zhotoviteľ Objednávateľovi v plnom rozsahu za škodu tým spôsobenú.

X. Záručná doba – zodpovednosť za vady

1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy bude prevedený kvalitne a v rozsahu dohodnutom oboma zmluvnými stranami.
2. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré sa objavia po prevzatí diela objednávatelom v záručnej dobe.
3. Záručná doba je 60 mesiacov odo dňa úspešného odovzdania a prevzatia diela od zhotoviteľa objednávatelom. Požadovaná záručná doba je v súlade s § 12 ods. 1 písm. b) bod 4 zákona č.254/1998 Z. z. o verejných prácach. Záručná doba sa nevzťahuje na vady, ktoré boli zapríčinené objednávatelom alebo treťou osobou.
4. V rámci záručnej doby je objednávatel povinný zhotoviteľa bezodkladne písomne oboznámiť so vzniknutými vadami. Zhotoviteľ zistené a včas uplatnené vady odstráni na vlastné náklady do 10 dní od ich uplatnenia, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak.

XI. Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

1. Zhotoviteľ je povinný objednávatel'a upozorniť na riziká vyplývajúce z činností, ktoré v priestoroch objednávatel'a bude vykonávať.
2. Zhotoviteľ je povinný pohybovať sa po stavenisku len vo vymedzených priestoroch, je povinný dbať na svoju bezpečnosť a neohroziť pritom bezpečnosť iných osôb ani majetok objednávatel'a a iných osôb. Zhotoviteľ si je vedomý, že realizácia stavebných prác bude vykonávaná na verejne prístupných miestach s výskytom inžinierskych sietí. Zhotoviteľ je povinný počas realizácie, v mieste s dotykom cesty I. triedy, používať určené a predpísané dočasné dopravné značenie počas realizácie.
3. Zhotoviteľ zodpovedá počas vykonania diela za bezpečnosť, ochranu zdravia pri práci a požiarnu ochranu vlastných pracovníkov a osôb pohybujúcich sa na stavenisku a v jeho dotyku.



4. Zhotoviteľ sa zaväzuje na svoje náklady odstrániť v priebehu realizácie predmetu zmluvy ním spôsobené závady na úseku bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrane pred požiarmi.
5. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť stavenisko kde sa bude realizovať predmet zmluvy proti vzniku úrazu a proti hmotnej škode okolia.

XII. Zmluvné sankcie

1. Zmluvné strany si dohodli tieto zmluvné pokuty:
 - 1.1 V prípade, že zhotoviteľ z jeho viny sa dostane do omeškania s odovzdaním stavebného diela, je povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z celkovej sumy diela za každý začatý deň omeškania.
 - 1.2 V prípade, ak sa zhotoviteľ dostane do omeškania s odovzdaním diela z dôvodov, o ktorých Zhotoviteľ nemohol vedieť ani ich predvídať pri vynaložení odbornej starostlivosti alebo v dôsledku konania resp. nekonania subjektu, ktorého konanie/nekonanie nemôže Zhotoviteľ ovplyvniť, sa zmluvná pokuta podľa bodu 1.1 tohto článku neuplatňuje.
 - 1.3 Pokiaľ zhotoviteľ neodstráni vady a nedorobky z odovzdávacieho a preberacieho konania, vrátane úpravy staveniska do pôvodného stavu alebo neodstráni záručné vady v dohodnutom termíne, zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z celkovej sumy diela za každý začatý deň omeškania.
 - 1.4 V prípade, že zhotoviteľ odovzdá stavebné dielo na realizáciu tretej osobe bez súhlasu objednávateľa, zaplatí zhotoviteľ objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 50 % z ceny celkom s DPH stavebného diela.
 - 1.5 Za bezdôvodné neprevzatie staveniska zhotoviteľom od objednávateľa, v písomne zvolanom termíne min. 10 dní pred samotným odovzdaním staveniska, sa stanovuje sankcia na 1000,00 € s DPH jednorázovo. Uvedenú sankciu je možné uložiť aj opakovane.
 - 1.6 V prípade nedodržania termínu splatnosti faktúry môže zhotoviteľ vyúčtovať objednávateľovi úrok z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý začatý deň omeškania.

XIII. Záverečné ustanovenia

1. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť nasledujúci deň po zverejnení zmluvy na webovej stránke objednávateľa.
2. Zmluvné strany sa môžu dojednať na zmenách ustanovení tejto zmluvy formou dodatkov k tejto zmluve v súlade s § 18 zákona č. 343/2015 Z. z. Zákon o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Predmetné Dodatky musia byť v písomnej forme a tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy.
3. Zmluvné strany sa budú riadiť, ak nie je v tejto zmluve uvedené inak, ustanoveniami Obchodného zákonníka.
4. Zmluvné strany sa dohodli, že upravia termíny plnenia zmluvy o dielo zodpovedajúce dobe trvania okolností vyššej moci /živelná pohroma, povodeň, nepriaznivé klimatické podmienky a pod./.
5. Zmluva je vyhotovená v 6 exemplároch, z ktorých 4 exempláre obdrží objednávateľ a 2 exempláre zhotoviteľ.
6. Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvu uzavreli slobodne, zmluva nebola uzavretá v tiesni, za nápadne nevýhodných podmienok, zmluvu si prečítali, jej obsahu rozumejú a na znak súhlasu s celým jej obsahom zmluvu podpisujú.



Mesto Prešov

Zmluva o dielo na zhotovenie stavby:

„Lávka pri Prešovskej univerzite s prepojením na cyklochodník Mlynský náhon (od ul. Kúpeľnej po areál VŠ)“

Vydanie:

7. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je ponukový rozpočet z verejného obstarávania, ktorý predložil úspešný uchádzač a fotokópia dokladu o oprávnení uskutočňovať stavebné práce, ktorý zodpovedá predmetu zmluvy.

V Prešove, dňa

V Košiciach, dňa

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Ing. Andrea Turčanová
primátorka mesta

Ing. Róbert Šinály
podpredseda predstavenstva a.s.

Ing. Ľuraj Dančišín
člen predstavenstva a.s.