ZMLUVA O DIELO ¢. 9474/2021/5400/026
uzavreta podla § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich predpisov

(d’alej len ,,zmluva“)

Clanok 1.
Zmluvné strany

1.1 Objednavatel’: Zeleznice Slovenskej republiky
Sidlo: Klemensova 8, 813 61 Bratislava
Pravna forma: Ina pravnicka osoba
Registracia: Obchodny register Okresného sudu Bratislava I,
Oddiel: Po, Vlozka ¢&islo: 312/B
Statutarny organ: Ing. Miloslav Havrila, generalny riaditel
ICO: 31364 501
DIC: 2020480121
IC DPH: SK 2020480121
IBAN: SK11 0200 0000 3500 0470 0012
Adresa pre dorucovanie pisomnosti: Zeleznice Slovenskej republiky
Odbor investorsky
Klemensova 8, 813 61 Bratislava
Emailova adresa: GR0O220@zsr.sk

(dalej len ,,objednévatel*)

1.1  Zhotovitel’: BETAMONT s.r.o.

Sidlo: J. Jesenského 1054/44, 960 03 Zvolen

Pravna forma: Spolocnost’ s ruc¢enim obmedzenym

Registracia: Obchodny register Okresného sudu Banska Bystrica oddiel Sro, v1.6.455/S
Statutdrny organ: Ing. Ondrej Maciak, konatel’ spolo¢nosti

Ing. Vladimir Bil’, konatel’ spolo¢nosti
Osoby opravnené k podpisu zmluvy: Ing. Ondrej Maciak, konatel’ spolo¢nosti
Ing. Vladimir Lenoch, generalny riaditel’ spolo¢nosti
Obaja spolocne na zaklade splnomocnenia zo diia 29.1.2021

ICO: 31564518

DIC: 2020475050

IC DPH: SK2020475050

IBAN: SK80 1111 0000 0066 1561 7020
Adresa pre dorucovanie pisomnosti: J. Jesenského 1054/44, 960 03 Zvolen
Emailova adresa: betamont@betamont.sk

(d’alej len ,,zhotovitel™)
(d’alej spolocne len ,,zmluvné strany* alebo samostatne aj ako ,,zmluvna strana‘)



2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

Clanok II.
Predmet zmluvy

Zmluvné strany uzatvaraju tato zmluvu ako vysledok verejného obstardvania zakazky s nazvom
»ZvySenie zabezpetenia priecestia TU Humenné - Stak&in v km 16,747, obstaranej postupom podla
interného predpisu objednavatel'a ako obstaravatel’a.

Zhotovitel’ sa zavdzuje splnit’ pre objednavatel'a predmet zmluvy, ktory pozostava z nasledovnych casti:

2.2.1 vypracovanie a dodanie projektovej dokumentacie pre stavebné povolenie v rozsahu realizacie stavby
(d’alej len ,,DSPRS*),

2.2.2 zabezpelenie inzinierskej Cinnosti, vysledkom ktorej bude zabezpeCenie pravoplatného stavebného
povolenia alebo oznamenia stavebného tradu k ohlaseniu stavebnych tGprav v zneni bez namietok (d’alej
len ,,IC k SP*), pric¢om pod pojmom oznamenie stavebného tiradu k ohlaseniu stavebnych tiprav v zneni
bez namietok sa rozumie aj oznamenie stavebného uradu o tom, Ze stavebné povolenie ani ohlasenie sa
nevyzaduje,

2.2.3 vykonanie geodetického zamerania, ak bude potrebné a dodanie jeho vystupov (d’alej len ,,GZ%),

2.2.4 majetkovopravne vysporiadanie vlastnikov pozemkov (d’alej len ,,MPV*) formou trvalého zaberu (d’alej
len ,,MPV — trvaly zaber*) alebo zriadenim vecného bremena (d’alej len ,,MPV — vecné bremeno®), a to
k stavebnému konaniu alebo v pripade novozisteného vlastnika resp. vlastnikov ku kolaudacii, ak bude
potrebné,

2.2.5 autorsky dohlad vrozsahu podla prilohy ¢. 4 aktudlneho Sadzobnika UNIKA pre navrhovanie
ponukovych cien projektovych prac a inzinierskych ¢innosti (d’alej len ,,AD),

2.2.6 vykonanie stavebnych prac v zmysle schvalenej DSPRS (d’alej len ,,dielo*),
2.2.7 vypracovanie a dodanie projektovej dokumentacie skutoéného vyhotovenia (d’alej len ,,DSV*),

2.2.8 zabezpeCenie inzinierskej Cinnosti, vysledkom ktorej bude dodanie pravoplatného kolaudacného
rozhodnutia resp. kolauda¢nych rozhodnuti, ak sa v okolnostiach pripadu bude kolauda¢né rozhodnutie
pozadovat’ (dalej len ,,IC ku kolaudacii®).

v

2.3.1 Priloha ¢. 1 — Investi¢né zadanie (d’alej len ,,priloha ¢. 1),
2.3.2 Podmienky sutaze ¢. 9474/2021 zo dna 10.11.2021

V pripade vyskytu rozpornych ustanoveni medzi touto zmluvou a dokumentmi podl'a bodu 2.3 maji ustanovenia
tejto zmluvy prednost’ pred ustanoveniami tychto dokumentov. V pripade rozporu medzi ustanoveniami textu
zmluvy ajej prilohami, maji ustanovenia textu zmluvy prednost. Za rozpor Vv ustanoveniach sa nepovazuje
odlisna uprava niektorych ustanoveni (najmid nie vSak vyluéne platobnych podmienok, zaruky, prechodu
vlastnickeho prava) tykajicich sa zariadeni, ktoré bud( prevadzkovo overované v zmysle Zmluvy
0 prevadzkovom overovani, ktorej vzor tvori Prilohu ¢. 2 (d’alej len ,,priloha ¢. 2%). Pre vylicenie vSetkych
pochybnosti v pripade potreby prevadzkového overovania budu platit’ ustanovenia tykajiice sa prevadzkovo
overovanych zariadeni (najmid nie vSak vyluéne ustanovenia O platobnych podmienkach, zaruke, prechode
vlastnickeho prava) uvedené v Zmluve o prevadzkovom overovani.

Zhotovitel' sa zavizuje pri realizcii diela dodrzat” vSetky podmienky stanovené pravoplatnym stavebnym
povolenim alebo oznamenim stavebného uradu k ohldseniu stavebnych uprav v zneni bez namietok, ktoré
zabezpedi zhotovitel’.

Zhotovitel' podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, Ze obdrzal od objednavatela vSetky podklady a dokumenty
potrebné na riadne splnenie predmetu zmluvy. Zhotovitel' vyhlasuje, ze poskytnuté podklady su vhodné
a jednoznac¢né pre splnenie predmetu zmluvy a neexistuju ziadne nedostatky tychto podkladov, ktoré by boli
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2.7

2.8

2.9

2.10

211

212

2.13

prekazkou v splneni predmetu zmluvy. Podklady, ktoré netvoria sti€ast’ tejto zmluvy a ktoré zhotovitel’ obdrzi
po jej podpise, je zhotovitel povinny bez zbyto¢ného odkladu preskimat’ a oznamit' ich nevhodnost
objednavatel'ovi a to najneskor do piatich pracovnych dni odo dna ich prevzatia.

Zhotovitel' sa zavizuje vykonat' predmet zmluvy v sulade s touto zmluvou, na vlastné nebezpecenstvo, na
vlastnu zodpovednost’ a vlastné naklady v ¢ase a kvalite podl'a tejto zmluvy.

Objednavatel’ sa zavizuje:

2.8.1  poskytnit’ zhotovitel'ovi primeranu sti¢innost’ tak, aby bol predmet zmluvy vykonany v dohodnutych
lehotach plnenia, za opodstatneni poziadavku zhotovitela o poskytnutie si¢innosti sa nepovazuje
poziadavka o predloZenie takého dokladu a/alebo poskytnutie takej informacie, ktoré: (i) su vSeobecne
dostupné alebo (ii) ktorymi objednavatel’ nedisponuje v pozadovanej Strukture alebo (iii) ak by ich
objednavatel’ musel zabezpecovat’ od tretich stran. Takéto doklady a/alebo informacie (i — iii) je
zhotovitel’ povinny zaobstarat’ sim a na vlastné naklady.

2.8.2  riadne a v¢as vykonany predmet zmluvy, resp. jeho Cast’, prevziat’ a zaplatit’ cenu v zmysle ¢lanku IV.

Pre ucely tejto zmluvy sa pod pojmom ,,MPV — trvaly zaber* rozumie vysporiadanie vlastnikov nehnutel'nosti
tak, aby objednavatel' bol zapisany ako spravca na prisluSnom liste vlastnictva v katastri nehnutelnosti na
zéklade uzatvorenej kipnej zmluvy alebo rozhodnutia prislusného tiradu o vyvlastneni.

Pre tucely tejto zmluvy sa pod pojmom ,,MPV — vecné bremeno“ rozumie vysporiadanie vlastnikov
nehnutelnosti tak, aby objednavatel’, resp. v pripade vyvolanych investicii vlastnik vyvolanej investicie, bol
zapisany na prisluSnom liste vlastnictve nehnutel’nosti ako opravneny z vecného bremena. Zhotovitel je povinny
bezodkladne pisomne oznamit povinnému z vecného bremena vykonanie zapisu vecného bremena do katastra
nehnutel’nosti, ak informacné povinnost’ vo¢i povinnému z vecného bremena vyplyva z osobitného pravneho
predpisu.

Pre ucely tejto zmluvy sa za jedného vlastnika povazuje:

2.11.1 osoba, ktora je vlastnikom alebo spoluvlastnikom nehnutelnosti alebo nehnutelnosti, ktoré sa maja
Vv zmysle tejto zmluvy vysporiadat’ a je uvedend v jednom geometrickom plane bez ohl'adu na to, na
kol’kych listoch vlastnictva je tato osoba zapisana ako vlastnik resp. spoluvlastnik,

2.11.2 manzelia, pokial’ nehnutel'nost’, ktora sa ma vysporiadat’, patri do ich bezpodielového spoluvlastnictva
manzelov.

Pre Gcely tejto zmluvy sa za novozisteného vlastnika povazuje:

2.12.1 vlastnik pozemku, potreba vysporiadania ktorého vznikla (i) po zabezpeceni pravoplatného stavebného
povolenia resp. dorucenia oznamenia stavebného uradu k ohlaseniu stavebnych tprav v zneni bez
namietok alebo oznamenia stavebného tradu, Ze ohldsenie sa nevyzaduje a (ii) z dovodov, ktoré
nezapri€inil zhotovitel’ hoc aj z nedbanlivosti.

Zhotovitel’ je povinny v ramci plnenia predmetu zmluvy na vykon ¢innosti, ktoré priamo suvisia s prevadzkou
sieti a informaénych systémov uzatvorit’ s objednavatelom Zmluvu o zabezpeCeni plnenia bezpecnostnych
opatreni a notifika¢nych povinnosti podl'a zdkona ¢. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpecnosti a 0 zmene a
doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich pravnych predpisov (d’alej len ,,Zmluva o zabezpeceni plnenia
bezpec¢nostnych opatreni a notifikaénych povinnosti®). Zmluvné strany preto vyhlasuju, ze uzavretim tejto
zmluvy sa zarovei uzatvara Zmluva o zabezpeceni plnenia bezpecnostnych opatreni a notifikaénych povinnosti,
podmienky plnenia ktorej st uvedené v Prilohe ¢. 6 — Zmluva o zabezpedeni plnenia bezpeénostnych opatreni a
notifikaénych povinnosti podl'a zédkona ¢. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpeCnosti a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskor$ich pravnych predpisov (d’alej len ,,priloha ¢. 6°).



3.1

3.2

3.3

Clanok 111,
Miesto a lehota plnenia predmetu zmluvy

Miestom predloZenia vSetkych hmotnych vystupov (najmi, nie v8ak vyluéne, DSPRS, stavebného povolenia,

vystupu z GZ a DSV) su Zeleznice Slovenskej republiky, Odbor investorsky, Klemensova 8, 813 61 Bratislava.

Miestom pInenia predmetu zmluvy je medzistani¢ny usek: TU 3251 ZST Humenné — ZST Stak&in, DU 06 ZST
DIhé nad Cirochou — ZST Snina

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnych lehotach plnenia predmetu zmluvy:

3.3.1

3.3.2

3.3.3

3.34

3.35

3.3.6

Zhotovitel’ je povinny dodat’ DSPRS vratane dodania vystupov z GZ najneskdr do troch mesiacov odo
dna dorucenia pisomnej vyzvy objednavatel’a na zadatie s plnenim predmetu zmluvy.

Zhotovitel' je povinny zabezpecit' pravoplatné stavebné povolenie alebo ozndmenie stavebného uradu
k ohlaseniu stavebnych tdprav Vzneni bez namietok najneskoér do pat mesiacov odo dna
schvalenia DSPRS zo strany objednavatel'a. V pripade, Ze nebude potrebné zabezpecit’ MPV, zhotovitel’
je povinny zabezpecit' pravoplatné stavebné povolenie alebo oznamenie stavebného uradu k ohlaseniu
stavebnych uprav v zneni bez namietok najneskor do troch mesiacov odo diia schvalenia DSPRS zo strany
objednavatel’a.

Zhotovitel’ sa zavizuje vysporiadat’ vlastnikov k stavebnému konaniu formou MPV — vecné bremeno
pokial' ide o uzatvorenie zmluvy o budicej zmluve o zriadeni vecného bremena alebo obmedzenie
vlastnickeho prava zriadenim vecného bremena, najneskor do podania Ziadosti o stavebné povolenie alebo
ohlasenia stavebnych tiprav a pokial’ ide o uzatvorenie zmluvy o zriadeni vecného bremena najneskor do
podania navrhu na kolaudaciu stavby (ak sa kolaudacia nebude vyzadovat tak do zacdatia preberacieho
konania stavby).

Zhotovitel’ sa zavdzuje vysporiadat’ vlastnikov K stavebnému konaniu formou MPV — trvaly ziber

najneskor do podania Ziadosti o stavebné povolenie alebo ohlasenia stavebnych tprav.

Zhotovitel sa zavdzuje zacat’ s vysporiadavanim novozistenych vlastnikov ku kolauddcii az na zdklade

pisomnej vyzvy zo strany objednavatela, pricom zhotovitel’ je povinny vlastnikov vysporiadat’ najneskor
do podania navrhu na kolaudaciu stavby (ak sa kolaudacia nebude vyzadovat’ tak do zacatia preberacieho
konania stavby). Objednavatel’ sa zavdzuje zaslat’ zhotovitel'ovi vyzvu na vysporiadanie novozisteného
vlastnika v dostatocnom ¢asovom predstihu pred planovanou kolaudaciou alebo zacatim preberania
stavby pri zohl'adneni leh6t podla bodu 6.9. Zhotovitel’ je povinny zaslat’ vlastnikovi navrh zmluvy
v zmysle bodu 6.9 druha veta do desiatich dni odo diia doru¢enia vyzvy objednavatel’a na vysporiadanie
novozisteného vlastnika a nasledne postupovat’ v siilade s bodom 6.9.

Zhotovitel je povinny vykonavat’ AD pocas realizacie stavby t.j. od odovzdania staveniska zhotovitel'ovi
stavby do doby nadobudnutia pravoplatnosti kolaudaéného rozhodnutia pripadne posledného
kolauda¢ného rozhodnutia, ak bude vydanych kolaudaénych rozhodnuti viac, a Vv pripade, ak sa
kolaudaéné rozhodnutie nebude vyzadovat tak do vydania (podpisania) protokolu 0 odovzdani a prevzati
diela.

Zhotovitel’ sa zavizuje dielo (stavbu) vykonat’ najneskor do piatich mesiacov odo dina odovzdania
staveniska. Dielo sa povazuje za vykonané nadobudnutim pravoplatnosti kolauda¢ného rozhodnutia resp.
rozhodnuti, ak bude potrebné zabezpecit’ kolaudacnych rozhodnuti viac. V pripade, ak sa kolauda¢né
rozhodnutie podl’a okolnosti pripadu nebude vyzadovat’, zhotovitel’ sa zavizuje dielo vykonat’ do
$tyroch mesiacov odo diia odovzdania staveniska a v takomto pripade sa dielo povazuje za vykonané
dnom vydania (podpisania) protokolu o0 odovzdani a prevzati diela zo strany objednavatela.

Zhotovitel’ je povinny dodat’ objednavatel'ovi DSV najneskor pat’ dni pred aktivaciou stavby, alebo pat’
dni pred preberacim konanim podla toho, ktora skutonost’ nastane skor. DSV potrebna pre IC ku
kolaudacii (ku kolaudaénému konaniu, pred¢asnému uzivaniu stavby) si zabezpecuje Zhotovitel’.



3.4

3.5

3.6

3.7

3.3.7

Zhotovitel’ je povinny zabezpecit’ pravoplatné kolaudaéné rozhodnutie v lehote realizacie diela (stavby).

Lehota na plnenie prislusnych ¢asti predmetu zmluvy sa moze predizit’ len v nasledovnych pripadoch:

3.4.1
3.4.2
3.4.3

3.4.4
3.4.5
3.4.6

3.4.7

neposkytnutie sii¢innosti zo strany objednavatela,
necinnost’ organov verejnej moci v rdmci stavebného alebo kolaudaéného konania,

vyvlastiiovanie pozemkov a stavieb podl'a zakona ¢. 50/1976 Zb. 0 izemnom planovani a stavebnom
poriadku (stavebny zakon) v zneni neskorSich predpisov a zakona ¢. 282/2015 Z. z. o vyvlastiiovani
pozemkov a stavieb a o niitenom obmedzeni vlastnickeho prava k nim a o zmene a doplneni niektorych
zakonov V zneni neskorsich predpisov,

pisomna poziadavka objednédvatel’a na prerusenie prac,
vykonanie naviac prac v takom rozsahu, ktory odévodiiuje prediZenie lehoty plnenia

podanie opravného prostriedku zo strany opravnenej osoby, ktoré objektivne znemozni zhotovitel'ovi
zabezpecit’ pravoplatné stavebné povolenie v lehote podl'a bodu 3.3.2,

vyssi skutoény pocet vlastnikov ako je predpokladany pocet vlastnikov (10 vlastnikov).

Ak nastane okolnost’ pre prediZenie lehoty plnenia:

3.5.1

3.5.2

3.5.3

3.54

3.5.5

3.5.6

3.5.7

podla bodu 3.4.1, lehota plnenia sa dodatkom predizi o dobu, po ktorti je objednavatel' v omeskani
s poskytnutim su¢innosti zhotovitel'ovi,

podla bodu 3.4.2, lehotu pInenia zmluvné strany predizia dodatkom o dobu, po ktort pre neginnost
prislu§ného Statneho organu nemohol zhotovitel’ vykonavat’ prislusné prace, ak zhotovitel’ preukazatel'ne
vyuzil vSetky pravne prostriedky proti tejto nec¢innosti. Zhotovitel’ je povinny dévody necinnosti Statneho
organu pisomne ozndmit’ objednévatelovi vratane presného urcenia doby, o ktort sa mé lehota plnenia
predizit,

podla bodu 3.4.3, lehotu plnenia zmluvné strany predizia dodatkom o dobu, po ktort je zhotovitel
v dosledku potreby vyvlastiiovania v omeskani so zabezpecenim pravoplatného stavebného povolenia
alebo oznamenie stavebného uradu k ohlaseniu stavebnych Gprav v zneni bez namietok podl'a bodu 3.3.2,

podla bodu 3.4.4, lehota plnenia sa dodatkom predizi o dobu od doru¢enia pisomnej poziadavky
objednavatel’a na prerusenie prac zhotovitel'ovi do datumu uvedeného v pisomnom pokyne objednavatel'a
na pokracovanie v pracach zhotovitel'ovi, pri¢om v pripade, ak zhotovitel'ovi vzniknii dodato¢né naklady
z dovodu prediZenia lehoty pInenia podl'a bodu 3.4.4, predmetom dodatku bude aj Giprava ceny diela,

podla bodu 3.4.5, lehotu plnenia zmluvné strany prediZia dodatkom uzavretym v sulade s bodom 4.5
a nasl. 0 dobu nevyhnutne potrebni na vykonanie naviac prac, pokial’ nie je objektivne mozné naviac
prace vykonat’ v pévodnej lehote plnenia

podl'a bodu 3.4.6, lehotu plnenia zmluvné strany predizia dodatkom k tejto zmluve, pricom lehota plnenia
sa predizi len o dobu, po ktort je zhotovitel' v dosledku podania opravného prostriedku zo strany
opravnenej osoby v omeskani so zabezpecenim pravoplatného stavebného povolenia alebo oznamenia
stavebného tradu k ohlaseniu stavebnych {iprav v zneni bez namietok,

podPa bodu 3.4.7, lehotu plnenia zmluvné strany predizia dodatkom k tejto zmluve, pri¢om lehota plnenia
podPa bodu 3.3.2 sa predizi len o dobu nevyhnutne potrebnii na zabezpeéenie MPV vlastnikov nad ramec
predpokladaného poctu.

Objednavatel’ poskytne zhotovitel'ovi primerant stéinnost’ tak, aby predmet zmluvy resp. jeho jednotlivé Casti
mohli byt’ vykonané v dohodnutych lehotach plnenia.

Zhotovitel’ sa zavizuje predlozit’ objednavatel'ovi na schvalenie harmonogram postupu prac najneskor vSak do
piatich dni odo diia odovzdania staveniska. Objednavatel’ sa K predloZzenému harmonogramu postupu prac
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3.8

3.9

4.1

4.2

4.3

vyjadri bez zbyto¢ného odkladu od jeho obdrzania s tym, Ze je opravneny vo vyjadreni urcit’ ¢iastkové terminy
plnenia, ktoré budli povazované za sankcionovate'né milniky. Po schvaleni bude harmonogram postupu prac
zavaznou sucastou tejto zmluvy. Za spravnost’ a uplnost’ harmonogramu postupu prac zodpoveda zhotovitel'.
Ak pride k zmene harmonogramu postupu prac, zhotovitel' je povinny bez zbytoéného odkladu predlozit’
objednavatelovi na schvalenie aktualizovany harmonogram postupu prac. Pre vylicenie akychkol'vek
pochybnosti plati, ze aktualizovany harmonogram postupu prac nenahradza poévodny harmonogram postupu
prac, ale len dokumentuje skuto¢ny stav/postup prace na diele.

Prislusny sankcionovatel'ny milnik v zmysle bodu 3.7 sa bude povazovat’ za splneny, ak bud dokoncené vietky
prace, ktoré maju prislusnému sankcionovatelnému milniku uvedenému v harmonograme postupu prac
predchadzat’. Splnenie kazdého sankcionovateného mil'nika potvrdi stavebny dozor objednévatela zapisom
Vv stavebnom denniku.

Pokial sa stane zrejmym, Ze postup zhotovitel'a pri zhotovovani diela je pomaly alebo zhotovitel’ z akychkol'vek
doévodov nesplni niektory z terminov stanovenych v harmonograme postupu prac, je zhotovitel’ povinny vykonat’
najneskor na pokyn objednavatel’a dodato¢né opatrenia na urychlenie zhotovovania diela tak, aby bola dodrzana
prislusnd lehota plnenia. Tieto opatrenia je zhotovitel’ povinny vykonat na vlastny ucet bez naroku na zvysenie
ceny za dielo. Pokial’ zhotovitel’ neuskutocni opatrenia podla tohto bodu najneskor v lehote troch pracovnych
dni od dorucenia pokynu zo strany objednavatela alebo sa tieto opatrenia ukazu ako nedostato¢ne u¢inné, ma
objednavatel’ pravo uskutocnit’ opatrenia na urychlenie zhotovovania diela sam alebo prostrednictvom tretej
osoby, pricom naklady v stvislosti s tymito opatreniami znasa zhotovitel'. Objednavatel’ ma pravo uplatnit’ si
tieto naklady osobitnou faktirou doru¢enou zhotovitel'ovi.

Clanok 1V.
Zmluvna cena

Objednavatel’ sa zavdzuje za riadne a v¢as splnené jednotlivé Casti predmetu zmluvy zaplatit’ ceny v nasledovnej
vyske:

4.1.1 cenabez DPH za DSPRS 36 810,00 EUR
4.1.2 cenabez DPH za IC k SP 4 700,00 EUR
4.1.3 cenabez DPH za GZ 6 300,00 EUR
4.1.4 cenabez DPH za MPV (1 vlastnik) 276,00 EUR
4.1.5 cenabez DPH za vykonanie AD 4 000,00 EUR
4.1.6 cena bez DPH za realizaciu diela 481 600,00 EUR
4.1.7 cenabez DPH za DSV 7 000,00 EUR
4.1.8 cenabez DPH za IC ku kolaudacii 3830,00 EUR

Celkova hodnota zmluvy, ktora je stanovena v stlade s vysledkom sutaze, je 547 000,00 EUR bez DPH. Tato
hodnota je urcena ako sucet cien podla bodov 4.1.1, 4.1.2, 4.1.3,4.1.5,4.1.6, 4.1.7, 4.1.8 a ceny podl'a bodu
4.1.4 prenasobenej predpokladanym poctom 10 vlastnikov. Pre vylucenie akychkol'vek pochybnosti plati, ze
zhotovitel’ je aj v pripade prekrocenia predpokladaného poctu vlastnikov opravneny fakturovat’ odplatu za MPV
jedného vlastnika maximalne vo vyske podl'a bodu 4.1.4.

V cenach podla bodu 4.1 st zahmuté vSetky naklady zhotovitel’a, ktoré mu vznikna pri a/alebo v savislosti
S plnenim jednotlivych cCasti predmetu zmluvy. Cena za realizaciu diela podl'a bodu 4.1.6 je cenou
maximalnou a predbeZnou, ktora bude spresnena, na zaklade oceneného vykazu vymer, ktory vypracuje
zhotovitel’ a predloZi ho objednavatelovi na schvilenie, pricom takto vykalkulovana cena nesmie byt
vysSia ako cena podl’a bodu 4.1.6 a cena jednotlivych poloZiek nesmie byt’ vyssia ako cena na trhu obvykla,
¢o je povinny zhotovitel’ na poZiadanie objednavatel’a preukazat’.
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Spravne ainé poplatky budd zhotovitelovi uhradené podla skutocne preukdzanych nakladov pisomne
odstihlasenych objednavatel'om, priom pod pojmom spravne a iné poplatky sa rozumeju povinné penazné
platby vyzadované §tatnym, verejnopravnym alebo inym organom v suvislosti s ¢innost'ou prislu§né¢ho organu,
ktora sa uskutociiuje z podnetu povinného subjektu alebo v jeho zaujme Za preukazané naklady sa povazuju iba
skuto¢ne vynalozené naklady podlozené kopiami dokladov, ktoré su Citatel'né, preukazujtice ich vynaloZenie pre
ucely prislusnej stavby a umoznujiice overenie, ze sa nejedna o duplicitné naklady alebo naklady uz fakturované
a preplatené v predchadzajucom obdobi. Koépie dokladov budu predkladané aj v elektronickej podobe (na
CD/DVD vo forme skenu). Pre vylucenie pochybnosti plati, ze za iné poplatky sa nepovazuji bankové
poplatky, postové poplatky s vynimkou tych, ktoré si voéi zhotovitel'ovi opravnene uplatni tretia strana (napr.
organ poskytujiici vyjadrenia a pod.) aim podobné poplatky, ktoré podla svojej povahy si nakladom
zhotovitel'a. Zhotovitel’ je povinny vystavit’ samostatntl faktiru na spravne a iné poplatky, pricom vo faktire
budu ¢lenené na (i) vstupujuce do zakladu DPH a (i) nevstupujuce do zakladu DPH, a samostatne budi ¢lenené
aj pripadné postové poplatky tretich stran. Spravne a iné poplatky nie su sti¢astou ceny predmetu zmluvy.

K zvySeniu ceny za realizaciu diela podl'a bodu 4.3 druha veta méze dojst’ len v pripade vzniku naviac prac,
ktoré vzniknl pri zvySeni mnozstva jednotlivych poloziek, ako aj pri doplneni novych poloZiek do schvaleného
ocenené¢ho vykazu vymer, ktoré nemohol zhotovitel' pri vypracovani oceneného vykazu vymer objektivne
predvidat’ a sicasne st nevyhnutné pre riadne vykonanie diela.

Za naviac prace sa nepovazuju Ziadne dodato¢né poziadavky zhotovitel'a na vykonanie prac, ktoré su dosledkom
nekonania zhotovitel'a s odbornou starostlivostou ako napriklad nedostato¢né prestudovanie podkladov, ktoré
zhotovitel’ obdrzal od objednavatel’a pred podpisom tejto zmluvy, z nepresnosti a chyb pri spracovavani cenovej
ponuky, ako aj z formalnych chyb. Vsetky takto vzniknuté naklady znasa v plnom rozsahu zhotovitel’. Za naviac
prace sa tiez nepovazuju dodato¢né naklady na realizaciu diela, ktoré vznikli ako désledok chyb v DSPRS alebo
inej Casti predmetu zmluvy zabezpecovanej zhotovitel'om.

Zhotovitel’ sa zavizuje vykonat’ naviac prace bez zbyto¢ného odkladu po doruceni pisomného pokynu zo strany
stavebného dozoru objedndvatel'a. Zhotovitel’ ihned’ po vecnom a finanénom vyjadreni naviac prac predlozi
objednavatel’'ovi navrh dodatku k zmluve, predmetom ktorého bude najmi rozsah naviac prac odsuhlasenych zo
strany stavebného dozoru objednavatela a cena za naviac prace uréena podl'a bodu 4.8. Zhotovitel'ovi vznikne
pravo fakturovat’ v sulade s bodom 5.4. vykonané naviac prace po nadobudnuti u¢innosti dodatku, pricom narok
na uhradu ceny naviac prac vznikne v zmysle podmienok uvedenych v ¢lanku V.

Zmluvné strany sa dohodli, ze cenu naviac prac stanovi zhotovitel' nasledovne:

4.8.1 jednotkova cena jednotlivych poloZiek naviac prac, ktoré st uvedené v schvalenom ocenenom vykaze
vymer bude rovnaka ako jednotkova cena poloziek uvedenych v schvalenom ocenenom vykaze vymer;
Vv pripade, ak budt v schvalenom ocenenom vykaze vymer rovnaké polozky ocenené rdéznou jednotkovou

v

4.8.2 v pripade poloziek naviac prac, ktoré nie st ocenené v schvalenom ocenenom vykaze vymer, jednotkovii
cenu tychto poloziek je zhotovitel’ povinny uréit’ ako cenu na trhu obvykla v ¢ase realizicie resp. v ¢ase
zistovania ceny. Zhotovitel' je povinny obvyklost’ cien v zmysle tohto bodu objednévatel'ovi preukazat’
V prvom rade aktudlnymi cennikmi v databazach orientacnych cien (napr. CENEKON, ODIS), v pripade
ak to nebude mozné, inymi verejne dostupnymi aktudlnymi cennikmi (napr. internetové zdroje).

V jednotkovych cenach naviac prac mézu byt’ zahrnuté iba ekonomicky opravnené naklady a primerana ziskova
prirazka. Pojmy ekonomicky opravnené naklady a primerana ziskova prirazka sa vykladaju v sulade s § 2 ods.
3 pism. a) a b) zdkona Narodnej rady Slovenskej republiky ¢. 18/1996 Z. z. o cenéch v platnom zneni (d’alej len
»zakon o cenach®). Zhotovitel' je povinny predlozit’ objednavatel'ovi Cestné vyhlasenie, Ze v jednotkovych
cenach naviac prac st zahrnuté iba ekonomicky opravnené nédklady a primerana ziskova prirazka ako ich
definuje zakon o cenach.

V pripade zmeny predpokladaného poctu vlastnikov v ramci zabezpecenia MPV (10 vlastnikov), zmluvné strany
uzatvoria dodatok, ktorym potvrdia skutoény pocet vlastnikov a kone¢nu celkovi cenu za zabezpecenie MPV.
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Konec¢na celkova cena sa uréi ako suéin ceny za MPV (1 vlastnik) podl'a bodu 4.1.4. a skuto¢ného poétu
vlastnikov.
Clanok V.
Platobné podmienky a zadrzné

Objednavatel’ neposkytuje zalohy ani preddavky na plnenie predmetu zmluvy.

Cenu za splnené cCasti predmetu zmluvy uhradi objednavatel’ zhotovitel'ovi na zaklade faktir vystavenych
v sulade s tymto ¢lankom zmluvy a doruc¢enych objednavatel'ovi.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze za ¢asti predmetu zmluvy podl'a bodu 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3, 2.2.5, 2.2.7a2.2.8 je
zhotovitel’ opravneny fakturovat’ 100 % z dohodnutej ceny za prislusna ¢ast’ predmetu zmluvy najskér diiom
splnenia prislusnej asti predmetu zmluvy pricom:

5.3.1 cenu podla bodu 4.1.1 je zhotovitel opravneny fakturovat' najskér dilom podpisania protokolu
0 odovzdani a prevzati DSPRS zo strany objednavatel’a,

5.3.2 cenu podla bodu 4.1.2 je zhotovitel opravneny fakturovat’ najskér diiom dodania pravoplatného
stavebného povolenia, pripadne posledného pravoplatného stavebného povolenia, ak bude stavebnych
povoleni viac, vratane originalov vSetkych ziskanych dokladov a dokumentov,

5.3.3 cenu podra bodu 4.1.3 je zhotovite' opravneny fakturovat' najskor dilom podpisania protokolu
0 odovzdani a prevzati vystupov z GZ z0 strany objednavatel’a,

5.3.4 cenu podla bodu 4.1.5 je zhotovite opravneny fakturovat' najskdr diiom dodania pravoplatného
kolauda¢ného rozhodnutia (ak bude kolauda¢nych rozhodnuti viac tak posledného) a potvrdenim
stavebného dozoru o riadnom a v¢asnom poskytovani AD (ak sa kolauda¢né rozhodnutie nebude
vyzadovat’ tak prevzatim diela),

5.3.5 cenu podla bodu 4.1.7 je zhotovitel’ opravneny fakturovat’ najskor podpisanim preberacieho protokolu
0 odovzdani a prevzati DSV zo strany objednavatel’a,

5.3.6 cenu podla bodu 4.1.8 je zhotovitel opravneny fakturovat’ najskér diiom dodania pravoplatného
kolauda¢ného rozhodnutia objednavatelovi resp. posledného pravoplatného kolauda¢ného rozhodnutia.
V pripade, ak stavebny urad upusti od kolaudacie resp. kolaudacia sa nebude vyzadovat’ z inych dévodov,
zhotovitel’ ma pravo len na nahradu nakladov téelne vynalozenych v stvislosti s IC ku kolaudécii.

Povinné prilohy faktur za jednotlivé splnené ¢asti predmetu zmluvy st uvedené v bode 5.10.

Cenu za realizciu diela podl'a bodu 4.1.6 objednavatel’ uhradi zhotovitel'ovi na zaklade riadne vystavenych
mesacnych faktir. Cena za fakturované polozky prac a materidlu bude ur¢enda v schvalenom ocenenom vykaze
vymer v zmysle bodu 4.3 druhé veta. Za riadne vystavenu faktiru sa povazuje faktura s naleZitostami podl'a
bodu 5.8. Zhotovitel’ je opravneny vystavit' fakturu za prislusny mesiac najskor v posledny defi prislusného
mesiaca po potvrdeni sipisov vykonanych prac a rekapitulacie stavebnym dozorom, pri¢om stavebnym dozorom
budu v supisoch vykonanych prac potvrdené iba skuto¢ne zrealizované mnozstva jednotlivych poloziek podl'a
ocenené¢ho vykazu vymer.

Cenu za zabezpedenie MPV podla bodu 4.1.4 je zhotovitel’ opravneny fakturovat’ nasledovne:

5.5.1.1v Casti MPV — trvaly zéber je zhotovitel' opravneny fakturovat’ 100 % z ceny za jedného vlastnika diiom
dodania dokladov uvedenych v bode 6.17.4,

5.5.1.2v ¢asti MPV — vecné bremeno je zhotovitel' opravneny fakturovat’ cenu za jedného vlastnika tak, ze 50 %
z ceny za jedného vlastnika je zhotovitel opravneny fakturovat dilom nadobudnutia pravoplatnosti
stavebného povolenia (resp. doruéenim oznadmenia stavebného uradu k ohlaseniu stavebnych tprav v
zneni bez namietok alebo oznamenia stavebného uradu, ze ohlasenie sa nevyzaduje) a zvysnych 50 %
z ceny za jedného vlastnika diiom dodania dokladov ku kolaudacii uvedenych v bode 6.17.4 (ak sa
kolaudac¢né rozhodnutie nebude vyzadovat najskor v den prevzatia diela),



5.6

5.7

5.8

Na zéklade stihlasu objednavatel’a s elektronickym zasielanim faktir, podmienky ziskania ktorého s uvedené
na webovom sidle www.zsr.sk, zhotovitel’ zasle riadne vystavenu faktaru v elektronickej podobe na e-mailova
adresu e-faktura.dodavatel@zsr.sk alebo v listinnej podobe nasledovne:

Ako objedndvatela uvedie:
Zeleznice Slovenskej republiky
Klemensova 8, 813 61 Bratislava

Udaje pre &asti PD, GZ, IC, AD, MPV, DSV, IC ku kolaudécii:

Koneény prijemca objednavatel’a:

Zeleznice Slovenskej republiky
Odbor investorsky
Klemensova 8, 813 61 Bratislava

Adresa na dorucovanie faktur:
Zeleznice Slovenskej republiky
Odbor investorsky

Klemensova 8, 813 61Bratislava

Udaje pre &ast realizacie diela:

Koneény prijemca objednavatela:

Zeleznice Slovenskej republiky
Ucelové stredisko

Stredisko pripravy a realizacie KoSice
Jesenského 11, 040 01 KoSice

Adresa na dorucovanie faktur:
Zeleznice Slovenskej republiky

Stredisko pripravy a realizacie KoSice
Jesenského 11, 040 01 KoSice

Uhrada faktury bude realizovana bezhotovostnym platobnym stykom na tcet zhotovitela uvedeny v bode 1.2.
Akakol'vek zmena uctu sa povaZuje za zmenu tejto zmluvy, ktortl je mozné vykonat’ len na zaklade dodatku
uzatvoreného v sulade s touto zmluvou. Zhotovitel’ je povinny zabezpeéit', aby ucet uvedeny v zmluve bol
bankovym uétom v zmysle § 6 zakona ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorSich predpisov
(dalej len ,,zakon o DPH®). Pokial’ uc¢et uvedeny v zmluve nie je bankovym uctom v zmysle § 6 zdkona o DPH,
je objednavatel’ opravneny zrealizovat’ tthradu faktiry na iny ucet zhotovitela, ktory je bankovym uctom
v zmysle § 6 zdkona o DPH. Pokial’ zhotovitel’ nema Ziadny bankovy et v zmysle § 6 zakona o DPH, nie je
objednavatel’ povinny zrealizovat' thradu faktiry skor ako na piaty pracovny deti po doruceni pisomného
oznamenia zhotovitel'a o tom, Ze ma bankovy ucet v zmysle § 6 zdkona o DPH suvedenim jeho Cisla, za
predpokladu, ze ucet uvedeny v pisomnom ozndmeni je bankovym uctom v zmysle § 6 zakona o DPH.
Objednavatel’ nebude v omeskani v pripade, ak pri thrade faktary bude postupovat’ podla tohto bodu. Uzavretie
dodatku k zmluve, ktorého predmetom je zmena étu, nie je v tychto pripadoch potrebné.

Faktary vratane priloh musia byt vyhotovené v slovenskom jazyku a musia obsahovat’:
o obligatorne nalezitosti stanovené pravnym poriadkom Slovenskej republiky,
o nalezitosti v zmysle ustanoveni § 3a ods. 1 Obchodného zakonnika,
o nalezitosti stanovené zakonom o DPH,
¢ nasledovné udaje:
- nazov diela (stavby),
- predmet thrady,
- ICO, IC DPH zhotovitel'a, nazov zhotovitela,
- ¢islo uctu zhotovitela totozné s ¢islom uctu uvedenym v bode 1.2,



5.9

5.10

5.11

5.12

5.13

5.14

5.15

- ¢islo zmluvy,

- splatnost faktary tak ako je stanovena v tomto ¢lanku,

- fakturovana sumu s rozélenenim na DPH,

- vysku zadrzného.
Konecna faktira musi obsahovat’ nalezitosti v zmysle zakona ¢. 222/2004 Z. z. o DPH v zneni neskorSich
predpisov a vyrazné oznacenie ,,KONECNA FAKTURA“,

V pripade, ak pri postupnej fakturacii vykonanych prac nastane vplyvom zaokrithl'ovania situacia, pri ktorej:

5.9.1 vyfakturovana celkova cena za danu polozku presiahne celkovu cenu za polozku uvedenu v ocenenom
vykaze vymer, zhotovitel’ je opravneny v ramci poslednej faktary, ktord bude obsahovat’ dant polozku (t.
j. faktiry, ktorou dochadza k fakturacii poslednych mnozstiev pre dand polozku), vyfakturovat
maximalne sumu, ktord po stéte s doteraz vyfakturovanou sumou za dant polozku, neprekroci celkova
cenu za polozku uvedenu v ocenenom vykaze vymer,

5.9.2 vyfakturovana celkova cena za dant polozku bude nizSia ako celkovd cena za polozku uvedena
V ocenenom vykaze vymer, zhotovitel’ je opravneny vyfakturovat’ v ramci poslednej faktiry, ktora bude
obsahovat’ danti polozku (t. j. faktry, ktorou dochadza k fakturicii poslednych mnoZzstiev pre dant
polozku) sumu, ktora sa po sucte s doteraz vyfakturovanou sumou za dant polozku, bude rovnat’ celkovej
cene dohodnutej za dant poloZzku uvedent1 v ocenenom vykaze vymer.

Prilohou faktiry za vypracovanie a dodanie DSPRS bude protokol o odovzdani a prevzati DSPRS. Prilohou
faktary za IC k SP bude stavebné povolenie s vyznaenou dolozkou pravoplatnosti resp. jeho fotokopia ak
original stavebného povolenia bol uz objednavatelovi doruceny. Prilohou faktury za vykonanie GZ bude
preberaci protokol 0 odovzdani a prevzati vystupov z GZ. Prilohou faktary za MPV bude potvrdenie o dodani
dokumentov podl'a bodu 6.17.4. Prilohou faktiry za riadne vykonany AD bude potvrdenie stavebného dozoru o
riadnom a v¢asnom poskytovani AD. Prilohou faktur za realizaciu diela bude prislusny stpis vykonanych prac
potvrdeny stavebnym dozorom objednavatel’a. Prilohou faktary za vypracovanie a dodanie DSV bude preberaci
protokol 0 odovzdani a prevzati DSV. Prilohou faktiry za IC ku kolaudéacii bude original, prip. fotoképia
pravoplatného kolauda¢ného rozhodnutia resp. rozhodnuti, ak original uz bol objednavatel'ovi doruceny.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze spravne poplatky bude zhotovitel' fakturovat’” objednavatel'ovi naraz, priGom
povinnou sucast'ou takejto faktury buda vsetky dokumenty preukazujuce zaplatenie spravnych poplatkov, ktoré
bol zhotovitel' povinny v zmysle platnych predpisov uhradit’ v stvislosti so zabezpecenim pravoplatného
stavebného povolenia a pravoplatného kolaudacného rozhodnutia.

Objednavatel si vyhradzuje pravo neuplnu faktiru a/alebo fakturu bez povinnych priloh a/alebo faktiru vratane
jej priloh, vyhotovenu v inom ako slovenskom jazyku vratit’, pricom lehota splatnosti takejto faktiry za¢ina
plynut’ od zaciatku po¢ntc diiom vratenia opravenej a/alebo doplnenej faktiry objednavatel'ovi.

Lehota splatnosti kazdej faktary je 30 dni odo dna dorucenia faktiry objednavatel'ovi. V pripade faktiry zaslanej
elektronickou formou sa za den dorucenia povazuje den prijatia elektronickej faktiry na e-mailovej adrese: e-
faktura.dodavatel@zsr.sk. V pripade, Ze splatnost’ faktiry pripadne na defi pracovného vol'na alebo pracovného

pokoja, bude sa za den splatnosti povazovat nasledujuci pracovny den. Objednavatel’ nie je v omeskani
s uhradou faktury, ak v posledny den lehoty splatnosti zada prikaz na jej uhradu svojmu penaznému ustavu
Vv prospech uctu zhotovitela.

Zmluvné strany sa dohodli, ze objednavatel’ je opravneny uplatnit’ Si zadrzné vo vyske 5 % zo sumy uvedenej
na kazdej faktare za realizaciu diela, priCom zadrzné bude slizit’ na uhradu nakladov na splnenie povinnosti
zhotovitel'a, so splnenim ktorych je zhotovitel' v omeskani, nakladov na odstranenie vad diela, ktoré zhotovitel
v¢as neodstranil, na nahradu skody spdsobent konanim alebo nekonanim zhotovitel’a alebo tthradu akychkol'vek
pefiaznych narokov objednavatela voci zhotovitel'ovi v suvislosti s touto zmluvou, napr. zmluvnych pokut.

Pravo na uvol'nenie zadrzného vznikne zhotovitel'ovi na zéklade osobitnej pisomnej ziadosti, ktort je zhotovitel
opravneny dorucit’ objednavatel'ovi najskdr uplynutim Siestich mesiacov odo dita nadobudnutia pravoplatnosti
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5.16

5.17

5.18

6.1

6.2

kolauda¢ného rozhodnutia resp. posledného kolauda¢ného rozhodnutia. V pripade, Ze sa podl'a okolnosti nebude
kolauda¢né rozhodnutie vyzadovat, pravo na uvolnenie zadrzného vznikne zhotovitel'ovi na zaklade osobitnej
pisomnej ziadosti, ktort je zhotovitel' opravneny dorudit’ objednavatel'ovi najskor uplynutim Siestich mesiacov
odo diia podpisania protokolu 0 odovzdani a prevzati diela osobou opravnenou na prevzatie diela. Objednavatel’
je povinny zadrzné uvolnit’ do 30 dni odo dia dorucenia ziadosti zhotovitel'a o uvolnenie zadrzného v stlade
S podmienkami podla tohto bodu.

Zhotovitel nie je opravneny jednostrannym tikonom zapocitat’ akiikol'vek svoju pohl'adavku vyplyvajtcu z tejto
zmluvy proti pohl'adavke objednavatela.

Zhotovitel' sa zavdzuje, Ze svoje pohladavky voci objednavatelovi nepostipi (ani s nimi nebude inak
obchodovat) tretej strane bez pisomného stihlasu objednavatel’a. Pre vyliicenie akychkol'vek pochybnosti tymto
nie je dotknuté neplatnost’ takéhoto tkonu a pravo objednavatel'a na nahradu $kody.

Zhotovitel je povinny objednavatel'ovi pisomne oznamit’ kazdi zmenu stvisiacu s personalnym, ekonomickym
alebo inym prepojenim voci objednavatel'ovi v suvislosti s ustanovenim § 2 pism. n) zdkona ¢. 595/2003 Z. z.
0 dani z prijmov v zneni neskorsich predpisov a to do piatich dni odo dna vzniku zmeny.

Clanok V1.
Prava a povinnosti zmluvnych stran

Zhotovitel' sa zavdzuje pri plneni predmetu zmluvy postupovat’ v silade so vSetkymi prislusSnymi pravnymi
predpismi, a to najméa nie vSak vyluéne v stilade so zakonom ¢. 513/2009 Z. z. 0 drahach a 0 zmene a doplneni
niektorych zakonov Vv zneni neskorSich predpisov, zakonom ¢&. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach v zneni
neskorsich predpisov, vyhlaskou Ministerstva vystavby a regionalneho rozvoja Slovenskej republiky ¢. 83/2008
Z. z., ktorou sa vykonava zakon ¢. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach v zneni zakona ¢. 260/2007 Z. z. v zneni
neskorsich predpisov, vyhlaskou Ministerstva dopravy, post a telekomunikacii Slovenskej republiky ¢. 350/2010
Z. z. ostavebnom atechnickom poriadku drah, vyhlaSkou Ministerstva dopravy, post a telekomunikacii
Slovenskej republiky ¢. 205/2010 Z. z. ouréenych technickych zariadeniach a urCenych c¢innostiach
a ¢innostiach na urenych technickych zariadeniach a d’al§imi vSeobecne zavdznymi pravnymi predpismi
anormami platnymi v EU a SR, platnymi technickymi normami EN, STN EN, STN, vetkymi prislusnymi
technickymi normami Zeleznic (TNZ), adal§imi prislusnymi predpismi platnymi pre objednavatela
a prislusnymi internymi predpismi objednavatela (a to najmi nie vSak vyluéne ZSR Z2 Bezpeénost
zamestnancov v podmienkach Zeleznic Slovenskej republiky, ZSR DP 4 Vylukova &innost’ Zeleznic Slovenskej
republiky, ZSR VTPKS Vseobecné technické poziadavky kvality stavieb).

Zhotovitel' je povinny prislunu Cast’ predmetu zmluvy realizovat' prostrednictvom osoby, ktora uviedol
v ponuke a ktorou preukazal splnenie podmienok ucasti v prieskume trhu. Poc¢as plnenia zmluvy méze dojst
k zmene tejto osoby len v odévodnenych pripadoch ako napr. dlhodoba praceneschopnost, odobratie alebo
neplatnost’ dokladov preukazujucich pozadovanu odbornost, vyciarknutie zo zoznamu autorizovanych
inzinierov a pod. V pripade zmeny musi nova osoba spiiat’ nasledovné kvalifikaéné podmienky, ktoré boli
pozadované na preukazanie splnenia podmienok ucasti v prieskume trhu:

6.2.1 platné opravnenie na vykon ¢innosti autorizovaného geodeta a kartografa vydanym podla § 5 zdkona €.
216/1995 Z. z. o Komore geodetov a kartografov v zneni neskorSich predpisov. Opravnenie musi
splnomociiovat’ autorizovaného geodeta a kartografa autorizacne overit vybrané geodetické ¢innosti
uvedené v § 6 pism. a), b), ¢), d), e), f), g), h), 1) a j) zakona ¢. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii v
zneni neskor$ich predpisov, alebo ekvivalentnym dokladom, ktory bol v stlade s pravnymi predpismi
Europskej unie alebo Slovenskej republiky alebo medzinarodnymi dohodami, ktorymi je Slovenska
republika viazand, uznany prisluSnymi organmi, resp. prostrednictvom ktorého preukazal splnenie
podmienok pre doCasné a prilezitostné poskytovanie sluzieb na uzemi Slovenskej republiky.

6.2.2 platné osvedCenie o odbornej spdsobilosti udelené bezpecnostnym orgdnom fyzickym osobam
na vykonavanie ur¢enych ¢innosti na uréenych technickych zariadeniach elektrickych v zmysle §§ 26 a

27 Vyhlasky ¢. 205/2010 Z. z. v nasledovnom rozsahu podla Prilohy 1, ¢ast’ 5:
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6.2.3

6.2.4

6.2.5

E2: Elektrickeé siete drah a elektrické rozvody drah do 1 000 V AC a 1 500 V DC vratane
E7: Elektrické drahové zabezpeCovacie a 0znamovacie zariadenia
E11: Zariadenia na ochranu pred u¢inkami atmosférickej a statickej elektriny

alebo ekvivalentnym dokladom, ktory bol v sulade spravnymi predpismi Europskej tnie alebo
Slovenskej republiky alebo medzinarodnymi dohodami, ktorymi je Slovenska republika viazana, uznany
prislusSnymi organmi, resp. prostrednictvom ktorého preukazal splnenie podmienok pre docasné a
prilezitostné poskytovanie sluzieb na uzemi Slovenskej republiky.

platné osvedCenie o vykonani odbornej skusky podla zdkona ¢. 138/1992 Zb. o autorizovanych
architektoch a autorizovanych stavebnych inzinieroch v zneni neskor$ich predpisov (opravnenie
splnomociiujuce vykonavat’ vybrané ¢innosti vo vystavbe podla § 45 zakona ¢. 50/1976 Zb. o uizemnom
planovani a stavebnom poriadku v zneni neskor$ich predpisov) v rozsahu:

6.2.4.1Kategoria A2, v rozsahu 2-3 - Komplexné architektonické a inzinierske sluzby a stvisiace
technické poradenstvo - vykonavanie komplexnych sluzieb a stvisiaceho technického poradenstva
s vynimkou architektonickych sluzieb so zameranim na Liniové vedenia a rozvody
(telekomunikacné a energetické)

alebo

Kategoria 14, v rozsahu 5-3 - Inzinier pre technické, technologické a energetické vybavenie stavieb
so zameranim na elektrotechnické zariadenia

6.2.4.2Kategoria A2, v rozsahu 2-1- Komplexné architektonické a inzinierske sluzby a stvisiace
technické poradenstvo — vykonavanie komplexnych sluzieb a stivisiaceho technického poradenstva
s vynimkou architektonickych sluzieb so zameranim na Dopravné stavby

alebo

Kategoria 12, v rozsahu 4-22 — inzinier pre konstrukcie inzinierskych stavieb so zameranim na
Projektovanie inzinierskych stavieb — Zeleznice a drahy

alebo ekvivalentnym dokladom, ktory bol v stlade spravnymi predpismi Eurdpskej unie alebo
Slovenskej republiky alebo medzinarodnymi dohodami, ktorymi je Slovenska republika viazana, uznany
prislusSnymi organmi, resp. prostrednictvom ktorého preukazal splnenie podmienok pre docCasné a
prilezitostné poskytovanie sluzieb na uzemi Slovenskej republiky.

platné osvedcenie o vykonanej skuske odbornej spdsobilosti vydané Slovenskou komorou stavebnych
inzinierov podla zakona ¢. 138/1992 Zb. o autorizovanych architektoch a autorizovanych stavebnych
inzinieroch v zneni neskors§ich predpisov pre vykon ¢innosti stavbyveduceho:

20 — inzinierske stavby, s odbornym zameranim na: (21) dopravné stavby

30-technické, technologické a energetické vybavenie stavieb s odbornym zameranim na: (33)
elektrotechnické zariadenia

alebo ekvivalentnym dokladom, ktory bol v stlade spravnymi predpismi Eurdpskej unie alebo
Slovenskej republiky alebo medzindrodnymi dohodami, ktorymi je Slovenska republika viazand, uznany
prisluSnymi organmi, resp. prostrednictvom ktorého preukazal splnenie podmienok pre docasné a
prilezitostné poskytovanie sluzieb na tzemi Slovenskej republiky.

platné osvedcenie alebo iny doklad (napr. preukaz Zzeriavnika) o odbornej spdsobilosti udelenej
bezpecnostnym organom fyzickym osobam na vykonavanie ur¢enych ¢innosti na urcenych technickych
zariadeniach Z1 Zeriavy a zdvihadla v zmysle Vyhlasky ¢. 205/2010 Z. z. v rozsahu podl'a Prilohy 1, ¢ast
4:
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6.3

Z 1.7: Zeriavy, zdvihacie mechanizmy a $pecialne zdvihacie mechanizmy na drahovych vozidlach alebo
drahovych podvozkoch (okrem zariadeni uvedenych pod poradovym ¢islomZ 1.1,721.2,7214,215,7Z
1.6)

Z 1.8: Zeriavy a zdvihadla s motorovym pohonom (okrem zariadeni uvedenych pod poradovym &islom
711,712,713

alebo ekvivalentnym dokladom, ktory bol v stlade spravnymi predpismi Eurdpskej unie alebo
Slovenskej republiky alebo medzinarodnymi dohodami, ktorymi je Slovenska republika viazand, uznany
prislusnymi organmi, resp. prostrednictvom ktorého preukazal splnenie podmienok pre docasné a
prilezitostné poskytovanie sluzieb na uzemi Slovenskej republiky.

Na poziadanie objednavatela je zhotovite] povinny bezodkladne predlozit objednavatelovi
osvedéenia/opravnenia osob v zmysle tohto bodu.

Zmena osoby, prostrednictvom ktorej zhotovitel’ preukazal splnenie podmienok tucasti v prieskume trhu, je
mozna len po predchadzajucom pisomnom suhlase objednavatel'a. Navrh na zmenu predklada zhotovitel’ spolu
s vysSie uvedenym dokladom tykajiicim sa odbornosti, ktorym zhotovitel’ preukaze, ze nova navrhovana osoba
spliia vysie uvedené minimalne poziadavky na odbornii sposobilost’. Ak nova navrhovana osoba nebude spinat’
minimalne poziadavky na odbornu spésobilost’ ako su vysSie uvedené, objednavatel’ ma pravo takato osobu
odmietnut’.

Zhotovitel sa zavizuje (sam alebo prostrednictvom subdodéavatel'a) pocas celej doby realizacie diela disponovat’:

6.3.1 platnym opravnenim udelenym bezpecnostnym organom na vykonavanie uréenych ¢innosti na uréenych
technickych zariadeniach elektrickych: montaz, opravy, rekonstrukcie a skusky pre uréené technické
zariadenia v zmysle § 17 ods. 1 pism. a) zédkona ¢. 513/2009 Z. z. o drahach a 0 zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov a Vv zmysle vyhldsky Ministerstva dopravy, post
a telekomunikécii Slovenskej republiky ¢. 205/2010 Z. z. o urCenych technickych zariadeniach
aurCenych c¢innostiach a ¢innostiach na uréenych technickych zariadeniach v nasledovnom rozsahu

podl’a Prilohy €. 1, cast’ 5:

E2: Elektrické siete drah a elektrické rozvody drah do 1 000 V AC a 1 500 V DC vratane
E7: Elektrické drahové zabezpetovacie a 0znamovacie zariadenia
E11: Zariadenia na ochranu pred ti¢inkami atmosférickej a statickej elektriny

alebo ekvivalentnym dokladom, ktory bol v stlade spravnymi predpismi Eurdpskej unie alebo
Slovenskej republiky alebo medzinarodnymi dohodami, ktorymi je Slovenska republika viazand, uznany
prisluSnymi organmi, resp. prostrednictvom ktorého preukazal splnenie podmienok pre docasné a
prilezitostné poskytovanie sluzieb na izemi Slovenskej republiky.

6.3.2 platnym opravnenim udelenym bezpecnostnym organom pravnickym osobam na vykonavanie uréenych
¢innosti na zvaranie kol'ajnic podla § 17 zakona ¢. 513/2009 Z. z. o drahach a o zmene a doplneni
niektorych zakonov.

6.3.3 osvedcenim, alebo inym pisomnym dokladom vydanym vyrobcom priecestného zabezpecovacieho
zariadenia (d’alej len ,,PZZ%)

6.3.3.1 o preskoleni a splneni podmienok stanovenych vyrobcom PZZ pre vykonavanie projektovania
PZZ a vzajomnych vizieb

6.3.3.2 o preskoleni asplneni podmienok stanovenych vyrobcom PZZ tykajucich sa vykonavania
montaze, ozivenia, nastavenia technologie a uvedenia PZZ do prevadzky (PZZ a vzajomnych
vézieb) s uvedenim konkrétneho typu technologie
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6.4

6.5

6.6

6.7

6.8

6.9

Zhotovitel’ nesmie d’alej dielo vykonavat, ak niektoré z opravneni podl'a tohto bodu stratil (resp. opravnenie
stratil subdodavatel'), ato az do ziskania nového platného opravnenia (resp. nového subdodavatela
S opravnenim) pri¢om nesplnenie dohodnutej lehoty plnenia z dovodu straty platnosti opravnenia nema vplyv
na ome$kanie zhotovitela s plnenim. Zhotovitel' je povinny stratu platnosti opravneni objednavatelovi
bezodkladne pisomne ozndmit’.

Zhotovitel’ je povinny upozornit’ objednavatel'a na nespravnost’ alebo nevhodnost’ dodanych podkladov alebo
rieSeni ¢i navrhov najneskér do piatich pracovnych dni od ich doruéenia. Ak bude objednavatel’ trvat na
rieSeniach a postupoch, ktoré bude zhotovitel' povazovat' za chybné, alebo neprimerané, alebo tieto budh
V rozpore so veobecne zaviaznymi predpismi, ¢i platnymi technickymi normami, zhotovitel’ sa zbavuje tejto
zodpovednosti len v pripade, ak bolo také rozhodnutie pisomne potvrdené objednavatel'om, a to s vyslovnym
zamietnutim stanoviska zhotovitel'a.

Zhotovitel’ je povinny, okrem dokumentov ktorymi plni predmet zmluvy, odovzdat’ objednavatelovi aj vSetky
vychodiskové podklady, ktoré mu boli poskytnuté alebo ktoré v priebehu plnenia predmetu zmluvy ziskal od
tretich stran.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze bez zbytocného odkladu po nadobudnuti ucinnosti tejto zmluvy sa v sidle
objednavatel’a (ak si zmluvné strany nedohodnu iné¢ miesto) uskutocni vstupna porada. Datum a Cas vstupnej
porady ur¢i objednavatel a v€as ich pisomne oznami zhotovitelovi. Zapis zo vstupnej porady vyhotovi
zhotovitel' a predlozi ho zastupcovi objednavatela podla tohto bodu na vyjadrenie najneskér do troch
pracovnych dni odo diia konania vstupnej porady.

V priebehu plnenia predmetu zmluvy sa budi uskuto¢novat’ priebezné porady aspon raz za 30 dni, ak si
periodicitu zmluvné strany nedohodnu na vstupnej porade inak, tym nie je dotknuté pravo objednavatel'a zvolat
priebeznu poradu podl'a potreby kedykol'vek s povinnostou zhotovitel'a zabezpecit’ ucast’ kvalifikovanej osoby
(os6b) na priebeznej porade. Naklady spojené s organiziciou a/alebo ucastou na priebeznej porade si znasa
kazdd zmluvna strana sama bez ndhrady. Na kazdej priebeznej porade je zhotovitel' povinny predlozit
objednévatel'ovi spravu o aktualnom stave prac vratane predloZenia rozpracovanych vystupov preukazujlicich
pravdivost’ tejto spravy. V pripade, ak sa zmluvné strany nedohodni na mieste konania priebeznych porad,
priebezné porady sa budu konat’ v sidle objednavatel’a. Zapis z priebeznych porad vyhotovi zhotovitel’ a predlozi
ho objednavatel'ovi na vyjadrenie do troch pracovnych dni odo dna konania priebeznej porady.

Zhotovitel’ sa zavizuje, Ze:
6.8.1 v priebehu projekénych prac bude vykonavat’ pracovné porady podl'a potreby,
6.8.2  bude prizyvat objednavatel’a na vSetky rokovania s dotknutymi $tatnymi organmi a organiziciami,

6.8.3 predlozi objednavatel'ovi (v kopii) vSetky vyjadrenia a stanoviska prislusnych spravcov objednavatel’a
a organov verejnej moci K spracovavanej DSPRS do piatich dni odo diia ich ziskania,

6.8.4 v priebehu plnenia predmetu zmluvy, bude reSpektovat’ zavery vyplyvajuce z priebeznych porad,
vyjadreni objednévatela a dotknutych organov verejnej moci ¢€i tretich dotknutych os6b,

6.8.5 bezodkladne po nadobudnuti pravoplatnosti stavebného povolenia alebo oznamenia stavebného tradu
k ohlaseniu stavebnych Uprav v zneni bez namietok doruéi objednavatelovi original stavebného
povolenia alebo oznamenia stavebného uradu k ohlaseniu stavebnych uprav v zneni bez namietok, ak
mu nebol doruc¢ovany spravnym organom.

Zhotovitel’ sa zavidzuje preukazatelne vyuzit' vietky prostriedky a vyvinit’ také Gsilie (najmé, ale nielen také,
ktoré st opisané nizSie v tomto bode), ktoré mozno od neho spravodlivo ogakavat’ tak, aby k vysporiadaniu
vlastnikov v rdmci MPV doslo ¢o najskor a bez potreby vlastnika vyvlastnit'. Zhotovitel’ sa zavédzuje vlastnikovi
pozemku/stavby, ktorého ma zhotovitel' vysporiadat, zaslat navrh zmluvy, na zaklade ktorej ma dojst
k vysporiadaniu vlastnika a v navrhu ur¢it’ primeranu lehotu na prijatie navrhu, ktort vyzaduje prislusny pravny
predpis. Ak vlastnik nereaguje na navrh v uréenej lehote, zhotovitel’ sa zavdzuje bezodkladne (v odévodnenych
pripadoch najneskdér do 10 dni) po marnom uplynuti lehoty na vyjadrenie, vyvinut’ vSetko potrebné usilie
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6.10

6.11

6.12

6.13

6.14

6.15

6.16

(telefonicky, osobny kontakt), ktoré mozno od neho spravodlivo o¢akavat’” smerujuce k dosiahnutiu dohody
s vlastnikom. Ak sa zhotovitel'ovi nepodari dohodnut’ s vlastnikom do 50 dni odo diia zaslania navrhu zmluvy
podla druhej vety tohto bodu a budd splnené zakonné podmienky na vyvlastnenie, zhotovitel’ poda navrh na
vyvlastnenie pozemku/stavby do pat’ dni odo dita uplynutia 50-diiovej lehoty podla tejto vety.

AD zacne zhotovitel' vykonavat’ od momentu prevzatia staveniska do momentu nadobudnutia pravoplatnosti
kolauda¢ného rozhodnutia k stavbe realizovanej podl'a DSPRS v zmysle tejto zmluvy (v pripade, ak bude
kolauda¢nych rozhodnuti viac, tak do nadobudnutia pravoplatnosti posledného kolauda¢ného rozhodnutia
k touto zmluvou dotknutej stavbe a v pripade, ak sa kolauda¢né rozhodnutie nebude vyzadovat’, tak do prevzatia
diela). Kontrolu poskytovania AD bude vykonavat’ stavebny dozor s tym, Ze vSetky nedostatky v poskytovani
AD zaznamena do stavebného dennika. Ak zhotovitel’ poskytoval AD riadne a v¢as, stavebny dozor vyhotovi
bezodkladne po nadobudnuti pravoplatnosti kolaudaéného rozhodnutia pisomné potvrdenie o riadnom
a v€asnom poskytovani AD zhotovitelom. Zhotovitel' sa zavizuje vykonavat AD najmi v rozsahu podla
aktualneho sadzobnika UNIKA pre navrhovanie ponukovych cien a inzinierskych ¢innosti platného v Case
spracovania DSPRS. Okrem tychto povinnosti sa zhotovitel’ zavdzuje najma nie vSak vylucne:

6.10.1 vykonavat kvalitativnu kontrolu vyhotovenia jednotlivych ¢asti stavby, v suvislosti s ¢im sa okrem iné¢ho
zhotovitel’ zavdzuje z(cCastiiovat’ sa pri preberani/odovzdani vyhotovenych jednotlivych Casti stavby,

6.10.2 kontrolovat kvalitativnu uroven aj z hl'adiska poziadaviek a predpokladov stanovenych overenou DSPRS
S vynimkou ¢innosti vykonavanych stavebnym dozorom stavby,

6.10.3 zucastnovat’ sa na kontrolnych dnoch a za tymto uCelom zaznamenavat' zisteny nesulad, pripadne
namietky K realizacii stavby v porovnani s overenou DSPRS a dalSie pripadné odborné namietky
a postrehy k realizacii stavby,

6.10.4 sprostredkovavat’ priamu vizbu pre prenos nezobrazitelnej a inak nestvarnitel'nej Casti myslienok tvorcu
DSPRS ucastnikom realizacie stavby s cielom, aby bola stavba realizovana optimalne podl'a DSPRS t.].
poskytovat’ objednavatel'ovi a realizatorovi stavby vSetky vysvetlenia oh'adom DSPRS potrebné pre
plynulost’ a optimalnost’ vystavby,

6.10.5 aktkol'vek odchylku skuto¢nej realizacie od DSPRS ozndmit' objednavatel'ovi a to formou zaznamu
zhotovitel'a do stavebného dennika, pripadne v zapise z kontrolnych dni,

6.10.6 iné ¢innosti na zaklade poziadavky objednavatel’a.

Objednéavatel si podmieniuje ucast na prerokovani DSPRS v §tddiu rozpracovanosti, pri zaverecnom
a konferencnom prerokovani.

Zhotovitel’ je povinny informovat’ objednavatel’a bezodkladne o kazdej poziadavke dotknutych organov, ktora
si vyzaduje dopliujuce rieSenie DSPRS a po odsuhlaseni objednavatelom vykonat’ pripadna upravu DSPRS,
ktora z tejto poziadavky vyplyva. Takato Giprava DSPRS je zahrnuta v cene podla bodu 4.1.1.

Zmluvné strany st povinné dodrziavat’ interny predpis objednavatel'a ZSR DP 4 Vylukova ¢innost’ Zeleznic
Slovenskej republiky. Zhotovitel’ je povinny predlozit’ objednavatel'ovi poziadavku na vyluky bezodkladne po
tom, ¢o sa preukazatelne dozvie o ditume odovzdania staveniska.

Zhotovitel’ je povinny zabezpegit’ si U objednavatela, v stilade s internym predpisom objednavatela ZSR Z 9
Povolovanie vstupu do obvodu drahy v sprave ZSR, povolenie/a na vstup do obvodu drihy v sprave
objednavatel’a pre vsetkych pracovnikov, ktori budu vykonavat’ ¢innosti v obvode drahy objednavatel’a.

Objednavatel’ sa zavizuje spolupdsobit’ pri plneni predmetu zmluvy S0 zhotovitel'om s tym, ze bude zhotovitel'a
upozoriiovat’ na nedostatky a chyby pri plneni predmetu zmluvy aumozni mu v primeranom ¢ase ich
odstranenie, pric¢om v$ak nedochadza k prediZeniu leh6t plnenia uvedenych v bode 3.3.

Ak bude pravoplatné stavebné povolenie, alebo akékol'vek iné pravoplatné rozhodnutie organu verejnej moci
pravne napadnuté a/alebo bude predmetom prieskumu organom verejnej moci, zhotovitel’ je povinny bezplatne

vykonat' vSetky kroky, ktoré s ucelné na zachovanie prav objednavatela, ktoré nadobudol napadnutym
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6.17

6.18

6.19

6.20

rozhodnutim, alebo na jeho zaklade. V opa¢nom pripade ma objednavatel’ pravo takéto kroky urobit’ sam alebo
prostrednictvom tretej osoby na naklady zhotovitel'a. Zhotovitel’ je povinny udrziavat’ pravoplatnost’ stavebného
povolenia az do kolaudacie stavby resp. prevzatia stavby, ak sa kolaudacia nebude vyzadovat.

Zhotovitel’ sa zavdzuje objednavatel'ovi dodat”:

6.17.1 DSPRS: listinna podoba v Siestich vyhotoveniach, elektronicka podoba na CD 2 x, format vykresov
v PDF, dgn/dwg (editovatel'nom formate), format textov doc, format rozpoc¢tu s vykazom vymer xls - v
neuzamknutom tvare, 1 x v elektronickej forme, format PDF v uzamknutom tvare s vykazom vymer v
xls v neuzamknutom tvare - CD,

6.17.2 vramci zabezpedenia IC k SP originaly vietkych ziskanych dokladov a dokumentov ako napriklad
vyjadrenia odbornych zloZiek objednavatela, Statnej spravy a samospravy, spravcov inzinierskych sieti
vratane pravoplatného stavebného povolenia,

6.17.3 vystupy GZ: tlatena forma v dvoch vyhotoveniach, elektronicka forma v jednom vyhotoveni, format
PDF, dgn/dwg v neuzamknutom tvare,

6.17.4 v ramci zabezpeCenia MPV: vSetky vypisy z listov vlastnictva so zapisom prav objednavatela alebo
vlastnika vyvolanej investicie k dotknutym nehnutelnostiam a vSetky originaly zmluv pripadne inych
dokumentov, na zaklade ktorych k nadobudnutiu tychto prav objednavatel’a alebo vlastnika vyvolanej
investicie doslo. Elaborat z MPV: 2 supravy (2x original doklady) musi obsahovat’ geometricky plan,
vykupovy elaborat, t. j. supis vlastnikov, register vlastnikov, zoznam dotknutych parciel, d’alej pravne
listiny o nadobudnuti vztahu k nehnutel'nostiam, kiipne zmluvy a zmluvy o zriadeni vecného bremena,
zmluvy o prevode spravy, rozhodnutia o vyvlastneni, zoznam zmluv, informativny vypis z LV, udaje o
vykupovanych nehnutel'nostiach a ich vlastnikoch v elektronickej podobe bezodkladne po nadobudnuti
platnosti akejkol'vek zmluvy tykajlicej sa MPV resp. po nadobudnuti pravoplatnosti rozhodnutia o
vyvlastneni alebo obmedzeni vlastnickeho préva a to podla poziadaviek objednavatela (objednavatel’
si vyhradzuje pravo na zmenu formatu dodavania takychto udajov) atd’. + 2x na elektronickom nosici
dat.

6.17.5 DSV: listinna podoba v $tyroch vyhotoveniach, 1 x CD v elektronickej editovatel'nej a neuzamknutej
forme (dgn/dwg, pdf), format vykresov v PDF, dgn/dwg, format textov doc, format rozpoctu s vykazom
vymer xIs - v neuzamknutom tvare, 1 x v elektronickej forme, format PDF v uzamknutom tvare s
vykazom vymer v pdf v uzamknutom tvare.

Zmluvné strany sa dohodli, ze o odovzdani a prevzati DSPRS spiSu protokol o odovzdani a prevzati DSPRS,
Vv ktorom objednavatel’ pisomne potvrdi jej riadne dodanie, pri¢om dodaniu DSPRS predchadza jej prerokovanie
a zapracovanie vsetkych pripomienok objednavatela a Statnych a samospravnych organov. Zmluvné strany sa
dohodli, Ze o odovzdani a prevzati vietkych dokladov a dokumentov k IC k SP ak IC ku kolaudacii spisu
protokol 0 odovzdani a prevzati, v ktorom objednavatel’ pisomne potvrdi ich riadne dodanie. Zmluvné strany sa
dohodli, ze o vykonani GZ spiSu protokol o odovzdani a prevzati vystupov z GZ, Vv ktorom objednavatel
pisomne potvrdi ich riadne dodanie a uskuto¢nenie vSetkych dohodnutych zmluvnych prac. V pripade vykonania
MPV objednavatel’ pisomne potvrdi dodanie dokumentov podl'a bodu 6.17.4. Zmluvné strany sa dohodli, Ze o
vypracovani a dodani DSV spiSu protokol o odovzdani a prevzati DSV, v ktorom objednavatel’ pisomne potvrdi
jej riadne dodanie, pricom dodaniu DSV predchadza zapracovanie vSetkych zmien, ktoré sa zrealizovali pri
zhotoveni diela a odsuhlasenie DSV zo strany objednavatela.

DSPRS a ostatné hmotné vystupy dodané v ramci predmetu tejto zmluvy sa stant vlastnictvom objednavatel'a
okamihom ich protokolarneho odovzdania a prevzatia.

V pripade, ak zhotovitelovi nebude odovzdané stavenisko do Styroch mesiacov pred uplynutim platnosti
stavebného povolenia resp. oznamenia stavebného uradu k ohlaseniu stavebnych tprav v zneni bez namietok,
zhotovitel’ sa zavizuje na vlastné naklady zabezpedit' prediZenie platnosti stavebného povolenia resp. vydanie
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6.21

6.22

6.23

7.1

7.2

7.3

7.7

7.8

7.9

nového pravoplatného stavebného povolenie alebo vydanie nového oznamenia stavebného uradu k ohlaseniu
stavebnych Gprav v zneni bez namietok.

Osobu, ktoré bude vykonavat cinnost stavebného dozoru za objednavatela, je objednavatel povinny
zhotovitel'ovi oznamit’ v sulade s bodom 19.1.

Osobu, ktora bude vykonavat’ ¢innost’ stavbyveduceho za zhotovitel’a, je zhotovitel' povinny objednavatel'ovi
oznamit’ v sulade s bodom 19.2. Zhotovitel’ sa zavizuje, ze stavbyveduci s kvalifikaciou v zmysle bodu 6.2 bude
k dispozicii pocas celej doby plnenia predmetu zmluvy.

Zhotovitel' je povinny pisomne oznamit' stavebnému dozoru kazdého subdodavatela v ktoromkol'vek rade,
ktorého pracovnici budu vstupovat’ na stavenisko, a to pred vstupom pracovnikov subdodavatel’a na stavenisko.

Clanok VII.
Realizacia diela

Zhotovitel’ sa zavizuje prevziat’ od objednavatel’a stavenisko v defl a hodinu uvedenu v pozvanke objednavaterl’a,
pricom objednavatel’ je povinny zaslat’ zhotovitel'ovi pozvanku na prevzatie staveniska v dostato¢nom ¢asovom
predstihu.

O odovzdani a prevzati staveniska bude spisany Zapis z odovzdania a prevzatia staveniska. Prevzatim staveniska
prechadza na zhotovitel'a nebezpecenstvo vzniku Skody na stavenisku. Osobou opravnenou na prevzatie
staveniska v mene zhotovitela moze byt’ len fyzicka osoba majuca platné ,,Osvedcenie o spdsobilosti BOZP” v
zmysle interného predpisu objednavatela ZSR Z 2 Bezpelnost zamestnancov v podmienkach Zeleznic
Slovenskej republiky. Pred samotnym tkonom prevzatia staveniska, osoba preberajuca stavenisko v mene
zhotovitel'a predlozi zastupcovi objednavatela odovzdavajucemu stavenisko jedno originalne vyhotovenie
(alebo overenu fotokopiu takého vyhotovenia) Dohody o zaisteni bezpe€nosti a ochrane zdravia 0s6b pri praci
v priestoroch ZSR. Dohoda o0 zaisteni bezpeé¢nosti a ochrane zdravia oséb pri praci v priestoroch ZSR bude
povinnou prilohou Zapisu o odovzdani a prevzati staveniska.

Na stavenisku sa pocCas celej realizacie diela mézu pohybovat’ a dielo vykondvat’ len osoby majlice platné
,,OsvedCenie o spdsobilosti BOZP” a osoby a vozidla s platnym povolenim na vstup/vjazd do vyhradeného
priestoru objednavatel’a. Uvedené opravnenie su tieto osoby povinné mat’ vzdy pri sebe, a na poziadanie
objednavatel’a, resp. osoby konajicej v jeho mene, opravnenie kedykol'vek predlozit. Objednavatel’ je
opravneny, kedykol'vek pocas vykonavania diela, si tito skuto¢nost’ preverit’; aj opakovane.

Zhotovitel’ je povinny odo dna prevzatia staveniska viest’ stavebny dennik v zmysle § 46d zakona ¢. 50/1976
Zb. o tzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon) v zneni neskorSich predpisov v jazyku
slovenskom, a to ako original a dve kdpie originalu. Original ostava v stavebnom denniku, prvi képiu odobera
stavebny dozor, druht1 kopiu je zhotovitel’ povinny ulozit’ oddelene od originalu, aby bola k dispozicii v pripade
straty alebo zniCenia originalu.

Zaznamy v stavebnom denniku je opravneny robit’ stavbyveduci, pripadne jeho zastupca s dennymi zapismi.
Okrem tychto osdb su opravneni robit' zadznam stavebny dozor objednavatela a ostatné osoby v sulade s
ustanovenim § 46d ods. 3 stavebného zakona obvyklym spdsobom. Stavebny dennik musi byt na stavbe trvalo
pristupny. Objednavatel’ je povinny svojim podpisom odsuhlasovat’ priebeh prac a sledovanie uskuto¢nenych
zdznamov. Zapismi do stavebného dennika nie je mozné menit’ alebo dopinat’ Ziadne ustanovenie tejto zmluvy.

Ak stavebny dozor objednavatela do piatich pracovnych dni nepripoji svoje nestihlasné stanovisko k vykonanym
zapisom v stavebnom denniku, poklada sa to za jeho suhlas s obsahom. Na délezité zdznamy v stavebnom
denniku zhotovitel' upozorni stavebny dozor telefonicky alebo zasle kopiu zdznamu elektronicky. Za dolezité
zaznamy sa pre ucely tejto zmluvy povazuju najmé ale nielen: pracovny uraz na stavenisku, vznik Skody,
kontrola zo strany organov Statnej spravy.
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7.10

7.11

7.12

7.13

7.14

8.1

8.2

8.3

Objednavatel’ bude organizovat’ kontrolné dni na stavbe podl'a potreby stavby. V pripade potreby maju obe
zmluvné strany pravo iniciovat mimoriadny kontrolny den. Zhotovitel musi bez meskania a pisomne
informovat’ objednavatel'a o vzniku akejkol'vek udalosti, ktora brani alebo stazuje postup prac na diele.

Zhotovitel' je povinny na prevzatom stavenisku pri vykonavani diela a v okoli miesta vykondvania diela
dodrziavat’ vsetky platné normy a predpisy, udrziavat’ poriadok a Cistotu a je povinny odstranovat’ odpady
vzniknuté z jeho ¢innosti.

Objednavatel je opravneny kedykol'vek po¢as vykonavania diela uskutoénit kontrolu vykonavania diela. Ziadna
Cast’ diela nesmie byt’ zakryta bez predchadzajticeho stihlasu stavebného dozoru. Zhotovitel’ je povinny umoznit’
skontrolovanie akejkol'vek Casti diela, ktora ma byt zakryta. Zhotovitel’ aspon tri pracovné dni pred zakrytim
preukazatel'ne vyzve objednavatel’a na kontrolu zakryvanych ¢asti diela.

V pripade, ak v ramci realizacie diela, pride k zabudovaniu zariadenia/i, ktoré nie s Vv sieti objednéavatel’a
zavedené Povol'ovacim listom, pripadne akceptované inou vzajomne odsuhlasenou obchodno-technickou
dokumentaciou, je zhotovitel' povinny uzatvorit’ s objednavatelom Zmluvu o prevadzkovom overovani. Bez
uzatvorenia Zmluvy o prevadzkovom overovani zhotovitel’ nie je opravneny takéto zariadenie/a zabudovat’ do
sieti objednavatel’a azacat' s prevadzkovym overovanim takéhoto zariadenia/i. V pripade, ak zhotovitel
zabuduje do siete objednavatela zariadenie/ia, ktoré nie je/su zavedené V sieti objednavatela a neuzavrie
S objednavatel'om Zmluvu o prevadzkovom overovani, je povinny takéto zariadenie/ia demontovat’ na vlastné
néklady a zabezpecit’ nahradu takéhoto zariadenia zariadenim zavedenym v sieti objednavatel’a a to v lehote
uréenej objednavatel'om. Vzor Zmluvy o prevadzkovom overovani tvori neoddelitel'n sucast’ tejto zmluvy ako
priloha ¢. 2.

Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze pri realizacii diela nepouzije material, o ktorom je v dobe jeho zabudovania
zname, ze je Skodlivy, alebo vykazuje iné vady a nedostatky. Zhotovitel tiezZ zodpoveda za to, Ze pri realizacii
diela nepouzije material, o ktorom je v dobe jeho zabudovania zname, Ze je po zarucnej dobe alebo po dobe jeho
pouzitel'nosti, pripadne ak zo zaru¢nej doby (ktorti ma zhotovitel’ od svojho dodévatel'a) uplynulo viac ako 20
% (resp. 20 % casu odporucanej doby pouzitel'nosti, pri materidloch podliehajucich cyklickej vymene 5% casu
odporacanej doby pouzitenosti). Zhotovitel zodpoveda za sulad stavebnych vyrobkov a materidlov
S0 vSeobecne zaviaznymi pravnymi predpismi, podkladmi, stavebnym povolenim resp. oznamenim a touto
zmluvou.

Clanok VIII.
Preberacie konanie

Odovzdanie a prevzatie diela sa uskuto¢ni v preberacom konani na zéklade pisomnej vyzvy zhotovitel'a na
prevzatie diela, ktorti zhotovitel’ zaSle objednavatel'ovi aspon desat’ pracovnych dni vopred. Zhotovitel’ vo vyzve
na prevzatie diela vyhlasi, ze dielo je podl'a podmienok tejto zmluvy ukoncené a pripravené na odovzdanie.
Objednavatel’ na zaklade vyzvy zhotovitel'a pisomne oznami zhotovitel'ovi deni a hodinu zacatia preberaciecho
konania. Opravnenou osobou na prevzatie diela za objednavatel’a je stavebny dozor objednavatel’a.

Preberacie konanie bude spocivat’ v komplexnej prehliadke diela, kde sa zhodnoti kvalita, rozsah a parametre
diela a z kontroly vyskytu moznych vad a nedorobkov ¢asti diela. O vysledku preberaciecho konania sa vyhotovi
protokol o odovzdani a prevzati diela v zneni bez vad a nedorobkov alebo protokol 0 odovzdani a prevzati,
ktorého sucastou bude zoznam vad a nedorobkov odovzdavaného diela spolu s uréenim lehoty pre ich
odstranenie.

Ak objednavatel’ vyhlasi, ze dielo nepreberd, uvedie dovody neprebratia diela so sipisom zistenych vad a
nedorobkov a supisom terminov/lehdt na ich odstranenie. Po odstraneni vad a nedorobkov sa uskutoéni opdtovné
preberacie konanie spdsobom a podla podmienok uvedenych vtomto clanku. Ak zhotovitel' tieto vady
a nedorobky neodstrani v urcenej lehote, ma objednavatel’ pravo odstranit’ vady a/alebo nedorobky sam alebo
ich nechat’ odstranit’ tretou osobou, pricom na el odstranenia uvedenych vad a nedorobkov podl’a tohto bodu
je objednavatel’ opravneny pouzit’ finan¢né prostriedky predstavujuce zadrzné v zmysle bodu 5.14.
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8.4

8.5

8.6

8.7

8.8

9.1

Objednavatel’ je opravneny, nie v8ak povinny, prevziat’ dielo aj s vadami a/alebo nedorobkami, ktoré sami o
sebe ani v spojeni s inymi nebrania a nest'azuji bezpeéné uzivanie diela a neznizuju jeho hodnotu. V takomto
pripade je zhotovitel’ povinny odstranit’ vady a/alebo nedorobky v lehote a za podmienok, ktoré budii dohodnuté
pisomne v protokole o odovzdani a prevzati diela podpisanom opravnenymi osobami obidvoch zmluvnych stran.
Ak zhotovitel' tieto vady a/alebo nedorobky neodstrani, ma objedndvatel pravo odstranit’ vady a/alebo
nedorobky sam alebo ich nechat’ odstranit’ tretou osobou na naklady zhotovitel'a, pricom na ucel odstranenia
uvedenych vad a/alebo nedorobkov je objednavatel’ opravneny pouzit' finan¢né prostriedky predstavujice
zadrzné v zmysle bodu 5.14. Po vykonani kontroly odstranenia vad a/alebo nedorobkov sa vyhotovi zapis o ich
odstraneni, ktory podpisu opravnené osoby oboch zmluvnych stran.

Objednavatel’ je opravneny cCasti predmetu zmluvy neprevziat' pre vady, ato az do ich odstranenia. Ak
objednavatel’ vyhlasi, ze ¢ast’ predmetu zmluvy neprebera, uvedie dovody neprebratia so sipisom zistenych vad
a terminy/lehoty na ich odstranenie.

Zhotovitel' je povinny do 30 dni odo dna podpisania protokolu 0 odovzdani a prevzati diela odstranit’ zo
staveniska vSetky zostavajlice zariadenia, prebyto¢ny material a odpad. Ak uvedené veci zo staveniska v
dohodnutej lehote zhotovitel' neodstrani je objednavatel’ opravneny odstranit’ ich sam alebo prostrednictvom
tretej osoby na naklady zhotovitela, priCom na cel odstranenia veci a odpadu zo staveniska je objedndvatel’
opravneny pouzit' finanéné prostriedky predstavujiice zadrzné v zmysle bodu 5.14. Za ucelom odstranenia
uvedenych veci je objednavatel’ opravneny tieto veci predat. Objedndvatel bude mat’ narok na zaplatenie
nakladov, ktoré mu vzniknu v stivislosti s odstranenim alebo predajom tychto veci. Zostatok z predaja veci bude
po odpocitani nakladov podl'a predchadzajicej vety ur¢eny na vyplatenie zhotovitel'ovi. Ak tento zostatok bude
mensi ako naklady objednavatela, zhotovitel' rozdiel uhradi objednavatel'ovi do 30 dni odo dia dorucenia
pisomnej vyzvy na thradu.

Zhotovitel' sa zavézuje, Ze vSetok demontovany material, ktory na zdklade supisu vyziskaného materialu a
odhadnutého mnozstva odpadu nebol oznaceny za odpad a ktory vznikol v ramci realizcie diela a po vykonani
diela, odovzda objednavatelovi. Odovzdanie a prevzatie tychto demontovanych celkov a dielov potvrdia
zmluvné strany svojimi podpismi opravnenych osdéb oboch zmluvnych stran, na zozname demontovaného
materialu, ktory vypracuje zhotovitel. Odovzdanie demontovanych celkov a dielov sa uskutoéni v preberacom
konani, ak sa zmluvné strany nedohodnu inak. S ostatnym demontovanym materidlom, nakladd zhotovitel
v stlade s ¢lankom XI.

Podmienkou prevzatia diela je odovzdanie PD skutoéného vyhotovenia stavby v Styroch vyhotoveniach
V tla¢enej podobe (Cistopis), 1 x CD v elektronickej editovatel'nej a neuzamknutej forme (dwg/dgn, pdf), format
vykresov v PDF, dgn/dwg, format textov doc, format rozpo¢tu s vykazom vymer xIs - v neuzamknutom tvare, 1
x v elektronickej forme, format PDF v uzamknutom tvare s vykazom vymer v pdf v uzamknutom tvare,
a vyhodnotené merania v zmysle pravnych predpisov, technickych noriem, ako aj internych predpisov
objednavatela (zarucné listy, revizne spravy, tradné skusky, certifikaty, vyhlasenia o zhode, vyhlasenia o
parametroch, elaboraty kvality, obchodno - technicka dokumentécia, vratane navodov na udrzbu, obsluhu a iné).

Clanok VIX.
Bezpeénost® a ochrana zdravia pri praci

Zmluvné strany sa zavizuju, Ze uzatvoria ,,Dohodu o zaisteni bezpe¢nosti a ochrane zdravia 0séb pri praci v
priestoroch ZSR* v zmysle zakona &. 124/2006 Z. z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a
doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov a interného predpisu ZSR Z2 Bezpeénost
zamestnancov v podmienkach Zeleznic Slovenskej republiky, ¢1. 452, najneskér do odovzdania staveniska. Bez
uzatvorenia tejto dohody zhotovitel’ nie je opravneny prevziat’ stavenisko a zacat’ prace na diele. Zhotovitel
vyhlasuje, Ze s Podkladom pre vypracovanie Dohody o zaisteni bezpecnosti a ochrane zdravia 0sdb pri praci v
priestoroch ZSR (vypracovanym objednavatel'om) bol riadne oboznameny a podmienky v filom uvedené v plnom
rozsahu akceptuje. Zavazny vzor tejto dohody tvori prilohu €. 3 tejto zmluvy.
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9.2

9.3

9.4

9.5

9.6

9.7

9.8

10.1

10.2

Za bezpecnost svojich zamestnancov a inych osob konajucich za zhotovitela a dodrziavanie ustanoveni
bezpecnostnych predpisov zodpoveda zhotovitel. Zhotovitel je povinny preukazatene poucit vsetkych
zamestnancov, ako aj iné osoby pracujice na diele, o pravidlach bezpec¢nosti a ochrany zdravia pri praci.
Zhotovitel’ sa zavizuje a je povinny dodrzat’ pokyny a ustanovenia interného predpisu objednavatela ZSR Z 2
Bezpeénost’ zamestnancov v podmienkach Zeleznic Slovenskej republiky.

Zhotovitel’ je povinny zic¢astnit’ sa pred zaciatkom prac poucenia o miestnych pomeroch z hl'adiska podmienok
prevadzky a BOZP, ktoré vykona urceny zastupca objedndvatela. Zhotovitel' je povinny nasledne poudit’
vsetkych svojich zamestnancov ako aj iné osoby vykonavajice predmet zmluvy za zhotovitel'a o miestnych
pomeroch z hl'adiska podmienok prevadzky a BOZP.

Zhotovitel' umozni kontrolu dodrziavania ustanoveni bezpeénostnych predpisov bezpeénostnému technikovi
objednavatel'a a zabezpedi odstranenie nim zistenych zavad v stanovenej forme a Case.

Kazdy pracovnik zhotovitela (tym sa rozumie aj akakol'vek osoba subdodavatela v ktoromkol'vek rade
nachadzajiica sa na stavenisku), nachadzajici sa na stavenisku musi disponovat nasledovnymi platnymi
dokladmi a tieto doklady je povinny kedykol'vek na poziadanie objednavatel’a resp. nim povereného subjektu
predlozit™:

9.1.1 Doklad o absolvovani §kolenia v rozsahu znalosti urenych pre zamestnancov inych zamestnavatel'ov,
ktori budd vykondvat' pracovnu ¢&innost na pracoviskdach ZSR av jej priestoroch za podmienok
stanovenych v ¢lankoch 452-459 v predpise ZSR Z 2 — Bezpeénost’ zamestnancov v podmienkach
Zeleznic Slovenskej republiky,

9.1.2 Doklad o vykonani lekarskej prehliadky podl'a bodu 453 predpisu ZSR Z 2 - Bezpeénost’ zamestnancov
v podmienkach Zeleznic Slovenskej republiky,

9.1.3 Doklad preukazujuci oboznamenie sa s miestnymi pomermi.

V pripade, ak pracovnik zhotovitela nebude disponovat’ vSetkymi dokladmi podl'a tohto bodu nie je opravneny
vstupit’ na stavenisko, resp. pohybovat’ sa na stavenisku.

Za bezpecnost’ svojich zamestnancov a inych osob konajicich za zhotovitela a dodrziavanie ustanoveni
bezpec¢nostnych predpisov zodpovedd zhotovitel. Zhotovitel' je povinny preukazatelne poucit vsetkych
zamestnancov ako aj iné osoby pracujice na diele o pravidlach bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci.
Zhotovitel' sa zavdzuje a je povinny dodrzat' pokyny a ustanovenia interného predpisu objednavatela Z 2
»Bezpecnost zamestnancov v podmienkach ZSR*.

Zhotovitel' umozni kontrolu dodrziavania ustanoveni bezpecnostnych predpisov bezpecnostnému technikovi
objednavatel’a a zabezpeci odstranenie nim zistenych zavad v stanovenej forme a Case.

Zhotovitel' zabezpeci koordinatora bezpec¢nosti a ochrany zdravia pri praci pre objednavatela a tito osobu
oznami objednavatel’'ovi v sulade s bodom 19.2.

Clanok X.
Autorské prava zhotovitel’a

Zmluvné strany berti na vedomie, Zze vytvorena DSPRS, pripadne iné vystupy, alebo ich ¢asti (d’alej pre udéely
tohto ¢lanku len ,,Autorské dielo™) mozu spifiat’ aj pojmové znaky Autorského diela podla prislusnych
ustanoveni zakona ¢. 185/2015 Z. z. Autorského zakona.

V pripade, ze Autorské dielo alebo ich &asti spiiaju pojmové znaky Autorského diela, zmluvné strany sa dohodli,
7e objednavatel’ je na zaklade suhlasu zhotovitel'a vyjadreného podpisom tejto zmluvy opravneny pouzivat

Autorské dielo v neobmedzenom rozsahu, na neobmedzenom tizemi a neobmedzene dlhy ¢as a to najmé nie
vsak vyluéne na:

10.1.1 spracovanie a tipravu Autorskych diel,
10.1.2 spojenie Autorskych diel s inym autorskym dielom
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10.3

10.4

10.5
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11.2

11.3

10.1.3 vyhotovenie rozmnoZenin Autorskych diel(v akomkol'vek poéte),
10.1.4 verejné rozsirovanie originalu Autorskych diel alebo ich rozmnoZenin,
10.1.5 pouzitie originalu Autorskych diel alebo ich rozmnoZenin na propagacné alebo marketingové ucely,
10.1.6 nakladanie s Autorskymi dielami — prevod vlastnickeho prava, vypoZi€anie, najom,
10.1.7 uvedenie Autorskych diel na verejnosti:
- verejnym vystavenim originalu Autorskych diel alebo rozmnozenin Autorskych diel,
- verejnym vykonanim Autorskych diel vratane realizacie stavebnych prac (stavby) podla
Autorskych diel,

- verejnym prenosom Autorskych diel,
10.1.8 poskytnutie Autorskych diel tretim osobam na zéklade Zziadosti o poskytnutie informacie podla

infozakona,

10.1.9 zverejnenie Autorskych diel na webovom sidle objednavatela,

10.1.10na odstranenie vad Autorskych diel resp. vykonanie akejkol'vek zmeny, upravy Autorskych diel sam
alebo tret'ou osobou,

10.1.11pouzitie Autorskych diel ako podklad na spracovanie (vyhotovenie) iného autorského diela,

10.1.12na akékol'vek iné ¢innosti (akékol'vek iné pouzitie Autorskych diel, najma suvisiace s dosiahnutim ucelu
zmluvy), ktoré st v sulade s pravnym poriadkom Slovenskej republiky a medzinarodnymi zmluvami,
ktorymi je Slovenska republika viazana.

Zhotovitel' podpisom tejto zmluvy udel'uje objednavatel’ovi stihlas na to, Ze objednavatel’ je opravneny udelit’

tretej osobe suhlas na pouzitie autorského diela v rozsahu licencie udelenej objednavatelovi v zmysle tohto

¢lanku (sublicencia ako aj previest’ licenciu na tretie osoby).

Odmena za udelenie licencie a sublicencie v zmysle tohto ¢lanku je v plnom rozsahu obsiahnuta v cene podla
bodu 4.1.1.

Ak Autorské diela budi zamestnaneckym dielom v stlade s prislusnymi ustanoveniami autorského zakona,
zhotovitel bude povinny vysporiadat’ vSetky néroky autorov diel vyplyvajuce zich majetkovych prav.
V pripade, ak si bude autor diela alebo niektory z autorov diela, ak ich bude viac, uplatiiovat’ naroky voci
objednédvatel'ovi v stvislosti s autorskym dielom, je zhotovitel povinny tieto jeho/ich oprdvnené naroky
uspokojit’ bez sucinnosti objednévatela.

Clanok XI.
Nakladanie s odpadom

Zhotovitel’ je povinny nakladat’ s odpadom, ktory vznikne pri plneni predmetu zmluvy a ktorého pdvodcom je
objednavatel’ v sulade s nasledovnymi ustanoveniami tohto ¢lanku. Zhotovitel’ je povinny nakladat’ s odpadom,
ktory vznikne pri plneni predmetu zmluvy a ktorého pdvodcom je zhotovitel’ (najmi, nie vSak vylucne, odpady,
ktoré¢ vznikli zo zariadeni, materidlov alebo obalov dopravenych do miesta plnenia predmetu zmluvy
zhotovitel'om, odpad komunalneho charakteru, ktory vyprodukovali zamestnanci resp. pracovnici zhotovitel'a),
v stilade so zdkonom ¢. 79/2015 Z. z. o odpadoch a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov (d’alej len ,,zakon
0 odpadoch®).

Zhotovitel’ vyhlasuje, ze ku diiu podpisania tejto zmluvy ma uzatvoreni zmluvu resp. zmluvy na odobratie
odpadu s odberatel'om majucim opravnenie podl'a zakona o odpadoch na nakladanie so vSetkymi odpadmi, ktoré
vznikn1 pri realizacii diela. V pripade zaniku takejto zmluvy (resp. zmliv) je zhotovitel' povinny bezodkladne
zabezpetit' a predlozit’ objednavatelovi novi zmluvu spifiajicu podmienky podla prvej vety tohto bodu.
Nepredlozenie zmluvy resp. zmluv podl'a predchadzajucej vety sa povazuje za podstatné porusenie zmluvnej
povinnosti s moZnost'ou objednavatela od zmluvy odstupit’.

Zhotovitel’ je povinny vzniknuté odpady, ktorych pévodcom je objednavatel (i) triedit’ podla druhov, spravne
zaradit’ podl'a Katalégu odpadov (vyhlaska Ministerstva zivotného prostredia Slovenskej republiky ¢. 365/2015
Z. z., ktorou sa ustanovuje katalég odpadov) a (ii) zabezpecit’ ich pred znehodnotenim, odcudzenim alebo inym
neziaducim unikom a nebezpecné odpady aj oznacit’ ustanovenym sposobom.
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Zhotovitel’ je povinny odovzdat’ odpady, ktorych povodcom je objednavatel’, vzniknuté pri realizacii diela len
osobe opravnenej nakladat’ s odpadmi podl'a zdkona o odpadoch, s ktorou ma uzatvorent zmluvu podl'a bodu
11.2.

Zhotovitel' je povinny viest' a uchovavat’ evidenciu o druhoch a mnozstve odpadov, ktorych pévodcom je
objednavatel, a o nakladani s nimi vsulade s § 2 vyhlaSky Ministerstva zivotného prostredia Slovenskej
republiky ¢. 366/2015 Z. z. 0 eviden¢nej povinnosti a ohlasovacej povinnosti. Evidencia sa vedie v mene
objednavatel’a. Za spisovanie a vedenie evidencie v sulade so zdkonom o odpadoch a vykonavacimi predpismi
zodpoveda zhotovitel’.

Zhotovitel’ je povinny odovzdat’ objednavatel'ovi evidenciu odpadov podl'a bodu 11.5 pri preberacom konani.
Ak do6jde k preberaciemu konaniu v druhom kalendarnom roku od zaCatia realizacie diela, tak evidenciu
odpadov za prvy kalendarny rok zhotovitel' odovzda objednavatelovi najneskor ku koncu kalendarneho roka,
v ktorom odpady vznikli a evidenciu odpadov za druhy kalendarny rok pri preberacom konani. Spolu s
evidenciou je povinny zhotovitel’ objednavatel'ovi odovzdat’:

11.1.1 protokoly o odbere odpadu, ktoré budia na strane odovzdavajuceho podpisané (s uvedenim ¢itateI'ného
mena a priezviska, podpisu, petiatkou, datumom) poverenou osobou zhotovitel'a a zaroveri poverenou
osobou objednévatel’a a na strane preberajiceho poverenou osobou opravnenej osoby,

11.1.2 vazne listky potvrdené opravnenou osobou,
11.1.3 kopie listov €. 1 a €. 4 Sprievodnych listov nebezpe¢ného odpadu (d’alej len ,,SLNO*)

V pripade vzniku a prepravy nebezpecnych odpadov, ktorych pévodcom je objednavatel’, je zhotovitel’ povinny
zabezpecit tla¢ivo SLNO, ich riadne vyplnenie a potvrdenie. Zhotovitel’ si¢asne zabezpeci, ze na SLNO nebude
v ziadnom pripade ako odosielatel’ uvedeny objednavatel.

Zhotovitel' zabezpec€uje u odpadov, ktorych povodcom je objednavatel, prednostne ich pripravu na opétovné
pouzitie, ich recyklaciu, pripadne iné zhodnocovanie; ak to nie je mozné alebo ucelné zabezpecuje ich
zneskodiovanie.

V pripade, ak v désledku porusenia povinnosti zhotovitel’a pri plneni tejto zmluvy uvedenych v tomto ¢lanku
bude zo strany organov Statnej spravy objednavatelovi ulozena sankcia, je zhotovitel povinny tato
objednavatel’'ovi nahradit’ najneskoér do desat’ pracovnych dni odo dna dorucenia pisomnej vyzvy na thradu
ulozenej sankcie. Objednavatel’ je opravneny jednostrannym pravnym tkonom pohladavku podla tohto bodu
zmluvy vzniknutl voci zhotovitel'ovi zapocitat'. V pripade vykonu kontroly orgdnom S$tatnej spravy poskytne
zhotovitel’ objednavatel'ovi sti¢innost’ a kontrolnym organom pozadovanti dokumentaciu. Zhotovitel’ je povinny
vykonat’ opatrenia na napravu ulozené organom §tatneho dozoru v odpadovom hospodarstve.

11.10 Ak pri realizacii stavby nebezpeény odpad nevznikne, ustanovenia tohto ¢lanku upravujice povinnosti

121

zhotovitel'a v stivislosti s nebezpe¢nym odpadom sa neuplatnia.

Clanok XII.
Zodpovednost’ za vady

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze jednotlivé Casti predmetu zmluvy budil vykonané v sulade s ustanoveniami tejto
zmluvy, podla technickych noriem, internych predpisov objednavatela a vSeobecne zavdznych pravnych
predpisov, Ze budu spdsobilé k zmluvnému ucelu a ze budi mat’ vlastnosti dohodnuté v zmysle tejto zmluvy.
Zhotovitel’ ddva na dielo zaruku v diZke trvania 60 mesiacov. Na technoldgie, zariadenia a iné komponenty diela
dava zhotovitel’ taku zaruku, akt dava vyrobca zariadenia, najmenej vSak 24 mesiacov. Zarucna doba zacina
plynut’ dilom nadobudnutia pravoplatnosti posledného kolauda¢ného rozhodnutia, v pripade ak sa kolaudacné
rozhodnutie nebude vyzadovat tak diiom podpisania protokolu o odovzdani a prevzati diela podla tejto zmluvy,
ktorym objednavatel’ dielo od zhotovitel'a prevzal. Pre vylicenie pochybnosti plati, Ze vo vzt'ahu k vadam diela,
o ktorych objednavatel’ mal vedomost’ pri preberani diela a napriek takymto vadam sa rozhodol dielo prevziat’,
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plynie zaru¢na doba na casti diela dotknuté predmetnymi vadami az podpisanim zapisu potvrdzujicom ich
odstranenie v zmysle bodu 8.4 posledna veta.

Vady diela, ktoré sa vyskytni v zaru¢nej dobe, ktorych odstranenie neznesie odklad, musi objednavatel’ bez
zbytocného odkladu reklamovat’ pisomne s tym, Ze v pisomnej reklamacii uvedie, ze ide o také vady, ktorych
odstranenie neznesie odklad a s uvedenim popisu ako sa prejavuju. Za pisomnu reklamaciu sa povazuje zaslanie
emailovej spravy na kontaktni emailov adresu betamont@betamont.sk, utzt@betamont.sk. Zhotovitel” je
povinny najneskor na druhy pracovny def potvrdit’ dorucenie reklaméacie zaslanim emailovej spravy na adresu,
z ktorej bola emailova sprava objednavatela odoslana. Vady je zhotovitel' povinny odstranit’ bezodplatne
a bezodkladne po uplatneni reklamacie objednavatel'om, najneskoér vSak do troch pracovnych dni odo dna
dorucenia reklamacie objednavatel'om. Ak st na odstranenie vad nevyhnutné vyluky, zhotovitel’ je povinny bez
zbytoéného odkladu od dorucenia reklamacie predlozit’ objednavatelovi poziadavku na vyluky na adresu
Zeleznice Slovenskej republiky, Odbor dopravy, Klemensova 8, 813 61 Bratislava. Zhotovitel’ je povinny vadu
odstranit’ pocas vyluky schvalenej zo strany objednavatel’a, ak sa zmluvné strany nedohodnu inak. V pripade, Ze

zhotovitel’ vady v tejto lehote neodstrani, ma objednavatel’ opravnenie odstranit’ vadu sam alebo prostrednictvom
tretich 0s6b na naklady zhotovitela. Zhotovitel je povinny takto vynalozené naklady v plnej miere
objednavatel’'ovi uhradit, a to najneskdr do 30 dni od dorucenia vyuctovacej faktury Tym nie je dotknuté pravo
objednavatel’a na zmluvna pokutu a/alebo nahradu skody.

Vady diela, ktoré sa vyskytni v zaru¢énej dobe a nejde o vady, ktorych odstranenie neznesie odklad, bude
objednavatel’ bez zbytocného odkladu reklamovat’ pisomne zaslanim emailovej spravy na emailovi adresu
betamont@betamont.sk, utzt@betamont.sk alebo listom na adresu pre doru¢ovanie uvedent v zdhlavi zmluvy s
uvedenim popisu, ako sa prejavujii. Zhotovitel’ je povinny pisomne sa vyjadrit’ k reklamacii do desat’ pracovnych

dni po jej doruceni. Ak sa v tejto lehote nevyjadri, bude to znamenat’ jeho stihlas s opodstatnenost’ou reklamacie.
Vady je zhotovitel povinny odstranit’ bezodplatne najneskér do 30 dni odo dia doruCenia reklamacie
objednavatel'om. Ak st na odstranenie vad nevyhnutné vyluky, zhotovitel’ je povinny bez zbytocného odkladu
od dorucenia reklamacie predlozit objednavatelovi poziadavku na vyluky na adresu Zeleznice Slovenskej
republiky, Odbor dopravy, Klemensova 8, 813 61 Bratislava. Zhotovitel’ je povinny vadu odstranit’ po¢as vyluky
schvalenej zo strany objednavatel’a, ak sa zmluvné strany nedohodnu inak. V pripade, Ze zhotovitel’ vady v tejto
lehote neodstrani, ma objednavatel’ opravnenie odstranit’ vadu sam alebo prostrednictvom tretich osdb na
naklady zhotovitel'a. Tym nie je dotknuté pravo objednavatel’a na zmluvnu pokutu a/alebo nahradu skody.

Zhotovitel je povinny odstranit’ kazdl reklamovanu vadu, tzn. aj taku pri ktorej nie je mozné s istotou urcit’, kto
za vadu zodpoveda. V pripade, Ze sa v priebehu odstraniovania vady alebo po odstraneni vady preukaze, ze za
nu zhotovitel' nezodpoveda, zhotovitel ma narok na uhradu wUcéelne vynaloZzenych nakladov v suvislosti s
odstranenim vady.

Zaru¢na doba bude predizena vzdy o Gasové obdobie po prevzati diela, pocas ktorého bolo dielo alebo jeho &ast’
reklamovand, a to o dobu odo dia uplatnenia opravnenej reklamacie podla tejto zmluvy do odstrdnenia
reklamovanej vady. V pripade vymeny veci, ktora je sucastou diela, alebo jej Casti za novu, za¢ina plynut’ nova
zarucna doba ohl'adom vymenenej veci v trvani 60 mesiacov, pripadne v pripade technologii, zariadeni a inych
komponentov diela, v trvani zaruky aku ddva vyrobca zariadenia, najmenej vSak 24 mesiacov.

Zhotovitel’ poskytuje na Citatelnost DSPRS, ako aj na vec, na ktorej je vyjadrena, zaruku, ktora zacina plynut’
podpisanim preberacieho protokolu o odovzdani a prevzati DSPRS a trva az do skoncenia zaruky na stavbu
realizovant podla DSPRS. Ak v zaruke ddjde bez zavinenia objednavatela k vyblednutiu ¢i strate Citatel'nosti
veci, na ktorej je DSPRS vyjadrena, zhotovitel' je povinny bezplatne a bez zbyto¢ného odkladu na Ziadost’
objednavatel’a vyhotovit’ a odovzdat’ objednavatel'ovi ndhradu DSPRS, ako aj nahradu, na ktorej bude DSPRS
vyjadrena.

Zhotovitel’ poskytuje na Citatelnost’ DSV, ako aj na vec, na ktorej je vyjadrena, zaruku, ktora zacina plynut’
podpisanim preberacieho protokolu o odovzdani a prevzati DSV atrva az do skoncenia zaruky na stavbu
realizovanil podl'a DSV. Ak v zaruke d6jde bez zavinenia objednavatel’a k vyblednutiu ¢i strate Citatel’'nosti veci,
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na ktorej je DSV vyjadrend, zhotovitel’ je povinny bezplatne a bez zbyto¢ného odkladu na Ziadost’ objednavatel’a
vyhotovit’ a odovzdat’ objednavatel'ovi nahradu DSV, ako aj nahradu, na ktorej bude DSV vyjadrena.

Vady niektorej ¢asti predmetu zmluvy podla bodu 2.2 (okrem bodu 2.2.6), ktoré sa zistia pred realizaciou diela,
pocas realizacie alebo v zaruénej dobe realizovaného diela, musi objednavatel’ bez zbytocného odkladu po zisteni
vady reklamovat’ pisomne s uvedenim blizSieho popisu. Zhotovitel’ je povinny pisomne sa vyjadrit’ k reklamacii
do desiatich pracovnych dni odo dia jej dorucenia. Ak sa v tejto lehote nevyjadri, bude to znamenat’ jeho stihlas
s opodstatnenost'ou reklamacie. Vady je zhotovitel’ povinny odstranit’ bezodplatne, najneskor v lehote do 30 dni
odo dna uplatnenia reklamacie zo strany objednavatela, ak sa zmluvné strany nedohodnu pisomne na dlhsej
lehote. V pripade, Ze zhotovitel’ vady v tejto lehote neodstrani, ma objednavatel’ opravnenie odstranit’ vady sam
alebo prostrednictvom tretich os6b na naklady zhotovitel'a. Tym nie je dotknuté pravo objednavatel'a na zmluvna
pokutu a/alebo nahradu skody.

Clanok XI11.
Zodpovednost’ za Skodu

Zhotovitel' zodpoveda za Skody (priame aj nepriame), ktoré spdsobi objednavatelovi alebo tretim osobam
Vv suvislosti s vykonanim predmetu zmluvy podla tejto zmluvy.

Ak vznikne objednédvatelovi Skoda (priama alebo nepriama) na veciach, pravach alebo inych majetkovych
hodnotach v dosledku porusenia povinnosti uvedenych v tejto zmluve zo strany zhotovitel’a, je zhotovitel' za
tieto $kody zodpovedny aje povinny objednavatelovi uhradit’ tieto vzniknuté $kody. Skoda sa nahradza
Vv peniazoch a v plnej vyske.

Za nepriamu Skodu sa povazuje aj uhrada nakladov, ktoré bude objednéavatel’ povinny uhradit’ tretej osobe —
dopravcovi v stuvislosti s nedodrzanim schvaleného poctu vyluk (dni/hodin) zhotovitel'om (najmaé, ale nie len
nakladov spojenych so zabezpeCenim nahradnej autobusovej dopravy a pod.) z dévodov na strane zhotovitel’a
alebo z dovodov, ktoré nebolo mozné predvidat’ a ktoré preukazatel'ne nastali nezavisle od vole zmluvnych stran.

Ak vznikne Skoda spdsobena neopravnenym vstupom zhotovitela na pozemky tretich osdb, alebo ich
poskodenim spdsobenym zhotovitelom pri vykonani predmetu zmluvy alebo ak déjde k poSkodeniu majetku
tretich 0sdb spdsobeného zhotovitel'om v stvislosti s vykonanim premetu zmluvy zodpoveda za ne zhotovitel’.

Ak Skodu spoOsobila tretia osoba, ktorej zhotovitel' zveril plnenie svojej povinnosti, za $kodu zodpoveda
zhotovitel’.

Clanok XIV.
Prechod nebezpecenstva Skody a vlastnictva

Nebezpecenstvo $kody na zhotovovanom diele prechadza na objednavatel’a okamihom podpisania protokolu o
odovzdani a prevzati v zmysle bodu 8.2.

Vlastnicke pravo k dielu ma objednavatel’. Vlastnicke pravo k materidlom, zariadeniam alebo inému hmotnému
majetku zabudovanému do diela a zaobstaraného zhotovitel'om prechadza na objedndvatela v momente ich
zabudovania do diela. DSPRS, vsetky grafické, pisomné, vypoctové a iné dokumenty, prechadzaju do vlastnictva
objednédvatel'a momentom ich prevzatia.

Clanok XV.
Povinnosti zhotovitel’a v suvislosti s priamymi subdodavatel’mi

Zhotovitel' zodpoveda za konanie, neplnenie, nedbanlivost’, opomenutie povinnosti alebo potrebného konania
riadne a vcas subdodavatel'ov Vv ktoromkol'vek rade tak, ako by iSlo o konanie, neplnenie, nedbanlivost,
opomenutie povinnosti alebo potrebného konania riadne a véas samotného zhotovitel’a.

Zhotovitel’ je opravneny poverit ¢astou plnenia predmetu zmluvy len tych subdodavatelov, ktori st uvedeni
V zozname priamych subdodavatel'ov, ktory tvori prilohu ¢. 4 (d’alej len ,,priloha ¢. 4) alebo ktori buda do
zoznamu subdodavatel’'ov doplneni v stilade s bodom 15.3, resp. 15.4. Uvedené neplati, ak ide o subdodavatel’a,

ktory je vylu¢ne dodavatel'om tovaru.
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Zhotovitel’ je opravneny pocas trvania tejto zmluvy zmenit” subdodavatel'a uvedeného v zozname priamych
subdodavatel'ov, alebo doplnit nového subdodavatela do zoznamu priamych subdodavatelov, len s
predchadzajicim pisomnym sthlasom objednavatela. V pisomnej ziadosti zhotovitel'a o udelenie suhlasu je
zhotovitel’ povinny uviest' o subdodavatelovi vSetky udaje uvedené v zozname priamych subdodavatelov.
Objednavatel’ pisomne upovedomi zhotovitel'a o svojom rozhodnuti v lehote do piatich dni odo dna dorucenia
ziadosti o suhlas, v ktorom v pripade neudelenia stihlasu uvedie prislusné dévody. Ak sa objednavatel’ v lehote
podla predchadzajiicej vety k ziadosti zhotovitela nevyjadri, znamena to sthlas objednavatela so
subdodavatel'om.

Ak objednavatel zisti, Ze subdodavatel’ nie je schopny plnit’ si svoje zavazky alebo nevykonava prislusnt cast’
predmetu zmluvy riadne, moéze od zhotovitel'a okamzite pozadovat’ ndhradu za subdodavatel'a. Zhotovitel je
povinny spésobom podl'a bodu 15.3 Ziadosti o nahradu vyhoviet’ najneskdr do 30 dni odo diia dorucenia ziadosti
objednavatel’a, inak sa ma za to, Ze prislu$ny predmet plnenia bude plnit’ sim. Poziadavka objednavatela na
zmenu subdodavatel’a podl'a tohto bodu, nema vplyv na povinnost’ zhotovitel'a plnit’ na zaklade tejto zmluvy
riadne a vcas.

Ak pocas plnenia tejto zmluvy dojde k zmene v subdodavateloch, zhotovitel je povinny predlozit’
objednavatel'ovi aktualny zoznam priamych subdodavatel'ov do piatich pracovnych dni odo diia uzatvorenia
zmluvy s novym subdodavatel'om (doplnenie subdodavatel’a do zoznamu) a do piatich pracovnych dni odo dna
skonCenia zmluvy so subdodavatelom (vynechanie subdodavatela zo zoznamu). Aktudlny zoznam bude
predlozeny v rozsahu tidajov podl’a prilohy ¢. 4.

Zhotovitel' je povinny pisomne oznamit objednavatel'ovi akukol'vek zmenu udajov o subdodavatelovi, a to
najneskor do desat’ dni od kedy sa o zmene dozvedel. Pod pojmom ,,idaje o subdodavatel'ovi* sa mysli najmé
udaje uvedené v prilohe ¢. 4, zmena pravnej formy subdodéavatel'a, zmena zakladného imania subdodéavatera,
zacatie konkurzného konania, reStrukturalizaéného konania alebo likvidacie subdodavatera.

Clanok XVI.
Povinnosti zhotovitel’a v suvislosti s registrom partnerov verejného sektora

Zhotovitel' vyhlasuje, Ze je ku dinu podpisania tejto zmluvy zapisany v registri partnerov verejného sektora
v zmysle zakona ¢. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora (d’alej len ,,zakon o RPVS®) a tiez
kazdy jemu znamy subdodavatel' v ktoromkol'vek rade, ktory je partnerom verejného sektora je zapisany
V registri partnerov verejného sektora. Dalej zhotovitel' vyhlasuje, Ze ku ditu podpisania tejto zmluvy mé ako
partner verejného sektora alebo ma osoba, ktora plni povinnosti opravnenej osoby pre zhotovitela v zmysle
zakona o RPVS (d’alej len ,,opravnena osoba‘), splnené vsetky povinnosti, ktoré pre zhotovitel'a ako partnera
verejného sektora alebo pre opravnent osobu vyplyvaju zo zadkona o RPVS. Zmluvné strany sa dohodli, ze ak
sa vyhlasenia podl'a tohto bodu ukazu ako nepravdivé, objednavatel’ nie je v omeskani s plnenim podla tejto
zmluvy az do splnenia povinnosti zhotovitel'a resp. opravnenej osoby.

Zhotovitel’ je povinny objednavatel'ovi pisomne oznamovat kazdu zmenu zapisanych tdajov o jeho osobe
V registri partnerov verejného sektora alebo jeho vymaz z registra partnerov verejného sektora najneskér do
piatich dni odo diia vykonania zmeny zapisanych udajov alebo vymazu v registri partnerov verejného sektora.

Po dobu omeskania zhotovitel'a ako partnera verejného sektora alebo opravnenej osoby s plnenim niektorej
povinnosti podl'a zdkona o RPVS, objednavatel nie je v omeskani s plnenim podl'a tejto zmluvy az do splnenia
povinnosti zhotovitel'a resp. opravnenej osoby.

Zhotovitel' sa zavizuje zabezpeCit, aby sa na plneni predmetu tejto zmluvy nepodielal subdodavatel
v ktoromkol'vek rade (i) ktory je partnerom verejného sektora a nie je zapisany v registri partnerov verejného
sektora alebo (ii) ktory, ak je partnerom verejného sektora alebo osoba, ktora plni povinnosti opravnenej osoby
pre subdodavatel’a ako partnera verejného sektora v zmysle zakona o RPVS,; si neplni povinnosti podl'a zakona
0 RPVS.
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Clanok XVII.
Zmluvné sankcie

V pripade omeskania objednavatela s uhradou faktury moéze zhotovitel' uctovat’ objednavatelovi uroky
z omeskania v zmysle prislusnych ustanoveni Obchodného zékonnika.

Nizsie uvedené zmluvné pokuty povinna strana hradi nezavisle od toho, ¢i a v akej vyske vznikne druhej strane
Skoda. Zmluvné strany sa dohodli, Ze opravnena strana si moze narokovat’ popri zmluvnej pokute narok na
nahradu §kody v plnom rozsahu.

Ak sa zhotovitel’ dostane do omeskania so splnenim niektorej ¢asti predmetu zmluvy podl'a bodu 2.2 v prislusne;j
lehote podl'a bodu 3.3, ma objednavatel’ pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 0,5 % z prislus$nej ceny
podl'a bodu 4.1 za kazdy aj zaCaty den omeskania, najmenej vSak vo vyske 150,- EUR za kazdy aj zacaty deni
omeskania.

Ak sa zhotovitel' dostane do omeskania s predlozenim zapisu zo vstupnej porady v zmysle bodu 6.6, ma
objednavatel’ pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 500,- EUR za kazdy aj zacaty deni omeskania.

Ak zhotovitel’ porusi ktorikol'vek povinnost’ podl'a bodu 6.8, ma objednavatel’ pravo na zaplatenie zmluvnej
pokuty vo vyske 300,- EUR za kazdy jednotlivy pripad, a to aj opakovane.

V pripade, ak zhotovitel’ porusi svoju povinnost’ plnit’ prislusnu ¢ast’ predmetu zmluvy prostrednictvom osoby,
ktort uviedol v ponuke a ktorou preukazal splnenie podmienok ucasti v prieskume trhu, alebo prostrednictvom
osoby, ktorej zmenu objednavatel’ odstihlasil, mé4 objednavatel’ pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske
2 000,- EUR za kazdy jednotlivy pripad.

Ak sa zhotovitel’ dostane do omeskania s odstranenim vad a/alebo nedorobkov v lehote uvedenej v protokole o
odovzdani a prevzati diela, zaplati objedndvatel'ovi zmluvnil pokutu vo vyske 0,1 % zo sumy podla bodu 4.1.6,
za kazdy aj zacaty den omeskania.

Ak sa zhotovitel dostane do omeskania s odstranenim vady v lehote podla bodu 12.2 alebo 12.3, ma
objednavatel’ pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 0,8 % zceny stavebného objektu alebo
prevadzkového suboru, ktorého sa vada tyka, za kazdy aj zaCaty defi omeskania, najmenej vsak vo vyske 500,-
EUR za kazdy, aj zacaty deni omeskania.

Ak zhotovitel’ neprevzal stavenisko (resp. niektoré zo stavenisk, v pripade, ak sa bude odovzdéavat’ stavenisk
viac) ani v dodato¢ne pisomne stanovenom termine uréenom z0 Strany objednavatel’a, ma objednavatel’ pravo
na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 1 % zo sumy uvedenej v bode 4.2.

Ak zhotovitel', z dovodov na strane zhotovitel'a, nevykona potrebné prace v rdmci prvotne schvaleného poctu
vyluk (ureny podla dni/resp. hodin) a bude mu schvalena dodato¢na vyluka, ma objednavatel’ pravo na
zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 200 EUR za kazda d’al$iu hodinu trvania vyluky nad pévodny povoleny
ramec navyse, najviac viak do hodnoty 5 % zo zmluvnej ceny uvedenej v bode 4.2.

Ak zhotovitel’ odriekne vyluku zaradentl do schvaleného tyzdenného planu vyluk, méa objednavatel’ pravo na
zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 500 EUR bez ohl'adu na pocet dni vyluky a uhradi objednavatel'ovi vSetky
preukazatel'ne vynalozené naklady spojené s odrieknutim vyluky.

V pripade straty stavebného dennika ma objednévatel’ pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 5 000,-
EUR, v pripade nevedenia stavebného dennika ma objednavatel’ pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske
500,- EUR za kazdy chybajuci denny zdznam a v pripade bezdovodnej nepritomnosti stavbyveduiceho resp. jeho
zastupcu, ma objednavatel’ pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 2 000,- EUR za kazdy jednotlivy
pripad (den kedy bude zistené poruSenie zmluvnej povinnosti zhotovitel'a).

V pripade, ak zhotovitel' pri realizacii diela zabuduje alebo inak pouZije zariadenie nezavedené v Sieti
objednévatel'a a nepodpisal s objednavatel'om Zmluvu o prevadzkovom overovani, ma objednavatel’ pravo na
zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 5 % z ceny zabudovanych zariadeni, minimalne v8ak vo vyske 3 000 EUR.
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17.14 Ak sa zhotovitel’ dostane do omeskania s odstranenim zostavajucich zariadeni, prebytoéného materialu a odpadu
zo staveniska Vv lehote podla bodu 8.6, ma objednavatel’ pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 200,-
EUR za kazdy aj zacaty deni omeskania.

17.15 Objednavatel’ ma pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 250,- EUR za kazdy jednotlivy pripad porusenia
niektorej povinnosti podl'a bodov 11.3 pism. (i) alebo 11.5 zo strany zhotovitela.

17.16 Objednavatel’ ma pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 1 000,- EUR za porusenie niektorej z povinnosti
podla bodu 11.2, 11.3 pism. (ii), 11.4 alebo 11.7 zo strany zhotovitela.

17.17 Objednavatel’ ma pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 200,- EUR za kazdy aj zacaty defi omeskania
so0 splnenim povinnosti podl'a bodu 11.6 zo strany zhotovitel'a.

17.18 Objednavatel’ ma pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 5 000,- EUR za porusenie povinnosti podl'a
bodu 11.8 zo strany zhotovitel’a.

17.19 Ak zhotovitel' porusi povinnost’ pisomne oznamit’ objednavatel'ovi kazdi zmenu zapisanych udajov o jeho
0sobe Vv registri partnerov verejného sektora alebo jeho vymaz z registra partnerov verejného sektora najneskor
do pat’ dni odo dna vykonania zmeny zapisanych tdajov alebo vymazu, ma objednavatel’ pravo na zaplatenie
zmluvnej pokuty vo vyske 200,- EUR za kazdy aj zacaty defi omeSkania.

17.20 Ak zhotovitel’ poveri ¢ast'ou plnenia predmetu tejto zmluvy aj inych subdodavatel'ov ako uvedenych v zozname
priamych subdodavatel'ov, resp. subdodavatel'ov doplnenych do zoznamu v stilade s bodom 15.3, resp. 15.4, ma
objednavatel’ pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 1 500,- EUR za kazdy jednotlivy pripad.

17.21 Ak zhotovitel’ porusi niektoru z povinnosti podl'a bodu 15.5 alebo 15.6, ma objednavatel’ pravo na zaplatenie
zmluvnej pokuty vo vyske 100,- EUR za kazdy aj zacaty defi omeSkania.

17.22 Ak savyhlasenie zhotovitel'a podl'abodu 16.1 prva veta alebo druha veta ukaze ako nepravdivé, ma objednavatel’
pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 5 % z celkovej hodnoty zmluvy podl'a bodu 4.2.

17.23 Ak zhotovitel' porusi povinnost’ podl'a bodu 16.4, je objednédvatel’ opravneny uplatnit’ si voci zhotovitel'ovi
zmluvnl pokutu vo vyske 3 000,- EUR za kazdy jednotlivy pripad. Zmluvnil pokutu mozno za porusenie
povinnosti podl'a bodu 16.4 vo vztahu k tomu istému subdodavatel’'ovi udelit’ aj opakovane, maximalne vSak 1x
za kalendarny mesiac.

17.24 Zakladom pre vypocet urokov z omeskania a zmluvnych pokut podl'a tohto ¢lanku tejto zmluvy s ceny bez
DPH.

17.25 Dlznik sa zavdzuje zmluvni sankciu uhradit’ veritelovi do 14 pracovnych dni odo dila dorucenia faktary
vystavenej veritefom. Ciastka zmluvnej sankcie bude uhradena bezhotovostnym prevodom na bankové uéty
uvedené v ¢lanku I.

Clanok XVIII.
Zanik zmluvného vzt’ahu

18.1 Zmluva mdze zaniknit’:
18.1.1 dohodou zmluvnych stran, ktorej sucast'ou je i vysporiadanie vzajomnych zaviazkov a pohl'adavok, alebo

18.1.2 odstapenim od zmluvy v pripadoch uvedenych v § 344 anasl. Obchodného zakonnika alebo
v pripadoch uvedenych v tejto zmluve.

18.2 Za podstatné porusenie zmluvnych povinnosti v zmysle tejto zmluvy, s pravom opravnenej zmluvnej strany
okamzite od zmluvy odstipit, zmluvné strany povazuju tieto skutocnosti:

18.2.1 zhotovitel' sa dostal do omeskania s vykonanim niektorej Casti predmetu zmluvy V prislu$nej lehote
podl'a bodu 3.3 0 viac ako desat’ dni,

18.2.2 zhotovitel’ nepredlozil harmonogram postupu prac v lehote podl'a bodu 3.7,

27



18.3

18.4

18.2.3 zhotovitel’ sa dostal do omeskania so splnenim niektorého sankcionovatel'ného milniku o viac ako desat’
dni,

18.2.4 zhotovitel neprevzal stavenisko v termine stanovenom objednavatel'om podla bodu 7.1,
18.2.5 zhotovitel nema v Case realizacie diela platné opravnenie podla bodu 6.3,

18.2.6 zhotovitel' porusil povinnost’ plnit’ prislusna ¢ast’ predmetu zmluvy prostrednictvom osoby, ktorou
preukazal splnenie podmienok tGcasti v prieskume trhu alebo ktorti odsuhlasil objednavatel’ v stilade s
bodom 6.2,

18.2.7 zhotovitel’ nedodrzuje technologické postupy a neplni kvalitativno-technické parametre a podmienky,
ktoré boli stanovené touto zmluvou, vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi, platnymi technickymi
normami a internymi predpismi objednévatel’a, a to ani po tom ako objednavatel’ zhotovitel'ovi zaslal
vyzvu na vykonanie napravy, kde opisal ariadne zdokumentoval nedodrZiavanie povinnosti
$pecifikovanych v tomto bode,

18.2.8 zhotovitel’ neza¢ne, prerusi alebo zastavi plnenie niektorej Casti predmetu zmluvy z inych dévodov ako
doévodov na strane objednavatel’a alebo z dévodov okolnosti, ktoré zhotovitel’ nemohol predvidat’ v ¢ase
uzatvorenia zmluvy ani pri vynaloZeni ndleZitej odbornej starostlivosti, ktort mozno od neho
pozadovat’, pricom plati, Ze objednavatel’ pisomne vyzval zhotovitel'a na pokracovanie v tejto veci,

18.2.9 zhotovitel’ nepodpisal s objednavatelom Zmluvu 0 prevadzkovom overovani v zmysle bodu 7.13 a pri
realizacii diela zabuduje alebo inak pouZije zariadenie nezavedené v sieti objednavaterl’a,

18.2.10 zhotovitel’ nepodpisal s objednavatel'om Dohodu 0 zaisteni bezpeénosti a ochrane zdravia 0sob pri praci
v priestoroch ZSR v zmysle bodu 9.1,

18.2.11 objednavatel’ neschvalil cenu za realizaciu diela predlozenti zhotovitel'om v zmysle bodu 4.3,
18.2.12 objednavatel je v omeskani so zaplatenim faktury o viac ako 60 dni,

18.2.13 objednavatel’ neposkytol zhotovitel'ovi su¢innost’ ani v dodatocne stanovenej pisomne;j lehote, o ma za
nasledok nesplnenie niektorej lehoty plnenia alebo splnenia lehoty akéhokol'vek sankcionovatel'ného
milnika.

Objednavatel je opravneny od tejto zmluvy odstapit’ aj z tychto dévodov:

18.3.1 vyhlasenie zhotovitel'a podl'a bodu 16.1 prva veta alebo druha veta sa ukaze ako nepravdive,

18.3.2 zhotovitel’ alebo opravnena osoba nema splnenu niektort povinnost’ podl'a zakona o RPVS,

18.3.3 zhotovitel’ vykondva Cast’ predmetu plnenia, resp. predmet plnenia prostrednictvom subdodavatela, ktory
je partnerom verejného sektora a nie je zapisany v registri partnerov verejného sektora,

18.3.4 zhotovitel’ bol pravoplatnym rozhodnutim sudu vymazany z registra partnerov verejného sektora alebo
mu bol pravoplatnym rozhodnutim Uradu pre verejné obstarivanie ulozeny zékaz Gdasti vo verejnom
obstaravani,

18.3.5 ak objednavatel’ zisti, ze zhotovitel ma nesplnenu povinnost’ vyplatenia odmeny alebo odplaty zo zmluvy
s osobou, ktora je alebo bola jeho subdodavatel'om pri plneni predmetu tejto zmluvy a neexistuje dévodna
pochybnost’ o spornosti takéhoto naroku subdodavatel’a na vyplatenie odmeny alebo odplaty a zhotovitel
nevykona napravu ani v dodato¢nej lehote poskytnutej mu objednavatelom v pisomnej vyzve.

Objednavatel’ je opravneny odstipit’ od tejto zmluvy aj v pripade, ak zhotovitel' porusi zavaznym spdsobom
dalsie povinnosti, ktoré mu vyplyvaji z ustanoveni tejto zmluvy alebo z ustanoveni prislusnych pravnych
predpisov. Objednavatel je v tomto pripade opravneny odstupit’ od zmluvy uz po druhom poruseni ktorejkol'vek
povinnosti zo strany zhotovitel'a, pricom objednavatel’ po prvom aj druhom poruseni povinnosti pisomne
upozorni zhotovitel'a na poruSenie zmluvnych podmienok alebo ustanoveni pravnych predpisov s upozornenim,
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18.5

18.6

18.7

18.8

19.1

19.2

ze pri d’alSom poruseni ktorejkol'vek povinnosti zavaznym spdsobom odstipi od tejto zmluvy. Objednavatel’
v upozorneni uvedie lehotu na napravu, ak sa vyzZaduje.

Zhotovitel’ je opravneny od zmluvy odstipit’ aj v pripade, ak objednavatel’ porusi zavaznym spdsobom d’alsie
povinnosti, ktoré mu vyplyvaji z ustanoveni tejto zmluvy alebo z ustanoveni prislusnych pravnych predpisov.
Zhotovitel’ je v tomto pripade opravneny odstipit’ od zmluvy uz po druhom poruseni ktorejkol'vek povinnosti
7o strany objednavatel’a, pricom zhotovitel' po prvom poruseni povinnosti pisomne upozorni objednavatel'a na
porusenie zmluvnych podmienok alebo ustanoveni pravnych predpisov s upozornenim, ze pri d’alSom poruseni
ktorejkol'vek povinnosti odstipi od tejto zmluvy. Zhotovitel' v upozorneni uvedie lehotu na napravu, ak sa
vyZzaduje.

Odstupenim od zmluvy podl'a tohto ¢lanku zanikaji vSetky prava a povinnosti zmluvnych stran zo zmluvy s
vynimkou naroku na nahradu $kody vzniknutej porusenim zmluvy, narokov na dovtedy vzniknuté zmluvné resp.
zakonné sankcie a uroky z omeskania, narokov vyplyvajucich z ustanoveni tejto zmluvy o poskytovani zaruky
a zodpovednosti za vady za ¢ast’ predmetu zmluvy, ktord bola do momentu odstipenia zrealizovand, naroku
zhotovitel'a na zaplatenie ceny za ¢ast’ predmetu zmluvy objednavatel’om, ktora bola do momentu odstipenia od
tejto zmluvy vykonané, ako aj s vynimkou povinnosti stuvisiacich s odovzdanim a prevzatim casti predmetu
zmluvy vykonanej do momentu odstlipenia, povinnosti zhotovitel'a podl'a bodu 18.8, zmluvnych ustanoveni
tykajucich sa vol'by prava alebo voI'by Obchodného zakonnika, rieSenia sporov medzi zmluvnymi stranami a
inych ustanoveni, ktoré podla prejavenej vole stran alebo vzhl'adom na svoju povahu maju trvat’ aj po ukonceni
tejto zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, ze odstupenie od zmluvy bude G¢inné odo dna jeho dorucenia druhej zmluvnej
strane. Odstupenie musi byt podpisané opravnenou osobou, inak je neplatné.

Po odsttpeni od zmluvy je zhotovitel’ povinny:

18.8.1 pocinat sitak, aby sa zabranilo skode bezprostredne hroziacej objednavatel'ovi nedokoncenim predmetu
zmluvy, prip. minimalizovali straty a za tym ucelom vykonat’ v8etky potrebné opatrenia,

18.8.2 odovzdat’ objednavatel'ovi vSetky podklady potrebné na dokoncenie predmetu zmluvy, ako aj podklady,
ktoré zhotovitel’ ziskal v rozsahu objednavatel'om poskytnutej sucinnosti,

18.8.3 vypratat stavenisko do 30 kalendarnych dni od vykonania opatreni podl'a bodu 18.8.1,

18.8.4 pisomne informovat’ objednavatel’a o vSetkych skuto¢nostiach nevyhnutnych pre dokoncenie prislusne;j
Casti predmetu zmluvy.

Clanok XIX.
Oznamovanie 0sdb poverenych vykonom ¢innosti v zmysle zmluvy a povinnosti v suvislesti s ochranou
osobnych udajov
Objednavatel’ sa zavizuje najneskor do desiatich pracovnych dni odo diia nadobudnutia G¢innosti tejto zmluvy
oznamit’ zhotovitel'ovi na emailov( adresu uvedenti v bode 1.2 osobu resp. osoby, ktoré budi poverené plnenim
povinnosti vyplyvajicich z tejto zmluvy (vratane 0soby resp. osob poverenych potvrdzovanim preberacich
protokolov a osoby resp. osdb v pozicii stavebného dozoru) vratane kontaktnych udajov v rozsahu emailova
adresa atelefonne Cislo. Objednavatel’ je opravneny oznamen(i osobu resp. 0soby zmenit' ato zaslanim
oznamenia zhotovitel'ovi s uvedenim udajov a spdsobom podl'a predchadzajucej vety.

Zhotovitel’ sa zavizuje najneskor do desiatich pracovnych dni odo diia nadobudnutia ucinnosti tejto zmluvy
pisomne oznamit’ objednavatel'ovi na emailovll adresu uvedent v bode 1.1 osobu resp. osoby, ktoré poveril
plnenim povinnosti vyplyvajucich z tejto zmluvy (vratane osoby resp. 0osob v pozicii Stavbyvediceho a
koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci) vratane kontaktnych udajov v rozsahu emailova adresa
a telefonne cislo. Zhotovitel' je opravneny oznamenu osobu resp. osoby zmenit' a to zaslanim oznamenia
objednavatel’'ovi s uvedenim tidajov a spdsobom podl'a predchadzajucej vety.
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19.3

19.4

19.5

19.6

19.7

20.1

20.2

20.3

V pripade, ak sa v zmysle zadkona ¢. 18/2018 Z. z. o ochrane osobnych udajov a 0 zmene a doplneni niektorych
zakonov (d’alej len ,,zakon o ochrane osobnych udajov) a v stilade s Nariadenim Eurdépskeho parlamentu a
Rady (EU) 2016/679 z 27. aprila 2016 o ochrane fyzickych 0sob pri spractivani osobnych udajov a o volnom
pohybe takychto udajov, ktorym sa zrusuje smernica 95/46/ES (d’alej len ,,GDPR®) vyZaduje na spractivanie
osobnych udajov ozndmenych v zmysle bodu 19.1 alebo bodu 19.2 sthlas dotknutej osoby na spractivanie
osobnych tdajov, zmluvné strany sa zavdzuju spolu s oznamenim podla bodu 19.1 alebo bodu 19.2 doruéit
druhej zmluvnej strane sthlas dotknutej osoby so spractivanim osobnych udajov, ktory bude spiiiat’ vietky
nalezitosti stihlasu so spraciivanim osobnych udajov v zmysle zakona o ochrane osobnych udajov a GDPR.

V pripade, ak niektora zmluvna strana pri plneni tejto zmluvy alebo v suvislosti s jej plnenim bude spristupnovat’
druhej zmluvnej strane osobné idaje aj inej osoby ako podl'a oznamenia v zmysle bodu 19.1 alebo bodu 19.2,
zmluvna strana spristupiiujiica osobné Udaje je povinnd najneskor pri prvom spristupneni dorudit’ sthlas
dotknutej osoby so spractivanim osobnych udajov (ak sa v zmysle zakona o ochrane osobnych udajov a GDPR
suhlas dotknutej osoby vyzaduje), ktory bude spiiiat’ vietky naleZitosti stthlasu so spractivanim osobnych tdajov
v zmysle zakona o ochrane osobnych udajov a GDPR.

Ak dotknuta osoba, ktora vyjadrila sthlas so spraciivanim jej osobnych tidajov, pocas trvania tejto zmluvy tento
suhlas odvola, prislusnd zmluvna strana je povinna zabezpecit’, aby tato osoba d’alej nevykondvala prislusna
¢innost’ pri plneni tejto zmluvy a bez zbytoéného odkladu oznami druhej zmluvne;j strane novu osobu v dotknutej
pozicii a to spésobom podl'a bodu 19.1 alebo bodu 19.2.

Ak niektora zmluvna strana v rozpore so zakonom o ochrane osobnych udajov a GDPR spristupni druhe;j
zmluvnej strane osobné udaje dotknutej osoby bez predlozenia stihlasu na spracovanie osobnych udajov
v zmysle bodu 17.3 alebo porusi zakon o ochrane osobnych udajov a GDPR inym sposobom, porusujica
zmluvna strana je povinna druhej zmluvnej strane nahradit’ vSetku Skodu, ktord jej tym vznikne vratane nakladov
vzniknutych v suvislosti s uplatnenim si opodstatnenych narokov dotknutej osoby a tiez nakladov v suvislosti
s uhradou sankcii pravoplatne uloZenych zo strany Statnych organov.

Pri plneni tejto zmluvy o dielo bude zhotovitel’ spractiivat’ osobné tidaje dotknutych os6b v mene objednéavatela
¢im v zmysle zakona o ochrane osobnych tdajov nadobudne zhotovitel postavenie sprostredkovatela
a objednavatel’ postavenie prevadzkovatela. Zhotovitel ako sprostredkovatel a objednavatel’ ako
prevadzkovatel’ si povinni v zmysle § 34 ods. 3 zakona o ochrane osobnych udajov uzavriet’ zmluvu, ktorou sa
bude riadit’ spracivanie osobnych udajov sprostredkovatelom (d’alej len ,,zmluva o spracuvani osobnych
udajov®). Zmluvné strany preto vyhlasuju, Ze uzavretim tejto zmluvy sa zaroven uzatvara zmluva o spracuvani
osobnych udajov, podmienky plnenia ktorej st uvedené v Prilohe ¢. 5 — Zmluva 0 spractvani osobnych udajov.

Clanok XX.
Zaverecné ustanovenia

Pokial’ v tejto zmluve nebolo dohodnuté nieco iné, vzajomné vzt'ahy zmluvnych stran sa riadia ustanoveniami
Obchodného zakonnika, subsidiarne ustanoveniami Obcianskeho zdkonnika a d’al§imi prislusnymi pravnymi
predpismi Slovenskej republiky. Zmluvny vztah sa bude riadit pravnym poriadkom platnym na tzemi
Slovenskej republiky.

Tato zmluva moZe byt menend a dopiiiana len pisomnymi dodatkami podpisanymi obidvoma zmluvnymi
stranami s vynimkou tych pripadov, ktoré tato zmluva predpoklada.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze pisomnosti suvisiace so zmluvou si budi zmluvné strany zasielat’ na adresy pre
dorucovanie pisomnosti uvedené v ¢lanku I. tejto zmluvy, pokial zmluva neustanovuje inak. Pisomnosti
tykajuce sa tejto zmluvy dorucované postou alebo kuriérskou sluzbou sa povazuju za doruc¢ené priamo do jeho
vlastnych rik aj ked’ tato zasielka bude poStou alebo kuriérskou sluzbou vratenad ako zésielka adresatom
neprevzata alebo nedorucitel'na a to diiom jej odmietnutia alebo zmarenia jej prijatia; ak nie je celkom dobre
mozné takyto den riadne urCit, tak dnom, kedy bude pisomnost’ vratena druhej zmluvnej strane ako
nedorucitelna.
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20.4

20.5

20.6

20.7

20.8

20.9

Zmluvny partner objednavatel’a je povinny pri plneni zmluvy dodrziavat’ Eticky kédex Zeleznic Slovenskej
republiky. Aktualne znenie Etického kodexu Zeleznic Slovenskej republiky je zverejnené na internetovej
stranke objednavatel’a.

Zmluvné strany bert na vedomie, ze objednavatel’ v zmysle zakona ¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe
k informaciam a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov (zékon o slobode informacii) v zneni neskor$ich
predpisov ako povinna osoba, tiito zmluvu zverejni.

Tato zmluva nadobuda platnost’ diiom jej podpisania opravnenymi zastupcami zmluvnych stran a G¢innost’
v zmysle § 47a Obcianskeho zakonnika v platnom zneni dilom nasledujicim po dni jej zverejnenia.

Zmluva je vyhotovena v 4 rovnocennych exemplaroch, z ktorych objednavatel’ obdrzi 3 exemplare a zhotovitel
obdrzi 1 exemplar.

Neoddelitenou sti¢astou tejto zmluvy st nasledovné prilohy:

Priloha ¢. 1: Investi¢né zadanie

Priloha ¢. 2: Zmluva o0 prevadzkovom overovani - Vzor

Priloha ¢. 3: Pisomna dohoda o zaisteni bezpe¢nosti a ochrane zdravia 0sob pri praci v priestoroch ZSR-
podklad pre vypracovanie

Priloha ¢. 4: Zoznam priamych subdodavatel'ov

Priloha ¢. 5: Zmluva o spracuvani osobnych udajov

Priloha ¢. 6: Zmluva o zabezpeceni plnenia bezpecnostnych opatreni a notifika¢nych povinnosti podla

zakona ¢. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpecnosti a o zmene a doplneni niektorych
zakonov V zneni neskorSich pravnych predpisov
Zhotovitel’ podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu zoznamil s rozsahom a povahou predmetu
zmluvy, ze s mu zname technické a kvalitativne podmienky k realizacii diela, a Ze disponuje takymi kapacitami
a odbornymi znalost'ami, ktoré su k riadnemu a v¢asnému zhotoveniu diela a splneniu ostatnych ¢asti predmetu
zmluvy potrebné.

20.10 Obe zmluvné strany vyhlasuj, ze si tito zmluvu pred jej podpisanim precitali, Ze bola uzavreta slobodne, vazne,

urcite a zrozumitel'ne a na znak suhlasu s jej obsahom ju vlastnoru¢ne podpisuji.

V Bratislave, dia: Vo Zvolene, dia:

V mene objednavatela: V mene zhotovitela:
Zeleznice Slovenskej republiky BETAMONT s.r.o.
Ing. Jozef Veselka Ing. Ondrej Maciak
namestnik GR ZSR pre rozvoj a informatiku konatel’

na zéklade plnej moci zo dita 15.04.2020

Ing. Vladimir Lenoch

generalny riaditel
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Priloha €. 1 - Investi¢né zadanie
Investi¢né zadanie
pre vyber zhotovitel’a projektovej dokumentacie, zabezpecenie inZinierskej ¢innosti a realizaciu

stavby
A. Sprievodnd sprava
1. Identifikacné tidaje
1.1 Stavba
Nazov stavby: Zvysenie zabezpedenia priecesti, TU ZST Humenné
— ZST Stakein, PZZ v km 16,747
Miesto stavby: medzistani¢ny usek ZST DIhé nad Cirochou — ZST Snina
Okres: Snina
Kraj: Presovsky
Katastralne tizemie: Belé4 nad Cirochou

Odvetvie:Doprava

Charakter stavby:Vystavba priecestného zabezpecovacieho zariadenia
1.2 Stavebnik

Nézov stavebnika: Zeleznice Slovenskej republiky, Klemensova ¢. 8, 813 61 Bratislava
Nadriadeny organ: Ministerstvo dopravy a vystavby SR, Namestie slobody ¢. 6, 810 05
Bratislava
1.3 Terminy
Termin predloZenia zadania stavby: 03/2018
Termin predlozenia PD: v zmysle poziadavky
Termin predloZenia SP: v zmysle poziadavky

Termin realizécie a kolaudécie stavby: vV zmysle poZiadavky

1.4 Projektant

Generalny projektant: Na zéklade vysledkov VO
Zodpovedny projektant stavby: Na zéklade vysledkov VO
Realizator stavby: Na zéklade vysledkov VO
Stupeni PD: Dokumentécia pre realizaciu stavby - DSPRS

Dokumentacia skuto¢ného vyhotovenia - DSV

1.5 Spravca objektu
Spravca: ZSR OR Kogice

Prehlad pouzitych podkladov

Evidené¢ny list priecestia JIC SP1500, dokumentacia jestvujiiceho zariadenia, snimok z kat. mapy, pasport
priecestia, vyhlaska ¢. 350/2010 Z.z. v zneni neskorSich predpisov, zakon ¢. 513/2009 Z.z. v zneni neskorSich
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predpisov, predpisy 7SR TS 3, TS 4, VTPKS, Z12, ZS1, Z10, STN P 34 2651, STN 34 2650, STN 73 6380, TNZ
73 6312, vzorové listy, dokumentacia jestvujuceho zariadenia.

Zdovodnenie stavby a jej cielov

Na zaklade schvaleného biznis projektu ¢. 09/2017 je prijaty material ,,ZvySenie zabezpecenia priecesti, ktorého
napliou je odstranenie nevyhovujuceho stavu na troviiovych krizovaniach so zelezni¢nou tratou. Cielom stavby
je rekonstrukcia Zelezni¢ného spodku a zvrsku a tym suvisiace SO a PS ¢im dojde k zvySeniu bezpecnosti
uzivatelov trovnového krizovania cez zelezni¢nui trat. Hlavnym cielom stavby je zvySenie bezpecnosti
a plynulosti prevadzky na Zelezni¢énom priecesti.

Stvisiace stavby
Stavbu je mozné realizovat’ bez vplyvu na iné stavby.

Clenenie stavby

Prevadzkové subory: PS 01 Priecestné zabezpecovacie zariadenie (PZZ) (montadz a osadenie technologie
nového PZZ vratane reléového domceka (RD))

Stavebné objekty: SO 01 Elektricka pripojka nn
SO 02 Priecestné konstrukcie
SO 03 Dopravné znacenie
SO 04 Zelezni¢ny spodok
SO 05 Uprava pozemnej komunikacie

Presny rozsah (objektova skladba) SO a PS bude Specifikované na zéklade navrhu spracovatela PD a podla
poziadaviek jednotlivych spravcov zariadeni.

Suhrnné rieSenie stavby

Technicko - ekonomické hodnotenie

1.1. Vychodiskovy a ciel'ovy stav vratane Sir§ich suvislosti stavby

Cez Zelezni¢n trat’ vedie cesta IV. triedy v obci Bela nad Cirochou. Z dévodu zvysenia bezpeénosti
na uvedenom priecesti sa vybuduje nové priecestné zariadenie 3. kategorie v zmysle STN P 34 2651 a bude
vykonand uprava priecestnej konstrukcie a ostatnych dotknutych zariadeni.

1.2. Hodnotenie technicko-ekonomickej urovne stavby

Primarnym ciel'om je zvySenie bezpec¢nosti a spol'ahlivosti PZZ, zvySenie plynulosti cestnej dopravy
rekonsStrukciou priecestnej konstrukcie. Sekundarnym prinosom bude zniZenie nédkladov na odstrafiovanie
portch u zariadeni, ktoré si po dobe technickej Zivotnosti.

1.3. Analyza rizik a neistot

Z hladiska technického rieSenia stavba nepredstavuje a neprinasa so sebou ziadne rizika a neistoty.
V ramci stavby sa predpokladd pouzitie najmodernejSicho technického zariadenia, zabudovaného
a odskusaného aj na inych zabezpecenych priecestiach. Technoldgia PZZ musi vyhovovat’ podmienkam STN
EN 50 129 pre zariadenia urovne integrity bezpecnosti SIL 4.

V pripade pouzitia vyrobku/zariadenia (Casti vyrobku/zariadenia) suvisiaceho s bezpecnost'ou
zelezniénych zabezpetovacich zariadeni, ktory ma ,,Povol'ovaci list ZSR* pripadne inti vzajomne odsthlasent
technicki dokumentaciu medzi ZSR a dodavatelom (subdodavatePom), musi tento vyprojektovat’ a dielo
zrealizovat’ v siilade s touto dokumentaciou. V pripade ak PL alebo inad vzdjomne odsuhlasend technicka
dokumentacia nebude obsahovat’ konkrétne rieSenie PZZ naviaznosti na SZZ, TZZ, PZZ, Gspesny uchadzac
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bude povinny odboru 460 GR ZSR k schvalovaniu PD predlozit stasne s PD (DSPRS) aj ,,Spravu
0 hodnoteni bezpecnosti* pre $pecificka aplikaciu, vypracovanu nezavislym hodnotitel'om posudzovatelom
bezpecénosti (napriklad Zilinska univerzita katedra KRIS, alebo inou — notifikovanou osobou) v zmysle STN
EN 50 129.

V ,,Sprave o hodnoteni bezpe¢nosti® musi byt uvedené, ¢i s ohl'adom na navrhnuta $pecificku aplikaciu bude
potrebné prevadzkové overenie v zmysle normy STN 34 2600, navrhnuty spdsob overenia musi byt’ v sulade
S ¢l. 6 normy STN 34 2600. Spdsob a podmienky prevadzkového overovania podla ¢l. 6.2 normy STN 34
2600 musi byt jednoznaéne definovany v ,,Sprave o hodnoteni bezpe¢nosti. Z prevadzkového overenia
nesmu ZSR vznikat’ Ziadne naklady. Prevadzkové overovanie nesmie mat’ vplyv na bezpeénost’ a plynulost’
zeleznic¢nej dopravy. Doba prevadzkového overovania bude 12 mesiacov odo diia uvedenia zariadenia do
overovacej prevadzky. Konkrétne podmienky prevadzkového overovania budd stanovené dohodou zmluvnych
stran formou Podmienok o prevadzkovom overovani, reSpektujic podmienky ¢l.6 normy STN 34 2600
a podmienky Metodického pokynu generalneho riaditela ZSR k vykondvaniu prevadzkového overovania,
konstrukcii, konstrukénych prvkov, zariadeni, aplikacii a technologii ¢. 21246/2015/0460-3. Fakturovanie
overovanych zariadeni bude mozné az po uspesnom ukonéeni prevadzkového overovania.

V pripade pouzitia vyrobku/zariadenia (Casti vyrobku/zariadenia) suvisiaceho s bezpecnostou Zelezni¢nych
zabezpecovacich zariadeni, ktoré nema ,,Povol'ovaci list 7SR« pripadne int1 vzajomne odsthlasenu technicka
dokumentaciu medzi ZSR a dodavatelom (subdodavatel'om) vyrobok/ zariadenie musi spiiat’ podmienky STN
EN 50 129, STN P 34 2651, TNZ 34 2620, TNZ 34 2630 a d’alsie $pecifické podmienky narodne;j legislativy
SR. Uspesny uchadzaé bude povinny odboru 460 GR ZSR k schvalovaniu PD predlozit stdasne s PD
(DSPRYS) aj ,,Spravu o hodnoteni bezpecnosti* vypracovanil nezavislym hodnotitel'om bezpecnosti (napriklad
Zilinska univerzita katedra KRIS alebo inou — notifikovanou osobou) v salade s STN EN 50 129, stiéastou
tejto spravy musi byt aj postdenie Specifickej aplikacie PZZ a vzajomnych vizieb v mieste inStalacie
v rozsahu normy STN P 34 2651, TNZ 34 2620, TNZ 34 2630.

V ,,Sprave o hodnoteni bezpecnosti“ musi byt uvedené ¢i s ohl'adom na navrhnuty vyrobok/zariadenie (Casti
vyrobku/zariadenia) bude potrebné prevadzkové overovanie v zmysle normy STN 34 2600, navrhnuty sposob
overovania musi byt’ v sulade s ¢l. 6 normy STN 34 2600. Sposob a podmienky prevadzkového overovania
podl'a ¢1.6.2 normy STN 34 2600 musi byt jednozna¢ne definovany v ,,Sprave o hodnoteni bezpec¢nosti. Z
prevadzkového overovania nesma ZSR vznikat' Ziadne néklady. Prevadzkové overovanie nesmie mat’ vplyv
na bezpec¢nost’ a plynulost’ Zeleznicnej dopravy. Doba prevadzkového overovania bude 12 mesiacov odo dia
uvedenia zariadenia do overovacej prevadzky. Konkrétne podmienky prevadzkového overovania budu
stanovené dohodou zmluvnych stran formou Podmienok o prevadzkovom overovani, ktora budu respektovat’
podmienky ¢l. 6 normy STN 34 2600.

Zhotovitel’ musi vykonat’ posudok rizik v zmysle predpisu ZSR R3 (Vykonavacie nariadenie Komisie
¢. 402/2013) a platnej legislativy a vydat’ prehlasenie na dodavané systémy a zariadenia (HW aj SW cast)), ze
splitaju podmienky kybernetickej bezpecnosti v stilade so zdkonom ¢. 69/2018 Z. z.

Fakturovanie overovanych zariadeni bude mozné az po uspeSnom ukonceni prevadzkového
overovania na ktoré neexistuje ,,Povolovaci list ZSR* pripadne ind vzajomne odsuhlasena technicka
dokumentacia medzi ZSR a dodavatel'om (subdodavatel'om).

Na zariadeniach na ktorych bude vykonavané prevadzkové overovanie musi byt vypracovany samostatny PS.

Pri realizacii stavby je nutné dbat na dosledné dodrziavanie technologickych postupov, stanovenych
predpismi, normami a zakonnymi ustanoveniami, ako aj na ucinnu ochranu podzemnych a nadzemnych
inzinierskych sieti. Pocas realizacie stavby musia byt dodrziavané bezpecnostné predpisy.

2. Suhrnna technicka sprava.
2.1  Zakladné udaje o stavbe
2.1.1  Charakter stavby
Navrhovan4 stavba je charakteru modernizacie priecestného zabezpecovacieho zariadenia.

2.1.2  Struény opis stavby z hl'adiska ucelu a funkcie.
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Utelom stavby je zvy3enie bezpeénosti a plynulosti na predmetnom Zelezniénom priecesti.
Na mieste nezabezpeceného priecestia bude vybudované nové priecestné zabezpecovacie zariadenie
3. kategdrie bez zavor a bez pozitivne] signalizacie. PZZ bude obsahovat’ zaznamové zariadenie
S posielanim SMS alebo e-mailu podla nastavenych kritérii. V blizkosti priecestia sa umiesti novy
beténovy RD, do ktorého sa umiestni reléova a napajacia vystroj PZZ. Na trati pred priecestim sa
umiestnia tabul’ky pred priecestim. Zhotovitel’ stavby vypracuje polozkovy rozpocet pre jednotlivé PS
a SO a prekonzultuje projektovi dokumentaciu (PD) aj s mimo Zelezniénymi zlozkami s kladnym
vysledkom prejednania.

2.1.3  Charakteristika izemia, zaclenenie stavby do tizemia, dotknuté ochranné pasma

Stavba je vyhradne stavbou na drahe. Stavba sa bude vykonavat’ na drahe v jej ochrannom
pasme. V zmysle zdkona ¢. 513/2009 Z. z. v zneni neskorSich predpisov je ochranné pasmo pre
zelezni¢nu drahu 60 metrov od osi krajnej kol'aje, najmenej vSak 30 metrov od vonkajSej hranice
obvodu drdhy. Pripadne d’alSie ochranné¢ pasma s ktorymi moéze stavba prist do styku, je
potrebné zohl'adnit’ pri spracovani PD a reSpektovat’ v rdmci realizacie stavby. Stavba nevyhnutnymi
upravami pril'ahlého tiseku pozemnej komunikacie a ipravami pristupu k rodinnému domu na KNC
p.C. 1866 v k.u. Beld n. Cirochou zasiahne do pozemku KNC ¢€.p. 1902/1 v k.i Beld nad Cirochou vo
vlastnictve obce Beld nad Cirochou. Pri SO 01 Elektrické pripojka nn urcite tiez dojde k zasahu do
pozemkoch vo vlastnictve cudzich majitel'ov. Ich pocet vSak nevieme urcit, lebo nevieme bod
budticeho napojenia na siet' VSD a.s. V ramci inzinierskej ¢innosti pri nevysporiadanych pozemkoch
je potrebné ich majetkové vysporiadanie / d’alej len MPV/ a stym stvisiace ¢innosti, geometrické
zameranie, prieskumy apod. InZinierska ¢innost bude ukonena vydanim pravoplatného
kolauda¢ného rozhodnutia.

2.1.4  Vplyv stavby na zivotné prostredie

Navrhované technické rieSenie stavby nesmie mat’ negativny vplyv na zZivotné prostredie. Samotna
prevadzka realizovanej stavby nesmie mat’ negativny vplyv na zivotné prostredie.

V pripade, ak v ramci stavby vznikne akykol'vek odpad s tymto odpadom musi zhotovitel’ nakladat’
v stilade s platnou legislativou.

Demontované ¢asti zariadeni buda protokolarne ponuknuté spravcovi zariadenia na d’alSie vyuzitie a
v pripade, Ze spravca zariadenia neprejavi o vyziskané zariadenia zaujem, je povinnostou zhotovitel'a
stavby nakladat’ s takymto zariadenim ako s odpadom v stlade s platnou legislativou.

Vykopy kabelovych ryh budii vedené v silade s predpisom ZSR TS4 mimo odvodiiovacich zariadent,
mimo svahov, ndsypov a zarezov. Vykopanou zeminou z kabelovych ryh nebude znecistované
kolajové 16zko.

Zhotovitel' zabezpeci ekologické hodnotenie kvality kol'ajového 16Zka. Na zaklade vysledkov
z ekologického hodnotenia bude rozhodnuté o d’alSom postupe nakladania s vyziskanym kol'ajovym
16zkom. Vykopmi zo sandcii a kol'ajovym l6Zkom vhodnym na d’alSie pouzitie upravi svahy nasypov
zelezniéného zemného telesa v maximalnej vzdialenosti 20 km od stavby. Kol'ajové 16Zko nevhodné
na dal$ie pouzitie zlikviduje. Dalej sa vykona technické kategorizacia vyzisku, staré kolajové polia
zhotovitel' zdemontuje, vyzisk a kovovy odpad odovzda spravcovi TO Presov v ZST Humenné.
Vytriedeny odpad zhotovitel’ zlikviduje.

Po prevedeni ostatnych zemnych prac na PS 01 a SO 01 sa prebyto¢na zemina rozhrnie na mieste
vykopov. Vzniknuty ostatny odpad bude mozné likvidovat’ v zmysle metodického usmernenia ZSR.
Bilancia odpadov stavby bude v zmysle projektovej dokumentacie. Poéas vystavby bude potrebné
dodrzat’ vsetky:

e Dbezpecnostné a technologické predpisy a normy tak, aby nedoslo k vyraznému zhorSeniu
zivotného prostredia,

e predpisy 0 ochrane zivotného prostredia, aby nemohlo dojst’ ku zamoreniu povrchovych
a podzemnych vod a pédy tiinikom ropnych latok zo stavebnych strojov a mechanizmov.

2.2 Uzemie vystavby a technicka koncepcia stavby
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Stavba sa nachadza v PreSovskom kraji v okrese Snina na trati: ZST Humenné — ZST Stakéin. V
pripade, Ze zhotovitel’ stavby navrhne technické riesene, ktoré si bude vyzadovat’ zadsah do pozemkov, ktoré
nie st vo vlastnictve Slovenskej republiky v sprave ZSR ich majetkopravne vysporiadanie zabezpedi
zhotovitel' stavby. Stavba bude realizovand na pozemkoch ZSR po pripadnom potrebnom MPV podla
platnych prevadzkovych a technickych predpisov a noriem. Zhotovitel’ stavby musi reSpektovat’ vyjadrenia
a poziadavky jednotlivych spravcov inzinierskych sieti a zariadeni.

3. Popis stavebnych objektov a prevadzkovych suborov

3.1 PS 01 Priecestné zabezpecovacie zariadenie
3.1.1 Jestvujuci stav PS 01

Na jestvujucom zelezni¢nom priecesti sa nenachadza priecestné zabezpecovacie zariadenie. Priecestie je
nezabezpecené (pasivne) a je oznacené cestnymi dopravnymi znackami pred priecestim. 3.1.2 Navrhovany
stav PS 01

V ramci realizacie diela pozadujeme vyprojektovat’ a zrealizovat' v km 16,747 priecestné
zabezpelovacie zariadenie v stlade s vyhlaskou ¢. 350/2010 Z. z., predpisom ZSR VTPKS, Z12, Z10 a
normou STN P 34 2651, ako zariadenie 3. kategorie s priecestnikmi bez zavor a bez aktivnej signalizacie,
ktoré bolo schvalené na zaklade verejnopravneho rokovania. PZZ bude obsahovat’ diagnostické, zaznamové
a GSM zariadenie s posielanim SMS alebo e-mailu podl'a nastavenych kritérii. Pre aktivovanie vystrahy na
priecesti budil pouzité pocitace osi (indukéné slucky), ktoré budu vyhodnocovat’ prejazd Zeleznicnych
kolajovych vozidiel a budu spiiiat’ parametre v siilade s poziadavkami TSI CCS (NARIADENIE KOMISIE
(EU) 2016/919) a normy STN P CLC/TS 50238-3. Nové detekéné systémy budu schvaleného typu pre
prevadzku na Zelezni¢nej sieti ZSR a budi spiiat’ poziadavky na integritu bezpe¢nosti v urovni SIL4 podl'a
STN EN 50 129. Pouzita technoldgia musi mat’ ochranu vonkaj$ich aj vnutornych zariadeni voci prepétiu
(bleskom) v zmysle platnych noriem a predpisov. Reléova a napéjacia vystroj PZZ sa umiestni do nového
beténového RD s vnutornymi rozvodmi a osvetlenim. RD bude obsahovat’ zamrezované dvere, stdl, stolicku
a hlinikovy rebrik. PZZ musi umoziovat’ okrem automatickej ¢innosti aj miestne ruéné ovladanie. Od miesta
ulozenia technoldgie k vystraznikom, pocitacom osi, (indukénym slu¢kam), priecestnikom bude potrebné
naprojektovat’ novu kabelizaciu (medené alebo optické kable). Chranicky kablov buda z nerozbitného plastu
rozoberatel'né, pri prechode vodného toku vodotesné. Pre nahradné napajanie z batérii na PZZ musia byt
batérie bezudrzbové aich kapacita postacujuca pre 8 hodinové napajanie PZZ pri vypadku napijania
z hlavnej siete. Vystrazniky a priecestniky musia byt pozinkované s LED technolégiou a moznostou
natacania v horizontalnom smere £75° a vertikdlnom smere £15°. VonkajSie prvky, ktoré¢ budil umiestnené
v tazsie dostupnom teréne musia mat’ vybudovani pochddznu plochu o rozmeroch od hrany zariadenia min
1,1m v antikor6znom vyhotoveni. Navrhovana a realizovana pochodzna plocha musi byt’ vyprojektovana a
posudend odborne spdsobilou osobou (statikom).

Umiestnenie vnatornej technologie PZZ pozadujeme do monolitického beténového reléového domceka (RD)
s vnutornymi rozvodmi nn a osvetlenim, ktoré budu v konstrukcii RD. V pripade ak pouzita technologia
vyZaduje riadené prostredie zhotovitel' zabezpec¢i vnutornu klimu podla poziadaviek pouzitej technologie
(teplota, vlhkost’, bezprasnost’ a pod.). Zaroven pozadujeme v RD umiestnenie elektrického tepelného zdroja
(napr. infra panely) s moznostou riadenia a regulovania tohto zdroja. Vsetky novobudované technologické
objekty budi napojené na pristupovii komunikaciu dlazdenym chodnikom Sirky v zmysle prislusnych
noriem. Umiestnenie vonkajsich prvkov na RD bude navrhované a zrealizované na zaklade poziadavky ZSR
(orientacia dveri, umiestnenie skrinky miestneho ovladania, vonkajSicho telefonu a atd’.), ktoré budua
vznesené v ramci projektovej pripravy. Situovanie RD musi vyhovovat predpisu ZSR Z 12, priloha ¢&. 5 obr.
8.

RD musi byt umiestneny na unosnom beténovom zaklade pre dany typ domceka. VSetky technologické
objekty ako aj jednotlivé prvky (navestidla, vystrazniky, kablové objekty a pod.) musia byt’ do vzdialenosti
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min. 1,0m upravené (obsypané drobnym kamenivom frakcie 4-8mm, hrubka vrstvy 0,2 m). Medzi RD a
dopravnou kancelariou musi byt vytvorené telefébne spojenie, VTO musi byt v kovovom protikor6znom
prevedeni (nie nater), VTO ( spojenie) pozadujeme integrovat’ do dispozi¢ného zapojovaca.

KTuce pre VTO pozadujeme typového vyhotovenia ,,typ 97¢. KI'u¢ pre zariadenia ZT pozadujeme typového
vyhotovenia ,,typ 72%. Jednotlivé novobudované prvky napr. navestné lampase, skrine vystraznikov, ktoré
nebudt uzamykané typom 97 alebo 72 musia byt uzamykané typovym pit hranym kI'a¢om ZSR.

Technologia PZZ musi umoznovat’ pripojenie nahradného zdroja energie (NZE), zasuvka pre pripojenie
(NZE) musi byt umiestnena v rozvadzaci pripojky NN a pristupna iba po pouziti Standardného klIaic¢a. Pouzita
technoldgia musi mat’ ochranu vonkajsich aj vnlitornych zariadeni voci prepitiu a blesku. Zariadenie musi
obsahovat’ diagnostické zariadenie, ktoré musi vytvarat komplexny pohl'ad o ¢innosti PZZ, o spdsobe jeho
ovladania a zaroven diagnostické zariadenie musi byt navrhnuté s 20% rezervou pre pripojenie d’alSich
prvkov na jeho vstupy. Softvér musi umoznovat’ nakonfigurovat’ novopripojené prvky do uzivateI'ského
softvéru spravcovi zariadenia (ZSR). Diagnostické zariadenie musi umoziovat prenos vybranych informécii
cez GSM modul a moZnost’ prenosu kompletného archivu na uZivatel'sky poéita¢ spravcu ZSR. Sucastou
dodavky diagnostického zariadenia musi byt aj uzivatel'sky prijemny softvér v slovenskom jazyku.

Od miesta uloZenia technoldgie k vonkaj$im prvkom zariadenia a kontrolnym skrinkdm bude naprojektovana
nova kabelizacia, ktora musi vyhovovat’ pre zabezpeovacie zariadenie zavedené u ZSR. Chrani¢ky kablov
budut betéonové, rozoberatel'né, pri prechode vodného toku vodotesné.

UloZenie kablov musi spiiiat’ podmienky TNZ 36 2609, kablové trasy v dopravniach musia byt ulozené v
pochddznych betonovych zl'abovanych trasach s 1/3 rezervou pre buduce vyuzitie. Krizovanie metalickych
kablovych tras cez umelé stavby (ako st napr. mosty, priepusty a pod.) je potrebné vykonat’ v ocel'ovom
zl'abe s antikor6znou tpravou (pozinkovanim) s 1/3 rezervou pre budice vyuzitie. UloZenie sa vykona tak,
aby bol zachovany volny pracovny priestor pre stavebné stroje v zmysle predpisu ZSR Z10. Krizovanie
kablovych tras cez komunikacie (chodniky) je potrebné vykonat’ v korugovanych rtrach prislusnej dimenzie
v kazdom mieste krizovania musi byt’ uloZzena jedna rezervna chranicka s priemerom najvicsej chranicky
pouzitej v danom krizovani. Jednotlivé prechody popod Zelezni¢nu trat’, komunikacie, vodné toky musi byt’
realizované riadenymi pretlakmi.

Pri realizécii stavby je potrebné vykonat’ jednozna¢né nezamenitelné a nezamazatel'né fyzické oznacenie
vSetkych kablov a vodicov na vSetkych ukonéeniach a pripojnych bodoch (napr. elektronickymi
popisovacmi). Oznacené musia byt vSetky vodice a prepoje zapojené na vonkajsich prvkoch, rozvadzacoch,
vnutornych rozvodoch a prepojeniach. Zhotovitel' stavby zabezpeci projektovii dokumentaciu, vystavbu
zariadenia, zaskolenie obsluzného personalu (zamestnanci riadiaci dopravu, zamestnanci udrzujuci
zariadenie, servisny zamestnanci). Po zrealizovani diela zhotovitel’ (pred uvedenim zariadenia do prevadzky
min 1 tyzden) odovzda:

. Projektovii dokumentaciu skuto¢ne zrealizovaného diela v elektronickej otvorenej podobe
format dwg., elektronicky uzatvorenom formate pdf., papierovej podobe 4x. Dokumentacia musi byt v
slovenskom jazyku!

Min. 1 mesiacov pred uvedenim zariadenia do prevadzky zhotovitel’ diela odovzda:

» Sprievodnu dokumentaciu — navody na obsluhu, navody na montdz, navody na skiiSanie a preberanie
zariadenia, ndvody na udrzbu, osobitné poziadavky na odborni spdsobilost’ obsluhy zariadenia a os6b
vykonavajtcich udrzbu a skisky zariadenia v prevadzke. Dokumentacia musi byt’ v slovenskom jazyku!

Do projektovej dokumentacie zapracovat’ komplexné opravy stavbou poskodenych konstrukénych casti
objektov.

Minimalny pozadovany rozsah PD stupiia DSPRS:
37



Technicka sprava

1.Situacna schéma

2.Zaverova tabul’ka (ak je potrebna)
3.Situacia priecestia v mierke 1:200
4.Polohopisny vykres v mierke (max. 1:1000,)

es0 zakreslenim rozmiestnenia a umiestnenia stavby v priestore (kablové trasy, vonkajSie prvky,
objekty v ktorych je umiestnena technoldgia zab. a oznam zariadeni),

ezakreslenie stavbou dotknutych inzinierskych sieti,

ezakreslenie susediacich inZinierskych sieti a zariadeni ak ochranné pasmo takto susediacich
inZinierskych sieti (zariadeni) zasahuje do projektovanej stavby a projektovanim, realizaciou alebo
prevadzkovanim projektovanej stavby dochadza k ovplyviiovaniu projektovaného zariadenia.

5.Kéblovy plan
6.Ulozenie kablov (rezy)
7.Umiestnenie prvkov zariadenia v objektoch (pddorys v mierke max 1:50)

epodorys objektov, v ktorych st umiestnené technoldgie OZT, vykres musi byt zobrazeny v mierke,
ktora zarucuje dostato¢nu prehl'adnost’, napr. 1:100, 1:50, 1:10,

ez rozmiestnenim technoldgie s definovanim maximalnych rozmerov priestorov na umiestnenie
technologie,

etdaje o podlahovej ploche v jednotlivych miestnostiach v ktorej sa navrhuje umiestnenie technologie
OZT,

ez vyznacenim priestorov pre zazemie na vykon udrzby (umiestiiovanie dokumentacie a pod.),

oz vyznacenim minimalnych vzdialenosti technologie od pevnych prekazok (napr. steny, stropy,...),
vzajomné minimalne vzdialenosti, tak aby boli reSpektované poziadavky BOZP pre obsluhu a tidrzbu
zariadenti,

ez vyznacenym poziarnych usekov, poZiarnych prechodov pre technologiu OZT cez konstrukcie
oz vyznacenim kéablovych prechodov pre technologiu OZT cez stavebné konstrukcie,

oz vyznacenim podpornych zariadeni (napr. zariadenia na riadenie prostredia, klimatiza¢né zariadenia,
vyhrevné telesd, odvetravacie zariadenia a pod.) nevyhnutnych pre spravnu ¢innost’ technologie OZT.

8.Koordina¢ny plan ukol'ajnenia (v pripade, Ze v mieste stavby je TV)
9.Zapojovacie vykresy PZS (principidlne)
10.Naviazanie PZS na jestvujuce SZZ
11.Naviazanie PZS na jestvujuce TZZ
12.Meracie protokoly
13.Demontaz jestvujtcich zariadeni
14.Vykaz vymer
15.Rozpocet
eSamostatné polozky pre vonkajsie prvky
eSamostatné montazne polozky vonkaj§ich prvkov

eSamostatné polozky na suvisiace prace a vykony (napr. straZenie priecesti, skiiSanie zariadenia,
vychodiskové skusky a revizie...)

eAgregované polozky pre vnlitorna technologiu z rozélenenym:
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- Samostatna polozka pre obsluzné pracovisko,
- Samostatna polozka pre technologické zariadenie — vntitorna cast’,

- Samostatné polozka pre programové vybavenie.

3.2 SO 01 Elektricka pripojka nn
3.2.1. Jestvujuci stav SO 01

V stcasnosti je jestvujuce nezabezpecené priecestie v km 16,747 bez napajania.

3.2.2. Navrhovany stav SO 01

Napéjanie nového PZZ umiestneného do nového RD nie je mozné vykonat’ z rozvodov ZSR, nakol’ko sa jedna
0 medzistani¢ny Usek v ktorom Sekcia EE nema elektrické rozvody. Z uvedené¢ho dévodu sme poziadali VSD
a.s. cestou ZE-RP Kogice o vyjadrenie sa k moznosti napojenia a uréenie bodu napojenia pre nové PZZ.
Napojenia pre PZZ vkm 16,747 bude mozné realizovat’ z podperného bodu (NN nadzemného vedenia)
vyznaceného v situdcii. Situacia je sucastou vyjadrenia VSD a.s,, ktoré sme Vam prilozili k IZ. Ampérova
hodnota isti¢a 25 A. Bod napojenia z rozvodu VSD a.s bude od RD pre PZZ vzdialeny cca 15 m. Pre SO 01
Elektricka pripojka je potrebné vypracovat’ PD osobou, ktora ma opravnenie pre ¢innost’ na el. zariadeniach
podl'a zakona €. 513/2009 Z.z. a vyhlasky ¢. 205/2010 Z.z.

PD musi riesit’ aj napajanie VO pre zastavku Bela nad Cirochou z dovodu, Ze v sucasnosti je VO
napajané z rozvodu VSD a.s., ale cez sukromnu budovu.

3.3 SO 02 Priecestné konStrukcie
3.3.1. Jestvujuci stav SO 02

Sirka priecestia 5,8 m, dlzka priecestia. 5,35 m spevnena vozovka s ochrannymi trdmami, volné Sirka
pozemnej komunikacie 5,0 m, pod priecestnou konstrukciou nie je sanacia. Priecestnd konstrukcia je bez
chodnika pre chodcov.

Zelezniény zvriok, pred priecestim od Humenného je tv.49E1 na drevenych podvaloch, rebrové podkladnice,
d’alej na priecesti tvar 49E1 na drevenych podvaloch, rebrové podkladnice a tuhé upevnenie, za priecestim
tvar 49E1 na beténovych s rozponovym tuhym upevnenim.

Korl’aj v priamej a v klesani 2,5%,. Uhol kriZenia priecestia s cestnou komunikaciou je 110°.
3.3.2 Navrhovany stav SO 02

Celkova $irka priecestnej kontrukcie bude dizky 13,2 m ztoho 3,6 m chodnik pre chodcov
konstrukcie na priecesti musi presahovat’ vol'nu Sirku pozemnej komunikacie a chodnika min. o0 0,5mz oboch
stran. Nova priecestna a priechodova kon$trukcia bude celogumova rozoberatelna vratane odvodnenia
priecestia tak, aby umoziiovala dodato¢nu opravu GPK. Konstrukcia priecestia musi byt’ schvalena a overena
pouzivanim na Zelezniénej sieti ZSR.

Sucastou SO je vymena kolajového pol'a dizky 25 m, tvaru 49E1 na beténovych podvaloch SBS
S pruznym upevnenim, s antikoréznou Upravou upeviovadiel, rozdelenie podvalov ,,u“. Kol'aj stykovana.
Vykona sa uprava GPK s napojenim na suc¢asnu polohu pril'ahlych usekov kolaje.

3.4. SO 03 Dopravné znacenie
3.4.1. Jestvujuci stav SO 03

V stcasnosti je na Géelovej komunikacii trvalé dopravné znacéenie s dopravnymi zna¢kami A30a, P2 a od
centra obce B20 z d6vodu obmedzenych rozhl'adovych pomerov.

3.4.2. Navrhovany stav SO 03
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Realizacia stavby bude v Uplnej (Ciastocnej) uzavierke priecestia. Pocas realizacie bude potrebné
docasné DZ. Po zrealizovani stavby je potrebné vypracovanie trvalého dopravného znaéenia cez uvedené
priecestie. Vypracované dopravné znacenie musi byt odsuhlasené ODI PZ SR. Zhotovitel musi v ramci
projektovej pripravy stavby prerokovat’ so spravcom pril'ahlej komunikacie a nasledne po realizacii stavby na
zaklade splnomocnenia stavebnika zapisni¢ne odovzdat’ trvalé dopravné znacenie upozoriujuce uZzivatel'a
cestnej komunikécie na Uroviiové krizovanie drahy do spravy vlastnikovi cestnej komunikacie a do udrzby
spravcovi cestnej komunikéacie.

3.5. SO 04 Zelezni¢ny spodok
3.5.1. Jestvujuci stav SO 04

Krizenie trate a cestnej komunikacie je zriadené v rovni okolitého terénu. Pod siicasnou priecestnou
konstrukciou nie je zrealizovana sanacia podvalového podlozia /PP/.

3.5.2. Navrhovany stav SO 04

Navrhovana sanacia PP je vzmysle TNZ 73 6312 typu 4 vdl. 14 m s prefabrikovanymi
7elezobetonovymi doskami. Zemna plait bude v prie¢nom sklone do pozdizneho trativodu vlavo od
zelezni¢ného priecestia. Odvodnenie je navrhované trativodom medzi vrcholovou a vsakovacou Sachtou.
Trativod je ryha 0,3 m x 0,3 m pod tirovitou zemnej plane v pozdiznom sklone 2,5 %, a je tvoreny drenaznou
rarou tunelového profilu profilu. Vrcholova a vsakovacia Sachta bude s vnut. priemerom 0,8 m.

3.6. SO 05 Uprava pozemnej komunikacie
3.6.1 Jestvujuci stav SO 05

Pril'ahla pozemna komunikacia /PK/ z pohl'adu v smere stani¢enia trate je v sklone 2,5% a vpravo 1,88 %. PK
je spevnena. V osi PK je situovand kanalizacia s kanalizaénymi Sachtami.

3.6.2. Navrhovany stav SO 05

Priebeh nivelety PK je ku priecestnej konstrukcii napojeny zakruzovacimi oblikmi min. 100 m v zmysle STN
73 6380. Bude vykonana tprava PK a chodnika v hevyhnutnom rozsahu a to vl'avo v dl. a 15 m. Na tomto useku
bude na novozriadenu vysku nivelety opraveny aj kanalizacny poklop. Zaroven bude vykonand aj Uprava
pristupu na parcele KNC ¢.p.1902/1 v k.u. Bela nad Cirochou k rodinnému domu situovanom na KNC ¢.p.1866.
Novo osadeny vystraznik, (resp. viacej vystraznikov) bude osadeny tak, aby neobmedzoval pristup k uvedenému
rodinnému domu. Vpravo je niveleta pozemnej komunikacie vyhovujiica a povrchova asfaltova vrstva bude
vymenena iba na tiseku spravovanom ZSR do vzdialenosti 2,5 m od osi kol'aje. Povrchova tprava PK prilahlej
Kk priecestiu ostava asfaltova. Priebeh nivelety a tiprava PK bude prerokovana so spravcom PK.

Zhotovitel' stavby musi v rdmci pripravy stavby prerokovat’ technické rieSenie so spravcom pril'ahlych usekov
komunikéacie a nasledne po zrealizovani stavby na zaklade splnomocnenia stavebnika odovzdat’ tieto nevyhnutné
upravy (zrealizované za vystraznikmi) do spravy vlastnikovi cestnej komunikacie a do udrzby spravcovi cestne;j
komunikécie. Pri spracovani PD vyzvat spravcu komunikécie na Upravu krizovatky v sulade s platnymi
predpismi.

4. VSeobecné informacie o stavbe
V ramci projektovej pripravy je potrebné vykonat’ geodetické zameranie trate a dotknutych objektov.

Projektova dokumentacia musi mimo iného obsahovat’ aj podrobny popis obsluhy v beZnej prevadzke
ako aj pri mimoriadnostiach, plan organizacie vystavby, v ktorom bude uvedené akym spésobom budu
zabezpeované vyluky toto musi byt prerokované s 0410 GR ZSR a URD OR.

PD musi obsahovat’ prechodné stavy zariadeni OZT pocas doby vystavby. Naklady, ktoré vyplynu z
potreby napr. strazenia priecestia, obchadzkovych tras, zriad'ovania novych odbernych miest a podobne si
zhotovitel’ zahrnie do ponukovej ceny. PD musi obsahovat’ ¢ast’ demontaz vonkajsich, a vnutornych prvkov
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5.

vsetkych demontovanych zariadeni (aj nadzemného vedenia), zhotovitel' zrealizuje demontdz vsetkych
nepotrebnych zariadeni. Zariadenie protokolarne ponukne spravcovi na d’alSie vyuzitie, ak spravca neprejavi
zaujem o zariadenie, zhotovitel demontované zariadenie zlikviduje v zmysle platnej legislativy. V pripade, Ze
spravca prejavi zaujem o zariadenie zhotovitel’ prepravi zariadenie na ur¢ené miesto.

Pri odovzdani PD (plati pre jednotlivé stupne po DSV) pozadujeme dokumenticiu v digitalnej,
editovatel'nej a neuzamknutej podobe (Autocad, Microstation), ako aj v tlaenej podobe:

6 suprav v tlacenej papierovej podobe
1 x cd v elektronickej editovatel'nej a neuzamknutej forme (dwg/dxf)
*1 x cd v elektronickom formate pdf.

Spracovatel PD doda do stprav ¢.1 a 2 polozkové rozpoéty PS, SO + sthrny rozpocet stavby
(dévodom je zverovanie zariadenia na ZSR a tretim stranam). PD potrebnt pre IC si zhotovitel' zabezpe¢i sam.
PD musi obsahovat’ rozhrania medzi jednotlivymi spravcami ZSR ako aj cudzimi spravcami. PD musi
definovat’ rozhrania medzi UTZ/VTZ. Zhotovitel’ stavby pripadne nim poverena projektova organizécia zvola
vstupnu poradu, priebezné porady podl'a potreby, konferencné a zaverecné prerokovanie stavby, na ktoré pozve
zastupcov ZSR a dotknutych mimo Zelezniénych organizacii.

Zhotovitel stavby zabezpeéuje IC pre vydanie pravoplatného kolaudaéného rozhodnutia, pripadne
(kolauda¢nych rozhodnuti) jednotlivych Casti stavby, pripadne predbezné uzivanie, tak aby Zelezni¢na
doprava, cestna doprava bola obmedzovana v ¢o najmensom rozsahu. Naklady s tym spojené si zhotovitel’
zahrnie do ponukovej ceny.

Vzijomnu prepojitelnost’ (kompatibilitu) novych technolégii medzi sebou, novych technoldgii a
jestvujucich technologii a prvkov, zabezpecuje zhotovitel’ stavby.

Kazdy dodany softvér pozadujeme dodat’ v slovenskej jazykovej verzii!

Vykresova dokumentécia do ktorej sa v ramci stavby bude zasahovat’ musi byt v celom rozsahu (nie
iba Casti vykresov!) prevedena do elektronického editovatel'ného formatu toto plati pre PS.

Pozadujeme, aby projektant, ktory bude spracovavat’ PD pre PS (PZZ) dolozil na vstupnej porade
osvedéenie, alebo iny pisomny doklad vydany vyrobcom zariadenia, Ze spracovatel’ PD bol preskoleny a spiiia
vyrobcom stanovené podmienky na projektovanie konkrétneho typu technoldgie. Zaroven pozadujeme
prehlasenie vyrobcu technologie, ze spracovatel'ovi PD poskytne potrebnu technickt podporu pre kvalitné
spracovanie PD.

Od zhotovitel'a stavby (subdodavatela), ktory bude vykondvat montaz, ozivenie a nastavenie
technolégie (PZZ a vzajomnych vizieb) pred zahdjenim montaznych prac pozadujeme predlozit’ osvedéenie,
alebo iny pisomny doklad vydany vyrobcom zariadenia PZZ, e zhotovitel’ bol preskoleny a spliia vyrobcom
stanovené podmienky pre vykon montdZe, ozivenie, nastavenie technoldgie a uvedenia do prevadzky (PZZ a
vzajomnych vizieb) konkrétneho typu technologie. Zarovei pozadujeme prehlasenie vyrobeu technologie, ze
zhotovitel'ovi bude poskytnutd potrebna technickd podpora pre kvalitné vykonanie diela. Navrhnuta
technolégia PZZ musi byt v silade s STN EN 50129

Postup vystavby

Zhotovitel stavby stavbu zrealizuje v terminoch uvedenych v bode €. 1.3 ¢asti A. Podrobny harmonogram prac
bude spracovany v PD v ¢asti POV. Technicky postup vystavby urci zhotovitel’ stavby tak, aby stavba bola
ukoncena do 12/2019.

C. Prepocet
D. Doklady
E. Vykresova ¢ast’
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Priloha ¢. 2: Zmluva o prevadzkovom overovani — vzor

Zmluva o prevadzkovom overovani .................... (dopini zhotovitel)

¢islo zmluvy: ................... (doplni objednavatel)

uzatvorena podla § 269 0ds.2 zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorSich predpisov

1.1 Zriad’ovatel’ (schvalovatel’):

Pravna forma:
Zapis:

Statutarny organ:

ICO:

DIC:

ICDPH:

Bankové spojenie:
SWIFT/BIC:

IBAN:

Adresa pre

dorucovanie pisomnosti:

Emailova adresa:

Prevadzkovatel’:

(dalej len ,,zmluva“)

Clanok I.
Zmluvné strany

Zeleznice Slovenskej republiky
Klemensova 8, 813 61 Bratislava

Ina pravnicka osoba

Obchodny register Okresného sudu Bratislava I,
Oddiel: Po, Vlozka ¢&islo: 312/B

Ing. Miloslav Havrila, generalny riaditel
31 364 501

2020480121

SK2020480121

VUB, a.s.

SUBASKBX

SK11 0200 0000 3500 0470 0012

Zeleznice Slovenskej republiky
Odbor investorsky
Klemensova 8, 813 61 Bratislava

GRO220@zsr.sk

Zeleznice Slovenskej republiky

Oblastné riaditel'stvo (d’alej Ien ,,OR®) .......... (doplni
zriadovatel)

Sekcia ....oovevvereeiennn, (doplni zriadovatel)

Stredisko miestnej spravy a udrzby ..................... (doplni
zriad’ovatel’)

(dalej Ien ,,Zriad’ovatel* alebo ,,ZSR“)

1.2 Navrhovatel’:
Pravna forma:
Zapis:

Statutdrny organ:
ICO:

DIC:

ICDPH:
Bankové spojenie:
IBAN:

Adresa pre dorucovanie
pisomnosti:
Emailova adresa:

(d’alej len ,,Navrhovatel*)

(identifikacné udaje dopini uchdadzac)

(pokial’ bude Adresa pre dorucovanie pisomnosti alebo emailova
adresa obsahovat meno a priezvisko fyzickej osoby a zdroveri sa
bude vyzadovat suhlas na spracuvanie osobnych udajov
V zmysle platnych pravnych predpisov, uchadzac je povinny pri
prvom spristupneni osobnych udajov predlozit’ suhlas dotknutej
osoby na spraciuvanie jej osobnych udajov).
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(spolu d’alej len ,,zmluvné strany*)

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

3.1

3.2

3.3

3.4

Clanok II.
Predmet zmluvy

Predmetom tejto zmluvy je prevadzkové overovanie (d’alej aj ako ,,PO“) ....cc.coeviinnennns (Navrhovatel dopini
udaje tak, aby bolo Specifikované aké zariadenia sa budi overovat, moéze sa odvolat na obchodno - technicku
dokumentdciu v ktorej bude presne Specifikovany typ, zloZenie zariadeni, ktoré budi zabudované v stavbe a na
ktoré nie je vydany Povolovaci list, alebo ind vzdjomne odsiuhlasena obchodno - technickd dokumentacia) (d’alej
len ,,prevadzkovo overované zariadenie®) v podmienkach ZSR.

Navrhovatel' dolozi Zriad'ovatel'ovi overené splnomocnenie vyrobcu prevadzkovo overovaného zariadenia,
ktoré bude Vv stlade s platnym pravnym poriadkom Slovenskej republiky a Eur6pskej tinie, normami a internymi
predpismi Zriadovatel'a splnomoctiovat’ Navrhovatel’a Kk prispdsobeniu prevadzkovo overovaného zariadenia
podmienkam ZSR, zaroveii bude splnomociiovat’ Navrhovatel’a upravovat’ obchodno - technickti dokumentaciu
(dalej len ,,O0TD*) vyrobcu prevadzkovo overovaného zariadenia podmienkam ZSR.

Navrhovatel’ v ramci pripravy stavby zabezpec¢i vypracovanie PD v stupni DSPRS (na prevadzkovo overované
zariadenie) osobou, ktora na tato éinnost’” disponuje prislusnymi osvedéeniami v zmysle platnej legislativy
Slovenskej republiky, vykon inZinierskej ¢innosti (IC), vydanie stavebného povolenia, realizaciu diela a jeho
uvedenie do prevadzky, dokumenticiu skuto¢ného vyhotovenia, zabezpeCenie vydania pravoplatného
kolaudagného rozhodnutia a spolupracu pri samotnom PO v podmienkach ZSR, pri¢om zabezpelenie
uvedenych ¢innosti tretou osobou nezbavuje Navrhovatel'a zodpovednosti za Skodu, ktora pri ich vykonavani
moze ZSR vzniknut. V pripade, ak vramci pripravy stavby nebude potrebné na prevadzkovo overované
zariadenie vypracovat’ PD v stupni DSPRS je Navrhovatel' povinny dodat’ Zriad’ovatelovi OTD vyrobcu
prevadzkovo overovaného zariadenia.

Prevadzkovo overované zariadenie musi spiiiat’ podmienky definované v platnom pravnom poriadku Slovenskej
republiky a Europskej tinie, v normach EN, STN EN, STN, TNZ a v internych predpisoch Zriad'ovatela.

Zmluvné strany sa dohodli, ze PO bude vykonavané v sulade s ,,Metodickym pokynom generalneho riaditel’a
k vykonavaniu prevadzkového overovania konstrukeii, konstrukénych prvkov, zariadeni, aplikacii a technolégit,
variant &. ...... (doplni ZSR).

Clanok III.
Termin a miesto plnenia

Zmluvné strany sa dohodli, ze PO zariadenia sa bude realizovat’ v rdmci stavby ,,............... “(doplni ZSR) (dalej
len ,,stavba‘).

Dizka PO je stanovena na 1 rok, pri¢om zagina plyntt’ diiom aktivacie prevadzkovo overovaného zariadenia.
Dizka PO moéze byt predizena len v pripade uvedenom v bodoch 3.3 a 4.6. Celkové trvanie PO nesmie
presiahnut’ 36 mesiacov. Navrhovatel’ sa zavizuje zabezpecit uvedenie prevadzkovo overovaného zariadenia do
prevadzky podla terminov uvedenych v Zmluve o dielo ¢. ................. (doplni ZSR) (dalej len ,,ZoD*).

Zriad'ovatel’ si vyhradzuje pravo prediZenia PO a to maximalne o .... mesiac (doplni ZSR). Predizenie PO musi
Zriad’ovatel’ ohlasit’ Navrhovatel'ovi najneskdr 14 dni pred ukoncenim PO prostrednictvom elektronickej posty
na e-mailovej adrese ............... (doplni uchddzac, pokial’ bude emailova adresa obsahovat meno a priezvisko
fyzickej osoby a zdroveri sa bude vyzadovat sithlas na spracivanie osobnych vidajov v zmysle platnych pravnych
predpisov, uchddzac je povinny pri prvom spristupneni emailovej adresy predlozit suhlas dotknutej osoby na
spracuvanie jej osobnych udajov s nalezitostami v zmysle zakona o ochrane osobnych udajov). PO je mozné
predizit len jeden (1) krat a to bez potreby uzatvarania dodatku. Zriad'ovatel' je opravneny o predlzeni PO
rozhodnut’ jednostranne, t.j. aj bez suhlasu Navrhovatel’a.

Zriadovatel' si vyhradzuje pravo v pripade zistenia zavaznych skutocnosti jednoznaéne deklarujucich
neuspesnost’ PO ukoncit’ PO aj v lehote kratsej, ako je uvedené v bode 3.2. Zriad’ovatel’ o skuto¢nosti uvedene;j
Vv predchadzajicej vete bez zbyto¢ného odkladu upovedomi Navrhovatel’a prostrednictvom elektronickej posty
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4.1

4.2

na e-mailovej adrese uvedenej v bode 3.3, pricom G¢inky predéasného ukonéenia PO nastan(i diom odoslania
oznamenia o pred¢asnom ukonceni PO na emailovi adresu Navrhovatela.

Clanok IV.
Podmienky PO

Konkrétne podmienky PO vyda Zriad'ovatel' po obozndmeni sa s technickymi mozZnost'ami zariadenia a po
vzajomnej konzultacii a odsthlaseni s Prevadzkovatel'om a Navrhovatel'om.

Navrhovatel’ najneskor v ramci prerokovania PD v stupni DSPRS predloZi odbornej zlozke ZSR (konkrétnu
odbornt zlozku ozndmi ZSR Navrhovatel'ovi v stlade s bodom 4.4), do ktorej kompetencie prinaleZi postudenie
vhodnosti technického rie$enia, potrebné doklady a to najmé, nie vak vyluéne, nasledovné doklady:

a)

b)

d)

f)

9)

h)

)

K)

PD v stupni DSPRS, v ramci ktorej budu prevadzkovo overované zariadenia vy¢lenené do samostatnych
stavebnych objektov (SO) alebo prevadzkovych suborov (PS), ktoré budu reSpektovat’ ¢lenenie stavby
a spravcovstvo jednotlivych prevadzkovo overovanych zariadeni podla organiza¢nej $truktary ZSR. SO
a PS musia obsahovat’ okrem iného aj rozpo¢ty montaznych a materialovych poloziek. V PD musi byt
okrem iného uvedeny aj ¢as potrebny na projektovi pripravu (vratane inzinierskej ¢innosti) a zabudovanie
zavedenych zariadeni, ktoré by v pripade neuspes$ného vyhodnotenia PO nahradili prevadzkovo
overované zariadenia,

predbezné technické podmienky vyrobcu (d’alej len ,,PTPV),

OTD (Technicky popis, Navod na obsluhu, Navod na udrzbu, Navod na montaz, Navod na skusanie,
Pokyny pre projektovanie a pod.),

konstrukéntt dokumentéciu vypracovanu v stlade s prilohou ¢. 2 vyhlasky Ministerstva dopravy, post a
telekomunikacii Slovenskej republiky €. 205/2010 Z. z. o ur¢enych technickych zariadeniach a uréenych
¢innostiach a ¢innostiach na urenych technickych zariadeniach (d’alej len ,,vyhlaska ¢. 205/2010 Z. z.)
a sprievodnt dokumentaciu vypracovanu v sulade s prilohou ¢. 3 vyhlasky ¢. 205/2010 Z. z.,

vyhlasenie, Ze predmetny vyrobok je v sulade s prislusnymi pravnymi predpismi a normami (STN, EN,

vyhlasenie, ze prevadzkovo overované zariadenie je v stlade s prislusSnymi predpismi prevadzkovatel'a
zelezniénej infrastruktiry (d’alej len ,,Z1%),

origindl alebo overentl kopiu Preukazu bezpecnosti prevadzkovo overovaného zariadenia (vypracovany
v zmysle STN EN 50 129) - pre $pecificku aplikaciu, ak sa na dané prevadzkovo overované zariadenia
vztahuje, postdenie pre podmienky prevadzkovania na ZSR. V preukaze bezpe¢nosti musi byt’ okrem
iného uvedené, ¢i sa vyzaduje PO aza akych podmienok sa odportaca (odporG¢anie napr. v zmysle
prislusného ¢lanku STN 34 2600),

vyhlasenie, ze prevadzkovo overované zariadenie zodpovedd dokumentécii predlozenej hodnotitel'ovi
bezpecnosti, ktoré¢ho stanovi Navrhovatel’ a si splnené podmienky stanovené v Preukaze bezpecnosti
prevadzkovo overovaného zariadenia — Specificka aplikacia,

pre prevadzkovo overované zariadenie, ktoré je komponentom interoperability, ES vyhlasenie o zhode,

vyhlasenie o zhode (alebo iny dokument — napr. vyhlasenie o parametroch, certifikat vyrobku a pod.), ak
to vyplyva z pravnych predpisov (napr. zakon ¢. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a o zmene a
doplneni niektorych zédkonov, zdkon ¢. 58/2018 Z. z. o posudzovani zhody vyrobku, spristuptiovani
uréitého vyrobku na trhu a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov a pod.),

navrh spdsobu PO, navrh nesmie predlzovat’ Cas realizacie stavby, nesmie navySovat’ Prevadzkovatel'ovi
prevadzkové naklady na spravu a vykon udrzby prevadzkovo overovaného zariadenia v celom Zivotnom
cykle zariadenia.
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4.3

4.4

4.5

4.6

4.7

4.8

4.9

4.10

411

Prevadzkovo overované zariadenie méze byt subezne v prevadzke S existujiicim zariadenim, ktoré ma byt
v ramci stavby nahradené prevadzkovo overovanym zariadenim, v takomto pripade vSak Navrhovatel’ znasa
vzniknuté prevadzkové naklady Prevadzkovatela. Pripadna doba subeZnej prevadzky bude stanovena
v podmienkach PO.

Osoby Zriad'ovatel'a, ktoré budu poverené plnenim povinnosti vyplyvajicich z tejto zmluvy je Zriadovatel
povinny oznamit’ Navrhovatelovi v stlade s bodom 17.1 ZoD. Osoby Navrhovatel’a, ktoré budu poverené
plnenim povinnosti vyplyvajucich z tejto zmluvy je Navrhovatel’ povinny oznamit’ Zriad’'ovatel'ovi v sulade
s bodom 17.2 ZoD.

Za Zriad’ovatel'a budt PO vykonavat’ prislusné zlozky Vyskumného a vyvojového ustavu zeleznic (d’alej len
,VVUZ*) Zilina, v spolupraci so zlozkami OR .......... (doplni ZSR). Kazdé 3 mesiace bude vykonavané
priebezné vyhodnocovanie PO za pritomnosti zastupcov Navrhovatel'a a uréenych zastupcov ZSR, VVUZ Zilina
aOR ... (doplni ZSR).

Na odstranenie funkénych chyb a nedostatkov méze Navrhovatel’ vykonat' update softvéru pripadne vymenu
hardwaru, takato iprava musi byt vopred pisomne odsuhlasend poverenou osobou Zriad'ovatel'a. O pripadnom
predizeni doby PO v tomto pripade rozhodne poverena osoba Zriad'ovatel'a. Predizenie PO musi byt uvedené
zépisom do Dennika overovacej prevadzky, alebo inym pisomnym dokumentom, ktory bude preukazatelne
odovzdany Navrhovatelovi. Dennik prevadzkového overovania zalozi prisluind zlozka VVUZ Zilina
vykonavajuca PO, pri zadati PO.

V ramci PO ma Navrhovatel' pravo vykonavat podl'a svojho uvazenia d’al§iu mimoriadnu kontrolu po
predchadzajucej pisomnej dohode s Prevadzkovatel'om, zaroven kazda takato kontrola musi byt dana na
vedomie poverenej osobe Zriad'ovatela a VVUZ Zilina min. 5 pracovnych dni vopred. Poget mimoriadnych
kontrol zo strany Navrhovatel’a je stanoveny maximalne na tri kontroly po¢as PO, v nevyhnutnych pripadoch,
po dohode s poverenou osobou Zriad'ovatel’a, sa ich moze uskutoénit’ aj viac tieto v§ak buda spoplatnené sumou
rovnajiicou sa nakladom ZSR zahriiujicich ¢asovi stratu vratane néakladov na dopravu zagastnenych zastupcov
7SR. Pri kazdej mimoriadnej kontrole musi byt pritomny zastupca Zriad'ovatel'a, pripadne nim povereny
zastupca Prevadzkovatel'a.

Navrhovatel’ nebude vykonavat’ Ziadne Cinnosti na prevadzkovanych cCastiach stavby (vratane prevadzkovo
overovanych zariadeniach) bez sthlasu Prevadzkovatela.

Zriad’ovatel’ a Prevadzkovatel’ sa zavédzuju, Ze budi na overovanom zariadeni vykonavat’ ¢innosti v stlade s
dodanou technickou dokumentaciou.

Po skonéeni PO a na zéklade jeho kladného vyhodnotenia spracovaného VVUZ Zilina, vyda ZSR povolenie na
trvali prevadzku prevadzkovo overovaného zariadenia zabudovaného v ramci stavby. Navrhovatel min. 12.
tyzdilov pred ukonéenim PO predlozi Zriadovatel'ovi kone¢nt technickii dokumentaciu prevadzkovo
overovaného zariadenia (schvalené technické podmienky, ndvod na montaz a udrzbu, technicky popis a pod) a
kone¢nu dokumentaciu skutocného vyhotovenia (DSV).

Rozsah odovzdavanej technickej dokumentacie a DSV:

a) suprav v tlacenej papierovej podobe (3 x Prevadzkovatel, 2 x Zriad'ovatel’),

b) 2 x CD v elektronickej editovatel'nej a neuzamknutej forme (dwg/dxf) (1 x Prevadzkovatel, 1 x
Zriad'ovatel),

c) 2 x CD v elektronickom formate pdf (1 x Prevadzkovatel’, 1 x Zriad'ovatel).

V pripade poruchy, alebo nespolahlivej funkcie prevadzkovo overovaného zariadenia v PO Zriad’ovatel’ bez
zbytoéného odkladu informuje poverent osobu Navrhovatela prostrednictvom elektronickej posty na e-mailovej
adrese .......coe.e. (dopini uchddzac, pokial’ bude emailova adresa obsahovat meno a priezvisko fyzickej osoby
a zaroven sa bude vyzadovat suhlas na spracuvanie osobnych udajov v zmysle platnych pravnych predpisov,
uchadzac je povinny pri prvom spristupneni emailovej adresy predlozit suhlas dotknutej osoby na spraciivanie
Jjej osobnych udajov s ndlezitostami v zmysle zdkona o ochrane osobnych uidajov). Navrhovatel’ je povinny na
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vlastné naklady zabezpedit' odstranenie poruchy resp. nespolahlivej prevadzky prevadzkovo overovaného
zariadenia v zavislosti od charakteru poruchy najneskor do ... hodin (dopini ZSR) od dorucenia elektronickej
posty, ak sa zmluvné strany pisomne nedohodnu inak. V pripade, ak bude charakter poruchy vyZadovat vymenu
prevadzkovo overovaného zariadenia za nové zariadenie, ktoré sa bude prevadzkovo overovat’, PO za¢ne plynat
od zaciatku a to dilom zabudovania nového prevadzkovo overovaného zariadenia.

V pripade neuspesného vyhodnotenia PO je povinnostou Navrhovatela na svoje naklady vyprojektovat’ PD
vstupni DSPRS, zabezpeéit inZiniersku ¢innost pre vydanie stavebného povolenia, zabudovat
a Prevadzkovatel'ovi odovzdat’ na zaklade pravoplatného kolaudaéného rozhodnutia do spravy a uzivania
zavedené zariadenie s vydanym Povol'ovacim listom, alebo inou vzajomne odstthlasenou OTD v podmienkach
7SR, ktoré nahradi prevadzkovo overované zariadenie. Celkovy ¢as potrebny na vykon tychto ¢innosti bude
umerny rozsahu nevyhnutnych Uprav, ktoré bude potrebné vykonat, nesmie vsSak prekrocit’ celkovy cas
realizacie stavby. Do uvedeného Casu je zahrnuty aj Cas pre odstranenie prevadzkovo overovaného zariadenia,
ktoré bolo vyhodnotené ako nespdsobilé na prevadzku na ZSR. Odovzdanie novo vybudovaného zavedeného
zariadenia do spravy Prevadzkovatel’a bude realizované v zmysle podmienok stanovenych v ZoD.

Vhodnost’ pouzitia navrhnutého zavedeného zariadenia preukazuje Navrhovatel’, navrhované zariadenie nesmie
zhorSovat’ technické parametre, ktoré si vzdjomne odsuhlasili Navrhovatel’ a Zriad'ovatel’ pri prerokovavani PD
stupiia DSPRS.

Komunikacia, dodavanie podkladov, doddvanie obsluznych a diagnostickych softvérov, oznacovanie
komponentov bude vylu¢ne v slovenskom jazyku. Vypracovavanie vSetkych druhov dokumentacie bude
vyluéne v zmysle platného pravneho poriadku Slovenskej republiky a Europskej unie, noriem Eurdpskej tnie,
noriem Slovenskej republiky, technickych noriem ZSR a internych predpisov ZSR.

Clanok V.
Vlastnicke vzt’ahy a ihrada nakladov

Prevadzkovo overované zariadenie pocas PO zostava v majetku Navrhovatel'a. Vlastnicke pravo na prevadzkovo
overované zariadenia prechadzaju na Zriad'ovatel'a po kladnom vyhodnoteni PO.

Navrhovatel’ odovzda do spravy Zriadovatel'a prevadzkovo overované zariadenie Standardnym postupom za
predpokladu splnenia podmienok uvedenych v ¢lanku 1V. tejto zmluvy a po kladnom vyhodnoteni PO.

Navrhovatel’ suhlasi, ze zaru¢na doba zacina plynit diiom prebratia prevadzkovo overovaného zariadenia
Zriad’'ovatel'om a je v Casovych intervaloch uvedenych v ZoD pre stavbu.

Navrhovatel si uplatni finan¢ny narok za zrealizované prace vratane materidlu a montaze tykajacich sa PO vo
finanénom objeme Specifikovanom v schvalenom ocenenom vykaze vymer k ZoD aZ po tispesnom ukonceni PO
a jeho vyhodnoteni na zaklade Protokolu o odovzdani a prevzati prevadzkovo overovaného zariadenia.

V pripade, ak pdjde o PO, na ktoré budu poskytnuté finan¢né prostriedky z fondov Eurdpskej tinie Zriad'ovatel’
vyplati Navrhovatel'ovi finanény narok na zrealizované prace vratane materialu a montaze tykajucich sa PO vo
finanénom objeme Specifikovanom v schvalenom ocenenom vykaze vymer k ZoD najskor diiom aktivacie
prevadzkovo overovaného zariadenia za predpokladu zlozenia zabezpeky Navrhovatelom. Navrhovatel’ je
povinny zloZit’ na Gcet Zriad’'ovatel’a uvedeny v bode 1.1 ZoD zabezpeku vo vyske 10 % zo sumy za prevadzkovo
overované zariadenia Specifikovanej v schvalenom ocenenom vykaze vymer k ZoD najneskdr 5 dni pred dilom
aktivacie prevadzkovo overovaného zariadenia. Zabezpeka bude Navrhovatel'ovi vratend do .... (doplni ZSR) dni
po uspesnom ukonceni PO vydanim povolenia na trvali prevadzku prevadzkovo overovaného zariadenia
v zmysle bodu 4.10. V pripade netspesného ukoncenia PO bude zabezpeka vratena Navrhovatel'ovi diiom
ukongenia kolaudagného konania zariadenia zavedeného v sieti ZSR.

Navrhovatel nie je opravneny fakturovat’ ziadne d’alSie naklady. VSetky vecné a finan¢né naklady, ktoré vzniknu
v suvislosti s PO nad ramec dodavky, montaze a ozivenia prevadzkovo overovaného zariadenia uvedené
V schvalenom ocenenom vykaze vymer k ZoD bude znéasat’ Navrhovatel’.
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V pripade neuspesného vyhodnotenia PO nesmie byt cena za zabudovanie zavedeného zariadenia vyssia ako
cena neuspe$ne overovaného zariadenia uvedena v schvalenom ocenenom vykaze vymer k ZoD.

ZSR poskytne su¢innost’ pri PO bezodplatne na svoje prevadzkové néklady pre innosti siivisiace so sledovanim
PO, jeho priebeznym a kone¢nym vyhodnocovanim.

Navrhovatel’ bude znasat’ vSetky néklady spojené s PO (okrem prevadzkovych nékladov poskytovanych pri
sudinnosti zo strany ZSR v zmysle bodu 5.8) a to najmi, nie viak vyluéne, tieto naklady:

a) vzniknuté ZSR spdsobené nefunkénostou alebo nespravnou ¢innostou prevadzkovo overovaného
zariadenia a z toho titulu nutnost'ou personalneho posilnenia obsluhujticich zamestnancov nad ramec
bezného vykonu dopravnej sluzby, ktory sa o¢akaval po zrealizovani stavby,

b) vzniknuté ZSR spdsobené nefunkénostou alebo nespravnou ¢&innostou prevadzkovo overovaného
zariadenia a z toho titulu nutnost’ zavedenia dopravnych opatreni v zmysle predpisov ZSR alebo OTD
vyrobcu,

C) vzniknuté ZSR spdsobené nefunkcénostou alebo nespravnou cinnostou prevadzkovo overovaného
zariadenia, ktoré budu uplatiiované voci ZSR tretimi stranami,

d) na servis zariadenia pocas PO,

e) ktoré vzniknii ZSR v suvislosti s demontazou prevadzkovo overovaného zariadenia a so zabudovanim
zavedeného zariadenia a z toho vyplyvajicimi prevadzkovymi nakladmi po netspesne vyhodnotenom
PO.

Navrhovatel’ na svoje naklady doda $pecidlne naradie, meracie prostriedky, hardvérové a softvérové vybavenie
potrebné na vykon PO (diagnostika, iidrzba a obsluha), ktoré definuje vo svojej OTD (Navod na udrzbu, Navod
na obsluhu, Navod na diagnostiku).

Navrhovatel’ na svoje naklady zabezpeci vykon teoretického, praktického zaskolenia ako aj praktické ukazky
vykonu diagnostiky, udrzby a obsluhy prevadzkovo overovaného zariadenia v obvode drahy, v takom pripade
Zriad'ovatel’ zabezpedi ucast’ zastupcov ZSR na svoje naklady. V pripade potreby vykonat’ zaskolenie alebo
praktické ukazky vykonu diagnostiky, udrzby a obsluhy prevadzkovo overovaného zariadenia mimo obvodu
drahy, naklady na cestovné, ubytovanie a stravovanie znasa Navrhovatel’.

V pripade akceptovania prevadzkovo overovaného zariadenia Navrhovatel' na svoje naklady zabezpeci
vyskolenie zastupcov ZSR Ustredného intititu vzdelavania a psychologie (dalej len ,,UIVP*) na vykon ¢innosti
spojeny s preskolenim obsluhujucich a udrzujiicich zamestnancov Prevadzkovatel’a. O vyskoleni zastupcov ZSR
UIVP vyda Navrhovatel' osvedéenie menovite na kazdého Gidastnika $kolenia, v ktorom okrem iného bude
uvedené:

a) nazov organizacie vykonavajlcej skolenie,

b) identifikacné udaje organizacie vykonavajticej skolenie,

c) datum Skolenia,

d) platnost’ vydaného dokladu (doba platnosti vydaného dokladu musi byt minimalne 5 rokov od datumu

Skolenia)
e) titul, meno a priezvisko skoleného,
f) zaradenie Skoleného zamestnanca,

g) rozsah a obsah $kolenia,
h) titul, meno a priezvisko $kolitel’a (vratane kontaktnych udajov).

V pripade, Ze vznikne $koda, ktorti spdsobili spolocne obidve zmluvné strany, za nahradu tejto Skody
zodpovedaju podla miery zavinenia. Navrhovatel' zodpoveda za priamu aj nepriamu S$kodu spdsobenu
overovanym zariadenim.

Zmluvné strany nezodpovedaji za Skodu spdsobenti vis maior. Pod pojmom vis maior pre ucely tejto zmluvy

zmluvné strany rozumeju vSetky mimoriadne udalosti, zmluvnymi stranami dopredu nepredvidané z dovodu
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neodvratnej vonkajsej pri¢iny, ktoré zmluvné strany nespdsobili a ani nemohli ovplyvnit. O udalostiach vis
maior sa zmluvné strany navzajom pisomne informuju.

Zodpovednost’ za $kodu v suvislosti s touto zmluvou sa Spravuje ustanoveniami Obchodného zakonnika
a prislusnymi pravnymi predpismi o nahrade skody.

Clanok VI.
Zaverecné ustanovenia

V zmysle predpisov ZSR je tato zmluva su¢asne stthlasom Zriadovatela na vykonanie prevadzkového
overovania zariadenia a s tym stvisiacej realizacie PO podla tejto zmluvy.

Tato zmluva sa uzatvara na dobu ur¢itu a to na obdobie do koneéného vyhodnotenia overovacej prevadzky
a uvedenia prevadzkovo overovaného zariadenia do trvalej prevadzky a Vv pripade nutnosti nahrady overovaného
zariadenia zavedenym zariadenim az do ukonéenia kolauda¢ného konania takto vybudovaného zavedeného
zariadenia. V pripade pred¢asného ukonéenia PO sa zmluva kon¢i diiom odoslania oznamenia o pred¢asnom
ukonceni PO v zmysle bodu 3.4 tejto zmluvy.

Pravne vztahy osobitne neupravené touto zmluvou, ale znej vyplyvajuce, sa budi riadit’ prisluSnymi
ustanoveniami Obchodného zakonnika, subsididrne ustanoveniami Obcianskeho zakonnika a prislusnymi
pravnymi predpismi Slovenskej republiky. Zmluvny vztah sa bude riadit’ pravnym poriadkom Slovenskej
republiky.

Zmeny alebo doplnky tejto zmluvy je mozné vykonat len formou pisomnych dodatkov k zmluve podpisanych
opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran.

V pripade, ak pride k podpisu tejto zmluvy sucasne so ZoD, tato zmluva nadobtida platnost’ a i¢innost’
okamihom nadobudnutia platnosti a Géinnosti ZoD. Inak nadobuda tato zmluva platnost’ dfiom jej podpisania
opravnenymi zastupcami zmluvnych stran a G€innost’ v zmysle § 47a Obcianskeho zédkonnika v platnom zneni
diiom nasledujucim po dni jej zverejnenia.

V pripade, Zze niektoré ustanovenia tejto zmluvy uplne alebo Ciastocne s alebo sa stani neplatnymi alebo
neuplnymi, zostane uc¢innost’ ostatnych ustanoveni, ako aj zmluvy ako celku nedotknutd. Zmluvné strany sa v§ak
zavéazuju, ze neplatné alebo neuplné ustanovenia nahradia novymi Upravami, ktoré najvhodnejSie vystihuji
zamyslany ucel neplatnych alebo netiplnych ustanoveni.

Obe zmluvné strany vyhlasujt, Ze si tito zmluvu pred jej podpisanim pregitali, jej obsahu porozumeli, ze bola
uzavreta slobodne, vdzne, urcite a zrozumitel'ne a na znak stihlasu s jej obsahom ju vlastnoru¢ne podpisali.

V Bratislave, dia ................... Vv ,dia e,

V mene Zriad'ovatela: V mene Navrhovatel’a:

Ing. Miloslav Havrila (doplni Navrhovatel)

generalny riaditel
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Priloha ¢. 3: Pisomna dohoda o zaisteni bezpecnosti a ochrane zdravia osob pri praci v priestoroch 7SR -
podklad pre vypracovanie

PISOMNA DOHODA
0 zaisteni bezpecnosti a ochrane zdravia o0sob pri praci v priestoroch ZSR
v zmysle zdkona NR SR &. 124/2006 Z. z. v zneni neskorsich pravnych Gprav a predpisu ZSR Z 2 ,,Bezpeénost’
zamestnancov v podmienkach ZSR*, ¢l. 452, medzi
Objednavatel’:
Zeleznice Slovenskej republiky
Klemensova 8
813 61 Bratislava
(d’alej ako ,,objednavatel*)

Zhotovitel’:
BETAMONT s.r.o.

J. Jesenského 1054/44
960 03 Zvolen

(d’alej ako ,,zhotovitel*)

1. Predmet Pisomnej dohody
Predmetom je zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci zamestnancov inych zamestnavatel'ov v priestore 7SR
pri vykondvani diela s nazvom: ,,ZvySenie zabezpetenia priecestia TU Humenné - Stak¢in v km 16,747 (dalej
len ,,zmluva®) v zmysle predpisu ZSR Z 2 ,,.Bezpecnost’ zamestnancov v podmienkach ZSR “, ¢l. 452, medzi
objednavatel'om v zastipeni:
a
zhotovitel'om:
Tato dohoda musi byt’ su¢ast'ou uzavretej zmluvy, ak podmienky BOZP nie st rieSené priamo v zmluve.
2. Predpisy platné pre zhotovitel’a
Zhotovitel je povinny zabezpetit, aby vSetky prace tykajice sa ZelezniCnej trate a priestorov 7SR potas prevadzky
boli vykonavané v sulade s platnymi pravnymi predpismi SR a EU, ako aj v sulade s platnymi predpismi ZSR.
Objednévatel’ pozaduje, aby pri plneni predmetu zmluvy boli zhotovitel'om a jeho subdodavate'mi dodrziavané:

e  pravne predpisy ES a SR,

e  vyhlasky UIC,

e technické normy Zeleznic,

e technické Specifikacie interoperability,

e platné predpisy ZSR,

e slovenské technické normy (STN resp. STN EN)

a osobitne uvedené pravne predpisy, ostatné predpisy a interné predpisy ZSR na zaistenie BOZP, ktoré sa musia
dodrziavat pri plneni predmetu zmluvy:
e Zakon NR SR ¢. 124/2006 Z. z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a 0 zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorSich predpisov,
e  Zakon NR SR ¢. 311/2001 Z. z. Zékonnik prace,
e Zakon NR SR ¢. 513/2009 Z. z. o drahach a o zmene a doplneni niektorych zakonov,
e Zakon NR SR ¢&.355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a 0 zmene a doplneni niektorych
zakonoV V zneni neskorsich predpisov,
e NV SR €. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpe¢nostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko,
e NV SR ¢. 395/2006 Z. z. o minimalnych poziadavkach na poskytovanie a pouzivanie osobnych ochrannych
pracovnych prostriedkov,
e NV SR¢.392/2006 Z. z. o minimalnych bezpe¢nostnych a zdravotnych poziadavkach pri pouzivani pracovnych
prostriedkov,
e NV SR €. 391/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach na pracovisko,
e NV SR ¢. 387/2006 Z. z. o poziadavkach na zaistenie bezpecnostného a zdravotného oznacenia pri praci,
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NV SR ¢. 281/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach pri ruénej manipulacii
s bremenami,

Vyhlaska MPSVR SR ¢. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a ochrany
zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi suvisiacich a podrobnosti 0 odbornej sposobilosti na vykon
niektorych pracovnych ¢innosti,,

Vyhlaska €. 59/1982 Zb., ktorou sa uruju zékladné poziadavky na zaistenie bezpecnosti prace a technickych
zariadeni v zneni neskorsich predpisov,

Vyhlaska ¢. 208/1991 Zb. o bezpecnosti prace a technickych zariadeni pri prevadzke, udrzbe a opravach
vozidiel,

Vyhlaska MDPT SR ¢. 205/2010 Z. z. o uréenych technickych zariadeniach,

Zakon NR SR ¢. 314/2001 Z. z. o ochrane pred poziarmi v zneni neskorSich predpisov,

Vyhlaska MV SR ¢. 121/2002 Z. z. o poziarnej prevencii v zneni neskorsich predpisov,

predpis ZSR Z 2 Bezpeénost’ zamestnancov v podmienkach Zeleznic Slovenskej republiky,

predpis ZSR Op 16/41 Smernice o bezpe¢nosti a ochrane zdravia pri praci na Zelezni¢nych oznamovacich
vedeniach, ktoré st v oblasti nebezpe¢nych vplyvov silovych vedeni,

predpis ZSR Z 1 Pravidla zelezni¢nej prevadzky,

predpis ZSR SR DP 4 Vylukova &innost’ Zeleznic Slovenskej republiky,

predpis ZSR Z 3 Odborna sposobilost’ na ZSR,

predpis ZSR Z 9 Povol'ovanie vstupu do obvodu drahy v sprave ZSR,

predpis ZSR Z 17 Nehody a mimoriadne udalosti.

3. Povinnosti zhotovitela
3.1.0dborna, zdravotna a psychologicka sposobilost’

a)

b)

d)

e)

Zhotovitel' musi mat’ prislusné opravnenia k realizacii stavebnych a montaznych prac ako predmet svojej
¢innosti alebo podnikania. Zhotovitel je povinny zabezpecit’, aby vybrané ¢innosti vo vystavbe boli vykondvané
osobami, ktoré maji na tito Cinnost’ platné opravnenie. Zhotovitel musi mat’ aj vSetky ostatné opravnenia
vyzadované pre vykon cinnosti spojenych s realizovanim prac obecne zavdznymi predpismi, internymi
predpismi ZSR (objednéavatela).

Sposobilost’ zamestnancov zhotovitela musi vyhovovat ustanoveniam casti 1, kapitola IX. ,,Bezpecnost
a ochrana zdravia pri praci“ (d’alej len ,,BOZP*), VSeobecnych technickych poziadaviek kvality stavieb
(VTPKS) a predpisu ZSR Z 3.

Vykonavat’ pracovné Cinnosti, ktoré su délezité z hladiska bezpecnosti prevadzkovania drahy a dopravy na
drahe, moézu len zamestnanci, ktori spifaju predpoklady na odborni spdsobilost, zdravotnii a psychicku
sposobilost’ v zmysle Zakona NR SR ¢. 513/2009 Z. z. o drdhach a o zmene a doplneni niektorych zédkonov,
platnych pravnych predpisov SR a internych predpisov ZSR.

Kazdy zamestnanec, este pred tym nez ma prvykrat vstipit’ do obvodu zelezni¢nej drahy alebo do ochranného
pasma Zelezni¢nej dréhy v sprave ZSR, musi byt preukéazatelne pouceny a overeny z predpisov o BOZP v
stanovenom rozsahu podla predpisu ZSR Z 3 a predpisu ZSR Z 2 v prislusnom poverenom vzdelavacom
zariadeni ZSR.

Za pozadovanil odbornu, zdravotnu a psychickll sposobilost’ zamestnancov zodpoveda zhotovitel’.

3.2. Povinnost’ zhotovitel’a za zaistenie BOZP

Zhotovitel’ je povinny:
a) dodrziavat pravne a ostatné predpisy na zaistenie BOZP, interné predpisy, smernice, uréené technologické

a pracovné postupy suvisiace s vykondvanim pracovnej ¢innosti,

b) poziadat' pisomne Objednavatel'a o povolenie vstupu pre vSetkych zamestnancov Zhotovitel'a, ktori budu

vykonavat’ &innosti v obvode dréhy v sprave ZSR v sulade s predpisom ZSR Z 9 ,,Povolovanie vstupu do
obvodu drahy v sprave ZSR*,
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d)

€)

9)
h)

g
s)

D

poziadat’ pisomne Objednavatel'a o povolenie vjazdu cestnych vozidiel s uvedenim typu, §tatnej poznavacej
znacky vozidla atielu vjazdu cestného vozidla (napr. dovoz materidlu, organiza¢na a kontrolna ¢innost’
a pod.),

poskytnut’ ur¢enému koordinatorovi vylukovych prac a koordinatorovi bezpecnosti na stavenisku st¢innost’
po celi dobu realizacie prac,

zabezpecit,, aby plan bezpeénosti a ochrany zdravia pri praci (d’alej len ,,plan BOZP*‘) zodpovedal skuto¢nosti,
dodrziavat’ po celu dobu realizacie prac ,,Plan BOZP“ a vyzadovat jeho plnenie aj od vsetkych svojich
subdodavatel'ov a inych 0sob, ktoré s jeho vedomim vstupuji na stavenisko,

zohl'adfiovat’ usmernenia a odstraiiovat’ nedostatky zistené koordinatorom bezpeénosti,

pouzivat’ vyhradne miesta a sposoby pripojenia elektrickej energie a ostatné napojenia na inZinierske siete
uréené Objednavatel'om pred samotnym zahajenim prac,

zabezpeCit na zaklade hodnotenia rizik pre svojich zamestnancov ako aj zamestnancov svojich
subdodéavatel'ov potrebné OOPP v zmysle Zakona &. 124/2006 Z. z., NV SR &. 395/2006 Z. z. a predpisu ZSR
Z 2. Zaroven dodrziavat’ pouzivanie OOPP a vykonavat’ za tymto u¢elom ststavnu kontrolu ich predpisaného
pouZzivania,

umoznit’ Objednavatel'ovi vykonat’ zapis do Stavebného dennika o zistenych nedostatkoch pocas vykonavania
zmluvnych ¢innosti,

zdrziavat’ sa iba na ur€enom pracovisku a pohybovat’ sa len v ur€enych priestoroch,

dodrziavat’ zasady bezpecného spravania sa na pracovisku a udrziavat’ tam poriadok a Cistotu,

postarat’ sa o bezpenost’ svojich zamestnancov a zamestnancov subdodévatel'a v priestoroch ZSR pred
ohrozenim a nebezpecenstvom vyplyvajicim z jeho vlastnej ¢innosti ale aj zo zelezni¢nej prevadzky,
postarat’ sa 0 bezpecnost’ cestujucej verejnosti ako aj za bezpecnost’ d’alSich 0sob, ktoré méze svojou ¢innostou
ohrozit’, vhodnym spdsobom zabezpecit ochranu a vytvorit' bezpecné podmienky pre pohyb cestujlicej
verejnosti, zamestnancov ZSR, policie a Zelezniénych podnikov s vyznadenim bezpeénych tras pohybu
v miestach dotknutych stavebnymi upravami,

postarat’ sa o pristupové cesty na stavenisko a vnutrostaveniskové komunikacie potrebné pocas realizacie prac,
0 ich zriadenie, udrziavanie a zruSenie,

pouzivat’ spravcom urcené pristupové komunikacie,

vytvarat’ bezpecnostné podmienky v odovzdanych priestoroch a na pracoviskach zhotovitel'a nachadzajucich
sa V priestoroch ZSR,

Vv pripade potreby poskytnat’ prvi pomoc svojim zamestnancom,

zabezpecit’ preukazate'né poucenie o miestnych podmienkach pre svojich zamestnancov (pozn. na poucenie
0 miestnych pomeroch sa vzt'ahuje ustanovenie bodu ¢. 4.2). Zhotovitel' poziada pisomne objednavatela
0 poucenie jedného zastupcu zhotovitel'a o miestnych podmienkach atento nasledne zabezpeci poucenie
svojich zamestnancov a zamestnancov subdodavatel’a,

preukazatel'né poucenie o tratovych a miestnych podmienkach pre posun a rusnovodi¢ov musi byt’ vykonané
v zmysle predpisu Z 1, ¢l. 13.

3.3.Koordinacia ¢innosti zhotovitel’a s koordinitorom bezpecnosti a Zelezni¢nou dopravou

Zhotovitel sa zaviazuje:

a)

b)

k sucinnosti s koordinatorom bezpeénosti objednavatel’a t.j. bezpe¢nosti a ochrany zdravia pri praci (dalej len
»koordinator bezpecnosti), a to po celi dobu realizacie Diela, vratane jeho subdodavatel'ov,

zabezpecit' zamestnanca, ktory bude povereny riadenim sledu posunujucich dielov alebo pracovnych vlakov.
Tento zamestnanec musi mat’ kvalifikaciu zamestnanca opravneného riadit’ posun na ZSR.

Veduci prac zhotovitela je povinny :

a)

b)

vykonavat’ koordinaciu BOZP vo vztahu k Zelezni¢nej doprave, ktora podl'a druhu vykondvanej ¢innosti
zabezpetuje v zmysle predpisu ZSR Z 2. Pri vykone prevadzkovej innosti vyzadovat, dohliadat’

a kontrolovat’ zabezpedenie pracovného miesta v zmysle predpisu ZSR Z 2,

informovat’ sa na dopravnu situdciu (t. j. jazdu kol'ajovych vozidiel po prevadzkovanej kol'aji k pracovnému
miestu, resp. pracovnym miestam) u dopravného zamestnanca,
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c) zabezpecit komunikaciu s dopravnym zamestnancom,

d) organizovat a riadit’ prace vo vyluke. Musi mat’ platnu prislu$ni odborni skusku podrl'a internych predpisov
ZSR,

e) zabezpelit predpisant kvalitu zmluvne dohodnutych prac a zodpoveda za véasné ukoncenie prac, za bezpeéni
prevadzku na vylucenej kol'aji, zodpoveda za riadenie pracovnych vlakov,

f) podla charakteru vykonavanej prace, pouzitych tratovych strojov a ostatnej mechanizacie a vzdialenosti
pracovného miesta od prevadzkovanej kolaje povinny pozadovat’ od zodpovedného zastupcu objednavatela
vyluky zniZenie rychlosti vlakov po prevadzkovanej kol'aji, uvedené je potrebné vykonat z hladiska
poziadaviek na zaistenie BOZP ako aj v sulade s prislusnymi internymi predpismi.

3.4.\Vymedzenie a priprava staveniska (zaistenie BOZP v prevadzkovom priestore ZSR)

Stavenisko je priestor ur¢eny na uskutoénenie stavby ¢i udrziavacich prac, a uskladnovanie stavebnych vyrobkov,
dopravnych a inych zariadeni potrebnych na vystavbu a na umiestnenie zariadenia staveniska. Zahffia stavebny
pozemok, pripadne v uréenom rozsahu aj iné pozemky ¢i ich ¢asti. Musi sa zriadit’, usporiadat’ a vybavit
pristupovymi cestami tak, aby sa stavby mohli riadne a bezpecne uskutocnovat’, upravovat’, pripadne odstrafiovat’.
Nesmie dochadzat’ k ohrozovaniu a nadmernému, alebo zbytocnému obt’azovaniu okolia stavieb, k znecistovaniu
komunikacii, ovzdusia, vod, k zamedzovaniu pristupu k prilahlym stavbam alebo pozemkom a K porusovaniu
podmienok ochrannych péasiem alebo chranenych izemi. Musi byt’ zriadeny a prevadzkovany tak, aby bola
zabezpecena ochrana zdravia l'udi na stavenisku a v jeho okoli, musi mat’ vybavenie na vykonavanie stavebnych
prac a pre pobyt os6b zucastnenych na vystavbe.

V pripade, ze nie su inZinierske siete rieSené v zmluve o dielo, je potrebné postupovat’ podla nizsie uvedenych
odsekov a) a b).

a) Objednavatel’ (investor) pred zafatim prac je povinny pisomne odovzdat' a zhotovitel’ prevziat’ vyznacené

inzinierske siete v sprave ZSR a iné prekazky nachadzajice sa na stavenisku. Objednavatel’ zabezpedi vytycenie
tras inzinierskych sieti v sprave ZSR na zéklade objednavky zhotovitel'a a inych prekazok s hibkou uloZenia
a zhotovitel’ reSpektuje prislusné ochranné pasma tychto inzinierskych sieti.

b) V pripade, Zze v rimci odovzdavky staveniska objednavatel’ (investor) neodovzda vyznacené inzinierske siete
externych spravcov (SPP, vodarne, energetika, Telekom a pod.) a spravcov ZSR, predmetné vyty&enie si
zabezpeci zhotovitel’.

C) Zhotovitel’ ako aj jeho subdodavatelia vykonavajici montazne, opravarenské, stavebné a iné prace su povinni
dohodntit’ s objednavatel'om prac zabezpecenie a vybavenie pracoviska na bezpeény vykon prace. Prace sa
mdzu zacat’ az vtedy, ked’ je pracovisko nalezite zabezpecené a vybavené.

d) Zhotovitel’ ako aj jeho subdodavatelia musia zabezpedit’ pred zriadenim staveniska, aby technické zariadenia a
pomocné konStrukcie vyhovovali platnym bezpecnostnym a technickym predpisom, najmi (Vyhlaska
MPSVaR SR ¢. 147/2013 Z. z, Vyhlaska SUBP ¢&. 59/1982 Zb.). Stavenisko musi umoziovat’ bezpeény pohyb
ucastnikov vystavby.

e) Zhotovitel’ ako aj jeho subdodavatelia musia zabezpecit', aby stavenisko, pripadne jeho oddelené pracovisko
bolo zabezpecené pred vstupom cudzich 0s6b a vhodnym spdsobom oplotené, alebo sa prijmu iné bezpecnostné
opatrenia v zmysle Vyhlasky MPSVaR SR ¢. 147/2013 Z. z., ak si to vyzaduje bezpe¢nost’ 0sdb a ochrana
majetku.

3.4.1. Pocas prac v blizkosti prevadzkovanej kolaje je zhotovitel’ povinny:

a) dbat na bezpeénost’ a ochranu zdravia pri praci zamestnancov vzhl'adom k zelezni¢nej prevadzke,

b) realizovat analyzu a vyhodnotenie rizik vyplyvajicich z nebezpecenstiev na prevadzkovanej kol’aji a navrhntt’
zodpovedajice opatrenia na ich zmiernenie na akceptovate'ni uroven v zmysle Zakona NR SR ¢. 124/2006
Z.z. a predpisu ZSR Z 2,

€) urdit’ pri spracovani ,,Rozkazu o vyluke* pre konkrétnu akciu len jedno meno vediceho prac pripadne jeho
zastupcu, podobne takto postupovat’ aj pri tyzdennych ,,zmocnenkach®,

d) zabezpedit, aby zamestnanci subdodavatela boli riadeni vediacim prac (resp. veducimi pracovnych skupin)
zhotovitel'a. V pripade ak vytvoria zamestnanci subdodavatel'a vlastn?i pracovntl skupinu podliehaji riadeniu
veduceho prac zhotovitel’a.

52



9)

zabezpeCit' dodrziavanie vSetkych podmienok uvedenych vo vylukovom rozkaze a dodrziavat’ pokyny
zodpovedného zamestnanca ZSR,

vykonat’ vSetky organizacné a prevadzkové opatrenia tak, aby bola zaistend bezpe¢na a nerusSend doprava po
susednych prevadzkovanych kolajach a to najmé pri pracach mechanizmov, ktoré by mali z nevyhnutnych
dovodov zasahovat’ do ich priechodného prierezu,

na tratiach av ZST s trakénym vedenim sa nad kol'ajami nachadza trakéné vedenie (TV) + obchadzacie
vedenie, ktoré su trvale pod napatim (25 kV/ striedavé, resp. 3kV/ jednosmerné). Preto zhotovitel’, ako aj jeho
subdodavatelia, pri pracach v blizkosti TV a obchadzacieho vedenia pod napitim musia dodrziavat zasady
STN 34 3109 ( Bezpecnostné predpisy pre ¢innost na TV aV jeho blizkosti), hlavne kapitola ,,V. Prace na
zelezni¢nom zvrsku a spodku‘ a kapitola ,,VI. Cinnost’ v blizkosti TV*.

V pripade, Ze nie je mozné dodrzat’ bezpe¢nostné vzdialenosti pri pracach v blizkosti TV a obchadzacieho
vedenia pod napétim podl'a STN 34 3109 kapitola V. a VI. a je nevyhnutné sa priblizit’ ¢imkol'vek
(mechanizmami, pracovnymi pomockami a pod.) na mensiu vzdialenost’, zhotovitel’ poziada formou
objednavky v dostatoénom predstihu spravcu zariadenia ZSR (Sekciu EE prislusnej VOJ) o vypnutie

a zabezpecenie TV a obchadzacieho vedenia.

3.4.2. Pocas prac v blizkosti prevadzkovanej kolaje je veduci prace povinny:

a)
b)

c)

d)

9)

h)

zabezpedit’ dodrziavanie ustanoveni predpisu ZSR Z 2,

oboznamit’ sa pred zahajenim pracovnej Cinnosti so stavom pracoviska (osobne pracovisko poprezerat’)
a informovat podriadenych zamestnancov o technologickom a pracovnom postupe jednotlivych prac a vyzvat
ich na dodrziavanie zasad BOZP,

preukazatelne oboznamit' (zapisom v ,,Zaznamniku BOZP*) podriadenych zamestnancov so zistenymi
mimoriadnostami a nedostatkami, ako aj s vyskytnutymi sa prekazkami na pracovisku, ktoré mézu ohrozit’ ich
bezpecnost’ a upozoriiovat’ ich na mimoriadnosti,

urit’ zamestnancom bezpecné miesto odpocinku cez pracovnu prestavku, a nepripustit, aby zamestnanci
opustali uréené pracovisko alebo miesto odpocinku bez povolenia a vzdy urcit’ smer cesty tam aj spét,
upozornit’ svojich zamestnancov a zamestnancov subdodavatel'ov pokial’ neboli informovani o opatreniach na
zaistenie BOZP, aby nevstupovali, ¢i uz sami alebo s mechanizmami, do prevadzkového priestoru,

zamedzit' svojim zamestnancom a zamestnancom subdodavatel'ov vykonavat’ akukol'vek ¢innost’ v blizkosti
prevadzkovanej kol'aje, pokial’ nie st vykonané dostatocné preventivne opatrenia pre jej bezpecny vykon,
zabezpelit, aby kazdé zacatie, druh a spdsob vykonu pracovnej Cinnosti jeho zamestnancov ako aj
zamestnancov pripadného subdodavatel’a v prevadzkovom priestore ZSR bolo (v zmysle predpisu ZSR Z 2)
najprv dohodnuté s prisluinym opravnenym zamestnancom ZSR, zodpovednym za riadenie dopravy na dréhe,
v sulade s prislusnymi ustanoveniami predpisu ZSR Z 2,

zabezpelit, aby zamestnanci nezotrvavali v bezprostrednej blizkosti priechodného prierezu kol'aje (tesné
priestory, kde st po oboch stranach kolaji bocné rampy, budovy, oplotenia, strmé svahy vykopov, priekopy,
na mostoch a v tuneloch a pod.), pokial’ nie st vykonané dostato¢né bezpecnostné opatrenia (napr. vyltcenie
pohybu kazdého kol'ajového vozidla, vyluka kol'aje a i.),

informovat’ svojich zamestnancov a zamestnancov subdodavatel’ov o prijatych opatreniach na zaistenie ich
BOZP,

vykonat opatrenia na zaistenie bezpe¢nej prace mechanizmov v zmysle predpisu ZSR Z 2,

urcit’ dostatoény pocet veducich pracovisk strojov a kontrolovat’ ich ¢innost,

urcit’ dostato¢ny pocet veducich pracovnych skupin a kontrolovat’ ich ¢innost’.

3.5.Zodpovedni zamestnanci zhotovitel’a
a)veduci prac
b)zodpovedny zamestnanec za zaistenie BOZP

c)zodpovedny za pripravu staveniska
d)zodpovedny zamestnanec za koordinaciu so Zelezni¢nou dopravou

Tu uvedeni jednotlivi zamestnanci zhotovitel'a mozu byt uvedeni len V jednej osobe zodpovedného zamestnanca
zhotovitel’a (napr. za vediceho prac — jeden zamestnanec, ktory je zaroven zodpovedny za zaistenie BOZP, za
pripravu staveniska a koordinaciu so zelezni¢énou dopravou).
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3.6.Dokumentacia
Zhotovitel’ je povinny viest’ nasledovni dokumentaciu k zaisteniu BOZP:
a),,Hodnotenie rizik s navrhom potrebnych opatreni* (technickych, organizaénych a OOPP),

b),,Zaznamnik(-y) BOZP* v zmysle predpisu ZSR Z 2,

C),,Zoznam zamestnancov zhotovitel'a a subdodavatel'ov®,

d) ,,Stavebny dennik®

e)Vylukové dokumenty

(pozn.: tymto nie su dotknuté ostatn¢ povinnosti zhotovitel'a na vedenie dokumentécie, ktora je poZadovana inymi

pravnymi predpismi a internymi predpismi ZSR).

3.7.Kontrolna ¢innost’

Zhotovitel je povinny:

a) zabezpeCit, aby veduci pracovnych skupin realizovali okrem kontroly vykonavanej prace, aj kontrolu
dodrziavania opatreni v zmysle predpisu ZSR Z 2,

b) vykonavat kontrolu dodrziavania zakazu pozivania alkoholickych napojov a omamnych a psychotropnych
latok v sluzbe a pred jej nastupom,

C)zabezpecit’ kontrolnu ¢innost’ v zmysle § 9 Zakona ¢. 124/2006 Z. z. o BOZP.

4. Povinnosti objednavatela

4.1.Vymedzenie a odovzdanie staveniska

a) Na odovzdané stavenisko maju pristup vietci zamestnanci ZSR, ktori vykonavaju dopravné &innosti, kontrolu
audrzbu na prevadzkovanych zariadeniach v zmysle platnych zakonov a predpisov ZSR, technicky dozor
spravcu zelezni¢nej infradtruktary a kontrolné organy ZSR.

b) Pred zaciatkom realizacie prac musi byt objednavatelom odovzdané stavenisko zhotovitel'ovi. Odovzdanie
staveniska musi byt’ vykonané zapisom do stavebného dennika alebo inou vhodnou pisomnou formou (pozn.:
konkretizovat’ pri uzatvarani pisomnej dohody).

4.2 Preukazatel’né poucenie o miestnych podmienkach a rizikach

a) riaditelia VOJ musia na poziadanie zhotovitel'a zabezpecCit', cestou prednostov Zelezni¢nych stanic a prislu$nych
vedicich pracovisk vykondvanie predmetného poucovania o miestnych podmienkach (pristupové cesty, mozné
rizika na pracovisku, tratova rychlost, osové vzdialenosti, vy§ka TV, komunika¢né moznosti a spojenie
s opravnenym dopravnym zamestnancom - stani¢ny rozhlas, telefony, radiotelefony a pod.) zamestnancov
zhotovitel'a a to zrozumite'nym a preukazatelnym spésobom.

b) Objednavatel' prostrednictvom uréeného zamestnanca v zmysle bodu 4.2. a) zadokumentuje preukazatel'né
poucenie o miestnych podmienkach a rizikdch zapisom v jeho zdznamniku BOZP na dotknutom pracovisku
s CitateInym a vlastnoru¢nym podpisom zamestnanca poucujuceho a osoby poucene;.

€) Objednavatel’ ma povinnost’ zadokumentovat’ preukazatel'né pouéenie o miestnych podmienkach a rizikach do
Vykazu o vzdelavani zamestnanca poucenej osoby resp. inou vhodnou pisomnou formou.

4.3.Koordinacia BOZP v zmysle NV SR ¢. 396/2006 Z. z.

V zmysle § 3 objednavatel’ ako stavebnik poveri jedného koordinatora dokumentacie alebo viacerych
koordinatorov dokumentacie podla § 5 a jedného koordinatora bezpecnosti alebo viacerych koordinatorov
bezpecnosti podla § 6 pre kazdé stavenisko, na ktorom bude vykonavat prace viac ako jeden zamestnavatel’ alebo
viac ako jedna fyzicka osoba, ktora je podnikatel'om a nie je zamestnavatel'om.

4.4 Kontrolna ¢innost’

Objednavatel’ je opravneny u zhotovitel'a vykonavat’ kontrolu:
a) dodrziavania opatreni v zmysle ustanoveni predpisu ZSR Z 2,

b) dodrziavania zakazu pozivania alkoholickych napojov a omamnych a psychotropnych latok pocéas prac
V priestoroch ZSR,
c) zmluvne dohodnutych podmienok.

5. Spolupraca a vzajomna informovanost’ na spolo¢nych pracoviskach
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a)

b)

d)

6.

Zamestnavatelia, ktorych zamestnanci plnia Glohy na spolo¢nom pracovisku, st povinni navzajom sa informovat’
najma o moznych ohrozeniach, preventivnych opatreniach a opatreniach na poskytnutie prvej pomoci, na zdolavanie
poziarov, na vykonanie zachrannych prac a na evakuaciu zamestnancov. Tieto informacie je kazdy zamestnavatel
povinny poskytniit’ svojim zamestnancom a zastupcom zamestnancov pre bezpecnost.

Pri vzniku pracovného tirazu okrem povinnosti vyplyvajacich zo ,,Zakona NR SR ¢. 124/2006 Z. z. 0 BOZP v zneni
neskorsich pravnych uprav je zhotovitel povinny v priestoroch objednavatela zabezpecit' jeho bezodkladné
ohlasenie aj prostrednictvom koordinatora bezpe&nosti dispe¢erskému aparatu ZSR.

Pri vzniku pracovného Urazu okrem povinnosti vyplyvajucich zo ,,Zakona NR SR €. 124/2006 Z. z. o BOZP v zneni
neskorSich pravnych uprav je objednavatel’ v priestore staveniska povinny zabezpecit’ jeho bezodkladné ohlasenie
aj zhotovitelovi.

Zhotovitel’ aj objednavatel’ je povinny vopred podrobne a zrozumitel'ne informovat’ o v§etkom ¢o moze sposobit
pri vykone jeho ¢innosti nebezpecenstvo alebo ohrozenie 0sob, resp. Skodu na majetku, prevadzkovatel’a drahy,
Vv osobach prislusnych zamestnancov ZSR (v zmysle predpisu ZSR Z 2 napr.: vedici pracoviska, dopravny
zamestnanec a pod.), a s nim preukazatel'ne dohodnut’ prislusné podmienky pre bezpe¢ny vykon takej ¢innosti.
Zhotovitel’ je povinny v rdmci kontrolnych dni stavby prejednavat’ plnenia opatreni tykajucich sa zaistenia BOZP
v uzkej spolupréci s koordinatorom bezpecnosti.

Zhotovitel’ je povinny spolupracovat’ s ostatnymi subdodévatel'mi ako aj s objednavatelom prac pri priprave a
vykonavani opatreni na zaistenie bezpecnosti a zdravia pri praci.

Sankcie

Sankcie za nedodrzanie podmienok dohody budu uplatiiované v zmysle podpisanej zmluvy, prip. podl'a pravnych
predpisov a ostatnych predpisov na zaistenie bezpeénosti a ochrany zdravia pri praci.

V mene objednavatel’a: V mene zhotovitel’a:
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Priloha €. 4: Zoznam priamych subdodavatelov

821 01 Bratislava

P.¢ Meno Adresa pobytu | Identifikaéné Predmet Podiel Zapis Opravnena osoba
a priezvisko / alebo sidlo dislo subdodavky plneni | v Zozname| (meno a priezvisko ,
Obchodné meno alebo détum a hospodarsk| adresa pobytlf datum
. ych narodenia)
. narodenia (v %) g
alebo nazov subjektov
(ak nebolo
pridelené (ANO/NIE)
identifika¢né
¢islo)
I
Zelezniéné Juzna trieda 66 ANO
1. | stavby a.s., y 31 714 421 |Zvaranie kol'ajnic 24,3
Kogice 040 01 Kosice N
2. | Valbek&Prode [Rusovska cestal6 17 314 569 | PD- stavebna dast’ 5,6 ANO I
Xspol.sT0. lg51 01 Bratislava
3. | GEOsyss.r.o. |Rezedova 25/B 35849 894 | Geodetické prace | 0,85 | ANO I

56




Priloha ¢. 5:Zmluva o0 spraciivani osobnych udajov

Zmluva o spracuvani osobnych tidajov

uzatvorena podl'a ustanoveni § 34 zakona ¢. 18/2018 Z. z. o ochrane osobnych tidajov a 0 zmene a doplneni
niektorych zakonov a v sulade s ¢lankom 28 bodom 3 Nariadenia Eurépskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 z
27. aprila 2016 o ochrane fyzickych 0sob pri spracuvani osobnych udajov a o volnom pohybe takychto udajov,

Prevadzkovatel’:

Obchodné meno:
Sidlo:

Pravna forma:
Registracia:

Statutdrny organ:

1CO:
IC DPH:

(d’alej len ,,prevadzkovatel*)
Sprostredkovatel’:

Obchodné meno:
Sidlo:

Pravna forma:
Registracia:
Statutarny organ:

Osoby opravnené k podpisu zmluvy:

1ICO:
IC DPH:

(dalej len ,,sprostredkovatel*)

(d’alej aj ako ,,zmluvné strany*)

ktorym sa zrusuje smernica 95/46/ES

medzi:

Zeleznice Slovenskej republiky

Klemensova 8, 813 61 Bratislava

Slovenska republika

Ina pravnicka osoba

Obchodny register Okresného sudu Bratislava I, oddiel Po,
vlozka ¢islo: 312/B

Ing. Miloslav Havrila

generalny riaditel

31 364 501

SK2020480121

BETAMONT s.r.o.
J. Jesenského 1054/44, 960 03 Zvolen

Spolo¢nost’ s ru¢enim obmedzenym
Obchodny register Okresného sudu Banska Bystrica oddiel Sro, v1.¢.455/S

Ing. Ondrej Maciak, konatel’ spolo¢nosti

Ing. Vladimir Bil’, konatel’ spolo¢nosti

Ing. Ondrej Maciak, konatel’ spolo¢nosti

Ing. Vladimir Lenoch, generalny riaditel’ spolo¢nosti

Obaja spolocne na zaklade splnomocnenia zo dia 29.1.2021
31564 518

SK 2020480121
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Preambula

Pri plneni zmluvy o dielo, ktorej neoddelite'nou prilohou je tato zmluva (d’alej len ,,zmluva o dielo*), bude dochadzat’
k spractvaniu osobnych udajov sprostredkovatel'om v mene prevadzkovatel'a. Vzhl'adom k tomu, ze ditom 25. maja
2018 nadobudlo w&innost’ nariadenie Eurdpskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 z 27. aprila 2016 o ochrane
fyzickych osdb pri spractivani osobnych udajov a o volnom pohybe takychto udajov, ktorym sa zruSuje smernica
95/46/ES (dalej len ,,vSeobecné nariadenie o ochrane osobnych udajov®), a zdkon ¢. 18/2018 Z. z. o ochrane osobnych
udajov a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov (d’alej len ,,zakon o ochrane osobnych tidajov*) zmluvné strany
povazuju za potrebné upravit’ vzajomné vztahy dotykajiice sa ochrany osobnych udajov a zosuladit' ich v sulade
s uvedenou pravnou Uipravou. Pre v§eobecné nariadenie o ochrane osobnych tidajov a zdkon o ochrane osobnych udajov
modze byt v d’alSom texte podl'a povahy veci pouzita legislativna skratka ,legislativa GDPR*.

] CL1

Uvodné ustanovenia a predmet zmluvy
1 Sprostredkovatel poskytne pre prevadzkovatela projektovll cinnost, inZiniersku cinnost, c¢innost

majetkovopravneho vysporiadania na zaklade zmluvy o dielo.

2. Predmetom tejto zmluvy je uprava vzajomnych prav a povinnosti zmluvnych stran pri spractivani osobnych
udajov dotknutych osdb sprostredkovatel'om v mene prevadzkovatela a poverenie sprostredkovatel’a zo strany
prevadzkovatela spracivanim osobnych udajov, ktoré prevadzkovatel’ a sprostredkovatel’ spractivaji vo svojich
informacnych systémoch, a to za podmienok a v rozsahu ana tcel dohodnuty v tejto zmluve v spojeni so
zmluvou o dielo.

CL 11
Poverenie na spracivanie osobnych udajov

1. Prevadzkovatel’ touto zmluvou poveruje sprostredkovatel’a spracuvanim osobnych tdajov na ucel vykonavania
projektovej ¢innosti, inZinierskej ¢innosti, ¢innosti majetkovopravneho vysporiadania uvedeny v zmluve o dielo
tak, aby bol naplneny ucel zavdzkového vztahu medzi prevadzkovatel'om a sprostredkovatel'om zo zmluvy 0
dielo.

2. Den, od ktorého je sprostredkovatel’ opravneny spractivat’ osobné udaje v mene prevadzkovatela je den
nadobudnutia u¢innosti tejto zmluvy.

3. Osobné udaje, ktoré sa budl na zaklade tejto zmluvy spractivat’ su:

Titul, meno, priezvisko, rodné priezvisko, trvalé bydlisko, prechodné bydlisko, datum narodenia, rodné islo,
miesto narodenia, stav, Statna prislusnost’, druh a ¢islo dokladu totoznosti, podpis, ¢islo bankového uctu fyzicke;j
osoby, zaznamy uvedené v Gradnom doklade o vzdelani, kontaktné tidaje, najmé telefénne Eislo a e-mail,
pracovné zaradenie, osobné daje spracuvané na potvrdeniach, osvedéenia o absolvovanych skaskach, ako aj
vsetky ostatné osobné udaje ziskané z dokladov potrebnych pre projektovu ¢innost’, potrebnych pre inziniersku
¢innost’, potrebnych pre majetkovopravne vysporiadanie, ako je register obyvatelov Slovenskej republiky,
rozhodnutie tykajice sa dedi¢stva, splnomocnenia, vyhldsenia, a inych dokladov. Pre cely tejto zmluvy sa za
osobné tdaje povazuju tie tdaje, ktoré su ako osobné tidaje vymedzené v legislative GDPR.

4. Dotknutymi osobami v zmysle tejto zmluvy si: zamestnanci, vratane byvalych zamestnancov prevadzkovatela,
sprostredkovatel'a, dodavatel'ov, odberatel'ov, vlastnici nehnutelnosti, spravcovia nehnutelnosti, zakonni
zastupcovia maloletych, opatrovnici, alebo iné osoby poverené sudom, iné osoby, ktoré maju pravo nakladat’
S dotknutou nehnutel'nost’ou, alebo maji iné pravo k nehnutel'nosti, okruh dedicov vyziadanych sudom, zastupca
vlastnika na zaklade plnej moci udelenej vlastnikom ako aj iné osoby, ktorych osobné udaje sa nachadzaju
v dokladoch a podkladoch pre inziniersku ¢innost’, projektovl ¢innost’, majetkovopravne vysporiadanie. Pre
ucely tejto zmluvy sa za dotknuté osoby povazuju tie osoby, ktoré¢ su ako dotknuté osoby vymedzené
Vv legislative GDPR.
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CL 111
Zakladné povinnosti sprostredkovatel’a

Sprostredkovatel' je povinny/opravneny spracuvat osobné udaje len na zaklade pisomnych pokynov
prevadzkovatela, a to aj vtedy, ak ide o prenos osobnych udajov do tretej krajiny alebo medzinarodne;j
organizacii okrem prenosu na zaklade osobitného predpisu alebo medzinarodnej zmluvy, ktorou je Slovenska
republika viazand; sprostredkovatel’ je pri takom prenose povinny oznamit’ prevadzkovatel'ovi tiito poziadavku
pred spracivanim osobnych udajov, ak osobitny predpis alebo medzinarodna zmluva, ktorou je Slovenska
republika viazana, takéto ozndmenie nezakazuje z ddvodov verejného zaujmu. Za udelenie pisomného pokynu
na spraciivanie osobnych udajov sa povazuje uzavretie zmluvy o dielo.

Sprostredkovatel’ je povinny zabezpecit', aby sa osoby opravnené spractiivat’ osobné udaje zaviazali, Ze zachovaju
mlcanlivost’ o informaciach, o ktorych sa dozvedeli, ak nie st viazané povinnostou mlcanlivosti podla
osobitného zékona.

Sprostredkovatel’ je povinny v zdujme bezpecnosti spraciivania osobnych udajov vykonat’ a vykonavat’ opatrenia
podrla § 39 zakona o ochrane osobnych udajov, a to podl'a okolnosti aj v uzkej sti¢innosti s prevadzkovatel'om a
prijat’ i prijimat’ so zretelom na najnovsie poznatky, na svoje naklady opatrenia s ohl'adom na povahu, rozsah,
kontext a ucel spractvania osobnych tdajov a na rizika s r6znou pravdepodobnost’ou a zdvaznost'ou pre prava
fyzickych 0so6b primerané technické a organiza¢né opatrenia na zaistenie urovne bezpecnosti primeranej tomuto
riziku, priCom uvedené opatrenia zahffiaju najmé, ale nielen:

a) pseudonymizaciu a Sifrovanie osobnych udajov,

b) zabezpecenie trvalej dovernosti, integrity, dostupnosti a odolnosti systémov spractivania osobnych
udajov,

c) proces obnovy dostupnosti osobnych dajov a pristup k nim v pripade fyzického incidentu alebo
technického incidentu,

d) proces pravidelného testovania, posudzovania a hodnotenia ¢innosti technickych a organiza¢nych
opatreni na zaistenie bezpecnosti spraciivania osobnych udajov.

Sprostredkovatel nesmie poverit spracuvanim osobnych udajov dalSiecho sprostredkovatela bez
predchadzajuceho osobitného pisomného sthlasu prevadzkovatela alebo vSeobecného pisomného suhlasu
prevadzkovatela. Sprostredkovatel' je povinny vopred informovat prevadzkovatela o povereni d’alSieho
sprostredkovatel'a, ak sa poverenie vykonalo na zdklade vsSeobecného pisomného suhlasu. Pokial
sprostredkovatel’ za ucelom plnenia povinnosti podl'a uzavretej zmluvy o dielo alebo inej zmluvy ma alebo bude
mat’ opravnenie uzatvarat’ prislusné zmluvy so svojimi subdodavatel'mi, na zaklade ktorych déjde alebo moze
dojst’ i k spractivaniu osobnych udajov, potom je sprostredkovatel’ povinny s kazdym subdodavatel'om uzatvorit’
zmluvu obsahujucu pre subdodavatela rovnaké povinnosti tykajiice sa ochrany osobnych udajov, ako su
stanovené pre sprostredkovatel’a v tejto zmluve, vratane ale nielen, poskytnutia dostatoénych zaruk na prijatie
primeranych technickych a organiza¢nych opatreni tak, aby spractivanie osobnych tidajov spiiialo poziadavky
zdkona o ochrane osobnych udajov aaby sa zabezpeCila ochrana prav dotknutej osoby. O povereni
subdodavatel’a spraciivanim osobnych udajov je sprostredkovatel’ povinny vopred informovat’ prevadzkovatel’a.

Sprostredkovatel’ je povinny, po zohl'adneni povahy spractivania osobnych udajov v ¢o najvacSej miere
poskytnut’ sucinnost’ prevadzkovatel'ovi vhodnymi technickymi a organizanymi opatreniami pri plneni jeho
povinnosti prijimat’ opatrenia na zaklade ziadosti dotknutej osoby podla druhej Casti druhej hlavy zdkona
0 ochrane osobnych udajov.

Sprostredkovatel’ je povinny poskytnit’ sucinnost’ prevadzkovatel'ovi pri zabezpecovani plnenia povinnosti
podla § 39 az 43 s prihliadnutim na povahu spracivania osobnych udajov a informécie dostupné
sprostredkovatel'ovi.

Sprostredkovatel’ je povinny vymazat’ osobné udaje alebo vratit’ prevadzkovatel'ovi osobné udaje po ukonceni
poskytovania sluzieb tykajucich sa spracuvania osobnych tidajov na zaklade rozhodnutia prevadzkovatel'a a
vymazat existujuce kopie, ktoré obsahujti osobné tidaje, ak osobitny predpis alebo medzinarodna zmluva, ktorou
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10.

11.

12.

je Slovenska republika viazana, nepozaduje uchovavanie tychto osobnych udajov.

Sprostredkovatel’ je povinny po ukonéeni poskytovania sluzieb tykajicich sa spractivania osobnych tdajov na
zaklade rozhodnutia prevadzkovatela osobné tidaje vymazat alebo vratit' prevadzkovatelovi a vymazat
existujuce kopie, ktoré obsahuju osobné udaje, ak osobitny predpis alebo medzinarodna zmluva, ktorou je
Slovenska republika viazand, nepozaduje uchovavanie tychto osobnych udajov.

Sprostredkovatel’ je povinny poskytnut prevadzkovatel'ovi informacie potrebné na preukazanie splnenia
povinnosti a poskytnut’ sucinnost’ v ramci auditu ochrany osobnych tdajov a kontroly zo strany prevadzkovatel'a
alebo auditora, ktorého poveril prevadzkovatel.

Sprostredkovatel’ je povinny bez zbyto¢ného odkladu informovat’ prevadzkovatel’a, ak ma za to, ze sa pokynom
prevadzkovatel'a porusuje zakon 0 ochrane osobnych udajov, osobitny predpis alebo medzinarodna zmluva,
ktorou je Slovenska republika viazand, ktoré sa tykaji ochrany osobnych tidajov.

Ak sprostredkovatel’ zapoji do vykondvania osobitnych spracovatel'skych ¢innosti v mene prevadzkovatel'a
dalSieho sprostredkovatela, tomuto d’alSiemu sprostredkovatelovi v zmluve alebo inom pravnom ukone, je
povinny ulozit’ rovnaké povinnosti tykajice sa ochrany osobnych udajov, ako st ustanovené v tejto zmluve
podl'a odseku 3, a to najmi poskytnutie dostatocnych zaruk na prijatie primeranych technickych a organizacnych
opatreni tak, aby spractvanie osobnych udajov spinalo poziadavky podla legislativy GDPR. Zodpovednost’ voéi
prevadzkovatel'ovi nesie povodny sprostredkovatel’, ak d’alsi sprostredkovatel’ nesplni svoje povinnosti tykajuce
sa ochrany osobnych udajov.

Sprostredkovatel’ moze preukazat’ splnenie dostatocnych zaruk uvedenych v odsekoch 1 az 11 schvalenym
kédexom spravania podla § 85 zakona o ochrane osobnych tidajov alebo certifikatom podla § 86 zakona
0 ochrane osobnych udajov.

CL1V.
Podrobnosti k niektorym povinnostiam sprostredkovatel’a

Sprostredkovatel’ je na zaklade tejto zmluvy opravneny vykonavat’ s osobnymi tidajmi iba operacie potrebné na
splnenie ucelu tejto zmluvy a to ich:

ziskavanie, zhromazd'ovanie, S$irenie, zaznamendvanie, usporaduvanie, prepracivanie alebo zmena,
vyhl'adavanie, prehliadanie, preskupovanie, kombinovanie, premiestiiovanie, vyuZivanie, uchovavanie,
kopirovanie, likvidacia, ich cezhrani¢ny prenos, poskytovanie, spristupiiovanie, Struktirovanie, obmedzenie,
vymazanie.

Sprostredkovatel’ sa zavizuje nevyuzivat' a nezdruzovat’ osobné udaje ziskané od prevadzkovatel'a alebo pre
prevadzkovatela na iné resp. rozdielne ucely ako na splnenie tcelu tejto zmluvy.

Sprostredkovatel' je povinny spracivat osobné udaje v sulade s pravnymi predpismi vztahujucimi sa na
spracivanie osobnych udajov a bezpe¢nost’ spracuvanych osobnych udajov, najmid zakonom o ochrane

osobnych tdajov vratane jeho vykonavacich predpisov, vSeobecného nariadenia o ochrane osobnych udajov
a inych vSeobecne zaviaznych pravnych predpisov.

Sprostredkovatel’ je opravneny spractvat’ len tie osobné udaje, ktoré zodpovedaju ucelu tejto zmluvy a zmluvy
o dielo, pricom ma povinnost’, okrem iného:

a) spracuvat’ osobné udaje len na urcené ucely;

b) spracivat len také osobné udaje, ktoré rozsahom a obsahom zodpovedaju ur¢enému ucelu asu
nevyhnutné pre jeho dosiahnutie;

c) udrziavat' osobné udaje ziskané na rozdielne ucely oddelene a zabezpecCit, aby osobné udaje boli
spracuvané iba spdsobom, ktory zodpoveda tcelu, pre ktory boli zhromazdené;

d) spractvat’ iba spravne, kompletné a aktualne osobné tidaje vo vzt'ahu k téelu ich spracuvania a nalozit’
S nespravnymi a nekompletnymi udajmi v siilade so zakonom o ochrane osobnych udajov;
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e) spracuvat’ osobné udaje v stilade s dobrymi mravmi a konat’ spésobom, ktory nie je v rozpore so zakonom
0 ochrane osobnych tdajov, vSeobecnym nariadenim o ochrane osobnych tdajov ani inymi pravnymi
predpismi a ani ich neobchadza.

Sprostredkovatel’ sa zavidzuje spracivané osobné uidaje nepouzit’ v rozpore s opravnenymi zaujmami dotknutych
0s6b, neohrozovat’ ani neposkodzovat’ ich prava a pradvom chranené zaujmy a svojim konanim neopravnene
zasahovat’ do prava na ochranu ich osobnosti a sukromia.

Osobné udaje dotknutych oséb budi sprostredkovatel'om spracuvané vylué¢ne po dobu trvania zmluvy o dielo,
resp. po ¢as nevyhnutne potrebny na dosiahnutie Gcelu spractivania, pricom bezodkladne po dosiahnuti uc¢elu
spractvania osobnych udajov je sprostredkovatel’ povinny zabezpecit’ likvidaciu osobnych udajov dotknutych
0sOb vsulade so zdkonom o ochrane osobnych tdajov. Prevadzkovatel je opradvneny ziadat' od
sprostredkovatel’a potvrdenie 0 zlikvidovani osobnych udajov a sprostredkovatel’ je povinny takejto poziadavke
bezodkladne vyhoviet'. Ustanoveniami tohto bodu nie st dotknuté ustanovenia v§eobecne zavaznych pravnych
predpisov ukladajucich sprostredkovatel'ovi povinnosti archivacie a ustanovenia zmluvy o dielo tykajice sa
zodpovednosti za vady a zaruky.

V pripade ak sprostredkovatel’ spracuva a zasiela osobné uidaje e-mailom, taky e-mail musi byt' zaheslovany
alebo kryptovany, ak ich zasiela postou, zasielka musi byt oznacend ,,Doporucene*. Sprostredkovatel’ sa
zavizuje reSpektovat’ pravo dotknutej osoby na informdcie stivisiace so spracuvanim jej osobnych udajov
v informaénom systéme, pokial’ si ho pisomne uplatni. Sprostredkovatel’ zodpoveda v plnom rozsahu za
dodrziavanie zakona o ochrane osobnych udajov pri ziskavani osobnych udajov dotknutych 0séb a je povinny
informovat’ dotknuti osobu o tom, Ze spractiva jej osobné udaje v mene prevadzkovatel'a v rozsahu uvedenom
v zakone o ochrane osobnych udajov a v tejto zmluve.

Sprostredkovatel’ je povinny zachovavat’ mlcanlivost’ o osobnych tdajoch s ktorymi pride do styku; tie nesmie
vyuzit’ pre inu svoju potrebu nez je to nevyhnutné na splnenie povinnosti podl'a tejto zmluvy alebo zmluvy o
dielo, ani ich nesmie zverejnit’ a nikomu poskytnut’ ani spristupnit’ bez predchadzajiuceho pisomného sthlasu
prevadzkovatela, okrem pripadov, ak poskytnutie a/alebo spristupnenie je nevyhnutné na zabezpecenie
spracuvania osobnych udajov podla tejto zmluvy alebo zmluvy o dielo alebo povinnost’ poskytnutia a/alebo
spristupnenia osobnych udajov vyplyva z osobitnych pravnych predpisov alebo na zéklade rozhodnutia organu
verejnej moci. Tuto ml¢anlivost’ sa zavizuje zachovavat’ aj po skonceni poverenia. Sprostredkovatel je povinny
viest' evidenciu o akomkol'vek vykonanom spristupneni a/alebo poskytnuti osobnych udajov podla
predchadzajuce;j vety, a to po celtl dobu trvania tejto zmluvy.

Sprostredkovatel’ sa zavizuje umoznit’ pristup k ziskanym udajom len opravnenym osobdm (zamestnancom,
zastupcom alebo inej osobe, ktora pracuje v mene sprostredkovatela alebo na zéklade jeho pokynov alebo pod
jeho dohl'adom), a iba v rozsahu nevyhnutnom na zabezpecenie spractivania osobnych tdajov. Sprostredkovatel’
je povinny pouéit’ opravnené osoby, ktoré maji pristup k osobnym tdajom, o ich pravach a povinnostiach pri
ochrane osobnych tdajov vyplyvajacich z predpisov, ako aj o zodpovednosti v pripade ich porusenia, vratane
povinnosti zachovavat’ ml¢anlivost’ o osobnych tdajoch podla zdkona o ochrane osobnych udajov a pravidlach
bezpecnosti spractivania osobnych udajov. Sprostredkovatel’ je povinny dokumenty obsahujice osobné udaje
uchovavat’ v uzamykatelnych skriniach, zasuvkach alebo priestoroch bez mozZnosti pristupu k nim
neopravnenym osobam. Sprostredkovatel’ zodpoveda za dodrziavanie mlc¢anlivosti podla tejto zmluvy zo strany
opravnenych osob.
CLV.
Bezpecénost’ spraciivania osobnych udajov

Sprostredkovatel’ je povinny chranit’ osobné udaje pred ich poskodenim, znicenim, stratou, zmenou,
neopravnenym pristupom a spristupnenim, poskytnutim alebo zverejnenim, ako aj pred akymikol'vek inymi
nepripustnymi sposobmi spracuvania. Na tento el prijme primerané technické, organizacné a personalne
opatrenia zodpovedajuce sposobu spracovania osobnych tdajov v informaénych systémoch a to formou a za
podmienok stanovenych legislativou GDPR. Zarovei sprostredkovatel’ vyhlasuje, Ze uz teraz disponuje takymi
dostato¢nymi zarukami bezpecného spractivania osobnych udajov a prijal primerané technické a organizacné
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opatrenia za uc¢elom spractivania osobnych udajov podla legislativy GDPR a zabezpecenia prav dotknutych
0s0b, ktoré mu umoznuji spracuvat’ osobné udaje v stilade s touto zmluvou. Sprostredkovatel’ berie do tivahy
najmi ale nielen pouzitel'né technické prostriedky, dovernost’ a ddlezitost’ spracuvanych osobnych udajov, ako
aj rozsah moznych rizik, ktoré st spdsobilé narusit’ bezpecnost’ alebo funkénost’ informacnych systémov.

Sprostredkovatel’ je povinny oznamit’ prevadzkovatel'ovi porusenie ochrany osobnych tdajov bez zbytocného
odkladu po tom, ako sa 0 ilom dozvedel.

Oznamenie podl'a predchadzajiceho odseku musi obsahovat’ najma:

a) opis povahy porusenia ochrany osobnych tidajov vratane, ak je to mozné, kategorii a priblizného poctu
dotknutych os6b, ktorych sa porusenie tyka, a kategorii a priblizného poctu dotknutych zaznamov o
osobnych tdajoch,

b) kontaktné udaje zodpovednej osoby alebo in¢ho kontaktného miesta, kde mozno ziskat’ viac informacii,

C) opis pravdepodobnych nasledkov porusenia ochrany osobnych udajov,

d) opis opatreni prijatych sprostredkovatelom a navrhovanych prevadzkovatel'ovi na napravu porusenia
ochrany osobnych idajov vratane opatreni na zmiernenie jeho potencidlnych nepriaznivych dosledkov,
ak je to potrebné. Primerané napravné opatrenia je sprostredkovatel’ povinny prijat’ ihned’, ako je to
mozné.

Sprostredkovatel’ je povinny bezodkladne poskytnut’ prevadzkovatel'ovi vsetky relevantné informacie, o ktoré

ho prevadzkovatel' v suvislosti s porusenim bezpecnosti spracuvania osobnych udajov poziada.

Sprostredkovatel’ je povinny poskytnit’ prevadzkovatel'ovi vSetku potrebnli suc¢innost’ za ucelom odstranenia

nasledkov porusenia bezpecnosti spracuvania osobnych udajov.

CL VL
Trvanie zmluvy

Tato zmluva sa uzatvara na dobu urcitd, a to do uplynutia doby, po ktort je prevadzkovatel’ ako obstaravatel
povinny v zmysle zakona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani uchovavat’ kompletni dokumentaciu
z verejného obstaravania vysledkom ktorého je uzavretie zmluvy o dielo prip. v zmysle inych osobitnych

predpisov.

Pokial’ zanikne zmluva o dielo alebo tato zmluva, sprostredkovatel’ je povinny bezodkladne po ich zaniku vratit’
prevadzkovatel'ovi vSetky dokumenty obsahujiice osobné udaje, ktoré sprostredkovatel'ovi poskytol, pokial’ sa
zmluvné strany v sulade s platnou pravnou upravou nedohodntl v konkrétnom pripade inak.
CL. VIL.
Nahrada Skody

Sprostredkovatel’ sa zavidzuje nahradit’ prevadzkovatel'ovi $kodu, ktord mu vznikne v désledku porusenia tejto
zmluvy zo strany sprostredkovatela.

Sprostredkovatel sa zavizuje nahradit’ prevadzkovatel'ovi Skodu, ktora vznikne dotknutym osobam v ddsledku
porusenia tejto zmluvy alebo zakona o ochrane osobnych udajov zo strany sprostredkovatel’a, ktoré si ju budu
uplatiiovat’ voci prevadzkovatelovi.

Pokial' organ vykonavajtci kontrolu osobnych udajov zisti v stvislosti s plnenim tejto zmluvy porusenie
povinnosti sprostredkovatela, vyplyvajucich mu z tejto zmluvy alebo legislativy GDPR a v nadviznosti na to
ulozi prevadzkovatelovi pokutu, ktort prevadzkovatel' uhradi, prevadzkovatel' si uplatni jej ndhradu voci
sprostredkovatel'ovi a sprostredkovatel’ sa zavézuje tito pokutu prevadzkovatel'ovi nahradit’.

Cl. VIII
Osobitné ustanovenia

Pokial’ ktorakol'vek zmluvna strana identifikuje porusenie tejto zmluvy druhou zmluvnou stranou, je zaroven
opravnena poziadat'’ druhti zmluvnd stranu o odstranenie predmetného porusenia tejto zmluvy a stanovit
primerant lehotu na jej odstranenie a druha zmluvna strana je povinnd v tejto lehote porusenie tejto zmluvy
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odstranit’, vratane nasledkov porusenia. Primeranost’ lehoty sa posudzuje s ohl'adom na povahu porusenia
a vzniknutych nasledkov.

Pri podstatnom poruseni tejto zmluvy, za ktoré zmluvné strany povazuji:

a) presun osobnych tdajov do tretich krajin alebo medzinarodnej organizacie bez suhlasu prevadzkovatel’a;
b) zapojenie iného ako prevadzkovatel'om schvaleného subdodavatel’a na spracovanie osobnych udajov;

c) nezabezpecenie rovnakych podmienok ochrany osobnych udajov zo strany schvaleného subdodavatel’a;

d) neinformovanie prevadzkovatela o strate alebo zneuziti spracivanych osobnych udajov, alebo
neoznameni porusenia ochrany osobnych udajov, ktoré je prevadzkovatel' povinny oznamit’ Uradu na
ochranu osobnych tidajov (d’alej len ,,irad*) podl'a § 40 zékona o ochrane osobnych tidajov,

je prevadzkovatel’ opravneny odstpit’ od zmluvy o dielo, v ramci ktorej ku spracuvaniu osobnych tdajov doslo.

Postupom podla predchadzajucich odsekov tohto ¢lanku nie st dotknuté prava a povinnosti zmluvnych stran
podra ostatnych &lankov tejto zmluvy, najmi nie ustanovenia Cl. VII o nahrade $kody.

Prevadzkovatel je opravneny vykonat u sprostredkovatel’a kontrolu, ¢i sprostredkovatel’ spracuva osobné tidaje
v sulade s touto zmluvou a legislativou GDPR. Prevadzkovatel’ je povinny oznamit’ sprostredkovatel'ovi termin
vykonania kontroly pisomne a to najmenej pat’ pracovnych dni pred planovanym ditom kontroly. Ozndmenie
0 planovanej kontrole musi obsahovat’ okrem terminu vykonania kontroly aj mena 0s6b, ktoré kontrolu vykonaju
a moze obsahovat aj d’alSie informacie, ktoré umoznia riadny vykon kontroly.
ClLIX
Prechodné a zaverecné ustanovenia

Tato zmluva nadobuda platnost’ a Gi¢innost’ okamihom nadobudnutia platnosti a ué¢innosti zmluvy o dielo.

Zmluvné strany vyhlasuju, Ze si tito zmluvu riadne preéitali, ze tato zmluva nebola dojednand v tiesni a ani za
inak jednostranne nevyhodnych podmienok. Na znak sthlasu s jej obsahom ju potvrdzuji svojim podpisom.

Pokial’ akykol'vek zaviazok vyplyvajici z tejto zmluvy avsak netvoriaci jej podstatnii nalezitost’ je alebo sa stane
neplatnym nebo nevymahatel'nym ako celok alebo jeho ¢ast’, je plne oddelitel'nym od ostatnych ustanoveni tejto
zmluvy a takato neplatnost’ alebo nevymahatel'nost’” nebude mat’ Ziadny vplyv na platnost’ a vymahatel'nost’
akychkol'vek ostatnych zavizkov z tejto zmluvy, strany sa zavizuji v rdmci tejto zmluvy nahradit’ formou
dodatku K tejto zmluve tento neplatny alebo nevymahatelny oddeleny zavizok takym novym platnym a
vymahatel'nym zavdzkom, ktorého predmet bude v najvyssej moznej miere zodpovedat’ predmetu povodného
oddeleného zéavizku. Pokial' vSak akykol'vek zavdzok vyplyvajici z tejto zmluvy a tvoriaci jej podstatni
nalezitost’ je alebo kedykol'vek sa stane neplatnym nebo nevymahatelnym ako celok alebo jeho ¢ast’, zmluvné
strany nahradia neplatny nebo nevymahatelny zavézok v ramci novej zmluvy takym novym platnym a
vymahatel'nym zavézkom, ktorého predmet bude v najvyssej moznej miere zodpovedat’ predmetu povodného
zavézku obsiahnutého v tejto zmluve. Zmluvné strany sa zavézuji uzatvorit’ prislusny dodatok k tejto zmluve aj
V pripadoch, ak na zéklade zmeny pravnych predpisov, rozhodnuti sudov, rozhodnuti a usmerneni tradu, ¢i
inych prislusnych autorit vznikne potreba nanovo, ¢i inak upravit’ vztahy podla tejto zmluvy.

Zmluvné strany sa zavizuju, ze budi postupovat’ v sulade s opravnenymi zdujmami druhej strany, a ze urobia
vsetky pravne tkony, ktoré sa ukazu byt nevyhnutné pre plnenie tejto zmluvy. Zavézok sicinnosti sa vzt'ahuje
len na také ukony, ktoré prispeji alebo by mali prispiet’ k dosiahnutiu ucelu tejto zmluvy.
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5. Prava a povinnosti vyslovne neupravené touto zmluvou sa riadia ustanoveniami zakona o ochrane osobnych udajov,
vSeobecnym nariadenim o ochrane osobnych udajov, zakonom €. 513/1991 Zb. Obchodnym zakonnikom, v zneni
neskor$ich predpisov, subsidiarne zakonom €. 40/1964 Zb. Obcianskym zdkonnikom v zneni neskorsich predpisov,
ako aj ostatnymi vSeobecne zavidznymi pravnymi predpismi.

V mene prevadzkovatela: V mene sprostredkovatel’a:
Zeleznice Slovenskej republiky BETAMONT s.r.o.

Ing. Jozef Veselka Ing. Ondrej Maciak
Namestnik GR ZSR pre rozvoj a informatiku konatel’

na zéklade plnej moci zo diia 15.4.2020

Ing. Vladimir Lenoch
generalny riaditel

64



Priloha €. 6:Zmluva o zabezpeceni plnenia bezpe¢nostnych opatreni a notifika¢nych povinnosti podl’a zdkona
€. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpecnosti a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich

pravnych predpisov

Zmluva o zabezpeceni plnenia bezpecnostnych opatreni a notifikaénych povinnosti

podl’a zakona ¢. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpecnosti a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni

neskorsich pravnych predpisov
(d’alej len ,,Zdakon*)

(dalej len ,,Zmluva“)

CL1
ZMLUVNE STRANY

1.1 Prevadzkovatel zakladnej sluzby:

Obchodné meno:
Sidlo:

Pravna forma:
Registracia:

Statutarny organ:
ICO:
Adresa

pre doruc¢ovanie pisomnosti:

(dalej Ien ,,PZS*)

1.2Dodavatel’:
Nazov:

Sidlo:

Pravna forma:

Zeleznice Slovenskej republiky

Klemensova 8, 813 61 Bratislava

Ina pravnicka osoba

Obchodny register Okresného sudu Bratislava I,
Odd.: Po, Vlozka ¢islo: 312/B

Ing. Miloslav Havrila, generalny riaditel’

31 364 501

Zeleznice Slovenskej republiky
Odbor oznamovacej a zabezpecovacej techniky a elektrotechniky
Klemensova 8, 813 61 Bratislava 1

BETAMONT s.r.o.
J. Jesenského 1054/44, 960 03 Zvolen
Spolocnost’ s ruéenim obmedzenym

Registracia: Obchodny register Okresného sudu Banska Bystrica oddiel Sro, v1.¢.455/S
Statutdrny organ: Ing. Ondrej Maciak, konatel’ spolo¢nosti
Ing. Vladimir Bil’, konatel’ spolo¢nosti
Osoby opravnené k podpisu zmluvy: Ing. Ondrej Maciak, konatel’ spolo¢nosti
Ing. Vladimir Lenoch, generalny riaditel’ spolo¢nosti
Obaja spolocne na zaklade splnomocnenia zo dia 29.1.2021
I1CO: 31564518
Adresa pre dorucovanie pisomnosti: J. Jesenského 1054/44, 960 03 Zvolen

(dalej len ,,Doddvatel™),

(PZS a Dodavatel’ spolu d’alej len ,,Zmluvné strany*)
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PREAMBULA

PZS bol vzmysle ozndmenia Narodného bezpe&nostého tradu SR (dalej len ,,NBU“) zaradeny do registra
prevadzkovatelov zakladnych sluzieb ako (prevadzkovatel' Zelezni¢nej infrastruktury / prevadzkovatel' zakladnej
sluzby informa¢ného systému zaradeny v zozname prvkov kritickej InfraStruktary schvaleného uznesenim vlady
Slovenskej republiky ¢. 751/2011 alebo informacné systémy k nemu priamo pripojené / prevadzkovatel’ zakladnej
sluzby poskytovania sluzieb vymenného uzla internetu na prepajanie sieti, ktoré st z technického a organizacného
pohl'adu oddelené). Dodavatel’ a PZS maji uzatvoreni Zmluvu o dielo ¢. 9474/2021/5400/026 (d’alej ,,0bchodnad
zmluva‘), ktorej predmetom je vykon Cinnosti priamo suvisiacich s prevadzkou sieti a informaénych systémov
poskytovanych Dodavatel'om pre PZS. Nakol'ko je PZS v zmysle Zakona povinny uzatvorit' s Dodavatel'om zmluvu
tykajucu sa zabezpecenia plnenia bezpecnostnych opatreni a notifikaénych povinnosti, dohodli sa Zmluvné strany na
uzatvoreni tejto Zmluvy.

CL1I
PREDMET ZMLUVY

2.1  Dodavatel je povinny prijimat’ a dodrziavat’ bezpecnostné opatrenia na useku kybernetickej bezpeénosti podl'a
tejto Zmluvy.

2.2 Dodavatel' sa zavdzuje dodrziavat bezpecnostné politiky PZS a vyhlasuje, ze sthlasi s bezpeénostnymi
politikami PZS. Dodavatel’ tymto berie na vedomie a suhlasi s tym, Zze znenia dokumentov, v ktorych je upravena
bezpeénostna politika PZS, sa mozu menit’ a dopliiat.

2.3 PZS pisomne informuje Dodavatel'a o svojich bezpec¢nostnych politikach, ktoré st obsiahnuté v jeho internych
riadiacich aktoch, metodikach a/alebo usmerneniach a rovnako tak pisomne informuje Dodavatel'a o kazdej
zmene a doplneni vyssie uvedenych dokumentov tykajucich sa bezpecnostnej politiky.

2.4 Dodavatel je povinny plnit’ notifikatné povinnosti na useku kybernetickej bezpecnosti v rozsahu uvedenom v
tejto Zmluve.

2.5 Dodavatel' vyhlasuje, ze na zabezpecenie ucelu Zmluvy disponuje potrebnym technickym a personalnym
vybavenim, d’alej vyhlasuje, Ze dokaze zabezpeCit’ vSetky tlohy, procesy, role a technologie v organizacne;j,
personalnej a technickej oblasti, ktorych cielom je zabezpecenie kybernetickej bezpecnosti pocas Zivotného
cyklu sieti a informaénych systémov PZS.

2.6  Dodavatel sa zavizuje plnit vS§eobecné bezpecnostné opatrenia a bezpecnostné Standardy na tiseku kybernetickej
bezpeénosti. Dalej je Dodavatel povinny disponovat’ znalostami o aktualnych $tandardoch v oblasti
kybernetickej bezpecnosti a identifikacnych kritériach pre jednotlivé kategorie kybernetickych bezpecnostnych
incidentov a sucasne je povinny byt riadne oboznameny s operaénymi postupmi, metodikami, politikami
spravania sa v kybernetickom priestore, zdsadami predchadzania kybernetickym bezpecnostnym incidentom a
zédsadami rieSenia kybernetickych bezpeénostnych incidentov, ktoré vydiava NBU v oblasti kybernetickej
bezpecnosti. Dodavatel’ je povinny plnit’ povinnosti podl'a Zmluvy v stlade so sektorovymi bezpe¢nostnymi
opatreniami, ktoré vydava prisluiny tstredny organ v spolupraci s NBU.

Cl. 111
TRVANIE ZMLUVY A PLATOBNE PODMIENKY

1.1  Zmluva sa uzatvara na dobu trvania Obchodnej zmluvy.
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1.2

3.1

3.2
3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

3.9

3.10

3.11

Zmluvné strany sa dohodli, ze Dodavatel’ nema narok na odplatu za plnenie povinnosti podl'a tejto Zmluvy.
Vsetky naklady, ktoré Dodavatel'ovi vznikntl v suvislosti s plnenim podla tejto Zmluvy st zahrnuté v odplate
dojednanej podl’a Obchodnej zmluvy.

CL1v

PREVENCIA PRED KYBERNETICKYMI BEZPECNOSTNYMI INCIDENTAMI

Dodéavatel je povinny predchadzat’ kybernetickym bezpecnostnym incidentom (d’alej len ,,BKI"), ktoré by mohli
negativne ovplyvnit' zékladnu sluzbu PZS a/alebo ktoré by sa mohli tykat kybernetickej bezpec¢nosti sieti a
informaénych systémov PZS.

Dodavatel je povinny vykonat vSetky opatrenia sliziace na predchadzanie vzniku BKI.

Dodavatel’ je povinny poucit’ svojich zamestnancov, ktori sa podiel'aju na plneni Obchodnej zmluvy a/alebo
ktori zabezpecujl plnenie podl'a Zmluvy o bezpecnostnej politike PZS a 0 dodrziavani povinnosti stanovenych
Dodéavatel'ovi na zaklade Zmluvy.

Dodavatel’ je v ramci prevencie povinny zabezpecit' vlastnu kyberneticku bezpecnost’ takym spdsobom, aby
prostrednictvom Dodavatel’a nebolo mozné negativne zasiahnut’ siete a informacné systémy PZS.

Dodévatel’ je povinny vytvarat' a zvySovat’ bezpecnostné povedomie svojich zamestnancov, ktori sa budi
podiel’at’ na plneni tejto Zmluvy/Dohody alebo budu mat’ priamy pristup k informaciam PZS.

Dodévatel’ je povinny poskytnut’ PZS akukol'vek sucinnost’ pri zabezpeceni kybernetickej bezpecnosti sieti
a informa¢nych systémov PZS asucasne je povinny informovat PZS o hrozbe, prijatych opatreniach na
zamedzenie vzniku a vzniku BKI, ako aj 0 prijatych opatreniach na odstranenie uz vzniknutych BKI. Dodavatel
sa zavizuje poskytnut’ PZS stginnost’ v takom rozsahu, v akom je PZS povinny ju zabezpegit vo¢i NBU,
Policajnému zboru SR, ako aj voci ostatnym prisluSnym organom §tatnej spravy a d’al§Sim institiciam, pricom
Dodévatel' je stcasne povinni poskytnut’ vysSie uvedenym orgdnom a institicidm aj priamu spolupracu
a sucinnost’, a to predovsetkym pri rieSeni BKI.

PZS informuje Dodavatel'a o vystrahach pred BKI a 0 opatreniach, ktoré ma Dodavatel’ vykonat’ na odstranenie
hrozieb arizik, ktoré maju a/alebo by mohli mat’ negativny vplyv na riadny vykon zakladnej sluzby PZS.
Dodavatel je povinny spracovat’ informacie o vystrahach a hrozbach a sti¢asne je povinny riadne vykonat’ vSetky
opatrenia stanovené PZS.

Dodavatel je povinny pravidelne monitorovat’, detegovat’, evidovat’ a analyzovat’ informacie o BKI, a to vratane
monitorovania vystrah, hrozieb a informacii, ktoré sa tykaju potencialnych BKI. Dalej je Dodéavatel’ povinny
spracovat’ postupy rieSenia a riesit’ BKI.

Dodévatel’ je povinny zasielat’ PZS vcasné varovania pred incidentami, o ktorych sa dozvie z vlastnej ¢innosti,
tzn. véasne hlasit PZS varovania a hlasenia tykajice sa potencidlnych hrozieb a uz vzniknutych BKI
a kedykol'vek na poziadanie PZS je povinny poskytnut’ PZS informacie ohl'adom kybernetickej bezpecnosti.

Dodavatel’ sa tymto zavédzuje vypracovat’ a prijat’ vlastnil bezpe¢nostni dokumentaciu, ktora bude upravovat’
jednotlivé postupy plnenia jeho povinnosti tykajiice sa kybernetickej bezpe¢nosti podl'a Zmluvy, a to v lehote
najneskor do terminu predloZenia projektovej dokumentacie pre stavebné povolenie v rozsahu realizacie stavby
na prvé prerokovanie PZS v zmysle Obchodnej zmluvy odo diia platnosti a u¢innosti Zmluvy. Dodavatel’ sa
zavézuje vypracovat’ a nasledne aj pravidelne aktualizovat’ bezpecnostni dokumentaciu, tak aby zohl'adiiovala
Standardy kybernetickej bezpecnosti, sektorové bezpeCnostné opatrenia  a opatrenia Specifikované
Vv bezpecnostnych politikdch PZS. Dodavatel’ je povinny na poziadanie PZS predlozit’ originalne vyhotovenie
a/alebo doruéit’ fotokopiu vyhotovenia vyssie uvedenej dokumentacie PZS.

Dodavatel’ je povinny dorucit’ PZS zoznam zamestnancov, ktori zabezpecuju v mene Dodavatela pre PZS
plnenie podl'a Obchodnej zmluvy a/alebo, ktori zabezpecuju v mene Dodavatel’a plnenie povinnosti podla tejto
Zmluvy a/alebo ktori maju pristup a nakladaju s informaciami tykajicimi sa zakladnej sluzby PZS, ato
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3.12

3.13

3.14

3.15

3.16

5.1
5.2

5.3

54
5.5

najneskor do 30 dni odo dna platnosti a Gcinnosti tejto Zmluvy. Zoznam zamestnancov musi obsahovat
vymedzenie pracovnych roli zamestnancov Dodavatel'a, subdodavatela. Uvedeny zoznam je prilohou ¢&. 1
k Zmluve a tvori jej neoddelitelnti siicast’.

Dodavatel' je povinny zoznam zamestnancov aktualizovat tak, aby zodpovedal skuto¢nému stavu.
Aktualizovany zoznam je Dodavatel’ povinny dorucit’ PZS bez zbyto¢ného odkladu.

Zmluvné strany si pre ucely tejto Zmluvy urcéuji kontaktné osoby zodpovedné za prijimanie a evidenciu hlaseni
BKI, ktoré st rovnako zodpovedné aj za vecnu a odbornii komunikaciu pri plneni ostatnych povinnosti podla
Zmluvy:

a)PZS:

(meno, priezvisko: Ing. Robert Oravec, telefonicky kontakt 0910807345, e-mailova adresa:
oravec.robert@zsr.sk.

b)Dodavatel:

(meno, priezvisko: Ing. Rastislav Grega, telefonicky kontakt +421 908 740 135, e-mailova adresa:
grega.rastislav@betamont.sk.

Zmeny kontaktnych oso6b si Zmluvné strany ozndmia pisomne, bezodkladne po tom, ¢o nastane skuto¢nost’
zakladajica zmenu kontaktnej osoby.

Dodévatel je pri svojej ¢innosti podl'a tejto Zmluvy povinny dodrziavat’ a zodpovedat’ za dodrZiavanie platnych
pravnych predpisov prijatych v oblasti kybernetickej bezpec¢nosti, odporacani medzinarodne akceptovanych
Standardov v oblasti kybernetickej bezpe¢nosti, pri¢om je najmi povinny dodrziavat’ Zakon, vyhlasku NBU ¢&.
362/2018 Z. z. ktorou sa ustanovuje obsah bezpeCnostnych opatreni, obsah a Struktira bezpecnostnej
dokumentacie a rozsah vSeobecnych bezpecnostnych opatreni (d’alej len ,,Vyhlaska®), ako aj ostatné vSeobecne
zaviazné pravne predpisy, ktoré upravuju plnenie povinnosti Dodavatel'a podl'a Zmluvy.

Dodévatel sa tymto zavizuje dodrziavat’ bezpe¢nostné opatrenia v zmysle ust. § 20 ods. 3 pism. a) az m) Zakona,
ktoré st podrobne upravené v ust. § 5 az 17 Vyhlasky v rozsahu ust. § 20 ods. 4 Zakona.
CLV
RIESENIE KYBERNETICKYCH INCIDENTOV
Dodavatel je povinny bezodkladne hlasit’ PZS kazdy BKI, pricom spdsob hlasenia BKI ur¢i PZS.

Pri hlaseni BKI je Dodavatel’ povinny identifikovat’ PZS stupenn zavaznosti BKI stanoveny podl'a kategorii
jednotlivych BKI, ktory identifikuje na zéklade presiahnutia kritérii pre jednotlivé kategoérie incidentov.

Ak do okamihu hlasenia BKI nepominuli jeho u¢inky, Dodavatel’ je povinny odoslat’ neuplné hlasenie BKI,
v ktorom vyznacéi identifikator neuplného hlasenia, a bezodkladne po obnove riadnej prevadzky siete
a informac¢ného systému toto hlasenie doplni.

Dodavatel’ je povinny riesit’ BKI reaktivnym opatrenim, ktorym je priama odpoved na BKI zabezpeCovana
sluzbami podla ust. § 15 ods. 3 pism. b) az g) Zakona (d’alej len ,,Reaktivne opatrenia‘).Pri rieSeni BKI je
Dodévatel’ povinny na Ziadost PZS spolupracovat s PZS, NBU, MDaV SR ana tento uéel im poskytnat
potrebnu stéinnost’ a vSetky informacie ziskané z vlastnej ¢innosti, ktoré by mohli byt’ dolezité pre riesenie BKI.

Dodéavatel je povinny bezodkladne oznamit’ a preukdzat’ PZS vykonanie Reaktivneho opatrenia a jeho vysledok.

Po vyrieseni incidentu je dodavatel’ povinny predlozit’ na vyzvu PZS v lehote stanovenej PZS navrh opatreni
na zabranenie $irenia sa, pokra¢ovania a opakovaného vyskytu BKI (d’alej len ,,Ochranné opatrenia®) , ktoré
podliehajii schvaleniu PZS. Dalej je Dodavatel' povinny v lehote stanovenej PZS tieto opatrenia vykonat
a preverit’ ich G¢innost’.
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Dodéavatel je povinny kedykol'vek spolupracovat’ s PZS na priprave a prijati potrebnych ochrannych opatreni.

V case BKI je Dodavatel’ povinny nalezitym sposobom zabezpecit’ kazdy dokaz a dokazny prostriedok, ktory

by mohol byt’ pouzity v trestnom konani a sucasne je povinny informovat’ PZS o tejto skutocnosti. Na ziadost’
PZS je Dodavatel’ povinny poskytnat’ PZS dokaz a/alebo dokazny prostriedok, ktory zabezpecil. Dodavatel’
informuje PZS o vSetkych skuto¢nostiach, ktoré nasved¢éuju tomu, Ze v suvislosti s BKI mohol byt’ spachany
trestny ¢in.

CL VI
AUDIT

PZS je opravneny u Dodavatel'a preverit tcinnost’ prijatych bezpecnostnych opatreni, plnenie poziadaviek
stanovenych Zmluvou, Zakonom a bezpecnostnou politikou PZS, vykonanim auditu kybernetickej
bezpeénosti Dodavatel'a (d’alej len ,,Audit).

PZS je povinny pisomne oznamit’ Dodavatel'ovi vykonanie Auditu najmenej 10 dni pred stanovenym terminom
Auditu.

PZS moze Audit realizovat’ sdm alebo prostrednictvom tretej osoby, s ktorou ma zmluvny vztah, alebo ktort na
vykonanie Auditu splnomocni, ¢i poveri.

Dodéavatel’ (vratane jeho zamestnancov), je povinny poskytnat’ PZS pri vykonavani Auditu potrebnt suc¢innost,
ato predovsetkym, ale nielen spristupnenim priestorov, dokumentacie, technického, technologického a
personalneho zabezpecenia, ktoré sa tykaji plnenia povinnosti kybernetickej bezpecnosti podla tejto Zmluvy.
PZS je povinny zachovavat’ ml¢anlivost’ o okolnostiach, o ktorych sa dozvie pri vykone Auditu a ktoré nie su
verejne zname.

Dodéavatel je povinny pocas Auditu preukéazat’ PZS predovsetkym, ze:

a) riadne plni povinnosti vyplyvajice mu zo Zmluvy;

b) splnil zavizok zachovavania ml¢anlivosti podl'a Zmluvy;

¢) jeho zamestnanci disponuji nalezitymi znalost'ami na tseku kybernetickej bezpe¢nosti, vratane vedomosti,
ktoré musia mat’ na riadne plnenie povinnosti podl'a Zmluvy a Obchodnej zmluvy.

V pripade, Ze PZS na zaklade vykonaného Auditu zisti nedostatky, oznami ich pisomne Dodévatelovi.
Dodévatel’ sa zavizuje zistené nedostatky odstranit’, a to v lehote najneskor do 3 dni odo dna dorucenia tohto
oznamenia.

Dodéavatel je povinny pred vykonanim Auditu oboznamit’ osoby, prostrednictvom ktorych PZS vykonava Audit,
0 pravidlach tykajucich sa dodrziavania bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci (dalej len ,,BOZP*) a ochrany
pred poziarmi na ucely predchadzania vzniku poziarov a zabezpeCenia podmienok na U¢inné zdolavanie
poziarov (d’alej len ,,PO™) v priestoroch Dodavatel'a. Dodavatel’ zodpoveda za splnenie podmienok na zaistenie
BOZP a PO v priestoroch Dodavatela, tak aby bol zaisteny bezpecny vykon Auditu. Dodavatel’ je sucasne
povinny preukazatel'ne poucit’ osoby vykonavajuce Audit o nebezpecenstvach a ohrozeniach, ktoré sa pri vykone
Auditu v priestoroch Dodavatel'a mozu vyskytnut’, ako aj o vSetkych opatreniach tykajucich sa a stvisiacich so
zaistenim BOZP a PO.

Dodavatel’ je povinny zabezpecit, aby PZS mohol vykonat’ Audit u subdodavatelov Dodavatel’a, ktori sa
podielaju na plneni Obchodnej zmluvy a toto plnenie priamo suvisi s prevadzkou sieti a informacnych systémov
PZS.

CL VII

MLCANLIVOST

Dodévatel’ je povinny zachovavat’ ml¢anlivost’ o skuto¢nostiach, o ktorych sa dozvie v suvislosti s plnenim
podla Zmluvy a Obchodnej zmluvy a ktoré nie si verejne zname, pokial by sa mohli dotykat' oblasti

kybernetickej bezpe¢nosti. V pripade pochybnosti plati, ze skutoCnost sa dotyka oblasti kybernetickej
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bezpecnosti a vzt'ahuje sa na iiu povinnost’ zachovavania mil¢anlivosti. Ustanoveniami o povinnosti zachovavat’
mlcanlivost podl'a Zmluvy nie je dotknuta povinnost’ ml¢anlivosti alebo zachovania tajomstva podl'a osobitnych
predpisov. Dodavatel’ je povinny chranit’ informacie, ktoré by mohli mat’ vplyv na zakladnu sluzbu PZS a/alebo
ktoré by sa mohli tykat’ kybernetickej bezpecnosti sieti a informacnych systémov PZS.

Na zbavenie povinnosti zachovavat’ ml¢anlivost’ sa vzt'ahuju prislu$né ustanovenia Zakona.
Povinnost’ zachovavat’ ml¢anlivost’ podl'a Zmluvy trva aj po skonéeni trvania Zmluvy.

Dodéavatel’ sa zavidzuje zabezpecit, aby povinnost’ mlc¢anlivosti podl'a tohto ¢lanku Zmluvy dodrziavali jeho
zamestnanci, osoby, ktoré su s nim v obdobnom pracovnom vztahu, subdodavatelia a ich zamestnanci a osoby,
ktoré su s nim v obdobnom pracovnom vztahu a ktoré sa podiel’aji na plneni podl'a Zmluvy alebo Obchodne;j
zmluvy a/alebo ktoré maju pristup k informaciam, ktoré sa tykaji a maji vplyv na kyberneticka bezpecnost’ sieti
a informacénych systémov PZS. Dodavatel’ je povinny zabezpecit', aby vy$sie menovani, ktori sa podielaju na
predmete plnenia podl'a Zmluvy podpisali vyjadrenie o zachovavani ml¢anlivosti podla § 12 ods. 1 Zakona.

Dodéavatel’ je povinny najneskor do 15 dni od skoncenia trvania Zmluvy vratit', alebo previest' na PZS vsetky
informacie a data, ktoré mal od PZS na zaklade Zmluvy a Obchodnej zmluvy, alebo je povinny tieto informacie
a data v sulade s pokynom PZS v rovnakej lehote zni¢it’ a PZS preukazat’ ich zniCenie.

CL VIII
OSTATNE USTANOVENIA ZMLUVY

Dodéavatel’ sa zavizuje spracovavat’ informacie, ktoré maju a/alebo by mohli mat’ vplyv na zakladnt sluzbu PZS
a/alebo ktoré by sa mohli tykat’ kybernetickej bezpecnosti sieti a informacnych systémov PZS tak, aby nedoslo
k naruseniu ich integrity, dostupnosti, pravosti a dovernosti.

V pripade, Ze Dodavatel’ plni Obchodnu zmluvu prostrednictvom svojich subdodavatel'ov a toto plnenie priamo
suvisi s prevadzkou sieti a informa¢nych systémov PZS, je Dodavatel’ povinny zabezpecit' plnenie povinnosti
na useku kybernetickej bezpecnosti vyplyvajicich zo Zmluvy u svojich subdodavatel'ov a sucasne je povinny
preukazat’ tato skutocnost’ PZS.

Dokumentaciu, ktora ma Dodavatel’ a ktora sa tyka informac¢nych systémov a ostatnych informacno-
komunikac¢nych technolégii na zabezpecenie plnenia podl'a Zmluvy a Obchodnej zmluvy, je Dodavatel’ povinny
uchovéavat’ v zabezpeCenom priestore tak, aby nedoSlo k jej naruSeniu. Dodéavatel’ je povinny systematicky
zaznamenavat’ a dokumentovat’ ¢innost, ktorl plni na zdklade Zmluvy a na poZiadanie PZS je povinny mu
predlozit’ tato dokumentaciu. Dodavatel’ je sucasne povinny dokumentovat svoju Cinnost podla Zmluvy
(vratane evidovania BKI a dokumentovania Skoleni svojich zamestnancov) a na ziadost PZS je povinny mu
predlozit’ uvedenti dokumentaciu k nahliadnutiu a zhotoveni kopii.

Dodavatel’ sa zavizuje, ze v pripade, ak bude PZS ulozend pravoplatnym rozhodnutim prislusného organu
pokuta a/alebo akakol'vek ind sankcia v dosledku nesplnenia a/alebo poruSenia povinnosti Dodavatel'a podl'a
Zmluvy, uhradi PZS pokutu vo vyske stanovenej pravoplatnym rozhodnutim organu, ktory pokutu ulozil. PZS
je povinny zaslat’® Dodavatel'ovi fotokopiu rozhodnutia organu o ulozeni pokuty bez zbyto¢ného odkladu
najneskor vak do 3 dni odo diia dorucenia tohto rozhodnutia PZS.

Dodavatel' je povinny vykonat' tihradu podla pokuty uloZenej PZS na zéklade pravoplatného rozhodnutia
prislusného organu najneskor do 30 dni odo diia dorucenia pisomnej vyzvy PZS, ktorej prilohou bude fotokdpia
pravoplatného rozhodnutia organu o ulozeni pokuty. Povinnost’ Dodavatela podl'a tohto bodu Zmluvy trva aj po
ukonceni tejto Zmluvy. Tymto ustanovenim nie si dotknuté ostatné naroky PZS na nahradu Skody spdsobenti
porusenim a/alebo nesplnenim povinnosti Dodavatel’a podl'a Zmluvy.

PZS je opravneny od Zmluvy odstupit’ v pripade, ze Dodavatel’ poruSuje povinnosti podl'a Zmluvy. Odstupenie
od Zmluvy je potrebné realizovat’ pisomne.

Dodavatel je povinny po ukonceni Zmluvy udelit, poskytnt, previest’ alebo postupit’ vSetky potrebné licencie,
prava alebo stihlasy nevyhnutné na zabezpecenie kontinuity prevadzkovanej zakladnej sluzby na PZS; uvedeny
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zaviazok Dodavatel'a ostava v platnosti aj po ukonéeni Zmluvy po dobu minimalne pét rokov po ukonceni
Zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze pre vzajomné zasielanie akychkol'vek pisomnosti (d’alej aj ,,pisomnost™) v
zmysle Zmluvy pouziju koreSpondenéné adresy uvedené v zahlavi tejto Zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze pre dorucovanie pisomnosti medzi sebou budu pouzivat predovsetkym
nasledovné sposoby:

a) dorucovanie postou, ako zasielku s doru¢enkou zaslant doporuéene. Pri dorucovani prostrednictvom posty
sa pisomnost’ povazuje za dorucenti ditom jej dorucenia doporu¢ene posStou na adresu Zmluvnej strany
uvedenu v zahlavi Zmluvy. Za deit doruéenia pisomnosti sa povazuje aj dei, (i) v ktory Zmluvna strana, ktora
je adresatom, bezddvodne odoprie doru¢ovantl pisomnost’ prevziat, alebo (ii) v ktory marne uplynie tlozna
doba pre vyzdvihnutie pisomnosti na poste, alebo (iii) v ktory sa zasielka obsahujiica pisomnost’ vrati
odosielatel'ovi ako nedorucitel'na najméa preto, Ze nebolo mozné adresata na adrese uvedenej v Zmluve ani
na adrese jeho sidla uvedenej v obchodnom registri alebo v inom registri, v ktorom je zapisany, zistit’ a jeho
ina adresa nie je odosielatelovi znama, a teda nie je mozné pisomnost’ dorucit’, a to aj vtedy, ak sa adresat
pisomnosti o tom nedozvie;

b) doruCovanie kuriérom dorucovatel'skej sluzby, priCom v pripade bezddvodného odopretia prevzatia
pisomnosti alebo jej nemoZnosti dorucenia z dovodu nezastihnutia adresata, sa bude tato povazovat za
dorucenu uplynutim troch (3) pracovnych dni odo dila jej vratenia odosielatel'ovi;

¢) dorucovanie osobne, pri¢om pisomnost’ sa bude povazovat’ za doru¢enti okamihom prevzatia pisomnosti
osobou opravnenou na preberanie zasielok v mene konkrétnej Zmluvnej strany.

V pripade, ze dojde u niektorej zo Zmluvnych stran k zmene akéhokol'vek idaju uvedeného v zahlavi Zmluvy,
zavizuje sa taito Zmluvna strana bezodkladne, najneskor do desiatich (10) dni odo dna G¢innosti tejto zmeny, o
tejto zmene pisomne informovat’ druht Zmluvnu stranu.

IX.
ZAVERECNE USTANOVENIA

Vztahy medzi Zmluvnymi stranami, ktoré nie su upravené Zmluvou, sa riadia ustanoveniami Zakona, zakona €.
513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni neskorSich pravnych predpisov.

Zmluvné strany sa dohodli na vylué¢nej pravomoci sidov SR Vv pripade akychkol'vek sporov vyplyvajucich z tejto
Zmluvy. Zmluvné strany sa dalej dohodli, Ze Zmluva a vietky vztahy z nej vyplyvajiice sa budii spravovat
pravaym poriadkom Slovenskej republiky.

Zmluvné strany vyhlasuju, Ze maju spdsobilost’ na pravne tkony, ze si Zmluvu pred jej podpisom riadne precitali
a jej obsahu porozumeli, Ze Zmluva bola uzavreta po vzajomnej dohode v stlade so zakonom, s ich slobodnou
volou, vazne, ur€ite a nie Vv tiesni za napadne nevyhodnych podmienok. Zmluva je na znak sthlasu podpisana
oboma Zmluvnymi stranami.

Akékol'vek zmeny obsahu Zmluvy, mézu byt vykonané iba formou pisomného ocislovaného dodatku
podpisaného oboma Zmluvnymi stranami.

Ak sa preukaze, ze niektoré z ustanoveni Zmluvy (alebo jeho Cast’) je neplatné a/alebo neucinné, a dovod tejto
neplatnosti sa nevzt'ahuje na celd Zmluvu, nema takato neplatnost’ a/alebo neucinnost’ za nasledok neplatnost’
a/alebo netcinnost’ d’al§ich ustanoveni Zmluvy, alebo samotnej Zmluvy. V takomto pripade sa Zmluvné strany
zavéazuju bez zbyto¢ného odkladu nahradit’ takéto ustanovenie (jeho ¢ast’) novym tak, aby bol zachovany ucel,
sledovany uzavretim Zmluvy a dotknutym ustanovenim.

Zmluva nadobuda platnost’ a u¢innost’ okamihom nadobudnutia platnosti a u¢innosti Obchodnej zmluvy.

Zmluva je vyhotovena v troch (3) vyhotoveniach, z ktorych PZS dostane dve (2) vyhotovenia a Dodavatel’
dostane jedno (1) vyhotovenie.
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Za PZS:

V Bratislave, dna .................

Zeleznice Slovenskej republiky

Ing. Jozef Veselka

Néamestnik GR ZSR pre rozvoj a informatiku
na zaklade plnej moci zo diia 15.4.2020

Prilohy:

Priloha €. 1 — Zoznam pracovnych roli zamestnancov

Za Dodavatel’a:

Vo Zvolene, dna..................

BETAMONT s.r.o.
Ing. Ondrej Maciak, konatel

Ing. Vladimir Lenoch, generalny riaditel

Zoznam pracovnych roli zamestnancov Dodavatel’a a subdodavatela v zmysle Zmluvy ¢€. (.)

Zamestnanci Dodavatel’a

Meno a priezvisko Pracovna rola vo vzt'ahu Tel. kontakt e-mailova adresa
k vykonu ¢innosti pre PZS

Zamestnanci subdodavatel’

Meno a priezvisko Pracovna rola vo vzt'ahu Tel. kontakt e-mailova adresa
k vykonu ¢innosti pre PZS
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