ZMILUVA O DIELO
uzavreta podl’a ust. § 536 a nasl. zakona ¢&. 513/1991 Zb. Obchodny zdkonnik v zneni
neskor$ich predpisov v spojeni s ust. § 3 ods. 3 zakona ¢. 343/2015 Z. z. o0 verejnom
obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zikonov (d’alej len ,,zmluva“)

Clénok .
Zmluvné strany

1.1  Objedndvatel’

Néazov a adresa: Stredna odbornd skola podnikania v remeslach a
sluzbach
V. Paulinyho Tétha 31/5, Senica
Zastipeny: Ing. Danica Rapantové — riaditel'ka Skoly
Osoby opravnené na jednanie vo veciach:
a) zmluvnych: Ing. Danica Rapantova — riaditel’ka skoly
b) technickych: Ing. Danica Rapantova — riaditel’ka Skoly
Bankové spojenie: Statna pokladnica
Cislo G¢tu (IBAN): SK45 8180 0000 0070 0049 3345
ICO: 00351997
DIC: 2021086947
Cislo telefénu: +421 905 547 881
E-mail: sossenica@sossenica.sk

(d’alej len ,,Objednavatel™)

1.2 Zhotovitel’:

Obchodné meno a sidlo: PALKOVIC-SK, s.r.0.

Hlboké 244, 906 31 Hlboké
Zastupeny: Ing. Milan Palkovi¢, konatel
Osoby opravnené na jednanie vo veciach:
a) zmluvnych: Ing. Milan Palkovi¢, konatel’
b) technickych: Peter Szabd
Bankové spojenie: CSOB, ass.
Cislo G¢tu (IBAN): SK08 7500 0000 0040 1569 1359
1CO: 45938 172
IC pre DPH: SK2023149810
Cislo telefénu: 0903 756 999
E-mail: palkovic@palkovicsk.sk
Zapisany Obchodny register: Okresny sud Trnava, Oddiel: Sro

Vlozka ¢. 6568/T
(d’alej len ,,Zhotovitel)

(d’alej spolo¢ne ,,zmluvné strany* a jednotlivo ,,zmluvna strana*).

Clanok I1.
Predmet zmluvy
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2.1

2.2

2.3

24

2.5

2.6

2.7

Tato zmluva sa uzatvara ako vysledok verejného obstardvania v zmysle § 117 —zadévanie
zdkaziek snizkymi hodnotami zékona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani
a o zmene adoplneni niektorych zdkonov v zneni neskorSich predpisov sndzvom:

»Bezbariérovy vstup“.

Predmetom tejto zmluvy je vykonanie diela: ,,Bezbariérovy vstup* (d’alej len ,.dielo®).
Dielo predstavuje realizaciu stavebnych prac na objekte $koly v zmysle projektovej
dokumentécie stavby ,.Bezbariérovy vstup do SOS v Senici®, zodpovedny projektant Ing.
Maria Kucbelova. Pred realizaciou bezbariérového vstupu je potrebné vyburat’ murik
schodiskovej podesty a murik chodnika. Pévodnd dlazba schodiska sa v Casti novej
podesty rozoberie a ocisti. Nasledne sa vybuduje bezbariérovy vstup do hlavnej budovy
Skoly. Dielo bude realizované v zmysle opisu predmetu obstardvania a vykazu vymer,
ktoré boli sa¢ast'ou podkladov Vyzvy na predlozenie cenovej ponuky. Podrobny rozsah
diela je uvedeny v rozpoéte stavby, ktory je sucastou tejto zmluvy ako priloha €. 1 a tvori
jej neoddelitel'nt sucast’.

Zhotovitel' sa zavdzuje zhotovit' dielo v rozsahu a za podmienok dohodnutych v tejto
zmluve, v sulade s poziadavkami Objednavatela ariadne avcas zhotovené dielo
odovzdat’” Objednavatelovi. Objednéavatel sa zavézuje dokoncené dielo prevziat
a zaplatit’ za jeho vykonanie cenu podla platobnych podmienok dohodnutych v ¢l. IV
tejto zmluvy.

Zhotovitel' sa zavdzuje zhotovit dielo vrozsahu podla tejto zmluvy, Vyzvy na
predloZenie cenovej ponuky, v rozsahu rozpoctu stavby, ktory je prilohou €. 1 tejto
zmluvy a v stlade so Specifickymi podmienkami zékona ¢. 50/1976 Zb. o izemnom
planovani a stavebnom poriadku v zneni neskorsich predpisov. Na bezpecnost’ a ochranu
zdravia pri praci sa vztahuju Specifické ustanovenia zdkona ¢. 124/2006 Z. z.
o0 bezpe€nosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene adoplneni niektorych zakonov
v zneni neskor§ich predpisov, nariadenie vlady Slovenskej republiky ¢. 392/2006 Z. z.
o minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych poziadavkach pri pouzivani pracovnych
prostriedkov, nariadenie vlady Slovenskej republiky ¢. 396/2006 Z. z. o minimalnych
bezpeénostnych a zdravotnych poZiadavkach na stavenisku, zdkon ¢. 254/1998 Z. z.
o verejnych pracach, vyhlaska ¢. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti na
zaistenie bezpenosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach aprdcach snimi
stivisiacich a podrobnosti o odbornej sposobilosti na vykon niektorych pracovnych
¢innosti a inych platnych pravnych predpisov a technickych noriem.

Zhotovitel' potvrdzuje, Ze vykonal obhliadku stavebného objektu a v plnom rozsahu sa
zoznamil srozsahom apovahou diela, Ze st mu zndme technické a kvalitativne
podmienky realizacie diela a Ze disponuje takymi kapacitami a odbornymi znalostami,
ktoré su k zhotoveniu diela potrebné.

Objednavatel’ na obstaranie predmetu tejto zmluvy pouzil postup verejného obstardvania
podla § 117 zakona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov (dalej len ,,zdkon o verejnom
obstaravani“), ktorého tispeSnym uchadzaCom sa stal Zhotovitel.

Miesto vykonania prac: Stredna odborna $kola podnikania v remeslach a sluzbach,
V. Paulinyho Tétha 31/5, Senica.
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Clénok TIL.
Kvalita predmetu diela

3.1 Dielo musi byt zhotovené v zmysle &l. II. tejto zmluvy, nesmie mat’ Ziadne vady
a nedostatky braniace jeho riadnemu uZivaniu alebo spdsobujtice rychlejsie opotrebenie
diela.

3.2 Zhotovitel' realizujuci zmluvne dohodnuté prace je povinny dokladovat’ kvalitu
vykonanych préac od zac¢iatku po ukonéenie diela dokumentmi:

a) fotodokumentdcia o vykonanych kontrolnych ¢innostiach na ¢astiach diela zakrytych
v Case realizacie,
b) zéapisy, protokoly a osvedCenia o vykonanych skuskach, certifikdty a vyhlasenia o
zhode pouzitych materidlov,
¢) potvrdenia o odstraneni vad a nedorobkov (ak boli zistené),
d) preberaci protokol o odovzdani a prevzati diela.
Clanok V.
Cena za dielo

4.1 Cena za dielo je urend na zdklade vysledkov verejného obstardvania vyhldseného
v zmysle zdkona o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov, a to
nasledovne:

Cena bez DPH 15 181,65,-€
DPH 20 % 3 036,33,-€
Cena za dielo celkom s DPH 18 217,98,-€
(slovom: osemnast’tisicdvestosedemnast’ eur, deviit’desiatosem centov)

4.2 Podrobna $pecifikacia ceny za dielo s uvedenim kvalitativnych a dodacich podmienok je
uvedend v prilohe ¢. 1 tejto zmluvy — rozpodet, ktord tvori neoddelitel'nti sucast tejto
zmluvy.

4.3 Zhotovitel’ potvrdzuje, Ze spravne vyhodnotil a ocenil vSetky prace, ktoré st nevyhnutné

pre riadne splnenie tejto zmluvy a Ze pri stanoveni ceny uvedenej v tejto zmluve:
a) oboznamil sa s miestom vykonania préc,
b) preveril miestne podmienky na stavenisku,

¢) zahrnul vSetky technické a dodacie podmienky do kalkulacie cien v rozsahu
uvedenom v tejto zmluve,

d) v dohodnutych zmluvnych podmienkach st uplatnené vsetky poZziadavky na riadne
splnenie diela.
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4.4 Cena za dielo uvedena v bode 4.1 tohto ¢l. zahria vsetky vykazané a ocenen€ prace
a dodavky, odborné posudky, vyjadrenia, skusky a d’alSie suvisiace prace, ktoré budu
potrebné pri realizacii diela, alebo potrebné k prevzatiu diela a jeho odovzdaniu do
uzivania.

4.5 Cena dohodnutd vbode 4.1 tohto ¢l. kryje néklady potrebné na dodrzanie zmluvne
dohodnutych kvalitativnych, dodacich a platobnych podmienok podla tejto zmluvy
a sut'aznych podkladov, a to najmai:

a) technicko-kvalitativnych parametrov uvedenych v:

technickych normach a predpisoch platnych na tizemi SR,

normdch a technickych podmienkach uvedenych sttaznych podkladoch,

b) podmienok realizacie diela, ak st potrebné:

vybudovanie, prevadzka, idrzba a vypratanie zariadenia staveniska,

vykonanie kontrolnych a preukaznych skuSok materidlov, prvkov, strojov,
zariadeni a konstrukcii, s vynimkou pripravy avykonania komplexného
vyskusania a garanénych skusok,

naklady na odvoz a poplatky za uloZenie prebytoéného materialu a stavebne;j sute,
naklady na odvoz prebyto¢ného materialu,

néaklady za uloZenie vzniknutého odpadu,

naklady na zriadenie a pouZivanie telefonu, faxu a internetu pre potreby vystavby,
naklady na osvetlenie staveniska a jednotlivych pracovisk,

naklady na strazenie staveniska a stavby,

naklady suvisiace s bezpe&nostou a ochranou zdravia pri praci pocas vystavby,
naklady na zaistenie bezpe€nosti technickych zariadeni pocas vystavby,

naklady vynaloZené na poZiarnu ochranu v priebehu vystavby,

poistenie diela,

colné a dovozné poplatky,

ndklady na vlastni vodorovnu a zvisla dopravu,

naklady na zabezpecenie vykondvania stavebnych prac v nepriaznivom pocast,

naklady na udrziavanie Cistoty a poriadku na stavenisku a v jeho bezprostrednom
okoli,
naklady spojené s vypracovanim planu uzivania verejnych prac,

naklady spojené s vyplnenim sku$obnym a kontrolnym planom podla § 13 zékona
&. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach s potvrdenim o vykonanych skuskach
a kontrolach.

4.6 Zhotovitel' sa nemdze dovoldvat’ a uplatiiovat’ naroky na zvySenie ceny diela z dovodu
realizacie naviac prac v pripadoch:

a) vlastnych chyb,
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4.7

4.8

4.9

4.10

4.11

5.1

5.2

5.3

b) nepochopenia sit'aznych podkladov,
¢) nedostatkov riadenia a koordinacie ¢innosti pri priprave a realizacii diela,

d) nedostatoénej pripravy projektu,

e) zvysenia cien dodavok a prac pre stavbu, okrem pripadov rieSenych v tejto zmluve.

Ako podklady pre ocenenie diela, z ktorych vyplyva rozsah prac a charakteristicke
Specifikacie dodavok, boli predlozené sutazné podklady svykazom vymer vratane
projektovej dokumentacie.

Ak Zhotovitel’ neocenil niektort poloZku v rozpoc¢te alebo zmenil jej mnoZstvo oproti
vykazu vymer, ma sa za to, Ze cenovy rozdiel je zahrnuty v inych sadzbach a cenéach
ostatnych poloziek ponukovej ceny Zhotovitel'a, a preto nema narok na thradu.

Objednavatel je opravneny v priebehu realizcie diela redukovat’ rozsah prac, pripadne
zémenu materidlov oproti predmetu diela v sit'aznych podkladoch v rozsahu, ktory je
v sulade so zdkonom o verejnom obstardvani.

Objednavatel’ je opravneny iv priebehu realizacie diela pozadovat’ zdmeny materidlu
a Zhotovitel je viazany na tieto zmeny pristupit. Poziadavky na zdmenu materidlu musia
byt predloZené pisomnou formou. Zhotovitel ma pravo na thradu preukazatelnych
nakladov vynaloZenych na zabezpe&enie pévodne uvazovaného materidlu pre zhotovenie
diela, pokial’ k zémene ddjde az poas zabudovavania materidlov. Uvedené skutocnosti
musia byt” odsthlasené zéstupcom Objednéavatel’a opravneného na jednanie vo veciach
technickych uvedenom v ¢l. 1 bode 1.1 tejto zmluvy.

Bez pisomného st@hlasu Objedndvatela nemo6zu byt pri realizacii diela pouZzité iné
materialy a zariadenia. Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze pri realizacii diela nepouZzije
materidl, o ktorom je v dobe jeho zabudovania zname, Ze je $kodlivy, resp. je po zarucnej
dobe, alebo vykazuje iné vady a nedostatky.

Clénok V.
Cas plnenia

Zhotovitel’ sa zavizuje zhotovit’ dielo podla ¢l. II. tejto zmluvy v dohodnutom case.
Termin zacatia prac: do 5 dni odo diia nadobudnutia G¢innosti tejto zmluvy.

Termin ukondenia diela aj s vypratanim staveniska: do 60 dni od nadobudnutia
ucinnosti tejto zmluvy.

Zhotovitel’ je povinny bez meSkania pisomne informovat” Objednavatela o vzniku
akejkol'vek udalosti, ktora brani alebo stazuje realizaciu predmetu diela s dosledkom na
omeskanie s plnenim alebo predlZenie terminu plnenia podl'a bodu 5.1.

V pripade, e Zhotovitel' bude v omeskani s plnenim pracovnych postupov z ddvodov
spocivajucich na jeho strane o 5 a viac pracovnych dni alebo neinformuje Objednavatela
podl'a bodu 5.2, povaZuje sa toto omes$kanie alebo nesplnenie povinnosti za podstatné
porusenie zmluvy a Objednévatel je opravneny odstupit’ od zmluvy.
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5.4

5.5

6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

6.7

Dodrzanie terminu podla bodu 5.1 je podmienené riadnym a v€asnym spolupdsobenim
Objednavatel'a dohodnutym v tejto zmluve. V pripade, Ze zavinenim Objednavatel'a
doslo k preruseniu vykonavania diela, lehota na zhotovenie diela sa predlZuje o dobu, na
ktort bola realizécia diela preruSena.

V pripade, Zze Zhotovitel’ meska so zhotovenim a odovzdanim diela podl'a bodu 5.1, ma
Objednavatel’ pravo Ziadat’ nahradu $kody, pricom mu vznikd prdvo na odstupenie od
zmluvy.

Clanok VI.
Platobné podmienky

Uhrada ceny za dielo bude vykonana na zaklade tychto platobnych dokladov:
a) mesacnych &iastkovych faktar a

b) konecnej faktary.

Zhotovitel' raz mesatne k poslednému diiu v mesiaci zostavi Supis vykonanych préc,
ktoré oceni podl'a polozZiek uvedenych v rozpocte (priloha ¢. 1). K supisu vykonanych
prac sa vyjadri do 5 pracovnych dni za Objednavatel’a osoba opravnend na jednanie vo
veciach technickych uvedena v ¢l. I bode 1.1 tejto zmluvy. Ak ma stpis vykonanych prac
vady, vrati ho Zhotovitel'ovi na prepracovanie.

Zhotovitel’ md pravo po odsuhlaseni Supisu vykonanych prac podl'a bodu 6.2 tohto ¢l.
vystavit' ¢iastkova faktiru na sumu zodpovedajicu vykonanym pracam. Prilohou
predmetnej Ciastkovej faktiry bude prisluny Objedndvatelom odsuhlaseny Supis
vykonanych prac. Uhrada ¢iastkovej faktiry neznamend prevzatie prislusnej Casti prac
Objednavatelom, ked’ze dielo sa bude odovzddvat' ako celok najneskér v termine
uvedenom v ¢&l. V bode 5.1 tejto zmluvy. Kazdé &iastkové plnenie sa povaZuje za
samostatné zdaniteI'né plnenie Zhotovitel'a. Objednavatel si vyhradzuje pravo uhradit’ iba
prace a dodavky zrealizované a pisomne odsuhlasené v Supise vykonanych prac.

Zhotovitel’ sa zavdzuje, Ze bude svoje prace vyuctovavat overitelnym spésobom, faktiry
budt vystavené prehladne na zaklade Supisu vykonanych prac pisomne potvrdenym
zastupcom Objednévatel’a opravneného na jednanie vo veciach technickych uvedenom
v ¢l. I bode 1.1 tejto zmluvy.

Koneé¢na faktira predstavuje celkové finanéné vysporiadanie diela. Zhotovitel'ovi vznika
pravo vystavit' kone¢nu faktiru ditom podpisania Protokolu o odovzdani a prevzati diela
bez vad anedorobkov. V konetnej faktire budd vysporiadané vsetky zavézky
Objednavatel’a uhradit’ cenu diela. Prilohami ku kone¢nej faktire st Protokol
o odovzdani a prevzati diela a stpis vSetkych Objednavatel'om uz uhradenych faktar. Pri
konetnej fakturacii budu z celkovej ceny diela odpocitané skor zaplatené sumy z titulu
¢iastkovych faktur.

Objednavatel si vyhradzuje pravo z celkovej fakttry oductovat’ vietky zmluvné pokuty,
ktoré Zhotovitel'ovi vznikna pripadnym nedodrZzanim zmluvnych podmienok.

Splatnost’ faktar je 30 dni odo diia ich doruéenia Objednévatelovi. Zhotovitel’ vyhotovi
faktury v 2 origindloch. Jednotlivé ¢iastkové faktiry aj kone¢na fakttra musia obsahovat’
naleZitosti daflového dokladu. Faktiira musi mat’ obsah v zmysle ustanoveni § 3a ods. 1
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zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zdkonnika v zneni neskorsich predpisov (d’alej len
,,Obchodny zdkonnik®).

6.8 Ak faktira nebude uplna alebo bude obsahovat nespravne udaje vratane priloh k fakture,
bude takato faktura Zhotovitel'ovi vratend. Zhotovitel je povinny predlozit’ novt faktiru,
v tomto pripade sa lehota splatnosti faktiry bude odvijat’ od terminu predlozenia novej
faktury.

6.9 Sucet cien fakturovanych Ciastkovymi faktGrami aceny kone¢nej faktury nesmie
presiahnut’ cenu za dielo celkom podla ¢l. IV bodu 4.1. tejto zmluvy.

Clanok VII.
Podmienky zhotovenia diela

7.1 Odovzdanie staveniska

7.1.1 Objednavatel’ odovzda Zhotovitel'ovi stavenisko najneskor v denl zaatia préc, a to na
zaklade riadne (oboma zmluvnymi stranami) podpisaného Protokolu o odovzdani
a prevzati staveniska resp. zadpisom do stavebného dennika. Objedndvatel’ Zhotovitel'ovi
odovzda taktiez potrebnt dokumenticiu (napr. sutazné podklady, vykaz vymer,
projektovt dokumentaciu).

7.1.2 Bezdovodné odmietnutie prevzatia staveniska zo strany Zhotovitel'a sa povazuje za
podstatné porusenie zmluvy.

7.2 Povinnosti a spolupdsobenie Objedndvatela

7.2.1 Objednavatel’ je povinny sledovat’ obsah stavebného dennika ak zdpisom v ilom
uvedenych sa vyjadrit’ do 3 pracovnych dni, inak sa ma za to, Ze s obsahom zapisu
suhlasi.

7.2.2  Objednavatel je opravneny kontrolovat’ dielo v kazdom stupni jeho zhotovovania. Ak
pri kontrole zisti, Ze Zhotovitel' porusuje svoje povinnosti, ma pravo Ziadat, aby
Zhotovitel’ odstranil vady vzniknuté vadnym zhotovovanim diela a d’alej ho zhotovoval
riadne. V pripade, ze Zhotovitel’ v primeranej dobe dohodnutej v stavebnom denniku
nevyhovie tymto poZiadavkam Objednavatel’a, povaZzuje sa to za podstatné porusenie
zmluvy.

7.2.3  Objednavatel je opravneny kontrolovat’ priebeh stavebnych prac, dodavatel’'sky systém
i dodrziavanie technoldgie postupov stavby a vSeobecnych pravidiel bezpecnosti prace
(0. 1. alkohol, bezpe¢nostné opatrenia a pod.).

7.3 Povinnosti zhotovitela

7.3.1 Zhotovitel' je povinny viest’ stavebny dennik, do ktorého bude zapisovat’ vSetky
skuto¢nosti rozhodujuce pre zhotovenie diela, najmenej vSak v rozsahu ustanovenom
v pokynoch pre vedenie stavebnych dennikov vydanych MV SR a Zvdzom stavebnych
podnikatel'ov Slovenska a zédkonom ¢. 50/1976 Zb. o tizemnom planovani a stavebnom
poriadku v zneni neskorsich predpisov a predkladat’ stavebny dennik osobe opravnene;j
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7.3.2

7.3.3

7.3.4

7.3.5

7.3.6

7.3.7

7.3.8

7.3.9

za Objednavatela na jednanie vo veciach technickych uvedenej v €l. I bode 1.1 tejto
zmluvy.

Sucasne je Zhotovitel’ povinny zabezpecit’ podrobnt fotodokumentéciu stavebnych prac
a odovzdat’ ju na poziadanie Objednavatel'ovi v elektronickej podobe na CD/USB nosici
aj pocas realizacie stavebnych prac.

Zhotovitel’ je povinny dodrziavat’ pokyny tykajice sa diela dané mu Objedndvatelom
pocas zhotovovania diela.

Zhotovitel' je povinny v priebehu realizécie diela zvolavat’ podla potreby pracovné
a kontrolné porady za ucasti povereného zéstupcu Objednévatel’a a z kontrolnych porad
spisat’ zdznam, ktory predloZi na overenie zastupcovi Objedndvatel’a podl'a ¢l. 1. bodu
1.1 tejto zmluvy a nasledne do 3 dni doru¢i vSetkym ucastnikom.

Ak pri zhotovovani diela ma dojst’ k zakrytiu vykonanych ¢innosti alebo casti diela, je
Zhotovitel’ povinny vyzvat najmenej 3 pracovné dni vopred Objednévatel’a na kontrolu
realizovaného diela pred zakrytim pisomne v stavebnom denniku, ako aj vyzvou
zaslanou elektronickou po$tou. Z ddovodu operativnosti v zapise ozndmi vopred
predpokladany defi a hodinu kontroly zakryvanych préc.

Zhotovitel’ je v stlade s § 551 Obchodného zakonnika povinny bez zbyto¢ného odkladu
upozornit’ na nevhodnt povahu alebo vadu veci, podkladov alebo pokynov danych mu
Objednavatelom na vyhotovenie diela, ak Zhotovitel' mohol vzhl'adom na odbornu
spdsobilost’ tito nevhodnost’ zistit'.

Ak Zhotovitel' zisti skryt¢ prekdzky na mieste zhotovenia diela, ktoré mu bréania
zhotovit’ dielo riadne, je povinny ihned’ takéto prekdzky ozndmit Objedndvatelovi a ak
sa nedaju odstranit’, navrhnut’ Objednavatel’'ovi zmenu diela.

Zhotovitel’ je povinny zabezpecit' dielo proti kradezi a poSkodeniu. Zhotovitel’ znasa
nebezpecenstvo §kody na zhotovovanom diele do doby pisomného odovzdania diela
Objednavatelovi. Zhotovitel na vlastné naklady zabezpec¢i oplotenie staveniska,
zabezpeti jeho funk¢nost’ po celti dobu vystavby a zabezpeci istotu komunikacie po
vyjazde vozidla zo stavby. Zhotovitel je povinny zabezpecit’ i poistenie stavby na dobu
realizécie stavebného diela.

Zhotovitel’ v plnom rozsahu zodpoveda za bezpe¢nost’ a ochranu zdravia vietkych osob
v priestore staveniska a v ochrannej zone staveniska na verejnom priestranstve vykona
také bezpefnostné opatrenia, aby nedoslo k ohrozeniu osdb v okoli staveniska na
verejnom priestranstve. Zhotovitel' zabezpe¢i vo svojej rézii pracovnikov osobnymi
ochrannymi pomockami pre ochranu zdravia. Odborné prace musia byt vykonané len
pracovnikmi Zhotovitela alebo jeho dodavatel'ov, ktori maju prislusnu kvalifikaciu na
vykonanie tychto prac asu odborne zaskoleni na Specializované prace. V pripade
pouzitia otvoreného ohtia pri svojej ¢innosti je Zhotovitel’ povinny zabezpecit’ poZiarny
dozor pocas realizacie prac a po dobu 8 hodin po skonceni prace s otvorenym ohniom.

7.3.10 Zhotovitel’ nesmie pocas vystavby znizit' Standard, rozsah, kvalitu, Zivotnost’ a akost’

dodavok stavebnych materidlov, dodavok a postupov, ¢i inych dodanych vyrobkov,
ktoré budu tvorit’ sucast” stavby.
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7.3.11 Zhotovitel' je povinny pocas realizacie plne reSpektovat vSeobecné technické

poziadavky a obchodné podmienky stavebnych préc a zhotovit’ stavbu i jednotlivé prace
a postupy v stlade snimi. Zhotovitel' sa zavdzuje akceptovat’ zavdznost vSetkych
slovenskych technickych noriem, vyhlasok a predpisov, ktoré sa tykaju predmetného
diela. V8etky pouzité materialy a vyrobky pri realizacii prac musia mat certifikat
o preukazani zhody platny pre Slovensku republiku.

7.3.12 Zhotovitel’ bude udrZiavat’ vSetky ndstroje, zariadenia, stroje, leSenie a pod., potrebné

na realizaciu predmetu zmluvy, v ndleZitom technickom stave, bude udrZzovat
vSestranny poriadok na mieste realizacie predmetu zmluvy a zabezpe¢i koordinéciu
svojich poddodavatelov.

7.3.13 Zhotovitel sa zavizuje, Ze pri uskuto¢iovani diela nepouZije materidly, prvky, stroje,

zariadenia alebo konstrukcie, ktoré su chranené patentovymi alebo autorskymi pravami,
bez suhlasu opravnenych osob. V opatnom pripade zndSa Zhotovitel’ vietky dosledky
z toho vyplyvajuce.

7.3.14 Pripadnt zmenu poddodavatel’a je Zhotovitel’ povinny v predstihu pisomne odsthlasit’

so zastupcom Objednavatel’a uvedenym v ¢l. I. bode 1.1 tejto zmluvy. Bez odsuhlasene]
zmeny moze Objednavatel’ zastavit’ stavebné prace, pripadne pokladat’ neodsthlasent
zmenu poddodavatela za podstatné poruSenie zmluvnych vztahov.

7.3.15 Stavenisko, ochranné¢ pasmo staveniska a vSetky dotknuté vstupy musia byt

zabezpecené tak, aby nedoslo k ohrozeniu tretich osdb.

7.3.16 Zhotovitel’ je povinny spracovat’ plan uzivania verejnej prace tak, aby pocas jej uzivania

8.

8.2

8

1

~

)

nedoslo k ohrozeniu osoéb, majetku alebo jej poskodeniu, pripadne k predasnému
opotrebovaniu; plan uZivania obsahuje pravidla uzivania, technickych prehliadok,
udrzby a oprav.

Clénok VIIL.
Odovzdanie a prevzatie diela

Zhotovitel' je povinny odovzdat riadne avcas zhotovené dielo Objednavatel'ovi
najneskor v termine uvedenom v ¢l. V ods. 5.1 tejto zmluvy, o ¢om sa vyhotovi Protokol
o odovzdani a prevzati diela, ktory podpiSu zéastupcovia obidvoch zmluvnych stran.
Pripravenost’ na odovzdanie je Zhotovitel' povinny ozndmit’ Objednavatel'ovi pisomne
najmenej 5 dni vopred.

Protokol o odovzdani a prevzati diela Zhotovitel’ vyhotovi v 4 originaloch v slovenskom
jazyku, podpisany bude oboma zmluvnymi stranami. Protokol bude minimadlne
obsahovat’ udaje o Objednavatel’ovi a Zhotovitel'ovi, opis a Specifikaciu odovzdavaného
diela, pripadne prilohy podla uvdZenia Zhotovitel'a, pricom Protokol o odovzdani
aprevzati diela musi jasne preukdzat, Ze dielo bolo zhotovené adodané podla
poziadaviek tejto zmluvy ajej priloh. Tri origindly protokolu st uréené pre
Objednavatela a jeden original pre Zhotovitel'a. Za Objednavatela dielo prevezme: Ing.
Danica Rapantova.

Stcasne s odovzdanim diela odovzdéa Zhotovitel’ Objednavatel'ovi doklady:
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8.4

8.5

8.6

8.7

8.8

9.1

9.2

a) zapisy o vykonanych kontrolnych ¢innostiach na Castiach diela zakrytych v Case
realizacie,

b) osvedCenia o akosti pouzitych materialov,

¢) kopiu zo stavebného dennika,

d) potvrdenia o odstraneni vad a nedorobkov (ak boli zistené),

e) preberaci protokol o odovzdani a prevzati diela,

f) plan uzivania verejnych prac,

g) vyplnenym ski$obnym a kontrolnym planom podl'a § 13 zakona ¢. 254/1998 Z. z.

o verejnych pracach s potvrdenim o vykonanych skuSkach a kontrolach.

V pripade, Ze pri odovzdani nebude odovzdany niektory z uvedenych dokladov, ma sa za
to, Ze dielo ma vady.

Zhotovitel je povinny pri odovzdani a prevzati diela dielo odovzdat’ vycistené od zvySkov
materialov tak, aby bolo mozné dielo riadne prevziat’ a uzivat'.

Zhotovitel’ je povinny ku diiu odovzdania a prevzatia diela uviest’ do pdévodného stavu
terénne upravy v okoli objektu, ak pocas realizacie prac doslo k ich poSkodeniu.

AK pri preberani diela Objednavatel zisti, Ze dielo m4 vady, dielo neprevezme a spiSe so
Zhotovitel'om zapis o zistenych vadach, sposobe a termine ich odstranenia. Zhotovitel
ma povinnost’ odovzdat’ dielo bezodkladne po odstraneni zistenych vad, najneskor
v termine urenom v zapise.

Dokladom o splneni predmetu zmluvy Zhotovitel'om je protokol o odovzdani a prevzati
diela, ktorého navrh pripravi Zhotovitel’.

Clanok IX.
Sankcie

Zhotovitel je povinny zaplatit’ zmluvnt pokutu vo vyske:

- 0,05 % zdohodnutej ceny diela s DPH za kazdy den omeskania v pripade, ak
nedodrzi termin odovzdania diela dohodnuty v ¢l. V bode 5.1 tejto zmluvy,

- 332,—- EUR za kazdy aj zacaty tyZden omeskania, ak nevypratal stavenisko v lehote
podla ¢l. V bodu 5.1 tejto zmluvy,

- 0,05 % zdohodnutej ceny diela s DPH za kazdy deit v pripade omeskania
s odstrdnenim vad diela v zmysle ¢l. X bodu 10.9 tejto zmluvy.

V pripade ome$kania Objednavatel'a s Gthradou platieb Ciastkovych faktur alebo platby

konecnej faktiry, ma Zhotovitel’ narok na urok z omeskania vo vyske podl'a prisluSnych
pravnych predpisov z dlznej sumy za kazdy defl omeSkania.

Clénok X.
Zodpovednost’ za vady, zdaruka za kvalitu
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10.1

10.2

10.3

10.4

10.5

10.6

10.7

10.8

10.9

Zhotovitel' zodpovedd za to, Ze dielo bude zhotovené riadne a v¢as, s maximalnou
odbornou starostlivost'ou, v sulade s touto zmluvou, verejnym obstardvanim a vieobecne
zavdznymi pravnymi predpismi a pokynmi Objedndvatela abude mat vlastnosti
dohodnuté v tejto zmluve.

Dielo m4 vady, ak:

a) nezodpovedd poziadavkam dohodnutym v tejto zmluve, prislusnym STN EN
a z&véznym predpisom,

b) vykazuje nedorobky, t. j. nie je vykonané v celom rozsahu,

c) vykazuje vady v dokladoch nevyhnutnych na uzZivanie podl'a ¢l. VIII bodu 8.3 tejto
zmluvy,

d) ma pravne vady v zmysle § 559 Obchodného zdkonnika alebo je dielo zat'azené
inymi prdvami tretich osob.

Zhotovitel’ nezodpoveda za vady, ktoré boli priamo spdsobené pouzitim podkladov alebo
veci prevzatych od Objednéavatel'a a Zhotovitel’ ani pri vynaloZeni vetkej starostlivosti
nemohol zistit' ich nevhodnost’, pripadne na fu pisomne upozornil Objednavatela
v sulade s ¢l. VII ods. 7.3. bodu 7.3.6 tejto zmluvy, ale ten na ich pouziti trval.

Za skryté vady, ktoré Objednavatel nemohol zistit' pri odovzdani a prevzati diela
zodpoveda Zhotovitel’ pocas 5 rokev od odovzdania diela Objednavatelovi podla § 562
ods. 2 pism. ¢) Obchodného zakonnika.

Zaru¢nd doba na dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy, je 5 rokov. Zaru¢na doba za¢ina
plynat” dilom protokoldrneho prevzatia diela Objednavatel'om a neplynie v Case, kedy
Objednavatel’ nemohol dielo uzivat pre vady, za ktoré zodpoveda Zhotovitel’.

Zarukou Zhotovitel' prebera zavdzok, Ze predmet diela bude pocas zaru¢nej doby
sposobily na pouzitie na dohodnuty tcel a zachova si dohodnuté vlastnosti a kvalitu
v zmysle tejto zmluvy.

V pripade zabezpecenia poddodavok Zhotovitelom zafina zaruéna doba plynat” ditom
odovzdania diela Objednavatel’ovi.

Objednavatel sa zavizuje, Ze opravnenu reklamdaciu vady diela uplatni bezodkladne po
jej zisteni telefonicky, pripadne e-mailom a nasledne pisomnou formou.

Zhotovitel sa zavdzuje zacat’ s odstraniovanim vad diela nim zavinenych ihned’ po prijati
reklamécie podl'a bodu 10.8 tohto ¢l. a vady bezodplatne odstranit’ v lehote 15 dni od
prijatia reklamécie, ak si zmluvné strany nedohodnii inti diZku lehoty pisomne.
O odstraneni vady diela spiSu zmluvné strany zapis, v ktorom uvedu:

- mena zastupcov zmluvnych stran,

- datum odstranenia vady,

- podpis a rozsah vady a spdsob jej odstranenia,

- datum zacatia a ukonCenia prac na odstraneni vady,

- celkova doba trvania vady od jej oznamenia do odstranenia,

- vyjadrenia, ¢i vada branila riadnemu uzivaniu diela,
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- podpisy opravnenych zastupcov zmluvnych stran.

10.10V pripade, ze budu zistené také vady diela, ktoré budi mat’ za nasledok zvy3enie jeho

11.2

12.1

12.2

12.3

ceny alebo zniZenie technickych parametrov a kvality, povazuje sa to za podstatné
poruSenie zmluvy, vdosledku ktorého vznikd Objednavatelovi pravo na zlavu
z dohodnutej ceny diela vo vyske 20 % z dodévok a préc, ktorych sa vada tyka. Tymto
ustanovenim nie je dotknuté pravo Objedndvatela na ndhradu Skody a odstupenie od
zmluvy.

v

Cléanok XI.
Zodpovednost’ za §kodu

Zhotovitel zodpoveda za Skodu, ktord vznikne Objedndvatelovi alebo tretej osobe
v dosledku porusenia jeho povinnosti vyplyvajtcich z tejto zmluvy alebo v désledku
porusenia vSeobecne zaviznych pravnych predpisov Zhotovitel'om.

V pripade vzniku Skody poruSenim povinnosti vyplyvajucich z tejto zmluvy ktorejkol'vek
zmluvnej strane ma druhd strana narok na ndhradu vzniknutej Skody.

Clanok XII.
Prechod vlastnictva a nebezpecenstvo Skody

Vlastnikom diela pocas jeho realizacie je Objedndvatel’.

Stavebny materidl a zariadenia potrebné na zhotovenie diela zabezpecuje Zhotovitel’.
Kiupna cena tychto veci je sucastou ceny za dielo celkom podla ¢l. IV bodu 4.1 tejto
zmluvy. Zhotovitel' zostdva vlastnikom tychto veci az do ich pevného zabudovania do
stavby s vynimkou zariadeni uhradenych Objednévatel'om pred ich zabudovanim.

Nebezpecenstvo Skody na diele ako i1 na veciach a materidloch potrebnych na zhotovenie
diela znasa Zhotovitel’ az do protokoldrneho prevzatia diela Objednévatelom.

Clanok XIII.
Ostatné ustanovenia

Zmluvné strany sa dohodli, Ze vSetky skuto¢nosti, ktoré sa v stvislosti s plnenim tejto
zmluvy o druhej strane dozvedia, sa povazuji za obchodné tajomstvo podla § 17
Obchodného zdkonnika.

Zhotovitel' sa zavézuje pri plneni predmetu tejto zmluvy dodrziavat' ustanovenia
Vyhlasky ¢. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpecnosti
a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach snimi suvisiacich a podrobnosti
o odbornej spdsobilosti na vykon niektorych pracovnych ¢innosti v zneni neskorsich
predpisov.

Clénok XIV.
Zmena zmluvy
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14.1

Ak Objednévatel’ pozaduje zmenu zmluvy, zmluvné strany dohodli nasledovny postup:

14.1.1 Objednavatel’ vystavi poziadavku na zmenu zmluvy a Zhotovitelovi ju predlozi

pisomne prostrednictvom Zmenového listu s ocenenim jednotlivych prac.

14.1.2 Zhotovitel’ v lehote do 10 pracovnych dni odo dna dorucenia poZiadavky na zmenu

zmluvy, respektive vinej primeranej lehote dohodnutej zmluvnymi stranami
v zavislosti od rozsahu pozadovanej zmeny, vykond ocenenie zmeny zmluvy
pozadovanej Objedndvatelom. Pri oceneni zmeny zmluvy postupuje Zhotovitel
nasledovne:

a) pri polozkach, ktoré sa vyskytovali v rozpocte, bude pouzivat jednotkové ceny
z rozpoctu, ktory je sucastou pdvodnej zmluvy,

b) pri polozkéch, ktoré sa v rozpocte nevyskytovali, predlozi Zhotovitel' v prilohe
kalkulaciu ceny,

¢) v pripade, Ze kalkulécia ceny nebude predloZzena alebo neddjde k dohode, budu
prace ocenené pomocou smernych orientatnych cien, odporucanych firmou
CENEKON na obdobie, v ktorom budt pradve vykonavané, znizené o 20 %,

d) nezrealizované prace budi odpocitavané v jednotkovych cendch v zmysle
rozpoctu.

14.1.3 Objednavatel’ v lehote do 5 dni odo dria dorucenia ocenenia zmeny zmluvy resp. v inej

primeranej lehote dohodnutej zmluvnymi stranami v zavislosti od rozsahu poZadovane]
zmeny rozhodne ¢i trva na vykonani zmeny zmluvy alebo zmenu zamietne.

14.1.4 V pripade, Ze Objednavatel’ sthlasi s ocenenim zmeny zmluvy, tato bude oboma

14.2

14.3

14.4

14.5

zmluvnymi stranami pisomne uzavreta vo forme pisomného dodatku k zmluve.

Zhotovitel je opravneny vystavit’ faktiru za podmienok uvedenych v ¢l. VI. tejto zmluvy
a na zdklade zmeny zmluvy a Objednévatel’ je potom povinny takto vystavent faktiru
Zhotovitel'ovi uhradit’ v sulade s podmienkami dohodnutymi v tejto zmluve.

V pripade, ak rozsah zmien pozadovanych dodato¢ne Objednavatel'om ma vplyv na
termin vystavby, st zmluvné strany opravnené pristipit’ ku zmene terminu vystavby, za
podmienky, Ze budu dodrZané ustanovenia zdkona o verejnom obstaravani.

V pripade, ze zmenu diela bude pozadovat” Zhotovitel, postupuji zmluvné strany
analogicky podl'a odseku 14.1 a nasl. tohto ¢l. zmluvy.

Naviac prace pozadované zo strany Zhotovitela mozu byt’ realizované len na zaklade
zmeny zmluvy vo forme pisomne uzatvoreného dodatku k zmluve, v opacnom pripade
Objednavatel'ovi nevznikd povinnost’ vykonané naviac prace zaplatit’. Dodatok k zmluve
odsuhlaseny oboma zmluvnymi stranami bude podkladom pre zmenu celkovej ceny diela
podla tejto zmluvy v zneni dodatkov a bude opraviiovat’ Zhotovitel'a k uplatiiovaniu ceny
za naviac prace vo fakttire v zmysle bodu 14.2.

Clanok XV.
Odstipenie od zmluvy
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15.1

15.2

15.4

15.5

15.7

15.8

16.1

16.2

16.3

16.4

16.5

Ak sa poruSenie povinnosti zmluvnou stranou povazuje v zmysle tejto zmluvy alebo
v zmysle § 345 Obchodného zdkonnika za podstatné porusenie zmluvy, méze opravnena
strana od zmluvy odstapit, pokial to ozndmi pisomne druhej zmluvne] strane bez
zbyto¢ného odkladu, najneskdr v§ak do 15 dni po tom, ako sa o poruseni dozvedela.

Pre ur¢enie lehoty uvedenej v bode 15.1 tohto ¢l. je rozhodujuci datum dna dorucenia
oznamenia.

Ak opravnena strana oznami druhej strane, Ze na splneni zmluvnych povinnosti nad’alej
trva, alebo ak nevyuzije pravo v lehote podla bodu 15.1 tohto ¢l. od zmluvy odstupit’,
moze od zmluvy odstupit’ len spésobom pre nepodstatné porusenie zmluvy v zmysle §
346 Obchodného zékonnika.

Ak oprévnend strana v lehote na odstipenie od zmluvy podl'a bodu 15.1 tohto ¢l. stanovi
na dodato¢né plnenie dodato¢nu lehotu, vznika jej pravo odstipit’ od zmluvy po uplynuti
dodato¢nej lehoty rovnakym sposobom, ako je uvedeny v bode 15.1 tohto ¢l

Odstipenim od zmluvy zmluva zanikéd diiom dorucenia prejavu vole opravnenej strany
druhej zmluvnej strane.

Odstupenim od zmluvy zanikaji vsetky prava a povinnosti zmluvnych stran okrem
narokov na nédhradu Skody, narokov na dovtedy uplatnené zmluvné resp. zakonné sankcie
anarokov  vyplyvajucich  zustanoveni tejto zmluvy o poskytovani zaruky
a zodpovednosti za vady za cast diela, ktora bola do odstupenia od zmluvy zrealizovana.

Vysporiadanie pohl'adavok z titulu odstipenia od zmluvy:

a) Cast’ diela zhotovena do odstipenia od zmluvy zostava vlastnictvom Objednavatela,

b) zmluvné strany su povinné vzajomne vysporiadat’ svoje zavizky a pohl'adavky.

Clanok XVI.
Zavereéné ustanovenia

Na vzt'ahy medzi zmluvnymi stranami neupravené touto zmluvou sa vzt'ahuju prislu§né
ustanovenia Obchodného zakonnika a ostatné vseobecne zavizné predpisy platné
v Slovenskej republike.

Zmluvu je mozné doplnit’ alebo zmenit' obojstranne odsthlasenymi oéislovanymi
dodatkami podpisanymi opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran a len v stlade
s podmienkami a obmedzeniami stanovenymi zakonom o verejnom obstaravani.

Obidve zmluvné strany prehlasuji, Ze sa oboznamili s obsahom tejto zmluvy, Ze nebola
dohodnuta v tiesni ani za inak$ie nevyhodnych podmienok a Ze ju uzavreli z vlastnej véle,
uréite, vazne a zrozumitel'ne.

Tato zmluva je vyhotovena v Styroch vyhotoveniach. Objednavatel’ dostane dve
vyhotovenia a Zhotovitel' dve vyhotovenia.

NeoddeliteI'nou sucastou zmluvy su:
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Priloha €.1: Rozpocet stavby.

16.6 Zmluva nadobtda platnost” diiom podpisu oboma zmluvnymi stranami a u¢innost’ diiom
nasledujucim po dni jej zverejnenia v zmysle zdkona ¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom
pristupe k informacidm a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorSich

predpisov.

V Hlbokom, dila 01.04. 2022 V Senici, diia 01.04. 2022
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