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ZMLUVA O DIELO NA DODAVKU PROJEKENYCH, INZINIERSKYCH A INYCH

¢. u Zhotovitela 24 6/716L 1L o041

SUVISIACICH SLUZIEB

¢. u Objednavatela

uzatvorena podla ustanovenia § 536 a nasl. Obchodného zakonnika,

medzi zmluvnymi stranami

Objednavatel

Nazov: Mesto PreSov

Sidlo: Hlavna 73, 080 01 Presov
Statutdrny organ: Ing. Andrea TurCanova — primatorka
ICO: 00327646

\C DPH

DIC: 2021225679

Bankové spojenie:

SWIFT (BIC)
IBAN:

UNCR SK BX
SKO5 1111 0000 0066 1991 1008

(dalej aj ako ,,Objednavatel™)

Zhotovitel
Nazov:
Sidlo:

Zapis v registri:

Zdruzenie EGEM — ENERGA

EGEM, s. r. 0.

Lamacska cesta 3, 841 04 Bratislava

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

Obchodny register Okresného sudu Bratislava |,

oddiel: Sro, viozka ¢. 52930/B

KF
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Statutarny organ/statutar:

ICO:

IC DPH:

DIC:

Bankové spojenie:
SWIFT (BIC):

IBAN:

(dalej aj ako ,Veduci ¢len

zdruzenia“)

Nazov:
Sidlo:

Zapis v registri:

Statutarny organ/$tatutar:

1ICO:

IC DPH:

DIC:

(dalej aj ako ,,Clen

zdruZenia“)

Ing. Jifi Kotlin, konatel spolataass
Ing. Zbynék Haba, konotel Sooliotmass
Ing. Jan Honek, kongie’ soolacaass
44193653

5K2022629224

2022629224

CSOB, a.s., pobocka Trencem
CEKOSKBX

SK 07 7500 0000 0000 2568 1553

ENERGA s.r.o.

Hviezdoslavova 6, 010 01 Zna
Obchodny register Okresneho siads Ziing,
oddiel: Sro, viozka . 67457 L

Robert Martinkovic, konci=l soolotnosti
50778501

SK2120481594

2120481594
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PREAMBULA
Kedze,

A)  Objednavatel' ma zaujem realizovat vystavbu novych trolejbusovych trati
a meniarni a modernizaciu trolejbusovych trati s preukdzatelnym
pozitivnym vplyvom na zatraktivnenie verejnej hromadnej dopravy, ale aj
na zivotné prostredie, jednou z Casti plneni nevyhnutnych pre realizaciu
modernizacie je vypracovanie projektovej dokumentdcie. Podrobny opis
predmetného plnenia je sucastou opisu predmetu zakazky.

B) Za Uucelom realizacie Projektu bude na dast jeho financovania
Objednavatelovi zo strany Ministerstva dopravy a vystavby Slovenskej
republiky (dalej aj ako ,Poskytovatel NFP“) na zaklade Zmluvy
o poskytnuti nenavratného finanéného prispevku (dalej aj ako ,,Zmluva o
NFP") v ramci Operacného programu Integrovand infrastruktura 2014 —
2020, PO 3 VEREJNA OSOBNA DOPRAVA, poskytnuty nenavratny finanény
prispevok.

@ Dna 06.10.2021 bola zo strany Objednavatela vystupujuceho v pravnom
postaveni osoby postupujucej ako verejny obstaravatel na zéaklade
ustanovenia § 7 zakona o verejnom obstardvani vyhldsena sutaz na
obstaranie nadlimitnej zakazky s predmetom zékazky ,Vystavba novych
trolejbusovych trati a meniarni a modernizacia trolejbusovych trati -
Projektovd dokumentdcia®, ktorej oznamenie bolo uverejnené vo Vestniku
verejného obstaravania ¢. 230/2021 pod Oznaéenim 46033 — MSS zo dfa
12.10.2021 a v Dodatku k Uradnému vestniku Eurdpskej unie &. $197 zo
dria 11.10.2021 (dalej aj ako ,Sutaz”);

D)  Ponuka Zhotovitela predloZena do SutaZe bola na zaklade kritérii Sutaze
vyhodnotena ako Uspesna a Objednavatel tuto Ponuku Zhotovitela prijal;

E) Tuto zmluvu uzatvdra Objednavatel ako verejny obstaravatel so
Zhotovitelom ako Uspesnym uchadzacom vo verejnom obstardvani
vyhlasenom na predmet zdkazky: ,,Vystavba novych trolejbusovych trati
ameniarni amodernizacia trolejbusovych trati - Projektova
dokumentéacia” zaddvanim zdkazky postupom podla zakona ¢. 343/2015
Z.z. overejnom obstaravani. Tuto zmluvu uzatvaraju zmluvné strany
v sulade so sutaznymi podkladmi a ich prilohami, v stlade s vysvetleniami
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sutaznych podkladov a suvisiacich dokladov = cosumentov, ak

k vysvetlovaniu doslo, a v stlade s predloienou ponusou Uspesného
uchadzaca.

UVODNE USTANOVENIA

Definicie

V tejto Zmluve budu mat nasledovné vyrazy z slove napsans s velkym
zaiatonym pismenom nizsie uvedeny vyznam:

»Autorsky zakon” znamena zdkon ¢. 185/2015 Z. z. Autorsk, 2=x0n v zneni

neskorsSich predpisov.

,Dielo” zahriia kompletné dielo — vSetky Casti proekiows cosumentacie
a dodanie vietkych projekénych, inZinierskych 2 inych sowsacich sluZieb
tak, ako su Specifikované v bode 2.1.1 tejto Zmiuwy v rozs=~u podia Opisu
predmetu zakazky zo Sutainych podkladov (Opis precmetu zakazky
k stavbe ,Vystavba novych trolejbusovych trati o men arm o modernizdcia

trolejbusovych trati - Projektovd dokumenicco fore maju byt

vyhotovené adodané vsulade sPrilohou ¢ 2 =0 Im uwy (Ponuka
Zhotovitela).

3

,Dokument” znamena akykolvek dokument, ktory = s.izstou Diela,
najma vykresy, vypocty, prirucky, projektove dokumeni=ce 2 akekolvek
iné dokumenty, ktoré maju byt dodané a/zlebo prec oiens Thotovitelom
podfa tejto Zmluvy.

[ i

,Lehota vykonania Diela” znamena lehotu nz wkon D22 uvedenu

v bode 3.5 tejto Zmiuvy.

i

»Manazér Projektu” znamena osobu menovanu zko Mzanaisr Projektu zo
strany Objednavatela. Manazér Projektu je personz! Ob ednavatela a
vykonava kontrolu prac Zhotovitela a plnenie termnov Ihotovitela
vramci tejto Zmluvy acelého Projekiu 2z wykonzwa osiainé prava
a povmnostl stanovené touto Zmluvou Objsc"a‘ atel je povinny menovat
| pad absencie
Manaiéra Projektu najneskor do piatich (5] éni oc ::"‘a nadobudnutia
ucinnosti tejto Zmluvy. Pre Gely tejto Imluwy bucde mat zastupca
ManaZéra Projektu rovnaké pravomoci zko su dane osobe ManaZéra
Projektu.
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»,Navrh na plnenie kritérii“ znamena navrh na plnenie kritérii podia
Ponuky Zhotovitela, ktory tvori Prilohu &. 2 Zmluvy, t. j. ¢ast Ponuky
Zhotovitela, ktord Zhotovitel predloZil do StutaZe v Casti oznalenej ako
,Navrh na plnenie kritérii“ vypracovany v sulade so Stutaznymi podkladmi.

»Obciansky zakonnik” znamena zdkon ¢. 40/1964 Zb. Obciansky zakonnik
v zneni neskorsich predpisov.

,Obchodny zakonnik“ znamena zakon ¢. 513/1991 Zb. Obchodny
zakonnik v zneni neskorsich predpisov.

{4

»Objedndvatel” znamend osobu menovanu ako objednavatel v zahlavi

tejto Zmluvy.

»Ponuka Zhotovitela“ znamena ponuku, ktord Zhotovitel predlozil do
SutaZe, ana zaklade ktorej bol Zhotovitel v Sutazi vyhodnoteny ako
uspesny uchadza¢. Ponuka Zhotovitela bola vsulade so Sutainymi
podkladmi prevedend do tejto Zmluvy, ako jednotlivé casti Ponuky
Zhotovitela — Navrh na plnenie kritérii, Opis ponukaného predmetu
pinenia, atd. Pokial sa vtejto Zmluve nachddza odkaz na Ponuku
Zhotovitela, ma sa tym na mysli podfa kontextu Navrh na plnenie kritérii,
Opis ponukaného predmetu plnenia, pripadne ktorakolvek z ¢asti Ponuky
Zhotovitela (aj celd Ponuka Zhotovitela) tak, ako bola predlozena do
Sutaze.

»,Pravne predpisy” znamenaju vietky vieobecne zavazné pravne predpisy
Slovenskej republiky a Eurdpskej uUnie, vrdtane vsetkych smernic
a nariadeni kazdej legédlne ustanovenej verejnej spravy. Pravne predpisy
zahrRaju aj Technické normy. Prdvne predpisy zahriaju aj vsetky
medzinarodné zmluvy, ktorymi je Slovenska republika viazana.

»,Preberaci protokol k Dielu” znamena kaidy preberaci protokol
k Dielu podla bodu 3.1.4 tejto Zmluvy.

»Predbeiny preberaci protokol” znamenad kaidy preberaci protokoi
k Dielu podla bodu 3.1.1 pism. 3.1.1b) tejto Zmiuvy.

,Predstavitel’ Zhotovitela” znamena osobu menovanu Zhotovitelom ako
Predstavitel Zhotovitela. Ak ma byt Predstavitel Zhotovitela docasne
kratkodobo nepritomny pocas plnenia tejto Zmluvy, musi pred svojou
nepritomnostou vymenovat vhodnu nahradni osobu (za podmienky
predchadzajiceho sdhlasu Objednavatefa) a Objednavatel musi byt
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vopred informovany otejto skutoénosti, odobe nepritomnosti
a o nahradnom zastupcovi Predstavitefa Zhotovitelfa. Pre uUcely tejto
Zmluvy bude mat zastupca Predstavitela Zhotovitela rovnaké pravomoci
ako su dané osobe Predstavitela Zhotovitela.

,5ada Dokumentov” znamena subor Dokumentov tvoreny vsetkymi
dokumentmi sdvisiacimi s jednotlivymi ¢astami Diela, ktoré majd byt
dodané a/alebo predloiené Zhotovitelom podla tejto Zmluvy v ramci
jednotlivych casti Diela.

,Stavebny zdkon“ znamena zakon ¢. 50/1976 Zb. o tzemnom planovani a
stavebnom poriadku v zneni neskorsich predpisov.

»Subdodavatel” je hospodarsky subjekt, ktory uzavrie alebo uzavre! so
Zhotovitelom pisomnu odplatnd zmluvu na plnenie urcitej Casti tejto
Zmluvy.

»Sutainé podklady” znamenaju sutazné podklady pre Sdtaz.

,Specifikacia predmetu zakazky” znamend Prilohu &. 1 tejto Zmluvy.
Specifikdcia predmetu zdkazky $pecifikuje Ucel, rozsah a technické ainé
kritérid a poziadavky na Dokumentaciu Zhotovitela, Diela a ostatné
plnenia tejto Zmluvy tak, ako ich Objednavatel definoval v ¢asti B. Opis
predmetu zdkazky Sutaznych podkladov.

»Technické normy” znamenaju technické normy (STN, EN) a ISO normy,
najma tie uvedené v Specifikdcii predmetu zékazky a/alebo v Névrhu
Zhotovitela, vztahujuce sa na akékolvek prace na Diele, samotné Dielo,
Materidly a/alebo Technologické zariadenia ako ajostatné normy
uvedené v Specifikacii predmetu zidkazky alebo normy definované
Pravnymi predpismi.

»Vys$sia moc” ma vyznam uvedeny v bode 4.2.5 tejto Zmluvy.

,Zakon o verejnom obstaravani“ znamena zakon ¢&. 343/2015 Z. z. o
verejnom obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorsich predpisov.

»Zhotovitel” znamend osobu menovanid ako zhotovitel v zahlavi tejto
Zmluvy.

»Imluva” znamend tdto zmluvu o dielo vzneni vietkych jej priloh
a doplneni.
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1.2

1.2.1

1.3

13.1

»Zmluvna cena” znamena spolocne cenu za Dielo, Zmluvna cena oznacuje
koneénu cenu v mene EUR za vietky plnenia podla tejto Zmiuvy.

,Zmluvna strana”“ znamena Objednévatela alebo Zhotovitela podla
kontextu. V pripade oznacenia ako Zmluvné strany, zahfila tento pojem aj
Objednavatela aj Zhotovitela.

Vyklad Zmluvy a pojmov

Ak z kontextu Zmluvy nevyplyva nieco iné alebo v Zmluve nie je vyslovene

uvedené inak, pre vyklad Zmluvy a pojmov platia nasledovné pravidla:

a) slova v jednotnom cisle zah#naju aj ich mnoZné Cislo a naopak;

b) slova v muZskom rode zahrnaju aj ich Zensky rod a naopak;

¢) nazvy bodov alebo nadpisy alebo vysvetlujice poznamky, ktoré sa
uvadzaju vtejto Zmluve, sliZia iba pre lepsiu orientdciu a pri
vysvetlovani podstatnych podmienok a ustanoveni tejto Zmluvy sa
nebudu brat do Uvahy;

d) prilohy Zmluvy tvoria jej neoddelitelnd sudast;

e) dent sa rozumie kalenddrny den, a pracovny derl sa rozumie kazdy
pracovny den okrem soboty, nedele a stadtnych sviatkov v Slovenskej
republike;

fy osobou sa rozumie aj pravnickd aj fyzicka osoba, vratane jej pravneho
nastupcu.

Predmet Zmluvy

Predmetom tejto Zmluvy su najmad, nie vsak vyluéne, nasledovné zavazky
Zhotovitela:

a) Zhotovitel je povinny v sulade s touto Zmluvou vyhotovit Dielo tak ako
je specifikované vbode 2.1 tejto Zmluvy vsulade s Ponukou
Zhotovitela, Specifikaciou predmetu zakazky, Zmluvou a Pravnymi
predpismi, a odstranit na Diele akékolvek vady;

b) Zhotovitel je povinny v sulade s touto Zmluvou poskytnut primerane
potrebnd  sucinnost  vsetkym  osobam  vzmluvnom  vztahu
s Objednavatelom za ucelom implementacie celého Projektu;
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¢)

Zhotovitel je povinny riadne vyhotovené a dokoncené Dielo
Objednavatelovi

v prislusnych Lehotach vykonania Diela odovzdat v sulade s postupmi
a podmienkami podla tejto Zmluvy;

Zhotovitel je povinny mat uzatvorenu poistnd zmluvu na poistenie
zodpovednosti za Skodu sposobenu vykonom cCinnosti podla § 12
zakona ¢. 138/1992 Zb. autorizovanych architektoch a autorizovanych
stavebnych inZinieroch vzneni neskorSich predpisov. Zhotovitel
predlozi poistnd zmluvu pred uzatvorenim Zmluvy o dielo, resp.
k podpisu Zmluvy odielo. Minimélna vyska poistenej sumy bude
400 000,- EUR na jednu poistnd udalost. Zhotovitel je povinny na
poZiadanie  preukdzat Objednavatelovi uzavretie tejto poistnej
zmluvy, ato predlozenim aodovzdanim potvrdenia o uzatvoreni
poistnej zmluvy s tym, Ze poistna zmluva musi byt platnd az do ¢asu
riadneho vykonania Diela. Zhotovitel je dalej povinny platit poistné
podla poistnej zmluvy tak, aby poistenie nezaniklo.

1.3.2 Predmetom tejto Zmluvy sd najma, nie vsak vylucne, nasledovné zavazky
Objednavatela:

1.3.3

1.4

a)

Zmli

Objedndvatel je povinny vsulade stouto Zmluvou Zhotovitelovi
poskytnut vietku sucinnost tak, aby Zhotovitel Dielo a/alebo
ktorukolvek cast plnenia na zaklade tejto Zmluvy mohol vykonat
riadne a véas;

Objednavatel je povinny v sulade s touto Zmluvou za riadne vykonané
Dielo a ostatné plnenia na zaklade tejto Zmluvy zaplatit prisldchajice
Ciastky Zmluvnej ceny;

Objednavatel je povinny kaidu riadne vykonanu cast Diela, Dielo
a ostatné plnenia podla tejto Zmluvy v sulade s ustanoveniami tejto
Zmluvy prevziat;

Predmetom tejto Zmluvy je aj Gprava vsetkych ostatnych prav a povinnosti

uvnych stran spojenych sriadnym plnenim tejto Zmiuvy alebo

v stivislosti s nou.

Uvodné pracovné stretnutie

Bezodkladne po nadobudnuti Ucinnosti tejto Zmluvy Objedndvatel po
dohode so Zhotovitelom zvold so Zhotovitelom UGvodné pracovné
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2.1
2.1.1

2.1.2

3.1
3.1.1

stretnutie tak, aby sa podla okolnosti konalo najneskér do siedmich (7)
pracovnych dni odo dna nadobudnutia Gcinnosti tejto Zmluvy. Na tomto
stretnuti Zhotovitel odprezentuje Objednavatelovi postup vykonania Diela
a akékolvek iné okolnosti podstatné pre plnenie tejto Zmluvy.

DIELO
Specifikacia Diela
Dielom sa rozumie zabezpecCenie suborov predprojektovej pripravy

a inZiniersko-projektovych ¢innosti pre stavbu vrozsahu podla opisu
predmetu zakazky a v sulade s Prilohou ¢. 2 (Ponuka Zhotovitela):

21.1.1 Dokumentacia stavebného zédmeru (DSZ)

2112 Postdenia vplyvov na Zivotné prostredie

2.1.2.3 Dokumentdcia meracskych prac (DMP)

2.1.1.4 Dokumentdcia stavebno-technického a inziniersko-geologického
prieskumu (DSTIGP)

2.1.1.5 Dokumentdcia pre Uzemné rozhodnutie (DUR)

21.1.6 Dokumentacia pre stavebné povolenie (DSP)

2.1.1.7 Dokumentdcia pre realizdciu stavby (DRS)

2.1.1.8 Dokumentacia pre vyber zhotovitela (DVZ)

2.1.1.9 Autorsky dozor

Zhotovitel a Objednévatel su povinni vzdjomne si poskytnut akikolvek
a vsetku sudinnost nevyhnutni kriadnemu vyhotoveniu a dokonceniu
Diela vratane sucinnosti pri spoloénom postupe voci orgdnom verejnej
moci a akymkolvek inym subjektom. V pripade, ak niektord Zmiuvna
strana bude povaZovat poskytnutie sicinnosti druhej Zmluvnej strany za
nedostatocné, je povinna otom pisomne informovat druht Zmluvnd
stranu. V opacnom pripade sa bude mat za to, Ze stcinnost podla tejto
Zmluvy bola poskytnuta riadne.

ZHOTOVENIE DIELA
Schval'ovanie a prebranie Diela

Pred odovzdanim kompletnej sady Dokumentov tvoriacich Dielo je
Zhotovitel' povinny Objednavatelovi predloZit kazdd cast Diela na
preskumanie podla nasledovnych pravidiel:
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a) Pokial ma byt Dokument Zhotovitela doruceny Objednavatelovi na
pripomienkovanie, tak

(i)

(ifi)

(iv)

kazdy Dokument bude predloZzeny Objedndvatelovi na
pripomienkovanie alebo preskimanie 1 x v tlaenej forme a 1x
v elektronickej forme vo formate pdf. avo formate dwg. (formét
dwg. plati pre vykresové a projektoveé casti dokumentdcie), textové
Casti aj vo formate doc. (word) a tabulkové casti aj vo formate xls.
(excel);

po jeho predloZeni bude patrit Objednavatelovi lehota Strnast
kalendarnych dni (14) dni na vznesenie a dorucenie pripomienok
k predlozenému dokumentu Zhotovitela (komunikacia mobie
prebiehat aj emailom). Na pripadné nevhodné pripomienky
a/alebo pripomienky, ktorych zapracovanie by malo vplyv na
Zmluvnu cenu a/alebo terminy pinenia Zhotovitel Objednavatela
upozorni (ustanovenie § 551 Obchodného zakonnika sa pouZije
primerane);

po doruceni pripomienok zo strany Objedndvatela ich Zhotovitel
zapracuje do siedmych (7) pracovnych dni avtejto lehote
Dokument so zapracovanymi pripomienkami opat dorudi
Objednavatelovi;

v pripade, ak Objednavatel nebude mat dalSie pripomienky
k predloZzenému Dokumentu Zhotovitela, vyda najneskér do
strnastich kalendarnych (14) dni Zhotovitelovi pisomné potvrdenie
o tom, Ze nema dalsie pripomienky k predlozenému Dokumentu
Zhotovitela (mo6Ze byt vydané aj emailom);

v pripade, ak Objednavatel bude mat kzapracovanym
pripomienkam dalie pripomienky a/alebo vyhrady sa postup
podlfa tohto bodu a) aplikuje aj opakovane. Pre vyliéenie
pochybnosti plati, e Zhotovitel nema narok na predizenie
ziadnych leh6t aterminov podla tejto Zmluvy a nemé narok na
ziadne dodatocné ndklady, pokial majd  pripomienky
Objednavatefa povahu wvytknutych vad, pre ktoré Dokument
Zhotovitefa nie je vsulade stouto Zmluvou a/alebo pokial
Objednavatelovi takyto dopad pripomienok Zhotovitel vopred
pred ich zapracovanim neoznamil postupom podla bodu (ii) vyssie.




' Mesto PreSov

ZMLUVA O DIELO NA DODAVKU PROJEKCNYCH, Vydanie:

INZINIERSKYCH A INYCH SUVISIACICH SLUZIEB 3
trana

v rozsahu Cast 2: Modernizacia trolejbusovych trati 11/ 28

b)

Pokial ma byt Dokument Zhotovitela doruceny Objedndvatelovi na
schvdlenie alebo odsuthiasenie, tak

(i)

(i)

(iii)

(iv)

odo dna, kedy Objedndvatel obdrzi takyto Dokument Zhotovitela,
ma Objednavatel Strnast kalendarnych (14) dni na preskimanie
Dokumentu;

v ramci lehoty na preskiimanie ma Objednavatel povinnost vydat
Zhotovitelovi ozndmenie, e Dokument spifia poziadavky podfa
Zmluvy alebo nesplia poZiadavky podla Zmluvy s konkrétnym
uvedenim poZiadaviek, ktoré nespifa (moéiu byt vydané aj
emailom). Ak Dokument nespifia poZiadavky Zmluvy, bude na
naklady Zhotovitela opraveny, znova predloZeny aznova
preskimany v stlade s tymto bodom;

opatovné preskimanie opraveného Dokumentu nezbavuje
zodpovednosti  za omeSkanie s odovzdanim  Dokumentu
Zhotovitela a/alebo za omeskanie s inym stvisiacim pinenim pod/a
tejto Zmluvy. Pre vylucCenie pochybnosti plati, Ze v pripade, ak
k ddtumu, kedy mé byt prislusSny Dokument odovzdany
Objednavatelovi na preskimanie atento Dokument nespiria
poZiadavky tejto Zmluvy, ma sa za to, ze Zhotovitel sa dostal do
omeskania s riadnym odovzdanim Dokumentu ku dnu, kedy mal
Zhotovitel podfa tejto  Zmluvy odovzdat Dokument
Objednavatelovi, a to bez ohladu na jeho nasledni opravuy;

ak Dokument spiria poZiadavky Zmluvy, Objednavatel o tom v
lehote na preskimanie podla bodu (i) vyssie Zhotovitelovi vyda
potvrdenie. Pokial Objedndvatel v prislusnej lehote na
preskimanie Zhotovitelovi nevyda oznamenie, Ze Dokument
Zhotovitela nespliia poZiadavky tejto Zmluvy, postupom podia
tohto bodu b) alebo Zhotovitelovi nevyda potvrdenie podla tohto
bodu (iv) , Zhotovitel ma pravo na predizenie leh6t pineni priamo
zavislych od schvalenia Dokumentu Zhotovitela zo strany
Objednavatela;

po tom, ako Objedndvatel vydad podla bodu (iv) vyssie
Zhotovitelovi potvrdenie o tom, e Dokument spifia poZiadavky
tejto Zmluvy, Zhotovitel najneskdr do Strndstich pracovnych (14)
dni doda Objednavatelovi prislusné Dokumenty vo forme a v pocte
dohodnutom podla tejto Zmluvy. Dodanie vsetkych sad a poctov
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3.1.2

3.1.3

3.1.4

3.2

prisluSnej Dokumentacie Objednavatel potvrdi vydanim
Predbeiného preberacieho protokolu (dalej aj ako ,Predbezny
preberaci protokol”). Vydanie Predbeiného preberacieho
protokolu  Zhotovitel Objedndvatelovi potvrdi podpisom
Predbeiného preberacieho protokolu k Dokumentu (resp. k
Dokumentom).  Pokiall  Zhotovitel  podpisom  nepotvrdi
Objednavatelovi vydanie PredbeZného preberacieho protokolu do
troch (3) pracovnych dni odo dia, kedy bol Zhotovitelovi doruceny,
ma sa za to, Ze vydanie Predbeiného preberacieho protokolu,
Zhotovitel podpisom potvrdil v posledny den tejto lehoty.

Vydanie potvrdenia alebo akékolvek iné schvdlenie, ¢&i suhlas
Objednavatela vo vztahu k Dokumentom nezbavuje Zhotovitela Ziadnej
zodpovednosti. Ak sa v Dokumentoch najdu chyby, opomenutia,
nejasnosti, rozpory, nedostatky alebo akékolvek iné vady, tieto budu
opravené na naklady Zhotovitela, nehlfadiac na suhlasy alebo schvalenia
Objednavatela podla bodu 3.1.1 tejto Zmluvy.

Po vydani potvrdenia podla bodu 3.1.1b){iv) tejto Zmluvy, je Zhotovitel
povinny Objednavatelovi odovzdat schvalené znenie ¢asti Diela v jednom
(1) vyhotoveni v tlacenej forme a v jednom (1) vyhotoveni v elektronicke]
forme.

Dokumentaciu vypracovanu podla bodu 3.1.1 tejto Zmluvy, schvalenu
Objednavatelom, podéd Zhotovitel' spolu so Ziadostou o vydanie
prisilusného povolenia, resp. rozhodnutia, na prislusny urad v jednotlivych
konaniach v potrebnom poéte vyhotoveni za Géelom vydania jednotlivych
povoleni, resp. rozhodnuti. VSetky casti Diela budl Zhotovitelom
prerokované so vsetkymi dotknutymi organmi, organiziciami a osobami
tak, aby doslo vjednotlivych konaniach kvydaniu povoleni, resp.
rozhodnuti. Nasledne odovzda Zhotovitel Objednéavatelovi Dokument /
kompletnt sadu Dokumentov v Ssiestich (6) vyhotoveniach v tladenej
forme a v troch (3) vyhotoveniach v elektronickej forme. O odovzdani
a prevzati kazdej ¢asti Diela spisu Zmluvné strany preberaci protokol, ktory
musi byt podpisany opravnenymi zastupcami oboch Zmluvnych stran
(dalej aj ako , Preberaci protokol”).

Osobitné podmienky vykonania Diela
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3.2.1

3.2.2

3.2.3

3.2.4

3.3
331

3.3.2

Zhotovitel sa zavazuje, Ze vsetky plnenia poskytované vzmysle tejto
Zmluvy budud v sulade s platnymi smernicami EU, zakonmi a vyhlaskami
SR, Technickymi normami ISO, EN aSTN vrozsahu, ktory vyzaduju
prislusné certifikacné a stavebné autority v Slovenskej republike.

Zhotovitel' je zodpovedny za dodrZiavanie platnej legislativy a je v jeho
vyluénej kompetencii preverit si rozsah legislativnych a technickych
poziadaviek suvisiacich s riadnym pinenim podla tejto Zmluvy.

v

Zhotovitel vyhlasuje, e spifia poziadavky Zakona ¢&. 138/1992 Zb.
o autorizovanych architektoch a autorizovanych stavebnych inZinieroch
v zneni neskorsich predpisov.

Zhotovitel' vyhlasuje, Ze sa vplnom rozsahu obozndmil srozsahom
a povahou predmetu Zmluvy, Ze si mu zname technicke, kvalitativne a iné
podmienky potrebné na realizaciu predmetu Zmluvy a ze disponuje takymi
kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré su na zhotovenie Diela
potrebné.

Vlastnicke pravo, prava dusevného vlastnictva a licencia

Vlastnicke pravo k Dielu nadobuida Objedndvatel momentom odovzdania
Diela Zhotovitelom.

Pokial je sucastou plnenia podla Zmluvy vysledok tvorivej Cinnosti autora
chraneny ako predmet dusevného vlastnictva v zmysle ustanovenia § 3
Autorského zakona, Zhotovitel poskytuje Objednavatelovi, ¢asovo a
teritoridine neobmedzenu licenciu na pouZitie akejkolvek dokumentacie
vytvorenej Zhotovitelom alebo ktorejkolvek jej Easti na tcel vyplyvajlci zo
Zmluvy v rozsahu pripravy, realizacie, uZivania, prevadzky, Gdriby, oprav
¢i uprav Diela, vratane vyhotovovania rozmnoZienin, verejného
vystavovania a verejnej prezentacie, zmien a spracovania takejto
dokumentdcie, pricom zmeny a spracovanie dokumentacie a/alebo jej
druhov, ¢asti a stupriov sa uskutocnia najma za ti¢elom vykonania Uprav a
prac v rozsahu uZivania, prevadzky, udrzby, oprav Ci dprav Diela resp. jeho
Casti. Objednavatel je opravneny modifikovat, prepracovat alebo zmenit
takuto dokumentaciu, s ¢im Zhotovitel podpisom tejto Zmluvy vyjadruje
svoj suhlas. Tym nie su dotknuté prava priemyselného vlastnictva
Zhotovitela a/alebo tretich oséb. Odmena za poskytnutie licencie je
zahrnutd v Zmluvnej cene za vyhotovenie Diela.
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333

3.3.4

3.35

3.4
34.1

3.4.2

343

Zhotovitel tymto v silade s § 72 Autorského zakona dalej Objednavatelovi
udeluje vyslovny predchddzajuci sthlas na udelenie suhlasu tretej osobe
na pouZitie predmetnej dokumentécie v rozsahu udelenej licencie podla
bodu 3.3.2, ako aj na postupenie licencie tretim osobam, najma nie vsak
vyluéne Poskytovatelovi NFP v stvislosti s plnenim Zmluvy o poskytnuti
nenavratného finanéného prispevku,

Zhotovitel prehlasuje, ze dodanim akejkofvek dokumentdcie, ktora je
stiCastou Diela nedochddza k porusovaniu ani ohrozovaniu Zziadnych prav
duSevného vlastnictva tretich os6b vrdtane prav priemyselného
vlastnictva ainych obdobnych prav. Zhotovitel odSkodni a ochrani
Objednavatela pred akymikolvek pripadnymi narokmi tretich stran voci
Objednavatelovi suvisiacich s porusenim ich prav dusevného vlastnictva.

Objednavatel prevzatim Diela nepreberd Ziadnu zodpovednost za
pripadne poruSenie akychkolvek majetkovych a/alebo autorskych a
priemyselnych prav tretich oséb Zhotovitelom v suvislosti s plnenim tejto
Zmluvy.

Spolupréca, suéinnost a koordinaéné pracovné rokovanie

Zhotovitel a Objednavatel su povinni vzajomne si poskytnut, primerant
suéinnost nevyhnutnd kriadnemu vyhotoveniu a dokonceniu Diela
vratane sucinnosti pri spolocnom postupe voci orgdnom verejnej moci
a akymkolvek inym subjektom (ak bude potrebné).

Zhotovitel je povinny koordinovat ¢innosti aj s tretimi stranami, ak to bude
potrebné pre vyhotovenie alebo dokonéenie Diela. V priebehu
vykondavania diela sa minimaine dva razy za mesiac uskutoéni koordinaéné
pracovné rokovanie medzi Zhotovitelom a Objedndvatelom (dalej len
,pracovné rokovanie”) podla poziadaviek Objednéavatela alebo
Zhotovitela. Z pracovného rokovania sa vyhotovi zapis (dalej len ,zapis
z pracovného rokovania”), ktorého rovnopis obdrzi kazdd Zmluvna strana.
Zhotovitel' je povinny pocas pracovnych rokovani Objednévatela
informovat o stave rozpracovanosti Diela. Zoznam téastnikov pracovného
rokovania dohodne Zhotovitel s Objedndvatelom spravidla 3 dni vopred
pred jeho konanim.

V suvislosti s poskytnutim sucinnosti podla odseku 3.4 nebude mat
Zhotovitel ndrok na uhradu Ziadnych dalsich ndkladov od Objednavatela.




Mesto PreSov

ZMLUVA O DIELO NA DODAVKU PROJEKCNYCH, Vydanie:

INZINIERSKYCH A INYCH SUVISIACICH SLUZIEB .
trana

v rozsahu Casft 2: Modernizacia trolejbusovych trati 15/ 28

3.4.4

3.4.5

3.5
351

V pripade, ak niektord Zmluvnd strana bude povaZovat poskytnutie
suCinnosti druhej Zmluvnej strany za nedostatotné, je povinnd otom
pisomne informovat druhd Zmluvnd stranu. V opacnom pripade sa bude
mat za to, Ze stucinnost podla tejto Zmluvy bola poskytnuta riadne.

V pripade, ak bude na splnenie akejkolvek povinnosti, ktoru je povinny
splnit Zhotovitel, potrebné wvystavit audelit Zhotovitelovi osobitné
plnomocenstvo zo strany Objednavatela, Objedndvatel na vyzvu
Zhotovitela Zhotovitelovi takéto plnomocenstvo v primeranom rozsahu
vystavi.

Lehota vykonania Diela

Zhotovitel zaCne prace na prislusnych castiach Diela tak skoro, ako je to
primerane mozné ihned po nadobudnuti Géinnosti tejto Zmluvy tak, aby
prislusSné casti Diela a celé Dielo vyhotovil, dokonéil a predloZil
Objednavatelovi na schvalenie a ndsledne Objednavatelovi odovzdal
v potrebnom pocte rovnopisov v nasledovnych lehotach plnenia:

a) Lehota na Zabezpeclenie dokumentacie pre stavebny zamer (tzn. cast
Diela uvedend v bode 2.1.1.1 tejto Zmluvy) a Lehota na dodanie
stvisiacich  vystupov  inZiniersko-projekénej  cinnosti  vratane
suhlasnych stanovisk dotknutych organov je do 3 mesiacov a zaéina
plyntt driom nadobudnutia Géinnosti tejto Zmluvy.

b) Lehota na Zabezpeclenie projektove] pripravy — dokumentacie pre
Uzemné rozhodnutie vratane posudenia vplyvu stavby na Zivotné
prostredie,  vypracovania  dokumentacie = meracéskych  prac
a dokumentéacie stavebno-technického a inZiniersko-geologického
prieskumu (tzn. ¢ast Diela uvedend v bodoch 2.1.1.2.,2.1.1.3., 2.1.1.4,
2.1.1.5 tejto Zmluvy) a Lehota na dodanie vystupov inzZiniersko-
projekénej Cinnosti vratane suhlasnych stanovisk dotknutych organov
je do 9 mesiacov odo dia vyzvy objednavatela.

¢) Lehota na Zabezpelenie projektovej pripravy — dokumentacie pre
stavebné povolenie (tzn. Cast Diela uvedend v bode 2.1.1.6 tejto
Zmluvy) a lehota na dodanie vystupov inZiniersko-projekénej ¢innosti
vratane suhlasnych stanovisk dotknutych orgénov je do 3 mesiacov
odo dna vyzvy objednavatela.
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353

4.1
4.1.1

pre realizaciu a dokumentacie pre vyber zhotovitela (tzn. ¢ast Diela
uvedend v bodoch 2.1.1.7. a 2.1.1.8 tejto Zmluvy) a Lehota na dodanie
vystupov inZiniersko-projekénej ¢innosti vratane suhlasnych stanovisk
dotknutych organov je do 3 mesiacov odo dia vyzvy objednavatela.

(kazdd zuvedenych lehét podla kontextu dalej aj ako ,Lehota
pinenia“).

Dielo ako celok sa povaZuje za dodané riadne momentom odovzdania

kompletnej sady Dokumentov Diela a vSetkych rovnopisov Diela

Objednavatelovi a po jeho odovzdani a prevzati Preberacim protokolom

postupom podla bodu 3.1.4 tejto Zmiuvy. Jednotlivé casti Diela sa

povazuju za dodané riadne momentom odovzdania sady Dokumentov

k jednotlivym ¢astiam Diela postupom podfa bodu 3.1.1b)(v) a/alebo 3.1.4

tejto Zmluvy.

Zhotovitel bude mat narok na predizenie Lehoty pinenia pokial, a v takom

rozsahu, v akom oneskorenie s dokonéenim Diela bude spb6sobené

niektorou z nasledovnych okolnosti:

a) pricina, ktord ddva Zhotovitelovi narok na predizenie Lehoty pinenia
podla niektorého z bodov tejto Zmluvy,

b) omeskanie alebo obmedzenie na strane Objednavatela, ktoré
je priamou pricinou omeskania Zhotovitela, aktoré nebolo
odstranené v primeranej lehote na zdklade vyzvy Zhotovitela na
odstranenie takéhoto omeskania alebo obmedzenia,

¢) dbévody Vyssejmoci, ktoré su priamou pricinou omeskania Zhotovitela,

9) neobvyklou di*kou prebiehajucich spravnych konani vedenych
prisiusnymi spravnymi orgdnmi nezapri¢inenou Zhotovitefom (v
takomto pripade sa Lehota plnenia predf?i o &as, o ktory sa predi?i
s Dielom/Eastou Diela suvisiace spravne konanie).

SPOLOCNE USTANOVENIA

Zmluvna cena a platobné podmienky

Zmluvnd cena za plnenie predmetu Zmluvy (East 2: Modernizécia
trolejbusovych trati) je stanovena dohodou Zmluvnych stradn v stlade so
zakonom €. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich predpisov a vyhlasky
MF SR €. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykondva zdkon o cenéch.
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4.1.2

4.1.3

Zmluvna cena za vyhotovenie Casti 2.1.1.1 a7 2.1.1.8 diela a za vsetky
suvisiace plnenia podla tejto Zmluvy je nasledovna:

Cena bez DPH: 805 100 EUR
Sadzba DPH: 161 020 EUR
Cena s DPH: 966 120 EUR

(slovom: devitstosestdesiatsesttisicstodvadsat EUR s DPH)

Zmluvna cena za plnenie Casti 2.1.1.9 diela (za autorsky dozor) podla tejto
zmluvy je nasledovna:

Cena bez DPH: 24 900 EUR
Sadzba DPH: 4 980 EUR
Cena s DPH: 29 880 EUR
(slovom: dvadsatdevittisicosemstoosemdesiat EUR s DPH)

Celkova zmluvna cena za plnenie podla bodov 2.1.1.1 az 2.1.1.9 podla
tejto zmluvy je nasledovna:

Cena bez DPH: 830 000 EUR
Sadzba DPH: 166 000 EUR
Cena s DPH: 996 000 EUR

(slovom: devdtstodevdtdesiatsesttisic EUR s DPH)

Zmluvna cena je cena pevna a je totoZzna scenou, ktori Zhotovitel
predloZil vo svojej Ponuke Zhotovitela. Objednavatel je povinny uhradit
len cenu skutoéne poskytnutého plnenia. Zmluvna cena zahfia vsetky
naklady nevyhnutné na riadne vyhotovenie a dokoncenie Diela a
odstranenie vsetkych vad, a zahfia v sebe vsetky ostatné plnenia v
rozsahu a na zaklade tejto Zmluvy a Ponuky Zhotovitela. Zmiuvna cena
pokryva vsetky zmluvné zavazky a vsetky povinnosti nevyhnutné pre
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4.1.4

4.1.5

416

4.1.7

4.1.8

riadne vyhotovenie a dokoncenie Diela avsetky poplatky, ktoré bude
nutné vynaloZit podla tejto Zmluvy.

V cene su zahrnuté vsetky nédklady alebo vydavky spojené s dpinym,
vecnym a odbornym splnenim zavazkov Zhotovitela vyplyvajucich z tejto
Zmluvy a jej priloh vratane nakladov a vydavkov na vietky a akékolvek
vedlajsie, pomocné a iné cinnosti nevyhnutné nasplnenie zmluvy
suvisiace s vykonanim Diela.

Zhotovitel je opravneny vystavit Objednavatelovi faktury za jednotlivé
Casti Diela uvedené v bode 2.1.1.1 a7 2.1.1.8 uvedené v bode 2.1. tejto
Zmluvy po vydani PredbeZného preberacieho protokolu nasledovne:

Zo zmluvnej ceny za vyhotovenie ¢asti 2.1.1.1 aZz 2.1.1.8 diela:

a) Za DSZ sumu vo vyske 16%,

b) Za DUR, ktord zahffia aj naklady zhotovitela za zdmer posudzovania
vplyvu stavby na Zivotné prostredie, aj naklady zhotovitela na
vypracovanie DMP a aj naklady zhotovitela na vypracovanie DSTIGP,
sumu vo vyske 38 %,

¢) Za DSP sumu vo vyske 26 %,

d) Za DRS, ktora zahrfha aj naklady zhotovitela na DVZ, sumu vo vyske
20 %.

Podmienky plnenia podla bodu 2.1.1.9. tejto zmluvy budu predmetom
samostatnej zmluvy za zmluvnu cenu uvedend v bode 4.1.2..

Objednavatel si vyhradzuje pravo a Zhotovitel suhlasi s tym, Ze v pripade
poZiadaviek ,RO pre OP II” na formalnu Upravu vystavenej faktury, bude
postupovat podla dispozicii a usmerneni Objednavatela.

Splatnost kazdej faktury podla tejto Zmluvy je max. 60 dni od
doporuceného dorucenia faktury bez nedostatkov do sidla Objednavatela
vzmysle Zmluvy, ato bezhotovostnym prevodom na ucet Zhotovitela
uvedeny v zahlavi Zmluvy.

Faktura vystavend na zaklade tejto Zmluvy musi obsahovat naleZitosti
podla zakona ¢. 222/2004 Z. z. odani zpridanej hodnoty v znenf
neskorsich predpisov. Faktdra musi obsahovat aj nasledovné U(daje:
odvolavku na tuto Zmluvu a popis plnenia v zmysle predmetu Zmluvy,
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4.1.9

podklady k fakturécii — kopiu Predbeiného preberacieho protokolu alebo
Preberacieho protokolu. Ak faktira nebude obsahovat vysSie uvedené
Udaje alebo k nej nebudu priloZzené prilohy, alebo ak nebude obsahovat
sprdvne udaje, Objednédvatel je opravneny takdto fakturu vrétit
Zhotovitelovi spolu s oznacenim nedostatkov, pre ktoré bola vratena.
V tomto pripade sa plynutie lehoty splatnosti takejto faktary prerusuje
anova lehota splatnosti zacne plyndt dhom nasledujicim po dni
doporuéeného dorudenia opravenej alebo doplnenej faktury do sidla
Objednavatela.

Zmluvné strany budd pri fakturdcii dodrZiavat ustanovenia zdkona
€. 215/2019 Z. z. o zarucenej elektronickej fakturacii a centrdlnom
ekonomickom systéme a o doplneni niektorych zédkonov, v platnom zneni,
pokial im z tohto zdkona takato povinnost vyplyva.

4.1.10Zhotovitel berie na vedomie a sthlasi s tym, Ze vzhladom na financovanie

4.2
4.2.1

4.2.2

Diela aj z finanénych prostriedkov verejnych rozpocltov, mu nevznikne
narok na platenie urokov z omeskania za obdobie od uplynutia splatnosti
jednotlivej Casti ceny za Dielo vyuctovanej tou - ktorou faktirou az do
zaplatenia takejto jednotlivej Casti ceny za Dielo, ak Objednavatel
jednotlivu Cast ceny za Dielo zaplati Zhotovitelovi v lehote do troch (3) dni
od pripisania suvisiacich penaznych prostriedkov z verejnych rozpoctov na
bankovy ucet Objednavatela, svynimkou ak omeskanie zavinil
Objednavatel.

Riziko a zodpovednost za skodu

Zhotovitel zodpoveda bez obmedzenia za vSetky skody, ktoré vzniknd jeho
zavinenim, a/alebo ktoré vznikni Objednavatelovi a/alebo inym osobam
z dévodu uzivania Diela.

Skodou sa rozumie aj $koda spocivajlca v povinnosti Objednavatela vratit
Cast nendvratného financného prispevku na financovanie predmetu Diela
Poskytovatelovi NFP (ak bude Objednavatelovi poskytnhuty nenavratny
finanény  prispevok), resp. sankcia uloZend Objedndvatelovi
Poskytovatelom NFP v pripade, ak Dielo nebude vykonané riadne a/alebo
v Lehote plnenia z dévodov na strane Zhotovitela. Narok na nahradu Skody
nevyluCuje pravo Objedndvatela uplatnit zmluvnld pokutu v sulade s
podmienkami Zmluvy.
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4.2.5

4.2.6

4.3
4.3.1

Skodou sa rozumie aj akakolvek sankcia alebo pokuta uloZend
Objedndvatelovi zo strany organov verejnej spravy alebo organov statnej
spravy za porusenia akychkolvek povinnosti suvisiacich s plnenim Zmiuvy,
za ktoré nesie zodpovednost Zhotovitel.

Zhotovitel odskodni Objednavatela od vsetkych narokov, skéd, strat
a nakladov v slvislosti s poSkodenim alebo stratou akéhokolvek majetku,
nehnutelného alebo hnutefného v rozsahu, v akom toto poskodenie alebo
strata vyplyva z dévodov vyhotovenia, dokoncenia a/alebo uZivania Diela
a odstranenia akychkolvek vad alebo ak sa da pripisat akejkolvek
nedbanlivosti, imyselnému Cinu alebo poruseniu Zmluvy Zhotovitefom.

Zhotovitel' nezodpovedd podla tejto Zmluvy za naroky, skody, straty
a naklady v pripadoch, kedy ich vznik mozno pricitat okolnosti Vy3§ej moci.
Za okolnost VysSej moci sa ma na mysli takd okolnost, pri ktorej su
kumutativne splnené vietky nizsie uvedené znaky:

a) je mimo kontroly Zmluvnej strany;
b) protijejvzniku sa Zmluvna strana nemohla primerane zabezpedcit;

) Zmluvna strana sajej po jej vzniku nemohla primerane vyhnut alebo ju
prekonat; a zaroven

d) Zmluvna strana ju v ¢ase uzavretia tejto Zmluvy objektivne nemohla
predvidat.

(okolnosti podla tohto bodu dalej aj ako ,,Vyssia moc”)

Kedykolvek ktorakolvek Zmluvna strana zisti akukolvek prekazku, ktora jej
brani alebo je odévodnené predpokladat, Ze jej bude branit, v plneni
akychkolvek povinnosti podla tejto Zmluvy, najma tak prekazku podla
bodu 3.5.3 tejto Zmluvy, ale aj podla akéhokolvek iného ustanovenia tejto
Zmluvy, je povinna jej vznik alebo existenciu bezodkladne pisomne
oznamit druhej Zmluvnej strane. Pri rieSeni vzdjomnych narokov
sposobenych vyskytom takychto prekaZok su Zmluvné strany povinné
postupovat vo vzajomnej suinnosti tak, aby do najvyidej moinej miery
zabranili nasledkom alebo zmiernili nasledky Vyssej moci.

Zodpovednost za vady a zaruéna doba

Zhotovitel zodpoveda za vady Diela a za to, Ze Dielo bude spdsobilé na

riadne pouZivanie na ucel, na ktory je uréené.
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4.4
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Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré ma Dielo v okamihu prevzatia Diela
Objednavatelom, aj ked sa vada stane zjavnou az po tejto dobe. Zhotovitel
je povinny véetky tieto vady odstranit a vSetky prace vykonat na svoje

naklady a riziko.

Zhotovitel uruje, ako zodpovednu osobu na oznamovanie vad

. Objednavatel
sa zavazuje, Ze pripadnd poZiadavku na odstranenie vady uplatni
bezodkladne po jej zisteni pisomne, a to zaslanim emailu na vyssie
uvedent emailovu adresu. Zhotovitel je povinny odstranenie vady vykonat
bezodkladne, najneskér vsak do siedmich (7) dni odo dha dorucenia
poziadavky na odstranenie vady, pokial sa s Objednavatefom nedohodne
na inej lehote. Zhotovitel znasa vietky naklady spojené s odstranenim vad
Diela. Neodstranenie vad Diela vstanovenej lehote sa povaZuje za
podstatné porusSenie Zmluvy aje dévodom na okamzité odstipenie
od Zmiuvy.

Zhotovitel sa zavazuje odstranit vadu Diela, ktord sa stane zjavnou
v zarucnej dobe, ktora zacina plyndt diiom nasledujicim po dni, v ktorom
bol Preberaci protokol celého Diela podpisany Zmluvnymi stranami, a
konéi uplynutim piatich (5) rokov, t.j. ukoncenim udrZatefnosti projektu
financovaného zo zdrojov EU na zdklade Zmluvy o NFP v suvislosti
s predmetom tejto Zmluvy.

Zmluvné sankcie

V pripade, Ze nastane niektora zniZsie uvedenych okolnosti mj
Objednavatel na zaklade faktury nédrok poZadovat od Zhotovitela
zaplatenie a Zhotovitel je v pripade uplatnenia takého naroku zo strany
Objednavatela povinny Objednavatelovi zaplatit nasledovné zmluvné
pokuty (pre vylucenie pochybnosti, pre kaZdy pripad, kedy nastane
akdkolvek z nizsie uvedenych okolnosti, t. j. kedykolvek aj opakovane):

a) V pripade omeskania Zhotovitela s odovzdanim ktorejkolvek casti
Diela v prislusnej Lehote plnenia ma Objedndvatel narok na zaplatenie
zmluvnej pokuty vo vyske 0,1 % zceny tej Casti Diela, s ktorou je
v omeskani, a to za kaZdy aj zaCaty den omeskania;

b) V pripade omeskania Zhotovitela s odstranenim vad Casti Diela/Diela
podla bodu 4.3.3 tejto Zmluvy ma Objedndavatel narok na zaplatenie
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4.5
451

4.5.2

zmluvnej pokuty vo vyske 0,1 % zceny tej Casti Diela, ktorda ma
(vykazuje) vady, a to za kaZdy aj zacaty deri omeskania;

¢) Zaneospravedlnenu neuéast Zhotovitela na dohodnutych kontrolnych
pracovnych rokovaniach, stretnutiach, poradach alebo na odovzdani
a prevzati Diela alebo jeho ¢asti, ma Objedndvatel narok na zaplatenie
zmluvnej pokuty vo vyske 200,- EUR (slovom: dvesto euro), ak bolo
Zhotovitelovi pisomne alebo mailom ozndmené ich konanie
minimalne tri pracovné dni vopred;

d) V pripade, Ze Zhotovitel porusi akukolvek zmluvnu povinnost, okrem
povinnosti uvedenych v pism. a) az c¢) tohto bodu Zmluvy, vznika
Objednavatelovi ndrok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 30,-
EUR (slovom: tridsat euro) za kaidy izacaty den porusenia, ato za
kaZdé porusenie zmluvnej povinnosti samostatne;

e) V pripade omeskania Objedndvatela s dhradou faktur ma Zhotovitel
narok na zaplatenie Uroku z omeskania vo vyske 8 % roéne z dlinej
sumy vratane DPH.

Zaplatenim zmluvnej pokuty na zaklade tejto Zmluvy nezanikd povinnost
spinit zabezpeleny zavazok. Rovnako nezanikd ani narok na ndhradu skody
pristusnej Zmluvnej strany, ktora jej vznikne v stvislosti s porusenim tejto
Zmluvy v plnej vyske.

Splatnost faktdry za zmluvnu pokutu vystaventd podfa tohto bodu bude
minimalne sedem (7) kalendarnych dni.

Trvanie a ukoncenie Zmluvy

Zmluva nadobulda platnost dfiom podpisania Statutarnymi zastupcami
oboch zmluvnych stran a v spojitosti s § 47a ods. 2 Obcianskeho zakonnika
v platnom zneni, zmluva nadobuda ucinnost diom dorudenia spravy s
kladnym stanoviskom z ex-post kontroly procesu verejného obstardvania
zo strany prislusného Riadiaceho organu a/alebo Sprostredkovatelského
organu pod Riadiacim organom.

Tato Zmluva trva aZz do Uplného spinenia vsetkych vzdjomnych povinnosti
a vysporiadania vSetkych zavdzkov Zmluvnych stran na zaklade tejto
Zmluvy, pokiall nedbjde kjej predcasnému ukonéeniu v sulade
s ustanoveniami tejto Zmluvy.
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4.5.3

4.5.4

4.5.5

4.5.6

Tato zmluva zanikne okrem splnenia vSetkych prav a povinnosti obidvoch
Zmluvnych strdn aj pisomnou dohodou Zmluvnych stran alebo pisomnym
odstupenim od Zmluvy jednej zo Zmluvnych stran.

V pripade zaniku zmluvy dohodou zmluvnych stran, tato zanikd dnom
uvedenym v tejto dohode. Dohoda o ukonceni Zmluvy musi byt pisomna.
V tejto dohode sa upravia aj vzadjomné naroky Zmluvnych stran, ktoré
vzniknd z plnenia zmluvnych povinnosti alebo zich porusenia druhou
Zmluvnou stranou ku dnu zaniku Zmluvy dohodou.

V pripade odstupenia od Zmluvy sa Zmluvné strany budd riadit
ustanoveniami § 344 anasl. Obchodného zdkonnika. Odstupenie od
Zmluvy musi mat pisomnu formu, musi byt doruéené druhej Zmluvnej
strane (ktorda svoju povinnost porusila) a je ucinné driom dorudenia
odstupenia Zmluvnej strane, ktord svoju povinnost porusila.

Objednavatel je opradvneny okamiite odstupit od Zmluvy v pripade
podstatného porusenia Zmluvy Zhotovitelom. Na tcely tejto zmluvy sa za
podstatné porusenie Zmluvy Zhotovitelom povaZuje najma, ale nie len:

a) ak sa preukdze, Ze Zhotovitel v Ponuke Zhotovitela predloZil
nepravdivé doklady alebo uviedo! nepravdivé, neuplné alebo
skresiené Udaje;

b) ak je Zhotovitel v omeskani s vykonanim Diela v Lehote plnenia o viac,
ako 30 kalendarnych dni;

¢ dovod/-y uvedené v § 19 Zakona o verejnom obstaravani, ktory
upravuje Odstupenie od zmluvy, rdmcove] dohody a koncesne]
zmluvy.

d) ak nastane ind okolnost uvedend vtejto Zmluve oprévriujlica
Objednavatela odstupit od Zmluvy.

e) ak Zhotovitel nezacne, prerusi alebo zastavi vykonavanie Diela z inych
doévodov, ako su dbévody na strane Objedndvatela alebo z dévodov,
ktoré Zhotovitel mohol a mal predvidat, pri vynaloZeni nalezitej
a odbornej starostlivosti, ktorl od neho mozno pozadovat.

4.5.7 Zmluvné strany berd na vedomie a respektuju, ze Zakazka financovana

z fondov EU, ohladom ktorej sa uzatvdra Zmluva, bude predmetom
administrativnej kontroly procesu verejného obstaravania zo strany
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4.6.2

prislusného Riadiaceho organu a/alebo Sprostredkovatelského organu
pod Riadiacim orgdnom a UVO. Ak vysledok predmetnej administrativne]
kontroly nebude kladny, alebo kontrolné organy odhalia akukolvek
nezrovnalost, alebo k schvéleniu neddjde najneskér do 3 mesiacov od
nadobudnutia platnosti Zmluvy, je ktordkolvek zo zmluvnych stran
opravnena od Zmluvy odstupit. Schvalenie Zakazky v rdmci kontroly
prisludnym kontrolnym organom je zaroven podmienkou nadobudnutia
ucinnosti tejto Zmluvy.

Subdodavatelia

Zhotovitel' je opravneny zhotovenim Diela alebo jeho casti podla tejto
Zmluvy poverit svojich subdoddvatelov. Zoznam subdodavatelov tvori
Prilohu ¢. 3 tejto Zmluvy. V zozname subdodavatefov sa uvadza predmet
a podiel plnenia kazdého subdodavatela vo finanénom vyjadreni z celkovej
ceny Diela a Udaje o osobe opravnenej konat za subdodavatela v rozsahu
meno a priezvisko, adresa pobytu, ddtum narodenia. Ak to vyplyva zo
zdkona ¢. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene
a doplneni niektorych zdkonov, musi byt subdodavatel zapisany v registri
partnerov verejného sektora.

V pripade, ak mé poclas plnenia tejto Zmluvy Zhotovitel zaujem zmenit
alebo doplnit svojich subdodévatelov, je povinny reSpektovat nasledovné
pravidla:

a) navrh na zmenu subdoddvatela sa tyka zmeny kaidého
subdodavatela, bez ohladu na to, i novy subdodavatel ma alebo nema
povinnost byt zapisany v registri partnerov verejného sektora podla
zakona ¢. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o
zmene a doplneni niektorych zékonov; subdodavatel musi spifiat
podmienky ucasti podla § 41 ods. 1 pism. b) zdkona o verejnom
obstaravani

b) subdoddvatel, ktoreho sa tyka ndvrh na zmenu, musi byt schopny
realizovat prislusnu cast predmetu zakazky v rovnakej kvalite, ako
pévodny subdodavatel a musi spifiat rovnaké podmienky, ako
pdvodny subdodavatel (2k boli stanovené),

4.8
4.8
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¢) Zhotovitel ozndmi Objednavatelovi navrh na zmenu subdoddvatela
spolu s predloZenim dokladov preukazujicich spinenie podmienok
uvedenych vyssie.

Navrh na zmenu subdodavatela spolu s dokladmi podla bodu 4.6.2c¢) tejto
Zmluvy a aktualizovanym znenim Prilohy €. 3 tejto Zmluvy musi Zhotovitel
predloZit Objednavatelovi najneskér (3) tri pracovné dni pred zaéatim
pldnovanej subdoddvky. Objednavatel ma pravo zmenu odmietnut, ak nie
su splnené podmienky uvedené v bode 4.6.2 tejto Zmluvy.

Pre vylucenie pochybnosti sa Zmluvné strany dohodli, Ze pre zmenu alebo
doplnenie Subdodavatelov je potrebné uzatvarat Dodatok k tejto Zmluve
vzdy t. j. bez ohladu na to, ¢i novy subdodévatel ma alebo nema povinnost
byt zapisany v registri partnerov verejného sektora podla zdkona ¢.
315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni
niektorych zakonov. Dodatkom k tejto zmiuve podla tohto bodu zmluvné
strany aktualizuju Prilohu €. 3 o udaje o novom subdoddvatelovi. Priloha
¢. 3 v ramci Dodatku podla tohto bodu musi byt vidy aktudlna s uvedenim
vSetkych aktualnych subdodavatelov.

V pripade, ak Zhotovitel vyuZije na plnenie ktorejkolvek povinnosti podfa
tejto Zmluvy subdodavatela, Zhotovitel za konanie subdodavatela voci
Objednavatelovi zodpoveda, ako keby plnenie vykondval sam.

Experti

Zhotovitel sa zavazuje, Ze vykon vybranych odbornych &innosti v ramci
plnenia tejto Zmiuvy bude vykonavat vyluéne prostrednictvom expertov,
prostrednictvom ktorych preukazoval splnenie podmienok ucasti
technickej spdsobilosti podla sutaznych podkladov vyhldsenej Sutaze, a
ktorych za tymto ucelom identifikoval vo svojej ponuke (dalej aj ako
,Experti”). Zoznam jednotlivych Expertov s uvedenim ich kvalifikicie a
doklady preukazujuce ich kvalifikaciu tvoria obsah Prilohy ¢. 4 tejto
Zmluvy.

Spolocné a zaverecné ustanovenia

Prava a povinnosti Zmluvnych stran neupravené v tejto Zmluve sa riadia
prislusnymi  ustanoveniami  Obchodného zakonnika a ostatnych
vieobecne zavaznych Pravnych predpisov platnych a uacinnych
v Slovenskej republike.
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4.8.2

4.8.3

4.84

Zhotovitel nie je opravneny postupit akékolvek pohladavky (prava)
vyplyvajlce z tejto Zmluvy na tretiu osobu alebo sa dohodndt s tretou
osobou na prevzati jeho zdvazkov (povinnosti) vyplyvajlcich z tejto Zmiuvy
bez predchdadzajliceho pisomného suhlasu Objednavatela.

Z dbévodu, Ze predmet plnenia modzie byt Ciastocne financovany z
prostriedkov poskytnutych Objedndvatelovi na zaklade Zmluvy o NFP,
zavazuje sa Zhotovitel strpiet vykon kontroly/auditu suvisiaceho
s doddvanym tovarom, sluzbami, montdznymi a stavebnymi pracami
zhotovovaného Diela a/alebo v suvislosti s nim kedykolvek pocas platnosti
a ucinnosti zmluvy o poskytnuti nendvratného finanéného prispevku, a to
oprdvnenymi osobami na vykon tejto kontroly/auditu a poskytndt im
vsetku sucinnost. Opravnené osoby na vykon kontroly/auditu st najma:

a) Poskytovatel NFP a nim poverené osoby,

by Utvar vnutorného auditu riadiaceho organu alebo
sprostredkovatelského organu a nimi poverené osoby,

¢) Najvyssi kontrolny urad SR, prislusna Sprava financnej kontroly,
Certifikacny organ a nimi poverené osoby,

d) organ auditu, jeho spolupracujuce organy a nimi poverené osoby,

e) splnomocneni zastupcovia Eurdpskej Komisie a Eurdpskeho dvora
auditorov,

f) Orgén zabezpecujuci ochranu finanénych zaujmov EU,

g) osoby prizvané orgdnmi podla pism. a) - f) tohto bodu v sulade s
prislusnymi  Pravnymi predpismi. Organ zabezpelujici ochranu
finanénych zaujmov EU,

Komunikdcia medzi Zmluvnymi stranami v suvislosti s plnenim tejto
Zmluvy sa bude adresovat Manazérovi Projektu a Predstavitelovi
Zhotovitela, ak nie je v tejto Zmluve uvedené inak, a bude sa povazovat za
dorucenu v pripade:

a) osobného doruclenia, prostrednictvom kuriérskej sluzby alebo inak, po
potvrdeni jej prijatia,

b) dorulenia e-mailom, po doruceni pisomného potvrdenia od prijemcu
o prijati (za pisomné potvrdenie prijemcu o prijati sa povaZuje aj
notifikacia oznamujuca dorucenie e-mailu prijemcovi, t. j. prijemca
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objektivhe zodpoveda za dostupnost a kontrolu urcenej e-mailovej
adresy), alebo

¢) zasielky, k ddtumu uvedenému na potvrdeni o doruceni alebo na
potvrdeni o tom, Ze zasielku nemozno dorucit.

Zmluva je vyhotovend v Styroch (4) rovnopisoch, pricom Objednavatel
obdrzi dva (2) rovnopisy a Zhotovitel obdrZi dva (2) rovnopisy.

Zmluvné strany bert na vedomie, Ze zmena Zmluvy je mozna len v sulade
s § 18 Zakona o verejnom obstardvani. Pripadnd zmena tejto Zmluvy je
mozna len pisomnou dohodou Zmluvnych stran, a to vo forme cislovanych
dodatkov podpisanych opradvnenymi zastupcami oboch Zmluvnych stran.

Ak niektoré ustanovenia tejto Zmluvy nie su celkom alebo séasti ucinné
alebo platné alebo neskdr stratia Ucinnost alebo platnost, nie je tym
dotknutd Ucinnost a platnost ostatnych ustanoveni. Ak sa niektoré
z ustanoveni tejto Zmluvy stane neplatnym z dévodu rozporu s Pravnymi
predpismi, zavazuju sa Zmluvné strany takéto ustanovenie nahradit inym,
primerane zodpovedajicim Pravnemu vyznamu povodného ustanovenia
a zmyslu a tcelu tejto Zmluvy.

Zmluvné strany wyhlasuju, Ze sa s obsahom Zmluvy oboznamili, tito
uzatvorili slobodne a vaine, Ze sa zhoduje s ich prejavom véle a svoj sahlas
s jej obsahom potvrdzuju viastnoruénym podpisom.

Neoddelitelnou stcastou Zmluvy st nastedovné prilohy:

Priloha ¢. 1 Opis predmetu zakazky

Priloha ¢. 2 Ponuka Zhotovitela

Priloha ¢. 3 Zoznam subdodavatelov
4

Priloha ¢. 4 Zoznam Expertov

Nasleduje podpisova strana.
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konatel spolo¢nosti ENERGA s.r.0.




