Obec Ruditany

Predmet zakazky:

Rudriany 234, 053 23 Rudilany »Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti v obci

Rudnany*

ZMLUVA O DIELO €. 2922EB

uzatvorend podia § 536 a nasl. zékona &. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika

1.1 Objednavatel:

Nézov:

Sidlo:

Statutédrny zéstupca:

iCO:

DIg:

Bankové spojenie:

dislo uétu v tvare IBAN:

(dalej aj ako ,,Objednavatel™)

a

1.2  Zhotovitel:
Obchodné meno:
Sidio:

Registracia:
Statutarny zéstupca:
I€o:

IC DPH:

DIC:

Bankové spojenie:
Cislo O&tu:

Tel.:

Email;

(d'alej aj ako ,,Obchodny zdkonnik”)
{d'alej aj ako ,Zmluva®}

€l
ZMLUVNE STRANY

Obec Rudiiany

Rudnany 234, 053 23 Rudriany

Be. Rastislav Neuvirth - starosta

00329533

2020717842

Vieobecnd Uverovd Banka, a.s., Spidskd Nova Ves

EUROBAU s.r.0.

Dahové 40, 040 01 Kosice

OR 0S Kodice 1., Oddiel: Sro, VloZka &.: 41216/V
Ing. Dalibor Blizman, konatel

467 384 79

SK202 357 37 94

202 3573494

UniCredit Bank Czech republic and Slovakia, a.s.

blizman@eurobau.sk

Zastupca vo veciach technickych: Ing. Pavol Packo, stavbyveddici

{dalej aj ako ,,Zhotovitel™)

{Objednavatel a Zhotovitel dalej spolu aj ako ,Zmluvné strany”)

2.1 Objednévatel realizoval verejné obstaravanie na predmet zdkazky ,Centrum integrovanej
zdravotne] starostlivosti v obci Rudiiany”, ktorého Vyzva na predkladanie pondk bola zvereinena vo
Vestnfku verejného obstardvania (dalej aj ako ,Verejné obstardvanie”). V ramci Verejného
obstardvania bol Zhotovitel (spe$nym uchidzafom a na zéklade tejto skutofnosti a predloZenej
ponuky Zhotovitefa sa Zmluvné strany v stlade s platnymi pravnymi predpismi rozhodli uzatvorit tito

Zmluvu,

én
PREAMBULA
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Clm
PREDMET ZMLUVY

3.1 Zhotovitel sa zavdzuje zhotovit pre Objednavatela a Objedndvatel sa zavizuje za podmienok
podfa Zmluvy od Zhotovitela prevziat a zaplatit cenu za vykonanie nasledovného diela: ,Centrum
integrovanej zdravotnej starostlivosti v obci Rudiany”

3.1.1 Predmetom zmluvy je uskutoCnenie stavebnych prac objektu podla projektu stavby.

Predmetom projektu je prestavba budovy zdravotného strediska so supisnym ¢&islom 79
postavenej cca v 50 - 60-tych rokoch minulého storotia na parcele obce, oznaéenej pod
parceinym &islom KN € 320/1 evidované na LV pre katastrélne Uzemie Rudiany. Prestavba sa
tyka nadstavby strediska — 3. nadzemné podlaZie, kde bude nova gynekologickd ambulancia,
vytvorenie bezbariérového pristupu ku ambulancidm na 1., 2. a 3. nadzemnom podlaZi zo
severnej strany vybudovanim vytahu — zdvihacej plosiny. Z juinej strany bude vybudovand
rampa. Objekt CIZS bude zatepleny. V 3. nadzemnom podlaZi budd vybudované vnatorné
indtalacie: rozvod pitnej vody, rozvod teplej uZitkovej vody, vykurovanie, vnutorny poZiarny
vodovod, vnutorna splaskovd kanalizdcia, vnitorny rozvod elektrickej energie, vnitorny rozvod
plynu, bleskozvod. Vndtorné instaldcie budld napojené na existujice vnitorné indtaldcie.
Vonkajiie pripojky nie je potrebné menit.

Projektant: Projex, projektové druZstvo, Ing. Mojmir Began

3.1.2 Podrobny rozsah diela je uvedeny v projektovej dokumentacii ,dokumentoch dopifiajicich
projektovi dokumentéciu ( odpoved Objednédvatela/verejného obstaravatela na fiadosti o vysvetlenie
v ramci procesu verejného obstardvania )a vo vykaz vymer.

3.1.3 Zhotovite! je povinny pri realizacii diela dodrZiavat nim vypracované ,Realizaéné podklady”
$pecifikované v bode 3.1.3.1 a zabezpe¢it na vlastné naklady &innosti a dokumenty uvedené
v bodoch 3.1.3.2 aZ3.1.3.8:
3.1.3.1 Realizalné podklady, pozostavajd z:
a} ¢asového harmonogramu prdc v $truktire arozsahu zhodnom ako podrobny
harmonogram prédc, ktory bol predioZeny zhotovitelom ako uchadzatom v jeho
ponuke so zohfadnenim pripadnej zmeny €o sa tyka najma zadiatku prac, subdodévok
oproti harmonogramu predioZenému v ponuke,
b) plan likviddcie azhodnotenia odpadu vznikajiceho pri realizdcii Diela. V plane
likvidacie a zhodnotenia odpadu musl Zhotovitel zohladnit poZiadavku Objedndvatela
na environmentdlne nakladanie s odpadmi. V tomto plane je Zhotovitel povinny uviest
ndzvy a miesta skiddok, kde bude odpad ukladat, pokial bude odpad ukladat na skiddky
- zhodné so zoznamom predlofenym zhotovitefom ako uchadzaéom v jeho ponuke so
zohladnenim pripadnej zmeny a tdto zmenu pisomne odévodnit. V pripade, Ze bude
¢ast odpadu recyklovat a nésledne pouZije, je povinny vy$pecifikovat druh a mnoZstvo
recyklovaného odpadu.
(dalej a] ako ,Realizatné podklady”)
3.1.3.2 Realizatna projektovd dokumentdacia a dokumentacia skuto€ného vyhotovenia {dalej aj
ako ,DRS a DSV“}, ktoré budu vypracované a dodané po zhotoveni diela v plsomnej a
elektronickej forme v tyroch (4} vyhotoveniach.
3.1.3.3 Dodavka sprievodnej technicke] dokumentdcie (dalej aj ako ,STD”), ktord bude
obsahovat doklady potvrdzujlce pévod a zhodu materidlov s bezpefnostnotechnickymi
pofiadavkami, certifikdty vyZadované platnymi pravnymi predpismi, doklady o vykonani
vietkych predpisanych ski3ok a doklady preukazujice poskytnutie zaruk na akékolvek
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a vietky sufasti diela vrdtane vybavenia a zariadenia tvoriaceho stdast alebo
prisludenstvo Diela {dalej aj ako ,Zdru¢né listy”). STD bude vypracovani a dodand

v pisomnej a elektronickej forme v §tyroch {4} vyhotoveniach.

3.1.3.4 [Zriadenie, prevddzkovanie a likvidacia zariadenia staveniska potrebného pre realiziciu
predmetu diela vratane iikvidacie odpadov vzniknutych Einnostou Zhotovitela a to za
nasledovnych podmienok:

3.1.3.4.1 Zhotovitel je povinny v lehote do 10 odo diia prevzatia objektu zriadit v zmysle

platnej legislativy stavenisko. V sUvislosti s uvedenym je Zhotovite!l povinny najmé aie

nielen:

e na viditelné miesto pri vstupe na stavenisko osadit orientadna tabulu
s identifikaénymi udajmi o stavbe vzmysle zdkona &. 50/1976 Z. z. o Gzemnom
planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon) v zneni neskorsich predpisov,
podla vzoru predlozeného Objednéavatefom,

s zabezpecit odberové miesta energii u prisluinych spravcov sieti, pouZit mobilné
zdroje energii alebo odoberat elektricki energiu z objektu na zdklade nezavislého
merania aznalat tieto naklady na zdklade individudlnych odbernych zmliv so
spravcom médii (vratane podruzného merania),

» zabezpedit stavenisko, ochranné pasmo staveniska a vietky dostupné vstupy tak, aby
nepridlo kohrozeniu tretich osdb azodpovedat za akékolvek $kody a naroky
poskodenych vzniknuté s porudenim tohto zavazku,

e wylicit zo staveniska nadmerné zataZovanie Zivotného prostredia (napr. hlukom,
prainostou) azodpovedat za akékolvek Skody anaroky poskodenych vzniknuté
s porusenim tohto zavizku,

e zaznamenat skutodnosti tykajlce sa zriadenia staveniska do stavebného dennika.

3.1.3.4.2 Doklady o zneskodriovani odpadov bud( sufastou STD.

3.1.3.5 Docasné dopravné znacenie - zriadenie, udriiavanie a prevadzkovanie potas celej doby
realizacie diela, ak je to pre realizaciu diela relevantné.

3.1.3.6 Realizacia vietkych predpisanych sku3ok (stavebné, kusové, tlakové skudky, aradné
skasky, a podobne) a vydanie prisludného protokolu. Zhotovitel je povinny vykonat aj
vietky skasky, ktoré st uvedené a vyplyvajt z projektovej dokumentacie.

3.1.3.7 Vykonanie vietkych pric a sku3ok na riadne vyhotovenie a dodanie diela, ktoré
ustanovujl platné pravne predpisy na Uzemi Slovenskej republiky.

(dalej spolu aj ako ,,Dielo” a s ohfadem na samostatné stavehné objekty).

3.2 Zhotovitel sa zavdzuje, Ze za podmienok stanovenych v tejto Zmluve a v sutaZnych podkladoch
k Verejnému obstaravaniu, v ramci ktorého je uzatvdrand tato Zmiuva, zabezpefi realizaciu Diela
oceneného Zhotovitelom podla vykazu vymer, ktory tvori prilohu ¢ 1 tejto Zmluvy. Zhotovitel
vyhlasuje, Ze si preveril spravnost vypoltu vykazu vymer na zdklade predloZenej projektovej
dokumentdcie. Zistené pripadné kladné alebo minusové odchylky vykazu vymer od projektovej
dokumentdcie predloZenej objednavatefom st zahrnuté v ocenenom vykaze vymer. V pripade, Ze
odchylky vo vykaze vymer zisti zhotovitel aZ pocas realizdcie stavby, je zhotovitel povinny ich vykonavat

na svoje naklady.
3.3 Zhotovitel vyhlasuje, Ze

3.3.1 je opravneny a odborne spésobily splnit predmet Zmluvy o Dielo za dodriania
podmienck dohodnutych v Zmluve a v jej prilohach.
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33.2 sa s odbornou starostlivostou Uplne oboznamil s projektovou dokumentéciou

333

3.3.4

335

3.3.6

3.3.7

3338

339

na realizaciu Diela, pri¢om tato dokumentdacia nema akékolvek vady, ktoré by branili
realizdcii Diela a je mozné podla nej riadne Dielo zhotovit;

disponuje dostatolnymi kapacitami na riadnu a vfasna realizaciu Diela podfa tejto
Zmluvy a je schopny Dielo v stlade sa Zmluvou riadne a véas zhotovit za cenu dohodnut
podla tejto Zmluvy bez akéhokolvek navysenia;

veci dodané Zhotovitefom na zhotovenie Diela nie st a ani v Case zhotovenia Diela
nebud( zatazené akymkolvek pravom tretej osoby, najmd vlastnickym pravom,
zéloinym pravom alebo predkupnym pravom, takéto veci nie s prenajaté a ani v ¢ase
zhotovenia Diela nebudd prenajaté tretej osobe, pricom nakladanie s takymito vecami
nebude v &ase realizacie Diela obmedzené pravnym predpisom alebo rozhodnutim
orgdnu verejnej moci.

Zhotovitel je povinny pri realizacii diela dodrZiavat technickd a odbornd spésobilost,
ktord preukazal certifikdtmi, osved&eniami alebo ekvivalentnymi dokladmi
predloZenymi vo svojej ponuke vo verejnom obstaravani v zmysle § 34 ods. 1 pism.d)a
pism. h) ZvO. V pripade, Ze z objektivneho dévodu nebude méct Zhotovitef vyuZit tieto
kapacity, je povinny tieto kapacity nahradit inymi kapacitami — riadiacim pracovnikom,
ktory bude splfiat podmienky UGfasti zadefinované verejnym obstardvatefom
v predmetnom verejnom obstaravani, na zéklade vysledkov ktorého bola uzatvorend
tato Zmluva.

Zhotovitel je povinny pri realizdcii diela pouZivat odborné a technické kapacity osoby —
riadiacim pracovnikom, ktorym preukdzal splnenie padmienky Gcasti v zmysle § 34 ods.
1 pism. g) ZVO. V pripade, Ze z objektivheho dévodu nebude mact Zhotovitel vyuZit tieto
kapacity, je povinny tieto kapacity nahradit inymi kapacitami - riadiacim pracovnikom,
ktory bude spifat podmienky UGasti zadefinované verejnym obstaravatefom
v predmetnom verejnom obstardvani, na zdklade vysledkov ktorého bola uzatvorena
tato Zmluva.

Zhotovitel' je povinny pri realizécii diela, v pripade potreby, pouZivat odborné
a technické kapacity inej osoby, ktorymi preukazal spinenie podmienky G&asti v zmysle
§ 34 ods. 1 pism. b} ZVO. V pripade, Ze z objektivneho dévodu nebude méct Zhotovite!
vyuzit tieto kapacity, je povinny tieto kapacity nahradit kapacitami inej osoby, ktora
bude spifiat podmienky Gasti zadefinované verejnym ohstaravatefom v predmetnom
verejnom obstardvani, na zéklade vysledkov ktorého bola uzatvorend tato Zmluva, resp.
vlastnymi kapacitami.

Zhotovitel je povinny pri realizécii diela, v pripade potreby, vyuZivat kapacity inej osoby,
ktorymi preukdzal spinenie podmienky uUgasti vzmysle § 33 ZVQ. V pripade, Ze
z objektivneho dévodu nebude méct Zhotovitel vyuZit tieto kapacity, je povinny tieto
kapacity nahradif kapacitami inej osoby, ktord bude spifiat podmienky GEasti
zadefinované verejnym ohstardvatefom v predmetnom verejnom obstaravani, na
zaklade vysledkov ktorého bola uzatvorena této Zmluva.

V pripade vzniku objektivhej skutoénosti vzmysle bodu 3.3.5 a3.3.8 je Zhotovitel
povinny informovat o tejto skuto¢nosti Objednavatefa najneskér do 3 pracovnych dni
od vzniku tejto skutoénosti.

3.3.10 Zhotovitelje povinny v Prilohe £. 3 uviest informécie o ,inych osobach”, zdroje a kapacity

ktorych bude vyuZivat pri realizacii Diela po¢as platnosti tejto Zmluvy.
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3.4 Zmeny oproti projektovej dokumentacii a priloZzenému rozpoftu moéfe nariadit vyluéne
Objednavatel, pricom musia byt rieené formou dodatku k tejto Zmluve. K zmene oproti projektovej
dokumentdcii a rozpoCtu pride vyluéne v pripade, ak po uzatvoreni Zmluvy nastane takd zmena
okolnosti, ktord ma vplyv na cenu alebo podmienky plnenia, ktord nebolo moiné pri vynalozeni
odbornej starostlivosti predpokladat pri uzatvarani Zmluvy.

¢l v
CENA DIELA

4.1 Zmluvné strany sa dohodli, Ze cena za zhotovené Dielo je stanovena dohodou zmluvnych stran

vzmysle zakona €. 18/1996 Z. z. o cendch vzneni neskorsich predpisov a vsulade s ponukou
zhotovitela ako pevnd zmluvna cena diela, jednostranne nemenna a predstavuje:

a/ platitel DPH:

Cena bez DPH 279 999,99 ,-£, slovom Dvestosedemdesiatdevattisic devatstodevitdesiatdevat Eur,
deviatdesiatdevat eurocentov,

DPH 20% 56 000,00 ,-€, slovom Pitdesiatsesttisic Eur,

Cena s DPH 335 999,99 ,-€, slovom Tristotridsatpattisic devatstodevatdesiatdevat Eur,
devatdesiatdevit eurocentov,

(dalej aj ako , Cena”).

4.2 Dohodnutd Cena je v silade s rozpotovymi nakladmi stavby uvedenymiv ponukovom rozpoéte
podla objektov v Eleneni podfa vykazov vymer. Rozpotet {ocenené vykazy vymer) je neoddelite/nou
sti¢astou tejto Zmluvy (Priloha €. 1). Zhotovitel je povinny predioZit objedndvatefovi najneskér v def
uzatvorenia tejto Zmluvy elektronicki verziu (vo formdte MS Excel alebo vjeho ekvivalente)
podrobného rozpo&tu a zroveri je povinny predkiadat bezodkladne v elektronickej verzii (format MS
Excel alebo jeho ekvivalente) kaZzdd zmenu tohto podrobného rozpoétu, ku ktorej dbjde pocas

v

t. j. na trovefl zodpovedajicu polozkdm vykazu vymer.

4.3 Vykaz vymer je ako ocenené plnenia Zmluvy pre Zmluvné strany zavdzné. Zmluvné strany beru
na vedomie, Ze vykaz vymer je uplny pre ufely vykonania Diela podfa tejto Zmluvy.

4.4 Zhotovitel vyhlasuje, fe vykaz vymer obsahuje vietky potrebné prace a material, ktoré su
nevyhnutné na riadnu a Gplnd realiziciu Diela a bez ohfadu na akékolvek obchodné zvyklosti beiné
v odvetvi stavebnictva st v Cene zahrnuté vietky daliie ndklady sivisiace s plnenim zavdzkov
Zhotovitela podfa tejto Zmluvy, najmd materidl, prepravné, vybudovanie, prevadzku a udrzbu
zariadenia staveniska, osvetlenie, straZenie stavby, likvidacie odpadu vzniknutého ginnostou
Zhotovitefa, naklady na Upravu a ostatné prace spojené s uvedenim pracovnych pl6ch do stavu podfa
projektovej dokumentécie, resp. pévodného stavu, obstaranie, osadenie a udrZiavanie dopravného
znafenia, nakladov na geodetické prace a vyhotovenie dokumentécie geodetického zamerania,
néklady na pracovnd silu a ndklady na poskytnutie savisiacich sluZieb, poistovacie naklady, dane
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{okrem DPH) a cla, iné poplatky suvisiace s dovozom, poplatky suvisiace s certifikdciou vyrobkov,
spravne a obdobné poplatky vyberané akymkolvek organom verejnej moci a cena dokumentdcie, ktora
je nevyhnutna na uZivanie Diela, resp. jeho ¢asti alebo s nim suvisi. Ubytovanie, stravovanie a dopravu
svojich zamestnancov zabezpecuje a hradi Zhotovitel a su tieZ siéastou Ceny.

4.5 Kazmene ceny Diela mdie prist:

451 Vpripad, ie dielo bolo realizované v menSom rozsahu ato na zaklade skutoéne
vykonanych prac.

4.5.2 Premeranim skutofne vykonanych prac, ak su vykonané v mensom rozsahu ako boli
uvedené vo vykaze vymer.

4.5.3 V pripade akejkolvek zmeny Diela {napr. zmeny technického riedenia, rozSirenia alebo
zUZenia predmetu Zmluvy) nariadeného alebo schvaleného Objednavatelom.

4.54 Vpripade wvyskytu nepredvidanych podmienok aznich wvyplyvajucich nakladov
na zhctovenie Diela.

45,5 Prizmene zakonnej sadzby DPH.

4.6 Kaida zmenarozpocftu bude zapisana v stavebnom denniku a podpisana zastupcami Zhotovitela
a Objednavatela, pripadne inymi ucastnikmi zhotovovania Diela, napr. hlavny projektant stavby,
autorizovany geodet. V pripade sihlasu tychto déastnikov so zmenou rezpoctu, vypracuje Zhotovitel
dodatok k rozpo€tu pre kazdy objekt, ktory bude obsahovat:

4.6.1 rekapitulaciu Ceny, ktora bude obsahovat celkovl cenu Diela podfa tejto Zmluvy, Cenu

podfa uzatvorenych dodatkov k Zmluve a Cenu spolu,

4.6.2 oceneny vykaz vymer naviac prac (pokial buda} zackrihleny na dve desatinné miesta,

4.6.3 odpocet ceny menej prac (pokial budd) zackrihleny na dve desatinné miesta,

4.6.4 sprievodny spravu zddvodriujucu potrebu zmeny Ceny,

4.6.5 képiu zapisov zo stavebného, resp. montaineho dennika,

4.6.6 daldie naleZitosti (zépisy, nacrtky a podobne).

4.7 Pre vypracovanie rozpoCtu kazdej zmeny bude Zhotovitel pouZivat vyiku jednotkovych cien
a poloZzky z rozpocCtu, ktory hol si¢astou Verejného obstardvania. V pripade, ak nebude moiné pousit
tieto jednotkové ceny alebo polozky, Zhotovitel navrhne nové jednotkové ceny alebo poloiky
a predloZi ich do dvoch (2) pracovnych dni Objednavatelovi na predbeZné odsuhlasenie spolu:
4.7.1 s kalkulaciou ceny kaZdej novej polozky na zaklade ekonomicky opravnenych nékladov,
4.7.2 s odpotitanim prdc, ktoré nebudd vykonané.

4.8  Zhotovitel bude predkladat dodatky k rozpoétom podta jednotlivych &asti Diela Objednavatefovi
na odsuhlasenie, pricom ten tieto mé¥e odsuhlasit, pripade ich vrati necdsihlasené s oddvodnenim
do 10 dni odo diia ich obdrzania.

4.9 Pokial k zmene rozpottu déjde z inych dévodov {napr. vyskytom prac pbvodne nezahrnutych

v rozpocte, ale savisiacich s plnenim Zmluvy), Zhotovitel pripravi navrh dodatku k Zmluve, ktory posadi
Objednavatel.

4.10 Zmluvnymi stranami uzatvoreny dodatok k Zmluve, tykajuci sa zmeny Ceny alebo jej Casti, bude
opraviiovat Zhotovitefa k uplatfiovaniu novych poloZiek v sdpise vykonanych prace.

4.11 Zhotovitel nesmie zalaf realizovat Ziadne price nezahrnuté vo vykaze vymer bez podpisaného
dodatku k Zmluve, pripadne pisomného sdhlasu Objednavatela. V pripade realizécie prac bez

podpisaného dodatku k Zmluve alebo pisomného sihlasu Objednavatefa nema Zhotovitel ndrok
platbu za takéto ¢innosti a ani prdvo ich fakturovat.
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4.12 Zmluvné strany berl na vedomie, Ze dodatky kZmluve musia byt uzatvorené vsdlade
5§ 18 zékona ¢. 343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani (dalej aj ako ,Zakon o verejnom obstaravani”}).

4.13 Zhotovitel sa zavdzuje pri realizicii Diela dodrzat hodnoty kritérii LCA, ktoré uviedol vo svojej
ponuke vramci verejného obstardvania na predmet zdkazky: ,Centrum integrovanej zdravotnej
starostlivosti v obci Rudniany” a to:
Faza vyroby:
Kritérium €. 2 - LCA: Potencidl vyéerpania abiotickych zdrojov - pre fosilne paliva {ADPF)
Potencial vy€erpania abiotickych zdrojov — pre Hodnota
fosilne paliva {ADPF) 207436,57

Kritérium €. 3 - LCA: Potenciél globalneho otepiovania (GWP)
Potencial globalneho oteplovania (GWP) Hodnota
21584,62

Kritérium &. 4 - LCA: Potencidl okysliCovania prostredia (AP} — LCA

Potencial okyslicovania prostredia (AP) Hodnota
152,77

Kritérium €. 5 - LCA: Potencial eutrofizécie prostredia (EP) — LCA
Potencial eutrofizacie prostredia (EP) Hodnota
14,16

Kritérium €. 6 - LCA: Potencial ni€enia ozénovej vrstvy (ODP) — LCA
Potencidl ni€enia ozénovej vrstvy (ODP) Hodnota
0,00111567

Kritérium &. 7 - LCA: Potencidl tvorby prizemného ozénu { POCP) — LCA
Potencial tvorby prizemného ozénu {POCP) Hodnota
21,86

Faza vystavby:

Kritérium €. 8 - LCA: Potencidl globalneho oteplovania (GWP)
Potencial globalneho oteplovania ( GWP) Hodnota

70,78816385

R,
PLATOBNE PODMIENKY, VYKONOVA ZARUKA

5.1 Platba Ceny bude uskutognend na zaklade faktur vystavenych Zhotovitefom. Faktury budu
obsahovat vietky néleZitosti podfa Zdkona o DPH a naleZitosti dohodnuté podfa tejto Zmluvy, najma:

a) ¢islo Zmluvy Objedndvatela (Dodatku k Zmluve),

b) obchodné mena Objedndvatela a Zhotovitela, adresy ich sidla, miesta podnikania, ICO,

DIC, IC DPH,

c) poradové Cislo faktiry,

d} datum vystavenia faktury,

e) datum dodania predmetu plnenia,

f) datum splatnosti faktury podfa Zmluvy (Dodatku k Zmluve),

g) oznafenie pefiazného dstavu a &islo G&tu Zhotovitela, na ktoré ma byt faktdra uhradena,
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h) oznalenie ¢asti Diela, ktorych sa fakturacia dotyka a uvedenie sumy za kaZdu fakturovanu
¢ast Diela,

i} nazov projektu ,Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti v obci Rudnany”

i} vyska sumy poZadovanej na zaplatenie v EUR a v ¢leneni suma v EUR bez DPH, vy$ka DPH,
suma v EUR s DPH zaokrdhlena na dve desatinné miesta,

k) wvysku vykonovej zaruky,

I} odtlagok peciatky a podpis zdstupcu opravneného konat v mene Zhotovitela.

5.2 Zhotovitel vystavi faktaru v 5-tich originaloch na zdklade odsihlaseného vykazu vykonanych
prac a to nasledovnym spédsobom:
5.2.1 Prva faktira bude vystavena najskdr po zrealizovani Diela v hadnote minimalne 20 %
z Ceny.
5.2.2 Druha faktdra bude vystavend najskor po zrealizovani Diela v hodnote minimalne dalsich
20 % z Ceny.
5.2.3 Tretia faktira bude vystavena najskor po zrealizovan! Diela v hodnote miniméalne dal3ich
20 % z Ceny.
5.2.4 Stvrtd faktura bude vystavena najskér po zrealizovani Diela v hodnote minimalne dal3ich
20 % z Ceny.
5.2.5 Piata faktira bude vystavena najskdér po odovzdani Diela bez vad.

5.3 Prilohou kaZde] fakt(ry bude:

53.1 Vykaz vykonanych prac odsuhlaseny a potvrdeny Objednavatefom alebo osobou
poverenou Objednavatefem, napr. stavebnym dozorom.

5.3.2 Sprava za fakturatné obdobie, ktord bude obsahovat porovnanie skutoéného
a planovaného postupu prac, vratane finanéného plnenia harmonogramu realizacie
prac.

5.2.3 Fotodokumentacia, ktora dokumentuje postup dodanych a zrealizovanych stavebnych
prac.

5.3.4 Vysledky predpisanych a vykonanych skisok s popisom, ¢ skuska prebehla v poriadku
alebo ju bude nutné opakovat a dévod opakovania skisky.

5.3.5 Koépiastavebného dennika alebo jeho &asti prislichajlce k obdobiu, ktoré sa zachytavaju
vo vykazoch vykonanych prac.

5.4 Ak faktdra nebude obsahovat naleZitosti vyZiadované Zakonom o DPH alebo stanovené
naleZitosti nebudu uvedené spravne v silade s platnou legislativou alebo Gdaje vo fakture alebo jej
prilohy nebudd v silade s podmienkami dohodnutymi v tejto Zmluve, je Objednavatel cpravneny
faktaru vratit Zhotovitefovi bez zaplatenia. V takom pripade prestava plynuf lehota splatnosti fakttry.
Objedndvatel je povinny uviest dévod vratenia faktiry. Nova lehota splatnosti fakttiry zaéne plynat az
diiom doruéenia opravenej (novej) faktiry, ktora spiiia poZiadavky vieobecne zdviznych pravnych
predpisov a Zmluvy.

5.5 Déatum splatnosti faktiry je Sestdesiat (60) dni od doruéenia faktiry Objednavatelovi.

5.6 Za den splnenia penainého zdvazku Objednavatela sa povaiuje den odpisania platby z Gétu
Objednavatela na uet Zhotovitela uvedeny vo faktare. Ak den splatnosti faktiry pripadne na den
pracovného pokoja, faktira bude splatnad v najbliz3i nasledujuci pracovny denr. Ak je Objednavatel
v omedkani s Uhradou faktary, Zhotovitel ma pravo uplatnif si u Objednavatefa Urok z omeskania
vo vyske 0,005 % z dlznej Ciastky za kazdy def omeskania, maximalne viak do celkovej vysky 2,5 %
z Ceny.
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5.7 Zhotovitel je povinny zloZit na tidet Objedndvatela najneskdr v lehote pat (5) dni pred vystavenim
faktdr v zmysle bodov 5.1 az 5.4. vykonovi zaruku vo vyske 10 % z vysky Ceny, ktord bude fakturovand
Zhotoviteform  vzmysle bodu 5.2. Objednavatel mbéZe vykonowvd  zaruky  poufit
na akékolvek naroky, ktoré mu vzniknd vodi Zhotovitefovi, najma na odstranenie nedorobkov a vad.
V pripade pouZitia vykonovej zdaruky bude Objednavatel informovat Zhotovitela o takejto skutoénosti
a Zhotovitel je povinny bezodkladne vwkonovi zaruku dopfnit na dohednuty vysku, Po odovzdani Diela
bez vid a nedorobkov sa vy$ka vykonove] zaruky znizuje na 2,5 % Ceny ato aZ do ¢asu uplynutia
zaruénej doby. Aj polas zéruénej doby v pripade pouZitia vykonovej zaruky bude Objednavatel
informovat Zhotovitela o takejto skutocnosti a Zhotovitel je povinny bezodkladne vykonovi zaruku
dopinit na dohodnutd vyiku. Po odovzdani Diela vrati Objednavatel nespotrebovant éast vykonovej
zaruky v lehote $estdesiat (60) dni a po uplynuti zaruénej doby vrati Objedndvatel zostatok vykonovej
zéruky v lehote 3estdesiat (60) dni.

5.8 Zhotovitel mdZe povinnd vykonov( zdruku v zmysle bodu 5.7. zloZit formou bankovej zaruky
vystavenej bankovou institiciou na zaklade Zaruénej listiny ato vtermine podfa bodu 5.7.
a to v originalnom vyhotoveni. Zaruéna listina bankovej institicie bude obsahovat minimélne:

5.8.01 Nazov bankovej institicie ako vystavovatela Zarucnej listiny na zédruku pre vykonovt
zaruku

5.8.02 Nazov beneficienta, t.j. Objednavatela s uvedenim sidla a ICO

5.8.03 Nazov povinného, t.j. Zhotovitela s uvedenim obchedného mena, sidla, 1CO
a registrovych ddajov v prisluinom Obchodnom registri alebo Zivnostenskom registri
alebo prislusnom registrovom Grade

5.8.04 Identifikacia Zmluvy o dielo

5.8.05 Datum uzatvorenia Zmluvy o dielo

5.8.06 Cena diela uvedena v Zmluve o dielo

5.8.07 Predmet Zmluvy o dielo

5.8.08 Celkova vyska bankove] zaruky v EUR a slovom

5.8.09 Vyhlasenie bankovej institlcie, Ze prebera za klienta/povinného voti beneficientovi
neodvolatefnd zaruku a zavizuje sa, Ze beneficientovi do 7 pracovnych dni od obdrZania
prvej pisomnej vyzvy beneficienta, v ktorej beneficient vyhldsi, Ze klient/povinny nesplnil
svoje zdvizky z vy&sie uvedene] zmluvy o dielo { dalej len ,Vyzva“), zaplati bankova
indtitucia na bankovy U&et, ktory beneficient uvedie vo Vyzve, poZadovanu pefiazni

tiastku aZ do celkove]j vyéky bankovej zéruky a to bez skimania pravnych vztahov, na
ktorych sa vec zakladd a pri vzdani sa akychkofvek z nich vyplyvajdcich ndmietok.

5.8.10 Vyhldsenie bankovej indtitucie, ze zdruku je moiné uplatnit aj po Ciastkach a Ze vyika
pefainého zaviizku banky z titulu poskytnutej bankove] zéruky sa voéi beneficientovi
nezniZuje o kaZdu na zaklade tejto zéruky bankou pinent &iastku, nakolko povinny je vodi
beneficientovi zmluvne viazany podmienkou , mat polas realizdcie Zmluvy o dielo
a plynutia zaruénej doby vysku vykonovej zaruky na vySke dohodnutej v Zmluve o dielo”.
To znamena, e v pripade ¢erpania z bankovej zaruky Objedndvatefom bude Zhotovitel
bez zbytoéného odkladu povinny obnovit sumu bankovej zaruky do plnej vy3ky v zmysle
bodu 5.7 Zmluvy o dielo ainformovat otejto skutolnosti Objedndvatefa najneskér
do 10 dni odo diia obnovenia sumy bankovej zaruky do plnej vysky.

5.8.11 Vyhldsenie, ¥e zaruka sliZi vyluéne na usporiadanie narokov beneficienta z pravneho
vztahu s klientom/povinnym, na ktorom sa vec zaklada.

5.8.12 Platnost zaruky, ktord sa vztahuje na predmet diela musi trvat do doby uvedenejv Zmluve
o dielo, bod 5.7. a pripadné naroky beneficienta { uplatnené Vyzvou) musia byt bankovej
ingtitucii dorutené najneskdr v posledny den platnosti zaruky v zmysle bodu 5.7 Zmluvy
o diels.

5.8.13 Uvolnenie vykonovej zaruky zo strany beneficienta podfa bodu 5.7 a to v lehote 30 dni
odo dfia doruéenia pisomnej Ziadosti povinného na vréatenie bankovej zaruky, pokial
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nenastali skuto¢nosti zakladajice narok Objednavatela postupovat podla Zmiuvy o dielo,
body 5.7a 5.8.

5.8.14 Platnost zaruky sa skonéi aj dfiom dorugenia pisomného ozndmenia beneficienta, 7e
v plnom rozsahu uvolfiuje bankov( instituciu zo zavazku a v plnom rozsahu sa vzdava
svojich narokov na plnenie z predmetne] zaruky { formou fistu zaslaného doperuéenou
postou alebo kuriérskou sluzbou s overenim podpisov konajtcich oséb ako pri zasielani
vyzvy) alebo dfiom vratenia originalu zarucnej listiny.

5.8.15 Vyzva beneficienta na plnenie musi obsahovat &islo zéruky, t.j. Cislo zarugnej listiny

5.9. Zhotovitel nie je opravneny poZadovat Uroky alebo troky z omeskania zo zadrianej Ciastky odo diia
zadr?ania aZ do momentu, kedy je objednévatel povinny uvolhit vykonovu zaruku Zhotovitelovi.

5.10 Zhotovitel herie na vedomie, Ze za oprdvnené vydavky sa povaZuju len vydavky, ktoré
su vzhladom na vdetky okolnosti uznané Objedndvatefom alebo nim poverenou osobou, napr.
stavebnym dozorom, a ktoré sa navzdjom neprekryvaju a ktoré v plnej miere suvisia s realizaciou Diela.

5.11 Zaplatenie faktlry neznamena prevzatie Diela Objednavatelom.

Y|
LEHOTA DODANIA A PREVZATIA DIELA

6.1 Zhotovitel sa zavdzuje zhotovit a odovzdat Dielo bez vad a nedorobkov do dvanast (12)
mesiacov odo diia prevzatia staveniska podla tejto Zmluvy. Lehota na prevzatie staveniska je
stanovena v bode 6.4 tohto ¢lanku.

6.2 V pripade, ak pocas realizdcie Diela pride k udalostiam, ktoré znemoZnia vykonat &ast Diela
v stilade s projektovou dokumentdciou, rozpoftom a harmonogramom je Zhotovitel povinny préace
na tejto Casti Diela zastavit, ihned zaznamenat tieto skutocnosti do stavebného dennika a zarover
o nich pisomne upovedomit Objednavatefa. Objednavatel je povinny do desiatich pracovnych dni
od dorucenia pisomného oznamenia o tejto skuto€nosti rozhodnif o spdsobe daldieho postupu pri
vykonavani tejto Casti Diela,

6.3 Vpripade, ak Zhotovitel riadne zhotovi Dielo v silade stouto Zmluvou pred dohodnutym
terminom zhotovenia diela, Objednédvatel méze vykonané Dielo alebo jeho ¢ast prevziat aj v skorfom
pontknutom termine.

6.4 Ak Objedndvatel neurdil iny {as zacatia vykonavania Diela v zmysle bodu 6.1 tohto &anku,
je Zhotovitel povinny prevziat stavenisko a vykonat na rfiom vietky potrebné ukony podla tejto Zmluvy
(a to najmd, av3ak nielen, riadne oznaéit stavenisko a zabezpedit ho pred vstupom alebo vniknutim
nepovolanych osdb) do patndst (15) dni po zaslani Vyzvy na prevzatie staveniska Zhotovitefom.
Zhotovitel je povinny zaslat Vyzvu na prevzatie staveniska v lehote stanovenej v hode 10.6 tejto
zmluvy,

6.5 Zhotovitel je povinny Objednavatefa pisomne vyzvat na prevzatie prisluinej casti Diela
minimélne 5 pracovnych dni pred dohodnutym datumom zhotovenia prislune]j éasti Diela.

6.6 O prevzati kazdej fasti Diela sa spiSe zdpisnica o prevzati {dalej aj ako , Zapisnica o prevzati”),
ktorG podpiSu obe Zmluvné strany a ktord bude obsahovat popis Casti Diela v zmysle projektove]
dokumentdcie (s drovitou podla stavebnych objektov), mend a priezviska a podpisy opravnenych oséb
Objednavatela a Zhotovitela, miesto preberania, odtlalok peciatky a datum prevzatia Zasti Diela
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Objednavatelom. K podpisaniu Zapisnice o prevzati za Objednévatela a Zhotovitela sG opréavnené
osohy Objednavatela a Zhotovitefa pisomne poverené na prevzatie Dieta. Zmluvné strany si vzajomne
oznamia identifikaciu tychto oséb najneskér dva (2) pracovné dni pred prevzatim prisludnej ¢asti Diela.
Ak bude mat Dielo pri preberani zjavné vady, je Objednavatel opravneny odmietnut prevzatie Diela.

6.7 Ak Objednévatel prevezme £ast Diela so zjavnou/ymi vadou/ami, $pecifikuje tuto/tieto vadu/y v
Zapisnici 0 prevzati s urlenim terminu na odstrdnenie vady/vad. Zhotovitel je povinny zacat
s odstrafiovanim tejto/tychto vady/vad bez zbytotného odkladu.

6.8 Zhotovitel je povinny, najneskdr pri prevzati Diela zo strany Objedndvatefa, odovzdat
Objednavatelovi doklady, ktoré su potrebné na prevzatie a na uZivanie Diela, najma DSV, STD a daldie
doklady Specifikované v tejto Zmluve.

6.9 Ak tak stanovujd pravne predpisy alebo je to dohodnuté Zmluvnymi stranami, je Zhotovitel
povinny najneskdr pri prevzati Diela Objedndvatefom odovzdat Objednédvatelovi prislunu technickd
dokumentaciu a doklady o vykonanych skadkach, Zaruéné listy, pripadne iné listiny, ak to predpisuju
véeobecne zavazné pravne predpisy alebo prisluiné technické predpisy alebo ak su poZadované
Objednavatefom alebo ich predloZenie je obvyklé vzhladom na charakter predmetu plnenia. Zmluvné
strany sa dohodli, Ze momentom odovzdania Zaruénych listov prechadzaji na Objednavatela vietky
prava zo zaruk vyplyvajluce z odovzdanych Zaruénych listov. Zhotovitel je povinny bezodkladne
a preukézatelne informovat o tomto prechode prav tretie osoby (dodavatefov) zodpovedajice
za zaruky vyplyvajlce zo Zarucnych listov.

6.10 Ak sa Zmluvné strany nedohodli inak, Zhotovitel je povinny Dielo pred jeho odovzdanim
podrobit skidkam alebo technickej kontrole v rozsahu pisomne odsthlasenom Objednavatefom (dalej
aj ako ,Skugky“), za ucelom zistenia, &i Dielo spifia pofiadavky na kvalitu a vyhotovenie a & splfia
stanovené podmienky. Zhotovitel je povinny vysledok Skusok predloZit Objednévatelovi najneskér pri
odovzdani Diela.

€l vil
PRAVA A POVINNOSTI ZHOTOVITELA

7.1  Zhotovitel sa zavizuje pri vykonavani éinnosti podfa tejto Zmluvy dodrZiavat vietky povinnosti
vyplyvajlce zo véeobecne zaviznych pravnych predpisov platnych na dzemi Slovenskej republiky
a ktoré st aplikovatefné na ¢innosti vykondvané Zhotovitefom a su v sdlade so vieobecne zavaznymi
pravnymi predpismi v oblasti bezpe&nosti a ochrany zdravia pri praci, tvorby a ochrany Zivotného
prostredia a predpisov z oblasti poZiarnej ochrany.

7.2 Potas doby trvania Zmluvy je Zhotovitel povinny pisomne ozndmit Objednavatefovi do troch (3)
dni véetky zmeny tykajlice sa jeho obchodného mena, sidla alebo miesta podnikania, predmetu
Einnosti, &tatutarnych orgdnov vratane spdsobu ich konania vodi tretim osobam, zadatie vstupu do
likvidacie Zhotovitela, zalatie exekuéného konania na majetok Zhotovitela a zacatie konania podfa
zakona €. 7/2005 Z.z. o konkurze a redtrukturalizécii a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorsich pravnych predpisov. Zhotovitel je pocas trvania Zmluvy tieZ povinny pisomne oznamit
Objednavatefovi datum zruSenia registracie platitefa DPH, ddtum registrdcie platitefa DPH,
a to bezodkladne potom ako nastane rozhodujica skuto€nosti.

7.3 Ak Zhotovitel nespini svoje povinnosti uvedené v bode 7.2 Zmluvy a Objednavatefovi bude

v tejto stvislosti vyrubena sankcia zo strany $tatnych orgénov, Zhotovitel je povinny vyrubenud sankciu
zaplatit Objednavatelovi v pinej vyike do desiatich (10) dni odo dfia dorugenia vyzvy na je] zaplatenie.
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7.4 Bez ohladu na zavinenie Zhotovitel zodpoveda za akukolvek 3kodu, ktora vznikne pri plneni tejto
Zmluvy Objednavatelovi alebo tretim osobam.

7.5 Zhotovitel sa zavazuje uzatvorit poistenie zodpovednosti za $kody na majetku a zdravi tretim
osobam v stvislosti s jeho &innostou a prevadzkou (dalej len ,Poistenie zodpovednosti za skodu”)
v minimdinej vyike Ceny pocas celej doby realizécie Diela. Zhotovitel do pitnast (15) dni odo dfa
nadobudnutia G&innosti tejte Zmluvy predioZi Objednavatefovi doklady preukazujice uzatvorenie
Poistenia zodpovednosti za $kodu a preukazujuce vy$ku poistenia. Poistenie zodpovednosti za Skodu
je Zhotovitel povinny udrziavat do ¢asu odovzdania a prevzatia Diela. Zhotovitel v plnej vy3ke
zodpoveda za pripadnu $kodu spdsobeni krddeZou, stratou, zni¢enim alebo inym poskodenim majetku
tretich oséb, ktora je nasledkom &innosti alebo nedinnosti Zhotovitela.

7.6  Zhotovitel Diela je dalej povinny poistit Dielo minimalne vo vyske Ceny po dobu vystavby
a3 do odovzdania aprevzatia Diela Objedndvatefom pre pripad podkodenia, znilenia, straty,
odcudzenia alebo vzniku inych $kéd uvedenych v nasledovnych bodoch Zmiuvy.

7.7 Zhotovitel je povinny oznamit Objednavatelovi kaZdd poistnd udalost pri realizacii Diela do pat
(5) pracovnych dni od jej vzniku a v rovnakej lehote je aj povinny informovat Objednévatela o spbsobe
rieSenia poistnej udalosti.

7.8 Zhotovitel je povinny na poZiadanie Objedndvatefa predioZit uzatvorené poistné zmluvy
a potvrdenie o platbe poisteného. Ak Zhotovitel porusi povinnost dohodnif a udrziavat v platnosti
akékolvek poistenie pozadované touto Zmiuvou alebo nepredloZi Objedndvatefovi doklady podla
tohto bodu méze Objednavatel v tychto pripadoch uzatvorit a udrZiavat v platnosti vietky takéto
poistenia a platit potrebné poistné, pricom naklady s tym spojené zna3a Zhotovitel, ktory je povinny
ich na vyzvu Objednavatela bezodkladne zaplatit.

7.9 Poistenie Diela podla tohto éldnku Zmluvy musi kryt aj:

7.9.1 Objednavatefa a Zhotovitefa proti vietkym stratdm alebo Skodam vzniknutym
z akejkotvek pri¢iny odo dna zadatia realizacie Diela aZ do ukon&enia odovzdavacieho
a preberacieho konania Diela;

7.9.2 Zhotovitela za vietky $kody a ndroky stvisiace s Umrtim alebo zranenim akejkofvek
osoby, stratou alebo podkodenim akéhokolvek majetku {iného nez Dielo), ku ktorym
doslo nasledkom realizdcie Diela a odstraniovanim vad Diela a voti vietkym narokom na
n&hradu $kody, sidnym konaniam, ndkladom, poplatkom a vydavkom, ktoré v savislosti
s tym vznikn(;

7.9.3 Zhotovitela za straty alebo $kody na majetku (inom nei je samotné Dielo} spésobené
realizaciou Diela.

7.10 Zhotovitel sa zavizuje vysporiadat vietky pravne vztahy s tretimi osobami, ktoré vytvorili,
respektive dodali obsah Diela, a to najma uzatvorenim prislusnych autorskych a inych zmliv tak, aby
tieto osoby nemohli uplatfiovat voli Objednavatelovi akékolvek naroky vyplyvajice im z osobnych,
autorskych, priemyseinych prdv, prav suvisiacich s autorskym pravom ¢&i inych obdobnych prav
v suvislosti s Dielom.

7.11 Zhotovitel je povinny zhotovit Diela iba osobami, ktoré maju pozadovanua kvalifikaciu, a ktoré
vykonévaju potrebné prace podla podmienok dohodnutych v Zmluve alebo stanovenych vieobecne
zdvaznymi pravnymi predpismi.
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7.12 Zhotovitel sa zavdzuje, Ze jeho pracovnici budd nosit oblefenie zretelne oznalené nazvom
spoloénosti Zhotovitela, taktieZz mechanizmy, ktoré sa budl pohybovat na stavenisku budid oznaéené
nazvom spolocnosti Zhotovitela.

7.13 Zhotovitef k datumu nadcbudnutia ufinnosti Zmiuvy oznami Objednavatelovi meno technika
BOZP. Této osoba musi byt na vykon tejto ¢innosti kvalifikovana a musi mat opravnenie na vyddvanie
nariadeni a prijimanie opatreni na zabranenie pracovnym urazom. Jeho meno bude nahlasené tak
Objedndvatelovi ake aj stavebnému dozoru pred zaéatim prac na stavbe,

7.14 Zhotovitel je povinny vykondvat fotodokumentaciu existujiceho stavu staveniska. Ide hlavne
0 zdokumentovanie existujliceho stavu pred zahajenim prac a vstupy na pozemky, najma stavu
komunikacii, zelene, budov, oploteni sikromnych parciel a opdtovné zdokumentovanie po uvedeni
do pévedného stavu. Sucasne je nutné dokumentovat postup vystavby s dérazom na dodriiavanie
kvality Diela, dokumentéciu zakryvanych kon3trukcii, krizovanie s inZinierskymi sietami a podobne.
Této Cast dokumentacie bude zaradena aj do priebeinych mesaénych prac zhotovitela. Vietky
fotografie budi oznadené nazvom miesta a datumom vyhotovenia.

7.15 Zhotovitel je povinny pri realizcii Diela re$pektovat existujlce konstrukcie, rozvody a zariadenia
stavby, ktoré nie st a nebud( predmetom Diela a z tohto dévedu nesmu byt plnenim predmetu Zmiuvy
dotknute.

7.16  Zhotovitel je povinny pri likvidacii odpadu, ktory vznikol realizaciou predmetu zakazky,
postupovat v zmysle platnych zakonov Slovenskej republiky a predlozit Objednévatefovi kopie vainych
listkov vydanych skladkou, kde uloZil likvidovany odpad a to najneskér do 5 pracovnych dni odo dia
uloZenia likvidovaného odpadu na skladku.

7.17  V pripade, ak Zhotovitel nepredloZi Objednavatefovi doklady poZadované podfa bodu 7.16,
bude sa takéto porusenie zmluvnej povinnosti povaZovat za podstatné porudenie tejto Zmluvy
a objedngvatel md narok na zmluvni pokutu vo vyske 1.000,- Eur (slovom tisic eur)
za nepredloZené vazne listky vydané skladkou, kde Zhotovitel uloZil likvidovany odpad a to pri kazdom
jednom uloZenf likvidovaného odpadu.

7.18 Zhotovitel je povinny na cely plnenia predmetu tejto Zmluvy vyuZit osoby, ktorymi preukazoval
spinenie podmienok Géasti vo verejnom obstaravani, a to:

stavbyvedci: Ing. Pavol Packo

Cislo Osved&enia $KS! alebo ekvivalentného dokladu: 13569

{ dopini uchddzac)

7.19 V pripade zmeny v osobéch osobitne zodpovednych za plnenie Zmluvy podla bodu 7.18 je
Zhotovitel  povinny pisomne informovat Objednéavatefa otejto skutolnosti a predloZit
Objednavateflovi za novo navrhovand osobu doklady preukazujiuce spinenie podmienky ucasti
v rovnakom rozsahu ako pri ich preukazovani vo verejnom obstardvani, pricom zmena je U¢inna jej
pisomnym odsuhlasenim zo strany Objednévatefa a zapisom v stavebnom denniku, ktory zrealizuje
stavebny dozor. Dodatok k Zmluve nie je potrebné uzatvérat.

€l v
VYMEDZENIE NIEKTORYCH DOKUMENTOV

8.1 Vykaz vykonanych prac, ktory je prilohou faktuary, obsahuje najma:
8.1.1 PoloZky v &leneni podla vykazu vymer, ktory tvori prilohu €. 1 tejto Zmluvy.
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8.1.2 Vykaz vykonanych prac musi zaznamendvat mnoistvé prac vykonanych Zhotovitefom
a mno¥stva materialu dodaného Zhotovitefom v silade s vykazom vymer, ktory tvori
prilohu &. 1 tejto Zmluvy. V pripade, Ze pride k zmene mnoistiev vykonanych prac alebo
dodanych materidlov upravenych dodatkom k Zmluve, musia byt takéto zmeny uvedené
vo vykaze vykonanych prac v silade s dodatkom k Zmluve.

8.1.3 Vykaz vykonanych prac musi obsahovat jednotkové ceny poloZiek fakturovanych prac
v stlade s touto Zmluvou.

8.1.4 Systém vykazovania vykonanych prac musi zabezpetit, aby vykonana praca nebola
zaplatend dvakrat.

8.2  Vykaz vykonanych préc podlieha schvdleniu Objednévatefa. Zhotovitel je povinny zabezpedit,
aby pripadné rozpory vytknuté Objednavatefom boli odstranené. Bez rozporov odsahlasené vykazy
vykonanych prac su podkladom pre vystavenie faktdry.

8.3 Podrobny harmonogram realizacie prac bude vypracovany v takej podobe, kde najvadsim
¢asovym Usekom bude jeden tyZdefi a bude obsahovat minimaine:
8.3.1 terminy odovzdavania funkénych celkov do uZivania,
8.3.2 podrobny plan vyuZivania mechanizmov na jednotiivych stavebnych objektoch Diela,
8.3.3 podrobny plan nasadenia pracovnych skupin. Zhotovitel zdokladuje, Ze predlozeny
potet pracovnych skupin, stroje a mechanizmy garantujli zhotovenie stavby v zmluvnych
terminoch,
8.3.4 pri technologickych zariadeniach bude obsahovat samostatne stavebni pripravenost
na dodavku a montdZ technolégie, pokial to vyplyva z projektovej dokumentacie
a vykaz vymer.

8.4 Zhotovitel pripravi a odovzdd DSV na schvalenie na vietky éasti vykonanych Prac na drovni
realizatnej dokumentécie. DSV sa maju vyhotovovat ihned po ukonceni konkrétnej Casti Diela.
Zaverednd verzia DSV bude odsuhlasend Objednéavatefom pred vydanim preberaciehc protokolu.
Zhotovitel je povinny archivovat a dopifiat DSV poéas trvania Zmiuvy a poskytnut képie zaznamov,
vykresov a certifikitov pre Objednévatela v pravidelnych intervaloch. Zdznamy budu obsahovat
podrobnosti o vietkych zariadeniach a materidloch, o vystavbe, ska3kach a skisobnych certifikdtoch.
Zaverelné kopie DSV budul odovzdané vo zviazanych celkoch a budd riadne oznalené jeden mesiac
pred predpokladanym datumom vydania preberacieho protokolu spolu s dokumentaciou priebehu
komplexnych sku3ok a odchylok vykonanych ake vysledok tychto skusok.

8.5 Zhotovitel zabezpedi zameranie skutoCného vyhotovenia dokonéenych objektov alebo ich Casti
pri podzemnych vedeniach a objektoch. Geodetické zameranie, polohové a vyikové zameranie bude
zahfhat zameranie novo vybudovanych objektov. Zhotovitel je povinny zamerat objekty stavby vratane
véetkych inZinierskych a ostatnych sieti (nadzemnych a podzemnych} pokial su siéastou stavby, dalej
rekonstrukcie a prelozky, uz pred ich zakrytim. PoZiadavky na zameranie skutkového stavu vychadzaju
zo zakona & 215/1995 Zb. o geodézii a kartografii. Obsah geodetickej dokumentécie sa ¢leni na: Cast
polohopis, ¢ast stavebny objekt, ¢ast iné vedenia.

8.6 V pripade, 7e sufasfou Diela su aj strojnotechnologické zariadenia, elektrotechnické zariadenia,
je Zhotovitel povinny odovzdat navody na ich obsiuhu a udribu pred odovzdanim Diela aiebo jeho Casti
Objednavatefovi. Navody na obsluhu a tdrzbu budd odovzdané v slovenskom alebo ceskom jazyku
v pisomnej forme. Zhotovitel je povinny zadkolit pracovnikov Objednavatefa na obsluhu a Gdribu
tychto zariadeni a odovzdat Objednavatelovi protokol o zaskoleni obsluhy.

8.7 Prevadzkové poriadky stavebnych objektov, ak to vyZaduje pravna Uprava a povaha Diela bud(
odovzdané najneskdr pri odovzdani Diela,
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¢l Ix
SUBDODAVATELIA

9.1 Zhotovitel je oprdavneny zabezpelit fast realizdcie Diela prostrednictvom wyluéne tych
subdodavatelov, ktori si uvedeni v Prilohe €. 2 Zmluvy - Zoznam subdodavatelov a zaroven:

9.1.1 Zhotovitel je povinny najneskor do péat (5) pracovnych dni odo dfia nadobudnutia
Gfinnosti  tejto  Zmluvy preukazat, Ze subdodavatelia uvedeni vZozname
subdodévatelov spifiaju podmienky Ggasti tykajice sa osobného postavenia podia
§ 32 ods. 1 Zdkona o verejnom obstardvani a Ze u nich neexistuju dévody na vyldéenie
podfa § 40 ods. 6 pism. a) aZ h) a ods. 7 zakona o verejnom obstardvani; cpravnenie
uskutoérioval stavebné prace sa preukazuje ktej ¢asti predmetu zakazky, ktory md
subdodavatel plnit.

9.1.2 Za zabezpedenie stavebnych prac prostrednictvom subdodavatefov ma Zhotovitel
zodpovednost, akoby prace vykonaval sam.

9.2 Zhotovite! je opravneny zabezpedit ¢ast realizacie Diela prostrednictvom inych subdodavatelov
ako podfa bodu 9.1 Zmluvy iba s vopred danym pisomnym sdhlasom Objednavatela na zaklade Ziadosti
Zhotovitefa. Ziadost Zhotovitela o udelenie sdhlasu s pouZitim nového subdodavatefa musi obsahovat
najma:
9.2.1 Epecifikdciu subdoddvatefa {obchodné meno, I1CO, asidlo, osoba opréavnenad konat
za subdodavatela v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu a datum narodenia),
9.2.2 3pecifikiciu plnenia, ktoré mda v ramci realizacie Diela vykonavat s vyznaenym
rozpoftovych poloziek (prilohy Vykaz vymer Zmluvy), ktoré maju byt tymto
subdodavatefom dodané,
9.2.3 potvrdenie o opravnenosti subdodévatela poskytovat predmetné plnenia,
9.2.4 preukdzanie splnenia podmienok tcasti podla § 32 ods. 1 Zékona o verejnom
obstaravani a Ze u nich neexistuji dévody na vylicenie podfa § 40 ods. 6 pism. a) aZ h)
a ods. 7 zdkona o verejnom obstardvani novym navrhovanym subdodavatefom.

9.3 Objednévatel je opravneny podfa vlastného uvdZenia a bez uvedenia dévodu odmietnut udelit
sthlas. Do dorugenia pisomného sihlasu Objedndvatefa Zhotovitefovi sa ma za to, Ze Objednavatel
Zhotovitelovi tento sthlas neudelil. Vetci subdoddvatelia Zhotovitela pofas trvania Zmluvy musia
spliat podmienky podfa § 41, ods. 1, pism. b} Zakona o verejnom obstaravani. Zhotovitel je povinny
na vyzvanie Objednavatefa do desiatich (10) kalendarnych dni preukazat spinenie podmienok podia
predchadzajtce]j vety dokladmi v silade so zakonom o verejnom obstaravani.

9.4 Zhotovitel v predmetnej prilohe Zmluvy uvedie udaje o v3etkych znamych subdodavateloch,
udaje o osobe opravnenej konaf za subdodévatela v rozsahu meno a priezvisko, kontakt a pracovnd
pozicia a to najneskdr v Case uzavretia tejto zmluvy.

9.5 Zhotovitel je povinny oznamit Objednavatelovi akukofvek zmenu Gdajov o subdodévateloch.

9.6 Zhotovitel sa zavidzuje riadne a v€as plnit svoje zavazky (najma financné zavazky) voli svojim
subdodavatelom podiefajicim sa na realizécii Diela. Ohfadom kontroly pinenia povinnosti Zhotovitela
podla predchadzajlicej vety je Objednavatel oprévneny komunikovat priamo so subdoddvatefmi. Ak
Zhotovitel nebude plnit svoje finan&né zdvizky vodi svojim subdodavatefom podfa prvej vety tohto
bodu Zmluvy, Objednévatef je opravneny postupovat v zmysle ¢lanku XVIII.

&L x
PRAVA A POVINNOSTI OBJEDNAVATELA, STAVEBNY DOZOR
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10.1 Objednavate! je povinny pri odovzdani aprevzati staveniska Zhotovitefom, odovzdat
Zhotovitelovi projektovi dokumentaciu identicku s projektovou dokumentéciou, ktord bola sucastou
stitaznych podkladov.

10.2 V pripade vyhrad Objedndvatela s €innostou subdodavatela/subdodavatelov Zhotovitefa pri
realizacii predmetu diela, je Objednavatel opravneny poZiadat Zhotovitela o zjednanie napravy
avzdavainych pripadoch aj ozmenu subdodévatefa/subdodévatefov. Objednavatel je povinny
pisomne obozndamit Zhotovitela s vyhradami vodi €innosti subdodévatela/subdodévatefov. Zhotovitel
je zodpovedny za zjednanie napravy a pripadni zmenu subdodavatela/subdodavatelov a to najneskér
do pat (5) pracovnych dni od doruéenia Ziadosti Objedndvatefa o zjednanie ndpravy/zmenu
subdodavatela na adresu sidla Zhotovitela.

10.3 Ak nie je urtené inak, Objednavatel odovzda Zhotavitelovi stavenisko pre prislusnu éast Diela
v fase uréenom podia bodu 6.1 alebo 6.7 ¢l. VItejto Zmluvy. V tejto lehote odovzdd Zhotovitelovi
origindlne vyhotovenie projektove] dokumentacie pre prislusny stavebny objekt Diela v polte 1 ks,
pravoplatné stavebné povolenie a urli napajacie miesta na energie a vodu.

10.4 Na vykon &innosti stavebného dozoru v mene Objedndvatela v zmysle pristuSnych ustanoveni
zdkona ¢. 50/1976 Zb. o Gzemnom planovani a stavebnom poriadku pri realizacii Diela Objednavatef
vymenuje stavebny dozor. Pred zadatim prac Objednavatel zasle pisomni informaciu Zhotovitelovi
o stavebnom dozore. Stavebny dozor bude opravneny odsdhlasovat vykazy vykonanych prac
Zhotovitela podfa tejto Zmluvy a vydavat zavdzné pokyny v mene Objednavatela, ktoré mézu byt
potrebné pre realizaciu Diela a pre odstranenie akychkolvek vad podfa tejto Zmluvy. Zhotovitel
je povinny dodriavat pokyny a rozhodnutia Stavebného dozoru potas celej doby trvania tejto Zmluvy.

10.5 Objednévatel je povinny bezodkladne pisomnou formou informovat Zhotovitefa o nadobudnuti
ucinnosti tejto Zmluvy o dielo. Za dorugenie ozndmenia o nadobudnuti G&innosti tejto Zmluvy o dielo
sa bude povaZovat aj dorucenie tohto ozndmenia formou elektronickej posty.

10.6 Objednavatel je povinny pisomne vyzvat Zhotovitela na prevzatie staveniska a to v lehote
najneskor 30 dnf odo dfta nadobudnutia ucinnosti tejto Zmluvy.

<L xi
MIESTO REALIZACIE DIELA, STAVENISKO, STAVEBNY DENNIK

11.1 Miestom plnenia Diela je obec Rudnany, parc. €. 320/1, k.0. Rudfany.
11.2 Miestom odovzdania Diela je miesto plnenia v zmysle bodu 11.1.

11.3 Staveniskom sa pre Ucely Zmluvy o Dielo rozumie priestor vymedzeny projektovou
dokumentdciou overenou v stavebnom konani na realizaciu predmetu Zmluvy.

11.4 Zhotovitel zabezpeci priestor pre zariadenie staveniska na vlastné naklady po dobu trvania
vystavby a dobu potrebni pre vypratanie staveniska. Ndklady na prevadzku, udribu a likvidaciu
zariadenia staveniska su suastou Ceny. Zhotovitel si zabezpeli prevadzkové, socidlne, vyrobné
zariadenia staveniska. Zhotovitel uhradza vodné, stoéné a odbery energii z prevédzkového
a socidlneho zariadenia staveniska.
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11.5 Nakladanie s odpadmi zabezpeluje Zhotovitel podla platnych pravnych predpisov po dohode
s prevadzkovatefom skladky odpadov na vlastné naklady.

11.6 Zhotovitel zodpoveda za zabezpedenie protipoZiarnej ochrany v zmysie zakona €. 314/2001 Z.z.
o ochrane pred poZiarmi.

11.7 Zhotovitel je povinny Stavenisko straZit, v pripade potreby oplotif alebo inak ho vhodne
zabezpetit.

11.8 Stavebny dennfk obsahuje najma:
a) mesiac, den, datum,
b} pocet pracovnikov na stavbe podfa remesiel,
c) teplota vzduchu, podasie,
d} ¢as zaCiatku a skoncéenia préc na stavbe,
e) podla stavebnych objektov a prevddzkovych suborov rozélenené vykonané stavebné
a montéZne prace v stlade s harmonogramom stavebnych prac.

11.9 Zhotovitel je povinny viest podas celej doby vystavby stavebny dennik v zmysle § 46d zakona
¢. 50/1976 Z.z. Stavebného zdkona v slovenskom jazyku, original, jednu képiu pre Objednévatela, jednu
képiu pre stavebny dozor. Stavebny dennik bude tvorit sucast dokumentdcie Zhotovitefa uloZenej
na stavenisku. Bude obsahovat zaznamy o v3etkych podstatnych udalostiach, ktoré nastali podas
vykonu prac na stavenisku v silade s platnymi predpismi. Za vedenie stavebného dennika je vylucne
zodpovedny Zhotovitel. Zapisy do dennika mdZu urobit nasledovné osoby: zhotovitel, projektant
stavby, Objednavatel, stavebny dozor, autorsky dozor na zaklade uzavretej zmluvy s Objedndvatefom,
autorizovany geodet stavby, Statne kontrolné orgény.

11.10 Do Stavebného dennika sa zapisuju vietky skutoénosti rozhodujice pre plnenie Zmluvy, najmé
Gdaje o ¢asovom postupe prac a ich kvalite, zdovodnenie odchylok vykondvanych prac od projektovej
dokumentéacie, Odaje dbleiité pre posidenie hospodarnosti prac a Udaje pre posddenie prac organmi
§tatnej spravy. Polas pracovnej doby musi byt stavebny dennik na stavbe trvalo pristupny. Povinnost
viest stavebny dennik konéi driom odovzdania a prevzatia Diela.

11.11 Denné zaznamy sa zapisuji zasadne v ten defi, ked' sa prace vykonali alebo nastali okolnosti,
ktoré s predmetom zdpisu. Len vynimocne sa tak mdZe urobit v nasledujici deri. Pri dennych
zdznamoch sa nesmu vynechat volné miesta.

11.12 Z4pisy v stavebnom denniku maju len informativny a evidenény charakter a nezakladaju prava
a povinnosti zmluvnych stran.

11.13 Zhotovitel je zodpovedny aj za vedenie montdZnej knihy, ktora tvori osobitny Cast stavebného
dennika.

¢l xa
NEBEZPECENSTVO SKODY

12.1 Nebezpefenstvo 3kody na kaidej Casti Diela znd%a Zhotovitel od prevzatia staveniska

a? do odovzdania Diela. Nebezpefenstvo $kody na Diele prechddza na Objednavatefa okamihom
prevzatia Diela v zmysle podmienok tejto Zmluvy.
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12.2 Ak nastane akakolvek strata alebo poskodenie Diela alebo akejkolvek &asti Diela, materialov
alebo zariadenia pocas realizovania Diela, je Zhotovitel povinny na vlastné naklady nahradit takito
stratu a napravit $kodu tak, aby Dielo vyhovovalo v kaidom ohfade dcelu Zmiuvy.

€L X1
REALIZACIA DIELA

13.1 Pred zalatim prac na Diele je Zhotovitel povinny prizvat stavebny dozor, ktory skontroluje,
& ma Zhotovitel k dispozicii kompletni dokumentéciu a vietky potrebné vyjadrenia k zalatiu prac.

13.2 Zhotovitel pred zacatim prac predlo#i stavebnému dozoru fotodokumentaciu skutkového stavu
pristupovych komunikécii. Vyty€enie staveniska a inZinierskych sieti Zhotovitel zabezpeti na vlastné
naklady.

13.3 Zhotovitel je pred zatatim prac povinny zabezpe(it na vlastné naklady vietky povolenia, sihiasy
a iné potrebné dokumenty, ktoré neboli sifastou stavebného konania, ale su potrebné k realizacii
prac (napr. sthlas k vyrubu stromov, sthlas k umiestneniu informaénych tabaf, povolenia k zvlaStnemu
uZivaniu cestnych komunikécii, poplatky za vytyCovanie sieti a pod.) v zmysle a rozsahu projektu stavby
a vyjadreni G¢astnikov stavebného konania vratane vietkych druhov poplatkov a nakladov spojenych
s uvedenymi ukonmi a pripadnych pokut za nedodrzanie terminov a podmienck v nich uvedenych.

13.4 Ak v suvislosti so zadatim prac na stavenisku bude treba umiestnit alebo premiestnit dopravné
znacky podfa predpisov o pozemnych komunikaciach, obstara tieto prace Zhotovitel podfa projektovej
dokumentacie dopravného znafenia, ktor( si pre tento Gcel zaktualizuje a predloZi na odsuhlasenie
prislugnym organom, Zhotovitel zabezpeduje umiestiiovanie a udrZiavanie dopravnych znaciek polas
prebiehajucich prac.

13.5 Vietky préce na jestvujicich vedeniach a zariadeniach vykona Zhotovitef po vydani sihlasu
spravcom vedenia alebo zariadenia, za podmienok danych spravami vedenia a za dozoru spravcu pocas
vykondvania tychto prac a v zmysle stavebného povolenia, ak boli uréené.

13.6 Pokial sa kedykolvek v priebehu vykonavania prac zisti chybna poloha, chybné vysky, rozmery
alebo umiestnenie akejkolvek ¢asti Diela, u ktorych prisle z dévodov na strane Zhotovitela, Zhotovitef
je povinny takl vadu na viastné naklady odstranit ku spokojnosti Objednavatela. Pokial viak chyba
vznikla pouZitim nespravnych Udajov, pisomne odovzdanych Objednévatefom, potom naklady na
zvyienie Ceny pripadne na Gpravu ostatnych zmluvnych podmienok znasa Objednavatel. Kontrola
vytylenia alebo akejkofvek vysky vykonanej Objednavatefom nezbavuje Zhotovitefa jeho
zodpovednosti za presnost vytyCenia a Skedy tym spdsobené. Zhotovitef je povinny starostlivo
udriiavat vietky smerové a vyikové body, zameriavacie konstrukcie, vytyovacie koliky, klince
a daldie predmety, pripadne oznadenia poutité pre vytyéovanie objektov.

13.7 Zhotovitel je povinny na stavenisku, na prenechanych inZinierskych sietach a na komunikacidch,
po ktorych sa dovaZa alebo odvaia stavebny a komunalny odpad, materidly, kon3dtrukcie, stroje,
zariadenia, mechanizmy a podobne odstranovat odpady a necistoty vzniknuté preukdzatefne z jeho
stavebnej ¢innosti, a to na viastné naklady. Likvidaciu odpadov zabezpeluje Zhotovitel v zmysle
platnych pravnych predpisov.

13.8 Stavebny dozor je opravneny so suhlasom Objednavatela dat pokyn:
a) na roziirenie alebo zvZenie rozsahu prac uvedenych v Zmluve (priCom za rozsirenie

alebo zdZenie rozsahu sa nebude povaZovat zmena mnoZstiev z dévodu premerania
vykonanych préc);

Strana 18 z 32



Obec Rudiiany Predmet zakazky:
Rudtiany 234, 053 23 Rudtiany »Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti v obci
Rudrnany*

b) na nevykonanie urcitej prace alebo dodavky materidlu;
¢} na zmenu vysky, smeru, plochy alebo rozmeru ktorejkolvek Casti Diela;
d) na zmenu postupu, terminu vykonania prac alebo ich &asti.

13.9 Stavebny dozor svojimi pokynom nesmie menit Géel a ciele Diela definované v zmluve
0 poskytnuti nendvratného finanéného prispevku, ktord bude mat Objednavatel uzatvorenu
s poskytovatefom nendvratného finanéného prispevku.

13.10 Stavebny dozor bude organizovat kontrolné dni na stavbe minimalne dvakrat mesaéne za Udasti
ur€enych osdb. Zhotovitel je povinny zaéastnit sa na kontrolnych drioch zvolavanych stavebnym
dozorom za (éasti Objedndvatela, stavbyvediceho a ostatnych zdstupcov Objednavatela
a Zhotovitela.

13.11 Zhotovitel musi bez meskania a pisomne informovat stavebny dozor o vzniku akejkolvek
udalosti, ktora brani alebo staZuje realizaciu Diela.

13.12 Materialy, stavebné diely a vyrobky zabezpedované Zhotovitefom musia byt v sulade
s poiiadavkami na materidly, stavebné diely a parametre vyrobkov uvedenych v projekte stavby,
vrozpocte ako aj so zakonom &. 133/2013 Z.z. o stavebnych vyrobkoch a so zékonom &. 264/1999 Zb.
o technickych poZiadavkach na vyrobky a o posudzovani zhody a podta podmienok tejto Zmluvy.

13.13 Materialy, stavebné diely a vyrobky zabezpedované Zhotovitelom, ktoré nebudd mat certifikaty
zhody, resp. nebudd zodpovedat zmluvnym podmienkam, musi Zhotovitel na vlastné naklady odstranit
a nahradit bezchybnymi. Z tohto titulu vzniknuté $kody znasa Zhotovitel. Objednavatel méZe stanovit
termin na odstranenie tychto materidlov, stavebnych dielov a vyrobkov primeranych ich rozsahu,
ktorého nedodrzanie méze byt dévodom na odstipenie od Zmluvy.

13.14 Ziadna ¢ast Diela nesmie byt zakrytd bez predchadzajlceho suhlasu stavebného dozoru.
Zhotovitel je povinny umoinit skontrolovanie akejkofvek ¢asti Diela, ktora ma byt zakrytd. Zhotovitel
aspon tri (3) pracovné dni vopred ozndmi stavebnému dozoru, ktorl &ast Diela bude zakryvaf, aby
mohol stavebny dozor vykonat kontrolu. V pripade, Ze ju stavebny dozor nevykon4, je povinny uhradit
naklady dodatofného odkrytia Objednavatel, pokial také odkrytie pofaduje. Ak sa viak pri
dodatoénom odkryti zisti, Ze prace boli vykonané chybne, nesie ndklady dodatoéného odkrytia
Zhotovitel,

13.15 Zhotovitel je povinny pred zacatim vykopovych prac alebo inych prac, ktoré by mohli ohrozit
jednotlivé podzemné alebo nadzemné vedenia, oboznamit sa s umiestnenim vietkych existujlcich
sieti. Zhotovitel pred zadatim prdc pisomne poZiada vlastnikov, spravcov alebo prevadzkovatelov
tychto sieti o ich lokalizaciu / vytyCenie a v pripade podzemnych vedeni vyhotovi ruéne kopané sondy
v potrebnom rozsahu. Néklady spojené s vytyéovanim a vysondovanim sieti ich spravcami znasa
Zhotovitel. Zhotovitel je zodpovedny za vietky Skody spésobené nim alebo jeho subdodavatelmi pocas
vykonu prdac na tychto zariadeniach a takéto $kody musi na vlastné naklady odstranit.

13.16 Objednavatel je oprévneny Ziadat od Zhotovitefa vymenu zamestnancov alebo poverenych
tretich osob, ktorych bude Objednéavatel povaZovat za nedostatoéne odborne spésobilych na vykon
prac pri realizacii Diela a prikazat Zhotovitefovi, aby tieto osoby bez zbytoéného odkladu nahradil
novymi. Zhotovitel je povinny tento pokyn zrealizovat.

13.17 Stavebny dozor, resp. povereny zastupca Objednavatefa su oprévneni kedykolvek v pracovnej
dobe vyzvat pracovnikov Zhotovitela alebo nim poverené oscby nachadzajice sa na mieste
vykonavania Diela na podrobenie sa dychovej skii$ky na pritomnost alkoholu alebo inej omamnej latky;
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v pripade pozitivneho vysledku resp. odmietnutia podrobit sa dychovej skiske, méd pravo okamZite
vypovedat a trvale zakdzat vstup na pracovisko dotknutému zamestnancovi Zhotovitefa alebo
Zhotovitelom poverenej tretej osobe. Objednavatel je opravneny uplatnit si u Zhotovitela jednorazov
zmluvnu pokutu vo vyike 1.000,00 EUR za kaZdy pozitivny vysledok skugky, resp. odmietnutia podrobit
sa skuSke. Vykonanie dychovej skudky Objednavatefom alebo nim poverenej osoby nezbavuje
Zhotovitela zodpovednosti za bezpe¢nost a ochranu zdravia pri praci podla osabitnych predpisov.

13.18 Zhotovitel je povinny vypracovat kontrolny a skisobny plan s ciefom preverit a preukazat
vhodnost technickych vlastnosti diela podfa § 13 zékona . 254/1998 Z.z. o verejnych pracach
v platnom zneni. Pri je ho spracovani musi spolupracovat s projektantom, pokial je to relevantné pre
realizaciu Diela.

13.19 Objednavatel pozaduje vykondvat overovanie kvality stavebnych prac a materidlov skiskami
(preukaznymi a kontrolnymi} vrozsahu urfenom projektovou dokumenticiou a technologickymi
postupmi préc, ktoré bud sltit ako podklad pre preberanie hotovych objektov, konstrukcii alebo ich
¢asti.

13.20 Pred realizaciou diela, zhotovitel musi zdokumentovat pdvodny stav komunikacii, rozvodov,
kablov. Zhotovitef o tom vyhotovi zaznam (s fotodokumentaciou), ktory musi byt odsuhlaseny
objednavatelom.

13.21 Zhotovitel svojou &innostou nesmie narudit bezpecnost cestnej dopravy. Vietky prace
na existujucich vedeniach a zariadeniach vykona zhotovitel po vydani suhlasu spravcu vedenia alebo
zariadenia a za podmienok danych sprdvcami vedenia a za dozoru spravcu polas vykondvania tychto
prac.

13.22 Zhotovitel svojou &innostou nesmie narudit beint cinnost prevadzky zdravotnickeho
zariadenia, nakofko vietky prace bude zhotovitel vykonavat za beinej prevédzky zdravotnickeho
zariadenia.

¢l Xiv
KONTROLA REALIZACIA DIELA

14.1 Po zadati realizdcie Diela bude pre kaZdy kalenddrny mesiac vykonand obhliadka staveniska
do 5. pracovného diia nasledujiceho mesiaca za Ufasti poverenych zéstupcov Zmluvnych stran
za G¢elom zistenia rozsahu dokonéenych stavebnych prac v kalenddrnom mesiaci; rozsah dokonéenych
stavebnych prac bude uréeny podfa pisomného vykazu vykonanych prdc potvrdeného poverenou
osobou Objednévatefa, t.j. stavebnym dozorom. Zhotovitel vystavi faktdru po pisomnom potvrdeni
Vykazu vykonanych prac opravnenou osobou Objednévatela.

14.2 Okrem obhliadky staveniska poéas realizicie Diela budi vykonavané kontrolné dni v mieste
zhotovovania Diela za déelom overenia priebehu realizacie Diela a dodrZania podmienock Zmluvy pri
vykonévani Diela. Ak sa Zmluvné strany pisomne nedohodn( inak, kontrolné dni sa budu konat
raz za dva tyZdne v termine oznamenom Objednavatefom Zhotovitefovi najskér dva {2) pracovné dni
vopred. Na vykone kontroly podas kontrolného dfia je Zhotovitel povinny zabezpedit G&ast
stavbyveduiceho a daliieho riadiaceho pracovnika Zhotovitefa. Objednavatel zabezpedi ucast svojho
povereného zastupcu, pripadne inych odborne spdscbilych ostb. Zistenia z kontrolného dfia
sa zaznamenaju do stavebného dennika, priom tieto zaznamy sa pokladaju za pravdivé iba v pripade,
Ze sU potvrdené aj podpisom poverengho zastupcu Objednévatela za¢astneného na kontrolnom dni.
Zhotovitel méZe podla vlastného uvaienia vykonat kontrolné dni aj vkratSom intervale alebo
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ak to bude vyZadovat situdcia pri zhotoveni Diela. Ustanovenia o ozndmeni konania kontrolného dia
a zdznamoch do stavebnéhe dennika sa pouZija primerane.

14.3 Zhotovitel je povinny podas realizacie Diela zabezpecovat kontrolné skasky pouZitych materialov
ako aj stavebnych ¢asti Diela podfa STN. Materialy a stavebné &asti, ktoré nevyhoveli kvalitativnym
skuskam Zhotovitel odstrdni bezodkladne na vlastné ndklady.

14.4 Ak sa Zmluvné strany nedohodli inak, opravnend osoba Objednéavatela je pritomna pri
vykonavani skusok Diela a Zhotovitel je povinny oznamit Objedndavatefovi miesto a datum konania
Skusok, a to najneskdr Strnast (14) dni pred planovanym datumom konania skddok, alebo v inom
vzajomne dohodnutom termine. Ak sa opravnena osoba Objednédvatela nedostavi v uréenom ¢ase
na vykonanie skiSok, mdZe Zhotovitel vykonat skisky aj bez ucasti Objednavatela, pritom je viak
povinny bez zbyto&ného odkladu Objednavatela informovat o vysledku tychto skasok. Naklady spojené
s vykonanim skasok Diela zna3a Zhotovitel.

14.5 Ak sa Skdsky nevykonaju v dohodnutom termine zavinenim Zhotovitefa, alebo ak bude vysledok
skusky Diela nevyhovujuci, je Zhotovitel povinny nahradit Objednavatelovi vietky naklady, ktoré mu
v tejto stvislosti vznikna.

14.6 Ak je vysledok SkiSok nevyhovujici, je Zhotovite! povinny vykonat vietky opatrenia
a technologické postupy na zabezpecenie riadneho stavu a skisky opakovat. Na opakovanie skaSok
sa pouZiji ustanovenia tohto ¢lanku primerane.

14.7 Vykonanie SkiiSok za Gcasti Objednavatefa nezbavuje Zhotovitefa zodpovednosti za vady zistene
pc odovzdani Diela.

14.8 Kontroly a Skisky, ktorymi Zhotovitel preukazuje zhodu Diela s poZiadavkami musia vykondvat
nezavislé odborne spésobilé osoby, teda iné osoby, ktoré nerealizovali alebo priamo neriadili zmluvné
vykony.

14.9 Zhotovitel berie na vedomie, Ze zna¢nd ¢ast finantnych prostriedkov na zaplatenie Ceny bude
poskytnuta zo zdrojov EU a zo SR SR a preto pri nakladani s tymito prostriedkami je spojeny osobitny
pravny reiim. Vzhfadom na tieto skuto¢nosti sa Zhotovitel' zavdzuje dodrZiavat vietky vieobecne
zévazné pravne predpisy platné na Gzemi Slovenskej republiky, ako aj inStrukcie Objednévatefa, ktoré
mu budd v tejto savislosti dané a sii¢asne sa zavézuje bezodkladne, najneskér do dvoch (2} pracovnych
dni, poskytnut Objednévatelovi alebo kontrolnym organom vietku vyZiadanu sacinnost. Zhotovitef je
povinny strpiet vykon kontroly/auditu sivisiaceho s dodavanym tovarom, pracami a sluZbami
kedykolvek pocas platnosti a ufinnosti zmluvy o poskytnuti nendvratného finanéného prispevku
uzatvorenej medzi riadiacim orgénom a Objednévatefom, a to opravnenymi osobami a poskytnit im
vietku potrebnd sdinnost, Opravnené osoby su:
14.9.1 Poskytovatel a nim poverené osoby;
14.9.2 Utvar vnitorného auditu Poskytovatefa/Utvar vnitornej kontroly SO a nim poverené
osoby;
14.9.3 NKU SR a nim poverené osoby;
14.9.4 Organ auditu, jeho spolupracujice organy { Urad vladneho auditu) a osoby poverené na
vykon kontroly/auditu;
14.9.5 Splnomocneni zastupcovia EK a Eurdpskeho dvora a’uditorov;
14.9.6 Organ zabezpetujici ochranu finanénych zaujmov EU;
14.9.7 Osoby prizvané organmi uvedenymi v bodoch 14.9.1 a7 14.9.6.

14.10 Povinnost uvedend v bode 14.9 sa tyka aj subdodavatefov, s ktorymi ma Zhotovitel uzatvorena
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zmluvy alebo objednavky na realizaciu Diela. V pripade, %e tuto povinnost Zhotovitel nebude mat
uvedent v zmluvnych vzfahoch so svojimi subdodavatelmi, ma Objednavatel narok na zmluvnd pokutu
vo vy$ke 1.000,00 EUR za kazdé jedno takéto porusenie.

€l. Xv
PREBERACIE KONANIE

15.1 Preberacie konanie zvoldva Zhotovitel podfa tejto Zmluvy.

15.2 Zhotovitel je povinny pri preberacom konani Diela odovzdat Objednavatefovi okrem

dokumentacie uvedenej v inych élankoch tejto Zmiuvy aj:
a) zoznam zmien oproti schvalenej projektovej dokumentécii odsahlaseny stavebnym
dozorom s ich struénym odbvodnenim,
b) zapisnice o prevereni prac a konstrukcii v priebehu zakryvania prac,
c) pldn uZivania verejnej prace,
d) geometrické plany trvalych objektov a geometrické plany pre zriadenie vyznatenie
vecného bremena v potte vyhotoveni uréenom stavebnym dozorom,
e} dokumentaciu kvality poufitych materidlov s uvedenim parametrov: SDR, SN, dislo
technickej normy STN EN, EN, podfa ktorej bol materidl vyrobeny, obchodny nazov
materidlu a vyrobca materidlu, osved¢enia o akosti a kompletnosti, atesty platne
na Gzemi SR, ndvody na montd%, Udribu a obsluhu v jazyku slovenskom, doklady
o preukazani zhody vyrobkov s technickymi 3pecifikdciami, protokoly o vysledkoch
skuok {tlakova skiika, prevadzkova skiska, skuska vodotesnosti v zmysle prislusnych
STN), osvedéenia o vykonanych skdskach poutitych materidlov a vyrobkov, zépisnice
o prevereni prac a kondtrukcii, ktoré boli v priebehu prac zakryté alebo sa stali
nepristupnymi,
f) osveddenia a zdvizné odborné stanoviskd Technickej inSpekcie, Stavebnej inSpekcie,
Regionalneho Ustavu verejného zdravotnictva, inSpektordatu prace,
g) protokoly o vykonani jednotlivych skidok (skudky vodotesnosti, tlakové skusky,
individualne a komplexné skuiky strojnotechnologickych zariadeni);
h) zdznamy sk(ok a sdhlasnych stanovisk ohfadne telekomunikalnych, plynovych
alebo podobnych pripojok, pripadne zédznamy  z  tychto skusok
od spravcov/prevadzkovatefov v stavebnom denniku;
i) revizne spravy vietkych elektrotechnickych a plynovych zariadeni a pripadnych inych
VTZ - bez zavad;
j) doklady vyZadované podfa zdkona €. 79/2015 Z.z. o odpadoch a 0 zmene a doplneni
niektorych zakonov, respektivne tie, ktoré su pre Dielo relevantné.

15.3 O odovzdani a prevzati Diela alebo ucelenych funk&nych ¢asti Diela sa spi3e Zapisnica o prevzati,
pricom okrem uZ dohodnutych naleZitosti obsahuje aj:
a) zaznam priebehu preberacich skiSok Diela alebo odovzdavanej Casti vratane
vyhodnotenia tychto skusok,
b) supis odovzdanych podkladov a dokumentov tykajicich sa odovzdavanej asti,
¢} supis pripadnych vad a nedorobkov a lehoty na ich odstranenie,
d) lehota na vypratanie staveniska alebo jeho Casti.

15.4 V pripade, Ze Dielo nesplnivietky parametre podfa tejto Zmluvy a projektu stavby, Objednavatel
Dielo neprevezme.
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15.5 O odstranenivad a nedorobkov uvedenych v Zapisnici o prevzati vyda Objednévatel bez
zbytocného odkladu po ich odstraneni Zhotovitefovi potvrdenie, v ktorom uvedie, se vady
a nedorobky uvedené v Zapisnici o prevzati boli v lehote stanovenej v Zapisnici o prevzati odstranené.

15.6 Absencia niektorého z tychto dokladov je dévodom pre neprebratie Diela.

15.7 Preberaci protokol bude obsahovat aj vyhldsenie, 7e diom odovzdania a prevzatia Diela alebo
Casti Diela zagina plynut zéruéna doba. V preberacom protokole sa uvedie datum zacatia plynutia
zarucnej doby.

€1, xviI
ZARUKA A ZODPOVEDNOST zA VADY

16.1 Zhotovitel'vyhlasuje a zaruduje sa, Ze Dielo bude Objednévatefovi dodané v silade a v rozsahu,
kvalite a za podmienok dohodnutych v tejta Zmluve a jej prilohéch. Zhotovitel sa zavézuje, ze Dielo si
zachovd vlastnosti podfa tejto Zmluvy po zaruénl dobu minimélne Zestdesiat (60) mesiacov pre
stavebnl Cast Diela a pre technologicku ¢ast Diela a spotrebny tovar v zmysle zaruénych listov vyrobcu,
minimdlne viak dvadsatstyri (24) mesiacov { dalej aj ako ,zéruka®). Zaruka sa vztahuje aj na vietky
vady spdsobené vadou materidlu, pripadne vadnou stGéastou Diela. Vadou sa okrem zdkonného
vymedzenia rozumie aj:

16.1.1 odchylka v kvalite, v rozsahu a parametroch Diela stanovenych Zmluvou, a to najmi ak
vykonané Dielo nezodpoveda vysledku, ktory je poZzadovany touto Zmluvou;

16.1.2 nedokoncend praca alebo nedodanie niektorého Eiastkového pinenia na Diele;

16.1.3 akakolvek zdvada, porucha, chyba alebo nedostatok Diela, ktory spésobuje o aj len
c¢iastoéni nefunkénost alebo zhorsuje funk&nost Diela;

16.1.4 ak Dielo nebolo zhotovené a dodané Objedndvatelfovi za podmienok uvedenych v tejto
Zmluve alebo v silade s podmienkami a Specifikaciami uvedenymi v jej prilohéch.

16.1.5 prévna vada, ak je Dielo zataZzené akymkolvek pravom trete] osoby alebo ak existuji
zdvazky Zhotovitefa na zriadenie takychto prav tretej osoby (najmi prévom z priemyselného a
dudevného vlastnictva, zdloZinym pravom).

16.2  Zaruéna doba pre stavebnu Cast Diela a pre technologicku ¢ast ( vratane spotrebného tovaru)
Diela ( dalej , Dielo”) plynie odo diia odovzdania Diela bez vad na zaklade Zapisnice o prevzati. Zaruénd
doba neplynie po dobu, po ktori Dielo nie je moiné uZivat pre jeho vady, za ktoré zodpoveda
Zhotovitel, Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré ma Dielo v okamihu prevzatia Diela v zmysle tejto
Zmluvy, a to aj v pripade, ked sa vada stane zjavnou {Objednavatel ju objavi) a po tomto okamihu.
Zhotovitel zodpoveda takisto za ak(kofvek inl vadu, ktord vznikne na Diele aj po okamihu uvedenom
v predchéadzajdcej vete, ak tato vada vznikne v slvislosti s postupom Objednavatela v zmysle navodu
na pouZitie Diela aiebo inych dokladov dodanych Zhotovitefom (najmd vady, ktoré vzniknl podkodenim
Diela Objedndvatefom, jeho zamestnancom alebo inou stranou alebo v dosledku konania
Objednévatefa, jeho zamestnanca alebo inej strany).

16.3 Ak md dodané Dielo vady, Objednavatel ich oznami Zhotovitefovi pisomne, pricom Objednavatel
mé pravo okrem zakonnych moZnosti
16.3.1 poiadovat od Zhotovitela, aby bez zhytotného odkladu, najneskér do pdtnastich (15)
dni na svoje néklady odstranil vady Diela, a to
a) dodanim nahradného Diela alebo Casti Diela alebo
b) odstranenim véd Diela opravou, ak st vady opravitelné u Objednavatefa;
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16.3.2 bez daltieho odstupit od Zmluvy, ak Zhotovite! nenastpi k odstraneniu vad alebo
ich neodstrani v primeranej lehote,
16.3.3 pozadovat primeran( zlavu z Ceny.

16.4 Do doby odstrénenia vad nie je Objedndvatel povinny platit Cenu alebo jej Cast, ktora by
zodpovedala jeho naroku na zfavu z Ceny podfa tohto &lanku Zmluvy, ak by vady neboli odstranené.

16.5 Zhotovitel znata vietky naklady spojené s odstranenim vad. Objednévatel je opravneny
pozadovat vykonanie nahradného Diela alebo &asti Diela, ak vady vzhladom na ich povahu nemagzno
odstranit a v ddsledku nich je Dielo alebo ¢ast Diela nepoutitelné na uréeny Ucel.

16.6 Nérok z pravnych vad vznika aj vtedy, ak Objednavatel o prave trete] osoby vedel v tase
uzatvorenia Zmluvy. Zmluvné strany aplikaciu § 433 Obchodného zakonnika na pravne vztahy podfa
Zmiuvy vylucuju.

16.7 Ak podla tejto Zmiuvy Objednévatel poZaduje zfavu z Ceny, Zmluvné strany sa dohodli,
se pri uréeni vy$ky zfavy bude Objednavatel vychadzat najma z posudenia nasledovnych skutotnosti:
16.7.1 naklady a ¢as, ktoré bude Objedndvatel musiet vynaloZit na Cinnosti, ktore
s( nevyhnutné na to, aby sa Dielo stalo bezvadnym v zmysle Zmluvy,
16.7.2 hodnota Diela alebo hodnota vadnej Easti Diela,
16.7.3 vyznam Diela alebo vyznam vadnej Zasti Diela pre hospodarsku alebo podnikatelskd
¢innost Objednavatela a
16.7.4 vytka $kéd, ktoré mdiu byt vadou Diela alebo vadou ¢&asti Diela Objednavatelovi
spdsochené.

16.8 Uplatnenim zfavy z Ceny nie si dotknuté iné naroky Objednavatela uvedené v tejto Zmluve
a to najmi nédrok na ndhradu 3kody.

16.9 Zhotovitel je povinny nahradift ~ Objednavatefovi akékolvek  wvydavky/naklady,
ktoré Objednavatelovi vzniknd v sivislosti s poskytnutim sucinnosti Zhotovitelovi pri odstranovani vad.

¢l xvn
ZODPOVEDNOST ZA SKODU, ZMLUVNE POKUTY

17.1 Ak sa Zhotovitel dostane do omeskania so zhotovenim ktorejkofvek casti Diela podla
podrobného harmonogramu realizatnych prac, ma Objednavatef pravo na zmluvnu pokutu vo vyske
0,05 % z Ceny za ka?dy aj zafaty deri takéhoto omeskania.

17.2 Ak vykonané Dielo bude mat akékolvek vady, ma Objedndvatel pravo na zmiuvnd pokutu vo
vySke 1 % z Ceny.

17.3 V pripade omegkania Zhotovitela so spinenim povinnosti odstranit vadu Diela v lehote urlene]
v Zmluve alebo v lehote dohodnutej v Zapisnici o prevzati ma Objednavatel po uplynuti takejto lehoty
za kazd( neodstranent vadu pravo na zmluvni pokutu vo vyske 100,- EUR za kaZdy aj zacaty den, kedy
vada nebola odstrdnena a to aZ do odstrdnenia vady.

17.4 Ak Objednavatel odstupi od Zmluvy z dévodu porudenia Zmiuvy zo strany Zhotovitela,
m4 Objedndvatel pravo na zmluvnd pokutu za poru€enie Zmluvy Zhotovitefom vo vySke 10 % z Ceny.

17.5 A!< Zhotovitel nezafne zhotovovat Dielo podfa tejto Zmluvy alebo plnenie Diela prerusi bez
pisomného suhlasu Stavebného dozoru udeleného vo forme sihlasného stanoviska k zdpisu alebo

Strana 24z 32



Obec Rudiiany Predmet zakazky:
Rudiany 234, 053 23 Rudiiany »Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti v obci
Rudiiany*

osobitnym zdpisom v Stavebnom denniku alebo sa plnenia Diela zriekne, ma Objednavatel za takéto
porusenie Zmiuvy prave na zmiuvni pokutu vo vyske 10 % z Ceny.

17.6 Ak Zhotovitel porusi povinnost uzatvorit Poistenie zodpovednosti za &kodu v dohodnutom
rozsahu afebo takéto poistenie nebude uzatvorené pocas celej doby realizacie Diela, ma Objednavatel
pravo na zmluvné pokutu vo vy3ke 1 % z Ceny.

17.7 Ak Zhotovitel porudi povinnost zabezpelit realiziciu Diela vyluéne prostrednictvom
dohodnutych subdodavatelov, ma Objednévatefl pravo na zmluvné pokutu vo vyike 1% z Ceny.

17.8 Ak Zhotovitel porusi povinnost zloZit riadne a natas vwwkonovi zaruku, ma Objednavatel pravo
na zmluvné pokutu vo vySke 0,07 % z nezaplatenej vykonovej zéruky ato za kaidy aj zacaty defi
omeskania aZ do Uplného zaplatenia vykonovej zaruky.

17.9 Zhotovitel sa =zavazuje nahradit Skodu, ktord vznikne Objednéavatelovi v sdvislosti
s akymikolvek povinnostami, stratami, 3kodami, pokutami, ndrokmi, dafami, zdvazkami, spormi,
vydavkami a nakladmi {vratane primeranych poplatkov za pravne poradenstvo, nékladov a vydavkov
na vySetrovanie), ktori Objedndvatel utrpi a ktord akymkolfvek spdsobom slvisi alebo vznikne
na zaklade priameho &i nepriameho porusenia akéhokofvek vyhldsenia, zaruky alebo zdvizku
Zhotovitela podla tejto Zmluvy alebo iného zmluvného vztahu medzi Objednéavatefom a Zhotovitefom,
ktory podlieha tejto Zmluve.

17.10 V pripade, Ze Zhotovitel porusi svoju povinnost vyplyvajlicu z bodu 22.1 alebo 22.4 Zmluvy,
je povinny uhradit Objednévatefovi zmluvnd pokutu vo vy3ke 500,00 EUR a to za kaZdy dert omegkania
so splnenim povinnosti v zmysle bodu 22.1 alebo 22.3 Zmluvy.

17.11 V pripade, fe Zhotovitel porusi svoju povinnost vyplyvajicu z bodu 24.1 alebo 24.3 Zmluvy,
je povinny uhradit Objedndvatelfovi zmluvna pokutu vo vydke 0,1 % z Ceny a to za kazdy deft omeskania
so splnenim povinnosti v zmysie bodu 24.1 alebo 24.3 Zmluvy.

17.12 V pripade, Ze Zhotovitel nedodr?i hodnoty jednotlivych kritérii LCA uvedené v bode 4.13 je
povinny uhradit Objednavatefovi zmluvnld pokutu vo vyske 5.000,00 EUR za kaidé nedodriané
kritérium.

17.13 Ak Zhotovite! porusi sVoju povinnost vyplyvajlcu z bodu 313,
je povinny uhradit Objednévatefovi zmiuvnu pokutu vo vyike 100,00 EUR a to za kazdy defi omeskania
s dorugenim ktoréhokolvek dokladu v zmysle bodu 3.1.3. Zmluvy.

17.14 Uplatnenim zmluvnych pokut podfa tohto Clanku nie je dotknuty narok Objednévatefa
na nahradu $kody v celom rozsahu.

17.15 Akékolvek zmluvné pokuty podfa Zmluvy budi uplatnené formou penalizatne] faktdr)r
yystavenej Objednavatelom so splatnostou Strnastich (14) dni od jej doruc_:.'emawZhotov@efc')v::
7a nedodrianie lehoty splatnosti zmluvnej pokuty si méze Objednavatel uplatnit YOFI Z.hot?w?elovvl
urok z omeékania vo vyske 0,05% z nezaplatenej iastky zmluvnej pokuty za kaidy aj zalaty den

omedkania.

17.16 Zaplatenie zmluvnej pokuty nezbavuje Zhotovitefa povinnosti zhotovit Dielo alebo odovzdat
doklady podfa Zmluvy.
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17.17 Ak Zhotovitel porudi povinnost vyplyvajucu z bodov 3.3.5 af 3.3.9 tejto Zmluvy, ma
Objednavate! narok na zmluvnu pokutu vo vyike 15 % z ceny Diela uvedenej v bode 4.1 tejto Zmluvy.

17.18 V pripade, Ze by za porudenie povinnosti vyplyvajtcej z bodov 3.3.5 aZ 3.3.9 tejto Zmluvu dostal
Objednavatel pokutu zo strany Uradu pre verejné obstardvanie alebo dostal financn( korekciu
v zmysle Metodického pokynu CKO €. 5 ( verzia platnd v ¢ase udelenia financnej korekcie), je Zhotovitel
povinny uhradit Objednavatefovi zmluvnt pokutu spotivajicu v rozdiele medzi vy$kou pokuty
uvedenej v bode 17.17 a vyskou pokuty udelenej zo strany Uradu pre verejné obstaravanie alebo
spotivajicu v rozdiele medzi vyskou pokuty uvedenej v bode 17.17 a vyskou finanénej korekcie
udelenej v zmysie Metodického pokynu CKO ¢, 5 ( verzia platna v ¢ase udelenia finan&nej korekcie).

17.18 Pokuta uvedena v bode 17.17 je spiatnd do 30 dni odo dna zistenia porusenia povinnosti
vyplyvajluce] z bodov 3.3.5a23.3.9atona zaklade vystavenej faktury.

17.19 Pokuta uvedena v bode 17.18 je splatna do 30 dni odo dfha dorucenia pravoplatného Protokolu
o vykonani kontroly vystaveneho Uradom pre verejné obstaravanie ( alebo ekvivalentného dokladu)
alebo pravoplatnej Spravy o zistenej nezrovnalosti ( alebo ekvivalentného dokladu) vystavenej
Poskytovatefom NFP. Narok Objednavatefa na uplatnenie si pokuty vzmysle tohto bodu trva
minimalne do 31.12.2028 { v pripade pokuty zo strany Poskytovatela NFP}a v pripade pokuty zo strany
UVO do uplynutia 10 rokov odo diia ukonéenia verejného obstardvania, na zéklade vysledkov ktorého
sa realizuje toto Dielo.

€L xvil
ZAPOCITANIE, POSTUPENIE A UHRADA PLATIEB SUBDODAVATELOM

18.1 zhotovitel bez predchéadzajiceho pisomného sihlasu Objednavatefa nie je opravneny postupit,
ani inak nakladat s pohlfaddvkami vyplyvajacimi mu zo Zmluvy.

18.2 Zhotovitel nie je opravneny jednostranne si zapotitat akékolfvek svoje pohfadavky vodi
Objednavatefovi.

18.3 Vpripade ak zhotovite! bude realizovat pinenie podia tejto zmluvy alebo jeho cast
prostrednictvom subdodavatefa/ov je zhotovite! povinny predloZit sufasne s vystavenou faktirou aj
detailny prehlad poloZiek — supis prac, ktoré boli realizovane subdodavatefom/-mi; z prehfadu musi
byt zrejmé, ktord ¢ast plnenia a v akom rozsahu vykonal subdodavatel; ak je subdodavatefov viac, musi
prehfad obsahovat Gdaje ku kaZdému z nich v detailnom a prehfadnom ¢leneni.

18.4  Zhotovitel sa zavazuje preukézat zaplatenie uhrad za plnenia, ak tieto boli vykonané
subdoddvatelom/-mi najneskdr do 5 pracovnych dni po chdrZani platby od objednavatelfa alebo
poskytnit iné podklady, z ktorych je bezpochyby zrejmé, Ze k Ghrade subdodavatefom nedoslo

v dasledku vadného alebo neuskutocneného pinenia.

18.5 Zmluvné strany sa dohodli, Ze Zhotovitel je povinny riadne a v€as uhradzat vietky svoje platby
vodi subdodavatelom Zhotovitefa v sdlade s prislusnymi uzatvorenymi zmluvami. Pokial bude
Zhotovitel v omeskani s Uhradami svojich platieb voci svojim subdodavatefom dlhie nei 30
ka[endérnych dni oproti prisluSnym uzatvorenym zmiuvam, Zhotovitel sihlasi a Objednavatel ma
prévo ( nie v3ak povinnost} uhradit takéto platby takymto subdodévatelom Zhotovitefa priamo a takto
vzniknut( pohfadévku/pohladavky vodi Zhotovitelovi je Objednédvatel  opravneny si zapocitat proti
pohladavke/pohfadavkam Zhotovitela voci Objedndvatelovi  vyplyvajicim z tejto Zmluvy o d?elo
Objedndvatel je povinny preverit oprdvnenost naroku uplatneného subdodévatelom Zhotovitel’a.
Uvedené realizuje pisomnou Ziadostou, ktorou bude poZadovat od Zhotovitefa, aby v lehote 7
kalendarnych dni odo dfa prevzatia Ziadosti  dorucil  Objedndvatefovi  stanovisko  k narok
uplatneného subdodévatefom Zhotovitefa. V pripade, ak Zhotovitel v tejto lehote nedoruéi svo'g
sta:ﬁvisko alebo ak z tohto stanoviska aztvrdeni  adbkazov  predloienych subdodévateib:n
predavajuceho bude vyplyvat nespochybnitefny pravny narok na uhradu platby, Objedndvatel m3
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pravo tato platbu subdodéavatelom Zhotovitefa uhradit. Uhradu takejto platby je Objednavatel povinny
oznamit minimalne 5 dni vopred pisomne Zhotovitelovi.

18.6 Zhotovitel sa zavédzuje, Ze nedohodne so subdoddavatelmi, ktori sa budid podielat na realizécii Diela
také dojednanie, ktoré by branilo postipeniu pohladdvok subdodavatela/subdodavatelov vofi
Zhotovitelovi na Objednavatefa.

€L XX
ZAZNAMY

19.1 Zhotovitel je povinny viest riadne vietky knihy a zdznamy {v pisomnej, elektronickej alebo inej
forme), ktoré obsahuju presné a {plné Gdaje suvisiace s realizovanym plnenim a akymikolvek &Giastkami
fakturovanymi Objedndvatefovi a uhrddzanymi Objednavatefom podfa Zmluvy. Takéto knihy
a zaznamy budd tie? obsahovat (bez obmedzenia) vietky zaznamy/udaje suvisiace s plnenim
realizovanym pre Objedndvatelfa, ako su ¢asové vykazy prac, stavebny/montdiny dennik, ddaje
o materiali, sluzbach, plneniach, vykonoch a inych priamych a nepriamych nakladoch. Zhotovitef je tie:
povinny viest zaznamy o nasledovnom:

19.1.1 zmenach dohodnutého plnenia a mimoriadnych plneniach,

19.1.2 poZiadavkdch na moin( Gpravu Ceny alebo terminu plnenia podfa Zmluvy,

19.1.3 moinych nakladoch na ukonéenie Zmluvy,

19.1.4 akychkolvek inych moZnych poplatkoch uvedenych v Zmiuve.

18.2 Knihy a zdznamy podTla osobitnych predpisov, ako aj vietky knihy a zdznamy stvisiace s plnenim
podfa tejto Zmluvy, je Zhotovitel povinny viest a uchovavat po dobu Gcinnosti Zmluvy a minimaine
desat (10} rokov po Uplnom odovzdani Diela. Kedykofvek v priebehu tohto obdobia je Zhotovitel
povinny predloZit tieto knihy a zdznamy v lehote desat (10) pracovnych dni po pisomnej vyzve k auditu
(kontrole) poverenym alebo splnomochenym zastupcom Objednavatefa. Rovnopisy knih a zaznamov
podfa tohto bodu je Zhotovitel povinny predloZit a odovzdat Objednavatefovi pri preberacom konani
podia tejto Zmluvy.

€l XX
VYSPORIADANIE FINANCNYCH VZTAHOV ZA OSOBITNYCH PODMIENOK

20.1 S ohtadom na skutoénost, #e cena Diela bude financovana najmé z nenavratného finanéného
prispevku poskytnutého Eurdpskou Uniou a Statnym rozpo&tom SR, Zhotovitel berie na vedomie, Ze
mébze prist k situacii, kedy bude Objedndvatel povinny vratit nendvratny finanény prispevok na zaklade
vyzvy poskytovatela prispevku (napr. Riadiaci orgén podfa zékona ¢. 292/2014 Z.z. ) alebo na zaklade
Metodickych pokynov CKO alebo na zaklade rozhodnutia organov verejnej moci, ktoré su opravnengé
vykonévat kontrolu nad poutitim nendvratnych financnych prispevkov.

20.2 V pripade nedodriania terminu odovzdania predmetu plnenia v zmysle ¢lanku VI, bod 6.2 tejto
Zmluvy zo strany Zhotovitefa a/alebo nedodrzania akychkofvek inych zmluvnych podmienok zo strany
Zhotovitela a/alebo iného pochybenia Zhotovitefa, v dosledku ktorého/ktorych  déjde
k Objednavatelovmu nepreplateniu/ nevy¢erpaniu celého alebo aj len Casti NFP ty’f!fajuceho’ sa
opravneného vydavku stavebné prace) riadiacim organom ( RO} resp. sprostred'kova’tel'skemu c’)rgamf
{SORQ) , s ktorym objedndvatel mé uzatvorend zmluvu o poskytnuti NFP je ObJ(e'dnavater o’pra!\'rneny
pozadovat od Zhotovitefa zmluvni pokutu vo vy$ke nepreplateného/nevyZerpaného NFP { tykajuceho
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sa opravneného vydavku stavebné prace) aZ vo vysky celého schvaleného poskytnutého prispevku NEP
( tykajuceho sa opravneného vydavku stavebné préce), ktord mdfe predstavovat maximalne 95%
opravnenych vydavkov ( stavebné préce).

V pripade povinnosti vratit RO, resp. SORO u vyplateny NFP, Zhotovitel sa zavédzuje v zmysle § 534
zékona & 40/1964 Zb. Obéianskeho zékonnika spinit takito povinnost za Objedndvatela. V pripade
nepreplateného/nevyterpaného celého alebo aj len Zasti NFP alebo v pripade, ak Objednavatel sam
finanéne vysporiada zavézok/zévézky vodi RO, resp. SORO vyplyvaijuci z tohto bodu, tak Zhotovitel je
povinny uhradit Objednavatefovi tdto zmluvnu pokutu Objednavatefovi. Zmiuvné strany sa dohodli,
%e povinnost Zhotovitefa v zmysle tohto bodu vznika v lehote tridsat (30) dni odo dria dorucenia
pisomnej vyzvy Objednévatela na takeéto plnenie.

20.3 Zavizok plnit za Objednavatefa alebo nahradit Objedndvatefovi plnenie podla tohto clanku
Zmluvy trvaju bez ¢asového obmedzenia.

€. Xx1
ZANIK ZMLUVY, ODSTUPENIE OD ZMLUVY

21.1 Objednavatel mdZe bez akychkolvek sankcii od tejto Zmluvy jednostranne odsttpit v pripade
21.1.1 ak zakon takito moznost Objedndvatelovi poskytuje alebo
21.1.2 podstatného poruenia Zmluvy Zhotovitefom alebo
21.1.3 ak sa Zhotovitel stane spolo¢nostou v krize v zmysle § 67a Obchodného zékonnika.

21.2 Podstatnym porugenim Zmluvy Zhotovitefom sa rozumie okrem iného:

21.2.1 jednostranné zrieknutie sa vykondvania Diela alebo jeho Casti Zhotovitefom alebo

21.2.2 ometkanie Zhotovitela s vykonanim Diela alebo &asti Diela alebo

21.2.3 nedodrianie dohodnutého terminu na odstrdnenie vady Diela alebo &asti Diela alebo

21.2.4 omeékanie s odstranenim vady v lehote/termine pod(a tejto Zmluvy alebo

21.2.5 dodanie Diela alebo ¢asti Diela s vadou/ami alebo

21.2.6 ak Zhotovitel kona akymkolvek spdsobom v rozpore so zasadami poctivého obchodného
styku, dopusti sa nekalositazného konania, kona v rozpore s prdvnymi predpismi na
ochranu hospodarskej sutaze, alebo ak svojim konanim po3kodzuje dobré meno
a opravnené zaujmy Objednavatela alebo

21.2.7 ak Zhotovitel pri zhotovovani Diela pre Objednéavatefa samostatne alebo
prostrednictvom subdodavatefa porusil, obisiel alebo nedodrzal platné pravne predpisy
najmai tykajice sa bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci, poZiarnej ochrany, ochrany
Zivotného prostredia;

21.2.8 ak Zhotovitel poufije pri realizacii Diela subdoddvatela, ktory nebol vopred schvaleny
Objednavatefom alebo ktory nebol identifikovany spdsobom stanovenym v tejto Zmluve
alebo ku ktorému bol odvolany sthlas Objedndvatefa podfa tejto Zmiuvy
a napriek tomu sa tento subdodavatel po troch (3} pracovnych dnoch od dorudenia
odvolania sGhlasu podielal na realizacii Diela.

21.2.9 ak Zhotovitel nezloZi zadriné ani v lehote 45 dni od povinnosti zloZit zadriné.

21.3 Odstipenie od Zmluvy sa stava Gcinnym doruéenim pisomného ozndmenia o odstlpeni
Zhotovitefovi. Odstdpenie od tejto Zmluvy sa nedotyka prava na nahradu $kody, zmluvnych pokut, prav
vyplyvajucich zo zodpovednosti za vady a aniinych ustanoveni, ktoré podia prejavenej vole strdn alebo
vzhfadom na svoju povahu maju trvat aj po ukon&eni Zmluvy.

21.4 Pri odstapeni od Zmluvy Objedndvatel nie je povinny vratit Zhotovitelovi akékolvek plnenia
posk\v/tm'Jte Zhotovitefom na zaklade tejto Zmluvy. Akékolvek veci dodané v ramci realizacie diela sa
dorucenim odstdpenia stavaju vlastnictvom Objednavatela, ak Objednavatel nenadobudol vlastnictvo
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k nim pred odstipenim. Po odstdpeni od Zmluvy je Zhotovitel povinny bezodkladne vydat
Objednavatelovi akékolvek periainé a nepefiainé plnenia, ktoré mu boli poskytnuté na zdklade
Zmluvy, najma zaplatent Cenu.

€1. XX
PREUKAZANIE FINANCNEHO KRYTIA

22.1 Zhotovitel je najneskdr do desat pracovnych dni odo dia nadobudnutia GEinnosti tejto Zmluvy
povinny preukdzat Objednavatelovi, Ze disponuje finan&nym krytim a je schopny dodat predmet
Zmluvy, pricom tuto skutocnost preukédze:

22.1.1 averovou zmluvou uzatvorenou medzi Zhotovitefom a bankou alebo pobo&kou
zahrani¢nej banky, napriklad Gverova zmluva, rdmcova zmluva o Gvere, vinkulécia
finanénych prostriedkov v prospech Objednavatefa ( dalej len Zmluva o dvere)} alebo

22.1.2  inym ekvivalentnym dokladom

22.2 Zmluva o Gvere musi byt uzatvorena minimalne vo vyske ceny diela uvedenej v €éldnku IV, bod 4.1
(cena sDPH), ktort mé dodavatel podpisani sbankou alebo pobockou zahranitne] banky
na financovanie predmetu Diela. Zo zmluvy o Uvere musi jednoznactne vyplyvat suma, na ktorug
je uzatvorena, nazov predmetu zakazky, disponibilita Zhotovitefa s tymito finanénymi prostriedkami
po uzatvoreni Zmluvy odielo apoCas celého obdobia realizacie zmluvného vztahu medzi
Objedndvatefom a Zhotovitefom.

22.3 Objedndvatel uzna rovnocenny doklad na drovni Zmluvy o Gvere vydany hankovou institlciou
iného €lenského 3tatu.

22.4 V pripade preukdzania finanného krytia ekvivalentnym dokladom ( 22.1.2), ktorym bude vypis
z bankového uftu Zhotovitela, je Zhotovitel povinny:

22.4.1 kvypisu z bankového G¢tu predloZit potvrdenie bankovej inétiticie o preukazatefnom
finanénom kryti, ktoré nesmie byt starsie ako 5 (pat) pracovnych dni.

22.4.2 vo vypise z bankového G¢tu a v potvrdeni bankovej intitlcie preukazat financné krytie
minimalne vo vyske ceny diela uvedenejv &lanku IV, bod 4.1 { cena s DPH), resp. v
Lalikvétnej vyske”, t.]. vo vyike ceny Diela, ktord nebude v ase preukazovania finanéného
krytia predmetom fakturacie v zmysle bodov 5.2.1 az 5.2.4, to znamena v hodnote
neprestavanej a nefakturovanej vysky ceny Diela.

22.4.3 v priebehu trvania zmluvy predloiit kedykolvek na vyzvanie Objednavatefa potvrdenie
bankove] inétiticie o preukazatelnom finanénom kryti minimélne vo vySke ceny diela
uvedenej v élanku IV, bod 4.1 { cena s DPH) , resp. v ,alikvétnej vySke” a to najneskdr do
5 pracovnych dnf odo dfia zaslania pisomnej vyzvy Objedndvatefa. Za pisomné zaslanie
vyzvy sa povaZuje aj zaslanie formou elektronickej podty. Potvrdenie bankovej intitucie
o preukdzatefnom finanZnom kryti nesmie byt starie ako tri pracovné dni k uplynutiu
lehoty na predloZenie predmetného potvrdenia bankovej institdcie.

22.5 Akykolvek z dokladov v zmysle bodu 22.1 predloZi Zhotovitel v originalnom vyhotoveni alebo
ako uradne osvedéenu képiu. V pripade, ak Zhotovitel uzatvoril zmluvu o Uvere s bankovou indtituciou
dlenského Statu Eurépskej Gnie alebo predklada doklad podla bodu 22.1.2 a ich originalne vyhotovenie
je v jazyku inom ako ur€il Objednavatel vo verejnom obstardvani, je Zhotovitel povinny na vlastny

naklad predloZit aj ich Gradne vyhotoveny preklad.

€1 xxul
DORUCOVANIE
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23.1  Zmluvné strany su povinné zachytit prejav vble pisomne, pricom pisomny prejav vdle je nutné
dorugit druhej zmiuvnej strane. Zasielka urend zmluvnej strane sa doruéi prostrednictvom poitového
prepravcu, a to postou doporucene, expresnou kuriérskou sluzbou alebo e-mailom. V pripade
e-mailovej komunikécie je zmluvna strana povinna najneskdr do troch (3) dni zaslat pisomny prejav
véle, ktory potvrdzuje e-mailovi komunikaciu.

232  Zmluvnd strana, ktorej bol pisomny prejav vole adresovany je povinna potvrdif prevzatie
takéhoto pisomného prejavu vdle, V pripade, Ze niektora zmluvnd strana odmietne potvrdit prijatie
pisomného prejavu vole, tak sa povaZuje pisomny prejav vble za doruteny momentom, kedy zmluvna
strana odmietla potvrdit prevzatie takéhato pisomného prejavu vole.

23.3 Vpripade zaslania zasielky prostrednictvom po3tového prepravcu sa zasielka povaZuje
za dorutenu dfiom vratenia zasielky, hoci sa adresdt o obsahu zasielky nedozvie, ato v pripade,
ak sa zasielka vratila z dévodu, Ze si zmluvnd strana zésielku neprevzala v odbernej lehote, alebo
ak sa zasielka vrati z ddvodu, e zmiuvnd strana je na adrese sidla uvedeného v prislunom registri
(napr. obchodnom registri) neznama.

¢l xxiv
REGISTER PARTNEROV VEREINEHO SEKTORA

24.1 Zhotovitel je povinny byt najneskdr ku diiu uzatvorenia tejto Zmiuvy riadne zapisany v registri
partnerov verejného sektora podla osobitného predpisu.

24.2  Zhotovitel je povinny byt riadne zapisany v registri partnerov verejného sektora podla
osobitného predpisu pocas celej doby plnenia.

24.3 Ak Zhotovitel vyuZiva na plnenie podfa tejto Zmluvy subdodavatefov alebo iné osoby, ktoré su
partnerom verejného sektora, je povinny za podmienok ustanovenych osobitnym predpisom overit
zapis tychto os0b v registri podfa bodu 24.1. a 24.2.

24.4 Ak subdodavatel alebo ind osoba, ktord je partnerom verejného sektora nie je v registri

partnerov verejného sektora riadne zapisana, Zhotovitel je povinny subdodavatefa alebo takito osobu
vas vymenit.

24.5 V pripade poruienia povinnosti Zhotovitefa podfa bodu 24.2 tohto €lanku je Zhotovitel povinny
uhradit zmluvna pokutu vo vyike 5 % zmluvnej ceny uvedene]j v bode 4.1 Clanku IV tejto Zmluvy
a to za kaZdy den nezapisania v Registri partnerov verejného sektora alebo za dobu, podas ktorej nebol

nezapisany subdoddvatel vymeneny za subdodavatela, ktory spifia podmienku uvedend v bode 24.3
tohto ¢lanku.

24.5 Zodpovednosti podia bodov 24.1 a7z 24.3 sa Zhotovitel nemdzZe zbavit.

24.6 Tento Clanok sa nepouiije, ak je moiné sprihliadnutim na vSetky okolnosti dévodne
predpokladat, Ze neddjde k naplneniu podmienok stanovenych osobitnym predpisom pre obligatérny

zapis do registra partnerov verejného sektora. Pri porudeni povinnosti sa vSak Zhotovitel nemdZe tohto
ustanovenia dovolavat.

€l XXV
ZAVERECNE USTANOVENIA

25.1  Zmluva nadobdda platnost diiom jej podpisu opréavnenymi zdstupcami oboch zonluvnych
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stran. Tato zmluva je vzmysle §5a zdkona & 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe kinformacidm
a 0 zmene adopinenf niektorych zdkonov vzneni neskorsich predpisov povinne zverejfiovanou
zmluvou, ktord sa zverejfiuje na webovom sidle Objednavatefa. Zmluvné strany sa v suilade
s ustanovenim § 47a ods. 2 Ob&ianskeho zakonnika dohodli na odloZeni jej G¢innosti a to: i) podpisanie
Zmluvy o poskytnuti nendvratného finanéného prispevku, i) schvalenia procesu verejného
obstardvania poskytovatefom nendvratného finan&ného prispevku, iif) zverejnenie podpisanej zmluvy
o dielo na webovej strénke verejného obstaravatela. Verejny obstardvatel/Objedndvatel si vyhradzuje
pravo odstlpit od zmluvy bez udania dévodu v nadviznosti na doruéenie Rozhodnutia o nepriznani
nendvratného finantného prispevku alebo sprévy z kontroly verejného obstaravania.

25.2 Predmet zmluvy bude realizovany v nadvéznosti na zmluvu o poskytnuti nendvratného
finanéného prispevku a preto sa zhotovitel zavizuje, Ze pristlpi na zmenu tejto zmluvy, v pripade, Je
tato zmena bude vyvoland zmenou zmluvy o poskytnuti nendvratného finanéného prispevku alebo
zmenou prirucky pre prijimatefa nendvratného finan&ného prispevku, t.j. pre Objednavateta. Prirucky
pre prijimatefa si verejne dostupné na webovej stranke Poskytovatela nendvratného finan&ného,
ktorym je MZ SR pre IROP.

25.3 Kaidé ustanovenie tejto Zmluvy je nutné vykladaf v sulade s i¢elom Zmluvy tak, aby bolo G&inné
a platné podfa platnych prévnych predpisov. Pokial by viak bolo podfa platnych pravnych predpisov
nevykanatelné, neplatné alebo nedéinné, nebudi tym dotknuté ostatné ustanovenia tejto Zmluvy.
V pripade nevykonatefnosti, neplatnosti alebo nedéinnosti sa Zmiuvné strany zaviazuja nahradif takéto
ustanovenie v stlade s d¢elom Zmluvy a platnymi pravnymi predpismi, ktoré svojou povahou najbliéie
upravuji dany pravny vztah.

25.4 Akekolvek zmeny alebo doplnenia tejto Zmluvy sa mdiu vykonat iba na zéklade vzajomnej
dohody Zmluvnych strén, a to vo forme pisomnych a o&islovanych dodatkov k Zmluve podpisanych
opravnenymi zdéstupcami Zmluvnych stran. Dodatky nesmd byf v rozpore s § 18 Zakona o verejnom
ohstardvani.

25.5 Pokial této Zmluva neustanovuje inak, budd sa vzéjomné vztahy Zmluvnych strdn, ktoré vznikli
na zaklade tejto Zmluvy a ktoré v nej nie su vyslovne upravené riadit prisludnymi ustanoveniami
Obchodného zdkonnika a ostatnymi vieobecne zévaznymi pravnymi predpismi platnymi na dzemf
Slovenskej republiky.

25.6 Objednavatel si vyhradzuje pravo odstapit od zmluvy bez udania dbvodu v nadvidznosti na
nespinenie kumulativnych podmienok Géinnosti zmluvy uvedenych v bode 25.1.

25.7 T4to Zmluva je vyhotovend v $tyroch (4) rovnopisoch, z ktorych kazdd Zmiuvna strana dostane
dva (2) rovnopisy.

25.8 Sutastou Zmluvy sd nasledovné prilohy:
Priloha & 1 - Oceneny vykaz vymer
(priloha relevantnd k datumu podpisu Zmluvy)
Priloha & 2 - Zoznam subdodévatelov a preukézanie spinenia § 41 ZVO zo strany subdodévateflov. V zozname
subdodédvatefov bude uvedené obchodné meno subdodavatela, sidlo, 1&0 subdodavatels, udaje o osobe
oprévnene] konat za subdoddvatefa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu a ddtum narodenia, predmet
&innosti na realizécii diela s Jeho percentuélnym vyjadrenim a pisomny zdvézok subdodévatela o poskytnutf
sutinnosti dodédvatelovi, ako to deklaruje doddvatel.
{priloha relevantnd k ddtumu podpisu Zmluvy)
Priloha & 3 — Zoznam kapacit inych oséb
{ prilcha relevantnd k datumu podpisu Zmluvy)

Strana 31z 32




Obec Rudsiany Predmet zdkazky:
Rudfiany 234, 053 23 Rudiany ,Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti v obei
Rudiany“

25.9 Zmluvné strany vyhlasujd, Ze si tito Zmluvu pred jej podpisanim preéitali, Ze bola uzavreta podfa
ich slobodnej vole, jej obsahu rozumeju a na znak sihlasu bez akychkofvek vyhrad Zmluvu pri plnom
vedomi podpisuju.

V Rudianoch, dia ......ccoeeiinnns V Kodiciach, dfia ...ovievvciinennne,
Objedndvatel: Zhotovitel:
Obec Rudhany EUROBAU s.r.o.

fng. Dalibor Blizman, konatel
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